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1. 拟派本项目服务团队

拟投入项目团队人员情况汇总表

序号 姓 名 注册资格 职称
拟在本项目中

担任职务
社保购买单位 备注

1 康巨人
注册土木工程师

（岩土）

正高级

工程师
项目负责人

深圳市长勘勘察

设计有限公司

2 李剑波
注册土木工程师

（岩土）

高级

工程师
技术负责人

深圳市长勘勘察

设计有限公司

3 谢碧波
注册土木工程师

（岩土）

高级

工程师
勘察负责人

深圳市长勘勘察

设计有限公司

4 陈 雕 / 工程师 勘察部长
深圳市长勘勘察

设计有限公司

5 刘思佳
注册土木工程师

（岩土）

高级

工程师
勘察审核

深圳市长勘勘察

设计有限公司

6 陈必盛 / 高级

工程师
勘察审核

深圳市长勘勘察

设计有限公司

7 王 谢 / 高级

工程师
勘察技术人员

深圳市长勘勘察

设计有限公司

8 罗苏东 / 工程师 勘察技术人员
深圳市长勘勘察

设计有限公司

9 罗旭君 / 工程师 勘察技术人员
深圳市长勘勘察

设计有限公司

10 熊衍文 / 高级

工程师
试验负责人

深圳市长勘勘察

设计有限公司

11 周智慧 /
高级

工程师
安全员

深圳市长勘勘察

设计有限公司

12 魏铜祥 注册测绘工程师
高级

工程师
测绘负责人

深圳市长勘勘察

设计有限公司

13 刘建贤 / 高级

工程师
测绘审核

深圳市长勘勘察

设计有限公司

14 邓亮亮 / 工程师 测绘技术人员
深圳市长勘勘察

设计有限公司

15 杜新宇 / 高级

工程师
测绘技术人员

深圳市长勘勘察

设计有限公司

提供项目负责人、各专业人员、相关人员资格证或职称等证明文件扫描件。

说明：提供项目负责人在投标人企业连续缴纳12个月（从本工程招标公告的第一次

发布之日倒推的前一个月起倒算）社保的证明材料的扫描件（已退休的仅提供退休

证明扫描件），提供其他人员在投标人企业连续缴纳6个月（从本工程招标公告的第

一次发布之日倒推的前一个月起倒算）社保的证明材料的扫描件。
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1.1. 康巨人
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1.2. 李剑波
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1.3. 谢碧波
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1.4. 陈雕
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1.5. 刘思佳
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1.6. 陈必盛
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1.7. 王谢
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1.8. 罗苏东
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1.9. 罗旭君
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1.10. 熊衍文
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1.11. 周智慧
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1.12. 魏铜祥



31



32

1.13. 刘建贤
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1.14. 邓亮亮
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1.15. 杜新宇
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2. 投标人业绩

投标人近5年最具代表性的同类工程业绩一览表

序

号
工程项目名称 工程规模与主要特征

勘察费合同

额

合同签订

时间日期

勘察结

束时间

日期

1 坪山高中园（含 3所高

中）（勘察）

学校房屋建筑类，总建筑

面积 28万平方米

965.4866
万元

2020年 04月
02日

2021年 08
月 20日

2 新桥东片区重点城市

更新项目一期勘察

房屋建筑类，总投资

570000万元

726.75
万元

2020月 06月
17日 /

3

坝光产业孵化器

（DY03-06地块）建设

工程、坝光创新创业园

（DY03-07地块）建设

工程勘察

房屋建筑类，DY03-06地
块总建筑面积约 52100
平方米，总投资 43710.67
万元；DY03-07地块总建

筑面积约 73250平方米，

总投资 61519.14万元

624.24
万元

2021年 06月
23日

2022年 05
月 15日

4 深圳市第二十八高级

中学新建工程勘察

学校房屋建筑类，总建筑

面积 13万平方米，总投

资 10400万元

403.52
万元

2022年 04月
29日

2022年 07
月 15日

5

深圳市龙岗中等专业

学校（含深圳市龙岗区

教师发展中心）迁址重

建工程

学校房屋建筑类，用地面

积 80032m2，总投资

150000万元

673万元
2021年 11月

15日
2022年 04
月 08日

提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表

性的 同类工程业绩（不超过5项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩）。

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间及

双方 签字盖章等）（提供原件扫描件）。时间以合同签订时间为准。
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2.1. 坪山高中园（含 3所高中）（勘察）

2.1.1. 中标通知书
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2.1.2. 合同关键页
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2.2. 新桥东片区重点城市更新项目一期勘察

2.2.1. 中标通知书
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2.2.2. 合同关键页



47



48



49



50

2.3. 坝光产业孵化器（DY03-06地块）建设工程、坝光创新创业园（DY03-07

地块）建设工程勘察

2.3.1. 中标通知书
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2.3.2. 合同关键页
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2.4. 深圳市第二十八高级中学新建工程勘察

2.4.1. 中标通知书
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2.4.2. 合同关键页
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2.5. 深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工

程

2.5.1. 中标通知书
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2.5.2. 合同关键页
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3. 项目负责人业绩

拟投入的项目负责人基本情况表

姓名 康巨人 性别 男 出生年月 1965.10.08

学历 大学 学位 本科 所学专业
水文地质及

工程地质

职务 总工程师
何专业何职

称
岩土/正高级工程师

执业注

册资格
注册土木工程师（岩土）

执业注册资

格证书编号
AY064400106

项目负责人近 5年最具代表性的同类工程业绩

序号 工程名称 建设规模
勘察费合

同额

合同签订时

间

建成情

况

1

深圳市龙岗中等专业学校

（含深圳市龙岗区教师发

展中心）迁址重建工程

用地面积 80032m
2
，总投

资 150000 万元
673 万元

2021 年 11

月 15 日
在建

2
市第三十三高级中学新建

工程

用地面积 4万 m
2
，总投

资 56000 万元
305 万元

2021 年 10

月 11 日
完工

3
龙岗街道龙腾九年一贯制

学校新建工程

建筑面积73227平方米，

总投资 57179.91 万元

338.4 万

元

2022 年 11

月 14 日
在建

提供拟派项目负责人近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）项目负

责人 自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 3项，若所提供业绩超过 3项，统计

时只计 取前3项业绩）。

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、

担任项目负责人证明文件（提供原件扫描件）。时间以合同签订时间为准。
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3.1. 深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工

程

3.1.1. 中标通知书
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3.1.2. 合同关键页
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3.1.3. 项目负责人业绩证明
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3.2. 市第三十三高级中学新建工程

3.2.1. 合同关键页
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3.2.2. 项目负责人业绩证明



79

3.3. 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程

3.3.1. 中标通知书
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3.3.2. 合同关键页（项目负责人业绩证明）
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4. 履约评价情况

近五年履约评价情况一览表

序

号

建设单位 工程名称 评价等级 评价时间

1 深圳市龙岗区建筑工务署

深圳市龙岗中等专业学校（含

深圳市龙岗区教师发展中心）

迁址重建工程

良好 2022年 07月 31日

2 深圳市龙岗区建筑工务署
龙岗街道龙腾九年一贯制学

校新建工程
良好 2023年 05月 31日

3
深圳市建筑工务署工程设

计管理中心
深汕粮食储备库项目 良好 2023年 03月 27日

4 深圳市龙岗区建筑工务署
坂田街道书香实验学校新建

工程
良好 2023年 05月 31日

5 深圳市龙岗区建筑工务署
坂田街道宝岗小学改扩建工

程
良好 2024年 01月 10日

提供近五年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得建设单位

优良 履约评价证明文件（不超过 5项，若提供超过 5项，统计时只计取前 5项）。

注：提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位出具的评价证明文件时间为准。
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4.1. 深圳市龙岗中等专业学校（含深圳市龙岗区教师发展中心）迁址重建工

程履约评价
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4.2. 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程履约评价
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4.3. 深汕粮食储备库项目履约评价
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4.4. 坂田街道书香实验学校新建工程履约评价
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4.5. 坂田街道宝岗小学改扩建工程履约评价
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