

标段编号： 2019-440308-70-03-103054043001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场
02-10地块泛光照明工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 龙腾照明集团股份有限公司

日期： 2024年10月15日

1、投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	龙腾照明集团股份有限公司					
投标人资质类别及等级	城市及道路照明工程专业承包壹级					
法定代表人姓名	龙慧斌					
项目经理姓名	王现英	职业资格证书及 职称	中华人民共和国一级建造师注册证，无职称			
项目技术负责人姓名	丁德标	职业资格证书及 职称	高级工程师证，高级工程师证			
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）					
企业注册地	高邮市菱塘回族乡团结街 52 号					
投标负责人及联系方式	宋婷 18994886572					
企业近三年纳税情况	2021 年：3180.69 万元		合计：9118.09 万元			
	2022 年：3662.71 万元		年度平均：4559.045 万元			
2023 年：2274.69 万元						
一、投标人近 5 年（从招标公告发布日之日起倒算）已签约或已竣工验收的同类工程业绩（企业）合计项						
序号	工程项目名称	项目概况、内容	合同价 (万元)	开竣工日期 (年、月)	项目负责人	备注
1	昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段	滇池路（福海立交至红塔路环岛段），全长约 7 公里沿线两侧约 72 栋建筑物、两座桥（怡心桥、采莲桥）及桥之间绿化、广福路至红塔路 6 个景观节点及大转盘景观提升工程。点光源约 120 万颗、洗墙灯约 17000 套、投光灯约 4500 套、线条灯约 2000 套、光束灯 8 套、线槽约 14 万米、十字射灯约 600 套、水纹灯约 200 套、网线约 19 万米、电力电缆约 25 万米。	7554.85 5681	2020 年 10 月 25 日-2021 年 11 月 10 日	雷仲德	已完工

2	甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包	<p>项目拟对甘井子区 3 个片区 21 个点位实施建筑、景观、立交桥、绿化带夜景氛围提升工程。项目土建工程位于统领广场，包括基础结构加固 13 个，框架柱外饰面铝板 780 平方米，立面铝方管饰面 371 根，结构加固 275 吨，理石饰面恢复 120 平米，以及场地整理、台阶修复、防雷接地等。</p> <p>项目安装工程包括投光灯 6250 套，线型投光灯 38633 米，点光源 91408 颗，抱箍灯环 7104 套，草坪灯 75 套，壁灯 12 个，造型灯 30 套，抱箍灯 40 套，地埋灯 189 套，窗台灯 284 套，投影机 16 套，定制灯 260 套，灯杆 46 套，定制立杆 45 套，以及照明控制系统，电缆、管材、线槽、配电箱安装等。详见工程项目清单</p>	10228.299836	2022 年 5 月 13 日-2022 年 9 月 14 日	那贺	已完工
3	三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目	6#、7#、天鹅城酒店主体亮化照明为 LED-RGB+W 视屏灯，每栋楼宇设置独立的配电系统及配套设施，控制系统分为联动控制及妥及控制。	1089.763819	2021 年 11 月 20 日-2022 年 1 月 15 日	王一彬	已完工
4	郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目 (EPC) 总承包 (四标段)	黄河南路、农业南路、东风南路 (包含汽车站站房、高铁站站房主体及西广场)、平安大道 4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化工程施工图设计、配合完成图审工作及相关后续服务、全部	8235	2019 年 4 月 15 日-2019 年 11 月 21 日	雷仲德	已完工

		内容的设备采购安装、施工及质量保修等全过程工作内容。				
5	寿光市住房和城乡建设局 2020 年弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程	<p>东方桥、寿光音乐厅、晨鸣集团办公大楼、威尼斯小镇高层及小高层、晨鸣大酒店、企业总部及群 1#楼（建设集团）及 2#楼（卫东化工）美林花园门口及沿街高层、建设大厦、美林大厦、寒桥拦河闸桥体及沿街楼体亮化</p> <p>主要建设内容：投光灯安装、点光源安装、洗墙灯安装、线条灯安装、供电电缆及导线安装敷设、配电箱、开关电源等内容</p>	1422.28 1131	2021 年 3 月 15 日-2021 年 11 月 26 日	花盛林	已完工
6	晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包	对晋中市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路街道沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的夜景实施整治与提升，安装 LED 洗墙灯、LED 投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。	5008.16	2020 年 9 月 11 日-2020 年 12 月 31 日	王斌	已完工
7	佛山新城夜景亮化项目（一期）（II 标段）包	乙方须按照佛山新城夜景亮化项目（一期）（II 标段）项目甲方所提供的图纸、预算清单、设计说明、设施设备要求、技术要求及相关规范要求材料采购、安装、调试、维护保养，另外无条件配合佛山新城夜景亮化项目（一期）（I 标段）承包人将本标段的灯光接入总控室控制系统，负责制作滨江公园（含龙舟广场景观平台、水帘、五彩梯田、小涌水闸等）演绎灯光动画创作等，并必须与周边已建成的亮化项目实现联动效果；合同期内的节假日和特殊日子，乙方必须配合甲方的需求进行景区亮化或灯光秀等活动。各种灯具的具体	5453.96 0768	2020 年 08 月 15 日-2020 年 9 月 30 日	杨乐	已完工

		参数要求、招标清单、图纸等附后。				
8	2021年市城区城市夜景提升项目工程总承包	对市城区安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路共13条主干道沿途建筑群体的夜景实施整治与提升、安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。	6820.88	2021年6月13日-2021年10月31日	那贺	已完工
9	大连市城市景观照明（一期）工程EPC总承包	以EPC总承包方式建设大连市（中山区、西岗区、沙河口区）城市景观照明（一期）工程，从方案设计开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。主要包括项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责任期的技术服务于缺陷修复、保修期的保修工作等。	44398.15975	2022年7月7日-2023年5月19日	王一彬	已完工
10	惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）	本项目主要在惠州市惠城区东江、西湖、环城西道路两侧、惠州宾馆（含惠州宾馆小岛）、丰湖书院（含入口、入口牌坊、连廊等）、惠州宾馆至陈公堤树木、明圣桥、西山路、烟霞堤、丰诸园连廊、枇杷桥、堰龙桥、点翠洲、迎仙桥、红花湖、挂榜阁（含周边）、金山湖实施夜景照明工程及配套设施。	5099.17863	2020年12月25日-2021年8月3日	吕斌	已完工
二、拟派项目经理（建造师）近8年（从招标公告发布日之日起倒算）担任项目经理负责过的同类工程业绩合计项						
序号	工程项目名称	项目概况、内容	合同价（万元）	开竣工日期（年、月）	项目负责人	备注

1	文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包	文化中心综合楼（建筑面积：62467.46平方米）主体建筑景观照明登记及其工配电线、控制系统设备二次设计、供货及安装施工。	780.15万元	2017年4月24日至2017年6月30日	王现英	已完工

三、拟派项目技术负责人近8年（从招标公告发布日之日起倒算）担任项目技术负责人负责过的同类工程业绩合计项

序号	工程项目名称	项目概况、内容	合同价（万元）	开竣工日期（年、月）	项目负责人	备注
1	建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包	建邺区核心区域、江东中路、梦都大街设计施工一体化（设计、采购、施工等总承包）。项目涉及内容：新城大厦E/F、联强大厦、东渡大厦、雨润大厦广场大厦南立面、清江油运大厦、大世界茶城、凤凰和煦裙楼、大蓉和、宋都奥体名座、国开银行、广发银行、南京市档案馆、长江水上公安局、建筑师工社、南京公证处。	5737.5	2018年4月18日至2018年11月12日	项目经理：仇飞 技术负责人：丁德标	已完工

2、投标人业绩

序号	工程项目名称	项目概况、内容	合同价 (万元)	开竣工日期 (年、月)	项目负责人	备注
1	昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目(EPC)设计施工总承包三标段	滇池路(福海立交至红塔路环岛段),全长约7公里沿线两侧约72栋建筑物、两座桥(怡心桥、采莲桥)及桥之间绿化、广福路至红塔路6个景观节点及大转盘景观提升工程。点光源约120万颗、洗墙灯约17000套、投光灯约4500套、线条灯约2000套、光束灯8套、线槽约14万米、十字射灯约600套、水纹灯约200套、网线约19万米、电力电缆约25万米。	7554.85 5681	2020年10月25日-2021年11月10日	雷仲德	已完工
2	甘井子区城市景观照明一期工程EPC总承包	项目拟对甘井子区3个片区21个点位实施建筑、景观、立交桥、绿化带夜景氛围提升工程。项目土建工程位于统领广场,包括基础结构加固13个,框架柱外饰面铝板780平方米,立面铝方管饰面371根,结构加固275吨,理石饰面恢复120平米,以及场地整理、台阶修复、防雷接地等。项目安装工程包括投光灯6250套,线型投光灯38633米,点光源91408颗,抱箍灯环7104套,草坪灯75套,壁灯12个,造型灯30套,抱箍灯40套,地埋灯189套,窗台灯284套,投影机16套,定制灯260套,灯杆46套,定制立杆45套,以及照明	10228.2 99836	2022年5月13日-2022年9月14日	那贺	已完工

		控制系统, 电缆、管材、线槽、配电箱安装等。详见工程项目清单				
3	三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目	6#、7#、天鹅城酒店主体亮化照明为 LED-RGB+W 视屏灯, 每栋楼宇设置独立的配电系统及配套设施, 控制系统分为联动控制及妥及控制。	1089.76 3819	2021 年 11 月 20 日 -2022 年 1 月 15 日	王一彬	已完工
4	郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目 (EPC) 总承包 (四标段)	黄河南路、农业南路、东风南路 (包含汽车站站房、高铁站站房主体及西广场)、平安大道 4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化工程施工图设计、配合完成图审工作及后续服务、全部内容的设备采购安装、施工及质量保修等全过程工作内容。	8235	2019 年 4 月 15 日 -2019 年 11 月 21 日	雷仲德	已完工
5	寿光市住房和城乡建设局 2020 年弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程	东方桥、寿光音乐厅、晨鸣集团办公大楼、威尼斯小镇高层及小高层、晨鸣大酒店、企业总部及群 1#楼 (建设集团) 及 2#楼 (卫东化工) 美林花园门口及沿街高层、建设大厦、美林大厦、寒桥拦河闸桥体及沿街楼体亮化 主要建设内容: 投光灯安装、点光源安装、洗墙灯安装、线条灯安装、供电电缆及导线安装敷设、配电箱、开关电源等内容	1422.28 1131	2021 年 3 月 15 日 -2021 年 11 月 26 日	花盛林	已完工
6	晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包	对晋中市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路街道沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的夜景实施整治与提升, 安装 LED 洗墙灯、LED 投光灯、七彩点光源等灯具及开	5008.16	2020 年 9 月 11 日 -2020 年 12 月 31 日	王斌	已完工

		关电源和管线。				
7	佛山新城夜景亮化项目(一期)(II标段)包	乙方须按照佛山新城夜景亮化项目(一期)(II标段)项目甲方所提供的图纸、预算清单、设计说明、设施设备要求、技术要求及相关规范要求,进行材料采购、安装、调试、维护保养,另外无条件配合佛山新城夜景亮化项目(一期)(I标段)承包人将本标段的灯光接入总控室控制系统,负责制作滨江公园(含龙舟广场景观平台、水帘、五彩梯田、小涌水闸等)演绎灯光动画创作等,并必须与周边已建成的亮化项目实现联动效果;合同期内的节假日和特殊日子,乙方必须配合甲方的需求进行景区亮化或灯光秀等活动。各种灯具的具体参数要求、招标清单、图纸等附后。	5453.96 0768	2020年08月15日-2020年9月30日	杨乐	已完工
8	2021年市城区城市夜景提升项目工程总承包	对市城区安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路共13条主干道沿途建筑群体的夜景实施整治与提升、安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。	6820.88	2021年6月13日-2021年10月31日	那贺	已完工
9	大连市城市景观照明(一期)工程EPC总承包	以EPC总承包方式建设大连市(中山区、西岗区、沙河口区)城市景观照明(一期)工程,从方案设计开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。主要包括项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责	44398.1 5975	2022年7月7日-2023年5月19日	王一彬	已完工

		任期的技术服务于缺陷修复、保修期的保修工作等。				
10	惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）	本项目主要在惠州市惠城区东江、西湖、环城西道路两侧、惠州宾馆（含惠州宾馆小岛）、丰湖书院（含入口、入口牌坊、连廊等）、惠州宾馆至陈公堤树木、明圣桥、西山路、烟霞堤、丰诸园连廊、枇杷桥、堰龙桥、点翠洲、迎仙桥、红花湖、挂榜阁（含周边）、金山湖实施夜景照明工程及配套设施。	5099.17863	2020年12月25日-2021年8月3日	吕斌	已完工

附：昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段

附 1：项目中标通知书

页码： 1/1

中标通知书

KMGC2020030294_1

龙腾照明集团有限公司（中标单位）：

昆明市城市管理局（招标人）的昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段（昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段）项目，进场交易编号：JKM2020021050_1，于2020年03月11日在昆明市公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：直接工程费下浮：2.6% 设计费下浮：10%；项目负责人：雷仲德、邵维斌；技术负责人：马俊。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在30日内与招标单位签订合同。



正本

昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设
项目（EPC）设计施工总承包三标段

设计施工总承包合同

发包人：昆明市西山区人民政府

昆明滇池国家旅游度假区管理委员会

招标人：昆明市城市管理局

承包人：龙腾照明集团有限公司

日期：2020 年 4 月

第一部分 合同协议书

发包人：昆明市西山区人民政府
昆明滇池国家旅游度假区管理委员会

招标人：昆明市城市管理局

承包人：龙腾照明集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段

工程批准、核准或备案文号：昆发改投资[2020]18号

工程内容及规模：总投资：投资额 7700 万元，其中：建安工程费 7400 万元。

工程所在省市详细地址：云南省昆明市

工程承包范围：昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目三标段范围包括，滇池路（福海立交至红塔路环岛段），全长约 7 公里沿线两侧约 75 栋建筑物、两座桥（怡心桥、采莲桥）及桥之间绿化、广福路至红塔路 6 个景观节点及大转盘景观提升工程。本项目工程的设计（含设计方案、施工图设计、图纸评审及后续相关服务）、材料设备采购与安装、施工、竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

龙腾照明集团有限公司提交初步建筑设计方案，最终以经发包人及政府相关部门审核通过的为准。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 设计开工日期 2020 年 3 月 28 日; 完工 2020 年 6 月 10 日

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 以监理工程师签发的开工令为准

计划工期: 180 日历天(含设计与施工工期)

四、工程质量标准

工程设计质量标准: 符合国家现行照明设计标准、规范及相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查并取得设计施工图审图合格证(或意见)。主要执行的国家及地方的现行设计规范和标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008;《建筑照明设计标准》GB 50034-2013《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;《低压配电设计规范》GB 50054-2011;《建筑设计防火规范》GB 50016-2018;《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012;《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

工程施工质量标准: 施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。主要执行的国家及地方的现行施工规范和标准:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015;《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010;《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013;《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

五、合同价格和付款货币

本合同价格: 设计优惠费率(下浮)(%):10%,直接工程费优惠费率(下浮)(%): 2.6% ,
合同暂定金额: 柒仟伍佰伍拾肆万捌仟伍佰伍拾陆元捌角壹分(小写金额: 75,548,556.81 元)。
其中:设计费(含税): 人民币(大写)壹佰陆拾捌万捌仟肆佰肆拾贰元贰角贰分(小写金额:
1,688,442.22 元);直接工程费(含税): 人民币(大写)柒仟叁佰捌拾陆万零壹佰壹拾肆元伍
角玖分(小写金额: 73,860,114.59 元)。

本合同条款中“直接工程费”同“建安工程费”,不可竞争费不参与下浮。不可竞争费有:安

全文明施工费、规费、税金。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且承包人提交足额履约担保后生效。

招标人：昆明市城市管理局
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：
(签字)

平陈
印剑

工商注册住所：
企业组织机构代码：
邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电 话：
传 真：
电子邮箱：
开户银行：
账 号：

发包人：昆明市西山区人民政府
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：
(签字)

杨凯

工商注册住所：
企业组织机构代码：
邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电 话：
传 真：
电子邮箱：
开户银行：
账 号：

发包人：昆明滇池国家旅游度假区管理委员会

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间： 2020 年 04 月 22 日

合同订立地点： 云南省昆明市

承包人：龙腾照明集团有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：高邮市菱塘回族乡团结路 52 号

企业组织机构代码：91321084726631768F

邮政编码：

法定代表人：龙慧斌

授权代表：单立亮

电 话：0514-84218888

传 真：

电子邮箱：

开户银行：高邮市农行送桥支行

账 号：10152001040000188

昆明市建设工程 竣工验收报告

工程名称：昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段

建设单位：昆明市城市管理局
昆明市西山区人民政府
昆明滇池国家旅游度假区管理委员会

昆明市住房和城乡建设局制

年 月 日

说 明

一、本竣工验收报告需由建设单位组织相关单位的相关人员组成工程验收小组对工程资料及实体进行检查验收，并形成统一的工程质量验收结论。相关人员签字、盖章认可。要求填写内容详实、准确，验收结论明确，相关资料完整，并对真实性负责。

二、报告填表说明（按表格序号）

（1）验收内容：需包括设计图及合同约定的全部内容。内容中需注明：①建筑工程：建筑面积（分栋号填写）、总高度、层数（地上、地下）、结构等；②市政工程：工程类别（道路、桥梁、隧道、给排水、绿化、照明、交通工程、燃气等）长度、宽度、组数等；③轨道工程：长度（明挖及盖挖区间、盾构区间、矿山法区间、高架区间、路基区间等）；场站工程高度（地上、地下）；铺轨、电气、通信、人防、桥梁等。

（2）填写是否由建设单位组织、验收组组成的单位是否齐全、验收组组成人员资格是否符合要求，附名单；

（3）执行竣工验收程序和验收规范的情况；验收程序是否进行了过程验收、专项验收、预验收、复查、竣工验收，执行有关法律、法规、强制性标准及验收规范情况；依照《关于加强昆明市民用建筑节能和绿色建筑竣工验收备案管理工作的通知》（昆建质安【2017】81号）文件要求，明确建筑节能和绿色建筑验收情况；

（4）对勘察、设计、施工、监理单位的履约情况及工作质量分别评价；

（5）工程竣工验收结论意见。包括分部工程质量评价、质量控制资料核查、结构安全和主要使用功能核查和抽查结果、观感质量评价、单位工程质量验收结论。

三、签名指电脑打印的名字；签字指本人书写签的名字。



工程名称	昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段	立项批复文号	昆发改投资【2020】18号
工程地点	昆明市	开完工日期	2020年10月25日 2020年12月31日
工程类型	建筑工程 <input type="checkbox"/> 市政工程 <input type="checkbox"/> 轨道工程 <input type="checkbox"/>	竣工验收日期	2021年11月10日
设计单位	龙腾照明集团股份有限公司	勘察单位	
施工单位	龙腾照明集团股份有限公司	监理单位	云南城市建设工程咨询有限公司
检测专项单位		检测见证单位	国投工程检验检测有限公司
施工许可证号	昆明市住房和城乡建设局关于昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设工程项目施工意见书	结构类型	
装配式建筑类型及面积	<input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 预制混凝土 <input type="checkbox"/> 木结构 <input type="checkbox"/> 其他	绿色建筑星级及面积	_____星
	(m ²)		(m ²)
(1) 验收内容:	滇池路（福海立交至红塔路环岛段），全长约7公里沿线两侧约72栋建筑物、两座桥（怡心桥、采莲桥）及桥之间绿化、广福路至红塔路6个景观节点及大转盘景观提升工程。 点光源约120万颗、洗墙灯约17000套、投光灯约4500套、线条灯约2000套、光束灯8套、线槽约14万米、十字射灯约600套、水纹灯约200套、网线约19万米、电力电缆约25万米。		
(2) 竣工验收组织形式和参加验收成员名单:	单位工程完工后，施工单位自行组织相关人员进行自检，自检合格后，于2021年5月13日，由监理单位组织初步验收，针对初验提出的问题，施工单位进行整改到位，合格后由施工单位提交竣工验收申请，报质安总站确定验收时间、地点；工程竣工验收由昆明市城市管理局副局长夏佳同志主持，参会名单详见签到表		
(3) 执行竣工验收程序和验收规范的情况:	<p>昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包一标段、二标段、三标段、五标段分别验收，三标段验收情况如下：本工程位于滇池路（福海立交至红塔路环岛段），全长约7公里沿线两侧72栋建筑物、两座桥（怡心桥、采莲桥）及桥之间绿化、广福路至红塔路6个景观节点及大转盘夜景照明工程、以及滇池时代2号楼；会议决定滇池时代2号楼纳入主合同统一竣工验收、统一结算；（EPC）设计施工总承包单位已经按照合同约定及设计图纸施工完毕，初验中存在的问题已整改完成，工程质量符合国家规定及有关技术标准要求，工程资料完整，验收意见如下：</p> <p>本工程（夜景照明工程）已经完成合同约定的工程内容，主合同及滇池时代2号楼工程的基础与结构、变配电装置、低压电缆线路、路灯安装、安全保护、控制系统和运行调试等工程质量符合验收规范的规定，施工技术质量保证资料齐全、准确、完整，安全资料核查及主要使用功能资料核查齐全、有效、完整，工程观感合格并满足设计效果。各参加验收单位意见一致，同意竣工验收，且验收合格；</p> <p>2、市质量安全监督管理总站对建设各方责任主体的质量行为、工程执行强制性标准情况、工程实体质量、竣工验收资料、验收方案、组织形式、验收程序、验收标准给与了合法合规的肯定，同意竣工验收结论，验收合格。</p> <p>3、市城市管理局同意竣工验收结论，验收合格，且要求各参建单位积极配合建设单位在15个日历日内完成竣工备案，按照规定向昆明市城建档案馆移交竣工档案。</p>		

<p>(4)对勘察、设计、施工、监理、专项检测等方面的评价:</p>	<p>龙腾照明集团股份有限公司设计代表作工程质量检查报告:简述工程按图 施工满足设计文件的要求,设计变更内容合理,具有合法手续依据。 龙腾照明集团股份有限公司项目负责人作竣工报告:重点阐明按合同 约定完成承包工程项目,按图施工符合国家现行规范标准,执行 强制性标准情况,质保体系和质量控制情况等,工程自检评定意见。 云南城市建设工程咨询有限公司项目总监作工程质量评估(工作)报告: 简述施工(全)过程监理控制情况,作出评价意见和结论。 检测单位针对原材料、接地电阻等相关方面进行检测,作出合格结论。 昆明博扬工程造价咨询有限公司项目负责人做过程跟踪情况、工程概预算、结算有关工作汇报。</p>
<p>(5) 工程竣工验收意见和质量结论。</p>	<p>分部工程质量评价:项目划分了 1 个单元工程 5 个子单位工程,工程划分 26 个分部工程,全部验收合格。</p> <p>质量控制资料核查:核查内容共 8 项,经审查,符合要求 8 项,全部验收合格</p> <p>结构安全和主要使用功能核查和抽查结果:共核查 6 项,均合格;抽查 4 项,均合格</p> <p>观感质量评价:共抽查 5 项,均合格,总体观感质量合格。</p> <p>单位工程质量验收结论:合格</p> <p>(按单位工程填写,可增加附页)</p>
<p>建设单位项目负责人: (签名)  (签字)</p> <p>建设单位负责人: (签名)  (签字)</p> <p>联系电话:</p> <div style="text-align: right;">  (公章) 2021 年 11 月 10 日 </div>	



建设单位项目负责人:

(签名)

(签字)

[Handwritten signature]

建设单位负责人:

(签名)

(签字)

联系电话:

年 月 日



建设单位项目负责人:

(签名)

(签字)

[Handwritten signature]

建设单位负责人:

(签名)

(签字)





联系电话:

年 月 日



竣工验收合格证明书

工程名称	昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设项目（EPC）设计施工总承包三标段		工程地点	昆明市	
建设单位	昆明市城市管理局		工程造价	7700 万元	
	昆明市西山区人民政府				
	昆明滇池国家旅游度假区管理委员会				
勘察单位			施工许可证号	昆明市住房和城乡建设局关于昆明主城区重要节点及道路景观亮化建设工程项目施工意见书	
设计单位	龙腾照明集团股份有限公司		开完工日期	2020 年 10 月 25 日	
监理单位	云南城市建设工程咨询有限公司			2020 年 12 月 31 日	
施工单位	龙腾照明集团股份有限公司		竣工验收日期	2021 年 11 月 10 日	
验收内容、范围及数量	滇池路（福海立交至红塔路环岛段），全长约 7 公里沿线两侧约 72 栋建筑物、两座桥（怡心桥、采莲桥）及桥之间绿化、广福路至红塔路 6 个景观节点及大转盘景观提升工程。 点光源约 120 万颗、洗墙灯约 17000 套、投光灯约 4500 套、线条灯约 2000 套、光束灯 8 套、线槽约 14 万米、十字射灯约 600 套、水纹灯约 200 套、网线约 19 万米、电力电缆约 25 万米。				
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见	无				
验收结论	合格				
建设单位	(签字)		建设单位	(签字)	
	(盖章)			(盖章)	
勘察单位	(签字)		监理单位	(签字)	
	(盖章)			(盖章)	
施工单位	(签字)		施工单位	(签字)	
	(盖章)			(盖章)	
邀请单位	(签字)				

备注：本表一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份

附：甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包

附 1：项目中标通知书

中标通知书 (EPC)

龙腾照明集团股份有限公司：

你方于 2022 年 04 月 29 日所递交的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你单位派代表持本通知书及相关资料到大连市甘井子区城市管理综合行政执法局与我方签订承包合同。



工程概况及中标内容

项目名称	甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包		工程性质	机电安装工程	
建设地址	甘井子区机场片区、华南商圈片区、北岭片区。		资金来源	财政	
中标内容	项目拟对甘井子区 3 个片区 21 个点位实施建筑、景观、立交桥、绿化带夜景氛围提升工程。项目土建工程位于统帅广场，包括基础结构加固 13 个，框架柱外饰面铝板 780 平方米，立面铝方管饰面 371 根，结构加固 275 吨，理石饰面恢复 120 平米，以及场地整理、台阶修复、防雷接地等。项目安装工程包括投光灯 6250 套，线型投光灯 38633 米，点光源 91408 颗，抱箍灯环 7104 套，草坪灯 75 套，壁灯 12 个，造型灯 30 套，抱箍灯 40 套，地埋灯 189 套，窗台灯 284 套，投影机 16 套，定制灯 260 套，灯杆 46 套，定制立杆 45 套，以及照明控制系统、电缆、管材、线槽、配电箱安装等。				
计划工期	2022 年 05 月 12 日 - 2022 年 06 月 26 日	日历工期 (天)	45	质量标准	合格
各成员单位资质等级信息、相关负责人信息					
牵头单位	龙腾照明集团股份有限公司		牵头单位资质	城市及道路照明工程专业承包壹级;照明工程专业设计甲级	
项目经理	那贺	证书编号	苏 1212017201714901	执业资格	机电工程专业一级注册建造师
施工负责人	那贺	证书编号	苏 1212017201714901	执业资格	机电工程专业一级注册建造师
设计负责人	杨乐	证书编号	05000382	执业资格	机电工程专业高级工程师
中标金额 (大写)	壹亿零贰佰贰拾捌万贰仟玖佰玖拾捌元叁角陆分		中标金额 (小写)	102282998.36 元	
补充内容	设计费率: 1.68%				
招标人:	龙腾照明集团股份有限公司		招标代理:	徐颖	
法定代表人:	刚袁印		法定代表人:	徐颖	
2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 10 日		2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 10 日	

附:项目管理机构组成详见附表

附 2: 项目合同

甘井子区城市景观照明一期工程 EPC
总承包合同

发包人: 大连市甘井子区城市管理综合行政执法局

承包人: 龙腾照明集团股份有限公司

日期: 2022 年 5 月



目 录

第一部分：合书协议书.....	1
第二部分：通用合同条件.....	7
第三部分：专用合同条件.....	130

第一部分合同协议书

发包人（全称）：大连市甘井子区城市管理综合行政执法局

承包人（全称）：龙腾照明集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包。

2. 工程地点：甘井子区机场片区、华南商圈片区、北站片区。

3. 工程审批、核准或备案文号：甘发改批【2022】17号

4. 资金来源：甘井子区财政资金。

5. 工程内容及规模：项目拟对甘井子区 3 个片区 21 个点位实施建筑、景观、立交桥、绿化带夜景氛围提升工程。项目土建工程位于统领广场，包括基础结构加固 13 个，框架柱外饰面铝板 780 平方米，立面铝方管饰面 371 根，结构加固 275 吨，理石饰面恢复 120 平米，以及场地整理、台阶修复、防雷接地等。项目安装工程包括投光灯 6250 套，线型投光灯 38633 米，点光源 91408 颗，抱箍灯环 7104 套，草坪灯 75 套，壁灯 12 个，造型灯 30 套，抱箍灯 40 套，地埋灯 189 套，窗台灯 284 套，投影机 16 套，定制灯 260 套，灯杆 46 套，定制立杆 45 套，以及照明控制系统，电缆、管材、线槽、配电箱安装等。详见工程项目清

单。

6. 工程承包范围：全部。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年5月11日。

计划开始现场施工日期：2022年5月11日。

计划竣工日期：2022年6月24日。

工期总日历天数：45天，自开始工作之日起计算，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿零贰佰贰拾捌万贰仟玖佰玖拾捌元叁角陆分（¥102282998.36元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）贰佰零捌万零壹佰陆拾柒元壹角捌分（¥2080167.18元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹拾壹万柒仟柒佰肆拾伍元叁角壹分（¥117745.31元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，税金

为人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）工程费（含税）：

人民币（大写）壹亿零贰拾万贰仟捌佰叁拾壹元壹角捌分
（¥100202831.18元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）
捌佰贰拾柒万叁仟陆佰贰拾捌元贰角陆分（¥8273628.26元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，税金
为人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过
程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另
有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：那贺

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 5 月 11 日订立。

九、订立地点

本合同在大连市甘井子区城市管理综合行政执法局订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：(公章)

大连市甘井子区城市管理综合行政执法局



承包人：(公章)

龙腾照明集团股份有限公司



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

11210211422453181B

地址：大连市甘井子区东纬路 10 号

邮政编码：116030

法定代表人：袁永刚

委托代理人：白晓明

电话：0411-88159708

传真：0411-88159700

电子信箱：sfj_bgs@163.com

统一社会信用代码：

91321084726631768F

地址：高邮市菱塘回族乡团结街 52 号

邮政编码：225652

法定代表人：龙慧斌

委托代理人：杨勇

电话：0514-84218888

传真：0514-84212678

电子信箱：

附 3：项目竣工验收报告

工程竣工验收证书

工程名称：甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包

验收日期：2022年9月14日

建设单位	大连市甘井子区城市管理综合行政执法局		监理单位	大连正信建设工程管理有限公司			
施工单位	龙腾照明集团股份有限公司		设计单位	龙腾照明集团股份有限公司			
工程造价	¥102282998.36 元	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日	质量等级	合格
施工内容	项目对甘井子区 3 个片区（甘井子区机场片区、华南商圈片区、北站片区）17 个点位实施建筑、景观、立交桥、绿化带夜景氛围提升工程。项目安装工程包括投光灯，线型投光灯，点光源，抱箍灯环，造型灯，抱箍灯，窗台灯，投影机，定制灯，灯杆，定制立杆，以及照明控制系统，电缆、管材、线槽、配电箱安装等。						
验收意见	1、完工工程设计、合同约定标准及业主要求的设计变更等内容。 2、工程验收资料齐全、有效。 3、工程质量等级评定为合格。 4、施工过程中无质量安全事故。						
验收结论	合格						
施工单位	监理单位	设计单位	建设单位	有关单位			
 (签字) (公章)	 (签字) (公章)	 (签字) (公章)	 (签字) (公章)	(签字) (公章)			

附：三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目

附 1：项目中标通知书

中标通知书

项目编号：ZZFH-SMX-DGG-202128

项目名称	三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目		
标段	二标段		
中标人	龙腾照明集团股份有限公司		
投标报价	大写：壹仟零捌拾玖万柒仟陆佰叁拾捌元壹角玖分； 小写：10897638.19 元		
中标内容	执行招标文件和中标文件的相关内容		
项目经理	王一彬	注册编号	苏 1322020202101182
工期	45 日历天		
质量要求	达到国家质量验收规范合格标准		
招标方式	公开招标		
代理机构	郑州泛华国建工程管理有限公司		
			
贵公司被确定为三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目二标段的中标人，请贵公司接到中标通知书后，与三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司洽谈签订合同，确保项目顺利完成。			
日期：2021 年 11 月 22 日			

附 2：项目合同

正本

建设工程施工合同

信息分类:	施工合同	合同编号:	TECJT--TEY--
合同相对方:	龙腾照明集团股份有限公司	合同金额:	10897638.19 元
创建时间:	2021 年 11 月	保密等级:	机密
签约地点:	三门峡商务中心区项目部		

建设工程施工合同

信息分类:	施工合同	合同编号:	TECJT--TEY--
合同相对方:	龙腾照明集团股份有限公司	合同金额:	10897638.19 元
创建时间:	2021 年 11 月	保密等级:	机密
签约地点:	三门峡商务中心区项目部		

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司（以下简称甲方）

施工单位（全称）：龙腾照明集团股份有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和规章，遵循公平、诚实信用的原则，为明确双方~~在实施三门峡商务中心区-旅游综合服务中心场馆以及天鹅城酒店亮化工程施工承包过程中的权利、义务和经济责任~~，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款：

一、工程概况

1. 工程名称：三门峡商务中心区项目-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程项目

2. 工程地点：三门峡商务中心区-旅游综合服务中心 6#、7#楼及三门峡天鹅城国际酒店主楼。

3. 资金来源：自筹资金。

4. 工程承包范围：招标文件、工程量清单和设计图纸范围所涵盖的全部内容。

二、合同工期

1、计划开工日期：2021年11月20日。

计划竣工日期：2021年12月20日。以通过竣工验收、行业验收之日为准。

2、有关本条工期的奖励或违约金均在甲方支付当期工程进度款时无条件地兑现，但如乙方总工期能够满足本合同约定，甲方可将乙方支付的节点工期违约金退还乙方。若乙方逾期竣工的，除支付上述节点工期违约金外，逾期竣工违约金按照约定另行支付。

3、工期已定，原则不因上任何原因而顺延。除不可抗力的战争和地震灾害以外，其他影响本工程的因素如相关工程施工干扰、节假日、下雨大风、排水、停水、停电、满足甲方飞行及空防安全而停工、降效等影响工期的干扰因素工期均不予顺延。

三、质量标准

工程质量符合现行通用安装工程施工及验收规范以及城市照明工程施工及

验收规程等相关规范要求，合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟零捌拾玖万柒仟陆佰叁拾捌元壹角玖分
(¥ 1,0897,638.19 元)；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）捌万柒仟贰佰贰拾肆元贰角壹分(¥87224.21 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

乙方项目经理：王一彬。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 报价函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021年11月20日 签订。

十、签订地点

本合同在 三门峡商务中心区项目部 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章（骑缝）且甲方收到乙方的履约保证金后 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 2 份，均具有同等法律效力，合同双方各执 1 份；副 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 刘四海

组织机构代码： _____

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 谢正军

组织机构代码： _____

附 3：项目竣工验收报告

工程竣工验收证书

工程名称	三门峡商务中心区-旅游综合服务中心及天鹅城酒店主体建筑亮化工程二标段				
施工单位	龙腾照明集团股份有限公司				
监理单位	广源管理咨询有限公司				
设计单位	龙腾照明集团股份有限公司				
建设单位	三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司				
验收范围	6#、7#、天鹅城酒店主体亮化照明为 LED-RGB+W 视屏灯，每栋楼宇设置独立的配电系统及配套设施，控制系统分为联动控制及妥及控制。	合同造价(元)	10897638.19		
开工日期	2021.11.20	竣工日期	2022.01.15	验收日期	2022.01.20
验收意见	施工单位意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">自检合格，望监理单位提出宝贵意见。</p>				
	监理单位意见： 1. 桥架接地跨接线未连接。 2. 配电箱内无系统图。 3. 部分桥架松动需加固。 4. 配电柜固定不牢固（天鹅城酒店）。				
	建设单位意见：				
 签字(章): 日期: 2022.01.20	 签字(章): 日期: 2022.01.20	 签字(章): 日期: 2022.01.20	 签字(章): 日期:		

附：郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目（EPC）总承包（四标段）

附 1：项目中标通知书

中标内容

中标单位	龙腾照明集团有限公司
招标编号	HXZB20190156
工程名称	郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目（EPC） 总承包（四标段）
中标内容	黄河南路、农业南路、东风南路（包含汽车站 站房、高铁站站房主体及西广场）、平安大道4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化
中标优惠率（%）	91.5
中标工期	70 日历天
中标工程质量	设计质量要求：符合国家相关规范和招标人的 要求；施工质量要求：工程质量达到合格标准
项目总负责人	姓名：邵维斌 证号：201801000907

注：合同签订后应当报送1份至招标代理机构。

中标通知书

龙腾照明集团有限公司：

你方于 2019 年 3 月 27 日所递交的郑州市郑东新区城市亮化

提升工程项目（EPC）总承包（四标段）的投标文件已被我方接受，
被确定为中标人。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到郑州市郑东新区管理

委员会市政园林局与我方签订合同，并按招标文件规定向我方提

交履约保证金。

特此通知。



附 2：项目合同

总 承 包 合 同

项目名称： 郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目
(EPC) 总承包（四标段）

发 包 人： 郑州市郑东新区管理委员会市政园林局

承 包 人： 龙腾照明集团有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州市郑东新区管理委员会市政园林局

承包人（全称）：龙腾照明集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目（EPC）总承包（四标段）事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目（EPC）总承包（四标段）

工程批准、核准或备案文号：

招标范围：黄河南路、农业南路、东风南路（包含汽车站站房、高铁站站房主体及西广场）、平安大道 4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化工程。

工程所在省市详细地址：郑州市郑东新区

工程承包范围：黄河南路、农业南路、东风南路（包含汽车站站房、高铁站站房主体及西广场）、平安大道 4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化工程施工图设计、配合完成图审工作及后续服务、全部内容的设备采购安装、施工及质量保修等全过程工作内容。

二、工程主要生产技术来源：

总设计提供的总体规划，业主提出的主材产品的技术要求

三、主要日期

设计开工日期：2019 年 4 月 2 日

施工开工日期：2019 年 4 月 15 日

计划竣工日期：2019 年 7 月 31 日

四、工程预期目标及技术指标

设计部分：符合国家相关规范和招标人的要求

施工部分：工程质量达到合格标准

五、项目实施内容

5.1 设计阶段内容：

黄河南路、农业南路、东风南路（包含汽车站站房、高铁站站房主体及西广场）、平安大道 4 条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化工程的施工图设计、配合完成图审工作及后续服务。

5.2 实施阶段要求：满足设计图纸要求，完成全部内容和设备采购安装、施工及质量保修等全过程工作。

5.3 质量保修期：验收合格之日起壹年

六、验收标准及方式

6.1 验收标准：按照发包人具体要求执行。

6.2 验收方式：按照发包人具体要求执行。

七、合同优惠率和付款货币

总承包优惠率：8.5%（即优惠至 91.5%）

付款货币：人民币

暂定合同费用：暂定合同价格为人民币（大写）：捌仟贰佰叁拾伍万元整（小写金额：¥82350000.00 元）。以上工作包括完成该工程的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及完成合同应承担的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）。

八、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

九、合同生效 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人

（签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间：2019年4月18日

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立地点：



附 3：项目竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

工程名称	郑州市郑东新区城市亮化提升工程项目(EPC)总承包(四标段)	施工单位	龙腾照明集团有限公司	对工程的质量评价： 各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，达到合格标准。
开工日期	2019年4月15日	竣工日期	2019年11月21日	竣工验收日期 2019年11月21日
合同造价	82350000.00元	施工决算		
验收范围：	参加竣工验收单位意见			
验收范围： 黄河南路、农业南路、东风南路（包含汽车火车站房、高铁站站房主体及西广场）、平安大道4条道路两侧建筑及绿化带的城市亮化。	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
存在问题及处理意见： 已整改完毕，全部达到合格，同意验收。	签名： 李杨 2019年11月21日 	签名： 张杨 2019年11月21日 	签名： 冯志超 2019年11月21日 	签名： 李杨 2019年11月21日 

附：寿光市住房和城乡建设局 2020 年弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程施工一标段

附 1：项目中标通知书



潍招审3707832101110001-BF-001

中标通知书

龙腾照明集团股份有限公司：
 寿光市住房和城乡建设局2020年弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程东方桥、寿光音乐厅、晨鸣集团办公大楼、威尼斯小镇高层及小高层、晨鸣大酒店、企业总部群11#楼（建设大厦、美林大厦、寒桥拦河闸等桥体及沿街楼体亮化工程，建设地点位于山东省潍坊市寿光市市区。2021年2月7日在潍坊市公共资源交易中心寿光分中心（寿光市行政审批服务局）第二开标室进行，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价为1422.281131万元，工期：60天内竣工并交付整个工程，质量要求达到国家（行业）检测合格标准。项目负责人为花盛林。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。
 请在接到本通知书30日内，与寿光市住房和城乡建设局签订施工总承包合同。



招标单位（盖章）




代理机构（盖章）

交易中心（盖章）



招投标管理机构（盖章）



日期：2021年2月20日

建设工程施工合同

(GF-2017-0201)



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

二〇一七年九月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 新光市住房和城乡建设局
承包人(全称): 龙腾照明集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新光市住房和城乡建设局2021年市政亮化工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 新光市住房和城乡建设局2021年市政亮化及标识亮化工程(二标段)
2. 工程地点: 新光市
3. 工程立项批准文号:
4. 资金来源: 财政投资
5. 工程内容: 亮化工程清单中的全部内容
6. 工程承包范围: 亮化工程清单中的全部内容

二、合同工期

计划开工日期: 2021年3月15日
计划竣工日期: 2021年5月10日
工期总日历天数: 55天

三、质量标准

工程质量符合 国家标准 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1. 签约合同价为:
人民币(大写) 壹仟肆佰贰拾贰万贰仟捌佰元 (¥14222811.21元)
其中:
(1) 安全文明施工费:
人民币(大写) / (¥ / 元)
(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);
(3) 专业工程暂估价金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(4) 暂列金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
2. 合同价格形式: 合同单价

五、项目经理

承包人项目经理: 花益林

六、合同文件构成

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1) 中标通知书(如果有);
(2) 投标文件及其附录(如果有);
(3) 专用合同条款及其附件;
(4) 通用合同条款;
(5) 技术标准和要求;
(6) 图纸;
(7) 已标价工程量清单或预算书;
(8) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021年3月10日签订。

十、签订地点

本合同在 新光市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。

发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
承包人: 龙腾照明集团有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 李秋果

组织机构代码:
地址:
邮政编码:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
电子邮箱:
开户银行:
账号:

附 3: 项目竣工验收报告

竣工验收证书

寿建市政验字 (2021) 12 号

工程名称	2020 年弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程一标段						
建设地点	城区						
建设单位	寿光市住房和城乡建设局						
勘察单位	开工日期	2021 年 3 月 15 日	竣工日期	2021 年 5 月 31 日			
设计单位	验收日期	2021 年 11 月 26 日	复查日期				
监理单位	参与验收单位意见						
施工单位							
合同造价					1422 (万元)	施工决算	(万元)
项目经理					花盛林	监理工程师	张学魁
主要建设内容及抽查验收的范围:	本工程为弥河亮化及部分沿街楼宇亮化工程。主要建设内容包括: 投光灯安装、点光源安装、洗墙灯安装、线条灯安装、供电、电缆及导线安装敷设、配电箱、开关电源、等内容。 抽查验收情况: 2021 年 11 月 26 日验收小组对该工程进行了现场抽查验收, 发现个别配电箱内不整洁、部分铝线头拐角处裸露等问题, 已现场通知施工企业立即整改。						
建设单位	代表(签名):	花盛林	(盖章)	勘察单位	代表(签名):	张学魁	(盖章)
设计单位	代表(签名):	张学魁	(盖章)	监理单位	代表(签名):	张学魁	(盖章)
施工单位	代表(签名):	张学魁	(盖章)	组织验收单位	代表(签名):	张学魁	(盖章)

发证日期: 2021 年 12 月 2 日

附：晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包
附 1：项目中标通知书



中标通知书

龙腾照明集团有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经 2020 年 09 月 02 日晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包工程评标委员会评审，确定你单位为中标单位。请你单位在接到本通知书后 30 日内与我单位签订书面合同。

建设单位：（章）

法定代表人：（签字或盖章）



2020 年 09 月 11 日



众恒招标
zhong heng zhaobiao

建设工程项目招标投标情况(书面报告备案表)

建设单位	晋中市城市照明管理中心		
工程名称	晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包		
建设地址	市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路。		
招标代理机构	山西众恒工程招标代理有限公司		
开标时间	2020 年 9 月 2 日	招标类型	公开招标
建设内容(包括规模、结构类型、层数或跨度等)	对市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路街道沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的夜景实施整治与提升, 安装 LED 洗墙灯、LED 投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。		
中标单位	龙腾照明集团有限公司		
项目负责人	王斌	注册编号	00476922
项目副经理	马成琳	注册编号	186116032
技术负责人	刘建中	中标价(元)	50081600
质量要求	合格	工期要求(天)	113 日历天
计划开工时间	2020 年 9 月 10 日	计划竣工时间	2020 年 12 月 31 日
招标人:(公章)	招标代理机构:(公章)		
			

2020 年 9 月 11 日

- 说明: 1. 中标通知书应与建设工程项目招标投标情况书面报告备案表所填内容一致;
2. 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 日内, 按照招标文件和中标的投标文件订立书面合同;
3. 本中标通知书一式两份, 招标人、中标人各一份。

晋中市 2020 年城市夜景提升项目工程总承包

设计施工总承包合同

发包人：晋中市城市照明管理中心

承包人：龙腾照明集团股份有限公司

日期：2020 年 9 月

目 录

第一部分 合同协议书.....	- 1 -
第二部分 通用条款.....	- 3 -
第三部分 专用合同条款.....	- 57 -
附件一：工程质量保修书.....	- 72 -
附件二：安全生产合同.....	- 74 -

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：晋中市城市照明管理中心

承包人（全称）：龙腾照明集团股份有限公司

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就晋中市 2020 年城市夜景提升项目工程总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：晋中市 2020 年城市夜景提升项目工程总承包

工程批准、核准或备案文号：晋中审批投审字[2020]1020 号

工程内容及规模：合同总价：伍仟零捌万壹仟陆佰元（小写金额：50081600 元）。其中：设计费（含税）：人民币（大写）壹佰万（小写金额：1000000 元）；建安费（含税）：人民币（大写）肆仟玖佰零捌万壹仟陆佰元（小写金额：49081600 元）。

工程所在省市详细地址：山西省晋中市

工程承包范围：对晋中市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路街道沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的夜景实施整治与提升，安装 LED 洗墙灯、LED 投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

龙腾照明集团股份有限公司负责完成设计方案，但最终须经发包人审核通过的设计方案为准。

三、主要日期

设计、施工开工日期：计划开工日期 2020 年 9 月 10 日；计划竣工时间 2020 年 12 月 31 日

实际开始工作时间：按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

计划工期：113 日历天（含设计与施工工期）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家现行照明设计标准、规范及相关工程设计深度的要求。主要执行的国家及地方的现行设计规范和标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；《低压配电设计规范》GB 50054-2011；《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求，工程质量达到验收合

格。主要执行的国家及地方的现行施工规范和标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

五、合同价格和付款货币

本合同价格：伍仟零捌万壹仟陆佰元（小写金额：50081600元）。其中：设计费（含税）：人民币（大写）壹佰万（小写金额：1000000元）；建安费（含税）：人民币（大写）肆仟玖佰零捌万壹仟陆佰元（小写金额：49081600元）。

上述合同价格已包括货款、材料费、包装费、运输费、税费、产品进场送检送样费（如有）、安装费、售后服务费等履行本合同所需的一切费用，发包方无需再支付任何其他费用，承包方也不得以任何理由再要求发包方支付除上述本合同约定的价格以外的任何费用。

付款时，承包方应向发包方出具相应金额的符合税务部门要求的增值税专用发票。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

发包人：晋中市城市照明管理中心

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：070000

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间：2020年9月26日

合同订立地点：山西省晋中市

承包人：龙腾照明集团股份有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：高邮市菱塘回族乡团结街52号

企业组织机构代码：91321084726631768F

邮政编码：225652

法定代表人：龙慧斌

授权代表：

电 话：0514-84218888

传 真：0514-84212678

电子邮箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司高邮送桥支行

账 号：10152001040000188

√ 承包人负责保安全管理，保安全管理所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理制度，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人及当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。承包人未及时报告致使事态扩大的，承包人应就扩大的后果承担责任，发包人不承担责任。

第 3 条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：(1) 开工前三天，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理方批准后实施，并在当月 20 日前提供次月施工进度计划表（施工进度网络图）。(2) 承包人每月 20 日前向发包人提交监理审核的工程量报表和下月的施工进度计划安排一式八份。

3.2 项目经理

3.2.1 项目总负责人姓名：王斌

项目总负责人职责：全面负责合同的履行。

项目总负责人权限：代表承包人履行合同义务，作为承包方总协调人与发包人进行工作联系。

承包人未提供项目总负责人的劳动合同、社保缴纳证明的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包人向发包人支付签约合同价 5% 的违约金，因此导致发包人受损的，还应承担损害赔偿 responsibility。

发包人或监理方发现承包人委派项目总负责人不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约，应向发包人支付签约合同价 3% 的违约金。

项目总负责人每月在施工现场的时间要求：/

项目总负责人未经发包人同意离开施工现场的违约责任：每次支付违约金 500 元；

3.2.2 设计负责人姓名：邵维斌

设计负责人职责：全面负责本项目的设计工作。

设计负责人权限：代表设计单位履行合同义务，作为设计方总协调人与发包人进行工作联系。

承包人未提供设计负责人的劳动合同、社保缴纳证明的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包人向发包人支付设计费金额 5% 的违约金，因此导致发包人受损的，还应承担损害赔偿 responsibility。

发包人或监理方发现承包人委派设计人员不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约，应向发包人支付设计费金额 3% 的违约金，因此导致发包人受损的，还应承担损害赔偿 responsibility。

附 3: 项目竣工验收报告

表C.1.1-4

竣工验收证明书

编号: C0-4-01

工程名称	晋中市2020年城区夜景提升项目总承包	建筑面积	/	层数	/	工程地点	晋中市城区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路。
结构类型	/	工程造价	50081600元	开工日期	2020年9月11日	竣工日期	2020年12月31日
工程内容及检查情况	<p>工程设计文件及合同要求的工程项目: 对市区顺城街、迎宾街、龙湖街、锦纶路、中都路、汇通路街道沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的夜景实施整治与提升, 安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成, 经各方检查验收, 认为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整, 符合要求; 2、本工程能够按照国家有关设计文件、施工规范施工, 施工质量满足国家有关验收规范要求; 3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定; 4、本工程施工中出现的已全部整改完毕, 无质量隐患; 5、本工程建筑电气、智能建筑分部工程质量评定合格, 观感质量评定一般。 						
验收意见	<p>验收合格</p> <p>建设单位:  项目负责人:  (公章)</p> <p>监理单位:  总监理工程师:  (公章)</p> <p>勘察单位:  项目负责人:  (公章)</p> <p>验收日期: 2021年1月20日</p> <p>施工单位:  项目负责人:  (公章)</p>						

关于晋中市城市照明管理中心 名称变更的情况说明

根据《中共晋中市委、晋中市人民政府印发〈晋中市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（市发〔2020〕15号文件），2020年7月，整合城市管理局所属的晋中燃气中心、晋中市市政工程管理中心、晋中市城市照明管理中心、晋中市城市节约用水服务中心、晋中便民市场管理中心、晋中市市政通用机械设备管理中心，组建晋中市市政公用事业服务中心，隶属于晋中市城市管理局。

根据《中共晋中市委机构编制委员会办公室印发〈市城管局所属事业单位机构编制事宜〉的通知》（市编办发〔2020〕95号文件），晋中市市政公用事业单位服务中心为公益一类事业单位。

特此说明

晋中市城市照明管理中心

2021年2月24日



附：佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）

附 1：项目中标通知书

中标通知书

项目名称	佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）
项目编号	JG2020(SZ)XZ0021
招标人	佛山市新城开发建设有限公司
招标方式	公开招标
中标人	龙腾照明集团有限公司
中标价	54,539,607.68 元
其他说明	1、评审时间：2020 年 8 月 7 日 2、评审地点：佛山市禅城区季华五路 28 号公交大厦 4 楼（佛山市公共资源交易中心）评标五室 3、请依照（招标文件）、（投标文件）所确定的事项和承诺等内容签订合同。 4、合同数量由招标人和中标人共同协商确定，其中（广东宏正工程咨询有限公司）执壹份。
联系方式	招标人联系人：张工 联系电话：0757-29878058 招标代理联系人：卢志盛 联系电话：0757-86319790

佛山市新城开发建设有限公司



广东宏正工程咨询有限公司



日期：2020年8月14日

佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）

佛新城建 59-22-12

合 同 书

项目编号: JG2020(SZ)XZ0021

项目名称: 佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）

甲方: 佛山市新城开发建设有限公司

乙方: 龙腾照明集团股份有限公司

签订日期: 2020 年 9 月

甲 方：佛山市新城开发建设有限公司

乙 方：龙腾照明集团股份有限公司

合同见证方：广东宏正工程咨询有限公司

根据佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）的招标结果，按照《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 项目名称及编号

- 1、项目名称：佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）
- 2、项目编号：JG2020(SZ)XZ0021

二、 一般标准和技术规范

本项目的材料、设备、安装必须符合现行国家、行业及项目所在地地方标准和技术规范的要求。

- 1、《普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯具安全要求》GB24906-2010
- 2、《普通照明用自镇流 LED 灯性能要求》GB/T24908-2014
- 3、《装饰照明用 LED 灯》GB/T24909-2010
- 4、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2015
- 5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014
- 6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016
- 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
- 8、《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2015
- 9、《投光灯具安全要求》GB7000.7-2005
- 10、《固定式通用灯具安全要求》GB7000.201-2008
- 11、《嵌入式灯具安全要求》GB7000.201-2008
- 12、《投光照明灯具光度测试》GB/T7002-2008

三、 项目技术要求

详见本项目招标文件。

四、 服务范围、内容和要求

1、服务范围、内容：

乙方须按照佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）项目甲方所提供的图纸、预算清单、设计说明、设施设备要求、技术要求及相关规范要求材料采购、安装、调试、维护保养，另外无条件配合佛山新城夜景亮化项目（一期）（I标段）承包人将本标段的灯光接入总控室控制系统，负责制作滨江公园（含龙舟广场景观平台、水帘、五彩梯田、小涌水闸等）演绎灯光动画创作等，并必须与

周边已建成的亮化项目实现联动效果；合同期内的节假日和特殊日子，乙方必须配合甲方的需求进行景区亮化或灯光秀等活动。各种灯具的具体参数要求、招标清单、图纸等附后。

2、灯光动画创作及播放

乙方必须负责运营期内的灯光秀视频制作，涉及载体有五彩梯田、龙舟广场等单体。具体要求如下：

2.1 大型节假日灯光秀视频制作

龙舟广场、水帘灯光秀制作元旦、春节、端午节、劳动节、中秋节和国庆节6套重大节日灯光秀动画及甲方指定的3个重大活动日灯光秀动画，共计9套。其中，春节、中秋节、国庆节以及甲方指定的3个重大活动日每套90秒，元旦节、劳动节、端午节60秒，其中3D动画部分不少于30秒。

2.2 周末灯光秀视频制作

龙舟广场、水帘灯光秀制作平日模式动画，与建筑灯光动态相契合，时长180秒，其中3D动画不少于60秒；

2.3 五彩梯田灯光秀制作

灯光秀制作表达佛山武术的主题灯光秀动画，故事内容突出佛山武术特点，画面富有意境；动画符合主题要求，且动画动态效果契合载体特点及主题音乐节奏；

2.4 灯光秀制作内容说明：

- 1) 主题框架创意设计（针对本项目地域文化特色进行节目编排，主题明确并富有特色）；
- 2) 原创/原画设计（所用到的画面及其元素均为设计单位原设计，禁止抄袭，版权侵权等行为）；
- 3) 音乐设计（设计单位单独制作原创音频文件）；
- 4) 脚本动作设计（对元素，画面进行镜头设计，动作设计，创作符合大众评审）；
- 5) 文案文稿撰写（画面撰写讲解词，要求音画对应，专业配音）；
- 6) 制作关键帧动画（每个章节需出10-30秒视频送审，方案通过后方可继续制作）；
- 7) 制作完整演示动画（电脑版模拟演示动画，完整画面，音乐，讲解词）；
- 8) 布灯图设计制作（对观看视点的侧面，遮挡做出最佳布灯图方案，确保现场观看点观看视频流畅）；
- 9) 格式转换（转换为系统支持格式文件）；
- 10) 观看视点联动画面测试（对现场遮挡面，破面地方进行修正）；

11) 成品封存（制作成脱机文件，按照要求设定每日自动模式播放）。

2.5 灯光秀视频创作实施方案要求：

乙方提供的视频动画内容需要充分展现：1. 佛山浓厚的历史文化或非物质文化遗产或城市发展及未来等元素。2. 应充分体现社会主义核心价值观。3. 针对重大节日设计制作富有特色的专题灯光秀。视频动画内容所有制作设计元素均为原创设计不涉及版权纠纷。

乙方必须在中标公告发布后当天安排灯光秀动画创作团队与甲方进行对接，甲方指定的重大活动日的独立的灯光秀动画，一般情况下应在该重大活动举办前10天制作完成并通过甲方审核，如有特殊情况以甲方通知为准。

如乙方提供的灯光秀视频动画未能满足甲方（或项目行政主管部门或委托的监理单位）的质量及进度要求，或甲方累计发出两次整改要求但乙方仍未能按要求完成整改的，甲方有权不予支付该项费用并另行委托第三方实施，由此引起的费用增加或导致工程延长产生的费用乙方承担，乙方须无条件接受。

灯光秀视频动画的具体委托内容，甲方有权根据实际需要进行调整，甲方按乙方实际完成情况，根据合同范围内各单体建筑灯光秀验收合格后，甲方有权分期结算并分期向乙方支付相应费用。

3、安装要求

1) 乙方应在中标通知书发出后10天内出具详细的安装方案，经甲方及产权单位确认后方可安装；若项目实施过程中，调整安装方案的，仍需经甲方及产权单位同意后方可安装。高空作业、电力作业等特殊作业必须持证上岗并严格遵守操作规范；人员的更换，必须经甲方同意并备案，否则甲方有权终止合同，由此造成的经济和法律费用由乙方承担。因本项目存在临电、临边、高空、高支撑等特殊作业，为确保安装安全，乙方需按建设相关规定或甲方要求，对专项方案组织专家论证、报备相关主管部门审批，其相关费用由乙方承担，并无条件服从甲方或监理单位管理要求。

2) 乙方在安装期间在安装场地附近必须要设有符合工作条件的固定办公场所；本项目若需办理相关手续的，由乙方负责，甲方提供必要的协助。

3) 供电部分必须符合当地供电部门电网接入要求。

4) 乙方在具体安装时，必须确保各建筑物的建筑结构不受任何安全影响，并确保各建筑物内的办公场所、公共设施和商业店铺能正常运作和营业，作业面下方必须做好围蔽、出入口必须做好安全防护，因乙方作业而造成的经济和法律费用由乙方承担。

5) 甲方尽量协调提供安装临时用水、用电以及安装物品存放的场地，本项目安装所产生的水电费由乙方承担。

2、监理人员

总监理工程师：

姓 名：刘印；

职 务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：44010392；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定：

(1) 需要甲方批准的其他事项包括变更、洽商、签证、计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见甲方与监理人签订的委托监理合同及甲方制订的相关规定。

(2) 监理工程师代表任命和撤回：按监理合同规定或甲方要求执行。

八、 合同金额

1、合同金额：¥54539607.68（小写）；人民币（大写）伍仟肆佰伍拾叁万玖仟陆佰零柒元陆角捌分。其中暂估价：¥200000（小写）；人民币（大写）贰拾万元整。

2、本项目实行按实结算，合同金额包括：深化设计费、人工费、设备费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税费、运输、维保费、检测费、场地清理费、应急指导、维护运营费、灯光动画创作及播放费、为维护员工购买的各种保险费（含高空作业保险）、配合整体联动费、灯具及设备编码费、相关税金、实施合同包含的所有风险责任、中标服务费及合同实施过程中不可预见等全部费用。

本项目为单价包干，按实结算，甲方支付给乙方的费用，最终以财政部门或甲方或其委托的第三方造价单位审定为准。

3、乙方因完成本项目须缴纳的一切税费和各种公司取费均由乙方承担，并包含在所报的单价或总价内，甲方不再另行支付。

4、由乙方提供的用于本项目的所有货物、服务、商业软件（或自主研发的其他软件）和其他专利技术，均应理解为得到了厂家、软件或其他专利权所有人的充分授权，在本项目建设安装、系统搭建和使用过程中而引起的知识产权争议、纠纷或诉讼产生的任何费用和（或）责任均由乙方承担。

乙方需履行与佛山新城夜景亮化项目（一期）（I标段）承包人的设备及系统并入、安装调试配合及灯光秀动画视频整体联动调试等相关工作，费用已包含在合同价当中，不再另行计付。

符合或优于合同要求的合同设备，且并不因此调增乙方的合同价格[中标价]。

D、因乙方的深化设计深度不够或其他任何原因，造成的合同设备不能满足招标文件技术及规格等技术标准和参数的要求，甲方有权要求乙方更换合同设备的规格和（或）档次和（或）品牌，且并不因此调增乙方的合同价格[中标价]。

E、甲方有权在合同授予或合同执行过程中对部分合同设备（含进口设备及组件、部件）进行变更（包括但不限于设备的档次、品牌、规格、原产地及地区等变更）。变更部分的材料、设备单价按上述 A-D 的相关约定执行。

甲方有权依据实际情况就项目具体实施范围、实施内容进行调整。相关价款调整以本合同相关条款约定为准，乙方需无条件按甲方指令实施。

8、本项目的预留金按实际发生计算。

9、本项目的设计及设计联络费、技术培训费、技术资料费、安全文明施工费、措施费、与其他单位的配合费等已包含在投标总价中，结算时不做调整。

10、合同约定其它费用：甲方有权要求乙方完成合同以外零星项目，乙方应在接受甲方要求的 14 天内就项目数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等提出费用申请，经监理单位、造价咨询单位和甲方审核确认后，乙方方可安装。如费用未经监理单位、造价咨询单位和甲方审核确认，乙方自行安装后发生争议，由乙方负责。

11、本合同项下，变更的项目价款及项目结算价最终均以财政部门或甲方或其委托的第三方造价单位审定为准。

十一、项目完工期

1、本项目须于中标通知书发出之日起 50 日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

2、乙方必须在 2020 年 9 月 30 日前完工，乙方必须在中标公告发布当天安排灯光秀动画创作团队与甲方进行对接，中秋、国庆节日的灯光秀动画成果必须在 2020 年 9 月 15 日前制作完成并通过甲方审核；甲方指定的重大活动日的独立的灯光秀动画，一般情况下应在该重大活动举办前 10 天制作完成并通过甲方审核，如有特殊情况以甲方通知为准。除不可抗力外，工期不予顺延。由于工期顺延而产生的一切费用，甲方不作任何费用赔偿和补偿。

3、本合同竣工日期不得延误，乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期，须及早进入现场，做好安装准备工作，设备材料、人员闲置等费用已考虑在合同总价中。如不能按批准的计划完成任务，甲方有权将未完工作量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，乙方必须无条件服从，并赔偿由此造成的甲方损失。

4、因乙方原因导致工期延误的，每逾期 1 天，支付违约金人民币 2 万元，

余的灯光秀动画费用的 50%。

二十、项目实施人员工资管理

1、乙方应在签订合同后 5 个工作日内开设工人工资保证金专用账户。由甲方一次性把全部资金存入工人工资保证金专用账户（从预付款中拨付，如无预付款则从第一期进度款中拨付），工人工资保证金由甲方负责管理。工资保证金缴纳比例实行差异化管理，按本项目总造价 3%的比例缴纳工资保证金。

工人工资保证金在项目交工验收合格，项目结算完成且乙方已支付完相应工人工资及材料设备款项等的情况下，乙方可从工人工资保证金专用账户一次性提取。

2、乙方应确保工人工资及时足额发放至个人（含高温补贴），否则，甲方有权在下一期进度款中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接支付给工人个人。

3、乙方应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。乙方在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改，调整工人的工资。

4、乙方支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并上报监理人和甲方。

5、乙方应对其劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

6、乙方应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，以及乙方在法定节假日期间（元旦、春节、劳动节、国庆节及法律、法规规定的其他节假日）应按《中华人民共和国劳动法》有关规定的发放工资标准支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。

7、若上述规定与项目实施期间政策法规冲突的，以国家或相关部门文件颁发的最新规定执行。

二十一、人员要求、管理

1、乙方项目负责人

项目负责人须常驻现场办公统筹管理项目工作。如项目进展不顺利，质量、进度、安全达不到合同要求，则须由乙方总部副总或以上职位人员进驻现场进行管理，直至项目进程符合合同以及甲方的要求。

2、乙方人员的管理

为使项目按质、按量、按时及有序实施，乙方必须具有良好信誉和相关实力的、完善且固定的技术队伍及项目负责人，乙方派驻项目的技术人员须具备满足本项目实施的能力及相应的资格证，至少派驻 2 名或以上具有安全生产考核合格证（C 证）的专职安全人员。乙方须按照投标文件、项目实施需要详细列述拟投

入本项目的主要人员名单派驻：

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	
项目负责人	杨乐	高级工程师	注册建造师	一级	苏 151131312979	机电工程	7438622647	/
技术负责人	那贺	工程师	职称证 / 注册电气工程师	中级	20164601190024 24 / DG193201276	电气自动化 / 供配电	7438622242	/
技术人员	丁德标	高级工程师	职称证	高级	201701000886	电气	7001082301	/
技术人员	邵维斌	高级工程师	职称证	高级	201801000907	电气	7001053421	/
技术人员	管玉钢	工程师	职称证	中级	YZZ2018202K030 0319	电气	7001112080	/
技术人员	王庆丰	工程师	职称证	中级	JZGC2174174335	电气	7001073573	/
技术人员	王雷	工程师	职称证	中级	128130199	电气	7001160242	/
安全员	丁广敏	/	安全员	C类	苏建安 C1(2019) 0010999	/	7001135952	/
安全员	李秋景	/	安全员	C类	苏建安 C1(2019) 0005317	/	7431626089	/
施工员	丁海阳	/	施工员	/	32181031060034	设备安装	7002123776	/
质检员	翟亚权	/	质检员	/	32181081060051	设备安装	7311106592	/
材料员	吴维	/	材料员	/	32151110100517	/	7422697526	/
资料员	潘晓雪	/	资料员	/	32171141000421	/	7001165400	/

甲方（盖章）：佛山市新城开发建设有限公司



法定代表人：_____

或委托代理人：_____

地址：佛山市顺德区乐从镇天虹路龙舟广场

电话：0757-29878058

传真：0757-29878058

日期：2020年9月3日

经办人：_____

校对入：肖广娟

乙方（盖章）：龙腾照明集团股份有限公司



法定代表人：_____

或委托代理人：_____

地址：江苏省高邮市菱塘回族乡团结街52号

电话：0514-80951622

传真：0514-80951622

日期：2020年9月3日

开户名称：龙腾照明集团股份有限公司

银行帐号：10152001040000188

开户行：中国农业银行股份有限公司高邮送桥支行

见证单位：广东宏正工程咨询有限公司



经办人：_____

业务电话：0757-86319790

合同生效日期：2020年9月3日

附 3：项目竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）

验收日期：2020年 9 月 30 日

建设单位（盖章）：佛山市新城开发建设有限公司



* GD - E1 - 914 *



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

星
三
有
限
公
司

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	梁承君
副组长	雷洪辉、张睿
组员	蔡智辉、黄振华、朱庆科、温永强、刘子恒、杨泽民、曾小凤、李威城、农大为、周亮、刘印、陈善文、廖冬华、杨尔、那贺

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程	雷洪辉、张睿	蔡智辉、黄振华、曾小凤、李威城、农大为、周亮、刘印、陈善文、廖冬华
工程质控资料	雷洪辉、张睿	蔡智辉、朱庆科、温永强、刘子恒、杨泽民、刘印、陈善文、廖冬华

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
主体结构	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑装饰装修	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
屋面	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
通风与空调	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u> 7 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 7 </u> 项 经核定符合要求 <u> 7 </u> 项	共 <u> 3 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 3 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> 项	共 <u> 6 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 6 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u> 5 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 5 </u> 项 经核定符合要求 <u> 5 </u> 项	共 <u> 2 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 2 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 2 </u> 项	共 <u> 1 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 1 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项
建筑节能	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
电梯	/	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
园林景观构筑物及其他造景	符合要求	共 <u> 1 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 1 </u> 项 经核定符合要求 <u> 1 </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> 5 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 5 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项
园林用电	符合要求	共 <u> 7 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 7 </u> 项 经核定符合要求 <u> 7 </u> 项	共 <u> 3 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 3 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> 项	共 <u> 5 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 5 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项
园林理水工程	符合要求	共 <u> 3 </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> 3 </u> 项 经核定符合要求 <u> 3 </u> 项	共 <u> 3 </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> 3 </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> 项	共 <u> 3 </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> 3 </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

股份

有限公司

00893

2023.10.10

100

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	李智超	佛山市新城建设投资有限公司	部门负责人		李智超
3	林叶	佛山市新城建设投资有限公司	技术负责人		林叶
4	李秋莹	顺德片区建设局			李秋莹
5	梁永华	广东德正工程管理有限公司	总监		梁永华
6	梁冬华	广东德正	总监		梁冬华
7	陈毅	广东德正	支监		陈毅
8	杨东	龙腾照明集团股份有限公司	项目经理		杨东
9	邢赞	龙腾照明集团股份有限公司	副经理		邢赞
10	农大为	深圳三色石	设计师		农大为
11	周亮	文业照明	设计		周亮
12	吴文伟	龙腾	现场施工		吴文伟
13	李永华				李永华
14	李永华	新城开发建设有限公司	项目总负责		李永华
15	张睿	佛山新城建设投资有限公司	项目负责人		张睿
16	梁永华	佛山新城开发建设有限公司	项目负责人		梁永华
17	温永强	佛山新城建设投资有限公司	项目负责人		温永强
18	刘明	佛山新城建设投资有限公司	项目负责人		刘明
19	杨东	佛山新城开发建设有限公司	项目负责人		杨东
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

佛山新城建设投资有限公司

李永华

2020.02.18.03

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本项目在建设单位、监理单位的共同努力下，佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）材料及设备已安装并调试完成。经自检，施工质量符合要求，资料齐全有效，具备验收条件，经验收组一致评定本项目为“合格”。在此，对建设单位领导的大力支持及监理单位过程中严格的管控下圆满完成了项目施工及验收工作表示衷心感谢！

建设单位：  (公章)	监理单位：  (公章)	施工单位：  (公章)	设计单位：  (公章)	勘察单位：  (公章)
单位(项目)负责人：  2020年9月20日	总监理工程师：  年月日	单位(项目)负责人：  年月日	单位(项目)负责人：  年月日	单位(项目)负责人：  年月日


 * GD - E1 - 914 / 6 *

佛山新城开发建设公司

附：2021 年市城区城市夜景提升项目工程总承包
附 1：项目中标通知书



中标通知书

龙腾照明集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经 2021 年市城区城市夜景提升项目工程总承包工程评标委员会 评审，确定你单位为中标单位。请你单位在接到本通知书后 30 日内与我单位签订书面合同。



法定代表人：(盖章)

2021 年 6 月 8 日



建设工程项目招标投标情况(书面报告备案表)

建设单位	晋中市市政公用事业服务中心		
工程名称	2021年市城区城市夜景提升项目工程总承包		
建设地址	市城区安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路。		
招标代理机构	山西众恒工程招标代理有限公司		
开标时间	2021年6月4日	招标类型	公开招标
建设内容(包括规模、结构类型、层数或跨度等)	对市城区安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路共13条主干道沿途建筑群体的夜景实施整治与提升、安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。		
中标单位	龙腾照明集团股份有限公司		
项目负责人	那贺	注册编号	苏121171714901
项目副经理	王一彬	注册编号	苏132202101182
技术负责人	王现英	中标价(元)	68208800
质量要求	合格	工期要求(天)	140日历天
计划开工时间	2021年6月13日	计划竣工时间	2021年10月31日
招标人:(公章)	招标代理机构:(公章)		

2021年6月8日

- 说明:
1. 中标通知书应与建设工程项目招标投标情况书面报告备案表所填内容一致;
 2. 招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标的投标文件订立书面合同;
 3. 本中标通知书一式两份,招标人、中标人各一份。

附 2: 项目合同

2021 年市城区城市夜景提升项目工程

设计施工总承包合同

发包人：晋中市市政公用事业服务中心

承包人：龙腾照明集团股份有限公司

日期：2021 年 6 月



目 录

第一部分 合同协议书.....	- 1 -
第二部分 通用条款.....	- 3 -
第三部分 专用合同条款.....	- 57 -
附件一：工程质量保修书.....	- 72 -
附件二：安全生产合同.....	- 74 -

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：晋中市市政公用事业服务中心

承包人（全称）：龙腾照明集团股份有限公司

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就2021年市城区城市夜景提升项目工程设计施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2021年市城区城市夜景提升项目

工程批准、核准或备案文号：晋中审批投审字[2021]1021号

工程内容及规模：合同总价：陆仟捌佰贰拾万零捌仟捌佰元（小写金额：68208800元）。其中：设计费（含税）：人民币（大写）壹佰贰拾万零玖仟元（小写金额：1209000元）；建安费（含税）：人民币（大写）陆仟陆佰玖拾玖万玖仟捌佰元（小写金额：66999800元）。

工程所在省市详细地址：山西省晋中市

工程承包范围：对市城区安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路共13条主干道沿途建筑群体的夜景实施整治与提升、安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

龙腾照明集团股份有限公司负责完成设计方案，但最终须经发包人审核通过的设计方案为准。

三、主要日期

设计、施工开工日期：计划开工日期2021年6月13日；计划竣工时间2021年10月31日

实际开始工作时间：按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

计划工期：140日历天（含设计与施工工期）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家现行照明设计标准、规范及相关工程设计深度的要求。主要执行的国家及地方的现行设计规范和标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；《低压配电设计规范》GB 50054-2011；《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求，工程质量达到验收合

格。主要执行的国家及地方的现行施工规范和标准；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

五、合同价格和付款货币

本合同价格：合同总价：陆仟捌佰贰拾万零捌仟捌佰元（小写金额：68208800元）。其中：设计费（含税）：人民币（大写）壹佰贰拾万零玖仟元（小写金额：1209000元）；建安费（含税）：人民币（大写）陆仟陆佰玖拾玖万玖仟捌佰元（小写金额：66999800元）。

上述合同价格已包括货款、材料费、包装费、运输费、税费、产品进场送检送样费（如有）、安装费、售后服务费等履行本合同所需的一切费用，发包方无需再支付任何其他费用，承包方也不得以任何理由再要求发包方支付除上述本合同约定的价格以外的任何费用。

付款时，承包方应向发包方出具相应金额的符合税务部门要求的增值税专用发票。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

发包人：晋中市市政公用事业服务中心

承包人：龙腾照明集团股份有限公司

（公章或合同专用章）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

（签字）

（签字）

工商注册住所：

工商注册住所：高邮市菱塘回族乡团结街52号

企业组织机构代码：_____

企业组织机构代码：91321084726631768F

邮政编码：

邮政编码：225652

法定代表人：

法定代表人：龙慧斌

电 话：

电 话：0514-84218888

传 真：

传 真：0514-84212678

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司高邮送桥支行

账 号：

账 号：10152001040000188

合同订立时间：2021年6月21日

合同订立地点：山西省晋中市

第三部分 专用合同条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：自然灾害（如水灾、地震、台风、海啸等）、社会突发事件及政府行为（如战争、骚乱、罢工、传染性疾病、征收、征用、国家法律法规政策规定及其变化、政府决策变更等）。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： /

1.2 合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件；
- (5) 招标文件、标准、规范、发包人要求及有关技术文件；
- (6) 设计文件（含经批准的初步设计文件及概算、施工图设计文件等）；
- (7) 本合同通用条款
- (8) 构成合同组成部分的其他文件。

双方在履行合同过程中形成的经双方代表签字和（或）盖章确认的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.3 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 语言。

1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：按现行相关法律法规执行。

1.5 标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：国家及山西省现行的有关标准、规范，包括以下标准、规范（但不限于）： 。

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范、名称、份数和时间：/。

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：/。

发包人的技术要求及提交时间：按招标文件要求。

承包人提交实施方法的时间：双方协商确定。

1.6 保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

第2条 招标人、发包人

2.1 招标人代表

招标人代表的姓名：/

招标人代表的职务：/

招标人代表的职责：/

2.2 发包人代表

发包人代表的姓名：张德刚

发包人代表的职务：发包人工程师；

发包人代表的职责：代表发包人全面履行本合同。但下列事项需经发包人盖章核实认可，否则对发包人不产生法律效力：①开工令；②停工令；③复工令；④工程设计变更；⑤工程量的增减及工程量的认定；⑥工期顺延；⑦工程结算、工程进度款支付、批报工程量月报、材料计划表及本《2021年市城区城市夜景提升项目设计施工总承包合同》中没有明确、需在施工过程中认定的价格及其他一切有可能引起合同价款和工期变动的原始测量、记录及最终认定等；⑧其他涉及有关索赔事项和造价增减等事项。

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：山西华夏建设工程咨询有限公司。

工程总监姓名：王晶。

监理的范围：工程质量、进度、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。

监理的内容：工程投资、质量、进度、施工安全、合同和信息管理等施工阶段全过程监理及参建各方的协调工作，详见监理合同及实施细则。

监理的职权：按监理规范及监理合同的要求行使职权；开工、停工、复工、工程变更、工期顺延、工程计量、工程经济签证、工程结算、工程款支付的决定均应该经发包人书面同意才能执行。

监理的权限：依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和本合同约定，对承包人施工安全、质量、进度、建设工期和建设资金使用代表发包人进行监督。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

发包人负责保安的归口管理

√ 承包人负责保安全管理，保安全管理所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安安全管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人及当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。承包人未及时报告致使事态扩大的，承包人应就扩大的后果承担责任，发包人不承担责任。

第3条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权利

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：(1) 开工前三天，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理方批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划表（施工进度网络图）。(2) 承包人每月20日前向发包人提交监理审核的工程量报表和下月的施工进度计划安排一式八份。

3.2 项目经理

3.2.1 项目总负责人姓名：那贺

项目总负责人职责：全面负责合同的履行。

项目总负责人权限：代表承包人履行合同义务，作为承包方总协调人与发包人进行工作联系。

承包人未提供项目总负责人的劳动合同、社保缴纳证明的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承担人向发包人支付签约合同价5%的违约金，因此导致发包人受损的，还应承担损害赔偿任。

发包人或监理方发现承包人委派项目总负责人不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约，应向发包人支付签约合同价3%的违约金。

项目总负责人每月在施工现场的时间要求：不低于20工作日

项目总负责人未经发包人同意离开施工现场的违约责任：每离开一天支付违约金1000元，并按发包人要求立即返回施工现场；

3.2.2 设计负责人姓名：邵维斌

设计负责人职责：全面负责本项目的设计工作。

设计负责人权限：代表设计单位履行合同义务，作为设计方总协调人与发包人进行工作联系。

承包人未提供设计负责人的劳动合同、社保缴纳证明的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包人向发包人支设计费金额5%的违约金，因此导致发包人受损的，还应承担损害赔偿任。

发包人或监理方发现承包人委派设计人员不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约，应向发包人支付设计费金额3%的违约金，因

附：大连市城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包

附 1：中标通知书

中标通知书 (EPC)

龙腾照明集团股份有限公司；栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司；

你方于 2022 年 06 月 06 日所递交的投标文件已被我方接受，恭喜你单位代表持本通知书及相关资料到大连市热电集团有限公司与我方签订承包合同。

工程概况及中标内容

项目名称	大连市城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包		工程性质	市政公用工程	
建设地址	大连市沙河口区、中山区、西岗区		资金来源	自筹	
中标内容	以 EPC 总承包方式建设大连市城市景观照明（一期）工程，从方案设计开始至工程竣工并投入使用及保修期内的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作，主要包括项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责任期的技术服务于缺陷修复、保修期的保修工作等。				
计划工期	2022 年 06 月 18 日-2022 年 09 月 03 日	日历工期（天）	168	质量标准	合格
各成员单位资质等级信息、相关负责人信息					
牵头单位	龙腾照明集团股份有限公司		牵头单位资质	城市及道路照明工程专业承包一级资质；	
成员单位	栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司		成员单位资质	照明工程专项设计甲级资质	
项目经理	王一彬	证书编号	苏 13222020202101182	执业资格	机电工程专业一级注册建造师[苏 132202020202101182]
施工负责人	陈立	证书编号	苏 13220202020201183	执业资格	安全生产考核合格证(B 证)[苏建安 B (2018) 0006356];注册一级建造师·机电工程[苏 1442010201016270]
设计负责人	袁莉	证书编号	GG115329	执业资格	电气自动化专业高级工程师职称[66115329]
中标金额 (大写)	零元整		中标金额 (小写)	0.00 元	
补充内容	设计报价:调整系数 72%; 施工报价:调整系数 85%				
招标人:	监管部门:				
法人代表:	招标代理:				
2022 年 6 月 7 日	2022 年 6 月 7 日				
附:项目管理机构和组成详见附件	徐颖				



0709

2022 年 6 月 7 日



大连市城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包

大连市沙河口区、中山区、西岗区

龙腾照明集团股份有限公司

栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司

王一彬

陈立

袁莉

零元整

设计报价:调整系数 72%; 施工报价:调整系数 85%

招标代理:

法人代表:

2022 年 6 月 7 日

监管部门:

徐颖

2022 年 6 月 7 日

附:项目管理机构和组成详见附件

附 2: 合同

正本

合同登记
编号 JT2203P1
2022年6月23日

合同编号:

大连市城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包

建设项目工程总承包合同

发包人：大连市热电集团有限公司

承包人：龙腾照明集团股份有限公司、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司

日期：2022年6月23日

合同编号：

大连市城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包

建设工程总承包合同

发包人：大连市热电集团有限公司

承包人：龙腾照明集团股份有限公司、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司

日期：2022年6月23日

第一部分合同协议书

发包人（全称）：大连市热电集团有限公司

承包人（全称）：龙腾照明集团股份有限公司、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大连市（中山区、西岗区、沙河口区）城市景观照明（一期）工程 EPC 总承包。

2. 工程地点：东起东港音乐喷泉广场经人民路、中山路，至星海广场截止。其中东港音乐广场包含海昌东方水城及港兴路、港隆路上重点建筑，其中星海广场包含环绕星海广场的建筑景观，包含马栏河及区域内沿海重要景观内容。

3. 工程审批、核准或备案文号：沙发改备【2022】11号

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容及规模：范围内的建筑、广场、景观的照明工程实施，主要涉及方案概念设计、深化设计、施工图设计、设备采购、设备安装、效果调试、控制室架设等内容。

6. 工程承包范围：以 EPC 总承包方式建设大连市（中山区、西岗区、沙河口区）城市景观照明（一期）工程，从方案设计开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。主要包括项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责任期的技术服务于缺陷修复、保修期的保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年6月18日。

计划开始现场施工日期：2022年6月18日。

计划竣工日期：2022年11月30日。

工期总日历天数：168天，自开始工作之日起计算，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规要求。

施工要求的质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：肆亿肆仟叁佰玖拾捌万壹仟伍佰玖拾柒元伍角零分（¥443981597.50元（暂定））。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）：壹仟贰佰伍拾陆万叁仟肆佰陆拾元整（¥12563460.00元（暂定））（设计部分签约合同价暂定为工程估算设计费用（17449250.00元）×中标调整系数（72%）=12563460.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）：柒拾壹万壹仟壹佰叁拾玖元贰角伍分（¥711139.25元（暂定））；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥元）；

（3）工程费（含税）：

人民币（大写）：肆亿叁仟壹佰肆拾壹万捌仟壹佰叁拾柒元伍角零分（¥431418137.50元（暂定））（施工部分签约合同价暂定为工程估算建安工程费用（507550750.00元）×中标调整系数（85%）=431418137.50元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）：叁仟伍佰陆拾贰万壹仟陆佰捌拾壹元零角捌分（¥35621681.08元（暂定））；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）（¥元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）（¥元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同单价不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王一彬。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 招标文件;
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 23 日订立。

九、订立地点

本合同在 大连市热电集团有限公司 订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后成立，并自生效。
十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：


账号：

附 3: 竣工报告

工程竣工验收证书

工程名称: 大连市城市景观照明(一期)工程 EPC 总承包

验收日期: 2022年5月19日

建设单位	大连洁净能源集团有限公司	监理单位	大连泛华建设咨询管理有限公司
施工单位	龙腾照明集团股份有限公司	设计单位	栋梁国际照明设计(北京)中心有限公司
工程造价	443981597.50 元	开工日期	2022年7月7日
施工内容	竣工日期 2022年11月30日 质量等级 合格 以EPC总承包方式建设大连市(中山区、西岗区、沙河口区)城市景观照明(一期)工程,项目范围内的建筑、广场、景观的照明工程实施,主要涉及方案概念设计、深化设计、施工图设计、设备采购、设备安装、效果调试、控制室架设置等内容。		
验收意见	1、完成工程设计、合同约定标准及业主要求的设计变更内容。 2、工程验收资料齐全、有效。 3、工程质量等级评定为合格。 4、施工过程中无质量安全事故。		
验收结论	合格		
施工单位	监理单位	设计单位	建设单位
 (签字) (公章)	 (签字) (公章)	 (签字) (公章)	 (签字) (公章)

变更情况查询卡

企业名称: 大连洁净能源集团有限公司
统一社会信用代码/注册号: 91210200716976375N

变更日期: 2022年07月13日

变更项目 变更前

经营范围变更
(含业务范围变更)

许可项目: 发电、输电、供电业务, 建设工程设计, 各类工程建设活动, 供电业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 热力生产和供应, 机械设备销售, 普通机械设备安装服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 新兴能源技术研发, 新能源原动设备制造, 新能源原动设备销售, 发电技术服务, 煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

名称变更(字号
名称、集团名称
等)

大连市热电集团有限公司

变更后

许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务, 建设工程设计, 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设), 供电业务, 供暖服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 热力生产和供应, 市政设施管理, 机械设备销售, 普通机械设备安装服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程管理服务, 新兴能源技术研发, 新能源原动设备制造, 新能源原动设备销售, 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 太阳能发电技术服务, 储能技术服务, 发电技术服务, 风力发电技术服务, 煤炭及制品销售, 以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

大连洁净能源集团有限公司



附：惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）

附 1：项目中标通知书

惠州市建设工程中标通知书

类别：EPC

工程编号：惠公易建市直[2020]171

龙腾照明集团股份有限公司、广东海业岩土工程有限公司（联合体）：

惠州市惠城区德正投资有限公司在惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、本工程为：本项目主要在惠州市惠城区东江、西湖、环城西道路两侧、惠州宾馆（含惠州宾馆小岛）、丰湖书院（含入口、入口牌坊、连廊等）、惠州宾馆至陈公堤树木、明圣桥、西山路、烟霞堤、丰诸园连廊、枇杷桥、堰龙桥、点翠洲、迎仙桥、红花湖、挂榜阁（含周边）、金山湖实施夜景照明工程及配套设施。本工程为工程勘察、设计、采购、施工总承包，中标人须根据招标人的要求进行项目现状测量、施工图设计以及施工全过程设计跟踪服务，对项目配套的设备设施进行采购、安装、保修，对项目建设各专业工程和附属工程进行施工、保修工作。具体工作内容由招标人在合同中确定。

2、工程中标价：勘察：166600.00元；设计：506300.00元；建安（下浮率）：2.09%。

3、工程工期：总工期（含工程勘察、设计、采购及施工）为40日历天。具体按签订的工程总承包合同约定。

4、中标项目管理班子人员配备：

勘察负责人：何西德

设计负责人：邵维斌

建造师：吕斌

技术负责人：/

施工员：乔万平、乐金标、丁海阳

质量检查员：黄霞、翟亚权

安全员：潘晓雪、王飞

5、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

准予发放

2020年12月24日

惠州市惠城区德正投资有限公司

年 月 日

抄送：（1）监督部门：惠州市惠城区建设工程招标投标管理领导小组办公室

（2）招标代理机构：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

GF-2011-0216

正本

惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、 采购及施工总承包（EPC）合同

发包人： 惠州市惠城区德正投资有限公司

承包人： 龙腾照明集团股份有限公司（牵头人）
广东海业岩土工程有限公司（成员方）

合同格式根据住房和城乡建设部和国家工商总局《建设工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）（市建〔2011〕139号），本章所列为合同主要条款要求，最终以发包人和承包人签订的合同为准。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市惠城区德正投资有限公司

承包人

牵头人（全称）：龙腾照明集团股份有限公司

成员（全称）：广东海业岩土工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）。

工程批准、核准或备案文号：惠城发改投审〔2020〕8号。

资金来源：财政资金。

工程内容及规模：本项目主要在惠州市惠城区东江、西湖、环城西道路两侧、惠州宾馆（含惠州宾馆小岛）、丰湖书院（含入口、入口牌坊、连廊等）、惠州宾馆至陈公堤树木、明圣桥、西山路、烟霞堤、丰诸园连廊、枇杷桥、堰龙桥、点翠洲、迎仙桥、红花湖、挂榜阁（含周边）、金山湖实施夜景照明工程及配套设施。

工程所在省市详细地址：惠州市。

工程承包范围：本工程为工程勘察、设计、采购、施工总承包，中标人须根据招标人的要求进行项目现状测量、施工图设计以及施工全过程设计跟踪服务，对项目配套的设备设施进行采购、安装、保修，对项目建设各专业工程和附属工程进行施工、保修工

作。具体工作内容由发包人在合同中确定。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

。

三、主要日期

勘察开工日期(绝对日期或相对日期): 计划于 年 月 日。

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 计划于 年 月 日。

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 计划于 年 月 日。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 计划于 年 月 日。

四、工程质量标准

工程勘察设计质量标准: 工程勘察、设计须要求符合国家和广东省现行有关法律、法规、规章以及国家、行业和广东省现行相关标准、规范、规程的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,且工程最终实现全面满足招标人的使用功能需求。。

工程施工质量标准: 合格。

五、合同价格和付款货币

合同采用总价合同价格:

(1) 勘察费(大写) 壹拾陆万陆仟陆佰元 (小写金额: ¥166600.00元);

(2) 设计费(大写) 伍拾万零陆仟叁佰元 (小写金额: ¥506300.00元);

(3) 建筑安装工程费(包含采购费用)(大写) 伍仟零叁拾壹万捌仟捌佰捌拾陆元叁角元 (小写金额: ¥50318886.3元);

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 双方合法代表签署并加盖公章之日起。

发包人：惠州市惠城区德正投资有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：

承包人：

牵头人名称：龙腾照明集团股份有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：

成员名称：广东海业岩土工程有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：

签订日期：2020年 12月 25日

三、联合体协议书（如有）

龙腾照明集团股份有限公司、广东海业岩土工程有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、（龙腾照明集团股份有限公司）为本联合体牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签署和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
牵头人（龙腾照明集团股份有限公司）承担本项目的（与设计、施工资质相对应的设计、施工、采购任务且接收相关费用），联合体成员（广东海业岩土工程有限公司）承担本项目的（与勘察资质相对应的工程勘察任务且接收相关费用）、联合体成员（公司名称）承担本项目的（设计任务和接收设计费……）。

- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6、本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：龙腾照明集团股份有限公司（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：何志斌（签字）

成员名称：广东海业岩土工程有限公司（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：何志斌（签字）

成员名称：_____（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020年12月2日

注：联合体协议书采用本格式。

附 3：项目竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）

验收日期：2021 年 7 月 29 日

建设单位（盖章）：惠州市惠城区德正投资有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一



* GD - E1 - 914 / 1 *

Vertical red stamp or text on the right margin, partially legible as '集' and '2210'.

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）			
工程地点	惠州市	建筑面积	/	工程造价 50991786.3元
结构类型	/	层数	地上:	/ 层
	/		地下:	/ 层
施工许可证号	/	监理许可证号	/	
开工日期	2020年12月25日	验收日期	2021年7月29日	
监督单位	/	监督编号	/	
建设单位	惠州市惠城区德正投资有限公司			
勘察单位	广东海业岩土工程有限公司			
设计单位	龙腾照明集团股份有限公司			
总包单位	龙腾照明集团股份有限公司			
承建单位 (土建)	/			
承建单位 (设备安装)	/			
承建单位 (装修)	/			
监理单位	惠阳城市建设监理有限公司			
施工图 审查单位	广东建工审图咨询有限公司			



* GD - E1 - 914 / 2 *

惠州市惠城区德正投资有限公司
 广东海业岩土工程有限公司
 龙腾照明集团股份有限公司
 惠阳城市建设监理有限公司
 广东建工审图咨询有限公司

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	谢佐文
副组长	蓝彩银
组员	郑康炎、张瑞荣、何军平、曾波、邵维斌、吕斌、张继雄、张忠健

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程	谢佐文	蓝彩银、郑康炎、张瑞荣、何军平、曾波、邵维斌
工程质控资料	蓝彩银	郑康炎、张瑞荣、何军平、曾波、邵维斌

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	潘进	专班代表	一级注册建造师		潘进
3	陈雨	惠州市城市照明管理中心	副主任		陈雨
4	陈雨	惠州市城市照明管理中心	主任		陈雨
5	曹彩银	惠州市惠城区德正投资有限公司	办事员		曹彩银
6					
7	郑良英	惠州城市建设监理有限公司	总监		郑良英
8	张嘉荣	惠州城市建设监理有限公司	专监		张嘉荣
9	杨军平	惠州城市建设监理有限公司	专监		杨军平
10	黄文	广东建设岩土工程有限公司	项目负责人		黄文
11					
12					
13					
14					
15	吕斌	龙腾照明集团股份有限公司	项目经理		吕斌
16	张继雄	龙腾照明集团股份有限公司	经理		张继雄
17	张忠健	龙腾照明集团股份有限公司	项目经理		张忠健
18	陈伟斌	龙腾照明集团股份有限公司	设计		陈伟斌
19		国投	谢佳女		谢佳女
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					






* GD - E1 - 914 / 5 *

(监理单位) (施工单位) (监理单位)

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本项目在建设单位、监理单位的共同努力下，惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC）已安装并调试完成。经自检，施工质量符合要求，资料齐全有效，具备验收条件，经验收组一致评定本项目为“合格”。在此，对建设单位领导的大力支持及监理单位过程中严格的管控下圆满完成了项目施工及验收工作表示衷心感谢！

建设单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年8月3日	监理单位： (公章) 总监理工程师：  2024年8月2日	施工单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年7月29日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年7月29日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2024年7月31日
---	--	--	--	--

* GD - E1 - 914 / 6 *

3、项目经理（建造师）资历

姓名	王现英	性别	女	年龄	46 岁
职务	项目经理	职称	无	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	372922197809 166289	手机号码	15952746286
参加工作时间	23 年		从事项目经理 (建造师) 年 限	5 年	
项目经理（建 造师）资格证 书编号	苏 1322014201500930				
在建和已完工项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工时间	在建或 已完	工程质 量
衡水市儒乡文 化投资发展有 限公司	文化中心综合楼主 体夜景照明亮化二 次设计工程设计施 工总承包	780.15 万元	2017 年 4 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日	已完	合格

附：项目经理相关证书



使用有效期: 2024年08月08日
- 2025年02月04日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王现英

性别: 女

出生日期: 1978年09月16日

注册编号: 苏1322014201500930

聘用企业: 龙腾照明集团股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-08-24至2026-08-23)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王现英
个人签名: 王现英

签名日期: 2024.8.9


中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年09月10日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JJ 00360696
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

王现英

管理号: 2013034320340000034123224717
File No.

姓名: 王现英
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1978年09月
Date of Birth
专业类别: 机电工程
Professional Type
批准日期: 2013年09月
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2014年02月20日

Issued on



366

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2015）1014361

姓名：王现英

性别：女

出生年月：1978年09月16日

企业名称：龙腾照明集团股份有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年05月08日

有效期：2024年03月26日至2027年04月26日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月26日



姓名 王现英
性别 女 民族 汉
出生 1978年9月16日
住址 山东省曹县青堌集镇朱庄
行政村朱庄34号
公民身份号码 372922197809166289



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 曹县公安局
有效期限 2009.06.19-2029.06.19



普通高等学校
毕业证书



学生 王现英 性别 女，
一九七八年九月 日生，于一九九八年
九月至二〇〇一年七月在本校
工业自动化 专业
三年制专科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 山东建筑工程学院
二〇〇一年七月 日 

学校编号: 10430120010600164

中华人民共和国教育部监制
No. 01210348

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	王现英	372922197809166289	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包

中标通知书

龙腾照明集团有限公司：

你方递交的 文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包 招标文件于 2017年3月28日9时30分 开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

项目编号：RHP-C211300020038-1-19。

中标价：7801500元。


工期：90日历天。

质量标准：合格。

拟任项目负责人：王现英 证书编号：苏132141500930。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 衡水市儒乡文化投资发展有限公司 与我方签订合同。

特此通知。

招 标 人：  (盖单位章)

法定代表人：  (盖法人章)

2017年 4 月 5 日

附录：本项目委托 瑞和安惠项目管理集团（甲级） 负责代理招标，项目组负责人：郭建淼；高级工程师、注册造价工程师：证书编号：建[造]02130001294，成员：狄慧杰、陈志鹏、张凤荣、赵成峰。

工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

(示范文本)

工程名称: 文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计与总包

工程地点: 衡水市洺阳东路与红旗大街交口西北角

发包人: 衡水市佛佑外投资发展有限公司

承包人: 龙腾照明集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅 制订
河北省工商行政管理局

二〇一六年三月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 衡水市儒林文化投资发展有限公司

承包人：(全称) 龙腾照明集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包

工程地点：衡水市滨湖东路与红旗大街交口西北角

工程内容：文化中心综合楼(建筑面积6467.46平方米)主体建筑夜景照明灯具及其他配线、电线电缆、控制系统设备二次设计、供货及安装施工。
(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号：衡审批投资信证[2017]1号文件

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：文化中心综合楼(建筑面积6467.46平方米)主体建筑夜景照明灯具及其他配线、电线电缆、控制系统设备二次设计、供货及其安装施工。

三、合同工期

计划开工日期：2017年04月24日。

计划竣工日期：2017年06月30日。

工期总日历天数：68天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：

合格

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币(大写)：柒佰捌拾伍仟元 (¥ 7801500.00 元)

其中：合同总价最终以财政审价为准。

(1) 安全生产、文明施工费：

人民币(大写)： (¥ 元)

(2) 暂列金额：

人民币(大写)： (¥ 元)

设计费(零星)：叁拾柒万零仟伍佰元 (¥ 371500.00元)

六、项目经理

承包人项目经理：

王现英

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 (2) 条的约定。

(1) 本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。

(2) 本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相

同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间： 2017 年 4 月 24 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 衡水市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 _____ 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



承 包 人：(公章)

地 址：高邮市姜荡镇团结乡团结路22号

法定代表人：左慧斌

委托代理人：胡仁明

电 话：0514-84218888


传 真：0514-84212678

开户银行：中国农业银行股份有限公司

帐 号：高邮送桥支行
152001040000188

邮政编码：


电子邮箱：



表C7-4 专项工程竣工验收记录（通用）

编号： 001

工程名称： 文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包 施工单位： 龙腾照明集团有限公司

专项名称	文化中心综合楼主体夜景照明亮化二次设计工程设计施工总承包			
分部（单位）工程		开工日期	2017年 04 月24日	
完成日期	2017年 06 月30 日	交验日期	年 月 日	
工程内容	文化中心综合楼（建筑面积62467.46平方米）主体建筑夜景照明灯具及其供配电线，控制系统设备设计、供货及安装施工。			
验收资料	竣工资料已完备			
验收意见	验收合格			
签字盖章栏	建设单位（章）  代表：020003689	管理单位（章）  代表：衡水溢阳公园项目部	监理单位（章）  代表： 	施工单位（章）  代表：王现英

江苏省扬州市市场监督管理局

公司准予变更登记通知书

(10000276)公司变更[2020]第08280003号

统一社会信用代码:91321084726631768F

夏国飞:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

龙腾照明集团股份有限公司

经营范围、经营期限、名称、企业类型变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:龙腾照明集团有限公司

原企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

原经营期限:自2001-03-01至2021-02-28

原经营范围:照明及亮化器材、路灯杆、高杆灯、太阳能路灯、无极灯、交通信号灯、LED路灯、LED亮化泛光照明灯具及设备、物联网路灯、智慧路灯、金属灯杆、电力线路杆、通信塔杆、广告牌塔杆、广告灯箱、标志牌杆、市政公用设备、喷泉设备的研发、设计、制造、安装与维修,钢结构制作、安装,雕塑制造,销售本公司自产产品,电子配件、电线、电缆销售,卷板开平,照明器材及机电设备的安装调试、相关技术咨询、设计、维修保养、售后服务,城市道路照明工程、园林绿化工程、楼宇亮化工程、景观照明工程、建筑智能化工程、市政公用设施工程、市政养护维修工程、建筑装修装饰工程、电力工程施工总承包、输变电工程、承装(修、试)电力设施业务,室内外照明工程的设计、施工、安装、养护,道路普通货物运输,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现企业名称:龙腾照明集团股份有限公司

现企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

现经营期限:自2001-03-01至*****

现经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，下列事项已经我局备案：

董事、监事、经理备案 章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



4、项目技术负责人资历

姓名	丁德标	性别	男	年龄	48 岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	321002197410014617		
手机号码	15862896616		证件号码（职称证书编号）	201701000886	
参加工作时间	27 年		从事技术负责人年限	6 年	
在建和已完工项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工时间	在建或已完	工程质量
南京市建邺区城市管理局	建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包	5737.5 万元	2018 年 4 月 18 日-2018 年 11 月 12 日	已完	合格

附：技术负责人相关资料

姓名 丁德标			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1974 年 10 月 1 日			签发机关 扬州市公安局邗江分局
住址 江苏省扬州市邗江区邗沟路70号安庄新村17幢106室			有效期限 2015.03.20-2035.03.20
公民身份号码 321002197410014617			

		<h1>毕业证书</h1>	
学生 丁德标 性别 男， 1974 年 10 月 01 日生，于 2011 年 03 月至 2013 年 07 月在本校 电气工程及其自动化 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。			
校 名：东北农业大学	校（院）长：		
证书编号：102247201305600387	2013 年 07 月 15 日		

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



886-丁德标

姓 名 丁德标
性 别 男
身份证号 321002197410014617
工作单位 龙腾照明集团有限公司
编 号 201701000886



经 **江苏省建设工程**
高级专业技术资格评审委员会于
2017年11月27日 评审, **丁德标**
已具备 **高级工程师** 资格。

公布文号: 苏人社发(2017)450号



江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202409

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	295	295	295	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	丁德标	321002197410014617	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包

南京市公共资源交易平台

2019年4月18日

南京市公共资源交易平台
NANJING PUBLIC RESOURCES TRADING PLATFORM
南京市公共资源交易中心

登录 | 注册 | 回到首页 | 咨询

请输入关键字查询

房建市政 工程货物 交通水利 政府采购 国有产权 土地矿产 铁路航运 分中心

首页 > 房建市政 > 中标公告 > 工程类

(建邺区)建邺区楼宇景观照明提升工程(二期)工程总承包

【信息发布时间: 2018-04-17 00:00】 【我要打印】 【来源: 南京市公共资源交易中心】

江苏省南京市工程建设项目中标结果公告

编号: KJY180028-01SG

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, **南京市建邺区城市管理局的建邺区楼宇景观照明提升工程(二期)工程总承包** 评标工作已经结束, 中标人已经确定。现将中标结果公告如下:

中标人名称: **龙腾照明集团有限公司**

设计中标价: **112.5(万元)**

施工中标费率: **0(%)**

中标工期: **45(天)**

项目负责人: **仇飞**

设计负责人: **张俊**

中标公告开始时间: 2018/4/17

主办单位: 南京市公共资源交易中心 南京市公共资源交易中心版权所有 网站地图 联系我们

苏ICP备11074598号-1 网站标识码: 3201000077

苏公网安备 32010502010155号

政府网站 找错

南京市公共资源交易中心
Nanjing Public Resources Trade Center

进场交易证明书

宁公易证字 201802705 号



根据《南京市公共资源交易管理办法》的规定，下列项目已在南京市公共资源交易中心完成交易事项，特此证明。

交易标识码	A01-12320100302638405F-20180212-000004-M		
招标人	南京市建邺区城市管理局		
招标代理机构	江苏翔宇工程监理咨询有限公司		
项目名称	建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包		
项目编号	2018320105JS0003	交易类别	建设工程
标段编号	KJY180028-01SG		
标段规模	---		
招标内容	施工类---工程施工---市政工程---城市照明工程 服务类---设计---建筑工程 服务类---设计---市政工程		
招标方式	公开招标		
中标人	龙腾照明集团有限公司		
中标金额	施工 5625.000000 万元	设计	112.500000 万元
中标费率	施工 --- %	设计	--- %
中标工期	45 天		
施工项目负责人	仇飞	设计项目负责人	张俊
项目受理日期	2018年02月27日	招标公告日期	2018年03月05日
招标文件发售日期	2018年03月05日	评标专家抽取日期	2018年04月04日
开标日期	2018年04月04日	评标日期	2018年04月04日
开标地点	南京市公共资源交易中心		
中标公示日期	自2018年04月08日起至2018年04月11日止		
中标公告日期	自2018年04月17日起至2018年04月20日止		
中标通知书发出日期	2018年04月17日		

发出单位：南京市公共资源交易中心（盖章）

日期：2018年04月17日

注：本证明书一式三份，招标人、中标人、招标代理机构各一份



南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号: KJY180028-01SG



龙腾照明集团有限公司:

南京市建邺区城市管理局的建邺区楼宇景观照明提升工程(二期)工程总承包的评标工作已经结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

- 1、中标范围和内容: 城市照明工程;建筑工程;市政工程;
- 2、施工中标价(万元): 5625.000000
施工中标费率(%): ——
设计中标价(万元): 112.500000
设计中标费率(%): ——
- 3、中标工期(天): 45
- 4、中标质量标准: 符合国家验收标准
- 5、EPC总承包负责人 仇飞
- 6、项目负责人: 仇飞
姓名: 仇飞 资格等级: 市政公用工程一级 证书编号: 00426114
设计项目负责人: 张俊

招标人(公章)

法定代表人(签名)

中标公告开始日期: 2018年04月17日

注:本书一式三份,招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期: 2018年04月17日

合同编号:

建邺区楼宇景观照明提升工程(二期)

建设工程工程总承包合同

发包人名称: 南京市建邺区城市管理局

承包人名称: 龙腾照明集团有限公司

日期: 2018 年 4 月 17 日



合同编号：

建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）

建设工程工程总承包合同

发包人名称：南京市建邺区城市管理局

承包人名称：龙腾照明集团有限公司

日期：2018年4月17日

第1部分 合同协议书

南京市建邺区城市管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施建邺区楼宇景观照明提升工程（二期），已接受龙腾照明集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书及其附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件澄清文件；
- (4) 招标文件补遗；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 设计任务书；
- (7) 初步设计、施工图设计技术要求及施工技术要求；
- (8) 通用规范；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 已批准的初步设计、施工图设计、施工图预算、施工组织设计；
- (11) 投标文件；
- (12) 工程可行性研究报告；
- (13) 工程可行性研究的批复。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二、工程概况

- (1) 工程名称：建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包
- (2) 工程地点：南京市建邺区
- (3) 工程批准、核准或备案文号：KJY180028-01SG
- (4) 资金来源：财政资金100%
- (5) 项目范围：建邺区核心区域、江东中路、梦都大街
设计施工一体化项目（设计、采购、施工等总承包）。

(6) 项目主要内容：新城大厦 E/F 座、联强大厦、东渡大厦、雨润大厦广场南立面、清江油运大厦、大世界茶城、凤凰和煦裙楼、大蓉和、宋都奥体名座、金奥商场、国开银行、广发银行、河西中央公园、南京市档案馆、长江水上公安局、建筑师公社、紫鑫广场（原农商银行）

承包人负责完成上述项目包括但不限于设计（含初步设计、施工图设计）、材料采购、装修施工、园林景观绿化施工等建设直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等一体化项目全部工作。

三. 合同价款：总额暂定 57375000 人民币（大写）【伍仟柒佰叁拾柒万伍仟】元整，其中设计费 112.5 万元，建安工程造价 5625 万元。（以工程结算审计金额为准）

四. 项目负责人

施工项目负责人：仇飞；

设计项目负责人：张俊；

五. 工程质量符合的标准和要求：符合现行国家规范合格标准。

六. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

七. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八. 承包人计划开始工作时间：2018 年 4 月 18 日，实际开始工作时间按照发包人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 45 日历天。

九. 承包人无相关专业工程设计能力或施工能力的，发包人有权按国家及省、市相关规定另行发包。

十. 本协议书一式拾份，合同双方各执伍份。

十一. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同附件包括：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全生产合同

附件 3：履约担保格式

附件 4：预付款担保格式

附件 5：一体化项目企业联合体协议书

附件 6：廉政合同

发包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

年 月 日

承包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

2018 年 4 月 17 日



Signature of the Employer's representative (仇飞) with a red square seal.



单位工程质量竣工验收记录

工程名称	建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	33
施工单位	龙腾照明集团有限公司	技术负责人	许和明	开工日期	2018.4.18
项目负责人	仇飞	项目技术负责人	丁德标	竣工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 4 项，经核查符合规定 4 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 / 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 / 项			合格
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: _____ 年 月 日	 (公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	 (公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	 (公章) 项目负责人: _____ 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

5、项目管理团队成员

序号	拟任职务	姓名	性别	年龄	专业	职称	资格证书(或上岗证书)	工作年限	备注
1	项目经理	王现英	女	46岁	工业自动化	无	建造师注册证	23年	
2	技术负责人	丁德标	男	50岁	电气工程及其自动化	高级	高级工程师证	27年	
3	造价员	李刚	男	39岁	材料科学与工程	高级	一级注册造价工程师	16年	
4	施工员	邵倩	女	32岁	电气工程及其自动化	中级	施工员证	6年	
5	安全负责人	吕亚晋	男	44岁	电气自动化技术	中级	安全员C证	14年	
6	安全员	丁广敏	男	37岁	工商管理	中级	安全员C证	15年	
7	质量员	翟亚权	男	34岁	电气工程及其自动化 (建筑电气与自能化)	中级	质量员证	11年	
8	材料员	金晶	女	39岁	汉语言文学 (涉外高级文秘)	中级	材料员证	16年	
9	资料员	蒋娅	女	34岁	人力资源管理	中级	资料员证	11年	
10	劳资专管员	孙颖	女	40岁	注册会计师 (专门化)	中级	劳务员	17年	

附：项目经理（王现英）证明资料



使用有效期: 2024年08月08日
- 2025年02月04日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王现英

性 别: 女

出生日期: 1978年09月16日

注册编号: 苏1322014201500930

聘用企业: 龙腾照明集团股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-08-24至2026-08-23)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王现英
个人签名: 王现英

签名日期: 2024.8.9

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年09月10日




本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JJ 00360696
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

王现英

管理号: 2013034320340000034123224717
File No.

姓名: 王现英
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1978年09月
Date of Birth
专业类别: 机电工程
Professional Type
批准日期: 2013年09月
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2014年02月20日

Issued on



366

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2015）1014361

姓名：王现英

性别：女

出生年月：1978年09月16日

企业名称：龙腾照明集团股份有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年05月08日

有效期：2024年03月26日至2027年04月26日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月26日



姓名 王现英
性别 女 民族 汉
出生 1978年9月16日
住址 山东省曹县青堌集镇朱庄
行政村朱庄34号
公民身份号码 372922197809166289



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 曹县公安局
有效期限 2009.06.19-2029.06.19

普通高等学校
毕业证书



学生 王现英 性别 女，
一九七八年九月 日生，于一九九八年
九月至二〇〇一年七月在本校
工业自动化 专业
三年制专科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 山东建筑工程学院
二〇〇一年七月 日 

学校编号: 10430120010600164

中华人民共和国教育部监制
No. 01210348

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	王现英	372922197809166289	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：技术负责人（丁德标）证明资料

 886-丁德标	经 江苏省建设工程 高级专业技术资格评审委员会于 2017年11月27日 评审, 丁德标 已具备 高级工程师 资格。
姓 名 <u>丁德标</u>	公布文号: <u>苏人社发(2017)450号</u>
性 别 <u>男</u>	 发证机关 (印章) 2017年11月27日
身份证号 <u>321002197410014617</u>	
工作单位 <u>龙腾照明集团有限公司</u>	
编 号 <u>201701000886</u>	

姓名 <u>丁德标</u>		 中华人民共和国 居民身份证	
性别 <u>男</u> 民族 <u>汉</u>			签发机关 <u>扬州市公安局邗江分局</u>
出生 <u>1974年10月1日</u>			有效期限 <u>2015.03.20-2035.03.20</u>
住址 <u>江苏省扬州市邗江区邗沟路70号安庄新村17幢106室</u>			
公民身份号码 <u>321002197410014617</u>			



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地: 高邮市

统一社会信用代码: 91321084726631768F

查询时间: 202309-202409

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	295	295	295	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	丁德标	321002197410014617	202309 - 202409	13

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



江苏省扬州市市场监督管理局

公司准予变更登记通知书

(10000276)公司变更[2020]第08280003号

统一社会信用代码:91321084726631768F

夏国飞:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

龙腾照明集团股份有限公司

经营范围、经营期限、名称、企业类型变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:龙腾照明集团有限公司

原企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

原经营期限:自2001-03-01至2021-02-28

原经营范围:照明及亮化器材、路灯杆、高杆灯、太阳能路灯、无极灯、交通信号灯、LED路灯、LED亮化泛光照明灯具及设备、物联网路灯、智慧路灯、金属灯杆、电力线路杆、通信塔杆、广告牌塔杆、广告灯箱、标志牌杆、市政公用设备、喷泉设备的研发、设计、制造、安装与维修,钢结构制作、安装,雕塑制造,销售本公司自产产品,电子配件、电线、电缆销售,卷板开平,照明器材及机电设备的安装调试、相关技术咨询、设计、维修保养、售后服务,城市道路照明工程、园林绿化工程、楼宇亮化工程、景观照明工程、建筑智能化工程、市政公用设施工程、市政养护维修工程、建筑装修装饰工程、电力工程施工总承包、输变电工程、承装(修、试)电力设施业务,室内外照明工程的设计、施工、安装、养护,道路普通货物运输,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现企业名称:龙腾照明集团股份有限公司

现企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

现经营期限:自2001-03-01至*****

现经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，下列事项已经我局备案：

董事、监事、经理备案 章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



附：造价员（李刚）证明资料

55



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名：李刚

证件号码：321027198503086910

性别：男

出生年月：1985年03月

专业：安装工程

批准日期：2018年10月28日

管理号：201810045320002539



中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部





姓名：李刚

身份证号码：321027198503086910

性别：男

专业：安装工程

聘用单位：龙腾照明集团股份有限公司

证书编号：建[造]14203200036191

初始注册日期：2020年03月30日

颁发机关盖章：

发证日期：2024标准定额司 4 日

姓名 李刚
性别 男 民族 汉
出生 1985年3月8日
住址 江苏省扬州市广陵区杭集镇
镇裔庙村团结组103号
公民身份号码 321027198503086910



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 扬州市公安局广陵分局
有效期限 2012.02.28-2032.02.28

普通高等学校

毕业证书



李刚
0415405025

学生 李刚 性别 男，一九八五年三月八日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 材料科学与工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  苏州大学 校(院)长： 

证书编号：102851200805003078 二〇〇八年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：李刚
性 别：男
出生年月：1985-03-08
身份证号：321027198503086910
工作单位：龙腾照明集团股份有限公司



评委会名称：江苏省扬州市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称： 高级工程师
系列(专业)：建设工程
专业(学科)：建筑电气施工



在线证书信息

证书号： 223210002672220177
取得资格时间：2022-10-23
文件号： 苏职称办〔2022〕119号



江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202409

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	295	295	295	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	李刚	321027198503086910	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：施工员（邵倩）证明资料

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 市政工程施工员

姓 名： 邵 倩
性 别： 女
身份证号： 321084199206227221
证书编号： 32161041000451



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016 年 11 月 25 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

人员资格证书

企业证书

注册类人员证书

姓名身份证号查询

邵倩

321084199206227221

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

- 1、省政务办、住建厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书使用的有关通知.doc
- 2、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的函.doc
- 3、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的通知.doc
- 4、电子证书申请打印流程.docx

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	邵倩	
性别	女	
身份证号	321084199206227221	
出生年月	1992-06-22	
岗位名称	市政工程施工员	
证书编号	32161041000451	
发证时间	2016-11-25	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

46



评审或认定机构:

扬州市高邮工业工程专业中级职称评审委员会

专业技术资格:

工程师

姓名 邵倩

性别 女

身份证号 321084199206227221

工作单位 龙腾照明集团股份有限公司

证书编号 YZZ2021202P0180035



江苏人社



扬州人社

姓名 邵倩
性别 女 民族 回
出生 1992年6月22日
住址 江苏省高邮市菱塘回族乡
汤家巷10号
公民身份号码 321084199206227221



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 高邮市公安局
有效期限 2021.07.22-2041.07.22

成人高等教育

毕业证书



学生 邵倩 性别 女，一九九二年六月二十二日生，于二〇一六年四月至二〇一八年七月在本校 电气工程及其自动化 专业函授学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 江苏理工学院 校(院)长: 陈林生

批准文号: (87)教计字210号
证书编号: 114635201805002426

二〇一八年七月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	邵倩	321084199206227221	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：安全负责人（吕亚晋）证明资料

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：苏建安C1（2022）2000177

姓 名：吕亚晋

性 别：男

出生年月：1980年12月31日

企业名称：龙腾照明集团股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年01月09日

有效 期：2022年01月09日 至 2025年01月09日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年01月09日





姓名 吕亚晋
 性别 男
 出生年月 1980.12
 工作单位 龙腾照明集团有限公司

批准文号 扬人社职(中)[2012]4号
 编号 DJZY2120480073

经组织专家对申报者进行考试
 答辩等程序，市职称办审核通过，
 吕亚晋已具备 工程师 资格。

发证机关：扬州市专业技术人员职称工作
 (职业资格)领导小组办公室

批准时间：二〇一二年五月二十一日



毕业证书



学生 吕亚晋 性别 男，一九八〇年十二月三十一日生，于二〇一四年三月至二〇一六年七月在本校 电气自动化技术专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安电子科技大学

校(院)长：郑晓静

证书编号：107017201606009674

二〇一六年七月十五日





江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地: 高邮市

统一社会信用代码: 91321084726631768F

查询时间: 202309-202410

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	吕亚晋	321084198012316715	202309 - 202409	13

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



附：安全员（丁广敏）证明资料

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：苏建安C1（2019）2008260

姓 名：丁广敏

性 别：男

出生年月：1987年08月03日

企业名称：龙腾照明集团股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年09月30日

有效 期：2022年09月30日 至 2025年09月30日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2019年09月30日



姓名 丁广敏
性别 男 民族 汉
出生 1987年8月3日
住址 江苏省高邮市送桥镇送驾桥村丁庄组28号
公民身份号码 321027198708033919



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 高邮市公安局
有效期限 2020.05.06-2040.05.06

成人高等教育

毕业证书



丁广敏
132402010039

学生 丁广敏 性别男，一九八七年八月三日生，于二〇一三年三月至二〇一五年七月在本校工商管理专业函授学习，修完专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：扬州大学 校（院）长：焦新安

批准文号：苏教计（1993）26号
证书编号：111175201505004119

二〇一五年七月十五日

48



姓名 丁广敏

性别 男

身份证号 321027198708033919

工作单位 龙腾照明集团股份有限公司

证书编号 YZZ2021202P0180036

评审或认定机构：
扬州市高邮工业工程专业中级职称评审委员会

专业技术资格：
工程师

发证机关
(印章)
2021年11月29日
职称专用章



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		293	293	293
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	丁广敏	321027198708033919	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



打印时间：2024年10月11日

附：质量员（翟亚权）证明资料

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：设备安装质量员

姓名：翟亚权
性别：男
身份证号：321084199007226517
证书编号：32181081060051



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间：2018年7月21日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

查询中心

人员资格证书

企业证书

注册类人员证书

I 姓名身份证号查询

翟亚权

321084199007226517

查询

I 姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

I 电子证照实行相关文件

- 1、省政办、住建厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书使用的有关通知.doc
- 2、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书的通知.doc
- 3、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书的通知.doc
- 4、电子证书申请打印流程.docx

当前位置: 证照列表 > 证照信息

I 基本信息

姓名	翟亚权	
性别	男	
身份证号	321084199007226517	
出生年月	1990-07-22	
岗位名称	设备安装质量员	
证书编号	32181081060051	
发证时间	2018-07-21	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

评审或认定机构:
高邮市工业工程中级职称评审委员会

专业技术资格:
工程师

姓名 翟亚权
性别 男
身份证号 321084199007226517
工作单位 龙腾照明集团有限公司
证书编号 YZZ2020202P0070032

江苏人社 扬州人社

扬州市人力资源和社会保险局
发证机关
(印章)
2020 职称专用章

<p>姓名 翟亚权</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1990年7月22日</p> <p>住址 江苏省高邮市周山镇长宁村翟垛组60号</p> <p>公民身份号码 321084199007226517</p>	  <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 高邮市公安局</p> <p>有效期限 2021.02.04-2041.02.04</p>
---	---

普通高等学校

毕业证书



学生 翟亚权 性别 男，一九九〇年七月二十二日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本学院电气工程及其自动化(建筑电气与智能化)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：扬州大学广陵学院 院长：P.G.+兵

证书编号：139871201305001629 二〇一三年六月十八日

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地: 高邮市

统一社会信用代码: 91321084726631768F

查询时间: 202301-202410

共1页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	翟亚权	321084199007226517	202301 - 202409	21

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



附：材料员（金晶）证明资料

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 材料员

姓 名： 金 晶
性 别： 女
身份证号： 321084198511056727
证书编号： 32181111030124



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 12 月 10 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

查询中心

人员资格证书

企业证书

注册类人员证书

I 姓名身份证号查询

金晶

321084198511056727

查询

I 姓名证书编号查询

持证人姓名

证书编号

查询

I 电子证照实行相关文件

1、省政务办、住建厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书使用的有关

当前位置: 证照列表 > 证照信息

I 基本信息

姓名	金晶	
性别	女	
身份证号	321084198511056727	
出生年月	1985-11-05	
岗位名称	材料员	
证书编号	32181111030124	
发证时间	2018-12-10	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	



姓名 金晶
性别 女 民族 汉
出生 1985年11月5日
住址 江苏省高邮市送桥镇同心巷68号
公民身份号码 321084198511056727



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 高邮市公安局
有效期限 2012.02.23-2032.02.23

普通高等学校

毕业证书



学生 **金晶** 性别 **女**，一九八五年十一月五日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校文通学院 汉语言文学(涉外高级文秘)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: **淮阴师范学院** 校(院)长: **詹佑邦**

证书编号: 103281200805008030 二〇〇八年六月十八日

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	金晶	321084198511056727	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：资料员（蒋娅）证明资料

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 资料员

姓 名： 蒋 娅
性 别： 女
身份证号： 321283199010262441
证书编号： 32171141000422



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2017 年 12 月 7 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

姓名身份证号查询

持证人姓名

身份证号

查询

姓名证书编号查询

蒋娅

32171141000422

查询

电子证照实行相关文件

- 1、省政办发、住建厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书使用的有关通知.doc
- 2、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的函.doc
- 3、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的通知.doc
- 4、电子证书申请打印流程.docx

基本信息

姓名	蒋娅	
性别	女	
身份证号	3*****1	
出生年月	1990-10-26	
岗位名称	资料员	
证书编号	32171141000422	
发证时间	2017-12-07	
证书状态	有效	
工作单位	无	



普通高等学校

毕业证书



学生 蒋娅 性别 女，一九九〇年 十月二十六日生，于二〇〇九年 九月至二〇一三年 六月在本校 人力资源管理 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：文正学院

校（院）长：

证书编号：139831201305915533

二〇一三年 六 月 三十日 136

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

6



评审或认定机构：

扬州市高邮工业工程专业中级职称评审委员会

专业技术资格：

工程师

姓 名 蒋娅

性 别 女

身份证号 321283199010262441

工作单位 龙腾照明集团股份有限公司

证书编号 YZZ2021202P0180004



江苏人社



扬州人社

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	蒋娅	321283199010262441	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



附：劳资专管员（孙颖）证明资料

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 劳务员

姓 名： 孙 颖
性 别： 女
身份证号： 321027198412010320
证书编号： 32151131000350



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 5 月 13 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

查询中心

人员资格证书

企业证书

注册类人员证书

姓名身份证号查询

孙颖

321027198412010320

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

电子证照实行相关文件

- 1、省政办、住建厅关于启用住房城乡建设领域从业人员考核合格电子证书使用的有关通知.doc
- 2、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的函.doc
- 3、江苏省住房城乡建设厅关于启用住房城乡建设领域相关从业人员考核合格电子证书的通知.doc
- 4、电子证书申请打印流程.docx

当前位置: 证照列表 > 证照信息

基本信息

姓名	孙颖	
性别	女	
身份证号	321027198412010320	
出生年月	1984-12-01	
岗位名称	劳务员	
证书编号	32151131000350	
发证时间	2015-05-13	
证书状态	有效	
工作单位	无	
证照下载	点击下载	

[点击展开](#)

变更记录



普通高等学校

毕业证书



学生 孙颖 性别 女，一九八四年十二月 一 日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 注册会计师(专门化) 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校(院)长：

王雨明

证书编号：120471200706001392

二〇〇七年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



评审或认定机构：

高邮市工业工程中级职称评审委员会

专业技术资格：

工程师

姓 名 孙颖

性 别 女

身份证号 321027198412010320

工作单位 龙腾照明集团有限公司

证书编号 YZZ2018202K0300067



江苏人社



扬州人社

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 龙腾照明集团股份有限公司

现参保地： 高邮市

统一社会信用代码： 91321084726631768F

查询时间： 202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	293	293	293	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	孙颖	321027198412010320	202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



6、廉洁投标承诺书

致（招标人）深圳市特发小梅沙投资发展有限公司：

为了积极配合贵司进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵司承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵司招投标纪律，积极配合贵司执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向贵公司涉及招标的个人支付好处费、介绍费。

7、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察机构举报。

8、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位：龙腾照明集团股份有限公司（公章）：

法定代表人或其授权人：（签字）：

签发日期：2024年10月15日

8、投标人工程获奖情况

序号	工程类型	奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	备注
1	亮化施工	优秀工程奖	十大优秀工程奖	高邮市文化体育休闲公园工程楼宇夜景亮化标段	2019年8月	江苏省照明电器协会	
2	EPC 总承包	优质工程奖	市外优质工程奖	建邺区楼宇景观照明提升工程（二期）工程总承包	2019年12月	扬州市住房和城乡建设局	
3	亮化施工	优质工程奖	市外优质工程奖	厦门市重点片区夜景亮化工程	2021年1月	扬州市住房和城乡建设局	
4	亮化施工	优质工程奖	市外优质工程奖	瞻园灯光亮化提升改造	2022年1月	扬州市住房和城乡建设局	
5	亮化施工	优质工程奖	市外优质工程奖	昭阳湖、直港河亮化景观提升	2022年1月	扬州市住房和城乡建设局	
6	EPC 总承包	优秀工程奖	优秀工程奖	晋中市2020年城区夜景提升项目工程总承包	2021年8月28日	江苏省照明电器协会	
7	亮化施工	优质工程奖	市外优质工程奖	佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）	2022年1月	扬州市住房和城乡建设局	
8	亮化施工	科技奖	扬子杯照	2021年市城区	2022年11	江苏省	

			明科技奖	城市夜景提升项目工程总承包	月	照明学会	
9	道路照明	优质工程奖	市外优质工程奖	西安国际港务区道路照明工程EPC项目第一批	2023年1月	扬州市住房和城乡建设局	

江苏省扬州市市场监督管理局

公司准予变更登记通知书

(10000276)公司变更[2020]第08280003号

统一社会信用代码:91321084726631768F

夏国飞:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,你代表委托方申请

龙腾照明集团股份有限公司

经营范围、经营期限、名称、企业类型变更已经我局核准。主要变更事项如下:

原企业名称:龙腾照明集团有限公司

原企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

原经营期限:自2001-03-01至2021-02-28

原经营范围:照明及亮化器材、路灯杆、高杆灯、太阳能路灯、无极灯、交通信号灯、LED路灯、LED亮化泛光照明灯具及设备、物联网路灯、智慧路灯、金属灯杆、电力线路杆、通信塔杆、广告牌塔杆、广告灯箱、标志牌杆、市政公用设备、喷泉设备的研发、设计、制造、安装与维修,钢结构制作、安装、雕塑制造,销售本公司自产产品,电子配件、电线、电缆销售,卷板开平,照明器材及机电设备的安装调试、相关技术咨询、设计、维修保养、售后服务,城市道路照明工程、园林绿化工程、楼宇亮化工程、景观照明工程、建筑智能化工程、市政公用设施工程、市政养护维修工程、建筑装饰装饰工程、电力工程施工总承包、输变电工程、承装(修、试)电力设施业务,室内外照明工程的设计、施工、安装、养护,道路普通货物运输,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现企业名称:龙腾照明集团股份有限公司

现企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

现经营期限:自2001-03-01至*****

现经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，下列事项已经我局备案：

董事、监事、经理备案 章程备案

凭此通知书十日内换发营业执照。



附：高邮市文化体育休闲公园工程楼宇夜景亮化标段



荣誉证书

龙腾照明集团有限公司：

你单位承建的南京市建邺区楼宇景观照明提升工程荣获2019年度扬州市市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇一九年十二月



附：厦门市重点片区夜景亮化工程

荣誉证书

龙腾照明集团有限公司：

你单位承建的厦门市重点片区夜景工程（会展片区）（项目经理：吕斌）荣获2020年度扬州市市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇二一年一月





荣誉证书

龙腾照明集团股份有限公司：

你单位建设的瞻园灯光亮化提升改造项目
工程总承包（项目经理：张金虎）荣获2021年度扬
州市市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇二二年一月



荣誉证书

龙腾照明集团股份有限公司：

你单位建设的昭阳湖、直港河亮化景观提升工程EPC总承包项目（项目经理：王雷）荣获2021年度扬州市市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇二一年一月



附：晋中市 2020 年城区夜景提升项目工程总承包

荣誉证书



龙腾照明集团股份有限公司

“晋中市 2020 年城市夜景提升项目工程总承包”荣获江苏照明奖

优秀工程奖



江苏省照明协会

二零二壹年八月二十八日

荣誉证书

龙腾照明集团股份有限公司：

你单位建设的佛山新城夜景亮化项目（一期）
（II标段）（项目经理：杨乐）荣获2021年度扬州市
市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇二二年一月







荣誉证书

龙腾照明集团股份有限公司：

你单位承建的西安国际港务区道路照明工程EPC项目第一批(项目经理：李刚)荣获2022年度扬州市市外优质工程奖。

特发此证，以资鼓励！

扬州市住房和城乡建设局
二〇二二年一月



9、投标人工程履约评价情况

七、业主单位意见

由龙腾照明集团股份有限公司承建，深圳市文业照明实业有限公司和深圳市三色石环境艺术设计院有限公司设计的佛山新城夜景亮化项目（一期）（II标段）项目，在工程施工过程中，企业信誉良好，履约情况良好，工程质量管理严格，现场安全文明施工良好，能积极配合甲方和监理单位的工作，能较好的完成任务，赢得建设单位和监理单位的一致好评。



2021年3月3日

七、业主单位意见

由龙腾照明集团股份有限公司承建、苏交科集团股份有限公司设计的昭阳湖、直港河亮化景观提升工程 EPC 总承包项目，在工程施工过程中，企业信誉良好，履约情况良好，工程质量管理严格，现场安全文明施工良好，能积极配合甲方和监理单位的工作，能较好的完成任务，项目自竣工之日起运行至今，节能效果显著，赢得建设单位和监理单位的一致好评。



2021年4月23日



业主单位意见

由龙腾照明集团股份有限公司承建的惠州市中心城区夜景灯光工程勘察、设计、采购及施工总承包（EPC），在工程设计及施工过程中，企业信誉良好，履约情况良好，工程质量管理严格，现场安全文明施工良好，能积极配合甲方和监理单位的工作，能较好的完成任务，项目自竣工之日起运行至今，节能效果显著，赢得建设单位和监理单位的一致好评。



2022年3月4日

业主单位意见

由龙腾照明集团有限公司承建,北京市市政工程设计研究总院有限公司设计的怀柔新城杨雁路(大秦铁路—京密路)道路改造工程—照明工程二标段,在工程设计及施工过程中,企业信誉良好,履约情况良好,工程质量管理严格,现场安全文明施工良好,能积极配合甲方和监理单位的工作,能较好的完成任务,项目自竣工之日起运行至今,节能效果显著,赢得建设单位和监理单位的一致好评。

业主单位:北京市怀柔区城市管理委员会



业主单位意见

由龙腾照明集团股份有限公司承建的甘井子区城市景观照明一期工程 EPC 总承包，在工程设计及施工过程中，企业信誉良好，履约情况良好，工程质量管理严格，现场安全文明施工良好，能积极配合甲方和监理单位的工作，能较好的完成任务，项目自竣工之日起运行至今，节能效果显著，赢得建设单位和监理单位的一致好评。



10、其他

深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

我公司参加盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场 02-10 地块泛光照明工程承诺不存在下列情形：

(1) 近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

(2) 近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

(3) 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

(4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

(5) 依法应当拒绝投标的其他情形；

(6) 被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；

(7) 近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；

(8) 近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；

(9) 因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；

(10) 近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。

特此承诺！

龙腾照明集团股份有限公司

2024 年 10 月 15 日

