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第 1 章 同类工程业绩情况

1.1 同类工程业绩一览表

序

号
项目名称

项目

所在

地

合同额

（万元）

合同签

订时间

完工时

间
业主方名称

1
佛山市保利良溪花园 C

区项目智能化工程

广东

佛山
1189

2022

年 3 月

2023年

11 月

佛山保利兴泰房

地产开发有限公

司

2
天河金茂广场项目商业

及公寓弱电智能化工程

广东

广州
1043

2021

年 2 月

2022年

12 月

广州启创置业有

限公司

3

深圳综合粒子设施研究

院综合楼（暂定名）智

能化工程

广东

深圳
998

2022

年 4 月

2023年

8 月

深业鹏基（集团）

有限公司

4
中国铁建海语熙岸项目

住宅一期智能化工程

广东

广州
850

2020

年 8 月

2022年

12 月

广州南沙中铁实

业发展有限公司

5
中国铁建海语熙岸项目

住宅二三期智能化工程

广东

广州
759

2021

年 10

月

2022年

12 月

广州南沙中铁实

业发展有限公司

6
山煤·上德府住宅小区

智能化施工

山西

太原
705.2

2020

年 5 月

2021年

9 月

大同鑫盛联房地

产开发有限公司
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1.2 业绩证明材料

1.2.1 佛山市保利良溪花园 C 区项目智能化工程-住宅-合同关

键页、竣工验收证明

1.2.1.1 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2022 年 1 月
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合同签署页-合同金额：1189 万元
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工程范围
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1.2.1.2 竣工验收证明
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1.2.2 天河金茂广场项目商业及公寓弱电智能化工程-商业综

合体-中标通知书、合同关键页、竣工验收证明

1.2.2.1 中标通知书
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1.2.2.2 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2021 年 2 月 4 日
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合同承包范围
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合同金额：1043 万元



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 12 页 共 123 页

合同签署页
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1.2.2.3 竣工验收证明

竣工时间：2022 年 12 月 25 日
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1.2.3 深圳综合粒子设施研究院综合楼（暂定名）智能化工程-

办公-中标通知书、合同关键页、竣工验收证明、平安深圳建设

优秀项目奖

1.2.3.1 中标通知书
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1.2.3.2 合同关键页

合同封面
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合同承包范围
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合同金额：998万元
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合同签署页-合同签订时间：2022年 4 月 22 日
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1.2.3.3 竣工验收证明

竣工时间：2023 年 8月 5 日
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1.2.3.4 荣誉证书
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1.2.4 中国铁建海语熙岸项目住宅一期智能化工程-住宅-合同

关键页、竣工验收证明

1.2.4.1 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2020 年 7 月 27 日
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合同金额：850 万元
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合同签署页
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1.2.4.2 竣工验收证明
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1.2.5 中国铁建海语熙岸项目住宅二三期智能化工程-住宅-合

同关键页、竣工验收证明

1.2.5.1 合同关键页
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1.2.5.2 竣工验收证明

竣工时间：2022 年 12 月 20 日
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1.2.6 山煤·上德府住宅小区智能化施工-住宅-中标通知书、

合同关键页、竣工验收证明

1.2.6.1 中标通知书

中标时间：2020 年 4 月
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1.2.6.2 合同关键页

合同封面
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合同承包范围
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合同金额：705.2 万元
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合同签署页
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1.2.6.3 竣工验收证明

竣工时间：2021 年 9 月 5 日
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第 1 章 同类工程业绩情况

1.1 同类工程业绩一览表

序

号
项目名称

项目

所在

地

合同额

（万元）

合同签

订时间

完工时

间
业主方名称

1
佛山市保利良溪花园 C

区项目智能化工程

广东

佛山
1189

2022

年 3 月

2023年

11 月

佛山保利兴泰房

地产开发有限公

司

2
天河金茂广场项目商业

及公寓弱电智能化工程

广东

广州
1043

2021

年 2 月

2022年

12 月

广州启创置业有

限公司

3

深圳综合粒子设施研究

院综合楼（暂定名）智

能化工程

广东

深圳
998

2022

年 4 月

2023年

8 月

深业鹏基（集团）

有限公司

4
中国铁建海语熙岸项目

住宅一期智能化工程

广东

广州
850

2020

年 8 月

2022年

12 月

广州南沙中铁实

业发展有限公司

5
中国铁建海语熙岸项目

住宅二三期智能化工程

广东

广州
759

2021

年 10

月

2022年

12 月

广州南沙中铁实

业发展有限公司

6
山煤·上德府住宅小区

智能化施工

山西

太原
705.2

2020

年 5 月

2021年

9 月

大同鑫盛联房地

产开发有限公司
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1.2 业绩证明材料

1.2.1 佛山市保利良溪花园 C 区项目智能化工程-住宅-合同关

键页、竣工验收证明

1.2.1.1 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2022 年 1 月



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 4 页 共 123 页

合同签署页-合同金额：1189 万元
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工程范围
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1.2.1.2 竣工验收证明
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1.2.2 天河金茂广场项目商业及公寓弱电智能化工程-商业综

合体-中标通知书、合同关键页、竣工验收证明

1.2.2.1 中标通知书
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1.2.2.2 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2021 年 2 月 4 日
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合同承包范围
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合同金额：1043 万元
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合同签署页
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1.2.2.3 竣工验收证明

竣工时间：2022 年 12 月 25 日
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1.2.3 深圳综合粒子设施研究院综合楼（暂定名）智能化工程-

办公-中标通知书、合同关键页、竣工验收证明、平安深圳建设

优秀项目奖

1.2.3.1 中标通知书
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1.2.3.2 合同关键页

合同封面
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合同承包范围
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合同金额：998万元
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合同签署页-合同签订时间：2022年 4 月 22 日
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1.2.3.3 竣工验收证明

竣工时间：2023 年 8月 5 日
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1.2.3.4 荣誉证书
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1.2.4 中国铁建海语熙岸项目住宅一期智能化工程-住宅-合同

关键页、竣工验收证明

1.2.4.1 合同关键页

合同封面-合同签订时间：2020 年 7 月 27 日
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合同金额：850 万元
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合同签署页
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1.2.4.2 竣工验收证明
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1.2.5 中国铁建海语熙岸项目住宅二三期智能化工程-住宅-合

同关键页、竣工验收证明

1.2.5.1 合同关键页
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1.2.5.2 竣工验收证明

竣工时间：2022 年 12 月 20 日
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1.2.6 山煤·上德府住宅小区智能化施工-住宅-中标通知书、

合同关键页、竣工验收证明

1.2.6.1 中标通知书

中标时间：2020 年 4 月
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1.2.6.2 合同关键页

合同封面
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合同承包范围
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合同金额：705.2 万元
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合同签署页
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1.2.6.3 竣工验收证明

竣工时间：2021 年 9 月 5 日
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第 2 章 项目经理业绩

姓名 骆传伏 性 别 男 年 龄 57

职务 项目经理 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码
42232219670

6220016
手机号码 13823365040

参加工作时间 35 从事项目经理（建造师）年限 32

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442006200804460

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完

工程

质量

广州启创置

业有限公司

天河金茂广场

项目商业及公

寓弱电智能化

工程

合同金额：1043 万元

建筑面积：19 万㎡

2021 年 1 月-

2022 年 12 月
已完 合格

深业鹏基

（集团）有

限公司

深圳综合粒子

设施研究院综

合楼（暂定名）

智能化工程

合同金额：998 万元

建筑面积：3.37 万㎡

2022年 12月-

2023 年 8 月
已完 合格

广州融方置

业有限公司

珠江金茂府项

目 1-9号楼智能

化工程

合同金额：730 万元

建筑面积：4.7 万㎡

2018 年 3 月-

2019 年 12 月
已完 合格
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2.1 天河金茂广场项目商业及公寓弱电智能化工程-商业

综合体-中标通知书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书
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合同封面-合同签订时间：2021 年 2 月 4 日
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合同承包范围
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1、合同金额：1043 万元

2、项目经理：骆传伏
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合同签署页
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竣工验收报告-竣工时间：2022 年 12 月 25 日
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2.2 深圳综合粒子设施研究院综合楼（暂定名）智能化工

程-办公-中标通知书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书-项目经理：骆传伏
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合同封面
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合同承包范围
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合同金额：998 万元
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合同签署页-合同签订时间：2022 年 4 月 22 日
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竣工验收报告-竣工时间：2023 年 8 月 5 日
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2.3 珠江金茂府项目1-9号楼智能化工程-住宅-中标通知

书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书
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合同封面-合同签订时间：2017 年 7 月 10 日
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合同承包范围
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合同金额：730 万元
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合同签署页
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1、竣工验收报告-竣工时间：2019 年 12 月 30 日

2、项目经理：骆传伏
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第 2 章 项目经理业绩

姓名 骆传伏 性 别 男 年 龄 57

职务 项目经理 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码
42232219670

6220016
手机号码 13823365040

参加工作时间 35 从事项目经理（建造师）年限 32

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1442006200804460

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或

已完

工程

质量

广州启创置

业有限公司

天河金茂广场

项目商业及公

寓弱电智能化

工程

合同金额：1043 万元

建筑面积：19 万㎡

2021 年 1 月-

2022 年 12 月
已完 合格

深业鹏基

（集团）有

限公司

深圳综合粒子

设施研究院综

合楼（暂定名）

智能化工程

合同金额：998 万元

建筑面积：3.37 万㎡

2022年 12月-

2023 年 8 月
已完 合格

广州融方置

业有限公司

珠江金茂府项

目 1-9号楼智能

化工程

合同金额：730 万元

建筑面积：4.7 万㎡

2018 年 3 月-

2019 年 12 月
已完 合格
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2.1 天河金茂广场项目商业及公寓弱电智能化工程-商业

综合体-中标通知书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 46 页 共 123 页

合同封面-合同签订时间：2021 年 2 月 4 日
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合同承包范围
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1、合同金额：1043 万元

2、项目经理：骆传伏
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合同签署页
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竣工验收报告-竣工时间：2022 年 12 月 25 日
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2.2 深圳综合粒子设施研究院综合楼（暂定名）智能化工

程-办公-中标通知书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书-项目经理：骆传伏
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合同封面
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合同承包范围
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合同金额：998 万元
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合同签署页-合同签订时间：2022 年 4 月 22 日
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竣工验收报告-竣工时间：2023 年 8 月 5 日
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2.3 珠江金茂府项目1-9号楼智能化工程-住宅-中标通知

书、施工合同、竣工验收报告

中标通知书
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合同封面-合同签订时间：2017 年 7 月 10 日
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合同承包范围
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合同金额：730 万元
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合同签署页
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1、竣工验收报告-竣工时间：2019 年 12 月 30 日

2、项目经理：骆传伏
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第 3 章 投标人获奖情况
序号 获奖名称 项目名称 颁证单位 颁奖时间

1 LEED V4 铂金级奖项 佛山万科金融中心
美国绿色建筑委员会

（USGBC）
2018 年

2 智能建筑精品工程奖

成都象南里凯悦嘉

轩凯悦嘉寓酒店智

能化系统工程

《智能建筑》杂志社有

限公司
2019 年 8 月

3 智能建筑精品工程奖
中粮紫云项目智能

化系统工程

《智能建筑》杂志社有

限公司
2019 年 8 月

4 国家优质工程奖

鼎盛·中央城南区

(二期)鼎盛中心

(商业 MALL+公寓)

中国施工企业管理协

会
2021年 12月

5 智能建筑精品工程奖

华为技术有限公司

华为团泊洼 8号地

块工业项目（一期）

《智能建筑》杂志社有

限公司
2023 年 8 月

6
2021 年度智慧城市建

设优秀项目

领航城工业大楼智

能化系统

深圳市智慧安防行业

协会
2022年 12月

7
2021 年度智慧城市建

设优秀项目

深圳万科星城商业

中心智能化工程

深圳市智慧安防行业

协会
2022年 12月

8
2023 年度平安深圳建

设优秀项目奖

深圳综合粒子设施

研究院综合楼智能

化工程

深圳市智慧安防行业

协会
2024 年 1 月
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3.1 LEED V4 铂金级奖项-佛山万科金融中心
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3.2 智能建筑精品工程奖-成都象南里凯悦嘉轩凯悦嘉寓

酒店智能化系统工程

3.3 智能建筑精品工程奖-中粮紫云项目智能化系统工程



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标
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3.4 国家优质工程奖-鼎盛·中央城南区(二期)鼎盛中心

(商业 MALL+公寓)

国家优质工程奖专家评审委员会办公室（http://zlaq.cacem.com.cn/）
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3.5 智能建筑精品工程奖-华为技术有限公司华为团泊洼

8 号地块工业项目（一期）

3.6 2021 年度智慧城市建设优秀项目-领航城工业大楼智

能化系统
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3.7 2021 年度智慧城市建设优秀项目-深圳万科星城商业

中心智能化工程
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3.8 2023 年度平安深圳建设优秀项目奖-深圳综合粒子设

施研究院综合楼智能化工程
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第 3 章 投标人获奖情况
序号 获奖名称 项目名称 颁证单位 颁奖时间

1 LEED V4 铂金级奖项 佛山万科金融中心
美国绿色建筑委员会

（USGBC）
2018 年

2 智能建筑精品工程奖

成都象南里凯悦嘉

轩凯悦嘉寓酒店智

能化系统工程

《智能建筑》杂志社有

限公司
2019 年 8 月

3 智能建筑精品工程奖
中粮紫云项目智能

化系统工程

《智能建筑》杂志社有

限公司
2019 年 8 月

4 国家优质工程奖

鼎盛·中央城南区

(二期)鼎盛中心

(商业 MALL+公寓)

中国施工企业管理协

会
2021年 12月

5 智能建筑精品工程奖

华为技术有限公司

华为团泊洼 8号地

块工业项目（一期）

《智能建筑》杂志社有

限公司
2023 年 8 月

6
2021 年度智慧城市建

设优秀项目

领航城工业大楼智

能化系统

深圳市智慧安防行业

协会
2022年 12月

7
2021 年度智慧城市建

设优秀项目

深圳万科星城商业

中心智能化工程

深圳市智慧安防行业

协会
2022年 12月

8
2023 年度平安深圳建

设优秀项目奖

深圳综合粒子设施

研究院综合楼智能

化工程

深圳市智慧安防行业

协会
2024 年 1 月
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3.1 LEED V4 铂金级奖项-佛山万科金融中心
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3.2 智能建筑精品工程奖-成都象南里凯悦嘉轩凯悦嘉寓

酒店智能化系统工程

3.3 智能建筑精品工程奖-中粮紫云项目智能化系统工程
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3.4 国家优质工程奖-鼎盛·中央城南区(二期)鼎盛中心

(商业 MALL+公寓)

国家优质工程奖专家评审委员会办公室（http://zlaq.cacem.com.cn/）
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3.5 智能建筑精品工程奖-华为技术有限公司华为团泊洼

8 号地块工业项目（一期）

3.6 2021 年度智慧城市建设优秀项目-领航城工业大楼智

能化系统
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3.7 2021 年度智慧城市建设优秀项目-深圳万科星城商业

中心智能化工程
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3.8 2023 年度平安深圳建设优秀项目奖-深圳综合粒子设

施研究院综合楼智能化工程
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第 4 章 投标人公司财务状况证明文件

4.1 2023 年审计报告及财务报告
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4.2 2022 年审计报告及财务报告
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合并资产负债表
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母公司资产负债表
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母公司资产负债表
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母公司利润表
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合并现金流量表
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母公司现金流量表
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合并所有者权益变动表
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第 4 章 投标人公司财务状况证明文件

4.1 2023 年审计报告及财务报告
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母公司资产负债表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 113 页 共 123 页

母公司资产负债表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 114 页 共 123 页

合并利润表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 115 页 共 123 页

母公司利润表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 116 页 共 123 页

合并现金流量表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 117 页 共 123 页

母公司现金流量表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 118 页 共 123 页

合并所有者权益变动表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 119 页 共 123 页

母公司所有者权益变动表



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 120 页 共 123 页



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 121 页 共 123 页



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 122 页 共 123 页



德望府项目智能化工程（三资工程）-资信标

第 123 页 共 123 页


	封面
	同类工程业绩情况
	提供近6年（2018年1月1日起-招标公告发布之日止）投标人自认为最具代表性的已完工对标房建智能化项目业绩（业绩提供4-6项，若所提供业绩超过6项，统计时只计取前6项业绩）
证明材料：
提供中标通知书、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、盖章页）和竣工验收证明（关键页）等。

	项目经理业绩
	提供近10年（2014年1月1日起-招标公告发布之日止）投标人项目经理自认为最具代表性的已完工项目业绩（业绩提供3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项业绩）
证明材料：
提供中标通知书、合同关键页（应包括封面、施工范围、项目负责人名称页、合同额、盖章页）和竣工验收证明（关键页）。
如合同无法证明其为项目负责人的，需提供业主证明等其他证明资料。

	投标人获奖情况
	提供近6年（2018年1月1日起-招标公告发布之日止）投标人获奖房建智能化项目（提供4-6项，若所提供超过6项，统计时只计取前6项）
证明材料：

以获奖时间为准，提供获奖证书扫描件。

	投标人公司财务状况证明文件
	提供近2年公司年度审计报告书


