

标段编号： 2020-440309-48-01-012918002001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海同济市政公路工程咨询有限公司

日期： 2024年10月21日

工程编号：2020-440309-48-01-012918002001

深圳市建设工程监理类招 标 投标文件

工程名称：新兴湖科技产业社区配套道路工程监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

日期：2024 年 10 月 21 日

资信标目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、投标人资信标情况汇总表..... | 3 |
| 投标人资信标情况汇总表..... | 3 |
| 1、企业近 3 年承接同类工程业绩..... | 5 |
| (1) 白市驿隧道项目一期工程第 1 标段监理..... | 5 |
| (2) 翰林路（近期）市政工程 1 标..... | 10 |
| (3) 新州大道（金曾路南延伸段三期）道路工程工程监理..... | 14 |
| (4) 滨响大道工程项目滨海段监理服务..... | 19 |
| (5) 椿萱大道（蔡家 L、R 分区段）一期施工监理..... | 23 |
| 2、企业介绍..... | 27 |
| 3、企业营业执照..... | 31 |
| 4、企业资质证书..... | 32 |
| 5、投标人拟派项目负责人资格证明..... | 33 |
| 6、企业信用情况..... | 34 |
| 7、企业及人员的廉政记录..... | 36 |
| 8、企业最近年度经审计的财务报表及审计报告..... | 38 |
| 9、企业获奖情况..... | 47 |
| 10、企业更名函..... | 66 |
| 二、投标人签署承诺书情况..... | 67 |
| 承诺书..... | 67 |
| 承诺书附件 1：..... | 68 |
| 深圳市建设工程不转包挂靠承诺书..... | 68 |
| 承诺书附件 2：..... | 69 |
| 投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺书..... | 69 |
| 承诺书附件 3：..... | 70 |
| 拟派项目负责人情况表..... | 70 |
| 三、企业承接业绩情况..... | 74 |
| (1) 白市驿隧道项目一期工程第 1 标段监理..... | 74 |
| (2) 翰林路（近期）市政工程 1 标..... | 79 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| (3) 新州大道（金曾路南延伸段三期）道路工程工程监理 | 83 |
| (4) 滨响大道工程项目滨海段监理服务 | 88 |
| (5) 椿萱大道（蔡家 L、R 分区段）一期施工监理 | 92 |

一、投标人资信标情况汇总表

投标人资信标情况汇总表

| 投标人企业名称 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | | 法定代表人姓名 | 许永 | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 资质类别及等级 | 住建部市政公用工程监理 甲级 | | 项目负责人 资格类别及等级 | 高振华 市政公用工程、国家注册监 理工程师 | | |
| 企业承接同类工程业绩情况（不超过 5 项） | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 合同价（万元） | 签订时间（年、 月、日） | 竣工时间（年、月、 日） | 工程所在地 |
| 1 | 白市驿隧道项目一期工程 第 1 标段监理 | 全长 10.4 公里含城 市快速路、城市隧道 | 1189.717094 | 2022 年 1 月 25 日 | 在建 | 重庆市 |
| 2 | 翰林路（近期）市政工程 1 标 | 道路总长 3.491 公 里建安费 24000 万 元 | 479.18 | 2022 年 11 月 3 日 | 在建 | 深圳市光明区 |
| 3 | 新州大道（金曾路南延伸段 三期）道路工程工程 监理 | 全长 3 公里城市主 干路 | 449.559504 | 2024 年 1 月 25 日 | 在建 | 重庆市 |
| 4 | 滨响大道工程项目滨海段 监理服务 | 滨海段全长 8.14 公 里建安费 68000 万 元 | 410 | 2022 年 2 月 19 日 | 在建 | 江苏滨海港 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|----------|------------|----|-----|
| 5 | 椿萱大道（蔡家L、R分段）一期施工监理 | 全长 2.12Km 城市快速路 | 380.8530 | 2022年8月18日 | 在建 | 重庆市 |
|---|---------------------|-----------------|----------|------------|----|-----|

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 同类工程业绩是指以道路为主的工程。

3. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

1、企业近3年承接同类工程业绩

(1) 白市驿隧道项目一期工程第1标段监理

L02.02 -H0.01 2022.07 -07

重庆市城市建设发展有限公司
合同第: BSJ-2022-19.012 号

建设工程委托监理合同

工程名称: 白市驿隧道项目一期工程第1标段监理

工程地点: 重庆市九龙坡区、高新区

委托人: 重庆市城市建设发展有限公司

监理人: 上海同济市政公路工程咨询有限公司

第一部分 协议书

委托人(全称): 重庆市城市建设发展有限公司

监理人(全称): 上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 白市驿隧道项目一期工程第1标段监理;

2. 工程地点: 重庆市九龙坡区、高新区;

3. 工程规模: 白市驿隧道项目起于快速路一纵线狮子口立交东侧,向东延伸穿越中梁山后,止于内环快速路华岩立交,全长约10.4公里,含主线隧道3座(白市驿一号隧道、白市驿二号隧道、半山隧道),匝道隧道1座,桥梁28座,立交4座(邓家桥立交、太慈立交、沿山路立交、玉清寺立交)。本次招标包含主线里程范围为K3+060~K7+704段,总长4644m,主要包括主线白市驿2号隧道(长约4400m)及两侧部分路基段、施工通(便)道、泄水洞、管理用房等工程。包含但不限于白市驿隧道项目一期工程第1标段施工图范围内的道路工程、隧道工程、交通工程、照明工程、给排水及消防工程、电气工程、景观绿化工程、建筑工程、管网工程等工程内容的监理及至工程缺陷责任期满为止的全过程监理服务。;

4. 暂定建安费: 约175000万元(人民币)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
3. 合同专用条件;
4. 合同通用条件;
5. 中标通知书;
6. 本项目招标文件及答疑补遗文件;
7. 监理投标书。
8. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处,则以上述优先顺序为准。本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李跃武，身份证号码：152104197312160917，注册号：31007786。

五、签约酬金

本合同监理范围内建安费预估为175000万元，监理费包干费率为0.67%，本合同对应的监理报酬暂定为人民币11897170.94元(大写：壹仟壹佰捌拾玖万柒仟壹佰柒拾元玖角肆分)，最终以审计审定金额为准。

六、期限

1. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。监理服务期要求：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1440日历天，缺陷责任期：24个月。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (3) 其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (4) 缺陷责任期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年1月25日。
2. 订立地点：重庆。
3. 本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。
4. 本合同一式贰拾份，双方各执壹拾份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

发包人：(公章)  城市建设发展有限公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：重庆市渝中区长江一路61号39楼
电话：63893011 银行重庆解放碑支行
开户银行：中信银行解放碑支行
账号：7421110182600011947



承包人：上海同济市政公路工程咨询有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：许永 
统一社会信用代码：91310110630744290D
纳税人识别号：91310110630744290D
地址：上海市杨浦区国康路98号303室
电话：021-85151050
开户银行：交行上海同济支行
账号：310066344018001633574

本段为挖方路基段，按设计标高平场后，路基下部主要为基岩或素填土出露。基岩出露地段承载力高，可直接作为路基持力层；填土出露部分，填土最厚约16m，整体呈稍密状，均匀性差，不能直接作为基础持力层，建议采用强夯或换填处理。建议路基回填选用级配较好的粗粒土作为填料，分层填筑，均匀压实，压实度、填料等应符合现行标准、规范要求。

4.9.2 还建道路（玉仙路）

本段还建道路（玉仙路）设计标高328.556~335.355m，该道路位于拟建隧道出口上部，路面标高与玉仙路现状基本一致。按照设计方案实施，拟在里程K0+45.602~K0+104.496、K0+170~K0+206.558段设置挡墙，其余地段主要对现状边坡进行轻微整治，现分别对其进行评价。

还建1#挡墙（K0+45.602~K0+104.496段）：根据剖面CDK1~CDK1'至CDK4~CDK4'，按照设计方案施工后，道路左侧将对原始边坡脚开挖，开挖最大高度约3.7m，上部土层较薄，约1~1.5m，岩土界面较陡，边坡开挖后，上部土体易沿岩土界面滑塌，建议直接清除边坡土体。

下部岩质部分最高约3.7m，坡体主要为砂岩，边坡坡向约135°，根据赤平投影图4.8所示，边坡坡向（135°）与层面（100°）、J1裂隙（280°）及J2裂隙（175°）均大角度相交，与J2裂隙和层面的组合交线顺向，稳定性主要受J2裂隙与层面的组合交线控制，边坡岩体类型为Ⅲ类，等效内摩擦角取55°，岩体破裂角取59°，设计拟采用挡墙进行支挡可行，建议以中风化基岩作为基础持力层。




图 4.8 赤平投影图 7.5.2-6

还建2#挡墙（K0+170~K0+206.558段）：根据剖面CDK13~CDK13'、CDK18~CDK18'，按照设计方案施工后，将在道路右侧形成最大高度约2.8m的填方边坡，边坡坡向150°，下部岩土界面较缓，边坡的破坏模式主要为沿土体内部的圆弧滑移破坏，设计拟采用挡墙进行支挡可行。

建议以强风化或中风化基岩作基础持力层。

其余路段挖填较小，为一般路基段，建议施工前清除表层耕植土，对松散填土进行强夯或换填处理，以压实填土作为路基持力层，选用级配较好的粗粒土作为填料，分层填筑，均匀压实，压实度、填料等应符合现行标准、规范要求。

5 主要技术标准

本次施工图设计技术标准与初设一致，其主要技术标准见下表。

表 5.1 本段道路主要技术标准

| 类别 | 设计取值 | 规范规定值 |
|---------|--|--------------------|
| 道路等级 | 城市快速路 | |
| 设计车速 | 80km/h | 60~100km/h |
| 规划红线 | 白市驿隧道以西规划红线44m，白市驿隧道以东规划次干路宽22m | |
| 标准路幅宽度 | (1) 高架主线+地面辅路段：①高架主线：25.5m=0.5m（设施带）+12.0m（车道）+0.5m（设施带）+12m（车道）+0.5m（设施带） ②地面辅路：37-41.0m=3-5.0m（人行道）+11.5m（车道）+8.0m（中央分隔带）+11.5m（车道）+3-5.0m（人行道） (2) 隧道段：半幅宽度为13.5m=0.75m（检修道）+12m（车道）+0.75m（检修道） (3) 高架桥段：半幅桥宽度为13m/16m=0.5m/2.0m（设施带）+12m（车道）+0.5m/2.0m（设施带） | |
| 荷载标准 | 构筑物：城-A级 人群荷载：3.5kN/m ² 路面：BZZ-100 | |
| 最小平曲线半径 | 2000m（左、右线） | 400m（一般）、250m（极限） |
| 最小平曲线长度 | 501.427m | 一般值210m 极限值140m |
| 道路净空 | 5.0m | 4.5m |
| 最大纵坡 | 2.7% | 4%（一般） 5%（极限） |
| 最小纵长 | 2033.016 | 200m |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------|------------|--------|------------|-------|-----------|------|-------------|----|------------|----|---------|
| 林同棧国际工程咨询（中国）有限公司 中铁二院工程集团有限责任公司 联合体 | 工程名称 | 白市驿隧道项目 一期工程白市驿2号隧道段 (K3+060~K7+704段) | 项目负责人 | 任国雷 任国雷 | 分项目负责人 | 王方杰 李冬奎 | 专业负责人 | 董琳琳 李佳 | 审查 | 李冬奎 | 审定 | 韩德公 | 日期 | 2021.09 |
| | 图名 | 第一册 道路工程 施工图设计说明 | | | 设计 | 李佳 | 校核 | 韩德公 | 工程编号 | 11001212006 | 图号 | 2-001-0000 | 日期 | 2021.09 |
| | 图号 | | | | | | | | | | | | | |

(2) 翰林路（近期）市政工程 1 标

副本

GMGCJL-2022-1

工程编号：2020-440309-48-01-014727003001

合同编号：光建监理[2022]59号

深圳市光明区建设工程 工程监理合同

工程名称：翰林路（近期）市政工程 I 标

工程地点：深圳市光明区

委托人：深圳市光明区建筑工务署

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

2022 年版

第一章 合同协议书

委托人(全称)：深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称)：上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：翰林路(近期)市政工程 1 标；

2. 工程地点：深圳市光明区；

3. 工程规模：本项目位于公明街道，道路分为厂区进出路(A段线，长度2775.195m)、厂前连接道B段线总长716.69m(其中桩号B1长596.054m,桩号B2长120.636m)；道路总长3.491公里，双向2车道，红线宽12米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：暂定24000万元(具体以概算批复金额为准)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：郑家发，身份证号码：432427196709014698，注册号：31012920。

五、签约酬金

签约酬金(大写)：人民币肆佰柒拾玖万壹仟捌佰元整(¥4791800.00元)。包括：

| 酬金名称 | 酬金细目名称 | 占比 | 签约金额(万元) | 是否为固定价格 |
|------|--------|----|----------|---------|
|------|--------|----|----------|---------|

| | | | | |
|--|----------------|-----|---------|-----|
| 前期阶段 (C) | / | 0 | 0 | |
| 小计(A) | / | | 456.36 | 是 否 |
| 施工阶段监理酬金(A) | 施工阶段监理基本酬金(A1) | 90% | 410.724 | / |
| | 施工阶段监理绩效酬金(A2) | 10% | 45.636 | / |
| 保修阶段服务酬金(B) | | | 22.82 | |
| 说明：签约酬金=A+B+C，A1=A*90%，A2=A*10%，B=A*5%*保修工程量调整系数，C=A*%。 施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。 | | | | |

六、期限

1.施工阶段监理期限：预计 24 个月，自 2022 年 10 月 15 日始，至 2024 年 10 月 15 日止。

2.保修阶段服务期限：按国家《建设工程质量管理条例（2019 修订）》规定的保修期限。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

八、合同份数

本合同一式 10 份，正本 2 份，委托人 1 份，监理人 1 份；副本 8 份，委托人 5 份，监理人 3 份。

九、合同生效

合同订立时间：2022 年 11 月 3 日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人：深圳市光明区建筑工程
署（公章）

监 理 人：上海同济市政公路工程咨
询有限公司（公章）

住 所：光明区华真二路
光明商会大厦 8-10 楼

住 所：上海市杨浦区国康路 98 号
303 室

法 定 代 表 人：

法 定 代 表 人：

授 权 代 理 人：李君

授 权 代 理 人：

身 份 证 号 码：

身 份 证 号 码：

电 话：0755-88211527

电 话：021-35151050

传 真 : /
开 户 银 行 : /
账 号 : /
邮 政 编 码 : 518107

传 真 : 021-35151080
开 户 银 行 : 交通银行股份有限公司上
海同济支行
账 号 : 310066344018001633574
邮 政 编 码 : 200092

(3) 新州大道（金曾路南延伸段三期）道路工程工程监理

L0202 -H02102024004-01

| | | | |
|----|------|----|------|
| 年份 | 2024 | 通号 | — |
| 分类 | 委托 | 编号 | 0068 |

建设工程监理合同

| | | | |
|----|------|----|-----|
| 年份 | 2024 | 通号 | 267 |
| 分类 | 委托 | 编号 | 103 |

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

委托人(全称): 重庆高新开发建设投资集团有限公司(项目业主)、重庆科学城城市建设集团有限公司(代理业主)

监理人(全称): 上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 新州大道(金曾路南延伸段三期)道路工程工程监理。

2. 工程地点: 金凤镇、走马镇。

3. 工程规模: 新州大道呈南北走向,北起于樱桃路,南止于高丰大道,全长约3km,为城市主干路,标准路幅宽度44m,车行道按双向六车道+双向两车道骑行道实施,设计速度60km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、结构工程、岩土工程、管网工程、综合管廊工程、照明工程、交通工程、绿化工程等附属工程。

注:以上实施内容均为暂定,最终实施范围及工程量,以工程实施中委托人确认的工程实施范围及工程量为准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用合同条款;
5. 通用合同条款;
6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 张勇, 身份证号码: 231083196706185812, 注册号: 31007426,
联系方式: 13611877527

五、签约酬金

中标监理费率: 0.71 % (监理工作报酬计算方法:以最终审计审定的实际建安总造价结算金额为计费基数×投标人报价(中标费率)-赔偿金。暂按633182400元建安工程费作为计费基数。)

除根据监理合同约定的在监理工程实施过程中需进行增减的款项外，监理合同价格形式为固定费率，该费率不因任何因素调整，包含监理工程项目工程量或实施范围的增加或减少，但合同当事人另有约定的除外。

暂定签约酬金（大写）：4495595.04（¥ 肆佰肆拾玖万伍仟伍佰玖拾伍元零肆分）。

包括：

1. 监理酬金：4495595.04（¥ 肆佰肆拾玖万伍仟伍佰玖拾伍元零肆分）。

2. 相关服务酬金： / 。

注：

最终审计审定的实际建安总造价结算金额指经高新区相关部门审核或在高新区相关部门备案的工程建安费，高新区相关部门不审核或不备案的，则以委托人（含委托人母公司）审核的结算价为准。如遇政策调整，按最新政策执行。

该价格包括但不限于为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的劳务费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、外出考察费、检测费用、咨询费用、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用。投标报价包括竣工验收、办理结算、协助审计等（办理竣工验收、结算和协助审计的监理工作时间不受以上监理工作时间的的影响，不另行调整监理费用）事项的所有费用。在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期、监理服务期延长一年内不计费、项目规模发生变化等因素均视为考虑在投标报价内，不得因任何情况调整监理费中标报价。

监理办公设施及其他一切费用（办公设施及费用、交通设备及费用、通讯设施及费用等）均由监理人自行承担。

监理人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意识事件和其他情况的全部必要资料。为此，报价中的风险包括：

- (1) 因委托人调整工程进度计划，导致监理工作计划及人员安排计划调整的风险；
- (2) 监理人应该预见而未能预见的困难和费用；
- (3) 劳务及其事件或事务性费用的变化的风险。

本监理工程为工程施工全过程监理，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停或延误，监理人无条件在重新开始施工之日继续监理，由此产生的费用由投标人自行考虑计入本次投标报价内，中标后不再计取。监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费等由投标人自行考虑计入本次投标报价内，中标后不再另计。

六、期限

1. 监理期限：

包含开工前的现场准备工作至完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期；其中本项目施工工期暂定为 630 日历天；缺陷责任期 24 个月。监理服务期以委托人书面进场通知（或第一次工作会）为监理服务期的起始时间，以完成施工阶段监理、工程竣工验收合格、监理资料移交完成、缺陷责任期（竣工验收合格后

24个月) 满后为监理服务期完成时间。实际施工期以委托人工程项目实际的施工期限为准, 无论任何因素如遇工期调整, 则监理服务期顺延, 且中标费率不再调整。

2. 相关服务期限:

- (1) 勘察阶段服务期限 /
- (2) 设计阶段服务期限 /
- (3) 保修阶段服务期限: 自工程竣工验收合格始, 至 24 个月时止。
- (4) 其他相关服务期限 / 。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2024 年 1 月 25 日。
- 2. 订立地点: 重庆高新区
- 3. 本合同一式陆份, 均具有同等法律效力, 委托人(项目业主) 执壹份, 委托人(代理业主) 执贰份, 监理人执叁份。本合同自委托人和监理人法定代表人签名(签字/签章) 并加盖公司公章或合同专用章后生效。

(以下无正文)

委托人（项目业主）：重庆高新开发建设投资集团有限公司（盖章）

住所：重庆市九龙坡区新凤大道99号金凤园区服务中心

邮政编码：

法定代表人：（签名）

开户银行：民生银行科学城支行

账号：620191219

电话：023-68188639

传真：

电子邮箱：



委托人（项目业主）：重庆科学城城市建设集团有限公司（盖章）

住所：重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号101房间

邮政编码：开户行：中国建设银行重庆高新区分行

法定代表人：（签名）账号：50001034100059033333

开户银行：中国建设银行重庆高新区分行

账号：50001034100059033333

电话：023-68681807

传真：

电子邮箱：



Handwritten signature and date: 2024.1.25

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司（盖章）

住所：上海市杨浦区国康路96号4楼

邮政编码：

法定代表人：（签名）

开户银行：交通银行同济支行

账号：310066344018001633574


电话：

传真：

电子邮箱：



(4) 滨响大道工程项目滨海段监理服务



第一部分 协议书

委托人(全称): 盐城市海兴港产投资有限公司

监理人(全称): 上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 滨响大道工程项目滨海段监理服务;
2. 工程地点: 滨海港工业园区;
3. 工程规模: 滨响大道工程项目包括约 22 公里道路、跨北疏港航道和中山河 2 座大桥、约 20 公里河道,具体详见初步设计图纸,建安费约 21.69 亿元。本标段滨海段全长 8.14 千米,建安费约 68000 万元;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 建安费约 68000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 李家学, 身份证号码: 140104196306181350, 注册号: 31000032。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 肆佰壹拾万元整(¥4100000元)。

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：

自 2022 年 02 月 19 日始，至 2023 年 08 月 15 日止。540 日历天，具体与工程施工工期同步，并服从工程建设进度要求。具体时间以招标人通知为准。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 02 月 19 日。
2. 订立地点：新滩邻里中心。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。



委托人: (盖章)

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:



监理人: (盖章)

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:



(5) 椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期施工监理

L0202 -H0210 2022.04.8 -01

椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期—监理合同

合同 CTTD-2022-0222

合同编号:

正本

椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期

监 理 合 同

委 托 人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司

监 理 人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

签订日期：2022年8月8日

第一节 合同协议书

委托人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期；

2. 工程地点：重庆市两江新区；

3. 工程规模：本项目位于重庆市北碚区蔡家新区，线路总长约 2.12Km，标准路幅宽度 56m。主线道路等级为城市快速路，双向 6 车道，设计速度 80km/h，辅道为双向 4 车道，设计速度 40km/h。主要结构物包含 2 座桥梁、1 座车行地通道、5 座立体人行过街通道。1#桥为上跨纵二路、Z1 路高架桥，桥梁全长 550m，最大跨径 40m；2#桥为上跨纵一路高架桥，桥梁全长 175m，最大跨径 45m。车行地通道为纵一路下穿椿萱大道地通道，地通道全长约 84m。

4. 监理范围：椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、地通道工程（不含车行通道的封堵墙、消火栓、灭火器）、挡护工程、结构工程、排水工程、照明工程、供配电工程（含路灯箱变及基础，不含灯杆、灯具、光源）、交通工程、绿化工程、电力排管、市政消防系统（仅含土建部分）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：本项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。

5.1 质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。

5.2 造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。

5.3 进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。

5.4 合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。

5.5 信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

5.6 协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。

5.7 安全生产履职：履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有)；

2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 比选文件及附件;
7. 合同附件, 即:

附件 1: 总监理工程师委托书

附件 2: 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3: 本项目监理人员汇总表

附件 4: 监理工作考核管理办法

附件 5: 安全生产协议

附件 6: 廉政协议

附件 7: 隐患整改检查协议

附件 8: 质量控制要求

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 朱国平, 身份证号码: 321023196910074656, 注册号: 11010086。

五、签约酬金

签约酬金: ¥3808530.00 元 (大写: 叁佰捌拾万零捌仟伍佰叁拾元整)。

签约酬金包括监理酬金(施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金(包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等)及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用(如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

施工期为 730 日历天, 计划开工时间: / / , 实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日, 施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 2 年, 自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 月 日。
2. 订立地点: 重庆市江北区。

3. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本一式捌份，双方各执肆份，正副本不一致的以正本为准。

九、合同生效及争议纠纷解决

本合同生效条件及争议纠纷解决机制以本合同第三部分专用条件约定为准。

委托人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司
(盖章)

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司
(盖章)

住所：重庆市江北区江北嘴金融城2号T1栋

住所：上海杨浦区国康路98号3楼303

邮政编码：400000

邮政编码：200092

法定代表人

法定代表人

或其授权的代理人：_____（签名或盖章）

或其授权的代理人：_____（签名或盖章）

经办人：黄 湧

经办人：王 丹

开户银行：建设银行重庆分行营业部

开户银行：交行上海同济支行

账号：50050133360000000284

账号：310066344018001633574

电话：023-63600251

电话：021-35151050

传真：023-63606967

传真：021-35151080

电子邮箱：

电子邮箱：tjmh001@126.com

2、企业介绍

(1) 悠久的历史发展历史

上海同济市政公路工程咨询有限公司（简称“同济监理”，原名上海同济市政公路监理咨询有限公司、上海同济公路工程监理咨询有限公司）隶属于同济大学，前身为上海同济建设监理咨询有限公司，是我国首批从事监理业务的企业之一，具有丰富的企业业绩和企业文化。从 1987 年开始从事工程监理及相关工程咨询业务，二十七年来，同济监理依托同济大学在规划、建筑、土木、桥梁、工程管理、环境、汽车、交通、机械、海洋等多学科的专业、人才和技术优势，以及企业自身资质齐全的特点，积累了从事工程监理、项目管理和工程咨询的丰富经验，在行业中处于领先地位。

我公司具备交通运输部公路工程甲级监理资质、特殊独立大桥专项监理资质及住建部**市政公用工程监理甲级资质**、房屋建筑工程监理甲级资质，可在全国范围内承接各类**公路工程、桥梁工程、隧道工程、特殊独立大桥工程**，以及市政公用、房屋建筑工程等领域的施工监理、项目管理和工程咨询服务。

同济监理注重企业信誉，多次被评为“**全国先进工程监理单位**”、“**上海市先进监理单位**”，连续多年被评为“**重合同、守信用**”单位。企业采用了**ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018**标准进行全方位管理。多年来，公司在**公路、桥梁、隧道、市政、房屋、轨道交通、港口、通信、化工、电力、水利、园林绿化**等领域累计完成各类工程近 2500 项，项目总投资约 2700 亿元人民币。大、中型工程的优良率达 95%以上，获鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国市政金奖等国家级奖项 60 余项，获上海市白玉兰奖、上海市优质结构奖、上海市金钢奖、上海市市政金奖、浙江钱江杯、江苏扬子杯、安徽黄山杯等省、市级奖项 500 余项。

同济监理坚持以人为本的经营理念，充分发挥公司人力资源的潜能。聚集了大批交通部、建设部注册监理工程师，**企业技术人员数量 687 人，专业配备齐全，高、中级职称的技术人员达 75%以上**，本科以上学历达 80%。一直以来我们的员工以其优质的服务和良好的职业素养，受到社会各界的嘉奖与好评，获得了“**全国优秀监理工程师**”、“**上海市建设功臣**”、“**上海市市政、公路、燃气行业质量管理先进个人**”、“**立功竞赛记功个人**”、“**高速公路建设先进工作者**”、“**优秀总监**”

等荣誉称号。

同济监理将始终以客户需求为服务的关注焦点，致力于为政府机构、公益事业单位、银行、证券、金融机构、财团、房地产商、工业企业集团、各类投资发展公司等各行各业的客户提供专业化的、标准化的和规范化的建设监理服务。

(2) 先进的企业管理经验

1) 企业理念

企业使命——城市建筑艺术创作的优秀管理者

企业目标——成为国内一流的监理和咨询企业

核心价值观——追求共同发展

※企业使命：城市建筑艺术创作的优秀管理者

——对客户，意味着了解业主需求，做业主优秀的服务商。

——对员工，意味着了解员工追求，为员工提供实现自我的优秀平台。

——对社会，意味着了解时代要求，为社会留下优秀建筑作品。

※企业目标：成为国内一流的监理和咨询企业

——“一流质量”，不断钻研专业技术，打造一流的城市建筑作品。

——“一流服务”，永远向客户提供满足其需要的一流服务。

——“一流人才”，拥有业内一流的专业人员，并为其提供一流的发展空间和薪酬待遇。

——“一流管理”，追求卓越，提高效率，体现业内一流的管理水准。

——“一流品牌”，诚实守信，共同发展，成为业内最知名和最受依赖的一流监理、咨询企业。

※核心价值观：追求共同发展

客户至上、人才第一、效率优先、发展并重。

2) 客户至上

我们坚持，对产品负责，对业主负责。

——质量为本。质量是我们做好工作的立身之本。城市建筑是我们用心打造的艺术作品。

——安全最重。安全是我们的生命线。确保是所有工作的前提条件。

——诚实守信。诚实守信是我们始终遵循的基本信条。以我们的诚挚和热情

取得业主的信任。业主的建议是我们最好的良药。业主的支持是我们最大的后盾。

——业主满意。业主的满意度是衡量我们服务质量的首要准则。我们一切工作都紧紧围绕服务质量的提高。在业主眼中，我们每一位员工都代表同济市政公路。我们1%的失误，对业主而言，可能就是100%的损失。

3) 人才第一

我们确信，人才是我们最大的财富。

——积极进取：出色完成本职工作的员工是公司最宝贵的财富。

——互相尊重：所有的员工在人格上人人平等，在发展机会面前人人平等。公司提供良好的工作环境，营造和谐工作氛围，倡导简单而真诚的人际关系。

——快乐工作：工作不仅仅是谋生的手段，更应该能够带给我们快乐和成就感。我们鼓励所有的员工追求快乐工作，追求身心健康，追求家庭和睦，追求个人生活丰富多彩。

——快乐学习：参加工作意味着更高的学习要求。公司为员工提供良好的培训学习机会。追求员工在学习中工作，在工作中学习，不断提高自身素质。

4) 效率为先：

我们相信，效率使我们工作的意义得以实现。

——持续改进：效率是推动企业前进的永久动力，是生存的保证。科学技术的进步使社会的发展日新月异，要紧跟时代发展的步伐。

——严格管理：效率是管理的目标。一切管理工作，最终目标都是为提高工作效率。

——认真负责：勇于担当，敢于负责，是我们工作的基本要求。效率是责任承担的落脚点。我们提倡认真负责，唾弃人浮于事。

——快速行动：快速行动是指导我们行为的基本准则。效率使目标实现成为可能。我们知道，“百日思不如一日行”。

5) 发展并重：

我们坚信，业主、员工、企业与社会的发展相辅相成。

——业主发展：业主发展是目标。业主发展是我们最终的目的，我们为业主发展贡献力量，业主发展带动我们发展。

——员工发展：员工发展是基础。我们鼓励员工不断提高自身素质，不断挑

战自己，超越自己，“三年小变样，五年大变样”。“小河有水大河宽”。

——企业发展：企业发展是平台。员工发展推动企业发展，而企业发展又为员工创造更好的平台。“大河有水小河满”。

(3) 来自同济大学的有力支持

同济监理拥有强大的技术保障和支持力量。坚实的后盾来自中国土木建筑领域中久负盛名的高等学府——**同济大学**。

始建于 1907 年的同济大学，在**建筑、规划、工程项目管理、设计、土木、道路桥梁、海洋、环境、汽车**等专业领域居国内领先，世界知名。全校现有各类教学研究人员 4300 余人，拥有国家级和部省级重点实验室和工程研究中心 22 个，其他研究咨询机构一百多个，可提供各类建设领域的经济与技术研究和工程技术咨询等服务。

我公司长久起来，依靠同济大学在建筑工程领域里的强大资源，对项目在各个方面管理都有巨大的优势。**以同济大学作为依托，公司在监理人员的配置、工程试验的检测、工程项目的管理、施工经验的交流、技术措施的论证、质量安全的保障也在行业中处于领先的地位。**如本项目中标，我公司将组建同济大学专家顾问组，对本项目整个施工阶段进行技术上的建议和经验上的沟通，以保证工程达到质量标准，争创安全文明工地和工程质量奖。

3、企业营业执照



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

4、企业资质证书



| | | | |
|------------------------|--|---------|-------|
| 企业名称 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | | |
| 详细地址 | 上海市杨浦区中山北二路1151号407室 | | |
| 建立时间 | 1998年06月17日 | | |
| 注册资本金 | 1000万元人民币 | | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) | 91310110630744290D | | |
| 经济性质 | 其他有限责任公司 | | |
| 证书编号 | E131005105-4/1 | | |
| 有效期 | 至2029年09月20日 | | |
| 法定代表人 | 许永 | 职务 | 董事长 |
| 单位负责人 | 许永 | 职务 | 董事长 |
| 技术负责人 | 姜永军 | 职称或执业资格 | 高级工程师 |
| 备注: | 原企业名称: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 曾用名: 上海济天工程咨询有限公司 原发证日期: 2006年03月10日 | | |

| |
|---|
| 业 务 范 围 |
| 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。***** |
| 发证机关(章) 2024年9月20日 No.EF 0192784 |

5、投标人拟派项目负责人资格证明

| | |
|---|---|
| <p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。</p> <p>本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> | <p>中华人民共和国</p> <p>注册监理工程师 注册执业证书</p>  <p>发证机关</p> <p>证书编号：00598950</p> |
|  <p>注册号 31012228</p> <p>姓名 高振华</p> <p>性别 男</p> <p>出生日期 1986年11月10日</p> | <p>注册专业</p> <p>1. 房屋建筑工程 293</p> <p>2. 市政公用工程</p> <p>注册执业单位 上海同济市政公路工程咨询有限公司</p> <p>有效期至 2024年05月13日</p> <p>持证人签名</p>  <p>发证日期 2024年7月1日</p> |
| <p>执业印章</p> | <p>延续/变更注册记录</p> <p>延续/变更注册记录</p> <p>有效期至： 2027年05月13日</p>  <p>No. 01271682 认定机关(签章) 2024 03 月 日</p> <p>粘贴处</p> |

6、企业信用情况

lov.cn/xinyongxinxi/index.html?index=0&scenes=defaultScenario&tableName=credit_xyxz_tyshxydm&searchState=2&entityType=1,2,4,5,6,7,8&keyword=上海同济市政公路工程咨询有限公司

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: [首页](#) > [信用信息查询](#) > [失信被执行人](#)

筛选

类型: [不限](#) [失信被执行人](#) [异常经营名录](#) [税收违法黑名单](#)

提示: 如对搜索结果有异议,可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉,没有找到您搜索的数据

历史记录 清空



暂无浏览历史记录

相关文章

官方严惩涉疫犯罪: 行为异常患者由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
中国人民银行: 调控显成效 房地产信贷增长势头回落
认证人员: 以行业公信力助力质量提升

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4>

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索

首页 信用动态 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 城市信用 网站导航

温馨提示

您将要链接的地址
(<http://zxgk.court.gov.cn>)
已离开信用中国网站

确定

不再显示该对话框

信用信息分类查询



统一社会信用代码查询



诚实守信相关荣誉信息查询



严重失信主体名单查询



经营异常名录信息查询

重点领域严重失信主体名单查询



失信被执行人



政府采购严重违法失信行为记录名单



拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单



重大税收违法失信主体



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)



失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|---------------------|
| 毕国军 | 1326231967****2016 |
| 鲍印富 | 1308221982****6218 |
| 郑树 | 5102021973****0919 |
| 钟来平 | 5129211973****3853 |
| 雍先全 | 5129011961****2911 |
| 张鹏飞 | 13072811088****005V |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|------------------|--------------------|
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91310110630744290D 上海同济市政公路工程咨询有限公司相关的结果。

7、企业及人员的廉政记录

2024年10月15日 星期二 欢迎您, 13918617270 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 搜索 ?

| | | |
|-------|--|--|
| 关键字 | 已选条件: | 保存搜索条件 清空搜索条件 |
| 案由 | 案由: 贪污贿赂罪 x 裁判日期: 2019-01-01 TO 2024-10-21 x 当事人: 上海同济市政公路工程咨询有限公司 x | |
| 法院层级 | | 共检索到 0 篇文书 |
| 地域及法院 | 法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓ | <input type="checkbox"/> 全选 <input checked="" type="checkbox"/> 批量收藏 |
| 裁判年份 | 暂无数据! | |
| 审判程序 | | |
| 文书类型 | | |
| 案例等级 | | |

2024年10月15日 星期二 欢迎您, 13918617270 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 ?

| | | |
|-------|--|--|
| 关键字 | 已选条件: | 保存搜索条件 清空搜索条件 |
| 案由 | 案由: 贪污贿赂罪 x 裁判日期: 2019-01-01 TO 2024-10-21 x 当事人: 许永310110197309203619 x | |
| 法院层级 | | 共检索到 0 篇文书 |
| 地域及法院 | 法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓ | <input type="checkbox"/> 全选 <input checked="" type="checkbox"/> 批量收藏 |
| 裁判年份 | 暂无数据! | |
| 审判程序 | | |
| 文书类型 | | |
| 案例等级 | | |



中国裁判文书网

China Judgements Online

- 首页
- 刑事案件
- 民事案件
- 行政案件
- 赔偿案件
- 执行案件
- 其他案件
- 民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师



- 关键字
- 案由
- 法院层级
- 地域及法院
- 裁判年份
- 审判程序
- 文书类型
- 案例等级

已选条件:

案由: 贪污贿赂罪 × 裁判日期: 2019-01-01 TO 2024-10-21 × 当事人: 高振华321084198611102110 ×

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓

全选 批量收藏

暂无数据!

8、企业最近年度经审计的财务报表及审计报告

上海同济市政公路工程咨询有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“在研会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号: 沪24TEHR67B



目 录

| 内容 | 页码 |
|---------|------|
| 审计报告 | 1-2 |
| 资产负债表 | 3-4 |
| 利润表 | 5 |
| 现金流量表 | 6 |
| 股东权益变动表 | 7 |
| 财务报表附注 | 8-54 |



审计报告

众会字（2024）第 03453 号

上海同济市政公路工程咨询有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海同济市政公路工程咨询有限公司（以下简称“市政公路公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政公路公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于市政公路公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政公路公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政公路公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政公路公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

I



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政公路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政公路公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。




中国，上海

中国注册会计师 戎凯宇




中国注册会计师 杨洁




二〇二四年三月二十四日





资产负债表

编制单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5.1 | 58,916,755.86 | 58,476,466.56 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5.2 | 23,956,231.29 | 39,256,116.05 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 5.3 | 26,953,110.90 | 6,590,051.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 460,897.04 | 266,593.44 |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 109,826,098.05 | 104,322,633.91 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5.4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5.5 | 602,370.79 | 885,814.18 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5.6 | | 149,806.96 |
| 递延所得税资产 | 5.7 | 126,912.30 | 84,293.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,729,283.09 | 2,119,915.04 |
| 资产总计 | | 111,555,381.14 | 106,442,548.95 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司


金额单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 注释号 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 5.8 | 80,472,170.57 | 74,346,722.48 |
| 应付职工薪酬 | 5.9 | 5,107,823.45 | 4,928,267.55 |
| 应交税费 | 5.10 | 1,171,391.21 | 1,611,646.16 |
| 其他应付款 | 5.11 | 2,333,022.13 | 3,232,522.13 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 89,084,407.36 | 84,119,158.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 89,084,407.36 | 84,119,158.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 5.12 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 5.13 | 5,243,079.49 | 5,243,079.49 |
| 未分配利润 | 5.14 | 7,227,894.29 | 7,080,311.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 22,470,973.78 | 22,323,390.63 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 22,470,973.78 | 22,323,390.63 |
| 负债和所有者权益总计 | | 111,555,381.14 | 106,442,548.95 |


法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：




利润表

编制单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 5.15 | 106,778,247.40 | 106,092,417.48 |
| 减：营业成本 | 5.15 | 85,216,972.51 | 85,583,016.70 |
| 税金及附加 | 5.16 | 735,014.57 | 779,955.46 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 10,263,515.19 | 10,602,975.92 |
| 研发费用 | 5.17 | 4,863,249.57 | 4,992,048.67 |
| 财务费用 | 5.18 | -583,961.69 | -1,180,295.95 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 595,441.32 | 1,184,767.89 |
| 加：其他收益 | 5.19 | 846,365.52 | 49,014.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5.20 | 194,303.60 | 206,357.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5.21 | -284,122.64 | -299,518.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,040,003.73 | 5,270,570.72 |
| 加：营业外收入 | 5.22 | | 1,300,000.00 |
| 减：营业外支出 | 5.23 | 52,851.77 | 14,536.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,987,151.96 | 6,556,034.31 |
| 减：所得税费用 | 5.24 | -240,742.33 | -524,276.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,227,894.29 | 7,080,311.14 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,227,894.29 | 7,080,311.14 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | | 7,227,894.29 | 7,080,311.14 |
| 2. 少数股东损益 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,227,894.29 | 7,080,311.14 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：






现金流量表

编制单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 134,068,105.38 | 107,744,932.35 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,757,319.51 | 10,932,583.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 136,825,424.89 | 118,677,516.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,595,474.10 | 39,202,813.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,166,782.17 | 58,629,209.12 |
| 支付的各项税费 | | 6,882,074.52 | 8,540,530.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,620,149.58 | 3,232,424.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 108,264,480.37 | 109,604,977.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.25.1 | 28,560,944.52 | 9,072,538.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 331,163.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 11,650.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 331,163.21 | 11,650.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,629.10 | 661,070.17 |
| 投资支付的现金 | | | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.25.4 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,030,629.10 | 1,661,070.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,699,465.89 | -1,649,419.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,080,311.14 | 8,670,456.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,080,311.14 | 8,670,456.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,080,311.14 | -6,670,456.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.25.2 | 1,781,167.49 | 752,662.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 50,428,965.00 | 49,676,302.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.25.3 | 52,210,132.49 | 50,428,965.00 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：上海市政设计工程咨询有限公司

金额单位：人民币元

| | 年初余额 | 所有者权益工具 | | 所有者权益变动表 | | | | 所有者权益合计 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|---------------|---------|----|----------|------|-------|------|--------------|--------------|---------------|
| | | 其他权益工具 | 其他 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 专项储备 | | | |
| 2022年12月31日年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 8,679,426.34 | 23,913,319.82 |
| 一、综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| 二、利润分配 | | | | | | | | | | |
| 三、所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 四、其他 | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 8,679,426.34 | 23,913,319.82 |
| 2022年度所有者权益变动表(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| (二) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| (五) 其他 | | | | | | | | | | |
| 2022年度12月31日年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 7,980,311.14 | 21,323,989.62 |
| 2022年度12月31日年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 7,980,311.14 | 21,323,989.62 |
| 一、综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| 二、利润分配 | | | | | | | | | | |
| 三、所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 四、其他 | | | | | | | | | | |
| 2022年度12月31日年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 7,980,311.14 | 21,323,989.62 |
| 2022年度所有者权益变动表(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| (二) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| (五) 其他 | | | | | | | | | | |
| 2022年度12月31日年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | 1,343,879.48 | 7,227,894.28 | 21,471,979.76 |

编制人

[Handwritten Signature]

财务负责人

[Handwritten Signature]

编制人

[Handwritten Signature]



9、企业获奖情况

| 序号 | 获奖工程名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 | 备注 |
|----|-------------------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 2020-2021 年度上海市守合同重信用企业 | 上海市合同信用促进会 | 2022 年 7 月 | 省级 |
| 2 | 2020-2021 年度上海市先进工程监理企业 | 上海市建设工程咨询行业协会 | 2023 年 1 月 | 省级 |
| 3 | 2020 年度交通建设优秀监理企业 | 中国交通建设监理协会 | 2021 年 12 月 | 国家级 |
| 4 | 2022-2023 年度公路交通优质工程奖（李春奖） | 中国公路建设行业协会 | 2023 年 12 月 | 国家级 |
| 5 | 2023 年度市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2023 年 9 月 | 国家级 |
| 6 | 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | 中国建筑业协会 | 2023 年 7 月 | 国家级 |
| 7 | 中国钢结构金奖 | 中国建筑金属结构协会 | 2023 年 4 月 | 国家级 |
| 8 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021 年 12 月 | 国家级 |
| 9 | 2023 年度“江苏省交通优质工程” | 江苏省交通运输厅 | 2023 年 10 月 | 省级 |
| 10 | 2023 年度广东省建设工程金匠奖（建设工程优质奖） | 广东省建筑业协会 | 2023 年 5 月 | 省级 |
| 11 | 深圳市 2022 年度下半年优质结构工程奖 | 深圳建筑业协会 | 2023 年 1 月 | 市级 |



荣誉证书

上海同济市政公路工程咨询有限公司：

您单位在监理工作中业绩突出，被评为2020年度交通建设优秀监理企业。

特发此证，以资鼓励。

中国交通建设监理协会

二〇二一年十二月



中国公路建设行业协会文件

中路建协行发〔2023〕162号

关于公布 2022-2023 年度（第二批） 公路交通优质工程奖评选结果的通知

各有关单位：

根据 2022-2023 年度（第二批）公路交通优质工程奖评选工作通知及《公路交通优质工程奖评选办法》（中路建协发〔2022〕15 号文）的相关规定，经单位自主申报、初步审查、实地核查、会议审定及公示，共有“北京至雄安新区高速公路河北段”等 78 项工程获得 2022-2023 年度（第二批）公路交通优质工程奖，1415 人获得优秀项目建设者称号，现予以公布。

- 1 -

附件：2022-2023 年度（第二批）公路交通优质工程奖获奖
工程名单



抄送：交通运输部公路局，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团
交通运输厅（局、委）

中国公路建设行业协会综合事务部

2023年12月29日印发

附件：

2022-2023年度（第二批）公路交通优质工程奖 获奖工程名单

（排序不分先后）

| 序号 | 获奖工程 | 主要单位 | 获奖单位 | 优秀项目建设者 |
|------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| 1 | 北京至雄安新区高速公路河北段 | 建设单位 | 河北省高速公路京雄筹建处 | 张孟强 |
| | | | | 王凌一 |
| | | 施工单位 | 中交一公局集团有限公司 | 巩智利 |
| | | | | 贾远辉 |
| | | | | 朱斌泉 |
| | | | 中交第三公路工程局有限公司 | 马 银 |
| | | | | 张禄涛 |
| | | | | 秦立鹏 |
| | | | 山东高速工程建设集团有限公司 | 冯 伟 |
| | | | | 柳春风 |
| | | | | 郭瑞鹏 |
| | | | | 葛振才 |
| | | | 山西路桥建设集团有限公司 | 康怀新 |
| | | | | 解廷权 |
| | | | | 刘前林 |
| | | | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 尚 也 |
| | | | | 刁 吉 |
| | | | | 张志强 |
| | | 中交路桥建设有限公司 | 魏 征 | |
| | | | 李文武 | |
| | | | 孙玉峰 | |
| | | 监理单位 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 孙玉峰 |
| | | | 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 关大壮 |
| 保定交通建设监理咨询有限公司 | 杨胜远 | | | |
| 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 魏卓颖 | | | |
| 河北保神工程咨询有限公司 | 王利新 | | | |
| 长沙华南土木工程监理有限公司 | 李建伟 | | | |

| 序号 | 获奖工程 | 主要单位 | 获奖单位 | 优秀项目建设者 | |
|------|-----------------|------|------------------|------------------|-----|
| 61 | 广西松旺至铁山港东岸公路工程 | 建设单位 | 广西旺港高速公路有限公司 | 赵德新 | |
| | | 施工单位 | 广西路建工程集团有限公司 | 宾 桥 | |
| | | | | 李顺兴 | |
| 监理单位 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 李臣光 | | | |
| 62 | 玉林至湛江高速公路(广西段) | 建设单位 | 广西中交玉湛高速公路发展有限公司 | 梁 欢 | |
| | | 施工单位 | 中交第一航务工程局有限公司 | 刘建友 | |
| | | | | 孙中旺 | |
| | | | 中交一航局第三工程有限公司 | 徐凤雷 | |
| | | | | 王广健 | |
| | | | 中交一航局第五工程有限公司 | 张宏利 | |
| | | | | 李 斌 | |
| | | | 中交一航局城市交通工程有限公司 | 栾晓强 | |
| | | | | 徐太昌 | |
| | | | 监理单位 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 宁德好 |
| | | | | | 张松涛 |
| | | 李晓伟 | | | |
| | | 监理单位 | 武汉大通工程建设有限公司 | 鹿 平 | |
| 张 礼 | | | | | |
| 李清郁 | | | | | |
| 监理单位 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 于 帅 | | | |
| | | 山传杰 | | | |
| | | 王治山 | | | |
| 监理单位 | 中交一航局第二工程有限公司 | 张 彪 | | | |
| | | 李国栋 | | | |
| | | 孙明磊 | | | |
| 监理单位 | 中交一航局安装工程有限公司 | 葛兰桥 | | | |
| | | 王仲清 | | | |
| | | 陆宏军 | | | |
| 63 | 玉林(省界)至湛江高速公路 | 建设单位 | 广东中交玉湛高速公路发展有限公司 | 李文凯 | |
| | | 施工单位 | 中交第一航务工程局有限公司 | 丁德伟 | |
| | | | | 孙中旺 | |
| | | | 中交一航局第一工程有限公司 | 刘晓宇 | |
| | | | | 韩立刚 | |
| | | | 中交一航局第二工程有限公司 | 李 想 | |
| | | | | 杨建勋 | |
| | | | 民航机场建设工程有限公司 | 王 浩 | |
| | | | | 孟玉团 | |
| | | | 监理单位 | 中交一航局总承包分公司 | 杨明东 |
| | | | | | 汉维刚 |
| | | 黄兴涛 | | | |
| | | 监理单位 | 中交一航局第五工程有限公司 | 宋国春 | |
| 李 兴 | | | | | |
| 王 亚 | | | | | |
| 监理单位 | 武汉大通工程建设有限公司 | 张宝智 | | | |
| | | 霍旭亮 | | | |
| | | 王 照 | | | |
| 监理单位 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 蔺 斌 | | | |
| | | 齐永志 | | | |
| | | 陈寿永 | | | |
| 监理单位 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 徐齐福 | | | |
| | | 陈再清 | | | |
| | | | 杭 东 | | |



证书

上海同济市政公路工程咨询有限公司：

你单位监理的 聊城市兴华路跨徒骇河大桥建设工程总承包
(EPC) 通过 2023 年度市政工程最高质量水平评价。

编号：233705403

中国市政工程协会
二零二三年九月

收文
广东省代建项目管理局
2023年9月21日
编号:

中国建筑业协会文件

建协〔2023〕38号

关于特别授予中国国家版本馆广州分馆项目 中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定

按照《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的有关规定，经专家组复查和评审、我会会长办公会研究，决定特别授予中国国家版本馆广州分馆项目 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

该工程承建单位为中国建筑第八工程局有限公司（项目经理：曹庆文），参建单位为广州市水电设备安装有限公司、中建深圳装饰有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、深圳市博大建设集团有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、杰创智能科技股份有限公司。



此文发各获奖单位

抄送：中共广东省委宣传部

校对：质量与科技推广部 邢建锋

广州国家版本馆

情况说明

由上海同济工程咨询有限公司、上海同济市政公路工程咨询有限公司承接的中国国家版本馆广州分馆（从化文化项目）的基于监理全过程工程咨询服务，服务内容包括项目管理服务、设计管理及房建、市政施工监理咨询服务。

特此说明。



广东省代建项目管理局

关于中国国家版本馆广州分馆项目 名称的情况说明

“中国国家版本馆广州分馆项目”与“从化文化项目”为同一建设项目，因项目在建设过程中的保密要求，中国国家版本馆广州分馆项目在建设实施阶段以“从化文化项目”作为其代称。

特此说明。



荣誉证书

上海同济市政公路工程咨询有限公司

你单位监理的G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程（济南黄河凤凰大桥）（施工）荣获第十五届第二批中国钢结构金奖工程，特发此证。

二〇二三年六月



上海同济市政公路工程咨询有限公司

你单位工程监理的大同市开源街御河桥工程
2020-2021年度国家优质工程奖。

荣获

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二一年十二月



江苏省交通运输厅

苏交建函〔2023〕84号

省交通运输厅关于公布2023年度 江苏交通优质工程项目的通知

各设区市交通运输局，厅机关有关处室、厅属有关单位，江苏交通控股公司、省港口集团、省铁路集团、东部机场集团：

依据《江苏交通优质工程评审办法》（苏交规〔2022〕2号）规定，省交通运输厅联合省综合交通运输学会组织开展2023年度江苏交通优质工程评选工作。经审查并公示无异议，现公布“南京长江第五大桥”等29个工程项目为2023年度“江苏交通优质工程”。

希望获奖项目进一步发挥标杆引领作用，再接再厉，不断取得新的更大的成绩。请全省各级交通运输主管部门和交通建设从业单位以先进为榜样，强化质量创优意识，不断提高工程建设管理水平和技术创新能力，将优质工程创建与“平安百年品质工程”建设相结合，以质促优，全力助推我省综合交通建设的高质量发展。



2023年度江苏交通优质工程项目名单

| 序号 | 类型 | 工程名称 | 申报单位 | 申报单位主要负责人 | 参建单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监理工程师 |
|----|----|--------------------------|-------------|------------|------------------|------|------------------|--------|
| 1 | 公路 | 南京长江第五大桥 | 南京市公共工程建设中心 | 魏玉莲 周全 | 中交公路规划设计院有限公司 | 魏乐永 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 周世清 |
| | | | | | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 蒯光桥 | | |
| | | | | | 中交第二航务工程局有限公司 | 邓银中 | | |
| | | | | | 中交第二公路工程局有限公司 | 李 伟 | | |
| | | | | | 中铁十四局集团有限公司 | 陆 野 | | |
| | | | | | 中铁宝桥集团有限公司 | 周巍巍 | | |
| | | | | | 中铁四局集团有限公司 | 樊国宝 | | |
| 2 | 公路 | 盱眙县淮河大桥改造工程(XY-HHDQ-SG1) | 盱眙县交通运输局 | 姚广通 刘一凡 | 盱眙县淮河大桥改造工程建设指挥部 | 杨 宇 | 江苏育通交通工程咨询监理有限公司 | 何 鑫 |
| | | | | | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 叶尔丰 | | |
| | | | | | 江苏省交通工程集团有限公司 | 咸 宁 | | |
| 3 | 公路 | 宜兴至长兴高速公路江苏段 | 宜长高速公路建设指挥部 | 练 强 陈 栋 | 中交一局第二工程有限公司 | 葛连云 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 李井增 |
| | | | | | 中交二公局第三工程有限公司 | 马 斌 | | |
| | | | | | 苏交科集团股份有限公司 | 涂圣武 | | |
| | | | | | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 姜述辉 | | |

— 2 —

| 序号 | 类型 | 工程名称 | 申报单位 | 申报单位主要负责人 | 参建单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监理工程师 |
|----|----|----------------|---------------------|------------|----------------------|------|--------------|--------|
| 4 | 公路 | 徐州市三环南路快速化改造工程 | 三环南路快速化改造工程建设指挥部办公室 | 王艳丽 王治国 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 李明瑞 | 江苏中源工程管理有限公司 | 刘 斌 |
| | | | | | 中铁上海设计院集团有限公司 | 魏庆辉 | | |
| | | | | | 中建三局集团有限公司 | 李 岗 | | |
| | | | | | 中铁十一局集团有限公司 | 梁云波 | | |
| | | | | | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 阚卫星 | | |
| | | | | | 中铁四局集团有限公司 | 成亚军 | | |
| | | | | | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | 叶大山 | | |
| | | | | | 中铁十局集团有限公司 | 韩庆春 | | |
| | | | | | 华设检测科技有限公司 | 刘 俊 | | |
| | | | | | 上海同济检测技术有限公司 | 朱斌吉 | | |
| | | | | | 湖南联智科技股份有限公司 | 黄章龙 | | |
| | | | | | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 刘 伟 | | |

— 3 —



[首页](#)
[协会概况](#)
[协会工作](#)
[新闻公告](#)
[分会机构](#)
[政策法规](#)
[会员之家](#)
[相关下载](#)
[广州市办理建筑许可](#)
[联系我们](#)

[行业评优](#) | [教育培训](#) | [诚信建设](#) | [名匠认定](#) | [三师下乡](#) | [扫黑除恶](#)

- 新闻公告
- 通知公告
- 协会动态
- 行业动态
- 关联协会
- 各地协会动态

当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2023年度广东省建设工程金匠奖名单的通知

发布日期: 2023-06-01

粤建协〔2023〕69号

各地级以上市建筑业协会（联合会），各有关单位：

根据《广东省建设工程优质奖评选办法》的有关规定，经审核，我协会决定对获得2023年度省建设工程优质奖及省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地（或相关省级安全生产文明施工示范工地）的105项工程授予2023年度广东省建设工程金匠奖（以下简称金匠奖）荣誉称号，现予以公布表彰（名单附后），并通知如下：

- 一、我协会将对获得金匠奖工程的承建、参建、监理单位和建造师、项目总监予以表彰和颁发证书，并在广东省建筑业协会网站和相关报刊公告表彰。
- 二、各市建筑业协会要认真组织施工、监理企业参观学习，积极推广创优经验，努力提高建设工程质量安全管理水平，进一步推动我省建设工程高质量发展。

附件：2023年度广东省建设工程金匠奖（房屋建筑及专业工程）名单

广东省建筑业协会
2023年5月31日

附件：2023年度广东省建设工程金匠奖（房屋建筑及专业工程）名单.pdf

[上一篇：广东省建筑业协会祝全省广大建筑行业同仁中秋节快乐](#)
[下一篇：广东省住房和城乡建设厅关于公布2023年度第一批建筑业新技术应用示范工程名单的通知](#)

注：本网站建议使用IE浏览器进行浏览！

版权所有 广东省建筑业协会 © Copyright 2013 - 2016. All Rights Reserved. 地址：广州市越秀北路222号越良大厦八楼 邮编：510050
联系电话：020-83642505 传真：020-83642502 E-mail: gdcia@vip.163.com 备案号：粤ICP备15007635号-1

附件

2023 年度广东省建设工程金匠奖（房屋建筑及
专业工程）名单

（排名不分先后）

| 序号 | 工程名称 | 承建单位 | 建造师 (项目经理) 姓名 | 参建单位 | 监理单位 | 项目总 监姓名 |
|---------------|--|--------------------|---------------------|---|-------------------------|------------|
| 房屋建筑工程 | | | | | | |
| 广州 | | | | | | |
| 1 | 中山大学附属第一 (南沙) 医院 | 中国建筑第八工 程局有限公司 | 曹巍 | 中建八局华南建设有 限公司、广东爱富兰 建设有限公司、中建 八局第二建设有限公 司、四川华西建筑装 饰工程有限公司、广 东正升建筑有限公司 | 广州建筑工程 监理有限公司 | 徐敏 |
| | | | | | 广州珠江监理 咨询集团有限公 司 | 任云明 |
| 2 | 海珠区石岗路项目住 宅、物业管理用房及 地下室工程 | 广东亿德兴工程 建设有限公司 | 罗祝军 | / | 广州联嘉建设 监理有限公司 | 刘华 |
| 3 | 住宅楼工程(自编珠 江四季花园 7#、8#、 9#、10#、11#、12#及 地下室) | 广州珠江建设发 展有限公司 | 卜继斌 | 广州市机电安装有限 公司 | 广州珠江监理 咨询集团有限公 司 | 关建刚 |
| 4 | 广东广雅中学花都校 区建设工程 | 中国建筑第四工 程局有限公司 | 李金洲 | 中建四局安装工程有 限公司 | 广州珠江监理 咨询集团有限公 司 | 陈卓 |
| 5 | 广州港设计所大院更 新改造项目 | 广东恒辉建设集 团股份有限公司 | 梁裕忠 | 广东电白建设集团有 限公司 | 广州建筑工程 监理有限公司 | 陈超明 |
| 6 | 凯德花园住宅楼(自 编 2#、14#-17#); 住宅楼(自编 18#- 19#) | 广东电白二建集 团有限公司 | 钟波 | 广东省工业设备安装 有限公司 | 深圳科宇工程 顾问有限公司 | 申建平 |
| 7 | 中国联通华南信息产 业运营中心工程(自 编 1#、2#楼) | 广州市第四建筑 工程有限公司 | 江锐兴 | / | 广州建筑工程 监理有限公司 | 王永权 |
| 8 | 中建四局一公司总部 大楼建设工程 | 中国建筑第四工 程局有限公司 | 鲁阳辉 | / | 贵州中建建筑 科研设计院有 限公司 | 田茂坤 |

| 序号 | 工程名称 | 承建单位 | 建造师 (项目经理) 姓名 | 参建单位 | 监理单位 | 项目总 监姓名 |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 104 | 广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八和二十二号线首通段工程） | 中铁建华南建设有限公司 | 张成 | 中铁十一局集团有限公司 | 四川铁科建设监理有限公司 | 黄祚琼 |
| | | | | 中铁十二局集团有限公司 | 广东铁路建设监理有限公司 | 周学伟 |
| | | | | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 张满堂、卢宝旗 |
| | | | | 中铁十四局集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 王忠诚、陈晨 |
| | | | | 中铁十八局集团有限公司 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 姬涛 |
| | | | | 中铁十九局集团有限公司 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 庾辉 |
| | | | | / | 中铁二院（成都）咨询监理有限公司 | 黄宗义 |
| 105 | 广州从化至清远连州高速公路 | 中交第四航务工程局有限公司 | 罗庆锋 | / | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 孟连生 |
| | | | | | 招商中宇工程咨询（重庆）有限公司 | 向斌 |
| | | | | | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 王新民 |
| | | | | | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | 杨志伟 |
| | | | | | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 刘旺明 |
| | | | | | 武汉大通工程建设有限公司 | 王春生 |
| | | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 李跃武 | | | |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 张勇 | / | 浙江公路水运工程监理有限公司、广州华申建设工程管理有限公司 | 李廷锋 | | |

深圳市二〇二二年度下半年

优质结构工程奖

工程名称：根玉路（南环大道-玉环路）改造工程施工2标
监理单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司



深圳建筑业协会

二〇二三年一月

10、企业更名函

准予变更（备案）登记通知书

NO. 10000001201801090003
统一社会信用代码：
91310110630744290D

上海同济市政公路工程咨询有限公司：

经审查，你提交名称（原企业名称上海同济市政公路监理咨询有限公司，变更后企业名称上海同济市政公路工程咨询有限公司）、住所、注册资本、经营范围变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

注册官： 闵莉莉



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

已发照

二、投标人签署承诺书情况

承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加新兴湖科技产业社区配套道路工程监理工程的招投标活动，我方承诺已知晓并遵守以下规定：

- (1) 承诺不转包挂靠（按承诺书附件 1 签署）。
- (2) 承诺在中标后与招标人签订廉政合同。
- (3) 光明区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引（试行）。
- (4) 光明区建筑工务署建设工程第三方质量安全巡查管理细则。
- (5) 光明区建筑工务署在建工程安全行为违规处理办法。
- (6) 光明区建筑工务署在建工程质量行为违规处理办法。
- (7) 与招标人签订工程安全施工责任状。

(8) 投标人每更换一次项目负责人，履约评价扣 5 分；每更换一名投标文件中拟派项目管理班子成员，履约评价扣 2 分；投标人已充分考虑本单位拟派人员的稳定性、履约能力和身体情况等风险。因招标人原因需更换的除外。

(9) 投标人拟派项目负责人和项目管理班子成员在开工后必须全部实名到岗履职，招标人将实行定位查岗管理，并组织质安巡查组不定期检查履职情况。项目负责人不在岗一次，履约评价扣 2 分；任一项目管理班子成员不在岗一次，履约评价扣 1 分。

(10) 本项目合同履行情况，将在招标人门户网站发布，并与全市工务系统实行数据共享。

(11) 严格落实“两制”管理：《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》和《深圳市住房和建设局关于进一步全面规范劳务工实名制和分账制管理工作的通知（深建设〔2018〕18号）》文件。

(12) 签署拟派项目管理班子成员的承诺书（按承诺书附件 2 签署）。

(13) 如实提供《拟派项目负责人情况表》（按承诺书附件 3 提供）。

承诺人：上海同济市政公路工程咨询有限公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺日期：2024 年 10 月 21 日

承诺书附件 1:

深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

| | |
|-------------|---|
| 建设项目名称 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程 |
| 标段名称 | 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |
| 投标单位 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 |
| 工程地址 | 深圳市光明区 |
| 不转包挂靠的承诺 | <p>我司承诺: 我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令(第 104 号)]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》(建市[2014]118 号)(上述办法及规定如有更新, 则以更新后的办法及规定为准), 本合同工程不转包挂靠。</p> |
| 投标单位盖章 | <p>单位(公章): 上海同济市政公路工程咨询有限公司 时间: 2024. 10. 21</p> |
| 投标单位法定代表人签字 | <p>本人作为投标单位的法定代表人郑重声明, 本人已对本单位的上述承诺进行核实, 本人确保该承诺真实、有效, 如有虚假, 本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人(签字或盖章):  时间: 2024. 10. 21</p> |

承诺书附件 2:

投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，我方本次投标拟派项目负责人（施工标是指项目经理，监理标是指项目总监理工程师，下同）及其他项目管理班子人员，将严格按照《注册建造师管理规定》《深圳市规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定（深建规〔2014〕3号）》《深圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补充通知（深建规〔2015〕7号）》《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知（深建标〔2017〕11号）》等文件的规定执行，并作出如下承诺：

- 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目负责人任职情况及评估拟派项目负责人能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
- 我方承诺，拟派项目负责人的资历、能力、信誉等能满足招标文件的要求，如我方中标后不能派出符合要求的项目负责人时，招标人可取消我方中标资格。
- 我方承诺，《拟派项目负责人情况表》中的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
- 我方承诺，在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目负责人”的项目投标，一经中标且项目负责人任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
- 我方承诺，确保拟派项目负责人在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。
- 我方承诺，本项目中标后拟派项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均不更换，符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。
- 我方承诺，本工程拟派项目负责人没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。
- 我方承诺，中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

承诺人（公章）：上海同济市政公路工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

承诺日期：2024年10月21日

承诺书附件 3:

拟派项目负责人情况表

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------|------|-------------|
| 姓名 | 高振华 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 38 岁 |
| 职务 | 总监理工程师 | 职 称 | 工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 321084198611102110 | 手机号码 | 13564159118 |
| 参加工作时间 | 14 年 | | 从事项目负责人年限 | | 4 年 |
| 资格证书名称、专业及编号 | | 注册监理工程师、市政公用工程、00598950 | | | |

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时间。

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



证书编号：00598950



注册号 31012228

姓名 高振华

性别 男

出生日期 1986年11月10日

注册专业

1. 房屋建筑工程
2. 市政公用工程

注册执业单位 上海同济市政公路工程
咨询有限公司

有效期至 2024年05月13日

持证人签名



发证日期 2024年05月1日

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年05月13日

No. 01271682

2024年05月13日



粘贴处

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 高振华
性 别： 男
出 生 年 月： 1986-11
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 321084198611102110
工 作 单 位： 上海同济市政公路工程咨询有限公司


职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 工程咨询
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取 得 职 称 时 间： 2019-12-11
证 书 编 号： 19C0Z14294



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



姓名 高振华
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 11 月 10 日
住址 江苏省高邮市龙虬镇白马村一组34号



公民身份号码 321084198611102110

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 高邮市公安局
有效期限 2016.11.06-2036.11.06

毕业证书



学生 高振华 性别 男
学号 059190061 一九八六年
十一月十日 生，于二〇〇五年
九月至二〇一〇年七月在本校
建筑学 专业网络教育
四年制本科 学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名： 同济大学

二〇一〇年 七月 一日

证书序列号：NO. 102472010000008
证书编号：102477201005002498



三、企业承接业绩情况

(1) 白市驿隧道项目一期工程第 1 标段监理

L02.02 -H0.01 2022.07 -01

重庆市城市建设发展有限公司
合同第: BSJ-2022 第 012 号

建设工程委托监理合同

工程名称: 白市驿隧道项目一期工程第 1 标段监理

工程地点: 重庆市九龙坡区、高新区

委 托 人: 重庆市城市建设发展有限公司

监 理 人: 上海同济市政公路工程咨询有限公司

第一部分 协议书

委托人(全称): 重庆市城市建设发展有限公司

监理人(全称): 上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 白市驿隧道项目一期工程第1标段监理;

2. 工程地点: 重庆市九龙坡区、高新区;

3. 工程规模: 白市驿隧道项目起于快速路一纵线狮子口立交东侧,向东延伸穿越中梁山后,止于内环快速路华岩立交,全长约10.4公里,含主线隧道3座(白市驿一号隧道、白市驿二号隧道、半山隧道),匝道隧道1座,桥梁28座,立交4座(邓家桥立交、太慈立交、沿山路立交、玉清寺立交)。本次招标包含主线里程范围为K3+060~K7+704段,总长4644m,主要包括主线白市驿2号隧道(长约4400m)及两侧部分路基段、施工通(便)道、泄水洞、管理用房等工程。包含但不限于白市驿隧道项目一期工程第1标段施工图范围内的道路工程、隧道工程、交通工程、照明工程、给排水及消防工程、电气工程、景观绿化工程、建筑工程、管网工程等工程内容的监理及至工程缺陷责任期满为止的全过程监理服务。;

4. 暂定建安费: 约175000万元(人民币)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
3. 合同专用条件;
4. 合同通用条件;
5. 中标通知书;
6. 本项目招标文件及答疑补遗文件;
7. 监理投标书。
8. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处,则以上述优先顺序为准。本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李跃武，身份证号码：152104197312160917，注册号：31007786。

五、签约酬金

本合同监理范围内建安费预估为175000万元，监理费包干费率为0.67%，本合同对应的监理报酬暂定为人民币11897170.94元(大写：壹仟壹佰捌拾玖万柒仟壹佰柒拾元玖角肆分)，最终以审计审定金额为准。

六、期限

1. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。监理服务期要求：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1440日历天，缺陷责任期：24个月。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (3) 其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (4) 缺陷责任期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年1月25日。
2. 订立地点：重庆。
3. 本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。
4. 本合同一式贰拾份，双方各执壹拾份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

发包人：(公章)  城市建设发展有限公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：重庆市渝中区长江一路61号39楼
电话：63893011 银行重庆解放碑支行
开户银行：中信银行解放碑支行
账号：7421110182600011947



承包人：上海同济市政公路工程咨询有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：许永 
统一社会信用代码：91310110630744290D
纳税人识别号：91310110630744290D
地址：上海市杨浦区国康路98号303室
电话：021-85151050
开户银行：交行上海同济支行
账号：310066344018001633574

(2) 翰林路（近期）市政工程 1 标

副本

GMGCJL-2022-1

工程编号：2020-440309-48-01-014727003001

合同编号：光建监理[2022]59 号

深圳市光明区建设工程 工程监理合同

工程名称：翰林路（近期）市政工程 I 标

工程地点：深圳市光明区

委托人：深圳市光明区建筑工务署

监 理 人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

2022 年版

第一章 合同协议书

委托人(全称)：深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称)：上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：翰林路(近期)市政工程 1 标；

2. 工程地点：深圳市光明区；

3. 工程规模：本项目位于公明街道，道路分为厂区进出路(A段线，长度2775.195m)、厂前连接道B段线总长716.69m(其中桩号B1长596.054m,桩号B2长120.636m)；道路总长3.491公里，双向2车道，红线宽12米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：暂定24000万元(具体以概算批复金额为准)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：郑家发，身份证号码：432427196709014698，注册号：31012920。

五、签约酬金

签约酬金(大写)：人民币肆佰柒拾玖万壹仟捌佰元整(¥4791800.00元)。包括：

| 酬金名称 | 酬金细目名称 | 占比 | 签约金额(万元) | 是否为固定价格 |
|------|--------|----|----------|---------|
|------|--------|----|----------|---------|

| | | | | |
|--|----------------|--------|---------|---|
| 前期阶段 (C) | / | 0 | 0 | |
| 小计(A) | / | 456.36 | 是 否 | |
| 施工阶段监理酬金(A) | 施工阶段监理基本酬金(A1) | 90% | 410.724 | / |
| | 施工阶段监理绩效酬金(A2) | 10% | 45.636 | / |
| 保修阶段服务酬金(B) | | | 22.82 | |
| 说明：签约酬金=A+B+C，A1=A*90%，A2=A*10%，B=A*5%*保修工程量调整系数，C=A*%。 施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。 | | | | |

六、期限

1.施工阶段监理期限：预计 24 个月，自 2022 年 10 月 15 日始，至 2024 年 10 月 15 日止。

2.保修阶段服务期限：按国家《建设工程质量管理条例（2019 修订）》规定的保修期限。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

八、合同份数

本合同一式 10 份，正本 2 份，委托人 1 份，监理人 1 份；副本 8 份，委托人 5 份，监理人 3 份。

九、合同生效

合同订立时间：2022 年 11 月 3 日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人：深圳市光明区建筑工程
署（公章）

监 理 人：上海同济市政公路工程咨
询有限公司（公章）

住 所：光明区华真二路
光明商会大厦 8-10 楼

住 所：上海市杨浦区国康路 98 号
303 室

法定 代 表 人：

法定 代 表 人：

授 权 代 理 人：李君

授 权 代 理 人：

身 份 证 号 码：

身 份 证 号 码：

电 话：0755-88211527

电 话：021-35151050

传 真 : /
开 户 银 行 : /
账 号 : /
邮 政 编 码 : 518107

传 真 : 021-35151080
开 户 银 行 : 交通银行股份有限公司上
海同济支行
账 号 : 310066344018001633574
邮 政 编 码 : 200092

(3) 新州大道（金曾路南延伸段三期）道路工程工程监理

L0202 -H02102024004-01

年份 2024 通号 /
分类 委托 编号 0068

建设工程监理合同

年份 2024 通号 267
分类 委托 编号 103

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

委托人(全称): 重庆高新开发建设投资集团有限公司(项目业主)、重庆科学城城市建设集团有限公司(代理业主)

监理人(全称): 上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 新州大道(金曾路南延伸段三期)道路工程工程监理。

2. 工程地点: 金凤镇、走马镇。

3. 工程规模: 新州大道呈南北走向,北起于樱桃路,南止于高丰大道,全长约3km,为城市主干路,标准路幅宽度44m,车行道按双向六车道+双向两车道骑行道实施,设计速度60km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、结构工程、岩土工程、管网工程、综合管廊工程、照明工程、交通工程、绿化工程等附属工程。

注:以上实施内容均为暂定,最终实施范围及工程量,以工程实施中委托人确认的工程实施范围及工程量为准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用合同条款;
5. 通用合同条款;
6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 张勇, 身份证号码: 231083196706185812, 注册号: 31007426,
联系方式: 13611877527

五、签约酬金

中标监理费率: 0.71 % (监理工作报酬计算方法:以最终审计审定的实际建安总造价结算金额为计费基数×投标人报价(中标费率)-赔偿金。暂按633182400元建安工程费作为计费基数。)

除根据监理合同约定的在监理工程实施过程中需进行增减的款项外，监理合同价格形式为固定费率，该费率不因任何因素调整，包含监理工程项目工程量或实施范围的增加或减少，但合同当事人另有约定的除外。

暂定签约酬金（大写）：4495595.04（¥ 肆佰肆拾玖万伍仟伍佰玖拾伍元零肆分）。

包括：

1. 监理酬金：4495595.04（¥ 肆佰肆拾玖万伍仟伍佰玖拾伍元零肆分）。

2. 相关服务酬金： / 。

注：

最终审计审定的实际建安总造价结算金额指经高新区相关部门审核或在高新区相关部门备案的工程建安费，高新区相关部门不审核或不备案的，则以委托人（含委托人母公司）审核的结算价为准。如遇政策调整，按最新政策执行。

该价格包括但不限于为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的劳务费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、外出考察费、检测费用、咨询费用、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用。投标报价包括竣工验收、办理结算、协助审计等（办理竣工验收、结算和协助审计的监理工作时间不受以上监理工作时间的的影响，不另行调整监理费用）事项的所有费用。在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期、监理服务期延长一年内不计费、项目规模发生变化等因素均视为考虑在投标报价内，不得因任何情况调整监理费中标报价。

监理办公设施及其他一切费用（办公设施及费用、交通设备及费用、通讯设施及费用等）均由监理人自行承担。

监理人应被认为已取得了对工程可能产生风险和作用的有关风险、意识事件和其他情况的全部必要资料。为此，报价中的风险包括：

- (1) 因委托人调整工程进度计划，导致监理工作计划及人员安排计划调整的风险；
- (2) 监理人应该预见而未能预见的困难和费用；
- (3) 劳务及其事件或事务性费用的变化的风险。

本监理工程为工程施工全过程监理，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停或延误，监理人无条件在重新开始施工之日继续监理，由此产生的费用由投标人自行考虑计入本次投标报价内，中标后不再计取。监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费等由投标人自行考虑计入本次投标报价内，中标后不再另计。

六、期限

1. 监理期限：

包含开工前的现场准备工作至完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期；其中本项目施工工期暂定为 630 日历天；缺陷责任期 24 个月。监理服务期以委托人书面进场通知（或第一次工作会）为监理服务期的起始时间，以完成施工阶段监理、工程竣工验收合格、监理资料移交完成、缺陷责任期（竣工验收合格后

24个月) 满后为监理服务期完成时间。实际施工期以委托人工程项目实际的施工期限为准, 无论任何因素如遇工期调整, 则监理服务期顺延, 且中标费率不再调整。

2. 相关服务期限:

- (1) 勘察阶段服务期限 /
- (2) 设计阶段服务期限 /
- (3) 保修阶段服务期限: 自工程竣工验收合格始, 至 24 个月时止。
- (4) 其他相关服务期限 / 。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2024 年 1 月 27 日。
- 2. 订立地点: 重庆高新区
- 3. 本合同一式陆份, 均具有同等法律效力, 委托人(项目业主) 执壹份, 委托人(代理业主) 执贰份, 监理人执叁份。本合同自委托人和监理人法定代表人签名(签字/签章) 并加盖公司公章或合同专用章后生效。

(以下无正文)

委托人（项目业主）：重庆高新开发建设投资集团有限公司（盖章）

住所：重庆市九龙坡区新凤大道99号金凤园区服务中心

邮政编码：401333

法定代表人：（签名）

开户银行：民生银行科学城支行

账号：620191219

电话：023-68188639

传真：

电子邮箱：



委托人（项目业主）：重庆科学城城市建设集团有限公司（盖章）

住所：重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号101房间

邮政编码：401333

法定代表人：（签名）

开户银行：中国建设银行重庆高新区分行

账号：50001034100059033333

电话：023-68681807

传真：

电子邮箱：



Handwritten signature and date: 2024.1.25

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司（盖章）

住所：上海市杨浦区国康路96号4楼

邮政编码：200092

法定代表人：（签名）

开户银行：交通银行同济支行

账号：310066344018001633574


电话：

传真：

电子邮箱：



(4) 滨响大道工程项目滨海段监理服务



第一部分 协议书

委托人（全称）：盐城市海兴港产投资有限公司

监理人（全称）：上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：滨响大道工程项目滨海段监理服务；
2. 工程地点：滨海港工业园区；
3. 工程规模：滨响大道工程项目包括约 22 公里道路、跨北疏港航道和中山河 2 座大桥、约 20 公里河道，具体详见初步设计图纸，建安费约 21.69 亿元。本标段滨海段全长 8.14 千米，建安费约 68000 万元；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建安费约 68000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李家学，身份证号码：140104196306181350，注册号：31000032。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：肆佰壹拾万元整（¥4100000 元）。

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：

自 2022 年 02 月 19 日始，至 2023 年 08 月 15 日止。540 日历天，具体与工程施工工期同步，并服从工程建设进度要求。具体时间以招标人通知为准。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日始，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 02 月 19 日。
2. 订立地点：新滩邻里中心。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。



委托人： (盖章)

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



监理人： (盖章)

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



(5) 椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期施工监理

L0202 -H0210 2022.04.8 -01

椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期—监理合同

合同 CTTD-2022-0222

合同编号:

正本

椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期

监 理 合 同

委 托 人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司

监 理 人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

签订日期：2022年8月8日

第一节 合同协议书

委托人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司

监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期；

2. 工程地点：重庆市两江新区；

3. 工程规模：本项目位于重庆市北碚区蔡家新区，线路总长约 2.12Km，标准路幅宽度 56m。主线道路等级为城市快速路，双向 6 车道，设计速度 80km/h，辅道为双向 4 车道，设计速度 40km/h。主要结构物包含 2 座桥梁、1 座车行地通道、5 座立体人行过街通道。1#桥为上跨纵二路、Z1 路高架桥，桥梁全长 550m，最大跨径 40m；2#桥为上跨纵一路高架桥，桥梁全长 175m，最大跨径 45m。车行地通道为纵一路下穿椿萱大道地通道，地通道全长约 84m。

4. 监理范围：椿萱大道（蔡家L、R分区段）一期施工图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、地通道工程（不含车行通道的封堵墙、消火栓、灭火器）、挡护工程、结构工程、排水工程、照明工程、供配电工程（含路灯箱变及基础，不含灯杆、灯具、光源）、交通工程、绿化工程、电力排管、市政消防系统（仅含土建部分）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：本项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。

5.1 质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。

5.2 造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。

5.3 进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。

5.4 合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。

5.5 信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

5.6 协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。

5.7 安全生产履职：履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有)；

2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 比选文件及附件;
7. 合同附件, 即:

附件 1: 总监理工程师委托书

附件 2: 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3: 本项目监理人员汇总表

附件 4: 监理工作考核管理办法

附件 5: 安全生产协议

附件 6: 廉政协议

附件 7: 隐患整改检查协议

附件 8: 质量控制要求

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 朱国平, 身份证号码: 321023196910074656, 注册号: 11010086。

五、签约酬金

签约酬金: ¥3808530.00 元 (大写: 叁佰捌拾万零捌仟伍佰叁拾元整)。

签约酬金包括监理酬金(施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金(包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等)及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用(如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

施工期为 730 日历天, 计划开工时间: / / , 实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日, 施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 2 年, 自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 月 日。
2. 订立地点: 重庆市江北区。

3. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本一式捌份，双方各执肆份，正副本不一致的以正本为准。

九、合同生效及争议纠纷解决

本合同生效条件及争议纠纷解决机制以本合同第三部分专用条件约定为准。

| | |
|--|--|
| 委托人：重庆市城市建设土地发展有限责任公司  (盖章) | 监理人：上海同济市政公路工程咨询有限公司  (盖章) |
| 住所：重庆市江北区江北嘴金融城2号T1栋 | 住所：上海杨浦区国康路98号3楼303 |
| 邮政编码：400000 | 邮政编码：200092 |
| 法定代表人  | 法定代表人  |
| 或其授权的代理人：_____（签名或盖章） | 或其授权的代理人：_____（签名或盖章） |
| 经办人：黄 湧 | 经办人：王 丹 |
| 开户银行：建设银行重庆分行营业部 | 开户银行：交行上海同济支行 |
| 账号：50050133360000000284 | 账号：310066344018001633574 |
| 电话：023-63600251 | 电话：021-35151050 |
| 传真：023-63606967 | 传真：021-35151080 |
| 电子邮箱： | 电子邮箱：tjmh001@126.com |