标段编号： 44030520180272003001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

日期： 2024年10月29日

1. 企业业绩

企业同类工程业绩一览表

序号	建设单位	项目名称	建设内容	合同签订时间	是否已竣工	合同金额（万元）	备注
1	中国移动通信集团广东有限公司	中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议	1、2G/3G/4G/5G室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN工程等的施工服务。 2、包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。 3、设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。	2019-12-6	是，已竣工	3,302.82	本次提供框架下50万以上订单29张，金额合计2051.10万元
2	中国移动通信集团北京有限公司	中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳	1、室内分布系统工程： 包括室分系统天馈系统（包括但不限于2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新室内分布系统工程 型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内WLAN 工程、室内分布系	2020-3-6	是，已竣工	22,396.95	本次提供框架下50万以上室内分布系统工程订单28张，金额合计2666万元

		市中兴通讯技术服务有限责任公司）	统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电地组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架走线架、槽道安装与拆除等。 2、企业宽带与集客专线接入类工程： 包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。				
3	中国电信股份有限公司天津分公司	中国电信天津分公司 2020-2022 年室内分布系统施工服务集中招标项目-通信工程建设项目施工框架协议	室内分布系统的建设，包括物业协调，楼宇建筑图纸的获取，天馈线系统安装布放，信源设备安装调测，红线内联络光缆敷设，配电箱、电表箱安装，分布系统的联调联测，配合设计单位进行勘察设计工作、竣工资源录入系统工作。	2020-7-1	是，已竣工	3,950.00	本框架下共有室分订单 31 张，金额合计 948.48 万元
4	中国移动通信集团广东有限公司	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9 中兴）	含室分信源、2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、楼宇企宽家宽、集客接入工程等的施工服务。	2021-12-10	在建	14,212.71	本次提供框架下 50 万以上订单 29 张，金额合计 3646.60 万元

5	中国移动通信集团山东有限公司	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段 1-中兴)	主要包含室内覆盖信源合路及原有传统分布系统改造、新建传统分布系统、新建室外楼间对打系统、分布式皮站、扩展型皮站等。	2022-2-10	在建	1450.79	本次提供框架下 10 万元以上订单 26 张，金额合计 861.34 万元
	合计					**45313.27**	

1.1 中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议

1.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段四），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：17%；分布式皮飞折扣率：29%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段四）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目(标段七)，中国移动采购与招标网编号为GDYD20190000867,经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额3中标人，中标价为：

常规室分折扣率：22%；分布式皮飞折扣率：25%。

请你方接到中标通知书后，于2019年12月6日17时前到广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019年11月22日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七）的《中标通知书》，共1张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目(标段十)，中国移动采购与招标网编号为GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额6中标人，中标价为：

常规室分折扣率：22%；分布式皮飞折扣率：25%。

请你方接到中标通知书后，于2019年12月6日17时前到广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019年11月22日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执


公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十）的《中标通知书》，共1张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

1.1.2 施工合同关键页

合同正文关键页：



CMGD-201901987

合同编号：【 】

TS3GZ 20191216 02 SXXLTDF

【中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目】框架协议——深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：魏明

乙方（承包人）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02
法定代表人/负责人：孙方平

根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款（工信部）

1．一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4　承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

第三部分 专用条款

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务

1.2 工程地点：如下

标段	份额	涉及地市	实施区域
标段四	份额3	佛山	禅城
标段七	份额3	中山	西区、东升、小榄、东凤、南头
标段十	份额6	肇庆	主要负责肇庆市管辖下的：高要、德庆、封开三个区域

1.3 工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

1.4 资金来源：甲方自筹

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：【按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2021年9月30日】间（合同有效期）（在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效），甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【 】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【3】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额上限）不超过人民币 33,028,215.57 元（大写叁仟叁佰零贰万捌仟贰佰壹拾伍元伍角柒分），不含税价格 30,301,115.20 元，增值税率/征收率:9% ，增值税税额:2,727,100.37 元。具体情况如下：

标段	份额	涉及地市	常规室分折扣率	分布式皮飞折扣率	增值税税率	标段金额（不含税，元）	标段金额（含税，元）

标段四	份额 3	佛山	17%	29%	9%	18,354,132.64	20,006,004.58
标段七	份额 3	中山	22%	25%	9%	7,180,239.68	7,826,461.25
标段十	份额 6	肇庆	22%	25%	9%	4,766,742.88	5,195,749.74

具体以【附件 1：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3计费依据：详见附件 1：《报价书》。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：详见技术规范书

第六条 规范和图纸

6.1发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

7.1.1 承包人委派的工程师：根据具体订单确定，联系方式：根据具体订单确定。

7.1.2监理单位委派的工程师（总监理工程师）：

姓名：由根据具体订单确定担任。

职务：总监理工程师

发包人委托的职权：审批施工方案；在临时工程、永久工程实施过程中，代表发包人对材料、设备、施工工艺、工程质量进行检查、验收、计量等；代表发包人对工程进度进行控制、管理、协调；组织并参与工程竣工验收；代表发包人对施工现场进行协调、管理；审核工程预付款、工程进度款、初步审核工程结算价款、工程竣工资料（含竣工图）审查。

（1）工人工资支付银行保函：中标人提供履约担保金额为合同价款的3%，用作工程承包人在合同履行过程中，由于承包人或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成发包人承担连带责任的担保。

16.4 施工期间所有的安全问题全部由承包人负责，由此产生的后果由承包人承担，因此造成发包人任何损失的，承包人应当予以赔偿，发包人有权直接在工程款中扣除。

16.5决算时以发包人审计部门审计定案价为准。

16.6 承包人自接到图纸之日起至图纸技术交底期间，应仔细审阅图纸。图纸技术交底后所有因图纸设计不全，不详细，不合理等问题，而造成增加工程造价的变更、洽谈等一切工程费用，全部由承包人承担。

第十七条　其他

17.1 本合同【自甲、乙双方签字盖章之最后日期起】生效。

17.2 本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力。

17.3根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团广东有限公司】

地址：【广州市天河区珠江新城珠江西路 11 号全球通大厦】

电话：【020-66836999】

传真：【020-66836999】

邮政编码：【510623】

如致乙方：

【深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司】

地址：【广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 12 楼】

电话：【020-37616197】

传真：【020-37616610】

邮政编码：【510623】

17.4乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件9：《乙方承诺》】。

17.5本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

17.6本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

17.7双方因本合同签订、履行发生纠纷的，应友好协商解决，协商不成的，双方同意向【向项目所地法院】提起诉讼。

17.8本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同部正文具有同等的法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。

主要包括：

附件1：《报价书》
附件2：《考核表》
附件3：《技术规范》
附件4：《采购供应商负面行为管理条款》
附件5：《中国移动通用网络与信息安全责任条款》
附件6：《工程质量保修书》
附件7：《取费标准》
附件8：《专用合同条款前附表》
附件9：《乙方承诺》
附件10：《安全生产责任协议书》
附件11：《服务团队人员列表》
附件12：《廉洁诚信协议》
附件13：《服务保障承诺》

（以下无正文）

CMGD-201901987

【签署页】

甲 方（盖 章）：中国移动通信集团广东有限公司

代表签名：苏炜

日期：2019.12.06

乙 方（盖 章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

代表签名：

日期：2019.12.6

合同附件 3《技术规范书》关键页：

中国移动广东公司

室内覆盖系统施工服务

技术规范书

2019 年

租赁协议》、《用电协议》等（交招标方进入合同会签流程）；

（2）配合站点勘察设计：取得物业建筑图纸（CAD 图纸优先）；确定工程占用的管道、竖井、市电及接地等配套需求，并协调物业取得相关资源；确认设备、器件及光纤、网线等的安装位置；

（3）设备安装：工程相关设备的固定、安装、连接等，完成或配合完成设备加电、开通、割接；

（4）配合相关专业工程施工：包括协调施工入场，配合联调联试等；负责红线内传输路由的协调沟通；

（5）配合设备开通入网：包括配合设备开通入网及验收测试、站点资管录入，开站资料准备及入网申请流程跟踪。

（6）工程物资管理：设备及相关材料的领用和准备，本期工程站点物料的领用及及定期的物料库存（投标人物料库存）汇报，工程剩余材料回收上交；配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库；

（7）交维：站点开通后，由工程优化单位负责遍历测试和性能验证，如未达到交维标准，优化单位提交整改方案，施工单位负责站点整改，直到达到交维标准；

（8）项目整体验收：完成竣工技术资料提交，竣工结算审计送审；配合并参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作；

（9）负责中标区域内潜在需求站点（中大型住宅小区场景、中大型室分覆盖场景）信息的收集，做好需求站点的长期跟踪及需求信息上报。

第三章 工程施工范围

3.1 本规范书适用于招标人委托投标人执行的 2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN 工程等的施工服务。

3.2 包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。

3.3 设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、

下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。

第四章 施工要求

本章主要阐述了对投标人在施工过程中的相关要求，包括对人员、仪器仪表及工程施工过程中对投标人各阶段的具体要求和规定。明确了投标人与监理单位各自的责任与义务。

各施工单位在项目中标后，按需求设置常驻机构，并结合中标工程施工需求设置物料存放空间。

4.1 人员及场地要求

4.1.1 投标人按照相关标段要求配置人员。投标人配置的人员必须与本标段投标应答文件一致，不得私自更换；不得使用挂靠队伍；承诺满足实际施工需要；所有施工人员、安全员需经招标人考核合格后方可上岗执业；否则招标人有权终止合同并由投标人承担违约责任。对于使用挂靠队伍的单位，将给予通报、取消本标段所投项目参选与承建资格的处罚。

4.1.2 投标人在中标后需提供资格审查时提交的项目经理、施工队队长名单、项目经理和安全员一经确定，除招标人要求或其它不可抗力原因外，未经招标人同意，不得擅自调离或更换，投标人如需要更换，应至少提前 7 天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意，未经同意，不得更换；

4.1.3 施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件必须符合国家法律、法规相关规定，并须具有相关职业资格证。工程总负责人、项目经理要求在近三年内至少有 3 个（含）以上通信设备工程管理经验，且不得同时在其他项目中担任任何职务。技术负责人、安全员在近三年内至少有 2 个（含）以上通信设备工程管理经验。安全员负责施工安全管理和检查，并具有安全员证书。要求有专职的概预算人员。物料管理员负责物料管理、分析、统计。质检员负责施工质量自检工作。资料员负责工程档案资料管理和竣工资料编制及资管数据收集和录入工作。

1.1.3 订单

本次提供框架下 50 万以上订单 29 张，金额合计 2051.10 万元，订单截图见 1.1.3.1~1.1.3.29 节。

序号	中兴合同号	订单名称	订单金额（元）
1	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P4	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第一次（B19302110W03F1M：2020 年 LTE 室分第一批）	500000.00
2	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P6	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第二次（B19302110W03F1M：2020 年 LTE 室分第二批）	500000.00
3	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P7	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第三次（B19302110W03F1M：2020 年 LTE 室分第三批）	550000.00
4	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P9	佛山移动室内覆盖佛山禅城南庄兴发大厦 2E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 1）	524693.49
5	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P11	佛山移动无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城石湾佛山地铁湾华控制中心 E-ELW 等 6 个站点室分施工	536892.81
6	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P12	佛山移动无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城祖庙佛山供电局信息中心 E-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 4）	515659.72
7	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P13	2020 年无线网络整治项目室内分布施工 Q4 订单（中兴通讯）	893800.00
8	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P14	肇庆分公司 2020 年室内覆盖项目施工费第二批（包含安全生产费）付款订单	545000.00
9	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P16	2020 年无线网络整治项目分布施工 2（综合室-中兴）	981000.00
10	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P17	佛山移动 2020 年无线网络整治项目订单-中兴室分	633641.12
11	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P19	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第四次（B19302110W03T02：2020 年 5G 室分第四批）	500000.00
12	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P27	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第六次（B19302110W03T02：2021 年 5G 室分第二批）	500000
13	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P26	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第五次（B19302110W03T02：2021 年 5G 室分第一批）	500000
14	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P28	肇庆分公司 2020 年无线网络设备整治项目第三批施工费采购订单（中兴）	708500.00

15	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P33	B1930211OWO3EO3 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙滨江首府 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 2）	551162.18
16	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P34	B1930211OWO3EO3 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期 E-ELW 等 7 个站点室分施工合同（中兴 1）	1082055.11
17	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P35	B1930211OWO3EO3 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期西侧公寓 DC-EFW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 3）	511398.76
18	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P36	B1930211OWO3EO3 项目（2020 室内覆盖）佛山禅城南庄禅城区看守所 D-ERW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 6）	652833.61
19	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P38	中山公司-2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第十次（B21302110WO3TO2：2021 年室分第二批）	500000.00
20	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P41	2021 年无线网络整治项目订单-中兴室分-1	675800.00
21	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P42	2021 年无线网络整治项目订单-中兴室分-2	652963.22
22	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P43	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山禅城石湾保利碧桂园天汇天旭公馆 D-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 1）	954066.50
23	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P44	2021 年无线网络整治项目订单-中兴室分-3	937072.90
24	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P45	肇庆分公司 2021 年室内覆盖项目施工费（包含安全生产费）服务订单 B21302110WO3HO2 中兴	1090000.00
25	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P47	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山禅城祖庙碧桂园岭南盛世南区 E-ELW 等 11 个站点室分施工合同（中兴 2）	1017594.22
26	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P48	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 5G）佛山禅城南庄华夏陶瓷城 D-ERW 等 41 个站点室分施工合同（中兴 1）	693877.60
27	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P49	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山禅城南庄中源商贸大楼 D-ELW 等 11 个站点施工合同（中兴 3）	1027056.76
28	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P50	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山禅城石湾文华郦苑 D-ELW 等 8 个站点室分施工合同（中兴 4）	867375.23
29	TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P51	B21302110WO3EO2 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山禅城石湾绿地璀璨天城三期二 E-ELW 等 10 个站点室分施工合同（中兴 5）	908578.67
	合计		**20511021.90**

1.1.3.1 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P4

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P4

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200219-0162　　审批完成日期: 2020-02-27

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第一次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第一批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200200027

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0003

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第一批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2020-02-19至2020-08-31。5、由发包方委托的新建、改造室分10个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

丁磊

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（中山分公司）	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2020-08-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	

采购订单编号: PO-ZS-20200219-0162　框架协议编号: CMGD-201901987　-2-

进度款	请款通知书、发票、证明文件	250000.00	50%	
终验款	请款通知书、发票、终验纪要、甲方签署的终验证书	50000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第一批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

丁磊

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2020年 4月 29日

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2020年 4月 29日

1.1.3.2 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P6

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P6

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200525-0188　　审批完成日期: 2020-05-26

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第二次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200500065

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0023

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第二批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。5、本合同具体工程量和对应站点明细以设计会审纪要为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00(人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60(人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41286.44(人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	50000.00	10%	竣工验收款

进度款	证明文件、发票、请款通知书	250000.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第二批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签字:
日期: 2020-06-26

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2020年 8月 11日

1.1.3.3 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P7

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P7

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200525-0226　　审批完成日期: 2020-05-26

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第三次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第三批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200500069

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0025

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第三批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币55万元整（含税）。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、由发包方委托的新建、改造室分4个站点的安装，施工。5、本合同具体工程量和对应站点明细以设计会审纪要为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目(中山分公司)	￥504587.16

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	504587.16	项	￥1.0900	￥550000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥550000.00 (人民币大写：伍拾伍万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥504587.16 (人民币大写：伍拾万肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分)
增值税税金（元）￥45412.84 (人民币大写：肆万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	55000.00	10%	竣工验收款

进度款	证明文件、发票、请款通知书	275000.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	110000.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	110000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第三批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2020-06-26

供应商盖章:

法定代表人（委托）人签:

日期:

1.1.3.4 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P9



TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P9

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0012　　审批通过日期：2020-08-07

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城南庄兴发大厦 2E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500128

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0007

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	481370.17

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	481370.17	项	1.09	524693.49	2022-09-30	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥524693.49（人民币大写：伍拾贰万肆仟陆佰玖拾叁元肆角玖分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥481370.17（人民币大写：肆拾捌万壹仟叁佰柒拾元零壹角柒分）

增值税税金（元）：￥43323.32（人民币大写：肆万叁仟叁佰贰拾叁元叁角贰分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

进度款	请款通知书,发票,证明文件	262346.74	50%	
预付款	请款通知书,发票	104938.70	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	52469.35	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	104938.70	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城南庄兴发大厦 2E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 1).xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：中国移动通信集团广东有限公司 佛山分公司 工程建设中心

采购经办人签名：张建勇 冯幸

日期：2020.10.6

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.10.8

1.1.3.5 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P11

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P11





中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0017　　审批通过日期：2020-08-27

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城石湾佛山地铁湾华控制中心 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 3）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500130

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0015

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	492562.21

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	492562.21	项	1.09	536892.81	2022-09-30	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥536892.81（人民币大写：伍拾叁万陆仟捌佰玖拾贰元捌角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥492562.21（人民币大写：肆拾玖万贰仟伍佰陆拾贰元贰角壹分）

增值税税金（元）：￥44330.60（人民币大写：肆万肆仟叁佰叁拾元零陆角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票，证明文件，请款通知书	268446.41	50%	
预付款	请款通知书，发票	107378.56	20%	
终验款	终验纪要，请款通知书，发票，甲方签署的终验证书	53689.28	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	107378.56	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城石湾佛山地铁湾华控制中心 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2020.10.8

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.10.8

1.1.3.6 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P12

TSS3GZ2019121602SXXLTD-P12

在格

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0018　　审批通过日期：2020-10-12

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城祖庙佛山供电局信息中心 E-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 4）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500133

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0020

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	473082.31

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	473082.31	项	1.09	515659.72	2020-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥515659.72（人民币大写：伍拾壹万伍仟陆佰伍拾玖元柒角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥473082.31（人民币大写：肆拾柒万叁仟零捌拾贰元叁角壹分）

增值税税金（元）：￥42577.41（人民币大写：肆万贰仟伍佰柒拾柒元肆角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书,发票	103131.94	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	51565.97	10%	竣工验收款
进度款	证明文件,请款通知书,发票	257829.86	50%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	103131.94	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城祖庙佛山供电局信息中心 E-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2020.11.4

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.11.4

1.1.3.7 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P13

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200922-0527　　审批完成日期: 2021-08-09

采购订单主题: 2020年无线网络整治项目室内分布施工Q4订单（中兴通讯）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0038

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01/02

采购经办人: 陈青松　　联系电话: 13822718108

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS200219002(202002)	无线网络整治实施项目	￥820000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	820000.00	项	￥1.0900	￥893800.00	2021-12-31	陈青松	13822718108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥893800.00 (人民币大写：捌拾玖万叁仟捌佰元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥820000.00 (人民币大写：捌拾贰万元整)
增值税税金（元）￥73800.00 (人民币大写：柒万叁仟捌佰元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	89380.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、发票、证明文件	446900.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	178760.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	178760.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陈青松	13822718108	中山

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签字:

日期: 2021-08-20

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-14

1.1.3.8 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P14

TSS3GZ2019121602SXXLTDF－P14

中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZQ-20200529-0083 审批通过日期：2020-09-14

采购订单主题：肇庆分公司 2020 年室内覆盖项目施工费第二批（包含安全生产费）付款订单(B19302110W03H02 中兴)

框架协议编号：CMGD-201901987 ERP 单号：APO302137200600002

框架子合同编号：CMGD-201901987-ZQ-0027

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 是否标准模型订购：标准

供应商联系人：林世隆 联系方式：13536963207

供应商联系地址：肇庆 采购经办人:谭炜城

联系电话：13922623886 订单版本号:2

正文：根据肇庆分公司 2020 年室内覆盖项目建设任务及工程量分配情况，签订施工安全生产费订单，安全生产费不降点。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B19302110W03H02	肇庆分公司2020年室内覆盖项目(肇庆分公司)	500000.00

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	500000	项	1.09	545000	2020-05-29	谭炜城	13922623886	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
增值税税金（元）：￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	272500.00	50%	
预付款	请款通知书,发票	109000.00	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	54500.00	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	109000.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
林世隆	13536963207	肇庆

采购订单附件

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 1月 12日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 1月 12日

1.1.3.9 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P16

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20201030-0176　　审批完成日期: 2020-10-30

采购订单主题: 2020年无线网络整治项目分布施工2（综合室-中兴）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0045

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01/02

采购经办人: 黄佳源　　联系电话: 13924913108

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS200219002(202002)	无线网络整治实施项目	￥900000.00

物料信息											
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	900000.00	项	￥1.0900	￥981000.00		黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥981000.00 (人民币大写：玖拾捌万壹仟元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥900000.00 (人民币大写：玖拾万元整)
增值税税金（元）￥81000.00 (人民币大写：捌万壹仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书、证明文件、发票	490500.00	50%	
终验款	终验纪要、发票、甲方签署的终验证书、请款通知书	98100.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告	196200.00	20%	交维结算款
预付款	请款通知书、发票	196200.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	中山市东区全球通大厦

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签字:
日期: 2020-10-30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2021-01-12

1.1.3.10 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P17



TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P17

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201210-0644　　审批通过日期：2020-12-15

采购订单主题：2020年无线网络整治项目订单-中兴室分

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0057

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：龙目标　　联系方式：18665693896

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS190429001	无线优化中心—2019-2020年无线网络整治项目	581322.13

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	581322.13	项	1.09	633641.12	2020-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥633641.12（人民币大写：陆拾叁万叁仟陆佰肆拾壹元壹角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥581322.13（人民币大写：伍拾捌万壹仟叁佰贰拾贰元壹角叁分）

增值税税金（元）：￥52318.99（人民币大写：伍万贰仟叁佰壹拾捌元玖角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	316820.57	50%	

预付款	请款通知书,发票	126728.22	20%	
终验款	甲方签署的终验证书,终验纪要,请款通知书,发票	63364.11	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	126728.22	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

中兴室分.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：顾峻源

日期：2021年 1月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 1月 13日

1.1.3.11 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P19

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20201211-0061　　审批完成日期: 2020-12-15

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第四次（B19302110W03T02：2020年5G室分第四批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126201200073

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0061

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2020年5G室分第四批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2020-12-11至2021-5-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	终验纪要、发票、甲方签署的终验证书、请款通知书	50000.00	10%	竣工验收款

预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
进度款	证明文件、请款通知书、发票	250000.00	50%	
完工付款	审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年5G室分服务委托第四批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签章:
日期: 2020-12-15

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2021-01-13

1.1.3.12 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P26



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210301-0126　　审批完成日期: 2021-03-03

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第五次（B19302110W03T02：2021年5G室分第一批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210300013

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0086

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年5G室分第一批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-3-1至2021-8-31。5、由发包方委托的新建、改造室分10个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、发票、终验纪要	50000.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、证明文件、发票	250000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	100000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2021年5G室分服务委托第一批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 订单电子专用章

采购经办人签字:

日期: 2021-03-03

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行账号: 816681473610001 联系电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-05-08

1.1.3.13 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P27

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210302-0008　　审批完成日期: 2021-03-18

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第六次（B19302110W03T02：2021年5G室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210300010

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0084

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 2

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年5G室分第二批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-3-2至2021-8-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
进度款	发票、请款通知书、证明文件	250000.00	50%	

终验款	发票、请款通知书、终验纪要、甲方签署的终验证书	50000.00	10%	竣工验收款
完工付款	审计报告、请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2021年5G室分服务委托第二批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 订单电子专用章

采购经办人签字:

日期: 2021-03-18

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行帐号: 816681473610001 联系电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-05-08

1.1.3.14 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P28

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P28

中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZQ-20201030-0324　　审批通过日期：2020-12-31

采购订单主题：肇庆分公司2020年无线网设备整治项目第三批施工费采购订单（中兴）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-201901987-ZQ-0049

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：林世隆　　联系方式：13536963207

供应商联系地址：肇庆　　采购经办人:邓明昕

联系电话：13922623771　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZQ200213001(202002)	无线优化中心2020年无线网设备整治项目	650000.00

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	650000	项	1.09	708500	2021-03-31	邓明昕	13922623771	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥708500.00（人民币大写：柒拾万零捌仟伍佰元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥650000.00（人民币大写：陆拾伍万元整）

增值税税金（元）：￥58500.00（人民币大写：伍万捌仟伍佰元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书,证明文件,发票	354250.00	50%	

预付款	请款通知书,发票	141700.00	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	70850.00	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	141700.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓明昕	13922623771	肇庆

采购订单附件

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名: 邓明昕

日期: 2021年 5月 10日

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021年 5月 10日

1.1.3.15 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P33

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P33

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0329　　审批通过日期：2021-06-22

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙滨江首府 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 2）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123201200288

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0070

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目(佛山分公司)	505653.38

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	505653.38	项	1.09	551162.18	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥551162.18（人民币大写：伍拾伍万壹仟壹佰陆拾贰元壹角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥505653.38（人民币大写：伍拾万零伍仟陆佰伍拾叁元叁角捌分）

增值税税金（元）：￥45508.80（人民币大写：肆万伍仟伍佰零捌元捌角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票,请款通知书,证明文件	275581.08	50%	

预付款	请款通知书,发票	110232.44	20%	
终验款	发票,甲方签署的终验证书,终验纪要,请款通知书	55116.22	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	110232.44	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙滨江首府 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 8月 04日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 8月 04日

1.1.3.16 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P34

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P34

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0330　　审批通过日期：2021-06-16

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期 E-ELW 等 7 个站点室分施工合同（中兴 1）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123201200281

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0069

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目(佛山分公司)	992711.11

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	992711.11	项	1.09	1082055.11	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1082055.11（人民币大写：壹佰零捌万贰仟零伍拾伍元壹角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥992711.11（人民币大写：玖拾玖万贰仟柒佰壹拾壹元壹角壹分）

增值税税金（元）：￥89344.00（人民币大写：捌万玖仟叁佰肆拾肆元整）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	541027.56	50%	

预付款	请款通知书,发票	216411.02	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	108205.51	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	216411.02	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期 E-ELW 等 7 个站点室分施工合同（中兴 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 8月 04日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 8月 04日

1.1.3.17 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P35

TSS3GZ2019121602SXXLTDF -P35

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0337　　审批通过日期：2021-09-09

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 189）佛山禅城祖庙华商金谷二期西侧公寓 DC-EPW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 3）

框架协议编号：CMGD 201901987　　ERP 单号：APO3021232612CC280

框架子合同编号：CMGD-201901987 FS-0065

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人：张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号：3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B.930211OW03E03	佛山分公司 2020 二室为覆盖项目	469173.17

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
102C3240	通信设备安装二类施工(二次)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	469173.17	项	1.09	511398.76	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：¥511398.76（人民币大写：伍拾壹万壹仟叁佰玖拾捌元柒角陆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：¥469173.17（人民币大写：肆拾陆万玖仟壹佰柒拾叁元壹角柒分）

增值税税金（元）：¥42225.59（人民币大写：肆万贰仟贰佰贰拾伍元伍角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

过度款	证明文件，请款通知书，发票	255699.38	50%	
预付款	请款通知书，发票	102279.75	20%	
终验款	请款通知书，终验纪要，发票，甲方签署的终验证书	51139.88	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的制接二线报告（即交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	102279.75	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B195021109038O3 项目（2020 室分 4G 169）佛山举线祖庙华庭会谷三期西侧公寓 DC-室内等 24 个站点室分施工合同（中兴 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2021年 10月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人签字：

日期：

2021年 10月 13日

1.1.3.18 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P36

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P36

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO FS-20210317-0237　　审批通过日期：2021-09-09

采购订单主题：B193G2110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山禅城南庄禅城区春安所 D-ERW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 6）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：AP0302123210300133

框架子合同编号：CMGD-201901987-PS-0090

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人：张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号：2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B193G2110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目	598929.92

物料信息

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
1C203240	通信设备安装工程施工(一采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	598929.92	项	1.09	652833.61	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥652833.61（人民币大写：陆拾伍万贰仟捌佰叁拾叁元陆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥598929.92（人民币大写：伍拾玖万捌仟玖佰贰拾玖元玖角贰分）

增值税税金（元）：￥53903.69（人民币大写：伍万叁仟玖佰零叁元陆角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书,证明文件,发票	326416.81	50%	

预付款	请款通知书，发票	130666.72	20%	
终验款	终验纪要，请款通知书，发票，甲方签署的终验证书	65282.36	10%	竣工验收款
完工付款	甲乙方主管部门盖章签字的结算表上线报告（即交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	130566.72	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B1930211C0W3E03项目（2020室内覆盖）佛山禅城南庄禅城区看守所D座等14个站点室分施工合同（中兴6）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2021年 10月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2021年 10月 13日

1.1.3.19 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P38



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210831-0048　　审批完成日期: 2021-09-06

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第十次（B21302110W03T02：2021年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210900048

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0122

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2021年室内覆盖项目（项目编码：B21302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年室分第二批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-8-31至2021-12-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03T02	中山分公司2021年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2021-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、请款通知书及发票、审计报告	100000.00	20%	交维结算款

进度款	证明文件、发票、请款通知书	250000.00	50%	
终验款	甲方签署的终验证书、终验纪要、发票、请款通知书	50000.00	10%	竣工验收款
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中兴）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-09-06

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021-10-29

1.1.3.20 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P41

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0670　　审批完成日期: 2021-09-30

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-1

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0157

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥620000.00

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	620000.00	项	￥1.0900	￥675800.00	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥675800.00 (人民币大写：陆拾柒万伍仟捌佰元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥620000.00 (人民币大写：陆拾贰万元整)
增值税税金（元）￥55800.00 (人民币大写：伍万伍仟捌佰元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	67580.00	10%	竣工验收款
进度款	证明文件、发票、请款通知书	337900.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	135160.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	135160.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-1.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2021-09-30

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 账行账号: 816681473610001 电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-11-09

1.1.3.21 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P42

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0775　　审批完成日期: 2021-11-09

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-2

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0155

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥599048.83

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	599048.83	项	￥1.0900	￥652963.22	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥652963.22 (人民币大写：陆拾伍万贰仟玖佰陆拾叁元贰角贰分)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥599048.83 (人民币大写：伍拾玖万玖仟零肆拾捌元捌角叁分)
增值税税金（元）￥53914.39 (人民币大写：伍万叁仟玖佰壹拾肆元叁角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、证明文件、请款通知书	326481.62	50%	
预付款	请款通知书、发票	130592.64	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	130592.64	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	65296.32	10%	竣工验收款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-2.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2021-11-09

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行账号: 816681473610001 企业电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2022-01-21

1.1.3.22 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P43



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0207　　审批完成日期: 2021-11-11

采购订单主题: B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山禅城石湾保利碧桂园天汇天旭公馆D-ELW等9个站点室分施工合同（中兴1）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900089

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0124

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥875290.37

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	875290.37	项	￥1.0900	￥954066.50	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥954066.50 (人民币大写：玖拾伍万肆仟零陆拾陆元伍角)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥875290.37 (人民币大写：捌拾柒万伍仟贰佰玖拾元叁角柒分)
增值税税金（元）￥78776.13 (人民币大写：柒万捌仟柒佰柒拾陆元壹角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	190813.30	20%	
进度款	请款通知书、证明文件、发票	477033.25	50%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	190813.30	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、发票、终验纪要	95406.65	10%	竣工验收款

采购订单编号: PO-FS-20210906-0207　　框架协议编号: CMGD-201901987　　-2-

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山禅城石湾保利碧桂园天汇天旭公馆D-ELW等9个站点室分施工合同（中兴1）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-11-11

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-18

1.1.3.23 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P44



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0788　　审批完成日期: 2021-12-06

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-3

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0151

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥859699.91

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	859699.91	项	￥1.0900	￥937072.90	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥937072.90 (人民币大写：玖拾叁万柒仟零柒拾贰元玖角)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥859699.91 (人民币大写：捌拾伍万玖仟陆佰玖拾玖元玖角壹分)
增值税税金（元）￥77372.99 (人民币大写：柒万柒仟叁佰柒拾贰元玖角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	468536.45	50%	
预付款	发票、请款通知书	187414.58	20%	
完工付款	审计报告、请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	187414.58	20%	交维结算款
终验款	终验纪要、甲方签署的终验证书、请款通知书、发票	93707.29	10%	竣工验收款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-3.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-01-20

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-25

1.1.3.24 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P45



中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZQ-20210610-0019　　审批完成日期: 2021-06-11

采购订单主题: 肇庆分公司2021年室内覆盖项目施工费（包含安全生产费）服务订单B21302110W03H02中兴）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302137210600049

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZQ-0098

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 林世隆　　联系方式: 13536963207

供应商联系地址: 肇庆

采购经办人: 谭炜城　　联系电话: 13922623886

订单版本号: 1

根据肇庆分公司2021年室内覆盖项目建设任务及工程量分配情况，签订施工安全生产费订单，安全生产费不降点。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03H02	肇庆分公司2021年室内覆盖项目(肇庆分公司)	￥1000000.00

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-06-30	谭炜城	13922623886	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书、证明文件、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
终验款	终验纪要、发票、请款通知书、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部	218000.00	20%	交维结算款

	门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告			

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
林世隆	13536963207	肇庆

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2021-06-11

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 账行帐号: 816681473610001 电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2022-01-24

1.1.3.25 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P47



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210618-0286　　审批完成日期: 2022-02-18

采购订单主题: B21302110W03E02项目（2021室内覆盖）室分施工合同（中兴1）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210600267

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0108

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 2

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	218000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	中兴2021年室内覆盖项目预下清单1.xlsx

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-02-18

供应商盖章:

法定代表（委托）人：

日期:

1.1.3.26 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P48

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210902-0251

审批完成日期: 2021-09-08

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（5G）施工合同（中兴1）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987

ERP单号: APO302123210900111

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0134

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江

联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇

联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥672000.00

物料信息										
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	672000.00	项	￥1.0900	￥732480.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥732480.00 (人民币大写：柒拾叁万贰仟肆佰捌拾元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥672000.00 (人民币大写：陆拾柒万贰仟元整)
增值税税金（元）￥60480.00 (人民币大写：陆万零肆佰捌拾元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件、发票、请款通知书	366240.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	146496.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	146496.00	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	73248.00	10%	竣工验收款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	售发现场

2022-07-27

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021-09-08

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期:

1.1.3.27 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P49



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210902-0445　　审批完成日期: 2021-09-08

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴2）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900137

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0136

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	218000.00	20%	交维结算款
终验款	甲方签署的终验证书、终验纪要、发票、请款通知书	109000.00	10%	竣工验收款
进度款	证明文件、请款通知书、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	宣发现场

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-09-08

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期:

1.1.3.28 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P50

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0100

审批完成日期: 2021-09-07

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴3）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987

ERP单号: APO302123210900097

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0132

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江

联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇

联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息										
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、证明文件、请款通知书	545000.00	50%	
终验款	请款通知书、发票、终验纪要、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	218000.00	20%	交维结算款
预付款	请款通知书、发票	218000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	甲方现场

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021-09-07

供应商盖章:
法定代表（委托）人：
日期:

1.1.3.29 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P51

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0174　　审批完成日期: 2021-09-07

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴4）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900094

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0128

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	终验纪要、发票、请款通知书、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、证明文件、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告	218000.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	查发现场

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-09-07


供应商盖章:

法定代表（委托）人：

日期:

1.2 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）

1.2.1 中标通知书



中 标 通 知 书

致：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

你方提交的中招国际招标有限公司的中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务集中采购（北京-室分及集客专业）项目（招标编号：TC190ACCD）的标 1 下的标段 3：城三投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标价格（折扣系数、不含税）：50.00%；

中标份额：28%；

中标区域：海淀区五环内西部区域（西三环往北沿万泉河路到肖家河桥以西）。

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

中招国际招标有限公司

2020 年 2 月 10 日

1.2.2 施工合同关键页



CMBJ-202000893

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

第一节　通用合同条款

1. 一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4　承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5　监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6　总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3　工程和设备

1.1.3.1　工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2　工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载

第二节专用合同条款

专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团北京有限公司
2	乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
3	计划工期	详见商务规范书及采购订单
4	建设地点（实施地域）	北京市
5	含税框架上限金额	223969494.00元人民币（总体规模）
6	安全生产费	详见商务规范书及采购订单
7	试运行期	完工验收合格后6个月
8	保修期	详见商务规范书
9	付款条款	详见商务规范书及采购订单
10	发票及支付	1．合同总价的所有支付由甲方以（银行转账）等方式付至乙方。 2．乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。
11	履约保证金	履约保证金形式：银行保函 履约保证金的金额：200万元。（中标金额的5%，保留到万元，向下取整保留到整数倍） 履约保函的有效期：自保函生效之日起至2023年12月31日止。 注：若中标多个标段，整个项目提交一份履约保证金，履约保证金金额不超过200万。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。

CMBJ-202000893

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

第二条　甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题进行澄清。

第三条乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）　乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

（十二）　乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）　乙方应承诺在当本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）　乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）　乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）　乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）　乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

（十八） 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

（十九） 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

（二十） 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

（二十一） 本协议有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起 2 个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

（二十二） 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

（二十三） 中规定的其他的乙方权利与义务。

（二十四） 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

第四条施工服务费取费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【149312996.00】元（大写：【壹亿肆仟玖佰叁拾壹万贰仟玖佰玖拾陆元整】）；

总体规模含税金额为人民币【223969494.00】元（大写：【贰亿贰仟叁佰玖拾陆万玖仟肆佰玖拾肆元整】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	50.00%	48.53%	9%

说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信 [2016] 451 号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

第五条 违约责任

（二十五）因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十六）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十七）在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。

（二十八）乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（二十九）经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（三十） 在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（三十一）乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

（三十二）考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

（三十三）乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（三十四）乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起 10 个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期

CMBJ-202000893

【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日

CMBJ-202000893

商务规范条款

中国移动通信 CHINA MOBILE

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目

工程范围：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业），包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：包工包乙供材料

1.2 开工日期（群体工程以第一个开工的单项工程为准）：本合同签订后，按甲方及下属分支机构与乙方签订的采购订单约定为准

交工日期（群体工程以最后一个交工的单项工程为准）：本合同签订后，按甲方及下属分支机构与乙方签订的采购订单约定为准

总日历天数：本合同签订后，按甲方及下属分支机构与乙方签订的采购订单约定为准。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预算含税价为人民币 / 元(金额大写：人民币 / 元)，最终合同价款以审计定案值为准。费用详见采购订单。

第二条 合同文件及解释顺序

2.1 合同组成：合同文本、招标投标文件、工程预算、设计图纸及相关的技术规范、标准。

2.2 解释顺序（中华人民共和国有关法律法规另有规定的除外）：

时，工程预算价可做调整：

18.1.1 不可抗力的影响；

18.1.2 甲方代表确认的工程量增减；

18.1.3 国家政策性调价；

18.1.4 甲方确认的设计变更或工程洽商。

18.2 工程期间，将不对合同的价款进行调整，竣工结算时根据上述情况进行合同价款的结算。

18.3 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第十九条 预付工程款

19.1 在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%（已包含全款的安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%）的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币 / 元，大写：人民币 / 元。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。后续工程款（进度款）根据完成的工作量，分期支付（见本协议 21 条）。

19.2 若甲方不按第 19.1 条的规定支付预付款，乙方将在约定支付时间 30 个工作日后向甲方发出要求付款申请，甲方收到付款申请 30 工作日内仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。

19.3 预付款用于乙方为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施、购买、完善、改造和维护安全防护设备、设施、安全教育、安全技能培训以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、特殊用途和预付办法在合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。如果未用在合同工程的，甲方有权要求乙方立即返还全部预付款，并支付利息。

第二十条 工程量的核实确认

20.1 乙方按工程进度提交已完成工程量报告的时间和要求：为了甲方及时掌握工程进展情况，要求：乙方应于每周【 五 】之前按工程进度，向甲方书面报送工程进度。

20.2 甲方核实已完工程量报告的时间和要求：甲方代表在接到乙方的工程量报告后，在 72 小时内按设计图纸核实已完工程数量（以下简称计量），并在计量 24 小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。

20.3 甲方代表对乙方未经甲方书面同意超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

20.4 甲方代表根据工程计划进度，对乙方提出进度要求，对虚报进度的情况进行记录，并责令乙方进行改进或采取其他保证工程进度的措施。

第二十一条 工程款（进度款）支付

21.1 工程款（进度款）支付的时间和方式：后续工程款（进度款）的支付按下列方式分阶段进行：

21.1.1 完成整体工程量的【40】%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后 15 个工作日内，支付工程预算价的【40】%，即人民币 / 元，大写：人民币 / 元；

21.1.2 工程完工后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【/】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的完工证明复印件并确认无误后 / 个工作日内，支付工程预算价的【/】%，即人民币 / 元，大写：人民币 / 元；

21.1.3 工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-工程预算价的【60】%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-工程预算价的【60】%】，即人民币 / 元，大写：人民币 / 元；

21.1.4 甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值 30 个工作日内一次付清

1.2.3 订单及竣工验收报告

本次提供框架下室内分布系统工程 50 万以上订单 28 张，金额合计 2666 万元，订单及竣工验收报告截图见 1.2.3.1~1.2.3.28 节。

序号	中兴合同号	订单名称	订单金额（元）
1	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP03	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）	1000000.00
2	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP06	2020 年城三分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）	800000.00
3	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP11	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	600000.00
4	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP13	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1200000.00
5	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP14	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1100000.00
6	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP16	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1000000.00
7	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP17	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1050000.00
8	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP22	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1100000.00
9	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP23	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	900000.00
10	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP24	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	800000.00
11	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP25	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1200000.00
12	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP26	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1100000.00
13	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP27	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）	1000000.00
14	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP29	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	500000.00
15	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP30	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1500000.00
16	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP33	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 5 批）	1000000.00
17	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP34	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	800000.00
18	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP35	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1000000.00
19	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP36	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1050000.00

20	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP37	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1150000.00
21	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP38	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 6 批）	900000.00
22	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP39	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 6 批）	1100000.00
23	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP40	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 6 批）	1050000.00
24	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP44	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	710000.00
25	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP45	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）	1000000.00
26	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP54	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 5 批）	550000.00
27	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP55	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 5 批）	600000.00
28	TSS3BJ2020031201SSRTDLFP56	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 5 批）	900000.00
	合计		**26660000.00**

1.2.3.1 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP03

买方订单编号：ORD2020040982 PO：

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020040109

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写：壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020040109	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行，本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市高新区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：魏四光 TEL：13811412470 E-Mail：weisiguang@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：0043003112@zte.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS：B20302710000161		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000161	预付款（含安全生产费）20%	200000（含 1.5%安全生产费 30000 元）
2	B20302710000161	进度款 40%	400000
3	B20302710000161	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通信工程竣工验收证书

工程名称	2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第1批）				
子项目名称			工程编号	任务书[2020]173号	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2020.5.8	完工日期	2020.10.30
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三5G海淀北京市十一学校1ZM等1个站点		

工程验收内容：

2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第1批），城三5G海淀北京市十一学校1ZM等1个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2020 年 11 月 15 日

1.2.3.2 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP06

2020/5/11 订单详细信息打印

买方订单编号：ORD2020050369 PO:

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020050016

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	733944.95	项	1.00	733944.95	9%	66055.05	800000.00
合计人民币大写：捌拾万元整（含税）										800000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020050016	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街3号 法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/poPrintPurchasePage.html?HeaderId=714725

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：魏四光 TEL：13811412470 E-Mail：weisiguang@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031120@zte.com.cn		
采购订单信息	项目名称：2020 年城三分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS：B20302710000395		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000395	预付款（含安全生产费 20%）	160000（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B20302710000395	进度款 40%	320000
3	B20302710000395	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：800000			
本订单总金额（含税）合计大写：捌拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：66055.05			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/__元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]530 号 B20302710000395	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2020.5.20	完工日期	2020.10.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀广东大厦 1ZM 等站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批），城三 5G 海淀广东大厦 1ZM 等站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过。

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）


负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2020 年 10 月 30 日

1.2.3.3 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP11



2020/8/12 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP11

买方订单编号：ORD2020080518 PO：

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020080048

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	550458.72	项	1.00	550458.72	9%	49541.28	600000.00
合计人民币大写：陆拾万元整（含税）										600000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020080048	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年8月21日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年8月21日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?Headerid=730485 1/1

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:00430031120zte.com.cn		
采购订单信息	项目名称：2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第5批）		
	MIS：B20302710000605		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全生产费）20%	120000（含1.5%安全生产费18000元）
2	B20302710000605	进度款40%	240000
3	B20302710000605	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：49541.28			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2020.8.25

承包方：（盖章）

签　　字：刘正刚

日　　期：2020.8.25

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.01.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工艺合格，验收通过

验收小组签字：吴满春

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.4 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP13



2020/9/25 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP13

买方订单编号：ORD2020091333 PO：AP0302710200901210

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020090133

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1100917.43	项	1.00	1100917.43	9%	99082.57	1200000.00
合计人民币大写:壹佰贰拾万元整（含税）										1200000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020090133	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东宜门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=737144 1/1

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:00430031126zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第5批）		
	MIS：B20302710000605		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全生产费）20%	240000（含1.5%安全生产费36000元）
2	B20302710000605	进度款40%	480000
3	B20302710000605	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1200000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰贰拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：99082.57			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2020.10.16

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2020.10.16

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工艺合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.5 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP14



2020/9/25 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP14

买方订单编号：ORD2020091334 PO：AP0302710200901211

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020090135

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1009174.31	项	1.00	1009174.31	9%	90825.69	1100000.00
合计人民币大写：壹佰壹拾万元整（含税）										1100000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020090135	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年9月16日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年9月16日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=737150 1/1

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031120zxelink.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）
	MIS：B20302710000605

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全生产费）20%	220000（含 1.5%安全生产费 33000 元）
2	B20302710000605	进度款 40%	440000
3	B20302710000605	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%

具体费用详见施工预算。

本订单总金额（含税）合计： 1100000
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰壹拾万元
增值税税率：9%
税金：90825.69
施工开工日期：本采购订单签署生效后
施工竣工日期：
总日历天数：
施工地点及范围：北京市海淀区

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2020.10.16

承包方：（盖章）

签　　字：刘旺翔

日　　期：2020.10.16

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工艺合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）　　使用单位（盖章）　　设计单位（盖章）

负责人：　　负责人：　　负责人：

施工单位（盖章）　　监理单位（盖章）

负责人：　　负责人：

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.6 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP16



2020/9/25 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP16

买方订单编号：ORD2020091336 PO：AP0302710200901213

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020090136

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写：壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020090136	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市西城区东官门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=737154 1/1

采购订单模板

<table>
<tr><td colspan="4">框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
CMBJ-202000893</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发包方建设单位名称</td><td colspan="3">中国移动通信集团北京有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">承包方名称及住所</td><td colspan="3">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:0043003112@zxelink.com.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购订单信息</td><td colspan="3">项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）</td></tr>
<tr><td colspan="3">MIS：B20302710000605</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次采购订单费用具体如下：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>MIS</td><td>费用描述</td><td>折扣后费用金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B20302710000605</td><td>预付款（含安全生产费）20%</td><td>200000（含 1.5%安全生产费 30000 元）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B20302710000605</td><td>进度款 40%</td><td>400000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B20302710000605</td><td>终验款 40%</td><td>审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体费用详见施工预算。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计： 1000000</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整</td></tr>
<tr><td colspan="4">增值税税率：9%</td></tr>
<tr><td colspan="4">税金：82568.81</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工开工日期：本采购订单签署生效后</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工竣工日期：</td></tr>
<tr><td colspan="4">总日历天数：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工地点及范围：北京市海淀区</td></tr>
</table>

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2020.10.16

承包方：（盖章）

签　　字：刘正羽

日　　期：2020.10.16

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程分较，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）


负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.7 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP17



2020/9/25 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP17

买方订单编号：ORD2020091337 PO：AP0302710200901214

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020090137

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	963302.75	项	1.00	963302.75	9%	86697.25	1050000.00
合计人民币大写:壹佰零伍万元整（含税）										1050000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020090137	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2020年10月16日	

scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=737155 1/1

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:0043003112@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）		
	MIS：B20302710000605		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全生产费）20%	210000（含 1.5%安全生产费 31500 元）
2	B20302710000605	进度款 40%	420000
3	B20302710000605	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1050000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰零伍万元			
增值税税率：9%			
税金：86697.25			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2020.10.16

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2020.10.16

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工艺合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）　　使用单位（盖章）　　设计单位（盖章）

负责人：　　负责人：　　负责人：

施工单位（盖章）　　监理单位（盖章）

负责人：　　负责人：

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.8 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP22

P22

买方订单编号：ORD2020111154 PO：AP0302710201101115

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110157

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1009174.31	项	1.00	1009174.31	9%	90825.69	1100000.00
合计人民币大写：壹佰壹拾万元整（含税）										1100000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110157	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号 法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031120zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第6批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全成产费）20%	220000（含1.5%安全生产费33000元）
2	B20302710000606	进度款40%	440000
3	B20302710000606	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1100000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰壹拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：90825.69			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]773 号 B20302710000606	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批），海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

合格.

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.9 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP23

P23

买方订单编号：ORD2020111155 PO：AP0302710201101116

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110156

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	825688.07	项	1.00	825688.07	9%	74311.93	900000.00
合计人民币大写:玖拾万元整（含税）										900000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110156	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

CMBJ-202000893

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:00430031126zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第6批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	180000（含1.5%安全生产费27000元）
2	B20302710000606	进度款40%	360000
3	B20302710000606	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 900000			
本订单总金额（含税）合计大写：玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：74311.93			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】**%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]773 号 B20302710000606	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批），海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

合格。

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：

施工单位（盖章）	监理单位（盖章）
负责人：	负责人：马聪

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.10 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP24



P24

买方订单编号：ORD2020111156 PO：AP0302710201101117

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110155

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	733944.95	项	1.00	733944.95	9%	66055.05	800000.00
合计人民币大写:捌拾万元整（含税）										800000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110155	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜铁 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031l2@zte.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）		
	MIS：B20302710000605		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全成产费）20%	160000（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B20302710000605	进度款 40%	320000
3	B20302710000605	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 800000			
本订单总金额（含税）合计大写： 捌拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：66055.05			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】**%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）　　使用单位（盖章）　　设计单位（盖章）

负责人：　　负责人：　　负责人：

施工单位（盖章）　　监理单位（盖章）

负责人：　　负责人：

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.11 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP25

P25

买方订单编号：ORD2020111157 PO：AP0302710201101118

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110154

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1100917.43	项	1.00	1100917.43	9%	99082.57	1200000.00
合计人民币大写:壹佰贰拾万元整（含税）										1200000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110154	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：0043003112@zxelink.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）
	MIS：B20302710000605

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全成产费）20%	240000（含 1.5%安全生产费 36000 元）
2	B20302710000605	进度款 40%	480000
3	B20302710000605	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%

具体费用详见施工预算。

本订单总金额（含税）合计： 1200000

本订单总金额（含税）合计大写：壹佰贰拾万元整

增值税税率：9%

税金：99082.57

施工开工日期：本采购订单签署生效后

施工竣工日期：

总日历天数：

施工地点及范围：北京市海淀区

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】**%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.12 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP26

P26

买方订单编号：ORD2020111158 PO：AP0302710201101119

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110153

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1009174.31	项	1.00	1009174.31	9%	90825.69	1100000.00
合计人民币大写:壹佰壹拾万元整（含税）										1100000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110153	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日	

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：0043003112@zxelink.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）
	MIS：B20302710000605
本次采购订单费用具体如下：	

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全成产费）20%	220000（含 1.5%安全生产费 33000 元）
2	B20302710000605	进度款 40%	440000
3	B20302710000605	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%

具体费用详见施工预算。
本订单总金额（含税）合计： 1100000
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰壹拾万元整
增值税税率：9%
税金：90825.69
施工开工日期：本采购订单签署生效后
施工竣工日期：
总日历天数：
施工地点及范围：北京市海淀区

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】**%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

中国移动通信 CHINA MOBILE

1.2.3.13 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP27

B7

买方订单编号：ORD2020111159 PO：AP0302710201101120

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 年 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2020110151

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写:壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2020110151	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行，本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期： 年 月 日		法定代表人或授权代表： （签字盖章）刘正刚 日期： 年 月 日	

CMBJ-202000893

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031126@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第5批）		
	MIS：B20302710000605		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000605	预付款（含安全成产费）20%	200000（含1.5%安全生产费30000元）
2	B20302710000605	进度款40%	400000
3	B20302710000605	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：

中国移动通信 CHINA MOBILE

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]772 号 B20302710000605	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.02.15	完工日期	2021.5.15
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 5 批），海淀盛今佳园 4 号楼 ZLM（扩容）等 7 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2021 年 5 月 15 日

1.2.3.14 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP29



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ20200312-01 SSRTDLFP29

买方订单编号：ORD2021020278 PO：AP0302710210200248

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021020009

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	458715.60	项	1.00	458715.60	9%	41284.40	500000.00
合计人民币大写:伍拾万元整（含税）										500000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021020009	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年3月15日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年3月15日	

http://scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePa... 2021/2/22

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:00430031l2@zte.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）
	MIS：B20302710000606

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	100000（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	200000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			

本订单总金额（含税）合计： 500000
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整
增值税税率：9%
税金：41284.40
施工开工日期：本采购订单签署生效后
施工竣工日期：2022 年 8 月 8 日
总日历天数：18 个月
施工地点及范围：北京市海淀区

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.3.15

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.3.15

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]773 号 B20302710000606	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批），海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

合格。

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：

施工单位（盖章）	监理单位（盖章）
负责人：	负责人：马聪

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.15 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP30



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP30

买方订单编号：ORD2021020279 PO：APO302710210200249

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021020010

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1376146.79	项	1.00	1376146.79	9%	123853.21	1500000.00
合计人民币大写:壹佰伍拾万元整（含税）										1500000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021020010	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年3月4日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年3月1日	

http://scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePa... 2021/2/22

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：00430031120zte.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）
	MIS：B20302710000606

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	300000（含 1.5%安全生产费 45000 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	600000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			

本订单总金额（含税）合计： 1500000
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰伍拾万元整
增值税税率：9%
税金：123853.21
施工开工日期：本采购订单签署生效后
施工竣工日期：2022 年 8 月 8 日
总日历天数：18 个月
施工地点及范围：北京市海淀区

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.3.15

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.3.15

通信工程竣工验收证书

工程名称	2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第6批）				
子项目名称			工程编号	任务书[2020]773号 B203027100006O6	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	海淀国际财经中心ZLM-扩容等3个站点		

工程验收内容：

2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第6批），海淀国际财经中心ZLM-扩容等3个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：合格。

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：马聪

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.16 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP33

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP33

买方订单编号：ORD2021040673 PO：APO302710210400541

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040082

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写:壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040082	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月24日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月24日	

采购订单模板

<table>
<tr><td colspan="4">框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
CMBJ-202000893</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发包方建设单位名称</td><td colspan="3">中国移动通信集团北京有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人： 赵云峰 TEL：13601293273 E-Mail：zhaoyunfeng@BMCC.COM.CN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">承包方名称及住所</td><td colspan="3">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购订单信息</td><td colspan="3">项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)</td></tr>
<tr><td colspan="3">MIS：B21302710000031</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次采购订单费用具体如下：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>MIS</td><td>费用描述</td><td>折扣后费用金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B21302710000031</td><td>预付款（含安全生产费）20%</td><td>200000（含 1.5%安全生产费 30000 元）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B21302710000031</td><td>进度款 40%</td><td>400000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B21302710000031</td><td>终验款 40%</td><td>审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体费用详见施工预算。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计： 1000000</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整</td></tr>
<tr><td colspan="4">增值税税率：9%</td></tr>
<tr><td colspan="4">税金：82568.81</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工开工日期：本采购订单签署生效后</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工竣工日期：</td></tr>
<tr><td colspan="4">总日历天数：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工地点及范围：北京市海淀区</td></tr>
</table>

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.5.20

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.5.20

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]51号 B21302710000031	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)，城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.17 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP34



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP34

买方订单编号：ORD2021040681 PO：APO302710210400546

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040086

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	733944.95	项	1.00	733944.95	9%	66055.05	800000.00
合计人民币大写：捌拾万元整（含税）										800000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040086	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月18日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月18日	

http://172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage... 2021/4/14

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	160000（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	320000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：800000			
本订单总金额（含税）合计大写：捌拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：66055.05			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.5.18

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.5.18

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]51号 B21302710000031	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)，城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.18 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP35



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP35

买方订单编号：ORD2021040682 PO：AP0302710210400547

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-2020000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040088

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写:壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040088	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期2021年5月18日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期2021年5月18日	

http://172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage... 2021/4/14

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜铁 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020年城三分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第6批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	200000（含1.5%安全生产费30000元）
2	B20302710000606	进度款40%	400000
3	B20302710000606	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.5.18

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.5.18

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2021]51 号 B21302710000031	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点		

工程验收内容：

2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)，城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

同意验收通过。

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.19 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP36

订单详细信息打印 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP36 Page 1 of 1

买方订单编号：ORD2021040683 PO：AP0302710210400548

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040090

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	963302.75	项	1.00	963302.75	9%	86697.25	1050000.00
合计人民币大写:壹佰零伍万元整（含税）										1050000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040090	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期:2021年5月18日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期:2021年5月18日	

开户银行:招商银行科技园支行 银行账号:816681473610001 企业电话:0755-26776486 企业地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

http://172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage... 2021/4/14

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	210000（含 1.5%安全生产费 31500 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	420000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1050000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰零伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：86697.25			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成：

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.5.18

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.5.18

开户银行:招商银行科技园支行
银行账号:816681473610001
企业电话:0755-26776486
企业地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2021]51 号 B21302710000031	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点		

工程验收内容：

2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)，城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

同意验收通过。

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.20 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP37



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP37

买方订单编号：ORD2021040684 PO：APO302710210400549

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040091

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1055045.87	项	1.00	1055045.87	9%	94954.13	1150000.00
合计人民币大写:壹佰壹拾伍万元整（含税）										1150000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040091	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期:2021年5月18日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期:2021年5月18	

http://172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage... 2021/4/14

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）		
	MIS：B20302710000606		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	230000（含 1.5%安全生产费 34500 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	460000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1150000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：94954.13			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.5.18

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.5.18

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]51号 B21302710000031	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第5批)，城三5G海淀乐府江南小区1ZM等2个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.21 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP38

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP38

买方订单编号：ORD2021041499 PO：APO302710210401296

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040213

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	825688.07	项	1.00	825688.07	9%	74311.93	900000.00
合计人民币大写:玖拾万元整（含税）										900000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040213	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年6月1日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年6月1日	

CMBJ-202000893

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 6 批）		
	MIS：B21302710000030		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000030	预付款（含安全生产费）20%	180000（含 1.5%安全生产费 27000 元）
2	B21302710000030	进度款 40%	360000
3	B21302710000030	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 900000			
本订单总金额（含税）合计大写：玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：74311.93			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成：

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币___/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.6.10

承包方：（盖章）

签　　字：刘正洲

日　　期：2021.6.4

中国移动通信 CHINA MOBILE

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]50号 B21302710000030	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2021.8.6	完工日期	2021.12.20
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)，城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2021 年 12 月 20 日

1.2.3.22 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP39

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP39

买方订单编号：ORD2021041500 PO：AP0302710210401297

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040212

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	1009174.31	项	1.00	1009174.31	9%	90825.69	1100000.00
合计人民币大写：壹佰壹拾万元整（含税）										1100000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040212	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期2021年6月4日		法定代表人或授权代表： （签字盖章）刘正伟 日期2021年6月4日	

CMBJ-202000893

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称：2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程（第6批）		
	MIS：B21302710000030		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000030	预付款（含安全生产费）20%	220000（含1.5%安全生产费33000元）
2	B21302710000030	进度款40%	440000
3	B21302710000030	终验款40%	审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1100000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰壹拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：90825.69			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币___/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.6.10

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.6.10

中国移动通信 CHINA MOBILE

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]50号 B21302710000030	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2021.8.6	完工日期	2021.12.20
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)，城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

同意验收，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2021 年 12 月 20 日

1.2.3.23 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP40



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ20200312015SRTDLFP40

买方订单编号：ORD2021041501 PO：APO302710210401298

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021040211

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	963302.75	项	1.00	963302.75	9%	86697.25	1050000.00
合计人民币大写:壹佰零伍万元整（含税）										1050000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021040211	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年6月1日		法定代表人或授权代表： （签字盖章）刘正刚 日期：2021年6月1日	

file:///C:/Users/CSCS_W~1/AppData/Local/Temp/RS8JI25S.htm 2021/5/7

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司） CMBJ-202000893			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN		
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn		
采购订单信息	项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 6 批）		
	MIS：B21302710000030		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000030	预付款（含安全生产费）20%	210000（含 1.5%安全生产费 31500 元）
2	B21302710000030	进度款 40%	420000
3	B21302710000030	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1050000			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰零伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：86697.25			
施工开工日期：本采购订单签署生效后			
施工竣工日期：			
总日历天数：			
施工地点及范围：北京市海淀区			

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即_人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币___/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.6.9

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.6.6

通信工程竣工验收证书

工程名称	2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)				
子项目名称			工程编号	任务书[2021]50号 B21302710000030	
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开工日期	2021.8.6	完工日期	2021.12.20
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建设地点	城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点		

工程验收内容：

2021年城三分公司5G室内覆盖安装工程(第6批)，城三海淀中国中铁股份有限公司1-Z5M等4个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

工程合格，验收通过

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2021 年 12 月 20 日

1.2.3.24 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP44



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ20200312015SRTDLFP44

买方订单编号：ORD2021050494 PO：APO302710210500434

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021050068

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	651376.15	项	1.00	651376.15	9%	58623.85	710000.00
合计人民币大写:柒拾壹万元整（含税）										710000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021050068	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准；		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月5日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年5月5日	

http://scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePa... 2021/5/17

CMBJ-202000893

采购订单模板

<table>
<tr><td colspan="4">框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
CMBJ-202000893</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发包方建设单位名称</td><td colspan="3">中国移动通信集团北京有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：袁舜轶 TEL：13811412470 E-Mail：yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">承包方名称及住所</td><td colspan="3">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：0043003112@zte.com.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购订单信息</td><td colspan="3">项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）</td></tr>
<tr><td colspan="3">MIS：B20302710000606</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次采购订单费用具体如下：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>MIS</td><td>费用描述</td><td>折扣后费用金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B20302710000606</td><td>预付款（含安全成产费）20%</td><td>142000（含 1.5%安全生产费 21300 元）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B20302710000606</td><td>进度款 40%</td><td>284000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B20302710000606</td><td>终验款 40%</td><td>审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体费用详见施工预算。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计： 710000</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计大写：柒拾壹万元整</td></tr>
<tr><td colspan="4">增值税税率：9%</td></tr>
<tr><td colspan="4">税金：58623.85</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工开工日期：本采购订单签署生效后</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工竣工日期：2022 年 11 月 11 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">总日历天数：18 个月</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工地点及范围：北京市海淀区</td></tr>
</table>

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币 __/__元，大写：人民币____/__元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后 15 个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币__/_____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*

（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.7.5

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.7.5

中国移动通信 CHINA MOBILE

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]773 号 B20302710000606	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批），海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：合格。

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：马聪

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.25 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP45



订单详细信息打印 Page 1 of 1

TSS3BJ20200312015SRTDLFP45

买方订单编号：ORD2021060260 PO：APO302710210600218

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	CS-REQ-2021060024

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	917431.19	项	1.00	917431.19	9%	82568.81	1000000.00
合计人民币大写:壹佰万元整（含税）										1000000.00

三、 订单其它内容

交货	CS-REQ-2021060024	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年6月5日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年6月5日	

http://scm.bmcc.com.cn:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePag... 2021/6/4

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人：袁舜轶 TEL:13811412470 E-Mail:yuanshunyi_pz@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL:18210341683 E-Mail:ge.haibo9@zxelink.com.cn
采购订单信息	项目名称： 2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）
	MIS：B20302710000606

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000606	预付款（含安全生产费）20%	200000（含 1.5%安全生产费 30000 元）
2	B20302710000606	进度款 40%	400000
3	B20302710000606	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%

具体费用详见施工预算。
本订单总金额（含税）合计：1000000
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整
增值税税率：9%
税金：82568.81
施工开工日期：本采购订单签署生效后
施工竣工日期：
总日历天数：
施工地点及范围：北京市海淀区

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.7.5

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.7.5

中国移动通信 CHINA MOBILE

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批）				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2020]773 号 B203027100000606	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2021.8.6	完工日期	2022.3.8
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点		

工程验收内容：

2020 年城三分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 6 批），海淀国际财经中心 ZLM-扩容等 3 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：合格.

验收小组签字：马聪

建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）
负责人：	负责人：	负责人：
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：	

竣工验收日期：2022 年 4 月 11 日

1.2.3.26 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP54



2021/7/22 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP54

买方订单编号：ORD2021071321 PO：AP0302710210701115

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	PMS-REQ-2021071580

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	504587.16	项	1.00	504587.16	9%	45412.84	550000.00
合计人民币大写：伍拾伍万元整（含税）										550000.00

三、 订单其它内容

交货	PMS-REQ-2021071580	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年8月24日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年8月24日	

172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=781370 1/1

采购订单模板

<table>
<tr><td colspan="4">框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
CMBJ-202000893</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发包方建设单位名称</td><td colspan="3">中国移动通信集团北京有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人： 赵云峰 TEL：13601293273 E-Mail：zhaoyunfeng@BMCC.COM.CN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">承包方名称及住所</td><td colspan="3">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购订单信息</td><td colspan="3">项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)</td></tr>
<tr><td colspan="3">MIS：B21302710000031</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次采购订单费用具体如下：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>MIS</td><td>费用描述</td><td>折扣后费用金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B21302710000031</td><td>预付款（含安全生产费）20%</td><td>110000（含 1.5%安全生产费 16500 元）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B21302710000031</td><td>进度款 40%</td><td>220000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B21302710000031</td><td>终验款 40%</td><td>审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体费用详见施工预算。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计： 550000</td></tr>
<tr><td colspan="4">本订单总金额（含税）合计大写：伍拾伍万元整</td></tr>
<tr><td colspan="4">增值税税率：9%</td></tr>
<tr><td colspan="4">税金：45412.84</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工开工日期：本采购订单签署生效后</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工竣工日期：</td></tr>
<tr><td colspan="4">总日历天数：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工地点及范围：北京市海淀区</td></tr>
</table>

1

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即 人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.8.24

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.8.24

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2021]51 号 B21302710000031	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点		

工程验收内容：

2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)，城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

同意验收通过.

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.27 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP55



2021/7/22 订单详细信息打印

TSS3BJ2020031201SSRTDLFP55

买方订单编号：ORD2021071323 PO：AP0302710210701117

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	PMS-REQ-2021072733

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	550458.72	项	1.00	550458.72	9%	49541.28	600000.00
合计人民币大写:陆拾万元整（含税）										600000.00

三、 订单其它内容

交货	PMS-REQ-2021072733	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年 8月 20日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年 8月 20日	

172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=781373 1/1

采购订单模板

<table>
<tr><td colspan="5">框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
CMBJ-202000893</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发包方建设单位名称</td><td colspan="4">中国移动通信集团北京有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="4">联系人： 赵云峰 TEL：13601293273 E-Mail：zhaoyunfeng@BMCC.COM.CN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">承包方名称及住所</td><td colspan="4">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="4">联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购订单信息</td><td colspan="4">项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)</td></tr>
<tr><td colspan="4">MIS：B21302710000031</td></tr>
<tr><td colspan="5">本次采购订单费用具体如下：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>MIS</td><td>费用描述</td><td colspan="2">折扣后费用金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B21302710000031</td><td>预付款（含安全成产费）20%</td><td colspan="2">120000（含 1.5%安全生产费 18000 元）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B21302710000031</td><td>进度款 40%</td><td colspan="2">240000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B21302710000031</td><td>终验款 40%</td><td colspan="2">审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%</td></tr>
<tr><td colspan="5">具体费用详见施工预算。</td></tr>
<tr><td colspan="5">本订单总金额（含税）合计： 600000</td></tr>
<tr><td colspan="5">本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整</td></tr>
<tr><td colspan="5">增值税税率：9%</td></tr>
<tr><td colspan="5">税金：49541.28</td></tr>
<tr><td colspan="5">施工开工日期：本采购订单签署生效后</td></tr>
<tr><td colspan="5">施工竣工日期：</td></tr>
<tr><td colspan="5">总日历天数：</td></tr>
<tr><td colspan="5">施工地点及范围：北京市海淀区</td></tr>
</table>

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.8.24

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.8.24

中国移动通信 CHINA MOBILE

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2021]51 号 B21302710000031	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点		

工程验收内容：

2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)，城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

同意验收，验收通过。

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.2.3.28 订单 TSS3BJ2020031201SSRTDLFP56



2021/7/22 订单详细信息打印

P56

买方订单编号：ORD2021071322 PO：AP0302710210701116

采购订单

中国移动通信集团北京有限公司（买方）与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（卖方）经友好协商，在平等互利的基础上，根据买方与卖方、服务方于 2020 年 03 月 签订的《中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段3-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（买方合同号：CMBJ-202000893）（以下简称“框架协议”）按以下条款签订此采购订单。

一、 订单类别

名称：	采购订单	PR：	PMS-REQ-2021079734

二、 订单标的及价格 单位：人民币 元

序号	产品名称	规格型号	物料编码	数量	单位	未税单价	价款总计	税率	税款总计	含税总计
1	室内分布工程施工（直辖市）	通信设备安装工程施工(一采)\\室内分布工程施工（直辖市）	10462342	825688.07	项	1.00	825688.07	9%	74311.93	900000.00
合计人民币大写:玖拾万元整（含税）										900000.00

三、 订单其它内容

交货	PMS-REQ-2021079734	交货日期：60天	联系人：
		交货地点：	联系电话：
其它约定	未尽事宜，按框架协议执行。本订单条款所述与框架协议不一致的，以框架协议为准。		
	本订单一式四份，买方执两份，卖方执两份。		
买方：中国移动通信集团北京有限公司供应链管理部 法定地址：北京市东城区东直门南大街7号		卖方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02	
法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年 8月 24日		法定代表人或授权代表： （签字盖章） 日期：2021年 8月 24日	

172.30.201.211:8080/static/views/scm/spm-purchase-order/po/printPurchasePage.html?HeaderId=781367 1/1

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 3：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）CMBJ-202000893	
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司
	联系人： 赵云峰 TEL：13601293273 E-Mail：zhaoyunfeng@BMCC.COM.CN
承包方名称及住所	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
	联系人：葛海波 TEL：18210341683 E-Mail：ge.haibo9@zxelink.com.cn
采购订单信息	项目名称：2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)
	MIS：B21302710000031

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000031	预付款（含安全生产费 20%	180000（含 1.5%安全生产费 27000 元）
2	B21302710000031	进度款 40%	360000
3	B21302710000031	终验款 40%	审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%

具体费用详见施工预算。

本订单总金额（含税）合计： 900000

本订单总金额（含税）合计大写：玖拾万元整

增值税税率：9%

税金：74311.93

施工开工日期：本采购订单签署生效后

施工竣工日期：

总日历天数：

施工地点及范围：北京市海淀区

付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，_30_个工作日内向乙方支付占工程预算价的_20_%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币___/___元，大写：人民币____/___元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_15_个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币__/__元，大写：人民币____/__元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后_15_个工作日内，支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**，即人民币__/____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值_30_个工作日内一次付清余款：

a. 工程竣工验收合格；

b. 完成审计工作；

c. 保修期结束；

d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：50%

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：50.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：48.53%，

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日　　期：2021.8.24

承包方：（盖章）

签　　字：

日　　期：2021.8.24

通 信 工 程 竣 工 验 收 证 书

工 程 名 称	2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)				
子项目名称			工 程 编 号	任务书[2021]51 号 B21302710000031	
建 设 单 位	中国移动通信集团北京有限公司城区三分公司	开 工 日 期	2023.1.1	完工日期	2023.3.30
施 工 单 位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	建 设 地 点	城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点		

工程验收内容：

2021 年城三分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 5 批)，城三 5G 海淀乐府江南小区 1ZM 等 2 个站点的分布式皮基站设备安装工程。

验收意见及评语：

验收小组签字：

建设单位（盖章）

负责人：

使用单位（盖章）

负责人：

设计单位（盖章）

负责人：

施工单位（盖章）

负责人：

监理单位（盖章）

负责人：

竣工验收日期：2023 年 3 月 30 日

1.3 中国电信天津分公司 2020-2022 年室内分布系统施工服务集中招标项目-通信工程建设项目施工框架协议

1.3.1 中标通知书

中标通知书

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司：

中国电信天津分公司 2020-2022 年室内分布系统施工服务集中招标项目（招标编号：ZJZB-2020-01928）评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标结果如下：

1、中标标包：标包二

2、中标价格：49.0%

3、中标份额（不含税折扣后）：3950 万元人民币

4、实施地域：津南、蓟州、宝坻、南开红桥分公司所辖区域室分项目

5、中标有效期：合同签订起两年或实际执行施工费达到中标份额为止（上述以最先到达者为准），服务期满重新招标。

招标人将按照招标文件和投标文件与贵公司签订合同。

特此通知！

招标代理机构：中捷通信有限公司

2020 年 06 月 08 日

1.3.2 施工合同关键页

合同编号：TJSGS2000404BGN00

通信工程建设项目施工框架协议

协议签订地：[天津市]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司天津分]公司
地址：天津市西青经济开发区兴华七支路 9 号
法定代表人/负责人：[赵昱锋]

承包人：[深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司]
地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦 A3-01、A3-02
法定代表人/负责人：[孙方平]

双方经友好协商，现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[室内分布系统施工服务]项目的供应商，在[合同签订起两年或实际执行施工费达到中标份额 3950 万元（不含税折扣后，增值税税率 9%）为止（上述以最先到达者为准）]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。具体服务区域为[发包方津南、蓟州、宝坻、南开红桥分公司所辖区域室分项目]. 施工内容为室内分布系统的建设，包括物业协调，楼宇建筑图纸的获取，天馈线系统安装布放，信源设备安装调测，红线内联络光缆敷设，配电箱、电表箱安装，分布系统的联调联测，配合设计单位进行勘察设计工作、竣工资源录入系统工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单(订单样本见附件一)。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4双方约定按第1.4.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[72]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1订单确认方式为以下第（1）种方式：

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应将订单原件在[15]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[承包人于本框架协议签订时及履行过程中未满足《中国电信天津分公司工程服务供应商考核管理办法（2018 版）》相关要求（若本协议执行期间该办法重新修订以发包人最新办法执行）]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6 本协议书第 1.1 条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本项目招标文件中技术规范书要求执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1.按工信部通信[2016]451 号文及工信部通函[2012]213 号文确定取费标准，乘以双方约定的折扣[具体见附件二]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以甲方审计机构或甲方委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[20]%的，则双方应就超出部分签订补充合同，否则甲方对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，乙方应当于审计结果做出后[7]日内予以退还。

2.签约合同价为固定合同价格。

四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 合同协议书

2. 中标通知书
3. 投标函及投标函附录
4. 专用合同条款前附表
5. 专用合同条款
6. 通用合同条款
7. 订单
8. 技术标准和要求
9. 图纸
10. 已标价工程量清单
11. 工程报价单或预算书
12. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

五、本合同协议书中有关词语含义与本框架协议第二部分和第三部分分别赋予它们的定义相同。

六、承包人向发包人承诺按照本框架协议及订单约定进行施工、竣工并在保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照本框架协议及订单约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、本框架协议生效及其他

本框架协议自双方签字盖章之日起生效。本框架协议一式[6]份，发包人持[4]份，承包人持[2]份，具有同等法律效力。

发包人：中国电信[股份有限公司天津分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

[2020]年[7]月[1]日

承包人：[深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

[2020]年[7]月[1]日

第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

10.7 安全生产费的费率及支付

本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取（计取依据工信部通函〔2012〕213 号），具体金额以订单为准。专用合同条款中应明确安全生产费的数额、支付方式及时限。

10.8 合同金额

专用合同条款中应当明确合同金额，并与中标金额保持一致。

11. 竣工验收

11.1 竣工验收的含义

11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应当按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.5 竣工清场

除专用合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应当对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

第三部分 专用合同条款

第一节 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
4.9.3	保修期	终验合格后[24]个月。
11.2.1	试运行期	初验合格后[3]个月。
4.1.5	承包人的一般义务	承包人负责施工项目的所有物业协调工作，发包人/具体项目业主不提供任何形式的协调费或赔补费。
4.1.10	承包人的一般义务	如承包人擅自分包、转包或使用挂靠队伍导致发包人/具体项目业主被具体施工人员主张权利的，则承包人应负责解决，并承担全部责任。如因此导致发包人/具体项目业主或其下属机构承担责任或遭受损失的，承包人并应予以赔偿。
15.1.3	违约	本框架协议执行期间，发包人每季度对承包人当季的所有订单执行情况进行考评。季度考评出现以下三种情况之一时，则视为承包人单方终止本框架协议，发包人/具体项目业主不承担任何违约责任： （1）承包人延迟完工的订单数量超过承包人签署总订单数量的10%； （2）承包人延迟完工的有源室分类订单数量超过承包人签署有源室分类总订单数量的10%； （3）承包人延迟完工的既有室分改造类订单数量超过承包人签署既有室分改造类总订单数量的10%。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（又称合同或框架协议）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，订单，以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.7 具体项目业主：指向承包人下达订单的具体项目的业主；具体项目业主可以是发包人，也可以是发包人的下属机构。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 具体项目：指在本合同范围内的具体通信工程项目。

1.1.4 日期

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以终验合格证书载明的日期为准。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订订单时约定的价格，即订单金额。

1.1.5.6 履约保证金：指承包人按照专用合同条款第 4.2 条约定支付的保证其履约行为的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 初验：施工完成后，发包人和/或具体项目业主按相关验收规范文件组织的初步验收。

1.1.6.3 终验：工程通过试运行期后，发包人和/或具体项目业主按相关验收规范文件组织的最终验收。

1.1.6.4 保修期：自发包人和/或具体项目业主签署终验合格证书之日起，承包人为发包人提供的免费技术支持和服务期限。

1.3 法律

适用于合同及订单的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及效力顺序以合同协议书中的约定为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

发包人和/或具体项目业主应当在[/]期限内将图纸（数量为[/]）提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人应当在[/]期限内将如下文件（数量为[/]）报送监理人：

（1）[/]工程的大样图。

（2）[/]工程的加工图。

（3）[/]。

监理人应在[/]期限内批复。

2. 发包人/具体项目业主的权利义务

2.3 提供施工场地

具体项目业主应当在[/]期限内向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。工程建设地点以合同协议书中的约定为准。

2.5 组织交底

具体项目业主应当根据具体项目进度计划，组织设计单位向承包人进行设

计交底并向承包人提供具体项目所需的相关资料、数据、表格或系统要求。

2.7 组织验收

具体项目业主应当按照合同约定及时组织工程初验、终验。

2.9 指定代表

具体项目业主有权指定现场代表（更换现场代表应提前 7 日通知承包人），委托工程监理单位，检查工程质量，办理工程签证，协助承包人处理施工中出现的问题。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.5 承包人负责施工项目的所有物业协调工作，发包人/具体项目业主不提供任何形式的协调费或赔补费。工程初验合格之前，工程的所有意外风险均由承包人承担；初验合格之后，工程的所有意外风险由具体项目业主承担。

意外风险是指不可归责于任何一方的原因而致使工程设备或元器件等毁损灭失的客观情况。

4.1.7 本合同签订时及履行过程中，承包人应持续具备相应工程资质，否则，发包人/具体项目业主有权解除订单直至终止本合同，并追究承包人相应违约责任。

4.1.8 承包人负责办理施工所需的一切手续，提交施工组织计划交发包人/具体项目业主审定。

4.1.9 承包人承诺每个具体项目至少配备 1 名承包人项目经理，更换承包人项目经理应提前 7 日通知具体项目业主。承包人在具体项目中的项目组成员需合理配置，并以具体项目业主的要求为准。如承包人指派人员不符合要求，具体项目业主有权要求承包人立即进行增减或调换。

4.1.10 承包人必须以公司正式在册、具备法定资质的施工人员参与工程施工，不得使用挂靠队伍。如承包人擅自分包、转包或使用挂靠队伍导致发包人/具体项目业主被具体施工人员主张权利的，则承包人应负责解决，并承担全部责任。如因此导致发包人/具体项目业主或其下属机构承担责任或遭受损失的，承包人并应予以赔偿。

4.1.11 按审定的设计文件、设计批复和设计变更，遵循国家和部颁的施工及验收规范组织施工，严格保证施工质量。

4.1.12 负责施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

4.1.13 凡施工过程中发生的一切人身及财产损害（包括项目施工过程中造成发包人和/或具体项目业主通信设备、设施损坏、通信阻断，或者造成承包人员工、第三方人身或财产损害的），承包人应负责解决，并承担全部责任。如因此导致发包人/具体项目业主对外承担责任或遭受损害的，承包人并应予以赔偿。

4.1.14 施工过程中，承包人应当严格遵守国家法律法规、中国电信及发包

人/具体项目业主关于安全施工的相关规定，包括但不限于：

4.1.15 承包人应按照发包人/具体项目业主要求签订《施工现场安全协议书》（附件[三]），并严格履行。

4.1.16 承包人应建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用的使用和管理程序，建立安全生产费用预算，要保证安全生产费用专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新及安全生产条件的改善、安全生产管理的加强，不得挪作他用。

4.1.17 承包人不得以任何理由留置任何工作成果及其他资料。

4.1.18 承包人应当与参与本合同工作的承包人人员存在合法有效的劳动关系，依法签订劳动合同并支付报酬、缴纳社会保险等手续，承担承包人作为用人单位的全部法定责任和义务。承包人人员与承包人终止或解除劳动关系的，承包人应保证此类人员自劳动关系终止或解除之日起不再接触本合同项下的工作。承包人在履行本合同过程中，如涉及雇佣农民工等用工形式，应及时向农民工等雇佣人员及时支付工资或劳动报酬等。因承包人所雇佣的农民工等引发纠纷而投诉到发包方或向发包方提出权利请求的，发包方有权从应付承包人的款项中直接予以扣除；如造成发包方对外承担责任或遭受损失的，承包人并应予以赔偿。

4.2 履约保证金

4.2.1 为规范通信建设市场，约束施工单位的违规行为，承包人应在订单生效同时向具体项目业主交纳[40]万元的履约保证金，履约保证金采用银行保函形式。若承包人在施工过程中给具体项目业造成损失的，具体项目业主有权从承包人交纳的履约保证金中直接扣除相应金额，承包人并应及时补足。

4.2.2 订单终止或解除后，具体项目业主将履约保证金扣除违约金等款项后的剩余款项（如有）不计利息退还承包人。如具体项目业主和承包人继续开展其他项目合作的，则承包人同意具体项目业主将上述剩余款项直接用作其他项目中相应金额的承包人履约保证金。

4.2.3 若承包人存在下列行为之一，具体项目业主每次有权从承包人交纳的履约保证金中直接扣除[5]万元，承包人并应及时补足：

（1）承包人非法转包、违法分包工程或施工中有挂靠或被挂靠行为。

（2）承包人在施工中发生重大质量、安全事故，或产生较大影响。

（3）承包人存在不正当竞争、或与第三方串通，损害中国电信或发包人或具体项目业主的利益或信誉。

（4）承包人有故意毁损中国电信或发包人或具体项目业主声誉的行为。

（5）承包人私自处理工程拆旧材料。

双方一致确认，履约保证金的扣除，并不免除承包人依据本合同应当承担的违约责任。

4.8 材料

4.8.1 除以下材料外，为完成工程所需的材料、施工设备、工程设备和其他物品均由承包人提供：

[/]

4.8.2 标准和质量要求。

承包人提供的材料、工程设备、施工设备和其他物品的标准和要求详见附件[/]。对未在本合同中约定的内容，具体项目业主和承包人可以在订单中进行约定。

4.9 技术支持与服务

4.9.1 承包人提供技术支持和服务的方式包括每周七天、每天 24 小时的电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。具体项目技术支持和服务的内容详见附件[/]。对未在本合同中约定的内容，具体项目业主和承包人可以在订单中进行约定。

4.9.2 承包人提供的技术支持和服务应在工程初验通过后进入试运行（试运行期按照本合同相关约定执行）。试运行期间如发现承包人所提供的技术支持和服务存在问题，承包人应无条件配合发包人实施整改。

4.9.3 自具体项目业主签署终验合格证书之日起，承包人为具体项目业主提供为期[24]个月的免费技术支持和服务（即保修期），不得低于本专用合同条款第 12.2 条所列最低保修期限。

4.9.4 保修期届满后，承包人为具体项目业主提供技术支持和服务、收取服务费。

4.9.5 具体项目业主有权随时变更本项目系统使用人、所有人或硬件所有人、持有人，并应通知承包人。前述变更事宜不影响承包人继续依据本合同约定提供技术支持和服务。

4.10 培训

4.10.1 承包人应对具体项目业主技术人员进行培训，确保具体项目业主技术人员能够熟练地对系统进行运行、诊断、维护和管理。

4.10.2 承包人应对具体项目业主相关业务人员进行培训，确保具体项目业主相关业务人员能够熟练的操作和使用其使用的应用系统。

5. 施工控制网

5.1 具体项目业主应当在[/]期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应当根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在[/]期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

6. 工期

地址：[深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦 A3-01、A3-02]

电话：[0755-26770000]

10.4 具体项目合同价格已包含具体项目业主就承包人为完成具体项目施工工作所应支付的全部报酬和全部税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，具体项目价款（不含税价）不变，增值税税款和合同价（含税价）相应变更。除另有约定外，发包人/具体项目业主无需就具体项目施工事宜向承包人另行支付上述费用之外的任何其他费用及税费。

10.5 合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其他费用，由双方分别承担。

10.6 若根据本合同规定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则发包人/具体项目业主有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。如承包人对上述款项的扣除有任何异议，应在接到发包人/具体项目业主通知后[15]日内提出，否则视为认可。

10.7 具体项目实施过程中，若发包人/具体项目业主中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由双方另行协商解决。

11. 初验和终验

11.1 全网初步验收

11.1.1 具体项目设备安装、调试完成后[15]日内，承包人应向发包人/具体项目业主提交项目初步验收书面申请，并提交按发包人/具体项目业主要求编制完成的竣工图和工程结算资料等竣工验收资料。发包人/具体项目业主于收到申请及资料后[10]个工作日内指派工程技术人员和代表与承包人共同进行初验测试，经测试符合本合同初验测试标准的，则由发包人/具体项目业主签署承包人提交的全网初步验收报告和初验合格证书。自全网初验报告和初验合格证书载明的初验合格之日进入试运行阶段。

11.1.2 初验不合格的，承包人应立即进行重新调试，直至测试结果符合本合同初验测试标准，由此产生的费用由承包人承担。承包人开始重新调试后 10 个工作日内仍不能达到本合同初验测试标准的，发包人/具体项目业主有权解除本合同。

11.2 试运行和最终验收

11.2.1 试运行期[90 天]。

11.2.2 试运行期内，系统运行应当符合本合同规定的标准。如果出现不符情况，由承包人负责更正和修改，由此产生的费用由承包人承担，同时试运行期间根据更正和修改期间做相应顺延。如果由于承包人原因造成整个系统瘫痪，并且不能在试运行期内一段合理时间内恢复，试运行期将自系统恢复之次日起重新开始。试运行阶段（含顺延和重新计算的试运行期）最长不得超过[180]日，超过该期间后仍不能达到本合同规定标准的，发包人/具体项目业主有权解除订

单直至解除本合同。

11.2.3 试运行结束后，由承包人提出书面的终验申请报告，发包人/具体项目业主在接到申请后[15]日内按本合同规定的终验标准进行终验。终验由发包人/具体项目业主指派的工程技术人员和代表与承包人共同进行。经终验测试符合本合同规定的终验测试标准，由发包人/具体项目业主签署终验合格证书。终验不合格，承包人应负责更正和修改。承包人更正、修改后必须再次按照本合同规定的终验标准进行终验。如果再次终验仍不合格，发包人/具体项目业主有权解除本合同。

11.3 因发包人/具体项目业主要求改变方案或其他非承包人原因导致工期延误的，经发包人/具体项目业主书面确认，工期应按照发包人/具体项目业主确认的延误期间作相应顺延，且承包人无需就已确认的延误期间承担延期的违约责任。

11.4 工程验收及系统运行适用以下标准：

11.4.1 国家、地方、行业相关强制性标准。

11.4.2 原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信以及本合同发包人/具体项目业主发布的相关专业技术规范。

11.4.3 招投标或竞价文件的相关约定。

11.4.4 审定的设计文件、设计批复、设计变更和双方书面认可的其他资料。

上述标准不一致时，以要求较高者为准。

11.5 承包人应按《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）（建标[2000]259 号）等法律法规规定及各专业施工规范（详见附件 2）要求进行工程施工。在建设过程中如发现承包人未能按时、按质、按量提供服务的，发包人/具体项目业主有权提出限期整改的要求，整改期届满而承包人施工仍未能符合规范要求的，发包人有权中止直至解除本合同，并要求承包人承担相应赔偿及违约责任。

11.6 工程终验合格后[15]日内，承包人应当向发包人/具体项目业主移交工程的全部资料文件。如承包人未在规定时限内提交完整资料，应承担违约责任并赔偿由此给发包人/具体项目业主造成的一切损失。

12. 缺陷责任和保修责任

12.2 保修责任

12.2.1 基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限，通信设备安装工程的最低保修期限为 2 年，通信管道和通信线路工程的最低保修期限为 1 年；在保修期内若出现因施工造成的质量问题，承包人在接到发包人/具体项目业主的通知后在承包人所在地区（市）县 6 小时、其他区（市）县 24 小时内派人到达现场处理修复并承担费用；且承包人应积极为设备和材料供应商和维护部门提供必要的配合。

12.2.2 保修期内，如承包人未能及时提供本合同项下的服务（包括保修期

1.3.3 订单及验收报告

本框架下共有室分订单 31 张，金额合计 948.48 万元，已全部竣工。订单清单及验收报告见 1.3.31-1.3.3.31 节。

序号	项目名称	订单金额（万元）
1	订单 01-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十二批 5G 无线网室分设备安装工程	1.94
2	订单 02-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第八批 5G 无线网室分设备安装工程四	21.98
3	订单 03-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第七批 5G 无线网室分设备安装工程	13.29
4	订单 04-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第五批 5G 无线网室分设备安装工程二	51.94
5	订单 05-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程一	13.93
6	订单 06-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程二	46.1
7	订单 07-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第二批 5G 无线网室分设备安装工程六	5.85
8	订单 08-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程六	3.15
9	订单 09-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第一批 5G 无线网室分设备安装工程七	9.88
10	订单 10-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第四批 5G 无线网室分设备安装工程三	6.32
11	订单 11-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十六批 5G 无线网室分设备安装工程	6.44
12	订单 12-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十七批 5G 无线网室分设备安装工程	17.75
13	订单 13-中国电信天津分公司 2019 年津南海尔宿舍室内分布系统新建工程	3.86
14	订单 14-中国电信天津分公司 2021 年津南咸水沽医院新院室内分布系统新建工程	17.52
15	订单 15-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（主楼）室内分布系统新建工程	37.33
16	订单 16-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（化工、体育馆组团）室内分布系统新建工程	66.24
17	订单 17-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）室内分布系统新建工程	69.81
18	订单 18-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（平园组团）室内分布系统新建工程	44.65

19	订单 19-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（正园组团）室内分布系统新建工程	47.95
20	订单 20-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（治园组团）室内分布系统新建工程	72.59
21	订单 21-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（留园组团）室内分布系统新建工程	44
22	订单 22-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（诚园组团）室内分布系统新建工程	58.83
23	订单 23-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（齐园组团）室内分布系统新建工程	53.69
24	订单 24-中国电信天津分公司 2021 年津南天津现代职业技术学院室内分布系统新建工程	70.91
25	订单 25-中国电信天津分公司 2021 年津南天津轻工职业技术学院室内分布系统新建工程	69.88
26	订单 26-中国电信天津分公司 2021 年津南鲁能泰山 7 号 A 区室内分布系统新建工程	69.4
27	订单 27-中国电信天津分公司 2021 年蓟州名鼎大厦室内分布系统新建工程	8.58
28	订单 28-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程五	2.44
29	订单 29-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程四	0.55
30	订单 30-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第五批 5G 无线网室分设备安装工程二	11.27
31	订单 31-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第六批 5G 无线网室分设备安装工程五	0.41
合计		948.48

1.3.3.1 订单 01-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十二批 5G 无线网室分设备安装工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202011300015
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：宫继宝 电话/传真：18920028166	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008510 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十二批5G无线网室分设备安装工程	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2020-11-30至2021-05-30		网络发展部	17337.39	9%	1560.37	18897.76
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008510 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十二批5G无线网室分设备安	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2020-11-30至2021-05-30		网络发展部	474.1	9%	42.67	516.77

TJSGS2000404BGN00-TJ00002

TJSGS20004040BGN00-TJ00002

装工程			
	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	17811.49	1603.04	19414.53
订单总金额(人民币大写)：	价款：壹万柒仟捌佰壹拾壹元肆角玖分 税款：壹仟陆佰零叁元零肆分 价税合计：壹万玖仟肆佰壹拾肆元伍角叁分		
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。			
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表： 2021.3.22	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：		
签署日期：			

TJSGS20004040BGN00-TJ00002

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十二批 5G 无线网室分设备安装工程
项目编号	20TJ000851006
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中国通信建设集团设计院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	北京诚公管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2020〕2485 号
施工日期	开工时间：2020 年 12 月 7 日；竣工时间：2021 年 1 月 20 日
站点名称及工程内容	本工程主要工作量主要有： 本次工程采用 2.1G 数字光纤直放站近端 1 台，2.1G 数字光纤直放站远端 1 台 40W，腔体二功分器 8 个，5dB 腔体耦合器 4 个，6dB 腔体耦合器 1 个，7dB 腔体耦合器 2 个，10dB 腔体耦合器 2 个，15dB 腔体耦合器 3 个，40dB 腔体耦合器 1 个，全向吸顶天线 4 副，9dBi 单频定向壁挂 17 副，射频同轴电缆 1/2″ 600 米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 11 月 16 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 11 月 16 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 11 月 16 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 11 月 16 日

1.3.3.2 订单 02-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第八批 5G 无线网室分设备安装工程四



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202102200008
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008640 04/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第八批5G无线网室分设备安装工程四	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-01-21至2021-07-28		网络发展部	196336.1	9%	176760.25	214006.35
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008640 04/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第八批5G无线网室分	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-01-21至2021-07-28		网络发展部	5244.52	9%	472.01	5716.53

TJSGS2000404BGN00-TJ00003

TJSGS2000404BGN00-TJ00003

		设备安装工程四							
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					201580.62		18142.26		219722.88
订单总金额(人民币大写)：					价款：贰拾万壹仟伍佰捌拾元陆角贰分 税款：壹万捌仟壹佰肆拾贰元贰角陆分 价税合计：贰拾壹万玖仟柒佰贰拾贰元捌角捌分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：					**已确认上述内容，** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：				
签署日期： 2021.3.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00003

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第八批 5G 无线网室分设备安装工程四
项目编号	20TJ000864004
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕2 号 2021 年 01 月 04 日
施工日期	2021 年 04 月 15 日开工，2021 年 05 月 03 日完工
工程内容	本工程主要工作量主要有： 红桥国和园：本次工程采用 LTE FDD BBU 1 台（不转固），LTE 基带板 1 块（不转固），LTE FDD RRU（2.1G）10 台（不转固），腔体二公分器 126 个，腔体三公分器 46 个，腔体四公分器 1 个，腔体耦合器 18 个，全向吸顶天线 245 副，射灯美化天线 8 副，1/2 射频同轴电缆 3500 米，7/8 射频同轴电缆 150 米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 2 月 1 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 2 月 1 日
监理单位意见	验收部门意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 2 月 1 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 2 月 10 日

1.3.3.3 订单 03-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第七批 5G 无线网室分设备安装工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202102200009

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：张楠
电话/传真：13352038632

乙方（受托方）信息	乙方（受托方）信息
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	20TJ0008630 03/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第七批5G无线网室分设备安装工程	本次工程包含1个站点的室内分布系统建设。	2021-02-20至2021-07-28		网络发展部	118798.58	9%	10691.87	129490.45
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008630 03/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第七批5G无线网室分	本次工程包含1个站点的室内分布系统建设。	2021-02-20至2021-07-28		网络发展部	3171.53	9%	285.44	3456.97

TJSGS2000404BGN00-TJ00004

TJSGS2000404BGN00-TJ00004

		设备安装工程三							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					121970.11		10977.31	132947.42	
订单总金额(人民币大写)：					价款：壹拾贰万壹仟玖佰柒拾元壹角壹分 税款：壹万零玖佰柒拾柒元叁角壹分 价税合计：壹拾叁万贰仟玖佰肆拾柒元肆角贰分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期： 2021.3.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00004

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第七批5G无线网室分设备安装工程三
项目编号	20TJ000863003
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕9号 2021年01月04日
施工日期	2021 年 04 月 15 日开工，2021 年 05 月 03 日完工
工程内容	本工程主要工作量主要有： 红桥绵和园:本次工程采用LTE FDD BBU 1 台（不转固），LTE FDD RRU（2.1G）6台（不转固），腔体二公分器93个，腔体三公分器36个，腔体耦合器6个，全向吸顶天线174副，射灯美化天线7副，1/2射频同轴电缆2800米，7/8射频同轴电缆110米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年 2月 7 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年 2月 7 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年 2月 7 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年 2月 7 日

1.3.3.4 订单 04-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第五批 5G 无线网室分设备安装工程二



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103090016
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	20TJ0008610 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分设备安装工程二	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-03-09至2021-08-01		网络发展部	464938.44	9%	41844.46	50682.9
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008610 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-03-09至2021-08-01		网络发展部	11599.16	9%	1043.92	12643.08

TJSGS2000404BGN00-TJ00010

TJSGS2000404BGN00-TJ00010

		设备安装工程二							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					476537.6		42888.38	519425.98	
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾柒万陆仟伍佰叁拾柒元陆角 税款：肆万贰仟捌佰捌拾捌元叁角捌分 价税合计：伍拾壹万玖仟肆佰贰拾伍元玖角捌分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：				
签署日期：2021.5.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00010

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分设备安装工程二
项目编号	20TJ000861002
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2020〕1763号　2020-08-24
施工日期	2021.06.11开工，2021.07.10完工
工程内容	本工程主要工作量： 红桥桥湾苑工程采用LTE FDD BBU 1台（不转固），LTE基带板1块（不转固），RHUB7台（不转固），室内PRRU-内置天线10台（不转固），室内PRRU-外接天线39台（不转固），腔体二功分器77个，全向吸顶天线154副，1/2″射频同轴电缆2200米。 红桥惠灵顿海上花苑1-4号楼：本次工程采用LTE FDD BBU 1台（不转固），LTE FDD RRU 6个（不转固），基带处理单板1块（不转固），腔体二功分器204个，腔体三功分器61个，腔体耦合器118个，全向吸顶天线336个，定向板状天线120个，1/2射频同轴电缆6700米，无源波分设备（6波道）2套。 红桥惠灵顿海上花苑5-8号楼：本次工程采用LTE FDD RRU 4个（不转固），腔体二功分器140个，腔体三功分器45个，腔体四功分器1个，腔体耦合器97个，全向吸顶天线248个，定向板状天线90副，1/2射频同轴电缆5200米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计，施工质量合格，申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日

1.3.3.5 订单 05-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程一



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103090026
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ002362001/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第九批5G无线网室分设备安装工程一	本工程包含3个站点室内分布系统建设	2021-03-09至2021-09-09		网络发展部	124527.87	9%	11207.51	135735.38
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ002362001/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第九批5G无线网室分	本工程包含3个站点室内分布系统建设	2021-03-09至2021-09-09		网络发展部	3235.17	9%	291.17	3526.34

TJSGS2000404BGN00-TJ00011

TJSGS2000404BGN00-TJ00011

		设备安装工程一							
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					127763.04		11498.68		139261.72
订单总金额(人民币大写)：					价款：壹拾贰万柒仟柒佰陆拾叁元零肆分 税款：壹万壹仟肆佰玖拾捌元陆角捌分 价税合计：壹拾叁万玖仟贰佰陆拾壹元柒角贰分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳前中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：				
签署日期：2021.3.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00011

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程一
项目编号	20TJ002362001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕169 号
施工日期	2021 年 4 月 30 日开工，2021 年 7 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 津南海尔工厂二期 4G：安装 1/2"馈线 800 米，二功分器 1 个，多频对数周期天线 12 副， **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 津南海尔工厂二期 4G：新建 4G BBU 基带板 1 块，2.1G RRU7 台 津南海尔工厂二期 5G:新建 5G BBU4 台,5G BBU 基带板 1 块，AAU15 个。 轻工学院、职业大学海河园校区等 2 个站点扩容：安装 4G BBU 基带板 12 块
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2024 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2024 年 12 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2024 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2024 年 12 月 10 日

1.3.3.6 订单 06-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程二



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103090027
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0023620 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第九批5G无线网室分设备安装工程二	本工程包含2个站点室内分布系统建设	2021-03-09至2021-09-09		网络发展部	4120 22.52	9%	3708 2.03	4491 04.55
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0023620 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第九批5G无线网室分	本工程包含2个站点室内分布系统建设	2021-03-09至2021-09-09		网络发展部	1093 2.76	9%	983.9 5	1191 6.71

TJSGS2000404BGN00-TJ00012

TJSGS2000404BGN00-TJ00012

		设备安装工程二							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					422955.28		38065.98	461021.26	
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾贰万贰仟玖佰伍拾伍元贰角捌分 税款：叁万捌仟零陆拾伍元玖角捌分 价税合计：肆拾陆万壹仟零贰拾壹元贰角陆分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业务(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期： 2021.3.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00012

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第九批 5G 无线网室分设备安装工程二
项目编号	20TJ002362002
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕172 号
施工日期	2021 年 3 月 10 日开工，2021 年 4 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 津南天津电子信息职业技术学院宿舍楼：安装腔体二功分器 1 个。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固** 津南天津电子信息职业技术学院教学楼：新建 5G BBU3 台，RHUB5963 32 台，pRRU 5961G 193 台。 津南天津电子信息职业技术学院宿舍楼：新建 5G BBU5 台，RHUB5963 29 台，pRRU 5961G 174 台。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日

1.3.3.7 订单 07-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第二批 5G 无线网室分设备安装工程六



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103190006

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：王涛
电话/传真：15320180666

乙方（受托方）信息	乙方（受托方）信息
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008530 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第二批5G无线网室分设备安装工程六	本次工程包含一个站点的室内分布系统工程。	2021-03-19至2021-07-23		网络发展部	52184.66	9%	4696.62	5688 1.28
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008530 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第二批5G无线网室分	本次工程包含一个站点的室内分布系统工程。	2021-03-19至2021-07-23		网络发展部	1477.1	9%	132.94	1610.04

TJSGS2000404BGN00-TJ00013

TJSGS2000404BGN00-TJ00013

		设备安装工程六							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					53661.76		4829.56	58491.32	
订单总金额(人民币大写)：					价款：伍万叁仟陆佰陆拾壹元柒角陆分 税款：肆仟捌佰贰拾玖元伍角陆分 价税合计：伍万捌仟肆佰玖拾壹元叁角贰分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：				
签署日期： 2021.7.22									

TJSGS2000404BGN00-TJ00013

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第二批 5G 无线网室分设备安装工程六
项目编号	20TJ000853006
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕20 号
施工日期	2021 年 3 月 30 日开工，2021 年 6 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 天津津南锦堂购物中心 ： 安装腔体二功分器 6 个，腔体耦合器 71 个，全向吸顶天线 83 个，1/2″馈线 1700 米，7/8″馈线 300 米。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 天津津南锦堂购物中心：新建 4G BBU 1 台，RRU5963m 1 台。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日

1.3.3.8 订单 08-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程六



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103190007
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：王涛 电话/传真：15320180666	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008520 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分设备安装工程六	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程	2021-03-19至2021-06-19		网络发展部	28127.38	9%	2531.46	30658.84
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008520 06/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2021-03-19至2021-06-19		网络发展部	741.81	9%	66.76	808.57

TJSGS20004048GN00-TJ00014

TJSGS2000404BGN00-TJ00014

		设备安装工程六							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					28869.19		2598.22	31467.41	
订单总金额(人民币大写)：					价款：贰万捌仟捌佰陆拾玖元壹角玖分 税款：贰仟伍佰玖拾捌元贰角贰分 价税合计：叁万壹仟肆佰陆拾柒元肆角壹分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：				
签署日期：2021.3.29									

TJSGS2000404BGN00-TJ00014

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程六
项目编号	20TJ000852006
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕59 号
施工日期	2021 年 3 月 30 日开工，2021 年 6 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 天津电子信息职业技术学院宿舍楼：安装腔体合路器 10 个。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 天津电子信息职业技术学院宿舍楼：新建 4G BBU 1 台，RRU5963m 10 台。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日

1.3.3.9 订单 09-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第一批 5G 无线网室分设备安装工程七



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103290072
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473510001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008560 07/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第一批5G无线网室分设备安装工程七	本次工程包含1个站点的室内分布系统建设。	2021-03-29至2021-09-04		网络发展部	88224.68	9%	7940.22	96164.9
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008560 07/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第一批5G无线网室分	本次工程包含1个站点的室内分布系统建设。	2021-03-29至2021-09-04		网络发展部	2384.12	9%	214.57	2598.69

TJSG2000404BGN00-TJ00015

TJSGS2000404BGN00-TJ00015

		设备安装工程七							
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					90608.8		8154.79		98763.59
订单总金额(人民币大写)：					价款：玖万零陆佰零捌元捌角 税款：捌仟壹佰伍拾肆元柒角玖分 价税合计：玖万捌仟柒佰陆拾叁元陆角玖分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期：									

TJSGS2000404BGN00-TJ00015

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第一批5G无线网室分设备安装工程七
项目编号	20TJ000856007
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕215号 2021年03月05日
施工日期	2021年04月05日开工，2021年05月05日完工
工程内容	本工程主要工作量主要有： 红桥海上花苑西区：本次工程采用LTE FDD BBU1个（不转固），LTE FDD RRU 6个（不转固），腔体二功分器12个，腔体三功分器33个，腔体耦合器32个，全向吸顶天线114个，定向板状天线2个，射灯美化天线5个，1/2射频同轴电缆2800米，7/8射频同轴电缆90米，无源波分设备（6波道4G）1套。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日

1.3.3.10 订单 10-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第四批 5G 无线网室分设备安装工程三



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103290073
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科苑园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008590 03/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第四批5G无线网室分设备安装工程三	本次工程包含一个站点的室内分布系统建设。	2021-03-05至2021-09-04		网络发展部	56467.88	9%	5082.11	61549.99
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008590 03/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第四批5G无线网室分	本次工程包含一个站点的室内分布系统建设。	2021-03-05至2021-09-04		网络发展部	1479.87	9%	133.19	1613.06

TJSGS2000404BGN00-TJ00016

TJSGS2000404BGN00-TJ00016

		设备安装工程三							
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					57947.75		5215.3		63163.05
订单总金额(人民币大写)：					价款：伍万柒仟玖佰肆拾柒元柒角伍分 税款：伍仟贰佰壹拾伍元叁角 价税合计：陆万叁仟壹佰陆拾叁元零伍分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：				
签署日期：									

TJSGS2000404BGN00-TJ00016

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第四批5G无线网室分设备安装工程三
项目编号	20TJ000859003
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕214号 2021年03月05日
施工日期	2021年03月10日开工，2021年04月10日完工
工程内容	本工程主要工作量主要有： 红桥竹山雅苑：本次工程采用LTE FDD BBU1台（不转固），LTE FDD RRU2台（不转固），腔体二功分器36个，腔体三功分器10个，腔体四功分器1个，腔体耦合器20个，全向吸顶天线81副，射灯美化天线1副，定向板状天线1副，1/2射频同轴电缆1500米，7/8射频同轴电缆130米.
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日

1.3.3.11 订单 11-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十六批 5G 无线网室分设备安装工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103290077
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：宫继宝 电话/传真：18920028166	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0019460 04/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十六批5G无线网室分设备安装工程	本工程包含1个室分建设工程	2021-03-29至2021-08-31		网络发展部	5755 9.07	9%	5180. 32	6273 9.39
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0019460 04/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十六批5G无线网室分设备安	本工程包含1个室分建设工程	2021-03-29至2021-08-31		网络发展部	1493. 13	9%	134.3 8	1627. 51

TJSG2000404BGN00-TJ00017

TJSGS2000404BGN00-TJ00017

装工程			
	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	59052.2	5314.7	64366.9
订单总金额(人民币大写)：	价款：伍万玖仟零伍拾贰元贰角 税款：伍仟叁佰壹拾肆元柒角 价税合计：陆万肆仟叁佰陆拾陆元玖角		
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。			
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：		
签署日期：			

TJSGS2000404BGN00-TJ00017

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十六批 5G 无线网室分设备安装工程
项目编号	20TJ001946004
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中国通信建设集团设计院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	北京诚公管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕227 号
施工日期	开工时间：2021 年 4 月 5 日；竣工时间：2021 年 5 月 20 日
站点名称及工程内容	本工程主要工作量主要有： 本次工程采用 LTE FDD RRU 1 台（不转固），单芯双向光模块 1 对，（不转固），腔体二功分器 23 个，腔体三功分器 4 个，5dB 腔体耦合器 3 个，6dB 腔体耦合器 2 个，7dB 腔体耦合器 3 个，10dB 腔体耦合器 4 个 15dB 腔体耦合器 3 个，40dB 腔体耦合器 1 个，全向吸顶天线 49 副，多频定向壁挂(250W) 4 副，射频同轴电缆 1/2″ 920 米，射频同轴电缆 7/8″ 150 米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 10 月 15 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 10 月 15 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 10 月 15 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 10 月 15 日

1.3.3.12 订单 12-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年北区第十七批 5G 无线网室分设备安装工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202103290078
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：宫继宝 电话/传真：18920028166	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ00194605/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十七批5G无线网室分设备安装工程	本工程包含1个室分建设工程	2021-03-29至2021-08-31		网络发展部	158750.51	9%	14287.55	173038.06
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ00194605/中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十七批5G无线网室分设备安	本工程包含1个室分建设工程	2021-03-29至2021-08-31		网络发展部	4091.24	9%	368.21	4459.45

TJSGS2000404BGN00-TJ00018

TJSGS2000404BGN00-TJ00018

装工程			
	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	162841.75	14655.76	177497.51
订单总金额(人民币大写)：	价款：壹拾陆万贰仟捌佰肆拾壹元柒角伍分 税款：壹万肆仟陆佰伍拾伍元柒角陆分 价税合计：壹拾柒万柒仟肆佰玖拾柒元柒角壹分		
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。			
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：		
签署日期：			

TJSGS2000404BGN00-TJ00018

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年北区第十七批5G无线网室分设备安装工程
项目编号	20TJ001946005
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中国通信建设集团设计院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	北京诚公管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕228号
施工日期	开工时间：2021年4月5日；竣工时间：2021年5月20日
站点名称及工程内容	本工程主要工作量主要有： 本次工程采用LTE FDD RRU-1.8G 2台（不转固），单芯双向光模块1对（不转固），腔体二功分器62个，腔体三功分器21个，5dB腔体耦合器11个，6dB腔体耦合器1个，7dB腔体耦合器6个，10dB腔体耦合器7个15dB腔体耦合器5个，20dB腔体耦合器2个，40dB腔体耦合器2个，全向吸顶天线141副，射频同轴电缆1/2″ 1450米，射频同轴电缆7/8″ 1120米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021年10月15日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021年10月15日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021年10月15日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021年10月15日

1.3.3.13 订单 13-中国电信天津分公司 2019 年津南海尔宿舍室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202105100001
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：王涛 电话/传真：15320180666	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	19TJ0039620 01/中国电信天津分公司2019年津南海尔宿舍室内分布系统新建工程Z-F-JN	本工程计划对津南海尔宿舍1-6F进行LTE信号覆盖建设。建筑面积1.371万平米，覆盖面积约1.371万平米，本项目为电信自建室分项目，采用有源分布形式，新增2.1F有源室分。采用有源室分覆盖，内置型PRRU安装在走廊对楼宇进行覆盖。工程内容如下：天馈部分：网线10箱，辅材若干。设备部分：LTE信源部分：新增机房BBU（LTE）1台，在津南海尔宿舍新增RHUB6台，新	2021-05-08至2021-11-07		工程建设中心	34621.9	9%	3115.97	37737.87

TJSGS2000404BGN00-TJ00019

			增外接天线型PRRU48台，辅材若干。							
2	工程施工服务-安全生产费	19TJ003962001/中国电信天津分公司2019年津南海尔宿舍室内分布系统新建工程Z-F-JN	本工程计划对津南海尔宿舍1-6F进行LTE信号覆盖建设。建筑面积1.371万平米，覆盖面积约1.371万平米，本项目为电信自建室分项目，采用有源分布形式，新增2.1F有源室分。采用有源室分覆盖，内置型PRRU安装在走廊对楼宇进行覆盖。 工程内容如下： 天馈部分：网线10箱，辅材若干。 设备部分：LTE信源部分：新增机房BBU（LTE）1台，在津南海尔宿舍新增RRUB5台，新增外接天线型PRRU48台，辅材若干。	2021-05-08至2021-11-07		工程建设中心	798.87	9%	71.9	870.77

	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	35420.77	3187.87	38608.64
订单总金额(人民币大写)：	价款：叁万伍仟肆佰贰拾元柒角柒分 税款：叁仟壹佰捌拾柒元捌角柒分 价税合计：叁万捌仟陆佰零捌元陆角肆分		

备注：
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：
签署日期： 2021.08.26	

TJSGS2000404BGN00-TJ00019

工程初验验收报告

项目名称	中国电信天津分公司2019年津南海尔宿舍室内分布系统新建工程Z-F-JN
项目编号	19TJ003962001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	华信咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	中邮通建设咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2020〕2536号 2020年01月12日
施工日期	2021 年 05 月 15 日开工，2021 年 05 月 25 日完工
站点名称及工程内容	本工程主要工作量主要有： 本次工程采用LTE FDD BBU 1 台（不转固），RHUB（3908） 6 台（不转固），室内PRRU(3902)-内置天线 48 台（不转固），1/2射频同轴电缆5米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021年7月4日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021年7月4日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021年7月4日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021年7月4日

1.3.3.14 订单 14-中国电信天津分公司 2021 年津南咸水沽医院新院室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202107220020
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610901

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	21TJ0005450 01/中国电信天津分公司2021年津南咸水沽医院新院室内分布系统新建工程Z-S-JN-	本工程包含2021年津南咸水沽医院新院室内分布系统建设	2021-07-22至2022-01-22		云网发展部	156706.73	9%	14103.61	170810.34
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ0005450 01/中国电信天津分公司2021年津南咸水沽医院新院室内分布系统新建工程Z-S-	本工程包含2021年津南咸水沽医院新院室内分布系统建设	2021-07-22至2022-01-22		云网发展部	4012.98	9%	361.17	4374.15

TJSGS2000404BGN00-TJ00031

TJSGS2000404BGN00-TJ00031

		JN									
					价款		税款		价税合计		
订单总金额(人民币小写)：					160719.71		14464.78		175184.49		
订单总金额(人民币大写)：					价款：壹拾陆万零柒佰壹拾玖元柒角壹分 税款：壹万肆仟肆佰陆拾肆元柒角捌分 价税合计：壹拾柒万伍仟壹佰捌拾肆元肆角玖分						
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：						
签署日期： 2021.06.26											

TJSGS2000404BGN00-TJ00031

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司 2021 年津南咸水沽医院新院室内分布系统新建工程 Z-S-JN
项目编号	21TJ000545001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕919 号
施工日期	2021 年 8 月 30 日开工，2021 年 10 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增新增 BBU2 台，新增 2 块 7a 基带板，1 块 D6 基带板，新增 RHUB5965 18 台，pRRU7221 144 台，pRRU7223 3 台，pRRU5961H 5 台。（不转固） 1/2"馈线 500 米。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日

1.3.3.15 订单 15-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（主楼）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260064

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：谢庆
电话/传真：13323341888

乙方（受托方）信息	**乙方（受托方）信息**
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	21TJ0009980 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（主楼）室内分布系统新建工程Z-SJN	本工程覆盖津南天津大学（主楼）共3栋楼，33号教学楼B1-3F，32号教学楼1-5F，31号教学楼1-3F。本期建筑面积110000平方米，覆盖面积110000平方米。	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	333407.53	9%	30006.68	363414.21
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ0009980 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（主楼）室内分布系统新建工程Z-	本工程覆盖津南天津大学（主楼）共3栋楼，33号教学楼B1-3F，32号教学楼1-5F，31号教学楼1-3F。本期建筑面积110000平方米，覆盖面积110000平方米。	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	9037.03	9%	813.33	9850.36

TJSGS2000404BGN00-TJ00041

TJSGS2000404BGN00-TJ00041

		S-JN									
					价款		税款		价税合计		
订单总金额(人民币小写)：					342444.56		30820.01		373264.57		
订单总金额(人民币大写)：					价款：叁拾肆万贰仟肆佰肆拾肆元伍角陆分 税款：叁万零捌佰贰拾元零壹分 价税合计：叁拾柒万叁仟贰佰陆拾肆元伍角柒分						
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：						
签署日期： 2021.3.30											

TJSGS2000404BGN00-TJ00041

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（主楼）室内分布系统新建工程Z-S-JN	
项目编号	21TJ000998001	
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司	
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司	
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司	
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1328号	
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。	
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2台，新增3块7a 基带板，3块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 14台，5G RRU 3.5NR 2T2R 14台，交转直模块 14台。（不转固） 1/2 馈线 9000 米 7/8 馈线 700 米 合路器 28 个 二腔体功分器 43 个 三腔体功分器 2 个 耦合器 454 个 全向吸顶天线 503 个 定向板状天线 26 个。	
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。	
遗留问题及解决意见	无	
建设单位意见		施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年6月10日		负责人（签字） （盖章） 日期：2022年6月10日
监理单位意见		验收部门意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年6月10日		负责人（签字） （盖章） 日期：2022年6月10日

1.3.3.16 订单 16-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（化工、体育馆组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260059

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：谢庆
电话/传真：13323341888

乙方（受托方）信息	**乙方（受托方）信息**
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ0009930 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（化工、体育馆组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（化工、体育馆组团）共11栋楼，化工学院E区(54教)1-5F，化工学院F区(52教)1-5F，材料学院(G区53教)1-5F，理学院(H区51教)1-5F，化工学院南区B1-5F，行政管理中心B1-4F，教师公寓1号楼B1-5F，教师公寓2号楼B1-5F，校医院1-2F，体育馆1-2F，游泳馆B1-2F。本期建筑面积162000平方米，覆盖面积162000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	591145.76	9%	53203.12	644348.88

TJSGS2000404BGN00-TJ00038

TJSGS2000404BGN00-TJ00038

2	工程施工服务-安全生产费	21TJ0009930 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（化工、体育馆组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（化工、体育馆组团）共11栋楼，化工学院E区(54教)1-5F，化工学院F区(52教) 1-5F，材料学院(G区53教) 1-5F，理学院(H区51教)1-5F，化工学院南区B1-5F，行政管理中心B1-4F，教师公寓1号楼B1-5F，教师公寓2号楼B1-5F，校医院1-2F，体育馆1-2F，游泳馆B1-2F。本期建筑面积162000平方米，覆盖面积162000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	16580.03	9%	1492.2	1807 2.23

	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	607725.79	54695.32	662421.11
订单总金额(人民币大写)：	价款：陆拾万柒仟柒佰贰拾伍元柒角玖分 税款：伍万肆仟陆佰玖拾伍元叁角贰分 价税合计：陆拾陆万贰仟肆佰贰拾壹元壹角壹分		

备注：
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
签署日期： 2021.8.30	

TJSGS2000404BGN00-TJ00038

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（化工、体育馆组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000993001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1325号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2台，新增4块7a 基带板，4块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 22台，5G RRU 3.5NR 2T2R 22台，交转直模块 22台。（不转固） 1/2 馈线 16000 米 7/8 馈线 4000 米 合路器 44 个 二腔体功分器 65 个 三腔体功分器 15 个 耦合器 798 个 全向吸顶天线 906 个 定向板状天线 29 个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日

1.3.3.17 订单 17-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260094

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：谢庆
电话/传真：13323341888

乙方（受托方）信息	**乙方（受托方）信息**
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	21TJ000995001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）共13栋楼，学三食堂1-2F，学生活动中心1-3F，图书馆B1-4F，信网中心1-3F，学五食堂1-3F，一教(44教)1-3F，计算机楼1-5F，电子楼1-4F，物理楼1-4F，机械大楼1-5F，力学大楼1-5F，热动力大楼B1-4F，实践教学中1-3F。本期建筑面积240000平方米，覆盖面积240000平方米。	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	623277.55	9%	560904.98	679372.53
2	工程施工服务	21TJ000995	本工程覆盖津南天津大学	2021-08-26		云网发展	17193.59	9%	1547.42	1874 1.01

TJSGS2000404BGN00-TJ00044

TJSGS2000404BGN00-TJ00044

	-安全生产费	01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	（图书馆、计算机、机械组团）共13栋楼，学三食堂1-2F，学生活动中心1-3F，图书馆B1-4F，信网中心1-3F，学五食堂1-3F，一教(44教)1-3F，计算机楼1-5F，电子楼1-4F，物理楼1-4F，机械大楼1-5F，力学大楼1-5F，热动力大楼B1-4F，实践教学中1-3F。本期建筑面积240000平方米，覆盖面积240000平方米。	至2021-12-26		部				

	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	640471.14	57642.4	698113.54
订单总金额(人民币大写)：	价款：陆拾肆万零肆佰柒拾壹元壹角肆分 税款：伍万柒仟陆佰肆拾贰元肆角 价税合计：陆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁元伍角肆分		

备注：
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
签署日期： 2021.8.30	

TJSGS2000404BGN00-TJ00044

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（图书馆、计算机、机械组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000995001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1329号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2台，新增4块7a 基带板，4块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 24台，5G RRU 3.5NR 2T2R 24台，交转直模块24台。（不转固） 1/2 馈线 19000 米 7/8 馈线 1000 米 合路器 48 个 二腔体功分器 58 个 三腔体功分器 3 个 耦合器 819 个 全向吸顶天线 967 个 定向板状天线 28 个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日

1.3.3.18 订单 18-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（平园组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260057
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：谢庆 电话/传真：13323341888	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务-安全生产费	21TJ000992001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（平园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（平园组团）共5栋楼，计软教学楼1-5F，平园21斋1-5F，平园22斋1-5F，平园23斋1-5F，平园24斋1-5F。本期建筑面积70000平方米，覆盖面积70000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	10753.89	9%	967.85	11721.74
2	工程施工服务	21TJ000992001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（平园组团）室内分布系	本工程覆盖津南天津大学（平园组团）共5栋楼，计软教学楼1-5F，平园21斋1-5F，平园22斋1-5F，平园23斋1-5F，平园24斋1-5F。本期建筑面积70000平方米	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	398857.3	9%	35897.16	434754.46

TJSGS2000404BGN00-TJ00036

		统新建工程Z-S-JN	，覆盖面积70000平方米。						
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					409611.19		36865.01		446476.2
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾万玖仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 税款：叁万陆仟捌佰陆拾伍元零壹分 价税合计：肆拾肆万陆仟肆佰柒拾陆元贰角				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期： 2021.8.30									

TJSGS2000404BGN00-TJ00036

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（平园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000992001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1322号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 1台，新增2块7a 基带板，2块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 10台，5G RRU 3.5NR 2T2R 10台，交转直模块 10台。（不转固） 1/2 馈线 11000 米 合路器 20 个 二腔体功分器 56 个 耦合器 658 个 全向吸顶天线 734 个
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日

1.3.3.19 订单 19-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（正园组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260060

具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司
地址：
联系人：谢庆
电话/传真：13323341888

乙方（受托方）信息	**乙方（受托方）信息**
服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ000994001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（正园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（正园组团）共8栋楼，正园9斋1-4F，正园10斋1-4F，学二食堂1-2F，宿管中心1-3F，修园11斋1-4F，修园12斋1-4F，二教(46教)1-4F，二教(45教)1-4F。本期建筑面积74000平方米，覆盖面积74000平方米。	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	428238.79	9%	38541.49	466780.28
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ000994001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学	本工程覆盖津南天津大学（正园组团）共8栋楼，正园9斋1-4F，正园10斋1-4F，学二食堂1-2F，宿管中心1-3F，修	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	11637.68	9%	1047.39	12685.07

TJSGS2000404BGN00-TJ00039

		（正园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	园11斋1-4F，修园12斋1-4F，二教(46教)1-4F，二教(45教)1-4F。本期建筑面积74000平方米，覆盖面积74000平方米。							
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					439876.47		39588.88		479465.35	
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾叁万玖仟捌佰柒拾陆元肆角柒分 税款：叁万玖仟伍佰捌拾捌元捌角捌分 价税合计：肆拾柒万玖仟肆佰陆拾伍元叁角伍分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：					
签署日期：2021.8.30										

TJSGS2000404BGN00-TJ00039

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（正园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000994001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1324号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2台，新增4块7a 基带板，4块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 22台，5G RRU 3.5NR 2T2R 22台，交转直模块 22台。（不转固） 1/2 馈线 12000 米 7/8 馈线 300 米 合路器 28 个 二腔体功分器 44 个 三腔体功分器 1 个 耦合器 665 个 全向吸顶天线 733 个 定向板状天线 4 个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日

1.3.3.20 订单 20-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（治园组团）室内分布系统新建工程

TJSGS2000404BGN00-TJ00037

中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260058
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：谢庆 电话/传真：13323341888	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务-安全生产费	21TJ000997001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（治园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（治园组团）共5栋楼，治园17斋1-5F，治园18斋1-5F，治园19斋1-5F，治园20斋1-5F，研究生宿舍楼1-6F。本期建筑面积97000平方米，覆盖面积97000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	17760.48	9%	1598.44	19358.92
2	工程施工服务	21TJ000997001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（治园组团）室内分布系	本工程覆盖津南天津大学（治园组团）共5栋楼，治园17斋1-5F，治园18斋1-5F，治园19斋1-5F，治园20斋1-5F，研究生宿舍楼1-6F。本期建筑面积97000平方米	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	648164.11	9%	58334.77	706498.88

TJSGS2000404BGN00-TJ00037

		统新建工程Z-S-JN	，覆盖面积97000平方米。						
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					665924.59		59933.21	725857.8	
订单总金额(人民币大写)：					价款：陆拾陆万伍仟玖佰贰拾肆元伍角玖分 税款：伍万玖仟玖佰叁拾叁元贰角壹分 价税合计：柒拾贰万伍仟捌佰伍拾柒元捌角				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期：2021.8.30									

TJSGS2000404BGN00-TJ00037

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（治园组团）室内分布系统新建工程 Z-S-JN
项目编号	21TJ000997001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1327 号
施工日期	2021 年 8 月 30 日开工，2021 年 10 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2 台，新增 3 块 7a 基带板，3 块 2.1 基带板，新增 4G RRU 2.1LTE 16 台，5G RRU 3.5NR 2T2R 16 台，交转直模块 16 台。（不转固） 1/2 馈线 20000 米 7/8 馈线 500 米 合路器 32 个 二腔体功分器 62 个 三腔体功分器 6 个 耦合器 1154 个 全向吸顶天线 1260 个
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日

1.3.3.21 订单 21-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（留园组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260065
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：谢庆 电话/传真：13323341888	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	21TJ0009900 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（留园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（留园组团）共6栋楼，留园A区1-6F，留园B区1-5F，格园1斋1-5F，格园2斋1-5F，格园3斋1-6F，留园食堂1-2F。本期建筑面积54000平方米，覆盖面积54000平方米。	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	393103.43	9%	353759.31	428482.74
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ0009900 01/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（留园组团）室内	本工程覆盖津南天津大学（留园组团）共6栋楼，留园A区1-6F，留园B区1-5F，格园1斋1-5F，格园2斋1-5F，格园3斋1-6F，留园食堂1-2F。本期	2021-08-26至2021-12-26		云网发展部	10564.29	9%	950.79	11515.08

TJSGS2000404BGN00-TJ00042

		分布系统新建工程Z-S-JN	建筑面积54000平方米，覆盖面积54000平方米。							
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					403667.72		36330.1		439997.82	
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾万叁仟陆佰陆拾柒元柒角贰分 税款：叁万陆仟叁佰叁拾元壹角 价税合计：肆拾叁万玖仟玖佰玖拾柒元捌角贰分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					
签署日期：2021.8.30										

TJSGS2000404BGN00-TJ00042

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（留园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000990001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1321号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增BBU 1台，新增2块7a 基带板，2块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 12台，5G RRU 3.5NR 2T2R 12台，交转直模块 12台。（不转固） 1/2 馈线 11000米 二腔体功分器15个 三腔体功分器8个 耦合器651个 全向吸顶天线706个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日

1.3.3.22 订单 22-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（诚园组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260066
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：谢庆 电话/传真：13323341888	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ000991001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（诚园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（诚园组团）共7栋楼，留园A区1-6F，学一食堂1-2F，知园4斋1-5F，知园5斋1-5F，诚园6斋1-5F，诚园7斋1-5F，诚园8斋1-5F，安保中心1-3F。本期建筑面积80000平方米，覆盖面积80000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	525568.67	9%	47301.18	57269.85
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ000991001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学	本工程覆盖津南天津大学（诚园组团）共7栋楼，留园A区1-6F，学一食堂1-2F，知园4斋1-5F，知园5斋1-	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	14128.88	9%	1271.6	15400.48

TJSGS2000404BGN00-TJ00043

		（诚园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	5F，诚园6斋1-5F，诚园7斋1-5F，诚园8斋1-5F，安保中心1-3F。本期建筑面积80000平方米，覆盖面积80000平方米。						
					价款		税款		价税合计
订单总金额(人民币小写)：					539697.55		48572.78		588270.33
订单总金额(人民币大写)：					价款：伍拾叁万玖仟陆佰玖拾柒元伍角伍分 税款：肆万捌仟伍佰柒拾贰元柒角捌分 价税合计：伍拾捌万捌仟贰佰柒拾元叁角叁分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：				
签署日期： 2021.8.30									

TJSGS2000404BGN00-TJ00043

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（诚园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000991001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1323号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 1 台，新增 2 块 7a 基带板，1.8/2.1 基带板 2 块，4G RRU12 台，5G RRU 12 台，交转直模块 12 个。（不转固） 1/2 馈线 14500 米 合路器 24 个 二腔体功分器 42 个 耦合器 933 个 吸顶天线-全向单极化 998 个
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月15日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月15日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月15日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月15日

1.3.3.23 订单 23-中国电信天津分公司 2021 年津南天津大学（齐园组团）室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108260063
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：谢庆 电话/传真：13323341888	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	21TJ000996001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（齐园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程覆盖津南天津大学（齐园组团）共6栋楼，水土建综合楼B1-5F，齐园13斋1-5F，齐园14斋1-5F，齐园15斋1-5F，齐园16斋1-5F，学四食堂1-2F。本期建筑面积91000平方米，覆盖面积91000平方米。	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	478682.2	9%	43081.4	521763.6
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ000996001/中国电信天津分公司2021年津南天津大学（齐园组团	本工程覆盖津南天津大学（齐园组团）共6栋楼，水土建综合楼B1-5F，齐园13斋1-5F，齐园14斋1-5F，齐园15斋1-5F，齐园16斋1-	2021-08-26至2021-12-31		云网发展部	13010.66	9%	1170.96	14181.62

TJSGS2000404BGN00-TJ00040

		）室内分布系统新建工程Z-S-JN	5F，学四食堂1-2F。本期建筑面积91000平方米，覆盖面积91000平方米。							
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					491692.86		44252.36		536945.22	
订单总金额(人民币大写)：					价款：肆拾玖万壹仟陆佰玖拾贰元捌角陆分 税款：肆万肆仟贰佰伍拾贰元叁角陆分 价税合计：伍拾叁万伍仟玖佰肆拾伍元贰角贰分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：					
签署日期：2021.8.30										

TJSGS2000404BGN00-TJ00040

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津大学（齐园组团）室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000996001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1325号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 2台，新增4块7a 基带板，4块2.1基带板，新增4G RRU 2.1LTE 22台，5G RRU 3.5NR 2T2R 22台，交转直模块 22台。（不转固） 1/2馈线 13500米 7/8馈线 300米 合路器28个 二腔体功分器23个 耦合器837个 全向吸顶天线883个 定向板状天线5个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日

1.3.3.24 订单 24-中国电信天津分公司 2021 年津南天津现代职业技术学院室内分布系统新建工程

TJSGS2000404BGN00-TJ00034

中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108130031
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务-安全生产费	21TJ000874001/中国电信天津分公司2021年津南天津现代职业技术学院室内分布系统新建工程Z-SJN	本期工程对津南天津现代职业技术学院进行5G 覆盖，覆盖面积约180000平方米。新建5GBBU3台，新增5块7a基带板，3.5NR RRU26台。	2021-08-13至2021-12-31		云网发展部	18291.51	9%	1646.24	19937.75
2	工程施工服务	21TJ000874001/中国电信天津分公司2021年津南天津现代职业技术学院室内分布系统	本期工程对津南天津现代职业技术学院进行5G 覆盖，覆盖面积约180000平方米。新建5GBBU3台，新增5块7a基带板，3.5NR RRU26台。	2021-08-13至2021-12-31		云网发展部	632294.19	9%	56906.48	689200.67

TJSGS2000404BGN00-TJ00034

TJSGS2000404BGN00-TJ00034

		新建工程Z-S-JN							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					650585.7		58552.72	709138.42	
订单总金额(人民币大写)：					价款：陆拾伍万零伍佰捌拾伍元柒角 税款：伍万捌仟伍佰伍拾贰元柒角贰分 价税合计：柒拾万玖仟壹佰叁拾捌元肆角贰分				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期： 2021.05.20									

TJSGS2000404BGN00-TJ00034

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司2021年津南天津现代职业技术学院室内分布系统新建工程Z-S-JN
项目编号	21TJ000874001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1141号
施工日期	2021年8月30日开工，2021年10月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 3 台，新增3块7a 基带板，新增RRU5268 26 台。（不转固） 腔体二功分器118个 腔体三功分器8个 腔体四功分器2个 腔体耦合器1079个 全向吸顶天线77个 定向板状天线176个 1/2″馈线20000米 7/8″馈线1500米
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月6日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月10日

1.3.3.25 订单 25-中国电信天津分公司 2021 年津南天津轻工职业技术学院室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108090022
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ000803001/中国电信天津分公司2021年津南天津轻工职业技术学院室内分布系统新建工程Z-S-JN	本工程计划对津南天津轻工职业技术学院进行5G室内分布系统及信源安装建设。工程内容如下：线路部分：布放1/2馈线19000米，7/8馈线200米。设备部分：新增BBU3台，新增2块7a基带板，新增3.5NR RRU25台及辅材若干。	2021-08-09至2021-12-31		云网发展部	624151.61	9%	56173.64	680325.25
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ000803001/中国电信天津分公司2021年津南天津轻工职业技术学院	本工程计划对津南天津轻工职业技术学院进行5G室内分布系统及信源安装建设。工程内容如下：线路部分：布放1/2馈线19000米，7/8馈线	2021-08-09至2021-12-31		云网发展部	16972.19	9%	1527.5	18499.69

TJSGS2000404BGN00-TJ00032

		室内分布系统新建工程Z-S-JN	200米。 设备部分：新增BBU3台，新增2块7a基带板，新增3.5NR RRU25台及辅材若干。							
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					641123.8		57701.14		698824.94	
订单总金额(人民币大写)：					价款：陆拾肆万壹仟壹佰贰拾叁元捌角 税款：伍万柒仟柒佰零壹元壹角肆分 价税合计：陆拾玖万捌仟捌佰贰拾肆元玖角肆分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					
签署日期：2021.08.26										

TJSGS2000404BGN00-TJ00032

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司 2021 年津南天津轻工职业技术学院室内分布系统新建工程 Z-S-JN
项目编号	21TJ000803001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕1140 号
施工日期	2021 年 8 月 30 日开工，2021 年 10 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增 BBU 3 台，新增 3 块 7a 基带板，新增 RRU5268 25 台。（不转固） 腔体二功分器 118 个 腔体三功分器 8 个 腔体四功分器 2 个 腔体耦合器 1049 个 全向吸顶天线 77 个 定向板状天线 176 个 1/2″馈线 19000 米 7/8″馈线 300 米
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 10 日

1.3.3.26 订单 26-中国电信天津分公司 2021 年津南鲁能泰山 7 号 A 区室内分布系统新建工程

TJSGS2000404BGN00-TJ00030

中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202107220019
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：贾森 电话/传真：13389028007	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ0004540 01/中国电信天津分公司2021年津南鲁能泰山7号A区室内分布系统新建工程Z-S-JN-	本工程计划对津南鲁能泰山7号A区地下车库进行5G室内分布系统及信源安装建设。	2021-07-22至2022-01-22		云网发展部	6179 9.69	9%	5561.97	6736 1.66
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ0004540 01/中国电信天津分公司2021年津南鲁能泰山7号A区室内分布系统新建工程Z-S-	本工程计划对津南鲁能泰山7号A区地下车库进行5G室内分布系统及信源安装建设。	2021-07-22至2022-01-22		云网发展部	1877.18	9%	168.95	2046.13

TJSGS2000404BGN00-TJ00030

TJSGS2000404BGN00-TJ00030

		JN								
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					63676.87		5730.92		69407.79	
订单总金额(人民币大写)：					价款：陆万叁仟陆佰柒拾陆元捌角柒分 税款：伍仟柒佰叁拾元玖角贰分 价税合计：陆万玖仟肆佰零柒元柒角玖分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人： 或授权代表：					
签署日期：2021.09.26										

TJSGS2000404BGN00-TJ00030

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信天津分公司 2021 年津南鲁能泰山 7 号 A 区室内分布系统新建工程 Z-S-JN
项目编号	21TJ000454001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕663 号
施工日期	2021 年 8 月 30 日开工，2021 年 10 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： 本次工程信源采用：新增津南海河教育园固网机房(BBU1)-JNFI，新增 2.1G F/RRU 3 台。(不转固) 二功分 1 个，腔体耦合器 47 个，全向吸顶天线 3 个。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 5 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022 年 4 月 6 日

1.3.3.27 订单 27-中国电信天津分公司 2021 年蓟州名鼎大厦室内分布系统新建工程



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202108130040
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：宫继宝 电话/传真：18920028166	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	21TJ00074501/中国电信天津分公司2021年蓟州名鼎大厦室内分布系统新建工程Z-F-JX	本工程包含1个站点的4G室内分布建设	2021-08-13至2021-12-31		云网发展部	76687.65	9%	6901.89	83589.54
2	工程施工服务-安全生产费	21TJ00074501/中国电信天津分公司2021年蓟州名鼎大厦室内分布系统新建工程Z-F-JX	本工程包含1个站点的4G室内分布建设	2021-08-13至2021-12-31		云网发展部	2021.72	9%	181.95	2203.67

TJSGS2000404BGN00-TJ00035

TJSGS2000404BGN00-TJ00035

	价款	税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：	78709.37	7083.84	85793.21
订单总金额(人民币大写)：	价款：柒万捌仟柒佰零玖元叁角柒分 税款：柒仟零捌拾叁元捌角肆分 价税合计：捌万伍仟柒佰玖拾叁元贰角壹分		
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。			
具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：	**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：		
签署日期： 2019.08.20			

TJSGS2000404BGN00-TJ00035

工程初验验收报告

项目名称	中国电信天津分公司2021年蓟州名鼎大厦室内分布系统新建工程Z-F-JX
项目编号	21TJ000745001
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中国通信建设集团设计院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	北京诚公管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2021〕1072号
施工日期	开工时间：2021年8月13日；竣工时间：2021年12月31日
站点名称及工程内容	本工程主要工作量主要有： 本次工程采用LTE FDD BBU 1台（不转固），LTE FDD RRU-1.8 2台（不转固），腔体二公分器27个，5db腔体耦合器63个，6db腔体耦合器15个，7db腔体耦合器27个，10db腔体耦合器3个，全向吸顶天线136副，多频定向壁挂（250w）4副，壁挂交转直2套（不转固），射频同轴电缆1/2"2149米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计,施工质量合格,申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月1日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月1日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月1日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年4月1日

1.3.3.28 订单 28-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程五



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202106250025
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：王涛 电话/传真：15320180666	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008520 05/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分设备安装工程五	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2021-06-25至2021-12-25		云网发展部	21807.49	9%	1962.67	23770.16
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008520 05/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2021-06-25至2021-12-25		云网发展部	572.53	9%	51.53	624.06

TJSGS2000404BGN00-TJ00024

TJSGS2000404BGN00-TJ00024

		设备安装工程五								
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					22380.02		2014.2		24394.22	
订单总金额(人民币大写)：					价款：贰万贰仟叁佰捌拾元零贰分 税款：贰仟零壹拾肆元贰角 价税合计：贰万肆仟叁佰玖拾肆元贰角贰分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					
签署日期：2021.08.26										

TJSGS2000404BGN00-TJ00024

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程五
项目编号	20TJ000852005
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕663 号
施工日期	2021 年 7 月 30 日开工，2021 年 9 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 津南新城吾悦广场办公楼：安装腔体二功分器 1 个。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 津南新城吾悦广场办公楼：新建 4G BBU 1 台，室内 PRRU-内置天线 48 台。室内 PRRU-外接天线 10 台。RHUB8 台。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 10 日

1.3.3.29 订单 29-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程四

TJSGS2000404BGN00-TJ00025

中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202106250026
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：王涛 电话/传真：15320180666	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款（元）	增值税税率	税款（元）	合计（元）
1	工程施工服务	20TJ000852004/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分设备安装工程四	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2021-06-25至2021-12-25		云网发展部	4895.33	9%	440.58	5335.91
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ000852004/中国电信股份有限公司天津分公司2020年南区第一批5G无线网室分	本次工程包含1个站点的室内分布系统工程。	2021-06-25至2021-12-25		云网发展部	137.51	9%	12.38	149.89

TJSGS2000404BGN00-TJ00025

TJSGS2000404BGN00-TJ00025

		设备安装工程四							
					价款		税款	价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					5032.84		452.96	5485.8	
订单总金额(人民币大写)：					价款：伍仟零叁拾贰元捌角肆分 税款：肆佰伍拾贰元玖角陆分 价税合计：伍仟肆佰捌拾伍元捌角				
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。									
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：				
签署日期：2021.08.26									

TJSGS2000404BGN00-TJ00025

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年南区第一批 5G 无线网室分设备安装工程四
项目编号	20TJ000852004
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕662 号
施工日期	2021 年 7 月 30 日开工，2021 年 9 月 30 日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 津南天大研究生宿舍楼：安装腔体二功分器 1 个。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 津南天大研究生宿舍楼：新建 4G BBU 1 台，RRU5963m 6 台。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日	负责人（签字） （盖章） 日期：2021 年 12 月 6 日

1.3.3.30 订单 30-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第五批 5G 无线网室分设备安装工程二



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202107070007
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610901

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008610 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分设备安装工程二	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-07-07至2021-12-22		云网发展部	100887.27	9%	9079.85	109967.12
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008610 02/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分	本次工程包含2个站点的室内分布系统建设。	2021-07-07至2021-12-22		云网发展部	2477.7	9%	222.99	2700.69

TJSGS2000404BGN00-TJ00028

		设备安装工程二								
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					103364.97		9302.84		112667.81	
订单总金额(人民币大写)：					价款：壹拾万叁仟叁佰陆拾肆元玖角柒分 税款：玖仟叁佰零贰元捌角肆分 价税合计：壹拾壹万贰仟陆佰陆拾柒元捌角壹分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表： 签署日期：2021.08.20					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					

TJSGS2000404BGN00-TJ00028

工程初验验收报告

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第五批5G无线网室分设备安装工程二
项目编号	20TJ000861002
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号、日期	中电信津工程〔2020〕1763号　2020-08-24
施工日期	2021.06.11开工，2021.07.10完工
工程内容	本工程主要工作量： 红桥桥湾苑工程采用LTE FDD BBU 1台（不转固），LTE基带板1块（不转固），RHUB7台（不转固），室内PRRU-内置天线10台（不转固），室内PRRU-外接天线39台（不转固），腔体二功分器77个，全向吸顶天线154副，1/2″射频同轴电缆2200米。 红桥惠灵顿海上花苑1-4号楼：本次工程采用LTE FDD BBU 1台（不转固），LTE FDD RRU 6个（不转固），基带处理单板1块（不转固），腔体二功分器204个，腔体三功分器61个，腔体耦合器118个，全向吸顶天线336个，定向板状天线120个，1/2射频同轴电缆6700米，无源波分设备（6波道）2套。 红桥惠灵顿海上花苑5-8号楼：本次工程采用LTE FDD RRU 4个（不转固），腔体二功分器140个，腔体三功分器45个，腔体四功分器1个，腔体耦合器97个，全向吸顶天线248个，定向板状天线90副，1/2射频同轴电缆5200米。
施工质量评定意见	本工程施工符合工程设计，施工质量合格，申请验收
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月7日

1.3.3.31 订单 31-中国电信股份有限公司天津分公司 2020 年市区第六批 5G 无线网室分设备安装工程五



中国电信股份有限公司天津分公司与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2020-2022 年室内分布系统施工服务框架协议订单

框架协议编号：TJSGS2000404BGN00	订单号：TJDD202107130025
具体项目业主：中国电信股份有限公司天津分公司 地址： 联系人：张楠 电话/传真：13352038632	
乙方（受托方）信息 服务商代码：G000000709 服务商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：	**乙方（受托方）信息** 统一社会信用代码： 开户行：招商银行深圳科技园支行 银行地址： 户名：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 账号：816681473610001

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工服务	20TJ0008620 05/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第六批5G无线网室分设备安装工程五	本次工程包含四个站点的室内分布系统建设	2021-07-08至2021-12-18		云网发展部	3674.24	9%	330.68	4004.92
2	工程施工服务-安全生产费	20TJ0008620 05/中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第六批5G无线网室分	本次工程包含四个站点的室内分布系统建设。	2021-07-08至2021-12-18		云网发展部	113.16	9%	10.18	123.34

TJSGS2000404BGN00-TJ00029

TJSGS2000404BGN00-TJ00029

		设备安装工程五								
					价款		税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写)：					3787.4		340.86		4128.26	
订单总金额(人民币大写)：					价款：叁仟柒佰捌拾柒元肆角 税款：叁佰肆拾元捌角陆分 价税合计：肆仟壹佰贰拾捌元贰角陆分					
备注： 1、双方确认：本订单受框架协议的约束，与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章)： 中国电信股份有限公司天津分公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					**已确认上述内容。** 乙方（受托方）(盖章)：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表：					
签署日期： 2021.06.28										

TJSGS2000404BGN00-TJ00029

工程初验验收报告表

项目名称	中国电信股份有限公司天津分公司2020年市区第六批5G无线网室分设备安装工程五
项目编号	20TJ000862005
建设单位名称	中国电信股份有限公司天津分公司
设计单位名称	中通服咨询设计研究院有限公司
施工单位名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
监理单位名称	公诚管理咨询有限公司
设计批复文号	中电信津工程〔2021〕359号
施工日期	2021年5月30日开工，2021年8月30日完工。
工程内容	本工程主要工作量有： **器件部分** 南开区鲁能贵和中心补点：安装腔体二功分器2个。全向吸顶天线2个。射频同轴电缆1/2″ 40米。 **设备部分（主设备单独立项）（不转固）** 河北工业大学东院裂分：新建 LTE 基带板 4块。 河北工业大学城市学院裂分：新建 LTE 基带板 1块。
施工质量评定意见	工程施工符合工程设计，数据设置准确，上下行信号电平符合标准要求，施工质量要求。
遗留问题及解决意见	无

建设单位意见	施工单位意见
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月14日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月14日
监理单位意见	**验收部门意见**
负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月14日	负责人（签字） （盖章） 日期：2022年2月14日

1.4 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9 中兴）

1.4.1 中标通知书

中国移动
China Mobile

中 标 通 知 书

致深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司：

你方提交的广东省电信规划设计院有限公司的中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目的标下的包 1 投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标份额 9，份额比例 4.6%，中标折扣率 18.5%，框架合同不含税上限金额 130391880.23 元，税率 9%，框架合同含税上限金额 142127149.45 元。


中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司/广东省电信规划设计院有限公司

2021 年 11 月 02 日

1.4.2 施工合同关键页



CMGD-202102011

TSSGZ2021120101SXXZTEF

合同编号：【　　】

非上市合同编号：【　　】

中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9 中兴）

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

陈伟东

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：【魏明】

乙方（承包人）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02
法定代表人/负责人：【张向阳】

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款

1 一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 承包人项目经理

承包人应当按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应当按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应当盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.4 工程价款应专款专用

发包人按专用合同约定支付给承包人的各项价款应当专用于合同工程。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应当采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应当载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 9 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5．施工控制网

5.1 发包人应当在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应当根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

5.2 承包人应当负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应当及时修复。承包人应当承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

10.5.4 合同工程完工后，承包人应在经双方确认的合同工程期中价款结算的基础上汇总编制完成竣工结算文件，应在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后 14 天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

10.7 安全生产费的费率及支付

本工程安全生产费按照建筑安装工程费的 1.5%计取（计取依据工信部通函[2012]213 号），具体金额以具体合同或订单为准。专用合同条款中应当明确安全生产费的数额、支付方式和时限。

10.8 合同金额

专用合同条款中应当明确合同金额，并与中标金额保持一致。

11. 竣工验收

11.1 竣工验收的含义

11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应当按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.5 竣工清场

除专用合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应当对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任

缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

12.2 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

13. 保险

13.1 保险范围

13.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

13.1.2 承包人应当依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。

13.1.3 发包人应当依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇用的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。

13.2 未办理保险

13.2.1 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使

第二部分 专用条款

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦 A3-01、A3-02） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地域）	广东省（深圳、汕头，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1）甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2）其他方式及时限：详见专用合同条款。
7	保修期	按照附件五《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票）等方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目

1.2 工程地点：广东省（深圳、汕头，详见附件五）

1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围:【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2023年9月30日】间，在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币 142127149.45 元（大写壹亿肆仟贰佰壹拾贰万柒仟壹佰肆拾玖元肆角伍分），不含税价格 130391880.23 元，增值税率/征收率:9 %，增值税税额:11735269.22 元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3 计费依据：以《 2021 年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折部分按照预算金额的 30%计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

8.3其他：/

第九条　质量与验收

9.1隐蔽工程和中间验收

9.1.1双方约定中间验收部位：以订单约定为准

9.2其他：/

第十条　安全施工

10.1 安全及文明施工所发生的费用：【按项目所在地政府有关规定执行。】

10.2其他：因政府政策规范变化导致费用变化的，按新政策规范执行

第十一条　合同价款与支付

11.1 合同价款及调整：本合同价款采用以下第1种方式确定：

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除发包人原因引起的且经发包人同意另行支付的工程造价增加、合同签订后新增的且经发包人同意另行支付的合同已作约定费用外的风险。包括但不限于工期内不可抗力事件引起的工程造价，费用增加。

风险范围以外合同价款调整方法：根据协合同定价依据以发包人审计部门最终定案价格为准。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：根据合同定价依据以发包人审计部门最终定案价格为准。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：根据协议书定价依据以发包人审计部门最终定案价格为准。

双方约定合同价款的其他调整因素：发包人提出的更改图纸使工程量发生增减，费用按发包人审计部门定案价格为准。

11.2 工程预付款：

修订为：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。

11.3工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提交。

11.4　工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。

11.5　工程款（交维款）支付

工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。

11.6 工程款（竣工验收款）支付

（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；

（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：

考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。

序号	考核得分	支付考核款	备注
1	[80,100]	核算考核款×100%	优秀
2	[60,80)	核算考核款×（X-60）/20	采用区间完全线性扣款规则，X为考核得分
3	[0,60)	0	不合格

发包人有权在本合同项目应付未付款中直接扣除扣减款。（对承包人服务质量的评估办法和标准见附件）

11.7 付款比例及所需资料汇总说明

付款阶段	支付比例	报账资料
预付款	20%	附件资料包括但不限于： 1、付款申请审批表 2、由受托方提供的与付款申请金额相符的全额增值税专用发票原件 3、结算汇总表 4、开工报告、开工会纪要或进场确认表 5、采购订单复印件 6、本合同复印件

中国移动通信集团广东有限公司

进度款	50%	附件资料包括但不限于： 1、付款申请审批表 2、由受托方提供的与付款申请金额相符的全额增值税专用发票原件； 3、结算汇总表 4、完工报告（报告内容需要体现本实施订单的具体建设内容、确认订单已完工、工程测试已通过、余料物资已退库等结论，并经施工单位、监理单位并加盖部门公章）或进度证明 5、采购订单复印件 6、本合同复印件
交维款	20%	附件资料包括但不限于： 1、付款申请审批表 2、由受托方提供的与付款申请金额相符的全额增值税专用发票原件 3、交维证明或初验纪要 4、审计定案表 5、采购订单复印件 6、本合同复印件
竣工验收款	10%	附件资料包括但不限于： 1、付款申请审批表 2、由受托方提供的与付款申请金额相符的全额增值税专用发票原件 3、验收证明（验收确认函、验收会议纪要或签章的验收报告） 4、考核成绩汇总表 5、审计定案表 6、采购订单复印件 7、本合同复印件

11.8付款对象：各项款项由发包人付至承包人如下银行账户，双方结算账户如下：

双方结算相关信息如下：

甲方结算相关信息如下：

账户名：【中国移动通信集团广东有限公司】

开户行：【中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行】

⑴合同上限金额相同、合同主体的权利义务关系相同；

⑵根据甲方与非上市公司共同上级单位投资项目主体管控要求，两份合同的合同金额实行动态联动执行，但两者履行金额总和上限不得超过乙方的中选金额；

⑶除非甲、乙双方另行签订协议作其他规定，否则在本合同履行过程中发生的所有变更，包括但不限于合同金额、单价、质量、标的物、付款方式、履行期限等内容，其效力均及于非上市合同，即非上市合同无需就上述可能变更事项另行签订补充协议。本款约定事项需经乙方与非上市公司双方在“非上市合同”中另行确认。

17.9本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同部正文具有同等的法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。主要包括：

附件一：《承包人承揽工程项目一览表》
附件二：《发包人供应材料设备一览表》
附件三：《报价书》
附件四：《考核表》
附件五：《技术规范书》
附件六：《工程质量保修书》
附件七：《乙方承诺》
附件八：《采购供应商负面行为管理条款》
附件九：《中国移动通用网络与信息安全责任条款》
附件十：《项目团队服务成员登记表》
附件十一：《2021年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》

（以下无正文）

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额9 中兴）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：中国移动通信集团广东有限公司

代表签名：

日期：2021.11.12

乙方（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

代表签名：

日期：2021年12月10日

中国移动通信集团广东有限公司

承包人承揽项目一览表

1.1 本规范书适用于中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目室内分布及楼宇综合接入工程，含室分信源、2G/3G/4G/5G室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、楼宇企宽家宽、集客接入工程等的施工服务。

1.2 室分信源及分布系统：包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。

1.3 楼宇企宽家宽、集客接入工程：适合楼宇企宽家宽、集客接入网工程中相关光缆线路施工服务及设备安装服务；包括原有末端接入光交箱至红线内光交箱、红线内全部工程、满足业务开通至OLT的跳纤、设备安装工程以及上述工程的改建、扩建，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。完成设计/方案范围内的所有通信管道建设、架空杆路架设、光缆敷设及成端测试、分纤箱及光交箱安装等工作。

1.4 通信管道施工服务（红线内）包括通过明刨明破、简易开挖开槽、定向钻孔、微控钻孔等方式实现的通信管道建设，以及完成设计/方案范围内的土方开挖、安置及倒运，人（手）孔建设，人（手）孔内外层防水处理，塑料/钢材/水泥管材敷设等施工。

1.5 光缆敷设安装服务包括直埋、架空、管道、墙壁等光缆。包含敷设管道光缆（含管道穿放塑料子管），敷设架空光缆（含新建杆路工程），敷设固定槽道光缆，敷设墙壁光缆，用户侧蝶形光缆布放，光缆的预留及盘扎，光缆接续及成端，业务割接，中继段光缆测试，用户光缆测试以及光交箱、分纤箱、ODF、接头盒、终端盒等的安装。

1.6 设备、光缆及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接，配合相关单位完成初验交维、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的交维验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。

中国移动通信集团广东有限公司

1.4.3 订单及验收报告

本次提供框架下 50 万以上订单 29 张，金额合计 3646.60 万元，订单及验收报告详见 1.4.3.1-1.4.3.30 节。

序号	订单名称	订单金额（元）
1	订单 1：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目施工合同（中兴第三批）	545000.00
2	订单 2：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目施工合同（中兴第四批）	545000.00
3	订单 3：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目施工合同（中兴第五批）	545000.00
4	订单 4：（中兴）2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工订单	545000.00
5	订单 5：汕头移动汕头分公司 2022 年室内覆盖项目施工合同（中兴第六批）	643100.00
6	订单 6：深圳白石洲一 GS-HNW（分布系统）等 84 个蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）系统施工	552214.75
7	订单 7：深圳保利广场一 D-HRW（分布系统）等 114 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工	606912.05
8	订单 8：深圳君汇新天 D-ZRW（主设备）等 237 个深圳分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目系统施工	1209609.01
9	订单 9：深圳清华国际校区 F-HLW（分布系统）等 41 个深圳分公司 2022 年室内覆盖项目系统施工	3340978.01
10	订单 10：深圳深大食堂 RD-HLW（分布系统）等 27 个深圳分公司 2022 年室内覆盖项目系统施工	2314805.41
11	订单 11：深圳中电长城二期 RD-HLW（分布系统）等 13 个深圳分公司 2022 年室内覆盖项目系统施工	954419.61
12	订单 12：深圳国 E 城五区二 D-HRW（分布系统）等 6 个深圳分公司 2022 年室内覆盖项目系统施工	877255.63
13	订单 13：深圳城邦四期商业皮飞二 D-HRW 等 140 个深圳分公司 5G 网络五期工程室内站无线主设备项目系统施工	578645.89
14	订单 14：深圳世纪村 D-HRW（分布系统）等 220 个深圳分公司 2022 年室内覆盖项目系统施工	2774675.45
15	订单 15：深圳尚璟公馆 F-HLW（分布系统）等 40 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工	2040733.21

16	订单 16：深圳清华创新 D-HRW（分布系统）等 31 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工	2456587.43
17	订单 17：深圳前海中粮资本一 D-HRW（分布系统）等 215 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工	1548531.01
18	订单 18：（含扣款）深圳碧海云天 D-HRW（分布系统）等 252 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工	3431930.16
19	订单 19：施工费_C23302125AA1002_汕头澄海金嘉雅轩 D-HLW 等 8 个_汕头分公司 2024 年室内覆盖项目	503043.52
20	订单 20：深圳分公司 2024 年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳弘法寺二期 D-HRW_施工费	4328187.66
21	订单 21：深圳分公司 2024 年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳前海润峯府一 D-HRW_施工费	691119.73
22	订单 22：施工费_B23302110AA101E_深圳大冲都市花园六 D-HRW_深圳分公司 5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目-中兴	515225.17
23	订单 23：深圳分公司 2024 年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳桃源村二期外放二区 D-HRW_施工费-中兴	1617797.75
24	订单 24：施工费_B23302110AA101E_深圳桃源村二期一区二 D-HRW-BBU1_深圳分公司 5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目-中兴	615755.50
25	订单 25：汕头分公司 2022 年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴 22 楼宇企宽接入施工第 1 批	545000.00
26	订单 26：汕头分公司 2022 年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴 22 楼宇企宽接入施工第 2 批	545000.00
27	订单 27：汕头分公司 2022 年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴 22 楼宇企宽接入施工第 3 批	504517.40
28	订单 28：汕头分公司 2022 年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴 22 楼宇企宽接入施工第 4 批	545000.00
29	订单 29：汕头分公司 2022 年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴 22 楼宇企宽接入施工第 5 批	545000.00
	合计	**36466044.35**

1.4.3.1 订单 1

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220524-0357　　审批完成日期: 2022-06-16

采购订单主题: 汕头分公司2022年室内覆盖项目施工合同（中兴第三批）

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220600094

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0130

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 颜雪云　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 广州市天河区天河南二路31号丰兴广场中兴阁2004

采购经办人: 伍郁韩　　联系电话: 13509880174

订单版本号: 1

根据省公司下发的《关于预下达汕头分公司2022年室内覆盖项目可行性研究报告批复暨投资计划 任务书的通知》（广东立项批复[2021] 2401号）向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购施工服务，采购订单不含税总金额为500000万元。（其中包含安全生产费不含税金额为25000元，在预付款中支付）

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA1010	汕头分公司2022年室内覆盖项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄颖	13509889179	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点

伍郁韩	13509880174	施工现场

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-06-16

供应商盖章:

法定代表（委托人）签名:

日期: 2022-06-28

1.4.3.2 订单 2

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220524-0366

审批完成日期: 2022-06-16

采购订单主题: 汕头分公司2022年室内覆盖项目施工合同（中兴第四批）

框架协议编号: CMGD-202102011

ERP单号: APO302125220600085

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0127

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 颜雪云

联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 广州市天河区天河南二路31号丰兴广场中兴阁2004

采购经办人: 伍郁韩

联系电话: 13509880174

订单版本号: 1

根据省公司下发的《关于预下达汕头分公司2022年室内覆盖项目可行性研究报告批复暨投资计划 任务书的通知》（广东立项批复[2021] 2401号）向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购施工服务，采购订单不含税总金额为500000万元。（其中包含安全生产费不含税金额为25000元，在预付款中支付）

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA1010	汕头分公司2022年室内覆盖项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄颖	13509889179	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点

伍郁韩	13509880174	施工现场

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-06-16

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-06-28

1.4.3.3 订单 3

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220524-0369　　审批完成日期: 2022-06-16

采购订单主题: 汕头分公司2022年室内覆盖项目施工合同（中兴第五批）

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220600088

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0128

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 颜雪云　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 广州市天河区天河南二路31号丰兴广场中兴阁2004

采购经办人: 伍郁韩　　联系电话: 13509880174

订单版本号: 1

根据省公司下发的《关于预下达汕头分公司2022年室内覆盖项目可行性研究报告批复暨投资计划 任务书的通知》（广东立项批复[2021] 2401号）向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购施工服务，采购订单不含税总金额为500000万元。（其中包含安全生产费不含税金额为25000元，在预付款中支付）

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA1010	汕头分公司2022年室内覆盖项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄颖	13509889179	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点

伍郁韩	13509880174	施工现场

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-06-16

供应商盖章:

法定代表（委托人）签名:

日期: 2022-06-28

采购订单编号：PO-ST-20220524-0369　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-3-

1.4.3.4 订单 4

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220217-0161　　审批完成日期: 2022-02-23

采购订单主题: （中兴）2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工订单

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0049

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 熊五广　　联系电话: 13922828606

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PSZ220112041(202201)	无线22010014--无线网络整治实施项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-02-28	熊五广	13922828606	9%	深圳分公司

采购订单编号: PO-SZ-20220217-0161　　框架协议编号: CMGD-202102011　　-1-

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
熊五广	13922828606	移动信息大厦

2022-11-23

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章（电子）
开户银行：招商银行科技园支行
银行账号：816681473610001
企业电话：0755-26776486
企业地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 订单电子专用章

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022-02-23

供应商盖章:
法定代表（委托）人：
日期:

1.4.3.5 订单 5



中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20221010-0228　　审批完成日期: 2022-11-21

采购订单主题: 汕头分公司2022年室内覆盖项目施工合同（中兴第六批）

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125221100126

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0221

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 颜雪云　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 广州市天河区天河南二路31号丰兴广场中兴阁2004

采购经办人: 伍郁韩　　联系电话: 13509880174

订单版本号: 1

根据《中国移动广东公司通信工程建设管理规定》和省公司下发的《关于预下达汕头分公司2022年室内覆盖项目可行性研究报告批复暨投资计划任务书的通知》（广东立项批复[2021] 2401号）向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购施工服务，采购订单不含税总金额为590000元。（其中含安全生产费的预算不含税金额为29500元，在预付款中支付，实际安全生产费以最终合同送审定案后的实际金额为准），该订单根据建设需求，需分批次委托，按实际工程进度分批次请款。

			对应订单金额（不含税价）（

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	B22302110AA1010	汕头分公司2022年室内覆盖项目	￥590000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	590000.00	项	￥1.0900	￥643100.00	2023-09-30	黄颖	13509889179	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥643100.00（人民币大写：陆拾肆万叁仟壹佰元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥590000.00（人民币大写：伍拾玖万元整）

增值税税金（元）￥53100.00（人民币大写：伍万叁仟壹佰元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	128620.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	64310.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	128620.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	321550.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
伍郁韩	13509880174	施工现场

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-11-21

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-02-28

采购订单编号：PO-ST-20221010-0228　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-3-

1.4.3.6 订单 6

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20221202-0358　　审批完成日期: 2022-12-05

采购订单主题: 深圳白石洲一GS-HNW（分布系统）等84个蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122221200029

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0229

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 1

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥552214.75元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

采购订单编号：PO-SZ-20221202-0358　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA2008	蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）	￥506619.04

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	2738481.28	项	￥0.2017	￥552214.75	2023-03-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥552214.75（人民币大写：伍拾伍万贰佰壹拾肆元柒角伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥506619.04（人民币大写：伍拾万陆仟陆佰壹拾玖元零肆分）

增值税税金（元）￥45595.71（人民币大写：肆万伍仟伍佰玖拾伍元柒角壹分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	110442.95	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	55221.47	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	110442.95	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	276107.38	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳白石洲一GS-HNW（分布系统）等84个蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-12-05

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-03-30

1.4.3.7 订单 7

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号：PO-SZ-20221221-0571　　审批完成日期：2022-12-23

采购订单主题：深圳保利广场一D-HRW（分布系统）等114个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号：CMGD-202102011　　ERP单号：APO302122221200356

框架子合同编号：CMGD-202102011-SZ-0247

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人：王志伟　　联系方式：13825061980

供应商联系地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人：姚枫　　联系电话：13922820718

订单版本号：1

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥606912.05元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302122AA1001	深圳分公司2023年室内覆盖项目	￥556800.05

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	3009730.02	项	￥0.2017	￥606912.05	2023-03-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥606912.05（人民币大写：陆拾万陆仟玖佰壹拾贰元零伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥556800.05（人民币大写：伍拾伍万陆仟捌佰元零伍分）

增值税税金（元）￥50112.00（人民币大写：伍万零壹佰壹拾贰元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	121382.41	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	60691.20	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	121382.41	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	303456.03	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳保利广场一D-HRW（分布系统）等114个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-12-23

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-03-30

采购订单编号：PO-SZ-20221221-0571　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-3-

1.4.3.8 订单 8

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220817-0004　　审批完成日期: 2023-05-24

采购订单主题: 深圳君汇新天D-ZRW（主设备）等237个深圳分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122220800159

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0160

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 2

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥1209609.01元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

采购订单编号：PO-SZ-20220817-0004　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1002	深圳分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目	￥1109733.04

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	599855.97	项	￥0.2017	￥1209609.01	2022-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥1209609.01（人民币大写：壹佰贰拾万玖仟陆佰零玖元零壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥1109733.04（人民币大写：壹佰壹拾万玖仟柒佰叁拾叁元零肆分）

增值税税金（元）￥99875.97（人民币大写：玖万玖仟捌佰柒拾伍元玖角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	241921.80	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	120960.90	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	241921.80	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	604804.51	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳君汇新天D-ZRW（主设备）等237个深圳分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-05-24

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-07-14

1.4.3.9 订单 9



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220906-0393　　审批完成日期: 2023-07-27

采购订单主题: 深圳清华国际校区F-HLW（分布系统）等41个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122220900035

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0182

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 3

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥3340978.01元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100T	深圳分公司2022年室内覆盖项目	￥3065117.44

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	16568202.38	项	￥0.2017	￥3340978.01	2022-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥3340978.01（人民币大写：叁佰叁拾肆万零玖佰柒拾捌元零壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥3065117.44（人民币大写：叁佰零陆万伍仟壹佰壹拾柒元肆角肆分）

增值税税金（元）￥275860.57（人民币大写：贰拾柒万伍仟捌佰陆拾元伍角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	668195.60	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	334097.80	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	668195.60	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1670489.01	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx
2	深圳清华国际校区F-HLW（分布系统）等41个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工-中兴.xlsx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-07-27

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-10-17

1.4.3.10 订单 10

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220601-0288

审批完成日期: 2023-07-31

采购订单主题: 深圳深大食堂RD-HLW（分布系统）等27个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011

ERP单号: APO302122220600008

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0120

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟

联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫

联系电话: 13922820718

订单版本号: 3

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥2314805.41元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100T	深圳分公司2022年室内覆盖项目	￥2123674.69

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	11479322.64	项	￥0.2017	￥2314805.41	2022-06-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥2314805.41（人民币大写：贰佰叁拾壹万肆仟捌佰零伍元肆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥2123674.69（人民币大写：贰佰壹拾贰万叁仟陆佰柒拾肆元陆角玖分）

增值税税金（元）￥191130.72（人民币大写：壹拾玖万壹仟壹佰叁拾元柒角贰分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	462961.08	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	231480.54	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	462961.08	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1157402.71	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳深大食堂RD-HLW（分布系统）等27个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-08-02

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-10-17

1.4.3.11 订单 11



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20230620-0438　　审批完成日期: 2023-07-11

采购订单主题: 深圳中电长城二期RD-HLW（分布系统）等13个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122230601645

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-01237

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 3

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥954419.61元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39
号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为2%，安全生产费金额（含税）为48894.31元，至少50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X

20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）
工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：
（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100T	深圳分公司2022年室内覆盖项目	￥875614.32

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	4733050.38	项	￥0.2017	￥954419.61	2023-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥954419.61（人民币大写：玖拾伍万肆仟肆佰壹拾玖元陆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥875614.32（人民币大写：捌拾柒万伍仟陆佰壹拾肆元叁角贰分）

增值税税金（元）￥78805.29（人民币大写：柒万捌仟捌佰零伍元贰角玖分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	190883.92	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	477209.81	50%	
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家			

验收款	规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95441.96	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190883.92	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳中电长城二期RD-HLW（分布系统）等13个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

2023-10-20

采购订单编号：PO-SZ-20230620-0438　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

1.4.3.12 订单 12

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220427-0110

审批完成日期: 2023-10-13

采购订单主题: 深圳国E城五区二D-HRW（分布系统）等6个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011

ERP单号: APO302122220500006

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0078

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟

联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫

联系电话: 13922820718

订单版本号: 3

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥877255.63元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

采购订单编号：PO-SZ-20220427-0110　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100T	深圳分公司2022年室内覆盖项目	￥804821.68

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	4350387.46	项	￥0.2017	￥877255.63	2022-06-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥877255.63（人民币大写：捌拾柒万柒仟贰佰伍拾伍元陆角叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥804821.68（人民币大写：捌拾万肆仟捌佰贰拾壹元陆角捌分）

增值税税金（元）￥72433.95（人民币大写：柒万贰仟肆佰叁拾叁元玖角伍分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	175451.13	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	87725.55	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	175451.13	20%	证明文件：审计定案表
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同			

进度款	正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	438627.82	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳国E城五区二D-HRW（分布系统）等6个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工-中兴.xlsx
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-10-19

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-10-23

1.4.3.13 订单 13



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20230607-0169　　审批完成日期: 2023-11-08

采购订单主题: 深圳城邦四期商业皮飞二D-HRW等140个深圳分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122230600218

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-01177

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 3

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥578645.89元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39
号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为2%，安全生产费金额（含税）为29683.92元，至少50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X

20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）
工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：
（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B23302110AA100W	深圳分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目	￥530867.79

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	2869555.62	项	￥0.2017	￥578645.89	2023-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥578645.89（人民币大写：伍拾柒万捌仟陆佰肆拾伍元捌角玖分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥530867.79（人民币大写：伍拾叁万零捌佰陆拾柒元柒角玖分）

增值税税金（元）￥47778.10（人民币大写：肆万柒仟柒佰柒拾捌元壹角）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	115729.18	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	289322.95	50%	
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家			

验收款	规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	57864.58	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	115729.18	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx
2	深圳城邦四期商业皮飞二D-HRW等140个深圳分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目系统施工-中兴.xlsx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

2023-11-22

1.4.3.14 订单 14

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20220324-0095　　审批完成日期: 2023-12-29

采购订单主题: （含扣款）深圳世纪村D-HRW（分布系统）等220个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122220300136

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-0061

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 6

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥2774675.45元。2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X 20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收

款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。本订单包含2022年02月事项考核扣款共500元（不含税），2022年09月事项考核扣款共2000元（不含税），2022年11月事项考核扣款共1500元（不含税），2022年12月事项考核扣款共500元（不含税），2023年01月事项考核扣款共500元（不含税），2023年03月事项考核扣款共500元（不含税），合计5500元（不含税）。明细如附件

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100T	深圳分公司2022年室内覆盖项目	￥2545573.81

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	13759858.43	项	￥0.2017	￥2774675.45	2022-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥2774675.45（人民币大写：贰佰柒拾柒万肆仟陆佰柒拾伍元肆角伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥2545573.81（人民币大写：贰佰伍拾肆万伍仟伍佰柒拾叁元捌角壹分）

增值税税金（元）￥229101.64（人民币大写：贰拾贰万玖仟壹佰零壹元陆角肆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	554935.09	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	277467.54	10%	证明文件：审计定案表
	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或			

初验款	初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	554935.09	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1387337.73	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	2023年01月事项考核扣款审批单-中兴.pdf
2	2022年02月事项考核扣款审批单-中兴.jpg
3	2023年3月考核扣款-中兴.pdf
4	2022年12月事项考核扣款审批单-中兴1.pdf
5	（含扣款）深圳世纪村D-HRW（分布系统）等220个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工-中兴 .xlsx
6	2022年11月事项考核扣款审批单-中兴1.pdf
7	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx
8	2022年09月事项考核扣款审批单-中兴.pdf

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-12-29

供应商盖章:

法定代表（委托人）:

日期: 2024-01-10

采购订单编号：PO-SZ-20220324-0095　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-4-

1.4.3.15 订单 15



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20230620-0477

审批完成日期: 2024-05-24

采购订单主题: 深圳尚璟公馆F-HLW（分布系统）等40个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011

ERP单号: APO302122230601606

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-01234

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟

联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫

联系电话: 13922820718

订单版本号: 5

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥2040733.21元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39
号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为2%，安全生产费金额（含税）为104545.83元，至少50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X

采购订单编号：PO-SZ-20230620-0477　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302122AA1001	深圳分公司2023年室内覆盖项目	￥1872232.30

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	10120174.59	项	￥0.2017	￥2040733.21	2023-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥2040733.21（人民币大写：贰佰零肆万零柒佰叁拾叁元贰角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥1872232.30（人民币大写：壹佰捌拾柒万贰仟贰佰叁拾贰元叁角）

增值税税金（元）￥168500.91（人民币大写：壹拾陆万捌仟伍佰元玖角壹分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	408146.64	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1020366.61	50%	
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家			

验收款	规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	204073.32	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	408146.64	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx
2	深圳尚璟公馆F-HLW（分布系统）等40个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工-中兴.xls

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

2024-05-30

1.4.3.16 订单 16



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20230609-0313　　审批完成日期: 2024-05-28

采购订单主题: 深圳清华创新D-HRW（分布系统）等31个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302122230600523

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-01206

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟　　联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫　　联系电话: 13922820718

订单版本号: 5

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥2456587.43元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39
号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为2%，安全生产费金额（含税）为125884.33元，至少50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X

20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）
工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：
（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302122AA1001	深圳分公司2023年室内覆盖项目	￥2253749.94

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	12182432.11	项	￥0.2017	￥2456587.43	2023-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥2456587.43（人民币大写：贰佰肆拾伍万陆仟伍佰捌拾柒元肆角叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥2253749.94（人民币大写：贰佰贰拾伍万叁仟柒佰肆拾玖元玖角肆分）

增值税税金（元）￥202837.49（人民币大写：贰拾万贰仟捌佰叁拾柒元肆角玖分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	491317.49	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1228293.72	50%	
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家			

验收款	规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	245658.73	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	491317.49	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳清华创新D-HRW（分布系统）等31个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工-中兴.xls
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

2024-06-06

1.4.3.17 订单 17

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20230605-0314

审批完成日期: 2024-06-12

采购订单主题: 深圳前海中粮资本一D-HRW（分布系统）等215个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-202102011

ERP单号: APO302122230600157

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-01167

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 王志伟

联系方式: 13825061980

供应商联系地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦12楼

采购经办人: 姚枫

联系电话: 13922820718

订单版本号: 4

1）根据《中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥1548531.01元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39
号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为2%，安全生产费金额（含税）为79330.98元，至少50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起20日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款X

20%（预付款比例不得超过订单金额的20%）；订单的预付款中已包含安全生产费，安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的20%。（4）工程款（竣工验收款）支付：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款：合同总价的10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302122AA1001	深圳分公司2023年室内覆盖项目	￥1420670.65

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	7679300.81	项	￥0.2017	￥1548531.01	2023-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥1548531.01（人民币大写：壹佰伍拾肆万捌仟伍佰叁拾壹元零壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥1420670.65（人民币大写：壹佰肆拾贰万零陆佰柒拾元陆角伍分）

增值税税金（元）￥127860.36（人民币大写：壹拾贰万柒仟捌佰陆拾元叁角陆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	309706.20	20%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	774265.51	50%	
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家			

验收款	规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	154853.10	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	309706.20	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳前海中粮资本一D-HRW（分布系统）等215个深圳分公司2023年室内覆盖项目系统施工-中兴.xls
2	中国移动广东公司通信工程服务合作单位管理考评及后评估实施细则（2021版）.docx

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

2024-06-19

1.4.3.18 订单 18

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	（含扣款）深圳碧海云天 D-HRW（分布系统）等 252 个深圳分公司 2023 年室内覆盖项目系统施工		
采购订单号：	PO-SZ-20230605-0318	**ERP 订单号：**	APO302122230600521
订单版本号：	1.2	**订单下达日期：**	2024-06-14
合同编号：	CMGD-202102011	**合同名称：**	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9　中兴）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	姚枫	**供应商联系人姓名：**	
买方联系人电话：	13922820718	**供应商联系人电话：**	
买方注册地址（送货地址请见订单行）：		**供应商地址：**	
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	1）根据《中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同》向深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司采购工程服务，订单含税总金额￥3431930.16 元。（根据《关于印发的通知》（财资〔2022〕136 号）、《关于调整中国移动建设工程安全生产费用提取标准并明确支付要求的通知》（计划通〔2023〕39 号）的要求，该订单的安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，提取标准为 2%，安全生产费金额（含税）为 175816.09 元，至少 50%安全生产费用应于工程开工日一个月内完成支付。经结算审计，建设单位已支付安全生产费用超过审定金额的，应在后续支付的工程款中扣除。）2）双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）；（2）其他方式：【/】3）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：自订单下达之日起 20 日内发包人向承包人支付预付款，预支付款项=工程价款 X 20%（预付款比例不得超过订单金额的 20%）；订单的预付款中已包含安全生产费、安全生产费已按照国家相关规定全额计取。（2） 工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在本合同签订后且下达订单的工程项目 100%完工后，发包人向承包人支付不超过服务订单的 50%。（3）工程款（交维款）支付：工程交维合格及完成结算审计后，可支付不超过结算价的 20%。（4）工程款（竣工验收款）支付 ：（1）工程竣工验收款=合同结算审定价-其他约定调整-工程交维款-工程进度款-工程预付款；（2）在本合同工程竣工验收合格后支付竣工验收款，竣工验收款将根据工程合作单位考核结果酌情支付：考核款，合同总价的 10%作为考核款。每个订单的考核成绩按照该订单中第一个委托站点的开工月份到最后一个站点初验月份的月度考核平均值计算。4)合作单位考核及扣款工作，按照《中国移动广东公司通信工程项目服务合作单位管理考评及后评估实施细则》要求执行。本订单包含 2023 年 06 月事项考核扣款共 500 元（不含税），2023 年 07 月事项考核扣款共 2500 元（不含税），合计 3000 元（不含税），明细如附件		

订单明细信息：　　**货币单位：（元）**

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		17019242.05	项	0.185	3148559.78000000	VAT9	283370.3800000000	3431930.16000000	2023-09-30		曾学聪	13691956690	工地现场
总金额（不含税）：		**3148559.78000000**						**总金额（含税）：**			**3431930.16000000**					

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	**买方开户行：**	按照合同约定执行

买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：			
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	**卖方：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	订单电子专用章	**卖方盖章：**	（电子）
日期：	日期 2024-08-14	**日期：**	2024-08-23

1.4.3.19 订单 19

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号：PMS-ST-20240523-0070　　审批完成日期：2024-05-23

采购订单主题：施工费_C23302125AA1002_汕头澄海金嘉雅轩D-HLW等8个_汕头分公司2024年室内覆盖项目

框架协议编号：CMGD-202102011　　ERP单号：APO302125240500536

框架子合同编号：CMGD-202102011-ST-05166

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人：丁磊　　联系方式：13352850680

供应商联系地址：广州市体育东路108号创展中心西座12楼

采购经办人：伍郁韩　　联系电话：13509880174

订单版本号：1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302125AA1002	汕头分公司2024年室内覆盖项目	￥461507.83

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	33340.71	项	￥1.0900	￥36341.37	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	117199.43	项	￥1.0900	￥127747.38	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	77248.33	项	￥1.0900	￥84200.68	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	22110.72	项	￥1.0900	￥24100.68	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	57806.90	项	￥1.0900	￥63009.52	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	2682.94	项	￥1.0900	￥2924.40	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	107352.36	项	￥1.0900	￥117014.07	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	43766.44	项	￥1.0900	￥47705.42	2024-06-20	伍郁韩	13509880174	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥503043.52（人民币大写：伍拾万叁仟零肆拾叁元伍角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥461507.83（人民币大写：肆拾陆万壹仟伍佰零柒元捌角叁分）

增值税税金（元）￥41535.69（人民币大写：肆万壹仟伍佰叁拾伍元陆角玖分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要			

预付款	或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100608.70	20%	
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	251521.76	50%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	100608.70	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50304.36	10%	证明文件：审计定案表

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
伍郁韩	13509880174	汕头分公司

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2024-05-23

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2024-07-30

采购订单编号：PMS-ST-20240523-0070　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-3-

1.4.3.20 订单 20

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PMS-SZ-20240513-0240

采购订单主题: 深圳分公司2024年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳弘法寺二期D-HRW_施工费

框架协议编号: CMGD-202102011

框架子合同编号: CMGD-202102011-SZ-05130

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊

供应商联系地址: 广州市体育东路108号创展中心西座12楼

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 1

审批完成日期: 2024-05-13

ERP单号: APO302122240500405

联系方式: 13352850680

联系电话: 13922820718

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302122AA1005	深圳分公司2024年室内覆盖项目	￥3970814.33

物料信息													

采购订单编号：PMS-SZ-20240513-0240　　框架协议编号：CMGD-202102011　　-1-

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1474.07	项	￥1.0900	￥1606.74	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	31350.83	项	￥1.0900	￥34172.40	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	17118.75	项	￥1.0900	￥18659.44	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	66678.33	项	￥1.0900	￥72679.38	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	63858.27	项	￥1.0900	￥69605.51	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	60355.18	项	￥1.0900	￥65787.15	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	2027.06	项	￥1.0900	￥2209.50	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	105159.62	项	￥1.0900	￥114623.99	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	480.65	项	￥1.0900	￥523.91	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1729.71	项	￥1.0900	￥1885.38	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	914.69	项	￥1.0900	￥997.01	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1512.69	项	￥1.0900	￥1648.83	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	65803.57	项	￥1.0900	￥71725.89	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	917.87	项	￥1.0900	￥1000.48	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	917.87	项	￥1.0900	￥1000.48	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	779.98	项	￥1.0900	￥850.18	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	752.90	项	￥1.0900	￥820.66	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1103.54	项	￥1.0900	￥1202.86	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1103.03	项	￥1.0900	￥1202.30	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	944.77	项	￥1.0900	￥1029.80	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	497.26	项	￥1.0900	￥542.01	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1466.21	项	￥1.0900	￥1598.17	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	917.87	项	￥1.0900	￥1000.48	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	997.69	项	￥1.0900	￥1087.48	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
1020324	通信设备安装工程施工(二采)\室	折扣率：18.5	70335.6	项	￥1.0900	￥76665.80	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

0	内分布施工	0%	0								
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	470.54	项	￥1.0900	￥512.89	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	56259.45	项	￥1.0900	￥61322.80	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	99224.30	项	￥1.0900	￥108154.49	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	830.13	项	￥1.0900	￥904.84	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1742.56	项	￥1.0900	￥1899.39	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	10153.29	项	￥1.0900	￥11067.09	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1351.31	项	￥1.0900	￥1472.93	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	3475.32	项	￥1.0900	￥3788.10	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1652.26	项	￥1.0900	￥1800.96	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	34999.20	项	￥1.0900	￥38149.13	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	45681.62	项	￥1.0900	￥49792.97	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	68227.28	项	￥1.0900	￥74367.74	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
	通信设备安装工										

10203240	程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	45295.43	项	￥1.0900	￥49372.02	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	25649.66	项	￥1.0900	￥27958.13	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1700.25	项	￥1.0900	￥1853.27	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	52999.85	项	￥1.0900	￥57769.84	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	46493.50	项	￥1.0900	￥50677.92	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	73890.75	项	￥1.0900	￥80540.92	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	166196.26	项	￥1.0900	￥181153.92	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	109609.74	项	￥1.0900	￥119474.62	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	209287.14	项	￥1.0900	￥228122.98	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	133154.39	项	￥1.0900	￥145138.29	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	68728.92	项	￥1.0900	￥74914.52	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	161082.44	项	￥1.0900	￥175579.86	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	75998.75	项	￥1.0900	￥82838.64	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1667.97	项	￥1.0900	￥1818.09	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1051.22	项	￥1.0900	￥1145.83	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	173650.77	项	￥1.0900	￥189279.34	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	108586.37	项	￥1.0900	￥118359.14	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1903.89	项	￥1.0900	￥2075.24	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	88953.21	项	￥1.0900	￥96959.00	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1485.96	项	￥1.0900	￥1619.70	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1538.01	项	￥1.0900	￥1676.43	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	90336.80	项	￥1.0900	￥98467.11	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	114849.39	项	￥1.0900	￥125185.84	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	6753.92	项	￥1.0900	￥7361.77	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1140.07	项	￥1.0900	￥1242.68	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室	折扣率：18.5	227042.	项	￥1.0900	￥247476.83	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

0	内分布施工	0%	96								
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	139738.37	项	￥1.0900	￥152314.82	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	161588.98	项	￥1.0900	￥176131.99	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1547.17	项	￥1.0900	￥1686.42	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1519.92	项	￥1.0900	￥1656.71	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	12405.22	项	￥1.0900	￥13521.69	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	21691.96	项	￥1.0900	￥23644.24	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1077.51	项	￥1.0900	￥1174.49	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1485.78	项	￥1.0900	￥1619.50	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	118647.08	项	￥1.0900	￥129325.32	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1458.88	项	￥1.0900	￥1590.18	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	85848.83	项	￥1.0900	￥93575.22	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	18241.67	项	￥1.0900	￥19883.42	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
	通信设备安装工										

10203240	程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	206070.25	项	￥1.0900	￥224616.57	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	165987.00	项	￥1.0900	￥180925.83	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	1777.68	项	￥1.0900	￥1937.67	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	219415.14	项	￥1.0900	￥239162.50	2024-06-12	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：￥4328187.66（人民币大写：肆佰叁拾贰万捌仟壹佰捌拾柒元陆角陆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥3970814.33（人民币大写：叁佰玖拾柒万零捌佰壹拾肆元叁角叁分）

增值税税金（元）￥357373.33（人民币大写：叁拾伍万柒仟叁佰柒拾叁元叁角叁分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	865637.53	20%	
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	2164093.83	50%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	865637.53	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	432818.77	10%	证明文件：审计定案表

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	深圳分公司

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行：招商银行科技园支行 银行帐号：816681473610001 企业电话：0755-26776486 企业地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 订单电子专用章

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2024-05-13

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2024-09-05

1.4.3.21 订单 21

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	深圳分公司 2024 年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳前海润峯府一 D-HRW_施工费		
采购订单号：	PMS-SZ-20240523-0316	**ERP 订单号：**	APO302122240500949
订单版本号：	1.0	**订单下达日期：**	2024-05-23
合同编号：	CMGD-202102011	**合同名称：**	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9　中兴）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	曾学聪	**供应商联系人姓名：**	
买方联系人电话：	13691956690	**供应商联系人电话：**	
收货信息：	具体详见订单行	**供应商地址：**	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：　　**货币单位：（元）**

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		56398.41	项	1	56398.41	VAT9	5075.86	61474.27	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1728.82	项	1	1728.82	VAT9	155.59	1884.41	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2289	项	1	2289.00	VAT9	206.01	2495.01	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		608.8	项	1	608.80	VAT9	54.79	663.59	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1970.15	项	1	1970.15	VAT9	177.31	2147.46	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1302.18	项	1	1302.18	VAT9	117.2	1419.38	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1772.61	项	1	1772.61	VAT9	159.53	1932.14	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		68096.25	项	1	68096.25	VAT9	6128.66	74224.91	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1024.59	项	1	1024.59	VAT9	92.21	1116.8	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		44065.2	项	1	44065.20	VAT9	3965.87	48031.07	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		115343.64	项	1	115343.64	VAT9	10380.93	125724.57	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		115678.76	项	1	115678.76	VAT9	10411.09	126089.85	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		56351.97	项	1	56351.97	VAT9	5071.68	61423.65	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
14	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		80366.34	项	1	80366.34	VAT9	7232.97	87599.31	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
15	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3442.16	项	1	3442.16	VAT9	309.79	3751.95	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
16	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2125.17	项	1	2125.17	VAT9	191.27	2316.44	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
17	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		673.08	项	1	673.08	VAT9	60.58	733.66	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
18	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1484.11	项	1	1484.11	VAT9	133.57	1617.68	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
19	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1700.4	项	1	1700.40	VAT9	153.04	1853.44	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
20	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1804.68	项	1	1804.68	VAT9	162.42	1967.1	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
21	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		782.46	项	1	782.46	VAT9	70.42	852.88	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
22	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		75046.02	项	1	75046.02	VAT9	6754.14	81800.16	2024-06-22		曾学聪	13691956690	深圳分公司
总金额（不含税）：		**634054.80**						**总金额（含税）：**		**691119.73**						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

1	按照合同约定执行		按照合同约定执行
订单其他信息：			
买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	日期 2024-09-04 年 月 日	日期：	2024-09-05 年 月 日

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 订单电子专用章
深圳市中兴通讯技术服务有限公司 (电子) 开户银行：招商银行科技园支行 银行账号：816681473610001 电话：0755-26776486 企业地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
3	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
4	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
5	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
6	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	2024年室内覆盖项目	122AA1005			
8	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
9	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
10	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
11	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
12	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	采)\室内分布施工											
14	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
15	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
16	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
17	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
18	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
19	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

20	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
21	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
22	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

1.4.3.22 订单 22

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	施工费_B23302110AA101E_深圳大冲都市花园六 D-HRW（深圳分公司 5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目-中兴		
采购订单号：	PMS-SZ-20240530-0114	**ERP 订单号：**	APO302122240501184
订单版本号：	1.0	**订单下达日期：**	2024-05-30
合同编号：	CMGD-202102011	**合同名称：**	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9　中兴）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	曾学聪	**供应商联系人姓名：**	
买方联系人电话：	13691956690	**供应商联系人电话：**	
收货信息：	具体详见订单行	**供应商地址：**	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：　　**货币单位：（元）**

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1975.42	项	1	1975.42	VAT9	177.79	2153.21	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2988.22	项	1	2988.22	VAT9	268.94	3257.16	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2143.81	项	1	2143.81	VAT9	192.94	2336.75	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2042.75	项	1	2042.75	VAT9	183.85	2226.6	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2192.71	项	1	2192.71	VAT9	197.34	2390.05	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2920.49	项	1	2920.49	VAT9	262.84	3183.33	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1928.75	项	1	1928.75	VAT9	173.59	2102.34	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2668.16	项	1	2668.16	VAT9	240.13	2908.29	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		3365.4	项	1	3365.40	VAT9	302.89	3668.29	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2004.23	项	1	2004.23	VAT9	180.38	2184.61	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3143.62	项	1	3143.62	VAT9	282.93	3426.55	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2249.24	项	1	2249.24	VAT9	202.43	2451.67	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1889.78	项	1	1889.78	VAT9	170.08	2059.86	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
14	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2497.43	项	1	2497.43	VAT9	224.77	2722.2	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
15	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2019.8	项	1	2019.80	VAT9	181.78	2201.58	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
16	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2476.95	项	1	2476.95	VAT9	222.93	2699.88	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
17	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
18	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
19	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2003.74	项	1	2003.74	VAT9	180.34	2184.08	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
20	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2455.56	项	1	2455.56	VAT9	221	2676.56	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
21	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1511.5	项	1	1511.50	VAT9	136.04	1647.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
22	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1851.58	项	1	1851.58	VAT9	166.64	2018.22	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
23	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1745.62	项	1	1745.62	VAT9	157.11	1902.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
24	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1636.8	项	1	1636.80	VAT9	147.31	1784.11	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
25	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2090.47	项	1	2090.47	VAT9	188.14	2278.61	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
26	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1963.33	项	1	1963.33	VAT9	176.7	2140.03	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
27	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2320.82	项	1	2320.82	VAT9	208.87	2529.69	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
28	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1656.33	项	1	1656.33	VAT9	149.07	1805.4	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
29	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7905.3	项	1	7905.30	VAT9	711.48	8616.78	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
30	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1584.83	项	1	1584.83	VAT9	142.63	1727.46	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
31	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2989.82	项	1	2989.82	VAT9	269.08	3258.9	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
32	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3031.81	项	1	3031.81	VAT9	272.86	3304.67	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
33	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2517.89	项	1	2517.89	VAT9	226.61	2744.5	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
34	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		491.17	项	1	491.17	VAT9	44.21	535.38	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
35	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3529.15	项	1	3529.15	VAT9	317.62	3846.77	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
36	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2943.53	项	1	2943.53	VAT9	264.92	3208.45	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
37	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1763.04	项	1	1763.04	VAT9	158.67	1921.71	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
38	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1676.91	项	1	1676.91	VAT9	150.92	1827.83	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
39	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
40	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1699.22	项	1	1699.22	VAT9	152.93	1852.15	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
41	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2089.57	项	1	2089.57	VAT9	188.06	2277.63	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
42	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		688.17	项	1	688.17	VAT9	61.94	750.11	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
43	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2507.41	项	1	2507.41	VAT9	225.67	2733.08	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
44	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1723.79	项	1	1723.79	VAT9	155.14	1878.93	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
45	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		387.63	项	1	387.63	VAT9	34.89	422.52	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
46	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1369.69	项	1	1369.69	VAT9	123.27	1492.96	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
47	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2704.08	项	1	2704.08	VAT9	243.37	2947.45	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
48	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
49	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2781.37	项	1	2781.37	VAT9	250.32	3031.69	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
50	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2702.84	项	1	2702.84	VAT9	243.26	2946.1	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
51	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2414.81	项	1	2414.81	VAT9	217.33	2632.14	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
52	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3960.57	项	1	3960.57	VAT9	356.45	4317.02	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
53	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2974.31	项	1	2974.31	VAT9	267.69	3242	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
54	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2811.4	项	1	2811.40	VAT9	253.03	3064.43	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
55	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1763.04	项	1	1763.04	VAT9	158.67	1921.71	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
56	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1900.07	项	1	1900.07	VAT9	171.01	2071.08	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
57	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1889.78	项	1	1889.78	VAT9	170.08	2059.86	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
58	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2380.56	项	1	2380.56	VAT9	214.25	2594.81	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
59	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
60	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1476.23	项	1	1476.23	VAT9	132.86	1609.09	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
61	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5313.02	项	1	5313.02	VAT9	478.17	5791.19	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
62	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3021.49	项	1	3021.49	VAT9	271.93	3293.42	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
63	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1599.4	项	1	1599.40	VAT9	143.95	1743.35	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
64	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2175.43	项	1	2175.43	VAT9	195.79	2371.22	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
65	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2411.98	项	1	2411.98	VAT9	217.08	2629.06	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
66	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1889.78	项	1	1889.78	VAT9	170.08	2059.86	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
67	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2289.38	项	1	2289.38	VAT9	206.04	2495.42	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
68	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1435.95	项	1	1435.95	VAT9	129.24	1565.19	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
69	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		3051.76	项	1	3051.76	VAT9	274.66	3326.42	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
70	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2805.92	项	1	2805.92	VAT9	252.53	3058.45	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
71	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2578.39	项	1	2578.39	VAT9	232.06	2810.45	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
72	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1655.5	项	1	1655.5	VAT9	149	1804.5	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
73	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1617.73	项	1	1617.73	VAT9	145.6	1763.33	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
74	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2880.51	项	1	2880.51	VAT9	259.25	3139.76	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
75	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2216.58	项	1	2216.58	VAT9	199.49	2416.07	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
76	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1906.53	项	1	1906.53	VAT9	171.59	2078.12	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
77	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2336.22	项	1	2336.22	VAT9	210.26	2546.48	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
78	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
79	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2886.02	项	1	2886.02	VAT9	259.74	3145.76	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
80	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
81	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
82	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3160.78	项	1	3160.78	VAT9	284.47	3445.25	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
83	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
84	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2635.12	项	1	2635.12	VAT9	237.16	2872.28	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
85	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		11469.01	项	1	11469.01	VAT9	1032.21	12501.22	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
86	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3482.29	项	1	3482.29	VAT9	313.41	3795.7	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
87	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2595.65	项	1	2595.65	VAT9	233.61	2829.26	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
88	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3332.75	项	1	3332.75	VAT9	299.95	3632.7	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
89	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2114.13	项	1	2114.13	VAT9	190.27	2304.4	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
90	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1973.3	项	1	1973.3	VAT9	177.6	2150.9	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
91	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1732.79	项	1	1732.79	VAT9	155.95	1888.74	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
92	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1723.79	项	1	1723.79	VAT9	155.14	1878.93	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
93	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1971.37	项	1	1971.37	VAT9	177.42	2148.79	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
94	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		533.52	项	1	533.52	VAT9	48.02	581.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
95	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2141.89	项	1	2141.89	VAT9	192.77	2334.66	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
96	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2053.82	项	1	2053.82	VAT9	184.84	2238.66	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
97	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1899.74	项	1	1899.74	VAT9	170.98	2070.72	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
98	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2316.4	项	1	2316.40	VAT9	208.48	2524.88	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
99	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		9381.71	项	1	9381.71	VAT9	844.35	10226.06	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
100	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1680.37	项	1	1680.37	VAT9	151.23	1831.6	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
101	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1097.7	项	1	1097.70	VAT9	98.79	1196.49	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
102	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1893.03	项	1	1893.03	VAT9	170.37	2063.4	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
103	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3047.63	项	1	3047.63	VAT9	274.29	3321.92	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
104	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2476.88	项	1	2476.88	VAT9	222.92	2699.8	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
105	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2603.77	项	1	2603.77	VAT9	234.34	2838.11	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
106	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1854.44	项	1	1854.44	VAT9	166.9	2021.34	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
107	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2569.97	项	1	2569.97	VAT9	231.3	2801.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
108	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2473.97	项	1	2473.97	VAT9	222.66	2696.63	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
109	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		22444.49	项	1	22444.49	VAT9	2020	24464.49	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
110	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2816.41	项	1	2816.41	VAT9	253.48	3069.89	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
111	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1975.42	项	1	1975.42	VAT9	177.79	2153.21	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
112	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1889.78	项	1	1889.78	VAT9	170.08	2059.86	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
113	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1886.08	项	1	1886.08	VAT9	169.75	2055.83	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
114	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		4418.91	项	1	4418.91	VAT9	397.7	4816.61	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
115	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2744.05	项	1	2744.05	VAT9	246.96	2991.01	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
116	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2169.42	项	1	2169.42	VAT9	195.25	2364.67	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
117	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2090.47	项	1	2090.47	VAT9	188.14	2278.61	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
118	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1993.63	项	1	1993.63	VAT9	179.43	2173.06	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
119	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3166.21	项	1	3166.21	VAT9	284.96	3451.17	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
120	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		24658.58	项	1	24658.58	VAT9	2219.27	26877.85	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
121	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2884.03	项	1	2884.03	VAT9	259.56	3143.59	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
122	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2768.65	项	1	2768.65	VAT9	249.18	3017.83	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
123	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2338.54	项	1	2338.54	VAT9	210.47	2549.01	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
124	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3117.09	项	1	3117.09	VAT9	280.54	3397.63	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
125	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1729.09	项	1	1729.09	VAT9	155.62	1884.71	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
126	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2382.52	项	1	2382.52	VAT9	214.43	2596.95	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
127	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1851.58	项	1	1851.58	VAT9	166.64	2018.22	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
128	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1637.97	项	1	1637.97	VAT9	147.42	1785.39	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
129	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2487.5	项	1	2487.50	VAT9	223.88	2711.38	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
130	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4105.25	项	1	4105.25	VAT9	369.47	4474.72	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
131	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1900.07	项	1	1900.07	VAT9	171.01	2071.08	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
132	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		688.82	项	1	688.82	VAT9	61.99	750.81	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
133	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		533.52	项	1	533.52	VAT9	48.02	581.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
134	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2520.14	项	1	2520.14	VAT9	226.81	2746.95	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
135	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3072.25	项	1	3072.25	VAT9	276.5	3348.75	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
136	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2324.86	项	1	2324.86	VAT9	209.24	2534.1	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
137	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3596.28	项	1	3596.28	VAT9	323.67	3919.95	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
138	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2747.52	项	1	2747.52	VAT9	247.28	2994.8	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
139	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1700.96	项	1	1700.96	VAT9	153.09	1854.05	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
140	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2852.29	项	1	2852.29	VAT9	256.71	3109	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
141	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2762.05	项	1	2762.05	VAT9	248.58	3010.63	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
142	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4268.34	项	1	4268.34	VAT9	384.15	4652.49	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
143	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2172.2	项	1	2172.2	VAT9	195.5	2367.7	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
144	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2025.39	项	1	2025.39	VAT9	182.29	2207.68	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
145	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3402.3	项	1	3402.30	VAT9	306.21	3708.51	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
146	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3110.63	项	1	3110.63	VAT9	279.96	3390.59	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
147	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3648.08	项	1	3648.08	VAT9	328.33	3976.41	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
148	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1939.51	项	1	1939.51	VAT9	174.56	2114.07	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
149	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1975.42	项	1	1975.42	VAT9	177.79	2153.21	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
150	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1843.74	项	1	1843.74	VAT9	165.94	2009.68	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
151	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
152	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2307.08	项	1	2307.08	VAT9	207.64	2514.72	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
153	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2842.48	项	1	2842.48	VAT9	255.82	3098.3	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
154	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2928.11	项	1	2928.11	VAT9	263.53	3191.64	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
155	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
156	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2066.3	项	1	2066.30	VAT9	185.97	2252.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
157	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
158	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2943.53	项	1	2943.53	VAT9	264.92	3208.45	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
159	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		4109.77	项	1	4109.77	VAT9	369.88	4479.65	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
160	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2859.08	项	1	2859.08	VAT9	257.32	3116.4	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
161	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2871.42	项	1	2871.42	VAT9	258.43	3129.85	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
162	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		533.52	项	1	533.52	VAT9	48.02	581.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
163	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2802.13	项	1	2802.13	VAT9	252.19	3054.32	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
164	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2458.19	项	1	2458.19	VAT9	221.24	2679.43	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
165	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1858	项	1	1858.00	VAT9	167.22	2025.22	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
166	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2284.58	项	1	2284.58	VAT9	205.61	2490.19	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
167	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2645.95	项	1	2645.95	VAT9	238.14	2884.09	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
168	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2406.17	项	1	2406.17	VAT9	216.56	2622.73	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
169	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		493.83	项	1	493.83	VAT9	44.44	538.27	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
170	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2090.93	项	1	2090.93	VAT9	188.18	2279.11	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
171	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2224.99	项	1	2224.99	VAT9	200.25	2425.24	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
172	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2040.95	项	1	2040.95	VAT9	183.69	2224.64	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
173	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2140.06	项	1	2140.06	VAT9	192.61	2332.67	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
174	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2457.71	项	1	2457.71	VAT9	221.19	2678.9	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
175	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1645.41	项	1	1645.41	VAT9	148.09	1793.5	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
176	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2633.83	项	1	2633.83	VAT9	237.04	2870.87	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
177	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		531.54	项	1	531.54	VAT9	47.84	579.38	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
178	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1355.66	项	1	1355.66	VAT9	122.01	1477.67	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
179	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		8863.23	项	1	8863.23	VAT9	797.69	9660.92	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
180	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1749.14	项	1	1749.14	VAT9	157.42	1906.56	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
181	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1758.24	项	1	1758.24	VAT9	158.24	1916.48	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
182	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		6048.2	项	1	6048.20	VAT9	544.34	6592.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
183	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2317.01	项	1	2317.01	VAT9	208.53	2525.54	2024-06-29		曾学聪	13691956690	深圳分公司
总金额（不含税）：		472683.60						总金额（含税）：		515225.17						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	年 月 日

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 订单电子专用章

日期 2024-09-04

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 (电子) 开户银行：招商银行科技园支行 银行账号：816681473610001 企业电话：0755-26776486 企业地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

2024 09 05

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
3	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
4	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
5	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
6	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
8	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
9	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
10	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
11	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
12	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
14	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
15	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
16	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
17	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
18	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
19	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

20	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
21	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
22	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
23	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
24	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
25	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
26	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
27	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
28	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
29	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
30	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
31	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
32	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
33	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
34	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
35	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
36	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
37	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
38	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
39	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E			
40	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
41	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
42	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
43	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
44	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
45	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E			

	内分布施工							试验项目				
46	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
47	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
48	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
49	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
50	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
51	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
52	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
53	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
54	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
55	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
56	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
57	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
58	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
59	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
60	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
61	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
62	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
63	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
64	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

65	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
66	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
67	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
68	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
69	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
70	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
71	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
72	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
73	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
74	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
75	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
76	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
77	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
78	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
79	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
80	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
81	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
82	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
83	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
84	通信设备安装	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1				

	工程施工(二采)\室内分布施工						期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E				
85	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
86	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
87	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
88	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
89	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
90	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E				

	内分布施工							试验项目				
91	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
92	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
93	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
94	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
95	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
96	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
97	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
98	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
99	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
100	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
101	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
102	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
103	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
104	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
105	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
106	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
107	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
108	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
109	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

110	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
111	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
112	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
113	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
114	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
115	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
116	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
117	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
118	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
119	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
120	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
121	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
122	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
123	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
124	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
125	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
126	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
127	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
128	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
129	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E			
130	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
131	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
132	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
133	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
134	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
135	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E			

	内分布施工							试验项目				
136	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
137	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
138	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
139	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
140	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
141	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
142	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0				2_深圳分公司	5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
143	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
144	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
145	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
146	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
147	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
148	通信设备安装工程施工(二	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工						新技术规模试验项目					
149	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
150	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
151	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
152	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
153	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
154	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

155	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
156	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
157	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
158	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
159	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
160	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
161	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
162	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
163	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
164	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
165	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
166	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
167	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
168	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
169	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
170	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
171	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
172	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
173	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
174	通信设备安装	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1				

	工程施工(二采)\室内分布施工						期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E				
175	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
176	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
177	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
178	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
179	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
180	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E				

	内分布施工							试验项目				
181	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
182	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
183	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

1.4.3.23 订单 23

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	深圳分公司2024年室内覆盖项目_C23302122AA1005_深圳桃源村二期外放二区D-HRW_施工费-中兴		
采购订单号：	PMS-SZ-20240531-0198	**ERP订单号：**	APO302122240501215
订单版本号：	1.0	**订单下达日期：**	2024-05-31
合同编号：	CMGD-202102011	**合同名称：**	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额9 中兴）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	曾学聪	**供应商联系人姓名：**	
买方联系人电话：	13691956690	**供应商联系人电话：**	
收货信息：	具体详见订单行	**供应商地址：**	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道028号中兴研发大厦31层
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息： **货币单位：（元）**

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1417.99	项	1	1417.99	VAT9	127.62	1545.61	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		449.2	项	1	449.20	VAT9	40.43	489.63	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1124.8	项	1	1124.80	VAT9	101.23	1226.03	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1000.41	项	1	1000.41	VAT9	90.04	1090.45	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1461.72	项	1	1461.72	VAT9	131.55	1593.27	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1453.34	项	1	1453.34	VAT9	130.8	1584.14	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1144.9	项	1	1144.90	VAT9	103.04	1247.94	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1446.37	项	1	1446.37	VAT9	130.17	1576.54	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2213.24	项	1	2213.24	VAT9	199.19	2412.43	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1144.53	项	1	1144.53	VAT9	103.01	1247.54	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		79854.26	项	1	79854.26	VAT9	7186.88	87041.14	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1426.96	项	1	1426.96	VAT9	128.43	1555.39	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1454.57	项	1	1454.57	VAT9	130.91	1585.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
14	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		991.28	项	1	991.28	VAT9	89.22	1080.5	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
15	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1000.41	项	1	1000.41	VAT9	90.04	1090.45	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
16	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1226.2	项	1	1226.20	VAT9	110.36	1336.56	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
17	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1252.2	项	1	1252.2	VAT9	112.7	1364.9	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
18	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		886.97	项	1	886.97	VAT9	79.83	966.8	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
19	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		979.29	项	1	979.29	VAT9	88.14	1067.43	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
20	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		721.86	项	1	721.86	VAT9	64.97	786.83	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
21	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		889.09	项	1	889.09	VAT9	80.02	969.11	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
22	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		954.7	项	1	954.70	VAT9	85.92	1040.62	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
23	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1904.89	项	1	1904.89	VAT9	171.44	2076.33	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
24	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		838.11	项	1	838.11	VAT9	75.43	913.54	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
25	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1124.8	项	1	1124.80	VAT9	101.23	1226.03	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
26	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1943.08	项	1	1943.08	VAT9	174.88	2117.96	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
27	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		722.92	项	1	722.92	VAT9	65.06	787.98	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
28	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		962.26	项	1	962.26	VAT9	86.6	1048.86	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
29	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1072.13	项	1	1072.13	VAT9	96.49	1168.62	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
30	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1088.7	项	1	1088.70	VAT9	97.98	1186.68	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
31	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2158.62	项	1	2158.62	VAT9	194.28	2352.9	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
32	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1509.2	项	1	1509.20	VAT9	135.83	1645.03	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
33	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1362.62	项	1	1362.62	VAT9	122.64	1485.26	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
34	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1427.91	项	1	1427.91	VAT9	128.51	1556.42	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
35	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		782.46	项	1	782.46	VAT9	70.42	852.88	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
36	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1180.32	项	1	1180.32	VAT9	106.23	1286.55	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
37	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1427.91	项	1	1427.91	VAT9	128.51	1556.42	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
38	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		68048.41	项	1	68048.41	VAT9	6124.36	74172.77	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
39	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		75711.41	项	1	75711.41	VAT9	6814.03	82525.44	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
40	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1626.26	项	1	1626.26	VAT9	146.36	1772.62	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
41	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1339.41	项	1	1339.41	VAT9	120.55	1459.96	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
42	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1904.89	项	1	1904.89	VAT9	171.44	2076.33	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
43	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1331.03	项	1	1331.03	VAT9	119.79	1450.82	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
44	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1044.19	项	1	1044.19	VAT9	93.98	1138.17	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
45	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1626.26	项	1	1626.26	VAT9	146.36	1772.62	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
46	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1676.49	项	1	1676.49	VAT9	150.88	1827.37	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
47	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1140.96	项	1	1140.96	VAT9	102.69	1243.65	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
48	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1062.93	项	1	1062.93	VAT9	95.66	1158.59	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
49	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		806.19	项	1	806.19	VAT9	72.56	878.75	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
50	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1521.74	项	1	1521.74	VAT9	136.96	1658.7	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
51	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		806	项	1	806.00	VAT9	72.54	878.54	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
52	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1184.23	项	1	1184.23	VAT9	106.58	1290.81	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
53	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1062.93	项	1	1062.93	VAT9	95.66	1158.59	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
54	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		832.36	项	1	832.36	VAT9	74.91	907.27	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
55	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1598.83	项	1	1598.83	VAT9	143.89	1742.72	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
56	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		92270.22	项	1	92270.22	VAT9	8304.32	100574.54	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
57	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1078.02	项	1	1078.02	VAT9	97.02	1175.04	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
58	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		39434.79	项	1	39434.79	VAT9	3549.13	42983.92	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
59	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1943.08	项	1	1943.08	VAT9	174.88	2117.96	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
60	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		26745.19	项	1	26745.19	VAT9	2407.07	29152.26	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
61	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		662.34	项	1	662.34	VAT9	59.61	721.95	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
62	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1274.54	项	1	1274.54	VAT9	114.71	1389.25	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
63	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18129.24	项	1	18129.24	VAT9	1631.63	19760.87	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
64	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		10369.19	项	1	10369.19	VAT9	933.23	11302.42	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
65	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1104.59	项	1	1104.59	VAT9	99.41	1204	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
66	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		8168.73	项	1	8168.73	VAT9	735.19	8903.92	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
67	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1167.68	项	1	1167.68	VAT9	105.09	1272.77	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
68	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		901.33	项	1	901.33	VAT9	81.12	982.45	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
69	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		422.86	项	1	422.86	VAT9	38.06	460.92	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
70	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1157.33	项	1	1157.33	VAT9	104.16	1261.49	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
71	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1162.67	项	1	1162.67	VAT9	104.64	1267.31	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
72	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1402.13	项	1	1402.13	VAT9	126.19	1528.32	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
73	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1233.34	项	1	1233.34	VAT9	111	1344.34	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
74	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1630.69	项	1	1630.69	VAT9	146.76	1777.45	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
75	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1135.95	项	1	1135.95	VAT9	102.24	1238.19	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
76	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1921.24	项	1	1921.24	VAT9	172.91	2094.15	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
77	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2986.98	项	1	2986.98	VAT9	268.83	3255.81	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
78	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1140.78	项	1	1140.78	VAT9	102.67	1243.45	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
79	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		917.87	项	1	917.87	VAT9	82.61	1000.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
80	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1104.41	项	1	1104.41	VAT9	99.4	1203.81	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
81	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1828.7	项	1	1828.70	VAT9	164.58	1993.28	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
82	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		508.29	项	1	508.29	VAT9	45.75	554.04	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
83	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		805.82	项	1	805.82	VAT9	72.52	878.34	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
84	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1089.83	项	1	1089.83	VAT9	98.08	1187.91	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
85	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1018.75	项	1	1018.75	VAT9	91.69	1110.44	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
86	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1884.08	项	1	1884.08	VAT9	169.57	2053.65	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
87	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		19805.87	项	1	19805.87	VAT9	1782.53	21588.4	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
88	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		13985.25	项	1	13985.25	VAT9	1258.67	15243.92	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
89	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2040.55	项	1	2040.55	VAT9	183.65	2224.2	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
90	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1269.39	项	1	1269.39	VAT9	114.25	1383.64	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
91	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		832.72	项	1	832.72	VAT9	74.94	907.66	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
92	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1259.64	项	1	1259.64	VAT9	113.37	1373.01	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
93	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1077.51	项	1	1077.51	VAT9	96.98	1174.49	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
94	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1117.76	项	1	1117.76	VAT9	100.6	1218.36	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
95	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2693.94	项	1	2693.94	VAT9	242.45	2936.39	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
96	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		975.81	项	1	975.81	VAT9	87.82	1063.63	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
97	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		997.69	项	1	997.69	VAT9	89.79	1087.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
98	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		56775.86	项	1	56775.86	VAT9	5109.83	61885.69	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
99	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1151.89	项	1	1151.89	VAT9	103.67	1255.56	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
100	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		41792.79	项	1	41792.79	VAT9	3761.35	45554.14	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
101	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		36587.5	项	1	36587.50	VAT9	3292.88	39880.38	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
102	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		85675.81	项	1	85675.81	VAT9	7710.82	93386.63	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
103	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		43239.41	项	1	43239.41	VAT9	3891.55	47130.96	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
104	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5000.98	项	1	5000.98	VAT9	450.09	5451.07	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
105	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3085.98	项	1	3085.98	VAT9	277.74	3363.72	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
106	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		912.36	项	1	912.36	VAT9	82.11	994.47	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
107	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		106013.62	项	1	106013.62	VAT9	9541.23	115554.85	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
108	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		88392.36	项	1	88392.36	VAT9	7955.31	96347.67	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
109	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		11809 1.93	项	1	118091.93	VAT9	10628.27	128720.2	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
110	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		801	项	1	801.00	VAT9	72.09	873.09	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
111	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1145.26	项	1	1145.26	VAT9	103.07	1248.33	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
112	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		46612.73	项	1	46612.73	VAT9	4195.15	50807.88	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
113	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		51037.86	项	1	51037.86	VAT9	4593.41	55631.27	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
114	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1429.03	项	1	1429.03	VAT9	128.61	1557.64	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
115	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		917.87	项	1	917.87	VAT9	82.61	1000.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
116	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		944.95	项	1	944.95	VAT9	85.05	1030	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
117	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1077.51	项	1	1077.51	VAT9	96.98	1174.49	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
118	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		917.87	项	1	917.87	VAT9	82.61	1000.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
119	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2828.3	项	1	2828.30	VAT9	254.55	3082.85	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
120	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1208.04	项	1	1208.04	VAT9	108.72	1316.76	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
121	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		540.64	项	1	540.64	VAT9	48.66	589.3	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
122	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		917.87	项	1	917.87	VAT9	82.61	1000.48	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
123	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1684.1	项	1	1684.10	VAT9	151.57	1835.67	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
124	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2779.71	项	1	2779.71	VAT9	250.17	3029.88	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
125	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		944.95	项	1	944.95	VAT9	85.05	1030	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
126	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		23091.6	项	1	23091.60	VAT9	2078.24	25169.84	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
127	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		29192.98	项	1	29192.98	VAT9	2627.37	31820.35	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
128	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		52861.01	项	1	52861.01	VAT9	4757.49	57618.5	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
129	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		85496.46	项	1	85496.46	VAT9	7694.68	93191.14	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
130	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1124.42	项	1	1124.42	VAT9	101.2	1225.62	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
131	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1140.96	项	1	1140.96	VAT9	102.69	1243.65	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
132	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1561.13	项	1	1561.13	VAT9	140.5	1701.63	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
133	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4021.81	项	1	4021.81	VAT9	361.96	4383.77	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
134	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2710.74	项	1	2710.74	VAT9	243.97	2954.71	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
135	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1612.7	项	1	1612.70	VAT9	145.14	1757.84	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
136	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1704.9	项	1	1704.90	VAT9	153.44	1858.34	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
137	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1978.81	项	1	1978.81	VAT9	178.09	2156.9	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
138	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2915.88	项	1	2915.88	VAT9	262.43	3178.31	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
139	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		428.28	项	1	428.28	VAT9	38.55	466.83	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
140	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		798.81	项	1	798.81	VAT9	71.89	870.7	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
141	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1155.43	项	1	1155.43	VAT9	103.99	1259.42	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
142	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1830.18	项	1	1830.18	VAT9	164.72	1994.9	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
143	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1741.2	项	1	1741.20	VAT9	156.71	1897.91	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
144	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1777.22	项	1	1777.22	VAT9	159.95	1937.17	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
145	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3583.85	项	1	3583.85	VAT9	322.55	3906.4	2024-06-30		曾学聪	13691956690	深圳分公司
总金额（不含税）：		1484218.08						总金额（含税）：		1617797.75						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	年 月 日

日期 2024-09-04

2024 09 05

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

中国移动通信集团广东有限公司

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
3	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
4	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
5	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
6	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C23302			

中国移动通信集团广东有限公司

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	2024 年室内覆盖项目	122AA1005			
8	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
9	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
10	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
11	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
12	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	采)\室内分布施工											
14	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
15	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
16	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
17	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
18	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
19	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

20	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
21	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
22	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
23	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
24	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
25	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
26	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	工(二采)\室内分布施工											
27	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
28	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
29	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
30	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
31	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
32	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	施工											
33	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
34	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
35	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
36	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
37	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
38	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
39	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室	C23302122AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							内覆盖项目	005			
40	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
41	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
42	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
43	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
44	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
45	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	内分布施工											
46	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
47	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
48	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
49	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
50	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
51	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
52	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	2024年室内覆盖项目	122AA1005			
53	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
54	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
55	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
56	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
57	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
58	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	采)\室内分布施工											
59	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
60	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
61	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
62	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
63	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
64	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

65	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
66	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
67	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
68	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
69	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
70	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
71	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	工(二采)\室内分布施工											
72	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
73	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
74	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
75	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
76	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
77	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	施工											
78	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
79	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
80	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
81	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
82	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
83	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
84	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室	C23302122AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							内覆盖项目	005			
85	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
86	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
87	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
88	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
89	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
90	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	内分布施工											
91	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
92	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
93	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
94	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
95	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
96	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
97	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	2024 年室内覆盖项目	122AA1005			
98	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
99	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
100	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
101	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
102	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
103	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	采)\室内分布施工											
104	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
105	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
106	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
107	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
108	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
109	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024 年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

110	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
111	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
112	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
113	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
114	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
115	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
116	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	工(二采)\室内分布施工											
117	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
118	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
119	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
120	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
121	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
122	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	施工											
123	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
124	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
125	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
126	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
127	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
128	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
129	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室	C23302122AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							内覆盖项目	005			
130	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
131	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
132	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
133	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
134	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
135	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

	内分布施工											
136	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
137	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
138	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
139	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
140	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
141	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
142	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	C23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	2024年室内覆盖项目	122AA1005			
143	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
144	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			
145	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司2024年室内覆盖项目	C23302122AA1005			

1.4.3.24 订单 24

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司订单

订单名称：	施工费_B23302110AA101E_深圳桃源村二期一区二 D-HRW-BBU1_深圳分公司 5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目-中兴		
采购订单号：	PMS-SZ-20240625-0151	**ERP 订单号：**	APO302122240601151
订单版本号：	1.0	**订单下达日期：**	2024-06-25
合同编号：	CMGD-202102011	**合同名称：**	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 9 中兴）
买方主体：	上市	**供应商名称（卖方）：**	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	曾学聪	**供应商联系人姓名：**	
买方联系人电话：	13691956690	**供应商联系人电话：**	
收货信息：	具体详见订单行	**供应商地址：**	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	是	**订单版本说明：**	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息： 货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2741.95	项	1	2741.95	VAT9	246.78	2988.73	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4104.53	项	1	4104.53	VAT9	369.41	4473.94	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2438.96	项	1	2438.96	VAT9	219.51	2658.47	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2152.53	项	1	2152.53	VAT9	193.73	2346.26	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		49983.95	项	1	49983.95	VAT9	4498.56	54482.51	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3199.48	项	1	3199.48	VAT9	287.95	3487.43	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3191.95	项	1	3191.95	VAT9	287.28	3479.23	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		3213.21	项	1	3213.21	VAT9	289.19	3502.4	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4563.1	项	1	4563.10	VAT9	410.68	4973.78	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2981.95	项	1	2981.95	VAT9	268.38	3250.33	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2911.09	项	1	2911.09	VAT9	262	3173.09	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1781.18	项	1	1781.18	VAT9	160.31	1941.49	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
14	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
15	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		11252.11	项	1	11252.11	VAT9	1012.69	12264.8	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
16	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1981.28	项	1	1981.28	VAT9	178.32	2159.6	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
17	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3053.09	项	1	3053.09	VAT9	274.78	3327.87	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
18	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2140.06	项	1	2140.06	VAT9	192.61	2332.67	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
19	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2372.78	项	1	2372.78	VAT9	213.55	2586.33	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
20	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3434.12	项	1	3434.12	VAT9	309.07	3743.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
21	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3199.48	项	1	3199.48	VAT9	287.95	3487.43	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
22	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2401.28	项	1	2401.28	VAT9	216.12	2617.4	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
23	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3130.18	项	1	3130.18	VAT9	281.72	3411.9	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
24	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		450.33	项	1	450.33	VAT9	40.53	490.86	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
25	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3222.17	项	1	3222.17	VAT9	290	3512.17	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
26	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2733.68	项	1	2733.68	VAT9	246.03	2979.71	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
27	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3896.74	项	1	3896.74	VAT9	350.71	4247.45	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
28	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2968.57	项	1	2968.57	VAT9	267.17	3235.74	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
29	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3196.73	项	1	3196.73	VAT9	287.71	3484.44	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
30	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2561.7	项	1	2561.70	VAT9	230.55	2792.25	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
31	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2290.18	项	1	2290.18	VAT9	206.12	2496.3	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
32	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1980.7	项	1	1980.70	VAT9	178.26	2158.96	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
33	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		6354.23	项	1	6354.23	VAT9	571.88	6926.11	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
34	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4067.4	项	1	4067.40	VAT9	366.07	4433.47	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
35	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2370.98	项	1	2370.98	VAT9	213.39	2584.37	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
36	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2302.22	项	1	2302.22	VAT9	207.2	2509.42	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
37	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3904.74	项	1	3904.74	VAT9	351.43	4256.17	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
38	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2096.99	项	1	2096.99	VAT9	188.73	2285.72	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
39	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		5252.24	项	1	5252.24	VAT9	472.7	5724.94	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
40	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5351.54	项	1	5351.54	VAT9	481.64	5833.18	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
41	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3286.31	项	1	3286.31	VAT9	295.77	3582.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
42	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
43	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2757.87	项	1	2757.87	VAT9	248.21	3006.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
44	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2947.76	项	1	2947.76	VAT9	265.3	3213.06	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
45	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2460.74	项	1	2460.74	VAT9	221.47	2682.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
46	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		326.36	项	1	326.36	VAT9	29.37	355.73	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
47	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1795.33	项	1	1795.33	VAT9	161.58	1956.91	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
48	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
49	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2096.99	项	1	2096.99	VAT9	188.73	2285.72	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
50	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2754.63	项	1	2754.63	VAT9	247.92	3002.55	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
51	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2305.5	项	1	2305.5	VAT9	207.5	2513	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
52	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3686.26	项	1	3686.26	VAT9	331.76	4018.02	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
53	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		28986.7	项	1	28986.7	VAT9	2608.8	31595.5	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
54	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2844.15	项	1	2844.15	VAT9	255.97	3100.12	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
55	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3915.27	项	1	3915.27	VAT9	352.37	4267.64	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
56	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2447.17	项	1	2447.17	VAT9	220.25	2667.42	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
57	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3565.43	项	1	3565.43	VAT9	320.89	3886.32	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
58	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4286.67	项	1	4286.67	VAT9	385.8	4672.47	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
59	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3206.45	项	1	3206.45	VAT9	288.58	3495.03	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
60	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3570.3	项	1	3570.30	VAT9	321.33	3891.63	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
61	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2947.13	项	1	2947.13	VAT9	265.24	3212.37	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
62	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3067.87	项	1	3067.87	VAT9	276.11	3343.98	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
63	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2674.84	项	1	2674.84	VAT9	240.74	2915.58	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
64	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2803.33	项	1	2803.33	VAT9	252.3	3055.63	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
65	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1920.1	项	1	1920.10	VAT9	172.81	2092.91	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
66	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2844.79	项	1	2844.79	VAT9	256.03	3100.82	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
67	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2971.2	项	1	2971.20	VAT9	267.41	3238.61	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
68	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2985.54	项	1	2985.54	VAT9	268.7	3254.24	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
69	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2987.18	项	1	2987.18	VAT9	268.85	3256.03	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
70	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5520.62	项	1	5520.62	VAT9	496.86	6017.48	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
71	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2282.89	项	1	2282.89	VAT9	205.46	2488.35	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
72	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3774.44	项	1	3774.44	VAT9	339.7	4114.14	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
73	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2431.94	项	1	2431.94	VAT9	218.87	2650.81	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
74	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
75	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2741.95	项	1	2741.95	VAT9	246.78	2988.73	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
76	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3416.69	项	1	3416.69	VAT9	307.5	3724.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
77	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3030.41	项	1	3030.41	VAT9	272.74	3303.15	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
78	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5434.19	项	1	5434.19	VAT9	489.08	5923.27	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
79	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2767.16	项	1	2767.16	VAT9	249.04	3016.2	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
80	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1915.67	项	1	1915.67	VAT9	172.41	2088.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
81	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5263.9	项	1	5263.90	VAT9	473.75	5737.65	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
82	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5960.59	项	1	5960.59	VAT9	536.45	6497.04	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
83	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2979.31	项	1	2979.31	VAT9	268.14	3247.45	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
84	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2080.93	项	1	2080.93	VAT9	187.28	2268.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
85	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3110.48	项	1	3110.48	VAT9	279.94	3390.42	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
86	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2674.84	项	1	2674.84	VAT9	240.74	2915.58	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
87	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18241.67	项	1	18241.67	VAT9	1641.75	19883.42	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
88	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3456.68	项	1	3456.68	VAT9	311.1	3767.78	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
89	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2740.53	项	1	2740.53	VAT9	246.65	2987.18	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
90	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3565.43	项	1	3565.43	VAT9	320.89	3886.32	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
91	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2096.99	项	1	2096.99	VAT9	188.73	2285.72	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
92	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3194.63	项	1	3194.63	VAT9	287.52	3482.15	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
93	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		7725.97	项	1	7725.97	VAT9	695.34	8421.31	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
94	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2598.34	项	1	2598.34	VAT9	233.85	2832.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
95	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		410.65	项	1	410.65	VAT9	36.96	447.61	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
96	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2741.72	项	1	2741.72	VAT9	246.75	2988.47	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
97	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3319.1	项	1	3319.10	VAT9	298.72	3617.82	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
98	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		9027.03	项	1	9027.03	VAT9	812.43	9839.46	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
99	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		2324.66	项	1	2324.66	VAT9	209.22	2533.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
100	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5165.33	项	1	5165.33	VAT9	464.88	5630.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
101	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2961.35	项	1	2961.35	VAT9	266.52	3227.87	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
102	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		12008.39	项	1	12008.39	VAT9	1080.76	13089.15	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
103	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2159.05	项	1	2159.05	VAT9	194.31	2353.36	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
104	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
105	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3854.07	项	1	3854.07	VAT9	346.87	4200.94	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
106	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2739.29	项	1	2739.29	VAT9	246.54	2985.83	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
107	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3420.26	项	1	3420.26	VAT9	307.82	3728.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
108	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3642.54	项	1	3642.54	VAT9	327.83	3970.37	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
109	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3416.69	项	1	3416.69	VAT9	307.5	3724.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
110	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2080.93	项	1	2080.93	VAT9	187.28	2268.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
111	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2961.35	项	1	2961.35	VAT9	266.52	3227.87	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
112	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4224.83	项	1	4224.83	VAT9	380.23	4605.06	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
113	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3502.83	项	1	3502.83	VAT9	315.25	3818.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
114	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1855.14	项	1	1855.14	VAT9	166.96	2022.1	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
115	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3414.87	项	1	3414.87	VAT9	307.34	3722.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
116	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3522.64	项	1	3522.64	VAT9	317.04	3839.68	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
117	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3824.8	项	1	3824.80	VAT9	344.23	4169.03	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
118	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1915.67	项	1	1915.67	VAT9	172.41	2088.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
119	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		366.04	项	1	366.04	VAT9	32.94	398.98	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
120	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5192.53	项	1	5192.53	VAT9	467.33	5659.86	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
121	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3896.74	项	1	3896.74	VAT9	350.71	4247.45	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
122	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2179.21	项	1	2179.21	VAT9	196.13	2375.34	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
123	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3618.16	项	1	3618.16	VAT9	325.63	3943.79	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
124	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1920.1	项	1	1920.10	VAT9	172.81	2092.91	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
125	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3662.53	项	1	3662.53	VAT9	329.63	3992.16	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
126	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4915.06	项	1	4915.06	VAT9	442.36	5357.42	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
127	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2612.84	项	1	2612.84	VAT9	235.16	2848	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
128	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1701.84	项	1	1701.84	VAT9	153.17	1855.01	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
129	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		3416.69	项	1	3416.69	VAT9	307.5	3724.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
130	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3555.71	项	1	3555.71	VAT9	320.01	3875.72	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
131	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2303.85	项	1	2303.85	VAT9	207.35	2511.2	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
132	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3416.69	项	1	3416.69	VAT9	307.5	3724.19	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
133	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		450.33	项	1	450.33	VAT9	40.53	490.86	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
134	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2415.71	项	1	2415.71	VAT9	217.41	2633.12	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
135	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
136	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1437.69	项	1	1437.69	VAT9	129.39	1567.08	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
137	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2300.74	项	1	2300.74	VAT9	207.07	2507.81	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
138	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2514.87	项	1	2514.87	VAT9	226.34	2741.21	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
139	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3384.39	项	1	3384.39	VAT9	304.6	3688.99	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
140	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		20720.72	项	1	20720.72	VAT9	1864.86	22585.58	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
141	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1583.58	项	1	1583.58	VAT9	142.52	1726.1	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
142	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		366.04	项	1	366.04	VAT9	32.94	398.98	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
143	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		3458.88	项	1	3458.88	VAT9	311.3	3770.18	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
144	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		1707.57	项	1	1707.57	VAT9	153.68	1861.25	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司

			内分布施工													
145	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2366.48	项	1	2366.48	VAT9	212.98	2579.46	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
146	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		366.04	项	1	366.04	VAT9	32.94	398.98	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
147	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		18304.26	项	1	18304.26	VAT9	1647.38	19951.64	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
148	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		468.7	项	1	468.70	VAT9	42.18	510.88	2024-07-25		曾学聪	13691956690	深圳分公司
总金额（不含税）：		564913.26						总金额（含税）：		615755.5						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	按照合同约定执行	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	订单电子专用章	卖方盖章：	(电子) 开户银行：招商银行科技园支行 账号：816681473610001 企业电话：0755-26776486 企业地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
日期：	日期 2024-09-04	日期：	2024-09-05

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	需求单号	发运组织	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
3	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
4	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
5	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
6	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
7	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
8	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
9	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
10	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
11	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
12	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
13	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
14	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
15	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
16	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
17	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
18	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
19	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

20	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
21	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
22	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
23	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
24	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
25	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
26	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
27	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
28	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
29	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
30	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
31	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
32	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
33	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
34	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
35	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
36	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
37	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
38	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
39	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E			
40	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
41	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
42	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
43	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
44	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
45	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E			

	内分布施工							试验项目				
46	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
47	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
48	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
49	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
50	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
51	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
52	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
53	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
54	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
55	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
56	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
57	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
58	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
59	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
60	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
61	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
62	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
63	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
64	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

65	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
66	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
67	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
68	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
69	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
70	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
71	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
72	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
73	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
74	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
75	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
76	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
77	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
78	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
79	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
80	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
81	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
82	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
83	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
84	通信设备安装	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1				

	工程施工(二采)\室内分布施工						期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E				
85	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
86	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
87	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
88	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
89	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E				
90	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E				

	内分布施工							试验项目				
91	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
92	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
93	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
94	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
95	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
96	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
97	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0					2_深圳分公司	5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
98	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
99	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
100	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
101	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
102	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
103	通信设备安装工程施工(二	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工							新技术规模试验项目				
104	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
105	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
106	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
107	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
108	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
109	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

110	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
111	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
112	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
113	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
114	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
115	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
116	通信设备安装工程施	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内	B23302110AA101E			

	工(二采)\室内分布施工							站主设备暨新技术规模试验项目				
117	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
118	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
119	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
120	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
121	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
122	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			

	施工											
123	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
124	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
125	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
126	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
127	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
128	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
129	通信设备安装	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六	B23302110AA1			

	工程施工(二采)\室内分布施工							期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	01E			
130	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
131	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
132	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
133	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
134	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
135	通信设备安装工程施工(二采)\室	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模	B23302110AA101E			

	内分布施工							试验项目				
136	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
137	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
138	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
139	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
140	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
141	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240					IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
142	通信设	1020324					IO_E_GD_30212	深圳分公司	B23302			

	备安装工程施工(二采)\室内分布施工	0				2_深圳分公司	5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	110AA101E			
143	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
144	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
145	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
146	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
147	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨新技术规模试验项目	B23302110AA101E			
148	通信设备安装工程施工(二	10203240				IO_E_GD_302122_深圳分公司	深圳分公司5G 网络六期工程室内站主设备暨	B23302110AA101E			

	采)\室内分布施工						新技术规模试验项目				

中国移动通信集团广东有限公司

1.4.3.25 订单 25

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220422-0123　　审批完成日期: 2022-05-10

采购订单主题: 汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴22楼宇企宽接入施工第1批

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220500040

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0093

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 纪穗裕　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 汕头

采购经办人: 李家欣　　联系电话: 13509880231

订单版本号: 1

本订单具体委托站点以委托为准;
本订单具体委托站点如附件,各阶段款支付金额，以实际委托根据付款条款计算确认的金额为准;
付款方式如遇省市公司有新规定，以新签订合同（补充协议）为准;

其中，本订单预算安全生产费1.8万元，按照框架合同约定支付，最终费用以订单结算为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302125BA5002	汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二次)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	李家欣	13509880231	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
李家欣	13509880231	汕头

采购订单附件	
序号	附件名称
1	安全生产责任制协议书.doc

2022-06-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-05-10

法定代表（委托）人:

日期:

1.4.3.26 订单 26

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220422-0128　　审批完成日期: 2022-05-10

采购订单主题: 汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴22楼宇企宽接入施工第2批

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220500039

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0091

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 纪穗裕　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 汕头

采购经办人: 李家欣　　联系电话: 13509880231

订单版本号: 1

本订单具体委托站点以委托为准;
本订单具体委托站点如附件,各阶段款支付金额，以实际委托根据付款条款计算确认的金额为准;
付款方式如遇省市公司有新规定，以新签订合同（补充协议）为准;

其中，本订单预算安全生产费1.8万元，按照框架合同约定支付，最终费用以订单结算为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302125BA5002	汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	李家欣	13509880231	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
李家欣	13509880231	汕头

采购订单附件	
序号	附件名称
1	安全生产责任制协议书.docx

2022-06-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-05-10

法定代表（委托）人:

日期:

1.4.3.27 订单 27



中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220422-0293　　审批完成日期: 2022-05-10

采购订单主题: 汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴22楼宇企宽接入施工第3批

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220500038

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0087

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 纪穗裕　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 汕头

采购经办人: 李家欣　　联系电话: 13509880231

订单版本号: 1

本订单具体委托站点以委托为准；
本订单具体委托站点如附件,各阶段款支付金额，以实际委托根据付款条款计算确认的金额为准；
付款方式如遇省市公司有新规定，以新签订合同（补充协议）为准；

其中，本订单预算安全生产费1.8万元，按照框架合同约定支付，最终费用以订单结算为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302125BA5002	汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	李家欣	13509880231	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
李家欣	13509880231	汕头

采购订单附件

序号	附件名称
1	安全生产责任制协议书.pdf

2022-06-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-05-10

法定代表（委托）人:

日期:

1.4.3.28 订单 28



中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220422-0295　　审批完成日期: 2022-05-10

采购订单主题: 汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴22楼宇企宽接入施工第4批

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220500037

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0085

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 纪穗榕　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 汕头

采购经办人: 李家欣　　联系电话: 13509880231

订单版本号: 1

本订单具体委托站点以委托为准；
本订单具体委托站点如附件,各阶段款支付金额，以实际委托根据付款条款计算确认的金额为准；
付款方式如遇省市公司有新规定，以新签订合同（补充协议）为准；

其中，本订单预算安全生产费1.8万元，按照框架合同约定支付，最终费用以订单结算为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302125BA5002	汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	李家欣	13509880231	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
李家欣	13509880231	汕头

采购订单附件	
序号	附件名称
1	安全生产责任制协议书.docx

2022-06-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-05-10

法定代表（委托）人:

日期:

1.4.3.29 订单 29



中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司采购订单

采购订单编号: PO-ST-20220422-0304　　审批完成日期: 2022-05-10

采购订单主题: 汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目（C22302125BA5002）中兴22楼宇企宽接入施工第5批

框架协议编号: CMGD-202102011　　ERP单号: APO302125220500035

框架子合同编号: CMGD-202102011-ST-0082

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 纪穗裕　　联系方式: 13829682580

供应商联系地址: 汕头

采购经办人: 李家欣　　联系电话: 13509880231

订单版本号: 1

本订单具体委托站点以委托为准；
本订单具体委托站点如附件,各阶段款支付金额，以实际委托根据付款条款计算确认的金额为准；
付款方式如遇省市公司有新规定，以新签订合同（补充协议）为准；

其中，本订单预算安全生产费1.8万元，按照框架合同约定支付，最终费用以订单结算为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302125BA5002	汕头分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.50%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	李家欣	13509880231	9%	汕头分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、发票、请款通知书、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
李家欣	13509880231	汕头

采购订单附件	
序号	附件名称
1	安全生产责任制协议书.docx

2022-06-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-05-10

法定代表（委托）人:

日期:

1.4.3.30 验收报告

档号：

项目编号：B21302110W1CD02

汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

编制日期：2023.8.10

保　管　期　限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

试运行开始时间	2023.5.10

试运行情况：

汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。

试运行负责部门：	工程建设部门：
填写人：	负责人：
日期：2023.5.19	日期：2023.5.10

1

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

初验遗留问题解决情况： 无遗留问题
填写单位（盖章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 科文件专用章 广东移动22-23年室分及楼宇项目 填写人：刁跃涛 日期：2025.8.10

2

竣 工 验 收 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平区		任务书号	CMGD-20220211	
开工日期	2022-8-3	交工日期	2022-9-30	实际工期	2 个月
计划工期	3 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2022 年 10 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：汕头分公司 5G 网络三期工程室内站无线主设备项目

姓名	单位	联系电话
陈彦霖	信友	15876546124
王坤伟	工程	13809880176
蔡继武	中兴	13507725067
彭伟光	文化	13509877033

4

档号：

项目编号：B21302110W03D02

汕头分公司2021年室内覆盖项目

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

编制日期：

保管期限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：汕头分公司 2021 年室内覆盖项目

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：汕头分公司 2021 年室内覆盖项目

试运行开始时间	2023.5.10
试运行情况： 汕头分公司 2021 年室内覆盖项目，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。	
试运行负责部门： 填写人： 日期：2023.5.10	工程建设部门： 负责人： 日期：2023.5.10

1

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：汕头分公司 2021 年室内覆盖项目

初验遗留问题解决情况： 无遗留问题
填写单位（盖章）： 填写人： 日期：2022.8.10

2

竣 工 验 收 报 告

工程名称：汕头分公司 2021 年室内覆盖项目

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	华信咨询设计研究院有限公司	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平		任务书号	CMGD-202102011	
开工日期	2022-4-28	交工日期	2022-9-11	实际工期	5 个月
计划工期	6 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2022 年 10 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：汕头分公司 2021 年室内覆盖项目

姓名	单位	联系电话
[illegible]	工程	13809880174
[illegible]	信友	15876546124
[illegible]	中兴	13502123067
[illegible]	天仪	

4

档号：

项目编号：C21302125AA3002

2021年室内站无线配套项目(汕头分公司)

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

资料文件专用章
广东移动21-23年
宣分及楼宇项目

编制日期：2023.5.5

保管期限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)

试运行开始时间	2023.2.5

试运行情况：

2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。

试运行负责部门： 填写人： 日期：2023.2.5	工程建设部门： 负责人： 日期：2023.2.5

1

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)

初验遗留问题解决情况：

无遗留问题

填写单位（盖章）：

填写人：

日期：2021.5.5

竣 工 验 收 报 告

工程名称：2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	华信咨询设计研究院有限公司	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平与澄海区		任务书号	CMGD-202102011	
开工日期	2022 年 02 月 20 日	交工日期	2022 年 06 月 30 日	实际工期	4 个月
计划工期	4 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2022 年 7 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
(签章)	(签章)	(签章)	(签章)

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：2021 年室内站无线配套项目(汕头分公司)

姓名	单位	联系电话
	中移	13509880776
	信友	18876546124
	中兴	13500723067
	元依	

4

其 它 相 关 文 件 材 料

工程名称：2021年室内站无线配套项目(汕头分公司)

序号	相关文件材料	页码	备注
	无		

编制单位：	监理单位：
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
制表人：[illegible]	监理人：任祖骏
日期：2021.5.5	日期：2021.5.5

注:其它相关材料附本目录之后

档号：

项目编号：C22302125AA3004

汕头分公司2022年室内站无线配套项目

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

编制日期：2024.5.6

保　管　期　限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：汕头分公司2022年室内站无线配套项目

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：汕头分公司 2022 年室内站无线配套项目

试运行开始时间	2024.3.6
试运行情况： 汕头分公司 2022 年室内站无线配套项目，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。	
试运行负责部门： 填写人： 日期：2024.3.6	工程建设部门： 负责人： 日期：2024.3.6

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：汕头分公司2022年室内站无线配套项目

初验遗留问题解决情况： 无遗留问题
填写单位（盖章）： 填写人： 日期：2024.5.6

竣 工 验 收 报 告

工程名称：汕头分公司 2022 年室内站无线配套项目

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	华信咨询设计研究院有限公司	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平与澄海区		任务书号	CMGD-202102011	
开工日期	22023-3-2	交工日期	2023-5-30	实际工期	3 个月
计划工期	6 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2023 年 8 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：汕头分公司 2022 年室内站无线配套项目

姓名	单位	联系电话
[illegible]	工程	13509880174
[illegible]	维护	15876546124
[illegible]	中兴	13507125067
[illegible]	交换	

4

档号：

项目编号：B22302110AA100C

汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

编制日期：2023.8.30

保　管　期　限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

试运行开始时间	2023.5.30
试运行情况： 汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。	
试运行负责部门： 填写人： 日期：2023.5.30	工程建设部门： 负责人： 日期：2023.5.30

1

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

初验遗留问题解决情况： 无遗留问题
填写单位（盖章）： 填写人： 日期：2023.8.30

竣 工 验 收 报 告

工程名称：汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平与澄海区		任务书号	CMGD-20210201	
开工日期	2022-1-30	交工日期	2023-7-30	实际工期	18 个月
计划工期	18 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2023 年 8 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：汕头分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目

姓名	单位	联系电话

4

档号：

项目编号：B22302110AA1010

汕头分公司2022年室内覆盖项目

竣　工　文　件

建　设　单　位：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

工程承接单位：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

项目负责人：伍郁韩

编　制　人：刁跃海

编制日期：2023.4.30

保　管　期　限：

竣 工 文 件 目 录

工程名称：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目

序号	目　　录	页码	备　注
1	试运行报告	1	
2	初验遗留问题解决报告	2	
3	竣工验收报告	3	
4	竣工验收小组名单	4	
5	其它相关文件材料	5	

试 运 行 报 告

工程名称：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目

试运行开始时间	2023.6.30

试运行情况：

汕头分公司 2022 年室内覆盖项目，我公司按照设计要求，完成所有设计的安装工程量，设备安装的工艺良好，符合省公司及相关厂家的工艺规范，设备在试运行期间状态良好，电气性能指标符合省公司验收规范，工程质量自评定为优良工程。

试运行负责部门： 填写人： 日期：2023.6.30	工程建设部门： 负责人： 日期：2023.6.30

1

初 验 遗 留 问 题 解 决 情 况 报 告

工程名称：汕头分公司2022年室内覆盖项目

初验遗留问题解决情况： 无遗留问题
填写单位（盖章）： 填写人： 日期：2023.6.30

2

竣 工 验 收 报 告

工程名称：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		设计单位	华信咨询设计研究院有限公司	
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		监理单位	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	
施工地点	汕头市金平与澄海区		任务书号	CMGD-202102011	
开工日期	2022-2-1	交工日期	2023-9-2	实际工期	19 个月
计划工期	19 个月	工程概预算	详见设计预算	实际工程量	详见工程量表
竣工验收日期：	2023 年 9 月 30 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序号	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	设备安装	通过	齐全
2	设备调测	通过	齐全
3	安装工艺	通过	齐全
4	标签	通过	齐全

建设单位	施工单位	监理单位	维护单位
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）

3

竣 工 验 收 小 组 名 单

工程名称：汕头分公司 2022 年室内覆盖项目

姓名	单位	联系电话
[illegible]	工程	13509880174
[illegible]	广告	15875461424
[illegible]	中兴	13829625999

4

初验报告

项目名称	蜂窝物联网四期工程无线主设备项目（深圳）
项目编号	B21302110AA2005
合同名称	深圳海怡东方二GS-HNW等49个蜂窝物联网四期工程无线主设备项目(深圳)系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0044
ERP单号	APO302122211200494
采购订单编号	PO-SZ-20211215-0132
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳海怡东方二GS-HNW等49个站点
验收情况说明	本单项合同签订的49个站点，已全部完成初验。 2023年7月24日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）陈宏锋	项目负责人（签名）张伟涛 宁洋	项目负责人（签名）姚小风
施工单位（盖章）2023.7.24	监理单位（盖章）2023.7.24	建设单位（盖章）2023.7.24

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年室内覆盖项目
项目编号	B22302110AA10OT
合同名称	深圳国E城五区二D-HRW（分布系统）等6个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0078
ERP单号	APO302122220500006
采购订单编号	PO-SZ-20220427-0110
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳国E城五区二D-HRW（分布系统）等6个站点
验收情况说明	本单项合同签订的6个站点，已全部完成初验。 2023年10月9日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）陈宏锋	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）姚枫
施工单位（盖章）2023.10.9	监理单位（盖章）2023.10.9	建设单位（盖章）2023.10.9

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年传送网城域接入网家庭宽带接入工程
项目编号	C22302122BA6001
合同名称	中兴技术_工程建设中心_中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同-深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司(家庭业务第九批单项)_C22302122BA6001
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0115
ERP单号	APO302122220500136
采购订单编号	PO-SZ-20220524-0235
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	平山勤居等共37个站点
验收情况说明	本单项合同签订的37个站点，已全部完成初验。 2023年4月26日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）
施工单位（盖章）2023.4.26	监理单位（盖章）2023.4.26	建设单位（盖章）2023.4.26

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年室内覆盖项目
项目编号	B22302110AA100T
合同名称	深圳万科云城五期二D-HRW（分布系统）等8个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0124
ERP单号	APO302122220600015
采购订单编号	PO-SZ-20220601-0294
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳万科云城五期二D-HRW（分布系统）等8个站点
验收情况说明	本单项合同签订的8个站点，已全部完成初验。 2023年9月8日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）：陈云锋	项目负责人（签名）：驳收通过	项目负责人（签名）：姚桐
施工单位（盖章）2023.9.8	监理单位（盖章）2023.9.8	建设单位（盖章）2023.9.8

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年室内站无线配套项目
项目编号	C22302122AA3004
合同名称	深圳数字园二期D-ZRW（配套）等20个深圳分公司2022年室内站无线配套项目系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0163
ERP单号	APO302122220800166
采购订单编号	PO-SZ-20220817-0009
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳数字园二期D-ZRW（配套）等20个站点
验收情况说明	本单项合同签订的20个站点，已全部完成初验。 2023年12月8日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）：陈云锋	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）
施工单位（盖章）2023-12-8	监理单位（盖章）2023-12-8	建设单位（盖章）2023-12-8

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年室内覆盖项目
项目编号	B22302110AA100T
合同名称	深圳清华国际校区F-HLW（分布系统）等41个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0182
ERP单号	APO302122220900035
采购订单编号	PO-SZ-20220906-0393
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳清华国际校区F-HLW（分布系统）等41个站点
验收情况说明	本单项合同签订的41个站点，已全部完成初验。 2024年2月28日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）：陈元锋	项目负责人（签名）：[illegible]	项目负责人（签名）：姚枫
施工单位（盖章）2024.2.28	监理单位（盖章）2024.2.28	建设单位（盖章）2024.2.28

初验报告

项目名称	蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）
项目编号	B22302110AA2008
合同名称	深圳白石洲一GS-HNW（分布系统）等84个蜂窝物联网五期工程无线主设备硬件项目（深圳）系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-0229
ERP单号	APO302122221200029
采购订单编号	PO-SZ-20221202-0358
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳白石洲一GS-HNW（分布系统）等84个站点
验收情况说明	本单项合同签订的84个站点，已全部完成初验。 2023年4月26日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）
施工单位（盖章）2023.4.26	监理单位（盖章）2023.4.26	建设单位（盖章）2023.4.26

初验报告

项目名称	深圳分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目
项目编号	B23302110AA100W
合同名称	深圳城邦四期商业皮飞二D-HRW等140个深圳分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目系统施工
框架子合同编号	MGD-202102011-SZ-01177
ERP单号	APO302122230600218
采购订单编号	PO-SZ-20230607-0169
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳城邦四期商业皮飞二D-HRW等140个站点
验收情况说明	本单项合同签订的140个站点，已全部完成初验。 2023年11月30日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）
施工单位（盖章）2023.11.30	监理单位（盖章）2023.11.30	建设单位（盖章）2023.11.30

初验报告

项目名称	深圳分公司2022年室内覆盖项目
项目编号	B22302110AA100T
合同名称	深圳宝能城商业一期D-HRW（分布系统）等2个深圳分公司2022年室内覆盖项目系统施工
框架子合同编号	CMGD-202102011-SZ-01446
ERP单号	APO302122230701847
采购订单编号	PO-SZ-20230707-0157
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司
监理区域	南山区
单项工程/站点数量	深圳宝能城商业一期D-HRW（分布系统）等2个站点
验收情况说明	本单项合同签订的2个站点，已全部完成初验。 2023年12月28日

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：
项目负责人（签名）	项目负责人（签名）	项目负责人（签名）
施工单位（盖章）2023-12-28	监理单位（盖章）2023-12-28	建设单位（盖章）2023-12-28

1.5 山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）

1.5.1 中标通知书

中 标 通 知 书

致深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司：

你方提交的华信咨询设计研究院有限公司的山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目的标下的标段 1 投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标金额为人民币 14507900.00 元（含税总价），中标份额：14%。

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：

中国移动通信集团山东有限公司/ 华信咨询设计研究院有限公司

2022 年 2 月 2 日

1.5.2 施工合同关键页



CMSD-202200308

山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架协议（标段1-中兴）

发包方：【中国移动通信集团山东有限公司】

承包方：【深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司】

第一节　通用合同条款

1. 一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4　承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5　监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.6　总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 6.2 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 6.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 6.3 款、第 6.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 款约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 12.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

第二节　专用合同条款

专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	发包方	中国移动通信集团山东有限公司
2	承包方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后20个日历日内完成
4	建设地点（实施地域）	济南：商河县、济阳县、平阴县、钢城区；泰安：肥城市、东平县；菏泽：成武、单县；枣庄：滕州市、山亭区；
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额_____元（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第__2__种支付。 1）发包方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至承包方； 2）其他方式及时限：工程完工验收后，支付订单工程金额的70%（包含全款安全生产费，安全生产费不再单独支付）。
7	试运行期	初验（上线测试）合格后6个月
8	保修期	终验合格后12个月
9	付款条款	第一笔付款：工程完工验收后，支付订单工程金额的70%（包含全款安全生产费，安全生产费不再单独支付）； 第二笔付款：工程审计并终验合格，支付至订单工程最终结算金额的97%； 第三笔付款：终验合格一年后，支付剩余的3%尾款。
10	发票及支付	1．合同总价的所有支付由发包方以（银行转账）等方式付至承包方。 2．承包方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目

1.2 工程地点：【济南：商河县、济阳县、平阴县、钢城区；泰安：肥城市、东平县；菏泽：成武、单县；枣庄：滕州市、山亭区；】。

1.3 工程内容：主要包含室内覆盖信源合路及原有传统分布系统改造、新建传统分布系统、新建室外楼间对打系统、分布式皮站、扩展型皮站等。

1.4 工程立项批准文号：【/】

1.5 资金来源：【自筹】

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：包工、部分包料

第三条 定义

3.1 “发包方关联公司”：是指发包方及其分公司，以及由发包方直接或间接控股的主营移动通信业务的公司，以及上述公司的合法继承人。

3.2 “一方”：指承包方或发包方中的任何一方。

3.3 “双方”：指承包方和发包方。

3.4 “技术文件”：指协议中规定的所有与协议服务有关的设备的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件、电子文档等技术资料。

3.5 “采购协议”：指由本框架协议正文及其附件、补充协议及本框架协议项下任意一个订单共同构成的整体。

3.6 “订单”：指发包方和承包方依据本框架协议签订的纸质订货单据，其内容包括但不限于协议标的的名称、数量、交货时间、价格等，订单（及其附件）与框架协议及其附件构成完整合同，凡订货单据中未涉及的内容，均依据本框架协议的相关约定执行。

3.7 “安装”：指当相关设备由承包方安装时，由承包方技术人员实施的设备、软件安装工作，包括根据设备安装图纸将部件连接和安放到位等。

3.8 “技术服务”或“服务”：指中国移动通信集团山东有限公司 2018-2019 年室内分布系统施工服务。

3.9“商用”：指协议系统连接发包方现有网络并投入使用。

3.10“完工验收”：指在发包方进行联网测试完成，系统稳定运行一个月后，发包方的技术人员在承包方及发包方人员的协助下，按承包方和发包方确认的验收规范对协议系统进行各种技术指标测试。如果协议系统达到协议附件二及验收规范中承包方承诺满足的所有技术指标，发包方和承包方将签署完工验收合格证书。

3.11“试运行”：指签署完工验收合格证书第2天起协议系统在联网环境下连续稳定运行6个月。

3.12“终验”：指发包方在试运行结束后对协议系统的验收。如果协议系统达到协议附件二及验收规范中承包方承诺满足的所有技术指标，发包方和承包方将签署终验合格证书。

3.13“发包方现场”或“现场”：指发包方确定的对协议有关的设备进行安装和运行的场所。

3.14“折扣系数”：指承包方按目录价给予发包方价格减让后的部分所占目录价的百分比。

第四条 合同工期

4.1 开工日期：以合同执行期内发包人签发具体单项工程委托书约定为准。

4.2 竣工日期：【以发包人批准竣工的最后一个竣工的单项工程为准】。

4.3 本协议有效期自【2022】年【3】月【1】至【2024】年【2】月【29】日。双方同意，在本协议有效期内，如订单或合同总金额达到合同规模上限，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果发包方没有签订有关本协议施工服务的最新集中采购合同，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

（1）发包方签订有关本协议施工服务的最新集中采购合同的，则本协议至该最新集中采购合同签订之日终止；

（2）订单或合同总金额达到合同规模上限，则本框架协议终止。

（3）发包方提前 15 日通知承包方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

第五条 工程委托书（订单）的下达

5.1 自在本合同 3.3 约定的执行期间内，发包人及其分公司（以下统称发包人）可以根据《通用条款》的规定向承包人下达工程委托书（订单），从而要求承包人开展特定的工程项目施工。根据本合同下达的委托书受本合同的约束。

5.2 在本合同终止或解除后，或在 3.3 条约定的期限之外，发包人下达委托书和承包人履行委托书内容的行为均属无效，但双方仍应按照本合同规定继续执行在合同有效区间已下达的委托书，直至该委托书下的权利义务履行完毕。

5.3 双方约定按下述方式确认工程委托书的法律效力：

5.3.1 发包人下达委托书后，承包人应对委托书内容进行确认，并在收到发包人后【3】日内将确认后的委托书原件送达发包人，否则发包人有权拒绝付款。

5.3.2 委托书确认方式为以下第【1】种方式：

（1）双方签字盖章。

（2）其他方式：【/】。

5.3.3 确认的委托书一旦送达回发包人，即对双方具有约束力。未经发包人同意，承包人不得再对所传回委托书进行变更或撤销。

第六条 质量标准

6.1 工程质量标准：【合格】

第七条 合同价款及施工服务费取费标准

7.1 框架合同金额（不含税）上限为：【13,310,000.00】元（大写：【壹仟叁佰叁拾壹万元整】），增值税率【9%】，合同金额（含税）上限为：【14,507,900.00】元（大写：【壹仟肆佰伍拾万零柒仟玖佰元整】）。工程暂估价为本框架合同下全部单项工程价款总和的上限，具体金额以具体完成工程量经发包人审计核算的结果为准。本框架合同约定上限作为本框架项下全部工程的最终结算价结算工程款项。

7.2 本框架合同不承担支付施工费的责任，付款是由发包方或其下属公司根

（B）承包方提供的相应金额的增值税专用发票及付款申请。

13.3.2 终验付款：发包方在下述条件满足的情况下，根据合作期内考核得分及审计定案值，30 个工作日内支付到结算金额的 97%：

（A）工程竣工验收（终验）合格，出具验收合格证书。

（B）完成结算审计工作，出具审计报告。

（C）承包方提供的相应金额的增值税专用发票及付款申请。

13.3.3 尾款：订单保修期结束后，如无质量问题，支付剩余的 3%尾款。发包方将在收到以下单据并确认无误后 45 日内向承包方支付：

（A）承包方提供的相应金额的增值税专用发票及付款申请。

（B）保修期服务评估报告。

13.4 承包方在发包方支付协议款项时，应按各期付款数额以及发包方的要求向发包方开具符合国家法律法规和标准的发票，承包方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，发包方有权迟延支付应付款项直至承包方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且承包方的各项协议义务仍应按协议约定履行。

13.5 承包方应在接到发包方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起 10 个工作日内将发票送达至发包方，发包方签收发票的日期为发票的送达日期。承包方开具的发票不合格的，应在接到发包方要求后的 30 个工作日内重新开具合格的发票并送达至发包方，承包方自行承担相关费用。

13.6 根据本框架协议的规定，如果经双方书面确认，承包方有赔偿和支付违约金的责任，则发包方有权从任何一笔付款中扣除相应金额。

13.7 承包方按照发包方分公司的安排完成具体站点的设备安装并通过完工验收后，编制具体站点的工程量清单送指定审计单位实施审计。审计工作完成后，承包方应向审计单位支付审计费用，具体费用计算方式为审减额超出送审额 5%的部分，按照超出部分的 5%支付给审计单位。

13.8 付款对象：各项款项由发包人付至承包人如下银行账户：

发包方名称：中国移动通信集团山东有限公司

第十九条 其他

19.1 本合同由双方授权代表签字并加盖公司印章，自双方签署之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。合同有效期详见 1.3 条。

19.2 本合同一式【贰】份，发包人【壹】份，承包人【壹】份，具有同等法律效力。

19.3 本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

19.4 本合同项下之订单及附件均为本合同的有效组成部分。

19.5 在协议履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于协议未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/协议总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

附件：

附件 1 价格及清单

附件 2 技术规范书

附件 3 山东移动集中采购供应商负面行为处理规则

附件 4 中国移动通用网络与信息安全责任条款

附件 5 中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法

附件 6 安全生产、文明施工协议

附件 7 保密协议

附件 8 廉洁诚信协议

附件 9 项目人员、项目仪器设备

（以下无正文）

【 签字页 】

40

CMSD-202200308

合同名称：山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）

发包人：中国移动通信集团山东有限公司

法定代表人或授权代表人：

日期：08/02/2022

承包人： 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

法定代表人或授权代表人：

日期：2022.2.10

合同文本


1.5.3 订单及验收证书

本次提供框架下 10 万元以上订单 26 张，金额合计 861.34 万元，部分完工，订单及验收证书见 1.5.3.1-1.5.3.27 节。

序号	订单名称	订单金额（元）
1	订单 1：山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程	654000.00
2	订单 2：山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程	194020.00
3	订单 3：泰安_山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程_施工费	150826.15
4	订单 4：【申购单】【OU_SD_303233_菏泽分公司】山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）AP303233220700186	155079.94
5	订单 5：预估深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司施工费(山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程)	519420.47
6	订单 6： 山东移动 2022 年第三批室内分布系统工程_单县海吉亚精神康复楼_施工费	311896.96
7	订单 7：济南分公司施工费-深圳市中兴 Y	216783.56
8	订单 8： 关于山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程第一批深圳中兴区域派工站点施工费的采购申请	182938.17
9	订单 9：山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_成武王林社区_施工费	778871.50
10	订单 10：山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_成武珑璟湾_施工费	310337.17
11	订单 11：山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_滕州伦达商贸城 D 区(5G)_施工费	626667.41
12	订单 12：山东移动 2023 年 5G 五期室分一阶段增补工程_济阳人民医院外科楼和餐厅_施工费	123566.52
13	订单 13：山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程_商河县人民医院门诊医技综合楼(5G)_施工费	305571.13
14	订单 14：山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_济北开发区 A 座_施工费	311462.92
15	订单 15：山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_单县云数中心_施工费	198112.95
16	订单 16：山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_城市之星 22 号写字楼_施工费	553168.84

17	订单 17：山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_深圳中兴_施工费	458940.61
18	订单 18：山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_单县铂金华府（电梯地停）_施工费	110045.38
19	订单 19：山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_济阳比亚迪 16 号宿舍楼_施工费	1031651.40
20	订单 20：山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_比亚迪南区 1 号宿舍楼_施工费	204756.50
21	订单 21：施工费_善国怡园_山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程	254814.90
22	订单 22：山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武儒雅酒店_施工费	140427.85
23	订单 23：山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武田庄社区_施工费	179952.56
24	订单 24：山东移动 2024 年第一批无线优化工程_平阴祥生未来城-玫瑰和园地下车库简易室分_施工费	121522.09
25	订单 25：山东移动 2024 年第一批无线优化工程_单县滨河家园 C 区_施工费	357833.17
26	订单 26：山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武龙凤居小区电梯地停_施工费	160745.89
	合计	**8613414.04**

1.5.3.1 订单 1



TSSJN20220216O1SNOTOLF-P1

P1

2022/8/30 14:47

订单详细信息打印

中国移动通信集团山东有限公司订单

订单编号：APO30322122080038I

用户名称（甲方）：中国移动通信集团山东有限公司济南分公司

合同编号：CMSD-202200308

订单类型：标准订单
不含税金额合计：600000
是否可抵扣：是
税率：VAT9
设备总量：600000
订货日期：2022-8-30
供应商银行账户名称:招商银行
付款比例：
需求人:董召配
联系电话：15805313268
订单下发人：苏燕
联系电话：15805310922
下发日期：2022-8-30
备注：

供应商名称（乙方）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

合同名称：山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架协议（标段1-中兴）

订单生效条件：供应商确认征询函

可抵扣金额合计：54000
含税金额合计：654000
含税金额合计：654000
最迟到货日期：2022-10-29
供应商银行账户：816681473610001

申购人：国静
联系电话：15805311282
订单确认人：乔树涛
联系电话：13853156903
确认日期：2022-8-30

物料说明	项目编号	项目名称	订单数量	不含税单价(元)	不含税总额(元)	单位	收货单位
通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	B22303210AA300E	山东移动2022年第二批室内分布系统工程	600000	1	600000	项	济南分公司

注：1、本订单是框架合同的补充合同，本订单未明确内容，按照框架合同约定执行。
2、如乙方在最迟到货日期前无法到货，甲方有权将乙方纳入负面行为管理并按照合同约定追究违约责任。


甲方：中国移动通信集团山东有限公司济南分公司
签章：
日期：2022.9.19

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
签章：
日期：2022.9.19

scm.sd.chinamobile.com/static/views/vendorManager/poListDetailPrintNew.html?poHeaderId=1411264&isSign=N

1/1

1.5.3.2 订单 2



订单详细信息打印 Page 1 of 1

中国移动通信集团山东有限公司订单

订单编号：APO303231220700126

用户名称（甲方）：中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司

供应商名称（乙方）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

合同编号：CMSD-202200308

合同名称：山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架协议（标段1-中兴）

订单类型：标准订单

订单生效条件：供应商确认征询函

不含税金额合计：178000

是否可抵扣：是

可抵扣金额合计：16020

税率：VAT9

含税金额合计：194020

设备总量：178000

含税金额合计：194020

订货日期：2022-7-28

最迟到货日期：2022-10-4

供应商银行账户名称：招商银行

供应商银行账户：816681473610001

付款比例：

需求人：杨宁

申购人：杨宁

联系电话：18853860187

联系电话：18853860187

订单下发人：张玲

订单确认人：乔树涛

联系电话：18853860775

联系电话：13853156903

下发日期：2022-7-28

确认日期：2022-8-5

备注：

物料说明	项目编号	项目名称	订单数量	不含税单价（元）	不含税总额（元）	单位	收货单位
通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	B22303210AA300B	山东移动2022年第二批室内分布系统工程	178000	1	178000	项	泰安分公司

注：1、本订单是框架合同的补充合同，本订单未明确内容，按照框架合同约定执行。

2、如乙方在最迟到货日期前无法到货，甲方有权将乙方纳入负面行为管理并按照合同约定追究违约责任。

甲方：中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司

签章：

日期：2023.9.4


乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

签章：

日期：2023.9.4

http://scm.sd.chinamobile.com/static/views/vendorManager/poListDetailPrintNew.html... 2022/8/25

1.5.3.3 订单 3



订单

订单名称：	山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程_北大城市营商_施工类		
采购订单号：	APO303231230200035	ERP 订单号：	APO303231230200035
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-02-13 10:14:51
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	ERP	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	杨宁	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@bq.cmcc
买方联系人电话：	18853860187	供应商联系人电话：	13853156903
买方地址：		供应商地址：	
备注：			
订单版本说明：	订单副版本变动时，旧版本默认作废		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	26903.34	项	1	26903.34	VAT9	2421.3	29324.64	2023-02-07	杨宁	18853860187	泰安市泰山区东岳大街 312 号
2	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	21161.48	项	1	21161.48	VAT9	1904.53	23066.01	2023-02-07	杨宁	18853860187	泰安市泰山区东岳大街 312 号
3	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	54207.69	项	1	54207.69	VAT9	4878.69	59086.38	2023-02-07	张广	13032008107	泰安市泰山区东岳大街 312 号
4	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	17744.11	项	1	17744.11	VAT9	1596.97	19341.08	2023-02-07	杨宁	18853860187	泰安市泰山区东岳大街 312 号
5	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	18356	项	1	18356.00	VAT9	1652.04	20008.04	2023-02-07	杨宁	18853860187	泰安市泰山区东岳大街 312 号
总金额（不含税）：		138372.62					总金额（含税）：		150826.15						


付款情况：

付款期次	付款比例	付款金额（含税）
{linenum}	{paymentsratio}	{paymentsRatioAmount}

订单其他情况

买方户名：		买方开户行：	
买方账号：			
争议解决方式：			
买方：		卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 9 月 4 日	日期：	2023 年 9 月 4 日

1.5.3.4 订单 4



中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称:	【中标单】【OU_SD_503535_菏泽分公司】山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴） AP20233220700103		
采购订单号:	AP20233220700179	ERP 订单号:	AP20233220700179
订单版本号:	1.1	订单下达日期:	2022-06-24
合同编号:	[illegible]	合同名称:	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体:	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	供应商名称（卖方）:	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名:	丁明聪	供应商联系人姓名:	
买方联系人电话:	13853081395	供应商联系人电话:	
买方注册地址（或营销地址填见订单行）:	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址:	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注:			

订单明细信息:

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203340	通信设备安装工程施工(二类)(室内分布)施工	142275.17	项	1	142275.17	VAT9	12804.77	155079.94	2022-10-23	自提	丁明聪	13853081395	菏泽市中华路 198 号菏泽移动公司
总金额（不含税）：		142275.17					总金额（含税）：		155079.94							

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名:	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方开户行:	

买方账号:			
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方:	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章:	丁明聪	卖方盖章:	
日期:	2022.5.10 年 月 日	日期:	2022.5.10 年 月 日

1.5.3.5 订单 5

TSS3TN202202/801SNOTDUF-P09

枣庄分公司订单

订单名称：	预收深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司施工费（山东移动 2022 年第__批室内分布系统工程）		
采购订单号：	APO3032242209002O5	ERP 订单号：	APO3032242209002O5
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2022-09-30
合同编号：	CMSD 2033000308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	枣庄分公司	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	甘玲	供应商联系人姓名：	
买方联系人电话：	15106320713	供应商联系人电话：	
买方注册地址 (或经地址填写订单行)：	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子盖章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：			

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)\室内分布施工	476532.54	项	1	476532.54	VAT9	42887.33	519420.47	2022-12-24	自提	甘玲	15106320713	枣庄市市中区光明西路 51077 号
总金额（不含税）：		476532.54					总金额（含税）：		519420.47							

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	枣庄分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	枣庄分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2022 年 5 月 23 日	日期：	2023 年 5 月 23 日

1.5.3.6 订单 6

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2022 年第三批室内分布系统工程_单县海吉亚精神康复楼_施工费		
采购订单号：	APO303233230200026	ERP 订单号：	APO303233230200026
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2023-02-09
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	丁明聪	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13853081395	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
订单状态：	有效		
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	18578.69	项	1	18578.69	VAT9	1672.08	20250.77	2023-02-09	厂商包运	丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
2	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	40415.31	项	1	40415.31	VAT9	3637.38	44052.69	2023-02-09	厂商包运	丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
3	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	52893.34	项	1	52893.34	VAT9	4760.4	57653.74	2023-02-09	厂商包运	丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
4	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	174256.66	项	1	174256.66	VAT9	15683.1	189939.76	2023-02-09	厂商包运	丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
总金额（不含税）：		286144.00						总金额（含税）：		311896.96						

付款计划信息：


付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		

争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 8 月 31 日	日期：	2023 年 8 月 31 日

1.5.3.7 订单 7



TSSJN202202180/SNOTDLF-P21

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221221100450

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	济南分公司施工费-深圳市中兴Y		
采购订单号：	APO303221221100450	ERP 订单号：	APO303221221100450
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2022-12-01
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架协议（标段1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	国静	供应商联系人姓名：	
买方联系人电话：	15805311282	供应商联系人电话：	
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷22号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道028号中兴研发大厦31层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
订单状态：	有效		
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	198884	项	1	198884.00	VAT9	17899.56	216783.56	2022-12-30		董召配	15805313268	盛唐巷共青团路22号
总金额（不含税）：		198884.00						总金额（含税）：		216783.56						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023年10月13日	日期：	2023年10月17日

第 1 页 / 共 1 页

1.5.3.8 订单 8

TSSJN/20220218015NO7DLF-P26

中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司订单

订单名称：	关于山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程第一批深圳中兴区域派工站点施工费的采购申请		
采购订单号：	APO303224230500010	ERP 订单号：	APO303224230500010
订单版本号：	1.2	订单下达日期：	2023-04-29
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	甘帅	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15106320713	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	15825.36	项	1	15825.36	VAT9	1424.28	17249.64	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	84200.05	项	1	84200.05	VAT9	7578	91778.05	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	14474.75	项	1	14474.75	VAT9	1302.73	15777.48	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	25655.67	项	1	25655.67	VAT9	2309.01	27964.68	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	22344.14	项	1	22344.14	VAT9	2010.97	24355.11	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	5333.22	项	1	5333.22	VAT9	479.99	5813.21	2023-04-26		甘帅	15106320713	枣庄市薛城区光明大道 3999 号移动公司
总金额（不含税）：		167833.19						总金额（含税）：		182938.17						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 1 月 8 日	日期：	2024 年 1 月 8 日

1.5.3.9 订单 9

TSS3JN202202180ISN07DLF-P29

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司/APO303233230600270

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_成武王林社区_施工费		
采购订单号：	APO303233230600270	ERP 订单号：	APO303233230600270
订单版本号：	1.6	订单下达日期：	2023-06-30
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	丁明聪	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13853081395	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址 (送货地址请见订单行)：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	77784.99	项	1	77784.99	VAT9	7000.65	84785.64	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	27023.54	项	1	27023.54	VAT9	2432.12	29455.66	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	12493.28	项	1	12493.28	VAT9	1124.4	13617.68	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	43002.37	项	1	43002.37	VAT9	3870.21	46872.58	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20	63604.77	项	1	63604.77	VAT9	5724.43	69329.2	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号

第 1 页 / 共 3 页

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	39454.04	项	1	39454.04	VAT9	3550.86	43004.9	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	116450.26	项	1	116450.26	VAT9	10480.52	126930.78	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	38543.84	项	1	38543.84	VAT9	3468.95	42012.79	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	65456.74	项	1	65456.74	VAT9	5891.11	71347.85	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	42213.98	项	1	42213.98	VAT9	3799.26	46013.24	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	50335.75	项	1	50335.75	VAT9	4530.22	54865.97	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	54749.23	项	1	54749.23	VAT9	4927.43	59676.66	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	83448.21	项	1	83448.21	VAT9	7510.34	90958.55	2023-07-04		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路198号
总金额（不含税）：		714561.0						总金额（含税）：		778871.5						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	丁明聪	卖方盖章：	
日期：	2024年 1月 31日	日期：	2024年 1月 31日

1.5.3.10 订单 10

TSSJH/202202180/SNOTDLF-P31

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_成武琥珀_施工费		
采购订单号：	APO303233230800107	ERP 订单号：	APO303233230800107
订单版本号：	1.3	订单下达日期：	2023-08-14
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	丁明聪	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13853081395	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	44462.15	项	1	44462.15	VAT9	4001.59	48463.74	2023-08-14		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	99641.32	项	1	99641.32	VAT9	8967.72	108609.04	2023-08-14		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	89463.53	项	1	89463.53	VAT9	8051.72	97515.25	2023-08-14		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	51146	项	1	51146.00	VAT9	4603.14	55749.14	2023-08-14		丁明聪	13853081395	菏泽市中华东路 198 号
总金额（不含税）：		284713.00						总金额（含税）：		310337.17						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	丁明聪	卖方盖章：	
日期：	2024 年 1 月 31 日	日期：	2024 年 1 月 31 日

1.5.3.11 订单 11

TSS3JN202202180ISNOTDLF-P47要求

中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司/APO303224230900107

中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_滕州伦达商贸城 D 区(5G)_施工费		
采购订单号：	APO303224230900107	ERP 订单号：	APO303224230900107
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2023-09-19
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	甘帅	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15106320713	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址 (送货地址请见订单行)：	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	41804.05	项	1	41804.05	VAT9	3762.36	45566.41	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	12294.33	项	1	12294.33	VAT9	1106.49	13400.82	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	61616.62	项	1	61616.62	VAT9	5545.5	67162.12	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	34421.48	项	1	34421.48	VAT9	3097.93	37519.41	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20	60930.83	项	1	60930.83	VAT9	5483.77	66414.6	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门

第 1 页 / 共 3 页

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	15148.46	项	1	15148.46	VAT9	1363.36	16511.82	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	9445.47	项	1	9445.47	VAT9	850.09	10295.56	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	51453.77	项	1	51453.77	VAT9	4630.04	56084.61	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	163411.52	项	1	163411.52	VAT9	14707.04	178118.56	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	24444.31	项	1	24444.31	VAT9	2199.99	26644.3	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	89411.18	项	1	89411.18	VAT9	8047.01	97458.19	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10542.21	项	1	10542.21	VAT9	948.8	11491.01	2023-09-15		甘帅	15106320713	山东枣庄薛城区长白山路鲁南大数据中心西门
总金额（不含税）：		574924.23						总金额（含税）：		626667.41						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 3 月 7 日	日期：	2024 年 03 月 07 日

1.5.3.12 订单 12



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221230800154

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年 5G 五期室分一阶段增补工程_济阳人民医院外科楼和餐厅_施工费		
采购订单号：	APO303221230800154	ERP 订单号：	APO303221230800154
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-08-14
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
订单状态：	有效		
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	9711.57	项	1	9711.57	VAT9	874.04	10585.61	2023-08-20	厂商包运	房博	15805310952	济南
2	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	18846.56	项	1	18846.56	VAT9	1696.19	20542.75	2023-08-20	厂商包运	房博	15805310952	济南
3	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	84805.65	项	1	84805.65	VAT9	7632.51	92438.16	2023-08-20	厂商包运	房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		113363.78						总金额（含税）：		123566.52						


付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

第 1 页 / 共 2 页



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221230800154

买方盖章：	房博	卖方盖章：	
日期：	2024 年 3 月 7 日	日期：	2024 年 03 月 07 日

第 2 页 / 共 2 页

1.5.3.13 订单 13



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221230900254

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程_商河县人民医院门诊医技综合楼(5G)_施工费		
采购订单号：	APO303221230900254	ERP 订单号：	APO303221230900254
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2023-09-20
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	972.99	项	1	972.99	VAT9	87.57	1060.56	2023-08-31		房博	15805310952	济南
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	1267.28	项	1	1267.28	VAT9	114.06	1381.34	2023-08-31		房博	15805310952	济南
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	63424.4	项	1	63424.4	VAT9	5708.2	69132.6	2023-08-31		房博	15805310952	济南
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	49491.46	项	1	49491.46	VAT9	4454.23	53945.69	2023-08-31		房博	15805310952	济南
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20	51348.84	项	1	51348.84	VAT9	4621.4	55970.24	2023-08-31		房博	15805310952	济南

第 1 页 / 共 3 页

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	50620.53	项	1	50620.53	VAT9	4555.85	55176.38	2023-08-31		房博	15805310952	济南
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	55814.6	项	1	55814.60	VAT9	5023.31	60837.91	2023-08-31		房博	15805310952	济南
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	795.37	项	1	795.37	VAT9	71.58	866.95	2023-08-31		房博	15805310952	济南
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	840.04	项	1	840.04	VAT9	75.6	915.64	2023-08-31		房博	15805310952	济南
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	485.63	项	1	485.63	VAT9	43.71	529.34	2023-08-31		房博	15805310952	济南
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	485.63	项	1	485.63	VAT9	43.71	529.34	2023-08-31		房博	15805310952	济南
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	485.63	项	1	485.63	VAT9	43.71	529.34	2023-08-31		房博	15805310952	济南
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	826.34	项	1	826.34	VAT9	74.37	900.71	2023-08-31		房博	15805310952	济南
14	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工	通信设备安	485.6	项	1	485.63	VAT9	43.7	529.34	2023-08-31		房博	15805310	济南

			程施工(二采)\室内分布施工	装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	3					1					952	
15	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	1157.55	项	1	1157.55	VAT9	104.18	1261.73	2023-08-31		房博	15805310952	济南
16	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	993.26	项	1	993.26	VAT9	89.39	1082.65	2023-08-31		房博	15805310952	济南
17	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 20 22-03-01-1	845.29	项	1	845.29	VAT9	76.08	921.37	2023-08-31		房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		280340.47						总金额（含税）：		305571.13						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	房博	卖方盖章：	
日期：	2024年3月7日	日期：	2024年3月7日

第 3 页 / 共 3 页

1.5.3.14 订单 14



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221230900255

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_济北开发区 A 座_施工费		
采购订单号：	APO303221230900255	ERP 订单号：	APO303221230900255
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-09-20
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
订单状态：	有效		
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	52382.18	项	1	52382.18	VAT9	4714.4	57096.58	2023-09-25	厂商包运	房博	15805310952	济南
2	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	39972.98	项	1	39972.98	VAT9	3597.57	43570.55	2023-09-25	厂商包运	房博	15805310952	济南
3	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	54978.48	项	1	54978.48	VAT9	4948.06	59926.54	2023-09-25	厂商包运	房博	15805310952	济南
4	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	42209.91	项	1	42209.91	VAT9	3798.89	46008.8	2023-09-25	厂商包运	房博	15805310952	济南
5	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	96202.25	项	1	96202.25	VAT9	8658.2	104860.45	2023-09-25	厂商包运	房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		285745.80						总金额（含税）：		311462.92						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

第 1 页 / 共 2 页



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221230900255

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 3 月 7 日	日期：	2024 03 月 日

第 2 页 / 共 2 页

1.5.3.15 订单 15

TSSJN202202180ISN07DLF-P60

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司/APO303233240100162

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_单县云数中心_施工费		
采购订单号：	APO303233240100162	ERP 订单号：	APO303233240100162
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-01-17
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	吕晴美	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13954070014	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	36503.96	项	1	36503.96	VAT9	3285.36	39789.32	2024-01-05		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	29703.33	项	1	29703.33	VAT9	2673.3	32376.63	2024-01-05		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	18090.02	项	1	18090.02	VAT9	1628.1	19718.12	2024-01-05		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	64015.59	项	1	64015.59	VAT9	5761.4	69776.99	2024-01-05		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	33442.1	项	1	33442.10	VAT9	3009.79	36451.89	2024-01-05		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号

第 1 页 / 共 2 页

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司/APO303233240100162

总金额（不含税）：	181755.00	总金额（含税）：	198112.95

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 3 月 25 日	日期：	2024 年 3 月 25 日

第 2 页 / 共 2 页

1.5.3.16 订单 16

22

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_城市之星 22 号写字楼_施工费		
采购订单号：	APO303221240100391	ERP 订单号：	APO303221240100391
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-02-24
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	50337.37	项	1	50337.37	VAT9	4530.36	54867.73	2024-02-10		房博	15805310952	济南
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	100097.13	项	1	100097.13	VAT9	9008.74	109105.87	2024-02-10		房博	15805310952	济南
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	100090.35	项	1	100090.35	VAT9	9008.13	109098.48	2024-02-10		房博	15805310952	济南
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	108306.78	项	1	108306.78	VAT9	9747.61	118054.39	2024-02-10		房博	15805310952	济南
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	46079.6	项	1	46079.60	VAT9	4147.16	50226.76	2024-02-10		房博	15805310952	济南

24

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10258.13	项	1	102583.13	VAT9	9232.48	111815.61	2024-02-10		房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		507494.36						总金额（含税）：		553168.84						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 4 月 8 日	日期：	2024 年 4 月 8 日

1.5.3.17 订单 17

中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程_深圳中兴_施工费		
采购订单号：	APO303231231100049	ERP 订单号：	APO303231231100049
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-11-13
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	谢泽群	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	18853860361	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请另订单行）：	山东省泰安市泰山区东岳大街 312 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	71654.85	项	1	71654.85	VAT9	6448.94	78103.79	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	22968.02	项	1	22968.02	VAT9	2067.12	25035.14	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	83473.17	项	1	83473.17	VAT9	7512.59	90985.76	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	110432.42	项	1	110432.42	VAT9	9938.92	120371.34	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	12682.12	项	1	12682.12	VAT9	1141.39	13823.51	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动

6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	45483.52	项	1	45483.52	VAT9	4093.52	49577.04	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工 2022-03-01-1	74352.32	项	1	74352.32	VAT9	6691.71	81044.03	2023-11-10	厂商包运	谢泽群	18853860361	泰安市泰山区东岳大街 312 号泰安移动
总金额（不含税）：		421046.42						总金额（含税）：		458940.61						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 3 月 26 日	日期：	2024 年 3 月 26 日

1.5.3.18 订单 18

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_单县铂金华府（电梯地停）_施工费		
采购订单号：	APO303233240400041	ERP 订单号：	APO303233240400041
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-04-07
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	吕晴美	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13954070014	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南园路 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	63147.36	项	1	63147.36	VAT9	5683.26	68830.62	2024-04-10		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司198号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	37811.71	项	1	37811.71	VAT9	3403.05	41214.76	2024-04-10		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司198号
总金额（不含税）：		100959.07						总金额（含税）：		110045.38						

付款计划信息：


付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	

日期：	2024年 5月 13日	日期：	2024年 5月 13日

1.5.3.19 订单 19



TSS3JN20220218015N0T04-P73

济南分公司/APO303221240200104

济南分公司订单


订单名称：	山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_济阳比亚迪 16 号宿舍楼_施工费		
采购订单号：	APO303221240200104	ERP 订单号：	APO303221240200104
订单版本号：	1.1	订单下达日期：	2024-02-26
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	11455.96	项	1	114552.96	VAT9	10309.77	124862.73	2024-02-05		房博	15805310952	济南
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	93925	项	1	93925.00	VAT9	8453.25	102378.25	2024-02-05		房博	15805310952	济南
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	72900.66	项	1	72900.66	VAT9	6561.06	79461.72	2024-02-05		房博	15805310952	济南
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	11455.96	项	1	114552.96	VAT9	10309.77	124862.73	2024-02-05		房博	15805310952	济南
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	11455.96	项	1	114552.96	VAT9	10309.77	124862.73	2024-02-05		房博	15805310952	济南

第 1 页 / 共 2 页



济南分公司/APO303221240200104

				22-03-01-1												
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10335.56	项	1	103352.56	VAT9	9301.73	112654.29	2024-02-05		房博	15805310952	济南
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	72900.66	项	1	72900.66	VAT9	6561.06	79461.72	2024-02-05		房博	15805310952	济南
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10335.56	项	1	103352.56	VAT9	9301.73	112654.29	2024-02-05		房博	15805310952	济南
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10335.56	项	1	103352.56	VAT9	9301.73	112654.29	2024-02-05		房博	15805310952	济南
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	53026.28	项	1	53026.28	VAT9	4772.37	57798.65	2024-02-05		房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		946469.16						总金额（含税）：		1031651.4						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 5 月 21 日	日期：	2024 年 5 月 21 日

第 2 页 / 共 2 页

1.5.3.20 订单 20



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221240300320

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2023 年第二批室内分布系统工程_比邻迪南区 1 号宿舍楼_施工费		
采购订单号：	APO303221240300320	ERP 订单号：	APO303221240300320
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-03-15
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	房博	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15805310952	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022 03 01-1	93925	项	1	93925.00	VAT9	8453.25	102378.25	2024-03-19		房博	15805310952	济南
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	93925	项	1	93925.00	VAT9	8453.25	102378.25	2024-03-19		房博	15805310952	济南
总金额（不含税）：		187850.0						总金额（含税）：		204756.5						


付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	

第 1 页 / 共 2 页



中国移动通信集团山东有限公司济南分公司/APO303221240300320

日期：	2024 年 5 月 21 日	日期：	2024 年 5 月 21 日

第 2 页 / 共 2 页

1.5.3.21 订单 21

TSSJTN202202160ISNOTDLP-P74

中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司订单

订单名称：	施工费_曹国怡园_山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程		
采购订单号：	APO303224240500159	ERP 订单号：	APO303224240500159
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	郑健	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13589623628	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	7062.65	项	1	7062.65	VAT9	635.64	7698.29	2024-05-20		郑健	13589623628	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	15253.44	项	1	15253.44	VAT9	1372.81	16626.25	2024-05-20		郑健	13589623628	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	13276.35	项	1	13276.35	VAT9	1194.87	14471.22	2024-05-20		郑健	13589623628	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	198182.7	项	1	198182.70	VAT9	17836.44	216019.14	2024-05-20		郑健	13589623628	山东省枣庄市薛城区光明大道 3999 号
总金额（不含税）：		233775.14						总金额（含税）：		254814.9						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 6 月 3 日	日期：	2024 年 6 月 3 日

1.5.3.22 订单 22

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武信雅酒店_施工费		
采购订单号：	APO303233240500119	ERP 订单号：	APO303233240500119
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	吕晴美	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13954070014	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址详见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

货币单位：（元）

订单明细信息：

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	6441.21	项	1	6441.21	VAT9	579.71	7020.92	2024-05-24		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	28501.66	项	1	28501.66	VAT9	2565.15	31066.81	2024-05-24		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	76251.95	项	1	76251.95	VAT9	6862.68	83114.63	2024-05-24		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	17638.06	项	1	17638.06	VAT9	1587.43	19225.49	2024-05-24		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
总金额（不含税）：		128832.88						总金额（含税）：		140427.85						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	吕晴美	卖方盖章：	
日期：	2024 年 6 月 21 日	日期：	2024 年 6 月 21 日

1.5.3.23 订单 23

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武田庄社区_施工费		
采购订单号：	APO303233240500226	ERP 订单号：	APO303233240500226
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	吕晴美	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13954070014	供应商联系人电话：	13853156903
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	37771.89	项	1	37771.89	VAT9	3399.47	41171.36	2024-06-02		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	70573.3	项	1	70573.3	VAT9	6351.6	76924.9	2024-06-02		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	56748.9	项	1	56748.9	VAT9	5107.4	61856.3	2024-06-02		吕晴美	13954070014	山东省菏泽市中华东路移动公司 198 号
总金额（不含税）：		165094.09						总金额（含税）：		179952.56						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		

争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	吕晴美	卖方盖章：	
日期：	2024 年 6 月 21 日	日期：	2024 年 6 月 21 日

1.5.3.24 订单 24

TSSSJN202202180ISNO 7DLT-P88

中国移动通信集团山东有限公司济南分公司订单

订单名称：	山东移动 2024 年第一批无线优化工程_平阴祥生未来城-玫瑰和园地下车库简易室分_施工费		
采购订单号：	APO303221240700494	ERP 订单号：	APO303221240700494
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	任振国	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	13863469885	供应商联系人电话：	15605418026
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省济南市市中区共青团路盛唐巷 22 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	3633.45	项	1	3633.45	VAT9	327.01	3960.46	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	5091.87	项	1	5091.87	VAT9	458.27	5550.14	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	17542.25	项	1	17542.25	VAT9	1578.8	19121.05	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	7815.6	项	1	7815.6	VAT9	703.4	8519	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	5098.87	项	1	5098.87	VAT9	458.9	5557.77	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	4877.84	项	1	4877.84	VAT9	439.01	5316.85	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
7	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	5239.44	项	1	5239.44	VAT9	471.55	5710.99	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
8	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	2635.27	项	1	2635.27	VAT9	237.17	2872.44	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
9	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	16455.18	项	1	16455.18	VAT9	1480.97	17936.15	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
10	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	4843.38	项	1	4843.38	VAT9	435.9	5279.28	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
11	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	8727.87	项	1	8727.87	VAT9	785.51	9513.38	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
12	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	10876.96	项	1	10876.96	VAT9	978.93	11855.89	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
13	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	18650.17	项	1	18650.17	VAT9	1678.52	20328.69	2024-07-31		任振国	13863469885	莱芜区公司
总金额（不含税）：		111488.15						总金额（含税）：		121522.09						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司济南分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：	许振国	卖方盖章：	李源
日期：	2024 年 8 月 12 日	日期：	2024 年 8 月 12 日

合同订单

1.5.3.25 订单 25

TSS3TN3022021801SX07DLF-P89

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2024 年第一批无线优化工程_单县滨河家园 C 区_施工费		
采购订单号：	APO303233240700325	ERP 订单号：	APO303233240700325
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	袁广阳	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15865831232	供应商联系人电话：	15605418026
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	79718.92	项	1	79718.92	VAT9	7174.7	86893.62	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路 198 号移动公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	69641.58	项	1	69641.58	VAT9	6267.74	75909.32	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路 198 号移动公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	93076.7	项	1	93076.7	VAT9	8376.9	101453.6	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路 198 号移动公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	26852.72	项	1	26852.72	VAT9	2416.74	29269.46	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路 198 号移动公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	58997.4	项	1	58997.40	VAT9	5309.77	64307.17	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路 198 号移动公司

				22-03-01-1												
总金额（不含税）：	328287.32							总金额（含税）：	357833.17							

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 8 月 13 日	日期：	2024 年 8 月 13 日

1.5.3.26 订单 26

中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司订单

订单名称：	山东移动 2024 年第一批室内分布系统工程_成武龙凤居小区电梯地挣_施工费		
采购订单号：	APO303233240700330	ERP 订单号：	APO303233240700330
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	
合同编号：	CMSD-202200308	合同名称：	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议（标段 1-中兴）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	袁广阳	供应商联系人姓名：	b2b-13853156903@hq.cmcc
买方联系人电话：	15865831232	供应商联系人电话：	15605418026
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	山东省菏泽市中华东路 198 号	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	3517.28	项	1	3517.28	VAT9	316.56	3833.84	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司
2	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	9452.66	项	1	9452.66	VAT9	850.74	10303.4	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司
3	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	56738.29	项	1	56738.29	VAT9	5106.45	61844.74	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司
4	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	32314.75	项	1	32314.75	VAT9	2908.33	35223.08	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司
5	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	33263.33	项	1	33263.33	VAT9	2993.7	36257.03	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司

				22-03-01-1												
6	室内分布工程施工	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工 2022-03-01-1	12186.97	项	1	12186.97	VAT9	1096.83	13283.8	2024-07-31		袁广阳	15865831232	菏泽市牡丹区中华路198号移动公司
总金额（不含税）：		147473.28						总金额（含税）：		160745.89						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 8 月 13 日	日期：	2024 年 8 月 13 日

1.5.3.27 终验证书

山东移动 2023 年无线优化工程终验证书

项目名称	山东移动 2023 年无线优化工程（项目编号 B23303210AA3005）
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024 年 06 月 19 日
合同规模： 本次合同共计成武县翡翠城.成武县蓝水湾六期,等 7 个站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见：合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程终验证书

项目名称	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程 （项目编号 B23303210AA3004）
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024 年 05 月 24 日
合同规模： 本次合同共计成武伯爵华府.单县君子印小区,等 20 个站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动2023年第二批室内分布系统工程终验证书

项目名称	山东移动2023年第二批室内分布系统工程 （项目编号B23303210AA300H）
合同名称	山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024年 07月 24 日
合同规模： 本次合同共计成武县馨康护理院.单县佳和御园,12个站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见：合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程终验证书

项目名称	山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程 （项目编号 B23303210AA1004）
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024 年 05 月 28 日
合同规模： 本次合同共计成武县职业中专学校 1（5G），单县康馨家园 1（5G）等 29 个站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 同意	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2023 年 5G 五期一阶段室分扩容工程终验证书

项目名称	山东移动 2023 年 5G 五期一阶段室分扩容工程 （项目编号 B23303210AA1001）
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2023 年 05 月 25 日
合同规模： 本次合同共计单县第一中学南校区 2（5G）.单县安和家园二期（5G），等 4 个站点。	
遗留问题及处理时限：无	
验收意见：合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动2023年5G五期室分一阶段增补工程终验证书

项目名称	山东移动2023年5G五期室分一阶段增补工程 （项目编号B23303210AA1003）
合同名称	山东移动2022-2023年室内分布系统施工项目框架合同
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024年 02月 28 日
合同规模： 本次合同共计成武农商银行（5G），单县铂金华府小区（5G）等59个站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 同意	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

工程单项终验报告

工程名称	山东移动2022年第二批室内分布系统工程		
管理部门	工程建设中心	施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司	施工地点	济南市平阴县

验收内容（勾选并填写具体验收内容）：

材料类 ☐ 设备类 ☐ 施工类 ☑ 其他 ☐

项目编号：B22303210AA300E，完成山水泉城陶然居北区等2处站点建设。

验收意见及遗留问题：

工程质量	优☑ 良☐ 中☐ 差☐
与设计相符与否	是☑ 否☐
施工质量	优☑ 良☐ 中☐ 差☐
是否存在安全隐患（赔补、纠纷等）	有☑ 无☐
相关交接资料	完整☑ 缺漏☐ 无☐
遗留问题	有☑ 无☐
终验结论：	合格☑ 合格，存在遗留问题☐ 不合格☐

遗留问题整改措施（存在问题的在此详细说明）：

无

建设单位项目经理(签字)		
建设/维护单位（签字盖章）	施工单位	
	验收人员	
	部门领导	

验收日期 年 月 日

工程单项初验报告

工程名称	山东移动2022年第二批室内分布系统工程		
管理部门	工程建设中心	施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司	施工地点	济南市商河县

验收内容（勾选并填写具体验收内容）：

材料类 ☐ 设备类 ☐ 施工类 ☑ 其他 ☐

项目编号：B22303210AA300E，完成商河县农商银行办公楼1处站点建设。

验收意见及遗留问题：

工程质量	优 ☑ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐
与设计相符与否	是 ☑ 否 ☐
施工质量	优 ☑ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐
是否存在安全隐患（赔补、纠纷等）	有 ☐ 无 ☑
相关交接资料	完整 ☑ 缺漏 ☐ 无 ☐
遗留问题	有 ☐ 无 ☑
初验结论：	合格 ☑ 合格，存在遗留问题 ☐ 不合格 ☐

遗留问题整改措施（存在问题的在此详细说明）：

建设单位项目经理(签字)		
建设/维护单位（签字盖章）	施工单位	仲崇科
	验收人员	
	部门领导	

验收日期： 年 月 日

工程单项初验报告

工程名称	山东移动2022年第二批室内分布系统工程		
管理部门	工程建设中心	施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司	施工地点	济南市济阳县

验收内容（勾选并填写具体验收内容）：

材料类 ☐ 设备类 ☐ 施工类 ☑ 其他 ☐

项目编号：B22303210AA300E，完成世贸摩天城二期等2处站点建设。

验收意见及遗留问题：

工程质量	优☑ 良☐ 中☐ 差☐
与设计相符与否	是☑ 否☐
施工质量	优☑ 良☐ 中☐ 差☐
是否存在安全隐患（赔补、纠纷等）	有☐ 无☑
相关交接资料	完整☑ 缺漏☐ 无☐
遗留问题	有☐ 无☑
初验结论：	合格☑ 合格，存在遗留问题☐ 不合格☐

遗留问题整改措施（存在问题的在此详细说明）：

建设单位项目经理(签字)		
	施工单位	
建设/维护单位（签字盖章）	验收人员	
	部门领导	

验收时期：　　年　　月　　日

山东移动2023年第一批室内分布系统工程

泰安终验证书

项目名称	山东移动2023年第一批室内分布系统工程 (B23303210AA3004)
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施下项目框架协议(标段I-中兴)
合同编号	(CMSD-202200308)
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2024 年 5 月

合规规模：

山东移动2023年第一批室内分布系统工程，包含龙山一品等7个站点，对应订单编号APO303231231100049，已完成终验。

验收意见：

合格

验收人员（代表）签字：

甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动2022年第二批室内分布系统工程

泰安终验证书

项目名称	山东移动2022年第二批室内分布系统工程 (B223032104A300E)
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施下项目框架协议(标段1-中兴)
合同编号	(CMSD-2022000308)
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2023 年 3 月
合规规模： 订单编号 AP0303231230200035，包含 5 个站点。 涉及站点的审定金额为不含税金额 124788.71 元，含税金额 136019.69 元。	
验收意见： 合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

说明：本证书一式 叁 份。

cmcc 2024-09-25 zhaojingta@sd.cmcc

山东移动2022年第二批室内分布系统工程

泰安终验证书

项目名称	山东移动2022年第二批室内分布系统工程 (B22303210AA300E)
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施下项目框架协议(标段 I-中兴)
合同编号	(CMSD-202200308)
施工单位	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	2023 年 4 月

合规规模：

订单编号 APO303231220700126，包含 5 个站点。

涉及站点的审定金额为不含税金额 160028.49 元，含税金额 174431.05 元。

验收意见：

合格

验收人员（代表）签字：

甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

说明：本证书一式叁份。

山东移动 2022 年 5G 四期室分二阶段扩容工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年 5G 四期室分二阶段扩容工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	2022 年 12 月 31 日
合同规模：滕州职业学院 2 号宿舍楼(5G)、滕州科技学院 1 号餐厅(5G)、鑫佳玫瑰园(5G)等 40 处站点。	
遗留问题及处理时限：无	
验收意见：合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第二批室内分布系统工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	2022 年 12 月 31 日
合同规模：滕州科技学院医学实训楼基地、滕州科技学院综合楼附楼、滕州科技学院机电系教学楼等 11 处站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2022 年第六批无线优化工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第六批无线优化工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	2022年 12月 31 日
合同规模：滕州市樱花苑实验幼儿园等 1 处站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2022 年第三批室内分布系统工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第三批室内分布系统工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	年　　月　　日
合同规模：滕建集团办公楼、滕州科技学院 6 号教学楼、滕州科技学院 1 号餐厅(5G)等 6 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：　　（盖章）	乙方（代表）：　　（盖章）

山东移动 2022 年第五批无线优化工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第五批无线优化工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	2022年 12月31日
合同规模：和谐康城、三盛星尚城、罗纳香颂等 3 处站点。	
遗留问题及处理时限： 无	
验收意见： 合格	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）： （盖章）	乙方（代表）： （盖章）

山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2023 年 5G 五期室分二阶段扩容工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	年　　月　　日
合同规模：滕州问天广场公寓楼(5G)、真爱精品商厦沃德酒店(5G)、中材锂膜宿舍楼(5G)、滕州市北辛小城印象酒店(5G)、滕州问天游娱传媒(5G)等 51 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：　　（盖章）	乙方（代表）：　　（盖章）

山东移动 2023 年 5G 五期一阶段室分扩容工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2023 年 5G 五期一阶段室分扩容工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
初验日期	年　　月　　日
合同规模：滕州东沙河街道办公楼(5G)、滕州移动办公楼(5G)、大同天下墨香苑(5G)等 28 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

山东移动 2023 年 5G 五期室分一阶段增补工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2023 年 5G 五期室分一阶段增补工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验验日期	年　　月　　日
合同规模：中央城商务楼(5G)、滨江大酒店(5G)、保利海德善园 2(5G)、保利海德善园 1(5G)等 73 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：　　（盖章）	乙方（代表）：　　（盖章）

山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2023 年第一批室内分布系统工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验验日期	年　　月　　日
合同规模：中央城商务楼(5G)、滨江大酒店(5G)、保利海德善园 2(5G)、保利海德善园 1(5G)等 73 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

山东移动 2023 年无线优化工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2023 年无线优化工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验验日期	年　　月　　日
合同规模：中央城商务楼(5G)、滨江大酒店(5G)、保利海德善园 2(5G)、保利海德善园 1(5G)等 73 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

山东移动 2022 年第八批无线优化工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第八批无线优化工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	年　　月　　日
合同规模：滕州阳光国际地下、滕州瑞达明郡地下、滕州熙城国际诚园地库等 3 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

山东移动 2022 年第十一批无线优化工程

终验证书—枣庄

项目名称	山东移动 2022 年第十一批无线优化工程
合同名称	山东移动 2022-2023 年室内分布系统施工项目框架协议(标段一中兴)
合同编号	CMSD-202200308
厂家名称	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
终验日期	年　　月　　日
合同规模：滕州市和谐康城 E 区地下、滕州市广大左岸尚景地下等 2 处站点。	
遗留问题及处理时限：	
验收意见：	
验收人员（代表）签字：	
甲方（代表）：（盖章）	乙方（代表）：（盖章）

1. 拟派项目经理业绩

1.1 《拟派项目经理同类工程业绩一览表》

序号	项目名称	合同金额(万元)	建设内容	合同签订时间	竣工验收时间等信息	建设单位	备注
1	中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议	3302.82	1、2G/3G/4G/5G室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN工程等的施工服务。 2、包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。 3、设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，	2019年12月6日	2021年11月30日	中国移动通信集团广东有限公司	本次提供框架下50万以上订单29张，金额合计2051.10万元

			按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。				
2	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工公开招标项目	599.5	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工服务，主要包括：包括分布式微基站（华为 Book RRU/AAU/中兴 Pad RRU/Imacro)、分布式皮基站（华为 Lampsite/中兴 Qcell）,建设地点（实施地域） 服务区域延边、松原、白城。	2023 年 6 月 7 日	2024 年 07 月 24 日	中国移动通信集团吉林有限公司	本框架合同含税金额上限为：5,995,000.00 元，提供 17 个订单,含税金额合计为：2,620,303.12 元。于 2024 年 7 月起退出本项目

1.2 业绩证明材料

1.2.1 中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议

1.2.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目(标段四)，中国移动采购与招标网编号为GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额3中标人，中标价为：

常规室分折扣率：17%；分布式皮飞折扣率：29%。

请你方接到中标通知书后，于2019年12月6日17时前到广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019年11月22日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段四）的《中标通知书》，共1张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目(标段七)，中国移动采购与招标网编号为GDYD20190000867,经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额3中标人，中标价为：

常规室分折扣率：22%；分布式皮飞折扣率：25%。

请你方接到中标通知书后，于2019年12月6日17时前到广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019年11月22日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七）的《中标通知书》，共1张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目(标段十)，中国移动采购与招标网编号为GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额6中标人，中标价为：

常规室分折扣率：22%；分布式皮飞折扣率：25%。

请你方接到中标通知书后，于2019年12月6日17时前到广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019年11月22日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十）的《中标通知书》，共1张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

1.2.1.2 网站公示相关信息



中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目_中候选人公示

中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目于2019年10月12日10时00分开标，并按照国家招投标有关法律法规及招标文件的评标方法完成评标工作，现将中标候选人公示如下：

一、中标候选人的投标报价及中标情况：

标段	份额	中标候选人名称	综合评分折扣率	分布式皮飞折扣率	评审折扣率	增值税率
标段一	份额1	中邮建技术有限公司	19%	24%	21.25%	9.00%
标段一	份额2	广东阿尔创通信技术股份有限公司	18%	26%	21.60%	9.00%
标段一	份额3	广州市欧康通信技术有限公司	17%	26%	21.05%	9.00%
标段一	份额4	中国通信建设第四工程局有限公司	15%	28%	20.85%	9.00%
标段一	份额5	珠海银邮光电信息工程有限公司	17%	27%	21.50%	9.00%
标段一	份额6	广东海格怡创科技有限公司	21%	20%	20.55%	9.00%
标段一	份额7	宜通世纪科技股份有限公司	14%	30%	21.20%	9.00%
标段二	份额1	广东海格怡创科技有限公司	21%	22%	21.45%	9.00%
标段二	份额2	南京承网通信科技股份有限公司	15%	30%	21.75%	9.00%
标段二	份额3	中国通信建设第三工程局有限公司	17%	27%	21.50%	9.00%
标段二	份额4	日海恒联通信技术有限公司	15%	28%	20.85%	9.00%
标段二	份额5	中贝通信集团股份有限公司	17%	27%	21.50%	9.00%
标段二	份额6	宜通世纪科技股份有限公司	14%	30%	21.20%	9.00%
标段二	份额7	长讯通信服务有限公司	15%	28%	20.85%	9.00%
标段三	份额1	广州市欧康通信技术有限公司	17%	27%	21.50%	9.00%
标段三	份额2	广东和新科技有限公司	19%	25%	21.70%	9.00%
标段三	份额3	华为技术服务有限公司	14%	33%	22.55%	9.00%
标段三	份额4	广东海格怡创科技有限公司	21%	22%	21.45%	9.00%
标段三	份额5	中贝通信集团股份有限公司	18%	28%	22.50%	9.00%
标段三	份额6	广东阿尔创通信技术股份有限公司	19%	26%	22.15%	9.00%
标段四	份额1	广东海格怡创科技有限公司	20%	22%	20.90%	9.00%
标段四	份额2	广东阿尔创通信技术股份有限公司	19%	26%	22.15%	9.00%
标段四	份额3	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	17%	29%	22.40%	9.00%
标段四	份额4	广东和新科技有限公司	19%	25%	21.70%	9.00%
标段四	份额5	长讯通信服务有限公司	15%	28%	20.85%	9.00%
标段四	份额6	润建股份有限公司	20%	25%	22.25%	9.00%
标段五	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	24%	22.80%	9.00%
标段五	份额2	长讯通信服务有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段五	份额3	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段五	份额4	上海鑫众通信技术有限公司	25%	20%	23.00%	9.00%
标段五	份额5	中移建设有限公司	18%	33%	24.00%	9.00%
标段五	份额6	超讯通信股份有限公司	20%	30%	24.00%	9.00%
标段五	份额7	中国通信建设第三工程局有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段六	份额1	宜通世纪科技股份有限公司	15%	33%	22.20%	9.00%
标段六	份额2	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段六	份额3	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段六	份额4	长讯通信服务有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段六	份额5	中时讯通信建设有限公司	18%	26%	21.20%	9.00%

标段六	份额6	中移建设有限公司	18%	33%	24.00%	9.00%
标段六	份额7	中贝通信集团股份有限公司	23%	27%	24.60%	9.00%
标段七	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	24%	22.80%	9.00%
标段七	份额2	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段七	份额3	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	22%	25%	23.20%	9.00%
标段七	份额4	长讯通信服务有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段七	份额5	宜通世纪科技股份有限公司	15%	33%	22.20%	9.00%
标段七	份额6	广州市欧康通信技术有限公司	20%	27%	22.80%	9.00%
标段七	份额7	中移建设有限公司	18%	33%	24.00%	9.00%
标段八	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段八	份额2	中贝通信集团股份有限公司	21%	27%	23.40%	9.00%
标段八	份额3	宜通世纪科技股份有限公司	16%	32%	22.40%	9.00%
标段八	份额4	长讯通信服务有限公司	18%	30%	22.80%	9.00%
标段八	份额5	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段八	份额6	广东和新科技有限公司	20%	26%	22.40%	9.00%
标段八	份额7	华为技术服务有限公司	15%	37%	23.80%	9.00%
标段九	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段九	份额2	广州市欧康通信技术有限公司	21%	28%	23.80%	9.00%
标段九	份额3	长讯通信服务有限公司	18%	30%	22.80%	9.00%
标段九	份额4	上海鑫众通信技术有限公司	26%	18%	22.80%	9.00%
标段九	份额5	华为技术服务有限公司	15%	37%	23.80%	9.00%
标段九	份额6	广州天诚伟业通信科技有限公司	21%	25%	22.60%	9.00%
标段九	份额7	润建股份有限公司	23%	25%	23.80%	9.00%
标段十	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段十	份额2	中移建设有限公司	18%	33%	24.00%	9.00%
标段十	份额3	宜通世纪科技股份有限公司	16%	34%	23.20%	9.00%
标段十	份额4	广东和新科技有限公司	20%	26%	22.40%	9.00%
标段十	份额5	长讯通信服务有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段十	份额6	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	22%	25%	23.20%	9.00%
标段十	份额7	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段十一	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段十一	份额2	中通服建设有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段十一	份额3	宜通世纪科技股份有限公司	16%	35%	23.60%	9.00%
标段十一	份额4	超讯通信股份有限公司	20%	30%	24.00%	9.00%
标段十一	份额5	长讯通信服务有限公司	18%	28%	22.00%	9.00%
标段十一	份额6	上海鑫众通信技术有限公司	25%	19%	22.60%	9.00%
标段十一	份额7	浙江省邮电工程建设有限公司	18%	32%	23.60%	9.00%
标段十二	份额1	广东海格怡创科技有限公司	22%	23%	22.40%	9.00%
标段十二	份额2	中贝通信集团股份有限公司	21%	26%	23.00%	9.00%
标段十二	份额3	华为技术服务有限公司	15%	37%	23.80%	9.00%
标段十二	份额4	中时讯通信建设有限公司	18%	26%	21.20%	9.00%
标段十二	份额5	中移建设有限公司	18%	33%	24.00%	9.00%
标段十二	份额6	山东省邮电工程有限公司	24%	23%	23.60%	9.00%
标段十二	份额7	广州市欧康通信技术有限公司	20%	27%	22.80%	9.00%

二、评标情况：

中标候选人对招标文件中规定的资格能力条件、质量要求、工期<交货期>均进行了响应，并且均符合各项要求。

本项目采用综合评估法，6位评委根据招标文件中载明的评标标准和方法于2019年10月18日完成了本次评标工作。

三、中标候选人项目负责人姓名及证书：

具体详见公示附件

四、联系方式和提出异议的渠道：

1、联系方式：

招标人：中国移动通信集团广东有限公司

招标人联系方式：400-1021-111

招标代理机构人员姓名：卓泽彬

招标代理机构人员电话：18824155178

招标代理机构人员邮箱：zhuozeb@gcbidding.com

2、投标人认为采购人员在采购过程中存在违规违纪行为的，可以通过以下渠道提出异议：

异议电话：020-66836936（受理时间为工作日9:00-17:30）

邮箱：gygys@gd.chinamobile.com

中标候选人公示期为公示之日起连续3日，公示截止时间为2019年10月21日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以形式实名向招标人/招标代理机构提出。

五、提出异议的要求：

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等法律法规，现将异议提出的要告知如下：

1、异议提出人应为投标人或与投标项目有关的利害关系人；

2、异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应包括异议事项及证明材料等内容，具体要求如下：

（1）异议事项应真实、具体，且不是主观臆测内容；

（2）异议人提出的主张及请求应明确；

（3）异议以个人名义提出的，应在异议材料上署具异议人的真实姓名、有效联系方式和地址；异议以法人或其他组织机构的名义提出的，异议材料上应加盖公章，并写明联系人姓名、有效联系方式和地址；

（4）异议人应提供关于异议事项的有效线索，且应配合查证；

（5）异议应在规定时限内提出。

3、异议人对其他投标人的投标文件内容进行异议的，应说明该信息的正当来源渠道。

4、招标人/招标代理机构认为异议人的材料不明确、不充分，需要异议人修改或补充材料的，异议人应根据招标人/招标代理机构的要求进行修改或补充。

5、异议人提出的异议事项如属于以下两种情况，招标人有权不予受理：

（1）异议提出不符合本公告规定的任意一项要求的；

（2）异议事项已进入异议处理、行政复议或行政诉讼程序的。

6、异议事项如属于恶意攻击或虚构事实的，将追究异议人的负面行为责任。

相关附件：中标候选人公示附件.zip 下载

招标人名称：中国移动通信集团广东有限公司/公诚管理咨询有限

2019年10月

技术服务（工作时间：工作日8:00-18:00）

中国移动采购与招标网技术支持
电子招投标相关业务
电话：400 139 0123
邮箱：cs_support@chinamobile.com

账号、密码技术支持
供应商注册 | 账号找回 | 密码重置相关业务
电话：400 139 0123
邮箱：smart-scm@139.com

CA证书技术支持
CA证书办理 | CA证书使用相关业务
电话：400 111 5580


供应商协同技术支
采购订单协同 | 物流
电话：400 138 186
邮箱：smart-scm@

通信工程建设项目招标投标管理信息平台 中国招标投标公共服务平台 全国企业采购交易导购询价系统 信用中国 国家企业信用信息公示系统 中国执行信息公

Copyright©1999-2023 中国移动 版权所有 本网站支持IPv6访问

可信网站 身份验证 京ICP备05002571号

1.2.1.3 框架合同关键页扫描件



CMGD-201901987

合同编号：【 】

TS362 20191216 02 SXXLTDF

【中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目】框架协议——深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：魏明

乙方（承包人）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
地址：深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02
法定代表人/负责人：孙方平

根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款（工信部）

1．一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4　承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

第三部分 专用条款

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务

1.2 工程地点：如下

标段	份额	涉及地市	实施区域
标段四	份额3	佛山	禅城
标段七	份额3	中山	西区、东升、小榄、东凤、南头
标段十	份额6	肇庆	主要负责肇庆市管辖下的：高要、德庆、封开三个区域

1.3 工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

1.4 资金来源：甲方自筹

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：【按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2021年9月30日】间（合同有效期）（在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效），甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【 】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【3】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额上限）不超过人民币 33,028,215.57 元（大写叁仟叁佰零贰万捌仟贰佰壹拾伍元伍角柒分），不含税价格 30,301,115.20 元，增值税率/征收率:9% ，增值税税额:2,727,100.37 元。具体情况如下：

标段	份额	涉及地市	常规室分折扣率	分布式皮飞折扣率	增值税税率	标段金额（不含税，元）	标段金额（含税，元）

标段四	份额 3	佛山	17%	29%	9%	18,354,132.64	20,006,004.58
标段七	份额 3	中山	22%	25%	9%	7,180,239.68	7,826,461.25
标段十	份额 6	肇庆	22%	25%	9%	4,766,742.88	5,195,749.74

具体以【附件 1：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3计费依据：详见附件 1：《报价书》。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：详见技术规范书

第六条 规范和图纸

6.1发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

7.1.1 承包人委派的工程师：根据具体订单确定，联系方式：根据具体订单确定。

7.1.2监理单位委派的工程师（总监理工程师）：

姓名：由根据具体订单确定担任。

职务：总监理工程师

发包人委托的职权：审批施工方案；在临时工程、永久工程实施过程中，代表发包人对材料、设备、施工工艺、工程质量进行检查、验收、计量等；代表发包人对工程进度进行控制、管理、协调；组织并参与工程竣工验收；代表发包人对施工现场进行协调、管理；审核工程预付款、工程进度款、初步审核工程结算价款、工程竣工资料（含竣工图）审查。

7.1.3需要取得发包人批准才能行使的职权：变更工程施工方案；审批、变更施工图纸设计；经济洽商和索赔的确认；审批工程预付款、工程进度款、工程结算款；工程竣工的为审批；合同内容的变更。

7.1.4 发包人派驻的工程师：

姓名：由【根据具体订单确定】担任。

职务：发包人项目经理

职权：变更工程总体施工方案；审批、变更施工图纸设计；签发开工通知、竣工验收单；审批工程付款；合同内容的变更；经济洽商和索赔的确认。

不实行监理的，发包人工程师的职权同时包括上述监理工程师的职权。

7.2项目经理

7.2.1姓名：由【详见服务团队人员列表】担任。

7.2.2 职务：承包人项目经理

7.2.3 项目经理一经确定，除发包人要求或其他不可抗力原因外，未经发包人同意，不得擅自调离或更换，项目经理未经发包人同意不得在其他工程中兼职。

7.3发包人工作：发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）开工前办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工现场范围20米以内，保证施工期间的需要；

（3）开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）开工前向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）开工前确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（6）合同签订后三天内完成组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（7）发包人应做的其他工作，由双方协商并签订补充协议，该补充协议作为本合同附件。

7.4 承包人工作：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前完成。

（2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：提供月度工程进度计划及相应进度统计报表于每月25日前完成，季度工程进度计划及相应进度统计报表于每

（1）工人工资支付银行保函：中标人提供履约担保金额为合同价款的3%，用作工程承包人在合同履行过程中，由于承包人或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成发包人承担连带责任的担保。

16.4 施工期间所有的安全问题全部由承包人负责，由此产生的后果由承包人承担，因此造成发包人任何损失的，承包人应当予以赔偿，发包人有权直接在工程款中扣除。

16.5决算时以发包人审计部门审计定案价为准。

16.6 承包人自接到图纸之日起至图纸技术交底期间，应仔细审阅图纸。图纸技术交底后所有因图纸设计不全，不详细，不合理等问题，而造成增加工程造价的变更、洽谈等一切工程费用，全部由承包人承担。

第十七条　其他

17.1 本合同【自甲、乙双方签字盖章之最后日期起】生效。

17.2 本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力。

17.3根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。

上述书面通知按对方在本条款中所列的地址发出，并按本合同相关条款规定时间被视为已经送达。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

上述书面通知均须标明合同对方为收件人。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【中国移动通信集团广东有限公司】

地址：【广州市天河区珠江新城珠江西路 11 号全球通大厦】

电话：【020-66836999】

传真：【020-66836999】

邮政编码：【510623】

如致乙方：

【深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司】

地址：【广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 12 楼】

电话：【020-37616197】

传真：【020-37616610】

邮政编码：【510623】

17.4乙方的投标/参选文件为本合同的有效组成部分，如乙方投标/参选文件里的承诺优于本合同的，按投标/参选文件的承诺执行，乙方承诺见【附件9：《乙方承诺》】。

17.5本合同履行过程中，如遇甲方上级单位下发相同产品或服务采购结果，本合同自动终止，甲方不构成违约。

17.6本合同如有未尽事宜，使用《通用协议》之规定，《通用协议》未规定的，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

17.7双方因本合同签订、履行发生纠纷的，应友好协商解决，协商不成的，双方同意向【向项目所地法院】提起诉讼。

17.8本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同部正文具有同等的法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。

主要包括：

附件1：《报价书》

附件2：《考核表》

附件3：《技术规范》

附件4：《采购供应商负面行为管理条款》

附件5：《中国移动通用网络与信息安全责任条款》

附件6：《工程质量保修书》

附件7：《取费标准》

附件8：《专用合同条款前附表》

附件9：《乙方承诺》

附件10：《安全生产责任协议书》

附件11：《服务团队人员列表》

附件12：《廉洁诚信协议》

附件13：《服务保障承诺》

（以下无正文）

CMGD-201901987

【签署页】

甲 方（盖 章）：中国移动通信集团广东有限公司

代表签名：苏炜

日期：2019.12.06


乙 方（盖 章）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

代表签名：

日期：2019.12.6

1.2.1.4 合同附件技术规范书-施工内容

合同附件 3《技术规范书》关键页：



中国移动广东公司

室内覆盖系统施工服务

技术规范书

2019 年

租赁协议》、《用电协议》等（交招标方进入合同会签流程）；

（2）配合站点勘察设计：取得物业建筑图纸（CAD 图纸优先）；确定工程占用的管道、竖井、市电及接地等配套需求，并协调物业取得相关资源；确认设备、器件及光纤、网线等的安装位置；

（3）设备安装：工程相关设备的固定、安装、连接等，完成或配合完成设备加电、开通、割接；

（4）配合相关专业工程施工：包括协调施工入场，配合联调联试等；负责红线内传输路由的协调沟通；

（5）配合设备开通入网：包括配合设备开通入网及验收测试、站点资管录入，开站资料准备及入网申请流程跟踪。

（6）工程物资管理：设备及相关材料的领用和准备，本期工程站点物料的领用及及定期的物料库存（投标人物料库存）汇报，工程剩余材料回收上交；配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库；

（7）交维：站点开通后，由工程优化单位负责遍历测试和性能验证，如未达到交维标准，优化单位提交整改方案，施工单位负责站点整改，直到达到交维标准；

（8）项目整体验收：完成竣工技术资料提交，竣工结算审计送审；配合并参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作；

（9）负责中标区域内潜在需求站点（中大型住宅小区场景、中大型室分覆盖场景）信息的收集，做好需求站点的长期跟踪及需求信息上报。

第三章 工程施工范围

3.1 本规范书适用于招标人委托投标人执行的 2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN 工程等的施工服务。

3.2 包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。

3.3 设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、

下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。

第四章 施工要求

本章主要阐述了对投标人在施工过程中的相关要求，包括对人员、仪器仪表及工程施工过程中对投标人各阶段的具体要求和规定。明确了投标人与监理单位各自的责任与义务。

各施工单位在项目中标后，按需求设置常驻机构，并结合中标工程施工需求设置物料存放空间。

4.1 人员及场地要求

4.1.1 投标人按照相关标段要求配置人员。投标人配置的人员必须与本标段投标应答文件一致，不得私自更换；不得使用挂靠队伍；承诺满足实际施工需要；所有施工人员、安全员需经招标人考核合格后方可上岗执业；否则招标人有权终止合同并由投标人承担违约责任。对于使用挂靠队伍的单位，将给予通报、取消本标段所投项目参选与承建资格的处罚。

4.1.2 投标人在中标后需提供资格审查时提交的项目经理、施工队队长名单、项目经理和安全员一经确定，除招标人要求或其它不可抗力原因外，未经招标人同意，不得擅自调离或更换，投标人如需要更换，应至少提前 7 天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意，未经同意，不得更换；

4.1.3 施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件必须符合国家法律、法规相关规定，并须具有相关职业资格证。工程总负责人、项目经理要求在近三年内至少有 3 个（含）以上通信设备工程管理经验，且不得同时在其他项目中担任任何职务。技术负责人、安全员在近三年内至少有 2 个（含）以上通信设备工程管理经验。安全员负责施工安全管理和检查，并具有安全员证书。要求有专职的概预算人员。物料管理员负责物料管理、分析、统计。质检员负责施工质量自检工作。资料员负责工程档案资料管理和竣工资料编制及资管数据收集和录入工作。

1.2.1.5 合同附件扫描件-项目经理

合同附件 11：《服务团队人员列表》关键页

序号	标段	单位	姓名	身份证号码	职务1	职务2（只允许填写可兼任的职务）	职务3（只允许填写可兼任的职务）
1	4	深圳市中兴通讯技术服务	宋广岳	132201198708022876	项目经理		
2	4	深圳市中兴通讯技术服务	李庆国	340828198204104819	项目经理		
3	4	深圳市中兴通讯技术服务	魏晓峰	610324198412070038	区域项目负责人		
4	4	深圳市中兴通讯技术服务	喻晓	430124197802072830	区域项目负责人		
5	4	深圳市中兴通讯技术服务	马天谷	530111198108254411	安全生产员		
6	4	深圳市中兴通讯技术服务	李海兴	460204197903070311	安全生产员		
7	4	深圳市中兴通讯技术服务	魏龙钦	620105196507152039	安全生产员		
8	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈宏	522730197105020019	安全生产员		
9	4	深圳市中兴通讯技术服务	姚红伟	230221197812013817	集成调测人员		
10	4	深圳市中兴通讯技术服务	冯锴	610103198403132417	集成调测人员		
11	4	深圳市中兴通讯技术服务	唐维汉	530111197906095916	集成调测人员		
12	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈晴健	350322198612020530	集成调测人员		
13	4	深圳市中兴通讯技术服务	黄景明	430124198212237978	集成调测人员		
14	4	深圳市中兴通讯技术服务	石立国	130225198210250918	集成调测人员		
15	4	深圳市中兴通讯技术服务	徐波	420302197908170990	集成调测人员		
16	4	深圳市中兴通讯技术服务	谢理平	360730198708230915	施工员	质检员	
17	4	深圳市中兴通讯技术服务	吴咏	421222198912282851	施工员	质检员	
18	4	深圳市中兴通讯技术服务	谭思源	440112198908161832	概预算人员	物料管理员	质检员
19	4	深圳市中兴通讯技术服务	许育苗	445221198509224126	概预算人员	物料管理员	质检员
20	4	深圳市中兴通讯技术服务	张劲	441282197909164833	概预算人员	质检员	
21	4	深圳市中兴通讯技术服务	邱建东	441481198911171417	驻点移动公司现场办公人员	信息员	资料员
22	4	深圳市中兴通讯技术服务	曹拴成	610403198410092077	驻点移动公司现场办公人员	信息员	资料员
23	4	深圳市中兴通讯技术服务	柳秀华	422324197709261662	驻点移动公司现场办公人员	信息员	资料员
24	4	深圳市中兴通讯技术服务	林玉卿	44088319891021460X	驻点移动公司现场办公人员		
25	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈景佳	440881199204101415	驻点移动公司现场办公人员		
26	4	深圳市中兴通讯技术服务	詹建安	440507198709050612	驻点移动公司现场办公人员		
27	4	深圳市中兴通讯技术服务	纪妙霞	440507198910251627	驻点移动公司现场办公人员		
28	4	深圳市中兴通讯技术服务	邓波翔	452129198401020011	施工员	具有电工证人员	
29	4	深圳市中兴通讯技术服务	徐祖树	450924198606064931	施工员	具有电工证人员	
30	4	深圳市中兴通讯技术服务	韦发辉	452127197910030712	施工员	具有电工证人员	
31	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈相锋	452802197806258419	施工员	具有电工证人员	
32	4	深圳市中兴通讯技术服务	唐海芫	450325198701210312	施工员	具有电工证人员	
33	4	深圳市中兴通讯技术服务	谭兆念	452129198204061615	施工员	具有电工证人员	
34	4	深圳市中兴通讯技术服务	黄伟	450423198507290614	施工员	具有电工证人员	
35	4	深圳市中兴通讯技术服务	龚大昆	452225198707134513	施工员	具有电工证人员	
36	4	深圳市中兴通讯技术服务	蒋振桦	430581199004171155X	施工员	具有电工证人员	
37	4	深圳市中兴通讯技术服务	蒙溟昊	452128198704180016	施工员	具有电工证人员	
38	4	深圳市中兴通讯技术服务	梁斌	450404198305110911	施工员	具有电工证人员	
39	4	深圳市中兴通讯技术服务	黄元	450722199012174659	施工员	具有电工证人员	
40	4	深圳市中兴通讯技术服务	苏然	450404198611290615	施工员	具有电工证人员	
41	4	深圳市中兴通讯技术服务	覃吉	452701198403310019	施工员	具有电工证人员	
42	4	深圳市中兴通讯技术服务	韦龙	452601198712112117	施工员	具有电工证人员	
43	4	深圳市中兴通讯技术服务	刘冬辉	432623196808114518	施工员	具有登高证人员	
44	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈又敬	441622199808284179	施工员	具有登高证人员	
45	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈连华	430224198707063610	施工员	具有登高证人员	具有电工证人员
46	4	深圳市中兴通讯技术服务	伍国亮	44182719961108837X	施工员	具有登高证人员	
47	4	深圳市中兴通讯技术服务	钱伟雄	441823199511082119	施工员	具有登高证人员	
48	4	深圳市中兴通讯技术服务	骆永聪	441802199303271116	施工员	具有登高证人员	
49	4	深圳市中兴通讯技术服务	钱思远	441802199404171114	施工员	具有登高证人员	
50	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈景锋	441802199211141170	施工员	具有登高证人员	
51	4	深圳市中兴通讯技术服务	卢炳桦	440981199111253976	施工员	具有登高证人员	
52	4	深圳市中兴通讯技术服务	汤广清	440923198211045156	施工员	具有登高证人员	
53	4	深圳市中兴通讯技术服务	汪晓帝	440923198902285175	施工员	具有登高证人员	
54	4	深圳市中兴通讯技术服务	汪亚强	440923198105225137	施工员	具有登高证人员	
55	4	深圳市中兴通讯技术服务	张迈中	440923198103055111	施工员	具有登高证人员	
56	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈光梁	350123198112205000	施工员	物料管理员	
57	4	深圳市中兴通讯技术服务	唐文杰	431121199407273799	施工员	物料管理员	
58	4	深圳市中兴通讯技术服务	张志财	440923199210085919	施工员		
59	4	深圳市中兴通讯技术服务	陈志文	430224198301283613	施工员		
60	4	深圳市中兴通讯技术服务	费军军	430224199105103616	施工员		
61	4	深圳市中兴通讯技术服务	张柏青	432831197907202412	施工员		
62	4	深圳市中兴通讯技术服务	钟健文	441802200001222015	施工员		
63	4	深圳市中兴通讯技术服务	钟伟杰	441802198502232019	施工员		
64	4	深圳市中兴通讯技术服务	孙国财	370685197901180003X	施工员		
65	4	深圳市中兴通讯技术服务	钟伟成	441802198810292013	施工员		
66	10	深圳市中兴通讯技术服务	刘建华	360102197211286355	项目经理		
67	10	深圳市中兴通讯技术服务	刁跃海	522525197106247619	项目经理		

103	10	深圳市中兴通讯技术服务	卢三暖	440223198602140929	驻点移动公司现场办公人员	
104	7	深圳市中兴通讯技术服务	邓建国	43060219670209253X	项目经理	
105	7	深圳市中兴通讯技术服务	刘自雄	500238198906293976	项目经理	
106	7	深圳市中兴通讯技术服务	夏阳果	510103197305084572	区域项目负责人	
107	7	深圳市中兴通讯技术服务	徐定华	511027197607088719	区域项目负责人	
108	7	深圳市中兴通讯技术服务	熊国刚	522426197705210018	安全生产员	
109	7	深圳市中兴通讯技术服务	阎航政	452323197806253751	安全生产员	
110	7	深圳市中兴通讯技术服务	邱松	511011198307164875	集成调测人员	
111	7	深圳市中兴通讯技术服务	杨宇	510106198207093815	集成调测人员	
112	7	深圳市中兴通讯技术服务	游大刚	510322198203222115	集成调测人员	
113	7	深圳市中兴通讯技术服务	季炜	320602197711180514	集成调测人员	
114	7	深圳市中兴通讯技术服务	吴飞	460102198307192714	集成调测人员	
115	7	深圳市中兴通讯技术服务	谢宗思	441781198310044152	施工员	概预算人员
116	7	深圳市中兴通讯技术服务	周兴华	441422198206051858	施工员	概预算人员
117	7	深圳市中兴通讯技术服务	林天华	440882198201175437	安全生产员	
118	7	深圳市中兴通讯技术服务	姚书平	422406197805015413	施工员	具有登高证人员
119	7	深圳市中兴通讯技术服务	李宏华	450422198504264817	施工员	具有登高证人员
120	7	深圳市中兴通讯技术服务	赖勇华	441424198702114857	施工员	具有登高证人员
121	7	深圳市中兴通讯技术服务	黄建邦	442000199407166411	施工员	具有登高证人员
122	7	深圳市中兴通讯技术服务	李耀章	440683198502011116	施工员	具有登高证人员
123	7	深圳市中兴通讯技术服务	陈汉满	452122197905060333	施工员	具有电工证人员
124	7	深圳市中兴通讯技术服务	陈飞雄	442000198810112339	施工员	具有电工证人员
125	7	深圳市中兴通讯技术服务	高锦焯	442000198408256617	施工员	具有电工证人员
126	7	深圳市中兴通讯技术服务	杨端辉	440921197702044513	施工员	具有电工证人员
127	7	深圳市中兴通讯技术服务	吕群信	440811199209300350	施工员	具有电工证人员
128	7	深圳市中兴通讯技术服务	程晓俊	442000199309032356	施工员	
129	7	深圳市中兴通讯技术服务	黄子仲	440982199111256096	施工员	
130	7	深圳市中兴通讯技术服务	侯殿成	230881198502030216	施工员	
131	7	深圳市中兴通讯技术服务	伍斯圻	440111198103023073	施工员	
132	7	深圳市中兴通讯技术服务	肖　清	440824197806180038	施工员	
133	7	深圳市中兴通讯技术服务	吴国明	422224197410131331	施工员	
134	7	深圳市中兴通讯技术服务	杜富文	442000198810242950	施工员	
135	7	深圳市中兴通讯技术服务	李杰坤	442000199104032950	施工员	
136	7	深圳市中兴通讯技术服务	汤炬文	441802198909241419	施工员	
137	7	深圳市中兴通讯技术服务	吴伟丰	44200019950809295X	施工员	

1.2.1.6 订单

1.2.1.6.1 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P4

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P4

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200219-0162　　审批完成日期: 2020-02-27

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第一次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第一批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200200027

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0003

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第一批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2020-02-19至2020-08-31。5、由发包方委托的新建、改造室分10个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

丁磊

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（中山分公司）	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2020-08-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	

采购订单编号: PO-ZS-20200219-0162　框架协议编号: CMGD-201901987　-2-

进度款	请款通知书、发票、证明文件	250000.00	50%	
终验款	请款通知书、发票、终验纪要、甲方签署的终验证书	50000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第一批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

丁磊

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2020年 4月 29日

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2020年 4月 29日

1.2.1.6.2 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P6

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P6

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200525-0188　　审批完成日期: 2020-05-26

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第二次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200500065

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0023

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第二批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。5、本合同具体工程量和对应站点明细以设计会审纪要为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥[illegible](人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥[illegible](人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥[illegible](人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	50000.00	10%	竣工验收款

采购订单编号: PO-ZS-20200525-0188　框架协议编号: CMGD-201901987　-2-

进度款	证明文件、发票、请款通知书	250000.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第二批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签字:

日期: 2020-06-26

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期:

2020年 8月 11日

1.2.1.6.3 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P7

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P7

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200525-0226　　审批完成日期: 2020-05-26

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二一-第三次（B19302110W03F1M：2020年LTE室分第三批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126200500069

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0025

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03F1M）工程服务委托的请示（2020年LTE室分第三批）"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币55万元整（含税）。1、安全生产费不降点，2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、由发包方委托的新建、改造室分4个站点的安装，施工。5、本合同具体工程量和对应站点明细以设计会审纪要为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F1M	中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目(中山分公司)	￥504587.16

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	504587.16	项	￥1.0900	￥550000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥550000.00 (人民币大写：伍拾伍万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥504587.16 (人民币大写：伍拾万肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分)
增值税税金（元）￥45412.84 (人民币大写：肆万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	55000.00	10%	竣工验收款

进度款	证明文件、发票、请款通知书	275000.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	110000.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	110000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年LTE室分服务委托第三批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签字:

日期: 2020-06-26

供应商盖章:

法定代表人（委托）人签字:

日期:

1.2.1.6.4 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P9

13

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P9

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0012　　审批通过日期：2020-08-07

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城南庄兴发大厦 2E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴-1）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500128

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0007

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	481370.17

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	481370.17	项	1.09	524693.49	2022-09-30	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥524693.49（人民币大写：伍拾贰万肆仟陆佰玖拾叁元肆角玖分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥481370.17（人民币大写：肆拾捌万壹仟叁佰柒拾元零壹角柒分）

增值税税金（元）：￥43323.32（人民币大写：肆万叁仟叁佰贰拾叁元叁角贰分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

进度款	请款通知书,发票,证明文件	262346.74	50%	
预付款	请款通知书,发票	104938.70	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	52469.35	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	104938.70	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城南庄兴发大厦 2E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 1).xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：中国移动通信集团广东有限公司 佛山分公司 工程建设中心

采购经办人签名：张建勇 冯幸

日期：2020.10.6

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.10.8

1.2.1.6.5 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P11

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P11





中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0017　　审批通过日期：2020-08-27

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城石湾佛山地铁湾华控制中心 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 3）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500130

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0015

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	492562.21

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	492562.21	项	1.09	536892.81	2022-09-30	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥536892.81（人民币大写：伍拾叁万陆仟捌佰玖拾贰元捌角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥492562.21（人民币大写：肆拾玖万贰仟伍佰陆拾贰元贰角壹分）

增值税税金（元）：￥44330.60（人民币大写：肆万肆仟叁佰叁拾元零陆角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票，证明文件，请款通知书	268446.41	50%	
预付款	请款通知书，发票	107378.56	20%	
终验款	终验纪要，请款通知书，发票，甲方签署的终验证书	53689.28	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	107378.56	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城石湾佛山地铁湾华控制中心 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2020.10.8

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.10.8

1.2.1.6.6 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P12

TSS3GZ2019121602SXXLTD-P12

在格





中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20200515-0018　　审批通过日期：2020-10-12

采购订单主题：B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城祖庙佛山供电局信息中心 E-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 4）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123200500133

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0020

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03F13	佛山分公司 2019 年无线网络优化专项室内覆盖项目（佛山分公司）	473082.31

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	473082.31	项	1.09	515659.72	2020-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥515659.72（人民币大写：伍拾壹万伍仟陆佰伍拾玖元柒角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥473082.31（人民币大写：肆拾柒万叁仟零捌拾贰元叁角壹分）

增值税税金（元）：￥42577.41（人民币大写：肆万贰仟伍佰柒拾柒元肆角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书,发票	103131.94	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	51565.97	10%	竣工验收款
进度款	证明文件,请款通知书,发票	257829.86	50%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	103131.94	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03F13 项目无线网络优化专项室内覆盖佛山禅城祖庙佛山供电局信息中心 E-ELW 等 9 个站点室分施工合同（中兴 4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2020.11.4

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2020.11.4

1.2.1.6.7 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P13

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20200922-0527　　审批完成日期: 2021-08-09

采购订单主题: 2020年无线网络整治项目室内分布施工Q4订单（中兴通讯）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0038

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01/02

采购经办人: 陈青松　　联系电话: 13822718108

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS200219002(202002)	无线网络整治实施项目	￥820000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	820000.00	项	￥1.0900	￥893800.00	2021-12-31	陈青松	13822718108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥893800.00 (人民币大写：捌拾玖万叁仟捌佰元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥820000.00 (人民币大写：捌拾贰万元整)
增值税税金（元）￥73800.00 (人民币大写：柒万叁仟捌佰元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	89380.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、发票、证明文件	446900.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	178760.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	178760.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陈青松	13822718108	中山

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签字:

日期: 2021-08-20

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-14

采购订单编号: PO-ZS-20200922-0527　　框架协议编号: CMGD-201901987　　-3-

1.2.1.6.8 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P14

TSS3GZ2019121602SXXLTDF－P14

中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZQ-20200529-0083　　审批通过日期：2020-09-14

采购订单主题：肇庆分公司 2020 年室内覆盖项目施工费第二批（包含安全生产费）付款订单(B19302110W03H02 中兴)

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302137200600002

框架子合同编号：CMGD-201901987-ZQ-0027

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：林世隆　　联系方式：13536963207

供应商联系地址：肇庆　　采购经办人:谭炜城

联系电话：13922623886　　订单版本号:2

正文：根据肇庆分公司 2020 年室内覆盖项目建设任务及工程量分配情况，签订施工安全生产费订单，安全生产费不降点。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B1930211OW03H02	肇庆分公司2020年室内覆盖项目(肇庆分公司)	500000.00

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	500000	项	1.09	545000	2020-05-29	谭炜城	13922623886	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
增值税税金（元）：￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	272500.00	50%	
预付款	请款通知书,发票	109000.00	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	54500.00	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	109000.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
林世隆	13536963207	肇庆

采购订单附件

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 1月 12日

供应商盖章：

法定代表（委托）人签字：

日期：2021年 1月 12日

1.2.1.6.9 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P16

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20201030-0176　　审批完成日期: 2020-10-30

采购订单主题: 2020年无线网络整治项目分布施工2（综合室-中兴）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0045

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01/02

采购经办人: 黄佳源　　联系电话: 13924913108

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS200219002(202002)	无线网络整治实施项目	￥900000.00

物料信息										
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	900000.00	项	￥1.0900	￥981000.00		黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥981000.00 (人民币大写：玖拾捌万壹仟元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥900000.00 (人民币大写：玖拾万元整)
增值税税金（元）￥81000.00 (人民币大写：捌万壹仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书、证明文件、发票	490500.00	50%	
终验款	终验纪要、发票、甲方签署的终验证书、请款通知书	98100.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告	196200.00	20%	交维结算款
预付款	请款通知书、发票	196200.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	中山市东区全球通大厦

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签:
日期: 2020-10-30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2021-01-12

1.2.1.6.10 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P17

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P17

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201210-0644　　审批通过日期：2020-12-15

采购订单主题：2020年无线网络整治项目订单-中兴室分

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0057

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：龙目标　　联系方式：18665693896

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS190429001	无线优化中心—2019-2020年无线网络整治项目	581322.13

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	581322.13	项	1.09	633641.12	2020-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥633641.12（人民币大写：陆拾叁万叁仟陆佰肆拾壹元壹角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥581322.13（人民币大写：伍拾捌万壹仟叁佰贰拾贰元壹角叁分）

增值税税金（元）：￥52318.99（人民币大写：伍万贰仟叁佰壹拾捌元玖角玖分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	316820.57	50%	

预付款	请款通知书,发票	126728.22	20%	
终验款	甲方签署的终验证书,终验纪要,请款通知书,发票	63364.11	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	126728.22	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

中兴室分.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：顾峻源

日期：2021年 1月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 1月 13日

1.2.1.6.11 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P19

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20201211-0061　　审批完成日期: 2020-12-15

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第四次（B19302110W03T02：2020年5G室分第四批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126201200073

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0061

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2020年5G室分第四批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2020-12-11至2021-5-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	终验纪要、发票、甲方签署的终验证书、请款通知书	50000.00	10%	竣工验收款

预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
进度款	证明文件、请款通知书、发票	250000.00	50%	
完工付款	审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2020年5G室分服务委托第四批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 订单电子专用章

采购经办人签字:

日期: 2020-12-15

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行帐号: 816681473610001 联系电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-01-13

1.2.1.6.12 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P26

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210301-0126　　审批完成日期: 2021-03-03

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第五次（B19302110W03T02：2021年5G室分第一批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210300013

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0086

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年5G室分第一批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-3-1至2021-8-31。5、由发包方委托的新建、改造室分10个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	100000.00	20%	交维结算款

终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、发票、终验纪要	50000.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、证明文件、发票	250000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	100000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2021年5G室分服务委托第一批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签字:

日期: 2021-03-03

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021-05-08

1.2.1.6.13 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P27



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210302-0008　　审批完成日期: 2021-03-18

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第六次（B19302110W03T02：2021年5G室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210300010

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0084

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 2

根据工程建设中心"关于中山分公司2020年室内覆盖项目（项目编码：B19302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年5G室分第二批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-3-2至2021-8-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03T02	中山分公司2020年室内覆盖项目(中山分公司)	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00		何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	
进度款	发票、请款通知书、证明文件	250000.00	50%	

终验款	发票、请款通知书、终验纪要、甲方签署的终验证书	50000.00	10%	竣工验收款
完工付款	审计报告、请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	100000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	3、中山分公司2020年室内覆盖项目 - 站点明细表（2021年5G室分服务委托第二批）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 订单电子专用章

采购经办人签字:

日期: 2021-03-18

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行帐号: 816681473610001 企业电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-05-08

1.2.1.6.14 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P28

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P28

中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZQ-20201030-0324　　审批通过日期：2020-12-31

采购订单主题：肇庆分公司2020年无线网设备整治项目第三批施工费采购订单（中兴）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-201901987-ZQ-0049

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：林世隆　　联系方式：13536963207

供应商联系地址：肇庆　　采购经办人:邓明昕

联系电话：13922623771　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZQ200213001(202002)	无线优化中心2020年无线网设备整治项目	650000.00

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	650000	项	1.09	708500	2021-03-31	邓明昕	13922623771	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥708500.00（人民币大写：柒拾万零捌仟伍佰元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥650000.00（人民币大写：陆拾伍万元整）

增值税税金（元）：￥58500.00（人民币大写：伍万捌仟伍佰元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书,证明文件,发票	354250.00	50%	

预付款	请款通知书,发票	141700.00	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	70850.00	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	141700.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓明昕	13922623771	肇庆

采购订单附件

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名: 邓明昕

日期: 2021年 5月 10日

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021年 5月 10日

1.2.1.6.15 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P33

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P33

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0329　　审批通过日期：2021-06-22

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙滨江首府 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 2）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123201200288

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0070

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目(佛山分公司)	505653.38

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	505653.38	项	1.09	551162.18	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥551162.18（人民币大写：伍拾伍万壹仟壹佰陆拾贰元壹角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥505653.38（人民币大写：伍拾万零伍仟陆佰伍拾叁元叁角捌分）

增值税税金（元）：￥45508.80（人民币大写：肆万伍仟伍佰零捌元捌角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票,请款通知书,证明文件	275581.08	50%	

预付款	请款通知书,发票	110232.44	20%	
终验款	发票,甲方签署的终验证书,终验纪要,请款通知书	55116.22	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	110232.44	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙滨江首府 E-ELW 等 6 个站点室分施工合同（中兴 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 8月 04日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 8月 04日

1.2.1.6.16 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P34

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P34





中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0330　　审批通过日期：2021-06-16

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期 E-ELW 等 7 个站点室分施工合同（中兴 1）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123201200281

框架子合同编号：CMGD-201901987-FS-0069

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目(佛山分公司)	992711.11

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	992711.11	项	1.09	1082055.11	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1082055.11（人民币大写：壹佰零捌万贰仟零伍拾伍元壹角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥992711.11（人民币大写：玖拾玖万贰仟柒佰壹拾壹元壹角壹分）

增值税税金（元）：￥89344.00（人民币大写：捌万玖仟叁佰肆拾肆元整）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件,请款通知书,发票	541027.56	50%	

预付款	请款通知书,发票	216411.02	20%	
终验款	终验纪要,请款通知书,发票,甲方签署的终验证书	108205.51	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份,请款通知书及发票,审计报告	216411.02	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 169）佛山禅城祖庙华南金谷三期 E-ELW 等 7 个站点室分施工合同（中兴 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2021年 8月 04日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2021年 8月 04日

1.2.1.6.17 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P35

TSS3GZ2019121602SXXLTDF -P35

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20201228-0337　　审批通过日期：2021-09-09

采购订单主题：B19302110W03E03 项目（2020 室分 4G 159）佛山禅城祖庙华商金谷二期西侧公寓 DC-EPW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 3）

框架协议编号：CMGD 201901987　　ERP 单号：APO3021232612CC280

框架子合同编号：CMGD-201901987 FS-0065

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人：张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号：3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B.9302110W03E03	佛山分公司 2020 二室内覆盖项目	469173.17

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
102C3240	通信设备安装二型施工(二次)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	469173.17	项	1.09	511398.76	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥511398.76（人民币大写：伍拾壹万壹仟叁佰玖拾捌元柒角陆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥469173.17（人民币大写：肆拾陆万玖仟壹佰柒拾叁元壹角柒分）

增值税税金（元）：￥42225.59（人民币大写：肆万贰仟贰佰贰拾伍元伍角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

过度款	证明文件，请款通知书，发票	255699.38	60%	
预付款	请款通知书，发票	102279.75	20%	
终验款	请款通知书，终验纪要，发票，甲方签署的终验证书	51139.88	10%	竣工验收款
完二付款	由甲方主管部门盖章签字的割接二线报告（JD交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	102279.75	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	真发现场

采购订单附件

B195021109038O3 项目（2020 室分 4G 169）佛山普坡祖庙华庭会荟三期西侧公寓 DC-室内等 24 个站点室分施工合同（中兴 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2021年 10月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人签字：

日期：

2021年 10月 13日

1.2.1.6.18 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P36

TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P36

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO FS-20210317-0237　　审批通过日期：2021-09-09

采购订单主题：B193G2110W03E03 项目（2020 室内覆盖）佛山禅城南庄禅城区春安所 D-ERW 等 14 个站点室分施工合同（中兴 6）

框架协议编号：CMGD-201901987　　ERP 单号：APO302123210300133

框架子合同编号：CMGD-201901987-PS-0090

供应商名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：余江　　联系方式：13911017260

供应商联系地址：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　采购经办人：张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号：2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B193G2110W03E03	佛山分公司 2020 年室内覆盖项目	598929.92

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
1C203240	通信设备安装工程施工（一采）\室内分布施工	2019-2021年室分施工	598929.92	项	1.09	652833.51	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥652833.61（人民币大写：陆拾伍万贰仟捌佰叁拾叁元陆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥598929.92（人民币大写：伍拾玖万捌仟玖佰贰拾玖元玖角贰分）

增值税税金（元）：￥53903.69（人民币大写：伍万叁仟玖佰零叁元陆角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书，证明文件，发票	326416.81	50%	

预付款	请款通知书，发票	130666.72	20%	
终验款	终验纪要，请款通知书，发票，甲方签署的终验证书	65282.36	10%	竣工验收款
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的测速上线报告（即交维通知）原件一份，请款通知书及发票，审计报告	130566.72	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B19GC21L0WG3E03项目（2020室内覆盖）佛山禅城南庄禅城区看守所D成都等14个站点室分施工合同（中兴6）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2021年 10月 13日

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2021年 10月 13日

1.2.1.6.19 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P38

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20210831-0048　　审批完成日期: 2021-09-06

采购订单主题: 中山公司-2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工-标段二-第十次（B21302110W03T02：2021年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302126210900048

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZS-0122

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 丁磊　　联系方式: 13922379908

供应商联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦A3-01、A3-02

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2021年室内覆盖项目（项目编码：B21302110W03T02）工程服务委托的请示（2021年室分第二批)"给深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司下施工订单，订单金额为人民币50万元（含税）。1、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。2、预付款中包含安全生产费。3、可用于支付选址费。4、本工程项目工期由2021-8-31至2021-12-31。5、由发包方委托的新建、改造室分5个站点的安装，施工，后续合同对应站点明细以发文为准。6、本合同具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03T02	中山分公司2021年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2021-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、请款通知书及发票、审计报告	100000.00	20%	交维结算款

进度款	证明文件、发票、请款通知书	250000.00	50%	
终验款	甲方签署的终验证书、终验纪要、发票、请款通知书	50000.00	10%	竣工验收款
预付款	请款通知书、发票	100000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中兴）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-09-06

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2021-10-29

1.2.1.6.20 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P41

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0670　　审批完成日期: 2021-09-30

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-1

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0157

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥620000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	620000.00	项	￥1.0900	￥675800.00	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥675800.00 (人民币大写：陆拾柒万伍仟捌佰元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥620000.00 (人民币大写：陆拾贰万元整)
增值税税金（元）￥55800.00 (人民币大写：伍万伍仟捌佰元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	67580.00	10%	竣工验收款
进度款	证明文件、发票、请款通知书	337900.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	135160.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	135160.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-1.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签字:

日期: 2021-09-30

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 账行账号: 816681473610001 电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2021-11-09

1.2.1.6.21 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P42

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0775　　审批完成日期: 2021-11-09

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-2

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0155

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥599048.83

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	599048.83	项	￥1.0900	￥652963.22	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥652963.22 (人民币大写：陆拾伍万贰仟玖佰陆拾叁元贰角贰分)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥599048.83 (人民币大写：伍拾玖万玖仟零肆拾捌元捌角叁分)
增值税税金（元）￥53914.39 (人民币大写：伍万叁仟玖佰壹拾肆元叁角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、证明文件、请款通知书	326481.62	50%	
预付款	请款通知书、发票	130592.64	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	130592.64	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	65296.32	10%	竣工验收款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-2.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2021-11-09

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 银行账号: 816681473610001 联系电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2022-01-21

1.2.1.6.22 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P43



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0207　　审批完成日期: 2021-11-11

采购订单主题: B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山禅城石湾保利碧桂园天汇天旭公馆D-ELW等9个站点室分施工合同（中兴1）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900089

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0124

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥875290.37

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	875290.37	项	￥1.0900	￥954066.50	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥954066.50 (人民币大写：玖拾伍万肆仟零陆拾陆元伍角)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥875290.37 (人民币大写：捌拾柒万伍仟贰佰玖拾元叁角柒分)
增值税税金（元）￥78776.13 (人民币大写：柒万捌仟柒佰柒拾陆元壹角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	请款通知书、发票	190813.30	20%	
进度款	请款通知书、证明文件、发票	477033.25	50%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	190813.30	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、发票、终验纪要	95406.65	10%	竣工验收款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山禅城石湾保利碧桂园天汇天旭公馆D-ELW等9个站点室分施工合同（中兴1）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2021-11-11

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子)

开户银行: 招商银行科技园支行

账户账号: 816681473610001

企业电话: 0755-26776486

企业地址: 深圳市南山区高新技术产业科技南路中兴通讯大厦

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-18

1.2.1.6.23 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P44



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210927-0788　　审批完成日期: 2021-12-06

采购订单主题: 2021年无线网络整治项目订单-中兴室分-3

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号:

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0151

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 龙目标　　联系方式: 18665693896

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 顾峻源　　联系电话: 13929119960

订单版本号: 2

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS210125010(202101)	无线优化中心--2021年无线网络整治实施项目	￥859699.91

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	859699.91	项	￥1.0900	￥937072.90	2021-10-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥937072.90 (人民币大写：玖拾叁万柒仟零柒拾贰元玖角)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥859699.91 (人民币大写：捌拾伍万玖仟陆佰玖拾玖元玖角壹分)
增值税税金（元）￥77372.99 (人民币大写：柒万柒仟叁佰柒拾贰元玖角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	468536.45	50%	
预付款	发票、请款通知书	187414.58	20%	
完工付款	审计报告、请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	187414.58	20%	交维结算款
终验款	终验纪要、甲方签署的终验证书、请款通知书、发票	93707.29	10%	竣工验收款

采购订单编号: PO-FS-20210927-0788　　框架协议编号: CMGD-201901987　　-2-

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中兴室分订单-3.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章: 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购经办人签名:

日期: 2022-01-20

供应商盖章: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章 (电子) 开户银行: 招商银行科技园支行 账行账号: 816681473610001 电话: 0755-26776486 企业地址: 深圳市南山区高新技术产

法定代表（委托）人:

日期: 2022-02-25

1.2.1.6.24 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P45



中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZQ-20210610-0019　　审批完成日期: 2021-06-11

采购订单主题: 肇庆分公司2021年室内覆盖项目施工费（包含安全生产费）服务订单B21302110W03H02中兴）

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302137210600049

框架子合同编号: CMGD-201901987-ZQ-0098

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 林世隆　　联系方式: 13536963207

供应商联系地址: 肇庆

采购经办人: 谭炜城　　联系电话: 13922623886

订单版本号: 1

根据肇庆分公司2021年室内覆盖项目建设任务及工程量分配情况，签订施工安全生产费订单，安全生产费不降点。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03H02	肇庆分公司2021年室内覆盖项目(肇庆分公司)	￥1000000.00

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-06-30	谭炜城	13922623886	9%	肇庆分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	请款通知书、证明文件、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
终验款	终验纪要、发票、请款通知书、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部	218000.00	20%	交维结算款

	门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告			

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
林世隆	13536963207	肇庆

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-06-11

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022-01-24

1.2.1.6.25 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P47

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210618-0286　　审批完成日期: 2022-02-18

采购订单主题: B21302110W03E02项目（2021室内覆盖）室分施工合同（中兴1）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210600267

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0108

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 2

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	218000.00	20%	交维结算款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	中兴2021年室内覆盖项目预下清单1.xlsx

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022-02-18

供应商盖章:

法定代表（委托）人：

日期:

1.2.1.6.26 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P48

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210902-0251 审批完成日期: 2021-09-08

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（5G）施工合同（中兴1）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987 ERP单号: APO302123210900111

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0134

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江 联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇 联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥672000.00

物料信息											
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	672000.00	项	￥1.0900	￥732480.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥732480.00 (人民币大写：柒拾叁万贰仟肆佰捌拾元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥672000.00 (人民币大写：陆拾柒万贰仟元整)
增值税税金（元）￥60480.00 (人民币大写：陆万零肆佰捌拾元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件、发票、请款通知书	366240.00	50%	
预付款	请款通知书、发票	146496.00	20%	
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	146496.00	20%	交维结算款
终验款	请款通知书、甲方签署的终验证书、终验纪要、发票	73248.00	10%	竣工验收款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	客户现场

2022-07-27

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021-09-08

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期:

1.2.1.6.27 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P49



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210902-0445　　审批完成日期: 2021-09-08

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴2）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900137

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0136

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
完工付款	由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告、请款通知书及发票	218000.00	20%	交维结算款
终验款	甲方签署的终验证书、终验纪要、发票、请款通知书	109000.00	10%	竣工验收款
进度款	证明文件、请款通知书、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	宣发现场

2022-07-28

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司合同专用章（电子）

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 订单电子专用章

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021-09-08

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期:

1.2.1.6.28 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P50

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0100
审批完成日期: 2021-09-07
采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴3）预下订单
框架协议编号: CMGD-201901987
ERP单号: APO302123210900097
框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0132
供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
供应商联系人: 余江
联系方式: 13911017260
供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
采购经办人: 张建勇
联系电话: 18823133337
订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息											
服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单

码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、证明文件、请款通知书	545000.00	50%	
终验款	请款通知书、发票、终验纪要、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	218000.00	20%	交维结算款
预付款	请款通知书、发票	218000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	甲方现场

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021-09-07

供应商盖章:
法定代表（委托）人：
日期:

1.2.1.6.29 订单 TSS3GZ2019121602SXXLTDF-P51

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号: PO-FS-20210906-0174　　审批完成日期: 2021-09-07

采购订单主题: B21302110W03E02项目2021室内覆盖（4G）施工合同（中兴4）预下订单

框架协议编号: CMGD-201901987　　ERP单号: APO302123210900094

框架子合同编号: CMGD-201901987-FS-0128

供应商名称: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

供应商联系人: 余江　　联系方式: 13911017260

供应商联系地址: 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

采购经办人: 张建勇　　联系电话: 18823133337

订单版本号: 1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥1000000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单
码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室分施工	1000000.00	项	￥1.0900	￥1090000.00	2021-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1090000.00 (人民币大写：壹佰零玖万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)
增值税税金（元）￥90000.00 (人民币大写：玖万元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
终验款	终验纪要、发票、请款通知书、甲方签署的终验证书	109000.00	10%	竣工验收款
进度款	请款通知书、证明文件、发票	545000.00	50%	
预付款	发票、请款通知书	218000.00	20%	
完工付款	请款通知书及发票、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份、审计报告	218000.00	20%	交维结算款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	宣发现场

2022-07-28

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2021-09-07

供应商盖章:

法定代表（委托）人：

日期:

1.2.2 中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）

1.2.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司：

我们非常高兴地通知贵公司，在中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工公开招标项目（03-07-04A-2023-D-B06563）中，经过评标委员会认真评审，确定贵公司为本项目的标段2中标人。

中标折扣系数：89%，增值税税率9%，中标含税框架金额：599.50万元，中标份额：100%，中标区域：延边、松原、白城。工程质量应符合招标文件规定标准。

请贵方按招标文件的规定，在30日内办理与中国移动通信集团吉林有限公司的合同签订事宜。

合同事项联系方式：	中标人联系方式：
联系人：邸先生	联系人：韩会东
电话：13596055516	电话：15764355000
邮箱：dixin@jl.chinamobile.com	邮箱：han.huidong@zte.com.cn

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人：中国移动通信集团吉林有限公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2023年 5 月 24 日

1.2.2.2 网站公示相关信息



1.2.2.3 框架合同关键页扫描件

CMJL-202300632

TSS3CC2023061601GRSEN

中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）

甲方（发包方）：中国移动通信集团吉林有限公司

乙方（承包方）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

2023年5月

- 1 -

专用合同条款

目录

第一条 工程概况..... - 24 -
第二条 合同期限..... - 25 -
第三条 工程订单的下达..... - 27 -
第四条 合同价款..... - 27 -
第五条 履约（质量）保证金..... - 28 -
第六条 合同文件及解释顺序..... - 28 -
第七条 图纸..... - 30 -
第八条 甲方代表..... - 31 -
第九条 乙方代表..... - 31 -
第十条 甲方工作..... - 32 -
第十一条 乙方工作..... - 33 -
第十二条 进度计划..... - 36 -
第十三条 延期开工..... - 36 -
第十四条 暂停施工..... - 36 -
第十五条 工期延误..... - 37 -
第十六条 工程质量..... - 37 -
第十七条 质量检查和返工..... - 38 -
第十八条 隐蔽工程和中间验收..... - 38 -
第十九条 材料检验和中间检验..... - 39 -
第二十条 合同价款的调整..... - 39 -
第二十一条 工程量的核实确认..... - 39 -
第二十二条 工程款（进度款）支付..... - 40 -
第二十三条 甲方供应材料..... - 42 -
第二十四条 乙方采购材料设备..... - 42 -
第二十五条 设计变更..... - 43 -
第二十七条 工程试运行..... - 44 -

第二十八条 竣工验收..... - 44 -
第二十九条 竣工结算及审计..... - 45 -
第三十条 保修..... - 46 -
第三十一条 安全施工..... - 46 -
第三十二条 保险..... - 47 -
第三十三条 税务及发票..... - 48 -
第三十四条 保密..... - 48 -
第三十五条 违约及索赔..... - 50 -
第三十六条 不可抗力..... - 54 -
第三十七条 争议..... - 54 -
第三十八条 通知与送达..... - 55 -
第三十九条 合同生效、终止..... - 56 -
合同附件..... - 57 -

中国移动通信集团吉林有限公司

专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团吉林有限公司
2	乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
3	合同期限	框架合同执行期（下达订单有效期）为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日，框架合同结算期（因审计原因对订单调整的有效期）截至 2025 年 12 月 31 日。
4	建设地点（实施地域）	延边、松原、白城
5	合同金额	币种： 599.50万元 人民币
6	免费保修期限	自甲方代表在竣工验收证书上签字之日起计算，保修期限为 1 年。
7	工程款（进度款）支付	工程款（进度款）按照下列方式分阶段支付： 1 第一笔款：支付订单中 50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。 （A）针对此订单下的所有开工报告。 （B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和 PDF 版电子扫描件各一份。 2 第二笔款：订单下所有单点工程完工后，甲方收到乙方提供的相应金额的增值税专用发票、甲方签署的单点完工情况表，并确认无误后 30 个工作日内，支付至订单工程预算金额的 80%（包含剩余的 50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。甲方将在收到以下单据并确认无误后 30 个工作日内向乙方支付。 （A）单项工程完工，出具单点完工报告。 （B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和 PDF 版电子扫描件各一份。 3 第三笔款：订单下全部单点工程通过验收、考核及审计后，支付至订单工程最终结算金额的 100%。甲方在下述条件满足的情况下，30 个工作日内支付到订单工程结算金额的 100%。 （A）订单下全部单点工程通过验收，出具工程验收合格证书。 （B）完成结算审计工作，出具审计报告。 （C）乙方提供的符合国家规定的增值税专用发票原件和 PDF 版电子扫描件各一份。 （D）在工程完工后按审计结果提供余、废料退还证明文件。
8	发票及支付	乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具

		合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
9	其他	专用合同条款中所有条款均为实质性条款。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

中国移动 China Mobile 中国移动通信集团吉林有限公司

甲方（发包方）：中国移动通信集团吉林有限公司

法定代表人：姜峰

法定地址：长春市解放大路 2899 号

乙方（承包方）：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

法定代表人：杨家胤

法定地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四街道 028 号中兴研发大厦 31 层

发包方（以下称为甲方）为建设中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目（以下简称“本工程”），已接受承包方（以下称为乙方）提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。且承包方愿意遵守项目招标时招标文件中要求满足的发包方制定的《中国移动通信集团吉林有限公司施工单位管理办法》、《中国移动通信集团吉林有限公司工程建设管理办法》、《中国移动吉林公司建设工程安全生产违约处罚办法》、《通信工程质量监督管理规定》和《中国移动吉林公司通信工程底层网系统集成建设施工规范》等各项有关工程施工管理有关规定，依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下《中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）》（以下简称《框架合同》）。

因本合同涉及的商务事项，包括但不限于价款、工程质量索赔承担等事宜，甲方向乙方发出通知后【3】个工作日内，乙方未予响应，视为乙方同意甲方之意思表示，并默视同意按甲方之意思表示执行，甲方此时有权按其送达之内容要求乙方提供相应给付或完善等义务。对于本条款内容，双方于签订合同时已确切了解，且与其预期合同利益相符。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工公开招标项目

1.2 工程内容：中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工服务

以甲方与乙方签订的订单实际委托为准。

1.3 承包范围：中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工服务，主要包括： 包括分布式微基站（华为 Book RRU、AAU /中兴 Pad RRU、Imacro）、分布式皮基站（华为 Lampsite/中兴 Qcell），服务区域：延边、松原、白城

1.3.1 在本框架合同有效期内，如果发生以下情形之一，本框架合同有效期终止：

（1）甲方公布有关本框架合同施工服务的最新集中采购结果，则本框架合同至该最新集中采购结果公布之日终止。

（2）订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架框架合同终止。

在本框架合同有效期内，如果甲方没有公布有关本框架合同施工服务的最新生效的集中采购结果，则本框架合同到期后自动延续一年。在本框架合同自动延续期内，如果发生以下情形之一，本框架合同有效期终止：

（1）甲方公布有关本框架合同施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本框架合同至该最新集中采购结果公布之日终止；

（2）订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架框架合同终止。

（3）甲方提前 15 日通知乙方终止本框架合同的，则本框架合同至该通知载明的日期当日终止。。

1.3.2 以上采购量均为框架预估量，在预估规模范围内，最终采购内容及规模以发包人每次下达的订单为准。

1.4 本框架协议有效期内，甲方有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

1.5 本框架协议有效期内，甲方与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

1.6 承包方式：包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

1.7 乙方包办理施工范围内所涉及的有关财产补偿等事项，一切费用由乙方承担，协调好当地群众和政府部门的关系，妥善处理可能出现的纠纷问题等。

1.8 乙方必须以本单位施工队伍参加本工程的施工，不得使用挂靠施工队伍，否则 甲方有权解除合同并由乙方承担违约责任。

第二条 合同期限

2.1 本框架合同预计执行期（下达订单）为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日，框架合同结算期(因审计原因订单调整)至 2025 年 12 月 31 日。具体以订单的约定工期为准。

2.1.1 计划开工日期：以合同执行期内甲方或甲方的分公司签发具体订单约定为准。

2.1.2 计划竣工日期：以合同执行期内甲方或甲方的分公司签发具体订单约定为准。竣工日期可以相应顺延，但合同总工期不变。

2.1.3 工期总日历天数（中标工期）【以订单约定为准】天，自甲方发出的开工通知中载明的开工日期起算。

2.2 当乙方的施工资质已经不符合甲方年度招标条件，甲方可不受前款约定限制。

2.3 当乙方已经承包的系统集成施工工程尚未竣工时，甲方也不受本条第一款约定的限制。

2.4 本框架合同期限内的具体系统集成施工工程，甲方或甲方所属分公司与乙方在签署本框架合同的基础上，另行签订具体的《订单》。

2.5 执行期内本框架合同约定工程内容未完成的，经双方确认新的订单后，本框架合同执行期按新的订单约定延长。

2.6 本框架合同与具体系统集成施工工程的《订单》中的全部条款对双方均具有约束力，共同构成不可分割的整体。

2.7 本工程施工计划如表所示：

表：工程计划安排

项目名称	计划开工时间	计划完工时间	计划交工验收时间
中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工公开招标项目	以订单的工期要求时间为准	以订单的工期要求时间为准	以订单的工期要求时间为准

2.8 具体的时限要求在工程项目订单中明确并以订单的要求时间为准。

2.9 本框架合同工程的工期要求在开工之前由甲方提供，若因甲方原因工程计划

推迟，则工期顺延。

第三条 工程订单的下达

3.1 在本合同 2.1 条约定的执行期间内，甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据本《框架合同》的约定向乙方下达订单，从而要求乙方开展特定的工程项目施工。根据本框架合同下达的订单受本框架合同的约束。

3.2 在框架合同终止或解除后，或在 2.1 条约定的期限之外，甲方或甲方分公司下达订单和乙方履行订单内容的行为均属无效，但双方仍应按照《框架合同》约定继续执行在合同有效期间已下达的订单，直至该订单下的权利义务履行完毕。

3.3 双方约定按下述方式确认订单的法律效力：

3.3.1 甲方下达订单后，乙方应对订单内容进行确认，并在收到订单合同【3】日内将确认后的订单原件送达甲方，否则甲方有权拒绝付款。

3.3.2 订单以双方签字并加盖订单下达部门公章方式确认。

3.3.3 确认的订单一旦送达回甲方，即对双方具有约束力。未经甲方书面同意，乙方不得再对所传回订单进行变更或撤销。

3.3.4 乙方按本框架合同要求交纳了履约（质量）保证金。

3.4 基于本框架协议，订单的有权签署人仅限中国移动通信集团吉林有限公司及其分公司获得合同签订授权的总经理、副总经理或总经理助理。

第四条 合同价款

4.1 本框架合同工程预算价（含税）为【5995000.00】元（金额大写：【伍佰玖拾玖万伍仟元整】），不含税预算价【5500000.00】（金额大写：【伍佰伍拾万元整】），增值税率【9%】、增值税税额【495000.00】，（金额大写：【肆拾玖万伍仟元整】）。中标折扣系数、增值税税率、标杆价详见《附件 1-1：报价表、附件 1-2：取费标准》。安全生产费按照建筑安装工程费的 2%计取，安全生产费不参与折扣。

在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/

合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.2 本框架合同 2.1 条款约定的执行期间内的全部工程价款，以工程设计文件预算及甲方确认的工程量为依据，实际付款金额以甲方委托的审计单位审定结果为准。

第五条 履约（质量）保证金

5.1 为了确保工程建设项目顺利进行，乙方应于签订本框架合同前以 保函 的方式向甲方交纳本框架合同金额的【3】%【179850.00】元（金额大写：【壹拾柒万玖仟捌佰伍拾元整】）作为履约（质量）保证金，履约（质量）保证金不计利息。若以履约保函的形式，其有效期应与框架合同有效期一致。相应框架合同内工程项目站点全部完工，开通验收完成，经工程监理确认考核，甲方将履约（质量）保证金返还给乙方。

履约保证金账户信息：

开户行：

账号： /

税号：

地址： /

第六条 合同文件及解释顺序

6.1 合同组成

组成合同的文件包括：本框架合同及其附件、相应订单及其附件、相应订单招标投标文件及其附件、工程规范和技术说明、合同图纸、工程量清单及工程报价单或预算书、其他合同文件。

6.2 解释顺序

6.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下（中华人民共和国有关法律法规另有规定的除外）：

（1）框架合同及其附件；

（2）订单及其附件；

（3）中标通知书（包括其附件）；

地址：【长春市朝阳区解放大路 2899 号】

邮政编码：【130000】

如致乙方：【深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司】

地址：【长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际大厦 A 座 20 楼】

电话：【15764355000】

邮政编码：【130022】

第三十九条 合同生效、终止

39.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公司印章后生效。至合同项下义务全部履行完毕时终止。如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

39.2 合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

39.3 本合同一式【肆】份，甲、乙双方各【贰】份，具有同等法律效力。

39.4 本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，做出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

39.5 本框架合同项下之订单及附件均为本合同的有效组成部分，与合同正文具有同等效力。

中国移动通信集团吉林有限公司

合同附件：

附件 1：报价表及取费标准

附件 2：订单模板

附件 3：施工安全生产协议书

附件 4：技术规范书

附件 5：人员、车辆、仪器仪表

附件 6：中国移动通信集团吉林有限公司集中采购供应商负面行为管理办法

附件 7：农民工工资保障承诺书

附件 8：中国移动全网重大通信故障定义

（以下无正文）

中国移动通信集团吉林有限公司

【签字页】

合同名称：中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）

甲方：中国移动通信集团吉林有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 6 月 7 日

乙方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 6 月 7 日

附件 3：施工安全生产协议书

为贯彻落实国家关于安全生产的方针政策和《中国人民共和国安全生产法》等相关法律法规，落实安全生产责任制，切实加强对通信生产的安全管理，保障从业人员安全和健康，减少经济损失，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

第一条 本协议作为甲方与乙方签订合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署生效。

第二条 资质审查及报备

乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规、国家标准、行业标准规定的安全生产条件；列入国家和合同业务所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交相关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验，并提交复印件供甲方存档。

第三条 组织架构

乙方承诺建立健全安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构。乙方单位负责人为安全生产第一责任人，负责乙方人员的安全教育，负责项目实施期间的安全生产和安全保卫工作。

针对具体项目的实施，乙方必须指定明确的项目负责人，便于生产过程中的协调、联系；必须配备安全生产管理人员，对安全生产状况进行经常性检查，并将检查及处理情况记录在案。

第四条 安全教育

乙方履约合同义务前，必须对工作人员进行安全教育，掌握本职工作所需的安全生产知识，并向作业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第五条 生产组织

乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定，严格按安全标准组织生产。

1、乙方应在生产组织设计和工作方案中编制有关质量、安全及文明生产保证措施，完善安全防护和文明施工条件，服从甲方及监理单位的审查和监督。

2、乙方应采取各种合理的预防措施，防止工作实施受非安全因素干扰（包括但不限于非法和打斗等不良行为）。确保现场安定、工作质量和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

3、乙方应严格遵守甲方机房、要害部位安全管理规定；在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和协助服务。

4、施工过程中甲方及监理单位有权随时进行检查，制止违章作业，并对违反安全规定的行为责令停工整顿。同时对甲方未提及的安全隐患，乙方有责任及时提醒机房及监理单位。

第六条 安全防护和文明施工

乙方应严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方及监理单位实施的监督检查。

1、工作人员必须佩戴工作证，特种作业人员（包括但不限于焊工、电工、登高作业等）必须持证方可上岗。

2、工作人员必须配备工作所需的安全防护用品，工器具做相应的安全防护处理，以确保人身安全。

3、工作区域设置明显标志，工作人员应在工作区域内活动，不得随意进入非工作区域；工作人员应做到非工作人员进入工作区域。

4、工作现场明确重点防火部位和各种消防器材的使用，做好设备及材料的安全及管理工作，保持工作现场清洁，对外发生的污染等事故的全部责任应由乙方承担。

5、乙方在甲方已安装有设备的场地中，或在其他动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要到附近作业时，作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方及当地安全主管部门书面认可后方可实施。

6、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（包括但不限于储存、运输使用等）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 14 日以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方及当地安全主管部门书面认可后方可实施。

第七条 事故处理

乙方必须认真做好防止发生安全生产事故和案件的预防工作。由于乙方的管理不严，防范工作不落实，所发生的安全生产事故或案件，均由乙方承担全部责任。甲方由于乙方发生安全生产事故和案件遭受损失的，乙方应当全额赔偿甲方。

1、发生质量、安全事故后，乙方应当按甲方应急事件处理流程，采取紧急措施组织抢修、恢复生产，并在 15 分钟内电话告知甲方，在事故发生后 12 小时内向甲方提交书面的事故分析报告；同时按政府有关部门要求处理，主动配合事故调查处理。

中国移动通信集团吉林有限公司

附件 4：技术规范书

料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人应承担其编制和提交投标文件有关的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本规范书根据投标人的应答，经完善后将作为商务合同的附件之一。

2. 集成施工范围

本次采购为中国移动吉林公司 2021-2022 年全省 5G 新型室分集成施工，包括分布式微基站（华为 Book RRU、AAU /中兴 Pad RRU、Imacro）、分布式皮基站（华为 Lampsite/中兴 Qcell）。

施工范围主要为：

（1）天线安装位置、RRU 设备安装位置、市电引入位置、地线引接位置及走线路由的协调及相关设备的安装；

（2）负责提供交流箱、负载断路器箱材料及安装；

（3）负责业主电源引入点到电表箱、交流箱；交流箱至负载断路器箱电缆的选配、布放；涉及市电引入部分由引电施工单位负责引至站点总配电箱处；

（4）负责负载断路器/箱到 RRU 电缆、RRU 接地电缆的布放；

（5）共址站集成单位负责核实原有分路及线缆规格型号是否满足新增负载供电需求。

（6）物业点园区内传输：包含物业点园区外最后一个管道井至园区内传输光缆的布放。取费标准及工艺要求详见《中国移动通信工程项目施工服务管理考评办法》。

3. 分工界面

3.1. 与铁塔公司的分工

根据《工业和信息化部 国务院国有资产监督管理委员会关于 2015 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》工信部联通[2014]586 号文，由铁塔公司承担室内分布系统建设时，铁塔公司与运营商以合路器输入端口为分界点，运营商负

责合路器以上无线及传输系统的建设，铁塔公司负责合路器及以下室内分布系统、配套设备的建设。




图 4.1-1　室分基站分工界面

3.2. 施工单位与建设单位的分工

施工单位需要按设计要求，负责具体的物业协调及分布系统施工。

建设方负责提供具备装机条件的机房及场地，工程安装进度安排和协调工作。

4. 集成施工内容及要求

集成施工内容为：站址勘察、施工协调；项目建设施工；项目验收配合；竣工资料编制等工作。

1、站址勘察、施工协调：投标人须帮助招标人完成站址建设、设备、天馈线安装位置的协调，及站点勘察、施工的协调工作。

2、建设施工：投标人须根据建设工程的要求、方案设计、施工标准等，完成工程现场施工建设；并完成配合调测、站址开通等工作。

1）投标人应对本项目所有站点优先按设计要求进行施工建设。

2）工程施工包括但不限于对本项目相关天馈线、主配套设备的安装、引电，及配套光缆等布放施工。

3、项目验收配合：对于项目验收过程中，施工质量存在疑问的站点，投标人有义务提供必要的验收整改配合。

4、竣工资料编制：投标人应对本项目最终竣工资料按招标人要求，完成编制、整理、归档等工作。

5. 取费标准

分布系统的施工费由国家定额、省内标杆、辅材费、引电费、接地费等部分组成。

5.1 无线工程施工定额

表 5.1-1 施工定额参考表

定额编号	项目名称	单位	国家定额标准值（技工工日）	施工单位工日取定
1	2	3	4	5
TSW2-024	安装室内天线（高度 6m 以下）	副	0.83	折扣系数×国家定额标准
TSW2-026	安装室内天线（电梯井）	副	2.13	折扣系数×国家定额标准
TSW2-008	安装全向天线(抱杆上)	副	3.52	折扣系数×国家定额标准
TSW2-021	安装小型化定向天线(抱杆上)	副	1.88	折扣系数×国家定额标准
TSW2-022	安装小型化定向天线(楼外墙壁上)	副	3.25	折扣系数×国家定额标准
TSW2-027	布放射频同轴电缆 1/2 英寸以下(4m 以下)	条	0.20	折扣系数×国家定额标准
TSW2-028	布放射频同轴电缆 1/2 英寸以下(每增加 1m)	1 米条	0.03	折扣系数×国家定额标准
TSW2-029	布放射频同轴电缆 7/8 英寸以下(10m 以下)	条	0.98	折扣系数×国家定额标准
TSW2-030	布放射频同轴电缆 7/8 英寸以下(每增加 1m)	1 米条	0.06	折扣系数×国家定额标准
TSW2-027	布放射频同轴电缆 1/2 英寸以下(4m 以下)套管、竖井或顶棚上方布放	条	0.26	折扣系数×国家定额标准
TSW2-028	布放射频同轴电缆 1/2 英寸以下(每增加 1m)套管、竖井或顶棚上方布放	1 米条	0.04	折扣系数×国家

1.2.2.4 合同附件 5 扫描件-项目经理

CMJL-202300632

附件 5：人员、车辆、仪器仪表

1. 人员配置

项目负责人、项目经理及专职安全员具体如下：

序号	姓名	身份证号	职位（项目负责人/项目经理/专职安全员）	职称（通信工程相关专业二级及以上注册建造师证/通信工程相关专业中级及以上工程师职称证）	安全员证《安全生产考核合格证书》(B 证/C 证)（通信主管部门核发）
1	蔡永春	360203197508263535	项目负责人	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
2	刘自雄	500238198906293976	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
3	刘斌	530123196910102673	项目经理	通信技术中级工程师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
4	胡碧峰	430321197105048538	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
5	邓建国	43060219670209253X	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
6	刘益	422439196509177952	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
7	古颖	522701197509240016	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
8	刁跃海	522525197106247619	项目经理	通信与广电工程一级建造师	《安全生产考核合格证书》(B 证)
9	王仕庆	360104197707081516	专职安全员		《安全生产考核合格证书》(C 证)
10	高永强	620421198110030012	专职安全员		《安全生产考核合格证书》(C 证)
11	李艳方	410526198011132409	专职安全员		《安全生产考核合格证书》(C 证)

施工人员具体如下：


序号	姓名	身份证号	职位 登高/电工/普通施工人员
1	王慧	120111197504250526	登高
2	杨俊	440981198402148856	登高
3	张树兴	120224197912161319	登高
4	寇海军	130826198309035010	登高

1.2.2.5 订单

本框架合同含税金额上限为：5,995,000.00 元，提供 17 个订单,含税金额合计为：2,620,303.12 元。

订单	含税金额
订单 1	24344.06
订单 2	248552.7
订单 3	7599.48
订单 4	111923.18
订单 5	19277.74
订单 6	39057.97
订单 7	6220.63
订单 8	313912.37
订单 9	16199.58
订单 10	1069905.85
订单 11	2621.45
订单 12	365529.32
订单 13	71590.11
订单 14	158768.31
订单 15	6875.72
订单 16	17894.53
订单 17	140030.12
合计	2620303.12

1.2.2.5.1 订单 1



7553CC2023061601SGRSEnVPIU

中国移动通信集团吉林有限公司延边市公司/APO304323240100018

P3

中国移动通信集团吉林有限公司延边市公司订单

订单名称：	2023 年延边地区 5G 六期室分施工订单（深圳市中兴 11）		
采购订单号：	APO304323240100018	ERP 订单号：	APO304323240100018
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-01-10
合同编号：	CMJL-202300632	合同名称：	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	卢光磊	供应商联系人姓名：	b2b-zxtxjfcc1@hq.cmcc
买方联系人电话：	15843302707	供应商联系人电话：	15764355000
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	2	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		6265	项	1	6265.00	VAT9	563.85	6828.85	2024-01-09		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		16069	项	1	16069.00	VAT9	1446.21	17515.21	2024-01-09		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
总金额（不含税）：		22334.00					总金额（含税）：			24344.06						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团吉林有限公司延边市公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团吉林有限公司延边市公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 1 月 10 日	日期：	2024 年 3 月 29 日

第 1 页 共 3 页

中国移动通信集团吉林有限公司延边市公司/APO304323240100018

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

第 2 页 共 3 页

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			

1.2.2.5.2 订单 2

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司订单

订单名称：	2023年延边地区室内分布工程施工订单（深圳市中兴12）		
采购订单号：	APO304323240400032	ERP订单号：	APO304323240400032
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-04-23
合同编号：	CMJL-202300632	合同名称：	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	卢光彪	供应商联系人姓名：	b2b-zxtxjfcc1@hq.cmcc
买方联系人电话：	15843302707	供应商联系人电话：	15764355000
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	2	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道028号中兴研发大厦31层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5044	项	1	5044.00	VAT9	453.96	5497.96	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4761	项	1	4761.00	VAT9	428.49	5189.49	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
3	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		5214	项	1	5214.00	VAT9	469.26	5683.26	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
4	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4863	项	1	4863.00	VAT9	437.67	5300.67	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
5	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		13996	项	1	13996.00	VAT9	1259.64	15255.64	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
6	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		11891	项	1	11891.00	VAT9	1070.19	12961.19	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
7	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		12678	项	1	12678.00	VAT9	1141.02	13819.02	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
8	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		92059	项	1	92059.00	VAT9	8285.31	100344.31	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
9	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室		77524	项	1	77524.00	VAT9	6977.16	84501.16	2024-04-20		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公

			内分布施工															司	

总金额（不含税）：	228030.0	总金额（含税）：	248552.7

付款计划信息：


付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 5 月 28 日	日期：	2024 年 5 月 28 日

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率



附表-订单行其他信息：

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司/APO304323240400032

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
3	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
4	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
5	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
6	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
7	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
8	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			
9	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司 5G 六期延边地区室分主设备新建工程	C23304323AA1003			

第 4 页 共 4 页

1.2.2.5.3 订单 3



中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司/APO304323240400036

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司订单

订单名称：	2023 年延边地区室内分布工程施工订单（深圳市中兴 13）		
采购订单号：	APO304323240400036	ERP 订单号：	APO304323240400036
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-04-29
合同编号：	CMJL-202300632	合同名称：	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	卢光彪	供应商联系人姓名：	b2b-zxtxjfcc1@hq.cmcc
买方联系人电话：	15843302707	供应商联系人电话：	15764355000
买方注册地址(送货地址请见订单行)：	2	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		2035	项	1	2035.00	VAT9	183.15	2218.15	2024-05-12		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		4937	项	1	4937.00	VAT9	444.33	5381.33	2024-05-12		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
总金额（不含税）：		6972.00						总金额（含税）：			7599.48					

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 5 月 28 日	日期：	2024 年 5 月 28 日

第 1 页 共 3 页


附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司2023年延边地区5G第一批室内站新建工程_延边州分公司	C23304323AA1002			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司2023年延边地区5G第一批室内站新建工程_延边州分公司	C23304323AA1002			

1.2.2.5.4 订单 4



中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司/APO304323240400001

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司订单

订单名称：	2023 年延边地区无线网切块管理项目（中兴 12）		
采购订单号：	APO304323240400001	ERP 订单号：	APO304323240400001
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-04-01
合同编号：	CMJL-202300632	合同名称：	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	于文津	供应商联系人姓名：	b2b-zxtxjfcc1@hq.cmcc
买方联系人电话：	19843388866	供应商联系人电话：	15764355000
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	2	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		17686	项	1	17686.00	VAT9	1591.74	19277.74	2024-04-01		皮彦权	13844366662	中国移动通信集团吉林有限公司/延边分公司
总金额（不含税）：		17686.00						总金额（含税）：		19277.74						

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年 4 月 3 日	日期：	2024 年 4 月 3 日

第 1 页 共 3 页

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司/APO304323240400001

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

第 2 页 共 3 页

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司2023年延边地区无线网切块管理项目	C23304323AA3005			

1.2.2.5.5 订单 5

TSSZHQ20230616015GRSZNP01

工程费用订单

甲方	OU_JL_304326_白城分公司		
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
框架合同编号	CMJL-202300632		
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）		
供应链订单号	APO304326230791418	订单生成日期	2023-07-20
工程费用订单名称	2023年白城地区扩展型皮基站工程-白城大安安广雨洁洗浴会馆1F-2FNR等3个室分信源及分布工程施工订单（中兴）		
含税金额(元)	39057.97	税金(元)	3224.97
工程预计开工日期	2023-07-21	工程预计完工日期	2023-12-31

订单明细

项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	WBS站点名称	税码	含税金额	税额	其中安全生产费金额（元）	行说明
C23304326AA1001	中国移动吉林公司2023年白城地区扩展型皮基站工程_白城分公司	吉林设计批复[2023]396号	上市-白城	白城市洮北区明客多超市1分布系统	VAT9	13699.12	1131.12	275	
C23304326AA1001	中国移动吉林公司2023年白城地区扩展型皮基站工程_白城分公司	吉林设计批复[2023]396号	上市-白城	白城市洮北区明客多超市2分布系统	VAT9	9518.97	785.97	186	
C23304326AA1001	中国移动吉林公司2023年白城地区扩展型皮基站工程_白城分公司	吉林设计批复[2023]396号	上市-白城	白城市人安市安广雨洁洗浴会馆1F-2FNR分布系统	VAT9	15839.88	1307.88	320	

甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权人民法院提起诉讼。

本订单合同未约定的权利、义务等内容按甲方有关管理规定和甲乙双方签订的框架合同执行。

发包方（甲方）

签章

法定代表人(委托代理人)

签订日期 2023.7.31

地址

承包方（乙方）

签章

法定代表人(委托代理人)

签订日期 2023.7.31


地址

第1页

邮编	邮编
联系人	联系人
电话	电话

APO30432623079141 8

1.2.2.5.6 订单 6



7553CC>023061601SGRSZNP02

工程费用订单

甲方	OU_JL_304326_白城分公司		
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
框架合同编号	CMJL-202300632		
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）		
供应链订单号	APO304326230791795	订单生成日期	2023-07-19
工程费用订单名称	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程红线内传输（中兴第一批）		
含税金额(元)	6220.63	税金(元)	513.63
工程预计开工日期	2023-07-21	工程预计完工日期	2023-12-31

订单明细

项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	WBS站点名称	税码	含税金额	税额	其中安全生产费金额（元）	行说明
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]195号	上市-白城	白城维也纳国际酒店B1F-13F及电梯NR红线内待摊费用	VAT9	1678.6	138.6	110	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]195号	上市-白城	白城电厂行政楼1F-4F及电梯NR红线内待摊费用	VAT9	1514.01	125.01	50	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]195号	上市-白城	白城电厂检修楼1F-4F及电梯NR红线内待摊费用	VAT9	1514.01	125.01	50	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]195号	上市-白城	白城居然之家1F-5F及电梯NR红线内待摊费用	VAT9	1514.01	125.01	50	

甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权人民法院提起诉讼。

本订单合同未约定的权利、义务等内容按甲方有关管理规定和甲乙双方签订的框架合同执行。

第1页

本订单款按照下列方式分阶段支付：

a) 工程进度款：完成整体工程量的_100_%，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_20_个工作日内，支付工程预算价的_50_%，其中安全生产费包含在施工进度款（工程预算价的50%）内；


b) 工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

c) 工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后_20_个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

发包方（甲方）	承包方（乙方）
签章	签章
法定代表人(委托代理人)	法定代表人(委托代理人)
签订日期 2023.7.31	签订日期 2023.7.31
地址	地址
邮编	邮编
联系人	联系人
电话	电话

APO3043262307917795

1.2.2.5.7 订单 7



工程费用订单

甲方	OU_JL_304326_白城分公司		
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
框架合同编号	CMJL-202300632		
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）		
供应链订单号	APO304326230791884	订单生成日期	2023-07-19
工程费用订单名称	2023年中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程（中兴第一批）		
含税金额(元)	313912.37	税金(元)	25919.37
工程预计开工日期	2023-07-21	工程预计完工日期	2023-12-31

订单明细

项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	WBS站点名称	税码	含税金额	税额	其中安全生产费金额（元）	行说明
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]194号	上市-白城	白城居然之家1F-5F及电梯NR待摊费用	VAT9	100848.98	8326.98	1947	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]194号	上市-白城	白城维也纳国际酒店B1F-13F及电梯NR待摊费用	VAT9	105796.49	8735.49	2043	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]194号	上市-白城	白城电厂检修楼1F-4F及电梯NR待摊费用	VAT9	42372.66	3498.66	808	
B22304326065001	中国移动吉林公司5G五期二阶段白城地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]194号	上市-白城	白城电厂行政楼1F-4F及电梯NR待摊费用	VAT9	64894.24	5358.24	1234	

甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权人民法院提起诉讼。

本订单合同未约定的权利、义务等内容按甲方有关管理规定和甲乙双方签订的框架合同执行。

本订单款按照下列方式分阶段支付：

第1页

a) 工程进度款：完成整体工程量的_100_%，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后_20_个工作日内，支付工程预算价的_50_%，其中安全生产费包含在施工进度款（工程预算价的50%）内；

b) 工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

c) 工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后_20_个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

发包方（甲方）	承包方（乙方）
签章	签章
法定代表人(委托代理人)	法定代表人(委托代理人)
签订日期 2023.7.31	签订日期 2023.7.31
地址	地址
邮编	邮编
联系人	联系人
电话	电话

APO3043262307918

1.2.2.5.8 订单 8

P2

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323230895483	预计开工日期	2023-08-10	预计完工时间	2023-08-31
ERP订单名称	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程施工订单（深圳市中兴3）				
订单含税金额（元）	16199.58	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	14862
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年8月18日	签订日期：	2023年8月18日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 8001	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程	吉移设计批复字[2023]236号	上市-延边	延吉康安小区室分	3410	405
2	B2230432303 8001	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程	吉移设计批复字[2023]236号	上市-延边	延吉西山小区室分	11452	361

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50％安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100％_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_％，（包含剩余的50％安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80％;（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】％减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20％，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

第1页

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO30432323089548

1.2.2.5.9 订单 9

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632			
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）			
ERP订单编号	APO304323230991963	预计开工日期	2023-09-15	预计完工时间	2023-09-28
ERP订单名称	2023年延边地区室内分布工程施工订单（深圳市中兴9）			
订单含税金额（元）	1069905.85	订单税率	VAT9%	订单不含税金额（元）	981563
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年9月6日	签订日期：	2023年9月6日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延吉红菊酒店B2F至3F室分NR分布	178558	5069
2	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延吉红菊酒店4F至7F室分NR分布	113257	2948
3	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延吉红菊酒店8F至11F室分NR分布	38301	955
4	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延吉延大师范楼室分_NR分布	150765	3327
5	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延边大学医学科研实训中心1号楼B1F至10F室分NR分布	160056	3729
6	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延边大学医学科研实训中心2号楼1F至4F室分NR分布	67758	1649
7	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]404号	上市-延边	延边大学医学科研实训中心3号楼1F至5F室分NR分布	54397	1297
8	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	延边大学东部教学楼室分NR分布	95200	2009
9	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	延边大学食堂一室分NR分布	41091	890
10	C23304323A A1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	延边大学食堂二室分NR分布	41091	890

第1页

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
11	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	延边大学食堂三室分NR分布	41091	890

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50% 安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100% _、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50% 安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO 3043232309991963

1.2.2.5.10 订单 10

P2

7553CC20230616015QRSZNVP10

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	AP0304323230884638	预计开工日期	2023-09-07	预计完工时间	2023-09-15
ERP订单名称	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程施工订单（深圳市中兴7）				
订单含税金额（元）	2621.45	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	2405
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年9月21日	签订日期：	2023年9月27日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 8001	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程	吉移设计批复字[2023]278号	上市-延边	延吉西山小区室分	1459	64
2	B2230432303 8001	中国移动吉林公司2022年延边地区老旧小区无线网改造工程	吉移设计批复字[2023]278号	上市-延边	延吉康安小区室分	946	94

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

第1页

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

AP03043232308846

1.2.2.5.11 订单 11

P2

TSSHG02306160JGRSZNP11

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323330994116	预计开工日期	2023-09-18	预计完工时间	2023-11-30
ERP订单名称	2023年延边地区5G六期室分施工订单（深圳市中兴8）				
订单含税金额（元）	365529.32	订单税率	6.1%	订单不含税金额（元）	335348
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年9月26日	签订日期：	2023年9月26日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	珲春延大里仁居1号至3号楼室分NR分布	32664	702
2	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	珲春延大里仁居4号至6号楼室分NR分布	32664	702
3	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	珲春延大里仁居7号至8号楼室分NR分布	21593	471
4	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	安图一道王朝圣地温泉酒店1F至3F室分NR分布	120289	2691
5	C23304323AA1003	中国移动吉林公司5G六期延边地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023]569号	上市-延边	安图二道王朝圣地温泉酒店4F至7F室分NR分布	128138	2892

工程款按照下列方式分阶段支付：

1第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申

第1页

请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50% 安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO 30432323099411 6
APO 30432323099411 6
APO 30432323099411 6
APO 30432323

1.2.2.5.12 订单 12

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	所属OU		OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323231097577	预计开工日期	2023-10-10	预计完工时间	2023-10-10
ERP订单名称	中兴10				
订单含税金额（元）	71590.11	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	65679
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年11月13日	签订日期：	2023年11月13日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院门诊楼室分NR	11720	791.00
2	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院3号楼室分NR	11435	784.00
3	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院4号楼室分NR	8522	637.00
4	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院5号楼室分NR	8602	639.00
5	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院6号楼室分NR	8602	639.00
6	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院1号楼室分NR	8399	639.00
7	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	建字[2023]515号	上市-延边	延吉延边传染病医院2号楼室分NR	8399	639.00

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50% 安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100% _、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50% 安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO 30432323109757

1.2.2.5.13 订单 13



7553cu2023061601JGRSENPot

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司		所属OU	OU_JL_304326_白城分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304326230890979	预计开工日期	2023-08-22	预计完工时间	2023-12-31
ERP订单名称	2023年中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程白城通榆县第一医院1F-4F及电梯NR等18个（全）分布系统工程施工订单（中兴）				
订单含税金额（元）	158768.31	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	145659
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年9月7日	签订日期：	2023年9月7日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 522号	上市-白城	白城仁兴市场B1F-2F及电梯NR分布系统	39336	913
2	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 522号	上市-白城	大安嫩江湾大酒店B1F-8F及电梯NR分布系统	50496	1237
3	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 522号	上市-白城	大安龙源时代广场B1F-6F及电梯NR分布系统	55827	1321

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

第1页

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO30432623089097

1.2.2.5.14 订单 14

TSS3W2023061601JGRSENP06

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司		所属OU	OU_JL_304326_白城分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304326230891911	预计开工日期	2023-08-21	预计完工时间	2023-12-31
ERP订单名称	2023年中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程白城职业技术学院三公寓1F-5FNR等18个室分红线内传输工程施工订单（中兴）				
订单含税金额（元）	6875.72	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	6308
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年9月1日	签订日期：	2023年9月1日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 527号	上市-白城	白城仁兴市场B1F-2F及电梯NR红线内传输	1867	174
2	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 527号	上市-白城	大安嫩江湾大酒店B1F-8F及电梯NR红线内传输	2698	278
3	C23304326AA1002	中国移动吉林公司5G六期白城地区室分主设备新建工程	吉林设计批复[2023] 527号	上市-白城	大安龙源时代广场B1F-6F及电梯NR红线内传输	1743	140

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%；（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

第1页

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

乙方在甲方支付合同款项前，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具发票或开具不合格的，甲方有权拒绝支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

APO30432623089191

1.2.2.5.15 订单 15

工程费用订单

TSS3CC2023061601SGRSENP07

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202300632				
框架合同名称	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323230885627	预计开工日期	2023-09-05	预计完工时间	2023-09-30
ERP订单名称	2023年延边地区5G五期室分施工订单（深圳市中兴5）				
订单含税金额（元）	17894.53	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	16417
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年10月11日	签订日期：	2023年10月11日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2023]280号	上市-延边	珲春大学城方形教学楼室分NR	16417	516

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%;（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

第1页

TSS3CC20230616015GRSZNP08

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202101107				
框架合同名称	中国移动吉林公司2021-2022年全省5G新型室分集成施工（补充采购）项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323230885631	预计开工日期	2023-09-01	预计完工时间	2023-09-30
ERP订单名称	2023年延边地区5G五期室分施工订单（深圳市中兴6）				
订单含税金额（元）	140030.12	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	128468
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年10月11日	签订日期：	2023年10月11日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2022]1485号	上市-延边	珲春大学城方形教学楼室分NR	128468	1940

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%;（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

1.2.2.5.16 订单 16

TSS3W20230616015GRSZNP08

工程费用订单

甲方	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司		所属OU	OU_JL_304323_延边分公司	
乙方	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司			供应商编码	MDM_106200287
框架合同编号	CMJL-202101107				
框架合同名称	中国移动吉林公司2021-2022年全省5G新型室分集成施工（补充采购）项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）				
ERP订单编号	APO304323230885631	预计开工日期	2023-09-01	预计完工时间	2023-09-30
ERP订单名称	2023年延边地区5G五期室分施工订单（深圳市中兴6）				
订单含税金额（元）	140030.12	订单税率	VAT9	订单不含税金额（元）	128468
备注： 1.甲乙双方发生争议时，应协商解决。协商不成的双方同意向工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 2.本订单未约定的权利及义务等内容，按甲方有关规定和甲乙双方签订的框架合同执行。 3.待采购部门补签后移交,以采购部门最终签订信息为准。		发包方（甲方）：签章	中国移动通信集团吉林有限公司延边分公司	承包方（乙方）：签章	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
		法定代表人（委托代理人）：		法定代表人（委托代理人）：	
		签订日期：	2023年10月11日	签订日期：	2023年10月11日

订单明细

序号	项目编号	项目名称	设计批复文号	公司	单点名称	不含税金额（元）	其中：安全生产费用
1	B2230432303 5001	中国移动吉林公司5G五期二阶段延边地区主设备新建工程	吉移设计批复字[2022]1485号	上市-延边	珲春大学城方形教学楼室分NR	128468	1940

工程款按照下列方式分阶段支付：

1 第一笔款：支付订单中50%安全生产费，工程开工日一个月内完成支付。

（A）针对此订单下的所有开工报告。

（B）乙方提供的相应金额的增值税专用发票原件和PDF版电子扫描件各一份。

2 第二笔款：工程进度款：完成整体工程量的_100%_、甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后__20__个工作日内，支付工程预算价的__50_%，（包含剩余的50%安全生产费，安全生产费不再单独支付）。

3 第三笔款：工程初验款：工程初验合格后，同时甲方的审计部门或甲方委托的审计单位完成工程决算审计后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的初验证书，付款至相应工程审定金额的80%;（计算方式为：相应工程的审定金额乘以【80】%减去已支付的相应工程金额）

4 第四笔款：工程终验款：工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的相应正式发票、付款申请及甲方认可的终验证书，确认无误后__20__个工作日内，支付相应工程审定金额的20%，同时扣除应由乙方承担的有关费用（包括但不限于保修费、违约金或赔偿金等费用）

第1页

1.2.2.5.17 订单 17

中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司订单

订单名称：	2024 年延边地区室内分布工程施工订单（深圳市中兴 1）		
采购订单号：	APO304323240700009	ERP 订单号：	APO304323240700009
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2024-07-08
合同编号：	CMJL-202300632	合同名称：	中国移动吉林公司 2023-2024 年全省 5G 新型室分集成施工项目框架采购合同（深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司）
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方联系人姓名：	于文津	供应商联系人姓名：	b2b-zxtxjfcc1@hq.cmcc
买方联系人电话：	19843388866	供应商联系人电话：	15764355000
买方注册地址（送货地址请见订单行）：	2	供应商地址：	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 028 号中兴研发大厦 31 层
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		51341	项	1	51341.00	VAT9	4620.69	55961.69	2024-07-08		于文津	19843388866	
2	室内分布工程施工（非直辖市）	10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		51341	项	1	51341.00	VAT9	4620.69	55961.69	2024-07-08		于文津	19843388866	
总金额（不含税）：		102682.00					总金额（含税）：				111923.38					

付款计划信息：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息：

买方户名：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	买方开户行：	按照合同约定执行
买方账号：	按照合同约定执行		
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司	卖方：	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2024 年	日期：	2024 年 7 月 26 日

附表-组合物料信息：

行号	组合物料描述	组合物料编码	模块	物料描述	物料编码	订购数量	单位	不含税单价	税率

附表-订单行其他信息：

行号	物料描述	物料编码	物料扩展描述	需求人姓名	需求人电话	项目名称	项目编号	费用科目	子目	备注
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司5G七期延边地区室分主设备新建工程	C24304323AA1001			
2	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	10203240				中国移动吉林公司5G七期延边地区室分主设备新建工程	C24304323AA1001			

1.3 社保证明及相关辅助证明资料-项目经理-刁跃海

1.3.1 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刁跃海　　社保电脑号：617482921　　身份证号码：522525197106247619　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	7778	482.24	155.56	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	6975	55.8	13.95
2024	02	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	6975	55.8	13.95
2024	03	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	04	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	05	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	06	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	07	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	08	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	09	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	10	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
合计				15135.75	7812.0			5225.24	1969.06			488.32		283.41		624.08	167.82

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc29bbbdb0b ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月28日

1.3.2 个人相关工作履历（近 5 年）

刁跃海自 2019 年至今在深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司担任项目经理职务。主要负责室内覆盖系统施工项目。

1.3.3 身份证扫描件





1.3.4 毕业证



1.3.5 资格证书

1.3.5.1 一级建造师注册证书



使用有效期：2024年09月24日
-2025年03月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：刁跃海

性　　别：男

出生日期：1971年06月24日

注册编号：粤1442017201845620

聘用企业：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2024-09-03至2027-09-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：


签名日期：2024-9-24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年06月19日

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123581615



1.3.5.2 安全生产考核合格证书-粤建安 B 证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0005521

姓　　名：刁跃海

性　　别：男

出 生 年 月：1971年06月24日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年03月24日

有 效 期：2023年03月24日　至 2026年03月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

TP00005314108 4-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=954aa364-03f1-43a8-b3e0-cc0e4ebcea7d



1.3.5.3 安全生产考核合格证书-信粤建安 B 证

项目负责人　B 类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：刁跃海

性　　别：男

身份证号：522525197106247619

证书编号：工信粤建安B(2017)00105

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：项目经理

技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）

有效期至：2026-11-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2017-11-30

专用章


未次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

工业和信息化部-通信施工安管人员证书查询截图：

https://txjs.miit.gov.cn/ggfw/search.jsp



1.3.5.4 高级证书



TP0000053135948-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程项目

1. 项目管理人员情况

1.1 项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	刁跃海	高级	注册建造师证	一级	粤 1442017201845620	通信与广电工程	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
			安全生产考核合格证（B证）	\	粤建安 B（2023）0005521 工信粤建安 B（2017）00105	粤建安 B 证 工信粤建安 B 证			
			信息系统项目管理师证	高级	16201440159	/			
项目技术负责人	王亚平	高级	高级级工程师证	高级	11232065	电子工程	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
生产经理	陈鹏杰		注册建造师证	一级	粤 1352017201821657	建筑工程	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
质量主任/质量负责人	刘笔云		质量员（市政）		2301030600062859	市政	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/

安全主任/安全负责人	李海兴		安全生产考核合格证书	C证	粤建安C3(2023)0009690		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	苏以诺		安全生产考核合格证书	C证	粤建安C3(2023)0009873		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	张海建		安全生产考核合格证书	C证	粤建安C3(2023)0904716		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	许宏		安全生产考核合格证书	C证	粤建安C3(2023) 0009804		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	王静		安全生产考核合格证书	C证	粤建安C3(2023) 0009905		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	帅荣		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2024)00688		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	李彦东		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2024)00407		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	李艳方		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2017)00098		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	刘俊颜		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2023)00046		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	唐维汉		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2021)00118		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
安全员	张文凯		安全生产考核合格证书	C证	工信粤建安C(2017)00089		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员/强电工程师	龙海		特种作业操作证-高压电		T522121197401071 41X	高压电工作业	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/

			工作业						
施工员/弱电工程师	薛善宝		特种作业操作证-低压电工作业		T371326198802246434	低压电工作业	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	王兴成		特种作业操作证-高处作业		T511027197002119439	高处作业	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	谢超		特种作业操作证-高处作业		T340604197205292413	高处作业	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员/强电工程师	苏源凯		特种作业操作证-高压电工作业		T522601197412190811	高压电工作业	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	陈梦虎						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	陈源						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	代钊						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	董传斌						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
施工员	孙凯意						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/

施工员	刘保华						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
造价工程师	黄海荣		一级注册造价工程师		建【造】14224400015269		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
商务经理	鲁海斌						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司		
资料主管	马莉莎		资料员		04417114944170154 82		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
劳资专管员	付乔瑞						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
质检员	聂峰		质量员		04417107944170027 30		深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
现场图纸深化设计	陶忠晖						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/
后勤保障	王晓强						深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	/	/

1.2 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刁跃海	性　　别	男	年　　龄	53
职务	项目经理	职　　称	高级	学　　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	522525197106247619	手机号码	18129973508
参加工作时间	1993.7		从事项目经理（建造师）年限		6
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442017201845620				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国移动通信集团广东有限公司	中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议	本框架合同含税金额上限为：3302.82万元。本次提供框架下50万以上订单29张，金额合计2051.10万元。	2019年12月6日至2021年11月30日。	已完	优秀
中国移动通信集团吉林有限公司	中国移动吉林公司2023-2024年全省5G新型室分集成施工公开招标项目	本框架合同含税金额上限为：599.5万元。本次提供17个订单,含税金额合计为：262.03万元。	2023年6月至2024年8月。	在建	优秀

1.3 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王亚平	性 别	男	年 龄	59
职务	技术负责人	职 称	高级	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	310113196506272132		
手机号码	18603018755		证件号（职称证书编号）	粤高职证字第1300101060238	
参加工作时间	37		从事技术负责人年限	15	

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国移动通信集团内蒙古有限公司	中国移动（呼和浩特）数据中心 B01、B02 机房楼空调末端配套工程集成服务合同（三标段）	合同含税金额 3151.59 万元	2015 年 3 月至 2016 年 1 月	完成	优秀
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	2016 年中国联通重庆水土 IDC 扩容工程系统总集成采购合同-中兴	合同含税金额 657.05 万元	2016 年 6 月至 2017 年 2 月	完成	优秀
中国移动通信集团广西有限公司	中国移动广西公司 2018-2019 年度室内分布工程施工框架合同（深圳中兴）	合同含税上限 6744 万元	2018 年 1 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日	完成	优秀
中国移动通信集团河北有限公司	中国移动河北公司 2021-2022 年疑难场景网络覆盖与感知提升一体化集成服务项目	合同含税金额上限 1869.50 万元	2021 年 11 月至 2022 年 6 月	完成	优秀
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	2021 年中国联通陕西西安数据中心二期 3 号楼机电及配套工程建设项目工程总承包合同	含税金额上限 5222.25 万元	2022 年 12 月至 2023 年 7 月	完成	优秀

1.4 生产经理信息表-陈鹏杰

姓名	陈鹏杰	证件类型	身份证	证件号码	350525198905064510
手机号码	18959216616		证件号（一级建造师注册证书）		粤 1352017201821657

1.5 质量主任/质量负责人信息表-刘笔云

姓名	刘笔云	证件类型	身份证	证件号码	430422198012240199
手机号码	13924154290		证件号（质量员证编号）		301030600062859

1.6 安全主任/安全负责人信息表-李海兴

姓名	李海兴	证件类型	身份证	证件号码	460204197903070311
手机号码	18929509178		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0009690

1.7 安全员信息表

1.7.1 .安全员信息表-苏以诺

姓名	苏以诺	证件类型	身份证	证件号码	46000219881119385X
手机号码	18682260384		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0009873

1.7.2 安全员信息表-张海建

姓名	张海建	证件类型	身份证	证件号码	370829198705254614
手机号码	13570847154		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0904716

1.7.3 安全员信息表-许宏

姓名	许宏	证件类型	身份证	证件号码	610421197702183016
手机号码	13509691978		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023) 0009804

1.7.4 安全员信息表-王静

姓名	王静	证件类型	身份证	证件号码	430104198508230622
手机号码	18576640823		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023) 0009905

1.7.5 安全员信息表-帅荣

姓名	帅荣	证件类型	身份证	证件号码	362226197510070317
手机号码	18070555186		证件号（C 证编号）		工信粤建安 C(2024)00688

1.7.6 安全员信息表-李彦东

姓名	李彦东	证件类型	身份证	证件号码	130534197811100315
手机号码	18103121681		证件号（C 证编号）		工信粤建安 C(2024)00407

1.7.7 安全员信息表-李艳方

姓名	李艳方	证件类型	身份证	证件号码	410526198011132409
手机号码	13826552816		证件号（C 证编号）		工信粤建安 C(2017)00098

1.7.8 安全员信息表-刘俊颜

姓名	刘俊颜	证件类型	身份证	证件号码	370911199003042090
手机号码	13480952840		证件号（C 证编号）		工信粤建安C(2023)00046

1.7.9 安全员信息表-唐维汉

姓名	唐维汉	证件类型	身份证	证件号码	530111197906095916
手机号码	15398607566		证件号（C 证编号）		工信粤建安C(2021)00118

1.7.10 安全员信息表-张文凯

姓名	张文凯	证件类型	身份证	证件号码	210103197907114 23X
手机号码	18602420011		证件号（C 证编号）		工信粤建安C(2017)00089

1.8 施工员信息表

1.8.1 施工员信息表-龙海

姓名	龙海	证件类型	身份证	证件号码	52212119740107141X
手机号码	18138830095		证件号		T52212119740107141X

1.8.2 施工员信息表-薛善宝

姓名	薛善宝	证件类型	身份证	证件号码	371326198802246434
手机号码	13980884045		证件号		T371326198802246434

1.8.3 施工员信息表-王兴成

姓名	王兴成	证件类型	身份证	证件号码	511027197002119439
手机号码	18129973008		证件号		T511027197002119439

1.8.4 施工员信息表-谢超

姓名	谢超	证件类型	身份证	证件号码	340604197205292413
手机号码	15689705688		证件号		T340604197205292413

1.8.5 施工员信息表-苏源凯

姓名	苏源凯	证件类型	身份证	证件号码	522601197412190811
手机号码	13602629704		证件号		T522601197412190811

1.8.6 施工员信息表-陈梦虎

姓名	陈梦虎	证件类型	身份证	证件号码	430626199107152133
手机号码	15724023108		证件号		

1.8.7 施工员信息表-陈源

姓名	陈源	证件类型	身份证	证件号码	420106198202154437
手机号码	13828728400		证件号		

1.8.8 施工员信息表-代钊

姓名	代钊	证件类型	身份证	证件号码	612525199110116014
手机号码	18682364927		证件号		

1.8.9 施工员信息表-董传斌

姓名	董传斌	证件类型	身份证	证件号码	411503199207230714
手机号码	13387669831		证件号		

1.8.10 施工员信息表-孙凯意

姓名	孙凯意	证件类型	身份证	证件号码	42030219821214094X
手机号码	18520865356		证件号		

1.8.11 施工员信息表-刘保华

姓名	刘保华	证件类型	身份证	证件号码	420983197811104015
手机号码	18908189900		证件号		

1.9 造价工程师信息表-黄海荣

姓名	黄海荣	证件类型	身份证	证件号码	362131197712061713
手机号码	13662571494		证件号		建【造】14224400015269

1.10 商务经理信息表-鲁海斌

姓名	鲁海斌	证件类型	身份证	证件号码	620521199108012018
手机号码	18653136986		证件号		

1.11 资料员信息表-马莉莎

姓名	马莉莎	证件类型	身份证	证件号码	150104197412191524
手机号码	13510118511		证件号		0441711494417015482

1.12 .劳资专管员信息表-付乔瑞

姓名	付乔瑞	证件类型	身份证	证件号码	412728199705096414
手机号码	18867105546		证件号		

1.13 质检员信息表-聂峰

姓名	聂峰	证件类型	身份证	证件号码	370202198504055413
手机号码	18675576532		证件号		0441710794417002730

1.14 现场图纸深化设计信息表-陶忠晖

姓名	陶忠晖	证件类型	身份证	证件号码	220521198704202513
手机号码	18620021247		证件号		

1.15 后勤保障信息表-王晓强

姓名	王晓强	证件类型	身份证	证件号码	130324198311066019
手机号码	18136651766		证件号		

1.16 项目管理机构情况辅助证明材料

1.16.1 项目经理-刁跃海

1.16.1.1 身份证扫描件





1.16.1.2 毕业证



1.16.1.3 资格证书

1.16.1.3.1 一级建造师注册证书



使用有效期：2024年09月24日
-2025年03月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：刁跃海

性　　别：男

出生日期：1971年06月24日

注册编号：粤14420172018456 20

聘用企业：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2024-09-03至2027-09-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2024-9-24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年06月19日

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123581615



1.16.1.3.2 安全生产考核合格证书-粤建安 B 证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0005521

姓　　名：刁跃海

性　　别：男

出 生 年 月：1971年06月24日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年03月24日

有 效 期：2023年03月24日　至 2026年03月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

TP00000531410 84-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=954aa364-03f1-43a8-b3e0-cc0e4ebcea7d



1.16.1.3.3 安全生产考核合格证书-信粤建安 B 证

项目负责人　B 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：刁跃海
性　　别：男
身份证号：522525197106247619
证书编号：工信粤建安B(2017)00105
企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
职　　务：项目经理
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2026-11-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2017-11-30


未次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

工业和信息化部-通信施工安管人员证书查询截图：

https://txjs.miit.gov.cn/ggfw/search.jsp



1.16.1.3.4 高级证书


姓名:
Full Name
刁跃海
性别:
Sex
男
出生年月:
Date of Birth
1971年06月
资格名称:
Qualification
信息系统项目管理师
资格级别:
Qualification Level
高 级
批准日期:
Approval Date
2016年11月13日
持证人签名:
Signature of the Bearer
签发单位盖章:
Issued by
广东省人力资源和社会保障厅
专业技术人员资格考试
证书专用章(1)
签发日期:
Issued on
管理号:
File No.:
16201440159

1.16.1.4 社保证明



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刁跃海　　社保电脑号：617482921　　身份证号码：522525197106247619　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	7778	482.24	155.56	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	418.5	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	6975	55.8	13.95
2024	02	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	15.62	6975	55.8	13.95
2024	03	60030171	6975.0	1046.25	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	04	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	05	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	06	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	19.53	6975	55.8	13.95
2024	07	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	08	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	09	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
2024	10	60030171	6975.0	1116.0	558.0	1	6975	348.75	139.5	1	6975	34.88	6975	27.9	6975	55.8	13.95
合计				15135.75	7812.0			5225.24	1969.06			488.32				627.08	167.82

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc29bbbdb0b ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生有保险中的险种“1”为生有保险，“2”为生有医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年10月28日

1.16.1.5 个人相关工作履历（近 5 年）

刁跃海自 2019 年至今在深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司担任项目经理职务。主要负责室内覆盖系统施工项目。

1.16.2 项目技术负责人-王亚平

1.16.2.1 身份证扫描件





1.16.2.2 毕业证



1.16.2.3 资格证书-高级工程师证



1.16.2.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王亚平　　社保电脑号：3047124　　身份证号码：310113196506272132　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	91.7	32750	262.0	65.5
2024	04	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	91.7	32750	262.0	65.5
2024	05	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	91.7	32750	262.0	65.5
2024	06	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	91.7	32750	262.0	65.5
2024	07	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	131.0	32750	262.0	65.5
2024	08	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	131.0	32750	262.0	65.5
2024	09	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32750	131.0	32750	262.0	65.5
2024	10	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33750	135.0	33750	270.0	67.5
合计				33554.67	16909.44			12950.4	5180.16			1295.04		894.4		2101.0	526.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b5a239 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

1.16.3 生产经理-陈鹏杰

1.16.3.1 身份证扫描件


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2021.09.03-2041.09.03


姓名 陈鹏杰
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 5 月 6 日
住址 广东省深圳市南山区南山大道1155号110室
公民身份号码 350525198905064510

1.16.3.2 毕业证


硕士研究生
毕业证书
研究生 陈鹏杰 性别 男，
一九八九 年 五 月六 日出生，于
二〇一一 年 九 月至二〇一四年 六 月
在 结构工程 专业
学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：厦门大学 校长：
编 号：103841201402001062
二〇一四 年 六 月三十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.16.3.3 资格证-一级建造师注册证书



全国建筑市场监管公共服务平台查询截图：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123612332





1.16.3.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈鹏杰　　社保电脑号：807399537　　身份证号码：350525198905064510　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	20200.0	3030.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	56.56	20200	161.6	40.4
2024	04	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	56.56	20200	161.6	40.4
2024	05	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	56.56	20200	161.6	40.4
2024	06	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	56.56	20200	161.6	40.4
2024	07	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	80.8	20200	161.6	40.4
2024	08	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	80.8	20200	161.6	40.4
2024	09	60030171	20200.0	3232.0	1616.0	1	20200	1010.0	404.0	1	20200	101.0	20200	80.8	20200	161.6	40.4
2024	10	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	84.0	21000	168.0	42.0
合计				25782.0	12992.0			8120.0	3248.0			812.0		552.6		1299.2	324.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c2f750 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.16.4 质量主任-刘笔云

1.16.4.1 身份证扫描件



1.16.4.1.1 毕业证



1.16.4.1.2 资格证书-质量员



刘笔云 同志于 2023 年 03月 10日至 2023年 03月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（市政） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名 刘笔云

身份证号 430422198012240199

证书编号 23010306000062859

工作单位 无

发证单位

2023 年 03月 25日

有效期至：2026 年 03月 25 日

1.16.4.1.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘笔云　　社保电脑号：604804132　　身份证号码：430422198012240199　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	12670.0	1773.8	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	04	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	05	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	06	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	07	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	08	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	09	60030171	12670.0	1900.5	1013.6	1	12670	633.5	253.4	1	12670	63.35	12670	35.48	12670	101.36	25.34
2024	10	60030171	13270.0	1990.5	1061.6	1	13270	663.5	265.4	1	13270	66.35	13270	37.14	13270	106.16	26.54
合计				15167.3	8156.8			5098.0	2039.2			509.8		347.08		812.68	203.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c1667v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章


1.16.5 安全主任-李海兴

1.16.5.1 身份证扫描件





1.16.5.2 毕业证



1.16.5.3 安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0009690

姓　　名：李海兴

性　　别：男

出 生 年 月：1979年03月07日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年04月27日

有 效 期：2023年04月27日　至 2026年04月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=570f9e77-5051-4190-9b2e-7cb9c17125dd


zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=570f9e77-5051-4190-9b2e-7cb9c17125dd
全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户
住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录
首页
勘察设计
工程质量
施工安全
城市轨道交通
监督执法检查
当前位置：首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情
安全生产管理人员考核合格证书信息
安全生产管理人员考核合格证书信息
返回
姓名 李海兴
性别 男
身份证件类型 公民身份号码
身份证件号码 460**********11
安全生产管理人员类型 综合类专职安全生产管理人员
安全生产管理人员考核合格证书编号 粤建安C3（2023）0009690
证书状态 有效
所在企业名称 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
所在企业统一社会信用代码 91440300761997108E
职务 专职安全生产管理人员
发证机关 广东省住房和城乡建设厅
初次领证日期 2023-04-27
发证日期 2023-04-27
有效期起始日期 2023-04-27
有效期结束日期 2026-04-26

1.16.5.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李海兴　　社保电脑号：605036105　　身份证号码：460204197903070311　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	13610.0	1905.4	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	04	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	05	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	06	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	07	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	08	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	09	60030171	13610.0	2041.5	1088.8	1	13610	680.5	272.2	1	13610	68.05	13610	38.11	13610	108.88	27.22
2024	10	60030171	14360.0	2154.0	1148.8	1	14360	718.0	287.2	1	14360	71.8	14360	40.21	14360	114.88	28.72
合计				16308.4	8770.4			5481.5	2192.6			548.15		317.04		877.04	219.26

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b4bc8r ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

1.16.6 .安全员 1-苏以诺

1.16.6.1 身份证扫描件





1.16.6.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 苏炳龙 性别 男，一九八八 年 十一 月 十九 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二 年 六 月在本校 测控技术与仪器 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学

校（院）长：郭健龙

证书编号:105361201205100129

二〇一二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

曾用名证明：

证明书

兹有本所辖区原居住琼海市塔洋镇先亮村委会后坡二村3号苏以诺，曾用名：苏炳龙（男，汉族，1988年11月19出生，身份证号：460002198811193 85X）是同一个人。

特此证明

琼海市公安局塔洋派出所

二〇一七年三月十四日

1.16.6.3 安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0009873

姓　　名：苏以诺

性　　别：男

出 生 年 月：1988年11月19日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年04月27日

有 效 期：2023年04月27日　至 2026年04月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=2750b1a9-d5dd-42da-86ff-813aeeb8310a



1.16.6.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏以诺　　社保电脑号：633079239　　身份证号码：460002198811193858X　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	17700.0	2478.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	04	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	05	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	06	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	07	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	08	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	09	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
2024	10	60030171	17700.0	2655.0	1416.0	1	17700	885.0	354.0	1	17700	88.5	17700	49.56	17700	141.6	35.4
合计				21063.0	11328.0			7080.0	2832.0			708.0		397.44		1132.8	283.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b4c274 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.7 安全员 2-张海建

1.16.7.1 身份证扫描件





1.16.7.2 毕业证



1.16.7.3 安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0904716

姓　　名：张海建

性　　别：男

出 生 年 月：1987年05月25日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月24日

有 效 期：2023年11月24日　至 2026年11月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

TP00000531359 48-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程项目

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=914db033-ff6d-4b68-b7c0-b150aef83f33



1.16.7.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张海建　　社保电脑号：625698158　　身份证号码：370829198705254614　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	11900.0	1785.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	33.32	11900	95.2	23.8
2024	04	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	33.32	11900	95.2	23.8
2024	05	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	33.32	11900	95.2	23.8
2024	06	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	33.32	11900	95.2	23.8
2024	07	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	47.6	11900	95.2	23.8
2024	08	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	47.6	11900	95.2	23.8
2024	09	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	47.6	11900	95.2	23.8
2024	10	60030171	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	47.6	11900	95.2	23.8
合计				15113.0	7616.0			4760.0	1904.0			476.0		325.08		761.6	190.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b5226i ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

1.16.8 安全员 3-许宏

1.16.8.1 身份证扫描件


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2010.03.22-2030.03.22


姓名 许宏
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 2 月 18 日
住址 广东省深圳市南山区高新南四道8号
公民身份号码 610421197702183016

1.16.8.2 毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 许宏 性别 男，

一九七七 年二 月十八日生，于一九九九年

九 月至 二〇〇三 年七 月在本校

电子信息工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长

校 名：西安科技大学

二〇〇三 年七 月一日

学校编号：10704120030500109 3

中华人民共和国教育部监制

No. 02933853

许宏 ，男，

1977 年2 月生。自1999

年9 月至2003 年7 月

在 西安科技大学

电子信息工程 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》

的规定，授予 工 学学士学位。

学位评定委员会主席

二〇〇三 年七 月一日

证书编号：107044030964

学士学位证书

普通高等教育本科毕业生

1.16.8.3 安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0009804

姓　　名：许宏

性　　别：男

出 生 年 月：1977年02月18日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年04月27日

有 效 期：2023年04月27日　至 2026年04月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=b9c90bcc-d256-4b37-bda8-38a7811c5a8a



1.16.8.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许宏　　社保电脑号：611266657　　身份证号码：610421197702183016　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	13230.0	1984.5	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	37.04	13230	105.84	26.46
2024	04	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	37.04	13230	105.84	26.46
2024	05	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	37.04	13230	105.84	26.46
2024	06	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	37.04	13230	105.84	26.46
2024	07	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	52.92	13230	105.84	26.46
2024	08	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	52.92	13230	105.84	26.46
2024	09	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	52.92	13230	105.84	26.46
2024	10	60030171	13230.0	2116.8	1058.4	1	13230	661.5	264.6	1	13230	66.15	13230	52.92	13230	105.84	26.46
合计				16802.1	8467.2			5292.0	2116.8			529.2		339.84		840.72	211.68

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b3f4b0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.9 安全员 4-王静

1.16.9.1 身份证扫描件



1.16.9.2 毕业证



1.16.9.3 安全生产考核合格证书



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0009905

姓　　名：王静

性　　别：女

出 生 年 月：1985年08月23日

企 业 名 称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年04月27日

有 效 期：2023年04月27日　至 2026年04月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户查询截图：

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail.html?rowguid=a4fa5d62-7302-46e3-95f1-92259972333b



1.16.9.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王静　　社保电脑号：621905282　　身份证号码：430104198508230622　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	17800.0	2670.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	04	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	05	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	06	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	07	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	08	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	09	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	10	60030171	19000.0	3040.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	53.2	19000	152.0	38.0
合计				22798.0	11488.0			7180.0	2872.0			718.0		488.96		1148.8	287.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b50d36 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.16.10 安全员 5-帅荣

1.16.10.1 身份证扫描件



1.16.10.2 毕业证



1.16.10.3 安全生产考核合格证书

专职安全员　C类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：帅荣

性　　别：男

身份证号：362226197510070317

证书编号：工信粤建安C(2024)00688

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：工程师

技术职称：其他初级职称（或等同专业水平）

有效期至：2027-06-28

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2024-06-29

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

1.16.10.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庞维　　社保电脑号：611350741　　身份证号码：220125198111130415　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	22400.0	3360.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	62.72	22400	179.2	44.8
2024	04	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	62.72	[illegible]	179.2	44.8
2024	05	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44.8
2024	06	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	[illegible]	22400	179.2	44.8
2024	07	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	[illegible]	22400	179.2	44.8
2024	08	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	[illegible]	22400	179.2	44.8
2024	09	60030171	22400.0	3584.0	1792.0	1	22400	1120.0	448.0	1	22400	112.0	22400	[illegible]	22400	179.2	44.8
2024	10	60030171	23500.0	3760.0	1880.0	1	23500	1175.0	470.0	1	23500	117.5	23500	[illegible]	23500	188.0	47.0
合计				28624.0	14424.0			9015.0	3606.0			901.5		615.68		1442.4	360.6

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b5b031 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.11 安全员 6-李彦东


1.16.11.1 身份证扫描件

仅限投标使用





1.16.11.2 毕业证



1.16.11.3 安全生产考核合格证书

专职安全员　C类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：李彦东

性　　别：男

身份证号：130534197811100315

证书编号：工信粤建安C(2024)00407

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：职员

技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）

有效期至：2027-06-06

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2024-06-07

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

1.16.11.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李彦东　　社保电脑号：604804239　　身份证号码：130534197811100315　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	10120.0	1416.8	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	28.34	10120	80.96	20.24
2024	04	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	28.34	10120	80.96	20.24
2024	05	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	28.34	10120	80.96	20.24
2024	06	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	28.34	10120	80.96	20.24
2024	07	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	40.48	10120	80.96	20.24
2024	08	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	40.48	10120	80.96	20.24
2024	09	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	40.48	10120	80.96	20.24
2024	10	60030171	10120.0	1518.0	809.6	1	10120	506.0	202.4	1	10120	50.6	10120	40.48	10120	80.96	20.24
合计				12042.8	6476.8			4048.0	1619.2			404.8		270.88		647.68	161.92

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc2a20b6a0d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月28日

1.16.12 安全员 7-李艳方

1.16.12.1 身份证扫描件



1.16.12.2 毕业证



1.16.12.3 安全生产考核合格证书

专职安全员　C类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：李艳方

性　　别：女

身份证号：410526198011132409

证书编号：工信粤建安C(2017)00098

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产员

技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）

有效期至：2026-11-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2017-11-30

未次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

TP0000053143646-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

1.16.12.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李艳方　　社保电脑号：600238516　　身份证号码：410526198011132409　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	8740.0	1311.0	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	24.47	8740	69.92	17.48
2024	04	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	24.47	8740	69.92	17.48
2024	05	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	24.47	8740	69.92	17.48
2024	06	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	24.47	8740	69.92	17.48
2024	07	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	34.96	8740	69.92	17.48
2024	08	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	34.96	8740	69.92	17.48
2024	09	60030171	8740.0	1398.4	699.2	1	8740	437.0	174.8	1	8740	43.7	8740	34.96	8740	69.92	17.48
2024	10	60030171	9340.0	1494.4	747.2	1	9340	467.0	186.8	1	9340	46.7	9340	37.36	9340	74.72	18.68
合计				11195.8	5641.6			3526.0	1410.4			352.6		240.12		564.16	141.04

深圳市社会保险基金管理局 社保缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc2a20b3788 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月28日

1.16.13 安全员 8-刘俊颜

1.16.13.1 身份证扫描件





1.16.13.2 毕业证



1.16.13.3 安全生产考核合格证书

专职安全员 C类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：刘俊颜

性　　别：男

身份证号：370911199003042090

证书编号：工信粤建安C(2023)00046

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：职员

技术职称：其他中级职称（或等同专业水平）

有效期至：2026-04-29

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2023-04-30

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

1.16.13.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘俊颜　　社保电脑号：632906905　　身份证号码：370911199003042090　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	20600.0	3090.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	57.68	20600	164.8	41.2
2024	04	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	57.68	20600	164.8	41.2
2024	05	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	57.68	20600	164.8	41.2
2024	06	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	57.68	20600	164.8	41.2
2024	07	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2024	08	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2024	09	60030171	20600.0	3296.0	1648.0	1	20600	1030.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2024	10	60030171	21250.0	3400.0	1700.0	1	21250	1062.5	425.0	1	21250	106.25	21250	85.0	21250	170.0	42.5
合计				26266.0	13236.0			8272.5	3309.0			827.25		662.32		1323.6	330.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc2a20b3d5z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局


打印日期：2024年10月28日

1.16.14 安全员 9-唐维汉

1.16.14.1 身份证扫描件



1.16.14.2 毕业证



1.16.14.3 安全生产考核合格证书

专职安全员　C类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：唐维汉

性　　别：男

身份证号：530111197906095916

证书编号：工信粤建安C(2021)00118

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：项目经理

技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）

有效期至：2027-01-18

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2021-01-20

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

1.16.14.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐维汉　　社保电脑号：617470554　　身份证号码：530111197906095916　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	18420.0	2578.8	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	51.58	18420	147.36	36.84
2024	04	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	51.58	18420	147.36	36.84
2024	05	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	51.58	18420	147.36	36.84
2024	06	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	51.58	18420	147.36	36.84
2024	07	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	73.68	18420	147.36	36.84
2024	08	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	73.68	18420	147.36	36.84
2024	09	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	73.68	18420	147.36	36.84
2024	10	60030171	18420.0	2763.0	1473.6	1	18420	921.0	368.4	1	18420	92.1	18420	73.68	18420	147.36	36.84
合计				21919.8	11788.8			7368.0	2947.2			736.8		501.04		1178.88	294.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc2a20af8f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.16.15 安全员 10-张文凯

1.16.15.1 身份证扫描件



1.16.15.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 张文凯 性别 男 ，

一九七九年 七 月十一 日生，于一九九八年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

电子信息工程 专业

肆 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：程耿东

校 名：大连理工大学

二〇〇二年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部监制

No. 01680181

学校编号：10141120020500328

1.16.15.3 安全生产考核合格证书

专职安全员　C类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：张文凯

性　　别：男

身份证号：210103197907114 23X

证书编号：工信粤建安C(2017)00089

企业名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

职　　务：专职安全生产员

技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）

有效期至：2026-11-27

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2017-11-30

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

1.16.15.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张文凯　　社保电脑号：630172957　　身份证号码：210103197907114 23X　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	24700.0	3458.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	69.16	24700	197.6	49.4
2024	04	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	69.16	24700	197.6	49.4
2024	05	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	69.16	24700	197.6	49.4
2024	06	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	69.16	24700	197.6	49.4
2024	07	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	98.8	24700	197.6	49.4
2024	08	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	98.8	24700	197.6	49.4
2024	09	60030171	24700.0	3705.0	1976.0	1	24700	1235.0	494.0	1	24700	123.5	24700	98.8	24700	197.6	49.4
2024	10	60030171	25550.0	3832.5	2044.0	1	25550	1277.5	511.0	1	25550	127.75	25550	102.2	25550	204.4	51.1
合计				29520.5	15876.0			9922.5	3969.0			992.25		676.24		1587.6	396.9

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc2a20b5dch ）核查，验真码有效期三个月。

2.生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5.带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6.带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9.单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司


深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月28日

1.16.16 施工员 1-龙海

1.16.16.1 身份证扫描件





1.16.16.2 毕业证



3.4

10/74680



高等教育自学考试

毕 业 证 书

龙 海同志，系 湖南 省（自治区、直辖市）安化 县（区）人，参加高等教育 电子技术 专业专科自学考试，课程成绩全部合格，经审定，准予于一九九七年十二月毕业。

主考学校

贵州省高等教育自学考试委员会

一九九七年十二月

证书登记 电子(专)字第570004号

1.16.16.3 资格证


证号
T52212119740107141X
姓名
龙海
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
高压电工作业
初领日期
2022-12-29
有效期限
2022-12-29至2028-12-28
应复审日期
2025-12-28前
签发机关
深圳市应急管理局


cx.mem.gov.cn/special/result?data=%5Bobject%20Object%5D&data=%5Bobject%20Object%5D&index=0
中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台
首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果
打印本页
返回
证书信息
最新证书信息
姓名 龙海
初领日期 2022-12-29
性别 男
应复审日期 2025-12-28
作业类别 电工作业
有效期开始日期 2022-12-29
操作项目 高压电工作业
有效期结束日期 2028-12-28
签发机关 深圳市应急管理局
实际复审日期

1.16.16.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙海　　社保电脑号：2730120　　身份证号码：522121197401071417　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	9540.0	1431.0	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	26.71	9540	76.32	19.08
2024	04	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	26.71	[illegible]	76.32	19.08
2024	05	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.08
2024	06	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	[illegible]	9540	76.32	19.08
2024	07	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	38.16	9540	76.32	19.08
2024	08	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	38.16	9540	76.32	19.08
2024	09	60030171	9540.0	1526.4	763.2	1	9540	477.0	190.8	1	9540	47.7	9540	38.16	9540	76.32	19.08
2024	10	60030171	9940.0	1590.4	795.2	1	9940	497.0	198.8	1	9940	49.7	9940	39.76	9940	79.52	19.88
合计				12179.8	6137.6			3836.0	1534.4			383.6		267.08		613.76	153.44

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c120b4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.17 施工员 2-薛善宝

1.16.17.1 身份证扫描件



1.16.17.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 薛善宝 性别 男，一九八八年 二月 二十四日生，于 二零零五年 九月至 二零零九年 六月在本校 光电信息工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：李培根印

证书编号：10487120090500170 2 二零零九年 六月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.16.17.3 资格证


中华人民共和国特种作业操作证
档案编码：A51000051324048821
证号
T371326198802246434
姓名
薛善宝
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
低压电工作业
初审日期
2024-06-07
有效期限
2024-06-07至2030-06-06
发证机关
四川省应急管理厅
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2027-06-06前进行复审
本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

1.16.17.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：薛善宝　　社保电脑号：621905636　　身份证号码：371326198802246434　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	04	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	05	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	06	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	07	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	08	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	09	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
2024	10	60030171	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	840.0	336.0	1	16800	84.0	16800	47.04	16800	134.4	33.6
合计				19992.0	10752.0			6720.0	2688.0			672.0		456.96		1075.2	268.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c22c7n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.16.18 施工员 3-王兴成

1.16.18.1 身份证扫描件



1.16.18.2 毕业证



1.16.18.3 资格证


中华人民共和国特种作业操作证
档案编码:A44030051323015467
证号
T5110271970021194 39
姓名
王兴成
作业类别
高处作业
性别
男
准予项目
高处安装、维护、拆除作业
初训日期
2023-06-19
有效期限
2023-06-19至2029-06-18
复审日期
2026-06-18前
发证机关
深圳市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2026-06-18前进行复审
本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

1.16.18.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王兴成　　社保电脑号：1941323　　身份证号码：511027197002119439　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	21000.0	3150.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	58.8	21000	168.0	42.0
2024	04	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	58.8	[illegible]	168.0	42.0
2024	05	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42.0
2024	06	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	21000	168.0	42.0
2024	07	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	21000	168.0	42.0
2024	08	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	21000	168.0	42.0
2024	09	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	21000	168.0	42.0
2024	10	60030171	21000.0	3360.0	1680.0	1	21000	1050.0	420.0	1	21000	105.0	21000	[illegible]	21000	168.0	42.0
合计				26670.0	13440.0			8400.0	3360.0			840.0		571.2		1344.0	336.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c12e75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.16.19 施工员-4 谢超

1.16.19.1 身份证扫描件



1.16.19.2 毕业证



1.16.19.3 资格证


中华人民共和国特种作业操作证
档案编码：A37140037323801747
T340604197205292413
谢超
基处作业
男
基处安装、维护、拆除作业
2023-11-25
2023-11-25至2029-11-24
2026-11-24前
中华人民共和国
特种作业操作证
备注：本证书应于2026-11-24前进行复审
本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

1.16.19.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢超　　社保电脑号：604422801　　身份证号码：340604197205292413　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	14630.0	2048.2	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	40.96	14630	117.04	29.26
2024	04	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	40.96	14630	117.04	29.26
2024	05	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	40.96	14630	117.04	29.26
2024	06	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	40.96	14630	117.04	29.26
2024	07	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	58.52	14630	117.04	29.26
2024	08	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	58.52	14630	117.04	29.26
2024	09	60030171	14630.0	2194.5	1170.4	2	14630	219.45	73.15	1	14630	73.15	14630	58.52	14630	117.04	29.26
2024	10	60030171	15130.0	2269.5	1210.4	2	15130	226.95	75.65	1	15130	75.65	15130	60.52	15130	121.04	30.26
合计				17484.7	9403.2			1763.1	587.7			587.7		399.92		940.32	235.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c3004t ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.16.20 施工员 5-苏源凯

1.16.20.1 身份证扫描件



1.16.20.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生苏源凯性别男，1974年12月19日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：杭州电子工业学院

一九九七年七月十日

学校编号：9341670

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 60239997

1.16.20.3 资格证


证号
T522601197412190811
姓名
苏源凯
作证类别
电工作业
性别
男
操作项目
高压电工作业
初领日期
2021-08-09
有效期限
2021-08-09至2027-08-08
应复审日期
2024-08-08前
发证机关
陕西省应急管理厅


cx.mem.gov.cn/special/result?data=%5Bobject%20Object%5D&data=%5Bobject%20Object%5D&index=0
中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台
首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果
打印本页
返回
证书信息
最新证书信息
姓名 苏源凯 初领日期 2021-08-09
性别 男 应复审日期 2024-08-08
作业类别 电工作业 有效期开始日期 2021-08-09
操作项目 高压电工作业 有效期结束日期 2027-08-08
签发机关 陕西省应急管理厅 实际复审日期 2024-09-05
备注：本证书已于2024-09-05在深圳市应急管理局完成复审，请于2027-08-08前进行延期换证。
姓名 苏源凯 初领日期 2021-08-09
性别 男 应复审日期 2024-08-08
作业类别 电工作业 有效期开始日期 2021-08-09
操作项目 高压电工作业 有效期结束日期 2027-08-08
签发机关 陕西省应急管理厅 实际复审日期
以上信息仅供参考，如有疑问，请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。

1.16.20.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏源凯　　社保电脑号：2877038　　身份证号码：522601197412190811　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	15050.0	2257.5	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	04	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	05	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	06	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	07	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	08	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	09	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
2024	10	60030171	15050.0	2408.0	1204.0	1	15050	752.5	301.0	1	15050	75.25	15050	42.14	15050	120.4	30.1
合计				19113.5	9632.0			6020.0	2408.0			602.0		409.96		963.2	240.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768b4070k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

1.16.21 施工员 6-陈梦虎

1.16.21.1 身份证扫描件





1.16.21.2 毕业证



1.16.21.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈梦虎　　社保电脑号：810135096　　身份证号码：430626199107152133　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1258.6	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1258.6	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	20300	162.4	40.6
2024	02	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	20300	162.4	40.6
2024	03	60030171	20300.0	2842.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	04	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	05	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	06	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	07	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
2024	08	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
2024	09	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
合计				41006.0	22736.0			15306.2	5684.0			1421.0		789.25		1541.2	400.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1714f6d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年9月2日

1.16.22 施工员 7-陈源

1.16.22.1 身份证扫描件





1.16.22.2 毕业证



1.16.22.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈源　　社保电脑号：604892526　　身份证号码：420106198202154437　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	27960	1733.52	559.2	1	27960	139.8	27960	62.63	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	27960	1733.52	559.2	1	27960	139.8	27960	62.63	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1749.6	583.2	1	29160	145.8	29160	65.32	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1749.6	583.2	1	29160	145.8	29160	65.32	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1749.6	583.2	1	29160	145.8	29160	65.32	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	65.32	29160	233.28	58.32
2024	02	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	65.32	29160	233.28	58.32
2024	03	60030171	26421.0	3963.15	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	81.65	29160	233.28	58.32
2024	04	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	81.65	29160	233.28	58.32
2024	05	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	81.65	29160	233.28	58.32
2024	06	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	81.65	29160	233.28	58.32
2024	07	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	116.64	29160	233.28	58.32
2024	08	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	116.64	29160	233.28	58.32
2024	09	60030171	26421.0	4227.36	2113.68	1	29160	1458.0	583.2	1	29160	145.8	29160	116.64	29160	233.28	58.32
合计				57069.36	29591.52			21837.84	8116.8			2029.2		1428.38		2182.12	560.28

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1623e02 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司


深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年9月2日

1.16.23 施工员 8-代钊

1.16.23.1 身份证扫描件



1.16.23.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 代钊 性别 男，一九九一年 十 月 十一 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 通信工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌大学 校 长：周创兵

证书编号：104031201405006796 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.16.23.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：代钊　　社保电脑号：639774847　　身份证号码：612525199110116014　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	1000.06	322.6	1	16130	80.65	16130	36.13	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	1000.06	322.6	1	16130	80.65	16130	36.13	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	1057.8	352.6	1	17630	88.15	17630	39.49	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	1057.8	352.6	1	17630	88.15	17630	39.49	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	1057.8	352.6	1	17630	88.15	17630	39.49	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	39.49	17630	141.04	35.26
2024	02	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	39.49	17630	141.04	35.26
2024	03	60030171	17630.0	2468.2	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	49.36	17630	141.04	35.26
2024	04	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	49.36	17630	141.04	35.26
2024	05	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	49.36	17630	141.04	35.26
2024	06	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	49.36	17630	141.04	35.26
2024	07	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	70.52	17630	141.04	35.26
2024	08	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	70.52	17630	141.04	35.26
2024	09	60030171	17630.0	2644.5	1410.4	1	17630	881.5	352.6	1	17630	88.15	17630	70.52	17630	141.04	35.26
合计				35192.6	19505.6			13107.02	4876.4			1219.1		878.44		1391.96	352.74

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1618c01 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年9月2日

1.16.24 施工员 9-董传斌

1.16.24.1 身份证扫描件



身份证反面



1.16.24.2 毕业证


天津大学
Tianjin University

硕士研究生

毕业证书

研究生 董传斌 性别 男

出生日期 一九九二 年 七 月 二十三 日

于二零一六年 九 月至二零一八 年 十二 月在本校

环境科学与工程学院 热能工程

专业学习，学习形式为 全日制 ，修完硕士

研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文

答辩通过，准予毕业。

校 长 钟登华

天津大学（公章）

二零一九年 一 月 十五 日

印刷号：011560

（天津大学制）

编号：100561201902214006

1.16.24.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董传斌　　社保电脑号：809555185　　身份证号码：411503199207230714　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	15100.0	2114.0	1208.0	1	15100	936.2	302.0	1	15100	75.5	15100	33.82	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	15100.0	2114.0	1208.0	1	15100	936.2	302.0	1	15100	75.5	15100	33.82	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	966.0	322.0	1	16100	80.5	16100	36.06	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	966.0	322.0	1	16100	80.5	16100	36.06	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	966.0	322.0	1	16100	80.5	16100	36.06	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	36.06	16100	128.8	32.2
2024	02	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	36.06	16100	128.8	32.2
2024	03	60030171	16100.0	2254.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	45.08	16100	128.8	32.2
2024	04	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	45.08	16100	128.8	32.2
2024	05	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	45.08	16100	128.8	32.2
2024	06	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	45.08	16100	128.8	32.2
2024	07	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	64.4	16100	128.8	32.2
2024	08	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	64.4	16100	128.8	32.2
2024	09	60030171	16100.0	2415.0	1288.0	1	16100	805.0	322.0	1	16100	80.5	16100	64.4	16100	128.8	32.2
合计				32242.0	17872.0			12015.4	4468.0			1117.0		821.46		1241.8	325.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1719aem ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章


打印日期：2024年9月2日

1.16.25 施工员 10-孙凯意

1.16.25.1 身份证扫描件



1.16.25.2 毕业证



1.16.25.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙凯意　　社保电脑号：614040423　　身份证号码：420302198212140 94X　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	20800.0	3120.0	1664.0	1	20800	1289.6	416.0	1	20800	104.0	20800	46.59	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	20800.0	3120.0	1664.0	1	20800	1289.6	416.0	1	20800	104.0	20800	46.59	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1284.0	428.0	1	21400	107.0	21400	47.94	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1284.0	428.0	1	21400	107.0	21400	47.94	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1284.0	428.0	1	21400	107.0	21400	47.94	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	47.94	21400	171.2	42.8
2024	02	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	47.94	21400	171.2	42.8
2024	03	60030171	21400.0	3210.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	59.92	21400	171.2	42.8
2024	04	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	59.92	21400	171.2	42.8
2024	05	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	59.92	21400	171.2	42.8
2024	06	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	59.92	21400	171.2	42.8
2024	07	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	85.6	21400	171.2	42.8
2024	08	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	85.6	21400	171.2	42.8
2024	09	60030171	21400.0	3424.0	1712.0	1	21400	1070.0	428.0	1	21400	107.0	21400	85.6	21400	171.2	42.8
合计				46044.0	23872.0			16061.2	5968.0			1492.0		829.56		1623.4	420.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1622dbt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月2日


社保费缴纳清单 证明专用章

1.16.26 施工员 11-刘保华

1.16.26.1 身份证扫描件



1.16.26.2 毕业证



1.16.26.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘保华　　社保电脑号：600455383　　身份证号码：420983197811104015　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	1165.6	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	1165.6	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	1128.0	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	1128.0	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	1128.0	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	18800	150.4	37.6
2024	02	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	42.11	18800	150.4	37.6
2024	03	60030171	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	52.64	18800	150.4	37.6
2024	04	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	52.64	18800	150.4	37.6
2024	05	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	52.64	18800	150.4	37.6
2024	06	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	52.64	18800	150.4	37.6
2024	07	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	75.2	18800	150.4	37.6
2024	08	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	75.2	18800	150.4	37.6
2024	09	60030171	18800.0	3008.0	1504.0	1	18800	940.0	376.0	1	18800	94.0	18800	75.2	18800	150.4	37.6
合计				40608.0	21056.0			14175.2	5264.0			1316.0		730.93		1436.2	373.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb162224f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年9月2日

1.16.27 造价工程师-黄海荣

1.16.27.1 身份证扫描件




1.16.27.2 毕业证



1.16.27.3 一级注册造价工程师证





1.16.27.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄海荣　　社保电脑号：600097038　　身份证号码：362131197712061713　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	25010.0	3751.5	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	70.03	25010	200.08	50.02
2024	04	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	70.03	25010	200.08	50.02
2024	05	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	70.03	25010	200.08	50.02
2024	06	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	70.03	25010	200.08	50.02
2024	07	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	100.04	25010	200.08	50.02
2024	08	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	100.04	25010	200.08	50.02
2024	09	60030171	25010.0	4001.6	2000.8	1	25010	1250.5	500.2	1	25010	125.05	25010	100.04	25010	200.08	50.02
2024	10	60030171	26010.0	4161.6	2080.8	1	26010	1300.5	520.2	1	26010	130.05	26010	104.04	26010	208.08	52.02
合计				31922.7	16086.4			10054.0	4021.6			1005.4		804.32		1608.64	402.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c2e830 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.28 商务经理-鲁海斌

1.16.28.1 身份证扫描件





1.16.28.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 鲁海斌 性别 男 ,一九九一 年 八 月一 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 艺术设计专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：海南大学

校（院）长：李建

证书编号：105891201405005798

二〇一四 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.16.28.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲁海斌　　社保电脑号：646490863　　身份证号码：620521199108012018　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	1196.6	386.0	1	19300	96.5	19300	43.23	2360	16.52	7.08
2023	09	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	1196.6	386.0	1	19300	96.5	19300	43.23	2360	16.52	7.08
2023	10	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	11	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2023	12	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1218.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	2360	16.52	7.08
2024	01	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	20300	162.4	40.6
2024	02	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	45.47	20300	162.4	40.6
2024	03	60030171	20300.0	3045.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	04	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	05	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	06	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	56.84	20300	162.4	40.6
2024	07	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
2024	08	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
2024	09	60030171	20300.0	3248.0	1624.0	1	20300	1015.0	406.0	1	20300	101.5	20300	81.2	20300	162.4	40.6
合计				43548.0	22576.0			15182.2	5644.0			1411.0		784.47		1541.2	400.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb1706919 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年9月2日

1.16.29 资料主管-马莉莎

1.16.29.1 身份证扫描件



1.16.29.2 毕业证



1.16.29.3 资格证

证书编码：04417114944170154 82

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：马莉莎

身份证号：150104197412191524

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021 年 05 月 19 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

TP00000531410 84-沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

1.16.29.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马莉莎　　社保电脑号：604270671　　身份证号码：150104197412191524　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	60030171	14200.0	2130.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	31.81	14200	113.6	28.4
2024	03	60030171	14200.0	2130.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	39.76	14200	113.6	28.4
2024	04	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	39.76	14200	113.6	28.4
2024	05	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	39.76	14200	113.6	28.4
2024	06	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	39.76	14200	113.6	28.4
2024	07	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	56.8	14200	113.6	28.4
2024	08	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	56.8	14200	113.6	28.4
2024	09	60030171	14200.0	2272.0	1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	56.8	14200	113.6	28.4
合计				17892.0	9088.0			5680.0	2272.0			568.0		361.25		908.8	227.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915f7f47a9e899 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月10日

1.16.30 劳资专管员-付乔瑞

1.16.30.1 身份证扫描件



1.16.30.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 付乔瑞 性别 男，一九九七 年 五 月 九 日生，于 二〇一五 年 九 月至 二〇一九 年 六 月在本校 过程装备与控制工程 专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学 校： 校 长：

电子注册号：103351201905003579

ZJU 1903579

二〇一九 年 六 月 三十 日

http://www.chsi.com.cn

浙江大学监制

1.16.30.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付乔瑞　　社保电脑号：8026033325　　身份证号码：412728199705096414　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	60030171	17800.0	2670.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	39.87	17800	142.4	35.6
2024	03	60030171	17800.0	2670.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	04	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	05	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	06	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	49.84	17800	142.4	35.6
2024	07	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	71.2	17800	142.4	35.6
2024	08	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	71.2	17800	142.4	35.6
2024	09	60030171	17800.0	2848.0	1424.0	1	17800	890.0	356.0	1	17800	89.0	17800	71.2	17800	142.4	35.6
合计				22428.0	11392.0			7120.0	2848.0			712.0		452.85		139.2	284.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915f7f47a94818 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年10月10日

社保费缴纳清单
证明专用章


1.16.31 质检员-聂峰

1.16.31.1 身份证扫描件





1.16.31.2 毕业证



1.16.31.3 资格证-质量员



证书编码：04417107944170027300

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：聂峰

身份证号：370202198504055413

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021 年 05 月 19 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

1.16.31.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：聂峰　　社保电脑号：611207775　　身份证号码：370202198504055413　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60030171	19600.0	2940.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	54.88	19600	156.8	39.2
2024	04	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	54.88	[illegible]	156.8	39.2
2024	05	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.2
2024	06	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	19600	[illegible]	39.2
2024	07	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	19600	[illegible]	39.2
2024	08	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	19600	[illegible]	39.2
2024	09	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	19600	[illegible]	39.2
2024	10	60030171	19600.0	3136.0	1568.0	1	19600	980.0	392.0	1	19600	98.0	19600	[illegible]	19600	[illegible]	39.2
合计				24892.0	12544.0			7840.0	3136.0			784.0		535.12		1254.4	313.6

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fb768c25f1q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年10月25日

1.16.32 现场图纸深化设计-陶忠晖

1.16.32.1 身份证扫描件





1.16.32.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 陶忠晖 性别 男，一九八七 年 四 月 二十 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在本校 通信工程学院 信息工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学

校（院）长：

证书编号：101831201005006723

二〇一〇年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.16.32.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陶忠晖　　社保电脑号：802338297　　身份证号码：220521198704202513　　页码：1

参保单位名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司　　单位编号：60030171　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	60030171	19300.0	2702.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	43.23	19300	154.4	38.6
2024	03	60030171	19300.0	2702.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	54.04	19300	154.4	38.6
2024	04	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	54.04	19300	154.4	38.6
2024	05	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	54.04	19300	154.4	38.6
2024	06	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	54.04	19300	154.4	38.6
2024	07	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	77.2	19300	154.4	38.6
2024	08	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	77.2	19300	154.4	38.6
2024	09	60030171	19300.0	2895.0	1544.0	1	19300	965.0	386.0	1	19300	96.5	19300	77.2	19300	154.4	38.6
合计				22774.0	12352.0			7720.0	3088.0			772.0		490.99		1235.2	308.8

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915f7f47a9dd91 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60030171	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年10月10日

1.16.33 后勤保障-王晓强

1.16.33.1 身份证扫描件





1.16.33.2 毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 王晓强 性别 男 , 1983 年 11 月 06 日生, 于 2003 年 9 月至 2007 年 7 月在本校 应用物理学 专业 4 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 安徽大学 校(院)长:

证书编号: 10357120070500000378 2007 年 07 月 01 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

1.16.33.3 社保证明

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司南京分公司　　**现参保地：** 雨花台区

统一社会信用代码： 91320114MAD7BAQC8Y　　**查询时间：** 202403-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	355	355	355

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	王晓强	130324198311066019	202404 - 202409	6

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2024年10月25日

1. 履约评价情况

1.1 企业履约情况表

提供了近五年内建设单位出具的同类型项目的履约评价证明材料原件扫描件 3 项。

序号	建设单位	项目名称	评价结果	日期
1	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司	中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目	总体：优	2024.9.20
2	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务项目	总体：优	2024.9.27
3	中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司	中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目	总体：优	2024.9.23

1.1.1 履约情况反馈表扫描件

履约情况反馈表

采购人名称：中国移动通信集团广东有限公司中山分公司

采购项目名称			中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目	合同编号	CMGD-201901987
中标供应商名称			深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	供应商联系人及电话	王梦影，15249279648
中标金额				合同履约时间	
履约情况评价	总体评价		☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
	分项评价	质量方面	☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
		价格方面	☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
		时间方面	☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
		环境方面	☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优 ☐良 ☐中 ☐差		
具体情况说明			深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司按照框架合同的相关要求如实提供了室内分布系统工程施工服务，已完工部分通过验收，系统运行正常。		
采购人意见（盖章）			日期：2021年9月20日		

说明：

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

履约情况反馈表

采购人名称：中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司

<table>
<tr><td colspan="3">采购项目名称</td><td colspan="2">中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务项目</td><td>合同编号</td><td>CMGD-202102011</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标供应商名称</td><td colspan="2">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td><td>供应商联系人及电话</td><td>李志伟，15920546675</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标金额</td><td colspan="2"></td><td>合同履约时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="4">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td rowspan="5">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="4">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="4">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="4">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>环境方面</td><td colspan="4">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4">评价内容为：
评价等级为：☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td colspan="3">具体情况说明</td><td colspan="4">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司按照框架合同的相关要求如实提供了室内分布系统工程施工服务，已完工部分通过验收，系统运行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购人意见（盖章）</td><td colspan="4">日期：2024 年 9 月 27 日</td></tr>
</table>

说明：

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

履约情况反馈表

采购人名称：中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司

<table>
<tr><td colspan="3">采购项目名称</td><td>中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目</td><td>合同编号</td><td>CMGD-201901987</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标供应商名称</td><td>深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司</td><td>供应商联系人及电话</td><td>刘世亮，18824130283</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标金额</td><td></td><td>合同履约时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="3">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td rowspan="5">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>环境方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">评价内容为：
评价等级为：☑优 □良 □中 □差</td></tr>
<tr><td colspan="2">具体情况说明</td><td colspan="4">深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司按照框架合同的相关要求如实提供了室内分布系统工程施工服务，已完工部分通过验收，系统运行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购人意见（盖章）</td><td colspan="4">日期：2024年 9月23日</td></tr>
</table>

说明：

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

1.2 其他履约评价证明

序号	评价文件名	颁发日期	评价单位	级别
1	中国铁塔股份有限公司2021年度运营商业务重点项目优质工程	2022.2.28	中国铁塔股份有限公司	集团级
2	关于表彰北京移动2020年通信工程建设优秀合作单位的通知	2021.9.7	中国移动通信集团北京有限公司	省级
3	北京移动关于五棵松场馆室分工程建设表扬信	2019.9.19	中国移动通信集团北京有限公司	省级
4	佛山地铁3号线二期公网通信覆盖工程项目表扬信	2024.7.17	中国铁塔股份有限公司佛山市分公司	地市级

1.2.1 中国铁塔股份有限公司 2021 年度运营商业务重点项目优质工程

中国铁塔股份有限公司文件

中国铁塔〔2022〕30 号

关于表彰 2021 年度运营商业务重点项目优质工程的通报

各省、自治区、直辖市分公司：

为大力弘扬“追求卓越，铸就经典”的国优精神，打造精品工程，彰显专业化能力，根据《中国铁塔运营商业务重点项目优质工程评选办法》（中国铁塔〔2021〕9 号），总部组织了 2021 年度运营商业务重点项目优质工程评选，现对评选出的优质工程予以通报表彰。

一、 2021 年度运营商业务重点项目优质工程

一等奖：河南洛阳地铁 1 号线项目

二等奖：江苏无锡地铁3号线隧道新建室分项目、山东分济南地铁R2线民用通信工程新建室分项目、太焦高铁（山西段）红线内公网覆盖工程

三等奖：杭州至临安城际铁路新建室分项目、河南郑州地铁4号线项目、广东深圳地铁6号线公网通信覆盖工程、重庆地铁6号线支线二期新建室分项目、陕西西安地铁5号线室分类项目、山东青岛地铁1号线北段民用通信工程新建室分项目。

二、以优质工程为标杆，持续提升专业化能力

高铁、地铁等重点项目充分体现了铁塔公司共享、创新、集约、高效的建设模式。各省公司要以优质工程为标杆，推广创新方案、工艺工法和管理模式，深化项目建设四同步管理，加强与客户、业主协同，及时交付起租，进一步提升重点项目管理水平。

1.以创新不断提升专业化能力。学习借鉴优质工程，创新建设方案及工艺工法，解决难点问题；立足共享，与客户共商低成本解决方案，加强设计和结算阶段工程造价管理，降低建设成本，为客户降本增效。

2.持续加强工程质量管理。严格实施首站定标，强化互联网和现场检查，加强隐蔽工程和工程验收管理，加强合作单位考核。工程内验要做到100%现场验收，严格遵循验收规范，做好交付和交维工作。

3. **切实落实项目经理责任制。**项目经理负责需求、建设到起租全流程管理，要切实做到统筹需求和成本对接，强化建维审协同管理，确保项目工程质量、按期交付和规范起租。

中国铁塔股份有限公司

2022 年 2 月 27 日

抄送：通信发展部、运营维护部、商务合作部、通信技术研究院/技术部。

中国铁塔股份有限公司综合部　　2022 年 2 月 28 日印发

校对：通信发展部　宾学军

■ 附中国铁塔股份有限公司山东省分公司地铁 1 号线北段民用通信工程集成项目合同

合同编号：CTC-SDSD-2020-000037

TSS3JJY2020041301SNOTDLF

中国铁塔股份有限公司山东省分公司地铁 1 号线北段民用通信工程集成项目合同

委托人：中国铁塔股份有限公司山东省分公司

受托人：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

签约地点：济南

签约时间：2020 年

第 1页 共 40页

合同编号：CTC-SDSD-2020-000037

合同签订地：[济南]

委托人（甲方）：中国铁塔股份有限公司山东省分公司

地址：[济南市市中区经十路 20188 号]

法定代表人/负责人：[陆万福]

受托人（乙方）：[深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司]

地址：[深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦 A3-01、A3-02]

法定代表人/负责人：[孙方平]

甲乙双方经友好协商，现就通信工程施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

专用合同条款

第一条定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。

1.1“本项目”（或“项目”）：[青岛地铁 1 号线北段民用通信工程集成项目]。

1.2“初验”：施工完成后，甲方按相关验收规范文件组织的初步验收。

1.3“终验”：工程通过试运行期后，甲方按相关验收规范文件组织的最终验收。

1.4“保修期”：自甲方签署终验合格证书之日起，乙方为甲方提供的免费技术支持和服务期限。

第二条工程内容及工程进度

2.1 项目概况

经双方协商一致，由乙方承担甲方[青岛地铁 1 号线北段民用通信工程集成项目]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成。

2.1.1 工程名称：[青岛地铁 1 号线北段民用通信工程集成项目]。

2.1.2 工程地点：[青岛]。

2.1.3 承包范围：[青岛地铁 1 号线北段民用通信工程]。

2.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

2.3 施工进度

2.3.1[/]完成本项目设备安装、调试。

2.3.2[/]通过本项目全部初验工作。

6.2 本合同终止或解除后，甲方将履约保证金扣除违约金等款项后的剩余款项（如有）不计利息退还乙方。如双方继续开展其他项目合作的，则乙方同意甲方将上述剩余款项直接用作其他项目中相应金额的乙方履约保证金。

6.3 若乙方存在下列行为之一，甲方每次有权从乙方交纳的履约保证金中直接扣除[1]万元，乙方并应及时补足：

（1）乙方非法转包、违法分包工程或施工中有挂靠或被挂靠行为。

（2）乙方在施工中发生重大质量、安全事故，或产生较大影响。

（3）乙方存在不正当竞争、或与第三方串通，损害甲方的利益或信誉。

（4）乙方有故意毁损甲方声誉的行为。

（5）乙方私自处理工程拆旧材料。

甲乙双方一致确认，履约保证金的扣除，并不免除乙方依据本合同应当承担的违约责任。

第七条费用及支付

7.1 就本项目工程施工事宜，甲方应向乙方支付工程款。支付工程款的依据和标准详见附件 2 报价表。

本合同为框架协议，项目工程款金额上限（含税价）：人民币大写：壹仟壹佰伍拾玖万叁仟叁佰圆，小写[11593300.00]元；其中不含税价款为人民币大写：壹仟零陆拾叁万陆仟零伍拾伍圆零伍分，小写[10636055.05]元；适用增值税税率为[9%]，税款人民币大写：玖拾伍万柒仟贰佰肆拾肆圆玖角伍分，小写[957244.95]元。最终结算以订单和审计确认的金额为准。

7.2 支付方式

7.2.1 第一笔付款：甲方自订单签订之日起五日内一次性向乙方预付全额安全生产费。

7.2.2 第二笔付款：甲方在系统中完成“服务到位”确认后 10 天内向乙方支付订单金额[10]%的款项，乙方需提交如下资料：

乙方开具按合同金额的符合国家规定的增值税专用发票；

7.2.3 第三笔付款：安装施工完成后，甲方依照本协议及附件约定的质量技术标准组织工程初验并完成运营商交付验收后，乙方向甲方提交：

（1）乙方开具按合同金额的符合国家规定的增值税专用发票；

签字页

甲方：中国铁塔股份有限公司山东省分公司

地址：[山东省济南市市中区经十路 20188 号]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

联系人： 刘庆吉

电话：17605319076

[2020]年[9]月[16]日

乙方：[深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司]

地址：[深圳市南山区高新技术产业园中兴通讯大厦 A3-01、A3-02]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

联系人： 何磊

电话：18653121590

[2020]年[9]月[15]日

合同编号：CTC-SDSD-2020-000037

中国铁塔股份有限公司山东省分公司2020年青岛地铁民用通信工程集成服务采购项目技术规范书

CHINA TOWER 中国铁塔

中国铁塔股份有限公司山东省分公司

二〇二〇年一月

注：1）投标人应对招标文件中技术标准和要求”进行点对点应答。没有点对点应答将导致其投标无效。

2）投标人须对每一款作出明确答复(如果需要，可给出详细的应答内容)，否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复是不可接受的。

3）如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的，投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外，还须列出具体要求、参数或指标。

一、工程概况

1、项目名称：中国铁塔股份有限公司山东省分公司 2020 年青岛地铁民用通信工程集成服务采购项目；

2、项目建设地点：青岛；

3、工作内容：青岛地铁 1 号线北段、8 号线北段地铁车站及区间隧道民用通信工程集成服务，负责施工踏勘、按照设计图纸施工、后期调测、与地铁方的施工相关协调工作、配合运营商对室分系统进行调试以及除甲供材料以外的设备、材料的提供。包含但不限于以下项目

1) 通信机房

➢ 配套电源（交流配电箱、开关电源、蓄电池组、UPS）、机架设备（ODF 架、综合机柜、RRU 及 POI 挂架）和接地排安装，电力电缆敷设，相关设备开通及调试；

➢ 机房内 POI 设备安装；

➢ 设备底座、走线架及线槽安装；

2) 站厅站台

➢ 站厅站台传统室内分布系统安装；

➢ 站厅站台新型室内分布系统安装；

➢ GPS 桥架敷设；

➢ 站厅站台桥架安装；

➢ 运营商主设备。

3) 轨行区

➢ 壁挂 POI、交流配电箱、光分纤箱安装；

➢ 接地铜排安装，设备接地电缆敷设；

➢ 泄漏电缆、电力电缆及光缆敷设，光缆成端；

➢ 运营商主设备。

4) 车站室外

➢ 光缆交接箱及配套安装，光交箱至机房光缆敷设，光缆成端；

➢ GPS 支撑杆安装；

5) 乙供材料采购及安装。

4、标段划分及项目规模：

标段一（8 号线北段）：11 个车站、10 段区间隧道。

标段二（1 号线北段）：15 个车站、14 段区间隧道、地铁配套建筑 1 处。

5、保修期：项目开通并交付验收后 2 年。

二、 工程详情单及相关说明

（1） 1 号线北段预算工程量见下表：

青岛地铁 1 号线北段民用通信工程项目概算规模（主要工作量）			
序号	工程内容	单位	数量
1	13/8 漏缆长度	公里	82.70
2	5/4 漏缆长度	公里	82.70
3	无源器件	个	2252
4	POI	台	422
5	室分天线	副	2373
6	1/2 馈线	米	11175
7	7/8 馈线	米	39550
8	电力电缆	米	50452
9	UPS	台	15
10	组合开关电源	套	15
11	蓄电池	组	32
12	交流配电箱	个	133
13	综合柜、ODF 架	个	174
14	光缆	公里	68.32
15	光交箱	个	118
16	走线架	米	990
17	接地排	个	135
18	PRRU	台	1350
19	光电混合缆	米	162000

（2） 8 号线北段预算工程量见下表：

青岛地铁 8 号线北段民用通信工程项目概算规模（主要工作量）			
序号	工程内容	单位	数量

1.2.2 关于表彰北京移动2020年通信工程建设优秀合作单位的通知

中国移动通信集团北京有限公司部门（通知）

工建〔2021〕213号

关于表彰北京移动2020年通信工程建设优秀合作单位的通知

各分公司、工程建设部：

2020年度，对于通信建设合作单位为北京移动工程建设做出很大贡献。根据《关于开展2020年北京移动工程建设优秀合作单位评选的通知》（工建[2020]140号），现对在年度网络建设中，勇于担当、攻坚克难、表现突出的优秀合作单位进行表彰。

本次在2020年提供工程服务的91家合作单位中，评选出28家优秀合作单位，包括：优秀设计单位1个，优秀施工单位24个（室分楼宇7个，宏基站3个，传输管线5个，驻地网9个），优秀监理单位3个，具体如下：

一、优秀设计单位：

中国移动通信集团设计院有限公司

二、优秀施工单位（室分及集客）：

1、中移建设有限公司

2、和勤通信技术有限公司

3、浙江省邮电工程建设有限公司

4、南京欣网通信科技股份有限公司

5、上海鑫众通信技术有限公司

6、武汉虹信技术服务有限责任公司

7、深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

三、优秀施工单位（设备安装）：

1、南京嘉环科技有限公司

2、河北省通信建设有限公司

3、中贝通信集团股份有限公司

四、优秀施工单位（传输管线）：

1、中国通信建设北京工程局有限公司

2、博浩科技有限公司

3、武汉虹信技术服务有限责任公司

4、中贝通信集团股份有限公司

5、中移建设有限公司

五、优秀施工单位（驻地网）：

1、中移建设有限公司

2、北京华光浩阳科技有限公司

3、南京嘉环科技有限公司

4、河南省通信工程局有限责任公司

5、中国通信建设第五工程局有限公司

6、山东省邮电工程有限公司

7、武汉虹信技术服务有限责任公司

8、南京欣网通信科技股份有限公司

9、中贝通信集团股份有限公司

六、优秀监理单位：

1、深圳市都信建设监理有限公司

2、北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司

3、中邮通建设咨询有限公司

请各单位向优秀合作伙伴进行对标学习，做好高质量发展，切实提升工程建设履约能力，加强对建设项目质量、安全、进度、成本、合规等方面的管理，为提高客户满意度，打造以客户感知为驱动的网络质量提升体系贡献力量。


附件：北京移动2020年通信建设工程优秀合作单位评选结果

中国移动通信集团北京有限公司工程建设部
2021年09月07日

抄送：

中国移动北京公司工程建设部　　2021年09月07日印发

1.2.3 北京移动关于五棵松场馆室分工程建设表扬信



中国移动通信集团北京有限公司
CHINA MOBILE GROUP BEIJING CO.,LTD.

表 扬 信

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司：

在北京 2019 男篮世界杯举办期间，贵司克服困难，安全、高效、优质地完成了五棵松场馆 5G 信号开通任务。在此，向贵司相关参与人员表示衷心的感谢！

此次五棵松体育馆 5G 建设工作得到了各级领导的高度重视，贵司配合北京移动于比赛之前开通了 5G 信号，实现了移动 5G+8K 直播，该路信号直通至五棵松广场篮球公园、通州副中心大屏幕直播、天工大厦高清视频协同中心，得到北京市领导的认可，并同时还满足了腾讯视频 4K 直播的需求，整个比赛期间全程现场保障，确保 5G 信号稳定。

在五棵松体育馆 5G 室分工程实施过程中，中兴通讯项目团队在项目经理肖国富、王昊的精心组织下，时间紧、任务重，不仅按照合同要求完成站点协调、设备安装施工、开通调测以及重点维护等规定动作，还配合北京移动圆满完成了多场赛事直播和现场通讯保障，提升了北京移动的 5G 品牌形象。

特对中兴公司在五棵松体育馆 5G 工程实施中的表现提出表扬，希望中兴公司在后续室分施工中再接再厉，继续保持项目实施的高水平！

中国移动北京公司城区二分公司

2019 年 9 月 19 日

1.2.4 佛山地铁 3 号线二期公网通信覆盖工程项目表扬信

中国铁塔股份有限公司佛山市分公司

关于佛山地铁3号线二期公网通信覆盖工程项目的表扬信

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司、华夏邮电咨询监理有限公司：

感谢各单位对我司工作的支持和帮助，特别是在地铁民用通信建设项目中，各单位精诚合作，全力以赴，使得项目得以顺利交付。

在佛山地铁3号线二期公网通信覆盖工程项目建设过程中，施工、设计、监理团队通力合作，积极负责，体现出到位的安全管理意识和精湛的业务技术能力，克服了工期紧、施工条件艰苦等不利因素，在项目建设关键时期及时加大资源投入、优化实施方案，克服技术难点，保障了项目建设目标顺利实现。与此同时，各单位与佛山地铁管理单位及各运营商始终保持了紧密的沟通与协作，展现了极强的配合力和团队精神，完美实现了项目初期指定的协同建设目标。

在此，特对各单位的辛勤付出表示肯定，对项目建设过程中表现突出的梁呈才、黄旭彬、郑贵生、陈伊衡、曾镇铭、冯金华、蔡庆春、王志焜、许泊鹏等同志以及全体项目成员提出表扬，对各单位表示感谢！

- 1 -

望各单位、全体成员在后续工作中继续通力协作、互相支持、携手共进，为中国铁塔民用通信建设事业贡献力量。

中国铁塔股份有限公司佛山市分公司

2024年07月17日

企业性质承诺书：

企业性质承诺书

致招标人：

我单位参加　　沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 民营企业 。

特此承诺！

承诺人（盖章）：　深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

法定代表人（签字）：杨家旭

日期：　2024　年　10　月　28　日

股东信息截图:


https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B954B01AAA4A327DC63C87E79C6A9ACA2098110AFA8204F3E74737DD65E09AC07B1...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300761997108E
注册号：
法定代表人： 杨家诚
登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
成立日期： 2004年05月17日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
公告信息
营业执照信息
统一社会信用代码： 91440300761997108E
企业名称： 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
注册号：
法定代表人： 杨家诚
类型： 有限责任公司
成立日期： 2004年05月17日
注册资本： 20000.000000万人民币
核准日期： 2023年04月14日
登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
登记状态： 存续（在营、开业、在册）
住所： 深圳市南山区粤海街道高新南四道028号中兴研发大厦31层
经营范围： 通信工程及技术服务（不含限制项目）；计算机网络、电子设备、计算机软件及通讯产品的技术开发（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；通信设备的维修及维护（不含限制项目）；通信工程总承包、电信工程专业承包、通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑幕墙安装；建筑智能化系统安装；机电设备安装、维修、数据中心基础设施及配套产品的销售、集成施工、技术服务、工程安装、维护、室内分布系统产品及配套设备和材料的销售、工程设计、集成施工、智能楼宇及控制设备销售；太阳能发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^劳务派遣服务；经营增值电信业务；电气安装服务；输电、供电、发电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照有关事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照有关公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
营业期限信息
营业期限自： 2004年05月17日
营业期限至： 2034年05月17日
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
中兴通讯股份有限公司
法人股东
非公示项
非公示项
2
深圳市中兴通讯电子有限公司
法人股东
非公示项
非公示项

06 特别提醒

1、资信标文件不进行评审，将作为入围、定标参考资料，请投标人认真填报，并提供清晰且信息完整的证明文件关键页扫描件，若因证明文件不清晰或提供不全，有可能导致不利于投标人的清标结果，后果投标人自行承担。

2、资信标文件届时将与资格审查文件共同在深圳公共资源交易网进行公示，其真实性通过公示予以监督。