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1. 企业业绩（不评审）

序
号

项目名称 建设内容

合同金

额（万元

）

建设单位或发包

方

合同签订

时间或验

收时间

是否已竣

工

1

华润置地深圳大区东

莞公司2022~2024 年

度无线信号覆盖工程

集中采购

无线信号覆

盖工程
2162.02

华润置地(东莞）

有限公司

2022 年 5

月
广东-在建

2

深圳大悦城二期 A

项目 5G网络工程(二

次)合同

5G 网络信号

覆盖工程
745.25

中粮地产发展(

深圳)有限公司

2024 年 4

月 22 日

广东深圳-

在建

3

新桥东片区重点城市

更新项目一期

A10-05 地块手机信

号覆盖工程合同

手机信号覆

盖工程
218.81

深圳市宝实置业

有限公司

2023 年 9

月 4 日

广东深圳-

在建

4

深圳龙华开市客环球商

业中心(二期)手机信号

覆盖工程施工合同

手机信号覆盖 212.46
星河实业（深圳）

有限公司

2024 年7

月
广东-在建

5

珠海国际健康港二三

区室内信号分布系统

项目施工合同

室内信号分

布系统项目

（手机信号）

211.57
珠海金聚产业发

展有限公司

2022 年 7

月-2022 年

8 月

广东-完工

合计 3550.11

附：业绩扫描件：
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1.1. 华润置地深圳大区东莞公司2022~2024年度无线信号覆盖

工程集中采购

中标通知书
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合同
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1.2. 深圳大悦城二期A项目5G网络工程(二次)合同

中标通知书
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合同
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1.3. 新桥东片区重点城市更新项目一期A10-05 地块手机信号

覆盖工程合同

中标通知书
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合同
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1.4. 深圳龙华开市客环球商业中心(二期)手机信号覆盖工程

施工合同

中标通知书

书
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合同
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1.5. 珠海国际健康港二三区室内信号分布系统项目

合同
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验收报告
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2. 拟派项目经理业绩（不评审）

《拟派项目经理同类工程业绩一览表》

序

号
项目名称

建设

地点

合同价

格
建设单位

建设单

位联系

人及联

系电话

开工日

期/竣工

日期

项目

经理

备

注

1

珠海分公司2020

年室内覆盖项目

第六批合同（中

移建）订单合同

珠海 65.40万

元

中国移动通

信集团广东

有限公司珠

海分公司

梁经理

18813969

891

2021年05

月10日

2022年05

月10日

刘静

2

珠海分公司2019

年无线网络优化

专项室内覆盖项

目施工订单合同

珠海 50.00
万元

中国移动通

信集团广东

有限公司珠

海分公司

梁经理

18813969

891

2020年12

月21日

2021年10

月19日

刘静

附施工合同关键页的扫描件
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2.1. 项目经理社保证明
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2.2. 珠海分公司2020年室内覆盖项目第六批合同（中移建）订

单合同

2.2.1. 项目经验证明
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2.2.2. 订单
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2.2.3. 框架合同
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2.2.4. 验收报告
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2.3. 珠海分公司2019年无线网络优化专项室内覆盖项目施工

订单合同

2.3.1. 项目经验证明
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2.3.2. 订单



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 50 页



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 51 页

2.3.3. 框架合同
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2.3.4. 验收报告



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 57 页



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 58 页



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 59 页

3. 项目管理人员情况（不评审）

3.1. 项目管理机构配备情况表

职务 姓名
职

称

上岗资格证明

证书名称 级别 证号 专业

项目经理 刘静
高

级

一级建造师注册

证书
一级

京

1112019202003967

通信与广电

工程

安全生产考核合

格证书
/

京建安

B(2021)0188977
/

高级信息系统项

目管理师
高级 12101440177 /

技术负责

人

谭利

明

中

级

一级建造师注册

证书
一级

京

1442013201425336

通信与广电

工程

安全生产考核合

格证书
/

京建安

B(2019)0169335
/

专业技术职务任

职资格证书
中级 0719130624 有线传输

质量负责

人
李恒 /

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11109000805
市政质量员

安全负责

人

黄超

明
/

安全生产考核合

格证书
/

京建安

C2(2011)0121661

专职安全生

产管理人员

安全员
陈智

勇
/

安全生产考核合

格证书
/

京建安

C2(2011)0121649

专职安全生

产管理人员

劳资专管

员

李鏸

鑫
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11113002919
劳务员

项目计划

负责人

钟富

金
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11104000894
市政施工员

质量员
叶德

豪
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11109000804
市政质量员

安装督导

负责人

彭忠

平
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建救

11104000939
市政施工员

材料员
韩展

略
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11111001816
材料员

材料员
古运

年
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11111001814
材料员

资料员
李宝

文
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11114002993
资料员

资料员
杨文

迪
/

岗位培训评价合

格证书
/

京建教

11114003001
资料员

技术员
陈君

楚

初

级

专业技术职务任

职资格证书
初级 719840146 技术员

技术员
莫红

萍

初

级

专业技术职务任

职资格证书
初级 719340326 技术员
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现场负责

人

王锦

山
/ 特种作业操作证 /

T441322198010162

710
低压作业

现场负责

人

马祝

昕
/ 特种作业操作证 /

T440582199911305

935
高处作业

造价师 王华
高

级
注册造价师证 高级

建[造

]14221100013327
安装工程

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人

、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师

、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工

程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理

人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。
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3.2. 项目经理：刘静

3.2.1. 项目经理（建造师）简历表

姓名 刘静 性 别 女 年 龄 45

职务 高级项目经理 职 称
高级信息系统

项目管理师
学 历 本科

证件类

型
身份证 证件号码

440105197912

174224

手机号

码
13924009845

参加工作时间 2003年
从事项目经理

（建造师）年限
5年

项目经理（建造师）

资格证书编号
京1112019202003967

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

中国移动通

信集团广东

有限公司珠

海分公司

珠海分公

司2020年

室内覆盖

项目第六

批合同（中

移建）订单

合同

65.40万元
2021年05月10日

2022年05月10日
已完 良好

中国移动通

信集团广东

有限公司珠

海分公司

珠海分公

司2019年

无线网络

优化专项

室内覆盖

项目施工

订单合同

50.00万元
2020年12月21日

2021年10月19日
已完 良好
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3.2.2. 身份证

3.2.3. 职称证书
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3.2.4. 毕业证书-本科
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3.2.5. 一级建造师证书
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3.2.6. 安全生产考核合格证书
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3.2.7. 社保证明
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3.3. 技术负责人：谭利明

3.3.1. 技术负责人简历表

姓名 谭利明 性 别 男
年

龄
52

职务 技术负责人 职 称 中级 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码 433001197208070819

手机号码 19802098618
证件号（职称证书

编号）
0719130624

参加工作时间 2003年
从事技术负责人

年限
13年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期
在建或已

完
工程质量

中国移动

通信集团

广东有限

公司

中房·翰林门有

偿无线优化ICT

服务项目合同

中房·翰林门

有偿无线优

化ICT服务项

目全区域

开工日期：2022

年12月14日

完工日期：2023

年2月13日

已完 良好
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3.3.2. 一级建造师证书
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3.3.3. 安全生产考核合格证书
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3.3.4. 身份证

3.3.5. 职称证



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 72 页

3.3.6. 学历证
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3.3.7. 社保证明
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3.4. 质量负责人：李恒

质量负责人信息表

姓名 李恒
证件类

型
身份证

证件号

码
441826198910040017

手机号

码
13679537071

证件号（质量员证编

号）
京建教 11109000805

身份证
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质量员证书



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 76 页

社保证明：
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3.5. 安全负责人：黄超明

安全负责人信息表

姓名 黄超明 证件类型 身份证 证件号码 440711198711066037

手机号

码
13528340273 证件号（C证编号）

京建安

C2(2011)0121661

身份证

学历证书
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住建部门-建安 C 证
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社保证明
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3.6. 安全员：陈智勇

安全员信息表

姓名 陈智勇
证件类

型
身份证

证件号

码
45250119760211391X

手机号

码
13580022036 证件号（C证编号）

京建安

C2(2011)0121649

陈智勇 身份证

陈智勇 学历证书
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陈智勇 C 证
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社保证明：
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3.7. 劳资专管员：李鏸鑫

劳资专管员信息表

姓名 李鏸鑫 证件类型 身份证 证件号码
43040219730504251

6

手机号

码
13660916630 证件号 京建教11113002919

李鏸鑫 身份证

李鏸鑫 学历证书
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李鏸鑫 岗位证
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社保证明：
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3.8. 项目计划负责人：钟富金

钟富金 身份证

钟富金 学历证书
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钟富金 资格证书
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钟富金 社保证明
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3.9. 质量员：叶德豪

身份证
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资格证书
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社保证明
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3.10. 安装督导负责人：彭忠平

彭忠平 身份证

彭忠平 学历证书
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彭忠平 资格证书
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彭忠平 社保证明
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3.11. 材料员：韩展略

身份证
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韩展略 材料员证书
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社保证明：
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3.12. 材料员：古运年

身份证

古运年 材料员证书
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社保证明
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3.13. 资料员：李宝文

李宝文身份证

李宝文 学历证书
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李宝文 资料员证书
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社保证明：
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3.14. 资料员：杨文迪

身份证
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杨文迪 资料员证书
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社保证明



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 106 页

3.15. 技术员：陈君楚

陈君楚 身份证

陈君楚 学历证书
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陈君楚 职称证书
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社保证明
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3.16. 技术员：莫红萍

莫红萍 身份证

莫红萍 学历证书
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莫红萍 职称证书
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社保证明
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3.17. 现场负责人：王锦山

身份证

学历证书
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低压电工证书



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 114 页

社保证明
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3.18. 现场负责人：马祝昕
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社保证明
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3.19. 造价师：王华

3.19.1. 身份证

3.19.2. 学历证书



沙坑地块拆迁安置工程（暂定名）代建信号覆盖工程

第 119 页

3.19.3. 高级职称证书

3.19.4. 注册造价师证
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3.19.5. 近6个月（从本工程截标之日起倒推）社保证明
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3.20. 项目管理机构情况辅助证明材料

项目管理班子岗位职责

（1）项目经理

监督整个工程项目的实施，对工程项目的总体质量、实施进度、工程投资与安全负

责；协调解决工程项目实施过程中出现的各类问题；负责与甲方及有关人员的协调工作

；负责质量的检验与工程验收工作，确保达成建设单位的建设目标督促各施工队，严格

执行工程计划；对建设过程中出现的各类问题进行总协调；项目经理负责工程整体安全

管理与协调工作。具体完成工程任务在施工单位内部的分解，并就工程任务的完成情况

每周形成分析报告汇报，提供有关考核信息。具体梳理工程任务实施过程中涉及施工单

位内部的有关事宜，包含资源类、流程类等。

（2）技术负责人

直接对项目经理负责，对工程的质量、安全生产的技术工作负总的责任；组织编制

施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案，并审核签字；组织各专业人员熟悉与审

查图纸，参加图纸自审与图纸会审；定期组织项目人员进行检查，发现问题，提出解决

方法；决定现场原材料、半成品、构配件是否投入使用；按法律法规及有关要求，及时

履行各类签字手续，并对资料的准确性、真实性负责；参加质量、安全事故的调查、分

析、处理，提出技术鉴定意见与改进措施;对工程中因技术指导失误造成的事故负总责

；参加各类验收工作；负责召开质量技术分析会，对各类检查发现的问题分析原因，责

任落实并安排整改。

（3）质量负责人

对项目实施的质量、进度、安全、成本负责，确保达成建设单位的建设目标；定期

对施工队的工程质量进行巡查，并形成巡查记录，并纳入竣工资料存档备查；定期与监

理单位沟通，协调建设过程中出现的问题并及时上报项目经理。根据片区管理的要求，

完成对在建站点的现场质量检查，工作量审核，提供现场管理工作支撑。

（4）安全负责人

接受项目经理的直接领导和管理，全面负责施工现场安全管理工作；认真及时地传

达贯彻公司和上级部门关于安全管理方面的相关文件，并监督检查其落实情况，定期组

织相关人员对各参建单位安全体系文件、安全方案审批、安全技术交底等安全资料进行

检查，对存在的问题提出整改意见。定期组织各参建单位相关人员进行安全大检查，并
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对存在的问题提出整改意见。

（5）安全员

协助安全负责人开展安全管理工作，负责安全生产制度措施与安全防护设施的检查

、督促与落实工作。

（6）劳资专管员

建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现

场用工及其工资支付情况，不得以外包代管。并将经工人签字确认的工资支付书面记录

保存备查。

（7）项目计划负责人

负责制定项目的施工计划，确保项目按时启动和完成，分析项目的要求和目标，编

制详细的施工计划，包括工期工程量、资源需求等监控施工进度，及时调整计划，确保

施工按计划进行。协调各个部门和团队的工作，确保施工计划得到顺利执行，与项目经

理、技术负责人以及供应商等进行沟通，解决施工过程中的问题和难题。与相关人员保

持良好的沟通和协作，确保施工进度和质量达到预期目标。管理施工进度和成本控制，

及时发现并解决施工中的问题和风险。

（8）质量员

负责施工现场、隐蔽工程及样板工程的质量监督、检查和验收以及成品保护管理和

特殊关键部位质量控制；负责现场施工材料质量检查，消耗检查。对使用超出消耗范围

材料现场测量，找出原因；对施工现场的施工质量巡查和抽检，及时阻止和纠正违反公

司质量管理的行为；负责质量文件、质量记录的归口管理；做到质量分析与改进和及时

对质量投诉与事故的处理。负责现场安全文明施工监督检查。

（9）安装督导负责人

负责工程现场的施工督导，工艺督导等。并督导工程的资料收集，材料清单的制作

等。根据建设方要求、工程实施的现实情况等因素，严格要求设计水平、施工工艺和工

程材料质量。包括工程项目开工计划安排、进度控制、开通测试、困难协调、完工结算

项目资料整理。熟悉通信工程施工工艺(室内分布覆盖工程)；

（10）材料员

熟悉工程所需的材料、设备规格，负责材料、设备的进出库管理与库存管理，保证

材料、库存设备的完整。对施工物料的领用、使用与剩余量应建立相应的台账，并定期
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向监理单位与建设单位提供准确的物料台账。

（11）资料员

根据片区管理的要求，完成规定数量竣工资料的制作及资源管理系统录入工作。

负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作，收集整理施工

过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。

（12）技术员

熟悉施工图纸掌握施工规范、标准、图集中的基本内容,严格执行公司、项目部的

各项规章制度及工序文件，参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执

行情况，负责对劳务人员进行分部分项技术交底,检查、督促施工班组按各级技术交底

要求进行施工。参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理

工作，做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。参与本项目测量、定位

、放线、技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格做好有关记录工作。

（13）现场负责人

协助项目经理搞好全面协调管理工作，向项目经理负责。负责项目现场施工与管理

，抓好现场各种方案的落实。与技术人员一起研究制作施工方案，确保工程质量和进度

计划的完成。制定各种管理制度和管理人员岗位责任制，加强人员的管理并督促各种材

料及时进场，并做好检验、实验和成品保护措施。负责工程的进度和工期计划管理根据

工程情况，合理调动人员、机械、材料等。协助项目经理协调好与建设单位、监理单位

以及各劳务分包单位的关系。合理安排各施工工序，做好衔接工作，保障项目施工顺利

进行并完成项目经理交办的其它工作。

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明

资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投

标人自行设计。
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4. 履约评价情况（不评审）

序号 项目名称 建设单位或发包方 履约反馈日期 总体评价

1
深圳铁塔 2022 年工程建设综合

支撑服务采购项目合同

中国铁塔股份有限公

司深圳市分公司
2023年4月 优

2
深圳铁塔 2020 年技术业务支撑

服务项目采购合同

中国铁塔股份有限公

司深圳市分公司
2021年10月 优

3
深圳铁塔 2021 年度物业支撑专

项服务采购项目采购合同

中国铁塔股份有限公

司深圳市分公司
2022年2月 优
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4.1. 深圳铁塔2022年工程建设综合支撑服务采购项目
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4.2. 2020年铁塔技术业务支撑服务项目
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4.3. 深圳铁塔2021年度物业支撑专项服务采购项目
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股东信息截图
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6. 特别提醒

1、资信标文件不进行评审，将作为入围、定标参考资料，请投标人认真填报，

并提供清晰且信息完整的证明文件关键页扫描件，若因证明文件不清晰或提供不

全，有可能导致不利于投标人的清标结果，后果投标人自行承担。 2、资信标文

件届时将与资格审查文件共同在深圳公共资源交易网进行公示，其真实性通过公

示予以监督。
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