标段编号： 44030520190087016001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 南山区科技联合大厦（代建）信号覆盖工程（二次）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中时讯通信建设有限公司

日期： 2024年11月04日

第1章 企业同类工程业绩

1.1. 企业同类工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位名称	合同金额（万元）	承包范围及建设内容	合同签订时间	是否已竣工
1.	坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程	深圳市坪山区产业投资服务有限公司	640.81	信号覆盖工程	2024-07-05	否
2.	广州地铁18号线、22号线一期公网覆盖工程集成施工服务采购项目（标段二）集成施工服务合同	中国铁塔[股份有限公司广州市分公司]	596.97	信号覆盖工程	2020-12-11	否
3.	珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程（一分南沙项目部拓）	珠海来利科技有限公司	268.22	信号覆盖工程	2021-09-10	否
4.	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同	中国移动通信集团湖南有限公司	2363.20	信号覆盖工程	2021-10-20	否
5.	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7中时讯）	中国移动通信集团广东有限公司	16934.56	信号覆盖工程	2021-11-12	否
6.	绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目3号地块无线通信信号覆盖工程	佛山铂晟置业有限公司	98.00	信号覆盖工程	2022-06-14	否

7.	广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同	中国电信[股份有限公司广州分]公司	1675.26	信号覆盖工程	2021-12-06	否

1.2. 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

1.2.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024050800300101Y

标段名称： 坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

建设单位： 深圳市坪山区产业投资服务有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 中时讯通信建设有限公司

中标价： 640.8066万元

中标工期： 30日历天

项目经理（总监）： 张军发

本工程于 2024-05-14 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：


法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-07

查验码：JY20240530799410 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

1.2.2. 合同扫描件



4403922024050800300l 项目编号：

SFD-2015-06

工程编号：
合同编号：DJ-XM004-2024-001

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承 包 人：中时讯通信建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市坪山区产业投资服务有限公司

承包人(全称)：中时讯通信建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

工程地点：深圳市坪山区

核准（备案）证编号：NO.SFXST.J2024-065

工程规模及特征：本项目占地 106033.72㎡，其中建设用地面积 97767.03㎡，道路用地面积 8266.69㎡；总建筑面积约 689511.32㎡，其中计容积率建筑面积 488326.12㎡。本次招标范围为除一标段 ABC 区，二标段 D 区地下停车场和电梯外的全部建筑区域，本次覆盖面积为 503016.73㎡。

资金来源：财政投入/%；国有资本 100%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%； 其他/%。

二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于以下内容：园区内手机信号覆盖工程，包括信号覆盖设备采购及安装，手机信号接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通、质保等。包括但不限于信号覆盖所需的勘察、深化设计图纸、施工， 各项成果符合有关技术规范要求，并取得运营商的认可，办理报批报建手续，验收及有关手续，并配合取得项目整体验收信号分项验收的相关文件，信源接入（联通、移动、电信、铁塔、广电（天威））开通及完成有关开通接入检测、质保等。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利， 承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√,并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米

坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖 （□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补

□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 30 日；

计划竣工日期：2024 年 7 月 30 日；

合同工期总日历天数 30 天，以合同签订时间为实际开工时间。

招标工期总日历天数 30 天。

定额工期总日历天数 30 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》(GB51456-2023)

五、签约合同价

人民币（大写含税）陆佰肆拾万捌仟零陆拾陆元（¥ 6408066.00 元），

其中不含税：5,878,959.63元，（大写：伍佰捌拾柒万捌仟玖佰伍拾玖元陆角叁分）增值税 ：529,106.37元，（大写：伍拾贰万玖仟壹佰零陆元叁角柒分）税率：9%。

合同综合单价：12.73元/㎡

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

坪山生物医药产业加速器园区手机信号覆盖补强工程

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 5 日；

订立地点：坪山区

发包人和承包人约定本合同自签订之日后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
91440300MA5DP37G8T	91440000598938449T
地址：	地址：
深圳市坪山区坪山大道4044号投资大厦7楼701	广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）
邮政编码：518118	邮政编码：510030
法定代表人：黄刚勇	法定代表人：陈学信
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-89668801	电话：020-83332047
传真：/	传真：/
电子信箱：/	电子信箱：19925803334@189.cn
开户银行：招商银行坪山大道支行	开户银行：中信银行广州花园支行
账号：755932265410601	账号：7443900182600109114

坪山生物医药产业加速园区建设开发有限公司 强工程 盖补

1.3. 广州地铁 18 号线、22 号线一期公网覆盖工程集成施工服务采购项目（标段二）集成施工服务合同

1.3.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

中时讯通信建设有限公司：

广州地铁 18 号线、22 号线一期公网覆盖工程集成施工服务项目，招标编号：GZTT-ZB-2020-009，经评标委员会评定，招标人审核无误，被正式确定为本项目标段二的中标人。

中标工日下浮率为：51.0%；

中标份额为：596.97 万元；

中标区域为：广州地铁 22 号线一期；

中标人收到本通知后，请于 2020 年 10 月 28 日 17 时前到广州市海珠区碧悦街 6 号北翼 5 楼进行签订合同的有关事宜。

联系人：支永前

联系电话：18802029169

特此通知。

招标代理机构：四川铭信工程招标咨询有限公司（盖章）

2020 年 10 月 13 日


回执

致：四川铭信工程招标咨询有限公司

我司已收悉关于广州地铁 18 号线、22 号线一期公网覆盖工程集成施工服务项目的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订合同并履行相关义务。

投标人：_____（盖章）

1.3.2. 合同扫描件



合同编号：CTC-GDGZ-2020-003600

[广州地铁18号线、22号线一期公网覆盖工程集成施工服务采购]
项目（标段二）集成施工服务合同

合同签订地：[广东省广州市]

甲方：中国铁塔[股份有限公司广州市分公司]
地址：[广州市海珠区碧悦街6号中国铁塔大厦]
法定代表人/负责人：[吉智]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路28号1号楼]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

第一条 合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州地铁22号线一期公网覆盖]工程（“工程”）的集成施工，并由乙方负责完成[广州地铁22号线一期公网覆盖]系统（“系统”）的安装、调试、开通、验收交付交维及技术服务。其中系统是指本项目设备经系统集成后形成按相关技术规范作整体协调运行的设备集合体。系统集成是指：将本项目设备集合成系统所进行的技术性、服务性工作。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条 工程概况

2.1 工程名称：[广州地铁22号线一期公网覆盖工程]。

2.2 工程地点：[广州]。

2.3 承包范围：[广州地铁22号线一期公网覆盖工程集成施工，包括但不限于广州地铁22号线一期全部地铁车站和隧道的公网覆盖工程（含车站和隧道分布系统、配套电源、光缆、滑槽、信源设备安装）的集成施工、开通、验收交付、交维等工作，以及乙供设备和材

第1页 共31页

际交维时间起算。

5.2 在工程实施过程中，如遇到地铁公司方面原因需要调整工程期限的情况，乙方必须无条件配合。

第六条 质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家无线电管理委员会国无管[1994]19 号文《关于公众数字蜂窝移动通信系统使用频段的通知》、中华人民共和国邮电部 1997 年 12 月发布的《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统第二阶段基站子系统技术规范》、国家通信行业标准，YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术规定》、国标 GB 8702-2014《电磁环境控制限值》、国家无线电办公室关于印发基础电信运营企业间频率协调工作会议纪要的函（国无办函[2019]28 号）、《中国铁塔工程质量标准化手册（室分类项目分册）》（人民邮件出版社）、《中国铁塔工程质量标准化手册（高铁地铁项目分册）》（人民邮件出版社）及甲方、地铁公司、运营商的有关规定。

第七条 验收标准

7.1 按照[国家及行业颁发的有关公网覆盖室分集成施工规范规程、地铁公司方面相关要求]及甲方和运营商的有关验收标准进行工程验收。如上述标准出现不一致时，以要求较高者为准。

7.2 全部验收工作包括内部验收（“内验”）、运营商验收交付（“外验”）、交维工作，分别须完成签署内部验收证书（“内验单”）、所有运营商的交付验收单（“外验单”）、交维证书，并须通过甲方省公司、总部组织的互联网工作质量检查。

7.3 在施工服务过程中如发现乙方未能按时、按质、按量提供服务的，甲方有权提出限期整改的要求，整改期届满而乙方施工仍未能符合规范要求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应赔偿及违约责任。

第八条 合同价款

8.1 本合同含税预算总价为人民币大写伍佰玖拾陆万玖仟柒佰元整，小写[5969700]元。其中，增值税税率为 9%，增值税款为人民币

改善、安全生产管理的加强，不得挪作他用

3、本工程安全生产费按照建筑安装工程造价的1.5%计取，安全生产费按照以下第[2]种方式向乙方支付：

（1）甲方自合同签订之日起五日内向乙方预付安全生产费总额的70%，在确认工程量或施工进度完成50%后的五日内一次性向乙方支付其余的安全生产费。

（2）甲方自合同签订之日起五日内一次性全额预付安全生产费。

4、合同乙方申请首付款时必须提供相应的开工证明材料、工程进度材料以及工程进度材料表。

5、乙方申请付款所提供的单据中发票类型：乙方需提交相应金额的增值税专用发票。

甲方：[中国铁塔股份有限公司广州市分公司]
法定代表人
或授权代表（签字）：

2020 年 12月 11 日

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人
或授权代表（签字）：

2020年 12月 11 日

1.4. 珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程

1.4.1. 中标通知书

奥园

珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程

中标通知书

[中时讯通信建设有限公司]：

经评定，敝司谨此通知，贵司在下述条件下中标承建 珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程工程：

一、工程范围： 按招标文件为准。

二、合同总价：人名币大写： 贰佰陆拾捌万贰仟贰佰肆拾捌元肆角柒分（￥2,682,248.47）。合同总价组成详见定标清单。

三、合同单价：以珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程工程量清单为准（清标后工程量清单与投标清单一致）。

四、合同文件：本工程的合同文件将包括但不限于下列文件：

（一）本中标通知书

（二）各有关往来函件如下：

（从招标文件发出以后至中标通知书发出之间的所有往来函件）

日　　期	内容概述
2021 年 8月 17 日	函件名称1： 招标答疑
2021 年 8 月 23 日	函件名称2： 工期修正说明
2021 年 8 月 24 日	函件名称3： 最终版清单

若本条款中的文件或书函之间有含糊或矛盾的地方，除另有说明或协议外，一切解释以上述排列之文件的先后次序为准。如往来函件间有含糊或矛盾的地方，一切解释以日期较后者为准。

五、工期：按我司合同协议条款中规定的节点工期执行，开工日期以施工场地移交的实际日期为准。

六、质量标准： 合格 。

1 / 2

七、付款方式：详见招标文件。

八、图纸目录：详见招标文件。

在正式合同签署以前，本中标通知书连同往来函件及招标文件作为业主与主承包人之间的执行文件，对双方均具约束力。

在正式合同签署以前，本中标通知书连同往来函件及招标文件作为业主与主承包人之 间的执行文件，对双方均具约束力。

贵司今天的合作态度与服务质量是未来能否与奥园集团继续合作下去的前提和保障。如在此单项目中未能与奥园集团有充分有效合作、或表现不佳、或索赔严重、或质量有问题等等，均表示已失去下一次合作的基础。

贵司若接受上述条件，请在下方签署盖章，并于两日内返回敝司。

（以下无正文）

签发：_____

珠海来利科技有限公司

2021 年 8 月 27 日

1.4.2. 合同扫描件

珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程

合同文件

发包人：珠海来利科技有限公司

分包人：中时讯通信建设有限公司

编制时间：2021 年 8 月

合同协议书

发 包 人：珠海来利科技有限公司

联系地址：珠海市香洲区富林路78号星汉科技园2栋3层301室之五

与

分 包 人：中时讯通信建设有限公司

联系地址：广东省广州市越秀区越华路28号

于2021年9月10日签订。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

a)工程名称：中国广东省广州市之珠海奥园观山海商务广场信号覆盖安装工程。

b)工程地点：广东珠海市

c)工程规模

结构形式：框剪结构

建筑层数：本项目含8栋办公楼（2栋21层，1栋22层， 1栋24层， 1栋25层， 1栋27层， 1栋9层， 1栋2层，住宅建筑面积103970 ㎡，裙房商业 3000 ㎡，公共配套建筑面积 1170 ㎡，核增架空面积：2566.7 ㎡）、和地下室（2层，建筑面积27048.4 ㎡）；

建筑面积：约193080.0平方米。

1.1 施工现场条件及周边环境：承包人已了解本工程之工地位置、邻近建筑物情况、土质、三通一平、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的其它任何情况，承包人将承担因工地现场情况影响本工程施工

之所有风险，并确认已将工地现场情况及周边环境充分考虑在合同总价内。

二、 合同工期

本工程总工期为 135 个日历天（包含法定节假日），计划开工日期为 2021 年 9 月 1 日，计划竣工日期为 2022 年 1 月 16 日。实际开工日期以发包人发出的书面开工令上规定的日期为准。实际开工日期先于或晚于计划开工日期，合同总工期时间不变。

三、 质量标准

工程质量标准：合格。

四、 工程承包方式：【A】

A、固定总价，指固定不含增值税总价，该总价为完成所有合同文件规定的工程内容的一切费用,除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外，承包人不会因为人工费、货物价格（合同约定可调价材料除外）市场变动、清单的完整性和准确性或费率等原因另行向发包人主张调整或赔偿。

B、固定单价，指不含增值税综合单价，本工程内所有工程项目的工程量为暂定数量，无论最终确定的工程量与原暂定数量存在任何差别，合同工期及固定不含增值税综合单价均不会做任何调整，除合同特别说明外，固定单价均为不含增值税综合单价。

C、其它无

五、 合同金额

5.1、合同金额：【A】

A. （人民币，大写）贰佰陆拾捌万贰仟贰佰肆拾捌元肆角柒分（RMB2,682,248.47元），其中，不含增值税合同金额（人民币，大写）贰佰肆拾陆万零柒佰柒拾捌元肆角壹分（RMB2,460,778.41元），合同增值税金额（人民币，大写）贰拾贰万壹仟肆佰柒拾元零陆分（RMB221,470.06元），增值税采用【A】计税方式（A、一般计税/B、简易计税）（增值税税率9%，合同 履行

合同的优先解释和执行顺序。对于同一类合同文件及评标期间往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

合同履行过程中，除非发包人代表在承包人发出的工作联系单或其他报告、文件上签署明确意见，否则发包人代表签名或其他人的签名（即使有签署意见）仅表示发包人对该文件的签收，不能作为发包人意见或者结算依据。

八、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程质量保修责任；确保施工安全；不进行转包及违法分包。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同总金额及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2021/　/

合同订立地点：广东省珠海市

本合同双方约定：双方加盖法人章并由法定代表人（或授权代表）签署后生效。

十二、其他约定：_____

【以下无正文】

兹证明双方签订如下：

发包人：　　**（章）**

法定代表人或授权代表签署

姓名与职位(打印)

签订日期：　　年　月　日

分包人：　　(章)

法定代表人或授权代表签署

姓名与职位(打印)

签订日期：2021 年 9 月 10 日

*授权委托书附后（如是法定代表人授权代表签署）

1.5. 框架：湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同

1.5.1. 中标通知书



中国移动 China Mobile　　广东省电信规划设计院有限公司

中 标 通 知 书

中时讯通信建设有限公司：

中国移动通信集团湖南有限公司委托我司进行招标的湖南移动2021-2023年室分集成施工项目（项目编号：HNYD20210500208；招标代理机构编号： GPDI-DX-2021-05813），经评审委员会评定，招标人审核无误，现通知贵公司被确定为该招标项目标段3份额2的中标人。


折扣系数为11.90%；不含税合同上限金额为21680760.00元，增值税率为9%，含税合同上限金额为23632028.40元。

请贵公司收到本通知书后，于30日内与招标人联系办理签订合同的有关事宜。

招标人：中国移动通信集团湖南有限公司　　招标代理机构：广东省电信规划设计院有限公司

年　月　日　　年　月　日

1.5.2. 合同扫描件



CMHN-202100995

商业秘密
严格保密

湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同（中时讯-标段 3 份额 2）

发包人（甲方）:【中国移动通信集团湖南有限公司】

承包方（乙方）:【中时讯通信建设有限公司】

【2021】年【10】月

1

任何违约责任和损失。

2.2.3 乙方应在施工订单签订生效后 3 个工作日内完成该施工订单项下单个施工项目开工报告编制并报送甲方或其下属分支机构、监理人审核，甲方或其下属分支机构、监理人收到该开工报告并审核通过后，开工前 3 日内，由甲方或其下属分支机构和监理人共同签订书面开工通知。

2.3 框架合同价格和费用

2.3.1 框架合同上限金额

本框架合同上限总金额（含税）为人民币【23632028.40】元（大写：人民币【贰仟叁佰陆拾叁万贰仟零贰拾捌元肆角】）。其中：不含增值税上限金额【21680760】元（大写：人民币【贰仟壹佰陆拾捌万零柒佰陆拾元整】），增值税率【9%】，增值税税额上限【1951268.40】元（大写：人民币【壹佰玖拾伍万壹仟贰佰陆拾捌元肆角】）。折扣系数为【11.90%】。双方签署的各施工订单结算总金额（不含税）不得超过本框架合同上限总金额（不含税），超过部分无效，甲方或其下属分支机构有权拒绝结算，视为乙方免费提供施工服务。《价格一览表》详见附件【1】。具体施工订单项下单个施工项目金额将在该施工订单中标明。

施工订单项下单个施工项目金额（含税）=【建筑安装工程费 - （减）规费 - （减）税金 - （减）甲供材料费】 * （乘）折扣系数 + （加）规费 + （加）税金 + （加）安全生产费 + （加）其他（若发生） - （减）考核扣款

注：建筑安装工程费以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信<2016>451 号）、工业和信息化部通信工程定额质监中心发布的《第五代移动通信设备安装工程造价编制指导意见》（中心造〔2021〕09 号）现行费用定额、预算定额相关规定为取费基准。

无论本框架合同和施工订单是否提及，本框架合同上限总金额均包括了本框架合同和施工订单有效期内乙方为履行本框架合同和施工订单义务所需支付的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、仪表使用费等全部直接工程费用，发生于单个工程项目施工前和施工过程中非工程实体项目的全部措施项目费，可预见和不可预见的停工、窝工、误工费用以及规费、税金、安全生产费等全部间接费用。

乙方为本框架合同【标段 3】【份额 2】的中标人，同时是【标段 3】【份额 1】的服务保障中标人；若出现上述对应标段、份额中标人不能履约或其合同金额执行完毕的情况，则甲方有权启用服务保障中标人，服务保障中标人按照本框架合同约定内容提供相应施工服务，服务区域根据甲方要求自动扩展至上述标段、份

【签章】

合同名称【湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯-标段3份额2)】

甲方：【中国移动通信集团湖南有限公司】（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表：

日期：2021年10月20日

乙方：【中时讯通信建设有限公司】（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表：

日期：2021.10.20.

1.5.3. 订单：5G 无线网 3.3 期室分工程（第一批、第二批）集成施工费（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303630211200148

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995			
采购订单编号：	AP0303630211200148			
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司			
受托方	中时讯通信建设有限公司			
	联系人：胡焕中 TEL： 18975249808 FAX： Mail：			
采购订单信息	采购订单名称： 5G无线网3.3期室分工程（第一批、第二批）集成施工费（中时讯）			
	项目ERP编码： B21303610118042			
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：				
订单结算价				
序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1044724.09	1138749.26
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		55154.76	60118.69
合计			1099878.85	1198867.95
安全生产费				
序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	60118.69
具体费用详见设计批复文件。				
施工订单含税总金额合计	1198867.95			
施工订单总金额合计大写：	壹佰壹拾玖万捌仟捌佰陆拾柒圆玖角伍分			
施工开工日期：	2021-12-31			
施工竣工日期：	2022-01-31			
总日历天数：	31			
施工地点及范围：	永州			
委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995		
	框架合同签署时间	2021-10-20		
	合同金额上限(万元)	2363.20		
	已累计完成订单金额(元)	1534904.43		
	本次采购订单金额(元)	1198867.95		
备注：				

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： APO0363021120148

永州移动通信分公司订单发起部门　　中时讯通信建设有限公司

（盖章）　　（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：

采购订单下达日期： 2021-12-2

1.5.4. 订单：签订湖南移动 5G 无线网 3.3 期室分工程(第二批)施工服务预采购订单（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303623211200149

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
采购订单编号：	AP0303623211200149
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中 TEL：18975249808 FAX： Mail：
采购订单信息	采购订单名称：签订湖南移动5G无线网3.3期室分工程(第二批)施工服务预采购订单（中时讯）
	项目ERP编码：B21303610118042
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		851087.69	927685.58
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		54632.57	59549.5
合计			905720.26	987235.08

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	59549.50

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	987235.08
施工订单总金额合计大写：	玖拾捌万柒仟贰佰叁拾伍圆零捌分
施工开工日期：	2021-12-17
施工竣工日期：	2021-12-31
总日历天数：	14
施工地点及范围：	湘潭

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	547669.35
	本次采购订单金额(元)	987235.08
备注：	因（B21303610118042）湖南移动5G无线网3.3期室分工程(第二批)建设需要，需签订施工服务预采购订单以保证工程实施。本次采购选择的供应商中时讯通信建设有限公司为省公司集采分配到湘潭的供应商。项目施工区域为湘潭（湘潭县、湘乡、韶山）。	

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： APO20062321300149

湘潭移动通信分公司订单发起部门

（盖章）

部门领导签字：

经 办 人签字：

采购订单下达日期： 2021-12-15

中讯讯通信建设有限公司

（盖章）

签字：

日期： 2022.1.2

1.5.5. 订单：签订湖南移动 5G 无线网 3.3 期室分工程(第一批)施工服务预采购订单（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303623211200141

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)　CMHN-202100995
采购订单编号：	AP0303623211200141
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中　TEL：18975249809　FAX：　Mail：
采购订单信息	采购订单名称：签订湖南移动5G无线网3.3期室分工程(第一批)施工服务预采购订单（中时讯）
	项目ERP编码：B21303610118042
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		198941.66	216846.41
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		12687.18	13829.03
合计			211628.84	230675.44

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	13829.03

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	230675.44
施工订单总金额合计大写：	贰拾叁万零陆佰柒拾伍圆肆角肆分
施工开工日期：	2021-12-17
施工竣工日期：	2021-12-31
总日历天数：	14
施工地点及范围：	湘潭

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)　CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	316993.91
	本次采购订单金额(元)	230675.44
备注：	因（B21303610118042）湖南移动5G无线网3.3期室分工程(第一批)建设需要，需签订施工服务预采购订单以保证工程实施。本次采购选择的供应商中时讯通信建设有限公司为省公司集采分配到湘潭的供应商。项目施工区域为湘潭（湘潭县、湘乡、韶山）。	

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： APO303623211200141

湘潭移动通信分公司订单发起部门
（盖章）
部门领导签字：
经 办 人签字：
采购订单下达日期： 2021-12-15

签字：
日期：

中时讯通信建设有限公司
（盖章）
2022.1.27

1.5.6. 订单：5G3.3期室分工程(第二批)施工费订单（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303625211200260

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
采购订单编号：	AP0303625211200260
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中 TEL：18975249808 FAX： Mail：
采购订单信息	采购订单名称：5G3.3期室分工程(第二批)施工费订单（中时讯）
	项目ERP编码：B21303610118042
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		331049.78	360844.26
合计			331049.78	360844.26

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	13964.65

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	360844.26
施工订单总金额合计大写：	叁拾陆万零捌佰肆拾肆圆贰角陆分
施工开工日期：	2022-01-04
施工竣工日期：	2022-02-28
总日历天数：	55
施工地点及范围：	邵阳

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	2733772.38
	本次采购订单金额(元)	360844.26
备注：	施工单位：中时讯通信建设有限公司，施工区域：市区，12个站点。	

邵阳移动通信分公司订单发起部门　　中时讯通信建设有限公司

（盖章）　　（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：2022.4.7

采购订单下达日期：2021-12-31

1.5.7. 订单：株洲-2021 年 5G3.3 期室分工程采购订单

合同编号： CMIN-202100995 订单编号： APO303622220100125

施工类采购订单				
委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMIN-202100995			
采购订单编号：	APO303622220100125			
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司			
受托方	中时讯通信建设有限公司			
	联系人：胡焕中 TEL： 18975249808 FAX： Mail：			
采购订单信息	采购订单名称： 网络部关于2021年5G3.3期室分工程采购订单申请			
	项目ERP编码： B213036101180412			
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：				
订单结算价				
序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		266114.14	290064.41
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		13057.77	14232.97
合计			279171.91	304297.38
安全生产费				
序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	14232.97
具体费用详见设计批复文件。				
施工订单含税总金额合计	304297.38			
施工订单总金额合计大写：	叁拾万肆仟贰佰玖拾柒圆叁角捌分			
施工开工日期：	2022-01-25			
施工竣工日期：	2022-02-10			
总日历天数：	16			
施工地点及范围：	株洲			
委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMIN-202100995		
	框架合同签署时间	2021-10-20		
	合同金额上限(万元)	2363.20		
	已累计完成订单金额(元)	3094616.64		
	本次采购订单金额(元)	304297.38		
备注：	根据《关于湖南移动2020年5G网络3.3期室分工程（第一批）一阶段设计的批复》（工建设计批复〔2021〕173号），为完成工程建设，现需采购工程施工服务，项目订单不含税金额为279171.9122，含税金额为304297.3843，其中安全生产费为14232.97			

合同编号： CMIN-202100995　　订单编号： [illegible]20100125

株洲移动通信分公司订单发起部门　　中讯通信建设有限公司

（盖章）　　（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：2022.5.19

采购订单下达日期：2022-02-17

1.5.8. 订单：湖南移动 5G 无线网室分工程第二批未变更站点施工费采购

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303624220400098

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
采购订单编号：	AP0303624220400098
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中 TEL：18975249808 FAX： Mail：
采购订单信息	采购订单名称：湖南移动5G无线网3.3期室分工程第二批未变更站点施工费采购（中时讯）
	项目ERP编码：B21303610118042
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		1169519	1274775.71
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		62666	68305.94
合计			1232185.00	1343081.65

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	68305.94

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	1343081.65
施工订单总金额合计大写：	壹佰叁拾肆万叁仟零捌拾壹圆陆角伍分
施工开工日期：	2022-04-24
施工竣工日期：	2022-05-31
总日历天数：	37
施工地点及范围：	衡阳

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	5486237.98
	本次采购订单金额(元)	1343081.65
备注：	湖南移动5G无线网3.3期室分工程第二批未变更站点施工费采购（中时讯）	

衡阳移动通信分公司订单发起部门（盖章）　　中时讯通信建设有限公司（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：2022.6.15

采购订单下达日期：2022-04-25

1.5.9. 订单：签订湖南移动 5G 无线网室分工程（第二批）施工服务预采购订单（中时讯）

湘潭移动通信分公司

采购订单

订单名称	签订湖南移动2.6G频段5G无线网4.1期室分工程（第二批）施工服务预采购订单（中时讯）		
订单编号	APO303623220600035	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	伍军	是否上市	是
甲方信息	**湘潭移动通信分公司**		
	联系人：伍军 Mail：wujun@hn.chinamobile.com		
乙方信息	**中时讯通信建设有限公司**		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	**请购单编号:** C-XT202206-0009		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	湘潭分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室内分布施工	47733089.000000	项	0.01	520,290.67	9.0%	B2230361011 8003	伍军	湘潭市大南湖路一号湘移网潭动网络部	
2	湘潭分公司	通信设备安装工程施工（非产品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	32869.12000000	元	1	35,827.34	9.0%	B2230361011 8003	伍军	湘潭市大南湖路一号湘移网潭动网络部	
										总价(含税价)：		￥556,118.01
交货时间	2022-07-30						交货地点	甲方指定				
备注	因（B22303610118003）湖南移动2.6G频段5G无线网4.1期室分工程（第二批）建设需要，需签订施工服务预采购订单以保证工程实施。本次采购选择的供应商中时讯通信建设有限公司为省公司集采分配到湘潭的供应商。项目施工区域为湘潭（湘潭县、湘乡、韶山）。											

甲方: 湘潭移动通信分公司 签字盖章 日期: 2022 年 06 月 10 日	乙方: 中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期: 2022 年 6 月 21 日

1.5.10. 订单：湖南移动 5G 无线网 4 点 1 期永州地区室分工程集成施工费中时讯

永州移动通信分公司

采购订单

订单名称	湖南移动5G无线网4.1期永州地区室分工程集成施工费(中时讯)		
订单编号	AP0303630220800028	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	胡坤	是否上市	是
甲方信息	永州移动通信分公司		
	联系人：胡坤 Mail：hukun@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-YZ202208-0034		
	是否直发:仓库入库		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	永州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程采购(二)\室内分布施工	55600518.000000000	项	0.01	606,045.65	9.0%	B2230361011 8003	胡坤	湖南长沙汽车调空有限公司（仁湾卫生院南）长丰大道2号	
2	永州分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程采购(二)\安全生产费	33930.06000000	元	1	36,983.77	9.0%	B2230361011 8003	胡坤	湖南长沙汽车调空有限公司（仁湾卫生院南）长丰大道2号	
								总价(含税价)：		￥643,029.42		

交货时间	2022-08-15	交货地点	甲方指定
备注	湖南移动5G无线网4.1期永州地区室分工程（第二批）集成施工费		
甲方:永州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 08 月 09 日		乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年 9 月 6 日	

1.5.11. 订单：邵阳建设中心 5G 无线网 4.1 期室分工程（第二批）室分施工采购订单（中时讯）

邵阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	邵阳建设中心5G无线网4.1期室分工程（第二批）室分施工采购订单（中时讯）		
订单编号	AP0303625220600117	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	邓莎	是否上市	是
甲方信息	邵阳移动通信分公司		
	联系人：邓莎 Mail：dengsha@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-SY202206-0102		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	邵阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	49044284.00000000	项	0.01	534,582.7	9.0%	B2230361011S003	邓莎	邵阳双清区坡南路邵阳市移动公司	
2	邵阳分公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	36755.25000000	元	1	40,063.22	9.0%	B2230361011S003	邓莎	邵阳双清区坡南路邵阳市移动公司	
总价(含税价)：										￥574,645.92		
交货时间	2022-07-30						交货地点	甲方指定				
备注	施工单位：中时讯通信建设有限公司，施工范围：市区，23个站点。											

甲方:邵阳移动通信分公司 签字盖章 日期:2022年06月27日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年9月29日

1.5.12. 订单：永州移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.2 期室分工程室分集成施工费（中时讯）

永州移动通信分公司

采购订单

订单名称	永州移动2.6G频段5G无线网4.2期室分工程室分集成施工费(中时讯)		
订单编号	AP0303630220900080	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	胡坤	是否上市	是
甲方信息	永州移动通信分公司		
	联系人：胡坤 Mail：hukun@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-YZ202209-0066		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	永州公司	室分内布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室分内布施工	47259806.00000000	项	0.01	515,131.89	9.0%	B22303610AA1001	胡坤	湖南长沙汽车调度有限公司（仁湾卫生院南）长丰大道2号	
2	永州公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	28729.63000000	元	1	31,315.3	9.0%	B22303610AA1001	胡坤	湖南长沙汽车调度有限公司（仁湾卫生院南）长丰大道2号	
									总价(含税价)：		￥546,447.19	

交货时间	2022-10-20	交货地点	甲方指定
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。		
甲方:永州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 09 月 18 日		乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022 年 10 月 24 日	

1.5.13. 订单：湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.1 期室分工程（第一批）施工费采购（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	湖南移动2.6G频段5G无线网4.1期室分工程（第一批）施工费采购（中时讯）		
订单编号	APO303624221000014	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202210-0013		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	衡阳公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	113685555.00000000	项	0.01	1,239,172.55	9.0%	B2230361011 8003	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	79540.00000000	元	1	86,698.6	9.0%	B2230361011 8003	蒋洋洋	衡阳移动	
总价(含税价)：										￥1,325,871.15		
交货时间	2022-11-30						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:衡阳移动通信分公司 签字盖章 日期:2022年10月12日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月1日

1.5.14. 订单：湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.1 期室分工程（第二批）施工费采购（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	湖南移动2.6G频段5G无线网4.1期室分工程（第二批）施工费采购（中时讯）		
订单编号	APO303624221000016	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202210-0015		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含小计税(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	衡阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(采)\室内分布施工	149758161.00000000	项	0.01	1,632,363.95	9.0%	B2230361011 8003	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳分公司	通信设备安装工程施工（非产标品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	110569.87000000	元	1	120,521.16	9.0%	B2230361011 8003	蒋洋洋	衡阳移动	
总价(含税价)：										￥1,752,885.11		
交货时间	2022-11-30						交货地点		甲方指定			
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:衡阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 10 月 12 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月1日

1.5.15. 订单：2022年湖南移动优化调整工程施工费采购（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	2022年湖南移动优化调整工程施工费采购（中时讯）		
订单编号	APO303624221000005	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202210-0017		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	衡阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	30374723.00000000	项	0.01	331,084.48	9.0%	B2230361011 2002	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳分公司	通信设备安装工程施工(非产标品)	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	25756.79000000	元	1	28,074.9	9.0%	B2230361011 2002	蒋洋洋	衡阳移动	
总价(含税价)：										￥359,159.38		
交货时间	2022-11-30						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:衡阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 10 月 11 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月1日

1.5.16. 订单：OU_HN_303629_郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	OU_HN_303629_郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单		
订单编号	APO303629220900053	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	钟毓鹏	是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
	联系人：钟毓鹏 Mail：zhongyupeng@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-CZ202209-0040		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小行计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	59504110.000000	项	0.01	648,594.8	9.0%	B22303610AA1001	钟毓鹏	郴州北区湖青年大道1号	
2	郴州分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	41020.72000000	元	1	44,712.58	9.0%	B22303610AA1001	钟毓鹏	郴州北区湖青年大道1号	
总价(含税价)：										￥693,307.38		
交货时间	2022-09-07					交货地点	甲方指定					
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 09 月 12 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月3日

1.5.17. 订单：（2）OUHN303629 郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	OU_HN_303629_郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单		
订单编号	APO303629220900136	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	钟毓鹏	是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
	联系人：钟毓鹏 Mail：zhongyupeng@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-CZ202209-0155		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室内分布施工	50869169.00000	项	0.01	554,473.94	9.0%	B22303610AA1004	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
2	郴州分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	34207.74000000	元	1	37,286.44	9.0%	B22303610AA1004	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
总价(含税价)：										￥591,760.38		
交货时间	2022-10-20						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:郴州移动通信分公司 签字盖章 日期: 2022年09月29日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月3日

1.5.18. 订单：（1）OUHN303629 郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	OU_HN_303629_郴州分公司室内分布工程施工通信设备安装工程施工（非标产品）产品申购单		
订单编号	AP0303629220900134	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	钟毓鹏	是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
	联系人：钟毓鹏 Mail：zhongyupeng@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-CZ202209-0158		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含小计税行(元)	税率	项目号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	70666796.00000000	项	0.01	770,268.08	9.0%	B2230361011 8003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
2	郴州分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	44832.63000000	元	1	48,867.57	9.0%	B2230361011 8003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
总价(含税价)：										￥819,135.65		
交货时间	2022-09-30						交货地点	甲方指定				
备注	该项目于2022-06-10下达施工订单（AP0303629220600017），由于误操作无法修改支出类型，导致原订单作废，所以重新下达施工订单。											

甲方:郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022年09月29日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月3日

1.5.19. 订单：邵阳建设中心 5G 无线网 4.2 期室分工程（第一批）室分施工采购订单（中时讯）

邵阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	邵阳建设中心5G无线网4.2期室分工程（第一批）室分施工采购订单（中时讯）		
订单编号	APO3036252209O0126	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	邓莎	是否上市	是
甲方信息	邵阳移动通信分公司		
	联系人：邓莎 Mail：dengsha@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-SY202209-0150		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	含税单价(元)	小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	邵阳分公司	室内布线分工施工	通信设备安装工程施工(二)\室内布线分工施工	31884083.000000	项	0.01	347,536.5	9.0%	B22303610AA1001	邓莎	邵阳市双清区双坡南路邵阳移动分公司	
2	邵阳分公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	27224.03000000	元	1	29,674.19	9.0%	B22303610AA1001	邓莎	邵阳市双清区双坡南路邵阳移动分公司	
									总价(含税价)：		￥377,210.69	
交货时间	2022-10-31						交货地点		甲方指定			
备注	施工单位：中时讯通信建设有限公司，施工范围：市区，21个站点。											

甲方:邵阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 09 月 21 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2022 年 11 月 8 日

1.5.20. 订单：永州移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.3 期室分工程一阶段施工费采购订单（中时讯）

永州移动通信分公司

采购订单

订单名称	永州移动2.6G频段5G无线网4.3期室分工程一阶段施工费采购订单（中时讯）		
订单编号	APO303630221000002	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	胡坤	是否上市	是
甲方信息	永州移动通信分公司		
	联系人：胡坤 Mail：hukun@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-YZ202209-0200		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	永州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)采室内分布施工	40345238.00000000	项	0.01	439,763.09	9.0%	B2230 3610A A1004	胡坤	湖南长沙丰车调空有限公司（仁卫院湾生南）长大道2号	
2	永州分公司	通信设备安装工程施工（非产标品）	通信设备安装工程施工(二)安全生产费	22940.28000000	元	1	25,004.91	9.0%	B2230 3610A A1004	胡坤	湖南长沙丰车调空有限公司（仁卫院湾生南）长大道2号	
								总价(含税价)：		￥464,768.00		

交货时间	2022-10-29	交货地点	甲方指定
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。		
甲方:永州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022年10月02日		乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2023年2月2日	


1.5.21. 订单：衡阳移动 5G 无线网 3.3 期室分工程变更站点施工费补充订单（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	衡阳移动5G无线网3.3期室分工程变更站点施工费补充订单（中时讯）		
订单编号	AP0303624221100051	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202211-0024		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	衡阳公司	室内布线工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室内布线分施工	39824600.00000000	项	0.01	434,088.14	9.0%	B2130361011 8042	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施(二)\安全生产费	23128.00000000	元	1	25,209.52	9.0%	B2130361011 8042	蒋洋洋	衡阳移动	
									总价(含税价)：		¥459,297.66	
交货时间	2022-11-30						交货地点		甲方指定			
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议，到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方：[illegible]  签字盖章 日期：2022 年 11 月 04 日	乙方：中时讯通信建设有限公司  签字盖章 日期：2022 年 11 月 3 日

1.5.22. 订单：衡阳移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.3 期室分工程施工费采购订单（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	衡阳移动2.6G频段5G无线网4.3期室分工程施工费采购订单（中时讯）		
订单编号	AP0303624221100047	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202211-0020		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	含税单价(元)	不含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	衡阳公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布工施	37620500.000000	项	0.01	410,063.45	9.0%	B2230 3610A A1004	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳公司	通信设备安装工程施工（非产品标）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	24961.00000000	元	1	27,207.49	9.0%	B2230 3610A A1004	蒋洋洋	衡阳移动	
										总价(含税价)：		¥437,270.94
交货时间	2022-11-30						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方：衡阳移动通信分公司  签字盖章 日期：2022 年 11 月 04 日	乙方：中时讯通信建设有限公司  签字盖章 日期：2022 年 12 月 3 日


1.5.23. 订单：衡阳移动 2.6G 频段 5G 无线网 4.2 期室分工程施工费采购（中时讯）

衡阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	衡阳移动2.6G频段5G无线网4.2期室分工程施工费采购（中时讯）		
订单编号	AP0303624221100043	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	衡阳移动通信分公司		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-HY202211-0016		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	衡阳公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程工程施工(二)\室内分布施工	628460.00.000000000	项	0.01	685,02L4	9.0%	B22303610AA1001	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳公司	通信设备安装工程施工（非产标品）	通信设备安装工程工程施工(二)\安全生产费	39537.00000000	元	1	43,095.33	9.0%	B22303610AA1001	蒋洋洋	衡阳移动	
									总价(含税价)：		¥728,116.73	
交货时间	2022-11-30						交货地点		甲方指定			
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											


甲方:衡阳移动通信分公司
签字盖章
日期：2022年11月04日
乙方:中时讯通信建设有限公司
签字盖章
日期：2022年11月3日

1.5.24. 订单：网络部关于 5.1 期室分工程配套施工采购订单的申请（中时讯茶陵）

中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司订单

订单名称：	网络部关于5.1期室分工程配套施工采购订单的申请（中时讯 茶陵）
采购订单号：	APO303622230300034
订单版本号：	1.0
合同编号：	CMHN-202100995
买方主体：	上传
买方联系人姓名：	邓智建
买方联系人电话：	13974156888
买方地址：	株洲市天元区天台路139号
备注：	
订单版本说明：	订单版本生效时，旧版本默认作废

ERP 订单号：	APO303622230300034
订单下达日期：	2023-03-10
合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
供应商联系人姓名：	b2b-18688294488@hq.cmcc
供应商联系人电话：	18688294488
供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)室内分布施工	1978435.71	项	0.01	1978435.71	VAT9	17805.92	215649.43	2023-04-05	邓智建	13974156888	株洲移动通信分公司
2	通信设备安装工程施工（非标产品）		10408227	通信设备安装工程施工(二类)综合生产费	10168.07	元	1	10168.07	VAT9	915.13	11083.2	2023-04-05	邓智建	13974156888	株洲移动通信分公司
总金额（不含税）：		208011.58					总金额（含税）：		226732.63						

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	2023 年 4 月 24 日

湖南移动 Hunan Mobile

1.5.25. 订单：网络部关于 5.1 期室分工程配套施工采购订单的申请（中时讯醴陵）

中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司订单

订单名称：	网络部关于 5.1 期室分工程配套施工采购订单的申请（中时讯 醴陵）		
采购订单号：	APO30362223030056	ERP 订单号：	APO30362223030056
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-03-21
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	邓智睿	供应商联系人姓名：	b2b-18688294488@hq.cmcc
买方联系人电话：	13974156888	供应商联系人电话：	18688294488
买方地址：	株洲市天元区天台路 139 号	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
备注：			
订单版本说明：	订单版本生效时，旧版本废止作废		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(一阶)室内分布施工	5864240.5	项	0.01	5864240.5	VAT9	527781.6	6392022.1	2023-04-09	邓智睿	13974156888	株洲移动通信分公司
2	通信设备安装工程施工（非标产品）		10408227	通信设备安装工程施工(一阶)综合生产费	40337.89	元	1	40337.89	VAT9	3630.41	43968.3	2023-04-09	邓智睿	13974156888	株洲移动通信分公司
总金额（不含税）：		626761.94						总金额（含税）：		68170.51					

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	2023 年 4 月 24 日

湖南移动 Hunan Mobile

1.5.26. 订单：网络部关于 4.2 期株洲县室分工程采购订单的申请

株洲移动通信分公司

采购订单

订单名称	网络部关于4.2期株洲县室分工程采购订单的申请		
订单编号	APO303622221200131	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	邓智鑫	是否上市	是
甲方信息	**株洲移动通信分公司**		
	联系人：邓智鑫 Mail：dengzhixin@hn.chinamobile.com		
乙方信息	**中时讯通信建设有限公司**		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	**请购单编号**: C-ZZ202212-0028		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	含税单价(元) 不含税单价(元)	小计(元) 含税行税计(元)	税率	项目号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	株洲分公司	室内布线工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内布线分施工	21076094.000000000	项	0.01	229,729.42	9.0%	B2230 3610A A1001	邓智鑫	株洲移动通信分公司	
2	株洲分公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	7815.71000000	元	1	8,519.12	9.0%	B2230 3610A A1001	邓智鑫	株洲移动通信分公司	
									总价(含税价)：		¥238,248.54	
交货时间	2022-12-11						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方：株洲移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 14 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期2023年 5 月 5 日

1.5.27. 订单：网络部关于 3.3 期工程采购订单申请



株洲移动通信分公司

采购订单

订单名称	网络部关于3.3期工程采购订单申请		
订单编号	APO303622221100115	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	邓智鑫	是否上市	是
甲方信息	**株洲移动通信分公司**		
	联系人：邓智鑫 Mail：dengzhixin@hn.chinamobile.com		
乙方信息	**中时讯通信建设有限公司**		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	**请购单编号**: C-ZZ202211-0103		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	含税单价(元)	不含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	株洲分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	38277442.00000000	项	0.01	417,224.12	9.0%	B2130361011 8042			
2	株洲分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	19837.00000000	元	1	21,622.33	9.0%	B2130361011 8042			
									总价(含税价)：		¥438,846.45	
交货时间		2022-11-28					交货地点		甲方指定			
备注		货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。										

甲方：株洲移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 11 月 30 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期2023 年 5 月 5 日

1.5.28. 订单：衡阳移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期室分配套工程第一批施工费采购订单（中时讯）

中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司订单

订单名称：	衡阳移动2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期室分配套工程第一批施工费采购订单（中时讯）
采购订单号：	APO3036242304O0037
订单版本号：	1.0
合同编号：	CMHN-202100995
买方主体：	中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司
买方联系人姓名：	蒋洋洋
买方联系人电话：	13407344653
买方注册地址（仅限地址请见订单行）：	湖南省衡阳市蒸新区蒸欧大道15号
是否电子签章：	否
备注：	
ERP 订单号：	APO3036242304O0037
订单下达日期：	2023-04-11
合同名称：	湖南移动2021-2023年室分配套施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
供应商联系人姓名：	b2b-17663360269@hq.cmcc
供应商联系人电话：	17663360269
供应商地址：	广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限闪公）
订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本废止作废

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订单数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	通信设备安装工程施工（非标产品）		10408227	通信设备安装工程施工(二类)(安全生产费	80351	元	1	80351.00	VAT9	7231.59	87582.59	2023-04-07	自提	蒋洋洋	13407344653	衡阳移动
2	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二类)(室内分布施工	8848380 0	纳	0.01	88483.80	VAT9	7963.54 2	96447.342	2023-04-07	自提	蒋洋洋	13407344653	衡阳移动
总金额（不含税）：				965189.00			总金额（含税）：				1052056.01					

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司	买方开户行：	
买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023年5月9日	日期：	2023年5月9日

1.5.29. 订单：关于对 5G4.1 期（第一批）室分项目签订施工订单的申请（中时讯）

郴州移动通信分公司

采购订单


订单名称	关于对5G4.1期（第一批）室分项目签订施工订单的申请（中时讯）		
订单编号	APO303629220200011	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人		是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:		
	是否直发: 仓库入库		
	到货要求：		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\采室内分布施工	41188240.000000	项	0.01	448,951.82	9.0%	B2230361011 8003			
2	郴州分公司	核心机房设备安装工程	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	24791.30000000	元	1	27,022.52	9.0%	B2230361011 8003			
总价(含税价)：										￥475,974.34		
交货时间							交货地点		甲方指定			
备注												

甲方：郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 02 月 21 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2022 年 1 月 12 日

湖南移动 Hunan Mobile

1.5.30. 订单：网络部关于 2022 年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）的订单(中时讯)



中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司订单

订单名称：	网络部关于2022年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）的订单(中时讯)		
采购订单号：	APO3036222307000033	ERP 订单号：	APO3036222307000033
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-07-13
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	邓智鑫	供应商联系人姓名：	b2b-13341336686@bq.cmcc
买方联系人电话：	13974156888	供应商联系人电话：	13341336686
买方注册地址（货发地址请见订单行）：	株洲市天元区天台路 139 号	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	通信设备安装工程施工（非标产品）	无	10408227	通信设备安装工程施工(二采)安全生产费	25727.52	元	1	25727.52	VAT9	2315.48	28043	2023-07-14		邓智鑫	13974156888	株洲移动通信分公司
2	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	37688390.04	吨	0.01	376883.90	VAT9	33919.55	410803.45	2023-07-14		邓智鑫	13974156888	株洲移动通信分公司
总金额（不含税）：		402611.42					总金额（含税）：		438846.45							

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 9 月 26 日	日期：	2023 年 9 月 26 日

1.5.31. 订单：湖南移动 2022 年无线质量提升工程（第二批）（第一批）施工费（中时讯）

中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司订单

订单名称：	湖南移动 2022 年无线质量提升工程（第二批）（第一批）施工费（中时讯）		
采购订单号：	APO3036252306000001	ERP 订单号：	APO3036252306000001
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-06-05
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨婷	供应商联系人姓名：	b2b-17375681113@hg.cmcc
买方联系人电话：	15080901905	供应商联系人电话：	17375681113
买方注册地址（医院地址填见订单行）：	邵阳市双清区双拥南路	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（双拥办公）
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：	无		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	通信设备安装工程施工（非标产品）	无	10408227	通信设备安装工程施工(二阶)安全生产费	33406.52	元	1	33406.52	VAT9	3006.59	36413.11	2023-06-20		杨婷	15080901905	邵阳移动
2	室内分布工程施工	无	10203240	通信设备安装工程施工(二阶)室内分布施工	2561785.0	延	0.01	25617.850	VAT9	23056.07	279234.57	2023-06-20		杨婷	15080901905	邵阳移动
总金额（不含税）：		289585.02					总金额（含税）：		315647.68							

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	买方开户行：	
买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 9 月 6 日	日期：	2023 年 9 月 6 日

1.5.32. 订单：湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期邵阳地区室分配套投资切块工程（第一批）施工费申请单（中时讯）

中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司订单

订单名称：	湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期邵阳地区室分配套投资切块工程（第一批）施工费申请单（中时讯）		
采购订单号：	APO3036252305000 60	ERP 订单号：	APO3036252305000 60
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-05-25
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨婷	供应商联系人姓名：	b2b-13341336686@hq.cmcc
买方联系人电话：	15080901905	供应商联系人电话：	13341336686
买方注册地址（区货地址详见订单行）：	邵阳市双清区双新南路	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
是否电子签章：	否	订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废
备注：			

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	到货方式	收货人	联系方式	到货地点
1	通信设备安装工程施工（非标产品）		10408227	通信设备安装工程施工(二采)(安全生产费	3317.85	元	1	3317.85	VAT9	298.607	3616.457	2023-11-30		杨婷	15080901905	邵阳移动
2	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二采)(室内分布施工	285087.49	组	0.01	2850.87	VAT9	25657.87	310745.36	2023-11-30		杨婷	15080901905	邵阳移动
总金额（不含税）：		318265.99					总金额（含税）：		346909.93							

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 9 月 6 日	日期：	2023 年 9 月 6 日

1.5.33. 订单：邵阳建设中心湖南移动2022年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）施工采购订单（中时讯）

邵阳移动通信分公司


采购订单

订单名称	邵阳建设中心湖南移动2022年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）施工采购订单（中时讯）		
订单编号	APO303625221200094	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	杨婷	是否上市	是
甲方信息	邵阳移动通信分公司		
	联系人：杨婷 Mail：yangting@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号: C-SY202212-0043		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	邵阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室内分布施工	10889860.000000	项	0.01	118,699.47	9.0%	B223036101120003	杨婷	邵阳移动	
2	邵阳分公司	通信设备安装工程施工（非产标品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	9045.85000000	元	1	9,859.98	9.0%	B223036101120003	杨婷	邵阳移动	
									总价(含税价)：		¥128,559.45	
交货时间		2022-12-20					交货地点		甲方指定			
备注		货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。										

甲方：邵阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 08 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2023 年 5 月 23 日

1.5.34. 订单：邵阳建设中心 5G 无线网 4.1 期室分工程（第一批）室分施工采购订单（中时讯）



邵阳移动通信分公司

采购订单

订单名称	邵阳建设中心5G无线网4.1期室分工程（第一批）室分施工采购订单（中时讯）		
订单编号	APO303625221200100	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	杨婷	是否上市	是
甲方信息	邵阳移动通信分公司		
	联系人：杨婷 Mail：yangting@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号: C-SY202212-0027		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计（元）	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	邵阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	52094251.000000	项	0.01	567,827.34	9.0%	B2230361011 8003	杨婷	邵阳移动	
2	邵阳分公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	39705.32000000	元	1	43,278.8	9.0%	B2230361011 8003	杨婷	邵阳移动	
总价(含税价)：										¥611,106.14		
交货时间	2022-12-04						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方：邵阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 08 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期2023年5月23日

1.5.35. 订单：关于对 2022 年无线质量提升工程（住宅专项）项目签订施工订单的申请（中时讯）

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	关于对2022年无线质量提升工程（住宅专项）项目签订施工订单的申请（中时讯）		
订单编号	APO303629221200024	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	钟毓鹏	是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
	联系人：钟毓鹏 Mail：zhongyupeng@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号: C-CZ202212-0022		
	是否直发: 直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计（元）	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内布分工施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内布分施工	21860002.00000	项	0.01	238.274.02	9.0%	B223036101120003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
2	郴州分公司	通信设备安装工程施工（非产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	17246.58000000	元	1	18,798.77	9.0%	B223036101120003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
								总价(含税价)：		¥257,072.79		
交货时间	2023-02-28						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方：郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 13 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2023 年 5 月 16 日

1.5.36. 订单：关于对 5G5.1 期室分配套项目（第一批）签订施工订单的申请（中时讯）

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	关于对5G5.1期室分配套项目（第一批）签订施工订单的申请（中时讯）		
订单编号	APO303629230200015	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人		是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:		
	是否直发:		
	到货要求:		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	通信设备安装工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	16819.07000000	元	1	18,332.79	9.0%	B2330 3610A A1002			
2	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	13923906.000 00000	项	0.01	151,770.58	9.0%	B2330 3610A A1002			
总价(含税价)：										￥170,103.37		
交货时间							交货地点	甲方指定				
备注												

甲方：郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2023 年 02 月 13 日	乙方：中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2023 年 5 月 12 日

1.5.37. 订单：衡阳移动2022年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）施工费采购订单（中时讯）

衡阳移动通信分公司


采购订单

订单名称	衡阳移动2022年无线质量提升工程（第二批）（住宅专项工程第一批）施工费采购订单（中时讯）		
订单编号	AP0303624221200047	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	蒋洋洋	是否上市	是
甲方信息	**衡阳移动通信分公司**		
	联系人：蒋洋洋 Mail：jiangyangyang@hn.chinamobile.com		
乙方信息	**中时讯通信建设有限公司**		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	**请购单编号:**C-HY202212-0004		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	衡阳分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	8388600.00000000	项	0.01	91,435.74	9.0%	B2230361011 2003	蒋洋洋	衡阳移动	
2	衡阳分公司	通信设备安装工程施工（非标产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	8542.00000000	元	1	9,310.78	9.0%	B2230361011 2003	蒋洋洋	衡阳移动	
总价(含税价)：										￥100,746.52		
交货时间		2023-01-31					交货地点		甲方指定			
备注		货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。										

甲方:衡阳移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 07 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2023年4月24日

1.5.38. 订单：网络部关于 5G5.1 期室分配套工程施工采购订单的申请（攸县、炎陵）



中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司订单

订单名称：	网络部关于 5G5.1 期室分配套工程施工采购订单的申请（攸县、炎陵）		
采购订单号：	APO3036222303000S8	ERP 订单号：	APO3036222303000S8
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-03-21
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中创讯通信建设有限公司)
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中创讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	邓哲睿	供应商联系人姓名：	b2b-18682544489@hq.cmcc
买方联系人电话：	13974156888	供应商联系人电话：	18668294488
买方地址：	株洲市天元区天台路 139 号	供应商地址：	广州市越秀区解华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
备注：			
订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2982105.82	米	0.01	29821.05	VAT9	2683.89	32504.95	2023-04-09	邓哲睿	13974156888	株洲移动通信分公司
2	通信设备安装工程施工（非标产品）		10408227	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	18354.21324	元	1	18354.21	VAT9	1651.88	20006.09	2023-04-09	邓哲睿	13974156888	株洲移动通信分公司
总金额（不含税）：		316564.76					总金额（含税）：		345055.59						

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	买方开户行：	

/ ...

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司	卖方：	中创讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	年 月 日	日期：	2023 年 4 月 24 日

1.5.39. 订单：湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期室分配套工程（第一批）施工订单（中时讯）

中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司订单

订单名称：	湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期室分配套工程（第一批）施工订单（中时讯）		
采购订单号：	APO3036252303000S9	ERP 订单号：	APO3036252303000S9
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-03-20
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	杨婷	供应商联系人姓名：	b2b-18711568155@hq.cmcc
买方联系人电话：	15080901905	供应商联系人电话：	18711568155
买方地址：	邵阳市双清区宝庆路	供应商地址：	广州市越秀区建华路 28 号 1 号楼 5 层（旧国办公）
备注：	湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 5.1 期室分配套工程（第一批）施工单位：中时讯通信建设有限公司		
订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废		

订单明细信息：　　货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	345939.9	增	0.01	345593.99	VAT9	31103.46	376697.45	2024-03-20	杨婷	15080901905	邵阳移动
3	通信设备安装工程施工（非标产品）		10406227	通信设备安装工程施工(二采)安全生产费	41922.42	元	1	41922.42	VAT9	3773.02	45695.44	2024-03-20	杨婷	15080901905	邵阳移动
总金额（不含税）：		387516.41					总金额（含税）：		422392.89						

付款情况：


付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	买方开户行：	

买方账号：			
争议解决方式：	按照合同约定执行		
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方盖章：		卖方盖章：	
日期：	2023 年 5 月 11 日	日期：	2023 年 5 月 12 日

1.5.40. 订单：签订 5G 无线网 5.1 期室分配套工程（第一批）施工服务预采购订单（中时讯）



中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司订单

订单名称：	签订 5G 无线网 5.1 期室分配套工程（第一批）施工服务预采购订单（中时讯）		
采购订单号：	APO3036232302000007	ERP 订单号：	APO3036232302000007
订单版本号：	1.0	订单下达日期：	2023-02-02 09:10:46
合同编号：	CMHN-202100995	合同名称：	湖南移动 2021-2023 年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司)
买方主体：	上市	供应商名称（卖方）：	中时讯通信建设有限公司
买方联系人姓名：	伍军	供应商联系人姓名：	孙晶哲
买方联系人电话：	13786229986	供应商联系人电话：	13033950437
买方地址：	湘潭市雨湖区大湖电路西侧	供应商地址：	广州市越秀区越华路 28 号 1 号楼 5 层（仅限办公）
备注：			
订单版本说明：	订单新版本生效时，旧版本默认作废		

订单明细信息：

货币单位：（元）

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	室内分布工程施工		10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	1103167.1	项	0.01	110316.71	VAT9	9928.5	120245.21	2023-02-03	伍军	13786229986	湘潭市大湖电路一号湘潭移动网络部
2	通信设备安装工程施工（非标产品）		10406227	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	12650.83	元	1	12650.83	VAT9	1138.57	13789.4	2023-02-03	伍军	13786229986	湘潭市大湖电路一号湘潭移动网络部
总金额（不含税）：	122967.54							总金额（含税）：	134034.61						

付款情况：

付款批次	付款比例	付款金额（含税）

订单其他情况

买方户名：	中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司	买方开户行：	
买方账号：			

争议解决方式：			
买方：	中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司	卖方：	中时讯通信建设有限公司
买方签章：		卖方签章：	
日期：	年 月 日	日期：	2023 年 5 月 5 日

1.5.41. 订单：签订湖南移动 2.6G 频段 5G 无线网 3.3 期室分工程施工服务预采购订单（中时讯）

湘潭移动通信分公司

采购订单

订单名称	签订湖南移动2.6G频段5G无线网3.3期室分工程施工服务预采购订单（中时讯）
订单编号	AP030362322110006O　　框架协议编号：CMHN-202100995
制单人	伍军　　是否上市　是
甲方信息	湘潭移动通信分公司
	联系人：伍军Mail：wujun@hn.chinamobile.com
乙方信息	中时讯通信建设有限公司
	联系人：中时讯通信建设有限公司TEL：18874742808Mail：18874742808@139.com
订货信息	请购单编号:C-XT202211-0062
	是否直发:直发现场
	到货要求

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	含税单价(元)	不含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货地址	备注
1	湘潭分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二)\室内分布施工	9948500.0000000	项	0.01	108,438.65	9.0%	B2130361011 8042	伍军	湘潭大南一湘移网部湖路号潭动络	
2	湘潭分公司	通信设备安装工程施工（非标品）	通信设备安装工程施工(二)\安全生产费	1515.00000000	元	1	1,651.35	9.0%	B2130361011 8042	伍军	湘潭大南一湘移网部湖路号潭动络	
								总价(含税价)：		Y 110,090.00		
交货时间	2022-11-30						交货地点	甲方指定				
备注	因（B2130361011 8042）湖南移动2.6G频段5G无线网3.3期室分工程建设需要，需签订施工服务预采购订单以保证工程实施。本次采购选择的供应商中时讯通信建设有限公司为省公司集采分配到湘潭的供应商。项目施工区域为湘潭（湘潭县、湘乡、韶山）。											

甲方:湘潭移动通信分公司 签字盖章 日期：2022年11月16日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022年11月28日

1.5.42. 订单：2022年无线网络质量提升工程（第二批）施工订单（中时讯）

郴州移动通信分公司

采购订单

订单名称	2022年无线网络质量提升工程（第二批）施工订单（中时讯）		
订单编号	AP0303629221000051	框架协议编号:	CMHN-202100995
制单人	钟毓鹏	是否上市	是
甲方信息	郴州移动通信分公司		
	联系人：钟毓鹏 Mail：zhongyupeng@hn.chinamobile.com		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号:C-CZ202210-0061		
	是否直发:直发现场		
	到货要求		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	郴州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	21172688.000000	项	0.01	230,782.3	9.0%	B2230361011 2003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
2	郴州分公司	通信设备安装工程施工（非产品）	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	20734.67000000	元	1	22,600.79	9.0%	B2230361011 2003	钟毓鹏	郴州市北湖区青年大道1号	
								总价(含税价):		￥253,383.09		
交货时间	2022-11-30						交货地点	甲方指定				
备注	货物质量，售后服务等未详尽事宜详见甲乙双方签订的供货框架协议。到货地点、到货时间等相关事宜由需求人指定。											

甲方:郴州移动通信分公司 签字盖章 日期：2022 年 10 月 28 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期：2022 年 12 月 2 日

1.5.43. 订单：2020 年永州地区无线网络质量提升工程项目（第四批第五批第七批）集成施工费

永州移动通信分公司

采购订单

订单名称	2020年永州地区无线网络质量提升工程项目（第四批、第五批、第七批）集成施工费（中时讯）		
订单编号	AP0303630211200008	框架协议编号：	CMHN-202100995
制单人		是否上市	是
甲方信息	永州移动通信分公司		
乙方信息	中时讯通信建设有限公司		
	联系人：中时讯通信建设有限公司 TEL：18874742808 Mail：18874742808@139.com		
订货信息	请购单编号：		
	是否直发:仓库入库		
	到货要求：		

序号	需求单位	产品名称	物料描述	数量	单位	不含税单价(元)	含税小计(元)	税率	项目编号/预算编号	收货人	收货人地址	备注
1	永州分公司	室内分布工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	15653019.000000	项	0.01	170,617.91	9.0%	B2030361011 2002			
2	永州分公司	核心机房设备安装工程施工	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费	14589.79000000	元	1	15,902.87	9.0%	B2030361011 2002			
总价(含税价)：										￥186,520.78		
交货时间							交货地点		甲方指定			
备注												

甲方:永州移动通信分公司 签字盖章 日期：2021 年 12 月 13 日	乙方:中时讯通信建设有限公司 签字盖章 日期:2022 年 9 月 6 日

1.5.44. 订单：邵阳建设中心无线网络质量提升工程（第八批）室分施工采购订单（中时讯）

合同编号：CMHN-202100995　　订单编号：APO3036252204000l0

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
采购订单编号：	APO3036252204000l0
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中 TEL：18975249808 FAX： Mail：
采购订单信息	采购订单名称：邵阳建设中心无线网络质量提升工程（第八批）室分施工采购订单（中时讯）
	项目ERP编码：B20303610112002
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		149619.66	163085.43
合计			149619.66	163085.43

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	8930.21

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	163085.43
施工订单总金额合计大写：	壹拾陆万叁仟零捌拾伍圆肆角叁分
施工开工日期：	2022-04-10
施工竣工日期：	2022-05-31
总日历天数：	51
施工地点及范围：	邵阳

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	4421576.73
	本次采购订单金额(元)	163085.43
备注：	施工单位：中时讯通信建设有限公司，施工范围：市区，11个站点。	

邵阳移动通信分公司订单发起部门（盖章）　　中时讯通信建设有限公司（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：2022.6.24

采购订单下达日期：2022-04-08

1.5.45. 订单：衡阳-湖南移动2020年无线网络质量提升工程（第八批）一阶段施工费采购（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303624220200008

施工类采购订单

委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
采购订单编号：	AP0303624220200008
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司
受托方	中时讯通信建设有限公司
	联系人：胡焕中 TEL：18975249808 FAX： Mail：
采购订单信息	采购订单名称：湖南移动2020年无线网络质量提升工程（第八批）一阶段施工费采购（中时讯）
	项目ERP编码：B20303610112002
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：	

订单结算价

序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		91295	99511.55
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		9691	10563.19
合计			100986.00	110074.74

安全生产费

序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	10563.19

具体费用详见设计批复文件。

施工订单含税总金额合计	110074.74
施工订单总金额合计大写：	壹拾壹万零柒拾肆圆柒角肆分
施工开工日期：	2022-02-22
施工竣工日期：	2022-03-31
总日历天数：	37
施工地点及范围：	衡阳

委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995
	框架合同签署时间	2021-10-20
	合同金额上限(万元)	2363.20
	已累计完成订单金额(元)	4237795.03
	本次采购订单金额(元)	110074.74
备注：	湖南移动2020年无线网络质量提升工程（第八批）一阶段施工费采购（中时讯）	

衡阳移动通信分公司订单发起部门（盖章）　　中时讯通信建设有限公司（盖章）

部门领导签字：　　签字：

经 办 人签字：　　日期：

采购订单下达日期：2022-02-22

1.5.46. 订单:签订湖南移动2020年无线网络质量提升工程(第八批)施工服务预采购订单（中时讯）

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303623211200058


施工类采购订单				
委托方框架合同名称及编号：	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995			
采购订单编号：	AP0303623211200058			
委托方	中国移动通信集团湖南有限公司			
受托方	中时讯通信建设有限公司			
	联系人：胡焕中 TEL： 18975249808 FAX： Mail：			
采购订单信息	采购订单名称： 签订湖南移动2020年无线网络质量提升工程（第八批）施工服务预采购订单（中			
	项目ERP编码： B20303610112002			
本次订单对应项目名称、应支付金额情况具体如下：				
订单结算价				
序号	费用名称	物料描述	折扣后费用金额(不含税)	折扣后费用金额(含税)
1	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工		111261.79	121275.35
2	通信设备安装工程施工(二采)\安全生产费		8438.33	9197.78
合计			119700.12	130473.13
安全生产费				
序号	费用名称	费用描述	安全生产费比例	费用金额(含税)
1	安全生产费		建筑安装工程费的1.5%	9197.78
具体费用详见设计批复文件。				
施工订单含税总金额合计	130473.13			
施工订单总金额合计大写：	壹拾叁万零肆佰柒拾叁圆壹角叁分			
施工开工日期：	2021-12-13			
施工竣工日期：	2022-01-31			
总日历天数：	49			
施工地点及范围：	湘潭			
委托方框架合同及订单相关信息	框架合同名称及编号	湖南移动2021-2023年室分集成施工框架合同(中时讯通信建设有限公司) CMHN-202100995		
	框架合同签署时间	2021-10-20		
	合同金额上限(万元)	2363.20		
	已累计完成订单金额(元)			
	本次采购订单金额(元)	130473.13		
备注：	因湖南移动2020年无线网络质量提升工程（第八批）建设需要，需签订施工服务预采购订单以保证工程实施。本次采购选择的供应商中时讯通信建设有限公司为省公司集采分配到湘潭的供应商。本项目施工区域为湘潭（韶山、湘乡、湘潭县）。			

合同编号： CMHN-202100995　　订单编号： AP0303623211200058

湘潭移动通信分公司订单发起部门		中时讯通信建设有限公司	
（盖章）		（盖章）	
部门领导签字：		签字：	
经 办 人签字：		日期：	2022.1.27
采购订单下达日期：	2021-12-13		

1.6. 框架：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）

1.6.1. 中标通知书



中国移动
China Mobile

中 标 通 知 书

致中时讯通信建设有限公司：

你方提交的广东省电信规划设计院有限公司的中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目的标下的包 1 投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标份额 7，份额比例 5.4%，中标折扣率 18.8%，框架合同不含税上限金额 155362921.59 元，税率 9%，框架合同含税上限金额 169345584.53 元。


中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司/广东省电信规划设计院有限公司

2021 年 11 月 02 日

1.6.2. 合同扫描件



CMGD-202102008

合同编号：【 】

非上市合同编号：【 】

中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）

甲方：中国移动通信集团广东有限公司

乙方：中时讯通信建设有限公司

甲方（发包人）：中国移动通信集团广东有限公司
地址：广州市珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
法定代表人/负责人：【魏明】

乙方（承包人）：中时讯通信建设有限公司
地址：广州市越秀区越华路28号
法定代表人/负责人：胡焕中

根据中华人民共和国相关法律法规以及双方共同签订的《供应商通用合作协议》（以下简称《通用协议》），经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一部分　通用条款

1.一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

第二部分 专用条款

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：中时讯通信建设有限公司（广州市越秀区越华路 28 号） 项目名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地域）	广东省（佛山、中山，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第 2 种支付。 1）甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2）其他方式及时限：详见专用合同条款。
7	保修期	按照附件五《技术规范书》要求执行。
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1．合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月 的汇票）等方式付至乙方。 2．乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目

1.2 工程地点：广东省（佛山、中山，详见附件五）

1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围:【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2023年9月30日】间，在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额及施工服务费取费标准

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币 169345584.53 元（大写壹亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟伍佰捌拾肆元伍角叁分），不含税价格 155362921.59 元，增值税率/征收率:9 %，增值税税额:13982662.94 元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3计费依据：以《 2021 年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折部分按照预算金额的 30%计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.6 施工服务费取费标准

4.6.1 中标服务价格

折扣率	税率
18.80%	9%

4.6.2 施工费用项降点问题

乙供材料费、规费、安全生产费不需要参与降点，其余费用一律参与合同降点（这里只是简单列举，实际具体哪些费用项需要参与降点、哪些不需要视双方实际而定）；

4.6.3 合同结算价计算方式

施工费=（建筑安装工程费-材料费-规费-税金）×投标报价折扣率。

合同结算价=施工费+材料费（若发生）+规费+（施工费+规费+材料费+安全生产费）×税率+安全生产费+表五其他有关费用（若发生）+零小工程费×投标报价折扣率。

最终合同价款以审计单位的竣工审计定案价为准。

备注：关于施工费计算公式，此处是假设合同约定“乙供材料、规费和安全生产费”是不用降点的，如果实际情况有异，则修改。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：满足通信工程施工标准

第六条 规范和图纸

6.1发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师

【签署页】

合同名称：【中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7 中时讯）】

签订地点：【广东省】

甲方（盖章）：　中国移动通信集团广东有限公司

代表签名：

日期：2021.11.12

乙方（盖章）：　中时讯通信建设有限公司

代表签名：

日期：

中国移动通信集团广东有限公司

1.6.3. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二次（B22302110AA100Y：2021 年室分第一批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211227-0746　　审批完成日期:2021-12-29

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二次（B22302110AA100Y：2021年室分第一批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126211200231

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0022

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2021年5G室分第一批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2021-12-27至2022-3-30。2、由发包方委托的32个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)
增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份、本合同复印件、按甲	100000.00	20%	

	方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书			
初验款	证明文件、请款通知书、初验合格证书或初验纪要、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、采购订单复印件一份、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、采购订单复印件一份、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	中山分公司2022年室内覆盖项目-站点明细表（2021年室分服务委托第一批）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：


日期：2022.1.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.5

1.6.4. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第三次（B22302110AA1009：2021 年室分主设备第一批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211228-0757　　审批完成日期:2021-12-30

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第三次（B22302110AA1009：2021年室分主设备第一批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126211200244

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0023

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B22302110AA1009）工程服务委托的请示（2021年5G室分主设备第一批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2021-12-28至2022-3-30。2、由发包方委托的32个站点设备安装工作，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1009	中山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目	￥458715.60

物料信息

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）￥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	开工会纪要或进场确认书、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定	100000.00	20%	

	的增值税专用发票、结算清单、采购订单复印件一份、本合同复印件			-
初验款	本合同复印件、证明文件、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、本合同复印件、证明文件、验收证明、采购订单复印件一份	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	完工报告、本合同正文复印件一份、结算清单、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件	
序号	附件名称
1	中山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目-站点明细表（2021年室分主设备服务委托第一批）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.5

1.6.5. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第五次（B22302110AA100Y：2022 年室分第二批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220208-0011　　审批完成日期: 2022-02-10

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第五次（B22302110AA100Y：2022年室分第二批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200004

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0050

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-8至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	开工会纪要或进场确认书、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、本合同复印件、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、采购订单复印件一份	100000.00	20%	
初验款	请款通知书、初验合格证书或初验纪要、本合同复印件、证明文件、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、验收证明、证明文件、由双方共同签名和盖章的考核成绩、本合同复印件、相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、完工报告、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、采购订单复印件一份	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2022.2.18

供应商盖章:

法定代表（委托）人签章:

日期: 2022.2.18

1.6.6. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第六次（B22302110AA100Y：2022 年室分第三批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220223-0013　　审批完成日期: 2022-02-24

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第六次（B22302110AA100Y：2022年室分第三批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220200025

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0058

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第三批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-2-23至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）



1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书、原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书、原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.2.28

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022.2.28

1.6.7. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第七次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220328-0294　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第七次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400007

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0086

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第四批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-28至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书、原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

1.6.8. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第八次（B22302110AA100Y：2022 年室分第四批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021　　审批完成日期: 2022-04-01

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第八次（B22302110AA100Y：2022年室分第四批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220400008

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0087

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼


采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第五批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币50万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-3-31至2022-12-31。2、由发包方委托的30个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估0.75万元，后续以修正设计会审为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-1-



1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥458715.60

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	458715.60	项	￥1.0900	￥500000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥458715.60 (人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金（元）￥41284.40 (人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	100000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220331-0021　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	250000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.8

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.4.8

1.6.9. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第五次（C21302126BA5002：2021 年企宽第五批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0281　　审批完成日期: 2022-03-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第五次（C21302126BA5002：2021年企宽第五批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220300060

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0060

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程（项目编号：C21302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2021年企宽第五批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302126BA5002	中山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	￥500000.00

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0281　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0281　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.6.1

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022.6.1

1.6.10. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第四次（C21302126BA5002：2021 年企宽第五批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0279　　审批完成日期: 2022-03-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第四次（C21302126BA5002：2021年企宽第五批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220300061

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0063

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程（项目编号：C21302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2021年企宽第五批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302126BA5002	中山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	￥500000.00

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0279　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220316-0279　　框架协议编号: CMGD-202102008　　-2-

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.6.1

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2022.6.1

1.6.11. 订单：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水西南融创浅水湾 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0439　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302123220600448

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0136

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥918630.33

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	918630.33	项	￥1.0900	￥1001307.06	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1001307.06 (人民币大写：壹佰万壹仟叁佰零柒元零陆分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥918630.33 (人民币大写：玖拾壹万捌仟陆佰叁拾元叁角叁分)

增值税税金（元）￥82676.73 (人民币大写：捌万贰仟陆佰柒拾陆元柒角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200261.41	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200261.41	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100130.71	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500653.53	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水西南融创浅水湾D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式两份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜提

日期：2022.6.30

法定代表（委托）人：

日期：2022.6.30

1.6.12. 订单：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G）佛山三水大塘时代倾城二期 D-ZLW 等 6 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号:PO-FS-20220623-0462　　审批完成日期:2022-06-28

采购订单主题:B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G ）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302123220600446

框架子合同编号:CMGD-202102008-FS-0133

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇　　联系电话:18823133337

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W 03E02	佛山分公司2021年室内覆盖项目	￥838888.49

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	838888.49	项	￥1.0900	￥914388.45	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥914388.45 (人民币大写：玖拾壹万肆仟叁佰捌拾捌元肆角伍分)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥838888.49 (人民币大写：捌拾叁万捌仟捌佰捌拾捌元肆角玖分)

增值税税金（元）￥75499.96 (人民币大写：柒万伍仟肆佰玖拾玖元玖角陆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	182877.69	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	182877.69	20%	证明文件：审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	91438.85	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	457194.22	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	B21302110W 03E02项目（2021室内覆盖4G）佛山三水大塘时代倾城二期D-ZLW 等6个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.6.30

法定代表（委托）人：

日期：2022.6.30

1.6.13. 订单：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0296　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-1

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0145

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022年无线网络整治实施项目	749655.09

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	749655.09	项	1.09	817124.05	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥817124.05（人民币大写：捌拾壹万柒仟壹佰贰拾肆元零伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥749655.09（人民币大写：柒拾肆万玖仟陆佰伍拾伍元零玖分）

增值税税金（元）：￥67468.96（人民币大写：陆万柒仟肆佰陆拾捌元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	本合同复印件,采购订单复印件一份,开工会纪要或进场确认书,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	163424.80	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	163424.81	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	81712.41	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	408562.03	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-1.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：顾峻源

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

序号	「基站中文名称」（逻辑站名）	室分施工费降点后（不含税）	设计院	施工队	是否已核实
1	佛山南海狮山恒大城（整改）E-ZLW	127400.67	南方院	杨海伟	是
2	佛山南海狮山石门实验小学宿舍区E-ZLW	11470.31	省院	朱宝龙	是
3	佛山三水西南东海蓝湾一二三期室外E-ZLW	65495.04	华信院	谢维宇	是
4	佛山南海狮山小塘时代领峰（整改2）E-ZLW	70438.44	南方院	杨海伟	是
5	佛山南海罗村翠湖绿洲花园三期(整改)E-ELW	25437.05	省院	谢维宇	是
6	佛山南海罗村翠湖绿洲花园四期(整改)E-ELW	27763.41	省院	谢维宇	是
7	佛山三水西南林海尚都室外E-ZLW	88468.85	华信院	张莉	是
8	佛山三水白坭阳光陶瓷有限公司E-ZLW	14780.92	华信院	张莉	是
9	佛山南海罗村长信银湾花园二期（整改）E-ELW	14517.28	省院	张莉	是
10	佛山三水西南冠军城二期整改E-ZLW	13118.42	华信院	孔梦娟	是
11	佛山南海经济开发区人民医院官窑分院(整改）E-ZLW	17569.70	南方院	杨海伟	是
12	佛山三水西南绿湖爱伦堡五期整改E-ELW	23395.42	华信院	张莉	是
13	佛山三水乐平广东省第二强制隔离戒毒所E-ZLW	17794.76	华信院	谢维宇	是
14	佛山三水西南新动力广场整改E-ZLW	11649.26	华信院	成伟华	是
15	佛山三水西南鸿安花园一期整改E-ZLW	11402.56	华信院	张莉	是
16	佛山南海罗村长信银湾花园二期4（整改）E-ELW	16409.72	南方院	张莉	是
17	佛山南海罗村长信银湾花园二期3（整改）E-ELW	11918.74	南方院	张莉	是
18	佛山南海罗村长信银湾花园二期2（整改）E-ELW	18017.10	南方院	张莉	是
19	佛山南海狮山罗村医院（扩容）E-ELW	18237.86	南方院	谢维宇	是
20	佛山南海狮山广东轻工职业技术学院二期7D-ZLW	9516.53	南方院	杨海伟	是
21	佛山南海狮山丰婷美容保健品公司E-ZLW	19439.97	南方院	成伟华	是
22	佛山三水乐平广东省第四强制隔离戒毒所E-ZLW	20447.92	华信院	谢维宇	是
23	佛山三水芦苞广东皇派家居科技有限公司E-ZLW	15269.45	华信院	谢维宇	是
24	佛山三水西南恒福广场D-ZRW(整改)	8738.94	华信院	成伟华	是
25	佛山三水西南广东财经大学第一教学楼E-ZLW	25298.52	华信院	尹华乐	是
26	佛山三水西南广东财经大学第二教学楼E-ZLW	24805.57	华信院	尹华乐	是
27	佛山三水西南青岛啤酒公司E-ZLW	20852.68	华信院	成伟华	是
	合计	749655.09			

1.6.14. 订单：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220729-0310　　审批通过日期：2022-07-29

采购订单主题：2022年无线网络整治项目订单-中时讯室分-2

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0149

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：陈仁刚　　联系方式：13549994949

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS220106032(202201)	无线优化中心—2022年无线网络整治实施项目	737871.85

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	737871.85	项	1.09	804280.32	2022-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥804280.32（人民币大写：捌拾万零肆仟贰佰捌拾元零叁角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥737871.85（人民币大写：柒拾叁万柒仟捌佰柒拾壹元捌角伍分）

增值税税金（元）：￥66408.47（人民币大写：陆万陆仟肆佰零捌元肆角柒分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	160856.06	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	160856.06	20%	证明文件：审计定案表
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	80428.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	402140.16	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2022年中时讯室分订单-2.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.30

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.30

序号	「基站中文名称」（逻辑站名）	室分施工费降点后（不含税）	设计院	施工队	是否已核实
1	佛山南海小塘经济开发区医院小塘分院（整改2）E-ZLW	7431.20	南方院	杨海伟	是
2	佛山南海罗村现代商贸技工学校（搬迁）E-ELW	6947.61	南方院	成伟华	是
3	佛山南海狮山依云曦城（整改2）E-ZLW	11799.06	南方院	杨海伟	是
4	佛山南海狮山小塘西堤国际花园（整改）E-ZLW	27994.07	南方院	杨海伟	是
5	佛山南海狮山松岗坚果社区D-ZLW	36495.57	南方院	杨海伟	是
6	佛山南海狮山罗村状元社区党群服务中心D-ELW	11030.00	南方院	杨海伟	是
7	佛山南海狮山坚美铝业集团（整改）E-ZLW	7254.56	南方院	杨海伟	是
8	佛山南海狮山官窑本田汽车零部件制造有限公司（整改）E-ZLW	12813.26	南方院	杨海伟	是
9	佛山南海狮山禾粤尚德居（整改）E-ZLW	23592.67	南方院	杨海伟	是
10	佛山南海狮山禾粤尚德居2（整改）E-ZLW	9094.41	南方院	杨海伟	是
11	佛山南海狮山禾粤尚德居3（整改）E-ZLW	11994.06	南方院	杨海伟	是
12	佛山南海狮山益源灯饰照明有限公司E-ZLW	40523.32	南方院	成伟华	是
13	佛山三水云东海云东海派出所E-ZLW	12209.27	华信院	孔梦娟	是
14	佛山三水乐平碧桂园一期整改2E-ZLW	18083.02	华信院	杨海伟	是
15	佛山三水乐平广东新昇科技电业股份有限公司E-ZLW	17299.23	华信院	张莉	是
16	佛山三水西南雅湖半岛整改E-ZLW	14870.03	华信院	杨海伟	是
17	佛山三水西南雅居乐地下停车场D-ZLW	11972.55	华信院	孔梦娟	是
19	佛山三水西南德信大厦整改E-ZLW	7859.82	华信院	孔梦娟	是
20	佛山三水乐平镇政府整改E-ZLW	8046.77	华信院	成伟华	是
21	佛山南海松岗枫丹酒店（整改）E-ZLW	6593.59	南方院	杨海伟	是
22	佛山三水西南新动力广场碧发喜宴E-ZLW	11665.58	华信院	孔梦娟	是
23	佛山三水乐平雍翠新城室外二次整改E-ZLW	6599.72	华信院	张莉	是
24	佛山南海狮山国凯投资有限公司（整改）E-ZLW	6400.56	南方院	杨海伟	是
25	佛山三水西南北外附校外国语学校地下室E-ZLW	14583.84	华信院	孔梦娟	是
26	佛山南海狮山实达科技有限公司E-ZLW-整改2	9452.34	南方院	杨海伟	是
27	佛山南海狮山恒大翡翠华庭（整改）E-ZLW	2354.62	南方院	杨海伟	是
28	佛山南海狮山恒大翡翠华庭二期(整改）E-ZLW	13944.32	南方院	杨海伟	是
29	佛山南海狮山国凯投资有限公司（整改2）E-ZLW	6570.61	南方院	杨海伟	是
30	佛山三水西南妇幼保健院整改E-ZLW	30489.43	华信院	杨海伟	是
31	佛山三水云东海城投公司整改E-ELW	15860.17	华信院	张莉	是
32	佛山三水乐平佛职院宿舍楼整改E-ZLW	7342.70	华信院	谢维宇	是
33	佛山南海狮山罗村医院（整改3）E-ELW-整治	6788.59	南方院	成伟华	是
34	佛山南海官窑奇美电子厂B2区（整改）E-ZLW	7345.83	南方院	杨海伟	是
35	佛山南海小塘经济开发区医院小塘分院 （整改）E-ZLW-整治	7360.95	南方院	杨海伟	是
36	佛山南海松岗海逸誉峰(整改）E-ELW	6792.86	南方院	杨海伟	是
37	佛山南海罗村富林朗悦酒店(整改）D-ZRW	7015.52	南方院	杨海伟	是
38	佛山南海罗村长信银湾一期GS-EFW-整改	7312.73	南方院	张莉	是
39	佛山南海狮山松岗晖名苑一期3（整改）E-ZLW-整治	9865.69	南方院	杨海伟	是
40	佛山三水西南弘声电器配件有限公司整改E-ZLW	6872.55	华信院	张莉	是
41	佛山三水金本三水港E-ZLW-整治	15165.81	华信院	成伟华	是
42	佛山南海罗村富林朗悦酒店2(整改）D-ZRW	16388.56	南方院	杨海伟	是
43	佛山三水西南时代城四期2D-ZLW	7478.85	华信院	孔梦娟	是
44	佛山南海狮山镇政府（整改）D-ZRW	8233.66	南方院	成伟华	是
45	佛山南海狮山小塘紫悦明都D-ZLW	15293.73	南方院	成伟华	是
46	佛山三水西南广东财经大学李园及行政办公楼整改2D-ZLW-整治	24145.93	华信院	成伟华	是
47	佛山三水乐平融创熙园整改E-ZLW	9411.42	华信院	孔梦娟	是
48	佛山南海狮山恒大城（整改2）E-ZLW	9195.13	南方院	杨海伟	是
49	佛山南海松岗海逸誉峰(整改2）E-ZLW	1805.68	南方院	杨海伟	是
50	佛山南海罗村龙光君悦龙庭(整改2)E-ELW	6629.12	南方院	杨海伟	是
51	佛山三水大塘佑隆印染有限公司整改E-ZLW	13263.79	华信院	孔梦娟	是
52	佛山三水西南新人民医院整改E-ZLW-整治	9356.46	华信院	孔梦娟	是
53	佛山三水西南奥林匹克花园整改E-ZLW	98029.83	华信院	成伟华	是
54	佛山南海狮山南海人民医院8E-ZLW	14951.20	南方院	张莉	是
	合计	737871.85			

1.6.15. 订单：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十二次(C22302126BA5002:2022年楼宇企宽第一批

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220511-0049　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十二次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500105

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0104

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	**联系方式**	**收货地点**
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.8.5

法定代表（委托）人:

日期: 2022.8.5

1.6.16. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十一次(C22302126BA5002：2022 年楼宇企宽第一批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220511-0045　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十一次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500104

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0101

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

采购订单编号: PO-ZS-20220511-0045　框架协议编号: CMGD-202102008　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号: PO-ZS-20220511-0045　框架协议编号: CMGD-202102008　-2-

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.8.5

法定代表（委托）人:

日期: 2022.8.5

1.6.17. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第七次(C22302126BA5002：2022 年楼宇企宽第一批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220510-0221　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第七次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500099

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0098

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:
日期: 2022.8.5

法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.5

1.6.18. 订单：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十次(C22302126BA5002:2022年楼宇企宽第一批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220510-0235　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500098

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0097

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.6.5

法定代表（委托）人:

日期: 2022.6.5

1.6.19. 订单：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第八次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220510-0224　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第八次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500083

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0096

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.8.5

法定代表（委托）人:

日期: 2022.8.5

1.6.20. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第九次(C22302126BA5002：2022 年楼宇企宽第一批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220510-0230　　审批完成日期: 2022-05-17

采购订单主题: 2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第九次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第一批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220500082

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0095

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 黎源女　　联系电话: 18826022073

订单版本号: 1

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第一批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00 (人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00 (人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00 (人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书、原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	**联系方式**	**收货地点**
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

供应商盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.8.5

法定代表（委托）人:

日期: 2022.8.5

1.6.21. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十一次(B22302110AA100Y:2022 年室分第六批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20220723-0012　　审批完成日期: 2022-07-28

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十一次（B22302110AA100Y：2022年室分第六批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126220700073

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-0140

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 黄琦龙　　联系方式: 13922201903

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 何庆森　　联系电话: 13822790331

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第六批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币100万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-6-17至2022-12-30。2、由发包方委托的22个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.47万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年9月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥917431.19

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	917431.19	项	￥1.0900	￥1000000.00	2022-12-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥1000000.00 (人民币大写：壹佰万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥917431.19 (人民币大写：玖拾壹万柒仟肆佰叁拾壹元壹角玖分)

增值税税金（元）￥82568.81 (人民币大写：捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	200000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	200000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	100000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	500000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-22个）.xlsx

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.8.30

供应商盖章:
法定代表（委托）人:
日期: 2022.8.30

1.6.22. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0276　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100054

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0035

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1077453.12

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1077453.12	项	1.09	1174423.9	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1174423.90（人民币大写：壹佰壹拾柒万肆仟肆佰贰拾叁元玖角）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1077453.12（人民币大写：壹佰零柒万柒仟肆佰伍拾叁元壹角贰分）

增值税税金（元）：￥96970.78（人民币大写：玖万陆仟玖佰柒拾元零柒角捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单.按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份.开工会纪要或进场确认书.采购订单复印件一份.本合同复印件.相应金	234884.78	20%	

	额的、符合国家规定的增值税专用发票			
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	234884.78	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	117442.39	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	587211.95	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海大沥广佛智能家居城 D-ZRW 等 83 个站点室分施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：张建勇

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

日期：2022.9.5

1.6.23. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0267　　审批通过日期：2022-09-03

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城 D-ZRW 等 58 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100052

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0034

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	915925.54

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	915925.54	项	1.09	998358.84	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥998358.84（人民币大写：玖拾玖万捌仟叁佰伍拾捌元捌角肆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥915925.54（人民币大写：玖拾壹万伍仟玖佰贰拾伍元伍角肆分）

增值税税金（元）：￥82433.30（人民币大写：捌万贰仟肆佰叁拾叁元叁角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	199671.77	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	199671.77	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	99835.88	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	499179.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W项目（2022室内覆盖）佛山南海桂城中海锦城D-ZRW等58个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺

日期：2022.9.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.5

1.6.24. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0286　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍 D-ZRW 等 51 个站点室分施工合同（中时讯 4）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100069

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0046

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1039570.16

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1039570.16	项	1.09	1133131.47	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1133131.47（人民币大写：壹佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾壹元肆角柒分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1039570.16（人民币大写：壹佰零叁万玖仟伍佰柒拾元零壹角陆分）

增值税税金（元）：￥93561.31（人民币大写：玖万叁仟伍佰陆拾壹元叁角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	226626.29	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	226626.29	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	113313.15	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	566565.74	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W项目（2022室内覆盖5G）佛山南海大沥科技学院新宿舍D-ZRW等51个站点室分施工合同（中时讯4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.25. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0279　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平雍翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100056

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0037

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	1194268.64

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1194268.64	项	1.09	1301752.82	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1301752.82（人民币大写：壹佰叁拾万零壹仟柒佰伍拾贰元捌角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1194268.64（人民币大写：壹佰壹拾玖万肆仟贰佰陆拾捌元陆角肆分）

增值税税金（元）：￥107484.18（人民币大写：壹拾万零柒仟肆佰捌拾肆元壹角捌分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	260350.56	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	260350.56	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	130175.28	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	650876.42	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山三水乐平瘫翠新城三期 D-ZRW 等 60 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.26. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0292　　审批通过日期：2022-09-23

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：AP0302123220100055

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0036

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	788030.99

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	788030.99	项	1.09	858953.78	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥858953.78（人民币大写：捌拾伍万捌仟玖佰伍拾叁元柒角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥788030.99（人民币大写：柒拾捌万捌仟零叁拾元零玖角玖分）

增值税税金（元）：￥70922.79（人民币大写：柒万零玖佰贰拾贰元柒角玖分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	171790.76	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	171790.76	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	85895.38	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	429476.88	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 室内覆盖 5G）佛山南海大沥绿地香颂公馆 D-ZRW 等 53 个站点施工合同（中时讯 5）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2022.9.27

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.27

1.6.27. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十三次（B22302110AA1009:2022 年室分主设备第二批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单



采购订单编号:PO-ZS-20220916-0157　　审批完成日期:2022-09-20

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十三次（B22302110AA1009：2022年室分主设备第二批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126220900073

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0207

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B22302110AA1009）工程服务委托的请示（2022年5G室分主设备第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币80万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-9-16至2022-12-31。2、由发包方委托的23个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估2.776万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年10月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110A A 1009	中山分公司5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	￥733944.95

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	733944.95	项	￥1.0900	￥800000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥800000.00 (人民币大写：捌拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥733944.95 (人民币大写：柒拾叁万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分)

增值税税金（元）￥66055.05 (人民币大写：陆万陆仟零伍拾伍元零伍分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	160000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	160000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	80000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	400000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-23个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.10.20

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.20

1.6.28. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十二次(B22302110AA100Y：2022 年室分第七批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20220915-0298　　审批完成日期:2022-09-22

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十二次（B22302110AA100Y：2022年室分第七批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126220900084

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0208

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2022年5G室分第七批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-9-15至2022-12-31。2、由发包方委托的12个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.123万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2022年10月30日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥825688.07

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2022-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00 (人民币大写：玖拾万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07 (人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分)

增值税税金（元）￥74311.93 (人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-12个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.10.20

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.10.20

1.6.29. 订单：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220624-0440　　审批通过日期：2022-12-06

采购订单主题：B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220600445

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0130

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03E02	佛山分公司 2021 年室内覆盖项目	971463.33

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	971463.33	项	1.09	1058895.03	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1058895.03（人民币大写：壹佰零伍万捌仟捌佰玖拾伍元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥971463.33（人民币大写：玖拾柒万壹仟肆佰陆拾叁元叁角叁分）

增值税税金（元）：￥87431.70（人民币大写：捌万柒仟肆佰叁拾壹元柒角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	211779.01	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	211779.01	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	105889.50	10%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	529447.51	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B21302110W03E02 项目（2021 室内覆盖 4G+5G）佛山南海狮山博爱湖 1 号 D-ZLW 等 18 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜挺


日期：2022.12.7

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022年12月7日

1.6.30. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十六次（B23302110AA100R： 2022 年 5G 室分主设备第二批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20221212-0607　　审批完成日期:2022-12-14

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十六次（B23302110AA100R：2022年5G室分主设备第二批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126221200112

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0252

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B23302110AA100R）工程服务委托的请示（2022年5G室分主设备第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币60万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-12-12至2023-6-30。2、由发包方委托的98个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估2.082万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2023年3月31日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

采购订单编号:PO-ZS-20221212-0607　框架协议编号:CMGD-202102008　-1-

1	B23302110AA100R	中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目	￥550458.72

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	550458.72	项	￥1.0900	￥600000.00	2023-06-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥600000.00（人民币大写：陆拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥550458.72（人民币大写：伍拾伍万零肆佰伍拾捌元柒角贰分）

增值税税金（元）￥49541.28（人民币大写：肆万玖仟伍佰肆拾壹元贰角捌分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	120000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	120000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	60000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	300000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-98个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：


日期：

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.1.13

1.6.31. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十五次(C23302126AA1001:202 年 5G 室分第二批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20221212-0536　　审批完成日期:2022-12-14

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十五次（C23302126AA1001：2022年5G室分第二批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126221200109

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0249

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:何庆森　　联系电话:13822790331

订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2022年5G室分第二批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2022-12-12至2023-6-30。2、由发包方委托的98个站点分布系统施工，具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、安全生产费不降点，安全生产费预估3.123万元，后续以修正设计会审为准。4、安全生产费在预付款中支付，支付时间预计2023年3月31日之前。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）

采购订单编号:PO-ZS-20221212-0536　　框架协议编号:CMGD-202102008　　-1-

1	C 23302126A A 1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥825688.07

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2023-06-30	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00（人民币大写：玖拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07（人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分）

增值税税金（元）￥74311.93（人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

采购订单附件

序号	附件名称
1	站点明细表（中时讯-98个）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

1.6.32. 订单：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十五次(C22302126BA5002:2022年楼宇企宽第二批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20221201-0373　　审批完成日期:2022-12-07

采购订单主题:2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十五次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第二批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126221200052

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0232

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黎源女　　联系电话:18826022073

订单版本号:2

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第二批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00(人民币大写：伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00(人民币大写：伍拾万元整)

增值税税金（元）￥45000.00(人民币大写：肆万伍仟元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.2.3

法定代表（委托）人：

日期：2023.2.3

1.6.33. 订单：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十四次(C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第二批)

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20221201-0368　　审批完成日期:2022-12-07

采购订单主题:2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十四次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第二批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126221200050

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0229

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:彭汉华　　联系方式:13928684996

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黎源女　　联系电话:18826022073

订单版本号:2

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算请示（2022年楼宇企宽第二批）中时讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。安全生产费不降点，预付款中包含安全生产费。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

供应商盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.2.3

法定代表（委托）人：

日期：2023.2.3

1.6.34. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山南海桂城北约商厦 D-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220923-0497　　审批通过日期：2023-04-20

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山南海桂城北约商厦 D-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220900251

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0211

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	996325.07

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	996325.07	项	1.09	1085994.33	2023-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1085994.33（人民币大写：壹佰零捌万伍仟玖佰玖拾肆元叁角叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥996325.07（人民币大写：玖拾玖万陆仟叁佰贰拾伍元零柒分）

增值税税金（元）：￥89669.26（人民币大写：捌万玖仟陆佰陆拾玖元贰角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	217198.87	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	217198.87	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	108599.43	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	542997.16	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山南海桂城北约商厦 D-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：中国移动通信集团广东有限公司 佛山分公司 工程建设中心

采购经办人签名：张建勇 王宜超

日期：2023.4.21

供应商盖章：中时讯通信建设有限公司 (7) 合同专用章

法定代表（委托）人：

日期：2023.4.21

1.6.35. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水白坭人民医院 D-ZLW 等 10 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0294　　审批通过日期：2023-04-28

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水白坭人民医院 D-ZLW 等 10 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100057

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0040

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	983661.91

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	983661.91	项	1.09	1072191.48	2023-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1072191.48（人民币大写：壹佰零柒万贰仟壹佰玖拾壹元肆角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥983661.91（人民币大写：玖拾捌万叁仟陆佰陆拾壹元玖角壹分）

增值税税金（元）：￥88529.57（人民币大写：捌万捌仟伍佰贰拾玖元伍角柒分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	214438.30	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	214438.30	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	107219.15	10%	证明文件：审计定案表
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	536095.73	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水白坭人民医院 D-ZLW 等 10 个站点室分施工合同（中时讯 2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.4.28

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.4.28

1.6.36. 订单：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水西南云东海东海蓝湾 F-ZLW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220927-0364　　审批通过日期：2023-05-05

采购订单主题：B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水西南云东海东海蓝湾 F-ZLW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220900294

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0215

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：彭汉华　　联系方式：13928684996

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA100W	佛山分公司 2022 年室内覆盖项目	323743.46

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	323743.46	项	1.09	352880.37	2023-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥352880.37（人民币大写：叁拾伍万贰仟捌佰捌拾元零叁角柒分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥323743.46（人民币大写：叁拾贰万叁仟柒佰肆拾叁元肆角陆分）

增值税税金（元）：￥29136.91（人民币大写：贰万玖仟壹佰叁拾陆元玖角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	70576.07	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	70576.07	20%	证明文件：审计定案表
验收款	本合同复印件，证明文件，由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份	35288.04	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	176440.19	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA100W 项目（2022 年室分 4G 新建）佛山三水西南云东海东海蓝湾 F-ZLW 等 2 个站点室分施工合同（中时讯 3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.5.6

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.5.6

1.6.37. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段 7-第十九次（C23302126AA1001：2023 年室分第三批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230417-0105　　审批完成日期:2023-04-17

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段7-第十九次（C23302126AA1001：2023年室分第三批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126230400244

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0291

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:何庆森

联系电话:13822790331　　订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第三批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-4-17至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为41284.4035元，具体情况以设计会审预算文件为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥825688.07

钟程

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00（人民币大写：玖拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07（人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分）

增值税税金（元）￥74311.93（人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

钟程

预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.5.18

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.5.18

1.6.38. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十次（B3302110AA100R：2023 年 5G 室分主设备第三批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230418-0096　　审批完成日期:2023-04-18

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十次（B23302110AA100R：2023年5G室分主设备第三批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126230400256

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0294

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:何庆森

联系电话:13822790331　　订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B23302110AA100R）工程服务委托的请示（2023年5G室分主设备第三批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-4-18至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为41284.4035元，具体情况以设计会审预算文件为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B23302110AA100R	中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目	￥825688.07

采购订单编号:PO-ZS-20230418-0096　　框架协议编号:CMGD-202102008　　-1-

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00（人民币大写：玖拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07（人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分）

增值税税金（元）￥74311.93（人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表

钟锐

预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：
采购经办人签名：
日期：2023.5.18

供应商盖章：
法定代表（委托）人：
日期：2023.5.18

钟锐

1.6.39. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段 7-第二十五次（C23302126AA1001：2023 年室分第五批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230619-0443　　审批完成日期:2023-06-21

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段7-第二十五次（C23302126AA1001：2023年室分第五批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126230601571

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0604

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:何庆森

联系电话:13822790331　　订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第五批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-6-19至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2% 计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥871559.63

钟程

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00 (人民币大写：玖拾伍万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63 (人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分)

增值税税金（元）￥78440.37 (人民币大写：柒万捌仟肆佰捌拾元叁角柒分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

钟程

初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.6.23

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.6.23

1.6.40. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十六次（B23302110AA100R：2023 年 5G 室分主设备第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230619-0446　　审批完成日期:2023-06-21

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十六次（B23302110AA100R：2023年5G室分主设备第四批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126230601554

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0603

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:何庆森

联系电话:13822790331　　订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B23302110AA100R）工程服务委托的请示（2023年5G室分主设备第四批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-6-19至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2% 计取，安全生产费不降点，预估价为38665元，具体情况以设计会审预算文件为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B23302110AA100R	中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目	￥871559.63

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00（人民币大写：玖拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63（人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分）

增值税税金（元）￥78440.37（人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：
采购经办人签名：
日期：2023.6.23

供应商盖章：
法定代表（委托）人：
日期：2023.6.23

1.6.41. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段 7-第二十四次（C23302126AA1001：2023 年室分第四批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230619-0440　　审批完成日期:2023-06-21

采购订单主题:中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入-标段7-第二十四次（C23302126AA1001：2023年室分第四批）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:APO 302126230601553

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0601

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:钟程　　联系方式:18826100292

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:何庆森

联系电话:13822790331　　订单版本号:1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第四批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-6-19至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥871559.63

钟程

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00 (人民币大写：玖拾伍万元整)

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63 (人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分)

增值税税金（元）￥78440.37 (人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表

钟程

预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.6.23

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.6.23

1.6.42. 订单：2021-2023年室分及楼宇（佛山第四批）【南海】信和沐足等75个站点-JS-FS-20231220-0063

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0039　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105625

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04069

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆灿

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			16805.00	项	￥1.0900	￥16805.00	￥18317.45	2024-11-24	陆灿	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥18317.45（人民币大写：壹万捌仟叁佰壹拾柒元肆角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥16805.00（人民币大写：壹万陆仟捌佰零伍元整）

增值税税金（元）￥1512.45（人民币大写：壹仟伍佰壹拾贰元肆角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0131　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902265

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02141

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4845.94	项	￥1.0900	￥4845.94	￥5282.07	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5282.07（人民币大写：伍仟贰佰捌拾贰元零柒分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4845.94（人民币大写：肆仟捌佰肆拾伍元玖角肆分）

增值税税金（元）￥436.13（人民币大写：肆佰叁拾陆元壹角叁分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0147　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902281

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02183

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			8117.65	项	￥1.0900	￥8117.65	￥8848.24	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥8848.24（人民币大写：捌仟捌佰肆拾捌元贰角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥8117.65（人民币大写：捌仟壹佰壹拾柒元陆角伍分）

增值税税金（元）￥730.59（人民币大写：柒佰叁拾元伍角玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0035　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105623

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04063

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4325.00	项	￥1.0900	￥4325.00	￥4714.25	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥4714.25（人民币大写：肆仟柒佰壹拾肆元贰角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4325.00（人民币大写：肆仟叁佰贰拾伍元整）

增值税税金（元）￥389.25（人民币大写：叁佰捌拾玖元贰角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期:2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0061　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105636

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04091

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			26611.00	项	￥1.0900	￥26611.00	￥29005.99	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥29005.99（人民币大写：贰万玖仟零伍元玖角玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥26611.00（人民币大写：贰万陆仟陆佰壹拾壹元整）

增值税税金（元）￥2394.99（人民币大写：贰仟叁佰玖拾肆元玖角玖分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0058　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105633

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04085

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2931.00	项	￥1.0900	￥2931.00	￥3194.79	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3194.79（人民币大写：叁仟壹佰玖拾肆元柒角玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2931.00（人民币大写：贰仟玖佰叁拾壹元整）

增值税税金（元）￥263.79（人民币大写：贰佰陆拾叁元柒角玖分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0103　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902237

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02078

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			14716.71	项	￥1.0900	￥14716.71	￥16041.21	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥16041.21（人民币大写：壹万陆仟零肆拾壹元贰角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥14716.71（人民币大写：壹万肆仟柒佰壹拾陆元柒角壹分）

增值税税金（元）￥1324.50（人民币大写：壹仟叁佰贰拾肆元伍角）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0149　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902283

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02189

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细													
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			3964.09	项	￥1.0900	￥3964.09	￥4320.86	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司
委托单总金额（元）：￥4320.86（人民币大写：肆仟叁佰贰拾元捌角陆分）													
委托单总金额（不含税价）（元）￥3964.09（人民币大写：叁仟玖佰陆拾肆元零玖分）													
增值税税金（元）￥356.77（人民币大写：叁佰伍拾陆元柒角柒分）													

付款阶段	付款比例

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0104　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902238

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02080

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			42876.94	项	￥1.0900	￥42876.94	￥46735.86	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥46735.86（人民币大写：肆万陆仟柒佰叁拾伍元捌角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥42876.94（人民币大写：肆万贰仟捌佰柒拾陆元玖角肆分）

增值税税金（元）￥3858.92（人民币大写：叁仟捌佰伍拾捌元玖角贰分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:23-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0106　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902240

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02084

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			5762.44	项	￥1.0900	￥5762.44	￥6281.06	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥6281.06（人民币大写：陆仟贰佰捌拾壹元零陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥5762.44（人民币大写：伍仟柒佰陆拾贰元肆角肆分）

增值税税金（元）￥518.62（人民币大写：伍佰壹拾捌元陆角贰分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0090　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902224

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02044

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6665.59	项	￥1.0900	￥6665.59	￥7265.49	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥7265.49（人民币大写：柒仟贰佰陆拾伍元肆角玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6665.59（人民币大写：陆仟陆佰陆拾伍元伍角玖分）

增值税税金（元）￥599.90（人民币大写：伍佰玖拾玖元玖角）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0102　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902236

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02077

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			5449.05	项	￥1.0900	￥5449.05	￥5939.46	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5939.46（人民币大写：伍仟玖佰叁拾玖元肆角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥5449.05（人民币大写：伍仟肆佰肆拾玖元零伍分）

增值税税金（元）￥490.41（人民币大写：肆佰玖拾元肆角壹分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0140　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902274

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02164

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			37091.36	项	￥1.0900	￥37091.36	￥40429.58	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥40429.58（人民币大写：肆万零肆佰贰拾玖元伍角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥37091.36（人民币大写：叁万柒仟零玖拾壹元叁角陆分）

增值税税金（元）￥3338.22（人民币大写：叁仟叁佰叁拾捌元贰角贰分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0048　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105628

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04075

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4835.00	项	￥1.0900	￥4835.00	￥5270.15	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5270.15（人民币大写：伍仟贰佰柒拾元壹角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4835.00（人民币大写：肆仟捌佰叁拾伍元整）

增值税税金（元）￥435.15（人民币大写：肆佰叁拾伍元壹角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0117　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230425-125032769_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-金百福都市广场E-F栋的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902251

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02109

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			8373.63	项	￥1.0900	￥8373.63	￥9127.26	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥9127.26（人民币大写：玖仟壹佰贰拾柒元贰角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥8373.63（人民币大写：捌仟叁佰柒拾叁元陆角叁分）

增值税税金（元）￥753.63（人民币大写：柒佰伍拾叁元陆角叁分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-11-02

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0093　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902227

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02048

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			15707.10	项	￥1.0900	￥15707.10	￥17120.74	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥17120.74（人民币大写：壹万柒仟壹佰贰拾元柒角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥15707.10（人民币大写：壹万伍仟柒佰零柒元壹角）

增值税税金（元）￥1413.64（人民币大写：壹仟肆佰壹拾叁元陆角肆分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0076　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902210

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02006

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文:

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			12418.63	项	￥1.0900	￥12418.63	￥13536.31	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥13536.31（人民币大写：壹万叁仟伍佰叁拾陆元叁角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥12418.63（人民币大写：壹万贰仟肆佰壹拾捌元陆角叁分）

增值税税金（元）￥1117.68（人民币大写：壹仟壹佰壹拾柒元陆角捌分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0154　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902288

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02199

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			18306.08	项	￥1.0900	￥18306.08	￥19953.63	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥19953.63（人民币大写：壹万玖仟玖佰伍拾叁元陆角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥18306.08（人民币大写：壹万捌仟叁佰零陆元零捌分）

增值税税金（元）￥1647.55（人民币大写：壹仟陆佰肆拾柒元伍角伍分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0111　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902245

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02097

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			9127.94	项	￥1.0900	￥9127.94	￥9949.45	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥9949.45（人民币大写：玖仟玖佰肆拾玖元肆角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥9127.94（人民币大写：玖仟壹佰贰拾柒元玖角肆分）

增值税税金（元）￥821.51（人民币大写：捌佰贰拾壹元伍角壹分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0123　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902257

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02121

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2929.13	项	￥1.0900	￥2929.13	￥3192.75	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3192.75（人民币大写：叁仟壹佰玖拾贰元柒角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2929.13（人民币大写：贰仟玖佰贰拾玖元壹角叁分）

增值税税金（元）￥263.62（人民币大写：贰佰陆拾叁元陆角贰分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0116　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902250

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02108

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			13198.58	项	￥1.0900	￥13198.58	￥14386.45	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥14386.45（人民币大写：壹万肆仟叁佰捌拾陆元肆角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥13198.58（人民币大写：壹万叁仟壹佰玖拾捌元伍角捌分）

增值税税金（元）￥1187.87（人民币大写：壹仟壹佰捌拾柒元捌角柒分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0043　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105626

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04070

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			27506.00	项	￥1.0900	￥27506.00	￥29981.54	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥29981.54（人民币大写：贰万玖仟玖佰捌拾壹元伍角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥27506.00（人民币大写：贰万柒仟伍佰零陆元整）

增值税税金（元）￥2475.54（人民币大写：贰仟肆佰柒拾伍元伍角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期:2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0078　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230425-125032769_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-金百福都市广场E-F栋的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902212

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02008

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			58117.51	项	￥1.0900	￥58117.51	￥63348.09	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥63348.09（人民币大写：陆万叁仟叁佰肆拾捌元零玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥58117.51（人民币大写：伍万捌仟壹佰壹拾柒元伍角壹分）

增值税税金（元）￥5230.58（人民币大写：伍仟贰佰叁拾元伍角捌分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0112　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902246

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02100

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2500.51	项	￥1.0900	￥2500.51	￥2725.56	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥2725.56（人民币大写：贰仟柒佰贰拾伍元伍角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2500.51（人民币大写：贰仟伍佰元伍角壹分）

增值税税金（元）￥225.05（人民币大写：贰佰贰拾伍元零伍分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0142　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902276

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02169

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			104414.13	项	￥1.0900	￥104414.13	￥113811.40	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥113811.40（人民币大写：壹拾壹万叁仟捌佰壹拾壹元肆角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥104414.13（人民币大写：壹拾万肆仟肆佰壹拾肆元壹角叁分）

增值税税金（元）￥9397.27（人民币大写：玖仟叁佰玖拾柒元贰角柒分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0091　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902225

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02045

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			311.08	项	￥1.0900	￥311.08	￥339.08	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥339.08（人民币大写：叁佰叁拾玖元零捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥311.08（人民币大写：叁佰壹拾壹元零捌分）

增值税税金（元）￥28.00（人民币大写：贰拾捌元整）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0054　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105631

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04081

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			11125.00	项	￥1.0900	￥11125.00	￥12126.25	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥12126.25（人民币大写：壹万贰仟壹佰贰拾陆元贰角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥11125.00（人民币大写：壹万壹仟壹佰贰拾伍元整）

增值税税金（元）￥1001.25（人民币大写：壹仟零壹元贰角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0105　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902239

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02082

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4189.93	项	￥1.0900	￥4189.93	￥4567.02	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥4567.02（人民币大写：肆仟伍佰陆拾柒元零贰分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4189.93（人民币大写：肆仟壹佰捌拾玖元玖角叁分）

增值税税金（元）￥377.09（人民币大写：叁佰柒拾柒元零玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230927-0081　　审批通过日期: 2023-09-27

委托单主题: 关于C23302123BA6004_20230519115359264188000001_全业务预覆盖;【三水】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-黄岗市场出租屋的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230903085

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02322

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			1056.31	项	￥1.0900	￥1056.31	￥1151.38	2024-09-26	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥1151.38（人民币大写：壹仟壹佰伍拾壹元叁角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥1056.31（人民币大写：壹仟零伍拾陆元叁角壹分）

增值税税金（元）￥95.07（人民币大写：玖拾伍元零柒分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-01

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0074　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105642

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04108

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			11814.00	项	￥1.0900	￥11814.00	￥12877.26	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥12877.26（人民币大写：壹万贰仟捌佰柒拾柒元贰角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥11814.00（人民币大写：壹万壹仟捌佰壹拾肆元整）

增值税税金（元）￥1063.26（人民币大写：壹仟零陆拾叁元贰角陆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期:2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0151　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902285

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02194

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2793.79	项	￥1.0900	￥2793.79	￥3045.23	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3045.23（人民币大写：叁仟零肆拾伍元贰角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2793.79（人民币大写：贰仟柒佰玖拾叁元柒角玖分）

增值税税金（元）￥251.44（人民币大写：贰佰伍拾壹元肆角肆分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0073　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105641

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04105

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			14816.00	项	￥1.0900	￥14816.00	￥16149.44	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥16149.44（人民币大写：壹万陆仟壹佰肆拾玖元肆角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥14816.00（人民币大写：壹万肆仟捌佰壹拾陆元整）

增值税税金（元）￥1333.44（人民币大写：壹仟叁佰叁拾叁元肆角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0130　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902264

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02139

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			12772.14	项	￥1.0900	￥12772.14	￥13921.63	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥13921.63（人民币大写：壹万叁仟玖佰贰拾壹元陆角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥12772.14（人民币大写：壹万贰仟柒佰柒拾贰元壹角肆分）

增值税税金（元）￥1149.49（人民币大写：壹仟壹佰肆拾玖元肆角玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0085　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902219

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02030

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			10002.92	项	￥1.0900	￥10002.92	￥10903.18	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥10903.18（人民币大写：壹万零玖佰零叁元壹角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥10002.92（人民币大写：壹万零贰元玖角贰分）

增值税税金（元）￥900.26（人民币大写：玖佰元贰角陆分）

付款阶段	付款比例

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0087　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902221

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02035

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			9837.57	项	￥1.0900	￥9837.57	￥10722.95	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥10722.95（人民币大写：壹万零柒佰贰拾贰元玖角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥9837.57（人民币大写：玖仟捌佰叁拾柒元伍角柒分）

增值税税金（元）￥885.38（人民币大写：捌佰捌拾伍元叁角捌分）

付款阶段	付款比例

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0119　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902253

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02111

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细													
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			9984.11	项	￥1.0900	￥9984.11	￥10882.68	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司
委托单总金额（元）：￥10882.68（人民币大写：壹万零捌佰捌拾贰元陆角捌分）													
委托单总金额（不含税价）（元）￥9984.11（人民币大写：玖仟玖佰捌拾肆元壹角壹分）													
增值税税金（元）￥898.57（人民币大写：捌佰玖拾捌元伍角柒分）													

付款阶段	付款比例

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0084　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105647

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04122

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			12879.00	项	￥1.0900	￥12879.00	￥14038.11	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥14038.11（人民币大写：壹万肆仟零叁拾捌元壹角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥12879.00（人民币大写：壹万贰仟捌佰柒拾玖元整）

增值税税金（元）￥1159.11（人民币大写：壹仟壹佰伍拾玖元壹角壹分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0076　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105643

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04112

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文:

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			12062.00	项	￥1.0900	￥12062.00	￥13147.58	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥13147.58（人民币大写：壹万叁仟壹佰肆拾柒元伍角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥12062.00（人民币大写：壹万贰仟零陆拾贰元整）

增值税税金（元）￥1085.58（人民币大写：壹仟零捌拾伍元伍角捌分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0110　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902244

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02093

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			17467.13	项	￥1.0900	￥17467.13	￥19039.17	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥19039.17（人民币大写：壹万玖仟零叁拾玖元壹角柒分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥17467.13（人民币大写：壹万柒仟肆佰陆拾柒元壹角叁分）

增值税税金（元）￥1572.04（人民币大写：壹仟伍佰柒拾贰元零肆分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0072　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902206

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-01996

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			5319.83	项	￥1.0900	￥5319.83	￥5798.61	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5798.61（人民币大写：伍仟柒佰玖拾捌元陆角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥5319.83（人民币大写：伍仟叁佰壹拾玖元捌角叁分）

增值税税金（元）￥478.78（人民币大写：肆佰柒拾捌元柒角捌分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0098　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902232

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02062

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6663.44	项	￥1.0900	￥6663.44	￥7263.15	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥7263.15（人民币大写：柒仟贰佰陆拾叁元壹角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6663.44（人民币大写：陆仟陆佰陆拾叁元肆角肆分）

增值税税金（元）￥599.71（人民币大写：伍佰玖拾玖元柒角壹分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0109　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902243

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02091

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4660.63	项	￥1.0900	￥4660.63	￥5080.09	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5080.09（人民币大写：伍仟零捌拾元零玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4660.63（人民币大写：肆仟陆佰陆拾元陆角叁分）

增值税税金（元）￥419.46（人民币大写：肆佰壹拾玖元肆角陆分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0101　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902235

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02074

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4862.33	项	￥1.0900	￥4862.33	￥5299.94	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5299.94（人民币大写：伍仟贰佰玖拾玖元玖角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4862.33（人民币大写：肆仟捌佰陆拾贰元叁角叁分）

增值税税金（元）￥437.61（人民币大写：肆佰叁拾柒元陆角壹分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231129-0330　　审批通过日期: 2023-12-09

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230523141016332900010_全业务预覆盖;【三水】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-乐平源潭砖厂西南侧100米厂房二期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231106364

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04125

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2038.00	项	￥1.0900	￥2038.00	￥2221.42	2024-11-28	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥2221.42（人民币大写：贰仟贰佰贰拾壹元肆角贰分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2038.00（人民币大写：贰仟零叁拾捌元整）

增值税税金（元）￥183.42（人民币大写：壹佰捌拾叁元肆角贰分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-10　　日期: 2023-12-12

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0115　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902249

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02105

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2942.51	项	￥1.0900	￥2942.51	￥3207.34	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3207.34（人民币大写：叁仟贰佰零柒元叁角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2942.51（人民币大写：贰仟玖佰肆拾贰元伍角壹分）

增值税税金（元）￥264.83（人民币大写：贰佰陆拾肆元捌角叁分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0051　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105630

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04079

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4875.00	项	￥1.0900	￥4875.00	￥5313.75	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5313.75（人民币大写：伍仟叁佰壹拾叁元柒角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4875.00（人民币大写：肆仟捌佰柒拾伍元整）

增值税税金（元）￥438.75（人民币大写：肆佰叁拾捌元柒角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0065　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105637

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04093

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			380.00	项	￥1.0900	￥380.00	￥414.20	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥414.20（人民币大写：肆佰壹拾肆元贰角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥380.00（人民币大写：叁佰捌拾元整）

增值税税金（元）￥34.20（人民币大写：叁拾肆元贰角）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0088　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902222

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02039

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			3705.32	项	￥1.0900	￥3705.32	￥4038.80	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥4038.80（人民币大写：肆仟零叁拾捌元捌角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥3705.32（人民币大写：叁仟柒佰零伍元叁角贰分）

增值税税金（元）￥333.48（人民币大写：叁佰叁拾叁元肆角捌分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期:2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0057　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105632

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04083

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			16135.00	项	￥1.0900	￥16135.00	￥17587.15	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥17587.15（人民币大写：壹万柒仟伍佰捌拾柒元壹角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥16135.00（人民币大写：壹万陆仟壹佰叁拾伍元整）

增值税税金（元）￥1452.15（人民币大写：壹仟肆佰伍拾贰元壹角伍分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0118　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902252

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02110

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			3328.57	项	￥1.0900	￥3328.57	￥3628.14	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3628.14（人民币大写：叁仟陆佰贰拾捌元壹角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥3328.57（人民币大写：叁仟叁佰贰拾捌元伍角柒分）

增值税税金（元）￥299.57（人民币大写：贰佰玖拾玖元伍角柒分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0060　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105635

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04089

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			7970.00	项	￥1.0900	￥7970.00	￥8687.30	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥8687.30（人民币大写：捌仟陆佰捌拾柒元叁角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥7970.00（人民币大写：柒仟玖佰柒拾元整）

增值税税金（元）￥717.30（人民币大写：柒佰壹拾柒元叁角）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0083　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902217

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02023

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6107.56	项	￥1.0900	￥6107.56	￥6657.24	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥6657.24（人民币大写：陆仟陆佰伍拾柒元贰角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6107.56（人民币大写：陆仟壹佰零柒元伍角陆分）

增值税税金（元）￥549.68（人民币大写：伍佰肆拾玖元陆角捌分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0148　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902282

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02185

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			24225.61	项	￥1.0900	￥24225.61	￥26405.91	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥26405.91（人民币大写：贰万陆仟肆佰零伍元玖角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥24225.61（人民币大写：贰万肆仟贰佰贰拾伍元陆角壹分）

增值税税金（元）￥2180.30（人民币大写：贰仟壹佰捌拾元叁角）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0092　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902226

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02047

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6045.39	项	￥1.0900	￥6045.39	￥6589.48	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥6589.48（人民币大写：陆仟伍佰捌拾玖元肆角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6045.39（人民币大写：陆仟零肆拾伍元叁角玖分）

增值税税金（元）￥544.09（人民币大写：伍佰肆拾肆元零玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0095　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902229

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02054

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			13768.16	项	￥1.0900	￥13768.16	￥15007.29	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥15007.29（人民币大写：壹万伍仟零柒元贰角玖分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥13768.16（人民币大写：壹万叁仟柒佰陆拾捌元壹角陆分）

增值税税金（元）￥1239.13（人民币大写：壹仟贰佰叁拾玖元壹角叁分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0135　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902269

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02150

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			21140.74	项	￥1.0900	￥21140.74	￥23043.41	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥23043.41（人民币大写：贰万叁仟零肆拾叁元肆角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥21140.74（人民币大写：贰万壹仟壹佰肆拾元柒角肆分）

增值税税金（元）￥1902.67（人民币大写：壹仟玖佰零贰元陆角柒分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0094　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902228

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02051

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			8684.31	项	￥1.0900	￥8684.31	￥9465.90	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥9465.90（人民币大写：玖仟肆佰陆拾伍元玖角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥8684.31（人民币大写：捌仟陆佰捌拾肆元叁角壹分）

增值税税金（元）￥781.59（人民币大写：柒佰捌拾壹元伍角玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0100　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902234

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02070

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2144.34	项	￥1.0900	￥2144.34	￥2337.33	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥2337.33（人民币大写：贰仟叁佰叁拾柒元叁角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2144.34（人民币大写：贰仟壹佰肆拾肆元叁角肆分）

增值税税金（元）￥192.99（人民币大写：壹佰玖拾贰元玖角玖分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0082　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902216

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02020

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			8844.80	项	￥1.0900	￥8844.80	￥9640.83	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥9640.83（人民币大写：玖仟陆佰肆拾元捌角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥8844.80（人民币大写：捌仟捌佰肆拾肆元捌角）

增值税税金（元）￥796.03（人民币大写：柒佰玖拾陆元零叁分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230907-0120　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230131-1300004_【三水】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-合洋水产新宿舍楼的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230906626

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-01580

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			9636.04	项	￥1.0900	￥9636.04	￥10503.28	2024-09-07	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥10503.28（人民币大写：壹万零伍佰零叁元贰角捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥9636.04（人民币大写：玖仟陆佰叁拾陆元零肆分）

增值税税金（元）￥867.24（人民币大写：捌佰陆拾柒元贰角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0047　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105627

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04073

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			3634.00	项	￥1.0900	￥3634.00	￥3961.06	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3961.06（人民币大写：叁仟玖佰陆拾壹元零陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥3634.00（人民币大写：叁仟陆佰叁拾肆元整）

增值税税金（元）￥327.06（人民币大写：叁佰贰拾柒元零陆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0143　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902277

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02172

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4123.86	项	￥1.0900	￥4123.86	￥4495.01	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥4495.01（人民币大写：肆仟肆佰玖拾伍元零壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4123.86（人民币大写：肆仟壹佰贰拾叁元捌角陆分）

增值税税金（元）￥371.15（人民币大写：叁佰柒拾壹元壹角伍分）

付款阶段	付款比例

付款阶段	付款比例
预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0144　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902278

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02174

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6201.91	项	￥1.0900	￥6201.91	￥6760.08	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥6760.08（人民币大写：陆仟柒佰陆拾元零捌分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6201.91（人民币大写：陆仟贰佰零壹元玖角壹分）

增值税税金（元）￥558.17（人民币大写：伍佰伍拾捌元壹角柒分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0099　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902233

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02066

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			4725.26	项	￥1.0900	￥4725.26	￥5150.53	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5150.53（人民币大写：伍仟壹佰伍拾元伍角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥4725.26（人民币大写：肆仟柒佰贰拾伍元贰角陆分）

增值税税金（元）￥425.27（人民币大写：肆佰贰拾伍元贰角柒分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0124　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902258

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02125

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			27155.57	项	￥1.0900	￥27155.57	￥29599.57	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥29599.57（人民币大写：贰万玖仟伍佰玖拾玖元伍角柒分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥27155.57（人民币大写：贰万柒仟壹佰伍拾伍元伍角柒分）

增值税税金（元）￥2444.00（人民币大写：贰仟肆佰肆拾肆元整）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0049　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105629

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04077

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			14880.00	项	￥1.0900	￥14880.00	￥16219.20	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥16219.20（人民币大写：壹万陆仟贰佰壹拾玖元贰角）

委托单总金额（不含税价）（元）￥14880.00（人民币大写：壹万肆仟捌佰捌拾元整）

增值税税金（元）￥1339.20（人民币大写：壹仟叁佰叁拾玖元贰角）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0081　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902215

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02017

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			15723.46	项	￥1.0900	￥15723.46	￥17138.57	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥17138.57（人民币大写：壹万柒仟壹佰叁拾捌元伍角柒分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥15723.46（人民币大写：壹万伍仟柒佰贰拾叁元肆角陆分）

增值税税金（元）￥1415.11（人民币大写：壹仟肆佰壹拾伍元壹角壹分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0108　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902242

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02088

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			13328.27	项	￥1.0900	￥13328.27	￥14527.81	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥14527.81（人民币大写：壹万肆仟伍佰贰拾柒元捌角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥13328.27（人民币大写：壹万叁仟叁佰贰拾捌元贰角柒分）

增值税税金（元）￥1199.54（人民币大写：壹仟壹佰玖拾玖元伍角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0141　　审批通过日期: 2023-11-01

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902275

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02166

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			14610.69	项	￥1.0900	￥14610.69	￥15925.65	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥15925.65（人民币大写：壹万伍仟玖佰贰拾伍元陆角伍分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥14610.69（人民币大写：壹万肆仟陆佰壹拾元陆角玖分）

增值税税金（元）￥1314.96（人民币大写：壹仟叁佰壹拾肆元玖角陆分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-06

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0074　　审批通过日期: 2023-10-29

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902208

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02001

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			5164.87	项	￥1.0900	￥5164.87	￥5629.71	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥5629.71（人民币大写：伍仟陆佰贰拾玖元柒角壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥5164.87（人民币大写：伍仟壹佰陆拾肆元捌角柒分）

增值税税金（元）￥464.84（人民币大写：肆佰陆拾肆元捌角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-02　　日期: 2023-11-07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0077　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_CMCC-FS-SGYWKT-20230103-125047264_【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-万益广场五期的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902211

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02007

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			16366.00	项	￥1.0900	￥16366.00	￥17838.94	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥17838.94（人民币大写：壹万柒仟捌佰叁拾捌元玖角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥16366.00（人民币大写：壹万陆仟叁佰陆拾陆元整）

增值税税金（元）￥1472.94（人民币大写：壹仟肆佰柒拾贰元玖角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期:

2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0080　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105645

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04118

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			2814.00	项	￥1.0900	￥2814.00	￥3067.26	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥3067.26（人民币大写：叁仟零陆拾柒元贰角陆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥2814.00（人民币大写：贰仟捌佰壹拾肆元整）

增值税税金（元）￥253.26（人民币大写：贰佰伍拾叁元贰角陆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期: 2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20230918-0113　　审批通过日期: 2023-09-18

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230526143632812138000002_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-东芝家用电器制造（南海）有限公司宿舍的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123230902247

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-02102

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6867.90	项	￥1.0900	￥6867.90	￥7486.01	2024-09-15	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥7486.01（人民币大写：柒仟肆佰捌拾陆元零壹分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6867.90（人民币大写：陆仟捌佰陆拾柒元玖角）

增值税税金（元）￥618.11（人民币大写：陆佰壹拾捌元壹角壹分）

付款阶段	付款比例

预付款	20%
初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期:　　日期: 2023-11-02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0038　　审批通过日期: 2023-12-11

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105624

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04066

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 2

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			6047.00	项	￥1.0900	￥6047.00	￥6591.23	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥6591.23（人民币大写：陆仟伍佰玖拾壹元贰角叁分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥6047.00（人民币大写：陆仟零肆拾柒元整）

增值税税金（元）￥544.23（人民币大写：伍佰肆拾肆元贰角叁分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-12-13　　日期:2023-12-18

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司委托单

委托单编号: WT-FS-20231128-0034　　审批通过日期: 2023-11-28

委托单主题:
关于C23302123BA6004_20230517101822982600000028_全业务预覆盖;【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-澳门城的施工委托

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302123231105622

框架子合同编号: CMGD-202102008-FS-04060

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 陈路　　联系方式: 18820041888

供应商联系地址: 广东省广州市越秀区越华路28号1号楼5层（仅限办公）　　采购经办人: 陆勉

联系电话: 13929110543　　委托单版本号: 1

正文：

委托明细

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	任务编码	任务名称	委托数	单位	含税单价（元）	不含税金额（元）	含税金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工			641.60	项	￥1.0900	￥641.60	￥699.34	2024-11-24	陆勉	13929110543	9%	佛山分公司

委托单总金额（元）：￥699.34（人民币大写：陆佰玖拾玖元叁角肆分）

委托单总金额（不含税价）（元）￥641.60（人民币大写：陆佰肆拾壹元陆角）

增值税税金（元）￥57.74（人民币大写：伍拾柒元柒角肆分）

付款阶段	付款比例
预付款	20%

初验款	20%
验收款	10%
进度款	50%

备注:

1、本采购订单（委托单）是为明确具体工作范围和预估规模而签订的合同性文件；

2、本采购订单（委托单）未明确之处受框架标的合同约束；

3、本采购订单（委托单）一式两份，甲乙双方各保留一份。

采购方盖章:　　供应商盖章:

采购经办人签名:　　法定代表（委托）人:

日期: 2023-11-28　　日期: 2023-11-28

1.6.43. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十六-SS）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230328-0304　　审批通过日期：2023-12-22

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十六-SS）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123230300129

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0281

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:5

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302123BA5002	佛山分公司2022年楼宇企宽接入项目	2671562.14

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	2671562.14	项	1.09	2912002.73	2024-03-01	梁复行	18316931668	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥2912002.73（人民币大写：贰佰玖拾壹万贰仟零贰元柒角叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥2671562.14（人民币大写：贰佰陆拾柒万壹仟伍佰陆拾贰元壹角肆分）

增值税税金（元）：￥240440.59（人民币大写：贰拾肆万零肆佰肆拾元零伍角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	1456001.37	50%	

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、验收证明、相应金额的、符合国家规定的发票、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	291200.26	10%	证明文件：审计定案表
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、结算清单、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书、采购订单复印件一份，本合同复印件	582400.55	20%	
初验款	请款通知书、采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件，初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	582400.55	20%	证明文件：审计定案表

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁贵行	18316931668	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯十六-SS）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：


日期：2024.1.12

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2024.1.12

1.6.44. 订单：2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十九次（C22302126BA5002：2022 年楼宇企宽第四批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230913-0026　　审批完成日期：2023-11-15

采购订单主题：2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工标段七第十九次（C22302126BA5002：2022年楼宇企宽第四批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302126230902519

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-01673

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

供应商联系人：钟程　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼　　联系电话：18826022073

采购经办人：黎源女

订单版本号：2

关于中山分公司2022年楼宇企宽接入项目（项目编号：C22302126BA5002）工程服务委托的投资预算清示（2022年楼宇企宽第四批）中的讯通信建设有限公司采购施工服务，订单上限金额为50万元（不含税）。工程服务内容以设计会审确定为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为28968元，具体情况以设计会审预算文件为准。

						对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230913-0026　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C22302126BA5002	中山分公司2022年楼宇企宽接入项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2023-12-31	黎源女	18826022073	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黎源女	18826022073	中山市

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-11-20

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.12.20

1.6.45. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第三十一次（B23302110AA100R：2023 年 5G 室分主设备第四批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230925-0046　　审批完成日期：2023-09-26

采购订单主题：
中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第三十一次（B23302110AA100R：2023年5G室分主设备第四批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO30212623090390 4

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-02320

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

供应商联系人：钟程　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人：何庆森　　联系电话：13822790331

订单版本号：1

根据工程建设中心"关于中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目（项目编码：B23302110AA100R）工程服务委托的请示（2023年5G室分主设备第四批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币80万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-26至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为3256 0元，具体情况以设计会审预算文件为准。

			对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230925-0046　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	B23302110AA100R	中山分公司5G网络五期工程室内站无线主设备项目	￥733944.95

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	733944.95	项	￥1.0900	￥800000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥800000.00（人民币大写：捌拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥733944.95（人民币大写：柒拾叁万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分）

增值税税金（元）￥66055.05（人民币大写：陆万陆仟零伍拾伍元零伍分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	400000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	80000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	160000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	160000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-10-31


供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期:

2023.10.31

1.6.46. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十次（C23302126AA3003:2023 年室分第二批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230922-0004　　审批完成日期：2023-09-22

采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十次（C23302126AA3003:2023年室分第二批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO30212623090331 8

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-02319

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

供应商联系人：钟程　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人：陈希田　　联系电话：13560650962

订单版本号：1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内站无线配建项目（项目编码：C23302126AA3003）工程服务委托的请示（2023年室分第二批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币55万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-22至2024-4-6。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为16554.46元，具体情况以设计会审预算文件为准。

						对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230922-0004　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA3003	中山分公司2023年室内站无线配套项目	￥504587.16

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	504587.16	项	￥1.0900	￥550000.00	2024-04-06	陈希田	13560650962	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥550000.00（人民币大写：伍拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥504587.16（人民币大写：伍拾万肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分）

增值税税金（元）￥45412.84（人民币大写：肆万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	275000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	55000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	110000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	110000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
陈希田	13560650962	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-10-31

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.10.31

1.6.47. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十九次(C23302126AA3003:2023 年室分第一批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20230921-0002　　审批完成日期: 2023-09-21

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十九次(C23302126AA3003：2023年室分第一批)

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126230903155

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-02282

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 钟锃　　联系方式: 18826100292

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人: 陈希田　　联系电话: 13560650962

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内站无线配套项目(项目编码：C23302126AA3003)工程服务委托的请示(2023年室分第一批)"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币80万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-21至2024-4-6，2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为24079.21元，具体情况以设计会审预算文件为准。

					对应订单金额(不含税价)(

采购订单编号：PO-ZS-20230921-0002　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA3003	中山分公司2023年室内站无线配套项目	￥733944.95

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	733944.95	项	￥1.0900	￥800000.00	2024-04-06	陈希田	13560650962	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥800000.00（人民币大写：捌拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥733944.95（人民币大写：柒拾叁万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分）

增值税税金（元）￥66055.05（人民币大写：陆万陆仟零伍拾伍元零伍分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	400000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	80000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	160000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	160000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
陈希田	13560650962	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-10-31

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.10.31

1.6.48.　订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第三十次（C23302126AA1001：2023 年室分第九批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230907-0011　　审批完成日期：2023-09-21

采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第三十次（C23302126AA1001：2023年室分第九批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO3021262309O1470

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-01595

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

供应商联系人：钟理　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人：何庆森　　联系电话：13822790331

订单版本号：2

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第九批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币69万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-15至2023-12-31。2、具体工程量以设计会商纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审确定文件为准。

| | | |

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥633027.52

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	633027.52	项	￥1.0900	￥690000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥690000.00（人民币大写：陆拾玖万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥633027.52（人民币大写：陆拾叁万叁仟零贰拾柒元伍角贰分）

增值税税金（元）￥56972.48（人民币大写：伍万陆仟玖佰柒拾贰元肆角捌分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	69000.00	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	138000.00	20%	
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	345000.00	50%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	138000.00	20%	证明文件：审计定案表

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023-10-31


供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期:

2023.10.31

1.6.49. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十九次（C23302126AA1001：2023 年室分第八批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230907-0008　　审批完成日期：2023-09-07

采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十九次（C23302126AA1001：2023年室分第八批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：AP03021262309014 66

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-01590

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人：何庆森　　联系电话：13822790331

订单版本号：1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第八批）"当中的讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-15至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

				对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230907-0008　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥871559.63

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00（人民币大写：玖拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63（人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分）

增值税税金（元）￥78440.37（人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-09-21

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.9.21

1.6.50. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十八次（C23302126AA1001：2023 年室分第七批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230907-0005
审批完成日期：2023-09-07
采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十八次（C23302126AA1001：2023年室分第七批）
框架协议编号：CMGD-202102008
ERP单号：APO3021262309O1468
框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-01593
供应商名称：中时讯通信建设有限公司
联系方式：18826100292
供应商联系人：钟程
供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼
联系电话：13822790331
采购经办人：何庆森
订单版本号：1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的通示（2023年室分第七批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币90万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-9-15至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为29520元，具体情况以设计会审预算文件为准。

对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230907-0005　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥825688.07

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	825688.07	项	￥1.0900	￥900000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥900000.00（人民币大写：玖拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥825688.07（人民币大写：捌拾贰万伍仟陆佰捌拾捌元零柒分）

增值税税金（元）￥74311.93（人民币大写：柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	450000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	90000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	180000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	180000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-10-31

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.10.31

1.6.51. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山三水西南博雅滨江四期 2F-ZLW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 4）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0465　　创建日期：2023-06-30

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山三水西南博雅滨江四期 2F-ZLW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 4）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：陆旻轩　　联系电话：13690805588

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0776　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：¥932198.85　　采购订单总金额（不含税价）（元）：¥855228.30

增值税税金（元）：¥76970.55

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	陆昊轩	2023-10-28 11:38:20
主任（室经理）审批	同意	王宜美	2023-10-28 12:23:52
部门领导审批	同意	许鑫燕	2023-10-28 12:59:03
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-28 12:59:03

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0465　　审批通过日期：2023-10-28

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山三水西南博雅滨江四期 2F-ZLW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 4）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123230603216

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0776

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13929118966

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:陆旻轩

联系电话：13690805588　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	855228.30

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	855228.3	项	1.09	932198.85	2023-12-31	陆旻轩	13690805588	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥932198.85（人民币大写：玖拾叁万贰仟壹佰玖拾捌元捌角伍分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥855228.30（人民币大写：捌拾伍万伍仟贰佰贰拾捌元叁角）
增值税税金（元）：￥76970.55（人民币大写：柒万陆仟玖佰柒拾元零伍角伍分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	93219.89	10%	证明文件：审计定案表

采购订单附件

C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山三水西南博雅滨江四期 2F-ZLW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 4）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：陆旻轩

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票.结算清单.按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份.开工会纪要或进场确认书.采购订单复印件一份.本合同复印件	186439.77	20%	
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票.完工报告.结算清单.采购订单复印件一份.本合同正文复印件一份.按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	466099.42	50%	
初验款	初验合格证书或初验纪要.相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票.请款通知书.采购订单复印件一份.证明文件.本合同复印件	186439.77	20%	证明文件：审计定案表

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陆旻轩	13690805588	直发现场

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分4G、5G新建）佛山三水西南博雅滨江四期2F-ZLW等16个站点室分施工合同（中时讯4）

【安全生产费说明】根据框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为19065.05元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工首向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料。建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程版付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	三水	佛山三水西南博雅滨江四期2F-ZLW	PL_20230328_000130	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	51200.93	66709.02	9%	18.8%	24466.36	35972.14	39209.63	98075.03	1961.50
2	三水	佛山三水西南博雅滨江四期F-ZLW	PL_20230427_000482	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	73101.56	79680.70	9%	18.8%	29752.11	43505.20	47420.67	119162.85	2383.26
3	三水	佛山三水大塘金地艺境天成二F-ZLW	PL_20230427_000483	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	127741.49	139238.22	9%	18.8%	50599.05	74614.46	81329.76	208708.86	4174.18
4	三水	佛山三水西南华远海蓝城F-ZLW	PL_20230519_000257	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	157817.20	172020.74	9%	18.8%	60017.31	89686.94	97758.77	261513.60	5230.27
5	三水	佛山三水西南华远海蓝城2F-ZLW	PL_20230519_000259	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	189790.25	206871.37	9%	18.8%	66930.29	102610.85	111845.83	322590.21	6451.80
6	三水	佛山三水西南恒大云东海2F-ZLW	PL_20230519_000251	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	75522.23	82319.23	9%	18.8%	30115.01	44313.19	48301.38	122692.33	2453.85
7	三水	佛山三水西南恒大云东海3F-ZLW	PL_20230519_000255	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	72823.13	79377.21	9%	18.8%	29654.82	43345.56	47246.66	117607.26	2352.15
8	三水	佛山三水西南恒大云东海F-ZLW	PL_20230519_000252	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	69467.67	75719.76	9%	18.8%	28188.72	41248.64	44961.02	111283.13	2225.66
9	三水	佛山三水乐平玉大塘庭F-ZLW	PL_20230428_000322	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	147932.69	161246.63	9%	18.8%	59793.10	87504.44	95488.84	242657.48	4853.15
10	南海	佛山南海狮山信扬科技有限公司D-ZRW	PL_20230718_000197	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	107747.93	117445.25	9%	18.8%	43081.43	63338.04	69038.47	186618.22	3732.36
11	南海	佛山南海桂城天华商业楼4栋D-ZRW	PL_20230718_000191	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	61138.20	66640.64	9%	18.8%	21442.66	32936.65	35900.94	96965.92	1939.32
12	南海	佛山南海桂城天华商业楼5栋D-ZRW	PL_20230718_000190	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	59953.49	65349.30	9%	18.8%	21714.85	32986.10	35954.85	98567.27	1971.35
13	南海	佛山南海罗村长信银湾花园一期D-ZRW	PL_20230605_000018	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	36520.94	39807.82	9%	18.8%	14302.52	21168.45	23073.61	54754.70	1095.09
14	三水	佛山三水乐平东郡华二期D-ZRW	PL_20230519_000333	5G新建	河北邮电	中通服	中时讯	84114.06	91684.32	9%	18.8%	33970.75	49784.19	54264.76	149914.51	2998.29
15	三水	佛山三水乐平东郡华二期2D-ZRW	PL_20230519_000332	5G新建	河北邮电	中通服	中时讯	85345.34	93026.42	9%	18.8%	34507.28	50552.21	55101.91	152383.99	3047.68
16	三水	佛山三水乐平鹤星楼D-ZRW	PL_20230519_000317	5G新建	河北邮电	中通服	中时讯	65658.59	71567.87	9%	18.8%	29217.41	41661.22	45401.73	109757.17	2195.14
合计：								1475875.69				577763.67	855228.30	932198.85	2453252.54	49065.05

1.6.52. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 新建）佛山南海桂城丽致酒店东塔楼 D-ZRW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230628-0353　　创建日期：2023-06-28

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 新建）佛山南海桂城

丽致酒店东塔楼 D-ZRW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 1）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：陆燮轩　　联系电话：13690805588

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0773　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1120585.02　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1028059.65

增值税税金（元）：￥92525.37

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	陆昊轩	2023-10-28 01:01:52
主任（室经理）审批	同意	王宜挺	2023-10-28 09:44:59
部门领导审批	同意	许霖燕	2023-10-28 13:07:35
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-28 13:07:36

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230628-0353　　审批通过日期：2023-10-28

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 新建）佛山南海桂城丽致酒店东塔楼 D-ZRW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123230603207

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0773

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:陆旻轩

联系电话：13690805588　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	1028059.65

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1028059.65	项	1.09	1120585.02	2023-12-31	陆旻轩	13690805588	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1120585.02（人民币大写：壹佰壹拾贰万零伍佰捌拾伍元零贰分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1028059.65（人民币大写：壹佰零贰万捌仟零伍拾玖元陆角伍分）
增值税税金（元）：￥92525.37（人民币大写：玖万贰仟伍佰贰拾伍元叁角柒分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份	560292.52	50%	

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	112058.50	10%	证明文件：审计定案表
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	224117.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	224117.00	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陆旻轩	13690805588	直发现场

采购订单附件

C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 新建）佛山南海桂城丽致酒店东塔楼 D-ZRW 等 16 个站点室分施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：陆曼轩

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G新建）佛山南海桂城丽致酒店东塔楼D-ZRW等16个站点室分施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%金额的安全生产费用，并在该订单合同完工验收首笔款支付安全生产费。本订单合同安全生产费为52848.43元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，视由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出适用支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山南海桂城丽致酒店东塔楼D-ZRW	PL_20230506_000043	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	221788.58	241749.55	9%	18.8%	71430.82	113127.07	123308.51	368729.43	7374.59
2	南海	佛山南海桂城丽致酒店西塔楼D-ZRW	PL_20230506_000044	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	214015.35	233276.73	9%	18.8%	72756.47	112991.36	123160.58	360658.56	7213.17
3	南海	佛山南海狮山龙光玖御湖D-ZRW	PL_20230523_000142	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	154572.96	168484.53	9%	18.8%	55294.73	84354.45	91946.35	256255.47	5125.11
4	南海	佛山南海里水和顺珠江电缆D-ZRW	PL_20230519_000334	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	73744.11	80381.07	9%	18.8%	28911.76	42775.65	46625.46	118530.08	2370.60
5	南海	佛山南海大沥盐步佳兆业立方D-ZRW	PL_20230605_000017	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	407530.10	444316.81	9%	18.8%	136055.90	212690.36	231832.50	657995.40	13159.91
6	南海	佛山南海里水和顺珠江电缆2D-ZRW	PL_20230519_000331	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	73864.40	80512.20	9%	18.8%	24415.15	38301.70	41748.85	120179.43	2403.59
7	南海	佛山南海罗村星辰花苑D-ZRW	PL_20230718_000193	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	87776.22	95675.08	9%	18.8%	33321.41	49823.34	54307.44	155012.46	3100.25
8	南海	佛山南海桂城农业农村局D-ZRW	PL_20230523_000143	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	25972.45	28309.97	9%	18.8%	13733.57	18616.39	20291.86	41962.28	839.25
9	南海	佛山南海大沥黄岐红果芙凯龙广场二D-ZRW	PL_20230525_000362	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	120523.84	131370.99	9%	18.8%	41636.65	64295.13	70081.70	202305.21	4046.10
10	南海	佛山南海桂城河湾区档案馆D-ZRW	PL_20230523_000144	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	4604.67	5019.09	9%	18.8%	6326.03	7191.71	7838.96	6555.19	131.10
11	南海	佛山南海狮山机器人集成中心A区D-ZRW	PL_20230519_000318	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	16398.30	17874.14	9%	18.8%	10581.91	13864.79	14894.63	27558.31	551.17
12	南海	佛山南海桂城海关驻南海办事处二D-ZRW	PL_20230519_000336	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	52393.76	57109.20	9%	18.8%	22751.57	32601.60	35535.74	88024.49	1760.49
13	南海	佛山南海狮山力合科技园D-ZRW	PL_20230519_000330	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	122912.53	133974.66	9%	18.8%	43036.13	65143.68	72096.61	211336.98	4226.74
14	南海	佛山南海狮山力合科技园2D-ZRW	PL_20230519_000335	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	71795.60	78257.21	9%	18.8%	26101.72	39599.30	43163.23	123395.30	2467.73
15	南海	佛山南海狮山锦绣香江大酒店D-ZRW	PL_20230607_000130	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	88512.90	96479.06	9%	18.8%	34217.17	50857.60	55434.78	149348.32	2986.97
16	南海	佛山南海桂城工商银行总部大楼D-ZRW	PL_20230605_000016	5G新建	河北邮电	南方院	中时讯	146589.82	159891.91	9%	18.8%	53447.84	81025.52	88317.82	244583.70	4891.67
合计：								1883195.59				674018.88	1028059.65	1120585.02	3132421.51	62648.43

1.6.53. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山南海桂城鹿璟村 F-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0420　　创建日期：2023-06-30

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山南海

桂城鹿璟村 F-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 2）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：陆旻轩　　联系电话：13690805588

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0769　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1074947.31　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥986190.19

增值税税金（元）：￥88757.12

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	陆昊轩	2023-10-28 01:12:57
主任（室经理）审批	同意	王宜挺	2023-10-28 09:44:04
部门领导审批	同意	许鑫燕	2023-10-28 13:07:51
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-28 13:07:51

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0420　　审批通过日期：2023-10-28

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G、5G 新建）佛山南海桂城鹿璐村 F-ZLW 等 19 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123230603206

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0769

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:陆旻轩

联系电话：13690805588　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	986190.19

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	986190.19	项	1.09	1074947.31	2023-12-31	陆旻轩	13690805588	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1074947.31（人民币大写：壹佰零柒万肆仟玖佰肆拾柒元叁角壹分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥986190.19（人民币大写：玖拾捌万陆仟壹佰玖拾元零壹角玖分）
增值税税金（元）：￥88757.12（人民币大写：捌万捌仟柒佰伍拾柒元壹角贰分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	107494.73	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份.本合同正文复印件一份.采购订单复印件一份.结算清单.完工报告.相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	537473.66	50%	
预付款	开工会纪要或进场确认书.采购订单复印件一份.本合同复印件.相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票.结算清单.按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	214989.46	20%	
初验款	初验合格证书或初验纪要.相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票.请款通知书.采购订单复印件一份.证明文件.本合同复印件	214989.46	20%	证明文件：审计定案表

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陆旻轩	13690805588	直发现场

采购订单附件

C23302123AA1001项目（2023室分4G、5G新建）佛山南海桂城霞瑞村F-ZLW等19个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：陆昊轩

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分4G、5G新建）佛山南海桂城庇联村F-ZLW等19个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为59574.93元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准，施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山南海桂城庇联村F-ZLW	20210611_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	19302.88	21043.14	9%	18.8%	9892.65	13521.59	14738.53	31086.83	621.74
2	南海	佛山南海平洲南港名轩F-ZLW	20210611_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	10921.90	11904.87	9%	18.8%	7815.89	9859.21	10757.44	20918.38	418.37
3	南海	佛山南海大沥黄岐中一大厦D-ZLW	20220614_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	170725.70	186091.01	9%	18.8%	59023.36	91119.80	99320.58	279502.99	5590.06
4	南海	佛山南海里水保利紫山花园紫园二期F-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	48195.40	52532.98	9%	18.8%	20470.53	29531.26	32189.08	84855.11	1697.10
5	南海	佛山南海黄岐凤度国际名苑F-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	35566.09	38767.04	9%	18.8%	16404.35	23090.77	25168.94	55775.66	1115.51
6	南海	佛山南海大沥京基瑧珲二期F-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	124901.12	136161.22	9%	18.8%	44170.89	67483.10	73556.57	214520.68	4290.41
7	南海	佛山南海黄岐岐海苑F-ZLW	20230605_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	180305.00	196532.45	9%	18.8%	62853.40	96790.74	105501.91	299154.97	5983.08
8	南海	佛山南海里水恒大御景半岛2P-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	52153.94	56847.79	9%	18.8%	16390.46	26195.40	28552.99	90677.26	1813.55
9	南海	佛山南海里水恒大御景半岛F-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	91979.05	100257.16	9%	18.8%	36938.96	54231.02	59111.81	157509.19	3150.18
10	南海	佛山南海里水恒大御景半岛3P-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	55418.66	60406.34	9%	18.8%	17011.05	27429.76	29898.44	88296.99	1765.94
11	南海	佛山南海桂城平洲亿益智控科技有限公司F-ZLW	20231016_000	4G新建	河北邮电	南方院	中时讯	25988.67	28327.65	9%	18.8%	13443.30	18329.17	19978.80	41493.72	829.87
12	南海	佛山南海盐步桐林美苑F-ZLW	20230525_000	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	66169.96	72125.24	9%	18.8%	26035.78	38475.73	41938.55	105293.53	2105.87
13	南海	佛山南海桂城富力医际金融中心公寓二D-ZRW	20230523_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	269980.82	294279.09	9%	18.8%	91478.42	142234.82	155035.95	451443.91	9028.88
14	南海	佛山南海桂城富力医际金融中心公寓三D-ZRW	20230523_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	111315.21	121333.58	9%	18.8%	38109.76	59037.02	64350.35	186751.91	3735.04
15	南海	佛山南海桂城富力医际金融中心公寓D-ZRW	20230523_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	155466.54	169458.52	9%	18.8%	50494.08	79721.79	86896.75	256286.98	5123.74
16	南海	佛山南海桂城中医院康复楼D-ZRW	20230718_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	16694.32	18195.81	9%	18.8%	11074.26	14212.79	15491.94	25923.89	518.48
17	南海	佛山南海大沥永旺天街D-ZRW	20230519_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	167467.85	182539.93	9%	18.8%	50141.60	91625.56	99871.86	276799.68	5535.99
18	南海	佛山南海狮山金石实验中学D-ZRW	20230718_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	129455.65	141106.66	9%	18.8%	43580.21	67917.88	74030.48	215534.77	4310.70
19	南海	佛山南海狮山桂南银都D-ZRW	20230718_000	5G新建	河北邮电	集团院	中时讯	58336.87	63587.19	9%	18.8%	24405.44	35372.78	38556.33	96920.94	1938.42
合计：								1789445.61				649774.41	986190.19	1074947.31	2978746.49	59574.93

1.6.54. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G 新建）佛山三水乐平龙光碧桂园悦府 F-ZLW 等 9 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0435　　创建日期：2023-06-30

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G 新建）佛山三水乐平

龙光碧桂园悦府 F-ZLW 等 9 个站点室分施工合同（中时讯 3）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：陆昊轩　　联系电话：13690805588

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0767　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1069458.72　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥981154.79

增值税税金（元）：￥88303.93

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	陆旻轩	2023-10-28 01:22:09
主任（室经理）审批	同意	王宜挺	2023-10-28 09:43:50
部门领导审批	同意	许鑫燕	2023-10-28 13:08:09
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-28 13:08:10

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230630-0435

审批通过日期：2023-10-28

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 4G 新建）佛山三水乐平龙光碧桂园悦府 F-ZLW 等 9 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008

ERP 单号：APO302123230603205

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0767

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙

联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司

采购经办人:陆旻轩

联系电话：13690805588

订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	981154.79

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	981154.79	项	1.09	1069458.72	2023-12-31	陆旻轩	13690805588	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1069458.72（人民币大写：壹佰零陆万玖仟肆佰伍拾捌元柒角贰分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥981154.79（人民币大写：玖拾捌万壹仟壹佰伍拾肆元柒角玖分）
增值税税金（元）：￥88303.93（人民币大写：捌万捌仟叁佰零叁元玖角叁分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	106945.87	10%	证明文件：审计定案表

预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	213891.74	20%	
进度款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，完工报告，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	534729.37	50%	
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	213891.74	20%	证明文件：审计定案表

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
陆旻轩	13690805588	直发现场

采购订单附件

C23302123AA1001项目（2023室分4G新建）佛山三水乐平龙光碧桂园悦府P-ZLW等9个站点室分施工合同（中时讯3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：陆旻轩

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分4G新建）佛山三水乐平龙光碧桂园悦府F-ZLW等9个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据报建和结算合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为55859.56元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	三水	佛山三水乐平龙光碧桂园悦府F-ZLW	PL_20230519_000256	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	153779.64	167619.80	9%	18.8%	59310.27	88220.84	96160.72	252078.23	5041.56
2	三水	佛山三水乐平龙光碧桂园悦府2F-ZLW	PL_20230519_000254	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	107418.23	117095.87	9%	18.8%	46111.40	66306.02	72273.57	179284.34	3585.69
3	三水	佛山三水西南东海蓝湾三期F-ZLW	PL_20230519_000253	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	97631.89	106418.76	9%	18.8%	39602.66	57957.46	63173.63	163673.22	3273.46
4	三水	佛山三水西南右岸春天二期F-ZLW	PL_20230519_000260	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	172288.69	187794.67	9%	18.8%	65061.30	97451.57	106222.21	274922.00	5498.44
5	三水	佛山三水西南右岸春天二期2F-ZLW	PL_20230519_000249	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	168037.89	183161.30	9%	18.8%	60836.87	92399.99	100715.99	269622.06	5392.44
6	三水	佛山三水西南天聚广场二期F-ZLW	PL_20230519_000258	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	343187.81	372984.71	9%	18.8%	122906.62	187237.93	204089.34	566060.93	11321.22
7	三水	佛山三水西南碧桂园奥斯汀星荟F-ZLW	PL_20230607_000112	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	223263.54	243357.25	9%	18.8%	90279.09	132252.63	144156.37	369950.07	7399.00
8	三水	佛山三水西南碧桂园翡翠山山湖湾F-ZLW	PL_20230607_000114	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	193533.71	210951.74	9%	18.8%	81733.25	118117.58	128748.17	320489.28	6409.79
9	三水	佛山三水大沥恒大御澜庭二期F-ZLW	PL_20230804_000086	4G新建	河北邮电	集团院	中时讯	236265.06	256438.92	9%	18.8%	96980.92	141210.75	153919.72	386897.98	7737.96
合计：								1593406.45				662794.37	981154.79	1069458.72	2782978.11	55659.56

1.6.55. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海盐步威尔逊酒店 D-ZRW 等 97 个站点室分施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0285　　创建日期：2023-01-31

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海盐步

威尔逊酒店 D-ZRW 等 97 个站点室分施工合同（中时讯 1）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：张建勇　　联系电话：18823133337

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0268　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1089136.50　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥999207.80

增值税税金（元）：￥89928.70

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	张建勇	2023-10-17 16:15:33
主任（室经理）审批	同意	王宜挺	2023-10-17 16:34:39
部门领导审批	同意	许鑫淼	2023-10-17 16:41:07
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-17 16:41:08

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0285

审批通过日期：2023-10-17

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海盐步威尔逊酒店 D-ZRW 等 97 个站点室分施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008

ERP 单号：AP0302123230200004

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0268

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙

联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司

采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337

订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	999207.80

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	999207.8	项	1.09	1089136.5	2023-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1089136.50（人民币大写：壹佰零捌万玖仟壹佰叁拾陆元伍角）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥999207.80（人民币大写：玖拾玖万玖仟贰佰零柒元捌角）

增值税税金（元）：￥89928.70（人民币大写：捌万玖仟玖佰贰拾捌元柒角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	217827.30	20%	证明文件：审计定案表

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	108913.65	10%	证明文件：市计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	541568.25	50%	
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	217827.30	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW等97个站点室分施工合同（中时讯1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室为覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW等97个站点室分施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为44054.20元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并在建设单位提出后期支付的书面申请，并按《迈信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
19	南海	佛山南海平洲红木古玩城D-ZRW	PL_20230327_000516	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5429.94	5918.64	9%	18.8%	6471.31	7492.14	8166.43	9044.85	180.90
20	南海	佛山南海平洲钟落依岸庭苑D-ZRW	PL_20230327_000517	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11998.11	13079.04	9%	18.8%	6372.31	8628.14	9404.67	21381.43	427.63
21	南海	佛山南海平洲钟落依岸庭苑2D-ZRW	PL_20230504_000073	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19074.82	20791.56	9%	18.8%	7902.26	11488.33	12522.28	29625.02	592.50
22	南海	佛山南海里水珠江科技数码城酒店D-ZRW	PL_20221230_000480	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5204.98	5672.43	9%	18.8%	3980.59	4959.13	5405.45	9631.29	192.63
23	南海	佛山南海里水中信山语湖天悦D-ZRW	PL_20221223_000677	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18589.35	20262.40	9%	18.8%	9497.34	12992.14	14161.43	26919.95	538.40
24	南海	佛山南海里水长信公馆D-ZRW	PL_20221223_000509	合路	河北邮电	集团院	中时讯	16496.33	17981.00	9%	18.8%	10099.73	13201.04	14389.13	30498.82	609.98
25	南海	佛山南海里水万利广场D-ZRW	PL_20221230_000422	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10360.61	11293.07	9%	18.8%	7727.24	9675.04	10545.79	14284.88	285.70
26	南海	佛山南海里水万冠广场D-ZRW	PL_20221223_000558	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23017.10	25088.64	9%	18.8%	11795.38	16122.58	17573.61	40730.26	814.01
27	南海	佛山南海里水合兴标业制衣公司D-ZRW	PL_20221223_000608	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5048.25	5502.60	9%	18.8%	6489.04	7438.11	8107.54	8596.04	171.92
28	南海	佛山南海里水志高空调河朗沙公寓D-ZRW	PL_20221230_000455	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18663.28	20342.97	9%	18.8%	9692.96	13501.66	14716.81	31392.49	627.85
29	南海	佛山南海里水合生君景湾四期3D-ZRW	PL_20230506_000590	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9045.41	9859.50	9%	18.8%	4174.11	5874.65	6403.37	13955.11	279.10
30	南海	佛山南海里水合生君景湾四期2D-ZRW	PL_20221223_000699	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7937.72	8652.12	9%	18.8%	4189.59	5681.88	6193.25	16496.08	329.92
31	南海	佛山南海里水合生君景湾四期D-ZRW	PL_20221223_000698	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12450.76	13571.33	9%	18.8%	6150.32	8491.06	9255.25	23434.37	468.69
32	南海	佛山南海里水虹桥酒店D-ZRW	PL_20230327_000507	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5034.09	5487.15	9%	18.8%	6359.89	7306.30	7963.87	8036.34	160.73
33	南海	佛山南海里水青少年活动中心D-ZRW	PL_20230327_000397	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8468.58	9230.75	9%	18.8%	7642.10	9234.19	10065.27	16048.85	320.98
34	南海	佛山南海里水海纳公馆D-ZRW	PL_20230417_000299	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13324.40	14523.60	9%	18.8%	8458.83	8963.82	9770.56	24659.24	493.18
35	南海	佛山南海里水海纳公馆二D-ZRW	PL_20230417_000258	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5455.51	5946.51	9%	18.8%	4011.19	5036.83	5490.14	10257.93	205.16
36	南海	佛山南海黄岐星港城DEF座D-ZRW	PL_20220114_001341	合路	河北邮电	集团院	中时讯	41143.62	44846.54	9%	18.8%	16640.69	24375.59	26569.50	81581.10	1631.62

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW等97个站点室分施工合同（中时讯L）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付三少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为44054.22元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程服务款。如施工单位未能在开工前及时申请的，原由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW	PL_20230327_000538	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4338.25	4728.69	9%	18.8%	6152.56	6968.15	7595.28	6781.64	135.63
2	南海	佛山南海盐步华创商业城AB区D-ZRW	PL_20230327_000534	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19018.69	20730.37	9%	18.8%	10296.87	13872.38	15120.89	32371.18	647.42
3	南海	佛山南海盐步标美服饰公司D-ZRW	PL_20230307_000063	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8056.98	8782.11	9%	18.8%	7279.53	8794.24	9585.72	14572.65	291.45
4	南海	佛山南海盐步景裕嘉园D-ZRW	PL_20220725_000024	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23463.84	25575.59	9%	18.8%	11956.34	16367.54	17840.62	40244.76	804.90
5	南海	佛山南海盐步骏雅广场二期D-ZRW	PL_20220114_001192	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18500.32	20165.35	9%	18.8%	11388.05	14865.11	16204.06	43763.08	875.26
6	南海	佛山南海盐步帝龙会所D-ZRW	PL_20230327_000533	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3868.18	4216.31	9%	18.8%	5858.98	6586.20	7178.96	5347.65	106.95
7	南海	佛山南海盐步龙马公寓D-ZRW	PL_20230327_000535	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11205.33	12213.81	9%	18.8%	8692.82	10799.42	11771.37	20469.67	409.39
8	南海	佛山南海盐步美思汇二期D-ZRW	PL_20230327_000536	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19494.34	21248.83	9%	18.8%	10599.86	14264.80	15548.63	38256.05	765.18
9	南海	佛山南海盐步名都宾馆及湾大酒楼D-ZRW	PL_20230327_000537	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5511.76	6007.82	9%	18.8%	6575.18	7611.39	8296.42	8787.62	175.75
10	南海	佛山南海盐步佳华商场D-ZRW	PL_20230417_000268	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4601.49	5015.62	9%	18.8%	6350.51	7215.59	7864.99	6827.20	136.54
11	南海	佛山南海辛迪劳顿拖业有限公司D-ZRW	PL_20221223_000525	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7201.42	7849.55	9%	18.8%	7140.40	8494.27	9258.75	12960.92	259.22
12	南海	佛山南海平洲创越时代产业园1-2号楼D-ZRW	PL_20230417_000369	合路	河北邮电	集团院	中时讯	27090.34	29528.48	9%	18.8%	10068.52	15161.50	16526.04	45461.24	909.22
13	南海	佛山南海平洲创越时代产业园3-4号楼D-ZRW	PL_20230417_000370	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14393.39	15688.79	9%	18.8%	7901.80	10607.76	11562.46	25418.13	508.36
14	南海	佛山南海平洲东荟区林海鲜酒家D-ZRW	PL_20221230_000556	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10312.99	11241.16	9%	18.8%	7779.09	9717.93	10592.54	14908.40	298.17
15	南海	佛山南海平洲依岸康堤三期D-ZRW	PL_20220726_000022	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13563.41	16964.12	9%	18.8%	8518.66	11444.58	12474.59	22095.05	441.92
16	南海	佛山南海平洲玉器街翠宝园珠宝城D-ZRW	PL_20230417_000364	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19184.48	20911.08	9%	18.8%	10303.93	13910.61	15162.56	29205.27	584.11
17	南海	佛山南海平洲海龙大厦D-ZRW	PL_20230327_000513	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5452.79	5943.54	9%	18.8%	6621.74	7646.86	8335.08	8798.94	175.98
18	南海	佛山南海平洲海宜达红木家具综合城D-ZRW	PL_20230327_000514	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8014.63	8735.95	9%	18.8%	7849.49	9355.24	10196.30	15551.22	311.02

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW等97个站点室分施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为44054.22元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
55	南海	佛山南海和顺中信山语湖御宸府二期2D-ZRW	PL_20230423_000233	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19912.74	21704.89	9%	18.8%	9073.59	12817.19	13970.74	34993.70	699.87
56	南海	佛山南海桂城福爱高妇产医院D-ZRW	PL_20221230_000429	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8492.98	9257.35	9%	18.8%	7099.79	8696.47	9479.15	13176.60	263.53
57	南海	佛山南海桂城智富大厦1D-ZRW	PL_20211229_000416	合路	河北邮电	集团院	中时讯	24475.68	26678.50	9%	18.8%	12190.50	16791.93	18303.20	48263.10	965.26
58	南海	佛山南海桂城粤港企业科技园D-ZRW	PL_20230417_000355	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14840.64	16176.30	9%	18.8%	8810.95	11600.99	12645.08	21350.29	427.01
59	南海	佛山南海桂城豫海商务酒店D-ZRW	PL_20230417_000455	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12374.95	13488.70	9%	18.8%	7880.77	10207.26	11125.91	18392.24	367.84
60	南海	佛山南海桂城顺景园商业中心D-ZRW	PL_20230417_000453	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11919.62	12992.39	9%	18.8%	7816.03	10056.92	10962.04	16665.43	333.31
61	南海	佛山南海桂城星期六鞋业股份有限公司D-ZRW	PL_20221223_000606	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3925.42	4278.71	9%	18.8%	5875.82	6613.80	7209.04	5172.92	103.46
62	南海	佛山南海桂城卫生局D-ZRW	PL_20230417_000248	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12424.07	13542.24	9%	18.8%	8401.90	10737.63	11704.02	23064.57	461.29
63	南海	佛山南海桂城万科青都荟D-ZRW	PL_20221230_000455	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14257.20	15540.35	9%	18.8%	8887.34	11567.69	12608.78	24373.82	487.48
64	南海	佛山南海桂城万科金域中央B区4D-ZRW	PL_20230504_000087	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14332.80	15622.75	9%	18.8%	6314.34	9008.91	9819.71	23953.76	479.08
65	南海	佛山南海桂城万科金域中央B区3D-ZRW	PL_20230504_000088	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14867.07	16205.10	9%	18.8%	6443.07	9238.08	10069.51	24827.85	496.56
66	南海	佛山南海桂城万科金域中央B区2D-ZRW	PL_20230423_000237	合路	河北邮电	集团院	中时讯	21067.50	22963.57	9%	18.8%	7941.04	11901.73	12972.89	33273.08	665.46
67	南海	佛山南海桂城万科金域中央B区D-ZRW	PL_20230327_000493	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12523.06	13650.13	9%	18.8%	5934.27	8258.60	9001.87	23857.42	477.15
68	南海	佛山南海桂城万科广场写字楼D-ZRW	PL_20221223_000570	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14384.52	15679.12	9%	18.8%	9670.84	11375.13	12398.89	22270.98	445.42
69	南海	佛山南海桂城天安国际创客中心D-ZRW	PL_20221223_000614	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7875.39	8584.18	9%	18.8%	8365.87	9846.44	10732.62	12231.64	244.63
70	南海	佛山南海桂城天安国际创客中心2D-ZRW	PL_20221223_000615	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11424.98	12453.23	9%	18.8%	5510.29	7658.19	8347.43	16016.44	320.33
71	南海	佛山南海桂城水岸公馆D-ZRW	PL_20221223_000544	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7673.16	8363.74	9%	18.8%	10433.04	11875.59	12944.39	13189.64	263.79
72	南海	佛山南海桂城平洲中海万悦熙岸一期D-ZRW	PL_20221223_000522	合路	河北邮电	集团院	中时讯	20488.92	22332.92	9%	18.8%	8033.82	11885.74	12955.46	33332.35	666.65

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目


合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海盐步威尔逊酒店D-ZRW等97个站点室分施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取。在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费，本订单合同安全生产费为44054.22元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向监设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向监设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	轨态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
37	南海	佛山南海黄岐万盛广场一期D-ZRW	PL_20221223_000489	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12441.80	13561.56	9%	18.8%	5477.72	7816.78	8520.29	19361.29	387.23
38	南海	佛山南海黄岐万盛广场一期2D-ZRW	PL_20221223_000576	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18608.05	20282.78	9%	18.8%	6580.89	10479.20	11422.33	27647.60	552.95
39	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾二座D-ZRW	PL_20221223_000644	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6450.25	7030.78	9%	18.8%	3169.08	4381.73	4776.09	12184.23	243.68
40	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾二座2D-ZRW	PL_20230327_000627	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6792.16	7403.46	9%	18.8%	3222.34	4499.27	4904.20	12789.05	255.78
41	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾三座D-ZRW	PL_20221223_000645	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11111.23	12111.24	9%	18.8%	4983.75	7072.66	7709.20	17867.09	357.34
42	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾三座2D-ZRW	PL_20230327_000628	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13574.99	14578.74	9%	18.8%	4897.51	7412.01	8079.09	20469.59	409.39
43	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾三座3D-ZRW	PL_20230504_000052	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11134.85	12136.77	9%	18.8%	4473.51	6566.82	7157.83	17502.59	350.05
44	南海	佛山南海黄岐瑞丽公寓D-ZRW	PL_20221230_000513	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3828.86	4173.46	9%	18.8%	5944.12	6663.95	7253.71	5257.95	105.16
45	南海	佛山南海黄岐伯奇商务大厦D-ZRW	PL_20230327_000496	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11618.96	12664.67	9%	18.8%	8167.04	10351.41	11283.04	20528.49	410.57
46	南海	佛山南海黄岐帝豪国际酒店D-ZRW	PL_20230327_000497	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13004.11	14174.48	9%	18.8%	9620.28	12065.05	13150.90	22532.62	450.65
47	南海	佛山南海黄岐和丰天地百货公司D-ZRW	PL_20230327_000498	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4947.31	5392.57	9%	18.8%	6427.65	7357.74	8019.94	7141.22	142.82
48	南海	佛山南海黄岐名门酒店新大楼D-ZRW	PL_20230327_000500	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4563.94	4974.69	9%	18.8%	6347.36	7205.38	7853.86	7386.20	147.72
49	南海	佛山南海黄岐维也纳智好酒店D-ZRW	PL_20230327_000501	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12621.46	13757.39	9%	18.8%	8537.32	10910.15	11892.06	22115.48	442.31
50	南海	佛山南海黄岐泊寓公寓荻口店D-ZRW	PL_20230417_000440	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5081.58	5538.92	9%	18.8%	6332.12	7287.46	7943.33	7869.12	157.38
51	南海	佛山南海黄岐富东潮品酒店D-ZRW	PL_20230417_000222	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4358.60	4750.87	9%	18.8%	6104.88	6924.30	7547.49	6034.85	120.70
52	南海	佛山南海黄岐江滨大厦D-ZRW	PL_20230417_000252	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4890.14	5330.26	9%	18.8%	6278.98	7198.33	7846.18	7780.10	155.60
53	南海	佛山南海里水和顺容南润信厂房项目D-ZRW	PL_20221230_000476	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10384.81	11319.45	9%	18.8%	7600.18	9652.52	10412.25	14661.72	293.23
54	南海	佛山南海和顺义成压铸有限公司D-ZRW	PL_20230423_000254	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6553.31	7143.11	9%	18.8%	6559.35	7791.37	8492.59	8495.71	169.91

1.6.56. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海桂城益禾公寓 D-ZRW 等 106 个站点室分施工合同（中时讯 2）



中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0342　　创建日期：2023-01-31

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海桂城

益禾公寓 D-ZRW 等 106 个站点室分施工合同（中时讯 2）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：张建勇　　联系电话：18823133337

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0265　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1089298.51　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥999356.43

增值税税金（元）：￥89942.08

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	张建勇	2023-10-17 16:31:37
主任（室经理）审批	同意	王立挺	2023-10-17 16:38:42
部门领导审批	同意	许鑫燕	2023-10-17 16:44:28
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-17 16:44:29

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0342　　审批通过日期：2023-10-17

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海桂城益禾公寓 D-ZRW 等 106 个站点室分施工合同（中时讯 2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123230200003

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0265

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：　黄琦龙　　联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	999356.43

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	999356.43	项	1.09	1089298.51	2023-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1089298.51（人民币大写：壹佰零捌万玖仟贰佰玖拾捌元伍角壹分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥999356.43（人民币大写：玖拾玖万玖仟叁佰伍拾陆元肆角叁分）
增值税税金（元）：￥89942.08（人民币大写：捌万玖仟玖佰肆拾贰元零捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	217859.70	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	217859.70	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	108929.85	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	544649.26	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇

日期：2023.11.13

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不扣扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付合安全生产费在内的工程预付款，如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山南海桂城益天公寓D-ZRW	PL_20220726_000025	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23909.05	26060.86	9%	18.8%	12414.69	16909.59	18431.45	44752.32	895.05
2	南海	佛山南海桂城千灯湖C+D-ZRW	PL_20221223_000697	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19886.94	21675.76	9%	18.8%	9861.60	13600.34	14824.37	28819.78	576.40
3	南海	佛山南海桂城北约商厦D-ZRW	PL_20220614_000328	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4006.82	4367.43	9%	18.8%	6103.27	6856.55	7473.64	5476.52	109.53
4	南海	佛山南海桂城保利和悦滨江3D-ZRW	PL_20230327_000478	合路	河北邮电	集团院	中时讯	28788.77	31379.76	9%	18.8%	11362.54	16774.83	18284.56	45216.94	904.34
5	南海	佛山南海桂城保利和悦滨江2D-ZRW	PL_20230327_000479	合路	河北邮电	集团院	中时讯	24651.64	26870.29	9%	18.8%	10162.28	14796.79	16128.50	37546.35	750.93
6	南海	佛山南海桂城滨江一号三四期D-ZRW	PL_20230327_000481	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7330.04	7957.04	9%	18.8%	4474.92	5847.33	6373.59	11229.96	224.60
7	南海	佛山南海桂城滨江一号三四期2D-ZRW	PL_20230327_000482	合路	河北邮电	集团院	中时讯	15812.96	17236.13	9%	18.8%	6626.99	9699.83	10463.81	23363.54	467.27
8	南海	佛山南海桂城承厦大厦一期D-ZRW	PL_20230327_000483	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11160.20	12164.62	9%	18.8%	8195.85	10293.97	11220.43	17375.53	347.51
9	南海	佛山南海桂城雅天科技城A区6号楼D-ZRW	PL_20230327_000484	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10133.11	11045.09	9%	18.8%	7574.71	9479.73	10332.91	15533.08	310.66
10	南海	佛山南海桂城鸿晖都市产业智城4D-ZRW	PL_20230327_000485	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14637.57	15954.95	9%	18.8%	8495.62	11247.48	12259.75	20686.72	413.73
11	南海	佛山南海桂城南方电网客服中心D-ZRW	PL_20230327_000486	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3662.80	3992.45	9%	18.8%	5851.00	6539.61	7128.17	4894.24	97.88
12	南海	佛山南海桂城平洲琛宝来广场D-ZRW	PL_20230327_000488	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4085.49	4453.18	9%	18.8%	6004.18	6772.26	7381.75	5348.30	106.97
13	南海	佛山南海桂城万锦豪园二期地停D-ZRW	PL_20230327_000491	合路	河北邮电	集团院	中时讯	30600.61	33354.66	9%	18.8%	11260.64	17013.55	18544.77	47146.79	942.94
14	南海	佛山南海桂城万锦豪园一期地停D-ZRW	PL_20230327_000492	合路	河北邮电	集团院	中时讯	21448.75	23379.14	9%	18.8%	8451.04	12483.40	13606.91	33584.45	671.69
15	南海	佛山南海桂城万锦豪园一期地停2D-ZRW	PL_20230504_000076	合路	河北邮电	集团院	中时讯	20356.59	22188.68	9%	18.8%	7645.60	11472.64	12505.18	30352.98	607.06
16	南海	佛山南海桂城万锦豪园一期地停3D-ZRW	PL_20230504_000075	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23329.34	25428.98	9%	18.8%	8476.92	12862.84	14020.50	37282.81	745.66
17	南海	佛山南海桂城万科企城荔湾B区4D-ZRW	PL_20230504_000100	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8663.12	9442.80	9%	18.8%	5686.31	7294.98	7951.53	18287.34	365.75
18	南海	佛山南海桂城万科企城置湾B区3D-ZRW	PL_20230504_000104	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7398.01	8063.53	9%	18.8%	5188.02	6578.85	7170.95	14756.56	295.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和本条合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收首全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
19	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾B区2D-ZRW	PL_20230327_000407	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5631.77	7228.63	9%	18.8%	5137.02	6383.79	6958.33	12083.37	241.67
20	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾一期A区D-ZRW	PL_20230417_000325	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23699.90	25632.89	9%	18.8%	12348.88	16804.46	18316.86	37966.92	759.34
21	南海	佛山南海桂城万科金色家园东区D-ZRW	PL_20211229_000398	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8936.37	9740.64	9%	18.8%	4964.65	6644.09	7242.06	14233.81	284.68
22	南海	佛山南海桂城万科金色家园西区D-ZRW	PL_20211229_000399	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23479.66	25592.83	9%	18.8%	8415.91	12830.09	13984.80	34201.73	684.03
23	南海	佛山南海桂城新凯广场一期D-ZRW	PL_20220722_000142	合路	河北邮电	集团院	中时讯	26528.24	28915.78	9%	18.8%	12064.11	17051.42	18586.05	43186.65	863.72
24	南海	佛山南海桂城C时代二期D-ZRW	PL_20230423_000238	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10637.20	11594.55	9%	18.8%	7836.17	9835.96	10721.20	16036.34	320.73
25	南海	佛山南海桂城C时代南海互联网产业园D-ZRW	PL_20230417_000378	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13250.21	14442.73	9%	18.8%	8254.77	10745.81	11712.93	19807.82	396.16
26	南海	佛山南海桂城保利天悦D-ZRW	PL_20230417_000467	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11703.55	12756.87	9%	18.8%	6856.31	9056.58	9871.67	23287.82	465.76
27	南海	佛山南海桂城保利星座1-4号楼D-ZRW	PL_20230417_000274	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12762.13	13910.72	9%	18.8%	6725.45	9124.73	9945.96	20450.33	409.01
28	南海	佛山南海桂城保利叶公馆D-ZRW	PL_20230417_000405	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4224.68	4604.90	9%	18.8%	6143.84	6938.08	7562.51	6738.44	134.17
29	南海	佛山南海桂城滨江一号二座D-ZRW	PL_20230417_000428	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10978.17	11966.21	9%	18.8%	7807.44	9871.34	10759.76	16459.03	329.18
30	南海	佛山南海桂城汉逸酒店D-ZRW	PL_20230417_000419	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7852.78	8559.53	9%	18.8%	6837.65	8313.97	9062.23	11373.41	227.47
31	南海	佛山南海桂城供电局大楼D-ZRW	PL_20230417_000458	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5262.04	5735.62	9%	18.8%	6912.65	7901.91	8613.08	9080.76	181.62
32	南海	佛山南海桂城鸿辉都市产业新城1D-ZRW	PL_20230417_000376	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7388.08	8053.01	9%	18.8%	6965.89	8354.85	9106.79	13728.57	274.57
33	南海	佛山南海桂城环境保护局D-ZRW	PL_20230417_000307	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12410.38	13527.31	9%	18.8%	9589.93	11923.08	12996.16	18356.17	367.12
34	南海	佛山南海桂城劳动和社会保障局D-ZRW	PL_20230417_000249	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5794.20	6315.68	9%	18.8%	6628.04	7717.35	8411.91	9222.07	184.44
35	南海	佛山南海桂城丽雅苑园D-ZRW	PL_20230423_000244	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12373.93	13487.61	9%	18.8%	7961.88	10288.18	11214.12	18629.81	372.60
36	南海	佛山南海桂城南海税务局第二税务分局D-ZRW	PL_20230417_000314	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4824.87	5259.11	9%	18.8%	6288.39	7195.47	7843.06	6671.12	133.42

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%金业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收后全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
37	南海	佛山南海桂城平洲宝璟大楼D-ZRW	PL_20230417_000499	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6982.24	7610.64	9%	18.8%	6593.79	7906.45	8618.03	8733.71	174.67
38	南海	佛山南海桂城平洲外国语学校办公楼D-ZRW	PL_20230417_000416	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12664.37	13804.16	9%	18.8%	8342.74	10723.64	11688.77	19389.27	391.79
39	南海	佛山南海桂城燃气大厦D-ZRW	PL_20230423_000263	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5246.84	6809.06	9%	18.8%	8057.10	9231.51	10062.35	10745.20	214.90
40	南海	佛山南海桂城新实验小学D-ZRW	PL_20230423_000274	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7478.20	8151.24	9%	18.8%	6864.13	8270.03	9014.33	10744.56	214.89
41	南海	佛山南海桂城中汇大厦D-ZRW	PL_20230417_000423	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8147.98	8881.30	9%	18.8%	10600.17	12131.99	13223.87	14226.08	284.52
42	南海	佛山南海桂城住房和城乡建设局D-ZRW	PL_20230417_000324	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6817.39	7430.96	9%	18.8%	7950.76	9232.43	10063.35	10967.95	219.36
43	南海	佛山南海大沥中盈广场1D-ZRW	PL_20230417_000379	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10490.98	11435.17	9%	18.8%	2380.11	4352.41	4744.13	15355.98	307.12
44	南海	佛山南海大沥中盈广场2D-ZRW	PL_20230327_000476	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17723.26	19318.35	9%	18.8%	9187.97	12519.94	13646.73	26168.51	523.37
45	南海	佛山南海大沥盐步连城湾D-ZRW	PL_20230327_000475	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5646.30	6154.47	9%	18.8%	4426.90	5488.40	5982.36	9956.97	199.14
46	南海	佛山南海大沥盐步连城湾2D-ZRW	PL_20230504_000085	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5129.31	5590.95	9%	18.8%	4117.93	5082.24	5539.64	8665.45	173.31
47	南海	佛山南海大沥兴沥超广场D-ZRW	PL_20221223_000564	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19187.20	20914.05	9%	18.8%	8325.45	11932.64	13006.38	32554.52	651.09
48	南海	佛山南海大沥兴沥超广场2D-ZRW	PL_20221223_000565	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18321.43	19970.36	9%	18.8%	7263.67	10708.10	11671.83	26938.68	538.77
49	南海	佛山南海大沥新都荟D-ZRW	PL_20220121_000104	合路	河北邮电	集团院	中时讯	15621.75	17027.71	9%	18.8%	6682.32	9619.21	10484.94	24551.21	491.02
50	南海	佛山南海大沥新都荟2D-ZRW	PL_20220628_000091	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11217.53	12227.11	9%	18.8%	5295.31	7504.21	8179.59	17888.68	357.77
51	南海	佛山南海大沥时代招商天地D-ZRW	PL_20230307_000093	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11225.22	12235.49	9%	18.8%	6209.51	8319.85	9068.64	19057.05	381.14
52	南海	佛山南海大沥时代招商天地2D-ZRW	PL_20230307_000088	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9583.33	10445.83	9%	18.8%	5192.95	6994.62	7624.14	14886.64	297.73
53	南海	佛山南海大沥黄岐万达广场一期2D-ZRW	PL_20221230_000521	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11828.78	12893.37	9%	18.8%	2848.43	5072.24	5528.74	17288.26	345.77
54	南海	佛山南海大沥黄岐万达广场二期D-ZRW	PL_20220121_000103	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14107.20	15376.85	9%	18.8%	6291.93	8944.08	9749.05	28849.68	576.99

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前余额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
55	南海	佛山南海大沥万菱广场D-ZRW	PL_20220114_001176	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9743.51	10620.43	9%	18.8%	8225.07	10056.85	10961.97	17833.93	356.68
56	南海	佛山南海大沥华亚广场D-ZRW	PL_20230327_000469	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17975.26	19393.03	9%	18.8%	9976.68	13356.03	14558.07	29142.90	582.86
57	南海	佛山南海大沥海纳君庭D-ZRW	PL_20221223_000671	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8543.24	9312.13	9%	18.8%	7106.27	8712.40	9496.52	12614.72	252.29
58	南海	佛山南海大沥广东建设职业学院学生宿舍楼D-	PL_20221223_000492	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6285.65	6851.36	9%	18.8%	4266.11	5447.81	5938.11	12166.50	243.33
59	南海	佛山南海大沥广东建设职业学院教师宿舍楼D-	PL_20221223_000491	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7061.51	7697.05	9%	18.8%	4849.17	5976.73	6514.64	13906.53	278.13
60	南海	佛山南海大沥广东建设职业学院行政楼D-ZRW	PL_20221223_000498	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5658.35	6167.60	9%	18.8%	3112.36	4176.13	4551.98	10551.98	211.04
61	南海	佛山南海大沥保利珑门二期2D-ZRW	PL_20220722_000159	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19677.74	21448.74	9%	18.8%	7128.54	10827.96	11802.48	30012.63	600.25
62	南海	佛山南海大沥保利珑门二期3D-ZRW	PL_20220722_000160	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8053.52	8778.34	9%	18.8%	13979.85	15493.91	16888.36	18658.73	373.17
63	南海	佛山南海大沥保利珑门二期D-ZRW	PL_20220722_000158	合路	河北邮电	集团院	中时讯	16556.60	18046.69	9%	18.8%	5294.43	9407.07	10253.71	24881.46	497.63
64	南海	佛山南海大沥新世纪酒店D-ZRW	PL_20220722_000105	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7501.35	8176.47	9%	18.8%	5897.32	8307.57	9055.25	11871.57	237.43
65	南海	佛山南海大沥盐步金地悦荔花园二期D-ZRW	PL_20220722_000154	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17505.55	19081.05	9%	18.8%	7290.44	10581.48	11533.81	30230.05	604.60
66	南海	佛山南海盐步金地悦荔花园D-ZRW	PL_20221223_000691	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8977.07	9785.01	9%	18.8%	4877.25	6564.94	7155.78	15657.23	313.14
67	南海	佛山南海大沥盐步联仁盛鞋业公司D-ZRW	PL_20220114_001304	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17343.98	18904.94	9%	18.8%	9813.09	13073.76	14250.40	33281.63	607.63
68	南海	佛山南海大沥怡乘尊堤四期3D-ZRW	PL_20230327_000539	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9415.98	10263.42	9%	18.8%	4291.77	6031.97	6574.85	17174.92	343.50
69	南海	佛山南海大沥怡乘尊堤四期2D-ZRW	PL_20220726_000034	合路	河北邮电	集团院	中时讯	25443.22	28823.11	9%	18.8%	9371.36	14342.69	15833.53	38107.18	762.14
70	南海	佛山南海大沥怡乘尊堤四期D-ZRW	PL_20220726_000033	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8247.65	8969.94	9%	18.8%	4852.53	6403.09	6979.37	15204.80	304.10
71	南海	佛山南海大沥嘉云水岸3D-ZRW	PL_20230327_000631	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14206.67	15485.27	9%	18.8%	5355.85	8026.70	8749.10	22088.45	441.73
72	南海	佛山南海大沥嘉云水岸2D-ZRW	PL_20221223_000528	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13837.28	15049.94	9%	18.8%	5216.54	7812.31	8515.42	20849.40	416.99

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯2）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准，施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则向施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
73	南海	佛山南海大源蓝云水岸D-ZRW	PL_20221223_000529	合路	河北邮电	集团院	中时讯	24809.55	27042.41	9%	18.8%	8772.98	13437.18	14646.53	37278.77	745.58
74	南海	佛山南海大沥万科金域华庭D-ZRW	PL_20221230_000482	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10905.18	11886.65	9%	18.8%	6113.16	8163.33	8898.03	15874.13	317.48
75	南海	佛山南海大沥万科金域华庭2D-ZRW	PL_20230327_000632	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5547.78	6047.08	9%	18.8%	4110.06	5153.04	5616.81	10405.32	208.11
76	南海	佛山南海大沥盐步骏景豪园D-ZRW	PL_20221230_000527	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17661.50	19251.04	9%	18.8%	7102.97	10423.33	11361.43	25628.50	512.57
77	南海	佛山南海大沥保利中央公馆三期D-ZRW	PL_20230327_000456	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4858.20	5295.44	9%	18.8%	6498.54	7411.88	8078.95	8695.16	173.90
78	南海	佛山南海大沥高尔夫球会D-ZRW	PL_20230327_000467	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5315.60	5794.00	9%	18.8%	6555.18	7554.51	8234.42	8929.40	178.59
79	南海	佛山南海大沥佳达大厦D-ZRW	PL_20230327_000470	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5337.98	5818.40	9%	18.8%	6690.32	7693.86	8386.31	9802.91	196.06
80	南海	佛山南海大沥坚美商贸大厦D-ZRW	PL_20230327_000471	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7611.94	8297.01	9%	18.8%	7342.60	8773.64	9563.27	13525.75	270.52
81	南海	佛山南海大沥时代智恒苑D-ZRW	PL_20230327_000473	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7366.50	8029.49	9%	18.8%	5395.40	6780.30	7390.53	11503.18	230.06
82	南海	佛山南海大沥时代天韵D-ZRW	PL_20230327_000472	合路	河北邮电	集团院	中时讯	28038.17	30561.61	9%	18.8%	9179.57	14450.75	15751.32	45934.85	918.70
83	南海	佛山南海大沥匡容专房D-ZRW	PL_20230327_000474	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3835.93	4181.16	9%	18.8%	6010.59	6731.74	7337.60	4965.82	99.32
84	南海	佛山南海大沥中恒金都大酒店D-ZRW	PL_20230327_000405	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14321.51	15610.45	9%	18.8%	8830.57	11523.01	12560.08	25310.35	506.21
85	南海	佛山南海大沥恒大悦府二期23D-ZRW	PL_20230506_000646	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18577.51	20249.49	9%	18.8%	6112.89	9605.46	10469.95	25567.48	511.35
86	南海	佛山南海大沥恒大悦府二期22D-ZRW	PL_20230504_000072	合路	河北邮电	集团院	中时讯	20193.38	22010.78	9%	18.8%	6629.95	10426.31	11364.68	28023.60	560.47
87	南海	佛山南海大沥恒大悦府二期2D-ZRW	PL_20230417_000418	合路	河北邮电	集团院	中时讯	22292.81	24299.20	9%	18.8%	8502.14	12693.19	13835.58	40967.72	819.35
88	南海	佛山南海大沥恒大悦府二期D-ZRW	PL_20230417_000303	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12791.16	13942.36	9%	18.8%	3287.57	5672.31	6182.82	19316.98	386.34
89	南海	佛山南海大沥恒大悦府一期D-ZRW	PL_20230417_000432	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7160.36	7804.79	9%	18.8%	1925.13	3271.28	3565.79	9335.29	186.71
90	南海	佛山南海大沥黄马工业区汇昌东院D-ZRW	PL_20230504_000047	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3752.65	4090.39	9%	18.8%	5892.95	6598.45	7192.31	5082.14	101.64

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海桂城益禾公寓D-ZRW等106个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和甚要合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41553.49元，不开扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（降点后不含税）	总金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
91	南海	佛山南海大沥华亚国际金融大厦D-ZRW	PL_20230417_000380	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18964.20	18490.98	9%	18.8%	10393.41	13582.68	14805.12	27105.83	542.11
92	南海	佛山南海大沥黄岐盈特人生类食都汇D-ZRW	PL_20230417_000366	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9951.36	10845.98	9%	18.8%	8356.01	10229.87	11150.56	20465.12	409.30
93	南海	佛山南海大沥健翔推拿中心D-ZRW	PL_20230504_000048	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4198.18	4576.02	9%	18.8%	6031.50	6820.76	7434.63	6047.55	120.95
94	南海	佛山南海大沥金茂大酒店D-ZRW	PL_20230417_000238	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4959.83	5405.21	9%	18.8%	6456.44	7388.89	8053.89	7764.67	155.29
95	南海	佛山南海大沥石门实验中英文学校D-ZRW	PL_20230417_000452	合路	河北邮电	集团院	中时讯	17336.42	18896.70	9%	18.8%	9853.30	13112.55	14292.68	28353.27	567.07
96	南海	佛山南海大沥盐步河东金融广场D-ZRW	PL_20230417_000229	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5723.59	6238.71	9%	18.8%	5541.73	7717.76	8412.36	9846.70	196.93
97	南海	佛山南海桂南天豪酒店D-ZRW	PL_20230417_000485	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4661.54	5081.08	9%	18.8%	6194.97	7071.34	7707.76	7340.74	146.81
98	南海	佛山南海桂南汇丰假日酒店D-ZRW	PL_20220114_001140	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13801.99	15044.17	9%	18.8%	9997.51	12592.28	13725.59	21924.07	438.48
99	南海	佛山南海狮山嘉逸酒店D-ZRW	PL_20220114_001138	合路	河北邮电	集团院	中时讯	20963.61	22850.33	9%	18.8%	12117.38	16068.54	17503.81	33565.97	671.32
100	南海	佛山南海狮山长华南际中心商场D-ZRW	PL_20230327_000403	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6983.33	7611.83	9%	18.8%	4272.46	5585.33	6088.01	14707.79	294.16
101	南海	佛山南海狮山长华国际中心商场3D-ZRW	PL_20230504_000077	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6762.10	7370.69	9%	18.8%	3847.77	5119.04	5579.75	10773.20	215.46
102	南海	佛山南海狮山长华国际中心北商3座D-ZRW	PL_20221230_000534	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23334.83	25434.96	9%	18.8%	8461.16	12848.11	14004.44	34354.34	687.09
103	南海	佛山南海狮山长华国际中心北商3座2D-ZRW	PL_20221230_000533	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19164.82	20889.65	9%	18.8%	7541.24	11146.23	12147.21	29637.42	592.75
104	南海	佛山南海狮山松岗锦辉广场D-ZRW	PL_20221223_000646	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4836.68	5271.96	9%	18.8%	6788.95	7698.24	8391.08	9131.01	182.62
105	南海	佛山南海狮山狮山广场D-ZRW	PL_20221223_000496	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4385.21	4779.88	9%	18.8%	8422.83	7247.25	7899.50	6513.64	130.27
106	南海	佛山南海狮山丰田纺织汽车零部件有限公司D-ZRW	PL_20221230_000560	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3834.01	4179.07	9%	18.8%	5016.09	6736.88	7343.20	5387.17	107.74
合计：								1298232.85	1415073.81			755288.65	999356.43	1089298.51	2077674.37	41553.49

1.6.57. 订单：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海狮山美立方花园 D-ZRW 等 117 个站点室分施工合同（中时讯 3）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0344　　创建日期：2023-01-31

订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海狮山美立方花园 D-ZRW 等 117 个站点室分施工合同（中时讯 3）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：张建勇　　联系电话：18823133337

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0261　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥1139194.10　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1045132.20

增值税税金（元）：￥94061.90

变更记录

修改/作废原因：	供应商原因
修改/作废原因描述：	调整站点清单
修改/作废内容描述：	调整订单金额

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审批，谢谢！	张建勇	2023-10-26 17:19:12
主任（室经理）审批	同意	王宜挺	2023-10-27 08:54:54
部门领导审批	同意	许鑫燕	2023-10-27 12:12:09
资源占用	系统资源占用	系统	2023-10-27 12:12:09

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230131-0344　　审批通过日期：2023-10-27

采购订单主题：C23302123AA1001 项目（2023 室分 5G 合路）佛山南海狮山美立方花园 D-ZRW 等 117 个站点室分施工合同（中时讯 3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123230200002

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0261

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13889943307

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302123AA1001	佛山分公司 2023 年室内覆盖项目	1045132.20

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	1045132.2	项	1.09	1139194.1	2023-12-31	张建勇	15823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥1139194.10（人民币大写：壹佰壹拾叁万玖仟壹佰玖拾肆元壹角）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥1045132.20（人民币大写：壹佰零肆万伍仟壹佰叁拾贰元贰角）
增值税税金（元）：￥94061.90（人民币大写：玖万肆仟零陆拾壹元玖角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	113919.41	10%	证明文件：审计定案表

进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	569597.05	50%	
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	227838.82	20%	证明文件：审计定案表
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	227838.82	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	立发现场

采购订单附件

C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



供应商盖章：



采购经办人签名：张建鑫 王金建

法定代表（委托）人：

日期：2023.11.13

日期：2023.11.13

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.52元，不扣扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十二条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山市南狮山美立方花园D-ZRW	PL_20230327_000412	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5127.16	5588.60	9%	18.8%	3570.24	4534.15	4942.22	9013.15	180.26
2	南海	佛山南海狮山美立方花园3D-ZRW	PL_20230504_000020	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4491.64	4895.89	9%	18.8%	3297.30	4141.73	4514.49	7948.52	158.97
3	南海	佛山南海狮山美立方花园2D-ZRW	PL_20230327_000413	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6892.33	5332.64	9%	18.8%	6855.92	7775.68	8475.49	9253.44	185.07
4	南海	佛山南海狮山菱王电梯股份有限公司D-ZRW	PL_20221230_000563	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14259.16	15542.48	9%	18.8%	9700.63	12381.35	13496.67	22773.32	455.47
5	南海	佛山南海狮山国凯投资有限公司D-ZRW	PL_20221223_000553	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10344.10	11275.07	9%	18.8%	8517.31	10462.00	11403.58	18390.32	367.81
6	南海	佛山南海狮山官窑名洲汇锦桃园D-ZRW	PL_20221223_000520	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14339.39	15629.94	9%	18.8%	8563.81	11259.62	12272.99	20539.90	410.80
7	南海	佛山南海狮山大沥潮宏世翔畔D-ZRW	PL_20220121_000091	合路	河北邮电	集团院	中时讯	8884.16	9683.73	9%	18.8%	8567.84	10238.05	11159.49	21079.04	421.58
8	南海	佛山南海狮山华南师范大学2D-ZRW	PL_20221223_000527	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5862.72	6390.35	9%	18.8%	3958.01	5060.20	5515.62	7338.50	146.77
9	南海	佛山南海狮山华南师范大学D-ZRW	PL_20221223_000526	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6356.63	6928.73	9%	18.8%	4498.92	5693.97	6206.43	8544.45	170.89
10	南海	佛山南海狮山南海人民医院7D-ZRW	PL_20210817_000337	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4292.33	4678.64	9%	18.8%	6453.50	7260.46	7913.90	6437.24	128.74
11	南海	佛山南海狮山小新紫悦明都D-ZRW	PL_20211229_000472	合路	河北邮电	集团院	中时讯	11445.23	12475.30	9%	18.8%	8889.80	11041.50	12035.24	21445.13	428.90
12	南海	佛山南海狮山新城环城2D-ZRW	PL_20220726_000059	合路	河北邮电	集团院	中时讯	19973.31	21770.91	9%	18.8%	10842.14	14597.12	15910.86	31153.96	623.08
13	南海	佛山南海狮山新城环城2D-ZRW	PL_20220726_000061	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14708.05	16031.77	9%	18.8%	9476.75	12241.86	13343.63	23521.95	470.44
14	南海	佛山南海狮山新城环城3D-ZRW	PL_20220726_000063	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4836.66	5271.96	9%	18.8%	6788.95	7698.24	8391.08	9131.01	182.62
15	南海	佛山南海狮山华师南海校区D-ZRW	PL_20221223_000497	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4109.53	4479.39	9%	18.8%	6101.33	6873.92	7492.57	6019.59	120.39
16	南海	佛山南海狮山凯旋名门D-ZRW	PL_20221230_000468	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5138.75	5601.24	9%	18.8%	7077.64	8043.72	8767.65	9769.85	195.40
17	南海	佛山南海狮山奇华轩门前D-ZRW	PL_20230327_000519	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5219.15	5688.87	9%	18.8%	9691.82	7673.02	8363.59	8821.54	176.43
18	南海	佛山南海狮山富迪汽车厂D-ZRW	PL_20230327_000520	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4290.14	4676.25	9%	18.8%	6411.00	7217.55	7867.13	6458.31	129.17

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费，本订单合同安全生产费为41259.52元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含最折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
19	南海	佛山南海狮山罗村希尔顿欢朋酒店D-ZRW	PL_20230327_000521	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7384.68	8049.30	9%	18.8%	7476.71	8865.03	9662.88	14397.69	287.95
20	南海	佛山南海狮山程天了山庄星河湾D-ZRW	PL_20230327_000522	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18333.07	19983.05	9%	18.8%	11563.23	15009.85	16360.74	29748.02	594.96
21	南海	佛山南海狮山南海人民医院感染楼D-ZRW	PL_20230327_000523	合路	河北邮电	集团院	中时讯	3654.51	3983.42	9%	18.8%	6062.62	6749.67	7357.14	4719.83	94.40
22	南海	佛山南海狮山长华国际中心酒店D-ZRW	PL_20230327_000526	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14722.27	16047.27	9%	18.8%	10149.21	12917.00	14079.53	33408.62	668.17
23	南海	佛山南海狮山长华国际中心商场2D-ZRW	PL_20230327_000527	合路	河北邮电	集团院	中时讯	6219.08	6778.80	9%	18.8%	3734.39	4903.58	5344.90	10314.10	206.28
24	南海	佛山南海狮山雅乐轩酒店D-ZRW	PL_20230417_000237	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10693.62	11656.05	9%	18.8%	8238.99	10249.39	11171.84	22718.62	454.37
25	南海	佛山南海狮山依云小镇D-ZRW	PL_20230417_000477	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12032.98	13115.95	9%	18.8%	8830.58	11092.78	12091.13	24189.13	483.78
26	南海	佛山南海长华国际中心南区公寓D-ZRW	PL_20221230_000470	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13273.14	14467.72	9%	18.8%	8521.02	11016.37	12007.84	22078.41	441.57
27	南海	佛山南海狮山纽迪奥(佛山)有限公司D-ZRW	PL_20220114_001359	合路	河北邮电	集团院	中时讯	18887.70	20587.59	9%	18.8%	10536.49	14087.38	15355.24	28474.41	569.49
28	南海	佛山南海罗村镇政府D-ZRW	PL_20210517_000361	合路	河北邮电	集团院	中时讯	27118.74	29559.43	9%	18.8%	14673.08	19768.40	21547.56	44354.45	887.09
29	南海	佛山南海罗村长信银湾二期D-ZRW	PL_20221223_000521	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10325.39	11254.68	9%	18.8%	8351.95	10293.12	11219.50	17835.65	356.71
30	南海	佛山南海罗村长信银湾二期2D-ZRW	PL_20221223_000522	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5184.29	5650.88	9%	18.8%	7060.11	8034.76	8757.89	10246.08	204.92
31	南海	佛山南海罗村联动科技实业有限公司D-ZRW	PL_20221223_000515	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4042.88	4406.74	9%	18.8%	5053.67	6813.73	7426.97	5829.23	116.58
32	南海	佛山南海罗村金盾湾广场D-ZRW	PL_20230327_000509	合路	河北邮电	集团院	中时讯	7933.22	8647.21	9%	18.8%	7376.86	8868.31	9666.46	11415.35	228.31
33	南海	佛山南海罗村华兴玻璃股份有限公司D-ZRW	PL_20220114_001347	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14076.26	15342.12	9%	18.8%	8615.85	11262.19	12275.79	20151.80	403.04
34	南海	佛山南海罗村翠绿绿洲花园四期2D-ZRW	PL_20221230_000523	合路	河北邮电	集团院	中时讯	25464.83	27756.66	9%	18.8%	11404.46	15191.85	17649.12	37042.11	740.84
35	南海	佛山南海罗村翠绿绿洲花园四期D-ZRW	PL_20221230_000524	合路	河北邮电	集团院	中时讯	25513.29	27809.49	9%	18.8%	11503.43	16399.93	17766.92	37206.51	744.13
36	南海	佛山南海罗村翠绿绿洲花园三期(修改)D-ZRW	PL_20230307_000092	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23983.24	26141.73	9%	18.8%	11088.55	15597.40	17001.17	34994.04	699.88

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山英立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%金额的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.52元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准，施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则自施工单位先行垫付安全生产费。并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
37	南海	佛山南海罗村翠湖绿洲花园三期(整改)2D-ZRW	PL_20230307_000091	合路	河北邮电	集团院	中时讯	26678.03	29079.05	9%	18.8%	11704.61	16720.08	18224.89	38526.31	770.53
38	南海	佛山南海罗村金盛广场火灾发D-ZRW	PL_20210611_000416	合路	河北邮电	集团院	中时讯	14254.93	15537.87	9%	18.8%	9743.95	12423.88	13542.03	22881.53	457.63
39	南海	佛山南海罗村金盛广场D-ZRW	PL_20230131_000014	合路	河北邮电	集团院	中时讯	23725.24	25860.51	9%	18.8%	13504.56	18064.91	19690.75	43491.19	869.82
40	南海	佛山南海罗村荷源新园D-ZRW	PL_20211229_000448	合路	河北邮电	集团院	中时讯	22935.51	24999.71	9%	18.8%	10918.21	15230.09	16600.80	33180.25	663.61
41	南海	佛山南海罗村福利中心D-ZRW	PL_20230417_000247	合路	河北邮电	集团院	中时讯	9436.31	10285.58	9%	18.8%	8625.33	10399.36	11335.30	16704.30	334.09
42	南海	佛山南海罗村西边寿二期D-ZRW	PL_20230417_000231	合路	河北邮电	集团院	中时讯	5672.75	6183.30	9%	18.8%	6899.97	7966.45	8683.43	10062.61	201.25
43	南海	佛山南海官窑创意陶材有限公司D-ZRW	PL_20221230_000525	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4920.28	5363.11	9%	18.8%	6472.54	7397.55	8063.33	8088.89	161.78
44	南海	佛山南海官窑雄尚家具制造有限公司D-ZRW	PL_20220114_001211	合路	河北邮电	集团院	中时讯	12271.75	13376.22	9%	18.8%	8834.40	11141.49	12144.22	19143.26	382.87
45	南海	佛山南海官窑中寿万泰D-ZRW	PL_20230327_000477	合路	河北邮电	集团院	中时讯	4135.41	4507.60	9%	18.8%	6618.21	7395.67	8061.28	7474.27	149.49
46	南海	佛山南海黄岐泰成逸园南方医院D-ZRW	PL_20230327_000404	合路	河北邮电	集团院	中时讯	13318.55	14517.22	9%	18.8%	8323.44	10827.33	11801.79	20184.24	403.68
47	南海	佛山南海狮山稳天子山庄月亮湾D-ZRW	PL_20221230_000464	合路	河北邮电	集团院	中时讯	10396.74	11332.45	9%	18.8%	8825.34	10779.93	11750.12	24761.36	495.23
48	三水	佛山三水白坭金福食品有限公司D-ZRW	PL_20221230_000454	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20354.30	22186.19	9%	18.8%	7239.03	11065.64	12061.55	18922.34	378.45
49	三水	佛山三水白坭山水龙盘一期D-ZRW	PL_20230327_000415	合路	河北邮电	中通服	中时讯	16012.84	17454.00	9%	18.8%	4442.31	7452.72	8123.46	16682.29	333.65
50	三水	佛山三水白坭白水龙盘一期2D-ZRW	PL_20230327_000639	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13560.64	14781.10	9%	18.8%	4156.79	6706.19	7309.75	16724.59	334.49
51	三水	佛山三水白坭中昌地产翠屿湖一期D-ZRW	PL_20230327_000640	合路	河北邮电	中通服	中时讯	7359.55	8021.91	9%	18.8%	3063.22	4496.82	4868.83	6807.69	136.15
52	三水	佛山三水白坭中昌地产翠屿湖一期2D-ZRW	PL_20230606_000634	合路	河北邮电	中通服	中时讯	6300.75	6867.82	9%	18.8%	2825.44	4009.98	4370.88	4995.66	99.91
53	三水	佛山三水大捷达丰纺织印染公司D-ZRW	PL_20221230_000564	合路	河北邮电	中通服	中时讯	19097.92	20816.73	9%	18.8%	6428.94	10019.35	10921.09	23157.61	463.15
54	三水	佛山三水大耕冠美原高家具装饰有限公司D-ZRW	PL_20221223_000510	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20006.42	21807.00	9%	18.8%	7093.05	10654.26	11831.14	22434.89	448.70

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收首金额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.52元，不折扣，总终合须以经双方审认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款，如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
55	三水	佛山三水大塘唐记木业公司D-ZRW	PL_20221230_000577	合路	河北邮电	中通服	中时讯	11459.66	12491.03	9%	18.8%	4975.92	7131.34	7773.16	10090.33	201.81
56	三水	佛山三水金本三水泥D-ZRW	PL_20221223_000519	合路	河北邮电	中通服	中时讯	11600.93	12645.01	9%	18.8%	5171.92	7352.89	8014.65	9118.54	182.37
57	三水	佛山三水乐平VANA公司D-ZRW	PL_20221230_000462	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12142.27	13235.07	9%	18.8%	5212.11	7494.86	8169.40	9989.33	199.79
58	三水	佛山三水乐平爱旭科技有限公司D-ZRW	PL_20221230_000456	合路	河北邮电	中通服	中时讯	17635.32	19222.50	9%	18.8%	5952.00	9298.44	10135.30	14636.93	292.74
59	三水	佛山三水乐平碧桂园一期D-ZRW	PL_20221223_000663	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13960.61	15217.06	9%	18.8%	5854.31	8478.90	9242.00	14458.23	289.16
60	三水	佛山三水乐平华盛广场天蓉XTVD-ZRW	PL_20221230_000463	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15175.23	16541.00	9%	18.8%	5685.33	8538.27	9305.71	13233.60	264.67
61	三水	佛山三水乐平佳明电器公租房D-ZRW	PL_20230417_000548	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12244.77	13346.80	9%	18.8%	5687.73	7989.75	8708.83	10132.59	202.65
62	三水	佛山三水乐平盛凯尚苑D-ZRW	PL_20230307_000095	合路	河北邮电	中通服	中时讯	10414.14	11351.41	9%	18.8%	5149.18	7107.04	7746.67	6152.68	123.05
63	三水	佛山三水乐平盛凯御苑D-ZRW	PL_20221223_000603	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13023.64	14195.77	9%	18.8%	4001.53	6449.97	7030.47	16392.02	327.84
64	三水	佛山三水乐平碧桂园翠城三期三D-ZRW	PL_20221223_000599	合路	河北邮电	中通服	中时讯	14929.65	16273.32	9%	18.8%	4098.55	6905.32	7526.80	14169.01	283.38
65	三水	佛山三水乐平碧翠新城四期D-ZRW	PL_20230327_000545	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15718.84	17133.32	9%	18.8%	5043.18	7998.28	8718.13	16054.52	321.09
66	三水	佛山三水乐平碧翠新城四期2D-ZRW	PL_20230506_000643	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18656.33	20335.82	9%	18.8%	6070.43	9577.86	10439.87	21479.72	429.59
67	三水	佛山三水芦苞广东多正化工有限公司D-ZRW	PL_20221223_000693	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20309.05	22136.86	9%	18.8%	7138.95	10957.05	11943.18	25197.98	503.96
68	三水	佛山三水芦苞万科魅力之城一期D-ZRW	PL_20221223_000678	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18118.16	19748.79	9%	18.8%	6417.94	9824.15	10708.32	19053.87	381.08
69	三水	佛山三水南山乐华洁业卫浴有限公司D-ZRW	PL_20230307_000060	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20246.34	22068.51	9%	18.8%	6884.56	10690.87	11653.05	21472.82	429.46
70	三水	佛山三水西樵奥林匹克花园二期D-ZRW	PL_20230417_000543	合路	河北邮电	中通服	中时讯	11326.97	12346.40	9%	18.8%	3753.32	5879.79	6408.97	11528.27	230.57
71	三水	佛山三水西南奥林匹克花园二期2D-ZRW	PL_20230417_000541	合路	河北邮电	中通服	中时讯	7163.68	7830.21	9%	18.8%	3094.20	4444.73	4844.76	6654.84	133.10
72	三水	佛山三水西南御强广场D-ZRW	PL_20221223_000488	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13387.29	14592.15	9%	18.8%	5601.42	8118.23	8848.87	10878.73	217.57

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆定项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山市海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.52元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料。建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
73	三水	佛山三水西南碧桂广场D-ZRW	PL_20230327_000546	合路	河北邮电	中通服	中时讯	26723.94	29129.09	9%	18.8%	7938.14	12962.24	14128.84	34038.94	680.78
74	三水	佛山三水西南碧桂广场2D-ZRW	PL_20230327_000547	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18329.29	19978.93	9%	18.8%	5778.23	9224.14	10054.31	21274.65	425.49
75	三水	佛山三水西南碧桂园D-ZRW	PL_20230327_000548	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8376.18	9130.04	9%	18.8%	3207.31	4782.03	5212.41	9178.42	183.57
76	三水	佛山三水西南碧桂园2D-ZRW	PL_20230327_000549	合路	河北邮电	中通服	中时讯	21278.73	23193.82	9%	18.8%	5935.94	9936.34	10830.61	27082.13	541.64
77	三水	佛山三水西南碧桂园3D-ZRW	PL_20230506_000637	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13601.16	14825.26	9%	18.8%	3412.52	5969.54	6506.80	14925.59	298.51
78	三水	佛山三水西南碧桂园双子座D-ZRW	PL_20230417_000506	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15706.40	17119.98	9%	18.8%	4925.21	7878.01	8587.03	17015.20	340.30
79	三水	佛山三水西南碧桂园双子星2D-ZRW	PL_20230417_000507	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12305.71	13413.22	9%	18.8%	4524.72	6838.19	7453.63	14724.73	294.49
80	三水	佛山三水百南帝景湾D-ZRW	PL_20221230_000522	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18315.74	19964.16	9%	18.8%	6374.16	9817.52	10701.10	18309.70	366.19
81	三水	佛山三水西南恒大御湖墨一期D-ZRW	PL_20221223_000594	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15982.96	17421.43	9%	18.8%	6043.14	9347.94	10189.25	15198.86	303.98
82	三水	佛山三水西南宝福新里程二期D-ZRW	PL_20230417_000539	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18045.34	19669.42	9%	18.8%	4846.70	8239.22	8980.75	20352.03	407.04
83	三水	佛山三水西南恒福新里程二期2D-ZRW	PL_20230417_000546	合路	河北邮电	中通服	中时讯	9254.06	10086.93	9%	18.8%	2549.43	4289.19	4675.22	9205.13	184.10
84	三水	佛山三水西南宝福新里程二期3D-ZRW	PL_20230506_000630	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13938.30	15192.75	9%	18.8%	3347.19	5967.39	6504.67	14832.39	296.65
85	三水	佛山三水西南鸿安花园一期D-ZRW	PL_20221223_000631	合路	河北邮电	中通服	中时讯	13650.80	14879.37	9%	18.8%	5808.52	8374.87	9128.61	14173.30	283.47
86	三水	佛山三水西南花园酒店D-ZRW	PL_20210517_000476	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20340.07	22170.68	9%	18.8%	5649.63	9473.56	10326.18	24075.98	481.52
87	三水	佛山三水西南汇信华府D-ZRW	PL_20230327_000550	合路	河北邮电	中通服	中时讯	16158.37	17612.62	9%	18.8%	4938.60	7976.37	8694.24	15693.31	313.87
88	三水	佛山三水西南汇信华府三D-ZRW	PL_20230327_000418	合路	河北邮电	中通服	中时讯	19144.24	20867.22	9%	18.8%	5800.37	9399.49	10245.44	21324.63	426.49
89	三水	佛山三水西南汇信华府三2D-ZRW	PL_20230506_000632	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15245.59	16617.69	9%	18.8%	4872.97	7739.14	8435.66	16000.41	320.01
90	三水	佛山三水西南今日城D-ZRW	PL_20221223_000675	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12470.26	13592.57	9%	18.8%	5310.38	7654.79	8343.72	10274.51	205.49

项目编号： C23303123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目

合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23303123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同二程开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.62元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，则由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
91	三水	佛山三水西南金融街金悦湾D-ZRW	PL_20230417_000534	合路	河北邮电	中通服	中时讯	17843.61	19449.53	9%	18.8%	7581.47	10936.07	11920.32	17822.90	356.46
92	三水	佛山三水西南金融街金悦府2D-ZRW	PL_20230417_000536	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18188.70	19825.68	9%	18.8%	4650.66	8070.14	8796.45	24941.10	498.88
93	三水	佛山三水西南金融街金悦府3D-ZRW	PL_20230506_000644	合路	河北邮电	中通服	中时讯	14266.81	15550.82	9%	18.8%	4374.76	7056.92	7692.04	21322.23	426.44
94	三水	佛山三水西南绿湖爱伦湾五期D-ZRW	PL_20230327_000551	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8208.86	8947.66	9%	18.8%	3275.40	4818.67	5252.35	8017.11	160.34
95	三水	佛山三水西南绿湖爱伦湾五期2D-ZRW	PL_20230506_000636	合路	河北邮电	中通服	中时讯	10255.09	11178.05	9%	18.8%	3377.71	5305.67	5783.18	9219.16	184.38
96	三水	佛山三水西南融创沃水湾D-ZRW	PL_20230327_000552	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15651.43	18150.03	9%	18.8%	4886.47	8016.93	8738.45	16199.73	323.99
97	三水	佛山三水西南融创沃水湾2D-ZRW	PL_20230327_000553	合路	河北邮电	中通服	中时讯	18937.39	20663.56	9%	18.8%	5874.05	9438.04	10287.46	23276.59	465.53
98	三水	佛山三水西南时代南湾二期D-ZRW	PL_20221223_000554	合路	河北邮电	中通服	中时讯	30375.29	33109.07	9%	18.8%	7037.63	12748.18	13895.52	40934.40	818.69
99	三水	佛山三水西南时代南湾二期2D-ZRW	PL_20221223_000555	合路	河北邮电	中通服	中时讯	19710.68	21484.64	9%	18.8%	5389.47	9095.08	9913.64	28512.04	570.24
100	三水	佛山三水西南万达华府组团三D-ZRW	PL_20230327_000554	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12120.44	13211.28	9%	18.8%	3817.61	6096.25	6644.91	13035.27	260.71
101	三水	佛山三水西南新人民医院D-ZRW	PL_20221223_000605	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8199.62	8937.59	9%	18.8%	4624.84	6155.37	6721.34	3730.46	74.61
102	三水	佛山三水西南联胜商业城D-ZRW	PL_20221230_000479	合路	河北邮电	中通服	中时讯	16643.64	18141.57	9%	18.8%	5905.99	9035.99	9849.23	13689.04	273.78
103	三水	佛山三水西南旭辉城二期D-ZRW	PL_20230327_000555	合路	河北邮电	中通服	中时讯	17516.74	19093.25	9%	18.8%	5173.83	8466.98	9229.01	18483.50	369.67
104	三水	佛山三水西南旭辉城二期2D-ZRW	PL_20230327_000556	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8960.82	9767.29	9%	18.8%	3605.07	5289.70	5765.77	8245.95	164.92
105	三水	佛山三水西南旭辉江山D-ZRW	PL_20221223_000577	合路	河北邮电	中通服	中时讯	20257.55	22080.73	9%	18.8%	6855.20	10463.82	11405.35	22155.90	443.14
106	三水	佛山三水西南碧湖半岛D-ZRW	PL_20230327_000417	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8104.87	8834.31	9%	18.8%	3319.03	4842.75	5278.60	8260.63	165.21
107	三水	佛山三水西南碧湖半岛2D-ZRW	PL_20230506_000638	合路	河北邮电	中通服	中时讯	16613.19	18108.38	9%	18.8%	4555.98	7579.26	8373.39	17343.77	346.88
108	三水	佛山三水西南碧湖半岛三期D-ZRW	PL_20230615_000259	合路	河北邮电	中通服	中时讯	12962.00	14128.58	9%	18.8%	3827.23	6264.09	6827.86	14788.51	295.77

项目编号： C23302123AA1001

项目名称： 佛山分公司2023年室内覆盖项目


合同对方： 中时讯通信建设有限公司

合同名称： C23302123AA1001项目（2023室分5G合路）佛山南海狮山美立方花园D-ZRW等117个站点室分施工合同（中时讯3）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，建设工程安全生产费以建筑安装工程造价的2%计取，在订单合同工艺开工日一个月内以银行转账方式向承包单位支付至少50%企业的安全生产费用，并在该订单合同完工验收前全额支付安全生产费。本订单合同安全生产费为41259.52元，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告造价为准。施工单位（承包人）应按合同约定在开工前向建设单位（发包人）申请支付安全生产费，并提供发票等相关资料，建设单位根据发票等资料向施工单位支付含安全生产费在内的工程预付款。如施工单位未能在开工前及时申请的，更由施工单位先行垫付安全生产费，并向建设单位提出延期支付的书面申请，并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	金额（降点后不含税）	金额（降点后含税）	建安费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					监理	设计	施工	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
109	三水	佛山三水西南雅瓷半岛三厍2D-ZRW	PL_20230616_000260	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15269.60	15643.86	9%	18.8%	3650.90	6521.58	7108.52	16955.63	339.11
110	三水	佛山三水西南雅瓷半岛三厍3D-ZRW	PL_20230616_000261	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15382.21	17311.61	9%	18.8%	3655.11	6640.97	7238.66	17040.18	340.80
111	三水	佛山三水西南雅居乐碧创三江府D-ZRW	PL_20221223_000527	合路	河北邮电	中通服	中时讯	21565.63	23506.54	9%	18.8%	6556.64	11010.98	12001.97	21154.87	423.10
112	三水	佛山三水西南右岸春天D-ZRW	PL_20221223_000593	合路	河北邮电	中通服	中时讯	25292.29	27568.60	9%	18.8%	6280.16	11035.11	12028.27	27699.05	553.98
113	三水	佛山三水西南远洋华远天骄D-ZRW	PL_20221223_000535	合路	河北邮电	中通服	中时讯	24504.68	26710.10	9%	18.8%	6388.05	10994.93	11984.47	33587.34	671.75
114	三水	佛山三水西南云东海观景豪园D-ZRW	PL_20221230_000585	合路	河北邮电	中通服	中时讯	8921.92	9724.89	9%	18.8%	3302.64	4979.96	5428.16	8098.89	161.98
115	三水	佛山三水西南云东海观景豪园2D-ZRW	PL_20221230_000584	合路	河北邮电	中通服	中时讯	7537.92	8216.33	9%	18.8%	2366.28	3783.41	4123.92	7676.03	153.52
116	三水	佛山三水西南控商越园D-ZRW	PL_20221223_000542	合路	河北邮电	中通服	中时讯	16011.67	17452.72	5%	18.8%	4066.47	7676.66	8367.56	20835.96	416.72
117	三水	佛山三水西南控商越园2D-ZRW	PL_20221223_000543	合路	河北邮电	中通服	中时讯	15671.49	17081.92	5%	18.8%	4507.15	7453.39	8124.20	20484.75	409.70
合计								1620745.68	1766612.79			740432.01	1045132.20	1139194.10	2062975.87	41259.52

1.6.58. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十二次（B22302110AA100Y：2023 年室分第三批）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZS-20230802-0022　　审批完成日期: 2023-08-14

采购订单主题: 中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十二次（B22302110AA100Y：2023年室分第三批）

框架协议编号: CMGD-202102008　　ERP单号: APO302126230800919

框架子合同编号: CMGD-202102008-ZS-01444

供应商名称: 中时讯通信建设有限公司

供应商联系人: 钟程　　联系方式: 18826100292

供应商联系地址: 广州市越秀区越华路28号1号楼　　联系电话: 13822790331

采购经办人: 何庆森

订单版本号: 1

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的请示（2023年室分第三批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-8-2至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为3160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

				对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230802-0022　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥871559.63

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00（人民币大写：玖拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63（人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分）

增值税税金（元）￥78440.37（人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:


日期: 2023-09-04

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.9.27

1.6.59.　订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第十九次(B22302110AA100Y：2023 年室分第一批)



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230627-0431　　审批完成日期：2023-08-10

采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第十九次（B22302110AA100Y：2023年室分第一批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO3021262307010 99

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-01204

供应商名称：中时讯通信建设有限公司

供应商联系人：钟程　　联系方式：18826100292

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人：何庆森　　联系电话：13822790331

订单版本号：2

根据工程建设中心"关于中山分公司2022年室内覆盖项目（项目编码：B22302110AA100Y）工程服务委托的通示（2023年室分第一批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-6-27至2023-12-31，2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

			对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230627-0431　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	B22302110AA100Y	中山分公司2022年室内覆盖项目	￥871559.63

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00（人民币大写：玖拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63（人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分）

增值税税金（元）￥78440.37（人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023.5.27

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.5.27

360

1.6.60. 订单：2023年无线网络整治项目订单-中时讯订单-1

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230425-0172　　创建日期：2023-04-25
订单主题：2023年无线网络整治项目订单-中时讯订单-1　　合同采购模式：二级集中采购
签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　联系电话：13929119960
订单经办人：顾峻源　　订单执行有效期：2023-12-31
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0299　　采购订单总金额（元）：￥752356.80
采购订单总金额（元）：￥820068.91
增值税税金（元）：￥67712.11

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	修改订单需求内容
修改/作废内容描述：	修改订单需求内容

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间

拟稿	请领导审批	顾峻源	2023-08-10 15:51:55
主任（室经理）审批	同意	夏在奎	2023-08-11 08:24:11
部门领导审批	同意	黄勋禄	2023-08-11 08:52:01
资源占用	系统资源占用	系统	2023-08-11 08:52:02

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230425-0172　　审批通过日期：2023-08-11

采购订单主题：2023年无线网络整治项目订单-中时讯订单-1

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0299

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:顾峻源

联系电话：13929119960　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PFS230118011(202301)	无线优化中心--2023年无线网络整治项目	752356.80

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	752356.8	项	1.09	820068.91	2023-12-31	顾峻源	13929119960	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥820068.91（人民币大写：捌拾贰万零陆拾捌元玖角壹分）
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥752356.80（人民币大写：柒拾伍万贰仟叁佰伍拾陆元捌角）
增值税税金（元）：￥67712.11（人民币大写：陆万柒仟柒佰壹拾贰元壹角壹分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	410034.46	50%	

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	82006.89	10%	证明文件：审计定案表
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	164013.78	20%	证明文件：审计定案表
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,结算清单,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	164013.78	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
顾峻源	13929119960	项目现场

采购订单附件

2023年中时讯订单-1.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.8.12

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.8.12

「区域」	「基站中文名称」（逻辑站名）	搬迁后基站名称	「整治类型」	「设计单位」	「施工单位」	框架折扣率	设计费（降点后不含税）	施工费（降点后不含税）	施工费（降点前不含税）
南海	佛山南海里水新天地广场E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1703.19	8655.36	46039.15
南海	佛山南海里水绿地香树花城一期E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	4229.00	32490.72	172822.98
三水	佛山三水西南恒达花园一期地下室E-ZLW	佛山三水西南恒达花园一期地下室E-ZLW	基站搬迁	华信院	中时讯	18.80%	6166.29	47300.23	251596.95
南海	佛山南海狮山依云曦城（整改）E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2745.16	1831.79	9743.56
南海	佛山南海里水长信御景峰E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2034.93	7241.13	38516.65
南海	佛山南海平洲鸿晖依岸康提E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1846.73	12028.26	63980.11
南海	佛山南海桂城妇幼保健院（整改2）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1805.71	10819.77	57551.97
南海	佛山南海桂城妇幼保健院（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2897.14	8831.82	46977.77
南海	佛山南海松岗东湖林语（整改）E-ZLW		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	2857.26	2950.05	15691.76
南海	南海黄岐怡兴村（整改）E-ELW		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	2697.18	6686.71	35567.61
南海	佛山南海罗村现代商贸技工学校（搬迁）E-ELW		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	1700.55	6947.61	36955.37
南海	佛山南海官窑技师学院二期E-ZLW		室分利旧设备容量调整	南方院	中时讯	18.80%	560.23	832.98	4430.74
南海	南海益晟酒楼		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1881.75	11996.54	63811.38
南海	佛山南海狮山小塘时代领峰（整改3）E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	3699.87	8138.28	43288.72
南海	佛山南海桂城万达写字楼A1栋(整改)E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1615.95	7257.43	38603.35
南海	南海公安局		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1801.50	10147.20	53974.47
三水	佛山三水西南雅居乐花园雅怡居整改D-ZLW	佛山三水西南雅居乐花园雅怡居整改D-ZLW	室分天馈系统优化、修复	华信院	中时讯	18.80%	5197.55	58359.32	310421.91
南海	佛山南海桂城景裕豪园三期E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1846.73	12028.26	63980.11
南海	佛山南海大沥时代招商天禧（整改）D-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1596.79	7005.03	37260.80
三水	佛山三水西南恒达花园二期整改E-ZLW	佛山三水西南恒达花园二期整改E-ZLW	室分天馈系统优化、修复	华信院	中时讯	18.80%	4525.47	22765.51	121093.14
三水	佛山三水乐平侨鑫生态园沐绿会议中心GS-ZNW	佛山三水乐平侨鑫生态园沐绿会议中心GS-ZNW	基站搬迁	华信院	中时讯	18.80%	1658.90	2650.16	14096.60
南海	南海平洲平洲医院急诊科（南海区第二人民医院-门诊楼发热门诊）		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	3534.21	38837.17	206580.69
南海	佛山南海桂城万科金御华府GS-EFW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2749.27	5651.07	30058.90
三水	佛山三水西南今日城E-ZLW	佛山三水西南今日城E-ZLW	室分天馈系统优化、修复	华信院	中时讯	18.80%	4555.89	8699.07	46271.65

「区域」	「基站中文名称」（逻辑站名）	搬迁后基站名称	「整治类型」	「设计单位」	「施工单位」	框架折扣率	设计费（降点后不含税）	施工费（降点后不含税）	施工费（降点前不含税）
三水	金太阳酒店	佛山三水西南金太阳酒店GS-ZNW	基站搬迁	华信院	中时讯	18.80%	5279.85	13000.90	69153.72
南海	佛山南海狮山恒大御景二期（整改）E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2034.93	7241.13	38516.65
南海	南海广州银行		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	3953.11	49258.90	262015.43
南海	佛山南海桂城招商银行（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2739.92	6849.86	36435.43
南海	佛山南海桂城税务总局（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	3139.09	6091.02	32399.04
南海	佛山南海桂城新凯广场一期3(整改)E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	5001.08	44856.22	238596.91
南海	佛山南海狮山松岗桃花源记（整改）2F-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1545.87	6580.07	35000.37
南海	佛山南海狮山松岗桃花源记（整改）3F-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1552.56	1957.81	10413.88
南海	佛山南海狮山松岗桃花源记（整改）4F-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1551.72	1910.60	10162.77
南海	嘉州广场		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	411.51	7234.81	38483.03
南海	佛山南海大沥大沥镇政府D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1990.55	14753.70	78477.13
南海	佛山南海桂城卫生局（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1703.62	8449.92	44946.39
南海	佛山南海大沥黄岐嘉洲广场2（整改2）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1695.21	8223.54	43742.23
南海	佛山南海大沥广东舞蹈戏剧职业学院教师宿舍楼(整改)E-ELW		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	2854.78	15478.46	82332.23
南海	佛山南海大沥黄岐金铂天地二期2D-ZRW(整改)		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1695.21	8223.54	43742.23
南海	佛山南海平洲富丰君御（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1854.96	10721.18	57027.54
南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾南区(整改2)GS-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1844.80	8645.69	45987.72
南海	佛山南海桂城法院（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	3599.30	34521.52	183625.10
南海	佛山南海桂城平洲三山科创中心二期东区（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1663.75	7619.10	40527.12
南海	佛山南海平洲依岸康堤二期（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1832.11	11618.93	61802.81
南海	佛山南海桂城千灯湖一号11座202		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1635.52	6976.69	37110.06
南海	佛山南海桂城万锦豪园二期地停(整改)GS-ZFW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1973.64	12746.38	67799.89
南海	佛山南海桂城平洲中海万锦熙岸一期D-ZRW（设备移位）		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	1774.22	10240.73	54471.96
南海	佛山南海里水和顺白天鹅酒店（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2287.17	15930.82	84738.43

「区域」	「基站中文名称」（逻辑站名）	搬迁后基站名称	「整治类型」	「设计单位」	「施工单位」	框架折扣率	设计费（降点后不含税）	施工费（降点后不含税）	施工费（降点前不含税）
南海	佛山南海里水新天地广场(整改)D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1714.40	8648.34	46001.78
南海	佛山南海里水新医院一期（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1695.21	8223.54	43742.23
南海	佛山南海松岗国家税务总局数据中心（整改）E-ZLW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1697.73	8203.01	43633.04
南海	佛山南海狮山罗村医院(整改3）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1621.82	7037.33	37432.60
南海	佛山南海狮山南海人民医院6（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1642.58	2256.17	12000.88
南海	佛山南海狮山南海人民医院1（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1790.01	10199.03	54250.17
南海	佛山南海狮山南海人民医院3（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	2201.69	13179.27	70102.49
南海	佛山南海狮山南海人民医院2（整改）D-ZRW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1583.31	9313.66	49540.77
南海	佛山南海罗村长信银湾花园二期2（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1644.70	2354.62	12524.59
南海	佛山南海罗村长信银湾花园二期（整改）E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1628.64	7374.86	39227.98
南海	佛山南海桂城万达写字楼A6栋(整改)E-ELW		室分天馈系统优化、修复	南方院	中时讯	18.80%	1624.89	7083.29	37677.10
南海	佛山南海狮山镇政府（整改）D-ZRW		室分设备更换、移机	南方院	中时讯	18.80%	1741.84	9200.69	48939.84
						合计	142108.55	752356.80	

1.6.61. 订单：中山公司-2021-2023 年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段 7-第二十七次（C23302126AA1001：2023 年室分第六批）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号：PO-ZS-20230627-0417　　审批完成日期：2023-06-28

采购订单主题：中山公司-2021-2023年广东移动室内分布及楼宇综合接入施工-标段7-第二十七次（C23302126AA1001：2023年室分第六批）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302126230601906

框架子合同编号：CMGD-202102008-ZS-0661

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　联系方式：18826100292

供应商联系人：钟程

供应商联系地址：广州市越秀区越华路28号1号楼　　联系电话：13822790331

采购经办人：何庆森

订单版本号：1

根据工程建设中心"关于中山分公司2023年室内覆盖项目（项目编码：C23302126AA1001）工程服务委托的请示（2023年室分第六批）"给中时讯通信建设有限公司下施工订单，订单金额为人民币95万元整(含税)。1、本工程项目工期由2023-6-27至2023-12-31。2、具体工程量以设计会审纪要为准，后续合同对应站点明细以发文为准。3、预付款中包含安全生产费，按建安费2%计取，安全生产费不降点，预估价为31160元，具体情况以设计会审预算文件为准。

						对应订单金额（不含税价）（

采购订单编号：PO-ZS-20230627-0417　　框架协议编号：CMGD-202102008　　-1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	元）
1	C23302126AA1001	中山分公司2023年室内覆盖项目	￥871559.63

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	871559.63	项	￥1.0900	￥950000.00	2023-12-31	何庆森	13822790331	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥950000.00（人民币大写：玖拾伍万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥871559.63（人民币大写：捌拾柒万壹仟伍佰伍拾玖元陆角叁分）

增值税税金（元）￥78440.37（人民币大写：柒万捌仟肆佰肆拾元叁角柒分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	475000.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	95000.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	190000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	190000.00	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
何庆森	13822790331	中山移动

备注:

1、本订单的"增值税税金"是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2023.7.1

供应商盖章:

法定代表（委托）人:

日期: 2023.7.1

1.6.62. 订单：综合管理室2023年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20230613-0358　　审批完成日期:2023-06-14

采购订单主题:综合管理室2023年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0392

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼　　采购经办人:梁耀坚

联系电话:13924966303　　订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS230116005(202301)	2023年无线网络整治实施项目	￥500000.00

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位

10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2023-12-31	梁耀坚	13924966303	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、采购订单复印件一份、结算清单、完工报告、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	272500.00	50%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、相应金额的、符合国家规定的发票、验收证明、由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
初验款	本合同复印件、采购订单复印件一份、初验合格证书或初验纪要、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
预付款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同复印件、采购订单复印件一份、结算清单、开工会纪要或进场确认书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	

钟程

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁耀坚	13924966303	中山

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；

3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2023.6.23

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2023.6.23

1.6.63. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十五-NH-2）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20230328-0300　　审批通过日期：2023-12-22

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十五-NH-2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123230300130

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0284

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:8

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302123BA5002	佛山分公司2022年楼宇企宽接入项目	530765.58

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	530765.58	项	1.09	578534.48	2024-03-01	樊贯行	18316931668	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥578534.48（人民币大写：伍拾柒万捌仟伍佰叁拾肆元肆角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥530765.58（人民币大写：伍拾叁万零柒佰陆拾伍元伍角捌分）

增值税税金（元）：￥47768.90（人民币大写：肆万柒仟柒佰陆拾捌元玖角）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	289267.24	50%	

验收款	证明文件，由双方共同签名和盖章的考核成绩、验收证书，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件	57853.44	10%	证明文件：审计定案表
初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	115706.90	20%	证明文件：审计定案表
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	115706.90	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
梁贯行	18316931668	佛山

采购订单附件

佛山分公司 2022 年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯十五-NH-2）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2024.1.12

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2024.1.12

1.6.64. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十一-NH）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220913-0215　　创建日期：2022-09-13
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十一-NH）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：梁贯行　　联系电话：18316931668
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0188　　订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥695787.04　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥638336.73
增值税税金（元）：￥57450.31

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	调整建设站点
修改/作废内容描述：	调整建设站点

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审核	梁贯行	2022-11-09 14:56:38
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁荣	2022-11-09 20:43:15
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-11-10 15:56:25
资源占用	同意	系统	2022-11-11 09:18:39

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220913-0215　　审批通过日期：2022-11-11

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十一-NH）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123220900096

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0188

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:梁贯行

联系电话：18316931668　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302123BA5002	佛山分公司2022年楼宇企宽接入项目	638336.73

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	638336.73	项	1.09	695787.04	2023-09-01	梁贯行	18316931668	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥695787.04（人民币大写：陆拾玖万伍仟柒佰捌拾柒元零肆分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥638336.73（人民币大写：陆拾叁万捌仟叁佰叁拾陆元柒角叁分）

增值税税金（元）：￥57450.31（人民币大写：伍万柒仟肆佰伍拾元零叁角壹分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	139157.41	20%	证明文件：审计定案表

验收款	验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件，由双方共同签名和盖章的考核成绩	69578.70	10%	证明文件：审计定案表
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	139157.41	20%	
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	347893.52	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
梁贯行	18316931668	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年会宽光缆设备施工工程量清单（中时讯十一-NH）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.12.15

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.12.15

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单

（中时讯十一-NH）

采购方：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

供货方：中时讯通信建设有限公司

一、工程承包范围（在适当类别前的“□”上打“√”）

1、工程类别 √集团客户 □家宽客户

2、工作性质 □设计 √施工 □监理

3、工程内容 □传输管线工程 √传输光缆工程 √传输设备工程

二、采购方委托供货方承建光缆设备施工工程，（项目编号属于C22302123BA5002投资金额共638336.73元），工程的具体名称、估算价款详见附表一。

三、采购订单价款与支付

1、本订单价款采用以通过会审的设计文件的预算或采购方委托的造价咨询公司审核编制的预算为根据，按框架合同的约定进行降点，并遵从中国移动集团广东有限公司相关费率规定的原则。结算时，按实际工作量，以采购方审计部门最终定案价格为准，按照招投标的中标价进行降点，并扣除相关罚款的方式确定。

2、双方约定的工程款支付的方式和时间参见框架标的合同。

3、请款资料及其他未说明的事宜按双方所签订的框架合同内容执行。

4、在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

5、未经采购方同意，本工程严禁转包或分包，若供货方擅自分包、转包或以劳务派遣名义让第三方进行实际施工，供货方应向采购方支付合同总价20%的违约金；如因供货方分包、转包且未支付施工方工程款，将采购方卷入诉讼纠纷，供货方除应支付上述违约金外，还需承担采购方的诉讼费等损失，并且诉讼期间采购方有权中止支付工程款。

6、【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。本订单合同金额为638336.73元（已折扣），其中安全生产费为27291.92元（不折扣；最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准）。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

四、项目相关负责人

1、采购方的工程师： 梁贯行

2、供货方的项目经理： 陈仁刚

3、本工程的监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

4、总监理工程师： 周卫东

附表一：工程的具体名称、工期要求

序号	工程名称	全业务工单号	项目	施工费 元	投资项目编号	竣工日期
合计				638336.73		
1	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-志和电商产业园	CMCC-FS-SGYWKT-20220507-133000438	光缆	1395.25	C22302123BA5002	2022/12/30
2	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-新东方市场	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011555	光缆	2538.40	C22302123BA5002	2022/12/30
3	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-路边村工业区二期	CMCC-FS-SGYWKT-20220719-125007862	光缆	1002.72	C22302123BA5002	2022/12/30
4	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-里和路宏岗段沿街商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-33074957	光缆	1023.32	C22302123BA5002	2022/12/30
5	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-波丽塑料包装有限公司宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-133022947	光缆	3065.63	C22302123BA5002	2022/12/30
6	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-冲表工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-125062555	光缆	3311.38	C22302123BA5002	2022/12/30
7	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-华谷工业园	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011474	光缆	2560.16	C22302123BA5002	2022/12/30
8	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-南海伟创汇	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-125098034	光缆	7281.82	C22302123BA5002	2022/12/30

9	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-平洲花木批发市场	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-33074983	光缆	5696.74	C22302123BA5002	2022/12/30
10	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-小洞村工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-125005423	光缆	1936.19	C22302123BA5002	2022/12/30
11	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-星中创夏北产业中心A区	CMCC-FS-SGYWKT-20220429-133001907	光缆	3983.21	C22302123BA5002	2022/12/30
12	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-雄奇音响宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220520-125001376	光缆	596.78	C22302123BA5002	2022/12/30
13	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-金匯城	CMCC-FS-SGYWKT-20220607-25022319	光缆	1848.92	C22302123BA5002	2022/12/30
14	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-财汇大厦	CMCC-FS-SGYWKT-20220613-133031692	光缆	2570.10	C22302123BA5002	2022/12/30
15	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-智越综合楼	CMCC-FS-SGYWKT-20220715-125057240	光缆	6438.98	C22302123BA5002	2022/12/30
16	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-阿兹米特汽配宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-133060945	光缆	3289.15	C22302123BA5002	2022/12/30
17	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-共和商厦	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-133047154	光缆	2769.16	C22302123BA5002	2022/12/30
18	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-岭南年天地	CMCC-FS-SGYWKT-20220613-125003165	光缆	8111.45	C22302123BA5002	2022/12/30
19	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-嫩茶工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-133047176	光缆	1638.15	C22302123BA5002	2022/12/30
20	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-石碣工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011517	光缆	944.49	C22302123BA5002	2022/12/30
21	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-南国小商品城中区	CMCC-FS-SGYWKT-20220530-133000893	光缆	1338.28	C22302123BA5002	2022/12/30
22	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-华顺商业中心	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-125098071	光缆	3481.69	C22302123BA5002	2022/12/30
23	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村新荣公寓	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-125063623	光缆	2350.53	C22302123BA5002	2022/12/30
24	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-粤海食品佛山有限公司	CMCC-FS-SGYWKT-20220805-133095640	光缆	1769.91	C22302123BA5002	2022/12/30
25	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-雅庭潮流公寓	CMCC-FS-SGYWKT-20220720-133015474	光缆	1801.03	C22302123BA5002	2022/12/30
26	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村恒富嘉庭商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220816-133096417	光缆	827.24	C22302123BA5002	2022/12/30
27	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-志和电商产业园	CMCC-FS-SGYWKT-20220507-133000438	设备	29456.16	C22302123BA5002	2022/1

28	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-新东方市场	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011555	设备	52974.96	C22302123BA5002	2022/12/30
29	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-雅汇悦豪国际酒店	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-133060964	设备	3012.07	C22302123BA5002	2022/12/30
30	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-圆方广场5栋	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-133032075	设备	38983.69	C22302123BA5002	2022/12/30
31	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村明德公寓二期	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-133029937	设备	1874.38	C22302123BA5002	2022/12/30
32	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-琛宝来广场	CMCC-FS-SGYWKT-20220718-133071658	设备	1145.37	C22302123BA5002	2022/12/30
33	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-电厂生活区沿街商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-125097914	设备	6170.17	C22302123BA5002	2022/12/30
34	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-罗村尚观御园商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-133022829	设备	6757.37	C22302123BA5002	2022/12/30
35	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-美家公寓	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-133060924	设备	22247.54	C22302123BA5002	2022/12/30
36	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-路边村工业区二期	CMCC-FS-SGYWKT-20220719-125007862	设备	4629.56	C22302123BA5002	2022/12/30
37	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-里和路宏岗段沿街商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-33074957	设备	10717.86	C22302123BA5002	2022/12/30
38	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-波丽塑料包装有限公司宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-133022947	设备	3945.26	C22302123BA5002	2022/12/30
39	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-冲表工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-125062555	设备	13470.53	C22302123BA5002	2022/12/30
40	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-华谷工业园	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011474	设备	523.15	C22302123BA5002	2022/12/30
41	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-南海伟创汇	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-125098034	设备	844.99	C22302123BA5002	2022/12/30
42	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-平洲花木批发市场	CMCC-FS-SGYWKT-20220711-33074983	设备	10472.5	C22302123BA5002	2022/12/30
43	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-乔宫创客空间二期	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011507	设备	5238.47	C22302123BA5002	2022/12/30
44	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-小洞村工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-125005423	设备	25495.49	C22302123BA5002	2022/12/30
45	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-星中创夏北产业中心A区	CMCC-FS-SGYWKT-20220429-133001907	设备	8941.93	C22302123BA5002	2022/12/30
46	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-雄奇音响宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220520-125001376	设备	7666.25	C22302123BA5002	2022/12/30

47	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-金匯城	CMCC-FS-SGYWKT-20220607-25022319	设备	1044.41	C22302123BA5002	2022/12/30
48	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-财汇大厦	CMCC-FS-SGYWKT-20220613-133031692	设备	9822.28	C22302123BA5002	2022/12/30
49	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-智越综合楼	CMCC-FS-SGYWKT-20220715-125057240	设备	28331.36	C22302123BA5002	2022/12/30
50	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村福利院一侧商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220613-125003171	设备	4255.1	C22302123BA5002	2022/12/30
51	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-阿兹米特汽配宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220704-133060945	设备	4369.52	C22302123BA5002	2022/12/30
52	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-共和商厦	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-133047154	设备	5332.02	C22302123BA5002	2022/12/30
53	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-广佛新地美食广场	CMCC-FS-SGYWKT-20220530-125000923	设备	9712.42	C22302123BA5002	2022/12/30
54	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-岭南年天地	CMCC-FS-SGYWKT-20220613-125003165	设备	1124.92	C22302123BA5002	2022/12/30
55	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-嫩茶工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-133047176	设备	22094.12	C22302123BA5002	2022/12/30
56	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-石碣工业区	CMCC-FS-SGYWKT-20220621-125011517	设备	7968.4	C22302123BA5002	2022/12/30
57	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-南国小商品城中区	CMCC-FS-SGYWKT-20220530-133000893	设备	85384.45	C22302123BA5002	2022/12/30
58	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-华顺商业中心	CMCC-FS-SGYWKT-20220712-125098071	设备	927.35	C22302123BA5002	2022/12/30
59	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-中汇大厦三期	CMCC-FS-SGYWKT-20220719-125007606	设备	2836.79	C22302123BA5002	2022/12/30
60	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-罗村光明小学宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220805-125010213	设备	21799.53	C22302123BA5002	2022/12/30
61	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村新荣公寓	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-125063623	设备	5853.96	C22302123BA5002	2022/12/30
62	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-粤海食品佛山有限公司	CMCC-FS-SGYWKT-20220805-133095640	设备	911.38	C22302123BA5002	2022/12/30
63	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-嘉源大厦	CMCC-FS-SGYWKT-20220311-125017538	设备	4401.49	C22302123BA5002	2022/12/30
64	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-平洲越大毛料市场	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-133050954	设备	6609.63	C22302123BA5002	2022/12/30
65	【南海】【小微预覆盖】佛山市-预覆盖申请-雅庭潮流公寓	CMCC-FS-SGYWKT-20220720-133015474	设备	26185	C22302123BA5002	2022/12/30

66	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村医博城商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220728-133094417	设备	1192.9	C22302123BA5002	2022/12/30
67	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-黄洞工业园3期	CMCC-FS-SGYWKT-20220722-133077704	设备	12898.71	C22302123BA5002	2022/12/30
68	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-灯湖第六小学对面沿街商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-125071374	设备	10610.92	C22302123BA5002	2022/12/30
69	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-（虫雷）岗南约商业新街	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-125071405	设备	3822.47	C22302123BA5002	2022/12/30
70	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村中煤江南基础	CMCC-FS-SGYWKT-20220808-125048418	设备	7230.65	C22302123BA5002	2022/12/30
71	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-罗村恒富嘉庭商铺	CMCC-FS-SGYWKT-20220816-133096417	设备	6886.94	C22302123BA5002	2022/12/30
72	【南海】【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-力帆铝业公司宿舍	CMCC-FS-SGYWKT-20220804-125071333	设备	18791.63	C22302123BA5002	2022/12/30

1.6.65. 订单：佛山分公司2022年管道施工工程采购订单（中时讯一）

中国移动通信集团有限公司广东分公司佛山分部采购订单

采购订单编号：PO-FS-20211220-0504
订单主题：佛山分公司2022年管道施工工程采购订单（中时讯一）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司
订单经办人：洪娟娟
框架子合同编号：CMCCTD-GD-202100578-FS-0001
采购订单总金额（元）：￥847192.07
增值税税金（元）：￥69951.64

创建日期：2021-12-20
合同采购模式：二级集中采购
联系电话：13929118966
订单执行有效期：2022-12-31
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥777240.43

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	修改建设需求
修改/作废内容描述：	修改建设需求

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-11-11 10:24:59
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁崇	2022-11-11 13:39:29
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-11-11 14:10:45
资源占用	系统资源占用	系统	2022-11-11 14:10:15

中国移动通信集团有限公司广东分公司佛山分部采购订单

采购订单编号：PO-FS-20211220-0504　　审批通过日期：2022-11-11

采购订单主题：佛山分公司2022年管道施工工程采购订单（中时讯一）

框架协议编号：CMCCTD-GD-202100578　　ERP单号：BP0032123211200088

框架子合同编号：CMCCTD-GD-202100578-FS-0001

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:4

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	T21032110BCE01D	佛山分部2021年传送网城域接入网管道工程	777240.43

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	777240.43	项	1.09	847192.07	2022-12-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥847192.07（人民币大写：捌拾肆万柒仟壹佰玖拾贰元零柒分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥777240.43（人民币大写：柒拾柒万柒仟贰佰肆拾元零肆角叁分）

增值税税金（元）：￥69951.64（人民币大写：陆万玖仟玖佰伍拾壹元陆角肆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	169438.41	20%	证明文件：审计定案表

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	84719.21	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	423596.04	50%	
预付款	结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	169438.41	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年管道施工工程量清单（中时讯一）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：洪娟娟

日期：2022.12.15

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.12.15

佛山分公司2022年管道施工工程量清单

（中时讯一）

采购方：中国移动通信集团有限公司广东分公司佛山分部

供货方：中时讯通信建设有限公司

一、工程承包范围（在适当类别前的“ ”上打“√”）

1、工程类别 集团客户 √家宽客户

2、工作性质 设计 √施工 监理

3、工程内容 √传输管线工程 传输光缆工程 传输设备工程

二、采购方委托供货方承建管道施工工程，（项目编号属于T21032110BCE01D投资金额共777240.43元），工程的具体名称、估算价款详见附表一。

三、采购订单价款与支付

1、本订单价款采用以通过会审的设计文件的预算或采购方委托的造价咨询公司审核编制的预算为根据，按框架合同的约定进行降点，并遵从中国移动集团广东有限公司相关费率规定的原则。结算时，按实际工作量，以采购方审计部门最终定案价格为准，按照招投标的中标价进行降点，并扣除相关罚款的方式确定。

2、双方约定的工程款支付的方式和时间参见框架标的合同。

3、请款资料及其他未说明的事宜按双方所签订的框架合同内容执行。

4、在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

5、未经采购方同意，本工程严禁转包或分包，若供货方擅自分包、转包或以劳务派遣名义让第三方进行实际施工，供货方应向采购方支付合同总价20%的违约金；如因供货方分包、转包且未支付施工方工程款，将采购方卷入诉讼纠纷，供货方除应支付上述违约金外，还需承担采购方的诉讼费等损失，并且诉讼期间采购方有权中止支付工程款。

6、【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。本订单合同金额为777240.43元（已折扣），其中安全生产费为29336.89元（不折扣；最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准）。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

四、项目相关负责人

1、采购方的工程师： 洪娟娟

2、供货方的项目经理： 陈仁刚

3、本工程的监理单位：公诚管理咨询有限公司

4、总监理工程师： 张翔

附表一：工程的具体名称、工期要求

序号	工程名称	全业务工单号	施工费 元	投资项目编号	竣工日期
合计			777240.43		
1	【老旧小区改造】南边市场	JK-GCJS-20211112-0030	777240.43	T21032110BCE01D	2022/12/30

1.6.66. 订单：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220124-0169　　审批通过日期：2022-11-04

采购订单主题：B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220100064

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0044

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：冯兆濠　　联系方式：15017502908

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:张建勇

联系电话：18823133337　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1007	佛山分公司 5G 网络四期工程室内站无线主设备项目	729810.65

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	729810.65	项	1.09	795493.61	2022-12-31	张建勇	18823133337	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥795493.61（人民币大写：柒拾玖万伍仟肆佰玖拾叁元陆角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥729810.65（人民币大写：柒拾贰万玖仟捌佰壹拾元零陆角伍分）

增值税税金（元）：￥65682.96（人民币大写：陆万伍仟陆佰捌拾贰元玖角陆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,开工会纪要或进场确认书,采购订单复印件一份,本合同复印件	159098.72	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	159098.72	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	79549.36	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	397746.81	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
张建勇	18823133337	直发现场

采购订单附件

B22302110AA1007 项目（5G 四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆 D-ZRW 等 261 个站点无线主设备施工合同（中时讯 1）.xlsx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：张建勇 王宜超

日期：2022、11、4

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022、11、4

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
1	南海	佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW	PL_20220114_001195	室分信源	中时讯	集团院	信友	4414.25	4811.53	9%	18.80%	1020.46	1850.34	2016.87	4677.41	70.16
2	南海	佛山南海大沥保利中央公馆二期D-ZRW	PL_20211229_000349	室分信源	中时讯	集团院	信友	2357.01	2569.14	9%	18.80%	637.82	1080.94	1178.22	2465.59	36.98
3	南海	佛山南海大沥保利中央公馆二期2D-ZRW	PL_20211229_000348	室分信源	中时讯	集团院	信友	4206.97	4585.59	9%	18.80%	892.61	1683.52	1835.04	4239.70	63.60
4	南海	佛山南海大沥保利中央公馆二期3D-ZRW	PL_20220114_001196	室分信源	中时讯	集团院	信友	4314.43	4702.73	9%	18.80%	969.12	1780.23	1940.45	4473.09	67.10
5	南海	佛山南海大沥碧桂园华府一期2D-ZRW	PL_20211229_000350	室分信源	中时讯	集团院	信友	9236.86	10068.17	9%	18.80%	1866.45	3602.98	3927.25	9060.91	144.91
6	南海	佛山南海大沥广佛商贸城1D-ZRW	PL_20220114_001111	室分信源	中时讯	集团院	信友	6440.11	7019.72	9%	18.80%	1368.78	2579.52	2811.68	6746.48	101.20
7	南海	佛山南海大沥广佛商贸城2D-ZRW	PL_20211229_000345	室分信源	中时讯	集团院	信友	3795.22	4136.79	9%	18.80%	877.29	1590.80	1733.97	3933.53	59.00
8	南海	佛山南海大沥广佛商贸城3D-ZRW	PL_20211229_000352	室分信源	中时讯	集团院	信友	6427.50	7005.97	9%	18.80%	1371.48	2579.85	2812.04	6736.67	101.05
9	南海	佛山南海大沥广佛商贸城4D-ZRW	PL_20211229_000351	室分信源	中时讯	集团院	信友	4513.44	4919.65	9%	18.80%	1007.60	1856.13	2023.18	4688.14	70.32
10	南海	佛山南海大沥坚美展贸大厦D-ZRW	PL_20211229_000353	室分信源	中时讯	集团院	信友	7553.23	8233.02	9%	18.80%	1550.27	2970.28	3237.60	7878.88	118.18
11	南海	佛山南海大沥龙汇大厦D-ZRW	PL_20211229_000354	室分信源	中时讯	集团院	信友	9454.62	10305.54	9%	18.80%	1903.10	3680.57	4011.82	9892.20	148.38
12	南海	佛山南海大沥绿地香颂公馆D-ZRW	PL_20211229_000355	室分信源	中时讯	集团院	信友	6954.37	7580.26	9%	18.80%	1421.60	2729.02	2974.63	7207.11	108.11
13	南海	佛山南海大沥绿地香颂公馆2D-ZRW	PL_20211229_000356	室分信源	中时讯	集团院	信友	4040.02	4403.62	9%	18.80%	905.13	1664.65	1814.47	4153.29	62.30
14	南海	佛山南海大沥盐步现曜华府一期D-ZRW	PL_20211229_000359	室分信源	中时讯	集团院	信友	5708.92	6222.73	9%	18.80%	1228.55	2301.83	2508.99	5972.44	89.59
15	南海	佛山南海大沥盐步海涛国际茶都D-ZRW	PL_20211229_000360	室分信源	中时讯	集团院	信友	6457.82	7039.02	9%	18.80%	1382.60	2576.67	2808.57	6743.35	101.15

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
16	南海	佛山南海大沥伯翠尊园D区D-ZRW	PL_20220121_000058	室分信源	中时讯	集团院	信友	5804.66	6327.08	9%	18.80%	1208.19	2299.47	2506.42	5992.53	89.89
17	南海	佛山南海大沥伯翠尊园二期D-ZRW	PL_20211229_000361	室分信源	中时讯	集团院	信友	5987.79	6526.69	9%	18.80%	1280.28	2405.98	2622.52	6256.94	93.85
18	南海	佛山南海大沥笛德广场D-ZRW	PL_20220114_001191	室分信源	中时讯	集团院	信友	5569.92	6071.22	9%	18.80%	1211.37	2258.52	2461.78	5844.57	87.67
19	南海	佛山南海大沥笛德广场2D-ZRW	PL_20220630_000018	室分信源	中时讯	集团院	信友	3728.62	4064.20	9%	18.80%	864.42	1565.40	1706.28	3861.57	57.92
20	南海	佛山南海大沥广佛智城二期D-ZRW	PL_20220114_001196	室分信源	中时讯	集团院	信友	5334.69	5814.82	9%	18.80%	1171.13	2174.05	2369.72	5594.24	83.91
21	南海	佛山南海大沥广佛智能家居城D-ZRW	PL_20220114_001297	室分信源	中时讯	集团院	信友	4410.97	4807.95	9%	18.80%	994.37	1823.63	1987.76	4612.63	69.19
22	南海	佛山南海大沥国际盖服城D-ZRW	PL_20220114_001113	室分信源	中时讯	集团院	信友	4980.03	5428.24	9%	18.80%	1118.28	2054.52	2239.43	5237.76	78.57
23	南海	佛山南海大沥国际盖服城二期D-ZRW	PL_20220114_001112	室分信源	中时讯	集团院	信友	3728.62	4064.20	9%	18.80%	864.42	1565.40	1706.28	3861.57	57.92
24	南海	佛山南海大沥华昌铝厂D-ZRW	PL_20220114_001298	室分信源	中时讯	集团院	信友	1933.03	2107.01	9%	18.80%	532.79	896.20	976.85	1963.11	29.45
25	南海	佛山南海大沥华昌铝厂有限公司D-ZRW	PL_20220114_001299	室分信源	中时讯	集团院	信友	4778.64	5208.72	9%	18.80%	1066.75	1965.13	2142.00	5010.88	75.16
26	南海	佛山南海大沥黄岐海北广场二期D-ZRW	PL_20220114_001300	室分信源	中时讯	集团院	信友	6632.14	7229.03	9%	18.80%	1414.26	2661.11	2900.60	6950.50	104.86
27	南海	佛山南海大沥黄岐嘉怡社区D-ZRW	PL_20220114_001155	室分信源	中时讯	集团院	信友	3841.04	4186.73	9%	18.80%	892.73	1614.85	1760.19	4018.27	60.27
28	南海	佛山南海大沥嘉荟广场D-ZRW	PL_20220114_001114	室分信源	中时讯	集团院	信友	4358.95	4751.26	9%	18.80%	994.17	1813.65	1976.88	4578.86	68.68
29	南海	佛山南海大沥科技学院北院食堂D-ZRW	PL_20220114_001172	室分信源	中时讯	集团院	信友	5148.08	5611.41	9%	18.80%	1160.82	2128.66	2320.24	5441.91	81.63
30	南海	佛山南海大沥荔景广场D-ZRW	PL_20220114_001175	室分信源	中时讯	集团院	信友	4689.88	5111.95	9%	18.80%	1061.33	1945.02	2117.90	4923.59	73.85

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
31	南海	佛山南海大沥伟业纺厂D-ZRW	PL_20220114_001302	室分信源	中时讯	集团院	信友	4639.91	5057.51	9%	18.80%	1051.67	1923.98	2097.13	4889.62	73.04
32	南海	佛山南海大沥盐步枫莲内衣有限公司D-ZRW	PL_20220114_001303	室分信源	中时讯	集团院	信友	4325.65	4714.96	9%	18.80%	987.73	1800.95	1963.04	4542.88	68.14
33	南海	佛山南海黄岐海北广场1D-ZRW	PL_20220114_001119	室分信源	中时讯	集团院	信友	5292.31	5768.61	9%	18.80%	1169.25	2164.21	2358.99	5553.09	83.30
34	南海	佛山南海黄岐和华广场二期D-ZRW	PL_20220114_001120	室分信源	中时讯	集团院	信友	100591.76	109645.02	9%	18.80%	10182.98	29094.23	31712.71	184189.25	2762.84
35	南海	佛山南海黄岐和华广场写字楼D-ZRW	PL_20220114_001335	室分信源	中时讯	集团院	信友	4342.49	4733.32	9%	18.80%	984.51	1800.90	1962.98	4525.94	67.89
36	南海	佛山南海黄岐和华商贸广场一期D-ZRW	PL_20220114_001121	室分信源	中时讯	集团院	信友	5491.11	5985.31	9%	18.80%	1195.69	2228.02	2428.54	5759.08	86.39
37	南海	佛山南海黄岐金沙湾财富广场D-ZRW	PL_20220114_001122	室分信源	中时讯	集团院	信友	5657.49	6166.66	9%	18.80%	1218.26	2281.87	2487.24	5916.61	88.75
38	南海	佛山南海黄岐合生君景湾D-ZRW	PL_20220121_000019	室分信源	中时讯	集团院	信友	5292.31	5768.61	9%	18.80%	1169.25	2164.21	2358.99	5553.09	83.30
39	南海	佛山南海黄岐合生君景湾2D-ZRW	PL_20220628_000092	室分信源	中时讯	集团院	信友	5485.10	5978.76	9%	18.80%	1218.32	2249.52	2451.98	5785.28	86.78
40	南海	佛山南海黄岐君景湾三期D-ZRW	PL_20220114_001336	室分信源	中时讯	集团院	信友	5563.84	6064.58	9%	18.80%	1210.01	2256.01	2459.05	5837.85	87.57
41	南海	佛山南海黄岐岐丰市场D-ZRW	PL_20220114_001123	室分信源	中时讯	集团院	信友	3520.34	3837.17	9%	18.80%	842.47	1504.29	1639.68	3680.37	55.21
42	南海	佛山南海黄岐时代水岸D-ZRW	PL_20220114_001337	室分信源	中时讯	集团院	信友	4821.59	5255.53	9%	18.80%	1080.67	1987.12	2165.97	5061.41	75.92
43	南海	佛山南海黄岐时代水岸2D-ZRW	PL_20220630_000012	室分信源	中时讯	集团院	信友	3035.94	3309.17	9%	18.80%	738.77	1309.53	1427.39	3134.56	47.02
44	南海	佛山南海黄岐时代水岸3D-ZRW	PL_20220630_000015	室分信源	中时讯	集团院	信友	3142.83	3425.68	9%	18.80%	759.71	1350.57	1472.12	3250.06	48.75
45	南海	佛山南海黄岐时代水岸尚苑D-ZRW	PL_20220114_001338	室分信源	中时讯	集团院	信友	5497.24	5991.99	9%	18.80%	1197.13	2230.61	2431.37	5765.89	86.49

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
46	南海	佛山南海黄岐时代水岸尚苑2D-ZRW	PL_20220121_000032	室分信源	中时讯	集团院	信友	4591.39	5004.62	9%	18.80%	1027.34	1890.53	2060.67	4791.00	71.87
47	南海	佛山南海黄岐时代水岸尚苑3D-ZRW	PL_20220121_000059	室分信源	中时讯	集团院	信友	4030.57	4393.32	9%	18.80%	927.47	1685.22	1836.89	4205.48	63.10
48	南海	佛山南海黄岐四季花城雅山美筑D-ZRW	PL_20220114_001339	室分信源	中时讯	集团院	信友	3723.99	4059.15	9%	18.80%	879.95	1580.07	1722.27	3914.22	58.71
49	南海	佛山南海黄岐威尔斯商业大厦D-ZRW	PL_20220114_001340	室分信源	中时讯	集团院	信友	4377.67	4771.66	9%	18.80%	987.93	1810.93	1973.91	4576.64	68.65
50	南海	佛山南海黄岐中海金沙湾D-ZRW	PL_20220114_001342	室分信源	中时讯	集团院	信友	5542.30	6150.11	9%	18.80%	1200.44	2261.19	2464.70	5874.01	88.11
51	南海	佛山南海盐步汇豪嘉园D-ZRW	PL_20220114_001365	室分信源	中时讯	集团院	信友	6076.43	6623.31	9%	18.80%	1306.17	2448.54	2668.91	6374.39	95.62
52	南海	佛山南海盐步景裕嘉园二期D-ZRW	PL_20220114_001366	室分信源	中时讯	集团院	信友	5552.44	6052.16	9%	18.80%	1188.67	2232.53	2433.46	5781.04	86.72
53	南海	佛山南海桂城保利花园北区D-ZRW	PL_20220121_000054	室分信源	中时讯	集团院	信友	2590.33	2823.46	9%	18.80%	661.45	1148.43	1251.79	2674.54	40.12
54	南海	佛山南海桂城保利花园南区D-ZRW	PL_20220121_000051	室分信源	中时讯	集团院	信友	5437.39	5926.76	9%	18.80%	1187.79	2210.02	2408.92	5687.67	85.32
55	南海	佛山南海桂城当代万国府一期D-ZRW	PL_20220121_000023	室分信源	中时讯	集团院	信友	3808.52	4151.29	9%	18.80%	886.45	1602.45	1746.67	3983.13	59.75
56	南海	佛山南海桂城平洲保利皇冠假日酒店D-ZRW	PL_20220121_000102	室分信源	中时讯	集团院	信友	4054.12	4418.99	9%	18.80%	946.97	1709.14	1862.97	4258.11	63.87
57	南海	佛山南海桂城平洲富罗恩斯广场B区二期D-ZRW	PL_20220121_000047	室分信源	中时讯	集团院	信友	4690.75	5112.92	9%	18.80%	1059.16	1941.02	2115.71	4938.01	74.07
58	南海	佛山南海桂城平洲环岛车辆段D-ZRW	PL_20220121_000031	室分信源	中时讯	集团院	信友	5512.11	6009.29	9%	18.80%	1200.20	2236.67	2437.97	5783.04	86.75
59	南海	佛山南海桂城平洲环岛车辆段2D-ZRW	PL_20220630_000013	室分信源	中时讯	集团院	信友	4382.79	4777.24	9%	18.80%	992.57	1816.53	1980.02	4569.68	68.55
60	南海	佛山南海桂城怡翠花园D-ZRW	PL_20220121_000080	室分信源	中时讯	集团院	信友	6490.34	7074.47	9%	18.80%	1368.89	2589.07	2822.09	6778.49	101.68

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
61	南海	佛山南海桂城平洲喜丰君御二期D-ZRW	PL_20211229_000384	室分信源	中时讯	集团院	信友	4861.70	5299.26	9%	18.80%	1076.33	1990.33	2169.46	5065.49	75.98
62	南海	佛山南海桂城平洲海伦堡广场2期D-ZRW	PL_20211229_000385	室分信源	中时讯	集团院	信友	3808.52	4151.29	9%	18.80%	886.45	1602.45	1746.67	3983.13	59.75
63	南海	佛山南海桂城平洲禾卿广场一期D-ZRW	PL_20211229_000271	室分信源	中时讯	集团院	信友	6061.53	6607.06	9%	18.80%	1307.51	2447.07	2667.31	6376.57	95.65
64	南海	佛山南海桂城平洲禾卿广场二期D-ZRW	PL_20211229_000270	室分信源	中时讯	集团院	信友	5982.61	6521.05	9%	18.80%	1289.57	2414.30	2631.59	6274.15	94.11
65	南海	佛山南海平洲三山保利西雅图D-ZRW	PL_20220114_001382	室分信源	中时讯	集团院	信友	8452.16	9212.85	9%	18.80%	1726.24	3315.25	3613.62	8851.85	132.78
66	南海	佛山南海平洲三山保利西雅图二期D-ZRW	PL_20220114_001383	室分信源	中时讯	集团院	信友	4993.29	5442.69	9%	18.80%	1076.92	2015.66	2197.07	5158.93	77.38
67	南海	佛山南海桂城平洲三山保利西雅图二期1D-ZRW	PL_20211229_000276	室分信源	中时讯	集团院	信友	10408.46	11345.22	9%	18.80%	2075.85	4032.64	4395.58	10883.93	163.26
68	南海	佛山南海三山保利西雅图二期2D-ZRW	PL_20220114_001354	室分信源	中时讯	集团院	信友	4407.49	4804.17	9%	18.80%	972.22	1800.83	1962.90	4547.43	68.21
69	南海	佛山南海桂城平洲三山保利西雅图三期D-ZRW	PL_20211229_000386	室分信源	中时讯	集团院	信友	5318.74	5797.43	9%	18.80%	1159.48	2159.40	2353.75	5555.47	83.33
70	南海	佛山南海桂城平洲三山保利西雅图三期5D-ZRW	PL_20211229_000275	室分信源	中时讯	集团院	信友	4993.29	5442.69	9%	18.80%	1076.92	2015.66	2197.07	5158.93	77.38
71	南海	佛山南海桂城平洲天富科技城D-ZRW	PL_20211229_000387	室分信源	中时讯	集团院	信友	4639.91	5057.51	9%	18.80%	1051.67	1923.98	2097.13	4869.62	73.04
72	南海	佛山南海桂城平洲中海万锦熙岸二期D-ZRW	PL_20211229_000390	室分信源	中时讯	集团院	信友	6668.84	7269.03	9%	18.80%	1406.54	2660.28	2899.71	6988.91	104.83
73	南海	佛山南海平洲富丰君御一期D-ZRW	PL_20211229_000450	室分信源	中时讯	集团院	信友	6578.98	7171.09	9%	18.80%	1394.78	2631.62	2868.47	6895.94	103.44
74	南海	佛山南海平洲富丰君御一期2D-ZRW	PL_20220628_000093	室分信源	中时讯	集团院	信友	2625.40	2861.69	9%	18.80%	678.46	1172.04	1277.52	2735.16	41.03
75	南海	佛山南海平洲富丰新城一期D区D-ZRW	PL_20211229_000451	室分信源	中时讯	集团院	信友	5445.17	5935.24	9%	18.80%	1183.93	2207.62	2406.31	5692.09	85.38

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
76	南海	佛山南海平洲康怡丽苑一期D-ZRW	PL_20211229_000453	室分信源	中时讯	集团院	信友	5563.84	6064.58	9%	18.80%	1210.01	2256.01	2459.05	5837.85	87.57
77	南海	佛山南海平洲康怡丽苑二期A1D-ZRW	PL_20211229_000452	室分信源	中时讯	集团院	信友	8234.57	8975.68	9%	18.80%	1673.54	3221.64	3511.59	8593.74	128.91
78	南海	佛山南海平洲嘉邦国金中心D-ZRW	PL_20220114_001350	室分信源	中时讯	集团院	信友	3535.24	3853.41	9%	18.80%	846.56	1511.18	1647.19	3697.37	55.46
79	南海	佛山南海平洲嘉邦国金中心一期D-ZRW	PL_20220114_001351	室分信源	中时讯	集团院	信友	4540.97	4949.65	9%	18.80%	1019.85	1873.55	2042.17	4753.35	71.30
80	南海	佛山南海平洲依岸康堤二期D-ZRW	PL_20220121_000038	室分信源	中时讯	集团院	信友	5612.07	6117.16	9%	18.80%	1208.55	2263.62	2467.35	5860.79	87.91
81	南海	佛山南海桂城平洲嘉邦国金中心四座D-ZRW	PL_20220114_001189	室分信源	中时讯	集团院	信友	3795.22	4136.79	9%	18.80%	877.29	1590.80	1733.97	3932.53	59.00
82	南海	佛山南海桂城美园1号1D-ZRW	PL_20211229_000362	室分信源	中时讯	集团院	信友	6186.29	6721.26	9%	18.80%	1317.93	2477.20	2700.14	6467.36	97.01
83	南海	佛山南海桂城广发金融中心1D-ZRW	PL_20211229_000364	室分信源	中时讯	集团院	信友	5334.69	5814.82	9%	18.80%	1171.13	2174.05	2369.72	5594.24	83.91
84	南海	佛山南海桂城广发金融中心2D-ZRW	PL_20211229_000260	室分信源	中时讯	集团院	信友	2500.87	2725.94	9%	18.80%	643.88	1114.04	1214.31	2577.67	38.67
85	南海	佛山南海桂城广发金融中心4D-ZRW	PL_20211229_000261	室分信源	中时讯	集团院	信友	5354.27	5836.16	9%	18.80%	1162.39	2168.99	2364.20	5575.80	83.64
86	南海	佛山南海桂城广发金融中心5D-ZRW	PL_20211229_000262	室分信源	中时讯	集团院	信友	5334.69	5814.82	9%	18.80%	1171.13	2174.05	2369.72	5594.24	83.91
87	南海	佛山南海桂城广发金融中心6D-ZRW	PL_20211229_000363	室分信源	中时讯	集团院	信友	5303.54	5780.86	9%	18.80%	1152.58	2149.64	2343.11	5520.98	82.81
88	南海	佛山南海桂城广发金融中心7D-ZRW	PL_20211229_000365	室分信源	中时讯	集团院	信友	3728.62	4064.20	9%	18.80%	864.42	1565.40	1706.28	3861.57	57.92
89	南海	佛山南海桂城瀚天科技城1D-ZRW	PL_20211229_000367	室分信源	中时讯	集团院	信友	6186.29	6721.26	9%	18.80%	1317.93	2477.20	2700.14	6467.36	97.01
90	南海	佛山南海桂城瀚天科技城2D-ZRW	PL_20211229_000366	室分信源	中时讯	集团院	信友	5563.84	6064.58	9%	18.80%	1210.01	2256.01	2459.05	5837.85	87.57

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥侯利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十二条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
91	南海	佛山南海桂城华亚金融中心D-ZRW	PL_20211229_000370	室分信源	中时讯	集团院	信友	5811.51	6334.55	9%	18.80%	1261.08	2353.64	2565.47	6092.64	91.39
92	南海	佛山南海桂城汇丰银行D-ZRW	PL_20211229_000263	室分信源	中时讯	集团院	信友	5639.87	6147.46	9%	18.80%	1230.75	2291.04	2497.24	5924.46	88.87
93	南海	佛山南海桂城江南名居御苑D-ZRW	PL_20211229_000371	室分信源	中时讯	集团院	信友	6768.73	7377.92	9%	18.80%	1425.86	2698.38	2941.23	7096.86	106.45
94	南海	佛山南海桂城金域中央A区D-ZRW	PL_20220114_001198	室分信源	中时讯	集团院	信友	6086.21	6633.97	9%	18.80%	1293.18	2437.39	2656.75	6358.78	95.38
95	南海	佛山南海桂城金域中央A区三期D-ZRW	PL_20211229_000372	室分信源	中时讯	集团院	信友	6089.29	6637.33	9%	18.80%	1281.32	2426.11	2644.45	6322.54	94.84
96	南海	佛山南海桂城金域中央C区D-ZRW	PL_20211229_000373	室分信源	中时讯	集团院	信友	11579.24	12621.38	9%	18.80%	2288.31	4465.20	4867.07	12123.62	181.85
97	南海	佛山南海桂城金域中央D区D-ZRW	PL_20211229_000374	室分信源	中时讯	集团院	信友	8779.28	9569.42	9%	18.80%	1780.27	3430.78	3739.55	9183.35	137.75
98	南海	佛山南海桂城金域中央D区2D-ZRW	PL_20211229_000375	室分信源	中时讯	集团院	信友	5656.84	6165.96	9%	18.80%	1206.92	2270.40	2474.74	5877.23	88.16
99	南海	佛山南海桂城景裕豪园D-ZRW	PL_20211229_000376	室分信源	中时讯	集团院	信友	6768.73	7377.92	9%	18.80%	1425.86	2698.38	2941.23	7096.86	106.45
100	南海	佛山南海桂城景裕豪园二期D-ZRW	PL_20211229_000377	室分信源	中时讯	集团院	信友	6768.73	7377.92	9%	18.80%	1425.86	2698.38	2941.23	7096.86	106.45
101	南海	佛山南海桂城景裕豪园三期D-ZRW	PL_20211229_000378	室分信源	中时讯	集团院	信友	6218.31	6777.96	9%	18.80%	1318.14	2487.18	2711.02	6501.13	97.52
102	南海	佛山南海桂城南约海港D-ZRW	PL_20211229_000380	室分信源	中时讯	集团院	信友	6110.36	6660.29	9%	18.80%	1307.12	2455.87	2676.89	6406.92	96.10
103	南海	佛山南海桂城南约海港二期D-ZRW	PL_20211229_000381	室分信源	中时讯	集团院	信友	5772.10	6291.59	9%	18.80%	1238.51	2323.66	2532.79	6023.86	90.36
104	南海	佛山南海桂城南约海港三期D-ZRW	PL_20211229_000382	室分信源	中时讯	集团院	信友	5772.10	6291.59	9%	18.80%	1238.51	2323.66	2532.79	6023.86	90.36
105	南海	佛山南海桂城生态大酒店D-ZRW	PL_20211229_000264	室分信源	中时讯	集团院	信友	3536.99	3855.32	9%	18.80%	845.69	1510.64	1646.60	3698.36	55.48

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥侯利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
106	南海	佛山南海桂城天安数码城1D-ZRW	PL_20211229_000393	室分信源	中时讯	集团院	信友	5616.96	6122.48	9%	18.80%	1220.59	2276.57	2481.47	5895.48	88.43
107	南海	佛山南海桂城天安数码城2D-ZRW	PL_20211229_000265	室分信源	中时讯	集团院	信友	5616.96	6122.48	9%	18.80%	1220.59	2276.57	2481.47	5895.48	88.43
108	南海	佛山南海桂城天安数码城3D-ZRW	PL_20211229_000392	室分信源	中时讯	集团院	信友	6715.40	7319.79	9%	18.80%	1457.86	2720.35	2965.18	7115.91	106.74
109	南海	佛山南海桂城天安数码城4D-ZRW	PL_20211229_000391	室分信源	中时讯	集团院	信友	7060.83	8350.30	9%	18.80%	1810.53	3060.76	3325.33	8084.98	121.27
110	南海	佛山南海桂城万科广场住宅楼三期D-ZRW	PL_20211229_000397	室分信源	中时讯	集团院	信友	6010.26	6551.19	9%	18.80%	1317.32	2447.25	2667.51	6368.05	95.49
111	南海	佛山南海桂城万科金色领域1组D-ZRW	PL_20211229_000400	室分信源	中时讯	集团院	信友	4911.45	5353.48	9%	18.80%	1092.43	2015.78	2197.20	5154.38	77.32
112	南海	佛山南海桂城万科金色领域2组D-ZRW	PL_20211229_000277	室分信源	中时讯	集团院	信友	3035.94	3309.17	9%	18.80%	738.77	1209.53	1427.39	3134.36	47.02
113	南海	佛山南海桂城万科金色领域广场公寓D-ZRW	PL_20211229_000401	室分信源	中时讯	集团院	信友	6371.61	6945.05	9%	18.80%	1351.77	2549.63	2779.10	6684.91	100.27
114	南海	佛山南海桂城万科金色领域广场公寓3D-ZRW	PL_20220628_000039	室分信源	中时讯	集团院	信友	3142.83	3425.68	9%	18.80%	759.71	1350.57	1472.12	3250.06	48.75
115	南海	佛山南海桂城万科金色领域广场公寓2D-ZRW	PL_20211229_000402	室分信源	中时讯	集团院	信友	4977.47	5425.44	9%	18.80%	1098.72	2034.48	2217.58	5190.59	77.86
116	南海	佛山南海桂城万科金色领域广场公寓4D-ZRW	PL_20220628_000089	室分信源	中时讯	集团院	信友	4848.20	5284.53	9%	18.80%	1073.62	1985.08	2163.74	5050.83	75.76
117	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾一期B区D-ZRW	PL_20220114_001342	室分信源	中时讯	集团院	信友	5862.24	6389.84	9%	18.80%	1270.89	2372.99	2586.56	6147.46	92.21
118	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾一期B区2D-ZRW	PL_20220628_000090	室分信源	中时讯	集团院	信友	3142.83	3425.68	9%	18.80%	759.71	1350.57	1472.12	3250.06	48.75
119	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾一期C区D-ZRW	PL_20220114_001333	室分信源	中时讯	集团院	信友	5062.77	5518.42	9%	18.80%	1099.82	2051.63	2236.27	5256.24	78.84
120	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾南区2（修改）D-ZRW	PL_20211229_000404	室分信源	中时讯	集团院	信友	10024.30	10928.49	9%	18.80%	2100.87	3985.24	4343.91	10708.75	160.63

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
121	南海	佛山南海桂城万科金域蓝湾南区3（整改）D-ZRW	PL_20211229_000405	室分信源	中时讯	集团院	信友	5081.64	5538.99	9%	18.80%	1119.00	2074.35	2261.04	5303.26	79.55
122	南海	佛山南海桂城颐景园一期D-ZRW	PL_20211229_000408	室分信源	中时讯	集团院	信友	6678.88	7279.97	9%	18.80%	1414.09	2669.72	2910.00	7003.89	105.06
123	南海	佛山南海桂城颐景园二期D-ZRW	PL_20211229_000407	室分信源	中时讯	集团院	信友	6325.07	6894.32	9%	18.80%	1339.93	2529.04	2756.66	6617.34	99.26
124	南海	佛山南海桂城亿能大厦D-ZRW	PL_20211229_000409	室分信源	中时讯	集团院	信友	5292.31	5768.61	9%	18.80%	1169.25	2164.21	2358.99	5553.09	83.30
125	南海	佛山南海桂城益禾公寓C区D-ZRW	PL_20211229_000411	室分信源	中时讯	集团院	信友	6965.84	7592.77	9%	18.80%	1429.36	2738.94	2985.44	7238.74	108.58
126	南海	佛山南海桂城益禾公寓C区2D-ZRW	PL_20211229_000410	室分信源	中时讯	集团院	信友	6085.49	6633.18	9%	18.80%	1270.41	2414.48	2631.79	6295.73	94.44
127	南海	佛山南海桂城友邦金融中心1D-ZRW	PL_20211229_000247	室分信源	中时讯	集团院	信友	4587.27	5000.13	9%	18.80%	1028.80	1891.21	2061.42	4803.39	72.05
128	南海	佛山南海桂城友邦金融中心2D-ZRW	PL_20211229_000246	室分信源	中时讯	集团院	信友	4419.85	4817.64	9%	18.80%	1003.58	1834.52	1999.62	4627.75	69.42
129	南海	佛山南海桂城友邦金融中心二期D-ZRW	PL_20211229_000413	室分信源	中时讯	集团院	信友	8272.19	9016.69	9%	18.80%	1710.03	3265.20	3559.07	8701.46	130.52
130	南海	佛山南海桂城友邦金融中心二期2D-ZRW	PL_20211229_000412	室分信源	中时讯	集团院	信友	5911.67	6443.72	9%	18.80%	1265.50	2376.89	2590.81	6174.68	92.62
131	南海	佛山南海桂城招商银行D-ZRW	PL_20211229_000266	室分信源	中时讯	集团院	信友	4087.42	4455.29	9%	18.80%	953.41	1721.84	1876.81	4294.09	64.41
132	南海	佛山南海桂城中海锦城D-ZRW	PL_20211229_000421	室分信源	中时讯	集团院	信友	5531.04	6028.83	9%	18.80%	1180.80	2220.64	2420.50	5739.95	86.10
133	南海	佛山南海桂城中海锦城2D-ZRW	PL_20211229_000419	室分信源	中时讯	集团院	信友	6183.61	6740.13	9%	18.80%	1308.62	2471.14	2693.55	6446.33	96.69
134	南海	佛山南海桂城中海锦城3D-ZRW	PL_20211229_000418	室分信源	中时讯	集团院	信友	5793.39	6314.80	9%	18.80%	1233.16	2322.32	2531.33	6024.66	90.37
135	南海	佛山南海桂城中海锦城4D-ZRW	PL_20211229_000420	室分信源	中时讯	集团院	信友	5242.99	5714.86	9%	18.80%	1125.44	2111.12	2301.12	5428.93	81.43

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
136	南海	佛山南海桂城中海锦城5D-ZRW	PL_20211229_000417	室分信源	中时讯	集团院	信友	5763.39	6314.80	9%	18.80%	1233.16	2322.32	2531.33	6024.66	90.37
137	南海	佛山南海桂城中海万锦东苑北区D-ZRW	PL_20211229_000422	室分信源	中时讯	集团院	信友	6861.76	7479.32	9%	18.80%	1428.96	2718.97	2963.68	7171.20	107.57
138	南海	佛山南海桂城中海万锦东苑南区D-ZRW	PL_20211229_000423	室分信源	中时讯	集团院	信友	5955.93	6491.97	9%	18.80%	1259.17	2378.88	2592.98	6196.51	92.94
139	南海	佛山南海桂城中盛大厦D-ZRW	PL_20211229_000424	室分信源	中时讯	集团院	信友	5563.84	6064.58	9%	18.80%	1210.01	2256.01	2459.05	5827.85	87.57
140	南海	佛山南海桂城金百嘉广场D-ZRW	PL_20220114_001180	室分信源	中时讯	集团院	信友	5497.24	5991.99	9%	18.80%	1197.13	2230.61	2431.37	5765.89	86.49
141	南海	佛山南海桂城南约星空广场D-ZRW	PL_20220114_001329	室分信源	中时讯	集团院	信友	4615.47	5030.86	9%	18.80%	1058.84	1926.55	2099.94	4864.12	72.96
142	南海	佛山南海桂城平洲汇玉中心D-ZRW	PL_20220114_001330	室分信源	中时讯	集团院	信友	3520.34	3837.17	9%	18.80%	842.47	1504.29	1639.68	3680.37	55.21
143	南海	佛山南海桂城平洲派出所D-ZRW	PL_20220114_001212	室分信源	中时讯	集团院	信友	4911.45	5353.48	9%	18.80%	1092.43	2015.78	2197.20	5154.38	77.32
144	南海	佛山南海桂城平洲玉器街汇翠公馆D-ZRW	PL_20220114_001115	室分信源	中时讯	集团院	信友	4358.95	4751.28	9%	18.80%	994.17	1813.65	1976.88	4578.86	68.68
145	南海	佛山南海桂城石晴铂雨商业城D-ZRW	PL_20220114_001116	室分信源	中时讯	集团院	信友	6975.57	7603.37	9%	18.80%	1463.75	2775.16	3024.92	7303.59	109.55
146	南海	佛山南海桂城体育馆D-ZRW	PL_20220114_001185	室分信源	中时讯	集团院	信友	33801.94	36844.11	9%	18.80%	3421.80	9776.56	10656.45	18465.59	276.98
147	南海	佛山南海桂城锦座商业城1D-ZRW	PL_20220114_001181	室分信源	中时讯	集团院	信友	6446.64	7026.84	9%	18.80%	1327.53	2549.50	2778.96	6699.20	100.49
148	南海	佛山南海桂城锦座商业城2D-ZRW	PL_20220114_001334	室分信源	中时讯	集团院	信友	5143.91	5606.86	9%	18.80%	1106.05	2073.10	2259.68	5321.70	79.83
149	南海	佛山南海桂城中建灯湖领秀一期商场D-ZRW	PL_20220114_001118	室分信源	中时讯	集团院	信友	73531.06	80148.86	9%	18.80%	7443.61	21267.45	23181.52	99380.34	1499.71
150	南海	佛山南海桂城中建灯湖领秀二期商场D-ZRW	PL_20220114_001117	室分信源	中时讯	集团院	信友	7297.48	7954.25	9%	18.80%	1569.82	2941.75	3206.50	7759.62	116.39

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZBW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
151	南海	佛山南海桂城沃尔玛广场D-ZBW	PL_20220309_000048	室分信源	中时讯	集团院	信友	6186.29	6721.26	9%	18.80%	1317.93	2477.20	2700.14	6467.36	97.01
152	南海	佛山南海桂城保利水城2D-ZBW	PL_20210517_000468	室分信源	中时讯	集团院	信友	4657.34	5076.51	9%	18.80%	1055.04	1930.62	2104.38	4888.45	73.33
153	南海	佛山南海桂城保利水城3D-ZBW	PL_20220928_000087	室分信源	中时讯	集团院	信友	3740.05	4076.65	9%	18.80%	876.58	1579.71	1721.89	3896.44	58.45
154	南海	佛山南海桂城保利水城4D-ZBW	PL_20220928_000088	室分信源	中时讯	集团院	信友	2483.44	2706.95	9%	18.80%	640.51	1107.40	1207.06	2588.84	38.38
155	南海	佛山南海大沥黄岐珠水豪庭D-ZBW	PL_20220722_000155	室分信源	中时讯	集团院	信友	4988.71	5437.69	9%	18.80%	1107.37	2045.25	2229.32	5237.87	78.57
156	南海	佛山南海大沥黄岐珠水豪庭2D-ZBW	PL_20220722_000156	室分信源	中时讯	集团院	信友	3462.21	3773.80	9%	18.80%	826.14	1477.03	1609.97	3613.81	54.21
157	南海	佛山南海大沥黄岐珠水豪庭3D-ZBW	PL_20220722_000157	室分信源	中时讯	集团院	信友	4667.09	5087.13	9%	18.80%	1041.98	1919.40	2092.14	4872.80	73.09
158	南海	佛山南海大沥科技学院新宿舍D-ZBW	PL_20220726_000045	室分信源	中时讯	集团院	信友	7252.54	7905.27	9%	18.80%	1540.38	2903.86	3165.21	7665.45	114.98
159	南海	佛山南海桂城保利水城1D-ZBW	PL_20210517_000509	室分信源	中时讯	集团院	信友	9087.30	9905.16	9%	18.80%	1859.60	3568.01	3889.14	9561.15	143.42
160	南海	佛山南海桂城阳光国际酒店4号楼D-ZBW	PL_20220614_000332	室分信源	中时讯	集团院	信友	4081.44	4448.77	9%	18.80%	952.25	1719.56	1874.32	4287.63	64.31
161	南海	佛山南海桂城阳光国际酒店5号楼D-ZBW	PL_20220614_000333	室分信源	中时讯	集团院	信友	2450.14	2670.65	9%	18.80%	634.07	1094.70	1193.22	2522.85	37.84
162	南海	佛山南海桂城阳光国际酒店6号楼D-ZBW	PL_20220614_000334	室分信源	中时讯	集团院	信友	2450.14	2670.65	9%	18.80%	634.07	1094.70	1193.22	2522.85	37.84
163	南海	佛山南海桂城平洲玉器街汇翠公馆AD座D-ZBW	PL_20220712_000342	室分信源	中时讯	集团院	信友	3571.19	3892.60	9%	18.80%	840.89	1512.28	1648.38	3726.93	55.90
164	南海	佛山南海桂城保利壹号公馆2D-ZBW	PL_20220712_000343	室分信源	中时讯	集团院	信友	6203.38	6761.69	9%	18.80%	1310.22	2476.46	2699.34	6481.26	97.22
165	南海	佛山南海桂城保利壹号公馆3D-ZBW	PL_20220726_000029	室分信源	中时讯	集团院	信友	6336.82	6907.14	9%	18.80%	1343.82	2535.14	2763.30	6631.20	99.47

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZBW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
166	南海	佛山南海桂城佛山电力科技产业中心1号楼D-ZBW	PL_20220722_000108	室分信源	中时讯	集团院	信友	7703.08	8396.36	9%	18.80%	1628.79	3076.96	3353.89	8153.23	122.30
167	南海	佛山南海桂城佛山电力科技产业中心2号楼D-ZBW	PL_20220722_000109	室分信源	中时讯	集团院	信友	4988.71	5437.69	9%	18.80%	1107.37	2045.25	2229.32	5237.87	78.57
168	南海	佛山南海桂城佛山电力科技产业中心2号楼2D-ZBW	PL_20220722_000152	室分信源	中时讯	集团院	信友	3835.84	4181.06	9%	18.80%	891.73	1612.87	1758.02	4012.65	60.19
169	南海	佛山南海桂城佛山电力科技产业中心2号楼3D-ZBW	PL_20220722_000153	室分信源	中时讯	集团院	信友	4988.71	5437.69	9%	18.80%	1107.37	2045.25	2229.32	5237.87	78.57
170	南海	佛山南海桂城丽日广场D-ZBW	PL_20220722_000197	室分信源	中时讯	集团院	信友	6512.00	7098.08	9%	18.80%	1405.17	2629.43	2866.08	6886.29	103.29
171	南海	佛山南海桂城丽日广场2D-ZBW	PL_20220722_000102	室分信源	中时讯	集团院	信友	4552.17	4961.86	9%	18.80%	1031.95	1887.75	2057.65	4787.95	71.82
172	南海	佛山南海桂城丽日广场3D-ZBW	PL_20220722_000150	室分信源	中时讯	集团院	信友	3653.47	3982.28	9%	18.80%	863.54	1550.39	1689.93	3820.79	57.31
173	南海	佛山南海桂城丽日广场4D-ZBW	PL_20220722_000151	室分信源	中时讯	集团院	信友	4883.72	5323.25	9%	18.80%	1084.29	2002.43	2182.65	5107.19	76.61
174	南海	佛山南海桂城平洲天富科技城2D-ZBW	PL_20220722_000170	室分信源	中时讯	集团院	信友	4523.17	4930.26	9%	18.80%	1017.35	1867.71	2035.80	4734.83	71.02
175	南海	佛山南海桂城万科广场住宅一期B区D-ZBW	PL_20220722_000147	室分信源	中时讯	集团院	信友	4114.74	4485.06	9%	18.80%	958.69	1732.26	1888.16	4323.61	64.85
176	南海	佛山南海桂城万科广场住宅一期B区2D-ZBW	PL_20220722_000148	室分信源	中时讯	集团院	信友	5040.73	5494.39	9%	18.80%	1107.57	2055.23	2240.20	5271.64	79.07
177	南海	佛山南海桂城中医院二期D-ZBW	PL_20220722_000106	室分信源	中时讯	集团院	信友	5591.15	6094.36	9%	18.80%	1215.29	2266.43	2470.41	5867.37	88.01
178	南海	佛山南海桂城中医院二期2D-ZBW	PL_20220722_000141	室分信源	中时讯	集团院	信友	5154.61	5618.52	9%	18.80%	1139.87	2108.93	2298.74	5417.45	81.26
179	南海	佛山南海桂城江南名居盛苑D-ZBW	PL_20220726_000030	室分信源	中时讯	集团院	信友	7304.56	7961.97	9%	18.80%	1540.59	2913.84	3176.09	7699.23	115.49
180	南海	佛山南海桂城平洲季华实验室C区D-ZBW	PL_20220726_000065	室分信源	中时讯	集团院	信友	4385.27	4781.03	9%	18.80%	999.45	1824.07	1988.23	4808.38	69.13

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯I）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
181	南海	佛山南海和顺中信山语湖办公楼D-ZRW	PL_20211229_000426	室分信源	中时讯	集团院	信友	3808.52	4151.29	9%	18.80%	886.45	1602.45	1746.67	3983.13	59.75
182	南海	佛山南海和顺百力特机械有限公司D-ZRW	PL_20220114_001193	室分信源	中时讯	集团院	信友	6173.40	6729.01	9%	18.80%	1328.44	2489.04	2713.05	6496.94	97.45
183	南海	佛山南海里水柏悦华府D-ZRW	PL_20211229_000428	室分信源	中时讯	集团院	信友	6001.16	6541.26	9%	18.80%	1315.56	2443.78	2663.72	6356.21	95.34
184	南海	佛山南海里水保利紫山花园三期D-ZRW	PL_20211229_000430	室分信源	中时讯	集团院	信友	5729.73	6245.41	9%	18.80%	1242.51	2319.70	2528.47	6017.43	90.26
185	南海	佛山南海里水保利紫山花园二期2D-ZRW	PL_20211229_000429	室分信源	中时讯	集团院	信友	5276.70	5751.61	9%	18.80%	1151.29	2143.31	2336.21	5510.04	82.65
186	南海	佛山南海里水保利紫山三期2D-ZRW	PL_20220121_000035	室分信源	中时讯	集团院	信友	6761.86	7370.43	9%	18.80%	1409.64	2680.88	2922.15	7063.25	105.95
187	南海	佛山南海里水保利紫山三期9D-ZRW	PL_20220121_000063	室分信源	中时讯	集团院	信友	5030.91	5483.70	9%	18.80%	1109.19	2055.00	2239.95	5248.44	78.73
188	南海	佛山南海里水翠林豪庭D-ZRW	PL_20211229_000431	室分信源	中时讯	集团院	信友	6114.27	6664.55	9%	18.80%	1317.73	2467.21	2689.26	6433.58	96.50
189	南海	佛山南海里水海逸锦绣公馆D-ZRW	PL_20211229_000432	室分信源	中时讯	集团院	信友	4961.39	5407.92	9%	18.80%	1102.09	2034.83	2217.97	5208.36	78.13
190	南海	佛山南海里水恒大御景半岛花园酒店D-ZRW	PL_20211229_000267	室分信源	中时讯	集团院	信友	7789.60	8490.66	9%	18.80%	1658.55	3123.00	3404.07	8256.32	123.84
191	南海	佛山南海里水恒大御景湾二期D-ZRW	PL_20211229_000434	室分信源	中时讯	集团院	信友	6668.84	7269.03	9%	18.80%	1406.54	2650.28	2889.71	6988.91	104.83
192	南海	佛山南海里水万科金色溪谷D-ZRW	PL_20211229_000437	室分信源	中时讯	集团院	信友	8615.36	9390.74	9%	18.80%	1826.95	3446.64	3756.83	9185.36	137.78
193	南海	佛山南海里水万科金域缇香D-ZRW	PL_20211229_000438	室分信源	中时讯	集团院	信友	9067.19	9883.24	9%	18.80%	1825.63	3530.27	3847.99	9471.71	142.08
194	南海	佛山南海里水和顺锣湾公园D-ZRW	PL_20220114_001182	室分信源	中时讯	集团院	信友	86888.15	94708.09	9%	18.80%	8795.75	25130.73	27392.49	104235.19	1563.53
195	南海	佛山南海里水沙田中心2-ZRW	PL_20220114_001150	室分信源	中时讯	集团院	信友	6083.04	6630.52	9%	18.80%	1201.84	2445.45	2665.54	6377.41	95.66

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯I）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
196	南海	佛山南海里水时代糖果二期123D-ZRW	PL_20220114_001472	室分信源	中时讯	集团院	信友	5968.21	6505.35	9%	18.80%	1285.24	2407.27	2623.92	6257.45	93.86
197	南海	佛山南海里水时代糖果三期4560-ZRW	PL_20220114_001466	室分信源	中时讯	集团院	信友	3211.20	3500.20	9%	18.80%	783.16	1386.87	1511.69	3346.67	50.20
198	南海	佛山南海官窑奇美产业园宿舍区2D-ZRW	PL_20211229_000633	室分信源	中时讯	集团院	信友	8113.25	8843.45	9%	18.80%	821.31	2346.60	2557.80	6145.77	92.19
199	南海	佛山南海官窑广东省工业贸易职业技术学校D-ZRW	PL_20220114_001130	室分信源	中时讯	集团院	信友	5595.28	6057.24	9%	18.80%	563.48	1609.94	1754.83	4020.13	60.30
200	南海	佛山南海官窑汇利广场D-ZRW	PL_20220114_001131	室分信源	中时讯	集团院	信友	5641.05	6148.75	9%	18.80%	571.05	1631.57	1778.41	4114.65	61.72
201	南海	佛山南海官窑奇美电子厂A1区D-ZRW	PL_20220114_001133	室分信源	中时讯	集团院	信友	7260.21	7913.63	9%	18.80%	734.96	2099.88	2288.87	5441.09	81.62
202	南海	佛山南海官窑奇美电子厂A2区D-ZRW	PL_20220114_001325	室分信源	中时讯	集团院	信友	4942.40	5387.21	9%	18.80%	500.32	1429.49	1558.15	3510.82	52.66
203	南海	佛山南海官窑奇美电子厂A3区D-ZRW	PL_20220114_001134	室分信源	中时讯	集团院	信友	5774.34	6294.03	9%	18.80%	584.64	1670.12	1820.43	4198.02	62.97
204	南海	佛山南海官窑奇美电子厂B2区D-ZRW	PL_20220114_001135	室分信源	中时讯	集团院	信友	7140.16	7782.78	9%	18.80%	722.80	2065.15	2251.02	5327.96	79.92
205	南海	佛山南海罗村奥园公园二期D-ZRW	PL_20211229_000439	室分信源	中时讯	集团院	信友	7277.15	7932.09	9%	18.80%	736.67	2104.78	2294.21	5455.15	81.83
206	南海	佛山南海罗村奥园公园一号D-ZRW	PL_20211229_000440	室分信源	中时讯	集团院	信友	10621.50	11577.44	9%	18.80%	1075.22	3072.06	3348.55	8217.52	123.26
207	南海	佛山南海罗村东华公寓D-ZRW	PL_20211229_000442	室分信源	中时讯	集团院	信友	4768.67	5197.85	9%	18.80%	482.74	1379.25	1503.38	3383.07	50.75
208	南海	佛山南海罗村光明花半里二期D-ZRW	PL_20211229_000443	室分信源	中时讯	集团院	信友	8959.20	9765.52	9%	18.80%	906.95	2591.28	2824.49	6850.07	102.75
209	南海	佛山南海罗村花半里D-ZRW	PL_20211229_000444	室分信源	中时讯	集团院	信友	7286.93	7942.76	9%	18.80%	737.66	2107.60	2297.29	5468.76	82.03
210	南海	佛山南海罗村龙光君悦龙庭D-ZRW	PL_20211229_000446	室分信源	中时讯	集团院	信友	13723.07	14958.14	9%	18.80%	1389.20	3969.13	4326.36	10807.26	162.11

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
211	南海	佛山南海罗村龙光君悦龙庭2D-ZRW	PL_20220630_000023	室分信源	中时讯	集团院	信友	4084.21	4429.98	9%	18.80%	991.19	1755.26	1913.23	4443.06	66.65
212	南海	佛山南海罗村龙光君悦龙庭3D-ZRW	PL_20220630_000022	室分信源	中时讯	集团院	信友	5229.25	5699.88	9%	18.80%	1217.91	2201.01	2399.10	5731.33	85.97
213	南海	佛山南海罗村尚观意阅D-ZRW	PL_20211229_000447	室分信源	中时讯	集团院	信友	6436.79	7016.10	9%	18.80%	651.60	1861.72	2029.27	4760.99	71.41
214	南海	佛山南海罗村悠云华府D-ZRW	PL_20211229_000449	室分信源	中时讯	集团院	信友	5438.35	5927.80	9%	18.80%	1254.71	2277.12	2482.06	5969.71	89.40
215	南海	佛山南海罗村好万家购物广场D-ZRW	PL_20220114_001124	室分信源	中时讯	集团院	信友	87152.86	94986.73	9%	18.80%	8822.56	25207.32	27475.98	49971.79	749.58
216	南海	佛山南海狮山大众新城D-ZRW	PL_20211229_000457	室分信源	中时讯	集团院	信友	7190.98	7838.16	9%	18.80%	727.95	2079.85	2267.04	5370.13	80.55
217	南海	佛山南海狮山官窑奇美产业园宿舍区D-ZRW	PL_20211229_000458	室分信源	中时讯	集团院	信友	8641.12	9418.82	9%	18.80%	874.75	2499.28	2724.21	6582.19	98.73
218	南海	佛山南海狮山官窑奇美产业园宿舍区3D-ZRW	PL_20211229_000459	室分信源	中时讯	集团院	信友	11691.15	12743.35	9%	18.80%	1183.50	3381.44	3685.77	9116.72	136.75
219	南海	佛山南海狮山官窑中海万锦豪庭D-ZRW	PL_20211229_000460	室分信源	中时讯	集团院	信友	8165.42	8900.31	9%	18.80%	826.59	2361.69	2574.24	6194.57	92.92
220	南海	佛山南海狮山和富药业中心D-ZRW	PL_20211229_000251	室分信源	中时讯	集团院	信友	7260.21	7913.63	9%	18.80%	734.56	2099.88	2288.87	5441.09	81.62
221	南海	佛山南海狮山恒大城D-ZRW	PL_20211229_000462	室分信源	中时讯	集团院	信友	7004.22	7634.60	9%	18.80%	709.04	2025.84	2208.16	5240.26	78.60
222	南海	佛山南海狮山恒大城3D-ZRW	PL_20211229_000461	室分信源	中时讯	集团院	信友	4135.79	4508.01	9%	18.80%	418.67	1196.20	1303.86	2844.61	42.67
223	南海	佛山南海狮山恒大翡翠华庭二期D-ZRW	PL_20211229_000463	室分信源	中时讯	集团院	信友	8165.42	8900.31	9%	18.80%	826.59	2361.69	2574.24	6194.57	92.92
224	南海	佛山南海狮山恒福天悦一期D-ZRW	PL_20211229_000465	室分信源	中时讯	集团院	信友	16771.43	18280.86	9%	18.80%	1697.78	4850.81	5287.39	13354.99	200.32
225	南海	佛山南海狮山恒福天悦一期2D-ZRW	PL_20220630_000020	室分信源	中时讯	集团院	信友	4837.67	5273.06	9%	18.80%	1122.17	2031.65	2214.50	5284.10	79.26

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
226	南海	佛山南海狮山恒福天悦一期3D-ZRW	PL_20220630_000021	室分信源	中时讯	集团院	信友	5397.64	5883.43	9%	18.80%	1234.50	2249.26	2451.69	5905.75	88.59
227	南海	佛山南海狮山恒福天悦二期D-ZRW	PL_20211229_000464	室分信源	中时讯	集团院	信友	9621.66	10487.60	9%	18.80%	974.01	2782.88	3033.34	7404.81	111.07
228	南海	佛山南海狮山迈客国际酒店D-ZRW	PL_20211229_000466	室分信源	中时讯	集团院	信友	4777.14	5207.08	9%	18.80%	483.59	1381.70	1506.05	3390.10	50.85
229	南海	佛山南海狮山上林苑二期D-ZRW	PL_20211229_000468	室分信源	中时讯	集团院	信友	7277.15	7932.09	9%	18.80%	736.67	2104.78	2294.21	5455.15	81.83
230	南海	佛山南海狮山上林苑二期2D-ZRW	PL_20211229_000467	室分信源	中时讯	集团院	信友	6441.02	7020.72	9%	18.80%	652.03	1862.94	2030.61	4764.51	71.47
231	南海	佛山南海狮山上林苑三期D-ZRW	PL_20211229_000470	室分信源	中时讯	集团院	信友	5586.64	6089.44	9%	18.80%	565.54	1615.83	1761.25	4053.21	60.80
232	南海	佛山南海狮山上林苑三期2D-ZRW	PL_20211229_000469	室分信源	中时讯	集团院	信友	5586.64	6089.44	9%	18.80%	565.54	1615.83	1761.25	4053.21	60.80
233	南海	佛山南海狮山小塘时代领峰D-ZRW	PL_20211229_000471	室分信源	中时讯	集团院	信友	13753.72	14991.56	9%	18.80%	1392.30	3978.00	4336.02	10868.60	163.03
234	南海	佛山南海狮山广东工业设计培训学院D-ZRW	PL_20220114_001136	室分信源	中时讯	集团院	信友	7277.15	7932.09	9%	18.80%	736.67	2104.78	2294.21	5455.15	81.83
235	南海	佛山南海狮山国家高新区管理委员会D-ZRW	PL_20220114_001255	室分信源	中时讯	集团院	信友	5289.58	5765.64	9%	18.80%	535.47	1529.91	1667.50	3823.77	57.36
236	南海	佛山南海狮山坚美铝业集团D-ZRW	PL_20220114_001256	室分信源	中时讯	集团院	信友	4764.80	5193.63	9%	18.80%	482.34	1378.13	1502.16	3377.69	50.67
237	南海	佛山南海狮山南宝鞋厂D-ZRW	PL_20220114_001357	室分信源	中时讯	集团院	信友	5600.97	6105.06	9%	18.80%	566.98	1619.97	1765.77	4068.40	61.03
238	南海	佛山南海狮山实达科技有限公司D-ZRW	PL_20220114_001358	室分信源	中时讯	集团院	信友	4457.59	4858.77	9%	18.80%	451.25	1289.27	1405.31	3136.51	47.05
239	南海	佛山南海狮山益源灯饰照明有限公司D-ZRW	PL_20220114_001200	室分信源	中时讯	集团院	信友	6121.51	6672.44	9%	18.80%	619.69	1770.53	1929.88	4510.96	67.66
240	南海	佛山南海狮山保利茉莉公馆2D-ZRW	PL_20220121_000097	室分信源	中时讯	集团院	信友	3464.07	3775.84	9%	18.80%	871.86	1523.11	1660.19	3777.58	56.66

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
241	南海	佛山南海狮山保利茉莉公馆D-ZRW	PL_20220121_000098	室分信源	中时讯	集团院	信友	6953.40	7579.21	9%	18.80%	703.90	2011.14	2192.14	5198.10	77.97
242	南海	佛山南海狮山海逸锦花源记7D-ZRW	PL_20220121_000045	室分信源	中时讯	集团院	信友	8621.08	9396.98	9%	18.80%	872.72	2493.48	2717.90	6577.78	98.67
243	南海	佛山南海狮山恒大御景二期D-ZRW	PL_20220121_000055	室分信源	中时讯	集团院	信友	6121.51	6672.44	9%	18.80%	619.69	1770.53	1929.88	4510.96	67.66
244	南海	佛山南海狮山恒大御景三期D-ZRW	PL_20220121_000044	室分信源	中时讯	集团院	信友	4770.46	5199.80	9%	18.80%	482.92	1379.76	1503.94	3368.13	50.52
245	南海	佛山南海狮山松岗嘉景华庭D-ZRW	PL_20220121_000081	室分信源	中时讯	集团院	信友	6953.40	7579.21	9%	18.80%	703.90	2011.14	2192.14	5198.10	77.97
246	南海	佛山南海狮山松岗绫花源记3D-ZRW	PL_20220121_000100	室分信源	中时讯	集团院	信友	8000.62	8720.68	9%	18.80%	809.91	2314.03	2522.29	6077.02	91.16
247	南海	佛山南海狮山松岗绫花源记4D-ZRW	PL_20220121_000011	室分信源	中时讯	集团院	信友	6656.84	7255.95	9%	18.80%	673.88	1925.36	2098.64	4938.76	74.08
248	南海	佛山南海狮山松岗绫花源记6D-ZRW	PL_20220121_000025	室分信源	中时讯	集团院	信友	7168.75	7813.94	9%	18.80%	725.70	2073.42	2260.03	5389.92	80.85
249	南海	佛山南海狮山松岗绫花源记D-ZRW	PL_20220121_000086	室分信源	中时讯	集团院	信友	7785.28	8485.95	9%	18.80%	788.11	2251.74	2454.40	5885.20	88.28
250	南海	佛山南海狮山小塘时代领峰2D-ZRW	PL_20220121_000036	室分信源	中时讯	集团院	信友	6623.88	7220.03	9%	18.80%	670.54	1915.83	2088.26	4949.17	74.24
251	南海	佛山南海狮山小塘西是国际花园D-ZRW	PL_20220121_000078	室分信源	中时讯	集团院	信友	8617.14	9392.68	9%	18.80%	872.32	2492.34	2716.65	6572.29	98.58
252	南海	佛山南海狮山依云峨城D-ZRW	PL_20220121_000042	室分信源	中时讯	集团院	信友	7950.10	8665.61	9%	18.80%	804.79	2299.41	2506.36	6021.47	90.32
253	南海	佛山南海松岗海逸豪峰1座-10至2D-ZRW	PL_20220114_001260	室分信源	中时讯	集团院	信友	8560.66	9331.12	9%	18.80%	866.60	2476.01	2698.85	6542.84	98.14
254	南海	佛山南海松岗汇浦广场D-ZRW	PL_20220114_001141	室分信源	中时讯	集团院	信友	70571.09	76922.49	9%	18.80%	7143.97	20411.33	22248.35	38905.28	583.58
255	南海	佛山南海松岗中成广场D-ZRW	PL_20220114_001142	室分信源	中时讯	集团院	信友	157011.14	171142.14	9%	18.80%	15894.36	45412.45	49499.57	191448.91	2871.73

项目编号： B22302110AA1007
项目名称： 佛山分公司5G网络四期工程室内站无线主设备项目
合同对方： 中时讯通信建设有限公司
合同名称： B22302110AA1007项目（5G四期室内站）佛山南海大沥保利中央公馆D-ZRW等261个站点无线主设备施工合同（中时讯1）

【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中以银行转账方式全额支付，不折扣，最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

序号	区域	规划站点名	状态库工单号	建设类型	合作单位			金额（降点前不含税）	金额（降点前含税）	税率	不含税折扣率	不降点费用（不含税）	总金额（不含税）	总金额（含税）	建筑安装工程费（降点前不含税）	安全生产费（不含税）
					施工	设计	监理	施工费	施工费			施工费	施工费	施工费	施工费	施工费
256	南海	佛山南海小塘上林苑西区D-ZRW	PL_20220114_001199	室分信源	中时讯	集团院	信友	4518.18	4924.81	9%	18.80%	457.38	1306.80	1424.41	3159.78	47.40
257	南海	佛山南海小塘新城汇星苑D-ZRW	PL_20220114_001384	室分信源	中时讯	集团院	信友	4132.01	4503.89	9%	18.80%	992.49	1769.31	1928.54	4509.36	67.64
258	南海	佛山南海小塘上林苑东区D-ZRW	PL_20211229_000476	室分信源	中时讯	集团院	信友	8293.42	9039.83	9%	18.80%	839.55	2398.71	2614.60	6306.87	94.60
259	南海	佛山南海狮山小塘时代领峰3D-ZRW	PL_20220722_000162	室分信源	中时讯	集团院	信友	6762.31	7370.92	9%	18.80%	1503.44	2774.75	3024.48	7417.23	111.26
260	南海	佛山南海狮山小塘时代领峰4D-ZRW	PL_20220722_000163	室分信源	中时讯	集团院	信友	6585.14	7177.80	9%	18.80%	1474.44	2712.45	2956.57	7225.31	108.38
261	南海	佛山南海狮山东方精工D-ZRW	PL_20220726_000057	室分信源	中时讯	集团院	信友	5354.64	5836.55	9%	18.80%	1230.96	2237.63	2439.02	5861.71	87.93
合计：								2079204.99	2266333.44			338920.11	729810.65	795493.61	2116631.71	31749.48

1.6.67. 订单:佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单(中时讯十-NH)

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220914-0124　　创建日期：2022-09-14

订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十-NH）

签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购

订单经办人：洪娟娟　　联系电话：13929118966

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0203　　订单执行有效期：2024-09-30

采购订单总金额（元）：￥677316.85　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥621391.61

增值税税金（元）：￥55925.24

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	调整建设站点
修改/作废内容描述：	调整建设站点

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-10-28 16:30:34
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁崇	2022-10-28 16:50:05
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-10-31 11:21:36
资源占用	系统资源占用	系统	2022-10-31 11:22:38

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220914-0124　　审批通过日期：2022-10-31

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯十-NH）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123220900127

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0203

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	621391.61

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	621391.61	项	1.09	677316.85	2023-09-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥677316.85（人民币大写：陆拾柒万柒仟叁佰壹拾陆元捌角伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥621391.61（人民币大写：陆拾贰万壹仟叁佰玖拾壹元陆角壹分）

增值税税金（元）：￥55925.24（人民币大写：伍万伍仟玖佰贰拾伍元贰角肆分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	135463.37	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	135463.37	20%	证明文件：审计定案表
验收款	本合同复印件,采购订单复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,相应金额的、符合国家规定的发票,验收证明,由双方共同签名和盖章的考核成绩,证明文件	67731.68	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	338658.43	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯十-NH）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.11.1

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.11.1

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单

（中时讯十-NH）

采购方：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

供货方：中时讯通信建设有限公司

一、工程承包范围（在适当类别前的“ ”上打“√”）

1、工程类别 √集团客户 家宽客户

2、工作性质 设计 √施工 监理

3、工程内容 传输管线工程 √传输光缆工程 √传输设备工程

二、采购方委托供货方承建光缆设备施工工程，（项目编号属于C21302123BA5002投资金额共621391.61元），工程的具体名称、估算价款详见附表一。

三、采购订单价款与支付

1、本订单价款采用以通过会审的设计文件的预算或采购方委托的造价咨询公司审核编制的预算为根据，按框架合同的约定进行降点，并遵从中国移动集团广东有限公司相关费率规定的原则。结算时，按实际工作量，以采购方审计部门最终定案价格为准，按照招投标的中标价进行降点，并扣除相关罚款的方式确定。

2、双方约定的工程款支付的方式和时间参见框架标的合同。

3、请款资料及其他未说明的事宜按双方所签订的框架合同内容执行。

4、在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

5、未经采购方同意，本工程严禁转包或分包，若供货方擅自分包、转包或以劳务派遣名义让第三方进行实际施工，供货方应向采购方支付合同总价20%的违约金；如因供货方分包、转包且未支付施工方工程款，将采购方卷入诉讼纠纷，供货方除应支付上述违约金外，还需承担采购方的诉讼费等损失，并且诉讼期间采购方有权中止支付工程款。

6、【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。本订单合同金额为621391.61元（已折扣），其中安全生产费为27651.55元（不折扣；最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准）。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

四、项目相关负责人

1、采购方的工程师： 梁贯行

2、供货方的项目经理： 陈仁刚

3、本工程的监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

4、总监理工程师： 朱嘉伟

附表一：工程的具体名称、工期要求

序号	工程名称	全业务工单号	项目	施工费 元	投资项目编号	竣工日期
合计				621391.61		
1	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山省工业高级技工实训楼	GCJS-20220311-0039	光缆	3316.6	C21302123BA5002	2022/12/30
2	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城天政城市管理运营公司	GCJS-20220408-0010	光缆	1916.12	C21302123BA5002	2022/12/30
3	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山华南师范大学南海学院22栋	GCJS-20220505-0081	光缆	2858.87	C21302123BA5002	2022/12/30
4	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥财经学校行政楼	GCJS-20220505-0085	光缆	1934.61	C21302123BA5002	2022/12/30
5	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥广东舞蹈戏剧职业学院行政楼	GCJS-20220408-0021	光缆	4095.13	C21302123BA5002	2022/12/30
6	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山广东国溢铝业公司	GCJS-20220505-0086	光缆	3796.64	C21302123BA5002	2022/12/30
7	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山扬州勒斯设备安装有限公司	GCJS-20220505-0087	光缆	4821.43	C21302123BA5002	2022/12/30
8	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥万生记创业城	GCJS-20220505-0100	光缆	4255.31	C21302123BA5002	2022/12/30

9	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山牛鲤坑自编 13 号简易板房	GCJS-20220505-0101	光缆	3472.32	C21302123BA5002	2022/12/30
10	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山粤海食品公司机房	GCJS-20220505-0110	光缆	1549.84	C21302123BA5002	2022/12/30
11	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山天富科技有限公司	GCJS-20220505-0113	光缆	2719.28	C21302123BA5002	2022/12/30
12	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥广网写字楼	GCJS-20220505-0115	光缆	4101.97	C21302123BA5002	2022/12/30
13	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南兴工业区 10 号厂房	GCJS-20220505-0117	光缆	4841.88	C21302123BA5002	2022/12/30
14	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥金沙湾财富广场	GCJS-20220505-0118	光缆	3561.46	C21302123BA5002	2022/12/30
15	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山鑫华铝制品有限公司	GCJS-20220505-0123	光缆	3430.46	C21302123BA5002	2022/12/30
16	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山朗沙高新科技园办公楼	GCJS-20220505-0135	光缆	7448.39	C21302123BA5002	2022/12/30
17	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥华润万家广场	GCJS-20220505-0137	光缆	2209.55	C21302123BA5002	2022/12/30
18	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥建设大道 150 号	GCJS-20220505-0138	光缆	2225.81	C21302123BA5002	2022/12/30
19	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水中联宝鼎创意产业园 F 栋	GCJS-20220505-0141	光缆	2874.81	C21302123BA5002	2022/12/30
20	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水甘蔗市场 6 号沿街商铺	GCJS-20220505-0144	光缆	1163.34	C21302123BA5002	2022/12/30
21	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山街边工业大道 11 号厂房	GCJS-20220505-0147	光缆	1809.94	C21302123BA5002	2022/12/30
22	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山瑞泰机动车报废公司办公楼	GCJS-20220505-0150	光缆	1819.25	C21302123BA5002	2022/12/30
23	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城保利水城 2 栋	GCJS-20220505-0153	光缆	1366.32	C21302123BA5002	2022/12/30
24	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请--桂城金百福都市广场投建综合楼 A 栋	GCJS-20220711-0007	光缆	5832.55	C21302123BA5002	2022/12/30
25	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥大码头坑 28 号厂房	GCJS-20220523-0077	光缆	3746.06	C21302123BA5002	2022/12/30
26	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥白界汇濠楼	GCJS-20220606-0199	光缆	3321.28	C21302123BA5002	2022/12/30
27	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城万科天空之城 10 座 1 栋	GCJS-20220606-0211	光缆	4206.74	C21302123BA5002	2022/12/30
28	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城万铧堡食品办公楼	GCJS-20220620-0011	光缆	8682.01	C21302123BA5002	2022/12/30

29	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥粤泰冷库公司A库	GCJS-20220606-0217	光缆	4212.08	C21302123BA5002	2022/12/30
30	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥日景大厦	GCJS-20220713-0891	光缆	3655.3	C21302123BA5002	2022/12/30
31	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥环球肉菜市场	GCJS-20220606-0226	光缆	3439.95	C21302123BA5002	2022/12/30
32	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山骏耀汽车销售公司	GCJS-20220606-0236	光缆	8992.95	C21302123BA5002	2022/12/30
33	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山燕京啤酒公司冷库	GCJS-20220606-0247	光缆	3816.59	C21302123BA5002	2022/12/30
34	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥沥胜大厦2号楼	GCJS-20220616-0027	光缆	3946.09	C21302123BA5002	2022/12/30
35	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城三山合晟工业区A2	GCJS-20220606-0249	光缆	4299.83	C21302123BA5002	2022/12/30
36	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山万洋众创城科技办公楼	GCJS-20220620-0032	光缆	4226.46	C21302123BA5002	2022/12/30
37	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城瀚天科技城A区6座	GCJS-20220616-0031	光缆	6812.68	C21302123BA5002	2022/12/30
38	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城壹品广场4号楼	GCJS-20220606-0252	光缆	4769.95	C21302123BA5002	2022/12/30
39	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥黄岐文体中心	GCJS-20220616-0040	光缆	3481.48	C21302123BA5002	2022/12/30
40	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---狮山首约村自编8号	GCJS-20220713-0795	光缆	1193.19	C21302123BA5002	2022/12/30
41	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥岐海商业街9-10号沿街商铺	GCJS-20220713-0800	光缆	1581.47	C21302123BA5002	2022/12/30
42	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城普洛斯物流园B7栋	GCJS-20220713-0802	光缆	996.02	C21302123BA5002	2022/12/30
43	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城天佑三路1号旧党校内	GCJS-20220713-0819	光缆	3167.06	C21302123BA5002	2022/12/30
44	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---桂城佳高南约农贸市场	GCJS-20220713-0831	光缆	984.61	C21302123BA5002	2022/12/30
45	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山中海万泰技术公司	GCJS-20220311-0053	光缆	3648.69	C21302123BA5002	2022/12/30
46	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水中格威电子2号办公楼	GCJS-20220311-0050	光缆	5646.9	C21302123BA5002	2022/12/30
47	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山方格新材料公司	GCJS-20220311-0048	光缆	3828.73	C21302123BA5002	2022/12/30
48	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山美盛广场.	GCJS-20220311-0046	光缆	2770.68	C21302123BA5002	2022/12/30
49	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山创科华昊铝模科技公司	GCJS-20220318-0022	光缆	7904.23	C21302123BA5002	2022/12/30

50	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山钇坤物业管理公司	GCJS-20220311-0034	光缆	4134.7	C21302123BA5002	2022/12/30
51	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水大部工业区5号	GCJS-20220318-0028	光缆	4360.84	C21302123BA5002	2022/12/30
52	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城汇源通电力大厦二座	GCJS-20220505-0080	光缆	10281.86	C21302123BA5002	2022/12/30
53	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---	GCJS-20220328-0028	光缆	4569.25	C21302123BA5002	2022/12/30
54	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山科华产业园D座	GCJS-20220408-0024	光缆	3029.53	C21302123BA5002	2022/12/30
55	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水好佳商场商住楼	GCJS-20220505-0092	光缆	3639.44	C21302123BA5002	2022/12/30
56	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥帝龙酒店	GCJS-20220505-0079	设备	1536.91	C21302123BA5002	2022/12/30
57	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城桂平美食城监控室	GCJS-20220311-0047	设备	2827.31	C21302123BA5002	2022/12/30
58	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城冠恒金属制品厂	GCJS-20220311-0045	设备	2208.46	C21302123BA5002	2022/12/30
59	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥卓磊贸易公司工地板房	GCJS-20220311-0040	设备	2350.67	C21302123BA5002	2022/12/30
60	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山省工业高级技工实训楼	GCJS-20220311-0039	设备	554.93	C21302123BA5002	2022/12/30
61	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城昭信平洲电子宏旺项目部工地板房	GCJS-20220311-0033	设备	1487.84	C21302123BA5002	2022/12/30
62	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城瀚文外国语学校门卫室	GCJS-20220311-0032	设备	2893.14	C21302123BA5002	2022/12/30
63	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城中海万锦豪园小区16幢	GCJS-20220328-0031	设备	1356.47	C21302123BA5002	2022/12/30
64	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城西约幼儿园门卫室	GCJS-20220328-0014	设备	1383.49	C21302123BA5002	2022/12/30
65	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南光中英文学校门卫室	GCJS-20220318-0024	设备	2441.26	C21302123BA5002	2022/12/30
66	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城体育馆保安室	GCJS-20220328-0015	设备	1065.54	C21302123BA5002	2022/12/30
67	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山维也纳酒店停车场监控箱	GCJS-20220318-0025	设备	846.45	C21302123BA5002	2022/12/30
68	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山华立医院宿舍楼	GCJS-20220328-0017	设备	2133.71	C21302123BA5002	2022/12/30
69	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山上二中区11号	GCJS-20220328-0020	设备	1027.85	C21302123BA5002	2022/12/30

70	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城怡翠馨园沿街商铺	GCJS-20220328-0022	设备	1432.85	C21302123BA5002	2022/12/30
71	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城天政城市管理运营公司	GCJS-20220408-0010	设备	524.36	C21302123BA5002	2022/12/30
72	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山依云小镇 3 栋	GCJS-20220328-0037	设备	1600.64	C21302123BA5002	2022/12/30
73	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城南海血站	GCJS-20220328-0039	设备	1689.63	C21302123BA5002	2022/12/30
74	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山小塘恒骏工业园 A 座	GCJS-20220408-0011	设备	1694.18	C21302123BA5002	2022/12/30
75	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥华豪铝型材公司 8 号厂房	GCJS-20220328-0040	设备	2549.16	C21302123BA5002	2022/12/30
76	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山虹岭一路 32 号自编 4 号厂房	GCJS-20220408-0012	设备	1103.09	C21302123BA5002	2022/12/30
77	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水佛山市结核病防治所	GCJS-20220408-0013	设备	1699.96	C21302123BA5002	2022/12/30
78	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥共和商厦停车场岗亭	GCJS-20220328-0044	设备	1382.81	C21302123BA5002	2022/12/30
79	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城灯湖创投小镇西门停车场保安亭	GCJS-20220408-0016	设备	1673.64	C21302123BA5002	2022/12/30
80	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山华南师范大学南海学院 22 栋	GCJS-20220505-0081	设备	1933.41	C21302123BA5002	2022/12/30
81	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥广东省医学实验动物中心	GCJS-20220505-0082	设备	1869.51	C21302123BA5002	2022/12/30
82	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山质量计量监督检测中心 4 栋	GCJS-20220505-0083	设备	1988.8	C21302123BA5002	2022/12/30
83	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-佛山航道局南海分局	GCJS-20220505-0084	设备	2386.2	C21302123BA5002	2022/12/30
84	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥财经学校行政楼	GCJS-20220505-0085	设备	1271.92	C21302123BA5002	2022/12/30
85	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥广东舞蹈戏剧职业学院行政楼	GCJS-20220408-0021	设备	1721.33	C21302123BA5002	2022/12/30
86	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山省工业高级技工实训楼	GCJS-20220606-0191	设备	1413.49	C21302123BA5002	2022/12/30
87	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山四川中盈建安建设公司工地板房	GCJS-20220408-0022	设备	2466.58	C21302123BA5002	2022/12/30
88	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山吉美瑛会所	GCJS-20220408-0020	设备	1924.23	C21302123BA5002	2022/12/30
89	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水南海驾培中心里水分校	GCJS-20220408-0025	设备	1620.37	C21302123BA5002	2022/12/30

90	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水怡和工业区 10 号	GCJS-20220408-0027	设备	3761.83	C21302123BA5002	2022/12/30
91	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山广东国溢铝业公司	GCJS-20220505-0086	设备	1164.63	C21302123BA5002	2022/12/30
92	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山扬州勒斯设备安装有限公司	GCJS-20220505-0087	设备	2134.5	C21302123BA5002	2022/12/30
93	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山银波金属公司	GCJS-20220505-0090	设备	2160.21	C21302123BA5002	2022/12/30
94	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山穆院尚贤上村街五巷五号	GCJS-20220505-0096	设备	1611.19	C21302123BA5002	2022/12/30
95	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥金沙洲万达广场	GCJS-20220505-0097	设备	848.66	C21302123BA5002	2022/12/30
96	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥万生记创业城	GCJS-20220505-0100	设备	1354.77	C21302123BA5002	2022/12/30
97	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山牛鲤坑自编 13 号简易板房	GCJS-20220505-0101	设备	1203.88	C21302123BA5002	2022/12/30
98	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山粤海食品公司机房	GCJS-20220505-0110	设备	398.65	C21302123BA5002	2022/12/30
99	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山天富科技有限公司	GCJS-20220505-0113	设备	398.65	C21302123BA5002	2022/12/30
100	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥广网写字楼	GCJS-20220505-0115	设备	1124.11	C21302123BA5002	2022/12/30
101	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南兴工业区 10 号厂房	GCJS-20220505-0117	设备	1192.84	C21302123BA5002	2022/12/30
102	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥金沙湾财富广场	GCJS-20220505-0118	设备	1054.75	C21302123BA5002	2022/12/30
103	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水金名都商业街 2 号楼何振腾	GCJS-20220505-0119	设备	1328.06	C21302123BA5002	2022/12/30
104	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山鑫华铝制品有限公司	GCJS-20220505-0123	设备	1252.45	C21302123BA5002	2022/12/30
105	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥检察室	GCJS-20220505-0127	设备	1163.44	C21302123BA5002	2022/12/30
106	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水夏塘人民检察院	GCJS-20220505-0128	设备	2614.94	C21302123BA5002	2022/12/30
107	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山福迪汽车零部件公司设备机房	GCJS-20220505-0134	设备	1972.45	C21302123BA5002	2022/12/30
108	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山朗沙高新科技园办公楼	GCJS-20220505-0135	设备	1157.77	C21302123BA5002	2022/12/30
109	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥华润万家广场	GCJS-20220505-0137	设备	1228.34	C21302123BA5002	2022/12/30
110	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥建设大道 150 号	GCJS-20220505-0138	设备	966.31	C21302123BA5002	2022/12/30

111	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥太平工业区水边路 5 号	GCJS-20220505-0140	设备	1127.86	C21302123BA5002	2022/12/30
112	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水中联宝鼎创意产业园 F 栋	GCJS-20220505-0141	设备	1236.76	C21302123BA5002	2022/12/30
113	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山新光源产业基地 H1 栋	GCJS-20220505-0142	设备	1508.21	C21302123BA5002	2022/12/30
114	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水里广路 211-2 号	GCJS-20220505-0143	设备	1310.58	C21302123BA5002	2022/12/30
115	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水甘蔗市场 6 号沿街商铺	GCJS-20220505-0144	设备	542.56	C21302123BA5002	2022/12/30
116	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山中联伟业纸品公司	GCJS-20220505-0146	设备	1256.06	C21302123BA5002	2022/12/30
117	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山街边工业大道 11 号厂房	GCJS-20220505-0147	设备	542.56	C21302123BA5002	2022/12/30
118	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山瑞泰机动车报废公司办公楼	GCJS-20220505-0150	设备	671	C21302123BA5002	2022/12/30
119	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山燕桥钢材经营部	GCJS-20220505-0151	设备	1835.91	C21302123BA5002	2022/12/30
120	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山雄辉钢材公司	GCJS-20220505-0152	设备	1652.81	C21302123BA5002	2022/12/30
121	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城保利水城 2 栋	GCJS-20220505-0153	设备	1187.42	C21302123BA5002	2022/12/30
122	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城千灯湖花园商业一座	GCJS-20220606-0192	设备	1951.96	C21302123BA5002	2022/12/30
123	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山朗沙高新科技园办公楼	GCJS-20220523-0062	设备	1224.42	C21302123BA5002	2022/12/30
124	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥诚晖冷冻公司办公楼	GCJS-20220606-0194	设备	1402.24	C21302123BA5002	2022/12/30
125	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请--桂城金百福都市广场投建综合楼 A 栋	GCJS-20220711-0007	设备	1092.07	C21302123BA5002	2022/12/30
126	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城金桂花园西北区 H4 座	GCJS-20220620-0012	设备	2288.21	C21302123BA5002	2022/12/30
127	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥华亚国际金融大厦	GCJS-20220523-0069	设备	1182.46	C21302123BA5002	2022/12/30
128	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山骏业不锈钢制品办公楼	GCJS-20220523-0070	设备	2245.43	C21302123BA5002	2022/12/30
129	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥雅居乐御景名门 18 栋	GCJS-20220523-0072	设备	1226.67	C21302123BA5002	2022/12/30
130	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山宏盛丰物流园三号仓	GCJS-20220523-0073	设备	2181.88	C21302123BA5002	2022/12/30

131	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山龙头商贸城 1 号楼	GCJS-20220523-0074	设备	1739.25	C21302123BA5002	2022/12/30
132	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山佑益家购物广场	GCJS-20220620-0013	设备	2604.4	C21302123BA5002	2022/12/30
133	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城金百福都市广场投建综合楼 A 栋	GCJS-20220523-0076	设备	1309.26	C21302123BA5002	2022/12/30
134	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥大码头坑 28 号厂房	GCJS-20220523-0077	设备	1670.98	C21302123BA5002	2022/12/30
135	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥太平大道 29 号	GCJS-20220606-0197	设备	1930.95	C21302123BA5002	2022/12/30
136	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥沥南商业大楼	GCJS-20220620-0014	设备	1712.9	C21302123BA5002	2022/12/30
137	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥秀月楼	GCJS-20220606-0198	设备	2218.32	C21302123BA5002	2022/12/30
138	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥白界汇濠楼	GCJS-20220606-0199	设备	1354.86	C21302123BA5002	2022/12/30
139	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥平地大道 190-202 号沿街商铺	GCJS-20220606-0201	设备	3330.24	C21302123BA5002	2022/12/30
140	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥伯奇路 13 号-14 号	GCJS-20220606-0203	设备	2841.86	C21302123BA5002	2022/12/30
141	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山松风市场 C 座	GCJS-20220616-0018	设备	1733.14	C21302123BA5002	2022/12/30
142	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水大坦新村 26 号楼	GCJS-20220606-0204	设备	1718.71	C21302123BA5002	2022/12/30
143	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水兆创天鸿中心	GCJS-20220606-0205	设备	1476.68	C21302123BA5002	2022/12/30
144	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥窖边东路 22 号之二	GCJS-20220606-0206	设备	2207.67	C21302123BA5002	2022/12/30
145	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水文教路自编 18 号-1	GCJS-20220606-0207	设备	1808.89	C21302123BA5002	2022/12/30
146	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水时代糖果社区雅苑 5 座 16 栋	GCJS-20220606-0209	设备	1428.92	C21302123BA5002	2022/12/30
147	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水东佳百货商场	GCJS-20220606-0210	设备	797.58	C21302123BA5002	2022/12/30
148	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城万科天空之城 10 座 1 栋	GCJS-20220606-0211	设备	630.28	C21302123BA5002	2022/12/30
149	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥金雅轩	GCJS-20220620-0016	设备	1117.34	C21302123BA5002	2022/12/30
150	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥盐步大道 101-105 号沿街商铺	GCJS-20220620-0017	设备	2130.07	C21302123BA5002	2022/12/30
151	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水御点食品公司办公楼	GCJS-20220523-0082	设备	4505.77	C21302123BA5002	2022/12/30

152	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城友邦金融中心一座	GCJS-20220523-0083	设备	708.2	C21302123BA5002	2022/12/30
153	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山富民三路6号	GCJS-20220620-0019	设备	1546.39	C21302123BA5002	2022/12/30
154	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城平西小学新教学楼	GCJS-20220523-0085	设备	1781.87	C21302123BA5002	2022/12/30
155	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城外国语学校教学楼	GCJS-20220523-0087	设备	1774.95	C21302123BA5002	2022/12/30
156	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城江南名居锦苑东侧沿街商铺	GCJS-20220620-0020	设备	1156.61	C21302123BA5002	2022/12/30
157	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水大冲商业步行街	GCJS-20220606-0212	设备	1433.52	C21302123BA5002	2022/12/30
158	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山惠购商业广场	GCJS-20220616-0019	设备	2614.4	C21302123BA5002	2022/12/30
159	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山宝豫磨具厂房	GCJS-20220523-0089	设备	1607.93	C21302123BA5002	2022/12/30
160	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山罗村奕盛EPARKB2座	GCJS-20220523-0090	设备	1472.93	C21302123BA5002	2022/12/30
161	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城万锌堡食品办公楼	GCJS-20220620-0011	设备	1080.1	C21302123BA5002	2022/12/30
162	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城海天广场	GCJS-20220606-0214	设备	2255.98	C21302123BA5002	2022/12/30
163	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥粤泰冷库公司A库	GCJS-20220606-0217	设备	1576	C21302123BA5002	2022/12/30
164	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山和信广场一期	GCJS-20220616-0020	设备	1104.28	C21302123BA5002	2022/12/30
165	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥彰德冷库	GCJS-20220606-0221	设备	1234.82	C21302123BA5002	2022/12/30
166	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山耀众新街市	GCJS-20220616-0021	设备	3258.91	C21302123BA5002	2022/12/30
167	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山联和现代市场	GCJS-20220616-0022	设备	2724.33	C21302123BA5002	2022/12/30
168	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥平地农贸市场	GCJS-20220606-0222	设备	1069.41	C21302123BA5002	2022/12/30
169	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水君景湾帝泓廷1栋沿街商铺	GCJS-20220620-0021	设备	1213.88	C21302123BA5002	2022/12/30
170	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥日景大厦	GCJS-20220713-0891	设备	1034.83	C21302123BA5002	2022/12/30
171	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水官和路37号	GCJS-20220620-0023	设备	1164.58	C21302123BA5002	2022/12/30
172	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥环球肉菜市场	GCJS-20220606-0226	设备	1282.85	C21302123BA5002	2022/12/30

173	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城桂江一中教师办公楼	GCJS-20220606-0228	设备	1198.76	C21302123BA5002	2022/12/30
174	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥彰德冷链仓储管理有限公司	GCJS-20220606-0230	设备	1796.34	C21302123BA5002	2022/12/30
175	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山南方机械城E区05号	GCJS-20220620-0025	设备	1013.63	C21302123BA5002	2022/12/30
176	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山友盈农庄	GCJS-20220606-0231	设备	1339.05	C21302123BA5002	2022/12/30
177	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城中西医结合医院急诊楼西侧沿街商铺	GCJS-20220606-0232	设备	1448.3	C21302123BA5002	2022/12/30
178	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山南方机械城B区02号	GCJS-20220606-0233	设备	1540.69	C21302123BA5002	2022/12/30
179	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山骏耀汽车销售公司	GCJS-20220606-0236	设备	4079.65	C21302123BA5002	2022/12/30
180	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山松岗汇浦广场1号楼	GCJS-20220606-0237	设备	1114.19	C21302123BA5002	2022/12/30
181	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥华亚国际金融大厦	GCJS-20220606-0238	设备	1182.46	C21302123BA5002	2022/12/30
182	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水保诚科技创意产业基地A栋	GCJS-20220606-0239	设备	2864.07	C21302123BA5002	2022/12/30
183	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山朗沙高新科技园办公楼	GCJS-20220616-0023	设备	1128.65	C21302123BA5002	2022/12/30
184	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山雪莱特光电科技公司3号厂房	GCJS-20220620-0029	设备	1067.45	C21302123BA5002	2022/12/30
185	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南海区档案局	GCJS-20220606-0240	设备	2330.4	C21302123BA5002	2022/12/30
186	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山政府	GCJS-20220606-0241	设备	1252.16	C21302123BA5002	2022/12/30
187	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥镇政府	GCJS-20220606-0242	设备	1307.03	C21302123BA5002	2022/12/30
188	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山嘉浩食品冷库研发室	GCJS-20220620-0030	设备	7036.53	C21302123BA5002	2022/12/30
189	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥广东科智洋贸易公司	GCJS-20220606-0243	设备	2243.43	C21302123BA5002	2022/12/30
190	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水水口路211号自编T01号	GCJS-20220606-0244	设备	2006.96	C21302123BA5002	2022/12/30
191	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山金美诚公司	GCJS-20220606-0245	设备	5074.21	C21302123BA5002	2022/12/30
192	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山燕京啤酒公司冷库	GCJS-20220606-0246	设备	1179.42	C21302123BA5002	2022/12/30

193	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山燕京啤酒公司冷库	GCJS-20220606-0247	设备	1380.58	C21302123BA5002	2022/12/30
194	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山德银市场 8 排沿街商铺	GCJS-20220713-0893	设备	2213.85	C21302123BA5002	2022/12/30
195	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥沥胜大厦 2 号楼	GCJS-20220616-0027	设备	1125.83	C21302123BA5002	2022/12/30
196	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥东便工业区 3 号办公楼	GCJS-20220616-0028	设备	1797.75	C21302123BA5002	2022/12/30
197	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请--狮山南海人民医院住院楼 C 座	GCJS-20220711-0009	设备	1597.97	C21302123BA5002	2022/12/30
198	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山小塘派出所	GCJS-20220616-0029	设备	1708.56	C21302123BA5002	2022/12/30
199	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城兴业大厦	GCJS-20220620-0031	设备	2039.78	C21302123BA5002	2022/12/30
200	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山宝豫磨具厂房	GCJS-20220606-0248	设备	1810.74	C21302123BA5002	2022/12/30
201	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城三山合晟工业区 A2	GCJS-20220606-0249	设备	1310.45	C21302123BA5002	2022/12/30
202	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥黄岐皮革市场 E 区	GCJS-20220606-0250	设备	1244.04	C21302123BA5002	2022/12/30
203	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山万洋众创城科技办公楼	GCJS-20220620-0032	设备	1316.43	C21302123BA5002	2022/12/30
204	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城瀚天科技城 A 区 6 座	GCJS-20220616-0031	设备	1782.01	C21302123BA5002	2022/12/30
205	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城食品公司肉联厂办公楼	GCJS-20220616-0033	设备	3500.18	C21302123BA5002	2022/12/30
206	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山和家陶瓷公司仓库	GCJS-20220606-0251	设备	1434.03	C21302123BA5002	2022/12/30
207	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城壹品广场 4 号楼	GCJS-20220606-0252	设备	1156.07	C21302123BA5002	2022/12/30
208	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山宏盛丰物流园三号仓	GCJS-20220606-0253	设备	2505.83	C21302123BA5002	2022/12/30
209	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水顺兴拉链制品办公楼	GCJS-20220616-0034	设备	3389.53	C21302123BA5002	2022/12/30
210	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山和信广场一期	GCJS-20220620-0034	设备	1506.59	C21302123BA5002	2022/12/30
211	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城政法系统综合教育基地	GCJS-20220616-0036	设备	2125.24	C21302123BA5002	2022/12/30
212	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山中国气象局	GCJS-20220616-0039	设备	2708.69	C21302123BA5002	2022/12/30

213	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请--狮山朗沙高新科技园办公楼	GCJS-20220711-0012	设备	6345.7	C21302123BA5002	2022/12/30
214	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥黄岐文体中心	GCJS-20220616-0040	设备	1172.16	C21302123BA5002	2022/12/30
215	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南海万达广场南2栋	GCJS-20220713-0780	设备	1840.55	C21302123BA5002	2022/12/30
216	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南海万达广场南2栋	GCJS-20220713-0783	设备	1269.98	C21302123BA5002	2022/12/30
217	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水星辉苑星汇阁1号楼	GCJS-20220713-0784	设备	1451.22	C21302123BA5002	2022/12/30
218	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山大涡塘村党群服务中心南侧警务室	GCJS-20220713-0789	设备	1705.28	C21302123BA5002	2022/12/30
219	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山莲塘村安全消防站南侧警务室	GCJS-20220713-0790	设备	1593.46	C21302123BA5002	2022/12/30
220	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山狮南村民委员会南侧警务室	GCJS-20220713-0791	设备	1561.82	C21302123BA5002	2022/12/30
221	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---狮山首约村自编8号	GCJS-20220713-0795	设备	1063.54	C21302123BA5002	2022/12/30
222	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城伊康工业大楼	GCJS-20220713-0894	设备	2074.35	C21302123BA5002	2022/12/30
223	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山南方机械城B区17号	GCJS-20220713-0797	设备	1482.58	C21302123BA5002	2022/12/30
224	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城上海商业街	GCJS-20220713-0799	设备	2916.36	C21302123BA5002	2022/12/30
225	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥岐海商业街9-10号沿街商铺	GCJS-20220713-0800	设备	1516.47	C21302123BA5002	2022/12/30
226	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城普洛斯物流园B7栋	GCJS-20220713-0802	设备	975.98	C21302123BA5002	2022/12/30
227	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水奥帝精细化工有限公司	GCJS-20220713-0805	设备	1376.56	C21302123BA5002	2022/12/30
228	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥桂江冷库办公楼	GCJS-20220713-0806	设备	3477.98	C21302123BA5002	2022/12/30
229	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水绿地香树花园公交站总站	GCJS-20220713-0807	设备	1882.86	C21302123BA5002	2022/12/30
230	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山坚美车站总站	GCJS-20220713-0817	设备	1803.3	C21302123BA5002	2022/12/30
231	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---桂城御景城市花园雅兰轩	GCJS-20220713-0818	设备	1058.6	C21302123BA5002	2022/12/30
232	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城天佑三路1号旧党校内	GCJS-20220713-0819	设备	1635.07	C21302123BA5002	2022/12/30

233	【三水】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---大沥世纪华联颜峰店	GCJS-20220713-0820	设备	3231.76	C21302123BA5002	2022/12/30
234	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---桂城佳高南约农贸市场	GCJS-20220713-0831	设备	975.93	C21302123BA5002	2022/12/30
235	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥岐丰广场 8 号楼	GCJS-20220713-0839	设备	2400.73	C21302123BA5002	2022/12/30
236	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥领鲜餐饮食材配送中心	GCJS-20220713-0847	设备	1612.59	C21302123BA5002	2022/12/30
237	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山罗村高级中学门卫室	GCJS-20220713-0850	设备	1859.08	C21302123BA5002	2022/12/30
238	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山雷德灯饰照明办公楼	GCJS-20220713-0859	设备	1356.92	C21302123BA5002	2022/12/30
239	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山华翱手工板分厂	GCJS-20220713-0862	设备	2564.5	C21302123BA5002	2022/12/30
240	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥梧桐本色内衣有限公司办公楼	GCJS-20220713-0871	设备	3258.62	C21302123BA5002	2022/12/30
241	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥广东科智洋贸易公司	GCJS-20220713-0885	设备	2167.84	C21302123BA5002	2022/12/30
242	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山海逸锦绣誉峰 11 栋	GCJS-20220715-0037	设备	1255.55	C21302123BA5002	2022/12/30
243	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山中海万泰技术公司	GCJS-20220311-0053	设备	425.8	C21302123BA5002	2022/12/30
244	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥台冠金属制品 2 号办公楼	GCJS-20220620-0153	设备	1529.5	C21302123BA5002	2022/12/30
245	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水中格威电子 2 号办公楼	GCJS-20220311-0050	设备	1219.63	C21302123BA5002	2022/12/30
246	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城天佑一路 7 号 3 幢	GCJS-20220311-0049	设备	1440.38	C21302123BA5002	2022/12/30
247	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山方格新材料公司	GCJS-20220311-0048	设备	442.13	C21302123BA5002	2022/12/30
248	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山美盛广场.	GCJS-20220311-0046	设备	442.13	C21302123BA5002	2022/12/30
249	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥新赢隔断厂	GCJS-20220311-0044	设备	3293.76	C21302123BA5002	2022/12/30
250	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥奥莱	GCJS-20220311-0043	设备	1965.79	C21302123BA5002	2022/12/30
251	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山创科华昊铝模科技公司	GCJS-20220318-0022	设备	567.68	C21302123BA5002	2022/12/30
252	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥汉牟斯智能科技公司	GCJS-20220311-0041	设备	4675.69	C21302123BA5002	2022/12/30

253	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥岭南车天地 12 座	GCJS-20220311-0038	设备	2396.82	C21302123BA5002	2022/12/30
254	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---	GCJS-20220328-0029	设备	1774.29	C21302123BA5002	2022/12/30
255	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥太平保障性住房二期	GCJS-20220311-0035	设备	2835.71	C21302123BA5002	2022/12/30
256	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山雅乐轩酒店北侧商住楼	GCJS-20220328-0030	设备	1999.89	C21302123BA5002	2022/12/30
257	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山钇坤物业管理公司	GCJS-20220311-0034	设备	442.13	C21302123BA5002	2022/12/30
258	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城南海万达广场南 2 栋	GCJS-20220318-0023	设备	2432.44	C21302123BA5002	2022/12/30
259	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城南海区卫生局	GCJS-20220328-0012	设备	1325.39	C21302123BA5002	2022/12/30
260	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城雄美花木场	GCJS-20220328-0016	设备	2929.69	C21302123BA5002	2022/12/30
261	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水金思达数字科技	GCJS-20220318-0027	设备	2067.59	C21302123BA5002	2022/12/30
262	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水大部工业区 5 号	GCJS-20220318-0028	设备	1674.52	C21302123BA5002	2022/12/30
263	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水南一巷 3 号	GCJS-20220318-0029	设备	1660.35	C21302123BA5002	2022/12/30
264	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-里水上亨田工业区 2 号南侧	GCJS-20220620-0154	设备	3142.25	C21302123BA5002	2022/12/30
265	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山中科建设项目部工地板房	GCJS-20220328-0010	设备	2378.31	C21302123BA5002	2022/12/30
266	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山第二初级中学门卫室	GCJS-20220328-0018	设备	2835.71	C21302123BA5002	2022/12/30
267	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山铁塔机房	GCJS-20220408-0009	设备	2616.11	C21302123BA5002	2022/12/30
268	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城国土城建和水务局	GCJS-20220328-0019	设备	1896.62	C21302123BA5002	2022/12/30
269	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城佑一城时尚广场	GCJS-20220328-0021	设备	1251.07	C21302123BA5002	2022/12/30
270	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-桂城汇源通电力大厦二座	GCJS-20220505-0080	设备	1567.68	C21302123BA5002	2022/12/30
271	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请---	GCJS-20220328-0028	设备	567.68	C21302123BA5002	2022/12/30
272	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 大沥长青墓园监控室	GCJS-20220328-0038	设备	1336.53	C21302123BA5002	2022/12/30
273	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城工行南海支行	GCJS-20220328-0043	设备	1061.29	C21302123BA5002	2022/12/30

274	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山新光源产业基地 A2 座	GCJS-20220328-0045	设备	1981.07	C21302123BA5002	2022/12/30
275	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 桂城怡信电力公司仓库	GCJS-20220408-0014	设备	2376.33	C21302123BA5002	2022/12/30
276	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水睿意达工地保安亭	GCJS-20220328-0046	设备	1769.04	C21302123BA5002	2022/12/30
277	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水嘉南润信 2 栋厂房	GCJS-20220408-0015	设备	1340.75	C21302123BA5002	2022/12/30
278	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山大榄市场	GCJS-20220408-0019	设备	1802.97	C21302123BA5002	2022/12/30
279	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水荣达精密制造公司 2 号门侧商铺	GCJS-20220408-0023	设备	3546.74	C21302123BA5002	2022/12/30
280	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-狮山科华产业园 D 座	GCJS-20220408-0024	设备	1359.69	C21302123BA5002	2022/12/30
281	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水好佳商场商住楼	GCJS-20220505-0092	设备	1122.38	C21302123BA5002	2022/12/30
282	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山力合广场	GCJS-20220505-0099	设备	1476.71	C21302123BA5002	2022/12/30
283	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 狮山顺权饮酒商行	GCJS-20220505-0102	设备	1949.44	C21302123BA5002	2022/12/30
284	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请- 里水中信保利达地产保安亭	GCJS-20220505-0105	设备	4269.37	C21302123BA5002	2022/12/30
285	【南海】【楼宇接入】-佛山市-预覆盖申请-大沥岭南车天地骏安丰田 4D 店	GCJS-20220505-0114	设备	3504.63	C21302123BA5002	2022/12/30

1.6.68. 订单：佛山分公司2022年家宽老旧小区光缆设备施工工程采购订单（中时讯三-SS）

项目评估表(运营商类)					编号：2021-ZSX-YYS-5分-1-2021-0104		
评估项		评估内容		投标日期：2021 年 9 月 6 日		分公司评分	业务/职能核分
1.项目情况	基本信息	项目名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目					
		投标标段/规模：20 / 666967万元（不含税）	预估中标标段/金额：6 / 36000 万元（不含税）	预估实际承接合同金额：36000 万元（不含税）	预估合作单位承接金额：12600 万元（不含税）	—	—
		业务类别	□电信 ☑移动 □铁塔 □联通 □广电 □其他：			—	—
		其他重要信息说明	管理费率：施工 6 %；材料 / %；商业模式 C类-合作拓展（供应商主导）；工期 24 个月 投标保证金缴交方 我司 ；履约保证金缴交方 合作单位 ；中标服务费金缴交方 合作单位 对上税率 9 %（施工）， / %（材料）； 对下税率 9 %（施工）， / %（材料）			—	—
	评分项（10分）	1.1我司是否有能力自行交付（5分）	□未确认交付力量（0分）	☑需技术支持或分包（2分）	□可自行交付（5分）	2	
		1.2我司是否能按期交付（5分）	□交付工期时间非常紧(0分)	□交付工期时间适中（2分）	☑完全可以按期交付（5分）	5	
2.市场情况	客户信息	客户名称：中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司		客户类别	☑延续性客户 □新客户	—	—
	投标信息	项目分包毛利率：6% 综合毛利率：4.2%	招标方式： □直接委托 □邀请招标 ☑公开招标	主要竞争对手：	技术分占比（60）%； 商务分占比（/）%； 经济分占比（40）%	—	—
	评分项（40分）	2.1项目经验（5分）	□我司首次承接此类型项目（1分）	☑我司过往承接过此类型项目（2分）	□我司多次承接此类型项目（5分）	2	
		2.2拓展模式（5分）	☑C类-合作拓展（供应商主导）（1分）	□B类-合作拓展（我方主导）（2分）	□A类-自主拓展（5分）	1	
		2.3管理点数（5分）	□低于公司标准（0分）	☑等于公司标准（2分）	□高于公司标准（5分）	2	
		2.4投标保证金/保函（4分）	☑我司垫付（0分）	□双方各付一部分（1分）	□供应商支付（4分）	0	
		2.5中标服务费（3分）	□我司支付（0分）	□双方各付一部分（1分）	☑供应商支付（3分）	3	
		2.6报价（3分）	□无依据，无成本测算（0分）	□有成本测算，成本合理可控（1分）	☑有成本测算，成本合理可控，能获取主要竞争对手报价信息（3分）	3	
		2.7甲方要求的履约保证金/质保金、保函（10分）	□我司垫付（0分）	☑供应商先支付到我司，我司再支付给甲方（10分）		10	
		2.8供应商客户关系能力（5分）	□无客户关系（0分）	□中层及以下（2分）	☑高层（5分）	5	
		2.9供应商合同条款是否同意背靠背签订（违约及扣罚、付款条款）	☑是	□否（关键否决项）			
3、供应商	基本信息	供应商名称（B/C类必填）：广东广裕建设有限公司 （C类-合作拓展（供应商主导）：此项(3.供应商）为满分，无需填写供应商名称）			法人及股东结构：葛灵兵		
		注册资本：1100 万元	承诺本项目垫资：900 万元 预计承接本项目份额：12600 万元	成立时间：2021.04.21	单位缴交社保人员：20 人（要求施工人员购买社保）	—	—
	评分项（30	3.1 注册资本（3分）	□50万以下（0分）	□50万-500万（1分）	☑500万以上（3分）	3	
		3.2承诺本项目是否垫资（2分）	□不垫资或仅部分垫资（0分）	☑承诺完全垫资（2分）		2	
		3.3过往业绩（5分）	□无同类业务业绩（0分）	☑有非与我司合作的同类业务业绩（3分）	□有与我司合作的同类业务业绩（5分）	3	
		3.4 企业安全生产许可证或安全生产人员证书（3分）	□无（0分）	☑有（3分）		3	
		3.5 项目相关施工资质（5分）	□无（0分）	☑具备相关资质（5分）		5	

项目评估表(运营商类)					编号：2021-ZSX-YYS-5分-1-2021-0104		
	分）	3.6 是否一般纳税人（2分）	□否，不能开增值税发票（0分）	□否，可以开增值税发票（1分）	☑是（2分）	2	
		3.7 人员素质（5分）	□初级职称3人以下（不含3人）或无持特种作业证人员（0分）	☑初级职称以上（含3人）或有持特种作业证人员或有中级职称人员（3分）	□中级职称3人以上（含3人）或持特种作业证人员5人以上（含5人）或有高级职称人员（5分）	3	
		3.8供应商年度后评估考核（5分）	☑考核结果为C/新单位（1分）	□考核结果为B（3分）	□考核结果为A（5分）	1	
		3.9供应商是否有不良记录（讨薪、经营异常、黑名单、被淘汰两年内等）	□是（关键否决项）	☑否			
4.法务/风险信息	评分项（20分）推荐使用：天眼查、启信宝APP	4.1 供应商三年内作为被告的法律纠纷数（4分）	□8宗以上（0分）	□3-4宗（1分）	☑0-2宗（4分）	4	
		4.2 供应商的股东/关联企业资信（4分）	□较差（股东/关联企业有较多被执行案件，存在被冻结资金、固资等）（0分）	□一般（股东/关联企业有个别被执行案件）（1分）	☑优秀（股东/关联企业无被执行案件，无被冻结资金，固资等）（4分）	4	
		4.3合同变更或终止（4分）	□业主有权单方面无理由终止或变更合同（0分）	□合同没提及任何有关合同变更或终止条款（1分）	☑终止或变更基于合理理由，且合约双方同意（4分）	4	
		4.4甲方对我司延期支付款项的违约赔偿（4分）	□无（0分）		☑有违约赔偿（4分）	4	
		4.5 因我司原因造成的工期、质量、安全等违约对甲方的赔偿总金额（4分）	□我司赔偿总金额为合同总额的20%-无封顶（0分）	☑我司赔偿总金额为合同总额的10%-20%（1分）	□我司赔偿总金额为合同总额的10%以下（4分）	1	
该项目负责人 彭汉华			联系电话	13928684906	合计	72	
备注							
① 分公司级评估	分公司业务部门意见（是否同意承接该项目）		☑是 □否 签名：	分公司市场部门意见（是否同意承接该项目）	☑是 □否 签名：		
	分公司分管副总经理意见（是否同意承接该项目）		☑是 □否 签名：	分公司总经理意见（是否同意承接该项目）	□是 □否 签名：		
② 公司级重大项目评估（指五大运营商集团直管、集团集采的投标项目）	市场经营部经理意见 签名：		项目管理部经理意见 签名：	采购与资源管理中心经理意见 签名：	风险管理部经理意见 签名：		
	公司分管业务副总经理意见（是否同意承接该项目）			□是 □否	签名：		

备注：
1：分公司级评估权限：运营商非重大投标项目；
2：公司分管业务副总经理评估权限：按照《中时讯通信建设公司投标工作管理办法（2020年修订版）》所定义的运营商重大投标项目（第一类：指五大运营商集团直管、集团集采的投标项目）：项目管理部主要审核评估项1，市场经营部主要审核评估项2；采购中心主要审核评估项3；风险部主要审核评估项4；
3：（一）综合评估分值超过65分的项目建议承接；（二）综合评估分值低于65分的项目，原则上不建议承接。

1.6.69. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-3）

19

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0033
创建日期：2022-08-30
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-3）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司
合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：洪娟娟
联系电话：13929118966
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0169
订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥906862.05
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥831983.53
增值税税金（元）：￥74878.52

变更记录

修改/作废原因：	
修改/作废原因描述：	
修改/作废内容描述：	

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-08-30 09:54:19
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	谭洁崇	2022-08-30 10:41:29
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-08-30 14:14:17
资源占用	系统资源占用	系统	2022-08-30 14:15:07

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0033　　审批通过日期：2022-08-30

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-3）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO3021232208000196

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0169

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	831983.53

物料信息														
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	831983.53	项	1.09	906862.05	2023-08-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥906862.05（人民币大写：玖拾万零陆仟捌佰陆拾贰元零伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥831983.53（人民币大写：捌拾叁万壹仟玖佰捌拾叁元伍角叁分）

增值税税金（元）：￥74878.52（人民币大写：柒万肆仟捌佰柒拾捌元伍角贰分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式原始的请款通知书，原件一份，开工会签表现场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	181372.41	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	181372.41	20%	证明文件：审计定案表
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	90686.20	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	453431.03	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯-TT-3）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.1

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.1

1.6.70. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-4）

20

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0047
创建日期：2022-08-30
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-4）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司
合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：洪娟娟
联系电话：13929118966
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0170
订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥778969.71
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥714651.11
增值税税金（元）：￥64318.60

变更记录

修改/作废原因：	
修改/作废原因描述：	
修改/作废内容描述：	

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-08-30 10:10:25
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁崇	2022-08-30 10:41:14
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-08-30 14:15:11
资源占用	系统资源占用	系统	2022-08-30 14:14:39

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0047　　审批通过日期：2022-08-30

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-4）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123220800197

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0170

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	714651.11

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	714651.11	项	1.09	778969.71	2023-08-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥778969.71（人民币大写：柒拾柒万捌仟玖佰陆拾玖元柒角壹分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥714651.11（人民币大写：柒拾壹万肆仟陆佰伍拾壹元壹角壹分）

增值税税金（元）：￥64318.60（人民币大写：陆万肆仟叁佰壹拾捌元陆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	155793.94	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	155793.94	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	77896.97	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	389484.86	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯-TT-4）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.1

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.1

1.6.71. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-2）

21

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0031
创建日期：2022-08-30
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-2）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司
合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：洪娟娟
联系电话：13929118966
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0172
订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥903427.75
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥828832.80
增值税税金（元）：￥74594.95

变更记录

修改/作废原因：	
修改/作废原因描述：	
修改/作废内容描述：	

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-08-30 09:59:09
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	谢洁崇	2022-08-30 10:40:47
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-08-30 14:14:46
资源占用	系统资源占用	系统	2022-08-30 14:14:32

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220830-0031　　审批通过日期：2022-08-30

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-2）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123220800198

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0172

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:1

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	828832.80

	物料信息									
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	828832.8	项	1.09	903427.75	2023-08-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥903427.75（人民币大写：玖拾万零叁仟肆佰贰拾柒元柒角伍分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥828832.80（人民币大写：捌拾贰万捌仟捌佰叁拾贰元捌角）

增值税税金（元）：￥74594.95（人民币大写：柒万肆仟伍佰玖拾肆元玖角伍分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	180685.55	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，请款通知书，采购订单复印件一份，证明文件，本合同复印件	180685.55	20%	证明文件：审计定案表
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	90342.77	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	451713.88	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯-TT-2）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：洪娟娟

日期：2022.9.1

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.1

1.6.72. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220608-0118　　创建日期：2022-06-08
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-1）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：洪娟娟　　联系电话：13929118966
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0124　　订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥541846.63　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥497107.00
增值税税金（元）：￥44739.63

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	调整建设站点
修改/作废内容描述：	调整建设站点

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审核	洪娟娟	2022-09-02 11:29:08
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁崇	2022-09-02 19:09:28
部门领导审批	同意	莫伟开	2022-09-05 11:00:51
资源占用	系统资源占用	系统	2022-09-05 11:00:37

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220608-0118　　审批通过日期：2022-09-05

采购订单主题：佛山分公司 2022 年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯-TT-1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220600181

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0124

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司 2021 年传送网城域接入网企宽覆盖工程	497107.00

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	497107	项	1.09	541846.63	2023-06-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥541846.63（人民币大写：伍拾肆万壹仟捌佰肆拾陆元陆角叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥497107.00（人民币大写：肆拾玖万柒仟壹佰零柒元整）

增值税税金（元）：￥44739.63（人民币大写：肆万肆仟柒佰叁拾玖元陆角叁分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	108369.33	20%	

初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	108369.33	20%	证明文件：审计定案表
验收款	本合同复印件,采购订单复印件一份,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,相应金额的、符合国家规定的发票,验收证明,由双方共同签名和盖章的考核成绩,证明文件	54184.65	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,本合同正文复印件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	270923.32	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单（中时讯-TT-1）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.9.8

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.9.8

1.6.73. 订单：佛山分公司2022年家宽老旧小区光缆设备施工工程采购订单（中时讯一）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220316-0063　　创建日期：2022-03-16
订单主题：佛山分公司2022年家宽老旧小区光缆设备施工工程采购订单（中时讯一）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司　　合同采购模式：二级集中采购
订单经办人：洪娟娟　　联系电话：13929118966
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0077　　订单执行有效期：2024-09-30
采购订单总金额（元）：￥866906.60　　采购订单总金额（不含税价）（元）：￥795327.16
增值税税金（元）：￥71579.44

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	调整建设站点
修改/作废内容描述：	调整建设站点

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请领导审核	洪娟娟	2022-06-15 10:37:29
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖洁崇	2022-06-15 13:21:30
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-06-15 16:23:36

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20220316-0063　　审批通过日期：2022-05-24

采购订单主题：佛山分公司 2022 年家宽老旧小区光缆设备施工工程采购订单（中时讯一）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP 单号：APO302123220300062

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0077

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:2

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA6002	佛山家宽老旧小区改造项目	795327.16

	物料信息										
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10197811	集团客户接入施工	折扣率：18.80%	795327.16	项	1.09	866906.6	2023-03-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥866906.60（人民币大写：捌拾陆万陆仟玖佰零陆元陆角）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥795327.16（人民币大写：柒拾玖万伍仟叁佰贰拾柒元壹角陆分）

增值税税金（元）：￥71579.44（人民币大写：柒万壹仟伍佰柒拾玖元肆角肆分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	173381.32	20%	证明文件：审计定案表
验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,	86690.66	10%	证明文件：审计定案表

	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件			
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，本合同正文复印件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	433453.30	50%	
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件	173381.32	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年家宽老旧小区光缆设备施工工程量清单（中时讯一）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.5.25

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.5.25

佛山分公司2022年家宽老旧小区光缆设备施工工程量清单

（中时讯一）

采购方：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

供货方：中时讯通信建设有限公司

一、工程承包范围（在适当类别前的“ ”上打“√”）

1、工程类别 集团客户 √家宽客户

2、工作性质 设计 √施工 监理

3、工程内容 传输管线工程 √传输光缆工程 √传输设备工程

二、采购方委托供货方承建光缆设备施工工程，（项目编号属于C21302123BA6002投资金额共795327.16元），工程的具体名称、估算价款详见附表一。

三、采购订单价款与支付

1、本订单价款采用以通过会审的设计文件的预算或采购方委托的造价咨询公司审核编制的预算为根据，按框架合同的约定进行降点，并遵从中国移动集团广东有限公司相关费率规定的原则。结算时，按实际工作量，以采购方审计部门最终定案价格为准，按照招投标的中标价进行降点，并扣除相关罚款的方式确定。

2、双方约定的工程款支付的方式和时间参见框架标的合同。

3、请款资料及其他未说明的事宜按双方所签订的框架合同内容执行。

4、在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

5、未经采购方同意，本工程严禁转包或分包，若供货方擅自分包、转包或以劳务派遣名义让第三方进行实际施工，供货方应向采购方支付合同总价20%的违约金；如因供货方分包、转包且未支付施工方工程款，将采购方卷入诉讼纠纷，供货方除应支付上述违约金外，还需承担采购方的诉讼费等损失，并且诉讼期间采购方有权中止支付工程款。

6、【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。本订单合同金额为795327.16元（已折扣），其中安全生产费为26470.14元（不折扣；最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准）。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

四、项目相关负责人

1、采购方的工程师： 陈宏江

2、供货方的项目经理： 陈仁刚

3、本工程的监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

4、总监理工程师： 朱嘉伟

附表一：工程的具体名称、工期要求

序号	工程名称	全业务工单号	项目	施工费 元	投资项目编号	竣工日期
合计				795327.16		
1	【老旧小区改造】十七街区	JK-GCJS-20211117-0011	光缆	3351.56	C21302123BA6002	2022/12/30
2	【老旧小区改造】十六街区	JK-GCJS-20211117-0012	光缆	3947.41	C21302123BA6002	2022/12/30
3	【老旧小区改造】十街区	JK-GCJS-20211117-0013	光缆	3515.2	C21302123BA6002	2022/12/30
4	【老旧小区改造】丹桂苑	JK-GCJS-20211117-0015	光缆	1931.93	C21302123BA6002	2022/12/30
5	【老旧小区改造】中汇社区南丰村农科所	JK-GCJS-20211215-0012	光缆	1168.72	C21302123BA6002	2022/12/30
6	【老旧小区改造】南丰村	JK-GCJS-20211207-0026	光缆	3653.85	C21302123BA6002	2022/12/30
7	【老旧小区改造】南五路ABC老旧小区	JK-GCJS-20211215-0010	光缆	777.08	C21302123BA6002	2022/12/30
8	【老旧小区改造】平洲丽景园	JK-GCJS-20211221-0144	光缆	2590.64	C21302123BA6002	2022/12/30

9	【老旧小区改造】水利所宿舍小区、农科站宿舍小区	JK-GCJS-20220117-0002	光缆	2096.88	C21302123BA6002	2022/12/30
10	【老旧小区改造】石东楼老旧小区	JK-GCJS-20211215-0011	光缆	1930.77	C21302123BA6002	2022/12/30
11	【老旧小区改造】兴祥西邨	JK-GCJS-20220119-0004	光缆	4105.77	C21302123BA6002	2022/12/30
12	【老旧小区改造】南油小区	JK-GCJS-20211221-0143	光缆	2245.05	C21302123BA6002	2022/12/30
13	【老旧小区改造】南海水泥厂宿舍和解困房、政府集资楼	JK-GCJS-20211207-0028	光缆	4569.63	C21302123BA6002	2022/12/30
14	【老旧小区改造】金溪社区园丁园小区	JK-GCJS-20220117-0006	光缆	5602.11	C21302123BA6002	2022/12/30
15	【老旧小区改造】金溪社区电信宿舍	JK-GCJS-20220117-0003	光缆	4202.53	C21302123BA6002	2022/12/30
16	【老旧小区改造】金溪社区农行宿舍、公安局宿舍	JK-GCJS-20220117-0004	光缆	2766.69	C21302123BA6002	2022/12/30
17	【老旧小区改造】金溪社区同乐村、桃源村、水利会宿舍	JK-GCJS-20220117-0005	光缆	3044.27	C21302123BA6002	2022/12/30
18	【老旧小区改造】海三路小区（28号）	JK-GCJS-20210916-0011	光缆	1469.18	C21302123BA6002	2022/12/30
19	农科所（老旧小区改造）	JK-GCJS-20210916-0004	光缆	2173.86	C21302123BA6002	2022/12/30
20	【老旧小区改造】十七街区	JK-GCJS-20211117-0011	设备	361976.42	C21302123BA6002	2022/12/30
21	【老旧小区改造】十六街区	JK-GCJS-20211117-0012	设备	103346.82	C21302123BA6002	2022/12/30
22	【老旧小区改造】十街区	JK-GCJS-20211117-0013	设备	220089.31	C21302123BA6002	2022/12/30
23	【老旧小区改造】丹桂苑	JK-GCJS-20211117-0015	设备	38078.09	C21302123BA6002	2022/12/30
24	【老旧小区改造】中汇社区南丰村农科所	JK-GCJS-20211215-0012	设备	620.2	C21302123BA6002	2022/12/30
25	【老旧小区改造】南丰村	JK-GCJS-20211207-0026	设备	697.48	C21302123BA6002	2022/12/30
26	【老旧小区改造】南五路ABC老旧小区	JK-GCJS-20211215-0010	设备	892.38	C21302123BA6002	2022/12/30
27	【老旧小区改造】平洲丽景园	JK-GCJS-20211221-0144	设备	1125.03	C21302123BA6002	2022/12/30
28	【老旧小区改造】水利所宿舍小区、农科站宿舍小区	JK-GCJS-20220117-0002	设备	503.9	C21302123BA6002	2022/12/30
29	【老旧小区改造】天佑小区(镇政府宿舍)	JK-GCJS-20211207-0027	设备	2173.73	C21302123BA6002	2022/12/30

30	【老旧小区改造】石东楼老旧小区	JK-GCJS-20211215-0011	设备	796.85	C21302123BA6002	2022/12/30
31	【老旧小区改造】兴祥西邨	JK-GCJS-20220119-0004	设备	1673.06	C21302123BA6002	2022/12/30
32	【老旧小区改造】南油小区	JK-GCJS-20211221-0143	设备	1155.27	C21302123BA6002	2022/12/30
33	【老旧小区改造】南海水泥厂宿舍和解困房、政府集资楼	JK-GCJS-20211207-0028	设备	3109.73	C21302123BA6002	2022/12/30
34	【老旧小区改造】金溪社区园丁园小区	JK-GCJS-20220117-0006	设备	995.75	C21302123BA6002	2022/12/30
35	【老旧小区改造】金溪社区电信宿舍	JK-GCJS-20220117-0003	设备	489.9	C21302123BA6002	2022/12/30
36	【老旧小区改造】金溪社区农行宿舍、公安局宿舍	JK-GCJS-20220117-0004	设备	406.96	C21302123BA6002	2022/12/30
37	【老旧小区改造】金溪社区同乐村、桃源村、水利会宿舍	JK-GCJS-20220117-0005	设备	1009.75	C21302123BA6002	2022/12/30
38	【老旧小区改造】海三路小区（28号）	JK-GCJS-20210916-0011	设备	565.5	C21302123BA6002	2022/12/30
39	农科所（老旧小区改造）	JK-GCJS-20210916-0004	设备	477.9	C21302123BA6002	2022/12/30

1.6.74. 订单：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯一-1）

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20211220-0386
订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯一-1）
签约供应商：中时讯通信建设有限公司
订单经办人：洪娟娟
框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0010
采购订单总金额（元）：￥960615.72
增值税税金（元）：￥79316.89

创建日期：2021-12-20
合同采购模式：二级集中采购
联系电话：13929118966
订单执行有效期：2022-12-31
采购订单总金额（不含税价）（元）：￥881298.83

变更记录

修改/作废原因：	需求方原因
修改/作废原因描述：	调整建设站点
修改/作废内容描述：	调整建设站点

流程跟踪

审批环节	审批意见	处理人	处理时间
拟稿	请审核	洪娟娟	2022-05-07 11:58:56
主任（室经理）审批	拟同意，请领导审批	赖结崇	2022-05-07 13:24:16
部门领导审批	同意	黄伟开	2022-05-07 18:22:10

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购订单

采购订单编号：PO-FS-20211220-0386　　审批通过日期：2022-05-07

采购订单主题：佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程采购订单（中时讯一-1）

框架协议编号：CMGD-202102008　　ERP单号：APO302123211200381

框架子合同编号：CMGD-202102008-FS-0010

供应商名称：中时讯通信建设有限公司　　是否标准模型订购：标准

供应商联系人：黄琦龙　　联系方式：13922201903

供应商联系地址：中时讯通信建设有限公司　　采购经办人:洪娟娟

联系电话：13929118966　　订单版本号:3

正文：

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C21302123BA5002	佛山分公司2021年传送网城域接入网企宽覆盖工程	881298.83

物料信息

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	881298.83	项	1.09	960615.72	2022-12-01	洪娟娟	13929118966	9%	佛山分公司

采购订单总金额（元）：￥960615.72（人民币大写：玖拾陆万零陆佰壹拾伍元柒角贰分）

采购订单总金额（不含税价）（元）：￥881298.83（人民币大写：捌拾捌万壹仟贰佰玖拾捌元捌角叁分）

增值税税金（元）：￥79316.89（人民币大写：柒万玖仟叁佰壹拾陆元捌角玖分）

付款阶段

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
初验款	初验合格证书或初验纪要,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,请款通知书,采购订单复印件一份,证明文件,本合同复印件	192123.14	20%	证明文件：审计定案表
预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,结算清单,按甲方	192123.14	20%	

	规定格式所做的请款通知书，原件一份，开工会纪要或进场确认书，采购订单复印件一份，本合同复印件			
验收款	证明文件，本合同复印件，采购订单复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的发票，验收证明，由双方共同签名和盖章的考核成绩	96061.57	10%	证明文件：审计定案表
进度款	完工报告，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，结算清单，采购订单复印件一份，本合同正文复印件一份，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份	480307.87	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
洪娟娟	13929118966	佛山

采购订单附件

佛山分公司2022年企宏光缆设备施工工程量清单（中时讯一1）.docx

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.5.7

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.5.7

佛山分公司2022年企宽光缆设备施工工程量清单

（中时讯一-1）

采购方：中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司

供货方：中时讯通信建设有限公司

一、工程承包范围（在适当类别前的“ ”上打“√” ）

1、工程类别 √集团客户 家宽客户

2、工作性质 设计 √施工 监理

3、工程内容 传输管线工程 √传输光缆工程 √传输设备工程

二、采购方委托供货方承建光缆设备施工工程，（项目编号属于C21302123BA5002投资金额共881298.83元），工程的具体名称、估算价款详见附表一。

三、采购订单价款与支付

1、本订单价款采用以通过会审的设计文件的预算或采购方委托的造价咨询公司审核编制的预算为根据，按框架合同的约定进行降点，并遵从中国移动集团广东有限公司相关费率规定的原则。结算时，按实际工作量，以采购方审计部门最终定案价格为准，按照招投标的中标价进行降点，并扣除相关罚款的方式确定。

2、双方约定的工程款支付的方式和时间参见框架标的合同。

3、请款资料及其他未说明的事宜按双方所签订的框架合同内容执行。

4、在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

5、未经采购方同意，本工程严禁转包或分包，若供货方擅自分包、转包或以劳务派遣名义让第三方进行实际施工，供货方应向采购方支付合同总价20%的违约金；如因供货方分包、转包且未支付施工方工程款，将采购方卷入诉讼纠纷，供货方除应支付上述违约金外，还需承担采购方的诉讼费等损失，并且诉讼期间采购方有权中止支付工程款。

6、【安全生产费说明】根据规范和框架合同约定，安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，并在订单合同预付款中全额支付。本订单合同金额为881298.83

元（已折扣），其中安全生产费为37220.59元（不折扣；最终金额以经双方确认的结算报告的计算数值为准）。施工单位（承包人）向建设单位（发包人）提供发票等资料的前提下，建设单位自本订单合同签订之日起20日内向施工单位支付预付款。如施工单位在开工前未及时按合同约定向建设单位申请支付安全生产费，则由施工单位先行垫付安全生产费、并按《通信建设工程安全生产管理规定》第十三条履行安全生产责任。

四、项目相关负责人

1、采购方的工程师： 梁嘉坤

2、供货方的项目经理： 陈仁刚

3、本工程的监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

4、总监理工程师： 朱嘉伟

附表一：工程的具体名称、工期要求

序号	工程名称	全业务工单号	项目	施工费 元	投资项目编号	竣工日期
合计				881298.83		
1	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-银泊湾休闲酒店沐足	GCJS-20210303-0007	光缆	3830.59	C21302123BA5002	2022/6/30
2	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-丹顿国际	GCJS-20210315-0004	光缆	2880.69	C21302123BA5002	2022/6/30
3	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-沙步工业区	GCJS-20210329-0149	光缆	1358.72	C21302123BA5002	2022/6/30
4	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-沙涌市场沿街商铺	GCJS-20210329-0152	光缆	5834.30	C21302123BA5002	2022/6/30
5	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-海天公寓	GCJS-20210226-0160	光缆	4658.06	C21302123BA5002	2022/6/30
6	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-里水奔特商务酒店	GCJS-20210329-0150	光缆	2772.06	C21302123BA5002	2022/6/30
7	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-博美五金城二期	GCJS-20210315-0013	光缆	1945.61	C21302123BA5002	2022/6/30
8	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-横溪外工村新编2号	GCJS-20210318-0020	光缆	4229.57	C21302123BA5002	2022/6/30
9	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-水头大道商业一条街	GCJS-20210319-0021	光缆	2021.75	C21302123BA5002	2022/6/30
10	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-大转弯夹板城六期	GCJS-20210407-0032	光缆	1936.45	C21302123BA5002	2022/6/30
11	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-嫩茶市场	GCJS-20210407-0033	光缆	3701.61	C21302123BA5002	2022/6/30
12	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-岐山工业区	GCJS-20210407-0034	光缆	11304.87	C21302123BA5002	2022/6/30

13	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-谭边第二工业区	GCJS-20210407-0035	光缆	1532.34	C21302123BA5002	2022/6/30
14	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-谭边第一工业区	GCJS-20210407-0036	光缆	3851.72	C21302123BA5002	2022/6/30
15	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-颜峰工业区	GCJS-20210407-0037	光缆	2190.47	C21302123BA5002	2022/6/30
16	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-李潘市场沿街商铺	GCJS-20210409-0088	光缆	1810.96	C21302123BA5002	2022/6/30
17	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-高边市场	GCJS-20210409-0090	光缆	4122.67	C21302123BA5002	2022/6/30
18	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-横八市场	GCJS-20210409-0091	光缆	3710.82	C21302123BA5002	2022/6/30
19	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-YGA 科技产业中心	GCJS-20210409-0102	光缆	5051.75	C21302123BA5002	2022/6/30
20	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-高边工业区	GCJS-20210409-0104	光缆	5529.55	C21302123BA5002	2022/6/30
21	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-宁溪工业区	GCJS-20210409-0105	光缆	3345.02	C21302123BA5002	2022/6/30
22	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-怡和工业园	GCJS-20210409-0107	光缆	1479.27	C21302123BA5002	2022/6/30
23	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-巴黎春天美食广场	GCJS-20210319-0022	设备	36365.00	C21302123BA5002	2022/6/30
24	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-168 商务酒店（B 改 H）	GCJS-20210331-0005	设备	21501.03	C21302123BA5002	2022/6/30
25	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-利天便捷酒店（B 改 H）	GCJS-20210331-0004	设备	29795.20	C21302123BA5002	2022/6/30
26	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-银泊湾休闲酒店沐足	GCJS-20210303-0007	设备	3069.45	C21302123BA5002	2022/6/30
27	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-丹顿国际	GCJS-20210315-0004	设备	19073.21	C21302123BA5002	2022/6/30
28	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-沙步工业区	GCJS-20210329-0149	设备	91366.98	C21302123BA5002	2022/6/30
29	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-沙涌市场沿街商铺	GCJS-20210329-0152	设备	54569.21	C21302123BA5002	2022/6/30
30	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-海天公寓	GCJS-20210226-0160	设备	11628.79	C21302123BA5002	2022/6/30
31	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-福兴公寓	GCJS-20210226-0161	设备	10634.60	C21302123BA5002	2022/6/30
32	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-粤林宿舍	GCJS-20210315-0005	设备	5543.06	C21302123BA5002	2022/6/30
33	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-里水奔特商务酒店	GCJS-20210329-0150	设备	14102.63	C21302123BA5002	2022/6/30
34	【企宽整改】-佛山市-预覆盖申请-西苑大厦	GCJS-20210319-0020	设备	19294.63	C21302123BA5002	2022/6/30
35	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-	GCJS-20210409	设备	4723.19	C21302123BA5002	2022/6/30

	合晨集团宿舍	-0159				
36	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-博美五金城二期	GCJS-20210315-0013	设备	9554.80	C21302123BA5002	2022/6/30
37	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-天安中心创梦空间13座	GCJS-20201229-0076	设备	3823.63	C21302123BA5002	2022/6/30
38	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-洲村糖果酒店	GCJS-20210226-0168	设备	6853.54	C21302123BA5002	2022/6/30
39	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-横溪外工村新编2号	GCJS-20210318-0020	设备	3894.46	C21302123BA5002	2022/6/30
40	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-水头大道商业一条街	GCJS-20210319-0021	设备	38353.96	C21302123BA5002	2022/6/30
41	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-大转弯夹板城六期	GCJS-20210407-0032	设备	83250.20	C21302123BA5002	2022/6/30
42	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-嫩茶市场	GCJS-20210407-0033	设备	7722.22	C21302123BA5002	2022/6/30
43	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-岐山工业区	GCJS-20210407-0034	设备	35152.83	C21302123BA5002	2022/6/30
44	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-谭边第二工业区	GCJS-20210407-0035	设备	25261.84	C21302123BA5002	2022/6/30
45	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-谭边第一工业区	GCJS-20210407-0036	设备	24395.19	C21302123BA5002	2022/6/30
46	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-颜峰工业区	GCJS-20210407-0037	设备	86553.88	C21302123BA5002	2022/6/30
47	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-李潘市场沿街商铺	GCJS-20210409-0088	设备	12316.92	C21302123BA5002	2022/6/30
48	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-高边市场	GCJS-20210409-0090	设备	16633.38	C21302123BA5002	2022/6/30
49	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-横八市场	GCJS-20210409-0091	设备	19960.48	C21302123BA5002	2022/6/30
50	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-YGA科技产业中心	GCJS-20210409-0102	设备	2066.67	C21302123BA5002	2022/6/30
51	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-高边工业区	GCJS-20210409-0104	设备	20782.78	C21302123BA5002	2022/6/30
52	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-宁溪工业区	GCJS-20210409-0105	设备	8931.55	C21302123BA5002	2022/6/30
53	【小微预覆盖】-佛山市-预覆盖申请-怡和工业园	GCJS-20210409-0107	设备	75024.67	C21302123BA5002	2022/6/30

1.6.75. 订单：综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）



中国移动通信集团广东有限公司中山分公司采购订单

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177　　审批完成日期:2021-12-20

采购订单主题:综合管理室2021年无线网络整治项目中时讯第一批订单（50w）

框架协议编号:CMGD-202102008　　ERP单号:

框架子合同编号:CMGD-202102008-ZS-0007

供应商名称:中时讯通信建设有限公司

供应商联系人:黄琦龙　　联系方式:13922201903

供应商联系地址:广州市越秀区越华路28号1号楼

采购经办人:黄佳源　　联系电话:13924913108

订单版本号:1

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	PZS210805001(202108)	无线网络整治实施项目	￥500000.00

物料信息

服务编	服务名称	产品补充	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日	需求联系	联系人电	税率	收货单



码		说明					期	人	话		位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：18.80%	500000.00	项	￥1.0900	￥545000.00	2022-12-31	黄佳源	13924913108	9%	中山分公司

采购订单总金额（元）：￥545000.00（人民币大写：伍拾肆万伍仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）￥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
增值税税金（元）￥45000.00（人民币大写：肆万伍仟元整）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	采购订单复印件一份、本合同复印件、结算清单、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、开工会纪要或进场确认书	109000.00	20%	
初验款	本合同复印件、初验合格证书或初验纪要、证明文件、采购订单复印件一份、请款通知书、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票	109000.00	20%	证明文件：审计定案表

采购订单编号:PO-ZS-20211216-0177框架协议编号:CMGD-202102008　-2-

验收款	由双方共同签名和盖章的考核成绩、证明文件、验收证明、本合同复印件、采购订单复印件一份、按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的发票	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
进度款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、本合同正文复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、完工报告、结算清单、采购订单复印件一份	272500.00	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
黄佳源	13924913108	广东省中山市东区起湾道139号全球通大厦

备注：

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；

2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.1.18

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.1.11

1.7. 绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程

1.7.1. 中标通知书

绿地(香港)
GREENLAND HONGKONG

致：中时讯通信建设有限公司

中时讯通信建设有限公司

关于绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程之

中 标 通 知 书

经评议，业主——佛山铂晟置业有限公司已决定接纳贵司——中时讯通信建设有限公司为绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程的中标单位，中标条件如下：

1. **承包范围：**

张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程的方案设计（满足验收及信号开通的最优方案）、方案报审、无线通信设施工程设备及材料的供应、满足广东省通信管理局佛山市通信建设管理办公室验收要求及三大运营商开通信号，采用固定总价包工包料包验收包开通。

2. **中标价格**

中标总价为人民币 980028.33 元（大写：玖拾捌万零贰拾捌元叁角叁分）。此金额是贵司对承接绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程的合同含税总价，包括包深化设计、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包专项检测、包验收、包信号开通等全部费用。

3. **付款方式**

3.1. 本工程无预付款；

3.2. 每月支付进度款时需提供当月累计签证变更台账(双方签字确认)，未提供则停付当月进度款。；

3.3. 工程进度款每月按经发包人、监理审核同意的上月已完成工程产值（含双方线上明源系统审批完成的事后签证、变更金额） 的 50%支付；

3.4. 工程竣工，通过发包人、监理验收后支付至累计合同价的 65%，同时不超过已完成工程产值(含双方线上明源系统审批完成的事后签证、变更金额） 的 65%；

3.5. 承包人向发包人或发包人指定的审价机构提交竣工结算报告及完整的结算资料，经双方签收确认后，支付至累计合同价的 70%，同时不超过已完成工程产值 （含双方线上明源系统审批完成的事后签证、变更金额） 的 70%。

3.6. 竣工结算完成后累计支付至审定结算价款的 97%（需扣除《工程决算确认单》中已经双方确认应扣除的所有费用）。

3.7. 审定结算价款的 3%作为质量保证金，在承包人完全履行保修义务的条件下，保修期满一年后支付保修金的 50%，保修期届满后支付剩余的工程保修金。

按照绿地香港标准合同模板中的付款方式填写

绿地(香港)
GREENLAND HONGKONG

4. 合同工期：554 日历天，开工日期具体以项目部发出的开工令为准。
5. 除本【中标通知书】中所述条件外，本工程将完全按照招标文件及贵司投标文件（包括投标澄清文件、来往函件、合同签约书及合同条件细则）中的条款执行。
6. 请在收到本通知书 3 日内与我方项目部进行接洽，落实进场事宜。

佛山铂晟置业有限公司

2022 年 4 月 22 日

致：佛山铂晟置业有限公司

兹收到 绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程 2022 年 4 月 22 日发出的中标通知书，并同意以上所有内容。

中时讯通信建设有限公司

代表人：陈路

日期：2022 年 4 月 22 日

TA / 02

1.7.2. 合同扫描件

编号：LDXG.03.02.01-2.205.20502.20502010-HT-2022-04-0002

项目名称：张槎绿地未来城-六分期（3）

D7-fsbs-J2022-012

绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目3号地块无线通信信号覆盖工程

发包人：佛山铂晟置业有限公司

承包人：中时讯通信建设有限公司

日　　期：2022年04月26日

第一部分 协议书

发 包 人：佛山铂晟置业有限公司（以下简称“发包人”）
承 包 人：中时讯通信建设有限公司（以下简称“承包人”）

鉴于：发包人与承包人双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，就绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程（下称“本工程”）相关事宜达成以下协议：

一、 工程概况

1. 工程名称： 绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程
2. 工程地点：广东省佛山市禅城区禅西大道东侧、塑沙二路南侧、玉带路西侧、白坭路北侧
3. 承包范围： 张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程的方案设计（满足验收及信号开通的最优方案）、方案报审、无线通信设施工程设备及材料的供应、满足广东省通信管理局佛山市通信建设管理办公室验收要求及三大运营商开通信号开通，采用固定总价包工包料包验收包开通。由投标人根据企业自身实际情况和管理优势进行带方案报价。
4. 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包专项检测、包验收。
5. 承包内容： 依照合同图纸、工程量清单所明确的张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖等工程（具体详见附后发包人下发施工图纸及施工界面）

二、 合同工期

1. 本工程合同工期为 554 日历天（具体详见工期表），自本工程开工之日起至通过分部分项竣工验收之日止，包括星期六、日、法定节假日及恶劣天气等合同条款约定的各种情况。
2. 计划开工时间：2022 年 04 月 15 日，具体以发包人签发的开工令或开工报告注明的日期为准；计划竣工时间 2023 年 10 月 20 日，除本合同另有约定外，实际竣工日期以发包人确认签发的本工程竣工验收合格证书或验收报告上载明的验收合格之日为准。

3. 整体竣工日期：指总承包合同中约定的本项目整体竣工的绝对或相对日期，暂定为2023年10月20日，承包人应根据发包人指令和项目实际情况配合相关单位施工，并与总承包人的工程进度计划紧密配合，保持一致。

三、 质量标准

1. 工程质量标准：达到国家验收规范合格标准。
2. 工程质量验收合格证明文件应以发包人出具的竣工验收证书为准。

四、 合同价款

本合同承包范围的**不含税**合同总价人民币￥899,108.56元（大写人民币：**捌拾玖万玖仟壹佰零捌元伍角陆分**），增值税税率为9%，税额人民币￥80,919.77元（大写人民币：**捌万零玖佰壹拾玖元柒角柒分**），**含税**合同总价人民币￥980,028.33元（大写人民币：**玖拾捌万零贰拾捌元叁角叁分**）。

本工程采用工程量**按图纸包干，税前总价固定**的计价方式，不随增值税率变动而变动，如国家税务部门对增值税率进行政策性调整，则本合同税率相应进行调整。（具体计价方式见附件3A部约定），工程竣工验收后根据合同附件3D约定的工程结算办法确定本合同最终价款

本合同中出现的费用、价格**凡是未注明的均为不含税价格**，需要含税价格的需特殊注明。

发包人增值税开票信息如下：

1. 本合同款项适用税率：9%
2. 发票类型：**增值税专用发票**
3. 发票抬头：**佛山铂晟置业有限公司**
4. 一般纳税人识别号：914406040901598318
5. 基本户账户：627562635461
6. 基本户开户银行：**中国银行佛山潮景支行**

五、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 本合同条款及附件

附件 12

合同授权代表签字样本

合同名称：绿地香港湾区公司佛山项目管理中心张槎绿地未来城项目 3 号地块无线通信信号覆盖工程

合同代表姓名	合同代表名称	职务	证件类型	证件号码	签字样本（本人签字）
杨哲	发包人第一代表	项目（总）经理	身份证	430522198806056591	
叶慷明	发包人第二代表	项目合约负责人	身份证	440111198309181552	
贾钦	承包人代表	项目经理	身份证	440111198312154854	

以上签字样本均为本人亲笔签名，真实有效，特此证明。

以上签字用于本合同授权范围内的文件签发、文件确认等，承担相应法律后果。如文件无合同授权代表签字或文件签字字迹与预留签字样本不符，对方有权不予接受。

如一方合同授权代表发生变化，应按合同约定的时间和方式书面通知对方，同时将新任代表的签字样本送达对方。

发包人（签章）：_____

法定代表人(委托代理人)（签章）：_____

2022年 6月 14日

承包人（签章）：_____

法定代表人(委托代理人)（签章）：_____

2022年 6月 14日

1.8. 框架：广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同

1.8.1. 合同扫描件

合同编号：GDGZA2121209BGY00

[广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]
室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路128号]
法定代表人/负责人：[胡志良]

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路28号]
法定代表人/负责人：[胡焕中]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]系统（“系统”）的安装、调试、开通及技术服务。

1.2本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1工程名称：[广州分公司2021年第一期无线室分施工服务框架采购（标段一）]。

2.2工程地点：[广州]。

2.3承包范围：[进行广州分公司2021年第一期无线室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等集成服务]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2乙方必须依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

第1页共14页

3.4 乙方提供的设备、原材料应为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，须事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架服务期限为合同签订之日起一年；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成实施和初步验收（如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行 4 个月后进行项目终验。维护期自项目终验通过之日开始为期 25 个月。单站工程须在接到建设单位开工书面通知后 40 个日历日内完成该单项所承建工程验收交付工作，如不按期完成则该单项工程按照实际完成情况进行结算或斩结；或因企业政策变化导致无法完成合同额度也按照实际完成情况进行结算]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司 CDMA800、CDMA1900、WLAN 室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条合同价款

8.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币[壹仟陆佰柒拾伍万贰仟陆佰肆拾贰元零叁分]，¥[16752642.03]；其中价款为大写人民币[壹仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰玖拾陆元叁角陆分]，¥[15369396.36]，增值税款为大写人民币[壹佰叁拾捌万叁仟贰佰肆拾伍元陆角柒分]，¥[1383245.67]；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款:人民币大写[/]，小写[/]元；其中价

款为大写人民币[/]元，¥[/]，增值税款为大写人民币[/]元，¥[/]。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费共计[壹仟陆佰柒拾伍万贰仟陆佰肆拾贰元零叁分]，¥[16752642.03]。

备注：综合赔补费、机械使用费、仪器仪表费、规费、安全生产费不下浮，系统集成施工工日下浮费率为76.12%。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下工程向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，合同价款（不含税价）不变，增值税税款和合同总价（含税价）相应变更。

8.2 工程全部竣工并经初验合格后，甲方将对该工程进行审计，并依照审计结果确定的合同金额（“审计价”）付款。

8.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[30]日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日乙方应按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

8.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在第8.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第8.3条约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额应抵扣金额的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

第九条支付方式及期限

9.1 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票，依据下述方式付款：

9.1.1 本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取，安全生产费的支付不迟于最后一次工程款支付。

9.1.2 具体项目开工且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的30%（含安全生产费）：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主确认的开工报告原件一份。

9.1.3 具体项目初步验收合格后且收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主向乙方支付单项项目订单预算总价的20%:

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主签署的项目初验报告和初验合格证书原件各一份。

9.1.4 按照单站、单点设计的工程，在工程施工期间，甲方可以根据完成单站、单点或订单项目交维验收进度（含单站、单点或订单项目初步结算资料提交）且在收到乙方提供下列单据后[30]日内支付符合单站、单点或订单项目交维验收进度比例的进度款，但进度款的支付累计不超过具体订单预算总价款 50%（含开工款）。

9.1.5 甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认具体项目工程结算，且具体项目业主收到乙方提供的下列单据后[30]日内，具体项目业主以结算金额为基础、并扣除上述已支付款项后，向乙方支付剩余的合同款项：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票。

（2）具体项目业主签署的项目终验报告和终验合格证书原件各一份。

（3）甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的结算单据原件一份。

9.1.6（1）乙方申请付款时须提供符合国家、省、市规定的增值税税率为9%的增值税专用发票，乙方应于发票开具后[30]工作日内送达甲方；

（2）如乙方未能在双方已确定最终结算金额后1个月内开具符合国家、省、市规定的增值税税率为 9%的增值税专用发票，本合同将自动终止，甲方将不向其支付相关费用。

9.2 本合同总价的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开票信息：

开户行：[中国工商银行股份有限公司广州天河支行]

银行地址：[中国广东广州天河]

户名：[中国电信股份有限公司广州分公司]

账号：[3602013429000082881]

统一社会信用代码：[91440000748017099P]

地址：[广州市天河区体育东路128号]

电话：[020-38816265]

付款信息：

开户行：中国电信集团财务有限公司

对应账户：990204011101001901

账户名称：中国电信股份有限公司广东分公司

银行地址：北京市西城区西直门内大街 118 号

乙方信息如下：

开户行：[交通银行北京市分行营业部]

银行地址：[北京市西城区金融大街33号]

户名：[中时讯通信建设有限公司]

账号：[990204012101012001]

统一社会信用代码：[91440000598938449T]

地址：[广州市越秀区越华路28号]

电话：[020-83338694]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日
2021 -12- 06
乙方：[中时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：

[ ]年[ ]月[ ]日

2021 -12- 06

GDGZA2121209BGY00

1.8.2. 订单：2020 年广州番禺划小 4G 室分万博粤海广场补点项目（施工）

GDDD202112130106

采购订单

订单编号	GDDD202112130106	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00011
订单名称	关于2020年广州番禺划小4G室分万博粤海广场补点项目的施工委托(21GDGZSGWT001619)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2021-12-13
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	陈志健 / 18922166475	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 陈志健 / 02085164082
项目名称 / 编码 / 项目经理	2020年广州番禺划小4G室分万博粤海广场补点项目 / 20GD001809001 / 陈志健	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600649851

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	278757	303845.13
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD001809001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	278757	0.09	25088.13	303845.13
备注						

验收签字:	陈志健	盖章:	

1.8.3. 订单：2019 年广州 5G 住宅楼宇补盲优化 3 批建设项目 GDDD202112240534

GDDD202112240534

采购订单

订单编号	GDDD202112240534	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00038
订单名称	关于2019年广州5G住宅楼宇补盲优化3批建设项目的施工委托(21GDGZSGWT002090)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2021-12-24
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	李斌雄 / 13392138708	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 李斌雄 / 02038805953
项目名称 / 编码 / 项目经理	2019年广州5G住宅楼宇补盲优化3批建设项目 / 19GD003357001 / 李斌雄	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600655904

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	552000	601680
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	19GD003357001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	552000	0.09	49680	601680
备注						

验收签字:	李斌雄	盖章:	中国电信股份有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.4. 订单：2019 年广州 5G 公交道路感知提升 3 批建设项目 GDDD202112240524

GDDD202112240524

采购订单

订单编号	GDDD202112240524	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00035
订单名称	关于2019年广州5G公交道路感知提升3批建设项目的施工委托(21GDGZSGWT002086)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2021-12-24
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	李斌雄 / 13392138708	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 李斌雄 / 02038805953
项目名称 / 编码 / 项目经理	2019年广州5G公交道路感知提升3批建设项目 / 19GD003337001 / 李斌雄	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600655891

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	552000	601680
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	19GD003337001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	552000	0.09	49680	601680
备注						

验收签字:	李斌雄	盖章:	

1.8.5. 订单：2019 年广州 5G 学校补盲优化 3 批建设项目 GDDD202112240527

GDDD202112240527

采购订单

订单编号	GDDD202112240527	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00036
订单名称	关于2019年广州5G学校补盲优化3批建设项目的施工委托(21GDGZSGWT002085)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2021-12-24
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	李斌雄 / 13392138708	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 李斌雄 / 02038805953
项目名称 / 编码 / 项目经理	2019年广州5G学校补盲优化3批建设项目 / 19GD003366001 / 李斌雄	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600655896

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	552000	601680
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	19GD003366001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	552000	0.09	49680	601680
备注						

验收签字:	李斌雄	盖章:	

1.8.6. 订单：2021 年广州 ICT 白云国际会议中心二期广州 800 兆数字集群共网项目 GDDD202201280149

GDDD202201280149

采购订单

订单编号	GDDD202201280149	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00107
订单名称	关于2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目的施工委托(22GDGZSGWT000286)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-01-28
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	蔡润琪 / 15622349770	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 蔡润琪 /
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广州ICT白云国际会议中心二期广州800兆数字集群共网项目 / 21GD002747001 / 蔡润琪	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600665077

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	684230.93	745811.71
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD002747001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	684230.93	0.09	61580.78	745811.71
备注						

验收签字:	蔡润琪	盖章:	

1.8.7. 订单：2020 年广州 5G 室分第二批会展中心等深度覆盖项目 GDDD202202140239

GDDD202202140239

采购订单

订单编号	GDDD202202140239	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00108
订单名称	关于2020年广州5G室分第二批会展中心等深度覆盖项目的施工委托(22GDGZSGWT000362)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-02-14
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	李斌雄 / 13392138708	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 李斌雄 / 02038805953
项目名称 / 编码 / 项目经理	2020年广州5G室分第二批会展中心等深度覆盖项目 / 20GD001666001 / 李斌雄	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600666697

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1500000	1635000
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD001666001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	1500000	0.09	135000	1635000
备注						

验收签字:	李斌雄	盖章:	工程专用章

1.8.8. 订单：关于 2020 年广州 4G 室分用户投诉补点第六批项目的施工委托

GDDD202112130108

采购订单

订单编号	GDDD202112130108	法律合同号/集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00012
订单名称	关于2020年广州4G室分用户投诉补点第六批项目的施工委托(21GDGZSGWT001621)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2021-12-13
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	陈志健/18922166475	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈志健/02085164082
项目名称/编码/项目经理	2020年广州4G室分用户投诉补点第六批项目/20GD003372001/陈志健	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600649861

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	239967	261564.03
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD003372001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	239967	0.09	21597.03	261564.03
备注						

验收签字:	陈志健	盖章:	

1.8.9. 订单：关于 2020 年广州 4G 室分用户投诉补点第五批项目的施工委托

GDDD202202280266

采购订单

订单编号	GDDD202202280266	法律合同号/集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00115
订单名称	关于2020年广州4G室分用户投诉补点第五批项目的施工委托(22GDGZSGWT000433)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-02-28
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	陈志健/18922166475	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈志健/02085164082
项目名称/编码/项目经理	2020年广州4G室分用户投诉补点第五批项目/20GD002919001/陈志健	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600670153

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	203000	221270
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD002919001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	203000	0.09	18270	221270
备注						

验收签字：	陈志健	盖章：	

1.8.10. 订单：2020 年广州 5G 室分第一批高流量区等协同覆盖项目（施工）

GDDD202203290472

采购订单

订单编号	GDDD202203290472	法律合同号/集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00143
订单名称	关于2020年广州5G室分第一批高流量区等协同覆盖项目的施工委托(22GDGZSGWT000550)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-03-29
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	李斌雄/13392138708	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 李斌雄/02038805953
项目名称/编码/项目经理	2020年广州5G室分第一批高流量区等协同覆盖项目/20GD001426001/李斌雄	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600679990

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	2022.6.8

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	227420	247887.8
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD0014260001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	227420	0.09	20467.8	247887.8
备注						

验收签字:	李斌雄	盖章:	

1.8.11. 订单：2020年广州5G网络交通枢纽等室内覆盖二期增补项目（施工）

GDDD202203180347

采购订单

订单编号	GDDD202203180347	法律合同号/集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00126
订单名称	关于2020年广州5G网络交通枢纽等室内覆盖二期增补项目的施工委托(22GDGZSGWT000517)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-03-18
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	陈志健/18922166475	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 陈志健/02085164082
项目名称/编码/项目经理	2020年广州5G网络交通枢纽等室内覆盖二期增补项目/20GD003247001/陈志健	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600676176

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	1000007743
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	中时讯通信建设有限公司 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	234681	255802.29
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD00324700 1	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	234681	0.09	21121.29	255802.29
备注						

验收签字:		盖章:	中时讯通信建设有限公司广州分公司 工程专用章

1.8.12. 订单：2020 年广州海珠划小 4G 室分小洲村补点项目 GDDD202206160150

GDDD202206160150

采购订单

订单编号	GDDD202206160150	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00150
订单名称	关于2020年广州海珠划小4G室分小洲村补点项目的施工委托(22GDGZSGWT001184)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-06-16
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	吴嘉华 / 18922764291	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 吴嘉华 / 020-38847419
项目名称 / 编码 / 项目经理	2020年广州海珠划小4G室分小洲村补点项目 / 20GD002733001 / 吴嘉华	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600705649

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
JI4010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	312005	340085.45
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	20GD002733001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	312005	0.09	28080.45	340085.45
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.13. 订单：2020 年广州政企划小 5G 室分第一批行业应用等协同覆盖项目（GDDD202203240434）

GDDD202203240434

采购订单

订单编号	GDDD202203240434	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00134
订单名称	关于2020年广州政企划小5G室分第一批行业应用等协同覆盖项目的施工委托(22GDGZSGWT000524)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-03-24
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	李斌雄 / 13392138708	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 李斌雄 / 02038805953
项目名称 / 编码 / 项目经理	2020年广州政企划小5G室分第一批行业应用等协同覆盖项目 / 20GD001688001 / 李斌雄	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600678248
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000007713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品号/产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	216634	236131.06

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	20GD001688001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	216634	0.09	19497.06	236131.06
备注						

验收签字：	李斌雄	盖章：	工程专用章

1.8.14. 订单：2020 年广州 4G 网络惠清高速广州段隧道补点项目 施工 GDDD202203180346 八分项目二部从化

GDDD202203180346

采购订单

订单编号	GDDD202203180346	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00125
订单名称	关于2020年广州4G网络惠清高速广州段隧道补点项目的施工委托(22GDGZSGWT000516)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-03-18
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	陈志健 / 18922166475	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 陈志健 / 02085164082
项目名称 / 编码 / 项目经理	2020年广州4G网络惠清高速广州段隧道补点项目 / 20GD002868001 / 陈志健	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600676174

供应商信息				
供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000007713	
联系人		联系电话		
签字		盖章		

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原商品厂产型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1520618	1657473.62

送货地址及收货人信息	|||	项目编号	20GD002868001

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	1520618	0.09	136855.62	1657473.62
备注						

验收签字:		盖章:	

1.8.15. 订单：2021 年广州 5G 无源网络学校深度覆盖三期第 2 批项目（施工）-GDDD202208090261

GDDD202208090261

采购订单

订单编号	GDDD202208090261	法律合同号 / 集团合同号	GDGZA2121209BGY00-GD00173
订单名称	关于2021年广州5G无源网络学校深度覆盖三期第2批项目的施工委托(22GDGZSGWT001731)	采购订单创建单位 / 订单日期	广州分公司 / 2022-08-09
公司主体	股份	采购收货单位 / 约定到货日期	广州分公司 / 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员 / 联系电话	张磊 / 13392138859	采购申请单位 申请人 / 申请人电话	广州分公司 张磊 / 020-34291050
项目名称 / 编码 / 项目经理	2021年广州5G无源网络学校深度覆盖三期第2批项目 / 21GD003336001 / 张磊	订单类型 / SAP订单号	工程服务框架采购 / 4600728758

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G000D07713
	联系人		联系电话	
	签字	2022-07-26	盖章	合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	218372.96	238026.53
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	21GD003336001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2121209BGY00	中时讯通信建设有限公司	218372.96	0.09	19653.57	238026.53
备注						

验收签字:	2022-07-25	盖章:	工程专用章

第2章 拟派项目经理同类工程业绩

2.1. 项目经理同类工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	建设内容	合同签订时间	竣工验收时间	备注
1.	中国电信股份有限公司广州分公司与中时讯通信建设有限公司关于广州分公司 2024 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）施工服务合同-GDGZA2406198BGY00	中国电信股份有限公司广州分公司	1615.32	信号覆盖工程	2024.05.14	/	框架合同
1.1	2022 年广州 5G 网络战略要地重点保障四期第二批项目（施工）-GDDD202405210069	中国电信股份有限公司广州分公司	105.53	信号覆盖工程	2024.06.19	2024.08.02	订单合同
1.2	2022 年广州 5G 网络战略要地优化补忙四期第二批项目（施工）-GDDD202405210087	中国电信股份有限公司广州分公司	102.36	信号覆盖工程	2024.06.19	2024.08.02	订单合同
2.	广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目施工服务框架采购合同-GDGZA2218407BGY00	中国电信股份有限公司广州分公司	668.69	信号覆盖工程	2022.11.03	/	框架合同
2.1	2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第二批项目	中国电信股份有限公	128.08	信号覆盖工程	2023.08.24	2023.10.26	订单合同

	（施工）-GDDD202212160741	司广州分公司					
2.2	2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目（施工）-GDDD202212160739	中国电信股份有限公司广州分公司	100.83	信号覆盖工程	2023.08.24	2023.10.22	订单合同

2.1.1. 身份证





2.1.2. 学历证



2.1.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：钟程

身份证号：440881198708120615

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月04日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066711

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2.1.4. 安全生产考核合格证书（B 证）



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0105437

姓　　名：钟程

性　　别：男

出 生 年 月：1987年08月12日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月22日

有 效 期：2022年07月22日　至 2025年07月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022 年 07 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人　B类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：钟程

性　　别：男

身份证号：440881198708120615

证书编号：工信粤建安B(2023)00228

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全员

技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）

有效期至：2026-07-20

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2023-07-21

末次变更时间及内容：2023-07-21 14:21:28 证书类型变更

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

2.1.5. 一级建造师

使用有效期：2024年08月06日
-2025年02月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：钟程

性　　别：男

出生日期：1987年08月12日

注册编号：粤1442021202202960

聘用企业：中时讯通信建设有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2022-03-25至2025-03-24)

机电工程(有效期：2023-05-18至2026-05-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：钟程

签名日期：2024.8.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年03月25日

仅供 南山区科技联合大厦（优建）信号覆盖工程（二次）项目投标使用，他用无效。



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：钟程
证件号码：440881198708120615
性　　别：男
出生年月：1987年08月
专　　业：通信与广电工程
批准日期：2021年09月12日
管 理 号：20210903444000008534



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

钟程

证件类型	居民身份证	证件号码	440881**********15	性别	男
注册证书所在单位名称	中时讯通信建设有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：中时讯通信建设有限公司　　注册编号/执业印章号：粤1442021202202960

注册专业：机电工程　　有效期：2026年05月17日

注册专业：通信与广电工程　　有效期：2025年03月24日

查看证书变更记录（2）

2.1.6. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟程

证件号码：440881198708120615

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200906	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	59.42	
202402	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	59.42	
202403	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202404	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202405	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202406	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202407	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202408	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202409	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202410	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

2.1.7. 劳动合同



编号：　　印刷序号：201207

广州市劳动合同

用人单位（甲方）：中时讯通信建设有限公司

地　　址（甲方）：广州市越华路28号

职　　工（乙方）：钟程

劳动合同政策法规咨询电话：12333

甲方（用人单位）：

名称：中时讯通信建设有限公司

法定代表人（主要负责人）：

黄伟如

经济类型：有限责任

通讯地址：广州市越华路28号

联系人：林泽枫

电话：020-83341777

乙方（职工）：

姓名：邓伟强

身份证号码：440881198708120615

户籍地址：广东省湛江市廉江市石颈镇西大街茶园村121号

通讯地址：广州市白云区西槎路上步大街三巷10号

联系电话：18928795115

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。

一、合同期限

（一）合同期限

甲、乙双方同意按以下第 3 种方式确定本合同期限：

1、有固定期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

2、无固定期限：从 2017 年 8 月 1 日起至法定的终止条件出现时止。

3、以完成一定的工作为期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 工作任务完成时止，并以 / 为标志。

（二）试用期限

双方同意按以下第 1 种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内）：

1、无试用期。

2、试用期从 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

（六）乙方自愿提出辞职的，应当依照劳动合同法的规定，提前三十日（试用期内提前三日）以书面形式通知甲方，或与甲方协商一致，方可解除劳动合同。

（七）乙方离职前应按甲方要求将人事档案、计划生育档案及党、团、工会组织关系迁出，加入甲方集体户口的，还应将户口迁出。上述手续属于工作交接的内容，乙方应及时办理，乙方未及时办理的，由乙方自行承担因无法及时办理而引起的所有后果。

（八）甲乙双方可就保守商业秘密、竞业禁止、培训等订立专项协议，或因工作需要签定工作协议、工作承诺或工作责任书，此类文件均视为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（九）在本合同履行过程中，甲方向乙方发出或提供通知、文件、文书、资料等，乙方应按甲方要求予以签收。乙方如果拒绝签收的，甲方可以按本合同所列明的乙方通讯地址挂号邮寄，视为已履行送达义务。

（十）本合同未尽事宜，在法律允许的范围内，按甲方有关规章制度解释及执行。

甲方：（盖章）

法定代表人
（委托代理人）：

2017年 8 月 1 日

乙方：（签名）

2017 年 8 月 1 日

2.1.8. 业绩

2.1.8.1. 框架：中国电信股份有限公司广州分公司与中时讯通信建设有限公司关于广州分公司 2024 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）施工服务合同-GDGZA2406198BGY00

2.1.8.1.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

中时讯通信建设有限公司：

广州分公司 2024 年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）招标项目（招标代理编号：ZJZB-2024-12124）评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标本项目，中标报价：施工服务部分中标下浮费率 75.30%，乙供材料部分中标下浮费率 0.10%，中标金额（含税）为 20326983.21 元。

请贵公司在法律规定的时间内，按照招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

特此通知！

合同签订联系人：朱凡

联系电话 020-38814268

招标代理机构：中讯通信有限公司（盖章）

2024 年 04 月 22 日

==========

回执

2.1.8.1.2. 合同扫描件

合同编号：GDGZA2406198BGY00

[广州分公司2024年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]室内分布系统施工合同

合同签订地：[广州]

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：[广州市天河区体育东路128号]
法定代表人/负责人：

乙方：[中时讯通信建设有限公司]
地址：[广州市越秀区越华路28号]
法定代表人/负责人：[陈学信]

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经友好协商，就室内分布系统施工事宜达成一致，签订本合同并共同遵守。

第一条合同内容

1.1 经双方协商一致，由乙方承担甲方[广州分公司2024年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]工程（“工程”）的施工，并由乙方负责完成[广州分公司2024年第一期移动网室分项目施工服务框架采购(标段一)]系统（“系统”）的安装、调试、开通及技术服务。

1.2 本合同签订时及履行过程中，乙方应当持续具备相应工程资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第二条工程概况

2.1 工程名称：[广州分公司2024年第一期移动网室分项目施工服务框架采购（标段一）]。

2.2 工程地点：[广州实施区域（县级分公司）：白云、番禺、海珠、南沙、花都]。

2.3 承包范围：[本项目为集中招标项目，主要工作内容为进行2024年第一期移动网室分施工项目建设，新建、扩容室分站点，含全部站点的设备安装调测以及相关工程服务费用、所需的分布系统、动力配套等集成服务；预计标段一新建室分867个站点。具体以甲方实际委托站点为准，按实结算]。

第三条设备、原材料

3.1 由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[/]，由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[/]。

3.2 乙方应当依照合同约定选用设备和原材料，并接受甲方检验。设备和原材料出厂前，甲方可派人到工厂进行检验，乙方应当向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法，以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。

3.3 乙方隐瞒设备、原材料的缺陷，或者使用不符合规定的设备、原材料而

影响工程质量时，甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。

3.4 乙方提供的设备、原材料应当为全新产品，质量优良，且符合国家规定和甲方要求。

3.5 乙方应当保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。

第四条工程设计图纸

4.1 甲方提供工程设计图纸。

4.2 乙方施工期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的，应当及时书面通知甲方，甲方应当及时书面回复。甲方未回复确认的，乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

4.3 施工过程中，如乙方对设计图纸进行变更，应当事先征得甲方的书面确认。

第五条工程期限

5.1 本工程的开工时间为[/]年[/]月[/]日。

5.2 竣工日期为[/]年[/]月[/]日。

5.3 总工期为[本框架各标段服务期限为合同签订之日起两年。如合同签订后，上一批所属实施区域的框架协议执行额度未满80%，则该标段框架协议执行时间从上一批框架协议使用额度超80%之日起，具体执行时间以业主通知为准；按发包方要求分批完成，单站在接到建设单位委派通知后35个日历日内完成实施和初步验收（即单点工程建设周期35个日历日，如因实际情况需调整，则按发包方要求的时间为准），初步验收并整改合格后进入系统试运行期，系统正常试运行3个月后进行项目终验。维保期自项目终验通过之日开始为期两年。单站工程须在开通完工后20个日历日内完成验收交付，如不按期完成则该单项工程可以根据实际情况进行斩结且不进行结算；或因企业政策变化等导致无法完成合同额度可按照实际完成情况进行结算]。

第六条质量标准

6.1 工程应当符合的质量标准和技术要求，包括但不限于：国家相关规定规范及甲方的有关规定。

第七条验收标准

7.1 按照[中国电信股份有限公司广东分公司的《中国电信广东公司CDMA800、CDMA1900、WLAN室内分布系统工程施工及验收规范（试用版）]及甲方的有关验收标准进行工程验收。

7.2 自工程竣工之日起[30]个工作日内，甲方组织完成初验，双方共同签署初验合格证书。

7.3 自试运行期结束后[30]个工作日内，甲方组织完成终验，双方共同签署终验合格证书。

第八条履约保证金

8.1 为保障本合同的履行，约束乙方的违规行为，乙方应当在本合同生效同

时以［/］（银行保函、银行转账、电汇、支票等）方式一次性向甲方交纳［/］万元履约保证金。若乙方在施工过程中给甲方造成损失的，甲方有权从乙方交纳的履约保证金中直接扣除相应金额，乙方并应当在收到甲方的扣除通知后［ / ］日内补足。

8.2 本合同中止或解除或本项目最终验收通过后，甲方将履约保证金扣除违约金等款项后的剩余款项（如有）退还乙方，以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

8.3 甲方发现乙方存在生产安全问题的，有权要求承包人限期整改。乙方拒不整改的，每出现一次，甲方有权扣除履约保证金的［ / ］%；整改后验收不通过的，除继续整改外，每出现一次，甲方有权扣除履约保证金的［ / ］%。扣除履约保证金的，乙方应当及时补足。甲方认定生产安全隐患较为严重的，乙方应立即暂停施工，待甲方对相关隐患整改验收通过后方可继续施工作业。因此造成工期延迟的责任由乙方承担。

8.4 若乙方存在下列行为之一，甲方每次有权扣除履约保证金的［ / ］%，乙方并应当在收到甲方的扣除通知后［ / ］日内补足：

（1）乙方非法转包、违法分包工程或施工中有挂靠或被挂靠行为。

（2）乙方在施工中发生重大质量、安全事故，或产生较大影响。

（3）乙方存在不正当竞争或与第三方串通，损害中国电信或甲方的利益或信誉。

（4）乙方有故意毁损中国电信或甲方声誉的行为。

（5）乙方私自处理工程拆旧材料。

（6）乙方违反本合同及附件有关妥善管理施工现场约定的。

甲乙双方一致确认，履约保证金的扣除，并不免除乙方依据本合同应当承担的违约责任；若因乙方出现8.4条情形造成甲方损失，扣除的保证金不足以弥补的，差额部分乙方应当自收到甲方通知后［ / ］日内向甲方支付。

第九条合同价款

9.1 本合同总价（含税价）（“合同价”）共计大写人民币［ 壹仟陆佰壹拾伍万叁仟贰佰壹拾贰元壹角陆分 ］,¥［16153212.16］;其中价款为大写人民币［ 壹仟肆佰捌拾壹万玖仟肆佰陆拾元柒角整 ］，¥［14819460.70］，增值税款为大写人民币［ 壹佰叁拾叁万叁仟柒佰伍拾壹元肆角陆分 ］，¥［1333751.46］；包括：

（1）乙方提供的原材料及设备款:人民币大写［ / ］，小写［ / ］；其中价款为大写人民币［ / ］，¥［ / ］，增值税款为大写人民币［ / ］，¥［ / ］。

（2）施工、安装、调试、开通及技术服务费:人民币大写［/］，小写［/］；其中价款为大写人民币［ / ］，¥［ / ］，增值税款为大写人民币［ / ］，¥［ / ］。

1）按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，中国电信股份有限公司广东分公司的有关室分系统概预算编制说明以及相关费用定额标准文件计算。

（此页无正文）

甲方：中国电信[股份有限公司广州分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2024 -05- 14

乙方：[中时讯通信建设有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2024 -05- 14

GDGZA2406198BGY00

2.1.8.1.3. 订单 1：2022 年广州 5G 网络战略要地重点保障四期第二批项目（施工）-GDDD202405210069

2.1.8.1.3.1. 合同扫描件

GDDD202405210069

采购订单

订单编号	GDDD202405210069	法律合同号/集团合同号	GDGZA2406198BGY00-GD00001
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地重点保障四期第二批项目的施工委托（24GDGZSGWT000741）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2024-05-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地重点保障四期第二批项目/22GD003152001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600967067

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	G0000002713
	联系人		联系电话	
	签字		盖章	

2024-06-19

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	968206.0000	1055344.54
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003152001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2406198BGY00	中时讯通信建设有限公司	968206.0000000000	0.0900	87138.5400000000	1055344.5400000000
备注						

验收签字：	2024-06-19	盖章：	

2.1.8.1.3.2.　验收报告

终验报告

项目名称	2022年广州5G网络战略要地重点保障四期第二批项目（施工）-GDDD202405210069
合同编号	GDDD202405210069
项目地点	广州市
建设单位	中国电信股份有限公司广州分公司
施工单位	中时讯通信建设有限公司
合同金额	1055344.54元
验收日期	2024年08月02日
验收地点	广州市
验收意见： 经验收评定，各项内容符合合同要求，同意通过最终验收。	
项目验收结论： 验收结论：合格（合格/基本合格/不合格）	
建设单位（签章）： 项目代表： 日期：2024年08月02日	施工单位（签章）： 项目负责人： 日期：2024年08月02日

2.1.8.1.4. 订单 2：2022 年广州 5G 网络战略要地优化补忙四期第二批项目（施工）-GDDD202405210087

2.1.8.1.4.1. 合同扫描件

GDDD202405210087

采购订单

订单编号	GDDD202405210087	法律合同号/集团合同号	GDGZA2406198BGY00-GD00002
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地优化补忙四期第二批项目的施工委托（24GDGZSGWT000744）	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2024-05-21
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员	张磊	采购申请单位 申请人	广州分公司 张磊
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地优化补忙四期第二批项目/22GD003073001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600967069
供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0000007713
	联系人		联系电话	
	签字	2024-06-19	盖章	(1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1.000000	0.0900	0.09	1.09	939097.0000	1023615.73
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003073001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2406198BGY00	中时讯通信建设有限公司	939097.0000000000	0.0900	84518.7300000000	1023615.7300000000
备注						

验收签字：2024-06-19　　盖章：

2.1.8.1.4.2. 验收报告

终验报告

项目名称	2022年广州5G网络战略要地优化补忙四期第二批项目（施工）-GDDD202405210087
合同编号	GDDD202405210087
项目地点	广州市
建设单位	中国电信股份有限公司广州分公司
施工单位	中时讯通信建设有限公司
合同金额	1023615.73元
验收日期	2024年08月02日
验收地点	广州市
验收意见： 经验收评定，各项内容符合合同要求，同意通过最终验收。	
项目验收结论： 验收结论：合格（合格/基本合格/不合格）	
建设单位（签章）： 项目代表： 日期：2024年08月02日	施工单位（签章）： 项目负责人： 日期：2024年08月02日

2.1.8.2.　框架：广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目施工服务框架采购合同-GDGZA2218407BGY00

2.1.8.2.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

中时讯通信建设有限公司：

广州分公司 2022-2024 年地铁站台站厅有源室分改造项目施工服务框架采购（招标代理编号：ZJZB-2022-17706）评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标本项目，中标金额（含税）为 **8381455.00** 元。

请贵公司在法律规定的时间内，按照招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

特此通知！

合同签订联系人：朱凡

联系方式：020-38883626

招标代理机构：中捷通信有限公司（盖章）

2022 年 10 月 13 日

==========

回执

2.1.8.2.2. 合同扫描件

合同编号：GDGZA2218407BGY00

[广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目]通信工程建设项目施工框架协议

协议签订地：[广东广州]

第一部分　合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
地址：广州市天河区体育东路128号
法定代表人/负责人：[胡志良]

承包人：[中时讯通信建设有限公司]
地址：广州市越秀区越华路28号
法定代表人/负责人：[胡焕中]

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[广州分公司2022-2024年地铁站台站厅有源室分改造项目（建设地点：广州）]项目的供应商，在[本框架服务期限为合同签订之日起两年；按单项任务计，3个日历日内完成（从建设单位签发的开工报告之日起计算，至取得签发的验收合格备案证明的日期为止）。应急工程按照建设单位要求期限内完成]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件一）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4双方约定按第1.4.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[48]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1订单确认方式为以下第（1）种方式：

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5本框架协议约定的其他情形。

1.6本协议书第1.1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1.按《城市轨道交通工程预算定额(GCG102-2011)(第4册):通信信号工程》确定取费标准，乘以双方约定的折扣[/]%进行计算。签约合同价为预算价，合同价格以发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价[/]%的，则双方应当就超出部分签订补充合同，否则发包人对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，承包人应当于审计结果做出后[/]日内予以退还。

中标下浮费率为54.55%，按照上述标准计算的签约合同价为人民币大写[陆佰陆拾捌万陆仟捌佰玖拾伍元整]，小写[6686895.00]元；其中价款为人民币大写[陆佰叁拾叁万肆仟柒佰陆拾陆元零角陆分]，小写[6134766.06]元；增值税率[9]%；增值税税款为人民币大写[伍拾伍万贰仟叁佰贰拾捌元玖角肆分]，小写[552128.94]元。

2.签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

（1）如根据本合同约定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任时，则发包人和/或具体项目业主有权从上述任一笔款项或履约保证金中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿发包人和/或具体项目业主损失的，承包人应当在接到发包人和/或具体项目业主通知后 15 日内将不足部分以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等）方式付至发包人和/或具体项目业主。

（2） 若双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，发包人和/或具体项目业主有权以其到期债务抵销承包人的到期债务，抵销自发包人和/或具体项目业主通知到达承包人时生效。

四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 本合同协议书；
2. 本合同专用条款
3. 专用合同条款前附表
4. 本合同专用条款附件；
5. 本合同通用条款
6. 订单
7. 中标/中选/成交通知书；
8. 投标函及投标函附录/参选文件/应答文件；
9. 技术标准和要求
10. 图纸
11. 已标价工程量清单
12. 工程报价单或预算书
13. 其他明确双方权利义务的协议性文件。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

五、本合同协议书中有关词语含义与本框架协议第二部分和第三部分分别赋予它们的定义相同。

六、承包人向发包人承诺按照本框架协议及订单约定进行施工、竣工并在保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照本框架协议及订单约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、本框架协议生效及其他

本框架协议纸质文本一式[陆]份，双方各执[叁]份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若发包人方加盖电子印章的，以加盖发包人电子印章的本合同电子文档所

载内容为准。

发包人：中国电信[股份有限公司广州分]公司
法定代表人/负责人
或授权代表：
2022 -11- 03

承包人：[卓时讯通信建设有限公司]
法定代表人/负责人
或授权代表：


签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2022 -11- 03

GDGZA2218407BGY00

2.1.8.2.3. 订单 1：2022 年广州 5G 网络战略要地热点疏忙四期第二批项目（施工）-GDDD202212160741

2.1.8.2.3.1. 合同扫描件



采购订单

GDDD202212160741

订单编号	GDDD202212160741	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00002
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002846)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目/22GD003025001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780309

供应商信息	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	GD00007718
	联系人		联系电话	
	签字	2023-8-24	盖章	中时讯通信建设有限公司 (1) 合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商产品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	1175000	1280750
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003025001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	1175000	0.09	105750	1280750
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	

2.1.8.2.3.2. 验收报告

终验报告

项目名称	2022年广州5G网络战略要地热点疏忙四期第二批项目（施工）-GDDD202212160741
合同编号	GDDD202212160741
项目地点	广州市
建设单位	中国电信股份有限公司广州分公司
施工单位	中时讯通信建设有限公司
合同金额	1280750.00元
验收日期	2023年10月26日
验收地点	广州市
验收意见： 经验收评定，各项内容符合合同要求，同意通过最终验收。	
项目验收结论： 验收结论：合格（合格/基本合格/不合格）	
建设单位（签章）： 项目代表： 日期：2023年10月26日	施工单位（签章）： 项目负责人： 日期：2023年10月26日

2.1.8.2.4. 订单 2：2022 年广州 5G 网络战略要地网络质量提升四期第二批项目（施工）-GDDD202212160739

2.1.8.2.4.1. 合同扫描件

GDDD202212160739

采购订单

订单编号	GDDD202212160739	法律合同号/集团合同号	GDGZA2218407BGY00-GD00001
订单名称	关于2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目的施工委托(22GDGZSGWT002847)	采购订单创建单位/订单日期	广州分公司/2022-12-16
公司主体	股份	采购收货单位/约定到货日期	广州分公司/ 备注：供应商开发票抬头以收货单位为准
采购员/联系电话	张磊/13392138859	采购申请单位 申请人/申请人电话	广州分公司 张磊/020-34291050
项目名称/编码/项目经理	2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目/22GD003136001/张磊	订单类型/SAP订单号	工程服务框架采购/4600780311

供应商信息				
	供应商名称	中时讯通信建设有限公司	供应商编码	0300007513
	联系人		联系电话	
	签字	2022-8-23	盖章	中时讯通信建设有限公司（1）合同专用章

物料明细信息

物料编码	物料名称	规格型号	下单配置编码/名称	计量单位	原厂商/原厂商品型号	综合单价	设备价款(元)	税率	设备税款(元)	设备价税合计(元)	采购数量	采购合计金额(元)
J14010100064	工程施工服务	-	/	每一个	/	1.09	1	0.09	0.09	1.09	925000	1008250
送货地址及收货人信息	|||									项目编号	22GD003136001	

订单费用列表

费用类型	框架合同号	供应商名称	价款总额(元)	税率	税款总额(元)	价税总计总额(元)
设备费	GDGZA2218407BGY00	中时讯通信建设有限公司	925000	0.09	83250	1008250
备注						

验收签字:	2023-8-24	盖章:	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 工程专用章

2.1.8.2.4.2.　验收报告

终验报告

项目名称	2022年广州5G网络战略要地网络质量提升四期第二批项目（施工）-GDDD202212160739
合同编号	GDDD202212160739
项目地点	广州市
建设单位	中国电信股份有限公司广州分公司
施工单位	中时讯通信建设有限公司
合同金额	1008250.00元
验收日期	2023年10月22日
验收地点	广州市
验收意见： 经验收评定，各项内容符合合同要求，同意通过最终验收。	
项目验收结论： 验收结论：合格（合格/基本合格/不合格）	
建设单位（签章）： 项目代表： 日期：2023年10月22日	施工单位（签章）： 项目负责人： 日期：2023年10月22日

第3章 履约评价

序号	项目名称	日期
1	2023年河源分公司4G与5G室分(份额二市区江东新区、紫金)通信工程建设项目施工框架协议	2023.08.23
2	广东铁塔2022年-2023年室分施工集成服务项目	2023.09.15
3	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7中时讯）	2023.12.26

3.1. 2023 年河源分公司 4G 与 5G 室分(份额二市区江东新区、紫金)通信工程建设项目施工框架协议

客户满意度工作流程	文件编号 CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/SC	发布日期 2023 年 2 月 27 日

客户满意度调查函

CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/ SC -03-2023-12

尊敬的中国电信股份有限公司河源分公司

我公司承担了贵单位的工程（维护）服务项目。在贵方的大力支持和协助下，各项工作得以顺利进行，在此表示衷心的感谢！为了保证我们今后的工作做得更好，使我们能更好地为您服务，期盼您在百忙之中给予我们客观的评价，对公司的项目服务水平状况作出评价并提出宝贵的意见，您的评价和建议是我们奋进的动力，我们将不断改进，以更好地提供服务！感谢您对我们工作的一贯支持与配合！

调查项目	2023 年河源分公司 4G 与 5G 室分(份额二：市区江东新区、紫金)通信工程建设项目施工框架协		调查专业	无线室分
调查主要内容及评价情况				
一、您对公司员工的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、精神面貌、服务意识及态度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
2、专业技术水平及熟练程度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
3、管理、组织、协调及沟通能力	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
二、您对公司服务的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、项目服务满足合同规定的内容	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
2、人员投入的保证及其稳定性	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
3、工器具投入的保证	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
4、现场、进度管控和服务质量	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
5、安全文明施工	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
6、项目服务文件及资料管理	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
7、售后服务及联系、投诉机制	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
三、您对公司的竞争力评价				
1、与其它同类的合作单位相比，您认为我司在下面哪个方面做得更好：				
A、项目交付 ☑ B、人员素质 ☑ C、管理机制 ☑ D、客户服务 ☑ E、创新能力 ☐其它_____				
2、您认为我司在下面哪个方面还有待改进：				
A、项目交付 ☐ B、人员素质 ☐ C、管理机制 ☐ D、客户服务 ☐ E、创新能力 ☐其它 无				
四、其它意见及建议 无				
客户主管部门（盖章） 2023 年 8 月 22 日		施工单位（盖章）： 2023 年 8 月 25 日		

备注：总分 100 分，A--10 分、B--8 分、C--5 分、D--0 分。

3.2. 广东铁塔 2022 年-2023 年室分施工集成服务项目

客户满意度工作流程	文件编号 CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/SC	发布日期 2023 年 2 月 27 日

客户满意度调查函

CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/ SC -____-____-____

尊敬的 中国铁塔股份有限公司广州市分公司

我公司承担了贵单位的工程（维护）服务项目，在贵方的大力支持和协助下，各项工作得以顺利进行。在此表示衷心的感谢！为了保证我们今后的工作做得更好，使我们能更好地为您服务，期盼您在百忙之中给予我们客观的评价，对公司的项目服务水平状况作出评价并提出宝贵的意见，您的评价和建议是我们奋进的动力，我们将不断改进，以更好地提供服务！感谢您对我们工作的一贯支持与配合！

调查项目	广东铁塔 2022 年-2023 年室分施工集成服务项目		调查专业	
调查主要内容及评价情况				
一、您对公司员工的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、精神面貌、服务意识及态度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
2、专业技术水平及熟练程度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
3、管理、组织、协调及沟通能力	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
二、您对公司服务的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、项目服务满足合同规定的内容	A、☐	B、☑	C、☐	D、☐
2、人员投入的保证及其稳定性	A、☐	B、☑	C、☐	D、☐
3、工器具投入的保证	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
4、现场、进度管控和服务质量	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
5、安全文明施工	A、☑	B、☑	C、☐	D、☐
6、项目服务文件及资料管理	A、☐	B、☑	C、☐	D、☐
7、售后服务及联系、投诉机制	A、☐	B、☑	C、☐	D、☐
三、您对公司的竞争力评价				
1、与其它同类的合作单位相比，您认为我司在下面哪个方面做得更好：				
A、项目交付 ☑ B、人员素质 ☐ C、管理机制 ☑ D、客户服务 ☐ E、创新能力 ☐其它____				
2、您认为我司在下面哪个方面还有待改进：				
A、项目交付 ☐ B、人员素质 ☐ C、管理机制 ☐ D、客户服务 ☐ E、创新能力 ☐其它____				
四、其它意见及建议				
客户主管部门（盖章）： 2023 年 9 月 15 日			施工单位（盖章）： 2023 年 9 月 15 日	

备注：总分 100 分，A--10 分、B--8 分、C--5 分、D--0 分。

3.3. 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 7 中时讯）

客户满意度工作流程	文件编号 CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/SC	发布日期 2023 年 2 月 27 日

客户满意度调查函

CEC&CXC-ESS/AS-QM-P12-S01-B03:2023V1/ SC -____-____-____

尊敬的中国移动广东公司

我公司承担了贵单位的工程（维护）服务项目。在贵方的大力支持和协助下，各项工作得以顺利进行，在此表示衷心的感谢！为了保证我们今后的工作做得更好，使我们能更好地为您服务，期盼您在百忙之中给予我们客观的评价，对公司的项目服务水平状况作出评价并提出宝贵的意见，您的评价和建议是我们奋进的动力，我们将不断改进，以更好地提供服务！感谢您对我们工作的一贯支持与配合！

调查项目	中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额7中时讯）	调查专业	室分&楼宇接入
调查主要内容及评价情况			
一、您对公司员工的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、精神面貌、服务意识及态度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
2、专业技术水平及熟练程度	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
3、管理、组织、协调及沟通能力	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
二、您对公司服务的评价：	A、非常满意	B、满意	C、一般	D、不满意
1、项目服务满足合同规定的内容	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
2、人员投入的保证及其稳定性	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
3、工器具投入的保证	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
4、现场、进度管控和服务质量	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
5、安全文明施工	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
6、项目服务文件及资料管理	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
7、售后服务及联系、投诉机制	A、☑	B、☐	C、☐	D、☐
三、您对公司的竞争力评价				
1、与其它同类的合作单位相比，您认为我司在下面哪个方面做得更好：				
A、项目交付 ☐ B、人员素质 ☑ C、管理机制 ☐ D、客户服务 ☑ E、创新能力 ☐其它____				
2、您认为我司在下面哪个方面还有待改进：				
A、项目交付 ☐ B、人员素质 ☐ C、管理机制 ☐ D、客户服务 ☐ E、创新能力 ☑其它____				
四、其它意见及建议：				
客户主管部门（盖章）： 2023 年 12 月 26 日		施工单位（盖章）： 2023 年 12 月 26 日		

备注：总分 100 分，A--10 分、B--8 分、C--5 分、D--0 分。

第4章 项目管理班子人员配备情况

4.1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	钟程	中级工程师	中级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证书（B证）	中级、一级、B证	1900103066711、粤1442021202202960、粤建安B(2022)0105437、工信粤建安B(2023)00228、	电子技术、通信与广电工程、安全	中时讯通信建设有限公司	0	无
技术负责人	吴光兴	高级工程师	高级工程师	高级	1800101032311	通信	中时讯通信建设有限公司	0	无
质量负责人	陈健	/	质量员证	/	0441710994417001778	质量	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
安全负责人	何俊杰	/	安全生产考核合格证书（C证）	C证	工信粤建安C(2019)00978	安全	中时讯通信建设有限公司	0	无
安全员	李可	/	安全生产考核合格证书（C证）	C证	工信粤建安C(2023)00503	安全	中时讯通信建设有限公司	0	无
安全员	潘宇琪	/	安全生产考核合格证书（C证）	C证	工信粤建安C(2024)00490	安全	中时讯通信建设有限公司	0	无
安全员	杨树芳	/	安全生产考核合格证书（C证）	C证	粤建安C3(2020)0002105	安全	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
劳务专管员	曾昭镜	/	高级人力资源管理师	高级	1817000006105317	人力资源管理师	中时讯通信建设有限公司	0	无
质量主任	吴宇	中级工程师	中级工程师	中级	2300103203606	电力工程	中时讯通信建设有限公司	0	无
安全主任	安全主任	姚佳	高级工程师	高级工程师、安全生产考核合格证书（B证）	高级工程师、安全生产考核合格证书（B证）	高级、B证	中时讯通信建设有限公司	0	无
造价工程师	谭湘林	/	一级造价师	一级	建[造]14224400014179	安装工程	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
质量员（质检员）	戴殷	/	质量员证	/	04417108944170010 20	质量	中时讯通信建设有限公司	0	无
资料员	方海林	/	资料员证	/	04417114944170052 32	资料	中时讯通信建设有限公司	0	无
现场负责人	曾伟良	高级工程师	高级工程师	高级	2300101186779/	信息通信网络工程	中时讯通信建设有限公司	0	无
现场负责人	林伸	高级工程师	高级工程师	高级	1800101032298	电子技术	中时讯通信建设有限公司	0	无
现场负责人	陈丹	中级工程师	中级工程师	中级	1901003027834	电子技术	中时讯通信建设有限公司	0	无
现场负责人	张迎曦	中级工程师	中级工程师	中级	2300103186398	物联网应用工程	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
现场负责人	李泽桥	中级工程师	中级工程师	中级	GX19001400030	网络与信息安全管理	中时讯通信建设有限公司	0	无
施工员	詹锦荣	/	施工员证	/	信粤施工(2024)0015	施工	中时讯通信建设有限公司	0	无
施工员	何卫宗	/	施工员证	/	04422103000060000020	施工	中时讯通信建设有限公司	0	无
材料员	王悦辉	/	材料员证	/	04417111944170033342	材料	中时讯通信建设有限公司	0	无
材料员	陈兆钧	/	材料员证	/	04418111944180037830	材料	中时讯通信建设有限公司	0	无
电工作业人员	潘伟聪	/	电工证	/	T440183198706034056	电工	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
电工作业人员	李军仓	/	电工证	/	T440281197708126315	电工	中时讯通信建设有限公司	0	无
电工作业人员	邓志斌	/	电工证	/	T440122198003230314	电工	中时讯通信建设有限公司	0	无
高处作业人员	龚云	/	登高证	/	T130427198105233714	登高	中时讯通信建设有限公司	0	无
高处作业人员	李伟国	/	登高证	/	T440105198403194512	登高	中时讯通信建设有限公司	0	无
高处作业人员	李波	/	登高证	/	T430624196909190055	登高	中时讯通信建设有限公司	0	无
焊工作业人员	陆冠林	/	焊工证	/	T440823198811105014	焊工	中时讯通信建设有限公司	0	无

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
焊工作业人员	陈文君	/	焊工证	/	T432924198210153856	焊工	中时讯通信建设有限公司	0	无

注:1.项目管理机构包括:(1)必填项:项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员:(2)选填项:项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员;

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

4.2. 项目经理：钟程

4.2.1. 身份证





4.2.2. 学历证



4.2.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：钟程

身份证号：440881198708120615

职称名称：工程师

专　　业：电子技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月04日

评审组织：广东省电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066711

发证单位：广东省科技基础条件平台中心

发证时间：2019年02月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.2.4. 安全生产考核合格证书（B 证）



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0105437

姓　　名：钟程

性　　别：男

出 生 年 月：1987年08月12日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月22日

有 效 期：2022年07月22日　至 2025年07月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022年07月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人　B类证书

中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：钟程

性　　别：男

身份证号：440881198708120615

证书编号：工信粤建安B(2023)00228

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全员

技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）

有效期至：2026-07-20

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2023-07-21

末次变更时间及内容：2023-07-21 14:21:28 证书类型变更

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.2.5. 一级建造师

使用有效期：2024年08月06日
-2025年02月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：钟程

性　　别：男

出生日期：1987年08月12日

注册编号：粤1442021202202960

聘用企业：中时讯通信建设有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2022-03-25至2025-03-24)

机电工程(有效期：2023-05-18至2026-05-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：钟程

签名日期：2024.8.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年03月25日

仅供 南山区科技联合大厦（优建）信号覆盖工程（二次）项目投标使用，他用无效。



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：钟程
证件号码：440881198708120615
性　　别：男
出生年月：1987年08月
专　　业：通信与广电工程
批准日期：2021年09月12日
管 理 号：20210903444000008534



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

钟程

证件类型	居民身份证	证件号码	440881**********15	性别	男
注册证书所在单位名称	中时讯通信建设有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：中时讯通信建设有限公司　　注册编号/执业印章号：粤1442021202202960

注册专业：机电工程　　有效期：2026年05月17日

注册专业：通信与广电工程　　有效期：2025年03月24日

查看证书变更记录（2）

4.2.6. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟程

证件号码：440881198708120615

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200906	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	59.42	
202402	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	59.42	
202403	110371536842	7427	1039.78	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202404	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202405	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202406	110371536842	7427	1114.05	0	594.16	7427	59.42	14.85	74.27	
202407	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202408	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202409	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	
202410	110371536842	11167	1675.05	0	893.36	11167	89.34	22.33	111.67	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.2.7. 劳动合同



编号：　　印刷序号：201207

广　州　市

劳

动

合

同

用人单位（甲方）：中时讯通信建设有限公司

地　　址（甲方）：广州市越华路28号

职　　工（乙方）：钟程

劳动合同政策法规咨询电话：12333

甲方（用人单位）：

名称：中时讯通信建设有限公司

法定代表人（主要负责人）：

黄伟如

经济类型：有限责任

通讯地址：广州市越华路28号

联系人：林泽枫

电话：020-83341777

乙方（职工）：

姓名：邓*强

身份证号码：[illegible]

户籍地址：广东省湛江市坡头区南调镇西大街莱园村121号

通讯地址：广州市白云区西槎路上步大街三巷10号

联系电话：18928795115

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。

一、合同期限

（一）合同期限

甲、乙双方同意按以下第 3 种方式确定本合同期限：

1、有固定期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

2、无固定期限：从 2015 年 8 月 1 日起至法定的终止条件出现时止。

3、以完成一定的工作为期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 工作任务完成时止，并以 / 为标志。

（二）试用期限

双方同意按以下第 1 种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内）：

1、无试用期。

2、试用期从 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

（六）乙方自愿提出辞职的，应当依照劳动合同法的规定，提前三十日（试用期内提前三日）以书面形式通知甲方，或与甲方协商一致，方可解除劳动合同。

（七）乙方离职前应按甲方要求将人事档案、计划生育档案及党、团、工会组织关系迁出，加入甲方集体户口的，还应将户口迁出。上述手续属于工作交接的内容，乙方应及时办理，乙方未及时办理的，由乙方自行承担因无法及时办理而引起的所有后果。

（八）甲乙双方可就保守商业秘密、竞业禁止、培训等订立专项协议，或因工作需要签定工作协议、工作承诺或工作责任书，此类文件均视为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（九）在本合同履行过程中，甲方向乙方发出或提供通知、文件、文书、资料等，乙方应按甲方要求予以签收。乙方如果拒绝签收的，甲方可以按本合同所列明的乙方通讯地址挂号邮寄，视为已履行送达义务。

（十）本合同未尽事宜，在法律允许的范围内，按甲方有关规章制度解释及执行。

甲方：（盖章）

法定代表人
（委托代理人）：

2017年 8 月 1 日

乙方：（签名）

2017 年 8 月 1 日

4.3. 技术负责人：吴光兴

4.3.1. 身份证



4.3.2. 学历证



4.3.3. 职称证



吴光兴 于 2017 年 11 月，经 广东省电子工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备 通信高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 18004101032311 号

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位：

2018 年 02 月 06 日

4.3.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：吴光兴

证件号码：440232197108204714

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19930701	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	0	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20040101	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	112200021454	18552	2782.8	0	1484.16	0	0	0	170.68	
202405	112200021454	18552	2782.8	0	1484.16	0	0	0	170.68	
202406	112200021454	18552	2782.8	0	1484.16	0	0	0	170.68	
202407	112200021454	26421	3963.15	0	2113.68	0	0	0	370.32	
202408	112200021454	26421	3963.15	0	2113.68	0	0	0	370.32	
202409	112200021454	26421	3963.15	0	2113.68	0	0	0	370.32	
202410	112200021454	26421	3963.15	0	2113.68	0	0	0	370.32	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

20241022278656646 2

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：吴光兴

证件号码：440232197108204714

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19930701	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	0	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20040101	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110371732766	0	0	0	0	18552	148.42	37.1	0	
202405	110371732766	0	0	0	0	18552	148.42	37.1	0	
202406	110371732766	0	0	0	0	18552	148.42	37.1	0	
202407	110371732766	0	0	0	0	37032	296.26	74.06	0	
202408	110371732766	0	0	0	0	37032	296.26	74.06	0	
202409	110371732766	0	0	0	0	37032	296.26	74.06	0	
202410	110371732766	0	0	0	0	37032	296.26	74.06	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

4.4. 质量负责人：陈健

4.4.1. 身份证



4.4.2. 学历证



4.4.3. 质量员证



证书编码：04417109944170017778

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陈健

身份证号：441481198312020350

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.4.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈健

证件号码：441481198312020350

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200602	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200601	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200601	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5220	41.76	10.44	41.76	
202402	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5220	41.76	10.44	41.76	
202403	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5220	41.76	10.44	52.2	
202404	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5220	41.76	10.44	52.2	
202405	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5220	41.76	10.44	52.2	
202406	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5220	41.76	10.44	52.2	
202407	110371536842	5284	792.6	0	422.72	3792	30.34	7.58	37.92	
202408	110371536842	5284	792.6	0	422.72	3792	30.34	7.58	37.92	
202409	110371536842	5284	792.6	0	422.72	3792	30.34	7.58	37.92	
202410	110371536842	5284	792.6	0	422.72	3792	30.34	7.58	37.92	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.5. 安全负责人：何俊杰

4.5.1. 身份证



4.5.2. 学历证



4.5.3. 安全生产考核合格证 C 证

专职安全员 C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：何俊杰

性　　别：男

身份证号：440181198710100033

证书编号：工信粤建安C(2019)00978

企业名称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全员

技术职称：其他初级职称（或等同专业水平）

有效期至：2025-09-22

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：

初次发证日期：2019-09-24

末次变更时间及内容：

专用章

tzjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.5.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何俊杰

证件号码：440181198710100033



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	8077	1130.78	0	646.16	8077	64.62	16.15	64.62	
202402	110371536842	8077	1130.78	0	646.16	8077	64.62	16.15	64.62	
202403	110371536842	8077	1130.78	0	646.16	8077	64.62	16.15	80.77	
202404	110371536842	8077	1211.55	0	646.16	8077	64.62	16.15	80.77	
202405	110371536842	8077	1211.55	0	646.16	8077	64.62	16.15	80.77	
202406	110371536842	8077	1211.55	0	646.16	8077	64.62	16.15	80.77	
202407	110371536842	7694	1154.1	0	615.52	7694	61.55	15.39	76.94	
202408	110371536842	7694	1154.1	0	615.52	7694	61.55	15.39	76.94	
202409	110371536842	7694	1154.1	0	615.52	7694	61.55	15.39	76.94	
202410	110371536842	7694	1154.1	0	615.52	7694	61.55	15.39	76.94	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

4.6. 安全员：李可

4.6.1. 身份证



4.6.2. 学历证



4.6.3. 安全生产考核合格证书（C 证）

专职安全员 C 类证书



4.6.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李可

证件号码：412701197902023514

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200401	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200401	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200401	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5284	739.76	0	422.72	4534	36.27	9.07	36.27	
202402	110371536842	5284	739.76	0	422.72	4534	36.27	9.07	36.27	
202403	110371536842	5284	739.76	0	422.72	4534	36.27	9.07	45.34	
202404	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4534	36.27	9.07	45.34	
202405	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4534	36.27	9.07	45.34	
202406	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4534	36.27	9.07	45.34	
202407	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4226	33.81	8.45	42.26	
202408	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4226	33.81	8.45	42.26	
202409	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4226	33.81	8.45	42.26	
202410	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4226	33.81	8.45	42.26	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.7. 安全员：潘宇琪

4.7.1. 身份证





4.7.2. 学历证



4.7.3. 安全生产考核合格证书（C 证）

专职安全员 C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：潘宇琪
性　　别：女
身份证号：440105199211303328
证书编号：工信粤建安C(2024)00490
企业名称：中时讯通信建设有限公司
职　　务：高级综合行政业务员
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2027-06-06

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2024-06-07

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

4.7.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘宇琪

证件号码：440105199211303328

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201509	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201509	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201509	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	6502	910.28	0	520.16	6502	52.02	13	52.02	
202402	110371536842	6502	910.28	0	520.16	6502	52.02	13	52.02	
202403	110371536842	6502	910.28	0	520.16	6502	52.02	13	65.02	
202404	110371536842	6502	975.3	0	520.16	6502	52.02	13	65.02	
202405	110371536842	6502	975.3	0	520.16	6502	52.02	13	65.02	
202406	110371536842	6502	975.3	0	520.16	6502	52.02	13	65.02	
202407	110371536842	5810	871.5	0	464.8	5810	46.48	11.62	58.1	
202408	110371536842	5810	871.5	0	464.8	5810	46.48	11.62	58.1	
202409	110371536842	5810	871.5	0	464.8	5810	46.48	11.62	58.1	
202410	110371536842	5810	871.5	0	464.8	5810	46.48	11.62	58.1	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.8. 安全员：杨树芳

4.8.1. 身份证



4.8.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨树芳 性别女，一九八九年 十二月 九 日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年 六 月在本校 信息管理与信息系统 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：韩山师范学院 校（院）长：

证书编号：105781201205000971 二〇一二年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

4.8.3. 安全生产考核合格证 C 证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0002105

姓　　名：杨树芳

性　　别：女

出 生 年 月：1989年12月09日

企 业 名 称：中时讯通信建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年01月14日

有 效 期：2022年12月01日　至 2026年01月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020年01月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4.8.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：杨树芳

证件号码：445122198912095046

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201207	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201207	实际缴费10个月，缓缴0个月	暂停缴费
失业保险	201207	实际缴费10个月，缓缴0个月	暂停缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	9555	1337.7	0	764.4	9555	76.44	19.11	76.44	
202402	110371536842	9555	1337.7	0	764.4	9555	76.44	19.11	76.44	
202403	110371536842	9555	1337.7	0	764.4	9555	76.44	19.11	95.55	
202404	110371536842	9555	1433.25	0	764.4	9555	76.44	19.11	95.55	
202405	110371536842	9555	1433.25	0	764.4	9555	76.44	19.11	95.55	
202406	110371536842	9555	1433.25	0	764.4	9555	76.44	19.11	95.55	
202407	110371536842	9874	1481.1	0	789.92	9874	78.99	19.75	98.74	
202408	110371536842	9874	1481.1	0	789.92	9874	78.99	19.75	98.74	
202409	110371536842	9874	1481.1	0	789.92	9874	78.99	19.75	98.74	
202410	110371536842	9874	1481.1	0	789.92	9874	78.99	19.75	98.74	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

4.9. 劳资专管员：曾昭镜

4.9.1. 身份证





4.9.2. 学历证



4.9.3. 高级人力资源管理师证



依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

This certificate is hereby issued upon the passing of the tests and evaluations based on the national occupational skill standards, according to the Labor Law of the People's Republic of China.

中华人民共和国
人力资源和社会保障部
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

职业资格证书
Occupational Qualification Certificate

一级／高级技师
First Level／Senior Technician

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China



姓名 Name 曾昭镜　性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1978 年 Year 06 月 Month 09 日 Day

证书编号 Certificate No. 181700000610531?

身份证号 ID No. 440182197806091516

发证机关（印）
Issued by

职业资格 Occupational qualification 企业人力资源管理师

职业方向 Area of Specialization

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 65.0

技能考核成绩 Result of Skill Test 63.0

综合评审成绩 Result of Comprehensive Evaluation 70.0

职业技能鉴定（鉴定）中心（印）
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2019 年 Year 03 月 Month 01 日 Day

N000361935

4.9.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾昭镜

证件号码：440182197806091516

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	199807	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	199907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	199907	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	11960	1674.4	0	956.8	11960	95.68	23.92	95.68	
202402	110371536842	11960	1674.4	0	956.8	11960	95.68	23.92	95.68	
202403	110371536842	11960	1674.4	0	956.8	11960	95.68	23.92	119.6	
202404	110371536842	11960	1794	0	956.8	11960	95.68	23.92	119.6	
202405	110371536842	11960	1794	0	956.8	11960	95.68	23.92	119.6	
202406	110371536842	11960	1794	0	956.8	11960	95.68	23.92	119.6	
202407	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202408	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202409	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	
202410	110371536842	12758	1913.7	0	1020.64	12758	102.06	25.52	127.58	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.10. 质量主任：吴宇

4.10.1. 身份证



4.10.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 吴宇 性别男，一九八二 年六 月十二日生，于二〇一三 年九 月至二〇一六 年一 月在本校 工商管理 专业专科升本 科学习(网络教育)，修完教学计划规定的全部课程，总学分 80 学分，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川大学 校 长：

证书编号:106107201605010355 二〇一六 年 一 月 八 日

4.10.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：吴宇

身份证号：510231198206120019

职称名称：工程师

专　　业：电力管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年07月23日

评审组织：广东省电力工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103203606

发证单位：广东省能源协会

发证时间：2023年08月11日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.10.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：吴宇

证件号码：510231198206120019

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	16558	2318.12	0	1324.64	16558	132.46	33.12	132.46	
202402	110371536842	16558	2318.12	0	1324.64	16558	132.46	33.12	132.46	
202403	110371536842	16558	2318.12	0	1324.64	16558	132.46	33.12	165.58	
202404	110371536842	16558	2483.7	0	1324.64	16558	132.46	33.12	165.58	
202405	110371536842	16558	2483.7	0	1324.64	16558	132.46	33.12	165.58	
202406	110371536842	16558	2483.7	0	1324.64	16558	132.46	33.12	165.58	
202407	110371536842	14148	2122.2	0	1131.84	14148	113.18	28.3	141.48	
202408	110371536842	14148	2122.2	0	1131.84	14148	113.18	28.3	141.48	
202409	110371536842	14148	2122.2	0	1131.84	14148	113.18	28.3	141.48	
202410	110371536842	14148	2122.2	0	1131.84	14148	113.18	28.3	141.48	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

4.11. 安全主任：姚佳

4.11.1. 身份证





4.11.2. 学历证



4.11.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：姚佳

身份证号：440802197910080012

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2200101149471

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.11.4. 安全生产考核合格证书（B证）

项目负责人 B类证书



4.11.5. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姚佳

证件号码：440802197910080012

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	112200021454	15311	2296.65	0	1224.88	0	0	0	140.86	
202405	112200021454	15311	2296.65	0	1224.88	0	0	0	140.86	
202406	112200021454	15311	2296.65	0	1224.88	0	0	0	140.86	
202407	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202408	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202409	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	
202410	112200021454	18143	2721.45	0	1451.44	0	0	0	181.43	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

20241022373022161

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姚佳

证件号码：440802197910080012

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090801	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110371732766	0	0	0	0	15311	122.49	30.62	0	
202405	110371732766	0	0	0	0	15311	122.49	30.62	0	
202406	110371732766	0	0	0	0	15311	122.49	30.62	0	
202407	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202408	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202409	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	
202410	110371732766	0	0	0	0	18143	145.14	36.29	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

4.12. 造价工程师：谭湘林

4.12.1. 身份证





4.12.2. 学历证



4.12.3. 一级造价工程师




一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：谭湘林
证件号码：431022198807122814
性　　别：男
出生年月：1988 年 07 月
专　　业：安装工程
批准日期：2021 年 10 月 31 日
管 理 号：20211004544000002268



姓　　名：谭湘林
身份证号码：431022198807122814
性　　别：男
专　　业：安装工程
聘用单位：中时讯通信建设有限公司

证书编号：建[造]14224400014179
初始注册日期：2022 年 06 月 08 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2022 年 6 月 8 日

4.12.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：谭湘林

证件号码：431022198807122814

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201107	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201107	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201107	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5285	739.9	0	422.8	5285	42.28	10.57	42.28	
202402	110371536842	5285	739.9	0	422.8	5285	42.28	10.57	42.28	
202403	110371536842	5285	739.9	0	422.8	5285	42.28	10.57	52.85	
202404	110371536842	5285	792.75	0	422.8	5285	42.28	10.57	52.85	
202405	110371536842	5285	792.75	0	422.8	5285	42.28	10.57	52.85	
202406	110371536842	5285	792.75	0	422.8	5285	42.28	10.57	52.85	
202407	110371536842	9508	1426.2	0	760.64	9508	76.06	19.02	95.08	
202408	110371536842	9508	1426.2	0	760.64	9508	76.06	19.02	95.08	
202409	110371536842	9508	1426.2	0	760.64	9508	76.06	19.02	95.08	
202410	110371536842	9508	1426.2	0	760.64	9508	76.06	19.02	95.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日


第 1 页，共 1 页

4.13. 质量员（质检员）：戴殷

4.13.1. 身份证



4.13.2. 学历证



4.13.3. 质量员证



证书编码：04417108944170010 20

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：戴殷

身份证号：440102198206143215

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.13.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：戴殷

证件号码：440102198206143215



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200709	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200708	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200709	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	9135	1278.9	0	730.8	9135	73.08	18.27	73.08	
202402	110371536842	9135	1278.9	0	730.8	9135	73.08	18.27	73.08	
202403	110371536842	9135	1278.9	0	730.8	9135	73.08	18.27	91.35	
202404	110371536842	9135	1370.25	0	730.8	9135	73.08	18.27	91.35	
202405	110371536842	9135	1370.25	0	730.8	9135	73.08	18.27	91.35	
202406	110371536842	9135	1370.25	0	730.8	9135	73.08	18.27	91.35	
202407	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202408	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202409	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	
202410	110371536842	10135	1520.25	0	810.8	10135	81.08	20.27	101.35	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.14. 资料员：方海林

4.14.1. 身份证



4.14.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 方海林 性别男，一九八四 年 五 月二十六日生，于二〇〇二 年九 月至二〇〇六 年 六 月在本校 信息工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号：118451200605001343 二〇〇六 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

4.14.3. 资料员证



证书编码：04417114944170052 32

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：方海林

身份证号：445224198405266953

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.14.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：方海林

证件号码：445224198405266953

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201001	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201001	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201001	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	13205	1848.7	0	1056.4	13205	105.64	26.41	105.64	
202402	110371536842	13205	1848.7	0	1056.4	13205	105.64	26.41	105.64	
202403	110371536842	13205	1848.7	0	1056.4	13205	105.64	26.41	132.05	
202404	110371536842	13205	1980.75	0	1056.4	13205	105.64	26.41	132.05	
202405	110371536842	13205	1980.75	0	1056.4	13205	105.64	26.41	132.05	
202406	110371536842	13205	1980.75	0	1056.4	13205	105.64	26.41	132.05	
202407	110371536842	12257	1838.55	0	980.56	12257	98.06	24.51	122.57	
202408	110371536842	12257	1838.55	0	980.56	12257	98.06	24.51	122.57	
202409	110371536842	12257	1838.55	0	980.56	12257	98.06	24.51	122.57	
202410	110371536842	12257	1838.55	0	980.56	12257	98.06	24.51	122.57	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.15. 现场负责人：曾伟良

4.15.1. 身份证





4.15.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 曾伟良 性别 男，一九八〇 年 八 月 十一 日生，于 二〇〇五年 三月至 二〇〇七年 八 月在本校 网络教育学院 行政管理（专升本） 专业 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南师范大学 校（院）长：王國健

证书编号：105747200705005236 二〇〇七年 八 月 三十一日

4.15.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：曾伟良

身份证号：441322198008110217

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2300101186779

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年05月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.15.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曾伟良

证件号码：441322198008110217



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老险	20010801	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110117	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200109	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110371536842	15073	2260.95	0	1205.84	15073	120.58	30.15	150.73	
202405	110371536842	15073	2260.95	0	1205.84	15073	120.58	30.15	150.73	
202406	110371536842	15073	2260.95	0	1205.84	15073	120.58	30.15	150.73	
202407	110371536842	26421	3963.15	0	2113.68	27973	223.78	55.95	279.73	
202408	110371536842	26421	3963.15	0	2113.68	27973	223.78	55.95	279.73	
202409	110371536842	26421	3963.15	0	2113.68	27973	223.78	55.95	279.73	
202410	110371536842	26421	3963.15	0	2113.68	27973	223.78	55.95	279.73	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。


证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

4.16. 现场负责人：林伸

4.16.1. 身份证



4.16.2. 学历证



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 03190499

学生 林伸 性别 男，

一九八〇年 九 月二十四日生，于二〇〇〇年

九月至 二〇〇四年 六 月在本校

信息工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：广东工业大学

二〇〇四年 六 月三十日

学校编号：11845120040500352 2

4.16.3. 职称证


广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1800161032298 号
林伸 于 2017 年
11 月，经 广东省电子工程技
术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 电子技术高级工程师
资格。特发此证
广东省人力资源和社会保障厅
发证单位
2018 年 02 月 06 日

4.16.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林伸

证件号码：440583198009243815

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200409	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	19405	2716.7	0	1552.4	19405	155.24	38.81	155.24	
202402	110371536842	19405	2716.7	0	1552.4	19405	155.24	38.81	155.24	
202403	110371536842	19405	2716.7	0	1552.4	19405	155.24	38.81	194.05	
202404	110371536842	19405	2910.75	0	1552.4	19405	155.24	38.81	194.05	
202405	110371536842	19405	2910.75	0	1552.4	19405	155.24	38.81	194.05	
202406	110371536842	19405	2910.75	0	1552.4	19405	155.24	38.81	194.05	
202407	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202408	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202409	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	
202410	110371536842	26316	3947.4	0	2105.28	26316	210.53	52.63	263.16	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.17. 现场负责人：陈丹

4.17.1. 身份证



4.17.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈丹 性别女，一九八四年 十 月 二十五日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 行政管理 专业 专科升本科（网络教育）学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中山大学 校（院）长：许宁生

证书编号：10558720130500304 9

二〇一三年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部授权制作

4.17.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：陈丹

身份证号：130224198410253041

职称名称：工程师

专　　业：电子技术（通信方向）

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月13日

评审组织：广州市电子工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1901003027834

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年02月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.17.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈丹

证件号码：130224198410253041

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200707	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200706	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200707	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7601	1064.14	0	608.08	7601	60.81	15.2	60.81	
202402	110371536842	7601	1064.14	0	608.08	7601	60.81	15.2	60.81	
202403	110371536842	7601	1064.14	0	608.08	7601	60.81	15.2	76.01	
202404	110371536842	7601	1140.15	0	608.08	7601	60.81	15.2	76.01	
202405	110371536842	7601	1140.15	0	608.08	7601	60.81	15.2	76.01	
202406	110371536842	7601	1140.15	0	608.08	7601	60.81	15.2	76.01	
202407	110371536842	8888	1333.2	0	711.04	8888	71.1	17.78	88.88	
202408	110371536842	8888	1333.2	0	711.04	8888	71.1	17.78	88.88	
202409	110371536842	8888	1333.2	0	711.04	8888	71.1	17.78	88.88	
202410	110371536842	8888	1333.2	0	711.04	8888	71.1	17.78	88.88	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.18. 现场负责人：张迎曦

4.18.1. 身份证





4.18.2. 学历证



4.18.3. 职称证

广东省职称证书



姓　　名：张迎曦

身份证号：211404199007266011

职称名称：工程师

专　　业：物联网应用工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月28日

评审组织：广东省工程系列物联网专业高级职称评审委员会

证书编号：2300103186398

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.18.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：张迎曦

证件号码：211404199007266011

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201307	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5113	40.9	10.23	40.9	
202402	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5113	40.9	10.23	40.9	
202403	110371536842	5284	739.76	0	422.72	5113	40.9	10.23	51.13	
202404	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5113	40.9	10.23	51.13	
202405	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5113	40.9	10.23	51.13	
202406	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5113	40.9	10.23	51.13	
202407	110371536842	6542	981.3	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202408	110371536842	6542	981.3	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202409	110371536842	6542	981.3	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	
202410	110371536842	6542	981.3	0	523.36	6542	52.34	13.08	65.42	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.19. 现场负责人：李泽桥


4.19.1. 身份证



4.19.2. 学历证



4.19.3. 职称证



姓　　名：
Name 李泽桥

性　　别：
Sex 男

身份证号：
ID No. 44122819810302191X

证书编号：
Certificate No. GX19001400030

职业名称：
Vocation 网络与信息安全管理师

职业方向：
Area of Specialization ——

职业能力等级：
Vocational ability Level 中级

颁证单位（印）：
Issued by 中华人民共和国工业和信息化部教育与考试中心 1100000271685

发证日期：2019 年 11 月 5 日
Date of Issue

4.19.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李泽桥

证件号码：44122819810302191X



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200610	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200609	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200609	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	6453	903.42	0	516.24	6453	51.62	12.91	51.62	
202402	110371536842	6453	903.42	0	516.24	6453	51.62	12.91	51.62	
202403	110371536842	6453	903.42	0	516.24	6453	51.62	12.91	64.53	
202404	110371536842	6453	967.95	0	516.24	6453	51.62	12.91	64.53	
202405	110371536842	6453	967.95	0	516.24	6453	51.62	12.91	64.53	
202406	110371536842	6453	967.95	0	516.24	6453	51.62	12.91	64.53	
202407	110371536842	7289	1093.35	0	583.12	7289	58.31	14.58	72.89	
202408	110371536842	7289	1093.35	0	583.12	7289	58.31	14.58	72.89	
202409	110371536842	7289	1093.35	0	583.12	7289	58.31	14.58	72.89	
202410	110371536842	7289	1093.35	0	583.12	7289	58.31	14.58	72.89	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.20. 施工员：詹锦荣

4.20.1. 身份证





4.20.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 詹锦荣 性别 男，一九九九 年 三 月 十 日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二一 年 六 月在本校 通信工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范大学 校 长：

证书编号：105881202105000259 二〇二一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.20.3. 施工员证



信息通信建设工程管理人员能力证书

证书编号：信粤施工(2024)0015　　专业类别：施工员

姓　　名：詹锦荣　　身份证号：445224199903100918

工作单位：中时讯通信建设有限公司

持证人已通过“信息通信建设领域施工现场管理人员”培训考核，并纳入“信息通信建设工程管理人员信息库”统一管理。

初发日期：2024 年 5 月 20 日

有效期至：2027 年 5 月 19 日

工业和信息化部通信工程定额质监中心监制

4.20.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：詹锦荣

证件号码：445224199903100918

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老险	20210701	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210701	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210701	实际缴费7个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110371536842	6719	1007.85	0	537.52	6719	53.75	13.44	67.19	
202405	110371536842	6719	1007.85	0	537.52	6719	53.75	13.44	67.19	
202406	110371536842	6719	1007.85	0	537.52	6719	53.75	13.44	67.19	
202407	110371536842	7396	1109.4	0	591.68	7396	59.17	14.79	73.96	
202408	110371536842	7396	1109.4	0	591.68	7396	59.17	14.79	73.96	
202409	110371536842	7396	1109.4	0	591.68	7396	59.17	14.79	73.96	
202410	110371536842	7396	1109.4	0	591.68	7396	59.17	14.79	73.96	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

4.21. 施工员：何卫宗

4.21.1. 身份证





4.21.2. 学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 何卫宗 性别 男，1982 年 05 月 31 日生，于 2011 年 09 月至 2014 年 01 月在本校 网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学(北京)

校（院）长：

证书编号：114157201405001892

2014 年 01 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.21.3. 施工员证



证书编码：04422103000060000020

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：何卫宗

身份证号：440107198205310618

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间：2022年01月07日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.21.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何卫宗

证件号码：440107198205310618



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	8684	1215.76	0	694.72	8684	69.47	17.37	69.47	
202402	110371536842	8684	1215.76	0	694.72	8684	69.47	17.37	69.47	
202403	110371536842	8684	1215.76	0	694.72	8684	69.47	17.37	86.84	
202404	110371536842	8684	1302.6	0	694.72	8684	69.47	17.37	86.84	
202405	110371536842	8684	1302.6	0	694.72	8684	69.47	17.37	86.84	
202406	110371536842	8684	1302.6	0	694.72	8684	69.47	17.37	86.84	
202407	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202408	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202409	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	
202410	110371536842	6526	978.9	0	522.08	6526	52.21	13.05	65.26	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.22. 材料员：王悦辉

4.22.1. 身份证





4.22.2. 学历证



4.22.3. 材料员证



证书编码：04417111944170033342

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王悦辉

身份证号：420111197701155588

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 10日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.22.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王悦辉

证件号码：420111197701155588

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200104	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200105	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200105	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	56.13	
202402	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	56.13	
202403	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202404	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202405	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202406	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202407	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202408	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202409	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	
202410	110371536842	6904	1035.6	0	552.32	6904	55.23	13.81	69.04	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.23. 材料员：陈兆钧

4.23.1. 身份证





4.23.2. 学历证



4.23.3. 材料员证



证书编码：04418111944180037 83

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陈兆钧

身份证号：440104198301011619

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.23.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈兆钧

证件号码：440104198301011619

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200609	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200608	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200607	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	56.13	
202402	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	56.13	
202403	110371536842	7016	982.24	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202404	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202405	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202406	110371536842	7016	1052.4	0	561.28	7016	56.13	14.03	70.16	
202407	110371536842	6224	933.6	0	497.92	6224	49.79	12.45	62.24	
202408	110371536842	6224	933.6	0	497.92	6224	49.79	12.45	62.24	
202409	110371536842	6224	933.6	0	497.92	6224	49.79	12.45	62.24	
202410	110371536842	6224	933.6	0	497.92	6224	49.79	12.45	62.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

4.24. 电工作业人员：潘伟聪

4.24.1. 身份证



4.24.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 潘伟聪 性别 男，一九八七年 六 月 三 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 电子信息工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学珠江学院 校（院）长：

证书编号：126231201005000748 二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4.24.3. 电工证


证号
T440183198706034056
姓名
潘伟聪
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
低压电工作业
初领日期
2019-08-05
有效期限
2022-11-03 至 2028-11-02
应复审日期
2025-11-02前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2025-11-02前进行复审

4.24.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘伟聪

证件号码：440183198706034056



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201007	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5288	740.32	0	423.04	5288	42.3	10.58	42.3	
202402	110371536842	5288	740.32	0	423.04	5288	42.3	10.58	42.3	
202403	110371536842	5288	740.32	0	423.04	5288	42.3	10.58	52.88	
202404	110371536842	5288	793.2	0	423.04	5288	42.3	10.58	52.88	
202405	110371536842	5288	793.2	0	423.04	5288	42.3	10.58	52.88	
202406	110371536842	5288	793.2	0	423.04	5288	42.3	10.58	52.88	
202407	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202408	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202409	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	
202410	110371536842	6317	947.55	0	505.36	6317	50.54	12.63	63.17	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.25. 电工作业人员：李军仓

4.25.1. 身份证



4.25.2. 学历证



4.25.3. 电工证


证号
T440281197708126315
姓名
李军仓
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
高压电工作业
初领日期
2019-09-20
有效期限
2019-09-20 至 2025-09-19
复审日期
2022-09-19前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书已于2022-10-20在广州市应急管理局完成复审。请于2025-09-19前进行延期换证。

4.25.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李军仓

证件号码：440281197708126315

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200510	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200510	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200509	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	5553	777.42	0	444.24	5553	44.42	11.11	44.42	
202402	110371536842	5553	777.42	0	444.24	5553	44.42	11.11	44.42	
202403	110371536842	5553	777.42	0	444.24	5553	44.42	11.11	55.53	
202404	110371536842	5553	832.95	0	444.24	5553	44.42	11.11	55.53	
202405	110371536842	5553	832.95	0	444.24	5553	44.42	11.11	55.53	
202406	110371536842	5553	832.95	0	444.24	5553	44.42	11.11	55.53	
202407	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202408	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202409	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	
202410	110371536842	5502	825.3	0	440.16	5502	44.02	11	55.02	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

4.26. 电工作业人员：邓志斌

4.26.1. 身份证



4.26.2. 学历证



4.26.3. 电工证


证号
T440122198003230314
姓名
邓志斌
作业类别
电工作业
性别
男
操作项目
高压电工作业
初领日期
2016-07-01
有效期限
2019-10-11 至 2025-10-10
应复审日期
2022-10-10前
发证机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书已于2022-11-22在广州市应急管理局完成复审。请于2025-10-10前进行延期换证。

4.26.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邓志斌

证件号码：440122198003230314

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老险	20020701	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	112200021454	17120	2396.8	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202402	112200021454	17120	2396.8	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202403	112200021454	17120	2396.8	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202404	112200021454	17120	2568	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202405	112200021454	17120	2568	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202406	112200021454	17120	2568	0	1369.6	0	0	0	157.5	
202407	112200021454	15452	2317.8	0	1236.16	0	0	0	154.52	
202408	112200021454	15452	2317.8	0	1236.16	0	0	0	154.52	
202409	112200021454	15452	2317.8	0	1236.16	0	0	0	154.52	
202410	112200021454	15452	2317.8	0	1236.16	0	0	0	154.52	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021454:省直:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

20241022392342989O

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邓志斌

证件号码：440122198003230314

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120715	实际缴费0个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202402	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202403	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202404	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202405	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202406	110371732766	0	0	0	0	17120	136.96	34.24	0	
202407	110371732766	0	0	0	0	15452	123.62	30.9	0	
202408	110371732766	0	0	0	0	15452	123.62	30.9	0	
202409	110371732766	0	0	0	0	15452	123.62	30.9	0	
202410	110371732766	0	0	0	0	15452	123.62	30.9	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371732766:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

4.27. 电工作业人员：龚云

4.27.1. 身份证





4.27.2. 学历证



4.27.3. 登高证


证号
T130427198105233714
姓名
龚云
作业类别
高处作业
性别
男
操作项目
登高架设作业
初审日期
2016-06-17
有效期限
2022-09-27至2028-09-26
应复审日期
2025-09-26前
发证机关
河北省应急管理厅
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

4.27.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：龚云

证件号码：130427198105233714

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老总统	200412	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200412	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	7426	1039.64	0	594.08	7426	59.41	14.85	59.41	
202402	110371536842	7426	1039.64	0	594.08	7426	59.41	14.85	59.41	
202403	110371536842	7426	1039.64	0	594.08	7426	59.41	14.85	74.26	
202404	110371536842	7426	1113.9	0	594.08	7426	59.41	14.85	74.26	
202405	110371536842	7426	1113.9	0	594.08	7426	59.41	14.85	74.26	
202406	110371536842	7426	1113.9	0	594.08	7426	59.41	14.85	74.26	
202407	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4008	32.06	8.02	40.08	
202408	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4008	32.06	8.02	40.08	
202409	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4008	32.06	8.02	40.08	
202410	110371536842	5284	792.6	0	422.72	4008	32.06	8.02	40.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

4.28. 高处作业人员：李伟国

4.28.1. 身份证



4.28.2. 学历证



4.28.3. 登高证


中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
证号
T440105198403194512
姓名
李伟国
作业类别
高处作业
性别
男
操作项目
登高架设作业
初领日期
2012-09-05
有效期限
2021-11-25至2027-11-24
应复审日期
2024-11-24前
签发机关
广州市应急管理局

4.28.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李伟国

证件号码：440105198403194512



该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200904	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	6481	907.34	0	518.48	6481	51.85	12.96	51.85	
202402	110371536842	6481	907.34	0	518.48	6481	51.85	12.96	51.85	
202403	110371536842	6481	907.34	0	518.48	6481	51.85	12.96	64.81	
202404	110371536842	6481	972.15	0	518.48	6481	51.85	12.96	64.81	
202405	110371536842	6481	972.15	0	518.48	6481	51.85	12.96	64.81	
202406	110371536842	6481	972.15	0	518.48	6481	51.85	12.96	64.81	
202407	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5230	41.84	10.46	52.3	
202408	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5230	41.84	10.46	52.3	
202409	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5230	41.84	10.46	52.3	
202410	110371536842	5284	792.6	0	422.72	5230	41.84	10.46	52.3	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页

4.29. 高处作业人员：李波

4.29.1. 身份证



4.29.2. 学历证



4.29.3. 登高证


中 华 人 民 共 和 国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn


证号
T430624196909190055
姓名
李波
作业类别
高处作业
性别
男
操作项目
高处安装、维护、拆除作业
初领日期
2018-10-24
有效期限
2021-11-25 至 2027-11-24
应复审日期
2024-11-24前
签发机关
广州市应急管理局

4.29.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李波

证件号码：430624196909190055

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200411	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200501	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200411	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	9580	1341.2	0	766.4	9580	76.64	19.16	76.64	
202402	110371536842	9580	1341.2	0	766.4	9580	76.64	19.16	76.64	
202403	110371536842	9580	1341.2	0	766.4	9580	76.64	19.16	95.8	
202404	110371536842	9580	1437	0	766.4	9580	76.64	19.16	95.8	
202405	110371536842	9580	1437	0	766.4	9580	76.64	19.16	95.8	
202406	110371536842	9580	1437	0	766.4	9580	76.64	19.16	95.8	
202407	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202408	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202409	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	
202410	110371536842	9711	1456.65	0	776.88	9711	77.69	19.42	97.11	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2024年10月22日

第 1 页，共 1 页


4.30. 焊工作业人员：陆冠林

4.30.1. 身份证





4.30.2. 学历证



4.30.3. 焊工证


证号
T440823********5014
姓名
陆冠林
作业类别
焊接与热切割作业
性别
男
操作项目
熔化焊接与热切割作业
初领日期
2021-06-28
有效期限
2021-06-28至2027-06-27
应复审日期
2024-06-27前
签发机关
广州市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书已于2024-07-09在广州市应急管理局完成复审。请于2027-06-27前进行延期换证。

4.30.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陆冠林

证件号码：440823198811105014

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201201	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	8556	1197.84	0	684.48	8556	68.45	17.11	68.45	
202402	110371536842	8556	1197.84	0	684.48	8556	68.45	17.11	68.45	
202403	110371536842	8556	1197.84	0	684.48	8556	68.45	17.11	85.56	
202404	110371536842	8556	1283.4	0	684.48	8556	68.45	17.11	85.56	
202405	110371536842	8556	1283.4	0	684.48	8556	68.45	17.11	85.56	
202406	110371536842	8556	1283.4	0	684.48	8556	68.45	17.11	85.56	
202407	110371536842	6296	944.4	0	503.68	6296	50.37	12.59	62.96	
202408	110371536842	6296	944.4	0	503.68	6296	50.37	12.59	62.96	
202409	110371536842	6296	944.4	0	503.68	6296	50.37	12.59	62.96	
202410	110371536842	6296	944.4	0	503.68	6296	50.37	12.59	62.96	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-20， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月22日

4.31. 焊工作业人员：陈文君

4.31.1. 身份证



4.31.2. 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈文君 性别 男 ，一九八二年十 月十五日生，于二〇〇一 年 九 月至二〇〇四 年 六 月在本校 宽带通信网络技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙通信职业技术学院 校（院）长：肖传统

证书编号:128451200406000156 二〇〇四 年七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

4.31.3. 焊工证





备注：本证书已于2024-07-05在广州市应急管理局完成复审。请于2027-06-27前进行延期换证。

4.31.4. 社保



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈文君

证件号码：432924198210153856

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200406	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200407	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200406	实际缴费10个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202401	110371536842	10727	1501.78	0	858.16	10727	85.82	21.45	85.82	
202402	110371536842	10727	1501.78	0	858.16	10727	85.82	21.45	85.82	
202403	110371536842	10727	1501.78	0	858.16	10727	85.82	21.45	107.27	
202404	110371536842	10727	1609.05	0	858.16	10727	85.82	21.45	107.27	
202405	110371536842	10727	1609.05	0	858.16	10727	85.82	21.45	107.27	
202406	110371536842	10727	1609.05	0	858.16	10727	85.82	21.45	107.27	
202407	110371536842	12242	1836.3	0	979.36	12242	97.94	24.48	122.42	
202408	110371536842	12242	1836.3	0	979.36	12242	97.94	24.48	122.42	
202409	110371536842	12242	1836.3	0	979.36	12242	97.94	24.48	122.42	
202410	110371536842	12242	1836.3	0	979.36	12242	97.94	24.48	122.42	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371536842:广州市:中时讯通信建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-04-19， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2024年10月21日

第 1 页，共 1 页

第5章 承诺书

承诺书

致招标人：深圳市万科城市建设管理有限公司

我单位参加 南山区科技联合大厦（代建）信号覆盖工程（二次）（工程名称） 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 国有企业 （填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！


承诺人（盖章）：中时讯通信建设有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2024 年 11 月 04 日

股东信息等证明材料


国家企业信用信息公示系统
中时讯通信建设有限公司
营业执照信息
统一社会信用代码：
企业名称：
注册号：
法定代表人：
类型：
成立日期：
注册资本：
核准日期：
登记机关：
登记状态：
住所：
经营范围：
营业期限信息
营业期限自：
营业期限至：
股东及出资信息
主要人员信息


国家企业信用信息公示系统
国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%784E07D...
点此搜索
股东及出资详细信息
股东信息
广东普通资产业服务有限公司
20000
20000
认缴明细信息
货币
20000
2012年6月27日
实缴明细信息
货币
20000
2012年6月27日