

标段编号： 2408-440300-04-01-395398001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 城中村供水管网完善工程（2023-2024年）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市环水建设工程有限公司

日期： 2024年11月01日

同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	竣工验收时间	工程所在地	网页链接
1	明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目	2071.91	2024.8.29	深圳市深汕特别合作区	/
2	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程	886.11	2024.10.9	深圳市盐田区	/
3	福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等15项市政管网工程(西区)	3945.89	2021.10.10	深圳市福田区	/
4	福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等15项市政管网工程(东区)	2778.84	2024.10.15	深圳市福田区	/
5	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目	4936.53	2024.9.13	深圳市罗湖区	/

投标人近五年(以本次招标公告发布之日起倒算,以完(竣)工验收报告或完工证明或初验报告为准)已完工同类工程业绩(业绩数量不超过5项,超出取列表序号前5项)。

备注:

(1)同类工程业绩指优质饮用水入户工程、社区给水管网改造工程、市政路给水管网改造工程等给水(消防)管网改造或新建工程施工类业绩(注:以给水(消防)管网为建设

主体的工程，其他市政类施工项目含给水（消防）管网工程的不作为同类工程业绩）；

（2）业绩证明材料需提供施工合同原件扫描件（须体现合同名称、建设内容、合同金额、签订时间、盖章页等主要信息）、完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告原件扫描件等文件（完（竣）工验收报告、完工证明、初验报告需加盖建设单位公章），原件备查；

（3）工程业绩指标为：施工合同金额为招标项目控制价二分之一以上的为有效业绩；

（4）提供在国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的相关业绩的网页截图凭证、网页链接等，最终以招标人通过国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的结果为准。

1. 明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目

SFL-2017-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计施工采购总承包合同

(适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目)

工程名称：明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目

工程地点：深圳市深汕特别合作区

发 包 人：深圳市原水有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环
水建设工程有限公司

2017 版



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市原水有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2020修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

工程规模及特征: 明热河引水工程位于深汕赤石镇,工程规模为小(2)型,工程等级为V等。本工程输水管道起点为明热河泵站出水管,管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程,全长2.0km,采用DN800钢管。新建浮船式泵站,规模为5.5万m³/d。

建设项目工程估算总投资为2800万元,其中工程费用2248.97万元,工程建设其他费用343.35万元,预备费207.68万元。

二、工程承包范围

包括但不限于:设计、材料设备采购、施工等为完成本项目需要的所有工作内容,以及工程报建和相关服务工作(已另行发包及由招标人招标的除外)。具体包括但不限于:

①设计:包括但不限于施工图设计、BIM技术设计(应用)、竣工图编制与设计相关多媒体制作(若有)、专家评审、会务等由设计单位完成的工作;

②材料设备采购;

③施工:完成明热河引水工程全部施工内容(含设备采购、工程设施试运行及购买工程保险),达到竣工验收移交标准。

具体内容详见实际施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行。

三、项目设计方案来源

本项目由发包人提供初步设计文件，承包人应据此完善、深化设计。

四、合同工期

总工期 240 日历天

计划开工日期：2023 年 12 月 28 日（具体以开工令日期为准）

计划完工日期：2024 年 8 月 23 日

承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：各阶段需满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。承包人应依据发包人提供的初步设计编制施工图，在优化初步设计的基础上降低工程投资，报发包人核准后执行；若施工图设计突破初步设计引起工程投资增加，须报发包人审批后方可实施，否则视为违约。

工程质量标准和要求：满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。

设计阶段目标：施工图设计应在初步设计基础上进一步优化完善设计，控制工程投资。施工图设计需通过发包人组织的相关审查，审查通过后开展下一步工作。

六、签约合同价

本合同采用固定单价合同（结算总价以中标合同价为上限，且总价不得超过概算批复，若超过以概算批复为准），本工程合同暂定价（含税）为：人民币（大写）贰仟零柒拾壹万玖仟壹佰零壹元陆角壹分（¥ 20719101.61 元）。（其中：不含税价为 18949453.41 元，增值税为 1769648.2 元）。

- （1）工程费用：19085334.19 元（其中：不含税价为 17445912.23 元，增值税为 1639421.96 元）；
- （2）设计费用：34756.22 元（其中：不含税价为 32788.89 元，增值税为 1967.33 元）；
- （3）BIM 咨询费用：77317.94 元（其中：不含税价为 72941.45 元，增值税为 4376.49 元）；
- （4）竣工图编制费用：46299.99 元（其中：不含税价为 43679.24 元，增值税为 2620.75 元）；

- (5) 保险费用：21559.65 元（其中：不含税价为 20339.29 元，增值税为 1220.36 元）；
- (6) 安全文明施工费用：591447.81 元（其中：不含税价为 542612.67 元，增值税为 48835.14 元）；
- (7) 暂列金额：862385.81 元（其中：不含税价为 791179.64 元，增值税为 71206.17 元）；
- (8) 其他未单列费用： / 元。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 发包人要求；
- (5) 合同补充条款；
- (6) 合同专用条款；
- (7) 合同通用条款；
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案（发包人提供的初步设计文件）；
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (10) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和（或）技术规格书；
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，遵守《深圳市建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程质量管理条例》等相关规定要求，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年12月27日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。



发包人：(公章)

深圳市有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

广东省深圳市福田区滨河大道2001号滨河水务大楼 909

邮政编码：518000



承包人：(公章)深圳市利源水务设计咨询有限公司

有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 803 室

邮政编码：518031



委托代理人： /

委托代理人： /

电话： /

电话： 0755-82193484

传真： /

传真： 0755-82193484

电子信箱： /

电子信箱： /

开户银行： /

开户银行： 招行深圳上步支行

账号： /

账号： 814580533410001



承包人：(公章)深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码： 91440300MA5H5T9N32

地址： 深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭

岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201

邮政编码： 518031

法定代表人： 田伟

委托代理人： /

电话： /

传真： /


电子信箱： /

开户银行： 建设银行深南中路支行

账号： 44250100003300001983

工程竣工初次验收报告

编号: LY-YSBG- -

工程名称	明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目	合同编号	
建设单位	深圳市原水有限公司	设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
施工单位	深圳市环水建设工程有限公司	验收时间	2024.8.29
工程情况	工程内容: 本工程输水管道起点为明热河泵站出水管, 管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程, 全长2.0k, 采用DN800 钢管。新建浮船式泵站, 规模为5.5万m ³ /d。		
	EPC 总承包单位负责人:  施工单位(盖章):  日期: 2024.8.29		
	工程变更: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 附工程变更单 份		
	开工日期: 2023年12月28日	竣工日期: 2024年8月29日	
确认栏	验收意见: 验收合格		建设单位:
			项目负责人:  日期: 2024.8.29

2. 深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

深水合字2003年第1393号

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

工程地点：深圳盐田区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

核准(备案)证编号: 深盐田发改备案[2023]0119号

工程地点: 深圳市盐田区

工程规模及特征: 本工程位于盐田区盐三路(又名“三洲田公路”路段范围;深圳市会计进修学院-菠萝山污水泵站内),主要工程量:由南侧菠萝山污水泵站附近 DN800 开口,新建加压设备、覆塑不锈钢管 DN80 管约 1666m、球墨铸铁给水管 DN100 管约 809m 等。

资金来源: 企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程的施工图设计及工程施工。费用包括工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场受纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 由南侧菠萝山污水泵站附近 DN800 开口,新建加压设备、覆塑不锈钢管 DN80 管约 1666m、球墨铸铁给水管 DN100 管约 809m 等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：365天。

计划开工日期：2023年05月08日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2024年05月07日。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

(1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

(1) 工程质量等级：合格。

(2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。

(3) 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

1. 本工程以估算价 8861141.00 元（已按集团《建设工程造价管理办法》下浮 3%）签订 EPC 总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）捌佰捌拾陆万壹仟壹佰肆拾壹元整（8861141.00 元）。不含税价暂定为（大写）捌佰壹拾肆万叁仟零叁拾贰元壹角陆分（8143032.16 元），增值税税金暂定为（大写）柒拾壹万捌仟壹佰零捌元捌角肆分（718108.84 元）。

其中：

(1) 工程设计费：

人民币（大写）贰拾玖万叁仟柒佰壹拾陆元整（¥293716.00 元），不含税价暂定为（大写）贰拾柒万柒仟零玖拾元伍角柒分（¥277090.57 元），增值税税金暂定为（大写）壹万陆仟陆佰贰拾伍元肆角叁分（¥16625.43 元），增值税税率为 6%；

(2) 勘察测量费：

人民币(大写)壹拾肆万捌仟柒佰元整(¥148700.00元),不含税价暂定为(大写)壹拾肆万零贰佰捌拾叁元零贰分(¥140283.02元),增值税税金暂定为(大写)捌仟肆佰壹拾陆元玖角捌分(¥8416.98元),增值税税率为6%;

(3)水土保持编制、评价费:

人民币(大写)贰万伍仟捌佰元整(¥25800.00元),不含税价暂定为(大写)贰万肆仟叁佰叁拾玖元陆角贰分(¥24339.62元),增值税税金暂定为(大写)壹仟肆佰陆拾元叁角捌分(¥1460.38元),增值税税率为6%;

(4)包括施工图预算编制费、工程保险费、竣工图编制费等实际发生且发、承包双方认可的费用:

人民币(大写)伍万叁仟肆佰肆拾柒元整(¥53447.00元),不含税价暂定为(大写)伍万零肆佰贰拾壹元柒角整(¥50421.70元),增值税税金暂定为(大写)叁仟零贰拾伍元叁角整(¥3025.30元),增值税税率为6%;

(5)建筑安装工程费、场地准备费及临时设施费、联合试运转费、弃土场受纳处理费:

人民币(大写)柒佰伍拾叁万肆仟叁佰柒拾捌元整(¥7534378.00元),不含税价暂定为(大写)陆佰玖拾壹万贰仟贰佰柒拾叁元叁角玖分(¥6912273.39元),增值税税金暂定为(大写)陆拾贰万贰仟壹佰零肆元陆角壹分(622104.61元),增值税税率为9%。

(6)预备费:

人民币(大写)捌拾万伍仟壹佰元整(¥805100.00元),不含税价暂定为(大写)柒拾叁万捌仟陆佰贰拾叁元捌角伍分(¥738623.85元),增值税税金暂定为(大写)陆万陆仟肆佰柒拾陆元壹角伍分(66476.15元),增值税税率为9%。

2. 施工图预算编制方法

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸,执行2013清单计价方式,依据现行深圳市建设工程计价标准(包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标)计价,人工、材料、机械信息价采用施工图预算编制时最新《深圳建设工程价格信息》价格;《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行(利源公司自行采购情况),在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备,以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师(若有)及造价咨询单位共同参与的市场询价为准,材料设备询价下浮率按集团造价管理规定执行。

2. 合同结算方式:

(1)最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费。

竣工图和变更签证需经过监理单位及发包人确认,发包人委托第三方造价咨询单位对承包人提供的竣工图、变更签证及工程建设其他费进行审核,结算总价下浮3%(除合同中特别说明不下浮费用外)。最终结算价以政府造价管理机构审定为准,如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件,则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

(2) 结算依据

依据经发包人审核确认的竣工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工期间《深圳建设工程价格信息》平均值（施工期间以开工令至发包人及监理单位确定的完工日期为准）进行人工、材料、机械调差。以施工期（以监理及甲方确认为准）平均值信息价与编制施工图预算时采用的当期信息价相比较，价格波动超过±5%的，给予调整超过±5%的部分，未超过的按照审定价。施工期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，承包人在材料、设备采购前，需发包人组织发包人、承包人和监理工程师共同参与市场询价，以三方市场询价结果作为结算依据。

(3) 变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

(4) 工程建设其他费用包括：工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场受纳处置费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

(5) 工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、勘察测量费、施工图审查费、第三方监测费、工程保险及发包人认可的其他费用等），除工程保险以外结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020年修订）》下浮3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①建设单位临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规[2017]9号文《深

圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

② 勘查测量费结合计价格[2002]10号进行结算；

③ 工程设计费的计费依据计价格[2002]10号进行结算；

④ 施工图预算编制费依据计价格[2002]10号进行结算；

⑤ 竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格[2002]10号进行结算；

⑥ 工程保险费依据 深建价[2018]25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑦ 弃土场受纳弃置费依据深建价[2013]3号及深建废管[2020]3号进行结算；

⑧ 智慧工地按实结算，不含已包含在安全文明施工措施费中内容。如委托第三方，则按承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 合同协议书；

(3) 合同专用条款；

(4) 合同通用条款；

(5) 双方确认的技术工艺和设计方案；

(6) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(7) 图纸和（或）技术规格书；

(8) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款,履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 10 月 24 日;

订立地点: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并盖章 后生效。

本合同一式壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执陆份。

发包人：深圳市水务(集团)有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____ 2023.10.24

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦 _____

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: 深圳市利源水务设计咨询有限
公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____ 2023.10.31

91440300192227495F _____

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦 8 楼 _____

邮政编码: _____

电话: 0755-22194850 _____

传真: _____

开户银行: 招行上步支行 _____

账号: 814580533410001 _____

承包人: 深圳市环水建设工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91440300MA5H5T9N32

地址: 深圳市罗湖区清水河街道梅园社
区坵岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂
房 201 2023.10.26

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 建行深南中路支行 _____

工程竣工初次验收报告

编号: LY-YSBG- -

工程名称	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程	合同编号	深水合字 2003 年第 1393 号
建设单位	深圳市水务(集团)有限公司	设计单位	深圳市利源水务咨询有限公司
施工单位	深圳市环水建设工程有限公司	验收时间	2024.10.9
工程情况	<p>工程内容: 园区外配套给水管网、园区内配套给水管网、1#泵房以及 2#泵房 4 个部分。其中, 园区外配套管网部分, 由南至北设计起点为盐梅路北侧菠萝山污水泵站内的现状 DN800 管上做 DN800×DN100 不停水开口 (X=24076.442, Y=138162.009), 至设计终点为盐三路深圳会计进修学院内部供水管网。盐三路段两侧无人行道, 故本项目考虑将新建 DN80 设计转输管敷设于车行道下, 共涉及新建 DN80 管约 1666m; 1#加压设备为在深圳会计进修学院南门口绿化带处新建一套水箱+变频泵室外一体化加压设施, 拟于后续园区自行改造的生活给水管网配套使用; 2#加压设备为在高用户最近的低位市政管网处新建工频转输泵, 对 1#加压设备中的水箱进行加压转输补水。</p>		
	<p>EPC 总承包单位负责人: </p> <p>施工单位(盖章): </p> <p>日期: 2024.10.9</p>		
	<p>工程变更: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 附工程变更单 份</p>		
	开工日期: 2024年3月25日	竣工日期: 2024年10月9日	
确认栏	<p>验收意见:</p> <p>验收合格</p>	<p>建设单位:</p> <p>项目负责人: </p> <p>盐田分公司</p> <p>日期: 2024.10.9</p>	

3. 福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）

深水合字 2013 年第 1416 号

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程 设计采购施工总承包合同

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）

工程地点：深圳福田区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司 承包人（乙方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

发包人代表：唐茂源

项目经理：谢政华

电话：13517905196

电话：13928305815

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）

核准（备案）证编号：深福田发改备案〔2023〕0621 号

工程地点：深圳市福田区

工程规模及特征：给水管网工程建设 4 项，共计 2.182 公里；雨水管网工程建设 1 项，共计 0.8 公里；污水管网工程建设 1 项，共计 0.55 公里；总投资约为 4368.67 万元。

资金来源：企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程、福田区安托山六路西侧供水管完善工程、福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）雨水管道新建工程、福田区泰科路（梅华路-梅秀路）给水管道改造工程、福田区竹子林四路（深南大道-红荔西路）给水管道改造工程、福田区丰田路（农轩路-农园路）给水管道改造工程共 6 条路的施工图设计、建筑安装工程施。费用包括

直接工程费、工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场收纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容：管道安装、路面破复、交通疏解等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：549天。

计划开工日期：2023年10月1日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025年4月1日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- 工程质量等级：合格。
- 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程合同暂定价为：人民币（大写）叁仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰（¥39458900.00元）。

本工程以 39458900.00 元签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）叁仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰元整（39458900.00元）。不含税价暂定为（大写）叁仟陆佰贰拾陆万壹仟叁佰柒拾元玖角伍分（36261370.95元），增值税税金暂定为（大写）叁佰壹拾玖万柒仟伍佰贰拾玖元零伍分

(3197529.05 元)。

当国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时合同总价相应降低。

其中：

(1) 工程设计费：

人民币（大写）壹佰伍拾伍万叁仟玖佰元整（1553900 元），不含税价暂定为（大写）壹佰肆拾陆万伍仟玖佰肆拾叁元肆角整（1465943.40 元），增值税税金暂定为（大写）捌万柒仟玖佰伍拾陆元陆角整（87956.60 元），增值税税率为 6%；

(2) 竣工图编制费：

人民币（大写）壹拾贰万肆仟贰佰元整（124200 元），不含税价暂定为（大写）壹拾壹万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分（117169.81 元），增值税税金暂定为（大写）柒仟零叁拾元壹角玖分（7030.19 元），增值税税率为 6%；

(3) 勘察测量费：

人民币（大写）伍拾叁万伍仟元整（535000 元），不含税价暂定为（大写）伍拾万零肆仟柒佰壹拾陆元玖角捌分（504716.98 元），增值税税金暂定为（大写）叁万零贰佰捌拾叁元零贰分（30283.02 元），增值税税率为 6%；

(4) 施工图预算编制费：

人民币（大写）捌万陆仟肆佰元整（86400 元），不含税价暂定为（大写）捌万壹仟伍佰零玖元肆角叁分（81509.43 元），增值税税金暂定为（大写）肆仟捌佰玖拾元伍角柒分（4890.57 元），增值税税率为 6%；

(5) 工程保险费：

人民币（大写）叁万贰仟叁佰元整（32300 元），不含税价暂定为（大写）叁万零肆佰柒拾壹元柒角整（30471.70 元），增值税税金暂定为（大写）壹仟捌佰贰拾捌元叁角整（1828.30 元），增值税税率为 6%；

(6) 建筑安装工程费：

人民币（大写）叁仟贰佰叁拾玖万伍仟陆佰元整（32395600元），不含税价暂定为（大写）贰仟玖佰柒拾贰万零柒佰叁拾叁元玖角肆分（29720733.94元），增值税税金暂定为（大写）贰佰陆拾柒万肆仟捌佰陆拾陆元零陆分（2674866.06元），增值税税率为9%；

（7）弃土场受纳弃置费：

人民币（大写）壹佰叁拾肆万叁仟玖佰元整（1343900元），不含税价暂定为（大写）壹佰贰拾叁万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分（1232935.78元），增值税税金暂定为（大写）壹拾壹万零玖佰陆拾肆元贰角贰分（110964.22），增值税税率为9%；

（8）场地准备费及临时设施费：

人民币（大写）叁拾贰万肆仟元整（324000元），不含税价暂定为（大写）贰拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分（297247.71元），增值税税金暂定为（大写）贰万陆仟柒佰伍拾贰元贰角玖分（26752.29元），增值税税率为9%；

（9）预备费：

人民币（大写）叁佰零陆万叁仟陆佰元整（3063600元），不含税价暂定为（大写）贰佰捌拾壹万零陆佰肆拾贰元贰角整（2810642.20元），增值税税金暂定为（大写）贰拾伍万贰仟玖佰伍拾柒元捌角整（252957.80元），增值税税率为9%；

2. 合同结算方式：

（1）最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费+人工、材料调差。结算总价下浮率执行集团工程造价管理办法规定，即设计费、设备购置费及建安工程费均下浮3%（除合同中特别说明不下浮费用外）。

最终结算价以政府造价管理机构审定为准，如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）施工图预算编制方法

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年10月27日；

订立地点：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



工程竣工初次验收报告

编号: LY-YSDG- -

工程名称	福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等15项市政管网工程(西区)	合同编号	深水合字2023年第1416号
建设单位	深圳市水务(集团)有限公司	设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
施工单位	深圳市环水建设工程有限公司	验收时间	2024年10月10日
工程情况	工程内容: 分别为泰科路(梅华路-梅秀路)、安托山六路西侧、竹子林四路(深南大道-红荔西路)、丰田路(农轩路-农园路)给水管道,福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道及雨水管道,给水管道建设4项,共计2.182公里,雨水管道建设1项,共计0.8公里,污水管道建设1项,共计0.55公里。		
	EPC总承包单位负责人:  施工单位(盖章):  日期: 2024.10.20		
	工程变更: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 附工程变更单 份		
开工日期: 2023年11月1日		竣工日期: 2024年9月25日	
确认栏	验收意见: 验收合格		
	建设单位: 项目负责人:  日期: 2024.10.20 		

4. 福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）

深水合字 2023 年第 143 号

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水
管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）

工程地点：深圳福田区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司 承包人（乙方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

发包人代表：唐茂源

项目经理：蒋裕治

电话：13517905196

电话：13928305815

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）

核准（备案）证编号：深福田发改备案〔2023〕0623 号

工程地点：深圳市福田区

工程规模及特征：给水管网工程建设 9 项，共计 3.255 公里。总投资约为 3179.48 万元。

资金来源：企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括福田区春田路（农轩路-农园路）给水管道改造工程、福田区凯丰路（梅林路-八一路）给水管道新建工程、福田区奥士达路（中康路-凯丰路）给水管道改造工程、福田区新洲六街（新洲三街-新洲路）给水管道改造工程、福田区石厦北五街给水管道改造工程、福田区益田横街（新洲路-益田五街）DN200 供水管更新改造工程、福田区新洲四街（新洲十一街-新洲九街）给水管道改造工程、福田区益民路（上步路-同心路）DN200 供水管道改造工程、

福田区南园路（上步路-华发路）DN400 供水管道改造工程共 9 条路的施工图设计、建筑安装工程施工作业。费用包括直接工程费、工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场收纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容：管道安装、路面破复、交通疏解等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：549 天。

计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 1 日

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程中严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程合同暂定价为：人民币（大写）**贰仟柒佰柒拾捌万捌仟肆佰元整**（¥27788400.00 元）。

本工程以 **27788400.00** 元签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）**贰仟柒佰柒拾捌万捌仟肆佰元整**（27788400.00 元）。不含税价

暂定为（大写）贰仟伍佰伍拾叁万捌仟柒佰玖拾肆元叁角伍分（25538794.35元），增值税税金暂定为（大写）贰佰贰拾肆万玖仟陆佰零伍元陆角伍分（2249605.65元）。

当国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时合同总价相应降低。

其中：

（1）工程设计费：

人民币（大写）壹佰壹拾伍万贰仟元整（1152000元），不含税价暂定为（大写）壹佰零捌万陆仟柒佰玖拾贰元肆角伍分（1086792.45元），增值税税金暂定为（大写）陆万伍仟贰佰零柒元伍角伍分（65207.55元），增值税税率为6%；

（2）竣工图编制费：

人民币（大写）玖万贰仟贰佰元整（92200元），不含税价暂定为（大写）捌万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（86981.13元），增值税税金暂定为（大写）伍仟贰佰壹拾捌元捌角柒分（5218.87元），增值税税率为6%；

（3）勘察测量费：

人民币（大写）肆拾伍万肆仟壹佰元整（454100元），不含税价暂定为（大写）肆拾贰万捌仟叁佰玖拾陆元贰角叁分（428396.23元），增值税税金暂定为（大写）贰万伍仟柒佰零叁元柒角柒分（25703.77元），增值税税率为6%；

（4）施工图预算编制费：

人民币（大写）陆仟捌佰元整（6800元），不含税价暂定为（大写）陆仟肆佰壹拾伍元零玖分（6415.09元），增值税税金暂定为（大写）叁佰捌拾肆元玖角壹分（384.91元），增值税税率为6%；

（5）工程保险费：

人民币（大写）贰万贰仟贰佰元整（22200元），不含税价暂定为（大

写) 贰万零玖佰肆拾叁元肆角 (20943.40 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹仟贰佰伍拾陆元陆角整 (1256.60 元)，增值税税率为 6%；

(6) 建筑安装工程费：

人民币 (大写) 贰仟贰佰贰拾陆万陆仟壹佰元整 (22266100 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰仟零肆拾贰万柒仟陆佰壹拾肆元陆角捌分 (20427614.68 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹佰捌拾叁万捌仟肆佰捌拾伍元叁角贰分 (1838485.32 元)，增值税税率为 9%；

(7) 弃土场受纳弃置费：

人民币 (大写) 捌拾叁万壹仟玖佰元整 (831900 元)，不含税价暂定为 (大写) 柒拾陆万叁仟贰佰壹拾壹元零壹分 (763211.01 元)，增值税税金暂定为 (大写) 陆万捌仟陆佰捌拾捌元玖角玖分 (68688.99 元)，增值税税率为 9%；

(8) 场地准备费及临时设施费：

人民币 (大写) 贰拾贰万贰仟陆佰元整 (222600 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰拾万零肆仟贰佰贰拾元壹角捌分 (204220.18 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹万捌仟叁佰柒拾玖元捌角贰分 (18379.82 元)，增值税税率为 9%；

(9) 预备费：

人民币 (大写) 贰佰柒拾肆万零伍佰元整 (2740500 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰佰伍拾壹万肆仟贰佰贰拾元壹角捌分 (2514220.18 元)，增值税税金暂定为 (大写) 贰拾贰万陆仟贰佰柒拾玖元捌角贰分 (226279.82 元)，增值税税率为 9%；

2. 合同结算方式：

(1) 最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费+人工、材料调差。结算总价下浮率执行集团工程造价管理办法规定，即设计费、设备购置费及建安工程费均下浮 3% (除合同中特别说明不下浮费用外)。

最终结算价以政府造价管理机构审定为准，如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

(2) 施工图预算编制方法

承包人完成经发包人确认的施工图设计后编制施工图预算，施工图预算价经发包人、承包人、造价咨询单位三方确认。

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工图预算编制时最新《深圳建设工程价格信息》价格。《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

(3) 变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

(4) 工程建设其他费用包括：场地准备费及临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、勘察测量费、工程保险费、弃土场受纳弃置费等实际发生且发、承包双方认可的费用

(5) 工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、勘察测量费、施工图审查费、第三方监测费、工程保险及发包人认可的其他费用等），除工程保险以外结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①场地准备费及临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规 [2017] 9号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②勘查测量费结合计价格[2002]10号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格[2002]10号进行结算；

④竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格[2002]10号进行结算；

⑤工程保险费依据 深建价[2018]25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑥弃土场接纳弃置费依据深建价[2013]3号及深建废管[2020]3号进行结算；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同补充条款；
- (4) 合同专用条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (7) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (8) 图纸和（或）技术规格书；
- (9) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的

工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。


十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023年10月27日;

订立地点: 深圳市福田区深南中路1019号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执陆份。



发包人：深圳市水务(集团)有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

设计人：深圳市利源水务设计咨询有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路1019号
万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001

承包人：深圳市环水建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300MA5H519N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园
社区坭岗西路1008号自来水大院5号
厂房201

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____



电子信箱：_____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

工程竣工初次验收报告

编号: LY-YSBG- -

工程名称	福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等15项市政管网工程(东区)	合同编号	深水合字2023年第1413号
建设单位	深圳市水务(集团)有限公司	设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
施工单位	深圳市环水建设工程有限公司	验收时间	2024年10月15日
工程情况	工程内容: 福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等15项市政管网工程(东区)包括福田区石厦北五街给水管道改造工程、南园路(上步路-华发路)DN400供水管更新改造工程、福田区益民路(上步路-同心路)DN200供水管道改造工程、福田区益田横街(新洲路-益田五街)DN200供水管更新改造工程、福田区奥士达路(中康路-凯丰路)给水管道改造工程、福田区春田路(农轩路-农园路)给水管道改造工程、福田区新洲四街(新洲十一街-新洲九街)给水管道改造工程、福田区新洲六街(新洲三街-新洲路)给水管道改造工程、福田区凯丰路(梅林路-梅坳八路)给水管道新建工程。给水管网工程建设9项,共计3.255公里。		
	EPC总承包单位负责人: 		
	施工单位(盖章): 		
	日期: 2024.10.20		
工程变更: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 附工程变更单 份			
开工日期: 2024年02月26日		竣工日期: 2024年9月30日	
确认栏	验收意见: 		
	建设单位: 项目负责人:  日期: 2024.10.20 		

5. 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

工程编号: _____

合同编号: 深水合字 2024 年第 135 号

深圳市建设工程
设计采购施工总承包合同

工程名称: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

工程地点: 深圳罗湖区

发 包 人: 深圳市水务(集团)有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司_____

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

核准(备案)证编号: 深罗湖发改备案(2023)0303号

工程地点: 深圳市罗湖区

工程规模及特征: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目包含9个子项目,拟计划更新改造DN200-DN600给水管道共计5311米,拟采用沟槽开挖方式进行更新改造。

资金来源: 企业自筹100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目的设计、建筑安装工程施工。费用包括建设单位临时设施费、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 采用沟槽开挖等方式进行更新改造,9项供水管网总长度约5.311km,具体清单如下:

新园路DN400供水管约926米;

立新路 DN400 供水管约 330 米；

人民北路（笋岗东路-立新路）DN600 供水管约 1004 米；

人民北路（深南东路-立新路）DN600 供水管约 537 米；

解放路（东门中路-新园路）DN400 供水管约 475 米；

人民路二横街、一横街（东门中路-新园路）DN300 供水管约 576 米；

东门步行街（解放路-建设路）DN400 供水管约 742 米；

养生街 DN200 供水管约 121 米；

永新街、南庆街、汇食街 DN300 供水管约 600 米。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：458天。

计划开工日期：2024 年 1 月 3 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 5 日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程中严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程以 49365300.00 元（已按集团《建设工程造价管理办法》下浮 3%，其中工程勘察费和工程保险费未下浮）签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）肆仟玖佰叁拾陆万伍仟叁佰元整（49365300.00 元）。不含税价暂定为（大写）肆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰捌拾伍元玖角玖分（45366685.99 元），增值税税金暂定为（大写）叁佰玖拾玖万捌仟陆佰壹拾肆元壹分（3998614.01 元）。

其中：

（1）工程设计费：

人民币（大写）壹佰捌拾肆万陆仟伍佰元整（1846500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹佰柒拾肆万壹仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（1741981.13 元），增值税税金暂定为（大写）壹拾万零肆仟伍佰壹拾捌元捌角柒分（104518.87 元），增值税税率为 6%；

（2）竣工图编制费：

人民币（大写）壹拾肆万柒仟捌佰元（147800.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾叁万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（139433.96 元），增值税税金暂定为（大写）捌仟叁佰陆拾陆元肆分（8366.04 元），增值税税率为 6%；

（3）工程勘察费：

人民币（大写）柒拾陆万壹仟肆佰元整（761400.00 元），不含税价暂定为（大写）柒拾壹万捌仟叁佰零壹元捌角玖分（718301.89 元），增值税税金暂定为（大写）肆万叁仟零玖拾捌元壹角壹分（43098.11 元），增值税税率为 6%；

（4）施工图预算编制费：

人民币（大写）壹拾捌万肆仟伍佰元（184500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾柒万肆仟零伍拾陆元陆角（174056.6 元），增值税税金暂定为（大写）壹万零肆佰肆拾叁元肆角（10443.4 元），增值税税率为 6%；

(5) 工程保险费:

人民币(大写)肆万壹仟伍佰元(41500.00元),不含税价暂定为(大写)叁万玖仟壹佰伍拾元玖角肆分(39150.94元),增值税税金暂定为(大写)贰仟叁佰肆拾玖元陆分(2349.06元),增值税税率为6%;

(6) 建筑安装工程费:

人民币(大写)肆仟零叁拾贰万陆仟叁佰元(40326300.00元),不含税价暂定为(大写)叁仟陆佰玖拾玖万陆仟陆佰零伍元伍角(36996605.5元),增值税税金暂定为(大写)叁佰叁拾贰万玖仟陆佰玖拾肆元伍角(3329694.5元),增值税税率为9%;

(7) 弃土场受纳弃置费:

人民币(大写)壹佰壹拾陆万捌仟壹佰元整(1168100.00元),不含税价暂定为(大写)壹佰零柒万壹仟陆佰伍拾壹元叁角捌分(1071651.38元),增值税税金暂定为(大写)玖万陆仟肆佰肆拾捌元陆角贰分(96448.62元),增值税税率为9%;

(8) 建设单位临时设施费:

人民币(大写)肆拾万零叁仟陆佰元整(403600.00元),不含税价暂定为(大写)叁拾柒万零贰佰柒拾伍元贰角叁分(370275.23元),增值税税金暂定为(大写)叁万叁仟叁佰贰拾肆元柒角柒分(33324.77元),增值税税率为9%;

(9) 预备费:

人民币(大写)肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元整(4485600.00元),不含税价暂定为(大写)肆佰壹拾壹万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分(4115229.36元),增值税税金暂定为(大写)叁拾柒万零叁佰柒拾元陆角肆分(370370.64元),增值税税率为9%;

2. 合同结算方式:

(1) 最终结算价=竣工图审核价+发包人认可的签证+工程建设其他费。

竣工图和签证需经过监理单位及发包人确认，发包人委托第三方造价咨询单位对承包人提供的竣工图、签证及工程建设其他费进行审核，结算总价下浮 3%（除合同中特别说明不下浮费用外）。最终结算以政府造价管理机构审定为准，如因政府政策原因不满足送政府相关造价管理机构结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）结算依据

依据经发包人审核确认的竣工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工期间《深圳建设工程价格信息》平均值（施工期间以开工令至发包人及监理单位确定的完工日期为准）进行人工、材料、机械调差。以施工期（以监理及甲方确认为准）平均值信息价与编制施工图预算时采用的当期信息价相比较，价格波动超过±5%的，给予调整超过±5%的部分，未超过的按照审定价。施工期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，承包人在材料、设备采购前，需发包人组织发包人、承包人和监理工程师共同参与市场询价，以三方市场询价结果作为结算依据。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：建设单位临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳弃置费、等实际发生且发、承包双方认可的费用

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、工程勘查费、第三方监测费、工程保险费及

发发包人认可的其他费用等），除工程勘察费结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算和工程保险费结算时以建安费的 7.5%费率进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①建设单位临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规〔2017〕9号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②工程勘察费结合计价格〔2002〕10号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格〔2002〕10号（复杂程度调整系数为 1.0、专业调整系数为 1.0 附调整系数为 1.0）进行结算；

④施工图预算编制费依据《集团委托利源公司设计项目计费标准》进行结算；

⑤竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格〔2002〕10号进行结算；

⑥工程保险费依据 深建价〔2018〕25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑦弃土场受纳弃置费依据深建价〔2013〕3号及深建废管〔2020〕3号进行结算；

⑧项目工伤保险费用按深圳市建筑施工企业参加工伤保险管理办法执行费用依据项目参保证明按实结算。

⑨智慧工地按实结算，不含已包含在安全文明施工措施费中内容。如委托第三方，则按承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。

(6) 工程量及清单编制依据

①国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范。

(7) 工程计价依据：

①计价程序按《深圳市建设工程计价规程》（2017）

②计价定额按《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《安装工程消耗量定额》（SJG 74-2020）。

③企业管理费、利润、安全文明施工措施费、规费、应纳税费按《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）（深建价〔2018〕25号，建办标函〔2021〕20号（安全文明施工费按各专业取费）相应专业工程的推荐费率。

④材料价格采用最新的《深圳市建设工程价格信息》，信息价中没有价格的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行（利源公司自行采购情况），在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及全过程造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 发包人要求；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (9) 图纸和（或）技术规格书；
- (10) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年3月28日；

订立地点：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：深圳市水务（集团）有限公司

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：914403001921755419

联系地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办公楼1栋201

邮政编码：518000

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：建设银行深南中路支行

账号：44250100003300000604

签订时间：2024年3月28日



承包人（牵头单位）：深圳市利源水务设计咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：914403001922274930

联系地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001

签订时间：2024年3月28日

承包人（联合体单位）：深圳市环水建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：91440300MA5H5T9N32

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路1008号自来水大院5号厂房201

邮政编码：_____ / _____

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

签订时间：2024年3月28日

工程竣工初次验收报告

编号: LY-YSBG- -

工程名称	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目	合同编号	深水合字 2024 年第 135 号
建设单位	深圳市水务(集团)有限公司	设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
施工单位	深圳市环水建设工程有限公司	验收时间	2024 年 9 月 13 日
工程情况	工程内容: 罗湖分公司东门片区供水管网改造项目, 含新园路、立新路、人民北路、人民路二横街、人民路一横街、东门步行街、养生街、永新街、南庆街等 9 个子项, 更新改造 DN200-DN600 给水管道, 共计 5311 米。		
	EPC 总承包单位负责人:  施工单位(盖章):  日期: 2024.9.13		
	工程变更: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 附工程变更单 份		
	开工日期: 2024 年 4 月 5 日	竣工日期: 2024 年 9 月 13 日	
确认栏	验收意见: 合格, 同意验收。	建设单位:  项目负责人:  日期: 2024.9.13	

履约评价情况一览表

序号	项目名称	工程类型	评价单位	评价等级	评价时间
1	明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目	EPC	深圳市原水有限公司	优秀	/
2	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程	EPC	深圳市水务（集团）有限公司	优秀	/
3	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）	EPC	深圳市水务（集团）有限公司	优秀	/
4	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）	EPC	深圳市水务（集团）有限公司	优秀	/
5	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目	EPC	深圳市水务（集团）有限公司	优秀	/

投标人提供前述同类工程业绩履约评价（履约评价数量不超过 5 项，超出取列表序号前 5 项）

备注：

- （1）履约评价须为投标人提供的上述前 5 项有效业绩中同类工程业绩的履约评价；
- （2）履约评价可为过程履约评价或完工履约评价；
- （3）履约评价报告需加盖建设单位公章，原件备查。

1. 明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目

业主证明

项目名称	明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目
项目地点	深圳市深汕合作区
建设单位	深圳市源水有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	2800万元
合同签订时间	2023年12月
合同金额（万元）	2071.91万元
项目概况	本工程输水管道起点为明热河泵站出水管，管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程，全长 2.0k，采用 DN800 钢管。新建浮船式泵站，规模为 5.5 万 m ³ /d。
项目负责人	马慧友、李楠
项目组成员	项目组其他成员：武伟、徐小虎、凌峰
履约评价	在整个实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

2. 深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

业主证明

项目名称	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程
项目地点	深圳市盐田区
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	994.04 万元
合同签订时间	2023.10.31
合同金额（万元）	886.11 万元
项目概况	<p>本项目设计内容可分为园区外配套给水管网、园区内配套给水管网、1#泵房以及 2#泵房 4 个部分。其中，园区外配套管网部分，由南至北设计起点为盐梅路北侧菠萝山污水泵站内的现状 DN800 管上做 DN800×DN100 不停水开口（X=24076.442，Y=138162.009），至设计终点为盐三路深圳会计进修学院内部供水管网。盐三路段两侧无人行道，故本项目考虑将新建 DN80 设计输水管敷设于车行道下，新建 DN80 管约 1666m；1#加压设备为在深圳会计进修学院南门口绿化带处新建一套水箱+变频泵室外一体化加压设施，拟于后续园区自行改造的生活给水管网配套使用；2#加压设备为在离用户最近的低位市政管网处新建工频输水泵，对 1#加压设备中的水箱进行加压输水。</p> <p>项目总投资为 886.1141 万元。</p>
项目负责人	曾庆喜
项目组成员	<p>设计负责人：曾果</p> <p>项目组其他成员：贺俊峰、曾晨晖、张子振</p>
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

3. 福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）

业主证明

项目名称	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）
项目地点	泰科路、安托山六路、安托山一路、丰田路、竹子林四路
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	4368.67
合同签订时间	2023 年 10 月
合同金额（万元）	3945.89
项目概况	分别为泰科路（梅华路-梅秀路）、安托山六路西侧、竹子林四路（深南大道-红荔西路）、丰田路（农轩路-农园路）给水管道，福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道及雨水管道，给水管道建设 4 项，共计 2.182 公里，雨水管道建设 1 项，共计 0.8 公里，污水管道建设 1 项，共计 0.55 公里。
项目负责人	谢政华
项目组成员	技术负责人：杨易晗 项目组其他成员：何治、吴小键、胡合生、蒋裕治、刘鹏飞、赵加鹏、张松林
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

4. 福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）

业主证明

项目名称	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）
项目地点	石厦北五街、南园路、益民路、益田横街、奥士达路、春田路、新洲四街、新洲六街、凯丰路
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	7548.15
合同签订时间	2023 年 10 月
合同金额（万元）	2778.84
项目概况	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）包括福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）包括福田区石厦北五街给水管道改造工程、南园路（上步路-华发路）DN400 供水管更新改造工程、福田区益民路（上步路-同心路）DN200 供水管道改造工程、福田区益田横街（新洲路-益田五街）DN200 供水管更新改造工程、福田区奥士达路（中康路-凯丰路）给水管道改造工程、福田区春田路（农轩路-农园路）给水管道改造工程、福田区新洲四街（新洲十一街-新洲九街）给水管道改造工程、福田区新洲六街（新洲三街-新洲路）给水管道改造工程、福田区凯丰路（梅林路-梅坳八路）给水管道新建工程。给水管网工程建设 9 项，共计 3.255 公里。
项目负责人	蒋裕治
项目组成员	技术负责人：杨易晗 项目组成员：谢政华、何治、王建华、胡合生、赵加鹏、张松林、刘鹏飞、凌峰
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

5. 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

业主证明

项目名称	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目
项目地点	深圳市罗湖区东门街道
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	5670.36
合同签订时间	2024年1月3日
合同金额（万元）	4936.53
项目概况	<p>罗湖分公司东门片区供水管网改造项目，含新园路、立新路、人民北路、人民路二横街、人民路一横街、东门步行街、养生街、永新街、南庆街等9个子项，更新改造DN200-DN600给水管道，共计5311米。</p> <p>项目合同金额为4936.53万元，其中第一部分工程费用为4032.63万元，第二部分建设工程其他费用为455.35万元，预备费448.55万元。</p>
项目负责人	周晨、金治安
项目组成员	<p>设计负责人：周晨</p> <p>项目组其他成员：郑壮鑫、蔡森林、李梦男、朱文静、张良晓、江文音、周鹏、王睿</p>
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

项目经理近五年同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	竣工验收时间	项目经理在该业绩中的姓名及职位	工程所在地	网页链接
1	/					
2						
3						
4						
5						

项目经理近五年（以本次招标公告发布之日起倒算，以完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告为准）以同等职务承担的已完工同类工程业绩（业绩数量不超过 5 项，超出取列表序号前 5 项）。

备注：

（1）同类工程业绩指优质饮用水入户工程、社区给水管网改造工程、市政路给水管网改造工程等给水（消防）管网改造或新建工程施工类业绩（注：以给水（消防）管网为建设主体的工程，其他市政类施工项目含给水（消防）管网工程的不作为同类工程业绩）；

（2）业绩证明材料需提供施工合同原件扫描件（须体现合同名称、建设内容、合同金额、签订时间、盖章页、拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位等主要信息）、完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告原件扫描件等文件（完（竣）工验收报告、完工证明、初验报告需加盖建设单位公章），原件备查；

（3）工程业绩指标为：施工合同金额为招标项目控制价二分之一以上的为有效业绩；

（4）提供在国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的相关业绩的网页截图凭证、网页链接等，最终以招标人通过国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的结果为准。

（5）如上述证明材料不能体现项目经理姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理姓名及职务，则不予认可）。

拟派项目团队人员情况表

序号	姓名	注册资格	职称	拟在本项目从事职务	备注
1	张海建	二级建造师 粤 2442024202406340	工程师	项目经理	
2	刘斌	一级建造师 粤 1442012201424295	高级工程师	技术负责人	
3	刘爽	/	工程师	专业工程师	
4	钟亮亮	施工员（市政） 240101600250392	/	施工员	
5	韦献珍	一级造价师 建【造】13221151015712	工程师	造价负责人	
6	朱智强	二级造价师 建【造】21244400016668	助理工程师	预算员	
7	何治	市政工程质量员 0442310900007000026	/	质量员	
8	杨志坚	粤建安 C3（2019） 0048928	/	安全负责人	
9	刘颖	粤建安 C3（2024） 0047887	助理工程师	安全员	
10	陈一先	/	/	材料员	
11	郑壮鑫	/	助理工程师	资料员	
12	杨易晗	劳务员证书 0442311300007000050	中级工程师	劳资员	

注：

（1）提供拟派项目团队组织架构；

(2) 提供拟派团队人员注册证书、职称证书或相关有效期内的岗位证书原件扫描件，
原件备查；

(3) 提供所有项目管理班子人员在本单位至投标截止日期前 6 个月连续缴纳的社保证明文件，不计退休返聘人员（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）。

1. 项目经理：张海建

身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 张海建 性别 男 ,一九九一年 二 月 十 四 日 生, 于二〇一一年 九 月 至二〇一四年 七 月 在 本 校 建 筑 工 程 技 术 专 业 叁 年 制 专 科 学 习, 修 完 教 学 计 划 规 定 的 全 部 课 程, 成 绩 合 格, 准 予 毕 业。

校 名: 南昌职业学院

校 (院) 长: 熊墨辉

证书编号: 134201201406002104

二〇一四年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建造师证书

 使用有效期：2024年09月
20日-2025年03月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：张海建

性 别：男


出生日期：1991-02-14

注册编号：粤2442024202406340

聘用企业：深圳市环水建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-09-19至2027-09-18）



个人签名：张海建

签名日期：2024.10.17


广东省住房和城乡建设厅
签发日期：2024年09月19日

安全 B 证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0071521

姓名:张海建

性别:男

出生年月:1991年02月14日

企业名称:深圳市环水建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2024年10月18日

有效期:2024年10月18日至2027年10月17日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年10月18日



职称证书



姓名: 张海建
Full Name 张海建
身份证号: 412721199102144216
ID No. 412721199102144216
管理号: C00020213F0767
Administration No. C00020213F0767
发证日期: 2022年01月14日 发
Issue Date 2022年01月14日 发

专业名称: 给排水
Professional Field 给排水
资格名称: 工程师
Qualificational Title 工程师
批准时间: 2021年12月
Approval Date 2021年12月
批准单位: 十堰市职改办
Approved by 十堰市职改办
批准文号: 十职改办任字[2022]1号
Approval No. 十职改办任字[2022]1号
评审组织: 十堰市工程技术中评委
Evaluation Organization (专项)



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张海建

社保账号: 650351285

身份证号码: 412721199102144216

页码: 1

参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司

单位编号: 30800031

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	05	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	6000	480.0	12.0
2024	06	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	6000	480.0	12.0
2024	07	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	6000	480.0	12.0
2024	08	30800031	6498.75	974.81	519.9	1	6499	324.94	129.98	1	6499	32.49	6499	6499	519.9	3.0
2024	09	30800031	6498.75	974.81	519.9	1	6499	324.94	129.98	1	6499	32.49	6499	6499	519.9	3.0
2024	10	30800031	6498.75	974.81	519.9	1	6499	324.94	129.98	1	6499	32.49	6499	6499	519.9	3.0
合计			5624.43	2999.7			1946.07	778.44			194.61					75.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验证码(33915fca21cb46ef)核查,验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 30800031
单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期: 2024年10月30日
证明专用章

2. 技术负责人：刘斌
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 刘斌 性别 男，一九八五年一月十四日生，于二零零三年九月至二零零七年六月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  华中科技大学 校（院）长：  李培根

证书编号：104871200705002736 二零零七年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

建造师证书



使用有效期至: 2024年10月30日
2024年04月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘斌

性别: 男

出生日期: 1985年01月14日

注册编号: 粤1442012201424295

聘用企业: 深圳市环水建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-09-02至2025-09-01)

建筑工程(有效期: 2022-09-29至2025-09-28)

公路工程(有效期: 2022-10-11至2025-10-10)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘斌

个人签名: 刘斌

签名日期: 2024.10.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年09月02日

广东省职称证书



姓名：刘斌

身份证号：430223198501149551

职称名称：高级工程师

专业：道路与桥梁工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月15日

评审组织：深圳市交通运输专业高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2003001045280

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



社保


深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘斌 社保电脑号: 625362551 身份证号码: 430223198501149551 页码: 1
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司 单位编号: 30800031 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	05	30800031	13500.0	2160.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	216.0	108.0	27.0
2024	06	30800031	13500.0	2160.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	216.0	108.0	27.0
2024	07	30800031	13500.0	2160.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	216.0	108.0	27.0
2024	08	30800031	15750.0	2520.0	1260.0	1	15750	787.5	315.0	1	15750	78.75	15750	252.0	126.0	31.5
2024	09	30800031	15750.0	2520.0	1260.0	1	15750	787.5	315.0	1	15750	78.75	15750	252.0	126.0	31.5
2024	10	30800031	15750.0	2520.0	1260.0	1	15750	787.5	315.0	1	15750	78.75	15750	252.0	126.0	31.5
合计			14040.0	7020.0	7020.0		4387.5	1755.0			438.75					175.5



- 备注:
- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33915fca21cb1b91) 核查, 验证码有效期三个月。
 - 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 - 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 - 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
 - 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 - 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 - 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 - 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 30800031 单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司



3. 专业工程师：刘爽
身份证



毕业证书

硕士研究生

毕 业 证 书



研究生 刘爽 ，性别 男 ， 一九八八年十一月十八日生，
于二〇一二年九月至二〇一五年六月在 测绘工程 专业
学习,学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。

校 长: 

校 名: 西南交通大学

证书编号: 106131201502000493 二〇一五年六月三十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

职称证书



粤中取证字第 180300301688号

刘爽 于二〇一八年
七月，经

深圳市人力资源和社会保障局

考核认定，
具备 市政工程管理
工程师
资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位

二〇一八年七月二十二日

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘爽

社保电话号：641416096

身份证号码：422823198811181111

页码：1

参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司

单位编号：30800031

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	05	30800031	8100.0	1296.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	64.8	8100	16.2
2024	06	30800031	8100.0	1296.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	64.8	8100	16.2
2024	07	30800031	8100.0	1296.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	64.8	8100	16.2
2024	08	30800031	8692.5	1390.81	695.4	1	8693	434.63	173.85	1	8693	43.46	8693	69.54	8693	17.39
2024	09	30800031	8692.5	1390.81	695.4	1	8693	434.63	173.85	1	8693	43.46	8693	69.54	8693	17.39
2024	10	30800031	8692.5	1390.81	695.4	1	8693	434.63	173.85	1	8693	43.46	8693	69.54	8693	17.39
合计			8060.43	4030.2			2518.89	1007.55			251.88		468.15	403.02		100.77

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915fca21cb2eew）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号：30800031
单位名称：深圳市环水建设工程有限公司



4. 施工员：钟亮亮
身份证




毕业证书

2319

 **广东开放大学**
GUANGDONG OPEN UNIVERSITY

毕业证书

学生 钟亮亮 性别 男, 一九八八年一月二十五日生, 于
二〇二三年七月在本校修完 (专科起点) 本科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

学 校:  广东开放大学 校 长: 

证书编号: 513158202305702635 二〇二三年七月十日

NO. 20230701739 中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

施工员证

证书编号：2401010600250392

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：钟亮亮

性别：男

身份证号：3607*****2115

证书编号：2401010600250392

证书有效期：2027年04月13日

岗位名称：施工员（市政）

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2024年04月13日
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

实时数据，扫码验证

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟亮 社保电话号：621753762 身份证号码：360781198801252115 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	05	30800031	6300.0	945.0	504.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6300	6300	50.4	12.6
2024	06	30800031	6300.0	945.0	504.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6300	6300	50.4	12.6
2024	07	30800031	6300.0	945.0	504.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6300	6300	50.4	12.6
2024	08	30800031	6735.0	1010.25	538.8	1	6735	336.75	134.7	1	6735	33.68	6735	6735	53.88	3.47
2024	09	30800031	6735.0	1010.25	538.8	1	6735	336.75	134.7	1	6735	33.68	6735	6735	53.88	3.47
2024	10	30800031	6735.0	1010.25	538.8	1	6735	336.75	134.7	1	6735	33.68	6735	6735	53.88	3.47
合计			5865.75	3128.4			1981.5	792.6			198.18		363.33	363.33	12.84	78.21

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21cbb005 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



5. 施工员：韦献珍
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 韦献珍 性别女，一九七五年三月十五日生，于二〇一〇年
三月至二〇一三年一月在本校 房地产经营管理 专业
专升本网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名： 校(院)长：

证书编号：101417201305005606 二〇一三年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

造价工程师证



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：韦献珍

性 别：女

身份证件号码：650203197503150020

专 业：水利工程


聘用单位：深圳市环水建设工程有限公司

证书编号：建[造]13221151015712

有 效 期：2022年5月19日至2026年5月18日





个人签名： 


中华人民共和国水利部
一级造价工程师（水利工程）
注册专用章
发证日期：2024年10月10日

职称证

ئىسىم - فامىلىسى 姓名: <u>韦献珍</u>		كەسىپ نامى 专业名称: <u>水利工程</u>
جىنسى 性别: <u>女</u>		سالاھىيەت نامى 资格名称: <u>工程师</u>
مىللىتى 民族: <u>壮</u>		بېرىلگەن ۋاقتى 授予时间: <u>2012.12.30</u>
تۇغۇلغان ۋاقتى 出生年月: <u>1975.03</u>		ئاستىنقى ھۆججەتنى نومۇرى 批准文号: <u>克人社发[2013]33号</u>
نومۇرلۇق 新职证字 <u>20123207913</u> شۇ ۋى 号		ئىككىنچى تەستىقلىغان ئارماتى 审批部门: 

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韦献珍 社保电脑号：800781746 身份证号码：650203197503150020 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	06	30800031	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	07	30800031	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	08	30800031	8096.25	1295.4	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	64.77	8096	64.77	16.19
2024	09	30800031	8096.25	1295.4	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	64.77	8096	64.77	16.19
2024	10	30800031	8096.25	1295.4	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	64.77	8096	64.77	16.19
合计			7486.2	3743.1			2339.43	935.79			233.94		437.88	74.31			93.57



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339160d2ad17ed9p ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



6.预算员：朱智强
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生朱智强 性别男，一九九七年一月七日生，于二〇一五年九月至二〇一九年六月在本校**工程造价**专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆文理学院

校（院）长：黄伟九

证书编号：106421201905001771

二〇一九年六月二十二日



预算员证书

使用有效期：2024年08月15日-2025年02月11日



中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：朱智强

性别：男


出生日期：1997年01月07日

专业：土木工程

证书编号：建[造]21244400016668

有效期：2024年08月15日-2028年08月14日

聘用单位：深圳市环水建设工程有限公司



广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2024年08月15日

个人签名：朱智强

签名日期：2024.6.28

职称证

广东省职称证书

姓名：朱智强
身份证号：360281199701077513



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2024年4月21日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006208057
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2024年8月20日



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱智强 社保电话号：805313090 身份证号码：360281199701077513 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	05	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200.0	5200.0	416.0	10.4
2024	06	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200.0	5200.0	416.0	10.4
2024	07	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200.0	5200.0	416.0	10.4
2024	08	30800031	6687.5	1003.13	535.0	1	6688	334.38	133.75	1	6688	33.44	6687.5	6687.5	535.0	13.38
2024	09	30800031	6687.5	1003.13	535.0	1	6688	334.38	133.75	1	6688	33.44	6687.5	6687.5	535.0	13.38
2024	10	30800031	6687.5	1003.13	535.0	1	6688	334.38	133.75	1	6688	33.44	6687.5	6687.5	535.0	13.38
合计			5349.39	2853.0			1974.39	789.75			197.46					71.34

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21cbdeew ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



7.何治：质量员
身份证



普通高等学校

毕业证书

何治，男，1997年6月13日生，于2016年9月至2020年7月在本校建筑学专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校名：华南理工大学广州学院

校长：

杨中民

证书编号：126171202005003280

二〇二〇年七月十日

证书编码: 0442310900007000026

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 何治

身份证号: 440301199706134613

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2023年01月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何治 社保账号：8014018 身份证号码：440301199706134613 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	4600.0	736.0	368.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4600	36.8	9.2
2024	06	30800031	4600.0	736.0	368.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4600	36.8	9.2
2024	07	30800031	4600.0	736.0	368.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4600	36.8	9.2
2024	08	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	5367	42.93
2024	09	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	5367	42.93
2024	10	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	5367	42.93
合计			4784.01	2391.99			1942.5	777.0			194.28		276.17	37.19	59.79



- 备注：
- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21ca9681 ）核查，验证码有效期三个月。
 - 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 - 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 - 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 - 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 - 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 - 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 - 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



8.安全负责人：杨志坚
身份证



毕业证书



安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2019)0048928	
姓 名:	杨志坚
性 别:	男
出 生 年 月:	1990年03月18日
企 业 名 称:	深圳市环水建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2019年12月27日
有 效 期:	2023年06月07日 至 2026年06月20日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅 发证日期:2023年06月07日



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨志坚 社保电话号：632373612 身份证号：445281199003186039 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	05	30800031	6900.0	1104.0	552.0	1	6900	345.0	138.0	1	6900	34.5	6900	55.2	6900	13.8
2024	06	30800031	6900.0	1104.0	552.0	1	6900	345.0	138.0	1	6900	34.5	6900	55.2	6900	13.8
2024	07	30800031	6900.0	1104.0	552.0	1	6900	345.0	138.0	1	6900	34.5	6900	55.2	6900	13.8
2024	08	30800031	7766.25	1242.6	621.3	1	7766	388.31	155.33	1	7766	38.83	7766	62.13	7766	5.53
2024	09	30800031	7766.25	1242.6	621.3	1	7766	388.31	155.33	1	7766	38.83	7766	62.13	7766	5.53
2024	10	30800031	7766.25	1242.6	621.3	1	7766	388.31	155.33	1	7766	38.83	7766	62.13	7766	5.53
合计			7039.8	3519.9			2199.93	879.99			219.99		409.65	351.99	87.99	



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21c9a096 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



9.安全员：刘颖
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 刘颖 性别女,一九九九年四月八日生,于二〇二〇年九月至二〇二二年七月在本校 工程造价 专业专科学历学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  广东白云学院 校(院)长: 袁之乾

证书编号: 108221202205005196 二〇二二年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2024)0047887

姓名:刘颖

性别:女

出生年月:1999年04月08日

企业名称:深圳市环水建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年07月05日

有效期:2024年07月05日至2027年07月04日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月05日



广东省职称证书

姓名：刘颖
身份证号：441521199904088846



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2024年4月21日
评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006207127
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2024年8月20日



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘颖 社保电话号: 811073772 身份证号码: 441521199904088816 页码: 1
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司 单位编号: 30800031 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	05	30800031	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	32.38	5000	10.0
2024	06	30800031	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	32.38	5000	10.0
2024	07	30800031	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	32.38	5000	10.0
2024	08	30800031	6412.5	1026.01	513.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6412.5	64.13	6413	21.3
2024	09	30800031	6412.5	1026.01	513.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6412.5	64.13	6413	21.3
2024	10	30800031	6412.5	1026.01	513.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6412.5	64.13	6413	21.3
合计			5478.03	2739.0			1942.5	777.0			194.28		320.39		73.9	68.49

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21c9d57u ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



10.材料员：陈一先
身份证





国家开放大学

THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



(无国家开放大学钢印无效)

学生 陈一先 ， 性别 男 ，
生于 一九九八 年 一 月 三十一 日，
于 二〇二二 年 七 月 在本校修完
(专科起点)本 科 行政管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：51161820220575831H

校长： 蒯法刚



学校：国家开放大学
二〇二二年 七 月 二十 日

Y000376313

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈一先 社保电话号：500302850 身份证号码：440304199801314611 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	32.38	4400	35.2	8.8
2024	06	30800031	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	32.38	4400	35.2	8.8
2024	07	30800031	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	32.38	4400	35.2	8.8
2024	08	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	53.67	5367	42.93	0.73
2024	09	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	53.67	5367	42.93	0.73
2024	10	30800031	5366.67	858.67	429.33	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5366.67	53.67	5367	42.93	0.73
合计			4688.01	2343.99			1942.5	777.0			194.28		275.63	34.39		58.59	

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21ca82f7 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



11.资料员：郑壮鑫
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 郑壮鑫 性别男，一九八五年 三 月二十一日生，于二〇〇六年
九月至二〇一〇年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：韩山师范学院 校（院）长：

证书编号：105781201005001056 二〇一〇年 六 月二十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

职称证书

郑壮鑫 于 二〇一三
年 三 月，经 汕头市潮阳区
人力资源和社会保障局
考核认定，
具备 电气工程助理工程
师
资格。特发此证

发证机关：
二〇一三年 三 月 三十 日

广东省专业技术资格
专用章
公民身份证号码：440582198503216111
粤初职证字第 1304005015807 号



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑社鑫 社保电脑号：648752907 身份证号码：440582198503216111 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	38.0	12.0
2024	06	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	38.0	12.0
2024	07	30800031	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	38.0	12.0
2024	08	30800031	7695.83	1154.37	615.67	1	7696	384.79	153.92	1	7696	38.48	7696	61.57	5.39
2024	09	30800031	7695.83	1154.37	615.67	1	7696	384.79	153.92	1	7696	38.48	7696	61.57	5.39
2024	10	30800031	7695.83	1154.37	615.67	1	7696	384.79	153.92	1	7696	38.48	7696	61.57	5.39
合计			6163.11	3287.01			2125.62	850.26			212.58		384.48	28.71	82.17



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fca21c9f6ds ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



12. 劳务员：杨易晗
身份证



毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 杨易晗 性别 男，1993 年 07 月 21 日生，于 2012 年 09 月
至 2016 年 06 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四年制
本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：哈尔滨理工大学 校 长：李勇印

证书编号：102141201605002652 二〇一六年六月二十八日

劳务员证书

证书编码: 0442311300007000050

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 杨易晗

身份证号: 232700199307210015

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2023年01月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

职称证书

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	名: 杨易晗
性别 Gender	别: 男性
证件类型 Certification Type	型: 居民身份证(户口簿)
证件号 Certification No.	码: 232700199307210015
系列 Category	列: 机电工程
专业 Specialism	业: 电气及其自动化
资格名称 Title of Qualification	称: 工程师
批文号 Approval No.	号: 保职改办中字[2022]4121号
授予时间 Date of Conferment	间: 2022年12月15日
工作单位 Place of Work	位: 河北中旭博辉机电工程有限公司
管理号 File No.	号: 2022C148580

颁证机关:



证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址: <http://111.63.208.196:8080> 查询核验

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨易勤 社保电脑号：809115125 身份证号码：232700199307210015 页码：1
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司 单位编号：30800031 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	7200.0	1080.0	576.0	1	7200	360.0	144.0	1	7200	36.0	7200	57.6	7200	57.6	14.4
2024	06	30800031	7200.0	1080.0	576.0	1	7200	360.0	144.0	1	7200	36.0	7200	57.6	7200	57.6	14.4
2024	07	30800031	7200.0	1080.0	576.0	1	7200	360.0	144.0	1	7200	36.0	7200	57.6	7200	57.6	14.4
2024	08	30800031	7496.25	1124.44	599.7	1	7496	374.81	149.93	1	7496	37.48	7496	59.97	7496	59.97	14.99
2024	09	30800031	7496.25	1124.44	599.7	1	7496	374.81	149.93	1	7496	37.48	7496	59.97	7496	59.97	14.99
2024	10	30800031	7496.25	1124.44	599.7	1	7496	374.81	149.93	1	7496	37.48	7496	59.97	7496	59.97	14.99
合计			6613.32	3527.1			2204.43	881.79			220.44		409.2	352.71			88.17

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915fca21cc09an）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



不违法转包分包承诺书

(提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。)

深圳市深水龙华水务有限公司 (招标人)：

我单位参加标段编号为 2408-440300-04-01-395398001001 的 城中村供水管网完善工程(2023-2024年) 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借(租)企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

联系电话：15723207274

传真：/

承诺日期：2024年11月1日



诚信投标承诺书

致招标人：深圳市深水龙华水务有限公司

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受城中村供水管网完善工程（2023-2024年）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称(单位公章):

法定代表人(签字或盖章):

公司总部地址:深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路1008号自来水大
院5号厂房201

邮政编码:518000

公司总部电话: / 传真: /

日期:2024年11月1日

附件 8:

承诺函

本人朱智强（身份证号码：360281199701077513）代表深圳市环水建设工程有限公司参加城中村供水管网完善工程（2023-2024 年）项目（项目编号：2408-440300-04-01-395398001001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

深圳市环水建设工程有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，深圳市环水建设工程有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布深圳市环水建设工程有限公司投标废标。
2. 取消深圳市环水建设工程有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:



朱智强

2024年11月1日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前3个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现实验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

注：格式自拟。

法定代表人身份证明

投标人：深圳市环水建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

地 址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坵岗西路 1008 号自来水大院
5号厂房 201

成立时间：2021年12月22日

经营期限：长期

姓 名：田伟 性 别：男

年 龄：39 职 务：总经理

系深圳市环水建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：深圳市环水建设工程有限公司

日 期：2024年10月29日



授权委托书

本人田佳（姓名）系深圳市环水建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托朱智强（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改城中村供水管网完善工程（2023-2024年）（项目编号：2408-440300-04-01-395398001001）（项目名称）项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年12月31日

代理人无转委托权。



投 标 人：深圳市环水建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：372922198510114112

委托代理人：朱智强（签字或盖章）

身份证号码：360281199701077513

2024年10月29日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱智强

社保电话号：806313050

身份证号码：300281199701077513

页码：1

参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司

单位编号：30800031

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	05	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200	30.50	5200	31.4	10.4
2024	06	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200	30.50	5200	31.4	10.4
2024	07	30800031	5200.0	780.0	416.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5200	30.50	5200	31.4	10.4
2024	08	30800031	6087.5	1003.13	535.0	1	6088	304.38	133.75	1	6088	33.44	6088	33.88	6088	53.5	13.38
2024	09	30800031	6087.5	1003.13	535.0	1	6088	304.38	133.75	1	6088	33.44	6088	33.88	6088	53.5	13.38
2024	10	30800031	6087.5	1003.13	535.0	1	6088	304.38	133.75	1	6088	33.44	6088	33.88	6088	53.5	13.38
合计			5349.38	2863.0			1974.38	789.75			197.48						71.34

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fcn21cbdeew ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为补充医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请补缴社会保险费时。
6. 带“&”标识为参保单位申请补缴社会保险费单位缴费部分时。
7. 居民养老保险、少儿/大学生医疗保险缴费情况不在本表中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费基数为零的，属于疫情期间减免社保费。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：30800031
单位名称：深圳市环水建设工程有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田伟

社保电话号：645116209

身份证号码：372822196510114112

页码：1

参保单位名称：深圳市外水建设工程有限公司

单位编号：30800031

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2024	05	30800031	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	128.0	128.0	32.0	32.0	
2024	06	30800031	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	128.0	128.0	32.0	32.0	
2024	07	30800031	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	128.0	128.0	32.0	32.0	
2024	08	30800031	21070.0	3371.2	1685.6	1	21070	1053.5	421.4	1	21070	105.35	21070	168.56	168.56	42.14	42.14	
2024	09	30800031	21070.0	3371.2	1685.6	1	21070	1053.5	421.4	1	21070	105.35	21070	168.56	168.56	42.14	42.14	
2024	10	30800031	21070.0	3371.2	1685.6	1	21070	1053.5	421.4	1	21070	105.35	21070	168.56	168.56	42.14	42.14	
合计			17783.6	8896.8	4448.4		5560.5	2224.2			556.05		556.05	444.84	444.84	111.21	111.21	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipmb.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fcdde58d74b ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为残者医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“e”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费基数为零的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位名称：深圳市外水建设工程有限公司
单位编号：30800031



附件 9:

诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）:

我司自愿参加贵司组织的 城中村供水管网完善工程（2023-2024 年）（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

1. 诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实可信。
2. 近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。
3. 近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标、违法违规分包、提供投标虚假材料等违法、违规行为，受到行政部门行政处罚或被招标单位因此取消投标资格或中标资格。

如本承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （一）宣布我司投标废标。
- （二）取消我司的中标资格。
- （三）列入投标黑名单。
- （四）不予退还投标保证金。

投标人：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

2024 年 11 月 1 日



1、全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-诚信数据-不良行为

The screenshot shows the 'National Building Market Supervision Public Service Platform' website. The header includes the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction and the website URL 'www.mohurd.gov.cn'. The main navigation bar contains links for 'Home', 'Supervision Dynamics', 'Data Services', 'Credit Building', 'Construction Workers', 'Policies and Regulations', 'Electronic Certificates', 'Question and Answer', and 'Website News'. The 'Credit Building' section is active, showing a search interface for 'Bad Behavior'. The search criteria are set to 'Engineering Enterprises' and 'Bad Behavior'. The search subject is '深圳市环水建设工程有限公司' (Shenzhen Huanshui Construction Engineering Co., Ltd.). The search button is labeled '查询'. Below the search form, there is a table with columns for 'Credit Record Subject and Number', 'Decision Content', 'Implementing Department', 'Decision Date and Validity', and 'Action'. The table is currently empty, with a message '暂无数据' (No data) displayed.

2、中国执行信息公开网-综合查询被执行人

The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Network' website. The header includes the website name and the slogan '司法为民 司法便民'. The main navigation bar contains links for 'Home' and 'Execution Public Service'. The 'Comprehensive Search for Defaulters' section is active, showing a search interface. The search criteria are: 'Defendant Name/Name' (深圳市环水建设工程有限公司), 'Identity Number/Organization Code' (91440300MA5H5T9N32), 'Execution Court Range' (全国法院 (包含地方各级法院)), and 'Verification Code' (ABgi). The search button is labeled '查询'. Below the search form, there is a section for 'Search Results'. The results are displayed in a yellow box, stating: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91440300MA5H5T9N32 深圳市环水建设工程有限公司相关的结果。' (No results found for 91440300MA5H5T9N32 Shenzhen Huanshui Construction Engineering Co., Ltd. within the scope of national courts (including local courts at all levels)).

3、深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示+建筑市场劳资纠纷曝光台

关于建筑市场劳资纠纷曝光台无新增事项的情况说明

为实现欠薪源头治理,规范劳务工工资支付行为,夯实建筑行业人力资源管理基础,市住建局目前按照国办发〔2016〕1号文和《保障农民工工资支付管理办法》有关要求,印发《深圳市房屋市政工程项目实名制和分账制管理规范和指引(试行)》、《关于进一步加强工地现场实名制和分账制管理工作的通知》等一系列规范“两制”工作指导文件,指导全市项目长效工作机制日趋完善。在全市范围内推行劳务工实名制和人工工资分账管理工作,并建立了两制群,一旦出现欠薪上访事件,及时在两制群发送,要求涉及相关单位的投诉第一时间回应,把投诉第一时间及时化解。

通过劳务用工信息化实名制管理,设立劳务工工资专用账户,使农民工工资与工程材料款相分离,由企业直接委托银行代发农民工工资,切实预防和解决了欠薪问题。截至目前,各企业都能够严格落实两制工作,未发生群体性欠薪事件,建筑市场劳资纠纷曝光台没有增加新的欠薪曝光案例。



深圳市住房和建设局
2021年3月25日

施工总承包单位	信用代码	工程项目名称	信息发布日期
广东南方建设集团有限公司	91440982770993985H	深圳大学道路系统改造及景观工程II标段(西北角环境景观工程)	2020-03-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2020-01-14
深圳鸿业装饰工程有限公司	914403000638810950	宝影城(东区)商业1、2、3期精装修	2020-01-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2019-11-05
中城建设有限责任公司	9135012415478387XW	泰禾广场项目主体工程(1栋、2栋A座、3栋)	2019-09-11
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台一期	2019-05-31
中国电建集团核电工程有限公司	91370000165922265H	深圳华电坪山分布式能源站	2019-02-18
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台	2019-02-18
湛江市第一建筑工程公司	91440804194392101D	珈伟光伏照明厂区1~4号厂房、5号综合楼、6号宿舍及食堂	2019-02-11
广东珠江工程总承包有限公司	91441423231130419T	华谊兄弟文化城	2018-09-11
中铁十局集团有限公司深圳分公司	913700001631987449	长安汽车集团深圳观澜安居商品房5#楼	2017-11-15
福建亨立建设集团有限公司	91350600611952748Q	睿达科技工业园二期	2017-08-11
深圳市宏毅建筑工程有限公司	9144030077717662XR	金马广场	2017-02-16
广厦建设集团有限责任公司	91330783142929050C	龙华新区卓能雅苑项目	2016-09-20

4、广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统-数据开放平台-诚信信息-企业欠薪投诉

广东省建设行业
数据开放平台

行业大数据 企业信息 人员信息 项目信息 **诚信信息**

企业不良行为

企业欠薪投诉

人员不良行为

企业黑名单

人员黑名单


深圳市环水建设工程有限公司 请输入组织机构代码 搜索

企业名称	工程项目名称	欠薪涉及人数	欠薪金额(万元)	发生时间
------	--------	--------	----------	------



暂无数据

5、信用中国-行政管理（行政处罚）+严重失信+经营异常



6、在承接招标人发包工程中的欠薪事件被投诉记录。
无