

标段编号：2408-440311-04-01-362990001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：多路进水保障工程（2024年）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市环水管网科技服务有限公司

日期：2024年11月04日

1、企业同类工程业绩

同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	项目实施单位	服务地点	合同签订日期	合同价格（万元）	项目类型	项目建设单位
1	2023 年福田供水管网集中维抢修业务服务合同	深圳市环水管网科技服务有限公司	深圳市福田区	2023. 12. 23	680. 57 万元	排水管网集中维抢修	深圳市水务（集团）有限公司
2	2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务项目合同	深圳市环水管网科技服务有限公司	深圳市福田区	2023. 12. 23	1051. 6 3 万元	排水管网集中维抢修	深圳市水务（集团）有限公司
3	2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务合同	深圳市环水管网科技服务有限公司	深圳市南山区	2023. 12. 23	1141. 8 2 万元	排水管网集中维抢修	深圳市水务（集团）有限公司
4	2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同	深圳市环水管网科技服务有限公司	深圳市南山区	2023. 12. 23	1415. 6 万元	排水管网集中维抢修	深圳市水务（集团）有限公司
5	2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务合同	深圳市环水管网科技服务有限公司	深圳市罗湖区	2023. 12. 23	412. 07 万元	排水管网集中维抢修	深圳市水务（集团）有限公司

1、2023 年福田供水管网集中维抢修业务服务合同

深水合字 2023 年第 1668 号

合同编号：_____

2023 年福田供水管网集中维抢修业务服务合同

项目名称：_____福田供水管网集中维抢修业务服务

签订日期：_____2022 年 12 月 23 日_____

发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）

承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）

/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，双方就福田供水管网集中维抢修业务服务项目协商一致，签订本合同，达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2023 年福田供水管网集中维抢修业务服务

1.2 项目地点：深圳市

1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维修抢业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。

1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团福田分公司辖区市政供水管网应急维抢修，总投资约人民币 6805700.00 元。

1.5 项目范围（内容）：福田分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修及其衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团福田分公司辖区市政供水管网 DN $\geq$ 400 及埋深 $\geq$ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）

1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单，由乙方提供

竣工验收报告及工程量审核单，经甲方审核后，按实结算，本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《专业工程工程量计算规范》（GB50854~862-2013）、《市政维修工程消耗量标准》（SJG 84-2020）。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额；信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值，作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格，其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的，不单独结算，按每公里单价及管网长度包干；单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目，结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为：¥6805700.00 元（大写：陆佰捌拾万伍仟柒佰元整），不含税总价：¥6243761.47 元（大写陆佰贰拾肆万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分）增值税金额：¥561938.53（大写伍拾陆万壹仟玖佰叁拾捌元伍角叁分），承包人开具增值税发票，税率为 9%。

其中：

单项抢修费用在 20 万限额以下：

供水单价：单价为 1.17 万元/公里/年，供水长度：512 公里，限额部分总价：¥5990400.00 元。


单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价：¥815300.00 元。

1.8.3 付款方式

预付款：合同签订后 15 日内支付签约合同价的 30%作为预付款。

进度款：按季度进行支付。其中限额以下按公里单价及管网长度包干的部分每季度支付季度总额的 70%，直至限额以下部分总合同额的 100%；限额及以上和

(签署页)

甲方：深圳市水务(集团)有限公司(盖章)	
法定代表人或委托代理人： 	
联系地址：深圳市福田区滨河大道 3197 号上步水务大楼	
开户银行：建设银行深南中路支行	
帐 号：44201531000056007375	
日 期：2023.12.23	
乙方：	
深圳市环水科技服务有限公司(盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司(盖章)
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
单位地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 1306	单位地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 层
开户银行：中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行	日 期：2023.12.23
帐 号：756273575898	
日 期：2023.12.23	

2、2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务项目合同

深水合字 2023 年第 166 号

合同编号: _____

2023 年福田排水管网集中维抢修业务服 务项目合同



项目名称: 2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务项目

签订日期: 2023 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）

承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）

深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，

双方就 2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本合同，

达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务项目

1.2 项目地点：深圳市

1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维修抢业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。

1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团福田分公司辖区市政排水管网应急维抢修，总投资约人民币 10516300.00 元。

1.5 项目范围（内容）：福田分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修、防洪排涝备勤等衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团福田分公司辖区市政排水管网 DN $\geq$ 400 及埋深 $\geq$ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团福田分公司辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）

1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单，由乙方提供竣工验收报告及工程量审核单，经甲方审核后，按实结算，本项目的价格计

算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》(2017)、《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《专业工程工程量计算规范》(GB50854~862-2013)、《市政维修工程消耗量标准》(SJG 84-2020)。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额；信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值，作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格，其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的，不单独结算，按每公里单价及管网长度包干；单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目，结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为：¥10516300.00 元（人民币大写：壹仟零伍拾壹万陆仟叁佰元整），不含税总价：¥9647981.65 元（人民币大写：玖佰陆拾肆万柒仟玖佰捌拾壹元陆角伍分）增值税金额：¥868318.35（人民币大写：捌拾陆万捌仟叁佰壹拾捌元叁角伍分），税率为 9%。

其中：

单项抢修费用在 20 万限额以下：

排水单价：单价为 0.52 万元/公里/年，排水长度：1306 公里，限额部分总价：¥6791200.00 元。


单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价：¥3725100.00 元。

1.8.3 付款方式

预付款：合同签订后 15 日内支付签约合同价的 30%作为预付款。

进度款：按季度进行支付。其中限额以下按公里单价及管网长度包干的部分每季度支付季度总额的 70%，直至限额以下部分总合同额的 100%；限额及以上和

(签署页)

甲 方：深圳市水务(集团)有限公司 (盖章)	
法定代表人或委托代理人： 	
联系地址：深圳市福田区南园街道滨河大道 3197 号上步水务大楼	
开户银行：建设银行深南中路支行	
帐 号：44201531000056007375	
日 期：2023.12.23	
乙 方：	
深圳市环水管网科技发展有限公司 (盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
联系地址：深圳市福田区南园街道巴登社区 深南中路 1019 号万德大厦 1306	联系地址：深圳市福田区深南中路 1019 号 万德大厦 8 层
开户银行：中国银行股份有限公司深圳皇 岗商务中心支行	开户银行：招商银行上步支行
帐 号：756273575898	帐 号：814580533410001
日 期：2023.12.23	日 期：2023.12.23

3、2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务合同

深水合字 2023 年第 1669 号

合同编号: _____

2023 年南山供水管网集中维抢修业务服 务合同

项目名称: _____ 2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务

签订日期: _____ 2023 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）

承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）

/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，双方就 2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本合同，达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维抢修业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。

1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团南山分公司辖区市政供水管网应急维抢修，总投资约人民币 11418200.00 元。

1.5 项目范围（内容）：南山分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修及其衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团南山分公司辖区市政供水管网 DN ≥ 400 及埋深 ≥ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）

1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单，由乙方提供竣工验收报告及工程量审核单，经甲方审核后，按实结算，本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《专业工程工程量计算规范》（GB50854~862-2013）、《市政维修工程消耗量标准》（SJG 84-2020）。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额；信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值，作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格，其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的，不单独结算，按每公里单价及管网长度包干；单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目，结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为：¥11418200.00 元（大写：壹仟壹佰肆拾壹万捌仟贰佰元整）；

不含税总价：¥10475412.84 元（大写壹仟零肆拾柒万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分）；

增值税金额：¥942787.16（大写玖拾肆万贰仟柒佰捌拾柒元壹角陆分）；

税率为 9%（合同总价固定，不因税率的变化而变化）。

其中：

单项抢修费用在 20 万限额以下：

供水单价：单价为 1.17 万元/公里/年，供水长度：859 公里，限额部分总价：¥10050300.00 元。

单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价：¥1367900.00 元。

照片 5、零星及小型维抢修项目竣工验收单 6、GIS 图确认单 7、劳务配合工作明细表 8、(预) 结算审核单 9、(预) 结算审核资料明细表。

4.2 20 万限额以下维抢修项目结算需每季度提供履约评价表，低于 80 分每少 1 分，扣减当季支付总额的 1%，上限 20%。

第五条 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，依法向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

第六条 附则

6.1 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同项下双方的权力义务执行完毕后，合同终止。

6.2 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。(以下无正文)

(签署页)

甲 方：深圳市水务(集团)有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人： 
联系地址：深圳市南山区南头街道南山大道 3968 号南山水务综合大楼
开户银行：建设银行深南中路支行

帐 号: 44201531000056007375	
日 期: 2023.12.23	
乙方:	
深圳市环水管网科技发展有限公司 (盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人:  董~	法人代表或委托代理人:  李~
单位地址: 深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 1306	单位地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 层
开户银行: 中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行	日 期: 2023.12.23
帐 号: 756273575898	
日 期: 2023.12.23	

4、2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同

合同编号: _____

深水合字 2023 年第 1672 号

2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同

项目名称: _____ 2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务

签订日期: _____ 2023 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）

承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）
/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，
双方就 2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本合同，
达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维抢修业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。

1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团南山分公司辖区市政排水管网应急维抢修，总投资约人民币 14156000.00 元。

1.5 项目范围（内容）：南山分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修、防洪排涝备勤等衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团南山分公司辖区市政排水管网 $DN \geq 400$ 及埋深 ≥ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）

1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单,由乙方提供竣工验收报告及工程量审核单,经甲方审核后,按实结算,本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》(2017)、《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《专业工程工程量计算规范》(GB50854~862-2013)、《市政维修工程消耗量标准》(SJG 84-2020)。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额;信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值,作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格,其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的,不单独结算,按每公里单价及管网长度包干;单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目,结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为:¥14156000.00 元(大写:壹仟肆佰壹拾伍万陆仟元整);

不含税总价:¥12987155.96 元(大写壹仟贰佰玖拾捌万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分);

增值税金额:¥1168844.04(大写壹佰壹拾陆万捌仟捌佰肆拾肆元零肆分);

税率为 9%(合同总价固定,不因税率的变化而变化)。

其中:

单项抢修费用在 20 万限额以下:

排水单价:单价为 0.52 万元/公里/年,排水长度:1758 公里,限额部分总价:¥9141600.00 元。

单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价:¥5014400.00 元。

4.1 20 万及以上维抢修和零星委托部分单项结算需要递交的资料：1、零星及小型维抢修项目归档资料目录 2、项目委托单 3、实施组织方案 4、现场施工照片 5、零星及小型维抢修项目竣工验收单 6、GIS 图确认单 7、劳务配合工作明细表 8、（预）结算审核单 9、（预）结算审核资料明细表。

4.2 20 万限额以下维抢修项目结算需每季度提供履约评价表，低于 80 分每少 1 分，扣减当季支付总额的 1%，上限 20%。

第五条 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，依法向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

第六条 附则

6.1 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同项下双方的权力义务执行完毕后，合同终止。

6.2 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。（以下无正文）

		甲方：深圳市水务（集团）有限公司（盖章）
法人代表或委托代理人： 		
联系地址：深圳市南山区南头街道南山大道 3968 号南山水务综合大楼		
开户银行：建设银行深南中路支行		
帐 号：44201531000056007375		
日 期：2023.12.23		

乙方:	
深圳市环水管网科技服务有限公司 (盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人: 	法人代表或委托代理人: 
单位地址: 深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 1306	单位地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 层
开户银行: 中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行	日期: 2023.12.23
帐号: 756273575898	
日期: 2023.12.23	



利源水务设计咨询有限公司

5、2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务合同

深水合字 2023 年第 1682 号

合同编号: _____

2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修
业务服务合同

项目名称: 2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务

签订日期: 2023 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）
承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）
/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，
双方就 2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本
合同，达成如下协议：

第一条 项目概况

- 1.1 项目名称：2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务项目
- 1.2 项目地点：深圳市罗湖区
- 1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号）及深水会纪〔2023〕34 号关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维抢修业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。
- 1.4 项目规模及特征：2023 年原特区内水务集团罗湖分公司辖区市政供水管网应急维抢修，总投资约人民币 4120700.00 元。
- 1.5 项目范围（内容）：罗湖分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修及其衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团罗湖分公司辖区市政供水管网 DN ≥ 400 及埋深 ≥ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）
- 1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。
- 1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单，由乙方

提供竣工验收报告及工程量审核单，经甲方审核后，按实结算，本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《专业工程工程量计算规范》（GB50854~862-2013）、《市政维修工程消耗量标准》（SJG 84-2020）。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额；信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值，作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格，其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的，不单独结算，按每公里单价及管网长度包干，无需第三方审定造价；单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目，结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准并经第三方审定造价后执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为：¥4120700.00 元（人民币大写：肆佰壹拾贰万零柒佰元整），不含税总价：¥3780458.72 元（人民币大写：叁佰柒拾捌万零肆佰伍拾捌元柒角贰分）增值税金额：¥340241.28（人民币大写：叁拾肆万零贰佰肆拾壹元贰角捌分），税率为 9%。

其中：

单项抢修费用在 20 万限额以下：

供水单价：单价为 1.17 万元/公里/年，供水长度：310 公里，限额部分总价：¥3627000.00 元。

单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价：¥493700.00 元。

1.8.3 付款方式

每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的增值税普通发票。


预付款：合同签订后 15 日内支付签约合同价的 30%作为预付款。

下双方的权力义务执行完毕后，合同终止。

6.2 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。

(以下无正文)

(签署页)

甲方：深圳市水务(集团)有限公司(盖章)	
法人代表或委托代理人： 	
单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办公楼1栋201	
开户银行：建设银行深南中路支行	
账 号：44201531000056007375	
日 期：	
乙方：	
深圳市环水管网科技服务有限公司(盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司(盖章)
法人代表或委托代理人： 	法人代表或委托代理人： 
单位地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦1306	单位地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦8层
日 期：	开户银行：招商银行上步支行
	账 号：814580533410001
	日 期：

2、履约评价

履约评价情况一览表

序号	项目名称	工程类型	评价单位	评价等级	评价时间
1	2023 年福田供水管网集中维抢修业务服务合同	供水管网维抢修	深圳水务(集团)有限公司	良好	2023. 12. 31
2	2023 年福田排水管网集中维抢修业务服务合同	供水管网维抢修	深圳水务(集团)有限公司	良好	2023. 12. 31
3	2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务合同	供水管网维抢修	深圳水务(集团)有限公司	良好	2023. 12. 31
4	2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同	供水管网维抢修	深圳水务(集团)有限公司	良好	2023. 12. 31
5	2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务合同	供水管网维抢修	深圳水务(集团)有限公司	良好	2023. 12. 31

1-2、2023 年福田供水、排水管网集中维抢修业务服务项目-履约评价

集中维抢修服务季度考核表（第一季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10 分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45 分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%，不扣分； (2) 及时率低于 98%，每低于 1%，扣 0.5 分。	5	福田分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在 8 小时内消除影响，最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%，不扣分； (2) 及时率低于 95%，每低于 1%，扣 0.5 分。	4	
2	资源配置 40 分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣 0.5 分/人月。	10	福田分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10 万元） 配备设备数量不满足要求，扣 0.5 分/台月。	8	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量 90%，不扣分； (2) 总数量低于 90%，每低于 1%，扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10 分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣 2 分	1	福田分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣 2 分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣 1 次/分。	5	
4	防洪排涝 10 分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣 0.5 分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣 0.5 分/次。	5	
5	安全文明施工 30 分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣 0.1 分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣 0.5 分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣 2 分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣 0.5 分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣 0.5 分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响,扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响,扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉,扣0.5分/次。	4	
合计				100		95	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于 80 分, 扣减当季应支付费用, 每少 1 分, 扣减当季支付比例的 1%, 上限为 20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水检测科技发展有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维抢修服务季度考核表 (第二季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修, 45 分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%, 不扣分; (2) 及时率低于 98%, 每低于 1%, 扣 0.5 分。	4	福田分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修, 应在 8 小时内消除影响, 最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%, 不扣分; (2) 及时率低于 95%, 每低于 1%, 扣 0.5 分。	4	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求, 扣 0.5 分/人月。	10	福田分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求 (设备原值≥10 万元) 配备设备数量不满足要求, 扣 0.5 分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求 (各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量 90%, 不扣分; (2) 总数量低于 90%, 每低于 1%, 扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案, 未编制, 扣2分	1	福田分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练, 未按要求开展, 扣2分; (2) 配合集团开展应急演练, 未配合到位, 扣1分/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求, 不满足要求, 扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守, 未满足要求, 扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等, 扣0.1分/人次; (2) 现场围挡、交通指示设置缺失, 扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患, 扣2分/次; (2) 发现一般安全隐患, 扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失, 扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	5	
合计				100		97	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务管网科技服务有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维抢修服务季度考核表（第三季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%，不扣分； (2) 及时率低于98%，每低于1%，扣0.5分。	4	福田分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在8小时内消除影响，最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%，不扣分； (2) 及时率低于95%，每低于1%，扣0.5分。	5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣0.5分/人月。	10	福田分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10万元） 配备设备数量不满足要求，扣0.5分/台月。	8	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量90%，不扣分； (2) 总数量低于90%，每低于1%，扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣2分	1	福田分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急演练开展演练，未按要求开展，扣2分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣1次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣0.1分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣2分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣0.5分/次。	5	


6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	5-	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	5	
合计				100		96	
注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用; 2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%; 3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。							
深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 负责人(签字):   年 月 日		深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字):   年 月 日		深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字):   年 月 日			

集中维抢修服务季度考核表 (第四季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修, 45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%, 不扣分; (2) 及时率低于98%, 每低于1%, 扣0.5分。	4	福田分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修, 应在8小时内消除影响, 最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%, 不扣分; (2) 及时率低于95%, 每低于1%, 扣0.5分。	3	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求, 扣0.5分/人月。	10	福田分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求(设备原值≥10万元) 配备设备数量不满足要求, 扣0.5分/台月。	8	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求(各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量90%, 不扣分; (2) 总数量低于90%, 每低于1%, 扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案, 未编制, 扣2分	2	福田分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练, 未按要求开展, 扣2分; (2) 配合集团开展应急演练, 未配合到位, 扣1次/分。	5	
4	防汛排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求, 不满足要求, 扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防汛排涝应急预案进行备勤值守, 未满足要求, 扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等, 扣0.1分/人次; (2) 现场围挡、交通指示设置缺失, 扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患, 扣2分/次; (2) 发现一般安全隐患, 扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失, 扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	3	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	4	
合计				100		92	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司福田分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日


3-4、2023 年南山供水、排水管网集中维抢修业务服务合同-履约评价

集中维抢修服务季度考核表（第一季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10 分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45 分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%，不扣分； (2) 及时率低于 98%，每低于 1%，扣 0.5 分。	5	南山分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在 8 小时内消除影响，最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%，不扣分； (2) 及时率低于 95%，每低于 1%，扣 0.5 分。	2	
2	资源配置 40 分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣 0.5 分/人月。	8	南山分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10 万元） 配备设备数量不满足要求，扣 0.5 分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量 90%，不扣分； (2) 总数量低于 90%，每低于 1%，扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10 分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣 2 分	5	南山分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣 2 分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣 1 次/分。	5	
4	防洪排涝 10 分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣 0.5 分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣 0.5 分/次。	5	
5	安全文明施工 30 分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣 0.1 分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣 0.5 分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣 2 分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣 0.5 分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣 0.5 分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响,扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响,扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉,扣0.5分/次。	4	
	合计			100		94	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于80分,扣减当季应支付费用,每少1分,扣减当季支付比例的1%,上限为20%;
3. 考核分数无异议后,相关公司签字盖章,即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司南山分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维抢修服务季度考核表 (第二季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修,45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%,不扣分; (2) 及时率低于98%,每低于1%,扣0.5分。	5	南山分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修,应在8小时内消除影响,最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%,不扣分; (2) 及时率低于95%,每低于1%,扣0.5分。	5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求,扣0.5分/人月。	8.5	南山分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求(设备原值≥10万元) 配备设备数量不满足要求,扣0.5分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求(各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量90%,不扣分; (2) 总数量低于90%,每低于1%,扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣2分	5	南山分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣2分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣1次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣0.1分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣2分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响，扣5分； (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响，扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉，扣0.5分/次。	1.5	
合计				100		97	

注：1. 每季度按照考核情况支付服务费用；
2. 考核低于80分，扣减当季应支付费用，每少1分，扣减当季支付比例的1%，上限为20%；
3. 考核分数无异议后，相关公司签字盖章，即考核分数生效。

深圳市水务（集团）有限公司南山分公司 负责人（签字）：  年 月 日	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人（签字）：  年 月 日	深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人（签字）：  年 月 日
--	---	---

集中维抢修服务季度考核表（第三季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%，不扣分； (2) 及时率低于 98%，每低于 1%，扣 0.5 分。	5	南山分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在 8 小时内消除影响，最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%，不扣分； (2) 及时率低于 95%，每低于 1%，扣 0.5 分。	4	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣 0.5 分/人月。	10	南山分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10 万元） 配备设备数量不满足要求，扣 0.5 分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量 90%，不扣分； (2) 总数量低于 90%，每低于 1%，扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣 2 分	5	南山分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣 2 分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣 1 次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣 0.5 分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣 0.5 分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣 0.1 分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣 0.5 分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣 2 分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣 0.5 分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣 0.5 分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	3	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	1.5	
合计				100		93.5	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于 80 分, 扣减当季应支付费用, 每少 1 分, 扣减当季支付比例的 1%, 上限为 20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司南山分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维修抢修服务季度考核表(第四季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修, 45分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%, 不扣分; (2) 及时率低于 98%, 每低于 1%, 扣 0.5 分。	4.5	南山分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修, 应在 8 小时内消除影响, 最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%, 不扣分; (2) 及时率低于 95%, 每低于 1%, 扣 0.5 分。	4.5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求, 扣 0.5 分/人月。	10	南山分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求(设备原值≥10万元) 配备设备数量不满足要求, 扣 0.5 分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求(各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量 90%, 不扣分; (2) 总数量低于 90%, 每低于 1%, 扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣2分	5	南山分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣2分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣1次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣0.1分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣2分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响，扣5分； (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响，扣2分/次。	0	各监管部门	
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉，扣0.5分/次。	4		
合计				100		94		
注：1. 每季度按照考核情况支付服务费用； 2. 考核低于80分，扣减当季应支付费用，每少1分，扣减当季支付比例的1%，上限为20%； 3. 考核分数无异议后，相关公司签字盖章，即考核分数生效。								
深圳市水务（集团）有限公司南山分公司 负责人（签字）：		深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人（签字）：		深圳市环水网络科技有限公司 负责人（签字）：				
 年 月 日		 年 月 日		 年 月 日				


5、2023 年罗湖分公司供水管网集中维抢修业务服务合同-履约评价

集中维抢修服务季度考核表（第一季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10 分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45 分钟内到达现场 (1) 及时率超过 98%，不扣分； (2) 及时率低于 98%，每低于 1%，扣 0.5 分。	5	罗湖分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在 8 小时内消除影响，最长不超过 24 小时。 (1) 及时率超过 95%，不扣分； (2) 及时率低于 95%，每低于 1%，扣 0.5 分。	5	
2	资源配置 40 分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣 0.5 分/人月。	10	罗湖分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10 万元） 配备设备数量不满足要求，扣 0.5 分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量 90%，不扣分； (2) 总数量低于 90%，每低于 1%，扣 1 分。	10	

3	应急处置能力 10 分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣 2 分	5	罗湖分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣 2 分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣 1 次/分。	5	
4	防洪排涝 10 分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣 0.5 分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣 0.5 分/次。	5	
5	安全文明施工 30 分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣 0.1 分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣 0.5 分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣 2 分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣 0.5 分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣 0.5 分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响,扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响,扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉,扣0.5分/次。	5	
合计				100		100	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司罗湖分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水管网科技发展有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维抢修服务季度考核表(第二季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修, 45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%, 不扣分; (2) 及时率低于98%, 每低于1%, 扣0.5分。	5	罗湖分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修, 应在8小时内消除影响, 最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%, 不扣分; (2) 及时率低于95%, 每低于1%, 扣0.5分。	5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求, 扣0.5分/人月。	10	罗湖分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求(设备原值≥10万元) 配备设备数量不满足要求, 扣0.5分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求(各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量90%, 不扣分; (2) 总数量低于90%, 每低于1%, 扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案, 未编制, 扣2分	5	罗湖分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练, 未按要求开展, 扣2分; (2) 配合集团开展应急演练, 未配合到位, 扣1次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求, 不满足要求, 扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守, 未满足要求, 扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等, 扣0.1分/人次; (2) 现场围挡、交通指示设置缺失, 扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患, 扣2分/次; (2) 发现一般安全隐患, 扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失, 扣0.5分/次。	5	


6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	5	
		合计		100		100	

注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用;
2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%;
3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。

深圳市水务(集团)有限公司罗湖分公司 负责人(签字): 	深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 	深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 
年 月 日	年 月 日	年 月 日

集中维修服务季度考核表（第三季度）							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修，45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%，不扣分； (2) 及时率低于98%，每低于1%，扣0.5分。	5	罗湖分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修，应在8小时内消除影响，最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%，不扣分； (2) 及时率低于95%，每低于1%，扣0.5分。	5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求，扣0.5分/人月。	10	罗湖分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求（设备原值≥10万元） 配备设备数量不满足要求，扣0.5分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求（各类型管道、各类型抢修器） (1) 总数量超过应配置数量90%，不扣分； (2) 总数量低于90%，每低于1%，扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案，未编制，扣2分	5	罗湖分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练，未按要求开展，扣2分； (2) 配合集团开展应急演练，未配合到位，扣1分/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求，不满足要求，扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守，未满足要求，扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等，扣0.1分/人次； (2) 现场围挡、交通指示设置缺失，扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患，扣2分/次； (2) 发现一般安全隐患，扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失，扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	5	各监管部门
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	5	
	合计			100		100	
注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用; 2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%; 3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。							
深圳市水务(集团)有限公司罗湖分公司 负责人(签字): 		深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 		深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 			
年 月 日		年 月 日		年 月 日			

集中维抢修服务季度考核表 (第四季度)							
序号	考核指标	子序号	考核内容	分值	考核办法	评分分数	考核主体
1	抢修及时性 10分	1	响应及时率	5	发生紧急抢修, 45分钟内到达现场 (1) 及时率超过98%, 不扣分; (2) 及时率低于98%, 每低于1%, 扣0.5分。	5	罗湖分公司
		2	抢修及时性	5	造成污水外溢、用户停水、影响交通的紧急抢修, 应在8小时内消除影响, 最长不超过24小时。 (1) 及时率超过95%, 不扣分; (2) 及时率低于95%, 每低于1%, 扣0.5分。	5	
2	资源配置 40分	3	人员配备	10	人员配备数量满足合同要求 配备人数数量不满足要求, 扣0.5分/人月。	10	罗湖分公司
		4	设备配备	10	大型自有设备数量配置满足要求(设备原值≥10万元) 配备设备数量不满足要求, 扣0.5分/台月。	10	
		5	备用材料	10	备用材料数量需满足抢修要求(各类型管道、各类型抢修器) (1) 总数量超过应配置数量90%, 不扣分; (2) 总数量低于90%, 每低于1%, 扣1分。	10	

3	应急处置能力 10分	6	应急预案	5	按要求编制年度应急预案, 未编制, 扣2分	5	罗湖分公司
		7	应急演练	5	(1) 按应急预案开展演练, 未按要求开展, 扣2分; (2) 配合集团开展应急演练, 未配合到位, 扣1次/分。	5	
4	防洪排涝 10分	8	人员配置	5	人员配置满足要求, 不满足要求, 扣0.5分/人月。	5	管网运营部
		9	备勤值守	5	按防洪排涝应急预案进行备勤值守, 未满足要求, 扣0.5分/次。	5	
5	安全文明施工 30分	10	标准化作业	5	(1) 抢修人员未按要求穿戴安全帽、反光衣、劳保鞋等, 扣0.1分/人次; (2) 现场围挡、交通指示设置缺失, 扣0.5分/次。	5	各监管部门
		11	安全施工	20	(1) 发现重大安全隐患, 扣2分/次; (2) 发现一般安全隐患, 扣0.5分/次。	20	
		12	安全资料	5	安全交底、危险作业申请及许可相关资料缺失, 扣0.5分/次。	5	

6	业务服务形象 10分	13	不良影响	5	(1) 市级领导批示、造成重大社会舆论不良影响, 扣5分; (2) 区级领导批示、造成一般社会舆论不良影响, 扣2分/次。	5	各监管部门	
		14	投诉处理	5	因响应时间、抢修时间、安全文明施工导致的有效投诉, 扣0.5分/次。	5		
合计				100		100		
注: 1. 每季度按照考核情况支付服务费用; 2. 考核低于80分, 扣减当季应支付费用, 每少1分, 扣减当季支付比例的1%, 上限为20%; 3. 考核分数无异议后, 相关公司签字盖章, 即考核分数生效。								
深圳市水务(集团)有限公司罗湖分公司 负责人(签字): 		深圳市利源水务设计咨询有限公司 负责人(签字): 		深圳市环水管网科技服务有限公司 负责人(签字): 		年 月 日		

3、项目经理同类工程业绩

项目经理近五年同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	合同金额 (万元)	竣工验收时间	项目经理在该业绩 中的姓名及职位	工程所在地
1	2023 年南山供水管网 集中维抢修业务服务 合同	1141.82	2023. 12. 31	项目经理	深圳市 南山区
2	2023 年南山排水管网 集中维抢修业务服务 合同	1415.6	2023. 12. 31	项目经理	深圳市 南山区

1、2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务合同

深水合字 2023 年第 1669 号

合同编号: _____

2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务合同

项目名称: 2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务

签订日期: 2023 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）

承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）

/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，双方就 2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本合同，达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2023 年南山供水管网集中维抢修业务服务

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维抢修业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。

1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团南山分公司辖区市政供水管网应急维抢修，总投资约人民币 11418200.00 元。

1.5 项目范围（内容）：南山分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修及其衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团南山分公司辖区市政供水管网 DN ≥ 400 及埋深 ≥ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）

1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单，由乙方提供竣工验收报告及工程量审核单，经甲方审核后，按实结算，本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《专业工程工程量计算规范》（GB50854~862-2013）、《市政维修工程消耗量标准》（SJG 84-2020）。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额；信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值，作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格，其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的，不单独结算，按每公里单价及管网长度包干；单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目，结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为：¥11418200.00 元（大写：壹仟壹佰肆拾壹万捌仟贰佰元整）；

不含税总价：¥10475412.84 元（大写壹仟零肆拾柒万伍仟肆佰壹拾贰元捌角肆分）；

增值税金额：¥942787.16（大写玖拾肆万贰仟柒佰捌拾柒元壹角陆分）；

税率为 9%（合同总价固定，不因税率的变化而变化）。

其中：

单项抢修费用在 20 万限额以下：

供水单价：单价为 1.17 万元/公里/年，供水长度：859 公里，限额部分总价：¥10050300.00 元。

单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价：¥1367900.00 元。

照片 5、零星及小型维抢修项目竣工验收单 6、GIS 图确认单 7、劳务配合工作明细表 8、(预) 结算审核单 9、(预) 结算审核资料明细表。

4.2 20 万限额以下维抢修项目结算需每季度提供履约评价表，低于 80 分每少 1 分，扣减当季支付总额的 1%，上限 20%。

第五条 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，依法向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

第六条 附则

6.1 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同项下双方的权力义务执行完毕后，合同终止。

6.2 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。(以下无正文)

(签署页)

甲 方：深圳市水务(集团)有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人： 
联系地址：深圳市南山区南头街道南山大道 3968 号南山水务综合大楼
开户银行：建设银行深南中路支行

帐 号: 44201531000056007375	
日 期: 2023.12.23	
乙方:	
深圳市环水管网科技发展有限公司 (盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人:  董~	法人代表或委托代理人:  李~
单位地址: 深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 1306	单位地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 层
开户银行: 中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行	日 期: 2023.12.23
帐 号: 756273575898	
日 期: 2023.12.23	

2、2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同

合同编号：_____

深水合字 2023 年第 1672 号

2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务合同

项目名称：_____ 2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务

签订日期：_____ 2022 年 12 月 23 日



发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“集团”）
承包人（乙方）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“管网科技”）
/深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“利源公司”）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及深圳市相关规范性文件，
双方就 2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务项目 协商一致，签订本合同，
达成如下协议：

第一条 项目概况

- 1.1 项目名称：2023 年南山排水管网集中维抢修业务服务
- 1.2 项目地点：深圳市南山区
- 1.3 项目背景：根据集团党委会议纪要（深环水党纪〔2022〕15 号，详见附件 1）关于调整优化供排水设施维抢修业务模式、加快实现集中维抢修的要求，利源公司于 2022 年 11 月 3 日起承接原阀门检测及维修分公司（以下简称阀检分公司）管网集中维修抢业务，并在 2022 年 12 月 31 日完成过渡，2023 年 1 月 1 日起全面承接。
- 1.4 项目规模及特征：原特区内水务集团南山分公司辖区市政排水管网应急维抢修，总投资约人民币 14156000.00 元。
- 1.5 项目范围（内容）：南山分公司范围内的管网附属设施（阀门）抢修、防洪排涝备勤等衍生业务，包括但不限于原特区内水务集团南山分公司辖区市政排水管网 DN $\geq$ 400 及埋深 $\geq$ 3 米管道应急维抢修；原特区水务集团辖区大型井室、井座维抢修；甲方委托的除上述两类之外的零星应急抢修项目。（具体以甲方要求为准）
- 1.6 服务期限：自 2023 年 1 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日。

1.7 项目结算

每月由乙方提供所有完工项目的竣工验收报告及工程量审核单,由乙方提供竣工验收报告及工程量审核单,经甲方审核后,按实结算,本项目的价格计算规则采用届时有效的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》(2017)、《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《专业工程工程量计算规范》(GB50854~862-2013)、《市政维修工程消耗量标准》(SJG 84-2020)。

结算计价依据采用现行计价规范、计算规范、消耗量定额;信息价采用作业期间《深圳建设工程价格信息》平均值,作业期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备价格,其价格由甲方和乙方共同询价确定。

1.8 计付方式

1.8.1 单项抢修费用在 20 万限额以下的,不单独结算,按每公里单价及管网长度包干;单项抢修费用在 20 万限额及以上的和甲方单独委托的零星应急项目,结算按实际发生时间的深圳市相关计价计费标准执行。

1.8.2 合同价款

合同暂定含税总价为:¥14156000.00 元(大写:壹仟肆佰壹拾伍万陆仟元整);

不含税总价:¥12987155.96 元(大写壹仟贰佰玖拾捌万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分);

增值税金额:¥1168844.04(大写壹佰壹拾陆万捌仟捌佰肆拾肆元零肆分);

税率为 9%(合同总价固定,不因税率的变化而变化)。

其中:

单项抢修费用在 20 万限额以下:

排水单价:单价为 0.52 万元/公里/年,排水长度:1758 公里,限额部分总价:¥9141600.00 元。

单项抢修费用在 20 万限额及以上和零星委托部分暂定总价:¥5014400.00 元。

4.1 20 万及以上维抢修和零星委托部分单项结算需要递交的资料：1、零星及小型维抢修项目归档资料目录 2、项目委托单 3、实施组织方案 4、现场施工照片 5、零星及小型维抢修项目竣工验收单 6、GIS 图确认单 7、劳务配合工作明细表 8、（预）结算审核单 9、（预）结算审核资料明细表。

4.2 20 万限额以下维抢修项目结算需每季度提供履约评价表，低于 80 分每少 1 分，扣减当季支付总额的 1%，上限 20%。


第五条 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商或调解不成的，依法向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

第六条 附则

6.1 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同项下双方的权力义务执行完毕后，合同终止。

6.2 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。（以下无正文）

	
甲方：深圳市水务（集团）有限公司（盖章）	
法人代表或委托代理人： 	
联系地址：深圳市南山区南头街道南山大道 3968 号南山水务综合大楼	
开户银行：建设银行深南中路支行	
帐 号：44201531000056007375	
日 期：2023.12.23	

乙方:	
深圳市环水管网科技服务有限公司 (盖章)	深圳市利源水务设计咨询有限公司 (盖章)
法人代表或委托代理人: 	法人代表或委托代理人: 
单位地址: 深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 1306	单位地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 层
开户银行: 中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心支行	日期: 2023.12.23
帐号: 756273575898	
日期: 2023.12.23	



1. 合同编号: 2023-12-23-001

拟派项目团队人员情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	张洪波	中级	一级建造师	一级	粤 14420122013 22115	市政公用工程
技术负责人	李明	中级	二级建造师	二级	粤 24420132014 02739	市政公用工程
专业工程师	李秋棣	初级	中级技术证书	中级	PSZJ24142	土木工程
施工员	黄锦坡	/	市政施工员	/	04424104000 07000016	市政公用工程
预算员	李华苹	/	一级造价师	/	建 [造]11244400 033521	土木建筑
质量员	蔡浩锐	/	市政质量员	/	04424109000 07000006	市政公用工程
材料员	李俊航	/	材料员	/	04424111000 07000019	市政公用工程
资料员	周衍璐	/	资料员	/	04424114000 07000012	市政公用工程
劳务员	王涛	/	劳务员	/	04424113000 07000017	市政公用工程
安全员	黄光裕	/	安全员 C3	C3	粤 建 安 C3(2024)0028 692	专职安全生产 管理人员
安全员	苟哲	/	安全员 C3	C3	粤 建 安 C3(2024)0011 530	专职安全生产 管理人员

1、张洪波

		通用有效期：2024-07-20至 2024-07-20	
中华人民共和国一级建造师注册证书			
姓 名：	张洪波		
性 别：	男		
出生日期：	1969年04月02日		
注册编号：	粤1442012201322115		
聘用企业：	深圳市环水管网科技服务有限公司		
注册专业：	市政公用工程(有效期：2023-03-08至2026-03-07)		
			
			
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		中华人民共和国住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期：2023年03月08日	
个人签名：张洪波		签名日期：2024.10.1	



使用有效期: 2024年07月29日
- 2025年01月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张洪波

性 别: 男

出生日期: 1969年04月02日

注册编号: 粤1442012201322115



聘用企业: 深圳市环水管网科技服务有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期:

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2023年3月08日

项目经理必须具备安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0051641

姓 名: 张洪波

性 别: 男

出 生 年 月: 1969年04月02日

企 业 名 称: 深圳市环水管网科技服务有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年07月19日

有 效 期: 2024年07月19日 至 2027年07月18日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月19日





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

张洪波

证件类型	居民身份证	证件号码	620105*****32	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市环水管网科技服务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：深圳市环水管网科技服务有限公司

注册编号/执业印章号：1442012201322115

注册专业：市政公用工程

有效期：2026年03月07日

广东省职称证书

姓名：张洪波

身份证号：620105196904021032



职称名称：工程师

专业：给排水

级别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：1998年03月25日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：B2303003153530

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年11月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

中国高等教育学历认证报告

姓 名：张洪波

报告编号：11572246

性 别：男

打印日期：2023-02-23

出生日期：1969年04月02日

学历类别：研究生

层 次：硕士研究生

院校名称：重庆建筑大学

专业名称：市政工程

学 制：三年

入学日期：1991年09月

毕业日期：1994年07月

毕 结 业：毕业

证书编号：94049

以上学历情况属实，专此认证。



认证报告在线验证网址：

<http://www.chsi.com.cn/xlrz/>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张洪滨

社保电脑号：1628791

身份证号码：620105196904021032

页码：1

参保单位名称：深圳市环水管网科技服务有限公司

单位编号：30282327

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
2024	06	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
2024	07	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
2024	08	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
2024	09	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
2024	10	30282327	9933.0	1589.28	794.64	1	9933	496.65	198.66	1	9933	49.67	9933	49.67	19.87
合计				9635.68	4767.84			2979.9	1191.96			298.02		335.76	119.22

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339160e1a10872f1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号30282327单位名称深圳市环水管网科技服务有限公司



2、李明

		使用有效期：2024年11月 01日-2025年04月30日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名：李明		
性 别：男		
出生日期：1985-01-01		
注册编号：粤2442013201402739		
聘用企业：深圳市环水管网科技服务有限公司		
注册专业：市政公用工程（有效期：2022-09-23至2025-09-22）		
		 住房和城乡建设厅 签发日期：2023年03月29日
个人签名：李明		
签名日期：2024.10.31		

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0116022

姓 名: 李明

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年01月01日

企 业 名 称: 深圳市环水管网科技发展有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年10月14日

有 效 期: 2022年10月14日 至 2025年10月13日



发 证 机 关: 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期: 2023年04月13日





持证人签名: 
Signature of the Bearer
13440850124452814

姓名: 李明
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1985年01月
Date of Birth

专业类别: 市政公用工程
Professional Type

批准日期: 2013年06月02日
Approval Date

签发单位盖章: 
Issued by

签发日期: 2013年10月18日
Issued on

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 李明 社保电脑号: 617864942 身份证号码: 421127198501014111 页码: 1
参保单位名称: 深圳市环水管网科技发展有限公司 单位编号: 30282327 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	单位交	个人交
2024	05	30282327	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	55.0	11000	22.0
2024	06	30282327	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	55.0	11000	22.0
2024	07	30282327	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	55.0	11000	22.0
2024	08	30282327	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	55.0	11000	22.0
2024	09	30282327	12130.0	1940.8	970.4	1	12130	606.5	242.6	1	12130	60.65	12130	60.65	12130	24.26
2024	10	30282327	12130.0	1940.8	970.4	1	12130	606.5	242.6	1	12130	60.65	12130	60.65	12130	24.26
合计			10921.6	5460.8			3413.0	1365.2			341.3		341.3		136.52	

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (339160d2a94ad300) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。

- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30282327

单位名称
深圳市环水管网科技发展有限公司



3、李秋桢

广东省职称证书

姓 名：李秋桢

身份证号：411324199308210019



职称名称：助理工程师

专 业：土木工程

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月29日

评审组织：深圳市罗湖区人力资源局

证书编号：1903036000595

发证单位：深圳市罗湖区人力资源局

发证时间：2019年12月28日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

城镇排水管道检测与评估专业技术 中级证书



兹证明 **李秋栎** 通过了城镇排水管道检测
与评估专业技术统一培训，具备项目要求的业务知
识水平和实际操作能力。

特发此证

身份证号: 411324199308210019
ID card number

证书编号: PSZJ24142
Registration Number

颁证日期: 2024年04月30日
Date of Issue

有效日期: 2027年04月30日
Expiration Date

中国地质大学(武汉)工程
学院
管道工程研究中心
Pipeline Engineering Research Center
of Engineering College of Wuhan

中国地质大学(武汉)工程
学院
管道工程研究中心
Pipeline Engineering Research Center
of Engineering College of Wuhan

指导单位: 中国测绘学会地下管线专业委员会

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 李秋栎

社保账号: 650063125

身份证号: 411324199308210019

页码: 1

参保单位名称: 深圳市环水管网科技服务有限公司

单位编号: 30282327

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30282327	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	60.0	15.0
2024	06	30282327	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	60.0	15.0
2024	07	30282327	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	60.0	15.0
2024	08	30282327	7500.0	1200.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	60.0	15.0
2024	09	30282327	7849.0	1255.84	627.92	1	7849	392.45	156.98	1	7849	39.25	7849	62.79	15.7
2024	10	30282327	7849.0	1255.84	627.92	1	7849	392.45	156.98	1	7849	39.25	7849	62.79	15.7
合计			7311.68	3655.84			2284.9	913.96			228.5		237.68	365.58	91.4

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339160d2a94adac6) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30282327
单位名称
深圳市环水管网科技服务有限公司



4、黄锦坡

证书编码: 0442410400007000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 黄锦坡

身份证号: 445281199705052510

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2024年04月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 黄锦城

社保电脑号: 500967110

身份证号码: 445281199705052510

页码: 1

参保单位名称: 深圳市环水管网科技服务有限公司

单位编号: 30282327

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
2024	06	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
2024	07	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
2024	08	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
2024	09	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
2024	10	30282327	7778.0	1166.7	622.24	1	7778	388.9	155.56	1	7778	38.89	7778	38.89	15.56
合计			7000.2	3733.44			2333.4	933.36			233.34			373.32	93.36

社保费缴纳清单

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339160d2a94ab53h) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30282327

单位名称
深圳市环水管网科技服务有限公司



5、李华苹



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李华菲 社保电脑号: 606036783 身份证号码: 410721198011063545 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市环水管网科技服务有限公司 单位编号: 30282327 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	05	30282327	9400.0	1504.0	752.0	1	9400	470.0	188.0	1	9400	47.0	9400	188.0	9400	18.8
2024	06	30282327	9400.0	1504.0	752.0	1	9400	470.0	188.0	1	9400	47.0	9400	188.0	9400	18.8
2024	07	30282327	9400.0	1504.0	752.0	1	9400	470.0	188.0	1	9400	47.0	9400	188.0	9400	18.8
2024	08	30282327	9400.0	1504.0	752.0	1	9400	470.0	188.0	1	9400	47.0	9400	188.0	9400	18.8
2024	09	30282327	10511.0	1681.76	840.88	1	10511	525.55	210.22	1	10511	52.56	10511	84.07	10511	8.41
2024	10	30282327	10511.0	1681.76	840.88	1	10511	525.55	210.22	1	10511	52.56	10511	84.07	10511	8.41
合计			9379.52	4689.76			2931.1	1172.44			293.12		331.06	168.98		117.24

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (339160d2a94b61cz) 核查, 验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 30282327 单位名称: 深圳市环水管网科技服务有限公司



6、蔡浩锐

证书编码: 0442410900007000006	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 蔡浩锐
	身份证号: 445281199404032516
	岗位名称: 市政工程质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2024年04月01日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

7、李俊航

证书编码: 0442411100007000019	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 李俊航
	身份证号: 441424199505104857
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2024年04月24日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李俊航

社保电脑号：650088771

身份证号码：441424199505104857

页码：1

参保单位名称：深圳市环水管网科技发展有限公司

单位编号：30282327

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	05	30282327	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	240.0	6000	12.0
2024	06	30282327	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	240.0	6000	12.0
2024	07	30282327	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	240.0	6000	12.0
2024	08	30282327	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	240.0	6000	12.0
2024	09	30282327	6638.0	1062.08	531.04	1	6638	331.9	132.76	1	6638	33.19	6638	265.52	6638	13.28
2024	10	30282327	6638.0	1062.08	531.04	1	6638	331.9	132.76	1	6638	33.19	6638	265.52	6638	13.28
合计			5964.16	2982.08			1958.8	783.52			195.9		210.46	298.2		74.56

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339160d2a94acb8i ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号30282327单位名称深圳市环水管网科技发展有限公司



8、周衍璐

证书编码: 0442411400007000012	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 周衍璐
	身份证号: 36223319940904001X
	岗位名称: 资料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2024年 04月 01 日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

证书编码: 0442411300007000017	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 王涛
	身份证号: 510282198103075219
	岗位名称: 劳务员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2024年04月01日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王涛

社保电话号：624808749

身份证号码：510282198103075219

页码：1

参保单位名称：深圳市环水管网科技服务有限公司

单位编号：30282327

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	26.1	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2022	11	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	26.1	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2022	12	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	26.1	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2023	01	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2023	02	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2023	03	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2023	04	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	22.74	2360	16.52	7.08
2023	05	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	06	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	07	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	08	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	09	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	7778	482.24	155.56	1	5800	29.0	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	10	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	11	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2023	12	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5800	28.42	2360	16.52	7.08
2024	01	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	02	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	03	30282327	5800.0	812.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	04	30282327	5800.0	870.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	05	30282327	5800.0	870.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	06	30282327	5800.0	870.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	07	30282327	5800.0	870.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	08	30282327	5800.0	870.0	464.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5800	28.42	5800	46.4	11.6
2024	09	30282327	6413.0	961.95	513.04	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6413.0	38.48	6413	51.3	2.83
2024	10	30282327	6413.0	961.95	513.04	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6413.0	38.48	6413	51.3	2.83
合计			20889.9	11698.08			10126.52	3529.1			754.96		203.62	27.6		224.66	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339160d2adb2cfau ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
30282327

单位名称
深圳市环水管网科技服务有限公司



10、黄光裕

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2024)0028692

姓 名:黄光裕

性 别:男

出 生 年 月:1998年01月17日

企 业 名 称:深圳市环水管网科技服务有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年04月30日

有 效 期:2024年04月30日 至 2027年04月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年04月30日



11、苟哲

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2024)0011530

姓 名: 苟哲

性 别: 男

出 生 年 月: 1993年08月18日

企 业 名 称: 深圳市环水管网科技服务有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年02月08日

有 效 期: 2024年02月08日 至 2027年02月07日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年02月08日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：荀哲			社保电脑号：636784181			身份证号码：511381199308186435			页码：1							
参保单位名称：深圳市环水管网科技服务有限公司			单位编号：30282327			计算单位：元										
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	05	30282327	5600.0	840.0	448.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5600	33.6	5600	11.2
2024	06	30282327	5600.0	840.0	448.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5600	33.6	5600	11.2
2024	07	30282327	5600.0	840.0	448.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5600	33.6	5600	11.2
2024	08	30282327	5600.0	840.0	448.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5600	33.6	5600	11.2
2024	09	30282327	5563.0	834.45	445.04	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5563	33.38	5563	11.13
2024	10	30282327	5563.0	834.45	445.04	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5563	33.38	5563	11.13
合计			5028.9	2682.08			1942.5	777.0			194.28		188.94	268.2		67.06

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339160d2a94aaf81 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30282327 单位名称 深圳市环水管网科技服务有限公司



5、不违法转包分包承诺书

不违法转包分包承诺书

（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）：

我单位参加标段编号为 2408-440311-04-01-362990001 的 多路进水保障工程(2024年) 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同约定并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：深圳市环水管网科技服务有限公司（公章）

法定代表人：董一（签字或盖章）

联系电话：0755-82175870

传真：/

承诺日期：2024 年 11 月 4 日

6、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市深水龙华水务有限公司

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受多路进水保障工程（2024年）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

- （1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。
- （2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- （3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- （4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- （5）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- （6）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- （7）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情的。
- （8）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- （9）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- （1）取消投标资格、取消中标资格；
- （2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- （3）招标人今后可拒绝我方参与投标；
- （4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市环水管网科技服务有限公司

法定代表人（签字或盖章）：董

公司总部地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳水质净化厂罗芳污水处理厂

办公楼1栋一单元502

邮政编码：518000

公司总部电话：0755-82175870

传真：/

日期：2024年11月4日

7、企业信用情况



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市环水管网科技服务有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5G68EF7N	企业法定代表人	董以广
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦1306		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 **不良行为** 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
 暂无数据				



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:

深圳市环水管网科技服务有限公司

91440300MA5G68EF7N

全国法院（包含地方各级法院）

uwwt



验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到 91440300MA5G68EF7N 深圳市环水管网科技服务有限公司相关的结果。

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

深圳市环水管网科技服务有限公司

查询

[异议申请](#)
[查看项目目录](#)
[数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期

没有找到你要查询的记录

显示 1 到 0 共 0 记录



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

深圳市环水管网科技服务有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

深圳市环水管网科技服务有限公司

存续

统一社会信用代码：91440300MA5G68EF7N

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	董以广	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-05-11	住所	深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳水质净化厂罗芳污水处理厂办公楼1栋一单元502



行政管理

21



诚实守信

0



严重失信

0



经营异常

0



信用承诺

1



信用评价

0



司法判决

0



其他

0

全部 21

行政许可（新标准） 21



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

深圳市环水管网科技服务有限公司

91440300MA5G68EF7N

搜索

企业名称	工程项目名称	欠薪涉及人数	欠薪金额 (万元)	发生时间
------	--------	--------	-----------	------

暂无数据