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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

一、投标人基本情况 

企业资信情况一览表 

企业名称 
深圳市中行建设工程顾问有

限公司 
企业曾用名（如有） 

深圳市中行建设监理有限公

司 

统一社会信用代码 914403001922046212 企业类型 有限责任公司 

注册资金（万元） 600 

法定代表人 郑学军 

企业股东信息（主要） 

深圳市益博装饰工程有限公

司 67 %； 

深圳市皇庭咨询服务有限公

司 33 % 
主项资质 

房屋建筑工程监理甲级 

市政公用工程监理甲级 

电力工程监理甲级 

通信工程监理甲级 

机电安装工程监理乙级 

专业技术人员规模 

共  132 人，涉及专业包括： 

1、注册监理工程师  专业  116  人； 

2、注册造价工程师  专业  6 人； 

3、注册建造师  专业  15  人。 

财务状况（万元） 

 纳税额（万元） 营业收入（万元） 

2021年 1547.69 12807.73 

2022年 874.85 9385.35 

2023年 1176.79 10472.62 

小计： 3599.33 32665.7 

合计： 3599.33 32665.7 

近5年同类排水设施

类类业绩（上限5项） 

1 

项目名称：罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段项目监理 

合同金额：1802.26 万元 

竣工验收时间：2022 年 12 月 9 日 

履约评价：/ 

2 

项目名称：茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目(水景观工

程设计采购施工项目总承包)（监理） 

合同金额：736.22 万元 

竣工验收时间：2021 年 11 月 26 日 

履约评价：合格 

3 

项目名称：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域

河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙

岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水

处理提质增效工程（二阶段）2个项目监理 3标（园山街道） 

合同金额：1089.25 万元 

竣工验收时间：2023 年 12 月 

履约评价：/ 

4 

项目名称：2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域

消除黑臭及河流水质保障工程监理第五标段（坪地街道市政管网

工程部分监理） 

合同金额：2229.884 万元 

竣工验收时间：2023 年 7月 31 日 



  
    

2 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

履约评价：/ 

5 

项目名称：福田区排水管网正本清源工程（第四期）工程监理合

同金额：244.08  万元 

竣工验收时间：2019 年 7月 24 日 

履约评价：良好 

拟派项目总监情况 

资历 

姓名：庞成平 

年龄：50岁 

工作年限：26年 

学历：本科 

注册专业：市政公用工程、电力工程 

职称：高级工程师 

12个月社保：☑有  无 

近5年同类排

水设施类类业

绩（上限3项） 

项目名称：罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段项目监理 

合同金额：1802.26  万元 

竣工验收时间：2022 年 12 月 9 日 

在该业绩担任岗位：总监 

在该业绩任职时间：2018.9-2023.12（全过程） 

项目名称：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域

河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙

岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水

处理提质增效工程（二阶段）2个项目监理 3标（园山街道） 

合同金额：1089.25 万元 

竣工验收时间：2023 年 12 月 

在该业绩担任岗位：总监 

在该业绩任职时间：2020.3-2023.12（全过程） 

项目名称：福田区排水管网正本清源工程（第四期）工程监理 

合同金额： 244.08 万元 

竣工验收时间：2019 年 7月 24 日 

在该业绩担任岗位：总监 

在该业绩任职时间：2017.9-2019.7（全过程） 

获奖情况表（上限5

项） 

1 

奖项名称：国家优质工程奖 

项目名称：华为松山湖终端项目二期 

获奖时间：2019 年 12 月 

授奖机构：中国施工企业管理协会 

2 

奖项名称：国家优质工程奖 

项目名称：贵安华为云数据中心项目-A区（一期） 

获奖时间：2023 年 12 月 

授奖机构：中国施工企业管理协会 

3 

奖项名称：中国钢结构金奖 

项目名称：坪山新能源汽车产业园区 1-3 栋项目 

获奖时间：2023 年 6 月 

授奖机构：中国建筑金属结构协会 

4 

奖项名称：深圳市优质结构工程奖 

项目名称：2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河

流水质保障工程(坪地工区) 

获奖时间：2023 年 8 月 

授奖机构：深圳建筑业协会 

5 
奖项名称：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 

项目名称：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）（园山工区） 

获奖时间：2020 年 10 月 

授奖机构：深圳建筑业协会 

拟投入项目团队人员

情况 

 

共计8 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供12个月社保证明：☑ 是；否，0人无社保证明 

2.国家注册监理工程师 1 人，广东省注册监理工程师  6  人。 

3.高级职称  1   人、中级职称   4  人 

 

 

证明材料： 

（1）提供中标通知书（如有）、监理合同、竣工验收报告的关键页扫描件等； 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模（建筑面积或总体投资额等）、

合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明

材料； 

（3）认证时间以竣工验收时间为准。 

（4）对应业绩的履约评价表（如有）。 

注：1、相关资料的工程名称与监理合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同

一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。 

2、如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

1、营业执照 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

2、工程监理资质证书 

房屋建筑工程、通信工程、市政公用工程、电力工程监理甲级 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

机电安装工程监理乙级 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

3、注册资本金（600 万元） 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

4、投标人近三年（2021-2023）的纳税证明 
 

2021 年纳税证明（纳税总额：1547.686755 万元） 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

2022 年纳税证明（纳税总额：874.853894 万元）
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

2023 年纳税证明（纳税总额：1176.785079 万元） 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

5、投标人近三年（2021-2023）的财务报告 

企业 2021 年度审计报告 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

企业 2022 年度审计报告 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

企业 2023 年度财务审计报告 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

6、企业股东信息 

“深圳市市场监督管理局”股东备案信息查询截图 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

7、专业技术人员规模 

 

“全国建筑市场监管公共服务平台”注册人员查询截图 
（网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person） 

 

注册监理工程师（116 人） 

 

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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注册造价工程师（6 人） 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

注册建造师（15 人） 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

二、投标人同类业绩及履约评价情况 

同类排水设施类业绩表（上限5项） 

序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额 

（万元） 
竣工验收时间 

履约 

评价 
其他 

1 

罗湖区优质饮用水入

户工程第二阶段项目

监理 

511 个小区、119280

户给水管网改造及道

路工程（拆除及恢复） 

1802.26 2022 年 12 月 9日 /  

2 

茅洲河(光明新区)水

环境综合整治工程项

目(水景观工程设计采

购施工项目总承包)

（监理） 

总长度约 14.6KM，总

长度约 14.6KM。包

括：水景观建设、绿

化、标识、公共配套

及服务设施等内容。

增加补充特色景点建

设、植物景观建设、

一河两岸道路系统的

建设、园内主要活动

设施及园区配套设施

完善。 

736.22 2021 年 11 月 26 日 合格  

3 

2020 年龙岗区龙岗河

流域、深圳河流域、观

澜河流域河流水质提

升及污水处理提质增

效工程（一阶段）及

2020 年龙岗区龙岗河

流域、深圳河流域、观

澜河流域河流水质提

升及污水处理提质增

效工程（二阶段）2个

项目监理 3标（园山街

道） 

河流治理、水质提升、

市政污水管网及调蓄

池建设 

1089.25 2023 年 12 月 /  

4 

2019 年龙岗区龙岗河

流域、观澜河流域、深

圳河流域消除黑臭及

河流水质保障工程监

理第五标段（坪地街道

市政管网工程部分监

理） 

6 个街道干支管网完

善、存量管网修复、

调蓄池 7座及附属设

施、正本清源、雨污

分流、补水泵站 2座、

水体治理及水质监控

监测系统 

2229.884 2023 年 7月 31 日 /  
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序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额 

（万元） 
竣工验收时间 

履约 

评价 
其他 

5 

福田区排水管网正本

清源工程（第四期）工

程监理 

10 个街道，91 个小区

的排水管网改造 
244.08 2019 年 7月 24 日 良好  

 

证明材料： 

（1）提供中标通知书（如有）、监理合同、竣工验收报告的关键页扫描件等； 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模（建筑面积或总体投资额等）、

合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明

材料； 

（3）认证时间以竣工验收时间为准。 

（4）对应业绩的履约评价表（如有）。 

注：1、相关资料的工程名称与监理合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同

一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。 

2、如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。 
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1、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段项目监理 
（深圳市建设工程安全生产文明施工优良工地） 

中标通知书 
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监理合同（合同签订日期：2018.9.21）
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竣工验收报告～第一批（竣工验收日期：2022.10.25） 
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竣工验收报告～第二批（竣工验收日期：2022.12.9） 
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获奖证明 
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2、茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目(水景观工程设计采购施工

项目总承包)（监理） 

中标通知书
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监理合同（合同签订日期：2017.7.4） 
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企业名称变更 
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竣工验收报告（竣工验收日期：2021.11.26） 
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55 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
    

56 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

履约评价

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    

57 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

3、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升 

及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河

流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项

目监理 3 标（园山街道） 
（深圳市建设工程安全生产文明施工优良工地） 

 
中标通知书 

 
 



  
    

58 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2020.2.28） 



  
    

59 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

60 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

61 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 
 

获奖证明 
 

 
 
 



  
    

62 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

4、2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水

质保障工程监理第五标段（坪地街道市政管网工程部分监理） 
（深圳市优质结构工程奖） 

中标通知书 

 
 

 



  
    

63 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2019.2.28） 



  
    

64 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

65 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

66 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
    

67 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

项目概算批复文件 



  
    

68 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

69 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

70 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

71 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

72 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

补充协议（协议签订日期：2020.9.29） 

 
 



  
    

73 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

74 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

75 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

76 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

获奖证书 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    

77 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

5、福田区排水管网正本清源工程（第四期）工程监理 

中标通知书 

 
 
 
 



  
    

78 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

企业名称变更 
 

 
 



  
    

79 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2017.9.22） 



  
    

80 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

81 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 

 

 

 

 



  
    

82 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告（竣工验收日期：2019.7.24） 



  
    

83 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

84 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

85 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 

 
 
 
 
 
 



  
    

86 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

履约评价 

 

 



  
    

87 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

三、投标人获奖情况 

获奖一览表 

序号 奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构 其他 

1 国家优质工程奖 
华为松山湖终

端项目二期 
2019 年 12 月 

中国施工企业管理

协会 
 

2 国家优质工程奖 

贵安华为云数

据中心项目-A

区（一期） 

2023 年 12 月 
中国施工企业管理

协会 
 

3 中国钢结构金奖 

坪山新能源汽

车产业园区

1-3 栋项目 

2023 年 6月 
中国建筑金属结构

协会 
 

4 
深圳市优质结构工

程奖 

2019 年龙岗区

龙岗河流域、观

澜河流域消除

黑臭及河流水

质保障工程(坪

地工区) 

2023 年 8月 深圳建筑业协会  

5 

深圳市建设工程安

全生产与文明施工

优良工地奖 

2020 年龙岗区

龙岗河流域、深

圳河流域、观澜

河流域河流水

质提升及污水

处理提质增效

工程（一阶段）

（园山工区） 

2020 年 10 月 深圳建筑业协会  

6 

深圳市建设工程安

全生产与文明施工

优良工地奖 

坪山大道综合

改造工程（中

段） 

2022 年 10 月 深圳建筑业协会  

 

 

 



  
    

88 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

1、华为松山湖终端项目二期（国家优质工程） 

 

 

2、贵安华为云数据中心项目-A 区（一期）（国家优质工程奖）

 
 

 



  
    

89 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

3、坪山新能源汽车产业园区 1-3 栋项目（中国钢结构金奖） 

 
 
 

4、2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程 

(坪地工区)（深圳市优质结构工程奖） 

 
 

 



  
    

90 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

5、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污

水处理提质增效工程（一阶段）（园山工区） 

 
 

6、坪山大道综合改造工程（中段） 

（深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖）

 

 



  
    

91 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

四、投标人拟派项目总监同类业绩情况 

拟派项目总监业绩情况一览表 

姓名 庞成平 年龄 50 岁 

工作年限 26 年 学历 本科 

注册专业 
市政公用工程 

电力工程 
职称 高级工程师 

12 个月社保 ☑有  无 

近 5 年同类排水设施类业绩（上限 3项） 

序号 项目名称 建设规模 

合同金

额 

（万元） 

竣工验收

时间 

在该业

绩担任

岗位 

在该业绩 

任职时间 

其

他 

1 

罗湖区优质饮用水入

户工程第二阶段项目

监理 

511 个小区、

119280 户给水

管网改造及道

路工程（拆除

及恢复） 

1802.26 
2022年12

月 9 日 
总监 

2018.9- 

2023.12 

（开工-竣

工） 

 

2 

2020 年龙岗区龙岗河

流域、深圳河流域、

观澜河流域河流水质

提升及污水处理提质

增效工程（一阶段）

及2020年龙岗区龙岗

河流域、深圳河流域、

观澜河流域河流水质

提升及污水处理提质

增效工程（二阶段）2

个项目监理 3标（园

山街道） 

河流治理、水

质提升、市政

污水管网及调

蓄池建设 

1089.25 
2023年12

月 
总监 

2020.3- 

2023.12 

（开工-完

工） 

 

3 

福田区排水管网正本

清源工程（第四期）

工程监理 

10 个街道，91

个小区的排水

管网改造 

244.08 
2019 年 7

月 24 日 
总监 

2017.9- 

2019.7 

（开工-竣

工） 

 

4 

深圳市龙岗区平湖街

道鹅公岭片区（鹅公

岭河以北）雨污分流

管网工程（监理） 

雨污分流管网

工程，共计

27.8 公里 

295.13 
2018年12

月 25 日 
总监 

2016.12-20

18.12 

（开工-竣

工） 

 

5 

深圳市福田区排水管

网正本清源工程（梅

林街道-住宅小区、福

田街道、香蜜湖街道-

住宅小区） 

排水管网改造 129.96 
2016 年 9

月 2 日 
总监 

2015.4- 

2016.9 

（开工-竣

工） 

 

 



  
    

92 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

证明材料： 

（1）监理合同以及竣工验收报告的关键页（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同金额、签订时间、

盖章页、体现其为项目总监的部分，合同未体现项目总监姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体

现该项目总监的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派项目中建姓名，业绩证明文件无法体现项目总监姓名的须提供建设单位

出具的职务证明或能体现该项目总监的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

93 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

1、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段项目监理 
（深圳市建设工程安全生产文明施工优良工地） 

中标通知书 

 

 



  
    

94 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2018.9.21）

 

 



  
    

95 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

96 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

97 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 
 



  
    

98 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告～第一批（竣工验收日期：2022.10.25） 

 
 



  
    

99 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

100 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

101 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
    

102 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告～第二批（竣工验收日期：2022.12.9） 

 

  



  
    

103 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

  



  
    

104 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

  



  
    

105 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

获奖证明 

 
 

 



  
    

106 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

2、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升 

及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河

流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项

目监理 3 标（园山街道） 
（深圳市建设工程安全生产文明施工优良工地） 

 
中标通知书 

 
 



  
    

107 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2020.2.28） 



  
    

108 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

109 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

110 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

获奖证明 
 

 
 

 



  
    

111 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

3、福田区排水管网正本清源工程（第四期）工程监理 

中标通知书 

 
 
 
 



  
    

112 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

企业名称变更 
 

 
 



  
    

113 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2017.9.22） 



  
    

114 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

115 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 

 

 

 

 



  
    

116 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告（竣工验收日期：2019.7.24） 



  
    

117 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

118 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

119 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 

 

 

 



  
    

120 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

4、深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭片区（鹅公岭河以北）雨污分流 

管网工程 

中标通知书 

 
 



  
    

121 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同（合同签订日期：2016.11.22） 

 



  
    

122 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

123 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

124 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

125 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告（竣工验收日期：2018.12.25） 

 



  
    

126 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 



  
    

127 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

128 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 



  
    

129 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

5、深圳市福田区排水管网正本清源工程监理（香蜜湖街道、福田街

道、梅林街道） 

监理合同—香蜜湖街道 



  
    

130 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

131 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

132 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同—福田街道



  
    

133 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

134 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

135 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

监理合同—梅林街道 



  
    

136 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

137 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

138 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

竣工验收报告—香蜜湖街道（竣工验收日期：2016.6.2） 



  
    

139 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

140 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

141 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

 
 

 

 

 

 

 

 

竣工验收报告—福田街道 



  
    

142 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

143 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 



  
    

144 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 
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竣工验收报告—梅林街道（竣工验收日期：2016.9.2） 
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五、项目管理班子配备情况 

项目管理团队一览表 

序号 
拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 

注册执业 

资格类别 
学历 其他 

1 总监理工程师 庞成平 高级 
国家注册 

监理工程师 
本科  

2 市政监理工程师 张和平 中级 监理工程师 专科  

3 市政监理工程师 刘兴政 中级 监理工程师 本科  

4 给排水监理工程师 王志武 中级 监理工程师 专科  

5 安全监理工程师 曾宇 中级 监理工程师 专科  

6 监理员 郭云凯 无 监理工程师 专科  

7 监理员 潘康维 无 监理工程师 专科  

8 资料员 刘洋 无 监理员 专科  

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 1年社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 
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1、投标人派任项目总监庞成平简历表 

姓名 庞成平 性  别 男 年  龄 50 岁 

职务 项目总监 职  称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 140203197411282931 注册专业 
市政公用工程 

电力工程 

参加工作时间 1998.7 从事项目总监年限 20 年 

项目总监 

资格证书编号 
44003745 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 
监理酬金 

（万元） 
开、竣工日期 

在建 

或已完 
工程质量 

深圳市罗湖区建

筑工务署 

罗湖区优质饮用水入户工程第二

阶段项目监理 
1802.25 

2018.9- 

2022.12 
已完 

深圳市建设

工程安全生

产与文明施

工优良工地 

深圳市龙岗区水

务局 

2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳

河流域、观澜河流域河流水质提

升及污水处理提质增效工程（一

阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流

域、深圳河流域、观澜河流域河

流水质提升及污水处理提质增效

工程（二阶段）2个项目监理 3

标（园山街道） 

1089.25 
2020.3- 

2023.12 
已完 

深圳市建设

工程安全生

产与文明施

工优良工地 

深圳市福田区环

境保护和水务局 

福田区排水管网正本清源工程

（第四期）工程监理 
244.08 

2017.9.25- 

2019.7.24 
已完 合格 

深圳市龙岗区平

湖街道办事处 

深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭片

区（鹅公岭河以北）雨污分流管

网工程（监理） 

295.13 
2016.12.14-

2018.12.25 
已完 合格 

深圳市福田区环

境保护和水务局 

深圳市福田区排水管网正本清源

工程（梅林街道-住宅小区、福田

街道、香蜜湖街道-住宅小区） 

129.96 
2015.4.2- 

2016.9.2 
已完 合格 

深圳市深水龙华

水务有限公司 

龙华新区优质饮用水入户工程

（2013-2014 年） 
66.92  

2014.11.7- 

2016.11.29 
已完 合格 

深圳市龙岗区建

筑工务局 

平湖新南污水处理厂配套截污干

管工程 
182.4  

2009.7.20- 

2012.12.7 
已完 

深圳市优质

结构工程 

深圳市大工业区

管理委员会 

深圳市大工业区丹梓大道西段市

政工程 
518  

2006.1.10- 

2009.1.9 
已完 合格 
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监理工程师注册证书 
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监理工程师资格证书 
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高级工程师职称证书 

 
 

毕业证书 
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社保证明 
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2、投标人拟派项目市政监理工程师张和平简历表 

派任项目机构

岗位职务 
市政监理工程师 

姓名 张和平 性别 男 年龄 48 岁 学历 大专 职称 工程师 

毕业院校 湖南长沙交通学院 
毕业 

时间 
1999.7 

所学 

专业 
工程项目管理 

工程建设行业

工作年限 
25 年 

监理服务 

工作年限 
20 年 

投标人企业 

工作年限 
18 年 

技术 

特长 
市政工程 

工程建设类 

执业资格类型 

广东省 

监理工程师 
证书编号 B17120090 

登记 

专业 

市政公用工程 

房屋建筑工程 

主

要

工

作

经

历 

1999.8-2004.11.     广东中人企业集团有限公司             施工员 

2004.11-2006.10.    深圳市龙城建设监理有限公司           监理工程师 

2006.10-至今        深圳市中行建设工程顾问有限公司       监理工程师、总代 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 

1、 深圳市深港西部通道深方货检区工程：市政一级道路，工程投资 23124.66 万元，任

市政监理工程师； 

2、西乡固戍污水处理厂尾管排放一期工程：任市政监理工程师； 

3、深云村 3号路工程：任市政监理工程师； 

4、宝安区域绿道 2号线福永标段绿道工程：道路全长 13.99公里：任路桥监理工程师 

5、福永污水处理厂配套污水干管（二期）工程：36.3 千米，任市政监理工程师； 

6、桃源居-世外桃源 2号综合楼改造工程：建筑面积 4.03 万平米，工程造价 4712 万元，

任总监代表。 
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执业资格证书 

 
 

毕业证书 
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职称证书 
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社保证明 
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3、投标人拟派项目市政监理工程师刘兴政简历表 

派任项目机构

岗位职务 
市政监理工程师 

姓名 刘兴政 性别 男 年龄 35 岁 学历 本科 职称 工程师 

毕业院校 南华大学 
毕业 

时间 
2013.6 

所学 

专业 
土木工程 

工程建设行业

工作年限 
11 年 

监理服务 

工作年限 
7 年 

投标人企业 

工作年限 
7 年 

技术 

特长 
市政工程 

工程建设类执

业资格类型 

广东省 

监理工程师 
证书编号 B21080546 

登记 

专业 
房屋建筑工程 

主

要

工

作

经

历 

2013.07-2014.10     深圳市正大建业建筑工程有限公司      工程师 

2014.11-2017.06     深圳市正兴基础建筑工程有限公司      技术负责人 

2017.07-至今        深圳市中行建设工程顾问有限公司      监理工程师 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 

1、 深圳万科九龙山项目：占地面积约 60000 平米，总建筑面积约 14.2 万平米，主要建

设 9栋 32层高层住宅、1栋幼儿园及 1座别墅区，任土建工程师； 

2、 深圳恒裕滨城项目：占地面积约 56000 平米，总建筑面积约 33 万平米，分二期开发，

一期由 4栋高层组成，二期由 5栋 150 米超高层组成，任市政监理工程师； 

3、 惠州恒大美都依山海湾项目：占地面积约 52000 平米，总建筑面积约 21.1 万平米，

分三期开发，由 11栋 23-32 层高层、会所和 1 栋幼儿园构成，任市政监理工程师； 

4、 坪山区规划一路市政工程：工程道路长 0.262 公里，投资 1514.5 万元，任市政监理

工程师。 
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执业资格证书 

 
 

职称证书 
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毕业证书 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
     

164 

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理 

社保证明 
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4、投标人拟派项目给排水监理工程师王志武简历表 

派任项目机构 

岗 位 职 务 
给排水监理工程师 

姓 名 王志武 性别 男 年龄 37 岁 学历 大专 职称 工程师 

毕 业 院 校 东华理工学院 
毕业 

时间 
2009 年 7月 

所学 

专业 
给排水工程 

工程建设行业 

工 作 年 限 
15 年 

监理服务 

工作年限 
12 年 

投标人企业 

工 作 年 限 
11 年 

技术 

特长 
给排水工程 

工 程 建 设 类 

执业资格类型 

广东省 

监理工程师 

证书 

编号 
B21060115 

登记 

专业 
水利水电工程 

主

要

工

作

经

历 

2009.7-2012.4     阳江千祥劳务服务有限公司            工程师 

2012.5-2013.10   深圳市中侨物业工程监理有限公司       监理工程师 

2013.11-至今      深圳市中行建设工程顾问有限公司      监理工程师 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 

1、招商锦绣观园：建筑面积 17万平米，地下 1层，地上 28 层；剪力墙结构，投资 4.4

亿元，任水暖监理工程师； 

2、金地塞拉维花园：建筑面积 13.5 万平米，地下 2层，地上 8层；框剪结构；投资 4.5

亿元，获得优秀园林绿化工程金奖，任给排水、暖通监理工程师； 

3、深圳市公安局龙岗分局三所三队：建筑面积 6.3 万平米，地上 6层，地下设备用房 1

层；框架、砖混结构，投资 2.4 亿元，获得深圳市优质结构工程，任给排水、暖通工程师。 
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执业资格证书 

 
 

职称证书 
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毕业证书 
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5、投标人拟派项目安全监理工程师曾宇简历表 

派任项目机构 

岗位职务 
安全监理工程师 

姓名 曾宇 性别 男 年龄 45 岁 学历 大专 职称 工程师 

毕业院校 广东创新科技职业学院 
毕业 

时间 
2023.7 

所学 

专业 
建筑工程技术 

工程建设行业 

工作年限 
5 年 

监理服务 

工作年限 
5 年 

投标人企业 

工作年限 
5 年 

技术 

特长 
安全管理 

工程建设类 

执业资格类型 

广东省安全员、 

广东省监理工程师 

证书 

编号 

A23090118 

B23090245 

登记 

专业 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

主

要

工

作

经

历 

2019.04—至今         深圳市中行建设工程顾问有限公司       安全监理工程师 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 

1、深圳合正.龙腾项目：总建筑面积 62 万㎡，主要建设内容为超高层住宅、商业、地下室、

幼儿园、配套设施（含幼儿园），精装修交房，任安全监理工程师； 

2、深汕创文路北人才住房项目（深乐村)：总建面 44.273 万㎡，拟建人才住房 3400 套，打造

集居住、购物、休闲等多种功能于一体的舒适、高端生态型人才保障性住房示范区，精装修

交房，获“2022 年度深圳市装配式建筑示范工程”，任安全监理工程师； 

3、深圳坪山新能源汽车产业园区（工业上楼项目）：总建面约 26.0188 万㎡，包含研发用房、

厂房、配套用房、市政规划道路、公园绿地、水域等，任安全监理工程师。 
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安全岗位证书 

 
 

监理工程师执业资格证书 
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6、投标人拟派项监理员郭云凯简历表 

派任项目机构

岗 位 职 务 
监理员 

姓 名 郭云凯 性别 男 年龄 29 岁 学历 大专 职称 技术员 

毕 业 院 校 湖北工业学 
毕业 

时间 
2015.7 

所学 

专业 
建筑工程管理 

工程建设行业

工 作 年 限 
6 年 

监理服务

工作年限 
6 年 

投标人企业 

工 作 年 限 
6 年 

技术

特长 
市政工程 

工程建设类执

业 资 格 类 型 

广东省 

监理工程师 
证书编号 B22080850 登记专业 房屋建筑工程 

主

要

工

作

经

历 

2018.7-至今        深圳市中行建设工程顾问有限公司           资料员、监理员 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 

1、飞西学校：建筑面积 11.7 万平米，拟建设 60 个班小学部，包含教育综合楼、教学楼、

综合实验室、多功能厅和图书馆、体育馆，投资 6.7 亿元，任资料员； 

2、坪山大道综合改造工程（中段）：城市主干道，全长 6.36 公里，工程投资 12.46 亿元，

任市政监理员。 
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7、投标人拟派项目监理员潘康维简历表 

派任项目机构

岗位职务 
监理员 

姓名 潘康维 性别 男 年龄 27 岁 学历 大专 职称 技术员 

毕业院校 广州城市职业学院 
毕业 

时间 
2019.6 

所学 

专业 
市政工程技术 

工程建设行业

工作年限 
6 年 

监理服务

工作年限 
6 年 

投标人企业 

工作年限 
6 年 

技术

特长 
市政工程 

工程建设类 

执业资格类型 

广东省 

监理工程师 
证书编号 B23100036 

登记 

专业 

市政公用工程 

房屋建筑工程 

主

要

工

作

经

历 

2018.8-至今     深圳市中行建设工程顾问有限公司       资料员、监理员、专监 

工

程
监
理
服
务
项
目
业
绩 

1、韶关摩尔城：建筑面积 30万平方米，投资 9亿元，任资料员； 

2、深圳南山 2020 年外立面整治一标：整治面积 60万平方米，投资 1.2 亿元，任资料员； 

3、深圳星河雅宝项目：建筑面积：67.6 万平米，地下 5层，地上 76 层，任监理员； 

4、深圳华富村东、西区旧住宅区改造项目 II标段（监理）：总建面约 42万㎡，其中 1-1

地块含人才房 3栋、商业办公及配套用房，1-2 地块人才含公寓 1栋、商业办公超高层写

字楼 1栋（350 米地标塔）及商业配套，以及总长约 1.4Km 市政道路，包括规划一路、规

划二路、规划三路、规划四路、下沉广场及连廊，担任市政监理工程师。 
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执业资格证书 

 
 

毕业证书 
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社保证明 
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8、投标人拟派项目资料员刘洋简历表 

派任项目机构

岗 位 职 务 
资料员 

姓 名 刘洋 性别 男 年龄 25 岁 学历 大专 职称 技术员 

毕 业 院 校 
中央广播电视中等专业

学校 

毕业 

时间 

2016

年 7月 

所学 

专业 
建筑工程施工 

工程建设行业

工 作 年 限 
5 年 

监理服务

工作年限 
5 年 

投 标 人 企 业 

工 作 年 限 
5 年 

技术

特长 
资料管理 

工程建设类执

业 资 格 类 型 
监理员 证书编号 C19080815 

登记 

专业 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

主

要

工

作

经

历 

2018.7-至今   深圳市中行建设工程顾问有限公司     资料员 

工

程

监

理

服

务

项

目

业

绩 
1、星河荣御花苑：建筑面积 40万平米，投资 7亿元，任资料员； 

2、坪山新能源汽车产业园区项目（G14301-0111 宗地）工程监理：建筑面积 26.1 万平

方米，包括研发用房、厂房及配套用房、地上、地下、公园绿地、水城等；建筑类型有

多层、高层、超高层，任资料员。 
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执业资格证书 
 

 
 

毕业证书 
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社保证明 
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六、信用情况 

“信用中国”网站查询截图 
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“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图 
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“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图 
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“广东省住房和城乡建设厅”查询截图 
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“深圳市住房和建设局”网站查询截图 
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七、其他 

1、投标人关于拟派项目总监的承诺书 
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2、投标人企业所有制情况申报表 
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附件： 
 

“深圳市市场监督管理局”股东备案信息查询截图 
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3、承诺函 
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