
龙岗区二次供水设施提标改造工程

（增补）勘察、设计

投标文件

资信标文件

投标单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

日期：2024 年 11 月 15 日



1、投标人近 5 年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵头单

位提供）

投标人近 5年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）

序号 工程名称
设计服务费金
额（万元）

合同签
订时间

工作内容 备注

1

2020 年龙岗区龙岗河
流域、深圳河流域、
观澜河流域河流水质
提升及污水处理提质
增效工程（一阶段）
及2020年龙岗区龙岗
河流域、深圳河流域、
观澜河流域河流水质
提升及污水处理提质
增效工程（二阶段）2
个项目勘察设计 2 标
（观澜河流域勘察设

计））

4053.97736
2020 年
1 月

包含河道水质提升和污水厂网提质
增效，具体分为两阶段实施。一阶段
主要为补水工程(新建补水泵站及补
水管、泄洪渠整治)、雨污干支管网
完善工程、挡墙修复工程、碧道建设
等;二阶段主要为暗涵除险加固工

程、雨污水干支管网完善及错混接改
造工程、市政排水管网修复工程、三
水分离工程(正本清源、雨污分流、
岸源截流井改造、清基剥离)、已验
收项目排查整治工程三池整治工程、
面源污染整治工程、排涝泵站、河道
分洪管等。其中采用顶管施工工艺的
市政管网长度合计约 12300m，顶管

直径 DN800-DN1500。

本项目我
单位承担
市政部分
设计，市
政部分设
计费为
4053.97
736 万
元。详见
业主证明
与联合体
协议。

2

坪山区市政路老旧排
水管网修复工程(一标
段）EPC 总承包和坪
山区正本清源查漏补
缺工程(一标段）EPC

总承包

2387
2020 年
6 月

坪山区正本清源查漏补缺工程和坪
山区市政路老旧排水管网修复工程
共分为三个标段，其中一标段为龙岗
河流域片区，位于坪山区北部，面积
约 3318 公顷，范围涉及到坪山区坑
梓街道:坑梓、金沙、秀新、沙田社
区和龙田街道龙田、老坑社区共 6

个社区。

我单位为
联合体设
计单位，
设计费
2387万
元

3

珠江口流域市政排水
管网完善工程(可研设
计勘察(含排查))Ⅱ标

1905.849311
2024 年
5 月

南山区珠江口流域市政排水管网完
善工程拟完善雨污水管道总长约

32560 米。其中污水管完善 34 处，
管道总长约 16035 米;雨水管完善 18
处，管道总长约 16525 米。本工程
位于南山区珠江口流域片区，拟根据
排水系统排查结果，对珠江口流域区
域现状市政排水管网进行更新改造，
并按照规划要求完善市政排水管网。
工程内容主要为新改、扩建市政排水

管网。

我单位为
联合体设
计单位，
设计费

1905.84

9311万
元

4 2021 年龙岗区龙岗河
流域、观澜河流域、

1682.896 2021 年
包含流域水污染治理、内涝及积水点
治理，主要为小区排水错混接改造和

本项目我
单位承担



深圳河流域水务工程
勘察设计 2 标（观澜
河流域水污染治理、

内涝整治部分）

3 月 管道缺陷修复，市政排水管网新建、
改扩建、错混接改造、缺陷修复、互
联互通，暗涵整治，总口、点截污整
改，排水泵站等。其中采用顶管施工
工艺的市政干管长度合计约2400m，

顶管直径 DN800-DN1500。

市政部分
设计，市
政部分设
计费为
1682.89
6 万元。
详见业主
证明与联
合体协
议。

5

澳头老城区排水整治
工程勘察设计施工

(EPC)总承包
1672.39928

2021 年
10 月

项目位于大亚湾澳头老城区，北至淡
澳河、南至澳头湾、西至沿海高速、
东至进港路，面积为 4.90km。建设
规模包括雨污水管网排查 277km;市
政管网缺陷修复 20km;雨污分流改

造面积 2.28km;建筑立管改造
185.17km;新建市政雨污水管网

10.56km;新建排洪箱涵及排涝 1 座。
具体工程内容以发包人提供的相关

资料为准。

我单位为
联合体设
计单位，
设计费

1672.39

928万元

6

枫江深坑国考断面达
标攻坚工程(潮州段)
二期勘察和初步设计

3983.11
2023 年
6 月

(1)新建污水管工程:新建潮州市湘桥
区(韩江以西)，枫溪区，潮安区古巷
镇、凤塘镇、登塘镇、浮洋镇、龙湖
镇(高铁以北)的市政污水管道共计约
2423km，其中:第一阶段新建市政污
水管道共计约 474km，第二阶段新
建市政污水管道共计约 1531km，第
三阶段新建市政污水管道约 418km;
本工程污水管最大管径为 ND1200。
(2)入户雨污分流改造工程:区域内雨
污分流制片区同步配套入户雨污分
流改造。(3)现状排水管涵检测清淤修
复及混接改造查缺补漏工程。(4)河流
水环境综合整治与生态修复工程:工
程区域内部分现状河道环保清淤等

工作。

设计费
3983.11
万元

注：按《资信标要求一览表》相关要求提供证明材料。



1.1 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污

水处理提质增效工程（一阶段）及 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观

澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目勘察设计 2

标（观澜河流域勘察设计））

中标通知书





合同



















联合体协议



业主证明



1.2 坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段）EPC总承包和坪山区正本

清源查漏补缺工程(一标段）EPC总承包

中标通知书





合同





























联合体协议



1.3 珠江口流域市政排水管网完善工程(可研设计勘察(含排查))Ⅱ标

中标通知书



合同





















联合体协议



1.4 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程勘察设计 2

标（观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

中标通知书



合同





















联合体协议





业绩证明



1.5 澳头老城区排水整治工程勘察设计施工(EPC)总承包

中标通知书



合同

















联合体协议





1.6 枫江深坑国考断面达标攻坚工程(潮州段)二期勘察和初步设计

中标通知书



合同











2、投标人近 5 年工程勘察业绩（联合体投标的，由承担勘察工作的单

位提供）

投标人近 5年工程勘察业绩（联合体投标的，由承担勘察工作的单位提供）

序号 工程名称
勘察服务费
金额（万元）

合同签
订时间

工作内容 备注

1

枫江深坑国考断面
达标攻坚工程（潮州
段）二期勘察和初步

设计

19517.32
2023 年
6 月

(1)新建污水管工程:新建潮州市湘桥区(韩
江以西)，枫溪区，潮安区古巷镇、凤塘镇、
登塘镇、浮洋镇、龙湖镇(高铁以北)的市政
污水管道共计约 2423km，其中:第一阶段
新建市政污水管道共计约 474km，第二阶
段新建市政污水管道共计约 1531km，第三
阶段新建市政污水管道约418km;本工程污
水管最大管径为 ND1200。(2)入户雨污分
流改造工程:区域内雨污分流制片区同步配
套入户雨污分流改造。(3)现状排水管涵检
测清淤修复及混接改造查缺补漏工程。(4)
河流水环境综合整治与生态修复工程:工程
区域内部分现状河道环保清淤等工作。

2

坪山区市政路老旧
排水管网修复工程
(一标段）EPC 总承
包和坪山区正本清
源查漏补缺工程(一
标段）EPC 总承包

2387
2020 年
6 月

坪山区正本清源查漏补缺工程和坪山区市
政路老旧排水管网修复工程共分为三个标
段，其中一标段为龙岗河流域片区，位于
坪山区北部，面积约 3318 公顷，范围涉及
到坪山区坑梓街道:坑梓、金沙、秀新、沙
田社区和龙田街道龙田、老坑社区共 6 个

社区。

3

2024 年三乡镇住宅
小区雨污分流改造
工程勘察及初步设

计

1116.8708
2024 年
6 月

建设工程内容主要包括 80 个住宅小区的
现状管网整治、单体建筑管网改造、新建
雨污管网、海绵城市等。(1)现状管网整治:
主要建设内容包括清淤、修复、直排口封

堵、错接混接漏接改造等，总长度约
158915.06m;(2)单体建筑管网改造:主要为
对现状单体建筑排水系统进行改造，总计
约 7728 栋:(3)新建雨污管网:主要为实行雨
污分流，新建雨污管网约 159042.24m;(4)
海绵城市:对现在小区实施海绵城市改造，
总面积约 118548.43m。项目排水管径为

DN100-DN800。

4

汕头市潮阳区海门
镇和榕江流域污水
处理厂污水管网补
缺工程项目勘察设

1046.647364
2022 年
8 月

该项目位于汕头市潮阳区海门镇及榕江流
域，共五个镇。本次工程总计新建

DN300~DN800 污水管道约 120,7km 及其
配套检查井、路面修复等，为各村(社区)



计 雨污分流创造条件。其中金灶镇 18.166
千米，关埠镇 48.49 千米、西胪镇 29.404
千米、河溪镇 12.583 千米、海门镇 12.03

千米。

5

汕头市潮阳区城区
和谷饶镇污水处理
厂配套管网建设项
目四期工程勘察和

初步设计

1029.616
2022 年
6 月

项目位于汕头市潮阳区城区四个街道和谷
饶镇，主要是新建污水次干管，为各村(社

区)雨污分流创造条件，管径
DN200-DN1000,长度约 61.415 千米,其中
城南街道 12.725 千米、棉北街道 6,915 千
米、文光街道 27.748 千米、金浦街道
11.367 千米、谷饶镇 2.66 千米。

注：按《资信标要求一览表》相关要求提供证明材料。



2.1 枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期勘察和初步设计

中标通知书



合同











2.2 坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段）EPC总承包和坪山区正本清

源查漏补缺工程(一标段）EPC总承包

中标通知书





合同





























联合体协议



2.3 2024年三乡镇住宅小区雨污分流改造工程勘察及初步设计

中标通知书



合同











联合体协议



2.4 汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目勘察设

计

中标通知书



合同









2.5 汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程勘察和

初步设计

中标通知书



合同







3、项目负责人近 5 年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵

头单位提供）

项目负责人近 5年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）

序号 工程名称

项目负责人
（或项目设计
负责人）业绩
设计服务费
金额（万元）

项目负
责人（或
项目设
计负责
人）

合同签
订时间

工作内容 备注

1

2020 年龙岗区龙
岗河流域、深圳河
流域、观澜河流域
河流水质提升及
污水处理提质增
效工程（一阶段）
及 2020 年龙岗区
龙岗河流域、深圳
河流域、观澜河流
域河流水质提升
及污水处理提质
增效工程（二阶
段）2 个项目勘察
设计 2 标（观澜河
流域勘察设计））

4053.97736
项目负
责人

2020 年
1 月

包含河道水质提升和污水厂网
提质增效，具体分为两阶段实
施。一阶段主要为补水工程(新
建补水泵站及补水管、泄洪渠整
治)、雨污干支管网完善工程、
挡墙修复工程、碧道建设等;二
阶段主要为暗涵除险加固工程、
雨污水干支管网完善及错混接
改造工程、市政排水管网修复工
程、三水分离工程(正本清源、
雨污分流、岸源截流井改造、清
基剥离)、已验收项目排查整治
工程三池整治工程、面源污染整
治工程、排涝泵站、河道分洪管
等。其中采用顶管施工工艺的市
政管网长度合计约 12300m，顶

管直径 DN800-DN1500。

本项目
我单位
承担市
政部分
设计，
市政部
分设计
费为
4053.9
7736
万元。
详见业
主证明
与联合
体协
议。

2

坪山区市政路老
旧排水管网修复
工程(一标段）EPC
总承包和坪山区
正本清源查漏补
缺工程(一标段）

EPC 总承包

2387

项目总
负责人/
项目设
计负责

人

2020 年
6 月

坪山区正本清源查漏补缺工程
和坪山区市政路老旧排水管网
修复工程共分为三个标段，其中
一标段为龙岗河流域片区，位于
坪山区北部，面积约3318公顷，
范围涉及到坪山区坑梓街道:坑
梓、金沙、秀新、沙田社区和龙
田街道龙田、老坑社区共 6 个社

区。

我单位
为联合
体设计
单位，
设计费

2387

万元

3

珠江口流域市政
排水管网完善工
程(可研设计勘察
(含排查))Ⅱ标

1988.383111

项目总
负责人/
项目设
计负责

人

2024 年
5 月

南山区珠江口流域市政排水管
网完善工程拟完善雨污水管道
总长约 32560 米。其中污水管
完善 34 处，管道总长约 16035
米;雨水管完善 18 处，管道总长
约 16525 米。本工程位于南山
区珠江口流域片区，拟根据排水

我单位
为联合
体设计
单位，
设计费

1905.8

49311



系统排查结果，对珠江口流域区
域现状市政排水管网进行更新
改造，并按照规划要求完善市政
排水管网。工程内容主要为新

改、扩建市政排水管网。

万元

4

2021 年龙岗区龙
岗河流域、观澜河
流域、深圳河流域
水务工程勘察设
计 2 标（观澜河流
域水污染治理、内
涝整治部分）

1682.896
项目负
责人

2021 年
3 月

包含流域水污染治理、内涝及积
水点治理，主要为小区排水错混
接改造和管道缺陷修复，市政排
水管网新建、改扩建、错混接改
造、缺陷修复、互联互通，暗涵
整治，总口、点截污整改，排水
泵站等。其中采用顶管施工工艺

的市政干管长度合计约
2400m，顶管直径
DN800-DN1500。

本项目
我单位
承担市
政部分
设计，
市政部
分设计
费为
1682.8
96 万
元。详
见业主
证明与
联合体
协议。

注：按《资信标要求一览表》相关要求提供证明材料。









3.1 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污

水处理提质增效工程（一阶段）及 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观

澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2个项目勘察设计 2

标（观澜河流域勘察设计））

中标通知书





合同



















联合体协议



业主证明



3.2 坪山区市政路老旧排水管网修复工程(一标段）EPC总承包和坪山区正本

清源查漏补缺工程(一标段）EPC总承包

中标通知书





合同





























联合体协议



业绩证明





3.3 珠江口流域市政排水管网完善工程(可研设计勘察(含排查))Ⅱ标

中标通知书



合同























联合体协议



3.4 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程勘察设计 2

标（观澜河流域水污染治理、内涝整治部分）

中标通知书



合同





















联合体协议





业绩证明



4、项目管理人员的经验与水平

投标附件 5.投标人拟投入项目管理班子配备情况表（按《资信标要求一览表》相关要求提供证明材料）

投标人拟投入项目管理班子配备情况表

序号 姓名 人员类别 职称或资格 备注

1 邱宏俊 项目负责人
给水排水正高级工程师/注册公用设备工程师（给水

排水）
项目负责人

2 王雪 设计负责人
给水排水高级工程师/注册公用设备工程师（给水排

水）
设计负责人

3 汪洪涛 勘察负责人 建筑岩土高级工程师/注册土木工程师（岩土） 勘察负责人

4 戴仲怡 设计人员
给水排水教授级高级工程师/注册公用设备工程师

（给水排水）
技术负责人

5 董姗 设计人员 给水排水高级工程师
给排水专业

负责人

6 于涛 设计人员 给水排水高级工程师
给排水专业

设计人员

7 刘可 设计人员 给水排水高级工程师
给排水专业

设计人员

8 邱成 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

9 潘郑宇 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

10 姜波 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

11 刘劲帆 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

12 王鹏坤 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

13 张小艳 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

14 程翔翔 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员



15 郭阳 设计人员 给水排水工程师
给排水专业

设计人员

16 李俊峰 设计人员
道路桥梁正高级工程师/注册土木工程师（道路工

程）

道路专业负

责人

17 罗青松 设计人员 市政工程结构/一级注册结构工程师
结构专业负

责人

18 廖晓欢 设计人员
市政电气自控高级工程师/注册电气工程师（供配

电）

电气专业负

责人

19 董乙鑫 设计人员 建筑设计高级工程师
建筑专业负

责人

20 刘亚梅 设计人员 工程经济高级工程师
工程经济专

业负责人

21 王宇婷 设计人员
给水排水高级工程师/全国 BIM 技能等级考试二级

证书/注册公用设备工程师（给水排水）

BIM 专业负

责人

22 黄志华 测量人员 测绘工程高级工程师/注册测绘师
测量技术人

员

23 陶源 测量人员 测绘工程高级工程师/注册测绘师
测量技术人

员

24 汤少帅 测量人员 测绘工程工程师
测量技术人

员

25 付铭 测量人员 测绘工程工程师/注册测绘师
测量技术人

员

26 韩亚洲 测量人员 测绘工程工程师
测量技术人

员

27 张劼 勘察人员 岩土工程高级工程师/注册土木工程师（岩土）
勘察技术人

员

28 太俊 勘察人员 岩土工程高级工程师/注册土木工程师（岩土）
勘察技术人

员

29 吴刚 勘察人员 岩土工程高级工程师/安全员
勘察技术人

员

30 温永凯 勘察人员 岩土工程工程师
勘察技术人

员

31 张贺 勘察人员 岩土工程工程师
勘察技术人

员



32 曹明 勘察人员 岩土工程工程师
勘察技术人

员

合计 32 人

注：

（1）中标后，甲方有权要求乙方管理班子按甲方要求的组织架构进行设置。

（2）最低人员配备无法满足相关法律法规要求或甲方认为最低人员配备无法满足项目进度需求的，甲方

有权要求乙方进行增加或调整，乙方不得因此提出任何异议或索赔。

（3）如乙方中标，乙方拟投入人员存在不满足最低人员配备表要求的，法律法规允许更换的，乙方在入

场时须按照最低人员配备要求更换相关人员，并接受甲方按投入人员与招标文件不一致的违约条款对乙方

进行违约处理；如法律法规不允许更换的，乙方须增加相应的人员，同时接受甲方按投入人员与招标文件

不一致的（法律法规不允许更换情形）违约条款对乙方进行违约处理。

（4）如本工程总投资发生较大变化，乙方可申请调整管理班子人员配备数量，调整数量以甲方核定为准。

（5）中标后，乙方须在深圳市成立设计项目部，乙方相关人员须按甲方要求驻深圳市设计项目部办公。

经甲方同意后，方可撤销该设计项目部。

（6）表中人员不允许重复计列。

（7）实际投入人员与招标文件不一致的，甲方按投入人员与招标文件不一致的违约条款对乙方进行违约

处理后，替换人员需经甲方考察认可；如替换人员无法胜任的，需按甲方要求更换至满足要求为止。
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5、自有 CMA 实验室情况（联合体投标时，由承担工程勘察工作的单

位提供）

自有 CMA 实验室情况













6、企业基本情况

企业基本信息一览表

企业名称
中国市政工程中南设

计研究总院有限公司
成立时间 1991 年 2 月 9 日

企业类型

（投标人勾选）

☑国有企业☐民营企

业

注册资本（万元） 50000

主营业务范围

许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;建筑劳务分包;建

设工程施工;建设工程质量检测;国土空间规划编制;特种设备设计;人防

工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工

程勘查;地质灾害危险性评估;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处

置（清运）;危险废物经营;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供（配）

电业务;自来水生产与供应;公路管理与养护;检验检测服务;测绘服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

人员情况 总人数 2275 人
具备中级及以上技术职称或相

关执业资格技术人员
1500 人

企业基本情况

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称：中国市政中南院），成

立于 1954 年，是世界 500 强中国中信集团旗下新型城镇化板块的重要子

公司，综合实力位居全国市政设计行业前列。主要从事市政、公路、水利、

建筑等行业和新能源领域的项目策划、规划咨询、勘测设计、工程总承包、

投资运营等工程建设全生命周期服务以及数字化设计研发和科学研究服

务，连续多年入选全国勘察设计行业收入 50 强、全国勘察设计企业工程

总承包营业额前 50 强。

注：具体要求详见《资信标要素一览表》。







7、中小企业划型情况

我单位不属于中小企业。



8、投标函









9、联合体共同投标协议

本项目我单位独立投标。



10、其他

其他

无
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