## 企业信用信息

1“信用中国”查询结果截图

| | |
|---|---|
| 处罚依据 | 《安全生产法》第14条2款/项,《安全生产法》第41条2款/项,《安全生产法》第114条1款1项 |
| 处罚机关 | 贵安新区安全生产监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 115200003220533244 |
| 数据来源 | 贵州省司法厅 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 115200000093905194 |

政府网站找错

©版权所有：信用中国 | 网站声明| 关于我们| 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

2“国家企业信用信息公示系统”查询截图

3“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

## 三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 失信记录编号 | 失信联合惩戒记录主体 | 法人姓名 | 列入黑名单事由 | 认定部门 | 列入日期 |
|---|---|---|---|---|---|

暂无数据



©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

4 广东省建设行政主管部门红色警示及行政处罚查询截图




广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
三维建设工程咨询有限公司
搜索
企业名称
工程项目名称
欠薪涉及人数
欠薪金额（万元）
发生时间
暂无数据
相关链接
广东省住房和城乡建设厅
三库一平台管理信息服务系统
进粤企业和人员诚信信息登记平台

三维建设工程咨询有限公司
52010390914

深圳市建设行政主管部门红色警示及行政处罚查询截图



**投标人企业所有制情况申报表**

致:深圳市罗湖投资控股有限公司

我方参加黄贝岭综合车场项目工程监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| | | |
|---|---|---|
| 申报人名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | |
| 企业所有制 | ☑民营企业　　☐ 国有企业 | |
| 控股股东/投资人 | 贵州耐一投资有限公司<br>付涛<br>江颖 | 贵州耐一投资有限公司出资比（67）%、付涛出资比（30）%、江颖出资比（3）% |
| 非控股股东/投资人 | 无 | 出资比（）% |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 无 |
| | 被管理关系单位名称 | 无 |
| 备注 | 无 | |

注:1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：三维建设工程咨询有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：吴杰（签字或盖私章）

2024 年 11 月 23 日

# 附国家企业信用信息公示系统截图

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18096...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

三维建设工程咨询有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91520100214488259J
注册号：
法定代表人： 吴杰
登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
成立日期： 1998年03月30日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91520100214488259J
- 企业名称： 三维建设工程咨询有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 吴杰
- 类型： 其他有限责任公司
- 成立日期： 1998年03月30日
- 注册资本： 5000.000000万人民币
- 核准日期： 2022年07月15日
- 登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58号金广场1-5栋（4）17层13号
- 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于做好营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/dtzcj/art/2023/art_9c67139da...e46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 2007年04月05日
- 营业期限至：

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江颖 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |
| 2 | 付涛 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |
| 3 | 贵州耐一投资有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91520100569213684Q | 查看 |

共查询到 3 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息　共计 4 条信息

| 何燕 | 吴杰 | 王昆 | 王伟星 |
|---|---|---|---|
| 财务负责人 | 执行董事 | 监事 | 总经理 |

· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 1998年03月30日
· 注册资本： 5000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年07月15日
· 登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号
· 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 付涛
认缴额（万元） 1500
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 1500 2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
主要人员信息
共计 4 条信息
何燕 财务负责人
吴杰 执行董事
王昆 监事
王伟星 总经理

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 江颖
认缴额（万元） 150
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 150 2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 1998年03月30日
· 注册资本： 5000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年07月15日
· 登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号
· 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

tps://shiming.gsxt.gov.cn/%7B592BCDCA68C3EBBCAFA8B2190AC960C2C5E1DC
手机放床头真正危害
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
贵州耐一投资有限公司
认缴额（万元）
3350
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
3350
2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期

## 拟派项目人员团队情况

| 序号 | 拟任项目机构岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 专业特长 | 执业资格证类别 | 注册/登记专业 | 注册/登记证书编号 | 监理服务工作年限 | 进退场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总监理工程师 | 刘如峰 | 高级工程师 | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 52000013 | 22 年 | 项目开始至项目完成 |
| 2 | 总监理工程师代表 | 李晓斌 | 工程师 | 工民建 | 贵州省专业监理工程师 | 工民建 | Z51200478 | 20 年 | 项目开始至项目完成 |
| 3 | 土建工程师 | 任飞 | 工程师 | 房屋建筑工程/机电安装工程 | 国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程/机电安装工程 | 52005447 | 14 年 | 项目开始至项目完成 |
| 4 | 机电工程师 | 王昌林 | 工程师 | 房屋建筑工程/机电安装工程 | 国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程/机电安装工程 | 52005953 | 20 年 | 机电工程开始至项目完成 |
| 5 | 安全监理工程师 | 邓明途 | 工程师 | 建筑施工安全 | 国家注册安全工程师 | 建筑施工安全 | 52090079802 | 30 年 | 项目开始至项目完成 |
| 6 | 安装工程师 | 郭爱卫 | 工程师 | 市政公用工程/水利水电工程 | 国家注册监理工程师 | 市政公用工程/水利水电工程 | 52004135 | 18 年 | 安装工程开始至项目完成 |
| 7 | 结构监理工程师 | 赖光宇 | 工程师 | 工业与民用建筑 | 贵州省专业监理工程师 | 工业与民用建筑 | Z51220190 | 26 年 | 项目开始至主体完成 |
| 8 | 装修监理工程师 | 余其勇 | 工程师 | 建筑装饰工程技术 | 贵州省专业监理工程师 | 建筑装饰工程技术 | Z51220200 | 13 年 | 装修工程开始至项目完成 |
| 9 | 智能化监理工程师 | 刘　华 | 工程师 | 机械制造及其自动化 | 贵州省专业监理工程师 | 机械制造及其自动化 | Z51150033 | 25 年 | 智能化工程开始至项目完成 |
| 10 | 暖通空调监理工程师 | 冉胜平 | 工程师 | 土工工程 | 贵州省专业监理工程师 | 土工工程 | Z51200479 | 10 年 | 暖通空调开始至结束 |
| 11 | 给排水监理工程师 | 鲍建康 | 工程师 | 给水与排水 | 贵州省专业监理工程师 | 给水与排水 | Z51150015 | 30 年 | 给排水工程开始至项目完成 |
| 12 | 安全员 | 王银成 | / | 建筑装饰工程技术 | 贵州省建设工程监理员、安全生产教育（或 | 建筑装饰工程技术 | C51130720、黔监安C51140251 | 12 年 | 项目开始至项目完成 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 考核）合格证 | | | | |
| 13 | 资料员 | 苗　苓 | 工程师 | 电子学与信息系统 | 贵州省建设工程监理员 | 电子学与信息系统 | C51210407 | 24 年 | 项目开始至项目完成 |
| 14 | 监理员 | 田　松 | 工程师 | 土木工程 | 贵州省专业监理工程师 | 土木工程 | Z51240130 | 15 年 | 项目开始至项目完成 |
| 15 | 监理员 | 汪克胜 | / | 建筑工程技术 | 贵州省建设工程监理员 | 建筑工程技术 | C51170779 | 10 年 | 项目开始至项目完成 |

招标人：深圳市罗湖投资控股有限公司

招标代理机构：深圳市诚信行工程咨询有限公司

编制日期：2024 年 11 月 23 日

（1）总监理工程师——刘如峰

**身份证**




**毕业证**

# 高级工程师职称证

贵州省高级专业技术职务

# 资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2015.11

证书编号 黔特高201400846

姓　　名 刘如峰

性　　别 男　出生年月 1972.09

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程

高级职务任职资格 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

任职资格时　　间 2015 年 7 月 31 日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

# 国家注册监理工程师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0068960

姓名：
Full Name 刘如峰

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1972.09

专业类别：
Professional Type

批准日期
Approval Date 2005.05.15

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 08 月 03 日
Issued on

管理号：
File No.：

# 国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00197348



52000013

注 册 号

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有 效 期 至 2012 年 12 月 06 日

姓 名 刘如峰

性 别 男

出 生 日 期 1972 年 09 月 26 日

身份证号码 340825197209261510

学历(学位) 本 科

所 学 专 业 工民建

持证人签名

发证日期 2010 年 05 月 14 日

执业印章

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2015 年 12 月 06 日

No. 00008977

认定机关（签章）

2013 年 5 月 25 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2018 年 12 月 06 日

No. 00176847

认定机关（签章）

2016 年 1 月 7 日

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2021 年 12 月 06 日

No. 00424805

认定机关（签章）

2018 年 11 月 8 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2024 年 12 月 06 日

No. 00747318

认定机关（签章）

2021 年 9 月 26 日

备　　注

延续/变更注册记录

企业名称变更为：

三维建设工程咨询有限公司

No. 00765239

认定机关（签章）

2021 年 11 月 25 日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712059

姓名：刘如峰

费款所属期：200307-202410

身份证号：310825197[illegible]261510

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200307 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200308 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200309 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200310 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200311 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200312 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200401 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200402 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200403 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200404 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200405 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200406 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200407 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200408 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200409 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200410 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200411 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200412 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200501 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200502 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200503 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202307 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 313 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202308 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 314 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 315 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 316 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 317 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 318 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 319 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 320 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 321 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 322 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 323 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 324 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 325 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 326 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 327 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 328 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 329 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 330 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 331 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 332 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 333 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（2）总监理工程师代表——李晓斌

身份证

毕业证

# 工程师职称证

中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation

姓　名 Name 李晓斌
性　别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1972年10月
技术资格 Technical Qualification 工程师
工作单位 Place of work 中铁二局集团

系　列 Series 工程
专　业 Profession 工民建
评审委员会 Evaluation Committee 中铁二局集团评委
评审通过时间 Date of Approval 2003年7月

证书编号 Certificate No: 工3402018992

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

## 聘任登记
Records for Appointment

| 日期 Date | 备注 Remarks |
|---|---|
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |
| 自　年 至　年 From to | |

# 贵州省专业监理工程师证

姓　　名：李晓斌

性　　别：男

出生年月：1972-12-26

专　　业：工民建

身份证号：510103197212260311

证书编号 Z51200478

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 1 月 20 日

## 继续教育 / 延续登记记录

| 培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育<br>《工程质量安全手册》<br>合格　　学时数 24 学时 | 培训内容： |
| --- | --- |
| 证书有效期延续至：<br>2026 年 8 月 14 日<br>发证单位（盖章）<br>2023 年 8 月 14 日 | 证书有效期延续至：<br>发证单位（盖章）<br>年　月　日 |

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李晓斌　　社保电脑号：813114786　　身份证号码：510103197212260311　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2023 | 07 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 06 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计 | | | | 7161.21 | 3951.2 | | | 1480.19 | 493.45 | | | 451.06 | | 313.32 | | 287.92 | 89.68 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc29c30afa2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30437560 | 三维建设工程咨询有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

（3）土建工程师——任飞

身份证




毕业证

# 高级工程师职称证

GZZC

证书编号：黔特高2310993090260

## 贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓　　名：任飞

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520102198803155417

资格系列：工程技术人员

资格专业：工程管理

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2024年06月30日

| 申报单位（机构） | 评审机构 | 评审机构组建单位 |
| --- | --- | --- |
| 三维建设工程咨询有限公司 | 贵阳市民营经济组织工程专业技术职务高级评审委员会（建筑专业） | 贵阳市人力资源和社会保障局 |

统一核验地址：https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/onlinebusinessSubmitC0102

使用场景 本人使用 有效期至：2024年12月26日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2024年09月27日

# 国家注册监理工程师资格证

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：任飞
证件号码：520102198803155417
性　　别：男
出生年月：1988年03月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年05月15日
管 理 号：20220504852000000504

# 国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00731914

注 册 号 52005447

姓 名 任飞

性 别 男

出生日期 1988 年 03 月 15 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 三维建设工程咨询有限公司

有效期至 2025 年 09 月 08 日

持证人签名

发证日期 2022 年 09 月 09 日

注册专用章

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100014002082

姓名：任飞

费款所属期：201003-202410

身份证号：520102198804115417

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201003 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 2 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201004 | 是 | 补缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 3 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201005 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 4 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201006 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 5 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201007 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 6 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201008 | 是 | 补缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 7 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201009 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 8 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201010 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 9 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201011 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 10 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201012 | 是 | 正常应缴 | 1413 | 282.6 | 113 |
| 11 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201101 | 是 | 正常应缴 | 2260 | 452 | 180.8 |
| 12 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201102 | 是 | 正常应缴 | 2260 | 452 | 180.8 |
| 13 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201103 | 是 | 正常应缴 | 2260 | 452 | 180.8 |
| 14 | 1000276454 | 遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销 | 企业职工基本养老保险 | 201104 | 是 | 正常应缴 | 2260 | 452 | 180.8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 192 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 193 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 194 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 195 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 196 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 197 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 198 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 199 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 200 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 201 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 202 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 203 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 204 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 205 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（4）机电工程师——王昌林

**身份证**

**毕业证**

# 工程师职称证

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2018-12-30

证书管理号 [illegible]

证书印刷序列号：52102000593

姓　　名 王昌林

公民身份号码 522524197912044414

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑电气

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

取得任职资格时间 2018 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

# 国家注册监理工程师资格证

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：王昌林
证件号码：522524197912044414
性　　别：男
出生年月：1979年12月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年05月15日
管 理 号：20220504852000001647

# 国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

**注册监理工程师**
**注册执业证书**

发证机关

证书编号：00687903

注 册 号 52005953

姓 名 王昌林

性 别 男

出生日期 1979 年 12 月 04 日

注册专业

1. 机电安装工程

2. 房屋建筑工程

注册执业单位 三维建设工程咨询有限公司

有效期至 2026 年 03 月 22 日

持证人签名

发证日期 2022 年 03 月 23 日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100001162979　　费款所属期：200501-202410

姓名：王昌林　　身份证号：52252119790[illegible]1414

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000946486 | 贵州先捷电子科技有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200501 | 是 | 正常应缴 | 552 | 110.4 | 44.16 |
| 2 | 1000946486 | 贵州先捷电子科技有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200502 | 是 | 正常应缴 | 552 | 110.4 | 44.16 |
| 3 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201009 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 4 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201010 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 5 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201011 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 6 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201012 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 7 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201101 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 8 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201101 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 160.65 | 32.13 | 12.85 |
| 9 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201102 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 10 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201102 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 160.65 | 32.13 | 12.85 |
| 11 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201103 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 160.65 | 32.13 | 12.85 |
| 12 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201103 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 13 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201104 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 160.65 | 32.13 | 12.85 |
| 14 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201104 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 15 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201105 | 是 | 正常应缴 | 1412.25 | 282.45 | 112.98 |
| 16 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201105 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 160.65 | 32.13 | 12.85 |
| 17 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201106 | 是 | 正常应缴 | 1572.9 | 314.58 | 125.83 |
| 18 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201107 | 是 | 正常应缴 | 1572.9 | 314.58 | 125.83 |
| 19 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201108 | 是 | 正常应缴 | 1572.9 | 314.58 | 125.83 |
| 20 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201109 | 是 | 正常应缴 | 1572.9 | 314.58 | 125.83 |
| 21 | 1000967392 | 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201110 | 是 | 正常应缴 | 1572.9 | 314.58 | 125.83 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 197 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 198 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 199 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 200 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202307 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 201 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202308 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 202 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 203 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 204 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 205 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 206 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 207 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 208 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 209 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 210 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 211 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 212 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 213 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 214 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 215 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 216 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 217 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 218 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 219 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 220 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 221 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（5）安全监理工程师——邓明途

**身份证**

**毕业证**

# 工程师职称证

姓　名 邓明途

性　别 男　出生年月 1968年10月

工作单位 贵州化肥厂

系　列 工程　专　业 环保

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州化肥厂 专业技术职务评审委员会

任职资格时　间 一九九八年三月四日

审批单位 贵州化肥厂职改领导小组

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 1998年3月5日

证书编号 黔化中工程9806002

# 国家注册安全工程师资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家安全生产监督管理总局
approved & authorized
by
State Administration of Work safety

编号：
No.： 0085963



持证人签名：
Signature of the Bearer

邓明途

管理号：
File No.： 08335243308520339

姓名：
Full Name 邓明途

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1968年11月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2008年09月07日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2009 年 2 月 11 日

# 国家注册安全工程师注册证

姓　　名　邓明途

性　　别　男

执业资格证书编号　0085963

持证人签名　邓明途

执 业 证 号　52090079802

发证日期　2014年11月23日

## 注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期至：2017年11月22日

邓明途　520181196811082111

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期至：2020年11月22日

## 注 册 记 录

10519 邓明途　520181196811082111

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期：2020年11月23日 至 2025年11月22日

B0056 邓明途　520181196811082111

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：三维建设工程咨询有限公司

有效期：2021年8月31日 至 2025年11月22日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100001509010

姓名：邓明途

费款所属期：199204-202410

身份证号：520181196802092111

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199204 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 2 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199205 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 3 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199206 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 4 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199207 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 5 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199208 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 6 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199209 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 7 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199210 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 8 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199211 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 9 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199212 | 是 | 正常应缴 | 67 | 0 | 0 |
| 10 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199301 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 11 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199302 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 12 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199303 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 13 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199304 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 14 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199305 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 15 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199306 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 16 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199307 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 17 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199308 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 18 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199309 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 19 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199310 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 20 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199311 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |
| 21 | 5299999999 | 异地转入虚拟单位 | 企业职工基本养老保险 | 199312 | 是 | 正常应缴 | 56.7 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 429 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 430 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 431 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（6）安装工程师——郭爱卫

**身份证**

**毕业证**

# 工程师职称证

## 经济专业技术资格

Economics Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

姓　　名：郭爱卫

证件号码：432503198207217739

性　　别：男

出生年月：1982年07月

级　　别：中级

专　　业：建筑经济

批准日期：2018 年11月04日

管 理 号：201811001520000119

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

# 国家注册监理工程师资格证

监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。



姓　　名：郭爱卫
证件号码：432503198207217739
性　　别：男
出生年月：1982年07月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502152000007l

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

# 国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00547409

注 册 号 52004135

姓 名 郭爱卫

性 别 男

出生日期 1982 年 07 月 21 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 水利水电工程

注册执业单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期至 2025 年 01 月 20 日

持证人签名

发证日期 2020 年 01 月 21 日

执 业 印 章

执 业 印 章

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

企业名称变更为：

三维建设工程咨询有限公司

认定机关（签章）

No. 00765270

2021 年11 月25 日

延续/变更注册记录

有效期至

2026年01月20日

认定机关（签章）

No. 01005009

2022 年 12 月 14 日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100043506446　　费款所属期：201411-202410

姓名：郭爱卫　　身份证号：[illegible]

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201411 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201412 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201501 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201502 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201503 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201504 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201505 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201506 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201507 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201508 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201509 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201510 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201511 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201512 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201601 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201602 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201603 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201604 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201605 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201605 | 是 | 缴费比例调整退收 | 1919.8 | -19.2 | 0 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201606 | 是 | 缴费比例调整退收 | 1919.8 | -19.2 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202304 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 139 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 140 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 141 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 142 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 143 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202307 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 144 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202308 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 145 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 146 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 147 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 148 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 149 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 150 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 151 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 152 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 153 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 154 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 155 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 156 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 157 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 158 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 159 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 160 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 161 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 162 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 163 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 164 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（7）结构监理工程师代表——赖光宇

## 身份证

## 毕业证

# 工程师职称证

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2004年1月10日

证书编号 黔中建设2004-00071

姓　名 赖光宇

性　别 男　出生年月 1975.10.

工作单位 贵州省城乡建设总公司羊场分公司

系　列 工程　专　业 工民建

中级职务任职资格 工程师

评审组织 省建设工程中评委

任职资格时间 2003 年 11 月 21 日

审批单位 贵州省建设厅

# 贵州省专业监理工程师证

## 说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

## 贵州省专业监理工程师

# 证

# 书

贵州省建设监理协会制

姓　　名：赖光宇

性　　别：男

出生年月：1975-10-31

专　　业：工业与民用建筑

身份证号：520103197510310817

证书编号 Z51220190

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

Qdm47V

签发单位：（盖章）

发证日期：2025 年 03 月 10 日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712002

姓名：赖光宇

费款所属期：200307-202410

身份证号：520103197504210817

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200307 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200308 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200309 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200310 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200311 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200312 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200401 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200402 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200403 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200404 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200405 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200406 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200407 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200408 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200409 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200410 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200411 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200412 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200501 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200502 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200503 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 313 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 314 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 315 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 316 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 317 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 318 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 319 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 320 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 321 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 322 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 323 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

## （8）装修监理工程师——余其勇

### 身份证

### 毕业证

# 职称证

GZZC

证书编号：黔考中2000052961880

## 贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓　　名：余其勇

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522123198711024093

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2020年12月30日

| 申报单位（机构） | 评审机构 | 评审机构组建单位 |
| --- | --- | --- |
| 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |

统一核验地址：https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/onlinebusinessSubmitC0102

使用场景 本人使用 有效期至：2025年02月16日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2024年11月18日

# 贵州省专业监理工程师证



姓　　名：余其勇

性　　别：男

出生年月：1987-11-02

专　　业：建筑装饰工程技术

身份证号：522123198711024093

证书编号：Z51220200

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2022 月06 日16

Qdm47a

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100043840865　　费款所属期：201301-202410

姓名：余其勇　　身份证号：522123198[illegible]4093

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201301 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201301 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201302 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201302 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201303 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201303 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201304 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201304 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201305 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201305 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201306 | 是 | 正常应缴 | 1685.4 | 337.08 | 134.83 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201306 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 234.4 | 46.88 | 18.75 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201307 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201308 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201309 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201310 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201311 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201312 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201401 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201402 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201403 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 167 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 168 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202305 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 169 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 正常应缴 | 4758.25 | 761.32 | 380.66 |
| 170 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202306 | 是 | 缴费基数调整退收 | -643.7 | -102.99 | -51.5 |
| 171 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202307 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 172 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202308 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 173 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 174 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 175 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 176 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 177 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 178 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 179 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 180 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 181 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 182 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 183 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 184 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 185 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 186 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 187 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 188 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 189 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 190 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 191 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 192 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（9）智能化监理工程师——刘华

**身份证**

**毕业证**

# 工程师职称证



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the national examination.

approved & issued

by

Ministry of Personnel

People's Republic of China

持证人签名 刘华
Signature of the bearer

姓　名 刘华
Full Name

性　别 男
Sex

出生年月 1965.09
Date of Birth

出生地点 贵州
Place of Birth

专业名称 机　械
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2001.10.04
Conferment Date

中华人民共和国人事部
专业主管部门
Conferred by

# 贵州省专业监理工程师证

姓　　名：刘华

性　　别：男

出生年月：1965-09-01

专　　业：机械制造及其自动化

身份证号：520111196509010038

证书编号 Z51150033

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

Qdj60C

签发单位：（盖章）

发证日期：2016年 01月 27日

## 继续教育 / 延续登记记录

| 培训内容 | 证书有效期延续至： |
| --- | --- |
| 2021 年第 1 期专业监理工程师继续教育<br>《建设工程监理文件资料编制于管理指南》<br>合格　　学时数 24 学时 | 2024 年 10 月 26 日<br>发证单位（盖章）<br>2021年 10 月 26 日 |

## 继续教育 / 延续登记记录

| 培训内容： | 证书有效期延续至： |
| --- | --- |
| 2024 年第 1 期专业监理工程师继续教育<br>《工程质量安全手册》<br>合格　　学时数 24 学时 | 2027 年 10 月 26 日<br>发证单位（盖章）<br>年　月　日 |

# 社保证明

（10）暖通空调监理工程师——冉胜平

**身份证**

**毕业证**



# 职称证

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019年12月30日

证书管理号 [illegible]

证书印刷序列号：52102002390

姓　　名 冉胜平

公民身份号码 522229198903122652

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 市政工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

取得任职资格时间 2019年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

# 贵州省专业监理工程师证

姓　　名：冉胜平

性　　别：男

出生年月：1989-03-12

专　　业：土木工程

身份证号：522229198903122652

证书编号 Z51200479

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

Qdicu

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 11 月 26 日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041894347　　费款所属期：201406-202410

姓名：冉胜平　　身份证号：522229198904122652

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201406 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201407 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201408 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201409 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201410 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201411 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201412 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201501 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201502 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201503 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201504 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201505 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201506 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201507 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201508 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201509 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201510 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201511 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201512 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201601 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201602 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 168 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 169 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 170 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（11）给排水监理工程师——鲍建康

**身份证**

**毕业证**

# 职称证

姓　名　鲍建康

性　别　男　出生年月　1965年10月

工作单位　贵州天力柴油机有限责任公司

系　列　工程　专　业　给排水

中级职务任职资格　工程师

评审组织　贵阳市机电中级评委

任职资格时　间　2000　年　6　月　29　日

审批单位　贵阳市机械电子工业局

发证单位　（公章）

发证时间　2001.5.10

证书编号　2000.146

（发证单位钢印）

职称专用章

贵州省工程系列评审委员会

520103091498

# 贵州省专业监理工程师证

姓　　名：鲍建康

性　　别：男

出生年月：1965-10-28

专　　业：给水与排水

身份证号：520102196510284654

证书编号：Z51150015

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

Qdj6052

签发单位：（盖章）

发证日期：2016 年 01 月 27 日

## 继续教育 / 延续登记记录

| 培训内容 | 合格 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 2019 年第 1 期专业监理工程师继续教育《建设工程监理文件资料编制于管理指南》 | 合格 | 24 学时 |

证书有效期延续至：2022 年 9 月 16 日

发证单位（盖章）

2019 年 月 日

## 继续教育 / 延续登记记录

| 培训内容 | 合格 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 2022 年第 1 期专业监理工程师继续教育《工程质量安全手册》 | 合格 | 24 学时 |

2025 年 7 月 15 日

证书有效期延续至：2022 年 7 月 15 日

发证单位（盖章）

年 月 日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100045607744　　费款所属期：199503-202410

姓名：鲍建康　　身份证号：520102196[illegible]4654

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199503 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 2 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199504 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 3 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199505 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 4 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199506 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 5 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199507 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 6 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199508 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 7 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199509 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 8 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199510 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 9 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199511 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 10 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199512 | 是 | 正常应缴 | 355 | 90.53 | 10.65 |
| 11 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199601 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 12 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199602 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 13 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199603 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 14 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199604 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 15 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199605 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 16 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199606 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 17 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199607 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 18 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199608 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 19 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199609 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 20 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199610 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |
| 21 | 1000943479 | 贵州天力柴油机有限责任公司 | 企业职工基本养老保险 | 199611 | 是 | 正常应缴 | 261 | 66.56 | 7.83 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 400 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 401 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 402 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 403 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 404 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 405 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 406 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 407 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 408 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 409 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 410 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 411 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 412 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 413 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 414 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 415 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 416 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 417 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 418 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（12）安全员——王银成

**身份证**

**毕业证**

# 贵州省建设工程监理员证

姓　　名：王银成

性　　别：男

出生年月：1988-09-02

身份证号：220722198809020 81X

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：建筑装饰工程技术

证书编号：C51130720

签发单位：（盖章）

发证日期：2013年09月26日

备　　注：

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2019 年第 3 期监理员继续教育

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》2013 版
2.《建设工程监理规范》2013 版
3.《建筑节能监理质量控制》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2022 年 11 月 25 日

发证单位（盖章）

2019年11月25日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2022 年第 2 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2025 年 12 月 1 日

发证单位（盖章）

2022 年 12 月 1 日

# 安全生产教育（或考核）合格证

企业名称：三维建设工程咨询有限公司

职　　务：专职安全监理员

专业类别：建筑装饰工程技术

证书编号：黔监安C51140251

姓　　名：王银成

性　　别：男

出生年月：1988-09-02

身份证号：207221988090208 1X

0di4463

（发证单位公章）

发证时间 2014 年 10 月 31 日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

- 中华人民共和国安全生产法
- 质量安全手册
- 贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则（黔建建字〔2020〕133号）

证书有效期延续至：

2024 年 10 月 12 日

发证单位（盖章）

2021 年 10 月 12 日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042213036　　费款所属期：201312-202410

姓名：王银成　　身份证号：220221198802081X

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201312 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201401 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201402 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201403 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201404 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201405 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201406 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201407 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201408 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201409 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201410 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201411 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201412 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201501 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201502 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201503 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201504 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201505 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201506 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201507 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201508 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 383.96 | 153.58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 168 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 169 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 170 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 171 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 172 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 173 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 174 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 175 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（13）资料员——苗苓

## 身份证

## 毕业证

# 贵州省建设工程监理员证

## 说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理员任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

## 贵州省建设工程监理员

# 证

# 书

贵州省建设监理协会制

姓　　名：苗苓

性　　别：女

出生年月：1970-12-16

身份证号：52011119701216006X

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：本科

所学专业：电子学与信息系统

证书编号：C51210407

签发单位：（盖章）

发证日期：2021年07月28

备　　注：

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044742447　　费款所属期：201904-202410

姓名：苗苓　　身份证号：520111197[illegible]6006X

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201904 | 是 | 正常应缴 | 3227.45 | 516.39 | 258.2 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201904 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 170.15 | 32.33 | 13.61 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201905 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 170.15 | 27.22 | 13.61 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201905 | 是 | 正常应缴 | 3227.45 | 516.39 | 258.2 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201906 | 是 | 正常应缴 | 3227.45 | 516.39 | 258.2 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201906 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 170.15 | 27.22 | 13.61 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201907 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201908 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201909 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201910 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201911 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201912 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202001 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202002 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 271.81 | 271.81 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202003 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 271.81 | 271.81 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202004 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 271.81 | 271.81 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202005 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 271.81 | 271.81 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202006 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 271.81 | 271.81 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202007 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202008 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202009 | 是 | 正常应缴 | 3397.6 | 543.62 | 271.81 |
| 80 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 81 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 82 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 83 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 84 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 85 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 86 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 87 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 88 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 89 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 90 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 91 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 92 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 93 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 94 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（14）监理员——田松

**身份证**

**毕业证**

# 工程师职称证

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2017年12月30日

证书编号 黔中[illegible]17225

姓　　名 田松

性　　别 男　出生年月 198012

工作单位 贵州百利工程建设咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程管理

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

任职资格时　间 2017 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

# 贵州省专业监理工程师

## 说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

# 证

# 书

贵州省建设监理协会制

姓　　名：田松

性　　别：男

出生年月：1980-12-04

专　　业：土木工程

身份证号：522522198012043856

证书编号：Z51240130

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：　　（盖章）

发证日期：2024年 01月 09日

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042320674　　费款所属期：201703-202410

姓名：田松　　身份证号：522522198004043856

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201703 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 364.76 | 153.58 |
| 2 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201703 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 84.83 | 16.12 | 6.79 |
| 3 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201704 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 84.83 | 16.12 | 6.79 |
| 4 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201704 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 364.76 | 153.58 |
| 5 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201705 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 364.76 | 153.58 |
| 6 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201705 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 84.83 | 16.12 | 6.79 |
| 7 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201706 | 是 | 正常应缴 | 1919.8 | 364.76 | 153.58 |
| 8 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201706 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 84.83 | 16.12 | 6.79 |
| 9 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201707 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 10 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201708 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 11 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201709 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 12 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201710 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 13 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201711 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 14 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201712 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 15 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201801 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 16 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201801 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 147 | 27.93 | 11.76 |
| 17 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201802 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 18 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201802 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 147 | 27.93 | 11.76 |
| 19 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201803 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 147 | 27.93 | 11.76 |
| 20 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201803 | 是 | 正常应缴 | 2004.63 | 380.88 | 160.37 |
| 21 | 1000968318 | 佰利建设管理（集团）有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 201804 | 是 | 缴费基数调整补缴 | 147 | 27.93 | 11.76 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 81 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 82 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 83 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 84 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 85 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 86 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 87 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 88 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 89 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 90 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 91 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

（15）监理员——汪克胜

**身份证**

**毕业证**

普通高等学校

毕业证书

学生 汪克胜 性别 男，一九九一年 一 月 八 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：梧州职业学院 校（院）长：

证书编号：14171120140600017 4

二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 贵州省建设工程监理员证

姓　　名：汪克胜

性　　别：男

出生年月：1991-01-08

身份证号：522123199101081538

9dk4493

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：建筑工程技术

证书编号：C51170779

签发单位：（盖章）

发证日期：2017年 11月 16日

备　　注：

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容2020 年第 1 期监理员继续教育

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》2013 版
2.《建设工程监理规范》2013 版
3.《建筑节能监理质量控制》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2023 年 11 月 2 日

发证单位（盖章）

2020 年 11 月 2 日

## 继续教育 / 延续登记记录

培训内容2023 年第 1 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪克胜　　社保电脑号：813114802　　身份证号码：522123199101081538　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2023 | 07 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 12964 | 77.78 | 25.93 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 30437560 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 2 | 6123 | 91.85 | 30.62 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 30437560 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | [illegible] | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | [illegible] | 23[illegible] | [illegible] | 4.72 |
| 2024 | 06 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 30437560 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2360 | 23.6 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计 | | | | 7161.21 | 3951.2 | | | 1480.19 | 493.45 | | | 451.06 | | 313.32 | | 287.92 | 89.68 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915fc29c302d36 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为[illegible]缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位[illegible]费部分[illegible]时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在[illegible]清单中显示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金[illegible]。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30437560 | 三维建设工程咨询有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年10月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

**投标人获奖情况**

| 序号 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖时间 | 获奖等级 | 项目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省工伤职业康复医院 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 2023年12月 | 国家级 | 房建项目 |
| 2 | 贵阳国际会议展览中心-C2201大厦 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 2019年12月 | 国家级 | 房建项目 |
| 3 | 息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 2019年12月 | 国家级 | 房建项目 |
| 4 | 合肥逍遥津公园提升改造EPC项目 | 2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程） | 2023年07月 | 省级 | 房建项目 |
| 5 | 贵阳市新建留置点项目建设工程施工 | 2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程 | 2020年12月 | 省级 | 房建项目 |
| 6 | 深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段三工区（安良站） | 安全生产与文明施工优良工地奖 | 2022年5月 | 市级 | 轨道项目 |
| 7 | 深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站工程 | 安全生产与文明施工优良工地奖 | 2022年10月 | 市级 | 轨道目 |
| 8 | 深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间工程 | 安全生产与文明施工优良工地奖 | 2023年4月 | 市级 | 轨道项目 |
| 9 | 2021年度工程监理综合优胜单位 | 深圳地铁165101标 | 2022年1月 | / | 轨道项目 |
| 10 | 2022年度城际铁路优秀监理单位 | 深惠城际监理6标 | 2023年1月 | / | 轨道项目 |

1、国家优质工程奖-贵州省工伤职业康复医院

（GF－2012－0202）

# 建设工程监理合同

（贵州省工伤职业康复医院）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

委托人：贵州省总工会花溪职工疗养院

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：贵州省工伤职业康复医院；

2. 工程地点：贵阳市花溪区吉林村；

3. 工程规模：总用地面积为 41609 ㎡，总建筑面积 112530.53 ㎡，其中综合大楼总面积 110790.5 ㎡（地上 14 层，地下 3 层，建筑高度 64.8m），动力中心 1020 ㎡（地上 2 层，建筑高度 10.2m），室外道路、景观工程及边坡支护等工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：人民币：伍亿零贰佰伍拾壹万贰仟陆佰叁拾捌元肆角壹分（¥502512638.41 元）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：52000011。

五、签约酬金

签约酬金：暂定人民币伍佰伍拾玖万元（¥5590000 元）。

包括：

1. 监理酬金：暂定人民币伍佰伍拾玖万元（¥ 5590000 元）。

2. 相关服务酬金：0。

六、期限

1. 监理期限：

自 2016 年 12 月 1 日始，至工程保修期结束日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2016 年 11 月 27 日。

2. 订立地点：贵阳市。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

| | |
|---|---|
| 委托人：贵州省总工会花溪职工疗养院 | 监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 |
| 住所：贵阳市花溪区花溪镇小寨 | 住所：贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛南侧商业楼10、11楼 |
| 邮政编码：550025 | 邮政编号：550001 |
| 法定代表人：刘和邦 | 法定代表人：王良刚 |
| 开户银行：贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 开户银行：贵阳农商银行花果园支行 |
| 账号：206101000120110019717O | 账号：20210500012011000598 54 |
| 电话：0851-83865575 | 电话：0851-85622321 |
| 传真：0851-83865575 | 传真：0851-85627521 |
| 电子邮箱： | 电子邮箱：sanweiok@163.com |

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 [illegible]

建设单位 [illegible]

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

| 工程概况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵州省工伤职业康复医院 | | | 工程地址 | 贵阳市花溪区吉祥街 | | |
| 结构类型 | 框架结构 | | 建筑面积 | 19229.66 M² | 总高 | 72.6 M | |
| 层数 | 地下 3 层<br>地上 16 层 | | 电梯 | 22 台 | 自动扶梯 | 8 台 | |
| 建设单位 | 贵州省总工会花溪康复疗养院 | | | 勘察单位 | 贵州省建筑设计院有限公司 | | |
| 设计单位 | 贵州省建筑设计院有限公司 | | | 监理单位 | 贵州三维建设监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 中铁西南有限公司 | | | 分包单位 | 贵州三维特种设备有限公司 | | |
| | | | | | | | |
| 验收内容 | 子分部工程 ①基础 ②土石方 ③地基 ④地下防水 ⑤混凝土结构 ⑥砌体结构 ⑦钢结构 ⑧钢管混凝土结构 ⑨型钢混凝土结构 ⑩铝合金结构 ⑪木结构 ⑫索膜结构 ⑬网架和索膜结构 ⑭地面 ⑮抹灰 ⑯门窗 ⑰吊顶 ⑱轻质隔墙 ⑲饰面板 ⑳饰面砖 ㉑幕墙 ㉒涂饰 ㉓裱糊与软包 ㉔细部 ㉕建筑给水排水及供暖 ㉖建筑电气 ㉗智能建筑 ㉘通风与空调 ㉙电梯 ㉚建筑节能 ㉛智能化集成系统 ㉜电源与接地 ㉝环境 ㉞住宅（小区）智能化系统 ㉟信息接入系统 ㊱用户终端系统 ㊲系统调试 ㊳试运行 ㊴建筑与结构 ㊵给水排水与供暖 ㊶通风与空调 ㊷建筑电气 ㊸智能化集成系统 ㊹电源与接地 ㊺环境 ㊻住宅（小区）智能化系统 ㊼安全防范综合管理系统 ㊽空间 ㊾公共安全系统 ㊿电梯工程 (51)建筑节能 (52)通信网络系统 (53)办公自动化系统 (54)建筑物（群）综合布线系统 (55)智能化集成系统 (56)用户终端系统 (57)系统调试 (58)试运行 (59)建筑与结构 (60)给水排水与供暖 (61)通风与空调 (62)建筑电气 (63)智能化集成系统 (64)电源与接地 (65)环境 (66)住宅（小区）智能化系统 (67)安全防范综合管理系统 (68)空间 (69)公共安全系统 (70)电梯工程 (71)建筑节能 (72)通信网络系统 (73)办公自动化系统 (74)建筑物（群）综合布线系统 | | | | | | |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 合格 | | | 监理单位验收意见 | 合格 | | |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 | | | | | | |
| 建设单位 | 刘未强 | | | | | | |
| 监理单位 | 何涛 | | | | | | |
| 设计单位 | 詹俊宏 | | | | | | |
| 勘察单位 | 王波 | | | | | | |
| 施工单位 | 周斌 | | | | | | |
| 分包单位 | 黄小松 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 刘未强 | | 职务 | 项目经理 | |
| 专业 | 成员名单 | | | | |
| 建筑工程 | 组长 | 刘未强 | 成员 | 何涛 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 罗涛 | 成员 | | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 罗涛 | 成员 | | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 罗涛 | 成员 | | |
| 电梯安装工程 | 组长 | 詹俊宏 | 成员 | | |
| 其它工程 | 组长 | 罗涛 | 成员 | | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 熊付文 | 成员 | | |

竣工验收组织形式和程序：

建设单位收到施工单位提交的自评报告和单位工程竣工报告后，建设单位组织设计、监理、施工等各方单位组成验收组，确定分部项验收方案，并分组验收完毕后，分别对施工现场质量（实体质量、观感）和技术资料按规定项目进行验收以会议形式进行，整个验收过程由监理单位进行记录，形成验收一致意见。

竣工验收执行的标准和规范：一、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
二、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
三、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
四、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
五、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
六、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
七、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
八、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
九、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
十、《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50606-2010
十一、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在建设过程中，严格执行基本建设程序，先勘察、后设计再施工的原则。全部施工过程完成后，平行检验单位、监理、设计单位、施工单位等各方单位组织竣工验收，整个建设过程符合基本建设程序要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位的能力和资质符合项目质量行为和质量责任制，严格执行《工程建设强制性条文》和规范规定。勘察单位勘察成果资料与现场实际地质情况基本吻合，满足设计要求；设计单位设计图纸，对现场出现的问题能及时处理并不发生重大变更，能按照设计和规范要求，对施工单位的疑问及时答复并下发设计变更通知；施工单位能按照设计图纸和规范要求，对存在的问题及时整改并完善；监理单位过程中能严格执行平行检验、旁站、巡视等监理程序，对施工过程中出现的问题能及时发现并督促整改，对工程实体质量能够进行检查验收，对工程实体质量问题能够及时发现并督促整改，确保工程实体质量符合要求。

| 工程验收结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 24 项，符合要求 24 项，需补充完整的 / 项 | |
| | | 验收结论：资料齐全 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 13 项，“好”占 85 %，“一般”占 %，“差”占 / % | |
| | | 验收结论：观感质量好 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 10 项，符合要求 10 项<br>共抽查 10 项，符合要求 10 项<br>经返工处理符合要求 / 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 工程质量验收检查出的部分质量缺陷，施工单位已按要求进行整改，整改各项达到和规范要求。单位工程质量验收合格。 | |

3201039091

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 合格<br>项目负责人：<br>建设单位（公章）<br>2020年 12月 22 日 | |
| | 合格<br>勘察负责人：<br>勘察单位（公章）<br>2020 年 12月 22 日 | |
| | 合格<br>设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2020 年 12 月22 日 | |
| | 自评合格<br>项目经理：<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2020 年 12 月 22 日 | |
| | 合格<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2020 年 12月 22 日 | |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

2、国家优质工程奖-贵阳国际会议展览中心c2201大厦

贵州三维工程建设监理咨询有限公司

你单位工程监理的贵阳国际会议展览中心c2201大厦 荣获

2018-2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇一九年十二月

GF—2000—0202　　合同登记号：

# 建设工程委托监理合同

工程项目名称：贵阳国际会议展览中心工程

委　托　人：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司

监　理　人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

签订地点：贵阳市

签订日期：2010 年 元 月 26 日

GF－2000－2020

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司与监理人贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：贵阳国际会议展览中心工程
工程地点：金阳新区长岭北路
工程造价：197417.412967 万元
建设规模：936545.12 平方米
工程监理服务费：2145.10 万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同的监理业务工期为1095历天，自2010年2月6日开始实施，至2013年__月__日止，超出时间按合同规定支付附加工作监理酬金。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执壹份。副本陆份，各执叁份。

委托人：（签章）　　监理人：（签章）

住所：　　住所：

法定代表人：（签章）　　法定代表人：（签章）

开户银行：　　开户银行：

帐号：　　帐号：

邮编：　　邮编：

电话：　　电话：

本合同签订于：2010年2月26日

行政主管部门备案：

2010.2.28

备案日期：　　年　　月　　日

工商行政主管部门鉴证意见：

审查日期：　　年　　月　　日

# 贵阳市建筑工程竣工验收

# 备案表

贵阳市建设局

二00六年五月制

# 备 案 说 明

（一）建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向本地区建设行政主管部门的竣工验收备案管理机构申请工程竣工验收备案。

（二）建设单位办理竣工验收备案手续时，应将工程竣工验收备案文件目录所列文件原件提交备案机关查验。

（三）备案管理机构对建设单位提交的文件资料进行审查，对备案文件齐全的工程项目，在14个工作日内签署备案意见。

（四）本表一式肆份，一份由备案管理机构存档，一份交建设单位按规定年限保存，一份由施工单位按规定年限保存，一份由建设单位交市城建档案馆存档。

（五）本表用钢笔填写。

（六）除“备案编号”、“备案意见”和“备案文件收讫意见”由备案机关负责填写外，其余均由建设单位负责填写或组织责任单位填写。

（七）本表备案文件清单所列文件如为复印件，应注明原件存放处，并加盖存放单位公章。

备案编号：建2017-055 C区



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳国际会议展览中心C区201大厦（观光综合楼） | | | | |
| 工程地址 | 贵阳市金阳新区长岭北路 | | | | |
| 竣工面积 | 51276.98 M² | 结构类型 | 钢结构 | | |
| 层　数 | 地下 2层地上 43层 | 总　高 | 201 M | | |
| 电　梯 | 6 台 | 自动扶梯 | 4 台 | | |
| 工程用途 | 办公 | 竣工造价 | 14834.16 万元 | | |
| 报建日期 | 2010年3月30日 | 竣工验收日期 | 2016年1月28日 | | |
| 规划许可证号 | 筑规建字2010(金阳)001号 | 施工许可证号 | 520101200912020501-8 | | |
| 施工图设计文件审查机构 | 贵州省建筑工程设计质量监督站、贵阳建筑设计院 | 施工图设计文件审查批准书号 | 2009C907号<br>2009C521号 | | |
| 质量监督机构 | 贵阳市建筑工程质量监督站 | 监督注册号 | 2010-044 | | |
| 建设单位名称 | 中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司 | 资质等级 | | 法人代表、联系电话 | 李凯<br>0851-4110029 |
| 勘察单位名称 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | | 甲级 | | 袁志英<br>0851-8613501 |
| 设计单位名称 | 深圳市博意建筑工程设计有限公司 | | 甲级 | | 冯越强<br>0755-26930794 |
| 施工单位名称 | 中国建筑第四工程局有限公司 | | 特级 | | 叶浩文<br>020-38119700 |
| 监理单位名称 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | | 甲级 | | 王良刚<br>0851-5360039 |
| 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、建筑幕墙、建筑装修、重要设备安装等单项设计、施工单位名称 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | | 专业承包壹级 | | 唐连华<br>024-88436447-6 |
| | 上海三菱电梯有限公司 | | A级 | | 肖飞<br>18096278330 |
| | 贵州鑫源建筑劳务有限公司 | | | | 谭何权<br>0851-82888607 |
| | 中建四局安装工程有限公司 | | 专业承包壹级 | | 张何来<br>020-32038629 |
| | 迅达(中国)电梯有限公司 | | A级 | | 王旭<br>18227107271 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 地基持力层满足设计和规范要求，验收合格。<br>（公章）<br>项目负责人：<br>2016 年 1 月 28 日 |
| | 设计单位 | 符合设计及规范要求 验收合格.<br>（公章）<br>项目负责人：<br>2016 年 1 月 28 日 |
| | 施工单位 | 检查评定合格.<br>项目经理：<br>企业法人：<br>（公章）<br>2016 年 1 月 28 日 |
| | 监理单位 | 验收合格<br>项目监理工程师：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2016 年 1 月 28 日 |
| | 建设单位 | 验收合格<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2016 年 1 月 28 日 |

| 竣工验收备案文件清单 | 内　　容 | 页数 | 备　注 |
|---|---|---|---|
| | 1、规划许可证及其它规划批复文件 | 1 | |
| | 2、工程施工许可证 | 1 | |
| | 3、公安消防部门出具的认可文件 | 1 | |
| | 4、环保认可文件 | 12 | |
| | 5、施工图、设计文件审查报告 | 2 | |
| | 6、单项工程质量验收报告（电梯、网架、幕墙、边坡等） | 2 | |
| | 7、工程竣工验收质量文件：<br>（1）设计单位提出的《工程质量检查报告》<br>（2）勘察单位提出的《工程质量检查报告》<br>（3）监理单位提出的《工程质量评估报告》<br>（4）施工单位提出的《单位(子单位)工程竣工报告》<br>（5）建设单位提出的《建筑工程竣工验收报告》 | 1<br>1<br>12<br>1<br>5 | |
| | 8、桩基础、地基与基础、主体结构工程质量验收报告及检测报告 | 3 | |
| | 9、建筑工程质量监督注册表 | 1 | |
| | 10、建设工程保修合同 | 3 | |
| | 11、住宅质量保证书（商品住宅） | / | |
| | 12、住宅使用说明书（商品住宅） | / | |
| | 13、建设工程面积、造价审定单 | 1 | |
| | 14、工程档案验收认可文件 | 1 | |
| | 15、建筑工程质量监督报告(质监部门提供) | 6 | |
| | 16、工程竣工结算证明 | 1 | |
| | 17、其它文件 | | |

| 备案文件收讫意见 | 本工程的竣工验收备案文件于 2017 年 8 月 11 日收讫，经验证文件齐全。<br>备案文件收讫 |
|---|---|

| 备案管理机构负责人 | | 经办人 | | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|

**备案管理机构意见：**

| | |
|---|---|
| 竣工面积 | 51276.98M² |
| 竣工造价 | 14834.[illegible]091498 |
| 层　　数 | 地下 2 层；地上 43 层 |
| 竣工时间 | 2016 年 1 月 28 日 |

贵阳市住房和城乡建设局
（公章）
建设工程竣工验收备案专用章
2017 年 8 月 11 日

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳国际会议展览中心七六一大厦(弧光行政楼)室内装饰工程

建设单位 机械控股集团贵阳国际会议展览中心有限公司

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

室内装饰工程

| 工程概况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 襄阳国际会议展览中心C2-2#大厦(观光层及裙楼) | | 工程地址 | 长山北路 | | |
| 结构类型 | 型钢混凝土框架 | 建筑面积 | 35236.88 M² | 总高 | 201 M | |
| 层数 | 地下 2 层<br>地上 43层 | 电梯 | 6 台 | 自动扶梯 | 4 台 | |
| 建设单位 | 中铁控股集团襄阳国际会议展览中心有限公司 | | 勘察单位 | / | | |
| 设计单位 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | | 监理单位 | 襄州三维工程建设监理咨询有限公司 | | |
| 施工单位 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | | 分包单位 | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 验收内容 | 子分部工程：<br>建筑装饰装修工程、建筑电气工程、通风与空调工程 |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 自检合格 |
| 监理单位验收意见 | 评定合格 |

| | |
|---|---|
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 |
| 建设单位 | 刘文涛、王红杰、温增荣、吴俊福、王国全 |
| 监理单位 | 孔伟军、李昆、杨全安 |
| 设计单位 | 傅逸平 |
| 勘察单位 | |
| 施工单位 | 张发文、万雪明、杨新智、王化合 |
| 分包单位 | |
| 其他 | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 刘文涛 | | 职务 | 项目负责人 | |
| 专业 | 温增荣 | | 成员名单 | | |
| 建筑工程 | 组长 | 孔伟军 | 成员 | 张发文、王红杰、傅逸平 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 杨全安 | 成员 | 王国全 万雪明 | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 杨全安 | 成员 | 王国全 万雪明 | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 杨全安 | 成员 | 王国全 万雪明 | |
| 电梯安装工程 | 组长 | 杨全安 | 成员 | 吴俊福 胡博文 | |
| 其它工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 李昆 | 成员 | 杨新智 | |

竣工验收组织形式和程序：

由建设单位项目负责人组织各参建单位项目负责人和有关专业工程师组成的验收组按以下程序进行验收：

1、建设单位组织成立验收组；2、各参建单位汇报工程合同履行情况和工程建设各项环节执行法律、法规和工程建设强制性条文的情况；3、审阅各单位提供的竣工资料；4、查验工程实体质量；5、形成工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范：

1、建筑工程施工质量统一验收标准；
2、建筑装饰装修工程验收规范；
3、建筑电气工程验收规范；
4、建筑给排水及采暖工程验收规范；
5、建筑通风与空调工程验收规范。

工程建设执行基本建设程序概述：

在工程项目管理过程中，严格执行基本建设程序。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的要求，在工程实施过程中各责任主体责任制度落实到位、质量保证体系健全，运行正常。

| 工程验收结论 | | | |
|---|---|---|---|
| 分部工程质量评定情况 | | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | |
| | | 主体结构工程 | |
| | | 建筑装饰装修工程 | 评定合格 |
| | | 建筑屋面工程 | |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | |
| | | 智能建筑工程. | |
| | | | |
| | | | |
| | 共 5 分部，经查 5 分部，符合标准规范及设计要求 5 分部 | | |
| | 验收结论：验收合格 | | |
| 质量控制资料核查 | 共核查 7 项，符合要求 7 项，需补充完整的 0 项 | | |
| | 验收结论：验收合格 | | |
| 观感质量评价 | 共抽查 5 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 % | | |
| | 验收结论：验收合格 | | |
| 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 2 项，符合要求 2 项<br>共抽查 2 项，符合要求 2 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | | |
| | 验收结论：验收合格 | | |
| 单位工程质量验收整改意见及结论 | 已对验收过程中发现的问题进行整改，达到合格要求。 | | |

| | |
|---|---|
| 竣工验收意见 | 验收合格<br>项目负责人：<br>建设单位（公章）<br>2016年 1月28日 |
| | 勘察负责人：<br>勘察单位（公章）<br>年 月 日 |
| | 设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2016年 1月28日 |
| | 自评合格<br>项目经理：<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2016年 1月28日 |
| | 验收合格<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2016年 1月28日 |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

3、国家优质工程奖-息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

GF－2000－0202

# 建设工程委托监理合同

（息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程）

贵州省建设厅

贵州省工商行政管理局 监制

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人：业主单位：贵州省总工会息烽温泉疗养院与监理人贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

工程地点：息烽县温泉镇

工程规模：用地面积 40848.23 平方米，总建筑面积 44127.98 平方米，其中劳模疗养区总面积 18292.79 平方米，景区游客服务中心 21067.18 平方米（单体建筑面积），老干部疗养区改造 4768 平方米及配套景区大门、步道、围墙等设施。

工程投资：总投资 20000.1 万元，建安投资约 12274.64 万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 201　年　月　日开始实施，至　　年　月　日完成。本合同一式　十　份，具有同等法律效力，双方各执　五　份。

委托人名称：贵州省总工会
息烽温泉疗养院
（盖章）

住　　所：

法定代表人：陈体健（签字或盖章）

开户银行：

账　　号：

邮　　编：

电　　话：

监理人名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
（盖章）

住　　所：贵阳市云岩区东山路217号中天世纪新城环岛南侧商业楼10楼

法定代表人：王刚良（签字或盖章）

开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行

账　　号：202105000120110059854

邮　　编：550003

电　　话：（0851）0851-85625321

本合同签订于：2016年11月28日

建设行政主管部门备案：
（盖章）

备案号：

备案日期：

工商行政主管部门鉴证意见：
（盖章）

经办人：

鉴证日期：

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 [illegible]

建设单位 [illegible]

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

息烽温泉景区旅游接待设施项目

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 建设工程（酒店（职工）宾馆单位） | | 工程地址 | 贵阳·息烽县·温泉镇 | | |
| | 结构类型 | 框架结构 | 建筑面积 | 18392.79 M² | 总　高 | 31.85 M | |
| | 层　数 | 地下 1 层<br>地上 8 层 | 电　梯 | 5 台 | 自动扶梯 | 1 台 | |
| | 建设单位 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 勘察单位 | 贵阳市勘察设计院有限公司 | | | |
| | 设计单位 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | | | |
| | 施工单位 | 中铁二局第二工程有限公司 | 分包单位 | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 验收内容 | 子分部工程：<br>地基与基础　建筑屋面　通风与空调<br>主体结构　建筑给排水　电梯安装工程<br>建筑装饰装修　建筑电气　建筑节能<br>智能建筑 |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 自检合格　　监理单位验收意见　同意验收 |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 |
| 建设单位 | 赵东亮、汪江 |
| 监理单位 | 陶春、徐绍林、钟永祥 |
| 设计单位 | 王媛、[illegible] |
| 勘察单位 | 尹鼎为 |
| 施工单位 | 刘飞、杨力、夏体光、吴再能、荣金州、朱祖军、吴真元、韩德明 |
| 分包单位 | |
| 其　他 | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 赵东亮 | 职务 | 院长 | | |
| 专　业 | 成　员　名　单 | | | | |
| 建筑工程 | 组长 | 赵东亮 | 成员 | 陶春、刘飞、王媛、丁晓江 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能、黄文斌 | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能、刘晓莉 | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 刘如意 | 成员 | 吴真元、朱祖军 | |
| 电梯安装工程 | 组长 | 汪江 | 成员 | 夏体光、韩德明 | |
| 其它工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 徐绍林 | 成员 | 荣金州、刁杨梦 | |

竣工验收组织形式和程序：

工程完结，施工单位初自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核，监理单位验收合格后，组织建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位及质量监督部门进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范及国家标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

满足基本建设程序，符合工程建设要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各单位对本工程给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。

| 工程验收结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 41 项，符合要求 41 项，需补充完整的 0 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 28 项，“好”占 [illegible]%，“一般”占 0%，“差”占 0% | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 29 项，符合要求 29 项<br>共抽查 12 项，符合要求 12 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 符合GB50300-2013验收统一标准的要求。<br>评定结果为合格。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 符合设计规范要求同意验收<br>项目负责人：赵不亮 | 建设单位（公章）<br>2019年 4月 5日 |
| | 同意验收<br>勘察负责人：丁晓之 | 勘察单位（公章）<br>2019年 4月 5日 |
| | 同意验收<br>设计负责人： | 设计单位（公章）<br>2019年 4月 5日 |
| | 同意验收，同意合格<br>项目经理：<br>企业法人： | 施工单位（公章）<br>2019年 4月 5日 |
| | 同意验收<br>总监理工程师：[illegible] | 监理单位（公章）<br>2019年 4月 5日 |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议记要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建设

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

建设单位 贵州投资工会息烽温泉疗养院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

# 夏蓉温泉景区旅游基础设施及配套

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 建设工程（室外附属工程） | | 工程地址 | 贵阳市·夏蓉县·温泉镇 | |
| | 结构类型 | | 建筑面积 | M² | 总　高 | ／ M |
| | 层　数 | 地下 ／ 层<br>地上 ／ 层 | 电　梯 | ／ 台 | 自动扶梯 | ／ 台 |
| | 建设单位 | 贵州省关公夏蓉温泉疗养院 | 勘察单位 | 贵州市建筑勘察设计院有限公司 | | |
| | 设计单位 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | | |
| | 施工单位 | 中铁二局第一工程有限公司 | 分包单位 | ／ | | |
| | | | | | | |
| 验收内容 | 子分部工程：<br>①冷热水塔　②新建水厂　③景区大门<br>④水找道　⑤游泳池、跳水池　⑥水上娱乐设施<br>⑦泡池区域 | | | | | |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 自检合格 | | 监理单位验收意见 | 同意验收 | | |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 | | | | | |
| 建设单位 | 赵东亮，汪波 | | | | | |
| 监理单位 | 陶春，徐强林，钟永祥 | | | | | |
| 设计单位 | 王媛，李亚军，曾文斌 | | | | | |
| 勘察单位 | 尹鹏飞 | | | | | |
| 施工单位 | 刘飞，张旭，夏伟光，吴再能，柴会明，朱迎军，吴真元，韩德明，王协胜 | | | | | |
| 分包单位 | | | | | | |
| 其　他 | | | | | | |

| 验收组分组情况 | 验收组负责人 | 赵东亮 | | 职务 | 院长 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 专　业 | 成员名单 | | | |
| | 建筑工程 | 组长 | 赵东亮 | 成员 | 陶春，刘飞，王媛，丁晓江 |
| | 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能，曾文斌 |
| | 建筑电气安装工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能，刘时春 |
| | 通风与空调工程 | 组长 | 张旭 | 成员 | 吴真元，朱迎军 |
| | 电梯安装工程 | 组长 | 汪波 | 成员 | 夏伟光，韩德明 |
| | 其它工程 | 组长 | | 成员 | |
| | 工程质量控制资料审查 | 组长 | 徐强林 | 成员 | 柴会明，王协胜 |

工验收组织形式和程序：

工程完成，施工单位先自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核。监理单位验收合格后，组织建设单位，监理单位，勘察单位，设计单位及质量监督部门进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范及国家标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

符合基本建设程序，符合工程建设要求

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各参建单位对本工程给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程验收结论 | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | |
| | | 建筑节能工程 | |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 7 分部，经查 7 分部，符合标准规范及设计要求 7 分部 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 项，符合要求 项，需补充完整的 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 项，“好”占 %，“一般”占 %，“差”占 % | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 项，符合要求 项<br>共抽查 项，符合要求 项<br>经返工处理符合要求 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 符合GB50300-2013验收统一标准的要求。<br>评定结果为合格。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 符合设计规范要求，同意验收<br>项目负责人：赵东亮<br>建设单位（公章）<br>2019年 4月 25日 | |
| | 合格，同意验收<br>勘察负责人：丁晓江<br>勘察单位（公章）<br>2019年 4月 25日 | |
| | 同意验收<br>设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2019年 4月 25日 | |
| | 平行检测合格，同意验收<br>项目经理：刘飞<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2019年 4月 25日 | |
| | 符合设计要求同意验收<br>同意验收<br>总监理工程师：司岑<br>监理单位（公章）<br>2019年 4月 25日 | |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 恩华·碧水花语之城（A区）住宅建设工程

建设单位 贵州恩华公馆房地产开发有限公司

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

息烽温泉景观附属设施项目

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 建设工程（游客服务中心） | | 工程地址 | 贵阳市·息烽县·温泉镇 | | |
| | 结构类型 | 框架结构 | 建筑面积 | 1764.62 M² | 总　高 | 17.8 | M |
| | 层　数 | 地下 1 层<br>地上 3 层 | 电　梯 | 8 台 | 自动扶梯 | / | 台 |
| | 建设单位 | 贵州省第二公息烽温泉疗养院 | | 勘察单位 | 贵阳市建筑勘察设计院有限公司 | | |
| | 设计单位 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | | 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | | |
| | 施工单位 | 中铁二局第一工程有限公司 | | 分包单位 | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 验收内容 | 子分部工程：<br>地基与基础　建筑屋面　通风与空调<br>主体结构　建筑给排水　电梯安装<br>建筑装饰装修　建筑电气　建筑节能<br>智能建筑 |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 同意合格 |
| 监理单位验收意见 | 同意验收 |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 |
| 建设单位 | 赵东亮、江江 |
| 监理单位 | 陶磊、徐保献、钟永祥 |
| 设计单位 | 王媛、李[illegible]、曹文斌 |
| 勘察单位 | 尹鹏高 |
| 施工单位 | 刘飞、杨旭、夏[illegible]、吴再能、梁会明、张祖军、吴真元、韩德明、丁晓辉 |
| 分包单位 | |
| 其　他 | |

| 验收组分组情况 | 验收组负责人 | 赵东亮 | | 职务 | 院长 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 专　业 | 成员名单 | | | |
| | 建筑工程 | 组长 | 赵东亮 | 成员 | 陶磊、刘飞、王媛、丁晓辉 |
| | 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能、曹文斌 |
| | 建筑电气安装工程 | 组长 | 钟永祥 | 成员 | 吴再能、刘仙桃莉 |
| | 通风与空调工程 | 组长 | 孙如意 | 成员 | 吴真元、张祖军 |
| | 电梯安装工程 | 组长 | 江江 | 成员 | 夏[illegible]、韩德明 |
| | 其它工程 | 组长 | | 成员 | |
| | 工程质量控制资料审查 | 组长 | 徐保献 | 成员 | 梁会明、丁晓辉 |

竣工验收组织形式和程序：

工程完结，施工单位先自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核，监理单位验收合格后，组织建设单位，监理单位，勘察单位，设计单位及质量监督部进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范及国家标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

满足基本建设程序，符合工程建设要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各单位对本工程给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。

| 工程验收结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 41 项，符合要求 41 项，需补充完整的 0 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 28 项，“好”占 100%，“一般”占 0%，“差”占 0% | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 28 项，符合要求 28 项<br>共抽查 16 项，符合要求 16 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | |
| | | 验收结论：合格 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 符合GB50300-2013验收统一标准的要求<br>评定结果为合格 | |

| | |
|---|---|
| 竣工验收意见 | 符合设计规范要求同意验收<br>项目负责人：赵东亮　2019年6月15日<br>建设单位（公章） |
| | 同意验收<br>勘察负责人：丁晓江　2019年6月15日<br>勘察单位（公章） |
| | 同意验收<br>设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2019年6月15日 |
| | 工程按照施工图施工完毕，同意合格<br>项目经理：<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2019年6月15日 |
| | 符合设计和施工验收规范要求，同意验收。<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2019年6月15日 |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

4、安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）-合肥逍遥津公园提升改造EPC项目

荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司

你单位监理的 合肥逍遥津公园提升改造EPC项目

荣获2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）。

特发此证

二〇二三年七月

（LYFB－2014－038）

# 建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

**委托人（全称）：** 合肥市庐阳区园林绿化管理中心

**监理人（全称）：** 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1. 工程名称：合肥逍遥津公园提升改造 EPC 项目监理

2. 项目编号：2019BLCZ4232

3. 工程地点：合肥市庐阳区

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：13000 万元

**二、词语限定**

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

**三、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**四、总监理工程师**

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013。

**五、签约酬金**

签约酬金（大写）： 暂定壹佰捌拾肆万壹仟肆佰肆拾元整（¥1841440.00 元）

费率：67.7%

最终监理费以施工工程决算审计价为计价额，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670 号文计算所得出的监理费基准价乘以中标费率计取。

最终监理费=工程决算审定价计算得出监理费基准价×中标费率。

**六、期限**

1. 监理期限：合同签订之日起至项目竣工验收、质保期满止。。

**七、双方承诺**

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

**八、合同订立**

1. 订立时间：2020 年 3 月 ____ 日。

2. 订立地点：合肥市庐阳区

3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，采购中心贰份，委托方 肆 份，监理方 肆 份。

| | |
|---|---|
| 委托人：（公章） | 监理人：（公章） |
| 法定代表人或其授权的代理人： | 法定代表人或其授权的代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　　号： | 账　　号： |
| 地　　址： | 地　　址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电　　话： | 电　　话： |
| 传　　真： | 传　　真： |

**（合同备案专用章）**

**年　　月　　日**

竣工验收资料

0237828

# 工程竣工验收报告

工程名称：合肥市建设工程公司提升改造BIC项目

竣工日期：2021年8月11日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0237828

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 合肥逍遥津公园提升改造PPC项目 | 工程地点 | 合肥市庐阳区逍遥津公园内 | | |
| 建筑面积 | 建设面积3.8万 m² | 工程造价 | 13062.1180 万元 | | |
| 结构类型 | | 层　　数 | 地上：　层<br>地下：　层 | | |
| 规划许可证号 | | 施工许可证号 | 340103202105180303 | | |
| 开工日期 | 2020年8月6日 | 竣工日期 | 2021年9月27日 | | |
| 建设单位 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 法定代表人 | 张斌 | | |
| 单位地址 | 合肥市杨山路2199号 | 项目负责人 | 倪浩 | | |
| 勘察单位 | 安徽煤矿地质工程勘察院有限公司 | 资质等级 | 工程勘察综合工程类甲级 | 项目负责人 | 程鹏 |
| 设计单位 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 资质等级 | 工程设计综合资质甲级 | 项目负责人 | 李俊杰 |
| 施工总包单位 | 杭州锦鲁环境工程有限公司 | 资质等级及证书号 | 市政公用工程施工总承包一级 D133050719 | | |
| 法定代表人 | 张挺 | 项目经理及证书号 | 张华 浙1331313316B2 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理综合资质 E152000052 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘国健 5200458Z | | |
| 施工图审查机构 | 合肥市建筑工程施工图审查中心 | 资质等级及证书号 | 一类 | | |
| 监督机构 | 合肥市庐阳区建设工程质量安全监督站 | 监督注册号 | | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 张越 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 书记、主任 | |
| 副组长 | 马先掌 | 合肥市庐阳区人民政府 | 园林绿化顾问 | |
| | 张坤 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 副主任 | |
| | 黄菊 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 总工程师 | 黄菊 |
| 成员 | 詹双侯 | 合肥市植物园 | 高级工程师 | |
| | 章新海 | 合肥市园林规划设计研究院 | 高级工程师 | |
| | 朱金亮 | 合肥市逍遥津公园管理处 | 主任 | |
| | 张艳 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 副总工程师 | 张艳 |
| | 倪浩 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 副总工程师 | |
| | 夏飞 | 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 | 副总工程师 | 夏飞 |
| | 李俊杰 | 中国电建华东勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 李峻峰 | 安徽寰宇建筑设计院 | 设计总监 | |
| | 凤元利 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 设计总监 | |
| | 刘国健 | 三维建设工程咨询有限公司 | 总监 | 刘国健 |
| | 张华 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 项目经理 | |

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

## 三、验收结果

0237828

验收意见：

本次提升改造的合肥市逍遥津公园，东北至环城公园北路，南至寿春路，西邻淝河路，占地约38万平方米。项目主要建设内容包括建筑、构筑物及桥梁、景观绿化提升、水环境治理、亮化及智能化、水电安装及配套设施工程等，其中绿化面积约222640平方米，水环境治理面积约98523平方米，已按设计图纸及施工合同约定完成了全部内容，经验收，该工程符合设计图纸及相关规范要求，工程优质质量良好。

验收结论和质量等级：合格。

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

5、2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程-贵阳市新建留置点项目建设工程施工

证　书

证书编号：房建及市政工程 09

“贵阳市新建留置点项目建设工程施工”被评为2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程。

承 建 单 位：中铁十一局集团有限公司 工程项目经理：张勤涛 工程技术负责人：邹学利

建 设 单 位：贵阳市监察委员（代建单位：贵阳市城市轨道交通集团有限公司） 主要负责人：夏杰

设 计 单 位：贵州省建筑设计研究院有限责任公司 主要负责人：程鹏

质量监督单位：贵阳市建筑工程质量监督站 主要负责人：熊健

监 理 单 位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 工程总监：杨星安

特发此证

贵州省住房和城乡建设厅

2020年12月31日

5201039091498

正本

贵阳市新建留置点项目建设工程施工监理

# 建设工程委托监理合同

二〇一八年十二月

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人：贵阳市城市轨道交通有限公司

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据项目建设需要，委托人将贵阳市新建留置点项目建设工程施工监理（项目名称，以下称"本项目"）委托监理人实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、规章、制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本建设工程监理事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

工程名称：贵阳市新建留置点项目建设工程。

工程地点：贵阳市。

工程规模：本工程总建筑面积 87808.00 ㎡，其中地上建筑面积 78469 ㎡，地下建筑面积 9339 ㎡。

建设总投资：57835 万元。

**二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。**

**三、 本合同组成文件及其顺序**

合同组成文件包括：

（1） 建设监理实施工程中双方共同签署的对本合同文件规定的补充与修改文件；

（2） 合同书；

（3） 本合同专用条件；

（4） 标准、规范及有关技术文件；

（5） 图纸；

（6） 本合同标准条件。

（7） 委托人相关管理办法。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。如有矛盾之处，法律效力遵照位置上的"从前原则"、时间上的"从新原则"。

**四、 监理收费**

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

4.1 本合同暂定监理服务费如下：

金额（大写）： 伍佰肆拾贰万叁仟伍佰肆拾柒元贰角陆分 （人民币）

（小写）：¥5423547.26 元。

监理费中期支付率=监理费暂定价÷合同估算建安投资总额×100%

即： 5423547.26 元÷447028578.00 元×100%=1.21%

4.2 监理服务费的结算

最终监理服务费根据审计部门审定的监理范围内工程项目的竣工结算，按《2007 年监理收费标准》(发改价格[2007]670 号)、本合同监理费的优惠下浮率 30%计算，工程复杂调整系数为 1，专业调整系数为 1。最终监理服务费以审计部门审定金额为准。

4.3 监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内，完成合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用（含所缴纳的各种税费、保险等），含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

**五、 服务期限**

5.1 服务开始：委托人将发出要求监理人开始监理服务的通知，监理人应在通知的日期立即实施工程监理。

5.2 服务期限：服务期限自开工准备阶段开始，经历施工阶段、直至完成缺陷责任期监理工作，且资料移交完毕后结束。

本工程的缺陷责任期为 24 个月。

**六、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。**

**七、 合同订立和生效**

7.1 本合同订立地点：贵阳市。

7.2 合同订立时间：20 年 月 日。

7.3 合同生效：本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖公章或合同专用章，且监理人按约定提交履约担保后生效，双方义务均履行完毕后自然失效。

**八、 本协议书连同合同附件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十八份，委托人执十二份、监理人执五份、一份在合同文件报送建设行政主管部门备案时留存。**

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

委　托　人：

住　　址：

法定代表人：

经　办　人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

监　理　人：

住　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

建设行政主管部门备案意见：

（盖章）

备案日期_____年____月_____日

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

竣工验收资料

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵阳市轨道交通1号线一期工程

建设单位：贵阳市轨道交通集团有限公司

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 贵阳市乘建留置点项目建设工程施工 | | 工程地址 | 贵阳市乌当区三江农场 | |
| | 结构类型 | | 建筑面积 | M² | 总　高 | M |
| | 层　数 | 地下　层<br>地上　层 | 电　梯 | 台 | 自动扶梯 | 台 |
| | 建设单位 | 贵阳市监察委员会(代建单位:贵阳市城市轨道交通集团有限公司) | | 勘察单位 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | |
| | 设计单位 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | | 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | |
| | 施工单位 | 中铁十一局集团有限公司 | | 分包单位 | | |
| | | | | | | |
| 验收内容 | 子分部工程：<br>地基与基础 主体结构 建筑装饰装修 屋面 建筑给水排水及供暖 通风与空调 建筑电气 智能建筑 建筑节能 电梯 | | | | | |
| 总包(分包)施工单位自检意见 | 自检合格 | | | 监理单位验收意见 | 同意验收 合格 | |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 | | | | | |
| 建设单位 | 夏杰 简汉斌 罗财好 吴文凯 | | | | | |
| 监理单位 | 杨星安 赵玉明 龙洋 陈绍平 杜卫星 黄盼 张荣 | | | | | |
| 设计单位 | 程鹏飞 [illegible] 罗宗江 宋高领 俞力 李[illegible] 廖曦 | | | | | |
| 勘察单位 | 王子江 张英春 [illegible]杰 | | | | | |
| 施工单位 | 张勤涛 邹学利 史建云 [illegible] 王明会 王小标 | | | | | |
| 分包单位 | | | | | | |
| 其　他 | | | | | | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 夏杰 | | 职务 | 建设单位项目负责人 | |
| 专　业 | 成员名单 | | | | |
| 建筑工程 | 组长 | 夏杰 | 成员 | 杨星安 程鹏飞 王子江 张勤涛 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | 吴文凯 | 成员 | 赵玉明 陈绍平 古城 邹子利 | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 简汉斌 | 成员 | 龙洋 罗宗江 俞力 李[illegible] | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 罗财好 | 成员 | 张荣 黄盼 宋高领 张英春 | |
| 电梯安装工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 其它工程 | 组长 | 廖曦 | 成员 | 史建云 刘明阳 王小标 | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 杜卫星 | 成员 | 张泽杰 王明会 | |

竣工验收组织形式和程序：

为加强新建学生宿舍项目建设施工2标段工程进行验收由设计单位勘察单位、建设单位、监理单位施工单位参加，建设单位组织参建单位验收及主持会议，按照建筑工程质量监督站监督验收程序。

竣工验收执行的标准和规范：

1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300－2013；
2、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209－2010；
3、屋面工程施工质量验收规范 GB50207－2012；
4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303－2015；
5、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242－2002；
6、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243－2016；
7、智能建筑工程施工质量验收规范 GB50339－2013；
8、现行有关建设工程质量验收技术标准和规范。

工程建设执行基本建设程序概述：

本工程建设、设计、监理、施工、勘察单位均具有相应资质等级证书，建设单位已办理建设工程规划许可证，施工图设计文件已通过审查，工程招投标和合同签订均符合法律、法规规定，建设单位具备合法资质。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1：勘察单位出具的勘察报告系统，全面，真实可靠，满足工程建设需要。
2：设计单位施工图设计文件符合国家规范，满足工程建设需要。
3：施工单位按照施工设计图及施工合同完成施工，质量合格。
4：监理单位程序符合法律法规规定。
5：检测单位提供的各种检测报告完善，真实有效。

| 工程验收结论 | | | |
|---|---|---|---|
| | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部 | |
| | | 验收结论：符合要求，合格 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 53 项，符合要求 53 项，需补充完整的 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求，合格 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 37 项，“好”占 35 %，“一般”占 2%，“差”占 0 % | |
| | | 验收结论：符合要求，合格 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 28 项，符合要求 28 项<br>共抽查 28 项，符合要求 28 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求，合格 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 符合设计及规范要求，合格。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 项目负责人：<br>建设单位（公章）<br>2020 年 9 月 23 日 | |
| | 勘察负责人：<br>勘察单位（公章）<br>2020 年 9 月 23 日 | |
| | 设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2020 年 9 月 23 日 | |
| | 同意设计及规范要求合格<br>项目经理：<br>施工单位（公章）<br>企业法人：<br>2020 年 9 月 23 日 | |
| | 符合设计及规范要求合格<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2020 年 9 月 23 日 | |

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表 S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表 S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表 S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表 S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表 S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表 S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

6、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段三工区(安良站)

荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程主体工程 16111 标段三工区(安良站)**，荣获二〇二二年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二二年五月

荣誉证书

**王昆** 同志：

由你任项目总监的 **深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程主体工程 16111 标段三工区(安良站)**，荣获二〇二二年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二二年五月

7、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站工程

# 荣誉证书

**三维建设工程咨询有限公司：**

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2022B-076

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二二年十月

8、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段二工区西坑停车场出入线区间工程

# 荣誉证书

**三维建设工程咨询有限公司：**

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-092

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

9、2021年度工程监理综合优胜单位-深圳地铁165101标

10、2022年度城际铁路优秀监理单位-深惠城际监理6标

**拟派总监理工程师业绩情况情况**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 刘如峰 | 性别 | 男 | 年　龄 | 52岁 | 学历 | 大专 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业院校 | 西南交通大学 | | | 毕业时间 | 1999 年 6 月 30 日 | | 所学专业 | 工业与民用建筑 | |
| 工程建设行业工作年限 | 28 年 | 监理服务工作年限 | 22 年 | 投标人企业工作年限 | | 22 年 | 技术特长 | 房屋建筑工程 | |
| 国家注册监理工程师注册号 | 52000013 | | | 注册专业 | | 房屋建筑工程/市政公用工程 | | | |
| 国家行业监理工程师证书号 | / | | | 登记专业 | | / | | | |
| 其他类型注册工程师证书号 | 建[造]1107520000584 | | | 注册专业 | | 土木建筑 | | | |
| 主要工作经历 | 1996 年 7 月至 2002 年 1 月在中国有色第七冶金建设公司担任房建、市政技术主管，2002 年 3 月至今在贵州三维工程建设监理咨询有限公司的建行省分行综合楼培训中心任房建专业监理工程师；界首市养城中学施工监理、安徽省灵璧师范学校迁建工程、颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目以及贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目的总监理工程师职务，并以其丰富的监理工作经验和组织、沟通、协调能力，廉洁自律、坚持原则、恪守职业道德的良好工作作风完成了各项艰巨的工程项目。 | | | | | | | |

| 拟派总监业绩情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间（已完工项目填写） | 工程类型 |
| 1 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目 | 560.57万元 | 2017-03-28 | 2023-09-10 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41 万平方 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 米） |
| 2 | 颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目 | 569.40万元 | 2019-06-06 | 2022-11-05 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72 万平方米） |
| 3 | 安徽省灵璧师范学校迁建工程 | 261.30 万元 | 2020-11-30 | 2022-09-01 | 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57 万平方米） |
| 4 | 界首市养城中学施工监理 | 553.9 万元 | 2020-05-30 | 2022-08-31 | 项目类型、功 能：房屋建筑工程、公共建筑 12.74 万平方米） |

# 总监理工程师——刘如峰相关证件、荣誉证书及社保

## 身份证




## 毕业证

# 高级工程师职称证

贵州省高级专业技术职务

# 资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2015.11

证书编号 黔特高201400846

姓　　名 刘如峰

性　　别 男　出生年月 1972.09

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程

高级职务任职资格 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

任职资格时间 2015 年 7 月 31 日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

# 国家注册监理工程师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0068960

姓名：
Full Name 刘如峰

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1972.09

专业类别：
Professional Type

批准日期
Approval Date 2005.05.15

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 08 月 03 日
Issued on

管理号：
File No.：

# 国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00197348

52000013

注册号

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期至 2012年 12月 06日

姓名 刘如峰

性别 男

出生日期 1972年 09月 26日

身份证号码 340825197209261510

学历(学位) 本科

所学专业 工民建

持证人签名

发证日期 2010年 05月 14日

执业印章

备　　注

延续／变更注册记录

有效期至：

2015 年 12 月 06 日

No. 00008977

认定机关（签章）

2013 年 5 月 25 日

延续／变更注册记录

有效期至：

2018 年 12 月 06 日

No. 00176847

认定机关（签章）

2016 年 1 月 7 日

备　　注

延续／变更注册记录

有效期至：

2021 年 12 月 06 日

No. 00424805

认定机关（签章）

2018 年 11 月 8 日

延续／变更注册记录

有效期至：

2024 年 12 月 06 日

No. 00747318

认定机关（签章）

2021 年 9 月 26 日

备　　注

延续／变更注册记录

企业名称变更为：

三维建设工程咨询有限公司

No. 00785299

认定机关（签章）

2021 年 11 月 25 日

# 荣誉证书

荣誉证书
授予刘如峰同志：
2010～2011年度贵州省工程监理
行业优秀总监理工程师
贵州省建设监理协会
二〇一二年十二月

HONORARY CREDENTIAL
荣誉证书
刘如峰同志：
被评为贵州省2016～2017年度
优秀总监理工程师
贵州省建设监理协会
二〇一八年四月

# 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

证书编号：房建002

“贵州航空有限公司新出勤楼”被评为二O一五年度贵州省“黄果树杯”优质施工工程。

承 建 单 位：广厦建设集团有限责任公司 工程项目经理：蔡纯阳 工程总工程师：蔡宝生 工程技术负责人：陈辉
参 建 单 位：广东省建筑装饰工程有限公司 工程项目经理：陈雄超 工程技术负责人：林静标
建 设 单 位：贵州航空有限公司 主要负责人：朱建伟
设 计 单 位：贵州省建筑设计研究院 主要负责人：罗从容
质量监督单位：贵阳市建筑工程质量监督站 主要负责人：罗执军
监 理 单 位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 工程总监：刘如峰

特发此证

贵州省住房和城乡建设厅
二O一六年二月

贵州三维工程建设工程咨询有限公司 5201039091498

# 社保证明

扫一扫验真伪

## 贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712059

姓名：刘如峰

费款所属期：200307 - 202410

身份证号：3108751972[illegible]1510

| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 险种 | 费款所属期 | 足额到账标志 | 缴费类型 | 缴费基数 | 单位缴费合计 | 个人缴费合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200307 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 2 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200308 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 3 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200309 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 4 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200310 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 5 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200311 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 6 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200312 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 35 |
| 7 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200401 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 8 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200402 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 9 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200403 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 10 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200404 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 11 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200405 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 12 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200406 | 是 | 正常应缴 | 500 | 100 | 40 |
| 13 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200407 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 14 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200408 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 15 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200409 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 16 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200410 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 17 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200411 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 18 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200412 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 19 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200501 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 20 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200502 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |
| 21 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 200503 | 是 | 正常应缴 | 560 | 112 | 44.8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202307 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 313 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202308 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 314 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202309 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 315 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202310 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 316 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202311 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 317 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202312 | 是 | 正常应缴 | 4114.55 | 658.33 | 329.16 |
| 318 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 319 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202401 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 320 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 321 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202402 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 322 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 323 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202403 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 324 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 325 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202404 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 326 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 327 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202405 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 328 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 正常应缴 | 4800.31 | 768.05 | 384.02 |
| 329 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202406 | 是 | 缴费基数调整退收 | -436.96 | -69.91 | -34.96 |
| 330 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202407 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 331 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202408 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 332 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202409 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |
| 333 | 1000943935 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业职工基本养老保险 | 202410 | 是 | 正常应缴 | 4363.35 | 698.14 | 349.07 |

拟派总监业绩证明材料

1、贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目

中标通知书

# 中 标 通 知 书

筑 招(20 )_____( )

JSGJL5201022016122102

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵阳市第四人民医院的贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目(监理)，经 2017 年 2 月 14 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目(监理) | 建设地点 | 贵阳市解放西路 |
| 招标范围及内容 | 完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理 | | |
| 招 标 方 式 | 公开招标 | 工程类别(注 1) | 房建 |
| 质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求 | 监理服务期 | 完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理 |
| 中标价（万元） | 人 | 下浮率（%） | 按《2007 年监理收费标准》（发改价格【2007】670 号）下浮 20% |
| 建 设 规 模 | 总建筑面积 54129.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米，骨科综合楼面积 47298.55 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库、改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等； | 项目总监 | 姓名 刘如峰<br>等级及证书号 注册监理工程师 52000013 |
| 房建项目填写以下内容 | | | |
| 招标栋号 | 骨科综合楼一栋、机械停车库 | | |
| 招标各栋面积及层数（含地下/地上） | 骨科综合楼面积 47298.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米。 | | |

招标人盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招标代理机构盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招投标管理机构：

2018 年 2 月 12 日

（G F——2012——0202）

# 建 设 工 程 监 理 合 同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：贵阳市第四人民医院

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目；

2、工程地点：贵阳市解放西路；

3、工程规模：总建筑面积 54129.55 平方米，其中地上建筑面积 45258.79 平方米，地下建筑面积 12230.39 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等。

4、工程投资：¥14667.51 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013 。

五、签约酬金

1、签约酬金为：**以施工单位实际完成并经发包人确认的工程量按照国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件计算后总额下浮 20%，最后结算金额以审计部门审计金额为准。**

**本工程监理费预算价为：¥5605700.00 元（人民币大写：伍佰陆拾万零伍仟柒佰元整），以此金额下浮 20%后作为拨付监理费的参考基数，计¥4484560.00 元（人民币大写：肆佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾元整）。监理费支付按照专用条件的规定执行。**

2. 相关服务酬金：\。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：\。

（2）设计阶段服务酬金：\。

（3）保修阶段服务酬金：\。

（4）其他相关服务酬金：\。

六、期限

1.监理期限：（项目总服务期）：

（1） 自 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日止。（如工程竣工时间推迟，监理服务期则顺延）

2 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（2）设计阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（3）保修阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（4）其他相关服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 3 月 28 日。

2. 订立地点：贵阳市第四人民医院。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

地址：贵阳市解放西路　　地址：贵阳中天世纪新城环岛商业楼 10 楼

邮政编码：550001　　邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：　　法定代表人或其授权的代理人：

电话：　　电话：085185622321

传真：　　传真：085185627521

2018.4.27

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市第四人民医院肿瘤综合楼建设项目一号科教综合楼

建设单位 贵阳市第四人民医院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目一标段 | | 工程地址 | 贵阳市南明区解放西路91号 | | |
| | 结构类型 | 框架剪力墙 | 建筑面积 | 47298.55 M² | 总高 | 54.6 M | |
| | 层数 | 地下 2 层<br>地上 21 层 | 电梯 | 9 台 | 自动扶梯 | 8 台 | |
| | 建设单位 | 贵阳市第四人民医院 | | 勘察单位 | 贵州省建筑工程勘察院 | | |
| | 设计单位 | 贵州建筑设计有限公司 | | 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | |
| | 施工单位 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | | 分包单位 | 贵州黔阳人防设备有限公司 | | |
| | | | | | | | |
| 验收内容 | 子分部工程：<br>骨科综合楼 | | | | | | |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 合格 | | | 监理单位验收意见 | 同意验收 | | |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 | | | | | | |
| 建设单位 | 曹灵、张欣、陈宇晴、李贵宾 | | | | | | |
| 监理单位 | 刘加峰、王勇、鲁清 | | | | | | |
| 设计单位 | 田庆、周开莉、崔勇俊 | | | | | | |
| 勘察单位 | 郭明、熊杰 | | | | | | |
| 施工单位 | 张大立、张秀志、卞云帅、蒋仕维、蒋飞、王定娟、李元松 | | | | | | |
| 分包单位 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 刘加峰 | | 职务 | 总监理工程师 | |
| 专业 | 成员名单 | | | | |
| 建筑工程 | 组长 | 曹灵 | 成员 | 陈宇晴、张欣、蒋仕维 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 张欣 | 成员 | 李敬 | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 李贵宾 | 成员 | 鲁康、蒋飞 | |
| 电梯安装工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 其它工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 刘加峰 | 成员 | 王勇、王定娟、陈琳艳 | |

竣工验收组织形式和程序：

1、建设单位组织，成立验收组

2、各参建单位分别汇报工程合同履行约定情况和在建工程建设各环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。3、审阅各参建单位提供的档案情况。4、查验工程实体质量。5、专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名

竣工验收执行的标准和规范：

竣工验收标准为国家和贵州省强制性标准、现行质量检验评定标准验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在工程项目管理过程执行基本程序，坚持先勘察，设计再施工原则。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的要求，在施工管理过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程验收结论 | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 9 分部，经查 9 分部，符合标准规范及设计要求 9 分部 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 33 项，符合要求 33 项，需补充完整的 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 20 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 % | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 10 项，符合要求 10 项<br>共抽查 1 项，符合要求 1 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 该工程结构可靠，使用功能符合要求，技术档案资料齐全，同意验收该工程，符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，质量优良，一致同意验收。 | |

| | |
|---|---|
| 竣工验收意见 | 同意验收<br>项目负责人：<br>建设单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>勘察负责人：郭明<br>勘察单位（公章）<br>2023年 9月 10日 |
| | 符合设计要求，同意验收。<br>设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>项目经理：<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| 附子单位（分部）工程质量验收文件：<br>1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；<br>2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；<br>3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；<br>4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；<br>5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；<br>6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；<br>7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；<br>8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；<br>9、□法律、规章规定必须提供的其它文件； | |

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目 | | | 工程地点 | 贵阳市解放西路91号 | | |
| 开工日期 | 2017.3.28 | 竣工日期 | 2024.3.1 | 项目总监 | 刘如峰 | 电话 | 13885031389 |
| 合同编号 | / | | | 工程造价 | 34667.51万元 | | |
| 建设单位 | 贵阳市第四人民医院 | | | 公司地址 | 贵阳市解放西路91号 | | |
| | | | | 联系人 | 曹灵 | 电话 | 13985119918 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |
| | | | | 联系人 | 蒋睿 | 电话 | 18286185978 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 投资控制情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 进度控制情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 信息管理情况 | ☐优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | ☐良 | ☐一般 | ☐较差 | ☐差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024年6月12日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**2、颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目**

## 中标通知书



# 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：YSZGY-GC2017822

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）伍佰陆拾玖万肆仟元整（大写），中标工期从工程开工到工程保修期满止 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 七 日内到 颍上县房地产管理局 （地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

中标范围：包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的施工内容全过程监理。

开工日期：以合同签订的开工日期为准

工程负责人：刘如峰

建设单位（盖章）

2017 年 10 月 20日

工程招标代理机构（盖章）

2017 年 10 月 24 日

建设工程交易中心：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

招标投标监管机构：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

## 说　明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

GF－2000－0202

# 建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人颍上县房地产管理局 与监理人 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

工程规模：

本项目总建筑面积约为 587226.38 平方米，其中：地上总建筑面积约为 458738.5 平方米，地下室建筑面积约为 117310.39 平方米，架空层建筑面积约为 11177.49 平方米；包括但不限于 1#-26#及 A、B 区地库的建筑、结构、水、电、暖、消防工程等；（实际以图纸及工程量清单为准）。

监理酬金：　569,000.00（伍佰陆拾玖万肆仟元整）人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 工程开工 开始实施，至 工程保修期满 完成。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）_____ 监理人：（签章）_____

住所：_____ 住所：_____

法定（委托）代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮编：_____ 邮编：_____

电话：_____ 电话：_____

本合同签订于：2017 年 10 月 30 日

# 竣工验收报告

## 单位工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目1#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目2#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目3#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目4#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022 年 7 月 10 日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | 合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | 合格 |
| 综合验收结论 | | | 合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：陈俊<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目5#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目6#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29165.74 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目7#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月11日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目8#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返工处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目9#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | 合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 合格 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | 合格 |
| 综合验收结论 | | | 合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目10#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目11#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 3层 2967.16 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目12#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 4层 18530.20 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目13#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 4层 37680.37 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目14#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目15#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 3 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目16#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） |
| | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 总监理工程师：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目17#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29289.56 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目18#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目19#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目20#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返工处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目21#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月17日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目22#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29289.56 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目23#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | √合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | √合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | √合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | √合格 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | √合格 |
| 综合验收结论 | | | √合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目24#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目25#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目26#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 3层 3809.42 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目A区地下车库 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 地下1层 48440.27 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，<br>经查符合设计及标准规定 6 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项，<br>达到“好”和“一般”的 18 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目B区地下车库 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 地下1层 79723.94 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，<br>经查符合设计及标准规定 6 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项，<br>达到“好”和“一般”的 18 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目</td><td>工程地点</td><td colspan="3">颍上县境内</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2019.06.06</td><td>竣工日期</td><td>2022.11.05</td><td>项目总监</td><td>刘如峰</td><td>电话</td><td>13885031389</td></tr>
<tr><td>合同编号</td><td colspan="3">/</td><td>监理酬金</td><td colspan="3">569.40 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td colspan="3" rowspan="2">颍上县房地产管理局</td><td>公司地址</td><td colspan="3">颍上县颍阳路</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>杨工</td><td>电话</td><td>13905687136</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="3" rowspan="2">三维建设工程咨询有限公司</td><td>公司地址</td><td colspan="3">贵阳市云岩区中天世纪新城五组团 10 楼</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>向友清</td><td>电话</td><td>15902688747</td></tr>
<tr><td rowspan="9">建设单位评价意见</td><td>评价内容</td><td colspan="2">评价意见</td><td colspan="3">较差、差评价意见及理由说明</td></tr>
<tr><td>现场管理人员到位情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量安全管理情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>投资控制情况</td><td colspan="2">□优良 ☑良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>进度控制情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>合同管理情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>信息管理情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>组织协调能力情况</td><td colspan="2">□优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">最终履约评价结果</td><td>☑优良</td><td>□良</td><td>□一般</td><td>□较差</td><td>□差</td></tr>
<tr><td colspan="8">建设单位项目负责人（签字）：<br>建设单位（盖章）：<br>2023 年 1 月 20 日</td></tr>
</table>

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**3、安徽省灵璧师范学校迁建工程**

中标通知书



工程建设招标投标中标通知书

日期：2020/10/13 8:50:52　　标段(包)编号：LBGC20200940101

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在安徽省灵璧师范学校迁建工程监理招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标费率：0.871%，工期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止。；中标工期：540日历天；

请你单位在收到中标通知书后，30日内到灵璧师范学校签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：安徽省灵璧师范学校迁建工程监理

工程地点：灵璧县凤山大道以东、钟灵大道以北

中标范围：总用地面积约为124076㎡（186.12亩），已批规划用地面积104497㎡（156.7455亩），总建筑面积约 [illegible] ㎡，其中地上建筑面积约 89638㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。工程建设投资约3亿元；监理控制价：工程建设投资的 1.0% 为上限。监理服务费=经审计局审定后的结算价*中标费率。具体详见工程量清单及施工图纸。

工程负责人：刘如峰。

| 建设单位 | 工程招标代理机构 | 公共资源交易中心 |
| --- | --- | --- |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 盖章 | 盖章 | 盖章 |

宿州市公共资源交易中心 制

（GF－2012－0202）

# 建设工程监理合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：安徽省灵璧师范学校

招标人（全称）：灵璧县中灵建设投资有限责任公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1. 工程名称：**安徽省灵璧师范学校迁建工程监理**

2. 工程地点：**灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北**

3. 工程规模：**总用地面积约为 124076 ㎡（186.12 亩），已批规划用地面积 104497 ㎡（156.7455 亩），总建筑面积约为 95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638 ㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。**

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：**工程建安投资为 3 亿元。**

**二、词语限定**

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

**三、组成本合同的文件**

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**四、总监理工程师**

总监理工程师姓名：**刘如峰**，身份证号码：**340825197209261510**，注册号：**52000013**。

**五、签约酬金**

签约酬金（大写）：**经审计局审定后的结算价*0.871%**。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

**六、期限**

1. 监理期限：

自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2020 年 11 月 30 日。

2. 订立地点：灵璧县。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，叁方各执肆份。

委托人：（盖章）　　招标人：（盖章）

地址：　　地址：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

监 理 人：（盖章）

地　　址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账　　号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

竣工验收报告

2000516

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵[illegible]项目地下[illegible] | | 工程地点 | 凤山大道与创灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341[illegible] | 工程施工许可证号 | 341[illegible] | 质量监督注册号 | 1[illegible] |
| 工程用途 | 汽车库 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1665.45万 |
| 工程主要内容 | 地下一层，建筑面积：4508㎡ | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧县[illegible]投资有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 安徽[illegible]地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李战国 |
| 设计单位 | 浙江[illegible]建筑设计院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 向信年 |
| 施工总包单位 | 中国[illegible]集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 建[illegible] | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | [illegible] | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工[illegible]建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | [illegible] | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | [illegible] | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县[illegible]工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧[illegible]项目地下[illegible]标段 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地下一层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | [illegible]集团有限公司 | 技术负责人 | 慈国荣 | 开工日期 | 2020.11.6 |
| 项目经理 | 邓俊志 | 项目技术负责人 | 张建成 | 完工日期 | 2020.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共31项，经审查符合要求31项，经核定符合规范要求31项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查8项，符合要求8项，共抽查8项，符合要求8项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查4项，符合要求4项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2020年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>2020年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世权 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 黄世权 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 取样负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南省地质工程有限公司 | 主任 | 王仲仁 |
| 李端恩 | | 河南省地质工程有限公司 | 项目负责人 | 李端恩 |
| 刘大军 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘大军 |
| 丁子江 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 丁子江 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 灵璧建消验备字〔2025〕第0048号<br>2025年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第341324202411001439号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | <br>年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号D3(2025)10)号<br>2025年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

同意工程验收。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000529

# 工程竣工验收报告

工程名称：芜湖师范学校迁建工程 2#实训楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目2#宿舍楼 | | 工程地点 | 凤山大道与绿天道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000329 | 工程施工许可证号 | 341323202102040101 | 质量监督注册号 | 1323210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1932.197 |
| 工程主要内容 | 建筑面积8467.02㎡ 地上5层. 高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王慧 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常发星 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国浪 |
| 施工总包单位 | 中国十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D121007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 B135364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维环建建设咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理 E152000fz-61 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘东峰 0068% | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远学校附建项目2#宝训楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，高度19.95m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 慕凤强 | 开工日期 | 2020.11.6 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张旭 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁勤浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钟宝伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐振磊 | | 灵璧师范学校 | | 唐振磊 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小宝 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小宝 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同兴地质工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 常端勇 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 项目总监 | 常端勇 |
| 刘文军 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘文军 |
| 陈飞 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 陈飞 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2023]第030号<br>2023年 11月8 日 |
| 规划部门 | 核字号341325202411F0001442号<br>2024年 1月5 日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1325(2023)1077号<br>2023年 12月29 日 |
| | |

监督验收意见：

同意工程竣工验收组织形式、程序。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000528

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安阳市文化活动中心建设项目 | | 工程地点 | 凤山大道与文化大道交叉口 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第410500202000030号 | 工程施工许可证号 | 410500202102060101 | 质量监督注册号 | 132324926 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 3358.987万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积15924.00m²，地上9层，地下1层，高度33.75m | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安阳市文化广电旅游投资有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南自贡地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常跃强 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213019980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯波 | 项目经理及证书号 | 邢俊杰 0153364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安阳工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 乡级资质 E152000052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 孙如峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 安阳市建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 天隆花园小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、地下车库及附属设施 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上9层，地下1层，总建筑面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 范国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马修杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共14项，经审查符合要求14项，经核定符合规范要求14项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱彦伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度。现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐瑞昌 | | 灵璧师范学校 | | 唐瑞昌 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世欢 | | 中冶北方综合建筑设计有限公司 | | 黄世欢 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 取证负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同力建设工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 常灿勇 | | 河南同力建设工程有限公司 | 项目负责人 | 常灿勇 |
| 刘如意 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘如意 |
| 丁子把 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 丁子把 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2023]第0号<br>2023年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核实号为永规核2024 HY 0003488号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号 永城(2023)077号<br>2023年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年 1月 25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000526

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2012.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧[illegible]项目 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202008[illegible] | 工程施工许可证号 | 341323201912[illegible] | 质量监督注册号 | 13232[illegible] |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 3076.34万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积11941.0m²，地上5层，高度20.5m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧[illegible]有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王春辉 | | |
| 勘察单位 | 河南[illegible]有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李战亚 |
| 设计单位 | 北京[illegible]有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国[illegible]有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D243007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯波 | 项目经理及证书号 | 万俊杰 [illegible]33640 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业资质 E152[illegible]052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘如山 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧市先行区建设项目拆迁安置中心二十二次集团有限公司 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，高度24.1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 张俭杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2022.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合要求16项，共抽查11项，符合要求16项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | 合格 |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2022年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新根<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱多伟<br>2022年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准、规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐增荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐增荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术总 | 张越 |
| 黄世权 | | 江苏淮安建筑设计研究院 | | 黄世权 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 项目负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 安徽地质工程有限责任公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 李端勇 | | 河南国龙地质工程有限公司 | 项目负责人 | 李端勇 |
| 刘大军 | | 贵州二维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘大军 |
| 何建 | | 贵州二维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 何建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2024]第0303号<br>2024年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第3403202404HY0003K40号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1323(2024)01号<br>2023年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程质量监督手续齐全，同意通过验收。

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000525

# 工程竣工验收报告

工程名称：宣城师范学校迁建项目6#艺术楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼 | | 工程地点 | 凤山东道与钟灵东道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000327 | 工程施工许可证号 | 341323202102040401 | 质量监督注册号 | 1323210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 921.7万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积3480.02㎡ 地上5层 高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 宿州市灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南国地工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常战臣 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国冰 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 D15S3364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理综合资质 E134000232-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘知峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目6#学术楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层 高度19.95m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 范国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>刘如年<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱慧伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件、技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况，施工单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改监理单位签发的监理通知单中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,同意工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

闭永　丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺杰 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺杰 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世成 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 黄世成 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 职能负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同兴地质工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 常战勇 | | 河南同兴地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常战勇 |
| 刘文军 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘文军 |
| 何建 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 何建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：灵建消验字[2025]第030号<br>2025年11月8日 |
| 规划部门 | 核自第341325202411000641号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号 灵档（2025）077号<br>2025年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合要求

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000524

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：[illegible]

验收组织单位(章)[illegible]

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目下煤窑沟地块 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202-0326 | 工程施工许可证号 | 341323202402040401 | 质量监督注册号 | 13232/1126 |
| 工程用途 | 住宿建筑 | 设计能力 | 5年 | 造价 | 7801.17万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积 2471.04㎡ 地上2层 高度 10.45m | | | | |
| 开工日期 | 2024.11.4 | 竣工日期 | 2025.9.1 | | |
| 建设单位 | 宿州教育学院灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西路1 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南国光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常晓亚 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 高国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理证书号 | 李浩杰 0715336A | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业含房建 E152000052-61 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘志峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目7#楼普通教室 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上2层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 葛国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2022.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2022年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱玉伟<br>2022年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容，且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行了过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行了见证取样制度，监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求.因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海燕 | | 灵璧师范学校 | | 唐海燕 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小宝 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小宝 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 安徽水利水电勘测设计研究院有限公司 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 贵州省地质工程勘察院 | 总工 | 王仲仁 |
| 常端勇 | | 贵州省地质工程勘察院 | 项目负责人 | 常端勇 |
| 刘加会 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘加会 |
| 陈建 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 陈建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：录建消验字[2025]第0053号<br>2025年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第3413242024110000758号<br>2024年 1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号：G23(2025)077号<br>2025年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000523

# 工程竣工验收报告

工程名称：永[illegible]学校迁建项目学生餐厅

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目8#学生餐厅 | | 工程地点 | 凤山大道与金凤大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000328 | 工程施工许可证号 | 341323202104040101 | 质量监督注册号 | 1521017G |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1482.373 |
| 工程主要内容 | 建筑面积 5890.02㎡ 地上3层 高度15.45m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.4 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南明光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常战垒 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 伴数证 01300780 | | |
| 法定代表人 | 袁新浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 0153364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业全资质 E122000052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘龙飞 006896 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 孙疃怀北省级现代农业产业园[illegible]项目[illegible]综合楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上3层 总建筑面积[illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共44项，经审查符合要求44项，经核定符合规范要求44项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查7项，符合要求7项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查23项，符合要求23项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>[illegible]<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁勤浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱彦伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位。未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。按照监理围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度及施,落实并落实了人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为该工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓 名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓 名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海燕 | | 灵璧师范学校 | | 唐海燕 |
| 都贺东 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺东 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术总 | 张越 |
| 董世成 | | 西北综合勘察设计研究院有限公司 | | 董世成 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 取样负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 江苏扬州宏达工程检测有限公司 | 主任 | 王仲仁 |
| 常跃勇 | | 河南同力建设工程有限公司 | 项目负责人 | 常跃勇 |
| 刘加军 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘加军 |
| 何建 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 何建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：灵建消验字[2023]第030号<br>2023年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第3401232024HY00013459号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1323(2023)077号<br>2023年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程施工单位组织形式、程序符合要求。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000520

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]培训楼

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校改建项目1#培训楼 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202003241 | 工程施工许可证号 | 341323202102040101 | 质量监督注册号 | 1321210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1113.32万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积6123.02㎡ 地上5层，高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常晓星 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国涛 |
| 施工总包单位 | 中国十二冶金建设有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D121300798O | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 马俊杰 0555366 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 综合资质 E152000815-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘志伟 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远高铁连接线项目11#线沥青拌合站 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，总建19,952㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张超 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查7项，符合要求7项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>刘xx年<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 一刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺东 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺东 |
| 刘小宝 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小宝 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 董也收 | | 西北综合勘察设计研究院有限公司 | | 董也收 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同发地质工程有限公司 | 项目负责人 | 王仲仁 |
| 李跃勇 | | 河南同发地质工程有限公司 | 项目负责人 | 李跃勇 |
| 刘加等 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘加等 |
| 付子君 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 付子君 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：录建消验字[2024]第0001号<br>2024年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第341324202400100X号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号城（2024）077号<br>2024年12月9日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000517

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]12#体育馆

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目[illegible] | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | | |
| 工程规划许可证号 | 3413232021004177 | 工程施工许可证号 | 341323202112130101 | 质量监督注册号 | 13232113202 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 30年 | 造价 | 135.81 |
| 工程主要内容 | 面积 235.02㎡ 地上1层 高度 6.45m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.6 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常比亚 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 李俊杰 0155364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理 E134202[illegible]0/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘飞峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远高铁站站前广场及进站道路等 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上层高 6.45m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共19项，经审查符合要求19项，经核定符合规范要求19项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查7项，符合要求7项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱圣伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 职工代表人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 灵璧同兴物资有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 李成勇 | | 宁南州公路建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李成勇 |
| 刘文军 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘文军 |
| 陈红 | | 贵州二维工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 陈红 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 良垦集消备字[2014]第001号<br>2014年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第341124201400126号<br>2014年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1341(2014)001号<br>2014年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2014年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安徽省灵璧师范学校迁建工程监理 | | 工程地点 | 灵璧县凤山大道以东、白鹭大道以北 | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 2022.9.1 | 项目总监 | 刘如山 | 电话 13885031389 |
| 合同编号 | / | | 工程造价 | 约3亿元 | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | | 公司地址 | 宿州市灵璧县灵城镇 | |
| | | | 联系人 | 周永 | 电话 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 公司地址 | 贵阳市云岩区中天世纪新城五组团10楼 | |
| | | | 联系人 | 向友清 | 电话 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 合同管理情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | ☐良 | ☐一般 | ☐较差 | ☐差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：周永

2022 年 9月 6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**4、界首市养城中学施工监理**

**中标通知书**

# 界首市公共资源交易中标通知书

**项目编号：**FZGY-GCJS20200021

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在界首市养城中学施工监理项目，经评审小组评定，确定你单位为该项目的中标单位。中标总价（人民币）百分之壹点贰肆（￥：1.24%）；项目总监：刘如峰，注册证书编号：00197348。

请你单位在收到中标通知书后，于 7 日内到采购单位安徽恒新文化产业发展有限公司签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

安徽恒新文化产业发展有限公司　　界首市公共资源交易中心

年　月　日　　年　月　日见证章

招标代理机构　　界首市公共资源交易监督管理局

年　月　日　　年　月　日

说　明

1、《中标通知书》是供货合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

（GF－2012－0202）

# 建设工程委托监理合同



住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 合同协议书

安徽恒新文化产业发展有限公司为实施界首市养城中学施工监理（项目名称），已接受贵州三维工程建设监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：界首市养城中学施工监理；

（2）工程地点：界首市东城街道办事处，光武大道东侧，中心沟西侧，森林公园西侧；

（3）工程规模：项目总占地320亩，拟规划建设总面积127400平方米（其中地下建筑12000平方米、运动场16000平方米），计容面积994000平方米；主要建设内容包括：教学楼、宿舍、图文信息综合楼、行政办公楼、艺术楼、超市、食堂、综合场馆、拓展训练基地、辅助用房；配套购置教学设备、课桌椅、办公设备、体育器材等；配套建设运动场、停车场等辅助设施；

（4） 工程概算投资额或建筑安装工程费：约45000万元。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）（暂定） 伍佰伍拾叁万玖仟零贰元玖角贰分 （小写：5539002.92元）

5. 总监理工程师：刘如峰。

6. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

7. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

8. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 监理人计划开始监理日期：同开工日期，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为工程实际施工工期和工程缺陷责任期。

10. 本合同协议书一式 叁 份，合同双方各执 叁 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

_____（签字）

_____年_____月_____日

监理人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理：

_____（签字）

2020年5月15日

# 竣工验收报告

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 | |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 3985.48 万元 | |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.9.9 | | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 张大昊 | | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧宝库支付中心 4 楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 | |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 | |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | | |
| 法定代表人 | 庄 严 | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓B | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：** 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1937.01 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.9.9 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王 [illegible] | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16 项，符合规定 16 项，共抽查 10 项，符合规定 10 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 | 总监理工程师<br>2021年9月9日 | 单位负责人<br>2021年9月9日 | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程食　堂 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 2265.36 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.9.9 | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人　宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人　林　琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | |
| 法定代表人 | 生产 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级　E152000052-6/1 | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程食堂 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.9.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：** 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 2530.37 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王严 | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2020.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查17项，符合规定17项，共抽查11项，符合规定11项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年11月24日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2020年11月24日 | （公章）<br>单位负责人<br>2020年11月24日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年11月24日 |

注：该表由施工单位填写，验收意见由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓 名 | 单　　位 | 专 业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1840.71万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | |
| 法定代表人 | 王[illegible] | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | |
| 分包单位 | | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月24日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年11月24日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年11月24日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月24日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼伐军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 D | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 1870.05 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.8.30 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 庄严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼D | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.10 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16项，符合规定16项，共抽查12项，符合规定12项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0项 | 合格 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 | 总监理工程师<br>2021年9月9日 | 单位负责人<br>2021年9月9日 | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 A | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 3985.54 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.8.30 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王 平 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中型 |
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 13 项，符合规定 13 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>单位负责人<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>年 9 月 9 日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建　字　第341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 2612.73　万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林　琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王[illegible] | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级　E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2020.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共8分部，经查8分部，符合设计及标准规定8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共26项，经核查符合规定 26项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18项，符合规定18项，共抽查13项，符合规定13项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19项，符合规定19项，不符合规定 0项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓 名 | 单　　位 | 专 业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 1744.01 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月29日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年11月29日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年11月29日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月29日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 B | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 | |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1870.05 万元 | |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 庄严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼B | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养诚中学施工监理 | | | 工程地点 | 界首市 | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.8.30 | 项目总监 | 刘炳峰 | 电话 13885031389 |
| 合同编号 | / | | | 工程造价 | 45000万元 | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | | 公司地址 | 界首市人民路 | |
| | | | | 联系人 | 刘健昆 | 电话 15755831865 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵州省云岩区东山路217号 | |
| | | | | 联系人 | 何友清 | 电话 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| 最终履约评价结果 | | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2021年9月20日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**企业业绩情况**

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 竣工验收时间（已完工项目填写） | 工程类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段 | 1056.65万元 | 2022-06-22 | 2023-07-16 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积44.03万平方米 |
| 2 | 颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目 | 569.40万元 | 2017-10-30 | 2022-07-10 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72万平方米） |
| 3 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目 | 560.57万元 | 2017-03-28 | 2023-09-10 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41万平方米） |
| 4 | 界首市养城中学施工监理 | 553.90万元 | 2020-05-15 | 2021-09-09 | 项目类型、功 能：房屋建筑工程、公共建筑12.74万平方米） |
| 5 | 安徽省灵璧师范学校迁建工程 | 261.30万元 | 2020-11-30 | 2022-09-01 | 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57万平方米） |
| 6 | 818项目（一期）监理 | 1002.99万元 | 2022-01-07 | 在建 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积28.41万平方米） |
| 7 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 | 884.16万元 | 2021-02-26 | 在建 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积44.10万平方米） |
| 8 | 燕楼镇保障性租赁住房项目 | 336.00万元 | 2022-12-15 | 在建 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积：9.36万平方米） |
| 9 | 贵州双龙航空港经济区李端棻中学 | 1627.50万元 | 2018.12.20 | 2021-12-30 | 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积25.04万平方米 |

**1、贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段**
**中标通知书**

# 中标通知书

三维建设工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 06 月 10 日（投标日期）所递交的贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理 2 标段（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：按《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）优惠下浮 50%。

监理服务期：设计阶段（施工图设计阶段）、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作等其他服务。

监理服务质量：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

总监理工程师：杨呈安（姓名）房屋建筑工程专业注册监理工程师（执业资格）52001298（注册号）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：____（盖单位章）　　招标代理机构：____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：__（签字或盖章）　　法定代表人
或其委托代理人：__（签字或盖章）

2022 年 06 月 21 日

副本

贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理

2标段

# 建设工程委托监理合同

贵州省建设厅

监制

贵州省工商行政管理局

二0二二年六月

# 第一部分建设工程委托监理合同

项目业主：贵州轻工职业技术学院

委 托 人：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（代建单位）

监 理 人：三维建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段

工程地点：贵安新区马场镇凯旋村、川心村及羊艾农场交汇处。

**工程规模：一期建设项目总建筑面积44.03万平方米（地上建筑面积39.94万平方米，地下建筑面积4.09万平方米）。本标段包含包括轻工化工系、艺术设计系、建筑工程系、经济管理系、人文社科系、图书馆、学生活动中心、公共教学楼A、公共教学楼B、学生服务中心、1号食堂，3号、4号和6号学生宿舍，地下室（含人防），电梯工程，体育场罩棚，总图及其他工程等。**

**本标段工程建筑安装工程费为150294.45万元，最终以结算金额为准。**

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、本合同组成文件及其顺序

（1）建设监理实施过程中三方共同签署的或按合同文件规定的

补充与修改文件；

（2）合同书；

（3）本合同专用条件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其澄清或补充通知；

（6）投标函及投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）本合同标准条件。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。内容若有歧义，法律效力遵照位置上的“从前原则”、时间上的“从新原则”。

四、监理收费

**1.根据中标通知书、投标文件，本项目监理服务费用暂定含税合同总价为：1056647.97元（大写：壹仟零伍拾陆万陆仟肆佰玖拾柒元玖角柒分），其中，增值税税率为：6%，增值税税额为：598103.66元（大写：伍拾玖万捌仟壹佰零叁元陆角陆分），不含税金额为：9968394.31元（大写：玖佰玖拾陆万捌仟叁佰玖拾肆元叁角壹分）。开具发票需符合项目业主财务要求。**

2.本项目监理收费按第三部分专用条件第三十七条执行。

3.监理服务收费范围为完成招标文件及合同所列范围的工作而发生的全部费用。监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内，完成招标文件及合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用（含所缴纳的各种税费、保险等），包括施工监理服务费和其他监理服务费，含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

五、服务期限：服务期限自准备阶段开始，经历设计阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、保修阶段及专业技术咨询、

外部协调工作等，直至完成缺陷责任期监理工作，且资料移交完毕后结束。

本工程缺陷责任期为 24 个月。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种支付报酬。

七、合同订立和生效

1. 本合同订立地点：贵阳市。

2. 合同订立时间：2022年6月22日。

合同生效：本合同经三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（副本可盖法定代表人印章）并盖章，且监理人按约定提交履约担保后生效，至三方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同各方的通讯地址如合同首页所载，系各方往来文件、司法文书送达地址，任何一方地址或联络方式发生变动，须在该变动发生前 2 工作日内书面通知另一方。如因一方提供的联系信息不准确或变更等其他原因导致另一方发出的通知被退回或无法及时联络的，在该通知发出之日，即视为通知已成功送达，同时，由此造成的后果由该无法联络一方承担。

九、本合同正本一式叁份，项目业主、委托人及监理人各壹份，副本一式壹拾份，项目业主壹份，委托人陆份，监理人叁份，合同正副本具有同等法律效力。

**【以下为签章页，无正文】**

【本页无正文，为签章页】

项目业主：贵州轻工职业技术学院

法定代表人：

授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

委托人：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司

法定代表人：

授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

监理人：三维建设工程咨询有限公司

法定代表人：

授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

# 竣工验收报告

## 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

持力层满足勘察设计要求。同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求。同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月28日

符合设计及规范要求

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

满足设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


## 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

持力层满足勘察设计要求。同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求。同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月28日

符合设计及规范要求

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

满足设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（2号大门）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

项目负责人：同意综合楼二标验收

建设单位（公章）2023年7月28日

同意勘察单位意见

勘察负责人：

勘察单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意该合格工程验收

设计负责人：

设计单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：

企业法人：

施工单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：

检测单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：

监理单位（公章）2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（2号大门）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

项目负责人：同意综合楼二标验收

建设单位（公章）2023年7月28日

同意勘察单位意见

勘察负责人：

勘察单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意该合格工程验收

设计负责人：

设计单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：

企业法人：

施工单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：

检测单位（公章）2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：

监理单位（公章）2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月18日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

消防设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

消防设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日

企业法人：

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制


竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日

企业法人：

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日


附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（体育馆及连廊）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意，以合格工程予以验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

特力后续勘察设计要求，同意以合格工程予以验收

勘察负责人：胡继宇　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、☐桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、☐地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、☐主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、☐单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、☐单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、☐单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、☐工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、☐竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、☐法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（体育馆及连廊）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意，以合格工程予以验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

特力后续勘察设计要求，同意以合格工程予以验收

勘察负责人：胡继宇　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程予以验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、☐桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、☐地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、☐主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、☐单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、☐单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、☐单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、☐工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、☐竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、☐法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目—经济管理系

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

勘察负责人：胡德宗　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：冯楚　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，质量合格。

项目经理：　施工单位（公章）

企业法人：　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

总监理工程师：　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 贵阳市政基础设施工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　建设单位（公章）　年 月 日

勘察负责人：　勘察单位（公章）　年 月 日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：冯楚　设计单位（公章）　年 月 日

符合设计及规范要求，自评合格

项目经理：　施工单位（公章）

企业法人：　年 月 日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　监理单位（公章）　年 月 日

附工程质量验收文件：

1、□分部工程质量验收记录（市政-2）
2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）
3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）
4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）
5、□竣工验收质量整改意见及处理回复
6、□法律、规章规定必须提供的其它文件

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技馆新校区一期建设项目(轻工化工楼)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

满足设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年 7月 16日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技馆新校区一期建设项目(轻工化工楼)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

满足设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年 7月 16日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：

建设单位：

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

技力求满足甲方要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月18日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：

建设单位：

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

技力求满足甲方要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月18日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院教学楼及实训楼等3项（学生活动中心）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

同意验收，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院教学楼及实训楼等3项（学生活动中心）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

同意验收，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院铁轮校新城新校区一期建设项目（一号食堂）

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

竣工验收意见

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表 S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表 S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表 S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表 S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表 S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表 S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院铁轮校新城新校区一期建设项目（一号食堂）

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023 年 7 月 16 日

竣工验收意见

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表 S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表 S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表 S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表 S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表 S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表 S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段 | | | 工程地点 | 贵阳市贵安新区 | | |
| 开工日期 | 2022年7月 | 竣工日期 | 2023年6月 | 项目总监 | 杨星安 | 电话 | 15086028488 |
| 合同编号 | | | | 工程造价 | 150294万元 | | |
| 建设单位 | 贵阳地铁置业有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳市观山湖区 | | |
| | | | | 联系人 | 简治城 | 电话 | 17785959262 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10/11楼 | | |
| | | | | 联系人 | 吴杰 | 电话 | 08518562821 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | □优良 ☑良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023 年 6 月 10 日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**2、颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目**

## 中标通知书



# 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：YSZGY-GC2017822

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）伍佰陆拾玖万肆仟元整（大写），中标工期从工程开工到工程保修期满止 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 七 日内到 颍上县房地产管理局 （地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

中标范围：包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的施工内容全过程监理。

开工日期：以合同签订的开工日期为准

工程负责人：刘如峰

建设单位（盖章）

2017 年 10 月 20日

工程招标代理机构（盖章）

2017 年 10 月 24 日

建设工程交易中心：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

招标投标监管机构：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

## 说　明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

GF－2000－0202

# 建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人颍上县房地产管理局 与监理人 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

工程规模：

本项目总建筑面积约为 587226.38 平方米，其中：地上总建筑面积约为 458738.5 平方米，地下室建筑面积约为 117310.39 平方米，架空层建筑面积约为 11177.49 平方米；包括但不限于 1#-26#及 A、B 区地库的建筑、结构、水、电、暖、消防工程等；（实际以图纸及工程量清单为准）。

监理酬金：　569,000.00（伍佰陆拾玖万肆仟元整）人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 工程开工 开始实施，至 工程保修期满 完成。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）_____ 监理人：（签章）_____

住所：_____ 住所：_____

法定（委托）代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮编：_____ 邮编：_____

电话：_____ 电话：_____

本合同签订于：2017 年 10 月 30 日

# 竣工验收报告

## 单位工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目1#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目2#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 | 2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目3#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目4#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022 年 7 月 10 日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | 合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | 合格 |
| 综合验收结论 | | | 合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：陈俊<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目5#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目6#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29165.74 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目7#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月11日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月11日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目8#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返工处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目9#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | 合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 合格 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | 合格 |
| 综合验收结论 | | | 合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目10#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目11#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 3层 2967.16 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目12#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 4层 18530.20 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目13#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 4层 37680.37 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022 年 11 月 5 日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目14#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目15#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 3 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目16#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29205.26 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年8月3日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） | （公　章） |
| | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 总监理工程师：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 | 项目负责人：<br>2022年8月3日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目17#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29289.56 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目18#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目19#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目20#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返工处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目21#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14356.84 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月17日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月17日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目22#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 29289.56 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公 章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目23#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | √合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | √合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | √合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | √合格 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | √合格 |
| 综合验收结论 | | | √合格 |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目24#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目25#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 33层 14366.62 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年6月7日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项<br>共抽查 18 项，符合规定 18 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年6月7日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目26#楼 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 3层 3809.42 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年7月10日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，<br>经查符合设计及标准规定 7 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项，经核查符合规定 29 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 17 项，符合规定 17 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，<br>达到“好”和“一般”的 15 项<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年7月10日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目A区地下车库 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 地下1层 48440.27 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，<br>经查符合设计及标准规定 6 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项，<br>达到“好”和“一般”的 18 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | 好 |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目B区地下车库 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数/建筑面积 | 地下1层 79723.94 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋相阳 | 开工日期 | 2019年6月6日 |
| 项目负责人 | 李跃明 | 项目技术负责人 | 金希明 | 完工日期 | 2022年11月5日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，<br>经查符合设计及标准规定 6 分部 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 / 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项，<br>达到“好”和“一般”的 18 项，<br>经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 5 | 绿色建筑工程验收 | 抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项 | |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>总监理工程师：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 | （公　章）<br>项目负责人：<br>2022年11月5日 |

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目 | | | 工程地点 | 颍上县境内 | | |
| 开工日期 | 2019.06.06 | 竣工日期 | 2022.11.05 | 项目总监 | 刘如峰 | 电话 | 13885031389 |
| 合同编号 | / | | | 监理酬金 | 569.40 万元 | | |
| 建设单位 | 颍上县房地产管理局 | | | 公司地址 | 颍上县颍阳路 | | |
| | | | | 联系人 | 杨工 | 电话 | 13905687136 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳市云岩区中天世纪新城五组团 10 楼 | | |
| | | | | 联系人 | 向友清 | 电话 | 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023 年 1 月 20 日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的□内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**3、贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目**

## 中标通知书

# 中 标 通 知 书

筑 招（20 ）_____（ ）

JSGJL5201022016122102

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵阳市第四人民医院的贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理），经 2017 年 2 月 14 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理） | 建设地点 | 贵阳市解放西路 |
| 招标范围及内容 | 完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理 | | |
| 招 标 方 式 | 公开招标 | 工程类别（注 1） | 房建 |
| 质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求 | 监理服务期 | 完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理 |
| 中标价（万元） | / | 下浮率（%） | 按《2007 年监理收费标准》（发改价格【2007】670 号）下浮 20% |
| 建 设 规 模 | 总建筑面积 54129.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米，骨科综合楼面积 47298.55 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等； | 项目总监 | 姓名：刘如峰<br>等级及证书号：注册监理工程师 52000013 |
| 房建项目填写以下内容 | | | |
| 招标栋号 | 骨科综合楼一栋、机械停车库 | | |
| 招标各栋面积及层数（含地下/地上） | 骨科综合楼面积 47298.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米。 | | |

招标人盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招标代理机构盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招投标管理机构：

2018 年 2 月 12 日

（G F——2012——0202）

# 建 设 工 程 监 理 合 同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：贵阳市第四人民医院

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目；

2、工程地点：贵阳市解放西路；

3、工程规模：总建筑面积 54129.55 平方米，其中地上建筑面积 45258.79 平方米，地下建筑面积 12230.39 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等。

4、工程投资：¥14667.51 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013 。

五、签约酬金

1、签约酬金为：**以施工单位实际完成并经发包人确认的工程量按照国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件计算后总额下浮 20%，最后结算金额以审计部门审计金额为准。**

**本工程监理费预算价为：¥5605700.00 元（人民币大写：伍佰陆拾万零伍仟柒佰元整），以此金额下浮 20%后作为拨付监理费的参考基数，计¥4484560.00 元（人民币大写：肆佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾元整）。监理费支付按照专用条件的规定执行。**

2. 相关服务酬金：\。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：\。

（2）设计阶段服务酬金：\。

（3）保修阶段服务酬金：\。

（4）其他相关服务酬金：\。

六、期限

1.监理期限：（项目总服务期）：

（1） 自 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日止。（如工程竣工时间推迟，监理服务期则顺延）

2 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（2）设计阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（3）保修阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（4）其他相关服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 3 月 28 日。

2. 订立地点：贵阳市第四人民医院。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

地址：贵阳市解放西路　　地址：贵阳中天世纪新城环岛商业楼 10 楼

邮政编码：550001　　邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：　　法定代表人或其授权的代理人：

电话：　　电话：085185622321

传真：　　传真：085185627521

2018.4.27

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市第四人民医院肿瘤综合楼建设项目一号科教综合楼

建设单位 贵阳市第四人民医院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

# 填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目一标段 | | 工程地址 | 贵阳市南明区解放西路91号 | | |
| | 结构类型 | 框架剪力墙 | 建筑面积 | 47298.55 M² | 总高 | 84.6 M | |
| | 层数 | 地下 2 层<br>地上 21 层 | 电梯 | 9 台 | 自动扶梯 | 8 台 | |
| | 建设单位 | 贵阳市第四人民医院 | | 勘察单位 | 贵州省建筑工程勘察院 | | |
| | 设计单位 | 贵州建筑设计有限公司 | | 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | |
| | 施工单位 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | | 分包单位 | 贵州黔阳人防设备有限公司 | | |
| | | | | | | | |
| 验收内容 | 子分部工程：<br>骨科综合楼 | | | | | | |
| 总包（分包）施工单位自检意见 | 合格 | | | 监理单位验收意见 | 同意验收 | | |
| 参建单位 | 验收组人员（专业职称）组成情况 | | | | | | |
| 建设单位 | 曹灵、张欣、陈宇晴、李贵宾 | | | | | | |
| 监理单位 | 刘加峰、王勇、鲁清 | | | | | | |
| 设计单位 | 田庆、周开莉、崔勇俊 | | | | | | |
| 勘察单位 | 郭明、熊杰 | | | | | | |
| 施工单位 | 张大立、张秀志、卞云帅、蒋仕维、蒋飞、王定娟、李元松 | | | | | | |
| 分包单位 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

| 验收组分组情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 验收组负责人 | 刘加峰 | | 职务 | 总监理工程师 | |
| 专业 | 成员名单 | | | | |
| 建筑工程 | 组长 | 曹灵 | 成员 | 陈宇晴、张欣、蒋仕维 | |
| 采暖卫生和燃气工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 建筑电气安装工程 | 组长 | 张欣 | 成员 | 李敬 | |
| 通风与空调工程 | 组长 | 李贵宾 | 成员 | 鲁康、蒋飞 | |
| 电梯安装工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 其它工程 | 组长 | | 成员 | | |
| 工程质量控制资料审查 | 组长 | 刘加峰 | 成员 | 王勇、王定娟、陈琳艳 | |

竣工验收组织形式和程序：

1、建设单位组织，成立验收组

2、各参建单位分别汇报工程合同履行约定情况和在建工程建设各环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。3、审阅各参建单位提供的档案情况。4、查验工程实体质量。5、专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名

竣工验收执行的标准和规范：

竣工验收标准为国家和贵州省强制性标准、现行质量检验评定标准验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在工程项目管理过程执行基本程序，坚持先勘察，设计再施工原则。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的要求，在施工管理过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程验收结论 | 分部工程质量评定情况 | 分部工程名称 | 质量评定结果 |
| | | 地基与基础工程 | 合格 |
| | | 主体结构工程 | 合格 |
| | | 建筑装饰装修工程 | 合格 |
| | | 建筑屋面工程 | 合格 |
| | | 建筑给水、排水及采暖工程 | 合格 |
| | | 建筑电气工程 | 合格 |
| | | 通风与空调工程 | 合格 |
| | | 电梯安装工程 | 合格 |
| | | 建筑节能工程 | 合格 |
| | | 智能建筑工程 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | 共 9 分部，经查 9 分部，符合标准规范及设计要求 9 分部 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 质量控制资料核查 | 共核查 33 项，符合要求 33 项，需补充完整的 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 观感质量评价 | 共抽查 20 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 % | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查 | 共核查 10 项，符合要求 10 项<br>共抽查 1 项，符合要求 1 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | |
| | | 验收结论：符合要求 | |
| | 单位工程质量验收整改意见及结论 | 该工程结构可靠，使用功能符合要求，技术档案资料齐全，同意验收该工程，符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，质量优良，一致同意验收。 | |

| | |
|---|---|
| 竣工验收意见 | 同意验收<br>项目负责人：<br>建设单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>勘察负责人：郭明<br>勘察单位（公章）<br>2023年 9月 10日 |
| | 符合设计要求，同意验收。<br>设计负责人：<br>设计单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>项目经理：<br>企业法人：<br>施工单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| | 同意验收<br>总监理工程师：<br>监理单位（公章）<br>2023年 9 月 10 日 |
| 附子单位（分部）工程质量验收文件：<br>1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；<br>2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；<br>3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；<br>4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；<br>5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；<br>6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；<br>7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；<br>8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；<br>9、□法律、规章规定必须提供的其它文件； | |

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目 | | | 工程地点 | 贵阳市解放西路91号 | | |
| 开工日期 | 2017.3.28 | 竣工日期 | 2024.3.1 | 项目总监 | 刘如峰 | 电话 | 13885031389 |
| 合同编号 | / | | | 工程造价 | 34667.51万元 | | |
| 建设单位 | 贵阳市第四人民医院 | | | 公司地址 | 贵阳市解放西路91号 | | |
| | | | | 联系人 | 曹灵 | 电话 | 13985119918 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |
| | | | | 联系人 | 蒋睿 | 电话 | 18286185978 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 投资控制情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 进度控制情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☐优良 ☑良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| 最终履约评价结果 | | ☑优良 ☐良 ☐一般 ☐较差 ☐差 | |
| 建设单位项目负责人（签字）： | | | |
| 建设单位（盖章）： | | | 2024年6月12日 |

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

4、界首市养城中学施工监理

中标通知书

# 界首市公共资源交易中标通知书

**项目编号：**FZGY-GCJS20200021

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在界首市养城中学施工监理项目，经评审小组评定，确定你单位为该项目的中标单位。中标总价（人民币）百分之壹点贰肆（￥：1.24%）。项目总监：刘如峰，注册证书编号：00197348。

请你单位在收到中标通知书后，于 7 日内到采购单位安徽恒新文化产业发展有限公司签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

安徽恒新文化产业发展有限公司　　界首市公共资源交易中心

年　月　日　　年　月　日见证章

招标代理机构　　界首市公共资源交易监督管理局

年　月　日　　年　月　日

说　明

1、《中标通知书》是供货合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

（GF－2012－0202）

# 建设工程委托监理合同



住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 合同协议书

安徽恒新文化产业发展有限公司为实施界首市养城中学施工监理（项目名称），已接受贵州三维工程建设监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：界首市养城中学施工监理；

（2）工程地点：界首市东城街道办事处，光武大道东侧，中心沟西侧，森林公园西侧；

（3）工程规模：项目总占地320亩，拟规划建设总面积127400平方米（其中地下建筑12000平方米、运动场16000平方米），计容面积994000平方米；主要建设内容包括：教学楼、宿舍、图文信息综合楼、行政办公楼、艺术楼、超市、食堂、综合场馆、拓展训练基地、辅助用房；配套购置教学设备、课桌椅、办公设备、体育器材等；配套建设运动场、停车场等辅助设施；

（4） 工程概算投资额或建筑安装工程费：约45000万元。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）（暂定） 伍佰伍拾叁万玖仟零贰元玖角贰分 （小写：5539002.92元）

5. 总监理工程师：刘如峰。

6. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

7. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

8. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 监理人计划开始监理日期为开工日期，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为工程实际施工工期和工程缺陷责任期。

10. 本合同协议书一式 叁 份，合同双方各执 叁 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

_____（签字）

_____年_____月_____日

监理人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理：

_____（签字）

2020年5月15日

# 竣工验收报告

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 | |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 3985.48 万元 | |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.9.9 | | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 张大昊 | | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧宝库支付中心 4 楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 | |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 | |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | | |
| 法定代表人 | 庄 严 | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓B | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 | 2021 年 9 月 9 日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：** 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1937.01 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.9.9 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王 [illegible] | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16 项，符合规定 16 项，共抽查 10 项，符合规定 10 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 | 总监理工程师<br>2021年9月9日 | 单位负责人<br>2021年9月9日 | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程食　堂 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202000058 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-sx-001 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 2265.36 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.9.9 | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人　宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人　林　琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | |
| 法定代表人 | 生产 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级　E152000052-6/1 | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程食堂 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.9.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 | 2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：** 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 2530.37 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王严 | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2020.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查17项，符合规定17项，共抽查11项，符合规定11项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年11月24日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2020年11月24日 | （公章）<br>单位负责人<br>2020年11月24日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年11月24日 |

注：该表由施工单位填写，验收意见由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓 名 | 单　　位 | 专 业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1840.71万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | |
| 法定代表人 | 王[illegible] | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | |
| 分包单位 | | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月24日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年11月24日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年11月24日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月24日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼伐军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 D | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 1870.05 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.8.30 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 庄严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼D | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.10 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16项，符合规定16项，共抽查12项，符合规定12项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0项 | 合格 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 | 总监理工程师<br>2021年9月9日 | 单位负责人<br>2021年9月9日 | 单位（项目）负责人<br>2021年9月9日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 A | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 3985.54 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2021.8.30 | | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | 法定代表人 | 张天昊 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王 平 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中型 |
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2021.8.30 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 13 项，符合规定 13 项，经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>单位负责人<br>年 9 月 9 日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>年 9 月 9 日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 吕海龙 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**说明：1.**验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建　字　第341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 2612.73　万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林　琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王[illegible] | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级　E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2020.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共8分部，经查8分部，符合设计及标准规定8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共26项，经核查符合规定 26项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 18项，符合规定18项，共抽查13项，符合规定13项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19项，符合规定19项，不符合规定 0项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 验收组成员签字

| 序号 | 姓 名 | 单　　位 | 专 业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼 | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | | 质量监督注册号 | 122320038 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | | 造价 | 1744.01 万元 |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林 琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 王严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘 如 峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼 | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定 0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月29日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年11月29日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年11月29日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2022年11月29日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 B | | 工程地点 | 界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧 | | |
| 工程规划许可证号 | 建字第 341282202200002 | 工程施工许可证号 | 3412822005290001-SX-002 | 质量监督注册号 | 122320038 | |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | | 造价 | 1870.05 万元 | |
| 工程主要内容 | 土建、装饰、水卫、电气 | | | | | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | | 竣工日期 | 2022.8.20 | | |
| 建设单位 | 安徽界城建设发展有限公司 | | 法定代表人 | 胡小伟 | | |
| 单位地址 | 界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼 | | 项目负责人 | 刘健昆 | | |
| 勘察单位 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 宋永平 |
| 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 林琳 |
| 施工总包单位 | 中天建设集团有限公司 | | 资质等级 | 特级 D133032829 | | |
| 法定代表人 | 庄严 | | 项目经理 | 蒋永斌 0190233 | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 分包单位 | / | | 资质等级 | / | | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 资质等级 | 甲级 E152000052-6/1 | | |
| 总监理工程师 | 刘如峰 | | 岗位证书号 | 52000013 | | |
| 工程质量监督机构 | 界首市建筑质量安全监督管理服务中心 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼B | 结构类型 | 框 架 | 工程规模 | 中 型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 蒋金生 | 开工日期 | 2020.6.20 |
| 项目经理 | 蒋永斌 | 项目技术负责人 | 杜立新 | 完工日期 | 2022.8.20 |

| 序号 | 项 目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 单位（项目）负责人 | 总监理工程师 | 单位负责人 | 单位（项目）负责人 |
| | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 | 2022年11月2日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

## 验收组成员签字

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 本人签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘健昆 | 安徽界城建设发展有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 2 | 楼岱军 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 工民建 | 项目负责人 | |
| 3 | 刘如峰 | 三维建设工程咨询有限公司 | 工民建 | 项目总监 | |
| 4 | 林 琳 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 土木 | 项目负责人 | |
| 5 | 宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 岩土 | 项目负责人 | |
| 6 | 蒋永斌 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目经理 | |
| 7 | 任伟刚 | 中天建设集团有限公司 | 工民建 | 项目执行经理 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 界首市养诚中学施工监理 | | | 工程地点 | 界首市 | |
| 开工日期 | 2020.6.20 | 竣工日期 | 2021.8.30 | 项目总监 | 刘炳峰 | 电话 13885031389 |
| 合同编号 | / | | | 工程造价 | 45000万元 | |
| 建设单位 | 安徽恒新文化产业发展有限公司 | | | 公司地址 | 界首市人民路 | |
| | | | | 联系人 | 刘健昆 | 电话 15755831865 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵州省云岩区东山路217号 | |
| | | | | 联系人 | 何友清 | 电话 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| 最终履约评价结果 | | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2021年9月20日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

5、安徽省灵璧师范学校迁建工程

中标通知书



工程建设招标投标中标通知书

日期：2020/10/13 8:50:52　　标段(包)编号：LBGC20200940101

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在安徽省灵璧师范学校迁建工程监理招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标费率：0.871%，工期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止。；中标工期：540日历天；

请你单位在收到中标通知书后，30日内到灵璧师范学校签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：安徽省灵璧师范学校迁建工程监理

工程地点：灵璧县凤山大道以东、钟灵大道以北

中标范围：总用地面积约为124076.[illegible]186.12亩），已批规划用地面积104497㎡（156.7455亩），总建筑面积约为9[illegible]754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，[illegible]楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。工程建设投资约3亿元；监理控制价：工程建设投资的 1.0% 为上限。监理服务费=经审计局审定后的结算价*中标费率。具体详见工程量清单及施工图纸。

工程负责人：刘如峰。

| 建设单位 | 工程招标代理机构 | 公共资源交易中心 |
| --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| 盖章 | 盖章 | 盖章 |

宿州市公共资源交易中心 制

（GF－2012－0202）

# 建设工程监理合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：安徽省灵璧师范学校

招标人（全称）：灵璧县中灵建设投资有限责任公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1. 工程名称：**安徽省灵璧师范学校迁建工程监理**

2. 工程地点：**灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北**

3. 工程规模：**总用地面积约为 124076 ㎡（186.12 亩），已批规划用地面积 104497 ㎡（156.7455 亩），总建筑面积约为 95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638 ㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。**

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：**工程建设投资为 3 亿元。**

**二、词语限定**

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

**三、组成本合同的文件**

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**四、总监理工程师**

总监理工程师姓名：**刘如峰**，身份证号码：**340825197209261510**，注册号：**52000013**。

**五、签约酬金**

签约酬金（大写）：**经审计局审定后的结算价*0.871%**。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

**六、期限**

1. 监理期限：

自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2020 年 11 月 30 日。

2. 订立地点：灵璧县。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，叁方各执肆份。

委托人：（盖章）　　招标人：（盖章）

地址：　　地址：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

监 理 人：（盖章）

地　　址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账　　号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

竣工验收报告

2000516

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵[illegible]项目地下[illegible] | | 工程地点 | 凤山大道与创灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341[illegible] | 工程施工许可证号 | 341[illegible] | 质量监督注册号 | 1[illegible] |
| 工程用途 | 汽车库 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1665.45万 |
| 工程主要内容 | 地下一层，建筑面积：4508㎡ | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧县[illegible]投资有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 安徽[illegible]地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李战国 |
| 设计单位 | 浙江[illegible]建筑设计院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 向信年 |
| 施工总包单位 | 中国[illegible]集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 建[illegible] | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | [illegible] | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工[illegible]建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | [illegible] | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | [illegible] | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县[illegible]工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧[illegible]项目地下[illegible]标段 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地下一层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | [illegible]集团有限公司 | 技术负责人 | 慈国荣 | 开工日期 | 2020.11.6 |
| 项目经理 | 邓俊志 | 项目技术负责人 | 张建成 | 完工日期 | 2020.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共31项，经审查符合要求31项，经核定符合规范要求31项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查8项，符合要求8项，共抽查8项，符合要求8项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查4项，符合要求4项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2020年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>2020年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2020年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 西北综合建筑设计研究院 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 取证负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南四方地质工程有限公司 | 主任 | 王仲仁 |
| 常端勇 | | 河南四方地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常端勇 |
| 刘大军 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘大军 |
| 丁子红 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 丁子红 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 灵璧建消验备字〔2025〕第0048号<br>2025年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第341324202411001439号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | <br>年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号D3(2025)10)号<br>2025年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

同意工程验收。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000529

# 工程竣工验收报告

工程名称：芜湖师范学校迁建工程 2#实训楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目2#宿舍楼 | | 工程地点 | 凤山大道与绿天道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000329 | 工程施工许可证号 | 341323202102040101 | 质量监督注册号 | 1323210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1932.197 |
| 工程主要内容 | 建筑面积8467.02㎡ 地上5层. 高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王慧 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常发星 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国浪 |
| 施工总包单位 | 中国十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D121007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 B135364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维环建建设咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理 E152000fz-61 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘东峰 0068% | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远学校附建项目2#宝训楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，高度19.95m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 慕凤强 | 开工日期 | 2020.11.6 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张旭 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁勤浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钟宝伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐振磊 | | 灵璧师范学校 | | 唐振磊 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小宝 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小宝 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同兴地质工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 常瑞鱼 | | 河南同兴地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常瑞鱼 |
| | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | |
| 何建 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 何建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2023]第030号<br>2023年 11月8 日 |
| 规划部门 | 核字号341325202411F0001442号<br>2024年 1月5 日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1325(2023)1077号<br>2023年 12月29 日 |
| | |

监督验收意见：

同意工程竣工验收组织形式、程序。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000528

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安阳市文化活动中心建设项目 | | 工程地点 | 凤山大道与文化大道交叉口 | |
| 工程规划许可证号 | 建字第410500202000030号 | 工程施工许可证号 | 410500202102060101 | 质量监督注册号 | 132324926 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 3358.987万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积15924.00m²，地上9层，地下1层，高度33.75m | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安阳市文化广电旅游投资有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南自贡地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常跃强 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213019980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯波 | 项目经理及证书号 | 邢俊杰 0153364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安阳工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 乡级资质 E152000052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 孙如峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 安阳市建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 天隆花园小区1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、地下车库及附属设施 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上9层，地下1层，总建筑面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 范国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马修杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共14项，经审查符合要求14项，经核定符合规范要求14项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱彦伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度。现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐瑞昌 | | 灵璧师范学校 | | 唐瑞昌 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 中冶北方综合勘察设计研究院 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南国兴地质工程有限公司 | 主管 | 王仲仁 |
| 常端鱼 | | 河南国兴地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常端鱼 |
| 刘如军 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘如军 |
| 丁子把 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 丁子把 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2023]第0号<br>2023年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核实号为永规核2024 HY 0003488号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号 永城(2023)077号<br>2023年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年 1月 25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000526

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：2012.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧[illegible]项目 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202008[illegible] | 工程施工许可证号 | 341323201912[illegible] | 质量监督注册号 | 13232[illegible] |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 3076.34万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积11941.0m²，地上5层，高度20.5m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2021.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧[illegible]有限公司 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王春辉 | | |
| 勘察单位 | 河南[illegible]有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李战亚 |
| 设计单位 | 北京[illegible]有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国[illegible]有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D243007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯波 | 项目经理及证书号 | 万俊杰 [illegible]33640 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业资质 E152[illegible]052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘如山 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧市先行区建设项目拆迁安置中心二十二次集团有限公司 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，高度24.1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 张俭杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2022.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查16项，符合要求16项，共抽查11项，符合要求16项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | 合格 |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2022年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新根<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱多伟<br>2022年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准、规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐增荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐增荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术总 | 张越 |
| 黄世权 | | 河北省工业设计院 | | 黄世权 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 取证负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南国安地质工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 常跃勇 | | 河南国安地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常跃勇 |
| 刘大军 | | 贵州二维工程建设监理有限公司 | 总监 | 刘大军 |
| 陈建 | | 贵州二维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 陈建 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：永建消验字[2024]第0303号<br>2024年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第3403202404HY0003K40号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1323(2024)01号<br>2023年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程质量监督手续齐全，同意通过验收。

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000525

# 工程竣工验收报告

工程名称：宣城师范学校迁建项目6#艺术楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼 | | 工程地点 | 凤山东道与钟灵东道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000327 | 工程施工许可证号 | 341323202102040401 | 质量监督注册号 | 1323210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 921.7万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积3480.02㎡ 地上5层 高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 宿州市灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南国地工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常战臣 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国冰 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 D15S3364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理综合资质 E134000232-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘知峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目6#学术楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层 高度19.95m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 范国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>刘如年<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱慧伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件、技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况，施工单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改监理单位签发的监理通知单中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,同意工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

闭永　丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺杰 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺杰 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世欢 | | 正高[illegible] | | 黄世欢 |
| 钱益伟 | | 西北院[illegible] | 职业责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同发地质工程有限公司 | 总工 | 王仲仁 |
| 章端勇 | | 河南同发地质工程有限公司 | 项目负责人 | 章端勇 |
| [illegible] | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | [illegible] |
| [illegible] | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | [illegible] |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：灵建消验字[2025]第030号<br>2025年11月8日 |
| 规划部门 | 核自第341325202411000641号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号 灵档（2025）077号<br>2025年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合要求

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000524

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]

竣工日期：[illegible]

验收组织单位(章)[illegible]

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目下煤窑沟地块 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202-0326 | 工程施工许可证号 | 341323202402040401 | 质量监督注册号 | 13232/1126 |
| 工程用途 | 住宿建筑 | 设计能力 | 5年 | 造价 | 7801.17万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积 2471.04㎡ 地上2层 高度 10.45m | | | | |
| 开工日期 | 2024.11.4 | 竣工日期 | 2025.9.1 | | |
| 建设单位 | 宿州教育学院灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西路1 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南国光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常晓亚 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 高国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理证书号 | 李浩杰 0715336A | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业含房建 E152000052-61 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘志峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目7#楼普通教室 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上2层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 葛国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2022.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2022年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>2022年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱玉伟<br>2022年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容，且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行了过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行了见证取样制度，监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求.因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

520103091498

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐晓晶 | | 灵璧师范学校 | | 唐晓晶 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 黄世政 | | 江苏沿海水利水电勘测设计研究院有限公司 | | 黄世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南国宏地质工程有限公司 | 项目负责人 | 王仲仁 |
| 常端鑫 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | 常端鑫 |
| 何建 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 何建 |

灵璧县水利工程质量监督站 5201039091498

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：录建消验字[2025]第0053号<br>2025年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第3413242024110000758号<br>2024年 1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号：G23(2025)077号<br>2025年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000523

# 工程竣工验收报告

工程名称：永[illegible]学校迁建项目学生餐厅

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目8#学生餐厅 | | 工程地点 | 凤山大道与金凤大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202000328 | 工程施工许可证号 | 341323202104040101 | 质量监督注册号 | 1521017G |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1482.373 |
| 工程主要内容 | 建筑面积 5890.02㎡ 地上3层 高度15.45m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.4 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南明光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常战垒 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 伴数证 01300780 | | |
| 法定代表人 | 袁新浪 | 项目经理及证书号 | 张杰 0153364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 专业全资质 E122000052-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘龙飞 006896 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 孙疃怀北省级现代农业产业园[illegible]项目[illegible]综合楼 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上3层 总建筑面积[illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共44项，经审查符合要求44项，经核定符合规范要求44项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查7项，符合要求7项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查23项，符合要求23项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>[illegible]<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁勤浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱彦伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位。未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。按照监理围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度及施,落实并落实了人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为该工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓 名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓 名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海燕 | | 灵璧师范学校 | | 唐海燕 |
| 都贺东 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺东 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 董世政 | | 西北综合勘察设计研究院有限公司 | | 董世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 职工负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南同宝地质工程有限公司 | 主管 | 王仲仁 |
| 常端勇 | | 河南同宝地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常端勇 |
| 刘加拿 | | 贵州二维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘加拿 |
| 陈飞 | | 贵州二维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 陈飞 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：灵建消验字[2023]第030号<br>2023年 11月 8日 |
| 规划部门 | 核字第3401232024HY00013459号<br>2024年 1月 5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1323(2023)077号<br>2023年 12月 29日 |
| | |

监督验收意见：

该工程施工单位组织形式、程序符合要求。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000520

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]培训楼

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校改建项目1#培训楼 | | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | |
| 工程规划许可证号 | 341323202003241 | 工程施工许可证号 | 341323202102040101 | 质量监督注册号 | 1321210176 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 50年 | 造价 | 1113.32万 |
| 工程主要内容 | 建筑面积6123.02㎡ 地上5层，高度19.95m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常晓星 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国涛 |
| 施工总包单位 | 中国十二冶金建设有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D121300798O | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 马俊杰 0555366 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 综合资质 E152000815-6/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘志伟 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远高铁连接线项目11#线沥青拌合站 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上5层，总建19,952㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张超 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查7项，符合要求7项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>刘xx年<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制，具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 一刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海军 | | 灵璧师范学校 | | 唐海军 |
| 都贺东 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺东 |
| 刘小宝 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小宝 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 董也收 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 董也收 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南国芳地质工程有限公司 | 项目负责人 | 王仲仁 |
| 李端勇 | | 河南国芳地质工程有限公司 | 项目负责人 | 李端勇 |
| 刘加等 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 总监 | 刘加等 |
| 何子君 | | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 何子君 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 编号：录建消验字[2024]第0001号<br>2024年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第341324202400100X号<br>2024年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号城（2024）077号<br>2024年12月9日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000517

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]12#体育馆

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 灵璧师范学校迁建项目[illegible] | 工程地点 | 凤山大道与钟灵大道交口 | | |
| 工程规划许可证号 | 3413232021004177 | 工程施工许可证号 | 341323202112130101 | 质量监督注册号 | 13232113202 |
| 工程用途 | 公共建筑 | 设计能力 | 30年 | 造价 | 135.81 |
| 工程主要内容 | 面积 235.02㎡ 地上1层 高度 6.45m | | | | |
| 开工日期 | 2020.11.6 | 竣工日期 | 2022.9.1 | | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | 法定代表人 | 丁刚 | | |
| 单位地址 | 凤凰山西侧 | 项目负责人 | 王耕 | | |
| 勘察单位 | 河南同光地质工程有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 常比亚 |
| 设计单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 吴国波 |
| 施工总包单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D213007980 | | |
| 法定代表人 | 袁斯浪 | 项目经理及证书号 | 李俊杰 0155364 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽三维工程建设监理咨询有限公司 | 资质等级及证书号 | 工程监理 E134202[illegible]0/1 | | |
| 法定代表人 | 王良刚 | 总监及岗位证书号 | 刘飞峰 0068960 | | |
| 工程质量监督机构 | 灵璧县建筑工程质量监督站 | | | | |

注：本表由建设单位填写

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 灵璧怀远高铁站站前广场及进站道路等 | 结构类型 | 框架 | 工程规模 | 地上层高 6.45m |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | 技术负责人 | 熊国强 | 开工日期 | 2020.11.4 |
| 项目经理 | 马俊杰 | 项目技术负责人 | 张越 | 完工日期 | 2021.9.1 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共19项，经审查符合要求19项，经核定符合规范要求19项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量结论 | 共抽查7项，符合要求7项，不符合要求0项 | 好 |
| 5 | 综合验收结论 | | |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>丁刚<br>2021年9月1日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位负责人<br>袁新浪<br>2021年9月1日 | （公章）<br>单位（项目）负责人<br>钱圣伟<br>2021年9月1日 |

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

# 工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作，监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|

# 验收组成名单

| 姓　名 | 验收组职务 | 工作单位 | 职务、职称 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 马俊杰 | | 中国二十二冶 | 项目经理 | 马俊杰 |
| 周永 | | 灵璧师范学校 | | 周永 |
| 唐海荣 | | 灵璧师范学校 | | 唐海荣 |
| 都贺龙 | | 中国二十二冶 | 项目工程经理 | 都贺龙 |
| 刘小亚 | | 中国二十二冶 | 技术员 | 刘小亚 |
| 张越 | | 中国二十二冶 | 项目技术负责 | 张越 |
| 董世政 | | 西北综合勘察设计研究院 | | 董世政 |
| 钱益伟 | | 西北综合勘察设计研究院 | 现场负责人 | 钱益伟 |
| 王仲仁 | | 河南国兴地质工程有限公司 | 项目负责人 | 王仲仁 |
| 常端勇 | | 河南国兴地质工程有限公司 | 项目负责人 | 常端勇 |
| | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 总监 | |
| 陈红 | | 贵州三维工程建设监理有限公司 | 监理工程师 | 陈红 |
| | | | | |
| | | | | |

# 专业管理部门验收意见

| 单位 | 验收意见 |
| --- | --- |
| 消防部门 | 良垦集消备字[2014]第001号<br>2014年11月8日 |
| 规划部门 | 核字第341124201400126号<br>2014年1月5日 |
| 环保部门 | 年 月 日 |
| 城建档案管理机构 | 编号1341(2014)001号<br>2014年12月29日 |
| | |

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

2014年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安徽省灵璧师范学校迁建工程监理 | | 工程地点 | 灵璧县凤山大道以东、行政大道以北 | |
| 开工日期 | 2020.11.4 | 竣工日期 2022.9.1 | 项目总监 | 刘如卓 | 电话 13885031389 |
| 合同编号 | / | | 工程造价 | 约3亿元 | |
| 建设单位 | 安徽省灵璧师范学校 | | 公司地址 | 宿州市灵璧县灵城镇 | |
| | | | 联系人 | 周永 | 电话 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 公司地址 | 贵阳市云岩区中天世纪新城五组团10楼 | |
| | | | 联系人 | 向友清 | 电话 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：周永

2022 年 9月 6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的□内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

6、818 项目（一期）监理

## 中标通知书

# 中 标 通 知 书

三维建设工程咨询有限公司：

你方于 2021 年 10 月 22 日所递交的 818 项目（一期）监理招标（项目编号：S5200000000040239001）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标下浮率：25%。

监理服务期：从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格且签发工程移交证书同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起计算 24 个月）工作止。

质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

项目负责人：何海

项目负责人资质：注册监理工程师

项目负责人证书编号：0[illegible]6297

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵安新区产业发展控股集团有限公司与我方签订承包合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：贵安新区产业发展控股集团有限公司（盖单位章）

2021 年 11 月 8 日

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈元（签字或盖章）

2021 年 11 月 8 日

24-8

（ ）

# 建设工程监理合同

项目名称：818项目（一期）

合同编号：GACK-818-2021-1115

发 包 人:贵安新区产业发展控股集团有限公司

监 理 人:三维建设工程咨询有限公司

签订时间：2022年1月1日

住 房 和 城 乡 建 设
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　协议书

**发 包 人（全称）：贵安新区产业发展控股集团有限公司**

法 定 代 表 人：王万程

住　　所　　地：贵州省贵安新区数字经济产业园 2 号楼

**监 理 人（全称）：三维建设工程咨询有限公司**

法 定 代 表 人：王良刚

住　　所　　地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 1-5 栋（4）17 层 13 号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，经评标委员会公开、公平、公正评标、决标，由监理人中标承担本工程监理任务。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 818 项目（一期）项目的监理及有关事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1. 工程名称：**818 项目（一期）；**

2. 工程地点：**项目处于贵安新区七星湖科技新城西部**

3. 工程规模：项目处于贵安新区七星湖科技新城西部，一期项目用地面积约 426 亩，建设规模约 47000 ㎡，主要建设内容包括：洞库数据中心、ECC 及业务附属用房、配套生活用房、武警用房、室外工程等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：9830.00 万元（预估）。

**二、词语限定**

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

**三、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 招标文件及澄清文件；

7. 附件

附件一：附录 A　相关服务的范围和内容，

附录 B　发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备：

附件二：建设工程廉政责任书；

附件三：安全生产目标责任书；

附件四：保密协议；

附件五：818 项目（一期）监理人管理要求；

附件六：818 项目（一期）工程监理服务方案。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

**四、总监理工程师**

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：00226297。

**五、签约酬金**

1. 全阶段监理报酬为固定总价（含税）为¥：10029975.00 元。（大写：壹仟零贰万玖仟玖佰柒拾伍元整）税前金额：¥9462240.57 元。（大写： 玖佰肆拾陆万贰仟贰佰肆拾元伍角柒分），税率：6 %；

2. 因本项目施工周期较长（包括：设计阶段服务、施工阶段监理、保修阶段服务、其他相关服务），不因竣工时间的延期而增加任何监理服务酬金。

3. 本签约合同监理报酬总价为含税总金额，发包人视为监理人已在投标时综合考虑所有因素，并计入报价，发包人无需另行支付其他任何税金和费用给监理人。

**六、期限**

1. 监理期限：

总监理服务期：从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格且签发工程移交证书，同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起计算 24 个月）工作止。

**七、双方承诺**

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

**八、合同订立**

1. 订立时间：2021 年 1 月 7 日。

2. 订立地点：贵安新区产业发展控股集团有限公司 。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人捌份，监理人肆份。

发包人：贵安新区产业发展控股集团有限公司（盖章）

住　所：贵州省贵安新区数字经济产业园2号楼

邮政编码：561113

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行

账　号：52050111134900000311

电　话：0851-88908706

传　真：0851-88908706

电子邮箱：249821170@qq.com

监 理 人：三维建设工程咨询有限公司（盖章）

住　所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区华节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

账　号：20210500012011000059854

电　话：0851-85622821

传　真：0851-85622821

电子邮箱：sanweiok@163.com

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 818项目（一期） | | 工程地点 | | | |
| 开工日期 | 2022.5.30 | 竣工日期 | 项目总监 | 何海 | 电话 | 13595119750 |
| 合同编号 | GACK-818-2021-1115 | | 工程造价 | 973412789.18元 | | |
| 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 | | 公司地址 | | | |
| | | | 联系人 | | 电话 | |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 公司地址 | 贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼 | | |
| | | | 联系人 | | 电话 | |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024年 6月 11日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**7、轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程**
**监理合同**

正本

# 建设工程委托监理合同

贵州省建设工程咨询有限公司 520103091498

贵 州 省 建 设 厅

监制

贵州省工商行政管理局

二000年二月

# 第一部分　建设工程委托监理合同

委托人（甲方）贵阳地铁置业有限公司与监理人（乙方）贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程监理

工程地点：近百花湖，规划百花2号路与金湖路交叉口西北侧

工程规模：占地面积126049平方米，总建筑面积441071平方米，其中住宅建筑面积264320平方米、商业建筑面积29719平方米、公共配套设施3500平方米、教育设施（幼儿园、小学、中学）15800平方米，不计入容积率建筑面积127732平方米（其中地下室建筑面积119092平方米、地上架空层建筑面积8640平方米）

总投资：约248258.87万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、本合同组成文件及其顺序

（1）建设监理实施过程中双方共同签署的或按合同文件规定的补充与修改文件；

（2）合同书；

（3）本合同专用条件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其澄清或补充通知；

（6）投标函及投标文件；

（7）本合同标准条件。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。内容若有歧义，按所列顺序在前者为先。

四、监理收费

1、本项目监理服务费用暂定合同总价为：8841585.06元（大写：捌佰捌拾肆万壹仟伍佰捌拾伍元零陆分）。其中，增值税税率为：6%，增值税税额为：500467.08元，不含税金额为：8341117.98元。

2、本监理工程的监理服务费取费费率为：0.656%。该费率为根据投标下浮值计算后对应的监理服务费取费费率，本合同确定最终的监理服务收费金额按如下计算公式进行结算：

最终的监理收费=监理范围内的施工阶段各项工程投资结算审定金额累计值×监理服务费取费费率。

3、监理服务收费范围为完成招标文件及合同所列工作范围内的工作而发生的全部费用。根据招标人的项目开发建设计划，本项目可能会分期进行开发，监理人已充分考虑由此带来的相关风险，监理服务费取费费率并不因工程建设内容调增调减或工期延长而作调整。

4、本合同监理范围内的各项工程包含但不限于：地质勘察工程、边

坡处理工程、建安施工工程、电梯设备采购及安装工程、供配电工程、空调设备采购及安装工程、装修工程（含室内精装修工程）、景观工程、建筑泛光、智能化工程等 。

五、服务期限：服务期限自开工准备阶段开始，经历施工阶段直至完成保修阶段的工作后结束。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章，且监理人按约定提交履约担保后生效。至双方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同正本一式 贰 份，委托人执 壹 份、监理人执 壹 份，副本一式 陆 份，委托人 肆 份，监理人 贰 份，合同正副本具有同等法律效力。

【以下无内容】

【以下为签章页，无正文】

发包人（盖章）：

法定代表人：

地　　址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路 533 号

电　　话：0851-84107386

传　　真：

开 户 银 行：中国工商银行贵阳云岩文昌支行

银 行 账 号：2402000319051107063

纳税人识别号：91520100092720718XY

签订时间：2021年2月26日

监理人（盖章）：

法定代表人：

地　　址：贵阳市东山路 217 号中天世纪新城环岛南侧商业楼 10、11 楼

电　　话：0851-85622321

传　　真：0851-85627521

开 户 银 行：贵阳农村商业银行花果园支行

银 行 账 号：20210500012011000598 54

纳税人识别号：91520100214488259J

签订时间：2021年2月26日

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程</td><td>工程地点</td><td colspan="3">贵阳市观山湖区百花2号路</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2023年6月</td><td>竣工日期</td><td>2025年6月</td><td>项目总监</td><td>杨星安</td><td>电话</td><td>15086028488</td></tr>
<tr><td>合同编号</td><td colspan="3"></td><td>工程造价</td><td colspan="3">248258万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td colspan="3" rowspan="2">贵阳地铁置业有限公司</td><td>公司地址</td><td colspan="3">贵阳市观山湖区</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>吴宗舒</td><td>电话</td><td>13595187588</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="3" rowspan="2">三维建设工程咨询有限公司</td><td>公司地址</td><td colspan="3">贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10/11楼</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>吴杰</td><td>电话</td><td>085185622821</td></tr>
<tr><td rowspan="8">建设单位评价意见</td><td>评价内容</td><td colspan="3">评价意见</td><td colspan="3">较差、差评价意见及理由说明</td></tr>
<tr><td>现场管理人员到位情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量安全管理情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>投资控制情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>进度控制情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>合同管理情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>信息管理情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>组织协调能力情况</td><td colspan="3">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">最终履约评价结果</td><td>☑优良</td><td>□良</td><td>□一般</td><td>□较差</td><td>□差</td></tr>
<tr><td colspan="8">建设单位项目负责人（签字）：<br>建设单位（盖章）：<br>2024年 5月 10日</td></tr>
</table>

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**8、燕楼镇保障性租赁住房项目**

**中标通知书**

# 中 标 通 知 书

筑花招（2022）116（___号）

**三维建设工程咨询有限公司：**

贵阳产控骅居建设运营有限公司建设的燕楼镇保障性租赁住房项目监理项目，经 2022 年 11 月 30 日公开开标后，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 燕楼镇保障性租赁住房项目监理 | 建设地点 | 花溪区燕楼镇 |
| 招标范围及内容 | （施工阶段监理），完成该项目施工准备阶段、施工准备阶段施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作），（勘察阶段、设计阶段、保修阶段）相关服务监理，以及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等（专业技术咨询、外部协调工作等）其他服务。 | | |
| 招标方式 | 公开招标 | 质量目标 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。 |
| | | 工期 | 勘察阶段监理、设计阶段监理、施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段监理及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、本项目工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等。 | |
| 中标价（下浮率） | 下浮率 F 为 40%。 | | |
| 建设规模 | 项目总建筑面积约 93675 ㎡，其中保障性租赁住房约 7.14 万㎡，商业配套约 0.16 万㎡，农贸市场约 0.1 万㎡，地下室面积约 1.54 万㎡，设置约 450 个车位。 | | |
| 总监理工程师 | 姓名：杨昌军<br>职业/执业资格：国家级注册监理工程师（房建/冶炼）<br>注册证号：52001299 | | |

招标人盖章：

招标代理机构盖章：

建设行政主管部门：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

2022年 12月 6日　　2022年 12月 6日　　2022年 12月 6日

45-09

合同编号：HJTS-202212-002

# 建设工程监理合同

项 目 名 称：燕楼[illegible]住房项目

委托人（全称）：贵阳产控骅居建设运营有限公司

监理人（全称）：三维建设工程咨询有限公司

签 订 时 间：2022 年 12 月 15 日

# 第一部分　协议书

**委托人（全称）：** 贵阳产控骅居建设运营有限公司 **（简称“甲方”）**

**监理人（全称）：** 三维建设工程咨询有限公司 **（简称“乙方”）**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：燕楼镇保障性租赁住房项目（以下简称“本项目”）

2. 工程地点：花溪区燕楼镇

3. 工程规模：项目总建筑面积约 93675 ㎡，其中保障性租赁住房约 7.14 万㎡，商业配套约 0.16 万㎡，农贸市场约 0.1 万㎡，地下室面积约 1.54 万㎡，设置约 450 个车位。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 30584.02 万元。

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 招标文件（适用于招标工程）或竞争性谈判文件（适用于非招

标工程）；

6. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

7. 附录；即：

附录 A　相关服务的范围和内容

双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**四、总监理工程师**

1. 参与本项目的总监理师为：杨昌军　身份证号：522622197706101011　联系方式：13984355936，监理资质等级为：国家级；

2. 非经委托人书面同意监理单位不得更换本项目监理工作人员；

3. 监理人员存在以下行为或情形的，委托人有权要求监理单位更换监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）其他严重不履行监理义务的情形。

**五、签约酬金**

正常工作酬金的支付：

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）、“贵州省物价局、贵州省建设厅关于转发《建设工程监理

与相关服务收费管理规定》的通知”（黔价房〔2007〕84号）收费标准执行，专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.0和高程调整为1.0，下浮率 40 %。

因本项目建安工程费暂定为 30584.02 万元，根据合同约定，监理费（含税）暂定为人民币（大写）叁佰叁拾陆万元整（¥ 3360000.00元），增值税专用发票税率为 6 %，不含税金额为人民币（大写）：叁佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分（¥ 3169811.32 元），税额为人民币（大写）：壹拾玖万零壹佰捌拾捌元陆角捌分（¥ 190188.68 元）。在合同执行过程中税率根据国家税务总局发布的税率执行，不含增值税价格保持不变。

施工期监理报酬最终以工程建安费结算价作为监理费计算基数。勘察、设计、保修期监理报酬含于施工期监理报酬内，不再另行计算。

**六、期限**

1. 监理期限：

自甲方下发通知之日起，至专用条件【第2条中第2.1款：工程监理范围及监理工作内容】中所述工程（以实际发生的工程为准）的保修期结束止。

**七、双方承诺**

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

## 八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 12 月 15 日。

2. 订立地点：贵阳市观山湖区。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

（本页以下无正文）

（本页为协议书签字盖章页）

委托人：
（签章）

监理人：
（签章）

法定代表人：
（签字/签章）

法定代表人：
（签字/签章）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：
91520100214488259J

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 1-5 栋（1）17 层 13 号

邮政编码：550001

法定代表人：吴杰

委托代理人：

电话：0851-85622821

传真：0851-85627221

电子信箱：sanweiok@163.com

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

# 履约评价

## 工程项目监理企业履约评价表

| 工程名称 | 燕楼镇保障性租赁住房项目 | | | 工程地点 | 贵阳市花溪区燕楼镇 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开工日期 | 2023-07-20 | 竣工日期 | 2025-07-20 | 项目总监 | 罗乐 | 电话 | 15180885546 |
| 合同编号 | HJJS-202212-002 | | | 工程造价 | 301612800元 | | |
| 建设单位 | 贵阳产控骅居建设运营有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳市观山湖区北京西路1号金阳建设大厦5楼 | | |
| | | | | 联系人 | 李学建 | 电话 | 18798068533 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | | 公司地址 | 贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼 | | |
| | | | | 联系人 | 向友清 | 电话 | 15902688747 |

| 建设单位评价意见 | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | □优良 ☑良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | □优良 ☑良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024年6月6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

**9、贵州双龙航空港经济区李端棻中学**

**中标通知书**

# 中 标 通 知 书（表三）

（监理类）　　筑招（JSGJL5201252018081001）

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵州双龙航空港建设投资有限公司的贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程监理，经 2018 年 9 月 12 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程监理 | 建 设 地 点 | 贵州双龙航空港经济区西部，龙洞堡大道与龙水路立交北侧 | |
| 招标范围及内容 | 贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程范围内施工及相关附属工程的勘察阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段等全部监理工作。 | | | |
| 招 标 方 式 | 公开招标 | 工程类别（注 1） | 市政 | |
| 质 量 目 标 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求 | 中标工期 | 勘察期+施工期+保修服务期 | |
| 中 标 价（万元） | / | 下浮率（%） | 按 2007 版《建设工程监理与相关服务收费标准》优惠下浮率 40% | |
| 建 设 规 模 | | 总监师 | 姓　名 | 何海 |
| | | | 等级及证书号 | 注册监理工程师 52000011 |
| 招标人盖章：<br>法定代表人或其委托代理人签字或盖章：<br>年　月　日 | | 招标代理机构盖章：<br>法定代表人或其委托代理人签字或盖章：<br>年　月　日 | 招投标管理机构：<br>2018年11月2日 | |

注：1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

10-



（GF－2012－0202）

2017-2018序列10

合同编号：SLJT/李端菜中学 013-JL-LB046

# 建设工程监理合同

项 目 名 称：贵州双龙航空港经济区李端菜中学项目

委托人（全称）：贵州双龙航空港建设投资有限公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

签订地点：贵阳市

签订日期：2018 年 12 月 20 日

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：贵州双龙航空港建设投资有限公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：贵州双龙航空港经济区李端菜中学；

2. 工程地点：贵州双龙航空港经济区；

3. 工程规模：高中部校址用地规模 11.57 公顷（约 115663.82 ㎡），地上地下建筑总面积 153043.82 ㎡，教学及综合教室 8938.82 ㎡、教学楼 27223 ㎡、实验楼 10121 ㎡、办公及辅助用房 4300 ㎡、学生宿舍 31050 ㎡、教师公寓 12100 ㎡、食堂 6000 ㎡、图书馆 5823 ㎡、学术交流中心 1240 ㎡、风雨操场 6548 ㎡、李端菜学堂 6300 ㎡、地下室 25020 ㎡、人防地下室 7880 ㎡、教师宿舍为最高 12 层带地下室、女生宿舍 6 层带一层地下室，男生宿舍 6 层带两层地下室，其余 3-5 层不等；初中部校址用地规模为 9.41 公顷，地上地下建筑总面积 98665 ㎡，教学楼 18419 ㎡、综合楼 5374 ㎡、实验楼 7024 ㎡、信息楼 3489 ㎡、办公楼 8683 ㎡、运动馆 6028 ㎡、学生宿舍 32081 ㎡、后勤楼 17567 ㎡，教师宿舍为最高 12 层，学生宿舍 6 层带地下室，其余 3-5 层不等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 20 亿元。

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）;

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）;

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录，即:

附录 a　相关服务的范围和内容

附录 b　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

7. 本工程实施过程中双方往来的函件、通知

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**四、总监理工程师**

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：52000011。

**五、签约酬金**

签约酬金（大写）：**暂定人民币壹仟陆佰贰拾柒万伍仟元整（¥ 1627.5 万元）。**

包括:

1. 监理酬金：人民币壹仟陆佰贰拾柒万伍仟元整（¥ 1627.5 万元）。

2. 相关服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

其中:

（1）勘察阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

（4）其他相关服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

**六、期限**

1. 监理期限：勘察阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段监理等全部监理工作。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

（2）设计阶段服务期限自/日始，至/日止。

（3）保修阶段服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

（4）其他相关服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

**七、双方承诺**

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

**八、合同订立**

1. 订立时间：_____年_____月_____日

2. 订立地点：贵阳市。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

委托人：贵州双龙航空港建设投资有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区见龙洞路 99 号

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行机场分理处

账号：2402018209200072622

电话：0851-85538152

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

住所：贵阳市云岩区东山路 217 号中天世纪新城 5 组团环岛南侧商业楼 10 楼

邮政编码：550001

法定代表人或其授权的代理人：（签字）王良刚

经办人：

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

账号：202105000120110005985 4

电话：0851-85627521

# 履约证明

## 工程项目监理企业履约评价表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵州双龙航空港经济区李端棻中学 | | 工程地点 | | |
| 开工日期 | 2018.12.25 竣工日期 2021.12.30 | | 项目总监 | 何海 | 电话 13595119750 |
| 合同编号 | | | 工程造价 | | |
| 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 | | 公司地址 | | |
| | | | 联系人 | 方蕊 | 电话 15285503785 |
| 监理单位 | 三维建设工程咨询有限公司 | | 公司地址 | 贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼 | |
| | | | 联系人 | | 电话 |

| | 评价内容 | 评价意见 | 较差、差评价意见及理由说明 |
|---|---|---|---|
| 建设单位评价意见 | 现场管理人员到位情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 质量安全管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 投资控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 进度控制情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 合同管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 信息管理情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |
| | 组织协调能力情况 | ☑优良 □良 □一般 □较差 □差 | |

| 最终履约评价结果 | ☑优良 | □良 | □一般 | □较差 | □差 |
|---|---|---|---|---|---|

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023年 4月 10日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

## 企业综合实力

# 一、投标人企业基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | 企业曾用名（如有） | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业注册地 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 1-5 栋(4)17 层 13 号 |
| 法定代表人 | 吴杰 | 联系方式 | 0851-85629321 |
| 主项资质 | 工程监理综合资质 | | |
| 注册资本金 | 注册资本金：5000 万元人民币 | | |
| 专业技术人员规模情况 | 共 153 人 | | |

1、营业执照副本扫描件

统一社会信用代码
91520100214488259J

# 营业执照

（副 本）（08--01）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　三维建设工程咨询有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　吴杰

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理，物业管理，国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　伍仟万圆整

成立日期　1998年03月30日

营业期限　长期

住　　所　贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

登记机关

2021年07月16日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送上一年度报告

国家市场监督管理总局监制

# 准予变更登记通知书

（高新）登记变字〔2021〕第189号

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称贵州三维工程建设监理咨询有限公司，变更后名称三维建设工程咨询有限公司 ）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

（印章）

2021年8月5日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

# 公司名称及法定代表人变更的说明

1、因公司发展需要，我公司原名称“贵州三维工程建设监理咨询有限公司”于 2021 年 08 月 05 日变更为“三维建设工程咨询有限公司”。我公司的名称变更不涉及分立、重组、合并及公司股权变化等重大变更事项，公司更名后业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。具体事项的权利义务关系如下：

（1）资质：公司更名后，持有的交通运输部公路工程监理甲级资质（证书编号：交监公甲第 024-2005 号）、住建部工程监理综合资质（证书编号：E152000052）所有权不变。

（2）人员：公司更名后，与所属原有员工的劳动合同权利与义务关系不变，依法缴纳社会保险及公积金义务不变。因公司人员较多，人员所持相关注册证、岗位证、培训证等的归口管理部门不同，部分人员证件的注册单位或工作单位仍为原公司名称。现公司正在依据各归口管理部门的程序，分批为部分人员办理证书注册单位或工作单位的更名变更。

（3）设施设备：公司更名后，原有设施设备的所有权不变。

（4）已完工及在建项目：公司更名后，公司原有已完工业绩的所有权、在建项目合同的权利与义务关系不变。

（5）奖项及荣誉：公司更名后，公司及项目已获得的所有奖项及荣誉所有权不变。

2、公司原法定代表人王良刚变更为吴杰，并于 2022 年月 7 月 15 日在市场监督机关完成了变更登记。

特此说明！

三维建设工程咨询有限公司

2024 年 11 月 23 日

## 2、监理综合资质证书副本扫描件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | | |
| 详细地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |
| 建立时间 | 1998年03月30日 | | |
| 注册资本金 | 5000万元人民币 | | |
| 统一社会信用代码（或营业执照注册号） | 91520100214488259J | | |
| 经济性质 | 其他有限责任公司 | | |
| 证书编号 | E152000052-6/1 | | |
| 有效期 | 至2028年12月22日 | | |
| 法定代表人 | 吴杰 | 职务 | 法人代表 |
| 单位负责人 | 刘卫平 | 职务 | 总经理 |
| 技术负责人 | 王昆 | 职称或执业资格 | 高级工程师/注册监理工程师 |
| 备注：<br>原企业名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司<br>原发证日期：2009年01月08日 | | | |

业务范围

工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关（章）

年 月 日

2023 No.12 0123057

贵州三维工程建设监理咨询有限公司 520103091498

**3、投标人提供在全国建筑市场监管公共服务平台备案的（国家注册监理工程师）人数截图**

2024/11/19 09:53 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 周波 | 520121198******15 | 一级注册建造师 | 贵1522020202101084 | 建筑工程 |
| 62 | 龚林 | 520123198******12 | 一级注册建造师 | 贵1522021202200882 | 建筑工程 |
| 63 | 龙洋 | 522128197******32 | 一级注册建造师 | 贵1522022202301300 | 机电工程 |
| 64 | 朱习勇 | 520112197******15 | 一级注册建造师 | 贵1522022202301542 | 建筑工程 |
| 65 | 陈强 | 420606198******1 | 一级注册建造师 | 贵1522022202301891 | 建筑工程 |
| 66 | 史文康 | 522224199******1 | 一级注册建造师 | 贵1522022202401167 | 公路工程 |
| 67 | 郭爱卫 | 432503198******39 | 一级注册建造师 | 贵1522023202400370 | 市政公用工 |
| 68 | 张远波 | 612401197******57 | 注册监理工程师 | 44010639 | 房屋建筑工 |
| 69 | 张远波 | 612401197******57 | 注册监理工程师 | 44010639 | 市政公用工 |
| 70 | 刘如峰 | 340825197******10 | 注册监理工程师 | 52000013 | 房屋建筑工 |
| 71 | 刘如峰 | 340825197******10 | 注册监理工程师 | 52000013 | 市政公用工 |
| 72 | 聂明 | 522526196******13 | 注册监理工程师 | 52000010 | 房屋建筑工 |
| 73 | 聂明 | 522526196******13 | 注册监理工程师 | 52000010 | 市政公用工 |
| 74 | 易凤 | 512928197******22 | 注册监理工程师 | 52000153 | 房屋建筑工 |
| 75 | 易凤 | 512928197******22 | 注册监理工程师 | 52000153 | 机电安装工 |

共 369 条 ‹ 1 ··· 3 4 5 6 7 ··· 25 ›

相关网站导航 中华人民共和国住房和城乡建设部

各省级一体化平台 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

网站访问数量 2 2 8 9 7 8

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291241626217 1/2

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 何海 | 520102197******16 | 注册监理工程师 | 52000011 | 房屋建筑工 |
| 77 | 何海 | 520102197******16 | 注册监理工程师 | 52000011 | 市政公用工 |
| 78 | 邹明勇 | 520102197******55 | 注册监理工程师 | 44003872 | 房屋建筑工 |
| 79 | 邹明勇 | 520102197******55 | 注册监理工程师 | 44003872 | 市政公用工 |
| 80 | 付涛 | 520102196******3 | 注册监理工程师 | 52000364 | 机电安装工 |
| 81 | 付涛 | 520102196******3 | 注册监理工程师 | 52000364 | 农林工程 |
| 82 | 王伟星 | 520114196******1X | 注册监理工程师 | 52001016 | 电力工程 |
| 83 | 王伟星 | 520114196******1X | 注册监理工程师 | 52001016 | 化工石油工 |
| 84 | 程剑 | 430621196******15 | 注册监理工程师 | 43004350 | 电力工程 |
| 85 | 程剑 | 430621196******15 | 注册监理工程师 | 43004350 | 房屋建筑工 |
| 86 | 曹阳 | 520111197******51 | 注册监理工程师 | 32012748 | 房屋建筑工 |
| 87 | 曹阳 | 520111197******51 | 注册监理工程师 | 32012748 | 机电安装工 |
| 88 | 赵冲 | 520102197******14 | 注册监理工程师 | 52000578 | 房屋建筑工 |
| 89 | 赵冲 | 520102197******14 | 注册监理工程师 | 52000578 | 市政公用工 |
| 90 | 张卫红 | 520102197******1X | 注册监理工程师 | 52000577 | 房屋建筑工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 张卫红 | 520102197******1X | 注册监理工程师 | 52000577 | 市政公用工 |
| 92 | 陶春 | 522428196******18 | 注册监理工程师 | 52000579 | 房屋建筑工 |
| 93 | 陶春 | 522428196******18 | 注册监理工程师 | 52000579 | 市政公用工 |
| 94 | 王昆 | 420106196******31 | 注册监理工程师 | 52000580 | 机电安装工 |
| 95 | 王昆 | 420106196******3 | 注册监理工程师 | 52000580 | 市政公用工 |
| 96 | 王良刚 | 520112196******5 | 注册监理工程师 | 52000575 | 农林工程 |
| 97 | 王良刚 | 520112196******55 | 注册监理工程师 | 52000575 | 冶炼工程 |
| 98 | 丁希春 | 522401196******14 | 注册监理工程师 | 52000581 | 房屋建筑工 |
| 99 | 丁希春 | 522401196******14 | 注册监理工程师 | 52000581 | 市政公用工 |
| 100 | 娄方建 | 522129197******38 | 注册监理工程师 | 52001124 | 房屋建筑工 |
| 101 | 娄方建 | 522129197******38 | 注册监理工程师 | 52001124 | 市政公用工 |
| 102 | 陈月 | 342224197******95 | 注册监理工程师 | 34000763 | 房屋建筑工 |
| 103 | 陈月 | 342224197******95 | 注册监理工程师 | 34000763 | 市政公用工 |
| 104 | 贺金安 | 420106196******57 | 注册监理工程师 | 44010698 | 房屋建筑工 |
| 105 | 贺金安 | 420106196******57 | 注册监理工程师 | 44010698 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 5 6 7 8 9 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 苗萍 | 522121196******20 | 注册监理工程师 | 52000777 | 房屋建筑工 |
| 107 | 苗萍 | 522121196******20 | 注册监理工程师 | 52000777 | 市政公用工 |
| 108 | 夏克非 | 520102197******30 | 注册监理工程师 | 52000728 | 房屋建筑工 |
| 109 | 夏克非 | 520102197******30 | 注册监理工程师 | 52000728 | 化工石油工 |
| 110 | 周静 | 420601197******1 | 注册监理工程师 | 42006045 | 房屋建筑工 |
| 111 | 周静 | 420601197******1 | 注册监理工程师 | 42006045 | 市政公用工 |
| 112 | 曹兴江 | 520103197******33 | 注册监理工程师 | 52001241 | 房屋建筑工 |
| 113 | 曹兴江 | 520103197******33 | 注册监理工程师 | 52001241 | 市政公用工 |
| 114 | 周鲲 | 520102197******59 | 注册监理工程师 | 52001242 | 农林工程 |
| 115 | 周鲲 | 520102197******59 | 注册监理工程师 | 52001242 | 市政公用工 |
| 116 | 吴向东 | 340604196******1X | 注册监理工程师 | 34001886 | 房屋建筑工 |
| 117 | 吴向东 | 340604196******1X | 注册监理工程师 | 34001886 | 市政公用工 |
| 118 | 龚盈永 | 520202196******92 | 注册监理工程师 | 52001258 | 房屋建筑工 |
| 119 | 龚盈永 | 520202196******92 | 注册监理工程师 | 52001258 | 市政公用工 |
| 120 | 潘站名 | 520203197******70 | 注册监理工程师 | 52001297 | 房屋建筑工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 潘站名 | 520203197******70 | 注册监理工程师 | 52001297 | 市政公用工 |
| 122 | 杨星安 | 420111196******37 | 注册监理工程师 | 52001298 | 房屋建筑工 |
| 123 | 杨星安 | 420111196******37 | 注册监理工程师 | 52001298 | 机电安装工 |
| 124 | 杨昌军 | 522622197******11 | 注册监理工程师 | 52001299 | 房屋建筑工 |
| 125 | 杨昌军 | 522622197******1 | 注册监理工程师 | 52001299 | 冶炼工程 |
| 126 | 邓培龙 | 430111197******3 | 注册监理工程师 | 52001358 | 机电安装工 |
| 127 | 邓培龙 | 430111197******32 | 注册监理工程师 | 52001358 | 市政公用工 |
| 128 | 隆益林 | 430522196******77 | 注册监理工程师 | 52001359 | 港口与航道 |
| 129 | 隆益林 | 430522196******77 | 注册监理工程师 | 52001359 | 市政公用工 |
| 130 | 徐昌杨 | 522328196******12 | 注册监理工程师 | 52000926 | 房屋建筑工 |
| 131 | 徐昌杨 | 522328196******12 | 注册监理工程师 | 52000926 | 市政公用工 |
| 132 | 罗有良 | 520111198******19 | 注册监理工程师 | 52001397 | 房屋建筑工 |
| 133 | 罗有良 | 520111198******19 | 注册监理工程师 | 52001397 | 市政公用工 |
| 134 | 周斌 | 522229198******36 | 注册监理工程师 | 52001398 | 房屋建筑工 |
| 135 | 周斌 | 522229198******36 | 注册监理工程师 | 52001398 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 甘元东 | 110108196******37 | 注册监理工程师 | 52000286 | 房屋建筑工 |
| 137 | 甘元东 | 110108196******37 | 注册监理工程师 | 52000286 | 市政公用工 |
| 138 | 王坚 | 522601197******14 | 注册监理工程师 | 52001413 | 房屋建筑工 |
| 139 | 王坚 | 522601197******14 | 注册监理工程师 | 52001413 | 市政公用工 |
| 140 | 刘普明 | 522121198******1 | 注册监理工程师 | 52001490 | 房屋建筑工 |
| 141 | 刘普明 | 522121198******18 | 注册监理工程师 | 52001490 | 市政公用工 |
| 142 | 黄先琼 | 520102196******20 | 注册监理工程师 | 52000651 | 房屋建筑工 |
| 143 | 黄先琼 | 520102196******20 | 注册监理工程师 | 52000651 | 市政公用工 |
| 144 | 聂新伦 | 320382197******19 | 注册监理工程师 | 52001530 | 房屋建筑工 |
| 145 | 聂新伦 | 320382197******19 | 注册监理工程师 | 52001530 | 市政公用工 |
| 146 | 王枫林 | 522530197******30 | 注册监理工程师 | 52001552 | 房屋建筑工 |
| 147 | 王枫林 | 522530197******30 | 注册监理工程师 | 52001552 | 市政公用工 |
| 148 | 郭春树 | 440102197******54 | 注册监理工程师 | 52001779 | 房屋建筑工 |
| 149 | 郭春树 | 440102197******54 | 注册监理工程师 | 52001779 | 市政公用工 |
| 150 | 朱习勇 | 520112197******15 | 注册监理工程师 | 52001871 | 房屋建筑工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 朱习勇 | 520112197******15 | 注册监理工程师 | 52001871 | 市政公用工 |
| 152 | 曾兴开 | 522522197******78 | 注册监理工程师 | 52001889 | 房屋建筑工 |
| 153 | 曾兴开 | 522522197******78 | 注册监理工程师 | 52001889 | 市政公用工 |
| 154 | 伊丽雅 | 520103198******43 | 注册监理工程师 | 52001916 | 电力工程 |
| 155 | 伊丽雅 | 520103198******4 | 注册监理工程师 | 52001916 | 房屋建筑工 |
| 156 | 李世辉 | 522701197******19 | 注册监理工程师 | 52001929 | 房屋建筑工 |
| 157 | 李世辉 | 522701197******19 | 注册监理工程师 | 52001929 | 市政公用工 |
| 158 | 冉令刚 | 362101197******70 | 注册监理工程师 | 50003468 | 房屋建筑工 |
| 159 | 冉令刚 | 362101197******70 | 注册监理工程师 | 50003468 | 市政公用工 |
| 160 | 陈亚娟 | 522723198******23 | 注册监理工程师 | 52002056 | 房屋建筑工 |
| 161 | 陈亚娟 | 522723198******23 | 注册监理工程师 | 52002056 | 市政公用工 |
| 162 | 顾学辉 | 522601197******11 | 注册监理工程师 | 52002092 | 房屋建筑工 |
| 163 | 顾学辉 | 522601197******11 | 注册监理工程师 | 52002092 | 农林工程 |
| 164 | 黄振海 | 350627198******35 | 注册监理工程师 | 52002157 | 房屋建筑工 |
| 165 | 黄振海 | 350627198******35 | 注册监理工程师 | 52002157 | 市政公用工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 柯逸轩 | 440824197******19 | 注册监理工程师 | 52002158 | 房屋建筑工 |
| 167 | 柯逸轩 | 440824197******19 | 注册监理工程师 | 52002158 | 市政公用工 |
| 168 | 饶先姐 | 522129197******6X | 注册监理工程师 | 52002161 | 电力工程 |
| 169 | 饶先姐 | 522129197******6X | 注册监理工程师 | 52002161 | 机电安装工 |
| 170 | 张羽和 | 522221198******1 | 注册监理工程师 | 52002162 | 房屋建筑工 |
| 171 | 张羽和 | 522221198******1 | 注册监理工程师 | 52002162 | 市政公用工 |
| 172 | 孟凡银 | 370921197******16 | 注册监理工程师 | 31009572 | 机电安装工 |
| 173 | 孟凡银 | 370921197******16 | 注册监理工程师 | 31009572 | 市政公用工 |
| 174 | 姚荣付 | 520181198******10 | 注册监理工程师 | 52002399 | 房屋建筑工 |
| 175 | 姚荣付 | 520181198******10 | 注册监理工程师 | 52002399 | 市政公用工 |
| 176 | 舒康 | 522522198******1X | 注册监理工程师 | 52002576 | 房屋建筑工 |
| 177 | 舒康 | 522522198******1X | 注册监理工程师 | 52002576 | 市政公用工 |
| 178 | 余根磊 | 520103198******15 | 注册监理工程师 | 52002577 | 房屋建筑工 |
| 179 | 余根磊 | 520103198******15 | 注册监理工程师 | 52002577 | 市政公用工 |
| 180 | 舒鹏 | 522229198******17 | 注册监理工程师 | 44017331 | 房屋建筑工 |

共 369 条 < 1 ... 10 11 12 13 14 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 舒鹏 | 522229198******17 | 注册监理工程师 | 44017331 | 化工石油工 |
| 182 | 吴浩江 | 522127198******15 | 注册监理工程师 | 52002950 | 房屋建筑工 |
| 183 | 吴浩江 | 522127198******15 | 注册监理工程师 | 52002950 | 市政公用工 |
| 184 | 林志元 | 350623197******16 | 注册监理工程师 | 51012850 | 房屋建筑工 |
| 185 | 林志元 | 350623197******1 | 注册监理工程师 | 51012850 | 市政公用工 |
| 186 | 石牛 | 420602197******1 | 注册监理工程师 | 42008541 | 房屋建筑工 |
| 187 | 石牛 | 420602197******18 | 注册监理工程师 | 42008541 | 市政公用工 |
| 188 | 梁书刚 | 522226198******15 | 注册监理工程师 | 52003500 | 港口与航道 |
| 189 | 梁书刚 | 522226198******15 | 注册监理工程师 | 52003500 | 市政公用工 |
| 190 | 冯啟华 | 522425197******10 | 注册监理工程师 | 52003388 | 房屋建筑工 |
| 191 | 冯啟华 | 522425197******10 | 注册监理工程师 | 52003388 | 市政公用工 |
| 192 | 王评 | 231121198******12 | 注册监理工程师 | 31010828 | 机电安装工 |
| 193 | 王评 | 231121198******12 | 注册监理工程师 | 31010828 | 市政公用工 |
| 194 | 何绍益 | 500223198******77 | 注册监理工程师 | 52003705 | 房屋建筑工 |
| 195 | 何绍益 | 500223198******77 | 注册监理工程师 | 52003705 | 市政公用工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 张勇 | 522428198******17 | 注册监理工程师 | 52003712 | 房屋建筑工 |
| 197 | 张勇 | 522428198******17 | 注册监理工程师 | 52003712 | 化工石油工 |
| 198 | 那庆 | 522601197******12 | 注册监理工程师 | 52003741 | 房屋建筑工 |
| 199 | 那庆 | 522601197******12 | 注册监理工程师 | 52003741 | 市政公用工 |
| 200 | 刘勋 | 420605197******1 | 注册监理工程师 | 52004055 | 房屋建筑工 |
| 201 | 刘勋 | 420605197******1 | 注册监理工程师 | 52004055 | 市政公用工 |
| 202 | 郭爱卫 | 432503198******39 | 注册监理工程师 | 52004135 | 市政公用工 |
| 203 | 郭爱卫 | 432503198******39 | 注册监理工程师 | 52004135 | 水利水电工 |
| 204 | 林子斌 | 450922198******1X | 注册监理工程师 | 33020674 | 房屋建筑工 |
| 205 | 林子斌 | 450922198******1X | 注册监理工程师 | 33020674 | 市政公用工 |
| 206 | 龙华 | 520221198******12 | 注册监理工程师 | 53004546 | 房屋建筑工 |
| 207 | 龙华 | 520221198******12 | 注册监理工程师 | 53004546 | 市政公用工 |
| 208 | 林海明 | 452130197******10 | 注册监理工程师 | 44016848 | 房屋建筑工 |
| 209 | 林海明 | 452130197******10 | 注册监理工程师 | 44016848 | 市政公用工 |
| 210 | 周波 | 520121198******15 | 注册监理工程师 | 52004334 | 房屋建筑工 |

共 369 条 < 1 ... 12 13 14 15 16 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 周波 | 520121198******15 | 注册监理工程师 | 52004334 | 机电安装工 |
| 212 | 祝飞 | 429001198******12 | 注册监理工程师 | 52004352 | 机电安装工 |
| 213 | 祝飞 | 429001198******12 | 注册监理工程师 | 52004352 | 市政公用工 |
| 214 | 廖康 | 522325198******1X | 注册监理工程师 | 52004418 | 房屋建筑工 |
| 215 | 廖康 | 522325198******1 | 注册监理工程师 | 52004418 | 市政公用工 |
| 216 | 赵子顺 | 350521198******34 | 注册监理工程师 | 52004445 | 港口与航道 |
| 217 | 赵子顺 | 350521198******34 | 注册监理工程师 | 52004445 | 市政公用工 |
| 218 | 王兴伍 | 342423198******93 | 注册监理工程师 | 52004485 | 房屋建筑工 |
| 219 | 王兴伍 | 342423198******93 | 注册监理工程师 | 52004485 | 市政公用工 |
| 220 | 刘卫平 | 520103197******10 | 注册监理工程师 | 52004506 | 电力工程 |
| 221 | 刘卫平 | 520103197******10 | 注册监理工程师 | 52004506 | 房屋建筑工 |
| 222 | 李明 | 342201197******52 | 注册监理工程师 | 34010329 | 房屋建筑工 |
| 223 | 李明 | 342201197******52 | 注册监理工程师 | 34010329 | 市政公用工 |
| 224 | 陈思琳 | 342601198******21 | 注册监理工程师 | 52004578 | 房屋建筑工 |
| 225 | 陈思琳 | 342601198******21 | 注册监理工程师 | 52004578 | 市政公用工 |

共 369 条 ‹ 1 ··· 13 14 15 16 17 ··· 25 ›

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 林培棋 | 350600198******38 | 注册监理工程师 | 52004581 | 房屋建筑工 |
| 227 | 林培棋 | 350600198******38 | 注册监理工程师 | 52004581 | 市政公用工 |
| 228 | 刘国健 | 340102197******19 | 注册监理工程师 | 52004582 | 房屋建筑工 |
| 229 | 刘国健 | 340102197******19 | 注册监理工程师 | 52004582 | 市政公用工 |
| 230 | 刘雨燕 | 520102197******2 | 注册监理工程师 | 52004583 | 电力工程 |
| 231 | 刘雨燕 | 520102197******2 | 注册监理工程师 | 52004583 | 市政公用工 |
| 232 | 苏丰 | 450502198******15 | 注册监理工程师 | 52004585 | 房屋建筑工 |
| 233 | 苏丰 | 450502198******15 | 注册监理工程师 | 52004585 | 市政公用工 |
| 234 | 谢治伟 | 210281198******30 | 注册监理工程师 | 31012495 | 公路工程 |
| 235 | 谢治伟 | 210281198******30 | 注册监理工程师 | 31012495 | 市政公用工 |
| 236 | 曾睿 | 362135198******11 | 注册监理工程师 | 44024177 | 房屋建筑工 |
| 237 | 曾睿 | 362135198******11 | 注册监理工程师 | 44024177 | 市政公用工 |
| 238 | 曾兴林 | 522522198******11 | 注册监理工程师 | 51020712 | 房屋建筑工 |
| 239 | 曾兴林 | 522522198******11 | 注册监理工程师 | 51020712 | 市政公用工 |
| 240 | 李锐 | 420606198******31 | 注册监理工程师 | 52004733 | 房屋建筑工 |

共 369 条 < 1 ... 14 15 16 17 18 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 李锐 | 420606198******31 | 注册监理工程师 | 52004733 | 市政公用工 |
| 242 | 邓明途 | 520181196******11 | 注册监理工程师 | 52004839 | 房屋建筑工 |
| 243 | 邓明途 | 520181196******11 | 注册监理工程师 | 52004839 | 市政公用工 |
| 244 | 蒋宏模 | 522624199******14 | 注册监理工程师 | 52004840 | 房屋建筑工 |
| 245 | 蒋宏模 | 522624199******1 | 注册监理工程师 | 52004840 | 市政公用工 |
| 246 | 李安果 | 522632199******7 | 注册监理工程师 | 52004841 | 房屋建筑工 |
| 247 | 李安果 | 522632199******78 | 注册监理工程师 | 52004841 | 通信工程 |
| 248 | 张友政 | 362525198******18 | 注册监理工程师 | 52004842 | 机电安装工 |
| 249 | 张友政 | 362525198******18 | 注册监理工程师 | 52004842 | 市政公用工 |
| 250 | 周朝 | 522132198******19 | 注册监理工程师 | 52005074 | 房屋建筑工 |
| 251 | 周朝 | 522132198******19 | 注册监理工程师 | 52005074 | 化工石油工 |
| 252 | 黎飞 | 522127199******13 | 注册监理工程师 | 52005113 | 市政公用工 |
| 253 | 黎飞 | 522127199******13 | 注册监理工程师 | 52005113 | 水利水电工 |
| 254 | 龙洋 | 522128197******32 | 注册监理工程师 | 52005114 | 机电安装工 |
| 255 | 龙洋 | 522128197******32 | 注册监理工程师 | 52005114 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 15 16 17 18 19 ... 25 >

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 史文康 | 522224199******16 | 注册监理工程师 | 52005115 | 市政公用工 |
| 257 | 史文康 | 522224199******16 | 注册监理工程师 | 52005115 | 通信工程 |
| 258 | 王金森 | 410123197******32 | 注册监理工程师 | 52005116 | 房屋建筑工 |
| 259 | 王金森 | 410123197******32 | 注册监理工程师 | 52005116 | 市政公用工 |
| 260 | 邓杰 | 511602198******9 | 注册监理工程师 | 52005118 | 房屋建筑工 |
| 261 | 邓杰 | 511602198******9 | 注册监理工程师 | 52005118 | 化工石油工 |
| 262 | 陈强 | 420606198******19 | 注册监理工程师 | 52005123 | 房屋建筑工 |
| 263 | 陈强 | 420606198******19 | 注册监理工程师 | 52005123 | 市政公用工 |
| 264 | 李莎莎 | 420683199******27 | 注册监理工程师 | 52005124 | 房屋建筑工 |
| 265 | 李莎莎 | 420683199******27 | 注册监理工程师 | 52005124 | 市政公用工 |
| 266 | 梅青松 | 522424198******19 | 注册监理工程师 | 52005125 | 房屋建筑工 |
| 267 | 梅青松 | 522424198******19 | 注册监理工程师 | 52005125 | 市政公用工 |
| 268 | 吴鑫 | 522627197******14 | 注册监理工程师 | 52000710 | 房屋建筑工 |
| 269 | 吴鑫 | 522627197******14 | 注册监理工程师 | 52000710 | 矿山工程 |
| 270 | 杨胜好 | 522221198******19 | 注册监理工程师 | 52005128 | 电力工程 |

共 369 条 ‹ 1 ··· 16 17 18 19 20 ··· 25 ›

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

网站访问数量

2 2 8 9 7 8

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 杨胜好 | 522221198******19 | 注册监理工程师 | 52005128 | 房屋建筑工 |
| 272 | 聂斌 | 430723196******15 | 注册监理工程师 | 44011077 | 房屋建筑工 |
| 273 | 聂斌 | 430723196******15 | 注册监理工程师 | 44011077 | 市政公用工 |
| 274 | 金建帮 | 340421198******17 | 注册监理工程师 | 44028634 | 房屋建筑工 |
| 275 | 金建帮 | 340421198******1 | 注册监理工程师 | 44028634 | 市政公用工 |
| 276 | 陈军政 | 211003197******1 | 注册监理工程师 | 52005252 | 房屋建筑工 |
| 277 | 陈军政 | 211003197******17 | 注册监理工程师 | 52005252 | 市政公用工 |
| 278 | 王威 | 342224198******1X | 注册监理工程师 | 52005254 | 房屋建筑工 |
| 279 | 王威 | 342224198******1X | 注册监理工程师 | 52005254 | 市政公用工 |
| 280 | 高炜 | 513433198******16 | 注册监理工程师 | 52005256 | 机电安装工 |
| 281 | 高炜 | 513433198******16 | 注册监理工程师 | 52005256 | 市政公用工 |
| 282 | 王昌林 | 522524197******14 | 注册监理工程师 | 52005953 | 房屋建筑工 |
| 283 | 王昌林 | 522524197******14 | 注册监理工程师 | 52005953 | 机电安装工 |
| 284 | 杨云飞 | 430523199******10 | 注册监理工程师 | 52005320 | 房屋建筑工 |
| 285 | 杨云飞 | 430523199******10 | 注册监理工程师 | 52005320 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 17 18 19 20 21 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 玉光群 | 452127197******19 | 注册监理工程师 | 52005330 | 房屋建筑工 |
| 287 | 玉光群 | 452127197******19 | 注册监理工程师 | 52005330 | 市政公用工 |
| 288 | 龚林 | 520123198******12 | 注册监理工程师 | 52005382 | 房屋建筑工 |
| 289 | 龚林 | 520123198******12 | 注册监理工程师 | 52005382 | 市政公用工 |
| 290 | 郭行局 | 410526198******5 | 注册监理工程师 | 52005390 | 房屋建筑工 |
| 291 | 郭行局 | 410526198******5 | 注册监理工程师 | 52005390 | 市政公用工 |
| 292 | 王鹏翔 | 431223199******70 | 注册监理工程师 | 52005403 | 房屋建筑工 |
| 293 | 王鹏翔 | 431223199******70 | 注册监理工程师 | 52005403 | 化工石油工 |
| 294 | 刘世源 | 522526199******16 | 注册监理工程师 | 52005446 | 房屋建筑工 |
| 295 | 刘世源 | 522526199******16 | 注册监理工程师 | 52005446 | 化工石油工 |
| 296 | 任飞 | 520102198******17 | 注册监理工程师 | 52005447 | 房屋建筑工 |
| 297 | 任飞 | 520102198******17 | 注册监理工程师 | 52005447 | 机电安装工 |
| 298 | 罗乐 | 520111198******15 | 注册监理工程师 | 52005464 | 房屋建筑工 |
| 299 | 罗乐 | 520111198******15 | 注册监理工程师 | 52005464 | 化工石油工 |
| 300 | 张召金 | 522727198******17 | 注册监理工程师 | 52005474 | 电力工程 |

共 369 条 < 1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 张召金 | 522727198******17 | 注册监理工程师 | 52005474 | 市政公用工 |
| 302 | 肖伟斌 | 520102199******12 | 注册监理工程师 | 52005604 | 电力工程 |
| 303 | 肖伟斌 | 520102199******12 | 注册监理工程师 | 52005604 | 机电安装工 |
| 304 | 尚进 | 522522198******11 | 注册监理工程师 | 52005645 | 电力工程 |
| 305 | 尚进 | 522522198******1 | 注册监理工程师 | 52005645 | 房屋建筑工 |
| 306 | 刘耀俊 | 340121197******9 | 注册监理工程师 | 32021047 | 房屋建筑工 |
| 307 | 刘耀俊 | 340121197******95 | 注册监理工程师 | 32021047 | 市政公用工 |
| 308 | 康林云 | 520111199******44 | 注册监理工程师 | 52005758 | 房屋建筑工 |
| 309 | 康林云 | 520111199******44 | 注册监理工程师 | 52005758 | 化工石油工 |
| 310 | 王良坤 | 520112198******10 | 注册监理工程师 | 52005759 | 电力工程 |
| 311 | 王良坤 | 520112198******10 | 注册监理工程师 | 52005759 | 房屋建筑工 |
| 312 | 黄思良 | 350521197******15 | 注册监理工程师 | 35010574 | 房屋建筑工 |
| 313 | 黄思良 | 350521197******15 | 注册监理工程师 | 35010574 | 市政公用工 |
| 314 | 纪松 | 520103198******33 | 注册监理工程师 | 52005928 | 房屋建筑工 |
| 315 | 纪松 | 520103198******33 | 注册监理工程师 | 52005928 | 化工石油工 |

共 369 条 < 1 ... 19 20 21 22 23 ... 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 张迅 | 320324199******18 | 注册监理工程师 | 41014171 | 房屋建筑工 |
| 317 | 张迅 | 320324199******18 | 注册监理工程师 | 41014171 | 市政公用工 |
| 318 | 何挺 | 520202199******32 | 注册监理工程师 | 52005971 | 房屋建筑工 |
| 319 | 何挺 | 520202199******32 | 注册监理工程师 | 52005971 | 化工石油工 |
| 320 | 岳娇 | 340421199******2 | 注册监理工程师 | 52005979 | 房屋建筑工 |
| 321 | 岳娇 | 340421199******2 | 注册监理工程师 | 52005979 | 市政公用工 |
| 322 | 杨宇辰 | 430722198******53 | 注册监理工程师 | 52006013 | 房屋建筑工 |
| 323 | 杨宇辰 | 430722198******53 | 注册监理工程师 | 52006013 | 市政公用工 |
| 324 | 周其健 | 441781199******34 | 注册监理工程师 | 52006014 | 房屋建筑工 |
| 325 | 周其健 | 441781199******34 | 注册监理工程师 | 52006014 | 市政公用工 |
| 326 | 吴帮泽 | 522634199******18 | 注册监理工程师 | 52004332 | 房屋建筑工 |
| 327 | 吴帮泽 | 522634199******18 | 注册监理工程师 | 52004332 | 市政公用工 |
| 328 | 雷健 | 510504199******14 | 注册监理工程师 | 52006137 | 电力工程 |
| 329 | 雷健 | 510504199******14 | 注册监理工程师 | 52006137 | 房屋建筑工 |
| 330 | 苏勇 | 430723197******12 | 注册监理工程师 | 52006200 | 房屋建筑工 |

共 369 条 < 1 ... 20 21 22 23 24 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 苏勇 | 430723197******12 | 注册监理工程师 | 52006200 | 市政公用工 |
| 332 | 段寒九 | 511323198******13 | 注册监理工程师 | 52006201 | 市政公用工 |
| 333 | 段寒九 | 511323198******13 | 注册监理工程师 | 52006201 | 铁路工程 |
| 334 | 张力波 | 522522198******56 | 注册监理工程师 | 52006202 | 电力工程 |
| 335 | 张力波 | 522522198******5 | 注册监理工程师 | 52006202 | 房屋建筑工 |
| 336 | 李玉山 | 230703197******1 | 注册监理工程师 | 52006203 | 房屋建筑工 |
| 337 | 李玉山 | 230703197******18 | 注册监理工程师 | 52006203 | 化工石油工 |
| 338 | 罗成 | 511324199******51 | 注册监理工程师 | 52006254 | 市政公用工 |
| 339 | 罗成 | 511324199******51 | 注册监理工程师 | 52006254 | 铁路工程 |
| 340 | 邱兵 | 522123199******10 | 注册监理工程师 | 52006255 | 化工石油工 |
| 341 | 邱兵 | 522123199******10 | 注册监理工程师 | 52006255 | 市政公用工 |
| 342 | 田晋源 | 520103198******14 | 注册监理工程师 | 52006257 | 房屋建筑工 |
| 343 | 田晋源 | 520103198******14 | 注册监理工程师 | 52006257 | 机电安装工 |
| 344 | 王永明 | 450204197******13 | 注册监理工程师 | 52006328 | 机电安装工 |
| 345 | 王永明 | 450204197******13 | 注册监理工程师 | 52006328 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 20 21 22 23 24 25 >

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 余庆洪 | 522730198******59 | 注册监理工程师 | 52006388 | 电力工程 |
| 347 | 余庆洪 | 522730198******59 | 注册监理工程师 | 52006388 | 房屋建筑工 |
| 348 | 黄少彬 | 440107198******17 | 注册监理工程师 | 52006489 | 房屋建筑工 |
| 349 | 黄少彬 | 440107198******17 | 注册监理工程师 | 52006489 | 市政公用工 |
| 350 | 汪锡亮 | 340811196******5 | 注册监理工程师 | 34003828 | 房屋建筑工 |
| 351 | 汪锡亮 | 340811196******5 | 注册监理工程师 | 34003828 | 市政公用工 |
| 352 | 吴光英 | 520102197******86 | 注册监理工程师 | 52000910 | 化工石油工 |
| 353 | 吴光英 | 520102197******86 | 注册监理工程师 | 52000910 | 机电安装工 |
| 354 | 苏国胜 | 450304197******38 | 注册监理工程师 | 45003434 | 房屋建筑工 |
| 355 | 苏国胜 | 450304197******38 | 注册监理工程师 | 45003434 | 市政公用工 |
| 356 | 周志辉 | 432501197******12 | 注册监理工程师 | 31006089 | 市政公用工 |
| 357 | 周志辉 | 432501197******12 | 注册监理工程师 | 31006089 | 冶炼工程 |
| 358 | 陈福兵 | 500101199******76 | 注册监理工程师 | 52006716 | 房屋建筑工 |
| 359 | 陈福兵 | 500101199******76 | 注册监理工程师 | 52006716 | 市政公用工 |
| 360 | 杨学发 | 220283196******75 | 注册监理工程师 | 32012591 | 房屋建筑工 |

## 三维建设工程咨询有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91520100214488259J | 企业法定代表人 | 吴杰 |
| 企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业注册属地 | 贵州省-贵阳市 |
| 企业经营地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号 | | |

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 杨学发 | 220283196******75 | 注册监理工程师 | 32012591 | 矿山工程 |
| 362 | 汪克胜 | 522123199******38 | 注册监理工程师 | 52006814 | 房屋建筑工 |
| 363 | 汪克胜 | 522123199******38 | 注册监理工程师 | 52006814 | 通信工程 |
| 364 | 夏万梅 | 522522197******2 | 注册监理工程师 | 52006946 | 农林工程 |
| 365 | 夏万梅 | 522522197******2 | 注册监理工程师 | 52006946 | 市政公用工 |
| 366 | 张荣 | 522622198******17 | 注册监理工程师 | 52006963 | 农林工程 |
| 367 | 张荣 | 522622198******17 | 注册监理工程师 | 52006963 | 市政公用工 |
| 368 | 赵明 | 520181198******77 | 注册监理工程师 | 52006980 | 矿山工程 |
| 369 | 赵明 | 520181198******77 | 注册监理工程师 | 52006980 | 市政公用工 |

共 369 条 < 1 ... 20 21 22 23 24 25 >



©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

4、企业注册资金证明材料（国家企业信用信息公示系统查询截图）

5、纳税情况：提供近 3 年（2021 年-2023 年）税务机关出具的纳税证明

（1）2021年税务机关出具的纳税证明

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

23(0303)52证明 90000891

| 税务机关 | 国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局 | 填发日期 | 2023年03月03日 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | 纳税人识别号 | 915201002144882591 |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 7522219.38 |
| 企业所得税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 1521871.42 |
| 城市维护建设税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 526555.37 |
| 印花税 | 2021-08-30至2021-10-11 | 1539.00 |
| 车辆购置税 | 2021-10-11至2021-10-11 | 13000.00 |
| 教育费附加 | 2021-01-01至2021-12-31 | 225666.58 |
| 地方教育附加 | 2021-01-01至2021-12-31 | 150444.38 |
| 其他收入 | 2021-01-01至2021-12-31 | 559047.79 |

妥善保管

手写无效

以上情况，特此证明

| 金额合计(大写) | 壹仟零伍拾贰万零叁佰肆拾叁元玖角贰分 | ¥10520343.92 |
|---|---|---|

税务机关（签章）

备注：按汇总开具2021-01-01至2021-12-31

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（2）2022年税务机关出具的纳税证明

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

23(0209)52证明 90001211

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局 | 填发日期 | 2023年02月09日 |
| 纳税人名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | 纳税人识别号 | 91520100214488259J |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 4812779.84 |
| 企业所得税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 1010817.55 |
| 城市维护建设税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 336894.59 |
| 教育费附加 | 2022-01-01至2022-12-31 | 144383.39 |
| 地方教育附加 | 2022-01-01至2022-12-31 | 96255.58 |
| 其他收入 | 2022-01-01至2022-06-30 | 196032.91 |

妥善保管

以上情况，特此证明

手写无效

三维建设工程咨询有限公司 520103091498

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计(大写) | 陆佰伍拾玖万柒仟壹佰陆拾叁元捌角陆分 | ¥6597163.86 |

税务机关（签章）

备注：按汇总开具2022-01-01至2022-12-31

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（3）2023年税务机关出具的纳税证明

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

24(0223)52证明 90352074

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局 | 填发日期 | 2024年02月23日 |
| 纳税人名称 | 三维建设工程咨询有限公司 | 纳税人识别号 | 91520100214488259J |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 4986107.67 |
| 企业所得税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 1020132.53 |
| 城市维护建设税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 349027.55 |
| 教育费附加 | 2023-01-01至2023-12-31 | 149583.22 |
| 地方教育附加 | 2023-01-01至2023-12-31 | 99722.16 |
| 其他收入 | 2023-01-01至2023-12-31 | 235559.16 |

妥善保管

以上情况，特此证明

手写无效

三维建设工程咨询有限公司 520103091498

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计(大写) | 陆佰捌拾肆万零壹佰叁拾贰元贰角玖分 | ¥6840132.29 |

税务机关（签章）

备注：

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

系统税票号码：320240223090346401