
 

标段编号：  2404-440303-04-01-392930003001 

 

深圳市建设工程货物招标投标

文件
 

标段名称： 深物业国贸商场改造工程项目电梯采购及安装拆除回收工

程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市鼎诚鑫机电有限公司 

 

日期： 2024年11月16日 



投标函

致：深圳市国贸春天商业管理有限公司

根据贵方的项目编号为 2404-440303-04-01-392930003001的深物业国贸商

场改造工程项目电梯采购及安装拆除回收工程项目的招标文件及本次招标的补

遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃

对这方面有不明及误解的权力。

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与

招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心

）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正

常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违

反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保

证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其

上级银行机构出具，保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提

交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任

由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期

间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或

放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标

担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.如果我方中标，我方保证在_120天内完成供货，并将按招标文件的规定履

行合同责任和义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中

规定金额的履约保函。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完

全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。



7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无

效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被

没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市鼎诚鑫机电有限公司

投标人代表：郭舜军

联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道万骏汇商务公寓 1226

联系电话：13627409263

日期：2024年 11月 16日



2.1 企业基础信息情况表

企业名称
深圳市鼎诚鑫机电有限

公司
企业曾用名（如有）

统一社会信用代

码
91440300MA5GT2P62G 企业类型 有限责任公司

注册资金（万元）1000 注册地址

深圳市宝安区西乡街

道西乡大道与 107 国

道交汇南侧万骏汇商

务公寓 1226

成立时间 2021 年 5 月 25 日 驻深场所信息

（填名称、地址、性

质；注册地在深圳的

企业可不填报）

法定代表人 郭锋
联系方

式

138287

73536

企业股东信息（主

要）
郭锋、傅克军

主项资质 特种设备许可证

企业总人数 30

企业总资产（亿元

）
（至 2023 年末）0.00769484

2021 年 0 2021 年 0

2022 年 160.68 2022 年 2.33年营业额（万元）

2023 年 315.45

纳税额（万元）

2023 年 1.98



2.2 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市国贸春天商业管理有限公司

我方参加 深物业国贸商场改造工程项目电梯采购及安装拆除回收工程 的投标，

根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如

下，并承担申报不实的责任。

申报人名称 深圳市鼎诚鑫机电有限公司

姓    名 郭锋

法定代表人/单位负责人

身份证号 430623197803016110

控股股东/投资人名称

及出资比例

郭锋   650 万元   65%

非控股股东/投资人名称

及出资比例

傅克军 350万元  35%

管理关系单位名称 无

管理关系单位名称

被管理关系单位名称 无

备注

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但

享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理

关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，

否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。



5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。



2.3 近 3 年（2021-2023）纳税情况

年份 纳税金额（万元） 备注

2021 0

2022 2.23

2023 1.98

2021-2023

年平均纳税

1.40

注：后附相关证明材料（投标人须提供近三年（2021年-2023年）纳税情况（税

费不包括企业代扣代缴个人所得税））

2.4 近 3 年（2021-2023）年营业收入情况

年份 营业收入（万元） 备注

2021 0

2022 160.68

2023 315.45

2021-2023

年平均营业收入

158.71

注：后附相关证明材料（近三年（2021-2023）度财务第三方审计报告（包含合

并利润表/利润表）原件扫描件上述证明材料需清晰可见）



附件







第三方审计报告











































投标人类似项目业绩情况

注：1、投标人自 2019 年 09 月 01 日至今已竣工的类似项目业绩，以合同签订时

间或中标通知书落款时间为准。（列举不超过 5 项典型业绩，只统计前 5 项业绩

，第 5 项之后的不予统计） 
2、提供合同关键页（体现供货电梯数量、梯速、载重、梯型或电梯系列）、中

标通知书、竣工验收报告及特种设备检疫检验单位验收报告（扫描件）。

序

号

工 程 
名 称

建 设 单 位 合同金额（

万元）

合同签

订时间

建设

地点

建

设

规

模

电

梯

台

数

是

否

完

工

1 鸿荣源

鸿创科

技中心

深圳高登来

恩电子技术

有限公司

568.78

2021年

06月 23

日

深圳

市龙

华区

31

已

完

工

2
星展广

场

深圳市福航

投资发展有

限公司

1682.41

2022年

03月 08

日

深圳

市宝

安区

40

已

完

工

3
鸿鹭科

技园

深圳新先通

投资有限公

司

407.7312

2023年

02月 13

日

深圳

市龙

华区

20

已

完

工

4
鸿湖科

技园

深圳市维斯

顿多媒体有

限公司

409.1489

2023年

01月 31

日

深圳

市龙

华区

19

已

完

工

5
鸿致科

技大厦

深圳市源动

空间科技有

限公司

312.1269

2023年

02月 13

日

深圳

市龙

华区

16

已

完

工



鸿荣源鸿创科技中心（31 台）















 



 



 





星展广场（40 台）



    





















 



 



 



 





鸿鹭科技园（20 台）















 

 



 





鸿湖科技园（19 台）





 











 

 



 





鸿致科技大厦（16 台）



 















 



 





项目负责人简历表

本项目中任职： 项目经理 
1.一般情况

全名 范军 年龄 60岁 性别 女

所在单位
深圳市鼎诚新机电有限

公司
技术职称 工程师 服务时间 2022年 1月

学历、专业 大专

有关的语言能力 优

2.经    历

年份 负责过的工程（类型和金额） 该项目中任职 备注

2012年

-2015年
荣盛房地产发展股份有限公司 项目经理 1480台

2012年 苏州市轨道交通 2号线工程主线自动扶梯项目 项目经理 201台   已完工  优

2013年
苏州市轨道交通 2号线延伸线工程（东延伸段）自

动扶梯项目
项目经理 114台  已完工  优

2014年 西藏海亮世纪新城 2期电梯工程 项目经理 69台  已完工  优

2015年
重庆朝天门国际商贸城一组团一期工程垂直电梯

设备采
项目经理 124台  已完工  优

2016年 上海嘉定项目一期二区 41-42、52-59、64 项目经理 27台  已完工  优

2017年 黑金时代和谐家园白马小区二期安置房 项目经理 69台  已完工  优

2018年 信维通信（江苏）科技园 项目经理 30台  已完工  优

2019年
中牟县狼城岗镇 2017年黄河滩区居民迁建项目

(二期)
项目经理 208台 已完工  优

2020年
潍坊滨海经济技术开发区御花园小区电梯采购与

安装项目
项目经理 71台  已完工  优

2021年
西北事业部兰州新区绿地智慧金融城项目二期 P

地块 1-25#楼
项目经理 64台  已完工  优

2022年 翡翠公馆 项目经理 19台  已完工  优

2023年 阳光·芸和 项目经理 44台  已完工  优

2024年
自贸区临港新片区 PDC1-0303单元 WSW-C4A-01街

坊 WSW-C4A-01-04地块商住项目住宅部分
项目经理 61台 

 



工程师证

宝龙上井半

导体与先进

制造业产业

园项目

（05-04-02 地

块）电梯供应

及安装工程



售后服务及维修机构

1、售后服务内容及承诺

康力电梯股份有限公司生产的康力牌电梯、自动扶梯和自动人行道产品在引进国外先进

技术的基础上，根据国内运行环境特别设计和制造，产品符合国家标准 GB/T 7588.1/2-

2020《电梯制造和安装安全规范》，严格遵守《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全

法》的有关规定。

康力电梯股份有限公司以总部为后盾、以遍布全国的分公司、服务中心为支撑点，组成

完善周到的售后服务体系，为客户提供强大的售后服务，免除客户购梯的后顾之忧。

康力电梯股份有限公司对公司本身负责安装的电梯就售后服务作如下承诺：

1、质保期限：从每批次电梯设备取得电梯之特种设备检验合格证及相关政府检测机构

合格证之日起计算，期限为 36 个月或自产品发货之日起 42 个月，两者先到为准。若分批

发货或分批安装验收时，则分别起算质保期。（自产品验收合格之日起 36 个月，承包人免

费维修、保养。除人为损坏或不可抗力以外，承包人免费提供所有零部件）。

2、在质保期内

    a、康力电梯股份有限公司派专业技术人员对贵公司电梯跟踪服务。设立售后服务热

线，提供常设 7天×24小时昼夜服务和长期的免费技术支持，有专人值班负责各种报修接

待、维修人员调度及急修服务；设立专门的备品备件库，能及时、长期、充足地为本项目提

供最优质、零距离的配件服务。

b、24 小时跟踪服务，一般故障 30 分钟内排除，重大故障不超过 12 小时，特殊部件损

坏，及时进行部件调配，尽快修复电梯，并在维护时间上充分考虑用户的安排；

售后服务网点：康力电梯股份有限公司深圳分公司

地        址：深圳市宝安区沙井街道兴塘路 2 号星展广场 A 座 1203-2 室

联   系   人：杜海涛

电        话：13602501633

c、专业维保人员对报修、急修的电梯，维修人员要认真听取用户对该产品使用中所存在

的问题，进行仔细观察，认真分析，并快速、准确、优质的提供服务，做好相关记录，定期

向用户提供电梯的运行状况；

d、确认电梯故障排除，并做好试运行记录，确认运行一切正常，方可投入使用，请用户

在电梯维保服务卡上签名，并把用户的意见和建议一同带回公司存档；

e、按国家规定对设备进行定期保养，我方对维修部件免费提供。（因用户使用不当及不



可抗力如地震、打雷等情况造成的零部件损坏，乙方向用户收取成本费）。

f、我公司每年对电梯免费进行一次综合性的检查和测试及整机联调并出具自检报告。

g、在质保期满前 1个月，我公司将主动与用户协商有偿维保合同事项，确保在用电梯的

法律合规性。

3、质保期满后，对于我们已签订有偿维保合同的，公司将派专业维修人员对用户电梯每

月不少于二次定期保养，并长期以优惠价提供备品备件，具体细则按合同执行。

4、康力产品由中国人民保险公司承保国内产品责任险，保单号：PZAH202332050000000135。

康力电梯自创立以来得到广大用户认可，并获得中国人民保险公司的认可。为了更好地

服务于市场，投入了产品质量和售后服务的高额质量保险，保险公司代表客户直接对我司公

产品进行全面质量监控，免除了业主对电梯质量的后顾之忧。同时我公司向客户郑重承诺：

凡乘座由康力公司售出的并由康力公司培训合格的专业人员安装、调试、维保的康力电梯，

由于电梯设备质量原因而造成的人身伤害和物品的损坏，均可获得中国人民保险公司的高额

赔偿（包括自动扶梯和自动人行道），具体赔偿如下（具体以保单为准）：

每次事故赔偿限额：其中：

累计赔偿限额：               10000万元（人民币）

每次事故赔偿限额：            500万元（人民币）

每次事故每人人身伤亡责任限额：200万元（人民币）

每次事故财产损失责任限额：     50万元（人民币）

免费投保期限：一年

 5、为了向您提供更优质的售后服务，确保您的权益，我公司欢迎您对我们的工作进行

监督。投诉电话：0512-63299100、63295999、4001882367。



售后服务网点营业执照



售后服务网点资质证书



康力电梯股份有限公司深圳分公司房屋租赁合同



















2、维保方案及售后内容

电梯维保及维保单位概述

1.1 电梯质保期内免费维保。

1.2 免费维保期内，我们将按照合同的要求，免费提供维修保养服务，如使用不当、人为损

坏或不可抗拒所造成的损失应提供有偿服务。

1.3我们按国家特种设备安全技术规范的规则（TSG T5001-2009及 TSG T7001-2012）进行维

护保养，每季度对最终用户进行一次质量回访，及时把握相关信息并报送用户，加强双

方沟通，以便更好地为用户提供优质的服务；

1.4康力电梯股份有限公司，具有国家 A1级资质，在各区域设维保服务中心，并设有备品备

件库，该中心设有保养经理、保养主管、技术主管、保养技工等，应对该工程的日常维

修与抢修工作，人员可根据实际工作需要和用户要求适当增加。备品备件仓库常备针对

项目所用电梯型号所用的易损件及特种备件，保证在电梯出现故障后能及时更换。所有

维保人员均具有丰富的维修保养经验，且均受过本公司及技监局的专业培训，技术全面，

持证上岗；另外，总公司技术部、质量部随时对现场维保工作进行监督及技术支持。

分公司维保服务中心的运作是根据 ISO9001:2000 质量管理体系和严格的制度而进行，

管理体制严密，具有科学性和合理性，所有从业人员进行滚动式定期再培训，以便不断

提高专业水平，其宗旨能把康力电梯股份有限公司的各个产品在使用上达到最安全、最

舒适。

总公司及服务中心分级备有充足的零配件，可保障在电梯维修保养过程中，得到及时

全面的供应，以确保电梯的正常、安全的运行。

二、电梯维修保养守则

1、目的

明确维保业务内容，提高电梯的品质品，同时做到高效准确的响应，为顾客提供满意的

服务。

2、一般要求

◆进行维保施工时，应穿着公司指定的工作服，衣着整齐统一。

◆工作服应保持清洁，保持良好印象。

◆正确使用劳防用品。

◆维保人员进入维保现场应规范服务。



◆作业开始时，先进行危险源识别，做好围栏警示等安全防范措施。

◆作业过程中禁止聊天、吸烟、喝酒、睡觉等及其它与工作无关的活动。

◆不得串岗、严禁无关人员进入维保现场。

3、作业现场要求

◆按规范保持电梯井道内部及机房的清洁。

◆爱护机器设备，禁止乱动其它与电梯维保无关的电气机械设备。

◆按规范保持桁架内部及上下机房的清洁。

◆爱护机器设备，禁止乱动其它与扶梯维保无关的电气机械设备。

◆维保人员进出作业现场不得影响客户的正常工作，并服从管理方的引导和安排。

◆定期做好维保回访工作，虚心听从客户意见。

三、维修保养规范

电梯维保是按公司质量保证体系要求执行，维保目标是保障产品取得完善的水准，努力

做到减少用户的投诉。为实现以上目标，根据公司维保规范和我国的行业标准制订相关维修

保养规范。

电梯维修保养规范

    1）基本规范

◆客户至上，礼貌服务；

◆遵守康力公司的 5S服务原则，即“清理、清扫、清洁、整顿、素养”；

◆符合安全原则施工（详见《安全手册》中相关的“维保十条规定”）；

◆按规范工作，相互团结协力合作；

◆维保工作按照《维保工作手册》和《质量标准》实施。如实完整填写维保记录、作业

报告；

◆遇到问题及时准确汇报。

◆施工废料（如：砂皮、手套、油料等）及时交由客户，按环保要求处理。

2）维保工作程序

◆每次沟通先通报前日的工作、故障处理情况、客户诉求或要求。主管、组长做好会议

准备、记录；

◆作业前，准备好当日工作所需用工具、文件、图纸（个人劳防用品、电筒、油壶等小

工具要携带）；

◆作业前必须换好工作服，一切准备就绪；



◆利用地铁、巴士等（紧急时使用出租车）交通工具抵达作业现场（按保养计划，提前

一日与客户落实到访时间）；

◆抵达作业现场，需与客户说明当天的工作内容和时间要求（特殊的工作时间按客户指

定时间进行），作业前做好安全防护措施和放置警示标志；

◆按保养手册计划或当日碰头会内容施工。注意不要弄脏客户的设备和建筑物（注意手

印、脚印），并要使使用者理解电梯定期保养是为设备不出故障；

◆维保中，拆下的零部件等物品应放近堆放整齐，稳妥放置，不得影响通道的畅通。

◆作业中牢记安全操作，做好现场施工记录。禁止抽烟、谈私事、大声喧哗等。

◆当电梯发生零件损耗等故障无法及时修复时，应向业主报告原因与解决问题的时间，

以得到谅解。故障处理完成后，办妥相关手续。

◆作业完毕，需就当天的工作内容向客户说明，并取得作业签单或签字确认；

◆返回公司后应及时做好工作记录，解决遗留问题，并做好下次保养的计划。

3）故障待机

◆待机值班应遵守“24小时待机制度，确保 24小时通讯畅通“；

◆接到报修电话应问清报修者姓名、部门、故障状况、联络方法，并做好登记；

◆待机人员在接到报修电话后，应在 30 分钟内到达现场，一般故障应在 1 小时内排除；

◆在营运时间内如需紧急修梯，需得到电梯主管部门同意后方可开展施工；

◆在修理过程中，如遇到重大故障或在 4小时内无法修复的故障，应首先向管理方说明

情况，并及时向维保主管及上级汇报。

◆处理完毕后，应当日及时填写《工作报告书》，并取得客户的确认签章；

◆对于故障处理的报告应及时按程序汇报，必要时做出故障分折报告。

四、维保安全操作规范

◆维保人员必需具备经政府主管部门培训合格上岗的资格，持证上岗。

◆维保前，应在电扶梯的入口处放置安全护栏及“电扶梯保养中”的作业板，维保后应

及时收好护栏及作业板。

◆进行轿顶、上下机房操作前，先确认电扶梯已处于停止状态，打开厅门后先打开照

明、按下急停开关、转换检修开关后，才能进入机房。

◆维修作业时，如采用移动照明，必须使用设有护罩的 36V安全电压。

◆维修作业必须二人配合操作,在操作时要相互呼应。

◆检修作业中,严禁上下抛掷工具等物品。



◆进入轿顶、地坑、桁架内作业需切断安全回路的电源,以保障作业安全。

◆进行应急故障处理时,应头脑清醒,及时排除故障,尽快恢复正常使用。

◆维保作业结束后,须确认正常无误后方可恢复电梯的正常运行状态。

五、维保质量保证

1）电梯系统维护和预防维护的责任是：

◆长期保障电梯设备安全、可靠、便捷、舒适地完成交通输送乘客的功能。

◆预防电梯故障，避免乘客投诉。

◆延长设备使用寿命，保持产品处于 100%的设计使用效能。

2）电梯运行的质量保证程序：

◆建立维修保养质量目标。

◆建立质量保证组织体系。

◆具备质量保证的维保作业流程。

◆按作业流程制定作业计划。

◆以质量保证组织体系按计划实施。

◆维保作业质量监督 ( 自检、互检、上级检验、年检)。

◆维保作业质量评定 ( 评分、投诉率、客户满意度调查等)。

3）对于电梯维保服务、质量的投诉所采取的处理步骤：

◆听取、获得投诉者的意见和要求。

◆调查分析投诉或故障的原因。

◆确定责任者。

◆督促责任部门或责任者整改。

◆向投诉者回复处理结果，并跟踪调查满意度。

◆总结事件及处理结果，形成改进措施，避免类似事件的再次发生和投诉。



六、电梯日常维护保养项目（内容）和要求

概述：为防止开始运行后电梯的故障、把握机械上的动作状态，安装完成后及维修时按

下列项目进行检查、确认（参见《维修工作手册》）。

6.1 电梯日常维护保养项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求

序

号
维保项目（内容） 维保基本要求

1 机房、滑轮间环境 清洁，门窗完好、照明正常 

2 手动紧急操作装置 齐全，在指定位置

3 曳引机 运行时无异常振动和异常声响

4 制动器各销轴部位 润滑，动作灵活

5 制动器间隙 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

6 编码器 清洁，安装牢固

7 限速器各销轴部位 润滑，转动灵活；电气开关正常

8 轿顶 清洁，防护拦安全可靠

9 轿顶检修开关、急停开关 工作正常

10 导靴上油杯 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

11 对重块及其压板 对重块无松动，压板紧固。

12 井道照明 齐全、正常

13 轿厢照明、风扇、应急照明 工作正常

14 轿厢检修开关、急停开关 工作正常

15 轿内报警装置、对讲系统 工作正常

16 轿内显示、指令按钮 齐全、有效

17
轿门安全装置（安全触板，光

幕、光电等）
功能有效

18 轿门门锁电气触点 清洁, 触点接触良好，接线可靠

19 轿门运行 开启和关闭工作正常

20 轿厢平层精度 符合标准

21 层站召唤、层楼显示 齐全、有效

22 层门地坎 清洁

23 层门自动关门装置 正常

24 层门门锁自动复位
用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自

动复位

25 层门门锁电气触点 清洁, 触点接触良好，接线可靠



26 层门锁紧元件啮合长度 不小于 7mm

27 底坑环境 清洁，无渗水、积水，照明正常

28 底坑急停开关 工作正常

季度维保项目（内容）和要求

1 减速机润滑油 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

2 制动衬 清洁，磨损量不超过制造单位要求

3 位置脉冲发生器 工作正常

4 选层器动静触点 清洁，无烧蚀

5 曳引轮槽、曳引钢丝绳 清洁，无严重油腻，张力均匀

6 限速器轮槽、限速器钢丝绳 清洁，无严重油腻

7 靴衬、滚轮 清洁，磨损量不超过制造单位要求

8
验证轿门关闭的电气安全装

置
工作正常

9
层门、轿门系统中传动钢丝绳、

链条、胶带
按照制造单位要求进行清洁、调整

10 层门门导靴 磨损量不超过制造单位要求

11 消防开关 工作正常，功能有效

12 耗能缓冲器 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

13
限速器张紧轮装置和电气安

全装置
工作正常

半年维保项目（内容）和要求

1 电动机与减速机联轴器螺栓 无松动

2 曳引轮、导向轮轴承部 无异常声，无振动，润滑良好

3 曳引轮槽 磨损量不超过制造单位要求

4 制动器上检测开关 工作正常，制动器动作可靠

5 控制柜内各接线端子 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

6 控制柜各仪表 显示正确

7
井道、对重、轿顶各反绳轮轴

承部
无异常声，无振动，润滑良好

8 曳引绳、补偿绳 磨损量、断丝数不超过要求

9 曳引绳绳头组合 螺母无松动

10 限速器钢丝绳 磨损量、断丝数不超过制造单位要求

11 层门、轿门门扇 门扇各相关间隙符合标准

12 对重缓冲距 符合标准



13
补偿链（绳）与轿厢、对重接

合处
固定、无松动

14 上下极限开关 工作正常

年度维保项目（内容）和要求

1 减速机润滑油 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

2 控制柜接触器，继电器触点 接触良好

3 制动器铁芯（柱塞） 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

4 制动器制动弹簧压缩量 符合制造单位要求，保持有足够的制动力

5 导电回路绝缘性能测试 符合标准

6

限速器安全钳联动试验（每 2

年进行一次限速器动作速度校

验）

工作正常

7 上行超速保护装置动作试验 工作正常

8
轿顶、轿厢架、轿门及其附件

安装螺栓
紧固

9 轿厢和对重的导轨支架 固定，无松动 

10 轿厢和对重的导轨 清洁，压板牢固

11 随行电缆 无损伤

12 层门装置和地坎 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

13 轿厢称重装置 准确有效

14 安全钳钳座 固定，无松动

15 轿底各安装螺栓 紧固

16 缓冲器 固定，无松动

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内

容）可适当进行调整（下同）；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试

验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

   (3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标

准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的

“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

七、电梯维保质量检查

1）目的：

根据定期保养的实际情况，为提高维保质量，保障电梯运行质量，特制订维保质量检查



规则。

2）内容：

◆根据定期检查和定项检查的计划进行各、项检查，填写各项检查记录。

◆自检：根据《维保工作手册》要求，维保组长负责对所属的维保工地进行定项检查，

并完成检查报告，报维保主管确认。

◆互检：根据各组提交的《自检报告》，由维保主管安排质量管理人员会同维保组长进

行互检，对各维保组的维保情况进行评分，并出具《项目整改单》，各维保组限期完成整改内

容。

◆季度检查：维保主管负责根据自检和互检的情况，进行季度检查。

◆年度检查：维保主管负责根据自检和互检的情况，进行年度检查，配合年检验收。

◆年检验收：根据国家相关规范及检验要求，完成年度检查工作，认真准确填写年检自

检报告，确保年检一次性通过。

◆根据质量考核要求，进行各项检查，并作记录。

◆在各项检查工作进行后，填写相应表格，根据要求交相关责任人确认，并发给各项相

关部门。



3、特种设备作业人员列表

序号 姓名 证件编号 证书有效期截至时间 社保时间

1 谢梓阳 440921199911153571 2026/7

2 陈海余 440882198205140311 2025/10

3 黄耀灿 440981200108210639 2026/8

4 胡军华 360502197510256019 2025/8

5 刘佳宇 452223200009150513 2025/4

6 莫伟兴 45250219811126751X 2027/7

已提供近半年社保

缴纳证明

注：需提供：1.有效证书扫描件；2.深圳地区的社保机构开具的近半年的社保证明。



一、操作证

附件 1谢梓阳



附件 2陈海余



附件 3黄耀灿



附件 4胡军华



附件 5刘佳宇



附件 6 莫伟兴



二、社保

附件 1 陈海余



附件 2 谢梓阳



附件 3 黄耀灿



附件 4 刘佳宇



附件 5 莫伟兴



附件 6 胡军华



1、客梯防火型式试验报告

















2、货梯防火门型式试验报告























3、企业简介

康力电梯股份有限公司成立于 1997年，是集研发、制造、销售、工程、服务于一体的现

代化专业电梯企业，拥有国家市场监督管理总局颁发的电梯制造（含安装、修理、改造）资

质，通过欧洲 CE认证、俄罗斯 EAC认证、德国 TUV认证等国际认证。公司注册资本 79878.1187

万元，员工近 4500人。公司成立以来，以“自主创新、品牌引领、产业报国”为己任，坚持

围绕客户需求持续创新，在电梯整机及核心部件研发制造、营销网络、安装维保工程服务方

面为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、服务和解决方案。

康力电梯于 2010年 3月在深交所上市，股票代码：002367，是中国电梯业第一家整机上

市企业；2017-2024连续 8年跻身“全球电梯制造商 10强”，2023年高居全球第 9；2013-2024

连续 12年入选“房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商·电梯类 10强”（原名：中国房地

产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商·电梯类），2024 年高居行业前 4。2024 年 6 月 19

日，世界品牌实验室(World Brand Lab)隆重发布 2024 年《中国 500 最具价值品牌》报告，

康力电梯以 158.37亿元品牌价值，跻身“中国 500最具价值品牌”榜单，继续领跑中国电梯

品牌榜。公司还先后荣获全国建设机械与电梯行业质量金奖、苏州市市长质量奖、江苏省质

量奖。

康力电梯总部位于长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区，拥有全资和控股子公

司 14家，在苏州、成都、中山建有 4座智能制造基地，拥有 2座国家级绿色工厂，总占地逾

96万平方米，企业综合实力、产业规模、智能制造和数字化信息化管理水平居行业前茅。

康力电梯视自主研发为核心要务，引领中国超高速电梯和超大高度自动扶梯技术的发展。

公司是国家工业产品绿色设计示范企业、国家知识产权示范企业，建有中国电梯品牌首个国

家认定企业技术中心，CNAS国家认可实验室，国家级博士后科研工作站，江苏省高速电梯及

关键部件工程技术研究中心，江苏省工业设计中心，和以全球超高 288 米电梯试验塔为核心

的 4座试验塔测试平台，总高度、测试能力和科研成果均名列前茅，累计获得 1100余项技术

专利，其中软件著作权 40 余项。率先自主研发成功国内首台 3m/s、4m/s、7m/s、8m/s（含

双轿厢）、10m/s 超高速电梯，及最大提升高度 50.4m 重载自动扶梯（国家专利密集型产品）。

康力电梯开发的产品覆盖占市场总容量 99%以上的电扶梯市场，重点面向住宅楼、商务

楼、酒店、购物中心、医院、工业园区、地铁、高铁、机场、文旅景区等应用场景及既有建

筑加装电梯、老旧电梯更新改造。在国内，公司建成 100 多个营销服务分支机构，规模业内

领先。近年来，公司与保利发展、华润置地、中海地产、招商蛇口、中国建筑、中国电建、

中交集团、龙湖地产、新城控股、金地商置、龙之梦、世纪金源、海亮地产、华侨城、信友



集团、正商置业、富康控股、石榴地产、正黄集团、中天美好、阳光大地、邦泰集团等知名

房企建立战略合作。公司连续多年领跑中国轨交市场，成为客户的首选，先后承接北京、深

圳、天津、重庆、成都、长沙、西安、南京、苏州、无锡、常州、南通、徐州、石家庄、南

昌、济南、青岛、大连、福州、郑州、长春、哈尔滨、乌鲁木齐等核心城市地铁项目和京沪

高铁、京张高铁、北京丰台站、北京朝阳站、莞惠高铁、沪苏湖高铁、青连高铁、石济高铁、

太焦高铁、连镇高铁、鲁南高铁、湖杭高铁等 100 余个公共交通项目，张家界天门山观光隧

道天梯、杭州千岛湖 42m 超级扶梯、龙岩冠豸山天梯、郴州天台山云梯、上饶灵山天梯、西

安白鹿原影视城观光天梯、石家庄敬业民族风情园观光扶梯、湘西矮寨大桥观光扶梯等著名

文旅景区工程，以实力彰显中国电梯品牌的崛起与地位。

康力电梯秉持“植根中国，服务全球”的发展理念，积极拓展海外市场，现已建成 70多

个海外代理营销服务网点，产品畅销俄罗斯、马来西亚、越南、印尼、柬埔寨、韩国、印度、

哥伦比亚、墨西哥、埃及等 100 多个国家和地区。公司先后承接韩国地铁、印度地铁、墨西

哥火车站、马来西亚吉隆坡轻轨、马来西亚东海岸铁路、印尼雅加达轻轨、印尼雅加达国际

机场、俄罗斯机场、摩洛哥拉巴特机场等 30余座海外公共交通项目，卢旺达总理府、卢旺达

外交部大楼、圭亚那外交部大楼、中国援柬埔寨国家体育场、中国援缅甸国家疾控中心等援

外工程，俄罗斯、菲律宾、哥伦比亚、墨西哥等国多个重要电扶梯及高速梯项目，企业实力

和品牌得到全球客户认可。

2021 年 8 月，康力电梯向全球发布全面升级的企业愿景、使命、核心价值观，承初心、

致未来。



康力电梯全球最高电梯试验塔（288 米，垂直电梯测试用）



康力电梯全球最高扶梯测试平台（50.4 米，自动扶梯测试用）



康力电梯全国产业布局

康力电梯作为民族电梯上市企业，在全国有 3 大整机生产基地及 1 个部件产业基地，总占

地面积超过 140 万㎡。位居行业首位。



长三角（江苏苏州）总部产业园

位于苏州的康力电梯总部产业基地，占地逾 28 万平米，拥有业内最先进的柔性生产线和

亚洲最大的扶梯制造车间。

自动扶梯/人行道制造车间

扶梯间建筑面积达 45,000 平米，拥有十条世界先进的生产装配流水线，年生产能力 7000

台，是亚洲乃至全世界最大的自动扶梯/人行道装配车间。



电梯制造车间

电梯车间装有业内最先进的意大利进口 Salvagnini 柔性生产线、荷兰进口 Wemo 钣金流

水线，生产效率及工艺水平大幅提升。

全球最先进的意大利进口 Salvagnini 柔性生产线

全球最先进的荷兰进口 Wemo 钣金流水线



西南（成都）康力节能电梯产业园

康力电梯成都生产基地是一家集设计、开发、制造、销售、安装和维保于一体的现代化

专业电梯企业，坐落在四川省成都市金堂县，占地面积 500 余亩，为康力电梯在中国西部地

区供货。产品涵盖多种电梯类别，包括乘客电梯、观光电梯、医用电梯、载货电梯、液压货

梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道产品，具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制

造、安装、改造和维修保养的资质。

其作用不仅为西南地区提供整机及部件的生产供应，还作为全国其他区域的第二支援基

地，能在总部产能不足时提供充足的供货保障。



珠三角（广东中山）康力电梯产业园

康力电梯珠三角生产基地由康力电梯股份有限公司全额投资建设，目前已投产，为了加

快在华南地区的战略布局，康力电梯在广东省中山市南朗镇打造占地面积 230 亩地的电梯产

业园，公司主要为康力电梯在华南区电扶梯的备品备件供应，广东省是康力电梯华南生产基

地的建成受益最大的省之一，在备品备件供应一块具有得天独厚的优势。

公司还从事电扶梯部件的研发、设计、生产和销售。具有国内电梯配件行业的技术领先

水平，主要产品在各大内外资品牌企业中得到广泛应用，现已是全国最大自动扶梯专业配套

公司。



长三角（江苏苏州）核心部件产业园

位于苏州吴江的核心部件产业园总占地面积 53.3 万平米 ，确保电扶梯核心部件供应及

延伸产业的拓展。

主要产业

苏州新达 ————自动扶梯核心部件及电梯装潢生成基地

苏州润吉 ————电梯驱动系统生成基地

杭州法维莱——— 电梯门机生成基地

苏州奔一 ————自动扶梯梯级生成基地

苏州新里程 ————电扶梯控制系统生产基地



企业技术力量

2003年成立的公司技术中心是江苏省认定的“企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中

心”。2011 年 11月，公司技术中心被认定为中国电梯行业内资品牌首家“国家认定企业技术

中心”。康力电梯股份有限公司一贯注重技术创新，从 1998 年起就拥有自己的关键部件专利

产品，截止 2024 年 6 月底集团共拥有国内有效授权专利 1149 件，其中：发明专利 123 件，

实用新型专利 969 件，外观设计专利 57 件；国外发明专利 27 件；计算机软件著作权 43 项，

体现了关键部件的研发能力，有效地保护了自主知识产权。
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