
 

标段编号：  2310-440305-04-01-878265004001 

 

深圳市建设工程勘察招标投标

文件
 

标段名称： 兴海学校工程项目详细勘察 
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投标人： 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 
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附件三. 拟投入项目团队人员情况汇总表

拟投入项目团队人员情况汇总表

序号 姓名 注册资格 职称 拟在本项目中担任职务
社保购买单

位
备注

1 王亨林
注册土木工程师（岩

土）
教授级高级工程师 项目负责人 本单位

2 曾德清
注册土木工程师（岩

土）
教授级高级工程师 项目技术负责人 本单位

3 朱剑锋
注册土木工程师（岩

土）/注册安全
高级工程师 安全负责人 本单位

4 赵翔
注册土木工程师（岩

土）
教授级高级工程师 技术顾问 本单位

5 颜光辉 注册土木工程师（岩

土）
教授级高级工程师 技术顾问 本单位

6 黄练红 注册土木工程师（岩

土）
高级工程师 勘察技术人员 本单位

...

7 文兴 注册土木工程师（岩

土）
高级工程师 勘察技术人员 本单位

8 张东升 注册测绘师 高级工程师 测量负责人 本单位

9 曹春侠 注册测绘师 高级工程师 测量组长 本单位

10 胡伦俊 注册测绘师 高级工程师 测量组长 本单位

11 赵国永
注册土木工程师（岩

土） 高级工程师
勘察组长 本单位

12 台银德 注册结构工程师 高级工程师 结构工程师 本单位

13 彭勇 / 高级工程师 勘察技术人员 本单位

14 肖海龙 / 高级工程师 测量技术人员 本单位

15 曾辉 / 高级工程师 勘察技术人员 本单位

16 王磊 / 高级工程师 勘察技术人员 本单位

17 曾强 / 高级工程师 测量技术人员 本单位

18 朱志勇 / 高级工程师 物探负责人 本单位

19 李海龙 / 高级工程师 物探技术人员 本单位

20 谭春风 / 工程师 专职安全员 本单位

21 曹长军 / 工程师 专职安全员 本单位

22 唐跃书 / 高级工程师 测量技术人员 本单位

23 徐洪兵 / 高级工程师 测量技术人员 本单位



24 王雪鹏 / 工程师 测量技术人员 本单位

25 李金阁 / 工程师 测量技术人员 本单位

26 甄亚男 / 高级工程师 测量技术人员 本单位

27 王智福 / 高级工程师 测量技术人员 本单位

28 卫宫羽 / 工程师 勘察技术人员 本单位

29 丛颖 / 工程师 土工试验员 本单位

30 梅湘 / 助理工程师 土工试验员 本单位

31 吴福齐 / 工程师 土工试验员 本单位

提供项目负责人、各专业人员、相关人员资格证或职称等证明文件扫描件。

说明：提供项目负责人在投标人企业连续缴纳 12 个月（从本工程招标公告的第一次发布之

日倒推的前一个月起倒算）社保的证明材料的扫描件（已退休的仅提供退休证明扫描件），

提供其他人员在投标人企业连续缴纳 6 个月（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推的前

一个月起倒算）社保的证明材料的扫描件。
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投标人近5年最具代表性的同类工程业绩一览表

序号 工程项目名称 工程规模与主要特征 勘察费合同额
合同签订时

间日期

勘察结束

时间日期

1

云南省普通高中

建设项目 EPC 总

承包（标段一）

甲方作为联合体牵头人负责管

理、服务工作，乙方具体负责本

项目所有勘察工作及部分防护工

程的设计工作，总建筑面积约

1606555 ㎡(以业主确定的最终总

规划图为准)。勘察内容主要为本

工程红线范围内的地质勘查，包

括：初步勘察、详细勘察、施工

勘察、边坡勘察等勘察、测量、

管线探测、岩土工程设计等(不含

已招标并签订勘察合同的校舍)，

满足工程设计需要及相关工作内

容，并提交通过相关部门审批的

工程勘察报告。

7800.00 万元 2020.1.3 2020.7.31

2
民航飞行学院天

府校区建设工程

规划占地面积:1606 亩，总建筑面

积:117.75 万平方米(其中地上约

87.96 万平方米，地下约 29.79

万平方米)。包括教学楼、实验实

习用房、图书馆、室内体育用房、

学生宿舍、食堂、实训基地、科

研实验室、高高原医学中心、医

院、地下空间(包括但不限于停车

场、行车道路)等。同时配置塔台

模拟机、管制模拟机等实训设备

570 台(套)，飞行训练数据分析系

统、卫星导航空管应用平台等科

研设备 426 台(套)，全自动生化

分析仪、高压氧舱等医学研究设

备 55 台(套)(详见可研批复)。包

括初步勘察和详细勘察。

2309.58 万元 2020.4.23 2021.3.31

3
天府国际艺术城

项目一期

资阳市临空经济区核心区，包括东

至纵三路、南至三贤路、西至雁溪

湖支流祥符河、北至雁溪湖下湖的

区域，以及成资大道与成资渝高速

资阳连接线交叉段南侧的区域，占

地面积约 6530 亩，分为 AB 两个片

区，其中:A 片区约 4710 亩，B 片

区约 1820 亩。其中，本次实施的

一期美术学院项目(含配套设施)

位于 A片区范围内，以及 B 片区范

围约 900 亩配置土地整理。具体用

2603.10 万元 2021.9.30 2022.9.30



地规模、用地性质和布局等以最终

批准的规划为准。建设内容及规

模:包括但不限于合作区域内美术

学院约 24.5 万平方米校舍用房、

约 5 万平方米校内艺术场馆、学校

配套基础设施、南北景观大道建

设，以及相应建设用地征拆、约

1230 亩配置土地整理，配套基础

设施、河道治理、生态环境、公园

绿地、山体绿地、公共配套等，最

终以审定的方案为准。估算总投资

约 51.4 亿元。

4

海南省艺术中心

(演艺中心)项目

勘察

总建筑面积为 101629 平方米，其

中功能用房 63479 平方米，包括观

众用房 19903 平方米，舞台用房

10119 平方米，后台演出用房 8461

平方，演出辅助用房 9228 平方米，

管理用房 4977 平方米，建筑设备

用房 10791 平方米;地下车库及人

防 20310 平方米;半室外空间

16880 平方米;与美术馆地下人行

连通道及保留文物建筑 960 平方

米。同步实施室外总体配套工程。

732.10 万元 2021.9.10
2021.10.1

1

5

坪山区沙壆学校

项目勘察设计施

工总承包工程

本项目总投资约 40000.00 万元，

用地而积 16846 平方米，建筑高

度不超过 50m，最大单体建筑面

积约 32000 平方米，最大跨度约

19m，总建筑面积约56000平方米，

项目位于深圳市坪山区，属于岩

溶地区，地质条件复杂:建设内容

包括但不限于教学楼、办公楼、

生活服务用房、教职工午休用房、

创客实验室、架空层、地下室(兼

做人防)、地下交通疏导中心、风

雨球场、操场(球场)、外景观、

用墙等内容。

395.12 万元 2020.3.25 2021.8.9

提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的同类工程业

绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间及双方签字盖章等）

（提供原件扫描件）。时间以合同签订时间为准。



1 云南省普通高中建设项目 EPC 总承包（标段一）
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附件二.拟投入的项目负责人基本情况表

拟投入的项目负责人基本情况表

姓名
王亨林

性别
男

出生年

月
1969.1

学历
本科

学位
学士

所学专

业
岩土工程

职务 项目负责人 何专业何职称 岩土工程专业

教授级高级工程师

执业注册资

格

注册土木工程师（岩土） 执业注册资格证书编

号

AY065100414

项目负责人近 5年最具代表性的同类工程业绩

序号 工程名称 建设规模 勘察费合

同额

合同签订

时间

建成

情况

1

海南省艺术中

心(演艺中心)

项目勘察

总建筑面积为 101629 平方米，其中功能用

房 63479 平方米，包括观众用房 19903 平方

米，舞台用房 10119 平方米，后台演出用房

8461 平方，演出辅助用房 9228 平方米，管

理用房 4977 平方米，建筑设备用房 10791

平方米;地下车库及人防20310平方米;半室

外空间 16880 平方米;与美术馆地下人行连

通道及保留文物建筑 960 平方米。同步实施

室外总体配套工程。

732.10 万

元
2021.9.10 已完

2

龙岗区外国语

学校(集团)如

意小学改扩建

工程

龙岗区外国语学校(集团)如意小学位于龙

城街道龙翔大道与如竞路交汇处北侧，用地

面积 1.4 概 19680m，办学规模拟由现状 30

班小学改扩建为 45 班九年一贯制学校，新

增 15 班初中。学校现有建筑面织 9163m，拟

拆除现状体育馆、室外操场及篮球场等，保

留建筑面积 7862m。新建教学综合楼及架窄

运动场、新建建筑面积 34477 ㎡。改扩建完

成后，学校总建筑面积 42339m，其中必配校

舍用房 28882m 致职工宿舍 2310m、微格教室

182m 架空层 2485m 地下人防车库及设备用

房 8480m 设地下车位 131 个。工程投资额:

约人民币 26375 万元

251.29 万

元

2022.11.2

1
已完

3

平湖街道山厦

学校新建工程

本项目选址位于深圳市龙岗区平湖街道山

厦旧村城市更新单元，东临大井路，西临惠

夏路，1.4 概南临香山路，北临昌元西路。

拟规划建设成一所 63 班(含 42 班小学、21

班初中)九年一贯制学校，可提供 2964 学位

(含 1890 座小学学位、1050 座初中学位)。

项目用地面积 31569.9 平方米，拟新建总建

244.09 万

元

2022.11.2

1
已完



筑面积 6.27 万平方米。主要建设内容包

括:(一)必配校舍用房，建筑面积 40357 平

方米，包含教学及辅助用房 32160 平方米，

办公用房 1082 平方米，生活服务用房 7115

平方米。(二)选配校舍用房，建筑面积 22350

平方米，包含教职工宿舍 3220 平方米，游

泳池 1200 平方米，校园公共空间 7150 平方

米，停车库 8601 平方米，设备用房 1359 平

方米。工程投资额:约人民币 49469.92 万元

4

龙城街道清林

小学改扩建工

程

项目位于深圳市龙岗区龙城街道，场地西侧

紧邻华佳南路，东侧紧邻长兴南路，侧览邻

龙平西路、16 号地铁龙平线(在建)，南侧紧

邻尚景花园-北区。本项目改扩建为一所 54

班、2430个学位的小学，总用地面积20494.7

㎡，拆除现状体育馆(含配电房)，建筑面积

2149 ㎡;新建建筑地上 6 层和地下 2层，建

筑面积 29307 平方米，保教学楼建筑面积

15663 ㎡，进行局部改造，改造区域建筑面

积 4910 ㎡。新建建筑和保留教学楼总建筑

面积 45053 ㎡。工程投资额:约人民币

24979.18 万元

217.18 万

元

2022.11.1

8
已完

5

宝龙街道南约九

年一贯制学校新

建工程勘察

本项目位于宝龙街道南约片区，北侧紧邻宝

沙一路，西侧为空地，南侧为规划二类居住

用地，东侧为振业天峦小区。另外，项目西

北侧 270 米处为厦深高铁。用地面积为

12737 平方米。根据深圳市和龙岗区教育发

展规划及相关需求分析，本项目拟规划建设

成为 27 班/1260 个学位的九年一贯制学校,

满足服务区域内义务教育的教学需求。本项

目建设内容拟新建教学及辅助用房、办公用

房、生活服务用房、架空层、地下车库及设

备用房等建筑物及室外运动场、道路广场、

声屏障及绿化等室外设施。项目总建筑面积

31423 平方米，其地上建筑面积 20975 平

方米，地下建筑面积 10448 平方米(地下人

防停车库及设备用房 4700 平方米，地下功

能用房 5748 平方米)。

204.39 万

元

2022.11.2

2
已完

提供拟派项目负责人近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）项目负责人自认为最具

代表性的同类工程业绩（不超过 3 项，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩）。

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、担任项目负

责人证明文件（提供原件扫描件）。时间以合同签订时间为准。



1 海南省艺术中心(演艺中心)项目勘察













2 龙岗区外国语学校(集团)如意小学改扩建工程



中标通知书与合同名称不一致情况说明，招标时两个项目打包招标的，故名称不一

致。详见下图招标文件截图。













3 平湖街道山厦学校新建工程



中标通知书与合同名称不一致情况说明，招标时两个项目打包招标的，故名称不一

致。详见下图招标文件截图。













4 龙城街道清林小学改扩建工程



中标通知书与合同名称不一致情况说明，招标时两个项目打包招标的，故名称不一

致。详见下图招标文件截图。













5 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程勘察



中标通知书与合同名称不一致情况说明，招标时两个项目打包招标的，故名称不一

致。详见下图招标文件截图。













附件四 近五年履约评价情况一览表

近五年履约评价情况一览表

序号 建设单位 工程名称 评价等级 评价时间

1
深圳市龙岗区建筑工务

署

宝龙街道南约九年一

贯制学校新建工程

（勘察）

优秀（90 分）
2023 年第三季

度

2
深圳市龙岗区建筑工务

署

龙城街道清林小学改

扩建工程（勘察）
良好（85 分）

2023 年第三季

度

3
深圳市龙岗区建筑工务

署

龙岗区外国语学校

（集团）如意小学改

扩建工程（勘察）

良好（82 分）
2023 年第三季

度

4
深圳市龙岗区建筑工务

署

平湖街道山厦学校新

建工程（勘察）
良好（81 分）

2023 年第三季

度

5
深圳市龙岗区建筑工务

署

平冈中学安全隐患综

合整治和提升改造工

程

良好（86 分）
2023 年第四季

度

提供近五年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得建设单位优良履约评价

证明文件（不超过 5项，若提供超过 5项，统计时只计取前 5项）。

注：提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位出具的评价证明文件时间为准。



1 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html








2 龙城街道清林小学改扩建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html








3 龙岗区外国语学校（集团）如意小学改扩建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html








4 平湖街道山厦学校新建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html








5 平冈中学安全隐患综合整治和提升改造工程

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11118964.html
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