
 

标段编号：  2212-440300-04-01-139474001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 罗沙路改扩建工程施工1标 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 宏润建设集团股份有限公司 

 

日期： 2024年10月24日 



1、投标人资质情况 

投标人名称：宏润建设集团股份有限公司 

1、单位名称：宏润建设集团股份有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包特级 

2、单位名称：**；施工资质：市政公用工程施工总承包**级 

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。





 



2、投标人荣誉情况 

投标单位名称：宏润建设集团股份有限公司 

1、奖项名称:  2018-2019 年度宁波市建筑业龙头骨干企业和最具影响力企业家；获奖人:

宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 宁波市建筑业发展工作领导小组办公室、宁波市住

房和城乡建设局、宁波市公共资源交易管理办公室；获表彰时间：2020年 11 月 30日 

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 



投标人自 2019 年 1月 1日至本项目截标之日，受市级政府嘉奖或表彰或通报表扬（以市级

政府发布的正式文件为准） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3、投标人在国内盾构施工业绩情况 

投标人名称：宏润建设集团股份有限公司 

1、项目名称: 杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程；承包人名称: 宏润建设集团股

份有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是√/否；管片外径:11.3m；业绩时间：竣工

验收时间 2021 年 8月 26日； 

2、项目名称: 吴兴至临安公路南浔隧道段工程第 1 标段；承包人名称:宏润建设集团股份有

限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是√/否；管片外径: 11.3m；业绩时间：交工验收

时间 2024 年 4 月 28日； 

3、项目名称: **；承包人名称: **；是否为盾构法施工的隧道工程：是/否；管片外径: **m；

业绩时间：**年**月**日； 

4、项目名称: **；承包人名称: **；是否为盾构法施工的隧道工程：是/否；管片外径: **m；

业绩时间：**年**月**日； 

5、项目名称: **；承包人名称: **；是否为盾构法施工的隧道工程：是/否；管片外径: **m；

业绩时间：**年**月**日； 

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。优先提供管片外径≥11m 的符合

业绩。 

 



项目名称 1：杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程 

①施工合同关键页扫描件 

 

 



 









②设计图纸关键页扫描件； 





 

 

 

 



③完工项目以交（竣）工验收证明材料最晚时间为准，提供交（竣）工验收证明材料扫描

件（或业主出具的完工证明材料）；在建项目应完成盾构机始发。

 

 



④业主出具的其他证明材料扫描件（盖业主单位公章）

 

 

 

 



项目名称 2:吴兴至临安公路南浔隧道段工程 

①施工合同关键页扫描件；





 

 

 

 



 

 

 

 



②设计图纸关键页扫描件； 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③完工项目以交（竣）工验收证明材料最晚时间为准，提供交（竣）工验收证明材料扫描

件（或业主出具的完工证明材料）；在建项目应完成盾构机始发。





 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④业主出具的其他证明材料扫描件（盖业主单位公章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4、投标人业绩获奖情况 

投标单位名称：宏润建设集团股份有限公司 

1、项目名称: 上海轨道交通 18 号线一期工程；奖项名称:2022~2023 年度中国建设工程鲁班

奖（国家优质工程）；获奖人:宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国建筑业协会；获

奖时间：2023 年 11月 27日；  

2、项目名称:南三环东延工程（南台路至 107 辅道）建设工程；奖项名称:2018~2019 年度中

国建设工程鲁班奖（国家优质工程）；获奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国

建筑业协会；获奖时间：2019 年 12月 4日；  

3、项目名称:杭州地铁 7 号线工程；奖项名称: 2022-2023 年度国家优质工程奖；获奖人:宏

润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 12 月 9

日；  

4、项目名称: 苏州市轨道交通 5 号线工程；奖项名称: 2022-2023 年度国家优质工程奖；获

奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年

12 月 9 日；  

5、项目名称: 机场快速路南延南段（绕城高速—岳林东路）工程施工Ⅳ标段；奖项名称:2023

年度市政工程最高质量水平评价；获奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国市

政工程协会；获奖时间：2023 年 9月 20日； 

6、项目名称: 宁波市轨道交通 3 号线一期工程；奖项名称:第十九届中国土木工程詹天佑奖；

获奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程

科学技术发展基金会；获奖时间：2022年 1月； 

7、项目名称: 杭州文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）工程；奖项名称:第十八届中国土

木工程詹天佑奖；获奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国土木工程学会、北

京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；获奖时间：2021年 1月； 

8、项目名称: 兰州市深安黄河大桥工程；奖项名称: 2018-2019 年度国家优质工程奖；获奖

人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协会；获奖时间：2019 年

12 月； 

9、项目名称: 苏州市轨道交通 2 号线及延伸线工程；奖项名称: 2018-2019 年度国家优质工

程奖；获奖人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协会；获奖时间：

2019 年 12 月； 



10、项目名称: 宁波市澄浪桥及接线工程；奖项名称: 2018-2019 年度国家优质工程奖；获奖

人: 宏润建设集团股份有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协会；获奖时间：2019 年

12 月。 

 

注：后附扫描件必须清晰可辨。 

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。 



获奖证书扫描件 

业绩获奖 1 证明 

 

 

业绩获奖 2 证明 

 

 



 

业绩获奖 3 证明

 

 

 

业绩获奖 4 证明 

 

 



 

业绩获奖 5 证明 

 

 

 

业绩获奖 6 证明 

 



 

业绩获奖 7 证明

 
 

业绩获奖 8 证明 

 

 



 

业绩获奖 9 证明 

 

 

业绩获奖 10 证明 

 

 
 



 

5、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况 

投标人名称：宏润建设集团股份有限公司 

（1）项目经理情况 

姓名 李华 
大学毕业时

间 
2003.7 职称 高级工程师 

注册证书 
一级注册

建造师 

任职单位名

称 

宏润建设集

团股份有限

公司 

社保月份 
6、7、8、9

月 

同类业绩 

情况 

项目名称: 合肥市轨道交通 4 号线土建施工总承包 TJ03 标工程施工；主

要内容（盾构隧道）:区间工程：天鹅湖站～石台路站区间双线总长

1723.540m；石台路站～金寨路站区间双线总长 1623.112m；金寨路

站～南屏路站区间双线总长 634.895m；南屏路站～宿松路站区间双线

总长 1790.862m；宿松路站～桐城路站区间双线总长 1608.890m；桐城

路站～潜口路站区间双线总长 1040.580m；潜口路站～高铁站区间双线

总长 1199.350m；高铁站～呈坎路站区间双线总长 2119.970m。区间均

采用盾构法施工，管片外径 6000mm。；业绩时间：2021 年 7 月 29

日；人员岗位：项目经理；在本项目任职时间：3 年。 

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工

程施工管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明

表格。 

（2）项目副经理情况 

姓名 谢治国 
大学毕业时

间 
2011.1.10 职称 高级工程师 

注册证书 
一级注册

建造师 

任职单位名

称 

宏润建设集

团股份有限

公司 

社保月份 
6、7、8、9

月 

同类业绩 

情况 

项目名称: 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土建施工 02 标段八一南街

站、八一南街-万达广场站区间、万达广场站、万达广场站站后地下盾

构及明挖（明挖放坡终点）工程；主要内容（盾构隧道）: 八一南街站~

万达广场站区间：区间右线长 1874.950m，左线长 1869.179m，采用盾

构法施工；万达广场站~大堰河街站区间：总长 1179m，分盾构区间和

明挖区间，其中盾构区间为 582m、明挖区间为 597m；合同金

额:60867.3172 万元 ；业绩时间：2021 年 6 月 11 日；人员岗位：项目

经理；在本项目任职时间：4 年。 

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工

程施工管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明



 

表格。 

（3）技术负责人情况 

姓名 徐欢 
大学毕业时

间 
2002.7.1 职称 高级工程师 

注册证书 / 
任职单位名

称 

宏润建设集

团股份有限

公司 

社保月份 
6、7、8、9

月 

同类业绩 

情况 

项目名称:  金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土建施工 02 标段八一南街

站、八一南街-万达广场站区间、万达广场站、万达广场站站后地下盾

构及明挖（明挖放坡终点）工程；主要内容（盾构隧道）: 八一南街站~

万达广场站区间：区间右线长 1874.950m，左线长 1869.179m，采用盾

构法施工；万达广场站~大堰河街站区间：总长 1179m，分盾构区间和

明挖区间，其中盾构区间为 582m、明挖区间为 597m；合同金

额:60867.3172 万元 ；业绩时间：2021 年 6 月 11 日；人员岗位：技术

负责人；在本项目任职时间：4 年。 

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工

程施工管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明

表格。 

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料

扫描件。 



 

项目经理： 

身份证、毕业证、职称证、一建注册证、安全生产考核合格证 



 



 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

10年以上工程施工管理经验证明材料 

 



 

担任过隧道工程（采用盾构法施工的城市道路隧道或城市轨道隧道工程）施工主要

管理职务证明材料业绩证明和（或）项目业主证明 

业绩 1：合肥市轨道交通 4 号线土建施工总承包 TJ03 标工程施工



 



 



 



 



 



 



 



 

项目经理变更文件



 

 

 



 

交（竣）工验收证明 

 



 



 



 



 

 



 

业绩 2：武汉市轨道交通四号线一期工程区间及车站土建施工第一标段



 



 



 



 



 

项目经理变更文件



 

交（竣）工验收证明



 

项目副经理： 

身份证、毕业证、职称证、一建注册证、安全生产考核合格证 

 



 



 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

5年以上工程施工管理经验证明材料 



 

担任过隧道工程（采用盾构法施工的城市道路隧道或城市轨道隧道工程）施工管理

团队成员证明材料业绩证明和（或）项目业主证明 



 

 
  



 

 



 



 



 

交（竣）工验收证明 

 



 



 

技术负责人： 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

5年以上工程施工管理经验证明材料 



 

担任过隧道工程（采用盾构法施工的城市道路隧道或城市轨道隧道工程）施工管理

团队成员证明材料业绩证明和（或）项目业主证明 



 

 
 



 



 



 

交（竣）工验收证明 

 



 

 



 

6、拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况 

（表格仅供参考，投标人可增减内容） 

投标人名称：宏润建设集团股份有限公司 

序

号 
姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书 证书专业 

施工管

理经验

（年） 

备

注 

1 尤福伟 安全负责人 注安/高工 市政道路（桥梁） 25  

2 周伟健 质量负责人 高级工程师 市政道路（桥梁） 12  

3 王锐 安全工程师（1） 安全 C 证/工程师 道路桥梁 14  

4 王维山 安全工程师（2） 安全 C 证/工程师 市政道路（桥梁） 12  

5 朱力 安全工程师（3） 安全 C 证/高级工程师 市政道路（桥梁） 12  

6 沙冬义 安全工程师（4） 安全 C 证/高级工程师 市政道路（桥梁） 15  

7  ...     

8 刘超 质量工程师（1） 质量员证/工程师 市政道路（桥梁） 6  

9 王忠敏 质量工程师（2） 质量员证/工程师 市政道路（桥梁） 8  

10 金渊 质量工程师（3） 质量员证/工程师 市政道路（桥梁） 7  

11 韩巍威 质量工程师（4） 质量员证/工程师 市政道路（桥梁） 8  

12  ...     

13 侯朱福 造价工程师（1） 一级造价工程师 土木建筑 10  

14 陈祥春 造价工程师（2） 一级造价工程师 土木建筑 23  

15 白路轶 造价工程师（3） 一级造价工程师 土木建筑 19  

16 崔旺 造价工程师（4） 一级造价工程师 土木建筑 9  

17  ...     

18 冯雳 道路工程师（1） 工程师 市政道路（桥梁） 12  

19 俞斐翔 道路工程师（2） 工程师 市政道路（桥梁） 10  

20 杨磊 道路工程师（3） 工程师 市政道路（桥梁） 6  

21 张红亮 道路工程师（4） 工程师 市政道路（桥梁） 8  

22  …     

23 焦荣利 隧道工程师（1） 高级工程师 市政工程 12  

24 张波 隧道工程师（2） 高级工程师 市政工程 20  

25 陈正军 隧道工程师（3） 高级工程师 市政工程 13  

26 张巧 隧道工程师（4） 工程师 

 

市政工程 15  

27 王久丰 隧道工程师（5） 工程师 市政工程 13  

28 姚阳 隧道工程师（6） 高级工程师 市政工程 25  

29 江鹏飞 隧道工程师（7） 工程师 市政工程 14  

30 陈丽丽 隧道工程师（8） 工程师 市政工程 13  



 

31  …     

32 庄国强 桥梁工程师（1） 高级工程师 市政道路（桥梁） 35  

33 许勋 桥梁工程师（2） 工程师 市政道路（桥梁） 12  

34  …     

35 丁懿 给排水工程师

（1） 

高级工程师 给排水 27  

36 张道平 给排水工程师

（2） 

工程师 给排水 18  

37 江洋 给排水工程师

（3） 

工程师 给水排水 

 

12  

38  …     

39 王武杰 机电工程师（1） 工程师 建筑电气 

 

16  

40 胡佳 机电工程师（2） 毕业证/工程师 

 

机电 24  

41 王定品 机电工程师（3） 毕业证/工程师 机械设计制造及其自动化 8  

42 刘诗华 机电工程师（4） 助理工程师 机电工程 11  

43  …     

44 王泓铭 测量工程师（1） 测量员证/工程师 测量 6  

45 陈骏烽 测量工程师（2） 工程师/测量员证 测量 14  

46 陈丁楠 测量工程师（3） 测量员证/工程师 测量 11  

47 李佳曙 测量工程师（4） 高级测量工/工程师 测量 8  

48  …     

49 袁俊 绿化景观工程师

（1） 

高级工程师 风景园林 14  

50 梁建 绿化景观工程师

（2） 

工程师 市政工程 15  

51  …     

52 史修铭 材料员（1） 材料员证 市政工程 12  

53 卢丽媛 材料员（2） 材料员证 市政工程 9  

54 尉佳林 材料员（3） 材料员证 市政工程 6  

55 奚海才 材料员（4） 材料员证 市政工程 20  

56  …     

57 王小琴 资料员（1） 资料员证 市政工程 10  

58 鲁卓燕 资料员（2） 资料员证/工程师 市政工程 6  

59 石艳艳 资料员（3） 资料员证/助理工程师 市政工程 4  

60 李荷月 资料员（4） 资料员证/助理工程师 市政工程 6  

61  …     

62 蒋斌 
劳资专管员（或

劳务员）（1） 
劳务员证 市政工程 10  

63 王玮玮 
劳资专管员（或

劳务员）（2） 
劳务员证 市政工程 8  



 

64 季莹 
劳资专管员（或

劳务员）（3） 
劳务员证 市政工程 8  

65 冯瑞 
劳资专管员（或

劳务员）（4） 
劳务员证 市政工程 8  

…  …     

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 



 

安全负责人：尤福伟 

身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证或注册安全工程师证书 



 



 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

3年以上隧道工程施工管理经验证明材料 

 



 

质量负责人：周伟健 

身份证、毕业证、职称证 

 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

3年以上隧道工程施工管理经验证明材料 

 



 

安全工程师（1）：王悦 

身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证 



 



 



 

社保证明扫描件



 

安全工程师（2）：王维山 

身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证 



 



 

  



 

社保证明扫描件



 

安全工程师（3）：朱力 

身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证 



 



 



 

社保证明扫描件



 

安全工程师（4）：沙冬义 

身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证

 



 

 



 



 



 

社保证明扫描件



 

质量工程师（1）：刘超 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 

 



 

社保证明扫描件

 
 

 



 

质量工程师（2）：王忠敏 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 



 

社保证明扫描件



 

质量工程师（3）：金渊 

身份证、毕业证、职称证 

 



 



 

社保证明扫描件



 

质量工程师（4）：韩巍威 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 



 

社保证明扫描件



 

造价工程师（1）：侯朱福 

身份证、职称证、一级注册造价工程师证 

 

 



 



 



 

社保证明扫描件 

 
 



 

造价工程师（2）：陈祥春 

身份证、毕业证、职称证、一级注册造价工程师证 



 



 



 

社保证明扫描件



 

造价工程师（3）：白路轶 

身份证、毕业证、职称证、一级注册造价工程师证 



 



 



 

社保证明扫描件 



 

造价工程师（4）：崔旺 

身份证、毕业证、职称证、一级注册造价工程师证



 



 



 

社保证明扫描件



 

道路工程师（1）：冯雳 

身份证、毕业证、职称证 

 

 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

道路工程师（2）：俞斐翔 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件



 

道路工程师（3）：杨磊 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

道路工程师（4）：张红亮 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

隧道工程师（1）：焦荣利 

身份证、毕业证、职称证 

 

 



 



 

社保证明扫描件

 
 

 



 

隧道工程师（2）：张波 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件 



 

隧道工程师（3）：陈正军 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件 



 

隧道工程师（4）：张巧 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

隧道工程师（5）：王久丰 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

隧道工程师（6）：姚阳 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

隧道工程师（7）：江鹏飞 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

隧道工程师（8）：陈丽丽 

身份证、毕业证、职称证



 



 

社保证明扫描件



 

桥梁工程师（1）：庄国强 

身份证、毕业证、职称证 

 

 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

桥梁工程师（2）：许勋 

身份证、毕业证、职称



 



 

社保证明扫描件



 

给排水工程师（1）：丁懿 

身份证、毕业证、职称证 

 



 

 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

给排水工程师（2）：张道平 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件 



 

给排水工程师（3）：江洋 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件 



 

机电工程师（1）：王武杰 

身份证、毕业证、职称证 

 



 

 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

机电工程师（2）：胡佳 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件 



 

机电工程师（3）：王定品 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件 



 

机电工程师（4）：刘诗华 

身份证、毕业证、职称证 

 



 



 

社保证明扫描件 



 

测量工程师（1）：王泓铭 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 

 

 



 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

测量工程师（2）：陈骏烽 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 

社保证明扫描件 



 

测量工程师（3）：陈丁楠 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 



 

社保证明扫描件 



 

测量工程师（4）：李佳曙 

身份证、毕业证、职称证、岗位证 



 



 



 

 

社保证明扫描件

 



 

绿化景观工程师（1）：袁俊 

身份证、毕业证、职称证 

 
 



 



 

社保证明扫描件

 
 

 



 

绿化景观工程师（2）：梁建 

身份证、毕业证、职称证 



 



 

社保证明扫描件 



 

材料员（1）：史修铭 

身份证、毕业证、岗位证书 



 

 
 



 

社保证明扫描件 

 

 



 

材料员（2）：卢丽媛 

身份证、毕业证、岗位证书 



 



 

社保证明扫描件 



 

材料员（3）：尉佳林 

身份证、毕业证、岗位证书 



 



 

 

社保证明扫描件

 



 

材料员（4）：奚海才 

身份证、岗位证书



 

社保证明扫描件 



 

资料员（1）：王小琴 

身份证、毕业证、岗位证书 

 

 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

资料员（2）：鲁卓燕 

身份证、毕业证、岗位证书、职称证 



 

 



 



 

社保证明扫描件 

 



 

资料员（3）：石艳艳 

身份证、毕业证、岗位证书、职称证



 



 



 

社保证明扫描件 



 

资料员（4）：李荷月 

身份证、毕业证、岗位证书、职称证



 



 



 

社保证明扫描件 



 

劳资专管员（或劳务员）（1）：蒋斌 

身份证、毕业证、岗位证书 

 

 



 



 

社保证明扫描件

 
 



 

劳资专管员（或劳务员）（2）：王玮玮 

身份证、毕业证、岗位证书 



 



 

社保证明扫描件 



 

劳资专管员（或劳务员）（3）：季莹 

身份证、毕业证、岗位证书 



 



 



 

社保证明扫描件



 

劳资专管员（或劳务员）（4）：冯瑞 

身份证、毕业证、岗位证书 



 



 

社保证明扫描件 
 





附表： 

拟投入机械设备情况表 

（表格仅供参考，投标人可增减内容） 

投标人名称： 

序号 设备名称 数量 品牌 规格型号 备注 

1 
泥水平衡式盾构机（关键核

心部件应采用全新设备） 
2 / 14.5m  

2 压滤筛分设备 2 / APN18SL80M  

3 悬臂式掘进机及其他机械

暗挖设备； 

1 / LDJ400A  

4 混凝土湿喷机 4 / TK-500  

5 智能数字化浇筑衬砌台车 1 / CD12  

6 锚杆钻注一体机 1 / GMZ12  

7 
多功能作业车（包含钢筋网

片和拱架机械安装功能） 
1 / GD10  

 …     

注：投标时无需提供设备的相关证明资料。 

 



8、投标单位投标情况 

（格式自拟） 

 

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。 

 

（1）本公司无上级母公司的投标人，不考察授权情况。 

 

（2）提供投标人股权关系扫描件（提供市场监督管理部门网站或商事主体查询

平台或国家企业信用信息公示系统截图）及企业营业执照扫描件。 

 

 

 

 

国家企业信用信息公示系统截图 

 



市场监督管理部门网站截图



企业营业执照扫描件
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第3章 固废处理及绿色环保

3.1 阐述Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用率

为确保围岩固废利用率可以达到目标值，我司结合工程特点，分析得出本标段固体

废弃物的主要来源为盾构渣土，为提高围岩固废利用达到目标值，我司在对国内城市固

体废弃物处置现状充分调研的基础上，通过对盾构区间的岩土全面取样，比较分析不同

种类渣土各种理论利用路径，形成了一整套城市固废渣土环保循环利用新思路。

故此，我方在此郑重承诺，在盾构隧道施工过程中，将严格按照环保法规和行业标

准，对产生的IV级、V级及VI级围岩固废进行有效利用，确保利用率将达到目标值。在

施工期内，将Ⅳ级及以上围岩固废利用率提升至50％；Ⅴ及Ⅵ级围岩利用率达到20%。

3.2 隧道Ⅳ级及以上围岩固废利用、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用

3.2.1 前期准备阶段（2024年12月1日-2025年8月9日）

3.2.1.1. 成立专项小组

小组成员构成：由工程技术人员、环保专家、材料专家等组成围岩固废利用专项小

组。工程技术人员负责技术方案的制定和实施，环保专家确保整个过程符合环保要求，

材料专家对固废的特性及再利用方向进行专业分析。

明确职责分工：确定小组负责人，统筹协调各项工作。工程技术人员负责固废处理

技术研发和工程应用指导；环保专家负责环境影响评估和环保措施监督；材料专家负责

固废材料性能分析和再利用产品质量把控。

3.2.1.2. 全面调查分类与处理

现场勘查：对施工现场的围岩情况进行详细勘查，记录不同区域的围岩级别（Ⅳ级、

Ⅴ及Ⅵ级）分布情况。

固废分类：根据勘察结果，对产生的围岩固废进行分类，区分不同级别围岩固废的

特点，如Ⅳ级围岩固废可能相对较稳定，Ⅴ级围岩固废较为破碎，Ⅵ级围岩固废呈松散

状态等。同时，记录固废的数量、形态、成分等信息，为后续处理提供依据。

余碴处理：不可利用的废渣经泥水分离池处理固结后统一运至弃土场进行弃置，并

提供合格的弃土（碴）场收纳凭证。

3.2.1.3. 收集先进案例与技术

国内外调研：通过查阅文献、参加行业会议、与国内外同行交流等方式，收集国内

外关于围岩固废利用的先进技术和成功案例。重点关注与本项目围岩级别相似的案例，
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了解其处理方法、再利用途径和经济效益等方面的情况。

案例分析：对收集到的案例进行深入分析，总结其成功经验和不足之处。结合本项

目的实际情况，筛选出可借鉴的技术和方法，为制定提升计划提供参考。

3.2.2 技术研发阶段（2025年8月10日-2028年8月10日）

3.2.2.1. 针对不同级别围岩固废开展技术研发

3.2.2.1.1. Ⅳ级围岩固废处理

Ⅳ级围岩固废处理技术：由于Ⅳ级围岩固废相对较稳定，可考虑进行破碎和筛分后，

用于填方、道路基层等工程部位。研发重点在于优化破碎工艺，确保固废颗粒大小符合

工程要求，同时提高筛分效率，分离出不同粒径的固废材料。

3.2.2.1.2. Ⅴ级围岩固废处理

Ⅴ级围岩固废处理技术：Ⅴ级围岩固废较为破碎，强度相对较低。可研发固化技术，

通过添加固化剂提高固废的强度和稳定性，使其可用于制作低强度的建筑材料或填缝材

料。同时，研究筛选和处理工艺，去除固废中的杂质，提高再利用产品的质量。

3.2.2.1.3. Ⅵ级围岩固废处理

Ⅵ级围岩固废处理技术：Ⅵ级围岩固废一般呈松散状态，需要进行加固处理后才能

再利用。可研发混合配比技术，将固废与其他材料（如水泥、粉煤灰等）进行混合，提

高其强度和稳定性。同时，探索适合Ⅵ级围岩固废的加固方法，如注浆加固、土工格栅

加固等。

3.2.2.2. 建立实验室进行试验和优化

实验室建设：建立专门的围岩固废利用实验室，配备先进的试验设备和检测仪器。

实验室应具备模拟不同工程条件的能力，以便对研发的技术进行全面测试。

试验方案制定：根据不同级别围岩固废的特点和再利用方向，制定详细的试验方案。

包括固废的破碎、固化、混合配比等处理工艺的试验，以及再利用产品的性能测试，如

强度、耐久性、环保性等方面的测试。

试验结果分析与优化：对试验结果进行深入分析，评估各项技术的可行性和可靠性。

针对试验中出现的问题，及时调整技术参数和工艺方案，进行优化改进。通过反复试验，

确定最佳的处理技术和再利用方案。

3.2.2.3. 与高校、科研机构合作

合作方式：与相关高校、科研机构建立合作关系，共同开展围岩固废利用技术的研

究和开发。可以采取项目合作、技术咨询、人才培养等多种合作方式，充分发挥高校和
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科研机构的技术优势和人才资源。

技术交流与共享：定期组织技术交流活动，分享双方在围岩固废利用方面的研究成

果和经验。共同探讨技术难题，寻求解决方案。通过合作，不断提升技术研发水平，推

动围岩固废利用技术的创新和发展。

3.2.3 设备采购与安装阶段（2026年10月1日-2027年1月1日）

3.2.3.1. 根据技术研发结果采购设备

设备选型：根据技术研发阶段确定的固废处理技术和工艺要求，选择合适的固废处

理设备。设备选型应考虑设备的性能、可靠性、经济性等因素，确保设备能够满足工程

需求。

供应商选择：对设备供应商进行严格筛选，选择信誉良好、产品质量可靠、售后服

务完善的供应商。可以通过招标、询价等方式，比较不同供应商的产品和价格，选择最

优的供应商。

设备采购：与供应商签订采购合同，明确设备的规格、型号、数量、价格、交货期

等条款。在采购过程中，要严格控制设备质量，确保设备符合相关标准和要求。

3.2.3.2. 设备安装与调试

安装准备：在设备安装前，做好安装场地的准备工作，包括场地平整、基础施工、

水电供应等。同时，组织安装人员进行技术培训，熟悉设备的安装流程和要求。

设备安装：按照设备安装说明书和技术要求，进行设备的安装。安装过程中，要严

格控制安装质量，确保设备的安装精度和稳定性。

设备调试：设备安装完成后，进行设备的调试工作。调试内容包括设备的空载调试

和负载调试，检查设备的运行情况、性能指标等是否符合要求。对调试中出现的问题，

及时进行整改和优化。

3.2.3.3. 操作人员培训

培训内容：对设备操作人员进行全面的培训，包括设备的操作方法、维护保养、安

全注意事项等方面的内容。培训应结合实际操作，让操作人员熟悉设备的性能和操作流

程。

培训方式：可以采取集中培训、现场指导、模拟操作等多种培训方式，增强培训效

果。同时，建立培训考核机制，对操作人员进行考核，确保其掌握设备的操作技能。

3.2.4 生产应用阶段（2027年2月21日-2028年2月22日）

3.2.4.1. 将处理后的固废应用于工程建设
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填方工程：将符合要求的固废用于填方工程，替代部分土石方材料。在填方过程中，

要严格控制填方质量，确保填方的密实度和稳定性。

道路基层：将处理后的固废用于道路基层建设，提高道路的承载能力和耐久性。在

道路基层施工中，要按照相关规范和标准进行施工，确保道路基层的质量。

建筑材料生产：利用固废生产环保砖、砌块等建筑材料，实现资源的循环利用。在

建筑材料生产过程中，要严格控制生产工艺和质量，确保产品符合相关标准和要求。

3.2.4.2. 建立质量控制体系

质量检测标准：制定固废利用产品的质量检测标准，明确产品的性能指标和检测方

法。质量检测标准应符合国家相关标准和规范的要求。

检测设备与人员：配备先进的质量检测设备和专业的检测人员，对固废利用产品进

行质量检测。检测人员应经过专业培训，熟悉检测设备的操作和检测方法。

质量控制流程：建立严格的质量控制流程，从固废的收集、处理到产品的生产、销

售等环节，进行全程质量控制。对不合格产品，要及时进行处理和整改，确保产品质量。

3.2.4.3. 不断优化固废利用工艺和技术

数据收集与分析：在生产应用过程中，收集固废利用的相关数据，如固废处理量、

产品产量、质量指标等。对这些数据进行分析，评估固废利用工艺和技术的效果，找出

存在的问题和不足。

工艺和技术优化：根据数据分析结果，对固废利用工艺和技术进行优化改进。可以

调整设备参数、改进处理工艺、优化产品配方等，提高固废利用率和产品质量。同时，

要不断探索新的固废利用途径和技术，推动围岩固废利用的可持续发展。

3.2.5 监督评估阶段（2027年2月21日-2030年8月10日）

3.2.5.1. 建立监督机制

内部监督：建立内部监督体系，由专项小组负责对围岩固废利用过程进行全程监督。

监督内容包括固废的分类收集、处理工艺、产品质量、安全环保等方面。定期对监督情

况进行总结和汇报，及时发现和解决问题。

外部监督：接受政府部门、业主单位、社会公众等的外部监督。积极配合政府部门

的检查和监管，及时整改存在的问题。向业主单位和社会公众公开固废利用的相关信息，

接受他们的监督和评价。

3.2.5.2. 定期评估固废利用率

评估指标体系：建立科学合理的固废利用率评估指标体系，包括固废处理量、再利
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用产品产量、固废利用率等指标。评估指标体系应具有可操作性和可比性，能够客观反

映固废利用率的实际情况。

评估方法：采用定期评估和不定期抽查相结合的方式，对固废利用率进行评估。定

期评估可以每季度或半年进行一次，不定期抽查可以根据实际情况随时进行。评估方法

可以采用现场检查、数据统计分析、抽样检测等多种方法，确保评估结果的准确性和可

靠性。

评估结果分析与反馈：对评估结果进行深入分析，找出影响固废利用率的因素和问

题。针对评估中发现的问题，及时反馈给相关部门和人员，采取有效措施进行整改和优

化。同时，根据评估结果，对固废利用率提升计划进行调整和完善。

3.2.5.3. 总结与宣传

总结经验教训：对围岩固废利用率提升计划的实施过程进行全面总结，总结成功经

验和不足之处。将总结结果形成报告，为今后的固废利用工作提供参考。

宣传推广：对固废利用的成功经验和做法进行宣传推广，增强工程建设各方的环保

意识和资源节约意识。可以通过举办培训班、现场观摩会、媒体宣传等方式，扩大固废

利用的影响力和示范效应。同时，积极推广固废利用的新技术、新工艺、新产品，推动

行业的可持续发展。
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