
 

标段编号：  2212-440300-04-01-139474001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 罗沙路改扩建工程施工1标 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中铁十五局集团有限公司 

 

日期： 2024年10月24日 



资信标附表格式如下（供参考）：

1、投标人资质情况

投标人名称：中铁十五局集团有限公司

1、单位名称：中铁十五局集团有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包特级

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



投标人资质证书（扫描件）



2、投标人荣誉情况

投标单位名称：中铁十五局集团有限公司

1、奖项名称：云临高速公路第二总包部；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：临沧市人

民政府；获表彰时间：2023 年 4 月 19 日。

2、奖项名称：兰永临高速公路项目；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：甘肃省人民政

府；获表彰时间：2023 年 12 月 22 日。

3、奖项名称：瑞梅铁路广东段三标项目部；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：广东省

应急管理厅；获表彰时间：2024 年 7 月 2日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。















3、投标人在国内盾构施工业绩情况

投标人名称：中铁十五局集团有限公司

1、项目名称：新建深圳福田站及相关工程施工总价承包招标 ZH-4 标段；承包人名称：广深港客运

专线有限责任公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径：12.8m；业绩时间：2017 年 12

月 10 日；

2、项目名称：横琴杧洲隧道工程；承包人名称：中国铁建投资集团有限公司横琴杧洲隧道工程 EPC

总承包部；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径：14.5m；业绩时间：2024 年 12 月 30 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。优先提供管片外径≥11m 的符合业绩。



完工业绩：新建深圳福田站及相关工程施工总价承包招标 ZH-4 标段









































在建业绩：横琴杧洲隧道工程



































盾构机始发照片





4、投标人业绩获奖情况

投标单位名称：中铁十五局集团有限公司

1、项目名称：广州市轨道交通十四号线一期【施工 17 标】土建工程；奖项名称：广州市轨道交通

十四号线一期工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖

时间：2021 年 12 月 1 日。

2、项目名称：武汉市轨道交通七号线一期工程第十一标段土建工程；奖项名称：武汉市轨道交通七

号线工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2021 

年 12 月 1 日。

3、项目名称：上海轨道交通 18 线工程土建 4标（下盐路站、沈梅路站、下盐路站~沈梅路站中间风

井工程）；奖项名称：上海轨道交通 18 号线一期工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单

位：中国建筑业协会；获奖时间：2023 年 11 月 1 日。

4、项目名称：深圳市城市轨道交通 10 号线工程主体工程 1012 标段；奖项名称：深圳市城市轨道交

通 10 号线工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：

2023 年 12 月 1 日。

5、项目名称：郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工 02 标段；奖项名称：郑州市轨道交通 4 号线工

程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 12 

月 1 日。

6、项目名称：石家庄市城市轨道交通 3 号线二期 02 标段；奖项名称：石家庄市城市轨道交通 3 号

线；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 12 

月 1 日。

7、项目名称：成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 11 合同段；奖项名称：成都地铁 6 号线一、

二期工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 

年 12 月 1 日。

8、项目名称：新建深圳福田站及相关工程施工总价承包招标 ZH-4 标段；奖项名称：广深港客运专

线深圳福田站工程；获奖人：中铁十五局集团有限公司；颁奖单位：中国建筑业协会；获奖时间：

2019 年 12 月 1 日。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。



1、广州市轨道交通十四号线一期工程荣获 2020-2021 年度国家优质工程金奖

2、武汉市轨道交通七号线工程荣获 2020-2021 年度国家优质工程奖



3、上海轨道交通 18 号线一期工程荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）

4、深圳市城市轨道交通 10 号线工程荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖



5、郑州市轨道交通 4 号线工程荣获 2022-2023 年度国家优质工程

6、石家庄市城市轨道交通 3 号线荣获 2022-2023 年度国家优质工程



7、成都地铁 6 号线一、二期工程荣获 2022-2023 年度国家优质工程

8、广深港客运专线深圳福田站工程荣获2018-2019年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）



5、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

投标人名称：中铁十五局集团有限公司

（1）项目经理情况

姓名 刘汝辉 大学毕业时间 2010 年 01 月 职称 高级工程师

注册证书

一级注册建

造师证书（市

政公用工程）

任职单位名称
中铁十五局集

团有限公司
社保月份 9 月

同类业绩

情况

项目名称：东莞市城市快速轨道交通 R2 线工程（东莞火车站~东莞虎门站段）〔2303A

标：茶山站~榴花公园站区间、榴花公园站〕土建工程施工项目；主要内容（盾构隧道）：

本工程包括一个区间、一个站、两条出入段线盾构段，其中区间茶山站左线长

2997.435m，右线长 2993.969m；其中盾构法施工段 3125m，管片外径 6.7m，内径 6.0m。

出段线长 548.049m，入段线长 738.609m；出入线全部为盾构法施工，管片外径 6.0m，

内径 5.4m；业绩时间：2011 年 06 月 10 日-2016 年 04 月 12 日；人员岗位：项目副经

理；在本项目任职时间：2011 年-2016 年。

项目名称：郑州市轨道交通 4 号线工程土建施工 02 标段；主要内容（盾构隧道）：本

工程包括 2 站 2 区间。丰收路站～丰庆路站区间左线长 805.455m（含短链 3.810m），

右线长 805.821m（含短链 3.444m）；长兴路站～丰收路站区间本区间左线为 1148.857m

（短链 0.314m），右线长度为 1149.171m；区间采用盾构法施工，管片外径 6.2m，内

径 5.5m；业绩时间：2017 年 04 月 29 日-2020 年 12 月 01 日；人员岗位：技术负责人；

在本项目任职时间：2017 年-2020 年。

项目名称：上海轨道交通市域线嘉闵线工程 JMSG-7 标；主要内容（盾构隧道）：本工

程包括丰茂路站，地下二层双岛四线车站，车站面积约 78110 平米；业绩时间：2021

年 10 月 13 日-2026 年 03 月 30 日（在建）；人员岗位：项目总工程师；在本项目任

职时间：2021 年 10 月-2023 年 09 月。（该项目技术负责人刘汝辉于 2023 年 09 月 11

日经业主同意变更戈秀宝）

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工管理经

验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（2）项目副经理情况



姓名 张俊伟 大学毕业时间 2010 年 07 月 职称 高级工程师

注册证书 / 任职单位名称
中铁十五局集

团有限公司
社保月份 9 月

同类业绩

情况

项目名称：东莞市城市快速轨道交通 R2 线工程（东莞火车站~东莞虎门站段）〔2303A

标：茶山站~榴花公园站区间、榴花公园站〕土建工程施工项目；主要内容（盾构隧道）：

本工程包括一个区间、一个站、两条出入段线盾构段，其中区间茶山站左线长

2997.435m，右线长 2993.969m；其中盾构法施工段 3125m，管片外径 6.7m，内径 6.0m。

出段线长 548.049m，入段线长 738.609m；出入线全部为盾构法施工，管片外径 6.0m，

内径 5.4m；合同金额：61371.296829 万元；业绩时间：2014 年 08 月 10 日-2016 年

01 月 21 日；人员岗位：项目副总工；在本项目任职时间：2014 年-2016 年。

项目名称：徐州市城市轨道交通 2 号线一期工程 02 标；主要内容（盾构隧道）：本工

程包括 2 站 1 区间。新台子站至丁万河站盾构区间长 2396.51m，管片外径 6.2m，管片

内径 5.5m；合同金额：39321.11 万元；业绩时间：2016 年 05 月 30 日-2020 年 07 月

28 日；人员岗位：技术负责人；在本项目任职时间：2016 年-2020 年。

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工管理经

验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（3）技术负责人情况

姓名 唐春轩 大学毕业时间 2005 年 06 月 职称 高级工程师

注册证书 / 任职单位名称
中铁十五局集

团有限公司
社保月份 9月

同类业绩

情况

项目名称：南京地铁三号线土建工程 D3-TA15 标（天元西路站（含）-诚信大道站）；

主要内容（盾构隧道）：本工程包括 2 站 2 区间。天元西路站～九龙湖站站区间右线

长约 2031.085m，左线长 2006.251m。九龙湖站～诚信大道站区间右线长约 1324.022m，

左线长 1349.696m，区间采用盾构法施工。管片外径 6.2m，内径 5.5m；合同金额：

45247.3226 万元；业绩时间：2011 年 02 月 08 日-2014 年 08 月 19 日；人员岗位：技

术负责人。

项目名称：苏州市轨道交通 6号线土建施工项目 VI-TS-05 标；主要内容（盾构隧道）：

本工程包括 3 站 3 区间。苏锦站～平河路站区间右线隧道长 867.3m，左线隧道长



865.718m；平河路站～苏站东路站区间右线隧道长 1563.4m，左线隧道长 1586.541m；

苏站东路站～拙政园站区间右线隧道长 1342.5m，左线隧道长 1347.337m。区间均采用

盾构法，管片外径 6.6m，外径 5.9m。；合同金额：96005.3831 万元；业绩时间：2019

年 12 月 19 日-2024 年 05 月 24 日；人员岗位：技术负责人。

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工管理经

验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。



项目经理-刘汝辉相关证明材料扫描件















项目经理-刘汝辉业绩证明材料 1













项目经理-刘汝辉业绩证明材料 2







































项目经理-刘汝辉业绩证明材料 3

















项目副经理-张俊伟相关证明材料扫描件







项目副经理-张俊伟业绩证明材料 1













项目副经理-张俊伟业绩证明材料 2























































技术负责人-唐春轩相关证明材料扫描件







技术负责人-唐春轩业绩证明材料 1

































业主名称变更文件

南京地下铁道有限责任公司公司名称变更说明



技术负责人-唐春轩业绩证明材料 2







































6、拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

投标人名称：中铁十五局集团有限公司

序号 姓名 拟任岗位
资格（或职称）

证书
证书专业

施工管理经

验（年）
备注

1 韩春滨 安全负责人

安全生产考核合

格证

职称证

城市轨道 10年

2 陈小芳 质量负责人 职称证 公路工程 20年

3 王育晖 安全工程师（1）
安全生产考核合

格证

职称证

交通工程 8年

4 罗华夏 安全工程师（2）
安全生产考核合

格证

职称证

城市轨道 12年

5 朱晓童 安全工程师（3）
安全生产考核合

格证

职称证

市政工程 13年

6 张岩飞 安全工程师（4）
安全生产考核合

格证

职称证

土木工程 12年

7 陈润锋 安全工程师（5）
安全生产考核合

格证

职称证

地下工程 20年

8 郭华 质量工程师（1） 职称证
公路与桥梁工

程
18年

9 孔涛 质量工程师（2） 职称证 桥梁工程 11年

10 李拓 质量工程师（3） 职称证 桥梁工程 10年

11 曹可正 质量工程师（4） 职称证 桥梁工程 12年

12 郝洪海 质量工程师（5） 职称证 桥梁工程 12年

13 卢海青 造价工程师（1）
一级注册造价工

程师证
土木建筑 13年

14 王晓飞 造价工程师（2） 一级注册造价工

程师证
土木建筑 14年

15 淡国棉 造价工程师（3） 一级注册造价工

程师证
土木建筑 13年

16 范书利 造价工程师（4）
一级注册造价工

程师证
土木建筑 10年

17 董辰浩 造价工程师（5） 一级注册造价工

程师证
土木建筑 9年



18 刘晓冬 道路工程师（1） 职称证 公路工程 15年

19 唐义彬 道路工程师（2） 职称证 公路工程 20年

20 王金龙 道路工程师（3） 职称证 公路工程 13年

21 王军 道路工程师（4） 职称证 公路工程 15年

22 庞磊 隧道工程师（1） 职称证 城市轨道 15年

23 黄书才 隧道工程师（2） 职称证 城市轨道 15年

24 韦尚坤 隧道工程师（3） 职称证 城市轨道 18年

25 吕和祥 隧道工程师（4） 职称证 城市轨道 12年

26 张永 隧道工程师（5） 职称证
隧道与地下工

程
15年

27 韦诗圣 隧道工程师（6） 职称证 城市轨道 14年

28 李求 隧道工程师（7） 职称证 城市轨道 13年

29 刘涛 隧道工程师（8） 职称证 城市轨道 12年

30 周宝金 隧道工程师（9） 职称证
隧道与地下工

程
18年

31 姜昭荣 桥梁工程师（1） 职称证 桥梁工程 22年

32 陈春鸽 桥梁工程师（2） 职称证 桥梁工程 18年

33 郭荣军 桥梁工程师（3） 职称证 桥梁工程 20年

34 李江华 给排水工程师（1） 职称证 给排水 19年

35 吴德平 给排水工程师（2） 职称证 给排水工程 15年

36 郑明伟 给排水工程师（3） 职称证 给排水工程 18年

37 陈颖 给排水工程师（4） 职称证 城市轨道 15年

38 顾浩强 机电工程师（1） 职称证 机电工程 20年

39 李向锋 机电工程师（2） 职称证 机械工程 15年

40 马涛 机电工程师（3） 职称证 设备管理 18年

41 李申治 机电工程师（4） 职称证 设备管理 22年

42 崔连枝 机电工程师（5） 职称证 电气工程 25年

43 夏永刚 测量工程师（1） 职称证 测量工程 22年

44 邱红卫 测量工程师（2） 职称证 工程测量 18年

45 孙达林 测量工程师（3） 职称证 测量工程 19年

46 张雄伟 测量工程师（4） 职称证 工程测量 18年

47 魏春耀 测量工程师（5） 职称证 工程测量 15年

48 祝峰 绿化景观工程师（1） 职称证 园林绿化 9年



49 马晨光 绿化景观工程师（2） 职称证 园林绿化 10年

50 罗志扬 材料员（1） 岗位证 材料员 12年

51 崔志国 材料员（2） 岗位证 材料员 20年

52 张志阳 材料员（3） 岗位证 材料员 10年

53 白玛 材料员（4） 岗位证 材料员 5年

54 锁婧 资料员（1） 岗位证 资料员 14年

55 郑晓敏 资料员（2） 岗位证 资料员 14年

56 赵雪 资料员（3） 岗位证 资料员 8年

57 齐翠云 资料员（4） 岗位证 资料员 10年

58 王蕾蕾 资料员（5） 岗位证 资料员 8年

59 刘小斌
劳资专管员（或劳务

员）（1）
岗位证 劳务员 20年

60 武玉建
劳资专管员（或劳务

员）（2）
岗位证 劳务员 12年

61 郭海明 劳资专管员（或劳务

员）（3）
岗位证 劳务员 15年

62 张婧 劳资专管员（或劳务

员）（4）
岗位证 劳务员 10年

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



安全负责人-韩春滨相关证明材料









安全负责人-韩春滨 3 年以上隧道工程施工管理经验





































































质量负责人-陈小芳相关证明材料









质量负责人-陈小芳 3 年以上隧道工程施工管理经验





























安全工程师-王育晖相关证明材料









安全工程师-罗华夏相关证明材料









安全工程师-朱晓童相关证明材料









安全工程师-张岩飞相关证明材料









安全工程师-陈润锋相关证明材料









质量工程师-郭华相关证明材料







质量工程师-孔涛相关证明材料







质量工程师-李拓相关证明材料







质量工程师-曹可正相关证明材料







质量工程师-郝洪海相关证明材料







造价工程师-卢海青相关证明材料













造价工程师-王晓飞相关证明材料













造价工程师-淡国棉相关证明材料











造价工程师-范书利相关证明材料











造价工程师-董辰浩相关证明材料











道路工程师-刘晓冬相关证明材料







道路工程师-唐义彬相关证明材料







道路工程师-王金龙相关证明材料







道路工程师-王军相关证明材料







隧道工程师-庞磊相关证明材料







隧道工程师-黄书才相关证明材料







隧道工程师-韦尚坤相关证明材料







隧道工程师-吕和祥相关证明材料









隧道工程师-张永相关证明材料







隧道工程师-韦诗圣相关证明材料







隧道工程师-李求相关证明材料







隧道工程师-刘涛相关证明材料







隧道工程师-周宝金相关证明材料







桥梁工程师-姜昭荣相关证明材料







桥梁工程师-陈春鸽相关证明材料







桥梁工程师-郭荣军相关证明材料







给排水工程师-李江华相关证明材料







给排水工程师-吴德平相关证明材料







给排水工程师-郑明伟相关证明材料







给排水工程师-陈颖相关证明材料







机电工程师-顾浩强相关证明材料







机电工程师-李向锋相关证明材料







机电工程师-马涛相关证明材料







机电工程师-李申治相关证明材料







机电工程师-崔连枝相关证明材料







测量工程师-夏永刚相关证明材料







测量工程师-邱红卫相关证明材料







测量工程师-孙达林相关证明材料







测量工程师-张雄伟相关证明材料







测量工程师-魏春耀相关证明材料







绿化景观工程师-祝峰相关证明材料







绿化景观工程师-马晨光相关证明材料







材料员-罗志扬相关证明材料









材料员-崔志国相关证明材料







材料员-张志阳相关证明材料







材料员-白玛相关证明材料







资料员-锁婧相关证明材料

旧身份证

新身份证

登记事项变更和更正资料











资料员-郑晓敏相关证明材料









资料员-赵雪相关证明材料







资料员-齐翠云相关证明材料







资料员-王蕾蕾相关证明材料









劳务员－刘小斌相关证明材料







劳务员－武玉建相关证明材料







劳务员－郭海明相关证明材料

、











劳务员－张婧相关证明材料







7、拟投入机械设备情况承诺函



附表：

拟投入机械设备情况表

投标人名称：中铁十五局集团有限公司

序号 设备名称 数量 品牌 规格型号 备注

1

泥水平衡式盾构机（关键核心部件

应采用全新设备）
2 铁建重工 ZTS15070

2 压滤筛分设备 1 / MAB2800

3 发电机组 2 / 400KW

4 砂浆搅拌机 1 / HZS150

5 电瓶车 4 /

6 砂浆罐 2 / 8m³

7 冷却塔 1 / 100m³/h

8 泥水分离系统 2 / MAB2800

9 压滤筛分设备 1 / MAB2800

10 龙门吊 2 / 16t

11 龙门吊 2 / 45t

12 风机 2 / ECET2.140

13 双液注浆泵 4 / BW250

14 全套管钻机 1 / SZ80-35

15 挖掘机 4 / PC200

16 汽车吊 2 / QY250

17 汽车吊 2 / QY50

18 叉车 2 / 10t

19 装载机 2 台 / ZL50

20 成槽机 1 台 / SF60

21 旋挖钻机 2 台 / 徐工 XR-220D

22 三轴搅拌机 2 台 / SF60

23 履带式起重机 2 台 / 100t

24 长臂挖机 2 台 / PC320

25 钢筋切割机 4 台 / CQ40-A

26 直螺纹套丝机 6 台 / CYL-40-A

27 钢筋弯曲机 6 台 / JM1

28 钢筋调直机 7 台 / GW40

29 交流电焊机 10 台 / BX400

30 直流电焊机 20 台 / AX400



31 气割设备 12 套 / 氧气乙炔

32 风镐机 12 台 / G10

33 混凝土车 1 辆 / 18m³

注：投标时无需提供设备的相关证明资料。



8、投标单位投标情况

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

需提供投标人股权关系扫描件（提供市场监督管理部门网站或商事主体查询平台或国家企业信用信

息公示系统截图）及企业营业执照扫描件。



国家企业信用信息公示系统截图

















企业营业执照扫描件



投标人关联企业情况说明

与投标人法定代表人为同一人的情形：

无

与投标人存在控股与被控股关系的单位：

（1）母公司（被控股）：

中国铁建股份有限公司（91110000710935150D）。

（2）子公司（控股）：

中铁十五局集团第一工程有限公司（9161000011315230XJ）、中铁十五局集团第二工程

有限公司（91310118MA1JLAJ17U）、中铁十五局集团第三工程有限公司（915100006890222416）、

中铁十五局集团第四工程有限公司（91410100113152318A）、中铁十五局集团第五工程有限

公司（91120106MA05JHQW9M）、中铁十五局集团建筑装配科技有限公司（91320111135360628N）、

中铁十五局集团城市建设工程有限公司（91410300171097660J）、中铁十五局集团地下工程

有限公司（91321091MABW28GC92）、中铁十五局集团上海新能源发展有限公司

（913101170861962777）、中铁建物产科技有限公司（914103001711067901）、中铁十五局

集团城市更新有限公司（91410100551622578T）、铁建浙江投资开发有限公司

（91330205MA2910QA1T）、华东中铁工程检测技术有限公司（91330212MA291RE15X）、中铁

十五局集团四川建筑勘察设计有限公司（915115025727930187）、济阳迎宾黄河大桥有限公

司（91370125780628068Q）。

与投标人存在管理与被管理关系的单位：

（1）母公司（被管理）：

中国铁建股份有限公司（91110000710935150D）。

（2）子公司（管理）：

中铁十五局集团第一工程有限公司（9161000011315230XJ）、中铁十五局集团第二工程

有限公司（91310118MA1JLAJ17U）、中铁十五局集团第三工程有限公司（915100006890222416）、

中铁十五局集团第四工程有限公司（91410100113152318A）、中铁十五局集团第五工程有限

公司（91120106MA05JHQW9M）、中铁十五局集团建筑装配科技有限公司（91320111135360628N）、

中铁十五局集团城市建设工程有限公司（91410300171097660J）、中铁十五局集团地下工程

有限公司（91321091MABW28GC92）、中铁十五局集团上海新能源发展有限公司



（913101170861962777）、中铁建物产科技有限公司（914103001711067901）、中铁十五局

集团城市更新有限公司（91410100551622578T）、铁建浙江投资开发有限公司

（91330205MA2910QA1T）、华东中铁工程检测技术有限公司（91330212MA291RE15X）、中铁

十五局集团四川建筑勘察设计有限公司（915115025727930187）、济阳迎宾黄河大桥有限公

司（91370125780628068Q）。



固废处理及绿色环保 

1.1 固废利用率情况 

本工程主线盾构段（含左、右线）隧道总长为 6053m，Ⅲ级围岩 1056m，占

17.5%；Ⅳ级围岩 807m，占 13.3%；Ⅴ级围岩 3395m，占 56.1%；Ⅵ级围岩 795m，

占 13.1%，隧道依次穿越地层为强、中风化碎裂岩，中微风化变质砂岩，中微风

化片岩，中微风化变质砂岩，强、中、微风化凝灰熔岩，粉质黏土。 

我单位严格服从、配合和落实业主开展绿色工程的建设，应积极开展渣土综

合利用工作，渣土资源化利用相关要求如下： 

（1）开展渣土综合利用工作，减少渣土堆放场地，渣土资源化的所有成果

产品，如工程用土、碎石、砂、各型混凝土砌块等均须全部满足相应国家、地方

的建材及环境保护要求。 

（2）盾构渣土资源化利用处置方式应避免烧结等高能耗方式，减少废气排

放，减少污泥外运，尾水达标处理，符合环保要求。 

（3）渣土资源化处置临时用地要满足项目工程紧凑布置需求，实现模块化

与集成化组装调运，并与项目工程同步结束。 

（4）要优先使用渣土资源化的成果产品。 

本标段渣土主要在于连续墙施工泥浆、工作井土石方、明挖段土石方、泥水

盾构渣土，涉及渣土方量较大，因此考虑综合利用方案也是本工程重点，同时确

保水保、环保也是我们一项基本国策。因此特制订如下渣土综合利用措施。 

1.1.1 渣料综合利用方案 

1.1.1.1 空心砖 

为了实现最大限度地利用渣土，结合“绿色工程”的建设理念，本工程洞挖

料综合利用项目的专题研究。“通过分析渣土的性能、小型模拟试验和权威检测，

确定利用废渣土为主要原料制作烧结制品是可行的。”经过往年的研究和试点，

我单位已经摸索总结出一条可以推广的有效途径，通过 5 道工序、大约 3 天的时

间，洞挖料就可变成新型墙材。  

呈稀泥状的渣土运达后，先要进行碾碎，然后搅拌，再通过挤出机成型为砖

块，接着人工干燥，最后进行 2 至 3 天的焙烧。这样 5 道工序全部完成大约需要



3 天时间，一批合格的新型墙材烧结多孔砖就完成了。由渣土制成的砖可用于房

屋承重墙和非承重墙的建设，目前已经有房产项目开始使用这种“渣土砖”。  

利用洞挖料制砖既解决了自然堆放渣土可能产生的污染环境、土地浪费等问

题，也有利于推广高品质的新型墙材，推动绿色建设。 

1.1.1.2 路基填料 

随着经济的高速发展，城市及乡镇、村道路及公路大量建设，发生越来越多

的土石方工程量被占用及大量土石方被用作填筑道路结构材料。 

我单位经考察，以往有如下经验案例作为路基填料依据：福建交通科研项目

“建筑渣土填筑路基技术研究”由福建省交通科研所和福州绕城高速公路公司承

担。项目组通过大量的室内、现场试验研究和数值分析，对福州绕城高速公路西

北段沿线建筑渣土的工程特性和路用性能进行深入分析，提出建筑渣土的综合分

类法，、基于分维值 D 指标的建筑渣土级配评价、建筑渣土检查方法和质量控制

标准，形成《建筑渣土填筑路基施工技术指南》。。 

研究结果表明，建筑洞挖料可适用于 94 区以下路基填筑，不仅减少公路沿

线拆迁建筑渣土外运、处理和路基填筑用土的费用，也可节约砂土、砂石等自然

资源，使渣土变废为宝，节省了大量建设资金和土地资源，具有良好的经济、社

会效益。本项目实施方案及试验对比成果报业主和监理单位审批后方可实施。 

1.1.1.3 机制砂 

基建项目对砂石骨料的需求依然很大，尤其现在山区项目很多，砂场生产和

运输环节都可能受到影响，砂石骨料有可能不能及时地运送到施工工地，而且不

少项目本身在山区施工，山区有一个特产就是矿石，再加上有不少开挖出来的固

废洞渣，可以合理利用生产机制砂。 

经考察，昌景黄高速铁路项目和湖南省马安?速公路等自建干法加工机制砂

生产线，通过颚式破碎与 2 次圆锥破碎的三次破碎+三次筛分工艺，实现了制砂

的技术，实现了隧道洞渣的资源化利?，避免了隧道洞渣废弃占??地和对?态环境

的影响，同时节约了?程的投资。 

整个机制砂生产线采用干法破碎制砂工艺，通过除尘器抑尘除粉和风选方式

除去机制砂中大量粉尘，直至满足质量要求，其中石粉采用全封闭皮带机输送至

石粉储存区。加工过程控制要点，重点在母岩分选及清洗、抑尘水量、风压除尘



压力等几个方面。为实现效益最大化，通过生产数据统计，机制砂生产成品比例

达到 40% 

1.1.1.4 碎石 

在洞渣加工碎石是合法的大前提下，把隧道洞渣加工成砂石骨料是当前比较

合理且经济价值比较高的利用方式， 

隧道洞渣是隧道开采的中的石料，质地坚硬，投入机器设备中加工成碎石不

仅品质良好，而且颗粒均匀，可以充当混凝土建筑骨料应用于实际生产当中。洞

渣制成沙子只要满足条件就隧道可用洞渣石质多为砂岩、花岗岩，生产的机制砂

主要指标控制在细度模数 3.0±0.2、石粉含量 7-10%、亚甲蓝值 1.0-1.2，机制砂

压碎值 12%-16%，其他指标均满 TB10424-2018 中细骨料的要求。 

加工设备可以选用颚式破碎机，破碎腔深、破碎口大、处理能力强，时产量

在 1-2200t/h，经由颚式破碎机处理后的碎石再投入圆锥破碎机中再处理，此时

处理后的碎石成品粒型较好 

隧道洞渣加工砂石骨料，根据不同加工情况，可采取 2-4 破碎工艺。 

二段破碎：即采用颚式破碎机+反击式破碎机，或者颚式破碎机+圆锥破碎

机。二段破碎可以产出 5-10mm、10-15mm、15-20mm、20-31.5mm 建筑碎石料。 

1.1.2 盾构渣土综合利用 

1.1.2.1 注浆材料 

我单位经考察，以往有如下经验案例作为路基填料依据：南京长江隧洞所穿

越的地层主要为淤泥质黏土和高渗透性的粉细砂、砾砂地层。其中后两者地层占

总长度的 90 %以上。沿线地质条件表现为高透水性、流塑性、高外水压力（最

大水头 60 m）。采用泥水盾构施工方法，直径达到 14.87 m。在如此大直径的盾

构中开挖，对壁后注浆性质的要求将更高，例如良好的流动性和充填性能，以及

较低的泌水率和分层度，所需要的量也远远超过了一般的顶管。沿线还有重要建

筑物——长江大堤需要保护，需要严格控制地表沉降。 

为此，研究了开挖排放的粉细砂在盾构壁后注浆中的再利用的问题。通过考

虑地层不均质性——土砂比，研究了各种渣土情况下的浆液性质的变化。结果表

明，盾构开挖排放的粉细砂渣土能够满足顶管壁后注浆施工的要求，浆液配方应

根据土砂比的变化，快速作出调整，以保证浆液的性质不发生较大的变化。本项



目实施方案及试验对比成果报业主和监理单位审批后方可实施。 

1.1.2.2 用于夯扩桩 

利用建筑垃圾如平房改造下来的碎砖烂瓦、废钢渣、矿渣砖、碎石、石子等

废物材料为填料，采用特殊工艺和专利施工机具，形成夯扩超短异型桩，是针对

软弱地基和松散地基的一种地基加固处理新技术。 

我单位经考察，近些年来，河北工专新兴科技服务总公司开发成功一种“用

建筑垃圾夯扩超短异型桩施工技术”，在综合利用建筑垃圾方面有了突破性进展。

该项技术是采用旧房改造、拆迁过程中产生的碎砖瓦、废钢渣、碎石等建筑垃圾

为填料，经重锤夯扩形成扩大头的钢筋混凝土短桩，并采用了配套的减隔振技术，

具有扩大桩端面积和挤密地基的作用。单桩竖向承载力设计值可达 500～700kN。

经测算，该项技术较其他常用技术可节约基础投资 20%左右。本项目实施方案及

试验对比成果报业主和监理单位审批后方可实施。 

1.1.2.3 再生骨料 

建筑垃圾中的废混凝土块、废砖石、砂浆、渣土经破碎筛分和粉磨等一定的

工序后都是作为再生骨料的材料来源废混凝土块经破碎筛分得到粗骨料和细骨

料，粗骨料可作为碎石直接用于地基加固、道路和飞机跑道的垫层、室内地坪垫

层；细骨料用于砌筑砂浆和抹灰砂浆。再生骨料具有孔隙率大、吸水率大、堆积

密度小、压碎指标值高和坚固性差的特点，导致再生混凝土工作性差、强度低、

收缩大、碳化快、抗冻性能差和抗氯离子渗透性差。以往的再生混凝土只能用于

制备路基材料、混凝土小型空心砌块、花格砖等低强度等级的低性能混凝土。为

了提高再生混凝土的性能，拓宽再生混凝土的应用领域，必须研发各种辅助添加

剂和配比方法。本项目实施方案及试验对比成果报业主和监理单位审批后方可实

施。 

1.1.2.4 其它 

随着城市化进程的不断提速，建筑渣土成几何级速度增长，其资源化也成为

时下一个全新的课题。我单位经考察，近年来以往有如下经验案例作为路基填料

依据： 

宁波市北仑区积极探索建筑渣土资源综合利用管理模式，从拓宽其可利用途

径入手，不断创新建筑渣土资源化利用方式，为建筑渣土找到了“新”出路。 



北仑中心城区的“银泰天地”建设项目，是该区目前建筑渣土产生量最大的

一个工地，出土量超过 70 万立方米，消纳场地的匮乏一度导致该项目施工进展

缓慢通过该区建筑渣土“电子地图”，北仑区渣土部门及时得知通途路小港段两

侧有绿化项目需要大量绿化用土。通过网络平台进行信息对接，该区建筑渣土得

到了有效的资源回用。海滩围涂工程中需要大量建筑渣土，最近几年，北仑先后

向梅山岛“七姓涂围涂工程”消纳渣土 50 余万立方米；向围涂工地调运建筑渣

土 60 余万立方米，有效缓解了渣土消纳压力。本项目实施方案及试验对比成果

报业主和监理单位审批后方可实施。 

1.1.3 工作井土石方和明挖段土石方综合利用 

本项目综合利用工作井土石方和明挖段土石进行路基填筑、圬工砌筑，场地

便道的铺垫以及碎石加工，变废为宝，节约资源，减少废物的排放，降本增效的

同时，保护生态环境。创造了良好的经济效益和社会效益。 

节能原理通过对隧洞洞渣分类和二次加工，生产工程所需材料，在路基、混

凝土、水稳基层进行综合利用，达到节约资源、减少对环境的影响，进而创造经

济效益。 

1、综合利用技术方案 

实施方案工作井土石方和明挖段土石的综合利用分为以下四个阶段，即施工

准备阶段、材料的优选阶段、工程实施阶段、总结推广阶段。 

（1）施工准备阶段：掌握设计图纸和实际地址情况，依次合理规划现场布

置，优化资源配置。如提前修筑运渣便道，租用并平整碎石场地，架设临时用电，

路基填筑段的清表等基础工作。 

（2）材料的优选阶段：分析隧洞开挖后渣土石的种类，强度，大小、形状

以及石方需要进行二次破碎等，再根据岩石的抗压、抗拉、弹性模量、泊松比等

物理指标以及粒径要求等来确定岩石的利用方向。 

（3）项目实施阶段：对于明挖段和工作井上部的软石、土松散破碎的小石

块用于路基填筑；松散破碎的软石和次坚石用于路基的换填、结构物基地换填、

便道及场地的铺垫等；对强度高，尺寸较为规则的软石及次坚石用于砌体工程，

加工成碎石用于水稳基层或混凝土中。 

（4）总结推广阶段：分析利弊、总结经验，为今后类似工程渣土的利用提



供参考。 

2、技术关键点 

（1）路基填筑：石料含量大于 70%，石料强度大于 15MP，石块的最大粒

径要求，路基顶面以下 30cm 范围内，最大粒径不大于 5cm；30-150cm 范围内，

不大于 15cm;150cm 以下，不大于层厚的 2/3。填石路堤通过试验段来确定具体

的碾压遍数，机械碾压的方式以及机械组合。 

（2）路基换填以及抛石挤於：路基换填材料要求同路基填筑；路基抛石挤

於的石块要求尺寸大于 30cm，中风化或微风化岩石。 

（3）挡墙、排水沟，截水沟砌筑：片石材应质地坚硬，无风化剥落和裂纹，

强度不能低于 30MP，表面无泥垢、水锈等杂质。片石应大致修整成大小均匀的

形状，中部厚度不得小于 15cm，长度不小于中部厚度的 1.5 倍。 

（4）砼对碎石石材的要求：碎石强度可用岩石的抗压强度与碎石的压碎值

来表示。岩石的抗压强度与砼强度等级比不低于 1.5。且火成岩的强度不宜低于

80MPa，变质岩不宜低于 60MPa，水成岩不宜低于 30MPa。水稳用碎石技术指

标要求，密度大于 2.6t/m，压碎值（%）小于 25%推广应用条件 1、推广条件对

于标段内弃方量比较大，需要征用大量的弃土场来弃方。同时隧洞弃渣中的石块

基材质能满足混凝土骨料的各种性质和性能要求。 

3、适用范围 

适合含隧道工程的高速公路建设项目，尤其是山区公路建设项目。 

1.1.4 渣土利用合作措施 

协调于当地在项目沿线附近既有的环保建材公司、碎石加工场、在建公路项

目、水域或景区治理项目等单位合作，对隧洞洞渣进行破碎加工，变废为宝，利

用于路基工程和路面水稳基层中。 

本方案我公司项目前期已积极勘察和调研策划，进场后在地方政府和建设单

位大力支持下确保该方案顺利实施。达到少弃方多利用，节约弃碴场占用耕地，

达到节能、环保、增效的目的，获得良好的经济和社会效益。 

1.2 绿色环保 

1.2.1 生产、生活污水治理措施及对水源的保护 

施工期间的生产生活污水治理主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生



活污水的治理。容易污染收纳水体、堵塞城市排水系统、引起水浸街等。采取的

控制治理措施如下。 

1）废水排入城市污水下水道，悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-199

（6）中的三级标准 400mg/l；废水排入自然水体，悬浮物执行《污水综合排放标

准》（GB8978-1996（6）中的二级标准 150mg/l。 

2）根据不同施工场地排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排

放方式。 

3）在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和

废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、

水质达标。 

4）泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。 

5）在季节环保措施中制定有效的雨季排水措施。钻孔桩施工现场配备有效

的废浆处理设备。 

6）根据施工实际，考虑深圳市降雨特征，制定雨季排水方案，避免废水无

组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应工作方案，并

在需要时实施。 

7）施工现场设置专用油漆、料库，库房地面做防渗漏处理，储存、使用、

保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体、水源。 

1.2.2 废气、烟尘污染的处理 

1.2.2.1 内燃机械空气污染控制 

工地禁止使用内燃机型设备，优先选用电动机械，尽量减少内燃机械对空气

的污染。 

1.2.2.2 施工粉尘、烟尘控制 

 1）施工场地硬面化，要定期向地面的洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

每天安排专人清扫工地和道路，保持工地和所有场地道路的清洁；道路每天洒水

四次，施工现场每天洒水两次。 

2）施工场地内的汽车车速减至 8km/h，推土机的推土速度减至 8km/h； 

3）砂、石等散状材料在搬运过程中要洒水，装卸前用固定喷管系统喷水湿

润。砼采用商品砼，个别少量用砼采取散装水泥，从罐车卸载到水泥储存罐塔内，



出口设有袋式过滤器。 

4）运载散体、流体的车辆有防护措施，封闭缝隙，做到沿途不漏洒飞扬，

运土车出场前，车体特别是车轮要清扫干净，装载高度符合不遗洒要求。 

5）砂石料堆放应避免敞开存放。需要露天存放的采取绿色网遮盖。 

6）在工地不得安装锅炉、炉具，不得使用可能产生烟尘的燃料，不得在工

地焚烧残物和废料。禁止在施工现场烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。 

7）拆除构筑物、清扫建筑垃圾时，整个过程中采用专有设备进行洒水，确

保减小扬尘污染环境。 

8）空气总悬浮颗粒物（TSP）的浓度限值为日平均 300μg/m3。 

9）施工现场建筑垃圾设专门的垃圾堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，

以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装

完后，用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。 

1.2.3 噪音治理 

施工期间主要的噪声来源是桩基础钻机、发电机、空压机、装载机等施工机

械，采取的控制措施如下。 

1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）的要求控制。 

2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法。并且

在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。 

3）在距居民较近的施工现场，对主要噪声源如钻机、空压机、装载机、卷

扬机等采用有效的吸声、隔音材料施做封闭隔声或隔声屏，使其对居民的干扰降

至规定标准。 

4）夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”。 

5）噪声超标时一定要采取措施，并按规定缴纳超标准排污费。对超标造成

的危害，要向受此影响的组织和个人给予赔偿。 

6）确定施工场地合理布局、优化作业方案，保证施工安排和场地布局考虑

尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声强度和敏感点受噪声干扰的时间，

建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。 

7）自备发电机时将作隔声处理，在有电力供应时不使用自备发电机。 

8）合理安排施工计划，在特殊时间段（如高考期间）不进行有噪声的作业。 



1.2.4 生活垃圾处理 

1）施工现场划片设卫生责任区，立标志牌注明责任人，责任人每天将垃圾

按照批准的方法运往批准的地点进行处理。所有的废水、污水应按经过批准的方

法处理后排入排污系统，不得污染环境。 

2）教育工人养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生

活环境的整洁。 

3）严禁垃圾乱倒、乱卸。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定每天集

中收集，纳入城市垃圾分类处理系统。由环卫部门及时清理、清运，一般要求每

班清扫、每日清运。 
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