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1、投标人资质情况

投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

1、单位名称：中铁十四局集团有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包

特级

2、单位名称：中铁十一局集团有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包

特级

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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1.1.投标人资质证书（扫描件）-中铁十四局集团有限公司联合体牵头人



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

4

1.2.投标人资质证书（扫描件）-中铁十一局集团有限公司联合体成员
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2、投标人荣誉情况

投标单位名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

1、奖项名称: 深圳市交通运输局 2019 年上半年综合检查第三名；获奖人:中铁

十一局集团有限公司；颁奖单位: 深圳市交通运输局；获表彰时间：2019 年 9

月 3 日；

2、奖项名称:感谢信；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位: 中华人民

共和国应急管理部；获表彰时间：2023 年 12 月 29 日；

3、奖项名称: 感谢信；获奖人:中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中国共产

党扶余市委员会、扶余市人民政府；获表彰时间：2023 年 9 月 4 日；

4、奖项名称: 感谢信；获奖人:中铁十一局集团有限公司；颁奖单位:中共天津

市静海区委员会、天津市静海区人民政府；获表彰时间：2023 年 8 月 25 日；

5、奖项名称: 感谢信；获奖人:中铁十一局集团有限公司；颁奖单位:深圳地铁

运营集团有限公司维修中心；获表彰时间：2023 年 9 月 20 日；

6、奖项名称: 感谢信；获奖人:中铁十一局集团有限公司；颁奖单位:深圳铁路

投资建设集团有限公司；获表彰时间：2023 年 10 月 7 日；

7、奖项名称: 感谢信；获奖人:中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 深圳市防

汛防旱防风指挥部；获表彰时间：2023 年 9 月 12 日；

8、奖项名称:建筑业抗疫工作突出贡献集体名单；获奖人:中铁十一局集团有限

公司；颁奖单位: 中国建筑业协会；获表彰时间：2020 年 12 月 24 日；

9、奖项名称: 抗击新冠肺炎疫情表现突出的先进集体名单；获奖人:中铁十一局

集团有限公司；颁奖单位: 湖北省建筑业协会；获表彰时间：2020 年 8 月 24 日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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2.1.深圳市交通运输局 2019年上半年综合检查第三名

查询网址：

http://jtys.sz.gov.cn/szsjtysjwzgkml/szsjtysjwzgkml/qt/tzgg/content/post_5567459.ht
ml
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2.2.中华人民共和国应急管理部感谢信
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2.3.扶余市政府感谢信
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2.4.天津市静海区人民政府感谢信
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2.5.深圳 9.7极端特大暴雨抢险感谢信
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2.6.深圳铁路投资建设集团有限公司感谢信
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2.7.深圳市防汛防旱防风指挥部感谢信
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2.8.中国建筑业协会抗疫表彰
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2.9.湖北省建筑业协会抗疫表彰
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3、投标人在国内盾构施工业绩情况

投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

1、项目名称:常德沅江隧道工程（已完工程）；承包人名称:中铁十四局集团有

限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径:11.30m；业绩时间：2019

年 10 月 15 日；

2、项目名称:杭州市望江路过江隧道工程（已完工程）；承包人名称:中铁十四

局集团有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径:11.30m；业绩

时间：2020 年 7 月 31 日；

3、项目名称:济南市济泺路穿黄隧道工程总承包（EPC）（已完工程）；承包人

名称:中铁十四局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、黄河勘测

规划设计有限公司联合体；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径:15.20m；

业绩时间：2021 年 12 月 12 日；

4、项目名称:艮山东路过江隧道工程（已完工程）；承包人名称:中铁十四局集

团有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径:14.50m；业绩时间：

2022 年 7 月 10 日；

5、项目名称:海珠湾隧道项目施工总承包（在建工程）；承包人名称:中铁十四

局集团有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径:14.50m；业绩

时间：2021 年 1 月 8 日（合同签订时间）；

6、项目名称:湘雅路过江通道工程设计施工总承包（在建工程）；承包人名称: 中

铁十四局集团有限公司和中铁第四勘察设计院集团有限公司联合体；是否为盾

构法施工的隧道工程：是；管片外径:14.50m；业绩时间：2019 年 4 月 12 日（合

同签订时间）；

7、项目名称:长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第二标段（已完工

程）；承包人名称:中铁十一局集团有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：

是；管片径:11.3m；业绩时间：2023 年 3 月 11 日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。优先提供管片外径≥11m

的符合业绩。
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3.1.国内盾构施工业绩 1-常德沅江隧道工程（已完工程）
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3.2.国内盾构施工业绩 2-杭州市望江路过江隧道工程（已完工程）
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3.3. 国内盾构施工业绩 3-济南市济泺路穿黄隧道工程总承包（EPC）（已完工

程）
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3.4.国内盾构施工业绩 4-艮山东路过江隧道工程（已完工程）
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3.5.国内盾构施工业绩 5-海珠湾隧道项目施工总承包（在建工程）
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盾构机始发

盾构机接收
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3.6.国内盾构施工业绩 6-湘雅路过江通道工程设计施工总承包（在建工程）



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

62



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

63



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

64



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

65



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

66



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

67

盾构机始发

盾构机接收



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

68



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

69

3.7.国内盾构施工业绩 7-长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第二

标段
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4、投标人业绩获奖情况

投标单位名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

1、项目名称:扬州市瘦西湖隧道工程；奖项名称:第十七届中国土木工程詹天佑

奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国土木工程学会、北京詹天

佑土木工程科学技术发展基金会；获奖时间：2019 年 12 月；

2、项目名称:武汉市轨道交通 8号线一期工程；奖项名称:2020-2021 年度鲁班

奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国建筑业协会；获奖时间：

2021 年 12 月；

3、项目名称:常德沅江隧道工程；奖项名称:2020-2021 年度国家优质工程奖；

获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：

2021 年 12 月；

4、项目名称:成都地铁 6号线一、二期工程；奖项名称:2022-2023 年度国家优

质工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；

获奖时间：2023 年 12 月；

5、项目名称:杭州市望江路过江隧道工程；奖项名称:2022-2023 年度国家优质

工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；

获奖时间：2023 年 12 月；

6、项目名称:苏州市轨道交通 5号线工程；奖项名称:2022-2023 年度国家优质

工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；

获奖时间：2023 年 12 月；

7、项目名称:石家庄市城市轨道交通 3号线；奖项名称:2022-2023 年度国家优

质工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；

获奖时间：2023 年 12 月；

8、项目名称: 济南市轨道交通 R3 线一期工程；奖项名称: 2022-2023 年度国家

优质工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协

会；获奖时间：2023 年 12 月

9、项目名称: 深圳市城市轨道交通 10 号线工程；奖项名称: 2022-2023 年度国

家优质工程奖；获奖人:中铁十四局集团有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理

协会；获奖时间：2023 年 12 月
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10、项目名称:郑州市轨道交通 1号线二期工程；奖项名称: 2020-2021 年度国

家优质工程奖；获奖人: 中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管

理协会；获奖时间：2021 年 12 月/日；

11、项目名称: 郑州市轨道交通 4号线工程；奖项名称: 2022-2023 年度国家优

质工程奖；获奖人: 中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协

会；获奖时间：2023 年 12 月/日；

12、项目名称: 武汉市轨道交通七号线工程；奖项名称:2020-2021 年度国家优

质工程奖；获奖人: 中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协

会；获奖时间：2021 年 12 月/日；

13、项目名称: 无锡地铁 3号线一期工程；奖项名称: 2022-2023 年度中国建设

工程鲁班奖（国家优质工程）；获奖人: 中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中

国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 11 月/日；

14、项目名称: 苏州市轨道交通 5号线工程；奖项名称: 2022-2023 年度国家优

质工程奖；获奖人: 中铁十一局集团有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协

会；获奖时间：2023 年 12 月/日；

注：后附扫描件必须清晰可辨。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材

料扫描件。
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4.1.扬州市瘦西湖隧道工程-第十七届中国土木工程詹天佑奖

4.2.武汉市轨道交通 8号线一期工程-2020-2021年度鲁班奖
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4.3.常德沅江隧道工程-2020-2021年度国家优质工程奖

4.4.成都地铁 6号线一、二期工程-2022-2023年度国家优质工程奖
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4.5.杭州市望江路过江隧道工程-2022-2023年度国家优质工程奖

4.6.苏州市轨道交通 5号线工程-2022-2023年度国家优质工程奖
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4.7.石家庄市城市轨道交通 3号线-2022-2023年度国家优质工程奖

4.8.济南市轨道交通 R3 线一期工程-2022-2023年度国家优质工程奖
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4.9.深圳市城市轨道交通 10号线工程-2022-2023年度国家优质工程奖

4.10.郑州市轨道交通 1号线二期工程
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4.11.郑州市轨道交通 4号线工程

4.12.武汉市轨道交通七号线工程
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4.13.无锡地铁 3号线一期工程

4.14.苏州市轨道交通 5号线工程
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5、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

（1）项目经理情况

姓名 黄启飞
大学

毕业时间
2006.6 职称 高级工程师

注册证书
一级建造师

市政公用工程

任职

单位名称

中铁十四局集团有

限公司

社保

月份
2024.01-2024.09

同类业绩

情况

项目名称:扬州瘦西湖隧道工程；主要内容（盾构隧道）: 城市道路隧道工程、

采用泥水平衡盾构法施工、管片外径 14.50m；合同金额:169068 万元；业绩时

间：2011 年 11 月 7 日-2014 年 9 月 10 日；人员岗位：项目副经理；在本项目

任职时间：2.7 年。

注：提供 1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（2）项目副经理情况

姓名 于海生
大学

毕业时间
2011．7 职称 高级工程师

注册证书
一级建造师

市政公用工程

任职

单位名称

中铁十四局集团有

限公司

社保

月份
2024.01-2024.09

同类业绩

情况

项目名称:艮山东路过江隧道工程；主要内容（盾构隧道）:城市道路隧道工程，

采用泥水平衡盾构法、管片外径 14.50m；合同金额:333981.99 万元；业绩时

间：2019 年 4 月 29 日-2022 年 7 月 10 日；人员岗位：项目副经理；在本项目

任职时间：1.5 年。

注：提供 1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（3）项目副经理情况

姓名 郑志勇
大学毕业时

间
2000.7.3 职称 高级工程师

注册证书
一级建造师

市政公用工程

任职单位名

称

中铁十一局集团有

限公司

社保

月份
2023.10-2024.09

同类业绩

情况

项目名称: 苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目（首批）V-TS-06 标；主

要内容（轨道交通盾构隧道）: 管片外径 6.2m，盾构隧道长约 3.95km；合同

金额:43368.5278 万元 ；业绩时间：2017 年 5 月 23 日-2020 年 12 月 16 日；

人员岗位：项目经理；在本项目任职时间：3 年。

注：提供 1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（4）技术负责人情况

姓名 陈兆鹏 大学毕业时

间
2012.7 职称 高级工程师

注册证书
一级建造师

市政公用工程

任职单位名

称

中铁十四局集团有

限公司

社保

月份
2024.01-2024.09
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同类业绩

情况

项目名称: 常德沅江隧道工程；主要内容（盾构隧道）:城市道路工程，采用

泥水平衡盾构法施工、管片外径 11.30m；合同金额:127698万元 ；业绩时间：

2016 年 10 月 16 日-2019年 10月 15日；人员岗位：项目副经理；在本项目任

职时间：3 年。

注：提供 1项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材

料扫描件。
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5.1.项目经理- 黄启飞

身份证及毕业证
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职称证
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安全生产考核合格证 B证



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

112

一级建造师证
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社保参保证明
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业绩资料 1-扬州瘦西湖隧道工程
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5.2.项目副经理- 于海生

身份证及毕业证
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业绩资料-艮山东路过江隧道工程
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5.3.项目副经理- 郑志勇
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项目副经理郑志勇类似业绩：苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目（首批）

V-TS-06 标
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5.4.项目技术负责人- 陈兆鹏

身份证及毕业证
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业绩资料-常德沅江隧道工程
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6、拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）

情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号 姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书
证书

专业

施工管理

经验（年）
备注

1 陈 云 安全负责人

高级工程师职称证：

4404021183

安全生产考核合格证书：

鲁建安C3(2016)8021816

机电

安全工程

C 类

16
任职：中铁十四

局集团有限公司

2 宁洪亮 质量负责人

高级工程师职称证：

4404019156

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证 0432210900017000414

道路与桥

梁
18

任职：中铁十四

局集团有限公司

3 刘庆峰
安全工程师

（1）

高级工程师职称证：

4404015064

安全生产考核合格证书：

鲁建安C3(2019)8037124

隧道工程

安全工程

C 类

18
任职：中铁十四

局集团有限公司

4 王之强
安全工程师

（2）

工程师职称证：

4404113222

安全生产考核合格证书：

鲁建安C3(2017)8025568

设备管理

安全工程

C 类

28
任职：中铁十四

局集团有限公司

5 房 旭
安全工程师

（3）

工程师职称证：

4404122348

安全生产考核合格证书：

鲁建安C3(2017)8026333

城市轨道

安全工程

C 类

13
任职：中铁十四

局集团有限公司

6 卢 杨
安全工程师

（4）

工程师职称证：

4404117306

安全生产考核合格证书：

鲁建安C3(2016)8021930

土木工程

安全工程

C 类

13
任职：中铁十四

局集团有限公司

7 王明明
安全工程师

（5）

工程师职称证：

ZT11102019080

安全生产考核合格证:

鄂建安C3(2017)0001285

安全管理

安全工程

C 类

10
任职：中铁十一

局集团有限公司

8 严文龙
安全工程师

（6）

工程师职称证：

ZT11102017112

安全生产考核合格证:

鄂建安C3(2018)0001287

土木工程

安全工程

C 类

13
任职：中铁十一

局集团有限公司

9 程续升
质量工程师

（1）

工程师职称证：

4404014136

道路与

桥梁
23

任职：中铁十四

局集团有限公司
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投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号 姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书
证书

专业

施工管理

经验（年）
备注

10 吴永晖
质量工程师

（2）

工程师职称证：

4404018151

道路与

桥梁
15

任职：中铁十四

局集团有限公司

11 刘忠桥
质量工程师

（3）

高级工程师职称证：

4404020241

道路与

桥梁
21

任职：中铁十四

局集团有限公司

12 朱殿君
质量工程师

（4）

工程师职称证：

ZT11102018095

道路桥梁

工程
11

任职：中铁十一

局集团有限公司

13 陈显锋
质量工程师

（5）

高级工程师职称证：

4401001867

道路与

桥梁
21

任职：中铁十一

局集团有限公司

14 钟海莉
造价工程师

（1）

高级工程师职称证：

4404014071

一级注册造价工程师证:

建[造]11153752002945

土木建筑

工程造价
20

任职：中铁十四

局集团有限公司

15 袁永学
造价工程师

（2）

高级工程师职称证：

4404018145

一级注册造价工程师证:

建[造]11233700021399

隧道与地

下工程

工程造价

28
任职：中铁十四

局集团有限公司

16 谢文梅
造价工程师

（3）

高级工程师职称证：

4404007072

一级注册造价工程师证:

建[造]11233752002909

隧道与地

下工程

工程造价

27
任职：中铁十四

局集团有限公司

17 吴卫星
造价工程师

（4）

工程师职称证：

ZT11102015093

注册造价工程师证建

[造]11174200005098

工程经济

土木建筑
16

任职：中铁十一

局集团有限公司

18 李俊威
造价工程师

（5）

高级工程师职称证：

4401002679

注册造价工程师证建

[造]11194200015185

土木工程

土木建筑
15

任职：中铁十一

局集团有限公司

19 王书新
道路工程师

（1）

高级工程师职称证：

4404020154

公路

与桥梁
17

任职：中铁十四

局集团有限公司

20 孙晓勇
道路工程师

（2）

高级工程师职称证：

4404017076

路桥

工程
15

任职：中铁十四

局集团有限公司

21 魏永辉
道路工程师

（3）

高级工程师职称证：

4404017080

路桥

工程
15

任职：中铁十四

局集团有限公司

22 张强劲
道路工程师

（4）

工程师职称证：

ZT11102015027
交通工程 14

任职：中铁十一

局集团有限公司

23 张碧成
道路工程师

（5）

工程师职称证：

ZT11102015026
交通工程 14

任职：中铁十一

局集团有限公司

24 余秋阳
道路工程师

（6）

工程师职称证：

1110154

道路与桥

梁
16

任职：中铁十一

局集团有限公司

25 黄伟
道路工程师

（7）

高级工程师职称证：

4401002099
交通工程 21

任职：中铁十一

局集团有限公司
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投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号 姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书
证书

专业

施工管理

经验（年）
备注

26 王晓凯
隧道工程师

（1）

高级工程师职称证：

4404018139

桥梁与隧

道
17

任职：中铁十四

局集团有限公司

27 邵亚攀
隧道工程师

（2）

工程师职称证：

4404120378

隧道与地

下工程
9

任职：中铁十四

局集团有限公司

28 曲畇杭
隧道工程师

（3）

工程师职称证：

4404120962

隧道与地

下工程
12

任职：中铁十四

局集团有限公司

29 范斌
隧道工程师

（4）

工程师职称证：

4404119329

隧道与地

下工程
12

任职：中铁十四

局集团有限公司

30 韩凤启
隧道工程师

（5）

工程师职称证：

4404120358

隧道与地

下工程
9

任职：中铁十四

局集团有限公司

31 邵泳翔
隧道工程师

（6）

工程师职称证：

4404119339

桥梁与隧

道
7

任职：中铁十四

局集团有限公司

32 蔡强
隧道工程师

（7）

工程师职称证：

4404122366

隧道与地

下工程
8

任职：中铁十四

局集团有限公司

33 张伟
隧道工程师

（8）

高级工程师职称证：

4404022156

隧道与地

下工程
13

任职：中铁十四

局集团有限公司

34 赵红伟
隧道工程师

（9）

高级工程师职称证：

4404022158

隧道与地

下工程
16

任职：中铁十四

局集团有限公司

35 漆金根
隧道工程师

（10）

高级工程师职称证：

4404022144

隧道与地

下工程
13

任职：中铁十四

局集团有限公司

36 杨勇
隧道工程师

（11）

高级工程师职称证：

4401002688

隧道与地

下工程
15

任职：中铁十一

局集团有限公司

37 宋勋欢
隧道工程师

（12）

工程师职称证：

ZT11102021023
隧道工程 11

任职：中铁十一

局集团有限公司

38 方曙
隧道工程师

（13）

工程师职称证：

ZT11102019010
隧道工程 11

任职：中铁十一

局集团有限公司

39 王志强
隧道工程师

（14）

高级工程师职称证：

4401002170
隧道工程 19

任职：中铁十一

局集团有限公司

40 王君平
桥梁工程师

（1）

中级工程师职称证：

4404119334

桥梁与隧

道
10

任职：中铁十四

局集团有限公司

41 刘宜鸣
桥梁工程师

（2）

中级工程师职称证：

4404120356

桥梁与隧

道
9

任职：中铁十四

局集团有限公司

42 李玉青
桥梁工程师

（3）

工程师职称证：

ZT11102018032
桥梁工程 11

任职：中铁十一

局集团有限公司

43 刘娟
给排水工程

师（1）

高级工程师职称证：

4404020257

给排水

工程
17

任职：中铁十四

局集团有限公司

44 张文刚
给排水工程

师（2）

工程师职称证：

ZT11102016041

给排水工

程
13

任职：中铁十一

局集团有限公司

45 张大顺
给排水工程

师（3）

工程师职称证：

ZT11082020075

给排水工

程
11

任职：中铁十一

局集团有限公司

46 王开明
机电工程师

（1）

中级工程师职称证：

4404118307
机电工程 26

任职：中铁十四

局集团有限公司
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投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号 姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书
证书

专业

施工管理

经验（年）
备注

47 杜贵新
机电工程师

（2）

高级工程师职称证：

4404021188
机电 15

任职：中铁十四

局集团有限公司

48 李继龙
机电工程师

（3）

高级工程师职称证：

4404019162
机电工程 18

任职：中铁十四

局集团有限公司

49 付俊鹏
机电工程师

（4）

高级工程师职称证：

4401001939
机电工程 13

任职：中铁十一

局集团有限公司

50 蒋巍巍
机电工程师

（5）

高级工程师职称证：

4401001694
机电工程 22

任职：中铁十一

局集团有限公司

51 杨文奇
测量工程师

（1）

高级工程师职称证：

4404020238
工程测量 16

任职：中铁十四

局集团有限公司

52 高始军
测量工程师

（2）

高级工程师职称证：

4404021191
测量工程 14

任职：中铁十四

局集团有限公司

53 叶成龙
测量工程师

（3）

中级工程师职称证：

4404120371
工程测量 14

任职：中铁十四

局集团有限公司

54 韩英武
测量工程师

（4）

中级工程师职称证：

4404118317
工程测量 13

任职：中铁十四

局集团有限公司

55 熊 想
测量工程师

（5）

工程师职称证：

ZT11102016031
测绘工程 13

任职：中铁十一

局集团有限公司

56 谭明伟
测量工程师

（6）

工程师职称证：

ZT11102021095
工程测量 13

任职：中铁十一

局集团有限公司

57 高翔
绿化景观工

程师（1）

中级工程师职称证：

4404119043
绿化工程 16

任职：中铁十四

局集团有限公司

58 郭春雨
绿化景观工

程师（2）

高级工程师职称证：

4401002835
绿化工程 15

任职：中铁十一

局集团有限公司

59 姜乾乾 资料员（1）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1041711410417000231

/ 11
任职：中铁十四

局集团有限公司

60 吴 琼 资料员（2）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1042011400001000041

/ 15
任职：中铁十四

局集团有限公司

61 郑丽云 资料员（3）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1041711410417000263

/ 20
任职：中铁十四

局集团有限公司

62 张秋玲 资料员（4）
资料员证：

37181140100054
土木工程 16

任职：中铁十四

局集团有限公司

63 马含笑 资料员（5）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：0421811494218015979

土木工程 10
任职：中铁十一

局集团有限公司

64 尚燕 资料员（6）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：0421711494217016077

/ 20
任职：中铁十一

局集团有限公司

65 都胜男
劳资专管员（或

劳务员）（1）

劳务员证：

37181130100043
/ 14

任职：中铁十四

局集团有限公司

66 高朋
劳资专管员（或

劳务员）（2）

劳务员证：

37181130100045
土木工程 17

任职：中铁十四

局集团有限公司

67 刘春雨
劳资专管员（或

劳务员）（3）

劳务员证：

37181130100052
/ 9

任职：中铁十四

局集团有限公司
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投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号 姓名 拟任岗位 资格（或职称）证书
证书

专业

施工管理

经验（年）
备注

68 张凤瑞
劳资专管员（或

劳务员）（4）

劳务员证：

37181130100044
/ 14

任职：中铁十四

局集团有限公司

69 朱阳阳
劳资专管员（或

劳务员）（5）

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：0422011300034000038

水利水电

工程
17

任职：中铁十一

局集团有限公司

70 曲 娜 材料员（1）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1041711110417000515

/ 8
任职：中铁十四

局集团有限公司

71 王爱强 材料员（2）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1041711110417000391

/ 16
任职：中铁十四

局集团有限公司

72 郑鲁南 材料员（3）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：1041811110418000415

/ 16
任职：中铁十四

局集团有限公司

73 熊烈 材料员（4）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：0422311100034000053

/ 12
任职：中铁十一

局集团有限公司

74 幸志斌 材料员（5）
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证：0422311100034000052

/ 8
任职：中铁十一

局集团有限公司

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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6.1.安全负责人（1）-陈 云



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

175



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

176



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

177



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

178



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

179

6.2.质量负责人（1）-宁洪亮



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

180



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

181



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

182



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

183



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

184



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

185

6.3.安全工程师（1）-刘庆峰



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

186



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

187



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

188



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

189

6.4. 安全工程师（2）-王之强



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

190



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

191



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

192



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

193

6.5. 安全工程师（3）-房 旭



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

194



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

195



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

196



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

197



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

198

6.6. 安全工程师（4）-卢 杨



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

199



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

200



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

201



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

202



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

203

6.7.安全工程师（5）-王明明



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

204



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

205



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

206



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

207

6.8.安全工程师（6）-严文龙



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

208



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

209



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

210



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

211

6.9. 质量工程师（1）-程续升



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

212



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

213



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

214



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

215

6.10. 质量工程师（2）-吴永晖



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

216



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

217



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

218

6.11. 质量工程师（3）-刘忠桥



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

219



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

220



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

221



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

222

6.12.质量工程师（4）-朱殿君



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

223



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

224



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

225

6.13.质量工程师（5）-陈显锋



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

226



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

227



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

228

6.14. 造价工程师（1）-钟海莉



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

229



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

230



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

231

6.15.造价工程师（2）-袁永学



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

232



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

233



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

234

6.16.造价工程师（3）-谢文梅



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

235



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

236



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

237

6.17.造价工程师（4）-吴卫星



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

238



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

239



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

240

6.18.造价工程师（5）-李俊威



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

241



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

242



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

243

6.19.道路工程师（1）-王书新



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

244



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

245



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

246

6.20.道路工程师（2）-孙晓勇



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

247



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

248

6.21.道路工程师（3）-魏永辉



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

249



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

250

6.22.道路工程师（4）-张强劲



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

251



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

252



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

253

6.23.道路工程师（5）-张碧成



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

254



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

255



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

256

6.24. 道路工程师（6）-余秋阳



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

257



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

258



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

259

6.25.道路工程师（7）-黄伟



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

260



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

261



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

262

6.26. 隧道工程师（1）-王晓凯



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

263



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

264



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

265

6.27.隧道工程师（2）-邵亚攀



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

266



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

267



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

268

6.28.隧道工程师（3）-曲畇杭



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

269



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

270



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

271

6.29.隧道工程师（4）-范斌



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

272



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

273



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

274

6.30.隧道工程师（5）-韩凤启



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

275



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

276



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

277

6.31.隧道工程师（6）-邵泳翔



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

278



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

279



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

280

6.32.隧道工程师（7）-蔡强



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

281



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

282



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

283

6.33.隧道工程师（8）-张伟



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

284



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

285



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

286

6.34.隧道工程师（9）-赵红伟



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

287



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

288



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

289

6.35.隧道工程师（10）-漆金根



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

290



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

291



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

292

6.36.隧道工程师（11）-杨勇



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

293



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

294



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

295

6.37.隧道工程师（12）-宋勋欢



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

296



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

297



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

298

6.38.隧道工程师（13）-方曙



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

299



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

300



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

301

6.39.隧道工程师（14）-王志强



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

302



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

303



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

304

6.40.桥梁工程师（1）-王君平



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

305



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

306



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

307

6.41.桥梁工程师（2）-刘宜鸣



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

308



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

309



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

310

6.42.桥梁工程师（3）-李玉青



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

311



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

312



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

313

6.43.给排水工程师（1）-刘娟



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

314



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

315



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

316

6.44.给排水工程师（2）-张文刚



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

317



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

318



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

319

6.45.给排水工程师（3）-张大顺



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

320



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

321

6.46. 机电工程师（1）-王开明



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

322



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

323



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

324



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

325

6.47.机电工程师（2）-杜贵新



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

326



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

327



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

328

6.48.机电工程师（3）-李继龙



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

329



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

330



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

331

6.49.机电工程师（4）-付俊鹏



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

332



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

333



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

334

6.50.机电工程师（5）-蒋巍巍



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

335



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

336



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

337

6.51.测量工程师（1）-杨文奇



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

338



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

339



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

340

6.52.测量工程师（2）-高始军



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

341



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

342



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

343

6.53.测量工程师（3）-叶成龙



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

344



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

345



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

346

6.54.测量工程师（4）-韩英武



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

347



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

348



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

349

6.55.测量工程师（5）-熊想



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

350



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

351



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

352

6.56.测量工程师（6）-谭明伟



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

353



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

354



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

355

6.57.绿化景观工程师（1）-高翔



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

356



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

357



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

358

6.58.绿化景观工程师（2）-郭春雨



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

359



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

360



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

361

6.59.资料员（1）-姜乾乾



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

362



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

363



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

364



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

365



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

366

6.60.资料员（2）-郑丽云



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

367



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

368



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

369



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

370

6.61.资料员（3）-吴琼



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

371



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

372



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

373



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

374

6.62.资料员（4）-张秋玲



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

375



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

376



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

377



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

378



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

379

6.63.资料员（5）-马含笑



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

380



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

381



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

382



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

383

6.64.资料员（6）-尚燕



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

384



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

385



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

386

6.65.劳资专管员（或劳务员）（1）-都胜男



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

387



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

388



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

389



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

390



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

391

6.66.劳资专管员（或劳务员）（2）-高朋



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

392



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

393



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

394



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

395



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

396

6.67.劳资专管员（或劳务员）（3）-刘春雨



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

397



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

398



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

399



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

400



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

401

6.68.劳资专管员（或劳务员）（4）-张凤瑞



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

402



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

403



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

404



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

405



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

406

6.69.劳资专管员（或劳务员）（5）-朱阳阳



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

407



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

408



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

409



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

410

6.70.材料员（1）-曲 娜



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

411



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

412



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

413



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

414



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

415

6.71.材料员（2）-王爱强



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

416



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

417



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

418

6.72.材料员（3）-郑鲁南



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

419



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

420



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

421



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

422

6.73.材料员（4）-熊烈



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

423



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

424



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

425

6.74.材料员（5）-幸志斌



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

426



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

427



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

428

7、拟投入机械设备情况承诺函



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

429

8、投标单位投标情况

（格式自拟）

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

投标人名称：中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司联合体

序号
联合体成员名

称

所属央企名录企业（或市

属国企）名称

所属央企名录企业

（或市属国企）持股

比例

唯一授权投标书

（如有）

1
中铁十四局集

团有限公司
中国铁建股份有限公司 79.02028% 有

2
中铁十一局集

团有限公司
中国铁建股份有限公司 81.6243% 有

通报单位 查询官网

查询结果 查询结果

中铁十四局团

有限公司

中铁十一局团

有限公司

行政处罚 （信用中国） 无 无

交通运输部通报 （信用交通网） 无 无

住建部通报 （住建部） 无 无

广东省交通运输厅通报 （广东省交通运输厅） 无 无

广东省住房和城乡建设厅通报 （广东建设信息网） 无 无

深圳市交通运输局通报 （深圳市交通运输局） 无 无

深圳市住房和建设局通报 （深圳市住房和建设局） 无 无



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

430

8.1.联合体协议



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

431



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

432

8.2.央企名录截图



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

433



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

434

8.3.投标人营业执照（扫描件）

牵头单位：中铁十四局集团有限公司



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

435

成员单位：中铁十一局集团有限公司



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

436

8.4.股权关系证明（国家企业信用信息公示系统截图）

牵头单位：中铁十四局集团有限公司



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

437



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

438



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

439

联合体成员：中铁十一局集团有限公司



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

440



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

441



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

442

8.5.关于信用情况的承诺



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

443

8.6.唯一授权书



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

444

8.7.中铁十四局集团有限公司法人变更说明



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

445



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

446



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

447



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

448



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

449



资信标部分罗沙路改扩建工程施工 1 标

450



 

67 

 

罗沙路改扩建工程施工 1 标                                                                                                                                                                                                                                           技术标部分 

第四章 固废处理及绿色环保 

响应招标文件一览表 

序

号 

评审

项目 
评审内容 响应内容 页码 

4 

固废

处理

及绿

色环

保 

投标人结合招标

控制价中隧道Ⅳ

级及以上围岩固

废，V及Ⅵ级围

岩，阐述Ⅳ级、

V及Ⅵ级围岩固

废利用率可以达

到的目标值。 

西侧工作井围护结构及主体结构清单量 P67～P67 

东侧工作井围护结构及主体结构清单量 P67～P67 

图纸中西侧工作井围护结构及主体结构渣土统

计情况 
P68～P68 

图纸中西侧后配套围护结构及主体结构渣土统

计情况 
P68～P68 

图纸中东侧工作井围护结构及主体结构渣土统

计情况 
P68～P68 

Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用率目标值 P68～P68 

Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用措施 P69～P70 

我联合体Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用的经典

案例 
P70～P71 

1 西侧工作井围护结构及主体结构清单量 

1.1 招标控制价中西侧 1#工作井渣土情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

西侧 1# 

挖沟槽土方 243.42 
 

大型支撑土方开挖 4305.11 

大型支撑石方开挖 30924.89  

回填方 2145 

/ 
余方弃置 

2160.11 

243.42 

1.2 招标控制价中西侧 2#工作井渣土情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

西侧 2# 

挖沟槽土方 249.57 
 

大型支撑土方开挖 7652.52 

大型支撑石方开挖 21715.42  

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

回填方 1400 

/ 
余方弃置 

6252.52 

249.57 

1.3 招标控制价中西侧始发后配套围护结构及主体结构渣土情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

西侧 

后配套围护结构及主体结构 

挖沟槽土方 881.29 
 

大型支撑土方开挖 26381.59 

大型支撑石方开挖 84690.22  

余方弃置 
84906.9 

 
881.29 

2东侧工作井围护结构及主体结构清单量 

2.1 招标控制价中东侧 1#工作井渣土情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

东侧 1# 

挖沟槽土方 252 
 

大型支撑土方开挖 4866.94 

大型支撑石方开挖 16376.81  

回填方 1080.75 

/ 
余方弃置 

3786.19 

252 

2.2 招标控制价中东侧 2#工作井渣土情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

东侧 2# 

挖沟槽土方 252 
 

大型支撑土方开挖 7652.52 

大型支撑石方开挖 21715.42  

回填方 1400 

/ 
余方弃置 

6252.52 

249.57 
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3 图纸中西侧工作井围护结构及主体结构渣土统计情况 

3.1 图纸中西侧 1#工作井渣土统计情况 

部位 地层 工程量（m³） 围岩等级 

西侧 1#工作井 

素填土 3960.85 普通土 

粉质粘土 282.73 普通土 

强风化碎裂岩 12040.95 Ⅴ级 

糜棱岩 4189.45 Ⅴ级 

中风化碎裂岩 1730.05 Ⅴ级 

3.2 图纸中西侧 2#工作井渣土统计情况 

部位 地层 体积（m³） 围岩等级 

西侧 2#工作井 

素填土 2498.89 普通土 

粉质粘土 3511.48 普通土 

砾砂 2319.77 松土 

强风化碎裂岩 2491.92 Ⅴ级 

糜棱岩 2609.91 Ⅴ级 

中风化碎裂岩 21942.42 Ⅴ级 

3.3 图纸中西侧始发后配套围护结构及主体结构渣土统计情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

西侧 1#工作井后配套段 

素填土 4275.95 普通土 

粉质粘土 3180.42 普通土 

强风化碎裂岩 22556.27 Ⅴ级 

中风化碎裂岩 9261.37 Ⅴ级 

糜棱岩 3625.50 Ⅴ级 

西侧 2#工作井后配套段 

素填土 6107.61 普通土 

粉质粘土 8031.52 普通土 

中粗砂 1934.31 松土 

卵石 7268.07 普通土 

强风化碎裂岩 36183.63 Ⅴ级 

碎裂岩 10051.36 Ⅴ级 

构造角砾岩 998.27 Ⅴ级 

中风化碎裂岩 10353.91 Ⅴ级 

4 图纸中东侧工作井围护结构及主体结构渣土统计情况 

4.1 图纸中东侧工作井渣土统计情况 

部位 项目名称 工程量 m³ 围岩等级 

东侧 1#工作井 
填土及其他风化岩层 13455.75 土或Ⅴ级 

微风化凝灰熔岩 7788.00 Ⅲ或Ⅳ级 

东侧 2#工作井 填土及其他风化岩层 25616.25 土或Ⅴ级 

5 Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用率目标值 

根据《建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准》《深圳市“十四五”时期“无废城市”

建设实施方案》《深圳市再生资源回收行业发展和空间布局实施方案(2022-2025 年)》《“无废城市”

建设试点工作方案》《深圳市建筑废弃物管理办法》《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》等

综合考虑我联合体Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用率目标值为 25%。 

如我联合体有幸中标，我联合体将严格根据深圳市政府及业主各项政策、文件要求，结合本

项目实际，积极推进 IV 级、V 级、VI 级围岩的固废利用，认真落实关于全面加强资源节约工作、

加快构建绿色低碳循环经济体系有关部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展

格局，实施节约优先、全面节约战略，推动资源节约集约高效利用。 

⑴加强统筹协调。成立固废利用领导小组，项目经理为固废利用第一责任人，项目总工、副

经理为副组长，项目各部门负责人为小组成员。项目各部门、各工区要将固废利用作为绿色低碳、

高质量发展的重要内容，强化组织领导，制定固废利用方案，压实工作责任，确保各项工作有序

推进。项目部要依托生态文明考核推进各项工作任务落实，大力推进固废利用工作。 

⑵强化目标考核。固废利用是生态环境保护工作的一项重要内容，项目部对各工区的固废利

用情况开展考核工作。项目各部门、各工区要严格对照方案各项工作任务，细化工作措施和进度

安排，明确责任分工， 

⑶营造浓厚氛围。大力宣传固废利用的重要意义,积极倡导环保健康、循环利用的方式。在实

施过程中，总结工作经验和典型案例，加大宣传推广力度，营造全员支持、全员参与的浓厚氛围。 
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6 Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用措施 

6.1 Ⅳ级及以上围岩固废利用措施 

本标段全部开挖石方为政府资源，优先在本标段内考虑平衡利用。对于满足本标段使用后的

剩余石方，政府有权处置；若政府有其他用途，承包人不得因此有任何异议且不能提出任何形式

索赔。 

⑴建筑材料： 

IV 级及以上围岩的物理特性使其成为优质的建筑材料。可以用于本标段混凝土的骨料，增强

混凝土的强度和耐久性。此外，IV 级及以上围岩的耐磨性和抗压强度使其适合用于本标段铺设道

路和人行道，减少项目维护成本。 

⑵土壤改良： 

将 IV 级及以上围岩与土壤混合，可以改善土壤的排水性和通气性，促进植物生长。特别是在

沙质或粘土土壤中，IV 级及以上围岩的添加可以提高土壤的结构稳定性，减少水分蒸发，保持土

壤湿润，因此可用于本项目绿化工程中的土壤改良。 

⑶景观设计： 

IV 级及以上围岩在园林景观设计中可以作为装饰性石材，应用于花坛、步道、喷泉等景观元

素。其自然的纹理和颜色能够与周围环境和谐融合，提升整体美观性。此外，IV 级及以上围岩还

可以用于构建石墙、石阶等，增加景观的层次感，因此可用于本项目的景观工程。 

⑷生态修复： 

在生态修复项目中，IV 级及以上围岩可以用于水土保持，防止水土流失。通过构建石坝、护

坡等结构，IV 级及以上围岩能够有效减缓水流速度，促进水分渗透，改善土壤质量。此外，IV 级

及以上围岩的使用有助于恢复自然栖息地，促进生物多样性。 

⑸矿产资源开发： 

如果 IV 级及以上围岩中含有矿产资源（如石灰石、砂岩等），可以进行开采和加工。这不仅

能为地方经济带来收益，还能为建筑和工业提供原材料。合理的资源开发需要遵循可持续原则，

确保环境保护和资源的合理利用。 

⑹防护工程： 

IV 级及以上围岩在防护工程中具有重要作用。它可以用于挡土墙、护坡和防洪堤等结构，增

强地质结构的稳定性，防止滑坡和泥石流等自然灾害的发生。通过合理设计和施工，IV 级及以上

围岩能够有效保护周边环境和基础设施的安全。 

6.2 Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用措施 

⑴资源化利用： 

再生骨料生产：围岩固废经过破碎、筛分等工艺处理后，可以制成再生骨料。这些骨料可用

于混凝土、盾构机同步/二次注浆砂浆、配置掘进泥浆等建筑材料的生产，降低对天然砂石资源的

依赖，减少开采对环境的影响。 

矿物质提取：围岩中可能含有有用的矿物质，如石英、长石等。通过物理（如重力分选、浮

选）或化学（如酸浸、碱浸）方法，可以提取这些矿物质，进行再利用。 

⑵生态修复： 

矿坑填充：利用围岩固废填充矿坑，恢复地形，减少水土流失，改善生态环境。填充后可进

行植被恢复，促进生态平衡。 

土壤改良：围岩固废可作为土壤改良剂，改善土壤的物理和化学性质，提高土壤的透气性和

保水能力，促进植物生长。 

⑶能源回收（固废）： 

焚烧发电：围岩固废可通过焚烧处理，转化为热能或电能。焚烧过程中产生的热量可以用于

发电，减少对化石燃料的依赖。 

热解技术：利用热解技术将围岩固废转化为可燃气体、油和炭等能源产品，进行能源回收和

利用。 

⑷填埋场建设： 

填料使用：围岩固废可作为填埋场的填料，减少对自然资源的开采。通过合理的填埋设计，

可以有效控制填埋场的环境影响，减少对周边环境的污染。 

稳定性提升：在填埋场中使用围岩固废，可以提高填埋体的稳定性，减少沉降和滑坡风险。 

⑸政策与法规支持： 

激励措施：政府可以制定相关政策，鼓励企业进行围岩固废的资源化利用，提供财政补贴、
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税收优惠等激励措施，促进固废利用技术的研发和应用。 

标准制定：建立围岩固废利用的技术标准和规范，确保固废利用过程中的安全性和环保性。 

⑹技术研发： 

新技术开发：加强对围岩固废处理和利用技术的研发，探索新型的处理工艺和设备，提高固

废利用的经济性和环保性。 

示范项目：通过建设示范项目，推广围岩固废的资源化利用技术，提升社会对固废利用的认

知和接受度。 

7 我联合体Ⅳ级、Ⅴ及Ⅵ级围岩固废利用的经典案例 

⑴利用方式一：盾构同步注浆原材料 

当本项目土建施工范围内含砂量丰富且地层均匀时，进行筛分分离后，对于粒径小于 5mm 的

渣土，可在经过一定处理之后用作同步注浆原料，在添加合适的外加剂后拌制成混合浆液，通过

管路或运浆车泵入盾构同步注浆系统中供施工使用。 

在南京地铁 10 号线越江盾构隧道工程中，粉砂、细砂地层中，经过处理分离的渣土，经过二

次筛分、清洗后，通过添加水泥、水煤灰等一系列材料，所配置的浆液其初凝时间、流动度、稠

度及泌水率等指标均能够满足特殊地段同步注浆浆液要求。但目前国内仅对粉砂、细砂地层中渣

土进行了研究，其他地层中的渣土再利用作为同步注浆砂源的可行性还有待研究。 

⑵利用方式二：配置掘进泥浆 

南京长江隧道在竖井施工过程中产生了大量废弃的黏土，而工程的地层是粉细砂地层，该地

层渗透系数大，盾构所需的泥浆不需要添加粗颗粒等材料即可满足施工要求。经过现场对利用废

弃黏土配制掘进泥浆进行了试验，在采用填土、淤泥质粉质黏土、膨润土分别与泥浆增黏剂混合

配浆，通过测定泥浆的滤失量和成膜质量以及现场施工监测数据验证利用盾构渣土配置掘进泥浆

具有一定的可行性，该种泥浆可在粉细砂地层中渗透形成较为致密的泥皮型泥膜，实现开挖面的

稳定。但需要根据盾构掘进过程中的地层变化对泥浆配比做出快速调整，确保渣土配制的掘进浆

液可满足盾构掘进的使用，但在复合地层中渣土成分复杂，处理难度大，在实际应用中仍有较大

局限性。 

⑶利用方式三：配置粗骨料 

工程用混凝土骨料一般选用未风化的花岗岩或卵石，强度较高，且破碎后检测压碎值、含泥

量等指标合格后方可使用。如地层强度较低，应用于混凝土骨料的可能性不大。检测压碎值符合

要求后，石渣在使用前仍需配置机制砂系统进行二次破碎、筛分、冲洗等工序。 

相关研究及工程实践显示，最大粒径小于 100mm，主要由砂石颗粒组成的颗粒尺寸更适合直

接用作混凝土骨料，但由于其尺寸小、颗粒形状较差、洁净度低，因此多将其用作机制砂的生产，

需经机制砂系统二次处理后应用。 

⑷利用方式四：制砖或其他建筑材料 

通过设备分离出的砂性或粉砂性为主的渣土，可通过添加少量黏性物料、专用增强剂、细骨

料、减水剂等，制备不同类型的浇筑建材产品，包括砌块、景观砖或石、路缘石、护坡石、护栏

等。 

淤泥类、粘土类、碎屑岩类三类岩土的物理性能、化学成分均适合作为烧结砖原料；按照一

定配比形成的配比混合料（熟石灰、煤灰、土壤固化剂或煤矸石等），其强度可达到 12~25MPa 左

右，可用于建设工程。我联合体在长沙从 2009 年开始轨道工程渣土综合利用项目的专题研究。

“通过分析地铁渣土的性能、小型模拟试验和权威检测，确定利用地铁废渣土为主要原料制作烧

结制品是可行的。”经过两年多的研究和试点，已经摸索出一条可以推广的有效途径，通过 5 道

工序、大约 3天的时间，渣土就可变成新型墙材。  

呈稀泥状的渣土运达后，先要进行碾碎，然后搅拌，再通过挤出机成型为砖块，接着人工干

燥，最后进行 2 至 3 天的焙烧。这样 5 道工序全部完成大约需要 3 天时间，一批合格的新型墙材

烧结多孔砖就完成。由地铁渣土制成的砖可用于房屋承重墙和非承重墙的建设，目前已经有房产

项目开始使用这种“渣土砖”。  

利用渣土制砖既解决了自然堆放渣土可能产生的污染环境、土地浪费等问题，也有利于推广

高品质的新型墙材，推动绿色建设。 

⑸利用方式五：制作高强高密度等级陶粒 

陶粒作为一种人造轻骨料，在建筑行业应用广泛，陶粒制作主要是以黏土、页岩、煤研石、

粉煤灰、污泥及工业固体废弃物等为原料，通过对烘干磨制后的渣土添加粘结剂和固化剂进行固

化养护，最终形成陶粒。制备的陶粒有效固化了盾构渣土中重金属离子，可以避免其对水质的污
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染，亦为节能环保的处理盾构渣土提供了新的途径。但目前其物理力学指标以及陶粒的工程应用

尚未得到有效验证。 

使用渣土为主要原料，固体废弃物稻草秸秆粉末为造孔剂，氧化镁为改性剂，通过烧结法制

备了一种盾构渣土基碳复合陶粒，构渣土、稻草秸秆粉末和氧化镁质量比为 7：2：1，在最佳烧

结条件 700℃烧结可得到除磷性能最佳的陶粒。此方法为盾构渣土的再利用提出一种新的思路，

有重要的现实意义。但其烧制过程中需要 700℃的高温，并不环保，且也仅处于试验阶段，其具

体的工程应用价值需验证。 

⑹利用方式六：制作种植土 

经处理设备分离出的以黏性物料为主的渣土，通过添加少量分离出的砂性或粉砂性物料、专

用改良剂和调理剂等，可制备出满足不同要求的种植土产品。分离分级产物的掺加量可达到 80%

以上。该产品分为 2 类：一类可满足一般种植要求；一类可满足土地改良、林地和园林绿化植物

所需，达到 CJ/T340-2016《绿化种植土壤》相关要求。 
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