

标段编号： 44038120220024013001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工（二次）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国通信建设第一工程局有限公司

日期： 2024年11月15日

## 一、企业基本情况

投标人名称	中国通信建设第一工程局有限公司				
注册地址	河北省保定市竞秀区东风中路 1559 号		邮政编码	071051	
联系方式	联系人	吴国峰	电话	13922713730	
	传真	0312-3099501	电子邮件	<a href="mailto:13922713730@139.com">13922713730@139.com</a>	
组织结构					
法定代表人	姓名	刘志强	技术职称	高级工程师	电话 0312-5900500
技术负责人	姓名	马超	技术职称	高级工程师	电话 0312-5900500
成立时间	1989 年 4 月 18 日		员工总人数：810		
营业执照号	911306001059410187		其中	高级职称人员	122
注册资金	18200 万			中级职称人员	321
资质证书	电子与智能化工 程专业承包一级			初级职称人员	329

开户银行	中国建设银行股份有限公司保定东风中路支行		安全生产考核合格证书（A证/B证/C证）	396
账号	13001668608050003886		技工（具有相应专业的上岗证）	151
经营范围	<p>一般项目：通信线路、通信线路管道、通信设备安装（不含卫星地面接收设施），移动通信、传输设备、通信铁塔、非话工程的通信工程施工及维修；通信系统维护、软件开发、销售；通信工程设计服务；通信工程建设咨询；通信技术咨询、服务，互联网信息服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询服务；承担业务网、支撑网、基础网的通信信息网络系统集成业务，公路交通通信、监控、收费综合系统、建筑智能化工程施工，钢结构工程施工、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、电力工程、消防工程施工，环保工程服务，机电设备安装服务，水暖电安装作业分包，架线作业分包；市政道路工程施工；管道工程施工；防水、防腐、保温工程施工；城市及道路照明工程施工；城市园林绿化规划设计与施工；地基与基础工程施工；照明工程设计；安全技术防范系统工程设计、施工、维护；消防设施维护、保养、检测；消防安全评估；太阳能光伏发电系统设备、风力发电设备、太阳能广告设备、路灯的技术开发、技术咨询、销售、安装及维修服务；电动汽车及充电设备的销售、安装及售后服务；显示器件的销售、安装与维修；摄影器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备零售、维护；工艺品设计、制作、销售；多媒体设计制作；电脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布广告；承揽科研项目，仪表计量、修理；新产品研发；工业电视与闭路电视安装（不含卫星地面接收设施）；邮电科技咨询；通信机房建设；计算机网络服务；通信综合集成系统网络设计、开发、安装，通信交换、终端设备销售、安装、维修服务；通信设备及器材、五金交电、仪器仪表、通信管道销售；空调安装、维修，通信设备、通信电源的维修服务；通信基站设施租赁；普通货物道路运输</p>			

	<p>输；代理中国电信授权的固定电话安装、宽带业务代收费、宽带和指定融合业务的新装业务；展览展示服务；国内劳务派遣；物业管理；房屋中介服务；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；文化活动服务；餐饮服务；家庭服务；城市垃圾清运服务，城市垃圾处理服务；停车场服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
备注	



## 1.2、资质证书

电子与智能化工程专业承包一级



# 建筑业企业资质证书

**企业名称：** 中国通信建设第一工程局有限公司

**详细地址：** 保定市竞秀区东风中路1559号

**统一社会信用代码：** 911306001059410187      **法定代表人：** 刘志强

**注册资本：** 18200万元      **经济性质：** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**证书编号：** D213002472      **有效期至：** 2027年07月13日

**资质类别及等级：**

地基基础工程专业承包贰级, 城市及道路照明工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 机电工程施工总承包贰级, 消防设施工程专业承包贰级, 环保工程专业承包贰级, 电力工程施工总承包贰级, 电子与智能化工程专业承包壹级, 钢结构工程专业承包贰级

**企业最新信息**  
可通过扫描二维码查询



**发证机关：** 河北省住房和城乡建设厅

2024年06月14日



企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

### 1.3、安全生产证明

### 安全生产许可证

统一社会信用代码：911306001059410187	
	
<h1>安全生产许可证</h1>	
编号：（冀）JZ安许证字[2008]003708	
企业名称：	中国通信建设第一工程局有限公司
法定代表人：	刘志强
单位地址：	保定市竞秀区东风中路1559号
经济类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可范围：	建筑施工
有效期：	2023年12月31日 至 2026年12月30日
发证机关：	河北省住房和城乡建设厅
发证日期：	2023年12月21日
	
	

## 1.4、项目经理资质

### 身份证



### 一级注册建造师（机电工程专业）





使用有效期: 2024年09月04日  
- 2026年03月03日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 童得金

性别: 男

出生日期: 1978年05月09日

注册编号: 冀1132017201721031



聘用企业: 中国通信建设第一工程局有限公司


注册专业: 机电工程(有效期: 2024-05-15至2027-05-14)

通信与广电工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

仅供本项目使用  
翰林华庭项目室内精装修分户系统专项施工



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 童得金

签名日期: 2024年9月4日

中华人民共和国住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年7月27日

安全生产考核合格（B）证

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：冀建安B（2023）0490115

姓名：董得金

性别：男

出生年月：1978年05月

企业名称：中国通信建设第一工程有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年09月29日

有效期：2024年07月30日 至 2027年09月29日



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月30日



项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名: 童得金  
性别: 男  
身份证号: 220104197805090650  
证书编号: 工信冀建安B(2018)00226  
企业名称: 中国通信建设第二工程局有限公司  
职务: 项目经理  
技术职称: 通信高级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2027-04-07



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:  
初次发证日期: 2018-04-10



末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	董得益	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 1.5、投标担保证明

### 转账凭证

中国建设银行网上银行电子回执							
币别：	人民币元	日期：	20241114	凭证号：	107210701054	账户明细编号-交易流水号：	370399-130668608G3Z5969CTU
付款人	全称	中国通信建设第一工程局有限公司		收款人	全称	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	
	账号	13001668608050003886			账号	6012100009394	
	开户行	中国建设银行股份有限公司保定东风中路支行			开户行	平安银行深圳时代金融支行	
大写金额	叁佰陆拾元整			小写金额	360.00		
用途	05250036001625811525#241100210700100035157			钞汇标志	钞		
摘要	电子转账						
<b>重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。</b>							



# 投标保证保险凭证



## 投标保证保险凭证

编号：10569003902744733454  
验真码：954bL9hNpurj2AEDW2

深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（招标人）：

鉴于 中国通信建设第一工程局有限公司（以下简称投标人）参加 翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工（二次） 投标（标段编号：44038120220024013001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

### 一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币 90,000 元（大写：玖万元整）。

### 二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

### 三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《中国平安财产保险股份有限公司投标保证保险(2016版)条款》及保单

保险人：中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司

法定代表人或授权代理人：（签章）



2024年11月4日

## 中国平安财产保险股份有限公司

### 平安投标保证保险保险单

保险单号: 10569003902744733454 验真码: 954bL9hNpurj2AEDW2

鉴于投保人向中国平安财产保险股份有限公司\_深圳\_分公司(以下简称“本公司”)提交书面投保申请和有关资料(该投保申请及资料被视作本保险单的有效组成部分),并同意向本公司缴付本保险单明细表中列明的保险费,本公司同意在本保单条款规定的保险责任范围内,对保险期限内被保险人的损失承担赔偿责任,特立本保险单为凭。

被保险人 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司

保险期限 自2024年11月15日00时起至2025年11月14日23时止

复核: SYSTEM

制单: P\_SZJYJT\_GP

签发日期: 2024年11月11日

签单公司地址: 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路69号印  
力中心11层T1-11-01 B、C区

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



(本保单加盖保单专用章生效)

本保单信息来源于您的投保申请,是为您提供理赔及售后服务的重要依据。您收到电子保单后可通过点击电子签章,或登陆CA中心认证官网(<http://210.74.42.34:8000/PaperlessVerify/Page>),上传电子保单查验保单真伪。也可访问以下网站,管理您的保险信息。如有疑问,请致电服务热线95511。

个人网络查询:请访问<http://one.pingan.com/>注册并登陆平安一账通。

企业网络查询:请访问<https://icore-aaas.pingan.com.cn>注册并登陆企业宝,或者扫一扫,下载企业宝APP在线查询电子保单。



中国平安财产保险股份有限公司  
平安投标保证保险保险单

保险单号: 10569003902744733454

验真码: 954bL9hNpurj2AEDW2

鉴于投保人已仔细阅读了《中国平安财产保险股份有限公司投标保证保险条款》，并对免除或减轻保险人责任的条款的概念、内容及其法律后果，均因保险人的明确说明已完全理解，愿意以上述保险条款的约定向保险人投保投标保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

## 投保人（投标人）信息

名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
地址: 河北省保定市竞秀区东风中路1559号

营业执照（统一社会信用代码）: 91130600105941\*\*\*\*  
联系电话: 13922\*\*\*\*\*

## 被保险人（招标人）信息

名称: 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司  
地址: 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心3楼

营业执照（统一社会信用代码）: 91440300MA5H93\*\*\*\*  
联系电话: \*

招标项目名称: 翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工（二次）

招标文件编号: 44038120220024013001

招标保证金金额: 90,000.00

保险金额: 大写人民币玖万元整

保险费率: 0.4000%

保险费: 大写人民币叁佰陆拾元整

保险期间: 自2024年11月15日00时起 至 2025年11月14日23时止

## 特别约定: 无

- 付费日期及方式: 自出单之日起15天内一次性缴清保险费。
- 本保单信息来源于您的投保申请, 是为您提供理赔及售后服务的重要依据, 保单投诉、理赔等, 请致电全国统一服务热线95511。

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



2024年11月14日

## 投标保证保险单

# 中国平安财产保险股份有限公司

## 平安投标保证保险保险单

保险单号: 10569003902744733454 验真码: 954bl.9hNpurj2AEDW2

鉴于投保人向中国平安财产保险股份有限公司\_深圳\_分公司(以下简称“本公司”)提交书面投保申请和有关资料(该投保申请及资料被视作本保险单的有效组成部分),并同意向本公司缴付本保险单明细表中列明的保险费,本公司同意在本保单条款规定的保险责任范围内,对保险期限内被保险人的损失负赔偿责任,特立本保险单为凭。

被保险人 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司

保险期限 自2024年11月15日00时起至2025年11月14日23时止

含税保费 人民币 叁佰陆拾元整(RMB 360.00)

不含税保费 人民币 叁佰叁拾玖元陆角贰分(RMB 339.62)

税额 人民币 贰拾元叁角捌分(RMB 20.38)

复核: SYSTEM

制单: P\_SZJYJT\_GP

签发日期: 2024年11月11日

签单公司地址: 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路69号印力中心11层T1-11-01 B、C区

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



本保单信息来源于您的投保申请,是为您提供理赔及售后服务的重要依据。您收到电子保单后可通过点击电子签章,或登陆CA中心认证官网(<http://210.74.42.34:8000/PaperlessVerify/Page>),上传电子保单查验保单真伪。也可访问以下网站,管理您的保险信息。如有疑问,请致电服务热线96511。

个人网络查询:请访问<http://one.pingan.com/>注册并登陆平安一账通。

企业网络查询:请访问<https://icore-aaas.pingan.com.cn>注册并登陆企业宝,或者扫一扫,下载企业宝APP在线查询电子保单。



中国平安财产保险股份有限公司  
平安投标保证保险保险单

保险单号：10569003902744733454  
验真码：954bL9hNpurj2AEDW2

鉴于投保人已仔细阅读了《中国平安财产保险股份有限公司投标保证保险条款》，并对免除或减轻保险人责任的条款的概念、内容及其法律后果，均因保险人的明确说明已完全理解，愿意以上述保险条款的约定向保险人投保投标保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人（投标人）信息

名称：中国通信建设第一工程局有限公司 统一社会信用代码：91130600105941\*\*\*\*  
地址：河北省保定市竞秀区东风中路1559号 联系电话：13922\*\*\*\*

被保险人（招标人）信息

名称：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5H93\*\*\*\*  
地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心3楼 联系电话：\*

招标项目名称：翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工（二次）

招标文件编号：44038120220024013001

招标保证金金额：90,000.00

保险金额：大写人民币玖万元整

保险费率：0.4000%

保险费：大写人民币叁佰陆拾元整

保险期间：自2024年11月15日00时起 至 2025年11月14日23时止

特别约定：无

- 付费日期及方式：自出单之日起15天内一次性缴清保险费。
- 本保单信息来源于您的投保申请，是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



2024年11月14日

**中国平安财产保险股份有限公司**  
**平安投标保证金保险条款**  
**注册号为：C00001731412019010800531**

**总则**

**第一条** 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

**第二条** 招标投标活动中的投标人可作为本保险合同的投保人。

**第三条** 招标投标活动中的招标人可作为本保险合同的被保险人。

**第四条** 凡符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，并在中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）开展的招标项目均可适用本保险。

**保险责任**

**第五条** 在保险期间内，投保人向被保险人组织的招标项目投标过程中，因下列情形给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定承担赔偿责任。

（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内未经被保险人同意修改或撤销其投标文件；

（二）投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与被保险人订立招标项目合同；

（三）投保人中标后不按照招标文件要求缴纳履约保证金；

（四）投保人与其他投标人串通参与投标的；

（五）投保人违反了招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形。

**责任免除**

**第六条** 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱、恐怖活动或恐怖袭击；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

- (三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；
- (四) 洪水、台风、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；
- (五) 行政行为或司法行为；
- (六) 被保险人及其代表的故意行为或犯罪行为。

第七条 存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿：

- (一) 投保人在投标文件递交截止时间前撤回投标文件的；
- (二) 投保人中标后因不可抗力原因未与招标人订立合同或缴纳履约保证金的；
- (三) 投保人与被保险人订立的协议或合同背离招标文件及中标人投标文件实质性内容；
- (四) 投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通的，投保人或其雇员与招标代理机构或其雇员恶意串通的；
- (五) 被保险人的招标文件被依法认定无效或被撤销的，但第五条保险责任第(四)款不在此限；
- (六) 被保险人未履行招标文件规定义务或在提交投标文件截止时间后变更招标文件的；
- (七) 被保险人同意投保人在投标截止日后撤销投标文件或被保险人不按招标文件和中标人的投标文件的要求同中标人订立合同或被保险人重新招标的。

第八条 对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- (一) 被保险人的间接损失；
- (二) 被保险人根据招标文件应该承担的责任，以及为收集、确认、证明投保人违反招标文件造成损失所产生的任何费用；
- (三) 被保险人与投保人就招投标事宜产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等；
- (四) 罚款、罚金及惩罚性赔偿；
- (五) 因不可归责于投保人而导致的被保险人的损失；
- (六) 本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额；
- (七) 招标投标活动完成后的损失、费用和责任。

保险金额与免赔额（率）

**第九条** 本保险合同的保险金额为保险人承担赔偿责任的最高金额，根据招标文件中投保人应缴纳的投标保证金金额确定，并在保险合同中载明。

**第十条** 本保险合同的免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险合同中载明。

#### 保险期间

**第十一条** 本保险合同的保险期间由投保人与保险人协商约定，具体起期日和终止日以保险合同上载明的日期为准，最长不超过一年。

#### 保险人义务

**第十二条** 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单以及其他保险凭证。

**第十三条** 保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

**第十四条** 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

**第十五条** 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

#### 投保人、被保险人义务

**第十六条** 投保人应履行如实告知义务，如实回答保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出的询问，如实填写投保单以及保险人要求的投保资料，并接受保险人对其资质进行审查。

**第十七条** 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费，投保人未按约定交付保险费，保险合同不生效；对于保险费交清前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

**第十八条** 在保险合同有效期内，如投保人履约能力发生重大变化，履约风险显著增

加的，投保人应采取降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人  
**保险人可以增加保险费或者解除保险合同。**

在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解招标工作进行情况，被保险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应在其能力范围内采取一切合理且必要的措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

**第十九条** 若在投保时有相关约定，投保人应及时向保险人进行与本保险合同有关的业务信息申报，包括但不限于招标项目进展情况等信息。

**第二十条** 投保人在投保时应向保险人提供以下资料：

- (一) 投保人身份证明、投保单；
- (二) 投保人上年度经审计的财务报告及前 3 个月的资产负债表、损益表、现金流量表；
- (三) 招标文件；
- (四) 投保人的投标文件；
- (五) 投保人既往同类招标项目的履约记录；
- (六) 保险人要求的其他资料。

**第二十一条** 发生保险事故，投保人或被保险人应当及时通知保险人。

**第二十二条** 发生保险事故后，被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列证明和资料：

- (一) 保险单正本；
- (二) 索赔申请书；
- (三) 招标文件、投保人的投标文件及相关文件；
- (四) 保险事故发生的证明文件；
- (五) 司法机关出具的裁定书、裁决书或判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；
- (六) 投保人、被保险人所能提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；
- (七) 保险人要求的作为请求赔偿依据的合理有效的其他证明材料。

**被保险人未履行上述约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。**

## 赔偿处理

**第二十三条** 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础：

- (一) 投保人、被保险人协商并经保险人确认；
- (二) 仲裁机构裁决；
- (三) 人民法院判决；
- (四) 保险人认可的其它方式。

**第二十四条** 发生保险责任范围内的损失，保险人依照本保险合同的约定，按核定损失金额扣除扣除免赔额（率）后在保险金额范围内予以赔偿。

**第二十五条** 被保险人取得保险赔偿金的同时，应将其对投保人的权益以及根据相关合同拥有的权益转让给保险人，保险人有权向投保人进行追偿。被保险人应当向保险人提供必要的文件及协助。

**第二十六条** 保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人处取得的赔偿金额。

**第二十七条** 保险事故发生时，若另有其它保障相同的保险合同或类似合同存在，不论是否由被保险人、投保人或其他人以其名义投保，也不论该类合同赔偿与否，保险人仅按照本保险合同保险金额与其他所有保险合同或类似合同金额总和的比例承担保险责任。

因被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

**第二十八条** 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的。该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

## 争议处理和法律适用

**第二十九条** 合同争议解决方式约定如下：合同各方之间有关本保险合同的一切争议，由各方友好协商解决。如协商不成，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构的，依法向中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）人民法院起诉。

**第三十条** 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

## 其他事项

**第三十一条** 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付相当于**保险费 5%的退保手续费**；剩余保险费，保险人应当退还。

**第三十二条** 保险责任开始后，**未经被保险人书面同意，投保人不能解除保险合同**。被保险人书面同意投保人解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的**日比例计收保险费**，并退还剩余部分保险费。

## 释义

**投标人**：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

**招标人**：指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

**投标有效期**：指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限，该期限由招标人在招标文件中载明，从提交投标文件的截止之日起算。

**投标保证金**：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。

**履约保证金**：指在招标投标活动中，招标人为督促中标人履行合同，在招标文件中要求中标人以适当的格式或金额采用现金、支票、履约担保书或银行保函形式提供的担保。

基本存款账户信息

## 基本存款账户信息

账户名称： 中国通信建设第一工程局有限公司

账户号码： 13001668608050003886

开户银行： 中国建设银行股份有限公司保定东风中路支行

法定代表人： 刘志强  
(单位负责人)

基本存款账户编号： J1340000051109

中国建设银行股份有限公司保定东风中路支行  
2022年03月11日

10200115q1646966968577181

## 二、企业同类工程业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点（深汕合作区/深圳/其他地区）
1	中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5	中国移动通信集团北京有限公司	630 万元	2023 年 6 月 30 日	童得金	框架合同、订单	其他地区
2	中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1	中国移动通信集团北京有限公司	580 万元	2023 年 6 月 30 日	童得金	框架合同、订单	其他地区
3	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）	中国移动通信集团河北有限公司	645.63 万元	2023 年 12 月 31 日	李佳	框架合同、订单	其他地区
4	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）	中国移动通信集团河北有限公司	656.15 万元	2023 年 12 月 31 日	杨阳	框架合同、订单	其他地区
5	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）	中国移动通信集团河北有限公司	715.07 万元	2023 年 12 月 31 日	续天钊	框架合同、订单	其他地区

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的同类业绩（投标人使用总公司/子公司业绩的，若投标人的项目管理人员在上述业绩有管理经验，视为总公司/子公司同类业绩有效，不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。

## 2.1、中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5

### 2.1.1、框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 5：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

（一）甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

（二）在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

（三）本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

## 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-20200872



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

### 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

### 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在当本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

## 第四条施工服务费取费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【35098218.00】元（大写：【叁仟伍佰零玖万捌仟贰佰壹拾捌元整】）；

总体规模含税金额为人民币【52647327.00】元（大写：【伍仟贰佰陆拾肆万柒仟叁佰贰拾柒元整】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	55.00%	53.38%	9%

## 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

### 第五条 违约责任

（二十五）因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十六）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十七）在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。

（二十八）乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（二十九）经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（三十）在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（三十一）乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

（三十二）考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

（三十三）乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（三十四）乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起10个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期

## 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起30日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日期起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前15日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人：


法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日

签订日期：2020年3月6日



## 2.1.2、框架合同对应订单

### 1) 2020年大兴分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 1 批

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	320000 元
2	B20302710000160	安全生产费	24000 元
3	B20302710000160	进度款	640000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 4 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币320000元, 大写: 人民币叁拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币640000元, 大写: 人民币陆拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费前造价-材料费前造价-规费前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

*Handwritten signature*



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.3.30

*Handwritten signature*



2) 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程第 3 批

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	120000 元
2	B21302710000041	安全生产费	9000 元
3	B21302710000041	进度款	240000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币240000元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税)=(施工费(不含税)+乙供材料费税前造价(若计取)+规费税前造价)\*(1+9%)+  
安全生产费(含9%增值税)+其他有关费用(含增值税,若发生)。

发包方:中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*



承包方:中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*

2021.4.29



3) 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	60000 元
2	B21302710000042	安全生产费	4500 元
3	B21302710000042	进度款	120000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币60000元, 大写: 人民币陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-20200872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signature and date: 2021.4.29



4) 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



5) 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%(在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。)			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





#### 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

#### 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-20200872




安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021.6.17 

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：2021.6.17



## 2.2、中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1

### 2.2.1、框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 1：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

（一）甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件5商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内WLAN工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET网络延伸承载、IP专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

（二）在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

（三）本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的施工服务。

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期内，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

## 第四条施工服务费收费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【82536435.00】元（大写：【捌仟贰佰伍拾叁万陆仟肆佰叁拾伍元整】）；

总体规模含税金额为人民币【123804652.50】元（大写：【壹亿贰仟叁佰捌拾万肆仟陆佰伍拾贰元伍角】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	52.00%	50.47%	9%

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

## 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

## 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



## 【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



## 2.2.2、框架合同对应订单

### 1) 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批天瑞宸章

CMBJ-202000887



## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批） MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



2) 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批瑞悦府

CMBJ-202000887



## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



Handwritten signature of the contractor



中国移动通信  
CHINA MOBILE



3) 2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



局内

## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710000029		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000029	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5%安全生产费 7500 元）
2	B21302710000029	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000029	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000029	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



4) 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)

CMBJ-20200887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批) MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710000027	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000027	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



2021.4.2



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE

5) 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第2批)

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第2批) MIS: B21302710000028		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000028	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5%安全生产费 7500 元）
2	B21302710000028	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000028	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000028	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signature and date: 2021.4.2

## 2.3、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）

### 2.3.1、框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 2 保定）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄

甲

乙

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满足期为自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点（实施地域）	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：68107560.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第 2）种支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（ <u>银行转账</u> ）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限： <u>订单工程开工前</u> ，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程项目的试运行期为项目通过完工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后 12 个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工 50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的 40%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的 70%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的 95%（包</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架  
合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



		<p>含审计后的剩余安全生产费），减去考核扣款。 乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票 提供本合同工程结算审计的审定单。</p> <p><b>4. 余款</b> 竣工验收后一年，保修期结束后，甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明，甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款，一次性支付剩余的尾款，乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账）方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。



7

刘成刚

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】  
法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】  
法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)  
法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】  
法定代表人：【田成刚】  
注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】  
公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括主机（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器等）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 62484000.00 元（金额大写：人民币 陆仟贰佰肆拾捌万肆仟元整），税率【9%】，预估含税金额为 68107560.00 元（金额大写：人民币 陆仟捌佰壹拾万零柒仟伍佰陆拾元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域	市区、徐水、清苑、满城、顺平、高阳、望都	
标段、份额	标段2（保定）、份额1（30%）	
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数		38%
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 24%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	5%
不含税价格（元）	62484000.00	
增值税税率	9%	
含税价格（元）	68107560.00	

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概算编制规程的通知》（工信部通信 [2016] 451 号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同

7

同成刚

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥ 500000 元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

1.7.2.1 乙方在签订框架协议后，如在协议有效期内出现企业资质证书到期，且未取得通信

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021 年 8 月 18 日





乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021 年 8 月 18 日







### 2.3.2、框架合同对应订单

#### 1) 河北移动 2023 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 1 批（中通一局）

## 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司/AF0303028230500158

订单名称:	河北移动 2023 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 1 批（中通一局）		ERP 订单号:	AF0303028230500158	
采购订单号:	APO303028230500158		订单下达日期:	2023-05-25	
订单版本号:	1.0		合同名称:	中国移动河北公司 2021-2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分安装施工服务项目	
合同编号:	CMHE-202100738		框架合同（一局-标段 2 保定）	中国通信建设第一工程有限公司	
买方主体:	上信		供应商名称（卖方）:	中国通信建设第一工程有限公司	
买方联系人姓名:	范中珍		供应商联系人姓名:	b2b-zgtsjdsjyqjxjgs@hq.cimcc	
买方联系电话:	13931242127		供应商联系电话:	13703120008	
买方注册地址 (送货地址请照订单行):	河北省保定市天德西路 8 号		供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号	
是否电子签章:	否		订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废	
订单状态:	有效		备注:	无	

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工	无	10417377	传输管施工(二采) (驻地网施工)	841329	项	0.01	8413.29	VAT9	757.2	9170.49	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	
2	驻地网施工	无	10417377	传输管施工(二采) (驻地网施工)	1050101.82	项	0.03	31503.05	VAT9	2835.27	34338.32	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	
3	驻地网施工	无	10417375	传输管施工(一采) (驻地网-安全生产费)	60224.08	项	1	60224.08	VAT9	542.017	65644.25	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	
4	驻地网施工	无	10417377	传输管施工(二采) (驻地网施工)	340441.45	项	1	340441.45	VAT9	30639.73	371081.18	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	
总金额（不含税）:					440581.87			总金额（含税）:		480234.24							

付款计划信息:	付款比例	付款金额（含税）
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

第 1 页 / 共 2 页

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设二工程局有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023年 5月 25日	日期:	2023年 5月 25日



2) 河北移动 2021 年保定 5G 三期一期一阶段工程二次增补设计 (修改) 一局 (莲池) (请购 BD(2021)2074)

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议合同(保定分公司)采购订 单 单位:人民币元														
河北移动采购订单编号		80004220200046		订单单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		订单属性		工程类				
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号										
供货方联系人		崔光		电话		13700321999		移动电话		13700321999				
订 单 内 容														
订单执行的框架协议名称				中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段1-修改)				订单执行的框架协议编号				CME-202100738		
订单申请名称及编号														
河北移动2021年保定5G三期一期一阶段工程二次增补设计(修改)一局(莲池)(2021012021)														
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	传输管线施工(二米)驻地网施工	项	305803.28	0.01	0%	3068.03	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001	
2	驻地网施工	传输管线施工(二米)驻地网施工	项	67506.84	1	0%	67506.84	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001	
3	驻地网施工	传输管线施工(二米)驻地网-交安生产前	项	8171.65	1	0%	8171.65	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001	
合计				472573.77	[0%]		79738.52						80914.99	
货款税后金额总计(大写)		捌万柒仟玖佰壹拾肆元玖角玖分				附件内容说明								
交货时间要求		分批到货		批次要求及各批次到货时间要求:										
订货单位审批签章		整批到货		到货时间要求: 根据工期要求										
				2022年11月 签字(公章)										
此订单信息反馈														
订单预计发货时间		订单预计到货验收时间												
订单问题反馈														
订单确认人		崔光		联系电话		13700321999		移动电话		13700321999				
供货方审批签章		2022年11月 签字(公章)												
备注		1. 不同税率的产品服务, 应在备注内列明; 2. 为规范报价与供货流程, 请供货方在入单起, 将详细产品型号列明并计算税额, 并自行填写税率, 不得在备注内填写不取点或0; 3. 本合同订单一式三份, 需盖有一份, 需求方两份; 4. 其余未列明的条款, 请从上述框架协议内容; 5. 作为附件的详细清单双方均应与本文件一并执行同等效力的签署; 6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个供应项及相应产品;												

3) 河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程集成终批施工费请购（一局）

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

订购日期:	2022 年 05 月 24 日	ERP 订单号:	AP03030202205001748
订购地点:	保定	订单下达日期:	2023-05-24
合同号:	CAHFC-202100138	合同名称:	中国移动河北分公司 2021 - 2023 年集团网络优化工程集成终批施工费请购（一局一期 2 期）
甲方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	合同签署名称 (甲方):	中国移动通信集团河北有限公司
甲方联系人姓名:	宋文超	合同签署人姓名:	hzb-gy@ydgjy.com.cn
甲方联系人电话:	13730152797	合同签署人电话:	13730130008
乙方注册地址:	河北省保定市莲池区五四路 8 号	乙方注册地址:	保定高新技术产业开发区中街 1359 号
乙方开户行:	中国工商银行保定分行	订购版本名称:	订购版本名称: 13730130008
乙方开户账号:			
备注:			

订单明细信息:

行号	产品名称	物料代码	物料描述	订购数量	单位	单价不含税	折扣不含税	税率	税额	折扣含税	要求到货日期	进给方式	收货人	取货方式	到货地点
1	室内覆盖工程	10M17375	传输设备施工二期网络优化-安全室工程	297247	项	1	297247.82	0%	26752.3	324000.12	2023-05-24	宋文超	13730152797	中心	保定高新技术产业开发区中街 1359 号
2	室内覆盖工程	10M17377	传输设备施工二期网络优化-安全室工程	661547	项	1	661547.24	0%	59539.2	721086.49	2023-05-24	宋文超	13730152797	中心	保定高新技术产业开发区中街 1359 号
3	室内覆盖工程	10M17377	传输设备施工二期网络优化-安全室工程	322542	项	0.05	1612.71	0%	145.14	1757.85	2023-05-24	宋文超	13730152797	中心	保定高新技术产业开发区中街 1359 号
4	室内覆盖工程	10M17377	传输设备施工二期网络优化-安全室工程	1472981	项	0.01	74229.81	0%	1325.68	76955.49	2023-05-24	宋文超	13730152797	中心	保定高新技术产业开发区中街 1359 号
5	室内覆盖工程	10M17377	传输设备施工二期网络优化-安全室工程	2125556	项	0.03	63786.69	0%	5739	65926.69	2023-05-24	宋文超	13730152797	中心	保定高新技术产业开发区中街 1359 号

货币单位: (元)



总金额 (不含税):	1038904.27	总金额 (含税):	1132405.64
------------	------------	-----------	------------

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
------	------	-----------

订单其他情况

甲方名称:	中国铁路通信信号集团有限公司	甲方银行:	
甲方账号:			
收款账户名称:	工商银行北京分行	甲方:	中国铁路通信信号集团有限公司
甲方:	中国铁路通信信号集团有限公司北京分公司	甲方地址:	
甲方地址:		日期:	2025年6月24日



中国铁路通信信号集团有限公司

信泰集团

4) 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批（一局）

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/APO303028230500153

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批（一局）	ERP 订单号:	APO303028230500153
采购订单号:	APO303028230500153	订单下达日期:	2023-05-25
订单版本号:	1.0	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和政专接入施工服务及客分集成施工服务项目框架协议（一局-标段 2 保定）	
合同编号:	CMHE-202100738	合同名称:	中国移动通信建设第一工程有限公司
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中国移动通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	宋宏超	供应商联系人姓名:	b2b-zgtsjdygcyxgs@hq.cmcc
买方联系电话:	13730152797	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址:	河北省保定市天鹤西路 8 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
(送货地址请见订单行):		订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
是否电子签章:	否		
订单状态:	有效		
备注:	无		

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-含税	总价-含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架) \驻地网-安全生产费	31818	项	1	318185.47	VAT9	2863	346822.1	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池地区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动(保定)物流中心
2	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架) \驻地网施工	18353	项	1	1835314.61	VAT9	1651	2000492.	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池地区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动(保定)物流中心
3	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架) \驻地网施工	17842	项	0.05	8921.30	VAT9	802.	9724.22	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池地区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动(保定)物流中心
4	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架) \驻地网施工	39949	项	0.01	39949.41	VAT9	3595	43544.86	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池地区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动(保定)物流中心
5	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架)	69224	项	0.03	207673.25	VAT9	1869	226363.8	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池地区复兴东路



中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/ABC0303028230500153

77	驻地网施工	41.65	0.59	4	97	路翔湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
总金额 (不含税):		2410044.04	总金额 (含税):		2626948	

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 25 日	日期:	2023 年 5 月 25 日

5) 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第三批 (一局)

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/AP0303028230500153

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批 (一局)	ERP 订单号:	AP0303028230500153
采购订单号:	AP0303028230500153	订单下达日期:	2023-05-25
订单版本号:	1.0	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及基分集或施工服务项目 框架协议 (一局-标段 2 保定)
合同编号:	CMHE-202100738	供应商名称 (甲方):	中国通信建设第一工程有限公司
甲方主体:	上市	供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjdygqjxqs@hq.cmcc
甲方联系人姓名:	宋宏超	供应商联系电话:	13703120008
甲方联系电话:	13730152797	供货库地址:	保定市秀秀区东风中路 1559 号
甲方注册地址:	河北省保定市天鹤西路 8 号	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
送货地址请见订单行:			
是否电子核算:	否		
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单详细数据:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	104173 75	传输管线施工(二架) \驻地网-安全生产费	31818	项	1	318185.47	VAT9	2863 6.69	346822.1 6	2023-05-25		宋宏超 97	137301527	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
2	驻地网施工	无	104173 77	传输管线施工(二架) \驻地网施工	18353	项	1	1835314.61	VAT9	1651 78.3 1	2000492. 92	2023-05-25		宋宏超 97	137301527	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
3	驻地网施工	无	104173 77	传输管线施工(二架) \驻地网施工	17842	项	0.05	8921.30	VAT9	802. 92	9724.22	2023-05-25		宋宏超 97	137301527	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
4	驻地网施工	无	104173 77	传输管线施工(二架) \驻地网施工	39949	项	0.01	39949.41	VAT9	3595 .45	43544.86	2023-05-25		宋宏超 97	137301527	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
5	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二架)	69224	项	0.03	207673.25	VAT9	1869	226363.8	2023-05-25		宋宏超	137301527	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心

货币单位: (元)



77	驻地网施工	41.65			0.59	4	97	路维湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
总金额 (不含税) :		2410044.04		总金额 (含税) :		2626948		

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2022 年 5 月 25 日	日期:	2022 年 5 月 25 日

## 2.4、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）

### 2.4.1、框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 5 沧州）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄

中

同

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满足期为自合同签订之日起至2023年5月30日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点 (实施地域)	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：5067454.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第2)项支付。 1)甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方； 2)其他方式及时限：订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程项目的试运行期为项目通过竣工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后12个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的40%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的70%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的95%</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



		<p>(包含审计后的剩余安全生产费), 减去考核扣款。                  乙方同时提供以下材料:                  与本次付款金额相同的增值税专用发票                  提供本合同工程结算审计的审定单。  <b>4. 余款</b>                  竣工验收后一年, 保修期结束后, 甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明, 甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款, 一次性支付剩余的尾款, 乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以(银行转账)方式付至乙方。                  2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改, 如有矛盾, 应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化, 若与通用合同条款中的强制性规定相抵触, 则以通用合同条款为准。



下

刘成刚

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】  
法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】  
法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)  
法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】  
法定代表人：【田成刚】  
注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】  
公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括主机（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同订单中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 50520600.00 元（金额大写：人民币 伍仟零伍拾贰万零陆佰元整），税率【9%】，预估含税金额为 55067454.00 元（金额大写：人民币 伍仟伍拾零陆万柒仟肆佰伍拾肆元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域		市区、青县、沧县、盐山、黄骅
标段、份额		标段5（沧州）、份额1（39%）
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数		38%
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 24%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	5%
不含税价格（元）		50520600.00
增值税税率		9%
含税价格（元）		55067454.00

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥ 500000 元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734




签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：  合同专用章

签订日期：2021 年 8 月 18 日


乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）


法定代表人或授权代表：

签订日期：2021 年 8 月 18 日









1.4.2、 框架合同对应订单

1) 河北移动 2021 年无线配套工程(第五批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元			
订 货 单 位	河北移动采购订单编号	800020201215422		订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 物资类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它						
	供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号											
	供货方联系人	甄光		电话	13700321999			移动电话	13700321999						
	订单执行的框架合同名称	中国通信建设第一工程有限公司2021-2022年通信户外配套室分施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一标段5分标)				订单执行的框架合同编号	OMF-202100734								
订单申请名称及编号	河北移动2021年无线配套工程(第五批)室分施工费采购订单(中通一局)《采购CZ(2021)1685》														
供 货 方 回 复	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
						不含税单价	增值税率	不含税总价							
	1	驻地网施工	传输管线施工(二采吊)	项	1408325	0.01	9%	14083.25		沧州分公司	沧州分公司	甄光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
	2	驻地网施工	传输管线施工(二采吊)	项	922639.67	0.03	9%	27679.19		沧州分公司	沧州分公司	甄光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
	3	驻地网施工	传输管线施工(二采吊)	项	398539.94	1	9%	398539.94		沧州分公司	沧州分公司	甄光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
4	驻地网施工	传输管线施工(二采吊)	项	52511.13	1	9%	52511.13		沧州分公司	沧州分公司	甄光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
			总计		2782015.74		[9%]	492813.51		税后总价		537166.72			
	货款税后金额总计(大写)											含税和万整千零陆拾陆元柒角贰分	附件内容说明		
	交货时间要求											分批到货	批次要求及分批到货时间要求:		
	订货单位审批签章											整批到货	到货时间要求: 订单签订20日内		
	2021年12月21日 签字(公章)											此订单信息反馈		订单预计抵达目的地时间	
	订单预计发货时间														
	订单问题反馈														
	订单确认人 甄光											联系电话	13700321999	移动电话	13700321999
	供货方审批签章											2021/12/21 签字(公章)			
备注	1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为避免单价与总价误差的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额, 四舍五入保留两位小数; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未提及的条款, 遵照上述框架协议内容; 5. 若无附件的详细清单双方均应与本文件一并执行同等效力的签署; 6. 每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品。														

2) 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/AP0303029230500114

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单 (中通一局)	ERP 订单号:	AP0303029230500114
采购订单号:	AP0303029230500114	订单下达日期:	2023-05-26
订单版本号:	1.0	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室内覆盖集成施工服务项目
合同编号:	CMHE-202100734	合同地址:	框架协议 (一局-标段 5 沧州)
甲方主体:	上市	供应商名称 (我方):	中国通信建设第一工程有限公司
甲方联系人姓名:	胡振荣	供应商联系人姓名:	b2b-zgtxsdygcfjyxs@hq.cncc
甲方联系电话:	13831724227	供应商联系电话:	13703120008
甲方注册地址:		供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
(送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
是否电子签章:	否		
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	17304	项	1	1730485.67	VAT9	1557	1886229.38	2023-05-26		李亚飞	187330364	工程建设部	
2	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	27896	项	0.01	27896.63	VAT9	2510	30407.33	2023-05-26		李亚飞	187330364	工程建设部	
3	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	47873	项	0.03	143619.99	VAT9	1292	156545.7	2023-05-26		李亚飞	187330364	工程建设部	
4	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	29911	项	0.05	14955.90	VAT9	1346	16301.93	2023-05-26		李亚飞	187330364	工程建设部	
5	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	29698	项	1	296983.09	VAT9	2672	323711.5	2023-05-26		李亚飞	187330364	工程建设部	
总金额 (不含税):								2213941.28			总金额 (含税):	2413196					

付款计划信息:	付款比例	按照合同约定执行
付款批次	1	按照合同约定执行
付款金额 (含税)	按照合同约定执行	





3) 河北移动 2021 年无线配套工程(第三批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元		
河北移动采购订单编号	8900054202112714			订装单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	崔光			电话	13700321999			移动电话	13700321999					
订货单位	订 单 内 容													
	订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和家客接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局一标段5沧州)					订单执行的框架合同编号	CHRE-202100734						
	订单申请名称及编号	河北移动2021年无线配套工程(第三批)室分施工费采购订单(中通一局)(请购CZ(2021)0851)												
	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
						不含税单价	增值税率	不含税总价						
1	驻地网施工	传输管线施工(二套)驻地网-安全生产费	项	17348.3	1	9%	17348.3	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目号: C21303029AA3001	
2	驻地网施工	传输管线施工(二套)驻地网施工	项	25276	0.01	9%	252.76	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目号: C21303029AA3001	
3	驻地网施工	传输管线施工(二套)驻地网施工	项	789232.67	0.03	9%	23676.98	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目号: C21303029AA3001	
4	驻地网施工	传输管线施工(二套)驻地网施工	项	144278.09	1	9%	144278.09	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程_沧州分公司	项目号: C21303029AA3001	
		总计		976135.06		[9%]	185556.13		税后总价			202256.19		
货款税后金额总计(大写)	贰拾万贰仟贰佰伍拾陆元壹角玖分													
附件内容说明	附件内容说明													
交货时间要求	分批到货			批次要求及各批次到货时间要求:										
	整批到货			到货时间要求: 订单签订后20日内										
订货单位审批签章	年 月 日 签字(公章)													
供货方回复	此订单信息反馈													
	订单预计发货时间	订单预计抵达目的地时间												
	订单问题反馈													
	订单确认人	崔光			联系电话	13700321999			移动电话	13700321999				
供货方审批签章	年 月 日 签字(公章)													
备注	1. 不同规格的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并填写写税额; 四舍五入保留两位小数点; 3. 本协议订单一式三份: 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未尽事宜, 遵从于上述框架协议内容; 5. 作为附件的订单应在双方均应与本文件一并执行同等级别的签署; 6. 每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应品及相关产品;													

4) 河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单（中通一局）

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500102

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单

订单名称:	河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单 (中通一局)		
采购订单号:	APO303029230500102	ERP 订单号:	APO303029230500102
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-25
合同编号:	CMHE-2021100734	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议 (一局-标段 5 沧州)
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	胡振荣	供应商联系人姓名:	b2b-zgtjxjdygcjyxs@hq.cmcc
买方联系电话:	13831724227	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:											货币单位: (元)					
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)\驻地网-安全生产费	577997.36	项	1	577997.36	VAT9	52019.76	630017.12	2023-05-25		李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)\驻地网-安全生产费	122949.35	项	1	122949.35	VAT9	11065.44	134014.79	2023-05-25		李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	2065054.67	项	0.03	61951.64	VAT9	5575.65	67527.29	2023-05-25		李亚飞	18733036431	工程建设部
总金额 (不含税):		762898.35					总金额 (含税):		831559.2							

付款计划信息:		
付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:			
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		

第 1 页 / 共 2 页



中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500102

买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	卖方:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 25 日	日期:	2023 年 5 月 25 日

第 2 页 / 共 2 页



5) 河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程（增补站点）施工费采购订单（一局）

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位：人民币元			
订货单位	河北移动采购订单编号	800000120221818			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	□工程类 □市场类 □维护类 □办公类 □管理类 □其它					
	供货方名称	中国移动建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
	供货方联系人	张磊伟			电话	13703120008			移动电话	13703120008					
	订 单 内 容														
订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2022年集团客户和家庭室内施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一月一标段5G用）				订单执行的框架协议编号	CMR-20210734									
订单申请名称及编号	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程（增补站点）施工费采购订单（一局）（销售CZ 2022）1616														
供货方回复	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		税率	含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
						不含税单价	增值税率								
	1	驻地网施工	传输管状施工(二米)驻地网施工	项	3055328	0.01	9%	30553.28	沧州分公司	工程建设部	郭磊	13632748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C22303029AA1001	
	2	驻地网施工	传输管状施工(二米)驻地网施工	项	7972640.43	0.03	9%	239179.21	沧州分公司	工程建设部	郭磊	13632748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C22303029AA1001	
	3	驻地网施工	传输管状施工(二米)驻地网施工	项	1835560.17	1	9%	1835560.17	沧州分公司	工程建设部	郭磊	13632748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C22303029AA1001	
4	驻地网施工	传输管状施工(二米)驻地网-安全生产费	项	259271.69	1	9%	259271.69	沧州分公司	工程建设部	郭磊	13632748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C22303029AA1001		
	总计				13122800.29	[9%]	2364664.35	税后总价		2577375.15					
货款税后金额总计(大写)	贰佰肆拾柒万柒仟叁佰柒拾伍元壹角伍分				附件内容说明										
交货时间要求	分批交货				批次要求及分批交货时间要求:										
订货单位审批签章					到货时间要求: 订单签订20日内										
此订单信息反馈															
订单预计发货时间				订单预计抵站目的地时间											
订单问题反馈															
订单确认人	张磊伟			联系电话	13703120008			移动电话	13703120008						
供货方审批签章															
备注	1. 不同税率的产品服务, 应单独分行列明;														
	2. 为避免单价与总价误差的小数点四舍五入引起的误差, 可按照产品型号手动计算税额, 含并填写在备注栏内, 以便双方核对;														
	3. 本合同一式三份, 供货方一份, 需求方两份;														
	4. 其余条款及约定, 遵从于上述框架协议内容;														
	5. 本合同的订单由双方指定与本合同一并执行的同等级的签字;														
6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个产品或服务及资产;															

## 2.5、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）

### 2.5.1、框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄



甲

乙

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满足期为自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点(实施地域)	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：220178430.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第 2) 项执行。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 30%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程场站的试运行期为自通过竣工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后 12 个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工 50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的 40%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的 70%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的 95%（包</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架  
合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



		<p>含审计后的剩余安全生产费), 减去考核扣款。 乙方同时提供以下材料: 与本次付款金额相同的增值税专用发票 提供本合同工程结算审计的审定单。 <b>4. 余款</b> 竣工验收后一年, 保修期结束后, 甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明, 甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款, 一次性支付剩余的尾款, 乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以(银行转账)方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改, 如有矛盾, 应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化, 若与通用合同条款中的强制性规定相抵触, 则以通用合同条款为准。



Handwritten mark/signature

Handwritten signature

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】  
法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】  
法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)  
法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】  
法定代表人：【田成刚】  
注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】  
公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括手机（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器等）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 26127000.00 元（金额大写：人民币 贰仟陆佰壹拾贰万柒仟元整），税率【9%】，预估含税金额为 28478430.00 元（金额大写：人民币 贰仟捌佰肆拾柒万捌仟肆佰叁拾元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域	市区（广阳区）、香河、大厂	
标段、份额	标段6(廊坊)、份额2(30%)	
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数	40%	
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 2.9%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	10%
不含税价格（元）	26127000.00	
增值税税率	9%	
含税价格（元）	28478430.00	

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同

7

10/2/2023

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥ 500000 元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

1.7.2.1 乙方在签订框架协议后，如在协议有效期内出现企业资质证书到期，且未取得通信

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761




签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6 廊坊）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021年8月20日





乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表

签订日期：2021年8月20日







### 中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500189

订单名称:	5G五期一阶段室内覆盖工程施工费一局订单对打	ERP 订单号:	APO303026230500189
采购订单号:	APO303026230500189	订单下达日期:	2023-05-30
订单版本号:	1.0	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目
合同编号:	CMHE-202100761	框架合同 (一局一标段 6 廊坊)	中国通信建设第一工程有限公司
甲方主体:	上市	供应商名称 (我方):	b2b-clcct1x@hq.cmcc
甲方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	18603191571
甲方联系电话:	13784810004	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
甲方注册地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
是否电子签章:	否	备注:	无

#### 订单明细信息:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	20402	项	0.03	612086.04	VA19	5508	667173.7	2023-05-30		陈强	137848100	廊坊市广阳区和平路 182 号	
2	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	86798	项	7.24	633567.24	VA19	5702	690588.2	2023-05-30		陈强	137848100	廊坊市广阳区和平路 182 号	
3	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	35133	项	46.61	3513346.61	VA19	1.05	3629547.01	2023-05-30		陈强	137848100	廊坊市广阳区和平路 182 号	
总金额 (不含税):					4758999.89			总金额 (含税):		5187309.87							

#### 付款计划信息:

付款批次	1	付款比例	按照合同约定执行	付款金额 (含税)	按照合同约定执行
------	---	------	----------	-----------	----------

#### 订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		

## 1.5.2、 框架合同对应订单

### 1) 5G 五期一阶段室内覆盖工程一局施工费对打订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/AP0303026230500189

争议解决方式:	按照合同约定执行			
甲方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	甲方:	中国通信建设集团一丁信通有限公司	
甲方盖章:		甲方盖章:		
日期:	2018年5月30日	日期:	2018年5月30日	

2) 5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单传统

### 中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单传统			ERP 订单号:	AP0303026230400084
采购订单号:	AP0303026230400084	订单下达日期:	2023-04-18	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团第一和第四批入网工程施工及维护集成项目框架协议（一期，标段 6 廊坊）
合同编号:	CMHF-202100761	合同主体:	中国移动建设第一工程有限公司	供应商名称 (卖方):	中国移动建设第一工程有限公司
卖方主体:	中国移动建设第一工程有限公司廊坊分公司	供应商联系人姓名:	bzb-zhujdyq@wgs@hn.cmc	供应商联系人电话:	13703120008
卖方联系人姓名:	房强	收货地址:	保定信控区东园中路 159 号	订单版本说明:	订单版本在更新, 旧版本禁止作废
卖方注册地址:	廊坊市广阳区广平路 182 号	货币单位:	(元)		
卖方注册地址 (固定电话/手机/订单行):					
卖方电子邮箱:	否				
备注:					

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网络工		10417317	传输管线路工二(初)驻地网络工	495360	项	0.01	49536.60	VA19	4458.29	53994.89	2023-04-30	自提	房强	13704810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网络工		10417317	传输管线路工二(初)驻地网络工	835675	项	1	835675.97	VA19	75210.8	910886.81	2023-04-30	自提	房强	13704810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网络工		10417315	传输管线路工二(初)驻地网络-安全生产	146121	项	1	146121.60	VA19	13150.9	159272.54	2023-04-30	自提	房强	13704810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
总金额 (不含税):					1031334.17											
总金额 (含税):											1124154.24					

付款情况:	付款比例
付款批次	付款金额 (含税)
订单其他情况	




买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方名称:	
买方地址:		卖方地址:	
争议解决方式:	按照合同约定的执行	日期:	
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	日期:	
卖方名称:		日期:	
日期:	年 月 日	日期:	



中国移动通信集团河北有限公司

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	2022 年无线配套工程施工费采购订单-一局传统第二批	ERP 订单号:	AP0303026230300154
采购订单号:	AP0303026230300154	订单生成日期:	2023-03-21
合同编号:	CMHF-202100761	合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司 2021 - 2023 年无线配套工程施工费采购订单-一局传统第二批 (一期合同 6 期)
买方名称:	上市	合同名称 (买方):	中国移动通信集团河北有限公司
买方联系人姓名:	陈强	合同联系人姓名:	ab2b-ayib@yibjyong@cmcc
买方联系人电话:	13784810004	合同联系人电话:	13703120008
买方地址:	廊坊市广阳区广平道 182 号	合同地址:	廊坊市广阳区广平道 182 号
备注:			
订单要求说明:	订单要求变更时, 请及时通知我		

订单明细信息:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	合计-含税	需求提交日期	收货人	需求方式	需求地址
1	驻地网施工		10417377	传输管线路工二类(驻地网施工)	1733790	米	0.01	17337.91	VA19	1560.41	18898.32	2023-03-18	陈强	13784810004	廊坊市广阳区广平道 182 号
3	驻地网施工		10417377	传输管线路工二类(驻地网施工)	292372	米	1	29237.23	VA19	26313.51	31865.0	2023-03-18	陈强	13784810004	廊坊市广阳区广平道 182 号
4	驻地网施工		10417375	传输管线路工二类(驻地网-全光生产型)	50402	米	1	50402.00	VA19	4536.18	54938.18	2023-03-18	陈强	13784810004	廊坊市广阳区广平道 182 号
总金额 (不含税):					360112.27				总金额 (含税):	392523.37					

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)


订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	
-------	---------------------	--------	--

3) 2022 年无线配套工程施工费采购订单一局传统第二批

采购编号:			
采购方式:	公开招标		
采购方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	采购方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
采购日期:		采购日期:	2023年2月24日
日期:	年 月 日	日期:	2023年2月24日

中国移动通信集团河北有限公司



5) 2022年无线配套工程一局传统施工费采购订单第一批

<p style="text-align: center;"><b>中国移动通信集团河北有限公司采购订单</b>      单位: 人民币元</p>														
河北移动采购订单编号	8000097202218189	订单单位	中国移动通信集团河北有限公司		订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它								
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司	供货方采购订单编号			移动电话	13703120008								
供货方联系人	张嘉伟	电话	13703120008		移动电话	13703120008								
<b>订 单 内 容</b>														
订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(同一标段08廊坊)				订单执行的框架协议编号	CMFE-202100761								
订单申请名称及编号	2022年无线配套工程一局传统施工费采购订单第一批(请刷JF(2022)1445)													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	增税率	总价	不含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
1	驻地网施工	传输管线路施工(二米)驻地网施工	项	258723.26	1	9%	258723.26	258723.26	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: C223030264A3002
2	驻地网施工	传输管线路施工(二米)驻地网施工	项	1524720	0.01	9%	15247.2	15247.2	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: C223030264A3002
3	驻地网施工	传输管线路施工(二米)驻地网施工	项	31541.35	1	9%	31541.35	31541.35	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: C223030264A3002
			总计	1814984.61		[9%]	305511.81	305511.81	税后总价				333007.87	
货款税后金额总计(大写) 叁拾叁万叁仟零柒元捌角柒分 分批到账 分批到账 分批到账										附件内容说明 批次要求及各批次到货时间要求: 到货时间要求: 订单签订后20日内				
交货时间要求 分批到账 分批到账 分批到账										年月日 签字(公章) 年月日 签字(公章)				
订单单位审批签章 张嘉伟										订单预计抵达目的地时间 张嘉伟				
订单预计发货时间 张嘉伟										订单信息反馈 张嘉伟				
订单问题反馈 张嘉伟										订单预计抵达目的地时间 张嘉伟				
订单确认人 张嘉伟										订单预计抵达目的地时间 张嘉伟				
供货方审批签章 张嘉伟										订单预计抵达目的地时间 张嘉伟				
1、不同型号的产品服务, 应单独分行列明; 2、为避免单价与总价相差的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算总额, 合并计算总额, 四舍五入保留两位小数; 3、本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4、其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容; 5、作为附件的详细内容双方均应立本文件一并执行同等级别的签章; 6、每一份订单对应于一个框架协议下的一个供货产品及相关产品;														



2022年11月22日



5) 河北移动 2022 年廊坊 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第二批

中国移动通信集团河北有限公司采购订单										单位: 人民币元			
河北移动采购订单编号		8000009202208940		订货单位		中国移动通信集团河北有限公司		订单属性		<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它			
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号		AP0008026220600073		移动电话		13703120008			
供货方联系人		张嘉伟		电话		13703120008		移动电话		13703120008			
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称				中国移动通信集团河北有限公司 2021-2023年集团客户和宽带接入工程施工及室分集成施工服务项目框架协议(一高-标段6廊坊)				订单执行的框架合同编号		CMR-202100761			
订单申请名称及编号				河北移动2022年廊坊5G四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第二批(请购J.F(2022)0665)									
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值稅率							
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)\驻地网施工	项	172982	0.01	9%	1729.82	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)\驻地网施工	项	232384.81	0.1	9%	23238.48	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)\驻地网施工	项	70647.95	1	9%	70647.95	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
4	驻地网施工	传输管线施工(二采)\驻地网安全生产费	项	8728.86	1	9%	8728.86	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
货款税后金额总计(大写)			肆拾壹万叁仟柒佰叁拾柒元叁角柒分		[9%]		104345.11		税后总价		113736.17		
交货时间要求		分批到货		附件内容说明		批次要求及各批次到货时间要求:							
交货时间要求		整批到货		到货时间要求: 订单签订后20日内									
订货单位审批签章													



年 月 日 签字(公章)



### 三、企业投身“百千万工程”项目帮扶业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点（深汕合作区/深圳/其他地区）
1							
2							
3							
4							
5							

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人投身“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（投标人使用总公司/子公司业绩的，若投标人的项目管理人员在上述业绩有管理经验，视为总公司/子公司同类业绩有效，不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项）。证明材料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。



说明：提供项目负责人简历表，并提供拟派项目负责人履历包含毕业证书、职称证书、执业资格证书、注册证书等，提供近3年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（超过3项的按列表选择前3项）等。

证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（若有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、项目经理名字、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若合同关键页无项目负责人页，可提供建设单位的证明文件。

身份证



学历证



# 职称证

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	童得金
性别 Gender	男性
证件类型 Certification Type	居民身份证(户口簿)
证件号码 Certification No.	220104197805090650
系列 Category	通信工程
专业 Specialism	通信工程
资格名称 Title of Qualification	高级工程师
批文号 Approval No.	冀职改办字(2022)129号
授予时间 Date of Conferment	2022年12月31日
工作单位 Place of Work	中国通信建设第一工程局有限公司
管理号 File No.	2022B102488

颁证机关:

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”  
网址: <http://111.63.208.196:8080> 查询核验

# 一级建造师证书

## 一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓名: 童得金  
证件号码: 220104197805090650  
性别: 男  
出生年月: 1978年05月  
专业: 机电工程  
批准日期: 2020年09月20日  
管理号: 20200903413000005408





使用有效期: 2024年09月04日  
- 2026年03月03日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 童得金

性别: 男

出生日期: 1978年05月09日

注册编号: 冀1132017201721031

聘用企业: 中国通信建设第一工程局有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-05-15至2027-05-14)

通信与广电工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)



仅供本项目使用  
翰林华庭项目室内精装修工程专项施工



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 童得金

签名日期: 2024年9月4日



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年7月27日

安全生产考核合格 B 证

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号: 冀建安B(2023) 0490115

姓名: 童得金

性别: 男

出生年月: 1978年05月

企业名称: 中国通信建设第一工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2021年09月29日

有效期: 2024年07月30日 至 2027年09月29日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月30日



项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名: 童得金

性别: 男

身份证号: 220104197805090650

证书编号: 工信冀建安B(2018)00226

企业名称: 中国通信建设第十一工程局有限公司

职务: 项目经理

技术职称: 通信高级职称(或同等专业水平)

有效期至: 2027-04-07



本电子证书由河北省通信管理局核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:

初次发证日期: 2018-04-10



末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

项目经理业绩 1

中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架  
合同（一局-标段 2 保定）  
框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 5：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司



# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

（一）甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

（二）在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

（三）本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

CMBJ-202000872



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题进行澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在当本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

## 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

#### 第四条施工服务费收费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【35098218.00】元（大写：【叁仟伍佰零玖万捌仟贰佰壹拾捌元整】）；

总体规模含税金额为人民币【52647327.00】元（大写：【伍仟贰佰陆拾肆万柒仟叁佰贰拾柒元整】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	55.00%	53.38%	9%

CMBJ-202000872



说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

#### 第五条 违约责任

（二十五）因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十六）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十七）在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。

（二十八）乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（二十九）经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（三十）在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（三十一）乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

（三十二）考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

（三十三）乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（三十四）乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起10个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期

CMBJ-202000872



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日期生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人：


法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日

签订日期：2020年3月6日



**框架合同对应订单**  
**2020年大兴分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 1 批**

CMBJ-202000872



**采购订单模板**

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	320000 元
2	B20302710000160	安全生产费	24000 元
3	B20302710000160	进度款	640000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 4 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币320000元, 大写: 人民币叁拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币640000元, 大写: 人民币陆拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费前造价-材料费前造价-规费前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.3.30



# 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程第 3 批

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	120000 元
2	B21302710000041	安全生产费	9000 元
3	B21302710000041	进度款	240000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币240000元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.4.29



## 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	60000 元
2	B21302710000042	安全生产费	4500 元
3	B21302710000042	进度款	120000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币60000元, 大写: 人民币陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.4.29



## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人: 李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批) MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批) MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





#### 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-20200872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。


发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021.6.17 

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：2021.6.17 



## 2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程第 1 批

CMBJ-202000872

¥20,000元  
 订于 2021.7.16  
 时...  
 时...

### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人: 李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000420		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000420	施工费	400 元
2	B20302710000420	安全生产费	30 元
3	B20302710000420	进度款	800 元
4	B20302710000420	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：2000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：165.14 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 20 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 400 元, 大写: 人民币 肆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 800 元, 大写: 人民币 捌佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.5.18



3  
11  
11

2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)青云店镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费前造价 - 材料费前造价 - 规费前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费前造价(若计取) + 规费前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.8



2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)长子营镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批) MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币 叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币 柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费前造价-材料费前造价-规费前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费前造价 (若计取) + 规费前造价) \* (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.8



## 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	120000 元
2	B21302710000042	安全生产费	9000 元
3	B21302710000042	进度款	240000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币240000元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

Handwritten signatures and red circular official seals. One seal contains the text '中国移动通信集团北京有限公司' and another contains '中国通信建设第一工程局有限公司 合同专用章'.



# 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)长子营镇

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人: 李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	340000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1015	进度款	680000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额(含税)合计: 1700000 元整			
本订单总金额(含税)合计大写: 壹佰柒拾万元整			
增值税税率: 9%(在合同履行过程中,如遇国家税率政策变更,对于合同未履行完毕的部分,在原标的不含税(单)价不变的基础上,按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价,并且继续履行,后续不再另行签订补充协议。)			
税金: 140366.97 元			
施工开工日期: 本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期: 2022 年 9 月 15 日			
总日历天数: 365 天			
施工地点及范围: 青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币340000元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币680000元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

**结算公式:**

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.9.13



# 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)采育镇

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批) MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	340000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1016	进度款	680000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1700000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰柒拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：140366.97 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币340000元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币680000元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.30



# 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人: 李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.9.8



## 2021 年大兴分公司室内覆盖安装工程(第 4 批)

CMBJ-202000872



ORD2021110554

### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人: 李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2021 年大兴分公司室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101Y		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101Y	施工费	20000 元
2	B21302710AA101Y	安全生产费	1500 元
3	B21302710AA101Y	进度款	40000 元
4	B21302710AA101Y	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额(含税)合计: 100000 元整			
本订单总金额(含税)合计大写: 壹拾万元整			
增值税税率: 9%(在合同履行过程中,如遇国家税率政策变更,对于合同未履行完毕的部分,在原标的不含税(单)价不变的基础上,按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价,并且继续履行,后续不再另行签订补充协议。)			
税金: 8256.88 元			
施工开工日期: 本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期: 2022 年 11 月 20 日			
总日历天数为: 365 天			
施工地点及范围: 青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币20000元, 大写: 人民币贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币40000元, 大写: 人民币肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):


本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.11.18



# 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)采育镇

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.9.8



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 2021 年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）			
项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）CMBJ-202000872			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：邱海燕 TEL: 13501360625 E-Mail: qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1020		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1020	预付款 20%	8000 元（含安全生产费 1090.91 元）
2	B21302710AA1020	进度款 40%	16000 元
3	B21302710AA1020	终验款 40%	审计定案金额减去已付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：40000 元（以审计定案金额为准）			
本订单总金额（含税）合计大写：肆万元整（以审计定案金额为准）			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：3302.75 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 12 月 31 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件 and 复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币 8000 元, 大写: 人民币捌仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件 and 复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 16000 元, 大写: 人民币壹万陆仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件 and 复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件 and 复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%



CMBJ-202000872



结算公式:

施工费(不含税)=(建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价)  
×投标报价折扣系数。

合同结算价(含税)=(施工费(不含税)+乙供材料费税前造价(若计取)+  
规费税前造价)×(1+9%)+安全生产费(含9%增值税)+其他有关费用(含增值税,  
若发生)。

发包方:中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

承包方:中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2022.1.4



中国移动通信  
CHINA MOBILE



## 2020年大兴分公司微蜂窝补点工程（第1批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	联系人：邱海燕 TEL:13501360625 E-Mail:qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司微蜂窝补点工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000117		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000117	施工费	4000 元
2	B20302710000117	安全生产费	300 元
3	B20302710000117	进度款	8000 元
4	B20302710000117	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：20000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：贰万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：1651.38 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份**, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币4000元, 大写: 人民币肆仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表**, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 8000元, 大写: 人民币捌仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书**之后 15个工作日内, 支付【**审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**, 即人民币     元, 大写: 人民币     元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含 9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。





发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

*[Handwritten signature]*

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：



日期：

2021.5.8



## 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	260000 元
2	B21302710000041	安全生产费	19500 元
3	B21302710000041	进度款	520000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1300000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：107339.45 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币260000元, 大写: 人民币贰拾陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币520000元, 大写: 人民币伍拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.3.8



## 2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）

发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司
位名称	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司
住所	联系人: 姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com
采购订单信息	项目名称: 2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）
	MIS: B20302710000160

本次采购订单费用具体如下：

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	90000 元
2	B20302710000160	安全生产费	6750 元
3	B20302710000160	进度款	180000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额

具体费用详见施工预算。

本订单总金额（含税）合计：450000 元整

本订单总金额（含税）合计大写：肆拾伍万元整

增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）

税金：37155.96 元

施工开工日期：本采购订单签署生效后三日

施工竣工日期：2023 年 4 月 8 日

总日历天数：365 天

施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币90000元, 大写: 人民币玖万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币180000元, 大写: 人民币壹拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.4.6



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	联系人:杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	联系人: 姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称: 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA100N		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100N	施工费	10000 元
2	B22302710AA100N	安全生产费	750 元
3	B22302710AA100N	进度款	20000 元
4	B22302710AA100N	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：50000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：伍万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：4128.44 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 4 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 10000 元, 大写: 人民币壹万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 20000 元, 大写: 人民币贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2022.3.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)		
	MIS: B22302710AA101W		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101W	施工费	300000 元
2	B22302710AA101W	安全生产费	22500 元
3	B22302710AA101W	进度款	600000 元
4	B22302710AA101W	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1500000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰伍拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：123853.21 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 300000 元, 大写: 人民币叁拾万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 600000 元, 大写: 人民币陆拾万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元。  
大写: 人民币 / 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：


日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2022-3-18



## 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B21302710000043		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000043	施工费	600 元
2	B21302710000043	安全生产费	45 元
3	B21302710000043	进度款	1200 元
4	B21302710000043	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：3000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：247.71 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 6 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 600 元, 大写: 人民币陆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 1200 元, 大写: 人民币壹仟贰佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2022.5.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA100Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100Q	施工费	380000 元
2	B22302710AA100Q	安全生产费	28500 元
3	B22302710AA100Q	进度款	760000 元
4	B22302710AA100Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 5 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.5.18



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 3 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 3 批)		
	MIS: B22302710AA104Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104Q	施工费	380000 元
2	B22302710AA104Q	安全生产费	28500 元
3	B22302710AA104Q	进度款	760000 元
4	B22302710AA104Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 8 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.7.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 6 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 6 批)		
	MIS: B22302710AA103H		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103H	施工费	40000 元
2	B22302710AA103H	安全生产费	3000 元
3	B22302710AA103H	进度款	80000 元
4	B22302710AA103H	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：200000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：16513.76 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 8 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 40000 元, 大写: 人民币肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 80000 元, 大写: 人民币捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。



CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.7.30



项目经理业绩 2

中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架  
合同（一局-标段 2 保定）  
框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 1：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司



# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

## 第四条施工服务费收取标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【82536435.00】元（大写：【捌仟贰佰伍拾叁万陆仟肆佰叁拾伍元整】）；

总体规模含税金额为人民币【123804652.50】元（大写：【壹亿贰仟叁佰捌拾万肆仟陆佰伍拾贰元伍角】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	52.00%	50.47%	9%

CMBJ-20200887



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日期起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



## 框架合同对应订单

### 2020年城一分公司 4G/5G 室分覆盖安装工程第 4 批天瑞宸章

CMBJ-202000887



## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL：13901287523	E-Mail：funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL：13911191892	E-Mail：13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS：B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额 × 97% - 预付款 - 进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额 × 3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



## 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批瑞悦府

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



Handwritten signature of the contractor



中国移动通信  
CHINA MOBILE



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



-局内

### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710000029		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000029	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5%安全生产费 7500 元）
2	B21302710000029	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000029	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000029	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宇	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)		
	MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710000027	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000027	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



田斌  
2021.4.2

*[Handwritten signature]*



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宇	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710000028		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000028	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5%安全生产费 7500 元）
2	B21302710000028	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000028	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000028	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signature and red circular stamp of China Mobile.

承包方：（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signature and red circular stamp of the contractor.

Watermark: 中国移动通信 CHINA MOBILE

Watermark: 中国移动通信 CHINA MOBILE

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程第 6 批

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎 TEL: 13701121312		
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：冷勇 TEL: 13810601392 E-Mail: 13810601392@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)		
	MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5%安全生产费 4327.00 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	60000.00 元
3	B21302710000027	终验款 40%	审定案值的含税总价的 100%-预 付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2022 年 10 月 9 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:

50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2021.4.10



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区二

CMBJ-202000887



### 采购订单

1396  
朝阳区

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL：13901287523	E-Mail：funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL：13911191892	E-Mail：13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS：B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币   /   元，大写：人民币   /   元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币   /   元，大写：人民币   /   元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币   /   元，大写：人民币   /   元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.10.20

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.10.20



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区一

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE

2021.12.4

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区三

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5% 安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*



承包方: (盖章)

签字:

日期:



2022.1.4



工  
结

## 2022年城区一分公司网络整治项目-室分大修理

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎      TEL: 13701121312 E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强      TEL: 13911856852      E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城区一分公司网络整治项目-室分大修理		
	MIS: WL2022CQY0002-EPM		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	WL2022CQY0002-EPM	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5% 安全生产费 4327.00 元）
2	WL2022CQY0002-EPM	进度款 40%	60000.00 元
3	WL2022CQY0002-EPM	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023 年 11 月 5 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			



CMBJ-202000887



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%





结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2022.5.7



## 2022 年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎	TEL: 13701121312	
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强	TEL: 13911856852	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA102N		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA102N	预付款 20%	60000.00 元（含 1.5%安全生产费 8654.00 元）
2	B22302710AA102N	进度款 40%	120000.00 元
3	B22302710AA102N	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023 年 11 月 5 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



CMBJ-202000887



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价)

\* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2022.5.7



中国移动通信  
CHINA MOBILE



## 2020 年城一分公司 5G 室分覆盖安装工程第 1 批

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊      TEL: 13911191892      E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批） MIS: B20302710000391		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000391	预付款 20%	17000.00 元（含 1.5% 安全生产费 1275 元）
2	B20302710000391	进度款 40%	34000.00 元
3	B20302710000391	终验款 37%	工程结算含税金额 × 97% - 预付款 - 进度款
4	B20302710000391	质量保证金 3%	工程结算含税金额 × 3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 85000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：捌万伍仟元整			
增值税税率：9%			
税金：7018.35 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-29			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signatures and red circular seals of the contractor. One seal contains the text '中国移动通信' (China Mobile).

2021.1.4



## 2022年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 7 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 7 批)		
	MIS: B22302710AA101S		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101S	预付款 20%	100000 元 (含 1.5% 安全生产费 7500 元)
2	B22302710AA101S	进度款 40%	200000 元
3	B22302710AA101S	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 500000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41284.4 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-12-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			

**付款条件：**

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下列条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2022.7.2



中国移动通信  
CHINA MOBILE

中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区四

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2022.1.4



## 2022年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)

CMBJ-20200887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎 TEL: 13701121312		
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强 TEL: 13911856852 E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)		
	MIS: B22302710AA103P		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103P	预付款 20%	60000.00 元（含 1.5% 安全生产费 8654.00 元）
2	B22302710AA103P	进度款 40%	120000.00 元
3	B22302710AA103P	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2024 年 1 月 6 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:

50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



刘志强印



## 2020年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第6批）

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第 6 批）		
	MIS: B20302710000601		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000601	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28846.15 元）
2	B20302710000601	进度款 40%	400000.00 元
3	B20302710000601	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000601	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.80 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2020.5.31



2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李国春	TEL: 13911082237	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	392400.00 元（含 1.5% 安全生产费 56596.15 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	784800.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1962000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾陆万贰仟元整			
增值税税率：9%			
税金：162000 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2020.5.31

2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第4批丰和园

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2020.6.1



中国移动通信  
CHINA MOBILE

2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程 (第 4 批) 朝阳区二

CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-101735-1053

框架合同名称及编号: 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务 (北京-室分及集客专业) 项目框架协议 (标段 1: 中国通信建设第一工程局有限公司) CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人: 付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人: 陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称: 2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程 (第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下:			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2% 安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额 (含税) 合计: 1000000 元			
本订单总金额 (含税) 合计大写: 壹佰万元整			
增值税税率: 9%			
税金: 82568.81 元			
施工开工日期: 本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期: 2024-6-30			
总日历天数: 540 天			
施工地点及范围: 地点: 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围: 室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.13

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.13



2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 1.5%安全生产费 15000 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2022.11.16



承包方: (盖章)

签

日

期: 2022.11.15



中国移动通信  
CHINA MOBILE



2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区一


CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-10795-0052

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜      TEL: 18611655304      E-Mail: chenxi-717@163.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021年12月12日

承包方：（盖章）

签字：

日期：2021年12月12日



中国移动通信  
CHINA MOBILE



2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区三


CMBJ-202000887



202101-2020-101795-054

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3



中国移动通信 CHINA MOBILE




2020年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第4批）

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 13255.81 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额 × 97% - 预付款 - 进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额 × 3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: (盖章)

签字:

日期:



2020.5.31



中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区一

CMBJ-202000887



### 采购订单

101795-1057

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写： 壹佰万元整			
增值税税率： 9%			
税金： 82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期： 2024-6-30			
总日历天数： 540 天			
施工地点及范围： 地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围： 室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021.12.15

Handwritten signatures and initials

承包方：（盖章）

签字：

日期：2021.12.15



## 五、拟投入本项目人员情况表

### 1. 拟投入本项目人员情况表

姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
王晓刚	技术负责人	高级工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
刘晓强	质量负责人		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
张志宽	安全负责人		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
周鹏伟	专职安全员 (1)		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
雷唐	专职安全员 (2)		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
邸双建	专职安全员 (3)		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
邢胤达	劳资专管员		中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目
吴国峰	项目副经理	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
杨胜友	主管工程师 (1)	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
张志平	主管工程师 (2)	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
王娜琪	主管工程师 (3)	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
李艳庆	合约工程师	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
李同扣	质量工程师	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
朱木强	专职质量员 (1)	工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
温浩	专职质量员 (2)		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
刘辰	安全主任		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
黄向伟	造价工程师	高级工程师	中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目

姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
王博	材料员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
张涛	预算员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
卢海朋	资料员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
姬岳	施工员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
刘兵	施工员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
张冲	施工员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目
刘国	施工员		中国移动通信集团北京有限公司 2018-2019 年度微蜂窝工程施工项目

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。

## 2. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王晓刚	性别	男	年龄	45
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	210921197908112312		
手机号码	18932650007	证件号（职称证书编号）	2021141		
参加工作时间	2001年7月	从事技术负责人年限	10年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	天津联通室内覆盖工程施工服务商集中招标项目（标段二）	天津联通室分覆盖工程	2016年6月至2017年12月	已完工	合格
中国移动通信集团重庆有限公司	2018-2019年度室分专业施工采购项目	重庆渝西地区室分项目施工	2018年7月至2020年6月	已完工	合格

身份证



学历证



职称证



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王晓刚 性别 男  
Name Gender

出生年月 1979-8-11  
Date of Birth

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公  
Organization

系 列 通信工程  
Category

专 业 通信工程  
Specialism

资格名称 高级工程师  
Qualified Title

批 文 号 冀职改办字[2021]247号  
Approval No.

授 予 时 间 2021年12月  
Date of Conferment

管 理 号 2021141  
File No.

仅供本项目使用  
翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工(二次)

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 3. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘晓强	证件类型	居民身份证	证件号码	220124197606190013
手机号码	13803281817	证件号（质量员证编号）	通信（质量）字 189900028		

身份证



学历证



# 资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程质量员

姓名 刘晓强

性别 男

出生年月 1976年06月

证书编号 通信(质量)字189900028

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
www.tzr.org.cn  
官网进行真伪查询

发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年11月23日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

#### 4. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张志宽	证件类型	居民身份证	证件号码	130123198210073335
手机号码	15603127226	证件号（C证编号）		工信冀建安 C（2023） 00042 冀建安 C3（2023） 0750104	

身份证



学历证

成人高等教育  
毕业证书



学生 **张志宽**，性别 **男**，一九八二年十月七日生，于二〇一六年三月至二〇一八年六月在本校专科起点**电气工程及其自动化**专业**业余**学习，修完 2.5 年制**本**科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: **张福强** 校(院)名: **华北科技学院**

证书编号: 111045201805210057

二〇一八年六月三十日

安全生产考核合格证

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓名: 张志宽  
性别: 男  
身份证号: 130123198210073335  
证书编号: 工信冀建安C(2023)09042  
企业名称: 中国通信建设第二工程局有限公司  
职务: 专职安全管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2026-04-25



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2023-04-26

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安C3 (2023) 0750104

姓 名: 张志宽

性 别: 男

出生年月: 1982年10月

企业名称: 中国通信建设第一工程有限公司

职 务:

初次领证日期: 2023年10月23日

有效 期: 2023年10月23日 至 2026年03月29日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月29日



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 5. 安全员 1 信息表

姓名	周鹏伟	证件类型	居民身份证	证件号码	130637198611080312
手机号码	13832251719	证件号 (C 证编号)	工信冀建安 C (2018) 00011 冀建安 C3 (2024) 0866096		

身份证



学历证



# 安全生产考核合格证

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



## 通信工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名:周鹏伟  
性别:男  
身份证号:130637198611080312  
证书编号:工信冀建安C(2018)00011  
企业名称:中国通信建设第七工程局有限公司  
职务:专职安全管理人员  
技术职称:通信初级职称(或同等专业水平)  
有效期至:2025-01-01



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核,考核合格。

考核机关:  专用章  
初次发证日期:2018-01-04

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2024)0866096

姓名:周鹏伟

性别:男

出生年月:1986年11月

企业名称:中国通信建设第一工程局有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年07月31日

有效期:2024年07月31日至2027年07月31日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月31日



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 6. 安全员 2 信息表

姓名	雷唐	证件类型	居民身份证	证件号码	500228198910151839
手机号码	13512341003	证件号 (C 证编号)		工信冀建安 C (2018) 00466 冀建安 C3 (2024) 0865589	

身份证



学历证



安全生产考核合格证

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名: 雷唐  
性别: 男  
身份证号: 500228198910151839  
证书编号: 工信冀建安B(2018)00466  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 项目经理  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2027-06-08



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2018-06-11

末次变更时间及内容:



cxjs.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2024)0865589

姓名:雷唐

性别:男

出生年月:1989年10月

企业名称:中国通信建设第一工程局有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年07月29日

有效期:2024年07月29日至2027年07月29日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月29日



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	郇双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	董得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 7. 安全员 3 信息表

姓名	邸双建	证件类型	居民身份证	证件号码	130627198408204612
手机号码	17319221285		证件号 (C 证编号)	工信冀建安 C (2023) 00082 冀建安 C3 (2023) 0583986	

身份证



学历证



安全生产考核合格证

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓名: 邱双建  
性别: 男  
身份证号: 130627198408204612  
证书编号: 工信冀建安C(2023)00082  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 专职安全管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2026-04-26



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2023-04-27

末次变更时间及内容:



txjs.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0583986

姓 名：邸双建

性 别：男

出 生 年 月：1984年08月

企 业 名 称：中国通信建设第一工程有限公司

职 务：

初次领证日期：2023年03月29日

有 效 期：2023年03月29日 至 2026年03月29日



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月29日



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 8. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	邢胤达	证件类型	居民身份证	证件号码	130683200111097335
手机号码	15712555057		证件号		0915879202407094207

身份证



学历证



普通高等学校  
毕业证书



学生 邢胤达 ，性别 男 ，  
二〇〇一年十一月 九 日生，于二〇一九  
年 九 月至二〇二三年 六 月在燕山大学  
计算机科学与技术 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部  
课程，成绩合格，准予毕业。

仅供本项目使用：  
翰林华庭项目室内信号覆盖工程



证书编号：102161202305001870

二〇二三年 六 月 十五 日

资格证书

# 住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 邢胤达

身份证号: 130683200111097335

名 称: 劳资专管员

等 级: --

证书编号: 0915879202407094207



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年07月23日

查询网址: [www.gdzjx.org.cn](http://www.gdzjx.org.cn)

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期： 2024年11月14日


- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 9. 项目副经理证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
工业和信息化部



姓名: 吴国峰

证件号码: 230834197610251977

性别: 男

出生年月: 1976年10月

级别: 中级

专业: 传输与接入

批准日期: 2021年10月17日

管理号: 31320211044002501440



室内信号覆盖分布系统专项施工(二次)

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114041311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202410
2	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202410
3	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202410
4	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202410
5	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202410
6	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202410
7	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202410
8	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202410
9	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202410

证明机构盖章：

证明日期： 2024年11月14日


- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

# 10. 主管工程师（1）证明材料

## 身份证



## 学历证



资格证书



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
工业和信息化部



姓 名: 杨胜友

证件号码: 44080419880224083X

性 别: 男

出生年月: 1988年02月

级 别: 中级

专 业: 传输与接入(有线方向)

批准日期: 2020年10月17日

管 理 号: 31320201044002501285



内部使用: 室内信号覆盖分布系统专项施工(二次)

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构名称：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 11. 主管工程师（2）证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

## 通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

姓名: 张志平  
证件号码: 371421198506061674  
性别: 男  
出生年月: 1985年06月  
级别: 中级  
专业: 传输与接入  
批准日期: 2021年10月17日  
管理号: 31320211013012500184

中华人民共和国  
人力资源和社会保障部

中华人民共和国  
工业和信息化部

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 12. 主管工程师（3）证明材料


### 身份证



### 学历证



资格证书



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
工业和信息化部



姓名：王娜琪

证件号码：132428197903230618

性别：男

出生年月：1979年03月

级别：中级

专业：传输与接入

批准日期：2017年09月23日

管理号：1722510005



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构名称：

证明日期：2024年11月14日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 13. 合约工程师证明材料

#### 身份证



#### 学历证



# 资格证书



## 通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓名: 李艳庆  
证件号码: 130604197604171214  
性别: 男  
出生年月: 1976年04月  
级别: 中级  
专业: 传输与接入  
批准日期: 2017年09月23日  
管理号: 1722510016



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
工业和信息化部



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构名称：

证明日期：2024年11月14日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 14. 质量工程师证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书



## 通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓名：李同扣  
证件号码：131124198809271415  
性别：男  
出生年月：1988年09月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2017年09月23日  
管理号：1722130040



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
工业和信息化部



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 15. 专职质量员（1）证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

 **通信专业技术人员职业资格**  
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

   
中华人民共和国人力资源和社会保障部      中华人民共和国工业和信息化部



姓名：朱木强  
证件号码：410482198104073036  
性别：男  
出生年月：1981年04月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2021年10月17日  
管理号：31320211045022501593



使用：室内信号覆盖分布系统专项施工（二次）

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 16. 专职质量员（2）证明材料

身份证



学历证



# 资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程质量员

姓名 温浩

性别 男

出生年月 1993年01月

证书编号 通信(质量)字189900075

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
www.tzr.org.cn  
官网进行真伪查询

发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月10日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	宋木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构名称：

证明日期：2024年11月14日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

# 17. 安全主任证明材料

## 身份证



## 学历证



# 资格证书

## 专职安全员 C类证书

中华人民共和国



### 通信工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名: 刘辰  
性别: 男  
身份证号: 130604198812020319  
证书编号: 工信冀建安C(2021)00098  
企业名称: 中国通信建设第二工程局有限公司  
职务: 专职安全管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2027-04-21



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2021-04-23

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0589830

姓 名：刘辰

性 别：男

出 生 年 月：1988年12月

企 业 名 称：中国通信建设第一工程有限公司

职 务：

初次领证日期：2023年03月27日

有 效 期：2023年03月27日 至 2026年03月27日



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月27日



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 18. 造价工程师证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



姓名: 黄向伟  
身份证号码: 320106198101102415  
性别: 男  
专业: 安装工程  
聘用单位: 中国通信建设第一工程局有限公司

仅供本项目使用:  
翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工(二标)

证书编号: 建[造]14201300000325

初始注册日期: 2020年07月28日

颁发机关盖章:



发证日期: 2020年7月28日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114044511

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187  
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级  
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费  
参保缴费人数：1132 单位参保险种：企业职工基本养老保险  
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202410
2	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202410
3	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202410
4	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202410
5	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202410
6	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202410
7	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202410
8	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202410
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202410

证明机构盖章：

证明日期：2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 19. 材料员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



# 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程材料员

姓 名 王博

性 别 男

出生年月 1977年11月

证书编号 通信(材料)字189900072

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 20. 预算员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书

姓名 张涛 性别 男

完成相关的培训

培训时间 2019 年 4 月 23 日至  
2019 年 4 月 24 日

课程，成绩合格，特

培训地点 河北省

发此证。

培训内容

信息通信建设工程概预  
算编制及管理

仅供本项目使用：  
翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工

发证单位



证书编号 通信(概)字 19030070

发证日期 2019 年 4 月 30 日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日


- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 21. 资料员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程资料员

姓 名 卢海朋

性 别 男

出生年月 1988年01月

证书编号 通信(资料)字189900066

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日


- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 22. 施工员证明材料

身份证



学历证



资格证书



# 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 姬岳

性 别 男

出生年月 1986年02月

证书编号 通信(施工)字189900073

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	尹海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 23. 施工员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



# 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 刘兵

性 别 男

出生年月 1978年02月

证书编号 通信(施工)字189900079

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
www.tzr.org.cn  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001 经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日 单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132 单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无 单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 24. 施工员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



# 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 张冲

性 别 男

出生年月 1987年03月

证书编号 通信(施工)字189900072

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
www.tzr.org.cn  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602107711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构盖章：



证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 25. 施工员证明材料

### 身份证



# 资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 刘国

性 别 男

出生年月 1981年05月

证书编号 通信(施工)字189900053

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年11月21日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020241114045311

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1132      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202410
2	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202410
3	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202410
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202410
5	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202410
6	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202410
7	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202410

证明机构签章：



证明日期： 2024年11月14日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 六、投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	2018-2019 年度深圳客户工程总 承包服务集采项目	考核排名第一名	2019 年 12 月 16 日
2			
3			
4			
5			

# 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

---

深圳联通函〔2019〕30号

## 关于 2019 年度客户工程合作单位考核排名 结果通报的函

各合作单位:

根据我司合作单位考核办法, 现将客户工程合作单位 2019 年度建设工作全年考核排名情况进行通报, 具体考核排名情况如下:

第一名 (全年总分 1056.5 分): 中国通信建设第一工程局有限公司

第二名 (全年总分 1029.5 分): 长讯通信服务有限公司

第三名 (全年总分 1029.5 分): 中时讯通信建设有限公司

第四名 (全年总分 1020.5 分): 中国通信建设第二工程局有限公司

请各合作单位认真领会考核办法及要求, 高度重视, 对存在的问题采取针对性整改, 持续贯彻落实到工程实施过程中, 确保工程质量和进度, 有效支撑我司的业务发展。

---

特此函达。

附件：2019 年度合作单位月度考核评分表—汇总表




中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

2019 年 12 月 16 日

抄送：深圳市分公司网络发展部、深圳市分公司政企客户支撑响应中心。

## 七、深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工	
合同名称	翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工合同	
建设单位	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	
监理单位	广东中弘策工程顾问有限公司	
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	
工程详细地址	深圳市深汕特别合作区	
不转包挂靠的承诺	<p>我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。</p>	
施工单位盖章	 <p>单位（公章）：中国通信建设第一工程局有限公司</p>	时间：2024 年 11 月 15 日
施工单位法定代表人签字	<p>本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人（签字或盖章）：  </p>	时间：2024 年 11 月 15 日

## 八、承诺函

致：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

(1) 我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

(2) 我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

(3) 我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。

投标单位（盖章）：中国通信建设第一工程局有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

刘志强

日期：2024年11月15日



## 九、廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中国通信建设第一工程局有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、 列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的  
投标；

五、 情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管  
的建设市场的处罚；

六、 触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受理  
方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼风控审计部（邮编：  
518200）

承诺人：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人：刘志强（签字）

或其授权的代理人：\_（签字）

日期：2024年11月15日