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南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治工程-王京坑路施工 

资信标信息汇总表（放在资信标正文首页） 

序

号 
节点名称 内容（按以下格式提供） 备注 

1 

企业业绩

情况 

（不超过

五项） 

1、项目名称：  大运场馆周边道路绿化提升工程   ； 

（工程规模与工程特征：道路绿化提升，占地面积约 3.57 万㎡；

合同金额：870.064123 万元；合同签订时间/竣工时间：2024 年 3

月 13日/2024年 6月 20日；工程地点：深圳龙岗；是否已完：是） 

2、项目名称：金迪世纪大厦项目北侧道路及其景观工程； 

（工程规模与工程特征：道路及景观提升；合同金额：1000万

元；合同签订时间/竣工时间 2022 年 12 月 28 日/2023 年 11 月 27

日；工程地点：深圳南山；是否已完：是） 

3、项目名称：龙观路（工业路至机荷高速）特色花箱护栏安装项目； 

（工程规模与工程特征：特色花箱护栏安装，花箱内种植时花

等；合同金额：292.270539 万元；合同签订时间/竣工时间：2023

年 6月 5 日/2023年 9月 11日；工程地点：深圳龙华；是否已完：

是） 

4、项目名称： 海雅人行天桥地面维修工程 ； 

（工程规模与工程特征：天桥地面维修；合同金额：29.64 万元；

合同签订时间/竣工时间：2021年 11月 19日/2021年 12月 8日；

工程地点：深圳南山；是否已完：是） 

5、项目名称：  云之园项目   ； 

（工程规模与工程特征：园林绿化、园建景观等；合同金额：

2101.711597 万元；合同签订时间/竣工时间：2021 年 6 月 18 日

/2022年 9月 23日；工程地点：深圳南山；是否已完：是） 
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2  

项目经理

业绩情况

（不超过

三项） 

项目经理： 毕登 ；职称（若有）： 无 ；执业资格： 一级建造

师 ；工作年限：  8 年 。 

1、项目名称：龙观路（工业路至机荷高速）特色花箱护栏安装项目； 

（工程规模与工程特征：特色花箱护栏安装，花箱内种植时花

等；合同金额：292.270539 万元；竣工时间：2023年 9月 11

日；工程地点：深圳龙华；本项目中担任职务：项目经理 ；） 

2、项目名称：         /             ； 

（工程规模与工程特征：；合同金额：万元；竣工时间：年月

日；工程地点： ；本项目中担任职务： ；） 

3、项目名称：          /            ； 

（工程规模与工程特征：；合同金额：万元；竣工时间：年月

日；工程地点： ；本项目中担任职务： ；） 

 

3  

项目机构

资源配置

情况 

拟派项目团队总人数：  13  人；其中： 

技术负责人 1 人，职称中级；学历专科；注册资格证书

GX22020041440。生产管理负责  1  人，职称  无  ；学历 专

科 ；注册资格证书  /  。质量负责 1 人，职称 中级 ；学历 

本科 ；注册资格证书 20220800735 。安全负责 1 人，职称 

无 ；学历 专科 ；注册资格证书 粤建安 C3(2018)0020941 。安

全员 1 人，职称 无 ；学历 专科 ；注册资格证书 粤建安

C3(2019)0012515 。劳资专管员 1 人，职称 无 ；学历 / ；注

册资格证书 20211103000 等 

 

4 履约情况 

1.项目名称： 艺术化公厕项目（白芒垃圾转运站及配套公厕） ；

建设单位： 深圳市南山区城市管理和综合执法局 ；评价等级： 良

好 ；评价时间： 2020 年 5 月 12 日  

2.项目名称： 明珠街社区—老旧小区空间改造及美化工程 ；建设

单位：深圳市南山区沙河街道明珠街社区居民委员会；评价等级：

优秀；评价时间： 2020 年 6 月 3 日  

3.项目名称： 粤海街道片区市政设施零星修缮工程(一次） ；建设

单位： 深圳市南山区市政管理所  ；评价等级： 良好 ；评价时

间：2020 年 5月 14 日  
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4. 项目名称： 高发社区-中科院学校出入口安装升降柱   ；建设

单位： 深圳市南山区沙河街道办 ；评价等级： 优秀 ；评价时间：

2020年 3 月 16日  

5. 项目名称： 蛇口街道海滨社区水塔拆除工程 ；建设单位：深

圳市南山区蛇口街道办事处；评价等级：优秀；评价时间：2019

年 10月 16日 
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企业基本情况 

企业注册名称 

深圳市华邦

建筑工程有

限公司 

注册资本 5000万元 成立日期 2017-8-7 

公司注册地址 
深圳市南山区西丽街道曙光社区西丽留仙洞 TCL科学园 D区研发楼 D3 栋

701 

公司固定办公

场所地址 

深圳市南山区西丽街道曙光社区西丽留仙洞 TCL科学园 D区研发楼 D3 栋

701 

企业法人代表 张飞龙 联系电话 0755-86526682 

在深办公规模 268㎡ 企业性质（民营/国有） 民营 

企业资质/经

营许可范围 

市政公用工程施工总承包二级//一般范围：金属制品销售。国内贸易代理。

许可经营项目是：地基基础工程施工；市政公用工程施工；城市道路照明工

程施工；建筑工程施工、装饰、装修；电气安装；管道和设备安装；电子与

智能化工程；园林类工程；绿化养护工程 

企业资质情况 

市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专

业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承

包二级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级 

企业专业技术

人员规模 

企业专业技术人员规模：总共  16 人 

注册建造师工程师数量：   3  人 

专业工程师数量：  5  人 

联系人 朱工 联系电话 
0755-

86526682 
邮箱 

287917445

@qq.com 

投标人认为有

必要让委托人

了解的内容 

/ 

 

投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容： 

（1）注册资金：提供营业执照扫描件，若营业执照内无注册资本金金额的，须补充提供

市场监督管理局商事主体登记及备案查询信息。 

【注：证明材料需提供资料原件扫描件或复印件加盖公章扫描件，扫描件要求清晰，重要信

息采用红色方框标记，原件备查。】 
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公司说明 

深圳市华邦建筑工程有限公司是一个注册资本 5000万元的中小型民营企业。

成立于 2017 年 8 月，公司现有员工 200多人，拥有各种机械设备 200多台套，

资产总额已超过 1000 多万元。 

公司在长期的建筑施工实践中，在园林绿化、市政道路、供水排水、房屋建

筑等多方面积累了丰富经验，目前已获批准的主要经营范围和资质有：市政公

用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包

贰级；城市及道路照明工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；

电子与智能化工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级。 

我们的愿景是“以诚信为基石，以质量求发展，筑精品之工程，立百年之大

计”。华邦始终坚持强化质量意识、严格过程管理、提供优质工程，赢得建设方

信赖的质量方针。强化管理、依法监督、预防为主、改善环境的方针，以及安

全第一、遵规守法、加强监督、以人为本科学管理的职健康安全业方针。努力

打造“华邦”这个品牌，不断追求完美，不断做大做强，愿与各方携手合作，

共创更美好的未来！ 
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资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 履约情况（不评审） 

近五年（从本项目招标公告第一次发布之

日起倒推）投标人获得建设单位优良履约

评价证明文件（不超过 5项，若提供超过 5

项，统计时只计取前 5项）。 注：提供相

关证明材料扫描件。评价时间以建设单位

出具的评价证明文件时间为准。 

2 项目经理业绩（不评审） 

提供近三年内（从本项目招标公告第一次

发布之日起倒推）的项目经理同类工程业

绩（不超过 3项，超过 3项，统计时只计

取前 3项）。 注：（1）提供合同关键页

（含项目名称、合同范围、合同金额、双

方签字盖章等）、交（竣）工验收报告，

提供的证明文件应能体现施工工作内容、

合同金额、项目经理姓名及职务等内容。

如上述证明材料均未能体现相应业绩指

标，则可另行补充由项目建设单位出具的

证明材料进行辅证；（2）业绩必须为已完

工业绩，时间以交（竣）工验收报告载明

的最晚时间为准；（3）同类工程业绩：指

的是“道路改造整治”。 

3 企业业绩情况（不评审） 

提供近三年内（从本项目招标公告第一次

发布之日起倒推）的同类工程业绩（不超

过 5项，超过 5项，统计时只计取前 5

项）。 注：（1）提供合同关键页（含项

目名称、合同范围、合同金额、双方签字

盖章等）、交（竣）工验收报告，提供的

证明文件应能体现施工工作内容、合同金

额。如上述证明材料均未能体现相应业绩

指标，则可另行补充由项目建设单位出具
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的证明材料进行辅证； （2）业绩必须为

已完工业绩，时间以交（竣）工验收报告

载明的最晚时间为准；（3）同类工程业

绩：指的是“道路改造整治”。 

4 
拟派本项目服务团队（不

评审） 

投标人至少需配备项目经理、技术负责

人、生产管理负责人、质量负责人、安全

负责人、安全员、劳资专管员等专业技术

人员。 注：项目经理须提供 12个月由社

保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描

件，拟派的项目团队人员须提供截标前 6

个月由社保局出具的盖有社保局章的社保

证明扫描件（在网上打印的带有社保局的

签章的均有效，提供社保卡的视为无

效）。退休人员不得作为参加本项目的人

员。提供相关注册资格证书和职称证明及

毕业证书材料扫描件。 

5 
投标人企业性质承诺（不

评审） 

根据招标文件第三章招标人对招标文件及

合同范本的补充/修改中格式提供。 

   

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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一、履约情况（不评审） 

投标人近 5 年履约评价情况 

序

号 

工程项目名称 建设单位 履约情况 履约评价时间 备注 

1 

艺术化公厕项目（白

芒垃圾转运站及配套

公厕） 

深圳市南山区城市管

理和综合执法局 
深圳南山 良好 2020.05 

2 

明珠街社区—老旧小

区空间改造及美化工

程 

深圳市南山区沙河街

道明珠街社区居民委

员会 

深圳南山 优秀 2020.06 

3 

粤海街道片区市政设

施零星修缮工程(一

次） 

深圳市南山区市政管

理所 
深圳南山 良好 2020.05 

4 
高发社区-中科院学校

出入口安装升降柱 

深圳市南山区沙河街

道办 
深圳南山 优秀 2020.03 

5 
蛇口街道海滨社区水

塔拆除工程 

深圳市南山区蛇口街

道办事处 
深圳南山 优秀 2019.10 

 

提供近五年获得建设单位优良评价（（不超过 5项，超过 5项，统计时只计取前 5项） 

【注：提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位出具的评价证明文件时间为准。】 
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1、艺术化公厕项目（白芒垃圾转运站及配套公厕） 
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2、明珠街社区—老旧小区空间改造及美化工程 

 



南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治工程-王京坑路施工 
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3、粤海街道片区市政设施零星修缮工程(一次） 
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4、高发社区-中科院学校出入口安装升降柱 
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5、蛇口街道海滨社区水塔拆除工程 
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二、项目经理业绩（不评审） 

投标人项目经理近三年已完成的同类工程业绩表 

姓名 毕登 性别 男 年龄 30 学历 本科 职称 无 

毕业院校 湖北工程学院 
毕业

时间 
2016.11 

所学 

专业 
土木工程 

工程建设行

业工作年限 
8年 

投标人企业 

工作年限 
3年 

技术 

特长 
工程管理 

工程建设类执业资格、专业、注册号 
一级建造师、市政公用工程、 

粤 1442023202405538 

其他岗位证 机电建造师 

工 程 业 绩  

序

号 
工程项目名称 

工程规模与

工程特征 

合同额 

（万元） 
竣工日期（年、月） 

工程所在

地 

项目经

理姓名

及职务 

1 

龙观路（工业路

至机荷高速）特

色花箱护栏安

装项目 

特色花箱护

栏安装，花箱

内种植时花

等 

292.2705

39 

签订合同 2023-6 
深圳 

龙华 

毕登/

项目经

理 竣工 2023-9 

2 / / / 
计划 ～ 

/ / 
实际 ～ 

3    
计划 ～ 

  
实际 ～ 

提供近三年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）的项目经理同类工程业绩（不超

过 3项，超过 3项，统计时只计取前 3项）。 

注： 

（1）提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、交（竣）

工验收报告，提供的证明文件应能体现施工工作内容、合同金额、项目经理姓名及职务等内容。

如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行

辅证； 

（2）业绩必须为已完工业绩，时间以交（竣）工验收报告载明的最晚时间为准。 

（3）同类工程业绩：指的是“道路改造整治”。 

【注：证明材料需提供资料原件扫描件或复印件加盖公章扫描件，扫描件要求清晰，重要信

息采用红色方框标记，原件备查。】 
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三、企业业绩情况（不评审） 

投标人近三年的同类工程业绩情况业绩表 

序

号 

工程项目名

称 

工程规模 

与工程特征 

合同额 

（万元） 

签订合同时间（竣工时

间）（年、月） 

工程所

在地 

1 

大运场馆周

边道路绿化

提升工程 

道路绿化提升，

占地面积约 3.57

万㎡ 

870.064123 

签订合同 2024-3 
深圳 

龙岗 竣工 2024-6 

2 

金迪世纪大

厦项目北侧

道路及其景

观工程 

道路及景观提升 1000 

签订合同 2022-12 

深圳 

南山 竣工 2023-11 

3 

龙观路（工

业路至机荷

高速）特色

花箱护栏安

装项目 

特色花箱护栏安

装，花箱内种植

时花等 

292.270539 

签订合同 2023-6 

深圳 

龙华 竣工 2023-9 

4 

海雅人行天

桥地面维修

工程 

天桥地面维修 29.64 
签订合同 2021-11 深圳 

南山 竣工 2021-12 

5 云之园项目 
园林绿化、园建

景观等 
2101.711597 

签订合同 2021-6 深圳 

南山 竣工 2022-9 

提供近三年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）的同类工程业绩（不超过 5项，

超过 5项，统计时只计取前 5项）。 

注： 

（1）提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、交

（竣）工验收报告，提供的证明文件应能体现施工工作内容、合同金额。如上述证明材料均

未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证； 

（2）业绩必须为已完工业绩，时间以交（竣）工验收报告载明的最晚时间为准。 

（3）同类工程业绩：指的是“道路改造整治”。 

【注：证明材料需提供资料原件扫描件或复印件加盖公章扫描件，扫描件要求清晰，重要信

息采用红色方框标记，原件备查。】 
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1.大运场馆周边道路绿化提升工程 
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2.金迪世纪大厦项目北侧道路及其景观工程 
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3.龙观路（工业路至机荷高速）特色花箱护栏安装项目 
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4.海雅人行天桥地面维修工程 
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5.云之园项目 
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四、拟派本项目服务团队（不评审） 

项目机构资源配置情况 

序 

号 

拟任项目

机构 

岗位职务 

姓 

名 

技术 

职称 

专业 

特长 

执业 

资格 

类别 

注册/ 

登记 

专业 

注册/ 

登记 

证书 

编号 

施工服

务工作

年限 

进退场 

时间 

1 项目经理 毕登 无 市政 
一级建

造师 
市政 

粤

14420232024

05538 

8年 
项目开工至竣

工验收完成 

2 
技术 

负责人 
李楚周 中级 

给排

水 
/ 

给排

水 

GX220200414

40 
30年 

项目开工至竣

工验收完成 

3 
生产管理

负责人 
徐胜和 无 

工程

管理 
/ / / 18年 

项目开工至竣

工验收完成 

4 质量主任 朱园园 中级 
工程

管理 
/ 

工程 

管理 
20220800735 10年 

项目开工至竣

工验收完成 

5 安全主任 陈家成 无 / / / 

粤建安

C3(2018)002

0941 

3年 
项目开工至竣

工验收完成 

6 安全员 丘海霞 无 / / / 

粤建安

C3(2019)001

2515 

6年 
项目开工至竣

工验收完成 

7 
造价 

工程师 
吕霞钰 中级 土建 

一级造

价师 
/ 

建【造】

11154400027

555 

28年 
项目开工至竣

工验收完成 

8 施工员 林钡洪 无 市政 / / 
09158792024

05000154 
3年 

项目开工至竣

工验收完成 

9 质量员 郑创标 无 / / / 
09158792023

00103768 
10年 

项目开工至竣

工验收完成 

10 材料员 赵子鹏 无 / / / 20220903503 2年 
项目开工至竣

工验收完成 

11 测量员 吴树立 无 / / / 
09158792024

01004780 
6年 

项目开工至竣

工验收完成 

12 资料员 张婷 无 / / / 
09158792023

00103031 
7年 

项目开工至竣

工验收完成 

13 
劳资 

专管员 
杨秋娜 无 / / / 20211103000 7年 

项目开工至竣

工验收完成 

根据国家相关行业施工规范，按照本项目工程特点以及招标人在招标文件中有关项目机构的

设置要求组建项目机构，绘制项目机构组织系统框图。 

注：项目经理须提供 12 个月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件，拟派人员在投

标人企业连续缴纳 6 个月（从本工程截标之日起的前一个月倒推）社保的证明材料的扫描件，
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拟派团队中主要管理人员应具备相关专业证书和执业岗位证书，附相关专业或执业证书原件扫

描件。 

 

 

 

【一】项目组织机构设置简述 

在本工程的施工中，本公司将以项目法为施工总则，组织项目施工与管理，

建立以项目经理为核心的领导班子。本公司的现场的施工与管理服从业主代表

的现场管理，遵循业主代表的各项管理制度。本工程将列为本公司的重点工程，

根据业主的要求和本公司的实力，合理安排工序，进行组织施工。 

施工现场成立以项目经理为代表的项目经理部，全面负责该项目的施工管

理，确保工程的质量、工期和安全文明施工等各项计划的全面实现。项目部人

员对项目经理负责，做到分工明确，各负其责，互相协作，紧密配合，形成有

效的管理层。 

【二】项目经理部的设置原则 

(1)根据管理组织形式进行设置。即根据施工企业的管理方式和对项目经理

部的授权,以及项目经理部的力量、人员素质、管理职责等加以选择。 

(2)根据项目的规模、复杂程度和专业特点进行设置。例如,大中型项目宜采

用矩阵式,远离企业管理层的大中型项目宜采用事业部式,中小型项目则宜按直

线式、直线职能形式设置施工项目经理部。 
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本项目组织机构图 
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（1）项目经理—毕登 
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（2）技术负责人--李楚周 
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（3）生产管理负责人—徐胜和 
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（4）质量主任 朱园园 
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（5）安全主任 --陈家成 
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（6）安全员--丘海霞 
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（7）造价工程师--吕霞钰 
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（8）施工员--林钡洪 
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（9）质量员--郑创标 
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（10）材料员--赵子鹏 
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（11）测量员--吴树立 
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（12）资料员--张婷 
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（13）劳资专管员--杨秋娜 
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五、投标人企业性质承诺（不评审） 
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