

标段编号： 2310-440305-04-01-556812001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 梦海大道、滨海大道及重要节点交通优化试点工程施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省基础工程集团有限公司

日期： 2024年12月02日

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人名称	广东省基础工程集团有限公司	注册资本	30000 万元
成立日期	1980 年 12 月 29 日	企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层		
投标人简介	<p>广东省基础工程集团有限公司（简称：广东基础集团）成立于 1960 年，是集设计、施工、科研为一体的具有专业特色的国有大型工程总承包企业，中国建筑施工综合实力百强企业，全国建筑业 AAA 级信用企业，中国施工企业 AAA 级信用企业，国家高新技术企业，总部位于广州。</p> <p>广东基础集团具备市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包一级、矿山工程施工总承包一级、爆破一级、市政行业甲级、岩土工程设计甲级等 33 项勘察设计施工资质；旗下设有 44 家分公司、1 家勘察设计研究院、5 家工程技术研究所；投资全资、控股子公司和参股公司 17 家；拥有专业技术、管理人员共 1268 名，其中具有高级职称的人员 242 名（教授级高工 25 名）。</p> <p>广东基础集团立足珠三角、辐射两广、走向全国，承建了深圳罗湖地铁交通枢纽工程、广州塔、广州市西江引水工程、广州白云国际机场流程改造工程、北京首都机场西区应急改造工程、港珠澳大桥配套工程等大批国家及省市重点工程和大型综合性工程，多次荣获鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、国优金质奖、全国市政金杯等奖项，赢得了广泛赞誉。科技引领时代，创新成就未来。广东基础集团在地下空间开发、盾构隧道、非开挖顶管、道路桥梁、地基基础、高性能混凝土生产等领域大力推动科技创新，成果显著，领先行业发展。近年来，广东基础集团获得国家专利授权 112 项，其中发明专利 22 项；国家级工法 7 项；省、市及行业协会级科学技术奖 193 项；国家（省）建筑业新技术应用示范工程 21 项；主（参）编工程建设国家标准、行业标准及广东省标准 23 项；是广东省创新型企业、广东省博士后创新实践基地，拥有一个省级企业技术中心和一個省级工程技术研究中心。</p> <p>引领行业发展，把握时代脉搏。广东基础集团历经 60 余年积淀，始终保持高度的前瞻性，</p>		

	<p>2003年，率先挺进盾构施工高端领域，是国内地下空间开发施工领域的先行者；2010年，敏锐把握资本经营发展趋势，成功进入BT/BOT项目领域；2016年，大力开拓PPP项目投资运营业务，成功迈入产业价值链高端。2017年，充分发挥特级资质优势，成功从传统施工领域往EPC工程总承包领域发展。</p> <p>超越传统视野，勇立改革潮头。近年来，广东基础集团保持传统优势，不断突破、深化改革、创新发展，强化地下空间开发施工技术实力，布局城市综合管廊施工领域；提升企业资本运营能力、深拓PPP项目领域；积极谋划引入以股权投资为基础的国资基金和战略投资者，推动企业向集融资、设计、施工、科研为一体的综合性总承包企业转型升级。</p> <p>应时而变谋发展，坚守理念信长存。广东基础集团始终秉承“更强、更快、更让人信赖”的企业精神，高标准、严要求，高举履行社会责任的大旗，先后荣获“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“中国建筑业最具成长性百强企业”、“国家守合同重信用企业”等荣誉称号，连续30年被评为“广东省守合同重信用企业”。</p>		
联系方式	1. 地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层		2. 邮编：510620
	3. 电话： 020-38860882/18824856011	4. 电子邮箱：736439534 @qq.com	5. 联系人：吴建新



统一社会信用代码
914400001903320487

营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 广东省基础工程集团有限公司

注册资本 人民币叁亿元

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 1980年12月29日

法定代表人 方创熙

营业期限 长期

经营范围 市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 广州市天河区天河路99号天滙楼19-20层



登记机关

2022年03月22日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称：广东省基础工程集团有限公司

详细地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

统一社会信用代码 (或营业执照注册号)：914400001903320487 法定代表人：方创熙

注册资本：30000万元人民币 经济性质：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D144030505 有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关



2023年 12月 28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244012356

企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914400001903320487

法定代表人: 方创熙

注册地址: 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有效期: 至2028年12月29日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 水利水电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
港口与航道工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年10月18日



建筑业企业资质证书

证书编号: D344021863

企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914400001903320487

法定代表人: 方创熙

注册地址: 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有效期: 至 2028年12月26日

资质等级: 隧道工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2023年12月26日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdclt.net>



中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO: 0070021Q55462R6M

兹 证 明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天汇楼 19-20 层
办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

质量管理体系符合
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

该质量管理体系适合
市政行业工程设计、岩土工程设计
(覆盖范围见附件)

质量管理体系符合
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准
GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系适合
建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、
桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工
(覆盖范围见附件)

(本证书范围仅指证书所列场所，若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可类资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期：2021 年 12 月 21 日 换证日期：2023 年 10 月 20 日

本证书有效期自 2021 年 12 月 21 日始至 2024 年 12 月 20 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表（签名）



本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询；网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司



中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

NO: 0070021E53419R6M

兹 证 明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天源楼 19-20 层

办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系适合

建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工、市政行业工程设计、岩土工程设计及相关管理活动

(覆盖范围见附件)

(本证书直接包括证书所列场所，若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的、仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期：2021 年 12 月 21 日

换证日期：2023 年 10 月 20 日

本证书有效期自 2021 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表（签名）



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询；网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司



中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO: 0070021S53110R6M

兹 证 明

广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区天河路 99 号天汇楼 19-20 层
办公地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 974 号港航中心二期 A 塔 24-26 层

统一社会信用代码：914400001903320487

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程施工、市政行业工程设计、岩土工程设计及相关管理活动

(覆盖范围见附件)

(本证书范围仅包括证书所列场所，若覆盖范围涉及行政许可审查审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期：2021 年 12 月 21 日 换证日期：2023 年 10 月 20 日

本证书有效期自 2021 年 12 月 21 日始至 2024 年 12 月 20 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表（签名）



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司

公示：广东省基础工程集团有限公司

连续三十年

(1991 年度至 2020 年度)

广东省“守合同重信用”企业



扫描二维码查看
企业公示情况

公示机关：广东省市场监督管理局

2021 年 06 月 01 日

信用 证书



广东省基础工程集团有限公司

依据《广东省守合同重信用企业等级评定》团体标准，经审核，贵单位评定为

AAAAA级(2020年度)

广东省守合同重信用企业



扫描二维码查看企业公示情况

广东省市场协会信用等级评定委员会

二〇二二年四月

信用 证书



广东省基础工程集团有限公司

依据《诚信经营企业评定规范》T/GDMA54—2023团体标准，经审核，评定贵单位为

连续二年(2022-2023)

广东省诚信经营企业



扫描二维码查看企业公示情况



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL



授予：广东省基础工程集团有限公司

2023年度广东省土木建筑

科技创新先进企业

编号：2023KCGCSG-07



2、项目经理情况

项目经理 曾清华

项目经理简历表

投标人名称：广东省基础工程集团有限公司

姓名	曾清华	性别	女	年龄	41	
学历及专业	本科/人力资源管理		职称及专业	高级工程师/市政路桥施工		
参加工作年限	22年		从事项目经理工作年限	10年		
主要工作经历	2002年至今在广东省基础工程集团有限公司从事施工管理工作。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额(万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
梅州市政府投资建设项目管理中心	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目(一期)EPC总承包	梅州市	1560.47	①对梅州市梅江区、梅县区120个小区共14282户进行户内燃气设施改造。②对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施(含道路)改造等。设计工作包括施工图设计、编制工程量清单预算、现场服务等内容;施工工作包括城区老旧小区户内燃气设施改造(更换波纹管、加装报警器(含切断阀)、加装自闭阀、道路破除及恢复改造(车行道、人行道)、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、排水管网改造等工程的施工和材料采购、试运行和验收服务等内容。	2023/11/24	P20-60

身份证

姓名 曾清华
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 8 月 29 日
住址 广州市天河区粤生街94号
404房
公民身份号码 440281198308297929



中华人民共和国
居民身份 证



签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.24-2037.05.24

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 曾清华 性别女，一九八三年 八 月二十九日生 于二〇〇七年
 三月至二〇〇九年 二 月在本校 网络教育学院 人力资源管理(专升本)专业
 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南师范大学 校(院)长：刘鸣

证书编号：105747200905000080 二〇〇九年 二 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

毕业证书



学生曾清华 性别女 系广东省
 和平 市(县)人。1983 年08 月出生，
 于 2002 年09月至 2005 年
 07 月在本校 高级部 数控与机械
 电子工程
 专业学习，学习期满，成绩合格，准
 予毕业。

校 长 郭志 (代) 学校(盖章)

省统一编号：05440010839

经省人民政府批准，高级技工学校
 校属专科层次的技工教育。毕业证书
 经省劳动和社会保障厅验印有效。

2005 年 07 月 10 日

广东省职称证书

姓名：曾清华

身份证号：440281198308297929



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155922

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

二级建造师注册证



使用有效期：2024年08月
26日-2025年02月16日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：曾清华



性别：女

出生日期：1983-08-29

注册编号：粤2442014201509710

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2022-02-16至2025-02-16）



曾清华

个人签名：曾清华

签名日期：2024年8月26日



住房和城乡建设厅

签发日期：2022年02月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008741

姓 名:曾清华

性 别:女

出生年月:1983年08月29日

企业名称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有效 期:2024年09月11日 至 2027年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年09月11日





验证码：202411185385294789

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾清华

性别：女

证件号码：440281198308297929

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴229个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20051101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202302	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202303	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202304	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202305	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202306	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202307	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202308	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202309	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202310	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202311	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202312	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202401	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202402	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202403	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202404	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202405	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202406	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202407	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202408	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202409	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202410	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202411	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-17。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月18日



项目负责人业绩

(1) 梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）EPC
总承包

中标通知书

建设工程招标投标

中标通知书

广东省基础工程集团有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,招标单位委托梅州市众汇工程管理有限公司于2022年10月9日在梅州市公共资源交易中心组织对梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）EPC总承包进行招标交易。交易结果：贵单位中标，设计费中标价：31.31万元，建安工程中标价：1560.47万元。项目负责人：曾清华。接本通知书后，请在规定时限内与招标单位（发包人）签订承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

梅州市众汇工程管理有限公司



招标单位(盖章)：

梅州市政府投资建设项
目管理中心



2022年10月13日

合同编号：梅市建管合同[2022]008号

梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实
验路片区配套基础设施改造项目
(一期) EPC 总承包



第一部分 合同协议书

发包人（全称）梅州市政府投资建设项目管理中心

建设单位（全称）：梅州市城市燃气服务中心

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

发包人为实施梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）项目，已接受承包人对该项目设计、采购和施工总承包投标。由广东省基础工程集团有限公司负责本项目设计、采购、施工总承包（EPC 总承包）的全面工作。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，发包人、建设单位和承包人就梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：：①户内燃气设施改造项目（其中梅江区 87 个，梅县区 33 个，涉及 14282 户）；②实验路片区配套基础设施改造项目（对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施（含道路）改造等。

工程所在省市详细地址：梅州市梅江区、梅县区。

工程承包范围：设计工作包括施工图设计、编制工程量清单预算、现场服务等内容；施工工作包括城区老旧小区户内燃气设施改造（更换波纹管、加装报警器（含切断阀）、加装自闭阀、道路破除及恢复改造（车行道、人行道）、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、排水管网改造等工程的施工和材料采购、试运行和验收服务等内容。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期

合同总工期为 839 个日历天（包含本项目设计、采购、施工整个过程），其中各阶段工期如下：

（一）设计合同期

承包人应在合同签订后，76 个日历天内完成全部施工图设计，施工图审查合格后 20 个日历天内提交工程量清单预算；

（二）施工合同期

施工图审查合格并经监理单位发出书面进场通知后，743 个日历天内完成全部施工工作内容并工程竣工验收合格。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等现行国家及地方工程勘察设计管理法规和规章，建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》等。

工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，竣工验收合格。

五、合同价格和付款货币

本合同以人民币作为报价和结算的货币。

合同价格=设计费+工程建安费。其中：

（一）设计费

1、设计费结算价参考《工程勘察设计收费管理规定》计费标准的 80% 计算工程设计费，以梅州市财政局投资审核中心审定的本项目建安工程预算审核定案价为计费额计算工程设计收费基价，设计费结算价=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.1）×（1-40%）[扣除方案及初步设计占设计费总价的 40%]×80%（下浮系数）

2、设计费结算价包含：本项目的施工图设计、编制工程量清单预算、设计变更、派驻现场代表指导施工与配合服务等设计服务过程产生的一切费用。

3、本项目设计合同暂定价为 31.31 万元。

（二）建安工程费及价款调整

1、建安工程费=梅州市财政局投资审核中心审定的本工程预算造价×95.7%（即中标降幅系数=建安工程中标价/建安工程招标控制价），以审定的建安工程费进行总价包干。

暂列金额、暂估价按实际发生（暂估价最终定价不得超出相应的预算审核价中的暂定价），最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

2、建安工程费包含经审定的施工图纸范围的一切费用，除第三部分《专用条款》第13条约定的变更和合同价格调整外，其余结算不作调整。

3、本工程的建安工程合同暂定价为 1560.47 万元。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同自发包人、承包人、建设单位签字盖章后生效：

发包人：梅州市政府投资建设项目管理中心 建设单位：梅州市城市燃气服务中心

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

电话：0753-2301089 电话：

传真：0753-2152018 传真：

电子邮箱：mzsdjzx@163.com 电子邮箱：

开户银行：建设银行梅州城南支行

账号：44001728138059801089

承包人：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人： 

授权代表：

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子邮箱：gdjctzjy@163.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工人工资专用账户：（详见承包人与建设单位、开户银行资金签订资金管理三方协议）

合同订立时间：2022年10月20日

合同订立地点：梅州市

第二部分 通用条款（略）

按《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2017-0216）通用条款执行

第三部分 专用条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：承包人的项目负责人即项目经理

1.3 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用____/____语言。

1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。

1.5 标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：现行有效的国家、行业、地方与本工程相关的设计和施工验收规范、标准

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

/

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：_____/

发包人的技术要求及提交时间：_____/

承包人提交实施方法的时间：_____/

1.6 保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表

发包人代表的姓名：丘广宙、田万勇

发包人代表的职务：现场管理人员

发包人代表的职责：全权代表，处理应由发包人处理的事宜。

联系电话：0753-2301089

2.2.2 建设代表

建设代表的姓名：陈春强

建设代表的职责：全权代表，处理应由建设单位处理的事宜。

联系电话：13502376636

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：广州穗科建设管理有限公司

工程总监理姓名：罗聪文

监理的范围：本工程设计、采购、施工准备和施工阶段、工程验收、工程质量缺陷责任期和工程结算定案全过程监理。

监理的内容：按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和《监理合同》要求；

监理的权限：按监理规范，但在行使下列权力时(包括但不限于下列权力)，同时必须得到发包人的批准：

(1) 批准开工报告；

(2) 批准工程的分包；

(3) 确定延长完工期限；

(4) 发布变更指示；

(5) 审核工程价款。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况

下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

- 发包人负责保安的归口管理
- 委托承包人负责保安管理

2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人应根据相关管理制度，遇到突发情况应及时报告监理、建设单位和发包人。

第3条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按本合同约定。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1

项目总协调人：邱东流

设计项目负责人：梁俊彦

施工项目负责人（项目总承包负责人）：曾清华

施工项目技术负责人：张峻峰

(1) 项目总协调人职责：全权负责本项目的全过程协调管理工作。

(2) 项目总承包负责人职责：代表承包人履行本合同约定的义务

(3) 设计项目负责人或设计代表必须全程到岗履职（包括但不限于参加建设单位、发包人、监理单位组织的相关协调会），并保证每月驻场时间不少于20天，设计项目负责人或设计代表履职不到位

的，每缺一次承包人支付违约金 5000 元；履职天数不足的（以月为考核单位），每缺一天承包人支付违约金 5000 元。如有不尽其职或空挂其名的情况，发包人有权向承包人提出更换人选的要求，承包人在接到书面通知后 5 个工作日内更换，否则发包人有权按合同要求承包方支付违约金。

（4）承包人在中标后项目管理班子的管理按有关规定执行。施工项目技术负责人变更与施工项目负责人变更条件等同。中标后项目管理班子人员办理变更的，应提供变更月份前在本单位连续三个月的社会保险证明（已退休人员提供退休证）。

项目实施过程中承包人的施工项目负责人和施工技术负责人必须全程到岗履职（含但不限于参加建设单位、发包人、监理单位组织的相关协调会）；施工项目负责人和施工项目技术负责人到岗履职累计天数达到合同总工期的 80%，每月不少于 20 天。施工项目负责人、施工项目技术负责人履职不到位的，每人次承包人支付违约金人民币 5000 元，履职天数不足的（以月为考核单位）的，每缺一人一天承包人支付违约金人民币 5000 元。未经建设单位、发包人和建设行政主管部门批准，擅自更换项目负责人的，承包人支付违约金人民币 20000 元。一经发现并查实承包人存在有转包、违法分包、挂靠行为的，承包人支付与履约保证金等额的违约金，发包人视其情节有权终止承包合同或提请建设行政主管部门记入不良行为记录。

（5）承包人须按照《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于扎实推进建筑市场监管一体化工作平台建设的通知》（粤建市函〔2017〕2531 号）的要求在广东省建筑市场监管公共服务平台办理企业及项目管理班子人员信息录入手续，最迟在合同签订后第 3 天完成信息录入手续，自第 4 天起每延误 1 天承包人支付违约金 2000 元。

以上违约情形，承包人应将违约金缴交至指定账户。所有扣罚措施不免除承包人的责任。

3.8 分包

3.3.1 分包约定

约定的分包工作事项：允许依法分包，施工分包事项由监理单位审批，审批后报送代建中心备案。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：/

承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后5天内提交项目进度计划（一式三份），开工以后每月结束后7天内提交修订进度计划（一式三份）。

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：按项目进度计划要求（一式三份）

4.3.2 采购开始日期：按项目进度计划要求

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：/

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：/

4.5 违约责任及误期赔偿

4.5.1 按设计合同期（含阶段性工期）约定，由于承包人原因延误了各阶段设计资料及文件交付日期，每延误1天，误期赔偿费为5000元。误期赔偿费累计不超过设计费结算价的5%。

4.5.2 按施工合同期（含阶段性工期）约定，因承包人原因延误工期的，每延误1天竣工，误期赔偿费为2100元，误期赔偿费累计不超过建安工程结算价的2%（一般为2%~5%）且不超过 / 万元。

4.5.3 误期赔偿费在设计费结算价、建安工程结算价中扣除；因承包方原因造成延误工期超出合同工期天数的10%或15天的，将违约

情况在梅州市政府网站住房和城乡建设局政府投资建设项目管理栏目中进行公示，公示期为6个月。

4.5.4 因承包方原因造成延误设计工期、施工工期超过相应合同工期达30天以上的，且双方未就此达成补充协议的，发包方有权单方终止合同，所造成的一切损失由承包方负责。如果因发包方原因造成工期延长，则工期相对顺延，不构成逾期违约。

第5条 技术与设计

5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

_____ /

按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：承包人应在合同签订后，按工期要求完成各队阶段的工作。

5.1.2 发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：_____ /

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：_____ /

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

(1) 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后提供可行性研究报告、初步设计概算文件、初步设计图纸、地质勘察报告等相关资料；

(2) 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：进场前由建设单位负责现场技术交底。

5.2.2 承包人的义务

经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：

承包人须根据发包人及建设单位提供的可行性研究报告、初步设计概算文件、初步设计图纸、岩土勘察报告等相关资料完成以下工作内容包含但不限于：施工图设计及工程量清单预算编制；

备注：发包人和建设单位保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

5.2.4 操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：___/

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：___/

5.2.5 设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

承包人应在合同签订后，76个日历天内完成全部施工图设计；

承包人应提供审查合格的施工图（蓝图一式八份及CAD图），应在施工图审查合格后20个日历天内提交工程量清单预算（一式三份）及电子文档光盘；

5.3 设计阶段审查

5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：施工图设计

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：按相关规定

第6条 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：___/

6.1.2 承包人提供的工程物资

(1) 工程物资的类别、估算数量：按审定的施工图纸和工程量清单预算的要求

(3) 竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按相关规定

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

(1) 报告提交日记、报告内容和提交份数：最迟在安装或实施前七天内提供检验报告（一式三份）

6.3 进口工程物资的采购、

6.3.1 采购责任方及采购方式：承包人自行负责

6.6 工程物资保管与剩余

6.6.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： /

承包人提交保管、维护方案的时间： /

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：按现场实际要求

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 根据现场准备情况确定

承包人的进场日期： 以开工报告为准

7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：由承包人按规定缴交

7.1.10 由发包人履行的其它义务：发包人、建设单位按本合同约定的期限和方式审核工程款，其中工程建设资金由建设单位负责落实到位。

7.2 对承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工图审查合格后三天内提交（一式三份）

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：按工程进度需要

7.2.3 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： /

7.2.4 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： /

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： /

水电等节点位置资料的提交时间：现场由建设单位交底

7.2.12 清理现场的费用：由承包人负责

7.2.13 由承包人履行的其它义务，包括但不限于：

（1）①施工图设计及工程量清单预算编制；

②施工图纸（含市政管线接驳设计等）范围内的工程施工；

③红线范围内的城区老旧小区户内燃气设施改造（更换波纹管、加装报警器（含切断阀）、加装自闭阀、道路破除及恢复改造（车行道、人行道）、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、污水管网修建等工程的施工；

④）材料（包括但不限于波纹管、报警器、切断阀、自闭阀、铸铁管、管件、塑料管等）采购、运输、装卸、保管以及材料的安装、调试及试运行等和备品配件、专用工具及相关的资料的提供及相关人员培训；

⑤设计施工实施过程管理，包括但不限于总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案、外协谈判等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工试验、竣工图的审核、试运行考核、竣工验收、档案管理、缺陷责任期的保修等直至满足招标人和建设单位要求并交付建设单位接收使用；

⑥在建设单位协助下办理建设工程相关检测、监测等手续。

（2）承包人应按工作进度要求，及时向发包人提供办理施工许可等手续时承包人应提供的相关资料。

(3) 承包人应建立健全安全生产和文明施工的制度，完善安全生产和文明施工条件，严格按照安全生产和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患，自觉接受和配合有关部门依法实施监督检查。

(4) 承包人应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范要求做好安全生产、文明施工等工作。

(5) 承包人在施工前应编制地下管线保护专项施工方案，在施工时应注意保护地下原有管线，如承包人未采取保护措施野蛮施工造成地下管线损坏的由承包人负责。

(6) 根据《建设工程安全生产管理条例》承包人对合同工程施工现场的安全生产负总责。承包人违反条例规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

(7) 承包人未按工程设计图纸或施工技术标准施工时，应按照发包人、建设、监理及相关管理单位提出的书面意见立即整改，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。承包人未在规定期限内整改完毕或者拒不整改的，整改时间每延迟一天承包人支付合同总价的0.1%违约金（累计不超过合同总价的2%；承包人应将违约金支付至发包人指定的银行账户，所有扣罚措施不免除承包人应负的责任）。造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，还应赔偿发包人和建设单位的损失。

确难于返工处理的，经设计单位核算，在不影响工程结构安全和使用功能的前提下，承包人可提出书面申请，征得发包人、建设单位、设计单位和质量监督部门同意后，完善相关工程变更手续，同时承包人应向发包人和建设单位支付违约金，违约金按难于返工部分的分部分项工程费的2%计取，违约金最终在结算款中扣除。

(8) 项目管理班子管理按《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》及有关规定执行，施工项目技术负责人变更与施工项目负责人变更条件等同。

(9) 承包人应按照《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函【2018】106号）要求，做好施工扬尘污染防治措施和用工实名制管理工作。

(10) 承包人须根据《关于印发〈梅州市房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理实施细则（试行）〉的通知》（梅市建字〔2018〕109号）要求切实做好相关工作。

(11) 工程主要材料、设备采购前应按照经批准的设计文件所列的规格、型号、质量标准提出三个或三个以上的参考品牌进行申报，经发包人、承包人、建设单位和监理单位共同确认后，方可采购施工，否则造成的损失由承包人负责。

(12) 发包人和建设单位有权提出工程变更，承包人应无条件接受变更，并按相关变更程序实施。

(13) 承包人须根据《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发【2021】65号）要求执行，切实做好工资保证金的缴交、管理等相关工作：

① 承包人应当在工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日之内）。持营业执照定副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立并资保证金专门账户存储工资保证金

② 保证金的提取、保证金的补足、银行保函核销等相关工作参照以上相关文件执行。

7.4 人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按项目进度计划要求（一式三份）

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：按项目进度计划要求（一式三份）

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按项目进度计划要求（一式三份）

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：按项目进度计划要求（一式三份）

7.5 质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

两方参检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

第三方检查的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

承包人自检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：发包人、建设单位、监理单位或质监机构根据工程特点、现场实际需要及有关规定确认

7.8 职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

(2) 提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

按相关规定

第8条 竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的一般义务

(4) 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：试验前三天提交（一式三份）

第9条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

□由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2 接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：共三套。根据规定向备案机关提供竣工备案资料、向城建档案馆提供竣工归档资料。

第 10 条 竣工后试验

本合同不包含竣工后试验。

第 11 条 质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金（即质量保证金）

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为建安工程结算审核定案价的 3%。

承包人已提供工程质量缺陷责任期内的质量保证金银行保函，则工程结算款支付时不再扣除质量保证金。

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：从建安工程结算款中扣留，用以保证承包人在质量缺陷责任期内履行缺陷修复的义务。缺陷责任期终止后的 14 天内将剩余的缺陷责任保修金（银行保函）一次性无息返还给承包人（本项目缺陷责任期为 12 个月）。

第 12 条 工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按相关规定

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：工程竣工验收合格后提交（一套）

第 13 条 变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.2.6.1 非承包方原因造成的工程变更，按下列方式进行价款调整（不包括工程量清单预算中工程量的偏差及缺漏项；变更引起的造价应按中标降幅系数调整）：

经审定的施工图纸外造成的工程变更，经批准后应按下列规定调整：（1）审定的工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；（2）审定的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；（3）审定的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，并应报建设单位、发包人、监理单位确认后调整；（4）审定的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等提出变更工程项目的单价。最终造价以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

13.2.6.2 施工期间，因人工、工程主要材料（设备）价格波动影响合同价款时，按下列方式进行价款调整：

（1）人工按实施期间梅州市工程建设综合服务中心发布的人工调整系数进行调整；

（2）可以调整价差的主要材料（设备）在实施期间以预算审核定案单价为基础涨幅或跌幅超过 5%时，其超出部分按实调整；

（3）承包人应将需要调整单价的主要材料（设备）在采购前将相应规格型号、品牌（或厂商）报监理、发包人和建设单位确认，单价在结算时由梅州市财政局投资审核中心审定为准；

（4）本工程约定可以调整价差的主要材料（设备）范围为：梅州市工程建设综合服务中心实施期间发布的梅州城区部分材料参考价格表中的材料，市政管材、沥青混凝土、回填材料为可调主要材料（设备）；其余材料、设备单价不作调整”。

13.2.6.3 暂列金额、暂估价按实际发生（暂估价最终定价不得超出相应的预算审核价中的暂定价），最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

13.2.6.4 因地质条件变化增减工程量结算按实际工程量计算。

建安工程结算价=建安工程费±增减造价，最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

其它说明：

1、承包人应当在合同规定的工程变更情况发生后 14 天内，向发包人提供变更项目《工程量审核会签表》，经发包人、监理、建设、承包人四方共同确认后，将其作为调整合同价款的依据（调整金额以结算审核部门审定为准），当合同规定的调整合同价款的工程变更情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提供变更项目《工程量审核会签表》，发包人可以根据掌握的资料视为承包人放弃追加合同价款的权利。

2、本工程造价管理机构发布的信息价格是指施工期间梅州市工程建设综合服务中心发布的梅州城区部分材料参考价格的不含税单价。

3、预算包干费按分部分项的（人工费+施工机具费）的 6%计算。

预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、基础埋深 2 米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运、地上（地下）设施，建筑物的临时保护设施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用，工程结算时，按照约定计算。

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：____/

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定： _____ /

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.2 付款

(2) 承包人指定的开户银行及银行账户：按本合同约定

14.2 担保

14.2.1 履约保函，本合同履约保证金为 780000.00 元（大写：柒拾捌万元整）

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

承包人提交履约担保的格式、金额和时间：包括银行转账、履约保函、保证保险三种方式，可任选其一。

14.2.1.1 合同履行担保的提交

(1) 银行转账：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前通过银行转账提交，且必须从承包人的基本存款账户转账汇出。

(2) 银行保函：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前出具并提交与履约保证金等额的银行履约保函原件，保函期限到工程竣工验收合格日期之后，必须标明本工程名称、受益人为发包人。

(3) 保证保险：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前出具并提交与履约保证金等额的履约保证保险原件，保险期限到工程竣工验收合格日期之后，必须标明本工程名称、受益人为发包人。

14.2.1.2 合同履行担保的管理

本工程工期、项目管理班子人员的管理和违约责任按有关规定和合同约定执行。使用银行保函（履约保证保险），担保期限到工程竣工验收合格日期之后，在竣工验收前，因工期延误等原因使担保期限到期的，承包方应再出具新的银行保函（履约保证保险）或提交足额履约保证金，否则暂停审批拨付工程款，直至承包方出具有效银行保函（履约保证保险）或提交足额履约保证金。

14.2.1.3 合同履行担保的退还

(1) 履约保证金：原则上合同履约保证金待工程竣工验收合格

持缴交违约金回执（如有处罚）后，14日内无息退还；非承包方原因暂停施工半年或以上，已完工工程经过中间交接验收合格后并提供《中间交接验收记录》，按完成工程量的相应比例退还合同履行保证金，但最高不得超过合同履行保证金总额的80%，工程竣工验收合格持缴交违约金回执（如有处罚）后，退清余款；非承包方原因终止项目建设，经建设单位确认后，无息退还合同履行保证金。

(2) 银行保函（保险）：原则上银行保函（保险）原件待工程竣工验收合格并持缴交违约金回执（如有处罚）后，14日内归还。

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

发包人提交支付保函的格式、金额和时间：___/

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

承包人不提交预付款保函。

承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：___/

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

(1) 合同签订后，承包人提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10个工作日内，支付建安工程合同暂定价的30%。

14.3.3 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款按平均的数额分3次从期中应支付的前3次进度款中扣回。

14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：建安工程费按施工进度付款，具体为：

建安工程费按月进度付款，付款申请最低额度不少于建安工程合同暂定价的2%。

(1) 如工程量清单预算未能及时审核定案, 承包人将工程进度请款资料报有关单位审批, 并经梅州市财政局投资审核中心进度审核后, 按进度审核报告支付; 工程完工后进度款累计付至建安工程合同暂定价内梅州市财政局投资审核中心审核完成工程产值的 80%。

(2) 工程量清单预算审核定案后, 进度款按建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 支付, 工程完工后进度款累计支付至建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 的 80%; 竣工验收合格备案后付至建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 的 85% 后暂不再付款; 暂估价和暂列金额以预算审核定案价中的金额为支付限额, 进度款按实际完成工程造价的 65% 支付; 超出合同价的工程款待相关手续完善后, 按实际完成工程造价的 65% 支付, 具体在补充合同中约定; 待工程竣工验收合格并工程结算审核定案后, 扣除质量保证金, 其余款在 1 个月内付清。

支付说明: 承包人将“完成工程量清单”和“工程付款申请书”等相关的资料呈报监理单位、发包人和建设单位核实, 并经有关审批程序审批后在 10 个工作日内直接支付工程款至承包人基本账户。

14.4.2 其它进度款

其它进度款有: 设计费付款方式, 具体如下:

(1) 合同签订后, 设计人提交相关的支付申请资料, 经有关审批程序审批后, 10 个工作日内支付设计合同暂定价的 30%;

(2) 设计施工图审查合格, 设计人提交完整的支付申请资料, 经有关审批程序审批后, 10 个工作日内支付设计合同暂定价的 30%;

(3) 工程竣工验收合格备案后, 提交完整的支付申请资料, 经有关审批程序审批后 10 个工作日内支付设计费余款。

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

(2) 缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: _____ /

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 申请报告的格式、内容、份数按财政部门 and 发包人要求, 提交时间按合同约定。

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：_____ /

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：_____ /

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：承包人应在工程竣工验收合格后 60 天内向发包人提交一套完整的工程竣工结算送审资料。

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，经建设单位同意后，发包人可根据自己掌握的资料委托具有造价咨询资质的单位编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可，造成的工程结算损失及所产生的费用由承包人负责。

(1) 结算编制要求：

承包人须根据经确认的竣工图、招标文件和合同相关结算条款、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第 16 号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230 号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第 205 号)、《广东省建设工程计价依据(2018)》以及省、市建设行政主管部门的有关文件等要求进行结算编制。

(2) 结算送审要求：

承包人应积极配合结算的送审、审核和定案等工作，并应接受梅州市财政局投资审核中心审定的结算。如因承包人原因导致结算未能及时定案而影响工程款支付的，相应责任由承包人承担。

第15条 印花税

建设单位和承包人按《中华人民共和国印花税法》等相关规定和要求缴纳印花税。

第十六条 保险

16.1 承包人的投保

16.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按相关规定

16.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

第 17 条 违约、索赔和裁决

17.3 争议和裁决

17.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交 梅州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向工程所在地人民法院提起诉讼。

第 18 条 合同解除

18.1 由发包人解除合同

因承包人原因造成承包合同解约且无法协商的：

1) 承包人应在解约之日起 14 日内将相关人员、机械设备撤离现场，并移交施工现场；

2) 承包人应无条件接受发包人 or 建设单位委托的第三方审核机构进场办理移交，并配合对合同解除前已完成质量合格的工作量进行

核实和确认；

3) 承包人在收到审核结果 14 天内未予以确认的，视为同意并按审核结果办理结算合同价款；

4) 审核定案后支付已审定部分剩余工程款；如果发包人已支付承包人的工程款额超出结算合同价款的，承包人应在审核定案后 14 天内将其差额退还给发包人。

5) 合同解除后，造成的损失由承包人承担。

第 19 条 合同生效与合同终止

19.2 合同份数

本合同正本一式：12 份，合同副本一式： / 份。发包人、建设单位各执 3 份，承包人执 6 份，具有同等法律效力。

合同生效后，发包人和业主单位就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。

第 20 条 补充条款

20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分：

20.1.1 设计工作要求包含但不限于：

(1) 按国家颁布的相关设计规范及发包人、建设单位的相关要求，完成施工图（含市政管线接驳设计等）设计工作；配合施工图审查，配合各项相关咨询工作，施工阶段的现场指导，优化设计变更及配合竣工验收工作等。

(2) 承包人编制的施工图（含市政管线接驳设计等）设计文件应当能满足发包人及建设单位的使用功能及质量要求。

(3) 派设计项目负责人或设计代表驻场并进行全过程设计服务及协调等工作。

(4) 承包人应积极配合发包人及建设单位提出的优化设计的要求，不再另行增加设计费用。

(5) 接受发包人、建设单位提出的合理工作要求。

20.1.2 工程量清单预算编制要求:

(1) 承包人须根据经批准的设计文件、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)、《广东省建设工程计价依据(2018)》以及省、市建设行政主管部门的有关文件等编制工程量清单预算。

(2) 人工、材料、设备和机械台班价格:按施工许可前(以许可证书时间为准)梅州市工程建设综合服务中心发布的(以发布时间为准)最新一期梅州城区部分材料参考价格中的不含税单价执行;未列的材料价格由承包人根据经批准的设计文件、上述的计量规则、计价办法和通过市场调查等进行编制,最终价格以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

(3) 工程量清单内容应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第16点“工程计价表格”的相关要求,包括但不限于封面、工程计价扉页、编制说明、工程计价汇总表、分部分项工程和措施项目计价表(含综合单价分析表)、其他项目计价表、规费税金项目计价表、主要材料设备价格表等。

(4) 编制工程量清单预算时应提出主要材料设备三个或三个以上的参考品牌。

20.1.3 工程量清单预算送审要求:

承包人应积极配合工程量清单预算的送审、审核、批复或定案等工作,并应接受梅州市财政局投资审核中心审定的工程量清单预算。如因承包人原因导致预算未能及时定案而影响工程款支付及工程施工的,相应责任由承包人承担。

20.1.4 限额设计及限额施工要求

根据发包人及建设单位的要求，承包人编制施工图时应按照国家颁布的现行相关设计规范进行深化设计、施工图设计，在保证满足所有使用功能及质量要求的前提下，进行限额设计及施工。

1、所编制工程量清单预算金额原则上不应超过概算批复的建安工程费。

2、所编制的工程量清单预算不得设置材料、工程设备暂估价。如因承包人设计深度等原因造成工程量清单预算审核过程中出现材料、工程设备暂估价和专业工程暂估价的，承包人应接受梅州市财政局投资审核中心审核核定的价格，并在工程施工过程中，严格控制在预算审核核定的暂估价范围内进行实施，最终定价不得超出暂估价。

20.1.6 工人工资专用账户的开立、撤销及农民工工资的管理

20.1.6.1 工人工资支付专用账户的开立、撤销及农民工工资的支付依据《人力资源社会保障部等部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发【2021】53号文执行

(1) 总包单位（承包人）应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行资金签订资金管理三方协议。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”总包单位应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

(2) 承包人应当在作业工人进场前为每一位工人办理工资卡，

(3) 总包单位（承包人）应当在工程建设项目部配备劳资专管员，负责本项目的施工现场工人用工台账管理，在作业工人进场前按相关规定完成用工实名管理登记。承包人用工管理台账应真实、准确记录作业工人名册，入职登记、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并在工程竣工且作业工人工资全部结清后至少保存3年。

20.1.6.2 工人工资的拨付及支付

(1) 工程进度款按建设工程资金拨付管理程序审批后，建设单位会同财政部门在拨付工程进度款时应按进度款中的 20%作为工人工资支付的额度，直接拨付到承包人开立的工人工资支付专用账户；

(2) 承包人应在工人工资款项到账 7 天内，通过工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的工资卡，并将工人工资支付明细表盖公章后报发包人和建设单位备案；

(3) 建设单位按时足额拨付工人工资。发包人会同建设单位对承包人支付工人工资情况进行监督，并及时协调解决工人工资发放中存在的问题；

(4) 工程完工、总包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示 30 日，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。

20.1.6.3 关于工人工资支付的其它约定按《保障农民工工资支付条例》、《人力资源社会保障部等部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发【2021】53 号文）。

20.1.7 竣工图编制要求：

承包人编制的竣工图应符合国家颁布的相关设计规范及发包人、建设单位和结算审核单位的相关要求。

20.1.8 禁止承包人（含依法分包单位）带资施工。

20.1.9 其它约定

(1) 承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。如因设计失误，导致工程在实施过程中发生设计变更，每累计变更金额达到 50 万元的，按次支付设计合同暂定价 1%的违约金。

(2) 发包人、建设单位和相关审核、审批单位有权对承包人编制的施工图和工程量清单预算提出修改要求；承包人须根据修改意见

在 5 日内完成修改，如不能按时完成修改，每延误 1 天，承包人支付违约金 5000 元，金额不超过设计合同暂定价的 2%。

(3) 因承包人原因未按限额设计要求造成预算超出概算的，承包人支付设计合同暂定价 2%的违约金。

(4) 对存在《梅州市住房和城乡建设局关于定期通报我市勘察设计文件质量的通知》(梅市建函 2017 年 341 号)文所列情况的设计单位负责人和相关责任人员，按照梅市建函 2017 年 341 号文要求执行。

20.2 承包合同的单项工程一览表：按规划及相关要求

20.3 合同价格清单分项表： /

20.4 其他合同附件：审定的工程量清单、工程质量保修书、双方有关工程的洽商、变更的书面协议或文件等。

竣工验收报告

户内燃气设施改造部分

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目(一期)户内燃气设施改造

建设单位(公章): 梅州市城市燃气服务中心

竣工验收日期: 2023年11月24日

发出日期: 2023年11月24日

市政基础设施工程


填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）-户内燃气设施改造		工程地点	梅州市梅江区、梅县区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程对梅州市梅江区、梅县区城区存在安全隐患的120个老旧小区（其中梅江区87个，梅县区33个）共14282户进行户内燃气设施改造。本次改造内容为增设（改造）表前紧急自动切断阀、灶前自闭阀、灶前不锈钢金属波纹管及家用报警器。		工程造价（万元）	1217.17万元
结构类型	/		开工日期	2022年12月2日
施工许可证号	441401202212010199		竣工日期	2023年11月24日
监督单位	梅州市建筑工程质量安全保障站		监督登记号	2022-043
建设单位	梅州市城市燃气服务中心 梅州市政府投资建设项目管理中心		总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	/		施工单位（土建）	/
设计单位	广东省基础工程集团有限公司		施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广州穗科建设管理有限公司		工程检测单位	/
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年11月24日	市政竣·通-10	合格	
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	441401202212010199			
施工图设计文件 审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全有效			
工程质量评估报告	齐全有效			
勘察质量检查报告	/			
设计质量检查报告	齐全有效			
工程质量保修书	齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成		
工程 质量 情况	燃气改造 工程	合格	
	其他		
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	  		
参 加 验 收 单 位 意 见	代建、建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月26日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年11月26日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日

市政基础设施工程
验收人员签名

□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王广富	梅州市政市政建设监理有限公司		高工	王广富
2	李剑鹏	市代建中心		工程师	李剑鹏
3	罗秋文	广东科建设管理有限公司	项目总监		罗秋文
4	张晚蔚	市燃气服务中心			张晚蔚
5	曾清峰	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		曾清峰
6	王城	广东德邦建设管理有限公司	总监		王城
7	黄岳勇	广州德邦建设管理有限公司	总监		黄岳勇
8	徐震宇	~			徐震宇
9	陈梅松	~			陈梅松
10	梁俊彦	广东省基础工程集团有限公司			梁俊彦
11	张浩峰	~			张浩峰
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）-实验路片区配套基础设施改造项目

工程名称：_____

梅州市城市燃气服务中心

建设单位（公章）：_____

梅州市城市燃气服务中心

竣工验收日期：_____ 2023年11月24日 _____

发出日期：_____ 2023年11月24日 _____

市政基础设施工程

工程名称	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目(一期)-实验路片区配套基础设施改造项目	工程地点	梅州市梅江区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	实验路片区配套基础设施改造项目(对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施(含道路)改造等。	工程造价(万元)	343.30万元
结构类型	/	开工日期	2023年5月19日
施工许可证号	441401202304280299	竣工日期	2023年11月24日
监督单位	梅州市建筑工程质量安全保障站	监督登记号	2023-006
建设单位	梅州市城市燃气服务中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	梅州市城市规划设计院有限公司	施工单位(土建)	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广州穗科建设管理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2023年11月24日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441401202304280299		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成		
工程质量情况	给排水工程	合格	
	道路工程	合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	代建、建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月24日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年11月24日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 合格
 姓名: 梁俊彦
 注册号: 4407303-CS001
 有效期至: 至2026年06月30日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
 姓名: 李新玲
 注册号: 4407617-AV001
 有效期至: 至2025年12月

市政基础设施工程
验收人员签名

□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	丘广富	市代建中心		高工	丘广富
2	李剑鹏	梅州市政府投资建设项目管理中心		工程师	李剑鹏
3	罗联文	广东穗铁建设管道有限公司	项目经理		罗联文
4	张晚蔚	市燃气服务中心			张晚蔚
5	丘广富	梅州市城市规划设计院有限公司		高工	丘广富
6	曾清年	广东基础工程集团有限公司	项目负责人		曾清年
7	曾清年	梅州东城排水排水中心			曾清年
8	袁岳昂	广州穗铁建设管理有限公司	专业		袁岳昂
9	袁岳昂	广州穗铁建设管理有限公司	专业		袁岳昂
10	徐震宇	~			徐震宇
11	陈梅松	~			陈梅松
12	庄凯创	梅州市城市供排水中心			庄凯创
13	梁俊彦	广东省基础工程集团有限公司			梁俊彦
14	张焜峰	~			张焜峰
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

3、拟派项目管理机构情况

项目管理机构配备情况表

投标人名称： 广东省基础工程集团有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	曾清华	高级工程师	注册建造师	二级	粤 2442014201509710	市政公用工程
2	技术负责人	易学正	高级工程师	职称证	副高	2200101155872	给水排水工程
3	质量负责人	罗德梁	高级工程师	质量员证	高级	0441610694416003244	建筑质量
4	安全负责人	邓艳明	高级工程师	安考证	C3	粤建安 C3(2012)0013976	建筑安全
5	安全员	张广能	工程师	安考证	C3	粤建安 C3(2020)0002808	建筑安全
6	安全员	肖骏	工程师	安考证	C3	粤建安 C3(2023)0041413	建筑安全
7	安全员	黎祖辉	/	安考证	C3	粤建安 C3(2023)0041382	建筑安全
8	劳资专管员	巫添华	助理工程师	劳务员证	/	0441711394417000833	建筑劳务
9	给排水工程师	唐景儒	高级工程师	职称证	副高	2200101155888	建筑给水排水
10	造价工程师	苏培奇	高级工程师	注册造价工程师	一级	建【造】11014400011577	建筑造价
11	土建工程师	张基俊	工程师	职称证	中级	1900103065751	建筑施工
12	机电工程师	刘志航	高级工程师	职称证	副高	粤高职证字第 1700101012396 号	建筑电气安装
13	测量工程师	卢华师	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1700103009701 号	建筑工程测量
14	测量工程师	费海清	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 0500102216910 号	建筑工程测量
15	BIM 工程师	李建阳	高级工	BIM 建模	中级	1510020995	BIM 建模

			程 师	师 岗 位			
16	质量员	张松兴	工程师	质量员证	/	0441610694416002368	建筑质量
17	质量员	丁慢	/	质量员证	/	0442410600006000202	建筑质量
18	质量员	彭卫聪	/	质量员证	/	0442310600006000562	建筑质量
19	施工员	王骏	工程师	施工员证	/	0441810194418003142	建筑施工
20	施工员	黄洋皓	工程师	施工员证	/	0441610194416003331	建筑施工
21	施工员	郭晓鹏	工程师	施工员证	/	0441510194415004689	建筑施工
22	施工员	龚慧	工程师	施工员证	/	0441510194415003462	建筑施工
23	材料员	钟浩	/	材料员证	/	0442111100006000122	建筑材料
24	预算员	徐丹	高级工 程师	职称证	副高	粤高职证字第 1300101062331 号	建筑造价
25	资料员	詹汉荣	高级工 程师	资料员证	/	0441711494417002766	建筑资料
26	资料员	高健君	助理工 程师	资料员证	/	0442311400006000077	建筑资料

项目经理简历表

投标人名称： 广东省基础工程集团有限公司

姓名	曾清华	性别	女	年龄	41	
学历及专业	本科/人力资源管理		职称及专业	高级工程师/市政路桥施工		
参加工作年限	22 年		从事项目经理工作年限	10 年		
主要工作经历	2002 年至今在广东省基础工程集团有限公司从事施工管理工作。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
梅州市政府投资建设项目管理中心	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期） EPC 总承包	梅州市	1560.47	①对梅州市梅江区、梅县区 120 个小区共 14282 户进行户内燃气设施改造。②对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施（含道路）改造等。设计工作包括施工图设计、编制工程量清单预算、现场服务等内容；施工工作包括城区老旧小区户内燃气设施改造（更换波纹管、加装报警器（含切断阀）、加装自闭阀、道路破除及恢复改造（车行道、人行道）、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、排水管网改造等工程的施工和材料采购、试运行和验收服务等内容。	2023/11/24	P71-111

身份证

姓名 曾清华
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 8 月 29 日
住址 广州市天河区粤生街94号
404房
公民身份号码 440281198308297929



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.24-2037.05.24

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 曾清华 性别女，一九八三年 八 月二十九日生 于二〇〇七年
 三月至二〇〇九年 二 月在本校 网络教育学院 人力资源管理(专升本)专业
 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南师范大学 校(院)长：刘鸣

证书编号：105747200905000080 二〇〇九年 二 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

毕业证书



学生曾清华 性别女 系广东省
 和平 市(县)人。1983 年08 月出生，
 于 2002 年09月至 2005 年
 07 月在本校 高级部 数控与机械
 电子工程
 专业学习，学习期满，成绩合格，准
 予毕业。

校 长 郭志 (代) 学校(盖章)

省统一编号：05440010839

经省人民政府批准，高级技工学校
 校属专科层次的技工教育。毕业证书
 经省劳动和社会保障厅验印有效。

2005 年 07 月 10 日

广东省职称证书

姓名：曾清华

身份证号：440281198308297929



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155922

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



使用有效期：2024年08月
26日-2025年02月16日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：曾清华



性 别：女

出生日期：1983-08-29

注册编号：粤2442014201509710

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2022-02-16至2025-02-16）



曾清华

个人签名：曾清华

签名日期：2024年8月26日



广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2022年02月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008741

姓 名:曾清华

性 别:女

出生年月:1983年08月29日

企业名称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有效 期:2024年09月11日 至 2027年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年09月11日





验证码：202411185385294789

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾清华

性别：女

证件号码：440281198308297929

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴229个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20051101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202302	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202303	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202304	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202305	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202306	112200020103	22092	1767.36	已参保	/	
202307	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202308	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202309	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202310	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202311	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202312	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202401	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202402	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202403	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202404	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202405	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202406	112200020103	22454	1796.32	已参保	/	
202407	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202408	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202409	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202410	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202411	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-17。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月18日



项目负责人业绩

(1) 梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）EPC
总承包

中标通知书

建设工程招标投标

中标通知书

广东省基础工程集团有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,招标单位委托梅州市众汇工程管理有限公司于2022年10月9日在梅州市公共资源交易中心组织对梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）EPC总承包进行招标交易。交易结果：贵单位中标，设计费中标价：31.31万元，建安工程中标价：1560.47万元。项目负责人：曾清华。接本通知书后，请在规定时限内与招标单位（发包人）签订承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

梅州市众汇工程管理有限公司



招标单位(盖章)：

梅州市政府投资建设项
目管理中心



2022年10月13日

合同编号：梅市建管合同[2022]008号

梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实
验路片区配套基础设施改造项目
(一期) EPC 总承包



第一部分 合同协议书

发包人（全称）梅州市政府投资建设项目管理中心

建设单位（全称）：梅州市城市燃气服务中心

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

发包人为实施梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）项目，已接受承包人对该项目设计、采购和施工总承包投标。由广东省基础工程集团有限公司负责本项目设计、采购、施工总承包（EPC 总承包）的全面工作。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，发包人、建设单位和承包人就梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：：①户内燃气设施改造项目（其中梅江区 87 个，梅县区 33 个，涉及 14282 户）；②实验路片区配套基础设施改造项目（对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施（含道路）改造等。

工程所在省市详细地址：梅州市梅江区、梅县区。

工程承包范围：设计工作包括施工图设计、编制工程量清单预算、现场服务等内容；施工工作包括城区老旧小区户内燃气设施改造（更换波纹管、加装报警器（含切断阀）、加装自闭阀、道路破除及恢复改造（车行道、人行道）、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、排水管网改造等工程的施工和材料采购、试运行和验收服务等内容。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期

合同总工期为 839 个日历天（包含本项目设计、采购、施工整个过程），其中各阶段工期如下：

（一）设计合同期

承包人应在合同签订后，76 个日历天内完成全部施工图设计，施工图审查合格后 20 个日历天内提交工程量清单预算；

（二）施工合同期

施工图审查合格并经监理单位发出书面进场通知后，743 个日历天内完成全部施工工作内容并工程竣工验收合格。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等现行国家及地方工程勘察设计管理法规和规章，建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》等。

工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，竣工验收合格。

五、合同价格和付款货币

本合同以人民币作为报价和结算的货币。

合同价格=设计费+工程建安费。其中：

（一）设计费

1、设计费结算价参考《工程勘察设计收费管理规定》计费标准的 80% 计算工程设计费，以梅州市财政局投资审核中心审定的本项目建安工程预算审核定案价为计费额计算工程设计收费基价，设计费结算价=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.1）×（1-40%）[扣除方案及初步设计占设计费总价的 40%]×80%（下浮系数）

2、设计费结算价包含：本项目的施工图设计、编制工程量清单预算、设计变更、派驻现场代表指导施工与配合服务等设计服务过程产生的一切费用。

3、本项目设计合同暂定价为 31.31 万元。

（二）建安工程费及价款调整

1、建安工程费=梅州市财政局投资审核中心审定的本工程预算造价×95.7%（即中标降幅系数=建安工程中标价/建安工程招标控制价），以审定的建安工程费进行总价包干。

暂列金额、暂估价按实际发生（暂估价最终定价不得超出相应的预算审核价中的暂定价），最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

2、建安工程费包含经审定的施工图纸范围的一切费用，除第三部分《专用条款》第13条约定的变更和合同价格调整外，其余结算不作调整。

3、本工程的建安工程合同暂定价为 1560.47 万元。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同自发包人、承包人、建设单位签字盖章后生效：

发包人：梅州市政府投资建设项目管理中心 建设单位：梅州市城市燃气服务中心

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

电话：0753-2301089 电话：

传真：0753-2152018 传真：

电子邮箱：mzsdjzx@163.com 电子邮箱：

开户银行：建设银行梅州城南支行

账号：44001728138059801089

承包人：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人： 

授权代表：

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子邮箱：gdjctzjy@163.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工人工资专用账户：（详见承包人与建设单位、开户银行资金签订资金管理三方协议）

合同订立时间：2022年10月20日

合同订立地点：梅州市

第二部分 通用条款（略）

按《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2017-0216）通用条款执行

第三部分 专用条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：承包人的项目负责人即项目经理

1.3 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用____/____语言。

1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。

1.5 标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：现行有效的国家、行业、地方与本工程相关的设计和施工验收规范、标准

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

/

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：_____/

发包人的技术要求及提交时间：_____/

承包人提交实施方法的时间：_____/

1.6 保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表

发包人代表的姓名：丘广宙、田万勇

发包人代表的职务：现场管理人员

发包人代表的职责：全权代表，处理应由发包人处理的事宜。

联系电话：0753-2301089

2.2.2 建设代表

建设代表的姓名：陈春强

建设代表的职责：全权代表，处理应由建设单位处理的事宜。

联系电话：13502376636

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：广州穗科建设管理有限公司

工程总监理姓名：罗聪文

监理的范围：本工程设计、采购、施工准备和施工阶段、工程验收、工程质量缺陷责任期和工程结算定案全过程监理。

监理的内容：按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和《监理合同》要求；

监理的权限：按监理规范，但在行使下列权力时(包括但不限于下列权力)，同时必须得到发包人的批准：

(1) 批准开工报告；

(2) 批准工程的分包；

(3) 确定延长完工期限；

(4) 发布变更指示；

(5) 审核工程价款。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况

下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

发包人负责保安的归口管理

委托承包人负责保安管理

2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人应根据相关管理制度，遇到突发情况应及时报告监理、建设单位和发包人。

第3条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按本合同约定。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1

项目总协调人：邱东流

设计项目负责人：梁俊彦

施工项目负责人（项目总承包负责人）：曾清华

施工项目技术负责人：张峻峰

(1) 项目总协调人职责：全权负责本项目的全过程协调管理工作。

(2) 项目总承包负责人职责：代表承包人履行本合同约定的义务

(3) 设计项目负责人或设计代表必须全程到岗履职（包括但不限于参加建设单位、发包人、监理单位组织的相关协调会），并保证每月驻场时间不少于20天，设计项目负责人或设计代表履职不到位

的，每缺一次承包人支付违约金 5000 元；履职天数不足的（以月为考核单位），每缺一天承包人支付违约金 5000 元。如有不尽其职或空挂其名的情况，发包人有权向承包人提出更换人选的要求，承包人在接到书面通知后 5 个工作日内更换，否则发包人有权按合同要求承包方支付违约金。

（4）承包人在中标后项目管理班子的管理按有关规定执行。施工项目技术负责人变更与施工项目负责人变更条件等同。中标后项目管理班子人员办理变更的，应提供变更月份前在本单位连续三个月的社会保险证明（已退休人员提供退休证）。

项目实施过程中承包人的施工项目负责人和施工技术负责人必须全程到岗履职（含但不限于参加建设单位、发包人、监理单位组织的相关协调会）；施工项目负责人和施工项目技术负责人到岗履职累计天数达到合同总工期的 80%，每月不少于 20 天。施工项目负责人、施工项目技术负责人履职不到位的，每人次承包人支付违约金人民币 5000 元，履职天数不足的（以月为考核单位）的，每缺一人一天承包人支付违约金人民币 5000 元。未经建设单位、发包人和建设行政主管部门批准，擅自更换项目负责人的，承包人支付违约金人民币 20000 元。一经发现并查实承包人存在有转包、违法分包、挂靠行为的，承包人支付与履约保证金等额的违约金，发包人视其情节有权终止承包合同或提请建设行政主管部门记入不良行为记录。

（5）承包人须按照《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于扎实推进建筑市场监管一体化工作平台建设的通知》（粤建市函〔2017〕2531 号）的要求在广东省建筑市场监管公共服务平台办理企业及项目管理班子人员信息录入手续，最迟在合同签订后第 3 天完成信息录入手续，自第 4 天起每延误 1 天承包人支付违约金 2000 元。

以上违约情形，承包人应将违约金缴交至指定账户。所有扣罚措施不免除承包人的责任。

3.8 分包

3.3.1 分包约定

约定的分包工作事项：允许依法分包，施工分包事项由监理单位审批，审批后报送代建中心备案。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：/

承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后5天内提交项目进度计划（一式三份），开工以后每月结束后7天内提交修订进度计划（一式三份）。

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：按项目进度计划要求（一式三份）

4.3.2 采购开始日期：按项目进度计划要求

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：/

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：/

4.5 违约责任及误期赔偿

4.5.1 按设计合同期（含阶段性工期）约定，由于承包人原因延误了各阶段设计资料及文件交付日期，每延误1天，误期赔偿费为5000元。误期赔偿费累计不超过设计费结算价的5%。

4.5.2 按施工合同期（含阶段性工期）约定，因承包人原因延误工期的，每延误1天竣工，误期赔偿费为2100元，误期赔偿费累计不超过建安工程结算价的2%（一般为2%~5%）且不超过 / 万元。

4.5.3 误期赔偿费在设计费结算价、建安工程结算价中扣除；因承包方原因造成延误工期超出合同工期天数的10%或15天的，将违约

情况在梅州市政府网站住房和城乡建设局政府投资建设项目管理栏目中进行公示，公示期为6个月。

4.5.4 因承包方原因造成延误设计工期、施工工期超过相应合同工期达30天以上的，且双方未就此达成补充协议的，发包方有权单方终止合同，所造成的一切损失由承包方负责。如果因发包方原因造成工期延长，则工期相对顺延，不构成逾期违约。

第5条 技术与设计

5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

_____ /

按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：承包人应在合同签订后，按工期要求完成各队阶段的工作。

5.1.2 发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：_____ /

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：_____ /

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

(1) 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后提供可行性研究报告、初步设计概算文件、初步设计图纸、地质勘察报告等相关资料；

(2) 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：进场前由建设单位负责现场技术交底。

5.2.2 承包人的义务

经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：

承包人须根据发包人及建设单位提供的可行性研究报告、初步设计概算文件、初步设计图纸、岩土勘察报告等相关资料完成以下工作内容包含但不限于：施工图设计及工程量清单预算编制；

备注：发包人和建设单位保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

5.2.4 操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：___/

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：___/

5.2.5 设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：___/

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

承包人应在合同签订后，76个日历天内完成全部施工图设计；

承包人应提供审查合格的施工图（蓝图一式八份及CAD图），应在施工图审查合格后20个日历天内提交工程量清单预算（一式三份）及电子文档光盘；

5.3 设计阶段审查

5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：施工图设计

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：按相关规定

第6条 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：___/

6.1.2 承包人提供的工程物资

(1) 工程物资的类别、估算数量：按审定的施工图纸和工程量清单预算的要求

(3) 竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按相关规定

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

(1) 报告提交日记、报告内容和提交份数：最迟在安装或实施前七天内提供检验报告（一式三份）

6.3 进口工程物资的采购、

6.3.1 采购责任方及采购方式：承包人自行负责

6.6 工程物资保管与剩余

6.6.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： /

承包人提交保管、维护方案的时间： /

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：按现场实际要求

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 根据现场准备情况确定

承包人的进场日期： 以开工报告为准

7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：由承包人按规定缴交

7.1.10 由发包人履行的其它义务：发包人、建设单位按本合同约定的期限和方式审核工程款，其中工程建设资金由建设单位负责落实到位。

7.2 对承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工图审查合格后三天内提交（一式三份）

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：按工程进度需要

7.2.3 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： /

7.2.4 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： /

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： /

水电等节点位置资料的提交时间：现场由建设单位交底

7.2.12 清理现场的费用：由承包人负责

7.2.13 由承包人履行的其它义务，包括但不限于：

（1）①施工图设计及工程量清单预算编制；

②施工图纸（含市政管线接驳设计等）范围内的工程施工；

③红线范围内的城区老旧小区户内燃气设施改造（更换波纹管、加装报警器（含切断阀）、加装自闭阀、道路破除及恢复改造（车行道、人行道）、道路预埋管道工程、供水系统改造、雨水管网修建、污水管网修建等工程的施工；

④）材料（包括但不限于波纹管、报警器、切断阀、自闭阀、铸铁管、管件、塑料管等）采购、运输、装卸、保管以及材料的安装、调试及试运行等和备品配件、专用工具及相关的资料的提供及相关人员培训；

⑤设计施工实施过程管理，包括但不限于总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案、外协谈判等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工试验、竣工图的审核、试运行考核、竣工验收、档案管理、缺陷责任期的保修等直至满足招标人和建设单位要求并交付建设单位接收使用；

⑥在建设单位协助下办理建设工程相关检测、监测等手续。

（2）承包人应按工作进度要求，及时向发包人提供办理施工许可等手续时承包人应提供的相关资料。

(3) 承包人应建立健全安全生产和文明施工的制度，完善安全生产和文明施工条件，严格按照安全生产和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患，自觉接受和配合有关部门依法实施监督检查。

(4) 承包人应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范要求做好安全生产、文明施工等工作。

(5) 承包人在施工前应编制地下管线保护专项施工方案，在施工时应注意保护地下原有管线，如承包人未采取保护措施野蛮施工造成地下管线损坏的由承包人负责。

(6) 根据《建设工程安全生产管理条例》承包人对合同工程施工现场的安全生产负总责。承包人违反条例规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

(7) 承包人未按工程设计图纸或施工技术标准施工时，应按照发包人、建设、监理及相关管理单位提出的书面意见立即整改，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。承包人未在规定期限内整改完毕或者拒不整改的，整改时间每延迟一天承包人支付合同总价的0.1%违约金（累计不超过合同总价的2%；承包人应将违约金支付至发包人指定的银行账户，所有扣罚措施不免除承包人应负的责任）。造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，还应赔偿发包人和建设单位的损失。

确难于返工处理的，经设计单位核算，在不影响工程结构安全和使用功能的前提下，承包人可提出书面申请，征得发包人、建设单位、设计单位和质量监督部门同意后，完善相关工程变更手续，同时承包人应向发包人和建设单位支付违约金，违约金按难于返工部分的分部分项工程费的2%计取，违约金最终在结算款中扣除。

(8) 项目管理班子管理按《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》及有关规定执行，施工项目技术负责人变更与施工项目负责人变更条件等同。

(9) 承包人应按照《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函【2018】106号）要求，做好施工扬尘污染防治措施和用工实名制管理工作。

(10) 承包人须根据《关于印发〈梅州市房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理实施细则（试行）〉的通知》（梅市建字〔2018〕109号）要求切实做好相关工作。

(11) 工程主要材料、设备采购前应按照经批准的设计文件所列的规格、型号、质量标准提出三个或三个以上的参考品牌进行申报，经发包人、承包人、建设单位和监理单位共同确认后，方可采购施工，否则造成的损失由承包人负责。

(12) 发包人和建设单位有权提出工程变更，承包人应无条件接受变更，并按相关变更程序实施。

(13) 承包人须根据《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发【2021】65号）要求执行，切实做好工资保证金的缴交、管理等相关工作：

① 承包人应当在工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日之内）。持营业执照定副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立并资保证金专门账户存储工资保证金

② 保证金的提取、保证金的补足、银行保函核销等相关工作参照以上相关文件执行。

7.4 人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按项目进度计划要求（一式三份）

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：按项目进度计划要求（一式三份）

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按项目进度计划要求（一式三份）

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：按项目进度计划要求（一式三份）

7.5 质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

两方参检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

第三方检查的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

承包人自检的部位、标准及表格形式：_____按相关规定

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：发包人、建设单位、监理单位或质监机构根据工程特点、现场实际需要及有关规定确认

7.8 职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

(2) 提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

按相关规定

第8条 竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的一般义务

(4) 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：试验前三天提交（一式三份）

第9条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

□由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2 接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：共三套。根据规定向备案机关提供竣工备案资料、向城建档案馆提供竣工归档资料。

第 10 条 竣工后试验

本合同不包含竣工后试验。

第 11 条 质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金（即质量保证金）

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为建安工程结算审核定案价的 3%。

承包人已提供工程质量缺陷责任期内的质量保证金银行保函，则工程结算款支付时不再扣除质量保证金。

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：从建安工程结算款中扣留，用以保证承包人在质量缺陷责任期内履行缺陷修复的义务。缺陷责任期终止后的 14 天内将剩余的缺陷责任保修金（银行保函）一次性无息返还给承包人（本项目缺陷责任期为 12 个月）。

第 12 条 工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按相关规定

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：工程竣工验收合格后提交（一套）

第 13 条 变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.2.6.1 非承包方原因造成的工程变更，按下列方式进行价款调整（不包括工程量清单预算中工程量的偏差及缺漏项；变更引起的造价应按中标降幅系数调整）：

经审定的施工图纸外造成的工程变更，经批准后应按下列规定调整：（1）审定的工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；（2）审定的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；（3）审定的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，并应报建设单位、发包人、监理单位确认后调整；（4）审定的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等提出变更工程项目的单价。最终造价以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

13.2.6.2 施工期间，因人工、工程主要材料（设备）价格波动影响合同价款时，按下列方式进行价款调整：

（1）人工按实施期间梅州市工程建设综合服务中心发布的人工调整系数进行调整；

（2）可以调整价差的主要材料（设备）在实施期间以预算审核定案单价为基础涨幅或跌幅超过 5%时，其超出部分按实调整；

（3）承包人应将需要调整单价的主要材料（设备）在采购前将相应规格型号、品牌（或厂商）报监理、发包人和建设单位确认，单价在结算时由梅州市财政局投资审核中心审定为准；

（4）本工程约定可以调整价差的主要材料（设备）范围为：梅州市工程建设综合服务中心实施期间发布的梅州城区部分材料参考价格表中的材料，市政管材、沥青混凝土、回填材料为可调主要材料（设备）；其余材料、设备单价不作调整”。

13.2.6.3 暂列金额、暂估价按实际发生（暂估价最终定价不得超出相应的预算审核价中的暂定价），最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

13.2.6.4 因地质条件变化增减工程量结算按实际工程量计算。

建安工程结算价=建安工程费±增减造价，最终以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

其它说明：

1、承包人应当在合同规定的工程变更情况发生后 14 天内，向发包人提供变更项目《工程量审核会签表》，经发包人、监理、建设、承包人四方共同确认后，将其作为调整合同价款的依据（调整金额以结算审核部门审定为准），当合同规定的调整合同价款的工程变更情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提供变更项目《工程量审核会签表》，发包人可以根据掌握的资料视为承包人放弃追加合同价款的权利。

2、本工程造价管理机构发布的信息价格是指施工期间梅州市工程建设综合服务中心发布的梅州城区部分材料参考价格的不含税单价。

3、预算包干费按分部分项的（人工费+施工机具费）的 6%计算。

预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、基础埋深 2 米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运、地上（地下）设施，建筑物的临时保护设施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用，工程结算时，按照约定计算。

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：____/

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定： _____ /

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.2 付款

(2) 承包人指定的开户银行及银行账户：按本合同约定

14.2 担保

14.2.1 履约保函，本合同履约保证金为 780000.00 元（大写：柒拾捌万元整）

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

承包人提交履约担保的格式、金额和时间：包括银行转账、履约保函、保证保险三种方式，可任选其一。

14.2.1.1 合同履行担保的提交

(1) 银行转账：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前通过银行转账提交，且必须从承包人的基本存款账户转账汇出。

(2) 银行保函：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前出具并提交与履约保证金等额的银行履约保函原件，保函期限到工程竣工验收合格日期之后，必须标明本工程名称、受益人为发包人。

(3) 保证保险：合同签订后承包人申请支付第一笔款项前出具并提交与履约保证金等额的履约保证保险原件，保险期限到工程竣工验收合格日期之后，必须标明本工程名称、受益人为发包人。

14.2.1.2 合同履行担保的管理

本工程工期、项目管理班子人员的管理和违约责任按有关规定和合同约定执行。使用银行保函（履约保证保险），担保期限到工程竣工验收合格日期之后，在竣工验收前，因工期延误等原因使担保期限到期的，承包方应再出具新的银行保函（履约保证保险）或提交足额履约保证金，否则暂停审批拨付工程款，直至承包方出具有效银行保函（履约保证保险）或提交足额履约保证金。

14.2.1.3 合同履行担保的退还

(1) 履约保证金：原则上合同履行保证金待工程竣工验收合格

持缴交违约金回执（如有处罚）后，14日内无息退还；非承包方原因暂停施工半年或以上，已完工工程经过中间交接验收合格后并提供《中间交接验收记录》，按完成工程量的相应比例退还合同履行保证金，但最高不得超过合同履行保证金总额的80%，工程竣工验收合格持缴交违约金回执（如有处罚）后，退清余款；非承包方原因终止项目建设，经建设单位确认后，无息退还合同履行保证金。

(2) 银行保函（保险）：原则上银行保函（保险）原件待工程竣工验收合格并持缴交违约金回执（如有处罚）后，14日内归还。

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

发包人提交支付保函的格式、金额和时间：____/

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

承包人不提交预付款保函。

承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：____/

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

(1) 合同签订后，承包人提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10个工作日内，支付建安工程合同暂定价的30%。

14.3.3 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款按平均的数额分3次从期中应支付的前3次进度款中扣回。

14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：建安工程费按施工进度付款，具体为：

建安工程费按月进度付款，付款申请最低额度不少于建安工程合同暂定价的2%。

(1) 如工程量清单预算未能及时审核定案, 承包人将工程进度请款资料报有关单位审批, 并经梅州市财政局投资审核中心进度审核后, 按进度审核报告支付; 工程完工后进度款累计付至建安工程合同暂定价内梅州市财政局投资审核中心审核完成工程产值的 80%。

(2) 工程量清单预算审核定案后, 进度款按建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 支付, 工程完工后进度款累计支付至建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 的 80%; 竣工验收合格备案后付至建安工程费内实际完成工程造价 (不含暂列金额、暂估价) 的 85%后暂不再付款; 暂估价和暂列金额以预算审核定案价中的金额为支付限额, 进度款按实际完成工程造价的 65%支付; 超出合同价的工程款待相关手续完善后, 按实际完成工程造价的 65%支付, 具体在补充合同中约定; 待工程竣工验收合格并工程结算审核定案后, 扣除质量保证金, 其余款在 1 个月内付清。

支付说明: 承包人将“完成工程量清单”和“工程付款申请书”等相关的资料呈报监理单位、发包人和建设单位核实, 并经有关审批程序审批后在 10 个工作日内直接支付工程款至承包人基本账户。

14.4.2 其它进度款

其它进度款有: 设计费付款方式, 具体如下:

(1) 合同签订后, 设计人提交相关的支付申请资料, 经有关审批程序审批后, 10 个工作日内支付设计合同暂定价的 30%;

(2) 设计施工图审查合格, 设计人提交完整的支付申请资料, 经有关审批程序审批后, 10 个工作日内支付设计合同暂定价的 30%;

(3) 工程竣工验收合格备案后, 提交完整的支付申请资料, 经有关审批程序审批后 10 个工作日内支付设计费余款。

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

(2) 缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: _____/

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 申请报告的格式、内容、份数按财政部门 and 发包人要求, 提交时间按合同约定。

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：_____ /

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：_____ /

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：承包人应在工程竣工验收合格后 60 天内向发包人提交一套完整的工程竣工结算送审资料。

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，经建设单位同意后，发包人可根据自己掌握的资料委托具有造价咨询资质的单位编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可，造成的工程结算损失及所产生的费用由承包人负责。

(1) 结算编制要求：

承包人须根据经确认的竣工图、招标文件和合同相关结算条款、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第 16 号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230 号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第 205 号)、《广东省建设工程计价依据(2018)》以及省、市建设行政主管部门的有关文件等要求进行结算编制。

(2) 结算送审要求：

承包人应积极配合结算的送审、审核和定案等工作，并应接受梅州市财政局投资审核中心审定的结算。如因承包人原因导致结算未能及时定案而影响工程款支付的，相应责任由承包人承担。

第15条 印花税

建设单位和承包人按《中华人民共和国印花税法》等相关规定和要求缴纳印花税。

第十六条 保险

16.1 承包人的投保

16.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按相关规定

16.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人自行投保，保险费用由承包人承担

第 17 条 违约、索赔和裁决

17.3 争议和裁决

17.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交 梅州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向工程所在地人民法院提起诉讼。

第 18 条 合同解除

18.1 由发包人解除合同

因承包人原因造成承包合同解约且无法协商的：

1) 承包人应在解约之日起 14 日内将相关人员、机械设备撤离现场，并移交施工现场；

2) 承包人应无条件接受发包人 or 建设单位委托的第三方审核机构进场办理移交，并配合对合同解除前已完成质量合格的工作量进行

核实和确认；

3) 承包人在收到审核结果 14 天内未予以确认的，视为同意并按审核结果办理结算合同价款；

4) 审核定案后支付已审定部分剩余工程款；如果发包人已支付承包人的工程款额超出结算合同价款的，承包人应在审核定案后 14 天内将其差额退还给发包人。

5) 合同解除后，造成的损失由承包人承担。

第 19 条 合同生效与合同终止

19.2 合同份数

本合同正本一式：12 份，合同副本一式： / 份。发包人、建设单位各执 3 份，承包人执 6 份，具有同等法律效力。

合同生效后，发包人和业主单位就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。

第 20 条 补充条款

20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分：

20.1.1 设计工作要求包含但不限于：

(1) 按国家颁布的相关设计规范及发包人、建设单位的相关要求，完成施工图（含市政管线接驳设计等）设计工作；配合施工图审查，配合各项相关咨询工作，施工阶段的现场指导，优化设计变更及配合竣工验收工作等。

(2) 承包人编制的施工图（含市政管线接驳设计等）设计文件应当能满足发包人及建设单位的使用功能及质量要求。

(3) 派设计项目负责人或设计代表驻场并进行全过程设计服务及协调等工作。

(4) 承包人应积极配合发包人及建设单位提出的优化设计的要求，不再另行增加设计费用。

(5) 接受发包人、建设单位提出的合理工作要求。

20.1.2 工程量清单预算编制要求:

(1) 承包人须根据经批准的设计文件、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)、《广东省建设工程计价依据(2018)》以及省、市建设行政主管部门的有关文件等编制工程量清单预算。

(2) 人工、材料、设备和机械台班价格:按施工许可前(以许可证书时间为准)梅州市工程建设综合服务中心发布的(以发布时间为准)最新一期梅州城区部分材料参考价格中的不含税单价执行;未列的材料价格由承包人根据经批准的设计文件、上述的计量规则、计价办法和通过市场调查等进行编制,最终价格以梅州市财政局投资审核中心审定为准。

(3) 工程量清单内容应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第16点“工程计价表格”的相关要求,包括但不限于封面、工程计价扉页、编制说明、工程计价汇总表、分部分项工程和措施项目计价表(含综合单价分析表)、其他项目计价表、规费税金项目计价表、主要材料设备价格表等。

(4) 编制工程量清单预算时应提出主要材料设备三个或三个以上的参考品牌。

20.1.3 工程量清单预算送审要求:

承包人应积极配合工程量清单预算的送审、审核、批复或定案等工作,并应接受梅州市财政局投资审核中心审定的工程量清单预算。如因承包人原因导致预算未能及时定案而影响工程款支付及工程施工的,相应责任由承包人承担。

20.1.4 限额设计及限额施工要求

根据发包人及建设单位的要求，承包人编制施工图时应按照国家颁布的现行相关设计规范进行深化设计、施工图设计，在保证满足所有使用功能及质量要求的前提下，进行限额设计及施工。

1、所编制工程量清单预算金额原则上不应超过概算批复的建安工程费。

2、所编制的工程量清单预算不得设置材料、工程设备暂估价。如因承包人设计深度等原因造成工程量清单预算审核过程中出现材料、工程设备暂估价和专业工程暂估价的，承包人应接受梅州市财政局投资审核中心审核核定的价格，并在工程施工过程中，严格控制在预算审核核定的暂估价范围内进行实施，最终定价不得超出暂估价。

20.1.6 工人工资专用账户的开立、撤销及农民工工资的管理

20.1.6.1 工人工资支付专用账户的开立、撤销及农民工工资的支付依据《人力资源社会保障部等部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发【2021】53号文执行

(1) 总包单位（承包人）应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行资金签订资金管理三方协议。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”总包单位应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

(2) 承包人应当在作业工人进场前为每一位工人办理工资卡，

(3) 总包单位（承包人）应当在工程建设项目部配备劳资专管员，负责本项目的施工现场工人用工台账管理，在作业工人进场前按相关规定完成用工实名管理登记。承包人用工管理台账应真实、准确记录作业工人名册，入职登记、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并在工程竣工且作业工人工资全部结清后至少保存3年。

20.1.6.2 工人工资的拨付及支付

(1) 工程进度款按建设工程资金拨付管理程序审批后，建设单位会同财政部门在拨付工程进度款时应按进度款中的 20%作为工人工资支付的额度，直接拨付到承包人开立的工人工资支付专用账户；

(2) 承包人应在工人工资款项到账 7 天内，通过工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的工资卡，并将工人工资支付明细表盖公章后报发包人和建设单位备案；

(3) 建设单位按时足额拨付工人工资。发包人会同建设单位对承包人支付工人工资情况进行监督，并及时协调解决工人工资发放中存在的问题；

(4) 工程完工、总包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示 30 日，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。

20.1.6.3 关于工人工资支付的其它约定按《保障农民工工资支付条例》、《人力资源社会保障部等部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发【2021】53 号文）。

20.1.7 竣工图编制要求：

承包人编制的竣工图应符合国家颁布的相关设计规范及发包人、建设单位和结算审核单位的相关要求。

20.1.8 禁止承包人（含依法分包单位）带资施工。

20.1.9 其它约定

(1) 承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。如因设计失误，导致工程在实施过程中发生设计变更，每累计变更金额达到 50 万元的，按次支付设计合同暂定价 1%的违约金。

(2) 发包人、建设单位和相关审核、审批单位有权对承包人编制的施工图和工程量清单预算提出修改要求；承包人须根据修改意见

在 5 日内完成修改，如不能按时完成修改，每延误 1 天，承包人支付违约金 5000 元，金额不超过设计合同暂定价的 2%。

(3) 因承包人原因未按限额设计要求造成预算超出概算的，承包人支付设计合同暂定价 2% 的违约金。

(4) 对存在《梅州市住房和城乡建设局关于定期通报我市勘察设计文件质量的通知》(梅市建函 2017 年 341 号)文所列情况的设计单位负责人和相关责任人员，按照梅市建函 2017 年 341 号文要求执行。

20.2 承包合同的单项工程一览表：按规划及相关要求

20.3 合同价格清单分项表： /

20.4 其他合同附件：审定的工程量清单、工程质量保修书、双方有关工程的洽商、变更的书面协议或文件等。

竣工验收报告

户内燃气设施改造部分

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目(一期)户内燃气设施改造

建设单位(公章): 梅州市城市燃气服务中心

竣工验收日期: 2023年11月24日

发出日期: 2023年11月24日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。


市政基础设施工程

工程名称	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）-户内燃气设施改造	工程地点	梅州市梅江区、梅县区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程对梅州市梅江区、梅县区城区存在安全隐患的120个老旧小区（其中梅江区87个，梅县区33个）共14282户进行户内燃气设施改造。本次改造内容为增设（改造）表前紧急自动切断阀、灶前自闭阀、灶前不锈钢金属波纹管及家用报警器。	工程造价（万元）	1217.17万元
结构类型	/	开工日期	2022年12月2日
施工许可证号	441401202212010199	竣工日期	2023年11月24日
监督单位	梅州市建筑工程质量安全保障站	监督登记号	2022-043
建设单位	梅州市城市燃气服务中心 梅州市政府投资建设项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广州穗科建设管理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年11月24日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441401202212010199		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成		
工程 质量 情况	燃气改造 工程	合格	
	其他		
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	  		
参加 验收 单 位 意 见	代建、建设单位	监理单位	施工单位
	 <p>(公章) 项目负责人:  2023年11月26日</p>	<p>(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年11月26日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月26日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月26日</p>	<p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</p>

市政基础设施工程
验收人员签名



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王广富	梅州市政市政建设监理有限公司		高工	王广富
2	李剑鹏	市代建中心		工程师	李剑鹏
3	罗秋文	广东建科建设管理有限公司	项目总监		罗秋文
4	张晚蔚	市燃气服务中心			张晚蔚
5	曾清峰	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		曾清峰
6	王城	广东建科建设管理有限公司	专监		王城
7	黄岳勇	广东建科建设管理有限公司	专监		黄岳勇
8	陈震宇	~			陈震宇
9	陈梅松	~			陈梅松
10	梁俊彦	广东省基础工程集团有限公司			梁俊彦
11	张浩峰	~			张浩峰
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期）-实验路片区配套基础设施改造项目

工程名称：_____

梅州市城市燃气服务中心

建设单位（公章）：_____

梅州市城市燃气服务中心

竣工验收日期：_____ 2023年11月24日 _____

发出日期：_____ 2023年11月24日 _____

市政基础设施工程

工程名称	梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目(一期)-实验路片区配套基础设施改造项目	工程地点	梅州市梅江区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	实验路片区配套基础设施改造项目(对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施(含道路)改造等。	工程造价(万元)	343.30万元
结构类型	/	开工日期	2023年5月19日
施工许可证号	441401202304280299	竣工日期	2023年11月24日
监督单位	梅州市建筑工程质量安全保障站	监督登记号	2023-006
建设单位	梅州市城市燃气服务中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	梅州市城市规划设计院有限公司	施工单位(土建)	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广州穗科建设管理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2023年11月24日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441401202304280299		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成		
工程质量情况	给排水工程	合格	
	道路工程		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)</p> <p>姓名: 梁俊彦</p> <p>注册号: 4407303-CS001</p> <p>有效期至: 至2026年06月30日</p>  </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 李新玲</p> <p>注册号: 4407617-AV001</p> <p>有效期至: 至2025年12月</p>  </div> </div>		
参加验收单位意见	代建、建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月24日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年11月24日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年11月24日

市政基础设施工程
验收人员签名

□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	丘广富	市代建中心		高工	丘广富
2	李剑鹏	梅州市政府投资建设项目管理中心		工程师	李剑鹏
3	罗联文	广东穗铁建设管道有限公司	项目总监		罗联文
4	张晚蔚	市燃气服务中心			张晚蔚
5	丘广富	梅州市城市规划设计院有限公司	高工		丘广富
6	曾清峰	广东基础工程集团有限公司	项目负责人		曾清峰
7	曾清峰	梅州东城排水排水中心			曾清峰
8	袁岳昂	广州穗铁建设管理有限公司	专业		袁岳昂
9	袁岳昂	广州穗铁建设管理有限公司	专业		袁岳昂
10	徐震宇	~			徐震宇
11	陈梅松	~			陈梅松
12	庄凯创	梅州市城市供排水中心			庄凯创
13	梁俊彦	广东省基础工程集团有限公司			梁俊彦
14	张焜峰	~			张焜峰
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

技术负责人 易学正

姓名	易学正	性别	男	年龄	35 岁
学历及专业	本科、给水排水工程	职称及专业	副高、给水排水施工		
参加工作年限	13 年	从事项目经理工作年限	9 年		
主要工作经历	(1)2018 年 05 月 20 日-2021 年 11 月 19 日 在福贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥工程(EPC)总承包任职项目副经理; (2)2020 年 10 月 20 日-2021 年 12 月 30 日 在福州左海公园一金牛山城市森林步道第 1 标段(施工)任职项目技术负责人; (3) 2022 年 7 月 16 日-2023 年 11 月 27 日 在厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包任职项目技术负责人。				

类似项目业绩

建设单位	项目名称	建设地点	合同金额(万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
贵港市市政管理局	贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥工程(EPC)总承包	贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)	54410	贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥, 高架桥为多跨径组合的多联连续箱梁桥, 起点接中山路在建的中山路立交桥, 连续跨越民主路、解放路、圣湖路、广场中路、和平北路、广场东路、八一路; 终点止于同济大道路口附近。 路线全长约 2560 米 , 其中高架桥总长约 2395.8 米, 引道全长约 164.2 米, 桥宽 26 米, 采用沥青混凝土路面, 包括桥梁工程、 道路工程 、景观、绿化、照明、亮化、给排水、交通工程等。	2021 年 11 月 19 日	P118-128
福州市鼓楼区建设投资管理中心	福州左海公园一金牛山城市森林步道第 1 标段(施工)	闽江东侧, 梅峰路、梁厝路南侧, 西环北路西侧, 杨桥西路北侧	19890.2	包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38 米、88 米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。步道国光公园入口-7K2+420, 建设 2400 米的钢结构道, 2000 米登山步道, 改造车行道 1500 米 。	2021 年 12 月 30 日	P129-142
东莞市厚街镇水务工程运营中心	厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	广东省东莞市厚街镇	11929.8	本项目主要包括 碧道 、自然生态修复、给排水、电气工程等。 碧道总长 13.46km ; 珍木栏杆 10600m; 花岗岩栏杆 4007m; 绿化总面积 67131 平方米(含各种规格乔木 1114 枝及水生植物 7192m、地被 3537m 等); 景观桥 6 座, 桥梁长度分别为 7m/14.8m/17.64m/19.2m/18.8m/37.42m, 桥梁最大跨度 14.5m, 结构为钢筋混凝土结构; 松木桩各种规格约 13616m; 土方平整开挖 28799 平方米, 回填方 45529 平方米; 拆除人行道 5807m, 拆除旧破路面 5484m 及拆除各种构筑物约 2900m. 安装路缘石 7183m; 安装排水管长 993m, 排水波纹管最大管径 DN300; 给水管长 7359m, PE 给水管最大管径 DN150, 电缆电线约 16642m, 路灯 51 盏, 庭院灯 553 盏。	2023 年 11 月 27 日	P143-155



使用有效期: 2024年06月24日
- 2024年12月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 易学正

性别: 男

出生日期: 1989年02月12日

注册编号: 粤1442017201848297




聘用企业: 广东省基础工程集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2021-10-09至2024-10-08)

市政公用工程(有效期: 2022-03-01至2025-02-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

2024.6.24



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008558

姓 名: 易学正

性 别: 男

出生年月: 1989年02月12日

企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2015年11月30日

有效 期: 2015年11月30日 至 2024年11月29日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2015年11月30日



广东省职称证书

姓名：易学正

身份证号：362228198902124019



职称名称：高级工程师

专业：给水排水施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155872

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **易学正** 性别 **男**，一九八九年 二 月 十二 日生，于二〇〇七
年 九 月 至 二〇一一年 六 月 在本校 **给水排水工程** 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉纺织大学外经贸学院 校（院）长：



证书编号：132401201105432249

二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **易学正**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 **1989 年 2 月 12 日**
住址 **广东省深圳市罗湖区华丽
路1028号**



公民身份号码 **362228198902124019**



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **深圳市公安局罗湖分局**

有效期限 **2024.01.15-2044.01.15**

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易学正

社保电脑号：644389772

身份证号码：362228198902124019

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1517.2	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	2360	16.52	7.08
2023	09	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1517.2	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	2360	16.52	7.08
2023	10	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1468.26	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	2360	16.52	7.08
2023	11	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1468.26	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	2360	16.52	7.08
2023	12	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1468.26	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	2360	16.52	7.08
2024	01	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	24471	195.77	48.94
2024	02	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	80.75	24471	195.77	48.94
2024	03	391448	24471.0	3670.65	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	161.51	24471	195.77	48.94
2024	04	391448	24471.0	3915.36	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	161.51	24471	195.77	48.94
2024	05	391448	24471.0	3915.36	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	161.51	24471	195.77	48.94
2024	06	391448	24471.0	3915.36	1957.68	1	24471	1223.55	489.42	1	24471	122.36	24471	161.51	24471	195.77	48.94
2024	07	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	08	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	09	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	10	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
2024	11	391448	21502.0	3440.32	1720.16	1	21502	1075.1	430.04	1	21502	107.51	21502	193.52	21502	172.02	43.0
合计			58312.88	30135.28			20155.98	7533.82			1883.51						544.04



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916115ff8d1b68 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
391448

单位名称
广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



打印日期：2024年11月19日

(1) 贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥工程（EPC）总承包
 中标通知书

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G19	2	14

2018-14

中标通知书

项目招标编号：GXGC3G2017510-GG

报建号：/

建设单位	贵港市市政管理局		
代建单位（如有）	/		
中标人	/（非联合体）	联合体	牵头人：广东省基础工程集团有限公司 成员单位：青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
招标代理机构	桂诚工程造价咨询事务有限责任公司		
工程名称	贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥工程（EPC）总承包		
工程地址	贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）		
中标范围	可行性研究报告批复后阶段；在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审图）、施工图审图完成后承包人编制工程预算，并由招标人送市财政审核、施工及相关采购，直至办理规划验收、分项验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包内容招标。包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工；其中勘察包括地勘、详勘、施工勘察等；施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容、变压器安装、用电安装、审图和预算编制等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非招标人原因（如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、现状道路弯沉值检测及评定、现状桥涵检测及评定、现状道路地下管线的物探工作、现状地形图红线图测绘、确定水准点与坐标控制点、初步设计（含概算和评审）、施工图设计、施工图审查、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。		
工程规模	建设金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥，高架桥为多跨径组合的多联连续箱梁桥，起点接中山路在建的中山路立交桥，连续跨越民主路、解放路、圣湖路、广场中路、和平北路、广场东路、八一路；终点止于同济大道路口附近。路线全长约 2560 米，其中高架桥总长约 2395.8 米，引道全长约 164.2 米，桥宽 26 米，采用沥青混凝土路面，包括桥梁工程、道路工程、景观、绿化、照明、亮化、给排水、交通工程等。	工程投资	54612 万元
项目总负责人	彭勇波	注册专业及等级	一级市政公用工程建造师 注册编号 粤 144060800007



2、联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（所有成员单位名称）自愿组成广东省基础工程集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（联合体名称）联合体，共同参加贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥工程（EPC）总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为广东省基础工程集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省基础工程集团有限公司负责本工程的总体协调、勘察、设计配合、采购、施工和竣工验收工作，青岛市市政工程设计研究院有限责任公司负责本工程的设计工作。且投标保证金由广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式二份，联合体成员和招标人各执二份。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：家平办（签字或盖章）

成员名称：青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：本平（签字或盖章）

2018年1月29日

2018 - ①

全宗号	目录号	案卷号	件号
H1-32		20	3

2018/合-05P

贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）
高架桥工程（EPC）总承包

工程总承包合同

项目编号：GXGC3G2017510-GG

发包人：贵港市市政管理局

承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（联合体成员）

第一部分 合同协议书

发包人: 贵港市市政管理局

承包人: 广东省基础工程集团有限公司(联合体牵头人)

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员)

贵港市市政管理局(以下简称“发包人”)为实施 贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥工程(EPC)总承包(项目名称)已接受 广东省基础工程集团有限公司(联合体牵头人)、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员)(以下简称“承包人”)对该项目的工程总承包投标。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用条款
- (3) 中标通知书
- (4) 招投标文件及其附件(含可研文本及可研报告批复文件)
- (5) 本合同通用条款
- (6) 合同附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 设计文件、资料和图纸
- (9) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

- (1) 工程名称: 贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥工程(EPC)总承包
- (2) 工程地点: 贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)
- (3) 工程批准、核准或备案文号: 贵发改投资【2017】737号
- (4) 资金来源: 贵港市财政资金

(5) 建设规模：贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥，高架桥为多跨径组合的多联连续箱梁桥，起点接中山路在建的中山路立交桥，连续跨越民主路、解放路、圣湖路、广场中路、和平北路、广场东路、八一路；终点止于同济大道路口附近。路线全长约 2560 米，其中高架桥总长约 2395.8 米，引道全长约 164.2 米，桥宽 26 米，采用沥青混凝土路面，包括桥梁工程、道路工程、景观、绿化、照明、亮化、给排水、交通工程等。

(6) 工程承包范围：可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审图）、施工图审图完成后承包人编制工程预算，并由发包人送市财政评审中心审核、施工及相关采购，直至办理规划验收合格、分项及整体验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修的工程总承包内容。

包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘、施工勘察等；

施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容、变压器安装、用电安装、预算编制等服务内容，直至竣工验收合格、规划验收及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非发包人原因（如征地拆迁问题），发包人有权变更工程范围及内容，承包人必须无条件接受。

设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、现状道路弯沉值检测及评定、现状桥涵检测及评定、现状道路地下管线的物探工作、现状地形图红线图测绘、确定水准点与坐标控制点、初步设计（含概算和评审）、施工图设计、施工图审查、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。

4、合同价格与合同价格形式：

合同价格为：暂定人民币（大写）伍亿肆仟肆佰壹拾万元整（¥544100000 元），

其中：

勘察费为：人民币（大写）叁佰玖拾捌万元整（¥3980000 元）；

设计费为：人民币（大写）壹仟伍佰壹拾捌万陆仟元整（RMB：15186000 元）；

建筑安装工程费为：人民币（大写）肆亿捌仟肆佰陆拾陆万肆仟元整（RMB：484664000 元）；

暂列费用为：人民币（大写）肆仟零贰拾柒万元整（RMB：40270000 元）；（暂列费用由发包人为本工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用，如不良地基基础处理、溶洞、地下不可预见岩石等。）

合同价格形式：固定总价方式。

按规定由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用主要为以下情况：

(1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

(3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

(4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5、项目总负责人：彭勇波；项目设计负责人：王真功；项目经理：梁定亮；项目采购负责人：柳子炎；项目施工专职安全员：李建阳、曹福军、陶虎、刘思。

6、工程质量符合的标准和要求：

勘察要求的质量标准：满足国家现行有关规定标准及要求。

设计要求的质量标准：满足国家现行有关设计规定标准及要求，符合本项目设计要点、可研批复的要求。

施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人计划开始工作时间：

计划开始时间 2018年4月28日，计划竣工日期 2019年7月27日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

工期为 455 天（日历天），其中勘察工期 30 日历天，设计工期 30 日历天，施工工期 395 日历天。（合同履行期因发包人承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于发包人选择方案、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工程相应顺延。）

10、本协议书中有词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11、合同生效：本合同自 双方签字盖章 之日起生效。

12、合同订立时间：2018年 4月28日；合同订立地点：贵港市市政管理局。

13、本合同一式 拾贰 份，均具有相等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

本页无正文。

发包人：贵港市市政管理局

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：贵港市港北区仙衣路 1111 号

电 话：0775-4269418

传 真：0775-4269418

日 期：2018.4.28



承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

电 话：020-38860882

传 真：020-38861367

日 期：2018.4.28



承包人：青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（联合体成员）

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：青岛市崂山区深圳路 222 号 13、14 层

电 话：0532-68695891

传 真：0532-68695600

日 期：2018.4.28



桂质监档表19表

10份

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 贵港市金港大道东段(中山路-同济大道)高架桥工程(EPC)总承包

建设单位: 贵港市城市管理监督局

竣工验收时间: 2021 年 11 月 19 日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）高架桥工程（EPC）总承包		
工程地址	贵港市金港大道东段（中山路-同济大道）		
建筑面积 (或工程规模)	<p>本工程项目为城市主干道，包括桥梁、道路、照明亮化、交通、绿化、排水工程及其它附属工程等。新建城市高架桥为多跨径组合的多联连续箱梁（采用单箱5~10室现浇预应力混凝土箱梁），分19联共67跨，最大跨度50m，主线桥梁总长2310m，标准宽度26m，最大宽度43m，箱梁截面高度2m~3m；匝道共2联，桥梁标准宽度8.0m。桩基为钻孔灌注桩，桩径1.2m~1.8m。桥下道路工程里程K0+000~K2+310m，宽度42m~48m。沥青混凝土路面总面积164101.19m²。道路绿化面积约21500m²。排水管安装共2887.87m，其中钢筋混凝土管DN600为297.23m，钢筋混凝土管DN800为13.66m。其它附属设施工程（含人行道、照明、亮化、交通道路标线、标志牌）等。</p>	结构类型、层数	现浇预应力混凝土连续箱梁
开工时间	2018年5月20日	竣工日期	2021年11月19日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、工程技术档案、质量控制资料真实、完整、有效；</p> <p>2、主要使用功能的检验资料完整；</p> <p>经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：</p> <p>1）、设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。</p> <p>2）、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。</p> <p>3、该工程分为道路、桥梁、排水、照明、交通安全设施、绿化等子单位工程，各子单位工程各分部、分项、检验批资料完整，全部验收合格。</p> <p>4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。</p> <p>5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。</p> <p>6、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；</p> <p>7、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部，经查 21 分部符合标准及设计要求 21 分部	合 格
2	质量控制~资料核查	共 41 项，经审查符合要求 41 项，经核定符合规范要求 41 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项，共抽查 11 项，符合要求 11 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务	
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	梁长元	建设单位项目负责人	高工		
	副组长	林有文	总监理工程师			
		谭海雁	建设单位工地代表	高工		
	其 他			施工单位质量、技术部门负责人		
			梁长元	项目经理	高工	
			李加林	施工项目部技术负责人		
	成 员		何耀祥	项目副经理		
			李进良	专业监理工程师		
			王立功	设计单位项目负责人		
			何耀祥	勘察单位项目负责人		
参 加 验 收 单 位	勘察单位	(公章)	设计单位	(公章)	监理单位	
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	
	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
	梁长元	何耀祥	王立功	林有文	何耀祥	
	2021年11月19日	2021年11月19日	2021年11月19日	2021年11月19日	2021年11月19日	

(2) 福州左海公园—金牛山城市森林步道第 1 标段(施工)
中标通知书

中标通知书

广东省基础工程公司：

福州市鼓楼区建设投资管理中心位于闽江东侧，梅峰路、梁厝路南侧，西环北路西侧，杨桥西路北侧的福州左海公园—金牛山城市森林步道第1标段(施工)，招标范围为步道国光公园入口-7K2+420，建设2400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元，招标内容为包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米、88米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。具体以招标人提供的图纸为依据，结构类型为 /，建筑面积为 / 平方米。该工程项目招标于2014年11月17日依法公开开标后，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，中标价为大写人民币壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元整（小写：198902000元） 中标工期为总工期240，其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天，工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准，项目负责人为龙智斌，履约担保金为合同总额的10%。

你单位收到中标通知书后，须在2015年1月7日17时前到津泰路98号与招标人签订合同。

招标人：（盖章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

招标代理机构：（盖章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2014年12月9日

变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400050101号

名称：广东省基础工程集团有限公司

注册号：440000000021657

以上企业于二〇一四年十二月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省基础工程公司	广东省基础工程集团有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		李钦, 董事; 林朝庆, 董事; 刘亚非, 监事; 沈棣辉, 董事; 夏继君, 董事; 肖萍, 监事会主席; 曾丽旋, 监事; 张宁, 董事; 钟晓晖, 董事长, 总经理; 邹思源, 董事。

特此通知。



⑧

福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）

建设工程施工合同

建设单位：福州市鼓楼区建设投资管理中心

施工单位：广东省基础工程集团有限公司

二〇一五年一月

基
建
公
司

第一部分 协议书

发包人：（全称）：福州市鼓楼区建设投资管理中心

承包人：（全称）：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）；

工程地点：闽江东侧，梅峰路，梁厝路南侧，西环北路西侧，橘园洲北侧；

工程内容：包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米、88米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等，具体以招标人提供的图纸及说明。

工程立项批准文号： ；

资金来源：财政拨款。

二、工程承包范围及方式

承包范围：步道国光公园入口-7K2+420，建设3400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元；

承包方式：包工包料；

三、合同工期

开工日期：以发包人发出的书面通知为准；

竣工日期：以通过竣工验收的日期为实际竣工日期。

合同工期总日历天数：240日历天；其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天；

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准等相关工程质量标准。

五、合同价款的约定方式：固定单价合同，竣工结算以招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证、现场签证、招标用施工图纸、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经监理单位认可的施工组织设计和措施方案等以及经双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

金额（大写）：暂按中标价 壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元（人民币）；

Y：暂按中标价 198902000.00 元。（最终价款以财政审核为准，如遇审计，则以审计价款为准。）

六、组成合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。当合同文件的内容含糊不清或不相一致时，以严格的条款为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2015年 01 月 05 日

合同订立地点：福州市

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人签章后生效。

发包人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

邮政编码：

承包人：(公章)

住 所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-82369087

传 真：020-82365677

开 户 银 行：农行广州天文苑支行

帐 号：44057401040008882

邮政编码：510620

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告



福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	福州台江区一里桥路林亭路(续建)	工程地址	福州市鼓楼区
建设单位	福州市鼓楼区建设投资管理中心		
勘察单位	福州市勘测院	结构形式	市政工程
设计单位	福州中程规划设计研究院有限公司	工程规模	601-608号架空结构 桥梁全长768米
监理单位	大正咨询工程建设管理有限公司	开工日期	2020年10月20日
施工单位	广东普基础工程集团有限公司	竣工日期	2021年12月30日
施工许可证号	鼓建施(2016)1号	总投资	19890.2万元
审查项目及内容	审查情况(概算总价约2000万,含在)		
<p>一、完成设计项目情况</p> <p>(一) 道路工程</p> <p>1、路基部位</p> <p>2、结构层部位</p> <p>3、路面部位</p> <p>4、附属工程</p> <p>(二) 桥梁工程</p> <p>1、基础部位</p> <p>2、下部结构</p> <p>3、上部结构</p> <p>4、桥面结构</p> <p>5、附属工程</p> <p>(三) 排水工程</p> <p>1、雨水工程</p> <p>2、污水工程</p> <p>(四) 其他专业</p> <p>1、电力工程</p> <p>2、电信工程</p> <p>3、路灯工程</p> <p>4、给水工程</p> <p>5、燃气工程</p> <p>6、灯光工程</p> <p>7、其他工程</p>	<p>总价(19890.2万元)</p> <p>设计项目已全部完成</p>		

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已全部按合同约定履行。
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全， 符合要求。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	进场材料均有合格证，抽检报 告，试验结果符合要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整 改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕。
审查结论： 竣工验收。	经审查以上各项目均符合要求，资料齐全有效，批准 竣工验收。 建设单位工程负责人： 2021年12月20日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	林志强
副主任	黎松松
成 员	李书林、龙智斌、黄贝琪、黄秋勇、康剑伟、张之勇

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程	黄秋勇	薛东波、李洪辉、谭国林
排水工程		
给水工程		
电信工程		
电力工程		
路灯工程		
燃气工程		
灯光工程		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定





表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程		共核查 6 项， 其中符合要求 6 项，经鉴定符合 要求 项 结论：	应得 100 分 实得 96 分 得分率 96 %
桥梁工程	优良		
给水工程			
排水工程			
电力工程			
电信工程			
路灯工程			
燃气工程			
灯光工程			
单位工程评定等级 优良			
 (公章) 建设单位工程负责人： 2021年 12月 20日			
执行标准	道路工程		
	桥梁工程	CJ12-2008	
	给、排水工程		
	电力、电信工程		
	路灯、灯光工程		
	燃气工程		

验收 机构 意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

本工程验收组织符合规定的程序，技术资料及质保资料齐全，已按设计文件规定及现行的施工规范要求和完成，所承担的施工作业具备竣工验收条件。本单位工程质量达到优良标准，该单位工程最终评定为优良。

 建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2021年12月30日	 勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2021年12月30日	 设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2021年12月30日	 监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2021年12月30日	 施工单位 (公章) 项目经理: (签字) 2021年12月30日
--	--	--	--	---

证明

“福州城市森林步道项目”荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖。

“福州城市森林步道项目”包含两个标段，其中的“福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）”（施工合同名称），发包资质要求为市政公用工程施工总承包壹级资质，建设单位为福州市鼓楼区建设投资管理中心，承建单位为广东省基础工程集团有限公司。

该项目工程概况：

步道国光公园入口-7K2+420，建设3700米的钢结构栈道(最大单跨54.9米，用钢量4800吨)，2000米登山步道，改造车行道1500米，合同造价19890万元。包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米钢结构桥、88米钢结构桥等。

项目经理：龙智斌

项目技术负责人：易学正。

特此证明。

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022年4月22日

获奖



包 (3) 厚街镇 2022 年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包
 中标通知书

中标通知书



广东省基础工程集团有限公司, 深圳园林股份有限公司:

厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包 工程项目 (招标编号: SSIHJC12211082) 于2022年 06月 30日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2022年 08月 06日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市厚街镇水务工程运营中心	
项目负责人	赵质杰	资质证号: 粤1442011201117993
中标报价 (元)	壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分	
服务类中标价描述	详见招标文件	
服务期限 (服务类)	计划总工期为 319 日历天, 设计工期: 60 日历天, 施工总工期: 259 日历天。	
招标单位:	招标代理机构:	交易场所: 兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 东莞市公共资源交易中心

2022年07月05日

说明: 本通知书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人 (联合体各方)。篡改无效。

正本

合同编号：_____

厚街镇 2022 年一河两岸环境 整治建设工程第三标段设计施 工总承包合同文件

发包人：东莞市厚街镇水务工程运营中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（总承包单位）

深圳园林股份有限公司（成员单位）

日期：2022年7月15日

合同协议书

东莞市厚街镇水务工程运营中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，已接受广东省基础工程集团有限公司、深圳园林股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：主要包括施工图设计、工程施工、工程管理、工程建设其他工作等。

工程规模：本项目位于东引运河、叶屋水、陈屋水、三屯水、大鳌涌、白蓬北沟、白蓬��水，主要为道路、绿化、给排水、电气工程，总投资约12932万元。

结构形式： /

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审〔2022〕6号

资金来源：财政投资

2. 工程总承包范围

承包范围：厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包，包括但不限于以下内容：

（1）施工图设计：按本项目经批准的初步设计及招标人要求完成工程的施工图设计，包括但不限于：各专业的施工图设计（含深化设计、设计变更）、做好施工现场配合及竣工图编制服务；完成各阶段所需的专家评审、会务、电子报批等，尚需提供相关资料及协助招标人办理政府方面的审批、备案等手续。

（2）工程施工：办理施工许可证（如需），按经施工图审查合格和备案的施工图和经相关部门审定的施工图预算，结合招标人要求的工期、质量和安全，采购材料、设备，实施工程施工、竣工试验、竣工验收（含编制竣工图）以及配合相关竣工结算，负责工程移交和保修。

（3）工程管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理以及发包人对分包人全过程管理），包括但不限于项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档等；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理项目设计、施工建设全过程所涉及的相关报建、报批、备案和核准等手续（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目竣工验收合格，配合发包人和相关部门完成竣工结算，工程交付使用后的所有资料归档移交发包人和相关部门的手续；完成

发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作，具体范围和内容由招标文件第五章发包人要求。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书；
(2) 履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

(3) 中标通知书；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

(9) 承包人建议书（即投标文件技术标）；

(10) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

(11) 已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及勘察成果文件；

(12) 经发包人确认的施工图及财审部门审定的施工图预算；

(13) 其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的次序在后者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）壹亿壹仟玖佰贰拾玖万捌仟捌佰伍拾贰元贰角伍分（¥119298852.25元）。

签约合同价=工程设计费+建安工程费+其他费用，其中：

(1) 暂定工程设计费：人民币（大写）壹佰肆拾贰万捌仟伍佰伍拾伍元柒角叁分（¥1428555.73元）；

(2) 暂定建安工程费：人民币（大写）壹亿壹仟陆佰伍拾捌万玖仟捌佰肆拾陆元伍角贰分（¥116589846.52元）；

(3) 暂定其他费用（但不限于预备费等）：人民币（大写）壹佰贰拾捌万零肆佰伍拾元整（¥1280450.00元）；

以上设计费、建筑安装工程费及由此计算的签约合同价，是根据估算建安工程费 119976691.94 元为

基数计算的暂定价，实际的工程设计费、建安工程费及由此计算的合同总价按专用合同条款第 17.1.1 项约定计算确定。

承包人的建筑安装工程费投标下浮率为：2.97%，承包人的上述下浮率在合同执行过程中不作调整。

施工部分的项目单价以按照承包人设计的经施工图审查合格的施工设计图纸所含内容，按省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定编制并经财审部门审定的最终施工图预算（以下简称“经审定施工图预算”）相应项目综合单价按承包人的建筑安装工程费投标下浮率下浮后确定。

定额工日工资总额、绿色施工安全防护措施单列费以经财审部门审定的最终施工图预算中的金额为准。

6. 承包人项目总负责人：赵质杰；项目设计负责人：陈征东；项目施工负责人：赵质杰。

7. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准为符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准及国家、广东省、东莞市有关规定，设计文件深度达到国家有关规定要求；施工要求的质量标准为达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、工程的实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，合同价款由发包人分别支付至承包人牵头单位及成员单位对应收款账号，所有合同价款的支付按发包人支付程序执行。

10. 本项目的总工期为 319 日历天，其中：

（1）施工图设计：合同签订后 50 个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 10 个日历天内向招标人提交修改后的施工图和相关资料，并配合招标人向相应行政主管部门办理施工图审查等相关备案手续；

（2）配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

（3）施工工期：（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：259 日历天，计划开工日期为 2022 年 7 月 16 日，计划完工日期为 2023 年 01 月 31 日，计划竣工日期为 2023 年 03 月 31 日。

（实际开工时间以发包人或监理人书面进场通知所载明时间为准）。

11. 本合同正本一式四份，发包人持一份，承包人各持三份，副本一式十四份，发包人持四份，承包人持六份，招标代理机构、主管部门、东莞市公共资源交易中心、财审部门各持一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：

地址：东莞市厚街镇珊瑚路66号

法定代表人（签字或盖章）：

分管领导（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

电话：0769-85582204

邮政编码：523000

签订日期：2022年7月15日

承包人（主体）（公章）：广东省基础工程集团有限公司

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：020-36322461

开户名称：广东省基础工程集团有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

帐号：643157760210

邮政编码：510620

签订日期：2022年7月15日

承包人（从体）（公章）：深圳园林股份有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦2009号

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

电话：0755-25592508

开户名称：深圳园林股份有限公司

开户银行：中国银行深圳前海支行

帐号：757571085047

邮政编码：518001

签订日期：2022年7月15日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段
设计施工总承包

建设单位（公章）： 东莞市厚街镇水务工程运营中心

竣工验收日期： 2023 年 11 月 27 日

发出日期： 2024 年 1 月 24 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	工程地点	广东省东莞市厚街镇
工程规模（建筑面积、道路、桥梁长度等）	本项目主要包括碧道、自然生态修复、给排水、电气工程等。碧道总长13.46km；珍木栏杆10600m；花岗岩栏杆4007m；绿化总面积67131m ² （含各种规格乔木1114株及水生植物7192m ² 、地被3537m ² 等）；景观桥6座，桥梁长度分别为7m/14.8m/17.64m/19.2m/18.8m/37.42m，桥梁最大跨度14.5m，结构为钢筋混凝土结构；松木桩各种规格约13616m ³ ；土方平整开挖28799m ³ ，回填方45529m ³ ；拆除人行道5807m ² ，拆除旧破路面5484m ² 及拆除各种构筑物约2900m ² 。安装路缘石7183m；安装排水管长993m，排水波纹管最大管径DN300；给水管长7359m，PE给水管最大管径DN150，电缆电线约16642m，路灯51盏，庭院灯553盏。	工程造价（万元）	11929.8
结构类型	市政工程	开工日期	2022年7月16日
施工许可证号	东水建施证字 20220009 号	竣工日期	2023年5月31日
监督单位	东莞市水务工程质量安全监督站	监督登记号	SLJ00J（2022）第09号
建设单位	东莞市厚街镇水务工程运营中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳园林股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	安徽远信工程项目管理有限公司	工程检测单位	广东和协建设工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	东水建施证字 20220009 号		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部内容,包括道路、自然生态修复、给排水、电气工程等 图纸内容。		
工程质量情况	土建	通过现场全部检查,本工程已完成工程 设计文件及施工合同文件要求的各项内容,土建工程质量满足设计文件要求,工程质量合格。	
	设备安装	满足设计文件要求,安装工程 质量合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位  (公章) 项目负责人: 陈嘉豪 2023 年 11 月 27 日	监理单位  (公章) 总监理工程师(执业资格印章) 曾金 2023 年 11 月 27 日	施工单位  (公章) 合格 项目负责人: (执业资格印章) 赵质杰 2023 年 11 月 27 日
	分包单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 曾金 2023 年 11 月 27 日	勘察单位  (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 曾金 2023 年 11 月 27 日
			

会议签到表

会议名称	厚街镇 2022 第一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包			
会议日期	2023.11.27	地点	项目部	
会议议程	竣工验收会议			
参会人员签名				
序号	姓名	职务	单位名称	联系方式
1	陈嘉豪	副主任	厚街镇水务工程管理中心	13729920033
2	张丽清	工程师	厚街镇水务工程管理中心	13713095110
3	李志伟	副站长	水务工程质量监督站	13662770228
4	张	监督员	“ “ “	22680121
5	张	“	“ “ “	“
6	李	“	“ “ “	“
7	李	技术负责人	广东基础建设集团有限公司	
8	李	总监	“ “ “	1897592095
9	李	“	“ “ “	15112283146
10	刘	“	“ “ “	1342352909
11	李	“	“ “ “	131317818
12	李	“	“ “ “	
13	李	“	“ “ “	
14	李	“	“ “ “	
15	李	“	“ “ “	

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称:	厚街镇2022年一河两岸环境整治建设工程第三标段设计施工总承包	会议时间:	2023年11月27日
二、参加单位人员签名及盖章			参会人员(签名):
1、建设单位:	东莞市厚街镇水务工程运营中心	陈嘉喜 石明	
2、施工单位:	广东省基础工程集团有限公司	张任杰 自	
3、设计单位:	深圳园林股份有限公司	刘江	
4、勘察单位:	广东有色工程勘察设计院	刘江	
5、监理单位:	安徽运信工程项目管理有限公司	曹金	
三、会议纪要			
1、施工单位: (盖章)	<p>1、本工程共7个单位工程,111个分部工程,28册图纸;</p> <p>2、本工程于2022年7月16日开工,计划2023年3月31日竣工,实际完工日期2023年5月31日,工期延期因素有:疫情影响、异常天气、拆迁、苗木赔偿等,2023年9月8日通过了单位工程验收;</p> <p>3、项目资料符合竣工验收要求;</p> <p>对本项目工程质量、外观质量自评合格。</p>		
2、监理单位: (盖章)	<p>1、单位工程验收时所提出的整改问题已基本得以完善、整改;</p> <p>2、经现场核查,除有个别地段有透水混凝土路面返碱、开裂未处理,个别堤岸草坪的杂草未及时清理,德式栏杆表面油漆暴皮外,其它工程质量基本符合设计要求,施工资料的归集基本完善,符合竣工验收要求;</p> <p>3、经监理单位综合考评,本项目工程质量、外观质量评为合格,同意工程竣工验收。</p>		
3、设计单位: (盖章)	<p>1、园建部分有个别地段出现透水混凝土路面返碱、开裂、不平现象;</p> <p>2、园林部份个别地段有杂草未清、草皮不全现象,后续加强绿化管养;</p> <p>3、景观桥要增加夜间灯光效果,透水混凝土路面的图标要增加密度;</p> <p>4、竣工图与初步设计图对比无重大变化,项目没有重大变更事项;</p> <p>5、经现场复核,现场施工质量、外观质量基本达到设计要求,同意工程竣工验收。</p>		

<p>4、勘察单位： (盖章)</p> 	<p>对本项目工程质量、外观质量评为合格，同意工程竣工验收。</p>
<p>5、建设单位： (盖章)</p> 	<p>1、在上级领导、监督部门的关心、支持下，在各参建单位的努力工作下，本项目顺利完工并通过了分部工程、单位工程的验收，今天的竣工验收核查情况良好，质量、安全、进度均达到项目预期目标；本工程设施经过几个月的试运行，社区、群众反映均比较为满意，项目的社会效果良好； 2、竣工验收核查中，也发现了个别细节问题还需整改，如透水混凝土路面返碱、开裂、不平，德式栏杆表面油漆暴皮，个别附属设施损坏，景观桥照明不足，路面标志标识密度不足，绿化养护不足等问题； 3、要求施工单位后续做好绿化管养工作，配套设施在质保期内要做好维护管理，透水混凝土路面出现的问题要及时处理，景观桥两侧要增加龟背灯以提升夜间灯光效果，所有的细节问题要求在元旦前完成整改工作，形成整改回复放到工程竣工报告中； 4、临近年终，工人工资结算、发放问题要及时解决，不得将问题遗留到下一年度解决； 5、通过现场质量核查并经竣工验收领导小组综合评定，认为本项目工程质量外观质量均为合格，同意竣工验收。</p>
<p>6、监督单位：</p>	<p>1、本单位人员列席参加了本次竣工验收会议，认为验收程序符合要求，经现场核查，对工程质量、外观质量评定为合格； 2、要以初步设计图为准，如竣工图与初步设计图有较大的设计调整时要走设计变更流程；竣工图必须要同现场一致，监理单位要复核实际工程量； 3、竣工验收会要有运营单位参加； 4、各参建单位均要提交工程竣工验收总结报告，项目的基本参数各参建单位均要统一。 5、施工许可手续要符合规范、时间要闭合，要配合好后续的审计、财审对工程的合规性审查。</p>
<p>四、验收结论： 施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、建设单位一致认为各个单位工程完成了设计文件和合同约定的工程量，未遗留工程量和质量缺陷，工程资料齐全，无发生重大质量及安全事故。工程质量、外观质量评定合格，同意通过验收。</p>	
<p>五、整改问题： 无</p>	
<p>六、记录人：黄志强</p>	

证书编码：0441610694416003244

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：罗德梁

身份证号：430722198611280017

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年10月19日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：罗德梁

身份证号：430722198611280017



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155857

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 罗德梁 性别 男，一九八六年十一月二十八日生，于
二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 土木工程
专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院

校(院)长：李建华

证书编号：115271201105001005

二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 罗德梁

性别 男 民族 汉

出生 1986年11月28日

住址 广东省深圳市龙岗区锦龙
二路蓝钻风景花园4栋公
寓605

公民身份号码 430722198611280017



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2021.05.10-2041.05.10

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗德梁

社保电脑号：806577192

身份证号码：430722198611280017

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	1163.49	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	2360	16.52	7.08
2023	09	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	1163.49	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	2360	16.52	7.08
2023	10	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	1125.96	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	2360	16.52	7.08
2023	11	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	1125.96	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	2360	16.52	7.08
2023	12	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	1125.96	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	2360	16.52	7.08
2024	01	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	18766	150.13	37.53
2024	02	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	61.93	18766	150.13	37.53
2024	03	391448	18766.0	2814.9	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	123.86	18766	150.13	37.53
2024	04	391448	18766.0	3002.56	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	123.86	18766	150.13	37.53
2024	05	391448	18766.0	3002.56	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	123.86	18766	150.13	37.53
2024	06	391448	18766.0	3002.56	1501.28	1	18766	938.3	375.32	1	18766	93.83	18766	123.86	18766	150.13	37.53
2024	07	391448	19115.0	3068.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	08	391448	19115.0	3068.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	09	391448	19115.0	3068.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	10	391448	19115.0	3068.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
2024	11	391448	19115.0	3068.4	1529.2	1	19115	955.75	382.3	1	19115	95.58	19115	172.04	19115	152.92	38.23
合计			46818.88	24160.08			16113.41	6040.02			1510.03		1783.15	1747.99		451.73	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916115ff8cb3f8 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号 391448	单位名称 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司
----------------	----------------------------



安全负责人 邓艳明

	姓名 <u>邓艳明</u>
	性别 <u>男</u>
持证人签名 _____	执业资格 证书编号 <u>AG00248480</u>
执业证号 <u>44180176041</u>	发证日期 <u>2018年02月11日</u>

<h3>注册记录</h3> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 广东省基础工程集团有限公司</p> <p>有效期至: 2021年02月10日</p> <p>注册安全工程师 注册专用章 700000063336</p>	<h3>注册记录</h3>
<p>Y0573 邓艳明 44022219880706031X</p> <p>注册类别: 建筑施工安全</p> <p>聘用单位: 广东省基础工程集团有限公司</p> <p>注册安全工程师 注册专用章</p> <p>有效期: 2021年2月11日至2025年2月10日</p>	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2012)0013976

姓 名:邓艳明

性 别:男

出 生 年 月:1988年07月06日

企 业 名 称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2012年12月07日

有 效 期:2012年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2012年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓名：邓艳明

身份证号：44022219880706031X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会


证书编号：2200101155897

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓艳明

社保电脑号：642800170

身份证号码：44022219880708031X

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	1120.71	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	2360	16.52	7.08
2023	09	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	1120.71	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	2360	16.52	7.08
2023	10	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	1084.56	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	2360	16.52	7.08
2023	11	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	1094.56	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	2360	16.52	7.08
2023	12	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	1084.56	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	2360	16.52	7.08
2024	01	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	18076	144.61	36.15
2024	02	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	59.65	18076	144.61	36.15
2024	03	391448	18076.0	2711.4	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	119.3	18076	144.61	36.15
2024	04	391448	18076.0	2892.16	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	119.3	18076	144.61	36.15
2024	05	391448	18076.0	2892.16	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	119.3	18076	144.61	36.15
2024	06	391448	18076.0	2892.16	1446.08	1	18076	903.8	361.52	1	18076	90.38	18076	119.3	18076	144.61	36.15
2024	07	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	08	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	09	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	10	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
2024	11	391448	19860.0	3177.6	1588.8	1	19860	993.0	397.2	1	19860	99.3	19860	178.74	19860	158.88	39.72
合计			46255.68	23850.88			15892.9	5962.72			1490.68				1744.67		450.9



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916115ff8c8d30 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号 391448	单位名称 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司
----------------	----------------------------



安全员 张广能

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2020)0002808

姓 名:张广能

性 别:男

出 生 年 月:1993年09月08日

企 业 名 称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2020年01月14日

有 效 期:2022年11月08日 至 2026年01月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2020年01月14日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓名：张广能

身份证号：440204199309085014



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191642

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





验证码：202411199813367110

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张广能

性别：男

证件号码：440204199309085014

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴89个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202302	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202303	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202304	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202305	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202306	112200020103	9415	753.2	已参保	/	
202307	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202308	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202309	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202310	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202311	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202312	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202401	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202402	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202403	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202404	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202405	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202406	112200020103	11342	907.36	已参保	/	
202407	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202408	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202409	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202410	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202411	112200020103	12076	966.08	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0041413

姓名:肖骏

性别:男

出生年月:1967年11月01日

企业名称:广东省基础工程集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年10月30日

有效期:2023年10月30日 至 2026年10月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月30日



广东省职称证书

姓名：肖骏

身份证号：440104196711013415



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128230

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202411198712121376

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：肖骏

性别：男

证件号码：440104196711013415

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴371个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202302	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202303	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202304	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202305	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202306	112200020103	9968	797.44	已参保	/	
202307	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202308	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202309	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202310	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202311	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202312	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202401	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202402	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202403	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202404	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202405	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202406	112200020103	10956	876.48	已参保	/	
202407	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202408	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202409	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202410	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202411	112200020103	11180	894.4	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



安全员 黎祖辉

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0041382

姓 名:黎祖辉

性 别:男

出生年月:1999年02月15日

企业名称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年10月27日

有效 期:2023年10月27日 至 2026年10月26日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 黎祖辉 社保电脑号: 812313293 身份证号码: 522726199902154735 页码: 1
 参保单位名称: 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司 单位编号: 391448 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交
2023	08	391448	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	391448	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	391448	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	391448	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	391448	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	391448	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	391448	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	391448	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	391448	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	391448	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	391448	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	08	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	09	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	10	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
2024	11	391448	8228.0	1234.2	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	8228	65.82	16.46
合计			10888.01	5926.24			6066.12	2278.3			515.44		497.3	524.96		146.02	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (33916115ff8bd372) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 391448 单位名称: 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



证书编码：0441711394417000833

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：巫添华

身份证号：441481199210282055

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：巫添华
身份证号：441481199210282055



职称名称：助理工程师
专业：建筑工程管理
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2018年08月09日
评审组织：广东省建筑工程集团有限公司

证书编号：1900106068523
发证单位：广东省建筑工程集团有限公司
发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **巫添华** 性别 **男**，一九九二年十月二十八日生，于二〇一二年九月至二〇一五年七月在本校 **建筑工程管理(建筑工程技术)** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**潮汕职业技术学院** 校（院）长：**纪少游**

证书编号：109651201506001017

二〇一五年七月四日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 巫添华
性别 男 民族 汉
出生 1992年10月28日
住址 广州市天河区黄埔大道东706号
公民身份号码 441481199210282055

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2015.11.11-2025.11.11



验证码: 20241119866707138

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 巫添华

性别: 男

证件号码: 441481199210282055

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴113个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202302	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202303	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202304	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202305	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202306	112200020103	9618	769.44	已参保	/	
202307	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202308	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202309	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202310	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202311	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202312	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202401	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202402	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202403	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202404	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202405	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202406	112200020103	10202	816.16	已参保	/	
202407	112200020103	11981	958.48	已参保	/	
202408	112200020103	11981	958.48	已参保	/	
202409	112200020103	11981	958.48	已参保	/	
202410	112200020103	11981	958.48	已参保	/	
202411	112200020103	11981	958.48	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



给排水工程师 唐景儒

广东省职称证书

姓名：唐景儒

身份证号：452428198407251611



职称名称：高级工程师

专业：给水排水施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155888

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202411197336444159

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 唐景儒

性别: 男

证件号码: 452428198407251611

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴186个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090615
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202302	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202303	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202304	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202305	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202306	112200020103	14037	1122.96	已参保	/	
202307	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202308	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202309	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202310	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202311	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202312	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202401	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202402	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202403	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202404	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202405	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202406	112200020103	11468	917.44	已参保	/	
202407	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202408	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202409	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202410	112200020103	12342	987.36	已参保	/	
202411	112200020103	12342	987.36	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


(证明专用章)


日期：2024年11月19日



造价工程师 苏培奇









验证码: 202411197263056885

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 苏培奇

性别: 男

证件号码: 310110197009063618

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴370个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202408	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202409	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202410	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202411	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



广东省职称证书

姓 名：张基俊

身份证号：445122199007260616



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103065751

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：20241199834990932

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张基俊

性别：男

证件号码：445122199007260616

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴125个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202302	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202303	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202304	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202305	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202306	112200020103	10861	868.88	已参保	/	
202307	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202308	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202309	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202310	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202311	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202312	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202401	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202402	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202403	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202404	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202405	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202406	112200020103	14916	1193.28	已参保	/	
202407	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202408	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202409	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202410	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202411	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



机电工程师 刘志航





验证码：202411197035089573

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘志航

性别：男

证件号码：440111196801120031

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴371个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202308	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202309	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202310	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202311	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202312	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202401	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202402	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202403	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202404	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202405	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202406	112200020103	24901	1992.08	已参保	/	
202407	112200020103	24997	1999.76	已参保	/	
202408	112200020103	24997	1999.76	已参保	/	
202409	112200020103	24997	1999.76	已参保	/	
202410	112200020103	24997	1999.76	已参保	/	
202411	112200020103	24997	1999.76	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



测量工程师 卢华师





验证码: 202411197056631650

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 卢华师

性别: 男

证件号码: 440823198610175673

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴173个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202302	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202303	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202304	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202305	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202306	112200020103	22153	1772.24	已参保	/	
202307	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202308	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202309	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202310	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202311	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202312	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202401	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202402	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202403	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202404	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202405	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202406	112200020103	23523	1881.84	已参保	/	
202407	112200020103	22886	1830.88	已参保	/	
202408	112200020103	22886	1830.88	已参保	/	
202409	112200020103	22886	1830.88	已参保	/	
202410	112200020103	22886	1830.88	已参保	/	
202411	112200020103	22886	1830.88	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



测量工程师 费海清







验证码: 202411197502558312

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 费海清

性别: 男

证件号码: 211321197111245378

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴352个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202302	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202303	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202304	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202305	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202306	112200020103	18822	1505.76	已参保	/	
202307	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202308	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202309	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202310	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202311	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202312	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202401	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202402	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202403	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202404	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202405	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202406	112200020103	18592	1487.36	已参保	/	
202407	112200020103	19579	1566.32	已参保	/	
202408	112200020103	19579	1566.32	已参保	/	
202409	112200020103	19579	1566.32	已参保	/	
202410	112200020103	19579	1566.32	已参保	/	
202411	112200020103	19579	1566.32	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



BIM 工程师 李建阳



备 注

慧之建BIM培训中心
www.smartbim.cn
Tel:021-55898636
QQ:2837614513

说 明

- 一、本证书请妥善保管使用，不得涂改和转让。
- 二、本证书须加盖钢印和证书专用章方可生效。
- 三、本证书可在人力资源和社会保障部教育培训网（网址: edu.mohrss.gov.cn）查询。

BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



李建阳 参加2014 年12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ，成绩良好 ，特发此证。

身份证号：350521199010304033

证书编号：1501001023009742

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 350521199010304033

Certificate Number: 1501001023009742

中国图学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：



11002052

说 明

1. 此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。
2. 此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明，表明持有人具有：
一级为BIM初级应用水平，不区分专业，能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法；二级根据设计对象的不同，分为建筑、结构、设备三个专业，能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型；三级根据应用专业的不同，分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业，能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平；二级相当于BIM高级建模师的水平；三级相当于BIM应用设计师的水平。
3. 此证书有效性查询网址：www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.
2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.
3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

广东省职称证书

姓名：李建阳
身份证号：350521199010304033



职称名称：高级工程师
专业：市政路桥施工
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2023年06月03日
评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200192
发证单位：广东省人力资源和社会保障厅
发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



李建阳
F1804080536

学生 李建阳 性别 男，一九九〇年 十月 三十日生，于 二〇〇八年 九月 至二〇一二年 六月 在本校 交通工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 南京工业大学浦江学院 校（院）长：欧阳宇凯

证书编号：139051201205001642 二〇一二年 六月 二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 李建阳

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 10 月 30 日

住址 广州市天河区黄埔大道东 706号

公民身份号码 350521199010304033



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2018.02.22-2038.02.22



验证码：202411193320521971

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李建阳

性别：男

证件号码：350521199010304033

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴134个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201306
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200020103	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202308	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202309	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202310	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202311	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202312	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202401	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202402	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202403	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202404	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202405	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202406	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202407	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202408	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202409	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202410	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202411	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	



备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



质量员 张松兴

证书编码: 0441610694416002368

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 张松兴

身份证号: 445122198809071214

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 15日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：张松兴

身份证号：445122198809071214



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103065754

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjarc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **张松兴** 性别 **男**，一九八八年九 月 七 日生，于二〇一一
 年 三 月至二〇一三年 六 月在本校网络教育学院 专科起点 **工程管理**
(工程造价管理方向)
 专业 **三** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
 格，准予毕业。

校 名：**重庆大学**



校 (院) 长：**杨超华**

证书编号：**106117201305302287** 二〇一三 年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **张松兴**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1988 年 9 月 7 日**

住址 **广东省饶平县新丰镇上葵
竹头西三巷3号**



公民身份号码 **445122198809071214**

**中华人民共和国
居民身份证**



签发机关 **饶平县公安局**

有效期限 **2016.03.16-2036.03.16**



验证码: 202411199886488400

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 张松兴

性别: 男

证件号码: 445122198809071214

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴97个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20161101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202302	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202303	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202304	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202305	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202306	112200020103	14856	1188.48	已参保	/	
202307	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202308	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202309	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202310	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202311	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202312	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202401	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202402	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202403	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202404	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202405	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202406	112200020103	16421	1313.68	已参保	/	
202407	112200020103	17351	1388.08	已参保	/	
202408	112200020103	17351	1388.08	已参保	/	
202409	112200020103	17351	1388.08	已参保	/	
202410	112200020103	17351	1388.08	已参保	/	
202411	112200020103	17351	1388.08	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



质量员 丁慢

证书编码: 0442410600006000202

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 丁慢

身份证号: 430421199810016130

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2024年06月26日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



质量员 彭卫聪

证书编码: 0442310600006000562

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 彭卫聪

身份证号: 440582199911057433

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年12月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 彭卫聪 性别男，一九九九年十一月五日生，于一二〇一八年
九月至二〇二二年六月在本校土木工程专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：韶关学院

校（院）长：廖益

证书编号：105761202205000660

二〇二二年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码：0441810194418003142

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 王骏

身份证号： 342501199004160277

岗位名称： 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 09 月 08 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：王骏

身份证号：342501199004160277



职称名称：工程师

专业：岩土工程

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月19日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900103066184

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2019年03月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202411197503328462

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王骏

性别: 男

证件号码: 342501199004160277

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴101个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202302	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202303	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202304	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202305	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202306	112200020103	16910	1352.8	已参保	/	
202307	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202308	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202309	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202310	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202311	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202312	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202401	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202402	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202403	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202404	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202405	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202406	112200020103	21353	1708.24	已参保	/	
202407	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202408	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202409	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202410	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	
202411	112200020103	23996	1919.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



施工员 黄洋皓

证书编码：0441610194416003331

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 黄洋皓

身份证号： 440923199112104813

岗位名称： 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 09月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：黄洋皓
身份证号：440923199112104813



职称名称：工程师
专业：建筑施工
级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142288

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **黄洋皓** 性别男，一九九一年十二月十日生，于二〇一一年九月至二〇一四年六月在本校 **建筑工程技术** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东理工学院**

校（院）长：**张润华**

证书编号：137201201406000685

二〇一四年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 **黄洋皓**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 **1991年12月10日**
住址 **广东省茂名市电白区霞洞镇化普下春坡村**

公民身份号码 **440923199112104813**

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 **茂名市公安局电白分局**
有效期限 **2022.01.28-2042.01.28**



验证码: 202411224525846184

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 黄洋皓

性别: 男

证件号码: 440923199112104813

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴124个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202302	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202303	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202304	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202305	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202306	112200020103	10435	834.8	已参保	/	
202307	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202308	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202309	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202310	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202311	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202312	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202401	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202402	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202403	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202404	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202405	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202406	112200020103	9932	794.56	已参保	/	
202407	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202408	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202409	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202410	112200020103	12207	976.56	已参保	/	
202411	112200020103	12207	976.56	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-21。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月22日



施工员 郭晓鹏

证书编码：0441510194415004689

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：郭晓鹏

身份证号：44520119850910011X

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 14日

查询地址：<http://regz.mohurd.gov.cn>



粤中取证字第 1800103029054 号

郭晓鹏 于 2017 年 12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过，具备 建筑施工工程师

资格。特发此证



发证单位：2018 年 01 月 05 日

成人高等教育

毕业证书



学生 郭晓鹏 性别男，一九八五年 九 月 十 日生，于 二〇〇七年 二 月至 二〇一〇年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名： 广州大学 校（院）长： 康建设 批准文号：教发[2000]194号 证书编号：110785201006012902 二〇一〇年 一 月 十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 郭晓鹏

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 9 月 10 日

住址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 44520119850910011X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2013.02.21-2033.02.21

施工员 龚慧

证书编码：0441510194415003462

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：龚慧

身份证号：440184198706010325

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 09 月 15 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书



姓名：龚慧
身份证号：440184198706010325

职称名称：工程师
专业：市政路桥施工
级别：中级

取得方式：职称评审
通过时间：2019年12月13日
评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2000103096832
发证单位：广东省建筑工程集团有限公司
发证时间：2020年01月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202411192772784649

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 龚慧

性别: 女

证件号码: 440184198706010325

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴177个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202302	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202303	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202304	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202305	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202306	112200020103	13813	1105.04	已参保	/	
202307	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202308	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202309	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202310	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202311	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202312	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202401	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202402	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202403	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202404	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202405	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202406	112200020103	13448	1075.84	已参保	/	
202407	112200020103	12108	968.64	已参保	/	
202408	112200020103	12108	968.64	已参保	/	
202409	112200020103	12108	968.64	已参保	/	
202410	112200020103	12108	968.64	已参保	/	
202411	112200020103	12108	968.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



材料员 钟浩

证书编码：0442111100006000122

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 钟浩

身份证号： 441424199606233295

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间： 2024年 05月 18日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 **钟浩** 性别 男，一九九六年 六 月二十三日生，于二〇一七年
三月至二〇一九年 六 月在本校 **道路桥梁工程技术** 专业
函授 学习，修完 **湖南专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名：**湖南工业大学**

校 长：**谭益民**

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号
证书编号：115355201906101252

二〇一九 年 六 月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

湖南工业大学监制

<p>姓名 钟浩</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1996 年 6 月 23 日</p> <p>住址 广东省五华县岐岭镇龙水村圩下一</p> <p>公民身份号码 441424199606233295</p>		<p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 五华县公安局</p> <p>有效期限 2022.07.25-2042.07.25</p>
--	---	---

预算员 徐丹



普通高等学校

毕业证书



学生 **徐丹** 性别 **女**，一九八二年十月三日生，于二〇〇〇年九月至二〇〇四年七月在本校 **工程管理(工程造价管理)** 专业 **四年制** 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**江西理工大学** 校（院）长：**李国苗**

证书编号：**104071200405002044** 二〇〇四年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

姓名 **徐丹**
 性别 **女** 民族 **汉**
 出生 **1982年10月13日**
 住址 **广州市萝岗区知山三街11号1705房**



公民身份号码 **362302198210130524**

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 **广州市公安局萝岗分局**
 有效期限 **2015.08.04-2035.08.04**



验证码: 202411198758898190

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 徐丹

性别: 女

证件号码: 362302198210130524

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴245个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20040722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202302	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202303	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202304	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202305	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202306	112200020103	23902	1912.16	已参保	/	
202307	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202308	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202309	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202310	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202311	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202312	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202401	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202402	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202403	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202404	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202405	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202406	112200020103	19127	1530.16	已参保	/	
202407	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202408	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202409	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202410	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202411	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



资料员 詹汉荣

证书编码：0441711494417002766

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：詹汉荣

身份证号：445122198803300936

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



广东省职称证书

姓 名：詹汉荣

身份证号：445122198803300936



职称名称：高级工程师

专 业：建筑施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059786

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 詹汉荣 性别 男，一九八八年 三 月三十 日生，于二〇〇六年
 九月至二〇一〇年 六月在本校 工程力学 专业
 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：暨南大学 校（院）长： 

证书编号：105591201005000602 二〇一〇 年 六 月二十三日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名 詹汉荣

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 3 月 30 日

住址 广东省深圳市龙岗区平湖街
 道办事处新河路1号平吉上
 苑二期1栋F座801

公民身份号码 445122198803300936



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局
 有效期限 2019.09.30-2039.09.30





验证码: 202411198846835679

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 詹汉荣

性别: 男

证件号码: 445122198803300936

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴93个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202302	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202303	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202304	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202305	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202306	112200020103	21005	1680.4	已参保	/	
202307	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202308	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202309	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202310	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202311	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202312	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202401	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202402	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202403	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202404	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202405	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202406	112200020103	20536	1642.88	已参保	/	
202407	112200020103	19418	1553.44	已参保	/	
202408	112200020103	19418	1553.44	已参保	/	
202409	112200020103	19418	1553.44	已参保	/	
202410	112200020103	19418	1553.44	已参保	/	
202411	112200020103	19418	1553.44	已参保	/	



备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



资料员 高健君



广东省职称证书

姓 名：高健君

身份证号：44088119950620775X



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2100106128644

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 高健君 性别男，一九九五年六月二十日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 工程管理 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 廣州航海學院

校(院)长:

祖卓学

证书编号: 111061201905423135

二〇一九年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 高健君

性别 男 民族 汉

出生 1995年6月20日

住址 广东省廉江市新民镇栏塘村115号

公民身份号码 44088119950620775X



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 廉江市公安局

有效期限 2016.02.23-2026.02.23



验证码：202411192581531175

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高健君

性别：男

证件号码：44088119950620775X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴65个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202302	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202303	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202304	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202305	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202306	112200020103	7955	636.4	已参保	/	
202307	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202308	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202309	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202310	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202311	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202312	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202401	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202402	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202403	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202404	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202405	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202406	112200020103	9266	741.28	已参保	/	
202407	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202408	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202409	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202410	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202411	112200020103	11206	896.48	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-18。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月19日



4、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作进行顺利，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受梦海大道、滨海大道及重要节点交通优化试点工程施工工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内,如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标,一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的,会立即书面通知招标人,避免对其造成不利影响。

11. 确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额,否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

12. 本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换(符合“深府(2015)73号文”约定可更换情形的除外),否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

13. 本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形,如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的,我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

14. 中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更,否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求,中标后签订《建设工程项目廉政协议》。

16. 我方如有违反以上承诺,招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单,并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定,我方对此无条件接受。

承诺单位: 广东省基础工程集团有限公司 (公章)

法定代表人 (签字/盖章)

承诺日期: 2024年12月02日

