
 

标段编号：  2406-440303-04-01-120508001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承

包（EPC） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 长江勘测规划设计研究有限责任公司、深圳市中楚建设工程

有限公司 

 

日期： 2024年12月09日 



营业执照

长江勘测规划设计研究有限责任公司营业执照



深圳市中楚建设工程有限公司营业执照



投标人基本情况表（设计单位）

投标人企业名称
长江勘测规划设计研究有限责

任公司
法定代表人姓名 胡向阳

注册地址
武汉市江岸区解放大道 1863

号

注册资本 31000 万元

资质类别及等级

（与本次招标相关

资质）

工程设计综合资质甲级（可承

接各行业、各等级的建设工程

设计业务）

在建设主管部门

信息管理系统备

案总人数

109 人



投标人基本情况表（施工单位）

投标人企业名称 深圳市中楚建设工程有限公司 法定代表人姓名 蔡楚鹏

注册地址
深圳市宝安区新安街道布心社

区 74 区布心二村 C1 栋 417

注册资本 11800 万元

资质类别及等级

（与本次招标相

关资质）

市政工程施工总承包壹级 在建设主管部门

信息管理系统备

案总人数

36 人



设计单位：



长江勘测规划设计研究有限责任公司



施工单位：



深圳市中楚建筑工程有限公司



附件 2：企业同类工程业绩

序

号
项目名称

发包人名

称
工程规模

合同价格

（万元）

开、完成日

期

项目

负责人

1

临湘市水环境

综合治理工程

PPP 项目

临湘市三

峡水环境

综合治理

有限责任

公司

本工程根据临湘市中心城区地

形地势、主要受纳水体及路网的

分布情况，将中心城区分为 12

个雨水排水分区、6 个污水排水

分区，通过现状雨污水管网分

流、现状雨水管渠改扩建、新建

雨水管网、新建污水管网、现状

排水管网整治等工程措施，实现

中心城区雨污水管网分流。建设

内容主要包括：新建雨水管网

39780m、新建污水 管网

57761m、现状排水管网清淤

80000m、现状排水管网混错接点

改造 500 处、现状排水管网修复

3000m、新建排水管网监测系统

1 套。

合同额：

1200.2900

万元

2020 年 11

月 6 日

-2023 年

11 月 2 日

王小毛

2

益阳市中心城

区水环境综合

治理 PPP项目

(一期)

益阳市三

峡水环境

综合治理

有限责任

公司

(1)团洲污水处理厂系统提质增

效工程，具体包括秀峰湖片区

雨污分流改造工程、梓山湖片区

管网完善工程、秀峰湖片区管网

修复工程、兰溪河排口截污工

程、梓山湖排口截污工程、西流

湾泵站综合改造工程、中水回用

工程。(2)城东污水处理厂系统

提质增效工程，具体包括撇洪新

河排 口截污工程。秀峰湖片区

雨污分流改造工程：市政管网雨

污分流改造，新建雨水管道

投资估算：

171119.36

万元

2022 年 09

月 01 日

-2025 年

08月 31日

吴建军



7.5km,新建污水管道 23km;小

区雨污分流改造 432ha;秀峰湖

生态排口改造 1处。梓山湖片区

管网完善工程：新建污水管道

9.19km,新建雨水管道 1.97km。

秀峰湖片区管网修复工程：共修

复 3308 处管网缺陷。兰溪河排

口截污工程：新建污水管

39.86km,一体化污水处理厂 5

座，一体化污水提升泵站 5 座，

溢流井 20 座，智能分流井 9 座。

梓山湖排口截污工程：新建污水

管道 7.9km,溢流井 18 座，加压

泵站 3座，排口生态化改造 4

处，生态修复湿地 4 处。西流湾

泵站综合改造工程：扩建雨水泵

站，设计规模达为 33.72m³/s;

新建污水提升泵站，设计规模为

6.0 万 t/天。中水回用工程：设

计规模 4.8 万 t/天。撇洪新河

排口截污工程：新建污水管道

9km。



1、临湘市水环境综合治理工程 PPP 项目

项目名称 临湘市水环境综合治理工程 PPP 项目

项目所在地 湖南临湘市

发包人名称 临湘市三峡水环境综合治理有限责任公司

发包人地址 湖南省临湘市长安街道办事处杨田村墩上组

发包人联系人及电话 李智林、/

合同价格 合同额：1200.2900 万元

合同签订时间 2020 年 11 月 06 日

开始设计时间 2020 年 11 月 06 日

完成设计时间 2023 年 11 月 2 日

承担的工作 设计

项目负责人 王小毛

获奖情况 /

项目描述

本工程根据临湘市中心城区地形地势、主要受纳水体及路网的分

布情况，将中心城区分为 12 个雨水排水分区、6个污水排水分区，

通过现状雨污水管网分流、现状雨水管渠改扩建、新建雨水管网、

新建污水管网、现状排水管网整治等工程措施，实现中心城区雨

污水管网分流。建设内容主要包括：新建雨水管网 39780m、新建

污水 管网 57761m、现状排水管网清淤 80000m、现状排水管网混

错接点改造 500 处、现状排水管网修复 3000m、新建排水管网监测

系统 1套。

备注 /

备注：1．“类似设计项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见投标人须知

前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、

获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。



1.临湘市水环境综合治理工程 PPP 项目





















2、益阳市中心城区水环境综合治理 PPP 项目(一期)

项目名称 益阳市中心城区水环境综合治理 PPP 项目(一期)

项目所在地 湖南益阳市

发包人名称 益阳市三峡水环境综合治理有限责任公司

发包人地址 湖南省益阳市赫山区金银山街道金山北路 333 号金银山社区三楼

发包人联系人及电话 罗龙海、/

合同价格 投资估算：171119.36 万元

合同签订时间 2022 年 09 月 01 日

开始设计时间 2022 年 09 月 01 日

完成设计时间 2025 年 08 月 31 日

承担的工作 设计

项目负责人 吴建军

获奖情况 /

项目描述

(1)团洲污水处理厂系统提质增效工程，具体包括秀峰湖片区 雨

污分流改造工程、梓山湖片区管网完善工程、秀峰湖片区管网修

复工程、兰溪河排口截污工程、梓山湖排口截污工程、西流湾泵

站综合改造工程、中水回用工程。(2)城东污水处理厂系统提质增

效工程，具体包括撇洪新河排 口截污工程。秀峰湖片区雨污分流

改造工程：市政管网雨污分流改造，新建雨水管道 7.5km,新建污

水管道23km;小区雨污分流改造432ha;秀峰湖生态排口改造1处。

梓山湖片区管网完善工程：新建污水管道 9.19km,新建雨水管道

1.97km。秀峰湖片区管网修复工程：共修复 3308 处管网缺陷。兰

溪河排口截污工程：新建污水管 39.86km,一体化污水处理厂 5座，

一体化污水提升泵站 5座，溢流井 20 座，智能分流井 9座。 梓

山湖排口截污工程：新建污水管道 7.9km,溢流井 18 座，加压泵站

3座，排口生态化改造 4处，生态修复湿地 4处。西流湾泵站综合

改造工程：扩建雨水泵站，设计规模达为 33.72m³/s;新建污水提

升泵站，设计规模为 6.0 万 t/天。中水回用工程：设计规模 4.8

万 t/天。撇洪新河排口截污工程：新建污水管道 9km。

备注 /

https://www.qcc.com/pl/pr7204007e2ec9c4f275a883346a938e.html


备注：1．“类似设计项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见投标人须知

前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、

获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

2. 益 阳 市 中 心 城 区 水 环 境 综 合 治 理 PPP 项 目 ( 一 期 ）

















附件 3：拟派项目（总）负责人履历表及同类工程业绩情况表

姓名 张志胜 性别 男 出生年月 1968.8.13

学历 本科 学位 / 所学专业 给水排水工程

职务 项目（总）负责人 何专业何职称 给排水正高级工程师

执业注

册资格
注册公用设备工程（给水排水）

执业注册资格

证书编号
CS104200019

拟派项目总负责人近 5 年业绩情况

序号 工程名称 合同金额（万元） 合同签订时间

项目总负责人在该

业绩中的姓名及职

位

1

观南路工业供水厂

及配套管网工程总

承包

25666.08 万元
2023年 2月28

日
项目负责人

2
冢子湾备用水源

建设工程
总投资 53739.24 万元

2020 年 11 月

21 日
设计负责人



1.观南路工业供水厂及配套管网工程总承包













2. 冢 子 湾 备 用 水 源 建 设 工 程

















附件 4：项目管理班子情况一览表

序号 姓名 职位 拟在本项目担任职位 注册资格 职称 工作年限 备注

1 张志胜 职员 项目总负责人
注册公用设备工

程师（给水排水）
正高工 33

2 曾斌 职员 设计负责人
注册公用设备工

程师（给水排水）
高工 13

3 黄毅 职员 工艺设计负责人
注册公用设备工

程师（给水排水）
高工 15

4 周丹 职员 结构设计负责人
一级注册结构工

程师
高工 13

5 黄炳军 职员 造价负责人 注册造价师证 / 26

6 张奎 职员 工艺设计人员
注册公用设备工

程师（给水排水）
高工 12

7 高洪远 职员 结构设计人员
一级注册结构工

程师
高工 30

8 张大勇 职员 造价人员 注册造价师证 高工 20

9 刘艳霞
项目经

理
项目经理

一级注册建造

师（市政公用

工程）

/ 24

10 胡国有
技术负

责人
技术负责人 / 高级 22

11 郑泽江
质量主

任
质量主任 / 中级 14

岗位证

书质量

员

12 杨榆
安全主

任
安全主任 / / 4

粤建安C

证



13 李玫
专职安

全员
专职安全员 / / 3

粤建安C

证

14 张小红
劳资专

管员
劳资专管员 / 初级 11

岗位证

劳务员

15 李晨
市政工

程师
市政工程师 / 中级 15

16 蔡炳迎

园林绿

化工程

师

园林绿化工程师 / 高级 19

17 蔡楚鹏
给排水

工程师
给排水工程师 / 中级 18

18 林继林
电气工

程师
电气工程师 / 中级 17

19 蓝丛容 施工员 施工员 / / 27
岗位证

施工员

20 李春仁 施工员 施工员 / / 35
岗位证

施工员

21 薛瑞原 质量员 质量员 / / 8
岗位证

质量员

22 方瑶装 质检员 质检员 / / 12
岗位证

质检员

23 熊炎萍 材料员 材料员 / / 10
岗位证

材料员

24 蔡丽丽 材料员 材料员 / / 8
岗位证

材料员

25 柯尊池 资料员 资料员 / / 28
岗位证

资料员

26 梁碧娟 资料员 资料员 / / 10 岗位证



资料员

27 蔡楚玉 标准员 标准员 / / 11
岗位证

标准员

要求：

拟投入本项目的专业技术人员须满足《项目管理班子人员最低配备表》，并按要求提供相关证明

材料扫描件。



1 项目总负责人 张志胜

身份证



毕业证



职称证



注册证



社保



2 设计负责人：曾斌

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



3 工艺设计负责人：黄毅

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



4 结构设计负责人：周丹

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



5 造价负责人黄炳军

注册证书



社保



6 工艺设计人员：张奎

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



7 结构设计人员：高洪远

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



8 造价人员：张大勇

身份证



毕业证书



职称证书



注册执业证书



社保



9 项目经理刘艳霞

身份证



注册建造师





社保



10 技术负责人胡国有

职称证书



社保



11 质量主任郑泽江

职称证书



质量员证



社保



12 安全主任杨榆

职称证书



社保



13 专职安全员李玫

安全员证



社保



14 劳资专管员张小红

劳务员



职称证书



社保



15 市政工程师--李晨

职称证书



社保



16 园林绿化工程师--蔡炳迎

职称证书



社保



17 给排水工程师--蔡楚鹏

职称证书



社保



18 电气工程师--林继林

职称证书



社保



19 施工员--蓝丛容

施工员证



社保



20 施工员--李春仁

施工员证



社保



21 质量员--薛瑞原

质量员证



社保



22 质检员--方瑶装

质检员证



社保



23 材料员--熊炎萍

材料员证



社保



24 材料员-蔡丽丽

材料员证



社保



25 资料员-柯尊池

资料员证



社保



26 资料员--梁碧娟

资料员证



社保



27 标准员--蔡楚玉

标准员证



社保



附件 5：履约评价

序号 项目名称 评价单位 评价等级 评价时间 备注

1

泸州市叙永县永宁

水库工程可行性研

究

叙永县兴叙水务

投资有限公司叙

优 / /

2

南京市高淳区永丰

圩堤防加固工程

南京市高淳区水

务建设投资有限

公司

优 / /

3

基于沅水流域梯级

开发完成后五强溪

水电站主汛期运行

水位动态控制研究

项目

湖南五凌电力科

技有限公司水资

源检测部

优 / /

4

安徽省安庆市下浒

山水库灌区工程勘

察设计

安庆市下浒山水

库管理处

优 / /

5

要求：

提供近 5 年内（2019 年 1 月 1 日——招标公告发布之日截止）建设单位出具的市政给

水管网工程 EPC 项目履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5 项，若所提供数目超过 5

项，统计时只计取前 5 项）。

注：1.履约评价时间以履约评价落款日期为准；2.证明资料为建设单位履约评价扫描件或其

他证明材料；3.证明材料需体现评价等级，如优、良、合格，若未体现评价等级或未加盖建

设单位公章，则不予计取；4.若联合体投标，由联合体牵头单位提供。



1、泸州市叙永县永宁水库工程可行性研究



2、南京市高淳区永丰圩堤防加固工程



3、基于沅水流域梯级开发完成后五强溪水电站主汛期运行水位动态控制研究项目



4、安徽省安庆市下浒山水库灌区工程勘察设计
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