

标段编号：2409-440305-04-01-481053001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：南山国际象棋交流中心、南山围棋国际交流中心项目施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市浩鹏建设工程有限公司

日期：2024年12月16日

企业业绩汇总表

序号	项目名称	合同价（万元）	合同签订时间	工程所在地/在建或已完工
1	国际传媒港 L2 金盒子装修工程专业分包合同	1908.88 万元	2021 年 11 月	已完工
2	深圳市城市轨道交通 12 号线施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程	1420.19 万元	2021 年 8 月	已完工
3	南山、高新、深圳湾派出所升级改造改造工程	1100 万元	2022 年 11 月	已完工
4	区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目	347 万元	2022 年 11 月	已完工
5	深铁懿府 4 号地块幼儿园精装修工程	793.45 万元	2024 年 3 月	已完工

提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过 5 项，如超过 5 项，只取列表前 5 项。证明文件提供中标通知书（若有）、合同（关键页）、交（竣）工验收证明（若有）等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

1、国际传媒港 L2 金盒子装修工程专业分包合同

国际传媒港 L2 金盒子精装修工程  
专业分包合同

承 包 人：上海嘉春装饰设计工程有限公司

分 包 人：深圳市浩鹏建设工程有限公司

签订时间：2021年 11 月 19 日

签订地点：上海市长宁区愚园路嘉春753园区

# 国际传媒港 L2 金盒子精装修工程

## 专业分包合同

承包人(全称): 上海嘉春装饰设计工程有限公司 (以下简称甲方)

分包人(全称): 深圳市浩鹏建设工程有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 国际传媒港(上海)文化发展有限公司 (以下简称为“建设单位”)与承包人已经签订《国际传媒港 L2 金盒子精装修工程施工总承包合同》(以下称为“总包合同”),承包人就 3 号厅、4 号厅、公共区域室内精装修工程和承包人与发包人合同范围内的给排水工程、电气工程、工艺电工程、通风工程、消防工程、弱电智能化工程、园区工程电工程施工事宜经协商一致,共同达成如下协议:

### 第一部分 专用条款

#### 1. 分包工程概况

1.1 分包工程名称: 国际传媒港 L2 金盒子精装修工程专业分包合同

1.2 分包工程地点: 上海市龙台路 110 号

#### 2. 分包范围与分包方式

2.1 分包范围: 3 号厅、4 号厅、公共区域室内精装修工程和承包人与发包人合同范围内的给排水工程、电气工程、工艺电工程、通风工程、消防工程、弱电智能化工程、园区工程电工程包含且不限于深化设计、供货、运输、安装、成品保护、竣工清理、竣工验收、售后服务,以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务。(技术规格书、品牌表详见附件)

2.2 分包方式: 专业工程分包

#### 3. 合同工期

计划开工日期: 2021 年 11 月 3 日 (此为暂定时间,具体以承包人审批通过的分包人开工申请载明的开工时间为准);

计划竣工日期: 2022 年 4 月 1 日 (以承包方审批通过的开工日期的第 150 天为准);

工期总日历天数：150 天。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因（尤其是雨季施工）、交通管制、政府禁令、中高考、两会、农忙、扰民与民扰、城管管制、承包人或建设单位或政府部门领导检查、观摩、进博会、工地现状及其他社会活动等对工期产生的影响，包括但不限于新型冠状病毒疫情期间的劳动力、机械、材料等因素综合考虑在内，并配合承包人施工，分包人承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

#### 4. 质量标准

分包工程质量标准：工程质量符合一次性验收合格率 100%，争创国家优质工程标准，以上质量标准不应低于承包合同规定之标准，否则以承包合同规定之标准为准。

#### 5. 合同价款

5.1 双方同意本合同价款系依照下列第（1）种方式确定的：

(1) 固定总价；

(2) 固定单价；

(3) 可调价格。

5.2 合同总费用（不含税金额）为人民币 19,088,864.35 元（大写：壹仟玖佰零捌万捌仟捌佰陆拾肆元叁角伍分）。根据本合同签署时适用的增值税税率，计算得出合同总费用（含税金额）为人民币 20,806,862.14 元（大写：贰仟零捌拾万零陆仟捌佰陆拾贰元壹角肆分），费用明细详见附件清单。甲、乙双方明确，此条约定金额已包含乙方为履行本合同可能产生的所有费用。

前述含税金额系根据本合同签署时适用的增值税税率计算得出，如开具发票时适用的增值税率发生变化，应根据以下公式重新计算：应付款项（含税金额）=应付款项（不含税金额）×（1+增值税发票开具时适用的增值税税率）

5.3 承包人每次向分包人申请支付工程款时，分包人向承包人提交收款金额一致的合法正式增值税专用发票。

5.4 乙方应及时报送的相关资料，经甲方代表确认后由甲方上报，包括但不限于设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证、工程款支付、停工复工通知、主要材料的确定等。如未及时报送，造成的损失由乙方自行承担。

5.5 乙方按建设单位要求提供现场深化图纸及竣工图纸，竣工验收后按建设单位要求提供竣工资料。

5.7 分包工程税费由分包人自行缴纳，相应部分的税款由分包人承担。

5.8 本合同协议书中约定的价款，除本合同另有约定已包括分包人的工作内容：包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包深化设计。总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、税金、运杂费、施工所需的措施费、规费、二次搬运费、垃圾清理到场外政府指定地点费、

工地卸车费、脚手架费、现场保管费、测试费、保险费、维修保养费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。因建设单位需求变化产生的变更，按变更数量依照投标报价进行调整或无类似项目协商单价。

#### 甲方开票信息：

公司名称：上海嘉春装饰设计工程有限公司

税号：913101092426902517

开户行：中国银行上海愚园路支行

账号：448164533428

地址、电话：上海市愚园路753号2号楼、021-62401100

#### 乙方收款信息：

公司名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

税号：9144030055987346XG

开户行：工商银行深圳梅林一村支行

账号：4000 0282 0920 0123 169

地址、电话：深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703、0755-83862966

## 6. 分包合同文件的组成

组成本分包合同的文件包括：

- (1) 专用条款
- (2) 图纸及工程量清单
- (3) 标准、规范及有关技术文件
- (4) 分包人投标文件
- (5) 分包人项目管理人员名单

上述文件应是互为解释说明的，如果上述文件相互间发生冲突，则优先按照排序在先的文件进行解释。

双方有关工程的洽商、变更、与分包工程的会议记录等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 7. 分包人提供的资源

7.1 为保证分包工程的实施，分包人应采取有效措施保证其所有材料、机械设备及施工工具处于良好的状态，以利于施工。

7.2 分包人提供的所有机械设备及施工工具应符合政府主管部门关于外来施工单位机械设备及施

工工具的各项规定及承包人对于分包人提供机械设备及施工工具的各项规定及要求。

7.3 分包人提供的材料、机械设备及施工工具一旦进入工地，则视为专用于分包工程的材料、机械设备及施工工具，未经承包人同意不得运出工地。

## 8. 工程款的支付

8.1.1 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

预付款支付比例或金额：本工程预付款按照签约合同价（不含暂列金及其对应税金）的 20% 进行支付；承包人在收到等额预付款保函及有效增值税专用发票后，支付工程预付款。

预付款支付期限：合同签订并备案后，在承包人收到分包人提交等额预付款保函及有效增值税专用发票后的 28 个工作日内。

预付款扣回的方式：从第二次进度款支付开始每次扣回预付款的 50%，直至扣完工程预付款为止。

8.1.2 由分包人在每月 20 日前，向承包人申请本月度的工程进度付款表，并提供证明此等付款的依据，承包人根据合同的规定进行审核。按审定的上月工程款（以建设单位确认金额为准）的 80%（并扣除甲供材料设备价及按本合同约定应扣除的其他款项后）向分包人支付，支付前分包人须开具对应审核金额的增值税专用发票。

8.1.3 分包人需在工程当地预缴增值税、附加税等税费的，必须在当地预缴税金，并随发票将预缴完税证明复印件等证明资料加盖公章提交承包人，提交时间同发票时间。承包人根据总包合同的约定，向建设单位单列提出分包工程付款申请并附上有关的依据和计算资料，建设单位审核同意后，向承包人支付相关费用，承包人在收到建设单位支付的此项费用后十个工作日内向分包人支付。

8.1.4 当进度款累计支付额达到签约分包合同价款的 80% 时，承包人停止支付进度款。

8.1.5 工程竣工验收合格且取得建筑工程竣工验收备案证书且移交建设单位后的 28 个工作日内，承包人支付至合同价的 90%。

8.1.6 结算款的支付：经建设单位审定后的分包结算额的 97%，在扣除甲供材料设备价及按本合同约定应扣除的其他款项并在收到建设单位相关款项后 10 个工作日内分包人支付。

8.1.7 质量保修金的支付：经建设单位审定后的分包结算额的 3% 作为质量保修金。在本工程缺陷责任期（缺陷责任期自工程竣工验收合格、取得建设工程竣工验收备案证书，并移交承包人之日起计算）满且无质量问题后，缺陷责任期为两年，承包人收到建设单位返还的质量保修金后 10 个工作日内支付给分包人。

8.1.8 但如因工程发包人（建设单位）等原因暂时未能逐月及时支付时，乙方不得因此停工或提出顺延工期及经济索赔要求。

8.1.9 若建设单位延迟付款给甲方，则甲方亦相应延迟付款给乙方。若甲方能追索建设单位延迟付款赔偿，则甲方按相应比例（亦即扣除本合同约定的管理费及税费之后）支付乙方延迟付款的补偿。若甲方未能获取延迟付款赔偿，则甲方对乙方亦无任何补偿，亦不承担任何逾期付款违约金。明确时间，则以下一次节点付款时生效。

## 9. 资质等级及联系方式

乙方资质证书编号：D244130037

资质证书发证机关：广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级

安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字[2019]020273 延

安全生产许可证复审时间及有效期：2019年03月18日-2022年03月08日

通信地址：深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703

电子邮箱：hpjs2010@163.com

联系电话：0755-83862966

## 10. 承包人代表

10.1 承包人驻工地代表姓名：肖磊；

10.2 承包人驻工地代表职责：按合同约定，及时提供给分包人所需指令、标准、图纸并履行其它合同约定的义务。最终结算文件需经承包人盖章确认方可生效。

## 11. 分包人代表

11.1 分包人驻工地代表姓名：胡旭；

11.2 分包人驻工地代表工作：分包人代表被视为有权按承包人代表批准的施工计划、承包人编制的施工组织设计、工期控制计划、质量目标和承包人代表依据合同发出的指令、要求组织施工、确认工程量和工程结算金额。

## 12. 分包人向承包人提交计划和报表的时间

12.1 分包人于开工七日前向承包人提交符合承包人要求的施工计划及方案审批通过后方可施工；

12.2 分包人于每月的15日之前向承包人提交当月完成工程量报表。

## 13. 履约担保

### 13.1 履约担保

分包人是否提供履约担保：需要提供履约担保。

分包人提供履约担保的形式、金额及期限：分包人应向承包人提供经认可的银行履约保函（应在中华人民共和国注册经营的支行以上的银行开具）一份。银行履约保函应为见索即付不可撤销保函，其保额为签约合同价的10%，提交时间为合同签订后7个日历天内，该保函自保函出具时生效，至工程验收合格后28天后失效。因办理履约担保而引起的任何费用由分包人自行承担。

同要求做好现场文明施工，接受各方监督检查，并承担相应费用及过程文明施工罚款。

5、劳务纠纷，分包履约期间，因乙方原因导致雇佣人员到甲方或到政府或到建设单位等单位投诉，我司将先行垫付劳务费，此笔费用从乙方的任意款项双倍扣除，每出现一次投诉，甲方将对乙方处以人民币 5000 元罚款，该罚款甲方直接从乙方任意款中扣除，且不需要通知乙方。

6、物资纠纷，分包履约期间，因乙方原因引起的纠纷，物资供应商到甲方或到政府或到建设单位等单位投诉，每出现一次物资纠纷，甲方将对乙方处以人民币 10000 元罚款，该罚款甲方直接从乙方任意款中扣除，且不需要通知乙方。

7、保修违约，乙方承担项目保修期间的保修责任，属于乙方保修范围的维修乙方在接到通知后 48 小时内派人维修，维修完成后由建设单位组织验收；乙方未在约定期限内派人维修或维修质量不合格，引起建设单位投诉时，甲方可委托其他人修理，维修费用从乙方的任意款项双倍扣除，每出现一次建设单位投诉，甲方将对乙方处以人民币 5000 元罚款，该罚款甲方直接从乙方任意款中扣除，且不需要通知乙方。

## 25. 其他

1、乙方需充分认识甲方、建设单位及总包签订的施工合同之要求，对于乙方因此造成的甲方执行建设单位及总包合同而产生的损失需承担赔偿责任。

2、若业主增加合同外施工范围，乙方应及时将报价上报甲方，由甲方审核后上报业主。乙方须对报价的准确性和完整性负责，因乙方报价造成的损失由乙方自行承担。

3、分包协议未尽事宜，双方协商解决，并形成补充协议；

4、因履行本协议引起的纠纷，通过协商无法解决的，双方均有权向甲方住所地或者合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本分包协议经双方签章之日起生效，本分包合同一式 陆 份，承包人执 肆 份；分包人执 贰 份，均具有同等法律效力；

6、工程竣工保修期满，工程尾款结算完毕后，本分包协议即履行完毕。

7、关于施工用水、用电费用的支付：分包人发生的水电费由承包人承担。

8、照承包人要求积极使用全国劳务实名制平台、相关方系统及手持终端系统，并配置专（兼）职管理员进行日常管理维护，承认全国劳务实名制平台、相关方系统及手持终端系统相关文件及相关数据具有法律效益。按时填报相关方系统中分包每日情况报告，如实填报当日施工内容、工人出勤情况及机械使用情况等，经项目审核审批完成后将作为分包人结算的重要参考依据，分包人对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。承包人有权利对分包人考勤用工和工资发放等情况进行监督。



分包人：

住 所：

法定代表人：

委托代理人：



联系电话:

联系电话:

传真号码:

传真号码:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

邮政编码:

邮政编码:



## 建设工程安全施工协议

发包方: 上海嘉春装饰设计工程有限公司 (以下简称甲方)

分包方: 深圳市浩鹏建设工程有限公司 (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担国际传媒港 L2 金盒子精装修工程项目工程分包施工任务, 双方已经签订分包工程施工合同。为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针, 严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规和有关政策, 强化安全生产管理, 落实安全生产责任制, 依法从严治理施工现场, 确保项目施工中操作人员的安全与健康, 促进施工顺利进行, 特签订本安全施工协议。

### 一、乙方须达到的安全生产目标

- (一) 杜绝重大安全事故
- (二) 死亡事故为零。
- (三) 重伤事故为零。
- (四) 月均轻伤负伤率控制在 0.2% 以内。
- (五) 现场内的安全隐患整改率必须在规定时限内达到 100%, 杜绝现场重大隐患的出现。
- (六) 现场内不发生火灾事故, 火险隐患整改率必须在规定时限内达到 100%。
- (七) 不发生重大中毒事故以及群发性传染病。
- (八) 严格控制施工污水、噪音、粉尘污染对周边环境的影响。
- (九) 必须保证施工现场符合安全文明施工工地的要求。

2、深圳市城市轨道交通 12 号线施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程

副本

臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程

合同文件

深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工合同

合同编号: SZDT12-20210701



中国电建  
POWERCHINA

甲方: 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包安装装修三工区项目经理部

乙方: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

日期: 2021 年 08 月

## 目 录

第一条	本合同文件的组成及合同文件的解释顺序 .....	1
第二条	合同工程项目名称、范围及工作内容 .....	2
第三条	合同价款 .....	3
第四条	工程工期及进退场要求 .....	4
第五条	临建设施 .....	5
第六条	施工机械设备 .....	6
第七条	施工材料 .....	7
第八条	实验与检验 .....	10
第九条	现场机构设置及派驻人员 .....	11
第十条	工程质量、验收及保修 .....	13
第十一条	安全生产、文明施工及环境保护 .....	15
第十二条	工程测量、检验、试验 .....	17
第十三条	保证金 .....	18
第十四条	预付款、工程计量、结算和支付 .....	20
第十五条	增值税及其他税费 .....	24
第十六条	双方的权利和义务 .....	27
第十七条	保 险 .....	31
第十八条	里程碑工期 .....	32
第十九条	违约责任、争议 .....	33
第二十条	争议解决方法 .....	39
第二十一条	合同生效及终止 .....	39
第二十二条	不可抗力 .....	40
第二十三条	其他 .....	40
附件一	.....	43
附件二	.....	64
附件三	.....	66
附件四	.....	69
附件五	.....	76
附件六	.....	80
附件七	.....	83
附件八	.....	87

深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三  
工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工合同

编号：SZDT12-20210701

甲 方：中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包安装装修三工区项目经理部

乙 方：深圳市浩鹏建设工程有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程主合同，在乙方已详细了解本合同书约定的施工现场条件、施工图纸及技术要求、施工材料等情况，双方就深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工事项协商一致，订立本施工承包合同，以资共同遵守。

业主：深圳市地铁集团有限公司。

主合同：甲方同业主签订的施工合同。

监理：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司。

政府审计：指地方政府审计机关依据相关法律、法规等规定，对本工程使用的财政资金实施的监督行为以及对本合同工程最终工程造价的确定。

其他名称解释：本合同未作特别解释说明的名称或术语以主合同解释规定为准。

### 第一条 本合同文件的组成及合同文件的解释顺序

1.1 本合同（包括施工过程中签订的补充协议）

1.2 中标通知书

- 1.3 招标、评标及合同谈判中有关问题的澄清函、会谈纪要等
- 1.4 投标书及其附件
- 1.5 施工图纸、设计修改的通知
- 1.6 标准、规范及有关技术文件
- 1.7 甲方下发的施工技术措施、管理办法等
- 1.8 工程量清单
- 1.9 其它合同文件。

## 第二条 合同工程项目名称、范围及工作内容

2.1 项目名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程。

2.2 工程地点：深圳市宝安区。

2.3 合同工程范围及内容：

2.3.1 工程范围：深圳市城市轨道交通 12 号线臣田站设备区、风井、风道、轨行区装修工程及常规设备安装工程。

2.3.2 工程内容：

**按照臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工图、设计交底及图纸会审纪要、设计变更通知、业主要求等，完成合同范围内所有内容以及与各专业的收边收口等的材料采购、施工、试验检测、工程资料编制、成品保护、验收及后续服务等。主要工程内容包括但不限于：**

2.3.2.1 机电安装工程：施工范围内通风空调系统、给排水和消防系统（除气灭系统）、动力照明系统、防火封堵、白蚁防治等工作内容及其他相关工作。

2.3.2.2 装修工程：砌筑隔墙及防火门窗安装、设备区装饰、轨行区及风

道风井装饰等工作内容及其它相关工作。

2.3.2.3 为完成以上工程所需的所有临建设施、完成以上相应工作内容所实施支架安拆、材料装卸车、材料保管、材料二次搬运(含装卸)等、所有机械设备及人员材料等资源的进出场、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、施工场地安保(包括安装监控、门禁设施等)费、大型机械安拆、施工降排水、冬季保温防冻措施、特殊气候条件下防台风措施、项目移交前的现场清理工作、已完工程项目的维护保养及相关辅助性工作等。

### 第三条 合同价款

3.1 本合同采用固定综合单价承包方式，合同总价暂定为(含增值税)¥14201974.26元(大写：人民币壹仟肆佰贰拾万壹仟玖佰柒拾肆元贰角陆分)，不含增值税合同总价为¥13029334.18元(大写：人民币壹仟叁佰零贰万玖仟叁佰叁拾肆元壹角捌分)，增值税税率为9%，增值税额为¥1172640.08元(大写：人民币壹佰壹拾柒万贰仟陆佰肆拾元零角捌分)；本合同总价仅为甲方预计工程分包项目总价，不作为甲方向乙方结算工程价款的最终依据，乙方不得以结算量与预计量的差异引起总价变化向甲方索赔。最终结算金额根据合同约定计量规则以乙方实际完成内容，按相关管理办法、法规、合同约定，调整规费、税金后确定。

3.2 安全文明施工费率：建安工程费2%。

3.3 增值税率：本合同采用一般计税方式，增值税税率为9%。

3.4 本条款约定的增值税率为乙方开具增值税专用发票的税率，本条款约定的增值税额为按国家增值税相关规定开具增值税发票税额，此税额不代表本合同执行中乙方实际缴纳的增值税额；如因乙方管理不当所造成的损失均由乙

方自行承担。

3.5 本合同工程项目工程量及承包价格详见附表 1《臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程量清单》。工程量清单中的工程量只用作估算合同价款，不作为履约与最终结算的工程量，最终结算工程量以甲方签认的乙方实际完成合格的数量为准。

3.6 合同单价包含了乙方完成其承担的工程内容所需的直接费、间接费、规费、企业利润，除增值税以外的所有税金（如：个人所得税、企业所得税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等）。合同条款明示或暗示的责任、义务和风险等，以及本合同未提及的、不单独列项为完成本合同约定的工程范围及工作内容所必须发生的一切费用，由乙方自行测算包含在总价内。

3.5 在施工过程中有设计变更或合同外新增项目时，价格双方另行协商。

#### 第四条 工程工期及进退场要求

4.1 合同工期：本合同工程计划 2021 年 08 月 10 日至 2022 年 08 月 20 日。具体开工日期以甲方实际通知的开工时间为准。

4.2 施工设备及人员计划进场时间：2021 年 08 月 10 日，乙方必须按甲方通知的时间组织人员及设备进场。

4.3 乙方应按甲方要求的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得无故拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理竣工结算。

4.4 在施工过程中，因乙方原因不能满足施工进度、质量、安全、环保、文明施工等相关要求，且经甲方催告后仍不能满足的，甲方有权无条件调整乙

方的工作量及工作面，也可直接要求乙方退场并与乙方解除合同，乙方不得为此向甲方提出任何费用补偿要求，因此给甲方造成的损失乙方应负赔偿责任。

4.5 甲方根据实际施工进度安排，可能会对本合同工程的部分工作内容做出调整，导致本合同费用减少，乙方对此应无异议并不得提出任何费用补偿要求。

4.6 工程延期处罚及退场：乙方应在完成本合同约定的项目施工完成后三日内撤退其人员、施工设备和剩余材料，并完成施工临时用地的清场撤离，否则将承担 100 元/月·m<sup>2</sup> 临时占地费用，该费用在竣工结算中扣除。由于非乙方原因造成的工期延误，工期予以顺延；由于乙方原因造成的工期延误，视为违约并予以处罚，同时不免除由此产生的其他相关责任。

## 第五条 临建设施

5.1 现场施工道路：施工便道由乙方修建，应满足施工期间材料、设备运输及施工通行要求，使用过程中的维护（包括洒水养护、清洁等）由乙方负责，费用含在相应合同单价中。若未按甲方要求及时贯通或保修施工通道，影响甲方材料运输和其它项目施工，则由此造成的损失全部由乙方承担。

5.2 生产、生活用电：由乙方负责架设和安装，甲方负责配合乙方协调用电接口，电费由乙方承担，电气设备应做到一机一闸，并配置漏电保护器，费用已包含在合同单价中。

5.3 自备电源：乙方在施工期间必须考虑足够的自备电源，满足线路停电时正常施工、照明、通风、排水和安全文明施工等需要，相应费用已包含在合同价格中，甲方不另行支付。

5.4 生产、生活用水：由乙方自行解决，相关费用包含在合同单价中，甲

乙方应建立完善的现场施工技术、经营管理、安全、质量等管理机构，配备相应的各类专业技术人员。乙方各类管理人员必须持证上岗，人证合一。在本合同签订后 7 天内乙方将现场施工管理机构设置（各种资格审查资料）及负责人、各类专业技术人员负责人名单及其相应资格证书（复印件加盖乙方公司鲜章）劳动合同或社保证明以书面形式报送甲方经营管理部门。

#### 9.2.2 乙方驻工地代表

乙方应在接到开工通知后 7 天内向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况，并提交全部人员的身份证、工作证以及上岗证的复印件，保证全体人员持证上岗，应定期向甲方提交现场人员花名册。遵守当地公安机关的规章制度，服从其管理。其中：

乙方委派的履行本合同的项目经理：曾锋，身份证号：

610422197408020079，职务：项目经理，安全生产管理考核合格证编号：粤建安 B（2019）0007940；

乙方委派的履行本合同的技术负责人：彭永，身份证号：

342122197310159312，职务：技术负责人；

乙方委派的履行本合同的现场安全负责人：祁俊，身份证号：

500234198706190010，职务：现场安全负责人，安全生产管理考核合格证编号：粤建安 C（2012）0007828；

乙方委派的履行本合同的现场专职安全员：石颂，身份证号：

43050219960630051X，职务：专职安全管理员，安全生产管理考核合格证编号：粤建安 C（2019）0002508。

对工期、安全、质量和甲方声誉等造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方责令其离开工地，并由乙方承担

- 附件一：臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程量清单。
- 附件二：臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程甲供材料表
- 附件三：臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程甲供设备表
- 附件四：安全生产协议
- 附件五：消防安全协议书
- 附件六：保廉合同
- 附件七：环境保护与职业健康安全协议
- 附件八：民工工资发放保证书

甲方：

法定代表人（或委托代理人）：

注册地址：四川省成都市温江区  
成灌东路 349 号

纳税人识别号：91510124206963865H  
（统一社会信用代码）

开户银行名称：中国建设银行股份  
有限公司成都温江支行

开户账号：51001837108051500493

纳税人资格：一般纳税人

联系电话：028-82650825

签约时间： 年 月 日

乙方：

法定代表人：

注册地址：深圳市南山区沙河街道侨  
城北路香年广场南区主楼(A座)1703

纳税人识别号：9144030055987346XG  
（统一社会信用代码）

开户银行名称：中国建设银行股份有  
限公司深圳梅景支行

开户账号：44250100014700001085

纳税人资格：一般纳税人

联系电话：0755-83862966

签约时间： 年 月 日

#### 4、南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

## 中标通知书

标段编号: 2201-440305-04-01-476162001001

标段名称: 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程(简化招标)

建设单位: 深圳市公安局南山分局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

中标价: 1166.620130万元

中标工期: 180天

项目经理(总监): 曾锋



本工程于 2022-09-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-11-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-11-08

南山分局

查验码: 6058119477225355

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

SFD-2015-06

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳市公安局南山分局

承 包 人: 深圳市浩鹏建设工程有限公司



2015年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市公安局南山分局

承包人(全称): 深圳市浩鹏建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

工程地点: 深圳市南山区。

核准(备案)证编号: ∕

工程规模及特征: 项目包括南山、高新、深圳湾三个派出所的升级改造。其中:

#### (一) 南山派出所

位于南山大道 1155 号,建筑面积约 3027.05 平方米。南山派出所拟整体搬迁,现将其改造为备勤宿舍。改造内容包括拆除老旧的外墙饰面并重做防水及饰面;更换铝合金窗;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;更换外立面排水管;室内地面、天花、墙面进行装修改造,给排水、通风、电气等配套设施改造;室外地面改造等。

#### (二) 高新派出所

位于南山区松坪山朗山路 2 号,建筑面积约 3319.37 平方米。改造内容包括拆除外墙饰面并重做防水及涂料;更换铝合金窗;新建铝合金百叶空调机罩及空调排水管;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;更换外立面排水管;给排水、通风、电气等配套设施改造;拆除室外水泥地面并重做等。

#### (三) 深圳湾派出所

位于南山区滨海大道 3001 号深圳湾体育中心旁,建筑面积约 2804.67 平方米。改造内容包括拆除外墙饰面并重做防水层及饰面;更换铝合金窗;新建铝合金百叶空调机罩及空调排水管;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;拆除屋顶阳光棚并重做;更换外立面排水管;室外新建排水沟、新建爬梯等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本     %; 集体资本     %; 民营资本     %; 外商投资     %; 混合经济     %; 其他     %。

### 二、工程承包范围

本项目主要工程内容包括但不限于拆除工程、结构工程、装饰装修工程、强电工程、

弱电工程、照明工程、电气工程、门窗工程、通风空调工程、给排水工程等。具体以施工图纸或发包人下达的指令单、任务书和工程量清单为准。

本工程由承包人包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包竣工验收、包保险、包税费、包保修等承包人为履行本合同义务所需的所有费用。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程-----万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程-----米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程-长: --米; -宽: --米; 高: --米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程-----米-----
<input type="checkbox"/> 软基处理工程-----万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程----立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程-----立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程----立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程-----米	<input type="checkbox"/> 泵站工程-----平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程---长: --米-宽: --米	<input type="checkbox"/> 隧道工程--长: --米-宽: --米-高: --米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程-----座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程--长: --米--宽: --米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程--长: --米-宽: --米-高: --米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程-----座----
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程-----米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程-----米	<input type="checkbox"/> 燃气工程-----米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程--（ <input type="checkbox"/> 基础-- <input type="checkbox"/> -基坑支护-- <input type="checkbox"/> 边坡-- <input type="checkbox"/> 土石方-- <input type="checkbox"/> 其它-----）;--		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程----（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土- <input type="checkbox"/> 钢结构- <input type="checkbox"/> 网架- <input type="checkbox"/> 索膜结构- <input type="checkbox"/> 其它-----）;--		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程-----（ <input type="checkbox"/> 金属门窗--- <input type="checkbox"/> 幕墙: ---平方米-- <input type="checkbox"/> 其它-----）;--		
<input type="checkbox"/> 通风与空调-----（ <input type="checkbox"/> 通风-- <input type="checkbox"/> 空调----- <input type="checkbox"/> 其它-----）;		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖----（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统- <input type="checkbox"/> -室外给、排水系统--- <input type="checkbox"/> 其它-----）;--		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程-----（ <input type="checkbox"/> 室外电气----- <input type="checkbox"/> 电气照明----- <input type="checkbox"/> 其它-----）;		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统-- <input type="checkbox"/> 信息网络系统----- <input type="checkbox"/> 其它-----）;	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能-----	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> - 室外工程 ---（- <input type="checkbox"/> 室外设施 ----- <input type="checkbox"/> 附属建筑 ----- ----- <input type="checkbox"/> 室外环境-----）--		

燃气工程----- (户数: -----户; 庭院管: -----米)

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风--□空调-----□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统---□室外给、排水系统---□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑-- (□综合布线系统----□信息网络系统----□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修-- (□抹灰---□涂饰---□饰面板(砖)---□吊顶---□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程/

### 三、合同工期

计划开工日期: 年 月 日;

计划竣工日期: 年 月 日;

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数【】天。

定额工期总日历天数【】天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为【/】(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准: 达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准和甲方的需求。

### 五、签约合同价

人民币(大写) **壹仟壹佰陆拾陆万陆仟贰佰零壹圆叁角零分(¥11666201.30元)**;

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾壹万捌仟贰佰叁拾柒圆伍角叁分(¥218237.53元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零(¥0.00元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 贰万贰仟叁佰圆整(¥22300.00元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 陆拾伍万伍仟圆整(¥655000.00元);

(5)BIM技术应用费用:

人民币(大写) ∟(¥∟元)。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

南山、高新、深圳湾三个派出所的升级改造工程项目农民工工资专用账户

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 11月 21日;

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后成立。

本合同一式六份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。

发包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字) 蒋德术

统一社会信用代码: 9144030055987345XG

地址: 深圳市南山区沙河街道侨城北路香年  
广场南区主楼(A座)1703

邮政编码: 518000

法定代表人: 蒋德术

授权代表: \_\_\_\_\_

电话: 0755-83862966

电子信箱: 13826584839@163.COM

开户银行: 中国工商银行深圳梅林一村支行

账号: 4000 0282 0920 0123 169

#### 4、区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目

## 中标通知书

标段编号：4403922022093000100101Y

标段名称：区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目（  
简易招标）

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市浩鹏建设工程有限公司

中标价：347.050129万元

中标工期：90

项目经理(总监)：闵睿



本工程于 2022-09-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标  
业务分公司)进行招标， 2022-11-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订  
立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-11-07



查验码：2638220964232601

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



合同编号: 2022F149SG001

# 深圳市建设工程施工(单价)合同

## (适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目

工程地点: 深圳市南山区

发包人: 深圳市南山区建筑工务署

承包人: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

2015年版



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区建筑工务署

承包人(全称): 深圳市浩鹏建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 项目位于深圳市南山区西丽街道创研路 79 号中兴人才公寓三期,建筑面积 1284 平方米。主要改造内容包括:拆除、室内装饰、给排水、电气、通风空调、弱电及智能化、消防等工程。

项目总概算为 522 万元。其中建安工程费 437 万元,工程建设其他费 46 万元,预备费 24 万元,代建管理费 15 万元。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 \_\_\_\_\_ %; 集体资本 \_\_\_\_\_ %; 民营资本 \_\_\_\_\_ %; 外商投资 \_\_\_\_\_ %; 混合经济 \_\_\_\_\_ %; 其他 \_\_\_\_\_ %。

### 二、工程承包范围

主要改造内容包括:拆除、室内装饰、给排水、电气、通风空调、弱电及智能化、消防等工程。

实际工作内容以施工图纸、工程量清单等其他文件为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

#### 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米

<input type="checkbox"/> 桥梁工程                   座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程                   座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程                   米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程                   米	<input type="checkbox"/> 燃气工程                   米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: _____平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____);		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 三、合同工期

计划开工日期：2022年11月12日（最终以开工令为准）；

计划竣工日期：2023年02月09日；

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 90 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

### 五、签约合同价

人民币（大写）叁佰肆拾柒万零伍佰零壹元贰角玖分（¥ 3470501.29 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）伍万叁仟玖佰陆拾叁元玖角柒分（¥ 53963.97 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰拾伍万叁仟元整（¥ 253000.00 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹拾捌万陆仟零伍拾陆元捌角整（¥ 186056.80 元）。

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）。

### 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：\_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户开户银行：\_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户号：\_\_\_\_\_

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- 00 图纸和技术规格书；
- 01 已标价工程量清单；
- 02 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 11 月 11 日；

订立地点：\_\_\_\_\_

发包人和承包人约定本合同自签字盖章后成立。

本合同一式 贰 份,均具有同等法律效力,发包人执 壹 份,承包人执 壹 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)



刘君

统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



蒋德木

统一社会信用代码： 9144030055987346XG

地址： 深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703

邮政编码： 518053

法定代表人： 蒋德木

委托代理人： 蒋力

电话： 0755-83862966

传真： /

电子信箱： hpjs2010@163.com

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳梅景支行

账号： 44250100014700001085

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目

验收日期：2023年10月18日

建设单位(盖章)：深圳市南山区建筑工务署、  
华润置地城市运营管理(深圳)有限公司(代建)



\* GD- E1- 914 \*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目				
工程地点	深圳市南山区西丽街道创研路79号中兴人才公寓三期	建筑面积	1284m <sup>2</sup>	工程造价	347.05万元
结构类型	/	层数	地上:	2	
	/		地下:	/	
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2022年11月13日	验收日期	2023年10月18日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市南山区建筑工务署、 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司(代建)				
勘察单位	/				
设计单位	上海霍普建筑规划设计有限公司				
总包单位	深圳市浩鹏建设工程有限公司				
承建单位(土建)	/				
承建单位(设备安装)	深圳市浩鹏建设工程有限公司				
承建单位(装修)	深圳市浩鹏建设工程有限公司				
监理单位	深圳市特发工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	/				



\* GD - E1 - 914 / 2 \*

### 四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	王树成	南山建设集团	项目负责人		王树成
3					
4	王松	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司	项目经理		王松
5	刘伟	深圳市特发工程建设咨询有限公司	总监		刘伟
6	曹伟东	深圳市特发工程建设咨询有限公司	总监		曹伟东
7	周雷	深圳市浩鹏建设工程有限公司	项目经理		周雷
8	曹伟	深圳市浩鹏建设工程有限公司	技术负责人		曹伟
9	董欢	上海霍普建筑规划有限公司	技术负责人		董欢
10	周大伟	上海霍普建筑规划有限公司	设计师		周大伟
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



(此页为验收记录)

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位一致认为该工程完成了设计和合同约定的全部工程量，无遗留工程量和质量缺陷，评定分部工程质量合格，单位工程质量合格。  
各单位验收结论为：本工程质量验收合格。



建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
  (公章) 单位(项目)负责人： 2023年10月18日	  (公章) 总监理工程师： 2023年10月18日	  (公章) 单位(项目)负责人： 2023年10月18日	  (公章) 单位(项目)负责人： 2023年10月18日	(公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日



5、深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程

# 中标通知书

标段编号：4403002016190050001

标段名称：深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市浩鹏建设工程有限公司

中标价：793.449689万元

中标工期：169天

项目经理(总监)：易庄



本工程于 2023-11-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-02-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-02-26

查验码：3310205243602251 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

# 深圳地铁前海国际发展有限公司

## 中标通知书

致投标人：**深圳市浩鹏建设工程有限公司**

承担项目：**深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程**

贵公司于2023年12月25日提交了上述项目的投标文件。  
依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）柒佰玖拾叁万肆仟肆佰玖拾陆元捌角玖分（小写：RMB7,934,496.89元）。确定贵公司为深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳地铁前海国际发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：



2024年2月26日

# 深铁懿府 4 号地块幼儿园精装修工程

合同编号：STZY-0191/2024

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳地铁前海国际发展有限公司

承 包 人：深圳市浩鹏建设工程有限公司

2024 年 3 月



## 第一部分 协议书

**发包人**(全称): 深圳地铁前海国际发展有限公司

**承包人**(全称): 深圳市浩鹏建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号: xx

工程规模及特征: 深铁懿府位于深圳市南山区华侨城北城片区。项目用地处于北环大道以南,广深高速以北,临近地铁七号线和二号线。地块周边有安托山体育公园、安托山博物馆公园、雅昌艺术中心、华侨城创意产业园等。

深铁懿府总建筑面积约76万平方米,计容建筑面积53.5万平方米,含住宅、商业、学校、幼儿园、公交首末站以及警务室、老年人日间照料中心、社区健康服务中心、文化活动中心等配套设施。

本次工程范围为深铁懿府4号地块幼儿园精装修工程,装修面积约3946.00 m<sup>2</sup>。

资金来源: 财政投入 / %; 国有资本 100 %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

### 二、工程承包范围

(一) 招标范围包括:

深铁懿府4号地块幼儿园精装修,包括硬装工程、二次消防施工及报批、厨房配套设施、空调等。

(二) 本次招标范围不包括: /

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。

### 三、合同工期



计划开工日期：2023 年 12 月 15 日（具体开工日期以甲方通知为准）；

计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

合同工期总日历天数 169 天。

招标工期总日历天数 169 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

#### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

#### 五、签约合同价

本合同暂定价为人民币(大写)柒佰玖拾叁万肆仟肆佰玖拾陆元捌角玖分(小写：RMB 7,934,496.89 元)，其中不含暂列金额暂定价款为 7,071,669.67 元(其中不含税价 6,487,770.34 元，增值税金额 583,899.33 元，增值税税率为 9%)；暂列金额 862,827.22 元(其中不含税价 791,584.61 元，增值税金额 71,242.61 元，增值税税率为 9%)，合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价款不随增值税率变化进行调整。

#### 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： /

工人工资款支付专用账户开户银行： /

工人工资款支付专用账户号： /

#### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；



- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 3 月 14 日;

订立地点: 深圳\_\_\_\_\_

发包人和承包人约定本合同自\_\_\_\_\_后成立。

本合同采用电子合同,一式二份,双方各执一份,每份均具有同等法律效力。



发包人(盖章): 深圳地铁前海国际发展有 法定代表人或授权代表:



住 所: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室

电 话: 0755-23992600 传 真:

开户银行: 建行深圳分行营业部 开户全名:

账 号: 44201501100052560514 邮政编码:

项目主管部门经办人 张瀚之 13691854591 项目主管部门审核人: 郑军  
及电话:

合约部门经办人及电 彭亚永 0755-89987412 合约部门审核人: 刘天晨  
话:

承包人(盖章): 深圳市浩鹏建设工程有限 法定代表人或授权代表: 蒋德



住 所: 深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703

电 话: 0755-83868909 传 真: 0755-83868909

开户银行: 中国工商银行深圳梅林一村支行 开户全名: 深圳市浩鹏建设工程有  
限公司

账 号: 4000028209200123169 邮政编码: 518053

承包商经办人: 靳萌 承包商经办人电话: 13902966219

合同签署地点: 深 圳 承包商邮箱地址  
2567889906@qq.com

时 间: 2024年3月14日



拟派项目经理业绩汇总表

序号	项目名称	合同价（万元）	竣工验收时间	备注
1	股指项目部装修工程	289.43 万元	竣工日期 2023 年 10 月 30 日	
2	和合时代大厦(A720-0178)工程(不含桩基)涂料工程	397.97 万元	竣工日期 2023 年 8 月 29 日	
3				

项目经理近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩，不超过 5 项，如超过 5 项，只取列表前 5 项。

证明文件提供中标通知书（若有）、合同（关键页）、交（竣）工验收证明等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。

1、项目经理证件

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)0905370

姓名:祁俊

性别:男

出生年月:1987年06月19日

企业名称:深圳市浩鹏建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年11月24日

有效期:2023年11月24日至2026年11月23日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年11月24日





使用有效期：2024年09月  
26日-2025年03月25日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：祁俊



性别：男

出生日期：1987-06-19

注册编号：粤2442022202305711

聘用企业：深圳市浩鹏建设工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023-04-27至2026-04-26）



个人签名：祁俊  
签名日期：2024.09.26



广东省住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章  
签发日期：2023年04月27日

姓名 祁俊  
性别 男 民族 汉  
出生 1987年6月19日  
住址 重庆市开州区汉丰街道安  
康街北三路48号3幢1单元  
1-2  
公民身份号码 500234198706190010



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 重庆市公安局开州分局  
有效期限 2020.01.20-2040.01.20

深

普通高等学校



# 毕业证书

学生 祁俊 性别 男，一九八七年六月十九日生，于二〇一三年九月至二〇一六年一月在本校网络教育 建筑工程技术专业 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 华中科技大学



校(院)长：



证书编号： 104877201606115549

二〇一六年一月三十一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> (教育部)

编号: L1503523  
NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅制发  
Formulated by Human Resources and Social  
Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源  
和社会保障厅制发，  
它表明持证人具有专业技  
术资格水平。

This certificate, formulated and  
issued by Human Resources and  
Social Security Department of  
Liaoning Province, is to certify  
the bearer's qualification of any  
profession and speciality herein  
completed.



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 祁俊  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1987年06月  
Date of Birth

工作单位 鞍山市第八建筑工程有限公司  
Establishment

专业名称 暖通

Profession Series

资格名称 工程师

Post Qualification

授予时间 2015年11月23日

Conferment Date



发证机关  
Issued by

2、项目经理业绩  
(1) 股指项目部装修工程



中国铁建 中铁城建集团第一工程有限公司

## 建设工程施工专业分包合同

工程名称：深圳市城市轨道交通 6 号线工程主体工程 6101 标

工程地址：深圳市

承 包 人：中铁城建集团第一工程有限公司

分 包 人：深圳市浩鹏建设工程有限公司

合同编号：CJ01-GD-SZDT06-2023-(ZYFB) 00001

签约地点：山西省太原市迎泽西大街 169 号

签约时间：2023 年 9 月

## 第一部分 协议书

承包人：中铁城建集团第一工程有限公司  
分包人：深圳市浩鹏建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中铁建南方建设投资有限公司（以下简称“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 双方企业信息情况

#### 【承包人企业信息】

承包人：中铁城建集团第一工程有限公司  
注册地址：太原市万柏林区迎泽西大街169号 邮编：030024  
通讯地址：太原市万柏林区迎泽西大街169号 邮编：030024  
法定代表人：林其涛 职务：董事长  
纳税人身份：一般纳税人  
纳税人识别号：911400000870963902  
开户银行名称：中国建设银行太原市西矿街支行  
开户银行账号：14001836208050503733

#### 【分包人企业信息】

分包人：深圳市浩鹏建设工程有限公司  
营业执照号码：9144030055987346XG 注册资本金：11160万元  
注册地址：深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼（A座）1703  
邮编：518053  
通讯地址：深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼（A座）1703  
邮编：518053  
法定代表人：蒋德术 职务：董事长 身份证号码：512222196109061279  
纳税人身份：一般纳税人  
纳税人识别号：9144030055987346XG  
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳梅景支行  
开户银行账号：44250100014700001085  
资质证书编号：D244130037 发证机关：广东省住房和城乡建设厅  
资质证书有效期至2023年11月25日  
资质专业及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级  
安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字【2023】020273 延有效期至2025年4月

29日



### 一、分包工程概况

分包工程名称：股指项目部装修工程

分包工程地点：龙岗区

分包工程承包范围：股指项目部提供的万益大厦1-3层图纸范围内所有涉及到的装修安装工程

分包方式：本分包工程采用包深化设计、包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包成品保护、包验收、包竣工资料编制、包保修的承包方式。

承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况随时调整分包人的施工范围，分包人须无条件服从。

### 二、分包合同价款

(1) 合同暂定不含税总价（大写）：贰佰捌拾玖万肆仟叁佰捌拾捌元（人民币），

（小写）：2894388元（人民币）；

(2) 增值税税额（大写）：贰拾陆万零肆佰玖拾伍元（人民币），

（小写）：260495元（人民币）；

合同适用增值税税率：9%，分包方开具发票类型为：增值税专用发票。

(3) 合同暂定含税总价（大写）：叁佰壹拾伍万肆仟捌佰捌拾叁元（人民币），

（小写）：3154883元（人民币）；

固定综合单价及暂定工程数量：见合同附件1《工程量清单综合单价表》

### 三、工期

本分包合同暂定开工时间2023年9月30日，竣工时间2023年10月30日，日历工作天数为30天。分包人阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限。

### 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的“标准和规范”，达到国家建筑指标验收合格标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率一次达到100%，否则罚款违约金为本合同金额的5%。

### 五、组成分包合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书(如有时)；
- 3、分包人的投标文件(报价书)；
- 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- 5、本合同专用条款；
- 6、本合同通用条款；
- 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的

建设



...

第



册



合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

1、本合同自承包人盖电子合同印章,分包人盖电子合同印章和电子法人名章或签字盖章后生效。**【分包人根据要求未使用电子合同印章和电子法人名章的,须分包单位签字盖章后生效,注意签字必须是法人签字且签字和盖章同时满足时,合同才能生效。】**

2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同做任何补充或修正需经双方以书面形式签署方为有效。书面补充合同构成本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

承包人: (公章) 专用章

分包人: (盖章)

法定代表人: 蒋德木  
委托代理人:

2023年9月

## 第二部分 通用条款

执行国家 GF-2013—0201 示范文本中通用条款的规定。

## 第三部分 专用条款

### 一、词语定义及合同文件

#### 2. 合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③分包人的报价书；④除总包合同工程价款之外的总包合同文件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；⑧合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

#### 3. 语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同不使用其他语言文字。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：

按照国家、地方和行业颁布的与本工程有关的各种现行法律、规范、规程。

3.3 本分包工程适用的工程建设标准：

按照国家、地方和行业颁布的与本工程有关的建设标准，以要求最高者为标准。

以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间：依据现场施工情况

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间：依据现场施工情况

#### 4. 图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸的时间：2021.6.10

承包人向分包人提供图纸的套数：壹套。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：分包人承担

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：分包人承担

4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：无

### 二、双方一般权利和义务

#### 7. 项目经理

姓名：郭卫峰，职称：高级工程师。承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的项目经理的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。

#### 8. 分包项目经理

姓名：祁俊，职称：工程师，身份证号码 500234198706190010，手机号码：15602287569。分包人委托其全权负责工地的一切事务，该同志做出的一切决定，分包人负责合同的全面履约，并承担经济与法律责任。

承包人有权更换其认为不称职的分包人委派的项目经理和工地负责人。

#### 9. 承包人的工作



37.12 因分包人原因使工程受到威胁或即将产生损失时，或承包人认为分包人已不具备承担本工程的能力时，或分包人无意继续履行合同时，或分包人对合同的履行不能令承包人/发包人/监理单位满意时，承包人有权解除合同、有权拒付工程款，有权变更合同内容或要求分包人全部或部分人员退场，分包人应予接受并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

37.13 除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人应承担并履行总包合同约定的、与分包工程有关的所有义务及工作程序。

### 38、保密条款

38.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，任何一方不得擅自使用，更不得向第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

38.2 一方对另一方违反本保密条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利。

38.3 本合同终止后本条仍然适用，不受时间限制，但是双方就上述保密事宜另行签署的保密协议规定有保密期限的除外。

### 本合同附件1~附件9为本合同有效组成部分。

附件1：工程量清单综合单价表

附件2：工程施工安全生产管理协议

附件3：环境保护责任书

附件4：职业健康文明安全施工责任书

附件5：工程质量保修书

附件6：廉洁承诺书

附件7：按时支付施工人员（包括民工）工资的承诺

附件8：需扣除施工和生活用水电等费用表

附件9：诚信合规协议

承包人

(盖章)

合同专用章

(1)

分包人：

(盖章)

法定代表人

委托代理人：

2023年9月

建设



079

第



13

(1)

和合时代大厦(A720-0178)工程(不含桩基)涂料工程

合同编号: HTJ-HHSD-FB017

深圳市恒泰基建筑工程有限公司  
和合时代大厦(A720-0178)工程(不含桩基)  
涂料工程施工专业分包合同

甲 方: 深圳市恒泰基建筑工程有限公司

乙 方: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

签约地点: 深圳市南山区

签约时间: 2022年6月14日

## 和合时代大厦 (A720-0178) 工程 (不含桩基)

### 涂料工程施工专业分包合同

工程承包单位 (甲方): 深圳市恒泰基建筑工程有限公司

法定代表人: 曾庆坤

住 所: 深圳市南山区沙河西路鼎新大厦西座 1201 室

专业分包单位 (乙方): 深圳市浩鹏建设工程有限公司

法定代表人: 蒋德术

住 所: 深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼 (A 座) 1703

资质证书号码: D244130037、D344001411

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅、深圳市住房和建设局

资质专业及等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、模板脚手架专业承包不分等级。

复审时间及有效期: 2022 年 12 月 31 日

营业执照号码: 9144030055987346XG

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方就和合时代大厦 (A720-0178) 工程 (不含桩基) 涂料工程专业分包合同施工事项经协商一致,订立本分包合同共同遵守。

#### 第 1 条 工程概况

1.1 工程名称: 和合时代大厦 (A720-0178) 工程 (不含桩基) 涂料工程

1.2 工程地点: 深圳市宝安区石环北路与上屋大道交汇处

#### 第 2 条 承包范围、内容

和合时代大厦 (A720-0178) 工程 (不含桩基) 涂料工程图纸所包含 (含暗示) 的天棚、内外墙涂料工程内容,包括但不限于以下内容:

本项目所有天棚腻子、内外墙腻子、乳胶漆、涂料等成品保护 (含保洁) 至竣工交付、保修及修补任何缺陷,图纸规范中有图示或有文字描述的所有工程内容。本合同约定的其它应由乙方完成的工作及甲方针对本工程发出的相关指令。

### 第 3 条 合同价款及承包方式

3.1 合同价款及承包方式 (在选择的內容前面打√)

固定总价合同, 合同价款为: 人民币大写\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, 小写\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. 其中:  
合同价款: ¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_圆整;

税款¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_圆整。

固定综合单价合同, 合同含税总价 (暂定) 为: ¥3979798.07 元, 人民币大写叁佰玖拾柒万玖仟柒佰玖拾捌元零角柒分。

其中: 合同不含税总价 (暂定) 为: ¥3651190.89 元, 大写: 叁佰陆拾伍万壹仟壹佰玖拾元捌角玖分; 税款 (9%) ¥ 328607.18 元, 大写: 叁拾贰万捌仟陆佰零柒元壹角捌分。

费率合同, 按照\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_综合取费, 费率为: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

其中人工费按照\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元/工日计取; 材料价格按照\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

乙方属于 一般纳税人 小规模纳税人 其他。

3.2 此合同价款包含了完成本工程所需: 人工费 (含工人进退场费、赶工费、停窝工费、高温费、加班费、降效费、夜间施工费等)、材料费 (含采购、制造、运输、储存、安装及检测费)、机械费 (含降效、机械进出场费)、措施费 (为完成该项工作发生的所有措施费, 二次及多次搬运等)、安全文明施工费 (含劳保及两制、成品保护、施工区、生活区、生产区工程内外清洁费、垃圾清运费 (合同承包范围内的垃圾运送到现场指定的垃圾堆放处))、检测配合、管理费、保险费、通过验收费用 (但送检及节能验收费用不含)、利润、税金、风险费、保修期内维修及政府规费及完成本工程不可或缺的工作 (不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示) 等一切与本工程有关工作内容的所有费用。

3.3 乙方已在合同价款中充分考虑了可能存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险, 并自愿承担因此类风险而引致的工作量增加、费用增加和其它可能的责任。其范围包括但不限于以下风险:

3.3.1 合同清单的工程量与有关设计图纸计算的工程量差异;

3.3.2 合同清单中的错、漏项;

3.3.3 施工图纸可能未标注或注明但按规范、规程所要求的不可或缺的次要工序或细部做法、深化设计图纸局部修正 (原设计图及标准改动除外) 和调整、深化设计不足导致的工程价款变化;

3.3.4 物价、工料价格上涨或降低;

3.3.5 政策调整及政府管制等因素导致政策性规定费用的变化;

3.3.6 工程造价管理部门公布的各种价格调整。

3.3.7 各楼栋工期差距加大的情况。

3.4 在因乙方原因造成项目停工的条件下，甲方不另行补偿相关损失及任何费用；在非乙方原因造成项目停工的条件下，连续停工时间在7天内，累计停工时间在15天内，停工期间所发生的一切费用由乙方自行承担。

3.5 以上合同价款均为合格工程价款，如验收未达到本合同约定标准者，按本合同规定承担违约责任。

3.6 乙方基本税务信息

增值纳税人类型：增值税一般纳税人

开具发票类型及适用税率或征收率：增值税专用发票 (13%/9%/6%/3%)

#### 第4条 合同工期

4.1 工期要求：

4.1.1 各部位实施工期按甲方项目部下发月进度计划及周进度计划工期节点要求完成；

计划开工日期：本工程暂定于2022年6月15日开工；

计划完工日期：本工程暂定于2023年8月29日完工；

合同工期总日历天数为：440天，含春节放假。

4.1.2 乙方无条件服从甲方针对本工程的施工进度安排，及时完成全部工作内容，若因乙方的进度不能满足甲方的要求，甲方有权将其承包范围内的工作委托给其它单位施工。

4.2 工期顺延：乙方在顺延情况发生后5日内向甲方提交报告，甲方收到书面报告后7日内审核、确认。因下列原因之一造成的延误，工期相应顺延：

4.2.1 因甲方自身原因造成的延误；

4.2.2 因不可抗力的原因造成的延误；

4.2.3 甲方同意工期顺延的其他原因。

4.3 甲方保留根据工程实际情况对实际开工、中间停工、复工及竣工日期做出调整的权力，承包人须承担该项风险并服从安排。因甲方原因(包括建设单位及政策的原因)导致的任何停工和延期，经甲方书面确认后顺延工期，但甲方不承担其他违约责任；

4.4 乙方应充分考虑政府移交场地时间存在的风险，施工过程中采取相应赶工措施确保按项目完工时间完成，相应赶工措施费用在措施费中综合考虑。

4.5 如乙方无力按甲方要求进度(含赶工)进行施工，则甲方有权派其他人员增援乙方工作，其增援的费用甲方按照甲方实际支付费用的120%直接从乙方的工程款中扣除。

#### 第5条 质量及验收标准

5.1 工程质量标准：合格。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的

费用，工期不予顺延，直到符合约定标准，同时承担因乙方原因引起增加的其他一切费用。

5.2 施工及验收采用的标准、规范、技术规程：详见附件 13。

5.3 确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收不合格罚款 2000 元/次，整改后再次验收不合格则罚款 5000 元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权单方解除本合同，作清场处理，乙方已完成且验收合格的工程量按 80% 结算，同时乙方向甲方支付分包合同价款 10% 的违约金，且必须在 3 日内无条件清场。

## 第 6 条 双方权利、义务

6.1 甲方权利、义务

6.1.1 甲方现场代表：朱仕祥，权限：包括代表甲方负责履行合同但是下列事项必须经甲方同意，并加盖甲方单位公章（或负责人签字）方为有效：

（1）与本工程相关的任何补充协议的签订；

（2）与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订；

（3）竣工验收申请；

（4）最终结算申请单。

6.1.2 甲方对工程的实施进行统一管理，并负责总体协调工作。甲方负责就技术问题与建设单位/监理工程师协调联络，协调乙方与同一施工场地的其它专业分包人之间的交叉配合。

6.1.3 及时向乙方提供施工图纸等技术资料。

6.1.4 组织图纸会审，向乙方进行技术、安全交底工作，审批乙方的施工进度计划及施工方案。

6.1.5 对乙方施工的工程质量、安全环境等内容进行检查和验收。

6.1.6 甲方按分包合同约定办理预（结）算及洽商签证。

6.1.7 甲方负责提供的临建及措施有：

1) 提供施工现场的临时水源、电源的接驳口（各楼层均有设置），具体位置及数量以现场实际情况为准，其余接驳口以外的管线等机具均由乙方负责（施工水电由甲方无偿提供）。

2) 提供现场材料堆放场地及加工场地、塔吊、施工电梯，其余施工机具均由乙方自行配备。

3) 有偿提供工人宿舍，并提供床铺，床上用品及其它用品由乙方自备；甲方按乙方实际使用临时设施面积收取“15 元/m<sup>2</sup>\*月”的租赁费及“12 元/m<sup>2</sup>\*月”的生活水电费用，但空调电费按挂表实际收取，该费用需每月或每期向甲方财务部门缴纳，同时应满足宿舍管理规定（详见合同附件 12）。若生活临时设施由乙方损坏，则乙方须按原价赔偿。

4) 提供现场办公区；

5) 提供的安全文明措施包含：车辆冲洗设备、安全警示标识；

7) 乙方应在合同签订前实地勘察, 并知悉所有现场情况。甲方只提供现有的施工条件, 其他由乙方自行考虑。

## 6.2 乙方权利、义务

6.2.1 乙方现场代表: 郑俊, 未经甲方批准不得更换。乙方现场代表应保证常驻在施工现场工作且同时满足施工现场项目进度、质量、安全文明施工及甲方管理人员要求。甲方有权要求乙方更换其认为不合适的乙方现场代表。乙方现场代表全权负责乙方施工现场管理, 代表乙方行使与本合同有关的权利和义务, 并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合, 乙方对该现场代表所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

6.2.2 乙方应按本合同约定的内容和时间, 完成下列工作:

- 1) 乙方应按照本合同约定, 对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。
- 2) 乙方应按照本合同约定全面、准确、按时的履行合同, 应对承包范围内的现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
- 3) 乙方服从甲方的总体部署, 接受甲方指导和督促。未经甲方许可, 乙方不得与建设单位、监理工程师发生直接工作联系。乙方应在合同签订后 7 日内, 向甲方提交详细的施工组织设计(施工方案)、施工进度计划, 经甲方批准后, 乙方可执行。
- 4) 乙方应配备专职质检员报甲方备案, 认真执行并配合甲方的自检、互检、工序交接检验制度, 做好隐蔽工程的检查及各项验收工作, 提交专职质检员签署的质量报告。
- 5) 乙方应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则, 按规定配备专职安全员和持证焊工报甲方备案, 并切实加强安全管理, 对安全生产负直接责任。若因乙方不服从甲方管理, 不按安全规范进行安全生产管理而造成的安全事故的, 除承担由于其自身安全管理措施不利而造成的安全事故责任还应承担由此造成的一切经济费用。
- 6) 乙方需自行搭设简易操作平台(需符合《深圳市安全文明施工标准》)、自备加工机械、施工机具及相应的开关箱和电源线, 并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。
- 7) 除甲方现场已有照明设备外, 乙方需自备临时照明设备(需采用手提式 LED 照明灯具), 设备须符合深圳市安全文明相关规定, 禁止使用碘钨灯。
- 8) 乙方作为有经验的专业施工单位, 在施工过程中因乙方责任的设计、加工、施工操作不合理或不应发生的损失等由乙方承担全部的责任, 工期不顺延。
- 9) 乙方不得任意拆除任意甲方的设施, 如需要拆除, 需经得甲方同意并负责按甲方要求及时恢复。
- 10) 乙方应采取适当措施保护环境, 妥善处理其施工范围内的废弃物, 降低施工噪音, 严禁

21.3.3 工程自身的损害、因工程损害导致第三人伤亡、工程清理维修费由乙方配合甲方与发包人协商处理。

21.4 不可抗力对分包合同的影响：分包合同生效后如因不可抗力阻止分包合同的履行，则甲方或乙方不应被认为违约或毁约。

21.5 迟延履行合同后发生不可抗力的责任：因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相关责任。

## 第 22 条 合同解除

22.1 基于下列原因，可以解除合同：

22.1.1 经合同双方协商一致；

22.1.2 不可抗力原因致使合同无法履行的；

22.1.3 因合同一方违约，出现本合同第 17 条中的违约行为致使合同无法履行的；

22.1.4 甲方与发包人之间的总承包合同解除时，甲方与乙方之间的分包合同同时无条件解除，且甲方无须承担违约及赔偿责任。

22.2 合同双方一方依据上述合同解除的条件约定解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同的通知。

22.3 合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除对对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理余款的效力。

22.4 合同双方对解除合同有争议的，应采取友好协商的方式解决。经协商仍存在争议的，根据本合同第 19 条争议解决的约定解决。

## 第 23 条 合同生效与合同终止

23.1 合同生效

23.1.1 合同订立时间：2022年6月14日

23.1.2 合同订立地点：深圳市南山区

23.1.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。

23.2 合同终止：合同双方履行合同全部责任、义务和权力，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。

23.3 后合同义务：合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 第 24 条 合同备案

工程所在地的建设行政主管部门要求办理合同备案手续的，乙方应在合同签订后 15 日内，负责至相关建设行政主管部门办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助。办理备案

附件9：工人工资发放表

附件10：安全生产、文明施工不良行为行为处罚细则表

附件11：《深圳市建筑工地分账制工人工资委托发放协议》

附件12：生活区管理制度

附件13：施工及验收采用的标准、规范、技术规程

(以下无正文，为本合同签署内容)

甲方(公章)

乙方(公章)

单位地址：深圳市南山区西丽街道新围社区留仙大道6008号鼎新大厦西1201

单位地址：深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：冰

委托代理人：蒋德木

电话：0755-26528566

电话：0755-83862966

传真：

传真：

开户银行：工商银行深圳西丽支行

开户银行：中国建设银行深圳梅景支行

账号：4000027409200155721

账号：4425 0100 0147 0000 1085

邮政编码：518000

邮政编码：518053

附表 2:

履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目	华润置地	深圳市	优良	2023 年
2					
3					

1、请按招标文件要求提交履约评价情况，不超过 5 项，如超过 5 项，只取列表前 5 项；

2、投标人提供近 5 年（以截标时间倒推，以履约评价日期为准）类似工程中取得建设单位出具的优良履约评价证明等证明材料原件扫描件。



[2023]华置深圳城运南山社康 N55K 函字 002 号

## 表扬信

深圳市浩鹏建设工程有限公司：

区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目在南山区卫生健康局、南山区医疗集团总部及南山区建筑工务署的鼎力支持下，在贵司以闵睿为主导的管理团队辛勤付出和“高标准”、“严要求”的管理下，项目团队克服各项施工困难，充分发扬了敢打敢拼的顽强作风。为此，对贵司区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目管理团队提出表扬，对贵司的投入与支持表示感谢。

新年伊始，万象更新。2023 年的冲锋号角已经吹响，区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目将面临着交付使用的挑战，希望贵司再接再厉，进一步提升工程质量，确保安全生产，不忘初心，牢记使命！

最后，向贵司的各级领导，员工及广大员工家属致以最诚挚的新年祝福！

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

南山区社康项目部

2023 年 1 月 7 日

（联系人：王鹏，联系电话：15991277540）

华润置地城市运营管理（深圳）有限公司 区中医院西丽门诊部建设项目室内装饰改造项目  
China Resources (Shenzhen) Co., Ltd Nanshan Hospital Reconstruction and Expansion Project  
深圳市南山区桃园路 89 号南山医院改扩建项目办公室  
Nanshan Hospital Reconstruction and Expansion Project Office, No.89,Taoyuan Road, Shenzhen, China  
电话 Tel: (0755) 8656 0028 传真 Fax: (0755) 2691 8703 网址 Http: www.crland.com.hk

华润置地集团

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	祁俊	中级工程师	注册建造师	二级	粤 2442022202305711	建筑工程
技术负责人	曾锋	高级工程师	注册建造师	一级	粤 1532017201747675	建筑工程 机电工程 市政工程
造价员	薛莹	商务经理	职称证	初级	184017451	工程管理（工程造价）
精装施工员	蒋国俊	工程师	职称证	中级	/	建筑工程
精装施工员	易庄	工程师	注册建造师	一级	粤 1442022202302756	建筑工程
精装施工员	吴怀华	助理工程师	注册建造师	二级	粤 2442022202301295	建筑工程
机电施工员	郝永庆	工程师	注册建造师	一级	粤 1442019202100126	建筑工程
机电施工员	蒋国勇	/	岗位证	/	2301010300277560	机电工程
专职安全员（负责人）	吴明成	安全主任	安全生产考核	/	粤建安 C3(2015)0009155	建筑工程
专职安全员	李家法	/	安全生产考核	/	粤建安 C3(2019)0005139	建筑工程
材料员	蒋力	/	岗位证	/	2301040000279288	建筑工程
质检员（负责人）	蒋德术	质量主任	职称证	/	001708651	建筑工程
资料员	陈梓豪	/	岗位证	/	2022406291	建筑工程
劳资专管员	向祖梅	/	岗位证	/	2101140000317520	建筑工程

注：1. 须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件。

2. 本表应按专业依次填写。表格不足时可续页。

1、项目经理（祁俊）相关资格证书、社保及业绩证明材料（见项目经理业绩）

		使用有效期：2024年09月 26日-2025年03月25日
<h2>中华人民共和国二级建造师注册证书</h2>		
姓 名：祁俊		
性 别：男		
出生日期：1987-06-19		
注册编号：粤2442022202305711		
聘用企业：深圳市浩鹏建设工程有限公司		
注册专业：建筑工程（有效期：2023-04-27至2026-04-26）		
		 广东省 住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章
个人签名：祁俊	签发日期：2023年04月27日	
签名日期：2024.09.26		

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：祁俊

社保账号：645383021

身份证号码：500234198706190010

页码：2

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	01	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2021	02	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	03	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	04	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	05	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	323.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	323.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	323.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	323.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	323.0	*528.45	*281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	*18.88	2360	*18.88	4.72
合计			27148.51	17763.2			14984.94	5214.56			1247.63						706.17



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipsh.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a81382f4 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“A”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：417118  
单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司





使用有效期: 2024年12月09日  
- 2025年04月14日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 曾锋

性别: 男

出生日期: 1974年08月02日

注册编号: 粤1532017201747675



聘用企业: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-04-15至2025-04-14)

机电工程(有效期: 2022-04-15至2025-04-14)

市政公用工程(有效期: 2022-04-15至2025-04-14)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

曾锋

个人签名: 曾锋

签名日期: 2024.12.09

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年12月05日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)0007940

姓 名:曾锋

性 别:男

出生年月:1974年08月02日

企业名称:深圳市浩鹏建设工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2019年10月11日


有效 期:2022年11月03日 至 2025年10月10日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2019年10月11日







### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 曾锋      社保电话号: 631171603      身份证号码: 610422197408020079      页码: 2  
 参保单位名称: 深圳市浩鹏建设工程有限公司      单位编号: 417118      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	09	417118	2200.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	417118	2200.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	417118	2200.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	417118	2200.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2021	02	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	03	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	04	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	05	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 曾锋                      社保电话号: 631171603                      身份证号码: 610422197408020079                      页码: 3  
 参保单位名称: 深圳市浩鹏建设工程有限公司                      单位编号: 417118                      打印单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交	
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	*18.88	*4.72
合计			26218.91	17497.6			5687.94	1974.98			1255.48		075.4	1283.06			652.57



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33916265a7f56943 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“A”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号                      单位名称  
 417118                      深圳市浩鹏建设工程有限公司



## 2.2 技术负责人相关业绩证明材料

### 2.2.1 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

# 中标通知书

标段编号：2201-440305-04-01-476162001001

标段名称：南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程（简化招标）

建设单位：深圳市公安局南山分局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市浩鹏建设工程有限公司

中标价：1166.620130万元

中标工期：180天


项目经理(总监)：曾锋



本工程于 2022-09-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-11-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章): 

招标人(盖章): 

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章): 

日期: 2022-11-18

南山分局

查验码: 6058119477225355

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

SFD-2015-06

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

工程地点: 深圳市南山区

发包人: 深圳市公安局南山分局

承包人: 深圳市浩鹏建设工程有限公司



2015年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市公安局南山分局

承包人(全称): 深圳市浩鹏建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 南山、高新、深圳湾派出所升级改造工程

工程地点: 深圳市南山区。

核准(备案)证编号:  /

工程规模及特征: 项目包括南山、高新、深圳湾三个派出所的升级改造。其中:

#### (一) 南山派出所

位于南山大道 1155 号,建筑面积约 3027.05 平方米。南山派出所拟整体搬迁,现将其改造为备勤宿舍。改造内容包括拆除老旧的外墙饰面并重做防水及饰面;更换铝合金窗;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;更换外立面排水管;室内地面、天花、墙面进行装修改造,给排水、通风、电气等配套设施改造;室外地面改造等。

#### (二) 高新派出所

位于南山区松坪山朗山路 2 号,建筑面积约 3319.37 平方米。改造内容包括拆除外墙饰面并重做防水及涂料;更换铝合金窗;新建铝合金百叶空调机罩及空调排水管;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;更换外立面排水管;给排水、通风、电气等配套设施改造;拆除室外水泥地面并重做等。

#### (三) 深圳湾派出所

位于南山区滨海大道 3001 号深圳湾体育中心旁,建筑面积约 2804.67 平方米。改造内容包括拆除外墙饰面并重做防水层及饰面;更换铝合金窗;新建铝合金百叶空调机罩及空调排水管;屋面拆除防水层及隔热层后重做,并铺设防滑地砖;拆除屋顶阳光棚并重做;更换外立面排水管;室外新建排水沟、新建爬梯等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本     %; 集体资本     %; 民营资本     %; 外商投资     %; 混合经济     %; 其他     %。

### 二、工程承包范围

本项目主要工程内容包括但不限于拆除工程、结构工程、装饰装修工程、强电工程、

弱电工程、照明工程、电气工程、门窗工程、通风空调工程、给排水工程等。具体以施工图纸或发包人下达的指令单、任务书和工程量清单为准。

本工程由承包人工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包竣工验收、包保险、包税费、包保修等承包人为履行本合同义务所需的所有费用。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程-----万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程-----米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程.长: --米; 宽: --米; 高: --米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程-----米-----
<input type="checkbox"/> 软基处理工程-----万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程-----立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程-----立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程-----立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程-----米	<input type="checkbox"/> 泵站工程-----平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程--长: --米.宽: --米	<input type="checkbox"/> 隧道工程--长: --米.宽: --米.高: --米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程-----座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程--长: --米--宽: --米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程--长: --米.宽: --米.高: --米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程-----座-----
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程-----米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程-----米	<input type="checkbox"/> 燃气工程-----米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程-- ( <input type="checkbox"/> 基础-- <input type="checkbox"/> 基坑支护-- <input type="checkbox"/> 边坡-- <input type="checkbox"/> 土石方-- <input type="checkbox"/> 其它----- );--		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程---- ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土. <input type="checkbox"/> 钢结构. <input type="checkbox"/> 网架. <input type="checkbox"/> 索膜结构. <input type="checkbox"/> 其它----- );--		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程----- ( <input type="checkbox"/> 金属门窗-- <input type="checkbox"/> 幕墙: ---平方米. <input type="checkbox"/> 其它----- );--		
<input type="checkbox"/> 通风与空调----- ( <input type="checkbox"/> 通风. <input type="checkbox"/> 空调----- <input type="checkbox"/> 其它----- );		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖---- ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统. <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统--- <input type="checkbox"/> 其它----- );--		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程----- ( <input type="checkbox"/> 室外电气---- <input type="checkbox"/> 电气照明----- <input type="checkbox"/> 其它----- );		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	( <input type="checkbox"/> 综合布线系统-- <input type="checkbox"/> 信息网络系统----- <input type="checkbox"/> 其它----- );	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能----	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 --- ( <input type="checkbox"/> 室外设施 ----- <input type="checkbox"/> 附属建筑----- ----- <input type="checkbox"/> 室外环境----- );--		

燃气工程----- (户数: \_\_\_\_\_户; 庭院管: \_\_\_\_\_米)

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风--□空调-----□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统---□室外给、排水系统---□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统-----□信息网络系统-----□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (□抹灰---□涂饰---□饰面板(砖)---□吊顶---□其它-----);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程/

三、合同工期

计划开工日期: 年 月 日;

计划竣工日期: 年 月 日;

合同工期总日历天数为 180 天。

招标工期总日历天数为 【】 天。

定额工期总日历天数为 【】 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 【/】 (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准和甲方的需求。

五、签约合同价

人民币(大写) 壹仟壹佰陆拾陆万陆仟贰佰零壹圆叁角零分(¥11666201.30元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾壹万捌仟贰佰叁拾柒圆伍角叁分(¥218237.53元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥0.00元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰万贰仟叁佰圆整(¥22300.00元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）陆拾伍万伍仟圆整(¥655000.00元)；

(5)BIM技术应用费用：

人民币（大写）∟(¥∟元)。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

南山、高新、深圳湾三个派出所的升级改造工程项目农民工工资专用账户

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年 11月 21日;

订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后成立。

本合同一式六份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。

发包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字) 蒋德术

统一社会信用代码: 9144030055987345XG

地址: 深圳市南山区沙河街道侨城北路香年广场南区主楼(A座)1703

邮政编码: 518000

法定代表人: 蒋德术

授权代表: \_\_\_\_\_

电话: 0755-83862966

电子信箱: 13826584839@163.COM

开户银行: 中国工商银行深圳梅林一村支行

账号: 4000 0282 0920 0123 169

(2) 承包人任命的项目经理姓名 曾锋，资格证书号：粤 1532017201747675

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 合同暂定价款的 1%。

#### 4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 合同暂定价的 1% 元 / 次。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除符合《广东省建设工程项目招标投标后监督检查办法（试行）》第十一条规定的七种情形外，项目经理一律不得更换。承包人未经监理工程师和发包人书面同意，更换投标书中确认的本工程项目经理和技术负责人，每更换一人次向发包人支付合同暂定价的 1% 作为违约金；即使发包人批准同意更换，承包人仍须每更换一人次向发包人支付合同暂定价的 1% 作为违约金。更换项目经理或技术负责人须向发包人备案，项目经理及其它应参会管理人员未经发包人批准，无故缺席工程例会，按违约责任条款规定支付违约金，以上费用发包人有权在工程进度款中直接扣除。

#### 4.6 施工管理人员

(2) 属于承包人主要施工管理人员的其他人员包括：技术负责人、专业工程师、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员和资料员等工程管理必需人员。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员应保证常驻工地，无发包人书面同意不得随意离场。

对主要施工管理人员（项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、资料员），发包人将对其出勤情况采用指纹打卡机或其它方式每天进行考勤，每天上午上班和下午下班各考勤一次，项目经理及其它主要施工管理人员每月出勤天数不得少于 22 天，累计考勤处罚两次的人员，发包人有权要求承包人进行更换并承担相应违约责任，以上考勤情况将作为履约评价的重要依据。

(5) 承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

① 承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金 合同暂定价的 1%；

② 承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金 合同暂定价的 1% 元 / 人次；

③ 未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付

2.2.2 深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程

副本

臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程

合同文件

深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工合同

合同编号: SZDT12-20210701



甲方: 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包安装装修三工区项目经理部

乙方: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

日期: 2021 年 08 月

## 目 录

第一条	本合同文件的组成及合同文件的解释顺序 .....	1
第二条	合同工程项目名称、范围及工作内容 .....	2
第三条	合同价款 .....	3
第四条	工程工期及进退场要求 .....	4
第五条	临建设施 .....	5
第六条	施工机械设备 .....	6
第七条	施工材料 .....	7
第八条	实验与检验 .....	10
第九条	现场机构设置及派驻人员 .....	11
第十条	工程质量、验收及保修 .....	13
第十一条	安全生产、文明施工及环境保护 .....	15
第十二条	工程测量、检验、试验 .....	17
第十三条	保证金 .....	18
第十四条	预付款、工程计量、结算和支付 .....	20
第十五条	增值税及其他税费 .....	24
第十六条	双方的权利和义务 .....	27
第十七条	保 险 .....	31
第十八条	里程碑工期 .....	32
第十九条	违约责任、争议 .....	33
第二十条	争议解决方法 .....	39
第二十一条	合同生效及终止 .....	39
第二十二条	不可抗力 .....	40
第二十三条	其他 .....	40
附件一	.....	43
附件二	.....	64
附件三	.....	66
附件四	.....	69
附件五	.....	76
附件六	.....	80
附件七	.....	83
附件八	.....	87

深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三  
工区巨田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工合同

编号：SZDT12-20210701

甲 方：中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司深圳市城市轨道交通  
12 号线工程施工总承包安装装修三工区项目经理部

乙 方：深圳市浩鹏建设工程有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程主合同，在乙方已详细了解本合同书约定的施工现场条件、施工图纸及技术要求、施工材料等情况，双方就深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区巨田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工事项协商一致，订立本施工承包合同，以资共同遵守。

业主：深圳市地铁集团有限公司。

主合同：甲方同业主签订的施工合同。

监理：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司。

政府审计：指地方政府审计机关依据相关法律、法规等规定，对本工程使用的财政资金实施的监督行为以及对本合同工程最终工程造价的确定。

其他名称解释：本合同未作特别解释说明的名称或术语以主合同解释规定为准。

**第一条 本合同文件的组成及合同文件的解释顺序**

- 1.1 本合同（包括施工过程中签订的补充协议）
- 1.2 中标通知书

- 1.3 招标、评标及合同谈判中有关问题的澄清函、会谈纪要等
- 1.4 投标书及其附件
- 1.5 施工图纸、设计修改的通知
- 1.6 标准、规范及有关技术文件
- 1.7 甲方下发的施工技术措施、管理办法等
- 1.8 工程量清单
- 1.9 其它合同文件。

## 第二条 合同工程项目名称、范围及工作内容

2.1 项目名称：深圳市城市轨道交通 12 号线工程施工总承包常规设备安装装修三工区臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程。

2.2 工程地点：深圳市宝安区。

2.3 合同工程范围及内容：

2.3.1 工程范围：深圳市城市轨道交通 12 号线臣田站设备区、风井、风道、轨行区装修工程及常规设备安装工程。

2.3.2 工程内容：

按照臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程施工图、设计交底及图纸会审纪要、设计变更通知、业主要求等，完成合同范围内所有内容以及与各专业的收边收口等的材料采购、施工、试验检测、工程资料编制、成品保护、验收及后续服务等。主要工程内容包括但不限于：

2.3.2.1 机电安装工程：施工范围内通风空调系统、给排水和消防系统（除气灭系统）、动力照明系统、防火封堵、白蚁防治等工作内容及其他相关工作。

2.3.2.2 装修工程：砌筑隔墙及防火门窗安装、设备区装饰、轨行区及风

道风井装饰等工作内容及其它相关工作。

2.3.2.3 为完成以上工程所需的所有临建设施、完成以上相应工作内容所实施支架安拆、材料装卸车、材料保管、材料二次搬运(含装卸)等、所有机械设备及人员材料等资源的进出场、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、施工场地安保(包括安装监控、门禁设施等)费、大型机械设备安装拆、施工降排水、冬季保温防冻措施、特殊气候条件下防台风措施、项目移交前的现场清理工作、已完工程项目的维护保养及相关辅助性工作等。

### 第三条 合同价款

3.1 本合同采用固定综合单价承包方式，合同总价暂定为(含增值税)¥14201974.26元(大写：人民币壹仟肆佰贰拾万壹仟玖佰柒拾肆元贰角陆分)，不含增值税合同总价为¥13029334.18元(大写：人民币壹仟叁佰零贰万玖仟叁佰叁拾肆元壹角捌分)，增值税税率为9%，增值税额为¥1172640.08元(大写：人民币壹佰壹拾柒万贰仟陆佰肆拾元零角捌分)；本合同总价仅为甲方预计工程分包项目总价，不作为甲方向乙方结算工程价款的最终依据，乙方不得以结算量与预计量的差异引起总价变化向甲方索赔。最终结算金额根据合同约定计量规则以乙方实际完成内容，按相关管理办法、法规、合同约定，调整规费、税金后确定。

3.2 安全文明施工费率：建安工程费2%。

3.3 增值税率：本合同采用一般计税方式，增值税税率为9%。

3.4 本条款约定的增值税率为乙方开具增值税专用发票的税率，本条款约定的增值税额为按国家增值税相关规定开具增值税发票税额，此税额不代表本合同执行中乙方实际缴纳的增值税额；如因乙方管理不当所造成的损失均由乙

方自行承担。

3.5 本合同工程项目工程量及承包价格详见附表 1《臣田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程量清单》。工程量清单中的工程量只用作估算合同价款，不作为履约与最终结算的工程量，最终结算工程量以甲方签认的乙方实际完成合格的数量为准。

3.6 合同单价包含了乙方完成其承担的工程内容所需的直接费、间接费、规费、企业利润，除增值税以外的所有税金（如：个人所得税、企业所得税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等）。合同条款明示或暗示的责任、义务和风险等，以及本合同未提及的、不单独列项为完成本合同约定的工程范围及工作内容所必须发生的一切费用，由乙方自行测算包含在总价内。

3.5 在施工过程中有设计变更或合同外新增项目时，价格双方另行协商。

#### **第四条 工程工期及进退场要求**

4.1 合同工期：本合同工程计划 2021 年 08 月 10 日 至 2022 年 08 月 20 日。具体开工日期以甲方实际通知的开工时间为准。

4.2 施工设备及人员计划进场时间：2021 年 08 月 10 日，乙方必须按甲方通知的时间组织人员及设备进场。

4.3 乙方应按甲方要求的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得无故拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理竣工结算。

4.4 在施工过程中，因乙方原因不能满足施工进度、质量、安全、环保、文明施工等相关要求，且经甲方催告后仍不能满足的，甲方有权无条件调整乙

方的工作量及工作面，也可直接要求乙方退场并与乙方解除合同，乙方不得为此向甲方提出任何费用补偿要求，因此给甲方造成的损失乙方应负赔偿责任。

4.5 甲方根据实际施工进度安排，可能会对本合同工程的部分工作内容做出调整，导致本合同费用减少，乙方对此应无异议并不得提出任何费用补偿要求。

4.6 工程延期处罚及退场：乙方应在完成本合同约定的项目施工完成后三日内撤退其人员、施工设备和剩余材料，并完成施工临时用地的清场撤离，否则将承担 100 元/月·m<sup>2</sup> 临时占地费用，该费用在竣工结算中扣除。由于非乙方原因造成的工期延误，工期予以顺延；由于乙方原因造成的工期延误，视为违约并予以处罚，同时不免除由此产生的其他相关责任。

## 第五条 临建设施

5.1 现场施工道路：施工便道由乙方修建，应满足施工期间材料、设备运输及施工通行要求，使用过程中的维护（包括洒水养护、清洁等）由乙方负责，费用含在相应合同单价中。若未按甲方要求及时贯通或保修施工通道，影响甲方材料运输和其它项目施工，则由此造成的损失全部由乙方承担。

5.2 生产、生活用电：由乙方负责架设和安装，甲方负责配合乙方协调用电接口，电费由乙方承担，电气设备应做到一机一闸，并配置漏电保护器，费用已包含在合同单价中。

5.3 自备电源：乙方在施工期间必须考虑足够的自备电源，满足线路停电时正常施工、照明、通风、排水和安全文明施工等需要，相应费用已包含在合同价格中，甲方不另行支付。

5.4 生产、生活用水：由乙方自行解决，相关费用包含在合同单价中，甲

8.2.2 试验属于自检性质的，乙方可以单独进行试验。试验属于抽检性质的，甲方可以单独进行试验，也可由乙方与甲方共同进行。乙方对由甲方单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。

8.3.3 甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验成果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

#### 8.3 现场工艺试验

乙方应按合同约定或甲方指示进行现场工艺试验。

#### 8.4 第三方检测

按相关规定应由第三方检测的材料、设备由乙方送至符合检测要求的第三方检验机构检验，不合格的不得使用。检测费用已包含在合同单价中。

### 第九条 现场机构设置及派驻人员

#### 9.1 甲方机构与驻工地代表

9.1.1 甲方成立现场机构并委派的履行本合同的现场负责人（工地代表）：王磊，身份证号：622827198602115137，职务：项目经理。

9.1.2 工地代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回委派。

9.1.3 凡与本合同有关的结算支付资料，必须经工地代表签字并加盖项目行政印章后方有效，并视其为甲方意见的唯一有效表达。

9.1.4 工地代表或工地代表委派人员易人，甲方应及时通知乙方，继任者继续承担前任应负的责任。

#### 9.2 乙方机构与驻工地代表

##### 9.2.1 乙方机构

乙方应建立完善的现场施工技术、经营管理、安全、质量等管理机构，配备相应的各类专业技术人员。乙方各类管理人员必须持证上岗，人证合一。在本合同签订后7天内乙方将现场施工管理机构设置（各种资格审查资料）及负责人、各类专业技术人员负责人名单及其相应资格证书（复印件加盖乙方公司鲜章）劳动合同或社保证明以书面形式报送甲方经营管理部门。

#### 9.2.2 乙方驻工地代表

乙方应在接到开工通知后7天内向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况，并提交全部人员的身份证、工作证以及上岗证的复印件，保证全体人员持证上岗，应定期向甲方提交现场人员花名册。遵守当地公安机关的规章制度，服从其管理。其中：

乙方委派的履行本合同的项目经理：曾锋，身份证号：

610422197408020079，职务：项目经理，安全生产管理考核合格证编号：粤建安B（2019）0007940；

乙方委派的履行本合同的技术负责人：彭永，身份证号：

342122197310159312，职务：技术负责人；

乙方委派的履行本合同的现场安全负责人：祁俊，身份证号：

500234198706190010，职务：现场安全负责人，安全生产管理考核合格证编号：粤建安C（2012）0007828；

乙方委派的履行本合同的现场专职安全员：石颂，身份证号：

43050219960630051X，职务：专职安全管理员，安全生产管理考核合格证编号：粤建安C（2019）0002508。

对工期、安全、质量和甲方声誉等造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方责令其离开工地，并由乙方承担

相应的损失。

9.2.3 乙方的要求、通知和计量报告等资料须以书面形式由工地代表签字，并视其为乙方意见的有效表达。

9.2.4 乙方指派的工地代表应保证每月在工地的时间不低于 25 天，乙方提交的主要管理人员离开现场要以书面形式向甲方负责人请假，离开工地前必须向甲方项目经理请假，经同意后方能离开，未经批准离开处以 1000 元/天的违约金。

9.2.5 以上人员易人，乙方应提前七天书面通知甲方，经需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。如未通知甲方，或未取得甲方认可，处以 5000 元/次的违约金。

9.2.6 乙方及其上级所属管理部门书面撤销了项目经理的职位、权限，但未及时任命项目经理或指定人员履行职责的，原项目经理如签订或签署了为保证履行本工程分包合同的相关资料、会议纪要及其他合同等，甲方视乙方原项目经理具有相应授权。乙方原项目经理的签字具有法律效力。

9.2.7 乙方在施工中必须满足甲方有关企业形象宣传的规定和要求，统一着装；服从业主及甲方标准化建设方案、标准化管理、安全质量信誉评价体系要求；自行配备符合甲方工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品及安全警示标志、安全设施，并承担相关费用（此项费用已包含在合同单价中，不再单独计取）。乙方须书面告知乙方人员及乙方聘用人员不因拥有甲方标识的着装、各种资料等，主张与甲方具有劳动关系。

9.2.8 对工期、安全、质量和甲方声誉等造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方将其调离工地。

## 第十条 工程质量、验收及保修

10.1 乙方应建立健全质量保证体系，配备专职质量检查人员。

10.2 乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同

附件一：巨田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程量清单。

附件二：巨田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程甲供材料表

附件三：巨田站常规设备机电安装与设备区、轨行区装修工程甲供设备表

附件四：安全生产协议

附件五：消防安全协议书

附件六：保廉合同

附件七：环境保护与职业健康安全协议

附件八：民工工资发放保证书

甲方：

法定代表人（或委托代理人）：

注册地址：四川省成都市郫县  
成灌东路 349 号

纳税人识别号：91510124206963865H  
（统一社会信用代码）

开户银行名称：中国建设银行股份  
有限公司成都温江支行

开户账号：51001837108051500493

纳税人资格：一般纳税人

联系电话：028-82650825

签约时间： 年 月 日

乙方：

法定代表人：

注册地址：深圳市南山区沙河街道侨  
城北路香年广场南区主楼(A座)1703

纳税人识别号：9144030055987346XG  
（统一社会信用代码）

开户银行名称：中国建设银行股份有  
限公司深圳梅景支行

开户账号：44250100014700001085

纳税人资格：一般纳税人

联系电话：0755-83862966

签约时间： 年 月 日

### 3、造价员-薛莹

编号： 184017451  
NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅印制  
Printed by the Department of Human Resources  
and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.



(加盖发证机关钢印有效)

姓名 薛莹  
Name

性别 女  
Sex

身份证号 210282199511085340  
ID No.

工作单位 大连建钢构工程有限公司  
Establishment

专业名称 工程管理(工程造价)  
Profession Series  
资格名称 助理工程师  
Post Qualification  
授予时间 2019年10月  
Conferment Date



证书管理号  
Certificate Management No.

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：薛莹

社保电脑号：644492615

身份证号码：210082199611085340

页码：1

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	*18.88	*4.72
合计				4192.37	2254.72			777.04	259.04			259.04		147.28		151.04	37.76

## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a88454b2 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：417118  
单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司



4、精装施工员-蒋国俊



(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 蒋国俊  
Name

性 别 男  
Sex

出生年月 1987年01月  
Date of Birth

工作单位 鞍山市第八建筑工程有限公司  
Establishment

专业名称 建筑工程

Profession Series

资格名称 工程师

Post Qualification

授予时间 2015年11月23日

Conferment Date



发证机关

Issued by

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名： 蒋国俊

社保账号： 613944800

身份证号码： 50023419870120163X

页码： 1

参保单位名称： 深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号： 41718

计算单位： 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位文	个人文	险种	基数	单位文	个人文	险种	基数	单位文	基数	单位文	基数	单位文	个人文
2015	08	41718	0.0			4	6054	27.25	6.05	1	2100	21.0	2100	8.4	2010	32.48	30.3
2015	09	41718	0.0			4	6054	27.25	6.05	1	2100	21.0	2100	8.4	2010	32.48	30.3
2016	04	41718	0.0			4	6054	27.25	6.05	1	2100	10.5	2100	4.2	2010	16.24	10.15
2016	05	41718	0.0			4	6054	27.25	6.05	1	2100	10.5	2100	4.2	2010	16.24	10.15
2016	06	41718	0.0			4	6054	27.25	6.05	1	2100	10.5	2100	4.2	2010	16.24	10.15
2016	07	41718	2100.0	273.0	168.0	2	6753	40.51	13.51	1	2100	10.5	2100	13.86	2010	16.24	10.15
2016	08	41718	2100.0	273.0	168.0	2	6753	40.51	13.51	1	2100	10.5	2100	13.86	2010	16.24	10.15
2016	09	41718	2100.0	273.0	168.0	2	6753	40.51	13.51	1	2100	10.5	2100	13.86	2010	16.24	10.15
2021	07	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	41718	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	496.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	496.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	496.68	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	41718	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	41718	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	41718	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	41718	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	41718	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	04	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	05	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	06	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	07	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	08	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	09	41718	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72





## 5、精装施工员-易庄



使用有效期: 2024年12月10日  
- 2025年06月06日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 易庄

性 别: 男

出生日期: 1998年12月01日

注册编号: 粤1442022202302756

聘用企业: 深圳市浩鹏建设工程有限公司


注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-11-15至2026-11-14)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 

签名日期: 2024.12.10



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年12月15日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0115943

姓名:易庄

性别:男

出生年月:1998年12月01日

企业名称:深圳市浩鹏建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2022年10月14日

有效期:2022年10月14日至2025年10月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2022年10月14日



使用有效期：2024年08月  
12日-2025年02月08日



# 中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 易庄  
性 别： 男  
出 生 日 期： 1998年12月01日  
专 业： 土木建筑工程  
证 书 编 号： 建[造]21224400005259  
有 效 期： 2022年04月15日-2026年04月14日  
聘 用 单 位： 深圳市浩鹏建设工程有限公司



个人签名： 

签名日期： 2024.8.12



发证日期： 2022 年 04 月 15 日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易庄

社保电码号：649202789

身份证号码：411528199812013758

页码：1

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	06	417118	2300.0	286.0	176.0	2	8348	50.09	16.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	07	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	08	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	09	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	10	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	11	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	12	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2020	01	417118	2300.0	286.0	176.0	2	9309	55.86	18.62	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2020	02	417118	2300.0	0.0	176.0	2	9309	23.27	18.62	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	417118	2300.0	0.0	176.0	2	9309	23.27	18.62	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	417118	2300.0	0.0	176.0	2	9309	23.27	18.62	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	417118	2300.0	0.0	176.0	2	9309	23.27	18.62	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	417118	2300.0	0.0	176.0	2	9309	23.27	18.62	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2021	02	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	03	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	04	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	05	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易庄

社保电话号：649202789

身份证号码：411528199812013758

页码：2

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3323.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	*18.88	*4.72
合计			19092.41	12805.6			4500.47	1579.11			950.2						421.72



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vip/>，输入下列验证码（ 33916265a7f21a23 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：417118  
 单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司



6、精装施工员-吴怀华

 使用有效期：2024年11月  
05日-2025年05月04日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：吴怀华

性 别：男

出生日期：1995-05-11

注册编号：粤2442022202301295

聘用企业：深圳市浩鹏建设工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023-02-10至2026-02-09）

个人签名：吴怀华

签名日期：2024.11.05

  
广东省住房和城乡建设厅  
签发日期：2023年02月10日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴怀华

社保电话号：646106451

身份证号码：522325199605111215

页码：2

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3323.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3323.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3323.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	*18.88	4.72
合计				1798.41	12101.6		4282.8	1506.55			916.6			373.58	816.28		395.32



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a815667s ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号 417118	单位名称 深圳市浩鹏建设工程有限公司
----------------	-----------------------



## 7、机电施工员-郝永庆

 使用有效期: 2024年11月03日  
2025年05月02日

### 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 郝永庆

性别: 男

出生日期: 1991年04月24日

注册编号: 粤1442019202100126


聘用企业: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-04-19至2027-04-18)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 郝永庆

签名日期: 2026.11.03



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年4月19日



工作单位: 江西盛源建筑工程  
Work Unit 有限公司

管理号: 3600618548265  
File No.

姓名: 郝永庆  
Full Name  
身份证号: 370811199104240090  
ID Number  
资格名称: 工程师  
Qualification  
专业名称: 建筑工程  
Profession  
批准日期: 2018年11月16日  
Approval Date  
批复文件: 余人社字[2018]89号  
Approval Document

签发单位盖章:  
Issued by



签发日期: 2018 年 12 月 21 日  
Issued on

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郝永庆

社保电脑号：644482615

身份证号码：370811199104240090

页码：1

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	4528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	*18.88	4.72
合计			4192.37	2254.72			777.04	259.04			259.04					51.04	37.76

## 备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a8166054 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
417118单位名称  
深圳市浩鹏建设工程有限公司

## 8、机电施工员-蒋国勇





# 11、材料员-蒋力



蒋力 同志于 2023 年  
11 月 9 日至 2023 年 11 月 22 日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员材料员 职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 蒋力  
身份证号 500234199406011716  
证书编号 2301040000279288  
工作单位 深圳市浩鹏建设工程有限公司



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋力

社保电话号：035780009

身份证号码：50024199406011736

页码：3

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2300.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2300	1.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	1.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	1.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	22941.0	3441.15	1835.28	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	22941.0	3441.15	1835.28	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	22941.0	3441.15	1835.28	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	22941.0	3441.15	1835.28	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	112.5	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	24930.0	3739.5	1994.4	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	23000.0	3730.0	2000.0	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	23000.0	3730.0	2000.0	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	23000.0	3730.0	2000.0	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	23000.0	3730.0	2000.0	1	23000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	23000	41.25	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2023	12	417118	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	01	417118	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	02	417118	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	03	417118	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	04	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	05	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	06	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	07	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	08	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	09	417118	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	40.0	10.0
2024	10	417118	5000.0	*800.0	*400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	16.5	3000	*10.0	*10.0
合计			108318.02	61214.24			37680.48	19865.76			3873.56						1419.66



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，直验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a81ef971 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916265a81cf971 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 417118 单位名称 深圳市浩鹏建设工程有限公司



9、专职安全员（负责人）-吴明成

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0009155

姓 名：吴明成

性 别：男

出 生 年 月：1989年08月03日

企 业 名 称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年11月06日

有 效 期：2024年09月30日 至 2027年11月05日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月30日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴明成

社保电脑号：635182471

身份证号码：43130198909035119

页码：2

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位文	个人文	险种	基数	单位文	个人文	险种	基数	单位文	基数	单位文	基数	单位文	个人文
2021	10	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2300	15.4	6.6
2021	11	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2300	15.4	6.6
2021	12	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	3.63	2300	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3523.0	439.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3523.0	439.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3523.0	439.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.38	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
合计			24344.41	16037.6			6141.84	1749.41			1173.7						637.42



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vsp/>，输入下列验证码（ 33916265a806bd6a ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为新缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“A”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/大学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：417118  
 单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

10、专职安全员-李家法

<b>建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</b>	
编号:粤建安C3(2019)0005139	
姓 名:	李家法
性 别:	男
出 生 年 月:	1976年01月18日
企 业 名 称:	深圳市浩鹏建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2019年06月06日
有 效 期:	2019年06月06日 至 2025年06月05日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅 发证日期:2019年06月06日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李家法

社保电话号: 650239684

身份证号码: 312222197601181277

页码: 2

参保单位名称: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号: 417118

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	5.23	2360	16.32	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.32	7.08
2024	01	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			21622.01	14376.8			4943.25	1722.87			3044.38					498.24	



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 33916265a7fc6661 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 417118  
 单位名称: 深圳市浩鹏建设工程有限公司

11、质检（负责人）-蒋德术



(颁证部门钢印)

姓 名 蒋德术

性 别 男

出生年月 1961年9月6日

工作单位

专业名称 工程管理

资格名称 高级工程师

评审组织 昆明市建筑工程高级工程师  
职称委员会

资格认定时间 2017年10月

发证时间 2017年10月

证书编号 001708651





## 12、资料员-陈梓豪

	姓名: <u>陈梓豪</u> Full Name
	性别: <u>男</u> Gender
	身份证号: <u>440582199808200019</u> ID No.
	岗位名称: <u>资料员</u> Position Title
	技能等级: <u>--</u> Skill Level
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: <u>20220406291</u> Certificate No.	发证单位盖章: 
注册编号: <u>2022406291</u> Registration No.	签发日期: <u>2022年4月11日</u> Issued Date

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈梓豪

社保电脑号：806970340

身份证号码：440582199808200019

页码：1

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2020	10	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	417118	2300.0	0.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2021	02	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	03	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	04	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	05	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2300.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2300.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2300	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72





13、劳资专管员-向祖梅



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：向祖梅

社保电脑号：645600390

身份证号码：500234198611261701

页码：1

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	02	417118	2100.0	273.0	168.0	1	4052	251.22	81.04	1	2100	10.5	2100	13.86	2030	20.3	10.15
2017	03	417118	2100.0	273.0	168.0	1	4052	251.22	81.04	1	2100	10.5	2100	13.86	2030	20.3	10.15
2017	04	417118	2100.0	273.0	168.0	1	4052	251.22	81.04	1	2100	10.5	2100	13.86	2030	20.3	10.15
2017	05	417118	2100.0	273.0	168.0	1	4052	251.22	81.04	1	2100	10.5	2100	13.86	2030	20.3	10.15
2017	06	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	07	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	08	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	09	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	10	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	11	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2017	12	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2018	01	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	14.06	2130	21.3	10.65
2018	02	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	14.06	2130	17.04	10.65
2018	03	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	7.03	2130	17.04	10.65
2018	04	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	7.03	2130	17.04	10.65
2018	05	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	7.03	2130	17.04	10.65
2018	06	417118	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	7.03	2130	17.04	10.65
2018	07	417118	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	7.03	2130	17.04	10.65
2018	08	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	17.6	11.0
2018	09	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	17.6	11.0
2018	10	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	17.6	11.0
2018	11	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	17.6	11.0
2018	12	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	7.26	2200	12.32	6.6
2019	01	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	12.32	6.6
2019	02	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	12.32	6.6
2019	03	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	12.32	6.6
2019	04	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	5.08	2200	12.32	6.6
2019	05	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	06	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	07	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	08	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	09	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	10	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	11	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2019	12	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2020	01	417118	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2020	02	417118	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	417118	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	417118	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	417118	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	417118	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	417118	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：向祖梅

社保电脑号：645600390

身份证号码：50023419811261701

页码：2

参保单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司

单位编号：417118

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2021	01	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	12.32	6.6
2021	02	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	03	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	04	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	05	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	06	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	07	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	08	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	09	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	10	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	11	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2021	12	417118	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	3.63	2200	15.4	6.6
2022	01	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	02	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	03	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	417118	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	417118	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	417118	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	417118	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	417118	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	417118	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	417118	3523.0	*528.45	*281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
合计			26921.01	17623.2			31081.7	11227.06			1238.88					696.02	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339162696548b49j ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：417118  
单位名称：深圳市浩鹏建设工程有限公司



## 14、电工-胡山东



附表 5:

### 企业性质承诺书

致招标人:

我单位参加南山国际象棋交流中心、南山围棋国际交流中心项目施工的  
招投标活动,我方郑重作以下承诺:我方承诺本公司企业性质为民营企业(填写:民  
营企业或国有企业或其他)

特此承诺!

承诺人(盖章):

法定代表人(签字):

日期:2024年12月16日



蒋德木