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表 1 投标人基本情况表

投标人名称 重庆联盛建设项目管理有限公司

投标人简介

重庆联盛建设项目管理有限公司(原重庆长安建设监理公司）成立于 1994 年 7

月，2003 年 5 月改制更名。现具有工程监理综合资质、招标代理甲级资质、工程造

价咨询甲级资质、工程咨询甲级资质、设备监理甲级资质及信息系统监理资质等众

多资质，可以为业主提供工程建设管理全过程技术咨询服务。

公司管理创新、技术领先，不断取得优异成绩，连续十三年进入全国工程监理

行业收入前 100 强。多次获得全国先进监理企业、全国造价咨询先进企业、全国招

标代理机构诚信创优 5A 等级单位、国家工商局“守合同，重信用”企业、重庆市先

进工程监理单位等多项荣誉。2014 年公司获得了住房和城乡建设部颁发的“全国工

程质量管理优秀企业”的殊荣。

公司承接的工程监理、项目管理、造价咨询、招标代理、投资咨询等项目共计

5000 余项，涵盖房屋建筑、市政公用、机电安装、公路、铁路、通信、水利水电、

电力、化工石油、冶炼、港口与航道、航天航空、矿山、农林等所有专业工程类别

建设工程项目。

我司所管理的项目荣获了中国建筑工程鲁班奖、国家市政金杯示范工程奖、全

国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖、中国土木工程詹天佑大奖等国际国内各

项奖项 480 余项。尤其是公司从事项目管理的内蒙古少数民族群众文化体育运动中

心项目获得了 2018 年国际项目管理（IPMA）全球卓越大奖金奖，这是国际项目管理

领域的最高级别荣誉，也是项目管理咨询企业全球首枚金奖，开创了项目管理业界

的先河，为公司树立了坚实的市场口碑和信心。

企业规模：年营业额为 5 亿元，人员数量 606 人，技术职称人员占比率 63.3%；

在深情况：设有深圳分公司，地址：深圳市南山区奥海街道高新区社区科技南

一路 28 号达实大厦 1603；

在深项目：华盛路（华丰路-华宁路）市政工程（全过程工程咨询）、赤湾地铁

站城市综合体项目工程监理；深圳市第三儿童医院全过程工程咨询；深圳市儿童医

院科教综合楼项目全过程工程咨询；深汕科技生态园 A 区/B 区工程监理；前海十单

元 01 街坊项目围挡与场地平整工程监理服务；龙岗金园软件园全过程工程咨询（项

目管理、监理、造价咨询）；深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程（一

期）项目全过程工程咨询；市第二十九高级中学新建工程全过程工程咨询及宝安工

务署的轨道12号线机场东车辆段上盖M0安置房项目全过程工程咨询和宝安中学（集

团）高中部改扩建、新桥街道大朗山城市更新单元九年一贯制学校新建工程 2 个项

目全过程工程咨询等...

联系方式

投标员：牛璐 电话：18225086258 电子邮箱：965646887@qq.com

地址：重庆市两江新区翠云街道云柏路 2 号 7 层 邮编：401122

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3．若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。
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1）投标人营业执照
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2）投标人《工程监理资质证书》
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3）体现自身实力的证明材料

A、近年类似项目荣获国家级获奖证书

2020-2021 年度国家优质工程奖-农业路快速通道工程（雄鹰东路-金源东街）
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2020-2021 年度国家优质工程奖-南宁园博园项目项目管理
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2018-2019 年度国家优质工程奖-郑州市陇海路快速通道工程 BT 项目桥梁工程
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2018-2019 年度国家优质工程奖-武汉市轨道交通机场线综合工程
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2020-2021 年度国家优质工程奖-宜都市民活动中心 (大剧院、图书馆会展中心）
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2020-2021 年度国家优质工程奖-全球研发中心建设项目部分 A（一期）三标段
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2020-2021 年度国家优质工程奖-南昌汉代海昏侯国遗址公园博物馆工程
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B、编著出版的行业专著

《全过程工程咨询服务实务要览》

此书被中国建筑工业出版社誉为“全过程工程咨询的实务宝典”

该书由重庆联盛建设项目管理有限公司原董事长雷开贵编著，重庆联盛与重庆渝阳建筑设计

有限公司多名专业工程师参与编写，中国建筑工业出版社正式出版发行。

该书本着成为咨询行业“工具书”的宏伟目标，在“新时代、新思维、新使命、新征程”的

时代背景下，助力更多工程咨询企业完成转型发展。
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中国建设监理协会组织编写，重庆联盛主编的监理人员学习丛书--《全过程工程咨询服务》，

由中国建筑工业出版社出版发行，该书是监理人员学习丛书。

通过 16 年的全过程工程咨询服务实践与思考，重庆联盛登上了世界最高领奖台，培养了一大

批高端人才，出版了两本有价值的书籍，为行业的发展做出了的贡献！
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C、质量管理体系认证证书
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书



16

D、近年公司获得的专利证书
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E、近年类似项目履约评价情况
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表 2 投标人业绩情况一览表

投标人名称：重庆联盛建设项目管理有限公司

序号 建设单位 项目名称 项目地点
合同金额

（万元）
合同范围及内容

竣工验收日

期

证明文

件页码

1
淮安市白马

湖规划建设

管理办公室

淮安市白马湖湿地公

园项目建设工程监理

合同

淮安市 1210

项目总投资额约 10 亿元。白马湖湿地公园南北长约 6 公里，东西长 12.3

公里，总面积约 34 平方公里。

包含以下三个区域：

一、南入口区域:1、草泽河生态修复工程;2、草泽河景观提升工程;3、南

入口景观绿化工程;4、草泽河入湖口生态修复工程。内容:水利、河道、

生态修复、环保、绿化、景观等。

二、宣教区区域 1、草泽河入湖口宣教展示区道路、停车场工程;2、宣教

区景观绿化工程;3、宣教区综合管线工程。4、草泽河入湖口南戗台及淮

金线西侧景观工程;5、军舍码头四合院建筑及景观提升工程;6、四季花

海西片区工程。内容:市政道路、管线、景观绿化。

三、核心区区域:1、生态渔业体验区外围清退工程;2、湿地植物园工程;3、

核心区一、二区道路、管沟工程;4、核心区三、四区道路、管沟工程;5、

生态渔业体验区一区景观绿化工程;6、生态渔业体验区二区景观绿化工

程;7、生态渔业体验区三区景观绿化工程;8、生态渔业体验区四区景观

绿化工程;9、生态渔业体验区桥梁工程;10、生态渔业体验区综合管线工

程。11、生态渔业体验区隔堤工程。内容:生态环保综合治理、水利、市

政基础、道路与桥梁、景观绿化、游乐配套。

2019年 12
月 24日 P49-63

2

重庆市沙坪

坝区住房和

城乡建设委

员会

沙坪坝区清水溪及凤

凰溪“清水绿岸”治理

提升工程 PPP 项目监

理

重庆市沙

坪坝区

1323.8871

21

清水溪位于沙坪坝区，系嘉陵江左岸一级支流。清水溪发源于沙坪坝区歌乐

山镇山洞村天灯杆，至磁器口汇入嘉陵江，干流全长 15.08 公里。清水溪包

括白鹤岭、芭蕉沟、紫金沟、石梯沟及伍家河沟 5条支流，全流域总面积约

35.54km2，城区内流域面积约为 21km2，流域内多年平均流量 0.47m3/s。岸

线修复工程：园路及铺装面积:22800m，绿地面积 151000m，垃圾等相关服务

设施 1500 个(其中垃圾桶等相关服务设施 165 个，公园厕所 3 个，停车位 295

临时售卖亭 64 个，广告牌 6 个，驳岸改造工程 2 段)

凤凰溪位于重庆市沙坪坝区境内，是嘉陵江右岸一级支流。凤凰溪河道总长

约 4.0km，流域面积 6.5km2，流域内建成区面积 4.81km2，河口多年平均流

量 0.11m3/s，年径流总量 346.75 万 m3。岸线修复工程：打造生态休闲健身

区，园路及铺装面积 12400m'，绿地面积 64230m；

2024年 10
月 25日 P64-84
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3
南宁市绿化

工程管理中

心

邕江综合整治和开发

利用工程 PPP项目
南宁市

851.9229

33

1、托洲大桥一清川大桥，总长约_12.4 公里，宽度 11-123 米，总用地面

积 99,47 万平方米，其中：绿化面积 86.56 万平方米，园路及铺装场地

11.52 万平方米，建筑以及停车场占地面积 1.39 万平方米。本工程设计

护岸长度 5,818 公里(设计范围内岸线总长扣除邕宁梯级护岸已实施的

6.605 公里岸坡）。2、三岸大桥一蒲庙大桥，总长 11.4 公里，宽度 18-168

米，总面积 45.76 万平方米(不包含建设范围内明渣窑遗址约 3800 平方

米）；建安费 70930.20 万元；

2019年 12
月 11日 P85-92

4
盐城市城市

建设投资集

团有限公司

先锋岛生态组团(基
础设施)工程二期二

标段

潮声路两

侧片区
654.43 景观园建工程，种植设计工程，景观结构工程等；总面积约 2平方公里。

项目总投资约 9.06亿元。

2023年 12
月 31日 P93-99

5 宜都市枝城

镇人民政府

长江干线枝城段生态

修复和城区环境综合

治理项目监理

湖北省宜

都市
334.94

综合治理枝城四片（区）总面积 9044.53亩。工程估算费用 37995万元。

（1）主城区段生态综合治理。综合治理面积 2429.78亩，建设儿童活动

设施、遮阴廊架、水上餐厅、六角亭、四角亭、拱桥，建设围炉茶室、王

永彬文化馆，硬化面积 105476平方米，绿化面积 117618 平方米。

（2）宜化楚星周边环境提升整治。提升整治面积 2003.75亩，硬化面积

9357平方米，绿化面积 37429 平方米。

（3）洋溪片区生态综合治理。综合治理面积 744.2亩，建设雕塑小品、

遮阴廊架、护坡及水景，硬化面积 4476平方米，绿化面积 3625 平方米。

（4）城区环境综合治理。综合治理面积 3866.8亩，硬化面积 1589平方

米，绿化面积 18387 平方米。

2020年 12
月 31日

P100
-110

6

重庆市潼南

区城市建设

投资（集团）

有限公司

潼南江北片区两区同

建金福新区潼南大道

道路及景观工程监理

重庆市潼

南金福新

区

372.4

潼南大道全长 3.36Km，按照城市主干路标准建设，设计时速 60Km/h，标

准路段双向 10车道、道路红线宽 100m；双向 10车道，包括道路、排水、

人行通道、涵洞工程、桥梁工程、交通、景观、公园及绿化、照明、人行

过街设施、综合管廊 3402米。红线范围内的景观（景观土建部分和景观

植物部分）、智能交通、照明工程及其他包含在景观施工图内的所有内

容：其中景观土建部分包括种植土回填、景观道路及硬质铺装、给水喷

淋、排水系统、小品、生物滞留带、配套设施等内容，照明工程包括道

路照明、景观照明、园路照明等内容。景观部分造价 7520 万元。

2021年 7月
22日

P111
-129

7

重庆保税港

区开发管理

集团有限公

司

寸滩国际新城保税经

济区-丝路花街及周

边环境美化亮化提升

工程全过程咨询

重庆市 336 本项目包含 A 区景观工程、B 区景观工程、室内装修工程三个板块，投

资 23000万元；

2021年 6月
30日

P130
-137

注：后附业绩证明材料。
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1、淮安市白马湖湿地公园项目建设工程监理合同
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说 明

我司有幸参与本项目的竞标，有关淮安市白马湖湿地公园项目特做出如下说明：

一、重庆联盛建设项目管理有限公司同时承担了淮安市白马湖湿地公园项目的项目管理

及工程监理工作，在项目实施阶段提供了全过程咨询服务工作，目前项目已顺利移交且运营

良好。

二、监理通过公开招投标，于 2014 年 6 月我司中标并与淮安市白马湖规划建设管理办

公室签订了监理合同；该合同主体为 淮安市人民政府的下属机构（详见附件 1）。

淮安市白马湖规划建设管理办公室为政府机构，不具备资金使用、对外付款，不能参与

后期的运营等，特成立淮安市白马湖投资发展有限公司（详见附件 2） 负责该项目实施过程

的相关支付及管理工作。

三、淮安市白马湖投资发展有限公司下设有多个 2级子公司，其中淮安市白马湖湿地公

园建设开发有限公司于 2016 年 3 月与我公司签订了白马湖湿地公园项目管理服务合同（详见

附件 3）。

我司承诺对该业绩的真实性有效性负责。

特此说明！

重庆联盛建设项目管理有限公司

2024 年 11 月 28 日
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附件 1：:淮安市白马湖规划建设管理办公室（监理合同甲方）
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附件 2：淮安市白马湖投资发展有限公司（施工许可、验收的甲方）
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附件 3：淮安市白马湖湿地公园建设开发有限公司（项目管理合同的

甲方），为淮安白马湖文化旅游发展有限公司的全咨控股企业，100%

持股。
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2、沙坪坝区清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 PPP项目监理
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3、邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目
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4、先锋岛生态组团(基础设施)工程二期二标段
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5、长江干线枝城段生态修复和城区环境综合治理项目监理
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竣工验收报告
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6、潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程监理
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7、寸滩国际新城保税经济区-丝路花街及周边环境美化亮化提升工程全过程咨询
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表 3.投标人获奖情况表

投标人名称：重庆联盛建设项目管理有限公司

序号 建设单位 项目名称 获奖名称 颁发单位
获奖

时间

证明文

件页码

1
南宁市林业和

园林局
南宁园博园项目

2020-2021年度国家

优质工程奖

中国施工企业

管理协会
2021.12 P139

2
郑州发展投资

集团有限公司

农业路快速通道工程

（雄鹰东路-金源东街）

2020-2021年度国家

优质工程奖

中国施工企业

管理协会
2021.12 P140

3
郑州市城乡建

设委员会

郑州市渠南路（西四环-
陇海路）道路工程

2022-2023年度国家

优质工程奖

中国施工企业

管理协会
2023.12 P141

4
武汉地铁集团

有限公司

武汉市轨道交通机场线

土建工程施工监理三标

2018-2019年度国家

优质工程奖

中国施工企业

管理协会
2019.12 P142

5
郑州市市政工

程建设中心

郑州市陇海路快速通道

工程监理

2018-2019年度国家

优质工程奖

中国施工企业

管理协会
2019.12 P143

6
阜南县住房和

城乡建设局

阜南县水系及绿化景观

EPC及管养一体化项目

阜地河景观工程

2022年度安徽省建设

工程“黄山杯”奖（省

优质工程）

安徽省住房和

城乡建设厅
2022.9 P144

7
南宁纵横时代

建设投资有限

公司

精品线路沿线风貌改造

提升工程（玉洞大道）-
景观绿化（一标）工程

2022年广西建设工程

“真武阁杯”奖（最

高质量奖）

广西建筑业联

合会
2022.6.7 P145

8
郑州航空港汇

港发展有限公

司

第十一届中国（郑州）

国际园林博览会园博园

项目市政和水系工程

2019年度河南市政工

程金杯奖

河南省市政公

用业协会
2020.3 P146

9
宿迁绿城梨源

小镇建设有限

公司

宿迁绿城玉雨云庐项目

合院样板房及生活馆景

观工程

2021年度浙江省风景

园林学会“优秀园林

工程奖”

浙江省风景园

林学会
2021.8 P147

10

重庆市潼南区

城市建设投资

（集团）有限

公司

潼南江北片区两区同建

金福新区潼南大道道路

及景观工程（道路工程）

重庆市2022年度市政

工程金杯奖

重庆市市政工

程协会
2022.8 P148

注：后附获奖证明材料。
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2020-2021年度国家优质工程奖-南宁园博园项目
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2020-2021年度国家优质工程奖-农业路快速通道工程（雄鹰东路-金源东街）



141

2022-2023年度国家优质工程奖-郑州市渠南路（西四环-陇海路）道路工程



142

2018-2019年度国家优质工程奖-武汉市轨道交通机场线土建工程施工监理三标



143

2018-2019年度国家优质工程奖-郑州市陇海路快速通道工程监理



144

阜南县水系及绿化景观 EPC及管养一体化项目阜地河景观工程-2022年度安徽省建设工程“黄
山杯”奖（省优质工程）



145

精品线路沿线风貌改造提升工程（玉洞大道）-景观绿化（一标）工程-2022 年广西建设工程“真
武阁杯”奖（最高质量奖）



146

第十一届中国（郑州）国际园林博览会园博园项目市政和水系工程-2019年度河南市政工程

金杯奖



147

宿迁绿城玉雨云庐项目合院样板房及生活馆景观工程-2021年度浙江省风景园林学会“优秀园

林工程奖”
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潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程（道路工程）-重庆市 2022年度市

政工程金杯奖
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表 4 项目总监简历表

投标人名称：重庆联盛建设项目管理有限公司

姓名 罗文生 性别 男 年龄 51

学历及专业 本科/工程管理 / /

参加工作年限 33年
从事项目总监

工作年限
16 年

主要工作经历 2014-8-20入职于重庆联盛建设项目管理有限公司；

类似项目业绩

建设单位 项目名称
建设

地点

合同金

额（万

元）

合同范围及内容

竣工

验收

日期

证明

文件

页码

淮安市白

马湖规划

建设管理

公司

淮安市白马

湖湿地公园

项目建设工

程监理

淮安

市
1210

项目总投资额约 10 亿元。白马湖湿地公园南

北长约 6 公里，东西长 12.3 公里，总面积约

34 平方公里。

包含以下三个区域：

一、南入口区域:

1、草泽河生态修复工程;2、草泽河景观提升

工程;3、南入口景观绿化工程;4、草泽河入湖

口生态修复工程。内容:水利、河道、生态修

复、环保、绿化、景观等。

二、宣教区区域

1、草泽河入湖口宣教展示区道路、停车场工

程;2、宣教区景观绿化工程;3、宣教区综合管

线工程。4、草泽河入湖口南戗台及淮金线西

侧景观工程;5、军舍码头四合院建筑及景观提

升工程;6、四季花海西片区工程。

内容:市政道路、管线、景观绿化。

三、核心区区域:

1、生态渔业体验区外围清退工程;2、湿地植

物园工程;3、核心区一、二区道路、管沟工

程;4、核心区三、四区道路、管沟工程;5、生

态渔业体验区一区景观绿化工程;6、生态渔业

体验区二区景观绿化工程;7、生态渔业体验区

三区景观绿化工程;8、生态渔业体验区四区景

观绿化工程;9、生态渔业体验区桥梁工程;10、

生态渔业体验区综合管线工程。11、生态渔业

体验区隔堤工程。

内容:生态环保综合治理、水利、市政基础、

道路与桥梁、景观绿化、游乐配套。

2019.

12.24

P151-
165
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南宁市绿

化工程管

理中心

邕江综合整

治和开发利

用工程 PPP
项目

南宁

市

851.92

2933

1、托洲大桥一清川大桥，总长约_12.4 公里，

宽度 11-123 米，总用地面积 99,47 万平方米，

其中：绿化面积 86.56 万平方米，园路及铺装

场地 11.52 万平方米，建筑以及停车场占地面

积1.39万平方米。本工程设计护岸长度5,818

公里(设计范围内岸线总长扣除邕宁梯级护岸

已实施的 6.605 公里岸坡）。2、三岸大桥一

蒲庙大桥，总长 11.4 公里，宽度 18-168 米，

总面积 45.76 万平方米(不包含建设范围内明

渣窑遗址约 3800 平方米）；建安费 70930.20

万元；

2019.

12.11

P166-
173

重庆经开

区开发建

设有限公

司

广阳岛生态

城苦竹溪生

态修复及景

观提升项目

重庆

市

858.14

5988

(监理

费：

600.67

6736)

建设内容包括：

1 水生态修复工程：包括水下生态系统的构建

与修复，总实施面积 12.8 万 m²；

2 岸线生态修复工程：对沿岸 152 万 m²岸上生

态系统，实施系统修复、轻微梳理、自然恢复

等分级修复；配套建设生态休闲廊架、生态小

品、生态标识牌、生态垃圾桶、坐凳等生态服

务设施；修复消落带 6km；

3 智慧信息化工程：构建涵盖智能监控、模型

构建、软硬件环境、数据服务、应用系统等架

构的"厂—网—河"一体化智慧管理系统；

4 附属设施工程，主要包括慢行园路、节点广

场、生态停车场、慢行景观桥、管理配套建筑、

给排水、电气、照明等。

P174-
18

/
0

淮安市白

马湖投资

发展有限

公司

淮安市白马

湖四季花海

项目建设管

理代理服务

合同

淮安

市
296

项目概况：占地 2581 亩，其中建设用地 540

亩；建设内容包括：建设“薰衣草、郁金香、

百合、大小丽花”四大热点主题花卉景区，包

括各主题花卉景区的花海和绿地；建设入口综

合服务区，包括西面入口区域、背面入口区域；

建设花卉观光休闲区，包括花间食养生庄园、

花世界乡村俱乐部、绿地；建设配套交通基础

设施，包括花仙广场和行车道。投资 5.1 亿

元。）

2018.

1.18
无

注：后附相关证明材料。
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总监业绩证明 1：淮安市白马湖湿地公园项目建设工程监理



152



153



154



155



156



157



158



159

说 明

我司有幸参与本项目的竞标，有关淮安市白马湖湿地公园项目特做出如下说明：

一、重庆联盛建设项目管理有限公司同时承担了淮安市白马湖湿地公园项目的项目管理

及工程监理工作，在项目实施阶段提供了全过程咨询服务工作，目前项目已顺利移交且运营

良好。

二、监理通过公开招投标，于 2014 年 6 月我司中标并与淮安市白马湖规划建设管理办

公室签订了监理合同；该合同主体为 淮安市人民政府的下属机构（详见附件 1）。

淮安市白马湖规划建设管理办公室为政府机构，不具备资金使用、对外付款，不能参与

后期的运营等，特成立淮安市白马湖投资发展有限公司（详见附件 2） 负责该项目实施过程

的相关支付及管理工作。

三、淮安市白马湖投资发展有限公司下设有多个 2级子公司，其中淮安市白马湖湿地公

园建设开发有限公司于 2016 年 3 月与我公司签订了白马湖湿地公园项目管理服务合同（详见

附件 3）。

我司承诺对该业绩的真实性有效性负责。

特此说明！

重庆联盛建设项目管理有限公司

2024 年 11 月 28 日
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附件 1：:淮安市白马湖规划建设管理办公室（监理合同甲方）
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附件 2：淮安市白马湖投资发展有限公司（施工许可、验收的甲方）
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163



164

附件 3：淮安市白马湖湿地公园建设开发有限公司（项目管理合同的

甲方），为淮安白马湖文化旅游发展有限公司的全咨控股企业，100%

持股。
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166

总监业绩证明 2：邕江综合整治和开发利用工程 PPP 项目
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168



169



170



171



172



173
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总监业绩证明 3：广阳岛生态城苦竹溪生态修复及景观提升项目



175



176



177



178



179



180



181

执业资格证书



182



183



184

职称证书



185

学历证



186

表 5.项目管理机构配备情况表
投标人名称：重庆联盛建设项目管理有限公司

序

号
职务 姓名 职称

资格证明

证书名称 级别 证号 专业

1 总监理工程师 罗文生 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00425021
水利水电工程

市政公用工程

2
总监代表（市政专

业或建筑专业）
杨建成 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00459592

房屋建筑工程

市政公用工程

3 安全监理工程师 邱龙国 工程师
注册安全工程师

注册监理工程师
国家级

55080052774

00213608

建筑施工安全

房屋建筑工程

市政公用工程

4 安全监理工程师 张爽 / 注册监理工程师 国家级 00812594
房屋建筑工程

市政公用工程

5 安全监理工程师 张正敏 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00435826
房屋建筑工程

公路工程

6
专业监理工程师

（土建专业）
徐永东 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00182695

房屋建筑工程

市政公用工程

7
专业监理工程师

（建筑专业）
田欢 / 注册监理工程师 国家级 00606131

房屋建筑工程

铁路工程

8
专业监理工程师

（市政专业）
袁会琼 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00426173

市政公用工程

通信工程

9
专业监理工程师

（桥梁专业）
吕刚 工程师 注册监理工程师 国家级 00249540

市政公用工程

铁路工程

10
专业监理工程师

（机电专业）
罗文 工程师 注册监理工程师 国家级 00742922

房屋建筑工程

机电安装工程

11 造价监理工程师 赵康林 高级工程师
注册监理工程师

一级造价工程师
国家级

00606143

建造 11225

000004901

房屋建筑工程

市政公用工程

土建

12 监理员 周光耀 工程师
重庆市监理工程

师培训合格证
省级

渝 20221132

00200370

房屋建筑工程

市政公用工程

13 监理员 李峙吉 助理工程师
重庆市监理员培

训合格证
省级

渝 20191132

00313148

房屋建筑工程

市政公用工程

14 资料员 谢海芬 / 深圳市监理员 市级 C20220986 工程造价

15 资料员 杨雅婷 助理工程师
重庆市监理员培

训合格证
省级

渝 20181132

00303378

房屋建筑工程

市政公用工程

16 其他人员 江山 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00497442
市政公用工程

铁路工程

17 其他人员 李勇 高级工程师 注册监理工程师 国家级 00754927
房屋建筑工程

市政公用工程

18 其他人员 王旭钢
正高级工程

师
注册项目管理师 国家级 17101500046 项目管理

19
第三方技术支持

团队
根据项目实际情况，派驻专业团队提供技术支持

承诺：

如有幸中标，我司将增派第三方团队为该项目提供技术支持，包括但不限于：安全管理管理培训、安全技

术支持，安全管理审计服务，协助提升项目策划现场安全管理方案，对总包单位项目管理团队进行前海安全巡

查要求交底和培训，定期不定期对项目进行安全管理技术支持。

注：后附相关证明材料。
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总监理工程师-罗文生

学历证



188

职称证



189

注册监理工程师资格证



190

注册监理工程师注册证



191



192

社保证明



193

总监代表（市政专业或建筑专业）-杨建成

学历证



194

职称证



195

执业资格证书



196



197

社保证明



198

安全监理工程师-邱龙国

学历证



199

职称证



200

执业资格证书



201



202



203



204



205



206

社保证明



207

安全监理工程师-张爽

学历证



208

执业资格证书



209



210

社保证明



211

安全监理工程师-张正敏

学历证



212

职称证



213

执业资格证书



214



215



216

社保证明



217

专业监理工程师（土建专业）-徐永东

学历证



218

职称证



219

执业资格证书



220



221



222

社保证明



223

专业监理工程师（建筑专业）-田欢

学历证



224

执业资格证书



225



226

社保证明



227

专业监理工程师（市政专业）-袁会琼

学历证



228

职称证



229

执业资格证书



230



231



232

社保证明



233

专业监理工程师（桥梁专业）-吕刚

学历证



234

职称证



235

执业资格证书



236



237



238

社保证明



239

专业监理工程师（机电专业）-罗文

学历证



240

职称证



241

执业资格证书



242



243

社保证明



244

造价监理工程师-赵康林

学历证



245

职称证



246

执业资格证书



247



248



249

社保证明



250

监理员-周光耀

学历证



251

职称证



252

执业资格证书



253



254

社保证明



255

监理员-李峙吉

学历证



256

职称证



257

执业资格证书



258



259

社保证明



260

资料员-谢海芬

学历证



261

执业资格证书



262

社保证明



263

资料员-杨雅婷

学历证



264

职称证



265

执业资格证书



266



267

社保证明



268

其他人员-江山

学历证



269

职称证



270

执业资格证书



271



272



273

社保证明



274

其他人员-李勇

学历证



275

职称证
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其他人员-王旭钢

学历证
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职称证
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表 6《投标人关于无不良行为及拟派项目管理班子成员的承诺书》

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理

的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海石公园（大铲湾段）监理工程的招标文件所有内容。同时，

我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理班子人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招

标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73 号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经

理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1 号）》等文件的规定执行。对此，

我司作出如下承诺：

1、近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2、近 1 年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为

受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3、无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4、无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5、近 2 年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6、无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法

分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7、无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在

定标时综合考虑该因素。

9、投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10、在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中

标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11、确保拟派项目总监在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标

人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

12、本工程中标后拟派项目总监从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换（符合“深府〔2015〕73

号文”约定可更换情形的除外)，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

13、本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如

因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的

责任。

14、中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15、我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求，中标后签订《建设工程项目廉政协议》。

16、我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相

关情况。招标人在入围和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条

件接受。

承诺单位：重庆联盛建设项目管理有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2024 年 11 月 28 日
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