

标段编号： 2410-440305-04-01-710307001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 公安、交警侨香路扣车场项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市瑞泊建设工程有限公司

日期： 2024年12月05日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩（不评审）	提供近五年内（时间以合同签订时间为准，从本工程招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过5项，若所提供业绩超过5项，统计时只计取前5项业绩）。注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收证明（如有）。
2	拟派项目经理同类工程业绩（不评审）	提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以竣工验收证明上时间为准）项目经理自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项业绩）。注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（如有）、担任项目经理证明文件。
3	履约评价（不评审）	提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准）建设单位出具的优良履约评价的证明材料原件扫描件（不超过5项，若所提供数目超过5项，统计时只计取前5项）。
4	拟派投入本项目主要成员基本情况（不评审）	按招标文件要求配备本项目主要人员，提供拟派项目机构人员执业资格证书、职称证书、身份证扫描件和在投标人企业连续缴纳的近3个月（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推的前一个月起倒算）缴纳的社保证明。以上证明文件均提供原件扫描件，退休人员不得作为参加本项目的人员。
5	企业性质承诺书（不评审）	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。注：请按招标文件第三章格式提供。

1. 企业业绩（不评审）

附件 3：企业同类业绩

近 5 年企业同类业绩一览表

- 1、合同名称：红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目；合同金额：892.766183万元；竣工时间：2023/4/15
- 2、合同名称：玉林（福绵）节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路；合同金额：2342.3万元；竣工时间：2019/12/14
- 3、合同名称：象州产业园进港大道道路及排水工程；合同金额：3133.1万元；竣工时间：2021/7/31
- 4、合同名称：桂庙路快速化改造（一期）工程综合附属 2 标 DN1000 供水管道新建工程；合同金额：1013.719620万元；竣工时间：2022/6/18
- 5、合同名称：深圳滨海廊桥工程地下室主体工程；合同金额：428.852548万元；竣工时间：2022/3/31

提供近五年内（时间以竣工验收时间为准，从本工程招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。

注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（如有）。

1 红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目

中标通知书

招标项目编号：东住建招（2020）第 23 号

深圳市瑞泊建设工程有限公司：

阳江市阳东区红丰镇人民政府的红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目，于 2020 年 12 月 09 日 10 时 00 分开标，已完成评标工作和向住房城乡建设行政主管部门提交了该项目招标投标情况的书面报告。现确定你单位为中标人，请你单位在收到本通知 30 日内与招标人签订项目承包合同，并按基建程序办理工程质量安全监督和施工许可等有关手续。

建设规模	公交上落站、江春公路镇区段美化亮化外立面改造、镇区出入口形象标识组团、白背坡道路升级及雨污建设、金华小区入镇政府路段道路升级及雨污建设、红丰中路人行道和绿化建设		
招标方式	公开招标	中标工期	150 日历天
中标价（元）	8927661.83	中标下浮率（%）	9.15
承包范围	红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目施工图纸列明的和工程量清单的全部内容		
承包方式	采用单价合同承包方式		
承诺质量标准	国家合格	项目负责人及其资格等级	梁健忠 市政公用工程一级注册建造师
招标人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 2020年12月15日		招标代理机构（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 2020年12月15日	
市公共资源交易中心（盖章）： 2020年12月30日			

注：本通知一式五份。招标人、中标人、招标代理机构、招标管理部门、阳江市公共资源交易中心、各执一份。

副本

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目

工程地点: 阳江市阳东区红丰镇金华小区一带

发 包 人: 阳江市阳东区红丰镇人民政府

承 包 人: 深圳市瑞泊建设工程有限公司



第一部分 协议书

发包人：（全称）阳江市阳东区红丰镇人民政府

承包人：（全称）深圳市瑞泊建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目

工程地点：阳江市阳东区红丰镇金华小区一带

工程内容：红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目施工图纸列明的和工程量清单的全部内容。

工程规模：公交上落站、江春公路镇区段美化亮化外立面改造、镇区出入口形象标识组团、白背坡道路升级及雨污建设、金华小区入镇政府路段道路升级及雨污建设、红丰中路人行道和绿化建设。本工程招标控制价为9739564.63元。

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：东发改农（2020）23号

资金来源：资金来源于市财政专项资金及自筹，已落实。

二、工程承包范围

承包范围：红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目施工图纸列明的和工程量清单的全部内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：150天。

拟从2020年12月28日开始施工，至2021年5月28日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：国家合格标准。

五、合同价款

合同承包价（大写）：捌佰玖拾贰万柒仟陆佰陆拾壹元捌角叁分

(小写)：¥8927661.83元

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中：① 招标人设置暂列金额：170977.78元；②绿色施工安全防护措施费862578.64元。暂列金额若发生的计算，不发生的不能计算。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2020年12月25日

订立合同地点：阳江市阳东区红丰镇人民政府

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。

发包人：阳江市阳东区红丰镇人民政府（公章）

地址：阳江市阳东区红丰镇金华小区滨江路西

法定代表人：黄振飞

委托代理人：

电话：13827650366

传真：0662-6281821

开户银行：阳江农村商业银行红丰支行

帐号：8002000001481966

邮政编码：529500

电子邮箱：ydhfjsb@163.com

承包人：深圳市瑞泊建设工程有限公司（公章）

地址：深圳市宝安区西乡街道海城西路一号泰逸大厦F6-027

法定代表人：陈积永

委托代理人：梁健忠

电话：0755-25944371/0662-6622588

传真：0755-25944371

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000001156

邮政编码：518101

电子邮箱：

工程竣工验收报告

工程名称: 红丰镇镇区人居环境综合整治
金华片区建设项目

验收日期: 2022年4月15日

建设单位(盖章): 阳江市阳东区红丰镇人
民政府

广东省建设厅制

填写说明

- 1、工程竣工验收报告有建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

工程名称	红丰镇镇区人居环境综合整治金华片区建设项目	工程地点	阳东区红丰镇镇区
建筑面积	江春台路镇区段美化亮化外立面改造1368米，镇区入口节点标识10组，白背坑道路升级及路面建设278.3米，金华小区入政府路道路升级及路面建设310米，江丰中路人行道和绿化建设439米。	工程造价	892.77万元
结构类型	道路、排水、绿化、照明	工程用途	城市交通、镇区环境提升
施工许可证号	441723202103010102	监理许可证号	
开工日期	2021年3月1日	验收日期	2022年4月15日
监督单位	阳江市阳东区建设工程质量安全监督站	监督编号	2021-XJ06
建设单位	阳江市阳东区红丰镇人民政府	资 质 证 号	11441723007288393X
勘察单位	江门市新会区会城勘测有限公司		B244054822
设计单位	线图设计(集团)有限公司		A144003743
总包单位	深圳市瑞泊建设工程有限公司		B241139817
监理单位	云浮市永安建设工程监理有限公司		E144011171
施工图审查单位	阳江市建设工程施工图设计文件审查中心		12141700722408956K

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1、验收组

组 长	梁福浩
副 组 长	李立展
组 员	陈德敏、黄月柱、黄洁莹、谢安、杨继周、曾纪盛、陈晓光、肖晶、沈昕琪、张培强、梁兴文、谭晓林、曹璇、陆昌尚、洪勇、李永华、张春岸

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	肖晶	梁兴文、曹璇
排水工程	陆昌尚	谭晓林、洪勇
照明工程	张培强	李永华
绿化工程	沈昕琪	张春岸

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量。
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(四) 验收人员签名:

姓名	工作单位	职称/职务	签名
梁福浩	红丰镇人民政府	副镇长	梁福浩
黄浩莹	红丰镇人民政府 财会	办事员	黄浩莹
曾纪盛	红丰镇人民政府 综治办	主任	曾纪盛
谢舟	红丰镇人民政府 综治办	负责人	谢舟
张培强	云浮市永宏建设工程有限公司	总监	张培强
梁文文	云浮市永宏建设工程监理有限公司	总监	梁文文
陈观孝	瑞图设计(广东)有限公司	设计师	陈观孝
梁健忠	深圳市瑞图建设工程有限公司	项目经理	梁健忠
杨继周	红丰镇人民政府 综治办	负责人	杨继周
陈曙光	红丰镇人民政府 建设办	办事员	陈曙光
陈海如	红丰镇人民政府 建设办	负责人	陈海如
黄月桂	红丰镇人民政府 人大办公室	主任	黄月桂
李云展	红丰镇人民政府	副镇长	李云展

(五) 工程竣工验收结论:

竣工验收结论:

验收合格

<p>建设单位:</p> <p>阳江市阳东区红丰镇人民政府</p> <p>(签章) 项目负责人:</p> <p>杨明</p> <p>2022年4月15日</p>	<p>监理单位:</p> <p>云浮市永安建设工程监理有限公司</p> <p>(签章) 总监理工程师:</p> <p>张培强</p> <p>2022年4月15日</p>	<p>施工单位:</p> <p>深圳市瑞治建设工程有限公司</p> <p>(签章) 法定代表人:</p> <p>郭超</p> <p>2022年4月15日</p>	<p>勘察单位:</p> <p>江门市新会区会城勘测有限公司</p> <p>(签章) 项目负责人:</p> <p>李勇</p> <p>2022年4月15日</p>	<p>设计单位:</p> <p>珑图设计(集团)有限公司</p> <p>(签章) 项目负责人:</p> <p>张图</p> <p>2022年4月15日</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2 玉林（福绵）节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路



广西玉林市新滔环保科技有限公司雅居乐·中滔玉林（福绵）节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路、纵二路北段道路及污水厂两条路道路及排水工程

中标通知书

深圳瑞泊建设工程有限公司：

玉林（福绵）节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路、纵二路北段道路及污水厂两条路道路及排水工程经我司评标小组评审，现确定由贵司中标。特此祝贺。

对于贵司热忱参与上述工程的投标工作，表示衷心感谢。请贵司根据招标文件中的要求，在规定的时间内与我司签定承包合同。

玉林市新滔环保科技有限公司

2019年05月17日



建设工程施工合同

发包人(全称): 玉林市新滔环保科技有限公司

承包人(全称): 深圳市瑞泊建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称: 玉林(福绵)节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路、纵二路北段道路及污水厂两条路道路及排水工程

1.2 工程地点: 玉林市福绵区樟木镇新滔节能环保产业园

二、工程承包范围及施工界面

2.1 承包范围: 玉林(福绵)节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路、纵二路北段道路及污水厂两条路道路及排水工程施工及保修期间的全部施工内容,具体以工程量清单为准。

2.2 施工界面: 玉林(福绵)节能环保产业园项目四期滨江北路、四期支八路、支十一路、纵二路北段道路及污水厂两条路道路及排水工程,具体以本合同图纸为准。

三、合同工期

3.1 开工日期: 2019年5月31日,具体以发包人发出的实际开工日期为准。

3.2 竣工日期: 2019年7月10日,具体以发包人发出的实际竣工验收报告日期为准。

3.3 合同绝对工期总日历天: 40个日历天。

3.4 若绝对施工工期与根据上述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致以绝对施工工期天数为准。

3.5 开工及延期开工

3.5.1 承包人应当按照发包人开工令的开工日期开工。因承包人原因造成工期延误的,按本合同第 16.1 条执行。承包人支付逾期竣工违约金后,不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

3.5.2 因发包人原因不能按期开工时,发包人应以书面形式通知承包人,延迟开工日期,工期相应顺延。

3.5.3 施工工期须按发包人提供的工程节点,配合竣工备案节点调整,不得以任何非发包人同意的理由延误工期。

3.6 暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工工程。具体复工日期发包人另行通知。因发包人原因造成停工的,工期相应顺延;因承包人原因造成停工的,工期不予顺延。因停工造成的直接费用由相应的责任人承担。

3.7 工期延误

3.7.1 因以下原因造成工期延误, 经发包人确认, 工期相应顺延;

- (1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
- (2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
- (3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
- (4) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
- (5) 经发包人书面确认的影响关键线路的设计变更和工程量增加;
- (6) 因发包人原因并经发包人书面确认的停水、停电造成停工连续八小时;
- (7) 不可抗力(不包括考试、社会活动、疾病、高温、管制、季节性高温用电避让等引起的工程暂停)。

3.7.2 承包人在以上情况发生后 14 天内, 就延误的工期以书面形式向发包人提出书面报告(否则承包人的工期延长申请不获考虑, 且承包人被视为已放弃此申请权利)。发包人在收到报告后 28 天内予以确认, 逾期不予确认也不提出修改意见, 视为同意顺延工期。该书面通知须包括以下内容:

- (1) 工期受到拖延影响的情况对工程进度影响的详细状况;
- (2) 承包人已经或拟采取的预防或减少工期拖延的措施。

3.8 竣工及提前竣工

3.8.1 承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人原因造成工期延误的, 按本合同第 16.1 条执行。承包人支付逾期竣工违约金后, 不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

3.8.2 发包人要求承包人提前竣工的, 发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示, 承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书, 提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的, 监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施, 并修订施工进度计划, 由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的, 应向监理人和发包人提出书面异议, 发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下, 发包人不得压缩合理工期。

3.8.3 发包人如需提前竣工, 双方协商一致后应签订提前竣工补充协议。其追加的费用在补充协议中明确。

四、合同价款

4.1 合同金额(含增值税)合计为人民币(大写)贰仟叁佰肆拾贰万叁仟元整(¥23,423,000.00 元)。其中, 不含税价款为人民币(大写)贰仟壹佰肆拾捌万捌仟玖佰玖拾壹元整(¥21,488,991.00 元); 增值税税率为 9%, 增值税为人民

币 (大写) 壹佰玖拾叁万肆仟零玖元整 (¥: 1,934,009.00 元)。具体的工程量清单: 详见本合同附件十三《工程量清单》。

本合同实际工程含税总造价: 以双方最终确认的工程结算总造价为准。

4.2 计价方式: 本合同采用 (1) 方式。

请在以下选项中选择适用计价方式:

(1) 清单计价 或 (2) 定额计价

4.2.1 定额计价的相关规定详见本合同特殊条款。

4.3 合同价款确定方式: 本合同采用 (1) 方式。

请在以下选项中选择适用价款确定方式:

(1) 固定综合单价 (全费用单价) 或 (2) 固定总价 (全费用总价)

4.3.1 合同价款采用固定综合单价 (全费用单价), 单价应根据合同图纸及技术要求完成各道工序的所有费用, 没有在工程量清单中单列的工序表示已含于其他工序单价中。结算价格将会根据最终完成的工程量及清单内的单价进行计算。无论市场价格如何变化, 综合单价均不予调整。

4.3.2 合同价款采用固定总价 (全费用总价), 即所有完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中, 该总价除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外, 不会因为人工费、货物及材料设备价格或费率的变动等任何原因而有所调整。合同总价的工程品质和数量以图纸 (本合同文件中已说明不包括的项目除外) 及工程规范要求为准。工程量清单视作承包人的计算量, 此数量的任何错误、差异皆为承包人的风险, 不作调整。但下述项目, 暂以工程量清单所载的资料及数量为准, 并作为工程更改计费的基础, 最终按实际施工的数量调整: ① 暂定项目; ② 暂定数量项目; ③ 清单载有而招标图纸遗漏的项目。合同总价价款包括执行和完成本合同文件描述的本承包工程及其不可或缺的所有附带工作及费用, 不论它们是否在合同文件中有所说明, 也不论它们在签订合同时是否可以预料到。

4.3.3 本合同价款包括但不限于完成本合同工程范围内工作内容所产生的人工、材料、运输、装卸、安装调试、税费 (含关税、增值税等所有现行国家税费)、验收、培训、技术服务 (包括技术资料、图纸的提供、属于有经验的承包人可以预见并同时进行深化设计及细化设计的费用)、检测费 (含材料设备检测、工程质量检测如实体检测等一切检测)、机械费、成品保护、管理费 (包括但不限于: 保险费、附加税费 (城建税+教育附加费+地方教育附加费) 及其它税项)、利润 (含企业所得税、个人所得税等)、以及工期、质量、安全引起等所有费用, 合同价款中已充分考虑要求承包人承担的风险费用, 发包人不接受承包人基于任何工作子目单价的组价不当 (包括但不限于工作子目对应的工作内容的理解的偏差、工料消耗量水平的确定、取费等) 或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。发包人不另承担承包人在工程所在地税务机关开具发票过程中可能缴纳的企业所得税和个人所

二十四、合同生效

- 24.1 合同订立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日
- 24.2 合同订立地点: 玉林市福绵区樟木镇玉林市新滔环保科技有限公司。
- 24.3 合同份数: 本合同一式肆份, 正副本各贰份, 双方各执壹份。
- 24.4 本合同双方约定: 发包人由其代表人(即项目公司负责人)签字盖章后生效, 承包人由其法定代表人或其委托代理人(委托代理人必须具备有效的《授权委托书》)签字盖章后生效。

二十五、合同附件清单

本合同附件清单:

- 附件一(1): 清单计价规定
- 附件一(2): 计费程序表
- 附件二(1): 甲指乙供材料清单
- 附件二(2): 发包人推荐品牌范围清单
- 附件二(3): 发包人供应材料设备及其损耗一览表
- 附件三: 施工技术要求
- 附件四: 工程质量管理规定
- 附件五: 安全文明施工管理规定
- 附件六: 签证管理办法
- 附件七: 廉政协议书
- 附件八: 工程结算资料
- 附件九: 图纸或合同图纸目录
- 附件十(1): 工程管理办法及处罚规定制度
- 附件十(2): 工程质量保修书
- 附件十一: 工程项目组织架构
- 附件十二: 招投标过程中往来正式函件
- 附件十三: 工程量清单

(本页为签署页,无正文)

承
证

发包人: (公 玉林市新滔环保科技有限公司
章) 限公司

住所: 玉林市福绵区樟木镇中
注册地址: 村(玉林(福绵)节能环保
产业园)

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0775-2277797

传真: 0775-2277797

开户银行: 中国工商银行股份有限
公司玉林市福绵支行

账号: 2111701819100012142

邮政编码:
537000

承包人: (公 深圳市瑞泊建设工程有
章) 限公司

住所: 深圳市宝安区西乡街道
注册地址: 海城西路一号泰逸大厦
F6-027

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0755-25944371

传真: 0755-25944371

开户银行: 中国建设银行股份有限
公司深圳天健世纪支行

账号: 44250100010000001156

邮政编码:
518500

增值税纳税人类型(请在适用的方框
里打“√”):

一般增值税纳税人

一般增值税纳税人(适用简易计征
方法)

小规模增值税纳税人

纳税人识别号(税务登记证的编号):
91440300319769639W

3 象州产业园进港大道道路及排水工程



来宾雅居乐进港大道道路及排水工程

中标通知书

深圳市瑞泊建设工程有限公司：

来宾雅居乐进港大道道路及排水工程经我司评标小组评审，现确定由贵司中标。特此祝贺。

对于贵司热忱参与上述工程的投标工作，表示衷心感谢。请贵司根据招标文件中的要求，在规定的时间内与我司签定承包合同。

广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司

2020年7月10日



AGILE-HB-A-2020



建设工程施工分包合同



发 包 人	广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司
承 包 人	深圳市瑞泊建设工程有限公司
合 同 编 号	雅字(2020)来宾雅居乐A类第019号
合 同 金 额	RMB¥31331000 元
合 同 签 订 日 期	2020年 8 月 17 日

合同编号

合同编号

合同编号

建设工程施工分包合同

发包人（全称）：广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司

承包人（全称）：深圳市瑞泊建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1.1 项目名称：象州产业园进港大道道路及雨排水工程
- 1.2 工程地点：广西象州县工业园区石龙片区B区（石龙镇石象路工业园区标准厂房11栋）

二、工程承包范围及施工界面

- 2.1 承包范围：象州产业园进港大道道路及排水工程，包含但不限于施工期及保修期的所有工程内容，具体以工程量清单及施工方案为准。
- 2.2 施工界面：象州产业园进港大道道路及排水工程，具体以工程量清单及图纸为准。
- 2.3 图纸
 - 2.3.1 发包人向承包人提供图纸套数：图纸齐全后，发包人向承包人提供1套图纸（同种型号的不再重复提供）。
 - 2.3.2 超出合同约定数量图纸的费用承担：如承包人索取超出合同约定数量的图纸，其费用按200/套计取。
 - 2.3.3 承包人向发包人提供的竣工图纸套数：图纸齐全后，承包人向发包人提供竣工4套图纸（同种型号的不再重复提供）。
 - 2.3.4 承包人应对图纸严格管理，指定专人接收、妥善保管，不得将图纸用于本工程以外的用途并须遵守本合同约定的保密条款。

三、合同工期

- 3.1 开工日期：2020-08-01，具体以发包人发出的实际开工日期为准。
- 3.2 竣工日期：2021-07-31，具体以发包人发出的实际竣工验收报告日期为准。
- 3.3 合同绝对工期：365个日历天。
- 3.4 承包人实际施工期限超过合同绝对工期的，属于承包人逾期竣工，应照本协议第16.1条承担违约责任，本协议另有约定的除外。绝对工期已综合考虑冬雨季及政府治污减霾及春节放假时间。

3.5 开工及延期开工

- 3.5.1 承包人应当按照发包人开工令的开工日期开工。因承包人原因造成工期延误的，按本合同第 16.1 条执行。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
- 3.5.2 因发包人原因不能按期开工时，发包人应以书面形式通知承包人，延迟开工日期，工期相应顺延。
- 3.5.3 施工工期须按发包人提供的工程节点，配合竣工备案节点调整，不得以任何非发包人同意的理由延误工期。

3.6 暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工工程。具体复工日期发包人另行通知。因发包人原因造成停工的，工期相应顺延；因承包人原因造成停工的，工期不予顺延。因停工造成的直接费用由相应的责任人承担。

3.7 工期延误

3.7.1 因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

- (1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- (2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- (3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- (4) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- (5) 经发包人书面确认的影响关键线路的设计变更和工程量增加；
- (6) 因发包人原因并经发包人书面确认的停水、停电造成停工连续八小时；
- (7) 不可抗力（不包括考试、社会活动、疾病、高温、管制、季节性高温用电避让等引起的工程暂停）。

3.7.2 承包人在以上情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出书面报告（否则承包人的工期延长申请不获考虑，且承包人被视为已放弃此申请权利）发包人在收到报告后 28 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。该书面通知须包括以下内容：

- (1) 工期受到拖延影响的情况对工程进度影响的详细状况；
- (2) 承包人已经或拟采取的预防或减少工期拖延的措施。

3.8 竣工及提前竣工

3.8.1 承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人

原因造成工期延误的，按本合同第 16.1 条执行。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

3.8.2 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

3.8.3 发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工补充协议。其追加的费用在补充协议中明确。

四、 合同价款

4.1 合同价款（含增值税）合计为：人民币（大写）叁仟壹佰叁拾叁万壹仟元整（¥31,331,000.00 元）。其中，不含税价款为人民币（大写）贰仟捌佰柒拾肆万肆仟零叁拾陆元柒角整（¥28,744,036.70 元）；增值税税率为 9%，增值税为人民币（大写）贰佰伍拾捌万陆仟玖佰陆拾叁元叁角整（¥2,586,963.30 元）。具体的工程量清单：详见本合同附件十三《工程量清单》。

本合同实际工程总造价（含税）：以双方最终确认的工程结算总造价为准。

4.2 计价方式：本合同采用 (1) 方式。

请在以下选项中选择适用计价方式：

(1) 清单计价 或 (2) 定额计价

4.3 合同价款确定方式：本合同采用 (1) 方式。

请在以下选项中选择适用价款确定方式：

(1) 固定综合单价（全费用单价） 或 (2) 固定总价（全费用总价）

4.3.1 合同价款采用固定综合单价（全费用单价），单价应根据合同图纸及技术要求完成各道工序的所有费用，没有在工程量清单中单列的工序表示已含于其他工序单价中。结算价格将会根据最终完成的工程量及清单内的单价进行计算。无论市场价格如何变化，综合单价均不予调整。

4.3.2 合同价款采用固定总价（全费用总价），即所有完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中，该总价除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外，不会因为人工费、货物及材料设备价格或费率的变动等任何

23.1 如因政府新规导致税率变动的，合同总价按以下原则调整：新规执行日前已发生的产值，该部分合同价不予调整，承包人需依照旧税率开具合法合规的增值税发票，如无法开具旧税率的增值税发票，则需按照新税率调整合同价；新规执行日后发生的产值，如能依照旧税率开具发票，则发包人有权选择按新税率调整合同价或按原合同价格继续执行，承包人不得拒绝；如不能依照旧税率开具发票的，则按照新税率进行合同价调整。合同价格调整的具体方法为，新税率下对应的合同价=旧税率对应的合同价÷(1+旧税率)×(1+新税率)。

23.2 其他：/

二十四、 合同生效

24.1 合同订立时间：2020年8月17日

24.2 合同订立地点：广西象州县工业园区石龙片区B区（石龙镇石象路工业园区标准厂房11栋）

24.3 合同份数：本合同一式肆份，正副本各贰份，双方各执壹份。

24.4 本合同双方约定：发包人由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效，且承包人由其法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须具备有效的《授权委托书》）签字并加盖公章后生效。

二十五、 合同附件清单

本合同附件清单：

附件一(1)：清单计价规定

附件一(2)：计费程序表

附件二(1)：甲指乙供材料清单

附件二(2)：发包人推荐品牌范围清单

附件二(3)：发包人供应材料设备及其损耗一览表

附件三：施工技术要求

附件四：工程质量管理规定

附件五：EHS管理规定

附件六：签证管理办法

附件七：廉政协议书

附件八：工程结算资料

附件九：图纸或合同图纸目录

(本页为签署页, 无正文)

发包人: (公章)	 广西来宾雅居乐节能环保科技有限 公司	承包人: (公章)	 深圳市瑞泊建设工程有限 公司
住所:	广西象州县工业园区石龙片区B区	住所:	深圳市宝安区西乡街道
注册地址:	(石龙镇石象路工业园区标准厂房 11栋)	注册地址:	城西路一号泰逸大厦F6 027
法定代表人:	 王 强	法定代表人:	陈积永
委托代理人:		委托代理人:	
电话:	0772-4379899	电话:	0755-25944371
传真:	0772-4379899	传真:	0755-25944371
开户银行:	中国农业银行股份有限公司象州县 支行	开户银行:	中国建设银行股份有限公司 深圳天健世纪支行
账号:	20142101040021425	账号:	44250100010000001156
邮政编码:	545800	邮政编码:	518101
		增值税纳税人类型:	一般增值税纳税人
		纳税人识别号(税务登记证的编号):	91440300319769639W

4 桂庙路快速化改造（一期）工程综合附属 2 标 DN1000 供水管道
新建工程

编号：ZSS—GMLFS02—002

桂庙路快速化改造（一期）工程
综合附属 2 标

DN1000 供水管道新建工程

建设工程施工分包合同



工程承包人：中铁隧道集团三处有限公司
工程分包人：深圳市瑞源建设工程有限公司
签订地点：深圳市南山区
签订日期：2021年12月16日

建设工程施工分包合同

工程承包人：中铁隧道集团三处有限公司（以下简称甲方）

工程分包人：深圳市瑞泊建设工程有限公司（以下简称乙方）

法定代表人姓名：梁志远

为加快桂庙路快速化改造（一期）工程综合附属2标DN1000供水管道新建工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1 统一社会信用代码统一社会信用代码：91440300319769639W

1.2 企业资质证书

资质证书编号：D244139817

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、特种工程（限结构补强）专业承包不分等级

复审时间及有效期：2022年02月14日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2021]224724延

许可范围：建筑施工

有效期：2021年10月19日至2024年10月19日

1.4 准入证号及年检记录：D-2021-9-1139

1.5 乙方为：一般纳税人。

第二条 工程概况

2.1 分包工程名称：桂庙路快速化改造（一期）工程综合附属2标DN1000供水管道新建工程；

2.2 分包工程地点：深圳市南山区；

2.3 分包工程承包范围及工作内容：包括但不限于：垫层、基础铺筑及养护、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、管道铺设、管道检验及试验、集中防腐运输、安全文明施工等施工全部工序。（具体见附件一《工程量清单》）；

2.4 分包工程数量：钢筋混凝土卧式蝶阀井 1800*2600*1800 3座，顶管工作井Φ8000 1座，顶管工作井Φ3500 1座，球墨铸铁管 DN1000 1109.00m等（具体见附件一《工程量清单》）。

附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图

纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

2.5 履约保证金：乙方在本合同签订后，按中标总额 2% 的比例¥202750 元（大写：人民币贰拾万贰仟柒佰伍拾元整）在第一期验工中扣除，作为本合同的履约保证金。履约保证金在本工程经甲方工程验收全部合格、乙方全面履行合同完毕并与甲方办理完成末次结算后，由乙方提出退还申请，经甲方（公司）审批后，甲方无息返还。乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权扣除相应保证金，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足。

第三条 分包合同价款

3.1 不含增值税合同总价：暂定为 9300180.00 元（大写：人民币玖佰叁拾万零壹佰捌拾元整），本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

含增值税合同总价：暂定为 10137196.20 元（大写：人民币壹仟零壹拾叁万柒仟壹佰玖拾陆元贰角整）。增值税税率为 9%（一般计税），增值税：837016.2 元（大写：人民币捌拾叁万柒仟零壹拾陆元贰角整）。

此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。（以上单价和工程数量需经甲方认可。）

3.2 分项单价：见附件一《工程量清单》。

3.2.1 本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

3.2.2 本合同单价是按合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成合同内容而发生的全部材料费、机具设备费、人工费、检验试验费、第三方协调费、缺陷修复费、税费和可能发生的包括雨否干旱、高温、停电、停水、待料，施工配合，场内材料及设备转运，因测量复核、节假日、业主及政府部门检查等非印方原因造成的停工损失，地质变化导致的费用增加以及施工队伍调遣、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程顺利实施而可能发生的一切费用。除此之外，甲方再无其他付款义务。为完成细目清单而应做的附属或辅助工作所产生的费用均包含在相关的工程项目的综合单价中（具体计量规则、上作内容和费用组成等均参照本项目《招标文件》及施工招标补遗书和其它招投标文件、合同协议书及其附件或业主下发的相关文件中的规定）。

3.2.3 增值税单独计列。

3.2.4 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合单价办理。单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目乙方未签认的，比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。

第四条 合同工期

- 4.1 合同工期总日历天数为：180 天。
- 4.2 开竣工日期以发包人要求日期为准
- 4.3 详细施工计划（含节点计划）甲方将根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。
- 4.4 本合同中对于工程工期暂无法确定时，开竣工时间以甲方实际通知时间安排为准。
- 4.5 为保证工期，乙方须按附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》中所列项目组织机械进场，并于开工前 3 天内全部到位，进场前双方必须办理检验手续。
- 4.6 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误、因发包人调整工期等可能产生的相关费用已包含在合同价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔。
- 4.7 因政府、发包人、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。
- 4.8 若因乙方原因导致进度严重滞后，在甲方催告后仍未整改的，甲方有权变更或者解除合同，并重新选择施工队伍进场。乙方应在甲方规定的时间内退场完毕。若乙方未能在上述期限内退场，乙方遗留在项目现场的所有物品视为乙方的抛弃物，甲方有权处置，由此发生的费用及后果由乙方承担；若乙方届时仍有人员滞留项目现场，甲方有权以合理方式清场，由此发生的费用及后果由乙方承担。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣除乙方的履约保证金。

第五条 质量标准

- 5.1 工程质量标准为：满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
 - 5.1.1 乙方应严格按照施工图纸、说明、有关技术资料及国家行业现行的施工规范及验收标准组织施工，须满足甲方签订的各项合同承诺及国家行业现行的施工规范及验收标准的要求，并接受甲方现场代表的监督、检查，执行甲方制定的各质量控制措施；
 - 5.1.2 工程施工质量必须满足合同规定、设计标准、技术规范和甲方、监理工程师的指示。交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求。单位工程一次验收合格率 100%。
 - 5.1.3 质量标准的评定以国家、行业的质量检验评定标准为依据。
 - 5.1.4 乙方必须为配合下道工序施工提供完善的质量保证。
 - 5.1.5 符合甲方施工方案及技术交底要求。
- 5.2 具体施工必须满足以下要求：
 - 5.2.1 乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

部费用)，且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将余额支付乙方（不计息）。

10.7 在当期结算时，扣除劳动竞赛奖、安全风险金、农民工工资保证金、等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算，并按照 85% 作为应予支付的当期工程款项。

双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 3 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账、承兑汇票（乙方贴息）、云链（乙方贴息）、小米金融（乙方贴息）、建信融资（乙方贴息）等进行支付。

甲方支付前，乙方应按经甲方确认的当期应付金额开具增值税专用发票（含税务机关代开），并于发票开具后 3 日内提交给甲方，甲方收到乙方提供的发票后 3 日内完成发票审核工作，

甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并完成发票审核前，有权拒付结算款且不会视为甲方违约。

10.5 过程结算：甲方应在 7 日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕，乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的 2 日内向甲方提出书面异议，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核实后的结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。

10.6 最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后 7 日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起 14 日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在 28 日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终验工计价；若有异议，则按第 10.11 条款的程序办理。

10.7 乙方同意与甲方共同承担因发包方原因付款迟延或不足支付的风险。甲方对乙方的付款比例原则上不超过发包人对甲方的付款比例，因发包人原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方付款迟延或不足支付。乙方同意甲方在收到发包人拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。

甲方发票开具登记信息为：

单位名称：中铁隧道集团三处有限公司；

纳税人识别号：91440300729209239A；

单位地址：深圳市南山区建工村 33 号；

联系电话：0755-61185259；

开户行：上海浦东发展银行深圳南山支行；

账号：79090155100000572；

服务名称：*建筑服务*工程服务

发票备注栏应注明以下信息：

工程名称：桂庙路快速化改造（一期）工程-综合附属 2 标

工程地点：深圳市南山区

乙方发票开具登记信息为：

单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司；

纳税人识别号：91440300319769639W；

单位地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 31 号整套；

联系电话：13823598988；

开户行：中国建设银行深圳天健世纪支行；

账号：44250100010000001156；

乙方收款银行账户信息如下：

单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司；

纳税人识别号：91440300319769639W；

单位地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 31 号整套；

联系电话：13823598988；

开户行：中国建设银行深圳天健世纪支行；

账号：44250100010000001156；

10.8 甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。如挪作他用必须经甲方批准，否则给予罚款或暂停工程款的支付。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，乙方必须配合并服从。

10.9 在合同履行过程中，甲方有权对乙方的收方结算随时进行检查，发现问题时随时进行修正，乙方必须接受。

第十一条 税务

11.1 乙方应按合同约定依法纳税。

11.2 甲方向乙方支付结算款前，乙方应按合同约定向甲方提供合法有效、正规的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付。

11.3 乙方负责缴纳的所有税费已包含在合同总价中。

第十二条 变更

12.1 甲方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

12.2 施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.3 变更价款的确定：经监理、设计院及发包人单位批准的工程数量变更增加或减少，

23.3 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后____日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

23.4 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更地址之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：深圳市南山区滨海大道喜地根足球场旁中铁隧道集团三处有限公司滨海大道改造工程项目经理部

联系人：刘小根

联系电话：15283721376

电子邮箱：472286524@qq.com

乙方送达地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道2号鲸山别墅31号整套

联系人：龚从勇

联系电话：13823598988

电子邮箱：

23.5 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

23.7 未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

23.8 本合同从双方签字并盖章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

23.9 本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

附件一：《合同工程量清单价值表》；

附件二：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；

附件三：《乙方投入本合同工程主要人员表》；

附件四：《安全生产责任书》；

附件五：《创建文明工地协议书》；

附件六：《工程质量承诺书》。

附件七：《管线保护协议》

附件八：《廉洁协议》

附件九：班组长安全质量责任书

附件十：安全质量承诺书

附件十一：乙方营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料加盖公章的复印件。

工程承包人：（盖章）

住所地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：



工程分包人：（盖章）

住所地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：



Handwritten signature of the subcontractor's agent.



5 深圳滨海廊桥工程地下室主体工程



合同编号：04BHLQ-ZYFB-2022-45

建设工程施工专业承包合同



中国铁建



中铁十六局集团有限公司

深圳滨海廊桥工程地下室主体施工项目部

年 月



FBHT-2022-60427

建设工程施工专业承包合同

甲 方：中铁十六局集团有限公司

纳税人识别号或社会统一信用代码：911100001016367613

地址：北京市朝阳区红松园北里2号 010-51884390

开户行：交行北京西区支行

账号：99610100101600021610

项目名称：中铁十六局集团有限公司深圳滨海廊桥工程地下室主体施工项目
经理部

（以下内容非常重要，请客户认真细致填写）

乙 方：深圳市瑞泊建设工程有限公司

纳税人识别号或社会统一信用代码：91440300319769639W

注册地址及联系电话：深圳市宝安区西乡街道海城西路一号泰逸大厦
F6-027

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000001156

乙方增值税发票类型：普票（） 专票（） 请在对应项划

发票指定联系人：龚从勇 手机：13823598988

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与建设单位签订了施工总承包合同，现双方就该项目的专业承包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 专业分包人资质情况



1.1 资质证书号码：D344018081；D244139817

1.2 资质专业及等级：地基基础工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；特种工程（限结构补强）专业承包不分登记

1.3 安全生产许可证有效期：2024/10/19

第二条 专业分包工程概况及分包内容

2.1 项目名称：深圳滨海廊桥工程地下室主体施工

2.2 工程地点：深圳市宝安区

2.3 分包专业：钢板桩工程

2.4 分包规模或里程：滨海廊桥工程地下室主体施工范围内全部钢板桩工程。

2.5 专业分包工作内容：钢板桩工程

2.5.1 钢板桩、加固支撑的进退场和施工的所有工序，钢板桩必须绞合紧密，不能出现漏水现象(密实性)，钢板桩必须保证插入承台底深度，保证在承台开挖后钢板桩不变形(安全性)，承台开挖后出现流沙、漏水、钢板桩变形、钢板桩偏位、倒塌现象所造成的一切损失均由乙方承担。

第三条 承包方式及合同价款

3.1 本合同按照单项工序类别，采用固定单价承包方式，在合同约定的风险范围内，合同单价不得以任何理由改变。

3.2 本合同单价实行价税分离，分为**不含税单价**和**增值税**两部分。

不含税单价：不含税单价费用包括人工费、机械设备使用费、材料费、辅助材料费、部分大小临工程费、环保费、水电费、检验试验费、安全文明施工费、深化设计费、冬季施工费、联合验收费、资料费、试运行费、联调联试费、保修期售后服务及保养费、风险费、施工措施费等以及协议和施工中明示或暗示发生的为完成本合同工作内容所需的所有费用；如施工中使用甲方供应的材料，费用在乙方验工计价单中相应扣除；同时该单价还包含各类保险费、管理费、规费和利润等，以及相关技术条款、相关规范及图纸上标明的或任何未明确标出的，但能保证全套系统施工完成后正常安全使用所不可缺少的全部费用。该单价已包含除增值税以外的其他附加税费（教育费附加、城市建设维护税、企业所得税、个人所得税、防洪基金等）。

增值税：本合同适用征收率/税率为[3%（），5%（），6%（），9%（）请在对应项划√]的增值税，票据类型为增值税[普通（），专用（）请在对应项划√]发票。





FBHT-2022-60427

合同单价详见附件三《单项工序承包单价一览表》。

3.3施工过程中，如果甲方为确保工程的顺利建设，需要对乙方承担的工作内容、里程和范围等进行调整，乙方应无条件服从并不得提出任何索赔。

本工程合同总价款中不含增值税金额为 3934427.05 元(大写：叁佰玖拾叁万肆仟肆佰贰拾柒元零伍分)，增值税款为 354098.43 元(大写：叁拾伍万肆仟零玖拾捌元肆角叁分)，价税合计总金额为 4288525.48 元(大写：肆佰贰拾捌万捌仟伍佰贰拾伍元肆角捌分)。

第四条 合同工期 (必填)

4.1 开工时间：2022 年 1 月 15 日。

4.2 竣工时间：2022 年 3 月 31 日，总工期为 75 日历天。

第五条 履约保证金

5.1 乙方签订本合同前 5 天内，应向甲方开具合同总价款的[0% ()，1% (√)，3% () 请在对应项划√]的履约保函作为履约保证金。履约保证金用于支付乙方未按承诺履约的违约金，或合同期间各项违约行为的违约金。当在合同期间各项违约金大于履约保证金时，乙方需补足不足部分后继续履约；若各项违约金小于履约保证金，则在合同期满将剩余履约保证金转为质量保证金，按质量保证金条款执行。

第六条 劳务管理及民工工资发放

6.1 本合同签订后，乙方应在甲方书面通知要求的时间内组织开工，并配备劳务人员共 16 名。乙方配备的劳务人员实行实名登记制，为做好上岗登记制度、日工作考勤制度，甲方将通过“劳务实名制系统”等管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。故要求乙方要保持队伍相对稳定，不能随意变更备案人员。劳务人员详见“附件一《劳务(管理)人员明细表》。

6.1.2 乙方须按《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》规定，自进场之日起与雇用劳务人员订立劳动用工合同，建立劳动合同关系，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式，并进行相关的岗前培训，进场技术工人，技工必须取得职业技能操作证，持证率达到 100%；特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到 100%并交甲方备案。乙方承担全部作业人员的社保、劳保和进出场费用。

6.1.3 甲方支付给乙方的劳务费用包含了务工人员社保费用，社保费用由务工人员自愿缴纳至社保机构，如务工人员未缴纳的，其责任由乙方和务工人员承担。





FBHT-2022-60427

6.1.4 乙方承诺进场的技术负责人、工班长应有完成类似工程的施工经验，在合同施工工程未结束前除甲方要求外不得更换或退场，如遇特殊情况须更换或退场时，应取得甲方的同意，并向甲方办理相关的变更手续。现场负责人每月请假不得超过 5 天，每逾期 1 天乙方应支付甲方违约金 10000 元。

6.1.5 农民工工资发放

甲方石岩松为劳资专管员，对乙方劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核乙方编制的农民工工资支付表，乙方要应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后移交给甲方保存。

乙方应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与劳务用工合同、用工管理台账以及当月工程进度等情况一并交甲方。甲方审核合格后，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

甲方通过农民工工资专用账户打入农民工工资卡内的工资视为对乙方拨款，除农民工工资外的剩余合同金额通过正常验工计价拨付。农民工工资甲方通过专用账户代发工资的行为，是为了充分保护农民工的合法权益，农民工并不因此与甲方产生劳动合同关系，乙方支持并认可甲方的上述行为。同时甲方代发工资不视为对乙方的减税，民工工资表不得抵税，乙方应按计价总额出具合格税票。

第七条 材料、机械设备供应管理

7.1 材料供应

7.1.1 本专业分包工程主要材料的供应由甲方依据具体情况实行甲供或乙方自购。当实行甲供时，甲方按照设计要求在合理的损耗率内限量供应，材料所有权属于甲方，乙方不得倒卖甲供材料。为便于控制和考核，乙方授权龚从勇作为施工材料的领用员，对领用材料共同清点，并履行书面领取手续。甲供材料及允许损耗率详见“附件四《甲供材料清单》”。《甲供材料清单》中的损耗系数是对乙方考核用量的最高限值。如实际用量超出理论用量（设计净量*（1+损耗系数）），超出部分将按采购价的 1.3 倍处以违约金。

7.2 机械设备

7.2.1 应由乙方提供的机械设备必须在甲方要求的期限内进场到位，并自行负责使用、管理和



FBHT-2022-60427

维护。机械设备意外损失类保险由乙方投保，并自行承担毁损等风险。若因工程需要，乙方需租用甲方机械设备的，乙方应遵守和执行甲方机械设备管理规定，严格按操作规程使用，加强维修保养，双方按书面约定支付租金并在计价时予以扣回。

7.2.2 乙方配备的机械设备必须期限进场到位，保证开工后立即形成均衡生产能力，经甲方督促后仍不能形成生产能力，甲方有权通知乙方解除合同，同时履约保证金作为违约金不予退还乙方。

第八条 工程质量

8.1 质量要求与标准：甲方根据国家质量验收规范和评定标准及建设单位要求进行技术交底和组织验收；乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范、施工图纸及业主、监理、甲方指令组织施工，保证工程质量。若图纸、指令和国家及相关行业等施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应取得甲方书面认可。

本工程质量验收标准为合格。

8.2 质量责任

8.2.1 缺陷责任期：本合同的缺陷责任期为2年。缺陷责任期自建设单位对本合同确定的工程项目竣工验收合格之日起计算。

8.2.2 质量终身制：缺陷责任期满后，如在后续的交付和使用过程中，因分包工程质量导致的问题由乙方承担修复责任和费用。

8.3 工程质量保证金：工程质量保证金按计价金额的3%总控制，已缴纳履约保证金的，对履约保证金不足部分扣留质量保证金；若未缴纳履约保证金的，甲方在每次拨款时扣除验工计价金额3%的质量保证金。质量保证金用于缺陷责任期内发生应由乙方承担的费用，甲方可从质量保证金中扣除。若缺陷责任期内质量保证金总额不足以弥补维修费用时，多出的维修费用仍由乙方承担；缺陷责任期内发生质量问题，乙方必须负责维修，为使工程达到合格状态所发生费用由乙方承担，若乙方在接到通知后7日内不修理或无法通知乙方的，甲方有权自行组织或委派他人进行修理，所有费用均由乙方承担；若因质量问题给甲方造成信誉损失的，质量保证金不予退还；若业主对乙方所承建的工程进行罚款的，由乙方全额承担；缺陷责任期满后，若质量保证金有剩余，待甲方从业主收回质量保证金后及时无息退还给乙方。

第九条 双方权利和义务

9.1 甲方权利和义务

9.1.1 负责提供施工场地、场外临时道路和临时水电接口，负责工程施工的组织与协调。



9.1.2 负责提供必要技术资料、组织分包人参加图纸会审，向分包人进行图纸交底。

9.1.3 负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况。

9.1.4 指导解决乙方在施工中存在的技术问题。

9.1.5 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

9.1.6 本工程甲方施工代表为 刘洋，负责日常施工的管理、协调工作。本合同签订、履行、解除及终止过程中任何书面文件，甲方有权签字人员仅为本代表及项目经理、总工程师，其他任何人员签字均无效。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1 乙方须将其作业人员登记造册报甲方备案，保证人员的身体素质和技术水平。同时，应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料。如有违反现场管理制度或其他不法行为，甲方有权采取必要措施，不法人员需承担相关法律责任，并赔偿经济损失，乙方需承担连带责任。

9.2.2 乙方自觉服从甲方的施工组织指挥，积极配合甲方技术、安全、试验、测量、和材料供应等人员的工作，保证施工的顺利进行。

9.2.3 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，采取合理措施来保护现场和附近环境，以避免因其施工方法而引起的污染、噪声和其他原因对公众或公众财产的伤害或障碍，因此引起的责任由乙方承担。

9.2.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9.2.5 做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏的，由乙方承担经济损失及各种罚款。

9.2.6 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

9.2.7 乙方必须按照甲方财务规定，在每期拨付工程款前全额提供增值税发票，并对提供发票的合法有效性负全部责任。

9.2.8 乙方应对其从事危险作业的员工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机





械设备办理保险，支付保险费用。施工过程中乙方人员和设备的伤害、毁损由乙方自行承担。

9.2.9 乙方负责对已完工的工程及时报甲方及监理检验，已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作；保护期间发生损坏，乙方自费修复。

9.2.10 分包工程的竣工验收由乙方提供完整的验收资料及验收报告，验收费用由乙方承担。

9.2.11 乙方确认 龚从勇 为派驻工地的施工代表（即现场负责人）、冯能超 为质量负责人、赵春婷 为安全负责人。施工代表负责现场的管理、协调工作，包括领款、计价、结算、签订书面文件等一切能产生法律关系的行为，其行为后果均被乙方认可。上述代表非经甲方同意不得更换。

9.2.12 乙方及其所属人员不得以甲方名义从事任何民事、经济活动，否则每发现一起，甲方将视乙方违约，应由乙方承担 10 万元/次的违约责任。

第十条 安全、环保及文明施工

10.1 甲方对乙方承建的工程要进行安全技术交底，并进行监督检查。

10.2 乙方必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守甲方及国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，劳务人员达到 50 人以上的，乙方必须设立专职安全员，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

10.3 乙方负责施工人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的安全；为保障施工人员及第三方人员的安全，乙方应在有安全隐患的部位采取必要的防护措施，设置明显的安全警告、警示标识。设置的施工通风、照明、监控、生命保障、逃生等系统必须符合国家及甲方关于安全施工标准的要求。

第十一条 工程价款结算与支付

11.1 工程价款结算分为验工计价和竣工结算两部分。

11.2 验工计价原则及要求

11.2.1 验工计价原则与要求。甲方将于每月 25~30 日对乙方完成的**合格工程量**进行验工计价。凡有下列情况之一者，不予计价：工程质量达不到验收标准，或严重影响工程质量的；存在质量隐患的分部分项工程施工过程中没有及时按照甲方质检工程师的指示进行整改的，或整改后仍不能消除质量隐患、达不到质量要求的；合同外新增项目未商定单价并签署协议的；零星用工内容包含在承包单价工作内容中的，以及《零星用工派工单》签字不齐全的、申报时间与用工发生时间间隔超过一个月的；超出施工图（含变更设计图纸）但是未经甲方项目经理和总工批准的；未经甲方批准，





乙方擅自变更或自行改变施工方法增加的；因乙方未按照施工图纸、技术交底要求施工造成工程量增加或返工增加的；合同或综合单价表内约定的其他不予计价（量）的条款或说明。

11.2.2 验工计价单编制：由甲方施工技术部门提供《已完合格工程量签认单》、《计日工统计表》，再由计划统计部根据合同单价编制《验工计价明细表》、《验工计价汇总表》，作为工程款支付的依据。

11.2.3 若涉及由甲方有偿供应水电、部分材料、生活条件等，扣款由相关业务部门统计并编制扣款结算单，月末提交至财务部门在拨款时扣除。

11.2.4 如安全、质量、进度以及主要材料（无偿、限额供应）超限额等违约行为给甲方造成损失时，甲方相关部门应将违约金扣款台账月末提交至财务部门并在拨款时扣除。

11.2.5 甲方对于任何一期验工计价单中的错误，都有权在下一期计价或最终结算中进行修正，乙方应予认可。

11.3 竣工结算

11.3.1 乙方在完成合同工作内容并经竣工验收合格后 90 日内（合同解除的，则在解除之日后 28 日内），应向甲方提出书面最终结算申请，甲方根据承包单价和实际完成并经甲方确认的工程数量以及其他甲方认可的凭证，编制工程结算书。竣工结算量为最终完成的合格工程量，甲方可以修正验工计价单中的任何错误。中期验工计价与竣工结算冲突的，以与业主竣工结算为准。

11.4 工程款拨付

11.4.1 本合同原则上不考虑预付款（如因施工需要支付预付款的，双方另行约定）。

11.4.2 在确认验工计价或竣工结算后，乙方提交付款申请，付款申请应包含全额增值税发票、已造册拟发放工资表（符合本合同第 6.1.5 条款关于农民工工资发放的规定）、自购材料款、机械台班费、管理费详细资料，但申请总额不能超过甲方审定金额，并在扣除甲供材料款、甲方机械租赁费和甲方代付工资总额后拨付。

11.4.3 工程款支付条件、支付比例和支付时间与甲方与业主施工合同保持一致，如建设单位拨款滞后，对乙方拨款相应顺延。支付金额按实际完成的合格工程量及合同单价计算的进款的 85% 支付。当支付金额累计达到合同暂定价的 85% 暂停支付。当各分部分项工程量累计超过招标工程量清单对应的工程量，不再计算超出部分工程进度款。

11.4.3 工程款拨付前，乙方应提供征收率/税率为 9 % 的增值[普通（）；专用（）请在对应项划√]发票（含代发工资部分）。甲方收到乙方提供的增值税发票后，启动认证程序。





FBHT-2022-60427

11.4.4 乙方开具的发票不合格的,甲方有权延迟支付应付款项,且不承担任何违约责任。不合格发票包括但不限于以下情形:虚假开具的、已作废的发票,种类适用错误、税率与合同约定不符等违反国家法律法规开具、提供的发票。如因乙方原因导致税票无法正常抵扣的以及造成甲方利益受损的,乙方除应再次提供合格税票外还应承担甲方损失。

11.4.5 工程款支付方式包含:现金(电子银行转账等)和票据(银行承兑、商业承兑、铁建银信等),乙方不得拒绝票据,且票据使用费用由乙方承担。

11.4.6 乙方信息发生任何变化,均应该以书面形式通知甲方,双方及时办理合同变更手续,否则,由此造成的一切损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

12.1 乙方对承担施工的工程项目,不得转包、分包,否则,甲方予以解除本合同,并按转包、分包合同价款的20%承担违约金,列入甲方失信人黑名单。

12.2 在施工过程中,因乙方工程质量、工程进度达不到业主、合同要求时,甲方为此支出的所有费用均由乙方承担,并可自乙方工程款、履约保证金、质量保证金中扣除。

12.3 乙方必须按照合同规定保质保量按期完成工程任务。每提前一天,甲方按合同决算价款的 $\frac{\quad}{\quad}$ % (或 $\frac{\quad}{\quad}$ 元/天)奖励乙方;每逾期一天,应由乙方向甲方支付合同决算价款的 $\frac{\quad}{\quad}$ % (或10000元/天)作为逾期违约金。

12.4 乙方有下列情况之一者,甲方有权解除合同,乙方所交纳的履约保证金作为违约金,甲方不再退还,同时乙方必须在收到甲方退场通知之日起7日内无条件退场,由此造成的一切损失及后果均由乙方自行承担。

12.4.1 经甲方组织检查,发现乙方在施工进度或质量方面存在严重问题,可能致使进度、质量不能满足合同要求时,甲方发出通知书警告限期整改,乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方7日观察期,情况未见改观或整改不理想时;

12.4.2 乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工、修复,返工、返修后仍达不到规定质量要求时;

12.4.3 乙方有其他严重违约行为致使合同不能继续履行的。

第十三条 合同风险

除本合同各条款规定承担的责任外,甲、乙双方各自承担下述风险。

13.1 乙方承担的风险



FBHT-2022-60427



13.1.1 实际施工中不因施工顺序、工程节点安排、施工范围调整的不同而调整单价。

13.1.2 乙方必须考虑在施工期间劳务人工费、自购物资价格上涨的风险以及甲方因业主拨款滞后造成的对乙方拨款不能及时到位而带来的风险。

13.1.3 因气候变化（风、雨、雪、雷、海啸、地震、台风破坏）、战争、政府更替、国家法律法规政策、建设方、投资方等不可抗力及非预见性原因引起的人员、设备损失以及导致的误工、窝工、停工，乙方不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。

13.2 甲方承担的风险

13.2.1 甲供物资、设备以及甲方负责的其他费用的市场价格波动的风险。

13.2.2 因施工图纸严重滞后，施工方案、设计变更的调整导致费用增加的风险。

13.2.3 因施工方案、设计变更的调整导致费用的增加。

13.2.4 因征地拆迁、行政管理失误导致的费用增加的风险。

第十四条 合同附件

14.1 《劳务（管理）人员明细表》

14.2 《机械设备明细表》

14.3 《单项工序承包单价一览表》

14.4 《甲供材料清单》

14.5 《安全生产管理协议书》

14.6 《诚信合规协议》

以上附件是本合同的重要组成部分，与本合同有同等法律效力。双方竞标文件亦构成本合同的附件。

第十五条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，须提请甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方自愿放弃在诉讼中主张的律师费、差旅费、违约金、逾期付款利息损失、财务（银行）贴息费、案件受理费、保全费、担保费等除欠款本金之外的任何其它费用。

第十六条 附则

16.1 本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。

16.2 本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工决算完毕并款项付清后终止，但始终不能免除乙方对工程质量不合格而应承担的责任。





16.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。


 甲方：(盖章)
 法定代表人：(签字或盖章) *张红彬*
 代理人：(签字)
 推荐人：(签字)


 乙方：(盖章)
 法定代表人：*陈永*
 代理人：(签字)

合同订立日期： 年 月 日




2. 拟派项目经理同类工程业绩（不评审）

附件 4：拟派项目负责人情况

投标人拟派项目负责人简历表

姓名	蒋清华	性 别	男	年 龄	41
职务	项目经理	职 称	/	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	432902198311 191319	手机号 码	13631671119
参加工作时间	2006 年		从事项目负责人年限	18 年	
项目负责人资格证书编号	粤 2442006200900827				
无					
<p>提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推，时间以竣工验收证明上时间为准）项目经理自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 3 项，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩）。</p> <p>注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明（如有）、担任项目经理证明文件。</p>					



使用有效期：2024年11月
07日-2025年05月05日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：蒋清华



性别：男

出生日期：1983-11-19

注册编号：粤2442006200900827

聘用企业：深圳市瑞泊建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2022-04-27至2025-04-26）
建筑工程（有效期：2022-04-27至2025-04-26）



蒋清华

个人签名：

蒋清华

签名日期：

2024年11月7日



住房和城乡建设厅

签发日期：2022年04月27日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0008806

姓名:蒋清华

性别:男

出生年月:1983年11月19日

企业名称:深圳市瑞泊建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2005年11月01日

有效期:2023年10月12日至2026年10月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月12日



3. 履约评价（不评审）

附件 2：履约评价

投标人近 5 年履约评价情况

企业注册名称	深圳市瑞泊 建设工程有 限公司	注册资本	5007 万元	成立日期	2014.12.15
企业法人代表	陈积永	企业性质	民营企业		
公司注册地址	深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 31 号整套			联系电话	0755-25944371
主要资质证书	市政公用工程总承包贰级				
履约评价情况	1、工程名称：2021 年西乡街道消防水表改造工程；履约评价等级或得分： 优 ；评价时间：2021 年； 2、工程名称：2021 年新安街道水表周期更换工程；履约评价等级或得分： 优 ；评价时间：2021 年； 3、工程名称：2022 年新安分公司抄表到户超期服役水表更换工程（中洲华府一期）；履约评价等级或得分： 优 ；评价时间：2022 年； 4、工程名称：2022 年新安分公司抄表到户水表更换工程；履约评价等级或得分： 优 ；评价时间：2022 年； 5、工程名称：2022 年新安分公司同口径更换水表工程；履约评价等级或得分： 优 ；评价时间：2022 年；				
提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推，时间以履约评价出具时间为准）建设单位出具的优良履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5 项，若所提供数目超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。					

1	2021年西乡街道消防水表改造工程	优	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2021年
---	-------------------	---	-----------------	-------

履约情况评价表

业主名称（评价单位）： <u>深圳市深水宝安水务集团有限公司</u>			
项目名称： <u>2021年西乡街道消防水表改造工程</u>			
中标单位全称： <u>深圳市瑞泊建设工程有限公司</u>			
对工程单位的总体评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
安全管理体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
工程质量效果：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
工程施工安全：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
文明施工情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		
服从协调、配合情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		
施工过程资料整理情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		
主要施工、管理人员能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		
机械装备能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差		
需要说明的事项：			

项目业主（单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司



日期： 年 月 日

注：请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定，评价项后的“ ”不褪色的墨水或签字笔涂黑（不得涂改），并加盖招标单位鲜章。

2	2021年新安街道水表周期更换工程	优	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2021年
---	-------------------	---	-----------------	-------

履约情况评价表

业主名称（评价单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司	
项目名称：2021年新安街道水表周期更换工程	
中标单位全称：深圳市瑞泊建设工程有限公司	
对工程单位的总体评价：	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
安全管理体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
工程质量效果：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
工程施工安全：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
文明施工情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
服从协调、配合情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
施工过程资料整理情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
主要施工、管理人员能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
机械装备能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
需要说明的事项：	

项目业主（单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司



日期： 年 月 日

注：请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定，评价项后的“”不褪色的墨水或签字笔涂黑（不得涂改），并加盖招标单位鲜章。

3	2022年新安分公司抄表到户超期服役水表更换工程（中洲华府一期）	优	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2022年
---	----------------------------------	---	-----------------	-------

履约情况评价表

业主名称（评价单位）： <u>深圳市深水宝安水务集团有限公司</u>			
项目名称： <u>2022年新安分公司抄表到户超期服役水表更换工程（中洲华府一期）</u>			
中标单位全称： <u>深圳市瑞泊建设工程有限公司</u>			
对工程单位的总体评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	
安全管理体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	
工程质量效果：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
工程施工安全：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
文明施工情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
服从协调、配合情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
施工过程资料整理情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
主要施工、管理人员能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
机械装备能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
需要说明的事项：			

项目业主（单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司



日期： 年 月 日

注：请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定，评价项后的“ ”不褪色的墨水或签字笔涂黑（不得涂改），并加盖招标单位鲜章。

4	2022年新安分公司抄表到户水表更换工程	优	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2022年
---	----------------------	---	-----------------	-------

履约情况评价表

业主名称（评价单位）： <u>深圳市深水宝安水务集团有限公司</u>				
项目名称： <u>2022年新安分公司抄表到户水表更换工程</u>				
中标单位全称： <u>深圳市瑞泊建设工程有限公司</u>				
对工程单位的总体评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
安全管理体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
工程质量效果：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	
工程施工安全：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	
文明施工情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差
服从协调、配合情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差
施工过程资料整理情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差
主要施工、管理人员能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差
机械装备能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差
需要说明的事项：				

项目业主（单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司



日期： 年 月 日

注：请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定，评价项后的“ ”不褪色的墨水或签字笔涂黑（不得涂改），并加盖招标单位鲜章。

5	2022年新安分公司同口径更换水表工程	优	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2022年
---	---------------------	---	-----------------	-------

履约情况评价表

业主名称（评价单位）： <u>深圳市深水宝安水务集团有限公司</u>	
项目名称： <u>2022年新安分公司同口径更换水表工程</u>	
中标单位全称： <u>深圳市瑞泊建设工程有限公司</u>	
对工程单位的总体评价：	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价：	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
安全管理体系建立情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
工程质量效果：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
工程施工安全：	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
文明施工情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
服从协调、配合情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
施工过程资料整理情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
主要施工、管理人员能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
机械装备能力：	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
需要说明的事项：	

项目业主（单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司



日期： 年 月 日

注：请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定，评价项后的“ ”不褪色的墨水或签字笔涂黑（不得涂改），并加盖招标单位鲜章。

4. 拟派投入本项目主要成员基本情况（不评审）

附件 5. 拟派投入本项目主要成员基本情况

拟派投入本项目主要成员基本情况

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	蒋清华	/	注册建造师证	二级	粤 244200620090 0827	市政公用工程
2	技术负责人	林进勇	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 130010106354 7号	建筑
3	造价工程师	林洪	/	注册造价工程师证	二级	建 [造]212244000 08494	工程造价
4	质量主任	李秋月	/	质量员证	/	091587920231 100001	/
6	安全主任	陈积永	/	安全员证	/	粤建安 C3(2018)00199 87	工民建
8	安全员	孙剑	/	安全员证	/	粤建安 C3 (2011) 0004892	/
9	质量员	张春岸	/	施工员证	/	091587920231 100005	/
10	材料员	张小妹	/	材料员证	/	091587920231 100018	/
11	施工员	洪勇	/	施工员证	/	091587920 231100006	/
12	劳务员	崔英芝	/	劳务员证	/	091587920231 100008	/
13	资料员	梁志远	/	资料员证	/	091587920231 100016	/

注：按招标文件要求配备本项目主要人员，提供拟派项目机构人员执业资格证书、职称证书、身份证扫描件和在投标人企业连续缴纳的近3个月（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推的前一个月起倒算）缴纳的社保证明。以上证明文件均提供原件扫描件，退休人员不得作为参加本项目的人员。

1.项目经理·蒋清华



使用有效期：2024年11月
07日-2025年05月05日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：蒋清华



性别：男

出生日期：1983-11-19

注册编号：粤2442006200900827

聘用企业：深圳市瑞泊建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2022-04-27至2025-04-26）
建筑工程（有效期：2022-04-27至2025-04-26）



个人签名：蒋清华

个人签名：蒋清华

签名日期：2024年11月7日

住房和城乡建设厅
签发日期：2022年04月27日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0008806

姓名:蒋清华

性别:男

出生年月:1983年11月19日

企业名称:深圳市瑞泊建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2005年11月01日

有效期:2023年10月12日至2026年10月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月12日



姓名 蒋清华
性别 男 民族 瑶
出生 1983 年 11 月 19 日
住址 广东省深圳市宝安区西乡
银田路玉湖湾花园1栋8座
6C
公民身份号码 432902198311191319



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2014.11.25-2034.11.25



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋清华

社保电脑号：604502832

身份证号码：432902198311191319

页码：1

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	09	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2016	10	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2016	11	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2016	12	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	01	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	02	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	03	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	04	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	05	716751	2030.0	284.2	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	06	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	07	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	716751	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	716751	2130.0	298.2	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	17.6	11.0
2018	09	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	17.6	11.0
2018	10	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	17.6	11.0
2018	11	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	310.56	100.18	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	17.6	11.0
2018	12	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	12.32	6.6
2019	01	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	6.01	2200	12.32	6.6
2019	02	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	6.01	2200	12.32	6.6
2019	03	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	6.01	2200	12.32	6.6
2019	04	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	6.01	2200	12.32	6.6
2019	05	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	06	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5009	260.47	100.18	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	07	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	08	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	09	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	10	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	11	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2019	12	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2020	01	716751	2200.0	308.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2020	02	716751	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	716751	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	716751	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	716751	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	716751	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋清华

社保电脑号：604502832

身份证号码：432902198311191319

页码：2

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2020	08	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	03	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	04	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	05	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	06	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	07	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋清华

社保电脑号：604502832

身份证号码：432902198311191319

页码：3

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交
2024	07	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			30827.39	18694.64				32661.55	11761.76			1320.61					750.49



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916256b6b58de3 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：716751
 单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司



2.技术负责人·林进勇



姓名 林进勇
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 4 月 18 日
住址 广东省阳江市江城区东风
三路38号景湖花园C1幢悦
心苑1401房
公民身份号码 44170219740418173X



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 阳江市公安局江城分局
有效期限 2017.01.24-2037.01.24

3.造价工程师·林洪

使用有效期：2024年12月
06日-2025年06月01日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer


姓名：林洪
性别：男
出生日期：1986年07月10日
专业：土木工程
证书编号：建[造]21224400008494
有效期：2022年10月08日-2026年10月07日
聘用单位：深圳市瑞泊建设工程有限公司



林洪

个人签名：林洪

签名日期：2024.12.6



发证日期：2022年10月08日

姓名 林 洪

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 7 月 10 日

住址 广东省阳西县织篲镇兴盛
西街23号



公民身份号码 441721198607100016



中华人民共和国
居民身份 证



签发机关 阳西县公安局

有效期限 2017.06.26-2037.06.26

4.质量主任·李秋月

	姓名: Full Name	_____
	性别: Gender	女
	身份证号: ID No.	445322198902013722
持证人签名 Signature of the holder	职业工种: Occupation Trade	质量员
	级别: Rank	_____
证书编号: 0915879202301100001 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by	
注册编号: 091587920231100001 Registration No.	签发日期: Issued Date	2023年11月18日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李秋月

社保电脑号：624459554

身份证号码：445322198902013722

页码：1

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	10	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	716751	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	03	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	04	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	05	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	06	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	07	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	716751	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	8.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	8.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	8.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	8.41	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李秋月 社保电脑号：624459554 身份证号码：445322198902013722 页码：2
参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司 单位编号：716751 打印单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	1.72
2024	10	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	1.72
2024	11	716751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	1.72
合计			18550.79	10271.44			19566.91	6948.4			830.18						320.84



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916256b6c3f367 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 716751 单位名称 深圳市瑞泊建设工程有限公司



5.安全主任·陈积永

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2018)0019987

姓名:陈积永

性别:男

出生年月:1990年03月23日

企业名称:深圳市瑞泊建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年08月31日

有效期:2024年06月05日至2027年08月30日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年06月05日



姓名 陈积永
性别 男 民族 汉
出生 1990年3月23日
住址 广东省阳江市阳东区大沟
镇华洞村委会东村二十三
巷1号
公民身份号码 441723199003231311



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 阳江市公安局阳东分局
有效期限 2018.08.03-2038.08.03

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈积永

社保电话号：645952091

身份证号码：441723199003231311

页码：2

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	04	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	05	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	06	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	07	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			26595.36	17379.44			22287.08	7960.61			1238.41						668.29



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916256b6bcd8cm ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
716751

单位名称
深圳市瑞泊建设工程有限公司



6 安全员 · 孙剑

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0004892

姓 名: 孙剑

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年09月23日

企 业 名 称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2011年05月20日

有 效 期: 2023年03月24日 至 2026年06月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月24日



姓名 孙剑
性别 男 民族 汉
出生 1986年9月23日
住址 湖南省临湘市定湖镇河田村老竹坡组7号
公民身份号码 430682198609235314



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 临湘市公安局
有效期限 2019.03.14-2039.03.14

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 孙剑 社保电脑号: 618212164 身份证号码: 430682198609235314 页码: 2
 参保单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司 单位编号: 716751 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	716751	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			25803.66	16716.24				21565.07	7685.85			1198.06				631.24	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33916256b6c27127)核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 716751 单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司



7.质量员·张春岸

	姓名: 张春岸 Full Name
	性别: 男 Gender
	身份证号: 441723196803131315 ID No.
	职业工种: 施工员 Occupation Trade
	级别: _____ Rank
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: 0915879202301100005 Certificate No.	发证单位盖章: 
注册编号: 091587920231100005 Registration No.	签发日期: 2023年11月11日 Issued Date

姓名 张春岸
性别 男 民族 汉
出生 1968年3月13日
住址 广东省阳江市江城区潮排
山仙踪路119号
公民身份号码 441723196803131315



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 阳江市公安局江城分局
有效期限 2011.11.14-2031.11.14

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张春岸

社保电脑号：622861565

身份证号码：441723196803131315

页码：2

参保单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司

单位编号：716751

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	716751	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	716751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计			25803.66	16892.24			5642.24	1959.75			1207.96						637.84



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916256b6c0ea15 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：716751
单位名称：深圳市瑞泊建设工程有限公司



8.材料员·张小妹



持证人签名
Signature of the holder

证书编号:0915879202301100018
Certificate No.

注册编号:091587920231100018
Registration No.

姓名: 张小妹
Full Name

性别: 女
Gender

身份证号: 441721197909022100
ID No.

职业工种: 材料员
Occupation Trade

级别: _____
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2023年11月15日
Issued Date





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张小妹 社保电脑号: 650254478 身份证号码: 441721197909022100 页码: 2
 参保单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司 单位编号: 716751 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			22882.86	15175.44			5098.48	1778.49			1106.03			028.76		510.04	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33916256b6c390ec) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 716751 单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司



9. 施工员·洪勇



持证人签名
Signature of the holder

证书编号: 0915879202301100006
Certificate No.

注册编号: 091587920231100006
Registration No.

姓名: 洪勇
Full Name

性别: 男
Gender

身份证号: 44172119751209005X
ID No.

职业工种: 施工员
Occupation Trade

级别:
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2023年11月16日
Issued Date





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 洪勇 社保电脑号: 619810931 身份证号码: 44172119751209005X 页码: 2
 参保单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司 单位编号: 716751 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	716751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	716751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	716751	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	07	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	716751	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计			22882.86	15175.44			5098.48	1778.49			1106.03			028.76		510.04	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33916256b6c06a4w) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 716751 单位名称: 深圳市瑞泊建设工程有限公司



10. 劳务员 · 崔英芝

	姓名: <u>崔英芝</u>
	Full Name
持证人签名 Signature of the holder	性别: <u>女</u>
	Gender
证书编号: 0915879202301100008 Certificate No.	身份证号: <u>110105198101194721</u>
	ID No.
注册编号: 091587920231100008 Registration No.	职业工种: <u>劳资专管员</u>
	Occupation Trade
	级别: _____
	Rank
	发证单位盖章: 
	Issued by
	签发日期: <u>2023年11月15日</u>
	Issued Date

姓名 崔英芝
性别 女 民族 汉
出生 1981年1月19日
住址 北京市朝阳区农展馆西1
楼1单元10号
公民身份号码 110105198101194721



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局朝阳分局
有效期限 2008.04.06-2028.04.06

11.资料员·梁志远



持证人签名
Signature of the holder

证书编号: 0915879202301100016
Certificate No.

注册编号: 091587920231100016
Registration No.

姓名: 梁志远
Full Name

性别: 男
Gender

身份证号: 441702198009031736
ID No.

职业工种: 资料员
Occupation Trade

级别: —
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2023年11月16日
Issued Date



姓名 梁志远
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 9 月 3 日
住址 广东省深圳市南山区华明路1-1号蔚蓝海岸二期26栋5C房
公民身份号码 441702198009031736



**中华人民共和国
居民身份 证**

签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2019.12.12-2039.12.12

5. 企业性质承诺书（不评审）

附件 1：企业性质承诺书

承诺书

致招标人：深圳市南山区南头街道办事处

我单位参加公安、交警侨香路扣车场项目的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市瑞泊建设工程有限公司

法定代表人（签字）：陈积永

日期：2024年12月05日