
 

标段编号：  2308-440304-04-01-255568002001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 2023年莲花街道老旧小区改造工程（第二批）施工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 银广厦集团有限公司 

 

日期： 2024年12月11日 
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资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 
投标人基本情

况 

1、提供营业执照扫描件和市场监督管理局商事主体登记及备案查询信

息。 

2、体系认证情况：提供包括但不限于质量管理体系认证、环境管理体

系认证、职业健康安全管理体系认证证书扫描件。 

2 
企业人员情况

一览表 

提供企业专业技术人员规模（一级注册建造师或中级及以上工程师）。 

提供相关证书原件扫描件（证书必须在有效期内）或全国建筑市场监

管公共服务平台查询结果。 

3 
企业同类工程

施工业绩 

投标人近五年承担的同类工程业绩（自截标之日起倒算） 

1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：

验收合格页、验收合格日期页）、项目施工合同（包括：合同封面、

项目基本情况规模描述页、甲乙双方盖章页、合同金额页），以竣工

报告时间为准。 

2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、项目施工合同（包括：

合同封面、项目基本情况规模描述页、甲乙双方盖章页、合同金额页），

以施工合同签订时间为准。 

注：提交业绩不超过三项，若所提供业绩超过三项，只计取前三项业

绩。 

4 
近三年财务情

况 

提供 2021年、2022年、2023 年第三方（会计事务所）出具的审计报

告（关键页）。 

5 
近三年纳税情

况 

提供税务部门出具的近三年（2021年、2022年、2023年）的年度纳税

证明清晰原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件。 

6 
福田履约评价

情况 

提供近两年（自截标之日起倒算）获得福田区政府建设单位优良评价

信息截图（以福田区政府投资项目履约评价共享平台查询信息为准），

含季度履约评价、合同完成履约评价等。 

注：提交履约评价超过三项的,按顺序选择前三项。 
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7 
拟投入项目团

队人员 

1、需提供拟投入项目团队人员情况汇总表； 

2、拟派的项目团队人员需提供人员资格证明文件、职称证书、近三个

月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件（在网上打印的带

有社保局的签章的均有效）； 

3、需提供能证明项目经理、技术负责人相关工作年限的证明文件（毕

业证、资格证书、任职文件等）。 

8 

拟派项目经理、

技术负责人、安

全负责人等主

要管理人员业

绩 

1、需提供项目经理、技术负责人、安全负责人近五年内（自截标之日

起倒算）已竣工同类工程业绩情况汇总表。 

2、需提供业绩证明文件（提供中标通知书（如有）、合同、竣工验收

报告或业主证明等证明文件），若上述资料不能体现项目经理、技术

负责人、安全负责人姓名和职务的，则还需提供其他能证明的材料。 

注：提交业绩不超过三项，若所提供业绩超过三项，只计取前三项业

绩。 

9 新技术投入 

提供近五年有采用新技术（包括 BIM、装配式、绿色建筑或其他技术）

的同类经验的相关证明文件并列表。 

注：提交新技术投入超过十项的,按顺序选择前十项。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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一、投标人基本情况 

1、营业执照、市场监督管理局商事主体登记及备案查询信息 

 

 



4 

 

2、管理体系认证 

 



5 

 

 



6 

 

 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 



11 

 

二、企业人员情况一览表 

高级工程师职称证书扫描件 

赵福光 

 



12 

 

 
 

 

 



13 

 

陈海波 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

韩正忠 

 



17 

 

 
 



18 

 

林国全 

 



19 

 

 
 

 

 

 

 



20 

 

濮胜越 



21 

 

 



22 

 

 
 

 

 

 



23 

 

彭卫 

 

 



24 

 

 

 



25 

 

 
 

 

 

 



26 

 

宣敏 

 



27 

 

 
 

 



28 

 

王孝飞 

 



29 

 

 



30 

 

刘仪荣 

 



31 

 

 
 



32 

 

林学勤 

 

 



33 

 

 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 

 
 



63 

 

吕国胜 

 

 



64 

 

 

 



65 

 

 
 



66 

 

中级工程师职称证书扫描件 

聂迪青 

 

 



67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

赵善伟 

 

 



69 

 

 
 



70 

 

杨森林 

 



71 

 

 



72 

 

王玉辉 

 



73 

 

 
 



74 

 

肖小毛 

 

 



75 

 

 



76 

 

候凤军 

 



77 

 

 



78 

 

毛强 

 

 



79 

 

 



80 

 

刘仪荣 

 

 



81 

 

 
 

 



82 

 

吴盘 

 



83 

 

 



84 

 

郑道杰 

 



85 

 

 



86 

 

岳佳兵 

 



87 

 

 
 



88 

 

吕国胜 

 



89 

 

 
 

 

 



90 

 

刘苑玉 

 



91 

 

 
 

 

 

 

 



92 

 

王鹏 

 

 



93 

 

 



94 

 

陈芳 

 



95 

 

 



96 

 

黄进 

 

 



97 

 

 



98 

 

汪业富 

 

 



99 

 

 

 



100 

 

 
 

 



101 

 

赵福光 

 



102 

 

 
 

 



103 

 

肖杰 

 



104 

 

 



105 

 

杜小军 

 

 



106 

 

 
 



107 

 

周志宏 

 



108 

 

 



109 

 

彭卫 

 

 

 



110 

 

 

 
 

 

 



111 

 

全国建筑市场监管公共服务平台”企业注册人员查询截图（一级

注册建造师） 

查询网站:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291313936814 

 

微信小程序“全国建筑市场监管公共服务平台”一级注册建造师人数查询截图 

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291313936814


112 

 



113 

 



114 

 



115 
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三、企业同类工程施工业绩 
企业近 5年同类工程业绩 

序

号 
工程名称 项目类型 合同金额（万元） 合同签订时间 备注 

1 

罗湖区东湖街道城

中村综合治理工程

施工总承包Ⅴ标段 

改造类型 14719.1629 2021.4.8 竣工 

2 

资阳市城南片区五

显棚户区改造项目

（B 标段） 

改造类型 14142.3810 2021.8.31 竣工 

3 
2022 年沙头街道

老旧小区改造工程 
改造类型 1474.462007 2022.11 在建 

4 

嘉富新禧花园总承

包工程合同补充协

议 02 

精装类型 7397.29 
2022.8.24 

（补充协议） 
竣工 

5 

重庆市消防救援总

队战勤保障基地改

扩建项目 

改扩建类型 13299.029555 2021.4.16 竣工 

6 

中国银行股份有限

公司惠州分行本部

办公楼装修改造工

程项目 

装修改造类

型 
1799.447478 2020.9.21 竣工 

7 

华中师范大学宝安

附属学校生活服务

用房、体育馆阶梯

教室、厨房改造工

程 

装修改造类

型 
638.249660 2022.6.30 竣工 

8 

龙岗区第二人民医

院儒骏城立方、碧

桂园阳光苑等 2家

社区健康服务中心

修缮改造工程 

装修改造类

型 
475.547835 2021.6.4 竣工 
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1、罗湖区东湖街道城中村综合治理工程施工总承包Ⅴ标段 

 



118 

 



119 

 



120 

 



121 

 



122 

 



123 

 



124 

 



125 

 



126 

 



127 

 



128 

 



129 

 



130 

 

 



131 

 

2、资阳市城南片区五显棚户区改造项目（B 标段） 

 



132 

 



133 

 



134 

 



135 

 



136 

 



137 

 



138 

 



139 

 



140 

 



141 

 

 



142 

 

3、2022 年沙头街道老旧小区改造工程 

 



143 

 



144 

 



145 

 



146 

 



147 

 



148 

 

 



149 

 

4、嘉富新禧花园总承包工程合同补充协议 02 

 



150 

 



151 

 



152 

 



153 

 



154 

 

 



155 

 

 



156 

 

 



157 

 

 



158 

 

 



159 

 

 



160 

 

 



161 

 

 



162 

 

5、重庆市消防救援总队战勤保障基地改扩建项目 

 



163 

 



164 

 



165 

 



166 

 



167 

 



168 

 



169 

 



170 

 



171 

 



172 

 



173 

 



174 

 



175 

 



176 

 



177 

 



178 

 



179 

 

 



180 

 

6、中国银行股份有限公司惠州分行本部办公楼装修改造工程项目 

 



181 

 



182 

 

 



183 

 



184 

 



185 

 



186 

 



187 

 



188 

 



189 

 

 



190 

 

7、华中师范大学宝安附属学校生活服务用房、体育馆阶梯教室、

厨房改造工程 

 



191 

 

 



192 

 

 



193 

 

 



194 

 

 



195 

 

 



196 

 

 



197 

 

 



198 

 

 



199 

 

 



200 

 

 



201 

 

 



202 

 

 



203 

 

 

 

 

 



204 

 

8、龙岗区第二人民医院儒骏城立方、碧桂园阳光苑等 2 家社区健

康服务中心修缮改造工程 

 



205 

 

 

 



206 

 

  



207 

 



208 

 

 



209 

 

 



210 

 

 



211 

 



212 

 

 



213 

 

 



214 

 

 



215 

 

 



216 

 

 



217 

 



218 

 



219 

 



220 

 

 

 

 



221 

 

四、近三年财务情况 
 

投标人名称 银广厦集团有限公司 注册资本 33000 万元 

近三年财务情况 

年份 营业额（万元） 资产负债率 

2021 年 490303.345103 24.19% 

2022 年 401029.334103 20.33% 

2023 年 364304.387117 19.52% 
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2021 年审计报告 

 



223 

 



224 

 



225 

 



226 

 



227 

 



228 

 



229 

 



230 

 



231 

 



232 

 



233 

 



234 

 



235 

 



236 

 



237 

 



238 

 



239 

 



240 

 



241 

 



242 

 



243 

 



244 

 



245 

 



246 

 



247 

 



248 

 



249 

 



250 

 



251 

 



252 

 



253 

 



254 

 

 

 



255 

 

2022 年审计报告 

 



256 

 



257 

 



258 

 



259 

 



260 

 



261 

 



262 

 



263 

 



264 

 



265 

 



266 

 



267 

 



268 

 



269 

 



270 

 



271 

 



272 

 



273 

 



274 

 



275 

 



276 

 



277 

 



278 

 



279 

 



280 

 



281 

 



282 

 



283 

 



284 

 



285 

 

 



286 

 

2023 年审计报告 

 



287 

 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 



292 

 



293 

 



294 

 



295 

 



296 

 



297 

 



298 

 



299 

 



300 

 



301 

 



302 

 



303 

 



304 

 



305 

 



306 

 



307 

 



308 

 



309 

 



310 

 



311 

 



312 

 



313 

 

 
 

 



314 

 

五、近三年纳税情况 
 

序

号 
纳税年度 纳税总金额（万元） 备注 

1 2021年度 4130.851795  

2 2022年度 2988.537338  

3 2023年度 1868.481412  

近 3年合计纳税总额：_8987.870545_万元；年均纳税额：_2995.956848_万元 
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2021 纳税证明 

 



316 

 

2022 纳税证明 

 



317 

 

2023 纳税证明 

 

 

 

 



318 

 

六、福田履约评价情况 

 

季度履约评价 

 

 



319 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

七、拟投入项目团队人员 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 

证书名 
级别 证号 专业 

称 

项目经

理 
赵善伟 工程师 

注册建

造师 
一级 粤 1442011201220023 

建筑

工程 

技术负

责人 
濮胜越 

高级工

程师 
职称证 副高 (15)93445318 

结构

工程 

商务负

责人 
岳佳兵 工程师 

注册造

价师 
一级 

建

[造]11144400020087 

工程

造价 

安全负

责人 
彭卫 工程师 职称证 中级 12190316 

安全

工程 

质量负

责人 
刘苑玉 工程师 职称证 中级 12066124 

给排

水工

程 

施工员 庞强 / 岗位证 / 2301010100152004 / 

安全员 吴跃辉 / 岗位证 / 
粤建安 C3（2024）

0039847 
/ 

材料员 闫淑贤 / 岗位证 / 2301040000153856 / 

资料员 张旭 / 岗位证 / 2301050000146779 / 

质量员 宁珈慧 / 岗位证 / 0442110600001000636 / 

劳务员 胡维维 / 岗位证 / 2301140000151700 / 
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项目经理—赵善伟 

 



322 

 

 



323 

 

 

 



324 

 

 

 

 



325 

 

 



326 

 

技术负责人-濮胜越 

 



327 

 

 



328 

 



329 

 

 



330 

 

 

 



331 

 

 
 

 



332 

 

商务负责人-岳佳兵 

 



333 

 

 

 

 

 



334 

 

 

 



335 

 

 
 



336 

 

安全负责人-彭卫 

 



337 

 

 

 

 

 

 



338 

 

 

 



339 

 

 



340 

 

质量负责人-刘苑玉 

 



341 

 

 



342 

 

 
 

 

 



343 

 

 



344 

 

施工员-庞强 

 

 



345 

 

 

 



346 

 

安全员-吴跃辉 

 



347 

 

 

 

 



348 

 

 



349 

 

材料员-闫淑贤 

 

 



350 

 

 

 
 



351 

 

资料员-张旭 

 

 



352 

 

 

 



353 

 

质量员-宁珈慧 

 



354 

 

 

 

 



355 

 

 
 



356 

 

劳务员-胡维维 

 

 



357 

 

 

 
 

 



358 

 

八、拟派项目经理、技术负责人、安全负责人等主要管理人员

业绩 

项目经理 

姓名 赵善伟 性  别 男 年 龄 52 

职务 项目经理 职  称 工程师 学 历 专科 

证件

类型 
身份证 证件号码 

441228197207

273914 

手机

号码 

1501714047

5 

参加工作时间 1997年 从事项目经理年限 13年 

建造师资格证书编号 粤 1442011201220023 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 合同金额 合同签约日期 
在建或

已完 
备注 

惠州市润合

房地产开发

有限公司 

润合名居 
25446.376523

万元 
2018.4.12 已完工 / 



359 

 

 



360 

 

 



361 

 

 

 



362 

 

 

 

 



363 

 

 
 



364 

 

项目经理业绩——润合名居 

 



365 

 

 



366 

 

 



367 

 

 

 



368 

 

 



369 

 

 



370 

 

 



371 

 

 



372 

 

 



373 

 

 

 



374 

 

技术负责人 

姓名 濮胜越 性别 男 年龄 54岁 

学历及专业 本科 
参加工作

年限 
30年 

从事技术负责

人工作年限 
15年以上 

职称 高级工程师 职业资格 一级建造师 粤 1342013201513502 

类似项目业绩 

序

号 
建设单位 项目名称 合同金额 合同签约日期 

在建或

已完 
备注 

1 

深圳市通

睿恒业投

资发展有

限公司 

嘉富宝禧 158453.7万元 2019.11.6 完工 
本工程含精装

修工程 

2 

深圳市通

睿恒业投

资发展有

限公司 

嘉富新禧 93464万元 2019.11.6  完工 
本工程含精装

修工程 



375 

 

 



376 

 

 



377 

 



378 

 

 



379 

 

 

 



380 

 

 
 



381 

 

技术负责人业绩 1——嘉富新禧 

 



382 

 

 
 

 

 

 

 



383 

 

 
 

 

 

 

 

 



384 

 

 
 

 

 

 



385 

 

 



386 

 

 
 



387 

 

 

 

 

 



388 

 



389 

 



390 

 



391 

 



392 

 



393 

 



394 

 

 



395 

 

技术负责人业绩 2——嘉富宝禧 

 



396 

 

 



397 

 



398 

 



399 

 



400 

 

 



401 

 

 



402 

 

 



403 

 

 



404 

 

 



405 

 

 



406 

 

 



407 

 

 



408 

 

安全负责人 

姓名 彭卫 性别 男 年龄 47岁 

学历及专业 专科 
参加工作

年限 
27年 

从事技术负责

人工作年限 
10年以上 

职称 工程师 职业资格 粤建安 C3(2012)0012934 

类似项目业绩 

序

号 
建设单位 项目名称 建设规模 开工日期 在建或已完 备注 

1 

深圳市利

源水务设

计咨询有

限公司//

黄河勘测

规划设计

研究院有

限公司//

深圳市水

务(集团)

有限公司 

福田区居民小区二

次供水设施提标改

造工程-香蜜片区

(二标) 

6978.703861万元 2022.6.15 完工 / 

 



409 

 

 



410 

 

 

 



411 

 

 

 



412 

 

 
 

 



413 

 

安全负责人业绩——福田区居民小区二次供水设施提标改造工程

-香蜜片区(二标) 
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九、新技术投入 
序号 奖项名称 获奖项目名称 获奖时间 授奖机构 奖项级别 

1 
隔声降噪防水一体化设

备基础施工工法 

主要完成人: 李颖、宣

敏、孙学柱、陈迪、赵善

伟、孙黄为 

2019.12 

广东省住

房和城乡

建设厅 

省级工法 

2 
钢结构穿插施工时地下

室楼板后浇施工工法 

主要完成人:李颖、宣敏、

孙学柱、赵善伟、吴用、

孙黄为 

2019.12 

广东省住

房和城乡

建设厅 

省级工法 

3 
钢结构穿插施工时基础

特殊施工工法 

主要完成人:李颖、宣敏、

孙学柱、陈锦杭、吴用孙

黄为 

2019.12 

广东省住

房和城乡

建设厅 

省级工法 

4 
风口与吊顶板集成附着

安装施工工法 

主要完成人: 李颖、陈

迪、赵福光、吴晓舟、陈

瑶 

2021.12 

广东省住

房和城乡

建设厅 

省级工法 

5 

利用工具式限位器加固

的卫生间反坎与楼板混

凝一体化施工工法 

主要完成人:李颖、陈迪、

赵福光、吴浩文、濮胜越 
2021.12 

广东省住

房和城乡

建设厅 

省级工法 

6 

基于 BIM 的机电安装一

体化加气混凝条板标准

化施工工法 

主要完成人：陈迪 陈瑶 

杨森林 赵善伟 孙黄为 
2022.07 

黑龙江省

住房和城

乡建设厅 

省级工法 

7 
装配式组合钢结构不落

地塔吊基础施工工法 

主要完成人:李颖 赵福

光 候凤军 陈瑶 孙黄为 
2022.07 

黑龙江省

住房和城

乡建设厅 

省级工法 

8 

利用开口钢集水井处理

集水坑表层地下水施工

工法 

主要完成人:赵福光 候

凤军 杨森林 孙黄为 
2022.07 

黑龙江省

住房和城

乡建设厅 

省级工法 

9 

多腔体薄壁钢板混凝土

组合剪力墙钢结构体系

施工工法 

主要完成人:赵福光、陈 

迪、胡家波、孙黄为 
2021.02 

深圳建筑

业协会 
市级工法 

10 
风口与吊顶板集成附着

安装施工工法 

主要完成人:李 颖、陈 

迪、赵福光、吴晓舟、陈 

瑶 

2022.02 
深圳建筑

业协会 
市级工法 

11 

利用工具式限位器加固

的卫生间反坎与楼板混

凝土一体化施工工法 

主要完成人:李 颖、陈 

迪、赵福光、吴浩文、濮

胜越 

2022.02 
深圳建筑

业协会 
市级工法 

12 

精确定位定尺的电缆固

定支架制作安装施工工

法 

主要完成人:李 颖、陈 

迪、赵福光、吴晓舟、陈 

瑶 

2022.02 
深圳建筑

业协会 
市级工法 

13 

利用开口钢集水井处理

集水坑表层地下水施工

工法 

主要完成人:李 颖、陈 

迪、赵福光、吴晓舟、孙

黄为 

2022.02 
深圳建筑

业协会 
市级工法 

14 
自渗型囊内加筋型扩体

抗浮错杆施工工法 

主要完成人:赵福光,曾建

平,唐兆为,陈迪 
2023.08 

深圳建筑

业协会 
市级工法 
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1、隔声降噪防水一体化设备基础施工工法 

 

 

2、钢结构穿插施工时地下室楼板后浇施工工法 
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3、钢结构穿插施工时基础特殊施工工法 

 

4、风口与吊顶板集成附着安装施工工法 
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5、利用工具式限位器加固的卫生间反坎与楼板混凝一体化施工工

法 

 

 

6、基于 BIM 的机电安装一体化加气混凝条板标准化施工工法 
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7、装配式组合钢结构不落地塔吊基础施工工法 
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8、利用开口钢集水井处理集水坑表层地下水施工工法 
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9、多腔体薄壁钢板混凝土组合剪力墙钢结构体系施工工法 
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10、风口与吊顶板集成附着安装施工工法 

 

 

11、利用工具式限位器加固的卫生间反坎与楼板混凝土一体化施

工工法 
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12、精确定位定尺的电缆固定支架制作安装施工工法 

 

13、利用开口钢集水井处理集水坑表层地下水施工工法 
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14、自渗型囊内加筋型扩体抗浮锚杆施工工法 
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