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资信标要求一览表 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 备注 

1 投标人企业基本情

况 

提供《企业基本信息表》、《投标人企业所有

制情况申报表》、《投标人控股及管理关系情

况申报表》及所需的所有证明材料（原件扫

描件）。 按表格格式提供，格式详见：第三

章招标人对招标文件及合同范本的补充/修

改-资信标附件表格格式。 

第 4页至第 34 页 

2 投标人近 5 年同类

工程监理业绩 

提供投标人近 5年（发布招标公告之日起倒

推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同

类工程（房屋建筑类）已竣工的监理业绩，

不超过 5 项。（若所提供业绩超过 5 项，统

计时只计取《投标人业绩情况一览表》前 5

项业绩；如一个中标通知书签订多个合同的

（如打包招标或批量招标等项目），每个合

同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依

次后推） 证明材料：提供对应业绩的中标

通知书、监理合同关键页（应包括工程名称、

规模、监理范围、合同额、签订时间、合同

签字盖章页等）原件扫描件、完整竣工验收

证明（投标人应提供整个项目的竣工验收证

明）。 按表格格式提供，格式详见：第三章 

招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

-资信标附件表格格式，若未按上述要求提

供相应资料，招标人有可能做出对投标人不

利的判断。 注：如签订框架协议或集采协

议等的项目，应提供对应项目的落地协议的

合同关键页或发包函等证明文件（应包括工

程名称、规模、监理范围、合同额、签订时

间、合同签字盖章页等）原件扫描件，若未

按上述要求提供相应资料，招标人有可能做

出对投标人不利的判断。 

第 35 页至第 142 页 

3 
拟派项目总监情况

及其近 5 年同类工

程监理业绩 

提供拟派项目总监资历情况（包括姓名、年

龄、学历、职称、执业资格、是否有本单位

近 6个月社保）及近 5年以同等职位承担过

的（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收

时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建

筑类）已竣工的监理业绩，不超过 5项。（若

所提供业绩超过 5项，统计时只计取《拟派

项目总监业绩情况一览表》前 5 项业绩）；

如一个中标通知书签订多个合同的（打包招

标或批量招标项目），每个合同均单独记为

一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 证

第 143 页至第 180 页 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 2 

明材料：提供拟派项目总监的学历证、注册

证、职称证及本单位近 6个月社保（从招标

公告发布时间的当月或上一个月起倒推）等

证明文件；提供对应业绩的中标通知书、监

理合同关键页（应包括工程名称、规模、监

理范围、合同额、签订时间、合同签字盖章

页、体现其为项目总监的部分，合同未体现

项目总监姓名的，须提供业主单位出具的职

务证明或能体现该总监的任职情况的施工

许可证）原件扫描件、完整竣工验收证明（投

标人应提供整个项目的竣工验收证明）。 按

表格格式提供，格式详见：第三章招标人对

招标文件及合同范本的补充/修改-资信标

附件表格格式。若未按上述要求提供相应资

料，招标人有可能做出对投标人不利的判

断。 注： 1、竣工验收证明非拟派项目总

监签字盖章的，不予认可。 2、监理合同或

施工许可证中项目总监与竣工验收证明签

字总监姓名不一致的，需提供总监更换证明

文件，如未提供的，不予认可。 3、如签订

框架协议或集采协议等的项目，应提供对应

项目的落地协议的合同关键页或发包函等

证明文件（应包括工程名称、规模、监理范

围、合同额、签订时间、合同签字盖章页、

体现其为项目总监的部分等，合同未体现项

目总监姓名的，须提供业主单位出具的职务

证明或能体现该总监的任职情况的施工许

可证）原件扫描件，若未按上述要求提供相

应资料，招标人有可能做出对投标人不利的

判断。 

4 投标人近 5 年的获

奖情况 

提供投标人近五年（从本工程招标公告的第

一次发布开始时间倒推，以获奖时间为准）

最具代表性的同类工程（房屋建筑类）监理

业绩奖项（不超过 5项，如超过 5项统计时

只计取《近 5年同类工程监理业绩的获奖情

况（上限 5 项）》前 5 项奖项，且同一工程

有多个奖项，按最高奖项记）。 证明文件：

提供获奖证书扫描件以及其他能反映获奖

时间、获奖项目名称、授奖机构等证明材料，

并有效的查询网址。按表格格式提供，格式

详见：第三章招标人对招标文件及合同范本

的补充/修改-资信标附件表格格式，若未按

上述要求提供相应资料，招标人有可能做出

对投标人不利的判断。 

第 181 页至第 184 页 
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5 
投标人近 5 年同类

工程监理业绩的履

约评价 

提供投标人近五年（从本工程招标公告的第

一次发布开始时间倒推，以履约评价出具时

间为准）承接的同类工程（房屋建筑类）监

理业绩获得的履约评价，优先提供政府行政

部门或事业单位给予的履约评价（累计不超

过 5项，以履约评价时间为准）注：提供履

约评价证明资料，未提供履约评价证明资料

的不予认可。提交履约评价超 5 项的,按顺

序选择前 5项。（原件备查） 证明文件：履

约评价证明材料（证明材料需体现评价等级

（如优、良、合格、不合格或具体分数），

并加盖合同甲方公章）。 按表格格式提供，

格式详见：第三章招标人对招标文件及合同

范本的补充/修改-资信标附件表格格式，若

未按上述要求提供相应资料，招标人有可能

做出对投标人不利的判断。 注：1、履约评

价证明材料未加盖合同甲方公章的，不予认

可。 2、如同一个项目提供多个履约评价证

明材料的，以评价日期最新的为准。 

第 185 页至第 207 页 

6 项目团队人员配置

情况 

提供《项目团队人员配置情况一览表》及所

需的所有证明材料（原件扫描件）。 证明材

料：提供拟派项目团队人员职称证、注册执

业资格证等证明文件；提供拟派项目团队人

员在本单位近 6个月社保证明扫描件（从招

标公告发布时间的当月或上一个月起倒

推）。 按表格格式提供，格式详见：第三章

招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

-资信标附件表格格式，若未按上述要求提

供相应资料，招标人有可能做出对投标人不

利的判断。 

第 208 页至第 279 页 

7 企业信用信息 

投标人近 3年（发布招标公告之日起倒推，

以处罚日期为准），企业信用信息：以“信

用中国”、“国家企业信用信息公示系

统”、“全国建筑市场监管公共服务平

台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行

政区）建设行政主管部门官网（含区建设主

管部门全生命周期监管平台）查询结果，查

询结果包括市建设行政主管部门的红色警

示及行政处罚。 注：（1）提供查询证明截

图。（2）上述信息由招标人查询。 

第 280 页至第 290 页 

 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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1、 投标人企业基本情况 

1.1 企业基本信息表 

企业基本信息表 

企业名称 
深圳市特发工程管理有限

责任公司 
企业曾用名（如有） 

深圳市特发发展中心建设

监理有限公司 

统一社会信用代码 
91440300192260957A 企业类型 有限责任公司（法人独资） 

成立时间 1994 年 03 月 14 日 

企业资质（提供资质

证明文件） 
房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 

注： 

1、提供营业执照； 

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件； 

3、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请各单位认真

填报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任。 

4、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若为按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利

判断。 
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1.1.1 投标单位营业执照 
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1.1.2 投标单位资质证书 
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1.2 投标人基本情况汇总表 

投标人基本情况汇总表 

投标人企业名称 
深圳市特发工程管理有限责任公

司 
法定代表人姓名 许实 

现有工程监理资

质类别及等级 

房屋建筑工程监理甲级 

市政公用工程监理甲级 

取得符合招标工程

监理资质要求时间 
1994 年 3 月 

工程建设类执业 

注册工程师数量 

国家注册监理工

程师 
45 名 

国家行业监理工

程师 
0 名 

其他类执业 

注册工程师 
52 名 

最近一个年度行

业信用评价等级 
重合同守信用 企业或其法人代表有否行贿记录 无 

近 3年竣工的类

似工程项目业绩 
造价≥3亿元竣工项目__20__项；造价＜3亿元竣工项目___48___项 

其他需说明问题 

我司为国营企业，于 1994 年成立，资力雄厚，经验丰富，为了更好的为

本工程服务，我们将拟派具有丰富监理经验的项目班子进驻项目。 

针对本项目，我们将从以下三方面进行重点服务： 

一、人员安排方面 

为了更好的服务本工程，我公司将派具有丰富施工和监理经验的李兵工

程师出任本工程的总监理工程师，并实行总监负责制。 

二、监理管理方面 

1、监理质量方面管理。 

在工程质量控制上，发扬国企精神，坚持“百年大计，质量第一”的方

针，积极发挥技术监督和工程咨询作用，重视施工质量预控，对施工中容

易产生质量问题的部位和施工工序事先制订对策，杜绝工程质量事故的产

生，防患于未然。 

⑴进入项目后及时熟悉图纸。针对本工程的复杂性，向建设单位提出有

针对性的建议，将图纸优化，从源头上减少通病的数量及概率。 

⑵每个分项施工前，监理部内部讨论本分项工程重点控制点及难点，讨

论如何控制及标准。 

⑶编制有针对性、可操作性强的监理实施细则，指导开展监理工作。 

⑷重视原材料的控制，认真核对质量保证质量，注意对外观的质量检查

和实测，并按规定进行见证取样。 
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⑸加强事前检查，加强预控。发现酌问题口头指出并及时签发质量预控

单，便于早发现、早处理问题、早消除隐患，达到较好的整改效果，加快

正式验收速度。 

⑹坚持做到“五勤”，即“腿勤”，坚持现场巡视、平行检查，掌握施

工过程情况；“眼勤”，多看设计文件、图纸会审、设计联系单，防止出

现错误；“手勤”，资料及时整理，处理问题要有书面记录；“嘴勤”，

多沟通，常交底；“脑勤”，出主意、想措施、解难题。 

2、重视项目监理部内部建设管理 

重视项目部内部建设，搞好内部建设严格要求自己，以身作则起到带头

作用，召开多次内部会议，讨论、加强内部建设，努力提高内部监理整体

素质。 

⑴树立良好的工作态度。要求全体监理人员以对自己负责、力争减少投

诉率为己任，重点部位关键部位要有针对性的检查，严格控制，细节上多

从使用者的角度，人性化上考虑，力求将细节做完美。抱着对建设单位负

责、对上级负责、对公司负责、对工程负责的态度去从事工作，做一个项

目树立自己的招牌、树立公司的招牌。 

⑵营造轻松的环境。注意监理内部沟通，和施工单位、建设单位现场代

表、街道监督小组等方面的沟通，使内外部工作环境轻松愉快。在施工过

程中起到润滑剂作用，协助施工单位把质量和进度抓上去，将安全隐患消

除掉。 

⑶形成严格的纪律。监理部人员要严格按照作息时间，按时上下班；不

得无故迟到、早退，有事请假，以捉高监理形象。对迟到早退超过 3 次的

扣除当月奖金。施工过程中，按规定需要旁站的，要求监理人员必须旁站，

不得脱岗。 

⑷进行合理的分工。根据工作能力和责任心进行明确分工，能力强、责

任心强的多管，能力差、责任心差的少管，奖金与其挂钩。 

⑸有效开展日常工作。由于日常加强事前检查，加强预控，提前介入验

收，达到较好的整改效果，且加快了正式验收速度，也防止验收过程中出

现遗漏或规格错误现象的发生，保证工程进度，也保证了质量。取得了建

设单位及施工单位的认可。 

三、采用先进软件——“智慧工程”互联网化管理项目 

我公司已在所有监理项目采用有深圳监理协会推荐的互联网管理软件—

“智慧工程”，“智慧工程”是以建设工程项目为核心，建立起现场各参建

机构间的工作云平台，各参建机构之间通过有序“信息沟通、数据管理、

资源共享”，实现多方协同工作，并使公司对所有项目现场情况实时监管，

为工程项目提供增值服务。 
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1.2.1 企业专业技术人员规模(注册监理工程师 45 人) 

工程建设类执业注册工程师情况一览表 

序号 姓  名 
工程建设类执业 

注册工程师类别 

注册/登记专业 注册/登记 

号     码 

注册登记 

机构 专业① 专业② 

1 石华明 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44018780 中华人民共和国住房和城乡建设部 

2 吴林云 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44003481 中华人民共和国住房和城乡建设部 

3 彭建斌 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44000134 中华人民共和国住房和城乡建设部 

4 贾林怀 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 44016246 中华人民共和国住房和城乡建设部 

5 郭仲敏 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014797 中华人民共和国住房和城乡建设部 

6 卢清平 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44018051 中华人民共和国住房和城乡建设部 

7 姚贞强 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 41011804 中华人民共和国住房和城乡建设部 

8 王宝纯 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44019395 中华人民共和国住房和城乡建设部 

9 赵育辉 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 64000141 中华人民共和国住房和城乡建设部 

10 吴桂清 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44011541 中华人民共和国住房和城乡建设部 

11 刘晓红 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44013416 中华人民共和国住房和城乡建设部 

12 彭锐 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014154 中华人民共和国住房和城乡建设部 

13 向刚生 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44020239 中华人民共和国住房和城乡建设部 

14 石新桥 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44010499 中华人民共和国住房和城乡建设部 

15 陈鹏飞 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44015997 中华人民共和国住房和城乡建设部 

16 张宋杰 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 35008950 中华人民共和国住房和城乡建设部 

17 胡纯亮 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 53000708 中华人民共和国住房和城乡建设部 

18 杨典庆 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 11012632 中华人民共和国住房和城乡建设部 

19 鲍惠汉 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 36002583 中华人民共和国住房和城乡建设部 

20 李兵 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44001665 中华人民共和国住房和城乡建设部 

21 方雄 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 11010546 中华人民共和国住房和城乡建设部 

22 黄铁铭 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44023155 中华人民共和国住房和城乡建设部 

23 何进 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 31010998 中华人民共和国住房和城乡建设部 

24 谭新科 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44012994 中华人民共和国住房和城乡建设部 

25 刘召勇 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025142 中华人民共和国住房和城乡建设部 

26 吴枫 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025761 中华人民共和国住房和城乡建设部 

27 曹明仿 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025763 中华人民共和国住房和城乡建设部 

28 段海涛 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025762 中华人民共和国住房和城乡建设部 

29 张文亭 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025764 中华人民共和国住房和城乡建设部 

30 雷铁强 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44008506 中华人民共和国住房和城乡建设部 

31 刘元杰 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44000218 中华人民共和国住房和城乡建设部 

32 刘晖 注册监理工程师 机电安装工程 市政公用工程 44032331 中华人民共和国住房和城乡建设部 

33 李尚斌 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44006079 中华人民共和国住房和城乡建设部 

34 唐池飞 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014531 中华人民共和国住房和城乡建设部 

35 林宝威 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 44035019 中华人民共和国住房和城乡建设部 
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36 陈海东 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035022 中华人民共和国住房和城乡建设部 

37 覃延钦 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035021 中华人民共和国住房和城乡建设部 

38 董静清 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035020 中华人民共和国住房和城乡建设部 

39 祝江华 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035712 中华人民共和国住房和城乡建设部 

40 王文超 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44037266 中华人民共和国住房和城乡建设部 

41 刘李炀 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44037302 中华人民共和国住房和城乡建设部 

42 宋德忠 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44010089 中华人民共和国住房和城乡建设部 

43 刘家友 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44039850 中华人民共和国住房和城乡建设部 

44 冯浩 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44033079 中华人民共和国住房和城乡建设部 

45 罗翔 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44045793 中华人民共和国住房和城乡建设部 

提供注册于投标人本单位注册监理工程师的总数量 【提供全国建筑市场监管服务平台查询

网站或微信小程序截图，查询网址：ttps://jzsc.mohurd.gov.cn/】： 

本单位注册监理工程师的总数量为 45 人： 

全国全国建筑市场监管公共服务平台网站截图 
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1.3 投标人企业所有制情况申报表及投标人控股及管理关系情况申报表 

 

投标人企业所有制情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股

情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人姓名 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业所有制 国有企业 

控股股东/投资人 深圳市特发地产有限公司 出资比（100）% 

非控股股东/投资人 无 出资比（/ ）% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备  注 / 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可

的后果由投标人自负。 

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位； 

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。 

4.本表编入资信标书中。 

5.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 
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投标人控股及管理关系情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关

规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人名称 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业性质 国有企业 

法定代表人/单位负责人 
姓    名 许实 

身份证号 440301198412274616 

控股股东/投资人名称 

及出资比例 
深圳市特发地产有限公司/出资比例 100% 

非控股股东/投资人名称 

及出资比例 
无 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备注 / 

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司

股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。 

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位。 

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或

评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。 

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 
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1.3.1 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发工程管理有限责任公司 
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1.3.2 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发工程管理有限责

任公司 
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1.3.3 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.4 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.5 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发集团有限公司 
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1.3.6 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发集团有限公司 
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1.3 投标人企业所有制情况申报表及投标人控股及管理关系情况申报表 

 

投标人企业所有制情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股

情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人姓名 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业所有制 国有企业 

控股股东/投资人 深圳市特发地产有限公司 出资比（100）% 

非控股股东/投资人 无 出资比（/ ）% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备  注 / 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可

的后果由投标人自负。 

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位； 

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。 

4.本表编入资信标书中。 

5.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 
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投标人控股及管理关系情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关

规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人名称 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业性质 国有企业 

法定代表人/单位负责人 
姓    名 许实 

身份证号 440301198412274616 

控股股东/投资人名称 

及出资比例 
深圳市特发地产有限公司/出资比例 100% 

非控股股东/投资人名称 

及出资比例 
无 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备注 / 

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司

股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。 

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位。 

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或

评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。 

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 
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1.3.1 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发工程管理有限责任公司 
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1.3.2 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发工程管理有限责

任公司 
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1.3.3 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.4 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.5 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发集团有限公司 
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1.3.6 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发集团有限公司 
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1.3 投标人企业所有制情况申报表及投标人控股及管理关系情况申报表 

 

投标人企业所有制情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股

情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人姓名 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业所有制 国有企业 

控股股东/投资人 深圳市特发地产有限公司 出资比（100）% 

非控股股东/投资人 无 出资比（/ ）% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备  注 / 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可

的后果由投标人自负。 

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位； 

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。 

4.本表编入资信标书中。 

5.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 
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投标人控股及管理关系情况申报表 

致：深圳市罗湖区建筑工务署 

我方参加罗湖区文化馆新建工程监理项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关

规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人名称 深圳市特发工程管理有限责任公司 

企业性质 国有企业 

法定代表人/单位负责人 
姓    名 许实 

身份证号 440301198412274616 

控股股东/投资人名称 

及出资比例 
深圳市特发地产有限公司/出资比例 100% 

非控股股东/投资人名称 

及出资比例 
无 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 深圳市特发集团有限公司 

被管理关系单位名称 深圳市特发地产有限公司 

备注 / 

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司

股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。 

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位。 

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或

评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。 

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 
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1.3.1 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发工程管理有限责任公司 
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1.3.2 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发工程管理有限责

任公司 
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1.3.3 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.4 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发地产有限公司 
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1.3.5 国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发集团有限公司 
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1.3.6 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发集团有限公司 
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2、 投标人近 5 年同类工程监理业绩 

投标人业绩情况一览表 

近 5 年已竣工

同类工程监理

业绩（不超过

5项） 

1 

项目名称：新小梅沙大酒店项目监理工程（美高梅酒店） 

合同金额：1137.29 万元 

竣工时间：2024 年 8 月 27 日 

2 

项目名称：科创中心项目工程监理 

合同金额：1995 万元 

竣工时间：2023 年 9 月 26 日 

3 

项目名称：华侨城宝辰大厦项目监理 

合同金额：797.82 万元 

竣工时间：2023 年 12 月 29 日 

4 

项目名称：深圳市南山区晶发新能源地块城市更新项目(寰侨商务大厦) 

合同金额：880.61 万元 

竣工时间：2022 年 12 月 15 日 

5 

项目名称：特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监理）（特

力金钻交易大厦项目） 

合同金额：505.62 万元 

竣工时间：2022 年 12 月 30 日 

说明： 

提供投标人近 5 年（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工

程（房屋建筑类）已竣工的监理业绩，不超过 5 个（若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取《投

标人业绩情况一览表》前 5项业绩）。如一个中标通知书签订多个合同的（打包招标或批量招标项

目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 

证明材料： 

1、提供中标通知书、监理合同关键页（应包括工程名称、规模、监理范围、合同额、签订时

间、合同签字盖章页等） 

2、提供完整竣工验收证明（投标人应提供整个项目的竣工验收证明，如提供单位或单项工程

竣工验收报告，招标人可能对投标人做出不利判断）。 

注：如签订框架协议或集采协议等的项目，应提供对应项目的落地协议的合同关键页或发包

函等证明文件（应包括工程名称、规模、监理范围、合同额、签订时间、合同签字盖章页等）原

件扫描件，若未按上述要求提供相应资料，招标人有可能做出对投标人不利的判断。 

 

相关工程证明材料如下： 
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2.1 新小梅沙大酒店项目监理工程（美高梅酒店）业绩证明材料 

合同 
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中标通知书 
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竣工验收报告 
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工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 45 
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2.2 科创中心项目工程监理业绩证明材料 

合同 
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中标通知书 
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建筑物命名批复 
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建筑物命名批复 
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竣工验收报告 
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工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 68 
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工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 74 
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2.3 华侨城宝辰大厦项目监理业绩证明材料 

合同 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 95 
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精心组织、科学监控、铸造精品 97 
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精心组织、科学监控、铸造精品 98 

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 99 

中标通知书 

 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 100 

竣工验收报告 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 101 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 102 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 103 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 104 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 105 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 106 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 107 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 108 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 109 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 110 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 111 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 112 
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精心组织、科学监控、铸造精品 113 

2.4 深圳市南山区晶发新能源地块城市更新项目(寰侨商务大厦) 监理业绩

证明材料 

合同 
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精心组织、科学监控、铸造精品 114 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 115 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 116 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 117 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 118 

竣工验收报告 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 119 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 120 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 121 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 122 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 123 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 124 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 125 

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 126 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 127 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 128 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 129 
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2.5 特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监理）（特力金钻交

易大厦项目）业绩证明材料 

合同 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 131 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 132 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 133 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 134 

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 135 

  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 136 

竣工验收报告 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 137 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 138 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 139 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 140 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 141 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 142 

 
深圳市建筑物命名批复书 
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3、拟派项目总监情况及其近 5 年同类工程监理业绩 

拟派项目总监资历及业绩情况一览表 

资历 

姓名：李兵 

年龄：52 岁 

学历：硕士 

职称：高级工程师 

执业资格：国家注册监理工程师 

6 个月社保：有   

近 5 年已竣工同类

工程监理业绩（不

超过 5项） 

项目名称：新小梅沙大酒店项目监理工程（美高梅酒店） 

合同金额：1137.29 万元 

竣工时间：2024 年 8 月 27 日 

项目名称：龙华设计产业园(一期) 

合同金额：436.67 万元 

竣工时间：2021 年 3 月 22 日 

说明： 

1、提供拟派项目总监学历证、注册证、职称证及本单位近 6 个月社保（从招标公告发布时间的当月

或上一个月起倒推）等证明文件； 

2、提供拟派项目总监近 5 年以同等职位承担过的（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）

最具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工的监理业绩，不超过 5 个。如一个中标通知书签订多个合同

的（打包招标或批量招标项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推。 

证明材料： 

1、提供中标通知书、监理合同关键页（应包括工程名称、规模、监理范围、合同额、签订时间、合

同签字盖章页、体现其为项目总监的部分，合同未体现项目总监姓名的，须提供业主单位出具的职务证明

或能体现该总监的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。 

2、提供完整竣工验收证明（投标人应提供整个项目的竣工验收证明，如提供单位或单项工程竣工验

收报告，招标人可能对投标人做出不利判断）； 

注： 

1、竣工验收证明非拟派项目总监签字盖章的，不予认可。 

2、监理合同或施工许可证中项目总监与竣工验收证明签字总监姓名不一致的，需提供总监更换证明

文件，如未提供的，不予认可。 
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3.1 投标人派任项目总监简历表 

投标人派任项目总监简历表 

姓名 李兵 性  别 男 年  龄 52 岁 

职务 项目总监 职  称 高级工程师 学  历 硕士 

证件类

型 
身份证 

证件号

码 

4224291972

0101553X 
手机号码 13510842541 

参加工作时间 1991 年 9 月 从事项目总监年限 15 年 

项目总监 

资格证书编号 
00524627/44001665 

近五年已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 监理酬金 开、竣工日期 
在建或已

完 

工程质量 

 

深圳市特发

小梅沙投资

发展有限公

司 

新小梅沙

大酒店项

目监理工

程 

1137.29 万元 
2021.04.26-20

24.08.27 
已完 

优良（获 2023 年广

东省建设工程优质

结构奖、广东省建

筑业绿色施工示范

工程及 2022 年度

下半年深圳市建设

工程优质结构工程

奖） 

深圳市华阳

国际工程设

计股份有限

公司 

龙华设计

产业园(一

期) 

436.67 万元 
2020.05.08-20

21.03.22 
已完 优良 
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3.2 拟派项目总监职称证书扫描件及相关证件资料 
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精心组织、科学监控、铸造精品 148 
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精心组织、科学监控、铸造精品 149 
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精心组织、科学监控、铸造精品 150 
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精心组织、科学监控、铸造精品 151 

  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 152 

 

 
3.3 项目总监工程监理类似业绩证明材料 

 
本工程拟派总监李兵在新小梅沙大酒店项目监理工程、龙华设计产业园(一期项

目任总监理工程师，其中新小梅沙大酒店项目监理工程项目荣获获 2023 年广东

省建设工程优质结构奖、广东省建筑业绿色施工示范工程及 2022 年度下半年深

圳市建设工程优质结构工程奖。 
 

具体业绩详见如下： 
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3.3.1 新小梅沙大酒店项目监理工程（美高梅酒店）业绩证明材料 

合同 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 154 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 155 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 156 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 157 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 158 

 

 

李 兵 

李 兵 
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竣工验收报告 
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精心组织、科学监控、铸造精品 161 

 

李 兵 
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精心组织、科学监控、铸造精品 162 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 163 

 

李 兵 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 164 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 165 

 

李 兵 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 166 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 167 
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精心组织、科学监控、铸造精品 168 
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精心组织、科学监控、铸造精品 169 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 170 

 

李 兵 
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精心组织、科学监控、铸造精品 172 

 

李 兵 
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李 兵 
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李 兵 
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3.3.2 龙华设计产业园（一期）（监理）业绩证明材料 

李 兵 

李 兵 

李 兵 
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李 兵 
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李 兵 
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3.4 拟派项目总监近五年内曾担任项目总监已完成项目的获奖证明材料 
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4、投标人近 5 年的获奖情况 

近 5 年同类工程监理业绩的获奖情况（上限 5 项） 

序号 项目名称 奖项名称 获奖时间 授奖机构 

1 

盐田区梅沙街道小

梅沙片区城市更新

单元特发新小梅沙

大酒店工程 

广东省建设工程优

质结构奖 
2023 年 9 月 27 日 广东省建筑业协会 

2 寰侨商务大厦施工

总承包工程 

广东省建设工程优

质结构奖 
2023 年 12 月 18 日 广东省建筑业协会 

3 
宝辰大厦 

广东省建设工程优

质结构奖 
2023 年 12 月 18 日 广东省建筑业协会 

4 安居瑾华庭项目

（主体工程） 

广东省建设工程优

质奖 
2023 年 1 月 16 日 广东省建筑业协会 

5 光明凤凰广场施工

总承包工程 

广东省建设工程优

质奖 
2023 年 1 月 16 日 广东省建筑业协会 

提供投标人近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以获奖时间为准）

最具代表性的同类工程（房屋建筑类）监理业绩奖项（不超过 5 项，如超过 5 项统计时只计

取前 5项，且同一工程有多个奖项，按最高奖项记）。 

证明文件：提供获奖证书扫描件以及其他能反映获奖时间、获奖项目名称、授奖机构等

证明材料，并有效的查询网址。 
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获奖证书证书扫描件如下（查询网址：http://www.gdcia.org/work/10.aspx） 

 

http://www.gdcia.org/work/10.aspx
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5、投标人近 5 年同类工程监理业绩的履约评价 

投标人履约评价情况一览表 

投标人近 5 年已

竣工工程监理业

绩的履约评价（不

超过 5项） 

1 

项目名称：特发香阅四季园（南湾 0416 地块项目监理） 

建设单位：深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 

评价时间：2024 年 4/5/6 月；2024 年 1/2/3 月； 2023 年

1/2/3月； 2023年4/5/6月； 2023年7/8/9月； 2023年10/11/12

月 

评价等级：优良 

2 

项目名称：寰侨商务大厦项目 

建设单位：深圳市晶发实业（集团）有限公司 

评价时间：2022 年 1-3 月；2022 年 4-6 月；2022 年 7-9 月；

2022 年 10-12 月 

评价等级：优良 

3 

项目名称：新小梅沙大酒店项目监理工程 

建设单位：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 

评价时间：2023 年 1-3 月；2022 年 4-6 月；2022 年 7-9 月；

2022 年 10-12 月 

评价等级：优良 

4 

项目名称：特发信息数字科技楼 

建设单位：深圳市特发信息股份有限公司 

评价时间：2023 年 10-12 月；2024 年 1-3 月；2024 年 4-6

月；2024 年 7-9 月 

评价等级：优良 

5 

项目名称：特发赛格新一代信息技术产业园项目一期 

建设单位：深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司 

评价时间：2024 年 1-3 月；2024 年 4-6 月；2024 年 7-9 月 

评价等级：优良 

提供投标人近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以履约评价出具时

间为准）承接的同类工程（房屋建筑类）监理业绩获得的履约评价，优先提供政府行政部门

或事业单位给予的履约评价（累计不超过 5 项，以履约评价时间为准）注：提供履约评价证

明资料，未提供履约评价证明资料的不予认可。提交履约评价超 5项的,按顺序选择前 5项奖

项。（原件备查） 

证明文件：履约评价证明材料（证明材料需体现评价等级（如优、良、合格、不合格或

具体分数），并加盖合同甲方公章）。 

注：1、履约评价证明材料未加盖合同甲方公章的，不予认可。 

2、如同一个项目提供多个履约评价证明材料的，以评价日期最新的为准。 
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5.1 特发香阅四季园（南湾 0416 地块项目监理）项目履约评价情况 
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5.2 寰侨商务大厦项目履约评价情况 
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5.3 新小梅沙大酒店项目监理工程项目履约评价情况 
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5.4 特发信息数字科技楼项目履约评价情况 
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5.5 特发赛格新一代信息技术产业园项目一期项目履约评价情况 
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6、项目团队人员配置情况 

项目团队人员配置情况一览表 
序

号 

拟任项目机

构岗位职务 
姓名 技术职称 注册执业资格类别 注册专业 备注 

1 项目总监 李兵 高级工程师 
国家注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

2 总监代表 鲍惠汉 高级工程师 
国家注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

机电安装工程 

随项目进

度进退场 

3 安全监理工

程师 
贺宇聪 中级工程师 

注册安全工程师/

深圳注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

4 专业监理工

程师 1 
杨茂海 高级工程师 

深圳注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

5 专业监理工

程师 2 
卢国宏 中级工程师 

广东省注册监理工

程师/深圳注册监

理工程师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

6 专业监理工

程师 3 
陈海东 中级工程师 

广东省注册安全工

程师/国家注册监理

工程师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

7 专业监理工

程师 4 
王文超 中级工程师 

国家注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

8 专业监理工

程师 5 
冯东旭 中级工程师 

深圳注册监理工程

师 

房屋建筑工程 

电力工程 

随项目进

度进退场 

9 监理员 1 张美琪 工程师 

广东省注册安全工

程师/深圳注册监

理员 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

10 监理员 2 吴杰才 工程师 

广东省注册安全监

理工程师/深圳注

册监理员 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

11 监理员 3 田聪 监理员 深圳注册监理员 建筑工程技术 
随项目进

度进退场 

12 监理员 4 刘清扬 监理员 

广东省注册安全监

理工程师/深圳注

册监理员 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

随项目进

度进退场 

13 监理员 5 王飞鸿 监理员 深圳注册监理员 水利工程 
随项目进

度进退场 

14 监理员 6 吴翔 监理员 深圳注册监理员 
安全技术与管

理 

随项目进

度进退场 

15 监理员 7 阳超 监理员 深圳注册监理员 
高速铁道工程

技术 

随项目进

度进退场 

16 资料员 佘嘉炜 监理员 深圳注册监理员 建筑工程技术 
随项目进

度进退场 

共计 16 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供本单位 6 个月社保证明：是；   0  人无社保证明 

2.高级职称 3 人、中级职称  5  人 
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证明材料： 

1、提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

2、提供项目机构人员本单位近 6个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的当月或上

一个月起倒推）。 

 
 
 

投标人派任项目管理班子人员相关证件资料如下： 
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6.1 项目总监李兵 
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6.2 总监代表鲍惠汉 
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6.3 安全监理工程师贺宇聪 
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6.4 专业监理工程师 1 杨茂海 
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6.5 专业监理工程师 2 卢国宏 
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6.6 专业监理工程师 3 陈海东 
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6.7 专业监理工程师 4 王文超 
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6.8 专业监理工程师 5 冯东旭 
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精心组织、科学监控、铸造精品 250 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 251 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 252 

6.9 监理员 1 张美琪 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 253 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 254 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 255 

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 256 

6.10 监理员 2 吴杰才 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 257 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 258 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 259 

  

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 260 

6.11 监理员 3 田聪 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 261 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 262 

 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 263 

6.12 监理员 4 刘清扬 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 264 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 265 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 266 

 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 267 

6.13 监理员 5 王飞鸿 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 268 

 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 269 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 270 

6.14 监理员 6 吴翔 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 271 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 272 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 273 

6.15 监理员 7 阳超 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 274 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 275 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 276 

6.16 资料员佘嘉炜 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 277 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 278 

 

 
 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 279 

 
 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 280 

7、企业信用信息 

信用中国查询结果： 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 281 

 
国家企业信用信息公示系统查询结果： 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 282 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 283 

 

 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 284 

全国建筑市场监管公共服务平台结果： 

 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 285 

 

 

 
  



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 286 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 287 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 288 

 

深圳市住房和建设局查询： 

 



工程名称：罗湖区文化馆新建工程监理                                                               资信标部分 

精心组织、科学监控、铸造精品 289 

 


	封面
	投标人企业基本情况
	投标人企业所有制情况申报表
	投标人控股及管理关系情况申报表

	投标人近5年同类工程监理业绩
	拟派项目总监情况及其近5年同类工程监理业绩
	投标人近5年的获奖情况
	投标人近5年同类工程监理业绩的履约评价
	项目团队人员配置情况
	企业信用信息

