

工程编号：2401-440305-04-01-363991010001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：科技园一期大楼装修—射频异质异构集成全国重点实验室  
工艺平台净化室特气安装工程

投标文件内容：          资信标文件          

投标人：惠特科学技术股份有限公司

日期：2024年12月16日

## 一、投标人基本情况

主要内容	投标人企业基本情况			
企业资质	建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级等			
投标人控股及管理关系情况	申报人名称	惠特科学技术股份有限公司		
	法定代表人/单位负责人	姓 名	赵玉	
		身份证号	342128198205192324	
	控股股东/投资人名称及出资比例	鹏镞(安徽)科技有限公司:73.7253%;		
	非控股股东/投资人名称及出资比例	赵玉:10%; 奚光明:6.4427%; 安徽惠聚建筑工程咨询合伙企业(有限合伙):5%; 黄小飞:4.832%;		
	管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
		被管理关系单位名称	无	
备注	/			
财务状况	近三年纳税额 (万元)	2021年: 435.178048 万元 2022年: 973.498279 万元 2023年: 852.304582 万元 合计: 2260.980909 万元		
其他	/			

注：若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。（如为联合体投标的均需提供）

# (一)近 3 年（2021 年-2023 年）纳税情况证明资料

## 1、2021 年纳税情况证明

### 中华人民共和国 税收完税证明

24(0426)34 证明 00001189

税务机关	国家税务总局合肥市蜀山区税务局税源管理四股	填发日期	2024-04-26
纳税人名称	惠特科学技术有限公司	纳税人识别号	913401007935614488
税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥2480932.68
企业所得税(滞纳金)	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-05-16	¥2981.27
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-18	¥2686922.34
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2024-04-03	¥-1359377.41
城市维护建设税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥173665.29
印花税	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-09-12	¥87857.00
印花税(滞纳金)	2021-10-01 至 2021-12-31	2023-09-12	¥60.00
车辆购置税	2021-02-22 至 2021-05-14	2021-05-17	¥26336.28
教育费附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥74427.98
地方教育附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥49618.66
水利建设专项收入	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥121316.06
其他收入	2021-05-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥7040.33

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计（大写） 肆佰叁拾伍万壹仟柒佰捌拾元肆角捌分 ¥4351780.48

备 注

填票人 电子税务局



第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 2、2022 年纳税情况证明

# 中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

24(0426)34 证明 00001194

税务机关	国家税务总局合肥市蜀山区税务局税源管理四股	填发日期	2024-04-26
纳税人名称	惠特科学技术有限公司	纳税人识别号	913401007935614488
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥3143093.85
企业所得税(滞纳金)	2022-01-01 至 2022-12-31	2024-03-15	¥125949.15
企业所得税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥5773879.76
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥220016.58
印花税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥104797.92
车辆购置税	2022-07-13 至 2022-07-13	2022-07-14	¥13380.53
教育费附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥94292.82
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥62861.87
水利建设专项收入	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-04-13	¥-1791.75
水利建设专项收入	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥187301.66
其他收入	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-10	¥11200.40

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 玖佰柒拾叁万肆仟玖佰捌拾贰元柒角玖分 ¥9734982.79

备 注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

### 3、2023 年纳税情况证明

## 中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

24(0426)34 证明 00000128

税务机关 国家税务总局合肥市蜀山区税务局税源管理四股 填发日期 2024-04-26

纳税人名称 惠特科学技术有限公司 纳税人识别号 913401007935614488

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥3083061.48
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥4690906.73
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥215814.30
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥167018.53
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥92491.85
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥61661.22
水利建设专项收入	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥200373.71
其他收入	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-11	¥11718.00

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 捌佰伍拾贰万叁仟零肆拾伍元捌角贰分 ¥8523045.82



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 二、企业同类业绩情况

企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	合同名称	合同金额 (万元)	竣工验收时间	项目类型	履约评价	备注
1	合肥综合性国家科学中心大健康研究院	合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工	14230.497384	2022年10月21日	施工	满意	/
2	深圳市建筑工务署教育工程管理中心	中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装(2标)	12130.401583	2023年4月21日	施工	/	/
3	合肥市卫生健康委员会、合肥市重点工程建设管理局	合肥市公共卫生管理中心建设项目公共卫生检测中心楼实验室设备采购安装工程	7242.377815	2021年8月30日	施工	/	/
4	台州市社会发展工程管理有限公司	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心(医药产业技术服务中心)配套工程(实验室)	10185.5412	2022年8月26日	施工	/	/
5	深圳市建筑工务署工程管理中心	深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装	5678.28981	2023年12月19日	施工	/	/

注：1、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

2、提供近3年（从截标之日起倒算）投标人自认为最具代表性且已完工的同类工程业绩（不超过5项，并提供目录，提供业绩超过5项的，只取目录前5项业绩），证明材料：提供施工合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、中标通知书（若有）、竣工验收报告、履约评价（若有），业绩以竣工验收报告时间为准。需体现施工合同金额。

3、若为联合体投标，联合体牵头单位提供。

# (一)合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工

## 1、中标通知书

# 中标通知书

惠特环境科技有限公司：

经评标委员会评定，你单位在我公司组织的合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工招标中确定为中标人。

项目编号：**2022DFAGZ00744 (JG2022-06-0613)**

中标内容：合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工

工程质量：合格（1.确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》**GB50210-2018** 合格标准且符合行业标准。2.确保获得省级装饰工程奖，创全国建筑工程装饰奖。）

工期：**120** 日历天

项目经理：吴海涛

中标金额：**142304973.84** 元（大写：壹亿肆仟贰佰叁拾万肆仟玖佰柒拾叁元捌角肆分）

特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2022年05月23日

中标通知书  
专用章



**安徽省招标集团股份有限公司**

**ANHUI TENDERING GROUP Inc.**

地址：合肥市包河区包河大道236号招标集团大厦 邮编：230051

## 2、合同关键页

合同编号：

# 建设工程施工合同

工程名称：合肥综合性国家科学中心大健康研究院基本条件

建设项目

工程地点：合肥市经济技术开发区

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥综合性国家科学中心大健康研究院

承包人（全称）：惠特环境科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目施工。

2. 工程地点：合肥经济技术开发区宿松路与观海路交口西北角大健康医药产业园 B 地块。

3. 工程立项批准文号：合发改投资〔2022〕76 号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本项目位于合肥经济技术开发区宿松路与观海路交口西北角大健康医药产业园B地块合肥综合性国家科学中心大健康研究院内3#、4#楼，总建筑面积约40500m<sup>2</sup>（其中净化面积约12000m<sup>2</sup>）。

3#楼主要为动物实验室，总面积约16000m<sup>2</sup>（其中动物实验室约10000m<sup>2</sup>。3#楼1层主要为细胞治疗项目一体化实验平台、大分子药物实验平台，设置有中试生产、单B细胞抗体筛选、细胞制剂分离、实验检测（阳性对照、细胞培养、无菌检查、微生物限度）及PCR检测区域，净化级别为B、C、D（局部设置层流罩A级）；3#楼2层主要为SPF实验动物中心平台，实验种类为SPF级小鼠饲养，设置屏障环境和隔离环境，净化等级7级；3#楼3层主要为SPF动物实验平台、GF无菌级动物实验平台、GLP动物实验平台、设置屏障环境和隔离环境，净化等级7级；3#楼4层主要为动物生物安全（ABSL-2）实验平台及小分子药物研发实验平台，设置有ABSL-2动物生物安全实验室及合成实验室，设置屏障环境，净化等级7级。

4#楼主要为公共仪器实验平台、病理检测实验平台、PI实验室、细胞实验室、冷库及辅助用房。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：包含上述区域的装饰装修工程、净化工程、自动控制系统、空调及新风工程、通风排风工程及配套VAV变风量等自动控制系统、电气工程、给排水工程、消防工程、**工艺管道工程（含蒸汽系统、集中供气工程等）**、废气废水等排污排废处理系统、纯水系统、部分实验室家具（含全钢通风柜、全钢实验台）等，详见图纸、工程量清单。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 07 月 06 日。（实际以开工令为准）

竣工日期：不晚于 2022 年 10 月 08 日（含验收整改时间）。

工期总日历天数：95 天（含验收整改时间）。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

质量标准：合格。

1. 确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018合格标准且符合行业标准。

2. 确保获得省级装饰工程奖，争创全国建筑工程装饰奖（由中国建筑装饰协会颁发）。

备注：后期如未获得省级及以上装饰工程奖，招标人收取中标人违约金 100 万人民币。如获得全国建筑工程装饰奖（由中国建筑装饰协会颁发），招标人奖励中标人 80 万人民币。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟贰佰叁拾万零肆仟玖佰柒拾叁元捌角肆分（¥142304973.84元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾柒万伍仟捌佰捌拾元贰角伍分（¥ 1575880.25 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元整（¥ 0.00 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）捌佰玖拾万元整（¥ 8900000.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟万元整（¥ 10000000.00 元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同（发票税收按照招标文件执行或者行业标准；两者取其高）。

### 五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：吴海涛（身份证号：342622198709081598）。

承包人技术负责人：王奇（身份证号：341282199101100197）。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### **七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### **八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### **九、签订时间**

本合同于 2022 年 07 月 05 日签订。

#### **十、签订地点**

本合同在 合肥市经济技术开发区 签订。

#### **十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### **十二、合同生效**

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

#### **十三、合同份数**

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份，

发包人：合肥综合性国家科学中心大健  
康研究院（公章）

法定代表人或其委托代理人  
（签字）

组织机构代码：3401320250713

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

承包人：惠特环境科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

组织机构代码：913401007935614488

地址：合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸  
中心超高写字楼1605室

邮政编码：230000

法定代表人：赵玉

委托代理人：刘帅

电话：0551-63801118

传真：0551-63801117

电子信箱：htkj66@126.com

开户银行：中国光大银行合肥潜山北路支行

帐号：5216 0180 8069 6578 8

## 第二节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

### 3、竣工验收报告

0209957

# 工程竣工验收报告

工程名称：合肥综合性国家科学中心大健康研究院研分库、4#分库/综合楼

竣工日期：2022年10月21日

验收组织单位（章）



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

# 一、工程概况

0209957

工程名称	合肥综合性国家科学中心大健康研究院3#仓库, 4#仓库/综合楼	工程地点	经济技术开发区宿松路与观海路交口西北角大健康医药产业园B地块	
建筑面积	18541.96 m <sup>2</sup>	工程造价	14330.50 万元	
结构类型	框架	层数	地上: _____ 层 地下: _____ 层	
规划许可证号		施工许可证号		
开工日期	2022年7月8日	竣工日期	2022年10月21日	
建设单位	合肥综合性国家科学中心大健康研究院	法定代表人	周荣斌	
单位地址	合肥经济技术开发区医药健康产业园	项目负责人	朱强林	
勘察单位		资质等级		项目负责人
设计单位	安徽省医药设计院	资质等级	化工石化医药行业 专业甲级	项目负责人 余程晓
施工总包单位	奥特科学技术有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修工程专业承包壹级 D234026963	
法定代表人	赵毛	项目经理及证书号	吴海峰 皖1342014201512587	
分包单位		资质等级及证书号		
分包单位		资质等级及证书号		
分包单位		资质等级及证书号		
监理单位	公诚管理咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E144017577-414	
法定代表人		总监及岗位证书号	程成 34007852	
施工图审查机构		资质等级及证书号		
监督机构		监督注册号		

## 二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	朱强林	合肥综合性国家科学中心大健康研究院		朱强林
副组长	程成	公诚管理咨询有限公司	总监理工程师	程成
	吴海涛	惠特科学技术有限公司	项目经理	吴海涛
成 员	余程程	安徽省医药设计院	设计负责人	余程程
	奚明亮	惠特科学技术有限公司	质量负责人	奚明亮
	王奇	惠特科学技术有限公司	技术负责人	王奇
	夏慧锋	惠特科学技术有限公司	施工负责人	夏慧锋
建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： 				
 (单位公章) 年 月 日				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

### 三、验收结果


0209957

验收意见:

本项目位于合肥经济技术开发区宿松路与观海路交口西北角大健康医药产业园B地块合肥综合性国家科学中心大健康研究院3#仓库,4#仓库/综合楼,总建筑面积约为18541.96m<sup>2</sup>,主要为3#仓库,4#仓库/综合楼的装饰装修工程,净化工程,自动控制系统,空调及新风工程,通风排风工程及配套VAV风量等自动控制系统,电气工程,给排水工程,消防工程,工艺管道工程(含蒸汽系统,集中供气工程等),废气废水等排污排废处理系统,给水系统,部分实验桌家具(含全钢通风柜,全钢实验台)等。

本工程已按招标文件要求及合同约定完成全部内容,经各方达成一致意见,工程竣工资料真实完善,符合要求.施工质量符合现行规范要求,各种使用功能满足要求,观感质量合格,同意竣工验收。

验收结论和质量等级: **合格**

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章) 3401320250743	 (公章) 3401110294566	 (公章) 3401110294566	 (公章) 3401040635404
法人代表  2022年10月21日	法人代表  2022年10月21日	法人代表  2022年10月21日	法人代表  2022年10月21日

#### 四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

## 4、履约评价

### 用户使用意见

合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目，由惠特科学技术公司承接建设，建筑面积 40500 m<sup>2</sup>，工程造价 14230.5 万元，建设工期 95 日历天。在公司严密的组织下，本项目发挥了精湛的工艺，该项目作为合肥市委、市政府推动的一项重点工程，对于生物医药上下游企业也有很好的汇聚作用，可以加速试验的开发工作，有助于合肥市医药产业在抗体药物、细胞治疗药物以及微生物药物等创新药领域取得突破成果。该项目计划申报中国建筑工程装饰奖和中国安装之星等奖项，我方对这次合作非常满意。

单位：



(盖章)

## (二)中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装(2标)

### 1、中标通知书

## 中 标 通 知 书

标段编号: 4403002016044062001

标段名称: 中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装(2标)

建设单位: 深圳市建筑工程务署教育工程管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 惠特环境科技有限公司

中标价: 12130.401583万元

中标工期: 我方保证在152日内或于2022年4月30日前完成工程竣工验收(非我方造成的工期延误除外)。

项目经理(总监):

本工程于 2021-09-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-11-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-11-16

查验码: 3452451496073955

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



# 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

## 中标通知书

日期：2021年11月16日

致：惠特环境科技有限公司

贵单位于2021年10月8日为建设中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装(2标)以人民币(大写)：壹亿贰仟壹佰叁拾万肆仟零壹拾伍元捌角叁分(RMB：12130.401583万元)所提交的投标书已被我方接收。

请按要求提交合同履约保函，并做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

法定代表人：\_\_\_\_\_

(或委托代理人)：\_\_\_\_\_



## 2、合同关键页

副本



合同编号：ZDSY-008-2021

# 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 合同协议书



项目名称：中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目

合同名称：中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验  
动物中心设施采购及安装（2标）合同

承包方：惠特环境科技有限公司

日期：二〇二一年十一月

# 目 录

一、工程概况.....	- 1 -
二、工程承包范围.....	- 2 -
三、合同工期.....	- 2 -
四、工程质量标准.....	- 2 -
五、合同价款及支付方式.....	- 2 -
六、组成合同的文件.....	- 3 -
七、词语含义.....	- 4 -
八、双方承诺.....	- 4 -
九、合同份数.....	- 4 -
十、合同生效.....	- 4 -
十一、合同附件.....	- 6 -
附件 1：中标通知书.....	- 6 -
附件 2：不可撤销履约保函.....	- 8 -
附件 3：不可撤销预付款保函.....	- 10 -
附件 4：工程质量保修书.....	- 12 -
附件 5：项目经理委托书.....	- 15 -
附件 6：双方法定代表人证明书及授权委托书.....	- 16 -
附件 7：投标文件澄清会谈纪要.....	- 20 -
附件 8：投标主要管理人员名单.....	- 24 -
附件 9：主要施工机械表.....	- 25 -
附件 10：投标报价汇总表（摘自投标文件）.....	- 26 -
合同通用条款.....	- 33 -
合同专用条款.....	- 35 -
合同专用条款附件.....	- 69 -

# 合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人（全称）：惠特环境科技有限公司

项目经理姓名：汪正旺 资格等级：一级建造师 证书号码：皖 134202100950

本工程于2021年9月16日公开招标，确定由承包人惠特环境科技有限公司承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装（2标）

工程地点：深圳市光明区公常路以北，康弘路以东，羌下二路以西，与东莞黄江接壤的猪婆山、猪公山周边区域。

工程概况：本次招标工程位于中山大学·深圳建设工程项目 22#医科组团（三），建筑分为地下一层，半地下一层，地上六层，建筑高度 46.35 米，层高 5.4 米到 9.0 米，总建筑面积 59996.19 平方米。其中实验室工艺分为 C1、C2、C3、C4、C5 段，C1、C2、C3、C4 主要为实验动物中心，C5 主要为人体解剖、法医及标本库实验室。

本标段位于实验室工艺 C3、C4 段，建筑分为半地下一层，地上六层。总建筑面积约 18000 m<sup>2</sup>，建筑地下一层主要为小动物影像区、大动物影像区（含 X 光室、CT 室、核磁室等）；夹层为大动物入口、物料入口；一层为动物外科教学实验区（含动物外科教学手术室）、普通级豚鼠及兔子动物饲养区；二层普通级动物实验区、SPF 级豚鼠及兔子动物饲养区（含科研手术室、解剖间等）；三层为 SPF 级大小鼠动物实验区、水生动物实验区（含外来鱼饲养间、斑马鱼房、线虫饲养室等）；四层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区；五层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区；六层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区。

本次招标范围内实验室使用建筑面积约 8156 平方米，具体详见图纸。

结构形式：见施工图纸

层 / 幢：见施工图纸

建筑面积：见施工图纸

工程立项批准文号：深发改【2021】505号

资金来源：政府投资

## 二、工程承包范围

承包范围包括但不限于：

电气工程（动力工程、照明工程）、通风与空调工程（冷热源及其控制系统、净化空调及其控制系统、废气排放系统）、给排水工程、实验室环境工程、净化装饰工程、蒸汽系统工程、纯水系统工程、气体工程（包含压缩空气、氧气、二氧化碳等气体）等设备的采购及安装和专项检测及验收。

所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

## 三、合同工期

开工日期：2021年11月30日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022年4月30日

合同工期总日历天数：152天

## 四、工程质量标准

（一）质量标准：

符合工务署标准的合格工程，满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及各专业工程施工质量验收规范的合格标准；且满足深圳市建筑工务署各项管理要求。

关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

（二）质量目标：配合施工总承包单位获得“国家AAA级安全文明标准化诚信工地”，配合施工总承包单位获得“深圳市优质工程奖”。

## 五、合同价款及支付方式

人民币（大写）壹亿贰仟壹佰叁拾万肆仟零壹拾伍元捌角叁分（¥121,304,015.83元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 壹佰玖拾陆万柒仟陆佰伍拾捌元柒角玖分（¥1,967,658.79 元）；

(2) 暂列金额：

人民币（大写） 陆佰捌拾万元整（¥6,800,000.00 元）；

根据有关审计监督规定，政府投资项目必须进行审计。工程结算报送深圳市财政投资评审中心评审，以评审结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，乙方应在接到甲方书面通知后 15 日内无条件退还多支付的工程款。

#### 支付方式

##### 1、 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金)的 20%即 2290.0803 万元（人民币）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85%时扣完。

##### 2、 工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含暂列金额和奖励金) 85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付至合同价(不含暂列金额和奖励金)的 90%。

经发包人确认的工程变更实施后的支付比例为 70%【通常可设置为 60%-70%】。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3%的保修金。

##### 3、 保修金的退还

质量保修金待在工程质量验收满二年后第 14 天内且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

## 六、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
6. 通用合同条款；
7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
8. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 标价的工程量清单；
10. 工程质量保修书（详见附件 4）；
11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式**壹拾肆**份，正本**贰**份，发包人**壹**份，承包人**壹**份，副本**壹拾贰**份，发包人**壹拾**份，承包人**贰**份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2021年11月30日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(本页无正文，为签字盖章页)

发 包 人：(公章) 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



*[Handwritten signature]*

承 包 人：(公章) 惠特环境科技有限公司

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



*[Handwritten signature]*



备案意见：

经 办 人：

备案机构 (公章)

年 月 日

### 3、竣工验收报告

# 工程竣工验收报告

## (建筑工程)

工程名称: 中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目  
实验动物中心设施采购及安装(2标)

竣工日期: 2023年4月21日

验收组织单位(章) \_\_\_\_\_



## 一、工程概况

工程名称	中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装（2标）	工程地点	深圳市光明新区公常路猪婆山区域中山大学·深圳建设工程项目 22#医科组团
建筑面积	18000 m <sup>2</sup>	工程造价	12130.4 万元
结构类型	框架结构	层数	地上 6 层、地下 1 层
开工日期	2021 年 12 月 27 日	竣工日期	2023 年 4 月 21 日
建设单位	深圳市建筑工务署教育工程管理中心	资质证号	/
设计单位	中国中元国际工程有限公司	资质证号	A111000295-10/1
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质证号	E133000815
施工单位	惠特科学技术有限公司	资质证号	D234026963
施工区域	<p>本标段位于实验室工艺 C3、C4 段，建筑分为半地下一层，地上六层，总建筑面积约 18000m<sup>2</sup>。建筑地下一层主要为小动物影像区、大动物影像区（含 X 光室、CT 室、核磁室等）；夹层为大动物入口、物料入口；一层为动物外科教学实验区（含外科手术室）、普通级豚鼠及兔子动物饲养区；二层普通级动物实验区、SPF 级豚鼠及兔子动物饲养区（含科研手术室、解剖间等）；三层为 SPF 级大小鼠动物实验区、水生动物实验区（含外来鱼、斑马鱼、线虫等）；四层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区；五层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区；六层为 SPF 级大小鼠动物实验区、小动物 ABSL-2 级实验区。</p>		

承包范围	电气工程（动力工程、照明工程）、通风与空调工程（冷热源及其控制系统、净化空调及其自动控制系统、通风排风及其自动控制系统、舒适性空调系统、废气排放系统）、给排水工程、实验室环境工程（含空气品质监测系统）、智能化工程、净化装饰工程、实验家具工程、蒸汽系统工程、纯水系统工程、气体工程（包含压缩空气、氧气、二氧化碳等气体）等设备的采购及安装和专项检测及验收。
------	--

## 二、工程竣工程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况
3. 审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名（附验收组成员名单）。

## 三、工程质量评定

本工程建设手续齐全，监理、设计到位，符合建筑法等有关法律法规。工程质量达到设计要求，安装工程水通电明，暖通工程试运行正常。各项工程质量指标均符合验收标准，工程竣工资料真实、完整，符合要求，各种使用功能满足要求，观感质量合格。

## 四、工程验收结论

验收结论	本工程已按设计文件及合同约定完成全部内容，工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收			
建设单位（章）：	监理单位（章）：	设计单位（章）：	施工单位（章）：	
单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	
2023年4月21日	2023年4月21日	2023年4月21日	2023年4月21日	

# (三)合肥市公共卫生管理中心建设项目公共卫生检测中心楼实验室设备采购安装工程

## 1、中标通知书

### 中标通知书

编号: HFZTB-GC-2021-002755

惠特环境科技有限公司:

你单位于合肥市公共卫生管理中心建设项目公共卫生检测中心楼实验室设备采购安装工程项目(项目编号: 2020BFFAZ02568)招投标中, 经评定, 被确定为中标人。中标价款为(人民币) 7242.377815 万元(大写柒仟贰佰肆拾贰万叁仟柒佰柒拾捌元壹角伍分), 拟任项目经理: 吴海漉。请你单位在收到中标通知书后, 于 30 日内与招标人签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。

重要提示:

1. 中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2. 中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人, 将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则:

1. 《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更, 应作为合同;
2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》;
3. 合同自签订之日起五个工作日内, 须办理合同备案手续;
4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料:
  - (1) 合同原件
  - (2) 履约保证金等各种担保(复印件)



## 2、合同关键页

合同编号：

正本

# 建设工程施工合同

工程名称：合肥市公共卫生管理中心建设项目

公共卫生检测中心楼实验室设备

采购安装工程

工程地点：合肥市滨湖新区

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥市卫生健康委员会、合肥市重点工程建设管理局

承包人（全称）：惠特环境科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥市公共卫生管理中心建设项目公共卫生检测中心楼实验室设备采购安装工程工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：合肥市公共卫生管理中心建设项目公共卫生检测中心楼实验室设备采购安装工程。

2. 工程地点：合肥市滨湖新区云谷路与玉龙路交口东北。

3. 工程立项批准文号：发改社会〔2016〕1172号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本项目为合肥市公共卫生管理中心合肥市疾控中心检测中心实验室建设项目，位于合肥市滨湖新区云谷路与玉龙路交口东北，项目范围 2B#楼 1-10 层，总面积约 11120.17

平方米。主要包括检验大厅、体检大厅、门诊实验室、虫媒实验室（含动物实验室）、质管实验室、病原微生物实验室（含无菌实验室【净化等级千级、局部百级】、微生物实验室、PCR 实验室）、分子实验室（含细胞实验室、净化等级万级）、病理实验室（含 PCR 实验室）、预留实验室（含出血热检测实验室 P2、肠道菌检测实验室 P2、结核杆菌检测实验室 P2+、氨检测实验室 P2、布鲁氏菌检测实验室 P2、呼吸道症候群检测实验室 P2、PCR 实验室等）、空气实验室（含碘检测实验室）、水质实验室、食品实验室（含理化实验室）等及辅助用房的装饰装修系统、洁净净化系统（含恒温恒湿系统）及配套自动控制系统、空调及新风系统、通风排风及配套 VAV 变风量等自动控制系统、集中供气系统、电气系统、弱电智能化系统、实验室环境安全及智慧运维管理系统、给排水系统、废气废水等排污排废处理系统、纯水系统、实验室家具等实验室设备等深化设计、材料采购、生产、安装、调试、运行、竣工验收和培训等，具体详见图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 详见图纸、工程量清单

## 二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 01 月 11 日。(实际以开工令为准)

计划竣工日期: 2021 年 09 月 08 日。

工期总日历天数: 240 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒仟贰佰肆拾贰万叁仟柒佰柒拾捌元壹角伍分 (¥72423778.15 元);

其中:

#### (1) 安全文明施工费:

人民币(大写)           /           (¥           /           元);

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)           /           (¥           /           元);

#### (3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)           /           (¥           /           元);

#### (4) 暂列金额:

人民币(大写) 叁佰柒拾陆万元整 (¥ 37600000.00 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 吴海涛。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;

- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 01 月 10 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 合肥市滨湖新区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 合同签订各方法人代表或授权代表人签字盖章，并经合肥市公共资源交易监督管理局备案后即 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份，安徽诚信项目管理有限公司存档 壹

份。

合肥市重点工程建设管理局与合肥市卫生健康委员会共同成立联合工作组，全面负责该项目管理，行使发包人的职权。

发包人：（公章）  
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）  
组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： \_\_\_\_\_  
传真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
帐号： \_\_\_\_\_

发包人：（公章）  
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）  
组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： \_\_\_\_\_  
传真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
帐号： \_\_\_\_\_

承包人： 惠特环境科技有限公司（公章）  
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）  
组织机构代码： 913401007935614488  
地址： 合肥市蜀山区潜山路190号  
华邦世贸中心超富写字楼1605室  
邮政编码： 230000  
法定代表人： 赵玉  
法人手机号： 136 3797 9837  
法人固定电话： 0551-65588320  
法人邮箱： 545736228@qq.com  
委托代理人： 吴海涛  
电话： 0551-63801118  
传真： 0551-63801117  
电子信箱： htkj66@163.com  
开户银行： 徽商银行合肥习友路支行  
帐号： 5209 2847 8711 0000 02

### 3、竣工验收报告

0209962

# 工程竣工验收报告

工程名称: 合肥市公共生管理中心建设及公共生检测中心楼实验室设备采购安装工程

竣工日期: 2021年8月30日

验收组织单位 (章) \_\_\_\_\_

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。


## 一、工程概况


0203962

工程名称	合肥市公共卫生管理中心建设项目 公共卫生检测中心检验实验室改造	工程地点	合肥市滨湖新区云谷路与玉谷路交口东北	
建筑面积	1120.17m <sup>2</sup>	工程造价	2242.3778万元	
结构类型	框剪结构	层数	地上: 10层 地下: 1层	
规划许可证号	建字第4010120180103号	施工许可证号	34013480320101-SX-001	
开工日期	2021. 1. 10	竣工日期	2021. 8. 30	
建设单位	合肥市卫生健康委员会	法定代表人	秦和平	
单位地址	合肥市包河区总工会大楼东楼15层	项目负责人	王升保	
勘察单位	安徽省建筑设计研究院股份有限公司	资质等级	甲级	项目负责人 杨育根
设计单位	中国中元国际工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人 沈立洋
施工总包单位	中国建筑第五工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 D14201224	
法定代表人	田卫国	项目经理及证书号	刘金河 湘143171770798	
分包单位	慧特环境科技有限公司	资质等级及证书号	机电安装专业承包一级 电子与智能化工程专业承包 机电安装专业承包一级 证书: D234026963	
分包单位		资质等级及证书号		
分包单位		资质等级及证书号		
监理单位	安徽省建设管理有限公司	资质等级及证书号	工程监理单位资质 EB4001476	
法定代表人	丰建国	总监及岗位证书号	李叙 00341810	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	资质等级及证书号		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站	监督注册号		

## 二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	唐欢	合肥市重点工程建设管理局		唐欢
副组长	王升保	合肥市卫生健康委员会		王升保
	李敏	安徽省建设投资集团有限公司		李敏
	刘金河	中国建筑第五工程局有限公司		刘金河
成 员	桂育振	安徽省城规设计研究院股份有限公司		桂育振
	沈立洋	中国中元国际工程有限公司		沈立洋
	关海涛	惠特环境科技有限公司		关海涛
员				

建设单位项目负责人: 

建设单位法定代表人: 



(单位公章)

2021年8月30日



提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

### 三、验收结果

0209962

验收意见：

本项目位于20开楼1-10层，总建筑面积11120.17m<sup>2</sup>，主要包含检验大厅、体检厅、门诊实验室、虫媒实验室(含动物实验室)、病毒实验室、病原微生物实验室、分子实验室、病理实验室、预留实验室、空气实验室、水质实验室、食品实验室等及辅助用房的装饰装修系统、给排水系统、暖通及新风系统、通风排风及全套VAV变风量等自动控制系统、集中供气系统、电气系统、弱电智能化系统、实验室环境安全及智慧运维管理系统、给排水系统、废气废水等排污处理系统、纯水系统、实验室家具等实验室设备深化设计、材料采购、生产、安装、调试、运行、竣工验收和培训等。

经验收完成设计图纸和合同约定的内容，质保资料齐全，报验手续、竣工资料齐全，无质量安全隐患，观感质量良好，符合合同约定和规范要求，验收结论合格。

验收结论和质量等级：

合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
<p>(公章)</p>  <p>法人代表</p> <p>2021年8月30日</p> <p><i>张海涛</i></p>	<p>(公章)</p>  <p>法人代表</p>  <p>2021年8月30日</p>	<p>(公章)</p>  <p>法人代表</p> <p>2021年8月30日</p>	<p>(公章)</p>  <p>法人代表</p>  <p>2021年8月30日</p>

# (四)台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心(医药产业技术服务中心) 配套工程 (实验室)

## 1、中标通知书

重点建设项目中标通知书			
惠特环境科技有限公司(联合体成员:浙江腾泰建设有限公司)(中标人):			
经评标委员会评审及中标候选人公示,现确定贵单位中标。请收到本通知书30天内,到我单位签订建设工程合同。			
特此通知。			
招标项目	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心(医药产业技术服务中心)配套工程(实验室)		
备案登记号	台重点招备[2021]049号	招标方式	公开招标
招标人	台州市社会发展工程管理有限公司		
招标代理机构	浙江建航工程咨询有限公司		
招标内容	招标范围为招标人所提供的施工图所包含的实验室工程、装修工程(标本室除外)、暖通工程、控制工程、电气工程、给排水工程、气路工程、环保工程、纯水工程、冷链系统以及设备供货、集成、安装调试以及后续配套服务内容,纳入总承包管理。具体内容统一以招标人提供的图纸和工程量清单为准。		
建设规模	本项目为台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心(医药产业技术服务中心)配套工程(实验室),本项目实验室区域面积为27533平方米。		
中标人	惠特环境科技有限公司(联合体成员:浙江腾泰建设有限公司)		
项目负责人	闾林剑		
中标价(元)	101855412	质量标准	合格
工期	300日历天,并配合总包进度按期竣工。		
备注	项目负责人:闾林剑 证书号:皖134192003696 身份证号:340104199205290516 安全生产管理人员:刘宝贝 证书号:皖建安C(2021)0265868 身份证号:34128219870818031X 安全生产管理人员:任少华 证书号:皖建安C(2020)0251455 身份证号:342129197710010319 安全生产管理人员:张宝俊 证书号:皖建安C(2017)0113658 身份证号:320829197210100812		
招标代理(盖章)	招标人(盖章)	监管部门(盖章):	
招标代理项目负责人:邵先省		2021年8月27日	

## 2、合同关键页

台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）

# 重点建设项目施工合同

发包人：台州市社会发展工程管理有限公司

分包人：惠特环境科技有限公司

分包人联合体成员：浙江腾泰建设有限公司

订立日期：二〇二一年九月

台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业  
业技术服务中心）配套工程（实验室）

重  
点  
建  
设  
项  
目  
施  
工  
合  
同

发包人：台州市社会发展工程管理有限公司

分包人：惠特环境科技有限公司

分包人联合体成员：浙江腾泰建设有限公司

订立日期：二〇二一年九月

0

## 目 录

### 中标通知书

第一部分 合同协议书

第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

第四部分 工程质量保修书

第五部分 工程建设项目廉政责任书

第六部分 安全生产协议书

第七部分 联合协议书

第八部分 技术规范及标准

第九部分 主要设备材料备选品牌一览表

第十部分 履约保函

第十一部分 招标文件

第十二部分 投标文件（资信技术标、商务标另册提供）

## 重点建设项目中标通知书

惠特环境科技有限公司(联合体成员：浙江腾泰建设有限公司)（中标人）：

经评标委员会评审及中标候选人公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书 30 天内，到我单位签订建设工程合同。

特此通知。

招标项目	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心） 配套工程（实验室）		
备案登记号	台重点招备[2021] 049 号	招标方式	公开招标
招标人	台州市社会发展工程管理有限公司		
招标代理机构	浙江建航工程咨询有限公司		
招标内容	招标范围为招标人所提供的施工图所包含的实验室工程、装修工程（标本室除外）、暖通工程、控制工程、电气工程、给排水工程、气路工程、环保工程、纯水工程、冷链系统以及设备供货、集成、安装调试以及后续配套服务等内容，纳入总承包管理。具体内容统一以招标人提供的图纸和工程量清单为准。		
建设规模	本项目为台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室），本项目实验室区域面积为 27533 平方米。		
中标人	惠特环境科技有限公司(联合体成员：浙江腾泰建设有限公司)		
项目负责人	阚林剑		
中标价(元)	101855412	质量标准	合格
工期	300 日历天, 并配合总包进度按期竣工。		
备注	项目负责人：阚林剑 证书号：皖 134192003696 身份证号：340104199205290516 安全生产管理人员：刘宝贝 证书号：皖建安 C（2021）0265868 身份证号：34128219870818031X 安全生产管理人员：任少华 证书号：皖建安 C（2020）0251455 身份证号：342129197710010319 安全生产管理人员：张宝俊 证书号：皖建安 C（2017）0113658 身份证号：320829197210100812		

招标代理（盖章）：  
招标代理项目负责人：邵先省

招标人（盖章）：

监管部门（盖章）：  
2021年8月2日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台州市社会发展工程管理有限公司

分包人（联合体牵头人全称）：惠特环境科技有限公司

分包人（联合体成员全称）：浙江腾泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）。

2. 工程地点：位于浙江省台州市椒江区洪家街道钗洋村村南，中心大道西侧，永宁河南侧。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容：招标范围为招标人所提供的施工图所包含的实验室工程、装修工程（标本室除外）、暖通工程、控制工程、电气工程、给排水工程、气路工程、环保工程、纯水工程、冷链系统以及设备供货、集成、安装调试以及后续配套服务等内容，纳入总承包管理。具体内容统一以招标人提供的图纸和工程量清单为准。

群体工程应附《分包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：招标范围为招标人所提供的施工图所包含的实验室工程、装修工程、暖通工程、控制工程、电气工程、给排水工程、气路工程、环保工程、纯水工程以及设备供货、集成、安装调试以及后续配套服务等内容，纳入总承包管理。具体内容统一以招标人提供的图纸和工程量清单为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年09月25日。

计划竣工日期：2022年07月21日。

工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零壹佰捌拾伍万伍仟肆佰壹拾贰元（¥101855412元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 发包人向分包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入分包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税专用发票。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，分包人依据施工合同等有关资料，向发包人申请支付款项时，应当向发包方开具税率为9%的增值税专用发票。发包人向分包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入施工合同约定的分包人指定的银行账户。分包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第1种方法，并与工程计价时

采用的计税方法一致。

- (1) 一般计税方法。
- (2) 本工程为甲供工程，按简易计税方法。

#### 五、项目经理

分包人项目经理：阚林剑。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、创优目标

工程质量创 I。

安全文明施工创 I。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 分包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由分包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。

4. 发包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。

#### 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于 2021 年 09 月 17 日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在 台州市社会发展工程管理有限公司 签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十三、合同生效**

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

**十四、合同份数**

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，分包人执玖份，招标监管机构执壹份。

<p>发包人：（公章）</p> <p>法定代表人或其委托代理人（签字）：</p> <p>组织机构代码：_____</p> <p>地 址：_____</p> <p>邮政编码：_____</p> <p>法定代表人：_____</p> <p>委托代理人：_____</p> <p>电 话：_____</p> <p>传 真：_____</p> <p>电子信箱：_____</p> <p>开户银行：_____</p> <p>账 号：_____</p> <p>税 号：_____</p>	<p>分包人（联合体牵头人全称）：（公章）</p> <p>法定代表人或其委托代理人（签字）：</p> <p>组织机构代码：_____</p> <p>地 址：_____</p> <p>邮政编码：_____</p> <p>法定代表人：_____</p> <p>委托代理人：_____</p> <p>电 话： 0551-63801118</p> <p>传 真： 0551-63801117</p> <p>电子信箱： htkj66@126.com</p> <p>开户银行： 中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行</p> <p>账 号： 12081101040005975</p> <p>税 号： 913401007935614488</p>
	<p>分包人（联合体成员全称）：（公章）</p> <p>法定代表人或其委托代理人（签字）：</p> <p>组织机构代码：_____</p> <p>地 址：_____</p> <p>邮政编码：_____</p> <p>法定代表人：_____</p> <p>委托代理人：_____</p> <p>电 话：_____</p> <p>传 真：_____</p> <p>电子信箱：_____</p> <p>开户银行：_____</p> <p>账 号：_____</p> <p>税 号：_____</p>

### 3、竣工验收报告

## 竣 工 报 告


工程编号		工程地点	浙江省台州市椒江区洪家街道双洋村村南，中心大道西侧，永宁河南侧。	竣工日期	2022年8月26日
工程名称	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）	结构类型	框架核心筒	计划施工总天数	300天
建设单位	台州市社会发展工程管理有限公司	装修层数	塔楼：14-24层 裙楼一：1-4层 裙楼二：1-2层	施工总日历天数	300天
设计单位	台州市城乡规划设计研究院有限公司	建筑装修面积	塔楼：约18100 m <sup>2</sup> 裙楼一：约7200 m <sup>2</sup> 裙楼二：约2200 m <sup>2</sup>	中途因故停工天数	无
监理单位	浙江鑫龙工程管理有限公司	工程造价	10185.5412万元	实际工作天数	300天
施工单位	惠特科学技术有限公司 联合体：浙江腾泰建设有限公司	开工日期	2021年10月8日	有无甩项	无
竣工标准达到情况	1	室内地面铺装、墙面、吊顶、饰面、门窗等装修工程已完成，符合要求。			
	2	室内隔墙、窗台板安装已完成，符合要求。			
	3	给排水管道、设备、卫生器具已安装完成，符合要求。			
	4	通风与空调系统设备已安装完成，符合要求。			
	5	电气动力系统、电气照明系统的电缆电线敷设、配电箱、开关插座、灯具安装已安装完成，符合要求。			
	6	智能化系统电线、设备安装、调试已完成，符合要求。			
	7	气体系统的设备、管道安装、调试已完成，符合要求。			
	8	其他设计内容：已全部完成，符合要求。			
建设单位(签章):		设计单位(签章):		监理单位(签章):	
					
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）		结构类型	框架核心筒	装修层数/ 装修面积	塔楼：14-24层/约18100 m <sup>2</sup> 裙楼一：1-4层/约7200m <sup>2</sup> 裙楼二：1-2层/约2200m <sup>2</sup>
施工单位	惠特科学技术有限公司 联合体：浙江腾泰建设有限公司		技术负责人	吴海涛	开工日期	2021年10月8日
项目负责人	阚林剑		项目技术 负责人	孙鹤	完工日期	2022年8月26日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>7</u> 分部，经查符合设计及标准规定 <u>7</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>32</u> 项，经核查符合规定 <u>32</u> 项			合格	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>16</u> 项，符合规定 <u>16</u> 项 共抽查 <u>16</u> 项，符合规定 <u>16</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格	
4	观感质量验收	项，达到“好”和“ 共抽查 <u>21</u> 一 项，经返修处理符合 般”的 <u>21</u> 要 求的 <u>0</u> 项			合格	
综合验收结论		验收合格，符合要求。				
建设单位	监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人： 阚林剑	（公章） 总监理工程师： 戴水清		（公章） 项目负责人： 阚林剑	（公章） 项目负责人： 孙鹤	（公章） 项目负责人：	
年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）塔楼		结构类型	框架核心筒	装修层数/装修面积	14-24层/约18100m <sup>2</sup>
施工单位	惠特科学技术有限公司 联合体：浙江腾泰建设有限公司		技术负责人	吴海涛	开工日期	2021年10月8日
项目负责人	阚林剑		项目技术负责人	孙鹤	完工日期	2022年8月26日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>6</u> 分部，经查符合设计及标准规定 <u>6</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项，经核查符合规定 <u>29</u> 项			合格	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>14</u> 项，符合规定 <u>14</u> 项 共抽查 <u>14</u> 项，符合规定 <u>14</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>19</u> 项，达到“好”和“一般”的 <u>19</u> 项，经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项			合格	
综合验收结论		验收合格，符合要求。				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
 (公章) 项目负责人：  年 月 日	 (公章) 总监理工程师：  年 月 日	 (公章) 40635404 项目负责人：  年 月 日	 (公章) 项目负责人：  年 月 日	 (公章) 项目负责人： 年 月 日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）裙楼一		结构类型	框架核心筒	装修层数/ 装修面积	1-4层/约7200 m <sup>2</sup>
施工单位	惠特科学技术有限公司 联合体：浙江腾泰建设有限公司		技术负责人	吴海涛	开工日期	2021年10月8日
项目负责人	阚林剑		项目技术 负责人	孙鹤	完工日期	2022年8月26日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>7</u> 分部，经查符合设计及标准规定 <u>7</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>32</u> 项，经核查符合规定 <u>32</u> 项			合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>16</u> 项，符合规定 <u>16</u> 项 共抽查 <u>16</u> 项，符合规定 <u>16</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>21</u> 项，达到“好”和“ 一般”的 <u>21</u> 项，经返修处理符合 要求的 <u>0</u> 项			合格	
综合验收结论		验收合格，符合要求				
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 总监理工程师: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	(公章) 项目负责人: 年月日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心（医药产业技术服务中心）配套工程（实验室）裙楼二		结构类型	框架核心筒	装修层数/装修面积	1-2层/约2200 m <sup>2</sup>
施工单位	惠特科学技术有限公司 联合体：浙江腾泰建设有限公司		技术负责人	吴海涛	开工日期	2021年10月8日
项目负责人	阚林剑		项目技术负责人	孙鹤	完工日期	2022年8月26日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>6</u> 分部，经查符合设计及标准规定 <u>6</u> 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 <u>29</u> 项，经核查符合规定 <u>29</u> 项			合格	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 <u>14</u> 项，符合规定 <u>14</u> 项 共抽查 <u>14</u> 项，符合规定 <u>14</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 <u>19</u> 项，达到“好”和“一般”的 <u>19</u> 项，经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项			合格	
综合验收结论		验收合格，符合要求。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人： 陶超 年月日	(公章) 总监理工程师： 戴小清 年月日	(公章)040635404 项目负责人： 阚林剑 年月日	(公章) 项目负责人： 孙鹤 年月日	(公章) 项目负责人： 年月日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## (五)深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装

### 1、中标通知书

# 深圳市建筑工务署工程管理中心

BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

## 中标通知书

日期：2022年11月9日

致：惠特科学技术有限公司

贵单位于2022年9月23日为深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装以人民币（大写）：伍仟陆佰柒拾捌万贰仟捌佰玖拾捌元壹角（小写：RMB5678.28981万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：



# 中标通知书



标段编号：44030020180018028001

标段名称：深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装

建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：惠特科学技术有限公司

中标价：5678.28981万元

中标工期：256日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-08-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标，2022-11-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-11-17

子琦

查验码：3376826761127895

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

## 2、合同关键页



副本

合同编号：XHY-060-2022

# 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称：深圳市新华医院项目

合同名称：深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装合同

承包方：惠特科学技术有限公司

日期：二〇二二年十一月

## 合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

乙方：惠特科学技术有限公司

本工程于 2022 年 8 月 27 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况：

工程名称：深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装

工程地点：深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路交汇北侧

工程内容：10F 干细胞实验室, 11F 质谱仪器室、NGS 实验区, 12FP2+实验室, 13F 分子生物、细胞生物平台、组织形态学实验室, 14F 单细胞测序平台、多组学蛋白平台、理化平台、显微镜室与仪器区预留实验室, 15F 动物中心、B2F 生物样本库, 10-14F 通用实验室, 试验用纯水系统、实验用气体系统等深化设计、施工、设备采购与安装等。

工程立项批准文号：深发改【2019】850 号

资金来源：政府投资

### 二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

### 三、货物供应、安装时间：

工期：256 日历天

计划开工时间：2022 年 10 月 1 日（具体以监理工程师开工令为准）

2023 年 6 月 13 日前专项验收完成并具备竣工验收条件。

### 四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格。

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

#### 五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写)伍仟陆佰柒拾捌万贰仟捌佰玖拾捌元壹角；

(小写) ¥56782898.10 元。

其中，暂列金(大写)伍佰玖拾陆万元整；

(小写) ¥5960000.00元。

最终结算价格以下列勾选方式为准：

《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

/

2. 支付方式及条件：

##### (1) 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金)的20%即1016万元(人民币)，在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后14天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的35%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的85%时扣完。

##### (2) 工程进度款的支付

依据监理工程师签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价85%时暂停支付。待工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下3%的保修金。

(3) 保修金的退还

保修金待保修期满两年且无任何质量问题时,在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

**六、组成合同的文件及优先次序**

组成本合同的文件及优先次序如下:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
- (4) 招标文件中的投标报价规定;
- (5) 合同条件第II部分—专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (6) 合同条件第I部分—通用条款;
- (7) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (8) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (9) 工程量清单报价表;
- (10) 工程质量保修书;
- (11) 双方签认的变更或补充协议;
- (12) 双方认为应作为合同构成的其它文件。

**七、双方承诺**

1. 乙方向甲方承诺,按照合同约定进行供货、安装,并在质量保修期内承担设备质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

**八、违约责任:**

甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的,甲方向乙方偿付设备总值的百分之五违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之五的违约金。

乙方不能交付设备的,乙方向甲方支付设备总值百分之五的违约金。

工期每延期一天罚款 5000 元(以监理工程师开工令为准),累计罚款总额不超过合同价的 5%。

### 九、解决纠纷的方式

1、因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2、本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

### 十、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，副本 10 份，甲方 7 份，乙方 3 份。

### 十一、合同生效

合同订立时间：2022 年 11 月 28 日

合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

附件：1、中标通知书

2、投标报价汇总表

3、不可撤销履约保函

4、工程质量保修书

5、投标文件澄清纪要

6、项目管理团队

甲方：深圳市建筑工务署  
工程管理中心（公章）  
地址：深圳市罗湖区深南东路  
2001 号鸿昌广场六楼

法定代表人：  
委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：惠特科学技术  
有限公司（公章）  
地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：3401040635404

### 3、竣工验收报告

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称： 深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安  
装

验收日期： 2023年12月19日

建设单位： 深圳市建筑工务署工程管理中心



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 \*

## 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	深圳市新华医院项目实验室工艺工程设备采购及安装				
工程地点	深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路 交汇北侧	建筑面积	19999m <sup>2</sup>	工程造价	567828 98.1元
结构类型	框剪结构	层数	地上:	15	层
	/		地下:	4	层
施工许可证号	/	监理许可证号	E133000815-8/1		
开工日期	2022年11月29日	验收日期	2023年12月19日		
监督单位	深圳市建设工程质量监督站	监督编号			
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位 (土建)	惠特科学技术有限公司				
承建单位 (设备安装)	惠特科学技术有限公司				
承建单位 (装修)	惠特科学技术有限公司				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司				
施工图 审查单位	/				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	
副组长	
组员	芮彬

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		许超
建筑设备安装工程		李洪亮
工程质控资料		王奇

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成 套设备）工程	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
主体结构	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
建筑装饰装修	符合要求	共 67 项，其中： 经审查符合要求 67 项 经核定符合要求 67 项	共 67 项，其中： 资料核查符合要求 67 项 实体抽查符合要求 67 项	共 67 项，其中： 评价为“好”的 67 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
屋面	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
建筑给水、排 水及采暖	符合要求	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 18 项，其中： 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
通风与空调	符合要求	共 142 项，其中： 经审查符合要求 142 项 经核定符合要求 142 项	共 142 项，其中： 资料核查符合要求 142 项 实体抽查符合要求 142 项	共 142 项，其中： 评价为“好”的 142 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
建筑电气	符合要求	共 85 项，其中： 经审查符合要求 85 项 经核定符合要求 85 项	共 85 项，其中： 资料核查符合要求 85 项 实体抽查符合要求 85 项	共 85 项，其中： 评价为“好”的 85 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
智能建筑	符合要求	共 64 项，其中： 经审查符合要求 64 项 经核定符合要求 64 项	共 64 项，其中： 资料核查符合要求 64 项 实体抽查符合要求 64 项	共 64 项，其中： 评价为“好”的 64 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
建筑节能	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
电梯	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
/	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
/	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项
/	/	共 ___ / ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ / ___ 项 经核定符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ / ___ 项 实体抽查符合要求 ___ / ___ 项	共 ___ / ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ / ___ 项 评价为“一般”的 ___ / ___ 项



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 \*

#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					




## (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程深圳市新华医院项目实验室工艺设备采购及安装项目施工范围10F干细胞实验室；11F质谱仪器室，NGS实验区；12F P2+实验室；13F分子生物、细胞生物平台、组织形态学实验室；14F单细胞测序平台、多组学蛋白平台、理化平台、显微镜室与仪器区预留实验室；15F动物中心；B2F生物样本库；10-14F通用实验室；试验用纯水系统、实验用气体系统等深化设计、施工、设备采购与安装已全部完成，施工质量符合设计图纸和有关法律、法规以及工程建设强制性标准，所含分部分项工程的质量均验收合格，质量控制资料及有关安全和功能的检测资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告资料齐全、及时、准确，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定，质量验收结果合格；工程质量等级评定合格。

建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	监理单位：  (公章) 总监理工程师：  年 月 日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	勘察单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日
---	--	---	--	--



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 \*

### 三、项目经理同类业绩情况

项目经理简历表

姓名	汪正旺	性别	男	出生年月	1964年11月1日
学历	专科	职称等级		无	
毕业学校及专业	西南大学	毕业时间		2019年1月8日	
现任职务	项目经理	从事相关工作年限		5	
相关证书	一级建造师机电专业				
从事相关工作的工作经历，工作主要业绩及担任的主要工作	<p>1、业绩：中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装（2标）；担任主要工作：项目经理</p> <p>2、业绩：华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程(第二次)；担任主要工作：项目经理</p>				

注：提供身份证、毕业证、职称证明（如有）、近3个月社保记录（本项目招标公告发布之日起倒推）。

# (一)身份证、毕业证

<p>姓名 汪正旺 性别 男 民族 汉 出生 1964 年 11 月 1 日 住址 安徽省合肥市蜀山区环湖 东路47号1幢605室 公民身份号码 342427196411015215</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份 证</p>  <p>签发机关 合肥市公安局蜀山分局 有效期限 2006.04.10-2026.04.10</p>
<p>普通高等学校</p> <h2>毕 业 证 书</h2>  <p>学生 汪正旺 性别 男, 一九六四年十一月 一 日生, 于二〇一六年九月 至二〇一九年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 网络教育学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p> <p>校 名:  校 长: 张卫国</p> <p>证书编号: 106357201906002066 二〇一九年一月八日</p>	
<p>No: 0810107682 <span style="float: right;">中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></span></p>	

## (二)近 3 个月社保记录

### 个人参保缴费证明

姓名：汪正旺 性别：男 身份证号：342427196411015215

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202312	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	671.92	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	27.44	惠特科学技术股份有限公司	2.2	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	335.96	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	1014.48	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202312	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	42	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202401	202401	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202401	202401	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202402	202402	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市

第 1 页 共 3 页

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
失业保险	202402	202402	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202403	202403	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202403	202403	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202404	202404	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202404	202404	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202405	202405	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202405	202405	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202406	202406	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202406	202406	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202407	202407	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202407	202407	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202408	202408	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0.14	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202408	202408	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	21	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	63.42	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202312	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202401	202401	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202401	202401	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202402	202402	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202402	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202403	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202403	202403	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202404	202404	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202404	202404	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202405	202405	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市



险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
工伤保险	202405	202405	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202406	202406	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202406	202406	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202407	202407	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202407	202407	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202408	202408	27.44	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202408	202408	4199.56	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：



打印日期：2024-11-18 11:25:28



验真码：2YG5 2B9F E9A3

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 3 页 共 3 页

## 安徽省医疗保险个人参保证明

参保人：汪正旺

身份证号:342427196411015215

性别：男

个人编号：3401000000006048389

单位名称	险种	费款所属期	对应费款所属期起	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费类型	缴费状态	参保地
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202312	202312	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202401	202401	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202402	202402	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202403	202403	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202404	202404	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202405	202405	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202406	202406	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202407	202407	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202408	202408	4199.56	4199.56	268.77	83.99	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202409	202409	4227.00	4227.00	270.53	84.54	正常应缴	已到账	合肥市

第1页； 共2页

经办机构盖章

打印时间:2024年11月18日



## 安徽省医疗保险个人参保证明

参保人：汪正旺

身份证号:342427196411015215

性别：男

个人编号：3401000000006048389

单位名称	险种	费款所属期	对应费款所属期起	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费类型	缴费状态	参保地
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202401	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202402	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202403	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202404	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202405	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202406	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202407	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202408	27.44	27.44	1.76	0.55	缴费基数调整补收	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202410	202410	4227.00	4227.00	270.53	84.54	正常应缴	已到账	合肥市
惠特科学技术股份有限公司	职工基本医疗保险	202411	202411	4227.00	4227.00	270.53	84.54	正常应缴	已到账	合肥市

第2页； 共2页

经办机构盖章

打印时间:2024年11月18日



### (三)项目经理同类工程业绩情况汇总表

项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	合同名称	合同金额 (万元)	竣工验收时间	项目类型	履约 评价	担任 职务
1	深圳市建筑工务署教育工程管理中心	中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装(2标)	14230.497384	2022年10月21日	施工	/	项目经理
2	华中科技大学	华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程(第二次)	2973.189977	2021年12月29日	施工	满意	项目经理

注：1、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

2、提供近5年（从截标之日起倒算）项目负责人自认为最具代表性且已完工的同类工程业绩（施工同类业绩即可）（不超过2项，并提供目录，提供业绩超过2项的，只取目录前2项业绩），证明材料：提供施工合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、中标通知书（若有）、竣工验收报告、履约评价（若有）、担任项目经理（项目负责人）的证明文件，业绩以竣工验收报告时间为准。需体现施工合同金额及项目经理（项目负责人）信息。

## 1、中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装（2标）

详见：二、企业同类业绩情况→（二）中山大学·深圳建设工程-实验室工艺项目实验动物中心设施采购及安装（2标）

## 2、华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程(第二次)

### (1)中标通知书

#### 中标通知书

招标编号: HBZX-201605FI-235003001

惠特环境科技有限公司:

你方于2020年10月12日所递交的华中科技大学转化医学研究院大楼项目(施工或货物)华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程(第二次)施工的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 29731899.77元

工期: 150日历天。

工程质量: 合格

安全目标: 合格

项目经理: 汪正旺

技术负责人/总工程师: /

中标说明: /

请你方在接到本通知书后的30日内到华中科技大学(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有),是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要



2020年10月20日

备注: 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写,不需要填写的,在空格中用“/”标示。

(2)合同关键页

(GF—2017—0201)

## 建设工程施工合同

华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室  
和生物安全实验室净化工程(第二次)

住 房 城 乡 建 设 部  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

# 目 录

第一部分 合同协议书.....	3
第二部分 通用合同条款.....	7
第三部分 专用合同条款.....	70
第四部分 附件.....	90

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：华中科技大学

承包人（全称）：惠特环境科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程（第二次）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程（第二次）。

2. 工程地点：华中科技大学转化医学研究院大楼。

3. 工程立项批准文号：教发函【2015】23号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：本项目总建筑面积约 3480m<sup>2</sup>，主要为 15-16 层 SPF 级动物房（建筑面积约 3166m<sup>2</sup>，净化等级万级），负一层同位素实验室、二级生物安全实验室及其辅助用房的装饰装修工程、洁净净化工程及配套自动控制系统、空调及新风工程、通风排风工程、集中供气工程、电气工程、弱电智能化工程、给排水工程、废气废水等排污排废处理系统、实验室家具等实验室设备工程等的交钥匙工程，包含以上工程的设备及材料采购、生产、安装、施工、调试、运行、竣工验收和培训等；包含本项目工程量清单及图纸范围内的所有内容。

### 6. 工程承包范围：

本项目总建筑面积约 3480m<sup>2</sup>，主要为 15-16 层 SPF 级动物房（建筑面积约 3166m<sup>2</sup>，净化等级万级），负一层同位素实验室、二级生物安全实验室及其辅助用房的装饰装修工程、洁净净化工程及配套自动控制系统、空调及新风工程、通风排风工程、集中供气工程、电气工程、弱电智能化工程、给排水工程、废气废水等排污排废处理系统、实验室家具等实验室设备工程等的交钥匙工程，包含以上工程的设备及材料采购、生产、安装、施工、调试、运行、竣工验收和培训等；包含本项目工程量清单及图纸范围内的所有内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2020年12月1日。

计划竣工日期：2021年5月29日。

工期总日历天数：150天。春节扣除30天的假期，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，工期从招标人签署的开工令起计。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟玖佰柒拾叁万壹仟捌佰玖拾玖元柒角柒分  
(¥ 29731899.77 元)；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾玖万柒仟壹佰捌拾伍元零伍分  
(¥ 197185.05 元)；

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / / (¥ / / 元)；

#### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / / (¥ / / 元)；

#### (4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰柒拾万元 (¥ 2700000.00 元)。

2. 合同价格形式：固定总价合同(包死价，总价包干。除发生设计变更或签证外，无论何种原因，费用不增加)。

## 五、项目经理

承包人项目经理：汪正旺（身份证号：342427196411015215，建造师注册证书号：皖 234201678832）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2020 年 11 月 18 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 华中科技大学 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或签章并盖单位章和甲方收到乙方提交的履约保证金后 生效。


十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：华中科技大学（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：惠特环境科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：913401007935614488

地 址：合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高写字楼1605室

邮政编码：230000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-63801118

传 真：0551-63801117

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥习友路支行

账 号：520928478711000002



## 建设工程竣工验收报告

工程名称	华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程			工程地址	华中科技大学同济医学院院内	
工程投资	2973.189977 万元	结构形式	框架	工程类别	净化工程	
建筑面积及结构层次	3480 m <sup>2</sup>					
项管单位	中韬华胜工程科技有限公司		设计单位	武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司		
施工单位	惠特环境科技有限公司		监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
施工单位项目管理人员	项目经理	汪正旺		身份证号 3424271964110 15215	证书号 皖 134202100950	
	技术负责人	黄小飞		身份证号 3402211980011 58975	证书号 2015FZ1099	
	施工员	王赛		身份证号 3412041989112 12234	证书号 341810102850	
	质量员	蒋宏伟		身份证号 3416211988060 6491X	证书号 34161060100036	
	安全员	王奇		身份证号 3408231995040 10315	证书号 皖建安 C (2018) 0162264	
	资料员	徐英		身份证号 3404211981120 81246	证书号 34181140101593	
	材料员	张传月		身份证号 3424261987013 4284	证书号 34151110100144	
	造价员	余汉全		身份证号 3412261987111 01976	证书号 建 (造) 11203400000917	
开工日期	2021 年 1 月 12 日		竣工验收日期	2021 年 12 月 29 日		

<p>工程概况及完成设计与合同约定内容情况</p>	<p>本项目主要为 15-16 层 SPF 级动物房（净化等级万级），负一层同位素实验室、二级生物安全实验室及其辅助用房的装饰装修工程、洁净净化工程及配套自动控制系统、空调及新风工程、通风排风工程、集中供气工程、电气工程、弱电智能化工程、给排水工程、废气废水等排污排废处理系统、实验室家具等实验室设备工程、消防工程等的交钥匙工程，包含以上工程的设备及材料采购、生产、安装、施工、调试、运行等。</p> <p>本工程实验动物房已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查发现：工程竣工资料真实、完整，符合要求；施工质量满足现行验收规范及标准要求；净化工程消防已并入转化大楼消防联动系统，联动调试正常，符合消防验收规范要求；使用功能满足规范和业主要求；工程观感质量合格，符合竣工验收条件。由于同位素实验室和生物安全实验室至今没有具体的使用单位，故本次竣工验收将同位素实验室和生物安全实验室进行甩项处理，待使用单位明确后组织专项验收。</p>
<p>单位工程竣工验收会议纪要</p>	<p>华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程”竣工验收会议纪要</p> <p>会议时间：2021 年 12 月 29 日上午 9 点</p> <p>会议地点：同济医学院行政楼一楼第四会议室</p> <p>2021 年 12 月 29 日上午 9 点，项目管理组织使用单位、学院职能部门、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位进行“华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房、同位素实验室和生物安全实验室净化工程”竣工验收（参会单位与人员详见竣工验收人员签字表），会议达成如下共识：</p> <p>一、本工程实验动物房已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查，达成一致意见：工程竣工资料真实、完整，符合要求。施工质量满足现行验收规范及标准要求。净化工程消防已并入转化大楼消防联动系统，联动调试正常，符合消防验收规范要求。使用功能满足规范和业主要求。工程观感质量合格，同意进行竣工验收。</p>

单位工程  
竣工验收  
会议纪要

由于同位素实验室和生物安全实验室至今没有具体的使用单位，故本次竣工验收将同位素实验室和生物安全实验室进行甩项处理，待使用单位明确后组织专项验收。

二、经现场验收，目前尚存在以下方面需整改完善：

1、消防方面：

- 1) 施工范围内部分公共区域应急灯、疏散指示需要施工单位修复。
- 2) 施工范围内部分公共区域消防箱内消防设施配置不齐，部分消防水带缺失，部分消火栓门破损，部分区域喷头装饰盖脱落，需要施工单位整改。
- 3) 配电房、机房建议增加灭火器（悬挂式）。
- 4) 配电房、同位素实验室等区域建议增加烟感。
- 5) 15层、16层空调机房、配电房建议将自动喷淋拆除，建议改为气体灭火，并与转化大楼消防报警系统联动。

以上第3—5条由项管单位核实，经参建各方协商达成一致意见后实施。

2、使用功能方面

- 1) 15层、16层空调运行、风量、风压的记录可以在IVC未到场前进行测试，要有计划对相关设备安装调试节点进行安排。
- 2) 需提供洁净系统、监控系统等相关设备的可执行流程以及使用说明书等。
- 3) 需要尽快完成温湿度、压力控制自控系统平台的施工与调试。
- 4) 充分考虑机组试运行调试是否停机的问题，防止冬季停机后发生冻裂。
- 5) 15层、16层动物房各区域的相应标识规格样式和名称需要考虑与实验动物中心一起尽快完成设计、确认和安装。

- 6) 屋面螺杆式冷水机组噪声较大，需进行降噪工艺处理。
- 7) 合理安排洁净区域内外防撞带的施工。
- 8) 压力容器应尽快配合办理相关手续，经特检所验收合格方可投入使用。

3、程序方面

1) 由于 IVC（鼠笼）未进场，实验动物房含尘浓度测试目前无法实施，施工单位承诺待 IVC（鼠笼）进场后，将安排相关人员配合进行系统调试，并出具第三方检测报告，同时施工单位全力配合办理实验动物房的取证，确保实验动物房投入正常使用。

2) 由于本项目至今仅支付 30%预付款，施工单位垫资压力极大，春节临近，为避免发生农民工讨薪事件，急需支付农民工工资。故承诺本次仅申报支付实验动物房验收款，同位素实验室和生物安全实验室相关款项暂不予支付，待使用单位明确后组织专项验收合格后支付。

3) 根据转化大楼环评报告和环保局批复的要求，同位素实验室急需有资质的环评和检测单位单独办理环评报告表和环保验收手续，请使用单位委托具有相应资质的环评和检测单位进场！

（以下无正文）

抄送：基础医学院、实验室与设备管理处、基建管理处、实验动物中心、医学总务处、医学保卫处、动力修缮中心、华科设计院、惠特环境科技有限公司

记录整理：向贤华

审批人：冯芙蓉

	姓名	单位	职务/职称	签名
竣工验收 人员签字	叶波	医学总务处	处长	叶波
	袁水桥	实验动物中心	主任	袁水桥
	谢红兵	医学总务处	副处长	谢红兵
	黄炜	基建管理处	项目负责人	黄炜
	周顺长	实验动物中心	高级工程师	周顺长
	魏巍	医学保卫处	科长	魏巍
	李聪	医学保卫处	科员	李聪
	张路	动力修缮中心	副经理	张路
	陈挺	华科设计院	项目负责人	陈挺
	汪朝阳	中韬华胜	总监	汪朝阳
	别碧	中韬华胜	专监	别碧
	张守明	中韬华胜	专监	张守明
	冯芙蓉	中韬华胜	项目经理	冯芙蓉
	向贤华	中韬华胜	执行经理	向贤华
	汪正旺	惠特环境	项目经理	汪正旺
	李洪亮	惠特环境	执行经理	李洪亮

竣 工 验 收 意 见	设计单位	项目负责人:   (公章) 年 月 日
	施工单位	项目负责人:   (公章) 2022年 月 日
	项管单位	项目负责人:    (公章) 2022年 月 日
	监理单位	项目负责人:   (公章) 2022年 月 日
	建设单位	项目负责人:    (公章) 2022年 月 日

有限公司

#### (4)履约评价

##### 用户使用意见

华中科技大学转化医学研究院大楼实验动物房由惠特科学技术有限公司承接建设改造，建筑面积约 3166 平方米，净化等级万级。在惠特科学技术有限公司严密的组织下，该项目在工期、质量、安全各方面均表现出色，我方对本次合作十分满意。

单位：华中科技大学实验动物中心



## 四、拟派项目团队情况

项目管理班子人员配备表（与技术标保持一致）

序号	岗位职务	姓名	职称	注册证书	上岗资格证明/执业资格证书			
					证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	汪正旺	/	一级建造师	一级建造师证书	一级	皖 1342020202100950	机电工程
2	技术负责人	黄小飞	工程师	/	职称证	中级	2015FZ1099	电气
3	质量经理	蒋宏伟	工程师	/	质量员证	中级	0341610693416003156	电气
4	安全员	陈寿童	/	/	安全员 C 证	/	皖建安 C3(2024)0021064	建设工程监理
5	深化设计工程师	吴海涛	高级工程师	一级建造师	职称证	高级	9342021000602008837	暖通
6	电气工程师	段顺展	助理工程师	/	职称证	初级	9342022010600085777	建筑电气
7	给排水工程师	李芳	助理工程师	/	职称证	初级	蜀人社职(2021)1123号	给排水
8	造价负责人	余汉全	/	一级造价工程师	注册造价工程师证	一级	建(造)11203400000917	土木建筑
9	材料员	李翰良	/	/	材料员证	/	0442411100007000058	工程管理
10	资料员	付明明	/	/	资料员证	/	0342411400012000056	计算机网络技术
11	劳资专管员	胡宝民	/	/	劳资专管员证	/	HZQ04342	安全管理
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：包括但不限于：现场负责人、技术负责人、质量员、安全员、深化设计工程师、消防、安装、电气、给排水、造价等专业技术人员的资格证书，证明资料：提供职称证或资格证或注册证或上岗证、近 3 个月社保记录（本项目招标公告发布之日起倒推）。

## (一)技术负责人资格证明资料-黄小飞

### 1、身份证、毕业证



## 2、职称证

	<p>系列名称 <u>工程技术人员</u> Category Appellation</p> <p>专业名称 <u>建筑电气</u> Specialty Appellation</p> <p>资格名称 <u>工程师</u> Qualification Appellation</p> <p>评审时间 <u>2020. 12. 20</u> Appraisal Date</p> <p>批准文号 <u>合人社秘(2021)7号</u> Approval Number</p>
<p>姓名 <u>黄小飞</u> Full Name</p> <p>性别 <u>男</u> Sex</p> <p>身份证号 <u>340221198001158975</u> ID Number</p> <p>工作单位 <u>惠特环境科技有限公司</u> Working Unit</p>	 评委会(章) Commission(Sign) 2020年12月20日 Y M D
<p>证书编号 <u>合 G20201755</u> Certificate Number</p>	

	<p style="text-align: center;"><b>注意事项</b></p> <p>1、本资格证书由安徽省人社厅统一印制，任何部门、单位和个人不得翻印。</p> <p>2、证书由持证人妥善保管，谨防损坏或遗失。如有丢失、毁坏，应及时申请补发。</p> <p>3、本证书不准涂改，如有涂改，证书作废。</p>
 发证机关(章) Issued By(Sign) 2021年01月07日 Y M D	<p style="text-align: center;"><b>Items desire attentio</b></p> <p>1.This Certificate is issued by the Humane Resource Bureau of Anhui Province. No department, unit or individual is allowed to reprint.</p> <p>2.The bearer shall properly safekeep the certificate, avoid damage or loss. In case of such matters, application for re-issuing shall be made timely.</p> <p>3.No obliterate shall be made to the certificate, or it will be regarded as invalid.</p>

### 3、社保缴纳证明

#### 个人参保缴费证明

姓名：黄小飞 性别：男 身份证号：340221198001158975

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	5200	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	325	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	5000	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

#### 重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2024-11-18 11:00:33



验真码：4572 2B9FE3D1

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 1 页 共 1 页

## (二)质量经理资格证明资料-蒋宏伟

### 1、身份证、毕业证



## 2、质量员证

证书编码：0341610693416003156

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 蒋宏伟

身份证号： 34162119880606491X

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 安徽省

发证时间： 2022年 06月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

### 3、职称证

# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名： 蒋宏伟  
性别： 男  
证件号码： 34162119880606491X  
工作单位： 惠特科学技术有限公司



评委会名称： 合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号： 9342023000601098034

系列名称： 工程技术人员

专业名称： 建筑电气

资格名称： 工程师

取得资格时间： 2023 年 12 月 3 日

批准文号： 合人社秘〔2024〕23 号



在线证书信息



## 4、社保缴纳证明

### 个人参保缴费证明

姓名： 蒋宏伟 性别： 男 身份证号： 34162119880606491X

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202411	4600	惠特科学技术股份有限公司	4784	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202411	4600	惠特科学技术股份有限公司	299	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	4600	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202411	4600	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

#### 重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：



打印日期：2024-11-18 11:02:27



验真码：

KZWH 2B9F E442

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 1 页 共 1 页

### (三)安全员资格证明资料-陈寿童

#### 1、身份证、毕业证



## 2、安全员 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 皖建安C3 (2024) 0021064

姓 名: 陈寿童

性 别: 男

出 生 年 月: 2000年12月23日

企 业 名 称: 惠特科学技术股份有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年07月27日

有 效 期: 2024年10月23日 至 2026年07月26日



发证机关: 安徽省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年10月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

### 3、社保缴纳证明

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈寿童

社保电脑号：647980740

身份证号码：44088220001223571X

页码：1

参保单位名称：惠特科学技术股份有限公司深圳分公司

单位编号：31289014

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	08	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	09	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	10	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	11	31289014	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
合计			4227.6	2254.72			2590.0	1036.0			259.04		67.05		51.04		37.76

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391626968b9a373 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
31289014

单位名称  
惠特科学技术股份有限公司深圳分公司



## (四)深化设计工程师资格证明资料-吴海涛

### 1、身份证、毕业证

<p>姓名 吴海涛 性别 男 民族 汉 出生 1987年9月8日 住址 安徽省肥西县桃花镇草岗 居委会东冠繁华逸城A7 幢202室 公民身份号码 342622198709081598</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份证</p>  <p>签发机关 肥西县公安局 有效期限 2015.09.14-2035.09.14</p>
<p>普通高等学校</p> <p>毕业证书</p>  <p>学生 吴海涛 性别 男，一九八七年九月八日生，于二零零四年九月至二零零八年六月在本校 建筑环境与设备工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校 名： 天津大学 </p> <p>校(院)长： 孙克</p> <p>证书编号： 100561200805003385</p> <p>二零零八年六月三十日</p> <p>中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></p>	

## 2、职称证

# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名： 吴海涛  
性别： 男  
证件号码： 342622198709081598  
工作单位： 惠特环境科技有限公司



评委会名称： 安徽省建设工程专业高级职称评审委员会

证书编号： 9342021000602008837

系列名称： 工程技术人员

专业名称： 暖通

资格名称： 高级工程师

取得资格时间： 2021年12月12日

批准文号： 皖人社函〔2022〕99号



在线证书信息



### 3、社保缴纳证明

#### 个人参保缴费证明

姓名： 吴海涛                      性别： 男                      身份证号： 342622198709081598

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	5200	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	325	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	5000	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202411	5000	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

#### 重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：



打印日期：2024-11-18 11:01:25



验真码： G0JT 2B9F E405

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 1 页 共 1 页

## (五)电气工程师资格证明资料-段顺展

### 1、身份证、毕业证

 <p>中华人民共和国居民身份证</p> <p>签发机关 砀山县公安局</p> <p>有效期限 2021.06.11-2031.06.11</p>	 <p>姓名 段顺展</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1997 年 12 月 19 日</p> <p>住址 安徽省砀山县曹庄镇曹窑行政村段庄村</p> <p>公民身份号码 342221199712192519</p>
 <p>普通高等学校</p> <p>毕业证书</p> <p>学生 段顺展 性别 男，一九九七年十二月十九日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 建筑电气与智能化专业 四年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校 名：安徽建筑大学城市建设学院</p> <p>校（院）长： </p> <p>证书编号：136151201905033086</p> <p>二〇一九年七月一日</p> <p>中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></p>	

## 2、职称证

# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：段顺展  
性别：男  
身份证号：342221199712192519  
工作单位：惠特科学技术有限公司



取得方式：直接认定

证书编号：9342022010600085777

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：助理工程师

取得资格时间：2023年3月30日

批准文号：蜀人社〔2023〕27号



在线证书信息



### 3、社保缴纳证明

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
失业保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202409	202412	4227	惠特科学技术股份有限公司	84.56	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202312	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202401	202401	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202402	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

第 2 页 共 3 页

## 个人参保缴费证明

姓名： 段顺展                      性别： 男                      身份证号： 342221199712192519

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202312	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202409	202412	4227	惠特科学技术股份有限公司	1352.64	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202312	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市



险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
工伤保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202409	202412	4227	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2024-12-12 12:50



验真码：

QVM6 2BBF 8C92

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 3 页 共 3 页

## (六)给排水工程师资格证明资料-李芳

### 1、身份证、毕业证

<p>姓名 李 芳</p> <p>性别 女 民族 汉</p> <p>出生 1996 年 1 月 27 日</p> <p>住址 安徽省安庆市潜山县塔畈乡彭河村汪新屋组21号</p> <p>公民身份号码 340824199601275629</p> 	<p>中华人民共和国 居民 身 份 证</p>  <p>签发机关 潜山县公安局</p> <p>有效期限 2015.08.03-2025.08.03</p>
<p> <b>毕 业 证 书</b></p> <p></p> <p>李芳，女，一九九六年一月二十七日 生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月 在本校 给排水科学与工程 专业 四年制本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格， 准予毕业。</p> <p>校 长：  二〇一九年七月一日</p> <p></p> <p>证书编号: 122161201905002534</p>	

## 2、职称证

	系列名称 <u>工程技术人员</u> Category Appellation
	专业名称 <u>给排水工程</u> Specialty Appellation
	资格名称 <u>助理工程师</u> Qualification Appellation
姓名 <u>李芳</u> Full Name	评审时间 <u>2021.03.19</u> Appraisal Date
性别 <u>女</u> Sex	批准文号 <u>蜀人社(2021)22号</u> Approval Number
身份证号 <u>340824199601275629</u> ID Number	
工作单位 <u>惠特环境科技有限公司</u> Working Unit	
证书编号 <u>蜀人社职(2021)1123号</u> Certificate Number	

2021年03月19日  
评委会(章)  
Commission Sign  
职称评审专用章

	<h3>注意事项</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1、本资格证书由安徽省人社厅统一印制，任何部门、单位和个人不得翻印。</li><li>2、证书由持证人妥善保管，谨防损坏或遗失。如有丢失、毁坏，应及时申请补发。</li><li>3、本证书不准涂改，如有涂改，证书作废。</li></ol>
 <p>发证机关(章) Issued By (Sign) 2021年03月30日 Y M D</p>	<h3>Items desire attentio</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1. This Certificate is issued by the Humane Resource Bureau of Anhui Province. No department, unit or individual is allowed to reprint.</li><li>2. The bearer shall properly safekeep the certificate, avoid damage or loss. In case of such matters, application for re-issuing shall be made timely.</li><li>3. No obliterate shall be made to the certificate, or it will be regarded as invalid.</li></ol>

### 3、社保缴纳证明

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
失业保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	63.42	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202312	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202401	202401	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202402	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

第 2 页 共 3 页

## 个人参保缴费证明

姓名：李芳

性别：女

身份证号：340824199601275629

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202312	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	1014.48	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202312	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市



险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
工伤保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2024-12-05 12:47



验真码：

3PRB 2BB7 DCBC

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



第 3 页 共 3 页

## (七)造价负责人资格证明资料-余汉全

### 1、身份证、毕业证



## 2、造价师证



31-80



姓名：余汉全  
 身份证号码：341226198711101976  
 性别：男  
 专业：土木建筑  
 聘用单位：惠特环境科技有限公司

证书编号：建[造]11203400000917

颁发机关盖章：



初始注册日期：2020年08月26日

发证日期：2020年8月26日

### 延续注册登记栏

第一次延续注册：

第二次延续注册：

姓名：余汉全

注册证书号：建[造]11203400000917

现聘用单位：

惠特科学技术有限公司

有效期至：

注册受理机关

公章

注册有效期至：

2028年8月25日

年 月 日

第三次延续注册：

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公章

年 月 日

有效期至：

注册受理机关

公章

年 月 日

### 变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

姓名：余汉全

注册证书号：建[造]11203400000917

原聘用单位：

惠特环境科技有限公司

现聘用单位：

惠特科学技术有限公司

注册有效期至：2024年8月25日

审批日期：2022年7月20日

姓名：余汉全

注册证书号：建[造]11203400000917

原聘用单位：

惠特科学技术有限公司

现聘用单位：

惠特科学技术股份有限公司

注册有效期至：2028年8月25日

审批日期：2024年10月23日

现聘用单位：

注册受理机关

公章

年 月 日

### 3、社保缴纳证明

#### 个人参保缴费证明

姓名： 余汉全                      性别： 男                      身份证号： 341226198711101976

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202411	4598.5	惠特科学技术股份有限公司	4782.44	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202411	4598.5	惠特科学技术股份有限公司	298.87	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	4598.5	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202411	4598.5	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

#### 重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：



打印日期：2024-11-18 10:39:28



验真码： A5MQ 2B9F E38D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 1 页 共 1 页

## (八)材料员证明资格资料-李翰良

### 1、身份证、毕业证

<p>SINGOMINGZ 姓名 李翰良 SINGOBIED MINZCUZ 性别 男 民族 汉 SENG NIENZ NYIED HAUH 出生 2000年5月9日 DIEGYOUO 住址 广西灵川县灵川镇桂矿路 1号</p>  <p>GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ 公民身份号码 450323200005090051</p>	<p>中华人民共和国 居民身份证</p>  <p>CIEMFAT GIHGVANH 签发机关 灵川县公安局 MIZYAUO GEIZHANH 有效期限 2016.07.05-2026.07.05</p>
<p>普通高等学校 毕业证书</p>  <p>学生 李翰良 性别 男，二〇〇〇年五月九日生，于二〇一八 年九月至二〇二三年七月在本校 工程管理 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格， 准予毕业。</p> <p>校 名：西安财经大学 校 长：方明 证书编号：115601202305003808 二〇二三年 七 月 五 日</p> 	
<p>中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></p>	

## 2、材料员证

证书编码: 0442411100007000058	
<b>住房和城乡建设领域施工现场专业人员</b>	
<b>职业培训合格证</b>	
	姓 名: 李翰良
	身份证号: 450323200005090051
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
	发证时间: 2024年11月06日
扫码验证	查询地址: <a href="http://rcgz.mohurd.gov.cn">http://rcgz.mohurd.gov.cn</a>



## (九)资料员证明资格资料-付明明

### 1、身份证、毕业证

<p>姓名 付明明 性别 男 民族 汉 出生 1994 年 3 月 1 日 住址 安徽省阜阳市颍泉区行流 镇柳河行政村刘寨54号 公民身份号码 341204199403011617</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份证</p>  <p>签发机关 阜阳市公安局颍泉分局 有效期限 2020.11.05-2040.11.05</p>
<p>普通高等学校</p> <p><b>毕业证书</b></p>  <p>学生 付明明 性别 男 ,一九九四年三月一日生,于二〇一五年九月至二〇一八年七月在本校 计算机网络技术专业 三年制 专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。</p> <p>校 名: 安徽新华学院</p> <p>校(院)长: 石秀和</p> <p>证书编号: 122161201806001117</p> <p>二〇一八年七月一日</p> <p>中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></p>	

## 2、资料员证

证书编码: 0342411400012000056

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 付明明

身份证号: 341204199403011617

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 合肥市包河区筑龙职业培训学校

发证时间: 2024年11月29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

### 3、社保缴纳证明

#### 个人参保缴费证明

姓名：付明明 性别：男 身份证号：341204199403011617

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202311	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	643.04	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	16.64	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	321.52	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	1014.48	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202311	202312	4019	惠特科学技术股份有限公司	40.2	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202401	202401	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市

第 1 页 共 3 页

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
失业保险	202402	202402	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	1.04	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	20.1	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	63.42	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202311	202311	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202312	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202401	202401	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202401	202401	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202402	202402	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202402	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202403	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202403	202403	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202404	202404	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202404	202404	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202405	202405	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
工伤保险	202405	202405	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202406	202406	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202406	202406	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202407	202407	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202407	202407	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202408	202408	208	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202408	202408	4019	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2024-11-18 13:58:28



验真码：

E95T 2BA0 0C58

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 3 页 共 3 页

## (十) 劳资专管员证明资格资料

### 1、身份证、毕业证

<p>姓名 胡宝民 性别 男 民族 汉 出生 1986 年 10 月 4 日 住址 安徽省合肥市蜀山区潜山路123号凯旋门小区三期1幢1206室 公民身份号码 340822198610041819</p> 	<p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 合肥市公安局蜀山分局 有效期限 2019.03.26-2039.03.26</p>
<p>普通高等学校</p> <p><b>毕 业 证 书</b></p> <p>学生 胡宝民 性别 男，一九八六年十月四日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 安全工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p> <p>校 名：安徽新华学院 校（院）长： </p> <p>证书编号：122161201205000354 二〇一二年 六 月 二十八日</p> <p>中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a></p>	

## 2、劳资专管员证

<h1>合肥市建设领域劳资专管员</h1>	
<h2>岗位证书</h2>	
<small>合肥市根治拖欠农民工工资工作 领导小组办公室 制</small>	

	姓 名: <u>胡宝昆</u>
	性 别: <u>男</u>
	身份证号码: <u>340822198610041819</u>
	工作单位: <u>惠特科技发展有限公司</u>
持证人姓名: <u>胡宝昆</u>	发证日期: <u>2023.5.10</u>
证 号: <u>HZQ 04342</u>	有效年限: <u>三年</u>



### 学习考核情况

时 间	学习内容	培训机构
2023.3	五级培训	经开区



### 年度审核情况

	年度	年度
--	----	----

### 3、社保缴纳证明

#### 个人参保缴费证明

姓名： 胡宝民                      性别： 男                      身份证号： 340822198610041819

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202312	202312	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202401	202401	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202402	202402	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202403	202403	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202404	202404	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202405	202405	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202406	202406	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202407	202407	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	81.7	惠特科学技术股份有限公司	6.54	已缴费	基数调整	合肥市
企业职工基本养老保险	202408	202408	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	331.62	已缴费	按月缴费	合肥市
企业职工基本养老保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	1014.48	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202312	202312	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202401	202401	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202401	202401	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202402	202402	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市



险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
失业保险	202402	202402	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202403	202403	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202403	202403	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202404	202404	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202404	202404	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202405	202405	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202405	202405	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202406	202406	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202406	202406	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202407	202407	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202407	202407	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202408	202408	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0.41	已缴费	基数调整	合肥市
失业保险	202408	202408	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	20.73	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	63.42	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202312	202312	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202401	202401	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202401	202401	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202402	202402	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202402	202402	0	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202403	202403	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202403	202403	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202404	202404	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202404	202404	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202405	202405	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202405	202405	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
工伤保险	202406	202406	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202406	202406	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202407	202407	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202407	202407	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202408	202408	81.7	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	基数调整	合肥市
工伤保险	202408	202408	4145.3	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202409	202411	4227	惠特科学技术股份有限公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2024-11-16 11:23:55



验真码： QLQG 2B9D 464A

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 3 页 共 3 页



## 惠特科学技术有限公司变更信息

变更事项	变更前内容	变更后内容
2022-7-8		
企业名称	惠特环境科技有限公司	惠特科学技术有限公司

备注：  
本信息内容如与企业实际情况不一致，应以该企业原始档案为准。



2022/7/8