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投标人基本情况（不评审）

范表：

表 1：投标人基本情况汇总表

企业名称
浙江明康工程咨询

有限公司
法定代表人姓名 赵强

办公场所面积 1344.0 ㎡ 注册资金 12800 万元

法定代表人姓名及身份证

号
赵强、510212196804080418

法人授权代理人姓名及身

份证号
周家伟、330183199103232116

现有工程监理

资质类别及等级
工程监理综合资质、无等级

工程建设类执业

注册工程师数量

国家注册

监理工程师
567 名

国家行业

监理工程师
655 名

其他类执业

注册工程师
725 名

近 3年（2021-2023 年）营

业收入（万元）

2021 年 38468.692980 万元；2022 年 35712.567375

万元；2023 年 35935.658533 万元。

近 3年（2021-2023 年）纳

税

（万元）

2021 年 2807.622744 万元；2022 年 2258.945252

万元；2023 年 2445.627914 万元。

其他需说明问题 /

注：按资信要素表要求提供证明材料。



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 2

1、自有产权证明
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2、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果
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3、“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询结果
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4、企业人员社保缴纳情况



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 8



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 9



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 10



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 11



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 12



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 13



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 14



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 15



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 16



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 17



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 18



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 19



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 20



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 21



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 22



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 23



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 24



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 25



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 26



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 27



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 28



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 29



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 30



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 31



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 32



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 33



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 34



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 35



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 36



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 37



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 38



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 39



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 40



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 41



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 42



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 43



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 44



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 45



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 46



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 47



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 48



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 49



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 50



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 51



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 52



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 53



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 54



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 55



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 56



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 57



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 58



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 59



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 60



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 61



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 62



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 63



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 64



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 65



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 66



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 67

5、营业执照



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 68

6、资质证书
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7、近 3年（2021年-2023年）财务审计报告

（1）2021 年财务审计报告
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（2）2022 年财务审计报告
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（3）2023 年财务审计报告
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8、近 3年（2021年-2023年）纳税证明

（1）2021 年纳税证明
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（2）2022 年纳税证明
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（2）2023 年纳税证明
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浙江明康工程咨询有限公司 1

投标人业绩情况（不评审）

表 2：近 10 年投标人业绩情况表

序号 项目名称 项目特征 合同金额 合同甲方
合同签订/

竣工日期

履约

评价

1 灵桥安置小区 B区块监理

项目地点：浙江省杭州市富阳区

项目类型、功能：房屋建筑监理、

民用建筑

1301.8458

万元

杭州富阳江南新城建设有

限公司

2020.5.26/

2023.5.10

已验收

好

2
中国杭州市萧山区兴议村

村级留用地项目监理工程

项目地点：浙江省杭州市萧山区

项目类型、功能：房屋建筑监理、

民用建筑

1128 万元
杭州融利众晖房地产开发

有限公司

2021.8.1/

在建
/

3
杭州市富阳区大源安置二

期 A区块（EPC）工程监理

项目地点：浙江省杭州市富阳区

项目类型、功能：房屋建筑监理、

民用建筑

1061.3865

万元

杭州富阳江南新城建设有

限公司

2021.1.10/

2023.11.27

已验收

好

4

望江单元 SC0403-R21-01

地块农转非居民拆迁安置

房（含城市居民）项目监

理

项目地点：浙江省杭州市上城区

项目类型、功能：房屋建筑监理、

民用建筑

1056 万元

杭州市望江地区改造建设

指挥部（杭州望海潮建设

有限公司）、杭州城投海

潮建设发展有限公司

2018.4.19/

2021.9.29

已验收

好

5
杭州吉海半导体制造厂房

项目监理

项目地点：浙江省杭州市钱塘区

项目类型、功能：房屋建筑监理、

公用建筑

3265 万元
杭州吉海信息科技有限公

司

2023.11.15

/在建
/

注：按资信要素表要求提供证明材料。
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1、灵桥安置小区 B 区块监理

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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2、中国杭州市萧山区兴议村村级留用地项目监理工程

（1）监理合同
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（2）收款发票及截图
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3、杭州市富阳区大源安置二期 A区块（EPC）工程监理

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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4、望江单元 SC0403-R21-01地块农转非居民拆迁安置房（含城市

居民）项目监理

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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5、杭州吉海半导体制造厂房项目监理

（1）监理合同
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（2）收款发票及截图
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拟派项目总监情况（不评审）

表 3： 拟派项目总监情况

一、拟派项目总监简历表

（总监理工程师须填写，必填项）

姓名 李志成 性 别 男 年 龄 49 岁

职务 总监理工程师 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件

类型

国家注册监理

工程师

证件号

码
33011030

手机号

码
0571-87832105

参加工作时间 2000 年 从事项目总监年限 11 年

项目总监

资格证书编号
0145644

已完工程项目情况（近 10 年 3 个）

建设单位 项目名称
监理酬

金
开、竣工日期 在建或已完 工程质量

杭州富阳江

南新城建设

有限公司

灵桥安置

小区 B区

块监理

1301.8

458 万

元

2020.5.26、

2023.5.10
已完 好

杭州富阳江

南新城建设

有限公司

杭州市富

阳区大源

安置二期

A区块

（EPC）工

程监理

1061.3

865 万

元

2020.1.10、

2023.11.27
已完 好

乐清新湖置

业有限公司

乐清市滨

海新区

H-b12 地

块

324 万

元

2025.11.30、

2018.11.20
已完 好
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1、身份证

2、毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 3

3、执业资格注册证书
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4、国家注册监理工程师证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）
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5、职称证明
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6、社保证明
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二、项目总监业绩表

序号 项目名称 项目特征 合同金额 合同甲方 竣工日期 履约评价
是否为项目总

监

1
灵桥安置小区 B区

块监理

项目地点：浙江省杭州

市富阳区

项目类型、功能：房屋

建筑监理、民用建筑

1301.8458 万

元

杭州富阳江

南新城建设

有限公司

2023.5.10 好 是

2

杭州市富阳区大源

安置二期 A区块

（EPC）工程监理

项目地点：浙江省杭州

市富阳区

项目类型、功能：房屋

建筑监理、民用建筑

1061.3865 万

元

杭州富阳江

南新城建设

有限公司

2023.11.27 好 是

3
乐清市滨海新区

H-b12 地块

项目地点：乐清市滨海

新区

项目类型、功能：房屋

建筑监理、民用建筑

324 万元
乐清新湖置

业有限公司
2018.11.20 好 是

注：按资信要素表要求提供证明材料。
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1、灵桥安置小区 B 区块监理

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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浙江明康工程咨询有限公司 25

2、杭州市富阳区大源安置二期 A 区块（EPC）工程监理

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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3、乐清市滨海新区 H-b12地块

（1）监理合同
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（2）验收证明
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（3）收款发票及截图
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三、投标人关于拟派项目总监的承诺书

致招标人：深圳市宝实置业有限公司

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市规范项目

总监和项目总监任职行为的若干规定（深建规[2022]1 号）》、《深圳市人民政府

印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府[2015]73 号）》的规定，

安排本工程的拟派项目总监及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、本工程拟派项目总监 李志成（投标人填写拟派项目总监的名字），中标

后本工程拟派项目总监不再兼任其他在建项目的监理机构成员（包含项目总监），

如中标前已任职其他项目的项目总监一职，应在合同签订前自愿解除与其他项目

的合作关系 ，否则自行承担被招标人取消中标资格的责任；

2、经认真核查，本工程拟派项目总监 李志成（投标人填写拟派项目总监的

名字）没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形；

3、我方在本次投标中填报内容属实、提供资料真实。否则，将接受取消投

标资格、取消中标资格、解除合同、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在

我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并

移送公安机关查处。

4、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价等级评定为不合格；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

本工程拟派总监签字（使用正楷字签名）：

投标人（单位公章）：浙江明康工程咨询有限公司
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获奖情况（不评审）

表 4：获奖情况

近 5年获奖情况一览表

序
号

奖项名称 获奖项目名称 获奖时间 授奖机构

项目级别

（国家级、

省级、市级）

1

2018-2019

年度国家优

质工程金奖

杭州国际博览

中心
2019.12

中国施工企

业管理协会
国家级

2

“广厦奖”

工程质量优

秀奖

万科泊樾湾 2024.4
广厦奖评审

委员会
国家级

3

2021 年浙

江省建设工

程钱江杯奖

（优质工

程）

袍江新区 G30号

地块商务楼建

设工程

2021.10.29

浙江省住房

和城乡建设

厅

省级

4

2021 年浙

江省建设工

程钱江杯奖

（优质工

程）

金华市人民医

院医养大健康

综合体（金华市

人民医院迁建

项目）

2021.10.29

浙江省住房

和城乡建设

厅

省级

5

2020 年浙

江省建设工

程钱江杯奖

（优质工

程）

萧政储出

（2015）13 号地

块 I标

2020.9.7

浙江省住房

和城乡建设

厅

省级

综述：国家级： 2 项；省级项 3 ；市级 0 项

备注：1.提供投标人近五年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖证书时间

或相关部门或协会的获奖红头文件/网站公示时间为准）参加监理的房屋建筑工

程获奖情况（不超过 5项，超过 5项的只取前 5项）。

2.提供证明材料（获奖证书原件扫描件或相关部门或协会的获奖红头文件/

网站公示，并附合同及竣工材料））。
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1、杭州国际博览中心

（1）获奖证书
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浙江明康工程咨询有限公司 3

（2）监理合同
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浙江明康工程咨询有限公司 4



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 5
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浙江明康工程咨询有限公司 6

（3）竣工材料
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浙江明康工程咨询有限公司 7

2、万科泊樾湾

（1）获奖证书
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（2）监理合同
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浙江明康工程咨询有限公司 9
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（3）竣工资料
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浙江明康工程咨询有限公司 14
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浙江明康工程咨询有限公司 15
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浙江明康工程咨询有限公司 16
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浙江明康工程咨询有限公司 17
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浙江明康工程咨询有限公司 18
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浙江明康工程咨询有限公司 19
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浙江明康工程咨询有限公司 20
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浙江明康工程咨询有限公司 21
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浙江明康工程咨询有限公司 22
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浙江明康工程咨询有限公司 23
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浙江明康工程咨询有限公司 24
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浙江明康工程咨询有限公司 25
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浙江明康工程咨询有限公司 26
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浙江明康工程咨询有限公司 27
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浙江明康工程咨询有限公司 28



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 29
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浙江明康工程咨询有限公司 30
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浙江明康工程咨询有限公司 31
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浙江明康工程咨询有限公司 32
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浙江明康工程咨询有限公司 33
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浙江明康工程咨询有限公司 34
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浙江明康工程咨询有限公司 35
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浙江明康工程咨询有限公司 36



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 37

3、袍江新区 G30 号地块商务楼建设工程

（1）获奖证书
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浙江明康工程咨询有限公司 38

（2）监理合同



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）
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浙江明康工程咨询有限公司 40



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 41
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浙江明康工程咨询有限公司 42
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浙江明康工程咨询有限公司 43

（3）竣工材料
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浙江明康工程咨询有限公司 44



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 45



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 46

4、金华市人民医院医养大健康综合体（金华市人民医院迁建项目）

（1）获奖证书
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浙江明康工程咨询有限公司 47

（2）监理合同



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 48
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浙江明康工程咨询有限公司 49
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浙江明康工程咨询有限公司 50

（3）竣工材料



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 51



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 52



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 53



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 54



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 55

5、萧政储出（2015）13 号地块 I 标

（1）获奖证书
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浙江明康工程咨询有限公司 56

（2）监理合同
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浙江明康工程咨询有限公司 57



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 58
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浙江明康工程咨询有限公司 59



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 60

（3）竣工资料
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浙江明康工程咨询有限公司 61



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 62



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 63



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 64



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 65



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 66



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 67



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 68



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 69
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浙江明康工程咨询有限公司 1

项目团队（不评审）

表 5：项目管理班子人员一览表

建设工程施工全阶段

序号 姓名 性别 年龄 岗位 技术职称
监理岗位执

业证书号

联系电

话

注册/登记

专业

注册/登记证

书编号

监理服务

工作年限
备注

基础阶段（总计常设 17 人）

1 李志成 男 49 岁
总监理工程

师

高级工程

师
0145644

0571-87

832105
房屋建筑 33011030 21 年 /

2 江小明 男 49 岁

协同管理监

理工程师（土

建）

/ /
0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2017010303
20 年 /

3 王江红 男 26 岁

协同管理监

理工程师（安

装）

/ /
0571-87

832105
机电安装

专监师

01202400728
3 年 /

4 方喆正 男 30 岁

协同管理监

理工程师（安

全）

/ /
0571-87

832105
施工安全

专监师

01202000913
6 年 /

5 姜文俊 男 27 岁

协同管理监

理工程师（质

量）

/ /
0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202202663
6 年 /
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6 石瑶 男 31 岁

协同管理监

理工程师（工

程秘书）

/ /
0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202200885
9 年 /

7 郑年君 男 35 岁

总监理工程

师代表、BIM

专业工程师

工程师 /
0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2015011036
10 年 /

8 胡亦聪 男 38 岁
总监理工程

师代表
工程师

2022110483

3000000114

0571-87

832105
房屋建筑 33030438 17 年 /

9 何茂磊 男 21 岁 资料员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2306TJ01001

70

1 年 /

10 陈利纬 男 29 岁 资料员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2008SZ01005

69

4 年 /

11 熊慧 女 34 岁
一级注册造

价工程师
工程师

2022110453

3000000320

0571-87

832105
土建

建

[造]1123330

0021390

9 年 /

12 王天奇 男 25 岁
土建专业监

理工程师

助理工程

师
/

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202301156
4 年 /

13 乔文雄 男 31 岁
土建专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202200173
7 年 /

14 张占新 男 22 岁 土建监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2406TJ01001

82

1 年 /
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15 毛宁 男 26 岁 土建监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2312TJ01002

63

2 年 /

16 汪冰亮 男 33 岁 安全专监 / /
0571-87

832105
施工安全

专监师

01202002467
10 年 /

17 陈以哲 男 27 岁 安全专监 / /
0571-87

832105
施工安全

专监师

01202202650
7 年 /

主体阶段（总计常设 30 人，另外人根据后期具体需要由委托人书面通知设置）

1 李志成 男 49 岁
总监理工程

师

高级工程

师
0145644

0571-87

832105
房屋建筑 33011030 21 年 /

2 江小明 男 49 岁

协同管理监

理工程师（土

建）

/ /
0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2017010303
20 年 /

3 王江红 男 26 岁

协同管理监

理工程师（安

装）

/ /
0571-87

832105
机电安装

专监师

01202400728
3 年 /

4 方喆正 男 30 岁

协同管理监

理工程师（安

全）

/ /
0571-87

832105
施工安全

专监师

01202000913
6 年 /

5 朱坚华 男 48 岁

协同管理监

理工程师（安

全）

/ /
0571-87

832105
施工安全

浙建监

2011010605
20 年 /

6 姜文俊 男 27 岁
协同管理监

理工程师（质
/ /

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202202663
6 年 /
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量）

7 石瑶 男 31 岁

协同管理监

理工程师（工

程秘书）

/ /
0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202200885
9 年 /

8 郑年君 男 35 岁
总监理工程

师代表
工程师 /

0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2015011036
10 年 /

9 胡亦聪 男 38 岁
总监理工程

师代表
工程师

2022110483

3000000114

0571-87

832105
房屋建筑 33030438 17 年 /

10 何茂磊 男 21 岁 资料员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2306TJ01001

70

1 年 /

11 陈利纬 男 29 岁 资料员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2008SZ01005

69

4 年 /

12 熊慧 女 34 岁
一级注册造

价工程师
工程师

2022110453

3000000320

0571-87

832105
土建

建

[造]1123330

0021390

9 年 /

13 王天奇 男 25 岁
土建专业监

理工程师

助理工程

师
/

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202301156
4 年 /

14 乔文雄 男 31 岁
土建专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202200173
7 年 /

15 郑献龙 男 40 岁
土建专业监

理工程师
工程师 /

0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2013011422
18 年 /
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16 张四伟 男 30 岁
土建专业监

理工程师
工程师 /

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202000964
8 年 /

17 张占新 男 22 岁 土建监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2406TJ01001

82

1 年 /

18 毛宁 男 26 岁 土建监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2312TJ01002

63

2 年 /

19 苏松 男 26 岁
机电专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
机电安装

专监师

01202301154
4 年 /

20 于永光 男 26 岁
机电专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
机电安装

专监师

01202301171
4 年 /

21 刘希磊 男 30 岁
机电专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
机电安装

专监师

01202002421
8 年 /

22 娄森堡 男 32 岁 机电监理员 / /
0571-87

832105
安装

浙建监员

1401AZ06138

33

11 年 /

23 张春雷 男 32 岁 机电监理员 / /
0571-87

832105
安装

浙建监员

2008AZ01005

23

11 年 /

24 郭雨兴 男 28 岁 机电监理员 / /
0571-87

832105
安装

浙建监员

2207AZ01000

48

12 年 /

25 汪冰亮 男 岁 安全专监 / / 0571-87 施工安全 专监师 10 年 /
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832105 01202002467

26 陈以哲 男 27 岁 安全专监 / /
0571-87

832105
施工安全

专监师

01202202650
7 年 /

27 吴建平 男 25 岁 安全监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

2107TJ01004

06

3 年 /

28 沈银杰 男 28 岁 安全监理员 / /
0571-87

832105
土建

浙建监员

1906TJ01007

76

7 年 /

29 高毅 男 37 岁
BIM 专业工程

师
工程师 /

0571-87

832105
机电安装

浙建监

2015012343
15 年

驻现场办

公

30 宋健 男 26 岁
BIM 专业工程

师

助理工程

师
/

0571-87

832105
机电安装

专监师

01202200300
6 年

驻建设单

位办公

保修阶段（总计常设 3 人）

1 张四伟 男 30 岁
土建专业监

理工程师
工程师 /

0571-87

832105
房屋建筑

专监师

01202000964
8 年 /

2 刘希磊 男 30 岁
机电专业监

理工程师
/ /

0571-87

832105
机电安装

专监师

01202002421
8 年 /

3 羊明 男 41 岁

给排水专业

的监理工程

师

工程师 /
0571-87

832105
房屋建筑

浙建监

2013011501
16 年 /

注：1.按资信要素表要求提供证明材料。
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2.投标人必须满足“第三章—第四条 拟派本项目人员配置要求—第一点”关于项目监理人员配置要求填写，表格行数可自行增加。

投标人须按以上表格的填写情况如实到岗，未按照投标文件约定到岗的将按合同约定予以处罚。

3.如投标时未按照招标文件要求配备的项目人员，中标后可要求中标人相应补齐。
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1、总监理工程师：李志成

身份证
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毕业证
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执业资格注册证书
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国家注册监理工程师证书
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职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 14

社保证明
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2、协同管理监理工程师（土建）：江小明

身份证
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毕业证
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浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 24

3、协同管理监理工程师（安装）：王江红

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）
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毕业证
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浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 28

4、协同管理监理工程师（安全）：方喆正

身份证
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毕业证
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浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 32

5、协同管理监理工程师（质量）：姜文俊

身份证
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毕业证
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浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 36

6、协同管理监理工程师（工程秘书）：石瑶

身份证
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毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 38

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 40

7、总监理工程师代表：郑年君

身份证
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浙江明康工程咨询有限公司 41

毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 42

浙江省专业监理工程师培训合格证书：2016 取得证书，具备机电专业工作经验

5年以上
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职称证明
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8、总监理工程师代表：胡亦聪

身份证
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浙江明康工程咨询有限公司 46

毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 47

执业资格注册证书
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浙江明康工程咨询有限公司 48

国家注册监理工程师证书
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职称证明
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9、资料员：何茂磊

身份证
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毕业证
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监理员培训合格证
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浙江明康工程咨询有限公司 54

10、资料员：陈利纬

身份证
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监理员培训合格证
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11、一级注册造价工程师：熊慧

身份证
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毕业证
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一级造价工程师执业资格证
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一级造价工程师注册证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 61
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浙江明康工程咨询有限公司 62

12、土建专业监理工程师：王天奇

身份证
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毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 64

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 66

职称证明
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浙江明康工程咨询有限公司 67

13、土建专业监理工程师：乔文雄

身份证
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毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 69

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 71

14、土建监理员：张占新

身份证
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毕业证
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监理员培训合格证
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宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 75

15、土建监理员：毛宁

身份证
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毕业证
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监理员培训合格证
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浙江明康工程咨询有限公司 79

16、安全专监：汪冰亮

身份证
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毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 81

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 83

17、安全专监：陈以哲

身份证
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毕业证
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浙江明康工程咨询有限公司 85

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 87

18、协同管理监理工程师（安全）：朱坚华

身份证
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浙江明康工程咨询有限公司 88

浙江省专业监理工程师培训合格证书
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浙江明康工程咨询有限公司 90

19、土建专业监理工程师：郑献龙

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 91

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 92

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 93



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 94

职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 95

20、土建专业监理工程师：张四伟

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 96

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 97

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 98



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 99

职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 100

21、机电专业监理工程师：苏松

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 101

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 102

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 103



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 104

22、机电专业监理工程师：于永光

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 105

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 106

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 107



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 108

23、机电专业监理工程师：刘希磊

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 109

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 110

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 111



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 112

24、机电监理员：娄森堡

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 113

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 114

监理员培训合格证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 115



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 116

25、机电监理员：张春雷

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 117

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 118

监理员培训合格证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 119



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 120

26、机电监理员：郭雨兴

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 121

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 122

监理员培训合格证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 123



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 124

27、安全监理员：吴建平

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 125

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 126

监理员培训合格证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 127



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 128

28、安全监理员：沈银杰

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 129

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 130

监理员培训合格证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 131



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 132

29、BIM专业工程师：高毅

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 133

毕业证：2009 年毕业，具备机电专业工作经验 5 年以上



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 134

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 135



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 136

职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 137

30、BIM 专业工程师：宋健

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 138

毕业证：2018 年毕业，具备机电专业工作经验 5 年以上



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 139

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 140



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 141

职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 142

31、给排水专业的监理工程师：羊明

身份证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 143

毕业证



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 144

浙江省专业监理工程师培训合格证书



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 145

职称证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 146

社保证明



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 147



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 148



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 149



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 150



宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）

浙江明康工程咨询有限公司 151



其他（不评审）

表 6：投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加 宝安新桥东重点城市更新项目 01-01、02-01 地块工程（监理）的

投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情

况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称 浙江明康工程咨询有限公司

法定代表人/单位负责人
姓 名 赵强

身份证号 510212196804080418

控股股东/投资人名称

及出资比例

赵强/10.0518%；边成康/82.5299%；

陈文颖/7.4183%

非控股股东/投资人名称

及出资比例
无

管理关系单位名称

管理关系单位名称 无

被管理关系单位名

称
无

备注 无

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，

但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被

管理关系的单位。

3.本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成

资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4.如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人： 浙江明康工程咨询有限公司 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖私章）

2024 年 12 月 9 日
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