
一、投标人基本情况

投标人基本情况汇总表

投标人企业名称 深圳市远昇项目管理有限公司 法定代表人姓名 刘付友平

现 有 工 程 监 理

资质类别及等级

房屋建筑工程监理甲级

市政公用工程监理甲级

机电安装工程监理乙级

通信工程监理乙级

取得符合招标工

程监理资质要求

时间

2023 年 2 月

招标工程所在城

市初次开展业务

时间

2023 年 11 月

工程建设类执业

注册工程师数量

国 家 注 册

监理工程师
7 名

国 家 行 业

监理工程师
/

其他类执业

注册工程师
4 名

企业或其法人代表

有否行贿记录
无

其他需说明问题

注：工程建设类执业注册工程师数量以国家政府相关行业主管部门的网站的查询结果为准。



1、营业执照



2、资质证书



3、在全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图





二、投标人业绩情况

工程监理类业绩一览表
投标人：深圳市远昇项目管理有限公司

1、建设单位：赣州宏裕置地有限公司；

项目名称:江湾新城；

监理合同金额: 409.78 万元 ；

工程规模与工程特征：本工程位于江西省赣州市小江镇江湾新区。东面与南面为市政路沿江

路，西面与北面为规划道路，市政路守信大道横穿地块与沿江路衔接把地块分为东西两个独

立的地块，交通发达。东面地块呈三角形，西面地块呈方形。东地块有较大高差，西地块基

底基本平整。地块东面与南面均沿江景观，外部环境优美。本工程总用地面积 29128.75 平

方米(约 43.69 亩)。设有 8 栋 17 层、1 栋 19 层的住宅楼和 1 栋 4 层六个班的幼儿园。总建

筑面积 87531.71 平方米。；

合同签订日期：2023 年 10 月 16 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2023 年 11 月至今；

工程造价（亿元）：2.6 亿元；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：江西省赣州市；

2、建设单位：佛山市南海大欣针织业有限公司；

项目名称: 大欣针织智能生产基地项目--车间四工程；

监理合同金额: 29.7 万元；

工程规模与工程特征：车间四工程(包含车间四及车间三连接钢构连廊、工厂围墙与厂内道

路硬化复原、外市政路施工、地下室施工);；

合同签订日期：2024 年 9 月 5日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际/年/月；

工程造价（亿元）：/；

造价类型：建安工程总造价；

工程所在地：广东省佛山市；

3、建设单位：深圳市公安局盐田分局；

项目名称:盐田区执法办案中心建设项目；

监理合同金额: 28.18 万元 ；

工程规模与工程特征：本项目位于盐田四村工业村 111 号，是盐田公安分局对其自有物业升

级改造项目，拟改造为执法办案中心。该物业共五层，包括室内装饰、外立面翻新、屋顶补

漏、加装电梯等，其中室内装饰面积约 2153 平方米，外立面改造面积约 2757 平方米，屋

顶补漏面积约 445 平方米;并购置日常办公备勤、审讯、执法管理、涉案财物管理、案卷管

理等配套设备等，主要建设及监理内容为:改造工程、设备购置；

合同签订日期：2024 年 7 月 12 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 10 月至今；

工程造价（亿元）：0.1245；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；



4、建设单位：佛山市南海大欣针织业有限公司；

项目名称:大欣针织智能生产基地项目-车间三（A、B）工程；

监理合同金额: 26.4 万元 ；

工程规模与工程特征：车间三 A 建筑面积:3545.31m
2
;车间三 B 建筑面积为:6375.44m

2
(包含

车间三与车间一连廊/消防控制室,工厂大门/海绵城市及外市政路施工);；

合同签订日期：2024 年 9 月 5日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 9 月至今；

工程造价（亿元）：0.201658；

造价类型：建安工程总造价；

工程所在地：广东省佛山市；

5、建设单位：深圳市盐田区教育局；

项目名称:2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园；

监理合同金额: 25.579982 万元；

工程规模与工程特征：本工程为 2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园改

造工程，工程内容包含室内装修改造、室外活动场地改造、绿化种植、配套设施安装等；

合同签订日期：2024 年 9 月 4日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 11 月至今；

工程造价（亿元）：0.078904；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；

6、建设单位：深圳市盐田区盐田街道办事处；

项目名称:盐田街道综合服务中心改造工程及设备购置；

监理合同金额: 24.5 万元 ；

工程规模与工程特征：本项目位于盐田街道,主要对御景佳园二期返还的公共服务物业进行

改造，改造面积约 3550 平方米，包括装饰工程、配套水电设施安装、办公设备购置等，主

要建设内容以正式施工图纸及工程量清单为准。；

合同签订日期：2023 年 12 月 1 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 3 月至今；

工程造价（亿元）：0.0751；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；

7、建设单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处；

项目名称:诗宁大厦附楼安全隐患整治工程；

监理合同金额: 8.367975 万元 ；

工程规模与工程特征：小型工程；

合同签订日期：2023 年 11 月 27 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2023 年 11 月至今；

工程造价（亿元）：0.0276；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；



8、建设单位：深圳华大生命科学研究院；

项目名称:深圳华大生命科学研究院综合楼旧楼基础设施升级工程；

监理合同金额: 7.4250 万元 ；

工程规模与工程特征：本项目主要建设内容有实验室污水统一处理站建设及系统配套、配电

提升、实验室废气统一处理站建设及系统配套、1 楼危化库建设、实验室(4、6-9)五层室内

装修、配套消防、监控等，具体以最终施工图纸及预算书内容为准；

合同签订日期：2024 年 7 月 15 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 8 月至今；

工程造价（亿元）：0.0225；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；

9、建设单位：深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司；

项目名称:壹海国际中心第三批 13、14 楼简装工程（I、Ⅱ标）；

监理合同金额: 7.419258 万元；

工程规模与工程特征：本工程建筑面积合计 3987.51m
2
，分别为 13 楼建筑面积 2004.26m

2
(I

标)，14 楼建筑面积 1983.25m
2
(II 标)。主要包括室内地面、墙面(含户内分隔墙、玻璃隔断)、

强弱电、暖通、吊顶、照明和消防等，具体工程内容详见施工图纸及工程量清单；

合同签订日期：2024 年 8 月 8日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 9 月至今；

工程造价（亿元）：0.0281；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；

10、建设单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处；

项目名称:市场楼小区安全隐患整治工程；

监理合同金额: 2.55 万元；

工程规模与工程特征：小区安全隐患整治；

合同签订日期：2024 年 6 月 24 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2024 年 7 月至今；

工程造价（亿元）：0.0092；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：广东省深圳市；

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同、竣工验收

报告等相关证明材料扫描件。

2.工程造价是指工程概算投资额或工程监理与相关服务合同中的建安工程总造价或工

程结算总价的任何一种，但应在造价类型中注明。



1、江湾新城













2、大欣针织智能生产基地项目--车间四工程







3、盐田区执法办案中心建设项目









4、大欣针织智能生产基地项目--车间三(A、B)工程







5、2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园









6、盐田街道综合服务中心改造工程及设备购置











7、诗宁大厦附楼安全隐患整治工程











8、深圳华大生命科学研究院综合楼旧楼基础设施升级工程









9、壹海国际中心第三批 13、14 楼简装工程（I、Ⅱ标）









10、市场楼小区安全隐患整治工程











三、投标人获奖情况

企业获奖情况一览表
投标人：深圳市远昇项目管理有限公司

1、奖项名称: **；颁发单位: **万元 ；奖项等级：国家级、省级、市级、区级；项目类型：

**；证书落款日期：**年**月**日；

2、奖项名称: **；颁发单位: **万元 ；奖项等级：国家级、省级、市级、区级；项目类型：

**；证书落款日期：**年**月**日；

3、奖项名称: **；颁发单位: **万元 ；奖项等级：国家级、省级、市级、区级；项目类型：

**；证书落款日期：**年**月**日；

4、奖项名称: **；颁发单位: **万元 ；奖项等级：国家级、省级、市级、区级；项目类型：

**；证书落款日期：**年**月**日；

5、奖项名称: **；颁发单位: **万元 ；奖项等级：国家级、省级、市级、区级；项目类型：

**；证书落款日期：**年**月**日。

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供相关证明材料

扫描件。



四、拟派 1 个项目总监情况

盐田港区公交综合车场项目工程监理项目负责人（总监）

工程监理类业绩一览表

1、建设单位：深圳市公安局盐田分局；

项目名称:盐田公安分局梅沙、边防派出所改造工程；

监理合同金额:25.2394 万元 ；

工程规模与工程特征：本项目包括两处物业改造，梅沙街道金沙街 3号，现状为毛坏房,改

造为梅沙派出所备勤用房，改造建筑面积约 2220 平方米;盐田街道黄必围 46 号，改造为刑

警大队办公及备勤用房，改造建筑面积约 3340 平方米、屋顶面积 558 平方米、外立面面积

2750 平方米；

合同签订日期：2022 年 8 月 23 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2022 年 10 月至 2023 年 2 月；

工程造价（亿元）：0.085；

造价类型：建安工程总造价；

工程所在地：深圳市；

人员岗位：项目总监；

2、建设单位：深圳市盐田区教育局；

项目名称: 2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园；

监理合同金额: 25.579982 万元；

工程规模与工程特征：本工程为 2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园改

造工程，工程内容包含室内装修改造、室外活动场地改造、绿化种植、配套设施安装等；

合同签订日期：2024 年 9 月 4日；

开竣工日期（年、月）：计划 2024 年 9 月至今，实际 2024 年 11 月至今；

工程造价（亿元）：0.0789；

造价类型：工程概算投资；

工程所在地：深圳市；

人员岗位：项目总监；

3、建设单位：深圳市盐田区盐田街道办事处；

项目名称:盐田街道基层综合性文化中心及行政服务楼补漏工程 ；

监理合同金额: 14.59 万元；

工程规模与工程特征：本项目位于盐田区盐田街道，对盐田街道办文化中心及行政楼进行补

漏及外立面改造；

合同签订日期：2021 年 5 月 14 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2021 年 7 月至 2023 年 1 月；

工程造价（亿元）：0.0335；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：深圳市；

人员岗位：项目总监；



4、建设单位：深圳市盐田区盐田街道办事处；

项目名称:执勤第三支队机动二中队营区修缮工程；

监理合同金额: 12 万元；

工程规模与工程特征：本项目位于盐田区盐田街道，主要对执勒第三支队机动二中队营区 1

号楼、2号楼及室外训练场部分区域进行修缮改造，包括改造工程、安装工程室外工程等；

合同签订日期：2021 年 7 月 20 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2021 年 8 月至 2022 年 8 月；

工程造价（亿元）：0.0265；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：深圳市；

人员岗位：项目总监；

5、建设单位：深圳市盐田区人民医院；

项目名称:盐田区人民医院 PCR 实验室改造项目；

监理合同金额: 10.5575 万元；

工程规模与工程特征：改造面积约 906.60m
2
，建设 PCR 实验室及检验科相关配套用房，购置

洁净空调、实验室柜台等，以及实验室废气废水处理安装工程；

合同签订日期：2021 年 12 月 20 日；

开竣工日期（年、月）：计划/年/月，实际 2022 年 3 月至 2022 年 11 月；

工程造价（亿元）：0.0304；

造价类型：工程概算投资额；

工程所在地：深圳市；

人员岗位：项目总监。

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同、竣工验收报告等证明材

料扫描件。

2.工程造价是系指工程概算投资额或工程监理与相关服务合同中的建安工程总造价或工程结算总价的任

何一种，但应在造价类型中注明。



（一）职称证



（二）执业资格注册证书





（三）近 3 个月社保证明



（四）业绩证明文件

1、盐田公安分局梅沙、边防派出所改造工程

（1）合同









（2）竣工验收报告







(3)施工许可证



2、2024 年盐田区幼儿园建设-山海四季城二期配套幼儿园











3、盐田街道基层综合性文化中心及行政服务楼补漏工程

（1）合同











（2）竣工验收报告







4、执勤第三支队机动二中队营区修缮工程

（1）合同











（2）验收报告







5、盐田区人民医院 PCR 实验室改造项目

（1）合同









（2）验收报告







五、拟派各项目管理班子人员（含项目总监）情况

盐田港区公交综合车场项目工程监理

项目管理班子人员配备一览表

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并提供人员相关证明材料扫描

序

号

拟任本

项目职

务

姓名
学

历

职

称
专业

执业资

格

类别

注册/

登记专业

注册/登记

证书编号

监理服务

工作年限

进退场

时间

1 总监
戎泽

军

本

科

高

级

施工

管理

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程/市政工

业工程

44018343 20 施工阶段

2

给排水

监理工

程师

李 卫

圆

大

专

中

级

给排

水

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程/市政工

业工程

61012892 9
施工阶段

保修阶段

3

结构监

理工程

师

易金

越

本

科
/ 结构

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程/市政工

业工程

44036023 11 施工阶段

4

电气监

理工程

师

周宇

拓

大

专

中

级
机电

专业监

理工程

师

房屋建筑工

程/机电安

装工程

B22110461 18
施工阶段

保修阶段

5

安全监

理工程

师

周 火

生

本

科

中

级
安全

专业监

理工程

师

房屋建筑工

程/市政工

业工程

B22030086 21 施工阶段

6 监理员
陆远

煜

大

专
/ 房建

专业监

理工程

师

房屋建筑工

程/市政工

业工程

B22080004 5 施工阶段

7 资料员
刘付

友婷

大

专
/ 房建 / / / 10 施工阶段



盐田港区公交综合车场项目工程监理

项目投标人派任项目负责人（总监）简历表

姓 名 戎泽军
性

别
男 年龄 50

学

历
本科 职称 高级工程师

毕 业 院 校 广东开放大学
毕业

时间

2023.7.

10

所学

专业
土木工程

工程建设行

业

工 作 年 限

20

监理服

务工作

年 限

2 0

投 标 人 企

业

工 作 年 限

1
技术

特长
施工管理

国家注册监

理工程师注

册 号

44018343 注册专业 房屋建筑工程、市政公用工程

国家行业监

理工程师证

书 号

/ 登记专业 /

其他类型注

册工程师证

书 号

粤 1612018201902811 注册专业 建筑工程

主要工作经

历

2018.2-2019.5 深圳市合创建设工程顾问有限公司 项目总监

2019.6-2024.6 中昕国际项目管理有限公司 项目总监

2024-7 至今 深圳市远昇项目管理有限公司 项目总监



盐田港区公交综合车场项目工程监理

项目拟投入监理仪器设备情况表

序号 仪器设备名称 规格型号 数量 拟投入时间

1 全站仪 RTS-232 1 按实际情况

2 经纬仪 J2-2 1 按实际情况

3 水准仪 DSZ2+FS1 1 按实际情况

4 回弹仪 ZC3-A 1 按实际情况

5 水准尺 / 2 按实际情况

6 油标尺 / 2 按实际情况

7 砼回弹仪 ZC3-A 1 按实际情况

8 砂浆强度检测仪 SJY800 1 按实际情况

9 组合质量检测工具包 国产 12 件装 1 按实际情况

10 塔尺 5m 2 按实际情况

11 砼坍落度测试仪 / 1 按实际情况

12 水平检测尺 JZC2m 1 按实际情况

13 3m 检测尺 JZC3m 1 按实际情况

14 内外防腐测厚仪 / 1 按实际情况

15 天平 MP200-1 1 按实际情况

16 混凝土抽芯器 / 1 按实际情况

17 混凝上裂缝观测镜 1 按实际情况

18 三米直尺平整度 / 1 按实际情况

19 混凝土检测仪 ZC-3 1 按实际情况

20 激光测距仪 菜卡 P80 1 按实际情况

21 焊接检验尺 HJC40 1 按实际情况

22 超声波测厚仪 TT110 1 按实际情况

23 钢筋保护层测定仪 GY71S 1 按实际情况

24 插座检测仪 Y3109 1 按实际情况

25 数字万年表 DT804D 1 按实际情况

26 RCL 测试仪 JA2811 1 按实际情况



27 刻度放大镜 PEAK 1 按实际情况

28 钢卷尺 10M 1/人 按实际情况

29 检测锤 / 1 按实际情况

30 激光垂准仪 宝利泰 1 按实际情况

31 内外游标卷卡尺 高精度 1 按实际情况

32 兆欧表 500V-1000V 1 按实际情况

33 接地电阻测试仪 ZC-8 型 1 按实际情况

34 坡度检测尺 FD-200 1 按实际情况

35 电压表、电流表 500V 1/人 按实际情况

36 漏电开关测试仪 5406 1 按实际情况

37 钳型电流表 hotony 1 按实际情况

38 厚度测试仪 EC770 1 按实际情况

39 插座测试器 龙杰 1 按实际情况

40 靠尺 / 1 按实际情况

41 指纹打卡机 得力 1 按实际情况

42 电脑 联想 1/人 按实际情况

43 激光打印机 Epson 1 按实际情况

44 多功能一体机 东芝 2870 1 按实际情况

45 电话 飞利浦 3 按实际情况

46 数码相机 佳能 1 按实际情况

47 移动电话 / 1/人 按实际情况

48 办公桌椅 / 1/人 按实际情况

49 文件柜 / 4 按实际情况

50 小汽车 本田 1 按实际情况



1、戎泽军









2、李卫圆









3、易金越







4、周宇拓









5、周火生









6、陆远煜







7、刘付友婷







六、企业经营情况

近 3 年企业经营情况一览表

项目或指标 单位 2021 年 2022 年 2023 年

营业收入 万元 / / /

净利润 万元 / / /

注：投标人须提供经第三方审计的相应年度审计报告的关键页作为附件，本表所列数据应与

各附件中的数据相一致（附件涉及本表数据的，请在附件中作出较为明显的标识，如标注

底色等）。



七、投标人的股权架构情况
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