

工程编号：2412-440303-04-01-573051003001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：清水河红岗国际创新二期 05-11-02 地块监理

投标文件内容：资信标部分

投标人：四川元丰建设项目管理有限公司

日期：2025 年 01 月 05 日

目录

一、投标人企业基本情况	3
(1) 在全国建筑市场监管公共服务平台备案的（国家注册监理工程师）人数	7
(2) 企业信用信息	8
投标人企业所有制情况申报表	23
二、企业业绩情况	31
三、拟派总监理工程师业绩情况	44
四、投标人获奖情况	107
五、拟派项目人员团队情况	118
1、总监理工程师（吴通海）	120
2、土建监理工程师（赵玉辉）	126
3、装饰装修监理工程师（鲁林全）	131
4、市政监理工程师（徐冬平）	135
5、园林景观监理工程师（鲁柏全）	139
6、安全监理工程师（鲁一了）	143
7、机电监理工程师（赵振国）	148
8、安装监理工程师（鲁秋蓉）	152
9、监理员（唐云润）	156
10、发包人项目部驻场办公人员（陈俊敏）	159

|

一、投标人企业基本情况

企业名称	四川元丰建设项目管理有限公司	企业曾用名 (如有)	四川蜀西建筑工程监理有限责任公司
统一社会信用代码	91510000201870344J		
法定代表人	罗明勇	联系方式	028-62020488
主项资质	工程监理综合资质		
注册资本金	注册资本金：5000 万元		
专业技术人员规模情况	共 <u>683</u> 人		

企业简介

四川元丰建设项目管理有限公司（原四川蜀西建筑工程监理有限责任公司）成立于1995年，现为工程监理综合资质企业，同时具有人防工程监理甲级、水利工程施工监理甲级、公路工程监理乙级、项目管理一等、工程设计、工程造价咨询、招标代理等多种资质，是四川省大型综合性工程咨询企业、中国建设监理协会会员单位、四川省建设监理协会副会长单位、成都市建设监理协会副会长单位、四川省全过程咨询试点单位。

业务范围：目前公司持有住建部工程监理综合资质、住建部工程造价咨询甲级、国家人防办人防工程监理甲级、水利部水利工程施工监理甲级、水利部水土保持工程监理甲级、交通部公路工程施工监理乙级、住建部建筑行业(建筑工程)设计资质、住建部建设工程招标代理资质、中央投资项目招标代理机构预备级等多项咨询资质；工程监理业务范围涵盖住建部、交通部、水利部三大部委所辖全部专业以及国家人防工科院所辖全等级人防工程监理；工程造价咨询业务范围涵盖设计概算编制或审核、工程量清单及控制价编制或审核、施工阶段全过程造价控制、竣工结算编制或审核、工程造价司法鉴定等；工程招标代理业务范围涵盖工程招标，政府采购招标，中央投资项目招标等；工程设计业务范围涵盖建筑工程设计，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，市政、公路、水利、电力设计；除上述业务还可提供其他工程咨询业务，如项目管理、项目代建、项目前期可行性研究报告的编制和评审、全过程咨询、BIM服务等。

技术力量：现有员工2800余人，其中持证人员1900余人：包含国家级注册监理工程师600余人、省监理工程师755人、监理员1869人、勘察设计类33余人(包括国家一级建筑师、一级注册结构工程师、注册土木工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师等)，涉及房屋建筑、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、矿山工程、冶炼及航天航空等14类专业。公司办公设备、交通工具、检测设备、通讯设施齐备，数量足够为工程实施严格、高效的全面监督管理提供了良好的物力保证。

公司业绩：成立至今，承接涉及工程监理项目6000余项，项目管理、造价咨询等多项。监理面积超过9000万平方米，造价超过7500亿元，其中二级及以上工程5000余项，包括房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、电力工程、化工石油工程、水利水电工程、机电安装工程等多种工程类别。成立至今所监理工程全部合格，多项优良，未出现过重大质量、安全事故，积累了丰富的技术和管理经验，获各方好评，先进奖项如中国建设工程鲁班奖、国家优质工程、国家钢结构金奖、新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)、河北省结构优质工程、海南省建筑施工优质结构工程、四川省天府杯等。

发展方针：发展是企业的核心和精髓，企业坚持把新时代特征与变革贯穿于各项工作的始终，认真贯彻GB/T 19001-2008质量管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证，严格运行以上管理体系，但避企业健康和谐可持续发展，从而保证企业目标的实现。以质量生命、以市场为导向、以发展为目标，融业守信、追求卓越、创造品牌价值、协作共赢、奉献社会。

服务宗旨：服务令顾客满意是我们的服务宗旨，向顾客及相关方即时提供优质产品和超值服务，确保实现服务产品及目标；保质保量，按期完成。当对服务有特殊需求时，由技术部根据市场及顾客需求，对售前、售中及售后服务过程进行策划，组织相关部门实施，并根据反馈的信息进行过程改进，确保服务过程实现。建立客户回访制度，对客户定期巡回拜访，互通信息。与客户间建立畅通的沟通渠道，及时获取有关信息，及时调整服务策略。通过多种形式和渠道与顾客建立并保持良好沟通。打造精品服务，追求顾客满意；尽心尽责，用心服务，尽善尽美，悉查客户需求，超越客户期待。

在深情况：四川元丰建设项目管理有限公司于2014年12月在深圳市成立深圳分公司，

在深注册地址为：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦11栋A501，目前国家注册监理工程师人员有600余人，高级工程师60余人，目前已备案在深常驻人员有120余人，深圳分公司各专业人员配备齐全。在拓展深圳片区及深汕合作区业务中，我司也取得了较为良好的成绩，在深圳片区承接的项目超过70余项，近3年：我公司承接（龙华区建筑工务署）学校类全过程工程咨询3项，（深汕特别合作区建筑工务署）学校类项目1项，（大鹏新区建筑工务署）重点项目1项，（龙岗区建筑工务署）在监项目3项，（盐田区建筑工务署）大梅沙海滨公园及栈道等重大项目2项，多个项目获得2023年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖，并荣获盐田区工务署及深汕特别合作区工务署颁发的感谢信，在各项目履约评价中多个项目获得业主的肯定。若有幸中标，我司将继续为业主做好服务，尽职尽责。

监理服务，选择元丰，让您放心！

《四川元丰建设项目管理有限公司 营业执照 注册资本金：5000 万元》



国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

《四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司 营业执照》



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

《住建部（工程监理综合资质）》

企业名称	四川元丰建设项目管理有限公司		
详细地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		
建立时间	1995年03月01日		
注册资本金	1500万 元 人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91510000201870344J		
经济性质	有限责任公司 变更 (自然人投资或控股)		
证书编号	E151001903-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	罗明勇	职务	法人代表
单位负责人	涂山海	职务	总经理
技术负责人	罗蕴洲	职称或执业资格	高级工程师/ 注册监理工程师
备注:	原发证日期: 2011年01月31日		

业 务 范 围
<p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>
 发证机关(章) 2023 No. 0281615

证 书 延 期
有效期延至_____年_____月_____日 <div style="text-align: right;">核准机关(章) 年 月 日</div>
有效期延至_____年_____月_____日 <div style="text-align: right;">核准机关(章) 年 月 日</div>
有效期延至_____年_____月_____日 <div style="text-align: right;">核准机关(章) 年 月 日</div>

企 业 变 更 栏
<p>同意企业注册资本金 变更为 5000 万元</p> <p>同意注册经济类型变更为: 其他有限责任公司 变更核准机关(章)</p> <div style="text-align: right;">  2023年 3月 22日 </div>
变更核准机关(章) 年 月 日
变更核准机关(章) 年 月 日


(1) 在全国建筑市场监管公共服务平台备案的（国家注册监理工程师）人数

注明：

因全国建筑市场监管公共服务平台（网页版）查询注册监理工程师人员数据最多仅显示450人，而我司实际注册监理工程师数量为683人，为此附上全国建筑市场监管公共服务平台（微信小程序版）截图证明。

《全国建筑市场监管公共服务平台》（微信小程序版）查询截图证明（注册人员：1801名）

其中，注册监理工程师：683名



(2) 企业信用信息

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

四川元丰建设项目管理有限公司Q 搜索

首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化

信用承诺信易+联合奖惩个人信用行业信用城市信用网站导航

四川元丰建设项目管理有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91510000201870344J

重要提示：

- 如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- “信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	罗明勇	企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1995-03-01	住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

 9

 6

 0

 0

 89

 0

 0

 0

全部 9 行政许可（新标准） 6 行政许可（旧标准） 3



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846
	5102321969****6327
	1326231964****2015
	4209821978****1448

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
上海立钧物资有限公司	70316927-5
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 四川元丰建设项目管理有限公司相关的结果。



四川元丰建设项目管理有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510000201870344J

注册号:

法定代表人: 罗明勇

登记机关: 成都高新区市场监督管理局

成立日期: 1995年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
1	盐综执罚决字〔2024〕第005号	工程监理过程中未按规定实施见证	对单位作出处罚款3万元 (大写: 叁万元整)。	盐边县综合行政执法局	2024年10月24日	2024年10月25日	查看

共查询到1条记录 共1页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

非税收入一般缴款书 (电子)



缴款码: 51042224000110110843

执收单位编码: 030599055

执收单位名称: 盐边县综合行政执法局

票据代码: 51030124

票据号码: 0007935221

校验码: wASqAw

填制日期: 2024-11-04

付款人	全称	四川元丰建设项目管理有限公司			收款人	全称	盐边县财政局		
	账号					账号			
	开户银行					开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司盐边县支行		
币种: 人民币		金额 (大写) 叁万元整				(小写) 30000.00			
项目编码	收入项目名称			单位	数量	收缴标准	金额		
99901	一般罚没收入			-	1.0000	30000.0000	30000.00		
执收单位 (盖章)		经办人 (盖章) 潘俞颖				备注:			
收执专用章									



四川元丰建设项目管理有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510000201870344J

注册号:

法定代表人: 罗明勇

登记机关: 成都高新区市场监督管理局

成立日期: 1995年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

四川元丰建设项目管理有限公司

四川省-成都市

统一社会信用代码	91510000201870344J	企业法定代表人	罗明勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省-成都市
企业经营地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 **不良行为** 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
-----------	------	------	----------	----



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

四川元丰建设项目管理有限公司

四川省-成都市

统一社会信用代码	91510000201870344J	企业法定代表人	罗明勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省-成都市
企业经营地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 **良好行为** 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
-----------	------	------	----------	----





四川元丰建设项目管理有限公司

四川省-成都市

统一社会信用代码	91510000201870344J	企业法定代表人	罗明勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省-成都市
企业经营地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		



- 企业资质资格
- 注册人员
- 工程项目
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录**
- 失信联合惩戒记录
- 变更记录

黑名单记录主体及编号 黑名单认定依据 认定部门 决定日期与有效期



四川元丰建设项目管理有限公司

四川省-成都市

统一社会信用代码	91510000201870344J	企业法定代表人	罗明勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省-成都市
企业经营地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		



- 企业资质资格
- 注册人员
- 工程项目
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录
- 失信联合惩戒记录**
- 变更记录

失信记录编号 失信联合惩戒记录主体 法人姓名 列入名单事由 认定部门 列入日期





四川元丰建设项目管理有限公司

基本信息

企业资质

工程项目

良好行为

不良行为

欠薪行为

基本信息

营业执照 91510000201870344J	注册资金(万元) 5000	注册类型	法定代表人 罗明勇
安全证书编号	有效期止	发证机关	许可范围

四川元丰建设项目管理有限公司

基本信息

企业资质

工程项目

良好行为

不良行为

欠薪行为

良好行为

获奖名称	获奖等级	颁发机构	获奖日期
 暂无数据			

不良行为

项目名称	处罚文件编号	处罚机关	处罚时间
 暂无数据			

欠薪行为

项目名称	欠薪人数	欠薪金额(万)	发生时间
 暂无数据			



广东省建设行业 数据开放平台

行业大数据

企业信息

人员信息

项目信息

诚信信息



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

四川元丰建设项目管理有限公司

请输入组织机构代码

搜索

企业名称

项目名称

处罚机构

处罚时间



暂无数据



广东省建设行业 数据开放平台

行业大数据

企业信息

人员信息

项目信息

诚信信息



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

四川元丰建设项目管理有限公司

请输入组织机构代码

搜索

企业名称

工程项目名称

欠薪涉及人数

欠薪金额(万元)

发生时间



暂无数据



广东省建设行业 数据开放平台

行业大数据

企业信息

人员信息

项目信息

诚信信息



企业不良行为



企业欠薪投诉



人员不良行为



企业黑名单



人员黑名单

四川元丰建设项目管理有限公司

请输入组织机构代码

搜索

企业名称

黑名单类型

认定单位

认定时间



暂无数据



深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

[返回主题](#)

红色警示

企业名称： 四川元丰建设项目管理有限公司

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录



深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

四川元丰建设项目管理有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

质量管理体系认证证书（认证单位：中国质量认证中心）》



质量管理体系认证证书

证书编号：00122Q34465R6L/5100

兹证明

四川元丰建设项目管理有限公司

统一信用代码：91510000201870344J

注册地址：中国四川省中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

运营地址：中国四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号21层2101号-2105号

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

建设工程项目管理；全过程工程咨询；工程咨询；工程造价咨询；招标代理；（资质范围内）工程监理；建筑工程设计；电力工程设计

首次发证日期：2006年3月23日 本次发证日期：2023年8月28日 有效期至：2025年7月2日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询



谢肇煦
Signed by: Xie Zhaoxu



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

A 0055913

2022年版

《环境管理体系认证证书（认证单位：中国质量认证中心）》



环境管理体系认证证书

证书编号：00122E31916R4L/5100

兹证明

四川元丰建设项目管理有限公司

统一信用代码：91510000201870344J

注册地址：中国四川省中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

运营地址：中国四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号21层2101号-2105号

环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下：

建设工程项目管理；全过程工程咨询；工程咨询；工程造价咨询；招标代理；（资质范围内）工程监理；建筑工程设计；电力工程设计及相关管理活动

首次发证日期：2010年10月15日 本次发证日期：2023年8月28日 有效期至：2025年7月30日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询



谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

A 0056155

2022年版

《职业健康安全管理体系认证证书（认证单位：中国质量认证中心）》



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00122S31514R4L/5100

兹证明

四川元丰建设项目管理有限公司

统一信用代码：91510000201870344J

注册地址：中国四川省中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

运营地址：中国四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号21层2101号-2105号

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

通过认证范围如下：

建设工程项目管理；全过程工程咨询；工程咨询；工程造价咨询；招标代理；（资质范围内）工程监理；建筑工程设计；电力工程设计及相关管理活动

首次发证日期：2010年10月15日 本次发证日期：2023年8月28日 有效期至：2025年8月4日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询



谢肇煦
Signed by: Xie Zhaoxu



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

A 0055408

2022年版

《(AAAAA级)履约能力评价服务认证证书》



履约能力评价服务认证证书

证书编号: ZRC23FW080074ROM

兹证明

四川元丰建设项目管理有限公司

统一社会信用代码: 91510000201870344J

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段
777号1栋1单元15楼1504号

审核地址: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号2101-2105

经评审, 组织的履约能力达到

**GB/T 33718-2017《企业合同信用指标指南》、
GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》及
Q/GDZR 01070-2023《履约能力评价认证技术规范》**

标准的要求, 授予 5A 级

AAAAA

证书覆盖范围:

工程造价咨询、工程管理服务(全过程工程咨询)、资质范围内的工程
监理所涉及的履约能力评价(AAAAA级)

发证日期: 2023年08月14日 有效期至: 2026年08月13日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编: 528315 电话: 0757-22191198



《(AAAAA级)企业诚信管理体系认证证书》



企业诚信管理体系认证证书

证书编号: 0028M23041701-013

四川元丰建设项目管理有限公司

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号
经营地址: 四川省成都市锦江区东大街正泉街68号时代8号2101-2105号
统一社会信用代码: 91510000201870344J

根据贵组织的申请, 本机构依据标准GB/T 31950-2015及CTSSES1001-2019的规定, 对贵组织的诚信服务体系实施了综合评审, 其结果为**5A级**

AAAAA

通过认证的范围:
全过程工程咨询; 工程造价咨询; 工程监理。

证书有效期: 2023年05月28日至2026年05月27日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质, 证书范围内的产品及服务。该证书证明获证方具有完善的诚信服务体系, 其诚信服务能力在国家标准要求的基础上更卓越、更优异。根据CNCA认证规则规定, 获证组织在有效期内须实施两次年度监督审查并加贴激光防伪监督合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。

第一次监督合格
标识加贴处

第二次监督合格
标识加贴处



微信扫一扫查询证书信息


证书签发人



中政国誉认证检测股份有限公司

地址: 广州市海珠区广州大道南1601-1603号之二、之三、之四自编第一层1201 (仅限办公)
服务热线: 400-068-9610 邮编: 510220 网址: www.cpgov.com.cn

《(AAA级)中国建设监理协会:企业信用等级证书》

授权编号: NO. 20230145



信用证书
Credit certificate

四川元丰建设项目管理有限公司

AAA

证书有效期: 2024年12月31日



投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市红岗新动能产业发展有限公司

我方参加清水河红岗国际创新二期05-11-02地块监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	四川元丰建设项目管理有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业	<input type="checkbox"/> 国有企业
控股股东/投资人	海南鑫昇达商务咨询有限公司、 海南昕赢管理咨询有限公司、 罗明勇、 涂山海、 成都诚建卓越工程管理有限公司	出资比（ 34.3 ）%、 出资比（ 34.3 ）%、 出资比（ 14.7 ）%、 出资比（ 14.7 ）%、 出资比（ 2 ）%
非控股股东/投资人	无	无
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	四川恒丰公路工程监理有限公司、 绵阳皓远商业经营管理有限公司、 西藏通元新能源有限公司、 四川吉峰嘉成建设项目管理有限责任公司、 四川中洁绿碳新能源有限公司
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：____四川元丰建设项目管理有限公司____（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：林振清（签字或加盖私章）

2025 年 01 月 05 日

控股股东：海南鑫昇达商务咨询有限公司，出资 1715 万元，占比 34.3%
 海南昕赢管理咨询有限公司，出资 1715 万元，占比 34.3%
 罗明勇，出资 735 万元，占比 14.7%
 涂山海，出资 735 万元，占比 14.7%
 成都城建卓越工程管理有限公司，出资 100 万元，占比 2%



四川元丰建设管理有限公司

存续 (在 营、开 业、在 册)

统一社会信用代码：91510000201870344J
 注册号：
 法定代表人：罗明勇
 登记机关：成都高新区市场监督管理局
 成立日期：1995年03月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码：91510000201870344J
- 注册号：
- 类型：其他有限责任公司
- 注册资本：5000.000000万人民币
- 登记机关：成都高新区市场监督管理局
- 住所：中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号
- 经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；测绘服务；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；安全评价业务；建设工程施工；人防工程设计；建筑劳务分包；互联网信息服务；司法鉴定服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供 (配) 电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；单建式人防工程监理；水利相关咨询服务；消防技术服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；信息技术咨询服务；安全咨询服务；互联网安全服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；软件开发；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；合同能源管理；新材料技术推广服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 企业名称：四川元丰建设管理有限公司
- 法定代表人：罗明勇
- 成立日期：1995年03月01日
- 核准日期：2024年03月14日
- 登记状态：存续 (在 营、开 业、在 册)

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzjc/art/2023/art_9c671139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

- 营业期限自：1995年03月01日
- 营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	涂山海	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	罗明勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	成都城建卓越工程管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510105MA6C8TUC0D	查看
4	海南鑫昇达商务咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91469001MAD0KK6W4G	查看
5	海南昕赢管理咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91460000MACXWQTK23	查看

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	注册资本变更	1500万人民币元	5000.000000万人民币元	2024年3月14日
2	章程备案	无		2024年3月14日
3	其他事项备案	成都城建卓越工程管理有限公司 出资 30万人民币元;涂山海 出资 735万人民币元;罗明... 更多	涂山海 出资 735万人民币元;罗明勇 出资 735万人民币元;海南鑫昇达商务咨询有限公司 出资 1715万人民币元;海南昕赢管理咨询有限公司 出资 1715万人民币元;成都城建卓越工程管理有限公司 出资 100万人民币元; 收起	2024年3月14日
4	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	其他有限责任公司	2024年3月14日
5	投资人(股权)变更	成都城建卓越工程管理有限公司 出资 30万人民币元;涂山海 出资 735万人民币元;罗明... 更多	涂山海 出资 735万人民币元;罗明勇 出资 735万人民币元;海南鑫昇达商务咨询有限公司 出资 1715万人民币元;海南昕赢管理咨询有限公司 出资 1715万人民币元;成都城建卓越工程管理有限公司 出资 100万人民币元; 收起	2024年3月14日

共查询到 32 条记录 共 7 页

首页

◀ 上一页

1

2

3

...

7

下一页 ▶

末页

被管理关系单位：绵阳皓远商业经营管理有限公司、四川恒丰公路工程监理有限公司、西藏通元新能源有限公司、四川吉峰嘉成建设项目管理有限责任公司、四川中洁绿碳新能源有限公司

天眼查 TianYanCha.com 都在用的商业查询工具 国家中小企业发展子基金旗下机构

查公司 查老板 查风险 查关系 四川元丰建设自管有限公司 天眼一下 应用 合作通道 企业级产品 开通会员 tyccr...

基本信息 999+ 法律诉讼 56 经营风险 216 经营信息 999+ 公司发展 知识产权 111 历史信息 10

对外投资 图表分析 股权结构图 天眼查

对外投资 6 历史对外投资 0 持股比例 登记状态 所属地区 所属行业 导出

序号	被投资企业名称	状态	成立日期	持股比例	认缴出资额	所属地区	所属行业
1	皓远商业 绵阳皓远商业经营管理有限公司	存续	2015-01-08	100%	150万元人民币	四川省绵阳市	租赁和商务服务业
2	恒丰 四川恒丰公路工程监理有限公司	存续	2007-03-29	100%	200万元人民币	四川省成都市	建筑业
3	四川诚建工程咨询有限责任公司	注销	2000-11-13	50%	660万元人民币	四川省成都市	科学研究和技术服务业
4	通元 西藏通元新能源有限公司	存续	2021-07-22	8.74%	43.7万元人民币	西藏自治区拉萨市	电力、热力、燃气及水生产和供应业
5	吉峰嘉成 四川吉峰嘉成建设项目管理有限责任公司	存续	2023-09-14	2%	20万元人民币	四川省成都市	科学研究和技术服务业
6	中洁绿碳 四川中洁绿碳新能源有限公司	存续	2022-09-22	1%	10万元人民币	四川省成都市	电力、热力、燃气及水生产和供应业

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

绵阳皓远商业经营管理有限公司 存续(在 营、开 业、在 册)

统一社会信用代码: 91510723327106683T

注册号: 法定代表人: 罗蕴渊 登记机关: 盐亭县市场监督管理局 成立日期: 2015年01月08日

发送报告 信息共享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 91510723327106683T
- 企业名称: 绵阳皓远商业经营管理有限公司
- 注册号: 法定代表人: 罗蕴渊
- 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期: 2015年01月08日
- 注册资本: 150.000000万人民币
- 核准日期: 2015年12月09日
- 登记机关: 盐亭县市场监督管理局
- 登记状态: 存续(在 营、开 业、在 册)
- 住所: 盐亭县云溪镇文同路(中央大城)10栋楼3层1号
- 经营范围: 企业经营管理服务; 商业招商代理服务; 商业营销策划; 广告设计、制作、发布; 销售建筑材料、家用电器、五金、机电产品、日用百货; 会展、物流服务; 商品房销售; 物业管理服务; 餐饮管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自: 2015年01月08日
- 营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	四川元丰建设自管有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	510000000027557	

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页



四川恒丰公路工程监理有限公司

存续(在 营、开 业、在 册)

统一社会信用代码：91510000660262372A

注册号：

法定代表人：李世强

登记机关：武侯区市场监督管理局

成立日期：2007年03月29日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91510000660262372A

注册号：

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：200.000000万人民币

登记机关：武侯区市场监督管理局

住所：成都市武侯区红牌楼佳灵路8号省公路学校宿舍4单元4楼8号

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；安全评价业务；建设工程设计；测绘服务；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程施工；人防工程设计；建筑劳务分包；互联网信息服务；司法鉴定服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；消防技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；标准化服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；互联网安全服务；资源再生利用技术研发；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称：四川恒丰公路工程监理有限公司

法定代表人：李世强

成立日期：2007年03月29日

核准日期：2023年09月28日

登记状态：存续(在 营、开 业、在 册)

营业期限信息

营业期限自：2007年03月29日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	四川元丰建设项目管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510000201870344J	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页



西藏通元新能源有限公司 存续(在营、开业、在册)



集团名称：西藏通元新能源集团 集团简称：通元集团
统一社会信用代码：91540192MAB051MN5M
注册号：
法定代表人：张超
登记机关：拉萨市城阳区市场监督管理局
成立日期：2021年07月22日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码：91540192MAB051MN5M
- 企业名称：西藏通元新能源有限公司
- 注册号：
- 法定代表人：张超
- 类型：其他有限责任公司
- 成立日期：2021年07月22日
- 注册资本：500.000000万人民币
- 核准日期：2023年12月26日
- 登记机关：拉萨市城阳区市场监督管理局
- 登记状态：存续(在营、开业、在册)
- 住所：西藏拉萨市城阳区夺底路10号天路康桑小区9栋2单元201号
- 经营范围：一般项目：太阳能发电，太阳能及相关新能源发电技术服务；太阳能及相关新能源发电项目、农林业光伏一体化项目、农业和设施农业项目的开发、建设和运营、购电、售电(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自：2021年07月22日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	四川元丰建设项目管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510000201870344J	查看
2	四川保元防务技术有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510100MA61R05C66	查看

共查询到2条记录 共1页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	市场主体类型变更	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	其他有限责任公司	2023年12月26日
2	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	四川保元防务技术有限公司(出资额：500.0000万元；出资比例：100%)	四川保元防务技术有限公司:(出资额：456.3000万元；出资比例：91.26%)，四川元丰建设项目管理有限公司:(出资额：43.7000万元；出资比例：8.74%) 收起	2023年12月26日
3	章程备案	无	无	2023年12月26日
4	其他事项备案	四川保元防务技术有限公司(出资额：500.0000万元；出资比例：100%)	四川保元防务技术有限公司(出资额：456.3000万元；出资比例：91.26%)，四川元... 更多	2023年12月26日

共查询到4条记录 共1页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页



四川吉峰嘉成建设项目管理有限责任公司

存续(在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 91510104MACXMC4C5C

注册号:

法定代表人: 樊巍

登记机关: 锦江市场监督管理局

成立日期: 2023年09月14日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91510104MACXMC4C5C

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 1000.000000万人民币

登记机关: 锦江市场监督管理局

住所: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元21层2101号

经营范围: 一般项目: 工程管理服务; 园区管理服务; 市场营销策划; 非居住房地产租赁; 房地产咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 物业管理; 酒店管理; 企业管理; 商业综合体管理服务; 集贸市场管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 信息技术咨询服务; 对外承包工程; 销售代理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 四川吉峰嘉成建设项目管理有限责任公司

法定代表人: 樊巍

成立日期: 2023年09月14日

核准日期: 2023年09月14日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2023年09月14日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	成都宇森地海实业有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510129MA6DHQNMXN	查看
2	四川吉峰昊昇商业管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510106054918634J	查看
3	四川元丰建设项目管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510000201870344J	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	四川元丰建设项目管理有限公司
认缴额(万元)	20
实缴额(万元)	



四川中洁绿碳新能源有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510104MABYMLNYXM

注册号:

法定代表人: 涂珍伟

登记机关: 锦江市市场监督管理局

成立日期: 2022年09月22日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91510104MABYMLNYXM

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 1000.000000万人民币

登记机关: 锦江市市场监督管理局

住所: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元21层2105号

经营范围: 一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用产品销售;半导体器件专用设备销售;余热发电关键技术研发;新能源原动设备销售;工程管理服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;电力电子元器件销售;电机及其控制系统研发;余热余压余气利用技术研发;核能设备成套及工程技术研发;生物质能资源数据库信息系统平台;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示:根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 四川中洁绿碳新能源有限公司

法定代表人: 涂珍伟

成立日期: 2022年09月22日

核准日期: 2024年02月06日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2022年09月22日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	范欣悦	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	廖绪广	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	范干	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	四川元丰建设项目管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510000201870344J	查看
5	海南昕赢管理咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91460000MACXWQTK23	查看

共查询到6条记录 共2页

首页

上一页

1

2

下一页

末页

股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	四川元丰建设项目管理有限公司
认缴额(万元)	10
实缴额(万元)	

二、企业业绩情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工验收时间 (已完工项目填写)	工程类型
1	江北区人民医院新建工程	2320	2023.08.05	/	房屋建筑工程
2	新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）	2135.89	2018.09	2022.09.29	房屋建筑工程
3	广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目	1957.7404	2023.02.02	/	房屋建筑工程
4	眉山市科技先导城建设项目（一期）	1880	2022.12.09	/	房屋建筑工程
5	容西片区 B 单元安置房及配套设施项目 B1 标段监理服务	1799.8885	2021.02.02	/	房屋建筑工程

重庆市建设工程中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

我单位拟建的江北区人民医院新建工程... 中标监理单位为 1.16%，暂定监理费为 23200000.00 元...

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订监理合同。特此通知。

项目法人：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）... 法定代表人：... 建设管理单位：重庆市江北区城市建设发展有限公司... 联系人：杜老师... 联系电话：023-67854865

合同协议书

重庆市红十字会医院（江北区人民医院）、重庆市江北区城市建设发展有限公司（委托人名称）... 监理单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司...

委托人和监理单位共同达成如下协议。1. 本协议与下列文件一起构成合同文件：(1) 中标通知书；(2) 投标文件及投标文件附录；... 3. 签约合同价：监理费费率为 1.16%，暂定监理费为人民币（大写）贰仟叁佰贰拾万元整...

第二节 专用合同条款

1. 本合同适用的法律及监理依据：

本合同适用的法律、法规包括《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《工程监理规范》等有关法律、法规。

监理单位依据本合同按照国家和重庆市有关规范、规定、规程、技术标准、设计图纸及工程资料对本工程进行监理。

2. 监理范围和监理工作内容：

2.1、监理范围：完成江北区人民医院新建工程项目施工范围内所有内容... 2.2、监理工作内容：2.2.1 监理单位应按批准的监理规划和实施细则开展监理工作；2.2.2 督促承包人建立、健全施工管理制度和质量保证体系...

4.1 监理人员必须常驻现场，除不可抗力或委托人认为不能胜任工作的因素外，不得更换。4.2 监理单位施工中必须到位，如需更换需经委托人书面同意...

总监理工程师驻现场不得少于 20 天/月，否则按 1000 元/天处违约金。

上述人员如不能满足项目的工程进度、时限要求等实际需要时，监理单位应增加相关人员，费用不调整。

5. 委托人应提供的工程资料及提供时间：

- 1、项目风险评估报告及批复文件、审查文件、施工合同、施工组织设计、技术方案等；2、提供时间：满足建设监理工作顺利推进及施工进度要求。

6. 监理人员

监理人员施工中必须到位，中途不得随意更换，确需更换需经业主书面同意。所列各专业人员配备应符合《重庆市建设工程项目监理机构人员配备暂行标准》。

7. 履约保证金：

- (1) 中标人是否提供履约担保：提供；(2) 中标人提供履约担保的形式、金额及期限：①履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；②履约担保的金额：合同金额的 10%；

[提示：不超过中标合同金额的 10%，红名单中的中标人履约担保金额减半（红名单建立完善后使用；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中）]

③履约担保的提交时间：领取中选通知书 30 日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保并签订合同。

注：如承包人在上述时间内未缴纳，则视为其自动放弃中标，发包人没收承包人已提交的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

④履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

⑤履约担保的退还时间：采用现金担保的，竣工验收合格后 14 天内无息退还；采用银行保函的，竣工验收合格后 14 天内退还。

8. 甲方应向乙方支付监理费用报酬及支付方式

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

8.1、监理费总额：暂定 23200000.00 元。结算价=本工程以相关审计机关审定的建安费金额×中标监理费率

注：计算基数以相关审计机关审定的建安费金额为准。

准予变更登记通知书

(江北市监) 登记内变字[2022]第 012106 号

重庆市江北区城市建设发展有限公司:

经审查,提交的重庆市江北区城市建设发展有限公司
的
名称变更(原名称:重庆市江北区城市建设发展有限公司,变更后名称:
重庆市江北区城市建设发展集团有限公司) 登记申请,申请材料齐全,
符合法定形式,我局决定准予变更登记。我局将于10日内通知你单位换
领营业执照。



请扫码对本次服务进行评价!



提示:一、名称发生变更的,企业凭此通知书办理有关手续,登记机关不再出具企业名称变更登记证明。

二、按照《企业信息公示暂行条例》的有关规定,企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统(网站:gsxt.gov.cn)向社会公示:

(一)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;

(二)有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;

(三)行政许可取得、变更、延续信息;

(四)知识产权出质登记信息;

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司（中标人名称）：
 你方于2018年7月30日所递交的新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）监理标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
 中标价：《国家发展改革委、建设部关于建设印发《工程监理与相关服务收费管理规定》的通知》（发改价格[2007]670号）规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》相应收费标准下浮2%（暂定价约2135万）
 监理工期：建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期（暂定24个月）
 监理内容：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）
 监理，包括但不限于项目建设工程的施工准备期、施工期和缺陷责任期的监理工作
 工程质量：达到国家现行合格标准
 项目总监：骆光建
 监理工程师证号：51012574
 履行地点：成都市新津县
 请你方在接到本通知书后的30日内，根据招标文件要求与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。
 特此通知。

招标人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（盖章）
 法定代表人：_____（签字或盖章）

2018年08月09日

建设工程监理合同

工程名称：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块） 监理
 工程地点：成都市新津县
 合同编号：
 监理资质：综合资质
 委托人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

签订日期：2018年 10 月

第一部分 协议书

委托人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称甲方）
 监理人：（以下简称乙方）四川元丰建设项目管理有限公司

甲方委托乙方承担监理工作。现经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方委托乙方监理的工程（以下简称“工程”）概况
 工程名称：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）
 监理

工程地点：成都市新津县

工程规模：

二、监理工程范围：

建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。

三、合同工期

开工日期：年 月 日（具体以甲方书面通知为准）

合同工期：同施工工期，监理缺陷责任期24个月。

四、质量目标及标准

工程质量标准：达到国家现行标准、规范要求，质量合格。

五、合同价款（监理服务费）：

签约合同价格暂定为：人民币 21358900 元 大写：贰仟壹佰叁拾伍万捌仟玖佰元整。

实际按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号文）通知要求，本项目以国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格[2007]670号计费标准，以经国家（新津县审计）审计后的施工审定价为基数，按收费标准的下浮2%计取。工程监理收费调整系数如下：

专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、监理招标文件（含答疑会议纪要及补遗书）及其附件；
- 4、监理投标文件及其附件
- 5、本合同专用条款
- 6、本合同通用条款
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺，按照本合同和国家的相关规定，承担工程范围内的监理业务，并履行合同项下所有责任和义务。

九、甲方向乙方承诺按照本合同的期限、方式向乙方支付监理费用。

十、甲、乙双方的各项工作和权利及责任与本合同第三部分《专用条款》一致。

十一、合同生效

本合同在甲方全额收到乙方提供的履约担保金，经甲、乙双方法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）并加盖双方公章后生效，待全部工程竣工验收合格至工程缺陷责任期满后失效。

十二、本合同一式肆份，甲方执伍份，乙方执贰份。

甲方：
 （盖章）

乙方：
 （盖章）

法定代表人
 或授权代理人：彭锋

法定代表人
 或授权代理人：

开户行：

开户行：

帐 号：

帐 号：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

邮 编：

邮 编：

2018年 10 月

2018年 10 月

工程规模查询网址：

<https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20190807/5BEBB5755DDB471B95B51EC23AE4F44E.html>

请输入关键字



登录 注册

全国公共资源交易平台(四川省) 四川省公共资源交易信息网

首页

新闻资讯

交易信息

场地预约

远程评标

综合评标专家库

政策法规

大数据分析

诚信监督

办事指南

川渝重大项目

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 招标公告

新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）施工（一、三号地块）标段招标公告

发布时间：2019-08-07 15:39:06 来源：成都市公共资源交易服务中心 浏览次数： 原文链接

新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）施工（一、三号地块）标段 招标公告

1. 招标条件

1.1本招标项目新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）施工（一、三号地块）标段已由新津县行政审批局以新审经投资【2018】第63号、新审经投资【2019】第40号批准建设，项目业主为新津新城发展集团有限公司，建设资金来自国家投资-政府投资，项目出资比例为100%，招标人为新津新城发展集团有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，新津县行政审批局核准（招标事项核准文号为新审经投资【2018】第63号、新审经投资【2019】第40号）的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是四川成化工程项目管理有限公司。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：新津县普兴镇

2.2项目总规模：该项目为新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块），项目净用地面积87560.33平方米（合131.34亩），总建筑面积325963.97平方米（由3个地块组成），其中：地上建筑面积218891.68平方米（建设安置房2480套），地下建筑面积107072.29平方米。建设内容包括：软基处理工程、竖向土石方工程（非地下室区域）、主体建筑安装工程（住宅用房、商业用房、垃圾用房、配套用房）和室外总图工程等。

2.3计划工期：700日历天；

2.4招标范围：工程量清单及设计图纸所示范围的全部内容。

2.5标段划分：施工1个标段。本标段主要内容包括：本项目位于成都市新津县普兴镇普兴社区。本工程一号地块总建筑面积：129337.65平方米，其中地上建筑面积为：86025.66平方米，地下室建筑面积为：43361.99平方米，主要建筑主要建设内容地下室、住宅1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#、11#、13#、14#、15#、商业、10#门卫室4#、8#、12#、垃圾房16#等项目。本工程三号地块总建筑面积：84235.68平方米，其中地上建筑面积为：55039.33平方米，地下室建筑面积为：29196.35平方米，主要建设内容地下室、住宅21#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼、29#楼，商业22#楼、30#楼，门卫室20#楼、28#楼，垃圾房24#楼，总平景观等项目。

新津县行政审批局文件

新审经投资〔2019〕40号

项目编号：2017-510132-47-01-222682

关于同意变更新津县安置房建设项目一期 （普兴镇普兴社区一、二、三号地块） 项目业主的批复

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司：

你公司《关于变更新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）项目业主的请示》（新津国投〔2019〕18号）收悉。新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）已经我局新审经投资〔2018〕63号文批复可行性研究报告，项目业主为成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司。经研究，同意该项目项目业主由“成都市新津县国有资

-1-

产投资经营有限责任公司”变更为“新津新城发展集团有限公司”，其余批复内容不变。

此复



信息公开类别：主动公开

抄送：县发改局，县住建局，县规划和自然资源局，县公园城市建设局，县生态环境局，县财政局，县审计局，县应急局，县税务局，县统计局。

新津县行政审批局办公室

2019年4月26日印发

-2-

承诺书

至：新津新城发展集团有限公司

由我公司承担的新津县安置房建设项目一期《普兴镇普兴社区一、二、三号地块监理》项目，本公司自愿支持新津经济建设，监理费向贵公司作部份放弃，具体落实在我公司对原监理费率进行下浮调整：

本次一、二、三号地块监理费最终实际按照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格，【2007】670号文计费标准下浮35.4%以监理收费标准的64.6%计取监理服务费。专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，高程调整系数为1.0。鉴于二号地块暂不实施，原合同监理费支付进度以一、三号地块为准进行支付。

本承诺书为不可撤销和变更的承诺，有效期自即日起至《普兴镇普兴社区一、二、三号地块监理》之监理费付清之日止。



2020.4.16



四川元丰建设项目管理有限公司
2020年4月15日

2018-420

2018-420



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：新津县安置房建设项目一期(普兴镇普兴社区一、二、三号地块)施工(一、三号地块)

建设单位：新津新城发展集团有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	新津县安置房建设项目一期(普兴镇普兴社区一、二、三号地块)施工(一、三号地块)		工程地址	新津镇普兴镇
	建筑面积	215643.5 m ²		结构类型	剪力墙
	层数	地上17层, 地下2层		总高	52.95m
	电梯	2部		自动扶梯	/
	开工日期	2019年11月18日		竣工验收日期	2022年9月29日
	建设单位	新津新城发展集团有限公司		监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司
	勘察单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司		基础检测单位	成都市立工程质量检测有限公司
	设计单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川省建筑设计院有限公司
验收组组成情况	施工单位	成都建工第五建筑工程有限公司		质量监督机构	成都市新都区建设工程质量监督站
	单位	姓名	职称(职务)	备注	
建设单位	兰荣	项目负责人			
	徐曲	现场代表			
监理单位	骆光建	总监理工程师			
	冯国友	土建专业监理工程师			
	赵亮	土建专业监理工程师			
	袁利兵	水电专业监理工程师			
施工单位	刘龙兴	项目经理			
	杨威	技术负责人			

设计单位	虞辛	项目负责人		
	曹正军	结构专业负责人		
	唐宏伟	建筑专业负责人		
	曹彦宏	给排水专业负责人		
	刘月良	电气专业负责人		
勘察单位	王毅	项目负责人		
相关单位				
监督机构				

3、广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目 中标通知书、合同
合同额：1957.7404 万元 合同签订时间：2023.02.02

2023-143

国信招标集团股份有限公司
中标通知书

国信中[2023](29)0066号

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

四川元丰建设项目管理有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织采购的广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目（工程监理服务）（项目编号：GXTC-C-22290782）评审工作已经结束，经评审委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，贵单位为该项目中标人。

中标内容：广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目（工程监理服务）

中标金额：下浮率 23%

项目负责人：徐荣

服务周期：监理服务周期为施工阶段和保修阶段监理内的全过程监理。监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调整约定为准。（另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准，实际开工日期以委托人书面通知为准，完成日期按相应工期顺延）。

质量承诺：严格执行《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程质量管理条例》（GB3000-2001）和国家现行工程建设强制性标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。

请贵单位在收到本通知书原件后，尽快到广南星恒数字经济产业投资有限责任公司与委托单位办理签定合同等有关事项。

特此通知

广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

国信招标集团股份有限公司



2023年1月13日

国信招标集团股份有限公司

地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

电话：0086-10-68315588

电子邮箱：guoxin@chinabidding.com.cn

传真：0086-10-88356050

邮编：100044

项目名称：广南县10GW单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目

委托人（全称）：广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

签订时间：2023年2月2日

第一部分 协议书

委托人（全称）：广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目；

2. 工程地点：广南园区普板片区；

3. 工程规模：项目总用地 412815.42 m²（619.22 亩），建筑占地 93234.34 m²，总建筑面积 166542.08 m²，其中，标准化厂区 166202.08 m²（包含综合楼、宿舍、食堂、厂房、仓库、综合废品库、化学品库、甲类库、厂区大门等）；停车场管理用房建筑面积 340 m²，停车场面积 172303.51 m²，机动车停车位 4830 个（普通车位 3596 个、充电车位 838 个、大型车位 396 个）、配套电力改迁、电力主线、变电站一座、场地平整及边坡支护、综合管廊、围墙、挡墙等。最终以最终工程实施内容为准。

4. 工程概算投资额：269300 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；

第 1 页 共 33 页

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：徐荣，身份证号码：510703197601020517，注册号：51004514。

五、期限

1. 监理期限：

自 2023 年 2 月 2 日 始，至 项目竣工验收完成且缺陷责任期满止（具体开始时间以委托人下发的“相关服务监理履职通知单为准”）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至勘察外业完成止。

（2）设计阶段服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至竣工验收合格止。

（3）保修阶段服务期限按国家规定的各分部工程保修期限为准。

（4）其他相关服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至项目竣工验收完成且缺陷责任期满止。

六、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

第 2 页 共 33 页

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

七、合同订立

1. 订立时间: 2023年2月2日。

2. 订立地点: 广南星恒数字经济产业投资有限公司。

3. 本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份。

委托人: 广南星恒数字经济产业投资有限公司 (盖章) 代理人: 四川元丰建设项目管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人: (签字) 法定代表人或其授权的代理人: (签字)

统一社会信用代码: 91532627MA6QJE0L58 统一社会信用代码: 91510000201870944J

住所: 广南县莲城镇永安社区老交警队内 住所: 成都市锦江区东大街芷泉段68号时代8号2101-2105

邮政编码: 610061

电话: 13887628813 电话: 028-62020418

传真: 传真: 028-62020418

电子邮箱: 电子邮箱: yfjsgl@163.com

开户银行: 中国农业发展银行广南县支行 开户银行: 成都银行股份有限公司解放路支行

账号: 20353262700100000211301 账号: 16012004215276000012

B 擅自更换(离岗)项目总监理工程师代表 10000.00 元/人次

C 擅自更换(离岗)项目各专业监理工程师 5000.00 元/人次

D 擅自更换(离岗)项目各专业监理员 5000.00 元/人次

(16) 参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动的,处 10000.00 元/次罚款。

(17) 以任何理由向施工方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等,处罚 10000.00 元/次。

(18) 处罚金在当期应付监理费中扣除,其余未罗列的监理未尽职责处罚条款根据实际情况确定处罚金额。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定: /

5. 支付

5.1 支付货币

币种为: 人民币, 比例为: /, 汇率为: /。

5.2 支付酬金

5.2.1 酬金: 暂定合同价款(大写) 壹仟玖佰伍拾柒万柒仟肆佰零肆元整 (¥19577404.00 元), 最终按合同约定据实计算。

5.2.2 计取方式: 本工程监理费根据最终审定价,按照《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理及相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670号)文件要求下浮 23.00% 计取。

正常工作酬金的支付: 1. 项目正式通知进场后 7 天内支付合同价款的 30% 预付款。

2. 实施监理服务期间按施工进度产值计算,每季度支付应付监理费的 80%, 预付款不扣回。

3. 竣工验收提交全部监理资料支付到 90%。

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于2022年11月19日所递交的眉山市科技先导城建设项目（一期）监理/标段投标文件，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：18800000.00元

工期控制目标：600日历天

质量控制目标：符合国家验收标准

总监理工程师：牟海亮，全国注册监理工程师（房屋建筑工程）：51020601

请你方在接到本通知书后的20日内到眉山市科教投资有限公司“注：因电子系统中中标通知书工期、工程质量为固定格式，不能完全体现出本项目工期、工程质量。工期、工程质量以下列内容为准：计划工期：本项目一期设计施工的全过程监理（含施工延长期及缺陷责任期的监理服务）【备注：设计施工招标文件中计划工期为600日历天（其中：设计60日历天，施工540日历天）】；质量标准：符合国家及行业现行质量验收标准。”与我方签订施工监理合同，在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3条款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：眉山市科教投资有限公司（单位盖章）

法定代表人：钟杰（签字）



2022年11月28日

2022-054
正本

眉山市科技先导城建设项目（一期） 监理合同

委托人（全称）：眉山市科教投资有限公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

2022年12月9日

第一部分 协议书

委托人（全称）：眉山市科教投资有限公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：眉山市科技先导城建设项目（一期）；
2. 工程地点：眉山市东坡区岷黑快速路与规划川大西路交叉口东南侧；
3. 工程规模：眉山市科技先导城建设项目一期工程施工图设计范围内的全部内容，建设占地面积约690341m²（1035.51亩），建筑面积约377720m²，主要建设内容为科研中试中心，学科交叉平台、综合实验楼、宿舍楼、食堂、教学楼、体育馆、图书馆、行政楼、综合学习中心、地下车库等，最终以施工图和清单表达的内容为准。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约35.5亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

4

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 投标文件；

6. 附录，即：委托人提供的资料

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：牟海亮，身份证号码：510824198211014615，注册号：51020601。

五、签约酬金

监理酬金为包干价（大写）：壹仟捌佰捌拾万圆整（人民币18800000.00元）。

六、期限

1. 监理期限：本工程设计施工的全过程监理（含设计施工延长期及缺陷责任期的监理服务）【备注：设计施工招标文件中计划工期为600日历天（其中：设计60日历天，施工540日历天）】。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理及相关服务。

5

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员提供工程相关资料,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022年12月9日。

2. 订立地点: 眉山市东坡区裴城路1089号眉山发展大厦A座。

3. 本合同正本一式贰份,双方各执一份;协议书副本叁份,甲方(委托人)存伍份,乙方(监理人)存伍份,具有同等法律效力。

发包人: 眉山市科教投资有限公司
(盖章)

承包人(公章): 四川元丰建设项
目管理有限公司 (盖章)

住所: 四川省眉山市东坡区裴城
路1089号眉山发展大厦A座
邮政编码: 620020

住所: 成都市锦江区东大街68号2
幢1单元2101-2105
邮政编码: 610003

法定代表人
或其委托代理人(签字) 周海勤
经办人(签字) _____

法定代表人
或其委托代理人(签字) 王明勇
经办人(签字) _____

开户银行: 中国光大银行股份有
限公司眉山分行

开户银行: 成都银行股份有限公司
解放路支行

账号: 50480188000053574

账号: 16012004215276000012

电话: 028-38186370

电话: 028-62020418

传真: _____ / _____

传真: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

5、容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务 **中标通知书、合同**

合同额：**1799.8885万元** 合同签订时间：**2021.02.02**

中标通知书（监理）

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于2020年12月23日所递交的容西片区安置房及配套设施项目B1标段监理投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

项目名称	容西片区安置房及配套设施项目B1标段监理		
中标范围	容西片区安置房及配套设施项目B1标段监理		
中标价	小写：1799.8885万元 大写：壹仟柒佰玖拾玖万捌仟捌佰捌拾伍元整		
中标服务期限	施工阶段自中标通知书发出后至工程竣工验收完毕；缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止，缺陷责任期为24个月。		
工程质量	合格		
总监理工程师	刘元六	执业资格及证书编号	房屋建筑工程注册监理工程师 00278476
备注	无		

请你方在接到本通知书后的30日内根据招标文件要求与招标人签订监理合同

招标代理机构：（盖章）
2021年1月4日



《容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务合同》

合同编号：CSFZ-FW-2021-0020-RXAZ-013

容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务合同

委托人（甲方）：中国雄安集团城市发展投资有限公司
 监理人（乙方）：四川元丰建设项目管理有限公司



《容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务合同》

一、合同协议书

中国雄安集团城市发展投资有限公司为实施容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务，已接受四川元丰建设项目管理有限公司对该项目监理响应。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书及承诺函；
- (3) 投标文件；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报价清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

(10) 合同其他附件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：合同总金额（含税价）人民币大写壹仟柒佰玖拾玖万捌仟捌佰捌拾伍元（¥17998885），其中：合同价款（不含税价）人民币大写壹仟柒佰玖拾玖万零捌拾元壹角玖分（¥16980080.19），税额人民币大写壹佰零壹万捌仟捌佰零肆元捌角壹分（¥1018804.81），税率6%。采用增值税一般计税方式，提供增值税专用发票。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化，但合同总金额（含税价）相应调整。

4. 总监理工程师：姓名刘元六，身份证号512225197101069536，注册号00278476。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：符合《建设工程监理规范》GB50319-2013及本项目监理质量要求。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2021年1月4日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准，监理服务期限为施工阶段自中标通知书发出后至工程竣工验收完毕；缺陷责任期阶段自工程竣工验收完毕至缺陷责任期止，缺陷责任期为24个月。

《容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段监理服务合同》

9. 本合同协议书正本贰份、副本捌份，合同双方各执正本壹份。副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 合同生效

本合同自法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，以最后签署时间为准。

委托人：中国雄安集团城市发展投资有限公司 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司
 （盖章） （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签订时间：2021年2月2日

签订时间：2021年2月2日

四、委托人要求

(一) 监理要求

1. 项目概况

1.1 工程概况

1.1.1 本项目基本情况:

本次容西片区安置房及配套示范项目监理招标共包含10个标段,分别为:A1标段监理、A2标段监理、B1标段监理、B2标段监理、B3标段监理、C1标段监理、C2标段监理、C3标段监理、D标段监理、E标段监理。

其中:

(1) 容西片区B单元安置房及配套示范项目B1标段监理:总建筑面积约79.25万平方米(不含人防建筑面积),其中,地上建筑面积约54.12万平方米,地下建筑面积约25.14万平方米(不含人防建筑面积)。

1.1.2 本项目施工场地(现场)具体地理位置:

容西片区B单元(B1、B2、B3)安置房及配套示范项目。项目地块位于河北雄安新区容西片区北部,东至楼堤大街,西至段沙大街,南至津保路,北至津保高速铁路。其中B1西至段沙大街,东至容善街,北至津保高速铁路,南至豪丹路。

2. 监理范围及内容

2.1 监理范围:本项目图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作,包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯及室外工程、消防工程及其设施设备、景观绿化工程、小市政工程、高低压变配电工程等全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务,并派专人驻场配合项目BIM和CIM的数据对接,以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制,对合同、信息等进行全面管理,对工程建设相关方的关系进行综合协调,并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等,其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。【不包括人防区域的建筑、结构、设备安装、装饰、电气、给排水、采暖、变配电等内容的监理服务。】

2.2 监理内容

三、拟派总监理工程师业绩情况

姓名	吴通海	性别	男	年龄	50岁	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	中国地质大学			毕业时间	2016.07		所学专业	土木工程	
工程建设行业工作年限	22年	监理服务工作年限	9年	投标人企业工作年限	9年		技术特长	建筑	
国家注册监理工程师注册号	51012246			注册专业	房屋建筑工程、市政公用工程				
国家行业监理工程师证书号	/			登记专业	/				
其他类型注册监理工程师证书号	/			注册专业	/				
主要工作经历	2016年-至今在四川元丰建设项目管理有限公司担任总监理工程师								
拟派总监业绩情况									
序号	项目名称	合同金额(万元)	合同签订时间	竣工验收时间(已完工项目填写)		工程类型			
1	河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段	4703.9855万	2021.03.22	2023.09.22		房屋建筑工程			
2	中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司仓储物流项目监理(第七标段)	120.6530	2023.10.12	/		房屋建筑工程			
3	BFTX1901 监理项目	75.55	2020.05.27	/		房屋建筑工程			

1、河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段 中标通知书、合同、竣工验收报告

合同额：4703.9855万元 竣工时间：2023.09.22

2021-149

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于2021年3月2日所递交的容东片区3号地项目工程监理第二标段（项目编号：XAPR·G20210000045001002）投标文件已被招标人接受，确定为中标人。

项目名称	容东片区3号地项目工程监理第二标段
中标范围	本项目工程建设过程中所涉及的工程项目（包括设备安装、调试）的施工准备、施工、交工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务； 第二标段：本标段包含57宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），58宗地（不含绿地、市政道路及广场），59宗地（不含绿地），61宗地（不含绿地、市政道路及广场），总建筑面积约118万平米。
中标价	47039855元 （大写：肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整）。
服务期限	自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为2021年3月9日，计划竣工日期为2023年3月20日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起24个月
总监理工程师	李斌 执业证书：监理工程师；房屋建筑工程；市政公用工程 证书编号：00376697

请你方在本通知书发出之日起30日内与招标人签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金。



河北建投雄安·金湖未来城项目
工程监理第二标段合同

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司
监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

2021年3月22日

附件一：合同协议书

合同协议书

河北建投雄安建设开发有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段，已接受四川元丰建设项目管理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报价清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 附录，即：

附录A 相关服务的范围和內容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

- (10) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整（¥47039855）。

其中：合同价款（不含税价）人民币大写肆仟肆佰叁拾柒万柒仟贰佰贰拾壹元柒角整（¥44377221.7），税额人民币大写贰佰陆拾陆万贰仟陆佰叁拾叁元叁角整（¥2662633.30），税率6%。

4.总监理工程师：姓名李斌，身份证号510722197505272553，注册号51007995。

5.监理工作质量符合的标准：合格

6.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：2021年3月9日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为2021年3月9日，计划竣工日期为2023年3月20日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起24个月。

9.本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

2021年3月22日

2021年3月22日

委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容:

一、监理要求

1. 工程概况

河北建投雄安·金湖未来城项目,本次申请建设内容规划总用地面积69.41万平方米,总建筑面积约230万平方米,其中地上总建筑面积165万平方米,主要建设内容为住宅、公寓式住宅、商业、写字楼、酒店、配建公共服务设施、其他配套服务设施。地下建筑面积65万平方米,主要建设内容为地下商业、人防、车位、配套市政公用设施。

建设地点:雄安新区容东片区西南。

标段划分:本次招标分两个标段,投标人须对标段范围内全部内容进行投标,不接受只对其部分内容的投标。

第一标段:本标段包含56宗地(不含绿地、市政道路、小学、初中、社区中心、广场及A2-06-02地块内的物业),总建筑面积约112万平米。

第二标段:本标段包含57宗地(不含绿地、市政道路及幼儿园),58宗地(不含绿地、市政道路及广场),59宗地(不含绿地),61宗地(不含绿地、市政道路及广场),总建筑面积约118万平米。

2. 监理范围及内容

本项目工程建设过程中所涉及的工程项目(包括设备安装、调试)的施工准备、施工、交工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务,包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯及室外工程、消防工程及其设施设备、景观绿化工程、小市政工程、高低压变配电工程全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务,并派专人驻场配合项目BIM和CIM的数据对接,以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制,对合同、信息等进行全面管理,对工程建设相关方的关系进行综合协调,并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等,其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。

2.2 监理内容

2.2.1 总体监理内容

47

河北建投雄安建设开发有限公司

关于容东片区3号地块项目更名的通知

致:北京中城建设监理有限公司
四川元丰建设项目管理有限公司
中交第四公路工程局有限公司
中建一局集团建设发展有限公司
中国建筑第二工程局有限公司
中国建筑第八工程局有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
华东建筑设计研究院有限公司
中国建筑设计研究院有限公司

经河北雄安新区改革发展局同意,自2021年3月2日起,我单位建设开发的“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”,各标段总承包将项目名称统一为“河北建投雄安·金湖未来城项目-第X标段”,请遵照执行。



“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”

四川元丰建设项目管理有限公司监理人员变更申请表

项目名称:河北建投雄安·金湖未来城项目

变更前情况		变更后情况	
原岗位人员姓名	李斌	变更后人员姓名	吴通海
性别	男	性别	男
岗位职务	总监理工程师	岗位职务	总监理工程师
职称	高级工程师	职称	高级工程师
资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00376697	资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00479860
申请变更原因	因李斌在前任职期间,建立业绩证书,一直全病,无法继续履职		
建设单位意见:	 建设单位(盖章): 签字: 孙磊 2021年6月18日		

NO _____

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	28975.1m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	131100202304064001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年7月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	26171.48
层数	11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	131100202304064001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	湖东科技园全钢楼	工程地址	雄安新区容城县容西镇
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	2157.98m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133102202301060301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成工程项目的全部内容并约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: 魏一三 项目负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: 魏博华 设计负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 魏博华 技术负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 魏博华 审查负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 魏博华 总监理工程师: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 魏博华 项目负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	湖东科技园全钢楼	工程地址	雄安新区容城县容西镇
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	29458.85m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133102202301060301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成工程项目的全部内容并约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: 魏一三 项目负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: 魏博华 设计负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 魏博华 技术负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 魏博华 审查负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 魏博华 总监理工程师: 魏博华 (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 魏博华 项目负责人: 魏博华 (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	湖北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29723.5m ²
层数	17	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202301130101
建设单位	湖北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	湖北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29610.87m ²
层数	14	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202301130101
建设单位	湖北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内 容和约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐 全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	2667.7m ²
层数	9	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230112010
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: 王明 设计负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 王明 技术负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 王明 审查负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 王明 总监理工程师: 王明 (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 王明 项目负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	20546.34m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	123100202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: 王明 设计负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 王明 技术负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 王明 审查负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 王明 总监理工程师: 王明 (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 王明 项目负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区西园南
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	17255.6m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	1331002023060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: 李... 设计负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 李... 技术负责人: 李... (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 李... 审查负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 李... 总监理工程师: 李... (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 李... 项目负责人: 李... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区西园南
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	18511.94m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	1331002023060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管 理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格


 勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: 李... 设计负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: 李... 技术负责人: 李... (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: 李... 审查负责人: 李... (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: 李... 总监理工程师: 李... (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: 李... 项目负责人: 李... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	12926.25m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	14325.18m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工日期：2023.09.22

竣工项目审查

工程名称	DX-A2-02-02, DX-A2-09-01		
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	124762.43m ²
层数	2	工程规模	一栋
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.09.22
施工图审查批准号	2021J1260014674	施工许可证号	133100202304061401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内密。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论：

符合合格。

勘察单位 法定代表人：[红祁印正] 项目负责人：[张福华] (公章) 2023年09月22日	设计单位 法定代表人：[之宋印源] 设计负责人：[孙志华] (公章) 2023年09月22日	施工单位 法定代表人：[之石印雨] 技术负责人：[王...] (公章) 2023年09月22日
施工图审查机构 法定代表人：[印...] 审查负责人：[...] (公章) 2023年09月22日	监理单位 法定代表人：[勇罗印明] 总监理工程师：[...] (公章) 2023年09月22日	建设单位 法定代表人：[慧房印勤] 项目负责人：[...] (公章) 2023年09月22日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6452.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6452.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015733	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容	审查情况				
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定期限完成了设计且提供规定的方案。				
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已完成合同约定的施工内容。				

竣工验收结论：

经各方验收，符合设计要素，验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人：[祁...] 项目负责人：[...] (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人：[之宋印源] 设计负责人：[...] (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人：[明季印永] 技术负责人：[...] (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人：[印...] 审查负责人：[...] (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人：[勇罗印明] 总监理工程师：[...] (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人：[...] 项目负责人：[...] (公章) 2023年6月27日


竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2936.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2936.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015729	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求
验收合格 同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 谢建华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 之宋印源 (公章) 设计负责人: 李国生 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选印 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 (公章) 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1654.11 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1654.11 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015732	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求 验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 福 (公章) 项目负责人: 谢建华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 之宋印源 (公章) 设计负责人: 李国生 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选印 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 (公章) 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6599.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6599.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015744	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论: *经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用*

勘察单位 法定代表人: <i>李永</i> 项目负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: <i>宋印源</i> 设计负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: <i>李永</i> 技术负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: <i>李永</i> 审查负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: <i>李永</i> 总监理工程师: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: <i>李永</i> 项目负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2574.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	7/8		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2574.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论: *经各方验收符合设计要求,验收合格同意交付使用*

勘察单位 法定代表人: <i>李永</i> 项目负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: <i>宋印源</i> 设计负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: <i>李永</i> 技术负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: <i>李永</i> 审查负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: <i>李永</i> 总监理工程师: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: <i>李永</i> 项目负责人: <i>李永</i> (公章) 2023年6月27日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4634.28 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4634.28 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢建华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李洪涛 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 李洪涛 项目负责人: 李洪涛 (公章) 2023年6月27日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3764.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3764.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意
交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢建华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李洪涛 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 李洪涛 项目负责人: 李洪涛 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	5638.96 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5638.96 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015833	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 梁焜华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1652.62 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1652.62 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015746	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 梁焜华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1648.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1648.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015734	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁强 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国臣 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 祁强 审查负责人: 祁强 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴海华 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4506.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	1/6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4506.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015749	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁强 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国臣 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 祁强 审查负责人: 祁强 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴海华 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2728.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2728.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015731	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收合格,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张廷 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	6554.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	4/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6554.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015827	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收合格,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张廷 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	5127.47 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5127.47 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015745	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 谢强 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 袁林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗月 总监理工程师: 吴... (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张... 项目负责人: 张... (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	3635.50 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3635.50 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015730	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 谢强 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 袁林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗月 总监理工程师: 吴... (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张... 项目负责人: 张... (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	4660.5 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4660.5 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015748	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合图纸设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 黄林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗明 总监理工程师: 吴琳 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6097.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6097.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015829	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 黄林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗明 总监理工程师: 吴琳 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3682.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分1层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3682.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015144	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 同意竣工验收交付使用

勘察单位 法定代表人: 柳红印 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 李国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月18日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月18日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	4313.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4313.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015146	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 同意竣工验收交付使用。

勘察单位 法定代表人: 柳红印 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 李国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	7046.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分1、2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7046.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015147	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各参建方, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 李同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 潘博 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3740.72 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015145	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各参建方, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 李同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 潘博 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.53 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.53 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015152	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 靳燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 靳燕华 (公章) 审查负责人: 靳燕华 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张强 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3903.86 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3903.86 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015151	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同规定期限完成了 图纸规定的內容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 靳燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 靳燕华 (公章) 审查负责人: 靳燕华 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张强 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3727.15 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3727.15 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015141	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计需求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁印 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 长国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 李印 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015143	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计需求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁印 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 长国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: 吴印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 李印 (公章) 2023年6月16日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3778.9 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3778.9 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015148	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同的约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6361.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6361.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015149	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同的约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5436.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5436.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015142	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 祁阳红	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 昌选印	监理单位 勇罗	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5979.81 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分1、2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015283	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期完成了设计图纸规定的内容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 祁阳红	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 昌选印	监理单位 勇罗	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 印选 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3464.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3464.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015002	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月27日	施工单位 明季印永 法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015452	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月27日	施工单位 明季印永 法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.03 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.03 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015453	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李印永 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人: 印明	法定代表人:
审查负责人: 印选	总监理工程师: 吴海 (公章)	项目负责人: 李印永 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5908.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5908.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015001	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李印永 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人: 印明	法定代表人:
审查负责人: 印选	总监理工程师: 吴海 (公章)	项目负责人: 李印永 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015140	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计, 符合国家规范要求。			
二、完成合同约定情况		已按合同约定内容。			

竣工验收结论:

经竣工验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙德印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 李国号 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 孙德印	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 孙德印	总监理工程师: 吴玉强 (公章)	项目负责人: 潘博文 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.64 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.64 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015450	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计, 符合国家规范要求。			
二、完成合同约定情况		已按合同约定内容。			

竣工验收结论:

经竣工验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙德印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 李国号 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 孙德印	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 孙德印	总监理工程师: 吴玉强 (公章)	项目负责人: 潘博文 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4013.83 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4013.83 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月7日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015451	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月7日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4015.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4015.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月7日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015454	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -M-13-01 地块(地上部分) 58-13-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5487.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5487.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014996	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的內容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同完成施工內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月27日	总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -M-13-01 地块(地上部分) 58-13-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2812.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2812.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014995	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的內容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同完成施工內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月27日	总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3434.27 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3434.27 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014997	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 宋印源 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印明	法定代表人:
总监理工程师: 印昌选 (公章)	总监理工程师: 印明 (公章)	项目负责人: 印昌选 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4479.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4479.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014998	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 宋印源 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印明	法定代表人:
总监理工程师: 印昌选 (公章)	总监理工程师: 印明 (公章)	项目负责人: 印昌选 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日







竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	11955.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	11955.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015139	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸约定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人: 谢益华	设计负责人: 赵国任	技术负责人: 李永
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 李永
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日




竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015138	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定完成设计图纸约定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人: 谢益华	设计负责人: 李国任	技术负责人: 李永
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 李永
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.19 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.19 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015133	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邵志红 项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国华 (公章) 2023年6月6日	施工单位 明李印永 技术负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015135	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邵志红 项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国华 (公章) 2023年6月6日	施工单位 明李印永 技术负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张永 (公章) 2023年6月6日




竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015136	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 孙彬 (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 孙彬 (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月6日







竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12273.76 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12273.76 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015137	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 孙彬 (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 孙彬 (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月6日



竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-13-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	24618.08 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	24618.08 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306015504	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计 图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计,验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 梁嘉华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 项目负责人:  2023年6月7日



竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-07-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	12856.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12856.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015828	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成内容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 梁嘉华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 项目负责人:  2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-06-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	15790.35 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	15790.35 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015754	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		

竣工验收结论：
经各方验收符合设计要求，验收合格，同意交付使用

勘察单位 法定代表人：[宋印源] 项目负责人：[宋印源] (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人：[宋印源] 设计负责人：[宋印源] (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人：[明李印永] 技术负责人：[明李印永] (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人：[吕选] 审查负责人：[吕选] (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人：[勇罗印明] 总监理工程师：[勇罗印明] (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人：[慧房印勤] 项目负责人：[慧房印勤] (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-08-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	8969.95 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8969.95 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015753	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了合同约定的内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定施工内容		

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计文件要求，验收合格，同意交付使用

勘察单位 法定代表人：[宋印源] 项目负责人：[宋印源] (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人：[宋印源] 设计负责人：[宋印源] (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人：[明李印永] 技术负责人：[明李印永] (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人：[吕选] 审查负责人：[吕选] (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人：[勇罗印明] 总监理工程师：[勇罗印明] (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人：[慧房印勤] 项目负责人：[慧房印勤] (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-12-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	24115.87 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	24115.87 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015150	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢鑫华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 吕选 (公章)	项目负责人: 吕选 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-14-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	13935.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	13935.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015134	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢鑫华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 吕选 (公章)	项目负责人: 吕选 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12772.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上3/4层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12772.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230104020 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定工期完成了设计 因天气产生的内容</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			<p>已完成合同约定的施工内容</p>		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计文件验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位	明季印永
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	
项目负责人: 谢嘉华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 张博 (公章)	
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日	
施工图审查机构	监理单位	建设单位	
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	
审查负责人:	总监理工程师: 吴海如 (公章)	项目负责人: 张博 (公章)	
年 月 日	2023年6月30日	2023年6月30日	

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02地块(地下部分) DX-A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	8068.36 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8068.36 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230327040 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定工期完成了设计 设计图纸规定的内容</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			<p>已完成合同约定的施工内容</p>		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计文件验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位	明季印永
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	
项目负责人: 谢嘉华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 张博 (公章)	
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日	
施工图审查机构	监理单位	建设单位	
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	
审查负责人:	总监理工程师: 吴海如 (公章)	项目负责人: 张博 (公章)	
年 月 日	2023年6月30日	2023年6月30日	

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块 58-10-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	9255.22 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/4		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	9255.22 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定完成打料图既规定内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已按合同约定完成内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人：[签字] 项目负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人：[签字] 设计负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人：[签字] 技术负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人：[签字] 总监理工程师：[签字] (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块 58-10-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	14470.38 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14470.38 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定完成完成了设计图纸规定的内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定全部内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人：[签字] 项目负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人：[签字] 设计负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人：[签字] 技术负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人：[签字] 总监理工程师：[签字] (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人：[签字] (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	17518.34 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	17518.34 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意
交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁延红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印 技术负责人: 李永印 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同德 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: 吴永红 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 孙延红 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	9302.8 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/4/5		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	9302.8 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁延红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印 技术负责人: 李永印 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同德 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: 吴永红 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 孙延红 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、 DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、 DX-A4-14-02地块(地下部 分)DX-A4-14-02		工程地址			雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	12007.99 m ²			
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地下2层					
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	12007.99 m ²					
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日					
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日					
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202303270401			
审查项目及内容			审查情况					
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计					
1、基础、主体、室内外装饰工程			图规规定的内容					
2、给排水、燃气、消防工程								
3、建筑电气安装工程								
4、通风与空调工程								
5、电梯、电扶梯安装工程								
6、室外工程								
7、市政道路、桥梁工程								
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容					
1、总包合同约定								
2、分包合同约定								
3、专业承包合同约定								

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意
交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁彦华 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明李 印永 法定代表人: 李永 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗 法定代表人: 勇罗 总监理工程师: 吴国栋 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月30日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-14-02地块(地 上部分)A4-14-02(58-14B办 公楼)		工程地址			雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	18396.77 m ²			
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上4/5/6层, 地下2层					
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	18396.77 m ²					
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日					
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日					
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202301040201			
审查项目及内容			审查情况					
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计					
1、基础、主体、室内外装饰工程			图规规定的内容					
2、给排水、燃气、消防工程								
3、建筑电气安装工程								
4、通风与空调工程								
5、电梯、电扶梯安装工程								
6、室外工程								
7、市政道路、桥梁工程								
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容					
1、总包合同约定								
2、分包合同约定								
3、专业承包合同约定								

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意
交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁彦华 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明李 印永 法定代表人: 李永 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗 法定代表人: 勇罗 总监理工程师: 吴国栋 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月30日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 M4-08-02、M4-11-02、 M4-11-03、M4-14-02地块（地上部分） M4-14-02（S8-14C办公楼）	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	22968.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5/7层，地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	22968.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015487	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图规规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

竣工验收结论：

经竣工验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月30日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 DX-A4-10-01、 DX-A4-11-01地块 (地下部分) DX-A4-10-1	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	30666.44 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	30666.44 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015363	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图规规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

竣工验收结论：

经竣工验收，符合设计要求，验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月30日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月30日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月30日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月30日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月30日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分) 58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 程江 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋国源 设计负责人: 宋国源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 李永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙明 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 罗明 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张强 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分) 59-16-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2759.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2759.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按照合同约定期限完成设计图纸规定的全部内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格

同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 程江 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋国源 设计负责人: 宋国源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 李永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 孙明 审查负责人: 孙明 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 罗明 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张强 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2988.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2988.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	1360.31 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1360.31 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工内容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块（地上部分）59-16-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	453.41 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1层，地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	453.41 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块（地上部分）59-16-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2711.20 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层，地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2711.20 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-6#		工程地址 雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2752.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2752.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-7#		工程地址 雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2185.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2185.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  (公章) 设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  (公章) 技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  (公章) 审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  (公章) 总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人:  (公章) 2023年6月30日


竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2648.00 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2648.00 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">已完成合同约定的施工内容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

竣工验收结论:
 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

6




竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	4496.42 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4496.42 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">已按约定期限完成设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">已完成合同约定的施工内容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

竣工验收结论:
 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-16-01、DX-A4-16-02地块	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	14481.49 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14481.49 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202304060301
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: (公章) 项目负责人: (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: (公章) 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 明李印永 法定代表人: (公章) 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: (公章) 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: (公章) 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: (公章) 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	19002.71 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	19002.71 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015355	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容。			

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求,验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: (公章) 项目负责人: (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: (公章) 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 明李印永 法定代表人: (公章) 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: (公章) 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: (公章) 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: (公章) 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分) DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图统规定的內容。			
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求、验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郑志江	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢鑫华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 赵房印勤
审查负责人: 袁新	总监理工程师: 吴玉明	项目负责人: 张江
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分) DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图统规定的內容。			
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求、验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郑志江	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢鑫华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 赵房印勤
审查负责人: 袁新	总监理工程师: 吴玉明	项目负责人: 张江
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分)A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10687.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层/5层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	10687.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李军 (公章) 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 王同华 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 李洪波 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 王同华 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴利 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李洪波 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分)DX-A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7260.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	7260.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李军 (公章) 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 王同华 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 李洪波 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 王同华 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴利 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李洪波 (公章) 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李冲 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋源源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 李 (公章) 2023年6月30日
项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月30日	设计负责人: 宋源源 (公章) 2023年6月30日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 罗 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 房 (公章) 2023年6月30日
审查负责人: 尹 (公章) 2023年6月30日	总监理工程师: 罗 (公章) 2023年6月30日	项目负责人: 房 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

河北建投雄安-李村未来城

工程名称	项目-第六标段E7-1#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	剪力墙	建筑面积	4733.66 m ²
层数	地上9层,地下1层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J13060013965	施工许可证号	13310020230114201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况		已按设计图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李 (公章) 2023年7月25日	法定代表人: 宋源源 (公章) 2023年7月25日	法定代表人: 王 (公章) 2023年7月25日
项目负责人: 李 (公章) 2023年7月25日	设计负责人: 宋源源 (公章) 2023年7月25日	技术负责人: 王 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 尹 (公章) 2023年7月25日	法定代表人: 罗 (公章) 2023年7月25日	法定代表人: 房 (公章) 2023年7月25日
审查负责人: 尹 (公章) 2023年7月25日	总监理工程师: 罗 (公章) 2023年7月25日	项目负责人: 房 (公章) 2023年7月25日






竣工项目审查

河北建投雄安·全球未来城

工程名称	项目一第六标段(1)-2号楼	工程地址	雄安新区容城县西园南村
结构形式	剪力墙	建筑面积	4736.22m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2022年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20220306003915	施工许可证号	1334002023017007
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人:  总监理负责人:  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日










竣工项目审查

河北建投雄安·全球未来城

工程名称	项目一第六标段(1)-3号楼	工程地址	雄安新区容城县西园南村
结构形式	剪力墙	建筑面积	4732.75 m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2022年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20220306003915	施工许可证号	1334002023017007
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人:  总监理负责人:  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-4#楼	工程地址	雄安新区容东片区西园东
结构形式	剪力墙	建筑面积	500.43 m ²
层数	地上9层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023060013964	施工许可证号	13510020230514250
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建科工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝斌 项目负责人: 谢博群 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 李成林 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任彦 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 初国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 李亚明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-5#楼	工程地址	雄安新区容东片区西园东
结构形式	剪力墙	建筑面积	475.35 m ²
层数	地上9层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023060013965	施工许可证号	13510020230514250
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建科工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝斌 项目负责人: 谢博群 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 李成林 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任彦 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 初国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 李亚明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段17#楼	工程地址	雄安新区容东片区西园街
结构形式	剪力墙	建筑面积	5040.59m ²
层数	地上九层	工程规模	26477.8m ²
开工日期	2021年3月7日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J13060013964	施工许可证号	13110020230314057
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	符合设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全完整, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国忠 项目负责人: 谢国忠 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 郝国忠 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段17#楼	工程地址	雄安新区容东片区西园街
结构形式	剪力墙	建筑面积	4751.27m ²
层数	地上九层	工程规模	26477.8m ²
开工日期	2021年3月7日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J13060013965	施工许可证号	13110020230314057
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	符合设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全完整, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国忠 项目负责人: 谢国忠 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 郝国忠 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段(1)-6#楼	工程地址	雄安新城东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	3148.81m ²
层数	地上18层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J020013763	施工许可证号	133100202302114050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图施工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 柳世林 项目负责人: 柳世林 (公章) 2023年7月25日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 王瑾 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 柳世林 审查负责人: 柳世林 (公章) 2023年7月25日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段(1)-9#楼	工程地址	雄安新城东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4233.8m ²
层数	地上18层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J020013765	施工许可证号	133100202302114050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图施工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 柳世林 项目负责人: 柳世林 (公章) 2023年7月25日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 王瑾 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 柳世林 审查负责人: 柳世林 (公章) 2023年7月25日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-第六标段(7-10#楼)	工程地址	雄安新区容城县西尚寨
结构形式	剪力墙	建筑面积	4499.99m ²
层数	地上8层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J2060019764	施工许可证号	1331002023034881
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 谢洪华 项目负责人: 谢洪华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理工程师: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 董房印勤 项目负责人: 董房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-第六标段(7-11#楼)	工程地址	雄安新区容城县西尚寨
结构形式	剪力墙	建筑面积	4238.49m ²
层数	地上8层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J2060019765	施工许可证号	1331002023034882
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:


工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 谢洪华 项目负责人: 谢洪华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理工程师: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 董房印勤 项目负责人: 董房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段57-12号楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上11层,地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	5251.65平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	

单位工程质量评定表(一)

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共9分部, 经审查符合标准及设计要求的9分部	共查79项, 其中符合要求79项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段13号楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上11层,地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	6264.9平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	

单位工程质量评定表(一)

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共9分部, 经审查符合标准及设计要求的9分部	共查79项, 其中符合要求79项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-14#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上层、地下层	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²	
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	1599.11平方米	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2260.61万元	
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	B33100202212110301	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	


单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经审查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-15#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上层、地下层	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12397.85m ²	
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	7011.27平方米	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2825.76万元	
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	B33100202212110301	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经审查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来		工程名称	项目-第一标段5-1#楼	工程地址	雄安新城区容东片区西园南
结构形式	剪力墙	建筑面积	7808.81 m ²	工程规模	15712.31 m ²
层数	地上1层	开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023/306001976	施工许可证号	13310020221208201		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司				
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司				
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司				
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司				
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司				
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				
审查项目及内容	审查情况				
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工				
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定				
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整				

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红红 项目负责人: 谢海峰 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙国常 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来		工程名称	项目-第一标段5-1#楼	工程地址	雄安新城区容东片区西园南
结构形式	框架	建筑面积	9850.86 m ²	工程规模	8199.74 m ²
层数	地上1层, 地下一层	开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023/306001446	施工许可证号	13310020221208202		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司				
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司				
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司				
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司				
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司				
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				
审查项目及内容	审查情况				
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工				
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定				
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整				

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红红 项目负责人: 谢海峰 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙国常 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城	工程地址	雄安新区容城县西留乡
结构形式	框架	建筑面积	10071.54m ²
层数	地上1层, 地下1层	工程规模	9199.74m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202178060014481	施工许可证号	B3100202304180201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建信工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝少华 项目负责人: 郝少华 (公章) 2023年7月26日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月26日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月26日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月26日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城	工程地址	雄安新区容城县西留乡
结构形式	剪力墙	建筑面积	10388.57m ²
层数	地上1层, 地下1层	工程规模	18689.71m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202178060014380	施工许可证号	B3100202304180201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建信工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝少华 项目负责人: 郝少华 (公章) 2023年7月26日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月26日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月26日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月26日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称		工程地址	
结构形式	建筑面积	层数	工程规模
开工日期	竣工日期	施工图审查批准号	施工许可证号
建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位
施工图审查机构	施工单位	审查项目及内容	
一、完成项目设计情况		审查情况	
1、基础、主体、室内外装饰工程		已按设计图	
2、给排水、燃气、消防工程		完工	
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 宋印源 项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 宋印源 审查负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 慧房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称		工程地址	
结构形式	建筑面积	层数	工程规模
开工日期	竣工日期	施工图审查批准号	施工许可证号
建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位
施工图审查机构	施工单位	审查项目及内容	
一、完成项目设计情况		审查情况	
1、基础、主体、室内外装饰工程		按设计图完工	
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 宋印源 项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 宋印源 审查负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 慧房印勤 (公章) 2023年7月25日

中标通知书

招标编号：HBSJ-202303FJ-042002007

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于2023年08月23日所递交的湖北分公司2023年部分建仓项目监理中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司仓储物流项目监理（第七标段）施工监理/监理与相关服务的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：1206530.00元其中：
施工监理/监理与相关服务期：450日历天。其中：监理服务期：日历天；相关服务期：日历天。
工程质量：合格
安全目标：合格
总监理工程师/现场监理机构负责人：吴通海
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到招标人处（指定地点）与我方签订施工监理/监理/监理与相关服务承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标代理机构（盖单位章）

2023年09月06日

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

合同编号
ZC051925K-ZH-JW-202309

2023-703

(GF—2012—0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一节 协议书
协议书

委托人（全称）：中国储备粮管理集团有限公司湖北分公司
监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司仓储物流项目监理（第七标段）；

2. 工程地点：孝感直属库汉川分公司院内；

3. 工程规模：中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司仓储物流项目，新建平房仓6栋，总仓容10.4万吨；配套建设生产辅助用房、器材库及备品库等附属设施及道路、地坪、水电网等总图工程同步建设科技储粮及智能化技术应用设施；

4. 工程概算投资或建安安装工程费：11535.0万元

二、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- (1) 协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标文件及投标文件附录；
(4) 专用条件及附录A、附录B；
(5) 通用条件；
(6) 监理规范；
(7) 监理与相关服务报价表；
(8) 监理与相关服务建议书；
(9) 在协议书中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：吴通海，身份证号码：51090219750417619A，注册号：51012216

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹佰贰拾万陆仟伍佰叁拾元整（¥1206530.00元）

包括：

2. 相关服务酬金：
其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：
(2) 设计阶段服务酬金：
(3) 保修阶段服务酬金：
(4) 其他相关服务酬金：

六、监理与相关服务期

监理与相关服务期：450日历天。

其中：

- 1. 监理服务期：
450日历天。自2023年10月13日开始，至2025年1月6日。
2. 相关服务期：

- (1) 勘察阶段服务期：
/日历天。自/年/月/日开始，至/年/月/日。
(2) 设计阶段服务期：
/日历天。自/年/月/日开始，至/年/月/日。
(3) 保修阶段服务期：
/日历天。自/年/月/日开始，至/年/月/日。
(4) 其他相关服务期：
/日历天。自/年/月/日开始，至/年/月/日。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间：2023年10月12日
2. 订立地点：中储粮孝感直属库有限公司
3. 本合同一式4份，具有同等法律效力，双方各执2份。

委托人： _____ (盖章)
住所： _____
邮政编码： _____
法定代表人或其授权的代理人：
(签字) 周明
开户银行： _____
账号： _____
电话： _____
传真： _____
电子邮箱： _____

监理人： _____ (盖章)
住所： 成都市锦江区东大街芷坝段268号
时代8号2101-2105
邮政编码： 610061
法定代表人或其授权的代理人：
(签字) _____
开户银行： 成都银行股份有限公司
放路支行 周明
账号： 16012001215276000012
电话： 028-86963187
传真： _____
电子邮箱： _____

4

国信招标集团股份有限公司
中标通知书

国信中[2020](27)045号

四川元丰建设项目管理有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织招标的 BFTX1901 监理项目（招标编号：GXTC-A-2027012）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐并经委托单位确认，贵单位为该项目中标人。

内容名称：**BFTX1901 监理项目**

中标金额：**¥755500.00（大写：柒拾伍万伍仟伍佰元整）**

采购方式：**公开招标**

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，到**中国人民解放军 77643 部队**办理签定合同等有关事项。

特此通知



2020年4月24日

国信招标集团股份有限公司
地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层
电话：0086-10-68315588 传真：0086-10-88356050
电子邮箱：guoxin@chinabidding.com.cn 邮编：100044

BFTX1901 监理项目

建设工程委托监理合同

委托人：**中国人民解放军 77643 部队**

监理人：**四川元丰建设项目管理有限公司**

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人：**中国人民解放军 77643 部队**

监理人：**四川元丰建设项目管理有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：**BFTX1901 监理项目**

工程地点：**西藏林芝市察隅县**

建设规模：**/**

总投资：**/**

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

① 监理投标书及中标通知书；

② 本合同专用条件；

③ 本合同标准条件；

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

⑤ 本合同履行过程中，经过双方确认的涉及合同履行的往来函件、会议纪要或书面承诺等。

当上述文件的内容相互矛盾或者有冲突时，原则上以上列次序在前的为准，但如补充与修正文件或经过双方确认的往来函件、承诺书、会议纪要等对有关履行事项做出特别声明或说明的除外。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：**吴通海**，证书编号：**51012246**。

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

从本合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期满后终止。

七、签约酬金

签约酬金（大写）：**柒拾伍万伍仟伍佰元整**（小写¥：**755500.00元**）

八、本合同一式**陆**份，具有同等法律效力，双方各执**叁**份。

委托人：**中国人民解放军 77643 部队**

地址：**西藏林芝市察隅县**

沿江东路1号

邮政编码：**860600**

法定代表人：**（签字）**

或委托代理人：**（签字）**

开户银行：**中国农业银行股份有限公司**

察隅县支行

户名：**中国人民解放军 77643 部队**

账号：**25-730001040003688**

电话：**0894-5432394**

监理人：**四川元丰建设项目管理有限公司**

地址：**成都市锦江区东大街芷泉**

68号时代8号2101-2105

邮政编码：**610061**

法定代表人：**（签字）**

或委托代理人：**（签字）**

开户银行：**成都银行解放路支行**

户名：**四川元丰建设项目管理有限公司**

账号：**1601 2004 2152 7600 0012**




电话：**028-62020418**


本合同签订于：2020年**5**月**27**日

四、投标人获奖情况

序号	项目名称	奖项名称	获奖时间	获奖等级	项目类型
1	川北医学院附属医院新区医院门诊综合楼建设项目	国家优质工程奖	2019.12	国家级	房屋建筑工程
2	西宁时代盛华 2#楼工程	中国钢结构金奖	2021.05	国家级	房屋建筑工程
3	眉山天府新区第一人民医院建设项目	中国钢结构金奖	2023.06	国家级	房屋建筑工程
4	南海外国语学校小学部增建校舍及相关场室（图书馆）	广东省建设工程优质结构奖	2023.09.27	省级	房屋建筑工程
5	成都理工大学产业技术学院（一期）项目图书馆	四川省建设工程天府杯银奖	2022.12	省级	房屋建筑工程

1、国家级奖项：《国家优质工程奖》 川北医学院附属医院新区医院门诊综合楼建设项目 合同、获奖证书





查证网址: <http://124.127.192.231/n13/c37619/content.html>

青海省盛华房地产开发有限公司文件

(2015)青盛房字第080号

中标通知书

“时代盛华”建设项目1#、3#公寓楼，2#超高写字楼的监理单位，经2015年7月4日公开开标后，通过我公司评标委员会评审及公司监督部门研究决定，现确定四川元丰建设项目管理有限公司为中标单位，请中标单位接到中标通知书后，于2015年7月6日前到建设单位签订监理合同。

建设规模	总建筑面积164798.89平方米
中标造价	暂定6亿元（最终以预决算为准）
工期要求	1460天(暂定)
工程质量	江河源杯
项目经理	龚益民
备注	全国注册监理工程师注册证书注册号51009326

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日



第一部分建设工程委托监理合同

委托人：青海省盛华房地产开发有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

工程名称：西宁“时代盛华”工程项目

工程地点：胜利路六号。青海省工商银行以西、中华巷以东、
工程概况：项目为商住楼、写字楼等集地下车库、住宅、商业、办公为一体的综合性项目工程（其中：1#、3#楼为住宅楼，高约99.6米，框剪结构；2#为写字楼，高约183.6米，超高、钢混结构建筑。总建筑面积：约161634.45㎡，（其中地上建筑面积为109393㎡，地下建筑面积为52241.45㎡）。

项目总造价：约6个亿（具体以项目最终结算为准）。

二、委托监理工作范围及内容：监理本工程施工图范围内的全部内容以及景观施工图的全部内容，控制工程建设的质量、进度和投资，进行工程建设的合同管理、信息管理。协调有关各方的工作关系。

监理服务费用总额：本工程总造价的0.8%计取（含税价）

三、合同期限：本合同自双方确认签字后生效并开始实施，至工程竣工验收合格备案交付委托人时终止。

四、服务费用支付方式：

1、监理服务费暂定为480万元（以最终总决算为准）。

1

2、合同签字盖章生效至工程地下四层封口完成后支付监理服务费的20%。

3、主体工程封顶完成后再支付监理服务费的30%。

4、外墙保温及安装工程完成后再支付监理服务费30%。

5、工程全部竣工验收合格备案交付委托人后支付剩余20%款项。

五、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1 监理投标书或中标通知书；
- 2 本合同标准条件；
- 3 本合同专用条件；
- 4 本工程施工图纸；
- 5 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

七、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

八、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式币种，向监理人支付报酬。

九、争议的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向合同履行地人民法院起诉。

十、本合同一式肆份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

2

委托人：（签章）

监理人：（签章）：

住所：

住所：

法定代表人：（签章）

法定代表人：（签章）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

2015.7.11
本合同签订于：年月日

3

荣誉证书

四川元丰建设项目管理有限公司

你单位监理的西宁时代盛华2#楼工程荣获第
十四届第二批中国钢结构金奖。特发此证。

二〇二一年五月



查证网址: <http://www.ccsa.org.cn/fenhui/show.php?id=32461>

3、国家级奖项：《中国钢结构金奖》

眉山天府新区第一人民医院项目、眉山天府新区疾控中心项目 合同、获奖证书

眉山天府新区第一人民医院项目、眉山天府新区疾控中心项目

监理服务合同

委托人（全称）：四川天府新区眉山管理委员会民生和社会事业局

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

日期：2020年7月

第一部分 协议书

委托人（全称）：四川天府新区眉山管理委员会民生和社会事业局

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：眉山天府新区第一人民医院项目、眉山天府新区疾控中心项目；
2. 工程地点：眉山市天府新区视高街道；
3. 工程规模：眉山天府新区第一人民医院建设项目占地面积约为178亩，规划总建筑面积约154843平方米，主体为钢结构，其中：地上总建筑面积约107920平方米，地下总建筑面积约46923平方米。主要建设内容包括门诊医技住院楼、体检健康中心、行政办公综合楼、医疗设备用房等建筑及相关附属配套设施。眉山天府新区疾控中心建设项目占地面积19.97亩，规划总建筑面积6163.8平方米，主体为钢结构，主要建设内容包括实验用房、行政办公用房、保障用房等建筑及相关附属配套设施。（本项目最终建筑面积以施工图设计文件为准）；
4. 工程概算投资额或建安安装工程费：160032.52万元。

二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容的

2

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李斌，身份证号码：510722197505272553，注册号：51007995

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币捌佰肆拾万零贰仟陆佰肆拾元整（¥8402640）。

包括：

1. 监理酬金：_____ / _____。
2. 相关服务酬金：_____ / _____。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____ / _____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____ / _____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____ / _____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____ / _____。

六、期限

1. 监理期限：

自____/____/____年____/____/____日始，至____/____/____年____/____/____日止。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自____/____/____年____/____/____日始，至____/____/____年

____/____/____日止。

(2) 设计阶段服务期限自____/____/____年____/____/____日始，至____/____/____年

____/____/____日止。

(3) 保修阶段服务期限自____/____/____年____/____/____日始，至____/____/____年____/____/____日止。

(4) 其他相关服务期限自____/____/____年____/____/____日始，至____/____/____年____/____/____日止。

3

____/____/____日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020年7月15日。

2. 订立地点：眉山天府新区中建大道1号。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：_____（盖章）

监理人：_____（盖章）

住所：_____

住所：成都市锦江区东大街龙泉段68号时

代8号2101-2105

邮政编码：_____

邮政编码：610061

法定代表人：（签字）_____

法定代表人：_____

经办人：（签字）_____

授权代理人：（签字）_____

开户银行：_____

开户银行：成都银行股份有限公司解放路支行

账号：_____

账号：16012004215276000012

电话：_____

电话：028-86963187

传真：_____

传真：028-62020418

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

4

荣誉证书

四川元丰建设项自管理有限公司

你单位监理的眉山天府新区第一人民医院建设项目荣获第十五届第二批中国钢结构金奖工程，特发此证。

二〇二三年六月



查证网址: <https://www.cmsa.net.cn/site/content/10886.html>

(GF-2012-0202)

工程施工监理

监理合同

委托人：佛山市南海区桂城街道林岳社区林岳经济联合社

出资人：佛山市南海区桂城投资发展有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

合同签订时间：2021年4月16日

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人：佛山市南海区桂城街道林岳社区林岳经济联合社

出资人：佛山市南海区桂城投资发展有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

委托人、监理人、出资人三方经协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：南海外国语学校小学部增建校舍及相关场室

工程地点：佛山市南海区桂城。

工程规模：南海外国语学校小学部东面 41 亩地增建校舍及相关场室，总建筑面积约 5.2 万平方米（其中图书馆总建筑面积：13290.26 m²，宿舍楼总建筑面积：17682.05 m²，教学楼总建筑面积：20644.91 m²；其中人防部分总建筑面积：8362 m²）。

服务范围：

主要包括南海外国语学校小学部增建校舍及相关场室的建筑、结构（包含钢结构）、人防、室内外装修（含二次装修）、给排水（排水全面考虑，包括空调排水、高低压给水等）、消防、防雷、通风空调、幕墙门窗、供配电、智能化（弱电）、节能、围墙、门卫室、室外道路、给排水、排污、园林景观（绿化）、照明、综合管线、运动场室、绿色建筑等施工图纸及工程量清单范围的施工监理。

本工程的监理阶段包括施工的准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于工程整改、竣工验收、工程移交及实物移交、工程结算）及工程质量保修阶段。

本工程的监理内容包括对施工图纸内容及变更项目的施工质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、对现场安全生产文明施工管理、组织协调等监理工作。

监理人在施工期间须将施工单位每月实际完成的预算清单工程量提交给出资人。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- ① 投标书；
- ② 本合同标准条件；
- ③ 本合同专用条件；
- ④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人、出资人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：付至，身份证号码：511023196802119816，注册号：51010183，联系电话：13880331312。

总监理工程师代表姓名：杨光，身份证号码：513025197204067330，注册号：51000018，联系电话：18086813468。

六、签约酬金

监理费合同价为：（小写）¥2,576,000.00；（大写）人民币贰佰伍拾柒万陆仟元整。

七、出资人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同一式拾份，委托人贰份，出资人肆份，监理人肆份。

本合同自 2021 年 4 月 16 日开始实施，至工程完工验收合格且 2 年质保期满为止。

委托人：佛山市南海区桂城街道林岳社区林岳经济联合社（签章）

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司（合同专用章）

公司地址：中国（四川）自由贸易试验区

成都市高新区益州大道北段 777 号 1 栋 1

单元 15 楼 1504 号

法定代表人：（签名）

法定代表人：（签名）

经办人：（签名）

经办人：（签名）

出资人：佛山市南海区桂城投资发展有限公司（签章）

法定代表人：（签名）

经办人：（签名）

本合同签订于：2021年4月16日

广东省建设工程优质结构奖证书

四川元丰建设项目管理有限公司监理的
南海外国语学校小学部增建校舍及相关场室(图书馆)工程评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字(2023)182C号

二〇二三年九月二十七日



查询网址: <http://www.gdcia.org/news/show/15764.aspx>

5、省级奖项：四川省建设工程天府杯银奖 成都理工大学产业技术学院（一期）项目
合同、获奖证书

2019-636

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司（中标人名称）：

你方于2019年10月24日（投标日期）所递交的成都理工大学产业技术学院（一期）
监理投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：12457800元。

工期：约420个日历天。

工程质量：符合合格标准。

项目总监：宋德贵（姓名）。

请你方在接到本通知书后的15日内，到宜宾市临港经济技术开发区临港大道宜宾市科
技创新中心科技岛D1-A座宜宾市科教产业投资集团有限公司（指定地点）与我方签订监
理合同。在此之前，应按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担
保。

特此通知

招标人：宜宾市科教产业投资集团有限公司

法定代表人：

2019年11月7日

成都理工大学产业技术学院（一期）项目

建设工程监理合同

委托人：宜宾市科教产业投资集团有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

合同签订时间：2019年11月20日

第一部分 协议书

委托人（全称）：宜宾市科教产业投资集团有限公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵
循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订
立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：成都理工大学产业技术学院（一期）项目；
2. 工程地点：宜宾市临港经济技术开发区；
3. 工程规模：该项目总用地面积约600亩，总建筑面积约为229376平方米，其中地上建筑
面积约为222126平方米，地下建筑面积约为7250平方米，建设内容包括图书馆、教学楼1、
教学楼2、校行政用房，基础实验楼、综合实验楼、风雨操场、学生宿舍、食堂、后勤及附
属用房、教师周转房及地下车库（含设备用房）等功能。项目建成后满足成都理工大学产业
技术学院5000学生使用需求；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目建安工程费共计158429.6229万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：宋德贵，身份证号码：511529198409101155，注册号：51010179。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟贰佰肆拾伍万柒仟捌佰元（¥12457800元）。

包括：

1. 监理酬金：_____ / _____。
 2. 相关服务酬金：_____ / _____。
- 其中：
- (1) 勘察阶段服务酬金：_____ / _____。
 - (2) 设计阶段服务酬金：_____ / _____。
 - (3) 保修阶段服务酬金：_____ / _____。
 - (4) 其他相关服务酬金：_____ / _____。

六、期限

1. 监理期限：

教学生活区：约300个日历天，教师周转房：约420个日历天。监理期：自监理人员
正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止（具体
时间以甲方通知为准），保修阶段服务期：自竣工验收合格之日起至施工质量保修期结
束之日止。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。
- (2) 设计阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。
- (3) 保修阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。
- (4) 其他相关服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，
并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年11月20日。
2. 订立地点：宜宾市临港经济技术开发区临港大道宜宾市科技创新中心科技岛
D1-A。
3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。



委托人: 宜宾市科教产业投资集团
有限公司 (盖章)

住所: 宜宾市临港经济技术开发区临港
大道宜宾市科创中心科技岛 D1-A 座
邮政编码: 644000

董事长:  (签字)

总经理:  (签字)

开户银行: 中国建设银行股份有限
公司宜宾临港支行

账号: 51050110101100000140

电话: 0831-3600633

传真: 0831-3602288


电子邮箱: /



监理人: 四川元丰建设项目管理有限公司
(盖章)

住所: 成都市锦江区东大街芷泉段 68 号 2
栋 1 单元 21 层 2101-2105
邮政编码: 610061

董事长:  (签字)

总经理:  (签字)

开户银行: 成都银行解放路支行

账号: 16012004215276000012

电话: 028-62020448

传真: 028-62020448

电子邮箱: 028@scyf168.com

天府杯奖 (省优质工程) 证书

四川元丰建设项目管理有限公司

你单位监理的成都理工大学产业技术学院 (一
期) 项目图书馆工程荣获 2020~2021 年度四川省建
设工程天府杯银奖。

特发此证

No: 2022-46-3

四川省建设工程质量安全与监理协会

二〇二二年十二月



查询网址: <http://cqssa.org.cn/grade/show-1017210.html>

五、拟派项目人员团队情况

序号	拟任项目机构 岗位职务	姓名	技术 职称	专业 特长	执业 资格 类别	注册/ 登记 专业	注册/ 登记 证书 编号	监理服 务工作 年限	进退场 时间
1	总监理工程师	吴通海	高级 工程师	房建、 市政	国家注册监理 工程师	房建、 市政	51012246	9年	按项目需 求进退场
2	土建监理工程 师	赵玉辉	中级 工程师	土建	深圳市专业监 理工程师	房建、 市政	B20210148	12年	按项目需 求进退场
3	装饰装修监理 工程师	鲁林全	中级 工程师	装饰 装修	广东省专业监 理工程师	房建、 市政	B24120310	5年	按项目需 求进退场
4	市政监理工程 师	徐冬平	中级 工程师	市政	广东省专业监 理工程师	房建、 市政	B23110456	9年	按项目需 求进退场
5	园林景观监理 工程师	鲁柏全	中级 工程师	园林 景观	广东省专业监 理工程师	房建、 市政	B24030052	21年	按项目需 求进退场
6	安全监理工程 师	鲁一了	中级 工程师	安全	广东省专业监 理工程师、广 东省安全员	房建、 市政	B19060588 、 A19030252	7年	按项目需 求进退场
7	机电监理工程 师	赵振国	中级 工程师	机电 安装	深圳市专业监 理工程师	水利水 电、机 电安装	B20240182	16年	按项目需 求进退场
8	安装监理工程 师	鲁秋蓉	中级 工程师	机电 安装	广东省专业监 理工程师	房建、 机电安 装	B24120457	5年	按项目需 求进退场
9	监理员	唐云润	/	建筑	广东省监理员	房建、 市政	C23110538	5年	按项目需 求进退场
10	发包人项目部 驻场办公人员	陈俊敏	/	建筑	深圳市专业监 理工程师	房建、 机电	B20240614	2年	按项目需 求进退场

1、总监理工程师（吴通海）

《身份证》



《本科毕业证书》



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

《国家注册监理工程师 注册执业证书（注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程）》

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



证书编号： 00479860



注册号 51012246

姓名 吴通海

性别 男

出生日期 1975 年 04 月 17 日

注册专业

1. 市政公用工程
2. 冶炼工程

注册执业单位 四川元丰建设项目管理
有限公司

有效期至 2021 年 02 月 10 日

持证人签名

发证日期 2018 年 02 月 1日



执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
注册专业变更为：
市政公用工程 房屋建筑工程

No. 00409271 认定机关(签章)
2018年9月6日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：
房屋建筑工程 电力工程

No. 00427418 认定机关(签章)
2018年12月6日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
注册专业变更为：
房屋建筑工程 市政公用工程

No. 00597832 认定机关(签章)
2020年 月 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录
有效期至：

2027年02月10日

No. 01224437 认定机关(签章)
2024年1月4日

延续/变更注册记录

有效期至：
2024年02月10日

No. 00641930 认定机关(签章)
2020年11月19日

粘贴处

《注册执业资格证书（国家注册监理工程师）》



监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得监理工程师的执业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



姓 名： 吴通海

证件号码： 510902197504176194

性 别： 男

出生年月： 1975年04月

批准日期： 2017年05月21日

管 理 号： 2017021510212016510109000477



《高级工程师职称》

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号: 20190031254



(颁证部门钢印)

姓名 吴通海
Full Name

性别 男
Sex

身份证号 510902197504176194
ID Number

专业名称 市政工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Professional Qualification

四川省工程技术高级职务
成都评审委员会
Appraisal Organization

评审时间 2018年12月27日
Appraisal Date

批准时间 2019年6月26日
Approval Date

查询码
Query Code

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

参保单位职工社会保险实缴明细

单位编号: 10010025894

单位名称: 四川元丰建设项目管理有限公司



序号	缴费期号	单位编号	人员编号	社会保险号码	姓名	单位缴费合计	个人缴费合计	利息合计	滞纳金合计	总合计	养老缴费基数总额	养老单位缴费金额	养老个人缴费金额	失业缴费基数总额	失业单位缴费金额	失业个人缴费金额	工伤缴费基数总额	工伤单位缴费金额
1	202401	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
2	202402	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
3	202403	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
4	202404	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
5	202405	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
6	202406	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
7	202407	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
8	202408	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
9	202409	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
10	202410	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
11	202411	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
12	202412	10010025894	10010017522246	510902197504176194	吴通海	760.38	378.92	0	0	1139.3	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	11.55
合计						9124.56	4547.04	0	0	13671.6	54132	8661.12	4330.56	54132	324.84	216.48	54132	138.60

打印时间: 2025年01月06日

说明: 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登录: <https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzm/yz/toPage.do>, 可凭验证码EaURuDBKK9qyJwYK08Hk验证, 验证码的有效期至2025年04月06日(有效期三个月)。

共1页, 第1页


2、土建监理工程师（赵玉辉）

《身份证》



《本科毕业证书》





岗位类别： <u>专业监理工程师</u>	
登记专业： <u>房屋建筑工程</u>	
<u>市政公用工程</u>	
姓名： <u>赵玉辉</u>	
性别： <u>男</u>	
身份证号： <u>652925198603153037</u>	
学历： <u>大专</u>	
所学专业： <u>工商管理</u>	
技术职称： <u>工程师</u>	
核发机构： <u>深圳市监理工程师协会</u>	从业单位： <u>四川元丰建设项目管理有限公司</u>
核发日期： <u>2021</u> 年 <u>05</u> 月 <u>19</u> 日	<u>深圳分公司</u>
核发编号： <u>020210148</u>	

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市 监理工程师协会会员年审
有效日期:
已通过2024年度深圳市 监理工程师协会会员年审
有效日期:
有效日期:

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理 综合知识继续教育培训
有效日期:
已参加2024年度工程监理 综合知识继续教育培训
有效日期:
有效日期:


施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设 安全生产管理知识教育培训
有效日期:
已参加2024年度工程建设 安全生产管理知识教育培训
有效日期:
有效日期:

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程 安全管理的监理业务培训
记录日期:
已接受2024年度危大工程 安全管理的监理业务培训
记录日期:
记录日期:

《中级工程师职称证》



 (加盖审批部门钢印有效)	系 列 <u>建筑工程</u> Category
	专 业 <u>建筑工程施工</u> Specialism
	资 格 名 称 <u>工程师</u> Qualified Title
	批 文 号 <u>保职改办中字</u> Approval No. <u>[2020]0301号</u>
姓 名 <u>赵玉辉</u> 性 别 <u>男</u> Name Gender	授 予 时 间 <u>2020年12月25日</u> Date of Conferment
出 生 年 月 <u>1986年03月15日</u> Date of Birth	管 理 号 <u>BD2030995</u> File No.
工 作 单 位 <u>河北青山建设集团有限公司</u> Organization	

《近 3 个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵玉辉

社保电脑号：807594600

身份证号码：652925198603153037

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	107127	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
2024	09	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			6381.06	3459.6			1165.56	388.56			388.56		205.34		226.56		56.64

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2dcb9453g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
107127

单位名称
四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



3、装饰装修监理工程师（鲁林全）

《身份证》



《毕业证书》



广东省专业监理工程师培训证书

姓 名：鲁林全

性 别：男

身份证号：512922196909179310

专 业 1：房屋建筑工程

专 业 2：机电安装工程

证书编号：B24120310

工作单位：四川元丰建设项目管理有限公司

有效期至：2027年12月10日



本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2024年12月12日



《中级工程师职称》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号
NO : 00147250

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional
Title Leading Group Made

姓名 鲁林全

性别 男

身份证号 512922196909179310

评审组织 成都市成华区工程技术市政专业技术职称资格专家评审委员会

专业名称 市政工程

资格名称 工程师



审批机关

任职资格时间 2018.12.31

批准时间 2019.4.16

发证时间 2019.6.26

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲁林全

社保电脑号：601029343

身份证号码：512922196909179310

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	107127	0.0									3523.0	*31.71				
2024	10	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
2024	11	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
2024	12	107127	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
合计			1846.08	923.04			971.25	388.5			97.14		126.84		84.54	21.15	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2dcb318dm ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107127	四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



4、市政监理工程师（徐冬平）

《身份证》



《毕业证书》



广东省专业监理工程师培训证书

姓名：徐冬平

性别：男

身份证号：430422198310029615

专业1：房屋建筑工程

专业2：市政公用工程

证书编号：B19030315

工作单位：四川元丰建设项目管理有限公司

有效期至：2028年2月27日



本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2025年1月3日



《中级工程师职称》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号：成建局中15212
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

姓名 徐冬平

性别 男

出生年月 1983年10月2日

专业名称 建筑工程

资格名称 工程师



成都市住房和城乡建设局
局建筑工程技术中级职
评审组织 务评审委员会

成都市住房和城乡建设局
局职称改革工作领导小
审批机关 组

批准时间 2015年9月15日

《近 3 个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐冬平

社保电脑号：626391996

身份证号码：430422198310029615

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	107127	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
2024	09	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			6381.06	3459.6			1165.56	388.56			388.56		205.34		226.56		56.64



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e3d2dcb408ce ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
107127

单位名称
四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



5、园林景观监理工程师（鲁柏全）

《身份证》



《本科毕业证书》



《广东省专业监理工程师（专业：房屋建筑工程、市政公用工程）》

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓名 鲁柏全

性别 男

身份证号 512922196706129313

专业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 四川元丰建设项目管理有限公司

证书编号 B24030052

初次发证日期：2024 年 3 月 1 日

换证日期： 年 月 日

有效期至：2027 年 2 月 28 日

《中级工程师职称证书》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件,具备相应专业技术职务任职资格。



编号:
NO 川建厅中1531号

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Personnel Department of
Sichuan Province

姓名 鲁柏全

性别 男

出生年月 1967.6.12

专业名称 建筑施工

资格名称 工程师



四川省建设厅建筑工程
评审组织 技术中级职务评审委员会

四川省建设厅职称
审批机关 改革工作领导小组

批准时间 2008年6月13日

6、安全监理工程师（鲁一了）

《身份证》



《本科毕业证书》



《广东省专业监理工程师（专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓名 鲁一了

性别 男

身份证号 511321199008089311

专业 市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位 四川元丰建设项目管理有限公司

证书编号 B19060588

初次发证日期：2017 年 7 月 30 日

换证日期：2023 年 8 月 10 日

有效期至：2025 年 5 月 29 日

《广东省安全员（专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》

本安全监理员培训证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓名 鲁一了

性别 男

身份证号 511321199008089311

专业 市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位 四川元丰建设项目管理有限公司

证书编号 A19030252

初次发证日期：2019 年 2 月 28 日

换证日期：2023 年 8 月 10 日


有效期至：2025 年 2 月 27 日



《中级工程师职称》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.



编号: 18902247
No

姓名 鲁一了

性别 男

身份证号 511321199008089311

专业名称 市政工程

资格名称 工程师



评审组织 四川省人力资源和社会保障厅
中级职务评审委员会

审批机关 四川省人力资源和社会保障厅职改领导小组

批准文号 川中1820082510号

批准时间 2018年11月

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲁一了

社保电脑号：633114018

身份证号码：511321199008089311

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	01	107127	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	107127	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	107127	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	107127	3523.0	*563.68	*281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	*4.72
2024	09	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	107127	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	107127	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			6813.51	3459.6			3885.0	1554.0			388.56		205.34		226.56		56.64



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2dcb56985 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
107127

单位名称
四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



7、机电监理工程师（赵振国）

《身份证》



《本科毕业证书》



工程监理从业人员
信用手册

深圳市监理工程师协会

岗位类别：专业监理工程师
登记专业：水利水电工程
机电安装工程



姓名：赵振国
性别：男
身份证号：220281197204131419
学历：大专
所学专业：汽车
技术职称：工程师
从业单位：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2024年4月16日
核发编号：B20240182



《中级工程师职称》

编号: 0780379
NO.



辽宁省人事厅制发
Formulated by Liaoning Provincial
Personnel Department

本证书由辽宁省人事
厅制发, 它表明持证人具
有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Personnel Department
of Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.



(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 赵振国
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1972年04月
Date of Birth

工作单位 沈阳南湖科技开发区建
设项目管理有限公司
Establishment

专业名称 暖通

Profession Series
资格名称 工程师

Post Qualification
授予时间 2008年11月

Conferment Date



发证机关
Issued by

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵振国

社保电脑号：814804183

身份证号码：220281197204131419

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	03	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	04	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	05	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	06	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	07	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	08	107127	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	*7.05
2024	09	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	23.25	3523	28.18	7.05
合计			5394.62	2895.92			971.3	323.8			323.8						70.5



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e3d2dcb8e15i ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107127	四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



8、安装监理工程师（鲁秋蓉）

《身份证》



《毕业证书》



广东省专业监理工程师培训证书

姓名：鲁秋蓉

性别：女

身份证号：512922197609189327

专业1：房屋建筑工程

专业2：机电安装工程

证书编号：B24120457

工作单位：四川元丰建设项目管理有限公司

有效期至：2027年12月22日



本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2025年1月3日



《中级工程师职称（专业：工民建）》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号
NO : 00147921

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional
Title Leading Group Made

姓名 鲁秋蓉

性别 女

身份证号 512922197609189327

评审组织 成都市成华区工程技术建筑专业技术职称资格专家评审委员会

专业名称 工民建

资格名称 工程师



审批机关 2018.12.31

任职资格时间

批准时间 2019.4.16

发证时间 2019.6.26

《近 3 个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲁秋蓉

社保电脑号：614173340

身份证号码：512922197609189327

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	107127	0.0									3523.0	31.71				
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523.0	31.71	3523.0	28.18	7.05
合计			1730.7	923.04			971.25	388.5			97.14		126.84		84.54	21.15	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2deb5cfe6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107127	四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



9、监理员（唐云润）

《身份证》



《毕业证书》



《广东省监理员（专业：房屋建筑工程、市政公用工程）》

本监理员培训证书由广东省建设
监理协会颁发。它表明持证人通过监
理员培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓 名 唐云润

性 别 男



身份证号 511023199004184692

专 业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 四川元丰建设项目管理有限公司

证书编号 C23110538

初次发证日期：2023 年 11 月 21 日

换 证 日 期： 年 月 日

有 效 期 至：2026 年 11 月 20 日

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐云润

社保电脑号：801920539

身份证号码：511023199004184692

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	107127	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
2024	09	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			6381.06	3459.6			1165.56	388.56			388.56		205.34		226.56		56.64



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2dcb7953q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107127	四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



10、发\\包人项目\\部驻\\场办公\\人员（陈俊敏）

《\\身份\\证》



《\\毕业\\证》



《广东省安全员（专业：房屋建筑工程、机电安装工程）》

工程监理从业人员
信用手册

深圳市监理工程师协会

岗位类别：专业监理工程师
登记专业：房屋建筑工程
机电安装工程



姓名：陈俊敏
性别：男
身份证号：440825199904200579
学历：大专
所学专业：建筑工程技术
技术职称：无
从业单位：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司



核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2024年9月6日
核发编号：B20240614

《近3个月在本单位缴纳社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈俊敏

社保电脑号：813573373

身份证号码：440825199904200579

页码：1

参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

单位编号：107127

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	107127	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	107127	3523.0	*528.45	*281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	*21.24	2360	*18.88	*4.72
2024	09	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	107127	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	107127	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			6381.06	3459.6			1165.56	388.56			388.56		205.34	226.56		56.64	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e3d2dcb820a7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
107127

单位名称
四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

