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投标附件 1.投标人近 3年同类工程业绩表

投标人近 3年同类工程业绩表（设计）

序号 建设单位 项目名称 建设规模
合同金额

（万元）

合同签订

时间

1

深圳市交通运

输局南山管理

局

南山区未纳市政

管养“两不管”道

路（第一批）改造

整治及示范工程

（方案设计）

本项目整治范围为南山区内

109 条现状道路。整治内容包括

优化机动车道空间，开放路侧

绿化带，建筑退界空间一体化

设计，完善交通设施，优化雨

水系统，完善路灯设施，更换

老旧、破损人行道铺装，因地

制宜建设自行车道等。

项目总投资匡算 98947 万元(暂

定),其中建安工程费 82210万元

(暂定)。

274.3302 2023.4.1

2

深圳市交通运

输局宝安管理

局

宝安区道路设施

养护技术咨询服

务项目（2022 年）

承担深圳市交通运输局宝安管

理局管辖范围内 2236 条道路

(其中:城市道路 2227 条、公路 9
条)的日常养护技术咨询服务工

作，工作内容主要包括小修工

程设计(包含但不限于道路的维

修、改造等设计)、日常养护监

理、履约考核及编制年度养护

计划等。

1081.0192

，其中，设

计费

281.76

2022.1.8

3

深圳市交通运

输局宝安管理

局

宝安区道路设施

养护技术咨询服

务项目（2023 年）

承担深圳市交通运输局宝安管

理局管辖范围内 2223 条道路

(其中:城市道路 2214 条、公路 9
条)的日常养护技术咨询服务工

作，工作内容主要包括小修工

程设计(包含但不限于道路的维

修、改造等设计)、日常养护监

理、履约考核及编制年度养护

计划等。

1081.0192

，其中，设

计费

281.76

2023.1.9

4

深圳市交通公

用设施建设中

心

107 国道市政化

改造工程(西乡

大道-机场南路)

勘察设计

道路等级：城市主干路

规模：107 国道市政化改造工

程(西乡大道-机场南路)项目位

于宝安区，起于西乡大道，终

15377.42，

设计费

9160.34

2023.8.1

5



点至机场南路，道路全长约

5.4km，为城市主于路，设计时

速 60km/h，主要采用隧道与路

基形式，全线共设置下沉隧道

约 3.1km，沿线设置多处菱形

立交转换节点，含 5.4km 综合

管廊。

5

北京市公联公

路联络线有限

责任公司

亮马河北路（东四

环-首都机场二通

道）道路工程设计

道路等级：城市快速路

规模：项目西起东四环路，东

至首都机场二通道，道路全长

约 9.14 公里按城市快速路标

准建设，设计速度 80 公里/

小时，规划红线宽 80 米。

建安费：约 272127.93 万元

5724.86
2023.1.1

6

6

深圳市交通运

输局罗湖管理

局

罗湖区未移交道

路排查整治工程

（全过程代建）

本项目对罗湖辖区 10 个街道

134 条未移交公共道路进行整

治，改造总长度 22 千米。主要

建设内容包括:整治机动车道、

人行道及管线井盖，完善雨水

排水系统、路灯照明、标志标

线及车止石、护栏等交通设施，

对锦星街、新湖村三街等 6 条

道路进行断面重构等。

635.74，其

中，勘察设

计费

278.36

2022.9.1



1、南山区未纳市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治及示范工程（方案设计）

合同关键页









2、宝安区道路设施养护技术咨询服务项目（2022 年）































































3、宝安区道路设施养护技术咨询服务项目（2023 年）































































4、107 国道市政化改造工程(西乡大道-机场南路)勘察设计

合同关键页















5、亮马河北路（东四环-首都机场二通道）道路工程设计

合同关键页









6、罗湖区未移交道路排查整治工程（全过程代建）

























注：因与其他项目实施范围重叠，取消东湖街道 4 条:树山路、望哲路、大望学校路、渠东路;东晓街道

1条:金嘉路。实施阶段，施工图设计合计 129 条未移交道路。



投标人近 3年同类工程业绩表（勘察）

序

号
建设单位 项目名称 建设规模 合同金额

合同签订

时间

1

中国雄安

集团基础

建设有限

公司

京雄高速东侧

安置区市政基

础设施工程市

政道路及综合

管廊部分可研

及勘察设计二

标段

新建城市次干路约 5.7 公里、支

路约 5 公里、污水提升泵站、雨

水调蓄池、乐民街下给水及再生

水管线工程等工程，总投资约为

61549.54 万元。

主要建设内容包括道路工程、交

通工程、照明工程、数字道路工

程、桥梁工程、给排水管网、随

路直埋的燃气及供热(冷)管线

工程(仅负责工程勘察工作)、电

力通信排管等其他配套工程。

1477.646512

万元(勘察费

357.590456

万元)

2023.6.6

2

深圳市建

筑工务署

文体和水

务工程管

理中心

深圳湾超级总

部基地片区市

政交通基础设

施项目 1 标

(EPC 总承包)

深圳市南山区滨海大道、白石

路、深湾一路、深湾五路围合的

区域，面积约 102 公顷(除中央

绿轴以外)

1.南区地下环路(深湾支一街以

东部分)的土建工程、设备用房。

地下环路长度约 810 米，设备用

房约 2000 平方米。

2.5 条地面道路的除绿化工程以

外的地面道路及管线工程，道路

总长约 884 米。包括:(1)洲湾二

街，长约 223 米;(2)白石支四街

(深湾支二街~深湾四路)长约

133 米;(3)自石支五街(深湾支

一街~深湾支二街)长约 117

米;(4)深湾支二街(白石支四街

^~滨海大道)长约 201 米;(5)深

湾四路(白石支四街~滨海大道)

长约 210 米;

3.5 条地下人行通道的土建工

程，人行通道总长约 320 米。包

括:(1)洲湾二街 RCT2 长约 12

米;(2)洲湾二街 RCT4 长约 12

米:(3)自石支五街 RT19 长约 12

米:(4)深湾支二街 RT20 长约 12

米:(5)白石支四街(深湾支一街

~深湾四路)长约 272 米。

65625.77544

4（勘察费

328 万元）

2023.12.28



3

中国雄安

集团基础

建设有限

公司

起步区 NA2 市

政道路和综合

管廊工程勘察

设计

规模：起步区 NA2 市政道路和综

合管廊工程位于雄安新区起步

区第一组团。道路南起自 EA4 主

干路平交口，向北与现状荣乌高

速相接:支线管廊位于道路下

方，南起自 EA4 路，向北至 EA1

路。本项目道路等级为城市主干

路，双向 6 车道，红线宽度 40

米，设计速度 60 公里/小时，

全长 6.022 公里。同步建设支

线管廊及市政管线。支线管廊为

双舱，长 4.745 公里。项目分两

期建设。一期工程以 EA4 为起

点，向北建设至临时路(施工通

道)，共计 3.324 公里(不含与东

西轴相交段 135 米)。建设内容

包括道路路基工程、机动车道及

龙王西干渠桥梁，综合管廊基

坑、结构及附属系统。二期工程

以临时路(施工通道)为起点，向

北建设至现状荣乌高速南侧红

线，共计 2.698 公里。建设内

容包括 NA2 道路的全部非机动

车道、人行道及直埋管线，北部

段的道路工程及配水集桥梁;综

合管廊的全部入廊管线(不含电

力、通信)，北部段的综合管廊

基坑、结构及附属系统。一期项

目总投资为 61038.67 万元，其

中工程费为 48946.79 万元。二

期项目总投资为43418.89万元，

其中工程费为 35230.27 万元，

工程建设其他费为 3488.36 万

元。本项目总投资 104457.56 万

元，工程费 84177.06 万元。

1259.288818

万元(勘察费

133.6105 万

元)

2022.6.29

4
中国地质

大学

中国地质大学

(北京)雄安校

区第二、三组团

项目建筑和市

政基础设施勘

察服务

中国地质大学(北京)雄安校区

第二、三组团项目建设规模约

35.25 万平方米，主要建设内容

包括教室、图书馆、体育馆、校

行政办公用房、院系及教师办公

用房、师生活动用房等;校园内

市政基础设施主要包括内部市

政主路、综合管廊和管线、能源

119.0269 2024.4.17



站及其配套管线等。具体内容

为:市政主路及其下方综合管

廊:本项目包含校园内市政主路

1 条，总宽度 18m，市政支路设

计标准，总长度约 3公里。随路

建设单舱综合管廊，净宽和净高

分别为 4.5m 和 2.8m，总长度约

3.1 公里。综合管廊顶部平均覆

土厚度为 3m，底部埋深平均约

7m(设计高程平均为 4m)。EB3 路

下设置 2处连接南、北地块的地

下人行通道，单个通道净宽和净

高分别为 6m 和 3m，长度约 90m，

底部埋深约 6.5m(设计高程平均

为 5.5m)。

5

深圳市龙

华区福城

街道办事

处

福城南片区利

益统筹配套道

路三期新建工

程勘察设计

项目位于龙华区福城街道，包含

恒生路、恒南路、电观路、恒生

北路、建翔路、观昌路北段、观

昌路南段等 7条道路，道路总长

约 1442 米。主要建设内容包括:

道路、交通、给排水、电气、燃

气、管线迁改、交通疏解及水土

保持等工程。其中:

(一)恒生路规划为城市次干路，

起于现状电观路，终于规划观兴

东路，设计道路长约 105 米，

红线宽 24 米，双向 4车道;

(二)恒南路规划为城市支路，起

于现状电观路，终于规划观兴东

路，设计道路长约 169 米，红线

宽 12 米，双向 2 车道；

(三)电观路规划为城市支路，起

于现状黄坑路，终于现状恒南

路，设计道路长约 67 米，红线

宽 12 米，双向 2 车道；

(四)恒生北路规划为城市支路，

起于规划观兴东路，终于规划武

南路，设计道路长约 440 米，红

线宽 12 米，双向 2 车道；

(五)建翔路规划为城市支路，呈

南北走向，南起规划武南路，北

至现状茜坑路，设计道路长约

360 米，红线宽 12 米，双向 2车

51.8858 2024.12.25



道；

(六)观昌路北段规划为城市支

路，起于恒生北路，终于规划观

兴北路，设计道路长约 120 米，

红线宽 12 米，双向 2 车道;(七)

观昌路南段规划为城市支路，起

于现状武南路，终于现状黄坑

路，设计道路长约 181 米，红线

宽 12 米，双向 2 车道。

6

深圳市交通

运输局罗湖

管理局

罗湖区未移交

道路排查整治

工程（全过程代

建）

本项目对罗湖辖区 10 个街道

134 条未移交公共道路进行整

治，改造总长度 22 千米。主要

建设内容包括:整治机动车道、人

行道及管线井盖，完善雨水排水

系统、路灯照明、标志标线及车

止石、护栏等交通设施，对锦星

街、新湖村三街等 6 条道路进行

断面重构等。

635.74 2022.9.1

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。



1、京雄高速东侧安置区市政基础设施工程市政道路及综合管廊部分可研及勘察设计二标段

合同关键页











2、深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目 1 标(EPC 总承包)

合同关键页































3、起步区 NA2 市政道路和综合管廊工程勘察设计

合同关键页

勘察费=勘察设计费*10.61%≈133.6105 万元









4、中国地质大学(北京)雄安校区第二、三组团项目建筑和市政基础设施勘察服务

合同关键页











5、福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程勘察设计

合同关键页













6、罗湖区未移交道路排查整治工程（全过程代建）

























注：因与其他项目实施范围重叠，取消东湖街道 4 条:树山路、望哲路、大望学校路、渠东路;东晓街道

1条:金嘉路。实施阶段，施工图设计合计 129 条未移交道路。



投标附件 2.拟派项目负责人近 3 年同类工程业绩表

拟派项目负责人近 3年同类工程业绩表（设计）

序

号
建设单位 项目名称 建设规模

合同金额

（万元）

合同签

订时间

1

深圳市交通运

输局南山管理

局

南山区未纳市

政管养“两不

管”道路（第一

批）改造整治及

示范工程（方案

设计）

本项目整治范围为南山区内 109

条现状道路。整治内容包括优化

机动车道空间，开放路侧绿化带，

建筑退界空间一体化设计，完善

交通设施，优化雨水系统，完善

路灯设施，更换老旧、破损人行

道铺装，因地制宜建设自行车道

等。

项目总投资匡算 98947 万元(暂
定),其中建安工程费 82210 万元

(暂定)。

274.3302 2023.4.1

2

开平市城市

管理和综合

执法局/开平

市政府投资

工程建设管

理中心

潭江大道一期

新建道路工程-

市政道路施工

图设计施工总

承包

潭江大道为城市主干路，道路全

长 1898 米，道路红线宽度为 60

米，设计车速为 60km/h。融创首

府北侧道路为从城市次干路，道

路全长 189 米，道路红线宽度为

30 米，本期道路实施宽度为 16

米。建安费 34661.11 万元。

415.514186 2022.8.18

3

江门市新会

古井珠西新

材料集聚区

开发有限公

司

珠西新材料集

聚区(二、三区)

基础配套设施

工程（第四标

段）勘察和初步

设计

园区市政道路以及绿化工程。

建安费 34609 万元
338.631962 2022.7.1

4

徐闻县下洋

镇人民政府

下洋镇乡村振

兴基础设施建

设项目

交通基础设施工程:道路扩建

19520m。管网工程:包括污水管

网工程 74100m、雨水管网工程

2000m，供水管网工程 3000m 等。

人居环境整治工程:立杆路灯 60

325.80314 2023.5.8



盏、三线整治 940m、新建“四小

园”24000m 等。公共服务设施工

程:汽车客运站升级改造、农贸

市场升级改造 5290 ㎡、增设安

防监控设施 30 套等。打造红色

滨海旅游观光路线:老旧建筑修

缮 2100m'、新建活动场地及配套

设施、新建红色文化宣传长廊、

户外大型宣传牌、沙滩综合整

治、新建生态停车场、避风塘清

淤、防护堤加固等。

5
深圳市大鹏新

区建筑工务署

溪涌路(溪园路

-溪翠路)工程

(设计)

溪涌路(溪路-溪翠路)工程为城

市次干路，全长 963 米，道路红

线宽度 23 米，双向四车道。项目

主要建设内容包括:道路工程、桥

梁工程、给排水工程、电气工程、

燃气工程、迁改工程、交通工程、

海绵城市、绿化工程、交通疏解

等。

工程投资匡算额约人民币 12975

万元。

261.19 2024.7.15

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。







获奖证书







1、南山区未纳市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治及示范工程（方案设计）

合同关键页











2、潭江大道一期新建道路工程-市政道路施工图设计施工总承包

合同关键页

















3、珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程（第四标段）勘察和初步设计

中标通知书



合同

















4、下洋镇乡村振兴基础设施建设项目

合同关键页















5、溪涌路(溪园路-溪翠路)工程(设计)

合同关键页

















投标附件 3.项目人员配置情况表

项目人员配置情况

序

号
姓名

出生

年月
学历 从事专业 注册资格 职称等级 拟任岗位

1 黄始南 1976.11 本科 道路与桥梁

注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师 项目负责人

2 林春秀 1979.02 本科
建筑工程地质勘

察

注册土木工程师

（岩土）
正高级工程师 勘察负责人

3 郑美田 1967.11 本科 工程测量 / 高级工程师 测量负责人

4 龚长清 1985.02 本科 道路与桥梁工程

注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师 道路工程

专业负责人

5 李春雷 1978.11 本科 路桥 注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师

道路工程

专业负责人

6 田鹏 1985.05 本科 道路与桥梁工程 / 高级工程师
桥梁工程

专业负责人

7 任玲玲 1983.03 硕士 路桥 / 高级工程师
桥梁工程

专业负责人

8 黎龙 1989.02 本科 道路与桥梁 / 高级工程师
交通工程

专业负责人

9 尹卫光 1981.10 本科 道路与桥梁

注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师

交通工程

专业负责人

10 乔志超 1987.11 硕士 路桥 注册

咨询师
高级工程师 路桥专业设计人员

11 谢海平 1986.11 本科 路桥 / 高级工程师 路桥专业设计人员

12 张金桥 1986.10 本科 路桥 / 高级工程师 路桥专业设计人员

13 叶晔 1986.11 本科 给排水 /
高级工程师

给排水工程

专业负责人

14 薛珂 1981.09 硕士 给排水 注册公用设备工

程师
高级工程师

给排水工程

专业负责人

15 谢金华 1974.12 本科 建筑电气 / 高级工程师 电气（含照明）

工程专业负责人

16 赵园 1983.08 本科 设备

注册公用设备工

程师、注册环保

工程师、注册造

价工程师

高级工程师
燃气工程

专业负责人



17 华威威 1988.01 本科 给排水 / 高级工程师
管线迁改

专业负责人

18 柳德进 1979.01 专科 风景园林设计 / 高级工程师
景观工程

专业负责人

19 李必秀 1980.04 本科 景观 一级建造师、

注册监理师
高级工程师

景观工程

专业负责人

20 刘海卫 1983.06 专科 工程造价 注册造价工程师 工程师
工程造价

专业负责人

21 谢贞明 1979.01 本科 工程造价

注册道路

工程师、一级注

册造价师、注册

监理师

高级工程师
工程造价

专业负责人

22 刘海强 1984.04 硕士 道桥设计 BIM建模师 高级工程师
BIM设计

专业负责人

23 张鹍鹏 1981.10 硕士 BIM
注册

咨询师、注册项

目管理师

正高级工程师
BIM设计

专业负责人

24 张维东 1992.08 硕士 岩土工程 / 工程师
岩土工程

专业负责人

25 甘小根 1988.02 硕士 岩土 注册岩土

工程师
高级工程师

岩土工程

专业负责人

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。



1. 项目负责人-黄始南





获奖证书





2. 勘察负责人-林春秀











3. 测量专业负责人-郑美田





4. 道路工程专业负责人-龚长清







获奖证书









5. 道路工程专业负责人-李春雷







6. 桥梁工程专业负责人-田鹏





获奖证书







7. 桥梁工程专业负责人-任玲玲







8. 交通工程专业负责人-黎龙



获奖证书







9. 交通工程专业负责人-尹卫光



获奖证书







10. 路桥专业设计人员-乔志超









11. 路桥专业设计人员-谢海平







12. 路桥专业设计人员-张金桥







13. 给排水工程专业负责人-叶晔



获奖证书







14. 给排水专业负责人-薛珂











15. 电气（含照明）工程专业负责人-谢金华



获奖证书





16. 燃气专业负责人-赵园









17. 管线迁改专业负责人-华威威



获奖证书





18. 景观工程专业负责人-柳德进







19. 景观工程专业负责人-李必秀











20. 工程造价专业负责人-刘海卫







获奖证书





21. 工程造价专业负责人-谢贞明











22. BIM 专业负责人-刘海强





获奖证书





23. BIM 设计专业负责人-张鹍鹏









24. 岩土工程专业负责人-张维东





25. 岩土工程专业负责人-甘小根









社保说明-北京市社保查询的最大年月为申请查询年月的上上月证明







社保说明-分支机构隶属关系（深圳分院）



社保说明-分支机构隶属关系（东莞分院）



社保说明-分支机构隶属关系（广东分院）



投标附件 4.履约评价一览表

履约评价一览表（设计）

序号 建设单位 项目名称
履约评

价等级
评价时间

1
深圳市交通运输局

南山管理局

南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第

一批）改造整治及示范工程（方案设计）
优秀 2024.03.19

2
深圳市交通运输局

罗湖管理局

罗湖未移交道路排查整治工程（全过程代

建）
优秀 2024.08.28

3
深圳市交通运输局

福田管理局

2018 年福田区道路品质提升工程（二标

段）
优秀 2022.09.30

4
深圳市交通运输局

福田管理局
2018 年福田区道路品质提升工程（二期） 优秀 2022.09.30

5
深圳市交通运输局

福田管理局

2018 年福田区道路品质提升工程（一标

段）
优秀 2022.09.30

6
深圳市交通运输局

宝安管理局

宝安区道路设施养护技术咨询服务项目

（2022 年）
优秀 2022.12.31

7
深圳市交通运输局

宝安管理局

宝安区道路设施养护技术咨询服务项目

（2023 年）
优秀 2023.12.31

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。



1、南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治及示范工程（方案设计）



2、罗湖未移交道路排查整治工程（全过程代建）



3、2018 年福田区道路品质提升工程（二标段）



4、2018 年福田区道路品质提升工程（二期）



5、2018 年福田区道路品质提升工程（一标段）



6、宝安区道路设施养护技术咨询服务项目（2022 年）



7、宝安区道路设施养护技术咨询服务项目（2023 年）
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