标段编号： 2411-440307-04-01-286636002001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块1）基坑支护及土石方、桩基础工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海市基础工程集团有限公司

日期： 2025年01月02日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人已完成类似项目的业绩	提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人已完成的最具代表性的类似业绩（业绩个数最多不超过 10 个，如投标人提交的业绩超过 10 个的，第 10 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如提供房建类总包项目工程业绩，需提供能体现该项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同金额的证明材料。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］
2	投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩	提供项目经理和项目技术负责人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的类似业绩（各人的业绩个数最多不超过 5 个，如提交的业绩超过 5 个的，第 5 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间、人员岗位信息），原件备查。如提供房建类总包项目工程业绩，需提供能体现该项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同金额的证明材料。如上述证明材料不能体项目经理、项目技术负责人姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理、技术负责人姓名及职务，则不予认可）。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］
3	项目管理机构	项目经理和项目技术负责人提供职称、资格证书等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，

		各专业工程师配备齐全，安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预算员、资料员）配置齐全。 以上人员须提供上岗证证明材料及本单位社保证明。
4	投标人控股及管理关系情况	提供投标人控股及管理关系情况申报表（格式详见第三章）。
5	承诺函	在资信标中提交承诺函，承诺函内容及格式见详见第三章。
6	其他资信要素	（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交项目获奖证书，奖项个数最多不超过 10 个，如投标人提交的奖项超过 10 个的，第 10 个以后的奖项招标人将不予置评）； （2）投标人近 3 年(2021-2023 年度)经审计的财务报告；（3）投标人体现自身综合实力的其它证明材料。

目录

1、投标人已完成类似项目的业绩 4
（1）招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程 7
（2）深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程 42
（3）华润城项目润玺二期基础工程 64
（4）前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 83
（5）福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程、福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块桩基、抗浮锚杆工程 97
（6）粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程 130
（7）深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 153
（8）中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程 174
（9）八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程、八卦岭科技大厦桩基础工程 196
（10）宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程 220
2、投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩 242
（1）拟派项目经理（高士元）业绩一：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程 243
（2）拟派项目经理（高士元）业绩二：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程 264
（3）拟派项目技术负责人（李智伟）业绩一：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标 286
3、项目管理机构 307
4、投标人控股及管理关系情况 401
5、承诺函 418
6、其他资信要素 420
（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书 420
（2）投标人近 3 年 (2021-2023 年度)经审计的财务报告 426
2021 年度财务报告 427
2022 年度财务报告 445
2023 年度财务报告 460
（3）投标人体现自身综合实力的其它证明材料 477

1、投标人已完成类似项目的业绩

投标人近 5 年类似项目业绩一览表

投标人名称：上海市基础工程集团有限公司

1、项目名称：招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程；

建设单位：招商银行股份有限公司；

工程规模：本项目基坑面积约 35020m2，基坑周长为 795m，基坑开挖深度约为 24.5-31.2m。近海距离 598 米，基坑支护等级为一级。工程基础形式为筏板基础，桩基础为直径 1.0-2.6m 不等的钻孔灌注桩。整体围护形式主要为地下连续墙、咬合桩、排桩、锚索、五道钢筋混凝土内支撑。基坑周边为市政道路，地下管线密集。北侧紧邻地铁 9/11 号线红树湾南站，土方量 106 万 m3；

合同金额：69800.986 万元；

完工时间：2024 年 3 月 6 日。

2、项目名称：深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程；

建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心；

工程规模：项目建设用地规模为 57695.01m2。基坑长 325 米，宽 140 米，周长 930 米，基坑开挖深度 17.96-20.46 米，内支撑采用咬合桩支护，内支撑两道、局部三道。本工程采用旋挖混凝土灌注桩基础，桩径为 800mm-2400mm，龙华区红山地铁站西侧，土方总量约 100 万方；

合同金额：34637.3602 万元；

完工时间：2021 年 12 月 10 日。

3、项目名称：华润城项目润玺二期基础工程；

建设单位：华润置地（深圳）有限公司；

工程规模：本项目占地面积约 2.2 万平方米，总建筑面积约 28.57 万平方米，其中计容建筑面积约 20.47 万平方米，地下建筑面积约 8.1 万平方米。项目基坑支护采用咬合桩＋二道内支撑；桩基础采用旋挖桩(先打桩后挖土工艺)，包括塔楼抗压桩和纯地下室抗压兼抗拔桩，基坑开挖深度为 10.547～16.7m；

合同金额：29059.9283 万元；

完工时间：2020 年 9 月 4 日。

4、项目名称：前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程；

建设单位：寰安置业（深圳）有限公司；

工程规模：用地面积约 19262.18 平方米，靠近地铁 9 号线。咬合桩 7379m；混凝土工程 620m3； 喷混支护 18303 m3；旋喷桩 2463m，基坑面积 17000m2，开挖深度 21.6m，近海距离 270 米。土方量 420574m3。围护结构形式为咬合桩、三道钢筋砼内支撑；

合同金额：26984.215587 万元；

完工时间：2021 年 11 月 17 日。

5、项目名称：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程、福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块桩基、抗浮锚杆工程；

建设单位：深圳市金地新沙房地产开发有限公司；

工程规模：03 地块基坑面积约 21521m2，周长约 772 米，基坑开挖深度约 20.7-25m，基坑安全等级为一级。03 地块北侧紧邻绿地区域、02 地块、金地明轩，东侧为沙尾路，南侧为金地一路，西侧为教育用地。03 地块东侧用地红线距离沙尾路约 7.5m，南侧距离金地一路约 6.7m。基础工程主要包括挖孔灌注桩(墩)基础、抗浮锚杆。围护结构形式为咬合桩、锚索、钢筋砼内支撑；

合同金额：17880.00 万元；

完工时间：2023 年 10 月 27 日。

6、项目名称：粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程；

建设单位：粤海置地（深圳）有限公司；

工程规模：本项目四层地下室，地下室建筑面积 6.7 万 m2，本工程的支护方式：为咬合桩+钢筋混凝土内支撑体系，其余为咬合桩+锚索体系。基坑深度约为 17.05～20.63m；

合同金额：13114.935956 万元；

完工时间：2020 年 4 月 28 日。

7、项目名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程；

建设单位：深国际前海商业发展（深圳）有限公司；

工程规模：项目位于月亮湾大道近旁，基坑周长约 434.3m，面积约 10505.5m2，深度约 5.6m～9.55m，场地北侧有规划地铁 15 号线；

合同金额：9835.966328 万元；

完工时间：2023 年 1 月 9 日。

8、项目名称：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程；

建设单位：华润（深圳）有限公司；

工程规模：场地位于南山后海片区，本项目基坑开挖面积 3938.7m2，开挖周长 250.8m，基坑底标高-21.1m，基坑开挖深度 26.1m。基坑支护形式咬合桩+地下连续墙墙+内支撑；

合同金额：8425.31 万元；

完工时间：2022 年 1 月 20 日。

9、项目名称：八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程、八卦岭科技大厦桩基础工程；

建设单位：中国平安保险（集团）股份有限公司；

工程规模：紧邻 7 号地铁线，基坑围护结构选用咬合桩+三道钢筋混凝土内支撑形式，基坑深度 17.8-19.6m，基坑支护周长约 307m，基坑支护面积约 6193m2，土石方量约 10 万方；

合同金额：7977.91269 万元；

完工时间：2020 年 8 月 17 日。

10、项目名称：宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程；

建设单位：中旅（深圳）城市发展有限公司；

工程规模：本项目位于深圳市宝安区沙井大空港区域，地下室面积约 31000 ㎡，总建筑面积约 93285 ㎡，基坑深度约 14m，基坑面积 11519m2；


合同金额：7737.723 万元；

完工时间：2022 年 4 月 12 日。

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

（1）招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程

施工合同


广东省 深圳市

招商银行全球总部大厦

基坑支护、土石方及桩基础工程

合同文件

建 设 单 位：招商银行股份有限公司

围护工程设计院：深圳市长基础建设计有限公司

造 价 商：新思维工程咨询（上海）有限公司

SH-634/53474

二〇一八年十二月

广东省 深圳市
招商银行全球总部大厦
基坑支护、土石方及桩基础工程

协议书

本协议书于 二〇一八 年 十二 月 二十三 日由法定注册地址于 广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦的 **招商银行股份有限公司** （以下简称"雇主/业主"）为一方，和法定注册地址于**上海市杨浦区民星路 231 号**的 **上海市基础工程集团有限公司** （以下简称"承包人"）为另一方协商签订。

鉴于发包人愿将名称为招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方及桩基础工程交由承包人实施，并已接受由承包人提出为进行本工程的深化设计（在合同规定的范围内）、施工、竣工、交付修补其中任何的缺陷、并完成竣工备案及验收等工作所收取的下述报酬金额。

另鉴于承包商同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，确保本工程的圆满竣工。

工程概述及合同范围如下：

一、 工程名称： 招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方及桩基础工程

二、 工程地点： 本项目位于深圳市南山区深湾二路西侧，白石四道、地铁 9 号线/地铁 11 号线南侧，滨海大道北侧。

三、 工程概况： 本项目基坑面积约 35,020m2，基坑周长为 795m，基坑开挖深度约为 24.5-31.2m。基坑支护等级为一级。工程基础形式为筏板基础，桩基础为直径 1.0-2.6m 不等的钻孔灌注桩。整体围护形式主要为地连墙、围护桩等。基坑周边为市政道路，地下管线密集。北侧紧邻地铁 9/11 号线红树湾南站。

四、 工程范围： 本项目工程范围主要包括：-

a) 桩基础工程：包括工程桩，试桩等；

b) 基坑支护工程：包括地连墙、围护桩、止水帷幕、格构柱、混凝土支撑、锚杆、土钉墙及护坡喷锚等围护形式；

c) 土石方工程：包括土石方、地下障碍物等开挖、外运；

d) 以上工作范围详见图纸及工程规范。

协议书（续上）

发包人和承包人达成协议如下：

1. 本协议书中的词语和措辞的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

2. 合同文件由下列文件组成，优先解释顺序如下（排列在先优先于排列在后）：

   a) 本合同协议书；

   b) 中标通知书；

   c) 投标函及双方明示纳入合同随投标函一起提交的其他文件；

   d) 合同专用条件及附录；

   e) 合同通用条件；

   f) 工程规范及附录；

   g) 合同图纸；

   h) 综合总计及附录或投标报价汇总表；

   i) 工程量清单；

   j) 投标须知；

   k) 附录。

3. 鉴于发包人将按下文所述付给承包商各种款项，承包商特此与发包人签约，保证遵照合同的各项规定，设计/深化设计（在合同规定的范围内）、实施和完成本工程及修补其任何缺陷。

4. 发包人特此立约向承包商保证将在本合同约定的各项期限内和以本合同约定的方式，向承包商支付 **人民币陆亿玖仟捌佰万零玖仟捌佰陆拾元整**（RMB 698,009,860.00）的合同金额或根据合同进行调整的金额或本合同约定的承包商应得的其他款项，以作为承包商对本工程的深化设计（在合同规定的范围内）、施工、竣工、交付、修补其任何缺陷并完成竣工备案与验收等工作的报酬。

   上述金额包含增值税及其附加金额，其中：-

   - 不含增值税合同金额为人民币 陆亿叁仟肆佰伍拾伍万肆仟肆佰壹拾捌元壹角捌分，（RMB 634,554,418.18）
   - 增值税率为 10 %，增值税金额为人民币陆仟叁佰肆拾伍万伍仟肆佰肆拾壹元捌角贰分，（RMB63,455,441.82）

   上述合同价格除合同另有约定（如：专用条款附录"一"所述材料调整办法、专用条款 12.3 等的约定）外不会因为劳动力、机械、材料及设备的价格、政府收费（除税率可根据国家税收政策按实调整）、货币兑换率而作出任何调整。

5. 工程质量标准：一次验收合格，争创广东省优质工程奖，力争鲁班奖

安全文明管理目标：深圳市双优工地，争取广东省双优工地

6. 本工程总工期为660日历天，计划开工日期为2018年12月1日（以现场开工通知为准；），计划竣工日期为2020年9月20日。

7. 本工程的付款方式：

a) 本工程预付款金额为合同金额（扣除专业工程暂估价、暂列金额、履约评价及优质工程奖励（如有））的 10%（取千元以上整数）；分两次支付，每次各支付预付款金额的 50%，其中第二次预付款同第一次工程进度款同时支付。

b) 工程预付款回扣的起扣点从第二次工程进度款开始回扣，回扣比例为已完成工程估值的 20%；

c) 工程进度款的支付按月办理，按已完成工程估算价值的 80%支付给承包人；

d) 本工程发出竣工验收报告移交给雇主或总承包人，提交雇主认可且满足项目所在地档案管理要求之完工归档资料，并上报经雇主认可的结算资料后，支付至有效合同总价的 90%；

e) 本工程验收合格，由雇主聘请的第三方结算审计完成且签署工程结算书后 45 天，且承包人提交付款申请书和增值税专用发票后，支付至结算金额的 97%，即保留金为结算金额的 3%；

f) 结算金额的 3%保留金将于满足下述条件后 45 天内支付：-

- 在本项目竣工移交给雇主或总包后二十四个月；
- 基坑回填完成；
- 按合同约定向雇主提交已签订之工程质量保修书。

8. 履约担保

承包人承诺在签署合同文件后 14 个日历天内按附录之附录"一"履约担保范本的要求提交履约保函，履约保函金额为本工程合同金额的 10%。

若承包人未按上述要求提交文件或履约保函逾期，发包人有权从按合同要求本应付的工程款中扣除与履约保证金等额的数额。

9. 本协议书（正本**壹式贰份**，副本**拾份**，发包人执**壹正捌副**，承包人执**壹正贰副**）由发包人及承包人双方在首页所述日期根据中华人民共和国相关法律签署订立，特立此据。

发包人：招商银行股份有限公司
（盖章）

法定代表人签字：
（姓　　名：　　）

纳税识别号：9144030010001686XA

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

开户银行：招商银行总行营业部

账号：813180131510001

承包人：上海市基础工程集团有限公司
（盖章）

法定代表人签字：
（姓　　名：　　）

纳税识别号：913100001324146007

地址：上海市杨浦区民星路 231 号

开户银行：建设银行深圳市香蜜湖支行

账号：44201625700052501840

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：招商银行全球总部大厦桩基础工程

验收日期：2023 年 1 月 17 日

建设单位（盖章）：招商银行股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	招商银行全球总部大厦桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区深湾二路西侧，白石四道、地铁9/11号线南侧，滨海大道北侧	建筑面积	35576.01㎡	工程造价	245488732.31元
结构类型	框架剪力墙 咬合桩/地下连续墙+内支撑	层数	地上：75层 地下：5层		
施工许可证号	2017-440300-47-03-08878301	监理许可证号	EI3100613-8/1		
开工日期	2020/6/6	验收日期	2023.1.17		
监督单位	深圳市市建设工程质量监督站	监督编号	Q44030120190012		
建设单位	招商银行股份有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	宋黄
副组长	业树鸿、胡建宏
组员	张宏军、卫旭方、王润中、王雄、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、刘思佳、张灿君、向春、张标

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	宋黄	张宏军、卫旭方、王润中、王雄、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、刘思佳、张灿君、向春、张标
建筑设备安装工程		
工程质控资料	宋黄	张宏军、卫旭方、王润中、王雄、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、刘思佳、张灿君、向春、张标

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	向春	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高工	向春
2	冯飞	〃	项目执行经理	工程师	冯飞
3	林磊	〃	总工	高工	林磊
4	覃健	〃	项目副经理	工程师	覃健
5	刘思生	深圳市长基勘察有限公司	技术负责	高工	刘思生
6	[illegible]	中国建筑第八工程局有限公司	商务总工	工程师	[illegible]
7	程忠君	通用国际工程咨询(深圳)有限公司	副总	工程师	
8	[illegible]	上海市建设工程监理咨询有限公司	项目总监	高工	[illegible]
9	胡建成	华夏幸福	项目经理	〃	胡建成
10	韩	市质监站	监督员		
11	吴昊	华夏幸福	工程经理		吴昊
12	陈志行	方圆	检测员	工程师	陈志行
13	王加芳	招商银行股份有限公司	项目经理	工程师	王加芳
14	王伟成	上海加建设工程监理咨询有限公司	监理工程师		王伟成
15	叶勇	华夏幸福	工程师	工程师	叶勇
16	翟志永	华夏幸福	工程师	工程师	翟志永
17	王锦	华夏幸福	工程师		王锦
18	梁冠然	华夏幸福	工程师		梁冠然
19	胡松江	华夏幸福	工程师		胡松江
20	刘会明	招商银行股份有限公司	工程师		刘会明
21	史利涛	招商银行	股份		史利涛
22	施伟通	招商银行股份有限公司	工程师		施伟通
23	宋燕	〃	项目经理		宋燕
24	王旭	招商银行股份有限公司	技术负责	工程师	王旭
25	陈志贵	立基	技术主管	工程师	陈志贵

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
26	[illegible]	[illegible]银行股份有限公司			[illegible]
27	[illegible]	上海			[illegible]
28	[illegible]	华夏幸福			[illegible]
29	[illegible]	招商银行股份有限公司			[illegible]
30	[illegible]	招商银行股份有限公司			[illegible]
31	[illegible]	上海市基础设施建设有限公司			[illegible]
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

同意验收。

代建单位（公章）

单位(项目)负责人

2023年1月17日

GD-E1-914/6

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

同意验收

建设单位（公章）

单位（项目）负责人：

2023年1月17日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司 ：（建设单位）

深圳市 南山 区 招商银行全球总部大厦桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年1月17日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各执一份。

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市 南山区 区 招商银行全球总部大厦桩基础工程 工程（请勾选：单位工程 ，子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023 年 1 月 7 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市 南山 区 招商银行全球总部大厦桩基础工程 工程（请勾选：单位工程 ，子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年1月7日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市 南山 区 招商银行全球总部大厦桩基础工程 工程（请勾选：□ 单位工程，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年1月6日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

8

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程

验收日期：2024 年 3 月 6 日

建设单位（盖章）：招商银行股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程				
工程地点	深圳市南山区深湾二路西侧，白石四道、地铁9/11号线南侧，滨海大道北侧	建筑面积	35576.01㎡	工程造价	372521127.69元
结构类型	框架剪力墙 咬合桩/地下连续墙+内支撑	层数	地上：75层 地下：5层		
施工许可证号	4403002017028501	监理许可证号	E13100613-8/1		
开工日期	2019.2.1	验收日期	2024.3.6		
监督单位	深圳市市建设工程质量监督站	监督编号	Q44030120190012		
建设单位	招商银行股份有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	/				
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	宋黄
副组长	业树鸿、胡建宏
组员	张宏军、王润中、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、王智、刘思佳、李沛、向春、张标

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	宋黄	张宏军、王润中、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、王智、刘思佳、李沛、向春、张标
建筑设备安装工程		
工程质控资料	宋黄	张宏军、王润中、刘会明、潘伟健、吴昊、叶勇、王智、刘思佳、李沛、向春、张标

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	符合要求	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	宋燕	招商银行筹建办	项目经理		宋燕
2	业权汪涉	招商银行筹建办	顾问		业权汪涉
3	胡建定	华夏幸福	项目总监		胡建定
4	吴昊	华夏幸福	工程经理		吴昊
5	汤伟健	招商银行筹建办	工程师		汤伟健
6	刘丁新	招商银行筹建办	资料员		刘丁新
7	何春	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高工	何春
8	张力伟	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理		张力伟
9	黄磊	上海市基础工程集团有限公司	项目总工	正高	黄磊
10	陈益贵	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	陈益贵
11	童健	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	童健
12	徐志奎	上海市基础工程集团有限公司	项目经济师	经济师	徐志奎
13	易妍妍	上海市基础工程集团有限公司	资料主管		易妍妍
14	周钦东	上海市基础工程集团有限公司	技术质量	工程师	周钦东
15	余平	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理		余平
16	朱伟刚	上海市建设工程监理咨询有限公司	项目总监	高工	朱伟刚
17	方伟成	上海建设工程监理咨询有限公司	总代	高工	方伟成
18	鞠群荣	上海市建设工程监理咨询有限公司	资料主管	助工	鞠群荣
19	李伟	深圳市长勘勘察设计有限公司	副总工	高工	李伟
20	廖东北	上海市基础工程集团有限公司	项目安全副经理	工程师	廖东北
21	孟飞	江苏南京地质工程勘察院	现场负责人		孟飞
22	王鹏	华夏幸福	工程师		王鹏
23	李浩伟	上海基础	工程师		李浩伟
24	引世增	华夏幸福	资料员		引世增
25	程志永	华夏幸福	工程师		程志永
26	叶高	华夏幸福	工程师		叶高
27	邱锐	上海建工	工程师		邱锐

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
18	宋七丽	上海市建设工程监理	工程师	助工	宋七丽
19	刘会明	招商银行筹建办	工程师	中级	刘会明
20	张飞	海外长期			

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

同意验收

建设单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2024 年 3 月 6 日

GD-E1-914/6

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

同意验收。

代建单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2024 年 3月 6日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市 南山 区 招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程 工程（请勾选：单位工程 ，　　子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2024年3月6日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市南山区区 招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程 工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2024年7月6日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市南山区区招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2024年3月6日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

招商银行股份有限公司：（建设单位）

深圳市 南山 区 招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方 工程（请勾选：☐ 单位工程 ，☐ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：向春

（公章）

2024年3月6日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

深圳市住房和建设局
2020年第二季度“亮剑行动”红黑榜

为深入贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，促进全市施工安全生产形势持续稳定好转，2020年第二季度，深圳市住房和建设局继续组织开展施工安全整治系列行动。市、区两级建设行政主管部门根据监管执法检查情况，对监管范围内在建项目的安全生产情况进行了评估排名，对排在前10名的工地授“安全生产示范工地”牌，对排在后10名的工地挂“安全生产综合整治督办工地”牌（在建工地总数在100个以下的，适当减5名和后5名）。同时，对发生安全生产事故的工地挂“安全生产事故整治督办工地”牌。现将“安全生产示范工地”“安全生产综合整治督办工地”和“安全生产事故整治督办工地”的名单及相关参建单位予以公布。

深圳市住房和建设局
2020年7月13日

安全生产示范工地

区局	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区房屋建设局	宝城38区九年一贯制学校建设工程	深圳市宝安区建筑工务署	中国建筑一局（集团）有限公司	深圳市建设监理有限公司
	宝安180[三期]项目、宝安区...（总承包）工程	深圳市宝安区建筑工务署	中建科工集团有限公司	广东省建设工程监理有限公司
	宝安中学集团中国留学初智跨境高级班项目	深圳市宝安区建筑工务署	中国建筑第八工程局有限公司	江苏建科工程有限公司
	宝安区[含大浪华侨城]项目（总承包）	深圳市宝安区建筑工务署	中建二局第一建设工程有限责任公司	中咨工程建设监理有限公司
	万丰南岸城项目（不含幼儿园）	深圳市海岸新城投资有限公司	中建八局东南建设有限公司	深圳市华昌建设监理有限公司
	万丰南岸城项目（不含幼儿园）	深圳市海岸新城投资有限公司	中建五局华南建设有限公司	深圳市建设监理有限公司
	西乡茶园学校建设工程	深圳市宝安区西乡街道办事处	深圳市建设（集团）股份有限公司	深圳市昊源建设监理有限公司
	金融湾电影广场（一期）（不含创意）	深圳市前海开发投资有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建设监理有限公司
	海航城（特区公益第一共同开发项）总承包工程	深圳市宝安区建筑工务署	中铁十一局集团有限公司	深圳市长城建设监理有限责任公司
龙华区房屋建设局	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区教育局	中建新疆建工（集团）有限公司	深圳市建设监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市建设监理有限公司
	中广核工程大厦1-6A、8、C座	中广核工程有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	广东建设工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区教育局	中建三局集团有限公司	深圳市建设监理有限公司
	万科大厦3栋	深圳市万科房地产开发有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市鹏城监理有限公司
	杰赛特大厦施工总承包工程	深圳市杰赛科技股份有限公司	深圳建设工程集团股份有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	G10224-0057地块建筑和技术考大厦	深圳市建筑科学研究院股份公司	中建钢构有限公司	深圳市勘察设计行业协会
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙润实业有限公司	深圳市中冠建设工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	深圳市龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙润实业有限公司	深圳市建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区教育局	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
坪山区房屋建设局	高龙苑	深圳市高龙投资发展有限公司	深圳市华阳建设集团有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	益田康福东综合服务中心二期	深圳市益田投资建设工程有限公司	中国二十冶集团有限公司	深圳江河建工监理股份有限公司
	坪山高铁新区[含地铁上盖物业]项目（EPC）	深圳市益田人才安居有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	中咨工程建设监理有限公司
	大学城下公交枢纽首期项目一期（C02、C03地块）总承包工程	深圳市科技建设发展集团有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	深圳市坪山区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市坪山区教育局	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
龙华区房屋建设局	龙华区体中小学体育馆	深圳市龙华区教育局	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳江河建工监理股份有限公司
	清湖中学主体工程	深圳市万科发展有限公司	中建科技集团有限公司	深圳市中科建工程顾问有限公司
	观澜街道华为项目	深圳市华为投资控股有限公司	中建科技集团有限公司	深圳市中科建工程顾问有限公司
	碧山花园公馆地块综合服务中心	深圳市碧山花园公馆开发有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳市建筑工程监理有限公司
坪山区房屋建设局	坪山区飞鹅岭公园项目一期工程	深圳市建设工程交易中心（深圳市建筑工程交易服务中心）	深圳市鹏城建筑集团有限公司	深圳市中科建设工程顾问有限公司
	宝能华著苑	深圳市坪山人才安居有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	坪山区东部客运枢纽及综合交通一体化片区（含地下空间）项目	深圳市坪山人才安居有限公司	深圳市建筑工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	碧水轩项目改项目建设总承包工程	松元厦科电子（深圳）有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市智海建工项目管理有限公司
龙华区房屋建设局	鹏瑞达天龙城和园，汇智楼	深圳市海隆实业有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	红坳村智中网小学建设项目	深圳市光明区建筑工务署	中建一局集团建设发展有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
大鹏新区房屋建设局	大鹏中心区08-13地块人才住房项目	深圳市大鹏人才安居有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	东涌市湾半岛花园	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	中海监理有限公司
	东涌锦叶南岸主体工程	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	南澳社区[含大鹏所]、汇智楼	深圳市大鹏人才安居有限公司	中建钢构有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	红坳村智中网小学建设项目（一期）	深圳市大鹏新区建设工务署	中铁市政建设有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏中心区[含综合医院、文化馆、体育馆、市民中心、公交枢纽、地下空间]项目	深圳市大鹏新区建设工务署	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区[含区行政服务中心]公交枢纽项目	深圳市大鹏新区建设工务署	中建四局第三建设有限公司	深圳江河建工监理股份有限公司

安全生产综合整治督办工地

区局	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区房屋建设局	坪山高铁中心区01-1340-0004等宗地项目及配套设施项目	深圳市矿润房地产开发有限公司	广州市泰基工程技术有限公司	北京远达国际工程管理咨询有限公司
	前海华夏新园区项目，基础及护坑桩施工	深圳市华园投资合作有限公司	深圳市地质建筑基础工程有限公司	深圳市中工程顾问有限公司
	华为坪山智能终端基地一期A-114等环评单项工程	建设路科发展（深圳）有限公司	广州市福浩建设有限公司	广州市恒力工程监理有限公司
	福建承发科技园（龙岗）项目（1-7地）	汇邦（深圳）置业有限公司	中城投集团第八工程局有限公司	深圳市九州建设技术咨询有限公司
	华强北商业文化城（一期）4栋	深圳华强北商业文化城开发有限公司	广东珠江建设工程监理有限公司	深圳市建设监理有限公司
	金澜湾中海广场（C区）	深圳市招华国际会展发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市赛格监理有限公司
	鹤源两道茅产业园项目	鹤源技术股份有限公司	深圳市嘉盛建筑工程有限公司	深圳市科平工程顾问有限公司
	孟龙悦府住宅项目-幸阳	深圳市龙华实业有限公司	深圳市建筑工程总公司	深圳市中科建设工程顾问有限公司
	贝特瑞新能源科技大厦项目主体工程	贝特瑞新材料集团股份有限公司	江苏三建建设集团有限公司	深圳市九州建设技术咨询有限公司
龙岗区房屋建设局	深圳市城市轨道交通12号线工程六工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第十一工程局有限公司	广州地铁监理有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建一工区	深圳市地铁集团有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市长城建设监理有限责任公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程一工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第八工程局有限公司	广东重工建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建五工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁九局集团有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	深圳市重点保障性安居房项目二期一工区	深圳市地铁集团有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	地铁一期、二期东大道、深南东通道下穿通道	深圳市地铁集团有限公司	中铁四局集团有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包（含前海枢纽）	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	上海二维工程建设咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包（含前海枢纽）	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	广东重工建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程施工总承包（含前海枢纽）	深圳市地铁集团有限公司	中建十六局集团有限公司	中铁四局集团有限公司
龙华区房屋建设局	东湖丽景二期	深圳市东湖丽景投资发展有限公司	中建科技集团有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	深圳市龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区教育局	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙润实业有限公司	深圳市建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	龙华区2020年度中小学校及幼儿园新建项目（总承包）工程	深圳市龙华区教育局	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
坪山区房屋建设局	坪山高铁新区[含地铁上盖物业]项目（EPC）	深圳市益田人才安居有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	中咨工程建设监理有限公司
	大学城下公交枢纽首期项目一期（C02、C03地块）总承包工程	深圳市科技建设发展集团有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	坪山区东部客运枢纽及综合交通一体化片区（含地下空间）项目	深圳市坪山人才安居有限公司	深圳市建筑工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
龙华区房屋建设局	龙华区体中小学体育馆	深圳市龙华区教育局	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳江河建工监理股份有限公司
	清湖中学主体工程	深圳市万科发展有限公司	中建科技集团有限公司	深圳市中科建工程顾问有限公司
	观澜街道华为项目	深圳市华为投资控股有限公司	中建科技集团有限公司	深圳市中科建工程顾问有限公司
	碧山花园公馆地块综合服务中心	深圳市碧山花园公馆开发有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳市建筑工程监理有限公司
坪山区房屋建设局	坪山飞鹅岭公园项目一期工程	深圳市建设工程交易中心（深圳市建筑工程交易服务中心）	深圳市鹏城建筑集团有限公司	深圳市中科建设工程顾问有限公司
	宝能华著苑	深圳市坪山人才安居有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	坪山区东部客运枢纽及综合交通一体化片区（含地下空间）项目	深圳市坪山人才安居有限公司	深圳市建筑工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	碧水轩项目改项目建设总承包工程	松元厦科电子（深圳）有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市智海建工项目管理有限公司
龙华区房屋建设局	鹏瑞达天龙城和园，汇智楼	深圳市海隆实业有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	红坳村智中网小学建设项目	深圳市光明区建筑工务署	中建一局集团建设发展有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明科学城规划统一供电项目（一期）（含110千伏光明变电站）	深圳市光明人才安居有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
大鹏新区房屋建设局	大鹏中心区08-13地块人才住房项目	深圳市大鹏人才安居有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	东涌市湾半岛花园	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	中海监理有限公司
	东涌锦叶南岸主体工程	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	南澳社区[含大鹏所]、汇智楼	深圳市大鹏人才安居有限公司	中建钢构有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	红坳村智中网小学建设项目（一期）	深圳市大鹏新区建设工务署	中铁市政建设有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏中心区[含综合医院、文化馆、体育馆、市民中心、公交枢纽、地下空间]项目	深圳市大鹏新区建设工务署	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区[含区行政服务中心]公交枢纽项目	深圳市大鹏新区建设工务署	中建四局第三建设有限公司	深圳江河建工监理股份有限公司

安全生产事故整治督办工地

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
中国国际贸易中心重建工程总承包工程	深圳市世贸投资发展有限公司	深圳市建设（集团）有限公司	深圳市西建建工建筑管理有限公司
坪山技术支持楼项目（一期）施工总承包项	深圳市住房和建设局	中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司	上海建科工程咨询有限公司
立润嘉园广场商铺工程	深圳立润地产投资有限公司	广东省第二建设工程有限公司、深圳市建筑工程总公司	深圳市中行建设监理有限公司

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市城市轨道交通12号线工程六工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第十一工程局有限公司	广州地铁监理有限公司
深圳市城市轨道交通14号线工程施工总承包工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁二十二局集团有限公司	上海兰德工程建设咨询有限公司
海梅置地大厦建筑施工总承包工程	海梅置地（深圳）有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市中行建设监理有限公司
翔海建管广场总承包工程	深圳市建海投资发展有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市鹏城监理有限公司
沙头坪车场综合体项目	深圳市地铁集团有限公司	中铁建工集团有限公司	深圳市赛格监理有限公司

深圳市住房和建设局
2019年第四季度“亮剑行动”红黑榜

为深入贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，深化和巩固“百日竞创行动”成效，促进全市施工安全生产形势持续稳定好转，2019年第四季度，深圳市住房和建设局继续组织开展施工安全整治系列行动。市、区两级建设行政主管部门根据监督执法检查情况，对监督范围内在建项目的安全生产情况进行了评估排名。对排在前10名的工地授“安全生产示范工地”牌，对排在后10名的工地挂“安全生产综合整治督办工地”牌（在监工地总数在100个以下的，选前5名和后5名）。同时，对发生安全生产事故的工地挂“安全生产事故整治督办工地”牌。现将“安全生产示范工地”“安全生产综合整治督办工地”和“安全生产事故整治督办工地”的名单及相关参建单位予以公布。

深圳市住房和建设局
2019年1月3日

安全生产示范工地

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区住房和建设局	华丰新能源科技产业大楼	深圳市宝安华丰实业有限公司	闽源市万基建筑工程有限公司	深圳市宝安区监理工程监理有限公司
	宝安3#区海洋花园棚户区改造项目	深圳市宝安人才安居有限公司	中建二局第一建设工程有限公司	中信工程建设监理有限公司
	万科东莞城西总中心	深圳市万科城市地产开发有限公司	湖南建工集团有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	光储护国机厂区2号厂房（不含储能部分）	中国长城科技集团股份有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市京航工程总承有限公司
	万丰海岸城项目（不含幼园）	深圳市福泰房地产开发有限公司	中建八局华南建设有限公司	深圳市福泰建设监理有限公司
	四季名苑土石方、基坑支护工程	深圳市鹏业投资有限公司	广东省鹏利市建筑工程总公司	深圳市鹏盛建设工程监理有限公司
	宝安区西乡石岩石岩湖道办事处	宝安区西乡石岩石岩湖道办事处	深圳市宝安区监理工程有限公司	深圳市宝安区监理工程监理有限公司
龙岗区住房和建设局	华广城工程大厦1-栋A、B、C座	华广城工程有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	中信工程建设监理有限公司
	光明创新产业园4#厂房和仓库幕墙工程	深圳市宝安人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市国际建设工程项目管理有限公司
	深圳市万大建科集团有限公司	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利建设集团十五工程局有限公司	深圳市深龙建建设监理有限公司
	梦网科技大厦1、2栋	深圳市梦网科技发展有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市建设项目工程监理有限公司
	2019年龙岗区龙岗水务工程建设管理中心龙岗水务局等工程（第四批次）（不含燃气、水务工程）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建筑项目管理顾问有限公司
	都铭大厦装修	深圳市都铭科技发展有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市金科顾问有限公司
	光明区高新园东片区（不含燃气、水务工程）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建筑项目管理顾问有限公司
	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心龙岗区水务局等工程（第四批次）（不含燃气、水务工程）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建筑项目管理顾问有限公司
	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心龙岗区水务局等工程（第四批次）（不含燃气、水务工程）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建筑项目管理顾问有限公司
	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心龙岗区水务局等工程（第四批次）（不含燃气、水务工程）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建筑项目管理顾问有限公司
坪山区住房和建设局	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市坪山区建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市坪山区建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市坪山区建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市坪山区建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市坪山区建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
光明区住房和建设局	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
大鹏新区住房和建设局	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司

安全生产综合整治督办工地

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区住房和建设局	新华消防标准建设工程	深圳市宝安区新安街道办事处	深圳市坤和建筑工程有限公司	深圳市信建工程项目管理有限公司
	宝安区新安街道办事处2019年第一批城市更新单元（含旧改）项目（一标段）	深圳市宝安区新安街道办事处	重庆建工第二市政工程有限责任公司	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
	九天广场（A126-0170）（不含幼园）工程	深圳市创新置业投资有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	深圳市深龙建建设监理有限公司
	时代万合大厦地基础工程	深圳市名盛投资有限公司	广东中盛建筑工程有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
	宝安区西乡固戍二区（固戍社区）城中村改造项目（不含幼园）	深圳市宝安区西乡固戍二区（固戍社区）城中村改造项目（不含幼园）	中建一局集团有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
	山门南环路道路工程	深圳市宝安区西乡办事处	深圳市海外长亚建设集团有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
	汇智时代广场	深圳市华信置业有限公司	深圳市华信置业有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
	福田重点道路（含人行天桥）、隧道及护工程	深圳市福田区建设局	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
	福田重点道路（含人行天桥）、隧道及护工程	深圳市福田区建设局	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市建设工程项目管理有限公司
龙岗区住房和建设局	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	上海建科工程咨询有限公司
光明区住房和建设局	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	光明高级中学（九年一贯制）项目施工总承包	深圳市光明区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
大鹏新区住房和建设局	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
	大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司

安全生产事故整治督办工地

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝昌利园峰公馆1-2栋	深圳市盛唐全程商业地产开发有限公司	广东永盛建筑工程有限公司	深圳市金建建设监理有限公司
政府新闻发布中心（一期）	深圳市市政投资业有限公司	江苏省建工集团有限公司 江苏省建工集团有限公司（广东）有限公司	深圳市昂建设工程有限公司

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市建筑工务署2019年度（二批）工程施工总承包一标段	深圳市建筑工务署	中建二局第一建设有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司
大鹏新区第二人民医院（深圳市第六人民医院）项目施工总承包	深圳市大鹏新区建筑工务署	深圳市建筑工程总公司	深圳市建筑工程监理有限公司
大鹏半岛·国际社区（一期）项目施工总承包	深圳市建筑工务署	中建二局第一建设有限公司	深圳市建筑工程监理有限公司

表　扬　信

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方及桩基础工程自开工以来，在贵司的高度重视和配合下，在项目经理部全体人员的共同努力下，保质保量地完成了总行考核的节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在工程建设过程中，我办看到了贵司对本项目的高度重视。在施工的关键时期，面对施工现场条件复杂、工期紧张、施工难度大、周边环境复杂等诸多不利因素，贵司领导多次亲临现场指导工作，积极协调项目经理部解决难题。项目经理部的对外协调和技术质量两条线的工作完成得较为出色，为整个项目的工作得以顺利推进和建设优质精品工程起到了重要作用。特别是项目经理部发挥迎难而上、发挥攻坚不畏难的精神，提前保质保量地完成本项目与中信金融中心项目基坑回填反压施工任务，并将场地移交给中信项目，解决了本项目施工的一大难题。

与此同时，贵司项目经理部积极服从我办和监理的监督管理，在跟进进度的同时严把质量安全关。不仅达成杜绝安全生产事故目标，更是获得了深圳市2019年度第四季度“安全生产示范工地”的荣誉称号。

贵司表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的理念给我办留下了深刻印象，赢得了各方的高度称赞。在此，我们向贵司及项目经理部的辛勤工作表示诚挚的感谢。希望贵司一如既往地大力支持本工程建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

招商银行股份有限公司

全球总部大厦筹建办公室

2020年1月13日


招商银行总部大厦项目2022年度
EHS考评第二名
上海市基础工程集团有限公司

（2）深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程

施工合同

副 本

合同编号：XHYY-010-2018

深圳市建筑工务署工程管理中心
合同协议书

项目名称：深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程

合同名称：深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同协议书

承 包 方：上海市基础工程集团有限公司

日　　期：二〇一八年九月

深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署工程管理中心

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司

项目经理姓名：蔡用国 资格等级：注册一级建造师（建筑工程） 证书号码：00615484

本工程于2018年07月17日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳市新华医院土石方、基坑支护和桩基专业承包工程

工程地点：

位于深圳市龙华区民治街道，位于新区大道东侧，民宝路北侧，地铁 4 号线红山站西侧。

工程内容：管线迁改、土石方、基坑支护和桩基工程及超前钻，以及施工场地围挡、绿化迁移、通信基站拆除、临电、临水（给、排水）、临设（当红线内场地不够时的用地租借）、道路开口等。

结构形式：框架结构

层 / 幢：局部层高 7 至 8 层、14 层，最高 22 层

建筑面积：503614平方米；

工程立项批准文号：深发改[2017]1423 号

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

深圳市新华医院项目的土石方、基坑支护和桩基工程，以及施工场地围挡、绿化迁移、管线迁改、通信基站拆除、临电、临水（给、排水）、临设（当红线内场地不够时的用地租借）、道路开

口等。

三、合同工期

开工日期：__2018__年__08__月__31__日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：__2020__年__01__月__23__日

合同工期总日历天数：__510__

四、工程质量标准

工程质量标准目标：工务署合格标准工程。

五、合同价款及支付方式

人民币（大写）叁亿肆仟陆佰叁拾柒万叁仟陆佰零贰元玖角陆分(¥346373602.96 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰柒拾柒万柒仟零壹元零肆分(¥8777001.04 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）　　(¥ /　　元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）　　(¥ /　　元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟玖佰柒拾伍万元(¥19750000.00 元)；

（5）奖励金：

人民币（大写）贰佰万元(¥2000000.00 元)。

最终结算价格以《深圳市审计局政府投资审计专业局审计报告》的审计结论或发包人指定的第三方机构的审定（审核）结论为准。

支付方式

1、 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金）的 15%即 4869 万元（肆仟捌佰陆拾玖万元）（人民币）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保（银行保函）；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85%时扣完。

2、 工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含暂列金额和奖励金）85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付至合同价(不含暂列金额和奖励金）的 90%。

经发包人确认的工程变更实施后的支付比例为 70 %。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3%的保修金。

3、 保修金的退还

保修金待保修期满 两 年且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6. 通用合同条款；

7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 标价的工程量清单；

10. 工程质量保修书（详见附件 4）；

11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 14 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 12 份，发包人 6 份，承包人 6 份。

十、合同生效

合同订立时间：2018 年 09 月 11 日

合同订立地点：深圳市建筑工务署工程管理中心

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：深圳市建筑工务署 工程管理中心（公章）	承　包　人：上海市基础工程集团有限公司 （公章）
住　　所：广东省深圳市福田区 上步中路 1023 号	住　　所：上海市杨浦区民星路 231 号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市新华医院桩基专业承包工程

验收日期：2021年3月20日

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署工程管理中心

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳市新华医院桩基专业承包工程				
工程地点	深圳市龙华区民治街道辖区，位于新区大道东侧、民宝路北侧	建筑面积	58695.01㎡	工程造价	13057.35万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2014-440300-83-01-10148702	监理许可证号	/		
开工日期	2018 年 8 月 31 日	验收日期	2021 年 3 月 20 日		
监督单位	深圳市质量安全监督总站	监督编号	2018-1302		
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	符翔
副组长	吴迪、胡新
组员	吴雪平、陈涛、陈雕、蔡用国、黄磊、曾祥武、段华胜、凌志鹏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	吴迪	苏豪

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 ____ 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	符翔	深圳市建筑工务署工程管理中心			
2	吴迪	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	中级	
3	胡新	浙江江南工程管理股份有限公司	总监	高级	
4	吴雪平	浙江江南工程管理股份有限公司	总监代表	中级	
5	苏豪	浙江江南工程管理股份有限公司	专业监理工程师		
6	陈涛	深圳壹创国际设计股份有限公司	专业负责人	中级	
7	陈雕	深圳市长勘勘察设计有限公司	技术负责	中级	
8	蔡用国	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高级	
9	黄磊	上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人	正高	
10	曾祥武	上海市基础工程集团有限公司	执行经理	初级	
11	段华胜	上海市基础工程集团有限公司	技术主管	初级	
12	凌志鹏	上海市基础工程集团有限公司	技术员	初级	
13	郭召民	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	初级	
14	张永杰	上海市基础工程集团有限公司	商务经理	中级	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

深圳市新华医院桩基专业承包工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021 年 3月20日	2021年 3月20日	2021年3月20日	2021 年 3月 20日	2021年3月20日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市新华医院土石方、基坑支护专业承包工程

验收日期：2021年12月16日

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署工程管理中心

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳市新华医院土石方、基坑支护专业承包工程				
工程地点	深圳市龙华区民治街道辖区，位于新区大道东侧、民宝路北侧	建筑面积	503614㎡	工程造价	21580.01万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2014-440300-83-01-10148701	监理许可证号	/		
开工日期	2018 年 8 月 31 日	验收日期	2021 年 12 月 10 日		
监督单位	深圳市质量安全监督总站	监督编号	2018-1302		
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	符翔
副组长	吴迪、胡新
组员	吴雪平、苏豪、陈涛、陈雕、蔡用国、黄磊、曾祥武、段华胜、洪方君、凌志鹏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	符翔	胡新、吴雪平、陈涛、陈雕、蔡用国、黄磊、曾祥武、凌志鹏
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	吴迪	苏豪、段华胜、洪方君

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	符翔	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目主任	高级	
2	吴迪	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	中级	
3	胡新	浙江江南工程管理股份有限公司	总监	高级	
4	吴雪平	浙江江南工程管理股份有限公司	总监代表	中级	
5	苏豪	浙江江南工程管理股份有限公司	专业监理工程师		
6	陈涛	深圳壹创国际设计股份有限公司	专业负责人	中级	
7	王贤能	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人	高级	
8	陈雕	深圳市长勘勘察设计有限公司	技术负责	中级	
9	蔡用国	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高级	
10	黄磊	上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人	正高	
11	曾祥武	上海市基础工程集团有限公司	执行经理	初级	
12	段华胜	上海市基础工程集团有限公司	技术质量	初级	
13	洪方君	上海市基础工程集团有限公司	商务经理	中级	
14	凌志鹏	上海市基础工程集团有限公司	技术员	初级	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：


建设单位组织设计、监理、勘察、施工单位等相关人员参加深圳市新华医院土石方、基坑支护专业承包工程的竣工验收。

工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格。

深圳市新华医院土石方、基坑支护专业承包工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年12月10日	2021年12月10日	2021年12月10日	2021年12月10日	2021年12月10日

GD-E1-9141-6



设计总说明

一、设计依据

1、深圳市标准《深圳市基坑支护技术规范》(SJG 05-2011)；

2、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)；

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)；

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)（2015 年版）；

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

6、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009；

7、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014；

8、《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015；

9、建筑规划总平面图、地下室平面图、基坑开挖图等最新资料，甲方提供，2018.07；

10、深圳市新华医院项目管线探测报告，深圳市勘察研究院有限公司，2015.07；

11、《深圳市新华医院建设项目初勘报告》，深圳市勘察研究院有限公司，2015.07；

12、《深圳市新华医院岩土工程详细勘察报告》，深圳市长勘勘察设计有限公司，2018.07；

13、专家评审意见（第一次，深圳市工务署组织），2018.06.21；

14、施工图审查意见，深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司，2018.07；

15、专家评审意见（第二次，审图单位组织），2018.07.11；

16、中华人民共和国住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），2018 年 5 月 17 日颁发；

17、现场踏勘资料。

二、工程概况

2.1 工程概况

拟建场地位于龙华区新区大道与民宝路路口处北侧。场地总用地面积 57695 m^2，拟建 4 层地下室，现状地面高程 83.00~87.00m，基坑底绝对高程 65.54m，基坑开挖深度 17.96~20.46m，基坑周长约 930m。

周边环境条件

基坑东侧：为民宝路，用地红线位于民宝路绿化带边线处，地下室边线距离用地红线 7~9m，人行道下方分布有燃气管线，雨水、给水、污水、电信、电力管线等；

基坑西侧：为新区大道，用地红线位于新区大道绿化带边线处，地下室边线距离用地红线 9.5m，人行道下方分布有雨水、污水、电信、电力管线等；

基坑北侧：场地为空地，现状为临建，地下室边线距离用地红线 27~28.8m，西侧未分布有管线；

基坑南侧：为长振路及龙光 A811-0319 地块，本基坑地下室边线距离用地红线 4.9~21m，龙光A811-0319 地块采用桩锚支护结构，先期施工了大量锚索，部分锚索已进入本基坑用地红线范围；目前 05-09 地块正在施工地下室，05-11 地块基坑已经回填。长振路下方分布有雨水、污水管线等。

三、地质条件

3.1 地层岩性

根据勘察报告，场地内分布的地层从上而下为：人工填土层（Q^{ml}）、第四系全新统坡洪积层（Q_4^{dl+pl}）、第四系上更新统冲洪积层（Q_3^{al+pl}）、第四系残积层（Q^{el}）、场地下伏基岩为燕山期粗粒花岗岩（γ_5^3），现将各地层分述如下：

3.1.1 人工填土层（Q^{ml}）

人工填土（层序号①）：褐红、褐黄色，主要由黏性土、砖块、碎石等建筑垃圾，稍湿，呈松散~稍密状态。该层在场地所有钻孔均有揭露，层厚 1.90~16.50m。人工填土堆积年限超过十年，已经完成自重固结。

3.1.2 第四系全新统坡洪积层（Q_4^{dl+pl}）

黏土（层序号②）：褐黄、褐红色，具网纹状结构，呈可塑~硬塑状态，干钻易钻进。揭露层厚 1.60~8.60m。

3.1.3 第四系上更新统冲洪积层（Q_3^{al+pl}）

有机质粉质黏土（层序号③）：褐灰、深灰色，土质细腻，呈软塑~可塑状态，





荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **深圳市新华医院项目主体工程** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2022B-020

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年一月

（3）华润城项目润玺二期基础工程

施工合同

正本

合同编号：CRLSZ-DC02-SG-18030

中国 深圳市
华润城项目润玺二期
基础工程

合 同 文 件

（第一册）

2018 年 9 月

发 包 方：华润置地（深圳）有限公司

承包单位：上海市基础工程集团有限公司

本合同书

订于二零一八年__月__日，由华润置地（深圳）有限公司

(注册地址为) 深圳市南山区大冲路5号大冲股份办公室7层(此后称为"发包方")

及 上海市基础工程集团有限公司，(注册地址为) 上海市杨浦区民星路231号(此后称为"承包单位")。

兹发包方欲让承包单位承建一项工程即深圳市华润城项目润玺二期基础工程 (此后称为"工程")位于深圳市南山区，东邻沙河西路，南邻大冲六路，西侧为南外科华学校和英伦名苑，北邻金铜路。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在合同图纸目录内的图纸(此后称"合同图纸")已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币贰亿玖仟零伍拾玖万玖仟贰佰捌拾叁元（RMB：290,599,283.00）（含增值税，此后称为"合同总价"）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB264,181,167.00，按10%税率计算的增值税税金总额为RMB 26,418,116.00。

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件(以下简称"合同文件")应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书
(b) 中标通知书
(c) 回标后中之来往文件
(d) 投标书
(e) 招标文件答疑(如有)
(f) 合同条件及附件
(g) 工程量清单和工程量计算规则
(h) 工料规范，包括基本要求及技术要求
(i) 合同图纸
(j) 合同附件(包括单价明细组成表和品牌响应表等，如有)
(k) 投标须知

上述(e)项"招标文件答疑"内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容(如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知)在上述顺序中所处位置，不因"招标文件答疑"所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件(以下简称"合同文件")应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：(续)

若需调整合同金额，工程量清单对合同意义解释的次序将较合同图纸和工料规范优先；除调整合同金额外，如关于工程的施工及完工，合同图纸和工料规范对合同意义的解释将较工程量清单优先。

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意签认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释(顺序较上者优先)，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____

注册地址 _____

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

承包单位

法人或授权代表签署 _____ 盖章 _____

法人姓名 _____

注册地址 _____

见证人签署 _____

见证人姓名 _____ 职务 _____

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

GD411 0 1

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程

验 收 日 期：2020年9月4日

建设单位(盖章)：华润置地（深圳）有限公司

一、工程概况

单位(子单位)工程名称	华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程					
工程地点	深圳市南山区大冲村		建筑面积	22000平方米	工程造价	14587.58万元
结构类型	/	层数	地上:	/		层
	/		地下:	/		层
施工许可证号	2018-440305-70-01-71659301	监理许可证号	/			
开工日期	2018年 10 月 01 日	验收日期	2020年9月4日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2018-1275			
建设单位	华润置地（深圳）有限公司	资质证号				
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司					
设计单位	深圳市勘察测绘院有限公司					
总包单位	上海市基础工程集团有限公司					
承建单位(土建)						
承建单位(设备安装)						
承建单位(装修)						
监理单位	中海监理有限公司					
施工图审查单位						

2

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	董执政
副组长	任仲申
组员	马越、詹德记、梁建波、王长玉、黄付勇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王长玉	
建筑设备安装工程		
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质控资料	董执政	黄付勇

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
自动喷水灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
气体灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
泡沫灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
火灾自动报警系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
燃气系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

(四)验收人员签名：

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务
董[illegible]	华润置地（深圳）有限公司		
[illegible]	中海监理有限公司	高工	总监理工程师
	深圳市勘察测绘院有限公司		
	深圳市勘察测绘院有限公司		
[illegible]	上海市基础工程集团有限公司		

（五）工程验收结论

竣工验收结论：

建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位等相关人员参加华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程的竣工验收。

工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格。

华润城润玺二期花园基坑支护及土石方工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2020年9月4日	（公章） 总监理工程师： 2020年9月4日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年9月4日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年9月4日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年9月4日

GD411 0 1

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：华润城润玺二期花园桩基础工程

验 收 日 期：2020年9月4日

建设单位(盖章)：华润置地（深圳）有限公司

1

一、工程概况

单位(子单位)工程名称	华润城润玺二期花园桩基础工程					
工程地点	深圳市南山区大冲村		建筑面积	22000平方米	工程造价	14472.34万元
结构类型	/	层 数	地上:	/		层
	/		地下:	/		层
施工许可证号	2018-440305-70-01-71659304	监理许可证号	/			
开工日期	2018年 10 月 01 日	验收日期	2020年9月4日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2018-1548			
建设单位	华润置地（深圳）有限公司	资质证号				
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司					
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司					
总包单位	上海市基础工程集团有限公司					
承建单位(土建)						
承建单位(设备安装)						
承建单位(装修)						
监理单位	中海监理有限公司					
施工图审查单位						

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	董执政
副组长	任仲申
组员	马越、张德龙、詹德记、梁建波、王长玉、黄付勇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王长玉	
建筑设备安装工程		
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质控资料	董执政	黄付勇

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
自动喷水灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
气体灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
泡沫灭火系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
火灾自动报警系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
燃气系统	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

(四)验收人员签名：

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务
	华润置地（深圳）有限公司		
	中海监理有限公司		
	深圳市勘察测绘院有限公司		
	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	高级结构工程师	结构总工
	上海市基础工程集团有限公司		

（五）工程验收结论

竣工验收结论：

建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位等相关人员参加华润城润玺二期花园桩基础工程的竣工验收。

工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格。

华润城润玺二期花园桩基础工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2020年9月4日	2020年9月4日	2020年9月4日	2020年9月4日	2020年9月4日



华润城润玺二期花园基坑支护工程设计总说明

一、设计依据

（1）深圳华润城自有住宅五期项目详细勘察报告（深圳市勘察测绘院有限公司 2018.07.24）；

（2）基坑周围道路规划图；

（3）基坑周围管线图；

（4）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（5）《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2011）；

（6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（7）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；

（8）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

（9）现行国家及地方有关规范、标准及规程；

（10）周边地形、在建基坑资料的相关调查；

（11）GS-D-102~106（地下室桩基础平面布置图）20181102

（12）场地附近已有基坑支护结构和基础工程设计及施工经验；

二、工程概况

华润城·润玺 2 期基坑支护工程项目位于深圳市南山区，高新技术产业园中区东片。华润城润府五期项目属于华润大冲旧改项目的自有住宅部分，地处华润大冲旧改项目西南侧，拟建的工程场地位于深圳市南山区沙河西路场，东临沙河西路，南邻大涌六路，西侧为华润城学校和英伦名苑，北邻金铜路，莱英路从场地中部穿过，将项目场地分为南北两个区域。

场地地形为狭长型，地势整体上北高南低，有市政道路通往场地，交通便利。场地工程环境条件有利于建设施工，综合评价工程场地环境条件较好。

项目占地约 2.2 万㎡，基坑周长约 729.0m。润府五期设四层地下室。场地现状高程为 7.450m～15.730m，根据建筑方案，五期基坑开挖深度为 10.547～16.700m,基坑底标高暂定在-1.20—4.450m 找坡标高。

三、岩土工程地质条件

3.1 场地位置及地形地貌

场地在区域上处于珠江三角洲冲积平原，属于珠江三角洲海陆交互相沉积平原地貌单元，深圳市地貌则以丘陵、冲积平原为主。

拟建项目场地原始地貌属冲洪积阶地地貌，现已开挖整平形成现状地形，地势平坦且开阔。钻孔范围内场地地面标高 7.45～15.73m，最大相对高差为 8.28m。

1



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **华润城润玺二期花园（一期、二期）总承包工程** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2022B-057

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年一月

华润 与您携手 改变生活

[2019]华深涌工函字211号

表扬信

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司华润城润玺二期花园基础工程，合同编号：CRLSZ-DC02-SG-18030。自2018年10月19日开工至今，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态良好。2019年1月至6月，贵司在华润城项目第三方安全质量月度评比中连续半年排名第一。

“莱英路”舆情事件期间，贵司积极配合维护项目周边道路的安全文明形象，主动采取措施保证施工进度，最大限度减小了“莱英路”舆情事件对基础工程施工的影响。

在此，我司对贵司项目总指挥严融及项目经理梁建波带领的项目团队予以肯定，提出表扬！希望贵司在后续工作中再接再厉，确保润玺二期花园基础工程完美竣工。


抄送：深圳公司合约管理部

华润置地（深圳）有限公司
大涌项目部
2019年7月1日

华润置地(深圳)有限公司 CHINA RESOURCES LAND (SHENZHEN) CO., LTD.
深圳市南山区粤海街道大冲阮屋村52号1楼 邮编 518057
1/F, No.52, Ruanwu Village, Dachong, Nanshan District, Shenzhen
传真 Fax +86 755 2699 2328

（4）前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

施工合同



工程编号：_____

合同编号：(2017)011-A-012(补)

深圳市建设工程

施工（单价）合同

工程名称：前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市南山区前海深港合作区七单元

发 包 人：寰裕置业（深圳）有限公司

承 包 人：上海市基础工程集团有限公司

第一部分 协议书

发包人（全称）：**赛裕置业（深圳）有限公司**

承包人（全称）：**上海市基础工程集团有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程**

工程地点：**深圳市南山区前海深港合作区七单元，临海大道西侧，前湾一路南侧**

工程规模及特征：

本项目共分为三个地块，分别为东亚办公楼、嘉里办公楼及酒店地块，东亚办公楼及嘉里办公楼设置四层地下室，酒店地块设置三层地下室。基坑开挖深度约 20m，基坑周长约 770m，基坑开挖面积约 17000 平方米。

资金来源：**企业自筹**

二、工程承包范围

前海 T102-0260 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程，包括但不限于以下内容：基坑支护桩（咬合桩）、支撑梁、临时桩、格构柱、基坑土方开挖外运、桩基础施工及其他相关配套工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。

1.房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☑	金属门窗工程	□
基坑支护工程	☑	智能建筑工程	□
地基与基础工程	☑桩基类别：_____ 桩径：_____数量：_____	通风空调工程	□空调面积：_____平方米 □设计冷负荷：_____冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙：_____平方米	电梯工程	□电梯_____部 □自动扶梯_____部
屋面及防水工程	□	消防工程	□

建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐户数：_____户 ☐庭院管：_____米
建筑电气工程	☐	其它工程	

2. 市政工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	☐ _____万平方米	给水管道工程	☐ _____米
挡墙护坡工程	☐长：_____宽：_____高：	给排水构筑物工程	☐
软基处理工程	☐ _____万平方米	泵站工程	☐ _____平方米
道路工程	☐长：_____宽：_____	电信管道工程	☐ _____米
桥梁工程	☐ _____座	电力管道工程	☐ _____米
隧道工程	☐长：_____宽：_____高：	路灯照明工程	☐ _____座
排水管道工程	☐雨水管：_____米 ☐污水管：_____米	道路改造工程	☐长：_____宽：
排水箱涵工程	☐长：_____宽：_____高：	绿化工程	☐
交通监控、收费综合系统工程	☐	燃气工程	☐ _____米
交通安全设施工程	☐	其它工程	

3. 其它工程： /

三、合同工期

开工日期：2017 年 11 月 01 日（具体开工时间以开工令为准）

竣工日期：2019 年 02 月 24 日

合同工期总日历天数 485 天。

标准工期 / 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家规范“合格”标准及发包人要求。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（大写）：贰亿陆仟玖佰捌拾肆万贰仟壹佰伍拾伍元捌角柒分

（小写）：269,842,155.87 元

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：7,959,500.00 元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017 年 10 月 16 日

订立地点：**深圳市**

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送**深圳市住房和建设局**备案后生效。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年　　月　　日

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：前海项目T102-0260地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

验收日期：2021.11.17

建设单位(盖章)：

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海项目T102-0260地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程					
工程地点	深圳市前海深港现代服务业合作七单元02、04街坊		建筑面积	335808.36㎡	工程造价	26900万
结构类型		层 数	地上： 层 地下： 层			
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0006号	监理许可证号	/			
开工日期	2017.11.01	验收日期	2019.7.26			
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120170219			
建设单位	寰裕置业（深圳）有限公司					
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司					
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司　　筑博设计股份有限公司					
总包单位	上海市基础工程集团有限公司					
承建单位（土建）	/					
承建单位（设备安装）	/					
承建单位（装修）	/					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	王俊杰
副组长	蔡德民
组员	余真理、黄科科、姜宇、钱正亚、郑浩洲、向春、周杰通、刘立良、彭管辉、陈建

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	余真理	黄科科、姜宇、钱正亚、郑浩洲、向春、周杰通
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	姜宇	刘立良、彭管辉

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	王俊杰	寰裕置业（深圳）有限公司	土建经理	工程师	
2	余真理	寰裕置业（深圳）有限公司	土建工程师	工程师	
3	黄科科	寰裕置业（深圳）有限公司	设计经理	工程师	
4	钱正亚	深圳市市政研究院有限公司	项目负责人		
5	杨慧来	筑博设计股份有限公司	项目负责人		
6	郑浩洲	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
7	蔡德民	深圳华西建设工程有限公司	总监		
8	姜宇	深圳华西建设工程有限公司	专监	中工	
9	向春	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高工	
10	周杰通	上海市基础工程集团有限公司	技术负责人	中工	
11	彭管辉	上海市基础工程集团有限公司	技术员	中工	
12	刘立良	上海市基础工程集团有限公司	技术员		
13	陈建	上海市基础工程集团有限公司	质量总监		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

根据设计及相关验收规范规定，本工程各责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容。

2、工程质量符合设计文件，国家相关规范及建设单位合同约定的要求。

3、质量控制资料齐全、完整、有效及符合要求。

4、安全和使用功能核查及抽查合格。

5、各方责任主体同意验收，评定质量为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

^GD-E1-914/6^

施工图设计说明

1. 工程概况

前海T102-0260地块项目，位于深圳市前海深港合作区前湾片区临海大道西侧，前湾一路南侧，共分为三个地块，分别为东亚办公楼、嘉里办公楼及酒店地块，本设计为东亚办公楼地块的基坑支护设计，该地块设置四层地下室（包含一层夹层），基坑开挖深度约21.6m，基坑周长约275m，基坑开挖面积约4765平方米。

本图纸为施工图的送审修改版，在施工图0版送审版的基础上根据审图意见和专家意见修改完成。

2. 设计依据及评审意见回复

2.1设计依据

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

《深圳市基坑支护技术规范》（SJG 05-2011）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）

《建筑桩基规范》（JGJ 94-2008）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

《市住建局关于加强深基坑工程和降水工程管理工作的紧急通知》的通知，深前海[2015]193号，2015年10月9日。

《嘉里前海T102-0260项目基坑工程详细勘察阶段岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，深圳市勘察测绘院有限公司，2017.06.

《深圳市建设工程设计专家评审意见表》，2017年7月11日。

《房屋建筑工程施工图设计文件审查反馈意见表（1审）》，2017年8月7日。

其它国家、行业、地方现行的相关技术标准及规范。

2.2 评审意见回复

1.应根据支撑受力计算结果，合理调整支撑的平面布置；

回复：正式版施工图作调整。

2.补充各基坑之间及与地铁的相互影响分析和施工顺序；

回复：各基坑之间及与地铁的相互影响分析详见《轨道交通安全影响分析》。施工顺序酒店和办公楼同时开挖施工。

3.补充面撑工况计算及压撑工序图；

回复：压撑工况已计算；压撑工序图正式版施工图补充。

4.明确咬合桩在填石层中的施工措施；

回复：详见6.1咬合桩施工技术要求填石层成孔困难可采用冲孔引孔。

5.优化支护桩的配筋；

回复：支护桩配筋由计算得出。

3 工程地质条件

3.1 地形地貌

原始地貌为浅海，后经填海造地，场地现状主要为苗圃、市政道路、现有地下结构施工区。场地地形除地下结构施工区及市政道路等现区域起伏较大外，其余场地较为平坦，地面标高6.0~7.0m。

3.2 地层岩性

根据钻探揭露和工程地质测绘，场地内岩土层自上而下分别为：人工填土层、第四系全新统海积淤泥、粗砂（含淤泥）层、第四系全新统冲、洪积黏土、粗砂层、第四系中更新统残积砂质黏性土层，下伏基岩为燕山期混合花岗岩。各地层岩性及野外特征自上而下依次描述为：

1）人工填土层(Q^ml)

（1）杂填土（地层编号：①2）：灰、灰褐、黄褐等杂色，稍湿~湿，结构松散~稍密状态，主要由砖块、混凝土块、碎石及砂粒等建筑垃圾或生活垃圾填筑而成，堆填时间5~10年，该层在场地内普遍分布，除钻孔JK2~JK4、JK7、JK9、JK13、JK18、JK20、JK21、JK26、JK27、JK29、JK31、JK32外其余钻孔均有揭露，揭露厚度1.40~10.80m（平均6.15m），层顶埋深0.00~7.00m(平均1.52m)，层顶高程-2.20~6.46m（平均4.44m），层底埋深4.00~10.80m（平均7.68m），层底高程-4.72~2.54m（平均-1.71m）。


（2）人工填石（地层编号：①3）：灰白、灰、肉红等色，主要由花岗岩块石组成，块径大于等于3.60cm，其余为碎石、角砾及粉性土充填，黏性土及碎石含量约40~60%，结构松散~稍密，堆填时间5~10年，场地内普遍见及该层，除钻孔JK1、JK5、JK8、JK10~JK12、JK16、JK19、JK22、JK24、JK25、JK28、JK30外其余钻孔均有揭露，揭露厚度1.00~10.80m（平均6.25m），层顶埋深0.00~6.00m(平均1.01m)，层底埋深1.50~10.80m（平均7.26m），层底高程-5.33~4.50m（平均-1.42m）。

CU工程指令
编号:CM086 1802C /C1 003
日期: 2018-03-27
项目:东亚嘉里项目

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市市政设计研究院有限公司
机构类别：一类 文书编号：19015
审查范围：市政建筑（含桥隧高边）
有效期至：2019年06月03日

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市市政设计研究院有限公司
业务范围：市政桥梁、道路工程、给排水、天然气压管道工程
资质证书编号：A1440020773（甲级）
有效期至：2018年06月03日

深圳市市政设计研究院有限公司	工程名称	前海T102-0260地块项目	审定	王志人	专业负责人	陈增新	专业	岩土	版本	A版	工程编号	17052-1	图号	YT-02
	子项名	东亚办公楼基坑支护工程	审核	王志人	设计	陈增新	阶段	施工图	比例	—	图名	施工图设计说明（一）		
			项目负责人		制图		校对		日期	2017.12				



CU工程指令
编号:CM086 1802C /C1 003
日期: 2018-03-27
项目:东亚嘉里项目

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：深圳市市政设计研究院有限公司
机构类别：一类 文书编号：19015
审查范围：市政建筑（含桥隧高边）
有效期至：2019年06月03日

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市市政设计研究院有限公司
业务范围：市政桥梁、道路工程、给排水、天然气压管道工程
资质证书编号：A1440020773（甲级）
有效期至：2018年06月03日

深圳市市政设计研究院有限公司	工程名称	前海T102-0260地块项目	审定	王志人	专业负责人	陈增新	专业	岩土	版本	A版	工程编号	17052-1	图号	YT-17
	子项名	东亚办公楼基坑支护工程	审核	王志人	设计	陈增新	阶段	施工图	比例	1:250	图名	1-1剖面图		
			项目负责人		制图		校对		日期	2017.12				



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **前海嘉里商务中心项目（宗地T102-0260）总承包工程——二标段（酒店）**，荣获二〇二〇年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年一月



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **前海嘉里商务中心（T102-0260宗地）总承包工程- 一标段（办公楼）**，荣获二〇二一年度上半年深圳市优质结构工程奖。


特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年八月

（5）福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方工程、福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程

施工合同



第一部分：协议书

发包人（全称）：深圳市金地新沙房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司（以下简称乙方）

鉴于甲方已接受了乙方提交的关于施工和完成本工程及修补其中任何缺陷的投标书，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程。

1.2. 工程地点：福田区福强路金地工业园区内。

1.3. 工程概况：金地工业区城市更新单元项目位于福田区福强路和沙嘴路交界处。03 地块基坑面积约 21521 平米，周长约 772 米，基坑开挖深度约 20.7~25m，基坑安全等级为一级。03 地块北侧紧邻绿地区域、02 地块、金地明轩，东侧为沙尾路，南侧为金地一路，西侧为教育用地。03 地块东侧用地红线距离沙尾路约 7.5m，南侧距离金地一路约 6.7m。

2. 工程承包范围

2.1. 基坑支护工程：

2.1.1 按照深圳市勘察测绘院（集团）有限公司设计的《福田区沙头街道金地工业区更新单元一期项目 03 地块基坑支护施工图》完成所有图纸范围的支护桩、旋喷桩、预应力锚索、土钉墙施工、挂网喷射砼、立柱桩及钢管柱（或格构柱）、内支撑，包含钢管混凝土的浇筑、钢管柱与支撑连接的预埋钢板及钢筋等支护工程施工，但不包含 1-1 剖面图（第二工况）和 2-2 剖面图（第二工况）临时支撑施工、拆除、支护桩拆除以及两排支护间土石方开挖外运和其他剖面中内支撑、钢管柱（或格构柱）拆除。

2.1.2 出土坡道的修建及坡道喷锚支护，按 03 地块基坑出土平面布置图要求，坡道面层采用 20CM 厚 C30 砼，若乙方进场后提出更适合的出土坡道设置，在经甲方确认后，可按乙方的意见实施，涉及费用增加的不予增加，但若减少的将给予扣除。

2.2. 土石方工程：

2.2.1 土方、石方开挖范围：如基坑底为土方按照基坑开挖图标高往上 300mm，若基坑底为石方按照基坑开挖图标高。

2.2.2 现有场地内土石方挖运工程，包括但不限于场地内土方（含原场地内上建筑物拆除后剩余的建筑垃圾、旧建筑物基础破除后剩余的砼块、旧有构筑物可能存在的旧基础、管、淤泥、孤

石等）开挖外运、石方工程爆破外运等以及场地内临时施工道路修复的工作。

2.3. 其他工程

2.3.1 降排水工程：包括按照图纸要求在基坑顶、底设置排水沟、集水井、三级沉淀池等，并负责所有降排水工作，保持基坑底无积水，若因基坑积水原因造成后续施工增加费用的全部由乙方承担。所有排水沟、集水池中的水需经沉淀池沉淀达到排放标准后才能排入市政排水设施中，以防造成环境污染；若基坑因水位过低，需进行回灌处理，由乙方负责。

3. 工期

总工期：暂定 2020 年 11 月 30 日开工，2021 年 12 月 30 日完工，工期为 395 天，具体开工日期以甲方通知为准，完工日期以土方开挖及支护全部完成为止。其中：

1) 支护桩及高压旋喷桩施工：暂定 2020 年 11 月 30 日开工，2021 年 4 月 30 日完工；
2) 土石方外运进度：平均每月出土（包括爆破岩石）工程量不少于 6 万方（按总的外运工程量除以总的时间段），从支护桩施工完成起计；
3) 每道内支撑施工时间：10 天；
4) 锚索及挂网喷射砼：跟随土方开挖进度第一时间完成，不得影响土方开挖。

注：以上时间均为日历天，包括春节等所有法定假期、星期六、星期日。

4. 质量要求

4.1 工程质量要求：合格标准。

5. 合同价款

不含税金额：人民币（大写）壹亿伍仟肆佰叁拾壹万壹仟玖佰贰拾陆元陆角壹分

（小写）¥：154311926.61。

发票种类：☑增值税专用发票；□增值税普通发票；

增值税率：9%；

增值税税额：人民币（大写）壹仟叁佰捌拾捌万捌仟零柒拾叁元叁角玖分

（小写）¥：13888073.39。

价税合计金额：人民币（大写）壹亿陆仟捌佰贰拾万

（小写）¥：168200000.00。

注：不含税金额指不含乙方开具给甲方的增值税税额，已包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等原有税费。

6. 组成合同的文件

6.1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1） 本合同签订后，甲、乙双方共同签署的《补充协议》；

2） 中标通知书；

3） 中标通知书内列明的往来函件（含询标约谈往来函件及招标答疑）；

4） 合同条款；

5） 招标文件；

6） 投标文件；

7） 工程规范、技术标准和工程技术要求；

8） 图纸；

9） 已标价的工程量清单；

10） 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

6.2. 以上文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先为准。

7. 词语定义

7.1. 本协议中有关词语含义与本合同条款中的定义相同。

8. 乙方义务

8.1. 乙方向甲方承诺遵照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

9. 甲方义务

9.1. 甲方向乙方承诺按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款并履行本合同所约定的全部义务。

10. 补充协议

10.1. 合同未尽事宜，双方另行签订《补充协议》，《补充协议》是合同的组成部分。

11. 合同生效

11.1. 合同订立时间：2020 年12 月24日，合同订立地点：金地工业区

11.2. 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

11.3. 本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

签署页

甲方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

E-mail：必填项

附：增值税开票信息：

付款信息	甲方	乙方
账户名称	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	上海市基础工程集团有限公司
纳税人识别号	914403003060766O6U	91310000132414600T
开户银行	招商银行深圳华侨城支行	建设银行深圳香蜜湖支行
账号	755921626910902	44201625700052501840
公司注册地址	深圳市福田区沙头街道新华社区福强路 4060 号金沙嘴酒店大厦十二层	上海市杨浦区民星路 231 号

4 / 4

合同编号：JDXS-03-SG-001

福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程

施工合同

深圳市金地新沙房地产开发有限公司

2022年4月

第一章：协议书

发包人（全称）：深圳市金地新沙房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司（以下简称乙方）

鉴于甲方已接受了乙方提交的关于施工和完成本工程及修补其中任何缺陷的投标书，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块桩基、抗浮锚杆。

1.2. 工程地点：福田区福强路金地工业园区内。

1.3. 工程概况：金地工业区城市更新单元项目位于福田区福强路和沙嘴路交界处。03 地块基坑面积约 21521 平米，周长约 772 米，基坑开挖深度约 20.7~25m。03 地块北侧紧邻绿地区域、02 地块、金地名轩，东侧为沙尾路，南侧为金地一路，西侧为教育用地。03 地块东侧用地红线距离沙尾路约 7.5m，南侧距离金地一路约 6.7m。本基础工程主要包括挖孔灌注桩（墩）基础、抗浮锚杆。

2. 工程承包范围

按照深圳市华阳国际工程设计股份有限公司设计的《福田区沙头街道金地工业区城市更新项目 03 地块桩基招标图》完成图纸范围内容并确保检测合格和通过验收，包括但不限于人工挖孔灌注桩（墩）基础、抗浮锚杆（包含锚杆接长截短调直工作、安装螺母和锚头钢板，不含遇水膨胀止水条、防水涂料、密封膏、以及需继续开挖至底板底标高后再施工的其他工序）、锚杆基本试验、试桩、破凿桩头；完成上述工作需进行各项措施，包括但不限于降排水、土石方和泥浆的外运、场地清理恢复原状等。

3. 工期

总工期：暂定 2022 年 6 月 3 日开工，2022 年 11 月 15 日完工，工期为 165 天，具体开工日期以甲方通知为准，完工日期以工程全部完成并检测合格为止。作业场地将分批次、分阶段移交，每个移交区在 60 天内完成所有桩（墩）基础、抗浮锚杆施工，并检测合格（如遇春节假期则该区域节点顺延 20 天）。

注：以上时间均为日历天，包括春节等所有法定假期、星期六、星期日。

4. 质量要求

工程质量要求:一次性验收合格；桩（墩）基础检测中一类桩比例不低于 90%，无三四类桩。

5. 合同价款

不含税金额：人民币（大写）玖佰柒拾贰万肆仟柒佰柒拾元陆角肆分

（小写）¥ 9,724,770.64 元 。

发票种类：☑增值税专用发票；☐增值税普通发票；

增值税率：9%；

增值税税额：人民币（大写）捌拾柒万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分

（小写）¥ 875,229.36 元 。

价税合计金额：人民币（大写）壹仟零陆拾万元

（小写）¥ 10,600,000.00 元 。

注：不含税金额指不含乙方开具给甲方的增值税税额，已包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等原有税费。

6. 组成合同的文件

6.1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1） 本合同签订后，甲、乙双方共同签署的《补充协议》；

2） 中标通知书；

3） 中标通知书内列明的往来函件（含询标约谈往来函件及招标答疑）；

4） 合同条款；

5） 招标文件；

6） 投标文件；

7） 工程规范、技术标准和工程技术要求；

8） 图纸；

9） 已标价的工程量清单；

10） 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

6.2. 以上文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先为准。

7. 词语定义

本协议中有关词语含义与本合同条款中的定义相同。

8. 乙方义务

乙方向甲方承诺遵照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

9. 甲方义务

甲方向乙方承诺按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款并履行本合同所约定的全部义务。

10. 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订《补充协议》，《补充协议》是合同的组成部分。

11. 合同生效

11.1. 合同订立时间：2022 年 4 月 ___ 日，合同订立地点：深圳市福田区

11.2. 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

11.3. 本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

E-mail：（必填项）

附：增值税开票信息：

付款信息	甲方	乙方
账户名称	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	上海市基础工程集团有限公司
纳税人识别号	914403003060766O6U	91310000132414600T
开户银行	招商银行深圳华侨城支行	建设银行深圳香蜜湖支行
账号	755921626910902	44201625700052501840
公司注册地址	深圳市福田区沙头街道新华社区福强路 4060 号金沙嘴酒店大厦十二层	上海市杨浦区民星路 231 号

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方工程

验收日期：2023年10月27日

建设单位（盖章）：深圳市金地新沙房地产开发有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方工程				
工程地点	福田区金地一路与沙尾路交汇处西北角	建筑面积	21889.28㎡	工程造价	17088.3834万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2020-440304-70-03-01059401	监理许可证号	/		
开工日期	2020 年 12 月 30 日	验收日期	2023年10月27日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2020-1477		
建设单位	深圳市金地新沙房地产开发有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	江海炼
副组长	杨才兵
组员	林飞鹏、陈明、康巨人、高士元、黄磊

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	詹雄兵	程宇、吴光义、黄付勇、段华胜、蔡用国、郭臣
建筑设备安装工程	/	
工程质控资料	黄培州	刘静、洪方君、王京善

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	江海炼	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	项目负责人		
2	林飞鹏	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	项目经理		
3	詹雄兵	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
4	黄培州	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
5	吴光义	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
6	刘静	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	资料员		
7	杨才兵	深圳市邦迪工程顾问有限公司	总监		
8	程宇	深圳市邦迪工程顾问有限公司	主监		
9	康巨人	深圳市长勘勘察设计有限公司	项目负责人	高级	
10	陈明	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司			
11	高士元	上海市基础工程集团有限公司	项目技术经理	工程师	
12	黄磊	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	正高	
13	蔡用国	上海市基础工程集团有限公司	总工	高工	
14	郭臣	上海市基础工程集团有限公司	生产经理	助理工程师	
15	段华胜	上海市基础工程集团有限公司	技术负责	工程师	
16	黄付勇	上海市基础工程集团有限公司	生产经理		
17	洪方君	上海市基础工程集团有限公司	商务经理	工程师	
18	王京善	上海市基础工程集团有限公司	资料员		
19	李旭升	上海市基础工程集团有限公司	安全主任		
20	詹意平	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
21	王文川	上海市基础工程集团有限公司	生产经理	助理工程师	
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：

建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位等相关人员参加福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方工程的竣工验收。

工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格。

福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年10月27日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司 ：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方 工程（请勾选：☐ 单位工程 ，☑ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方 工程（请勾选：☐ 单位工程，☑ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司 ：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方 工程（请勾选：☐ 单位工程 ， ☑ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023 年 10 月 27 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块基坑支护与土石方 工程（请勾选：☐ 单位工程，☑ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程

验收日期：2023年12月27日

建设单位（盖章）：深圳市金地新沙房地产开发有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程				
工程地点	福田区金地一路与沙尾路交汇处西北角	建筑面积	21889.28㎡	工程造价	1886.556059万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2020-440304-70-03-01059404	监理许可证号	/		
开工日期	2022 年 8 月 14 日	验收日期	2023年10月27日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2023-0135		
建设单位	深圳市金地新沙房地产开发有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	江海炼
副组长	杨才兵
组员	林飞鹏、张津、康巨人、高士元、黄磊

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	詹雄兵	程宇、吴光义、黄付勇、段华胜、蔡用国、郭臣
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	黄培州	刘静、洪方君、王京普

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	江海炼	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	项目负责人		
2	林飞鹏	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	项目经理		
3	詹雄兵	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
4	黄培州	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
5	吴光义	深圳市金地新沙房地产开发有限公司			
6	刘静	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	资料员		
7	张津	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	结构专业负责人	高工	
8	康巨人	深圳市长勘勘察设计有限公司	现场负责人	教高	
9	杨才兵	深圳市邦迪工程顾问有限公司	总监	工程师	
10	程宇	深圳市邦迪工程顾问有限公司	主监		
11	高士元	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
12	黄磊	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	正高	
13	蔡用国	上海市基础工程集团有限公司	总工	高工	
14	郭臣	上海市基础工程集团有限公司	生产经理	助理工程师	
15	段华胜	上海市基础工程集团有限公司	技术负责	工程师	
16	黄付勇	上海市基础工程集团有限公司	生产经理		
17	洪方君	上海市基础工程集团有限公司	商务经理	工程师	
18	王京善	上海市基础工程集团有限公司	资料员		
19	李志计	上海市基础工程集团有限公司	安全主任		
20	詹意华	上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
21	王小伟	上海市基础工程集团有限公司	生产经理	助理工程师	
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：

建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位等相关人员参加福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程的竣工验收。

工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格。

福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年10月27日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆 工程（请勾选：☐ 单位工程，☑ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年6月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆 工程（请勾选：□ 单位工程 ，☑ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆 工程（请勾选：☐ 单位工程，☑ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市金地新沙房地产开发有限公司 ：（建设单位）

深圳市 福田 区 沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目03地块桩基、抗浮锚杆 工程（请勾选：☐ 单位工程 ，☑ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年10月27日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

深圳市福田区沙头街道办事处

表扬函

上海建工基础集团:

在2021年4月沙头街道环卫指数测评中，贵公司负责的金地工业区城市更新项目在建筑工地这类场所中获得了4分满分，这样的好成绩离不开责任主体的不懈努力。在此我办特向贵公司发函表扬，望你们在今后的工作中再接再厉持续发力，熟练掌握环卫测评标准，确保建筑工地各项管理高水平稳定，注意完善相关工作机制，加强一线人员的培训提升，为全街道市容环境工作做出更大的贡献！

福田区沙头街道办事处

2021年5月10日

深圳市福田区住房和建设局

感 谢 信

上海市基础工程集团有限公司：

你司金地工业区城市更新项目副经理郭臣等六名同志在新冠疫情防控关键时期，充分发挥先锋模范作用，主动加入防控队伍，积极参加我局组织的核酸检测工作。在此，特向贵公司及郭臣等同志表示衷心的感谢和崇高的敬意。

郭臣等同志服从命令、听从指挥，从始至终坚守在疫情一线参与抗疫工作，发扬出特别能吃苦、特别能战斗的奉献精神，以饱满的热情筑牢我区建筑工地疫情防控的第一道安全防线。得到了我局领导的充分肯定和高度赞扬。

疫情防控是我们共同的责任，也是必须承担的义务。希望贵公司再接再厉，进一步提高卫生防疫意识，全力做好在建工地工人的疫情防控工作。我们坚信，在党和各级政府的坚强领导下，社会各界同心协力，众志成城，疫情终将战胜，春天必会到来。

福田区住房和建设局

2021 年 6 月 30 日

（6）粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程

施工合同

甲方合同编号：GDLD-2018-JSGC-TJ-012
乙方合同编号：

粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程专业承包合同

发包人/甲方： 粤海置地（深圳）有限公司

承包人/乙方： 上海市基础工程集团有限公司

签 订 日 期： 2018 年 9 月 6 日

协议书

发包人（全称）：粤海置地（深圳）有限公司

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程（下称本工程）事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程。

工程地点：深圳市罗湖区布心路与东昌路交汇处。

工程规模及特征：本项目四层地下室，地下室建筑面积 6.7 万 m^2，上部配套商业 3.75 万 m^2，产业办公 14.98 万 m^2。项目场地基本平整，其中北段广场场地绝对标高 34.0m，南段办公楼场地绝对标高 32.2m。基坑的北侧、南侧和东侧有市政道路，其中基坑的北侧市政道路距离基坑边线较近，最近处约为 5.0m；基坑北侧、东侧及南侧有普通市政管线，管线距离基坑边线最近处约 2.1m。基坑西侧南段，现有 7~8 层砼结构建筑相邻。本工程的支护方式：基坑北侧西段、南侧、西侧、东侧南段为咬合桩+钢筋混凝土内支撑体系，其余为咬合桩+锚索体系。基坑西侧北段与布心华源实业城市更新项目基坑相邻，相邻基坑底标高为 21.70 m，深度约为 12.00m。

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

粤海置地大厦的基坑支护、土石方及桩基础工程。（具体详见图纸、工程技术要求及工程量清单报价书）。

土石方工程	☑	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☑	智能建筑工程	☐
地基与基础工程	☑桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	☐空调面积：平方米 ☐设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	☐混凝土☐砌体☐钢结构 ☐网架☐索膜结构	室外环境工程	☐
装饰，装修工程	☐	电梯工程	☐电梯部 ☐自动扶梯部
屋面及防水工程	☐	消防工程	☐

建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：户 □庭院管：米
建筑电气工程	□	其它工程	景观园林工程

三、工程承包内容描述

1.依据招标文件、图纸（包括工程技术要求）、工程量清单报价书及有关资料及说明，完成本工程的材料、设备（含零部件，发包人供应的材料设备除外，下同）的供应、施工、管理配合、档案管理、检验试验、工程验收、结算、保修服务、办理有关部门规定的从开工至竣工验收符合合同要求所需的各种手续及为完成合同所需的所有的其他工作、服务等以及协调、配合甲方直接发包的其他项目的施工，满足国家及地方验收的相应标准及检验工程技术要求、专业工程管理和配合服务的工作。

2.专业工程管理和配合服务的工作（包括但不限于）：详见工程量清单报价书及图纸，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

3.上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单报价书内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全理解和熟悉。此外承包人还须负责与本合同工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

4.施工界面划分：

（1）基坑内钢筋混凝土支撑及支撑格构柱的拆除及回收不在本合同范围内；

（2）图纸基坑-05、10 监测内容及桩基检测由发包人委托独立第三方实施，承包人应配合监测单位及检测单位开展监测、检测工作，包括不限于凿桩头、土石方开挖、钻机固定平台的搭设、检测孔回灌砼、现场平整等，相关配合工作的费用已包含在合同价款中，发包人无须另行支付；但承包人为保证本合同承包范围内项目施工期间的基坑及周边建筑物及构筑物安全而进行的必要监测和按规范对施工中各类构件的必要检测等工作，由承包人自行承担，相关费用由承包人综合考虑在措施项目内；

（3）基坑内基础底板抗浮锚杆不在本工程承包范围内。

四、合同工期

1、合同工期：418日历天。

2、暂定开工日期：2018年10月20日（实际开工日期以工程师发出的书面开工指令约定的开工时间为准）。

3、暂定竣工日期：2019年12月11日施工完成。以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰

雹、停水、停电（一周内累计超过 8 小时除外）、节假日、扰民、道路施工影响等不利因素（不可抗力除外），承包人不得以上述因素申请工期的延长。承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架或吊栏施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。承包人在规定的工期内完成本工程是非常重要的合同条件，若因承包人原因导致本工程不能在规定的竣工日期前或各相应的节点工期内完工，发包人或工程师可发出指令，要求承包人更改其施工程序或采取其它方法使本工程能如期完成，承包人须无偿地执行有关指令。此等指令并不能免除或减轻承包人的任何责任，发生的赶工费用全部由承包人自行承担，发包人不会给予任何补偿，但承包人不得因采取赶工措施而降低工程质量标准。

五、质量标准

本工程质量标准：达到国家规范、行业标准、地方标准及设计图纸等相关要求，确保分部分项工程达到 100%合格，本工程质量整体标准达到合格质量标准。

六、合同价款

币种：人民币

暂定合同价款 （大写）：玖仟叁佰零壹万贰仟零叁拾元柒角捌分

（小写）：93,012,030.78 元

（不含 10%增值税部分总额为（小写）：84,556,391.62 元，10%增值税税金总额为（小写）：8,455,639.16 元）

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：1,979,898.07 元（含 10%增值税）

项目单价：详见工程量清单报价书

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序为：

1. 本合同的补充合同（若有）；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 补充条款；
5. 专用条款；
6. 通用条款；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 图纸；
9. 工程量清单报价书；
10. 招标文件；
11. 投标文件（以符合招标文件和经发包人书面同意者为准，但投标文件承诺的承包人的义务、

责任比招标文件更高更严或更为有利者，则适用该等对发包人有利的承诺）；

12. 经双方认可的其他有关书面文件，发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

13. 经双方认可的工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

当上述合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”及/或“补充条款”中赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十一、特别约定

1. 承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架及任何其他足以影响合同价款的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，综合单价及合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（包括但不限于现场情况与踏勘结果的差距；工程施工对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；各种违约处理和行政处罚包括对本合同工程施工方工程施工手续不全的违约处理和行政处罚；物价调整；政策变化等）。

2. 承包人在签署本合同前已仔细核对合同图纸，并深刻消化、领会和接受了合同图纸的设计意图。合同文件中（含合同图纸之间、合同图纸与标准、规范及工程技术要求之间或合同文件之间）如有矛盾、缺陷或错误之处，应理解为矛盾、缺陷或错误之处的解决已综合考虑在合同价款和工期内。

3. 按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在综合单价及合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。

十二、合同生效

本合同订立时间：2018年9月6日。

订立地点：深圳市罗湖区。

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其授权人签字及双方盖章后生效。

发包人（盖章）：	承包人（盖章）：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
或其授权人：	或其授权人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

合同编号：GDLD-2018-JSGC-TJ-012-补-0001

粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程专业承包合同补充协议

发包人/甲方：粤海置地（深圳）有限公司

联系地址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦30楼

承包人/乙方：上海市基础工程集团有限公司

地址：上海市杨浦区民星路231号

鉴于：

1、发包人和承包人双方于2018年9月6日签订了“粤海置地大厦基坑支护与土石方及桩基础工程专业承包合同”（甲方合同编号：GDLD-2018-JSGC-TJ-012）（以下简称原合同）。

2、由于承包人在粤海置地大厦项目执行原合同过程中，深圳市住房建设局、交通运输委及人居环境委于2018年8月24日三方联合印发《深圳市泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械更新改造工作方案》（深建废管【2018】23号）文件（简称：23号文件），文件要求：

2.1 2018年11月1日起，深圳市罗湖区、福田区、南山区及盐田区等原关内区域取消传统泥头车，改用新型泥头车运输土石方；

2.2 宝安区、光明区、龙华区、龙岗区、坪山区及大鹏新区等原关外区域则于2019年6月1日前全面使用新型泥头车运输土石方；

2.3 对已签署合同关于土石方外运价格，23号文件明确“对已签订的土石方运输合同，各建设单位、施工总承包单位应根据新旧泥头车装载量不同的实际情况，合理调整工程造价及合同内容，避免引发合同纠纷和维稳事件，所需费用由建设单位统筹”。

3、受上述政策影响，已造成土石方外运市场价格上涨，及本项目工期的延

误。

鉴此，经过发包人和承包人双方友好协商，就原合同中挖一般土石方、余方弃置、弃土场受纳处置费、工期等事项达成以下一致意见：

一、本补充协议增加暂定金额为 38,137,328.78 元（大写：叁仟捌佰壹拾叁万柒仟叁佰贰拾捌元柒角捌分），具体调整清单项目及费用组成如下：

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
一、原合同挖一般土方、挖一般石方、余方弃置及弃土场受纳处置费金额							
1	余方弃置	1.废弃料品种:人工挖孔桩土石方余方弃置 2.运距:由承包人结合施工现场所在地理位置以及深圳当地土石方外运和弃置场地要求情况，综合考虑场外运距并报价	m^3	2607.36	109.35	285114.82	含 10.47 元/m^3弃土场受纳处置费
2	余方弃置	1.废弃料品种:凿桩头 2.运距:由承包人结合施工现场所在地理位置以及深圳当地土石方外运和弃置场地要求情况，综合考虑场外运距并报价	m^3	69.72	119.42	8325.96	含 10.47 元/m^3弃土场受纳处置费
3	挖一般土方	1.土石方类别:综合考虑土石方类别，包括但不限于（含原砼地面及基层，包括普氏土壤及岩石分类表（深圳 2011）中Ⅰ~Ⅳ类土壤、Ⅴ~XVI 类岩石、中风化及微风化除外的岩层、砖碌、毛石挡墙、砼或钢筋砼障碍物、原有建筑物、构筑物桩基础、设备基础等旧基础）； 2.挖土深度:自然地坪至绝对标高 11.6 米；含桩间土方及支撑下挖土 3.开挖方式:综合考虑人工、机械、爆破的开挖比例； 4.土石方工程量按实方计算，不考虑松散系数； 5.人工收边收平的费用综合考虑； 6.综合考虑分层分段跳挖施工所需费用； 7.转堆及垂直运输:综合考虑场内运输及倒运次数、垂直运输方式，包括但不限于因周边扰民和民扰引起的倒运；	m^3	281315.52	17.60	4951153.15	

B=原合同及本补充协议约定方式计取的含税工程造价

C=调整后新的增值税税率

4.2.3 期终支付尾款计算公式：a=(b-c)/(1+10%)*(1+d)

a=税率调整后的含税工程造价

b=原合同及本补充协议约定方式计取的含税结算价

c=已支付的工程价款

d=调整后新的增值税税率

五、本补充协议作为原合同的一部分，原合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未涉及的内容仍以原合同为准。

六、本补充协议自发包人和承包人双方签字、盖章之日起生效；本补充协议一式捌份，发包人执六份，承包人执二份，具同等法律效力。

发包人/甲方：粤海置地（深圳）有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

承包人/乙方：上海市基础工程集团有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

签订时间：2019 年 7 月 4 日

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：粤海置地大厦桩基础工程

验收日期：2020-3-25

建设单位(盖章)：粤海置地(深圳)有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	粤海置地大厦桩基础工程				
工程地点	深圳市罗湖区太白路与东昌路交汇处		建筑面积	工程造价	453.449975万元
结构类型	框架-核心筒结构 人工挖孔桩基础	层 数	地上：62 层 地下：4 层		
施工许可证号	2019-1497	监理许可证号			
开工日期	2019-10-11	验收日期	2020-3-25		
监督单位	罗湖区建设工程事务监督管理中心	监督编号	XK2018057		
建设单位	粤海置地（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	朱清泉
副组长	杨丛盛、易广俊、赖洪涛、覃志毅
组员	邓坚、张友文、顾亚清、陈勇、牟光全、伍美凤、蔡良亮

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
主体结构		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		___项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	朱清泉	粤海置地			朱清泉
2	卫东	中行工程顾问			卫东
3	张有文	中行工程顾问			张有文
4	邓坚	粤海置地			邓坚
5	陈利文	留通生地			陈利文
6	赵世伟	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	副总工		赵世伟
7					
8	余世镇	华工院			余世镇
9	杨丛盛	中行工程顾问	项目经理		杨丛盛
10					
11	易广俊	上海基础	项目经理		易广俊
12	伍美凤	上海基础			伍美凤
13	牟发全	上海基础			牟发全
14	陈真	上海基础			陈真
15	顾正清	上海基础			顾正清
16	陈志豪	深圳市建设综合质量检测有限责任公司	工程师		陈志豪
17	蔡良亮	上海基础			蔡良亮
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

粤海置地大厦桩基础工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的工程，施工资料齐全，质量检测合格，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目工程综合评定“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2020年3月25日	（公章） 总监理工程师： 2020年3月25日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年3月25日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年3月25日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年3月25日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 易广俊 沪131060803116(02) 建筑 市政 2011.01.01

* GD- E1 -914/6 3757

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：粤海置地大厦基坑支护与土石方工程

验收日期：2020-4-28

建设单位(盖章)：粤海置地(深圳)有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	粤海置地大厦基坑支护与土石方工程				
工程地点	罗湖区太白路与东昌路交汇处	建筑面积		工程造价	8847.75万元
结构类型		层 数	地上： 层 地下： 层		
施工许可证号	2018-1214	监理许可证号			
开工日期	2018-10-25	验收日期	2020-4-28		
监督单位	罗湖区建设工程事务监督管理中心	监督编号	XK2018057		
建设单位	粤海置地(深圳)有限公司				
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司				
设计单位	广州华工大勘察工程有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位(土建)					
承建单位(设备安装)					
承建单位(装修)					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	朱清泉
副组长	刘叔灼、杨丛盛、易广俊、覃志毅
组员	邓坚、张友文、顾亚清、陈勇、牟光全、伍美凤

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
	邓坚	粤海置地	土建工程师		邓坚
	伍美凤	上海基础公司	高级工程师		伍美凤
	刘敬文	广州市水务工程有限公司	教授		刘敬文
	陈勇	粤海置地			陈勇
	陈志彰	深圳市勘察研究院有限公司	副总经理		陈志彰
	吴林土	深圳市勘察研究院有限公司	副总经理		吴林土
	陈勇	深圳市勘察研究院有限公司	总经理		陈勇
	陈勇	上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人		陈勇
	吴楚	上海市基础工程集团有限公司	副经理		吴楚
	顾亚清	上海市基础工程集团有限公司	总经理		顾亚清
	易广汉	上海市基础工程集团有限公司	项目经理		易广汉

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2020年4月28日	（公章） 总监理工程师： 2020年4月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年4月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年4月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年4月28日

GD-E1-914/6

（7）深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程施工合同

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市前海深港合作区妈湾片区 19 单元 07 街坊 05 地块

发 包 人：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

承 包 人：上海市基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人（全称）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市前海深港合作区妈湾片区 19 单元 07 街坊 05 地块

核准（备案）证编号：深自贸备案(2021)0082 号

工程规模及特征：深国际前海 19-07-05 地块项目(以下简称“本项目”)建设用地面积 13250.2 ㎡。总建筑面积 70906.2 ㎡，地上建筑面积 45200 ㎡，其中住宅建筑面积 40000 ㎡(含物业管理用房 100 ㎡)、商业建筑面积 3400 ㎡、公共首末站建筑面积 1800 ㎡。以最终批复的设计方案为准。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他 100%。

二、工程承包范围

主要建设内容包括但不限于：

（1）基坑支护工程(详见正式施工设计图纸)；

（2）土石方工程：基坑土石方开挖及外运，地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等；

（3）桩基础工程(含截桩、凿桩头、配合桩基检测等)；

（4）智慧工地；

（5）其它工作包括：1）移交给主体施工总承包单位前，施工场地的降排水、安保、安全文明施工(含施工临时围挡、场内施工便道硬化)等工作内容；2）根据水土保持方案批复意见完成相关水土保持设施施工；3）基坑支护、桩基础相关的施工、验收、检验检测、周边环境保护等内容；4）其他内容详见正式施工设

计图纸、招标工程量清单、技术要求及合同条款，承包人不能拒绝执行招标范围内全部工作，以及为完成全部工程可能遗漏的工作；

（6）项目竣工验收的配合工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程(☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方□其它)；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗 □幕墙：　平方米 □其它_____）；		
□通风与空调　（□通风 □空调 □其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气 □电气照明 □其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户； 庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____）；
□其它：_____

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 31 日；

计划竣工日期：2022 年 4 月 28 日；

合同工期总日历天数 118 天。

招标工期总日历天数 118 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：⑴工程质量符合合同文件、设计图纸及相关规范要求，一次性通过验收并达到“合格”标准；⑵在发包人上级公司组织的季度巡检或飞行检查中，质量方面得分不低于标准分的 85%。

五、签约合同价

人民币（大写）玖仟捌佰叁拾伍万玖仟陆佰陆拾叁元贰角捌分（¥98,359,663.28 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾捌万贰仟陆佰陆拾伍元玖角伍分（¥582665.95 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）叁佰叁拾万零叁仟玖佰柒拾玖元陆角（¥3,303,979.60 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）叁佰伍拾陆万元整（¥3,560,000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第四部分的补充条款；

⑶本合同第一部分的协议书；

⑷中标通知书及其附件；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定

的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 月 日；

订立地点：深圳市福田区红荔西路 8045 号深国际大厦 11 楼

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签署之日起生效。

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：深国际前海商业发展（深圳）有限公司（公章）	承包人：上海市基础工程集团有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：91440300359435991P	统一社会信用代码：91310000132414600 40
地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔 1203-1	地址：深圳市南山区南山建工村一期 13 栋 6 楼
邮政编码：	邮政编码：518052
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-83571340	电话：26603259
传真：0755-83571340	传真：26604424
电子信箱：	电子信箱：123752632@qq.com
开户银行：招商银行股份有限公司深圳福田支行	开户银行：建设银行深圳香蜜湖支行
账号：7559 2894 6310 202	账号：44201625700052501840

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深国际前海19-07-05地块项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2023 年 1 月 9 日

建设单位（盖章）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深国际前海19-07-05地块项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	前海妈湾片区十九开发单位07街坊	建筑面积	13250.2平方米	工程造价	9835.966328万元
结构类型	/	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2022-0007号	监理许可证号			
开工日期	2022年 2 月 9 日	验收日期	2023 年 1 月 9 日		
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220016-01		
建设单位	深国际前海商业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	建设综合勘察研究设计院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王川
副组长	李力、王聪、唐峰
组员	徐华兵、高士元、顾亚清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王川	李力、王聪
建筑设备安装工程		
工程质控资料	王川	徐华兵、高士元、顾亚清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律 、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王川	深国际前海商业发展（深圳）有限公司	项目负责人		王川
2	李力	建设综合勘察研究设计院有限公司	专业负责人		李力
3	王聪	深圳市勘察研究院有限公司	专业负责人	工程师	王聪
4	唐峰	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	唐峰
5	徐华兵	深圳市合创建设工程顾问有限公司	专业监理	专业监理工程师	徐华兵
6	高士元	上海市基础工程有限公司	项目经理	一级建造师	高士元
7	顾亚清	上海市基础工程有限公司	项目技术负责人		顾亚清
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，技术资料齐全、施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，符合要求，工程验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深国际前海19-07-05地块项目桩基础工程

验收日期：2023年1月9日

建设单位（盖章）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深国际前海19-07-05地块项目桩基础工程				
工程地点	深圳市前海深港合作区妈湾片区19单位07街坊	建筑面积	13250.2平方米	工程造价	9835.966328万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
			地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2022-0058号	监理许可证号			
开工日期	2022年 6 月 19日	验收日期	2023 年 1 月 9 日		
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202200l6-02		
建设单位	深国际前海商业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王川
副组长	蒋海涛、王聪、唐峰
组员	徐华兵、高士元、顾亚清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王川	蒋海涛、王聪、唐峰
建筑设备安装工程		
工程质控资料	王川	徐华兵、高士元、顾亚清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
主体结构		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
屋面		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
电梯		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王川	深国际前海商业发展（深圳）有限公司	项目负责人		
2	蒋海涛	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	专业负责人		
3	王聪	深圳市勘察研究院有限公司	专业负责人	工程师	
4	唐峰	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	
5	徐华兵	深圳市合创建设工程顾问有限公司	专业监理	专业监理工程师	
6	高士元	上海市基础工程有限公司	项目经理	一级建造师	
7	顾亚清	上海市基础工程有限公司	项目技术负责人		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，技术资料齐全、施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，符合要求，工程验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月8日

GD-E1-914/6

年度履约评价

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的我司“深国际前海19-07-05地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程”，现场各项施工管理到位，安全文明施工、进度控制、质量管理情况较好。

2022年度贵司本项目履约评价为”**优秀**“。

深国际前海商业发展（深圳）有限公司

2023年2月16日

（8）中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

施工合同

合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-20001

【中金大厦】

【土石方、基坑支护及桩基础】工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：上海市基础工程集团有限公司

2020 年【 11 】月

一、工程概况

工程名称：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳南山区后海中心片区，海德三道以南，科苑大道以西

工程内容：本项目总体定位为高端城市综合体，其中办公部分主要将作为中投证券股份有限公司的全国总部。为配合深圳市大力发展金融产业的城市战略，中投证券计划于项目中提供相应配套设施包括公寓、会议中心、购物中心等，其建成后将成为深圳湾地片区的一个地标性综合体项目。

本项目总用地面积为 4336.83 平方米，建筑面积约 7.6 万平米，计容建筑面积约 5.8 万平米。不计容建筑面积暂定约 1.8 万平米，总投资暂定约 11.38 亿元。项目为 150 米高塔楼，包括部分 18 米高裙房。本次招标估价约 9989.370954 万元。

建筑面积：约 7.6 万平方米；

工程立项批准文号：深南山发改备案（2019）0573 号

资金来源：国有企业投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于前期工程（苗木移植工程、场平工程、临时建设工程）、土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程等，所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　□边坡　☑土方　□其它_____）；				
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它　_）；				
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　　平方米　□其它_____）；				
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□　室外给、排水管网　□其它_____）；				
□建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它_____）；				
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；			
□防水工程	□建筑节能	□消防工程		
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____　□室外环境_____）。				
□燃气工程　　（户数：_____；　庭院管：_____米）				

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____）；				
□其它：_____				

4. 其他工程

苗木移植工程、场平工程、临时建设工程。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 7 日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2021 年 10 月 3 日

合同工期总日历天数：300 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和

组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准。项目确保省优，争创国优。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）_捌仟肆佰贰拾伍万叁仟壹佰零柒元肆角柒分_(¥84,253,107.47元)，其中不含增值税金额为77,296,428.87元,9%增值税金额为6,956,678.60 元

其中：

⑴材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/_____(¥_____/_____元)；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(3)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

□委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☑发包人支付。发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.5款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书；

⑷招标答疑补遗；

⑸本合同第四部分补充条款（如有）；

⑹本合同第三部分的专用条款；

⑺本合同附件；

⑻本合同第二部分的通用条款；

⑼本工程招标文件（含投标报价规定）；

⑽投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑾现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑿图纸和技术要求；

(13)已标价工程量清单；

发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 十二 份，发包人 八 份，承包人 四 份。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 11 月_____日

合同订立地点：深圳市南山区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

（本页为签字页，无正文）

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中金大厦桩基础工程

验收日期：2022年1月20日

建设单位（盖章）：华润（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中金大厦桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区海德三道以南科苑南路以西	建筑面积	7.6万㎡	工程造价	1737.92万元
结构类型	/	层数	地上： 30 层		
	/		地下： 5 层		
施工许可证号	2017-440300-67-03-13489502	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 3 月 5 日	验收日期	2022 年 1 月 20 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020143		
建设单位	中国中金财富证券有限公司/华润（深圳）有限公司（代建）				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	易成城
副组长	冯廷华
组员	刘锋、刘辉章、汪文富、赵耀、陈强、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	易成城	冯廷华、汪文富、赵耀、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	刘锋	彭希思、张雨杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		华润	项目负责人	工程师	
		华润	土建工程师	工程师	
		华润	技术总监	工程师	
		华润	机电工程师		
		上海市基础工程集团有限公司	基坑设计		
		、、	项目负责	高2	
		建研院	设计负责	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高2	
		浦东水务咨询有限公司	项目总监	高2	
		、、	总代	工程师	
		浦东勘测院	勘察	助理	
		华都咨询	土建监理	/	
		上海市基础工程集团有限公司	项目生产经理		
		上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	技术负责	助工	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

中金大厦桩基础工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：赵　耀
注册号：1100357-049
有效期：至2022年6月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈武军
沪131060803092(00)
建筑 市政
2024.03.25
上海市基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：汪文富
注册号：4404826-AY024
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日

中华人民共和国注册监理工程师
注册号 44006550
有效期2022.05.21
深圳市东部工程咨询有限公司

华润(深圳)有限公司

上海市基础工程集团有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中金大厦基坑支护及土石方工程

验收日期：2022年1月22日

建设单位（盖章）：华润（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中金大厦基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市南山区海德三道以南科苑南路以西	建筑面积	7.6万m²	工程造价	6687.38万元
结构类型	/	层数	地上： 30 层		
	/		地下： 5 层		
施工许可证号	2017-440300-67-03-13489501	监理许可证号	/		
开工日期	2020 年 12 月 18 日	验收日期	2022 年 1 月 20 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020143		
建设单位	中国中金财富证券有限公司/华润（深圳）有限公司（代建）				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	易成城
副组长	冯廷华
组员	刘锋、刘辉章、汪文富、文建鹏、陈强、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	易成城	冯廷华、汪文富、吴仁铣、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	刘锋	彭希思、张雨杰

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

中金大厦基坑支护及土石方工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈武军
沪131060803092(00)
建筑 市政
2024.03.25
上海市基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：汪文富
注册号：4404826-AY024
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日

中华人民共和国注册监理工程师
冯建华
注册号 4410006550

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：文建鹏
注册号：4404826-AY007
有效期：至2023年12月

GD-E1-914/6

华润置地
CR LAND

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司中金大厦基坑支护、土石方及桩基础工程，合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-20001。自 2020 年 12 月 18 日开工至今，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态良好。

在工程建设过程中，贵司面对项目工期紧、场地狭小、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，保质保量完成了考核节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在此，我公司表示由衷的感谢，特此发函表彰贵公司项目经理陈武军，执行经理高士元，项目技术负责人陈勇及生产经理赵先阳、黄付勇、商务经理万义带领的项目团队予以肯定，提出表扬！望贵公司在后续工作再接再厉，确保项目完美收官。

华润（深圳）有限公司

2022 年 1 月 21 日



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **中金大厦项目施工总承包工程** 工程，荣获二〇二四年度上半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2024A-012

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二四年八月

（9）八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程、八卦岭科技大厦桩基础工程施工合同

合同编号：PASZBGL-GC-001

合同文件

基坑支护与土方工程

中国深圳市
八卦岭平安大厦项目

2019年8月

中国平安保险（集团）股份有限公司
建设单位

上海市基础工程集团有限公司
承包单位

利比有限公司
工料测量师

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国平安保险（集团）股份有限公司(以下简称甲方/业主)
承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程。

2. 工程地点：深圳市福田区八卦岭片区八卦一路与八卦三路交汇处。。

3. 资金来源：自筹。

4. 工程内容：八卦岭平安建设项目基坑支护、土石方开挖工程设计图纸及合同约定范围内的全部工作内容（详见合同条款、施工图纸、八卦岭平安大厦项目基坑工程范围及技术要求、八卦岭平安大厦项目基坑工程施工管理要求及工程量清单等）。

5. 工程承包范围：参见图纸、“八卦岭平安大厦项目基坑工程范围及技术要求”和“八卦岭平安大厦项目基坑工程施工管理要求”。

6. 承包方式：包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、合同工期

工期总日历天数：224 天，承包人应在上述工期内完成合同约定的事项直至经发包人验收合格。

计划开工日期为 2019 年 7 月 20 日（具体开工日期为发包人或者监理人经发包人批准后发出的开工通知中载明的开工日期，若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致，以发包人发出的开工通知为准。）。

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理，不得因自身原因影响工期。

三、质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求，且一次性竣工验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币大写 柒仟叁佰贰拾柒万玖仟玖佰叁拾伍元陆角捌分（¥ 73,279,935.68 ），其中增值税税额为¥ 6,050,636.89 。其中不含税价款为¥ 67,229,298.79 。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整，但是不含税价款不因此而调整。

2. 合同价格形式为：（2）。

（1）固定单价合同（以下简称“单价合同”）；

（2）总价包干合同（以下简称“总价合同”）。

3.工程价款计量及支付

3.1 预付款

3.1.1 预付款的支付

本工程按如下第__（2）__种方式执行：

（1）无预付款。

（2）合同签订后支付扣除暂列金额之后合同总价__10__%的预付款，承包人须在支付前提供符合发包人要求的等额预付款保函，保函样本由发包人提供，有效期直至预付款抵扣完成。预付款分__5__次等比例在进度款中扣还。按前述计算的预付款金额已包含了有关规定的安全文明施工措施费用的预付款。

3.1.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。

3.2 计量

3.2.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

3.2.2 计量周期

工程量的计量按月进行。

3.2.3 单价合同的计量

单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

八、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 ___ 年 _ 月 _ 日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方代表签署并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 3 份。

发包人（公章）：_____

住所地：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层

法定代表人（或委托代理人）：_____

签订日期：_____

承包人（公章）：_____

住所地：上海市杨浦区民星路 231 号

法定代表人（或委托代理人）：_____

签订日期：_____

STEG(2020)深圳-A001
[(2019)011-A-004]

合同编号：PASZBGL-GC-002

合同文件

桩基础工程

中国深圳市
八卦岭科技大厦项目

2019年12月

中国平安保险（集团）股份有限公司
建设单位

上海市基础工程集团有限公司
承包单位

利比有限公司
工料测量师

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国平安保险（集团）股份有限公司(以下简称甲方/业主)

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就八卦岭科技大厦桩基础 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：八卦岭科技大厦桩基础工程。

2. 工程地点：深圳市福田区八卦岭片区八卦一路与八卦三路交汇处。

3. 资金来源：自筹。

4. 工程内容：八卦岭科技大厦项目桩基础工程设计图纸及合同约定范围内的全部工作内容（详见合同条款、施工图纸、八卦岭科技大厦项目桩基础工程范围、技术要求和施工管理要求、工程量清单等）。

5. 工程承包范围：参见图纸、“八卦岭科技大厦桩基础工程范围、技术要求和施工管理要求”。

6. 承包方式：包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、合同工期

工期总日历天数：60 天，承包人应在上述工期内完成合同约定的事项直至经发包人验收合格。

计划开工日期为 2019 年 12 月 10 日（具体开工日期为发包人或者监理人经发包人批准后发出的开工通知中载明的开工日期，若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致，以发包人发出的开工通知为准。）。

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理，不得因自身原因影响工期。

三、质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求，且一次性竣工验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币大写陆佰肆拾玖万玖仟壹佰玖拾壹元叁角贰分(¥6,499,191.32)，其中增值税税额为¥ 536,630.48。其中不含税价款为¥ 5,962,560.84。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整，但是不含税价款不因此而调整。

2. 合同价格形式为：（2）。

（1）固定单价合同（以下简称“单价合同”）；

2

/3/3.3.1/A 条款的约定。此外，发包人应同时向承包人支付委托承包人代缴的其它手续费（如有）。【本条款在工程价款支付方式选择保理融资方式支付时适用】

（5）措施费支付方式：

1）安全文明施工措施费每月按实际发生金额百分之百支付，但累计支付总金额（含预付款）不能超过一号工程量清单中安全文明施工措施费填报之金额（以成交通知书确认之一号工程量清单金额为准）；

2）其余措施费用按 3.3.1 款执行。

五、项目经理

承包人项目经理：何生贵。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件构成合同文件，组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书
2. 成交通知书（附件）
3. 来往函件（*最近日期排列在前）（附件）*

序号	发件人	文函内容	日期
1	上海基础	议标问卷二（商务/2）回复	2019 年 11 月 27 日
2	平安	议标问卷二（商务/2）、议标文件报价清单修订一	2019 年 11 月 26 日
3	上海基础	议标问卷一（商务/1、技术/1）回复	2019 年 11 月 20 日
4	平安	议标问卷一（商务/1、技术/1）、议标文件修订一	2019 年 11 月 19 日
5	平安	投标疑问回复（一）	2019 年 11 月 13 日

4. 合同条款、补充条款（如有）
5. 合同范围及界面表（附件）
6. 八卦岭科技大厦桩基础工程范围、技术要求和施工管理要求（附件）
7. 主要材料及设备表（附件）
8. 合同图纸目录
9. 图纸（图纸另行装订成册）（附件）
10. 工程量计算规则（附件）
11. 工程量清单及综合单价分析表（附件）
12. 履约保函（样式）
13. 工程质量保修书
14. 平安不动产有限公司防水抗渗体系标准（终稿）（附件）
15. 廉洁协议(格式)
16. 关于及时支付劳动者报酬的承诺函（格式）
17. 授权委托书

十、签订地点

本合同在 深圳市福田区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执3份。

发包人（公章）：

住所地：

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：

承包人（公章）：

住所地：

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：八卦岭科技大厦桩基础工程

验收日期：2020 年 8 月 17 日

建设单位（盖章）：中国平安保险（集团）股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	八卦岭科技大厦桩基础工程				
工程地点	福田区园岭街道华林社区内、八卦三路与八卦五街交汇处西南角	建筑面积	6000㎡	工程造价	649.919132万元
结构类型	/	层数	地上： 35 层		
	/		地下： 4 层		
施工许可证号	2019-440304-47-03-10120202	监理许可证号	0157138		
开工日期	2020 年 1 月 1 日	验收日期	2020 年 8 月 17 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量监督站	监督编号	2020002		
建设单位	中国平安保险（集团）股份有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-B1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	胡建波
副组长	程胜军、赵群
组员	李书春、钟伟祥、何生贵、陈勇、叶卓豪、郭臣、颜裕兴

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡建波	中国平安保险（集团）股份有限公司			
2	程胜军	中国平安保险（集团）股份有限公司			
3	钟伟祥	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	高级工程师	
4	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	高级工程师	
5	赵群	深圳市大众工程管理有限公司	项目总监	高级工程师	
6	何生贵	上海市基础工程集团有限公司	项目经理		
7	陈勇	上海市基础工程集团有限公司	项目工程师	工程师	
8	郭臣	上海市基础工程集团有限公司	项目生产经理		
9	颜裕兴	上海市基础工程集团有限公司	技术员	助理工程师	
10		广东省建筑设计研究院有限公司	专业负责人	高级工程师	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

八卦岭科技大厦桩基础工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的工程，施工资料齐全，质量检测合格，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目工程综合评定“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：八卦岭平安大厦基坑支护及土石方工程

验收日期：　　年　月　日

建设单位（盖章）：中国平安保险（集团）股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	八卦岭平安大厦基坑支护及土石方工程				
工程地点	福田区园岭街道华林社区内、八卦三路与八卦五街交汇处西南角	建筑面积	6000m²	工程造价	7327.993568万元
结构类型	/	层数	地上： 35 层		
	/		地下： 4 层		
施工许可证号	2019-440304-47-03-10120201	监理许可证号	0157138		
开工日期	2019 年 8 月 15 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量监督站	监督编号	2019089		
建设单位	中国平安保险（集团）股份有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市鼎强土木工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	胡建波
副组长	吕永敏、赵群
组员	程胜军、李书春、刘艳、莫进丰、郭政普、何生贵、陈勇、郭臣

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	胡可	陈晓锋

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡建波	中国平安保险（集团）股份有限公司	项目负责人	高2	
2	吕永敏	中国平安保险（集团）股份有限公司			
3	胡可	中国平安保险（集团）股份有限公司	工程总协调	高2	
4	程胜军	中国平安保险（集团）股份有限公司	设计负责人		
5	刘艳	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责	高2	高2
6	莫游丰	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	技术负责	高2	高2
7	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	研究员级高级工程师	
8	赵群	深圳市大众工程管理有限公司	项目总监	高2	
9	郭政普	深圳市大众工程管理有限公司	土地监理工程师	工程师	郭政普
10	陈晓锋	深圳市大众工程管理有限公司	资料员		陈晓锋
11	何生贵	上海市基础工程集团有限公司	项目经理	工程师	何生贵
12	陈勇	上海市基础工程集团有限公司	技术总工		陈勇
13	郭臣	上海市基础工程集团有限公司	项目生产经理		郭臣
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

八卦岭平安大厦基坑支护及土石方工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

中国平安保险（集团）股份有限公司

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

2020 年年初，因新冠肺炎疫情，由贵公司承建的八卦岭科技大厦项目基坑支护土石方与桩基础工程的节后复工受到较大影响。在贵公司的大力支持下，本项目得以率先复工，并在较短时间内实现工程桩复工率 100%。在防疫复工两不误，攻坚克难保进度的整体要求下，贵司克服劳动力不稳定、地质情况复杂、机器设备故障等诸多困难，最终得以实现不动产公司下发的本项目 2020 年一季度开门红节点，为项目追赶受影响的工期做出积极贡献。

在此，我公司表示衷心的感谢，特此发函表彰贵公司及项目部全体员工，望贵公司再接再励，确保按计划完成基坑土石方外运目标节点。

中国平安保险（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月一日



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **八卦岭科技大厦项目总承包工程** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2022B-061


协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年一月

（10）宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程

施工合同



第一章 合同协议书

本协议由中旅（深圳）城市发展有限公司（以下简称发包人）与（以下简称承包人）商定并签署。

鉴于发包人拟修建宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程并通过2021年01月08日的中标通知接受了承包人以人民币**陆仟陆佰陆拾玖万伍仟零壹拾捌元整（RMB：￥66695018.00）**（此金额为含税金额，税率 9%）为本工程施工、完工和修补缺陷所做的投标，双方达成如下协议：

1. 本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下列文件应作为本协议的一部分看待：

1) 本合同协议书；

2) 中标通知书；

3) 本合同专用条款和补充条款；

4) 招标文件及补遗文件；

5) 投标文件的澄清及纪要；

6) 投标文件；

7) 与本合同立约有关的函件；

8) 本合同通用条款；

9) 标准、规范及有关技术文件；

10) 图纸；

11) 工程量清单；

12) 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

13) 发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；

14) 工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电信、传真、电子数据交换和电子邮件）。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4. 考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此与发包人立约，保证全面按合同规定履行本工程的施工、完工和修补缺陷。

5. 考虑到承包人将进行本工程的施工、完工和修补缺陷，发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；本协议正本 2 份，副本 7 份，正本双方各执 1

份，副本甲方 5 份，乙方 2 份。

发包人名称：	中旅（深圳）城市发展有限公司	承包人名称：	上海市基础工程集团有限公司
法定代表人：		法定代表人：	张荣海
委托代理人：		委托代理人：	
地址：		地址：	
联系电话：		联系电话：	
纳税人识别号：	91440300708413679C	纳税人识别号：	91310000132414600T
开户银行：	中国银行深圳市宝安支行	开户银行：	建设银行深圳市香蜜湖支行
银行账号：	7614 5793 2152	银行账号：	44201625700052501840
日期：	2021.2.24	日期：	

编号：CTGSZ-GC-{2020}001 号补 1

宝安区大空港 A301-0574 地块项目
土石方、基坑支护及桩基工程补充协议

甲方（发包人）：中旅（深圳）城市发展有限公司

乙方（承包人）：上海市基础工程集团有限公司

本工程《宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程施工合同》（合同编号：CTGSZ-GC-{2020}001 号以下简称原合同）于 2021 年 2 月 25 日签订，暂定合同金额为 66695018.00 元，工程量清单依据深圳市宝安区大空港 A301-0574 地块项目基坑支护设计及桩基工程施工图（招标版）计算。因原基坑支护大基坑方案调整为独立基坑方案，同时根据深圳市质监总站整改要求，将原排桩+搅拌桩方案全部变更为咬合桩方案，据此甲乙双方完成施工图（港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地项目基坑支护设计施工图 4.0 版）预算核对后签订补充协议以确定施工图及承包范围内的合同造价。

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就“宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程”施工图预算经充分协商，达成一致，完成施工图预算核对，形成本补充协议，本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原合同中的定义相同。

一、承包范围

原合同承包范围：宝安区大空港A301-0574地块项目土石方(基坑挖至绝对标高-7.0m)、基坑支护及桩基工程（止水桩、旋挖桩、塔吊桩、支撑结构等），市政道路（老沙福路）破除外运,不包括基坑回填及支撑结构拆除。具体详见施工图纸及工程量清单。包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，详见招标文件、技术措施、图纸说明及工程量清单。现增加柴油发电机租凭、发电供油项目由乙方完成。

二、施工图预算价编制依据

1、合同、清单、招标文件：

1.1、《宝安区大空港A301-0574地块项目土石方、基坑支护及桩基工程施工合同》；

1.2、中标清单《宝安区大空港A301-0574地块项目土石方、基坑支护及桩基工程报价清单》；

1.3、《宝安区大空港A301-0574地块项目土石方、基坑支护及桩基工程招标文件》。

2、图纸：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地项目基坑支护设计施工图4.0版

三、本协议价款

1、承包方式：固定单价合同。

2、施工图预算暂定金额为76177230.00元，柴油发电机费用为1200000.00元，合计暂定总价：77377230.00元（大写：柒仟柒佰叁拾柒万柒仟贰佰叁拾元），增值税税率为9%。

注：原合同暂定总价 66695018.00 元，施工图预算较原合同价增加 9482212.00 元，柴油发电机费用增加 1200000.00 元，合计较原合同价增加 10682212.00 元。

四、竣工结算

按原合同相关条款执行，工程量按实结算，人工、材料单价按原合同相关约定。

五、付款方式

按原合同相关条款执行。

六、工程担保

履约担保金额：补充协议金额的 10%，在桩基工程竣工验收合格，桩基资料提交完备后 14 天内无息退还。

支付担保金额为：__/__

担保方式和其他担保事项约定：现金或发包人认可的银行保函。

七、协议生效

1、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2、除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

3、本协议与原合同有冲突的，以本协议为准。

八、其他

1、本协议一式九份，正本二份，副本七份，正副本不一致时以正本为准，其中甲方保存正本壹份、副本五份，乙方保存正本壹份，副本二份。自甲方

与乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章及盖合同印章后生效。

2、本协议附件均为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等效力。

3、本协议作为原合同的补充，本协议未尽事宜按原合同执行，本协议及原合同未尽事宜，由双方友好协商解决，双方可以签订补充协议，补充协议是原合同的组成部分，具有与原合同同等的法律效力。

4、本合同附件：

附件 1：“宝安区大空港 A301-0574 地块项目土石方、基坑支护及桩基工程施工图预算书”。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
银 行 账 号：	银 行 账 号：
日　　期：2021.5.17	日　　期：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方基坑支护及桩基工程

验收日期：2021 年 12 月 22 日

建设单位（盖章）：中旅（深圳）城市发展有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方基坑支护及桩基工程				
工程地点	深圳市大空港区域	建筑面积		工程造价	6669.5018
结构类型		层数	地上： 层 地下： 层		
施工许可证号	2019-440306-72-03-10375001	监理许可证号			
开工日期	2021年3月1日	验收日期	2021/12/22		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120210015-01		
建设单位	中旅（深圳）城市发展有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市勘察研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	吴建华
副组长	伏卫军
组员	杨文改、侯刘锁、刘小敏、曹超、赵泽吉、何生贵

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	吴建华	中旅（深圳）城市发展有限公司	项目经理		
2	杨文改	中旅（深圳）城市发展有限公司	工程师		
3	侯刘锁	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人（地勘）		
4	刘小敏	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人（设计）		
5	伏卫军	中咨工程管理咨询有限公司	总监		
6	曹超	中咨工程管理咨询有限公司	专监		
7	赵泽吉	中咨工程管理咨询有限公司	专监		
8	何生贵	上海市基础工程集团有限公司	项目经理		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

由监理单位主持，建设单位、设计勘察、施工单位参加。该部分工程检测合格，验收资料齐全，满足设计及规范要求，各单位一致同意，本工程（基坑支护）通过验收，验收等级为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日	2021年12月20日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 2

工程名称：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方基坑支护及桩基工程

验收日期：2022 年 4 月 12 日

建设单位（盖章）：中旅（深圳）城市发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 2

工程名称	港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方基坑支护及桩基工程				
工程地点	深圳市大空港区域	建筑面积		工程造价	6669.5018
结构类型		层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2019-440306-72-03-10375001	监理许可证号			
开工日期	2021年3月1日	验收日期	2022年4月12日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120210015-01		
建设单位	中旅（深圳）城市发展有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 2

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	吴建华
副组长	伏卫军
组员	杨文改、侯刘锁、黄海、罗伟浪、张薇、彭会君、赵泽吉、何生贵

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 2

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	吴建华	中旅（深圳）城市发展有限公司	项目经理		
2	杨文改	中旅（深圳）城市发展有限公司	工程师		
3	侯刘锁	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		
4	黄海	深圳市勘察研究院有限公司	专业负责		
5	罗伟浪	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
6	张薇	奥意建筑工程设计有限公司	专业负责		
7	伏卫军	中咨工程管理咨询有限公司	总监		
8	彭会君	中咨工程管理咨询有限公司	专监		
9	赵泽吉	中咨工程管理咨询有限公司	专监		
10	何生贵	上海市基础工程集团有限公司	项目经理		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 2

经建设单位organization，监理、勘察、设计、施工单位参加，该工程检测合格，质量、验收资料齐全，满足设计及规范规定要求，各单位一致同意，本工程（桩基础）通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022年7月12日	2022年7月12日	2022年7月12日	2022年7月12日	2022年7月12日

GD-E1-914/6

中旅（深圳）城市发展有限公司

表扬信

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司重点项目：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程。2020 年 3 月 1 日正式开工以来，贵司高度重视，鼎力支持，委派强有力、负责任、敢担当的管理团队，发扬了“敢打硬仗、敢于拼搏、攻坚克难”的企业精神。

贵司以项目经理何生贵、执行经理骆波清为代表的管理团队面对工期紧，任务重，周边施工环境复杂等困难，不退缩、不畏难，迎难而上，奋力拼搏，勇于担当，克服诸多不利因素，积极协调各种资源，扎实推动基坑工程施工，圆满完成工程任务，为中旅投资大厦项目后续建设奠定了坚实的基础。为此，我司对该团队攻坚克难，顽强拼搏的精神表示肯定，并在项目建设过程中做出的突出贡献，给予表扬。

我司对贵司良好的履约精神，表示感谢！希望贵司继续发扬优良的企业精神，再接再厉，再创佳绩！

中旅（深圳）城市发展有限公司

二〇二二年五月九日

年度履约评价

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的我司“港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程”，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态较好。

在工程建设过程中，贵司面对项目工期紧、地质条件复杂、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，保质保量完成了考核节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

2021年度贵司本项目履约评价为“**优秀**”。

中旅（深圳）城市发展有限公司

2022年2月24日

2、投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩

拟派项目经理和项目技术负责人近 5 年类似项目业绩一览表

投标人名称：上海市基础工程集团有限公司

（一）项目经理近 5 年类似项目业绩

1、项目名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程；

建设单位：深国际前海商业发展（深圳）有限公司；

工程规模：项目位于月亮湾大道近旁，基坑周长约 434.3m，面积约 10505.5m2，深度约 5.6m～9.55m，场地北侧有规划地铁 15 号线；

合同金额：9835.966328 万元；

完工时间：2023 年 1 月 9 日；

任职岗位：项目经理。

2、项目名称：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程；

建设单位：华润（深圳）有限公司；

工程规模：场地位于南山后海片区，本项目基坑开挖面积 3938.7m2，开挖周长 250.8m，基坑底标高-21.1m，基坑开挖深度 26.1m。基坑支护形式咬合桩+地下连续墙墙+内支撑；

合同金额：8425.31 万元；

完工时间：2022 年 1 月 20 日；

任职岗位：执行经理。

（二）项目技术负责人近 5 年类似项目业绩

1、项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标；

建设单位：深圳市天健（集团）股份有限公司；

工程规模：木棉岭片区位于罗湖区与龙岗区交界处，项目总用地面积约 25.52 万平方米，基坑开挖深度为约 4.70m-27.70m，基坑周长 1000m 左右，基坑面积约 8.32 万 m2。基坑支护形式有咬合桩、锚索、三重管旋喷桩止水帷幕、钢筋混凝土内支撑；

合同金额：124156.218746 万元；

完工时间：2021 年 9 月 28 日；

任职岗位：项目技术负责人；

注：填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

（1）拟派项目经理（高士元）业绩一：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

施工合同

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市前海深港合作区妈湾片区 19 单元 07 街坊 05 地块

发 包 人：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

承 包 人：上海市基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人（全称）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

承包人（全称）：上海市基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳市前海深港合作区妈湾片区 19 单元 07 街坊 05 地块

核准（备案）证编号：深自贸备案(2021)0082 号

工程规模及特征：深国际前海 19-07-05 地块项目(以下简称“本项目”)建设用地面积 13250.2 ㎡。总建筑面积 70906.2 ㎡，地上建筑面积 45200 ㎡，其中住宅建筑面积 40000 ㎡(含物业管理用房 100 ㎡)、商业建筑面积 3400 ㎡、公共首末站建筑面积 1800 ㎡。以最终批复的设计方案为准。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他 100%。

二、工程承包范围

主要建设内容包括但不限于：

（1）基坑支护工程(详见正式施工设计图纸)；

（2）土石方工程：基坑土石方开挖及外运，地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等；

（3）桩基础工程(含截桩、凿桩头、配合桩基检测等)；

（4）智慧工地；

（5）其它工作包括：1）移交给主体施工总承包单位前，施工场地的降排水、安保、安全文明施工(含施工临时围挡、场内施工便道硬化)等工作内容；2）根据水土保持方案批复意见完成相关水土保持设施施工；3）基坑支护、桩基础相关的施工、验收、检验检测、周边环境保护等内容；4）其他内容详见正式施工设

计图纸、招标工程量清单、技术要求及合同条款，承包人不能拒绝执行招标范围内全部工作，以及为完成全部工程可能遗漏的工作；

（6）项目竣工验收的配合工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程(☑基础☑基坑支护☑边坡☑土方□其它)；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗 □幕墙：　平方米 □其它_____）；		
□通风与空调　（□通风 □空调 □其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气 □电气照明 □其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户； 庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____）；
□其它：_____

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 31 日；

计划竣工日期：2022 年 4 月 28 日；

合同工期总日历天数 118 天。

招标工期总日历天数 118 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：⑴工程质量符合合同文件、设计图纸及相关规范要求，一次性通过验收并达到“合格”标准；⑵在发包人上级公司组织的季度巡检或飞行检查中，质量方面得分不低于标准分的 85%。

五、签约合同价

人民币（大写）玖仟捌佰叁拾伍万玖仟陆佰陆拾叁元贰角捌分（¥98,359,663.28 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾捌万贰仟陆佰陆拾伍元玖角伍分（¥582665.95 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）叁佰叁拾万零叁仟玖佰柒拾玖元陆角（¥3,303,979.60 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）叁佰伍拾陆万元整（¥3,560,000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第四部分的补充条款；

⑶本合同第一部分的协议书；

⑷中标通知书及其附件；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定

的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 月 日；

订立地点：深圳市福田区红荔西路 8045 号深国际大厦 11 楼

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签署之日起生效。

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：深国际前海商业发展（深圳）有限公司（公章）	承包人：上海市基础工程集团有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：91440300359435991P	统一社会信用代码：91310000132414600 40
地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔 1203-1	地址：深圳市南山区南山建工村一期 13 栋 6 楼
邮政编码：	邮政编码：518052
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-83571340	电话：26603259
传真：0755-83571340	传真：26604424
电子信箱：	电子信箱：123752632@qq.com
开户银行：招商银行股份有限公司深圳福田支行	开户银行：建设银行深圳香蜜湖支行
账号：7559 2894 6310 202	账号：44201625700052501840

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深国际前海19-07-05地块项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2023 年 1 月 9 日

建设单位（盖章）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深国际前海19-07-05地块项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	前海妈湾片区十九开发单位07街坊	建筑面积	13250.2平方米	工程造价	9835.966328万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
			地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2022-0007号	监理许可证号			
开工日期	2022年 2 月 9 日	验收日期	2023 年 1 月 9 日		
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220016-01		
建设单位	深国际前海商业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	建设综合勘察研究设计院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王川
副组长	李力、王聪、唐峰
组员	徐华兵、高士元、顾亚清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王川	李力、王聪
建筑设备安装工程		
工程质控资料	王川	徐华兵、高士元、顾亚清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律 、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王川	深国际前海商业发展（深圳）有限公司	项目负责人		王川
2	李力	建设综合勘察研究设计院有限公司	专业负责人		李力
3	王聪	深圳市勘察研究院有限公司	专业负责人	工程师	王聪
4	唐峰	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	唐峰
5	徐华兵	深圳市合创建设工程顾问有限公司	专业监理	专业监理工程师	徐华兵
6	高士元	上海市基础工程有限公司	项目经理	一级建造师	高士元
7	顾亚清	上海市基础工程有限公司	项目技术负责人		顾亚清
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，技术资料齐全、施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，符合要求，工程验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日	2023年 1月 9日



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深国际前海19-07-05地块项目桩基础工程

验收日期：2023年1月9日

建设单位（盖章）：深国际前海商业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深国际前海19-07-05地块项目桩基础工程				
工程地点	深圳市前海深港合作区妈湾片区19单位07街坊	建筑面积	13250.2平方米	工程造价	9835.966328万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
			地下： / 层		
施工许可证号	深前海施许字QH-2022-0058号	监理许可证号			
开工日期	2022年 6 月 19日	验收日期	2023 年 1 月 9 日		
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202200l6-02		
建设单位	深国际前海商业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王川
副组长	蒋海涛、王聪、唐峰
组员	徐华兵、高士元、顾亚清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王川	蒋海涛、王聪、唐峰
建筑设备安装工程		
工程质控资料	王川	徐华兵、高士元、顾亚清

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
主体结构		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
屋面		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
电梯		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王川	深国际前海商业发展（深圳）有限公司	项目负责人		
2	蒋海涛	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	专业负责人		
3	王聪	深圳市勘察研究院有限公司	专业负责人	工程师	
4	唐峰	深圳市合创建设工程顾问有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	
5	徐华兵	深圳市合创建设工程顾问有限公司	专业监理	专业监理工程师	
6	高士元	上海市基础工程有限公司	项目经理	一级建造师	
7	顾亚清	上海市基础工程有限公司	项目技术负责人		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，技术资料齐全、施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，符合要求，工程验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月9日	2023年1月8日

GD-E1-914/6

年度履约评价

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的我司“深国际前海19-07-05地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程”，现场各项施工管理到位，安全文明施工、进度控制、质量管理情况较好。

2022年度贵司本项目履约评价为”**优秀**“。

深国际前海商业发展（深圳）有限公司

2023年2月16日

（2）拟派项目经理（高士元）业绩二：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程施工合同

合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-20001

【中金大厦】

【土石方、基坑支护及桩基础】工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：上海市基础工程集团有限公司

2020 年【 11 】月

一、工程概况

工程名称：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：深圳南山区后海中心片区，海德三道以南，科苑大道以西

工程内容：本项目总体定位为高端城市综合体，其中办公部分主要将作为中投证券股份有限公司的全国总部。为配合深圳市大力发展金融产业的城市战略，中投证券计划于项目中提供相应配套设施包括公寓、会议中心、购物中心等，其建成后将成为深圳湾地片区的一个地标性综合体项目。

本项目总用地面积为 4336.83 平方米，建筑面积约 7.6 万平米，计容建筑面积约 5.8 万平米。不计容建筑面积暂定约 1.8 万平米，总投资暂定约 11.38 亿元。项目为 150 米高塔楼，包括部分 18 米高裙房。本次招标估价约 9989.370954 万元。

建筑面积：约 7.6 万平方米；

工程立项批准文号：深南山发改备案（2019）0573 号

资金来源：国有企业投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于前期工程（苗木移植工程、场平工程、临时建设工程）、土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程等，所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

☐交通监控、收费综合系统工程	☐绿化工程　　米
☐交通安全设施工程　　米	☐燃气工程　　米
☐其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　☐边坡　☑土方　☐其它_____）；				
☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土　☐钢结构　☐钢管混凝土　☐型钢混凝土　☐其它　_）；				
☐建筑装饰装修工程　　（☐门窗　☐幕墙：　　平方米　☐其它_____）；				
☐通风与空调　　（☐通风　☐空调　　☐其它_____）；				
☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统　☐　室外给、排水管网　☐其它_____）；				
☐建筑电气工程　　（☐室外电气　　☐电气照明　　☐其它_____）；				
☐智能建筑	（☐综合布线系统　☐信息网络系统　　☐其它_____）；			
☐防水工程	☐建筑节能	☐消防工程		
☐室外工程　（☐室外设施_____　☐附属建筑_____　☐室外环境_____）。				
☐燃气工程　　（户数：_____；　庭院管：_____米）				

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调　（☐通风　☐空调　　☐其它_____）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　　☐其它_____）；				
☐智能建筑　（☐综合布线系统　　☐信息网络系统　　☐其它_____）；				
☐其它：_____				

4. 其他工程

苗木移植工程、场平工程、临时建设工程。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 7 日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2021 年 10 月 3 日

合同工期总日历天数：300 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和

组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准。项目确保省优，争创国优。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）_捌仟肆佰贰拾伍万叁仟壹佰零柒元肆角柒分_(¥84,253,107.47元)，其中不含增值税金额为77,296,428.87元,9%增值税金额为6,956,678.60 元

其中：

⑴材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/_____(¥_____/_____元)；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(3)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

□委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☑发包人支付。发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.5款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书；

⑷招标答疑补遗；

⑸本合同第四部分补充条款（如有）；

⑹本合同第三部分的专用条款；

⑺本合同附件；

⑻本合同第二部分的通用条款；

⑼本工程招标文件（含投标报价规定）；

⑽投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑾现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑿图纸和技术要求；

(13)已标价工程量清单；

发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 十二 份，发包人 八 份，承包人 四 份。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 11 月_____日

合同订立地点：深圳市南山区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

（本页为签字页，无正文）

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中金大厦桩基础工程

验收日期：2022年1月20日

建设单位（盖章）：华润（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中金大厦桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区海德三道以南科苑南路以西	建筑面积	7.6万㎡	工程造价	1737.92万元
结构类型	/	层数	地上： 30 层		
	/		地下： 5 层		
施工许可证号	2017-440300-67-03-13489502	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 3 月 5 日	验收日期	2022 年 1 月 20 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020143		
建设单位	中国中金财富证券有限公司/华润（深圳）有限公司（代建）				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	易成城
副组长	冯廷华
组员	刘锋、刘辉章、汪文富、赵耀、陈强、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	易成城	冯廷华、汪文富、赵耀、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	刘锋	彭希思、张雨杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		华润	项目负责人	工程师	
		华润	土建工程师	工程师	
		华润	技术总监	工程师	
		华润	机电工程师		
		上海市基础工程集团有限公司	基坑设计		
		〃	项目负责	高2	
		建研院	设计负责	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高2	
		浦东水务咨询有限公司	项目总监	高2	
		〃	总代	工程师	
		浦东勘测	勘察	助理	
		华都咨询	土建监理	/	
		上海市基础工程集团有限公司	项目生产经理		
		上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	技术负责	助工	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

中金大厦桩基础工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：赵　耀
注册号：1100357-049
有效期：至2022年6月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈武军
沪131060803092(00)
建筑 市政
2024.03.25
上海市基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：汪文富
注册号：4404826-AY024
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日	2021年1月30日

中华人民共和国注册监理工程师
注册号 44006550
有效期2022.05.21
深圳市东部工程咨询有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中金大厦基坑支护及土石方工程

验收日期：2022年1月22日

建设单位（盖章）：华润（深圳）有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中金大厦基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市南山区海德三道以南科苑南路以西	建筑面积	7.6万m²	工程造价	6687.38万元
结构类型	/	层数	地上： 30 层		
	/		地下： 5 层		
施工许可证号	2017-440300-67-03-13489501	监理许可证号	/		
开工日期	2020 年 12 月 18 日	验收日期	2022 年 1 月 20 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2020143		
建设单位	中国中金财富证券有限公司/华润（深圳）有限公司（代建）				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	易成城
副组长	冯廷华
组员	刘锋、刘辉章、汪文富、文建鹏、陈强、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	易成城	冯廷华、汪文富、吴仁铣、陈武军、高士元、陈勇、黄付勇
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	刘锋	彭希思、张雨杰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		华润	项目负责人	工程师	
		华润	土建工程师	工程师	
		华润	技术总监	工程师	
		华润	机电工程师		
			基坑设计		
		深圳市基坑工程勘察院集团有限公司	主设(基坑设计)		
		〃	项目负责	高工	
		上海市基础工程集团有限公司	项目技术负责人	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目经理	高工	
		深圳市东方咨询有限公司	项目总监	高工	
		〃	基坑	工程师	
		华勘集团	勘察	工程师	
		华都咨询	土建监理	—	
		上海市基础工程集团有限公司	项目生产经理		
		上海市基础工程集团有限公司	项目副经理	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	项目总工程师	工程师	
		上海市基础工程集团有限公司	技术员	助工	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

中金大厦基坑支护及土石方工程已按设计图纸和合同约定范围完成工程，资料齐全，验收程序有效，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，同意验收，本项目综合评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈武军
沪131060803092(00)
建筑 市政
2024.03.25
上海市基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：汪文富
注册号：4404826-AY024
有效期：至2021年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：文建鹏
注册号：4404826-AY007
有效期：至2023年12月

GD-E1-914/6

华润置地
CR LAND

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司中金大厦基坑支护、土石方及桩基础工程，合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-20001。自 2020 年 12 月 18 日开工至今，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态良好。

在工程建设过程中，贵司面对项目工期紧、场地狭小、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，保质保量完成了考核节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在此，我公司表示由衷的感谢，特此发函表彰贵公司项目经理陈武军，执行经理高士元，项目技术负责人陈勇及生产经理赵先阳、黄付勇、商务经理万义带领的项目团队予以肯定，提出表扬！望贵公司在后续工作再接再厉，确保项目完美收官。

华润（深圳）有限公司

2022 年 1 月 21 日



荣誉证书

上海市基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **中金大厦项目施工总承包工程** 工程，荣获二〇二四年度上半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2024A-012


协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二四年八月

（3）拟派项目技术负责人（李智伟）业绩一：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标

施工合同



合同编号 2017011-A-008

正 本

深圳市建设工程

施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)Ⅰ标

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市天健（集团）股份有限公司

承 包 人：上海市基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市天健（集团）股份有限公司

承包人(全称)：上海市基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移) I 标

工程地点：深圳市罗湖区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，包括木棉岭片区（含木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地）、玉龙片区（含玉龙新村）、布心片区(含布心山庄东、中、西区和港鹏新村）。用地面积约 62.4 万平方米、约 1346 栋建筑，建筑面积约 132.4 万平方米，涉及约 3.37 万户、人口约 8.5 万人。布心、玉龙片区项目概况：布心片区拆除建筑面积：35 万 m2 ，建设用地面积：12.16 公顷，建设计容建筑面积：53 万 m2 。玉龙片区项目概况：现状建筑面积总量约为 34 万 m2，本片区仅为拆除、复绿。木棉岭片区项目概况：拆除建筑面积：61 万 m2 ，建设用地面积：22.3 公顷，建设计容建筑面积：99 万 m2。本次棚户区改造重建后的区域及规模以规划部门最终确定的罗湖“二线插花地”专项规划为准。项目将应用街区制、BIM、海绵城市、智慧小区、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新理念。

木棉岭片区北临东方盛世花园、蚊帐顶自然山体、中加花园及名城小学；西临龙岗大道（原深惠公路）；南临二线公路及比华利山庄；东临禾坑路；范围包括木棉岭、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地。用地性质以住宅为主，配套有环境卫生设施、公园绿地、变电站、社康门诊部等，规划总用地面积 25.52 公顷，规划总建筑面积暂定 119.5 万平方米。本项目的具体规模以最终政府部门批复为准。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%； 其他____%。

二、工程承包范围

本工程范围为基坑支护施工、基坑土石方开挖外运、七通一平、绿化迁移、发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以最终确定的支护方案和施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、土石方开挖及外运、地下建、构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除、基坑

支护工程施工等。

2、场地“七通一平”及现场灌木杂草清除绿化迁移等。

3、保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施。

4、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责。

5、现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、场地硬化（红线范围内所有场地硬化）、临时办公设施（含监理人、发包人、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明施工。

6、发包人要求与本工程有关的其他工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑ 七通一平工程　　25.52 万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程

□ 室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。	
□燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____米）	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

基坑支护、土石方工程、绿化迁移工程

三、合同工期

计划开工日期：2017 年 8 月 25 日；（实际开工日期：以监理的开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 计划总工期暂定 300 个日历天，具体合同总工期以发包人审定后为准 天。

标准工期总日历天数_____/_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 按照国家、广东省及深圳市现行验收标准达到合格标准。

五、签约合同价

人民币（大写）壹拾贰亿肆仟壹佰伍拾陆万贰仟壹佰捌拾柒圆肆角陆分（¥1241562187.46 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写） 贰仟壹佰柒拾万零陆仟零玖拾伍元陆角整 （¥21706095.60 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____柒仟伍佰壹拾伍万元_____（¥_75150000.00_元）。

鉴于尽快消除公共安全隐患的紧迫性，本项目必须加快推进项目进度。但是，招标时设计图纸地勘报告等技术文件尚未完成，场地标高尚未确定，仅有发包人委托第三方造价咨询机构根据暂估工程量及相关指标等进行估算的价格，并以此进行投标报价确定签约合同价。因此，本项目待施工图纸完成后，本项目合同价由发包人委托第三方造价咨询机构根据招标文件、投标文件及合同条款进行编制并与承包人核对后报送发包人审核，签订补充协议调整合同价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)在本合同签署后政府有关部门、罗湖区棚改指挥部、罗湖棚改现场指挥部印发的跟本项目有关的纪要、文件等。

(2)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(3)本合同第一部分的协议书；

(4)中标通知书及其附件；

(5)本合同第四部分的补充条款；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同第二部分的通用条款；

(8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)已标价工程量清单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 29 日；

订立地点：/

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署 后成立。

本合同一式 拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 贰 份。

附件一：《工程质量缺陷保修书》；

附件二：《中标通知书》及《施工投标承诺函》

附件三：《守法用工承诺书》

附件四：《廉政协议书》

附件五：《项目管理班子配备情况表》

附件六：《主要施工机械设备表》

附件七：《安全生产责任书》

附件八：《不转包挂靠承诺书》

发包人：（公章）

深圳市天健（集团）股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

组织机构代码：

地址：深圳市福田区滨河路 5020 号证券大厦 21 层

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

上海市基础工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签章）朱建明

组织机构代码：

地址：深圳市南山区南山建工村一期 13 栋 6 楼

邮政编码：518056

法定代表人：朱建明

委托代理人：[illegible]

电话：26603259

传真：26601424

电子信箱：sfdcs2@vip.163.com

开户银行：建设银行深圳市香蜜湖支行

账号：44201657000050018[illegible]

01-03地块竣工验收报告

GD-E1-914-3 0 0 1

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-03地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2021 年 9 月 28 日

建设单位（盖章）：深圳市天健（集团）股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1-3 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2-3 0 0 1

工程名称	深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-03地块土石方及基坑支护工程				
工程地点	深圳市罗湖区东晓街道办木棉岭片区	建筑面积	35748.97平方米	工程造价	/
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	440303201605416	监理许可证号			
开工日期	2019年 3 月 24 日	验收日期	2021年 8 月 10日		
监督单位	深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心	监督编号			
建设单位	深圳市天健（集团）股份有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市勘察研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	上海建科工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3-3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周雷
副组长	何东明　陈梦鸥
组员	戴武林　宗利伟　贺长富　刘宝　李智伟　蒋晓剑　段华胜　陈益贵　伍莲凤

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	周雷	陈梦鸥　戴武林　宗利伟　刘宝　蒋晓剑　段华胜　陈益贵
建筑设备安装工程	/	
工程质控资料	何东明	贺长富　李智伟　段华胜　伍莲凤

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4-3 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5-3 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6-3 0 0 1

验收合格

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年9月28日	（公章） 总监理工程师： 2021年9月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年9月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年9月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年9月28日

GD-E1-914/6

01-07地块竣工验收报告

GD-E1-914-7 0 0 1

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2021 年 9 月 28 日

建设单位（盖章）：深圳市天健（集团）股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1-7 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



一、工程概况

GD-E1-914/2-7 0 0 1

工程名称	深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程				
工程地点	深圳市罗湖区东晓街道办木棉岭片区	建筑面积	32672.48平方米	工程造价	/
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	440303201605417	监理许可证号			
开工日期	2019年 2 月 16 日	验收日期	2021年8月31日		
监督单位	深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心	监督编号			
建设单位	深圳市天健（集团）股份有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市勘察研究院有限公司				
总包单位	上海市基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	上海建科工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3-7 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周雷
副组长	何东明　陈梦鸥
组员	戴武林　宗利伟　刘宝　蒋晓剑　贺长富　郭臣　陈益贵　李智伟　伍莲凤

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	周雷	陈梦鸥　戴武林　宗利伟　刘宝　郭臣　陈益贵
建筑设备安装工程	/	
工程质控资料	何东明	贺长富　蒋晓剑　李智伟　伍莲风

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4-7 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5-7 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6		上海市基础工程集团有限公司			
7					
8					
9		上海市基础工程集团有限公司			
10					
11		上海市基础工程集团有限公司			
12		上海市基础工程集团有限公司			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6-7 0 0 1

验收合格

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月28日	（公章） 总监理工程师： 2021年9月28日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月28日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月28日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月28日

GD-E1-914/6

深圳市罗湖棚改现场指挥部

表 扬 信

上海市基础工程集团有限公司：

2019 年是罗湖“二线插花地”棚户区改造项目工程建设进入了爬坡过坎、滚石上山、攻坚克难关键性一年。在各级政府对 8000 多户回迁户按时回迁的庄严承诺背景下，为按时完成春节前进度目标和抓住黄金施工季节，掀起施工高潮，扭转进度滞后的局面，组织了“百日攻坚大会战”。

本次大会战中，贵司在项目部经理严融同志的带领下，以迎难而上的攻坚精神和科学的施工计划，累计完成土石方外运 60 余万方，顺利完成 M05、M06 地块基坑开挖并移交至主体单位，实现了“百日攻坚大会战”的主要节点目标。

在此，我部对贵司在“百日攻坚大会战”中所做的大量工作、取得的成绩和实效给予肯定和赞扬，希望贵司一如既往地大力支持罗湖棚改项目工程建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。

祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

深圳市罗湖棚改现场指挥部

2020 年 1 月 14 日

3、项目管理机构

项目管理机构配置情况表

投标人名称：上海市基础工程集团有限公司

人员安排	姓名	性别	职称	执业资格	备注
1.项目经理	高士元	男	工程师	一级注册建造师证	沪131201920200139 9
2.项目技术负责人	李智伟	男	工程师	职称证	M300000840
3.质量主任	章志	男	高级工程师	职称证	17C2020726
4.安全主任	严伟	男	工程师	安全员C证	沪建安C3(2019)1200306
5.生产经理	朱军	男	工程师	职称证	Z0700830149
6.造价工程师	徐志奎	男	经济师	一级注册造价工程师证	建[造]19310011507
7.岩土工程师	李伟强	男	高级工程师	一级注册土木工程师(岩土）证	AY143100601
8.岩土工程师	黄江川	男	工程师	一级注册土木工程师(岩土）证	AY153100665
9.土建工程师	顾亚清	男	高级工程师	职称证	20C2021003
10.测量工程师	王林冬	男	高级工程师	职称证	粤高职证字第1803001013017号
11.测量工程师	李政	男	工程师	职称证	18C1Z01074
12.质检工程师	商钰玺	男	工程师	职称证	C20220974169900000536
13.强电工程师	温焕声	男	工程师	职称证	19C1Z00437
14.给排水工程师	张标	男	工程师	职称证	06C1Z00222
15.专职安全员	李旭升	男	/	安全员C证	沪建安C3(2019)1186956
16.专职安全员	翟帅	男	/	安全员C证	沪建安C3(2023)0124116

17. 质量员	熊佳迪	男	助理工程师	质量员证	044181069441802 2048
18. 质量员	黄付勇	男	/	质量员证	1801030014569
19. 施工员	张百川	男	/	施工员证	230101010029176 6
20. 施工员	周里杰	男	/	施工员证	230101010029180 2
21. 资料员	乔慧	女	工程师	资料员证	044171149441701 7809
22. 资料员	万义	女	工程师	资料员证	044181149441801 8486
23. 材料员	许愿	男	助理工程师	材料员证	044181119441801 4704
24. 预算员	张仔康	男	助理工程师	预算员证	230110010029560 8
25. 劳资专管员	黄道平	男	工程师	劳务员证	044181139441800 5050

注：1. 填写后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。

（1）项目经理（高士元）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	高士元	性　别	男	年　龄	35
职务	项目经理	职　称	工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	410503198905282014	手机号码	18575553356
参加工作时间	2013 年	从事项目经理（建造师）年限			4 年
项目经理（建造师）资格证书编号	沪 1312019202001399				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深国际前海商业发展（深圳）有限公司	深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程	工程造价：9835.966328 万元 项目位于月亮湾大道近旁，基坑周长约 434.3m，面积约 10505.5m2，深度约 5.6m～9.55m，场地北侧有规划地铁 15 号线。	2022-02-09 2023-01-09	已完	合格
华润（深圳）有限公司	中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程	工程造价：8425.31 万元 场地位于南山后海片区，本项目基坑开挖面积 3938.7㎡，开挖周长 250.8m，基坑底标高-21.1m，基坑开挖深度 26.1m。基坑支护形式咬合桩+地下连续墙墙+内支撑。	2020-11-17 2022-01-20	已完	合格

使用有效期：2024年08月28日
-2025年02月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：高士元

性　　别：男

出生日期：1989年05月28日

注册编号：沪1312019202001399

聘用企业：上海市基础工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-04-07至2026-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：高士元

签名日期：2024.8.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月20日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2021）0017088



姓　　名：高士元

性　　别：男

出 生 年 月：1989年05月28日

企 业 名 称：上海市基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年04月26日

有　效　期：2024年03月18日　至　2027年04月24日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年03月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



高士元 同志

经 上海建工集团股份有限公司工程系

列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年08月28日

编 号 18C1Z01073

姓 名 高士元

性 别 男

出生年月 1989.05

专 业 市政工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司



普通高等学校

毕业证书

学生 高士元 性别 男，一九八九 年 五 月二十八 日生，于 二〇〇九 年 九 月至二〇一三 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电大学

校（院）长：

证书编号：100781201305001366

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 高士元
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 5 月 28 日
住址 河南省安阳市北关区人民
大道135号院5号楼3
单元502号
公民身份号码 410503198905282014


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 安阳市公安局北关分局
有效期限 2015.11.02-2035.11.02

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高士元　　社保电脑号：644304221　　身份证号码：410503198905282014　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	34671	2149.6	693.42	1	34671	173.36	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	34671	2149.6	693.42	1	34671	173.36	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	34671	2149.6	693.42	1	34671	173.36	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34671	135.22	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	135.22	34671	277.37	69.34
2024	02	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	135.22	34671	277.37	69.34
2024	03	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	270.43	34671	277.37	69.34
2024	04	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	270.43	34671	277.37	69.34
2024	05	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	270.43	34671	277.37	69.34
2024	06	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34671	270.43	34671	277.37	69.34
2024	07	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
2024	08	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
2024	09	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
2024	10	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
2024	11	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
2024	12	260827	26805.0	4288.8	2144.4	1	26805	1340.25	536.1	1	26805	134.03	26805	214.44	26805	214.44	53.61
合计				73776.03	38076.96			29713.8	11018.88			2754.78		3771.78		3049.96	780.18

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acb1fb5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（2）项目技术负责人（李智伟）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李智伟	性 别	男	年 龄	42
职务	项目技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430725198207070033		
手机号码	18677200938		证件号（职称证书编号）	M300000840	
参加工作时间	2010 年		从事项目技术负责人年限	7 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市天健（集团）股份有限公司	罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标	工程造价：124156.218746 万元木棉岭片区位于罗湖区与龙岗区交界处，项目总用地面积约 25.52 万平方米，基坑开挖深度为约 4.70m-27.70m，基坑周长 1000m 左右，基坑面积约 8.32 万 m2。基坑支护形式有咬合桩、锚索、三重管旋喷桩止水帷幕、钢筋混凝土内支撑。	2017-12-28 2021-09-28	已完	合格

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由仙桃市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate,Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by Xian Tao Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

仙桃市人力资源和社会保障局

签发单位：

编号：M3 00000840



姓名：李智伟
Full Name

身份证号：430725198207070033
ID No.

管理号：M5172012300837
Administration No.

发证日期：2012年5月26日
Issue Date

专业名称：道路与桥梁
Professional Field

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间 2012年5月10日
Approval Date

批准单位：仙桃市职改办公室
Approved by

批准文号 仙职改办[2012]30号
Approval No.

评审组织：仙桃市工程技术中级职务评审委员会
Evaluation Organization



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：李智伟

身份证号：430725198207070033

证书编号：65469218062007736

参加　交通土建工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

海南省高等教育自学考试委员会　2009 年 12 月 30 日

高等院校　2009 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.08 03264434



姓名 李智伟

性别 男　民族 汉

出生 1982 年 7 月 7 日

住址 湖南省桃源县漳江街道漳江中路050号

公民身份号码 430725198207070033



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　桃源县公安局

有效期限　2021.09.13-2041.09.13

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李智伟　　社保电脑号：647508129　　身份证号码：430725198207070033　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	970.73	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	970.73	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	970.73	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	939.42	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	939.42	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	939.42	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	15657	125.26	31.31
2024	02	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	61.06	15657	125.26	31.31
2024	03	260827	15657.0	2191.98	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	122.12	15657	125.26	31.31
2024	04	260827	15657.0	2348.55	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	122.12	15657	125.26	31.31
2024	05	260827	15657.0	2348.55	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	122.12	15657	125.26	31.31
2024	06	260827	15657.0	2348.55	1252.56	1	15657	782.85	313.14	1	15657	78.29	15657	122.12	15657	125.26	31.31
2024	07	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	100.36	12862	102.9	25.72
2024	08	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	128.62	12862	102.9	25.72
2024	09	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	128.62	12862	102.9	25.72
2024	10	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	128.62	12862	102.9	25.72
2024	11	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	128.62	12862	102.9	25.72
2024	12	260827	12862.0	1929.3	1028.96	1	12862	643.1	257.24	1	12862	64.31	12862	128.62	12862	102.9	25.72
合计				38349.27	21204.48			14286.15	5301.12			1325.34		1743.68		1468.06	384.66

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ac9fe9e ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月27日

（3）质量主任（章志）信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	章志	证件类型	身份证	证件号码	420700198211110097X
手机号码	13691629006		证件号（质量员证编号）		0441710994417007145



证书编码：0441710994417007145

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：章志

身份证号：420700198211110097X

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



章志 同志

经上海市工程系列土建施工专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备高级工程师任职资格。

通过日期 2017年12月26日

编号 17C2020726

姓名 章志

性别 男

出生年月 1982.11

专业 市政工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司

普通高等学校

毕业证书



学生 章志 性别 男，一九八二 年 十一 月 十 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 六 月在本校 交通工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河海大学 校（院）长：

证书编号：102941200605000850

二〇〇六 年 六 月 二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 章志
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 11 月 10 日
住址 广东省深圳市南山区南山
大道3888号110室
公民身份号码 42070019821110097X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2021.08.09-2041.08.09

2024:12:31H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：章志　　有效证件号码：42070019821110097X　　社保电脑号：803449743

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	62	62	62	0	62	62

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202302	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202303	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202304	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202305	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202306	260827	19923	19923	1	19923	1	19923	2360
202307	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202308	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202309	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202310	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202311	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202312	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	2360
202401	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202402	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202403	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202404	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202405	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202406	260827	24636	24636	1	24636	1	24636	24636
202407	260827	20363	20363	1	20363	1	20363	20363
202408	260827	20363	20363	1	20363	1	20363	20363
202409	30746814	20363	20363	1	20363	1	20363	20363
202410	30746814	20363	20363	1	20363	1	20363	20363
202411	260827	20363	20363	1	20363	1	20363	20363
202412	260827	20363	20363	1	20363	1	20363	20363

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（33588acb5f4265c4）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

260827 /　上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

30746814 /　深圳市申基建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

2024年 12 月 31 日

社保费缴纳清单证明专用章

（4）安全主任（严伟）信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	严伟	证件类型	身份证	证件号码	310104196812270454
手机号码	18820972298		证件号（安全员 C 证编号）		沪建安 C3(2019)1200306



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2019）1200306

姓　　名：严伟

性　　别：男

出 生 年 月：1968年12月27日

企 业 名 称：上海市基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年05月21日

有 效 期：2023年06月30日　至　2026年06月29日

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年05月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中华人民共和国
注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

711



姓　　名　严伟

性　　别　男

证件号码　310104196812270454

级　　别　中级

执业证号　31180179045

发证日期　2018年7月18日

本人签名 _____

职业资格证书管理号　20140331033201331010100273 6

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

130-0711

注 册 记 录

严伟 310104196812270454

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海市基础工程集团有限公司

有效期至：2021年7月17日

注 册 记 录

Y1530 严伟 310104196812270454

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海市基础工程集团有限公司

有效期：2021年7月18日 至 2026年7月17日

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 严伟 性别男，一九六八 年 十二 月 二十七 日生，于二〇一〇 年 三 月至 二〇一二 年 七 月 在本校 土木工程 专业 专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101417201206106840

二〇一二 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：严伟

性　　别：男

出 生 年 月：1968-12

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：310104196812270454

工 作 单 位：上海市基础工程集团有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：市政工程

评 审 机 构：上海建工集团股份有限公司工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-08-23

证 书 编 号：19C1Z01193

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章


姓名 严伟
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 12 月 27 日
住址 上海市徐汇区龙州路450
弄31号602室
公民身份号码 310104196812270454


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局徐汇分局
有效期限 2005.02.07-2025.02.07

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	严伟		社会保障号码		310104196812270454			证件号码		310104196812270454	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		374	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-2

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIHYAGCOZvrgJIxqjEhNWeYRcrK6NAserj9FLP1D/QCSCAiEA4LbZMLRNRfPJiNpYt6fPFqu5yMCGeN1KjPxxrCWEm7I=

（5）生产经理（朱军）信息表

姓名	朱军	证件类型	身份证	证件号码	310112198201223973
手机号码	18621705905		证件号（职称证编号）		Z0700830149






姓名 朱军
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 1 月 22 日
住址 上海市浦东新区北蔡大街
31弄8号303室
公民身份号码 310112198201223973


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局浦东分局
有效期限 2013.12.19-2033.12.19

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	朱军		社会保障号码		310112198201223973			证件号码		310112198201223973	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		279	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。


经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-2


电子印章验证码：MEUCIFeg/1CTHyuWAN215D45Z0qvSgk0cBSYD7Bp3Kd4JvKmAiEA7amAeqAc53cV4Ib79GwhvAPpJdQiXL6e85b0AzSoX44=

（6）造价工程师（徐志奎）信息表

姓名	徐志奎	证件类型	身份证	证件号码	321001198108120310
手机号码	13128739240		证件号（一级注册造价工程师证编号）		建[造]19310011507



姓　　名：徐志奎
性　　别：男
职　　称：经济师
出生年月：1981年08月12日
聘用单位：上海市基础工程集团有限公司
证书编号：建[造]19310011507
初始注册日期：2019年08月21日
注册机关盖章：
发证日期：2019年08月21日



注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册：延续注册合格
有效期至：2027-08-20
省级（部门）注册初审机关
公章 2023年8月11日

第二次延续注册：
有效期至：
省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

第三次延续注册：
有效期至：
省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

第四次延续注册：
有效期至：
省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更
原聘用单位：
原省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

现聘用单位：
现省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

第二次变更
原聘用单位：
原省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

现聘用单位：
现省级（部门）注册初审机关
公章
年　月　日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

编号：
No.： 08067009



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：08014932101482930
File No.：

姓名：
Full Name 徐志奎

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1981年08月

专业名称：
Speciality 经济—建筑经济

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2008年11月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2009年 03月 16日

浙江大学

远程教育

毕业证书



证书编号：103357201405008266

学生　徐志奎　，性别 男　，一九八一年 八 月十二 日生，于二〇一二 年 三 月至 二〇一四 年 七 月在本校 土木工程(工程管理) 专业 网络教育 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校　长：

二〇一四 年 七 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 徐志奎

性 别 男　民 族 汉

出 生 1981 年 8 月 12 日

住 址 广东省深圳市罗湖区坭岗西路1012号祥青苑1栋504



公民身份号码 321001198108120310

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2014.12.24-2034.12.24

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐志奎　　社保电脑号：609643444　　身份证号码：321001198108120310　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1581.37	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1581.37	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1581.37	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1530.36	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1530.36	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1530.36	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	25506	204.05	51.01
2024	02	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	99.47	25506	204.05	51.01
2024	03	260827	25506.0	3825.9	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	198.95	25506	204.05	51.01
2024	04	260827	25506.0	4080.96	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	198.95	25506	204.05	51.01
2024	05	260827	25506.0	4080.96	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	198.95	25506	204.05	51.01
2024	06	260827	25506.0	4080.96	2040.48	1	25506	1275.3	510.12	1	25506	127.53	25506	198.95	25506	204.05	51.01
2024	07	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
2024	08	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
2024	09	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
2024	10	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
2024	11	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
2024	12	260827	19966.0	3194.56	1597.28	1	19966	998.3	399.32	1	19966	99.83	19966	199.66	19966	159.73	39.93
合计				65843.34	34069.44			22976.79	8517.36			2129.34		2789.52		2281.8	588.12

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acbfbad ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月27日

（7）岩土工程师（李伟强）信息表

姓名	李伟强	证件类型	身份证	证件号码	310228198407163618
手机号码	13402148736		证件号（一级注册土木工程师（岩土）证编号）		AY143100601



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李伟强

证书编号　AY143100601

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0015732

发证日期　2014年10月14日



李伟强 同志

经 上海市工程系列土建施工专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2016年12月21日

编 号 16C2020289

姓 名 李伟强

性 别 男

出生年月 1984.07

专 业 市政工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司



普通高等学校

毕业证书

学生 李伟强 性别 男，

学号 026012，一九八四年

七月 十六 日生，于 二〇〇二年

九月至 二〇〇六 年 七月在本校

建筑工程与信息技术专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：同济大学

二〇〇六 年 七月 一 日

证书序列号：NO 10387166

电子注册号：102471200605004224


姓名 李伟强

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 7 月 16 日

住址 上海市金山区漕泾镇蒋庄村金星2101号

公民身份号码 310228198407163618


中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局金山分局

有效期限 2015.07.11-2035.07.11

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李伟强		社会保障号码		310228198407163618			证件号码		310228198407163618	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		220	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-13

电子印章验证码：MEQCICbtbLVKicplUvph7ropD/ofK3RLoWyuduvj0E+fZCsfAiBBRF16JR/1/yvXS5XeXciVEkafViqFQZgogq6/Nqb67w==

让照片通过办证APP业务调取时间：2025年01月02日

（8）岩土工程师（黄江川）信息表

姓名	黄江川	证件类型	身份证	证件号码	320684198701183673
手机号码	13818387529		证件号（一级注册土木工程师（岩土）证编号）		AY153100665



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　黄江川

证书编号　AY153100665

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017418

发证日期　2015年10月19日



黄江川 同志

经 上海建工集团股份有限公司工程系

列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2015年11月17日

编 号 15C1Z00442

姓 名 黄江川

性 别 男

出生年月 1987.01

专 业 岩土工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司

硕士研究生

毕业证书



研究生 黄江川 性别 男，

1987 年01 月18 日生，于2010 年09 月至2013 年06 月

在 岩土工程 专业

学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，

成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：

培养单位：同济大学

二〇一三 年 六 月 十八 日

证书序列号：NO. 000002013015724

证书编号：102471201302003211


姓名 黄江川
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 18 日
住址 上海市长宁区延安西路
900号
公民身份号码 320684198701183673


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局长宁分局
有效期限 2013.09.10-2033.09.10

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄江川		社会保障号码		320684198701183673			证件号码		320684198701183673	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		139	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-13

电子印章验证码：MEUCIA/E0h13GP4OqAX8572ru8JF7qZYUJyOnzLFeDeFdob+AiEA+mXGnhQWkfGc4Zh80cEVR7ocacOA8B3eU9fiRctgTRQ=

让照片通过网络或证明办理APP业务的调取时间：2025年01月02日

（9）土建工程师（顾亚清）信息表

姓名	顾亚清	证件类型	身份证	证件号码	310102197602056419
手机号码	18121210848		证件号（职称证编号）		20C2021003



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：顾亚清

性　　别：男

出 生 年 月：1976-02

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：310102197602056419

工 作 单 位：上海市基础工程集团有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：市政工程

评 审 机 构：上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2020-12-31

证 书 编 号：20C2021003

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章



高等教育

毕业证书

学生 顾亚清 性别 男,1976 年 2 月 5 日生,于2008 年 3 月至2010 年 2 月在本校 建筑工程技术 专业 专科网络教育学习,学制 2 年,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准于毕业。

校 名:四川农业大学 校(院)长:

证书编号:106267201006100509 2010 年 2 月20 日



姓名 顾亚清

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 2 月 5 日

住址 上海市黄浦区延安东路110号

公民身份号码 310102197602056419



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局黄浦分局

有效期限 2005.09.16-2025.09.16

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	顾亚清		社会保障号码		310102197602056419			证件号码		310102197602056419	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		340	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-2

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCIDDn+57hFkK8tfkL1IVpK24j4/vI3ngeUjDgY/zZmMq+AiBOjvSN641atlBSfP7HpbaKyU/ngz877rdb2Em1XGcp7Q==

（10）测量工程师（王林冬）信息表

姓名	王林冬	证件类型	身份证	证件号码	430523198211088830
手机号码	13727012614		证件号（职称证编号）		粤高职证字第1803001013017 号



普通高等学校



毕业证书

学生 王林冬 性别 男，一九八二年 十一月 八 日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇六年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南文理学院　　校（院）长：

证书编号：105491200605000937

二〇〇六 年 六 月二十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王林冬　　社保电脑号：612998850　　身份证号码：430523198211088830　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	38082	2361.08	761.64	1	38082	190.41	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	38082	2361.08	761.64	1	38082	190.41	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	38082	2361.08	761.64	1	38082	190.41	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	38082	148.52	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	148.52	38082	304.66	76.16
2024	02	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	148.52	38082	304.66	76.16
2024	03	260827	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	297.04	38082	304.66	76.16
2024	04	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	297.04	38082	304.66	76.16
2024	05	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	297.04	38082	304.66	76.16
2024	06	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	38082	297.04	38082	304.66	76.16
2024	07	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
2024	08	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
2024	09	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
2024	10	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
2024	11	260827	26421.0	4227.36	2113.68	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
2024	12	260827	27501.0	4400.16	2200.08	1	28550	1427.5	571.0	1	28550	142.75	28550	285.5	28550	228.4	57.1
合计				73887.39	38132.64			30871.74	11432.94			2858.25		4089.32		3297.45	842.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90aca0b31 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月27日

（11）测量工程师（李政）信息表

姓名	李政	证件类型	身份证	证件号码	430921198604261357
手机号码	18589026258		证件号（职称证编号）		18C1Z01074



李政 同志

经 上海建工集团股份有限公司工程系

列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2018年08月28日

编 号 18C1Z01074

姓 名 李政

性 别 男

出生年月 1986.04

专 业 市政工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司



普通高等学校

毕业证书

学生 李政 性别 男，一九八六 年 四 月二十六 日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 机电一体化技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：10076120080600024 4

二〇〇八 年 六 月二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 李政
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 4 月 26 日
住址 湖南省南县明山头镇创业街201号
公民身份号码 430921198604261357


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南县公安局
有效期限 2020.09.29-2040.09.29

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李政　　社保电脑号：628599377　　身份证号码：430921198604261357　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	1013.33	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	1013.33	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	1013.33	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	980.64	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	980.64	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	980.64	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	16344	130.75	32.69
2024	02	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	63.74	16344	130.75	32.69
2024	03	260827	16344.0	2288.16	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	127.48	16344	130.75	32.69
2024	04	260827	16344.0	2451.6	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	127.48	16344	130.75	32.69
2024	05	260827	16344.0	2451.6	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	127.48	16344	130.75	32.69
2024	06	260827	16344.0	2451.6	1307.52	1	16344	817.2	326.88	1	16344	81.72	16344	127.48	16344	130.75	32.69
2024	07	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	94.93	12179	97.43	24.36
2024	08	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	121.79	12179	97.43	24.36
2024	09	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	121.79	12179	97.43	24.36
2024	10	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	121.79	12179	97.43	24.36
2024	11	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	121.79	12179	97.43	24.36
2024	12	260827	12179.0	1826.85	974.32	1	12179	608.95	243.58	1	12179	60.9	12179	121.79	12179	97.43	24.36
合计				38909.34	21536.16			14538.81	5384.04			1346.04		1750.58		1468.2	384.78

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ac9f542 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（12）质检工程师（商钰玺）信息表

姓名	商钰玺	证件类型	身份证	证件号码	412822198608162734
手机号码	18137631937		证件号（职称证编号）		C20220974169900000536



普通高等学校

毕业证书



学生 商钰玺 性别 男，一九八六年 八 月 十六 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 道路桥梁工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西铁路工程职业技术学院 校（院）长：王友印长

证书编号：135661201206001253 二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 商钰玺

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 8 月 16 日

住址 河南省泌阳县羊册镇关帝村委关帝庙



公民身份号码 412822198608162734

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 泌阳县公安局

有效期限 2020.01.21-2040.01.21

2024:12:31E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：商钰玺　　有效证件号码：412822198608162734　　社保电脑号：807533408

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	44	44	44	0	44	44

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202302	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202303	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202304	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202305	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202306	260827	7455	7778	1	7455	1	7455	2360
202307	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202308	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202309	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202310	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202311	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202312	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	2360
202401	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202402	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202403	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202404	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202405	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202406	260827	9601	9601	1	9601	1	9601	9601
202407	260827	9482	9482	1	9482	1	9482	9482
202408	260827	9482	9482	1	9482	1	9482	9482
202409	30746814	9482	9482	1	9482	1	9482	9482
202410	30746814	9482	9482	1	9482	1	9482	9482
202411	260827	9482	9482	1	9482	1	9482	9482
202412	260827	9482	9482	1	9482	1	9482	9482

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（33588acb5efa9943）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

260827 /　上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

30746814 /　深圳市申基建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

2024年 12 月 31 日

社保费缴纳清单 证明专用章

（13）强电工程师（温焕声）信息表

姓名	温焕声	证件类型	身份证	证件号码	441424197209286554
手机号码	13682468446		证件号（职称证编号）		19C1Z00437



上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：温焕声

性　　别：男

出生年月：1972-09

证件类别：居民身份证

证　　件　　号：441424197209286554

工作单位：上海市基础工程集团有限公司

职称名称：工程师

专业名称：建筑设备

评审机构：上海建工集团股份有限公司工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-08-23

证书编号：19C1Z00437

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章



普通高等学校

毕业证书

学生 温焕声 性别 男，一九七二 年 九 月二十八日生，于二〇一〇年 三 月至二〇一二 年 七 月在本校 网络教育 建筑工程管理专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101737201206012119

二〇一二 年 七 月 十 日



姓名 温焕声

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 9 月 28 日

住址 广东省五华县龙村镇先河村碧下

公民身份号码 441424197209286554



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2006.06.27-2026.06.27

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：温焕声　　社保电脑号：609643457　　身份证号码：441424197209286554　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1268.02	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1268.02	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1268.02	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1227.12	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1227.12	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1227.12	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	20452	163.62	40.9
2024	02	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	79.76	20452	163.62	40.9
2024	03	260827	20452.0	2863.28	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	159.53	20452	163.62	40.9
2024	04	260827	20452.0	3067.8	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	159.53	20452	163.62	40.9
2024	05	260827	20452.0	3067.8	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	159.53	20452	163.62	40.9
2024	06	260827	20452.0	3067.8	1636.16	1	20452	1022.6	409.04	1	20452	102.26	20452	159.53	20452	163.62	40.9
2024	07	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	127.85	16385	131.08	32.77
2024	08	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	127.85	16385	131.08	32.77
2024	09	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	163.85	16385	131.08	32.77
2024	10	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	163.85	16385	131.08	32.77
2024	11	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	163.85	16385	131.08	32.77
2024	12	260827	16385.0	2457.75	1310.8	1	16385	819.25	327.7	1	16385	81.93	16385	163.85	16385	131.08	32.77
合计				49719.42	27498.72			18536.52	6874.68			1718.7		2259.3		1867.36	484.5

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae82a53 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（14）给排水工程师（张标）信息表

姓名	张标	证件类型	身份证	证件号码	310229197108132215
手机号码	13316876071		证件号（职称证编号）		06C1Z00222



张 标 同志

经 上海建工(集团)总公司工程

系列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2005.12.14

编 号 06C1Z00222

姓 名 张 标

性 别 男

出生年月 1971年08月

专 业 建筑工程施工

工作单位 上海市基础工程公司

江南大学

毕业证书



学生 张标 性别 男 ，一九七一 年 八 月 十三 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一五 年 一 月在本校 工程造价 专业网络教育 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长:

证书编号：102957201506102695

二〇一五 年 一 月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 张 标

性 别 男 民 族 汉

出 生 1971 年 8 月 13 日

住 址 上海市杨浦区民星路231号



公民身份号码 310229197108132215

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局杨浦分局

有效期限 2008.02.19-2028.02.19

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张标		社会保障号码		310229197108132215			证件号码		310229197108132215	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		383	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-12-

电子印章验证码：MEUCIA+Bz6Gu9nQ9ZDBw69fENmQR0a6+Te6NbuXqr/EOmZJ2AiEArS7mifwnPm4dMmMQQtx30sTEr72VRik034zFJcyR5Qg=

（15）专职安全员（李旭升）信息表（每个项目只多个，必填项）

姓名	李旭升	证件类型	身份证	证件号码	440506198612200016
手机号码	13829562633		证件号（安全员 C 证编号）		沪建安 C3(2019)1186956



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2019）1186956

姓　　名：李旭升

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月20日

企 业 名 称：上海市基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年05月21日

有　效　期：2023年06月30日　至　2026年06月29日

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年05月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育

毕业证书



学生 李旭升 性别男，一九八六 年 十二 月 二十 日生，于二〇二一年 三 月至二〇二三年 七 月在本校 商务英语 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东文理职业学院 校（院）长：

批准文号：粤府函[2012]11号

证书编号：141265202306003036

二〇二三 年 七 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李旭升　　社保电脑号：642214340　　身份证号码：440506198612200016　　

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	733.34	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	733.34	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	733.34	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	709.68	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	709.68	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	709.68	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	11828	94.62	23.66
2024	02	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	46.13	11828	94.62	23.66
2024	03	260827	11828.0	1655.92	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	92.26	11828	94.62	23.66
2024	04	260827	11828.0	1774.2	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	92.26	11828	94.62	23.66
2024	05	260827	11828.0	1774.2	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	92.26	11828	94.62	23.66
2024	06	260827	11828.0	1774.2	946.24	1	11828	591.4	236.56	1	11828	59.14	11828	92.26	11828	94.62	23.66
2024	07	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
2024	08	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
2024	09	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
2024	10	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
2024	11	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
2024	12	260827	10966.0	1644.9	877.28	1	10966	548.3	219.32	1	10966	54.83	10966	85.66	10966	87.73	21.93
合计				30095.28	16618.56			11167.26	4154.64			1038.66		1396.04		1193.26	316.02

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae8c3b7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月27日

（16）专职安全员（翟帅）信息表（每个项目只多个，必填项）

姓名	翟帅	证件类型	身份证	证件号码	220104199501290011
手机号码	15104477721		证件号（安全员 C 证编号）		沪建安 C3(2023)0124116

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2023）0124116



姓　　名：翟帅

性　　别：男

出 生 年 月：1995年01月29日

企 业 名 称：上海市基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月30日

有 效 期：2023年06月30日　至　2026年06月29日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023 年 06 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 翟帅 性别 男 ，一九九五年一 月二十九日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 电气工程及其自动化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林农业科技学院 校（院）长：

证书编号：114391201805001140 二〇一八年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翟帅　　社保电脑号：811733860　　身份证号码：220104199501290011　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	6730.0	942.2	538.4	1	7778	482.24	155.56	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	6730.0	942.2	538.4	1	7778	482.24	155.56	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	6730.0	942.2	538.4	1	7778	482.24	155.56	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	403.8	134.6	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	403.8	134.6	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	403.8	134.6	1	6730	33.65	6730	26.25	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	26.25	6730	53.84	13.46
2024	02	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	26.25	6730	53.84	13.46
2024	03	260827	6730.0	942.2	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	52.49	6730	53.84	13.46
2024	04	260827	6730.0	1009.5	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	52.49	6730	53.84	13.46
2024	05	260827	6730.0	1009.5	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	52.49	6730	53.84	13.46
2024	06	260827	6730.0	1009.5	538.4	1	6730	336.5	134.6	1	6730	33.65	6730	52.49	6730	53.84	13.46
2024	07	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	62.62	8029	64.23	16.06
2024	08	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	62.62	8029	64.23	16.06
2024	09	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	80.29	8029	64.23	16.06
2024	10	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	80.29	8029	64.23	16.06
2024	11	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	80.29	8029	64.23	16.06
2024	12	260827	8029.0	1204.35	642.32	1	8029	401.45	160.58	1	8029	40.15	8029	80.29	8029	64.23	16.06
合计				18734.4	10314.72			7085.82	2641.56			644.7		901.7		807.54	219.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acc2d41 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（17）质量员（熊佳迪）信息表

姓名	熊佳迪	证件类型	身份证	证件号码	431123199509050011
手机号码	15608434549		证件号（质量员证编号）		0441810694418022048



证书编码：0441810694418022048

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：熊佳迪

身份证号：431123199509050011

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

专 业 技 术 职 务 聘 任 表

工作单位：上海市基础工程集团有限公司

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>熊佳迪</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1995.09</td><td>参加工作年月</td><td colspan="2">2017.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证号</td><td colspan="3">431123199509050011</td><td colspan="2">居住证号
(非本市户籍)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历</td><td>全日制</td><td>本科</td><td>毕业学校及专业</td><td colspan="2">中南林业科技大学涉外学院 土木工程</td><td>毕业时间</td><td>2017.06</td></tr>
<tr><td>在 职</td><td></td><td>毕业学校及专业</td><td colspan="2"></td><td>毕业时间</td><td></td></tr>
<tr><td>学　位</td><td colspan="2">学士</td><td>取得时间</td><td colspan="4">2017.06</td></tr>
<tr><td>聘任依据</td><td colspan="8">☐ 取得专业技术资格（含文件规定可聘任职务的职业资格等）后聘任
☐ 只聘不评
☑ 大中专院校毕业生考核后直接聘任
☐ 其它_____</td></tr>
<tr><td>专业技术资格（职业资格）名称</td><td colspan="8">助理工程师</td></tr>
<tr><td>资格等级</td><td colspan="3">☐ 高级
☐ 中级
☑ 初级</td><td>取得资格方　式</td><td colspan="4">☑ 评定取得
☐ 考试取得</td></tr>
<tr><td>评委会名称或考试证书颁发机构</td><td colspan="8">上海市基础工程集团有限公司专业技术资格初评委</td></tr>
<tr><td>证书取得时间</td><td colspan="3">2019.12.1</td><td>证书编号</td><td colspan="4">沪建10-聘工助1630</td></tr>
<tr><td>工作部门</td><td colspan="3">上海市基础工程有限公司
深圳分公司</td><td>行政职务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>聘任专业技术职务名称（级别）</td><td colspan="3">助理工程师</td><td>首次聘任时　间</td><td colspan="4">2019 年 12 月 1 日</td></tr>
<tr><td>聘任期限</td><td colspan="8">2019 年 12 月 1 日至　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>行政负责人（签章）</td><td colspan="3">2019 年 12 月 1 日</td><td>单　位（盖章）</td><td colspan="4">2019 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>备　注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

上海市人力资源和社会保障局制（2017 年版）

普通高等学校



毕业证书

学生 熊佳迪 性别 男，一九九五年 九月 五 日生，于二〇一三年 九月至二〇一七年 六月在本学院 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南林业科技大学涉外学院

院 长：周志宏

证书编号：126561201705138157

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊佳迪　　社保电脑号：648164920　　身份证号码：431123199509050011　　

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	615.23	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	615.23	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	615.23	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	595.38	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	595.38	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	595.38	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	9923	79.38	19.85
2024	02	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	38.7	9923	79.38	19.85
2024	03	260827	9923.0	1389.22	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	77.4	9923	79.38	19.85
2024	04	260827	9923.0	1488.45	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	77.4	9923	79.38	19.85
2024	05	260827	9923.0	1488.45	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	77.4	9923	79.38	19.85
2024	06	260827	9923.0	1488.45	793.84	1	9923	496.15	198.46	1	9923	49.62	9923	77.4	9923	79.38	19.85
2024	07	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
2024	08	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
2024	09	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
2024	10	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
2024	11	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
2024	12	260827	9198.0	1379.7	735.84	1	9198	459.9	183.96	1	9198	45.99	9198	71.78	9198	73.58	18.4
合计				25246.53	13941.12			9368.13	3485.28			871.38		1171.08		1016.86	271.98

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ac9ea6p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

（18）质量员（黄付勇）信息表

姓名	黄付勇	证件类型	身份证	证件号码	450803198508086611
手机号码	18688706445		证件号（质量员证编号）		1801030014569



证书编号：1801030014569

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：黄付勇

性　　别：男

身份证号：4508********6611

证书编号：1801030014569

证书有效期：2024年12月31日

岗位名称：质量员（土建）

工作单位：

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2018 年 11 月 10 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证



广东开放大学
GUANGDONG OPEN UNIVERSITY

毕 业 证 书

学生　黄付勇　性别 男，一九八五 年 八 月 八 日生，于

二〇二三 年 七 月在本校修完　专　科　建设工程管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学　校：广东开放大学　校　长：

证书编号：513158202306712108　二〇二三 年 七 月 十 日

NO. 20230721660

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



SINGQMINGZ
姓 名 黄付勇
SINGQRIEN MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1985 年 8 月 8 日
DIEGYOUQ
住 址 广西贵港市港南区桥圩镇
松马村下周屯6号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450803198508086611



中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 贵港市公安局港南分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2017.11.24-2037.11.24

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄付勇　　社保电脑号：800632556　　身份证号码：450803198508086611　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1094.92	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1094.92	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1094.92	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1059.6	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1059.6	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	1059.6	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	17660	141.28	35.32
2024	02	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	68.87	17660	141.28	35.32
2024	03	260827	17660.0	2472.4	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	137.75	17660	141.28	35.32
2024	04	260827	17660.0	2649.0	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	137.75	17660	141.28	35.32
2024	05	260827	17660.0	2649.0	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	137.75	17660	141.28	35.32
2024	06	260827	17660.0	2649.0	1412.8	1	17660	883.0	353.2	1	17660	88.3	17660	137.75	17660	141.28	35.32
2024	07	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
2024	08	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
2024	09	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
2024	10	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
2024	11	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
2024	12	260827	14909.0	2236.35	1192.72	1	14909	745.45	298.18	1	14909	74.55	14909	149.09	14909	119.27	29.82
合计				43616.7	24109.92			16234.26	6027.48			1506.9		1996.5		1662.45	433.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae7274q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

（19）施工员（张百川）信息表

姓名	张百川	证件类型	身份证	证件号码	622627199210063212
手机号码	13216572905		证件号（施工员证编号）		2301010100291766

证书编号：2301010100291766

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：张百川

性　　别：男

身份证号：6226********3212

证书编号：2301010100291766

证书有效期：2026年12月08日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年 12 月 08 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

普通高等学校

毕业证书



学生　张百川　性别　男，一九九二年　十　月　六　日生，于二〇一二年　九　月至二〇一五年　六　月在本校　基础工程技术(岩土工程)　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖北国土资源职业学院　　校（院）长：

身份证号：622627199210063212

证书编号：138001201506001156

二〇一五年　六　月　三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张百川　　社保电脑号：803257600　　身份证号码：622627199210063212　　

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	675.3	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	675.3	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	675.3	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	653.52	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	653.52	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	653.52	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	10892	87.14	21.78
2024	02	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	42.48	10892	87.14	21.78
2024	03	260827	10892.0	1524.88	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	84.96	10892	87.14	21.78
2024	04	260827	10892.0	1633.8	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	84.96	10892	87.14	21.78
2024	05	260827	10892.0	1633.8	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	84.96	10892	87.14	21.78
2024	06	260827	10892.0	1633.8	871.36	1	10892	544.6	217.84	1	10892	54.46	10892	84.96	10892	87.14	21.78
2024	07	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	76.68	9828	78.62	19.66
2024	08	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	76.68	9828	78.62	19.66
2024	09	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	98.28	9828	78.62	19.66
2024	10	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	98.28	9828	78.62	19.66
2024	11	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	98.28	9828	78.62	19.66
2024	12	260827	9828.0	1474.2	786.24	1	9828	491.4	196.56	1	9828	49.14	9828	98.28	9828	78.62	19.66
合计				27470.52	15173.76			10202.46	3793.44			948.36		1269.36		1093.66	291.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae6ae2f ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（20）施工员（周里杰）信息表

姓名	周里杰	证件类型	身份证	证件号码	42128119940423003X
手机号码	15871279010		证件号（施工员证编号）		2301010100291802

证书编号：2301010100291802

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：周里杰

性　　别：男

身份证号：4212********003X

证书编号：2301010100291802

证书有效期：2026年12月08日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年 12 月 08 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

普通高等学校

毕业证书



学生 周里杰 性别 男 ，一九九四 年 四 月二十三 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 六 月在本学院 建筑设计技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工程学院新技术学院 校（院）长：李明清

证书编号：132581201606640071

二〇一六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周里杰　　社保电脑号：802516271　　身份证号码：421281199404230O3X　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	595.2	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	595.2	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	595.2	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	9600	76.8	19.2
2024	02	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	37.44	9600	76.8	19.2
2024	03	260827	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	74.88	9600	76.8	19.2
2024	04	260827	9600.0	1440.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	74.88	9600	76.8	19.2
2024	05	260827	9600.0	1440.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	74.88	9600	76.8	19.2
2024	06	260827	9600.0	1440.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	74.88	9600	76.8	19.2
2024	07	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
2024	08	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
2024	09	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
2024	10	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
2024	11	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
2024	12	260827	9062.0	1359.3	724.96	1	9062	453.1	181.24	1	9062	45.31	9062	70.68	9062	72.5	18.12
合计				24571.8	13565.76			9112.2	3391.44			847.86		1142.76		594.92	266.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90aca1262 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

（21）资料员（乔慧）信息表

姓名	乔慧	证件类型	身份证	证件号码	310115198101306826
手机号码	15602991317		证件号（资料员证编号）		0441711494417017809



证书编码：0441711494417017809

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：乔慧

身份证号：310115198101306826

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



乔慧 同志

经 上海建工集团股份有限公司工程系

列中级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2017年11月28日

编 号 17C1Z01551

姓 名 乔慧

性 别 女

出生年月 1981.01

专 业 市政工程

工作单位 上海市基础工程集团有限公司



普通高等学校

毕业证书

学生 乔慧 性别女，一九八一年 一 月三十 日生，于二〇一一年

三 月至二〇一三 年 七 月 在本校 道路桥梁工程技术 专业

专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：10141720130610740 5

二〇一三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http chsi.com.cn


姓名 乔慧
性别 女 民族 汉
出生 1981 年 1 月 30 日
住址 上海市浦东新区唐镇唐镇
村西居家宅10号
公民身份号码 310115198101306826


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局浦东分局
有效期限 2014.02.08-2034.02.08

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	乔慧		社会保障号码		310115198101306826			证件号码		310115198101306826	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市基础工程集团有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		289	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-1-12

电子印章验证码：MEUCIQCfSe+v2neiAUoTcnrQxpXFM8ZJLBz5p6wzwIxPfvz6gwIgL8zqZBBHTf0CtfBF9dsIkzZi2BfsHY9qLJ7ZjBb+pZw=

让照片通过图像核验 APP业务办理的调取时间：2025年01月02日

（22）资料员（万义）信息表

姓名	万义	证件类型	身份证	证件号码	522423198709028948
手机号码	15220199405		证件号（资料员证编号）		0441811494418018486



证书编码：0441811494418018486

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：万义

身份证号：522423198709028948

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 30日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：万义

性　　别：女

出 生 年 月：1987-09

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：522423198709028948

工 作 单 位：上海市基础工程集团有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：市政工程

评 审 机 构：上海建工集团股份有限公司工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-08-23

证 书 编 号：19C1Z01191

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：万义

身份证号：522423198709028948

证书编号：65439110083031933

参加　交通土建工程　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会

二〇一一年十二月三十日

长沙理工大学

二〇一二年三月日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

11220600

No.01- 1101898611



姓名 万义

性别 女　民族 汉

出生 1987 年 9 月 2 日

住址 贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路88号华润国际E4栋1单元401号

公民身份号码 522423198709028948



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　贵阳市公安局观山湖分局

有效期限　2022.07.15-2042.07.15

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万义　　社保电脑号：638772582　　身份证号码：522423198709028948　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1230.08	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1230.08	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1230.08	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1190.4	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1190.4	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	1190.4	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	19840	158.72	39.68
2024	02	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	77.38	19840	158.72	39.68
2024	03	260827	19840.0	2777.6	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	154.75	19840	158.72	39.68
2024	04	260827	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	154.75	19840	158.72	39.68
2024	05	260827	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	154.75	19840	158.72	39.68
2024	06	260827	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	154.75	19840	158.72	39.68
2024	07	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
2024	08	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
2024	09	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
2024	10	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
2024	11	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
2024	12	260827	15406.0	2310.9	1232.48	1	15406	770.3	308.12	1	15406	77.03	15406	154.06	15406	123.25	30.81
合计				47791.8	26441.28			17835.24	6610.32			1652.58		2162.4		1790.96	465.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae6d722 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

（23）材料员（许愿）信息表

姓名	许愿	证件类型	身份证	证件号码	460200199601084738
手机号码	17607610676		证件号（材料员证编号）		0441811194418014704



证书编码：0441811194418014704

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：许愿

身份证号：460200199601084738

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

专 业 技 术 职 务 聘 任 表

工作单位：上海市基础工程集团有限公司

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>许愿</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1996.01</td><td>参加工作年月</td><td colspan="2">2017.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证号</td><td colspan="3">460200199601084738</td><td colspan="2">居住证号
(非本市户籍)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历</td><td>全日制</td><td>本科</td><td>毕业学校及专业</td><td colspan="2">华北水利水电大学 机械设计制造及自动化</td><td>毕业时间</td><td>2017.06</td></tr>
<tr><td>在职</td><td></td><td>毕业学校及专业</td><td colspan="2"></td><td>毕业时间</td><td></td></tr>
<tr><td>学　位</td><td colspan="2">学士</td><td>取得时间</td><td colspan="4">2017.06</td></tr>
<tr><td>聘任依据</td><td colspan="8">☐ 取得专业技术资格（含文件规定可聘任职务的职业资格等）后聘任
☐ 只聘不评
☑ 大中专院校毕业生考核后直接聘任
☐ 其它_____</td></tr>
<tr><td>专业技术资格（职业资格）名称</td><td colspan="8">助理工程师</td></tr>
<tr><td>资格等级</td><td colspan="3">☐ 高级
☐ 中级
☑ 初级</td><td>取得资格方　式</td><td colspan="4">☑ 评定取得
☐ 考试取得</td></tr>
<tr><td>评委会名称或考试证书颁发机构</td><td colspan="8">上海市基础工程集团有限公司专业技术资格初评委</td></tr>
<tr><td>证书取得时间</td><td colspan="4">2018.12.30</td><td>证书编号</td><td colspan="3">沪建10-聘工助1563</td></tr>
<tr><td>工作部门</td><td colspan="4">上海市基础工程有限公司
深圳分公司</td><td>行政职务</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>聘任专业技术职务名称（级别）</td><td colspan="4">助理工程师</td><td>首次聘任时　间</td><td colspan="3">2018年12月30日</td></tr>
<tr><td>聘任期限</td><td colspan="8">2018 年 12 月 30 日至　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>行政负责人（签章）</td><td colspan="3">2018年12月30日</td><td>单　位（盖章）</td><td colspan="4">2018年12月30日</td></tr>
<tr><td>备　　注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

上海市人力资源和社会保障局制（2017年版）

普通高等学校



毕业证书

学生 许愿 性别 男，一九九六 年 一 月 八 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电大学

校（院）长：刘文锴

证书编号：100781201705002375

二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许愿　　社保电脑号：647292174　　身份证号码：460200199601084738　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	923.24	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	923.24	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	923.24	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	893.46	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	893.46	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	893.46	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	14891	119.13	29.78
2024	02	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	58.07	14891	119.13	29.78
2024	03	260827	14891.0	2084.74	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	116.15	14891	119.13	29.78
2024	04	260827	14891.0	2233.65	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	116.15	14891	119.13	29.78
2024	05	260827	14891.0	2233.65	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	116.15	14891	119.13	29.78
2024	06	260827	14891.0	2233.65	1191.28	1	14891	744.55	297.82	1	14891	74.46	14891	116.15	14891	119.13	29.78
2024	07	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	101.46	13046	104.37	26.09
2024	08	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	130.46	13046	104.37	26.09
2024	09	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	130.46	13046	104.37	26.09
2024	10	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	130.46	13046	104.37	26.09
2024	11	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	130.46	13046	104.37	26.09
2024	12	260827	13046.0	1956.9	1043.68	1	13046	652.3	260.92	1	13046	65.23	13046	130.46	13046	104.37	26.09
合计				37205.01	20557.44			13831.2	5139.36			1284.9		1711.92		1440.15	377.7

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae712d7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

（24）预算员（张仔康）信息表

姓名	张仔康	证件类型	身份证	证件号码	441881199802178915
手机号码	15862145660		证件号（预算员证编号）		2301100100295608



证书编号：2301100100295608

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：张仔康

性　　别：男

身份证号：4418********8915

证书编号：2301100100295608

证书有效期：2026年12月08日

岗位名称：预算员（土建与装饰）

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2023 年 12 月 08 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

专 业 技 术 职 务 聘 任 表

工作单位：上海市基础工程集团有限公司

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>张仔康</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1998.02</td><td>参加工作年月</td><td colspan="2">2020.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证号</td><td colspan="3">441881199802178915</td><td colspan="2">居住证号
(非本市户籍)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历</td><td>全日制</td><td>本科</td><td>毕业学校及专业</td><td>中国矿业大学徐海学院 土木工程</td><td>毕业时间</td><td colspan="2">2020.06</td></tr>
<tr><td>在 职</td><td></td><td>毕业学校及专业</td><td></td><td>毕业时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学　位</td><td colspan="2">学士</td><td>取得时间</td><td colspan="4">2020.06</td></tr>
<tr><td>聘任依据</td><td colspan="8">☐ 取得专业技术资格（含文件规定可聘任职务的职业资格等）后聘任
☐ 只聘不评
☑ 大中专院校毕业生考核后直接聘任
☐ 其它_____</td></tr>
<tr><td>专业技术资格（职业资格）名称</td><td colspan="8">助理工程师</td></tr>
<tr><td>资格等级</td><td colspan="3">☐ 高级
☐ 中级
☑ 初级</td><td>取得资格方　式</td><td colspan="4">☑ 评定取得
☐ 考试取得</td></tr>
<tr><td>评委会名称或考试证书颁发机构</td><td colspan="8">上海市基础工程集团有限公司专业技术资格初评委</td></tr>
<tr><td>证书取得时间</td><td colspan="3">2021.12</td><td>证书编号</td><td colspan="4">沪建 21-聘工助 013</td></tr>
<tr><td>工作部门</td><td colspan="3">上海市基础工程有限公司
深圳分公司</td><td>行政职务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>聘任专业技术职务名称（级别）</td><td colspan="3">助理工程师</td><td>首次聘任时　间</td><td colspan="4">2021 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td>聘任期限</td><td colspan="8">2021 年 12 月 30 日至　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>行政负责人（签章）</td><td colspan="3">2021 年 12 月 30 日</td><td>单　位（盖章）</td><td colspan="4">2021 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td>备　　注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

普通高等学校

毕业证书



学生　张仔康　性别 男，一九九八年 二 月 十七 日生，于二〇一六年 九 月至二〇二〇年 六 月在本学院　土木工程　专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国矿业大学徐海学院　院　长：姜利民

证书编号：135791202005001834　二〇二〇年 六 月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 张仔康

性 别 男　民 族 汉

出 生 1998 年 2 月 17 日

住 址 广东省英德市大站镇黄岗村委会新圩组



公民身份号码 441881199802178915

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 英德市公安局

有效期限 2017.03.15-2027.03.15

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张仔康　　社保电脑号：805244374　　身份证号码：441881199802178915　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	622.17	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	622.17	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	622.17	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	602.1	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	602.1	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	602.1	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	10035	80.28	20.07
2024	02	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	39.14	10035	80.28	20.07
2024	03	260827	10035.0	1404.9	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	78.27	10035	80.28	20.07
2024	04	260827	10035.0	1505.25	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	78.27	10035	80.28	20.07
2024	05	260827	10035.0	1505.25	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	78.27	10035	80.28	20.07
2024	06	260827	10035.0	1505.25	802.8	1	10035	501.75	200.7	1	10035	50.18	10035	78.27	10035	80.28	20.07
2024	07	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
2024	08	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
2024	09	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
2024	10	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
2024	11	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
2024	12	260827	8828.0	1324.2	706.24	1	8828	441.4	176.56	1	8828	44.14	8828	68.88	8828	70.62	17.66
合计				25105.05	13871.04			9331.71	3467.76			867.0		1155.88		1004.56	268.86

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae762e9 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

（25）劳资专管员（黄道平）信息表（每个项目只多个，必填项）

姓名	黄道平	证件类型	身份证	证件号码	44162219810613549X
手机号码	13138878788		证件号（劳务员证编号）		0441811394418005050



证书编码：0441811394418005050

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黄道平

身份证号：44162219810613549X

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。


2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



姓名：黄道平

性别：男

民族：汉族

出生年月：1981-06-13

新职证字 090200137 号

专业名称：建筑工程

资格名称：工程师

授予时间：2009-11-18

批准文号：乌职改[2009]21号

审批部门：



成人高等教育

毕业证书

学生 黄道平 性别男，一九八一 年 六 月 十三 日生，于 二0一三 年 一 月至 二0一五 年 七 月在本校 工商企业管理 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201506200935

二0一五 年 七 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制


姓名 黄道平
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 6 月 13 日
住址 广东省龙川县田心镇上寨
村委会上寨村46号
公民身份号码 441622198106135 49X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 龙川县公安局
有效期限 2007.08.08-2027.08.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄道平　　社保电脑号：612640556　　身份证号码：441622198106135491X　　页码：1

参保单位名称：上海市基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：260827　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	662.16	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2023	08	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	662.16	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2023	09	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	662.16	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2023	10	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	640.8	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2023	11	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	640.8	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2023	12	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	640.8	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	2360	16.52	7.08
2024	01	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	10680	85.44	21.36
2024	02	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	41.65	10680	85.44	21.36
2024	03	260827	10680.0	1495.2	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	83.3	10680	85.44	21.36
2024	04	260827	10680.0	1602.0	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	83.3	10680	85.44	21.36
2024	05	260827	10680.0	1602.0	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	83.3	10680	85.44	21.36
2024	06	260827	10680.0	1602.0	854.4	1	10680	534.0	213.6	1	10680	53.4	10680	83.3	10680	85.44	21.36
2024	07	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
2024	08	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
2024	09	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
2024	10	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
2024	11	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
2024	12	260827	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	73.06	9366	74.93	18.73
合计				26692.2	14748.48			9922.68	3687.12			921.78		1228.36		1061.34	283.02

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ae81172 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
260827	上海市基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日
社保费缴纳清单
证明专用章

4、投标人控股及管理关系情况

投标人控股及管理关系情况

致：深圳市龙岗安居有限公司

我方参加 龙岗区坪地街道 05-25-02 地块项目（地块 1）基坑支护及土石方、桩基础工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	上海市基础工程集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	朱建明
	身份证号	310101196410030010
控股股东/投资人名称及出资比例	上海建工集团股份有限公司，出资比例 100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2)管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5）本表编入资信标书中。

投标人：上海市基础工程集团有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖私章）

2025 年 1 月 2 日

投标人与其全资或控股子公司关系一览表

投标人控股股东	上海建工集团股份有限公司	附件 1
投标人	上海市基础工程集团有限公司	附件 2
投标人全资或控股子公司	上海申宝建筑工程有限公司	附件 3
	上海继宝建筑劳务有限公司	附件 4
	上海康益海洋工程有限公司	附件 5
	深圳市申基建筑工程有限公司	附件 6
	天津申基建筑工程有限公司	附件 7
	上海地铁盾构设备工程有限公司	附件 8
	上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	附件 9
	深圳市建工房地产开发有限公司	附件 10
	上海华东建筑机械厂有限公司	附件 11

附件 1

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称 上海建工集团股份有限公司

报告生成时间 2024/12/30 20:33:7

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91310000631189305E

企业名称：上海建工集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：杭迎伟

注册资本：888593.974400万人民币

成立日期：1998年06月15日

营业期限自：1998年06月15日

营业期限至：

登记机关：上海市市场监督管理局

核准日期：2024年08月30日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号

经营范围：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（以上信息仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

附件 2

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称 上海市基础工程集团有限公司

报告生成时间 2024/12/30 20:34:20

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91310000132414600T

企业名称：上海市基础工程集团有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人： 朱建明

注册资本： 80000.000000万人民币

成立日期： 1993年09月29日

营业期限自：1993年09月29日

营业期限至：

登记机关：上海市市场监督管理局

核准日期：2024年05月22日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所： 上海市杨浦区民星路231号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；装卸搬运；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；船舶修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（以上信息仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



上海市基础工程集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91310000132414600T
注册号：
法定代表人： 朱建明
登记机关： 上海市市场监督管理局
成立日期： 1993年09月29日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91310000132414600T
- **企业名称：** 上海市基础工程集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 朱建明
- **类型：** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- **成立日期：** 1993年09月29日
- **注册资本：** 80000.000000万人民币
- **核准日期：** 2023年07月27日
- **登记机关：** 上海市市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 上海市杨浦区民星路231号
- **经营范围：** 一般项目：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程、桥梁工程、管道工程、城市轨道交通工程、港口与海岸工程，园林绿化工程，化工石油建设工程施工，工程勘察，电、光缆敷设、建筑工程设计、码头装卸、环境保护施工，建筑工程机械制造、加工与租赁，金属结构件加工、安装，公路货运、劳务，建筑材料的销售，船舶修理，技术服务，技术咨询，软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 1993年09月29日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海建工集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310000000062493	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 ‹上一页 1 下一页› 末页


营业执照信息
· 统一社会信用代码： 91310000132414600T
· 企业名称： 上海市基础工程集团有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 朱建明
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 1993年09月29日
· 注册资本： 80000.000000万人民币
· 核准日期： 2023年07月27日
· 登记机关： 上海市市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 上海建工集团股份有限公司
认缴额（万元） 80000
实缴额（万元） 40000
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 80000 2023年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
货币 20000 2013年5月15日
其他 20000 2009年6月29日
李迅 董事
吴刚 董事
樊劲松 监事
蒋建英 财务负责人
朱建明 董事长
余振栋 董事
廉永梅 监事
郑双征 董事
张思群 董事兼总经理
李岚 董事
朱洁士 监事

附件 3



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海申宝建筑工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 913101091334473408
注册号：
法定代表人： 谭健
登记机关： 虹口区市场监督管理局
成立日期： 1995年08月11日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 913101091334473408
· 企业名称： 上海申宝建筑工程有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 谭健
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 1995年08月11日
· 注册资本： 5800.000000万人民币
· 核准日期： 2023年09月07日
· 登记机关： 虹口区市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 上海市虹口区中山北一路668号一幢401室
· 经营范围： 房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑安装工程，市政公用建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，房屋维修及建筑，建筑防水建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，模板建设工程作业，脚手架建设工程作业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 1995年08月11日
· 营业期限至： 2025年08月10日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91310000132414600T	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 4


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
上海继宝建筑劳务有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91310109768389973T
注册号： 310109000389953
法定代表人： 曹子途
登记机关： 虹口区市场监督管理局
成立日期： 2004年10月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
营业执照信息
· 统一社会信用代码： 91310109768389973T
· 企业名称： 上海继宝建筑劳务有限公司
· 注册号： 310109000389953
· 法定代表人： 曹子途
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 2004年10月29日
· 注册资本： 1000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年12月06日
· 登记机关： 虹口区市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 上海市虹口区中山北一路668号1幢403室
· 经营范围： 建筑业劳务分包，劳务输出。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
营业期限信息
· 营业期限自： 2004年10月29日
· 营业期限至： 2064年10月28日
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 310110000071459
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 5



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海康益海洋工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91310113MA1GK48K88
注册号：
法定代表人： 沈光
登记机关： 宝山区市场监督管理局
成立日期： 2015年12月03日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91310113MA1GK48K88
· 企业名称： 上海康益海洋工程有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 沈光
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 2015年12月03日
· 注册资本： 3000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年11月18日
· 登记机关： 宝山区市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 上海市宝山区铁山路238号3幢
· 经营范围： 市政公用工程；港口及航道工程；港口与海岸工程；海底光缆、电缆的施工；海底管道的施工；水下打捞及潜水服务；水下构筑物建筑安装施工；从事工程勘察科技领域内的技术咨询及技术服务；建筑材料的销售；船舶修理；船舶及设备租赁；港口配套服务；建筑工程机械租赁；金属结构件安装；道路货物运输（除危险品及专项规定）；建筑劳务分包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 2015年12月03日
· 营业期限至： 2045年12月02日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310110000071459	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页　首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 6


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市申基建筑工程有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440400192573152P
注册号： 440400000348850
法定代表人： 缪绍勇
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 1993年09月01日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
营业执照信息
· 统一社会信用代码： 91440400192573152P
· 企业名称： 深圳市申基建筑工程有限公司
· 注册号： 440400000348850
· 法定代表人： 缪绍勇
· 类型： 有限责任公司（法人独资）
· 成立日期： 1993年09月01日
· 注册资本： 1000.000000万人民币
· 核准日期： 2021年02月05日
· 登记机关： 深圳市市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 深圳市南山区南头街道同乐社区南山建工村6栋102
· 经营范围： 一般经营项目是：地基与基础、市政公用以及房屋建筑等的施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓。，许可经营项目是：无。
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
营业期限信息
· 营业期限自： 1993年09月01日
· 营业期限至：
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 企业法人 | 非公示项 | 非公示项
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 7



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

天津申基建筑工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91120110MA06DGNM3X
注册号：
法定代表人： 李宇翔
登记机关： 天津市东丽区市场监督管理局
成立日期： 2018年07月11日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91120110MA06DGNM3X
· 企业名称： 天津申基建筑工程有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 李宇翔
· 类型： 有限责任公司(法人独资)
· 成立日期： 2018年07月11日
· 注册资本： 2800.000000万人民币
· 核准日期： 2023年07月18日
· 登记机关： 天津市东丽区市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智路交口处东南侧智空间广场一期4号楼8层04室13号
· 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 2018年07月11日
· 营业期限至： 2038年07月10日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91310000132414600T	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 8



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海地铁盾构设备工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91310115133830403Q
注册号： 310115000243775
法定代表人： 张恒
登记机关： 自由贸易试验区市场监督管理局
成立日期： 1994年12月13日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91310115133830403Q
· 企业名称： 上海地铁盾构设备工程有限公司
· 注册号： 310115000243775
· 法定代表人： 张恒
· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 1994年12月13日
· 注册资本： 16000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年11月14日
· 登记机关： 自由贸易试验区市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-48室
· 经营范围： 盾构隧道施工，盾构及相关设备的技术开发，盾构设备及附件的销售、安装、调试、维修、技术咨询、培训，与盾构施工相关的地基加固、地下结构防水、防腐蚀及工程测量，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 1994年12月13日
· 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海申通地铁资产经营管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310104000323475	查看
2	上海隧道工程有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310104000585132	查看
3	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310110000071459	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

附件 9



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91511500326954234G
注册号：
法定代表人： 陈汝龙
登记机关： 宜宾市市场监督管理局
成立日期： 2015年01月22日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91511500326954234G
· 企业名称： 上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 陈汝龙
· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 2015年01月22日
· 注册资本： 1000.000000万人民币
· 核准日期： 2023年09月14日
· 登记机关： 宜宾市市场监督管理局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 宜宾市翠屏区南岸蜀南大道西段34号办公楼8楼11号
· 经营范围： 工程项目的建设管理、基础设施及公用工程的建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 2015年01月22日
· 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310110000071459	
2	上海建工集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310000000062493	

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

附件 10



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市建工房地产开发有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300678570787B
注册号：
法定代表人： 曾令肖
登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
成立日期： 2008年08月01日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91440300678570787B
· 企业名称： 深圳市建工房地产开发有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 曾令肖
· 类型： 有限责任公司
· 成立日期： 2008年08月01日
· 注册资本： 5360.000000万人民币
· 核准日期： 2022年11月04日
· 登记机关： 深圳市市场监督管理局南山监管局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 深圳市南山区南头街道南山建工村建设培训大厦三楼
· 经营范围： 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。^

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 2008年08月01日
· 营业期限至： 2026年08月01日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	其他投资者	非公示项	非公示项	
2	天津城建集团有限公司	其他投资者	非公示项	非公示项	
3	中国华西企业有限公司	其他投资者	非公示项	非公示项	
4	深圳市建宏达建设实业有限公司	其他投资者	非公示项	非公示项	
5	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	其他投资者	非公示项	非公示项	

共查询到 26 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

附件 11


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海华东建筑机械厂有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91310115133200233R

注册号：

法定代表人： 胡为平

登记机关： 浦东新区市场监督管理局

成立日期： 1990年12月30日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91310115133200233R

· 企业名称： 上海华东建筑机械厂有限公司

· 注册号：

· 法定代表人： 胡为平

· 类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

· 成立日期： 1990年12月30日

· 注册资本： 20000.000000万人民币

· 核准日期： 2024年06月18日

· 登记机关： 浦东新区市场监督管理局

· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）

· 住所： 上海市浦东新区衡安路1058号

· 经营范围： 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；金属结构制造；隧道施工专用机械制造；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；制冷、空调设备销售；家用电器安装服务；家用电器销售；日用电器修理；金属结构销售；建筑材料销售；机械设备销售；通信设备销售；五金产品零售；电器辅件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；机械设备租赁。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 1990年12月30日

· 营业期限至： 2034年12月30日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海市基础工程集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91310000132414600T	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

5、承诺函

5.1、承诺函（一）

致：深圳市龙岗安居有限公司

我单位参加贵司 龙岗区坪地街道 05-25-02 地块项目（地块 1）基坑支护及土石方、桩基础工程 （工程编号： 2411-440307-04-01-286636002001 ）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人： 上海市基础工程集团有限公司（公章）

日 期： 2025 年 1 月 2 日

5.2、承诺函（二）

致：深圳市龙岗安居有限公司

我单位参贵司 龙岗区坪地街道 05-25-02 地块项目（地块 1）基坑支护及土石方、桩基础工程 （工程编号： 2411-440307-04-01-286636002001 ）的投标，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

投标人：上海市基础工程集团有限公司（公章）


日 期：2025 年 1 月 2 日

6、其他资信要素

（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书

序号	奖项名称	获 奖 项 目 名 称	获奖时间	授奖机构
1	2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆工程	2021 年 6 月	中国建筑业协会
2	2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	上海浦东国际机场三期扩建工程-卫星厅工程	2021 年 12 月	中国建筑业协会
3	2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	两港大道（新四平公路-S2-大洽河）快速化工程	2023 年 11 月	中国建筑业协会
4	2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	第四师可克达拉市特大桥工程	2023 年 11 月	中国建筑业协会
5	2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	上海轨道交通 18 号线一期工程	2023 年 11 月	中国建筑业协会
6	2020-2021 年度国家优质工程金奖	三门核电一期工程	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会
7	2022-2023 年度国家优质工程奖	白龙港污水处理厂提标改造工程	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会
8	2020-2021 年度国家优质工程奖	安徽华电芜湖电厂二期 1×1000MW 扩建工程	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会
9	第十九届中国土木工程詹天佑奖	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程	2022 年 1 月	中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
10	第十九届中国土木工程詹天佑奖	黄浦江上游水源地工程	2022 年 1 月	中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

获奖证书 1：鲁班奖（中国共产党第一次全国代表大会纪念馆工程）（地基基础工程）



證　書

上海市基础工程集团有限公司

你单位参加建设的 中国共产党第一次全国代表大会纪念馆 工程


荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　地基基础工程

特发此证。

二〇二一年六月

获奖证书 2：鲁班奖（上海浦东国际机场三期扩建工程-卫星厅工程）（地基基础工程）



證　書

上海市基础工程集团有限公司：

你单位参加建设的 上海浦东国际机场三期扩建工程—卫星厅 工程

荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　地基基础工程

特发此证。

二〇二一年十二月

获奖证书 3：鲁班奖（两港大道（新四平公路-S2-大洽河）快速化工程）（地基基础工程）



證　書

上海市基础工程集团有限公司：

你单位参加建设的两港大道（新四平公路-S2-大洽河）快速化工程


荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　地基基础工程、钢结构工程

特发此证。

二〇二三年十一月

获奖证书 4：鲁班奖（第四师可克达拉市特大桥工程）



證　書

上海市基础工程集团有限公司：

你单位参加建设的第四师可克达拉市特大桥工程


荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　土建工程

特发此证。

二〇二三年十一月

获奖证书 5：鲁班奖（上海轨道交通 18 号线一期工程）



證　書


上海市基础工程集团有限公司：

你单位和上海建工四建集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中铁四局集团有限公司、上海隧道工程有限公司、宏润建设集团股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、上海建工一建集团有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司共同承建的上海轨道交通18号线一期工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

获奖证书 6：国家优质工程金奖（三门核电一期工程）



上海市基础工程集团有限公司

你单位参建的三门核电一期工程　荣获

2020-2021年度国家优质工程金奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

获奖证书 7：国家优质工程奖（白龙港污水处理厂提标改造工程）



获奖证书 8：国家优质工程奖（安徽华电芜湖电厂二期 1×1000MW 扩建工程）



获奖证书 9：詹天佑奖（上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程）



获奖证书 10：詹天佑奖（黄浦江上游水源地工程）



（2）投标人近 3 年 (2021-2023 年度)经审计的财务报告

近 3 年(2021-2023 年度)财务状况一览表

项目或指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
一、 注册资金	万元	50000.00	50000.00	80000.00
二、净资产	万元	100431.39	113134.86	131824.13
三、 总资产	万元	873228.98	886319.71	1052643.98
四、 固定资产	万元	38208.21	86229.36	72537.61
五、 流动资产	万元	753782.05	764545.14	860727.84
六、 货币资金	万元	223804.35	202015.33	306468.47
七、 流动负债	万元	768520.73	769695.84	910773.92
八、 负债合计	万元	772797.59	773184.85	920819.85
九、 营业收入	万元	936390.68	984798.89	1125075.92
十、 净利润	万元	21640.18	26101.07	29085.45
十一、利润总额	万元	25224.54	27390.32	32053.31
十二、 主要财务指标				
1.资产负债率（八/三）	%	88.50	87.24	87.48
2.流动比率（五/七）	%	98.08	99.33	94.51
3.速动比率（五-存货/七）	%	95.51	96.35	93.23
4.收入利润率（十一/九）	%	2.69	2.78	2.85

上海市基础工程集团有限公司

审计报告及财务报表

二〇二一年度

上海市基础工程集团有限公司

审计报告及财务报表

（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-99

财务报表审计报告

防 伪 编 码:	31000006202282245S
被审计单位名称:	上海市基础工程集团有限公司
审 计 期 间:	2021
报 告 文 号:	信会师报字[2022]第ZA13663号
签字注册会计师:	戴金燕
注 师 编 号:	310000062153
签字注册会计师:	姚一君
注 师 编 号:	310000061626
事 务 所 名 称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	021-23280000
事 务 所 地 址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

审 计 报 告

信会师报字[2022]第 ZA13663 号

上海市基础工程集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海市基础工程集团有限公司（以下简称“基础集团”、“公司”或“本公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估基础集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就基础集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

二〇二二年四月十五日

上海市基础工程集团有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	2,238,043,503.04	2,394,180,460.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	51,883,841.95	
应收账款	五(三)	1,885,856,018.24	1,524,007,569.44
应收款项融资	五(四)	21,500,000.00	211,118,289.49
预付款项	五(五)	41,371,361.12	39,724,747.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(六)	512,647,016.28	427,567,554.49
买入返售金融资产			
存货	五(七)	197,860,878.92	157,254,796.71
合同资产	五(八)	2,519,782,894.77	1,871,228,507.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(九)	68,874,942.11	65,823,109.75
流动资产合计		7,537,820,456.43	6,690,905,035.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(十)	129,060,789.20	159,904,045.77
其他权益工具投资	五(十一)	798,638.79	147,149.27
其他非流动金融资产	五(十二)	106,268,078.22	103,912,404.13
投资性房地产			
固定资产	五(十三)	382,082,092.03	394,583,658.25
在建工程	五(十四)	470,313,664.00	176,535,568.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五(十五)	10,716,841.14	
无形资产	五(十六)	76,183,516.92	78,256,027.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十七)	19,045,770.32	19,237,631.72
其他非流动资产	五(十八)		
非流动资产合计		1,194,469,390.62	932,576,484.46
资产总计		8,732,289,847.05	7,623,481,519.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
合并资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五(十九)	5,000,000.00	45,027,061.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五(二十)	122,382,768.75	159,261,276.14
应付账款	五(二十一)	3,385,360,333.23	2,943,141,704.37
预收款项			
合同负债	五(二十二)	3,388,499,667.36	2,842,617,824.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五(二十三)	8,622,291.51	4,940,768.08
应交税费	五(二十四)	50,725,557.73	31,929,206.62
其他应付款	五(二十五)	712,101,897.27	696,947,799.29
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五(二十六)	4,541,596.58	
其他流动负债	五(二十七)	7,973,200.58	2,107,058.63
流动负债合计		7,685,207,313.01	6,725,972,699.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五(二十八)	6,074,202.93	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五(二十九)	36,694,394.00	38,295,220.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,768,596.93	38,295,220.00
负债合计		7,727,975,909.94	6,764,267,919.44
所有者权益：			
股本	五(三十)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	五(三十一)	-3,759,075.45	-2,057,276.97
专项储备	五(三十二)		
盈余公积	五(三十三)	85,422,149.51	65,119,666.57
一般风险准备			
未分配利润	五(三十四)	422,650,863.05	296,151,210.54
归属于母公司所有者权益合计		1,004,313,937.11	859,213,600.14
少数股东权益			
所有者权益合计		1,004,313,937.11	859,213,600.14
负债和所有者权益总计		8,732,289,847.05	7,623,481,519.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,979,595,997.96	2,194,287,748.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一（一）	44,833,841.95	199,660,289.49
应收账款	十一（二）	1,604,654,656.16	1,301,606,099.98
应收款项融资	十一（三）	21,500,000.00	
预付款项		41,367,713.12	39,257,786.04
其他应收款	十一（四）	467,392,054.13	399,002,596.28
存货		197,264,848.14	155,942,715.76
合同资产		2,297,846,683.61	1,641,181,164.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,550,223.51	59,718,415.59
流动资产合计		6,720,006,018.58	5,990,656,815.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（五）	228,525,425.03	259,318,681.60
其他权益工具投资		798,638.79	147,149.27
其他非流动金融资产		106,268,078.22	103,912,404.13
投资性房地产			
固定资产		358,020,072.49	367,303,410.75
在建工程		465,117,664.00	176,535,568.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,501,165.39	
无形资产		76,183,516.92	78,256,027.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,388,716.58	18,096,773.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,261,803,277.42	1,003,570,014.94
资产总计		7,981,809,296.00	6,994,226,830.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			45,027,061.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		122,382,768.75	159,261,276.14
应付账款		3,231,096,315.50	2,860,161,155.06
预收款项			
合同负债		2,888,844,038.81	2,369,337,003.77
应付职工薪酬		8,037,391.89	4,908,829.28
应交税费		46,609,596.53	27,301,746.94
其他应付款		674,296,465.93	660,806,721.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,297,721.27	756,357.89
流动负债合计		6,975,564,298.68	6,127,560,152.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,455,782.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		36,694,394.00	38,295,220.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,150,176.02	38,295,220.00
负债合计		7,021,714,474.70	6,165,855,372.96
所有者权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-3,759,075.45	-2,057,276.97
专项储备			
盈余公积		85,422,149.51	65,119,666.57
未分配利润		378,431,747.24	265,309,068.27
所有者权益合计		960,094,821.30	828,371,457.87
负债和所有者权益总计		7,981,809,296.00	6,994,226,830.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
合并利润表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(三十五)	9,363,906,821.33	8,333,440,769.38
其中：营业收入	五(三十五)	9,363,906,821.33	8,333,440,769.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,086,113,496.75	8,184,535,083.97
其中：营业成本	五(三十五)	8,514,797,468.67	7,658,939,234.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十六)	21,829,606.64	18,542,405.60
销售费用			
管理费用	五(三十七)	267,882,710.69	233,034,727.45
研发费用	五(三十八)	291,817,622.12	281,713,603.48
财务费用	五(三十九)	-10,213,911.37	-7,694,886.95
其中：利息费用	五(三十九)	2,191,395.57	482,916.67
利息收入	五(三十九)	14,133,027.94	10,052,796.59
加：其他收益	五(四十)	8,305,914.77	4,491,646.57
投资收益（损失以“-”号填列）	五(四十一)	6,846,410.88	6,262,339.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(四十一)	4,806,410.88	1,372,339.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五(四十二)	2,355,674.09	-520,118.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(四十三)	-26,384,555.22	-6,114,064.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(四十四)	-16,637,684.95	3,181,553.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(四十五)	1,411.48	-938,507.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,280,495.63	155,268,533.71
加：营业外收入	五(四十六)	330,459.56	1,496,035.16
减：营业外支出	五(四十七)	365,518.95	1,154,359.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,245,436.24	155,610,209.14
减：所得税费用	五(四十八)	35,843,633.34	4,711,193.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,401,802.90	150,899,015.94
（一）按经营持续性分类			
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		216,401,802.90	150,899,015.94
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		216,401,802.90	150,899,015.94
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-1,701,798.48	2,387,410.95
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,701,798.48	2,387,410.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,701,798.48	2,387,410.95
1．重新计量设定受益计划变动额		-2,110,279.50	2,321,049.00
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动		408,481.02	66,361.95
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
7．其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		214,700,004.42	153,286,426.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		214,700,004.42	153,286,426.89
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司

母公司利润表

2021 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（六）	7,925,976,969.17	7,399,176,277.66
减：营业成本	十一（六）	7,114,675,995.52	6,755,967,774.03
税金及附加		17,128,143.87	15,070,020.22
销售费用			
管理费用		252,466,911.36	215,870,438.84
研发费用		291,817,622.12	281,713,603.48
财务费用		-9,140,348.55	-6,685,669.14
其中：利息费用		2,124,717.28	482,916.67
利息收入		12,878,093.73	8,986,318.74
加：其他收益		7,253,228.45	3,641,025.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（七）	6,821,449.74	6,262,339.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一（七）	4,806,410.88	1,372,339.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,355,674.09	-520,118.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,374,595.08	-6,108,421.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,670,259.79	3,462,285.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-166,745.25	-1,035,878.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,247,397.01	142,941,342.19
加：营业外收入		314,933.96	1,332,614.66
减：营业外支出		270,416.32	1,095,113.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		234,291,914.65	143,178,843.36
减：所得税费用		31,267,085.29	1,504,969.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,024,829.36	141,673,873.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,024,829.36	141,673,873.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,701,798.48	2,387,410.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,701,798.48	2,387,410.95
1．重新计量设定受益计划变动额		-2,110,279.50	2,321,049.00
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动		408,481.02	66,361.95
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
7．其他			
六、综合收益总额		201,323,030.88	144,061,284.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
合并现金流量表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,575,712,674.30	7,553,376,790.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			5,806.51
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	355,498,154.61	464,637,053.01
经营活动现金流入小计		9,931,210,828.91	8,018,019,649.84
购买商品、接受劳务支付的现金		8,241,255,121.49	5,966,654,666.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		671,318,587.21	590,510,433.46
支付的各项税费		174,375,750.48	151,411,692.39
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	610,319,573.84	631,539,839.09
经营活动现金流出小计		9,697,269,033.02	7,340,116,631.88
经营活动产生的现金流量净额	五(五十)	233,941,795.89	677,903,017.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,890,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,761,559.97	929,719.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		514,133,027.94	200,052,796.59
投资活动现金流入小计		520,784,587.91	209,982,516.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,628,140.42	198,383,043.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五(四十九)	500,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计		842,628,140.42	388,383,043.98
投资活动产生的现金流量净额		-321,843,552.51	-178,400,527.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		490,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		490,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,990,331.56	30,405,816.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十九)	2,307,219.04	
筹资活动现金流出小计		558,297,550.60	220,405,816.67
筹资活动产生的现金流量净额		-68,297,550.60	-30,405,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-156,199,307.22	469,096,673.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,381,165,383.51	1,912,068,709.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,224,966,076.29	2,381,165,383.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司现金流量表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,059,640,365.44	6,727,889,131.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		257,704,103.93	285,802,011.17
经营活动现金流入小计		8,317,344,469.37	7,013,691,142.72
购买商品、接受劳务支付的现金		6,901,645,791.80	5,239,892,576.12
支付给职工以及为职工支付的现金		613,573,733.29	541,702,904.75
支付的各项税费		127,353,380.23	118,587,338.98
支付其他与经营活动有关的现金		504,513,550.84	475,641,338.86
经营活动现金流出小计		8,147,086,456.16	6,375,824,158.71
经营活动产生的现金流量净额		170,258,013.21	637,866,984.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,890,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,276.73	618,719.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,038.86	
收到其他与投资活动有关的现金		512,878,093.73	198,986,318.74
投资活动现金流入小计		517,868,409.32	208,605,038.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,697,000.26	196,823,395.39
投资支付的现金		100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计		835,797,000.26	386,823,395.39
投资活动产生的现金流量净额		-317,928,590.94	-178,218,356.91
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		490,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		490,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,990,331.56	30,405,816.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,034,361.90	
筹资活动现金流出小计		557,024,693.46	220,405,816.67
筹资活动产生的现金流量净额		-67,024,693.46	-30,405,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-214,695,271.19	429,242,810.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,193,131,487.33	1,763,888,676.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,978,436,216.14	2,193,131,487.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
合并所有者权益变动表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57		296,151,210.54	859,213,600.14		859,213,600.14
加：会计政策变更											-5,649,667.45	-5,649,667.45		-5,649,667.45
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57		290,501,543.09	853,563,932.69		853,563,932.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,701,798.48		20,302,482.94		132,149,319.96	150,750,004.42		150,750,004.42
（一）综合收益总额							-1,701,798.48				216,401,802.90	214,700,004.42		214,700,004.42
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配									20,302,482.94		-84,252,482.94	-63,950,000.00		-63,950,000.00
1．提取盈余公积									20,302,482.94		-20,302,482.94			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-63,950,000.00	-63,950,000.00		-63,950,000.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取								181,110,451.21				181,110,451.21		181,110,451.21
2．本期使用								181,110,451.21				181,110,451.21		181,110,451.21
（六）其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51		422,650,863.05	1,004,313,937.11		1,004,313,937.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00						-4,444,687.92		50,952,279.18		197,364,877.40	743,872,468.66		743,872,468.66
加：会计政策变更											-8,022,395.41	-8,022,395.41		-8,022,395.41
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	500,000,000.00						-4,444,687.92		50,952,279.18		189,342,481.99	735,850,073.25		735,850,073.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,387,410.95		14,167,387.39		106,808,728.55	123,363,526.89		123,363,526.89
（一）综合收益总额							2,387,410.95				150,899,015.94	153,286,426.89		153,286,426.89
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配									14,167,387.39		-44,090,287.39	-29,922,900.00		-29,922,900.00
1．提取盈余公积									14,167,387.39		-14,167,387.39			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-29,922,900.00	-29,922,900.00		-29,922,900.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取								154,571,595.29				154,571,595.29		154,571,595.29
2．本期使用								154,571,595.29				154,571,595.29		154,571,595.29
（六）其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57		296,151,210.54	859,213,600.14		859,213,600.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57	265,309,068.27	828,371,457.87
加：会计政策变更										-5,649,667.45	-5,649,667.45
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57	259,659,400.82	822,721,790.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,701,798.48		20,302,482.94	118,772,346.42	137,373,030.88
（一）综合收益总额							-1,701,798.48			203,024,829.36	201,323,030.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									20,302,482.94	-84,252,482.94	-63,950,000.00
1．提取盈余公积									20,302,482.94	-20,302,482.94	
2．对所有者（或股东）的分配										-63,950,000.00	-63,950,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								176,486,501.37			176,486,501.37
2．本期使用								176,486,501.37			176,486,501.37
（六）其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51	378,431,747.24	960,094,821.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00						-4,444,687.92		50,952,279.18	175,265,512.71	721,773,103.97
加：会计政策变更										-7,540,030.90	-7,540,030.90
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00						-4,444,687.92		50,952,279.18	167,725,481.81	714,233,073.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,387,410.95		14,167,387.39	97,583,586.46	114,138,384.80
（一）综合收益总额							2,387,410.95			141,673,873.85	144,061,284.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									14,167,387.39	-44,090,287.39	-29,922,900.00
1．提取盈余公积									14,167,387.39	-14,167,387.39	
2．对所有者（或股东）的分配										-29,922,900.00	-29,922,900.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								149,341,595.29			149,341,595.29
2．本期使用								149,341,595.29			149,341,595.29
（六）其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57	265,309,068.27	828,371,457.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA12644 号

上海市基础工程集团有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海市基础工程集团有限公司（以下简称“基础工程”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础工程 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

基础工程管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估基础工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础工程的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础工程不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就基础工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海　　二〇二三年四月十七日

上海市基础工程集团有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	2,020,153,258.45	2,238,043,503.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	46,605,802.31	51,883,841.95
应收账款	五（三）	2,714,250,246.47	1,885,856,018.24
应收款项融资	五（四）		21,500,000.00
预付款项	五（五）	53,755,985.15	41,371,361.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	586,685,576.84	512,647,016.28
买入返售金融资产			
存货	五（七）	229,731,486.92	197,860,878.92
合同资产	五（八）	1,856,757,689.91	2,519,782,894.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（九）	137,511,361.45	68,874,942.11
流动资产合计		7,645,451,407.50	7,537,820,456.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十）	126,840,684.25	129,060,789.20
其他权益工具投资	五（十一）	647,085.94	798,638.79
其他非流动金融资产	五（十二）	111,100,625.78	106,268,078.22
投资性房地产			
固定资产	五（十三）	862,293,649.78	382,082,092.03
在建工程	五（十四）	10,398,000.00	470,313,664.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十五）	6,065,156.96	10,716,841.14
无形资产	五（十六）	74,111,006.52	76,183,516.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十七）	26,289,471.43	19,045,770.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,217,745,680.66	1,194,469,390.62
资产总计		8,863,197,088.16	8,732,289,847.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

上海市基础工程集团有限公司
合并资产负债表（续）
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五（十八）	107,060,081.77	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十九）	164,901,173.11	122,382,768.75
应付账款	五（二十）	3,838,104,171.14	3,385,360,333.23
预收款项			
合同负债	五（二十一）	2,704,346,399.43	3,388,499,667.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十二）	12,593,842.09	8,622,291.51
应交税费	五（二十三）	31,387,607.43	50,725,557.73
其他应付款	五（二十四）	826,708,822.53	712,101,897.27
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	3,832,084.70	4,541,596.58
其他流动负债	五（二十六）	8,024,262.45	7,973,200.58
流动负债合计		7,696,958,444.65	7,685,207,313.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（二十七）	1,963,197.91	6,074,202.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五（二十八）	32,926,833.00	36,694,394.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,890,030.91	42,768,596.93
负债合计		7,731,848,475.56	7,727,975,909.94
所有者权益：			
股本	五（二十九）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	五（三十）	-2,986,291.88	-3,759,075.45
专项储备	五（三十一）		
盈余公积	五（三十二）	111,609,521.13	85,422,149.51
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	522,725,383.35	422,650,863.05
归属于母公司所有者权益合计		1,131,348,612.60	1,004,313,937.11
少数股东权益			
所有者权益合计		1,131,348,612.60	1,004,313,937.11
负债和所有者权益总计		8,863,197,088.16	8,732,289,847.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司资产负债表
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,732,965,808.68	1,979,595,997.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一（一）	37,301,478.94	44,833,841.95
应收账款	十一（二）	2,221,033,602.71	1,604,654,656.16
应收款项融资	十一（三）		21,500,000.00
预付款项		53,754,474.15	41,367,713.12
其他应收款	十一（四）	551,495,697.26	467,392,054.13
存货		229,575,932.83	197,264,848.14
合同资产		1,577,497,331.30	2,297,846,683.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,641,498.35	65,550,223.51
流动资产合计		6,531,265,824.22	6,720,006,018.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（五）	240,505,320.08	228,525,425.03
其他权益工具投资		647,085.94	798,638.79
其他非流动金融资产		111,100,625.78	106,268,078.22
投资性房地产			
固定资产		816,021,274.90	358,020,072.49
在建工程		10,398,000.00	465,117,664.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,032,579.35	9,501,165.39
无形资产		74,111,006.52	76,183,516.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,652,564.22	17,388,716.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,282,468,456.79	1,261,803,277.42
资产总计		7,813,734,281.01	7,981,809,296.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		100,076,388.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		164,901,173.11	122,382,768.75
应付账款		3,496,137,158.49	3,231,096,315.50
预收款项			
合同负债		2,081,142,076.20	2,888,844,038.81
应付职工薪酬		12,538,052.37	8,037,391.89
应交税费		28,171,277.18	46,609,596.53
其他应付款		800,523,571.55	674,296,465.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,794,084.70	
其他流动负债		3,567,947.01	4,297,721.27
流动负债合计		6,690,851,729.00	6,975,564,298.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,963,197.91	9,455,782.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬		32,926,833.00	36,694,394.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,890,030.91	46,150,176.02
负债合计		6,725,741,759.91	7,021,714,474.70
所有者权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-2,986,291.88	-3,759,075.45
专项储备			
盈余公积		111,609,521.13	85,422,149.51
未分配利润		479,369,291.85	378,431,747.24
所有者权益合计		1,087,992,521.10	960,094,821.30
负债和所有者权益总计		7,813,734,281.01	7,981,809,296.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
合并利润表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,847,988,892.99	9,363,906,821.33
其中：营业收入	五（三十四）	9,847,988,892.99	9,363,906,821.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,533,686,418.17	9,086,113,496.75
其中：营业成本	五（三十四）	8,937,499,083.44	8,514,797,468.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十五）	19,569,990.45	21,829,606.64
销售费用			
管理费用	五（三十六）	271,129,356.36	267,882,710.69
研发费用	五（三十七）	314,227,688.94	291,817,622.12
财务费用	五（三十八）	-8,739,701.02	-10,213,911.37
其中：利息费用		912,167.53	2,191,395.57
利息收入		10,741,722.36	14,133,027.94
加：其他收益	五（三十九）	7,806,751.71	8,305,914.77
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十）	1,754,895.05	6,846,410.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五（四十）	-2,220,104.95	4,806,410.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十一）	4,832,547.56	2,355,674.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十二）	-49,474,828.68	-26,384,555.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-3,616,466.77	-16,637,684.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）	-1,016,011.30	1,411.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		274,589,362.39	252,280,495.63
加：营业外收入	五（四十五）	260,504.22	330,459.56
减：营业外支出	五（四十六）	946,698.29	365,518.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,903,168.32	252,245,436.24
减：所得税费用	五（四十七）	12,892,476.40	35,843,633.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,010,691.92	216,401,802.90
（一）按经营持续性分类			
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		261,010,691.92	216,401,802.90
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		261,010,691.92	216,401,802.90
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		772,783.57	-1,701,798.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		772,783.57	-1,701,798.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		772,783.57	-1,701,798.48
1．重新计量设定受益计划变动额		901,603.49	-2,110,279.50
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动		-128,819.92	408,481.02
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
7．其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		261,783,475.49	214,700,004.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		261,783,475.49	214,700,004.42
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：李利芳　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司利润表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（六）	8,439,451,074.33	7,925,976,969.17
减：营业成本	十一（六）	7,568,651,686.49	7,114,675,995.52
税金及附加		14,639,351.51	17,128,143.87
销售费用			
管理费用		252,477,237.79	252,466,911.36
研发费用		314,227,688.94	291,817,622.12
财务费用		-6,407,740.30	-9,140,348.55
其中：利息费用		899,327.88	2,124,717.28
利息收入		8,314,629.20	12,878,093.73
加：其他收益		6,708,642.69	7,253,228.45
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（七）	14,754,895.05	6,821,449.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一（七）	-2,220,104.95	4,806,410.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,832,547.56	2,355,674.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,698,989.69	-24,374,595.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,386,249.31	-16,670,259.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,016,011.30	-166,745.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		272,057,684.90	234,247,397.01
加：营业外收入		249,467.92	314,933.96
减：营业外支出		889,534.21	270,416.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		271,417,618.61	234,291,914.65
减：所得税费用		9,543,902.38	31,267,085.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,873,716.23	203,024,829.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		261,873,716.23	203,024,829.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		772,783.57	-1,701,798.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		772,783.57	-1,701,798.48
1．重新计量设定受益计划变动额		901,603.49	-2,110,279.50
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动		-128,819.92	408,481.02
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
7．其他			
六、综合收益总额		262,646,499.80	201,323,030.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
合并现金流量表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,589,243,679.84	9,575,712,674.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	368,353,661.51	355,498,154.61
经营活动现金流入小计		9,957,597,341.35	9,931,210,828.91
购买商品、接受劳务支付的现金		8,555,066,054.12	8,241,255,121.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		664,726,150.69	671,318,587.21
支付的各项税费		178,470,723.22	174,375,750.48
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	436,252,136.03	610,319,573.84
经营活动现金流出小计		9,834,515,064.06	9,697,269,033.02
经营活动产生的现金流量净额	五（四十九）	123,082,277.29	233,941,795.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,040,000.00	4,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,171.73	1,761,559.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十八）	10,741,722.36	514,133,027.94
投资活动现金流入小计		13,118,894.09	520,784,587.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,722,122.88	342,628,140.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十八）	100,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		312,722,122.88	842,628,140.42
投资活动产生的现金流量净额		-299,603,228.79	-321,843,552.51
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金			490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,291,160.61	65,990,331.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	5,190,323.83	2,307,219.04
筹资活动现金流出小计		140,481,484.44	558,297,550.60
筹资活动产生的现金流量净额		-40,481,484.44	-68,297,550.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-217,002,435.94	-156,199,307.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,224,966,076.29	2,381,165,383.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,007,963,640.35	2,224,966,076.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司现金流量表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,245,087,603.97	8,059,640,365.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		301,695,148.94	257,704,103.93
经营活动现金流入小计		8,546,782,752.91	8,317,344,469.37
购买商品、接受劳务支付的现金		7,354,708,683.35	6,901,645,791.80
支付给职工以及为职工支付的现金		599,551,556.46	613,573,733.29
支付的各项税费		129,941,974.90	127,353,380.23
支付其他与经营活动有关的现金		389,857,907.89	504,513,550.84
经营活动现金流出小计		8,474,060,122.60	8,147,086,456.16
经营活动产生的现金流量净额		72,722,630.31	170,258,013.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,040,000.00	4,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,171.73	75,276.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,038.86
收到其他与投资活动有关的现金		8,314,629.20	512,878,093.73
投资活动现金流入小计		10,691,800.93	517,868,409.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,670,563.86	335,697,000.26
投资支付的现金		1,200,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		293,870,563.86	835,797,000.26
投资活动产生的现金流量净额		-283,178,762.93	-317,928,590.94
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金			490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,291,160.61	65,990,331.56
支付其他与筹资活动有关的现金		4,055,466.68	1,034,361.90
筹资活动现金流出小计		139,346,627.29	557,024,693.46
筹资活动产生的现金流量净额		-39,346,627.29	-67,024,693.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-249,802,759.91	-214,695,271.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,978,436,216.14	2,193,131,487.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,728,633,456.23	1,978,436,216.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
合并所有者权益变动表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51		422,650,863.05	1,004,313,937.11		1,004,313,937.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51		422,650,863.05	1,004,313,937.11		1,004,313,937.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							772,783.57		26,187,371.62		100,074,520.30	127,034,675.49		127,034,675.49
（一）综合收益总额							772,783.57				261,010,691.92	261,783,475.49		261,783,475.49
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配									26,187,371.62		-160,936,171.62	-134,748,800.00		-134,748,800.00
1、提取盈余公积									26,187,371.62		-26,187,371.62			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配											-134,748,800.00	-134,748,800.00		-134,748,800.00
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备								169,552,939.84				169,552,939.84		169,552,939.84
1、本期提取								169,552,939.84				169,552,939.84		169,552,939.84
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00						-2,986,291.88		111,609,521.13		522,725,383.35	1,131,348,612.60		1,131,348,612.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57		296,151,210.54	859,213,600.14		859,213,600.14
加：会计政策变更											-5,649,667.45	-5,649,667.45		-5,649,667.45
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57		290,501,543.09	853,563,932.69		853,563,932.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,701,798.48		20,302,482.94		132,149,319.96	150,750,004.42		150,750,004.42
（一）综合收益总额							-1,701,798.48				216,401,802.90	214,700,004.42		214,700,004.42
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配									20,302,482.94		-84,252,482.94	-63,950,000.00		-63,950,000.00
1．提取盈余公积									20,302,482.94		-20,302,482.94			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-63,950,000.00	-63,950,000.00		-63,950,000.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取								181,110,451.21				181,110,451.21		181,110,451.21
2．本期使用								181,110,451.21				181,110,451.21		181,110,451.21
（六）其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51		422,650,863.05	1,004,313,937.11		1,004,313,937.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51	378,431,747.24	960,094,821.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51	378,431,747.24	960,094,821.30
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）							772,783.57		26,187,371.62	100,937,544.61	127,897,699.80
（一）综合收益总额							772,783.57			261,873,716.23	262,646,499.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									26,187,371.62	-160,936,171.62	-134,748,800.00
1．提取盈余公积									26,187,371.62	-26,187,371.62	
2．对所有者（或股东）的分配										-134,748,800.00	-134,748,800.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								169,552,939.84			169,552,939.84
2．本期使用								169,552,939.84			169,552,939.84
（六）其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00						-2,986,291.88		111,609,521.13	479,369,291.85	1,087,992,521.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57	265,309,068.27	828,371,457.87
加：会计政策变更										-5,649,667.45	-5,649,667.45
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00						-2,057,276.97		65,119,666.57	259,659,400.82	822,721,790.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,701,798.48		20,302,482.94	118,772,346.42	137,373,030.88
（一）综合收益总额							-1,701,798.48			203,024,829.36	201,323,030.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									20,302,482.94	-84,252,482.94	-63,950,000.00
1．提取盈余公积									20,302,482.94	-20,302,482.94	
2．对所有者（或股东）的分配										-63,950,000.00	-63,950,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								181,110,451.21			181,110,451.21
2．本期使用								181,110,451.21			181,110,451.21
（六）其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00						-3,759,075.45		85,422,149.51	378,431,747.24	960,094,821.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱建明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪24ZG3RU2M7

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	1 - 4
合并及公司利润表	5 - 6
合并及公司现金流量表	7 - 8
合并所有者权益变动表	9 - 10
公司所有者权益变动表	11 - 12
财务报表附注	13 - 88



审计报告

普华永道中天审字(2024)第 31276 号
(第一页，共三页)

上海市基础工程集团有限公司董事会：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海市基础工程集团有限公司（以下简称“基础集团”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基础集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基础集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

基础集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机：+86 (21) 2323 8888, 传真：+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com

审计报告(续)

普华永道中天审字(2024)第 31276 号
(第二页，共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任(续)

在编制财务报表时，管理层负责评估基础集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基础集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基础集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

审计报告(续)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基础集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致基础集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就基础集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 陈如奕

中国·上海市
2024 年 4 月 22 日

注册会计师 张凯文

上海市基础工程集团有限公司

2023 年 12 月 31 日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2023 年 12 月 31 日 合并	2022 年 12 月 31 日 合并
流动资产			
货币资金	七(1)	3,064,684,657.12	2,020,153,258.45
应收票据	七(2)	18,436,973.84	46,605,802.31
应收账款	七(3)	2,526,016,480.05	2,714,250,246.47
预付款项	七(5)	79,076,567.35	53,755,985.15
其他应收款	七(4)	558,040,205.14	586,685,576.84
存货	七(6)	115,762,485.99	229,731,486.92
合同资产	七(7)	2,148,531,595.13	1,856,757,689.91
其他流动资产	七(8)	96,729,472.99	137,511,361.45
流动资产合计		**8,607,278,437.61**	**7,645,451,407.50**
非流动资产			
长期股权投资	七(10)	103,916,509.90	126,840,684.25
其他权益工具投资		532,227.08	647,085.94
其他非流动金融资产	七(9)	116,304,543.73	111,100,625.78
固定资产	七(11)	725,376,092.25	862,293,649.78
在建工程	七(12)	71,667,999.46	10,398,000.00
使用权资产		3,790,195.94	6,065,156.96
无形资产	七(13)	72,038,496.12	74,111,006.52
递延所得税资产	七(14)	39,162,212.94	26,289,471.43
其他非流动资产	七(15)	786,373,085.40	-
非流动资产合计		**1,919,161,362.82**	**1,217,745,680.66**
资产总计		**10,526,439,800.43**	**8,863,197,088.16**

上海市基础工程集团有限公司

2023 年 12 月 31 日合并资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2023 年 12 月 31 日 合并	2022 年 12 月 31 日 合并
流动负债			
短期借款	七(17)	101,572,222.22	107,060,081.77
应付票据	七(18)	65,858,296.37	164,901,173.11
应付账款	七(19)	5,884,416,948.31	3,838,104,171.14
合同负债	七(20)	2,071,534,732.66	2,704,346,399.43
应付职工薪酬	七(21)	11,271,962.07	12,593,842.09
应交税费	七(22)	48,288,479.70	31,387,607.43
其他应付款	七(23)	904,504,314.90	826,708,822.53
一年内到期的非流动负债		3,216,180.26	3,832,084.70
其他流动负债		17,076,062.81	8,024,262.45
流动负债合计		**9,107,739,199.30**	**7,696,958,444.65**
非流动负债			
租赁负债		-	1,963,197.91
递延收益	七(24)	73,539,281.20	-
长期应付职工薪酬	七(25)	26,919,975.00	32,926,833.00
非流动负债合计		**100,459,256.20**	**34,890,030.91**
负债合计		**9,208,198,455.50**	**7,731,848,475.56**
所有者权益			
实收资本		800,000,000.00	500,000,000.00
其他综合收益	七(34)	(3,323,176.29)	(2,986,291.88)
专项储备		-	-
盈余公积	七(26)	139,061,615.34	111,609,521.13
未分配利润	七(27)	382,502,905.88	522,725,383.35
所有者权益合计		**1,318,241,344.93**	**1,131,348,612.60**
负债及所有者权益总计		**10,526,439,800.43**	**8,863,197,088.16**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

朱建明　蒋建英　傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年 12 月 31 日公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2023 年 12 月 31 日 公司	2022 年 12 月 31 日 公司
流动资产			
货币资金		2,682,245,532.64	1,732,965,808.68
应收票据		14,199,004.21	37,301,478.94
应收账款	十四(1)	2,065,938,476.86	2,221,033,602.71
预付款项		79,057,724.75	53,754,474.15
其他应收款	十四(2)	507,910,826.98	551,495,697.26
存货		115,701,868.88	229,575,932.83
合同资产	十四(3)	1,970,948,547.60	1,577,497,331.30
其他流动资产		89,186,673.34	127,641,498.35
流动资产合计		**7,525,188,655.26**	**6,531,265,824.22**
非流动资产			
长期股权投资	十四(4)	228,581,145.73	240,505,320.08
其他权益工具投资		532,227.08	647,085.94
其他非流动金融资产		116,304,543.73	111,100,625.78
固定资产		687,244,278.01	816,021,274.90
在建工程		71,667,999.46	10,398,000.00
使用权资产		2,563,993.31	6,032,579.35
无形资产		72,038,496.12	74,111,006.52
递延所得税资产		35,620,391.11	23,652,564.22
其他非流动资产		756,196,953.97	-
非流动资产合计		**1,970,750,028.52**	**1,282,468,456.79**
资产总计		**9,495,938,683.78**	**7,813,734,281.01**

上海市基础工程集团有限公司

2023 年 12 月 31 日公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2023 年 12 月 31 日 公司	2022 年 12 月 31 日 公司
流动负债			
短期借款		100,072,222.22	100,076,388.39
应付票据		65,858,296.37	164,901,173.11
应付账款		5,534,732,695.97	3,496,137,158.49
合同负债		1,485,370,193.55	2,081,142,076.20
应付职工薪酬		11,221,071.95	12,538,052.37
应交税费		44,278,425.79	28,171,277.18
其他应付款		880,671,491.57	800,523,571.55
一年内到期的非流动负债		1,963,197.91	3,794,084.70
其他流动负债		12,760,161.62	3,567,947.01
流动负债合计		**8,136,927,756.95**	**6,690,851,729.00**
非流动负债			
租赁负债		-	1,963,197.91
递延收益		73,539,281.20	-
长期应付职工薪酬		26,919,975.00	32,926,833.00
非流动负债合计		**100,459,256.20**	**34,890,030.91**
负债合计		**8,237,387,013.15**	**6,725,741,759.91**
所有者权益			
实收资本		800,000,000.00	500,000,000.00
其他综合收益		(3,323,176.29)	(2,986,291.88)
专项储备		-	-
盈余公积		139,061,615.34	111,609,521.13
未分配利润		322,813,231.58	479,369,291.85
所有者权益合计		**1,258,551,670.63**	**1,087,992,521.10**
负债及所有者权益总计		**9,495,938,683.78**	**7,813,734,281.01**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度 合并	2022 年度 合并
一、营业收入	七(28)	11,250,759,183.08	9,847,988,892.99
减：营业成本	七(28)、七(29)	(10,222,073,190.41)	(8,937,499,083.44)
税金及附加		(25,016,929.90)	(19,569,990.45)
管理费用	七(29)	(305,662,908.18)	(271,129,356.36)
研发费用	七(29)	(339,302,463.08)	(314,227,688.94)
财务收入-净额	七(30)	7,849,553.42	8,739,701.02
其中：利息费用		(2,963,884.96)	(912,167.53)
利息收入		11,814,953.89	10,741,722.36
加：其他收益	七(31)	8,039,892.11	7,806,751.71
投资损益	七(32)	(15,747,850.97)	1,754,895.05
其中：对联营企业和合营企业的投资损益		(22,924,174.35)	(2,220,104.94)
公允价值变动收益		5,203,917.95	4,832,547.56
信用减值损失		(27,744,625.85)	(49,474,828.68)
资产减值损失		(9,422,381.64)	(3,616,466.77)
资产处置损失		(6,104,428.81)	(1,016,011.30)
二、营业利润		**320,777,767.72**	**274,589,362.39**
加：营业外收入		227,927.00	260,504.22
减：营业外支出		(472,617.99)	(946,698.29)
三、利润总额		**320,533,076.73**	**273,903,168.32**
减：所得税费用	七(33)	(29,678,551.79)	(12,892,476.40)
四、净利润		**290,854,524.94**	**261,010,691.92**
按经营持续性分类			
持续经营净利润		290,854,524.94	261,010,691.92
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
少数股东损益		-	-
归属于母公司股东的净利润		290,854,524.94	261,010,691.92
五、其他综合收益的税后净额	七(34)	**(336,884.41)**	**772,783.57**
重新计量设定受益计划变动额		(239,254.38)	901,603.49
其他权益工具投资公允价值变动		(97,630.03)	(128,819.92)
六、综合收益总额		**290,517,640.53**	**261,783,475.49**
归属于母公司所有者的综合收益总额		290,517,640.53	261,783,475.49
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

朱建明　蒋建英　傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度 公司	2022 年度 公司
一、营业收入	十四(5)	9,499,700,960.98	8,439,451,074.33
减：营业成本	十四(5)	(8,514,707,558.87)	(7,568,651,686.49)
税金及附加		(20,575,563.98)	(14,639,351.51)
管理费用		(286,300,089.63)	(252,477,237.79)
研发费用		(339,302,463.08)	(314,227,688.94)
财务收入-净额		5,150,932.62	6,407,740.30
其中：利息费用		(2,896,641.28)	(899,327.88)
利息收入		8,974,069.79	8,314,629.20
加：其他收益		5,638,547.35	6,708,642.69
投资损益	十四(6)	(15,747,850.97)	14,754,895.05
其中：对联营企业和合营企业的投资损益		(22,924,174.35)	(2,220,104.94)
公允价值变动收益		5,203,917.95	4,832,547.56
信用减值损失		(23,919,203.49)	(45,698,989.69)
资产减值损失		(9,709,534.98)	(3,386,249.31)
资产处置损失		(6,104,428.81)	(1,016,011.30)
二、营业利润		**299,327,665.09**	**272,057,684.90**
加：营业外收入		223,895.00	249,467.92
减：营业外支出		(420,513.13)	(889,534.21)
三、利润总额		**299,131,046.96**	**271,417,618.61**
减：所得税费用		(24,610,104.82)	(9,543,902.38)
四、净利润		**274,520,942.14**	**261,873,716.23**
五、其他综合收益的税后净额		**(336,884.41)**	**772,783.57**
重新计量设定受益计划变动额		(239,254.38)	901,603.49
其他权益工具投资公允价值变动		(97,630.03)	(128,819.92)
六、综合收益总额		**274,184,057.73**	**262,646,499.80**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

朱建明　蒋建英　傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度 合并	2022 年度 合并
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,710,785,556.18	9,589,243,679.84
收到其他与经营活动有关的现金	七(35)(d)	146,784,025.90	368,353,661.51
经营活动现金流入小计		11,857,569,582.08	9,957,597,341.35
购买商品、接受劳务支付的现金		(9,159,397,430.27)	(8,555,066,054.12)
支付给职工以及为职工支付的现金		(666,468,246.96)	(664,726,150.69)
支付的各项税费		(190,524,009.93)	(178,470,723.22)
支付其他与经营活动有关的现金	七(35)(e)	(611,179,618.54)	(436,252,136.03)
经营活动现金流出小计		(10,627,569,305.70)	(9,834,515,064.06)
经营活动产生的现金流量净额	七(35)(a)	**1,230,000,276.38**	**123,082,277.29**
二、投资活动使用的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,758,944.01	337,171.73
取得投资收益收到的现金		-	2,040,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七(35)(f)	107,176,323.38	10,741,722.36
投资活动现金流入小计		128,935,267.39	13,118,894.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(131,094,111.12)	(212,722,122.88)
支付其他与投资活动有关的现金	七(35)(g)	(74,250,000.00)	(100,000,000.00)
投资活动现金流出小计		(205,344,111.12)	(312,722,122.88)
投资活动使用的现金流量净额		**(76,408,843.73)**	**(299,603,228.79)**
三、筹资活动使用的现金流量			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	-
取得借款收到的现金		108,227,530.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		408,227,530.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		(113,711,223.38)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(406,262,709.87)	(135,291,160.61)
支付其他与筹资活动有关的现金		(5,361,757.14)	(5,190,323.83)
筹资活动现金流出小计		(525,335,690.39)	(140,481,484.44)
筹资活动使用的现金流量净额		**(117,108,160.39)**	**(40,481,484.44)**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	七(35)(b)	**1,036,483,272.26**	**(217,002,435.94)**
加：年初现金及现金等价物余额	七(35)(b)	2,007,963,640.35	2,224,966,076.29
六、年末现金及现金等价物余额	七(35)(c)	**3,044,446,912.61**	**2,007,963,640.35**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

朱建明　蒋建英　傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度 公司	2022年度 公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,765,156,345.86	8,245,087,603.97
收到其他与经营活动有关的现金		67,258,547.22	301,695,148.94
经营活动现金流入小计		9,832,414,893.08	8,546,782,752.91
购买商品、接受劳务支付的现金		(7,427,705,195.07)	(7,354,708,683.35)
支付给职工以及为职工支付的现金		(592,235,497.51)	(599,551,556.46)
支付的各项税费		(149,110,210.46)	(129,941,974.90)
支付其他与经营活动有关的现金		(528,100,571.28)	(389,857,907.89)
经营活动现金流出小计		(8,697,151,474.32)	(8,474,060,122.60)
经营活动产生的现金流量净额		**1,135,263,418.76**	**72,722,630.31**
二、投资活动使用的现金流量			
取得投资收益收到的现金		-	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,100.00	337,171.73
收到其他与投资活动有关的现金		107,176,323.38	8,314,629.20
投资活动现金流入小计		107,417,423.38	10,691,800.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(113,736,709.89)	(192,670,563.86)
投资支付的现金		(11,000,000.00)	(1,200,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金		(74,250,000.00)	(100,000,000.00)
投资活动现金流出小计		(198,986,709.89)	(293,870,563.86)
投资活动使用的现金流量净额		**(91,569,286.51)**	**(283,178,762.93)**
三、筹资活动使用的现金流量			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	-
取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		(100,000,000.00)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(406,262,709.87)	(135,291,160.61)
支付其他与筹资活动有关的现金		(4,057,090.48)	(4,055,466.68)
筹资活动现金流出小计		(510,319,800.35)	(139,346,627.29)
筹资活动使用的现金流量净额		**(110,319,800.35)**	**(39,346,627.29)**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		933,374,331.90	(249,802,759.91)
加：年初现金及现金等价物余额		1,728,633,456.23	1,978,436,216.14
六、年末现金及现金等价物余额		**2,662,007,788.13**	**1,728,633,456.23**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

朱建明　蒋建英　傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度合并所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司所有者权益					
		实收资本	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日年末余额		500,000,000.00	(3,759,075.45)	-	85,422,149.51	422,650,863.05	1,004,313,937.11
2022 年 1 月 1 日年初余额		500,000,000.00	(3,759,075.45)	-	85,422,149.51	422,650,863.05	1,004,313,937.11
2022 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	261,010,691.92	261,010,691.92
其他综合收益		-	772,783.57	-	-	-	772,783.57
利润分配							
提取盈余公积	七(25)	-	-	-	26,187,371.62	(26,187,371.62)	-
对所有者的分配	七(26)	-	-	-	-	(134,748,800.00)	(134,748,800.00)
专项储备		-	-	-	-	-	-
本期提取		-	-	169,552,939.84	-	-	169,552,939.84
本期使用		-	-	(169,552,939.84)	-	-	(169,552,939.84)
2022 年 12 月 31 日年末余额		500,000,000.00	(2,986,291.88)	-	111,609,521.13	522,725,383.35	1,131,348,612.60

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司所有者权益					
		实收资本	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 1 月 1 日年初余额		500,000,000.00	(2,986,291.88)	-	111,609,521.13	522,725,383.35	1,131,348,612.60
2023 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	290,854,524.94	290,854,524.94
其他综合收益		-	(336,884.41)	-	-	-	(336,884.41)
所有者投入和减少资本							
所有者投入资本		300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
利润分配							
提取盈余公积	七(25)	-	-	-	27,452,094.21	(27,452,094.21)	-
对所有者的分配	七(26)	-	-	-	-	(403,624,908.20)	(403,624,908.20)
专项储备							
本期提取		-	-	186,004,818.42	-	-	186,004,818.42
本期使用		-	-	(186,004,818.42)	-	-	(186,004,818.42)
2023 年 12 月 31 日年末余额		800,000,000.00	(3,323,176.29)	-	139,061,615.34	382,502,905.88	1,318,241,344.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度公司所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 1 月 1 日年初余额		500,000,000.00	(3,759,075.45)	-	85,422,149.51	378,431,747.24	960,094,821.30
2022 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	261,873,716.23	261,873,716.23
其他综合收益		-	772,783.57	-	-	-	772,783.57
所有者投入和减少资本							
所有者投入资本		-	-	-	-	-	300,000,000.00
利润分配							
提取盈余公积		-	-	-	26,187,371.62	(26,187,371.62)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	(134,748,800.00)	(134,748,800.00)
专项储备							
本期提取		-	-	169,552,939.84	-	-	169,552,939.84
本期使用		-	-	(169,552,939.84)	-	-	(169,552,939.84)
2022 年 12 月 31 日年末余额		500,000,000.00	(2,986,291.88)	-	111,609,521.13	479,369,291.85	1,087,992,521.10

上海市基础工程集团有限公司

2023 年度公司所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 1 月 1 日年初余额		500,000,000.00	(2,986,291.88)	-	111,609,521.13	479,369,291.85	1,087,992,521.10
2023 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	274,520,942.14	274,520,942.14
其他综合收益		-	(336,884.41)	-	-	-	(336,884.41)
所有者投入和减少资本							
所有者投入资本		300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
利润分配							
提取盈余公积		-	-	-	27,452,094.21	(27,452,094.21)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	(403,624,908.20)	(403,624,908.20)
专项储备							
本期提取		-	-	186,004,818.42	-	-	186,004,818.42
本期使用		-	-	(186,004,818.42)	-	-	(186,004,818.42)
2023 年 12 月 31 日年末余额		800,000,000.00	(3,323,176.29)	-	139,061,615.34	322,813,231.58	1,258,551,670.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：朱建明　　主管会计工作的负责人：蒋建英　　会计机构负责人：傅勤

（3）投标人体现自身综合实力的其它证明材料

企业近 5 年履约评价

序号	业主单位	评价时间	评价内容	对应合同
1	中旅（深圳）城市发展有限公司	2022 年 2 月 24 日	2021 年度履约评价“优秀”	港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程
2	深国际前海商业发展（深圳）有限公司	2023 年 2 月 16 日	2022 年度履约评价“优秀”	深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程
3	中国平安保险（集团）股份有限公司	2020 年 4 月 1 日	表彰函	八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程、八卦岭平安大厦桩基础工程
4	深圳市天健（集团）股份有限公司	2020 年 1 月 14 日	表扬信	罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标
5	招商银行股份有限公司	2020 年 1 月 3 日	表扬信	招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程
6	招商银行股份有限公司	2019 年 4 季度	住建局红榜	招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程
7	招商银行股份有限公司	2020 年 2 季度	住建局红榜	招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程
8	珠海市润地房地产有限公司	2020 年 4 月 23 日	表扬信	华润置地九里雅居项目桩基、基坑支护及土石方工程
9	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	2021 年 5 月 10 日	表扬函	福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程
10	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	2021 年 6 月 30 日	感谢信	福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程
11	华润（深圳）有限公司	2022 年 1 月 21 日	表彰函	中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程
12	中旅（深圳）城市发展有限公司	2022 年 5 月 9 日	表扬信	港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程
13	深圳平安颐年城实业有限责任公司	2023 年 6 月 20 日	表彰函	蛇口颐养康复医疗中心项目土石方、基坑支护、桩基础工程
14	深圳市盐田人才安居有限公司	2023 年 12 月 28 日	表扬信	盐田区 J302-0011 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程
15	深圳市天健地产集团有限公司	2024 年 12 月 10 日	表扬信	华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工

履约评价 1：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程（2021 年度业主履约评价“优秀”）

年度履约评价

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的我司“港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程”，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态较好。

在工程建设过程中，贵司面对项目工期紧、地质条件复杂、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，保质保量完成了考核节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

2021 年度贵司本项目履约评价为“**优秀**”。

中旅（深圳）城市发展有限公司

2022 年 2 月 24 日

履约评价 2：深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程（2022 年度业主履约评价“优秀”）

年度履约评价

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的我司“深国际前海 19-07-05 地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程”，现场各项施工管理到位，安全文明施工、进度控制、质量管理情况较好。

2022 年度贵司本项目履约评价为”**优秀**“。

深国际前海商业发展（深圳）有限公司

2023 年 2 月 16 日

履约评价 3：八卦岭平安大厦基坑支护与土方工程、八卦岭平安大厦桩基础工程（业主表彰函）

中国平安保险（集团）股份有限公司

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

2020 年年初，因新冠肺炎疫情，由贵公司承建的八卦岭科技大厦项目基坑支护土石方与桩基础工程的节后复工受到较大影响。在贵公司的大力支持下，本项目得以率先复工，并在较短时间内实现工程桩复工率 100%。在防疫复工两不误，攻坚克难保进度的整体要求下，贵司克服劳动力不稳定、地质情况复杂、机器设备故障等诸多困难，最终得以实现不动产公司下发的本项目 2020 年一季度开门红节点，为项目追赶受影响的工期做出积极贡献。


在此，我公司表示衷心的感谢，特此发函表彰贵公司及项目部全体员工，望贵公司再接再励，确保按计划完成基坑土石方外运目标节点。

中国平安保险（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月一日

履约评价 4：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移）Ⅰ标

（业主表扬信）



深圳市罗湖棚改现场指挥部

表 扬 信

上海市基础工程集团有限公司：

2019 年是罗湖“二线插花地”棚户区改造项目工程建设进入了爬坡过坎、滚石上山、攻坚克难关键性一年。在各级政府对 8000 多户回迁户按时回迁的庄严承诺背景下，为按时完成春节前进度目标和抓住黄金施工季节，掀起施工高潮，扭转进度滞后的局面，组织了“百日攻坚大会战”。

本次大会战中，贵司在项目部经理严融同志的带领下，以迎难而上的攻坚精神和科学的施工计划，累计完成土石方外运 60 余万方，顺利完成 M05、M06 地块基坑开挖并移交至主体单位，实现了“百日攻坚大会战”的主要节点目标。

在此，我部对贵司在“百日攻坚大会战”中所做的大量工作、取得的成绩和实效给予肯定和赞扬，希望贵司一如既往地大力支持罗湖棚改项目工程建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。

祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

深圳市罗湖棚改现场指挥部

2020 年 1 月 14 日

- 1 -

履约评价 5：招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程（业主表扬信）




表　扬　信

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建的招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方及桩基础工程自开工以来，在贵司的高度重视和配合下，在项目经理部全体人员的共同努力下，保质保量地完成了总行考核的节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在工程建设过程中，我办看到了贵司对本项目的高度重视。在施工的关键时期，面对施工现场条件复杂、工期紧张、施工难度大、周边环境复杂等诸多不利因素，贵司领导多次亲临现场指导工作，积极协调项目经理部解决难题。项目经理部的对外协调和技术质量两条线的工作完成得较为出色，为整个项目的工作得以顺利推进和建设优质精品工程起到了重要作用。特别是项目经理部发挥迎难而上、发挥攻坚不畏难的精神，提前保质保量地完成本项目与中信金融中心项目基坑回填反压施工任务，并将场地移交给中信项目，解决了本项目施工的一大难题。

与此同时，贵司项目经理部积极服从我办和监理的监督管理，在跟进进度的同时严把质量安全关。不仅达成杜绝安全生产事故目标，更是获得了深圳市 2019 年度第四季度“安全生产示范工地”的荣誉称号。

贵司表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的理念给我办留下了深刻印象，赢得了各方的高度称赞。在此，我们向贵司及项目经理部的辛勤工作表示诚挚的感谢。希望贵司一如既往地大力支持本工程建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

招商银行股份有限公司

全球总部大厦筹建办公室

2020 年 1 月 13 日

履约评价 6：招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程（深圳住建局红榜）

深圳市住房和建设局
2019年第四季度“亮剑行动”红黑榜

为深入贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，深化和巩固“百日亮剑行动”成效，促进全市施工安全生产形势持续稳定好转，2019年第四季度，深圳市住房和建设局继续组织开展施工安全整治系列行动。市、区两级建设行政主管部门根据监督执法检查情况，对监督范围内在建项目的安全生产情况进行了评估排名，对排在前10名的工地按“安全生产示范工地”牌，对排在后10名的工地挂“安全生产综合整治督办工地”牌（在监工地总数在100个以下的，选前5名和后5 名）。同时，对发生安全生产事故的工地挂“安全生产事故整治督办工地”牌。现将“安全生产示范工地”“安全生产综合整治督办工地”和“安全生产事故整治督办工地”的名单及相关参建单位予以公布。

深圳市住房和建设局
2019年1月3日

安全生产示范工地

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市建筑工程质量安全监督总站	招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程	招商银行股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	深圳市第二十二繁荣两年石方、基坑支护和桩基专业承包工程	深圳市建筑工务署工程管理中心	中国京冶工程技术有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	港华大学深圳国际校区（一期）土石方与基坑支护工程	华润（深圳）有限公司（代建）	中信国安建工集团有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目Ⅱ标段	深圳市建筑工务署工程管理中心	上海建工集团股份有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	上海复全交易所深圳运营中心项目施工总承包工程	深圳市住宅工程管理站	中建一局集团建设发展有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	平安财智大厦建设项目施工总承包工程	中国平安财产保险股份有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳市大众工程管理有限公司
	深圳工商银行大厦施工总承包工程	深圳市万科发展有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	中咨工程建设监理有限公司
	天健移动大厦施工工程	深圳市天健移动技术有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市恒信建工程项目管理有限公司
	南方科技大学校园建设工程（二期）项目施工总承包Ⅰ标	深圳市建筑工务署工程管理中心	江苏省华建建设股份有限公司	深圳市东部建设监理有限责任公司
	深圳市公安局第三代指挥中心项目主体工程	深圳市建筑工务署工程管理中心	中建钢构有限公司	广州宏达工程顾问集团有限公司
深圳市市政工程质量安全监督总站	深圳市城市轨道交通14号线土建六工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	深圳地铁工程咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建一工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁隧道局集团有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建二工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁隧道局集团有限公司	深圳市中弘策工程顾问有限公司
	深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包七工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁十二局集团有限公司	中铁济南工程建设监理有限公司
	前海前湾片区地下车行联络通工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中国铁建股份有限公司、中铁十六局集团有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司
	前海桂湾片区地下车行联络通工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中铁广州局集团有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司
	地铁6号线支线工程施工总承包二工区	深圳市地铁集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	北京铁城建设监理有限责任公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程二工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第四工程局有限公司	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程七工区	深圳市地铁集团有限公司	中国电建市政建设集团有限公司	深圳地铁工程咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通13号线二标施工总承包七工区	深圳市地铁集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
福田区房和建设局	加福华尔登府邸	加福投资（深圳）有限公司	中国华西企业有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
	福田区群众文化中心建设项目土石方、基坑支护工程	华润（深圳）有限公司（代建）	中国建筑第四工程局有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
	新洲小学拆建教学综合楼	深圳市万科发展有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	石厦学校小学部整体拆建工程施工总承包、基坑支护及土石方工程	深圳市天健（集团）股份有限公司（代建单位）	五矿二十三冶建设集团有限公司	深圳长城建设监理有限公司
	区纪委监委案件工作基地建设项目工程	深圳市福田区建筑工务署	深圳市第一建筑工程有限公司	深圳市东部建设监理有限责任公司
罗湖区房和建设局	翠苑家园	深圳市罗湖人才安居有限公司	中铁南方投资集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	罗湖“三旧”棚户区改造项目木棉岭片区01-02地块土地工程	深圳市天健（集团）股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	上海建科工程咨询有限公司
	广田大厦主体工程	深圳广田集团股份有限公司	广田建设工程有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	宇宏大厦	深圳市新宇宏置业有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	深圳市银建安工程项目管理有限公司
	华润置地万象广场07-01地块西区总承包工程	深圳市华润置地发展有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	深圳市现代建设监理有限公司
南山区房和建设局	长源御景峯大厦项目幕墙工程	深圳市京基房地产股份有限公司	深圳市华厦装饰工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司
	南山区档案服务大厦	南山区建筑工务局	深圳市建筑工程总公司	深圳市华总建设监理有限公司
	蛇口渔人码头——南山区蛇口街道西岸更新单元项目基坑支护、土石方开挖施工工程	深圳市华侨城新业发展有限公司	深圳市建筑工程股份有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司
	长源御景峯大厦	深圳市京基房地产股份有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司
	深圳清华大学研究院新大楼建设项目基坑支护及土石方工程	华润（深圳）有限公司、深圳市南山区建筑工务署	深圳市建工集团股份有限公司	深圳市特发工程建设监理有限公司
	蛇口文体公园主体工程	深圳市南山区建筑工务署	广东联富建设工程有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标	深圳市前海开发投资控股有限公司	广州普邦园林股份有限公司	中海监理有限公司
	桂湾公园公共停车场	深圳市前海深港现代服务业合作区	中铁一局集团有限公司	中海监理有限公司
	南山科技创新中心（留仙洞六街坊）一标段基坑支护与土石方工程	深圳市南山区建筑工务署、深圳市万科城市建设管理有限公司	深圳凯意达土石方工程有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区房和建设局	华丰新能源科技产业大楼	深圳市宝安华丰实业有限公司	河源市万基建筑工程有限公司	深圳市宝安区建设工程监理公司
	宝安38区新乐花园棚户区改造项目红基础工程	深圳市宝安人才安居有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司	中咨工程建设监理有限公司
	宝安39区海乐花园棚户区改造项目	深圳市宝安人才安居有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司	中咨工程建设监理有限公司
	万科星城商业中心	深圳市西城房地产开发有限公司	湖南建工集团有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	长城计算机厂区2号厂房（不含桩基础）	中国长城科技集团股份有限公司	中铁建工集团有限公司	深圳市京瑞工程咨询有限公司
	宝安区人民医院整体改造项目（二期）【第一期段】基坑工程（基坑支护、土石方、桩基础）	深圳市宝安区建筑工务署	中国建筑第八工程局有限公司	江苏建科工程咨询有限公司
	万丰海岸城锦园（不含桩基）	深圳市海岸新城投资有限公司	中建八局华南建设有限公司	深圳市坡迪建设监理有限公司
	四季名苑土石方、基坑支护工程	深圳市春企投资有限公司、深圳市碧桂园物业合作公司	广东省高州市建筑工程总公司	深圳市鹏基建设工程顾问有限公司
	羊台山森林公园—翔鹭香园社区—羊台山绿带公园施工	深圳市宝安区石岩街道办事处	南宁市政工程集团有限公司、江门市地质建设工程公司	深圳市宝安区建设工程监理公司
龙岗区房和建设局	中广核工程大厦1栋A、B、C座	中广核工程有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	中咨工程建设监理有限公司
	兆驰创新产业园4#厂房和仓库幕墙工程	深圳市兆驰股份有限公司	深圳市方大建科集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	龙城街道回龙埔新工业区城市更新单元安居型商品房项目主体工程	深圳市龙岗人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市国锐建设工程项目管理有限公司
	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（坂田街道—坂田工区二）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水电建设集团十五工程局有限公司	深圳市深龙港建设监理有限公司
	梦网科技大厦1、2栋	深圳市梦网科技发展有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市鹏信建设监理有限公司
	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（平湖街道—平湖工区）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第七工程局有限公司	深圳市德星项目管理顾问有限公司
	君华天第家园	深圳市君华时代发展有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市金鹏建设监理有限公司
	龙岗天安数码创业园5号厂房及配套公交站房、宿舍	深圳市龙岗天安数码新城有限公司	中建新疆建工（集团）有限公司	深圳市坡迪建设监理有限公司
	科尔达大厦研发宿舍综合楼	深圳市科尔达电气设备有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（横岗街道—横岗工区二）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中国水利水电第八工程局有限公司	深圳市广厦工程顾问有限公司
盐田区房和建设局	一期御景佳园	深圳市盐田区住宅业发展有限公司	新启源实业发展有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
	二期御景佳园	深圳市盐田区住宅业发展有限公司	新启源实业发展有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
	海苑居	深圳市华峻投资集团有限公司	深圳市华峻现代建筑工程有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	心海天誉府工程	深圳市心海投资发展有限公司	深圳市广胜达建设有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	卓越荣津瀚海湾名庭	深圳市荣津房地产开发有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
龙华区房和建设局	龙华文体中心主体工程	深圳市龙华区建筑工务署、华润（深圳）有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	德风小学改扩建桩基础与主体工程	深圳市龙华区建筑工务署	中建八局第二建设有限公司	深圳合创建设工程顾问有限公司
	锦绣名居桩基础与主体工程(锦绣名居幼儿园工程)	万科企业股份有限公司、深圳市深国际联合置地有限公司	深圳市建筑工务署	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	龙塘停车场综合体地基与基础工程	深圳市龙华区建筑工务署、深圳市天骥地产集团有限公司	深圳市市政工程总公司	深圳市银建建设工程顾问有限公司
坪山区房和建设局	坪山区第三人民医院项目施工总承包	坪山区建筑工务署	深圳市建筑工程股份有限公司	上海建科工程咨询有限公司
	坪山区新建绿化道路中山路市政化改造工程-坪山大道南段	坪山区建筑工务署	深圳市市政工程总公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	恒大成一期花园工程1#、6#-8#楼主体工程	深圳市鸿腾投资管理有限公司	江苏省华建建设股份有限公司	广州恒合工程监理有限公司
	村田科技工业厂区生产厂房B1扩建部分工程	深圳村田科技有限公司	深圳村田科技有限公司	竹中（中国）建设工程有限公司
	坪山区飞西学校项目一期工程	坪山区教育局、深圳市万科城市建设管理有限公司	深圳市鹏城建筑集团有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
光明区房和建设局	红坳村整村搬迁安置房工程	深圳市新天鹅投资股份有限公司	中建一局集团建设发展有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	崇达大厦项目（施工总承包）	深圳崇达多层线路板有限公司	中建二局第三建筑工程有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
	光明文化艺术中心主体工程	深圳市光明区建筑工务署	中国机械工业建设集团有限公司	深圳市建控地盘监理有限公司
	勤诚达正大城和园	深圳市润隆实业有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市光明区建设监理有限公司
	宏发万悦山名居4栋、5栋、6栋、7栋	深圳市宏发光明房地产开发有限公司	广西华业建筑工程有限公司	深圳市中弘策工程顾问有限公司

安全生产综合整治督办工地

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市建筑工程质量安全监督总站	大思科技大厦项目土石方、基坑支护及桩基础工程	深圳市延纳科技有限公司	深圳市华星地基工程有限公司	深圳市施友建设监理有限公司
	太子湾DY04-04号地块土石方和基坑支护工程	南顺置业（深圳）有限公司	中建三局集团有限公司	中海监理有限公司
	丰盛锦园	深圳市丰盛投资集团有限公司	深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司	深圳市昊源建设监理有限公司
	奥园●翡翠东湾二期花园	深圳市泰富华润湾置业有限公司	浙江新东方建设集团有限公司	深圳科学工程顾问有限公司
	龙光玖龙台二期总承包	深圳市凯丰实业有限公司	龙光工程建设有限公司	深圳现代建设监理有限公司
	信创商务大厦项目施工总承包工程	深圳前龙房地产开发有限公司	中建一局集团建设发展有限公司	深圳市罗湖工程项目管理有限公司
	华润兄弟文化城（一期）4栋	深圳华润兄弟文化创意产业有限公司	广东珠江工程总承包有限公司	广东珠江建设工程监理有限公司
	恒大时尚基谷大厦8#-11#楼总承包工程	建滔装饰发展（深圳）有限公司	广州市越秀住宅建设有限公司	广州市恒合工程监理有限公司
	鸿荣源北站商业中心（A811-0327)施工总承包工程	深圳市领华置业有限公司、深圳市民治股份合作公司	中建二局第三建筑工程有限公司	深圳市建力建设监理有限公司
	会展湾中港广场（A区）	深圳市招华国际会展发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市嘉格监理有限公司
深圳市市政工程质量安全监督总站	深圳市轨道交通10号线工程1012-1BB6、甘坑站	深圳市地铁集团有限公司	中铁十六局集团有限公司	广州轨道交通建设监理有限公司
	深业上城东西桥电梯井和钢梯工程	深圳市科之谷投资有限公司	深圳市森蓝建筑工程有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建三工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁六局集团有限公司	深圳市中弘策工程顾问有限公司
	深圳市城市轨道交通13号线工程施工总承包二工区	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通6号线二期工程主体工程6111标段三工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁二局集团有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	深圳市城市轨道交通6号线工程轨道及接触轨施工总承包A包	深圳市地铁集团有限公司	中铁二局集团有限公司	铁科院（北京）工程咨询有限公司
	深圳市东部环保电厂项目配套东莲综合利用及处置线工程	深圳市能源环保有限公司	中兰环保科技股份有限公司	广东天荣项目管理有限公司
	地铁13号线次高压燃气管线改迁及恢复工程	深圳市燃气集团股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	深圳市燃气工程监理有限公司
	深圳市妈湾城市能源生态园主标段建筑安装工程	深圳市能源环保有限公司	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	广东创成建设监理咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通6号线一期安装设备安装及装修工程1302-12标段	深圳市地铁集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	深圳市东部建设监理有限责任公司、深圳市中弘策工程顾问有限公司
福田区房和建设局	梅山小学扩建多功能综合楼工程	深圳市福田区建筑工务局	深圳市龙星建筑工程有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
	梅丽小学拆建教学综合楼工程施工总承包基坑支护、土石方及桩基工程	深圳市福田区教育局、深圳市天健集团（股份）有限公司（代建单位）	五矿二十三冶建设集团有限公司	深圳市大兴工程管理有限公司
	福田区和天第二幼儿园【福华新村园】整体拆除重建项目施工总承包项目	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	联建建设工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	深圳市福田区泰隆英特幼儿园	深圳市恒新利创投资发展有限公司	深圳市永祥建筑工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司
	福田街道城中村雨污分流改造项目	福田区福田街道办事处、中迅发城工程技术有限公司【代建】	深圳市市政工程总公司	深圳市深龙港建设监理有限公司
罗湖区房和建设局	新秀肉菜市场升级改造工程	深圳市鸿德凯投资管理有限公司	深圳市中深建筑装设计工程有限公司	深圳市中安项目管理有限公司
	罗湖区地下肉菜市场升级改造工程	深圳市地下股份合作公司	深圳市建侨建工集团有限公司	深圳市佳实特建设监理有限公司
	黄贝岭肉菜市场升级改造工程	深圳市黄贝岭福轩实业股份有限公司	深圳市中达建设工程有限公司	深圳市施友建设监理有限公司
	木头龙小区城市更新项目拆除拆除工程	深圳市盖田集团股份有限公司	深圳市鑫锐建设工程有限公司	广东南方建设监理有限公司
	东晓街道综合性文体服务中心	深圳市罗湖区建筑工务局	深圳市顺洲建设集团有限公司	深圳市龙建建设监理有限公司
南山区房和建设局	毓智大厦1至9层室内装修工程	深圳市阔泰房地产开发有限公司	深圳市万博建设有限公司	广东方达建设工程项目管理有限公司
	妈湾电厂资源循环再生场站	深圳妈湾电力有限公司	汕头市潮阳第一建安总公司	北京华兴建设监理咨询有限公司
	松坪山消防站建设工程	华润（深圳）有限公司	深圳中铁二局工程有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
	向南南业楼拆除工程	深圳市国盛投资有限公司	深圳市国宇亨通建筑工程有限公司	广州市恒合工程监理有限公司
	大沙河中下游段综合治理工程（二期）I标段	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	正东名苑施工总承包工程	深圳市阳光华艺房地产有限公司	深圳创筑建筑工程有限公司	深圳市半岛建设监理有限公司
	远洋天著华府（二期）主体工程	深圳市天恒创兴实业有限公司	远洋国际建设有限公司	深圳市长城建设监理有限公司
	动物园垃圾转运站项目土石方、基坑支护、主体工程	深圳市常源实业股份有限公司	广东耀南建筑工程有限公司	深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司
	虹海研发大楼城市更新项目拆迁工程	深圳市达晨科技发展有限公司	中冶东方建设安装（集团）有限公司、深圳市鹏鹏环保科技有限公司	深圳市龙建建设工程项目管理有限公司
	前湾片区（5号冷站）供冷管网项目-勤旺路北3街及附海大道供冷管网工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中铁十六局集团有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司、柏诚（深圳）有限公司

安全生产事故整治督办工地

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝昌利御峰公馆1,2栋	深圳市爱联宝房地产开发有限公司	广东永盛建筑工程有限公司	深圳市龙建建设监理有限公司
后海恒裕金融中心（一期）	深圳市创信置业有限公司	江苏省建工集团有限公司、杭萧钢构（广东）有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
深圳市城市轨道交通13号线工程施工总承包二工区	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
大疆天空之城大厦	深圳市大疆创新科技有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市大兴工程管理有限公司
大鹏新区大鹏街道鹏城第二工业区城市更新单元土石方及基坑支护工程	深圳市合正鹏城投资有限公司	深圳市东盛工程有限公司	中海监理有限公司

履约评价 7：招商银行全球总部大厦项目基坑支护、土石方及基础工程（深圳住建局红榜）

深圳市住房和建设局
2020年第二季度“亮剑行动”红黑榜

为深入贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，促进全市施工安全生产形势持续稳定好转，2020年第二季度，深圳市住房和建设局继续组织开展施工安全整治系列行动。市、区两级建设行政主管部门根据监督执法检查情况，对监督范围内在建项目的安全生产情况进行了评估排名，对排在前10名的工地授“安全生产示范工地”牌，对排在后10名的工地挂“安全生产综合整治督办工地”牌（在监工地总数在100个以下的，选前5名和后5名）。同时，对发生安全生产事故的工地挂“安全生产事故整治督办工地”牌。现将“安全生产示范工地”“安全生产综合整治督办工地”和“安全生产事故整治督办工地”的名单及相关参建单位予以公布。

深圳市住房和建设局
2020年7月13日

安全生产示范工地

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市建筑工程质量安全监督总站	招商银行全球总部大厦基坑支护、土石方工程	招商银行股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	丹华公馆施工总承包全程	深圳市福光实业股份有限公司、深圳市建业成建设工程有限公司	深圳市建业成建设工程有限公司	深圳市合创建设监理有限公司
	深圳市第四医院第三甲公立共卫生服务综合楼项目施工总承包	深圳市建筑工务署工程管理中心	中国建筑第八工程局有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	深圳市中医院综合楼项目施工总承包工程	深圳市建筑工务署工程管理中心	中国华西企业有限公司	广东工程建设监理有限公司
	宝安科技园「宝城号」A828-0023）三期施工总承包工程	深圳市中科实业发展有限公司	深圳建业工程集团股份有限公司	深圳市国誉建设工程项目管理有限公司
	深圳国际会展中心周边地块配套设施项目（南方集团国际物流中心）主体工程A标段（施工）	深圳市南方农产品物流有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市恒通建工程项目管理有限公司
	深圳职业技术学院西丽湖校区学生公寓A、B栋新建工程	深圳市住宅工程管理站	中国建筑一局（集团）有限公司	深圳市工务工程项目管理有限公司
	创智云城项目二期1标段施工总承包工程	深圳市特区建设发展集团有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司	四川省城市建设工程监理有限公司
	深圳广电金融中心施工总承包工程	深圳市住宅工程管理站	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市合创建设工程监理有限公司
	崇诚凤仪山大厦总承包工程	深圳市崇诚投资发展有限公司	汕头市建安实业（集团）有限公司	深圳市金钢建设监理有限公司
深圳市市政工程质量安全监督总站	深圳市城市轨道交通12号线工程五工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第十一工程局有限公司	中煤中恒（天津）建设监理咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通8号线二期工程8141标土建一工区	深圳市地铁集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	广州轨道交通建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通12号线工程一工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第八工程局有限公司	广东重工建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通13号线工程施工总承包八工区	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建五工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁九局集团有限公司	铁科院（北京）工程咨询有限公司
	深圳市黄木岗综合交通枢纽工程一工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁建道局集团有限公司	铁科院（北京）工程咨询有限公司
	地铁二建、振南大厦、滨海大厦、滨海天通地下道路机电、装修工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中铁四局集团机电设备安装有限公司	铁科院（北京）工程咨询有限公司、深圳地铁工程咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通13号线工程施工总承包二工区	深圳市地铁集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包七工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁十二局集团有限公司	中铁济南工程建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包五工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁十九局集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
福田区房和建设局	岁宝同[redacted]	[redacted]发展有限公司	中建八局第[redacted]建设有限公司	[redacted]建设监理有限公司
	八卦岭平安大厦基坑支护及土石方工程	中国平安保险（集团）股份有限公司	上海市基础工程集团有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	福彩中心综合[redacted]	[redacted]建工务署、深圳市[redacted]	[redacted]建设有限公司	[redacted]建设工程管理有限公司
	益通·九曜公馆主体工程	深圳市益通实业发展有限公司	广东五华二建工程有限公司	深圳市中侨物业工程监理有限公司
	益田中学园建教学综合楼工程项目施基与基础工程（基坑支护与土石方工程）	深圳市福田区教育局、深圳市万科发展有限公司（代建）	中建三局第一建设工程有限责任公司	深圳市邦通工程顾问有限公司
罗湖区房和建设局	城脑金融中心大厦总承包工程	深圳市脑远地产有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市中侨物业工程监理有限公司
	京基永贝洪湖苑	深圳市京基房地产股份有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市振业建设工程管理有限公司
	罗湖“三线棚花坊”棚户区改造项目施工总承包V标段(公共区01-04地块土建工程	深圳市天健（集团）股份有限公司	上海宝冶集团有限公司	深圳市中侨物业工程监理有限公司
	福田二小（未来学校）新建工程项目施工总承包工	华润（深圳）有限公司	中建四局第五建筑工程有限公司	深圳市甘泉建设监理有限公司
	悦环境（北地块）建筑施工总承包工程第1合同段	粤海置地（深圳）有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
南山区房和建设局	华润城市商务中心（T103-0114地块）总承包工程	深圳市华联置业集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	中海监理有限公司
	南山区档案服务大厦主体工程	深圳市南山区建筑工务署	中建科工集团有限公司	深圳市华昌建设监理有限公司
	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包（标	深圳市前海开发投资控股有限公司	广州普邦园林股份有限公司	中海监理有限公司
	南山医院改扩建项目（二期）	深圳市南山区建筑工务署、华润（深圳）有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市特发工程建设监理有限公司
	深圳前海合作区梦宸湾河畔（原3号景观带）	深圳市前海开发投资控股有限公司	中国铁建建设集团有限公司、中铁十九局集团有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司、深圳市恒通建工程项目管理有限公司
	华润城润玺一期花园总承包工程	华润置地（深圳）有限公司	华润建筑有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
	前海合作区听海双界河桥工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中国铁建股份有限公司、中铁二局工程局有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司
	蛇口文体公园主体工程	招商蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市蛇口产业园开发有限公司	广东联昌建设工程有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	南山区西部公寓棚户改造项目基坑支护、土石方工程	深圳市南山人才安居有限公司	中建三局第一建设工程有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	深圳海洋大学研究院新天楼建设项目施工总承包工	深圳市南山区建筑工务署、华润（深圳）有限公司	深圳市建工集团股份有限公司	深圳市特发工程建设监理有限公司

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
宝安区房和建设局	宝城39区九年一贯制学校建设工程	深圳市宝安区建筑工务署	中国建筑一局（集团）有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	宝安1990（图书馆、文化馆、音乐厅）方设改造工程	深圳市宝安区建筑工务署、深圳前海英雄城产业发展有限公司（代建单位）	中建科工集团有限公司	广东建设工程监理有限公司
	宝安中环集团外国语学校整体改造提升工程	深圳市宝安区建筑工务署	中国建筑第八工程局有限公司	江苏建科工程咨询有限公司
	宝安3B区海乐花园和沙区改造项目施工总承包工程	深圳市宝安区建筑工务署	中建三局第一建设工程有限责任公司	中咨工程建设监理有限公司
	万丰海岸城钱段（不含桩基）	深圳市海岸新城投资有限公司	中建八局华南建设有限公司	深圳市平岛建设监理有限公司
	万丰海岸城B段（不含桩基）	深圳市海岸新城投资有限公司	中建五局华南建设有限公司	深圳市竣迪建设监理有限公司
	西乡实验学校建设工程	深圳市宝安区西乡街道办事处	深圳市越众（集团）股份有限公司	深圳市昊源建设监理有限公司
	会展湾东城广场（一期）（不含桩基）	深圳市招华国际会展发展有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市东部建设监理有限公司
	通成路（铁仔山北第一共和工业路）部证工程	深圳市宝安区建筑工务署	中铁十一局集团有限公司	深圳市东部建设监理有限责任公司
龙岗区房和建设局	龙岗天安智谷创业园9号厂房及配套公交站房、宿舍	深圳市龙岗天安数码新城有限公司	中建新疆建工（集团）有限公司	深圳市竣迪建设监理有限公司
	龙城街道田北福新工业区城市更新单元安居型商品房项目	深圳市龙岗人才安居有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市振业建设工程项目管理有限公司
	中广核工程大厦1栋A、B、C座	中广核工程有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	中咨建设工程监理有限公司
	2019年龙岗区坪地河流域、观澜河流域消防重点灾害点灾后保障工程（园山街道-园山工区一）	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团港航建设有限公司	深圳市甘泉建设监理有限公司
	万城大厦1栋	深圳市万畅房地产开发有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市赛格监理有限公司
	杰美特大厦施工总承包工程	深圳市杰美特科技股份有限公司	深圳建业工程集团股份有限公司	深圳市振业建设工程项目管理有限公司
	G10224-0257地块建科院未来大厦	深圳市建筑科学研究院股份公司	中建钢构有限公司	深圳市京圳工程咨询有限公司
	南湾街道丹竹头社区沙西路5号边坡治理工程等4个地质灾害险点综合治理工程	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	安居福龙苑1栋、2栋主体工程	深圳市安居汇龙房地产有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	龙岗区如意路第三高级中学人行天桥工程	深圳市龙岗区建筑工务署	深圳市润源建筑工程有限公司	深圳市金钢建设监理有限公司
盐田区房和建设局	海竞居	深圳市华峻投资集团有限公司	深圳市华信现代建筑工程有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	盐田港施车综合服务中心二期	深圳市盐田区建筑工程事务署	中国二十冶集团有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	安居海鸿路项目设计采购施工总承包工程（EPC）	深圳市盐田区建筑工程事务署	中国建筑第五工程局有限公司	中咨工程建设监理有限公司
	天平理工业区安居[redacted]期1-02、1-03地块施工总承包工程	深圳市特区建设发展集团有限公司	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	明珠建设施工程海段（盐田路-明珠立交）	深圳市盐田区建筑工程事务署	深圳市金河建设集团有限公司	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
龙华区房和建设局	龙华文体中心主体工程	龙华区建筑工务局、华润（深圳）有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	浙江江南工程管理股份有限公司
	库坑中学主体工程	深圳市万科发展有限公司	中建四局第五建筑工程有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	恒查四季华府主体	深圳市新恒投资发展有限公司、深圳市恒查建设有限公司	中建四局第五建筑工程有限公司	深圳科宇工程顾问有限公司
	爱心家园公交站场综合体基础及主体工程	深圳市龙华区建筑工务署、深圳市大健地产集团有限公司	深圳市龙华区建筑工务署	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
	三一云都产业园一期主体工程	深圳市三一科技有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	湖南兴湘建设监理咨询有限公司
坪山区房和建设局	都大成一期花园工程1#、6#-8#楼主体工程	深圳市鸿图投资管理有限公司	江苏省华建建设股份有限公司	广州市恒合工程监理有限公司
	坪山区飞西学校项目一期工程	深圳市坪山区建筑工务署、深圳市万科城市建设管理有限公司（代建）	深圳市鹏城建筑集团有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	安居秀荷苑	深圳市坪山人才安居有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市建星项目管理顾问有限公司
	坪山区新建环公路坪山段市政改造工程—坪山大道南段	深圳市坪山区建筑工务署	深圳市市政工程总公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	益科假日坊项目建筑总承包工程	松日高科电子（深圳）有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市恒通建工程项目管理有限公司
光明区房和建设局	勤诚达正大城和园、汇智楼	深圳市光明区建筑工务署	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市振业建设工程管理有限公司
	红坳村整村搬迁安置房工程	深圳市光明区建筑工务署	中建一局集团建设发展有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	光明高铁站综合交通枢纽项目（基坑支护、土石方工程、轨道预留工程）	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	深圳市深领建设工程管理有限公司
	中山大学深圳校区人才引进绿化工程（一期）项目主体结构工程	深圳市光明人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市大众工程管理有限公司
	光明科学城启动区土建工程项目（一期）	光明科学城启动区土建工程项目（一期）有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
大鹏新区住房和建设局	大鹏中心区08-13地块人才住房项目	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市市政工程总公司
	安居东湾半岛花园	深圳市大鹏人才安居有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	中海监理有限公司
	安居银叶湾府主体工程	深圳市大鹏人才安居有限公司	中建五局第三建设有限公司	深圳市鲁班建设监理有限公司
	规定版天源苑「文化口-环境驿门口」市政改造工程标段	深圳市大鹏新区建筑工务署	中煤华泰建设有限公司	深圳市建星项目管理顾问有限公司
	深圳国际生物谷坝光综合保育中心基坑支护及土石方工程	深圳市天鹏新区建筑工务署（代建单位：深圳市大鹏新区投资开发建设运营管理有限公司）	中建四局第三建设有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司

安全生产综合整治督办工地

监管单位	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市建筑工程质量安全监督总站	坪山西各中心G11340-80344号宗地住宅项目基坑支护及土石方工程	深圳市矿资房地产开发有限公司	广州市泰基工程技术有限公司	北京远达国际工程管理咨询有限公司
	盛合天玺家园土石方、基坑支护及桩基础工程	深圳市莘园股份合作公司	深圳市岩土综合勘察有限公司	深圳科宇工程顾问有限公司
	恒大时尚智谷大厦6#-11#楼总承包工程	建滔鼓励发展（深圳）有限公司	广州市越秀住宅建设有限公司	广州市恒合工程监理有限公司
	盛迈光电科技园（超大尺寸电视用铜光只产业化项目）主体工程	深圳市盛迈光电科技有限公司	中国电子系统工程第二建设有限公司	深圳市恒浩建工程管理有限公司
	汇裕名都花园（三期）（1-7栋）	汇邦（深圳）置业有限公司	中建投集团第八工程局有限公司	深圳市九州建设监理有限公司
	华盛兄弟文化城（一期）4栋	深圳华盛兄弟文化创意产业有限公司	广东珠江工程总承包有限公司	广东珠江建设工程监理有限公司
	会展湾中港广场（C区）	深圳市招华国际会展发展有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市赛格监理有限公司
	邦康阿波罗产业园项目	邦康技术股份有限公司	深圳市嘉盛建筑工程有限公司	深圳科宇工程顾问有限公司
	龙光玖龙台三期总承包	深圳市凯丰实业有限公司	龙光工程建设有限公司	深圳市现代建设监理有限公司
	贝特瑞新能源科技大厦项目主体工程	贝特瑞新材料集团股份有限公司	江苏江都建设集团有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司
深圳市市政工程质量安全监督总站	深圳市城市轨道交通12号线工程六工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第一工程局有限公司	广州轨道交通建设监理有限公司
	深圳市东部环保电厂含垃圾焚烧发电厂项目配套灰渣综合利用及处置工程	深圳市能源环保有限公司	中兰环保科技股份有限公司	广东天安项目管理有限公司
	深圳市能源环保电厂含垃圾焚烧发电厂项目	深圳市能源环保有限公司	深圳市华厦装饰工程有限公司	广东天安项目管理有限公司
	深圳市城市轨道交通14号线土建一工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁隧道集团有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	坝光LNG气化站	深圳市燃气集团股份有限公司	上海煤气第二管线工程有限公司	深圳市燃气工程监理有限公司
	深圳市城市轨道交通10号线工程土体工程5212-5218标	深圳市地铁集团有限公司	中铁建设集团有限公司	铁科院（北京）工程咨询有限公司
	深圳市城市轨道交通8号线一期宝坻设备安装及装修工程8132-1Z标段	深圳市地铁集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	深圳市东部建设监理有限责任公司
	沙深路、海涛南路综合管廊项目	深圳市特区建设发展集团有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	广东中弘策工程顾问有限公司
	深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包二工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁十六局集团有限公司	深圳市东部建设监理有限公司
	深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包六工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁二十二局集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
福田区房和建设局	深圳贝赛思双语学校装修工程	深圳爱莫国际教育有限公司、力又实业（深圳）有限公司	深圳文业装饰设计工程有限公司	深圳市长城建设监理有限公司
	福田区华泰小区城市更新项目拆除工程	深圳市新世界房地产开发有限公司	深圳市鹿鹏建筑工程有限公司	深圳市中弘策工程顾问有限公司
	深圳市体育中心改造提升拆除工程	深圳市体育中心运营管理有限公司	深圳市建设（集团）有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	竹园小学改扩建工程项目	福田区建筑工务局、中国五冶集团有限公司（代建）	深圳市启泰建设集团有限公司	深圳市建控地盘监理有限公司
	福保街道城中村雨污分流改造项目	福田区福保街道办	深圳市水务工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
罗湖区房和建设局	正信九龙影视文化城改造加固工程	深圳市正信物业管理有限公司	深圳市众安工程技术有限公司	广东南方建设监理有限公司
	罗湖区政务服务中心（档案馆）装修等项目[redacted]	华润（深圳）有限公司	深圳市冠泰装饰集团有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	粤海置地大厦建筑施工总承包工程	粤海置地（深圳）有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
	青湘山庄1号楼基坑支护工程	深圳亚太房地产开发有限公司	深圳市圳千生建设工程有限公司	深圳市龙建建设监理有限公司
	招商盛世广场总承包工程	深圳市德源投资发展有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市海勘工程顾问有限公司
南山区房和建设局	月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥匝道梁、婆湾限期、跨平南铁路人行天桥等工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中铁四局集团铁路有限公司、中铁四局集团有限公司	深圳市恒通建工程项目管理有限公司
	平山村综合整治	深圳市万科城市建设管理有限公司	深圳市深安企业有限公司	中海监理有限公司
	深圳湾创业投资大厦五层装修工程	深圳市四季椰林餐饮管理有限公司	深圳市中盈装饰设计工程有限公司	无
	南湾08-01-01地块公共开放空间-冷站、公交场站等工程	深圳市前海开发投资控股有限公司	中国铁建股份有限公司、中铁十六局集团有限公司	北京铁研建设监理有限责任公司
	大南山海关登山口边坡治理工程	深圳招商房地产有限公司	深圳市蛇口招商港湾工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司
	清华同方信息港E栋外立面装饰工程	深圳同方股份有限公司	广东粤鹏工程有限公司	深圳市鸿业工程项目管理有限公司
	Mercedes me Store,Nanshan(Shenzhen)深圳湾山体地质灾害治理工程	信品（上海）管理咨询有限公司深圳分公司	建勤仕建筑工程（上海）股份有限公司	深圳市罗湖工程项目管理有限公司
	招商局启动区一期市政道路工程（含贸东街、自贸西街和商城南街）	深圳市前海蛇口启建实业有限公司	中国华西企业有限公司	深圳市赛格监理有限公司
	沿山路一期厂房、仓库区拆除工程	深圳市招沿实业有限公司	深圳市东海峰建筑劳务有限公司、深圳市华通市政环保科技有限公司	深圳市恒通建工程项目管理有限公司

安全生产事故整治督办工地

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
中国国有资本风投大厦施工总承包工程	深圳市投控发展有限公司	深圳市建设（集团）有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司
深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包标段	深圳市住宅工程管理站	中国建筑第五工程局有限公司、中建不二晶搜装饰有限公司	上海建科工程咨询有限公司
立浦富达广场西区工程	深圳立润地产经营有限公司	广东省第二建筑工程有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司	深圳市中行建设监理有限公司

项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
深圳市城市轨道交通12号线工程六工区	深圳市地铁集团有限公司	中国水利水电第一工程局有限公司	广州轨道交通建设监理有限公司
深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包六工区	深圳市地铁集团有限公司	中铁二十二局集团有限公司	上海三维工程建设咨询有限公司
粤海置地大厦建筑施工总承包工程	粤海置地（深圳）有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
招商盛世广场总承包工程	深圳市德源投资发展有限公司	中国华西企业有限公司	深圳海勘工程顾问有限公司
卢山停车场综合体项目	深圳市龙华区建筑工务署、深圳市大健地产集团有限公司	深圳市市政工程总公司	深圳市深龙港建设监理有限公司

履约评价 8：华润置地九里雅居项目桩基、基坑支护及土石方工程（业主表扬信）

华润置地
CR LAND

表扬信

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建的华润置地九里雅居项目桩基、基坑支护及土石方工程（合同编号：CRZH-2019-1404-0060）自 2020 年 2 月 20 日复工后，贵司重新更换项目管理团队，认真落实 2 月 25 日进度视频会议精神和 3 月 10 日签订的目标责任状的相关要求，通过精心组织、周密部署，合理组织人力、物力和机械设备进场全面展开施工，改变了前期现场管理混乱局面及克服了新型冠状肺炎疫情的不利因素的影响，全体项目人员加班加点向着预定目标奋战，终于实现了现场管理局面的极大扭转，现场进度也得到改善，我司项目部给予贵司现场管理团队阶段性肯定，并提出表扬！


同时，希望贵司现场项目管理团队再接再厉，继续发扬连续作战精神，为项目既定目标而努力奋斗！

珠海市润地房地产有限公司

2020 年 4 月 23 日

华润置地（珠海）有限公司China Resources Land（ZhuHai） Co.,Ltd
珠海市香洲区南屏镇南湾北路V12文化创意园2栋4楼
4/F，block2 V12 Culture Creative Industrial Park,Nanping Nanwan North Road,Xiangzhou District,Zhuhai City
电话Tel：0756-3365551　　传真Fax：0756-3365552　　网址Http：www.crcsz.com

履约评价 9：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程（业主表扬函）



深圳市福田区沙头街道办事处

表扬函

上海建工基础集团:

在 2021 年 4 月沙头街道环卫指数测评中，贵公司负责的金地工业区城市更新项目在建筑工地这类场所中获得了 4 分满分，这样的好成绩离不开责任主体的不懈努力。在此我办特向贵公司发函表扬，望你们在今后的工作中再接再厉持续发力，熟练掌握环卫测评标准，确保建筑工地各项管理高水平稳定，注意完善相关工作机制，加强一线人员的培训提升，为全街道市容环境工作做出更大的贡献！

福田区沙头街道办事处

2021 年 5 月 10 日

履约评价 10：福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期项目 03 地块基坑支护与土石方工程（业主感谢信）

深圳市福田区住房和建设局

感 谢 信

上海市基础工程集团有限公司：

你司金地工业区城市更新项目副经理郭臣等六名同志在新冠疫情防控关键时期，充分发挥先锋模范作用，主动加入防控队伍，积极参加我局组织的核酸检测工作。在此，特向贵公司及郭臣等同志表示衷心的感谢和崇高的敬意。

郭臣等同志服从命令、听从指挥，从始至终坚守在疫情一线参与抗疫工作，发扬出特别能吃苦、特别能战斗的奉献精神，以饱满的热情筑牢我区建筑工地疫情防控的第一道安全防线。得到了我局领导的充分肯定和高度赞扬。

疫情防控是我们共同的责任，也是必须承担的义务。希望贵公司再接再厉，进一步提高卫生防疫意识，全力做好在建工地工人的疫情防控工作。我们坚信，在党和各级政府的坚强领导下，社会各界同心协力，众志成城，疫情终将战胜，春天必会到来。

福田区住房和建设局

2021 年 6 月 30 日

履约评价 11：中金大厦土石方、基坑支护及桩基础工程（业主表彰函）

华润置地
CR LAND

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司中金大厦基坑支护、土石方及桩基础工程，合同编号：CRLSZ-ZJDS-SG-20001。自 2020 年 12 月 18 日开工至今，贵司给予项目安全及质量管理充分重视，现场管理工作落实到位，管理状态良好。

在工程建设过程中，贵司面对项目工期紧、场地狭小、周边环境复杂等诸多不利因素，项目部迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，保质保量完成了考核节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在此，我公司表示由衷的感谢，特此发函表彰贵公司项目经理陈武军，执行经理高士元，项目技术负责人陈勇及生产经理赵先阳、黄付勇、商务经理万义带领的项目团队予以肯定，提出表扬！望贵公司在后续工作再接再厉，确保项目完美收官。

华润（深圳）有限公司

2022 年 1 月 21 日

履约评价 12：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程（业主表扬信）

中旅（深圳）城市发展有限公司

表扬信

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建我司重点项目：港中旅聚豪（深圳）高尔夫球场用地土石方、基坑支护及桩基工程。2020 年 3 月 1 日正式开工以来，贵司高度重视，鼎力支持，委派强有力、负责任、敢担当的管理团队，发扬了“敢打硬仗、敢于拼搏、攻坚克难”的企业精神。

贵司以项目经理何生贵、执行经理骆波清为代表的管理团队面对工期紧，任务重，周边施工环境复杂等困难，不退缩、不畏难，迎难而上，奋力拼搏，勇于担当，克服诸多不利因素，积极协调各种资源，扎实推动基坑工程施工，圆满完成工程任务，为中旅投资大厦项目后续建设奠定了坚实的基础。为此，我司对该团队攻坚克难，顽强拼搏的精神表示肯定，并在项目建设过程中做出的突出贡献，给予表扬。

我司对贵司良好的履约精神，表示感谢！希望贵司继续发扬优良的企业精神，再接再厉，再创佳绩！

中旅（深圳）城市发展有限公司

二〇二二年五月九日

履约评价 13：蛇口颐养康复医疗中心项目土石方、基坑支护、桩基础工程（业主表彰函）

深圳平安颐年城实业有限责任公司

表彰函

上海市基础工程集团有限公司：

贵司承建的蛇口片区颐养康复医疗中心项目基坑支护、土方及桩基工程项目为我司重点项目。项目自 2022 年 08 月 01 日开工以来，贵司给予项目管理高度的重视及支持，项目团队发扬了“无坚不摧、奋发向上”的企业精神，攻坚克难，有效的组织施工，为后续本项目的建设奠定了坚实的基础。

在工程建设中，贵司充分发扬了建设铁军的精神，勇于担当，面对项目工期紧，任务重，周边施工环境极其复杂等困难，贵司迎难而上，披荆斩棘，积极协调资源，保证了项目的有序开展，得到了包括项目监管方在内的各方认可。

在此，我司对贵司全力支持项目实施及良好的履约精神表示感谢。贵司以项目经理何生贵为代表的团队通力配合，实干担当，为项目建设和实施做出了突出的贡献，在此对项目团队提出表扬，对他们攻坚克难的作风表示肯定。希望贵司继续发扬优良的企业作风，再接再厉，再创佳绩！

深圳平安颐年城实业有限责任公司

2023 年 06 月 20 日

履约评价 14：盐田区 J302-0011 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程（业主表扬信）

深圳市盐田人才安居有限公司文件

表　扬　信

上海市基础工程集团有限公司：

由上海市基础工程集团有限公司（以下简称“贵司”）承建的盐田区 J302-0011 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程自开工以来，在贵司的大力配合和项目部全体人员的共同努力下，顺利完成了本项目 2023 年度的节点目标，并相继取得盐田区“安全生产示范工地”、盐田区“平安工地”称号等荣誉。

在此，我司向贵司及项目管理团队表示充分肯定，希望贵司及项目部全体人员继续努力、戒骄戒躁，顺利完成后续施工收尾工作，圆满完成项目各项目标。

深圳市盐田人才安居有限公司

2023 年 12 月 28 日

（联系人：郝以坤，联系电话：18665958832）

履约评价 15：华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工（业主表扬信）

深圳市天健地产集团有限公司

表 扬 信

上海市基础工程集团有限公司：

由贵司承建我司代建的华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目现已进入移交主体总包和待验收工作，贵司正在进行桩基础检测和桩头破除等收尾工作，在本项目工程实施期间贵司承接范围内的安全文明、技术质量、工程进度以及对外协调等工作均得以高效、顺利、平稳完成。

贵司在地下连续墙不良地质下，其垂直度控制精准度高，开挖后墙面无明显渗漏水，做到了有口皆碑的质量管控原则；施工期间地铁结构实时监测值在地铁部门要求的特级管理预警值之内，为深圳市类似邻地铁超近距离工程建设施工案例提供典范。同时采用了防扬尘天幕、泥浆净化循环系统等先进化的设施，得到了多个部门表扬并作为其亮点工程标榜和宣传，安全文明工作被市岩土部三组 2023 年第四季度质量安全监督工作小组会做为较好项目进行表扬；荣获 2024 年深圳市南山区住建局第三季度安全文明施工红榜表扬项目称号。在对外协调上积极推动各项工作，政府许可证件均在需求前得以有效办理，项目实施期间并未受到任何行政处罚，得到各级政府的一致认可。最后项目工程进

度较原计划关键节点均有一定提前，为主体总包和项目总进度提交了有利条件。

综上所述，作为本工程项目的代建单位，我们看到了贵司领导给予本项目的高度重视和支持，项目领导班子及全体人员的全力付出和攻坚克难精神，对于贵司每一位以身作则、身体力行投入本项目建设的参与者我司给予高度赞扬和鼓励。

深圳市天健地产集团有限公司

2024 年 12 月 10 日

企业 ISO 管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

上海市基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132414600T

中国　上海市杨浦区民星路 231 号　200433

建立和实施的质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
GB/T 50430-2017

体系覆盖范围：

市政公用工程[含城市轨道交通工程、管道工程、排水隧道（穿过海堤）、排水口施工]、建筑工程、港口与海岸工程[含电（光）缆敷设工程]、公路工程、桥梁工程施工。

审核地点：上海市黄浦区江西中路 406 号 5 楼

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

体系覆盖范围：

岩土工程设计、地基与基础工程施工。

审核地点：上海市黄浦区江西中路 406 号 5 楼

本证书注册编号：00323J20021R9L

证书有效期：2023 年 08 月 10 日至 2026 年 08 月 09 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2023 年 08 月 10 日

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003-M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号 http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

职业健康安全管理体系认证证书

上海市基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132414600T

中国　上海市杨浦区民星路 231 号　200433

建立和实施的职业健康安全管理体系符合：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

体系覆盖范围：

岩土工程设计、市政公用工程[含城市轨道交通工程、管道工程、排水隧道（穿过海堤）、排水口施工]、建筑工程、港口与海岸工程[含电（光）缆敷设工程]、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程施工。

审核地点：上海市黄浦区江西中路 406 号 5 楼

本证书注册编号：00323S30160R7L

证书有效期：2023 年 08 月 10 日至 2026 年 08 月 09 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2023 年 08 月 10 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003–M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号 http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

环境管理体系认证证书

上海市基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132414600T

中国　上海市杨浦区民星路 231 号　200433

建立和实施的环境管理体系符合：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

体系覆盖范围：

岩土工程设计、市政公用工程[含城市轨道交通工程、管道工程、排水隧道（穿过海堤）、排水口施工]、建筑工程、港口与海岸工程[含电（光）缆敷设工程]、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程施工。

审核地点：上海市黄浦区江西中路 406 号 5 楼

本证书注册编号：00323E20164R7L

证书有效期：2023 年 08 月 10 日至 2026 年 08 月 09 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2023 年 08 月 10 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003-M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号　http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

知识产权管理体系认证证书

[证书编号] 18122IP0806R1L

兹证明

上海市基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132414600T

注册地址：上海市杨浦区民星路 231 号
审核地址：上海市杨浦区民星路 231 号

知识产权管理体系符合标准：GB/T 29490-2013

通过认证范围：

岩土工程的研发、销售、上述过程相关采购的知识产权管理；市政公用工程（含城市轨道交通工程、管道工程、排水隧道（穿过海堤）、排水口工程）、建筑工程、港口与海岸工程（含电（光）缆敷设工程）、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程的研发、施工、销售、上述过程相关采购的知识产权管理。

注：认证范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围。

首次发证日期：2019 年 03 月 27 日 本次发证日期：2022 年 09 月 27 日 有效期至：2025 年 03 月 26 日

本证书需经颁证机构年度监督审核，并与年度监督审核合格通知书一并使用方可确认其有效性。

签发：

中规认证

中规（北京）认证有限公司

注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街11号11层1105室（100044）

Tel：010-82102168；Web：www.zgrzbj.com

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询

企业近 3 年发明专利证书

序号	名称	批准时间
1	《用于承插式海底玻璃钢管道敷设的可变角度托架》	2022-1-4
2	《用于钢混叠合梁斜拉桥合龙段桥面吊机联合吊装施工方法》	2022-7-8
3	《水下免切割在垂直顶升管中快速通水的施工方法》	2022-7-8
4	《地下连续钢墙首根锁口型钢的调整固定装置》	2022-5-20
5	《灌注桩双层钢筋笼快速连接的施工工艺》	2022-8-30
6	《垂直顶升平台》	2022-9-27
7	《用于管片平板接头力学性能试验装置》	2022-1-4
8	《伸缩式回转海缆退扭架》	2022-3-15
9	《基于临时套筒对接的钢顶管穿越基岩层的施工方法》	2022-6-24
10	《适用于大隧道壁后注浆的移动装置》	2022-3-15
11	《可 360° 旋转的盾构管片拼装装置》	2022-3-15
12	《应用于盾构隧道区间施工沉降预警测量系统及方法》	2022-1-4
13	《水泥土连续墙施工中水泥土试块制作方法》	2022-7-5
14	《一种钢筋翻样方法及系统》	2022-3-15
15	《用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用轨道》	2022-7-8
16	《顶管井出洞组合式止水系统》	2022-7-8
17	《海底电缆保护套管的快速连续安装用供料笼》	2022-7-8
18	《基于 BIM 技术的隧道快速建模方法》	2022-6-24
19	《盾构洞门扩径改造施工方法》	2022-7-8
20	《隧道施工用防泼溅式注浆装置》	2022-5-20
21	《地下连续钢墙插型钢用滑动式导架》	2022-7-8
22	《低净空条件地下连续钢墙锁口型钢的施工方法》	2022-11-8
23	《狭小夹缝间小口径降水井的施工方法》	2022-9-27
24	《在既有桩锚体系深基坑旁同步施工深基坑的施工方法》	2022-7-8
25	《地下连续墙接头自适应可调动力刷壁装置及方法》	2022-4-5
26	《大型盾构隧道中隔墙的装运机具及安装方法》	2022-8-5
27	《用于盾构隧道砼结构附件浇筑的自驱模板》	2022-7-8
28	《大直径隧道内超重预制中隔墙拼装方法》	2022-7-8
29	《地下连续墙钢筋笼绑扎用的翻转式工作平台及使用方法》	2022-7-8

30	《海底电缆保护套管的快速连续安装工装》	2022-8-30
31	《应用于超长距离盾构轴线定位的探测方法》	2022-4-8
32	《应用于超长距离盾构轴线定位的探测装置》	2022-6-24
33	《厚砂层铣削等厚水泥土连续钢墙成墙及泥浆参数控制方法》	2022-9-27
34	《用于引导安装 PVC 管的插板装置》	2022-8-30
35	《小直径盾构隧道 F 块限位器》	2023-1-24
36	《盾构隧道钢环安装自动钻孔机及方法》	2023-1-24
37	《用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用机具》	2023-1-24
38	《基于切割的放索工装及工艺》	2023-1-24
39	《探地雷达在浅水域中探测方法》	2023-4-7
40	《基于临时与永久结合的小直径盾构隧道预制平台》	2023-1-24
41	《移动式自动导向底架》	2023-1-20
42	《有限空间用分体拆装式灌注桩钻机钻杆定位装置及方法》	2023-5-2
43	《地下连续墙槽段施工泥浆性能试验装置及其试验方法》	2023-3-24
44	《用于竖井内衬墙施工的大直径整体工具式模板提升系统》	2023-1-24
45	《小直径盾构机仿形刀机具的布置结构》	2023-1-24
46	《不排水沉井连续取土下沉的机具》	2023-3-10
47	《用于大跨径斜拉桥砼主梁拆除的全自动一体化拆桥机》	2023-3-31
48	《用于现浇主梁湿接缝的可移动式吊模装置及施工方法》	2023-5-2
49	《用于隧道内电瓶车充电控制装置及控制方法》	2024-1-30
50	《盾构泥水分离处理系统的预筛分设备》	2024-1-30
51	《有限空间的地基加固专用分体拆装式桩工机具及方法》	2023-7-28
52	《砼制灌注桩下卧式平台》	2023-6-30
53	《用于超深竖井自动联系测量的方法》	2024-3-29
54	《用于超深竖井自动联系测量系统的棱镜装置》	2024-5-3
55	《地下工程泥浆精准控制自动搅拌装置》	2024-3-29
56	《便携式桥梁外侧栏板可跨障碍移动施工平台装置》	2023-6-30
57	《用于回转式退扭架的多用途海缆托架》	2024-2-20
58	《地下水泥土连续钢墙锁扣气囊填充装置及方法》	2023-7-28
59	《顶管机水下回收装置》	2023-6-30
60	《用于科学实验盾构隧道内高精度控制测量方法》	2024-3-29

61	《用于大下俯坡度顶管的高差测量装置及方法》	2024-3-29
62	《地下连续墙旋转地墙刷》	2023-10-27
63	《叠臂式地下连续墙槽取浆装置》	2024-3-29

发明专利 1：《用于承插式海底玻璃钢管道敷设的可变角度托架》

证书号第4879649号

发明专利证书

发明名称：用于承插式海底玻璃钢管道敷设的可变角度托架

发明人：李昊;沈光;缪一星

专利号：ZL 2019 1 1291813.X

专利申请日：2019年12月16日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年01月04日　　授权公告号：CN 110966459 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年01月04日

其他事项参见续页

发明专利 2：《用于钢混叠合梁斜拉桥合龙段桥面吊机联合吊装施工方法》

证书号第5291163号

发明专利证书

发明名称：用于钢混叠合梁斜拉桥合龙段桥面吊机联合吊装施工方法

发　明　人：赵建钢;金东华;许国杰;潘立生;王玉涛

专　利　号：ZL 2020 1 1202597.X

专利申请日：2020年11月02日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112458900 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 3：《水下免切割在垂直顶升管中快速通水的施工方法》

证书号第5294263号

发明专利证书

发明名称：水下免切割在垂直顶升管中快速通水的施工方法

发　明　人：蔡树灿;黄江川;王鑫;宋伟斌;杨振业

专　利　号：ZL 2020 1 1240203.X

专利申请日：2020年11月09日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112412533 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

其他事项参见续页

发明专利 4：《地下连续钢墙首根锁口型钢的调整固定装置》

证书号第5168155号

发明专利证书

发明名称：地下连续钢墙首根锁口型钢的调整固定装置

发 明 人：龚妍;范斌;王海俊;李耀良;钮文敖;丁东强;罗云峰
李吉勇;徐伟;高庆荣;朱德勇;顾蓓瑛;沈豪

专 利 号：ZL 2020 1 1394074.X

专利申请日：2020年12月03日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年05月20日　　授权公告号：CN 112663595 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年05月20日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 5：《灌注桩双层钢筋笼快速连接的施工工艺》

证书号第5421278号

发明专利证书

发明名称：灌注桩双层钢筋笼快速连接的施工工艺

发　明　人：郭宏斌;李耀良;罗云峰;赵永强;沈斌;朱韦亮;顾欢
朱敏峰;赵国伟;王海俊;彭真;丁涛

专　利　号：ZL 2020 1 1437089.X

专利申请日：2020年12月10日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年08月30日　　授权公告号：CN 112609679 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年08月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 6：《垂直顶升平台》

证书号第 5482785 号

发明专利证书

发明名称：垂直顶升平台

发 明 人：徐玉夏;王涛;陈永飞;施雨;罗云峰;邹峰;陈敏;瞿彦忠

专 利 号：ZL 2017 1 1237472.9

专利申请日：2017 年 11 月 30 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 09 月 27 日　　授权公告号：CN 107956245 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 09 月 27 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 7：《用于管片平板接头力学性能试验装置》

证书号第4879881号

发明专利证书

发明名称：用于管片平板接头力学性能试验装置

发　明　人：范斌;朱德勇;顾蓓英;李远青;龚妍

专　　利　号：ZL 2018 1 1510118.3

专利申请日：2018年12月11日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年01月04日　　授权公告号：CN 109632470 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年01月04日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 8：《伸缩式回转海缆退扭架》

证书号第 4996928 号

发明专利证书

发明名称：伸缩式回转海缆退扭架

发　明　人：缪一星;沈光;李昊

专　　利　号：ZL 2019 1 1291649.2

专利申请日：2019 年 12 月 16 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 03 月 15 日　　授权公告号：CN 111130049 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 03 月 15 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 9：《基于临时套筒对接的钢顶管穿越基岩层的施工方法》

证书号第 5253887 号

发明专利证书

发明名称：基于临时套筒对接的钢顶管穿越基岩层的施工方法

发 明 人：李耀良;盛夏一;罗云峰;唐江国;邹峰;刘桂荣;陈志强

专 利 号：ZL 2020 1 0093952.8

专利申请日：2020 年 02 月 14 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 06 月 24 日　　授权公告号：CN 111306357 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 06 月 24 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 10：《适用于大隧道壁后注浆的移动装置》

证书号第 4996298 号

发明专利证书

发明名称：适用于大隧道壁后注浆的移动装置

发　明　人：单元伟;张轶

专　　利　号：ZL 2020 1 0136975.2

专利申请日：2020 年 03 月 02 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 03 月 15 日　　授权公告号：CN 111271089 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 03 月 15 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 11：《可 360°旋转的盾构管片拼装装置》

证书号第 4995841 号

发明专利证书

发明名称：可 360°旋转的盾构管片拼装装置

发 明 人：吴云峰;王传富;刘刚;陆凯忠;陆正;李昌涛;杨磊;王权

专 利 号：ZL 2020 1 0398018.7

专利申请日：2020 年 05 月 12 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 03 月 15 日　　授权公告号：CN 111608670 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 03 月 15 日

其他事项参见续页

发明专利 12：《应用于盾构隧道区间施工沉降预警测量系统及方法》

证书号第4880464号

发明专利证书

发明名称：应用于盾构隧道区间施工沉降预警测量系统及方法

发 明 人：钱美刚;李呈旸;李耀良;丁东强;徐伟;唐庆;吕磊;王超;秦伟荣;徐金荣

专 利 号：ZL 2020 1 0459557.7

专利申请日：2020年05月27日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年01月04日　　授权公告号：CN 111706333 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年01月04日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 13：《水泥土连续墙施工中水泥土试块制作方法》

证书号第5284671号

发明专利证书

发明名称：水泥土连续墙施工中水泥土试块制作方法

发明人：路三平;李耀良;罗云峰;吴斌;闻天翼;邹峰

专利号：ZL 2020 1 0540108.5

专利申请日：2020年06月12日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月05日　　授权公告号：CN 111844358 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月05日

其他事项参见续页

发明专利 14：《一种钢筋翻样方法及系统》

证书号第5001215号

发明专利证书

发明名称：一种钢筋翻样方法及系统

发　明　人：杜玮琮;李耀良;周雪莲;汪立冬;张云海;漏家俊;黄秋亮

专　　利　号：ZL 2020 1 0703473.3

专利申请日：2020年07月21日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年03月15日　　授权公告号：CN 111882191 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年03月15日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 15：《用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用轨道》

证书号第5293224号

发明专利证书

发明名称：用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用轨道

发　明　人：范斌;龚妍;李呈旸;钮文敖;张云海;罗云峰;李耀良
龚金弟;沈豪;王理想;顾蓓瑛;朱德勇;张轶

专　利　号：ZL 2020 1 0781574.2

专利申请日：2020年08月06日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 111911228 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 16：《顶管井出洞组合式止水系统》

证书号第5294136号

发明专利证书

发明名称：顶管井出洞组合式止水系统

发明人：李耀良;陈永飞;罗云峰;邹峰;徐英武;张哲彬;施雨
黄泽涛;陈志强;李吉勇;顾欢;蔡素素

专利号：ZL 2020 1 0783191.9

专利申请日：2020年08月06日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 111878126 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 17：《海底电缆保护套管的快速连续安装用供料笼》

证书号第5295241号

发明专利证书

发明名称：海底电缆保护套管的快速连续安装用供料笼

发明人：李昊;缪一星;方俊;周海彬;陆州

专利号：ZL 2020 1 1013707.8

专利申请日：2020年09月24日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司
上海康益海洋工程有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112186642 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 18：《基于 BIM 技术的隧道快速建模方法》

证书号第 5254548 号

发明专利证书

发明名称：基于 BIM 技术的隧道快速建模方法

发 明 人：林佳晨;陆正;李峰;易宏

专 利 号：ZL 2020 1 1020101.7

专利申请日：2020 年 09 月 25 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 06 月 24 日　　授权公告号：CN 112270024 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 06 月 24 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 19：《盾构洞门扩径改造施工方法》

证书号第5294258号

发明专利证书

发明名称：盾构洞门扩径改造施工方法

发明人：张子敏;彭文俊;向阳生

专利号：ZL 2020 1 1181468.7

专利申请日：2020年10月29日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112228084 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 20：《隧道施工用防泼溅式注浆装置》

证书号第5168557号

发明专利证书

发明名称：隧道施工用防泼溅式注浆装置

发 明 人：林佳晨;陆正;张怡潾

专 利 号：ZL 2020 1 1344126.2

专利申请日：2020年11月26日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年05月20日　　授权公告号：CN 112518991 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年05月20日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 21：《地下连续钢墙插型钢用滑动式导架》

证书号第 5288307 号

发明专利证书

发明名称：地下连续钢墙插型钢用滑动式导架

发 明 人：龚妍;范斌;李耀良;钮文敖;罗云峰;沈豪;高庆荣;朱德勇
顾蓓瑛

专 利 号：ZL 2020 1 1394063.1

专利申请日：2020 年 12 月 03 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 07 月 08 日　　授权公告号：CN 112609677 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 07 月 08 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 22：《低净空条件地下连续钢墙锁口型钢的施工方法》

证书号第5568470号

发明专利证书

发明名称：低净空条件地下连续钢墙锁口型钢的施工方法

发明人：李耀良;龚妍;范斌;王海俊;钮文敖;丁东强;罗云峰
李吉勇;徐伟;高庆荣;朱德勇;顾蓓瑛;沈豪

专利号：ZL 2020 1 1394078.8

专利申请日：2020年12月03日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年11月08日　　授权公告号：CN 112609678 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年11月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 23：《狭小夹缝间小口径降水井的施工方法》

证书号第 5477455 号

发明专利证书

发明名称：狭小夹缝间小口径降水井的施工方法

发 明 人：韩泽亮;杨陆;罗干;万志强

专 利 号：ZL 2020 1 1422008.9

专利申请日：2020 年 12 月 08 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 09 月 27 日　　授权公告号：CN 112682044 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 09 月 27 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 24：《在既有桩锚体系深基坑旁同步施工深基坑的施工方法》

证书号第5289396号

发明专利证书

发明名称：在既有桩锚体系深基坑旁同步施工深基坑的施工方法

发　明　人：缪绍勇;李耀良;陈益贵;张标;向春;顾欢

专　　利　号：ZL 2020 1 1465150.1

专利申请日：2020年12月14日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112609699 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 25：《地下连续墙接头自适应可调动力刷壁装置及方法》

证书号第5052450号

发明专利证书

发明名称：地下连续墙接头自适应可调动力刷壁装置及方法

发　明　人：李耀良;王海俊;钮文敖;杨子松;高庆荣;朱敏峰;钱耀辉;路三平

专　利　号：ZL 2020 1 1482123.5

专利申请日：2020年12月16日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年04月05日　　授权公告号：CN 112609674 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年04月05日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 26：《大型盾构隧道中隔墙的装运机具及安装方法》

证书号第5364404号

发明专利证书

发明名称：大型盾构隧道中隔墙的转运机具及安装方法

发　明　人：陆正;朱涛;龚妍;李增业;林佳晨;范斌;顾蓓瑛;朱德勇

专　　利　号：ZL 2020 1 1517973.4

专利申请日：2020年12月21日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年08月05日　　授权公告号：CN 112627882 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年08月05日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 27：《用于盾构隧道砼结构附件浇筑的自驱模板》

证书号第5296120号

发明专利证书

发明名称：用于盾构隧道砼结构附件浇筑的自驱模板

发　明　人：陆正;朱涛;李增业;林佳晨;龚妍;顾蓓瑛;朱德勇;范斌

专　　利　号：ZL 2020 1 1523328.3

专利申请日：2020年12月21日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112610241 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 28：《大直径隧道内超重预制中隔墙拼装方法》

证书号第5289281号

发明专利证书

发明名称：大直径隧道内超重预制中隔墙拼装方法

发 明 人：顾海欢;刘文;叶松明;陆正;杨成龙;康杰;黄全中;朱涛
朱俊;朱廷志;宾俞华

专 利 号：ZL 2020 1 1594662.8

专利申请日：2020年12月29日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年07月08日　　授权公告号：CN 112796799 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年07月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 29：《地下连续墙钢筋笼绑扎用的翻转式工作平台及使用方法》

证书号第5288627号

发明专利证书

发明名称：地下连续墙钢筋笼绑扎用的翻转式工作平台及使用方法

发 明 人：龚妍;范斌;沈豪;李耀良;钮文敖;张云海;罗云峰;朱德勇
顾蓓瑛;李吉勇;杨子松;彭真;韩泽亮

专 利 号：ZL 2021 1 0147667.4

专利申请日：2021 年 02 月 03 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 07 月 08 日　　授权公告号：CN 112942311 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 07 月 08 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 30：《海底电缆保护套管的快速连续安装工装》

证书号第5415016号

发明专利证书

发明名称：海底电缆保护套管的快速连续安装工装

发 明 人：李昊;缪一星;方俊;周海彬;陆州

专 利 号：ZL 2021 1 0278925.2

专利申请日：2021年03月16日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司
上海康益海洋工程有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年08月30日　　授权公告号：CN 113131403 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年08月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 31：《应用于超长距离盾构轴线定位的探测方法》

证书号第5058150号

发明专利证书

发明名称：应用于超长距离盾构轴线定位的探测方法

发 明 人：李呈旸;钱美刚;李耀良;唐庆;丁东强;梁东青;吕磊;王超
梁振锐

专 利 号：ZL 2021 1 0619517.9

专利申请日：2021年06月03日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年04月08日　　授权公告号：CN 113266368 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年04月08日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 32：《应用于超长距离盾构轴线定位的探测装置》

证书号第5255270号

发明专利证书

发明名称：应用于超长距离盾构轴线定位的探测装置

发明人：李呈旸;钱美刚;李耀良;唐庆;丁东强;梁东青;吕磊;王超
梁振锐

专利号：ZL 2021 1 0620657.8

专利申请日：2021年06月03日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年06月24日　　授权公告号：CN 113266369 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年06月24日

其他事项参见续页

发明专利 33：《厚砂层铣削等厚水泥土连续钢墙成墙及泥浆参数控制方法》

证书号第5484236号

发明专利证书

发明名称：厚砂层铣削等厚水泥土连续钢墙成墙及泥浆参数控制方法

发明人：李耀良;郭宏斌;李吉勇;罗云峰;张哲彬;沈斌;邹铭
朱韦亮;黄周琰;陈志强;杨子松

专利号：ZL 2021 1 0762245.8

专利申请日：2021年07月06日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2022年09月27日　　授权公告号：CN 113529720 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022年09月27日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 34：《用于引导安装 PVC 管的插板装置》

证书号第 5415255 号

发明专利证书

发明名称：用于引导安装 PVC 管的插板装置

发 明 人：杨子松;谢宇峰;高庆荣;王海俊;赵国伟;朱敏峰;沈晔

专 利 号：ZL 2021 1 0986315.8

专利申请日：2021 年 08 月 26 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2022 年 08 月 30 日　　授权公告号：CN 113668505 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2022 年 08 月 30 日

其他事项参见续页

发明专利 35：《小直径盾构隧道 F 块限位器》

证书号第 5712011 号

发明专利证书

发明名称：小直径盾构隧道 F 块限位器

发　明　人：刘桂荣;梁东青;刘冠梁;邹峰;熊菲

专　　利　号：ZL 2021 1 0313799.X

专利申请日：2021 年 03 月 24 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2023 年 01 月 24 日　　授权公告号：CN 112943272 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023 年 01 月 24 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 36：《盾构隧道钢环安装自动钻孔机及方法》

证书号第5711388号

发明专利证书

发明名称：盾构隧道钢环安装自动钻孔机及方法

发　明　人：赵文亮;荀伟卓;杨朋;牛永波;王倩云

专　　利　号：ZL 2021 1 0620653.X

专利申请日：2021年06月03日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 113427440 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 37：《用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用机具》

证书号第5713308号

发明专利证书

发明名称：用于盾构隧道壁后注浆检测的探地雷达专用机具

发　明　人：范斌;李呈旸;李远青;龚妍;朱德勇;顾蓓英

专　利　号：ZL 2019 1 0840200.0

专利申请日：2019年09月06日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 110542886 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 38：《基于切割的放索工装及工艺》

证书号第5714386号

发明专利证书

发明名称：基于切割的放索工装及工艺

发　明　人：杨露露;金东华;陈晋;钱建兴;沈正京;宋龙明;刘祖康
陆文皓;苏鸿福;赵丁明;张笑宇;成针

专　利　号：ZL 2020 1 1286655.1

专利申请日：2020年11月17日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 112431142 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

其他事项参见续页

发明专利 39：《探地雷达在浅水域中探测方法》

证书号第5861987号

发明专利证书

发 明 名 称：探地雷达在浅水域中探测方法

发 明 人：李呈旸;钱美刚;李耀良;丁东强;吕磊;唐庆;徐伟;王超
梁振锐;王嘉辉

专 利 号：ZL 2020 1 1307467.2

专利申请日：2020年11月20日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年04月07日　　授权公告号：CN 112612021 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年04月07日

其他事项参见续页

发明专利 40：《基于临时与永久结合的小直径盾构隧道预制平台》

证书号第5714389号

发明专利证书

发明名称：基于临时与永久结合的小直径盾构隧道预制平台

发　明　人：梁东青;邹峰;刘冠梁;熊菲

专　　利　号：ZL 2020 1 1353520.2

专利申请日：2020年11月27日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 112523770 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 41：《移动式自动导向底架》

证书号第 5704651 号

发明专利证书

发明名称：移动式自动导向底架

发 明 人：范斌;龚妍;王海俊;李耀良;钮文敖;丁东强;罗云峰
李吉勇;徐伟;高庆荣;朱德勇;顾蓓瑛;沈豪

专 利 号：ZL 2020 1 1396583.6

专利申请日：2020 年 12 月 03 日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路 231 号

授权公告日：2023 年 01 月 20 日　　授权公告号：CN 112663618 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023 年 01 月 20 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 42：《有限空间用分体拆装式灌注桩钻机钻杆定位装置及方法》

证书号第5936771号

发明专利证书

发 明 名 称：有限空间用分体拆装式灌注桩钻机钻杆定位装置及方法

发 明 人：王海俊;龚妍;顾蓓瑛;范斌;杨祎雄;李佳文;杨子松

专 利 号：ZL 2021 1 0400329.7

专利申请日：2021年04月14日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年05月02日　　授权公告号：CN 113027361 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年05月02日

其他事项参见续页

发明专利 43：《地下连续墙槽段施工泥浆性能试验装置及其试验方法》

证书号第5814471号

发明专利证书

发 明 名 称：地下连续墙槽段施工泥浆性能试验装置及其试验方法

发 明 人：路三平;罗云峰;李耀良;李煜峰;荀为卓;黄周琰

专 利 号：ZL 2021 1 0433860.4

专利申请日：2021年04月22日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年03月24日　　授权公告号：CN 113513051 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月24日

其他事项参见续页

发明专利 44：《用于竖井内衬墙施工的大直径整体工具式模板提升系统》

证书号第5713014号

发明专利证书

发明名称：用于竖井内衬墙施工的大直径整体工具式模板提升系统

发明人：李耀良;邹铭;张哲彬;印成玺;黄周琰;曹俊逸;罗云峰
黄泽涛;郑憧

专利号：ZL 2021 1 0624878.2

专利申请日：2021年06月04日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 113309523 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 45：《小直径盾构机仿形刀机具的布置结构》

证书号第5706897号

发明专利证书

发明名称：小直径盾构机仿形刀机具的布置结构

发明人：范斌;龚妍;钮文敖;张云海;罗云峰;李耀良;沈豪;王理想
顾蓓瑛;朱德勇

专利号：ZL 2021 1 0638934.8

专利申请日：2021年06月08日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年01月24日　　授权公告号：CN 113236268 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年01月24日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 46：《不排水沉井连续取土下沉的机具》

证书号第5780133号

发明专利证书

发 明 名 称：不排水沉井连续取土下沉的机具

发 明 人：范斌;龚妍;钮文敖;王栢坚;张云海;罗云峰;李耀良
刘桂良;沈豪;王理想;顾蓓瑛;朱德勇

专 利 号：ZL 2021 1 0895227.7

专利申请日：2021年08月05日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年03月10日　　授权公告号：CN 113846664 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月10日

其他事项参见续页

发明专利 47：《用于大跨径斜拉桥砼主梁拆除的全自动一体化拆桥机》

证书号第5832691号

发明专利证书

发 明 名 称：用于大跨径斜拉桥砼主梁拆除的全自动一体化拆桥机

发 明 人：沈正京;金东华;陈晋;邓业原;杨露露;成针;刘祖康

专 利 号：ZL 2021 1 1345926.0

专利申请日：2021年11月15日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年03月31日　　授权公告号：CN 113944115 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月31日

其他事项参见续页

发明专利 48：《用于现浇主梁湿接缝的可移动式吊模装置及施工方法》

证书号第5936243号

发明专利证书

发 明 名 称：用于现浇主梁湿接缝的可移动式吊模装置及施工方法

发 明 人：杨宇波;苏浩源;石玉豪;朱志富;赵先奎;陈佳梁;郁春雷

专 利 号：ZL 2021 1 1011748.8

专利申请日：2021年08月31日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年05月02日　　授权公告号：CN 113668403 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年05月02日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 49：《用于隧道内电瓶车充电控制装置及控制方法》

证书号第6656889号

发明专利证书

发 明 名 称：用于隧道内电瓶车充电控制装置及控制方法

发 明 人：陆凯忠;吴云峰;王传富;顾解桢;潘志诚;李昌涛;顾刚刘刚;顾怡雯;俞秋兴

专 利 号：ZL 2020 1 0410909.X

专利申请日：2020年05月15日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年01月30日　　授权公告号：CN 111682602 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年01月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 50：《盾构泥水分离处理系统的预筛分设备》

证书号第6659933号

发明专利证书

发 明 名 称：盾构泥水分离处理系统的预筛分设备

发 明 人：龚妍;范斌;钮文敖;张云海;罗云峰;龚金弟;顾蓓瑛
王栢坚;胡冰

专 利 号：ZL 2022 1 0888063.X

专利申请日：2022年07月25日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年01月30日　　授权公告号：CN 115253438 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年01月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 51：《有限空间的地基加固专用分体拆装式桩工机具及方法》

证书号第6187193号

发明专利证书

发 明 名 称：有限空间的地基加固专用分体拆装式桩工机具及方法

发　明　人：李耀良;王海俊;龚妍;顾蓓英;罗云峰;朱敏峰;杨子松

专　利　号：ZL 2021 1 0400327.8

专利申请日：2021年04月14日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年07月28日　　授权公告号：CN 113338813 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年07月28日

其他事项参见续页

发明专利 52：《砼制灌注桩下卧式平台》

证书号第6104330号

发明专利证书

发 明 名 称：砼制灌注桩下卧式平台

发 明 人：赵国位;黄凯;杨子松;朱一成;赵国伟;王海俊;朱敏峰
闫宇烁

专 利 号：ZL 2021 1 0993048.7

专利申请日：2021年08月27日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年06月30日　　授权公告号：CN 113669033 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月30日

其他事项参见续页

发明专利 53：《用于超深竖井自动联系测量的方法》

证书号第6840396号

发明专利证书

发 明 名 称：用于超深竖井自动联系测量的方法

发 明 人：钱美刚;李呈旸;李耀良;唐庆;丁东强;吕磊;梁振锐
王家辉

专 利 号：ZL 2021 1 1011724.2

专利申请日：2021年08月31日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年03月29日　　授权公告号：CN 113865559 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年03月29日

其他事项参见续页

发明专利 54：《用于超深竖井自动联系测量系统的棱镜装置》

证书号第6968309号

发明专利证书

发 明 名 称：用于超深竖井自动联系测量系统的棱镜装置

发 明 人：钱美刚;李呈旸;李耀良;唐庆;丁东强;吕磊;梁振锐
王家辉

专 利 号：ZL 2021 1 1012901.9

专利申请日：2021年08月31日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年05月03日　　授权公告号：CN 113865560 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年05月03日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 55：《地下工程泥浆精准控制自动搅拌装置》

证书号第6845504号

发明专利证书

发 明 名 称：地下工程泥浆精准控制自动搅拌装置

发 明 人：王理想;俞琳;张振伟;路三平;罗云峰;沈杰

专 利 号：ZL 2021 1 1106689.2

专利申请日：2021年09月22日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司
上海新松江置业（集团）有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年03月29日　　授权公告号：CN 113893726 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年03月29日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 56：《便携式桥梁外侧栏板可跨障碍移动施工平台装置》



证书号第6106199号

发明专利证书

发 明 名 称：便携式桥梁外侧栏板可跨障碍移动施工平台装置

发 明 人：赵文亮;匡增华;杨朋;孙颢铭;唐喆;牛永波

专 利 号：ZL 2021 1 1120447.9

专利申请日：2021年09月24日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年06月30日　　授权公告号：CN 113846555 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 57：《用于回转式退扭架的多用途海缆托架》

证书号第6723344号

发明专利证书

发 明 名 称：用于回转式退扭架的多用途海缆托架

发 明 人：李昊;陈亚宾;刘强;徐永华;方俊

专 利 号：ZL 2021 1 1245830.7

专利申请日：2021年10月26日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司
上海康益海洋工程有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年02月20日　　授权公告号：CN 114156788 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年02月20日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 58：《地下水泥土连续钢墙锁扣气囊填充装置及方法》

证书号第6186085号

发明专利证书

发 明 名 称：地下水泥土连续钢墙锁扣气囊填充装置及方法

发 明 人：李吉勇;李耀良;罗云峰;张哲彬;杨子松;陈志强;朱韦亮
蔡素素;郑憧;黄泽涛;邹峰;顾欢;高俊

专 利 号：ZL 2021 1 1286208.0

专利申请日：2021年11月02日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年07月28日　　授权公告号：CN 114032913 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年07月28日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 59：《顶管机水下回收装置》

证书号第6103167号

发明专利证书

发 明 名 称：顶管机水下回收装置

发　明　人：张海锋;陈文;李民强;周林坚;杜亿荣

专　利　号：ZL 2021 1 1286216.5

专利申请日：2021年11月02日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年06月30日　　授权公告号：CN 114110254 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月30日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 60：《用于科学实验盾构隧道内高精度控制测量方法》

证书号第6837657号

发明专利证书

发 明 名 称：用于科学实验盾构隧道内高精度控制测量方法

发 明 人：吕磊;钱美刚;丁东强;汪家来;孟庆雷;王俊;李呈旸
常龙龙;贾彦飞;夏玉;邱超杰;梁振锐;王嘉辉

专 利 号：ZL 2021 1 1287312.1

专利申请日：2021年11月02日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年03月29日　　授权公告号：CN 114111735 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年03月29日

其他事项参见续页

发明专利 61：《用于大下俯坡度顶管的高差测量装置及方法》



证书号第6846371号

发明专利证书

发明名称：用于大下俯坡度顶管的高差测量装置及方法

发 明 人：王俊;钱美刚;梁振锐;王超;丁东强;李呈旸;吕磊;唐庆徐伟;汪家来;贾彦飞

专 利 号：ZL 2021 1 1312522.1

专利申请日：2021年11月08日

专利权人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年03月29日　　授权公告号：CN 114184163 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年03月29日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

发明专利 62：《地下连续墙旋转地墙刷》

证书号第6431009号

发明专利证书

发 明 名 称：地下连续墙旋转地墙刷

发 明 人：李耀良;王海俊;龚妍;钮文敖;杨子松;顾蓓瑛;范斌陆勇

专 利 号：ZL 2022 1 0490018.9

专利申请日：2022年05月07日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2023年10月27日　　授权公告号：CN 114808981 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年10月27日

其他事项参见续页

发明专利 63：《叠臂式地下连续墙槽取浆装置》

证书号第6847470号

发明专利证书

发 明 名 称：叠臂式地下连续墙槽取浆装置

发　明　人：路三平;罗云峰;李耀良;黄江川;邹峰

专　利　号：ZL 2022 1 0661911.3

专利申请日：2022年06月13日

专 利 权 人：上海市基础工程集团有限公司

地　　址：200433 上海市杨浦区民星路231号

授权公告日：2024年03月29日　　授权公告号：CN 115030135 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年03月29日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

企业近 5 年工法证书

序号	名称	批准时间
1	《预应力钢筒混凝土管顶管施工工法》	2020-4-22
2	《海上风电场 220kV 海缆敷埋施工工法》	2020-4-22
3	《2000 米级顶管减阻泥浆施工工法》	2022-1-12
4	《百米级地下连续墙护壁泥浆施工及处置工法》	2022-1-12
5	《超深套铣地下连续墙施工工法》	2022-1-12
6	《大跨径混凝土斜拉桥前支点牵索挂篮施工工法》	2022-1-12
7	《大直径嵌岩钻孔灌注桩梅花型旋挖成孔施工工法》	2022-1-12
8	《系杆拱桥吊杆索更换施工工法》	2022-1-12
9	《压沉法沉井施工工法》	2022-1-12
10	《超高压喷射搅拌桩成桩施工工法(N-JET 工法)》	2024-1-12
11	《超深基坑地下水“隔-封-抽-灌”综合控制施工工法》	2024-1-12
12	《超深圆形基坑大厚度地下连续墙施工工法》	2024-1-12
13	《大跨径桥梁悬臂拼装合龙段桥面吊机联合安装施工工法》	2024-1-12
14	《地下连续墙成槽护壁泥浆再生调节利用及绿色处理施工工法》	2024-1-12
15	《地下连续墙接头可调可控动力刷壁施工工法》	2024-1-12
16	《密集管线区的海底电缆保护套管连续安装工法》	2024-1-12
17	《小曲率长距离钢顶管施工工法》	2024-1-12
18	《压入式单壁钢沉井施工工法》	2024-1-12

工法 1：《预应力钢筒混凝土管顶管施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：预应力钢筒混凝土管顶管施工工法

批准文号：沪建质安〔2020〕194 号

工法编号：SHSSJGF2020-026

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李耀良 2.张海锋 3.罗云峰 4.徐英武 5.邹峰

二〇二〇年四月二十[illegible]日

工法 2：《海上风电场 220kV 海缆敷埋施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：海上风电场 220kV 海缆敷埋施工工法

批准文号：沪建质安〔2020〕194 号

工法编号：SHSSJGF2020-020

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.沈光 2.缪一星 3.李昊 4.梁俊宁 5.严海东

二〇二〇年四月二十[illegible]日

工法 3：《2000 米级顶管减阻泥浆施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：2000 米级顶管减阻泥浆施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-057

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李耀良 2.罗云峰 3.路三平 4.刘桂荣 5.陈永飞

二〇二二年一月十二日

工法 4：《百米级地下连续墙护壁泥浆施工及处置工法》



上海市市级工法证书

工法名称：百米级地下连续墙护壁泥浆施工及处置工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-056

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李耀良 2.罗云峰 3.路三平 4.杨子松 5.邹铭

二〇二二年一月十二日

工法 5：《超深套铣地下连续墙施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：超深套铣地下连续墙施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-024

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李耀良 2.朱敏峰 3.邹铭 4.吴洁妹 5.张哲彬

二〇二二年一月十二日

工法 6：《大跨径混凝土斜拉桥前支点牵索挂篮施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：大跨径混凝土斜拉桥前支点牵索挂篮施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-029

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.金仁兴 2.苗林 3.陈晋 4.陈晨 5.杨宇波

二〇二二年一月十二日

工法 7：《大直径嵌岩钻孔灌注桩梅花型旋挖成孔施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：大直径嵌岩钻孔灌注桩梅花型旋挖成孔施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-042

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.缪绍勇 2.严融 3.陈益贵 4.何生贵 5.陈志强

二〇二二年一月十二日

工法 8：《系杆拱桥吊杆索更换施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：系杆拱桥吊杆索更换施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-026

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.金仁兴 2.王星 3.金东华 4.刘兆鹏 5.饶阳

二〇二二年一月十二日

工法 9：《压沉法沉井施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：压沉法沉井施工工法

批准文号：沪建质安〔2022〕30 号

工法编号：SHSSJGF2022-058

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李耀良 2.张海锋 3.罗云峰 4.徐玉夏 5.邹峰

二〇二二年一月十二日

工法 10：《超高压喷射搅拌桩成桩施工工法(N-JET 工法)》



上海市市级工法证书

工法名称：超高压喷射搅拌桩成桩施工工法（N-JET 工法）

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-049

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.韩泽亮 2.王福林 3.马仕 4.王卓横 5.朱鸣晖

二〇二四年一月十二日

工法 11：《超深基坑地下水“隔-封-抽-灌”综合控制施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：超深基坑地下水“隔-封-抽-灌”综合控制施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-025

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.韩泽亮 2.罗云峰 3.李吉勇 4.许花 5.叶晶

二〇二四年一月十二日

工法 12：《超深圆形基坑大厚度地下连续墙施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：超深圆形基坑大厚度地下连续墙施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-051

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.邹铭 2.韩泽亮 3.曹俊逸 4.许熙 5.印辰玺

二〇二四年一月十二日

工法 13：《大跨径桥梁悬臂拼装合龙段桥面吊机联合安装施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：大跨径桥梁悬臂拼装合龙段桥面吊机联合安装施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-055

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.赵建钢 2.严浩 3.许国杰 4.沈正京 5.高辉

二〇二四年一月十二日

工法 14：《地下连续墙成槽护壁泥浆再生调节利用及绿色处理施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：地下连续墙成槽护壁泥浆再生调节利用及绿色处理施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-017

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.罗云峰 2.路三平 3.邓治纲 4.严浩 5.邹峰

二〇二四年一月十二日

工法 15：《地下连续墙接头可调可控动力刷壁施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：地下连续墙接头可调可控动力刷壁施工工

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-016

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.王海俊 2.杨子松 3.罗云峰 4.韩泽亮 5.路三平

二〇二四年一月十二日

工法 16：《密集管线区的海底电缆保护套管连续安装工法》



上海市市级工法证书

工法名称：密集管线区的海底电缆保护套管连续安装工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-046

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.李昊 2.李俊 3.周海彬 4.胡建广 5.钟文龙

二〇二四年一月十二日

工法 17：《小曲率长距离钢顶管施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：小曲率长距离钢顶管施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-106

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.罗云峰 2.邹峰 3.刘桂荣 4.盛夏一 5.熊菲

二〇二四年一月十二日

工法 18：《压入式单壁钢沉井施工工法》



上海市市级工法证书

工法名称：压入式单壁钢沉井施工工法

批准文号：沪建质安〔2024〕11 号

工法编号：SHSSJGF2024-042

完成单位：上海市基础工程集团有限公司

工法主要完成人：1.杨子松 2.刘桂荣 3.尤士杰 4.张哲彬 5.李吉勇

二〇二四年一月十二日

企业主编或参编行业规范

序号	规范	备注
1	《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	主编
2	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	主编
3	《预应力钢筒混凝土顶管应用技术规程》DG/TJ08-2292-2019	主编
4	《全方位高压喷射注浆技术标准》T/CCES20-2021	主编
5	《地下连续墙施工规程》DG/TJ08-2073-2010	参编
6	《基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010	参编
7	《建筑工程逆作法技术标准》JGJ432-2018	参编
8	《咬合桩排桩技术标准》JGJ/T396-2018	参编
9	《地下连续墙检测技术规程》T/CECS597-2019	参编
10	《绿色城市轨道交通建筑评价标准》T/CECS724-2020	参编
11	《地铁基坑工程技术规范》DBJ/T13-283-2018	主编
12	《基坑工程技术标准》DG/TJ08-61-2018	参编
13	《全方位高压喷射注浆技术标准》DG/TJ08-2289-2019	参编
14	《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2020	参编
15	《N-Jet 工法超高压喷射注浆技术规程》T/SSCE0003-2022	主编
16	《微扰动四轴搅拌桩技术标准》T/SSCE0002-2022	主编
17	《轴力自动补偿钢支撑技术规程》T/SSCE0001-2021	主编
18	《基坑工程微变形控制技术标准》DG/TJ08-2364-2021	参编
19	《超高压喷射注浆（N-Jet 工法）技术规程》T/CECS1290-2023	主编
20	《沉井与沉箱施工技术标准》DG/TJ08-2084-2023	主编
21	《地下连续墙技术规程》T/CECS1287-2023	主编
22	《全液压旋挖扩底灌注桩（AM 工法桩）技术规程》T/CECS1291-2023	主编

23	《数字化微扰动搅拌桩（DMP）技术规程》 T/CECS1533-2024	主编
24	《城市轨道交通结构安全保护技术标准》 DG/TJ08-2434-2023	参编
25	《市政基坑工程设计标准》T/CCES39-2023	参编

UDC

中华人民共和国国家标准

P

GB 51004－2015

建筑地基基础工程施工规范

Code for construction of building foundation engineering

2015－03－08 发布　　2015－11－01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局　联合发布

前　言

根据住房城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标〔2009〕88号)的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范共分10章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、地基施工、基础施工、基坑支护施工、地下水控制、土方施工、边坡施工、安全与绿色施工。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由上海建工集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海建工集团股份有限公司(地址：上海市东大名路666号，邮政编码：200080)，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：上海建工集团股份有限公司
上海市基础工程集团有限公司

参 编 单 位：中国建筑科学研究院
上海建工一建集团有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海市机械施工集团有限公司
广东省基础工程公司
上海现代建筑设计(集团)有限公司
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
同济大学

UDC

中华人民共和国国家标准

P GB 50202－2018

建筑地基基础工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of building foundation

2018－03－16 发布 2018－10－01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布


主 编 单 位：上海市基础工程集团有限公司
苏州嘉盛建设工程有限公司


参 编 单 位：中国建筑科学研究院
华东建筑设计研究院有限公司
同济大学
郑州大学综合设计研究院
住房和城乡建设部标准定额研究所
广东省建筑工程集团有限公司
广东省基础工程集团有限公司
建设综合勘察研究设计院有限公司
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
上海广联环境岩土工程股份有限公司
陕西省建筑科学研究院
上海市工程建设咨询监理有限公司
黑龙江省寒地建筑科学研究院
上海同济建设工程质量检测站

主要起草人：李耀良　朱建明　高文生　王卫东　叶观宝
周同和　姚　涛　徐天平　钟显奇　李耀刚
康景文　缪俊发　徐惠元　朱武卫　马华明
石振明　袁　芬　王曙光　吴春林　张思群
许建得　傅志斌　王理想　宋青君　王吉良
胡志刚　兰　韡　张刚志　陈　衡　张云海
尤旭东　罗云峰　沈　健　邸国恩　张兴明

主要审查人：叶可明　侯伟生　杨　斌　张　雁　桂业琨
施祖元　唐孟雄　武　威　张成金　潘延平
刘小敏　滕文川

规范 3：《预应力钢筒混凝土顶管应用技术规程》DG/TJ08-2292-2019





主 编 单 位：上海市基础工程集团有限公司
上海城投水务工程项目管理有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

参 编 单 位：上海城投原水有限公司
上海万朗水务科技有限公司


主要起草人：李耀良　叶源新　钟俊彬　王　涛　汪洪涛
樊雪莲　沈庞勇　宣　锋　张海锋　郑国兴
顾　赟　赵敏杰　徐英武　王晓鹏　徐玉夏
佟宏伟　王理想　王建斌　樊　骅　夏鑫磊
卢秀丽　汲　亮　何松霖

主要审查人：应惠清　苏耀军　黄金明　顾倩燕　蔡洁茵
陈立生　罗　鑫

上海市建筑建材业市场管理总站
2019 年 3 月

— 2 —

规范 4：《全方位高压喷射注浆技术标准》T/CCES20-2021



UDC

中国土木工程学会标准

P　　T/CCES 20–2021

全方位高压喷射注浆技术规程

Technical code for omnibearing high pressure jet grouting

2021－04－16　发布　　2021－07－01　实施

中国土木工程学会　发布

前　言

本规程是根据中国土木工程学会土标委〔2018〕7号文的要求，由上海市基础工程集团有限公司、上海隧道工程有限公司会同有关单位编制而成。

在本规程编制过程中，编制组经广泛调查研究和总结了全方位高压喷射注浆的工程实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程共分6章，主要技术内容包括：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，设计，施工，质量检验及有关的附录。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由上海市基础工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市基础工程集团有限公司（地址：上海市民星路231号；邮政编码：200433；电子邮箱：dgaa1984@126.com）。

本规程主编单位：上海市基础工程集团有限公司
上海隧道工程有限公司

本规程参编单位：上海市机械施工集团有限公司
广东华隧建设集团股份有限公司
上海广联环境岩土工程股份有限公司
上海广大基础工程有限公司
开普天（上海）岩土科技有限公司
浙江鼎业基础工程有限公司
上海申通地铁集团有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
华东建筑设计研究院有限公司

规范 5：《地下连续墙施工规程》DG/TJ08-2073-2010

地下连续墙施工规程

上海市建筑建材业市场管理总站

上海市工程建设规范

地下连续墙施工规程

Specification for construction of diaphragm wall

DG/TJ08－2073－2010
J11658－2010

上海市建筑建材业市场管理总站

2010 上海

前 言

本规程根据上海市建设和交通委员会沪建交[2008]470号文的要求，由上海市建工(集团)总公司主编。

随着我国国民经济的发展，地下连续墙在工程建设中已广泛使用，目前上海地下连续墙工程最深已达65m。地下连续墙施工技术已处于国际先进水平，为了进一步规范地下连续墙施工，提高工程质量，确保工程安全，统一标准，制订本规程。

本规程总结了多年来上海地区的地下连续墙施工实践，对地下连续墙施工全过程作了大量的调研和论证，并广泛征求了有关设计、施工等单位的意见，经多次修改完成了本规程的制订。

本规程的主要内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、导墙；5、泥浆；6、成槽；7、接头；8、钢筋笼；9、混凝土；10、预制地下连续墙；11、职业健康与安全措施；12、环境保护措施。

本规程由上海建工(集团)总公司归口管理并负责解释，本规程内容可能不尽完善，各单位在执行本规程时，如发现问题或有关建议、意见，请及时告知上海建工(集团)总公司(地址：上海市福山路33号；邮编：200120)，以供今后修订时参考。

主 编 单 位：上海建工(集团)总公司
参 编 单 位：上海市基础工程有限公司
上海市机械施工有限公司
主要起草人：范庆国 李耀良 袁 芬 严时汾 周蓉峰
葛兆源 江涅龄 朱建明 吴洁妹 王理想
余振栋 张云海 邱晓明 李伟强 刘加峰
文新伦 黄秋亮 张哲彬 鄢家俊 袁 振
罗云峰
主要审查人：吴君侯 桂业琨 周杜鑫 王卫东 顾倩燕
黄绍铭 周红波 潘延平 杨国祥

上海市建筑建材业市场管理总站
二〇一〇年六月

规范 6：《基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010

基坑工程技术规范

上海市建筑建材业市场管理总站

上海市建筑建材业市场管理总站

上海市工程建设规范

基坑工程技术规范

Technical code for excavation engineering

DG/TJ08－61－2010
J11577－2010

2010 上海

前 言

本规范是根据上海市城乡建设和交通委员会沪建交[2006]183号文，由上海市勘察设计行业协会、上海现代建筑设计(集团)有限公司和上海建工(集团)总公司会同有关设计、施工、研究和教学单位，在上海市标准《基坑工程设计规程》DBJ08－61－97的基础上编制而成。

在编制过程中，开展了专题研究，进行了广泛的调查分析，总结了十余年以来上海地区基坑工程的实践经验，吸纳了该领域新的研究成果，并征求了上海市有关设计、勘察、施工、科研、教学单位的意见，经反复修改，最终完成制订。

本规范涵盖了基坑工程的勘察、设计、施工、检测与监测内容，覆盖范围包括建筑、市政、港口、水利工程领域。本规范主要技术内容有：基本规定、岩土勘察与环境调查、土压力和水压力、基坑稳定性、复合土钉支护、水泥土重力式围护墙、板式支护体系围护墙、支撑与土层锚杆、支护结构与主体结构相结合及逆作法、管道沟槽基坑工程、临水基坑工程、基坑土体加固、地下水控制、基坑开挖、环境影响分析与保护措施和基坑监测。

本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，注意积累资料，随时将意见和建议反馈给上海现代建筑设计(集团)有限公司(地址：上海市石门二路258号，邮编200041)，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和起草人：


主编单位：上海市勘察设计行业协会
上海现代建筑设计(集团)有限公司
上海建工(集团)总公司

参编单位：华东建筑设计研究院有限公司
中船第九设计研究院工程有限公司
同济大学
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
上海申元岩土工程有限公司
上海市基础工程有限公司
上海市第一建筑有限公司
上海市第二建筑有限公司
上海市第四建筑有限公司
上海市第二市政工程有限公司
上海港湾工程设计研究院
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
上海交通大学
上海长凯岩土工程有限公司
上海勘测设计研究院
上海广联建设发展有限公司

主要起草人：黄 芝 高承勇 王卫东 龚 剑 霍维捷
梁志荣 林 靖 黄茂松 李镜培 李象范
顾国荣 陈 晖 辛 伟 缪俊发 李耀良
朱毅敏 姜向红 邱锡宏 葛兆源 刘陕南
戴 斌 沈 斌 徐中华 宋青君

参加起草人：翁其平 邸国恩 沈 健 陈 畅 汪贵平

规范 7：《建筑工程逆作法技术标准》JGJ432-2018



UDC

P

中华人民共和国行业标准

JGJ

JGJ 432－2018


备案号 J 2590－2018

建筑工程逆作法技术标准

Technical standard for top-down method of building engineering

2018－09－12 发布　　2019－01－01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部　发布



前　言

根据住房和城乡建设部《关于印发 2013 年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标［2013］6 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 围护结构；5. 竖向支承桩柱；6. 先期地下结构；7. 后期地下结构；8. 上下同步逆作法；9. 地下水控制；10. 土方挖运；11. 监测；12. 施工安全及作业环境控制。


本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由华东建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送华东建筑设计研究院有限公司（地址：上海市黄浦区西藏南路 1368 号，邮政编码：200011）

本标准主编单位：华东建筑设计研究院有限公司
上海建工二建集团有限公司

本标准参编单位：华建集团上海地下空间与工程设计研究院
上海市基础工程集团有限公司
中国建筑科学研究院有限公司地基所
中建三局集团有限公司
天津大学
同济大学
上海交通大学

规范 8：《咬合桩排桩技术标准》JGJ/T396-2018



UDC

中华人民共和国行业标准 JGJ

JGJ/T 396－2018

P 备案号 J 2527－2018

咬合式排桩技术标准

Technical standard for secant piles in row

2018－03－19 发布 2018－11－01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　言

根据住房和城乡建设部《2010年工程建设标准制订、修订计划》（建标［2010］43号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征询意见的基础上，编制了本标准。


本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4. 设计；5. 施工；6. 质量检查与验收；7. 安全与环境保护。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由上海建工集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海建工集团股份有限公司（地址：上海市虹口区东大名路666号，邮编：200080）。

本标准主编单位：上海建工集团股份有限公司
上海建工二建集团有限公司

本标准参编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海市基础工程集团有限公司
同济大学
浙江鼎业基础工程有限公司
上海建工七建集团有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海市交通建设工程安全质量监督总站
山西建筑工程（集团）总公司
中国建筑第八工程局有限公司
上海金泰工程机械有限公司

规范 9：《地下连续墙检测技术规程》T/CECS597-2019



CECS


T/CECS 597-2019

中国工程建设标准化协会标准

地下连续墙检测技术规程

Technical specification for testing of diaphragm wall

中国建筑工业出版社



前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2017]014 号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求各方意见的基础上，编制了本规程。


本规程共分 6 章，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、成槽质量检测、墙体质量检测、接头质量检测。

本规程由中国工程建设标准化协会地基专业委员会归口管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福州市仓山区金塘路 52 号，邮编 350028）。

主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

参编单位：福建省建筑工程质量检测中心有限公司
福州市城市地铁有限责任公司
建研地基基础工程有限责任公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
上海市基础工程集团有限公司
[redacted]
东南大学
上海远方基础工程有限公司
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心
南京铭创测控科技有限公司
武汉天宸伟业物探科技有限公司

规范 10：《绿色城市轨道交通建筑评价标准》T/CECS724-2020



CECS

T/CECS 724-2020

中国工程建设标准化协会标准

绿色城市轨道交通建筑评价标准

Assessment standard for green urban rail transit building

中国建筑工业出版社



前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2018 年
协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2018〕0
的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验
国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本

本标准共分为 6 章，主要技术内容包括：总则、术语
规定、轨道交通车站、轨道交通车辆基地、创新。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，
的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城
归口管理，由上海市建筑科学研究院有限公司负责具体技
的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市建筑
究院有限公司（地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号，
200032）。


主编单位：上海市建筑科学研究院有限公司
上海申通地铁集团有限公司技术中心

参编单位：上海轨道交通十四号线发展有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
清华大学
中国建筑科学研究院有限公司
上海隧道工程股份有限公司
中铁十一局集团有限公司
住房和城乡建设部科技与产业化发展中
上海市基础工程集团有限公司
上海地铁维护保障有限公司

151123

· 4 ·

规范 11：《地铁基坑工程技术规范》DBJ/T13-283-2018




上海市基础工程集团有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
中国京冶工程技术有限公司
福建省建筑设计研究院有限公司
福建地质工程勘察院
福州大学
福州市勘测院
广州地铁设计研究院有限公司
同济大学
中铁二院工程集团有限责任公司
中铁十八局集团有限公司
中铁三局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中交一公局厦门工程有限公司

本规程主要起草人员：侯伟生　孙智勇　许黎明　陈振建
李少波　方家强　赵剑豪　黄集生
李志伟　陈开良　张文辉　杨建学
李耀良　吴向东　吴铭炳　陈云彬
简文彬　王圣涛　赖树钦　王建秀
陈　东　罗俊成　陈德立　沈启炜
许国平　邱宗新　朱祖华　王　震
张朋来　王理想　黄伟达　韩灵瑞
柴元四　郭　婷　涂智溢　蒋盛钢
刘立勇　温亚东　郑世兴　谢泽福
聂振宇　陈开端

本标准主要审查人员：龚晓南　陈湘生　黄　强　张　雁
顾国荣　丘建金　顾湘生　吴平春

规范 12：《基坑工程技术标准》DG/TJ08-61-2018



上海市工程建设规范


DG/TJ 08-61-2018
J 11577-2018

基坑工程技术标准

Technical code for excavation engineering

2018-02-07 发布　　2018-06-01 实施

上海市住房和城乡建设管理委员会　发布



体可参看条文说明前的"主要修订内容说明"。

为了不断完善本标准，请各单位及相关人员在执行本标准过程中，注意总结经验、积累资料，随时将有关的意见和建议反馈至华东建筑设计研究院有限公司（地址：上海市西藏南路 1[illegible]号；邮编：200011；E-mail：zhonghua_xu@arcplus.com.cn），或上海市建筑建材业市场管理总站（地址：上海市小木桥路 683 号；邮编：200032；E-mail：bzglk@shjjw.gov.cn），以便今后修订时参考。

主 编 单 位：华东建筑设计研究院有限公司
上海建工集团股份有限公司


参 编 单 位：华建集团上海地下空间与工程设计研究院
中船第九设计研究院工程有限公司
同济大学
上海勘察设计研究院（集团）有限公司
上海申元岩土工程有限公司
上海市基础工程集团有限公司
上海建工一建集团有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海城建市政工程（集团）有限公司
中交上海港湾工程设计研究院有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
上海交通大学
上海长凯岩土工程有限公司
上海勘测设计研究院有限公司
上海广联环境岩土工程股份有限公司
上海市机械施工集团有限公司

主要起草人：高承勇　王卫东　龚　剑
（以下按姓氏笔画排列）
龙莉波　朱毅敏　刘陕南　李象范　李[illegible]

— 2 —

欢迎关注"上[illegible]

规范 13：《全方位高压喷射注浆技术标准》DG/TJ08-2289-2019



上海市工程建设规范


DG/TJ 08-2289-2019
J 14675-2019

全方位高压喷射注浆技术标准

Technical specification for omnibearing high pressure jet grouting

2019-04-02 发布　　2019-08-01 实施

上海市住房和城乡建设管理委员会 发布



前 言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发〈2017年上海市工程建设规范编制计划〉的通知》(沪建标定〔2016〕1076号)下达的编制计划，由上海申通地铁集团有限公司会同有关单位开展编制工作。标准编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，并参照国内外相关标准和规范，在反复征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要内容有：总则；术语和符号；基本规定；设计；施工；质量检查与验收。

各单位及相关人员在本标准执行过程中，如有意见或建议，请反馈至上海申通地铁集团有限公司(地址：上海市桂林路909号1号楼；邮编：201103)，或上海市建筑建材业市场管理总站(地址：上海市小木桥路683号；邮编：200032；E-mail：bzglk@shjjw.gov.cn)，以供今后修订时参考。

主 编 单 位：上海申通地铁集团有限公司

参 编 单 位：上海隧道工程有限公司

上海市基础工程集团有限公司


主要起草人员：王秀志　张　帆　波　亮　刘洪波　卞国强
李永迪　赵文亮　李耀良　朱雁飞　李慕涵
李福清　狄永媚　黄小平　杨　波　吴　迪
陈　峰　杨化振　卢礼顺

主要审查人员：梁志荣　徐克洋　缪俊发　姜　弘　魏建华
吴洁妹　王小虎

上海市建筑建材业市场管理总站

2018年9月

规范 14：《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2020



上海市工程建设规范


DG/TJ 08-202-2020
J 11042-2020

钻孔灌注桩施工标准

Standard for construction of bored cast-in-place pile

2020-08-20 发布　　2021-03-01 实施

上海市住房和城乡建设管理委员会　发布




集团股份有限公司(地址:上海市东大名路 666 号;邮编:20
E-mail:scgbzgfs@163.com),上海市建筑建材业市场管理
(地址:上海市小木桥路 683 号;邮编:200032;E-mail:bz
zjw.sh.gov.cn),以供今后修订时参考。

主编单位:上海建工集团股份有限公司
华东建筑集团股份有限公司
参编单位:上海市机械施工集团有限公司
上海市基础工程集团有限公司
[redacted]
上海申元岩土工程有限公司
上海建工材料工程有限公司
上海建工一建集团有限公司
上海建工二建集团有限公司
主要起草人:龚　剑　高承勇　陈晓明　李耀良　周
周　虹　王卫东　严时汾　吴德龙　吴
朱毅敏　龙莉波　魏永明　梁志荣　吴
岳建勇　郁政华　余　伟　夏凉风　宋
刘静德　张菊连　金　毅　周　铮　王
聂书博　胡　炳　杨　菲　赵勇刚
主要审查人:范庆国　向海静　蔡忠明　陈培泰　陈
蔡来炳　李　伟

上海市建筑建材业市场管

— 2 —

规范 15：《N-Jet 工法超高压喷射注浆技术规程》T/SSCE0003-2022



上海市土木工程学会标准

T/SSCE 0003－2022

N-Jet 工法超高压喷射注浆技术规程

Technical code for N-Jet ultra high pressure jet grouting

2022－07－20 发布　　2022－08－01 实施

上海市土木工程学会　发布

前　言

根据上海市土木工程学会《关于〈超高压喷射搅拌成桩（N-Jet 工法）技术规程〉团体标准的立项公告》（沪土木[2021]第41号）的要求，由上海市基础工程集团有限公司、浙江鼎业基础工程有限公司和上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司会同有关单位开展编制工作。规程编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，并参考国内外有关标准和规范，在反复征求意见的基础上，制定本规程。


本规程主要内容有：总则；术语与符号；基本规定；设计；设备；施工；质量检验及有关的附录。

本规程由上海市土木工程学会归口管理，由上海市基础工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。本规程执行过程中，如有意见或建议请寄送上海市基础工程集团有限公司（地址：上海市杨浦区民星路231号；邮编：200433；E-mail：digua1984@126.com），或上海市土木工程学会（地址：上海市黄浦区新闸路249号3号楼；邮编20003；E-mail：sscesh@vip.163.com），以便修订时参考。

本规程主编单位：上海市基础工程集团有限公司
浙江鼎业基础工程有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

本规程参编单位：华东建筑设计研究院有限公司
上海城投水务工程项目管理有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海市建筑科学研究院有限公司

规范 16：《微扰动四轴搅拌桩技术标准》T/SSCE0002-2022



上海市土木工程学会标准

T/SSCE 0002－2022

微扰动四轴搅拌桩技术标准

Technical code for minor-disturbance
four-axial soil mixing pile

2022－02－22　发布　　2022－03－01　实施

上海市土木工程学会　发布

前　言

根据上海市土木工程学会《关于〈微扰动四轴搅拌桩技术标准〉团体标准的立项公告》（沪土木［2018］第47号）的要求，由华东建筑设计研究院有限公司、上海渊丰地下工程技术有限公司、上海市基础工程集团有限公司会同有关单位开展编制工作。标准编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，并参照国内外相关标准和规范，在反复征求意见的基础上，制定本标准。


本标准主要内容有：总则；术语；基本规定；设备；设计；施工；质量检验及有关的附录。

本标准由上海市土木工程学会归口管理，由华东建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中，如有意见或建议请寄送华东建筑设计研究院有限公司（地址：上海市黄浦区西藏南路1368号；邮编：200011；E-mail：qing_li@arc-plus.com.cn），或上海市土木工程学会（地址：上海市黄浦区新闸路249号3号楼；邮编：20003；E-mail：sscesh@vip.163.com），以便修订时参考。

本标准主编单位： 华东建筑设计研究院有限公司
上海渊丰地下工程技术有限公司
上海市基础工程集团有限公司

本标准参编单位： 同济大学
上海市机械施工集团有限公司
中交第三航务工程勘察设计院有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
上海隧道工程有限公司

规范 17：《轴力自动补偿钢支撑技术规程》T/SSCE0001-2021



上海市土木工程学会标准


T/SSCE 0001－2021

轴力自动补偿钢支撑技术规程

Technical specification for steel support with automatic axial force compensation system

2021－01－31　发布　　2021－02－01　实施

上海市土木工程学会　发布



上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
上海公路桥梁（集团）有限公司
上海城建市政工程（集团）有限公司
上海市基础工程集团有限公司
中国建筑第八工程局有限公司
上海善于建筑科技有限公司
上海展固基础工程有限公司


主要起草人：施耀锋　诸　颖　翟杰群　朱雁飞　叶国强　王秀志


参加起草人：王洪新　王理想　王　琛　叶　蓉　白占伟　白跃品　朱瑶宏　李耀良　孙建军　孙启迪　刘洪波　张中杰　张冠军　罗发扬　范垚垚　单永华　郑　斌　姜文星　姚鸿梁　贾　坚　贾尚华　陶　利　潘伟强　王　禕　王海俊　卞国强　朱　健　朱才骥　朱虹牧　朱福军　李福清　李孚昊　张建其　吴洁妹　季　军　陈　辉　陈加核　陈利兵　宋　爽　饶　倩　郑火炎　侯海芳　徐　辉　高庆荣　黄　捷　谢小林　颜炜

主要审查人：钱寅泉　顾国荣　高振锋　顾国明　柳　献　郭　莉　贺　翀

5

规范 18：《基坑工程微变形控制技术标准》DG/TJ08-2364-2021





前 言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发〈2016年上海市工程建设规范编制计划〉的通知》(沪建管〔2015〕871号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,结合近年来大量的基坑工程项目实践和研究,在反复论证的基础上,制定了本标准。

本标准的主要内容有:总则;术语;基本规定;变形控制标准;微变形控制的设计与计算;板式支护体系围护墙施工;土体加固施工;内支撑施工;土方施工;地下水控制;基坑及环境监测;信息化控制;风险应急管理。

各单位及相关人员在执行本标准过程中,如有意见和建议,请反馈至上海市住房和城乡建设管理委员会(地址:上海市大沽路100号;邮编:200003;E-mail:shjsbzgl@163.com)、上海建工集团股份有限公司(地址:上海市东大名路666号;编码:200080;E-mail:scgbzgfs@163.com)、上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编:200032;E-mail:shgcbz@163.com),以供今后修订时参考。

主 编 单 位:上海建工集团股份有限公司
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

参 编 单 位:上海申通地铁集团有限公司
上海城投水务工程项目管理有限公司
上海地铁监护管理有限公司
上海建工一建集团有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海市基础工程集团有限公司
上海市机械施工集团有限公司

T/CECS 1290-2023

中国工程建设标准化协会标准

超高压喷射注浆（N-Jet 工法）技术规程

Technical specification for ultra-high pressure jet grouting
(N-Jet construction method)

中国建筑工业出版社

中国工程建设标准化协会标准

超高压喷射注浆(N-Jet 工法)技术规程

Technical specification for ultra-high pressure jet grouting (N-Jet construction method)

T/CECS 1290－2023

主编单位：上海市基础工程集团有限公司
浙江省建基础工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会
施行日期：2023年8月1日

中国建筑工业出版社

2023 北 京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字〔2019〕12号)的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、设备、设计、施工、质量检验与验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由上海市基础工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海市基础工程集团有限公司(地址：上海市杨浦区民星路231号，邮编：200433，邮箱：digua1984@126.com)。

主 编 单 位：上海市基础工程集团有限公司
浙江省建基础工程有限公司
参 编 单 位：华东建筑设计研究院有限公司
上海城市建设设计研究总院(集团)有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
上海城投(集团)有限公司
上海城投水务工程项目管理有限公司
上海市建筑科学研究院有限公司
上海申通地铁股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院

中国铁路设计集团有限公司
中铁上海设计院集团有限公司
杭州市地铁集团有限责任公司
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
建研地基基础工程有限责任公司
上海创异基础工程有限公司
苏交科集团股份有限公司
主要起草人：李耀良 王卫东 王福林 肖明清 王理想
朱士传 胡 欣 张中杰 沈庞勇 张学文
王卓衡 王秀志 杨志豪 张继清 薛光桥
常林越 张 迪 王浩然 宋 杰 何沛沛
季 军 黄 俊 冯 云 邸国恩 姜叶翔
翟杰群 杨 超 孙建军 刘 坊 孙训海
葛 潇 顾 赟 于海成 于顺利 张哲彬
陈杨勋 刘 书 黄 斌 赵文亮 黄泽涛
主要审查人：朱合华 杨秀仁 张 雁 高文生 叶观宝
刘松玉 康景文

规范 20：《沉井与沉箱施工技术标准》DG/TJ08-2084-2023

上海市工程建设规范

DG/TJ 08-2084-2023
J 11875-2023

沉井与沉箱施工技术标准

Technical standard for construction of open caisson and pneumatic caisson

2023-08-04 发布　　2024-02-01 实施

上海市住房和城乡建设管理委员会 发布

上海市工程建设规范

沉井与沉箱施工技术标准

Technical standard for construction of open caisson and pneumatic caisson

DG/TJ 08—2084—2023
J 11875—2023

主编单位：上海市基础工程集团有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
批准部门：上海市住房和城乡建设管理委员会
施行日期：2024 年 2 月 1 日

同济大学出版社
2024 上海

沉井与沉箱的施工要求。

各单位及相关人员在执行本标准过程中，如有意见和建议，请反馈至上海市住房和城乡建设管理委员会（地址：上海市大沽路 100 号；邮编：200003；E-mail：shjsbzgl@163.com），上海市基础工程集团有限公司（地址：上海市民星路 231 号；邮编：200433；E-mail：digua1984@126.com），上海市建筑建材业市场管理总站（地址：上海市小木桥路 683 号；邮编：200032；E-mail：shgcbz@163.com），以供今后修订时参考。

主 编 单 位：上海市基础工程集团有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
参 编 单 位：上海交通大学
上海建工集团股份有限公司
上海市机械施工集团有限公司
上海城建市政工程（集团）有限公司
上海公路桥梁（集团）有限公司
上海市水务建设工程安全质量监督中心站
上海建工四建集团有限公司
上海市城市排水有限公司
上海公路投资建设发展有限公司
上海城投兴港投资建设有限公司
上海外高桥集团股份有限公司
上海天复检测技术股份有限公司
上海智平基础工程有限公司
上海建工七建集团有限公司
上海建工五建集团有限公司
主要起草人：李耀良 杨志豪 陈锦剑 王理想 裘水根
严国仙 张海锋 陈柳娟 苏 宇 刘桂荣
杨光辉 李明广 黄金明 马华明 张 涛
黄江川 王建军 李伟强 江 洪 高 博
方 卫 陈晓晨 姜小强 赵国强 李申杰
李煜峰 刘 涛 周锡芳 张 勇 史富丽
侯剑锋 石盛玉 甄 亮 吴华柴 赵 培
方思倩 金少蓉 林 巧 韩举宇 孙梦洋
主要审查人：应惠清 周质炎 葛金科 梁志荣 沈庞勇
张中杰 秦夏强

上海市建筑建材业市场管理总站

规范 21：《地下连续墙技术规程》T/CECS1287-2023

CECS

T/CECS 1287—2023

中国工程建设标准化协会标准

地下连续墙技术规程

Technical specification for diaphragm wall

中国计划出版社
网址：www.jhpress.com
电话：400-670-9365
进入官方微信
刮涂层查真伪

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

地下连续墙技术规程

Technical specification for diaphragm wall

T/CECS 1287—2023

主编单位：上海市基础工程集团有限公司
上海建工基础工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会
施行日期：2023年8月1日

中国计划出版社

2023 北 京

前 言

《地下连续墙技术规程》(以下简称规程)是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〔2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〕的通知》(建标协字〔2016〕038号)的要求进行编制。编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。


本规程共分16章和4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、设计、施工准备与设备、槽壁加固与导墙、泥浆、成槽、接头、钢筋笼、混凝土、预制地下连续墙、墙底注浆、检验与工程监测、质量缺陷处理、绿色施工等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由上海市基础工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海市基础工程集团有限公司(地址：上海市杨浦区民星路231号，邮编：200433，邮箱：digual984@126.com)。

主 编 单 位：上海市基础工程集团有限公司
上海建工基础工程有限公司
参 编 单 位：华东建筑设计研究院有限公司
建研地基基础工程有限责任公司
上海隧道工程有限公司
上海市机械施工集团有限公司
广东省基础工程集团有限公司
同济大学

规范 22：《全液压旋挖扩底灌注桩（AM 工法桩）技术规程》T/CECS1291-2023



中国工程建设标准化协会标准

全液压旋挖扩底灌注桩（AM工法桩）技术规程

Technical specification for full-hydraulic rotary drilling amplitude modulation cast-in-situ pile (AM pile)

T/CECS 1291－2023

主编单位：上海市基础工程集团有限公司
浙江鼎业基础工程有限公司
批准单位：中国工程建设标准化协会
施行日期：2023年8月1日

中国建筑工业出版社
2023 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、设备、设计、施工、质量检验与验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由上海市基础工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海市基础工程集团有限公司（地址：上海市杨浦区民星路231号，邮编：200433，邮箱：digua1984@126.com）。

主编单位：上海市基础工程集团有限公司
浙江鼎业基础工程有限公司
参编单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
华东建筑设计研究院有限公司
上海市建筑科学研究院有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
上海城投（集团）有限公司
上海申通地铁集团有限公司
中国铁路设计集团有限公司

上海市隧道工程轨道交通设计研究院
上海交通大学
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
中铁工程设计咨询集团有限公司
中铁上海设计院集团有限公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
上海城投水务工程项目管理有限公司
中国建筑科学研究院有限公司
广东省基础工程集团有限公司
同济大学
上海创异基础工程有限公司
浙江华展工程研究设计院有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
浙江省建筑设计研究院
浙江数智交院科技股份有限公司

主要起草人：李耀良　王福林　杨石飞　张中杰　王理想
朱士传　张　静　王卓衡　吴江斌　张学文
黄美群　胡　欣　王秀志　张继清　杨志豪
冯　云　陈锦剑　徐　震　吕　刚　刘　坊
陈怀智　秦大航　周　萌　孙建军　白占伟
雷　杨　李建民　钟显奇　邸国恩　王浩然
王永成　陕　耀　吴才德　翟杰群　毛海河
刘兴旺　钟方杰　陈　晋　于顺利　朱小刚

主要审查人：朱合华　张　雁　杨秀仁　高文生　顾国荣
刘松玉　康景文

CECS

T/CECS 1533—2024

中国工程建设标准化协会标准

数字化微扰动搅拌桩（DMP 工法）技术规程

Technical specification for digital micro-disturbance soil mixing pile

中国计划出版社
网址：www.jhpress.com
电话：400-670-9365
进入官方购书
刮涂层查真伪

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

数字化微扰动搅拌桩（DMP工法）技术规程

Technical specification for digital micro-disturbance soil mixing pile

T/CECS 1533—2024

主编单位：华东建筑设计研究院有限公司
上海市基础工程集团有限公司
批准单位：中国工程建设标准化协会
施行日期：2024年6月1日



中国计划出版社
2024 北 京

前 言

《数字化微扰动搅拌桩（DMP工法）技术规程》（以下简称规程）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕13号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和4个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、设备与材料、设计、施工、质量检验等。

本规程的某些内容涉及《一种气、浆结合的四轴搅拌桩施工设备》（ZL 202020144018.X）、《一种微扰动型多重管四轴搅拌桩施工设备》（ZL 202120879101.6）、《提高水泥土搅拌桩均匀性的施工装置》（ZL 201921901740.7）、《一种搅拌桩钻机施工垂直度监控方法》（ZL 202110283236.0）相关专利的使用。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与专利权人协商处理。除上述专利外，本规程的某些内容仍可能涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会归口管理，由华东建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给华东建筑设计研究院有限公司（地址：上海市黄浦区西藏南路1368号；邮编：200011；邮箱：qing_li@arcplus.com.cn）。

主编单位：华东建筑设计研究院有限公司
上海市基础工程集团有限公司
参编单位：上海城建地下工程技术有限公司
同济大学

规范 24：《城市轨道交通结构安全保护技术标准》DG/TJ08-2434-2023

上海市工程建设规范

DG/TJ 08-2434-2023
J 17122-2023

城市轨道交通结构安全保护技术标准

Technical standard for protection of urban rail transit structures

2023-07-12 发布　　2024-02-01 实施

上海市住房和城乡建设管理委员会 发布

前　言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发〈2021年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划〉的通知》(沪建标定〔2020〕771号)的要求，标准编制组经广泛调查研究，结合近年来大量的轨道交通安全保护区内的外部作业项目实践和研究，在反复征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要内容有：总则；术语和符号；基本规定；控制标准及安全评估；外部作业项目安全管理；基坑工程；地基基础工程；隧道工程；道桥与管线工程；其他工程；监护监测；信息化管理；应急管理。

各单位及相关人员在执行本标准过程中，如有修改意见或建议，请反馈至上海市交通委员会(地址：上海市世博村路300号1号楼；邮编：200125；E-mail：shjtbiaozhun@126.com)，上海申通地铁集团有限公司(地址：上海市桂林路909号3号楼；邮编：201103；E-mail：wanglujie@metro.sh.cn)，上海市建筑建材业市场管理总站(地址：上海市小木桥路683号；邮编：200032；E-mail：shgcbz@163.com)，以供今后修订时参考。

主　编　单　位：上海申通地铁集团有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

参　编　单　位：上海建工集团股份有限公司
上海隧道工程有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
上海勘察设计研究院(集团)有限公司

华东建筑设计研究院有限公司
同济大学
上海市基础工程集团有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海市机械施工集团有限公司

主要起草人：王如路　贾　坚　曹伟飚　李家平　闫静雅
(以下按姓氏笔画排列)
王　瑶　王彦杰　王培晓　王鲁杰　龙莉波
朱凌志　朱毅敏　任　洁　刘学增　许　杰
李　博　李永迪　李耀良　杨　科　肖同刚
张　斌　张中杰　陈　颖　陈加核　邵　华
周　群　周蓉峰　胡晓燕　贺　翀　袁　钊
徐　磊　徐薇娜　翁其平　高　武　郭春生
程　斌　谢小林　管鑾峰　翟杰群　潘伟强
魏永明

主要审查人：叶国强　张冬梅　张　立　梁志荣　宋　杰
詹龙喜　林　静

上海市建筑建材业市场管理总站

目　次

1　总　则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术　语 …… 2
2.2　符　号 …… 3
3　基本规定 …… 4
4　控制标准及安全评估 …… 6
4.1　一般规定 …… 6
4.2　控制标准 …… 8
4.3　影响等级 …… 11
4.4　安全评估及干预措施 …… 13
5　外部作业项目安全管理 …… 15
6　基坑工程 …… 17
6.1　一般规定 …… 17
6.2　设计技术要求 …… 18
6.3　施工技术要求 …… 21
7　地基基础工程 …… 25
7.1　一般规定 …… 25
7.2　设计技术要求 …… 25
7.3　施工技术要求 …… 26
8　隧道工程 …… 28
8.1　一般规定 …… 28
8.2　设计技术要求 …… 28
8.3　施工技术要求 …… 29
9　道桥与管线工程 …… 32

UDC

中国土木工程学会标准

P　　T/CCES 39-2023

市政基坑工程设计标准

Technical standard for design of municipal engineering excavations

2023-04-12　发布　　2023-07-01　实施

中国土木工程学会　发布

中国土木工程学会标准

市政基坑工程设计标准

Technical standard for design of municipal engineering excavations

T/CCES 39-2023

批准单位：中国土木工程学会
施行日期：2023年7月1日

中国建筑工业出版社
2023 北京

前　言

本标准是根据中国土木工程学会《关于发布〈2020年中国土木工程学会标准立项计划〉的通知》〔学标委〔2020〕31号〕的要求，由福建省建筑科学研究院有限责任公司、华东建筑设计研究院有限公司与建华建材（中国）有限公司会同有关单位编制完成。

在本标准编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了全国各地的市政基坑工程实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分20章，主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，支护结构体系方案，工程勘察与环境调查，支护结构分析与计算，排桩支护，板桩支护，地下连续墙支护，劲芯水泥土墙支护，土钉墙及预应力锚杆柔性支护，重力式水泥土墙支护，内支撑，锚杆，逆作法与盖挖法，沉井与沉箱，基坑土体加固，地下水控制，土方开挖要求，基坑监测。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

本标准由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道58-1号；邮政编码：350108；电子邮箱：szjkbz@163.com）。

本标准主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司
华东建筑设计研究院有限公司

本标准参编单位：建华建材（中国）有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
中冶建筑研究总院（深圳）有限公司
深圳市勘察研究院有限公司
上海市基础工程集团有限公司
上海勘察设计研究院（集团）有限公司
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
深圳市工勘岩土集团有限公司
广州市城市规划勘测设计研究院
上海建科工程咨询有限公司
建研地基基础工程有限责任公司
清华大学
天津大学
福建省建研工程顾问有限公司
北京理正软件股份有限公司
大连理工大学
广东省基础工程集团有限公司
华东交通大学
中国煤炭科工集团武汉设计研究院有限公司
广州地铁设计研究院有限公司
华南理工大学
武汉市市政工程质量监督站
天津建城基业集团有限公司
上海建科造价咨询有限公司
建基建设集团有限公司
福建璟榕建设发展有限公司
中国建筑设计院有限公司

BIM 技术研究及应用

我司在 2013 年 5 月成立了 BIM 研究所，部门隶属于集团旗下的特种基础工程设计研究院，具备国家级岩土设计甲级资质，顾问团队由多名行业内的知名专家、教授组成。

团队自成立以来，通过使用及研究 AutoCAD，达索 3DEXPERIENCE R2016x，Lumia 等软件，并结合 BIM 技术的可视化、协调性、优化性和模拟性等众多优点，结合施工企业自身需求，实现了多个 BIM 技术落地应用和实施，其中包括：施工阶段的 BIM 模型深化、工程进度模拟、施工工艺仿真，大型设备建模及数据库管理技术、骨架驱动技术、切片仿真技术、四维仿真分析技术及数据拼装等技术，当下，BIM 工程研究所以企业十三五信息战略规划建设为导向，积极研发企业信息管理平台。

BIM 研究所所涉及的项目包括桥梁工程、房建工程、隧道工程、深基础工程以及大场景综合体项目近 30 个。

近年来参加的 BIM 项目包括上海市建筑工程学校的三维教学动画及课件项目，上海浦东路桥建设股份有限公司的杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 BIM 技术服务，辰塔大桥、周家嘴路隧道、9 号线 8 标联络通道、17 号线 2 标和 9 标、18 号线及五矿金融华南大厦项目基坑支护工程等等。

此外，成立至今，以企业为平台，不断从技术、管理、人才培养等方面提高团队的综合实力，荣获了多项团队荣誉奖项，包括优秀团队、创新技术等等,详见附件。

目前 BIM 从业人员 20 人，其中包括多名具有市政工程施工经验的技术骨干。团队成员多名获得由国家人力资源和社会保障部颁发的 BIM 应用设计师岗位证书及土木工程类工程职称。

参与由中国建筑科学研究院和中国 BIM 发展联盟申报的“BIM 技术在地基基础建设标准实施与监督中的应用”课题和“建筑工程信息交互实施标准”的编制；同时获得“智慧模型互动学习考试系统建立方法”发明专利申请一项。

BIM 相关奖项及证书

序号	荣获奖项	获奖年月
1	国家建筑信息模型产业技术创新联盟深圳大学建筑互联网与 BIM 研究中心客座研究员单位	2016 年 7 月
2	第二届“龙图杯”全国 BIM（建筑信息模型）大赛施工组二等奖	2014 年 5 月
3	第四届“龙图杯”全国 BIM 大赛施工组三等奖	2015 年 11 月
4	上海建筑施工行业首届 BIM 技术应用大赛（创新奖）	2014 年 12 月
5	设计研究院 BIM 工作室“铁军尖刀班”称号	2014 年元月
6	上海建工集团 2014 年度“共青团号”青年科技团体	2014 年 12 月

7	2014 年度上海建工集团先进集体	2015 年 1 月
8	2016 年度上海建工集团先进集体	2017 年 1 月
9	基础集团青年“1050”培养计划阶段表彰优秀集体	2014 年 5 月
10	2015 年精神文明暨企业文化建设“文明集体标杆”称号	2016 年 6 月

BIM 奖项 1



BIM 奖项 2



BIM 奖项 3



BIM 奖项 4



BIM 奖项 5



BIM 奖项 6



BIM 奖项 7



BIM 奖项 8



BIM 奖项 9

