

标段编号： 2307-440307-04-01-945246001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 宝龙街道上井片区周边道路新建工程（一期）施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海隧道工程有限公司、广东湾建基础设施发展集团有限公
司

日期： 2025年01月06日

工程编号：2307-440307-04-01-945246001001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：宝龙街道上井片区周边道路新建工程（一期）施工
总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海隧道工程有限公司、广东湾建基础设施发展集团有
限公司

日期：2025年1月6日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类工程业绩情况	<p>投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性在建或已竣工同类工程业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。</p> <p>证明资料：证明资料：提供中标通知书、施工合同和竣工验收报告（已竣工业绩提供）的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息，招标人有可能做出对投标人不利的判断。</p> <p>注：1. 优先提供合同金额较大项目同类工程业绩； 2、若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供联合体协议书及投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明。 3、在建业绩以合同签订时间为 准，已竣工业绩以竣工验收时间为准。</p>
2	企业工程类获奖情况	<p>投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）获得市、省、国 家级奖项和荣誉证明（优 先提供较高等级的奖项）（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项）。</p> <p>证明资料：提供获奖证书 扫描件和合同关键页扫描 件（合同关键页是指含工 程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。</p> <p>注：若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站 公布的截图替代证书文件,作为获奖证明。</p>
3	项目经理（建造师）专业、职称和同类工程业绩情况	<p>提供相关学历和毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好学历和专业技术职称人员担任）、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。</p> <p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性的已竣工同类工程业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩）</p> <p>证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。</p>

		注：1、优先提供合同金额较大项目同类工程业绩；2、若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3、已竣工业绩以竣工验收时间为准。
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	<p>投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）提供各相关专业工程师（包括但不限于道路、给排水、岩土等专业）、技术负责人、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书（或上岗证书）、职称证明（优先提供高工证明、注册安全师证（提供注册证））及毕业证等相关证明材料、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效），其中安全主任、质量主任需符合《关于我市建设项目实行质量主任、安全主任措施的通知》（深建管〔2010〕25号）规定的任职条件。</p> <p>注：项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

资信标目录

- 1、企业同类工程业绩情况、职称和同类工程业绩情况
- 2、企业工程类获奖情况
- 3、项目经理（建造师）专业
- 4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1、企业业绩情况

企业业绩情况一览表

序号	业绩名称	发包人名称	合同价 (万元)	工程类型	竣工时间
1	北横通道新建工程 II 标段	上海公路投资建设发展有限公司	367988.0000	市政道路工程	2021-6-9
2	武宁路快速化改建工程 II 标段	上海公路投资建设发展有限公司	110188.0000	市政道路工程	2023-11-14
3	横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段设计施工总承包	珠海大横琴集团有限公司	102880.1600	市政道路工程	2021-1-29
4	龙东大道(罗山路-G1501)改建工程 3 标	上海浦东工程建设管理有限公司	97588	市政道路工程	2021-3-31
5	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程第二合同段	深圳高速公路股份有限公司	83270.65	市政道路工程	2024-5-31

1.1 业绩一：北横通道新建工程 II 标段

中标通知书

报建编号	1301KQ0009 C02
发包方式	公开招标




上海市建设工程施工中标通知书

(第一联：招标人)

上海隧道工程有限公司

我单位 北横通道新建工程 II 标段 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	长宁区、普陀区、静安区、闸北区		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	1100平方米		
中标价	367988万元	工期	1454日历天
注册建造师	凌宇峰	注册专业	市政公用工程
		注册号	沪131111300056
备注	暂列金额 10000 万元。 2. 暂估价 50000 万元； 其中专业工程暂估价 50000 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		
招标人：(盖章)			备案单位：(盖章) 
法定代表人：(盖章)			
2014 年 12 月 15 日		2014 年 12 月 15 日	

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。


上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

报建编号	1301KQ0009 C02
发包方式	公开招标



项目明细表

其他工程	
名称	备注
北横通道新建工程 II 标段	本标段长约7.7km, 主要工作内容为隧道、地面道路、排水等工程。

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)  2014 年 12 月 15 日	备案单位: (盖章)  2014 年 12 月 15 日
--	--

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。


上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

报建编号	1301KQ0009 C02
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	金额(万元)
1	专用材料	50000
合计:		50000

 招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章) <p style="text-align: center;">2014年12月15日</p>	备案单位: (盖章)  <p style="text-align: center;">2014年12月15日</p>
--	--

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版 

施工合同

合同编号：

北横通道新建工程 II 标段 施工总承包合同

业 主：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海隧道工程有限公司

中国·上海

二〇一四年十二月



北横通道新建工程工程 II 标段
施工总承包合同协议书

甲方：上海公路投资建设发展有限公司（业 主）

乙方：上海隧道工程有限公司（承包人）

鉴于：

业主为北横通道新建工程 II 标段标段（以下简称“本工程”）而进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标书，现业主决定将本工程施工总承包合同授予承包人。

为进一步明确各自的责任，互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2014 年 12 月 16 日签订本施工合同协议如下：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：北横通道新建工程 II 标段
- 2、工程地点：长宁区、普陀区、静安区、闸北区
- 3、工程规模：城市快速路，主线长度约 7.7km

第二条 乙方承包范围

泸定路隧道接地点～长安路隧道接地点（K1+570.73～K9+359.5）：包括中江路工作井～中山公园工作井（仅含洞口加

固、井接头)~筛网厂工作井盾构圆隧道段、中江路暗埋段、敞开段、筛网厂下穿苏州河暗埋段、敞开段、泸定路出入口匝道、中江路防汛墙、道路、排水等土建工程;但不包括沥青混凝土面层、中山公园工作井、江苏路出入口匝道、风塔、管控中心地面建筑、设备安装、装饰、环保、绿化等各类附属工程。

第三条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件
- (2) 中标通知书
- (3) 投标函及投标标书情况汇总表
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件组成部分。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。如有补充文件，其优先顺序按时间顺序以最后编写或者双方最后确认的文件为先。

第四条 合同价款

1、本工程合同总价暂定为人民币（大写）叁拾陆亿柒仟玖佰捌拾捌万元（¥ 3679880000 元）。其中暂列金额及专业工程暂估价为人民币（大写）陆亿元（¥ 600000000 元），安全防护、文明施工费为人民币（大写）叁仟捌佰陆拾陆万元（¥ 38660000 元）。

2、本合同单价为固定综合单价（除合同中约定固定总价的之外）。人工和主要材料（仅限永久钢筋砼结构的混凝土骨料、钢梁）因物价波动引起的价格调整，由业主和承包人在工程结算时参照《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》（沪建市管〔2008〕12号）文协商解决，其他材料、设备、机械，本工程实施期间一律不予调整。

3、最终结算根据承包人实际完成的工程量，经业主及业主委托的审价单位审核确认后按实结算，承包人投标书中的综合单价和费率不变；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按照中标的投标文件中相关报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算中单价按合同约定计算。

第五条 付款方式

1、预付款：在本合同签订后，业主支付合同价格（不含暂列金额、暂估价）10%的工程预付款。在业主向承包人支付预付款时，承包人应提供同等金额的预付款保函，预付款保函有效期至预付款扣完为止。

扣回工程预付款的时间、比例：从工作量累计完成合同价的30%起扣，至工程量累计完成合同价的80%，扣完全部预付款。

工程预付款中，包含了按《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号）要求的，用于安全防护、文明施工措施费用的预付款，其额度为安全防护、文明施工措施费用总额的30%。

2、在业主收到中期支付证书后56天，支付当期验工计价数的90%；工程完成竣工验收后56天，支付至累计验工计价数的93%；完成合同段竣工文件并通过预验收和移交，且工程结算审价结束后56天，支付至工程结算审定价扣除质量保证金后的全部价款；缺陷责任期满且承包人履行完缺陷责任的相关责任和义务后支付质量保证金。

若整个工程缺陷责任期满，审计未完成，则在扣减由承包人委托业主直接支付的应由承包人承担的缺陷修复费用（如有）后，退还质量保证金的60%，待审计完成后，将剩余款项予以退还。

3、进度付款申请单中所涉及的专用材料材料价款，业主在支付承包人进度款时，按核定后的工程计量数量 100%支付；而承包人应同时按实际领用量（经验收合格）95%的材料价款支付给材料供应商，另外的 5%质保金由承包人暂扣，在所领用的专用材料质保期满后，由承包人按期滚动支付给相应材料供应商。专用材料的质保期为货到验收后三个月。

第六条 由于业主按本合同书第六条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

第七条 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条

承包人指定 凌宇峰 为项目经理，王吉云 为项目总工，赵晓峰 为项目安全负责人。

第九条 工期、缺陷责任期及保修期

1、本工程计划开工日期为：2014 年 12 月 23 日；计划竣工日期为：2018 年 12 月 21 日。

2、缺陷责任期：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，期限为 2 年。

3、保修期：工程保修期从工程实际竣工验收合格之日起算，期限为5年。

第十条 工程质量、工期、文明施工、安全生产管理目标

1、质量：本工程必须确保单位工程一次验收合格率100%，且竣工验收综合得分不低于95分。各类结构质量除满足规范要求外，还必须达到发包人提出的包括外观质量等在内的要求。对于未达到要求的，发包人将要求承包人拆除该不满足要求的结构，由此引起的一切损失由承包人承担。

2、工期：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人按合同约定承担违约责任。

3、文明施工：

不发生各类污染环境事故，争创行业主管部门评定的“文明工地”。

4、安全生产管理：

无伤亡事故，无设备、火灾、管线、交通等事故，争创上海市安全标准化样板工地。

第十一条 特别约定

1、质量、安全生产、文明施工、社会稳定专项基金

① 业主从支付给承包人的第一次工程预付款中扣出签约合同价的0.5%作为质量、安全生产、文明施工、社会稳定专项基

金，用于本工程实施过程中质量、安全生产、文明施工、社会稳定工作的培训、检查、评比、奖惩、维护等费用。

② 本专项基金的使用及返还，另见业主有关部门根据上海市有关质量、安全、文明施工的规定制订的相关实施细则。

2、安全质量风险抵押金

业主另将从支付给承包人的第一次工程预付款中扣出 100 万作为本工程的安全质量风险抵押金。有关安全质量风险抵押金的使用及返还另见业主的相应管理办法。

3、在业主确定本工程的专用材料供应商后，承包人应参与签订材料供应三方合同，并按三方合同中所规定的有关条款履行义务。

第十二条 争议解决方式

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商不成，双方同意由上海仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局性的，并对甲乙双方具有约束力。

第十三条 与本工程有关的安全生产责任协议、文明施工责任协议书、廉洁协议以及治安消防协议，另行签订并作为本合同协议书附件。

第十四条 合同的生效和终止

本合同经双方签署完毕，且承包人向业主提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经交工验收合格，以及缺陷责任期满并结清质保金后终止。

第十五条 本合同正本二份，副本十份，合同双方各执正本一份，副本五份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主(盖章):
法定代表人:
或其授权代表:



承包人(盖章):
法定代表人:
或其授权代表:



联系人:

联系人:

单位地址:

单位地址:

电话:

电话:

签约日期: 2014年12月16日

签约地点: 上海市长宁区

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称: 北横通道新建工程 II 标段

项目编号 (报建编码): 1301KQ0009

施工许可编码: 1301KQ0009D01 310100201304162118

1301KQ0009D03

1301KQ0009D04

JT1301KQ0009C02-16SZ252

JT1301KQ0009C02-16SZ110

JT1301KQ0009C02-16SZ109

JT1301KQ0009C02-17SZ179

JT1301KQ0009C02-19SZ147


建设单位: 上海公路投资建设发展有限公司

开工日期: 2014 年 12 月 23 日

竣工验收日期: 2021 年 6 月 9 日

工程概况			
建安工作量	367988 万元	建筑面积	M ²
此次竣工验收工程概况描述：			
<p>上海市北横通道新建工程 II 标西起沪定路接地点（K1+570.728），东至长安路接地点（K9+354.497），不含中山公园工作井，全长约 7783.8m。北横通道新建工程是上海市内环内“三横三纵”的一部分，其中，北横通道 II 标主要施工内容为主线盾构隧道段，沿途经过长宁区、普陀区、静安区，多次穿越苏州河防汛墙、长距离苏州河下推进并穿越多条轨道交通。隧道设计为双层双向 6 车道布置，设计时速 60km/h。</p> <p>工程范围为中江路段（K1+570.728 ~ K2+310.00）、盾构段（西段 DK2+310.000~DK5+070.948，东段 DK5+142.969~DK8+808.068）、筛网厂段（K8+808.000~K9+354.497）的土建、防水、防汛墙改造、桥梁改造、道路及排水等。</p> <p>本工程盾构段隧道外径 15m，内径 13.7m，管片厚度 650mm，标准环宽 2m，车道宽 3m，高 3.2m。隧道内部结构自下而上共分为 4 层，依次为电缆通道、下层车道、上层车道、烟道层。盾构设备外径 15.56 米，隧道掘进全长约 6.4 公里。</p> <p>明挖隧道段工程共分 2 段，分别为中江路段（739 米）和筛网厂段（546 米），最大基坑挖深 32.5 米，主要围护结构采用为地下连续墙结构形式，墙厚 0.8-1.2 米，最深处为 70 米。</p> <p>本工程建设单位为上海公路投资建设发展有限公司，设计单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与上海市隧道工程轨道交通设计研究院，监理单位为上海市市政工程管理咨询有限公司与上海市合流工程监理有限公司，施工单位为上海隧道工程有限公司。</p> <p>北横通道新建工程 II 标由明挖法隧道（中江路）、明挖法隧道（筛网厂）、盾构法隧道、附属工程、防汛墙改造工程共计 5 个单位工程组成。</p>			

附：建设工程竣工验收工程明细表



建设工程竣工验收工程明细表

项目编号： 1301kQ0009

建设单位（公章）：

工程规模

单位工程名称	工程类型	指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	备注
					地上	地下		
					明挖法隧道中江路	市政工程		
明挖法隧道筛网厂	市政工程	长度	米	546.5			59576	
盾构法隧道	市政工程	长度	米	6426			211988	
附属工程	市政工程	/	/	/			40280	
防汛墙改造	市政工程	长度	米	1784			2420	


注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他


竣工验收组 人员签名	验收组 职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组 长	吴华荣	上海公路投资建设发展 有限公司	高工	项目负责人
	副组长	罗建晖	上海市政工程设计研究 总院（集团）有限公司	教高	公司总工
	成 员	张乃涓	上海公路投资建设发展 有限公司	高工	工管部主管
		刘晓明	上海市市政工程管理咨 询有限公司	高工	公司副总
		居惠兰	上海市合流工程监理有 限公司	高工	公司副总
		由广明	上海市政工程设计研究 总院（集团）有限公司	正高	项目负责人
		陈文艳	上海市隧道工程轨道交 通设计研究院	教高	公司副总工
		胡晓燕	上海市隧道工程轨道交 通设计研究院	高工	项目负责人
		金国鑫	上海隧道工程有限公司	工程师	工程部副经理

建设单位项目负责人：
 建设单位法定代表人：
 （单位公章）





提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

验收组 职务	姓名	工作单位	职称	职务
组长	吴华	城投行政集团	高工	指挥长
副组长	罗山	上海市政总院	高工	城投院高工
成员	修月	城投公路	高工	幕事业部
	孙明	上海市政总院	高工	付总
	石松	立信工程	高工	付总
	王明	上海市政总院	正高	项目负责人
	张松	上海德达	高工	"
	孙明	上海市政总院	高工	副所长
	金国	上海隧道有限公司	工程师	指挥部副
建设单位项目负责人: 吴华 建设单位法定代表人: 吴华 (单位公章)  				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

竣 工 验 收 标 准	<p>1、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》及其修订补充部分</p> <p>2、上海市《工程建设地方标准强制性条文》</p> <p>3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013</p> <p>4、《市政地下工程施工质量验收规范》DG/TJ08-236-2013</p> <p>5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015</p> <p>6、《工程测量规范》GB50026-2007</p> <p>7、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008</p> <p>8、《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017</p> <p>9、《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2007</p> <p>10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010</p> <p>11、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012</p> <p>12、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011</p> <p>13、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DG / TJ 08-2152-2014</p> <p>14、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008</p> <p>15、《水利工程施工质量检验评定标准》DGJ 08-90-2014</p> <p>16、上海市排水通用图</p> <p>17、其他相关专业的各类标准、规范</p>
工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论	<p>该工程完成了合同约定内容，各类施工材料、半成品经检测及复试均合格，工程验收记录完整齐全，隧道、桥梁改造、道路、排水、防汛墙改造等结构符合功能性使用要求，施工过程中未发生质量问题及质量事故，其工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计标准及合同要求。</p> <p>经验收，该工程建设程序及竣工验收程序均符合有关规定要求，工程质量合格，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长： </p> <p style="text-align: right;">日 期： </p>

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

竣工 验收 标准	<p>1、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》及其修订补充部分</p> <p>2、上海市《工程建设地方标准强制性条文》</p> <p>3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013</p> <p>4、《市政地下工程施工质量验收规范》DG/TJ08-236-2013</p> <p>5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015</p> <p>6、《工程测量规范》GB50026-2007</p> <p>7、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008</p> <p>8、《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017</p> <p>9、《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2007</p> <p>10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010</p> <p>11、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012</p> <p>12、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011</p> <p>13、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2152-2014</p> <p>14、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008</p> <p>15、《水利工程施工质量检验评定标准》DGJ 08-90-2014</p> <p>16、上海市排水通用图</p> <p>17、其他相关专业的各类标准、规范</p>
工程竣工 验收 意见 及 结论	<p>该工程完成了合同约定内容,各类施工材料、半成品经检测及复试均合格,工程验收记录完整齐全,隧道、桥梁改造、道路、排水、防汛墙改造等结构符合功能性使用要求,施工过程中未发生质量问题及质量事故,其工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准,符合设计标准及合同要求。</p> <p>经验收,该工程建设程序及竣工验收程序均符合有关规定要求,工程质量合格,同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长: </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.6.9</p>

- 附: 1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

工程施工质量合格证明(竣工报告)

工程名称	北横通道新建工程 II 标（明挖法隧道中江路）		
工程造价	53724 万元	工程类型	市政工程
工程实物工作量	中江路段明挖隧道包括工作井、机架段、暗埋段、敞开段，全长约 739m，围护结构形式包括地下连续墙、SMW 工法桩、高压旋喷桩、水泥土搅拌桩、钻孔灌注桩，MJS 止水帷幕，内部结构采用现浇钢筋混凝土结构形式。		
单位名称	上海隧道工程有限公司	联系电话	65869999
<p>本工程施工及质量检验执行下列国家、行业、地方标准：</p> <p>《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015</p> <p>《市政地下工程施工及验收规程》DB/TJ08-236-2013</p> <p>《地基及基础工程施工验收规范》GBJ202-2011</p> <p>《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011</p>			
<p>本工程施工有无违反国家强制性标准情况？</p> <p>无</p>			
<p>本工程施工是否完成了合同工作量及施工图（含设计变更）内容？</p> <p>已完成</p>			

本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定：	
1、结构强度：符合设计图纸及规范规定要求	
2、材料（设备）性能：符合设计图纸及规范规定要求	
3、对环境的影响：无	
4、外观质量：优良	
对本工程质量验收意见（结论须明确）： 本工程施工过程符合设计图纸及规范规定，各类资料真实齐全，符合验收要求。	
质量责任人签字	
工程项目经理：凌吉川	年 月 日
单位质量负责人：金凤鑫	年 月 日
	

- 1、本表由工程施工单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
- 2、各栏内容应如实填写，如有违反、未完成、不符合及未达到情况，应详细写明，可另附表。

表F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称: 明挖法隧道(中江路)		结构类型:			
施工单位: 上海隧道工程有限公司		单位技术负责人: 朱雁飞		开工日期: 2015年4月24日	
项目经理: 凌宇锋		项目技术负责人: 肖晓春		完工日期: 2021年3月19日	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)			验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 5 个分部, 经查 5 个分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 有 16 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
4	外观质量验收	共核查 3 项, 有 3 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
5	综合验收结论结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)		同意验收		
参 加 验 收 单 位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年8月13日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年8月13日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年8月13日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年8月13日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年8月13日




表F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称: 明挖法隧道(筛网厂)		结构类型:			
施工单位: 上海隧道工程有限公司		单位技术负责人: 朱雁飞		开工日期: 2015年5月1日	
项目经理: 凌宇锋		项目技术负责人: 肖晓春		完工日期: 2021年5月3日	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)			验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的 由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 6 个分部, 经查 6 个分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 有 16 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
4	外观质量验收	共核查 3 项, 有 3 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)				
参 加 验 收 单 位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人 签名: 	项目负责人 签名: 	项目负责人 签名: 	项目负责人 签名: 	项目负责人 签名: 
	单位负责人 签名:	单位负责人 签名:	单位负责人 签名:	单位负责人 签名:	单位负责人 签名:
	2021年1月29日	2021年1月29日	2021年1月29日	2021年1月29日	2021年1月29日

表F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称: 盾构法隧道		结构类型:			
施工单位: 上海隧道工程有限公司		单位技术负责人: 朱雁飞		开工日期: 2016年12月26日	
项目经理: 凌宇锋		项目技术负责人: 肖晓春		完工日期: 2019年10月28日	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)			验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 7 个分部, 经查 7 个分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			同意验收
2	质量控制资料验收	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 有 3 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			同意验收
4	外观质量验收	共核查 2 项, 有 2 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			同意验收
5	综合验收结论结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)		同意验收		
参 加 验 收 单 位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月28日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月28日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月28日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月28日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月28日

表F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称: 附属工程(隧道内部结构工程)		结构类型:			
施工单位: 上海隧道工程有限公司		单位技术负责人: 朱雁飞		开工日期: 2016年11月21日	
项目经理: 凌宇锋		项目技术负责人: 肖晓春		完工日期: 2020年7月21日	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)		验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)	
1	分部工程验收	本单位工程共有 4 个分部, 经查 4 个分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项		同意验收	
2	质量控制资料验收	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项		同意验收	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 有 16 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项		同意验收	
4	外观质量验收	共核查 3 项, 有 3 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项		同意验收	
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)		同意验收		
参 加 验 收 单 位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(公章) 项目负责人 签名:  单位负责人 签名: 2020年8月20日	(公章) 项目负责人 签名:  单位负责人 签名: 2020年8月20日	(公章) 项目负责人 签名:  单位负责人 签名: 2020年8月20日	(公章) 项目负责人 签名:  单位负责人 签名: 2020年8月20日	(公章) 项目负责人 签名:  单位负责人 签名: 2020年8月20日

表F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称: 防汛墙改造工程		结构类型:			
施工单位: 上海隧道工程有限公司		单位技术负责人:		开工日期:	
项目经理: 凌宇锋		项目技术负责人:		完工日期:	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)			验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 9 个分部, 经查 9 个分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
4	外观质量验收	共核查 6 项, 有 6 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			符合要求
5	综合验收结论结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)				
参 加 验 收 单 位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月24日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月24日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月24日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月24日	(公章) 项目负责人 签名: 单位负责人 签名: 2020年6月24日

1.2 业绩二：武宁路快速化改建II标段

中标通知书

报建编号	1601PT0004 C02
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

上海隧道工程有限公司

我单位 武宁路快速化改建工程II标段 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	西起武宁路曹杨路口，东至武宁路东新路口		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	6507平方米		
中标价	110188万元	工期	1826日历天
注册建造师	罗志军	注册专业	市政公用工程 注册号 沪131070700318
备注	1、暂列金额 2000 万元。 2、暂估价 9533 万元： 其中专业工程暂估价 9533 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：(盖章) 法定代表人：(盖章)  2016年12月14日	备案单位：(盖章)  2016年12月14日
--	--

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

报建编号	1601PT0004 C02
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
武宁路快速化改建工程II标段		1448.5		K1+846.5~K3+295	

招标人：（盖章）  法定代表人：（盖章）  2016年12月14日	备案单位：（盖章）  2016年12月14日
---	--

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版



报建编号	1601PT0004 C02
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	金额 (万元)
1	隧道内墙面装饰板	572
2	隧道内防火内衬	1291
3	专业材料 (水泥、钢筋)	7670
合计:		9533

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)  2016 年 12 月 14 日	备案单位: (盖章)  2016 年 12 月 14 日
--	--

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版



施工合同

上海城投公路集团（武宁路快速化改建工程）



16106 合同编号:

武宁路快速化改建工程 II 标段

施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海隧道工程有限公司

签订日期：2016 年 月

武宁路快速化改建工程 II 标段 合同协议书

甲方：上海公路投资建设发展有限公司（发包人）

乙方：上海隧道工程有限公司（承包人）

鉴于：

发包人为实施武宁路快速化改建工程（以下简称“本工程”）在 2016 年 11 月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程第 II 标段的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于 2016 年 月 日签订本工程合同协议书如下：

第一条 工程概况

1、工程名称：武宁路快速化改建工程 II 标段

2、工程地点：上海市普陀区

3、工程规模及承包范围：

工程西起中环路东侧，向东穿越内环高架路后至东新路止，全长 3.5 千米，其中地道主线 2.86 千米。本工程地道主线为城市快速路，设计速度 60 千米/小时，双向 4 车道，局部双向 4 车道+2 根辅助车道；地面道路为城市主干路，设计速度 50 千米/小时，双向 6 快 2 慢。

西起武宁路曹阳路口—武宁路东新路口，桩号范围 K1+846.5~K3+295，长约 1448.5 米，其中敞开段长 135 米、暗埋段长 1313.5 米。主要工作内容包括地道、地面道路、排水、进出口匝道以及附属设备用房等，具体详见招标图及工程量清单。关于范围的详细说明见招标文件“技术标准和要求”。

4、工程承包内容：详见招标文件、招标图和工程量清单。

序号	项目名称	工作内容
一	本次招标范围	
(一)	列入分部分项清单项目	
1	武宁路快速化改建工程 II 标	

	(1) 主体通道	地基加固、围护工程（围护结构、土方、支撑、降水等）、主体结构、进出口匝道、路面铺装等；
	(2) 道路工程	道路工程、雨污水管道、道路附属工程；
	(3) 附属工程	设备用房等；
	(4) 其他工程	装饰工程、临时工程等；
(二)	列入其他项目	专业工程暂估价：专用材料、侧墙板、防火内衬。

第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2016年12月20日；计划竣工日期为：2021年12月19日，本工程项目总日历天数为1826天，具体以监理工程师签发的开工令为准。

第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保单位工程一次性验收合格率100%、分项（工序）工程合格率100%；争创“上海市市政金奖”、“上海市建设工程优质结构奖”以及“国家级工程质量奖”。

安全生产目标：杜绝一般及以上生产安全事故，无重大设备、火灾、管线、交通、食物中毒等事故；安全生产标准化达标。安全生产管理规范，资料齐全，安全生产考核达标。

文明施工及环境保护管理目标：杜绝江河污染事件；争创市级文明工地、市重大工程文明示范工地。

第四条 合同价款

1、本工程合同总价暂定为人民币（大写）壹拾壹亿零壹佰捌拾捌万元（¥1101880000元），其中：

(1) 暂估价：9533万元

(2) 暂列金额：2000万元

(3) 安全防护、文明施工等措施费为： 万元。

2、本合同为固定综合单价合同（合同文件中另有约定的除外），综合单价应包括所有为实施本工程所需的设备、劳务、材料、安装、管理、维护、竣工验收、

移交、缺陷修复、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险（含汇率、利率等）、责任等各项费用。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算，承包人投标书中的综合单价；招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其投标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算中综合单价按合同约定计算。

第五条 项目经理：

承包人项目经理：**罗志军**
承包人安全负责人：**刘颖国**
承包人技术负责人：**李林**

第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件及工程量清单说明
- (4) 投标函及附录
- (5) 承诺书
- (6) 项目专用条款（如有）
- (7) 合同专用条款及附件
- (8) 合同通用条款
- (9) 技术标准和要求
- (10) 图纸
- (11) 已标价工程量清单
- (12) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第七条本工程部分参建单位：

本工程的设计单位：上海市城市建设设计研究总院
本工程的施工监理单位为：上海建科工程咨询有限公司

（本页为签署页）

发包人（盖章）：



承包人（盖章）：



法定代表人或其授权代表



法定代表人或其授权代表：



联系人：

联系人：

单位地址：

单位地址：

电话：

电话：

签约日期： 年 月 日

签约地点： 上海市 区

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：_____ 武宁路快速化改建工程 II 标 _____

项目编码（报建编码）：_____ 1601PT0004 _____

施工许可编码：_____ JT1601PT0004C02-18SZ195 _____

建设单位：_____ 上海公路投资建设发展有限公司 _____

开工日期：_____ 2016 _____ 年 _____ 12 _____ 月 _____ 30 _____ 日

竣工验收日期：_____ 2023 _____ 年 _____ 11 _____ 月 _____ 14 _____ 日

工程概况			
建安工作量	110188 万元	建筑面积	41666m ²
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>武宁路快速化改建工程位于上海市普陀区，西起中环真北路立交京沪高速入城段，沿现状武宁路走向，经过大渡河路、兰溪路、曹杨路、中山北路等交叉口，向东穿越内环高架路后至东新路，沿途在大渡河路、中山北路错位设置 2 对进出口匝道。地道全线采用明挖法施工，主线建设规模为单层双向四车道，匝道汇入点增加一条集散车道，道路等级为城市快速路，主线设计速度 60 千米/小时，匝道设计速度 40 千米/小时，通行限高 3.0 米；地面道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速为 50 千米/小时。</p> <p>武宁路快速化改建工程是上海市快速路系统规划“一横三环+十字九射”布局形态中的“一射”，是西部中心城的一条重要射线快速通道，更是衔接 G2/G42 沪宁高速公路入城段的一条内外交通转换的重要通道。</p> <p>武宁路快速化改建工程以曹杨路为界，土建划分为两个标段，曹杨路以西为武宁路快速化改建工程 I 标段，曹杨路以东为武宁路快速化改建工程 II 标段。武宁路快速化改建工程 II 标段施工范围为曹杨路口（里程桩号 K1+846.5）至东新路口（里程桩号 K3+493.383），工程内容包括：地道、地面道路、排水工程、进出口匝道及附属设备用房等。</p> <p>本标段工程按照施工内容主要划分为 3 个单位工程，分别为：隧道工程、道路工程、排水工程。2016 年 12 月 30 日正式开工，2022 年 12 月 9 日隧道主线建成通车，通车前完成各相关单位工程验收，并于 2023 年 10 月 16 日完成了竣工预验收。</p>			

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组 人员 签名	验收组 职务	姓名	工作单位	职称	职务
	组长	李长学	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	教授级高工	总经理
	副组长	沈伟	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	工程师	工程管理部 经理
	成员	李涛	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	工程师	指挥部
		杨华	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	工程师	指挥部
		葛毅	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
		林浩	上海城投公路投资(集团)有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
		李洪波	上海建科工程咨询有限公司	高级工程师	第五事业部 总经理
		夏云	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	教授级高工	总工程师
杨伟平		上海隧道工程有限公司	工程师	质量负责人	
建设单位项目负责人: 沈伟 建设单位法定代表人: 国斌 (单位公章)					
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责					

1.3 业绩三：横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段

业绩平移证明

关于上海隧道工程股份有限公司改制后新设上海隧道工程有限公司 承继原权利义务的函

致各业主方：

一直承蒙各方的关照，不胜感谢！

根据上海市新一轮国资改革要求，为实现资产上市和“管理上市”的统一，上海城建集团将与上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）重组和整合专业施工力量，以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。隧道股份替代上海城建集团继续行使全集团的业务管理、资产管理、资金管理、资本运作等职能。为此，隧道股份全额投资成立新设独立法人公司——上海隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”），承继原隧道股份运营的工程总承包业务以及与其相关的直接管理的下属分支机构和子公司，并平移接受其工程总承包业务经营所需的企业资质。从2014年7月18日起，即隧道股份将所有资质及人员向隧道公司完成平移后，隧道股份项下的全部债权和债务关系都转移给隧道公司，所有原隧道股份项下工程项目的工程设计、施工建设、应收而未收、应付而未付的款项都由隧道公司承担。

我方承诺，我方所承接的所有工程项目，均不会因为此次国资委对国有企业改革要求的实施而受到任何影响，为保证后续工程的顺利实施，以及相关工程合同的顺利履行，我方愿意尽一切所能配合各方做好一切因施工主体变更所造成的相关变更手续，特别是法律法规规定及相关政府部门规定和要求的事项。

特此说明，由此给贵公司及您带来的不变及麻烦，敬请谅解！

此致

上海隧道工程股份有限公司

2014年12月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部

上海市城乡建设和管理委员会：

根据《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号），2014年9月，上海隧道工程股份有限公司将其所有建设工程企业资质平移至上海隧道工程有限公司。原上海隧道工程股份有限公司完成的各类施工业绩由上海隧道工程有限公司承继。

特此证明。

住房和城乡建设部建筑市场监管司

2014年9月24日



上海市城乡建设和管理委员会文件

沪建管〔2014〕870号

上海市城乡建设和管理委员会 关于上海隧道工程有限公司有关工程 业绩及奖项承继问题的批复

上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司：

《关于证明相关工程业绩及奖项由上海隧道工程有限公司继承的请示》收悉，经研究，批复如下：

一、同意上海隧道工程有限公司在按规定取得原上海隧道工程股份有限公司所有建设工程企业资质后，原由上海隧道工程股份有限公司实际管控的工程总承包及相关配套业务、各类获奖项目均由上海隧道工程有限公司承继，并继续履约、运作、使用和管理。

二、请根据上海市新一轮国资改革要求，继续做好改制

后企业管理的相关配套和衔接,以及承诺对竣工工程的质保和维护等工作,同时,确保在建工程的安全与质量。

此复。



二〇一四年十月十五日

抄送: 市受理服务中心、市市场管理总站、市安质监总站、
市审图中心。

上海市城乡建设和管理委员会办公室 2014年10月16日印发

中标通知书

项目编号: 44040120140613341SG

中标通知书

上海隧道工程股份有限公司(主办方)

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合方):

我单位招标的 横琴新区马骊洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段设计施工总承包 项目已于 2014年07月08日 完成开标、评标工作。根据评标委员会的评标报告, 我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价: _____ ¥1,028,801,600.00 元 _____

中 标 工 期: _____ 按招标文件规定执行 _____

项目负责人: _____ 余暄平 _____

质 量: _____ 合格 _____

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 30 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位 (公章)

法定代表人:

2014年7月17日

确认单位:

交易中心: (业务公章)

2014年7月17日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标办、市公共资源交易中心各一份。

珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

关于珠海大横琴投资有限公司更名为珠海大横琴集团有限公司的函

珠海大横琴集团有限公司

关于珠海大横琴投资有限公司更名为 珠海大横琴集团有限公司的函

区直各部门，各相关单位：

经区国资委批复，珠海大横琴投资有限公司更名为珠海大横琴集团有限公司，公司法定代表人、经营范围、经营地址不变，所有债权、债务等均由更名后的珠海大横琴集团有限公司承继。

感谢各单位长期以来对我司工作的大力支持和帮助。

特此函告。



施工合同

横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段

设计施工总承包合同

合同编号：SG25-2014-173

发 包 人：珠海大横琴投资有限公司

承 包 人：上海隧道工程股份有限公司（主办方）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合方）

签订日期：2014年8月9日

第一篇 合同协议书

珠海大横琴投资有限公司（以下称发包人）与上海隧道工程股份有限公司（主办方）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合方）（以下合称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段（以下简称本工程）设计施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

(1) 工程名称：横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段

(2) 工程地点：横琴新区

(3) 工程立项批准文号：珠横新发改【2013】41号

(4) 资金来源：横琴新区财政统筹

2、项目概况、本合同承包范围和承包方式

2.1 项目概况：本项目位于珠海市南湾城区和横琴新区，工程范围南起环岛北路以南750m，起点桩号K1+000，与在建横琴中路顺接，过马骝洲水道后，沿规划保中路线位向北至南湾大道，终点桩号K3+802.78，全长约2.8km。

工程分为马骝洲交通隧道南接线、马骝洲交通隧道、马骝洲交通隧道北接线三部分。该项目分三个建筑结构土建工程施工标段（即：南岸标段、盾构标段、北岸标段）及其他专业施工标段。

2.2 本合同承包范围：

盾构标段的承包范围为南岸车架段起点至北岸车架段终点除永久机电安装工程（即动力配电、照明工程，消防工程，通风排烟工程，给排水工程，智能化/自控工程等）、装修工程（出入口光棚、隧道装修等）、绿化工程之外的所有土建工程，并按照本合同约定范围对盾构标段的施工图进行深化设计。

起讫里程为主线 WK1+780.092 ~ WK3+133.706；EK1+781.703 ~ EK3+134.838；G 辅道：GK0+000 ~ GK0+169.04；H 辅道：HK0+317.774 ~ HK0+366.55；I 辅道：IK0+000 ~ IK0+048.471；F 辅道：FK0+059.206 ~ FK0+521.01）。

具体深化设计的范围根据发包人及施工合同的要求包括但不限于盾构的纵曲线、工作井附近地基加固、盾构切削（包括花岗岩、排水板）等

具体施工总承包工作内容详见施工图包括但不限于以下工作：支护部分的围护结构；南岸车架段、南岸盾构工作井、盾构段、北岸盾构工作井、北岸车架段、旁通道等主体结构工程；设备箱孔及基础；预埋管、预留孔洞及预埋件；道路工程（其中车道铺装层不含沥青路面摊铺；地面道路仅施工至路床填筑整形，路床顶面以上垫层、基层、面层、道路路缘石、路灯基础、监控、交通标识基础、灯柱均不含）；道路给排水工程；防撞墙；北岸风道及北风塔施工（不含外立面装修）、本标段范围内需拆除市政设施的拆除等。

界面划分：1）本标段与相邻土建标段界面划分原则：内部结构以桩号为分界点，围护结构以封堵墙为分界点（具体详见施工图纸），封堵墙的凿除分别由南岸标段、北岸标段负责；封堵墙处的 T 型幅钢筋接驳器的预埋由本标段负责、封堵墙处的地下连续墙 T 型幅（即 NAT1-01、NAT1-02 及 BAT-01、BAT-02）由本标段负责施工；结构分界点的变形缝止水条由本标段负责预留，南岸标段、北岸标段负责在内衬浇筑前对其进行检查并施工，变形缝质量分别由南岸标段、北岸标段负责；盖板由本标段负责。2）本标段与机电工程界面划分：本标段负责所有涉及机电设备预留孔洞、设备基础、预埋件以及预埋管的实施工作，其他永久安装工程均由机电安装工程单位负责实施。3）本标段与绿化工程界面划分：①本标段负责承包里程范围内土方回填；②回填土标高以绿化施工图纸为准，即凡绿化范围均由本标段回填至除绿化种植土和肥泥以外绿化施工图所要求达到的回填土标高；③绿化区域填土要求如下：从上往下 1.5 米深度的土壤需进行深翻，土质须满足种植所要求：土壤应疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机质的肥沃土壤，对强酸碱，盐土、重粘土、沙土等不良土壤均应进行改良，并符合

林

植物可以生长的要求。

2.3 承包方式:

由承包人按照本合同约定实行工程设计施工总承包，对施工图图纸内容进行深化设计及工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。合同价款及结算方式按如下约定执行:

(1) 施工图总价包干。即按招标的施工图全部完成且竣工验收符合合同约定质量标准且未出现承包人违约情形时工程结算价应为扣除暂列金额的合同价。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合合价包干。包干单价与包干合价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门收费文件变化等各种因素而调整，本合同另有约定的除外。工程结算价最终以有权审定结算的终审部门审定为准。

(3) 采用定额计价计算，工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。合同价款及竣工结算采用定额、工料机价格采用、取费标准具体如下:

1) 采用定额

建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程执行 2010 年《广东省建设工程计价依据》，包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》；若符合修缮工程套用规定的则按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》执行。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行；当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额消耗量（按就低不就高原则）编制补充定额子目。

2) 工程量计算规则：按本合同约定所采用对应专业定额规定的工程量

计算规则计算。

3) 措施项目费和其他项目费计算规定: 措施项目费和其他项目费按系数计算的, 竣工结算按合同签订时珠海市建设工程造价管理站发布的文件规定计算。措施项目费和其他项目费需计算工程量并套用定额的, 当能按竣工图计算工程量的则依据竣工图计算, 当不能按竣工图计算工程量的则按经发包人、监理单位审批的施工组织设计或施工方案计算。

4) 人工、材料、机械价格取定

人工、机械单价取定: 按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)《珠海工程造价信息》(以下简称“信息价”, 即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》, 非指《珠海工程材料信息》)的人工、机械单价取定。

材料单价取定: 按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)信息价的材料单价取定; 信息价缺项的材料设备则依据本合同专用条款第 33 条规定执行。

5) 取费标准: 按招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)珠海市住房和城乡建设局和珠海市建设工程造价管理站发布的文件的规定执行, 其中取费费率是区间值的采用中值(如预算包干费 0-2%, 取 1%)。

(4) 其他: 对于本合同所约定的工程设计变更、其他变更及工程签证、新增工程等导致增加或减少造价的, 承包人必须在变更工程实施前向监理单位及发包人申报材料看样定板、材料(设备)定价及变更预算, 并且只有在获得发包人批准后方可实施。否则, 对于凡是未履行材料看样定板、材料(设备)定价及预算报批手续而先行实施的, 发包人有权单方面确定单价及费用, 也有权对所增费用不予计取, 承包人须无条件服从。

2.4 发包人根据工程实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 并按合同专用条款第 32.2 款的约定处理, 承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为 921 个日历天, 2014 年 7 月 11 日开工, 2017 年 1 月 12 日竣工验收通过, 具体开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发

林

出的开工令为准。

3.2 关键节点工期要求:

盾构标段节点工期要求:

(1)原材料、人员及设备(不含盾构设备)进场日期:2014年7月11日

(2)南岸始发井及车架段开工日期:2014年7月15日

(3)南岸始发井及车架段完成日期:2015年4月1日

(4)北岸接收井及暗埋段开工日期:2014年10月8日

(5)北岸接收井及暗埋段完成日期:2015年7月5日

(6)盾构机场外改造完成并运至施工现场日期:2014年12月15日

(7)盾构机下井安装、调试验收完成日期:2015年6月5日

(8)西线隧道盾构始发日期:2015年6月6日

(9)西线隧道盾构接收完成日期:2015年9月27日

(10)东线隧道盾构始发日期:2015年12月12日

(11)东线隧道盾构接收及全线贯通日期:2016年4月3日

(12)盾构机拆解吊出、退场日期:2016年6月2日

(13)盾构段总体施工竣工验收日期:2017年1月12日

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整,并按合同专用条款第13条的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误,赶工措施费已含在本合同价款内;如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第38.8(5)款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

(1) 质量标准:

确保一次验收合格,质量验收按照下列验收标准、规范以及其他国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定执行,如在合同执行期间国家、广东省、珠海市颁布新的验收规范标准,以最新的标准规范执行。

1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及相应配套的各专业验收规范等。

2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管

道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)等;

3)《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《广东城市绿化工程施工和验收规范》(DB44/T 581-2009)及相应配套的各专业验收规范等;

4)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)等。

(2) 质量目标:

质量验收按照国家相关规范及广东省、珠海市的相关规定执行,且进一步约定如下:

争创“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

确保达到“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

争创“广东省市政优良样板工程”。

争创“国家级工程质量奖”。

5、职业健康安全管理和环境管理目标

(1) 职业健康安全目标:

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 具体约定如下:

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准,争创广东省安全文明施工优良样板工地。

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地,评选依据《广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地评选办法》(粤建安协[2009]010号)。

(2) 环境管理目标:

严格执行广东省、珠海市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为 1028801600.00 元(大写:壹拾亿贰仟捌佰捌拾万零壹仟陆佰元整)(即是中标价),由以下三部分费用组成:

(1) 分部分项工程量清单计价汇总合计 653057792.33 元;

(2) 措施项目清单计价汇总合计 320733354.15 元,其中:安全防护、文明施工措施费 18938675.99 元;

(3) 其他项目清单计价汇总合计 55010453.52 元,其中:暂列金额 42310453.52 元,专业工程暂估价/元;

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

(1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件;

(2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议);

(3) 本合同协议书;

(4) 本工程中标通知书;

(5) 本合同专用条款;

(6) 发包人针对本工程的各项制度、规定(含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定);

(7) 本合同附件;

(8) 合同通用条款;

(9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等](工程量清单计价须知以本合同附件为准);

(10) 投标文件及其附件[含投标文件澄清等];

(11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件;

(12) 组成本合同的其他文件。

上述第(11)项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾,则以其中标准更严或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾,则上述各项技术文件将同时

适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第 40 条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后应当按照珠海市及横琴新区的相关规定，在珠海市或横琴新区设立独立核算的法人机构并交纳所得税。

9、其他约定

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 发包人己建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件标准信息管理要求，承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 深化设计施工图造价不得超过原施工图造价；超过部分由承包人自行承担（即超过部分不纳入结算价）。深化设计施工图造价与原施工图造价比较减少时则结算时相应调减。

10、合同生效

合同订立时间：2014年8月19日。

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算经终审部门审定后满60日及双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式五份，发包人执三份、承包人执二份；副本八份，发包人执六份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页无正文)

发包人 (盖章):



法定代表人:

或委托代理人: *张立*

地址: 珠海横琴新区

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

承包人 (主办方盖章):



法定代表人: *张岩*

或委托代理人:

地址: 珠海横琴新区

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

承包人 (联合方盖章):



法定代表人: *汤伟*

或委托代理人:

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

林

投标报价书

我公司参加横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段设计施工总承包的投标, 愿意接受招标文件的全部内容和条件, 报价如下表:

投标报价总计为: 壹拾零亿贰仟捌佰捌拾零万壹仟陆佰零拾零元。

质量要求: 按招标文件及合同约定执行

安全生产文明施工要求: 按招标文件及合同约定执行


工期要求: 按招标文件及合同约定执行

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
一	采用综合单价包干部分 (建安工程费部分)	985791146.48	
二	采用综合单价包干部分 (深化设计费部分)	700000.00	此项上限 700000 元。
三	暂列金额	42310453.52	注: 固定价格报价
四	投标总价:	1028801600.00	一+二+三

注:

- 1、详细投标报价附后 (按招标人发出的工程量清单详细填报)。
- 2、如以联合体形式投标, 则由联合体牵头人签字盖章。

投标单位 (公章): 上海隧道工程股份有限公司

法定代表人或被授权委托人
(签字或盖章): 

2014 年 7 月 6 日

补充协议

《横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段设计施工总承包合同》补充协议

（编号：SG25-2014-173-补1）

甲方：珠海大横琴投资有限公司

乙方：上海隧道工程股份有限公司

丙方：上海隧道工程有限公司

丁方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

鉴于：

1、甲方、乙方、丁方于2014年8月19日签订了《横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段设计施工总承包合同》（合同编号SG25-2014-173，下称“原合同”），原合同尚在履行过程中。

2、根据上海市新一轮国资改革要求，为实现资产上市和“管理上市”的统一，乙方的上级公司上海城建集团总部与乙方的总部管理职能将进行整合，由乙方替代上海城建集团行使原上海城建集团的业务管理、资产管理、资金管理、资本运作等职能。并由乙方全额投资成立的独立子公司即丙方，继受原属于乙方的权利与义务。乙方的工程承包资质、设计资质、工程技术人员、施工设施设备已平行转移给丙方，由丙方承继乙方原实际管控的工程施工、工程设计及相关配套业务，并继续履约、运作、使用和管理。

现经四方协议一致，就原合同主体变更事宜约定如下：

1、自本协议签订生效之日起，除甲、乙、丁方已履行完毕的权

利义务外，乙方在原合同项下的权利义务均由丙方继承。

2、本协议签订后，甲方如需办理有关变更登记手续，包括但不限于合同备案登记手续变更、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、隐蔽工程验收、中间验收、材料报验单、工程验收记录等，乙方、丙方必须予以配合，相关费用由丙方承担。甲方有权在应付未付给丙方的工程款项中直接扣除。

3、乙丙方如需办理有关变更登记手续，包括但不限于工程分包合同、劳务分包合同、材料采购合同、设施设备租赁合同、缴纳社会保险、农民工工资保证金等，甲方应给予配合，但费用由乙丙方自行负责，与甲方无关。

4、乙方保证其工程总承包特级（市政公用总承包特级、公路总承包一级、房建总承包一级、市政公用行业工程设计甲级、机电安装总承包一级、隧道专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包、公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程分项资质、混凝土预制构件专业承包二级、地基与基础工程专业承包一级）等资质及与原合同履行相关的工程技术人员、施工设施设备已全部平行转移给丙方，并于国家相关部门依法办理了相关手续，否则引起的后果及对甲方造成的损失全部由乙方承担。

5、自2014年7月18日（即乙方将所有资质及人员向丙方完成平行转移之日）起，乙方项下工程项目全部应收未收款均由甲方向丙方支付，相应款项发票由丙方向甲方开具。本协议生效之前的乙方已收款，以及乙方已向甲方开具的发票不再更改。如果乙方向甲方已

开发票金额超过乙方向甲方已收款金额，则丙方在超出金额的范围
不再向甲方开具发票；如乙方向甲方已开发票金额小于乙方向甲方已
收款金额，则乙方须补足相应差额发票。

6、本协议签订后，乙方须对丙方履行原合同义务承担连带保证
责任。

7、本补充协议一式壹拾伍份，甲方执陆份，乙丙丁方各执叁份，
具同等法律效力。

8、本协议自各方法定代表人（或授权代理人）签字并盖单位章
后生效。

9、本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准，本补充
协议未约定的，执行原合同约定。

附件 1：关于上海隧道工程股份有限公司改制后新设上海隧道工程有
限公司继承原权利义务的函

附件 2：中华人民共和国住房和城乡建设部及上海市城乡建设和管理
委员会文件

(本页无正文)

甲方：珠海大横琴投资有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

年 月 日

乙方：上海隧道工程股份有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

年 月 日



丙方：上海隧道工程有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

年 月 日



丁方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

年 月 日



业主证明

业主证明

横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段为我珠海大横琴投资有限公司投资建设项目，由上海隧道工程有限公司承建。

工程位于珠海市南部，珠江出海口西侧，东隔十字门水道与澳门相邻，南濒南海，西临磨刀门水道，北与珠海南湾城区隔马骝洲水道相望，是我国南方地区首条采用超大直径盾构法施工的海底隧道，面对复合地层、孤石、浅覆土淤泥层等诸多挑战。马骝洲交通隧道工程（即横琴三通道）连接珠海市南湾城区和横琴新区，工程范围南起横琴中路，下穿环岛北路，过马骝洲水道后，沿规划保中路线向北至南湾大道；路线全长约 2834.60m，道路等级为城市主干道，其中马骝洲水道段为圆隧道段，单管设置单向三车道，两管组合形成双管单层双向六车道，盾构管片外径为 14.50m，长约 1081.6m，工程采用一台 $\phi 14.93\text{m}$ 泥水气压平衡盾构机施工。

该工程合同签订时间为 2014 年 8 月，合同价格为 102880.1600 万元。工程于 2014 年 8 月开工，于 2018 年 11 月 1 日通车。上海隧道工程有限公司在施工过程中合同履行情况良好，目前施工的安全、质量、进度等均符合业主要求。

该工程我方联系人为王创，联系方式：13926962575。

施工方驻派项目经理为刘宽；技术负责人为何人；隧道工程负责人为施幸。

特此证明。

业主单位名称：珠海大横琴投资有限公司

日期：2018年11月10日



竣工验收报告

市政基础设施工程

市政备-1

工程竣工验收报告

工程名称: 横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段设计施工总承包

验收日期: 2021/1/29

建设单位(盖章) 珠海大横琴集团有限公司

一、工程概况

工程名称	横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段设计施工总承包	工程地点	横琴新区、保税区
工程规模	本项目位于珠海市保税区和横琴新区，南起环岛北路与中心大道交接处北，北至宝南路与宝琴路交叉口南，总长约1353m；具体的工程范围里程为：WK1+780.092~WK3+133.706；EK1+781.703~EK3+134.838；地面道路F：FK0+059.206~FK0+521.01；地面道路G：GK0+000~GK0+188.63。主要施工内容包括明挖隧道围护结构、内部结构、设备箱孔及基础、预留孔洞及预埋件、圆隧道主体结构、圆隧道联络通道、车道层铺装层（不含沥青路面摊铺）、地面道路（不含沥青路面摊铺）、电缆沟、通信排管、道路给排水系统等。	工程造价（万元）	中标价：102880.16万元 南岸车架段：8552.878万元 南岸工作井：4129.591万元 圆隧道段：36823.599万元 北岸工作井：4595.705万元 北岸车架段：8071.373万元 北岸风亭：138.707万元 北岸风塔：418.920万元 重建电力隧道、综合管沟：291.453万元 路基工程及市政配套工程：2283.554万元
结构类型	隧道、基坑	工程用途	市政公用
施工许可证证号	440405201507130201	开工日期	2014年8月11日
监督单位	珠海市建设工程质量监督检测站	监督登记号	HS140001
建设单位	珠海大横琴投资有限公司		
设计单位	上海市城市建设设计研究总院		A131004557
勘察单位	上海市城市建设设计研究总院		090110-kj
施工单位	上海隧道工程有限公司	资质证书号	D131074707
	/		/
	/		/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司		E144006731
施工图审查单位	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司		19021

（本人）

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	王创
副组长	楚兴华
组员	周江锋、邓欠芽、朱宇宽、王晓波、沈忠元、齐运标、胡天宝、李军、林泽涛、徐峰琳；王丰、廖沙、陈国政、李秉承、葛仲宝、赵宁、詹东集、黄森、郭天翔、袁昌盛、蔡桂如

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	邓欠芽	朱宇宽、王晓波、沈忠元、齐运标、胡天宝、李军、林泽涛
桥梁工程		
排水工程	周江锋	徐峰琳、王丰、廖沙、陈国政、李秉承、葛仲宝、赵宁
给水工程	周江锋	徐峰琳、王丰、廖沙、陈国政、李秉承、葛仲宝、赵宁
隧道工程	邓欠芽	朱宇宽、王晓波、沈忠元、齐运标、胡天宝、李军、林泽涛
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电工程		
连接通道工程	邓欠芽	朱宇宽、王晓波、沈忠元、齐运标、胡天宝、李军、林泽涛
附属工程	邓欠芽	朱宇宽、王晓波、沈忠元、齐运标、胡天宝、李军、林泽涛
电缆沟工程	周江锋	徐峰琳、王丰、廖沙、陈国政、李秉承、葛仲宝、赵宁

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	优良	优良	优良	优良
桥梁工程				
排水工程	优良	优良	优良	优良
给水工程	优良	优良	优良	优良
隧道工程	优良	优良	优良	优良
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电工程				
连接通道工程	优良	优良	优良	优良
电缆沟工程	优良	优良	优良	优良

(SZJL/QP-03-B-1.6)
广州市市政工程监理有限公司
会议签到表

工程名称: 横琴隧道工程项目监理部

会议名称	横琴隧道南岸标、盾构标段竣工验收会议		地点	十字门隧道项目(上海隧道)会议室
主持人			时间	2021.01.29
参加单位及人员	参加人员	单位	职务	联系电话
	刘小波	大横琴集团有限公司	项目经理	1392696575
	曹志华	—		13570985606
	王明坤	上海隧道建设有限公司	项目总监	1357890926
	胡志江	上海隧道	项目副经理	13302809562
	江洲	上海隧道	项目副经理	13672671296
	王峰	广州市政设计院	专业	166878695
	郭唯	上海城建	勘察	18923342917
	王峰	上海城建		18017260983
	郑黎明	省国际		13009800999
	李卓霖	大横琴集团有限公司		13922499975
	朱宇宽	大横琴股份		18666498587
	廖厚海	—		15919103285
周峰	—		13926937292	
胡乾	—		15018332318	
张涛	大横琴股份		18761867070	

(SZJL/QP-03-B-L6)

广州市市政工程监理有限公司
会议签到表

工程名称: 横琴隧道工程项目监理部

会议名称	横琴隧道南岸标、盾构标段竣工验收会议	地点	十字门隧道项目(上海隧道)会议室
主持人		时间	2021.01.29

参加人员	单位	职务	联系电话
孙志新	广州市政管理	专责	15019938199
潘叶	广州市政管理公司	专责	15702336250
陈松	上海隧道		1392070329
周强	大横琴股份		1325840234
李洪	上海隧道		17860160116
甘国	管廊公司		1350245232
何斌武	管廊公司		13828080809
蔡京成	管廊公司	桥隧运行部经理	15918775780
沈中文	管廊公司		18987291135
黄科	广州市政管理		1512651412
李宇	上海隧道	副总工	13672713606
高天翔	上海隧道		13527215347
蔡松	上海隧道		1575052090
袁豆	上海隧道		18516232137
李宇	上海隧道		18752151096
覃松江	上海隧道		13544948296

参加单位及人员

公司

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程包括道路工程、明挖法隧道工程、盾构法隧道工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力管沟工程、附属工程，已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量保证资料齐全，已通过各单位、分部分项工程验收，质量控制资料、实测实量、外观自检记录完整并达到验收标准，经验收组检查，工程外观质量良好，满足使用功能，工程资料、实测实量、外观检查及工程综合评分达到验收标准，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律、法规和工程建设强制性准，同意通过竣工验收。质量评定：优良

验收日期：2021年1月29日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

1.4 业绩四：龙东大道（罗山路-G1501）改建工程 3 标

中标通知书

报建编号	1702PD0443
标段号	C03
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

上海隧道工程有限公司

我单位 龙东大道（罗山路~G1501）改建工程3标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	罗山路~G1501, K9+900~K12+150		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	97588万元	工期	884日历天
注册建造师	李林	注册专业	市政公用
			注册号 沪131161606142
备注	1、暂列金额 <u>0</u> 万元。 2、暂估价 <u>5447.8934</u> 万元； 其中专业工程暂估价 <u>5447.8934</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
年 月 日	2018年 5月 24日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

建设工程施工合同

项目名称：龙东大道（罗山路-G1501）改建工程3标

工程地点：浦东新区

发 包 人：上海浦东工程建设管理有限公司

承 包 人：上海隧道工程有限公司

签订日期：2018年9月9日



第一部分 建设工程施工合同协议书

发包人：上海浦东工程建设管理有限公司

承包人：上海隧道工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：龙东大道（罗山路-G1501）改建工程 3 标

工程地点：浦东新区

工程内容：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程以及绿化、信号灯、交通标志标线等道路附属设施。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

工程立项批准文号：沪浦发改城【2017】356 号

资金来源：政府财力资金

二、工程承包范围和承包方式

承包范围：本标段工程范围：K9+900~K12+150，长度约 2250m。

承包方式：包工、包料（招标人自行采购的材料和设备除外）、包工期、包质量、包安全文明施工和包协调管理、包验收通过移交的施工总承包方式。

三、合同工期：

开工日期：2018 年 9 月 10 日（开工日期以甲方书面发出的开工令为准）

竣工日期：2020 年 10 月 31 日（竣工日期以验收合格之日为准）

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率 100%，争创上海市、浦东新区市政工程金奖。

五、管理目标

- 1、质量目标：上海市浦东新区市政工程金奖；上海市市政工程金奖；
- 2、安全目标：安全生产事故为零。
- 3、文明施工目标：上海市文明工地；上海市文明示范工地。

六、合同价款

合同总价（中标价）

金额（大写）：975880000元（人民币）。

¥：玖亿柒仟伍佰捌拾捌万元。

其中：分部分项工程量清单费用为736008306元，措施项目费用52444506元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计19700000元），其他费用56113302元。（本合同金额为暂定价，最终价款以审计为准）

七、组成合同的文件

下列文件对合同双方均有约束力，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 招标文件（投标须知、工程量清单总说明、工程量清单）及招标答疑会议纪要
- (5) 本合同专用条款
- (6) 本合同通用条款
- (7) 投标文件澄清纪要
- (8) 投标文件（含工程投标报价单或预算书）
- (9) 标准、规范及有关技术文件
- (10) 图纸

八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包人在质量保修期届满后至工程设计使用年限内，对工程承担维修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

十、本协议项下发包人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交承包方，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到承包人指定邮箱，该通知将被认定为已送达。

地址：大连路 118 号 405 室

邮箱：stec2@vip.163.com

联系人：罗伯涛

电话：021-32500999

十一、合同生效

合同订立时间：2018 年 9 月 9 日

合同订立地点：浦东新区唐陆路 2555 号

本合同双方盖章之日生效。



发包人（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：马佳麒

地址：唐陆路 2555 号

邮政编码：201210

电话：021-58969000

传真：

开户银行：

账号：



承包人（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

竣工验收报告

市政工程竣工验收报告

工 程 项 目	龙东大道（罗山路~G1501）改建工程	标 段	3 标	
实物工作量	高架工程:			
	分类	工程内容	跨径组合 (m)	
	主线桥	混凝土小箱梁	29.5x14+29.25x4+ 28.75x2+30+28.5x2+ 27x2+27.75x2+28.5x6+29x4+30x3+27.75x2+28+28.5x3+29x3+26x6+30x2+29x5+ 29.5x2+30x6	
		简支叠合梁	40+42+40	
		桩基 Φ0.8	1277	
		承台	97	
		盖梁	72	
	浦东运河地面桥	混凝土小箱梁	(29x3+26+30+26+21.5x2+26+30+26+21.5x2+26+30+26+21.5x2+26+30+26+21.5x2) x2	
		双层钢桁梁	120	
		桩基 Φ0.6	189	
		桩基 Φ0.8	358	
		桩基 Φ1.5	40	
		承台	14	
		桥台或盖梁	16	
		非机动车道桥	(29x2+26+30+26+20)x4	
		坡道桥桩基 Φ0.8	92	
		坡道桥承台	10	
		坡道桥桥台或盖梁	14	
	匝道桥	混凝土小箱梁	28x5+30+28x3+29.5x5+29.25x3	
		简支叠合梁	40	
		桩基 Φ0.6	48	
		桩基 Φ0.8	109	
		承台	16	
		桥台或盖梁	18	
	东横港地面桥	混凝土空心板梁	16x3	
桩基 Φ0.8		109		
承台		8		
桥台和盖梁		8		
道路工程:				
地面道路机动车道面积约为 52278m ² ；非机动车道面积约为 15750m ² ；人行道面积约为 13142m ² 。				

路面种类	路面结构类型(由上至下)	厚度(cm)	路面种类	路面结构类型(由上至下)	厚度(cm)
地面机动车道新建路面	SMA-13(SBS 改性)	4	地面桥梁(钢桁架桥)	SMA-13(SBS 改性)	4
	AC-20C 中粒式沥青混凝土(岩沥青改性沥青)	6		AC-20C 中粒式沥青混凝土(岩沥青改性沥青)	6
	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	8		UHPC 超高性能混凝土	5
	橡胶沥青应力吸收层	1	高架桥梁(小箱梁和组合梁)	OGFC-13(改性)	4
	C30 水泥混凝土(顶面骑缝贴 SBS 防裂贴, 宽 50CM)	30		稀浆封层+聚酯玻纤布+粘层油	0.6
	砾石砂	15		AC-20C 中粒式沥青混凝土(改性)	6
地面非机动车道新建路面	AC-13C 细粒式沥青混凝土	4	高架桥梁(钢箱梁)	同步碎石封层	0.5
	ATB-25 沥青稳定碎石	8		C50 防水混凝土	10
	橡胶沥青应力吸收层	1	高架桥梁(钢箱梁)	OGFC-13(改性)	4
	C30 水泥混凝土(顶面骑缝贴 SBS 防裂贴, 宽 50CM)	20		稀浆封层+聚酯玻纤布+粘层油	0.6
	砾石砂	15		AC-20C 中粒式沥青混凝土	6
人行道结构	同质砖	6	高架桥梁(钢箱梁)	同步碎石封层	0.5
	干拌水泥沙找平层	3		纤维增强型防水层	0.2
	C20 细石混凝土	10		C50 钢纤维防水混凝土	10
	砾石砂	10			
地面桥梁(组合梁和空心板梁)	SMA-13(SBS 改性)	4	高架桥梁(钢桁架桥)	OGFC-13(改性)	4
	AC-20C 中粒式沥青混凝土(岩沥青改性沥青)	6		稀浆封层+聚酯玻纤布+粘层油	0.6
	同步碎石封层	0.5		AC-20C 中粒式沥青混凝土(改性)	6
	防水混凝土垫层	10		同步碎石封层	0.4
浦东运河地面非机	SMA-13(SBS 改性)	4	新建联络道路	细粒式沥青砼(AC-13C)	4

浦东运河 人行梯道	动车坡道	AC-20C 中粒式沥青 混凝土(岩沥青改性 沥青)	6	面结构	中粒式沥青砼 (AC-20C)	7	
		同步碎石封层	0.5			乳化沥青稀浆封层	0.6
		防水混凝土垫层	10			C30 水泥混凝土	20
		防滑墙面砖	2			砾石砂	15
		水泥砂浆粘结层	1	钢桁架 下人非 道	薄层环氧钢桥面铺 装	0.8	
		水泥砂浆找平层	20-23				
		防水层					

排水工程:

序号	名称	规格(mm)	单位	数量
1	HDPE 双壁缠绕管	DN300 雨水连管	米	485
2	承插式钢筋砼管	φ300 雨水连管	米	936
3	HDPE 双壁缠绕管	DN400 雨水连管	米	185
4	承插式钢筋砼管	φ400 雨水连管	米	203
5	离心浇铸玻璃钢夹砂 管	DN600	米	5
6	离心浇铸玻璃钢夹砂 管	DN800	米	170
7	承插式钢筋砼管	φ1000	米	3
8	离心浇铸玻璃钢夹砂 管	DN1000	米	364
9	企口式钢筋混凝土管	φ1350	米	315
10	检查井	1000x1050	座	4
11	检查井	1000x1300	座	11
12	检查井	1000x1500	座	131
13	检查井	钢筋砼乙式三通交汇 井	座	10
14	检查井	钢筋砼二通转折井	座	13
15	排出口	φ1350 出口挡土墙	个	4
16	平式单算雨水口		个	130
17	平式双算雨水口		个	131
18	高架落水收集井	480x480	座	223
19	钢筋砼盖板明沟			

施工单位名称

上海隧道工程有限公司, 项目经理: 王强辉

勘察单位名称	上海协力岩土工程勘察有限公司		
设计单位名称	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海建浩工程顾问有限公司		
工程报建时间	2018年12月5日	开工时间	2019年3月1日
工程造价	9.7588亿元		
工程概况	<p>本工程西起华东路东侧约65m处（桩号K9+900.000），东至东胜路东侧约240m处（桩号K12+150.000），全长2.25km，沿线设置平行匝道1对（匝道接地点位于华东路和东横港之间）。道路主线按城市快速路标准，采用高架形式；地面道路按城市主干路等级实施，规划红线宽度60m；采用主线双向6车道+辅道双向6车道规模建设。本工程施工内容包括道路工程、桥梁工程、高架立交工程、雨水排管工程以及绿化、信号灯、交通标志标线等道路附属设施。</p> <p>高架工程：高架桥梁全长2.25km，沿线布置平行匝道1对。高架线路跨越路口共4处（宏秋路、丽雅路、川沙路、东胜路），跨越河道2条（东横港、浦东运河）。本工程高架、平行匝道上部结构除跨越路口及跨越浦东运河桥河道外，均采用小箱梁结构。路口为钢混叠合梁，浦东运河主桥为单跨120m双层双幅钢桁梁。东横港桥采用三跨16m空心板梁。</p> <p>道路工程：地面机动车道新建路面结构：4cm SMA-13(SBS改性)、粘层 PCR(0.5L/m²)、6cm AC-20C 中粒式沥青混凝土（天然岩沥青改性）、粘层 PCR(0.5L/m²)、8cm AC-25C、粗粒式沥青混凝土、粘层 PCR(0.5L/m²)、1cm 橡胶沥青应力吸收层、30cm C30 水泥混凝土（顶面骑缝贴 SBS 防裂贴，宽50cm）、15cm 砾石砂，高架范围内的地面道路内侧车道路面基层配双层钢筋网片（8@20 进行）加强。地面非机动车道新建路面结构：4cm AC-13C 细粒式沥青</p>		

混凝土、粘层 PCR(0.5L/m²)、8cm ATB-25 沥青稳定碎石、1cm 橡胶沥青应力吸收层 20cm C30 水泥混凝土（顶面骑缝贴 SBS 防裂贴，宽 50cm）、15cm 砾石砂。人行道结构：6cm 同质砖、3cm 干拌水泥砂找平层、10cm C20 细石混凝土、10cm 级配碎石、总厚度 29cm、人行道士基的压实度必须大于等于 90%（轻型压实标准）。人行道上设置导盲砖，在交叉口设置残疾人无障碍设施。

排水工程：1、本工程雨水管道管径<DN600 雨水连管采用 HDPE 双壁缠绕管和混凝土管；管径≥DN600 采用离心浇铸玻璃钢夹砂管、钢筋混凝土管。离心浇铸玻璃钢夹砂管或 HDPE 管采用止水橡胶圈接口；管道埋深≤4.5m 的管道采用环刚度≥10kN/m²，4.5m<管道埋深<6.5m 的管道采用环刚度≥12.5kN/m²，管道埋深≥6.5m 的管道采用环刚度≥16kN/m²。2、其它（1）根据排水系统规划，龙东大道全线不设置污水收集管，故本工程龙东大道（罗山路~G1501）改建工程 3 标段无新建或改建污水收集管。（2）本工程雨水检查井雨水检查井均采用混凝土结构检查井。

竣工验收程序：

- 1、本工程已具备竣工验收条件。
- 2、审阅施工、勘察、设计、监理递交的“工程质量合格证明”。
- 3、确定验收组组长及成员名单，并召开会议制定验收方案。
- 4、验收小组在约定时间进行竣工验收并达成竣工验收意见。

竣工验收内容:

- 1、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目概况，建设质量概况，合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 2、验收人员审阅各方的工程档案，从项目立项、招投标、勘察、设计、监理及施工管理资料进行检查。
- 3、对实地进行实测实量、外观、使用功能性试验资料等检查。
- 4、验收组对检查结果进行汇总、讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家质量标准。

竣工验收组织:

- 1、由建管公司组织成员验收小组。
- 2、由建管公司法定代表人委托公司 担任验收小组组长。
- 3、验收小组成员分别由勘察、设计、施工、监理单位等有关负责人参加。

竣工验收标准:

- 1、建设部《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）
- 2、上海市《工程建设地方标准强制性条文》
- 3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）
- 4、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）
- 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
- 6、上海市《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）
- 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
- 8、《公路工程装配式施工质量验收评定标准》（DG/TJ 08-2250-2017）

对勘察单位评价:

- 1、勘察单位资质为甲级。
- 2、勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作。
- 3、勘察报告内容与实物质量相符。

对设计单位评价：

- 1、设计单位资质为甲级。
- 2、设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行设计工作。
- 3、设计单位对变更设计予以认可。
- 4、实物质量符合设计图纸及有关设计文件。

对施工单位评价：

- 1、施工单位资质为市政一级。
- 2、施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行施工。
- 3、对施工过程中的质量问题能及时整改。
- 4、实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。

对监理单位评价：

- 1、监理单位资质为甲级。
- 2、监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。
- 3、对工程质量评定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时进行检查，并督促整改，验收合格后允许下道工序施工。

<p>建设单位执行基本建设程序情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 根据规划进行项目的预可行性研究项目建设书；2、 进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；3、 编制初步设计文件；4、 编制施工图设计文件；5、 编制项目招标文件；6、 根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；7、 根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；8、 组织实施，并按施工图进行施工；9、 项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；10、 竣工验收合格后，组织项目后评价及养护移交。
<p>工程竣工验收意见：</p> <p>经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 符合我国现行法律、法规要求。2、 符合我国现行建设工程强制性标准、规范要求。3、 符合设计文件和施工合同要求4、 工程质量资料齐全，试验资料有效，符合施工规范标准要求。5、 本工程排水工程、道路工程、桥梁工程均符合范要求 <p>工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）：合格</p>
<p>工程竣工验收结论：</p> <p style="text-align: center;">符合国家质量标准，同意使用！</p> <p>注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！</p>

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	马色群	上海同济工程建设管理有限公司		项目经理
副组长	何建忠	上海同济工程建设管理有限公司		总监
验收组成员	王强洋	上海隧道工程有限公司		项目经理
	蒋士勇	上海协办岩土工程勘察有限公司		项目负责人
	王强	上海同济工程建设管理有限公司		项目负责人
	袁文斌	上海隧道工程有限公司		项目总工
建设单位项目负责人:  (公章)				
年 月 日				
注: 建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责				

竣工验收人员签字

竣工验收记录

工程名称	龙东大道（罗山路~G1501） 改建工程 3 标	开工日期	2019 年 3 月 1 日
施工单位	上海隧道工程有限公司	竣工日期	2021 年 3 月 31 日
项目负责人	王强辉	技术负责人	袁天骝
合同造价 (万元)	97588	施工决算 (万元)	暂未决算
<p>验收范围及数量:</p> <p>本工程西起华东路东侧约 65m 处（桩号 K9+900.000），东至东胜路东侧约 240m 处（桩号 K12+150.000），全长 2.25km，沿线设置平行匝道 1 对（匝道接地点位于华东路和东横港之间）。道路主线按城市快速路标准，采用高架形式；地面道路按城市主干路等级实施，规划红线宽度 60m；采用主线双向 6 车道+辅道双向 6 车道规模建设。本工程施工内容包括道路工程、桥梁工程、高架立交工程、雨水排管工程以及绿化、信号灯、交通标志标线等道路附属设施。</p> <p>高架工程：高架桥梁全长 2.25km，沿线布置平行匝道 1 对。高架线路跨越路口共 4 处（宏秋路、丽雅路、川沙路、东胜路），跨越河道 2 条（东横港、浦东运河）。本工程高架、平行匝道上部结构除跨越路口及跨越浦东运河桥河道外，均采用小箱梁结构，主线高架标准桥宽 25m，标准跨径 30m；宏秋路、丽雅路、东胜路路口为钢混叠合梁，跨径分别为 40m、42m、40m；浦东运河桥为单跨 120m 双层双幅钢桁梁。</p> <p>道路工程：标准断面地面道路：4.75m（绿化带）+4.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11m（机动车道）+7.5m（中央分隔带）+11m（机动车道）+3.0m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+4.0m（人行道）+4.75m（绿化带）=60.0m。</p> <p>排水工程：本工程排水工程仅包含敷设雨水管道，排水工程的起点桩号与终点桩号与道路工程相同。</p>			
<p>存在问题及处理意见:</p> <p>无遗留问题。</p>			
<p>对工程的质量评价:</p> <p>本工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求，各分部、分项工程质量全部合格，质量控制资料核查符合要求，安全和主要使用功能核查及抽查结果符合要求，观感质量验收符合要求，管理及技术资料完整，各项记录签字、盖章齐全、有效。自评合格。经业主及相关部门检查，施工质量符合设计及相关规范要求。</p>			
竣工验收日期		2021 年 3 月 31 日	
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 签名: <u>马建超</u> (盖章)	设计单位	 签名: <u>袁天骝</u> (盖章)
监理单位	 签名: <u>王强辉</u> (盖章)	施工单位	 签名: <u>王强辉</u> (盖章)

1.5 业绩五：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套
市政道路工程第2合同段

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030020190114006002

标段名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程第2合同段

建设单位：深圳高速公路股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：上海隧道工程有限公司

中标价：83270.648688万元

中标工期：730天

项目经理(总监)：魏振旭

本工程于 2020-11-14 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：
日期：2020-12-17

查验码：4333297589102545 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

合同编号：

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目
园区配套市政道路工程

第 2 合同段工程承包合同

签约单位：深圳高速公路股份有限公司（甲方）

上海隧道工程有限公司（乙方）

二〇二一年一月



深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政
道路工程第 2 合同段工程承包合同文件总目录

- 第 1 篇 合同协议书及其附件
- 第 2 篇 中标通知书
- 第 3 篇 投标文件及补遗书
- 第 4 篇 合同条款
- 第 5 篇 标准、规范和技术要求（另册）
- 第 6 篇 图纸（另册）
- 第 7 章 工程量清单

合同协议书

1、鉴于发包人为实施深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程，并接受了承包人对该项目的投标书，现由深圳高速公路股份有限公司（下称“发包人”）为一方和上海隧道工程有限公司（下称“承包人”）为另一方于2021年1月日共同达成并签订本协议如下：

2、合约编号： /

里程桩号：K3+260~K7+420

工程名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程第2合同段
工程内容：主要有路基、路面（不含面层）、桥涵（含第1合同段钢混组合梁桥面板预制、第1、3合同段箱梁预制，全线箱涵节段预制）、隧道（矿山法施工、双向八车道）、给排水、电气、景观绿化、管线改迁、交通疏解、水土保持等工程、BIM及信息化。

3、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标承诺函及投标承诺函附件；
- (4) 项目专用合同条款，以及《建设管理规程》、《标准化管理手册》、《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）等项目专用管理文件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、本合同中标下浮率为：18.66%；

本合同金额为人民币（大写）：捌亿叁仟贰佰柒拾万陆仟肆佰捌拾陆元捌角捌分（¥：832706486.88），中标人应保证在合同履行期间完成合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

6、由于发包人按本协议第5条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方

面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

7、承包人应在监理人发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程的工期为 730 日历天，工期从发包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

8、本合同纠纷解决办法为：提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及缺陷责任期满由发包人签发缺陷责任期终止证书且合同各项费用结清后失效。

10、本项目工程结算需根据《深圳市财政投资评审中心关于加强政府投资项目招标和合同管理的建议函》（深财审函【2019】20号）报送深圳市财政投资评审中心审核。最终结算金额以深圳市财政投资评审中心审定的金额为准。

11、本协议书正本三份，副本十份，合同双方各执正本一份，发包人执副本七份，承包人执副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 深圳高速公路股份有限公司
(盖章)

承包人： 上海隧道工程有限公司
(盖章)

法定代表人： _____
(签字)

法定代表人： 李波
(签字)

时间： _____ 年 月 日

时间： _____ 年 月 日

或授权代理人： 李福
(签字)

或授权代理人： _____
(签字)

时间： _____ 年 月 日

时间： _____ 年 月 日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区
配套市政道路工程第2合同段

建设单位（公章）： 深圳市生态环境局

代建单位（公章）： 深圳高速公路集团股份有限公司

竣工验收日期： 2024年5月31日

发出日期： 2024年5月31日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程第2合同段		工程地点	广东省深圳市深汕特别合作区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本标段路线全长4.16公里。主要包含有：道路（未包含沥青路面）、桥梁（包含1标段预制桥面板及预制箱梁、3标段预制箱梁）、隧道、隧道设备用房、给排水构筑物、给排水管道、通信管道、照明、绿化、电力管沟工程		工程造价（万元）	83270.65
结构类型	市政道路工程		开工日期	2022年1月5日
施工许可证号	441505202305260212		竣工日期	2024年5月30日
监督单位	深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站		监督登记号	SSZA-2021009
建设单位	深圳市生态环境局（建设） 深圳高速公路集团股份有限公司（代建）		总施工单位	上海隧道工程有限公司
勘察单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		施工单位（土建）	上海隧道工程有限公司
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		施工单位（设备安装）	上海隧道工程有限公司
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		工程检测单位	深圳市交通工程试验检测中心有限公司 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
道路工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月30日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)48号	验收合格	
桥梁工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年05月13日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)38号	验收合格	
隧道工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月30日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)48号	验收合格	
设备房工程工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月30日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)48号	验收合格	
给排水构筑物工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月28日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)44号	验收合格	
给排水管道工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月28日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)44号	验收合格	
通讯工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月17日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)40号	验收合格	
照明工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月17日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)40号	验收合格	
绿化工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月17日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)40号	验收合格	
电力管沟工程单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年05月17日	恒浩建深汕环境园项目专(2024)40号	验收合格	
法律法规规定的其他验收文件	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定	2013年12月2日	建质〔2013〕171号	符合规定
附有关证明文件				
施工许可证	2023年6月1日	441505202305260112	符合施工条件	
施工图设计文件 审查意见	2021年5月13日	深汕环境园专[2021]25号	审查合格	
工程竣工报告	2024年5月30日	市政竣·通-11	验收合格	
工程质量评估报告	2024年5月30日	市政竣·通-5	验收合格	
勘察质量检查报告	2024年5月30日	市政竣·通-6	验收合格	
设计质量检查报告	2024年5月30日	市政竣·通-7	验收合格	
工程质量保修书	2024年5月30日	市政竣·通-8	验收合格	

市政基础设施工程

工程完成 情况	本标段通港大道路线全长4.16公里施工内容全部完成，主要包含有：道路（未包含沥青路面）、桥梁（包含1标段预制桥面板及预制箱梁、3标段预制箱梁）、隧道、隧道设备用房、给排水构筑物、给排水管道、通信管道、照明、绿化、电力管沟工程。		
工程 质量 情况	土建	1. 质量保证资料：原材料试验资料、测量资料、质量评定等各项资料基本齐全。 2. 实测实量情况：各单位工程空间位置正确，标高、几何尺寸、平整度达标，工程主要功能试验符合设计要求。 3. 工程外观质量情况：合格。 4. 各分项、分部、单位工程质量验收情况：已验收完毕，质量符合设计及规范要求。	
	设备 安装	1. 质量保证资料：设备进场及调试资料、质量评定等各项资料基本齐全。 2. 工程外观质量情况：合格。 3. 各分项、分部、单位工程质量验收情况：已验收完毕，质量符合设计及规范要求。	
工程未达 到使用 功能的 部位 (范围)	无		
验收 结论	本工程符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，档案资料齐全完整，安全功能检查符合要求，观感质量较好。施工过程中，隐蔽工程检查验收认真，质量控制严格，各分部、分项工程自检及时，道路工程、桥梁工程、隧道工程、隧道设备用房、给排水构筑物、给排水管道工程、通信管道工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程，共十大单位工程均已通过验收。本项目工程质量评定合格，同意通过竣工验收。		
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：李星华 2024年5月31日	 总监理工程师：（执业资格印章） 2024年5月31日	 项目负责人：（执业资格印章） 2024年5月31日
	代建单位	设计单位	勘察单位
 项目负责人：（执业资格印章） 2024年5月31日	 项目负责人：（执业资格印章） 2024年5月31日	 项目负责人：（执业资格印章） 2024年5月31日	

验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	陈玉轩
副组长	马戎、李昱华
组 员	五位专家（蔺勤生、王雪霁、王 琪、许 彪、史文飞）及各专业组成员

2. 专业组

专业组	组 长	组 员
道路及交安组	蔺勤生	胡继栋、易红晟、肖安、吴建帅、陈晓丰、方建
桥梁组	王雪霁	何俊坤、于振华、李华、陈国政、郑雄文
隧道及房建组	王琪	陆海超、姜炯、朱道建、许泽涛、何俊、林海光、林木云
机电、电力、电信组	许 彪	潘羽、余剑青、肖海彪、黄进桐、谈文伟
绿化组	史文飞	尹爱明、杨丽丽、刘雪男、张城、曾景程
管线、给排水、燃气综合组		文科、李晓、邓炳权、宋理清、林东
内业组		董张丽、陈谨、唐晨、林兴达、林楷泓

验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

工程质量评定

单位工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
道路工程	合格	共 12 项, 其中, 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 7 项, 其中, 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 8 项, 其中, 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
桥梁工程	合格	共 12 项, 其中, 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项, 其中, 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 10 项, 其中, 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
隧道工程	合格	共 12 项, 其中, 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项, 其中, 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 8 项, 其中, 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
隧道设备用房	合格	共 45 项, 其中, 经审查符合要求 45 项 经核定符合要求 45 项	共 16 项, 其中, 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 22 项, 其中, 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 0 项
给排水构筑物	合格	共 12 项, 其中, 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 10 项, 其中, 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项, 其中, 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
给排水管道工程	合格	共 12 项, 其中, 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 11 项, 其中, 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项, 其中, 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通信工程	合格	共 11 项, 其中, 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项, 其中, 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项, 其中, 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
照明工程	合格	共 11 项, 其中, 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项, 其中, 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项, 其中, 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
绿化工程	合格	共 8 项, 其中, 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项, 其中, 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 6 项, 其中, 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
电力管沟工程	合格	共 11 项, 其中, 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项, 其中, 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 10 项, 其中, 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项

10月11日

验收人员签名

姓名	工作单位	职称	职务
邱国栋	广东省mC局清化管理局	副局长	13802230060
李俊博	陈治建		13590228085
林石	陈治建		
Tom	深圳市恒源	总工	15802620039
于世	上海市政设计院		1513455496
许国祥	上海市隧道		1880155821
石国山	中铁一局		171155511
王斌	中铁一局	项目经理	
叶剑明	上海隧道		
汪学斌	上海隧道		项目总工
王	中铁一局		项目经理
李	中铁一局		总工
李	深圳市恒源		
吴建帅	恒源		
吴建帅	恒源		

八五四八
 有限公司

2、企业获奖情况

企业获奖情况一览表

序号	项目名称	颁发单位	获奖奖项	工程类型	获奖时间
1	诸光路通道新建工程	中国土木工程学会	第二十届中国土木工程詹天佑奖	市政工程	2023年12月
2	横琴新区马留洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段	中国土木工程学会	第十九届中国土木工程詹天佑奖	市政工程	2022年1月
3	虹梅南路~金海路通道越江段新建工程	中国施工企业管理协会	2020-2021年度国家优质工程奖	市政工程	2021年12月
4	苏州工业园区星港街隧道工程	中国施工企业管理协会	2020-2021年度国家优质工程奖	市政工程	2021年12月
5	文一路地下通道(保俶北路~紫金港路)	中国土木工程学会	第十八届中国土木工程詹天佑奖	市政工程	2021年1月

1.1 获奖一：第二十届中国土木工程詹天佑奖—诸光路通道新建工程—2023年12月

查询网址：(<https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1023.html>)

获奖证书



施工合同

上海城投·公路集团

诸光路通道新建工程施工承包合同

合同编号：

诸光路通道新建工程

施工承包合同

发包人：上海公路投资建设发展有限公司

承包人：上海隧道工程有限公司

签订日期： 年 月

第 1 页 共 22 页

合同协议书

甲方：上海公路投资建设发展有限公司（发包人）

乙方：上海隧道工程有限公司（承包人）

鉴于：

发包人为实施诸光路通道新建工程（以下简称“本工程”）在2015年5月进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标。为进一步明确各自的责任、互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经协商一致，于2015年__月__日签订本工程合同协议书如下：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：诸光路通道新建工程
- 2、工程地点：上海市青浦区、闵行区
- 3、工程规模及承包范围：

诸光路通道新建工程位于闵行、青浦境内，包括地下道路和地面道路两部分，地下道路北起北青公路接地点，南至崧泽高架路南侧会展环路接地点，长约2.8千米，采用盾构和明挖施工；地面道路为金丰路（北青公路-莘乐路），长约240米。地下车道采取双向4车道布置，地面道路采取双向4快2慢，北青公路设置一对东南定向出入口，崧泽高架北侧设置主线出口，崧泽高架南侧设置主线入口，龙联路以北设置入口匝道。同步设置排水、监控、照明设施等必要的附属设施。

4、工程承包内容：诸光路通道新建工程主体通道工程、道路工程、附属工程等，详见招标文件、招标图纸和工程量清单。

序号	项目名称	工作内容
一、	工程承包内容	包括内容
(一)	列入分部分项清单项目	

	(1) 主体通道	地基加固、围护工程（围护结构、土方、支撑、降水等）、盾构掘进、主体结构、工作井、人防工程、路面铺装等
	(2) 设备安装	供电照明、给排水及消防、环控系统（除设备清单外）等安装工程
	(3) 道路工程	道路工程、雨污水管道、道路附属工程
	(4) 附属工程	风塔、设备用房
(二)	列入暂估价项目	1) 设备采购（供电照明、给排水消防、环控）
		2) 装修工程（隧道、地面风塔）
		3) 监控系统（隧道、地面道路）
		4) 永久交通设施（隧道、地面道路）
		5) 隧道管理中心
二、	非本工程承包内容	1) 绿化工程
		2) 声屏障
		3) 地面照明

第二条 合同工期

本工程计划开工日期为：2015年6月10日；计划竣工日期为：2019年6月9日。本工程项目总日历天数为1460天，具体以监理工程师签发的开工令为准。

第三条 质量、安全生产、文明施工等目标

质量目标：本工程必须确保单位工程一次性验收合格率100%，工程质量合格。

文明施工、安全生产目标：杜绝较大及以上生产安全事故，无重大设备、火灾、管线、交通、食物中毒等事故，控制一般事故。安全生产管理规范，资料齐全，安全生产考核达标。按发包人制定的《工程建设质量、安全和文明施工基金管理办法（试行）》、《文明施工管理办法（试行）》签订《文明施工责任协议书》、《安全生产责任协议书》执行。

第四条 合同价款

1、本工程合同总价暂定为人民币（大写）壹拾贰亿伍仟柒佰玖拾捌万元（¥1257980000元），其中：

- (1) 暂估价：15255.2500 万元
- (2) 暂列金额：4080.0136 万元
- (3) 安全防护、文明施工等措施费为：1450 万元。

2、本合同为固定综合单价合同，综合单价应包括所有为实施本工程所需的设备、劳务、材料、安装、管理、维护、竣工验收、移交、缺陷修复、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险（含汇率、利率等）、责任等各项费用。

3、最终结算根据承包人按施工图纸（含设计变更、工程签证）实际完成的工程量，经发包人及发包人委托的审价单位审核确认后按实结算。承包人投标书中的综合单价、招标文件中明确包干使用的项目由承包人按其投标报价包干使用，不作调整；若有新增项目，结算中综合单价按合同文件约定计算。

第五条 项目经理：

承包人项目经理：张伟

承包人安全负责人：赵元海

第六条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录
- (4) 承诺书；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 招标文件的工程量清单说明

- (8) 技术标准和要求;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

第七条 本工程部分参建单位:

本工程的设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

本工程的施工监理单位为: 上海市合流工程监理有限公司

本工程的投资监理单位为: 中国建设银行股份有限公司上海市分行

第八条 资金监管

为了确保发包人支付给承包人的工程价款承包人能够专款专用,发包人将通过指定银行对承包人的工程价款使用情况进行资金监管。承包人应在发包人指定银行开设本项目结算专用账户,发包人将通过该账户向承包人支付工程价款,承包人不得将该账户做他项使用。在账户开设后,承包人应配合发包人在与监管银行签订“资金监管协议”后,向银行出具“接受监管同意书”。承包人从该账户内支取、转账任何一笔资金时,应于每月初编制用款计划表,经发包人审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至工程承包期满止。

第九条 争议解决

因本合同执行过程中双方发生纠纷,双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决,如经协商或调解后均不能解决,任何一方可就本合同产生的纠纷依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条 合同的生效和终止

本合同协议书经双方签署盖章完毕,且承包人向发包人提供符合合同文件要求的银行履约保函后生效。

本合同于全部工程竣工并经竣工验收合格、缺陷责任期满并完成审计、结清合同价款后终止。

第十一条 合同份数

本合同正本二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十二条 合同附件

附件一：文明施工责任协议书

附件二：廉洁协议

附件三：安全生产责任协议

附件四：治安消防协议

本合同协议书附件与本合同具有同等效力，甲乙双方均应履行附件约定的相关义务。

(以下无正文)

1.2 获奖二：第十九届中国土木工程詹天佑奖—横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程盾构标段—2022年1月

获奖证书



业绩、奖项平移证明

关于上海隧道工程股份有限公司改制后新设上海隧道工程有限公司 承继原权利义务的函

致各业主方：

一直承蒙各方的关照，不胜感谢！

根据上海市新一轮国资改革要求，为实现资产上市和“管理上市”的统一，上海城建集团将与上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）重组和整合专业施工力量，以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。隧道股份替代上海城建集团继续行使全集团的业务管理、资产管理、资金管理、资本运作等职能。为此，隧道股份全额投资成立新设独立法人公司——上海隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”），承继原隧道股份运营的工程总承包业务以及与其相关的直接管理的下属分支机构和子公司，并平移接受其工程总承包业务经营所需的企业资质。从2014年7月18日起，即隧道股份将所有资质及人员向隧道公司完成平移后，隧道股份项下的全部债权和债务关系都转移给隧道公司，所有原隧道股份项下工程项目的工程设计、施工建设、应收而未收、应付而未付的款项都由隧道公司承担。

我方承诺，我方所承接的所有工程项目，均不会因为此次国资委对国有企业改革要求的实施而受到任何影响，为保证后续工程的顺利实施，以及相关工程合同的顺利履行，我方愿意尽一切所能配合各方做好一切因施工主体变更所造成的相关变更手续，特别是法律法规规定及相关政府部门规定和要求的事项。

特此说明，由此给贵公司及您带来的不便及麻烦，敬请谅解！

此致

上海隧道工程股份有限公司

2014年12月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部


上海市城乡建设和管理委员会：

根据《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号），2014年9月，上海隧道工程股份有限公司将其所有建设工程企业资质平移至上海隧道工程有限公司。原上海隧道工程股份有限公司完成的各类施工业绩由上海隧道工程有限公司承继。

特此证明。

住房和城乡建设部建筑市场监管司

2014年9月24日



上海市城乡建设和管理委员会文件

沪建管〔2014〕870号

上海市城乡建设和管理委员会 关于上海隧道工程有限公司有关工程 业绩及奖项承继问题的批复

上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司：

《关于证明相关工程业绩及奖项由上海隧道工程有限公司继承的请示》收悉，经研究，批复如下：

一、同意上海隧道工程有限公司在按规定取得原上海隧道工程股份有限公司所有建设工程企业资质后，原由上海隧道工程股份有限公司实际管控的工程总承包及相关配套业务、各类获奖项目均由上海隧道工程有限公司承继，并继续履约、运作、使用和管理。

二、请根据上海市新一轮国资改革要求，继续做好改制

后企业管理的相关配套和衔接,以及承诺对竣工工程的质保和维护等工作,同时,确保在建工程的安全与质量。

此复。



二〇一四年十月十五日

抄送: 市受理服务中心、市市场管理总站、市安质监总站、
市审图中心。

上海市城乡建设和管理委员会办公室 2014年10月16日印发

横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工
程盾构标段

设计施工总承包合同

合同编号：SG25-2014-173

发 包 人：珠海大横琴投资有限公司

承 包 人：上海隧道工程股份有限公司（主办方）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合方）

签订日期：2014年8月9日

第一篇 合同协议书

珠海大横琴投资有限公司（以下称发包人）与上海隧道工程股份有限公司（主办方）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合方）（以下合称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段（以下简称本工程）设计施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

(1) 工程名称：横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程盾构标段

(2) 工程地点：横琴新区

(3) 工程立项批准文号：珠横新发改【2013】41号

(4) 资金来源：横琴新区财政统筹

2、项目概况、本合同承包范围和承包方式

2.1 项目概况：本项目位于珠海市南湾城区和横琴新区，工程范围南起环岛北路以南750m，起点桩号K1+000，与在建横琴中路顺接，过马骝洲水道后，沿规划保中路线位向北至南湾大道，终点桩号K3+802.78，全长约2.8km。

工程分为马骝洲交通隧道南接线、马骝洲交通隧道、马骝洲交通隧道北接线三部分。该项目分三个建筑结构土建工程施工标段（即：南岸标段、盾构标段、北岸标段）及其他专业施工标段。

2.2 本合同承包范围：

盾构标段的承包范围为南岸车架段起点至北岸车架段终点除永久机电安装工程（即动力配电、照明工程，消防工程，通风排烟工程，给排水工程，智能化/自控工程等）、装修工程（出入口光棚、隧道装修等）、绿化工程之外的所有土建工程，并按照本合同约定范围对盾构标段的施工图进行深化设计。

起讫里程为主线 WK1+780.092 ~ WK3+133.706；EK1+781.703 ~ EK3+134.838；G 辅道：GK0+000 ~ GK0+169.04；H 辅道：HK0+317.774 ~ HK0+366.55；I 辅道：IK0+000 ~ IK0+048.471；F 辅道：FK0+059.206 ~ FK0+521.01）。

具体深化设计的范围根据发包人及施工合同的要求包括但不限于盾构的纵曲线、工作井附近地基加固、盾构切削（包括花岗岩、排水板）等

具体施工总承包工作内容详见施工图包括但不限于以下工作：支护部分的围护结构；南岸车架段、南岸盾构工作井、盾构段、北岸盾构工作井、北岸车架段、旁通道等主体结构工程；设备箱孔及基础；预埋管、预留孔洞及预埋件；道路工程（其中车道铺装层不含沥青路面摊铺；地面道路仅施工至路床填筑整形，路床顶面以上垫层、基层、面层、道路路缘石、路灯基础、监控、交通标识基础、灯柱均不含）；道路给排水工程；防撞墙；北岸风道及北风塔施工（不含外立面装修）、本标段范围内需拆除市政设施的拆除等。

界面划分：1）本标段与相邻土建标段界面划分原则：内部结构以桩号为分界点，围护结构以封堵墙为分界点（具体详见施工图纸），封堵墙的凿除分别由南岸标段、北岸标段负责；封堵墙处的 T 型幅钢筋接驳器的预埋由本标段负责、封堵墙处的地下连续墙 T 型幅（即 NAT1-01、NAT1-02 及 BAT-01、BAT-02）由本标段负责施工；结构分界点的变形缝止水条由本标段负责预留，南岸标段、北岸标段负责在内衬浇筑前对其进行检查并施工，变形缝质量分别由南岸标段、北岸标段负责；盖板由本标段负责。2）本标段与机电工程界面划分：本标段负责所有涉及机电设备预留孔洞、设备基础、预埋件以及预埋管的实施工作，其他永久安装工程均由机电安装工程单位负责实施。3）本标段与绿化工程界面划分：①本标段负责承包里程范围内土方回填；②回填土标高以绿化施工图纸为准，即凡绿化范围均由本标段回填至除绿化种植土和肥泥以外绿化施工图所要求达到的回填土标高；③绿化区域填土要求如下：从上往下 1.5 米深度的土壤需进行深翻，土质须满足种植所要求：土壤应疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机质的肥沃土壤，对强酸碱，盐土、重粘土、沙土等不良土壤均应进行改良，并符合

植物可以生长的要求。

2.3 承包方式:

由承包人按照本合同约定实行工程设计施工总承包,对施工图图纸内容进行深化设计及工程施工总承包,包括但不限于包工、包料(甲供材料设备除外)、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。合同价款及结算方式按如下约定执行:

(1) 施工图总价包干。即按招标的施工图全部完成且竣工验收符合合同约定质量标准且未出现承包人违约情形时工程结算价应为扣除暂列金额的合同价。工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合合价包干。包干单价与包干合价不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门收费文件变化等各种因素而调整,本合同另有约定的除外。工程结算价最终以有权审定结算的终审部门审定为准。

(3) 采用定额计价计算,工程结算价最终以发包人或结算终审部门审定为准。合同价款及竣工结算采用定额、工料机价格采用、取费标准具体如下:

1) 采用定额

建筑与装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程执行2010年《广东省建设工程计价依据》,包括《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》;若符合修缮工程套用规定的则按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》执行。当上述定额有造价管理部门对局部定额子目勘误的则按勘误后的定额子目执行;当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额消耗量(按就低不就高原则)编制补充定额子目。

2) 工程量计算规则:按本合同约定所采用对应专业定额规定的工程量

计算规则计算。

3) 措施项目费和其他项目费计算规定: 措施项目费和其他项目费按系数计算的, 竣工结算按合同签订时珠海市建设工程造价管理站发布的文件规定计算。措施项目费和其他项目费需计算工程量并套用定额的, 当能按竣工图计算工程量的则依据竣工图计算, 当不能按竣工图计算工程量的则按经发包人、监理单位审批的施工组织设计或施工方案计算。

4) 人工、材料、机械价格取定

人工、机械单价取定: 按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)《珠海工程造价信息》(以下简称“信息价”, 即本合同全文“信息价”均指《珠海工程造价信息》, 非指《珠海工程材料信息》)的人工、机械单价取定。

材料单价取定: 按珠海市建设工程造价管理站发布的招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)信息价的材料单价取定; 信息价缺项的材料设备则依据本合同专用条款第 33 条规定执行。

5) 取费标准: 按招标当期(对于未招标采用委托方式的则按合同签订时)珠海市住房和城乡建设局和珠海市建设工程造价管理站发布的文件的规定执行, 其中取费费率是区间值的采用中值(如预算包干费 0-2%, 取 1%)。

(4) 其他: 对于本合同所约定的工程设计变更、其他变更及工程签证、新增工程等导致增加或减少造价的, 承包人必须在变更工程实施前向监理单位及发包人申报材料看样定板、材料(设备)定价及变更预算, 并且只有在获得发包人批准后方可实施。否则, 对于凡是未履行材料看样定板、材料(设备)定价及预算报批手续而先行实施的, 发包人有权单方面确定单价及费用, 也有权对所增费用不予计取, 承包人须无条件服从。

2.4 发包人根据工程实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 并按合同专用条款第 32.2 款的约定处理, 承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本工程总工期为 921 个日历天, 2014 年 7 月 11 日开工, 2017 年 1 月 12 日竣工验收通过, 具体开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发

林

出的开工令为准。

3.2 关键节点工期要求:

盾构标段节点工期要求:

(1)原材料、人员及设备(不含盾构设备)进场日期:2014年7月11日

(2)南岸始发井及车架段开工日期:2014年7月15日

(3)南岸始发井及车架段完成日期:2015年4月1日

(4)北岸接收井及暗埋段开工日期:2014年10月8日

(5)北岸接收井及暗埋段完成日期:2015年7月5日

(6)盾构机场外改造完成并运至施工现场日期:2014年12月15日

(7)盾构机下井安装、调试验收完成日期:2015年6月5日

(8)西线隧道盾构始发日期:2015年6月6日

(9)西线隧道盾构接收完成日期:2015年9月27日

(10)东线隧道盾构始发日期:2015年12月12日

(11)东线隧道盾构接收及全线贯通日期:2016年4月3日

(12)盾构机拆解吊出、退场日期:2016年6月2日

(13)盾构段总体施工竣工验收日期:2017年1月12日

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对本合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整,并按合同专用条款第13条的约定处理,承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误,赶工措施费已含在本合同价款内;如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,由承包人按合同专用条款第38.8(5)款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

(1) 质量标准:

确保一次验收合格,质量验收按照下列验收标准、规范以及其他国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定执行,如在合同执行期间国家、广东省、珠海市颁布新的验收规范标准,以最新的标准规范执行。

1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及相应配套的各专业验收规范等。

2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管

道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)等;

3)《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《广东城市绿化工程施工和验收规范》(DB44/T 581-2009)及相应配套的各专业验收规范等;

4)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)等。

(2) 质量目标:

质量验收按照国家相关规范及广东省、珠海市的相关规定执行,且进一步约定如下:

争创“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

确保达到“广东省建设工程优质奖”,评选依据《广东省建设工程优质奖评选办法(2012年修订版)》;

争创“广东省市政优良样板工程”。

争创“国家级工程质量奖”。

5、职业健康安全管理和环境管理目标

(1) 职业健康安全目标:

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 具体约定如下:

确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准,争创广东省安全文明施工优良样板工地。

确保达到广东省安全文明施工优良样板工地,评选依据《广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地评选办法》(粤建安协[2009]010号)。

(2) 环境管理目标:

严格执行广东省、珠海市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为 1028801600.00 元(大写:壹拾亿贰仟捌佰捌拾万零壹仟陆佰元整)(即是中标价),由以下三部分费用组成:

- (1) 分部分项工程量清单计价汇总合计 653057792.33 元;
- (2) 措施项目清单计价汇总合计 320733354.15 元,其中:安全防护、文明施工措施费 18938675.99 元;
- (3) 其他项目清单计价汇总合计 55010453.52 元,其中:暂列金额 42310453.52 元,专业工程暂估价/元;

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件;
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议);
- (3) 本合同协议书;
- (4) 本工程中标通知书;
- (5) 本合同专用条款;
- (6) 发包人针对本工程的各项制度、规定(含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定);
- (7) 本合同附件;
- (8) 合同通用条款;
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等](工程量清单计价须知以本合同附件为准);
- (10) 投标文件及其附件[含投标文件澄清等];
- (11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件;
- (12) 组成本合同的其他文件。

上述第(11)项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾,则以其中标准更严或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾,则上述各项技术文件将同时

适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第 40 条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后应当按照珠海市及横琴新区的相关规定，在珠海市或横琴新区设立独立核算的法人机构并交纳所得税。

9、其他约定

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 发包人己建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件标准信息管理要求，承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 深化设计施工图造价不得超过原施工图造价；超过部分由承包人自行承担（即超过部分不纳入结算价）。深化设计施工图造价与原施工图造价比较减少时则结算时相应调减。

10、合同生效

合同订立时间：2014年8月19日。

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算经终审部门审定后满60日及双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式五份，发包人执三份、承包人执二份；副本八份，发包人执六份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页无正文)

发包人 (盖章):



法定代表人:

或委托代理人: *张立*

地址: 珠海横琴新区

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

承包人 (主办方盖章):



法定代表人: *张炳*

或委托代理人:

地址: 珠海横琴新区

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

承包人 (联合方盖章):



法定代表人: *汤伟*

或委托代理人:

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

林

1.3 获奖三：2020-2021 年度国家优质工程奖—虹梅南路~金海路通道越江段新建工程—2021 年 12 月

获奖证书



业绩、奖项平移证明

关于上海隧道工程股份有限公司改制后新设上海隧道工程有限公司 承继原权利义务的函

致各业主方：

一直承蒙各方的关照，不胜感谢！

根据上海市新一轮国资改革要求，为实现资产上市和“管理上市”的统一，上海城建集团将与上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）重组和整合专业施工力量，以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。隧道股份替代上海城建集团继续行使全集团的业务管理、资产管理、资金管理、资本运作等职能。为此，隧道股份全额投资成立新设独立法人公司——上海隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”），承继原隧道股份运营的工程总承包业务以及与其相关的直接管理的下属分支机构和子公司，并平移接受其工程总承包业务经营所需的企业资质。从2014年7月18日起，即隧道股份将所有资质及人员向隧道公司完成平移后，隧道股份项下的全部债权和债务关系都转移给隧道公司，所有原隧道股份项下工程项目的工程设计、施工建设、应收而未收、应付而未付的款项都由隧道公司承担。

我方承诺，我方所承接的所有工程项目，均不会因为此次国资委对国有企业改革要求的实施而受到任何影响，为保证后续工程的顺利实施，以及相关工程合同的顺利履行，我方愿意尽一切所能配合各方做好一切因施工主体变更所造成的相关变更手续，特别是法律法规规定及相关政府部门规定和要求的事项。

特此说明，由此给贵公司及您带来的不便及麻烦，敬请谅解！

此致

上海隧道工程股份有限公司

2014年12月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部

上海市城乡建设和管理委员会：

根据《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号），2014年9月，上海隧道工程股份有限公司将其所有建设工程企业资质平移至上海隧道工程有限公司。原上海隧道工程股份有限公司完成的各类施工业绩由上海隧道工程有限公司承继。

特此证明。

住房和城乡建设部建筑市场监管司

2014年9月24日



上海市城乡建设和管理委员会文件

沪建管〔2014〕870号

上海市城乡建设和管理委员会 关于上海隧道工程有限公司有关工程 业绩及奖项承继问题的批复

上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司：

《关于证明相关工程业绩及奖项由上海隧道工程有限公司继承的请示》收悉，经研究，批复如下：

一、同意上海隧道工程有限公司在按规定取得原上海隧道工程股份有限公司所有建设工程企业资质后，原由上海隧道工程股份有限公司实际管控的工程总承包及相关配套业务、各类获奖项目均由上海隧道工程有限公司承继，并继续履约、运作、使用和管理。

二、请根据上海市新一轮国资改革要求，继续做好改制

后企业管理的相关配套和衔接,以及承诺对竣工工程的质保和维护等工作,同时,确保在建工程的安全与质量。

此复。



二〇一四年十月十五日

抄送: 市受理服务中心、市市场管理总站、市安质监总站、
市审图中心。

上海市城乡建设和管理委员会办公室 2014年10月16日印发

副本

虹梅南路~金海路通道
越江段新建工程 C01 标段

施工合同

合同编号：

甲方：上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司

乙方：上海隧道工程股份有限公司

二〇一〇年十二月

虹梅南路~金海路通道越江段新建工程

施工总承包合同协议书

甲方：上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司（业 主）

乙方：上海隧道工程股份有限公司（承包人）

鉴于：

业主为修建虹梅南路~金海路通道越江段新建工程（以下简称“本工程”）而进行了公开招标，并接受了承包人对本工程的投标书，现业主决定将虹梅南路~金海路通道越江段新建工程施工总承包合同授予承包人。

为进一步明确各自的责任，互相配合，双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，并结合本工程具体情况，经协商一致，于____年____月____日签订本施工合同协议如下：

第一条 工程名称

虹梅南路~金海路通道越江段新建工程

第二条 乙方承包内容

招标图内的道路、隧道、桥梁、排水等工程所包含的全部工作内容。

第三条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (a) 本合同协议书；
- (b) 中标通知书；
- (c) 澄清文件；
- (d) 投标函；
- (e) 补充招标文件；
- (f) 投标须知；
- (g) 合同专用条件；
- (h) 合同通用条件；

- (i) 技术标准、规范及雇主提供的基础资料；
- (j) 招标文件附件
- (k) 投标文件及其附件
- (l) 构成合同组成部分的其他资料；

第四条 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第五条 合同价款及支付方式

本工程合同总价暂定为人民币（大写）贰拾玖亿玖仟万零陆拾陆元整（RMB2990000066 元），其中暂定金额人民币（大写）伍亿肆仟捌佰伍拾柒万元整（RMB548570000 元），措施项目费人民币（大写）壹亿叁仟叁佰零玖万陆仟壹佰捌拾陆元整（RMB133096186 元）。

本合同单价为固定综合单价（合同文件中约定为包干使用的除外），综合单价应包括所有为实施该工程所需的设备、劳务、材料、安装、管理、维护、竣工验收、移交、保修期内的保修、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险（含汇率、利率等）、责任等各项费用。

综合单价和费率不变，根据施工图的工程数量，经现场监理确认，业主审核签字确认后，方可按实结算，结算中新增项目综合单价按合同约定计算。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：乙方将当月经工程师确认的已完工程量报告报至甲方后 45 天开始支付工程进度款，支付比例为计量工程量的 95%；工程结算审价完成后，工程款支付至工程结算额的 97%；尚余的 3% 作为质量保证金，待验收完成、移交完成且保修期满后一次结清。

本条所述之措施项目费用中，安全防护、文明施工等的措施费用为人民币陆仟柒佰贰拾壹万柒仟玖佰壹拾元整（RMB67217910 元），其组成如下：

- (1) 环境保护措施费为人民币 350000 元；
- (2) 文明施工措施费为人民币 3826000 元；
- (3) 安全施工措施费为人民币 1950000 元；
- (4) 临时设施措施费为人民币 61091910 元。

(本页为签署页)

业主(盖章):
上海黄浦江越江设施投资建设
发展有限公司

法定代表人或其授权代表:

联系人:

单位地址:

电话:

承包人(盖章):
上海隧道工程股份有限公司

法定代表人或其授权代表:

联系人:

单位地址:

电话:

签约日期: 2010 年 月 日

签约地点: 上海市 区

1.4 获奖四：2020-2021 年度国家优质工程奖—苏州工业园区星港街隧道工程—2021 年
12 月

获奖证书



业绩、奖项平移证明

关于上海隧道工程股份有限公司改制后新设上海隧道工程有限公司 承继原权利义务的函

致各业主方：

一直承蒙各方的关照，不胜感谢！

根据上海市新一轮国资改革要求，为实现资产上市和“管理上市”的统一，上海城建集团将与上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）重组和整合专业施工力量，以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。隧道股份替代上海城建集团继续行使全集团的业务管理、资产管理、资金管理、资本运作等职能。为此，隧道股份全额投资成立新设独立法人公司——上海隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”），承继原隧道股份运营的工程总承包业务以及与其相关的直接管理的下属分支机构和子公司，并平移接受其工程总承包业务经营所需的企业资质。从2014年7月18日起，即隧道股份将所有资质及人员向隧道公司完成平移后，隧道股份项下的全部债权和债务关系都转移给隧道公司，所有原隧道股份项下工程项目的工程设计、施工建设、应收而未收、应付而未付的款项都由隧道公司承担。

我方承诺，我方所承接的所有工程项目，均不会因为此次国资委对国有企业改革要求的实施而受到任何影响，为保证后续工程的顺利实施，以及相关工程合同的顺利履行，我方愿意尽一切所能配合各方做好一切因施工主体变更所造成的相关变更手续，特别是法律法规规定及相关政府部门规定和要求的事项。

特此说明，由此给贵公司及您带来的不便及麻烦，敬请谅解！

此致

上海隧道工程股份有限公司

2014年12月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部

上海市城乡建设和管理委员会：

根据《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号），2014年9月，上海隧道工程股份有限公司将其所有建设工程企业资质平移至上海隧道工程有限公司。原上海隧道工程股份有限公司完成的各类施工业绩由上海隧道工程有限公司承继。

特此证明。

住房和城乡建设部建筑市场监管司

2014年9月24日



上海市城乡建设和管理委员会文件

沪建管〔2014〕870号

上海市城乡建设和管理委员会 关于上海隧道工程有限公司有关工程 业绩及奖项承继问题的批复

上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司：

《关于证明相关工程业绩及奖项由上海隧道工程有限公司继承的请示》收悉，经研究，批复如下：

一、同意上海隧道工程有限公司在按规定取得原上海隧道工程股份有限公司所有建设工程企业资质后，原由上海隧道工程股份有限公司实际管控的工程总承包及相关配套业务、各类获奖项目均由上海隧道工程有限公司承继，并继续履约、运作、使用和管理。

二、请根据上海市新一轮国资改革要求，继续做好改制

后企业管理的相关配套和衔接,以及承诺对竣工工程的质保和维护等工作,同时,确保在建工程的安全与质量。

此复。



二〇一四年十月十五日

抄送：市受理服务中心、市市场管理总站、市安质监总站、
市审图中心。

上海市城乡建设和管理委员会办公室 2014年10月16日印发

副本

苏州中心市政配套项目
星港街隧道工程二标合同

编号：SZPT14-施工-03

发包人：苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司

承包人：上海隧道工程股份有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司

法定代表人: 徐国平

法定注册地址: 苏州工业园区苏华路2号国际大厦9楼

承包人(全称): 上海隧道工程股份有限公司

法定代表人: 张焰

法定注册地址: 上海市浦东新区海徐路957号

发包人为建设星港街隧道工程二标(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 苏州中心市政配套项目(项目名称)星港街隧道工程二标段

工程地点: 苏州市工业园区

工程内容: 星港街隧道、星港街隧道配套(轨道交通)预留、两座过街天桥的部分地下结构、泵房、桥涵、地面道路及排水等

工程立项批准文号: _____

资金来源: 100%国有资金,自筹。

二、工程承包范围

承包范围: 星港街(XGK0+649.95~XGK1+808.56),主要包括以下内容:

(1)星港街隧道工程:长度约1110米,其中敞开段约130米,暗埋段约980米,6条地下联络道约1207米,隧道基坑最大深度约12.5米;

(2)星港街隧道配套(轨道交通)预留工程:主体结构长160米,宽23.4~27.7米,地下三层结构,基坑最大深度约23米,总建筑面积约16700平方米;

(3)8座泵房和1座桥涵(相门塘桥涵),两座过街天桥的部分地下结构;

(4)星港街地面道路及排水工程。

(5)相关的附属和临时工程。

(注:污水工程由苏州工业园区清源华衍水务有限公司与承包人单独签订合同)

三、合同工期

计划开工日期: 2014年6月1日

计划竣工日期：2016年12月30日

工期总日历天数 944 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写)：陆亿柒仟玖佰柒拾柒万零肆拾元肆角捌分(人民币)

(小写)¥：679770040.48 元

其中：安全文明施工费：8466896.70 元

暂列金额：1000000 元(其中计日工金额 / 元)

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

(注：中标价是 680998468.41 元，除污水工程外造价是 679770040.48 元，污水工程造价为 1228427.93 元，污水工程由苏州工业园区清源华衍水务有限公司与承包人单独签订合同。)

七、承包人项目经理：

姓名：朱海良； 职称：高级工程师；

身份证号：310104197507113617； 建造师执业资格证书号：0168308；

建造师注册证书号：沪 131070700373。

建造师执业印章号：沪 131070700373 (00)

安全生产考核合格证书号：沪建安 B(2008)0007575。


八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术规范；

1.5 获奖五：第十八届中国土木工程詹天佑奖—文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）
—2021年1月

获奖证书



业主证明

业主证明

文一路地下通道（保椒北路—紫金港路）工程为我杭州晟文建设发展有限公司投资建设项目，由上海隧道工程有限公司承建完成。

本工程位于浙江省杭州市，道路呈东西走向，东起保椒北路，西至紫金港立交西，全长5124米，道路等级为城市主干路，设计车速60km/h，设计标准地下采用双洞双向4车道，地面采用双向6车道。隧道属于城市下沉隧道，主线包含南、北线两条隧道，分为东、中、西3个明挖段及东、西两个盾构段，全段共设4处盾构工作井、2处风井、7处人行横通道、5处车行横通道（兼人行）。

其中，北线隧道长约5270.36m。其中包括：西段明挖段约680m；西段盾构段约1835.624m；中段明挖暗埋段约600.6m；东段盾构段约1747.11m；东段明挖段约407m。南线隧道长约5270.74m。其中包括：西段明挖段约679.223m；西段盾构段约1752.57m；中段明挖暗埋段约685m；东段盾构段约1747.22m；东段明挖段约406.73m。盾构段共采用2台外径为11.66米（西段南、北线区间、东段南线区间）、1台11.73米（东段北线区间）的泥水平衡盾构机施工，隧道外径（单洞）均为11.36米。

该工程签订合同时间为2015年4月24日，合同价为286232.8万元，于2014年12月29日开工，2018年10月18日竣工，工程质量合格。上海隧道工程有限公司在施工过程中合同履行情况良好，施工安全、质量、进度等均符合业主要求。

文一路地下通道工程荣获2020年度中国土木工程协会〈詹天佑大奖〉

该工程我方联系人薛卫新，联系方式：18616179525。

施工方派驻项目经理为马元，技术负责人为侯永茂，项目副经理为成浩，技术主管张杜坪。

特此证明！

证明单位：杭州晟文建设发展有限公司

日期：2020年10月15日



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州晟文建设发展有限公司

承包人（全称）：上海隧道工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）。
- 2.工程地点：杭州市。
- 3.工程立项批准文号：杭发改投资【2013】417号。
- 4.资金来源：发包人自筹。
- 5.工程内容：

隧道主线段：东起保俶北路，西至紫金港立交西，桩号范围为K1+040—K6+164，全长5.124km，设计车速60km/h，设计标准地下采用双洞双向4车道，地面采用双向6车道。其中，新建工程：①长约4.83公里（紫金港河-教工路）双向4车道地下隧道（其中盾构区间长约3.41公里，明挖区间长约1.42公里）；②隧道配套工勤用房2座（面积均约70.8m²）；③人行天桥2座。改复建工程：①约0.29公里（教工路-保俶北路）双向10车道地面道路；②隧道明挖区间的地面道路复建（含管线迁改），其中西段0.28公里、中段0.9公里、东段0.45公里；③现状5座桥梁及接线改复建，桥梁跨越河道自西向东分别为紫

金港河、莲花港、冯家河、古荡湾河、西溪河。及配套工程（绿化、交通设施、装修、设备等）。④与以上项目建设相关的配套工程如装修、机电设备安装以及交通设施、路灯、城市家具的迁移与恢复等。

紫金港立交段：K0+360—K1+040的隧道（土建除外）及管理用房（土建除外）的设备安装、管线、装饰装修等。

6.工程承包范围：

隧道主线段K1+040—K6+164；紫金港立交段K0+360—K1+040的隧道（土建除外）及管理用房（土建除外）。

二、合同工期

工期总日历天数：1278天。自2014年12月29日起算。竣工日期以工程接收证书中载明的日期为准。

三、质量标准

符合设计要求，满足国家规定的质量标准，且一次验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰拾捌亿陆仟贰佰叁拾贰万捌仟元整（¥2,862,328,000元）；

其中：

（1）建安工程费用：

人民币（大写）贰拾捌亿叁仟贰佰陆拾贰万玖仟捌佰壹拾捌元整（¥2,832,629,818元）；

（2）其他配套工程费：

人民币（大写）贰仟玖佰陆拾玖万捌仟壹佰捌拾贰元整

(¥29,698,182 元);

其中:

环卫设施(垃圾箱): 人民币(大写) 壹拾柒万伍仟壹佰捌拾贰元整 (¥175,182 元);

路灯工程: 人民币(大写) 贰佰玖拾玖万伍仟元整 (¥2,995,000 元);

临时交通设施: 人民币(大写) 贰仟贰佰万元整 (¥ 22,000,000 元);

水土保持新增措施费: 人民币(大写) 叁佰贰拾万元整 (¥3,200,000 元);

环境影响新增投资: 人民币(大写) 壹佰叁拾贰万捌仟元整 (¥1,328,000 元);

2.合同价格形式:

固定总价合同(除合同约定调价的情形外,总价不予调整)。

五、项目经理

承包人项目经理: 马元。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) BOT(投资建设-运营-移交)合同
- (3) BOT投资协议;
- (4) 中标通知书;
- (5) 专用合同条款及其附件;

- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 图纸;
- (9) 已标价工程量清单或预算书;
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第三部分专用合同条款及第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2014 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 起生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，其中正本 贰 份，副本 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 周益峰

法定代表人或其委托代理人：
(签字) ljm

组织机构代码： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： ljm

委托代理人： 周益峰

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

3、项目经理（建造师）专业、职称和同类工程业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	余雪梦	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	中级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	310106199002252816	手机号码	13672771362
参加工作时间	2013 年 2 月		从事项目经理（建造师）年限		1 年
项目经理（建造师） 资格证书编号	一级建造师证书编号：沪 1312023202402823				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

一级建造师注册证



使用有效期: 2024年11月22日
- 2025年05月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 余雪梦

性别: 男

出生日期: 1990年02月25日

注册编号: 沪1312023202402823

聘用企业: 上海隧道工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-07至2027-03-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

余雪梦

个人签名: 余雪梦

签名日期: 2024.11.22

中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月07日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2024)0202844

姓名: 余雪梦

性别: 男

出生年月: 1990年02月25日

企业名称: 上海隧道工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年06月24日

有效期: 2024年06月24日 至 2027年06月23日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年06月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证明

余雪梦	同志	
经 上海城建集团工程系列中级专业技		
术职务任职资格		
评审委员会评审，确认		
你具备	工程师	姓名 余雪梦
任职资格。		性 别 男
通过日期	2018年11月16日	出生年月 1990.02
编 号	18CJZ00544	专 业 土木工程施工
		工作单位 上海隧道工程有限公司

毕业证

普通高等学校 毕业证书



证书序列号: NO. 10523385

证书编号: 102481201205000713

学生 余雪强 性别 男 ,
学号 5080109053 , 一九九〇年
二月二十五日生, 于 二〇〇八年
九月至 二〇一二年 六月在本校
土木工程 专业
四年制本科 学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:



校 名: 上海交通大学



二〇一三年 二 月 一 日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	余雪梦		社会保障号码		310106199002252816		证件号码		310106199002252816		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		142	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQD8/TSpFgGsJxYokx2cFYdXm/AMrMd7v4mcFOPo.jnPtAIgD42oTOHwEP2A11Njs4y9/+jq1b4c4tNYjBSmypoLHo=

4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已担	承在
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	担建	在工
							程情	况	
							况	况	
							项目	项目	
							名称	名称	
							数	数	
							称	称	
项目经理	余雪梦	工程师	注册建造师证、安全生产考核合格证书、职称证	一级/B级/中级	沪 13120232024 02823/沪建安B(2024) 0202844/18C JZ00544	市政公用工程	上海隧道工程有限公司	/	/
技术负责人	刘勇	高级工程师	职称证	高级	17C2050419	隧道工程	上海隧道工程有限公司	/	/
项目副经理	慕学刚	高级工程师	职称证	高级	2846394	建筑工程	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
质量负责人	李官权	工程师	职称证、质量员	中级	21CJZ00185、 04424106000 07000067	土木工程	上海隧道工程有限公司	/	/
安全负责人	孟陈祥	工程师	安全生产考核合格证书	C级	粤建安C (2023) 9006780	土木工程	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
道路工程师	冯燕蒲	高级工程师	职称证书	高级	ZGC2062522	道路与桥梁	上海隧道工程有限公司	/	/
道路工程师	郑全	高级工程师	职称证书	高级	11C2050245	道路桥梁	上海隧道工程有限公司		
给排水工程师	胡晓健	高级工程师	职称证	高级	21C2050565	给排水	上海隧道工程有限公司	/	/
给排水工程师	姜家展	高级工程师	职称证	高级	04C3040003	给排水	上海隧道工程有限公司	/	/
土建工程师	宋飞	工程师	职称证	中级	10D3Z00022	道路	上海隧道工程有限公司	/	/

岩土工程师	陈杰	高级工程师	职称证	高级	08C2050231	岩土工程	上海隧道工程有限公司	/	/
造价工程师	韩元东	高级工程师	注册造价师/职称证	高级/一级	22GEEBCH1349/建【造】11214400026278	土木工程	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
测量工程师	祁吉利	中级工程师	职称证	中级	2021420050503280313312	测量	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
园林工程师	程海涛	高级工程师	职称证	高级	18C2020709	市政工程	广东湾建基础设施发展集团有限公司		
BIM工程师	孟冠楠	/	BIM证书	/	20100027265	/	上海隧道工程有限公司	/	/
强电工程师	姚翰登	工程师	职称证	中级	12CJZ00058	机电	上海隧道工程有限公司	/	/
弱电工程师	陈国政	工程师	职称证	中级	19CJZ00330	土木工程施工	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
暖通工程师	石明杨	高级工程师	职称证	高级	22GEECCCL0762	空调采暖通风设计	上海隧道工程有限公司	/	/
安全员	苏卫强	/	安全生产考核合格证书	C级	粤建安C3(2022)9100650	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
安全员	何晓胡	/	安全产考核合格证书	C级	沪建安C3(2018)0095322	/	上海隧道工程有限公司	/	/
劳资专管员	李高峰	/	岗位证	/	2401140000337830	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
预算员	曹斌	/	岗位证	/	粤150C00326	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司		
质检员	欧湘东	/	质量员证	/	2401030100334832	土建	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/

施工员	周冀炜	/	施工员证	/	09158792024 04019078	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
施工员	姜文龙	/	施工员证	/	24010101003 37681	土建	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
资料员	黄楚彪	/	岗位证	/	24010500003 32681	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司		
材料员	马洁莹	/	材料员证	/	24010400003 36526	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/
劳务员	李煜成	/	劳务员证	/	09158792024 04019074	/	广东湾建基础设施发展集团有限公司	/	/

附：相关人员证明材料

(1) 项目经理-余雪梦

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	余雪梦	性 别	男	年 龄	34
职务	项目经理	职 称	中级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	310106199002252816	手机号码	13672771362
参加工作时间	2013年2月		从事项目经理（建造师）年限		1年
项目经理（建造师） 资格证书编号	一级建造师证书编号：沪 1312023202402823				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

一级建造师注册证



使用有效期: 2024年11月22日
- 2025年05月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 余雪梦

性别: 男

出生日期: 1990年02月25日

注册编号: 沪1312023202402823

聘用企业: 上海隧道工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-07至2027-03-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

余雪梦

个人签名: 余雪梦

签名日期: 2024.11.22

中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月07日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2024)0202844

姓名: 余雪梦

性别: 男

出生年月: 1990年02月25日

企业名称: 上海隧道工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年06月24日

有效期: 2024年06月24日 至 2027年06月23日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年06月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证明

余雪梦	同志	
经 上海城建集团工程系列中级专业技		
术职务任职资格		
评审委员会评审，确认		
你具备	工程师	姓名 余雪梦
任职资格。		性 别 男
通过日期	2018年11月16日	出生年月 1990.02
编 号	18CJZ00544	专 业 土木工程施工
		工作单位 上海隧道工程有限公司

毕业证

普通高等学校 毕业证书



证书序列号: NO. 10523385

证书编号: 102481201205000713

学生 余雪强 性别 男 ,
学号 5080109053 , 一九九〇年
二月二十五日生, 于 二〇〇八年
九月至 二〇一二年 六月在本校
土木工程 专业
四年制本科 学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:



校 名: 上海交通大学



二〇一三年 二 月 一 日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	余雪梦		社会保障号码		310106199002252816		证件号码		310106199002252816		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		142	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQD8/TSpFgGsJxYokx2cFYdXm/AMrMd7v4mcFOPo.jnPtAIgD42oTOHwEP2A11Njs4y9/+jq1b4c4tNYjBSmypoLHo=

(2) 技术负责人-刘勇


技术负责人简历表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	刘勇	性 别	男	年 龄	43
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320981198107182739		
手机号码	13512172366		证件号 (职称证书编号)	17C2050419	
参加工作时间	2005 年 9 月		从事技术负责人年限	2 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

职称证明（高级工程师）

刘勇	同志		
经	上海市工程系列规划设计专业高级		
专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备	高级工程师	姓名	刘勇
任职资格。		性别	男
		出生年月	1981.07
通过日期	2017年12月27日	专 业	隧道工程
编 号	17C2050419	工作单位	上海隧道工程有限公司

毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘勇		社会保障号码		320981198107182739		证件号码		320981198107182739	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
上海适才人力资源有限公司		2020年01月-2020年03月		上海隧道工程有限公司		2020年04月-2024年11月					
截至2024年12月，累计缴费月数						227					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCMBBgoLiRxx/i2waFGCxVp/W8VQniRzKlJcFSai4bVgIhAOGTeZ9bfQDhZtJ7jkLzwTqArtnhh89EA5WrfF0
 验证码：S1VwT


(3) 项目副经理—慕学刚

姓名	慕学刚	证件类型	身份证	证件号码	410823198007258911
手机号码	13303716375		证件号	2846394	

职称证明（高级工程师）



毕业证



社保证明

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 慕学刚

有效证件号码: 410823198007258911

社保电脑号: 811688875

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	26	26	26	0	26	26

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险		医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数	
202301	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202302	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202303	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202304	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202305	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202306	30168057	16678	16678	1	16678	1	16678	2360	
202307	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202308	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202309	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202310	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202311	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202312	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	2360	
202401	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202402	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202403	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202404	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202405	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202406	30168057	17672	17672	1	17672	1	17672	17672	
202407	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	
202408	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	
202409	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	
202410	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	
202411	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	
202412	30168057	18215	18215	1	18215	1	18215	18215	

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33590be27786304e) 核查, 验证码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息: (单位编号) / (单位名称)
30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司




(4) 质量负责人-李官权

质量负责人信息表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	李官权	证件类型	身份证	证件号码	622701199410074719
手机号码	13303716375	证件号 (质量员证编号)	0442410600007000067		

资格证书



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 李官权
性 别: 男
出 生 年 月: 1994-10
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 622701199410074719
工 作 单 位: 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 土木工程施工
评 审 机 构: 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间: 2021-11-12
证 书 编 号: 21CJZ00185



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	李官权		证件号码	622701199410074719		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202412	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司	12	12	12
截止		2024-12-25 16:40		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 12个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月	实际缴费 12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-12-25 16:40

(5) 安全负责人—孟陈祥

安全负责人信息表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	孟陈祥	证件类型	身份证	证件号码	342201199501140414
手机号码	18805578987		证件号 (C 证编号)	粤建安C(2023)9006780	

职称证明



资格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)9006780

姓 名:孟陈祥

性 别:男

出生年月:1995年01月14日

企业名称:广东湾建基础设施发展集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2020年09月10日

有效 期:2023年09月04日 至 2026年09月08日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2020年09月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

硕士研究生
毕业证书


孟陈祥
TS160309003

研究生 孟陈祥, 性别 男, 一九九五年一月
十四日生, 于二〇一六年九月至二〇一九年六月在我校
岩土工程 专业学习, 学制三年, 修完硕士
研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校 名: 中国矿业大学
编 号: 102901201902060471

校 长: 
二〇一九年六月十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明

2025:01:03H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 孟陈祥

有效证件号码: 342201199501140414

社保电脑号: 814183807

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	14	14	14	0	14	14

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	医疗保险			生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301								
202302								
202303								
202304								
202305								
202306								
202307								
202308								
202309								
202310								
202311	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	2360
202312	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	2360
202401	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202402	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202403	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202404	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202405	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202406	30168057	21152	21152	1	21152	1	21152	21152
202407	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318
202408	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318
202409	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318
202410	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318
202411	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318
202412	30168057	23318	23318	1	23318	1	23318	23318

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33590be638b8297e) 核查, 验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息: (单位编号) / (单位名称)

30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司



(6) 道路工程师-冯燕蒲

姓名	冯燕蒲	证件类型	身份证	证件号码	140105198610191831
手机号码	13303716375		证书号（岗位证书编号）	ZGC2062522	

职称证明



(发证单位钢印)

发证单位 (公章)

发证时间 2020.4

证书编号 ZGC2062522

姓名 冯燕蒲

性别 男 出生年月 1986.10.19

工作单位 贵州中龙恒建设工程有限公司

系列 工程 专业 道路与桥梁

高级职务 高级工程师

任职资格 贵州省建筑工程专业技术职务高级评审委员会

评审组织

任职资格时间 2019年12月30日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅

时表


毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 冯燕蒲 性别 男，一九八六年十月十九日生，于二〇〇五年九月至二〇〇八年七月在本校 工业设备安装工程技术专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西建筑职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127751200806000106 二〇〇八年 七 月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	冯燕蒲		证件号码	140105198610191831		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202412	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司	12	12	12
截止		2024-12-26 15:22 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）


证明时间

2024-12-26 15:22

(7) 道路工程师-郑全

姓名	郑全	证件类型	身份证	证件号码	310109197711224818
手机号码	13916036626		证书号（岗位证书编号）	11C2050245	

职称证明



毕业证

<p style="text-align: center;">硕士研究生 毕业证书</p> <div data-bbox="469 607 616 813"></div> <p style="text-align: center;">中华人民共和国教育部制</p> <p style="text-align: center;">No. 00282462</p>	<p>研究生 郑全 性别 男， 1977 年 11 月 22 日生，于 2000 年 9 月至 2003 年 6 月在 交通信息工程与控制 专业 学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培 养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业 论文答辩通过，准予毕业。</p> <p>校(院、所)长: 吴启迪</p> <p>培 养 单 位: 交大</p> <p style="text-align: right;">2003 年 7 月 10 日</p> <p>编号: 10247120030200946</p>
--	--

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郑全		社会保障号码		310109197711224818		证件号码		310109197711224818		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		257	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIDS1K3CcLnv9HGwHVIpV+grotEuSLC6pMNQzp8Gd6hKTAiBfFqKQB/quxIdNwHImYvRfVwo1oUaIzPZS0zMF+k6
验证码：LbA==

(8) 给排水工程师-胡晓健

姓名	胡晓健	证件类型	身份证	证件号码	413026198612033639
手机号码	18565743453		证书号（岗位证书编号）	21C2050565	

职称证明



毕业证

**硕士研究生
毕业证书**



证书序列号: NO. 000002013010593
证书编号: 102521201302001314

研究生 **胡晓健** 性别 男
1986年12月03日生, 于2010年09月至2013年06月
在 环境工程 专业
学习, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,
成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校(院、所)长: **胡寿根**

培养单位: 上海理工大学

二〇一三年 六 月 二十一日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	胡晓健		社会保险号码		413026198612033639		证件号码		413026198612033639		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧道工程有限公司			2020年01月-2024年11月								
截至2024年12月，累计缴费月数									137		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIQDu3XJ4Gc3X79USgNRPB8QLzPxx7pAH9HD2Dk6+4oKPhQIgyC/xdMTrhg446mquDUZxcZiFUEVpYpeM7pnGzCf4+/4=

(9) 给排水工程师-姜家展

姓名	姜家展	证件类型	身份证	证件号码	370205197004095560
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	04C3040003	

职称证明

8037

姜家展 同志

经 上海市工程系列水务

(水利)专业高级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2004.12.31

编 号 04C3040003



姓 名 姜家展

性 别 女

出生年月 1970年04月

专 业 给排水

工作单位 上海环境工程设计研究院有限公司

毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		姜家展		社会保障号码				370205197004095560				证件号码		370205197004095560	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费					
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费					
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费					
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费					
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费					
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费					
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费					
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费					
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费					
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费					
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费					
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费					
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费					
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费					
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费					
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费					
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费					
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费					
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费					
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海隧道工程有限公司				2020年01月-2024年11月											
截至2024年12月，累计缴费月数												374			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDDcesvw1ot3xT5GqZwks6uCDsKcW1PCpQ6S3ZD3ETZ6A1hA0p2VbRRfDSBNvC2rG0tXNdQTR6r/94ya0Qa5k9
 验证码：xxCX+


(10) 土建工程师-宋飞

姓名	宋飞	证件类型	身份证	证件号码	130184198211151049
手机号码	18565743453		证书号（岗位证书编号）	10D3Z00022	

职称证明

.....宋 飞..... 同志	
.....经 上海市政工程设计研究总院工程	
.....技术系列中级专业技术职务任职资格	
.....评审委员会评审，确认	
你具备.....工程师	姓 名.....宋 飞
任 职 资 格 。	性 别.....男
	出生年月.....1982.11
通过日期.....2010年10月9日	专 业.....道路
编 号.....10D3Z00022	工作单位.....上海市政工程设计研究总院

毕业证

<p style="text-align: center;">硕士研究生 毕业证书</p> <div data-bbox="454 571 582 750"></div> <p>证书编号: N? 0057325 电子注册号: 102471200802002348</p>	<p>研究生 宋 飞 性别 男 , 1982年 11月 15日生, 于 2005年 9月至 2008年 5月 在 道路与铁道工程 专业 学习, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。</p> <p>校(院、所)长: </p> <p>培养单位: </p> <p style="text-align: right;">二〇〇八年 五 月 三十一 日</p>
---	--

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	宋飞		社会保障号码				130184198211151019				证件号码		130184198211151019	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费				
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费				
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费				
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费				
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费				
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费				
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费				
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费				
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费				
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费				
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费				
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费				
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费				
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费				
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费				
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费				
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费				
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费				
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费				
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记				

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2020年01月-2024年11月		
截至2024年12月，累计缴费月数		191	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIAtpCRAAjyCV4aAmPZRxFkIpdStLrT961cqwkerPHy93AiEA6N1VwAoWAhEWgZKAxz+LOEdoDhDYNv0QZ7KXJpy
验证码：D2ME=

(11) 岩土工程师-陈杰

姓名	陈杰	证件类型	身份证	证件号码	430204197505130037
手机号码	18565743453		证书号（岗位证书编号）	08C2050231	

职称证明

陈杰同志	
经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格	
评审委员会评审，确认你具备高级工程师任职资格。	姓名 陈杰
	性别 男
通过日期 2008.01.08	出生年月 1975年05月
编号 08C2050231	专业 岩土工程
	工作单位 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈杰		社会保障号码		430204197505130037		证件号码		430204197505130037		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	补缴	202206	47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	补缴	202206	48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	补缴	202206	49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海博略规划建筑设计策划有限公司	2020年01月-2022年06月	上海隧道工程有限公司	2022年07月-2024年11月

截至2024年12月，累计缴费月数 294

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIDXPVvj7wfwfkaLD1m91EYikvCh5EFS3B2BEvYvo6EfCAiAM6yGhH4p5H15aZ/F7ZU1/Qk2RbQNZwvHY/615f3h
验证码：LLw==

(12) 造价工程师-韩元东

姓名	韩元东	证件类型	身份证	证件号码	130981198612316081
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	建[造]11214400026278	

资格证书





姓名：韩元东
 身份证号码：130981198612316018
 性别：男
 专业：土木建筑
 聘用单位：上海隧道工程有限公司

已变更

证书编号：建[造]11213100004665
 证书编号已经变更, 见其变更栏

初始注册日期：2021年10月20日

颁发机关盖章：



发证日期：2021年10月20日

延续注册登记栏

第一次延续注册：	第二次延续注册：
有效期至：	有效期至：
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

第三次延续注册：	第四次延续注册：
有效期至：	有效期至：
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章 年 月 日 2023	注册受理机关 公章 年 月 日 11 1

(韩元东)
 广东湾建基础设施发展集团有限公司
 建[造]111214400026278

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

职称证明

上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 韩元东
性 别： 男
出 生 年 月： 1986-12
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 130981198612316018
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 隧道工程
评 审 机 构： 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2022-12-30
证 书 编 号： 22GEEBCH1349



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



毕业证



社保证明

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：韩元东

有效证件号码：130981198612316018

社保电脑号：813187260

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	18	18	18	0	18	18

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202301										
202302										
202303										
202304										
202305										
202306										
202307	30168057	26421	37064	1	37064	1	37064	37064	2360	
202308	30168057	26421	37064	1	37064	1	37064	37064	2360	
202309	30168057	26421	37064	1	37064	1	37064	37064	2360	
202310	30168057	26421	30615	1	30615	1	37064	37064	2360	
202311	30168057	26421	30615	1	30615	1	37064	37064	2360	
202312	30168057	26421	30615	1	30615	1	37064	37064	2360	
202401	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202402	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202403	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202404	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202405	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202406	30168057	26421	32376	1	32376	1	37064	37064	37064	
202407	30168057	26421	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	
202408	30168057	26421	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	
202409	30168057	26421	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	
202410	30168057	26421	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	
202411	30168057	26421	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	
202412	30168057	27501	32376	1	32376	1	48161	48161	43659	

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（33590be27894ddfz）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司



(13) 测量工程师-祁吉利

姓名	祁吉利	证件类型	身份证	证件号码	622827198507225119
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	20214200505032803133 12	

职称证明

**新疆维吾尔自治区专业技术职务
任职资格证书**

姓名：祁吉利 性别：男 民族：汉族 出生日期：1985年7月22日 身份证号码：622827198507225119

级别：中级 专业名称：建筑专业/工程测量 资格名称：工程师

授予时间：2021年11月25日 批准文号：新巴职字〔2021〕25号

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>

证书编号：2021420050503280313312

评审组织机构：
(签发部门)

证书生成时间：2021年12月16日



毕业证书

高等教育

毕业证书



学生 卞吉利 性别 男 ,一九八五年七月二十二日生,于二〇〇三年九月至二〇〇七年七月在本校 道路桥梁工程
专业 四年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 北京经济技术研修学院 校(院)长: 张明

证书编号: 600577200705461936 二〇〇七年七月八日

查询网址: <http://www.bjvetu.com>

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	祁吉利		证件号码	622827198507225119		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202406	-	202412	深圳市:广东湾建基础设施发展集团有限公司	7	7	7
截止		2025-01-02 11:28 , 该参保人累计月数合计		实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-02 11:28

(14) 园林工程师-程海涛

姓名	程海涛	证件类型	身份证	证件号码	32032119850408421X
手机号码	13672773016		证书号（岗位证书编号）	18C2020709	

职称证明

2633

程海涛 同志

经上海市工程系列土建施工专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2018年12月17日

编号 18C2020709



姓名 程海涛


性别 男

出生年月 1985.04

专业 市政工程

工作单位 上海隧道工程有限公司

毕业证



社保证明

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：程海涛

有效证件号码：32032119850408421X

社保电脑号：802579103

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	65	65	65	0	65	65

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数	缴费基数	
202301	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202302	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202303	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202304	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202305	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202306	30168057	24930	34188	1	34188	1	34188	2360		
202307	30168057	26421	35868	1	35868	1	35868	2360		
202308	30168057	26421	35868	1	35868	1	35868	2360		
202309	30168057	26421	35868	1	35868	1	35868	2360		
202310	30168057	26421	30615	1	30615	1	35868	2360		
202311	30168057	26421	30615	1	30615	1	35868	2360		
202312	30168057	26421	30615	1	30615	1	35868	2360		
202401	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202402	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202403	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202404	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202405	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202406	30168057	26421	32376	1	32376	1	35868	35868		
202407	30168057	26421	32376	1	32376	1	41648	41648		
202408	30168057	26421	32376	1	32376	1	41648	41648		
202409	30168057	26421	32376	1	32376	1	41648	41648		
202410	30168057	26421	32376	1	32376	1	41648	41648		
202411	30168057	26421	32376	1	32376	1	41648	41648		
202412	30168057	27501	32376	1	32376	1	41648	41648		

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391e3d2dd66b17w）核查，验证码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

30168057 / 广东鸿建基础设施发展集团有限公司



(15) BIM 工程师-孟冠楠

姓名	孟冠楠	证件类型	身份证	证件号码	320922198503093914
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	20100027265	

资格证明



毕业证

普通高等学校

毕业证书



孟冠楠
0508405019

学生 孟冠楠 性别 男 ,一九八五年 三 月 九 日生,于二〇〇五
年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 建筑环境与设备工程
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合
格,准予毕业。

校 名: 苏州大学

校(院)长: 朱秀林

证书编号: 102851200905002921

二〇〇九年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		孟冠楠		社会保障号码		320922198503093914		证件号码		320922198503093914	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
上海博勤姆管理顾问有限公司		2020年01月-2020年06月		中智经济技术合作股份有限公司		2020年07月-2020年09月					
华建数创(上海)科技有限公司		2020年10月-2020年11月		上海隧道工程有限公司		2020年12月-2024年11月					
截至2024年12月, 累计缴费月数										161	

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码: MEUCIQCh2/KB00DvsciCP01/LEvGMoSv/RfELaemLaRm1M8AwIgJnvxsrRCCTdQLJuLgKOKMxV0xNyf1N+Nj0hs6iLaf5Y=

(16) 强电工程师-姚翰登

姓名	姚翰登	证件类型	身份证	证件号码	31010119831021003X
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	12CJZ00058	

资格证明

姚翰登 同志

经 上海城建集团工程系列中级专业

技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 工程师

任职资格。

通过日期 2012年12月17日

编 号 12CJZ00058



姓名 姚翰登

性 别 男

出生年月 19831

专 业 电气

工作单位 上海隧道工程股份有限公司

毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		姚翰登		社会保障号码				31010119831021003X				证件号码		31010119831021003X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费					
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费					
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费					
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费					
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费					
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费					
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费					
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费					
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费					
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费					
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费					
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费					
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费					
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费					
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费					
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费					
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费					
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费					
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费					
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称		缴费起止时间				缴费单位名称		缴费起止时间							
上海隧道工程有限公司		2020年01月-2022年08月				上海市隧道工程轨道交通设计研究院		2022年09月-2023年10月							
上海隧道工程有限公司		2023年11月-2024年11月													
截至2024年12月，累计缴费月数										220					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCPUP34244d33UPIHm0jr/8QX71vC6zMJRB3/EJvDmS3gIgFCJ9aTCstKGSnXbL1cFTXw8cCJhL3nE8eWtBXJv
 验证码: XGNA=

(17) 弱电工程师-陈国政

姓名	陈国政	证件类型	身份证	证件号码	522631199006163110
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	19CJZ00330	

资格证明



毕业证



社保证明



202501035036920553

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	陈国政		证件号码	522631199006163110		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202412	深圳市:广东湾建基础设施发展集团有限公司	12	12	12
截止		2025-01-03 11:02 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-03 11:02

(18) 暖通工程师-石明杨

姓名	石明杨	证件类型	身份证	证件号码	410481198806018035
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	22GEECCL0762	

资格证明



毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
石明杨			410481198806018035				410481198806018035				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海隧道工程有限公司			2020年01月-2024年11月								
截至2024年12月，累计缴费月数						127					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIApdIS8TV3zFruB+zzYarIhdQIi5UALqeCkr2fTHxAcjAiAgjXL8s7iqRBLrBQyPrtrNnEz97xGNqZha/3mwKY
K9g==

(19) 安全员-苏卫强

安全员信息表(每个项目可多个, 必填项)

姓名	苏卫强	证件类型	身份证	证件号码	41272219961025491X
手机号码	15813916519	证件号 (C 证编号)		粤建安 C3(2022)9100650	

资格证明



毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 **苏卫强** 性别**男**，一九九六年十月二十五日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校**土木工程**专业**四**年制**本**科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**郑州工业应用技术学院**



校(院)长：**姚鹏远**

证书编号：127471201905001643

二〇一九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：苏卫强

有效证件号码：41272219961025491X

社保电脑号：811688876

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	26	26	26	0	26	26

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202302	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202303	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202304	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202305	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202306	30168057	9473	9473	1	9473	1	9473	2360
202307	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202308	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202309	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202310	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202311	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202312	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	2360
202401	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202402	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202403	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202404	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202405	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202406	30168057	10244	10244	1	10244	1	10244	10244
202407	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333
202408	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333
202409	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333
202410	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333
202411	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333
202412	30168057	11333	11333	1	11333	1	11333	11333

- 备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33588ab8a06b9f57）核查，验证码有效期三个月。
- 2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。
- 6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 8、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司



(20) 安全员-何晓胡

安全员信息表(每个项目可多个, 必填项)

姓名	何晓胡	证件类型	身份证	证件号码	41272219961025491X
手机号码	15813916519		证件号 (C 证编号)		沪建安 C3(2018)0095322

资格证明

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书
编号: 沪建安C3(2018)0095322

姓 名: 何晓胡 

性 别: 男

出 生 年 月: 1997年08月29日

企 业 名 称: 上海隧道工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年11月07日

有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日

 发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会
发证日期: 2023年03月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 **何晓胡** 性别 **男**，一九九七年八月二十九日生，于二〇一五年九月至二〇一八年六月在本校 **市政工程技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**江苏建筑职业技术学院**

校（院）长：

沈江斌

证书编号：108491201806002291

二〇一八年 六 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何晓胡		社会保障号码		320981199708295717		证件号码		320981199708295717		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202001	已缴费		21	202109	已缴费		41	202305	已缴费	
2	202002	已缴费		22	202110	已缴费		42	202306	已缴费	
3	202003	已缴费		23	202111	已缴费		43	202307	已缴费	
4	202004	已缴费		24	202112	已缴费		44	202308	已缴费	
5	202005	已缴费		25	202201	已缴费		45	202309	已缴费	
6	202006	已缴费		26	202202	已缴费		46	202310	已缴费	
7	202007	已缴费		27	202203	已缴费		47	202311	已缴费	
8	202008	已缴费		28	202204	已缴费		48	202312	已缴费	
9	202009	已缴费		29	202205	已缴费		49	202401	已缴费	
10	202010	已缴费		30	202206	已缴费		50	202402	已缴费	
11	202011	已缴费		31	202207	已缴费		51	202403	已缴费	
12	202012	已缴费		32	202208	已缴费		52	202404	已缴费	
13	202101	已缴费		33	202209	已缴费		53	202405	已缴费	
14	202102	已缴费		34	202210	已缴费		54	202406	已缴费	
15	202103	已缴费		35	202211	已缴费		55	202407	已缴费	
16	202104	已缴费		36	202212	已缴费		56	202408	已缴费	
17	202105	已缴费		37	202301	已缴费		57	202409	已缴费	
18	202106	已缴费		38	202302	已缴费		58	202410	已缴费	
19	202107	已缴费		39	202303	已缴费		59	202411	已缴费	
20	202108	已缴费		40	202304	已缴费		60	202412	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧东工程服务有限公司	2020年01月-2020年09月	上海隧道工程有限公司	2020年10月-2024年11月
截至2024年12月，累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDFzDtMa5YZWxetdPfpPWRImeoSzyPA76MI4F/CZ2sV3MQIhAJydJI/aeqobmapCzIyfpT1eCq8T4Yynjbj5Ax
验证码： Khefz

(21) 劳资专管员-李高峰

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	李高峰	证件类型	身份证	证件号码	362423199608120539
手机号码	15813916519	证书号（岗位证书编号）			2401140000337830

资格证明

证书编号：2401140000337830

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：李高峰

性别：男

身份证号：3624*****0539

证书编号：2401140000337830

证书有效期：2027年05月10日

岗位名称：劳务员

工作单位：广东湾建基础设施发展集团有限公司

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年05月10日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

毕业证

普通高等学校
毕业证书

学生 李高峰 性别 男 ，
学号 1529519 ， 1996 年
08 月 12 日生，于 2015 年
09 月至 2019 年 06 月在本校
海洋技术 专业
4年制本科 学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：程裕康

校 名：上海海洋大学

证书序列号： 119067048
证书编号： 102641201905000626

2019 年 06 月 12 日



上海市教育委员会监制
中华人民共和国教育部学历证书查询网址: www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 李高峰

有效证件号码: 362423199608120539

社保电脑号: 810999435

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	29	29	29	0	29	29

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202302	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202303	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202304	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202305	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202306	30168057	12859	12859	1	12859	1	12859	2360
202307	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202308	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202309	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202310	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202311	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202312	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	2360
202401	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202402	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202403	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202404	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202405	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202406	30168057	16126	16126	1	16126	1	16126	16126
202407	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039
202408	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039
202409	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039
202410	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039
202411	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039
202412	30168057	15039	15039	1	15039	1	15039	15039

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33590be27bd49751)核查, 验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息: (单位编号) / (单位名称)

30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司




(22) 预算员-曹斌

姓名	曹斌	证件类型	身份证	证件号码	440582199209206953
手机号码	18725638922		证书号（岗位证书编号）	粤 150C00326	

资格证明



毕业证

	普通高等学校	
<h2>毕业证书</h2> <p>DIPLOMA</p>		
<p>学生 <u>曹斌</u>，性别 <u>男</u>，1992年09月20日生，于2013年09月至2017年06月在本校 <u>工程管理</u> 专业4年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>		
<p>This is to certify that <u>Cao Bin</u>, male, born on September 20, 1992, having studied in the University with a specialty of <u>Project Management</u>, completed the 4-year undergraduate program and satisfied all the requirements prescribed by the University, is hereby granted graduation.</p>		
 <p>北京理工大学珠海学院 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI</p>	校长/President	
证书编号/NO. <u>136751201705003539</u>	日期/Date: <u>2017年06月05日</u>	

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

北京理工大学珠海学院监制

社保证明

2025:01:04H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 曹斌

有效证件号码: 440582199209206953

社保电脑号: 805295583

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	21	21	21	0	21	21

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202301								
202302								
202303								
202304								
202305								
202306								
202307								
202308								
202309								
202310								
202311								
202312								
202401								
202402	30168057	21	35	1	35	1	35	35
202403	30168057	21	35	1	35	1	35	35
202404	30168057	21	35	1	35	1	35	35
202405	30168057	21	35	1	35	1	35	35
202406	30168057	21	35	1	35	1	35	35
202407	30168057	21	76	1	76	1	52	52
202408	30168057	21	76	1	76	1	52	52
202409	30168057	21	76	1	76	1	52	52
202410	30168057	21	76	1	76	1	52	52
202411	30168057	21	76	1	76	1	52	52
202412	30168057	01	76	1	76	1	52	52

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33590be9fb37cb0t)核查, 验证码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

8、单位信息: (单位编号) / (单位名称)

30168057 / 广东鸿建基础设施发展集团有限公司



(23) 质检员-欧湘东

姓名	欧湘东	证件类型	身份证	证件号码	441823199601064512
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	2401030100334832	

资格证明

证书编号：2401030100334832

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：欧湘东
性别：男
身份证号：4418*****4512
证书编号：2401030100334832
证书有效期：2027年05月10日
岗位名称：质量员（土建）
工作单位：广东湾建基础设施发展集团有限公司



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。




发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2024年05月10日
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

实时数据，扫码验证

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

毕业证



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	欧湘东		证件号码	441823199601064512		
参保险种情况						
参保险种		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
201907	-	202108	珠海市:珠海汇思人力资源服务有限公司	26	26	26
202109	-	202207	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司	11		11
202208	-	202412	深圳市:广东湾建基础设施发展集团有限公司	29	29	29
截止	2025-01-02 12:16, 该参保人累计月数合计			实际缴费 66个月, 缓缴0个月	实际缴费 66个月, 缓缴0个月	实际缴费 66个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-01-02 12:16

(24) 施工员-周冀炜

姓名	周冀炜	证件类型	身份证	证件号码	360123199601180071
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	0915879202404019078	

资格证明

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 周冀炜
身份证号: 360123199601180071
名 称: 施工员
等 级: --
证书编号: 0915879202404019078



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位: 

发证日期: 2024年04月25日
查询网址: www.gdzjx.org.cn

毕业证


普通高等学校

毕业证书



学生 周冀炜 性别 男, 一九九六年一月十八日生, 于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 工程管理专业 四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 江西科技学院

校(院)长: 

证书编号: 108461201905002414

二〇一九年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



202412312795390102

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	周冀炜		证件号码	360123199601180071		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202412	深圳市:广东湾建基础设施发展集团有限公司	12	12	12
截止		2024-12-31 10:17		该参保人累计月数合计		
				实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-12-31 10:17

(25) 施工员-姜文龙

姓名	姜文龙	证件类型	身份证	证件号码	412726199601022071
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	2401010100337681	

资格证明

证书编号：2401010100337681

住房和城乡建设领域专业技术管理人员
职业培训合格证

姓名：姜文龙

性别：男

身份证号：4127*****2071

证书编号：2401010100337681

证书有效期：2027年05月10日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：广东湾建基础设施发展集团有限公司



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2024年05月10日
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

毕业证

普通高等学校


 **毕业证书**
DIPLOMA



学生 姜文龙 ，性别 男 ， 1996 年 01 月 02 日生，于 2015 年
09 月至 2019 年 05 月在本校 工程管理 专业4年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

This is to certify that Jiang Wenlong , male ,born on January 2 , 1996, having studied
in the University with a specialty of Project Management , completed the 4-year
undergraduate program and satisfied all the requirements prescribed by the University, is hereby granted graduation.

 北京理工大学珠海学院
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI

校长/President 

证书编号/NO. 136751201905003814 日期/Date: 2019 年 05 月 28 日

查询网址: <http://www.bjtu.edu.cn>

社保证明

2024:12:31H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 姜文龙

有效证件号码: 412726199601022071

社保电脑号: 811688877

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	26	26	26	0	26	26

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202301	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202302	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202303	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202304	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202305	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202306	30168057	10885	10885	1	10885	1	10885	2360		
202307	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202308	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202309	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202310	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202311	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202312	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	2360		
202401	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202402	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202403	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202404	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202405	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202406	30168057	11032	11032	1	11032	1	11032	11032		
202407	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		
202408	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		
202409	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		
202410	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		
202411	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		
202412	30168057	10790	10790	1	10790	1	10790	10790		

- 备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33588acb5e8fa74j) 核查, 验证码有效期三个月。
- 2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。
- 6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 8、单位信息: (单位编号)/(单位名称)
30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司



(26) 资料员-黄楚彪

姓名	黄楚彪	证件类型	身份证	证件号码	440582199707096611
手机号码	18836782900		证书号（岗位证书编号）	2401050000332681	

资格证明

证书编号：2401050000332681

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：黄楚彪
性别：男
身份证号：4405*****6611
证书编号：2401050000332681
证书有效期：2027年05月10日
岗位名称：资料员
工作单位：广东湾建基础设施发展集团有限公司



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2024年05月10日
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

实时数据，扫码验证

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

毕业证



社保证明

2024:12:31E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 黄楚彪

有效证件号码: 440582199707096611

社保电脑号: 810999439

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	29	29	29	0	29	29

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费档次	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数		
202301	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202302	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202303	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202304	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202305	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202306	30168057	9309	9309	1	9309	1	9309	2360		
202307	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202308	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202309	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202310	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202311	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202312	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	2360		
202401	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202402	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202403	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202404	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202405	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202406	30168057	11996	11996	1	11996	1	11996	11996		
202407	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		
202408	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		
202409	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		
202410	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		
202411	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		
202412	30168057	14386	14386	1	14386	1	14386	14386		

- 备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33588acb62e72819) 核查, 验证码有效期三个月。
- 2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。
- 6、带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 7、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 8、单位信息: (单位编号) / (单位名称)
30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司



(27) 材料员-马洁莹

姓名	马洁莹	证件类型	身份证	证件号码	441802199501272427
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	2401040000336526	

资格证明



本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

毕业证

	普通高等学校	
<h2>毕业证书</h2> <p>DIPLOMA</p>		
<p>学生 马洁莹 ，性别 女 ， 1995 年 01 月 27 日生，于 2014 年 09 月至 2018 年 06 月在本校 工程管理 专业4年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>		
<p>This is to certify that Ma , Jieying , female , born on January 27 , 1995 , having studied in the University with a specialty of Project Management , completed the 4-year undergraduate program and satisfied all the requirements prescribed by the University, is hereby granted graduation.</p>		
 <p>北京理工大学珠海学院 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI</p>	校长/President	
证书编号/NO. 136751201805003403	日期/Date: 2018 年 06 月 12 日	
查询网址: http://www.chsi.com.cn	北京理工大学珠海学院监制	

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	马洁莹		证件号码	441802199501272427		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202412	深圳市:广东湾建基础设施发展集团有限公司	12	12	12
截止		2024-12-27 17:30		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-12-27 17:30

(28) 劳务员-李煜成

姓名	李煜成	证件类型	身份证	证件号码	429004199612192916
手机号码	15813916519		证书号（岗位证书编号）	0915879202404019074	

资格证明

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 李煜成
身份证号: 429004199612192916
名 称: 劳务员
等 级: --
证书编号: 0915879202404019074



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位: 

发证日期: 2024年04月25日
查询网址: www.gdzjx.org.cn

毕业证

175



普通高等学校



毕业证书

DIPLOMA

学生 李煜成 ，性别 男 ， 1996 年 12 月 19 日生，于 2014 年 09 月至 2018 年 06 月在本校 工程管理 专业4年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

This is to certify that Li , Yucheng , male , born on December 19, 1996 , having studied in the University with a specialty of Project Management , completed the 4-year undergraduate program and satisfied all the requirements prescribed by the University, is hereby granted graduation.



北京理工大学珠海学院
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI

校长/President



证书编号/NO. 136751201805003508 日期/Date: 2018 年 06 月 12 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 北京理工大学珠海学院监制

社保证明

2025:01:03K

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 李煜成

有效证件号码: 429004199612192916

社保电脑号: 810999437

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	29	29	29	0	29	29

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险			医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	档次	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数	
202301	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202302	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202303	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202304	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202305	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202306	30168057	14253	1	14253	1	14253	1	14253	2360	
202307	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202308	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202309	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202310	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202311	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202312	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	2360	
202401	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202402	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202403	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202404	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202405	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202406	30168057	14283	1	14283	1	14283	1	14283	14283	
202407	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	
202408	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	
202409	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	
202410	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	
202411	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	
202412	30168057	18816	1	18816	1	18816	1	18816	18816	

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e3d2da39daf3) 核查, 验证码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7、单位信息: (单位编号)/(单位名称)

30168057 / 广东湾建基础设施发展集团有限公司

