

标段编号： 2409-440306-04-01-827826001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 松岗人民医院2号楼屋面及太阳能热水系统翻新改造工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东强雄建设集团有限公司

日期： 2024年12月16日

5、《近五年项目经理同类工程业绩情况汇总表》（格式见本章附件1）

附表 1:

近五年项目经理同类工程业绩汇总表

序号	建设单位	项目名称	填写其中一项即可：中标金额或合同金额（万元）	填写其中一项即可：中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注
1	吕森棠	玉带路纬拓工业园	2922	2020年12月25日	全国建筑市场监管公共服务平台： <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2621133">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2621133</a>
2					
3					
4					
5					
.....					



施工许可详情

项目名称	玉带路纬拓工业园		
工程名称	玉带路纬拓工业园		
施工许可证编号	4406042012250001-SX-001	省级施工许可证编号	440604202012250201
项目代码	--	项目编号	4406042012250001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	4406042012240104-BD-001	施工图审查合格书编号	4406042012250001-TX-001
合同工期(天)	733	数据等级	C
项目经理	罗蒙文	所属单位	广东强盛建设集团有限公司
总监理工程师	唐浩	所属单位	广东粤都工程管理有限公司
合同金额(万元)	2600	面积(平方米)	19523.94

关闭

C	1	2922	19523.94	2021-09-28	4406042012250001-SX-002	查看
C	44060420201225020 1	2600	19523.94	2020-12-25	4406042012250001-SX-001	查看
C	44060420210928020 1	2922	19398.76	2021-09-28	4406042012250001-SX-003	查看



首页

合同登记信息详情

×

网站动态

手机查看

首页 > 项目数据 > 项

### 玉带路纬拓工

项目编号
建设单位
项目分类
总面积 (平方米)
立项级别

工程基本信息 招投

数据等级 ? 省级合

C 44060  
04

相关网站导航


中华人民共和国住房和  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心

黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

项目名称	玉带路纬拓工业园		
工程名称	玉带路纬拓工业园		
合同登记编号	4406042012250001-HZ-001	合同编号	/
省级合同备案编号	4406042012240104-HZ-001		
合同金额 (万元)	2700	合同类别	施工总包
建设规模	项目用地面积4223.57平方米，总建筑面积约20000平方米，计划建成1栋9层的工业厂房		
发包单位名称	吕森美	发包单位统一社会信用代码	440601195610013815
承包单位名称	广东恒信建设集团有限公司	承包单位统一社会信用代码	91440881754517663X
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2020-12-25	记录登记时间	2020-12-24
数据来源	共享交换	数据等级	C

关闭

佛山-禅城区



详情

查看

9 6 5 8

中华人民共和国  
建筑工程  
施工许可证

(正本)



中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

编号40604202012250201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，  
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关 佛山市禅城区住房和城乡建设局  
发证日期 2020年12月24日



建设单位	林笑霞,吕森棠		
工程名称	玉带路伟拓工业园		
建设地址	佛山市禅城区张槎街道泰华路南侧、玉带路东侧		
建设规模	19523.94平方米	合同价格	2500.0000 万元
勘察单位	广东雄耀工程技术有限公司		
设计单位	瓏图设计(集团)有限公司		
施工单位	广东雄耀建设集团有限公司		
监理单位	广东粤都工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	徐晓洪	设计单位项目负责人	曹震
施工单位项目负责人	罗蒙文	总监理工程师	唐浩
合同工期	2020.12.28~2022.12.31		
备注	2020-063		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予以施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按国家规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

(GF—2017—0201—FS)



# 佛山市建设工程 标准施工合同

(2017年版)



佛山市住房和城乡建设局

制定

佛山市市场监督管理局

## 说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

### 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

### 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 目录

第一部分 合同协议书.....	1
一、工程概况.....	1
二、合同工期.....	1
三、质量标准.....	2
四、签约合同价与合同价格形式.....	2
五、项目经理.....	2
六、合同文件构成.....	2
七、承诺.....	3
八、词语含义.....	3

九、签订时间.....	4
十、签订地点.....	4
十一、补充协议.....	4
十二、合同生效.....	4
十三、合同份数.....	4
<b>第二部分 通用合同条款.....</b>	<b>6</b>
1. 一般约定.....	6
1.1 词语定义与解释.....	6
1.2 语言文字.....	11
1.3 法律.....	11
1.4 标准和规范.....	12
1.5 合同文件的优先顺序.....	12
1.6 图纸和承包人文件.....	13
1.7 联络.....	14
1.8 严禁贿赂.....	15
1.9 化石、文物.....	15
1.10 交通运输.....	16
1.11 知识产权.....	18
1.12 保密.....	18
1.13 工程量清单错误的修正.....	19
2. 发包人.....	19
2.1 许可或批准.....	19
2.2 发包人代表.....	20
2.3 发包人人员.....	20
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供.....	20
2.5 资金来源证明及支付担保.....	22
2.6 支付合同价款.....	22
2.7 组织竣工验收.....	22
2.8 现场统一管理协议.....	22
3. 承包人.....	23
3.1 承包人的一般义务.....	23
3.2 项目经理.....	24
3.3 承包人人员.....	26
3.4 承包人现场查勘.....	27
3.5 分包.....	27
3.6 工程照管与成品、半成品保护.....	29
3.7 履约担保.....	29
3.8 联合体.....	30
4. 监理人.....	30
4.1 监理人的一般规定.....	30
4.2 监理人员.....	30
4.3 监理人的指示.....	31
4.4 商定或确定.....	32
5. 工程质量.....	32
5.1 质量要求.....	32
5.2 质量保证措施.....	33
5.3 隐蔽工程检查.....	34

5.4不合格工程的处理.....	35
5.5 质量争议检测.....	36
6. 安全文明施工与环境保护.....	36
6.1安全文明施工.....	36
6.2职业健康.....	40
6.3环境保护.....	41
7. 工期和进度.....	42
7.1施工组织设计.....	42
7.2施工进度计划.....	43
7.3开工.....	44
7.4测量放线.....	44
7.5工期延误.....	45
7.6不利物质条件.....	46
7.7异常恶劣的气候条件.....	47
7.8暂停施工.....	47
7.9提前竣工.....	49
8. 材料与设备.....	50
8.1发包人供应材料与工程设备.....	50
8.2承包人采购材料与工程设备.....	50
8.3材料与工程设备的接收与拒收.....	51
8.4材料与工程设备的保管与使用.....	52
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备.....	52
8.6样品.....	53
8.7材料与工程设备的替代.....	54
8.8施工设备和临时设施.....	55
8.9材料与设备专用要求.....	56
9. 试验与检验.....	56
9.1试验设备与试验人员.....	56
9.2取样.....	57
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验.....	57
9.4现场工艺试验.....	58
10. 变更.....	58
10.1变更的范围.....	58
10.2变更权.....	58
10.3变更程序.....	59
10.4变更估价.....	59
10.5承包人的合理化建议.....	60
10.6变更引起的工期调整.....	61
10.7暂估价.....	61
10.8暂列金额.....	63
10.9计日工.....	64
11. 价格调整.....	64
11.1市场价格波动引起的调整.....	64
11.2法律变化引起的调整.....	68
12. 合同价格、计量与支付.....	68
12.1合同价格形式.....	68
12.2预付款.....	69

山行市政工程设计工程合同管理信息系统

7.0  
7.1

12.3 计量	70
12.4 工程进度款支付	72
12.5 支付账户	76
12.6 施工过程结算	76
13. 验收和工程试车	76
13.1 分部分项工程验收	76
13.2 竣工验收	76
13.3 工程试车	79
13.4 提前交付单位工程的验收	81
13.5 施工期运行	81
13.6 竣工退场	82
14. 竣工结算	83
14.1 竣工结算申请	83
14.2 竣工结算审核	83
14.3 甩项竣工协议	84
14.4 最终结清	85
15. 缺陷责任与保修	86
15.1 工程保修的原则	86
15.2 缺陷责任期	86
15.3 质量保证金	87
15.4 保修	89
16. 违约	91
16.1 发包人违约	91
16.2 承包人违约	93
16.3 第三人造成的违约	95
17. 不可抗力	96
17.1 不可抗力的确认	96
17.2 不可抗力的通知	96
17.3 不可抗力后果的承担	96
17.4 因不可抗力解除合同	97
18. 保险	98
18.1 工程保险	98
18.2 工伤保险	98
18.3 其他保险	99
18.4 持续保险	99
18.5 保险凭证	99
18.6 未按约定投保的补救	99
18.7 通知义务	100
19. 索赔	100
19.1 承包人的索赔	100
19.2 对承包人索赔的处理	101
19.3 发包人的索赔	101
19.4 对发包人索赔的处理	102
19.5 提出索赔的期限	102
20. 争议解决	103
20.1 和解	103
20.2 调解	103

20.3争议评审.....	103
20.4仲裁或诉讼.....	104
20.5争议解决条款效力.....	104
<b>第三部分 专用合同条款.....</b>	<b>105</b>
1. 一般约定.....	105
2. 发包人.....	109
3. 承包人.....	110
4. 监理人.....	113
5. 工程质量.....	114
6. 安全文明施工与环境保护.....	115
7. 工期和进度.....	116
8. 材料与设备.....	118
9. 试验与检验.....	118
10. 变更.....	119
11. 价格调整.....	120
12. 合同价格、计量与支付.....	121
13. 验收和工程试车.....	123
14. 竣工结算.....	126
15. 缺陷责任期与保修.....	127
16. 违约.....	128
17. 不可抗力.....	130
18. 保险.....	130
20. 争议解决.....	130
<b>附件.....</b>	<b>132</b>

（温馨提示：本合同范本使用字体为小四号，为避免编辑字体大小不一致，请使用同样的字体。）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：林笑霞、吕森棠

承包人（全称）：广东强雄建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玉带路纬拓工业园工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：玉带路纬拓工业园
2. 工程地点：佛山市禅城区张槎街道佛山市张槎泰华南侧，玉带路东侧
3. 工程立项批准号：2020-440604-17-03-103077。
4. 资金来源：民间资金；自筹
5. 工程内容：按发包人确认的施工图纸、图纸会审记录和有关工程变更文件记载的施工工程。
6. 工程承包范围：土建及装饰工程
7. 工程规模：总建筑面积约19523.14平方米，其中地下室1层2223平方米，地上9层17301.7平方米。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年1月17日

计划竣工日期：2022年3月30日

工期总日历天数：460天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准：

工程质量符合一次性综合验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为（预算价）：人民币（大写）贰仟玖佰贰拾贰万元  
小写：（¥29220000元）；

其中：

- (1) 安全文明施工费（预估）：壹佰叁拾壹万元（¥ 131万元）；
  - (2) 材料和工程设备暂估价金额（预估）：壹仟肆佰贰拾捌万元（¥1428万元）；
  - (3) 专业工程暂估价金额（预估）：\_\_\_/\_\_\_
  - (4) 暂列金额：人民币（大写） 无（¥/元）。
2. 合同价格形式：预算价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：罗蒙文。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2020年12月20日 签订。

### 十、签订地点

本合同在 佛山市禅城区 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 2020年12月20日 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人(盖章): 吕森棠 林笑霞	承包人(盖章): 广东廉江建设集团有限公司
地 址: 吕森棠	地 址:
法定代表人(签名):	法定代表人(签名): 张俊
委托代理人(签名): 林笑霞	委托代理人(签名):
电 话:	电 话:
传 真:	传 真: 0759-6688248
开户银行: 中国建设银行	开户银行: 中国建设银行股份有限公司廉江支行
帐 号: 6228400097073119169	帐 号: 44001687250053003480
邮政编码:	邮政编码:
电子邮箱:	电子邮箱:

广东廉江建设集团有限公司

# 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

单位(子单位)工程名称: 玉带路纬拓工业园

验收日期: 2023年4月10日

建设单位(盖章): 佛山市纬拓物业管理有限公司



\*GD-E1-914\*

# 单位（子单位）竣工验收报告说明

GD-E1-914/1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



\*GD-E1-914/1\*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	玉带路纬拓工业园				
工程地点	佛山市禅城区张槎街道泰华路南侧、玉带路东侧	建筑面积	19403.36m <sup>2</sup>	工程造价	2922万元
结构类型	框架	层数	地上：9层 地下：1层		
施工许可证号	44060202109280201	监理许可证号	/		
开工日期	2021.01	验收日期	2023年 月 日		
监督单位	佛山市禅城区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020-063		
建设单位	佛山市纬拓物业管理有限公司				
勘察单位	广东雄厦工程技术有限公司				
设计单位	施图设计(集团)有限公司				
总包单位	广东强雄建设集团有限公司				
承建单位(土建)	广东强雄建设集团有限公司				
承建单位(设备安装)	广东强雄建设集团有限公司				
承建单位(装修)	广东强雄建设集团有限公司				
监理单位	广东粤都工程管理有限公司				
施工图审查单位	佛山市华文建筑工程咨询有限公司				



\*GD-E1-914/2\*

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

#### 1. 验收组

组长	林笑霞
副组长	罗蒙文、唐浩
组员	李旭和、刘一凡、唐绍湘、陈小军、邝国维、 张土雄、邓泽军、梁雄弟、全国强

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	林笑霞	刘一凡、罗蒙文、张土雄、邓泽军
建筑设备安装工程	唐浩	李旭和、梁雄弟、全国强
通讯、电视、燃气 等专业工程	/	/
工程质控资料	邝国维	唐绍湘、贺芬

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和  
工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\*GD-E1-914/3\*

### (三) 工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项,其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 4 项
主体结构	同意验收	共 10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 8 项
建筑装饰装修	同意验收	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项,其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 17 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 17 项
屋面	同意验收	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 8 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项,其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 12 项
建筑电气	同意验收	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 10 项
通风与空调	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 4 项
智能建筑	同意验收	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 12 项
电梯	同意验收	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 10 项
		共 ____ 项,其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项,其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项,其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项,其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项,其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项







\*GD-E1-914/4\*



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

同意验收

建设单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2023年4月10日	监理单位:  (公章) 总监理工程师:  2023年4月10日	施工单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2023年4月10日	设计单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2023年5月7日	勘察单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  2023年4月10日
--	---	--	--	--



中华人民共和国一级注册结构工程师  
 姓名: 曹震  
 注册号: 4400374-S007  
 有效期: 至2023年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)  
 姓名: 徐晓洪  
 注册号: 4406536-AY002  
 有效期至: 至2024年12月