

标段编号：2408-440306-04-01-692268001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：固戍水质净化厂二期应急补水泵站新建工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市华胜建设集团有限公司

日期：2024年12月27日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	项目经理业绩	<p>1、业绩认可时间为5年内（从本工程截标之日起倒算，以中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期为准，如同时提供上述日期，则以最近的日期为准）共计5项业绩（投标人提供的超过5项业绩，只计取前5项业绩），业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。</p> <p>1.1. 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、竣工验收报告等证明材料。</p> <p>1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、竣工验收报告等证明材料。</p> <p>1.3 如投标单位提供的项目经理的业绩，在国家住建部或政府建设主管部门平台与竣工验收文件不一致，需提供该项目经理的业绩有效证明文件及变更相关证明文件。</p> <p>1.4 《近5年项目经理同类工程业绩情况汇总表》“备注”栏需标明查询网站的中文名及网址链接，未标注链接的或链接无效的业绩不予认可。</p> <p>2、招标人将在“全国建筑市场监管公共服务平台”或政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询并结合投标人提供的证明材料核实项目负责人业绩，若平台中无法查询或与填报的业绩信息不符的，不予认可。招标人对平台查询结果确有合理疑问的，可要求投标人另行提供相关证明文件，投标人拒绝提供或提供的相关文件不足以证明业绩存在的，招标人不予认可。</p> <p>3、未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无业绩，入围清标报告中业绩数量登记为0。</p> <p>4、同类工程业绩指市政给排水工程。</p> <p>※特别提醒：除项目建设内容全部均为给排水泵站及给排水管道工程的业绩外，若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于项目建议书批复文件或可研批复文件或概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的预算书或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则同类工程业绩不予认可。</p> <p>5、按招标文件第三章提供的附表一的格式编制。</p>

2	近三年企业司法情况汇总表	投标人如实填写企业近三年（以本项目投标截标日期倒推）法律诉讼情况、司法情况、经营异常等，附相应网站截图（如有），并对真实性负责，最终信息以招标人查询的结果为准，包括但不限于“裁判文书网”、“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台查询的结果。按招标文件第三章提供的附表二的格式编制。
---	--------------	---

一、项目经理业绩

附表一

近5年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额(万元)	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注 需标明查询网站的中文名及网址链接
1	深圳市龙华区观湖街道办事处	“双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路-东王实验学校)项目	中标金额: 399.98	中标日期: 2020年7月10日	全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2468525
2	深圳市宝安区西乡街道办事处	2022年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程	中标金额: 149.26	中标日期: 2023年3月29日	全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3036860
3					
4					
5					
.....					

日期: 2024年12月27日

业绩一：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路东王实验学校)项目
<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2468525>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看 

"双提升"道路综合整治工程-锦绣路(金茂路~东王实验学校)项目

项目编号	4403102006110009	省级项目编号	4403102006050201
建设单位	深圳市龙华区观湖街道办事处	建设单位统一社会信用代码	34253120-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	606.45
立项级别	地市级	立项文号	深龙华发改(2017)487号

广东省-深圳市-坪山区



项目地址：深圳市龙华区

工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市华胜建设工程有限公司	施工	公开招标	2020-07-10	399.98	4403102006110009-BD-001	4403102006050201-BD-001	查看

项目名称	"双提升"道路综合整治工程-锦绣路(金茂路~东王实验学校)项目		
工程名称	"双提升"道路综合整治工程-锦绣路(金茂路~东王实验学校)项目		
中标通知书编号	4403102006110009-BD-001	省级中标通知书编号	4403102006050201-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-07-10	中标金额(万元)	399.98
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳高速工程顾问有限公司	统一社会信用代码	91440300741243026T
中标单位名称	深圳市华胜建设工程有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5ECW0G2J
项目负责人	谢涛	证件类型	身份证
身份证号码	421022*****11	记录登记时间	2020-07-10
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44031020200134001001

标段名称: “双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路~东王实验学校)项目

建设单位: 深圳市龙华区观湖街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市华胜建设工程有限公司

中标价: 399.981960万元

中标工期: 120天

项目经理(总监): 谢涛



本工程于 2020-06-15 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



Handwritten signature in blue ink.

招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



Handwritten signature in black ink.

日期: 2020-07-17

查验码: 5686701424974771

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

(正本)

工程名称： “双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路-
东王实验学校）项目

工程地点： 深圳市龙华区观湖街道

发 包 人： 深圳市龙华区观湖街道办事处

承 包 人： 深圳市华胜建设工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区观湖街道办事处

承包人(全称): 深圳市华胜建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: “双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路-东王实验学校)项目

工程地点: 深圳市龙华区观湖街道

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目位于观湖街道,西起金茂路,东至东王实验学校附近,全长约143米。项目拟对现状砼面机动车道加铺沥青罩面,对人行道及配套市政设施进行改造提升,并对电力及通信管线进行相应迁改。主要建设内容包括:道路、交通、给排水、电气、电力及通信管线迁改工程等。总投资约为606.45万元,建安工程费用是513.71万元。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

包括但不限于:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、电力及通信管线迁改工程等。所有的细目详见工程图纸、工程量清单,且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米

<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input checked="" type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 143米 宽: 12.5米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ ; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日; (以开工令为准)

计划竣工日期：_____年_____月_____日；（以开工令开工后 120 个日历天为准）

合同工期总日历天数 120 天。

招标工期总日历天数 120 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：_____ 质量要求：合格；_____

五、签约合同价

人民币（大写） 叁佰玖拾玖万玖仟捌佰壹拾玖元陆角（¥ 3999819.6 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾叁万伍仟贰佰贰拾陆元零玖分（¥ 135226.09 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 7 月 29 日;

订立地点: 龙华区观湖街道

发包人和承包人约定本合同自 双方签字、盖章 后成立。

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人 伍 份,承包人执 伍 份。

发包人：(公章) 深圳市龙华区观湖街道办事处

法定代表人或其委托代理人：陈启梦
(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

联系人：_____

电话：_____

承包人：(公章) 深圳市华胜建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：林志博
(签字)

组织机构代码： MA5ECWOG2

地址： 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店 5ABGH

邮政编码： 518131

法定代表人： 林志博

委托代理人： _____

电话： 0755-23739850

传真： 0755-23739850

电子信箱： szshs.js@163.com

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号： 44250100008600000736

联系人： 李科免

电话： 13692237145

经办人：李科免
2020. 29 / 7

市政基础设施工程

工程竣工验收报告



工程名称: “双提升”道路综合整治工程-锦绣路(金茂路
东正实验学校)项目

验收日期: 2020年7月20日

建设单位(盖章): 深圳市龙华区观湖街道办事处

一、工程概况

工程名称	“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目	工程地点	深圳市龙华区观湖街道	
工程规模	道路全长约143米	工程造价 (万元)	399.98196	
结构类型	道路工程	工程用途	市政基础设施	
施工 许可证号	/	开工日期	2020年9月28日	
监督单位	/	监督登记号	/	
建设单位	深圳市龙华区观湖街道办事处			
勘察单位			资 质 证 号	
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司			A161001242-10/7
施工单位	深圳市华胜建设集团有限公司			D244152441
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司			E144010469-4/1
施工图 审查单位				

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组 长	黄福寨
副 组 长	翁可勇、谢涛
组 员	崔宏、李木川、吴洋星、林国顺、黄文标

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道 路 工 程	黄福寨	翁可勇、谢涛、崔宏
桥 梁 工 程	/	/
给 排 水 工 程	崔宏	吴洋星、林国顺
隧 道 工 程	/	/
交 通 设 施 工 程	黄福寨	崔宏、谢涛、李木川
通 信 工 程	谢涛	翁可勇、李木川、黄文标
防 洪 工 程	/	/
供 电 及 照 明 工 程	翁可勇	谢涛、崔宏、吴洋星
绿 化 工 程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
给排水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
通信工程	合格	合格	合格	合格
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	/	/	/	/

参加会议人员签到表

工程项目：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目				
会议主题：竣工验收				
会议日期：2022 年 6 月 2 日				
会议地点：				
序号	工作单位	职务或职称	签名	联系方式
1	市交通设施处		李长福	13600166921
2	市交通运输局龙平管理段		罗川	23330189
3	观澜交警中队		蔡明	15013627119
4	街道交安办		吴志松	18718520874
5				
6	深圳市市政工程管理有限公司	总监	高可勇	8818326122
7	深圳市市政工程管理有限公司		魏文	129252068
8	观澜前期办		魏文	18319033022
9	观澜培训中心		黄福厚	13620921800
10	深圳市华能建设集团有限公司	项目经理	谢洪	1598989954
11	深圳市华能建设集团有限公司	技术负责人	李松	13235185720
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程经建设单位组织验收，各责任主体单位对本工程验收形成以下结论：各专业人员工程质量保证资料、外观质量、实测实量等进行评定，符合现行国家验收规范的要求。本工程的验收形式、验收程序、执行标准符合要求，各参加单位同意本工程评定为“合格”，并验收。

验收日期：2022年7月24日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 董福厚	项目负责人： 李可勇	项目负责人：谢博 法人代表：志博林	项目负责人： Tm	项目负责人： Tm

投标总价

招 标 人： 深圳市龙华区观湖街道办事处

工 程 名 称： “双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路
~东王实验学校）项目 工程

投标总价(小写)： 3999819.6

(大写)： 叁佰玖拾玖万玖仟捌佰壹拾玖元陆角整

投 标 人： 深圳市华胜建设工程有限公司

法定代表人
或者其授权人： 林志博

编 制 人： 深圳市华胜建设工程有限公司

编 制 时 间： 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目一给排水工程

标段：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		给水工程					11028.16		
1	040502010001	现状消防栓提升	1. 人行道上现状消防栓提高， 2. 拆除现状消防栓并恢复现状 3. 与消防栓配套每座消防栓提升增加20cmDN100短管 4. 其他：详见设计图纸及规范	个	4	382.49	1529.96		
2	040504001001	给水井提升、加固	(1) 现状给水阀门井提升、加固	座	6	1298.7	7792.2		
3	010512008002	井盖装饰	(1) 方型不锈钢包边装饰井盖	套	10	170.6	1706		
		雨水工程					36773.7		
4	040501004001	塑料管（雨水管）	1. 雨水管 2. HDPE中空壁塑钢缠绕管道 DN300 环刚度≥8KN/m 3. 承插式电热熔接口 4. 详见设计图纸及规范	m	45.6	163.22	7442.83		
5	040504009001	雨水口	1. 名称：联合式双算雨水口 2. 做法：按16S518/15施工 3. 基础混凝土级别：C20 4. 垫层混凝土级别：C20 细石混凝土 5. 井墙：240厚M10水泥砂浆砌MU10砖 6. 缘石泄水口和过梁混凝土级别：C30 7. 过梁钢筋直径：6mm、8mm、12mm、14mm一级钢，14mm三级钢 8. 缘石泄水口钢筋种类：6mm、8mm、10mm、12mm一级钢，12mm三级钢 9. 雨水篦子材质规格：球墨铸铁、750*450mm 10. 雨水篦子防腐：涂沥青清漆一道 11. 其他：详见设计图纸及规范	座	10	1716.65	17166.5		
本页小计							35637.49	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目一给排水工程

标段：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6	040504003002	检查井抬高加固	1. 现状雨水检查井提升、加固 2. 增加检查井防坠网	座	5	1564.78	7823.9		
7	040101001002	管道清淤	(1) 现状雨水管道清淤	m3	15	131.96	1979.4		
8	040504009002	现状雨水口废除	1. 现状雨水口废除 石粉渣回填	座	6	56.42	338.52		
9	040501004002	塑料管	1. 现状雨水管废除 端口封堵	m	25	44.08	1102		
10	010512008001	井盖装饰	(1) 方型不锈钢包边装饰井盖	套	5	184.11	920.55		
		污水工程					49654.29		
11	040501004004	塑料管（污水管）	1. 污水管 2. HDPE中空壁塑钢缠绕管道 DN500 环刚度≥8KN/m 3. 承插式电热熔接口 4. 管道闭水试验 5. 其他：详见设计图纸及规范	m	72	494.47	35601.84		
本页小计							47766.21	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目-给排水工程

标段：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12	040504002007	混凝土井（污水井）	1. 名称 ϕ 1000mm 圆形混凝土污水检查井 2. 位置: 机动车道, 沥青路路面检查井 3. 做法: 采用标准图集 06MS201-3-21 4. 垫层: 100厚C10混凝土垫层 5. 底板: 220厚现浇钢筋混凝土底板 6. 井墙: 200厚现浇钢筋混凝土 7. 底板和井墙混凝土等级: C25、P6 8. 底板和井墙钢筋直径: 12mm 9. 盖板: 100厚预制盖板 10. 盖板混凝土等级: C25 11. 盖板钢筋直径: 12mm, 14mm 12. 井圈和井筒混凝土等级: C30 13. 砖砌流槽材质: M7.5 水泥砂浆 MU10 砖 14. 踏步材质: 塑钢踏步 TG1 15. 井盖、座材质、规格: 700mm 重型球墨铸铁 16. 防坠网: 直径 12 钢筋, 直径 10 钢筋做成弯钩头 8 个, 建筑用安全网一张, 网孔 < 8cm, 承载力 \geq 100kg 17. 其他: 详见设计图纸及规范	座	5	2810.49	14052.45		
		其他工程					129631.72		
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 0.2*0.2m 2. 碎石盲沟 3. 其他: 详见设计图纸及规范	m	70.82	28.2	1997.12		
14	041001001001	拆除路面	(1) 拆除原有路面面层 (2) 厚度 22cm (3) 弃渣外运	m ²	225	27.79	6252.75		
15	041001003002	拆除基层	(1) 拆除原有路面基层 (2) 厚度 36cm (3) 弃渣外运	m ²	225	24.52	5517		
本页小计							27819.32	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目一给排水工程

标段：“双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路~东王实验学校）项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
16	040203007005	水泥混凝土	(1)恢复原有路面面层:C35混凝土 (2)厚度22cm	m2	225	191.9	43177.5		
17	040202003001	水泥稳定土	(1)恢复原有基层:4%水泥混合料 (2)厚度18cm	m2	225	37.14	8356.5		
18	040202003002	水泥稳定土	(1)恢复原有基层:6%水泥混合料 (2)厚度18cm	m2	225	39.2	8820		
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.机械开挖装车 3.其他:详见设计图纸及其规范	m3	177.02	62.68	11095.61		
20	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.机械开挖不装车 3.其他:详见设计图纸及其规范 4.运距自行考虑	m3	211.94	8.83	1871.43		
21	040103001006	回填方	1.机械回填土方 2.其他:详见设计图纸及其规范	m3	211.94	23.65	5012.38		
22	040103001002	回填方	1.回填石粉渣 2.其他:详见设计图纸及其规范	m3	142.93	193.83	27704.12		
23	040103001003	回填方	1.砂石基础 2.其他:详见设计图纸及其规范	m3	17.13	471.39	8074.91		
24	041108001001	现状管线保护	1.现状管线保护 2.其他:详见设计图纸及其规范	处	20	87.62	1752.4		
本页小计							115864.85	0	-
合计							227087.87		-

业绩二：2022 年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3036860>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

2022年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

广东省·深圳市·宝安区

项目编号	4403062303100009	管级项目编号	4403062303090002
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处	建设单位统一社会信用代码	K3173485-4
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	198.9
立项级别	地市级	立项文号	深宝西街纪〔2022〕47号



项目地址：深圳市宝安区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市华胜建设集团有限公司	施工	公开招标	2023-03-29	149.27	4403062303100009-BD-001	4403062303090002-BD-001	查看

招标投标信息详情

×

项目名称	2022年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程		
工程名称	2022年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程		
中标通知书编号	4403062303100009-BD-001	省级中标通知书编号	4403062303090002-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2023-03-29	中标金额(万元)	149.27
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市中安项目管理有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5F6NTMXP
中标单位名称	深圳市华胜建设集团有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5ECW0G2J
项目负责人	谢涛	证件类型	身份证
身份证号码	421022*****11	记录登记时间	2023-03-29
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号：44030620230022001001
标段名称：2022年渔业社区海城新村人行通道改造提升工程
建设单位：深圳市宝安区西乡街道办事处
招标方式：公开招标
中标单位：深圳市华胜建设集团有限公司
中标价：149.267188万元
中标工期：60天
项目经理(总监)：谢涛



本工程于 2023-03-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-04-03 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

赵特强

招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):
日期: 2023-04-10

查验码: 5144315121253772 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同备案专用章

编号 深宝西合【2023】A 854号

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：



宝安区西乡街道

XiXiang Subdistrict of Bao'an District

渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

施工合同

工程名称：渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

工程地点：西乡街道渔业社区

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处

承包人：深圳市华胜建设集团有限公司

合同订立地点：深圳市宝安区

工程施工合同

发包人（甲方）：深圳市宝安区西乡街道办事处

地址：深圳市宝安区西乡街道宝民二路 108 号

法定代表人：_____

承包人（乙方）：深圳市华胜建设集团有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道步涌社区村前大道 49 号四层

法定代表人：林志博

根据《中华人民共和国民法典》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

工程地点：西乡街道渔业社区

工程内容：渔业社区海城新村人行通道改造提升

第二条 工程承包范围

承包范围：按设计图要求施工，包工，包料，包工期，包质量，包安全，包环保措施，包文明施工，包验收（施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由承包人自行解决）。

第三条 合同工期

1. 开工日期：待定（实际开工日期以监理单位发出的开工令中的

开工日期为准)

2. 竣工日期：待定

3. 合同工期总日历天数 60 天。

4. 承包人接到发包人通知后，需保证施工人员、施工机械等在指定的时间、地点、按时到达施工现场，严格按照发包人现场计划的时间采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等完成任务。

第四条 质量标准

工程质量标准：达到国家及省、市现行验收规范合格标准。

第五条 合同价款

1. 本工程合同总价款（含税）为人民币（大写）：壹佰肆拾玖万贰仟陆佰柒拾壹元捌角捌分，（小写）：¥ 1492671.88 元，该价款包含承包人完成合同承包内容所需工序的人工费、材料费、机械机具费、措施费、运输费、文明施工费、临时设施费、规费、保险费、风雨季及冬季施工费、赶工费（含 24 小时）、各种管理费、利润以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等为完成本工程所需的一切费用。未经发包人同意，承包人不得要求发包人增加任何费用。

2. 工程造价结算方式：

合同造价按区造价站或西乡街道城建部门审定的结算下浮确定。工程变更、增加部分按《深圳市宝安区人民政府关于印发宝安区政府投资项目管理办法的通知》（深宝规（2022）2 号）规定审批后按实进行下浮，工程造价的整体下浮率相同。未经审批同意的工程变更，不得纳入竣工结算，其责任和费用由承包人自行承担。

第六条 工程款支付方式

1. 预付款：本合同生效后在收到乙方提供的合法工程发票之日起

七日内甲方通过银行转账方式将合同总价款的 15 %即¥: 223900.78 元 (贰拾贰万叁仟玖佰零拾零元柒角捌分) 支付给乙方作为预付款。

2. 进度款: 每月支付上月经发包人核定的已完工程量的 70% 工程款, 进度款累计支付至合同总价款的 85% 时暂停支付;

3. 结算款: 工程施工完毕, 经发包人验收合格, 发包人或发包人指定方接收工程, 并完成结算工作, 双方确认后, 支付至结算总价的 95%。

4. 质保金: 合同结算总价 5% 作为质保金, 保修期按照本合同第十条约约定, 自工程交付之日起开始计算。保修期满无质量问题、扣除已发生的质量保修款 (若有) 后, 剩余质保金无息退还承包人。

5. 因设计变更、零星签证等一切因素产生的合同价外增减造价均在最终结算时一并计算, 在期中结算与支付时不予考虑。

6. 发包人按照本合同约定将合同价款支付至承包人指定的如下银行账户后, 即视为发包人已履行了本合同约定的付款义务:

账户名称: 深圳市华胜建设集团有限公司

开户行: 中国建设银行景苑支行

账号: 4425 0100 0086 0000 0736

7. 承包人应在发包人支付上述款项前向发包人提供合法有效的发票和员工工资发放确认单, 否则发包人对延迟付款不承担任何违约责任。

8. 承包人知晓本合同费用属于政府拨款, 如遇政策影响或审批延迟, 未能及时付款的, 发包人不承担任何责任, 承包人对此明确知悉并同意接受, 承包人同意不以此为由追究发包人任何责任, 也不得以此为由不履行合同约定的义务。

诉讼文书向合同任何一方当事人的上述地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

4. 合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十七条 其他

本合同一式八份，发包人执四份，承包人执四份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，转签章页）

(本页无正文，为签章页)

发包人(盖章):



法定代表人或授权代表(签章):

签订时间:

10.18

承包人(盖章):



法定代表人或授权代表(签章):



签订时间:

10.18

⑦

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 渔业社区海城新村人行通道改造提升工程

建设单位（公章）： 深圳市宝安区西乡街道办事处

竣工验收日期： 2023年9月15日

发出日期： 2023年9月15日



市政基础设施工程

工程名称	渔业社区海城新村人行通道改造提升工程	工程地点	深圳市宝安西乡街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	渔业社区海城新村人行通道改造提升工程面积约为4000平方米。	工程造价（万元）	149.267188万元
结构类型	人行通道改造提升	开工日期	2023年5月1日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年9月15日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处	总施工单位	深圳市华胜建设集团有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	深圳市华胜建设集团有限公司
设计单位	中浚设计院（深圳）有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市华胜建设集团有限公司
监理单位	深圳市中能工程项目管理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求、单位工程质量竣工验收合格
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件 审查意见	/	/	/
工程质量评估报告		市政竣·通-5	符合验收规定，予以认可。
勘察质量检查报告	/	/	/
设计质量检查报告		市政竣·通-7	符合验收规定，予以认可。
工程质量保修书		市政竣·通-8	符合设计及规范要求。



市政基础设施工程

工程完成情况	本工程于 竣工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容	
	设备安装	已完成设计文件和合同约定的各项内容	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 	(公章) 注册号 32007790 有效期至 2025.04.14 深圳市中能工程项目管理有限公司 总工程师: 	(公章) 
	2023年9月15日	2023年9月15日	2023年9月15日
	设计单位	监理单位	
(公章) 项目负责人: 	(公章) 谢海 1442017201741024(00) 市政 2024.10.08 深圳市华胜建设集团有限公司		
2023年9月15日			

二、近三年企业司法情况汇总表

附表二 近三年企业司法情况汇总表

序号	时间	经营异常	严重失信主体名单	行贿受贿	被执行案件	执行总金额(万元)
1	无	无	无	无	无	无
2						
3						
4						
5						

裁判文书网

<https://wenshu.court.gov.cn/>

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

已选条件:

全文: 深圳市华胜建设集团有限公司 x

关键词 >

案由 >

法院层级 >

地域及法院 >

裁判年份 >

审判程序 >

文书类型 >

案例等级 >

法院层级 裁判日期 审判程序

暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

信用中国

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E5%8D%8E%E8%83%9C%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&uuiid=f9d5956b7488bbcef38ced9164a245f3&tyshxydm=91440300MA5ECWOG2J>

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

深圳市华胜建设集团有限公司

守信激励对象

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信用信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

基础信息

暂无基础信息

12	4	0	0	9	0	0	0
行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他

全部 12 行政许可 (新标准) 12

中国执行信息公开网

<https://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:	<input type="text" value="深圳市华胜建设集团有限公司"/>
身份证号码/组织机构代码:	<input type="text" value="需完整填写"/>
执行法院范围:	<input type="text" value="全国法院 (包含地方各级法院)"/>
验证码:	<input type="text" value="GZSW"/>  <input type="button" value="查询"/>

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 深圳市华胜建设集团有限公司相关的结果。

深圳市住房和建设局

一、深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏查询

<http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztl/sgs/index.html>

今天是2024年12月27日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

- [行政处罚](#) [行政许可](#) [行政处罚信用修复流程](#)

深圳市华胜建设集团有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

【信用信息双公示: 无】

二、红色警示查询

https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html

今天是2024年12月27日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示 [返回主题](#)

红色警示

企业名称: 深圳市华胜建设集团有限公司

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

【红色警示: 无】