
工程编号：2305-440308-04-01-146089005001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：_盐田港区公交综合车场项目工程监理_

投标文件内容：资信标文件

投标人：_深圳市铭达项目管理有限公司____

日期：_2024__年__12___月__27____日



一、投标人基本情况汇总表

投标人企业名称 深圳市铭达项目管理有限公司 法定代表人姓名 陈坚全

现有工程监理

资质类别及等级

房屋建筑工程、市政公用工程监

理甲级、机电安装工程、电力工

程监理乙级

取得符合招标工程

监理资质要求时间
2024 年 06 月

招标工程所在城市

初次开展业务时间
2018 年 11 月

工程建设类执业

注册工程师数量

国家注册

监理工程师
19 名

国家行业

监理工程师
19 名

其他类执业

注册工程师
15 名

企业或其法人代表有否行贿记录 否

其他需说明问题 无

注：工程建设类执业注册工程师数量以国家政府相关行业主管部门的网站的查询结果为准。



1、营业执照



2、工程监理资质证书





3、注册监理工程师截图





4、注册造价工程师截图



5、一、二建造师截图



二、投标人业绩情况

工程监理类业绩一览表

投标人：深圳市铭达项目管理有限公司

1、建设单位：上饶市广丰区残疾人联合会；项目名称: 上饶市广丰残疾人康复中心建设项目工程监理；

监理合同金额: 23.33 万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2022 年 03 月 16 日；开竣工日期

（年、月）：计划/年/月，实际/年/月；工程造价（亿元）：0.82226；造价类型：房建；工程所在地：

上饶市广丰区；

2、建设单位：上饶市广丰区国有资产营运有限公司；项目名称: 上饶高新区标准厂房(四期)建设项目一

电子信息产业类标准厂房(食堂宿舍楼、门卫室)监理；监理合同金额: 10.5 万元 ；工程规模与工程特征：

/；合同签订日期：2021 年 02 月 12 日；开竣工日期（年、月）：计划 2022 年 02 月，实际 2022 年 01 月；

工程造价（亿元）：0.225611；造价类型：房建；工程所在地：上饶市广丰区；

3、建设单位：新干县城镇发展中心；项目名称: 新干县城南、善政、城北、湄湘、滨阳五个片区老旧小

区提升改造项目；监理合同金额:12 万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2021 年 11 月 22 日；

开竣工日期（年、月）：计划 2021 年 12 月，实际 2022 年 07 月；工程造价（亿元）：0.12037；造价类

型：房建；工程所在地：新干县城区；

4、建设单位：清远市公安局；项目名称: 清远市公安局 1、2 号大院备用办公用房修缮改造工程监理服务；

监理合同金额: 1.161281 万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2023 年 10 月 10 日；开竣

工日期（年、月）：2023 年 10 月 10 日-2023 年 11 月 10 日；工程造价（亿元）：0.00336737；造价类型：

房建；工程所在地：清远市 ；

5、建设单位：清远市公安局；项目名称: 清远市公安局反诈中心办公用用房修缮工程；监理合同金额: 0.55

万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2023 年 11 月 3 日；开竣工日期（年、月）：2023 年

11 月 3 日-2023 年 12 月 7 日；工程造价（亿元）：/；造价类型：房建；工程所在地：清远市 ；

6、建设单位：广东迈腾投资管理有限公司；项目名称: 迈腾商务楼；监理合同金额: 16.5 万元 ；工程

规模与工程特征：建筑面积:1.12 万平方米；合同签订日期：2020 年 04 月 02 日；开竣工日期（年、月）：

计划 2020 年 06 月，实际 2022 年 09 月；工程造价（亿元）：0.22055；造价类型：房建；工程所在地：



广州市黄埔区东区街道骏达路以南、百合三路以东；

7、建设单位：潮州市南邑酒店管理有限公司；项目名称: 潮南邑大酒店室内装修工程；监理合同金额: 12

万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2022 年 07 月 12 日；开竣工日期（年、月）：计划 2022

年 07 月，实际 2022 年 09 月；工程造价（亿元）：0.05；造价类型：房建；工程所在地：潮州市湘桥区；

8、建设单位：谭永安；项目名称: 厂房三；监理合同金额: 10 万元 ；工程规模与工程特征：本工程总

造价约 317 万元，总建筑面积:3795 m；合同签订日期：2022 年 02 月/日；开竣工日期（年、月）：计划

2022 年 03 月，实际 2022 年 08 月；工程造价（亿元）：0.0317；造价类型：房建；工程所在地：鹤山市

共和镇；

9、建设单位：骏达(佛冈)玩具有限公司；项目名称: 厂房三、厂房四、住宿楼；监理合同金额: 16 万元 ；

工程规模与工程特征：14589.64 m；合同签订日期：2021 年/月/日；开竣工日期（年、月）：计划 2021

年 10 月，实际 2022 年 05 月；工程造价（亿元）：0.231740；造价类型：房建；工程所在地：清远市佛

冈县龙山镇民龙路 8 号 ；

10、建设单位：清远市瑞峰酒店管理有限公司；项目名称: 清远市瑞峰酒店装修工程；监理合同金额: 8.8

万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2022 年 06 月 06 日；开竣工日期（年、月）：计划/年

/月，实际/年/月；工程造价（亿元）：/；造价类型：房建；工程所在地：清远市清城区环城一路 18 号。

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同、竣工验收报告等相关证

明材料扫描件。

2.工程造价是指工程概算投资额或工程监理与相关服务合同中的建安工程总造价或工程结算总价的

任何一种，但应在造价类型中注明。



1、上饶市广丰残疾人康复中心建设项目工程

（1）合同扫描件







2、上饶高新区标准厂房(四期)建设项目一电子信息产业类标准厂房

(食堂宿舍楼、门卫室)监理

（1）合同扫描件









（2）竣工验收报告









3、新干县城南、善政、城北、湄湘、滨阳五个片区老旧小区提升改

造项目

（1）合同扫描件









（2）竣工验收报告











4、清远市公安局 1、2号大院备用办公用房修缮改造工程监理服务

（1）合同证明文件







（2）竣工验收证明



5、清远市公安局反诈中心办公用用房修缮工程

（1）合同证明文件







（2）竣工验收证明



6、迈腾商务楼

（1）合同扫描件









（2）竣工验收报告















7、潮南邑大酒店室内装修工程

（1）合同扫描件







8、厂房三

（1）合同扫描件







（2）竣工验收报告







9、厂房三、厂房四、住宿楼

（1）合同扫描件







10、清远市瑞峰酒店装修工程

（1）合同扫描件







三、投标人获奖情况

企业获奖情况一览表

投标人：深圳市铭达项目管理有限公司

1、奖项名称: 大金奖；颁发单位: 深圳市风景园林协会 ；奖项等级：市级；项目类型：园林工程类；证

书落款日期：2023 年 11 月/日；

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供相关证明材料扫描件。



1、奖项扫描件



2、官网截图



3、监理合同









4、竣工验收报告









四、拟派一个项目总监情况

拟派项目负责人（总监）类似项目业绩

_盐田港区公交综合车场项目工程监理项目负责人（总监）

工程监理类业绩一览表

1、建设单位：汕尾市恒瑞祥房地产开发有限公司；项目名称: 御景湾建设工程；监理合同金额:1114.7850

万元 ；工程规模与工程特征：该项目建设用地面积 129865 平方米，总建筑面积 371595 平方米，包括 1-21

号楼、幼儿园 22 号楼、综合楼 23 号楼、裙楼商业、地下室(不含人防部分)及周边市政配套园林园建等内

容；合同签订日期：2018 年 01 月 01 日；开竣工日期（年、月）：计划 2018 年 01 月，实际 2021 年 01

月；工程造价（亿元）：18.113834；造价类型：房建；工程所在地：汕尾市城区东涌镇金湖路东北侧

SW-PQH-L-9 地块；人员岗位：项目负责人；

2、建设单位：清远市公安局；项目名称: 清远市公安局 1、2号大院备用办公用房修缮改造工程监理服务；

监理合同金额: 1.161281 万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2023 年 10 月 10 日；开竣工

日期（年、月）：计划 2023 年 10 月，实际 2023 年 11 月；工程造价（亿元）：/；造价类型：房建；工

程所在地：清远市清城区；人员岗位：项目负责人；

3、建设单位：清远市公安局；项目名称:清远市公安局反诈中心办公用用房修缮工程；监理合同金额:0.55

万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2023 年 11 月 03 日；开竣工日期（年、月）：计划 2023

年 11 月，实际 2023 年 12 月；工程造价（亿元）：/；造价类型：房建；清远市清城区；人员岗位：项目

负责人；

4、建设单位：深圳市龙华区城市管理和综合执法局；项目名称: 龙华区远足径建设项目(2023 年)；监理

合同金额:10.3177 万元 ；工程规模与工程特征：/；合同签订日期：2023 年 10 月 7 日；开竣工日期（年、

月）：计划 2023 年 10 月，实际 2024 年 1 月；工程造价（亿元）：0.034913；造价类型：市政；工程所

在地：深圳市龙华区 ；人员岗位：项目负责人；

5、建设单位：深圳市龙华区城市管理和综合执法局；项目名称:龙华区文化品质提升示范工程三期；监理

合同金额:9.137554 万元 ；工程规模与工程特征：项目建设面积共约 1538 平方米,其中绿化面积共约 1450

平方米。项目建设内容包括:绿化种植、园建与小品等。；合同签订日期：2023 年 11 月 8 日；开竣工日



期（年、月）：计划 2023 年 12 月，实际**年**月；工程造价（亿元）：0.03957；造价类型：市政；工

程所在地：深圳市龙华区 ；人员岗位：项目负责人。

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同、竣工验收报告等证明材料扫描件。

2.工程造价是系指工程概算投资额或工程监理与相关服务合同中的建安工程总造价或工程结算总价的任何一种，但应在

造价类型中注明。



1、御景湾建设工程监理合同

（1）合同证明文件







（2）御景湾首期总监变更表



（3）竣工验收证明











2、清远市公安局 1、2号大院备用办公用房修缮改造工程监理服务

（1）合同证明文件







（2）竣工验收证明



3、清远市公安局反诈中心办公用用房修缮工程

（1）合同证明文件







（2）竣工验收证明



4、龙华区远足径建设项目(2023 年)

（1）合同证明文件











（2）竣工验收证明









5、龙华区文化品质提升示范工程三期

（1）合同证明文件











6、滕雄个人证件

（1）滕雄注册监理工程师证









（2）滕雄中级职称证





（3）滕雄毕业证



（4）滕雄社保证明



五、拟派各项目管理班子人员（含项目总监）情况

1、拟派各项目管理班子人员（含项目总监）配备（人员配置与商务

标、技术标保持一致）

盐田港区公交综合车场项目工程监理项目

管理班子人员配备一览表

序

号

拟任项目

机构

岗位职务

姓

名
学历

技术

职称
专业

执业

资格

类别

注册/

登记

专业

注册/

登记

证书

编号

监理服

务工作

年限

进退

场

时间

1
总监理工

程师
滕雄 本科 中级 结构

注册监

理工程

师

市政/房

建

00446201/

44016494
20 年

根据项

目节点

进退场

2
总监理工

程师代表
谢福清 本科 中级

结构、

造价

注册监

理工程

师/一级

造价工

程师

市政/房

建

00564868/

44009758/

建

[造]11204

400000613

22 年

根据项

目节点

进退场

3 安全监理

工程师
谢和均 本科 高级

安全、

机电

注册

安全工

程师/注

册监理

工程师

建筑施

工安全/

电力机

电

511301373

23/015400

1、

00542286/

51000557

20 年

根据项

目节点

进退场

4 专业监理

工程师
黄辉濠 大专 中级

市政、

给排

水

注册监

理工程

师

市政/房

建

00769683/

44034430
10 年

根据项

目节点

进退场

5 安装专业

负责人
丘静 本科 初级

智能

化、暖

通

注册监

理工程

师

机电/电

力

00851940/

44043600
2 年

根据项

目节点

进退场

6 土建监理

人员
刘本坤 大专 中级 结构

注册监

理工程

师

市政/房

建

00646723/

44026527
10 年

根据项

目节点

进退场

7 专业监理

工程师
方晓浩 本科 中级 装修

注册监

理工程

师

市政/房

建

00750909/

44031684
8 年

根据项

目节点

进退场

8 专业监理

工程师
徐晓星 大专 / 装修

注册监

理工程

师

市政/房

建

00598168/

44022767
5 年

根据项

目节点

进退场

9 专业监理

工程师
游美英 大专 / 机电

专业监

理工程

师

机电 B18080741 8 年

根据项

目节点

进退场

10 监理员 陈坚全 大专 / 安全
专业监

理工程
房建 B18080677 20 年

根据项

目节点



师 进退场

11 监理员 林永雄 大专 / 结构

专业监

理工程

师

市政/房

建
B18080676 10 年

根据项

目节点

进退场

12 资料员 王星桦 中专 / 结构 监理员
市政/房

建
C24060267 5 年

根据项

目节点

进退场

注：以上项目管理班子人员配备可根据施工阶段的不同，适当的增减人员，根据项目节点进退场，满足粤

建管〔2002〕97 号文有关项目监理人员配置的数量要求。

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并提供人员相关证明材料扫描件。



1.1、滕雄个人证件

（1）滕雄注册监理工程师证及执业资格证









（2）滕雄中级职称证





（3）滕雄毕业证



（4）滕雄社保证明



（5）滕雄身份证



1.2、谢福清个人证件

（1）谢福清注册监理工程师证及执业资格证









（2）谢福清一级注册造价师证书及执业资格证







（3）谢福清中级职称证





（4）谢福清毕业证



（5）谢福清社保证明



（6）谢福清身份证



1.3、谢和均个人证件

（1）谢和均注册监理工程师证及执业资格证









（2）谢和均注册安全工程师





（3）谢和均高级职称证



（4）谢和均毕业证



（5）谢和均社保证明



（6）谢和均身份证



1.4、黄辉濠个人证件

（1）黄辉濠注册监理工程师证及执业资格证





（2）黄辉濠中级职称证



（3）黄辉濠毕业证



（4）黄辉濠社保证明



（5）黄辉濠身份证



1.5、丘静个人证件

（1）丘静注册监理工程师证及执业资格证







（2）丘静初级职称



（3）丘静毕业证





（4）丘静社保证明



（5）丘静身份证



1.6、刘本坤个人证件

（1）刘本坤注册监理工程师证及执业资格证







（2）刘本坤中级职称证



（3）刘本坤毕业证



（4）刘本坤社保证明



（5）刘本坤身份证



1.7、方晓浩个人证件

（1）方晓浩注册监理工程师证及执业资格证







（2）方晓浩中级职称证



（3）方晓浩毕业证



（4）方晓浩社保证明



（5）方晓浩身份证



1.8、徐晓星个人证件

（1）徐晓星注册监理工程师证及执业资格证







（2）徐晓星毕业证



（3）徐晓星社保证明



（4）徐晓星身份证



1.9、游美英个人证件

（1）游美英专业监理工程师证书



（2）游美英毕业证



（3）游美英社保证明



（4）游美英身份证



1.10、陈坚全个人证件

（1）陈坚全专业监理工程师证



（2）陈坚全毕业证



（3）陈坚全社保证明



（4）陈坚全身份证



1.11、林永雄个人证件

（1）林永雄专业监理工程师证



（2）林永雄毕业证



（3）林永雄社保证明



（4）林永雄身份证



1.12、王星桦个人证件

（1）王星桦监理员



（2）王星桦毕业证



（3）王星桦社保证明



（4）王星桦身份证



2、投标人派任项目总监简历表

盐田港区公交综合车场项目工程监理项目

投标人派任项目负责人（总监）简历表

姓 名 滕雄
性

别
男 年龄

44

岁
学历 本科 职称 中级

毕 业 院 校 湖北工业大学
毕业

时间

2001.6.3

0

所学

专业
建筑施工

工程建设行业

工 作 年 限
23 年

监理服务

工作年限
2 3 年

投标人企业

工 作 年 限
2

技术

特长

房屋建筑工程/市政公用工

程

国家注册监理

工程师注册号

00446201
（注册编号：44016494）

注册专业 房屋建筑工程/市政公用工程

国家行业监理

工程师证书号

00446201
（注册编号：44016494）

登记专业 房屋建筑工程/市政公用工程

其他类型注册

工程师证书号
/ 注册专业 /

主要工作经历
1、御景湾建设工程 2、清远市公安局 1、2 号大院备用办公用房修缮改造工程监理服务 3、

清远市公安局反诈中心办公用用房修缮工程



3、拟投入监理仪器设备情况表

盐田港区公交综合车场项目工程监理项目拟投入监理仪器设备情况表

序号 监理仪器设备名称 规格型号 数量 拟投入时间

1 GPS TK106 1 按进度节点进场

2 全站仪 TPS700 2 按进度节点进场

3 经纬仪 DFV-Y 2 按进度节点进场

4 水准仪 DL103AF 4 按进度节点进场

5 水平仪 SDC-L 3 按进度节点进场

6 测距仪 NBCU-R 3 按进度节点进场

7 垂准仪 SCA-W 3 按进度节点进场

8 行星式水泥 胶砂

搅拌机
240s 1 按进度节点进场

9 水泥净浆搅 拌机 120s 1 按进度节点进场

10 水泥胶砂振 实台 14.7～15.3mm 1 按进度节点进场

11 水泥标准稠 度仪 0～75mm 2 按进度节点进场

12 水泥恒温恒 湿养

护箱
10～20℃ 1 按进度节点进场

13
强制式砼搅 拌机

60～100 L，55r

转/min
1 按进度节点进场

14 砼渗透仪 4MPa 2 按进度节点进场

15 砼含气量测 定仪 10% 2 按进度节点进场

16 压力泌水仪 100ml 1 按进度节点进场

17 贯入阻力仪 1200N 2 按进度节点进场

18 动弹模量测 定仪 100～10000Hz 2 按进度节点进场

19 混凝土保护 层测

定仪
5～60mm 2 按进度节点进场

20 混凝土钻孔 机 φ100～150mm 2 按进度节点进场

21 刻度显微镜 5～40倍 1 按进度节点进场

22 回弹仪 10～100 5 按进度节点进场

23 电通量测定仪 4000 C 2 按进度节点进场

24 自动控温控 湿设

备
20℃ 3 按进度节点进场



25 砂浆稠度仪 0～145mm 2 按进度节点进场

26 砂浆分层度 仪 φ150 mm 2 按进度节点进场



六、企业经营情况

近 3 年企业经营情况一览表

项目或指标 单位 2021 年 2022 年 2023 年

营业收入 万元 872.583739 972.302641 873.732289

净利润 万元 27.814757 22.956168 10.836465

注：投标人须提供经第三方审计的相应年度审计报告的关键页作为附件，本表所列数据应与各附件中的数

据相一致（附件涉及本表数据的，请在附件中作出较为明显的标识，如标注底色等）。



1、2021 年财务审计报告











2、2022年财务审计报告













3、2023年财务审计报告













七、投标人控股及管理关系情况




	投标人基本情况
	投标人业绩情况
	投标人获奖情况
	拟派1个项目总监情况
	拟派各项目管理班子人员（含项目总监）情况
	企业经营情况
	投标人的股权架构情况

