
南山区未移交道路（第二批）改造整治工

程（可研、勘察及方案设计） 项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2412-440300-04-01-900004001001

投标人名称： 深圳市传艺交通建设发展有限公司

深圳市万成勘测设计有限公司

投标人代表： 赵冬梅

投标日期： 2025 年 01 月 06 日
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投标附件 1.投标人近 3年同类工程业绩表

投标人近 3 年同类工程业绩表（设计）

序号 建设单位 项目名称 建设规模 合同金额 合同签订时间

1
深圳市宝安

区航城街道

办事处

航城街道州

航路（航空路

-内环路）新

建工程（可研

设计一体化）

本项目位于航城

街道钟屋社区,起

点与内环路相接

终点至航空路。项

目投资匡算暂定

为 1,432 万元，其

中建安费 1,046

万元。道路全长约

为 214m，红线宽

22m，双向 2车道，

道路等级为城市

支路。工程内容包

括:道路工程、给

排水工程、电气工

程、燃气工程、管

线迁改工程等

36.27 万元
2022年8月12

日

2
深圳市宝安

区沙井街道

办事处

沙井街道海上

田园五人制足

球场建设工程

项目设计

乔木迁移、场地平

整、基层换填浇筑

垫层、人造草坪足

球场及足球球门、

场地围网及配套

路灯照明，给排水

管网铺设等

3.8475万元
2021 年 07 月

10 日

3 珠海市南水

镇人民政府

沙白石村至高

栏村排洪渠硬

底化工程及洞

牛钉污水管网

连接工程设计

沙白石村至高栏

村排洪渠约 500

米渠底硬底化，及

铜牛钉村污水管

接驳

4.59 万元
2021 年 06 月

25 日

4

5

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。
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证明材料

1、航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）(小型工程)
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4



5



6



7



8



9



10
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2、沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计
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13



14



15



16
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3、沙白石村至高栏村排洪渠硬底化工程及洞牛钉污水管网连接工程



18



19



20



21



22
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投标人近 3 年同类工程业绩表（勘察）

序号 建设单位 项目名称 建设规模 合同金额 合同签订时间

1

深圳市越众（集

团）股份有限公

司

南山区新建 21

座应急管理站

新建单车位应急

管理站 10 座，每

座建筑面积 176

平方米，占地面

积 88平方米

82.9409 万元 2022.04.28

2

深圳市龙岗区

坂田街道办事

处

坂田街道 13 单

元 03-13 地块

配套工程

坂田街道13单元

03-13 地块配套

工程占地约

25983.87m2，项

目用地位于 1.4

概龙岗西部-坂

雪岗科技城，是

西龙岗重要科技

创新基地的重要

组成部分

35.2641 万元 2023.12.20

3

深圳市宝安区

西乡街道办事

处

西乡街道渔业

新村等5个城中

村管道天然气

入户完善工程

（勘察）合同

/ 31.11 万元 2023.05.11

4

深圳市光明区

新湖街道办事

处

羌下旧村第六

立面试点及综

合环境提升工

程

对涉及的城中村

进行地形、地下

管线探测、控制

点测量、岩土工

程勘察等

26.23 万元 2023.08.16

5

深圳市宝安区

新桥街道办事

处

新桥街道景丰

路（桥兴路一新

怡路）新建工程

（勘察）（小型

工程）

/
21.475679 万

元
2022.08.07

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。
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证明材料：

1、南山区新建 21 座应急管理站



25



26



27
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2、坂田街道 13 单元 03-13 地块配套工程
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30
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3、西乡街道渔业新村等 5 个城中村管道天然气入户完善工程（勘察）合同



32



33



34



35



36



37

4、羌下旧村第六立面试点及综合环境提升工程



38



39



40
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5、新桥街道景丰路（桥兴路一新怡路）新建工程（勘察）（小型工程）



42



43



44
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投标附件 2.拟派项目负责人近 3 年同类工程业绩表

拟派项目负责人近 3 年同类工程业绩表（设计）

序号 建设单位 项目名称 建设规模 合同金额 合同签订时间

1
深圳市宝安

区航城街道

办事处

航城街道州航

路（航空路-内

环路）新建工

程（可研设计

一体化）

本项目位于航城街道

钟屋社区,起点与内

环路相接终点至航空

路。项目投资匡算暂

定为 1,432 万元，其

中建安费 1,046 万

元。道路全长约为

214m，红线宽 22m，

双向 2车道，道路等

级为城市支路。工程

内容包括:道路工程、

给排水工程、电气工

程、燃气工程、管线

迁改工程等

36.27 万元
2022 年 8 月

12 日

2
深圳市宝安

区沙井街道

办事处

沙井街道海上

田园五人制足

球场建设工程

项目设计

乔木迁移、场地平整、

基层换填浇筑垫层、

人造草坪足球场及足

球球门、场地围网及

配套路灯照明，给排

水管网铺设等

3.8475 万元
2021 年 07 月

10 日

3

4

5

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。
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证明材料

1、航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）(小型工程)



50



51



52



53



54



55



56
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2、沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计
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60



61



62
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投标附件 3.项目人员配置情况表

项目人员配置情况

序号 姓名
出生

年月
学历 从事专业 注册资格 职称等级 拟任岗位

1 左传艺 1979.05 本科

项目总负责

人兼设计项

目负责人

/ 高级工程师

项目总负责

人兼设计项

目负责人

2 张伟 1987.06 本科
勘察项目负

责人

注册岩土

工程师
中级工程师

勘察项目负

责人

3 王紧洲 1992.10 本科
道路专业负

责人
/ 工程师

道路专业负

责人

4 程鹏 1982.01 本科
给排水专业

负责人
/ 高级工程师

给排水专业

负责人

5 张建东 1975.06 专科
附属工程专

业负责人
/ 工程师

附属工程专

业负责人

6 孟凡英 1979.12 本科
测绘专业负

责人
/ 高级工程师

测绘专业负

责人

7 张来添 1983.05 本科 测绘工程 / 中级工程师 技术人员

8 詹丽 1987.06 本科 测绘工程 / 中级工程师 技术人员

9 陈育波 1975.03 专科 测绘工程 / 中级工程师 技术人员

10

……

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。
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投标附件 4.履约评价一览表

履约评价一览表（设计）

序号 建设单位 项目名称 履约评价等级 评价时间

1
深圳市宝安区航城

街道办事处

航城街道州航路

（航空路-内环路）

新建工程（可研设

计一体化）

良好 2023.10.09

2

3

注：按资信标要求一览表中的要求提供证明资料。
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证明材料

1、航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）(小型工程)
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履约评价一览表（勘察）

序号 建设单位 项目名称 履约评价等级 评价时间

1
深圳市宝安区航城

街道办事处

航城街道州航路

（航空路-内环路）

新建工程（勘察）

良好 2023.10.09

2

3
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