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深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：坪山河干流碧道工程（坪山河滨水公共空间景观环境

提升工程）贯通工程施工总承包一标

投标文件内容： 资信标文件

投标人：中国水电基础局有限公司、深圳市容达建设工程有限公司

日期： 2024 年 12 月 24 日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1
企业业绩（不

评审）

提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标）投标人自认为最具代表

性的同类工程业绩（不超过 5项业绩，若提供超过 5 项，统计时只计取

前 5 项）,对于打包招标、框架协议、集中采购或一个项目签署多份合

同等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提

供具体的合同（或订单），否则不予认可。 注：1、提供合同签订日期

为近五年的同类业绩（在建或竣工均可），要求提供中标通知书（若有）、

合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公

章/合同专用章）等）、竣工验收证明（若有）。 2、若业绩为总包或多

专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。 3、

若提供业绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比

的，须额外补充提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的盖公章证明

文件以证明分工内容及合同金额。 4、若为联合体投标，由牵头单位提

供同类业绩。

2
拟派项目经理

业绩（不评审）

提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标）投标人拟派项目经理自

认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 2项业绩，若所提供业绩超过

2项，统计时只计取前 2项业绩）。 注：1、业绩为已竣工业绩，要求

提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页

（公章/合同专用章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公

章、签字齐全），时限以竣工验收日期为准。 2、若业绩为总包或多专

业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。 3、若

竣工验收证明无法体现为项目经理业绩，可提供建设单位出具的盖公章

担任项目经理任职证明、施工许可证明文件或其他证明文件等。

3

投标人企业性

质告知书（不

评审）

提供《企业性质告知书》格式自拟（企业性质为民营企业或国有企业或

其他） 注：如为联合体投标，联合体各成员单位均提供《企业性质告

知书》，提供《企业性质告知书》原件扫描件。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



1、企业业绩（不评审）

序

号
类似项目名称 关键指标 合同额

合同签

订日期

项目

状态

1

周口港区港口码头

及物流综合园区PPP

项目第四期工程

周口港物流产业集聚区沙颍河南岸

水系景观提升工程（类似业绩合同

额共计58522.27万元）。

292598.97万

元

2019年

8月
在建

2

廊坊临空水系治理

永北干渠及四干渠

治理工程EPC工程总

承包

永北干渠建设内容为河道全线建设

成生态护岸、绿化、设置滨河步道、

亲水平台和休闲休憩广场，布置景

观小品，绿地面积为42.32公顷(含1

个净化湿地4.09公顷）。四干渠建设

内容为河道全线建设成生态护岸、

绿化、设置滨河步道、亲水平台和

休闲休憩广场，布置景观小品绿地

面积为34.90公顷(含1个湿地公园

8.80公顷)，合523.5亩（类似业绩

合同额共计43091.35万元）。

67016.66万元
2020年

10月
在建

3

张家口市洋河(下花

园城区段)水环境综

合治理工程(二期)

总承包

生态护岸、生态隔离带、生态步道

及绿化工程、生态廊道工程、人工

湿地、水环境生态修复及多样性保

护工程、河岸休闲互动设施等;道

桥、交通及附属工程:包括道路工

程、桥梁工程(跨河桥)、交通工程、

园林绿化、道路排水、道路照明及

监控、智慧水务等（类似业绩合同

额共计33000万元）。

33000万元
2022年

2月
在建

4

南阳月季园及周边

城市配套基础设施

PPP项目月季园子项

目

景观绿化工 程、给水工程、景观照

明工程及其他基础配套设施工程

（类似业绩合同额共计28085.51万

元）。

28085.51万元
2020年

6月
完工

5

儋州市水系连通及

水美乡村建设试点

县项目勘测、设计、

施工（EPC）

新建生态护岸 15.3km，改造、新建

拦水坝2座，改造2处山塘为生态休

闲公园，新建水生态公园2处（类似

业绩合同额共计13181.84万元）。

13181.84万元
2021年

9月
完工



序号 类似项目名称 关键指标 合同额
合同签

订日期

项目状

态

6

西青区绿色生态屏

障一期建设项目绿

色生态廊道（小年庄

片区）

绿化工程、道路工程园、林景观工

程以及室外照明工程（类似业绩合

同额共计9356.08万元）。

9356.08万元
2020年

8月
完工

7

长治高新区起步区

西环路(北环街—高

新大道)市政道路工

程

道路，交通，管线综合，道路照明

绿化等市政配套工程。
31696.14万元

2022年

11月
在建

8

科技创新区会展服

务基地周边重点道

路及主要节点景观

提升建设项目EPC工

程总承包

本项目总占地面积约627亩,包括

10条道路(临空路、翔远路、翔广

路、鹏字东道、鹏鲲道、启源道、

锦绣西路、科展西路、鹏程道、廊

涿路),3大城市门户节点，会展南

北及东西侧公园以及多处道路景

观节点等建设内容，包括用地范围

内的绿化工程、海绵与泄洪通道韧

性设计、地形设计、艺术建构筑物

设计及相关道路、水电等配套管网

工程设计、室外家具、安全智慧监

控等。绿化苗木后期养护一年，养

护等级为一级，具体以发包人要求

为 准 （ 类 似 业 绩 合 同 额 共 计

17860.84万元）。

17860.84万元
2022年

12月
在建



同类工程业绩证明材料

业绩一：周口港区港口码头及物流综合园区 PPP 项目第四期工程

（1）中标通知书





（2）合同关键页









业绩二：廊坊临空水系治理永北干渠及四干渠治理工程 EPC 工程总承包

（1）中标通知书



（2）合同关键页







































业绩三：张家口市洋河(下花园城区段)水环境综合治理工程(二期)总承包

（1）中标通知书



（2）合同关键页











业绩四：南阳月季园及周边城市配套基础设施 PPP 项目月季园子项目

（1）中标通知书



（2）合同关键页











（3）竣工验收证明



业绩五：儋州市水系连通及水美乡村建设试点县项目勘测、设计、施工（EPC）

（1）中标通知书



（2）合同关键页











（3）竣工验收证明



































业绩六：西青区绿色生态屏障一期建设项目绿色生态廊道（小年庄片区）

（1）中标通知书



（2）合同关键页







业绩七：长治高新区起步区西环路(北环街—高新大道)市政道路工程

（1）中标通知书





（2）合同关键页









业绩八：科技创新区会展服务基地周边重点道路及主要节点景观提升建设项目 EPC 工程

总承包

（1）中标通知书



（2）合同关键页















2、拟派项目经理业绩（不评审）

项目经理业绩情况汇总表

序号 项目名称
合同金额

（万元）
建设内容

竣工验收

时间
备注

1

隆昌市隆昌河流域

水系连通及农村水

系综合整治项目勘

察、设计、采购、施

工总承包

13617.08

岸坡整治，主要对隆昌河干

流、邬家河、黄荆沟、普润河、

石碾河、古宇庙河以及两道桥河

相关河段进行岸坡整治，新建生

态护岸长度约 25.8 公里。水源

涵养与水土保持，主要由湿地工

程、植物防线构建工程以及河道

岸坡植物工程构成，综合治理面

积约 0.13 平方公里;

2023年6月
已

竣工

2

洛阳江流域综合整

治-城东浔美洪湖景

观公园设计施工总

承包合同

7255.73

1、绿化工程 2、园林附属工程 3、

弱电工程 4、景观照明工程 5、

绿化给水工程 6、水工护岸工程

2022年7月
已

竣工

3

锡林浩特市供热管

网综合改造及园区

基础设施建设项目

38000

1、供热管网，包括一次管网，

二次管网，以及土石方、管网安

装、路面破除和恢复和管网附属

构筑物工程；2、升级改造换热

站；3、更换集分水器阀门及补

偿器；4、建材绒毛、中小企业、

装备制造园区新建①道路；②综

合管网；③亮化道路工程。

2021年

5月

已

竣工



业绩材料证明

业绩一：隆昌市隆昌河流域水系连通及农村水系综合整治项目勘察、设计、

采购、施工总承包

（1）中标通知书



（2）合同关键页















（3）竣工验收证明







(4)项目经理任职证明



业绩二：洛阳江流域综合整治-城东浔美洪湖景观公园设计施工总承包合同

（1）中标通知书



（2）合同关键页







（3）竣工验收证明















(4)项目经理任职证明



业绩三：锡林浩特市供热管网综合改造及园区基础设施建设项目

（1）中标通知书





（2）合同协议书











（3）验收资料





3、投标人企业性质告知书（不评审）

联合体牵头单位—中国水电基础局有限公司



联合体成员单位—深圳市荣达建设工程有限公司



4、其他材料（招标文件要求的放入资信标的其他文件）

4.1 近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标

人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负

债表、净利润、现金流等重要财务指标。（如为联合体投标，联合体各成员单位均需提

供审计报告。）

4.1.1 联合体牵头单位—中国水电基础局有限公司

4.1.1.1 近 3 年经审计的财务会计报表

名称 单位 2021 年 2022 年 2023 年

一、注册资金 万元 130,000.00 130,000.00 130,000.00

二、净资产 万元 234,223.20 257,414.35 289,328.91

三、总资产 万元 835,745.53 950,256.99 1149,193.31

四、固定资产 万元 45,559.65 45,229.23 47,671.03

五、流动资产 万元 529,285.63 619,597.30 798,394.59

六、流动负债 万元 484,290.00 510,057.55 699,648.35

七、负债合计 万元 601,522.33 692,842.64 859,864.39

八、营业收入 万元 713,365.86 797,047.05 970,923.15

九、净利润 万元 26,776.39 27,948.82 28,767.89

十、资产负债率 % 71.97 72.91 74.82

十一、近三年资产

负债率平均值
% 73.23



4.1.1.2 近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的

投标人审计报告（关键页）扫描件

（1）2021 年度经第三方出具的审计报告











































（2）2022 年度经第三方出具的审计报告





































（3）2023 年度经第三方出具的审计报告







































4.1.2 联合体成员单位—深圳市容达建设工程有限公司

4.1.2.1 近 3 年经审计的财务会计报表

名称 单位 2021 年 2022 年 2023 年

一、注册资金 万元 5,000.00 5,000.00 5,000.00

二、净资产 万元 1,467.15 1,599.69 1,831.55

三、总资产 万元 2,667.25 3,286.04 3,503.07

四、固定资产 万元 0.00 0.00 123.61

五、流动资产 万元 2,667.25 3,286.04 3，344.06

六、流动负债 万元 680.10 1,074.35 634.58

七、负债合计 万元 1,200.10 1,686.35 1,671.52

八、营业收入 万元 1,559.20 2,701.55 1,286.32

九、净利润 万元 37.63 132.53 31.86

十、资产负债率 % 44.99 51.32 47.72

十一、近三年资产

负债率平均值
% 48.01



4.1.2.2 近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的

投标人审计报告（关键页）扫描件

（1）2021 年度经第三方出具的审计报告





















































（2）2022 年度经第三方出具的审计报告





















































（3）2023 年度经第三方出具的审计报告
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