标段编号： 2307-440307-04-01-945246001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 宝龙街道上井片区周边道路新建工程（一期）施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市红头船建设集团有限公司

日期： 2025年01月06日

一、企业同类工程业绩情况

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目内容	项目所在地	备注
1	宜春市 26 条主次干路改造工程（一期）土建及绿化施工二标	6952.404497	2022.06	宜春市 26 条**主次干路土建**及绿化施工改造二标全部施工内容	江西省宜春市	竣工
2	聚龙站交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程（专业分包合同）	6476.611396	合同签订 2022.08.16	聚龙站新建**疏解道路、人行道铺设、**土方开挖回填、拆除公交站牌，路面破复。**详见工程量清单。**	深圳市坪山区	在建
3	潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程	5551.16373	2024.10.22	**农村道路改造提升工程，（1）对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1 米，道路面积共计 185946.5 平方米；**（2）污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4 米的管线；**（3）人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 平方米；**（4）道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3 米	广东省潮州市	竣工
4	东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程	4063.143814	2024.01.25	本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。发包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：**1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；**2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期 12 个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。	广东省东莞市	竣工
5	盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红	3615.51708	2024.8.1	**盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目，道路红线为 12 米至 18 米，设计速度 20 公里/小时，双向两车道，道路等级均为城**	深圳市	竣工

	树路项目			**市支路。**建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、燃气、电力、通信、照明、交通、绿化、管线迁改、交通疏解及水土保持工程等。	大鹏区	
6	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）	2146.958488	2023.04.10	**光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）施工招标范围为传柑路、土馆路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路。**东接甘霖路，全长约158.61米，双向两车道，红线宽18米：甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约222.68米，双向两车道、红线宽14米：甘霖路北起光明大街，南接甘馆路，全长约223.90米，双向四车道，红线宽21.5米。	深圳市光明区	竣工
7	光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）	1950.443583	2023.5.25	1、光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目位于光明大道（根玉路-科农路）周边，拟对光明大道（根玉路-科农路）、凤归路、东阁路三条市政道路周边景观进行提升，**主要建设内容包括道路工程**、绿化工程、给排水工程、电气工程、园建工程等。总投资1671.15万元。 2、南光高速光明出口绿化景观提升项目位于光明区南光高速光明出口，拟绿化提升面积约为91498平方米，主要为对现有绿地进行改造提升，增设排水沟、景墙、电气照明、绿化灌溉系统等。总投资765.29万元。 3、光明社会福利院周边配套设施完善项目主要建设内容包括景观凉亭、无障碍公厕、广场、园路及木平台铺装、绿化、景观配套等。总投资397万元。	深圳市光明区	竣工
8	年玉路（光侨路-田寮路）市政工程（施工）	1207.767711	合同签订2022.4.22	本次招标范围包括但不限于本工程的全部施工图纸内容，**含道路交通工程、**给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、交通疏解及水土保持工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施）。	深圳市光明区	在建
9	思源东路（曙光路-风景路）市政工程（一标段）（施工）	1099.547188	2023.04.17	包括但不限于**道路**、土石方、软基处理、交通安全设施、交通视频监控、交通疏解、拆除工程、绿化、给排水、电力、通信、照明，燃气、水土保持等市政配套工程。	深圳市光明区	竣工

深圳市红头船建设集团有限公司

1、宜春市 26 条主次干路改造工程（一期）土建及绿化施工二标

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2793551



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

宜春市26条主次干路改造工程(一期)

江西省-宜春市

项目编号	3609012110280001	省级项目编号	360901202105190201
建设单位	宜春市住房和城乡建设局	建设单位统一社会信用代码	113608000147176941
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	25110.89
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：宜春市城区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	3609012110280001
项目分类	市政工程	行政区划	江西省-宜春市
具体地点	宜春市城区	经纬度	114.428117，27.813679
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	/	立项批复时间	2021-10-27
建设单位	宜春市住房和城乡建设局	建设单位统一信用社会代码	113608000147176941
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	25110.89
总长度（米）	--	建设性质	改建
建设规模	宜春市城区26条道路（全长89.84KM）的综合提升改造、21个交叉路口改造、21条道路雨污分流改造（管道总长44.5KM）、道路系统指路标志牌及车道功能标牌完善四方面内容。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	C

深圳市红头船建设集团有限公司



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

宜春市26条主次干路改造工程(一期)

江西省-宜春市

项目编号	3609012110280001	省级项目编号	360901202105190201
建设单位	宜春市住房和城乡建设局	建设单位统一社会信用代码	113608000147176941
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	25110.89
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：宜春市城区

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
勘察企业	华维设计集团股份有限公司	91360100723909840M	刘军林	360102**********58
设计企业	华维设计集团股份有限公司	91360100723909840M	廖宜勤	310110**********3X
监理企业	江西省宜春市建设监理有限公司	91360900705720913C	宋伟	362201**********14
监理企业	江西省建筑工程建设监理有限公司	913600001582720732	王群红	362201**********23
勘察企业	华维设计集团股份有限公司	91360100723909840M	刘军林	360102**********58
设计企业	华维设计集团股份有限公司	91360100723909840M	廖宜勤	310110**********3X
施工企业	浙江瓯立园林建设有限公司	913311007996033547	吴启飞	332523**********30
施工企业	深圳市红头船建设集团有限公司	91440300MA5F7AYD86	黄莹	360102**********11

深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

宜春市26条主次干路改造工程(一期)

江西省-宜春市

项目编号	3609012110280001	省级项目编号	360901202105190201
建设单位	宜春市住房和城乡建设局	建设单位统一社会信用代码	113608000147176941
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	25110.89
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：宜春市城区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	360901202105190201-KC001	勘察	3609012110280001-HB-001	456	宜春市住房和城乡建设局	华维设计集团股份有限公司	查看
B	360901202105190201-SJ001	设计	3609012110280001-HA-001	456	宜春市住房和城乡建设局	华维设计集团股份有限公司	查看
B	360901202105190201-SG002	施工总包	3609012110280001-HZ-001	6952.4	宜春市住房和城乡建设局	深圳市红头船建设集团有限公司	查看
B	360901202105190201-SG001	施工总包	3609012110280001-HZ-002	7874.73	宜春市住房和城乡建设局	浙江瓯立园林建设有限公司	查看
B	360901202105190201-JL002	监理	3609012110280001-HE-001	53.1	宜春市住房和城乡建设局	江西省建筑工程建设监理有限公司	查看
B	360901202105190201-JL001	监理	3609012110280001-HE-002	59.9	宜春市住房和城乡建设局	江西省宜春市建设监理有限公司	查看

深圳市红头船建设集团有限公司



中标通知书

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

360901202105190201 -SG002

江 西 省 建 设 工 程 招 标 投 标 办 公 室 印 制

二〇一七年

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定宜春市26条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书30天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号
注册建造师		黄堃	粤136141404060
技术负责人		刘爱林	00045677
关键岗位人员	施工员	吴李浩	0441510494415006091
	质量员	周雪	0441510994415005158
	安全生产管理人员	蔡煌琪	445221199803194540
	标准员	杨巧	0441511594415001706
	材料员	徐楚洁	0441511194415010098
	机械员	徐楚超	0441511294415005118
	劳务员	徐黠灵	0441511394415003133
	资料员	林灿彬	0441511494415013126

特此通知。

宜春市市政发展有限公司

安彭印怀

招　标　人：_____（章）

法定代表人：_____（章）

经　办　人：左浩　联系电话：13667959770

2021年9月25日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	宜春市26条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	Ⅰ类	中标工期	100 日历天
招标控制价	76324224.13元		
竞争条件	下浮让利系数β=0.950		
	市场价格调整系数μ=0.960		
中标总造价	69524044.97元		
评标办法	合理低价法	质量等级	合格
中标工程范围	招标文件和施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）		
工程质量创优奖罚措施			
工程款支付办法	按工程进度付款，当完成总工程量的50%时付至合同价款30%，当完成总工程量的90%时付至合同价款60%，工程完工并验收合格后付至合同价款的70%，工程审计决算后付至决算总价款的97%；余款3%作为质量保修金在工程完工验收一年后支付，付款时提供足够的有效发票，否则不付款。		
中标人诚信承诺	详见招标文件		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明			
备注			

履约担保	担保金额	履约保证金为合同价款 10%；接到中标通知书后 7 天内提交
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效
	担保方式	详见招标文件
支付担保	担保金额	详见招标文件
	担保期限	详见招标文件
	担保方式	详见招标文件

合同补充条款：1. 合理低价法中的“招投标人须知”和报价承诺法中的“招投标人须知”为施工合同的补充条款。

其他需要说明的问题：

1. 违反《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。

招标单位意见	法定代表人（章）： 公章 2021 年 9 月 2 日	招投标监督机构	签收人： 章 2021 年 9 月 2 日

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

（GF—2017—0201）

宜春市26条主次干路改造工程(一期)
土建及绿化施工二标
建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宜春市市政发展有限公司

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

宜春市26条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宜春市26条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标。

2.工程地点：宜春市中心城区。

3.工程立项批准文号：宜市发改投资【2021】28号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2021年 10 月 8 日。

计划竣工日期：2022年 1 月 15 日（具体以甲方开工令为准）。

工期总日历天数：100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆仟玖佰伍拾贰万肆仟零肆拾肆元玖角柒分(¥69524044.97元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰贰拾肆万肆仟捌佰零六元贰角陆分 (¥12244806.26元)。

2.合同价格形式：综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：黄堃 粤 136141404060。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 宜春市市政发展有限公司住所地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91440300MA5F7AYD86
地　址：_____	地　址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
邮政编码：_____	邮政编码：518107
法定代表人：_____	法定代表人：徐楚超
委托代理人：_____	委托代理人：杨上洲
电　话：_____	电　话：18070479977
传　真：_____	传　真：0755-23198135
电子信箱：_____	电子信箱：/
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　号：_____	账　号：44250100010000002234

A 8.6

备案号：

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

备案日期：　　年　　月　　日

中华人民共和国建设部制

房屋工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	宜春市市政发展有限公司		
备案日期			
工程名称	宜春市26条主次干道改造工程（一）期土建及绿化施工二标		
工程地点	宜春市城区		
建筑面积(m²)	/		
结构类型	/		
工程用途			
开工日期	2021 年 10 月 8 日		
竣工验收日期	2022 年 月 日		
施工许可证号	360900202204140102		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	华维设计集团股份有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	华维设计集团股份有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	深圳市红头船建设集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	江西省建筑工程建设监理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	宜春市建设工程质量监督站		

续表

竣工验收意见	勘察单位意见	单位负责人： 项目负责人：	日期：（公章）
	设计单位意见	单位负责人： 项目负责人：	日期：（公章）
	施工单位意见	单位负责人： 项目负责人：	日期：（公章）
	监理单位意见	单位负责人： 项目负责人：	日期：（公章）
	建设单位意见	单位负责人： 项目负责人：	日期：（公章）

续表

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于　　年　　月　　日收讫，文件齐全。 （公章）： 年　　月　　日
备案机关负责人		备案经手人	
	备案机关处理意见： 工程名称： （公章）： 年　　月　　日

续表

竣工验收备案资料目录	1、工程竣工验收报告 2、施工许可证 3、施工图设计文件审查意见 4、施工单位工程竣工报告 5、监理单位工程质量评估报告 6、勘察、设计质量检查报告 7、城乡规划部门认可文件 8、消防部门认可准许使用文件 9、环保部门认可或准许使用文件 10、单位工程质量综合验收文件 11、市政工程质量检测和功能性实验资料 12、施工单位签署的质量保修书 13、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 14、法律、规章规定必须提供的其他文件

工程竣工验收报告

一、工程基本情况

工程名称	宜春市 26 条主次干道改造工程（一）期土建及绿化施工二标			工程地点	宜春市城区		
建设单位	宜春市市政发展有限公司	结构层次	/	建筑面积	/		
设计文件审查号		报建日期		施工许可证号	360900202204140102	质监号	2021-
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			开工日期	2021.10	竣工日期	2022.6

二、竣工验收内容

经验收工程主要包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑电气工程、建筑给水排水、等分部工程进行竣工验收。

均符合设计及施工规范要求，工程资料齐全、有效，符合有关规定，验收合格。

三、验收意见			
勘察单位	项目负责人： 验收人员： 年 月 日（单位公章）	设计单位	项目负责人： 验收人员： 年 月 日（单位公章）
施工单位	项目负责人： 验收人员： 年 月 日（单位公章）	监理单位	项目负责人： 验收人员： 年 月 日（单位公章）
建设单位	项目负责人： 验收人员： 年 月 日（单位公章）		

注：本表由建设单位填写

2、聚龙站交通疏解（DK69+336- DK70+021）工程（专业分包合同）
中标通知书

中标通知书

深圳市红头船建设集团有限公司：

经我单位劳务（专业）分包招标小组评审，确定贵方为深大城际铁路工程2标土建十工区项目经理部聚龙站交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程的中标单位。

请贵方法定代表人或法人委托人于2022年8月23日前持中标通知书到我单位签订《工程劳务（专业）分包合同》、《安全生产合同》、《文明施工责任协议书》、《治安、防火责任协议书》、等，并根据当地政府有关规定办理人员进场手续。

特此通知书！

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司

2022年7月23日

深圳市红头船建设集团有限公司

施工合同

工程编号：SDCJ-专业 ZY-008

聚龙站交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程

建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁广州工程局集团深圳工程有限公司
工程分包人：深圳市红头船建设集团有限公司
签订地点：深圳市光明区
签订日期：2022 年 8 月 16 日

甲方代表：

乙方代表：

建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁广州工程局集团深圳工程有限公司（以下简称甲方）

工程分包人：深圳市红头船建设集团有限公司（以下简称乙方）

法定代表人姓名：徐楚超

为加快深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程2标土建十工区聚龙站项目工程施工进度，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1 企业法人营业执照

统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86

1.2 企业资质证书

资质证书编号：D244332953

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：市政公用工程施工总承包一级

复审时间及有效期：2021年5月25日-2024年10月18日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2021]225190延

许可范围：建筑施工

有效期：2022年11月19日-2024年11月19日

1.4 乙方为：一般纳税人。

1.5 准入编号：ZTGHJ-5140

第二条 工程概况

2.1 分包工程名称：聚龙站交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程；

2.2 分包工程地点：深圳市坪山区；

2.3 分包工程承包范围及工作内容聚龙站交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程（具体见附件一《工程量清单》）；

2.4 分包工程数量：具体见附件一《工程量清单》。

附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承

诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

2.5 乙方在签订本合同前履约保证金选择以下第 2.5.2 方式缴纳：

2.5.1 乙方应于签订本合同前向甲方缴纳 3335455.00 现金作为履约保证金；

2.5.2 乙方应于签订本合同前向甲方提供 3335455.00 的（保函）作为履约保证金。

2.5.3 履约保函的有效期至分包工程经本项目发包人竣工验收全部合格后 60 日止。

2.5.4 乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法履约完成，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

第三条 分包合同价款

3.1 不含增值税合同总价：暂定为 64766113.96 元（大写：人民币陆仟肆佰柒拾陆万陆仟壹佰壹拾叁元玖角陆分），本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

含增值税合同总价：暂定为 66709097.38 元（大写：人民币陆仟陆佰柒拾万玖仟零玖拾柒元叁角捌分）。增值税税率为 3%，增值税：1942983.42 元（大写：人民币壹佰玖拾肆万贰仟玖佰捌拾叁元肆角贰分）。

此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。（以上单价和工程数量需经甲方认可。）

3.2 分项单价：见附件一《工程量清单》。

3.2.1 本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

3.2.2 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械设备、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；天气原因、征地拆迁导致窝工费用与机械设备进出场费用；工料机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；

各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

3.2.3 增值税单独计列。

3.2.4 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合单价办理。单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目乙方未签认的，比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。

第四条 合同工期

4.1 合同工期总日历天数为：___/___天。

4.2 合同开工日期：以甲方书面通知的开工时间为准；合同竣工日期：以甲方要求工期为准；

4.3 详细施工计划（含节点计划）甲方将根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。

4.4 本合同中对于工程工期暂无法确定时，开竣工时间以甲方实际通知时间安排为准。

4.5 为保证工期，乙方须按附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》中所列项目组织机械进场，以甲方书面通知的时间为准全部到位，进场前双方必须办理检验手续。

4.6 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误、因发包人调整工期等可能产生的相关费用已包含在合同价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔。

4.7 因政府、发包人、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

4.8 若因乙方原因导致进度严重滞后，在甲方催告后仍未整改的，甲方有权变更或者解除合同，并重新选择施工队伍进场。乙方应在甲方规定的时间内退场完毕。若乙方未能在上述期限内退场，乙方遗留在项目现场的所有物品视为乙方的抛弃物，甲方有权处置，由此发生的费用及后果由乙方承担；若乙方届时仍有人员滞留项目现场，甲方有权以合理方式清场，由此发生的费用及后果由乙方承担。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣除乙方的履约保证金。

合格，由此产生的费用由乙方承担。

24.10 本工程除了满足设计、合同要求以外，回填技术参数及质量、实体工程质量与外观观感均需满足验收要求。

24.11 如甲方付款迟延，乙方同意给予甲方6个月的宽限期，在此宽限期内，甲方不承担违约责任及利息。

附件一：《工程数量清单》；
附件二：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；
附件三：《乙方投入本合同工程主要人员表》；
附件四：《甲方提供材料及机械清单》；
附件五：《安全生产合同书》；
附件六：《文明施工责任协议书》；
附件七：《治安、防火责任协议书》；
附件八：《安全质量责任书》；
附件九：《安全质量承诺书》；
附件十：《班组长安全质量责任书》

工程承包人：（盖章）	专业分包人：（盖章）
住所地址：	住所地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：

签订日期：2022.8.16

附件一：

工程项目名称：交通疏解（DK69+336-DK70+021）工程

编码	工程劳务作业细目	项目特征描述	单位	暂定数量	含税单价（元）	暂定含税单价（元）	费用组成	工作内容	验工计价规则
1	交通疏解工程								
1.1	道路工程-疏解阶段								
	一期								
	新建工程								
	疏解道路（主、次干道）								
1	沥青混凝土	(1)沥青品种:4%SBS 细粒式沥青混凝土 AC-13（外掺剂） (2)厚度:4cm	m2	3665.35	59.79	219151.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层（PC-3） 0.6L/ m2	m2	3665.35	2	7330.7	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20） (2)厚度:6cm	m2	3665.35	71.98	263831.89	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

4	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层（PC-3） 0.6L/ m2	m2	3665.35	2	7330.7	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	土工合成材料	(1)材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 (2)搭接方式:满铺	m2	3665.35	17.28	63337.25	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级：C30 素混凝土基层 (2)厚度:26cm (3)拉毛 (4)含锯缝、填缝、养护费用	m2	3665.35	191.94	703527.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	碎石	(1)石料规格:级配碎石底基层 (2)厚度:15cm	m2	3665.35	41.56	152331.95	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	3665.35	1.89	6927.51	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								
9	新建疏解人行道	(1)块料品种、规格：C30 预制人行道板（2 4.5×24.5×5) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M10 水泥砂浆 2cm (3)基层:5%水泥稳定碎石 15cm (4)人行道整形碾压	m2	6113.1	136.92	837005.65	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	拆除工程								
10	拆除现状人行道	(1)材质:C30 预制人 行道板（24.5×24.5× 5） (2)1:3 水泥砂浆 2cm+ 5%水泥稳定级配碎石 15cm (3)厚度:22cm (4)拆除物外运弃置，运距 18KM	m2	1716.82	35.85	61548	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	疏解路缘石								
11	疏解立缘石	(1)材料品种、规格：C30 预制砼立缘石（12*30*49.5cm） (2)M10 水泥砂浆 2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15 混凝土	m	4138	111.03	459442.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	疏解平缘石	(1)材料品种、规格：C30 预制砼平缘石（10*20*49.5cm） (2)M10 水泥砂浆 2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15 混凝土	m	1526.44	106.29	162245.31	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除路缘石								
13	拆除立(缘)石	(1)材质:C30 砼预制立缘石（12×30×49.5	m	1083	17.8	19277.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		） (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置，运距 18KM							量计算
14	拆除平(缘)石	(1)材质:C30 砼预制平缘石（10×20×49.5） (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置，运距 18KM	m	1332.93	14.32	19087.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	土石方工程								
15	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:满足设计图纸要求	m3	29664	4.48	132894.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	回填方	(1)密实度要求:满足设计图纸要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:满足设计图纸要求	m3	3241	7.76	25150.16	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑土方类别 (2)运距:18km	m3	24423	55.85	1364024.55	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	绿化工程								
18	铲除绿化	(1)植物种类:综合考虑 (2)拆除物外运弃置	m2	1983	30.86	61195.38	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	回填方	(1)填方材料品种:换填1m石粉渣	m3	3483	128.53	447669.99	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	其他工程								
20	迁移公交站牌	(1)类型:迁移公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	4	37171.36	148685.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
21	拆除人行天桥	(1)材料品种、规格:拆除人行天桥	座	1	223028.18	223028.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	二期								
	新建工程								
	疏解道路(主、次干道)								
22	沥青混凝土	(1)沥青品种:4%SBS细粒式沥青混凝土AC-13(外掺剂) (2)厚度:4cm	m2	9933	59.79	593894.07	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

23	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层(PC-3) 0.6L/m2	m2	9933	2	19866	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
24	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20) (2)厚度:6cm	m2	9933	71.98	714977.34	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
25	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层(PC-3) 0.6L/m2	m2	9933	2	19866	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
26	土工合成材料	(1)材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 (2)搭接方式:满铺	m2	9933	17.28	171642.24	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
27	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级:C30素混凝土基层 (2)厚度:26cm (3)拉毛 (4)含锯缝、填缝、养护费用	m2	9933	191.94	1906540.02	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
28	碎石	(1)石料规格:级配碎石底基层 (2)厚度:15cm	m2	9933	41.56	412815.48	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
29	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	9933	1.89	18773.37	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								

30	新建疏解人行道	(1)块料品种、规格：C30预制人行道板（2 4.5×24.5×5） (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆2cm (3)基层:5%水泥稳定碎石15cm (4)人行道整形碾压	m2	3783	138.08	522356.64	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除工程								
31	拆除现状人行道	(1)材质:C30预制人 行道板（24.5×24.5× 5） (2)1:3水泥砂浆2cm+ 5%水泥稳定级配碎石 15cm (3)厚度:22cm (4)拆除物外运弃置	m2	1581	29.08	45975.48	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	疏解路缘石								
32	疏解立缘石	(1)材料品种、规格：C30预制砼立缘石（12*30*49.5cm） (2)M10水泥砂浆2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	2176	111.03	241601.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
33	疏解平缘石	(1)材料品种、规格：C30预制砼平缘石（10*20*49.5cm）	m	1261	106.29	134031.69	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		(2)M10水泥砂浆2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土							量计算
	拆除路缘石								
34	拆除立(缘)石	(1)材质:C30砼预制立缘石（12×30×49.5 ） (2)含C15水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	526	14.1	7416.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
35	拆除平(缘)石	(1)材质:C30砼预制平缘石（10×20×49.5 ） (2)含C15水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	527	11.85	6244.95	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	土石方工程								
36	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:满足设计图纸要求	m3	8514	4.48	38142.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
37	回填方	(1)密实度要求:满足设计图纸要求 (2)填方材料品种:土方	m3	2838	7.76	22022.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		(3)填方粒径要求:满足设计图纸要求							
38	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑土方类别 (2)运距:18km	m3	5676	55.85	317004.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	其他工程								
39	迁移公交站牌	(1)类型:迁移公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	2	37171.36	74342.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	三期								
	新建工程								
	恢复路面主干道								
40	沥青混凝土	(1)沥青品种:沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) (2)厚度:4cm	m2	7219	70.11	506124.09	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
41	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 0.4L/m2	m2	7219	1.33	9601.27	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

42	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20) (2)厚度:6cm	m2	7219	79.07	570806.33	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
43	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 0.4L/m2	m2	7219	1.33	9601.27	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
44	沥青混凝土	(1)沥青品种:粗粒式沥青砼(AC-25C) (2)厚度:8cm	m2	7219	94.32	680896.08	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
45	封层	(1)材料品种:稀浆封层ES-3 (2)厚度:0.8cm	m2	7219	7.13	51471.47	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
46	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 用量0.7~1.5L/m2	m2	7219	4.02	29020.38	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
47	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:32cm	m2	7219	120.67	871116.73	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
48	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:4%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:20cm	m2	7219	70.09	505979.71	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
49	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	7219	1.89	13643.91	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	疏解道路（主、次干道）								
50	沥青混凝土	(1)沥青品种:4%SBS 细粒式沥青混凝土 AC -13（外掺剂） (2)厚度:4cm	m2	788	59.79	47114.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
51	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层（PC-3） 0.6L/ m2	m2	788	2	1576	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
52	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20） (2)厚度:6cm	m2	788	71.98	56720.24	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
53	粘层	(1)材料品种:沥青粘油层（PC-3） 0.6L/ m2	m2	788	2	1576	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
54	土工合成材料	(1)材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 (2)搭接方式:满铺	m2	788	17.28	13616.64	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
55	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级：C30 素混凝土基层 (2)厚度:26cm (3)拉毛 (4)含锯缝、填缝、养护费用	m2	788	191.94	151248.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
56	碎石	(1)石料规格:级配碎石底基层 (2)厚度:15cm	m2	788	41.56	32749.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

57	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	788	1.89	1489.32	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								
58	新建疏解人行道	(1)块料品种、规格：C30 预制人行道板（2 4.5×24.5×5) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M10 水泥砂浆 2cm (3)基层:5%水泥稳定碎石 15cm (4)人行道整形碾压	m2	4146	136.92	567670.32	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除工程								
59	拆除机动车道	(1)材质:沥青混凝土路面，沥青 18cm，基层 50cm (2)厚度:68cm	m2	7013	104.91	735733.83	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
60	拆除现状人行道	(1)材质:C30 预制人 行道板（24.5×24.5× 5) (2)1:3 水泥砂浆 2cm+ 5%水泥稳定级配碎石 15cm (3)厚度:22cm (4)拆除物外运弃置	m2	3018	35.85	108195.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	疏解路缘石								
61	疏解立缘石	(1)材料品种、规格：C30预制砼立缘石(12*30*49.5cm) (2)M10水泥砂浆2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	2974	111.03	330203.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
62	疏解平缘石	(1)材料品种、规格：C30预制砼平缘石(10*20*49.5cm) (2)M10水泥砂浆2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	1382	106.29	146892.78	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除路缘石								
63	拆除立(缘)石	(1)材质:C30砼预制立缘石(12×30×49.5) (2)含C15水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	1002	17.8	17835.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
64	拆除平(缘)石	(1)材质:C30砼预制平缘石(10×20×49.5) (2)含C15水泥混凝土基座拆除	m	1006	14.32	14405.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		(3)拆除物外运弃置							
	土石方工程								
65	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:满足设计图纸要求	m3	7258	4.48	32515.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
66	回填方	(1)密实度要求:满足设计图纸要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:满足设计图纸要求	m3	2419	7.76	18771.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
67	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑土方类别 (2)运距:18km	m3	4839	89.38	432509.82	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	其他工程								
68	迁移公交站牌	(1)类型:迁移公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	2	37171.36	74342.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	四期								
	新建工程								

	恢复路面主干道								
69	铣刨路面	(1)材质:刨铣沥青玛蹄脂碎石混合料（SM A-13C ） (2)结构形式:罩面沥青玛蹄脂碎石混合料 （SMA-13C ） (3)厚度:4cm	m2	4496	80.41	361523.36	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
70	沥青混凝土	(1)沥青品种:沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) (2)厚度:4cm	m2	17618	70.11	1235197.98	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
71	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层（PC-3） 0.4L/m2	m2	17618	1.33	23431.94	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
72	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式改性沥青混凝土（AC-20) (2)厚度:6cm	m2	13122	79.07	1037556.54	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
73	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层（PC-3） 0.4L/m2	m2	13122	1.33	17452.26	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
74	沥青混凝土	(1)沥青品种:粗粒式沥青砼（AC-25C） (2)厚度:8cm	m2	13122	94.32	1237667.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

75	封层	(1)材料品种:稀浆封层ES-3 (2)厚度:0.8cm	m2	13122	7.13	93559.86	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
76	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层（PC-3） 用量0.7~1.5L/m2	m2	13122	4.02	52750.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
77	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:32cm	m2	13927	120.67	1680571.09	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
78	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:4%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:20cm	m2	14435	70.09	1011749.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
79	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	14435	1.89	27282.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								
80	恢复人行道	(1)块料品种、规格:花岗岩道板砖面层（ 30*50) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆整平层2cm (3)基层:C20水泥混凝土基层15cm (4)级配碎石15cm (5)人行道整形碾压	m2	4364	374.85	1635845.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	非机动车道								
81	非机动车道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层 4cm (3)混凝土强度等级:C20 透水混凝土 13c m (4)级配碎石底基层:15cm (5)路床(槽)整形	m2	2728	305.7	833949.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								
82	新建疏解人行道	(1)块料品种、规格：C30 预制人行道板（2 4.5×24.5×5) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M10 水泥砂浆 2cm (3)基层:5%水泥稳定碎石 15cm (4)人行道整形碾压	m2	3249	136.92	444853.08	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除工程								
83	拆除机动车道	(1)材质:沥青混凝土路面，沥青 18cm，基层 50cm	m2	15204	104.91	1595051.64	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

甲方代表：

乙方代表：

		(2)厚度:68cm							量计算
84	拆除现状人行道	(1)材质:C30 预制人 行道板（24.5×24.5× 5) (2)1:3 水泥砂浆 2cm+ 5%水泥稳定级配碎石 15cm (3)厚度:22cm (4)拆除物外运弃置	m2	7833	35.85	280813.05	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	恢复立缘石								
85	安砌侧(平、缘)石	(1)材料品种、规格:花岗岩立缘石 B 型（1 5×40×99.5cm） (2)M7.5 水泥砂浆卧底 2cm (3)C15 混凝土基础	m	1694	231.25	391737.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
86	安砌侧(平、缘)石	(1)材料品种、规格:花岗岩平缘石（10X2 0X49.5cm） (2)基础、垫层：材料品种、厚度:M7.5 水泥砂浆卧底 2cm (3)C15 水泥混凝土基础	m	3906	138.86	542387.16	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	疏解路缘石								
87	疏解立缘石	(1)材料品种、规格：C30 预制砼立缘石（1 2*30*49.5cm） (2)M10 水泥砂浆 2cm (3)基	m	1776	111.03	197189.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

		础、垫层：材料品种、厚度:C15 混凝土							
88	疏解平缘石	(1)材料品种、规格：C30 预制砼平缘石（10*20*49.5cm） (2)M10 水泥砂浆 2cm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C15 混凝土	m	1083	106.29	115112.07	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除路缘石								
89	拆除立(缘)石	(1)材质:C30 砼预制立缘石（12×30×49.5 ） (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	4012	17.8	71413.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
90	拆除平(缘)石	(1)材质:C30 砼预制平缘石（10×20×49.5 ） (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	2611	14.32	37389.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	防护工程								
91	拆除钢筋混凝土挡土墙	(1)混凝土强度等级:拆除钢筋混凝土挡墙	m	506	1115.14	564260.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		，均高 4m							量计算
	土石方工程								
92	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:满足设计图纸要求	m3	12189	4.48	54606.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
93	回填方	(1)密实度要求:满足设计图纸要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:满足设计图纸要求	m3	4063	7.76	31528.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
94	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑土方类别 (2)运距:18km	m3	8126	55.85	453837.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	其他工程								
95	迁移公交站牌	(1)类型:迁移公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	2	37171.36	74342.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
96	新建公交站牌	(1)类型:新建公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	2	111514.09	223028.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
97	拆除公交站牌	(1)类型:拆除公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	2	11151.41	22302.82	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
1.2	道路工程-恢复阶段								
	恢复路面主干道								
1	铣刨路面	(1)材质:原沥青上面层刨铣 4cm (2)罩面 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) (3)运距 18km	m2	9175	79.84	732532	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	沥青混凝土	(1)沥青品种:沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) (2)厚度:4cm	m2	12828	70.11	899371.08	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 0.4L/m2	m2	12828	1.33	17061.24	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20) (2)厚度:6cm	m2	3653	79.07	288842.71	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 0.4L/m2	m2	3653	1.33	4858.49	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

6	沥青混凝土	(1)沥青品种:粗粒式沥青砼(AC-25C) (2)厚度:8cm	m2	3653	94.32	344550.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	封层	(1)材料品种:稀浆封层 ES-3 (2)厚度:0.8cm	m2	3653	7.13	26045.89	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	透层、粘层	(1)材料品种:乳化沥青粘油层(PC-3) 用量 0.7~1.5L/m2	m2	3653	4.02	14685.06	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:32cm	m2	4924	120.67	594179.08	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:4%水泥稳定碎石基层 (2)厚度:20cm	m2	5726	70.09	401335.34	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	路床(槽)整形	(1)部位:路床(槽)整形 (2)范围:车行道	m2	5726	1.89	10822.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	人行道								
12	恢复人行道	(1)块料品种、规格:花岗岩道板砖面层(30*50) (2)基础、垫层:材料品种、厚度:M10 水泥砂浆整平层 2cm (3)基层:C20 水泥混凝土基层 15cm	m2	10892	374.85	4082866.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		(4)级配碎石 15cm (5)人行道整形碾压							
	非机动车道								
13	非机动车道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层 4cm (3)混凝土强度等级:C20 透水混凝土 13c m (4)级配碎石底基层:15cm (5)路床(槽)整形	m2	3378	305.7	1032654.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除工程								
14	拆除现状人行道	(1)材质:C30 预制人 行道板(24.5×24.5× 5) (2)1:3 水泥砂浆 2cm+ 5%水泥稳定级配碎石 15cm (3)厚度:22cm (4)拆除物外运弃置	m2	7170	29.08	208503.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	恢复立缘石								
15	安砌侧(平、缘)石	(1)材料品种、规格:花岗岩立缘石 B 型 (1 5×40×	m	2675	231.25	618593.75	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		99.5cm) (2)M7.5 水泥砂浆卧底 2cm (3)C15 混凝土基础							量计算
16	安砌侧(平、缘)石	(1)材料品种、规格:花岗岩平缘石 (10X2 0X49.5cm) (2)基础、垫层:材料品种、厚度:M7.5 水泥砂浆卧底 2cm (3)C15 水泥混凝土基础	m	5735	138.86	796362.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除路缘石								
17	拆除立(缘)石	(1)材质:C30 砼预制立缘石(12×30×49.5) (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	2497	17.8	44446.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	拆除平(缘)石	(1)材质:C30 砼预制平缘石(10×20×49.5) (2)含 C15 水泥混凝土基座拆除 (3)拆除物外运弃置	m	2390	14.32	34224.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	防护工程								

19	拆除钢筋混凝土挡土墙	(1)混凝土强度等级:拆除钢筋混凝土挡墙，均高4m	m	272	1115.14	303318.08	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	土石方工程								
20	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:满足设计图纸要求	m3	5459	4.48	24456.32	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
21	回填方	(1)密实度要求:满足设计图纸要求 (2)填方材料品种:土方 (3)填方粒径要求:满足设计图纸要求	m3	2184	7.76	16947.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
22	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑土方类别 (2)运距:18km	m3	3275	53.27	174459.25	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	其他工程								
23	新建公交站牌	(1)类型:新建公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	4	111514.09	446056.36	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
24	拆除公交站牌	(1)类型:拆除公交站牌 (2)规格:详见设计图纸	座	4	11151.41	44605.64	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

25	人行天桥	(1)人行天桥 (2)桥梁面积540m2	座	1	6319131.8	6319131.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
I.3	交通工程-疏解阶段								
	一期								
	新建								
1	热熔标线	(1)热熔标线	m2	3086	49.25	151985.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	波形护栏	(1)型式:波形护栏	m	1042.2	219.6	228867.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	A型护栏	(1)类型:A款港式护栏(路侧式)	m	1975	390.52	771277	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	B型护栏	(1)类型:B款港式护栏(路侧式)	m	987	349.22	344680.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	F型标志牌	(1)类型:F型标志牌 (2)材质、规格尺寸:4000×2400mm (3)基础、材料品种、厚度:C30混凝土 2 500×	套	15	37173.22	557598.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

		2000×4000mm							
6	H型标牌(2*1)	(1)类型:H型标牌(2*1) (2)材质、规格尺寸:2000*1000mm	套	5	8165.52	40827.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	路名牌标志牌	(1)类型:路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸:120×36cm矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	2	2319.6	4639.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	单柱方形双面标志牌	(1)类型:单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	9	2824.29	25418.61	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	单柱双圆标志牌	(1)类型:单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形d80+圆形d80 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 800×1200×1400mm	套	6	3330.01	19980.06	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

10	柱矩形标志牌(0.8*1.2)	(1)类型:单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸:120×80cm矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1400mm	套	5	2715.13	13575.65	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	15	2824.29	42364.35	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	自发光诱导牌	(1)类型:自发光诱导牌	套	8	1701.15	13609.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
13	人行道口标志牌	(1)类型:人行道口标志牌	套	2	2177.47	4354.94	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	分车道指示器	(1)规格:太阳能分道指示器	套	5	865.22	4326.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	反光柱	(1)类型:反光柱	根	324	274.5	88938	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	迁移								
16	F型标志牌	(1)类型:迁移F型标志牌 (2)材质、规格尺寸:4000×2400mm (3)基础:材料品种、厚度:C30砼基础 2500×2000×4000mm	套	5	27507.14	137535.7	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除								
17	热熔标线	(1)拆除热熔标线	m2	2468	26.61	65673.48	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	F型标志牌	(1)类型:拆除F型标志牌 (2)材质、规格尺寸:4000×2400mm (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础2 400×1600×2000mm	套	7	603.2	4222.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	H型标牌(1.6*3.2)	(1)类型:拆除H型标牌(1.6*3.2) (2)材质、规格尺寸:1600*3200mm	套	1	408.28	408.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
20	Y型标牌	(1)类型:拆除Y型标牌	套	5	544.37	2721.85	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
21	路名牌标志牌	(1)类型:拆除路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸:120×36cm矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	12	126.88	1522.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
22	单柱方形双面标志牌	(1)类型:拆除单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	24	148.21	3557.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
23	单柱八角标志牌	(1)类型:拆除单柱八角标志牌 (2)材质、规格尺寸:a90cm三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	4	136.26	545.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
24	反光柱	(1)类型:拆除反光柱	根	132	40.83	5389.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

25	反光防撞沙桶（800mm 半径）	(1)材料品种：拆除反光防撞沙桶(800mm 半径)	个	10	28.89	288.9	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	二期								
	新建								
26	热熔标线	(1)热熔标线	m2	2170	49.25	106872.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
27	波形护栏	(1)型式：波形护栏	m	17	219.6	3733.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
28	A 型护栏	(1)类型：A 款港式护栏（路侧式）	m	537	390.52	209709.24	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
29	B 型护栏	(1)类型：B 款港式护栏（路侧式）	m	760	349.22	265407.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
30	单柱方形双面标志牌	(1)类型：单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸：80×80cm 矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度：C30 砼基础 600×800×1200mm	套	2	2824.29	5648.58	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

31	自发光诱导牌	(1)类型：自发光诱导牌	套	4	1701.15	6804.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
32	分车道指示器	(1)规格：太阳能分道指示器	套	1	865.22	865.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
33	反光柱	(1)类型：反光柱	根	130	274.5	35685	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
34	反光防撞沙桶（800mm 半径）	(1)材料品种：反光防撞沙桶(800mm 半径)	个	1	1250.96	1250.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移								
35	波形护栏	(1)型式：迁移波形护栏	m	467	64.88	30298.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
36	A 型护栏	(1)类型：迁移 A 型护栏	m	520	61.15	31798	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
37	B 型护栏	(1)类型：迁移 A 型护栏	m	196	95.95	18806.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
38	F 型标志牌	(1)类型：迁移 F 型标志牌 (2)材质、规格尺寸：4000×2400mm	套	4	27507.14	110028.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		(3)基础:材料品种 、厚度:C30 砼基础 2500×2000×4000mm							
39	路名牌标志牌	(1)类型:迁移路名牌标志牌	块	2	1195.09	2390.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
40	单柱方形双面标志牌	(1)类型:迁移单柱矩形标志牌 (2)80×80cm 矩形*2 (3)C30 砼基础 600×8 00×1200mm	块	4	1426.53	5706.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
41	单柱双圆标志牌	(1)类型:迁移单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形 d80+圆形 d80 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 800×1200×1400mm	块	3	1996.13	5988.39	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
42	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:迁移单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸: d80cm 圆形+a90cm 三角形 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 600×800×1400mm	块	1	1891.23	1891.23	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
43	单柱八角标志牌	(1)类型:迁移单柱八角标志牌	块	2	1277.37	2554.74	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		(2)材质、规格尺寸: a90cm 三角形 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm							量计算
44	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:迁移道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸: 80×80cm 矩形*2 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm	块	6	1426.53	8559.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
45	自发光诱导牌	(1)类型:迁移自发光诱导牌	块	19	816.55	15514.45	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除								
46	热熔标线	(1)拆除热熔标线	m2	1736	26.61	46194.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
47	波形护栏	(1)型式:拆除波形护栏	m	467	11.45	5347.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
48	A 型护栏	(1)类型:拆除 2016A 款港式护栏(路侧式)	m	520	15.11	7857.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

49	B型护栏	(1)类型:拆除2016B款港式护栏（路侧式）	m	196	15.11	2961.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
50	自发光诱导牌	(1)类型:拆除自发光诱导牌	套	2	102.07	204.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
51	反光柱	(1)类型:拆除反光柱	根	130	40.83	5307.9	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
52	反光防撞沙桶(800mm半径)	(1)材料品种:拆除反光防撞沙桶(800mm半径)	个	5	28.89	144.45	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	三期								
	新建								
53	热熔标线	(1)热熔标线	m2	2247	49.25	110664.75	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
54	波形护栏	(1)型式:波形护栏	m	671	219.6	147351.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
55	A型护栏	(1)类型:A款港式护栏（路侧式）	m	1330	390.52	519391.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

56	B型护栏	(1)类型:B款港式护栏（路侧式）	m	248	349.22	86606.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
57	自发光诱导牌	(1)类型:自发光诱导牌	套	2	1701.15	3402.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
58	分车道指示器	(1)规格:太阳能分道指示器	套	4	865.22	3460.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
59	反光柱	(1)类型:反光柱	根	164	274.5	45018	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
60	反光防撞沙桶(800mm半径)	(1)材料品种:反光防撞沙桶(800mm半径)	个	4	1250.96	5003.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移								
61	波形护栏	(1)型式:迁移波形护栏	m	218	64.88	14143.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
62	A型护栏	(1)类型:迁移A型护栏	m	514	61.15	31431.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
63	B型护栏	(1)类型:迁移A型护栏	m	426	95.95	40874.7	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

64	F型标志牌	(1)类型:迁移F型标志牌 (2)材质、规格尺寸:4000×2400mm (3)基础:材料品种 、厚度:C30砼基础 2500×2000×4000mm	套	4	27507.14	110028.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
65	路名牌标志牌	(1)类型:迁移路名牌标志牌	块	3	1195.09	3585.27	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
66	单柱方形双面标志牌	(1)类型:迁移单柱矩形标志牌 (2)80×80cm矩形*2 (3)C30砼基础 600×8 00×1200mm	块	4	1426.53	5706.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
67	单柱双圆标志牌	(1)类型:迁移单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形d80+圆形d80 (3)基础、材料品种 、厚度:C30砼基础 800×1200×1400mm	块	3	1996.13	5988.39	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
68	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:迁移单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸:d80cm圆形+a90cm三角形 (3)基础、材料品种 、厚度:C30砼基础 600×800	块	2	1891.23	3782.46	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		×1400mm							
69	单柱八角标志牌	(1)类型:迁移单柱八角标志牌 (2)材质、规格尺寸:a90cm三角形 (3)基础、材料品种 、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	块	2	1277.37	2554.74	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
70	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:迁移道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种 、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	块	7	1426.53	9985.71	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
71	自发光诱导牌	(1)类型:迁移自发光诱导牌	块	19	816.55	15514.45	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除								
72	热熔标线	(1)拆除热熔标线	m2	1798	26.61	47844.78	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
73	波形护栏	(1)型式:拆除波形护栏	m	218	11.45	2496.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
74	A型护栏	(1)类型:拆除2016A款港式护栏（路侧式）	m	514	15.11	7766.54	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
75	B型护栏	(1)类型:拆除2016B款港式护栏（路侧式）	m	426	15.11	6436.86	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
76	反光柱	(1)类型:拆除反光柱	根	160	40.83	6532.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
77	反光防撞沙桶(800mm半径)	(1)材料品种:拆除反光防撞沙桶(800mm半径)	个	1	28.89	28.89	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	四期								
	新建								
78	热熔标线	(1)热熔标线	m2	3081	49.25	151739.25	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
79	A型护栏	(1)类型:A款港式护栏（路侧式）	m	236	390.52	92162.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

80	B型护栏	(1)类型:B款港式护栏（路侧式）	m	811	349.22	283217.42	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
81	L型标志牌	(1)类型:L型标志牌 (2)材质、规格尺寸：4000×2400mm (3)基础:材料品种、厚度:C30砼基础 250 0×2000×4000mm	套	1	35858.57	35858.57	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
82	路名牌标志牌	(1)类型:路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸：120×36cm矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	5	2319.6	11598	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
83	单柱方形双面标志牌	(1)类型:单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸：80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	4	2824.29	11297.16	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
84	单柱双圆标志牌	(1)类型:单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形d80+圆形d80 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 800×1200×1400mm	套	4	3330.01	13320.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

85	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸: d80cm圆形+a90cm三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1400mm	套	2	2754.57	5509.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
86	单柱八角标志牌	(1)类型:单柱八角标志牌 (2)材质、规格尺寸:满足设计图纸 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	1	2251.02	2251.02	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
87	单柱三角形标志	(1)类型:单柱三角形标志 (2)材质、规格尺寸: a90cm	套	1	2455.32	2455.32	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
88	分车道指示器	(1)规格:太阳能分道指示器	套	2	865.22	1730.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
89	车止石	(1)类型:车止石 (2)材料品种:花岗岩车止石 (3)规格、型号:H=1. 1m	根	72	313.32	22559.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
90	反光柱	(1)类型:反光柱	根	162	274.5	44469	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

91	反光防撞沙桶(800mm半径)	(1)材料品种:反光防撞沙桶(800mm半径)	个	2	1250.96	2501.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移								
92	波形护栏	(1)型式:迁移波形护栏	m	335	64.88	21734.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
93	A型护栏	(1)类型:迁移A型护栏	m	1138	61.15	69588.7	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
94	B型护栏	(1)类型:迁移A型护栏	m	533	95.95	51141.35	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
95	F型标志牌	(1)类型:迁移F型标志牌 (2)材质、规格尺寸: 4000×2400mm (3)基础:材料品种、厚度:C30砼基础 2500×2000×4000mm	套	6	27507.14	165042.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
96	H型标牌(2*1)	(1)类型:迁移FH型标牌(2*1) (2)材质、规格尺寸: 2000*1000mm	套	2	4082.75	8165.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

97	路名牌标志牌	(1)类型:迁移路名牌标志牌	块	3	1195.09	3585.27	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
98	单柱方形双面标志牌	(1)类型:迁移单柱矩形标志牌 (2)80×80cm 矩形*2 (3)C30 砼基础 600×8 00×1200mm	块	5	1426.53	7132.65	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
99	单柱双圆标志牌	(1)类型:迁移单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形 d80+圆形 d80 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 800×1200×1400mm	块	4	1996.13	7984.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
100	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:迁移道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸: 80×80cm 矩形*2 (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm	块	7	1426.53	9985.71	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
101	自发光诱导牌	(1)类型:迁移自发光诱导牌	块	6	816.55	4899.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
102	人行道口标志牌	(1)类型:迁移人行道口标志牌	块	2	1020.69	2041.38	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	拆除								
103	热熔标线	(1)拆除热熔标线	m2	2465	26.61	65593.65	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
104	波形护栏	(1)型式:拆除波形护栏	m	553	11.45	6331.85	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
105	A 型护栏	(1)类型:拆除 2016A 款港式护栏(路侧式)	m	1138	15.11	17195.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
106	B 型护栏	(1)类型:拆除 2016B 款港式护栏(路侧式)	m	533	15.11	8053.63	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
107	F 型标志牌	(1)类型:拆除 F 型标志牌 (2)材质、规格尺寸: 4000×2400mm (3)基础、材料品种 、厚度:C30 砼基础 2 400×1600×2000mm	套	3	603.2	1809.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
108	H 型标牌(2*1)	(1)类型:拆除 H 型标牌(2*1) (2)材质、规格尺寸: 2000*1000mm	套	1	272.18	272.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
109	路名牌标志牌	(1)类型:拆除路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸: 120×36cm 矩形	套	2	126.88	253.76	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		(3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm							
110	单柱方形双面标志牌	(1)类型:拆除单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	5	148.21	741.05	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
111	单柱双圆标志牌	(1)类型:拆除单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形d80+圆形d80 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 800×1200×1400mm	套	3	193.25	579.75	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
112	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:拆除单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸:d80cm圆形+a90cm三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1400mm	套	4	157.23	628.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
113	单柱八角标志牌	(1)类型:拆除单柱八角标志牌	套	2	136.26	272.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		(2)材质、规格尺寸:a90cm三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm							量计算
114	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:拆除道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	3	148.21	444.63	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
115	自发光诱导牌	(1)类型:拆除自发光诱导牌	套	24	102.07	2449.68	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
116	分车道指示器	(1)规格:拆除太阳能分道指示器	套	4	48.14	192.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
117	反光柱	(1)类型:拆除反光柱	根	324	40.83	13228.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
118	反光防撞沙桶(800mm半径)	(1)材料品种:拆除反光防撞沙桶(800mm半径)	个	4	28.89	115.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
1.4	交通工程-恢复阶段								

	新建								
1	热熔标线	(1)热熔标线	m2	2667	49.25	131349.75	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	B型护栏	(1)类型:B款港式护栏(路侧式)	m	1066	349.22	372268.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	L型标志牌	(1)类型:L型标志牌 (2)材质、规格尺寸:4000×2400mm (3)基础:材料品种、厚度:C30砼基础 250 0×2000×4000mm	套	4	35858.57	143434.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	路名牌标志牌	(1)类型:路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸:120×36cm矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	11	2319.6	25515.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	单柱方形双面标志牌	(1)类型:单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸:80×80cm矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1200mm	套	6	2824.29	16945.74	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

6	单柱双圆标志牌	(1)类型:单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形d80+圆形d80 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 800×1200×1400mm	套	5	3330.01	16650.05	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸:d80cm圆形+a90cm三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30砼基础 600×800×1400mm	套	2	2754.57	5509.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	单柱三角形标志	(1)类型:单柱三角形标志 (2)材质、规格尺寸:a90cm	套	1	2455.32	2455.32	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	分车道指示器	(1)规格:太阳能分道指示器	套	2	865.22	1730.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	车止石	(1)类型:车止石 (2)材料品种:花岗岩车止石 (3)规格、型号:H=1. 1m	根	108	313.32	33838.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	反光柱	(1)类型:反光柱	根	112	274.5	30744	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

12	反光防撞沙桶（800mm 半径）	(1)材料品种:反光防撞沙桶（800mm 半径）	个	2	1250.96	2501.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除								
13	热熔标线	(1)拆除热熔标线	m2	2237	26.61	59526.57	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	波形护栏	(1)型式:拆除波形护栏	m	355	11.45	4064.75	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	A 型护栏	(1)类型:拆除 2016A 款港式护栏（路侧式）	m	1633	15.11	24674.63	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	B 型护栏	(1)类型:拆除 2016B 款港式护栏（路侧式）	m	1344	15.11	20307.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	F 型标志牌	(1)类型:拆除 F 型标志牌 (2)材质、规格尺寸：4000×2400mm (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 2 400×1600×2000mm	套	18	603.2	10857.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	H 型标牌(2*1)	(1)类型:拆除 H 型标牌(2*1) (2)材质、规格尺寸：2000*1000mm	套	4	272.18	1088.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

19	路名牌标志牌	(1)类型:拆除路名牌标志牌 (2)材质、规格尺寸：120×36cm 矩形 (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm	套	3	126.88	380.64	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
20	单柱方形双面标志牌	(1)类型:拆除单柱矩形标志牌 (2)材质、规格尺寸：80×80cm 矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm	套	6	148.21	889.26	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
21	单柱双圆标志牌	(1)类型:拆除单柱双圆标志牌 (2)材质、规格尺寸:圆形 d80+圆形 d80 (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 800×1200×1400mm	套	5	193.25	966.25	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
22	单柱单圆三角标志牌	(1)类型:拆除单柱单圆三角标志牌 (2)材质、规格尺寸：d80cm 圆形+a90cm 三角形 (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 600×800	套	2	157.23	314.46	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

		×1400mm							
23	道路施工单柱双矩形标牌	(1)类型:拆除道路施工单柱双矩形标牌 (2)材质、规格尺寸: 80×80cm 矩形*2 (3)基础、材料品种、厚度:C30 砼基础 600×800×1200mm	套	12	148.21	1778.52	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
24	自发光诱导牌	(1)类型:拆除自发光诱导牌	套	6	102.07	612.42	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
25	人行道口标志牌	(1)类型:拆除人行道口标志牌	套	2	136.09	272.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
1.5	监控工程-疏解阶段								
	一期								
	新建设备								
1	机动车信号灯具	(1)类型:机动车信号灯具 (2)规格:φ400,3X1 LED 多功能灯具	套	2	1279.75	2559.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	人行信号灯杆	(1)类型:人行信号灯杆及基础	套	2	2486.31	4972.62	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

		(2)灯杆规格:H=5.5m							量计算
	新建材料								
3	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:800×60 0×1000mm	座	3	1701.15	5103.45	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:400×40 0×800mm	座	20	1224.83	24496.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	配管	(1)名称:PE 管 (2)规格:PE100	m	1740	63.65	110751	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，7×1.5mm2	m	1200	63	75600	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×1.5mm2	m	1054	5.15	5428.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，4×1mm2	m	100	5.03	503	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	信号配时								

9	信号配时、调试及跟踪	(1)信号配时、调试及跟踪	系统	3	10639.49	31918.47	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移设备								
10	迁移机动车信号灯	(1)迁移机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L型 H=6.5米 L=8/10/12/13米	组	10	11897.6	118976	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0米	组	18	1016.03	18288.54	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除设备								
12	拆除电子警察监控杆	(1)电子警察监控杆（含摄像机、基础等） (2)（含摄像机、基础等）	组	7	1701.15	11908.05	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	二期								
	新建材料								
13	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:800×60 0×1000mm	座	1	1701.15	1701.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

14	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:400×40 0×800mm	座	12	1224.83	14697.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	配管	(1)名称:PE管 (2)规格:PE100	m	966	63.58	61418.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，7×1.5mm2	m	500	63	31500	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×1.5mm2	m	1024	5.15	5273.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，4×1mm2	m	100	5.03	503	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	信号配时								
19	信号配时、调试及跟踪	(1)信号配时、调试及跟踪	系统	1	10639.49	10639.49	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移设备								
20	迁移交通信号控制机	(1)迁移交通信号控制机及新建基础 (2)SGT-1Y	台	1	2505.73	2505.73	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

21	迁移机动车信号灯	(1)迁移机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L型 H=6.5米 L=8/10/12/13米	组	4	11896.95	47587.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
22	迁移机动车信号灯	(1)迁移机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)T型 H=6米 T=5.5米	组	1	11346.63	11346.63	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
23	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0米	组	8	1015.57	8124.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除设备								
24	拆除人行信号灯	(1)拆除人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=5.5米	组	1	858.22	858.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	三期								
	新建材料								
25	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:800×60 0×1000mm	座	1	1701.15	1701.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
26	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:400×40 0×800mm	座	12	1224.83	14697.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
27	配管	(1)名称:PE管 (2)规格:PE100	m	960	63.65	61104	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
28	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，7×1.5mm2	m	500	63	31500	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
29	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×1.5mm2	m	1024	5.15	5273.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
30	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，4×1mm2	m	100	5.03	503	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	信号配时								
31	信号配时、调试及跟踪	(1)信号配时、调试及跟踪	系统	1	10639.49	10639.49	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	迁移设备								
32	迁移交通信号控制机	(1)迁移交通信号控制机及新建基础 (2)SGT-1Y	台	1	2505.73	2505.73	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

33	迁移机动车信号灯	(1)迁移机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L型 H=6.5米 L=8/10/12/13米	组	4	11690.03	46760.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
34	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=5.5米	组	1	1065.2	1065.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
35	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0米	组	8	1015.57	8124.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除设备								
36	拆除人行信号灯	(1)拆除人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=5.5米	组	1	858.22	858.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	四期								
	新建设备								
37	智能交通信号控制机	(1)交通信号控制机（含底座及基础）(2)SGT-1Y,柜式保险箱,含配电箱	台	1	57769.3	57769.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
38	配电箱	(1)名称:配电箱 (2)定制（交通信号专用）	台	1	4862.6	4862.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
39	机动车信号灯具	(1)类型:机动车信号灯具 (2)规格:φ400,3X2 LED多功能灯具	套	4	2496.8	9987.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
40	人行信号灯具	(1)类型:人行信号灯具 (2)规格、组数:φ30 0,2X1 LED	套	8	1841.87	14734.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
41	机动车行信号灯倒计时器	(1)名称:机动车倒计时器 (2)类型:三位三色	架	4	3606.35	14425.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
42	机动车信号灯杆	(1)类型:机动车信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:L型 H=6.5米 L=10米	套	4	19594.22	78376.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
43	人行信号灯杆	(1)类型:人行信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:H=3m	套	8	1890.42	15123.36	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
44	电子警察主控制机	(1)电子警察主控制机 (2)含机箱、前端数据存储等	台	4	35948.92	143795.68	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
45	电子警察主控制器	(1)电子警察主控制器	台	1	6953.06	6953.06	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

46	电子警察摄像机	(1)电子警察摄像机 (2)含高清摄像机、镜头、防护罩等	台	8	11186.07	89488.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
47	电子警察闪光灯	(1)电子警察闪光灯	套	14	1265.99	17723.86	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
48	电子警察监控杆	(1)类型:电子警察立杆安装 (2)单悬臂大杆 H=6 米，L=6 米	台	1	8026.11	8026.11	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
49	电子警察监控杆	(1)类型:电子警察立杆安装 (2)单悬臂大杆 H=6 米，L=8 米	台	3	8746.8	26240.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	新建材料								
50	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:800×60 0×1000mm	座	3	1701.15	5103.45	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
51	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:400×40 0×800mm	座	31	1224.83	37969.73	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
52	配管	(1)名称:PE 管 (2)规格:PE100	m	1848	63.65	117625.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
53	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，7×1.5mm2	m	1100	63	69300	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

54	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×1.5mm2	m	1072	5.15	5520.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
55	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，4×1mm2	m	128	5.03	643.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
56	配线	(1)名称:屏蔽聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVSP-0.5KV,5×1.0mm2	m	8	8.66	69.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
57	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×2.5mm2	m	80	6	480	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
58	配线	(1)名称:铜芯聚氯乙烯护套电缆 (2)规格:BVR-1×4.0m m2	m	20	4.13	82.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
59	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV，3×1mm2	m	160	6.07	971.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
60	管内配线	(1)超五类屏蔽网线	m	640	8.11	5190.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
61	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVVP-4×1mm 2	m	1600	6.75	10800	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	信号配时								
62	信号配时、调试及跟踪	(1)信号配时、调试及跟踪	系统	4	10639.49	42557.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	新建 CCTV								
63	CCTV 控制箱	(1)CCTV 控制箱 (2)定制，含防雷接地等	台	1	4855.59	4855.59	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
64	CCTV 机立杆	(1)CCTV 机立杆及基础 (2)H=12 米	根	1	8890.88	8890.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
65	光缆	(1)光缆 GYTY53-20C	m	1000	18.82	18820	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
66	视频光端机	(1)视频光端机 (2)HD-SDI 高清视频光端机	套	2	1972.19	3944.38	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
67	CCTV 控制电缆	(1)CCTV 控制电缆 (2)SYV75-5-128	m	50	4.1	205	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
68	CCTV 电源	(1)名称:CCTV 电源 (2)规格:RVV（3×1.5 ）	m	200	6.99	1398	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	迁移设备								
69	迁移交通信号控制机	(1)迁移交通信号控制机及新建基础 (2)SGT-1Y	台	2	2505.73	5011.46	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
70	迁移机动车信号灯	(1)迁移机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L 型 H=6.5 米 L=8/10/12/13 米	组	6	11898.01	71388.06	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
71	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=5.5 米	组	1	1065.2	1065.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
72	迁移人行信号灯	(1)迁移人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0 米	组	8	1015.57	8124.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除设备								
73	拆除机动车信号灯	(1)拆除机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L 型 H=6.5 米 L=8/10/12/13 米	组	4	3389.53	13558.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
74	拆除人行信号灯	(1)拆除人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0 米	组	10	849.43	8494.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

75	拆除电子警察主控制机	(1)拆除电子警察主控制机	组	1	1360.92	1360.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
1.6	监控工程-恢复阶段								
	新建设备								
1	智能交通信号控制机	(1)交通信号控制机（含底座及基础）(2)SGT-1Y,柜式保险箱,含配电箱	台	1	57769.3	57769.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	配电箱	(1)名称:配电箱 (2)定制（交通信号专用）	台	1	4862.6	4862.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	机动车信号灯具	(1)类型:机动车信号灯具 (2)规格:Φ400,3X2 LED 多功能灯具	套	1	2496.8	2496.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	人行信号灯具	(1)类型:人行信号灯具 (2)规格、组数:Φ30 0,2XI LED	套	7	1841.87	12893.09	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	机动车信号灯杆	(1)类型:机动车信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:L 型 H =6.5 米 L=8 米	套	2	16733.43	33466.86	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

6	机动车信号灯杆	(1)类型:机动车信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:L 型 H =6.5 米 L=10 米	套	2	19594.22	39188.44	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	人行信号灯杆	(1)类型:人行信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:H=5.5m	套	5	2486.28	12431.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	人行信号灯杆	(1)类型:人行信号灯杆及基础 (2)灯杆规格:H=3m	套	7	1890.42	13232.94	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	电子警察监控杆	(1)类型:电子警察立杆安装 (2)单悬臂大杆 H=6 米,L=10 米	台	4	13118.97	52475.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	新建材料								
10	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:800×60 0×1000mm	座	1	1701.15	1701.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	接线井	(1)材料品种:接线井 (2)规格尺寸:400×40 0×800mm	座	16	1224.83	19597.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	配管	(1)名称:PE 管 (2)规格:PE100	m	1080	63.65	68742	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

13	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV ,7×1.5mm2	m	900	63	56700	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVV-0.5KV ,3×1.5mm2	m	1048	5.15	5397.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	配线	(1)名称:铜芯聚氯乙烯护套电缆 (2)规格:BVR-1×4.0m m2	m	18	4.13	74.34	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	管内配线	(1)超五类屏蔽网线	m	400	8.11	3244	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	配线	(1)名称:聚氯乙烯绝缘软线 (2)规格:RVVP-4×1mm 2	m	1600	6.75	10800	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	电缆	(1)名称:24芯(含高清视频电子警察光缆)	m	2000	15.26	30520	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	电缆	(1)名称:租赁通信管道	KM	2	3402.3	6804.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	信号配时								

甲方代表：

乙方代表：

20	信号配时、调试及跟踪	(1)信号配时、调试及跟踪	系统	2	10639.49	21278.98	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	新建CCTV								
21	CCTV控制箱	(1)CCTV控制箱 (2)定制，含防雷接地等	台	1	4855.59	4855.59	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
22	CCTV机立杆	(1)CCTV机立杆及基础 (2)H=12米	根	1	8890.88	8890.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
23	光缆	(1)光缆GYTY53-20C	m	1000	18.82	18820	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
24	视频光端机	(1)视频光端机 (2)HD-SDI高清视频光端机	套	2	1972.19	3944.38	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
25	CCTV控制电缆	(1)CCTV控制电缆 (2)SYV75-5-128	m	50	4.1	205	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
26	CCTV电源	(1)名称:CCTV电源 (2)规格:RVV (3×1.5)	m	200	6.99	1398	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	拆除设备								

甲方代表：

乙方代表：

27	拆除机动车信号灯	(1)拆除机动车信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时）(2)L型 H=6.5米 L=8/10/12/13米	组	5	3389.32	16946.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
28	拆除人行信号灯	(1)拆除人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=5.5米	组	1	858.22	858.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
29	拆除人行信号灯	(1)拆除人行信号灯及新建基础（含安装信号灯、倒计时等） (2)竖杆，H=3.0米	组	5	849.43	4247.15	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
30	拆除电子警察主控制机	(1)拆除电子警察主控制机	组	2	1360.92	2721.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	照明工程								
3.1	疏解阶段								
	主体一期								
1	拆除现状照明电缆及管道	1.拆除现状照明电缆及管道	m	7900	2.29	18091	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	拆除现状接线井0.7m×0.7m	1.名称:拆除现状接线井0.7m×0.7m	座	48	176.19	8457.12	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

3	迁移现状单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:迁移现状单杆单臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	6	1684.15	10104.9	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	3	2011.39	6034.17	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯	1.名称:迁移现状单杆双臂路灯H=12m 2 50W/250W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	61	1846.35	112627.35	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	新建单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:新建单杆单臂路灯 2.规格:H=12m 250W LED灯 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	15	7774.51	116617.65	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

7	电缆保护管 PVCΦ70 δ =3.5mm	1.名称:电缆保护管 2.型号/规格:PVCΦ7 0 δ =3.5mm	m	7770	21.28	165345.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	电缆 -YJV-1KV-4X25+1X 16mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-4X25+1X16mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):1KV 以下	m	8630	75.27	649580.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	照明拉线手井 0.7m×0.7m	1.名称:照明接线井 2.规格:700*700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 级水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆批荡 5.混凝土强度等级:C15 混凝土垫层、C1 5 混凝土压顶制作 6.垫层模板、压顶模板、盖板模板 7.满足图纸及设计要求	座	46	1005.39	46247.94	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	BVV-500V 3X2.5mm2	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-500V 3X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:综合考虑	m	630	6.4	4032	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

11	热浸塑钢管Φ65 δ=3.5mm	1.名称:热浸塑钢管 2.型号、规格:Φ65 δ=3.5mm	m	1030	67.11	69123.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	拆除非机动道路面	1.拆除路面 2.含废料外运 18KM	m2	860	87.47	75224.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
13	恢复非机动道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	860	290.21	249580.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	拆除机动车道路面	1.拆除机动车道路面 2.含废料外运 18KM	m2	330	87.47	28865.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	恢复机动车道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	330	291.45	96178.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方,不区分土方类别和淤泥 2.挖土深度:满足图纸及设计要求	m3	1200	7.72	9264	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	回填石粉渣	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉渣回填 3.填方粒径要求:满足图纸要求	m3	1200	119.28	143136	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

18	余方弃置	(1)土壤类别:综合各类土方 (2)弃运距离:综合考虑	m3	1200	36.49	43788	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	迁移箱式变电站160KVA	1.迁移箱式变电站160KVA 2.基础槽钢制安 3.满足相关文件要求	台	1	26604.33	26604.33	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
20	电缆-YJV22-8.7/15KV,3*300mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV22-8.7/15KV,3*300mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):10KV以下	m	1000	610.13	610130	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	主体二期								
1	拆除现状单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:拆除现状单杆单臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	2	257.9	515.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	拆除现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯/	1.名称:拆除现状单杆双臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	49	280.23	13731.27	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表: 96 乙方代表:

3	拆除现状庭院灯H=4m 40W LED灯	1.名称:拆除现状庭院灯H=4m 40W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	15	187.09	2806.35	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	拆除现状照明电缆及管道	1.拆除现状照明电缆及管道	m	3580	2.29	8198.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	拆除现状接线井0.7m×0.7m	1.名称:拆除现状接线井0.7m×0.7m	座	25	176.17	4404.25	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	2	2009.48	4018.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯	1.名称:1.迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	29	1846.62	53551.98	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	新建单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:新建单杆单臂路灯 2.规格:H=12m 250W LED灯 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层	套	22	7774.51	171039.22	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表: 97 乙方代表:

		4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板							
9	新建庭院灯H=4m 40W LED灯	1.名称:新建庭院灯 2.规格:H=4m 40W L ED灯 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方 、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	56	3624.91	202994.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	电缆保护管PVCΦ70 δ=3.5mm	1.名称:电缆保护管 2.型号/规格:PVCΦ70 δ=3.5mm	m	3890	21.28	82779.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	电缆-YJV-1KV-4X25+1X16mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-4X25+1X16mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):1KV以下	m	4300	75.27	323661	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

12	照明拉线手井0.7m×0.7m	1.名称:照明接线井 2.规格:700*700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆批荡 5.混凝土强度等级:C15混凝土垫层、C15混凝土压顶制作 6.垫层模板、压顶模板、盖板模板 7.满足图纸及设计要求	座	28	1005.39	28150.92	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
13	BVV-500V 3X2.5mm2	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-500V 3X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:综合考虑	m	730	6.4	4672	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	热浸塑钢管Φ65 δ=3.5mm	1.名称:热浸塑钢管 2.型号、规格:Φ65 δ=3.5mm	m	160	67.11	10737.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	拆除非机动道路面	1.拆除路面 2.含废料外运18KM	m2	400	87.47	34988	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	恢复非机动道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	400	291.45	116580	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

甲方代表：

乙方代表：

									量计算
17	拆除机动车道路面	1.拆除机动车道路面 2.含废料外运18KM	m2	190	87.47	16619.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	恢复机动车道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	190	291.45	55375.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方,不区分土方类别和淤泥 2.挖土深度:满足图纸及设计要求	m3	520	7.72	4014.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
20	回填石粉渣	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉渣回填 3.填方粒径要求:满足图纸要求	m3	520	119.28	62025.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
21	余方弃置	(1)土壤类别:综合各类土方 (2)弃运距离:综合考虑	m3	520	36.49	18974.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	主体三期								
1	拆除现状照明电缆及管道	1.拆除现状照明电缆及管道	m	3850	2.29	8816.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

									量计算
2	拆除现状接线井0.7m×0.7m	1.名称:拆除现状接线井 0.7m×0.7m	座	22	176.04	3872.88	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3	迁移现状单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:迁移现状单杆单臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	6	1684.15	10104.9	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	迁移现状庭院灯H=4m 60W LED灯	1.名称:迁移迁移现状庭院灯H=4m 60W LED灯 250W/100W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	2	1281.65	2563.3	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	3	2011.39	6034.17	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LE	1.名称:1.迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运	套	33	1846.4	60931.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

	D灯	4.新建基础接地及调试							
7	新建单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:新建单杆单臂路灯 2.规格:H=12m 250W LED灯 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	1	7774.51	7774.51	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	电缆保护管PVCΦ70 δ=3.5mm	1.名称:电缆保护管 2.型号/规格:PVCΦ70 δ=3.5mm	m	4270	21.28	90865.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	电缆-YJV-1KV-4X25+1X16mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-4X25+1X16mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):1KV以下	m	4850	75.32	365302	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	照明拉线手井0.7m×0.7m	1.名称:照明接线井 2.规格:700*700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆批荡	座	24	1005.28	24126.72	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

		5.混凝土强度等级:C15混凝土垫层、C15混凝土压顶制作 6.垫层模板、压顶模板、盖板模板 7.满足图纸及设计要求							
11	BVV-500V 3X2.5mm2	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-500V 3X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:综合考虑	m	60	6.4	384	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	热浸塑钢管Φ65 δ=3.5mm	1.名称:热浸塑钢管 2.型号、规格:Φ65 δ=3.5mm	m	220	67.11	14764.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
13	拆除非机动道路面	1.拆除路面 2.含废料外运18KM	m2	440	87.47	38486.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	恢复非机动道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	440	291.45	128238	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	拆除机动车道路面	1.拆除机动车道路面 2.含废料外运18KM	m2	220	87.47	19243.4	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	恢复机动车道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	220	291.45	64119	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

甲方代表：

乙方代表：

									量计算
17	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方,不区分土方类别和淤泥 2.挖土深度:满足图纸及设计要求	m3	665	7.72	5133.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	回填石粉渣	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉渣回填 3.填方粒径要求:满足图纸要求	m3	665	119.28	79321.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	余方弃置	(1)土壤类别:综合各类土方 (2)弃运距离:综合考虑	m3	665	36.49	24265.85	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	主体四期								
1	拆除现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LE D灯/	1.名称:拆除现状单杆双臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	4	280.12	1120.48	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	拆除现状庭院灯H=4m 40W	1.名称:拆除现状庭院灯H=4m 40W LE	套	54	187.07	10101.78	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数

甲方代表：

乙方代表：

	LED灯	D灯 2.破除基础 3.废渣外运							量计算
3	拆除半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:拆除半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	1	366.26	366.26	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	拆除现状照明电缆及管道	1.拆除现状照明电缆及管道	m	7100	2.29	16259	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	拆除现状接线井0.7m×0.7m	1.名称:拆除现状接线井0.7m×0.7m	座	38	176.18	6694.84	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	迁移现状单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:迁移现状单杆单臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	28	1684.15	47156.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:迁移半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试	套	2	2009.48	4018.96	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
8	迁移现状单杆双臂路灯H=12m	1.名称:1.迁移现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED灯	套	35	1846.36	64622.6	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

	250W/250W LE D灯	2.破除并新建基础 3.废渣外运 4.新建基础接地及调试							
9	新建单杆双臂路灯 H=12 m 250W/250W LED	1.名称:单杆高双臂路灯 2.规格:H=12m 250W /250W LED 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	6	9771.78	58630.68	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	电缆保护管 PVCΦ70 δ =3.5mm	1.名称:电缆保护管 2.型号/规格:PVCΦ7 0 δ =3.5mm	m	7440	21.28	158323.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
11	电缆 -YJV-1KV-4X25+1X 16mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-4X25+1X16mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):1KV以下	m	8060	75.27	606676.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	照明拉线手井 0.7m×0.7m	1.名称:照明接线井 2.规格:700*700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥灰砂砖	座	46	1005.3	46243.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

		4.砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆批荡 5.混凝土强度等级:C15混凝土垫层、C15混凝土压顶制作 6.垫层模板、压顶模板、盖板模板 7.满足图纸及设计要求							
13	BVV-500V 3X2.5mm2	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-500V 3X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:综合考虑	m	50	6.4	320	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	热浸塑钢管Φ65 δ=3.5mm	1.名称:热浸塑钢管 2.型号、规格:Φ65 δ =3.5mm	m	650	67.11	43621.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
15	拆除非机动道路面	1.拆除路面 2.含废料外运 18KM	m2	800	87.47	69976	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	恢复非机动道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	800	291.45	233160	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	拆除机动车道路面	1.拆除机动车道路面 2.含废料外运 18KM	m2	300	87.47	26241	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

18	恢复机动车道路面	1.恢复结构详见道路专业图纸	m2	300	291.45	87435	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
19	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方,不区分土方类别和淤泥 2.挖土深度:满足图纸及设计要求	m3	1090	7.72	8414.8	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
20	回填石粉渣	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉渣回填 3.填方粒径要求:满足图纸要求	m3	1090	119.28	130015.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
21	余方弃置	(1)土壤类别:综合各类土方 (2)弃运距离:综合考虑	m3	1090	36.49	39774.1	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
3.2	恢复阶段								
1	拆除现状单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:拆除现状单杆单臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	29	257.76	7475.04	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
2	拆除现状单杆双臂路灯H=12m 250W/250W	1.名称:拆除现状单杆双臂路灯H=12m 2 50W LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	39	284.95	11113.05	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

	LED灯/								
3	拆除半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯	1.名称:拆除半高杆灯H=15m 3×250W LED灯 LED灯 2.破除基础 3.废渣外运	套	2	371.57	743.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
4	拆除现状照明电缆及管道	1.拆除现状照明电缆及管道	m	6800	2.29	15572	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
5	拆除现状接线井0.7m×0.7m	1.名称:拆除现状接线井0.7m×0.7m	座	46	176.18	8104.28	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
6	新建单杆单臂路灯H=12m 250W LED灯	1.名称:新建单杆单臂路灯 2.规格:H=12m 250W LED灯 3.基础形式:C25钢筋混凝土路灯基础 C15砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	2	7774.07	15548.14	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
7	新建单杆双臂路灯H=12m 250W/250W LED	1.名称:新建单杆双臂路灯 2.规格:H=12mm 250 W/250W LED 3.基础形式:C25钢筋混凝土	套	89	9772.69	869769.41	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

		路灯基础 C15 砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板							
8	新建半高杆灯 H=15m 3×250W LED 灯	1.名称:新建半高杆灯 2.规格:H=15m 3×250W LED 灯 3.基础形式:C25 钢筋混凝土路灯基础 C15 砼垫层 4.接地装置:角钢接地及调试 5.附件配置要求:预埋铁件 6.土方:挖基坑土方、回填夯实、余方弃置 7.垫层模板、基础模板	套	4	12809.69	51238.76	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
9	电缆保护管 PVCΦ70 δ=3.5mm	1.名称:电缆保护管 2.型号/规格:PVCΦ70 δ=3.5mm	m	8800	21.28	187264	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
10	电缆 -YJV-1KV-4X25+1X16mm	1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-4X25+1X16mm 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压(kV):1KV 以下	m	9440	75.28	710643.2	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

11	照明拉线手井 0.7m×0.7m	1.名称:照明接线井 2.规格:700*700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 级水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆批荡 5.混凝土强度等级:C15 混凝土垫层、C1 5 混凝土压顶制作 6.垫层模板、压顶模板、盖板模板 7.满足图纸及设计要求	座	26	1005.43	26141.18	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
12	BVV-500V 3X2.5mm2	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BVV-500V 3X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:综合考虑	m	1400	6.4	8960	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
13	热浸塑钢管Φ65 δ=3.5mm	1.名称:热浸塑钢管 2.型号、规格:Φ65 δ=3.5mm	m	2000	67.11	134220	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
14	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土方,不区分土方类别和淤泥 2.挖土深度:满足图纸及设计要求	m3	1350	7.72	10422	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算

甲方代表：

乙方代表：

15	回填石粉渣	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉渣回填 3.填方粒径要求:满足图纸要求	m3	1350	119.28	161028	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
16	余方弃置	(1)土壤类别:综合各类土方 (2)弃运距离:综合考虑	m3	1350	36.49	49261.5	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
17	新建箱式变电站160KVA	(1)新建箱式变电站1 60KVA (2)基础槽钢制安 (3)满足相关文件要求	台	1	123198.56	123198.56	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
18	电缆YJV22-8.7/15KV,3*300mm	(1)名称:YJV22-8.7/15KV,3*300mm	m	1000	475.59	475590	全部费用	设计图纸、合同约定完成合格工作项目所发生全部工作内容	按计价规范以实际完成合格施工图数量计算
	不含税合计					64766113.96			
	税金3%					1942983.42			
	含增值税合价					66709097.38			

注：工程量清单中的工程量为暂定工程量，既不作为计量结算的依据、也不作为综合单价考虑的依据。

甲方代表：

乙方代表：

3、潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [01787] 号

深圳市红头船建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角(￥5,551.16373万元)。

其中：

人工费(万元)：938.213011

绿色施工安全防护措施费(万元)：189.712874

项目负责人姓名：陈德聘

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 04月 18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 04 月 18 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-04-18

（GF—2017—0201）

潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

2. 工程地点：项目位于位于潮州市潮安区庵埠镇大鉴、潘陇、溜龙、郭四、文里、梅溪、庄陇、宝陇、刘陇、郭三、郭一、郭二、莫陇、厦吴、薛一、仙溪、凤岐、外文、乔林、梅龙、砚前、龙坑、林厝等 23 个行政村，属各村原有公共道路。

3. 工程立项批准文号：安发改投审【2022】7 号

4. 资金来源：除区财政统筹安排外，缺额部分由庵埠镇人民政府自筹解决。(在本项目资金到位的情况下,发包人承包人以签订补充协议的形式调整本工程预付款、进度款支付比例)

5. 工程内容：本项目为农村道路改造提升工程，分别由以下工程组成：（1）道路路面改造提升工程：对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1 米，道路面积共计 185946.5 平方米。

（2）污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4 米的管线。

（3）人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 平方米。

（4）道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3 米。

具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

6. 工程承包范围：详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　　月　　日。

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量要求

工程质量符合国家标准，达到合格等级。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角整(¥55511637.30元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 壹佰捌拾玖万柒仟壹佰贰拾捌元柒角肆分(¥ 1897128.74元)；

（2）暂估价：

人民币（大写）壹佰柒拾壹万零玖佰壹拾叁元贰角捌分 (¥ 1710913.28元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年4月28日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91440300MA5F7AYD86
地址：	地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
邮政编码：	邮政编码：518107
法定代表人：	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23198135
传真：	传真：0755-23242972
电子信箱：	电子信箱：100544480@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：44250100010000002234

深圳市红头船建设集团有限公司

竣工验收报告

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 1 页，共 1 页

工程名称	潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程		
单位工程名称	潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程		
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司	分包单位	/
结构类型	道路、给排水	工程造价	5551.1637万元
开工日期	2022年9月27日	竣工日期	2024年10月22日
项目负责人	陈德聘	项目技术负责人	朱瑞鹏

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准要求 8 分部	各分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	质量控制资料经核查全部符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	符合规范要求
4	外观质量检验	共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返修符合要求 0 项	观感质量验收为好
5	实体质量检验	共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返修符合要求 0 项	实体质量合格，符合设计要求和规范规定

参加验收单位			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年10月22日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年10月22日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日

4、东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

网址：ps://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441900/new/jygg/v1/A?noticeId=da5334e7-509d-4db3-855e-b08337352ed5&projectCode=E4419000748006425001&bizCode=513&siteCode=441900&publishDate=20230423160034&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1848975819019448321



公告信息

招标项目名称	东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程
标段（包）名称	东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程
公示性质	正常公告

公告内容

中标结果公示

投资项目统一代码：2301-441900-04-01-710700

工程编码（标段编码）：E4419000748006425001001

招标编号：SSAHJC12311390

投资项目名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标项目名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程（标段）名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

招标方式：公开招标

招标场所：东莞市公共资源交易中心

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

招标单位：东莞市厚街镇工程建设中心

招标代理：广东中凯工程管理咨询有限公司

监督部门：东莞市城市管理和综合执法局

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

项目经理：梁桂华

中标值：39,363,920.01元

下浮率：6.13%

工期：213日历天

其他依法应当载明的内容：/

深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

深圳市红头船建设集团有限公司：

东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 工程项目（招标编号： SSAHJC12311390 ）于2023年 04月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇工程建设中心		
项目负责人	梁桂华	资质证号	粤1652018202100358
中标报价（元）	叁仟玖佰叁拾陆万叁仟玖佰贰拾元零壹分	下浮率	6.13%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分		
开、竣工日期	2023-04-25 至 2023-11-23	工期	213天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2023年04月23日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

施工合同

招标编号：SSAHJC12311390
合同编号：_____

广东省建设工程
标准施工合同

2009年版

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

发 包 人：东莞市厚街镇工程建设中心

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

广东省建设厅制

第一部分　协议书

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

工程内容：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

本工程应当严格按照相关规定，不得转包、违法分包。

工程规模：本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约18.0千米，改造面积约68978平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审【2023】21号

资金来源：镇财政投资。

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：213天。

拟从2023年04月25日开始施工，至2023年11月23日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零陆拾叁万壹仟肆佰叁拾捌元壹角肆分；

（小写）：40,631,438.14元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰壹拾贰万壹仟贰佰零柒元玖角玖分；

人民币（小写）：6121207.99元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费（含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工等费用）人民币（大写）：壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分；人民币（小写）：1267518.13元；

施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：_____年____月____日

订立合同地点：东莞市厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本12份，均具有同等效力，其中发包人5份，承包人3份，市交易中心、镇招投标中心、招标代理机构各持1份，建设行政主管部门合同备案1份。

甲方：（公章）

法定代表人：

项目负责人：

项目经办人：

乙方：（公章）

法定代表人：

或其授权代理人：

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户名称：深圳市红头船建设集团有限公司

银行帐号：44250100010000002234

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：2023 年 4 月 24 日

深圳市红头船建设集团有限公司

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

验收日期：2024 年 1 月 25 日

竣<交>工验收证书

工程名称	东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程	工程地点	东莞市厚街镇横岗水库周边
建设规模	湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米	结构类型	道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、园建工程
建设单位	东莞市厚街镇工程建设中心	开工日期	2023 年 4 月 25 日
勘察单位	/	完工日期	2024 年 1 月 15 日
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	工期	共 266 天
承包单位	深圳市红头船建设集团有限公司	合同造价	40631438.14 元
监理单位	深圳市海伦项目管理集团有限公司	施工造价	40631438.14 元
监管单位	东莞市城市管理和综合执法局	/	/
质监机构	/	安监机构	/

验收范围及数量：

新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等；改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米。

存在问题及处理意见：

无

对工程质量评价：

施工单位依法承接工程，按要求完成工程设计和合同约定的各项施工内容；在施工过程中，能执行强制性标准和强制性条文，对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题能及时改正；工程完工后，经施工单位自查，并向各单位申请竣工验收，经各单位认真评审，认为该工程符合验收要求。

工程质量等级监定为：合格。

2024 年 1 月 25 日

参加竣工验收人员及单位意见

承包单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁桂华 2024年 1月 25 日	勘察人员	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：庄君煜 2024年 1月 25日	监管单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2024年 1月 25 日

竣<交>工验收人员签到表：

工程项目：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

时　　间：2024.1.25

参加人员：

单位名称	姓 名
东莞市城市管理和综合执法局	
东莞市城市管理和综合执法局	
东莞市厚街镇工程建设中心	
东莞市厚街镇工程建设中心	
东莞市厚街镇工程建设中心	
惠州市道路桥梁勘察设计院	
惠州市道路桥梁勘察设计院	
中国华西工程设计建设有限公司	
中国华西工程设计建设有限公司	
深圳市海伦项目管理集团有限公司	
深圳市海伦项目管理集团有限公司	
深圳市红头船建设集团有限公司	
深圳市红头船建设集团有限公司	

5、盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3208800



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

盐灶路等10条城市支路工程

广东省-深圳市

项目编号	4403012005010253	省级项目编号	4403011801199911
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	建设单位统一社会信用代码	05045301-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	28000
立项级别	地市级	立项文号	2018-440300-53-01-706562



项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2018-440300-53-01-706562	项目编号	4403012005010253
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区	经纬度	--
立项文号	2018-440300-53-01-706562	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2018-01-01
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	建设单位统一信用社会代码	05045301-6
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	28000
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2022年06月01日	计划竣工	2022年12月31日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

盐灶路等10条城市支路工程

广东省-深圳市

项目编号	4403012005010253	省级项目编号	4403011801199911
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	建设单位统一社会信用代码	05045301-6
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	28000
立项级别	地市级	立项文号	2018-440300-53-01-706562



项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市建工建设集团有限公司	施工	公开招标	2022-04-02	6188.64	4403012005010253-BD-001	4403011801199911-BD-001	查看
A	深圳市红头船建设集团有限公司	施工	公开招标	2022-04-22	3615.52	4403012005010253-BD-002	4403011801199911-BD-002	查看
B	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	监理	公开招标	2022-01-05	265.4	4403012005010253-BE-001	4403011801199911-BE-001	查看

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-53-01-706562003001

标段名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

建设单位：深圳市乐土生命科技投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：3615.517080万元

中标工期：210天

项目经理(总监)：王学斌

本工程于 2022-03-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

何小芳

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-07

查验码：6875943966158592

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

工程编号：2018-440300-53-01-706562003001

合同编号：LTSMKJ-【工】-2022-020

深圳市大鹏新区建筑工务署
建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

签订日期：2022年 5月20日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承包人(乙方)：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长777.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100% %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程、海绵城市设计、水土保持工程等。详见施工图以及工程量清单。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

☑ 七通一平工程 万平方米	☑电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	☑电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
☑给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
☑道路工程 长： 米； 宽： 米；	□隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米
☑桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米；宽： 米；
□排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米	☑路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程 米
☑交通安全设施工程 米	☑燃气工程 米
□其它:主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2.房屋建筑及配套专业工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）；

☐主体结构工程	（☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 _____）；		
☐装饰装修工程	（☐金属门窗 ☐幕墙： 平方米 ☐其它_____）；		
☐通风与空调	(☐通风 ☐空调 ☐其它_____）；		
☐建筑给水排水及供暖	（☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐其它_____）；		
☐建筑电气工程	(☐室外电气 ☐电气照明 ☐其它_____）；		
☐智能建筑	(☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它_____）；		
☐屋面工程	☐防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐ 室外工程	（ ☐室外设施_____ ☐附属建筑_____ ☐室外环境_____） 。		
☐燃气工程	（户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		
☐装饰装修	(☑抹灰 ☐涂饰 ☐饰面板（砖） ☐吊顶 ☐其它_____)；		
☐其它：			

3.水务工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

☐河道整治	☐管线迁移
☐山塘整治	☐给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
☐其它:_____	

4.其他工程

详见施工图以及工程量清单。

三、合同工期

计划开工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数__210__天。

招标工期总日历天数__210__天。

定额工期总日历天数__/__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__0%__ (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准:合格

五、签约合同价

人民币（大写）叁仟陆佰壹拾伍万伍仟壹佰柒拾元捌角（¥36155170.8 元）；
其中：

(1)安全文明施工费：
人民币（大写）壹佰陆拾贰万壹仟捌佰肆拾贰元伍角捌分（¥1621842.58 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）___/___ (¥___/___元)；
(3)专业工程暂估价金额：
人民币（大写）___/___ (¥___/___元)；
(4)暂列金额：
人民币（大写）壹佰玖拾贰万零陆佰壹拾捌元肆角肆分（¥1920618.44 元）。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____
工人工资款支付专用账户开户银行：___/_____
工人工资款支付专用账户号：_____/_____

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：
(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
(2)本合同第一部分的协议书；
(3)中标通知书及其附件；
(4)本合同第四部分的补充条款；
(5)本合同第三部分的专用条款；
(6)本合同第二部分的通用条款；
(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
(10)图纸和技术规格书；
(11)已标价工程量清单；
(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 5 月 20 日；

订立地点：深圳市乐土生命科技投资有限公司

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，其中正本贰份，副本壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正陆副 份，承包人执 壹正肆副 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：91440300MA5DGJAG1C	统一社会信用代:91440300MA5F7AYD86
地址：深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区乐土沃森生命科技中心建设开发中心	地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
邮政编码：518000	邮政编码：518000
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话： 0755-36383000	电话：0755-23198135
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：中国农业银行深圳大鹏支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：41023600040019101	账号：44250100010000002234

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路

建设单位（公章）：深圳市乐土生命科技投资有限公司

竣工验收日期：2024 年 8月1 日

发出日期：2024 年 8月1 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目	工程地点	深圳市大鹏新区坝光
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长约840米，红线宽度18米，为城市支路，双向2车道。	工程造价（万元）	3615.517
结构类型	城市支路	开工日期	2022/11/10
施工许可证号	/	竣工日期	2024/4/2
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022079-0
建设单位	深圳市乐土生命科技投资有限公司	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳市红头船建设集团有限公司
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司/深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市天健工程技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2024/4/3	市政竣·通-10	各分部工程验收合格，工程质量符合验收标准
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见	2022.01.19	S2021-051-1 S2021-051-2	本工程施工图设计文件经审查，认定为合格
工程竣工报告	2024.4.3	市政管-4	符合设计及规范要求，同意竣工
工程质量评估报告	2024.4.1	市政竣·通-5	符合设计及规范要求，验收合格
勘查质量检查报告	2024.4.1	市政竣·通-6	本工程勘察文件符合国家相并规程、规范的规定
设计质量检查报告	2024.4.1	市政竣·通-7	本工程的设计文件符合国家相并规程、规范、勘察文件的规定，满足设计要求
工程质量保修书	2024.4.3	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程施工合同与设计包含所有单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的施工内容已全部完成，质量均已验收合格。	
工程质量情况	土建	1、质量控制资料完整，道路工程实体质量检查平均合格率96.5%，给排水工程实体质量检查平均合格率94.5%，燃气工程实体质量检查平均合格率100%，海绵城市工程实体质量检查平均合格率100%，交通工程实体质量检查平均合格率100%，绿化工程实体质量检查平均合格率100%，电气工程实体质量检查平均合格率100%。 2、、有关安全与功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合质量验收规范与施工合同的规定。 3、感观质量综合评价为合格。 综上所述，各参建单位对该工程质量评定为合格。
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位 / 施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024 年 8月 1 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证书） 2024 年 8月 1 日
	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月 1 日	
	分包单位	设计单位 / 勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月 1 日
	（公章） 项目负责人：（执业资格证书） 2024 年 8月 1 日	

6、光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2916573



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403092005060013	省级项目编号	4403092004239909
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2020) 217号



项目地址：光明区光明街道光晟三村区


工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2020-440309-48-01-012846	项目编号	4403092005060013
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	光明区光明街道光晟三村区	经纬度	--
立项文号	深光发改(2020) 217号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2020-05-06
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一信用社会代码	67002297-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程(施工)施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约158.61米，双向两车道，红线宽18米;甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约222.68米，双向西车道、红线宽14米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约223.90米，双向四车道，红线宽21.5米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。如政府规划有调		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2021年12月01日	计划竣工	2022年08月01日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440309-48-01-012846001001

标段名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

建设单位：深圳市民轩投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：2146.958488万元

中标工期：243

项目经理(总监)：周积良

本工程于 2021-11-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-12-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

范莹莹

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

周民

日期：2021-12-30

查验码：9697445535272844

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理变更通知书

市政基础设施工程

项目经理变更报审表

市政监-25-[0][1]

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因项目经理个人原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理，现通知贵方，以便今后开展工作，请予以审查。

附件：1、工程项目管理人员变更通知书

2、变更项目前后人员资格证明文件及其他证明文件

项目经理部（项目章）

项目经理：

日期：2022年3月18日

审核意见：

项目监理机构（项目章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

日期：2022年3月19日

审批意见：

代建单位（盖章）

代建单位负责人（签字）

日期：2022年3月21日

审批意见：

项目经理因病离职，不能继续履职。同意变更。

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）

日期：2022年3月21日

红头船 建设集团

深圳市红头船建设集团有限公司

红头船建设集团〔2022〕001号

项目经理变更申请书

深圳市光明区建筑工务署：

深圳市民轩投资发展有限公司：

由我单位中标的工程：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程项目，项目经理周积良同志（项目经理一级注册市政公用工程建造师注册编号：粤1432013201512963，身份证号为：432503198206076516）因个人突发原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理申请书，项目经理变更为叶大忠同志（项目经理一级注册建筑工程建造师注册编号：粤1442019202005332，身份证号为：411528199009256873）。

特此申请，望予以批准。

深圳市红头船建设集团有限公司

2022 年 3 月 18 日

代建单位意见：

建设单位意见：同意。

2022.3.18

市政基础设施工程

工程项目管理人员变更通知书

市政管-26

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因工作需要，对本项目有关人员作如下变更（调整）；现通知贵方，以便今后开展工作。

附件：1、变更（调整）人员资格证明文件

2、其他证明文件

抄送单位：深圳市民轩投资发展有限公司、深圳市光明区建筑工务署

发文单位：深圳市红头船建设集团有限公司（盖章）

项目负责人（签名）：周积良

2022 年 3 月 4 日

	姓名	业务（专业）范围（分工）	岗位职务	本人签名
变更（调整）前	周积良	市政公用工程	项目经理	周积良
变更（调整）后	叶大忠	市政公用工程	项目经理	叶大忠

使用有效期:2022年2月15日
-2022年8月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生日期：1990-09-25

注册编号：粤2442019202003285

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期:2021-06-02至2024-06-01)

叶大忠

个人签名：叶大忠

签名日期：2022.2.15

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2021年6月2日

使用有效期:2022年01月07日
-2022年07月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名:叶大忠

性　　别:男

出生日期:1990 年 09 月 25 日

注册编号:粤 1442019202005332

聘用企业:深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业:建筑工程(有效期:2020-06-12 至 2023-06-11)



深圳市红头船建设集团有限公司

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:叶大忠

签名日期:2022.1.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期:2020 年 06 月 12 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

证件号码：411528199009256873

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)0010733

有效期至：2023年12月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年12月14日

广东省住房和城乡建设厅制



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生年月：1990.09

工作单位：江苏省海外企业集团有限公司

编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程 工程技术职务中级评审委员会于 2018年 12月 10日评审，叶大忠 已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三　月二十六日

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411328199009256673　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	10	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
2022	02	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
合计				5940.0	5760.0			1417.4	515.88			324.0		162.8		211.84	159.36

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339032393704878 ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 个人账号余额：

养老个人账户余额：14399.5　　其中：个人缴交（本+息）：14399.5　　单位缴交划入（本+息）：0.0　　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因再地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

7. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

8. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2022年3月7日





仅供光晟三村片区城市更新项目周边道路一级工程项目经理变更所用，另作它用无效

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：2

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	02	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	03	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
合计				4758.0	3734.4			1119.89	269.62			249.66		25.96		254.36	166.44

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录 网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33903805d9e5b44u ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

7. 个人账号余额：

养老个人账户余额：4467.83　其中：个人缴交（本+息）：4467.83　单位缴交划入（本+息）：0.0　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因两地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2022年7月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

使用有效期:2021年09月07日
-2022年03月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

出生日期：1982 年 06 月 07 日

注册编号：粤 1432013201512963

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2020-03-13 至 2023-03-12)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2021.9.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020 年 03 月 13 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

证件号码：432503198206076516

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)9000816

有效期至：2023年05月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年05月14日

广东省住房和城乡建设厅制


姓名 周积良
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 7 日
住址 长沙市芙蓉区营盘东路金域蓝湾2栋2202室
公民身份号码 432503198206076516
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长沙市公安局芙蓉分局
有效期限 2012.04.27-2032.04.27

施工合同

副 本

GMGCSG-2021-01

工程编号：2020-440309-48-01-012846001

合同编号：_____

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市民轩投资发展有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市民轩投资发展有限公司

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：周积良 资格等级：一级 证书号码：粤 143131512963

本工程于 2021 年 12 月 30 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约 158.61 米，双向两车道，红线宽 18 米；甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约 222.68 米，双向两车道、红线宽 14 米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约 223.90 米，双向四车道，红线宽 21.5 米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。）

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：2020-440309-48-01-012846

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

工程承包范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路市政工程，包括但不限于道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。所有细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选

项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	□门窗工程	□门窗面积：_____m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□电梯工程	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	□其他房建及配套工程	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☑七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	☑海绵城市工程	☑面积：1.617 万 m2 ☑透水铺装：0.52 万 m2 ☑绿化带（植草沟）：0.12 万 m2
☑挡墙护坡工程	☑厚×高：0.75 m×5.0 m 总长：94 m	☑燃气工程	□最大管径：DN 250mm 总长：783 m
☑软基处理工程	☑面积：1.78 万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
☑道路工程	☑沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 ☑宽：10 m 总长：797.05m	□路灯工程	☑ 28 座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	☑交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 ☑交通安全设施工程

□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	**☑通信管道工程**	总长：942 m
☑给水管道工程	☑最大管径：DN 800 mm 总长：625 m	**☑电力管道工程**	总长：920 m
☑排水管道工程	☑雨水管： 最大管径：d 1500 mm 总长：214 m ☑污水管： 最大管径：d 500 mm 总长：493 m	**□生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d
□渠涵工程	结构形式： ☑钢筋混凝土 □砌体 ☑宽×高：5.2 m×2.0 m 总长：428 m	**☑园林绿化工程**	☑迁改面积：11134 m^2 ☑设计面积：1045 m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	**□轨道交通工程**	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	**□其他市政及配套工程**	管线基坑支护 钢板桩：总长 8118 m

（3）其他工程

/

三、合同工期

开工日期：2021 年 12 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 08 月 01 日

合同工期总日历天数：总工期 243 日历天。计划开竣工日期自 2021 年 12 月 01 日至 2022 年 08 月 01 日，合同工期共计 8 个月，保修期 24 月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：光明区绿色工地

五、合同价款

人民币（大写）贰仟壹佰肆拾陆万玖仟伍佰捌拾肆元捌角捌分(¥21469584.88元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零玖佰贰拾肆元肆角整(¥1100924.40元)；

（2）☑工程保险费：

人民币（大写）贰万贰仟陆佰陆拾伍元零玖分(¥22665.09元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万叁仟贰佰伍拾肆元贰角陆分(¥1133254.26元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（7）其他：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工费、暂列金、工程保险费为不可竞争费且不下浮。

本工程净下浮率为：14.14%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 5 份，承包人 5 份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 1 月 10 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
深圳市民轩投资发展有限公司	深圳市红头船建设集团有限公司
住　　所：	住　　所：
深圳市光明区光明街道翠湖社区柑山工业区 69 号 201 号	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
法定代表人：周民	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：/
电　　话：0755-23198186	电　　话：0755-23198135
传　　真：	传　　真：0755-23242972
开 户 银 行：	开 户 银 行：
中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　　号：	账　　号：
4000091109100361914	4425 0100 0100 0000 2234
邮 政 编 码：518171	邮 政 编 码：518171

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光浪三村片区城市更新项目周边道路市政工程

建设单位（公章）：深圳市民轩投资发展有限公司

竣工验收日期：2023年4月10日

发出日期：2023年4月12日

市政基础设施工程

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程	工程地点	深圳市光明区光明街道东周社区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	605.19m	工程造价（万元）	2146.958488
结构类型	市政基础设施工程	开工日期	2022 年 3 月 28 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 4 月 10 日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	建设单位：深圳市光明区建筑工务署 代建单位：深圳市民轩投资发展有限公司	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市霍克建设监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			合格
工程竣工报告	2023年3月6日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2023年3月11日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书			齐全有效

深圳市红头船建设集团有限公司

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成合同要求的工作内容，质量合格。	
工程质量情况	土建	
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年4月10日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

	施工单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：
注册号：4403999-AY007
有效期：至2025年6月

深圳市建设工程
竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

填 报 说 明

1、本表仅适用燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报造由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须填写真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关责任人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

竣工项目燃气工程审查

表 1

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程	工程地址	光明区光明街道
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	工程内容	DN200/600 米、DN160/36 米；DN200 阀/8 座
代建单位	深圳市民轩投资发展有限公司		
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	工程造价	元
监理单位	深圳市燃气工程监理有限公司	开工日期	2022 年 5 月 30 日
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司	施工许可证	
审查项目及内容		审 查 情 况	
一、完成设计项目情况 1、场站燃气工程 2、市政燃气管道工程 3、地上燃气管道工程 4、庭院燃气管道工程 5、其它		已完成设计项目第 2 项。	

二、完成合同约定情况	已完成。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	齐备。
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	齐备。
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	齐备。
六、工程质量保修书	已签订。

审查结论

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐备，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

年　月　日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

	姓名	工作单位	职务（职称）	签名
成　员		深圳市光明区建筑工务署	建设单位	
		深圳市民轩投资发展有限公司	代建单位	
		深圳华粤城市建设工程设计有限公司	设计单位	
		深圳市燃气工程监理有限公司	总监理工程师	
		深圳市红头船建设集团有限公司	项目经理	

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、验收人员分别发言，建设单位做好记录

工程质量评定

<table>
<tr><td>各类工程名称</td><td>评定结果</td><td>质量控制资料核查结果</td><td>安全和主要使用功能核查及抽查结果</td><td>观感质量验收结果</td></tr>
<tr><td>1、场站燃气工程</td><td>/</td><td rowspan="5">共 7 项，经审查符合要求 7 项，经核定符合规范要求 7 项</td><td rowspan="5">共核查 2 项，符合要求 2 项，共抽查 2 项，符合要求 2 项，经返工处理符合要求 0 项</td><td rowspan="5">共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项</td></tr>
<tr><td>2、市政燃气管道工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3、地上燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4、庭院燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>5、其它</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程评定等级</td><td colspan="4">合格</td></tr>
<tr><td rowspan="3">执行标准</td><td colspan="4">城镇燃气设计规范 GB50028-2006</td></tr>
<tr><td colspan="4">城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005</td></tr>
<tr><td colspan="4">深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程 SJG20-2011 版</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程中存在的问题：无</td></tr>
</table>

竣工验收结论：

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程已完成设计施工内容，符合设计及相关规范要求，施工管理、技术资料齐备；经建设单位 、设计单位、监理单位、施工单位各主体单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：
项目负责人：	设计负责人：	项目总监：	项目经理或注册建造师：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

7、光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403872022003000 1001

标段名称：光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）

建设单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：1950.443583万元

中标工期：222天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-06-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-07-01 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-07-04

查验码：4085854944368855

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

GMGCSG-2021-01

工程编号：

合同编号：2022-GC-0069

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

（示范文本）

工程名称：光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区城市管理和综合执法局

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区城市管理和综合执法局

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：罗雅敏 资格等级：高级工程师 证书号码：010601000507

项目经理姓名：黄 堃 资格等级：中级工程师 证书号码：0043493

本工程于 2022 年 6 月 14 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：1、光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目位于光明大道（根玉路-科农路）周边，拟对光明大道（根玉路-科农路）、凤归路、东阁路三条市政道路周边景观进行提升。其中光明大道（根玉路-科农路）长度约 3700 米，凤归路长度约 980 米，东阁路长度约 560 米。提升改造内容包括人行道、非机动车道、绿化带、景观水电等。本项目投资总概算为 1671.15 万元，其中，建安工程费 1401.37 万元，工程建设其他费 190.20 万元，预备费 79.58 万元。

2、南光高速光明出口绿化景观提升项目位于光明区南光高速光明出口，拟绿化提升面积约为 91498 平方米，主要为对现有绿地进行改造提升，增设排水沟、景墙、电气照明、绿化灌溉系统等。项目投资总概算 765.29 万元，其中，建安工程费 652.24 万元，工程建设其他费 90.76 万元，预备费 22.29 万元。

3、光明社会福利院周边配套设施完善项目主要建设内容包括景观凉亭、无障碍公厕、广场、园路及木平台铺装、绿化、景观配套等。项目投资总概算 394.58 万元，其中，建安工程费 326.81 万元，工程建设其他费 56.28 万元，预备费 11.49 万元。

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：2380.42 万元。

结构形式：_____/_____

层 / 幢：_____/_____

建筑面积：_____/_____平方米；

工程立项批准文号：深光发改〔2021〕417号、深光发改〔2019〕21号、光明区2021年城市品质提升行动工作领导小组办公室第五次会议纪要

资金来源：政府投资、城市品质提升经费-全域景项目经费

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

1、光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目位于光明大道（根玉路-科农路）周边，拟对光明大道（根玉路-科农路）、凤归路、东阁路三条市政道路周边景观进行提升。

2、南光高速光明出口绿化景观提升项目位于光明区南光高速光明出口，拟绿化提升面积约为91498平方米，主要为对现有绿地进行改造提升，增设排水沟、景墙、电气照明、绿化灌溉系统等。

3、光明社会福利院周边配套设施完善项目主要建设内容包括景观凉亭、无障碍公厕、广场、园路及木平台铺装、绿化、景观配套等。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：m^3 □石方：m^3 □运距： km	□门窗工程	□门窗面积：m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：m □边坡高度：m □基坑周长：m □基坑深度：m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：mm/根 设计桩长：m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：m^2 □冷负荷：RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土□砌体 □钢结构□网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：m^2 □幕墙：m^2	□电梯工程	□升降电梯：部 □自动扶梯：部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：m^2 □防水层面积：m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：户 □管长：m
□电气工程	□强电系统	□其他房建及配	□高低压配电、外线电缆

	□弱电系统	套工程	工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：万 m^2	□海绵城市工程	□面积：万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：m×m 总长：m	□燃气工程	□最大管径：DNmm 总长：m
□软基处理工程	□ 面积：万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高：m×m 舱数：舱 总长：m □其他断面形式：
□道路工程	□沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽：m 总长：m	□路灯工程	□座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：m 桥宽：m 总长：m	□交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：m×m 总长：m	□通信管道工程	总长：m
□给水管道工程	□最大管径：DNmm 总长：m	□电力管道工程	总长：m
□排水管道工程	□雨水管： 最大管径：dmm 总长：m□污水管： 最大管径：dmm 总长：m	□生活垃圾处理工程	□填埋处理规模：t/d □焚烧处理规模：t/d
□渠涵工程	结构形式： □钢筋混凝土□砌体	☑ 园林绿化工程	☑ 面积：178098m^2

	□宽×高：m×m 总长：m		
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：t/ d □除臭工程 处理规模：万 m^3/h	□轨道交通工程	总长：km□车站：座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：万 m^3/d □雨水泵站 处理规模： 万 m^3/d □污水泵站 处理规模： 万 m^3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：万 m^3	□其他市政及配套工程	

（3）其他工程

安装工程、景观工程、给排水工程、园建工程、电气工程等

三、合同工期

开工日期：2022 年 7 月 15 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2023 年 2 月 22 日

合同工期总日历天数：222 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：

工程创优目标：

五、合同价款

人民币（大写）壹仟玖佰伍拾万零肆仟肆佰叁拾伍元捌角叁分（¥19504435.83 元）；

其中：

1、光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目

人民币（大写）壹仟壹佰万零柒仟柒佰玖拾伍元柒角捌分（¥11007795.78元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾柒万贰仟叁佰陆拾捌元柒角伍分（¥172368.75元）；

（2）□工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）伍拾陆万元整（¥560000元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）/（¥/元）；

（7）其他：

人民币（大写）/（¥/元）。

2、南光高速光明出口绿化景观提升项目

人民币（大写）伍佰陆拾万零贰仟壹佰贰拾玖元贰角（¥5602129.2元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆万柒仟玖佰肆拾壹元肆角伍分（¥67941.45元）；

（2）□工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）/(¥/元)；

（7）其他：

人民币（大写）/(¥/元)。

3、光明社会福利院周边配套设施完善项目

人民币（大写）贰佰捌拾玖万肆仟伍佰壹拾元捌角伍分(¥2894510.85元)；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆万贰仟陆佰壹拾壹元叁角贰分(¥62611.32元)；

（2）□工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）/(¥/元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）玖万柒仟陆佰陆拾陆元零伍分(¥97666.05元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）/(¥/元)；

（7）其他：

人民币（大写）/(¥/元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：14.81%。

三个工程项目单独进行结算，最终结算价格以建设单位委托的第三方中介机构审核结论为准，承包人对建设单位所委托的第三方中介机构不持异议。如果项目被区审计部门审计或区财政部门评审，则以区审计部门或区财政部门的审计（评审）报告为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 8 份：正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份；副本 6 份，发包人 3 份，承包人 3 份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 7 月 3 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人（公章）：深圳市光明区城市管理和综合执法局	承包人（公章）：深圳市红头船建设集团有限公司
法定代表人或委托代理人（签字）：	法定代表人或委托代理人（签字）：
科室（中心）科级负责人（签字）：	
住　所：深圳市光明区光明街道华夏路光明商会大厦	住　所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
邮政编码：518100	邮政编码：518107
联系电话：	联系电话：0755-23198135
传　真：	传　真：0755-23242972
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　号：	账　号：4425 0100 0100 0000 2234

合同签订时间：　　年　　月　　日

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目

建设单位（公章）：深圳市光明区城市管理和综合执法局

竣工验收日期：2023年 5 月 25 日

发出日期：2023年 5 月 25 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目	工程地点	深圳市光明区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	光明大道(根玉路-科农路)长度约3700m 凤归路长度约980m、东阁路长度约560m	工程造价（万元）	1100.779578万元
结构类型	绿化景观提升	开工日期	2022年 8 月 15 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年 5 月 25 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	陕西地矿第二工程勘察院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市造源景观旅游规划设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年 5 月 25 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
	2023年 5 月 25 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
	2023年 5 月 25 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
	2023年 5 月 25 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	年 月 日	市政管-4	已具备
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	已具备
勘查质量检查报告	/	/	/
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	已具备
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	质量达到合格标准，同意验收。	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 王成钱 2023 年 5 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 罗雅琦 2023 年 5 月 25 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 牛宝琪 2023 年 5 月 25 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：牛宝琪
注册号：6101227-AY001
有效期：至2024年12月

验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳韶昆	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目组长		
2	刘欢	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目主管工程师		
3	刘兰薪	深圳市光明区城市管理和综合执法局	工程师		
4	王成钱	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
5	柯池文	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		
6	陈友青	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理员		
7	张锡盛	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理员		
8	莫继浩	深圳市造源景观旅游规划设计有限公司	项目负责人		
9	牛宝琪	陕西地矿第二工程勘察院有限公司	项目负责人		
10	罗雅敏	深圳市红头船建设集团有限公司	项目负责人		
11	周雪	深圳市红头船建设集团有限公司	项目技术负责人		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南光高速光明出口绿化景观提升项目

建设单位（公章）：深圳市光明区城市管理和综合执法局

竣工验收日期：2023 年 5 月 15 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南光高速光明出口绿化景观提升项目	工程地点	深圳市光明区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	景观提升面积约57474㎡	工程造价（万元）	560.21292
结构类型	绿化景观提升工程	开工日期	2023 年 02 月 25 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年5月15日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	杭州立芳州景观建筑设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	年 月 日	市政管-4	已具备
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	已具备
勘查质量检查报告	/	/	/
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	已具备
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	质量达到合格标准，同意验收。	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 5 月 25 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 5 月 25 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李 让
注册号：6101233-AY026
有效期：至2026年12月

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳韶昆	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目组长		
2	刘欢	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目主管工程师		
3	张晓临	深圳市光明区城市管理和综合执法局	工程师		张晓临
4	王成钱	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
5	柯池文	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		
6	陈友青	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理员		
7	李让	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	项目负责人		
8	王海翔	杭州立芳州景观建筑设计有限公司	项目负责人		王海翔
9	黄堃	深圳市红头船建设集团有限公司	项目负责人		黄堃
10	周雪	深圳市红头船建设集团有限公司	项目技术负责人		周雪
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光明社会福利院周边配套设施完善项目

建设单位（公章）：深圳市光明区城市管理和综合执法局

竣工验收日期：2023 年 05 月 23 日

发出日期：2023 年 05 月 23 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	光明社会福利院周边配套设施完善项目	工程地点	深圳市光明区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	景观面积约15442㎡	工程造价（万元）	289.451085万元
结构类型	绿化、给排水	开工日期	2022 年 12 月 18 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 5 月 23 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 4 月 27 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
		2023 年 5 月 15 日	市政竣·通-10	符合设计规范要求，验收合格
		年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/

附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	2023 年 4 月 27 日	市政管-4	已具备
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	已具备
勘查质量检查报告	/	/	/
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	已具备
工程质量保修书	2023 年 5 月 23 日	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	质量达到合格标准，同意验收。		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年5月23日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证书） 2023年5月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年5月23日

验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	阳韶昆	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目组长		
2	刘欢	深圳市光明区城市管理和综合执法局	项目主管工程师		
3	姜雪姣	深圳市光明区城市管理和综合执法局	工程师		
4	罗晨熙	深圳市光明区城市管理和综合执法局	工程师		
5	何明	深圳市光明区城市管理和综合执法局	工程师		
6	王成钱	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	总监理工程师		
7	柯池文	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	专业监理工程师		柯池文
8	陈友青	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	监理员		
9	黄梦	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司	项目负责人		
10	许腾晖	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		
11	黄堃	深圳市红头船建设集团有限公司	项目负责人		
12	周雪	深圳市红头船建设集团有限公司	项目技术负责人		周雪
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

履约评价

光明区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☑单项工程节点履约评价　　□单项工程完成履约评价 □单项工程年度履约评价				
建设单位（评价单位）	光明区城管和综合执法局		评价期限	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司		承包商类别	□勘察 □设计 ■施工 □监理 □造价咨询 □招标代理 □技术服务 □工程咨询 □采购 □代建	
承包商资质等级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201	
法定代表人	徐楚超	电话 15812948373	项目负责人	徐楚超	电话 15812948373
工程名称	光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目		承包范围	一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设	

			评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。
工程地点	光明区光明大道	工程合同价	1100.779578（万元）

合同开工日期	2022年7月22日	合同竣工日期	2023年3月1日	合同工期	222（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	0 （天）

履约评价分项内容及得分情况			
序号	分项内容	得分	总得分(按百分制折算)
1	人员配备	11	92
2	经济技术实力	16	
3	履约质量	32	
4	履约时间	10	
5	履约配合	26	
评价等级	☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（75分≤总分≤89分） □合格（60≤总分≤74分） □不合格（总分≤59分）		

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

签字：（盖章）

2023 年 7 月 10 日

光明区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☑单项工程节点履约评价　　☐单项工程完成履约评价 ☐单项工程年度履约评价				
建设单位（评价单位）	光明区城管和综合执法局		评价期限	2023年4月1日 至 2023年6月30日	
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司		承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐技术服务 ☐工程咨询 ☐采购 ☐代建	
承包商资质等级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201	
法定代表人	徐楚超	电话 15812948373	项目负责人	徐楚超	电话 15812948373
工程名称	南光高速光明出口绿化景观提升项目		承包范围	一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设	

			评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。
工程地点	光明区马田街道南光高速出口	工程合同价	560.21292（万元）

合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	222（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	0 （天）

履约评价分项内容及得分情况			
序号	分项内容	得分	总得分(按百分制折算)
1	人员配备	11	91
2	经济技术实力	16	
3	履约质量	33	
4	履约时间	9	
5	履约配合	25	
评价等级	☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（75 分≤总分≤89 分） □合格（60≤总分≤74 分） □不合格（总分≤59 分）		

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

签字：（盖章）

2023年7月10日

8、年玉路（光侨路-田寮路）市政工程（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2482595



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

年玉路(光侨路-田寮路)市政工程

广东省-深圳市-龙华区

项目编号	4403092007100001	省级项目编号	4403092007019901
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一社会信用代码	67002297-7
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1090.27
立项级别	地市级	立项文号	2020-440309-48-01-014072

项目地址：光明区玉塘街道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标


详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2020-440309-48-01-014072	项目编号	4403092007100001
项目分类	其他	行政区划	广东省-深圳市-龙华区
具体地点	光明区玉塘街道	经纬度	--
立项文号	2020-440309-48-01-014072	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2020-07-01
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一信用社会代码	67002297-7
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1090.27
总长度（米）	--	建设性质	其他
建设规模	道路红线宽12m，全长约346.541m，设计城市支路，双向2车道，速度为30km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化景观及其他附属工程等		
重点项目	否	工程用途	其他
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	B

相关网站导航 各省级一体化平台 网站访问数量

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440309-48-01-014072001001

标段名称：年玉路（光侨路-田寮路）市政工程（施工）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：1207.767711万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：陈树杰

本工程于 2022-01-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-03-09 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-03-09

查验码：2647741724461618

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市红头船建设集团有限公司

施工合同

副本

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____
合同编号：光建施工[2022]23 号

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

（示范文本）

工程名称：年玉路（光侨路-田寮路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：陈树杰 资格等级：市政公用工程二级建造师 证书号码：粤 2442016201701742

本工程于 2022 年 1 月 27 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：年玉路（光侨路-田寮路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：年玉路（光侨路-田寮路）市政工程位于玉塘街道，道路呈南北走向，南起现状光侨路，北至现状田寮路，全长 347 米，红线宽 12 米，双向两车道，城市支路。

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/平方米;

工程立项批准文号：2020-440309-48-01-014072

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括但不限于本工程的全部施工图纸内容，含道路交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、交通疏解及水土保持工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施）。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：m^3	□门窗工程	□门窗面积：m^2

	□石方：m^3 □运距： km		
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：m □边坡高度：m □基坑周长：m □基坑深度：m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量： mm/根 设计桩长：m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：m^2 □冷负荷：RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土□砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：m^2 □幕墙：m^2	□电梯工程	□升降电梯：部 □自动扶梯：部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：m^2 □防水层面积：m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：户 □管长：m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	□其他房建及配套工程	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

(2) 市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：万 m^2	☑海绵城市工程	☑面积：0.4965 万 m^2
☑挡墙护坡工程	☑厚×高：0.8m×2.0m 总长：91m	☑燃气工程	☑最大管径：DN200mm 总长：367m
☑软基处理工程	☑面积：0.4615 万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高：m×m 舱数： 舱 总长：m □其他断面形式：
☑道路工程	☑沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽：7.0m 总长：349m	☑路灯工程	☑25 座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：m 桥宽：m 总长：m	☑交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 ☑交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：m×m 总长：m	☑通信管道工程	总长：364m
☑给水管道工程	☑最大管径：DN300mm 总长：413m	☑电力管道工程	总长：349m
☑排水管道工程	☑雨水管： 最大管径：d600mm 总长：407m ☑污水管： 最大管径：d800mm	□生活垃圾处理工程	□填埋处理规模：t/d □焚烧处理规模：t/d

	总长：333m		
☑渠涵工程	结构形式： ☑钢筋混凝土 ☐砌体 ☑宽×高：3.2m×1.5m 总长：32m	☑园林绿化工程	☑面积：108m²
☐水处理工程	☐水厂及配套工程 处理规模：万 m³/d ☐污水处理厂及配套工程 处理规模：万 m³/d ☐污泥处理厂及配套工程 处理规模：t/ d ☐除臭工程 处理规模：万 m³/h	☐轨道交通工程	总长：km☐车站：座 ☐车辆段： ☐其他辅助设施工程：
☐泵站及其他加压构筑物工程	☐给水泵站 处理规模：万 m³/d ☐雨水泵站 处理规模： 万 m³/d ☐污水泵站 处理规模： 万 m³/d ☐其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：万 m³	☐其他市政及配套工程	

（3）其他工程

三、合同工期

开工日期：2021 年 12 月 03 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 05 月 31 日

合同工期总日历天数：总工期 180 日历天。计划开竣工日期自 2021 年 12 月 03 日至 2022 年 05 月 31 日，合同工期共计 6 个月，总日历天数为 180 天，保修期 24 月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准"合格"。

工程创优目标：/

五、合同价款

人民币（大写）壹仟贰佰零柒万柒仟陆佰柒拾柒元壹角壹分(¥12077677.11 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）捌拾叁万柒仟壹佰贰拾叁元柒角叁分(¥837123.73 元)；

(2) ☑工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹万叁仟贰佰零伍元贰角陆分(¥13205.26 元)；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥/元)；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）陆拾陆万零贰佰陆拾叁元零陆分 (¥660263.06 元)；

(6) 奖励金：

人民币（大写）/(¥/元)；

(7) 其他：

人民币（大写）/(¥/元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工费、暂列金及工程保险费暂估价为不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：16.05% 。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

十、合同生效

合同订立时间：年月日 2022.4.27

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：深圳市光明区建筑工务署（公章）（公章）	承　包　人：深圳市红头船建设集团有限公司
（公章）	
住　　所：深圳市光明区华夏二路　住商会大厦	住　　所：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋301
法定代表人：	法定代表人：徐楚楚
委托代理人：	委托代理人：　/
电　　话：	电　　话：0755-23198135
传　　真：　/	传　　真：0755-23242972
开 户 银 行：　/	开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　　号：　/	账　　号：44250100010000002234
邮 政 编 码：518107	邮 政 编 码：518107

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

9、思源东路（曙光路-风景路）市政工程（一标段）（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2916598



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号

项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2018-440309-48-01-716149	项目编号	4403091907280021
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	公明街道上村社区	经纬度	--
立项文号	深光发改(2019) 92号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2019-06-13
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一信用社会代码	67002297-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
总长度(米)	525	建设性质	新建
建设规模	本项目位于公明街道上村社区，全长约525米，红线宽30米，双向四车道，道路等级为城市次干道，本标段道路长约190米。含道路、土石方、软基处理、交通安全设施、交通视频监控、交通疏解、拆除工程、绿化、给排水、电力、通信、照明、燃气、水土保持等市政配套工程。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2021年10月01日	计划竣工	2022年06月30日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号



项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	深圳市建控地盘监理有限公司	91440300192193037F	郑才祥	420111**********78
施工企业	深圳市红头船建设集团有限公司	91440300MA5F7AYD86	王鑫	511525**********21

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市


项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号

项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市红头船建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-11-24	1099.55	4403091907280021-BD-001	4403091808079910-BD-001	查看
B	深圳市建控地盘监理有限公司	监理	公开招标	2021-12-09	60.39	4403091907280021-BE-001	4403091808079910-BE-001	查看

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440309-48-01-716149001001

标段名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段）（施工）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：1099.547188万元

中标工期：273天

项目经理(总监)：王鑫

本工程于 2021-10-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-11-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-11-29

查验码：7807702494736805

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

GMGCSG-2021-01

工程编号：2018-440309-48-01-716149001
合同编号：光建施工【2021】57号

深圳市光明区建设工程

施工单价合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段)

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：王鑫 资格等级：一级 证书号码：粤 143161769928

本工程于 2021 年 11 月 29 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段）（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目位于公明街道上村社区，全长约 525 米，红线宽 30 米，双向四车道，道路等级为城市次干道，本标段道路长约 190 米。

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/ 平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

工程承包范围包括本工程施工图纸内的全部内容，含道路、土石方、软基处理、交通安全设施、交通视频监控、交通疏解、拆除工程、绿化、给排水、电力、通信、照明、燃气、水土保持等市政配套工程。具体详见施工图纸及工程量清单（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施）。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	**□门窗工程**	□门窗面积：_____ m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	**□建筑智能工程**	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程

□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	**□通风空调工程**	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	**□景观绿化工程**	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	**□电梯工程**	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	**□消防工程**	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	**□燃气工程**	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	**□其他房建及配套工程**	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	**□其他通用安装工程**	□_____

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×____m 总长：_____m	□燃气工程	□最大管径：DN _____mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□ 面积：_____万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高： m× m 舱数： 舱 总长： m □其他断面形式：
✡道路工程	✡沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽：30m 总长：190 m	□路灯工程	□ _____座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	□交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	□通信管道工程	总长：_____m

☐给水管道工程	☐最大管径：DN_____mm 总长：_____m	☐电力管道工程	总长：_____m
☐排水管道工程	☐雨水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m ☐污水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m	☐生活垃圾处理工程	☐填埋处理规模：_____t/d ☐焚烧处理规模：_____t/d
☐渠涵工程	结构形式： ☐钢筋混凝土　☐砌体 ☐宽×高：____ m×____m 总长：_____m	☐园林绿化工程	☐面积：_____m^2
☐水处理工程	☐水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d ☐污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d ☐污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d ☐除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	☐轨道交通工程	总长：_____km ☐车站：_____ 座 ☐车辆段： ☐其他辅助设施工程：
☐泵站及其他加压构筑物工程	☐给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	☐其他市政及配套工程	

（3）其他工程

/。

三、合同工期

开工日期：2021 年 10 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 06 月 31 日

合同工期总日历天数：总日历天数 273 天，保修期 24 个月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：__/__

五、合同价款

人民币（大写）__壹仟零玖拾玖万伍仟肆佰柒拾壹元捌角捌分__（¥10995471.88 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写）_捌拾叁万捌仟捌佰伍拾捌元捌角柒分__（¥ 838858.87 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）__壹万贰仟壹佰贰拾捌元贰角肆分（¥__12128.24 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_陆拾万零陆仟肆佰壹拾贰元壹角壹分__（¥ 606412.11 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（7）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工措施费、暂估价、暂列金额及保险费为不可竞争费且不下浮。本工程净下浮率为：17.2%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 12 月 6 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：	深圳市光明区建筑工务署（公章）	承包人：	深圳市红头船建设集团有限公司（公章）
住所：	光明区华夏二路光明商会大厦8-10楼	住所：	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
法定代表人：		法定代表人：	
授权代理人：		授权代理人：	
电话：	0755-88211490	电话：	0755-23198135
传真：	/	传真：	0755-23242972
开户银行：	/	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	/	账号：	4425 0100 0100 0000 2234
邮政编码：	518107	邮政编码：	518107

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

年　月　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：思源东路(曙光路-风景路)市政工程(一标段)

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2023 年 4 月 17 日

发出日期：2023 年 4 月 17 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	思源东路(曙光路-风景路)市政工程(一标段)	工程地点	深圳市光明区公明街道上村社区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	190.14m	工程造价（万元）	1099.547188
结构类型	道路工程	开工日期	2022年3月1日
施工许可证号	2018-440309-48-01-71614901	竣工日期	2023年4月17日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	深光监-申报-（登记）【2022】技018号
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市建控地盘监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年4月17日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018-440309-48-01-71614901		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023年4月17日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023年4月17日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td></tr>
</table>

获奖业绩

荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

思源东路QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

改 进 级

特颁此证。

课题名称：可调防沉降井盖安装辅助装置的研制与应用

小组成员：王鑫、刘爱林、刘秀美、卢荣誉、高雄、吴李浩、陈树杰、林灿彬、梁照亿、张搏

编号：HYQC2022181

广东省质量协会

二〇二二年六月

二、企业工程类获奖情况

企业获奖一览表

序号	奖项名称	项目名称	获奖时间	授奖机构	备注
1	2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”	思源东路	2022 年 6 月	广东省质量协会	/
2	2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”	惠阳区开放大学改建小学修缮工程	2022 年 6 月	广东省质量协会	/

（思源东路）荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书



荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

思源东路QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

改进级

特颁此证。

课题名称：可调防沉降井盖安装辅助装置的研制与应用

小组成员：王鑫、刘爱林、刘秀美、卢荣誉、高雄、吴李浩、陈树杰、林灿彬、梁照亿、张搏

编号：HYQC2022181

广东省质量协会

二〇二二年六月

深圳市红头船建设集团有限公司

思源东路（曙光路-风景路）市政工程（一标段）（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2916598



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号

项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2018-440309-48-01-716149	项目编号	4403091907280021
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	公明街道上村社区	经纬度	--
立项文号	深光发改(2019) 92号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2019-06-13
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一信用社会代码	67002297-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
总长度(米)	525	建设性质	新建
建设规模	本项目位于公明街道上村社区，全长约525米，红线宽30米，双向四车道，道路等级为城市次干道，本标段道路长约190米。含道路、土石方、软基处理、交通安全设施、交通视频监控、交通疏解、拆除工程、绿化、给排水、电力、通信、照明、燃气、水土保持等市政配套工程。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2021年10月01日	计划竣工	2022年06月30日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号



项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	深圳市建控地盘监理有限公司	91440300192193037F	郑才祥	420111**********78
施工企业	深圳市红头船建设集团有限公司	91440300MA5F7AYD86	王鑫	511525**********21

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

思源东路(曙光路-风景路)市政工程

广东省-深圳市


项目编号	4403091907280021	省级项目编号	4403091808079910
建设单位	深圳市光明区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3846.94
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2019) 92号

项目地址：公明街道上村社区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市红头船建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-11-24	1099.55	4403091907280021-BD-001	4403091808079910-BD-001	查看
B	深圳市建控地盘监理有限公司	监理	公开招标	2021-12-09	60.39	4403091907280021-BE-001	4403091808079910-BE-001	查看

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440309-48-01-716149001001

标段名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段）（施工）

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：1099.547188万元

中标工期：273天

项目经理(总监)：王鑫

本工程于 2021-10-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-11-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-11-29

查验码：7807702494736805

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

GMGCSG-2021-01

工程编号：2018-440309-48-01-716149001
合同编号：光建施工【2021】57号

深圳市光明区建设工程

施工单价合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段)

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：王鑫 资格等级：一级 证书号码：粤 143161769928

本工程于 2021 年 11 月 29 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：思源东路（曙光路-风景路）市政工程(一标段）（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目位于公明街道上村社区，全长约 525 米，红线宽 30 米，双向四车道，道路等级为城市次干道，本标段道路长约 190 米。

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/ 平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

工程承包范围包括本工程施工图纸内的全部内容，含道路、土石方、软基处理、交通安全设施、交通视频监控、交通疏解、拆除工程、绿化、给排水、电力、通信、照明、燃气、水土保持等市政配套工程。具体详见施工图纸及工程量清单（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施）。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	**□门窗工程**	□门窗面积：_____ m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	**□建筑智能工程**	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程

□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	**□通风空调工程**	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	**□景观绿化工程**	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	**□电梯工程**	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	**□消防工程**	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	**□燃气工程**	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	**□其他房建及配套工程**	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	**□其他通用安装工程**	□_____

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×____m 总长：_____m	□燃气工程	□最大管径：DN _____mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□ 面积：_____万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高： m× m 舱数： 舱 总长： m □其他断面形式：
✡道路工程	✡沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽：30m 总长：190 m	□路灯工程	□ _____座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	□交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	□通信管道工程	总长：_____m

☐给水管道工程	☐最大管径：DN_____mm 总长：_____m	☐电力管道工程	总长：_____m
☐排水管道工程	☐雨水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m ☐污水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m	☐生活垃圾处理工程	☐填埋处理规模：_____t/d ☐焚烧处理规模：_____t/d
☐渠涵工程	结构形式： ☐钢筋混凝土　☐砌体 ☐宽×高：____ m×____m 总长：_____m	☐园林绿化工程	☐面积：_____m^2
☐水处理工程	☐水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d ☐污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d ☐污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d ☐除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	☐轨道交通工程	总长：_____km ☐车站：_____ 座 ☐车辆段： ☐其他辅助设施工程：
☐泵站及其他加压构筑物工程	☐给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d ☐其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	☐其他市政及配套工程	

（3）其他工程

/。

三、合同工期

开工日期：2021 年 10 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 06 月 31 日

合同工期总日历天数：总日历天数 273 天，保修期 24 个月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：__/__

五、合同价款

人民币（大写）__壹仟零玖拾玖万伍仟肆佰柒拾壹元捌角捌分__（¥10995471.88 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写）_捌拾叁万捌仟捌佰伍拾捌元捌角柒分__（¥ 838858.87 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）__壹万贰仟壹佰贰拾捌元贰角肆分（¥__12128.24 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_陆拾万零陆仟肆佰壹拾贰元壹角壹分__（¥ 606412.11 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（7）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工措施费、暂估价、暂列金额及保险费为不可竞争费且不下浮。本工程净下浮率为：17.2%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 12 月 6 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：	深圳市光明区建筑工务署（公章）	承包人：	深圳市红头船建设集团有限公司（公章）
住所：	光明区华夏二路光明商会大厦8-10楼	住所：	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
法定代表人：		法定代表人：	
授权代理人：		授权代理人：	
电话：	0755-88211490	电话：	0755-23198135
传真：	/	传真：	0755-23242972
开户银行：	/	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	/	账号：	4425 0100 0100 0000 2234
邮政编码：	518107	邮政编码：	518107

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

年　月　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：思源东路(曙光路-风景路)市政工程(一标段)

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2023 年 4 月 17 日

发出日期：2023 年 4 月 17 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	思源东路(曙光路-风景路)市政工程(一标段)	工程地点	深圳市光明区公明街道上村社区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	190.14m	工程造价（万元）	1099.547188
结构类型	道路工程	开工日期	2022年3月1日
施工许可证号	2018-440309-48-01-71614901	竣工日期	2023年4月17日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	深光监-申报-（登记）【2022】技018号
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市建控地盘监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年4月17日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2018-440309-48-01-71614901		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023年4月17日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023年4月17日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年4月17日</td></tr>
</table>

获奖业绩

荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

思源东路QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

改 进 级

特颁此证。

课题名称：可调防沉降井盖安装辅助装置的研制与应用

小组成员：王鑫、刘爱林、刘秀美、卢荣誉、高雄、吴李浩、陈树杰、林灿彬、梁照亿、张搏

编号：HYQC2022181

广东省质量协会

二〇二二年六月

（惠阳区开放大学改建小学修缮工程）荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书



荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

惠阳区开放大学改建小学修缮工程QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

改进级

特颁此证。

课题名称：提高翻新地面水磨石施工质量合格率

小组成员：姜旭、叶大忠、马惠林、陈旭明、王学斌、林士豪、刁幸标、陈安潮、赖海健、吴李浩

编号：HYQC2022182

广东省质量协会

二〇二二年六月

惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期）

网站查询截图



查询网址：

http://www.huizhou.gov.cn/hzzyjy/gkmlpt/content/4/4420/post_4420265.html

中标通知书

惠阳公共资源交易

中 标 通 知 书

工程编号：惠公易建惠阳〔2021〕019号

深圳市红头船建设集团有限公司：

惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期）施工招标，按照国家和地方招标投标法律法规和招标文件的规定，于2021年6月29日在惠州市公共资源交易中心惠阳分中心开标、评标，经评标确认，贵公司为本招标工程的中标单位。

本招标工程有关内容：

一、**招标方式**：公开招标。

二、**工程规模**：项目位于惠阳区淡水街道惠阳区开放大学，首期工程涉及2号教学楼、3号宿舍楼，修缮建筑面积合计4259.26㎡，其中2号楼为地面4层建筑，建筑面积1780.78㎡；3号楼为地面7层建筑，建筑面积为2478.48㎡;1号楼为地面6层建筑，建筑面积为3124.98㎡。项目建设包括普通教室、专用教室、公共教学用房等；主要建设内容包括：土建、装修、水电安装及其他配套设施附属工程等。限于开放大学场址实际情况，项目拟建一块170米田径运动场、70米直跑道及2个篮球场等。

三、**招标范围及内容**：招标人提供的设计文件和有关资料及说明；

主要建设内容包括：土建、装修、水电安装及其他配套设施附属工程等。（具体工程内容以发包人提供的施工图、工程量清单等文件为准。）。

四、工程造价：人民币 7583781.72 元。

五、中标价：7520520.82 元。

六、质量要求：合格。

七、工期：150 日历天。

八、派驻现场管理班子人员：

1、项目负责人：　　姜旭（注册编号：粤 144121321998）

2、施工员：　　陈安潮

3、质量检查员：　　刁幸标

4、安全员：　　徐楚超

九、贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内，按照招标文件规定和贵公司的投标文件承诺，通过提供保证金或银行保函的方式向招标人提供履约担保，并与招标人签订本招标工程施工合同。

惠州市惠阳区教育局　　惠州市公共资源交易中心惠阳分中心

2021 年 7 月 13 日

抄送：区住房和城乡建设局、中标人。

合同扫描件

合同编号：惠公易建惠阳（2021）019号

惠州市建设工程
施工合同

工程名称：惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期）

工程地点：惠阳区淡水街道惠阳区开放大学

发 包 人：惠州市惠阳区教育局

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

签订日期：2021 年 7 月 19 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市惠阳区教育局
承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期） 。

2. 工程地点：惠阳区淡水街道惠阳区开放大学。

3. 工程立项批准文号：惠阳发改投审[2021]29号。

4. 资金来源： 财政资金 。

5. 工程内容：项目位于惠阳区淡水街道惠阳区开放大学，首期工程涉及2号教学楼、3号宿舍楼，修缮建筑面积合计4259.26㎡，其中2号楼为地面4层建筑，建筑面积1780.78㎡；3号楼为地面7层建筑，建筑面积为2478.48㎡；1号楼为地面6层建筑，建筑面积为3124.98㎡。项目建设包括普通教室、专用教室、公共教学用房等；主要建设内容包括：土建、装修、水电安装及其他配套设施附属工程等。限于开放大学场址实际情况，项目拟建一块170米田径运动场、70米直跑道及2个篮球场等。

6. 工程承包范围：主要建设内容包括：土建、装修、水电安装及其他配套设施附属工程等。

7. 预算包干费内容包括：施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品（含已装设施）保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、二次加工基地设施费、雨季施工增加费、完工清场后的垃圾外运等，其他按现行广东省建设工程计价依据及其配套文件的相关规定执行。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 20 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 17 日。

工期总日历天数：150日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒佰伍拾贰万零伍佰贰拾元捌角贰分（¥7520520.82元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）叁拾捌万叁仟捌佰陆拾捌元伍角伍分（¥383868.55元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

2.合同价格形式：/。

五、项目负责人

承包人项目负责人：姜旭（粤144121321998）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。但发包人与承包不按照招标文件和投标文件订立合同的，或者发包人、承包人订立背离合同实质性内容的协议的，所订立的合同或协议均无效。招标文件与投标文件的规定不一致的，以招标文件的规定为准。合同或协议部分无效的，不影响其它部分的效力。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议，否则所签订的协议无效。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 惠州市惠阳区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章确认后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 二 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：114413030071947258

地　址：惠州市惠阳区淡水金惠大道 3 号

邮政编码：516211

法定代表人：吕惠林

委托代理人：陈念国

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5F7AYD86

地　址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

法定代表人：徐楚超

委托代理人：

电　话：0755-23198135

传　真：0755-23242972

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账　号：44250100010000002234

竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期）

验 收 日 期：2021年12月8日

建设单位(盖章)：惠州市惠阳区教育局

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	惠阳区开放大学改建小学修缮工程（首期）				
工程地点	惠阳区淡水演达二路11号		建筑面积	工程造价	752万
结构类型		层 数	地上： 层 地下： 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2021年07月20日	验收日期			
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	惠州市惠阳区教育局				
勘察单位	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司				
设计单位	惠阳城市建筑设计研究院				
总包单位	深圳市红头船建设集团有限公司				
承建单位（土建）	深圳市红头船建设集团有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市红头船建设集团有限公司				
承建单位（装修）	深圳市红头船建设集团有限公司				
监理单位	中昕国际项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

1. 验收组

组长	刘文生
副组长	郑美灵
组员	姜旭、廖国良、李博飞、宋兆瑜、刘威龙

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李博飞	姜旭
建筑设备安装工程	廖国良	郑美灵
工程质控资料	宋兆瑜	刘威龙

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和

工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 4 项,其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 4 项
建筑装饰装修	合格	共 4 项,其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	合格	共 2 项,其中: 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 3 项,其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气	合格	共 3 项,其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	姜旭	深圳市红头船建设集团有限公司	项目经理		姜旭
2	李博飞	中昕国际项目管理有限公司	项目总监		李博飞
3	张国飞	惠阳地铁建设指挥部			张国飞
4	蒋美灵	惠阳区淡水第十二小学	校长		蒋美灵
5	余文生	惠阳区教育局	基建中心主任		余文生
6	张清华	惠阳区教育局			张清华
7					
8					
9					
10					

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

1、本工程按施工图纸及施工合同规定的内容完成，符合现行法律法规及强制性条文要求。
2、各有关部门技术文件及有关证件齐全。
3、该工程的质量控制资料及安全功能资料齐全符合要求。
4、该工程的观感评为一般。
5、各分部评定符合要求，合格。
6、经验收组及专业组同意，将该工程评为合格等级。
7、经各单位同意，一致通过该工程的竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年12月8日	2021年12月8日	2021年12月8日	2021年12月8日	年 月 日

GD-E1-914/6

三、项目经理（建造师）专业、职称和同类工程业绩情况

项目经理 叶大忠

使用有效期：2024年10月31日-2025年04月29日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生日期：1990-09-25

注册编号：粤2442019202003285

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-06-01至2027-06-01）

个人签名：叶大忠

签名日期：2024.10.31

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2024年05月15日

深圳市红头船建设集团有限公司

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）0010733



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出 生 年 月：1990年09月25日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月14日

有　效　期：2023年11月02日　至 2026年12月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020 年 12 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓　　名：叶大忠
性　　别：男
出生年月：1990.09
工作单位：江苏省海外企业集团有限公司
编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程
工程技术职务中级评审委员会于
2018年 12月 10日评审，叶大忠
已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三 月二十六日



高　等　教　育

毕　业　证　书

学生 叶大忠　性别男，1990 年 09 月 25 日生，于二〇一三 年三 月至二〇一五 年 七 月在本校　建筑工程技术　专业网络教育专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：北京科技大学
校（院）长：张欣欣

证书编号：10008720150600177 3

二〇一五 年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411528199009256873　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	[illegible]	24.0	6.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	[illegible]	[illegible]	24.0	6.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	[illegible]	3000	24.0	6.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				6801.06	3699.6			1257.41	419.18			419.18		308.1		304.52	79.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dbd713 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2916573



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403092005060013	省级项目编号	4403092004239909
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2020) 217号



项目地址：光明区光明街道光晟三村区


工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2020-440309-48-01-012846	项目编号	4403092005060013
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	光明区光明街道光晟三村区	经纬度	--
立项文号	深光发改(2020) 217号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2020-05-06
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一信用社会代码	67002297-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程(施工)施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约158.61米，双向两车道，红线宽18米;甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约222.68米，双向西车道、红线宽14米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约223.90米，双向四车道，红线宽21.5米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。如政府规划有调		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2021年12月01日	计划竣工	2022年08月01日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	A

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440309-48-01-012846001001

标段名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

建设单位：深圳市民轩投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：2146.958488万元

中标工期：243

项目经理(总监)：周积良

本工程于 2021-11-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-12-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-12-30

查验码：9697445535272844

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理变更通知书

市政基础设施工程

项目经理变更报审表

市政监-25-[0][1]

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因项目经理个人原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理，现通知贵方，以便今后开展工作，请予以审查。

附件：1、工程项目管理人员变更通知书

2、变更项目前后人员资格证明文件及其他证明文件

项目经理部（项目章）

项目经理：

日期：2022年3月18日

审核意见：

项目监理机构（项目章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

日期：2022年3月19日

审批意见：

同意

代建单位（盖章）

代建单位负责人（签字）：

日期：2022年3月21日

审批意见：

项目经理因病离职，不能继续履职。同意变更。

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）：

日期：2022年3月21日

红头船 建设集团

深圳市红头船建设集团有限公司

红头船建设集团〔2022〕001号

项目经理变更申请书

深圳市光明区建筑工务署：

深圳市民轩投资发展有限公司：

由我单位中标的工程：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程项目，项目经理周积良同志（项目经理一级注册市政公用工程建造师注册编号：粤1432013201512963，身份证号为：432503198206076516）因个人突发原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理申请书，项目经理变更为叶大忠同志（项目经理一级注册建筑工程建造师注册编号：粤1442019202005332，身份证号为：411528199009256873）。

特此申请，望予以批准。

深圳市红头船建设集团有限公司

2022 年 3 月 18 日

代建单位意见：

建设单位意见：同意。

2022.3.18

市政基础设施工程

工程项目管理人员变更通知书

市政管-26

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因工作需要，对本项目有关人员作如下变更（调整）；现通知贵方，以便今后开展工作。

附件：1、变更（调整）人员资格证明文件

2、其他证明文件

抄送单位：深圳市民轩投资发展有限公司、深圳市光明区建筑工务署

发文单位：深圳市红头船建设集团有限公司（盖章）

项目负责人（签名）：周积良

2022 年 3 月 4 日

	姓名	业务（专业）范围（分工）	岗位职务	本人签名
变更（调整）前	周积良	市政公用工程	项目经理	周积良
变更（调整）后	叶大忠	市政公用工程	项目经理	叶大忠

使用有效期:2022年2月15日
-2022年8月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生日期：1990-09-25

注册编号：粤2442019202003285

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期:2021-06-02至2024-06-01)

叶大忠

个人签名：叶大忠

签名日期：2022.2.15

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2021年6月2日

使用有效期:2022年01月07日
-2022年07月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名:叶大忠

性　　别:男

出生日期:1990 年 09 月 25 日

注册编号:粤 1442019202005332

聘用企业:深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业:建筑工程(有效期:2020-06-12 至 2023-06-11)



深圳市红头船建设集团有限公司

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:叶大忠

签名日期:2022.1.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期:2020 年 06 月 12 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

证件号码：411528199009256873

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)0010733

有效期至：2023年12月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年12月14日

广东省住房和城乡建设厅制



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生年月：1990.09

工作单位：江苏省海外企业集团有限公司

编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程 工程技术职务中级评审委员会于 2018年 12月 10日评审，叶大忠 已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三　月二十六日

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411328199009256673　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	10	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
2022	02	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
合计				5940.0	5760.0			1417.4	515.88			324.0		162.8		211.84	159.36

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339032393704878 ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 个人账号余额：

养老个人账户余额：14399.5　　其中：个人缴交（本+息）：14399.5　　单位缴交划入（本+息）：0.0　　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因再地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

7. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

8. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2022年3月7日





仅供光晟三村片区城市更新项目周边道路一级工程项目经理变更所用，另作它用无效

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：2

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	02	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	03	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
合计				4758.0	3734.4			1119.89	269.62			249.66		25.96		254.36	166.44

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录 网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33903805d9e5b44u ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

7. 个人账号余额：

养老个人账户余额：4467.83　其中：个人缴交（本+息）：4467.83　单位缴交划入（本+息）：0.0　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因两地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2022年7月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

使用有效期:2021年09月07日
-2022年03月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

出生日期：1982 年 06 月 07 日

注册编号：粤 1432013201512963

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2020-03-13 至 2023-03-12)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2021.9.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020 年 03 月 13 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

证件号码：432503198206076516

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)9000816

有效期至：2023年05月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年05月14日

广东省住房和城乡建设厅制


姓名 周积良
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 7 日
住址 长沙市芙蓉区营盘东路金域蓝湾2栋2202室
公民身份号码 432503198206076516
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长沙市公安局芙蓉分局
有效期限 2012.04.27-2032.04.27

施工合同

副 本

副本

GMGCSG-2021-01

工程编号：2020-440309-48-01-012846001
合同编号：_____

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市民轩投资发展有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市民轩投资发展有限公司

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：周积良 资格等级：一级 证书号码：粤 143131512963

本工程于 2021 年 12 月 30 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约 158.61 米，双向两车道，红线宽 18 米；甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约 222.68 米，双向两车道、红线宽 14 米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约 223.90 米，双向四车道，红线宽 21.5 米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。）

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：2020-440309-48-01-012846

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

工程承包范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路市政工程，包括但不限于道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。所有细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选

项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	□门窗工程	□门窗面积：_____m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□电梯工程	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	□其他房建及配套工程	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☑七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	☑海绵城市工程	☑面积：1.617 万 m2 ☑透水铺装：0.52 万 m2 ☑绿化带（植草沟）：0.12 万 m2
☑挡墙护坡工程	☑厚×高：0.75 m×5.0 m 总长：94 m	☑燃气工程	□最大管径：DN 250mm 总长：783 m
☑软基处理工程	☑面积：1.78 万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
☑道路工程	☑沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 ☑宽：10 m 总长：797.05m	□路灯工程	☑ 28 座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	☑交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 ☑交通安全设施工程

□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	**☑通信管道工程**	总长：942 m
☑给水管道工程	☑最大管径：DN 800 mm 总长：625 m	**☑电力管道工程**	总长：920 m
☑排水管道工程	☑雨水管： 最大管径：d 1500 mm 总长：214 m ☑污水管： 最大管径：d 500 mm 总长：493 m	**□生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d
□渠涵工程	结构形式： ☑钢筋混凝土 □砌体 ☑宽×高：5.2 m×2.0 m 总长：428 m	**☑园林绿化工程**	☑迁改面积：11134 m^2 ☑设计面积：1045 m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	**□轨道交通工程**	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	**□其他市政及配套工程**	管线基坑支护 钢板桩：总长 8118 m

（3）其他工程

/

三、合同工期

开工日期：2021 年 12 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 08 月 01 日

合同工期总日历天数：总工期 243 日历天。计划开竣工日期自 2021 年 12 月 01 日至 2022 年 08 月 01 日，合同工期共计 8 个月，保修期 24 月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：光明区绿色工地

五、合同价款

人民币（大写）贰仟壹佰肆拾陆万玖仟伍佰捌拾肆元捌角捌分(¥21469584.88元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零玖佰贰拾肆元肆角整(¥1100924.40元)；

（2）☑工程保险费：

人民币（大写）贰万贰仟陆佰陆拾伍元零玖分(¥22665.09元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万叁仟贰佰伍拾肆元贰角陆分(¥1133254.26元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（7）其他：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工费、暂列金、工程保险费为不可竞争费且不下浮。

本工程净下浮率为：14.14%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 5 份，承包人 5 份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 1 月 10 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
深圳市民轩投资发展有限公司	深圳市红头船建设集团有限公司
住　　所：	住　　所：
深圳市光明区光明街道翠湖社区柑山工业区 69 号 201 号	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
法定代表人：周民	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：/
电　　话：0755-23198186	电　　话：0755-23198135
传　　真：	传　　真：0755-23242972
开 户 银 行：	开 户 银 行：
中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　　号：	账　　号：
4000091109100361914	4425 0100 0100 0000 2234
邮 政 编 码：518171	邮 政 编 码：518171

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光成三村片区城市更新项目周边道路市政工程

建设单位（公章）：深圳市民轩投资发展有限公司

竣工验收日期：2023年4月10日

发出日期：2023年4月12日

市政基础设施工程

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程	工程地点	深圳市光明区光明街道东周社区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	605.19m	工程造价（万元）	2146.958488
结构类型	市政基础设施工程	开工日期	2022 年 3 月 28 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 4 月 10 日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	建设单位：深圳市光明区建筑工务署 代建单位：深圳市民轩投资发展有限公司	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市霍克建设监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			合格
工程竣工报告	2023年3月6日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2023年3月11日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书			齐全有效

深圳市红头船建设集团有限公司

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成合同要求的工作内容，质量合格。	
工程质量情况	土建	
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年4月10日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

施工单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

中华人民共和国注册监理工程师 邱晖 注册号44021358 有效期2026.02.06 深圳市霍克建设监理有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 叶大忠 2023.05.11 深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：詹志杰 注册号：4403999-AY007 有效期：至2025年6月

深圳市建设工程
竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

填 报 说 明

1、本表仅适用燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报造由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须填写真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关责任人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

竣工项目燃气工程审查

表 1

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程	工程地址	光明区光明街道
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	工程内容	DN200/600 米、DN160/36 米；DN200 阀/8 座
代建单位	深圳市民轩投资发展有限公司		
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	工程造价	元
监理单位	深圳市燃气工程监理有限公司	开工日期	2022 年 5 月 30 日
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司	施工许可证	
审查项目及内容		审 查 情 况	
一、完成设计项目情况 1、场站燃气工程 2、市政燃气管道工程 3、地上燃气管道工程 4、庭院燃气管道工程 5、其它		已完成设计项目第 2 项。	

二、完成合同约定情况	已完成。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	齐备。
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	齐备。
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	齐备。
六、工程质量保修书	已签订。

审查结论

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐备，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

年　月　日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

	姓名	工作单位	职务（职称）	签名
成　员		深圳市光明区建筑工务署	建设单位	
		深圳市民轩投资发展有限公司	代建单位	
		深圳华粤城市建设工程设计有限公司	设计单位	
		深圳市燃气工程监理有限公司	总监理工程师	
		深圳市红头船建设集团有限公司	项目经理	

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、验收人员分别发言，建设单位做好记录

工程质量评定

<table>
<tr><td>各类工程名称</td><td>评定结果</td><td>质量控制资料核查结果</td><td>安全和主要使用功能核查及抽查结果</td><td>观感质量验收结果</td></tr>
<tr><td>1、场站燃气工程</td><td>/</td><td rowspan="5">共 7 项，经审查符合要求 7 项，经核定符合规范要求 7 项</td><td rowspan="5">共核查 2 项，符合要求 2 项，共抽查 2 项，符合要求 2 项，经返工处理符合要求 0 项</td><td rowspan="5">共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项</td></tr>
<tr><td>2、市政燃气管道工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3、地上燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4、庭院燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>5、其它</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程评定等级</td><td colspan="4">合格</td></tr>
<tr><td rowspan="3">执行标准</td><td colspan="4">城镇燃气设计规范 GB50028-2006</td></tr>
<tr><td colspan="4">城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005</td></tr>
<tr><td colspan="4">深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程 SJG20-2011 版</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程中存在的问题：无</td></tr>
</table>

竣工验收结论：

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程已完成设计施工内容，符合设计及相关规范要求，施工管理、技术资料齐备；经建设单位 、设计单位、监理单位、施工单位各主体单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：
项目负责人：	设计负责人：	项目总监：	项目经理或注册建造师：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	叶大忠	工程师	建造师证	二级	粤 2442019202003285	市政公用工程
技术负责人	陈旭明	高级工程师	职称证	高级	鲁 160820170345	城市道路与交通
质量负责人	谭康	工程师	上岗证	中级	2401030100247672	市政
安全负责人	梁照亿	工程师	安全生产考核合格证	C 证	粤建安 C3（2018）0014572	市政工程
市政工程师	林飞鹏	工程师	职称证	中级	2116003007908	市政路桥施工
土建工程师	李勇	工程师	职称证	中级	B08183010600000052	建筑工程
给排水工程师	张少华	工程师	职称证	中级	No.0235482	给排水
电气工程师	周雪	工程师	职称证	中级	32155342	电气工程
岩土工程师	卢荣誉	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1500102268607 号	岩土工程
设备安装工程师	刁幸标	工程师	职称证	中级	31796915	设备安装
造价工程师	魏思贤	高级工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11014400020009	土木建筑
园林工程师	罗雅敏	高级工程师	职称证	高级	010601000507	园林工程
安全工程师	邓超	/	注册安全工程师证	/	10100099807	安全工程
安全员	赵泽坚	/	安全生产考核合格证	C 证	粤建安 C3（2015）0001167	市政工程
安全员	徐鼎林	/	安全生产考核合格证	C 证	粤建安 C3(2023)0014063	市政工程
施工员	吴李浩	/	上岗证	/	0441510494415006091	市政工程
施工员	吕圣远	/	上岗证	/	0442310100007000131	土建
质量员	吴佳铨	/	上岗证	/	2201030600155449	市政工程
质量员	邓芳莉	/	上岗证	/	0442310800007000040	设备安装
材料员	黎婉君	/	上岗证	/	0442111100007000032	/
资料员	蔡煌琪	/	上岗证	/	2301050000279617	/
劳务员	陈月花	/	上岗证	/	2301140000280610	/
造价员	刘汉优	/	注册造价工程师证	一级	建[造]11184400016792	土木建筑

深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理 叶大忠

使用有效期：2024年10月31日-2025年04月29日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生日期：1990-09-25

注册编号：粤2442019202003285

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-06-01至2027-06-01）

个人签名：叶大忠

签名日期：2024.10.31

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2024年05月15日

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）0010733



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出 生 年 月：1990年09月25日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月14日

有　效　期：2023年11月02日　至 2026年12月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020 年 12 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓　　名：叶大忠
性　　别：男
出生年月：1990.09
工作单位：江苏省海外企业集团有限公司
编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程
工程技术职务中级评审委员会于
2018年 12月 10日评审，叶大忠
已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三 月二十六日



高　等　教　育

毕　业　证　书

学生 叶大忠　性别男，1990 年 09 月 25 日生，于二〇一三 年三 月至二〇一五 年 七 月在本校　建筑工程技术　专业网络教育专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：北京科技大学
校（院）长：张欣欣

证书编号：10008720150600177 3

二〇一五 年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411528199009256873　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	[illegible]	24.0	6.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	[illegible]	[illegible]	24.0	6.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	[illegible]	3000	24.0	6.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	30.0	3000	24.0	6.0
合计				6801.06	3699.6			1257.41	419.18			419.18		308.1		304.52	79.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dbd713 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2916573



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

广东省-深圳市

项目编号	4403092005060013	省级项目编号	4403092004239909
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一社会信用代码	67002297-0
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
立项级别	地市级	立项文号	深光发改(2020) 217号



项目地址：光明区光明街道光晟三村区


工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2020-440309-48-01-012846	项目编号	4403092005060013
项目分类	市政工程	行政区划	广东省-深圳市
具体地点	光明区光明街道光晟三村区	经纬度	--
立项文号	深光发改(2020) 217号	立项级别	地市级
立项批复机关	深圳市发展和改革委员会	立项批复时间	2020-05-06
建设单位	深圳市光明区建筑工务署（深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心）	建设单位统一信用社会代码	67002297-0
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	100%
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1749.37
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程(施工)施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约158.61米，双向两车道，红线宽18米;甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约222.68米，双向西车道、红线宽14米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约223.90米，双向四车道，红线宽21.5米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。如政府规划有调		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	2021年12月01日	计划竣工	2022年08月01日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	A

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440309-48-01-012846001001

标段名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

建设单位：深圳市民轩投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：2146.958488万元

中标工期：243

项目经理(总监)：周积良

本工程于 2021-11-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-12-30 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-12-30

查验码：9697445535272844

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理变更通知书

市政基础设施工程

项目经理变更报审表

市政监-25-[0][1]

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因项目经理个人原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理，现通知贵方，以便今后开展工作，请予以审查。

附件：1、工程项目管理人员变更通知书

2、变更项目前后人员资格证明文件及其他证明文件

项目经理部（项目章）

项目经理：

日期：2022年3月18日

审核意见：

项目监理机构（项目章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

日期：2022年3月19日

审批意见：

同意

代建单位（盖章）

代建单位负责人（签字）：

日期：2022年3月21日

审批意见：

项目经理因病离职，不能继续履职。同意变更。

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）：

日期：2022年3月21日

红头船 建设集团

深圳市红头船建设集团有限公司

红头船建设集团〔2022〕001号

项目经理变更申请书

深圳市光明区建筑工务署：

深圳市民轩投资发展有限公司：

由我单位中标的工程：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程项目，项目经理周积良同志（项目经理一级注册市政公用工程建造师注册编号：粤1432013201512963，身份证号为：432503198206076516）因个人突发原因，无法正常参与本工程的管理，不能履行此项目的项目经理职责，现特向贵单位递交变更项目经理申请书，项目经理变更为叶大忠同志（项目经理一级注册建筑工程建造师注册编号：粤1442019202005332，身份证号为：411528199009256873）。

特此申请，望予以批准。

深圳市红头船建设集团有限公司

2022 年 3 月 18 日

代建单位意见：

建设单位意见：同意。

2022.3.18

市政基础设施工程

工程项目管理人员变更通知书

市政管-26

单位（子单位）工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程

致：深圳市霍克建设监理有限公司（项目监理机构）

因工作需要，对本项目有关人员作如下变更（调整）；现通知贵方，以便今后开展工作。

附件：1、变更（调整）人员资格证明文件

2、其他证明文件

抄送单位：深圳市民轩投资发展有限公司、深圳市光明区建筑工务署

发文单位：深圳市红头船建设集团有限公司（盖章）

项目负责人（签名）：周积良

2022 年 3 月 4 日

	姓名	业务（专业）范围（分工）	岗位职务	本人签名
变更（调整）前	周积良	市政公用工程	项目经理	周积良
变更（调整）后	叶大忠	市政公用工程	项目经理	叶大忠

使用有效期:2022年2月15日
-2022年8月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生日期：1990-09-25

注册编号：粤2442019202003285

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期:2021-06-02至2024-06-01)

叶大忠

个人签名：叶大忠

签名日期：2022.2.15

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2021年6月2日

使用有效期:2022年01月07日
-2022年07月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名:叶大忠

性　　别:男

出生日期:1990 年 09 月 25 日

注册编号:粤 1442019202005332

聘用企业:深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业:建筑工程(有效期:2020-06-12 至 2023-06-11)



深圳市红头船建设集团有限公司

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:叶大忠

签名日期:2022.1.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期:2020 年 06 月 12 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

证件号码：411528199009256873

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)0010733

有效期至：2023年12月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年12月14日

广东省住房和城乡建设厅制



姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生年月：1990.09

工作单位：江苏省海外企业集团有限公司

编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程 工程技术职务中级评审委员会于 2018年 12月 10日评审，叶大忠 已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三　月二十六日

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411328199009256673　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	9309	23.27	18.62	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	3000.0	0.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	10646	63.88	21.29	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	10	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
2022	02	21041567	3000.0	450.0	240.0	2	11620	69.72	23.24	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	6.608
合计				5940.0	5760.0			1417.4	515.88			324.0		162.8		211.84	159.36

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339032393704878 ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 个人账号余额：

养老个人账户余额：14399.5　　其中：个人缴交（本+息）：14399.5　　单位缴交划入（本+息）：0.0　　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因再地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

7. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

8. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2022年3月7日





仅供光晟三村片区城市更新项目周边道路一级工程项目经理变更所用，另作它用无效

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	21041567	0.0			4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21041567	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	02	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	03	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	04	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	05	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	06	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	07	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	08	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	09	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周积良　　社保电脑号：803992818　　身份证号码：432503198206076516　　页码：2

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	11	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2021	12	21041567	2200.0	308.0	176.0	4	11620	52.29	11.62	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2022	01	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	02	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2022	03	21041567	2360.0	354.0	188.8	4	11620	52.29	11.62	1	2360	10.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
合计				4758.0	3734.4			1119.89	269.62			249.66		25.96		254.36	166.44

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录 网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33903805d9e5b44u ）核查。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

7. 个人账号余额：

养老个人账户余额：4467.83　其中：个人缴交（本+息）：4467.83　单位缴交划入（本+息）：0.0　转入金额合计：0.0
说明：“个人缴交（本+息）”已包含“转入金额合计”，“转入金额合计”已减去因两地重复缴费产生的退费（如有）。
医疗个人账户余额：0.0

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2022年7月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

使用有效期:2021年09月07日
-2022年03月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

出生日期：1982 年 06 月 07 日

注册编号：粤 1432013201512963

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2020-03-13 至 2023-03-12)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2021.9.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020 年 03 月 13 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名：周积良

性　　别：男

证件号码：432503198206076516

职　　务：注册建造师

企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：粤建安B(2020)9000816

有效期至：2023年05月13日

实时数据 扫码验证

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年05月14日

广东省住房和城乡建设厅制


姓名 周积良
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 7 日
住址 长沙市芙蓉区营盘东路金域蓝湾2栋2202室
公民身份号码 432503198206076516
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长沙市公安局芙蓉分局
有效期限 2012.04.27-2032.04.27

施工合同

副 本

副本

GMGCSG-2021-01

工程编号：2020-440309-48-01-012846001
合同编号：_____

深圳市光明区建设工程
施工单价合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市民轩投资发展有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市民轩投资发展有限公司

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：周积良 资格等级：一级 证书号码：粤 143131512963

本工程于 2021 年 12 月 30 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程（施工）施工招标范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路。其中，传柑路西起甘饴路，东接甘霖路，全长约 158.61 米，双向两车道，红线宽 18 米；甘饴路北起传柑路，东接规划甘霖路，全长约 222.68 米，双向两车道、红线宽 14 米;甘霖路北起光明大街，南接甘饴路，全长约 223.90 米，双向四车道，红线宽 21.5 米。本次招标范围包括本工程的全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。具体以施工图及工程量清单为准。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。）

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：2020-440309-48-01-012846

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

工程承包范围为传柑路、甘饴路、甘霖路三条城市支路市政工程，包括但不限于道路工程、交通工程、监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、燃气工程、绿化工程等。所有细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选

项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m^3 □石方：_____ m^3 □运距：_____ km	□门窗工程	□门窗面积：_____m^2
□边坡与基坑支护工程	□边坡长度：_____ m □边坡高度：_____ m □基坑周长：_____ m □基坑深度：_____ m	□建筑智能工程	□综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程
□地基与基础工程	□桩基类型： 桩径/数量：_____mm/____根 设计桩长：_____ m □其他基础形式：	□通风空调工程	□使用面积：_____m^2 □冷负荷：_____RT（冷吨）
□主体结构工程	□钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构	□景观绿化工程	□面积：_____ m^2
□装饰、装修及幕墙工程	□装修面积：_____ m^2 □幕墙：_____ m^2	□电梯工程	□升降电梯：____ 部 □自动扶梯：_____部
□屋面与防水工程	□屋面构造层面积：_____ m^2 □防水层面积：_____m^2	□消防工程	□消防水系统 □消防电系统
□给排水工程	□室内给、排水系统 □室外给、排水管网	□燃气工程	□户数：_____ 户 □管长：_____ m
□电气工程	□强电系统 □弱电系统	□其他房建及配套工程	□高低压配电、外线电缆工程 □其他：
□建筑节能	□屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程	□其他通用安装工程	□

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☑七通一平工程	□ 面积：_____万 m^2	☑海绵城市工程	☑面积：1.617 万 m2 ☑透水铺装：0.52 万 m2 ☑绿化带（植草沟）：0.12 万 m2
☑挡墙护坡工程	☑厚×高：0.75 m×5.0 m 总长：94 m	☑燃气工程	□最大管径：DN 250mm 总长：783 m
☑软基处理工程	☑面积：1.78 万 m^2	□地下综合管廊工程	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
☑道路工程	☑沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 ☑宽：10 m 总长：797.05m	□路灯工程	☑ 28 座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	☑交通设施工程	□交通监控、收费综合系统工程 ☑交通安全设施工程

□隧道工程	□洞宽×高：___ m×___m 总长：_____m	**☑通信管道工程**	总长：942 m
☑给水管道工程	☑最大管径：DN 800 mm 总长：625 m	**☑电力管道工程**	总长：920 m
☑排水管道工程	☑雨水管： 最大管径：d 1500 mm 总长：214 m ☑污水管： 最大管径：d 500 mm 总长：493 m	**□生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d
□渠涵工程	结构形式： ☑钢筋混凝土 □砌体 ☑宽×高：5.2 m×2.0 m 总长：428 m	**☑园林绿化工程**	☑迁改面积：11134 m^2 ☑设计面积：1045 m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m^3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/ d □除臭工程 处理规模：_____万 m^3/h	**□轨道交通工程**	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □雨水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □污水泵站 处理规模：_____万 m^3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m^3	**□其他市政及配套工程**	管线基坑支护 钢板桩：总长 8118 m

（3）其他工程

/

三、合同工期

开工日期：2021 年 12 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 08 月 01 日

合同工期总日历天数：总工期 243 日历天。计划开竣工日期自 2021 年 12 月 01 日至 2022 年 08 月 01 日，合同工期共计 8 个月，保修期 24 月。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：光明区绿色工地

五、合同价款

人民币（大写）贰仟壹佰肆拾陆万玖仟伍佰捌拾肆元捌角捌分(¥21469584.88元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零玖佰贰拾肆元肆角整(¥1100924.40元)；

（2）☑工程保险费：

人民币（大写）贰万贰仟陆佰陆拾伍元零玖分(¥22665.09元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万叁仟贰佰伍拾肆元贰角陆分(¥1133254.26元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

（7）其他：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工费、暂列金、工程保险费为不可竞争费且不下浮。

本工程净下浮率为：14.14%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 5 份，承包人 5 份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 1 月 10 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
深圳市民轩投资发展有限公司	深圳市红头船建设集团有限公司
住　　所：	住　　所：
深圳市光明区光明街道翠湖社区柑山工业区 69 号 201 号	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201
法定代表人：周民	法定代表人：徐楚超
委托代理人：	委托代理人：/
电　　话：0755-23198186	电　　话：0755-23198135
传　　真：	传　　真：0755-23242972
开 户 银 行：	开 户 银 行：
中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账　　号：	账　　号：
4000091109100361914	4425 0100 0100 0000 2234
邮 政 编 码：518171	邮 政 编 码：518171

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光成三村片区城市更新项目周边道路市政工程

建设单位（公章）：深圳市民轩投资发展有限公司

竣工验收日期：2023年4月10日

发出日期：2023年4月12日

市政基础设施工程

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程	工程地点	深圳市光明区光明街道东周社区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	605.19m	工程造价（万元）	2146.958488
结构类型	市政基础设施工程	开工日期	2022 年 3 月 28 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 4 月 10 日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	建设单位：深圳市光明区建筑工务署 代建单位：深圳市民轩投资发展有限公司	总施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司
勘察单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市霍克建设监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
		2023 年 4 月 3 日	市政竣·通-10	
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			合格
工程竣工报告	2023年3月6日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2023年3月11日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2023年3月11日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书			齐全有效

深圳市红头船建设集团有限公司

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成合同要求的工作内容，质量合格。	
工程质量情况	土建	
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年4月10日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

施工单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年4月10日

中华人民共和国注册监理工程师 邱晖 注册号44021358 有效期2026.02.06 深圳市霍克建设监理有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 叶大忠 2023.05.11 深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：詹志杰 注册号：4403999-AY007 有效期：至2025年6月

深圳市建设工程
竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

填 报 说 明

1、本表仅适用燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报造由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须填写真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关责任人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

竣工项目燃气工程审查

表 1

工程名称	光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程	工程地址	光明区光明街道
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	工程内容	DN200/600 米、DN160/36 米；DN200 阀/8 座
代建单位	深圳市民轩投资发展有限公司		
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	工程造价	元
监理单位	深圳市燃气工程监理有限公司	开工日期	2022 年 5 月 30 日
施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司	施工许可证	
审查项目及内容		审 查 情 况	
一、完成设计项目情况 1、场站燃气工程 2、市政燃气管道工程 3、地上燃气管道工程 4、庭院燃气管道工程 5、其它		已完成设计项目第 2 项。	

二、完成合同约定情况	已完成。
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	齐备。
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	齐备。
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	齐备。
六、工程质量保修书	已签订。

审查结论

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐备，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

年　月　日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

	姓名	工作单位	职务（职称）	签名
成　员		深圳市光明区建筑工务署	建设单位	
		深圳市民轩投资发展有限公司	代建单位	
		深圳华粤城市建设工程设计有限公司	设计单位	
		深圳市燃气工程监理有限公司	总监理工程师	
		深圳市红头船建设集团有限公司	项目经理	

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、验收人员分别发言，建设单位做好记录

工程质量评定

<table>
<tr><td>各类工程名称</td><td>评定结果</td><td>质量控制资料核查结果</td><td>安全和主要使用功能核查及抽查结果</td><td>观感质量验收结果</td></tr>
<tr><td>1、场站燃气工程</td><td>/</td><td rowspan="5">共 7 项，经审查符合要求 7 项，经核定符合规范要求 7 项</td><td rowspan="5">共核查 2 项，符合要求 2 项，共抽查 2 项，符合要求 2 项，经返工处理符合要求 0 项</td><td rowspan="5">共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项</td></tr>
<tr><td>2、市政燃气管道工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3、地上燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4、庭院燃气管道工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>5、其它</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程评定等级</td><td colspan="4">合格</td></tr>
<tr><td rowspan="3">执行标准</td><td colspan="4">城镇燃气设计规范 GB50028-2006</td></tr>
<tr><td colspan="4">城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005</td></tr>
<tr><td colspan="4">深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程 SJG20-2011 版</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程中存在的问题：无</td></tr>
</table>

竣工验收结论：

光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程-燃气工程已完成设计施工内容，符合设计及相关规范要求，施工管理、技术资料齐备；经建设单位 、设计单位、监理单位、施工单位各主体单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：	单位负责人：
项目负责人：	设计负责人：	项目总监：	项目经理或注册建造师：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

技术负责人　陈旭明

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名：_____

ZGZS

姓　　名：陈旭明

性　　别：男

出生年月：1978-12

工作单位：乳山滨海新区市政管理局

现从事专业：城市道路与交通

原专业技术职务资格：

现专业技术职务资格：高级工程师

资格证书编号：鲁160820170345

评审委员会（章）

评审时间：2016-12-11

公布时间：2017-03-03
（生效时间）

公布文号鲁人社办发〔2017〕21号

注册登记

注册时间	注册单位

核准公布部门(章)

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01803418

学生 陈旭明 性别男，

一九七八 年 十二 月 日生，于一九九八 年

九 月至二〇〇二 年 七 月在本校

应用化学 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：烟台大学

二〇〇二 年 七 月 日

学校编号：11066120020500641

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈旭明　　社保电脑号：808732804　　身份证号码：430224197812013637　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	6000.0	840.0	480.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	6000	23.4	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	6000.0	840.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	23.4	6000	48.0	12.0
2024	02	21041567	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	19.5	5000	40.0	10.0
2024	03	21041567	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	04	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	05	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	06	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	07	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	08	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	09	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	10	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	11	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
2024	12	21041567	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	39.0	5000	40.0	10.0
合计				9830.0	5360.0			1257.41	419.18			419.18		522.3		504.52	129.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9db1644 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月24日
社保费缴纳清单 证明专用章

质量负责人 谭康

证书编号：2401030100247672

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：谭康

性　　别：男



身份证号：3625********0614

证书编号：2401030100247672

证书有效期：2027年04月13日

岗位名称：质量员（土建）

工作单位：

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 13 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

浙江大学

远程教育

毕业证书



证书编号：103357201705006440

学生 谭康 ，性别 男 ，一九八八 年 五 月 十七 日生，于二〇一四 年 三 月至 二〇一七 年 七 月在本校 土木工程(工程管理) 专业 网络教育 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校 长：

二〇一七 年 七 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发

Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号：20190004039

P67



（颁证部门钢印）

姓　　名 Full Name　谭康

性　　别 Sex　男

身份证号 ID Number　362502198805170614

专业名称 Speciality　市政工程

资格名称 Professional Qualification　工程师

评审组织 Appraisal Organization　成都市工程技术市政工程专业中（初）级职称评审专家委员会

评审时间 Appraisal Date　2018年12月17日

批准时间 Approval Date　2019年4月11日

查 询 码 Query Code

姓名 谭康

性别 男　民族 汉

出生 1988 年 5 月 17 日

住址 广东省深圳市龙岗区龙岗大道坪地段1000号君胜熙珑山花园1栋A座10B房

公民身份号码 362502198805170614



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局龙岗分局

有效期限　2020.08.27-2040.08.27

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭康　　社保电脑号：635198522　　身份证号码：362502198805170614　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	02	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	03	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	04	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	05	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	06	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	07	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	08	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	09	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	10	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	11	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
合计				8238.72	4199.36			4252.38	1676.46			419.18		411.6		400.52	103.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dbf51v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

安全负责人　梁照亿

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0014572



姓　　名：梁照亿

性　　别：男

出 生 年 月：1993年12月27日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年07月20日

有　效　期：2021年04月25日　　至 2027年07月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021 年 04 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



专业技术系列 工程技术
Professional Series

专业名称 建筑工程
Specialty

资格名称 工程师
Professional Title

评审委员会 工程系列中评委
Appraisal Committee

授予时间 2019年11月19日
Date of Conferment

证书编号 191016576
Certificate No.

（加盖区、县、局、总公司钢印有效）

姓 名 梁照亿
Full Name

性 别 男
Sex

出生年月 1993年12月
Date of Birth

颁证时间 2019年12月23日
Date of Issue

颁证机关
Issued by

深圳市人力资源和社会保障局



普通高等学校

毕业证书

学生 梁照亿 性别 男，一九九三 年十二 月二十七 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一五 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技师范大学

校（院）长：

证书编号：113181201506000333

二〇一五 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com

江西科技师范大学

SHOT ON MI 6
MI DUAL CAMERA

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁照亿　　社保电脑号：648326329　　身份证号码：362321199312270038　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	4000.0	560.0	320.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	02	21041567	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	03	21041567	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	04	21041567	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	05	21041567	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	06	21041567	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	31.2	[illegible]	32.0	8.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
合计				7356.05	4008.56			1257.41	419.18			419.18		315.2		321.8	83.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fde3b0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

市政工程师　林飞鹏

广东省职称证书



姓　　名：林飞鹏

身份证号：440582199110156351

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月08日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2116003007908

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年01月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc


姓名 林飞鹏

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 10 月 15 日

住址 广东省汕头市潮阳区河溪镇南田寨东片十九直巷9号

公民身份号码 440582199110156351


中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2015.01.15-2025.01.15


普通高等学校

毕业证书

学生 林飞鹏 性别 男，一九九一 年 十 月 十五 日生，于 二〇一四 年 三 月至二〇一八年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河海大学

校（院）长：

证书编号：110294520160510148 5

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林飞鹏　　社保电脑号：636306546　　身份证号码：440582199110156351　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dab2a1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日


土建工程师 李勇



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183010600000052



持证人签名：

姓　　名：李勇

性　　别：男

身份证号：430621199006299433

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2022.08.18-2042.08.18


姓名 李勇
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 6 月 29 日
住址 广东省深圳市南山区向南路69号福园单身公寓807房
公民身份号码 430621199006299433


高等教育自学考试
毕业证书
姓名：李勇
身份证号：430621199006299433
证书编号：65439110111055379
参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
湖南省高等教育自学考试委员会
二〇一三年六月三十日
长沙理工大学
二〇一三年六月三十日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李勇　　社保电脑号：810396105　　身份证号码：430621199006299433　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				7167.51	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9daf39v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师　　张少华

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：№ 0235482



姓　名 Full Name：张少华　　性　别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1980.08　　籍　贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：开曼铝业（三门峡）有限公司

证书编号 Credentials No.：C10259130900001

2014 年 3 月 19 日

从事专业 Speciality：城建(城建（给排水))

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：三门峡市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2013.12

发证单位 Issuing Authority：三门峡市人民政府

文　件　号：三职改[2014]13号

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01931964

学生 张少华 性别 男，

一九八零 年 八 月二十 日生，于二零零零 年

九 月至二零零三 年 七 月在本校

给水排水工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：黄河水利职业技术学院

二零零三 年 七 月 一 日

学校编号：120581200306000140





深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张少华　　社保电脑号：812758378　　身份证号码：411221198008203037　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fdb934 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

电气工程师　周雪

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

编号：
No 32155342

L-2-23

姓　名 周雪

性　别 女

身份证号 510522199111183601

专业名称 电气工程

资格名称 工程师



评审组织 四川省工程机械安全协会工程技术中级职称评审委员会

审批机关 四川省经济和信息化厅职称改革领导小组办公室

批准文号 川经信职改办[2021]6号

批准时间 2020-12-22



说 明
Instructions

1. 本证为从事信息与通信相应专业技术培训、考试合格的凭证。
2. 本证书培训考核内容必须严格按照从事岗位技术标准进行。
3. 本证书只限本人使用，不得转让、严禁涂改。

1. This certificate is engaged in information and communication corresponding professional technical training and exam qualification certificate.
2. This certificate training appraisal content must be in strict accordance with the technical standards in the post.
3. This certificate shall not transfer limited personal use, is prohibited altered.

备 注
Note

№ 2020079085

邮电通信人才交流中心是国家人力资源和社会保障部批准并经中央编委注册登记的事业单位，是国家邮电通信行业唯一的人才交流服务机构，是开发培养通信技术人才的平台。

《全国信息与通信技术人才专业技术证书》是对从事相关技术岗位人员进行理论基础与实践能力培训，以岗位标准考核，对成绩合格者颁发的技术水平证书。



全国信息与通信技术人才培训考试管理办公室

姓　名 Name：周雪

性　别 Sex：女

身份证号 ID Card No.：510522199111183601

文化程度 Educational Level：专科

证书编号 Certificate No.：201061020330417

专业名称 Professional Name：BIM 高级工程师

考核级别 Skill Level：高级

考核成绩 Result Test：合格

邮电通信人才交流中心(印)
Talents Exchange Center
of Post and Telecommunications Industry

2020年 10月 10日
Year Month Day

邮电通信人才交流中心
信息与通信人才交流与培训平台

登录 注册

网站首页 中心简介 信息中心 人才服务 ICTE教育培训 职务任职资格考试 创新成果交流 查询中心 联系我们

先生/女士您好,欢迎登陆国家邮电通信人才交流中心数据查询系统。

姓名	周雪
身份证号	510522199111183601
证书编号	201061020330417
证书类别	专业技术证书
专业名称	BIM高级工程师
考核级别	高级
考核成绩	合格

版权所有 邮电通信人才交流中心 版权所有： 邮电通信人才2020-2025 网京ICP 备1101875（1/3）2号 网址：www.ydtxhr.org
管理登录



高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 周雪 性别女，1991 年 11 月 18 日生，于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月在本校 工程管理 专业本 科网络教育学习，学制 2.5 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川农业大学 校（院）长：吴述

证书编号：106267202005234860 2020 年 10 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周雪　　社保电脑号：644648025　　身份证号码：510522199111183601　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	02	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	15.6	4000	32.0	8.0
2024	03	21041567	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	04	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	05	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	06	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	31.2	4000	32.0	8.0
2024	07	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	08	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	09	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	10	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	11	21041567	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	40.0	4000	32.0	8.0
合计				8238.72	4199.36			4252.38	1676.46			419.18		411.6		400.52	103.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：


1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb908185 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

岩土工程师　卢荣誉


广东省中级专业技术
资格证
广东省人力资源和社会保障厅


照
片
卢荣誉　二〇一五　年
十一月，经　深圳市建筑专
业中级专业技术资格第二
评审委员会评审通过，
具备　岩土
工程师
资格，特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关
二〇一六　年　三　月　三十　日
粤中职证字第　1500102288607　号


姓名 卢荣誉
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 6 月 5 日
住址 广东省深圳市福田区福中路29号福基大厦中座20-21层
公民身份号码 411503198606053O1X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2013.12.23-2033.12.23


学士学位证书
卢荣誉 ，男， 1986年 06 月 05日生。在 中南大学
地质工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学学士学位。
校 长
中南大学
学位评定委员会主席
证书编号：1053342010100066
二〇一〇年 六 月 二十五日
（普通高等教育本科毕业生）

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢荣誉　　社保电脑号：625704466　　身份证号码：411503198606053O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				7167.51	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb91f3ba ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

设备安装工程师 刁幸标

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

编号：
No 31796915



姓　　名 刁幸标

性　　别 男

身份证号 441468119870113035O

专业名称 设备安装

资格名称 工程师

评审组织 乐山市工程技术中级职务评审委员会

审批机关 乐山市职称改革领导小组

批准文号 乐职改办通[2017]13号

批准时间 2017年12月

普通高等学校

毕业证书



学生 刁幸标 性别 男 一九八七年 一 月 十三日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校建筑设备工程技术（水电设计施工方向）专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127411200906070800 二〇〇九年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

普通高等学校

毕业证书



学生 刁幸标 性别男，一九八七 年 一 月十三 日生，于二〇一五年 三 月至 二〇一七 年 七 月 在本校 土木工程 专业 专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417201705102077 二〇一七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刁幸标　　社保电脑号：622776790　　身份证号码：441481198701130350　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				7167.51	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fbee18 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

注册造价工程师 魏思贤

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



471

姓　　名：魏思贤
身份证号码：320311197109051218
性　　别：男
专　　业：土木建筑
聘用单位：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：建[造]11014400020009
初始注册日期：2001 年 01 月 01 日
颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发证日期：2022 年 12 月 29 日

深圳市红头船建设集团有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

魏思贤

证件类型	居民身份证	证件号码	320311**********18	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市红头船建设集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：深圳市红头船建设集团有限公司　　注册编号/执业印章号：粤1442006200913248

注册专业：市政公用工程　　有效期：2025年07月10日

注册专业：建筑工程　　有效期：2025年07月10日

查看证书变更记录（6）

一级注册造价工程师

注册单位：深圳市红头船建设集团有限公司　　证书编号：建[造]11014400020009　　注册编号/执业印章号：B11014400020009

注册专业：土建　　有效期：2026年12月31日

查看证书变更记录（6）



广东省高级专业技术

资 格 证

广东省人事厅



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 0500101043962 号

魏思贤 于二〇〇四年十二月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备 建筑生产技术管理高级工程师 资格。特发此证

广州市人事局

发证机关：

二〇〇五年一月二十五日

No. 00020750

硕士研究生

毕业证书



研究生魏思贤性别男，一九七一年九月五日生，于一九九三年九月至一九九六年七月在矿山建设工程专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：郭钦

培养单位：

一九九六年七月五日

编号：硕字960310

中华人民共和国国家教育委员会印制

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏思贤　　社保电脑号：632048984　　身份证号码：320311197109051218　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fe1cb7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

园林工程师 罗雅敏

高级专业技术
Senior-Level

资格证书
Qualification Certificate

重庆市人民政府



持证人签名 _____
Signature

姓　　名 罗雅敏
Full Name
性　　别 女
Gender
出生年月 1982.01
Date of Birth
身份证号码 410104198201021048
ID No.

编号： 010601000507
No.

专业名称 园林工程
Subject
资格名称 高级工程师
Qualification
批准时间 2018年12月
Date of Approval
批准文号 渝职改办〔2018〕325号
No. of Approval
发证时间 2019年01月
Date of Issue

主管部门
Competent Department

普通高等学校

毕业证书



学生　罗雅敏　性别女，一九八二 年 一 月 二 日生，于二〇〇一 年 九 月至二〇〇五 年 七 月在本校　普通全日制　艺术设计(环境艺术设计) 专业肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆工商大学　　校（院）长：王崇基

证书编号：117991200505002301

二〇〇五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗雅敏　　社保电脑号：804239372　　身份证号码：410104198201021048　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dbeb3m ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司


深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

安全工程师　邓超







姓　　名　邓　超

性　　别　男

执业资格证书编号　0126875

持证人签名

执 业 证 号　10100099807

发证日期　2010年12月13日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑股份有限公司

有效期至：2013年12月12日

注 册 记 录

C0125 邓超　522401197001043496

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市红头船建设集团有限公司

有效期：2021年6月16日至2026年6月16日



西南科技大学

毕业证书

学生 邓超 ，性别 男 ，1970 年 1 月 4 日生，于 2014 年 9 月至 2017 年 1 月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

西南科技大学

校长 陈永灿

二〇一七年 一 月 十 日

证书编号：106197201705100547

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓超　　社保电脑号：808035564　　身份证号码：522401197001043496　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.54		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb90690h ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

安全员　赵泽坚

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0001167



姓　　名：赵泽坚

性　　别：男

出 生 年 月：1991年07月08日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年01月29日

有 效 期：2023年12月07日　至 2027年01月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2021.03.11 — 2041.03.11

姓 名 赵泽坚

性 别 男 民 族 汉

出 生 1991 年07 月 08 日

住 址 广东省汕头市潮阳区河溪镇中田小西社竹沟园五区南一直巷3号001房

公民身份号码 440582199107086495



广东省中等职业学校
毕业证书

广东省教育厅制

2014010030581

学生 赵泽坚 系 广东 省 潮阳 县市 人，性别 男，一九九一 年 七 月出生，于 二〇一一 年 九 月至二〇一四年 三 月在本校 工程造价 专业 全日制 学习期满，成绩合格，准予毕业。

广州市建筑工程职业学校

校长 黄民权

二〇一四年 三 月 二十 日

01301003040500201100 24

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵泽坚　　社保电脑号：641011744　　身份证号码：440582199107086495　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb919e19 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

安全员　徐鼎林

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0014063



姓　　名：徐鼎林

性　　别：男

出 生 年 月：2000年05月28日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年05月30日

有 效 期：2023年05月30日　至 2026年05月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 05 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐鼎林　　社保电脑号：649626126　　身份证号码：445221200005284555　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.64		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fb972q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

施工员 吴李浩

证书编码：04415104944150060 91

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　吴李浩

身份证号：　445221199701194515

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 02月 03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴李浩　　社保电脑号：649545625　　身份证号码：445221199701194515　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	13.65	3500	28.0	7.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	13.65	3500	28.0	7.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
合计				6871.06	3739.6			1257.41	419.18			419.18		360.16		352.52	91.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb90b47z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

施工员 吕圣远

证书编码：04423101000070001 31

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：吕圣远

身份证号：440582199701132730

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年07月17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕圣远　　社保电脑号：804776993　　身份证号码：440582199701132730　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9fc3ab2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

质量员　　吴佳铨

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会监制



姓　　名　吴佳铨

身份证号　440301199311030115

证书编号　2201030600155449

工作单位　深圳市红头船建设集团有限公司

吴佳铨　同志于　2022　年　04月25日至　2022年05月12日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2022　年05月14日

有效期至：2025年05月14日

深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴佳铨　　社保电脑号：500169653　　身份证号码：440301199311030115　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计				7167.51	3648.4			4252.38	1676.46			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb91db09 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

质量员 邓芳莉

证书编码：04423108000070000040

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　邓芳莉

身份证号：　42128119920401632X

岗位名称：　设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年08月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓芳莉　　社保电脑号：801571221　　身份证号码：421281199204016 32X　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9db23f3 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市红头船建设集团有限公司

材料员 黎婉君

证书编码：04421111000070000032

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：黎婉君

身份证号：445381199102284529

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2021年 12月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



中央广播电视大学

毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

学生 黎婉君 ，性别 女 ，
生于 一九九一 年 二 月 二十八 日，于
二〇一二 年 一 月在本校修完 二 年制
专 科 法学
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一二 年 一 月 三十一 日

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511615201206984764

X000401997

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



姓名 黎婉君
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 2 月 28 日
住址 广东省罗定市附城街道附城居委宝城中路2号

公民身份号码 445381199102284529

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 罗定市公安局
有效期限 2023.07.24-2043.07.24

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎婉君　　社保电脑号：618242286　　身份证号码：445381199102284529　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
合计				6801.06	3699.6			1257.41	419.18			419.18		308.7		304.52	79.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9da3914 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

资料员　蔡煌琪

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会监制



姓　　名 蔡煌琪

身份证号 445221199803194540

证书编号 2301050000279617

工作单位

蔡煌琪　同志于 2023 年 11 月9 日至 2023 年11 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员资料员　　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 11 月24 日

有效期至：2026年11月24日



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　揭阳市公安局揭东分局

有效期限　2024.04.22-2044.04.22



姓名　蔡煌琪

性别　女　民族　汉

出生　1998 年 3 月 19 日

住址　广东省揭阳市揭东区新亨镇仙美村银河围东二巷3号

公民身份号码　445221199803194540



普通高等学校

毕业证书

学生　蔡煌琪　性别女，一九九八年　三　月　十九　日生，于二〇一七年　九　月至二〇二〇年　六　月在本校　物流管理　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东理工学院　　校（院）长：张湘律

证书编号：137201202006002242　　二〇二〇年　六　月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡煜琪　　社保电脑号：803485950　　身份证号码：445221199803194540　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3000.0	420.0	240.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	11.7	3000	24.0	6.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3000	23.4	3000	24.0	6.0
合计				6801.06	3699.6			1257.41	419.18			419.18		308.7		304.52	79.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9da41a4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

深圳市红头船建设集团有限公司

劳务员　　陈月花

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制



姓　　名 陈月花

身份证号 440882199211270707

证书编号 2301140000280610

工作单位

陈月花　同志于 2023 年 11 月9 日至 2023 年11 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 11 月24 日

有效期至：2026年11月24日


姓名 陈月花
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 11 月 27 日
住址 广东省雷州市附城镇南亩村91号101房
公民身份号码 440882199211270707


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 雷州市公安局
有效期限 2016.09.12-2026.09.12


成人高等教育

毕业证书

学生 陈月花 性别女，一九九二年 十一月二十七日生，于二〇一四年 三月至二〇一六年 一月在本校 会计电算化 专业 脱产 学习完成 专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东社会科学大学 校（院）长：王晓

批准文号：国家教委（86）教计字037号
证书编号：513205201606000507

二〇一六年 一 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈月花　　社保电脑号：648486940　　身份证号码：440882199211270707　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				6711.46	3648.4			1257.41	419.18			419.18		242.84		243.08	63.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dcb916c36 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月24日


社保费缴纳清单 证明专用章

造价员 刘汉优


中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer
注册证书
Certificate of Registration


中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer
注册证书
Certificate of Registration

深圳市红头船建设集团有限公司



292

姓　　名：刘汉优

身份证号码：360702198812102520

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市红头船建设集团有限公司

证书编号：建[造]11184400016792

初始注册日期：2018 年 09 月 12 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 9 月 1 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

刘汉优

证件类型	居民身份证	证件号码	360702*********20	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市红头船建设集团有限公司				

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：深圳市红头船建设集团有限公司　　证书编号：建[造]11184400016792　　注册编号/执业印章号：B11184400016792

注册专业：土建　　有效期：2026年09月11日

2022-08-31 - 延续注册
深圳市红头船建设集团有限公司

2022-04-16 - 机构内变更
深圳市红头船建设集团有限公司


姓名 刘汉优
性别 女 民族 汉
出生 1988 年 12 月 10 日
住址 江西省赣州市章贡区沙石镇霞峰村双圳组附16号
公民身份号码 360702198812102520


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 赣州市公安局章贡分局
有效期限 2021.09.14-2041.09.14

普通高等学校

毕业证书



学生 刘汉优 性别 女，一九八八 年十二 月十 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇年 七 月在本学院 工程管理(工程造价管理) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学应用科学学院 院 长：

证书编号：134341201005001585 二〇一〇年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘汉优　　社保电脑号：625649685　　身份证号码：360702198812102520　　页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	21041567	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2024	01	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	13.65	3500	28.0	7.0
2024	02	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	13.65	3500	28.0	7.0
2024	03	21041567	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	04	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	05	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	06	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	07	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	27.3	3500	28.0	7.0
2024	08	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	09	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	10	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	11	21041567	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2024	12	21041567	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	35.0	3500	28.0	7.0
合计				6871.06	3739.6			1257.41	419.18			419.18		360.16		352.52	91.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391629dc9dbfd2v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
21041567	深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月24日

五、其他

1、中小企业声明函

中小企业声明函

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）规定，本单位从业人员 118 人，营业收入为 28023.232878 万元，资产总额为 7879.115178 万元，属于中型企业；

本公司郑重声明，本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小企业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照有关法律法规规定追究相应责任。

投标人（盖章）：深圳市红头船建设集团有限公司

日期：2024 年 12 月 15 日

2、ISO管理体系认证证书



ISO14001

中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

NO：0070023E52127R1M

兹 证 明

深圳市红头船建设集团有限公司

广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工及绿化工程施工及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023年08月16日　　换证日期：2024年8月23日

本证书有效期自2023年08月16日始至2026年08月15日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。

中国广东省广州市广州大道中227号华景大厦4楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

OHSMS

中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO：0070023S52020R1M

兹　证　明

深圳市红头船建设集团有限公司

广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工及绿化工程施工及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 08 月 16 日　　换证日期：2024 年 8 月 23 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

ISO9001

中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO：0070023Q53089R1M

兹　证　明

深圳市红头船建设集团有限公司

广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

该质量管理体系适合

绿化工程施工

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 08 月 16 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

深圳市红头船建设集团有限公司

3、近 3 年（2021-2023 年度）纳税证明

（1）2021 年

纳税证明

深税纳证〔2022〕1030874号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	49,020.33	0
2	企业所得税	16,036.76	0
3	印花税	20,784.4	0
4	教育费附加	21,008.71	0
5	增值税	700,290.53	0
6	地方教育附加	14,005.81	0
7	其他收入	3,000	0
	合　计	824,146.54	0
	其中、自缴税款	786,132.02	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年42,507.01元,2021年781,639.53元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费7,727.77元（柒仟柒佰贰拾柒圆柒角柒分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2022年7月26日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522207265637520660

国家税务总局深圳市光明区税务局

2022年7月26日

深圳市红头船建设集团有限公司

2021年度纳税信用评价信息

纳税人识别号		91440300MA5F7AYD86	纳税人名称		深圳市红头船建设集团有限公司
法定代表人	姓名	徐楚超	财务负责人	姓名	王乐
	身份证号码	445221198809244575		身份证号码	511303198910150028
出纳人员	姓名		办税人	姓名	王乐
	身份证号码			身份证号码	511303198910150028
注册地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
生产经营地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
主管税务机关		国家税务总局深圳市光明区税务局			
纳税信用评价分值		87.0			
年度评价结果		B级			
是否补评		否			
不予评价原因					

纳税信用评价指标扣分记录

指标代码	指标名称	评价扣分
010104	010104.评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报	101.0
010105	010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的	101.0
010505	010505.未在规定时限内向主管税务机关报告开立（变更）账号的	3.0

打印时间：2022-03-03　　主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局

特别提示：本评价信息更新至2022-03-03，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。

国家税务总局深圳市光明区税务局

深圳市红头船建设集团有限公司

（2）2022 年

纳税证明

深税纳证〔2023〕172224号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	75,343.5	0
2	企业所得税	-14,408.33	0
3	印花税	51,951.77	0
4	教育费附加	32,290.05	0
5	增值税	2,085,775	0
6	地方教育附加	21,526.69	0
7	车辆购置税	10,176.99	0
	合　计	2,262,655.67	0
	其中、自缴税款	2,208,838.93	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2021年8,860.41元,2022年2,253,795.26元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费120,660.86元（壹拾贰万零陆佰陆拾圆捌角陆分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月15日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：52230215345605l614

国家税务总局深圳市光明区税务局

2023年2月15日

深圳市红头船建设集团有限公司

2022年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳市红头船建设集团有限公司	统一社会信用代码：（纳税人识别号）		91440300MA5F7AYD86
法定代表人	姓名	徐楚超	财务负责人	姓名	李帆
	身份证	445221********4575		身份证	411502********0018
出纳人员	姓名	-	办税员	姓名	王乐
	身份证	-		身份证	511303********0028
注册地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
生产经营地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
主管税务机关		国家税务总局深圳市光明区税务局			
纳税信用评价得分		89			
年度评价结果		B			

纳税信用评价指标扣分记录

指标代码	指标名称	评价扣分
010101	010101. 未按规定期限纳税申报（按税种按次计算）	5分

出具税务机关： 国家税务总局深圳市光明区税务局

出具时间：2023年05月05日

国家税务总局深圳市税务局 (1) 业务专用章

（3）2023 年

纳税证明

深税纳证〔2024〕41204号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况: 单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	111,173.87	0
2	企业所得税	-61,156.02	0
3	印花税	104,359.17	0
4	教育费附加	47,645.92	0
5	增值税	3,169,397.29	0
6	地方教育附加	31,763.94	0
7	环境保护税	6,331.59	0
	合　计	3,409,515.76	0
	其中、自缴税款	3,330,105.9	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2022年33,710.55元,2023年3,375,805.21元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费152,692.71元（壹拾伍万贰仟陆佰玖拾贰圆柒角壹分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月8日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522401081459620015

国家税务总局深圳市光明区税务局

2024年1月8日

深圳市红头船建设集团有限公司

2023年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳市红头船建设集团有限公司	统一社会信用代码：（纳税人识别号）		91440300MA5F7AYD86
法定代表人	姓名	**超	财务负责人	姓名	*帆
	身份证	**********4575		身份证	**********0018
出纳人员	姓名	-	办税员	姓名	*乐
	身份证	-		身份证	**********0028
注册地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
生产经营地址		深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201			
主管税务机关		国家税务总局深圳市光明区税务局			
纳税信用评价得分		90			
年度评价结果		A			

出具税务机关： 国家税务总局深圳市光明区税务局　　出具时间：2024年05月16日

国家税务总局深圳市税务局 业务专用章

4、企业近三年优秀履约评价

序号	项目名称	能力评价	评价单位	证明文件（列出证明文件名称的清单）	备注：考评日期
1	公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区	优秀	深圳市光明区公明街道办事处	履约评价	2023.07.06
2	深圳市光明区李松蔭土地整备利益统筹项目管线改迁工程	优秀	深圳市公明李松蔭股份合作公司	履约评价	2023.01.05
3	南光高速光明出口绿化景观提升项目	优秀	深圳市光明区城市管理和综合执法局	履约评价	2023.07.10
4	光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目	优秀	深圳市光明区城市管理和综合执法局	履约评价	2023.07.10
5	公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工	优秀	深圳天安骏业投资发展（集团)有限公司	履约评价	2022.08.09
6	执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目	优秀	深圳市交通运输行政执法支队	履约评价	2023.01.04
7	深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程	优秀	深圳市光明区高级中学	履约评价	2023.12.26
8	深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程	优秀	深圳市光明区消防救援大队	履约评价	2023.05.08
9	深圳市玉塘田寮股份合作公司2023 年度零星修缮工程	优秀	深圳市玉塘田察股份合作公司	履约评价	2024.01.22
10	深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）	优秀	深圳长翊汽车销售服务有限公司	履约评价	2023.05.01
11	中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目	优秀	中山大学深圳附属学校	履约评价	2024.08.15
12	深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程	优秀	深圳市燃气集团股份有限公司	履约评价	2023.03.28
13	龙城街道兰著学校“厕所革命”工程	优秀	深圳市龙岗区兰著学校	履约评价	2022.03.28
14	东周小学学生饭堂装修工程	优秀	深圳市光明区东周小学	履约评价	2024.08.19
15	深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程	优秀	深圳市福田区天健天骄幼儿园	履约评价	2023.09.01
16	深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目	优秀	深圳市光明区公明第一小学	履约评价	2022.09.15
17	明湖公园设施维修工程	优秀	深圳市辰达市政服务有限公司	履约评价	2024.05.16
18	公明第二小学校医室、行政办	优秀	深圳市光明区公明第	履约评价	2023.10.07

	公室、会议室改造工程		二小学		
19	怀德各区共 14 栋物业防水补漏工程	优秀	深圳市怀德股份合作公司	履约评价	2022.06.30
20	翠岗东区法雷奥天面补漏工程	优秀	深圳市怀德股份合作公司	履约评价	2022.06.27
21	翠岗三区 A10 栋天面补漏工程	优秀	深圳市怀德股份合作公司	履约评价	2022.06.29
22	海景公寓 6 间房屋漏工程	优秀	深圳市怀德股份合作公司	履约评价	2022.06.27
23	马田街道 2023 年乱搭建及违法建筑清拆项目	优秀	深圳市光明区马田街道办事处	履约评价	2024.05.31
24	轨道 13 号线及沿线（含车辆段)项目—公明范围沿线地块清拆清运工程（上村社区第二标段）（联合体）	优秀	深圳市光明区公明街道办事处	履约评价	2023.03.21
25	公明街道办事处清拆清运工程	优秀	深圳市光明区公明街道办事处	履约评价	2023.04.15
26	深圳市南山区第二外国语学校(集团)同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程	优秀	深圳市南山区第二外国语学校(集团)	履约评价	2024.12.06

公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处　　考评日期：2023年7月6日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司				
项目基本情况	工程名称	公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区			
	合同金额	3838.929668 万元			
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	监理单位				
工期	合同开工日期	2022年10月8日	合同竣工日期	2023年7月4日	
	合同工期	270天	实际工期	196天	

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	2	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	5	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	19
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	10	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	93		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市光明区李松蔚土地整备利益统筹项目管线改迁工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市公明李松蔚股份合作公司　　考评日期：2023年1月5日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市光明区李松蔚土地整备利益统筹项目管线改迁工程		
	合同金额	3339.704410 万		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市风正项目管理有限公司		
工期	合同开工日期	2022 年 03 月 08 日	合同竣工日期	2022 年 12 月 08 日
	合同工期	300 天	实际工期	275 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	9
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	2	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	9
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	14
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	4	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	17
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	8	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	92分		
考核人	监理单位管理人员签名（盖章）	姚克休	
	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

南光高速光明出口绿化景观提升项目

光明区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☑单项工程节点履约评价 ☐单项工程完成履约评价 ☐单项工程年度履约评价				
建设单位（评价单位）	光明区城管和综合执法局		评价期限	2023年4月1日 至 2023年6月30日	
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司		承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐技术服务 ☐工程咨询 ☐采购 ☐代建	
承包商资质等级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201	
法定代表人	徐楚超	电话 15812948373	项目负责人	徐楚超	电话 15812948373
工程名称	南光高速光明出口绿化景观提升项目		承包范围	一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设	

			评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。
工程地点	光明区马田街道南光高速出口	工程合同价	560.21292（万元）

合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	222（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	0 （天）

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分(按百分制折算)
1	人员配备	11	91
2	经济技术实力	16	
3	履约质量	33	
4	履约时间	9	
5	履约配合	25	
评价等级	☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（75 分≤总分≤89 分） □合格（60≤总分≤74 分） □不合格（总分≤59 分）		

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

签字：（盖章）

2023年7月10日

光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目

光明区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☑单项工程节点履约评价　☐单项工程完成履约评价 ☐单项工程年度履约评价				
建设单位（评价单位）	光明区城管和综合执法局		评价期限	2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司		承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐技术服务 ☐工程咨询 ☐采购 ☐代建	
承包商资质等级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201	
法定代表人	徐楚超	电话 15812948373	项目负责人	徐楚超	电话 15812948373
工程名称	光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目		承包范围	一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设	

			评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。
工程地点	光明区光明大道	工程合同价	1100.779578（万元）

合同开工日期	2022 年 7 月 22 日	合同竣工日期	2023 年 3 月 1 日	合同工期	222（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	0 （天）

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分（按百分制折算）
1	人员配备	11	92
2	经济技术实力	16	
3	履约质量	32	
4	履约时间	10	
5	履约配合	26	
评价等级	☑优秀（90≤总分≤100 分） ☐良好（75 分≤总分≤89 分） ☐合格（60≤总分≤74 分） ☐不合格（总分≤59 分）		

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

光明区城市管理和综合执法局

签字：（盖章）

2023 年 7 月 10 日

深圳市红头船建设集团有限公司

公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司　　考评日期：2022年 8月 9日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工		
	合同金额	1502492.16 元	合同工期	31 天
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市燃气工程监理有限公司		
工期	合同开工日期	2022 年 05 月 18 日	合同竣工日期	2022 年 06 月 17 日
	实际开工日期	2022年6月16日	实际竣工日期	2022年 8月 9日

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	2	14
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	5	17
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	4	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	8	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	90分		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目

政府采购履约情况反馈表

采购单位名称：深圳市交通运输行政执法支队　　联系人及电话：刘向荣 0755-26606238

采购项目名称			执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目	项目编号	
中标供应商名称			圳市红头船建设集团有限公司	供应商联系人及电话	周小姐 0755-23198135
中标金额			95805.52 元	合同履约时间	自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 28 日
履约情况评价	总体评价		☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		价格方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		服务方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		时间方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		环境保护	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
具体情况说明			该公司能在合同期内，严格按照合同条款约定实施相关工作，履约综合评价较好，评价等级为优。			
采购单位意见（公章）			履约综合评价较好，评价等级为优。 日期：2023年 1月 09日			

说明：

1、本表为采购单位向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区高级中学　　考评日期：2023年12月26日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程		
	合同金额	529870.90 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市恒大建设监理有限公司		
工期	合同开工日期	2023年8月16日	合同竣工日期	2023年9月14日
	合同工期	30天	实际工期	30天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	2	13
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	4	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	9	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	95		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区消防救援大队　　考评日期：2023 年 5 月 8 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程		
	合同金额	574.369925 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	/		
工期	合同开工日期	2023 年 1 月 5 日	合同竣工日期	2023 年 4 月 4 日
	合同工期	90 天	实际工期	122 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	2	9
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	20
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	96		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	刘松利	
	监理单位管理人员签名（盖章）	卢若煜	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市玉塘田寮股份合作公司　　考评日期：2024 年 1 月 22 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程		
	合同金额	500 万元整		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	广东巨正建设工程管理有限公司		
工期	合同开工日期	2023年 5 月 20 日	合同竣工日期	2023 年12月31日
	合同工期	226 天	实际工期	205 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	2	14
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	19
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	97		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳长翊汽车销售服务有限公司　　考评日期：2023 年 5 月 1 日

施工单位：深圳市红头船建设集团有限公司

项目基本情况	工程名称	深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）		
	合同金额	4330161.19 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	广东富信建设管理有限公司		
工期	合同开工日期	2023 年 2 月 8 日	合同竣工日期	2023 年 4 月 28 日
	合同工期	80 天	实际工期	79 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	5	17
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	2	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	20
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	97		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：中山大学深圳附属学校　　考评日期：2024 年 8 月 15 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目		
	合同金额	283.263408 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市海伦项目管理集团有限公司		
工期	合同开工日期	2024年 7 月 8 日	合同竣工日期	2024 年 8 月 6 日
	合同工期	30 天	实际工期	30 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	14
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	4	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	20
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	6	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	9	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩		96	
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市燃气集团股份有限公司　　考评日期：2023年3月28日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程		
	合同金额	279.483749万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	/		
工期	合同开工日期	2022年11月7日	合同竣工日期	2022年12月25日
	合同工期	50天	实际工期	50天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	3	
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	5	
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	2	
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	5	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	5	
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	8	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩		94	
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

龙城街道兰著学校“厕所革命”工程

附件 1：

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	● 单项工程定期履约评价 ●单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳市龙岗区兰著学校			评价期限	2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 16 日		
承 包 商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司			承包商类别	□勘察 □设计 ✡施工 □监理 □造价咨询 □招标代理 □审图机构		
承 包 商资质等级	建筑装修装饰工程专业承包一级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201		
法定代表人	徐楚超	电话	0755-23198135	项目负责人	梁照亿	电话	0755-23198135
工程名称	龙城街道兰著学校“厕所革命”工程			承包范围	兰著学校小学部、行政办公楼共 28 间厕所进行改造，改造面积 799.6 平方米等		
工程地点	深圳市龙岗区龙城街道兰著学校			工程合同价	257.837742 万元		
合同开工日期	2021 年 11 月 12 日	合同竣工日期	2022 年 02 月 09 日	合同工期	（90 天）		
实际开工日期	2021 年 11 月 12 日	实际竣工日期	2022 年 03 月 28 日	实际工期	137（天）		

履约评价分项内容及得分情况

序号	分 项 内 容	得 分	总得分
1	机构人员配备	14	91
2	技术经济实力	16	
3	施工过程管理	13	
4	进度控制	12	
5	配合与服务	18	
6	资金支付	18	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：

人员配置齐全，进度管控合理。

监理单位（公章）：

2022年3月28日

建设单位对承包商履约的总体评价

满意。

建设单位（公章）：

年 月 日

评价等级	√优秀（90 分≤总分） ●良好（76 分≤总分 89 分） □ 合格（60≤总分<75 分） □ 不合格（总分<59 分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明	2022年3月28日
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》 。

深圳市红头船建设集团有限公司

东周小学学生饭堂装修工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区东周小学　　考评日期：2024年 8月 19日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	东周小学学生饭堂装修工程		
项目基本情况	合同金额	201.631108万元整		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	福州市安永工程监理有限公司深圳公司		
工期	合同开工日期	2024年6月5日	合同竣工日期	2024年8月3日
	合同工期	60天	实际工期	60天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	3	9
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	4	23
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	3	14
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	4	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	17
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	8	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	91		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园　　考评日期：2023年9月1日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程		
	合同金额	710650.24 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	守重建设监理（深圳）有限公司		
工期	合同开工日期	2023年 8月 1日	合同竣工日期	2023年 8月30日
	合同工期	30 天	实际工期	30 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	2	12
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	4	
	④是否虚报工程进度（5分）	4	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	5	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	5	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	8	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	95分		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）	姚贵滨	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局

深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明第一小学　　考评日期：2022年 9 月 15 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目		
项目基本情况	合同金额	578912.44 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司		
工期	合同开工日期	2022 年 6 月 26 日	合同竣工日期	2022 年 8 月 5 日
	合同工期	40 天	实际工期	40 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	4	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	8	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	95		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

明湖公园设施维修工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司　　考评日期：2024年5月16日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	明湖公园设施维修工程		
项目基本情况	合同金额	362729.94元整		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2024年1月1日	合同竣工日期	2024年1月15日
	合同工期	15 天	实际工期	15 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	2	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	5	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	17
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	8	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	96分.		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		
	监理单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明第二小学　　考评日期：2023年 10月 7日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司				
	工程名称	公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程			
项目基本情况	合同金额	348875.76元			
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	监理单位	深圳市合一技术咨询有限公司			
工期	合同开工日期	年　月　日	合同竣工日期	年　月　日	
	合同工期	天	实际工期	天	

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	3	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	2	15
	②是否认真参与工程例会；（2分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	5	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	6	20
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	6	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	4	17
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	8	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	97		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	邹海洋	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

怀德各区共14栋物业防水补漏工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司　　考评日期：2022年6月30日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	怀德各区共14栋物业防水补漏工程		
	合同金额	156678元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2022年2月26日	合同竣工日期	2022年3月7日
	合同工期	10 天	实际工期	10 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3分）	3	
	③是否服从现场管理.(4分)	4	
进度控制情况（10分）	①进度是否如期完成；（3分）	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分）	2	
质量控制情况（25分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分）	5	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分）	4	
	④是否出现质量事故。（10分）	10	
投资控制和组织协调情况（15分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分）	2	13
	②是否认真参与工程例会；（2分）	1	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分）	5	
	④是否虚报工程进度（5分）	5	
现场安全文明施工管理（20分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6分）	6	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分）	4	
	③特种工是否持证上岗；（3分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5分）	5	
工程资料管理情况（20分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5分）	5	20
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分）	10	
	③是否提交虚假资料（5分）	5	
考评成绩	92		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	陈卫新	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

翠岗东区法雷奥天面补漏工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司　　考评日期：2022 年 6 月 27 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	翠岗东区法雷奥天面补漏工程		
项目基本情况	合同金额	34850 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2022 年 6 月 1 日	合同竣工日期	2022 年 6 月 15 日
	合同工期	15 天	实际工期	15 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	8
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	2	
	③是否服从现场管理.(4 分)	3	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	13
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	1	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	4	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	18
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	4	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	20
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	91		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	陈卫新	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

翠岗三区 A10 栋天面补漏工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司　　考评日期：2022 年 6 月 29 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	翠岗三区 A10 栋天面补漏工程		
	合同金额	23415 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2022 年 2 月 26 日	合同竣工日期	2022 年 3 月 7 日
	合同工期	10 天	实际工期	10. 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	4	23
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	13
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	1	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	4	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	5	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	19
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	9	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	94		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	谭卫涛	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

深圳市红头船建设集团有限公司

海景公寓 6 间房屋漏工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司　　考评日期：2022 年 6 月 27 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	海景公寓 6 间房屋漏工程		
项目基本情况	合同金额	18450 元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位			
工期	合同开工日期	2022 年 2 月 26 日	合同竣工日期	2022 年 3 月 7 日
	合同工期	10 天	实际工期	10 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	10
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	3	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	10
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	3	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	5	23
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	5	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	3	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	4	16
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	4	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	5	20
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	10	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	94		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）	陆卫新	

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目

光明新区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☐单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室			评价期限	2023年 5月 24 日至 2024年 5月 23 日		
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司//深圳市淘砂环保科技有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ☑施工 ☐监理 ☐造价咨询		
承包商资质等级	建筑工程施工总承包三级			承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201号		
法定代表人	徐楚超	电话	13612993998	项目负责人	徐黠灵	电话	13590383119
工程名称	马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目			承包范围	清拆工作		
工程地点	光明区马田街道			工程合同价	450万元		
合同开工日期	2023年 5月 24 日	合同竣工日期	2024年5月23日	合同工期	365（天）		
实际开工日期	2023年5月 24 日	实际竣工日期	2024年5月23 日	实际工期	/（天）		

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	**人员配备**	12	90
2	**经济技术实力**	16	
3	**履约质量**	31	
4	**履约时间**	9	
5	**履约配合**	22	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：

建设单位对承包商履约的总体评价：

评价等级	☑优秀（90≤总分≤100分） ☐良好（75分≤总分≤89分） ☐合格（60≤总分≤74分） ☐不合格（总分≤59分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明	

光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

评价形式	□单项工程定期履约评价　☑单项工程最终履约评价		
工程名称	马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目	承包商	深圳市红头船建设集团有限公司//深圳市淘砂环保科技有限公司
总得分	90	评价等级	☑优秀　□良好 □合格　□不合格
建设单位	深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室	评价时间	2024.5.31

序号	分　项　内　容	满分分值	评　价　标　准	得分
一	**人员配备**	**12**		
1	管理人员要求	6	优秀_6_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力； 良好_5_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力； 合格_4_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力； 不合格_0_分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。	6
2	项目经理要求	6	优秀_6_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好_5_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格_4_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格_0_分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	6
二	**经济技术实力**	**18**		
3	经济实力	4	优秀_4_分：具有相应的履行合同的经济实力； 良好_3_分：具有比较相应的履行合同的经济实力； 合格_2_分：具有基本相应的履行合同的经济实力； 不合格_0_分：不具有相应的履行合同的经济实力。	4

4	劳务支付	4	优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。	4
5	技术实力	4	优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力； 良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力； 合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力； 不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。	3
6	大型设备	2	优秀 2 分：投标文件拟定的大型设备按项目需求进出施工现场； 不合格 0 分：投标文件拟定的大型设备没有按项目需求进出施工现场。	2
7	应急处理能力	4	优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件； 良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件； 合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件； 不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。	3
三	**履约质量**	**34**		
8	文明施工	4	优秀 4 分：项目能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 良好 3 分：项目能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 合格 2 分：项目能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 不合格 0 分：项目不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。	3
9	安全施工	8	优秀 8 分：施工安全措施完善且未发生安全事故； 良好 7 分：施工安全措施比较完善且未发生安全事故； 合格 5 分：施工安全措施基本完善且未发生安全事故； 不合格 0 分：施工安全措施不够完善或有发生安全事故。	7
10	施工质量	10	优秀 10 分：施工质量优秀； 良好 9 分：施工质量良好； 合格 7 分：施工质量合格； 不合格 0 分：施工质量不合格。	9

11	竣工移交	4	优秀 4 分：能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续； 良好 3 分：能够比较认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续； 合格 2 分：基本能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续； 不合格 0 分：不能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续。	4
12	工程变更及结算管理	8	优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。	8
四	**履约时间**	**10**		
13	工期控制	10	优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 良好 9 分：能够比较认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 合格 7 分：基本能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任造成工期延后。 （备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）	9
五	**履约配合**	**26**		
14	履约准备	3	优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。	2
15	配合情况	6	优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作； 良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作； 合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；	5

			不合格_0_分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作。	
16	造价真实性	4	优秀_4_分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在97%以上（不含97%）； 良好_3_分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在95%–97%之间（不含95%）； 合格_2_分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在90%–95%之间（不含90%）； 不合格_0_分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在90%以下（含90%）。	3
17	合同分包	3	优秀_3_分：无违反合同约定的分包情况； 不合格_0_分：有违反合同约定的分包情况。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	3
18	1.总包对分包的管理	3	优秀_3_分：总包对分包进行全面有效的管理； 良好_2_分：总包对分包进行比较全面有效的管理； 合格_1_分：总包对分包进行基本全面有效的管理； 不合格_0_分：总包对分包没有进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	3
	2.分包与总包的配合	3	优秀_3_分：分包配合总包进行全面有效的管理； 良好_2_分：分包比较配合总包进行全面有效的管理； 合格_1_分：分包基本配合总包进行全面有效的管理； 不合格_0_分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	2
19	诚信情况	4	优秀_4_分：无弄虚作假现象； 不合格_0_分：有弄虚作假现象。	4
	合　计	**100**		**90**

深圳市红头船建设集团有限公司

轨道 13 号线及沿线（含车辆段)项目—公明范围沿线地块清拆清运工程（上村社区第二标段）

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处　　考评日期：2023 年 3 月 21 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
	工程名称	轨道13号线及沿线(含车辆段)项目—公明范围沿线地块清拆清运工程(上村社区第II标段))		
项目基本情况	合同金额	756.524239 万元		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市建力建设监理有限公司		
工期	合同开工日期	2022 年 2 月 16 日	合同竣工日期	2022 年 5 月 14 日
	合同工期	60 天	实际工期	89 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)	3	9
	②人员数量是否满足现场要求；(3 分)	2	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；(3 分)	2	7
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)	3	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)	5	25
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)	4	
	④是否出现质量事故。(10 分)	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分)	2	14
	②是否认真参与工程例会；(2 分)	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分)	5	
	④是否虚报工程进度 (5 分)	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)	6	19
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)	6	
	③特种工是否持证上岗；(3 分)	2	
	④是否出现过安全事故。(5 分)	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)	4	19
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)	10	
	③是否提交虚假资料 (5 分)	5	
考评成绩	93		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

公明街道办事处清拆清运工程

光明区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价					
建设单位（评价单位）	深圳市光明区公明街道办事处		评价期限	2023 年 1 月 16 日 至 2023 年 4 月 15 日		
承包商（评价对象）	深圳市红头船建设集团有限公司		承包商类别	□勘察□设计 ☑施工□监理□造价咨询 □代建项目 □招标代理		
承包商资质等级	建筑装修装饰工程专业一级、市政公用工程施工一级、钢结构工程三级、城市及道路照明工程三级、防水防腐保温工程二级、地基基础工程三级、环保工程三级、建筑工程施工三级		承包商地址	深圳市光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201		
法定代表人	徐楚超	电话 0755-23198135	项目负责人	周陈涛	电话	13316551982
工程名称	公明街道办事处清拆清运工程		承包范围	工程范围包括但不限于光明区公明街道办事处辖区范围内所涉及的清拆清运工程，具体以实际委托完成的内容为准		
工程地点	深圳市光明区		工程合同价	127（万元）		
合同开工日期	2023 年 1 月 16 日	合同竣工日期	年　月　日	合同工期	365（天）	
实际开工日期	2023 年 1 月 16 日	实际竣工日期	年　月　日	实际工期	（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	人员配备	12	97
2	经济技术实力	18	
3	施工过程管理	33	
4	进度控制	10	
5	履约配合	24	

评价等级	☑优秀（90≤总分≤100 分）　□良好（75 分≤总分≤89 分） □合格（60≤总分≤74 分）　□不合格（总分≤59 分）
建设单位对承包商履约的总体评价： 优秀 签字：（盖章） 2023 年 4 月 15 日	

光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

评价形式	☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价		
工程名称	公明街道办事处清拆清运工程	承包商	深圳市红头船建设集团有限公司
总得分	97分	评价等级	☑优秀　□良好 □合格　□不合格
建设单位	深圳市光明区公明街道办事处	评价时间	2023年4月15日

序号	分项内容	满分分值	评价标准	得分
一	**人员配备**	12		\
1	管理人员要求	4	优秀 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力； 良好 3 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力； 合格 2 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力； 不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。	4
2	项目经理要求	4	优秀 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 3 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 2 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平； 不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	4
3	工程作业人员	4	优秀 4 分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好； 不合格 0 分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。	4
二	**经济技术实力**	18		\
4	经济实力	4	优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力； 良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力； 合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力； 不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力。	4

5	劳务支付	4	优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象； 不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。	4
6	技术实力	4	优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力； 良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力； 合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力； 不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。	4
7	风险源管理	2	优秀 2 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理； 不合格 0 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。	不涉及
8	应急处理能力	4	优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件； 良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件； 合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件； 不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。	4
三	施工过程管理	34		\
9	文明施工	8	优秀 8 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 良好 7 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 合格 5 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生； 不合格 0 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。	不涉及
10	安全施工	8	优秀 8 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故； 良好 7 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故； 合格 5 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故； 不合格 0 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故；	不涉及

11	施工质量	10	优秀 10 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀； 良好 8 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好； 合格 6 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格； 不合格 0 分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。	不涉及
12	成本控制	8	优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续； 不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。	7
四	进度控制	10		\
13	工期控制	10	优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 良好 8 分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 合格 6 分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期； 不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。 （备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）	10
五	履约配合	26		\
14	履约准备	3	优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同； 不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。	3

15	配合情况	6	优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作； 良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作； 合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作； 不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。	5
16	造价真实性	4	优秀 4 分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在 97%以上（不含 97%）； 良好 3 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%-97%之间（不含 95%）； 合格 2 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）； 不合格 0 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90%以下（含 90%）。	3
17	合同分包	3	优秀 3 分：无违反合同约定的分包情况； 不合格 0 分：有违反合同约定的分包情况。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	3
18	1.总包对分包的管理	3	优秀 3 分：总包对分包进行全面有效的管理； 良好 2 分：总包对分包进行比较全面有效的管理； 合格 1 分：总包对分包进行基本全面有效的管理； 不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	不涉及
	2.分包与总包的配合	3	优秀 3 分：分包配合总包进行全面有效的管理； 良好 2 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理； 合格 1 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理； 不合格 0 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。 （备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）	不涉及
19	诚信情况	4	优秀 4 分：无弄虚作假现象； 不合格 0 分：有弄虚作假现象。	4
合 计		100		97
维保情况		100	当项目已过质保期，激活维修保养评价类目，总分按总体分数百分比进行折算	
20	定期回访	10	优秀 10 分：能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。	

			良好 8 分：能较好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。 合格 6 分：能基本的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，基本能定期完成相应的材料汇总。 不合格 0 分：不能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，不能定期完成相应的材料汇总。	
21	响应时间	10	优秀 10 分：能够快速的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。 良好 8 分：能够及时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。 合格 6 分：基本能按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。 不合格 0 分：不能够按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。	
22	人员配置	20	优秀 20 分：有清晰的维保期间人员组织架构，人员分工明确，能很好的配合到维保期间的各项安排工作。 良好 16 分：有较为清晰的维保期间人员组织架构，人员分工较为明确，能较好的配合到维保期间的各项安排工作。 合格 12 分：有维保期间人员组织架构，人员分工基本明确，能基本配合到维保期间的各项安排工作。 不合格 0 分：无的维保期间人员组织架构，人员分工不明确，不能很好的配合到维保期间的各项安排工作。	
23	配合情况	30	优秀 30 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作； 良好 24 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作； 合格 18 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作； 不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；。	
24	施工质量	30	优秀 30 分：工程质量优良，无发生多处或一处多次的维修工程。 良好 24 分：工程质量较好，无发生多处或一处多次的维修工程。 合格 18 分：工程质量及格，较少发生多处或一处多次的维修工程。	

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市南山区第二外国语学校(集团)同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程

附件

建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）　　考评日期：2024 年 12 月 6 日

施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司			
项目基本情况	工程名称	深圳市南山区第二外国语学校（集团）同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程		
	合同金额	85.476910 万元整		
	施工单位	深圳市红头船建设集团有限公司		
	监理单位	深圳市海西工程管理有限公司		
工期	合同开工日期	2024 年 10 月 21 日	合同竣工日期	2024 年 11 月 17 日
	合同工期	22 天	实际工期	22 天

项目及分值	考核内容	得分	合计
人员配备及出勤情况（10 分）	①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分）	3	9
	②人员数量是否满足现场要求；（3 分）	2	
	③是否服从现场管理.(4 分)	4	
进度控制情况（10 分）	①进度是否如期完成；（3 分）	3	9
	②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分）	4	
	③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分）	2	
质量控制情况（25 分）	①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分）	4	24
	②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分）	6	
	③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分）	4	
	④是否出现质量事故。（10 分）	10	
投资控制和组织协调情况（15 分）	①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分）	3	15
	②是否认真参与工程例会；（2 分）	2	
	③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分）	5	
	④是否虚报工程进度（5 分）	5	
现场安全文明施工管理（20 分）	①施工安全、文明措施是否落实；（6 分）	6	20
	②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分）	6	
	③特种工是否持证上岗；（3 分）	3	
	④是否出现过安全事故。（5 分）	5	
工程资料管理情况（20 分）	①工程资料是否与施工进度同步；（5 分）	4	18
	②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分）	9	
	③是否提交虚假资料（5 分）	5	
考评成绩	95 分		
考核人	建设单位管理人员签名（盖章）		

说明：1、评定等级：√优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；


3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

5、投标人承担社会责任情况

序号	荣誉情况	颁奖机构	日期
1	爱心企业	中共深圳市光明区玉塘工作委员会 深圳市光明区玉塘街道办事处	2020.6.1
2	全民抗疫感谢信	中共深圳市光明区东周社区委员会	2020.5
3	全民抗疫感谢信	深圳市光明区玉塘街道办事处	2020.11.9
4	脱贫攻坚爱心企业	中共深圳市光明区新湖街道工作委员会、深圳市光明区新湖街道办事处	2020.9

（1）爱心企业



（2）全民抗疫感谢信


全民抗疫
致敬最美逆行者
感谢信
深圳市红头船建设集团有限公司
疫情无情，人间有爱。岁末年初，突如其来的肺炎疫情，让疫情防控成为鼠年开局的第一场硬战。一方有难，八方支援。在我社区疫情防控的紧要关头，你们积极援助，为社区打赢疫情防控阻击战增添了信心和力量。你们的帮助，让我们深受感动、备受鼓舞，在此，东周社区党委谨向你们表示衷心的感谢和崇高的敬意！
东周社区党委
2020年5月

（3）全民抗疫感谢信

深圳市光明区玉塘街道办事处

感谢信

辖区爱心企业：

近年来，在光明区委区政府的领导下，玉塘街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央关于脱贫攻坚系列决策部署，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战总体目标，在组织领导、人才支援、资金支持、产业合作等方面开展紧密协作，推动对口脱贫攻坚各项工作取得显著成效。

在脱贫攻坚决战决胜的关键时期，贵公司爱心参与，在“扶贫协作，脱贫攻坚”募捐活动中慷慨解囊、积极捐款，充分展现了新时代爱心企业的责任与担当。我街道已将募集所得善款全部用于对口帮扶广西百色市田林县10个结对村实施基础设施建设，直接受益2965户12184名群众，大幅提升了当地群众的获得感和幸福感，受到积极好评。

在此，我街道特向贵公司的爱心行动表示衷心感谢，这份大爱情怀必将成为我们打赢脱贫攻坚战的强大动力！期望你们一如既往关心支持玉塘经济社会各项事业发展。

祝事业发达，日盛一日。

深圳市光明区玉塘街道办事处

2020年11月9日

（4）脱贫攻坚爱心企业



广西壮族自治区公益事业捐赠统一票据（电子）

票据代码：45050119
交款人统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86
交款人：深圳红头船建设集团有限公司

票据号码：0000010479
校验码：FBaMdy
开票日期：2020-07-14

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
402	公益事业捐赠款（物）	元	1		120,000.00	

金额合计（大写）壹拾贰万元整　　（小写）120,000.00

其他信息：对口帮扶田林县捐赠资金

电子票查验网址：http://pj.czt.gxzf.gov.cn:18002/billcheck

收款单位（章）：田林县财政局国库支付中心　　复核人：李蓝程　　收款人：李蓝程

6、专利证书

序号	证书名称	日期
1	一种建筑工程施工用砂砾筛选装置-实用新型专利证书	2020 年 08 月 04 日
2	一种建筑工程用管道切割装置-实用新型专利证书	2020 年 08 月 04 日
3	一种建筑工程用卷线机-实用新型专利证书	2020 年 07 月 28 日
4	一种建筑工地用钢管存放架-实用新型专利证书	2020 年 08 月 04 日
5	一种建筑施工用抗震钢结构-实用新型专利证书	2020 年 08 月 25 日
6	一种建筑施工用垃圾回收装置-实用新型专利证书	2020 年 08 月 04 日
7	一种建筑用钢筋除锈装置-实用新型专利证书	2020 年 08 月 04 日
8	一种具有除尘功能的建筑设计展示屏-实用新型专利证书	2020 年 07 月 28 日
9	一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备-发明专利证书	2021 年 12 月 17 日
10	一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板-实用新型专利证书	2020 年 08 月 07 日
11	一种公路施工用混凝土搅拌装置-实用新型专利证书	2020 年 08 月 07 日
12	一种公路锥形反光筒收集装置-发明专利证书	2022 年 01 月 07 日
13	一种混凝土搅拌装置参数配置系统-计算机软件著作权登记证书	2020 年 07 月 16 日
14	一种建筑工程用卷线机程序控制系统-计算机软件著作权登记证书	2020 年 09 月 16 日
15	工程卷线机 PLC 控制单元电路设计布图-集成电路布图设计登记证书	2021 年 5 月 6 日
16	管道切割装置电路设计布图-集成电路布图设计登记证书	2021 年 5 月 6 日

一种建筑工程施工用砂砾筛选装置-实用新型专利证书

证书号第11163765号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程施工用砂砾筛选装置

发　明　人：姚金锋

专　利　号：ZL 2019 2 1836425.0

专利申请日：2019年10月29日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211160671 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

其他事项参见续页

证书号第11163765号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

姚金锋

发明人：

姚金锋

一种建筑工程用管道切割装置-实用新型专利证书

证书号第11155371号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用管道切割装置

发　明　人：张秀美

专　利　号：ZL 2019 2 1799453.X

专利申请日：2019年10月24日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211162135 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

其他事项参见续页

证书号第11155371号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

张秀美

发明人：

张秀美

一种建筑工程用卷线机-实用新型专利证书

证书号第11108000号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用卷线机

发　明　人：薛银所

专　利　号：ZL 2019 2 1873175.8

专利申请日：2019年11月03日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年07月28日　　授权公告号：CN 211110467 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年07月28日

其他事项参见续页

证书号第11108000号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

薛银所

发明人：

薛银所

一种建筑工地用钢管存放架-实用新型专利证书

证书号第11163703号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工地用钢管存放架

发　明　人：肖良

专　利　号：ZL 2019 2 1990650.X

专利申请日：2019年11月18日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211163884 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

其他事项参见续页

证书号第11163703号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

肖良

发明人：

肖良

一种建筑施工用抗震钢结构-实用新型专利证书

证书号第11322796号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑施工用抗震钢结构

发　明　人：吴仪

专　利　号：ZL 2019 2 1757482.X

专利申请日：2019年10月19日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月25日　　授权公告号：CN 211341248 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月25日

其他事项参见续页

证书号第11322796号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

吴仪

发明人：

吴仪

一种建筑施工用垃圾回收装置-实用新型专利证书

证书号第11156049号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑施工用垃圾回收装置

发　明　人：史国华

专　利　号：ZL 2019 2 1496593.X

专利申请日：2019年09月09日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211159989 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

其他事项参见续页

证书号第11156049号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

史国华

发明人：

史国华

一种建筑用钢筋除锈装置-实用新型专利证书

证书号第11148063号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑用钢筋除锈装置

发　明　人：肖良

专　利　号：ZL 2019 2 1990660.3

专利申请日：2019年11月18日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211163390 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

其他事项参见续页

证书号第11148063号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

肖良

发明人：

肖良

一种具有除尘功能的建筑设计展示屏-实用新型专利证书

证书号第11113459号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有除尘功能的建筑设计展示屏

发　明　人：高波

专　利　号：ZL 2019 2 2342172.8

专利申请日：2019年12月21日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年07月28日　　授权公告号：CN 211124772 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年07月28日

其他事项参见续页

证书号第11113459号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月21日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

高波

发明人：

高波

一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备-发明专利证书

证书号第4852275号

发明专利证书

发明名称：一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备

发明人：钟明有

专利号：ZL 2020 1 0683105.7

专利申请日：2020年07月15日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2021年12月17日　　授权公告号：CN 111894244 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年12月17日

其他事项参见续页

证书号第4852275号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月15日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

钟明有

发明人：

钟明有

一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板-实用新型专利证书

证书号第11179132号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板

发　明　人：于健

专　利　号：ZL 2019 2 2175186.5

专利申请日：2019年12月08日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月07日　　授权公告号：CN 211195613 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月07日

其他事项参见续页

证书号第11179132号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

于健

发明人：

于健

一种公路施工用混凝土搅拌装置-实用新型专利证书

证书号第11174897号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路施工用混凝土搅拌装置

发　明　人：杨若和

专　利　号：ZL 2019 2 1757574.8

专利申请日：2019年10月19日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月07日　　授权公告号：CN 211194428 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月07日

其他事项参见续页

证书号第11174897号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

杨若和

发明人：

杨若和

一种公路锥形反光筒收集装置-发明专利证书

证书号第4885608号

发明专利证书

发明名称：一种公路锥形反光筒收集装置

发明人：计泽朝

专利号：ZL 2020 1 0391763.9

专利申请日：2020年05月11日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2022年01月07日　　授权公告号：CN 111636324 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年01月07日

其他事项参见续页

证书号第4885608号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

计泽朝

发明人：

计泽朝

一种混凝土搅拌装置参数配置系统-计算机软件著作权登记证书

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第7353293号

软件名称：一种混凝土搅拌装置参数配置系统 V1.0

著作权人：深圳市红头船建设集团有限公司

开发完成日期：2020年07月15日

首次发表日期：2020年07月16日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0630667

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

No. 07883642

2021年04月30日

一种建筑工程用卷线机程序控制系统-计算机软件著作权登记证书



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第7353295号

软件名称：一种建筑工程用卷线机程序控制系统 V1.0

著作权人：深圳市红头船建设集团有限公司

开发完成日期：2020年09月15日

首次发表日期：2020年09月16日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0630669


根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

No. 07883644

2021年04月30日

工程卷线机 PLC 控制单元电路设计布图-集成电路布图设计登记证书



集成电路布图设计登记证书

登记证书号　第45067号

布图设计登记号：BS.215526740

布图设计申请日：2021年3月18日

布图设计权利人姓名或名称：深圳市红头船建设集团有限公司

布图设计权利人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

布图设计名称：工程卷线机PLC控制单元电路设计布图

布图设计的创作完成日：2020年11月12日

布图设计首次投入商业利用日：

布图设计颁证日：2021年5月6日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定，本布图设计登记申请，经初步审查，未发现驳回理由，予以登记，发给此登记证书，并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定，本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定，布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。但是，无论是否登记或者投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

局长
申长雨

国家知识产权局

二〇二一年五月六日

第1页（共1页）

管道切割装置电路设计布图-集成电路布图设计登记证书



集成电路布图设计登记证书

登记证书号　第45049号

布图设计登记号：BS.215526767

布图设计申请日：2021年3月18日

布图设计权利人姓名或名称：深圳市红头船建设集团有限公司

布图设计权利人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

布图设计名称：管道切割装置电路设计布图

布图设计的创作完成日：2020年5月[illegible]日

布图设计首次投入商业利用日：

布图设计颁证日：2021年5月6日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定，本布图设计登记申请，经初步审查，未发现驳回理由，予以登记，发给此登记证书，并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定，本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定，布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。但是，无论是否登记或者投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

局长
申长雨

国家知识产权局

二〇二一年五月六日

第1页（共1页）

7、企业信用评价


广东政务服务网 | 建筑行业信用评价系统
您好，深圳****司！ 用户中心 安全退出 常见问题 操作手册
电话:83882112
深圳住建
建筑行业信用评价
企业良好行为
企业不良行为
人员良好行为
人员不良行为
企业业绩查询
企业得分
人员得分
履约评价
诚信评价得分详情 注明:本市新设或者初次入深企业，1年内信用等级为"B+"
企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司
企业类型： 建筑施工 房屋建筑工程施...
计算时间：2024-10-21
最新诚信得分：72
上季度诚信排名：57
上季度诚信等级：B
建筑施工企业信用评价
良好行为 (+72分)
不良行为
序号 行为编码 有效期 得分/扣分 生效时间
没有找到匹配的记录
企业排名计算说明：
评分标准请参考《信用评价管理办法》。
企业最终得分为良好行为得分加上不良行为扣分。
企业满分值100分，超过100分，按100分进行计算。
诚信得分每天计算一次，申报通过的良好行为或者申诉通过的不良行为，请第二天查看得分详情。
主办：深圳市住房和建设局 承办：深圳市住房建设信息中心
版权所有：深圳市住房和建设局门户网站 粤ICP备2023053213号
联系我们
热线电话：0755-83785555
政府网站找错


广东政务服务网 | 建筑行业信用评价系统
您好，深圳****司！ 用户中心 安全退出 常见问题 操作手册
电话:83882112
深圳住建
建筑行业信用评价
企业良好行为
企业不良行为
人员良好行为
人员不良行为
企业业绩查询
企业得分
人员得分
履约评价
诚信评价得分详情 注明:本市新设或者初次入深企业，1年内信用等级为"B+"
企业名称：深圳市红头船建设集团有限公司
企业类型： 建筑装饰装修
计算时间：2024-10-21
最新诚信得分：64
上季度诚信排名：83
上季度诚信等级：B
建筑装饰装修企业信用评价
序号 行为编码 有效期 得分/扣分 生效时间
没有找到匹配的记录
企业排名计算说明：
评分标准请参考《信用评价管理办法》。
企业最终得分为良好行为得分加上不良行为扣分。
企业满分值100分，超过100分，按100分进行计算。
诚信得分每天计算一次，申报通过的良好行为或者申诉通过的不良行为，请第二天查看得分详情。
主办：深圳市住房和建设局 承办：深圳市住房建设信息中心
版权所有：深圳市住房和建设局门户网站 粤ICP备2023053213号
联系我们
热线电话：0755-83785555
政府网站找错

8、企业 AAA 证书

序号	3A 证书名称	有效期
1	诚信经营示范企业	2023.1.5-2026.1.4
2	企业信用等级证书	2023.1.5-2026.1.4
3	企业资信等级证书	2023.1.5-2026.1.4
4	质量服务诚信企业	2023.1.5-2026.1.4
5	重服务守信用企业	2023.1.5-2026.1.4
6	重合同守信用企业	2023.1.5-2026.1.4
7	重质量守信用企业	2023.1.5-2026.1.4

诚信经营示范企业



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

诚信经营示范企业
ENTERPRISE OF INTEGRITY MANAGEMENT DEMONSTRATION

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105033
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review: _____

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

企业信用等级证书



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

企业信用等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIBILITY

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105031
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review: _____

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

企业资信等级证书



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

企业资信等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT STANDING

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105032
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review: _____

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

质量服务诚信企业



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

质量服务诚信企业
ENTERPRISE OF QUALITY SERVICE AND INTEGRITY

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105035
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review:

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

重服务守信用企业



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

重服务守信用企业
ENTERPRISE OF HONORING SERVICE AND STANDING BY CREDIBILITY

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105036
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review:

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

重合同守信用企业



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

重合同守信用企业
ENTERPRISE OF HONORING CONTRACT AND STANDING BY CREDIBILITY

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105037
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review: _____

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED

重质量守信用企业



华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

重质量守信用企业
ENTERPRISE OF HONORING QUALITY AND STANDING BY CREDIBILITY

兹证明：

深圳市红头船建设集团有限公司

企业信用管理体系，信用记录、经营状况、债务风险经审核评估，
符合GB/T 23794—2015标准适用条款要求，认定该企业信用级别为：

AAA

证书编号：HD20230105038
Certificate Number

颁发日期：2023年1月5日
Date of Issue

有效期至：2026年1月4日
Date of Expiry

公示查询：www.huada315.com
www.cecbid.org.cn

全国公示平台　中国招投标网

证书说明：
NOTES

1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.

2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a tamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.

4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.

5.本证书不得修改，转借。
The certificate shall not be altered and lent.

复审记录：
Records of Review: _____

华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED