拟投入本项目人员情况表（须含项目经理、技术负责人）

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
|---|---|---|---|
| 宋伟忠 | 项目经理 | / | 曾在深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程标段46担任工程师 |
| 李信琼 | 技术负责人 | 高级工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任工程师 |
| 陈超起 | 质量负责人 | 工程师/道路与桥梁 | 曾在桂庙路快速化改造（一期）工程-综合附属3标项目担任工程师 |
| 丁韬 | 安全负责人 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全主任 |
| 柳黎 | 交通工程师 | 工程师/道路与桥梁 | 曾在广深沿江高速二期Ⅰ标（东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程第1合同段）担任工程师 |
| 兰赫 | 道路工程师 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合2标)担任工程师 |
| 王江澄 | 给排水工程师 | 工程师/给排水 | 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包担任工程师 |
| 刘忠 | 机电工程师 | 高级工程师/有机化工 | 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合2标)项目包担任工程师 |
| 王旭峰 | 安全员 | 助理工程师 | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全员 |
| 刘凯文 | 安全员 | / | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全员 |
| 谷佳亮 | 安全员 | 助理工程师/市政工程施工 | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全员 |
| 王映军 | 施工员 | / | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工员 |
| 赖壮伟 | 造价师 | / | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任造价员 |
| 肖彬彬 | 资料员 | / | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任资料员 |
| 唐铭昱 | 质量员 | / | 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合2标)担任质量员 |
| 曾永峰 | 材料员 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任材料员 |
| 张磊 | 劳资专管员 | / | 曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任劳资专管员 |

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。

# 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司
# 关于法定代表人变更的说明

由于公司发展需要，自 2024 年 12 月 4 日起，公司法定代表人由葛方方变更登记为颜旻。

目前，深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司营业执照已完成变更手续，公司资质证书、安全生产许可证等正在进行变更手续。

特此说明。

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2024 年 12 月 13 日

# 深圳市市场监督管理局

## 商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查

**深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 2024年12月04日的变更信息**

信息打印

| | |
|---|---|
| 变更前地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二栋4楼 |
| 变更后地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 葛方方 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 颜旻 |
| 变更前成员 | 张武生(监事)，葛方方(执行董事)，葛方方(总经理) |
| 变更后成员 | 房博(监事)，刘呈(董事)，颜旻(经理) |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2024-04-19 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2024-12-02 |

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网
安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们
办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

# 登记通知书

业务流程号:22409701957

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

变更后名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月二十四日

注:

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

# 登记通知书

业务流程号:22410598848

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

深圳市市场监督管理局

二〇二四年十二月四日

注册业务专用章

(电子)

---

# 增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22410598848

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

我局予以换发营业执照2份。

深圳市市场监督管理局

二〇二四年十二月四日

注册业务专用章

(电子)

# 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

# 关于名称变更的说明

由于公司发展需要，自 2024 年 4 月 19 日起，公司名称由**深圳市路桥建设集团第四工程有限公司**变更登记为**深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司**，公司法定代表人由**李信琼**变更登记为**葛方方**。

目前，深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司营业执照已完成变更手续，公司资质证书、安全生产许可证、单位执业人员注册信息、单位社保系统、银行基本账户信息等正在进行变更手续。

特此说明。

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2024 年 5 月 28 日

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查

## 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 2024年04月24日的变更信息

信息打印

| | |
|---|---|
| 变更前名称 | 深圳市路桥建设集团第四工程有限公司 |
| 变更后名称 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 李信琼 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 葛方方 |
| 变更前成员 | 李信琼(执行董事),李信琼(总经理) |
| 变更后成员 | 葛方方(执行董事),葛方方(总经理) |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2023-10-31 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2024-04-19 |

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们
办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

# 项目经理宋伟忠

项目经理（建造师）简历表

| 姓名 | 宋伟忠 | 性　别 | 男 | 年龄 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | / | 学历 | 大学专科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440301197212313815 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2003 年 7 月 | 从事项目经理（建造师）年限 | 6 年 | | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442015201506108 | | | | |

在建和已完工程项目情况

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程标段 46 | DN50-DN400 埋地燃气管约 12815 米 | 开工日期：2018 年 3 月 1 日<br>完工日期：2018 年 8 月 28 日 | 已完工 | 合格 |

成人高等教育

# 毕业证书

学生 宋伟忠 性别 男，一九七二年十二月 日生，于一九九七年 九 月至二〇〇三年 十 月在本校 工业与民用建筑 专业 夜大 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：谢维信

学校（院）：

批准文号：（86）教高3字004号

证书编号：105905200306000998

二〇〇三年 十 月三十日

№ 00581103

中华人民共和国教育部监制

使用有效期：2024年11月08日-2025年05月07日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：宋伟忠

性　　别：男

出生日期：1972-12-31

注册编号：粤2442015201506108

聘用企业：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-11-08至2027-11-07）

个人签名：宋伟忠

签名日期：2024.11.8

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2024年11月08日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2016）0002056

姓　　名：宋伟忠

性　　别：男

出 生 年 月：1972年12月31日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年03月01日

有　效　期：2024年07月18日　　至 2025年02月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年07月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宋伟忠　　社保电脑号：1033533　　身份证号码：440301197212313815　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 5020.0 | 753.0 | 401.6 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5020 | 22.59 | 5020 | 38.55 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 5020.0 | 753.0 | 401.6 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5020 | 22.59 | 5020 | 38.55 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 179.21 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 179.21 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 179.21 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 179.21 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 182.01 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 23335.0 | 3500.25 | 1866.8 | 1 | 23335 | 1446.77 | 466.7 | 1 | 23335 | 116.68 | 23335 | 182.01 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1532.27 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1532.27 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1532.27 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1482.84 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1482.84 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1482.84 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 02 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 03 | 704007 | 24714.0 | 3707.1 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 04 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 05 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 06 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 192.77 | [illegible] | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 07 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 49.43 |
| 2024 | 08 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 247.14 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 09 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 247.14 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 10 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 247.14 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 11 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 247.14 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 2024 | 12 | 704007 | 24714.0 | 3954.24 | 1977.12 | 1 | 24714 | 1235.7 | 494.28 | 1 | 24714 | 123.57 | 24714 | 247.14 | 24714 | 197.71 | 49.43 |
| 合计 | | | | 91459.56 | 47592.16 | | | 33518.83 | 12000.36 | | | 2969.52 | | 4954.04 | | 2603.5 | 692.28 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acd617c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至5月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年12月27日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

# 技术负责人李信琼

**技术负责人简历表**

| 姓名 | 李信琼 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440301196909051558 | | |
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号（职称证书编号） | 粤高职证字第1803001012224号 | |
| 参加工作时间 | 1992 年 7 月 | | 从事技术负责人年限 | 15 | |

| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 上海明鹏建设集团有限公司 | 深圳市葵涌环城西路新建工程综合标 | 工程规模及特征： 项目起于坪西公路金龟路段，终点接盐坝高速和坪西公路雷公山隧道，全长4.50088 公里，按城市快速路标准建设，设双向六车道。主线道路宽 40 米，计算行车速度60 公里/小时，匝道宽 7-8 米，计算行车速度30-40 公里/小时，路面设计标准轴载为BBZ-100桥涵设计荷载为城-A级，地震动加速度巅峰值为0.1g。中标金额：2.46 亿元。 | 开工日期:2022年 4 月 8 日<br>竣工日期:2023年 11 月 22 日 | 已完 | 合格 |

照片

李信琼 于 二〇一七年十二月，经 深圳市交通运输专业高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证专用章

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位 深圳市人力资源和社会保障局专业技术资格审批专用章

粤高职证字第 1803001012224号

二〇一八 年 五 月 十二 日

普通高等学校

# 毕业证明书

中华人民共和国教育部制

No. 00023712

学生 李信琼 性别 男，一九六九年 九 月 日生，于一九八八年 九 月至一九九二 年 七 月在本校 公路与城市道路工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号5184528），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校（院）长：陈荣三

校 名：西安公路交通大学

二000 年 四 月 十 日

补证号：2000183

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李俊琼　　社保电脑号：2026702　　身份证号码：440501196909061568　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 27224 | 1637.89 | 544.48 | 1 | 27224 | 122.51 | 27224 | 209.03 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 27224 | 1637.89 | 544.48 | 1 | 27224 | 122.51 | 27224 | 209.03 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 191.46 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 191.46 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 191.46 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1545.66 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1496.3 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1496.3 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1496.3 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 2560 | 15.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 02 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 03 | 704007 | 24950.0 | 5739.5 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 04 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 05 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 06 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 194.45 | [illegible] | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 07 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | [illegible] | 24950 | [illegible] | 49.86 |
| 2024 | 08 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 249.5 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 09 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 249.5 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 10 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 249.5 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 11 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 249.5 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 2024 | 12 | 704007 | 24950.0 | 5988.8 | 1994.4 | 1 | 24950 | 1246.5 | 498.5 | 1 | 24950 | 124.65 | 24950 | 249.5 | 24950 | 199.44 | 49.86 |
| 合计 | | | | 95751.2 | 49060.0 | | | 56186.46 | 12666.76 | | | 5111.97 | | 5210.24 | | 5608.08 | 690.56 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acd95e5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单证明专用章

# 质量负责人陈超起

**质量负责人信息表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈超起 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 412326199310062733 |
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号 | | 2203003079709 |

**个人简历表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈超起 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 31 |
| 职务 | 质量负责人 | 职　称 | 工程师 | 学　历 | 硕士研究生 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 412326199310062733 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2018 年 7 月 | | 工作经历 | | 6 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在桂庙路快速化改造（一期）工程-综合附属 3 标项目担任工程师。 | | | | | |

# 广东省职称证书

姓　　名：陈超起

身份证号：412326199310062733

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003079709

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 硕士研究生

# 毕业证书

研究生 陈超起 性别 男， 1993 年 10 月 06 日生，于 2015 年 09 月至 2018 年 06 月在 土木工程 专业学习，学制 2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：江苏科技大学 校 长：

证书编号： 102891201802000607 2018 年 06 月 20 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址： http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈超虹　　社保电脑号：800500767　　身份证号码：412326199310062733　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 11.41 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 11.41 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.47 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.77 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2535.0 | 380.25 | 202.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2535 | 12.68 | 2535 | 19.77 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 07 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 08 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 09 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 10 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6207 | 372.42 | 124.14 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 11 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6207 | 372.42 | 124.14 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2023 | 12 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6207 | 372.42 | 124.14 | 1 | 6207 | 31.04 | 6207 | 48.41 | 2560 | 16.52 | 7.68 |
| 2024 | 01 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 02 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 03 | 704007 | 6207.0 | 931.05 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 04 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 05 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 06 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 07 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 08 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 09 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 10 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 11 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 2024 | 12 | 704007 | 6207.0 | 993.12 | 496.56 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6207 | 48.41 | 6207 | 49.66 | 12.41 |
| 合计 | | | | 20359.53 | 10560.48 | | | 10306.9 | 3637.58 | | | 673.7 | | 1108.7 | | 837.2 | 248.04 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace7f1y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“6”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 安全负责人丁韬

**安全负责人信息表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 丁韬 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 430321199503159515 |
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3(2020)0051546 |

**个人简历表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 丁韬 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 29 |
| 职务 | 安全负责人 | 职　称 | 助理工程师<br>道路与桥梁工程 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 430321199503159515 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2017 年 7 月 | | 工作经历 | | 7 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全工程师 | | | | | |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2020）0051546

姓　　名：丁韬

性　　别：男

出 生 年 月：1995年03月15日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月16日

有　效　期：2023年12月05日　　至 2026年12月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓　　名：丁韬

身份证号：430321199503159515

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006079523

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

# 毕业证书

学生 丁韬 性别 男， 1995 年 3 月 15 日生，于 2013 年 9 月至 2017 年 6 月在本校 土木工程（交通土建工程） 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北林业大学 校（院）长：李斌

证书编号：102251201705003502 二〇一七年 六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁韬　　社保电脑号：003588484　　身份证号码：430321199503159515　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 10.8 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 10.8 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.43 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2400.0 | 360.0 | 192.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2400 | 12.0 | 2400 | 18.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 395.04 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 395.04 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 395.04 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 02 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 03 | 704007 | 6584.0 | 987.6 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 04 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 05 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 06 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 51.36 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 07 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | [illegible] | 6584 | [illegible] | 13.17 |
| 2024 | 08 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 65.84 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 09 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 65.84 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 10 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 65.84 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 11 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 65.84 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 2024 | 12 | 704007 | 6584.0 | 1053.44 | 526.72 | 1 | 6584 | 329.2 | 131.68 | 1 | 6584 | 32.92 | 6584 | 65.84 | 6584 | 52.67 | 13.17 |
| 合计 | | | | 21249.36 | 11016.96 | | | 10440.16 | 3636.36 | | | 606.16 | | 1152.16 | | 963.32 | 257.16 |

社保费缴纳清单证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace0d3i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单证明专用章

# 交通工程师柳黎

**个人简历表**

| 姓名 | 柳黎 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 交通工程师 | 职　称 | 工程师<br>道路与桥梁 | 学　历 | 硕士研究生 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421023199111046656 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2017 年 7 月 | 工作经历 | | | 7 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在广深沿江高速二期Ⅰ标（东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程第 1 合同段）担任工程师。 | | | | | |

硕士研究生

# 毕业证书

（无东北林业大学钢印无效）

研究生 **柳黎** 性别 **男** ，1991 年 11 月 04 日生，于 2015 年 09 月至 2017 年 06 月在本校 **交通运输工程** 专业学习，学制 2 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

东北林业大学

校 长：李之印斌

2017 年 06 月 27 日

东北林业大学制

No. 2020317

编号：102251201702000826

# 广东省职称证书

姓　　名：柳黎

身份证号：421023199111046656

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003079615

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柳繁　　社保电脑号：635790051　　身份证号码：421023199111046656　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2023 | 11 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 8583.0 | 1287.45 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 02 | 704007 | 8583.0 | 1287.45 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 03 | 704007 | 8583.0 | 1287.45 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 04 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 05 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 06 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 66.95 | [illegible] | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 07 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 17.17 |
| 2024 | 08 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 85.83 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 09 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 85.83 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 10 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 85.83 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 11 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 85.83 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 2024 | 12 | 704007 | 8583.0 | 1373.28 | 686.64 | 1 | 8583 | 429.15 | 171.66 | 1 | 8583 | 42.92 | 8583 | 85.83 | 8583 | 60.66 | 17.17 |
| 合计 | | | | 16929.87 | 8617.28 | | | 5884.56 | 2304.84 | | | 576.28 | | 953.5 | | 856.96 | 220.2 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace595m ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单证明专用章

# 道路工程师兰赫

个人简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 兰赫 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 27 |
| 职务 | 道路工程师 | 职　称 | 助理工程师 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 210682199709301511 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2019 年 7 月 | | 工作经历 | | 5 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合 2 标)担任工程师 | | | | | |

# 广东省职称证书

姓　　名：兰赫

身份证号：210682199709301511

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006080122

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

# 毕业证书

学生 兰赫 性别 男，一九九七年 九 月 三十日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津城建大学 校（院）长：李忠献

证书编号：10792120190500068 6 二〇一九年 六 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：兰麟　　社保电脑号：902510785　　身份证号码：210602199709301511　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 02 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 183.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 03 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 183.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 04 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 183.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 05 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 183.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.41 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 06 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 183.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.41 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 07 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 08 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 09 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 10 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 397.6 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 11 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 397.6 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2025 | 12 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 397.6 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 02 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 03 | 704007 | 6626.0 | 927.6 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 04 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 05 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 06 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 51.63 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 07 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 13.25 |
| 2024 | 08 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | [illegible] | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 09 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 66.25 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 10 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 66.25 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 11 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 66.25 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 2024 | 12 | 704007 | 6626.0 | 995.75 | 530.0 | 1 | 6626 | 331.25 | 132.6 | 1 | 6626 | 33.13 | 6626 | 66.25 | 6626 | 53.0 | 13.25 |
| 合计 | | | | 10943.26 | 10484.0 | | | 9026.42 | 3231.93 | | | 665.34 | | 1108.84 | | 817.72 | 256.88 |

社保费缴纳清单证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acf5eb9 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单证明专用章

# 给排水工程师王江澄

个人简历表

| 姓名 | 王江澄 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 给排水工程师 | 职　称 | 工程师 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421281198612190533 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2009 年 7 月 | 工作经历 | | | 15 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包担任工程师 | | | | | |

姓　　名　王江澄

性　　别　男

出生年月　1986-12

专业名称　给排水工程

资格名称　工程师

评审组织　万源市工程技术中级职务评审委员会

审批机关　万源市人力资源和社会保障局

批准时间　2016-10-22

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人力资源和社会保障厅

编号：2016092516
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

普通高等学校

# 毕业证书

学生 王江澄 性别 男，一九八六年十二月十九日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：武汉理工大学 校（院）长：周祖德

证书编号：10497120090509622 二〇〇九 年 六 月三十 日

查询网址：http://www.whut.edu.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王江澄　　社保电脑号：621589626　　身份证号码：421281198612190533　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 23.67 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 23.67 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 40.4 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 41.03 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 5260.0 | 709.0 | 420.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5260 | 26.3 | 5260 | 41.03 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 720.25 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 720.25 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 720.25 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 697.02 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 697.02 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 697.02 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 02 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 03 | 704007 | 11617.0 | 1742.55 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 04 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 05 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 06 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 90.61 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 07 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | [illegible] | 11617 | [illegible] | 23.23 |
| 2024 | 08 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 116.17 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 09 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 116.17 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 10 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 116.17 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 11 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 116.17 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 2024 | 12 | 704007 | 11617.0 | 1858.72 | 928.36 | 1 | 11617 | 580.85 | 232.34 | 1 | 11617 | 58.09 | 11617 | 116.17 | 11617 | 92.94 | 23.23 |
| 合计 | | | | 38723.43 | 20094.88 | | | 15079.93 | 5426.6 | | | 1250.76 | | 2108.8 | | 1346.50 | 377.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zlpub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace2ba4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 机电工程师刘忠

个人简历表

| 姓名 | 刘忠 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 机电工程师工程师 | 职　称 | 高级工程师<br>有机化工 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 372926197811260712 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | / | 工作经历 | | | 25 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合 2 标)项目包担任工程师 | | | | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘志　　社保电脑号：3015647　　身份证号码：372926197311260712　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2023 | 02 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 91.2 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 91.2 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 91.2 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 736.25 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 712.5 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 712.5 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 712.5 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 2560 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 02 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 03 | 704007 | 11376.0 | 1731.25 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 04 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 05 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 06 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 92.63 | [illegible] | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 07 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 23.75 |
| 2024 | 08 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 118.75 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 09 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 118.75 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 10 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 118.75 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 11 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 118.75 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 2024 | 12 | 704007 | 11376.0 | 1900.0 | 950.0 | 1 | 11376 | 695.75 | 237.5 | 1 | 11376 | 69.38 | 11376 | 118.75 | 11376 | 95.0 | 23.75 |
| 合计 | | | | 42057.5 | 21350.0 | | | 15152.5 | 5462.5 | | | 1366.74 | | 2282.92 | | 1321.7 | 562.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.zz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace99bk ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

# 安全员王旭峰

**安全员信息表**

| 姓名 | 王旭峰 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420626199303191058 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3(2019)0008696 |

**个人简历表**

| 姓名 | 王旭锋 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全员 | 职　称 | 助理工程师 土木工程 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420626199303191058 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | | | 工作经历 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任安全员 | | | | | |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2019）0008696

姓　　名：王旭峰

性　　别：男

出 生 年 月：1993年03月19日

企 业 名 称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年07月17日

有　效　期：2019年07月17日　　至 2025年07月16日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓　　名：王旭峰

身份证号：420626199303191058

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年08月08日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006029771

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年08月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

# 毕业证书

学生 王旭峰 性别 男 ，一九九三 年 三 月 十九 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉生物工程学院 校（院）长：

证书编号： 123621201605000010 二〇一六年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王旭峰　　社保电脑号：649373032　　身份证号码：420626199303191058　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 12.67 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 12.67 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.62 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2815.0 | 394.1 | 225.2 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2815 | 14.08 | 2815 | 21.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5599 | 28.0 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5599 | 28.0 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 7770 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5599 | 28.0 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5599 | 43.67 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5599.0 | 783.86 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 43.67 | [illegible] | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 11.2 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 55.99 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 55.99 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 55.99 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 55.99 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5599.0 | 839.85 | 447.92 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5599 | 55.99 | 5599 | 44.79 | 11.2 |
| 合计 | | | | 17766.19 | 9864.16 | | | 10291.78 | 3632.54 | | | 674.24 | | 1032.92 | | 768.76 | 233.52 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace7163 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

# 安全员刘凯文

**安全员信息表**

| 姓名 | 刘凯文 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440301199304061511 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号（C 证编号） | | 建安 C3(2020)0049400 |

**个人简历表**

| 姓名 | 刘凯文 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全员 | 职　称 | / | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440301199304061511 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2015 年 7 月 | | 工作经历 | | 9 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路(II 标段)新建工程担任安全员 | | | | | |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安C3（2020）0049400

**姓　　名：**刘凯文

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1993年04月06日

**企 业 名 称：**深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

**职　　务：**专职安全生产管理人员

**初次领证日期：**2020年12月09日

**有　效　期：**2023年11月01日　　**至** 2026年12月08日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2020年12月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

# 毕业证书

学生 刘凯文 性别男，一九九三年 四 月六 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 物流管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州东华职业学院 校（院）长：

证书编号：143621201506120034 二〇一五 年 七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘凯文　　社保电脑号：500314243　　身份证号码：440301199304061511　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 01 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 11.33 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 02 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 11.33 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 03 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 11.33 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 04 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 11.33 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 05 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 06 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 10.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 5030 | 25.15 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 5030 | 25.15 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 7778 | 452.24 | 155.56 | 1 | 5030 | 25.15 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5030.0 | 754.5 | 402.4 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5030 | 39.23 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5150.0 | 772.5 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5150.0 | 772.5 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5150.0 | 772.5 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 40.17 | [illegible] | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 10.3 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 51.5 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 51.5 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 51.5 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 51.5 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5150.0 | 824.0 | 412.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5150 | 51.5 | 5150 | 41.2 | 10.3 |
| 合计 | | | | 18216.5 | 10001.6 | | | 12843.52 | 4469.18 | | | 711.63 | | 1012.5 | | 824.8 | 265.2 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zlpub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acd55b2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“6”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保缴纳清单证明专用章

# 安全员谷佳亮

**安全员信息表**

| 姓名 | 谷佳亮 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 23022319900408001X |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3(2021)0025298 |

**个人简历表**

| 姓名 | 谷佳亮 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全员 | 职　称 | 助理工程师 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 23022319900408001X | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2015 年 7 月 | | 工作经历 | | 9 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路(II 标段)新建工程担任安全员 | | | | | |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号:** 粤建安C3（2021）0025298

**姓　　名:** 谷佳亮

**性　　别:** 男

**出 生 年 月:** 1990年04月08日

**企 业 名 称:** 深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

**职　　务:** 专职安全生产管理人员

**初次领证日期:** 2021年03月31日

**有 效 期:** 2024年01月29日　　**至** 2027年03月30日

**发 证 机 关:** 广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期:** 2024年01月29日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓　　名：谷佳亮

身份证号：23022319900408001X

职称名称：助理工程师

专　　业：市政工程施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年08月18日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006029944

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年08月26日

广东省职称证书专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

# 毕业证书

学生 谷佳亮 性别 男 ，一九九0 年 四 月 八 日生，于 二0一三 年 一 月至二0一五年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 黑龙江工程学院 校（院）长： 张田印洪

批准文号：

证书编号：118025201505700109 二0一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谷佳亮　　社保电脑号：642266096　　身份证号码：250225199004080001X　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2023 | 02 | 704007 | 5640.0 | 646.0 | 291.2 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 5640 | 13.2 | 5640 | 27.96 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 5640.0 | 646.0 | 291.2 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 5640 | 13.2 | 5640 | 27.96 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 5640.0 | 646.0 | 291.2 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 5640 | 13.2 | 5640 | 27.96 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 5640.0 | 646.0 | 291.2 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 5640 | 13.2 | 5640 | 28.39 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 5640.0 | 646.0 | 291.2 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.66 | 1 | 5640 | 13.2 | 5640 | 28.39 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 601.9 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 601.9 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 601.9 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 582.48 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 582.48 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 582.48 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 2560 | 16.62 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 02 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 03 | 704007 | 9708.0 | 1456.2 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 04 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 05 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 06 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 76.72 | [illegible] | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 07 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 19.42 |
| 2024 | 08 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 97.08 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 09 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 97.08 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 10 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 97.08 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 11 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 97.08 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 2024 | 12 | 704007 | 9708.0 | 1553.28 | 776.64 | 1 | 9708 | 485.4 | 194.16 | 1 | 9708 | 43.64 | 9708 | 97.08 | 9708 | 77.66 | 19.42 |
| 合计 | | | | 29316.52 | 15436.52 | | | 11789.14 | 4272.68 | | | 964.72 | | [illegible] | | 1115.64 | 310.92 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acf3ea6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理部
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 施工员王映军

个人简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 王映军 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 35 |
| 职务 | 施工员 | 职　称 | / | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 522428198904030439 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2017 年 7 月 | | 工作经历 | | 7 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工员 | | | | | |

# 住房和城乡建设领域建设专业
# 合格证书

姓　　名：王映军
身份证号：522428198904030439
名　　称：施工员（市政）
等　　级：--
证书编号：0915879202300318930

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2023年03月24日
查询网址：www.gdzjx.org.cn

普通高等学校

# 毕业证书

莆田学院制

学生 王映军 性别 男，

一九八九 年 四 月 三 日生，

于 二〇一三 年 九 月至 二〇一七 年 七 月在

本校 土木工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　长：

校　名：莆田學院

二〇一七 年 七 月 一 日

证书编号：114981201705003425

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王映军　　社保电脑号：804620375　　身份证号码：522428198904030439　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5467 | 27.34 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5467 | 27.34 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5467 | 27.34 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5467 | 42.64 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5467.0 | 765.38 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 42.64 | [illegible] | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 10.93 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 54.67 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 54.67 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 54.67 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 54.67 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5467.0 | 820.05 | 437.36 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5467 | 54.67 | 5467 | 43.74 | 10.93 |
| 合计 | | | | 16912.07 | 9382.88 | | | 10291.78 | 3632.54 | | | 654.48 | | 995.24 | | 958.16 | 230.28 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acc8cdi ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“●” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“▲”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 造价员赖壮伟

个人简历表

| 姓名 | 赖壮伟 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 造价员 | 职　称 | / | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 445281199303303313 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2015 年 7 月 | 工作经历 | | | 9 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任造价员 | | | | | |

普通高等学校

# 毕业证书

学生 **赖壮伟** 性别**男**，**一九九三**年 **三** 月 **三十** 日生，于**二〇一二**年 **九** 月至**二〇一五**年 **六** 月在本校 **工程造价** 专业 **三** 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东科学技术职业学院** 校（院）长：刘惠明

证书编号：125721201506005155 **二〇一五**年 **六** 月**二十八**日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖壮伟　　社保电脑号：000518533　　身份证号码：445281199303303313　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5566 | 27.83 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5566 | 27.83 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5566 | 27.83 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5566 | 43.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5566.0 | 779.24 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 43.41 | [illegible] | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 11.13 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 55.66 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 55.66 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 55.66 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 55.66 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5566.0 | 834.9 | 445.28 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5566 | 55.66 | 5566 | 44.53 | 11.13 |
| 合计 | | | | 17170.46 | 9525.44 | | | 10291.78 | 3632.54 | | | 655.95 | | 1000.42 | | 768.64 | 232.60 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90accb1cj ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年12月27日

# 资料员肖彬彬

个人简历表

| 姓名 | 肖彬彬 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 资料员 | 职　称 | / | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421124199312026012 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2017 年 7 月 | 工作经历 | | | 7 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任资料员 | | | | | |

相

片

广东省专业技术资格证

专用章

粤初职证字第 1802006000282 号

肖彬彬 于二〇一八

年 七 月，经

深圳市人力资源和社会保障局

考核认定，

具备 机械 助理工程师

资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一八 年 八 月 二十 日

普通高等学校

# 毕业证书

学生 肖彬彬 性别男，一九九三 年十二 月 二 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 机械电子工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学华夏学院 校（院）长：吴永梅

证书编号：136661201705838418 二〇一七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖寒彬　　社保电脑号：647015371　　身份证号码：421124199312026012　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 01 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 13.06 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 02 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 13.06 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 03 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 432.26 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 13.06 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 04 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 13.06 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 05 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 06 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 6972 | 418.32 | 139.44 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 07 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 08 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 09 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 10 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 12.24 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 20.09 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 21.22 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2720.0 | 300.8 | 217.6 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 2720 | 13.6 | 2720 | 21.22 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 5441 | 27.21 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 5441 | 27.21 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 7778 | 402.24 | 155.56 | 1 | 5441 | 27.21 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5441.0 | 761.74 | 435.28 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5441 | 42.44 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5833.0 | 816.62 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5833.0 | 816.62 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5833.0 | 816.62 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 45.5 | [illegible] | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | [illegible] | 5833 | [illegible] | 11.67 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | [illegible] | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 50.33 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 50.33 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 50.33 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5833.0 | 874.95 | 466.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5833 | 50.33 | 5833 | 46.66 | 11.67 |
| 合计 | | | | 21749.25 | 12120.16 | | | 14725.5 | 5891.42 | | | 790.53 | | 1202.93 | | 356.4 | 305.96 |

社保费缴纳清单证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://szpub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace438y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位中请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位中请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单证明专用章

# 质量员唐铭昱

个人简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 唐铭昱 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 25 |
| 职务 | 质量员 | 职　称 | / | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 430321199903060098 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2022 年 7 月 | | 工作经历 | | 2 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在东部过境高速公路连接线工程(综合 2 标)担任质量员 | | | | | |

# 住房和城乡建设领域建设专业
# 合格证书

姓　　名：唐铭昱
身份证号：430321199903060098
名　　称：质量员（市政）
等　　级：--
证书编号：0915879202300318928

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2023年03月24日

查询网址：www.gdzjx.org.cn

普通高等学校

# 毕业证书

学生 唐铭昱 性别 男， 1999 年 3 月 6 日生，于 2018 年 9 月至 2022 年 6 月在本校 工程造价 专业 建 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春建筑学院 校（院）长：张海兴

证书编号：136051202205003230 二〇二二 年 六 月 十七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐铭显　　社保电脑号：810851517　　身份证号码：430521199905060098　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 02 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 138.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 03 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 138.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 04 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 138.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.12 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 05 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 138.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.41 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 06 | 704007 | 2560.0 | 550.4 | 138.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2560 | 11.8 | 2560 | 18.41 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 07 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5550 | 28.26 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 08 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5550 | 28.26 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 09 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5550 | 28.26 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 10 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6125 | 567.50 | 122.46 | 1 | 6125 | 30.62 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 11 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6125 | 567.50 | 122.46 | 1 | 6125 | 30.62 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2025 | 12 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6125 | 567.50 | 122.46 | 1 | 6125 | 30.62 | 5550 | 44.07 | 2560 | 16.62 | 7.68 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5550.0 | 791.0 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | [illegible] | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 11.5 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | [illegible] | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5550.0 | 847.5 | 452.0 | 1 | 6475 | 525.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5550 | 44.07 | 5550 | 45.2 | 11.5 |
| 合计 | | | | 16598.5 | 9030.0 | | | 8846.06 | 3166.96 | | | 624.17 | | 989.08 | | 724.12 | 213.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acdfef1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 材料员曾永峰

个人简历表

| 姓名 | 曾永峰 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 材料员 | 职　称 | 助理工程师 | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 362523199510096011 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2018 年 7 月 | 工作经历 | | | 6 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目担任材料员 | | | | | |

華北水利水電大學

North China University of Water Resources and Electric Power

# 毕业证书

学生 曾永峰 ，性别 男，一九九五 年 十 月 九 日生，于 二〇一四 年 九月至 二〇一八 年 七 月在本校 资源循环科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：華北水利水電大學　　校 长：刘文镨

证书编号：100781201805005143　　二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http//www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：曾永峰

身份证号：362523199510096011

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年02月24日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006139064

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾永峰　　社保电脑号：004440902　　身份证号码：362521199510096011　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2360.0 | 330.4 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5733 | 28.67 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5733 | 28.67 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5733 | 28.67 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5733 | 44.72 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5733.0 | 802.62 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 44.72 | [illegible] | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 11.47 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 57.33 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 57.33 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 57.33 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 57.33 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5733.0 | 859.95 | 458.64 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5733 | 57.33 | 5733 | 45.86 | 11.47 |
| 合计 | | | | 17606.33 | 9765.92 | | | 10291.78 | 3630.54 | | | 658.47 | | 1028.16 | | 781.6 | 236.76 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90acea6cj ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“6”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 劳资专管员张磊

**劳资专管员信息表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 张磊 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420881199411115410 |
| 手机号码 | 0755-25903043 | | 证件号 | | 0442311300007000074 |

**个人简历表**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 张磊 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 30 |
| 职务 | 劳资专管员 | 职　称 | / | 学　历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420881199411115410 | 手机号码 | 0755-25903043 |
| 参加工作时间 | 2017 年 7 月 | | 工作经历 | | 7 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任劳资专管员 | | | | | |

证书编码：0442311300007000074

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：张磊

身份证号：420881199411115410

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年04月21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

# 毕业证书

学生 张磊　　性别 男，1994 年 11月 11 日生，于 2013 年 09月 至 2017 年 06月在本校　电气工程及其自动化　　专业 四 年制 本科　学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：哈尔滨理工大学　　校　　长：李勇大印

证书编号：10214120170500107 9　　二〇一七 年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张磊　　社保电脑号：646995445　　身份证号码：420881199411115410　　页码：1

参保单位名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司　　单位编号：704007　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2022 | 11 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 10.62 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.12 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 704007 | 2360.0 | 354.0 | 188.8 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 2360 | 11.8 | 2360 | 18.41 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5976 | 29.88 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5976 | 29.88 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 5976 | 29.88 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5976 | 46.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 02 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 03 | 704007 | 5976.0 | 896.4 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 04 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 05 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 06 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 46.61 | [illegible] | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 07 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 11.95 |
| 2024 | 08 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 59.76 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 09 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 59.76 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 10 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 59.76 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 11 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 59.76 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 2024 | 12 | 704007 | 5976.0 | 956.16 | 478.08 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5976 | 59.76 | 5976 | 47.81 | 11.95 |
| 合计 | | | | 19505.04 | 10115.04 | | | 10291.78 | 3632.54 | | | 662.1 | | 1062.42 | | 903.0 | 242.52 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://zipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339162a90ace6154 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“+”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“e” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“z”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 704007 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月27日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

# 主要施工机械设备清单

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 履带式挖掘机 | CAT320 | 2台 | 美国 | 2015 | 114 | 1.0m³ | 电动 |
| 2 | 履带式推土机 | SD20-5LNG | 4台 | 中国 | 2015 | 180 | 4.9~6.7m³ | 液化天然气 |
| 3 | 履带式起重机 | YQ-25 | 2台 | 中国 | 2016 | 75 | 25T | |
| 4 | 平地机 | PY180 | 2台 | 中国 | 2014 | 136 | | |
| 5 | 装载机 | 徐工LW500K-LNG | 2台 | 中国 | 2013 | 170 | 3.0m³ | 液化天然气 |
| 6 | 振动压路机 | 徐工XS263JS-LNG | 2台 | 中国 | 2013 | 140 | 18T | 液化天然气 |
| 7 | 自卸汽车 | 比亚迪 T10 | 15台 | 中国 | 2012 | 180 | 15.375T | 电动 |
| 8 | 洒水车 | 8000L | 1台 | 中国 | 2016 | 117 | | |
| 9 | 小型手风钻 | YH-24 | 3台 | 中国 | 2016 | | | |
| 10 | 推式剪草机 | 宏德 | 4台 | 中国 | 2018 | 4 | 80~120cm | |
| 11 | 疏草机 | A11 | 2台 | 中国 | 2017 | 4.4 | 508mm | |
| 12 | 草坪打孔机 | CQ19 | 2台 | 中国 | 2018 | 2.2 | 480mm | |
| 13 | 空气压缩机 | KM25A | 2台 | 中国 | 2017 | 90 | | |
| 14 | 电焊机 | B-190TSI | 2台 | 中国 | 2016 | 5 | | |
| 15 | 低噪音环保型柴油发电机 | 200KW | 2台 | 中国 | 2018 | 118 | 18m | |
| 16 | 小型发电机 | 100KW | 2台 | 中国 | 2016 | | | |
| 17 | 水泵 | 150CYZ-55 | 4台 | 中国 | 2018 | | 50L/min | |
| 18 | 真空吸水泵 | V82 | 2 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 19 | 砂浆搅拌机 | UJ325 | 3 | 中国 | 2018 | / | / | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 平板振动器 | N-7 | 2 | 中国 | 2016 | / | / | |
| 21 | 插入式振动棒 | Φ35 | 2 | 中国 | 2017 | / | / | |
| 22 | 钢筋切断机 | GYJ-40 | 2 | 中国 | 2017 | / | / | |
| 23 | 钢筋弯曲机 | GJB-40B | 2 | 中国 | 2019 | / | / | |
| 24 | 钢筋调直机 | LDZ-32A | 2 | 中国 | 2018 | / | / | |
| 25 | 电渣压力焊 | UN1-100 | 3 | 中国 | 2018 | / | / | |
| 26 | 钢筋对焊机 | BB330 | 2 | 中国 | 2017 | / | / | |
| 27 | 电焊机 | DFU220 | 2 | 中国 | 2015 | / | / | |
| 28 | 风镐 | G10 | 3 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 29 | 空压机 | JWBC300 | 2 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 30 | 稳定拌和机 | 40ZW-15-30 | 1 | 中国 | 2015 | / | / | |
| 31 | 抽水机 | LTM1090 | 2 | 中国 | 2018 | / | / | |
| 32 | 汽车起重机 | JR2036 | 2 | 中国 | 2017 | / | / | |
| 33 | 洒水车 | S20 | 1 | 中国 | 2016 | / | / | |
| 34 | 路面清扫车 | HGY250TXJ | 1 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 35 | PE 管热熔机 | / | 1 | 中国 | 2015 | / | / | |
| 36 | 木工加工设备 | LDZ-32A | 1 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 37 | 挖掘机 | PC400 | 3 | 中国 | 2015 | / | / | |
| 38 | 装载机 | ZL50 | 3 | 中国 | 2014 | / | / | |
| 39 | 混凝土搅拌运输车 | JC8 | 10 | 中国 | 2015 | / | / | |

# 企业近5年同类工程业绩一览表

投标人名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

| 序号 | 工程名称 | 合同签订时间 | 建设地点（市级） | 合同价格（万元） | 投资类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包 | 2024年7月 | ☑深圳<br>☐其他 | 1254.485538 | 政府投资 | |
| 2 | 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次) | 2024年7月 | ☑深圳<br>☐其他 | 154.986257 | 政府投资 | |
| 3 | 东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程(第1 合同段)-路面工程沥青分项施工合同 | 2023年3月 | ☑深圳<br>☐其他 | 16340.27 | 政府投资 | |
| 4 | 深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目沥青路面工程 | 2023年11月 | ☑深圳<br>☐其他 | 5616.19 | 政府投资 | |
| 5 | 前进路道路及周边设施完善工程—沥青施工专业分包 | 2023年3月 | ☑深圳<br>☐其他 | 1289.95 | 政府投资 | |

注：

1. 投标人应将自2019年10月1日起至招标公告发布之日止，承接的同类业绩（以合同签订时间来认定业绩有效期），并附相应业绩证明材料，由合同价格从大到小排序。

2. 业绩证明材料须提供合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议书）；未提供证明材料的，不予计取。

3. 投资类型一栏中，请填写政府投资或国有投资或集体投资或私营投资或外资投资或其他投资。

4. 业绩提供不超过5项，如提交业绩超过5项，只计取前5项。

# 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司
# 关于法定代表人变更的说明

由于公司发展需要，自 2024 年 12 月 4 日起，公司法定代表人由葛方方变更登记为颜旻。

目前，深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司营业执照已完成变更手续，公司资质证书、安全生产许可证等正在进行变更手续。

特此说明。

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2024 年 12 月 13 日

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 2024年12月04日的变更信息

信息打印

| | |
|---|---|
| 变更前地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二栋4楼 |
| 变更后地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路107号易能高新产业园2栋405室 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 葛方方 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 颜旻 |
| 变更前成员 | 张武生(监事)，葛方方(执行董事)，葛方方(总经理) |
| 变更后成员 | 房博(监事)，颜旻(董事)，颜旻(经理) |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2024-04-19 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2024-12-02 |

# 登记通知书

业务流程号:22409701957

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

变更后名称：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月二十四日

注:

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

# 登记通知书

业务流程号:22410598848

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

深圳市市场监督管理局

二〇二四年十二月四日

注册业务专用章

(电子)

---

# 增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22410598848

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司:

我局予以换发营业执照2份。

深圳市市场监督管理局

二〇二四年十二月四日

注册业务专用章

(电子)

# 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

# 关于名称变更的说明

由于公司发展需要，自 2024 年 4 月 19 日起，公司名称由**深圳市路桥建设集团第四工程有限公司**变更登记为**深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司**，公司法定代表人由**李信琼**变更登记为**葛方方**。

目前，深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司营业执照已完成变更手续，公司资质证书、安全生产许可证、单位执业人员注册信息、单位社保系统、银行基本账户信息等正在进行变更手续。

特此说明。

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2024 年 5 月 28 日

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查

## 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 2024年04月24日的变更信息

信息打印

| | |
|---|---|
| 变更前名称 | 深圳市路桥建设集团第四工程有限公司 |
| 变更后名称 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 李信琼 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 葛方方 |
| 变更前成员 | 李信琼(执行董事),李信琼(总经理) |
| 变更后成员 | 葛方方(执行董事),葛方方(总经理) |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2023-10-31 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2024-04-19 |

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号 粤公
网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们
办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09：00-12：00，14：00-18：00（工作日）

## 1.1、深汕汽车城(鹅埠)5、6 号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2311-440399-04-01-376438001001

标段名称： 深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

建设单位： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中标价： 1254.485538万元

中标工期： 150

项目经理（总监）： 范升宝

本工程于 2024-05-11 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-10

查验码：JY20240702994360

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同编号：SSGW-WLQL-SG001

正本

# 深圳市建设工程
# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

合同名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包合同

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2015年版

合同编号：SSGW-WLQL-SG001

正本

# 深圳市建设工程
# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

合同名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包合同

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

2015年版

# 说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF－2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“***专用条款***”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**,发包人与承包人可结合建设工程具体情况,参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

**《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。**

**任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。**

**本次印发版次为 SFD-2015-06，即 2015 版第六版。**



# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

**承包人**(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

工程地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：项目位于深汕特别合作区鹅埠镇深东大道与创智路交叉路口南侧，深汕比亚迪汽车工业园一期项目北侧。桥梁北侧单侧设置人行道，通过人行道梯道连接创智路慢行系统。桥梁上部结构采用现浇预应力箱梁，桥梁跨度为2×30米。最终投资及规模以概算批复为准。

主要建设内容：本项目的全部内容（包括但不限于桥梁工程、道路工程、边坡防护工程、景观雨棚、电梯工程预留预埋及绿化工程等）以及应由承包人完成的专项咨询论证，材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

## 二、工程承包范围

本项目的全部内容（包括但不限于桥梁工程、道路工程、边坡防护工程、景观雨棚、电梯工程预留预埋及绿化工程等）以及应由承包人完成的专项咨询论证，材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终施工内容以发包人提供的施工图为准。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □_七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| ☑挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；高：_米 | □电力管道工程_____米_____ |
| □_软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程____立方米/d |
| □给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |
| ☑道路工程___长：__米_宽：__米 | □隧道工程__长：_米_宽：_米_高：_米 |
| ☑桥梁工程_____座 | □道路改造工程__长：__米___宽：__米 |
| □排水箱涵工程__长：__米_宽：__米_高：_米 | ☑路灯照明工程_____座____ |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | □燃气工程_____米 |
| ☑其它:观景雨棚、电梯预留预埋等 | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程__（□基础__□_基坑支护__□边坡__□土石方__□其它__）； | | |
| □主体结构工程____（□钢筋混凝土_□钢结构_□网架_□索膜结构_□其它_____）； | | |
| □装饰装修工程_____（□金属门窗___□幕墙：___平方米__□其它_____）； | | |
| □通风与空调_____(□通风__□空调_____□其它_____）； | | |
| □建筑给水排水及供暖___（□室内给、排水系统_□_室外给、排水系统___□其它_____）;__ | | |
| □建筑电气工程____(□室外电气____□电气照明_____□其它_____）； | | |
| □智能建筑 | (□综合布线系统__□信息网络系统_____□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能____ | □消防工程 |
| □室外工程___（□室外设施_____□附属建筑_____□室外环境_____）_。 | | |
| □燃气工程_____（户数：_____户；_庭院管：_____米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明_ | □建筑节能 |
| □通风与空调_(□通风__□空调_____□其它_____); | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统___□室外给、排水系统___□其它_____）; | | | | |
| □智能建筑__(□综合布线系统____□信息网络系统____□其它_____）； | | | | |
| □装饰装修__(□抹灰___□涂饰___□饰面板（砖）___□吊顶___□其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4.其他工程**

## 三、合同工期

计划开工日期：_2024__年_7_月_15__日；（具体以监理人下达的开工令为准）

计划竣工日期：_2024__年_12_月_12_日；

合同工期总日历天数____150___天。

招标工期总日历天数____150___天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币（大写）壹仟贰佰伍拾肆万肆仟捌佰伍拾伍元叁角捌分(¥12,544,855.38 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

详见工人工资专户监管协议

工人工资款支付专用账户开户银行：

详见工人工资专户监管协议

工人工资款支付专用账户号：

详见工人工资专户监管协议

## 七、中标净下浮率

本工程中标净下浮率为：18.60%。

## 八、工程款支付

### 1 工程预付款

(1)本工程的工程预付款比例为签约合同价的 20% ，即：￥2,508,971.08 元。

其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额：已包含在预付款内。

(2)在签订施工合同、承包人提供预付款担保、现场具备施工条件、施工人员及设备进场等相关手续完备后，在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

发包人支付预付款之前，还应具备的条件：1、签订施工合同；2.承包人提供履约保函；3.监理人签发开工预付款证书并报发包人审核；4.签订资金监管协议。

(3) 工程预付款扣回的起扣点：工程款支付达到合同价款35%时（不含工程预付款）起扣。

工程预付款扣回比例：工程预付款在支付累计金额未达到施工合同暂定价的35%之前不予扣回，在支付达到施工合同暂定价的35%后，开始按工程进度以固定比例（即每完成施工合同暂定价的1%,扣回工程预付款的2%）分期从各个月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到施工合同暂定价的85%时扣完。

**2 期中支付**

每月按监理单位、建设单位审核的实际完成工程量按比例拨付工程款，施工图预算未经发包人审核的，按初审的60%进行计量，施工图预算经发包人审核之后的，以审核的施工图预算为基数对前期初步核定的产值进行调整，按实际完成工程量的80%进行计量。工程设计变更增加的工程款，完成相关变更程序后按照实际完成工程造价的60%支付；工程设计变更减少的工程款，于同期应付工程款中扣减。累计支付工程款不超过施工合同暂定价或预计结算价（两者取小）的85%。

工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付款至施工合同暂定价或预计结算价（两者取小）的90%。

本工程结算价最终经政府财政部门审定后，支付至审定金额的97%，剩余3%为工程质量保修金。

质量保修金待缺陷责任期满且无任何质量问题时，承包人按发包人要求提交申请资料后返还。

结算原则：工程量按实结算。按深圳市现行计价规范及标准计算并按中标净下浮率下浮后作为结算价。

**3 工人工资支付**

本工程签约合同价中工人工资款比例为：13%。（房屋建筑工程占比一般为18%

以上，市政工程占比一般为13%以上）

发包人和承包人应结合项目实际，合理确定上述比例。

在 监理人、发包人认可的 情况下，如因非承包人原因导致按上述比例不足以满足本工程工人工资足额发放的，双方可以协商调整上述比例，具体调整方式为：根据法律法规，主管部门要求另行协调 。

承包人已确认上述比例及调整的约定，能满足本工程的工人工资足额发放。

发包人支付到工人工资专用账户的工人工资支付周期为：1个月 ，该工人工资支付周期不得超过1个月。

本工程工人工资支付的其他约定：/

## 九、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议(包括承包人在合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的澄清文件等)；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补

充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 十、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 十一、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十二、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年__7__月__16__日；

订立地点：__深汕特别合作区__

发包人和承包人约定本合同自__双方加盖公章或合同专用章，法定代表人或其授权委托人签字__后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，其中正本贰份，发包人承包人各执壹份，副本拾份，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

| | |
|---|---|
| **发包人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署**(公章或合同章) | **承包人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司**(公章或合同章) |
| **法定代表人或其委托代理人：**（签字） | **法定代表人或其委托代理人：**（签字） |
| **统一社会信用代码：** 12440300MB2D72173H | **统一社会信用代码：** 91440300192202511W |
| **地址：** 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼 2 栋 4 楼南侧 | **地址：** 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二栋 4 楼 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** 518200 |
| **电话：** | **电话：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** 中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行 |
| **账号：** | **账号：** 44201531000056017680 |

## 第二部分　通用条款

详见招标文件及补遗答疑文件。

## 第三部分　专用条款

详见招标文件及补遗答疑文件。

## 第四部分　补充条款

详见招标文件及补遗答疑文件。

## 第五部分　合同附件

**附件：**

合同附件 1：中标通知书

合同附件 2：工程质量保修书

合同附件 3：廉政合同

合同附件 4：维护农民工合法权益合同

合同附件 5：项目管理班子配备情况

合同附件 6：深圳市深汕特别合作区建筑工务署履约评价管理办法

合同附件 7：深圳市深汕特别合作区建筑工务署不良行为记录处理办法

合同附件 8：深圳市深汕特别合作区建筑工务署工程变更管理办法

附件1：

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2311-440399-01-01-376138001001

标段名称： 深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

建设单位： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中标价： 1254.485538万元

中标工期： 150

项目经理（总监）： 范升宝

本工程于 2024-05-11 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-16

查验码：JY20240702994360

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

# 中标通知书

致：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

你公司于2024年7月5日在深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包招标中被确定为中标单位，中标价为人民币（暂定价）壹仟贰佰伍拾肆万肆仟捌佰伍拾伍元叁角捌分（净下浮率18.60%）（小写：¥12,544,855.38元）。

请你公司于2024年8月9日之前与我署联系并按照相关规定办理合同签订事宜。

招标人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

法定代表人

（或授权委托代理人）田芝强

日期：2024年7月10日

附件 2：

# 工程质量保修书

发包人(全称)：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承包人(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

为保证深汕汽车城（鹅埠）5、6号地块间联通桥梁建设工程施工总承包（工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

## 一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：合同价款(包括补充合同价款)所包含的工程项目，设计变更，发包人承包人双方或多方会议约定的全部内容。

## 二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

☑地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

☐屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为_____年(最低为 5 年)；

☑电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为__2__年(最低为 2 年)；

☐供热和供冷系统工程为_____个(最低为 2 个)采暖期、供冷期；

☐装饰装修工程为_____年；

☑其他项目保修期约定：其余项目质量缺陷保修期均为 2 年。

## 三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

## 四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

## 五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑**质量保证金：**

质量保证金一般不超过结算合同价格的3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为结算合同价格的 3 %，具体为：

币种：人民币

金额(大写)：￥_____元

(小写)：￥_____元

质量保证金银行利率为：0%

☐**工程质量保证担保：**

_____

☐**工程质量保险：**

_____

_____

## 六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质量保证金（无利息）支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金（无利息）的，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

## 七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：/

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

| | |
|---|---|
| 发　包　人(公章)： | 承　包　人(公章)： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 或委托代理人（签字）： | 或委托代理人（签字）： |
| 2024年7月16日 | 2024年　月　日 |

附件3：

# 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。发包人（全称）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署、承包人（全称）：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司订立如下合同。

## 1.发包人和承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的规定。

（2）严格执行施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位及其个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4.违约责任

（1） 发包人工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，承包人有权要求该工作人员予以赔偿。

（2） 承包人工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将依法建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入行业建设市场的处罚。

5.双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲方监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

甲方委托人监督举报方式：

廉政监督联系人：林工（综合部），联系方式：0755-22101270

监督举报须知：举报人应通过邮寄举报材料或直接投放委托人举报信箱（设置在办公地点门侧）；举报人应遵守国家法律法规，反映问题要客观真实，对所提供材料内容的真实性负责，编造虚假材料、举报材料不实将承担相应法律责任；举报人需实名举报，附姓名及联系地址、电话，便于委托人进一步沟通联系及反馈处理结果。

6. 本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收并办理完竣工结算止。

7. 本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同同时签订且具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人（公章）： | 承　包　人（公章）： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： | 或委托代理人（签字）： |

附件 4：

# 维护农民工合法权益合同

根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关法律、法规及规章制度，为维护 鹅埠片区鹅公路建设工程 农民工合法权益，发包人（全称）：深圳市前海合作区建筑工务署、承包人（全称）： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 订立如下合同。

**1、发包人的权利和义务**

⑴发包人有权会同地方政府劳动和社会保障行政主管部门对承包人执行本合同的情况进行监督检查。

⑵发包人有权在承包人施工现场设置举报箱，有权对承包人与所雇佣农民工签订劳动合同、农民工工资发放情况及农民工对欠薪或克扣工资等投诉进行调查核实。

⑶承包人未按合同约定支付农民工工资或拖欠农民工工资经核查属实的，发包人有权先行从未结清的工程款垫付农民工工资，同时承包人应无条件接受，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。承包人未在合理期限内回复对发包人核查的农民工工资拖欠情况提出异议或异议不成立的，视为承包人认可发包人核查的欠付金额与实际欠付金额相一致。

⑷农民工对无故拖欠工资或克扣工资的投诉一旦被确定为有效投诉时，出现一次发包人有权给予承包人通报批评并处以罚款 10 万元，出现二次则发包人给予承包人严重警告并处以罚款 20 万元，情节严重者可移交深圳市人力资源和社会保障局等有关政府主管部门处理。

工程预付款、进度款及结算款等款项将由深圳市审定部门审定后按深圳市政府投资资金直接支付相关规定向承包人拨付工程款，非发包人责任原因（如发包人在规定时间内已将支付申请报送政府相关部门，但政府相关部门因履行审批程序未按期支付等原因）导致的支付迟延，发包人不承担工程款未按时支付的责任，承包人在经发包人最终协调未果的情况下才可行使主合同约定的相关权利。

**2、承包人的权利和义务**

⑴承包人应严格按照《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》和有关规定，经平等协商一致，与所雇佣农民工签订劳动合同。合同条款应包括：劳动合同期限、工作内容和工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、违反劳动合同的责任等。

⑵承包人应严格按照《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》《保障农民工支付条例》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关规定雇用农民工，按时、足额向履约农民工支付工资报酬（包括加班、加点工资），支付给农民工的工资不得低于深圳市最低工资标准，不得无故拖欠或克扣农民工工资。因承包人无故拖欠或克扣农民工工资，造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。

⑶承包人应将工资直接发放给农民工本人，本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领，也可委托银行发放农民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

⑷承包人包人应如实建立所有施工人员的花名册、考勤册和工资册等实名管理台账，记录施工人员姓名、身份证号码、教育培训、劳动考勤、工资结算等信息，并到有管辖权的劳动保障监察机构办理劳动用工备案。前述管理台账在整个合同期内均应妥善保存备查。合同履行期间用工人员发生增减变化的，应当在增减变化后10日内将用工人员增减情况向劳动保障监察机构报备。

⑸承包人必须按深圳市政府规定的标准为履约农民工缴纳社会保险（包括基本养老、医疗保险及工伤保险等），同时须为所雇用农民工办理建筑工程人身意外伤害保险。

⑹承包人必须按政策规定和行业要求向履约农民工发放劳动保护器具和费用（包括高温、高危津贴等）；

⑺承包人必须采取安全生产和保卫措施，确保履约农民工照章操作和人身安全。

3、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

4、本合同作为合同协议书的附加，与合同协议书同时签订且具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人（公章）： | 承　包　人（公章）： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： | 或委托代理人（签字）： |

附件 5：

# 项目管理班子配备情况

拟投入本项目人员情况表（须含项目经理、技术负责人）

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
|---|---|---|---|
| 范升宝 | 项目经理 | 助理工程师/市政 | 曾在坂银通道日常养护管理项目担任工程师 |
| 李信琼 | 技术负责人 | 高级工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳国际生物谷坝光核心启动区排牙山路市政工程担任工程师 |
| 陈超超 | 质量负责人 | 工程师/道路与桥梁 | 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工 工程师 |
| 王旭峰 | 安全负责人 | 助理工程师/土木工程 | 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工 安全主任 |
| 黄式洪 | 土建工程师 | 助理工程师/土木工程 | 曾在福田保税区新洲路南延(桂花路西延连接新洲路)工程担任工程师 |
| 刘忠 | 机电工程师 | 高级工程师/有机化工 | 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包担任工程师 |
| 柳黎 | 桥梁工程师 | 工程师/道路与桥梁 | 曾在广深沿江高速二期 I 标（东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程第 1 合同段）担任工程师 |
| 兰赫 | 道路工程师 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳国际生物谷坝光核心启动区排牙山路市政工程担任工程师 |
| 王江澄 | 给排水工程师 | 工程师/给排水 | 曾在妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包担任工程师 |
| 兼永新 | 造价工程师 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在深圳国际生物谷坝光核心启动区排牙山路市政工程担任造价员 |
| 袁全 | 安全员 | / | 曾在深圳国际生物谷坝光核心启动区排牙山路市政工程担任安全员 |
| 刘凯文 | 安全员 | / | 曾在深圳市黄涌环城西路(II 标段)新建工程担任安全员 |
| 容佳亮 | 安全员 | 助理工程师/市政工程施工 | 曾在深圳市黄涌环城西路(II 标段)新建工程担任安全员 |
| 王映军 | 施工员 | / | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工员 |
| 程馒燕 | 资料员 | 助理工程师/交通工程 | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任资料员 |
| 唐铭昱 | 质量员 | / | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任质量员 |
| 丁韬 | 质量员 | 助理工程师/道路与桥梁 | 曾在红荔路交通与空间环境综合提升工程担任施工管理人员 |
| 宋伟忠 | 材料员 | / | 曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任材料员 |
| 陈再明 | 劳资专管员 | / | 曾在深圳市体育运动学校过渡校区设计-施工总承包工程项目担任劳资专管员 |

合同附件 6：深圳市深汕特别合作区建筑工务署履约评价管理办法

合同附件 7：深圳市深汕特别合作区建筑工务署不良行为记录处理办法

合同附件 8：深圳市深汕特别合作区建筑工务署工程变更管理办法

合同附件 6-8 为电子文本，作为合同组成部分，合同签订时乙方已接收。

乙方（盖章）

## 1.2、盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(二次)

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2309-440308-04-01-319947001001

标段名称： 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（二次）

建设单位： 深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式： 公开招标转直接发包

中标单位： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中标价： 154.98625万元

中标工期：

项目经理（总监）：

本工程于 2024-07-04 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司 进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-08

合同编号：YTJTJ -2024- 0 0 3 5

工程编号：

# 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路施工合同

工程名称：盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路

工程地点：深圳市盐田区海山街道田中路

发 包 人：深圳市交通运输局盐田管理局

承 包 人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

## 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：深圳市交通运输局盐田管理局

**承包人**(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路 。

工程地点：深圳市盐田区海山街道田中路 。

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于盐田区海山街道，拟对田中路进行改造，项目北起深圳高级中学盐田学校大门，南至梧桐路，全长约 130 米，红线宽度约为 9m，其中包含道路、交通、管线迁改工程等。

资金来源：财政投入 100 %。

**二、工程承包范围**

项目涉及的田中路的道路、交通、管线以及绿化工程 。

**三、合同工期**

计划开工日期：2024 年 8 月 15 日，具体以监理工程师签发的开工令为准。

计划竣工日期： 2024 年 9 月 25 日；

合同工期总日历天数 40 天。

招标工期总日历天数 40 天。

定额工期总日历天数 40 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

**四、质量标准，安全生产、环境生态与创优目标**

本工程质量标准、安全生产标准：符合国家、省市相关规定。

**五、签约合同价**

人民币（大写） 壹佰伍拾肆万玖仟捌佰陆拾贰元伍角整 （¥ 1549862.50 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写） 叁万捌仟柒佰叁拾伍元叁角捌分 （¥ 38735.38 元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 陆拾贰万叁仟玖佰柒拾柒圆贰角叁分 （¥ 623977.23 元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写） 柒万叁仟零陆元整 （¥ 73006.00 元）；

**六、工人工资专用账户信息**

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：_____

**七、承包人项目经理及主要管理团队**

项目经理：袁全。

项目副经理：/

技术负责人：李信琼。

**八、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**九、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**十、主要承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**十一、合同订立与生效**

本合同订立时间：2024 年 8 月 16 日；

订立地点：深圳市盐田区公园路 55 号。

发包人和承包人约定本合同自 正式签订 后生效。

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 六 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名）

统一社会信用代码：11440300 MB2C35080T

地址：深圳市盐田区公园路 55 号

邮政编码：

法定代表人：苗大壮

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名）

统一社会信用代码：9144 0300 1922 0251 1W

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二东 4 楼

邮政编码：516473

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳深南路支行

账号：4420 1531 0000 5601 7680

## 一、工程质量保修书

发包人(全称)：深圳市交通运输局盐田管理局

承包人(全称)：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

为保证盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

**一、工程质量保修范围**

质量保修范围包括道路、交通工程、电气管线工程、给排水管道工程、通信工程、绿化工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：项目涉及所有的道路、交通、管线及绿化工程等内容。

**二、工程质量保修期**

质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方约定本工程质量保修期如下：

道路、交通工程为1年；

电气管线工程、给排水管道工程、通信工程为 2 年(最低为2年)；

绿化工程为 1 年。

**三、工程质量保修责任**

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

**四、工程质量保修费用**

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

**五、工程质量保证方式**

工程质量保证方式可采用以下方式：

「**质量保证金：**

质量保证金一般不超过结算合同价格的3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为结算合同价格的 3 %，具体为：

币种：人民币

金额(大写)：￥肆万陆仟肆佰玖拾陆 元整

(小写)：￥46496 元

质量保证金银行利率为：缴纳时同期银行存款利率。

**六、质量保证金的支付**

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质

量保证金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

| | |
|---|---|
| 发　包　人(公章)： | 承　包　人(公章)： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 2019 年 8 月 16 日 | 年　月　日 |

## 二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路项目法人 深圳市交通运输局盐田管理局 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与施工单位 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

**1. 发包人和承包人双方的权利和义务**

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**2. 发包人的义务**

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

**3. 承包人的义务**

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

**4. 违约责任**

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

**5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。**

**6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。**

**7. 本合同作为** 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路 **施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。**

| | |
|---|---|
| 发包人：_____（盖单位章） | 承包人：_____（盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人：__（签字） | 法定代表人或其委托代理人：__（签字） |
| 2024 年 8 月 16 日 | ____年____月____日 |

## 三、安全生产合同

为在 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 深圳市交通运输局盐田管理局 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

**1. 发包人职责**

（1）严格遵守有关安全生产的法律，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

**2. 承包人职责**

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律，《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行

安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

**3.违约责任**

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

**4.本合同作为**_盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路**施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。。**

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__（签字）　　法定代表人或其委托代理人：__（签字）

2024年8月16日　　_____年____月____日

## 四、维护农民工合法权益合同

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深建市场〔2017〕20号）等有关法律、法规，为维护农民工合法权益，盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（下称“本工程”）的业主单位 深圳市交通运输局盐田管理局 （以下称发包人）与本工程施工单位 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 （以下称承包人），特订立如下合同。

**1、发包人的权利和义务**

(1)发包人有权会同地方政府劳动和社会保障行政部门对承包人执行本合同的情况进行监督检查。

(2)发包人有权在承包人施工现场设置举报箱，有权对承包人与所雇佣农民工签订劳动合同、农民工工资发放情况及农民工对欠薪或克扣工资等投诉进行调查核实。

(3)承包人未按合同约定支付农民工工资或拖欠农民工工资经核查属实的，发包人有权先行从未结清的工程款垫付农民工工资，同时承包人应无条件接受，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

(4)农民工对无故拖欠工资或克扣工资的投诉一旦被确定为有效投诉时，出现一次则发包人有权给予承包人通报批评并处以罚款10万元，出现二次则发包人给予承包人严重警告并处以罚款20万元，情节严重者可移交深圳市人力资源和社会保障局等有关政府主管部门处理。

工程预付款、进度款及结算款等款项将由深圳市财政局审定后按深圳市政府投资资金直接支付相关规定向承包人拨付工程款，非发包人责任原因（如发包人在规定时间内已将支付申请报送政府相关部门，但政府相关部门因履行审批程序未按期支付等原因）导致的支付迟延，发包人不承担工程款未按时支付的责任，承包人在经发包人最终协调未果的情况下才可行使合同规定的相关权利。

**2、承包人的权利和义务**

(1)承包人应严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，经平等协商一致，与所雇佣农民工签订劳动合同。合同条款应包括：劳动合同期限、工作内容和工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、违反劳动合同的责任等。

(2)承包人应严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》《工资支付暂行规定》等有关规定雇用农民工，按时、足额向履约农民工支付工资报酬（包括加班、加点工资），支付给农民工的工资不得低于深圳市最低工资标准，不得无故拖欠或克扣农民工工资。

(3)承包人应将工资直接发放给农民工本人，本人因故不能领取工资时，可由其亲

属或委托他人代领，也可委托银行发放农民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

(4)承包人支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

(5)承包人必须按深圳市政府规定的标准为履约农民工缴纳社会保险（包括基本养老、医疗保险及工伤保险等），同时须为所雇用农民工办理建筑工程人身意外伤害保险。

(6)承包人必须按政策规定和行业要求向履约农民工发放劳动保护器具和费用（包括高温、高危津贴等）。

(7)承包人必须采取安全生产和保卫措施，确保履约农民工照章操作和人身安全。

(8)承包人须按照《深圳市工程建设领域工资保证金管理办法（试行）》的要求，在办理施工许可证前提供建设领域工资保证金，保证金采用银行保函形式。

**3、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。**

**4、本合同作为合同协议书的附件，与合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。**

| | |
|---|---|
| 发包人：_____（盖单位章） | 承包人：_____（盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人：__（签字） | 法定代表人或其委托代理人：__（签字） |
| 2024年8月16日 | ____年___月____日 |

## 五、深圳市建设工程不转包不违法分包承诺书

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路 |
| 合同名称 | 盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路施工合同 |
| 建设单位 | 深圳市交通运输局盐田管理局 |
| 施工单位 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |
| 工程详细地址 | 深圳市盐田区海山街道田中路 |
| 不转包、不违法分包的承诺 | 我司承诺：我司严格遵守住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法（2019 年 1 月 1 日施行版）》（上述办法定如有更新，则以更新后的办法为准），本合同工程不转包、不违法分包。 |
| 施工单位盖章 | 单位（公章）：　　时间： |
| 施工单位法定代表人签字 | 本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。<br>法定代表人（签字）：　　时间： |

## 六、项目经理不转包、不违法分包承诺书

深圳市交通运输局盐田管理局：

本人作为 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 （中标单位名称）派驻盐田人民医院及深圳高级中学盐田学校周边交通改善工程-田中路（项目名称）项目经理。本人在此郑重承诺：在本项目工程建设期内严格管理好本项目分包，不进行转包和违法分包。转包、违法分包行为包括但不限于以下情形：

1、承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；

2、承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

3、施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

4、合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

5、专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；

6、承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

7、专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；

8、专业作业的发包单位不是该工程承包单位的；

9、施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方。

10、承包单位将其承包的工程分包给个人的；

11、施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；

12、施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；

13、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

14、专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；

15、专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

本人愿意随时接受建设单位和相关主管部门的监督，如有违反，将接受有关处罚规定处理。

项目经理：

（手印）

证书编号：

（注册证书原件附后）

承诺时间：

**1.3、东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程(第 1 合同段)-路面工程沥青分项施工合同**



合同编号：H081-专业-2023-023

深圳市路桥建设集团有限公司

# 工程施工合同

合同名称：东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程（第 1 合同段）-路面工程沥青分项施工合同

施工地点：深圳市宝安区

发包单位：深圳市路桥建设集团有限公司

承包单位：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

日　　期：2023 年 3 月

甲方：深圳市路桥建设集团有限公司

乙方：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

受深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称甲方）的委托，深圳市路桥建设集团有限公司第四工程有限公司（以下简称乙方）承担东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程（第1合同段）路面工程沥青分项施工任务。为了更好的完成该项任务，明确各方的责任和义务。经甲乙双方协商有关事宜如下：

一、工程概况

1.工程名称：东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程（第1合同段）

2. 工程内容：东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路面工程沥青分项施工

3. 工程承包范围及承包方式：

4. 承包范围：东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路面工程沥青分项施工（详见清单）

5. 工程量清单

| 清单编号 | 细目名称 | 单位 | 单价（含税） | 数量 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 透层、粘层 | | | | |
| 308-1 | 透层 | | | | |
| 308-1-2 | 改性乳化沥青透层 | m2 | 8.26 | 634491.15 | 5240897 |
| 308-2 | 黏层 | | | | |
| 308-2-2 | 改性乳化沥青粘层 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308-2-2-1 | SBS 改性乳化沥青粘层 | m2 | 2.5 | 766161.7 | 1915404 |
| 308-3 | 玻纤格栅 | m2 | 14.47 | 18673.51 | 270206 |
| 308-4 | 真空抛丸 | m2 | 10.68 | 502325.6 | 5364837 |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 | | | | |
| 309-3-8 | 厚 70-80mm 粗粒式沥青混凝土 | | | | |
| 309-3-8-1 | 厚 80mm，AC-25C | m2 | 71.23 | 130825.61 | 9318708 |
| 309-8 | 沥青全套指标外检费用（普通沥青） | 批次 | 46214.89 | 8 | 369719 |
| 310-2 | 封层 | | | | |
| 310-2-5 | 改性沥青封层 | | | | |
| 310-2-5-1 | 厚 10mm | m2 | 9.63 | 169985.7 | 1636962 |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料 | | | | |
| 311-2-5 | 厚 40-50mm | | | | |
| 311-2-5-1 | 厚 50mm，AC-16C | m2 | 68.33 | | |
| 311-2-6 | 厚 50-60mm | | | | |
| 311-2-6-1 | 厚 60mm，AC-20C | m2 | 88.75 | 621026.25 | 55116080 |
| 311-3 | SMA 路面 | | | | |
| 311-3-3 | 厚 20-30mm | | | | |
| 311-3-3-1 | 厚 30mm，SMA-13 | m2 | 52.83 | | |
| 311-3-4 | 厚 30-40mm | | | | |
| 311-3-4-1 | 厚 40mm，SMA-13 | m2 | 69.09 | 621143.94 | 42914835 |
| 311-3-4-2 新增 | 厚 40mm，高模量 SMA-13 | m2 | 90.58 | 31037.92 | 2811415 |
| 311-4 | 沥青全套指标外检费用（改性沥青） | 批次 | 55457.87 | 8 | 443663 |
| 第 3 合同段路面沥青暂估费用 | | | | | 38000000 |
| 合价/元 | | | | | 163402726 |

6、承包方式：包人工、包辅材（周转材）、包机械、包规费、包税金、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料编制及审批、

包验收移交等（具体参照甲方与建设单位签订的合同相关条款）。

施工工期：

本合同工期开始时间暂定 2023 年 3 月 1 日至项目竣工结束，具体开工时间以监理工程师发出的开工指令为准。

二、合同金额

1、币种：人民币

2、合同金额：暂定（大写）壹亿陆仟叁佰肆拾万贰仟柒佰贰拾陆元整 小写：￥163402726 元，最终结算造价以建设单位及政府审计部门审定结算造价为准。

3、结算价格包括但不限于：包工人工资及生活费用、包办公费用、包辅材、包工程设备及施工机械、包质量、包工期、包安全文明、管理费、承担的税金、利润等完成本合同全部工作直至竣工验收合格、移交管理部门的所有费用。

4、办理支付时乙方需开具 9%增值税专用发票

三、甲乙双方的权利与义务

1.甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作

2.乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保养。

3.甲方的义务

1）为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作、审查施工技术方案及施工进度计划

2）负责工程质量的控制、检验。

3）甲方现场负责本项目工程试验检测的责任人为：程建光 。

4.乙方的权利与义务

1）乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确保质量和进度

2）乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担

3）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，消除隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

4）严格执行现行的国家标准、规范，保证施工质量。

5）甲方根据项目专用标准化管理手册的管理规定，统一搭建工地实验室及办公室提供乙方有偿使用，乙方同时须承担日常办公费用，其费用在每期支付进度款时扣除。

6）乙方应自行解决自有人员薪酬、上下班交通、住宿等生活问题。

四、质量标准

1.根据总包合同中关于质量标准的要求及公司ISO9001质量体系文件规定的质量目标，达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。

2.适用于本分包工程的其它质量标准：经建设单位、监理单位及质监部门验收合格。

五、工程款支付

1.工程的计量分为控制计量、中间计量和分项工程完工计量。计量与支付按照东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳

段）二期路基桥涵工程（第 1 合同段）工程承包合同的相关规定执行。

2.工程进度款的支付采取直接支付方式，本工程款项支付审批程序按照甲方《工程项目资金支付管理暂行规定》。

3.建设单位未按照进度付款或未及时支付应付款项，乙方无权对甲方提出拨付款要求。

4.按合同价的 5%提交农民工工资保证金。农民工工资保证金由监理人从第一个付款周期开始，在进度付款中按 5%的比例扣留，直至扣留的金额达到合同价的 5%为止。在进度款中扣留的农民工工资保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。农民工工资保证金在合同工程交工验收合格后直接转为工程质量保证金。

5.本项目合同质量保证金为合同结算价的 5%，担保有效期自发包人签发交工证书之日起，至本工程项目缺陷责任期满止。本项目质量保证金无需额外提交，合同工程交工验收证书（若合同工程分批进行交工验收，则交工证书是指除本项目第 3 合同段范围内的路面工程以外工程的最后一个交工证书）签发后应返还的农民工工资保证金直接转为质量保证金，不足部分由业主在按审定金额支付给承包人的合同结算款中扣留。本合同质量保证金返还按总包合同相关约定执行。

六、双方约定

1.本工程交工结算（即合同结算）将交由深圳市审计局政府投资审计专业局进行审计，届时本工程合同结算金额将以审计部门审定的金额作为合同最终结算金额。扣除乙方就本工程应承担的相关费用后，支付乙方最终工程款。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有等同效力。合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完毕时自动失效。未尽事宜，双方另行商定。

（以下无正文）

甲方：深圳市路桥建设集团有限公司

代表人：

日期：　　年　月　日

乙方：深圳市路桥建设集团有限公司第四工程有限公司

代表人：

日期：　　年　月　日

**1.4、滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程沥青路面工程**

# 建设工程施工
# 专业分包合同

编　　号：中铁四五 - BHDD - 路面 - 05

项　　目：沥　青　路　面　工　程

分包单位：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

中铁四局集团有限公司第五工程分公司深圳市

滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目经理部

# 建设工程施工分包合同

合同编号：中铁四五-BHDD-路面-05

**作业发包人（以下简称甲方）：中铁四局集团有限公司第五工程分公司深圳市滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程项目经理部**

**作业承包人（以下简称乙方）：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司**

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

## 第一部分　合同通用条款

**1. 专业分包工作内容**

1.1 工程名称：详见专用条款。

1.2 专业作业地点：详见专用条款。

1.3 专业分包内容：详见专用条款。

1.4 以上工作任务仅为暂定，甲方有权根据乙方机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，乙方必须无条件服从。

**2. 分包工作期限：**

2.1 具体工期：详见专用条款。

乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。

2.2 详细施工计划，甲方应根据业主总工期及分项工期要求另文下达，乙方必须严格执行。

2.3 本合同执行过程中，如遇业主调整工期，本合同工期相应调整。

**3. 双方驻工地代表**

3.1 甲方委派的履行本合同驻工地代表详见专用条款，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

3.2 乙方委派的履行本合同驻工地代表（委托代理人）详见专用条款，负责组织实施本合同工作内容，处理合同履行过程中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、领取工程款、办理末次清算等相关事宜。

乙方委托代理人未经甲方允许，不得离开工地现场；获准离开现场期间，必须书面指定专人为本工程材料、机具设备及周转料领用人，负责领用、签认及退还工作。

3.3 双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

**4. 合同价款**

4.1 本合同为固定单价合同，单价一经确定不得调整。不含税单价详见附件一《合同费用一览表》，含税单价的适用税率与乙方的纳税资格相适应；最终含税总价根据合同约定的

含税单价乘以甲方确认的现场实际发生的设计（或变更设计）内的合格工程数量计算价款。工程数量增减不调整合同单价。乙方采购的材料和机具自行承担涨价的风险，甲方不因乙方自购材料和机具等涨价而对本合同单价进行任何调整。本专业作业含税合同总价详见专用条款。

4.2 本合同清单单价为相应专业作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外乙方为完成合同规定专业内容而发生的材料费、机具设备费、人工费、所有检验试验费、缺陷修复费、税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，临时停电、停水、待料，施工配合，场内材料及设备转运，因测量复核、节假日、业主及政府部门检查等非甲方原因造成的停工，以及施工队伍调遣、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程顺利实施而可能发生的一切费用。除此之外，甲方再无其他付款义务。

4.3 本合同附件一所列含税单价已包含增值税，且价款结算时乙方必须按甲方规定提供增值税发票（增值税专用发票或增值税普通发票），票面金额必须等于结算价税合计金额。

4.4 其他： 详见专用条款。

**5. 收方、结算与支付**

**5.1 收方、结算**

5.1.1 本合同附件一所列数量为暂定数量，乙方实际完成数量以甲方确认的现场实际发生的设计（或变更设计）内的合格工程数量确定。

5.1.2 乙方在甲方指定的施工地点经甲方有关部门放线交底后，方可展开作业。

5.1.3 每月 20 日甲方相关人员会同乙方对乙方实际完成的设计（或变更设计）内的合格工作量进行收方。由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底或图纸、施工规范、作业指导书等进行作业，造成的超设计（或变更设计、技术交底）、合同范围的数量或不符合质量标准（包括设计尺寸）的数量，甲方将不予收方，由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方自负。甲方组织现场收方时应通知乙方参加，乙方如缺席或拒不参加甲方组织的现场收方，则以甲方收方结果为准。

5.1.4 甲乙双方约定：在合同履行过程中执行“月度结算、季度清理”制度。

月度结算：月度结算经甲方上级部门审核后通知乙方，乙方无异议，办理签认手续，作为当月结算和价款支付依据；若乙方有异议，异议部分纳入季度清理。

季度清理：甲方在季末将季末当月结算及季度清理结果通知乙方，清理结果双方如无异议，办理季末当月结算时，结算单上注明“**截止***日期前所有施工内容均已结算完毕，再无任何争议**”，完成阶段合同清算。

若乙方对清理结果有异议，应在次季首月15日前双方协商一致并签订阶段清算协议；争议未能在次季首月15日前达成一致的，双方均有权解除合同，合同争议执行本合同**第15条**。

5.1.5 乙方合同工作任务完成经**验收合格（验收机构为工程建设单位）**后20日内，甲方对乙方进行末次清算（收方单上需注明“末次收方”，结算单上需注明“末次结算”字样）。乙方无异议，则应在5日内签订末次清算协议；如有异议，乙方应在接到末次清算结果或甲方通知乙方确认末次清算结果后5日内向甲方提出书面意见，甲方据此进行核实，并在10日内将核实结果告知乙方。乙方在接到甲方通知及末次清算资料15日内未及时办理末次清算相关手续的，视为乙方认可甲方做出的末次清算结果，双方合同封闭。

5.1.6 其他：详见专用条款。

**5.2 支付**

5.2.1 本合同工作内容无预付款，乙方必须备足本工程施工流动资金。

5.2.2 甲方对乙方的所有支付，包括扣减或冲账方式，**付款方式为银行转账（甲方代扣代付款视同银行转账支付）或银行承兑（承兑支付比例双方在专用条款中约定）。**

5.2.3 **过程支付：**每次过程结算完成并按合同约定扣除质量保证金、农民工工资保证金、结算费用内包含的甲方调拨材料款、甲供材料超耗使用款、周转料扣款（如果有）、保险费、水电费、机械租赁费（如果有）、甲方代交的税金（个税或其它甲方代缴的费用）、罚款或违约金（如果有）、按合同约定需赔偿给甲方的款项（如果有）、给甲方造成的损失（如果有）、甲方代付的农民工工资（如果有）、合同约定的其它所有甲方应扣的费用以及其它由甲方替乙方代付代购代缴或代租的费用后，**6个月内按业主对甲方的付款比例降低10%后予以支付。**

**最终支付：在双方签订末次清算协议后6个月内，扣除乙方质保金以及其他各项扣款后，甲方对乙方的付款达到业主对甲方的付款比例。乙方剩余工程款在甲方收到业主款项后30日内同比例支付。**

5.2.4 增值税相关约定

5.2.4.1 乙方签订合同前须向甲方提供《增值税一般纳税人资格登记表》及开户许可证。甲方支付前，乙方应按价税合计的应支付金额开具与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的增值税发票（**开票要求详见专用条款**），提供税务机关核发的增值税发票领购簿供甲方查验发票的真伪，确保发票票面信息真实。否则，甲方有权拒绝付款或顺延付款时间。

5.2.4.2 因乙方不及时开具增值税发票造成甲方无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.2.4.3 乙方税务信息如发生变化，应以书面法律文件及时告知，并进行合同变更，否则由此造成的经济损失由乙方承担。

**6. 材料供应**

6.1 构成工程实体的主要材料由甲方根据施工进度按计划分批供应给乙方，甲供材料名称及单价详见附件二《甲方供应材料清单》。甲方供应的材料，经双方验收签证后，由乙方保管使用，如发生遗失，乙方照价赔偿。

6.2 甲供材料的损耗系数见本合同附件二《甲方供应材料清单》约定，乙方的定额用量为甲方技术交底数量加损耗量。每月末甲方按单工号进行核算，如乙方超额使用，**超用材料**甲方将按附件二约定单价进行扣款。若发现乙方有恶意浪费材料的现象，每发现一次，甲方按其浪费材料价款的**两倍**在结算中扣款。

6.3 除本合同附件二《甲方供应材料清单》及**合同专用条款**约定甲供外的所有其他材料均由乙方负责采购或租赁并承担费用，材料节超由乙方自行承担，所有由乙方采购并用于本工程的材料必须达到本工程的质量要求（由甲方按照规范、验收标准组织验收并认定），否则不得用于本工程。

6.4 乙方不得以书面、口头等各种形式使用甲方企业的名称及名义对外进行任何活动，一经发现乙方冒用，造成的全部损失由乙方承担，且甲方将追究乙方相应的法律责任。

6.5 凡由甲方供应的材料，乙方不得擅自变卖或挪作它用，一经发现，按其价值的**两倍**在结算中扣款；情节严重者，甲方有权解除合同，并没收乙方履约保证金。任何情况下，本合同约定由甲方供应的材料，乙方不得自行生产或私自采购，一经发现，乙方承担由此造成的所有后果和损失。

6.6 所有甲供材料由乙方负责无偿配合卸料、倒运和保管。除用于主体工程的主材不能回收外，其他辅助施工的工装、机具设备和材料（包括周转料），施工完成后，乙方必须按提供量交还甲方，若发生遗失、损毁等，按**附件二**约定单价扣款。

6.7 所有材料乙方均必须按照材料保管和文明施工的相关规定，堆码整齐，分类存放、标识，必要时加以覆盖，由此发生的费用由乙方承担，若不符合要求，甲方有权责令停工整顿，乙方自行承担损失及费用。

6.8 其他：**详见专用条款**。

**7. 施工机具、设备及周转料供应**

7.1 本工程甲方提供的机具设备及周转料详见附件三《甲方供应机具设备及周转材料一览表》。乙方应正确使用并妥善保养、保管，因操作不当或保养、保管不善发生丢失、损坏，乙方照价赔偿。

7.2 除附件三约定由甲方提供的机具设备及周转料外，本工程所用其他施工机具设备及周转料由乙方自行解决，乙方自备的机具设备及周转料应按时进场并满足施工需要。乙方机具设备及周转料进场后，必须服从甲方的统一管理。

7.3 双方投入本工程的机具设备及周转料，必须符合安全性能要求。

7.4 其他：**详见专用条款**。

**8. 乙方人员管理**

8.1 乙方管理人员的管理要求

8.1.1 乙方必须投入足够的证照齐全的管理人员（包括现场负责人、技术负责人、安全管理员，劳资专管员等）以满足工程施工需要，具体人员名单和履约要求详见附件七。

8.1.2 乙方管理人员应保持稳定且必须满足考勤要求。未经甲方同意乙方管理人员离开施工工地导致不满足考勤要求的，应向甲方承担违约金。

8.1.3 乙方管理人员应服从甲方的管理，按照甲方的要求和指示履行自己的职责。

8.2 乙方劳务人员的管理要求

8.2.1 乙方雇佣的人员，必须到甲方办理用工实名登记后方可进入甲方工地。

8.2.2 乙方雇佣的人员进入工地前，必须将其劳动合同、身份证复印件等资料提交甲方备案。

8.2.3 乙方未执行 8.1、8.2 条款，擅自将人员带入工地，由此发生的人身、安全事故以及拖欠工资问题，由乙方自行处理，如因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

8.2.4 乙方负有支付其下属人员工资的法定义务。乙方按 14.3 条款约定向甲方缴纳农民工工资支付保证金。

8.2.5 为执行《保障农民工工资支付条例》，甲方对乙方劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，乙方不得拒绝。乙方必须执行甲方考勤制度，不得拒绝。

8.2.6 乙方委托甲方代为发放其下属人员工资，为其下属人员办理工资卡，每月编制附有乙方人员签字捺印及乙方盖章的工资支付表交甲方审核，甲方审核通过后，从乙方合同结算款中扣除工资总额并直接支付至乙方人员银行卡。

8.2.7 乙方提交的人员工资支付表应当真实，符合其备案的劳动合同和甲方考勤。

8.2.8 乙方合同结算款不足以支付乙方人员工资的，视为乙方履约能力不足，乙方应自筹资金确保乙方人员工资按时发放。

8.2.9 乙方需遵守深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法的相关规定，对未进行产业工人培训的工人及时报甲方统一送培

**9. 质量标准、检查与验收**

9.1 作业质量：本工作必须达到总（分）包合同（指甲方与业主已签的施工总承包合同或专业承、发包合同）有关质量的约定、国家现行规范和标准。**具体详见合同专用条款。**

9.2 隐蔽工程必须经甲方及监理检查合格后方可进行下一道工序。

9.3 乙方施工过程中，必须接受甲方、监理、业主及其他相关方的监管，但任何监管行为均不能免除乙方的质量责任。乙方施工完毕后，应通知甲方验收。验收不合格由乙方负责无偿修复或返工，如乙方不能按要求实施，甲方有权安排第三方进行施工，相关费用由乙方承担。

9.4 乙方作为有经验的专业分包商，在施工过程中若发现工程存在质量问题，必须在2小时内通知甲方进行处理。如乙方隐瞒质量问题，视为乙方违约，乙方除应按照14.2条款约定根据甲方通知进行维修外，还要承担甲方没收乙方全部履约保证金的后果，并赔偿对甲方造成的全部损失

9.5 因乙方不服从甲方指挥、安全质量问题整改不及时造成的窝工损失费由乙方全部承担，甲方对乙方现场安全质量违规行为及违反合同中明文规定的罚款遵照甲方安全质量奖惩（管理）办法。

**10. 安全文明施工、环境保护、劳动保护、事故处理**

10.1 甲乙双方需签订并遵守《安全生产责任合同》。

10.2 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行对投入本工程的所有员工开展职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此发生的相关费用。对从事电气焊割、爆破钻眼、喷射砼、隧道和地铁等地下工程装渣等作业工必须在岗前、岗中每半年、离岗前各一次职业健康体检并出具职业健康体检证明(作业前最近1个月以内和离岗前及在岗期间）。

10.3 乙方作业人员上岗前，必须全部参加甲方组织的安全知识培训，考试合格后方可上岗作业。乙方接收、接受、落实甲方的安全技术交底并签认。

10.4 特种作业人员必须持证上岗并报甲方备案，若乙方未上报或无证上岗，则不得从事本工程施工，一经发现，处以200元/人·天的违约金。

10.5乙方在整个施工期间应为其员工提供必要的安全防护和劳动保护用品。为保证乙方使用的安全防护用品中安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套、防尘口罩的质量，双方约定：该六种安全保护用品由甲方代购，乙方领用并承担费用；其他安全防护用品由乙方自行采购并承担费用。

10.6 乙方应严格遵守安全生产有关管理规定，保障作业安全，并接受甲方、业主、监理、国家及地方行业行政主管部门依法实施的监督检查，对监督检查过程中提出的整改要求必须立即整改到位。如因乙方整改不力造成事故的责任和发生的相关费用由乙方承担。

10.7 乙方在易燃、易爆、危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品时，必须按甲方要求采取有效的安全保护措施。

10.8 乙方发生安全事故及其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。

10.9 搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，确保现场整洁。

10.10 乙方对其员工负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，乙方自行承担责任和损失并赔偿由此给甲方造成的损失。

10.11 详见专用条款。

**11. 双方权利义务**

11.1 甲方的权利、义务

11.1.1 组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作。

11.1.2 甲供材料、机具设备和周转料应按时进场，保证施工需要。

11.1.3 向乙方进行技术和安全交底和安全教育培训及组织应急预案演练，并提供相关交底资料；负责对工程质量、工程进度、安全文明施工等进行全过程管理和验收。当乙方不能按要求完成合同约定工作内容时，甲方有权调减乙方工作量，直至收回工程，解除本合同，并向乙方索赔损失（包含但不限于拖期损失赔偿金、甲方人员机械闲置损失等）。

11.1.4 负责与业主、监理、设计等单位的工作联系，协调处理与业主、监理、检测中心及设计等单位的关系。

11.1.5 制定工程质量、环境保护、职业健康安全等措施。负责统一规划、布置现场文明施工、工地宣传工作。

11.1.6 负责给乙方办理收方结算手续，按合同约定向乙方支付结算款。

11.1.7 监督乙方农民工工资支付。乙方委托甲方代为支付农民工工资的，甲方按乙方委托申请及书面载明的人员、工资标准，直接支付给农民工本人，该代为支付的费用从乙方的结算价款中扣除。甲方发现乙方未按时支付农民工工资时，有权采取相应的解决措施，包括但不限于直接从乙方应得结算价款中代为支付；乙方结算款不足以支付的，甲方有权垫付后向乙方追偿。

11.1.8 施工过程中，末次收方结算付款前，乙方为履行本合同向他人租赁物资、机械设备或购买材料等，未及时与第三方结清一切欠款的，甲方有权暂不支付乙方剩余结算价款。

11.1.9 对乙方危及甲方信誉和利益的行为，甲方有权视其情节轻重对乙方进行违约处罚，直至终止本合同，涉及违法的，移交司法部门追究相应的法律责任。

11.1.10 与乙方签订并遵守《精神文明建设责任书》、《施工安全质量合同》、《环境保护协议书》、《治安消防协议书》、《廉政责任书》及甲方各类管控文件。

11.1.11 其他：<u>详见专用条款</u>。

**11.2 乙方的权利、义务**

11.2.1 乙方严格按照甲方提供的作业指导书、技术交底和相关技术资料及监理、业主单位等的要求精心组织施工，确保作业质量达到约定标准。

11.2.2 组织身体健康及具备相应岗位技能、能满足施工需要的作业人员投入工作，进场前向甲方出具县级及以上医院的健康体检证明（最近1个月以内的）。

11.2.3 每个单位工程配备一名专职安全员（持上岗证），负责加强对其所有作业人员的安全教育，并将安全教育培训计划和内容报备给甲方核查，执行本合同第9条安全劳动保护的相关规定。

11.2.4 乙方不得将本合同工作内容转包或再分包给他人，否则将视乙方无力履约，该转包或分包无效。

11.2.5 按甲方要求做好施工场地周边建筑物、构筑物、道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护、探察和防护工作。

11.2.6 接受甲方对工程进度、安全、质量、标准化、文明施工等进行全过程管理和验收，并按要求进行整改。

11.2.7 乙方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同，与甲方无关。及时清理各项经济债务，履行和承担自身发生的相关债务、侵权责任。

11.2.8 按月委托甲方支付农民工工资。

11.2.9 乙方委托代理人（或法人）如离开工地，须向甲方请假，经批准后方可离开。如合同签订人离开工地期间，甲方通知立即返回工地，24 小时内未返回的，乙方需向甲方支付违约金。（具体详见合同专用条款）

11.2.10 负责已完工程成品及半成品的保护工作，配合甲方交工验收。因乙方保护不善造成损失的，由乙方承担。

11.2.11 乙方必须遵守《中华人民共和国劳动合同法》，为其所雇用的工作人员购买或缴纳工伤、养老、失业、医疗、生育保险和住房公积金及意外伤害保险等保护工作人员利益的险种并承担相关费用。意外伤害保险由甲方代为办理，办理费和投保费按实从乙方结算款中扣回，其他险种由乙方自行购买。

乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助。

当不属于乙方所投保的事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。

当不属于乙方所投保的事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

11.2.12 本合同工程所涉及的增值税、开具增值税发票时缴纳的所有附加税费、个人所得税等由乙方自行缴纳并承担费用。

11.2.13 乙方作业人员的食宿自行解决且费用自理。

11.2.14 乙方按甲方要求投入本工程施工的全部机械设备必须运转状况良好。进场后2日内向甲方提供进场机械设备清单及特种作业操作人员的操作证原件和扫描件。施工过程中如需要发生变动，应提前2日内书面通知甲方，并征得甲方同意，否则视乙方违约。

11.2.15 乙方必须做好环境保护工作，施工过程中不得对周边生态环境造成破坏和产生不利影响，一旦发生，必须立即恢复原生态或采取补救措施，并承担由此发生的法律责任和

各项费用。

11.2.16 负责施工中的现场管理，甲方所交桩点，乙方必须无偿保护。

11.2.17 乙方应按甲方要求建立班组长责任制，选派班组长并出具《班组长任职授权委托书》，与甲方签订《班组长安全质量责任书》。

11.2.18 与甲方签订并遵守《精神文明建设责任书》、《施工安全质量合同》、《环境保护协议书》、《治安消防协议书》、《廉政责任书》及甲方各类管控文件。

11.2.19 其他：详见专用条款。

**12. 乙方的保证、保障**

乙方应保证、保障甲方免于因本分包合同履行所遭受的任何损失或损害。其中：

12.1 乙方应保障和保证甲方以及甲方雇员免于承受因合同履行或乙方及其代理人、雇员的任何行为和疏忽引起的身体伤害或财产损失。若甲方及甲方雇员因此受到了伤害，所有经济责任和法律责任应由乙方承担。

12.2 乙方及其代理人、雇员在合同履行过程中造成第三方人身、财产损害的，应当主动承担赔偿责任；如因此导致第三方向甲方主张权利的，甲方代为承担责任有权后向乙方追偿或者直接扣抵乙方工程款。

**13. 依法合规施工**

13.1 乙方必须依法合规地履约合同。

13.2 乙方在履约过程中，因工程质量违反合同约定或在环保、用工、涉林涉地、交通等方面违反法律法规被业主或政府行政部门给予处罚的，乙方自行负责处理。

13.3 如因乙方的上述不当行为造成甲方同时被业主或政府行政部门处罚的，甲方有权要求乙方出面处理；如因乙方上述原因造成甲方最终被处罚的，由乙方承担最终处罚金额；如乙方处理不力，影响甲方信用评价和投标的，，每发生一次乙方赔偿甲方 100 万元。

**14. 保证金交付与返还**

14.1 履约保证金：乙方应于签订本合同前向甲方缴纳**履约保证金（具体金额详见专用条款）**。乙方按约定全面履行合同项下所有义务，**双方签订末次清算协议**且完成的工作内容通过业主竣工验收后，乙方没有发生任何经济纠纷费用时，甲方 60 日内不计利息返还乙方。乙方出现本合同第 13 条约定的违约情况时，甲方有权没收乙方全部履约保证金。**乙方**存在经济纠纷的，甲方有权暂缓返还履约保证金直至乙方经济纠纷全部清理完毕。

14.2 质量保证金：按结算额的 3%预留质量保证金，**保证期限执行甲方与业主的合同约定**。乙方的工作成果若无质量问题，业主返还甲方质保金后，甲方 30 日内不计利息将质保金返还乙方；如存在质量问题，乙方应当在收到甲方维修通知书（含当面送达方式、快递送达方式及电子邮件送达方式）后 72 小时内安排人员负责返修，若乙方没有按时进行缺陷维修，甲方可另行安排第三方进行维修施工，乙方同意将质保金用于支付返修费，保证金不足支付返修费时，由乙方补足。

14.3 农民工工资保证金：按结算额的 2%预留农民工工资保证金。合同履行完毕**签订末次清算协议、乙方全部人员退场 180 日以上且**乙方没有发生任何农民工工资拖欠行为的，甲方不计利息返还乙方农民工工资保证金。

**15. 违约责任**

15.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

15.1.1 **不按约定向乙方支付合同款额时，乙方向甲方主张利息或逾期付款违约金的，**

**按央行同期存款利率计算。**

15.1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

15.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

15.2.1 乙方未按甲方要求的工期（含节点工期）完成任务，**每逾期一日**，应向甲方支付违约金（**具体标准详见专用条款**）。

15.2.2 乙方签订合同后，不能按甲方安排的时间及时进场，或乙方不服从甲方管理，甲方有权视情况解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

15.2.3 乙方将本合同工作内容转包或再分包给他人，或乙方的进度、安全、质量满足不了甲方要求时，甲方有权解除合同。

15.2.4 因乙方原因乙方中途退场，乙方同意将施工的所有工程数量按实际完成（实际完成的数量，收方结算规则需符合本合同相关约定）并经业主方验收合格数量的80%收方，扣留价款作为乙方对甲方更换队伍完成剩余工作量的组织措施费补偿。

15.2.5 施工过程中，如因乙方原因受到业主通报或罚款，乙方同意按业主罚款金额的两倍承担违约责任。

15.2.6 工程完工或者施工中途合同解除的，乙方承诺在收到甲方送达（含当面送达方式、快递送达方式及电子邮件送达方式）撤场通知或解除合同的通知之日起三日内将所有机械设备和人员立即撤场，施工场地交还给甲方。乙方未能按时撤离场地的，每延误一日，应当赔偿甲方场地占用费 10 万元。

15.3 其他违约，依据《中华人民共和国民法典》规定承担相应责任。

**16. 合同变更和解除**

16.1 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

16.2 本合同其他条款约定的合同解除条款。

16.3 一方要求解除合同应以书面形式告知对方（收到一方对合同解除有异议的，应当在收到之日 3 日内向合同争议解决机构提请解决争议）。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

**17. 争议解决**

17.1 乙方在履行本合同中与甲方项目部发生争议的，可以友好协商解决，协商不成应先提请中铁四局集团第五工程有限公司争议评审中心（具体地址为：江西省九江市长虹大道 968 号中铁四局五公司商务部；如存在债务争议，联系及举报电话：07927025308；违规举报电话：07927025344）评审处理。

17.2 本合同在履行过程中发生的争议，双方协商不成且经内部评审未解决的，双方一致同意提交九江仲裁委员会仲裁(律师费用各自承担)。

**18. 附则**

18.1 本合同的债权不得转让，不得用于担保。

18.2 双方约定：乙方的指定联系地址和指定联系电子邮箱（**具体详见专用条款**），作为乙方在工程施工期间及施工完成后的文件送达地址；甲方按照此地址送达的，即视为乙方收到。乙方更换地址的，应当书面通知甲方，否则自行承担后果。

18.3 双方有关通知方式仅限于书面形式及电子邮件方式。

18.4 乙方作为有经验的承包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的风险。

18.5 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有

效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

18.6 其他：**详见专用条款**。

**19. 保密条款**

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

**20. 合同签订时间及份数**

详见专用条款。

**21. 合同生效、终止**

本合同自双方签字、盖章并乙方交付履约保证金之时起生效（乙方未提交或足额提交履约保证金的，甲方有权随时解除合同且不构成违约），自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

**22. 其它**

本合同附件有九份，与本合同具有同等效力。

附件一：费用一览表（工作量清单）

附件二：甲方供应材料清单

附件三：甲方供应机具设备及周转材料一览表

附件四：承诺书

附件五：协议书

附件六：安全生产责任合同

附件七：《乙方主要管理人员名单》

附件八：债务加入承诺书

附件九：廉政协议

其他合同附件详见专用条款

| | |
|---|---|
| 作业发包人（甲方）：（公章） | 作业承包人（乙方）：（公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或） | （或） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| | 住　　所： |
| | 公司注册地址： |
| | 开户行地址及银行账号： |
| | 纳税人身份： |
| | 纳税人识别号（三证合一号）： |

# 第二部分　合同专用条款

**1. 分包工作内容：**

1.1 工程名称：滨海大道沥青路面工程

1.2 作业地点：广东省深圳市南山区

1.3 分包内容：平面改造路面、原道路病害处理及井盖处理、隧道内路面、交通疏解等。

**2. 分包工作期限：**

2.1 具体工期：

计划开始工作日期：2023 年11月 6 日；实际合同段开工日期：以发包人签发的合同段开工通知书中规定之日为准。

结束工作日期：2024 年4月30日；

总日历工作天数为：177 天。

甲方或业主下达的施工计划以及阶段性的工期目标，均为乙方应当遵守的工期。

**3. 双方驻工地代表：**

3.1 甲方驻工地代表：冯金，负责本工程合同签订等文件，签发或发布相关指令。

3.2 乙方驻工地代表（委托代理人）：李信琼，职务：法定代表人，身份证号：440301196909051558。

**4. 合同价款**

4.1 本作业含税合同总价暂定为人民币（小写）：56161905.25 元(大写：伍仟陆佰壹拾陆万壹仟玖佰零伍元贰角伍分）。

4.4 其他：

4.4.1 施工期间发生的生活用水、用电由乙方承担。水费、电费按照市场指导价乘实际用量（含电损），从乙方计价款中扣除。乙方管理及施工人员的办公、住宿用房由甲方负责提供，乙方按月承担租金，房屋租金标准为：1000 元/间/月，费用甲方从乙方计价款中扣除。

4.4.2 用于本工程施工的所有材料、周转料、机具设备的搬运、场内倒运及装卸车、堆码等工作，其费用已包含在合同相关单价中，不另行结算。

4.4.3 本合同为固定单价合同，单价一经确定不得调整。不含税单价详见附件一《合同费用一览表》，含税单价的适用税率与乙方的纳税资格相适应；本合同附件一《合同清单》所列数量用为暂定数量。乙方实际完成数量以甲方确认的现场实际发生的设计(或变更设计）内的合格工程数量确定。最终含税总价根据合同约定的含税单价乘以甲方确认的现场实际发生的设计（或变更设计）内的合格工程数量计算价款。工程数量增减不调整合同单价。乙方采购的材料和机具自行承担涨价的风险，甲方不因乙方自购材料和机具等涨价而对本合同单价进行任何调整。

**1.5、前进路道路及周边设施完善工程—沥青施工专业分包**

深圳路桥 SHENZHEN ROAD & BRIDGE GROUP

匠心建造　百年路桥

合同编号：
B06109.75-专业-2023-013

# 深圳市路桥建设集团有限公司

# 专业工程分包合同

工程名称：前进路道路及周边设施完善工程-沥青施工专业分包

工程地点：深圳市

发包单位：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

签署日期：2023 年 3 月 25 日

尽责有为　敦行立信　服务至心　精进争先

深圳路桥集团投身城市交通基础设施事业，专注道路桥梁建设与养护服务，持续创造物质与精神财富，为城市经济社会腾飞“铺路架桥”。

经营理念：诚信履约，共赢发展

管理理念：规范筑根基，创新搏未来

安全理念：生命至上，安全第一

廉洁理念：清正自律，廉洁尽责

# 目　录

第一部分　协议书　1.1 工程概况
1.2 工程承包范围
1.3 施工工期
1.4 合同价款
1.5 质量标准
1.6 组成合同的文件
1.7 图纸
1.8 甲方责任人
1.9 乙方责任人
1.10 名词解释
第二部分　合同通用条款　2.1 甲方职责
2.2 乙方职责
2.3 质量、安全及文明施工
2.4 保险
2.5 材料、设备供应
2.6 开工、停工、工期及延误
2.7 合同价款
2.8 计量与支付
2.9 工程变更
2.10 竣工验收与结算
2.11 履约担保
2.12 劳务工工资管理
2.13 违约责任
2.14 不可抗力
2.15 争议的解决
2.16 工程质量缺陷保修期
2.17 转包与再分包
2.18 合同的生效、终止与解除
第三部分　合同专用条款
第四部分　合同附件

# 第一部分　合同协议书

发包单位（以下简称甲方）：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位（以下简称乙方）：深圳市路桥建设集团第四工程有限公司

甲方就前进路道路及周边设施完善工程-沥青施工专业分包通过合同谈判的采购方式，确定乙方为本项目工程的中标单位。现依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合招标文件及谈判结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.1　**工程概况**

1.1.1　工程名称：前进路道路及周边设施完善工程-沥青施工专业分包

1.1.2　工程内容：主要包括前进路道路及周边设施完善工程 K0+000-K4+000 里程范围内的调井、现状路面铣刨、沥青混凝土面层、乳化沥青粘层油、稀浆封层等施工。

1.2　**工程承包范围及承包方式：**

**承包范围：**前进路道路及周边设施完善工程沥青施工红线范围内。

**承包方式：**包工包料（井盖甲供），包机械，包质量，包安全，包措施，包工期，包文明施工，包验收移交，包竣工资料、包试验费、包现场协调费以及为完成约定范围全部工程施工及所有风险应支付的一切费用，依据上述所定的工程名称、范围和内容，按照业主合同的要求在规定的合同工期内提供 100%合格的工程实体，履行业主合同中要求的全部责任和义务。

1.3　**施工工期：**

开工日期：2023 年 3 月 25 日（暂定，以甲方项目经理部开工指令日期为准）

完工日期：2023 年 9 月 11 日（暂定）

总日历工作天数为：暂定___天，且必须满足工程实施过程中甲方根据工程进度下达的节点工期。

1.4　**合同价款**

1.4.1　币种：人民币

1.4.2　合同价款（暂定）：（大写）壹仟贰佰捌拾玖万玖仟伍佰柒拾肆元玖角伍分

（小写）12899574.95 元

合同价款中包含但不限于：

（1）　合同价款中包括乙方为实施和完成本合同工程全部内容及其保修所需的全部监督管理、劳务、质检、材料、设备、安装、缺陷修复、保险、包试验费、施工机械及其他物品的费用以及集团收取的管理费、税费（含业主 9%的税费）、规费和利润等各种费用。

（2） 合同价款中还包括安全施工、文明施工和其他施工措施、交叉作业费及水电费等乙方为完成合同内容而可能发生的一切费用。

（3） 合同结算规则

◉ 按 深圳市建安（集团）股份有限公司 审定承包范围的工程结算价下浮中标下浮率 4%并扣除合同约定的应由乙方承担的甲供材料费、税金差额、保险费、履约担保手续费、乙方承包范围内的检测试验费、水电费等费用后的金额作为本合同结算价。其中应扣除的甲供材料费以双方签字确认的领用单为依据，按乙方领用金额扣除。

○ 中标下浮率为乙方投标文件的投标报价下浮率或双方约定的下浮率。

○ 按乙方投标文件的投标报价，工程量清单报价表具体如下：____/____

乙方工程量清单报价表中的工程量为暂定，结算工程量按以下规则计算：

○ 以建设单位审定工程结算的工程清单数量为准。建设单位的清单工程量计算规则如下：

（1） _____/_____

○ 以验收合格的并经甲方签认且不超过建设单位确认的实际完成工程量为准。现场签证单、工程量确认单等需经甲方合同执行单位书面授权人员签字确认。结算工程量的计算规则，上表项目特征列明计量规则时按列明规则执行，未列明计量规则时，按以下规则执行：

☐ 执行《工程量清单计算规范》（GB50584~862-2013）及深圳市《工程量清单计算规范》（GB50584~862-2013）补充规定；

☐ 执行深圳市现行各工程预算定额、消耗量标准中的工程量计算规则；

☐ 双方现场确认的实际完成数量。

☐ 其它：____/____

（4） 纳税人性质及发票类型为：

☑ 一般纳税人，提供税率为 9 %的增值税专用发票

☐ 小规模纳税人，提供税务局代开的税率为%的增值税专用发票

1.4.3 办公生活设施、施工用水用电设施的提供及费用承担：由乙方自行承担

1.5 **质量标准**

1.5.1 达到《前进路道路及周边设施完善工程》（以下简称总承包合同）规定的质量验收☑ 合格☐ 优良标准。

1.5.2 适用于本分包工程的其它质量标准：经建设单位、监理单位及质监部门验收合格。

1.6　**组成合同的文件及解释次序**

组成合同的文件应相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.6.1　本合同协议书；

1.6.2　中标通知书（适用招标工程）；

1.6.3　投标文件（适用招投标工程）；

1.6.4　招标文件及澄清文件；

1.6.5 合同谈判记录；

1.6.6　经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

1.6.7　标准、规范及有关技术文件；

1.6.8　工程量清单；

1.6.9　图纸；

1.6.9　有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

1.6.10　甲方有关通知及工程会议纪要；

1.6.11　工程进行过程中的有关信件、电子邮件等。

1.7　**图纸**

**甲方在工程开工前向乙方提供施工图纸合计套。**

1.8　**甲方责任人**

甲方委派的全权负责本工程施工质量、进度、安全、文明施工的代表为：张晓峰，职务：项目负责人，联系电话：13760129105。

1.9　**乙方责任人**

乙方派驻现场代表乙方负责组织本工程具体实施及管理的责任人为：黄式洪，其职务为：项目负责人，联系电话：18720969100。

甲方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

## 第四部分合同附件

1、工程施工安全责任协议书

2、廉洁协议书

3、工程质量缺陷保修书

4、合同清单

5、其他

# 4.深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书

| | |
|---|---|
| 建设项目名称 | 鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程 |
| 合同名称 | 鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程施工总承包 |
| 建设单位 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 |
| 代建单位 | / |
| 监理单位 | / |
| 施工单位 | 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司 |
| 工程详细地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇 |
| 不转包挂靠的承诺 | 我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。 |
| 施工单位盖章 | 单位（公章）： 深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司<br>时间： 2024 年 12 月 29 日 |
| 施工单位法定代表人签字 | 本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。<br>法定代表人（签字或盖章）： 时间：2024 年 12 月 29 日 |

# 施工投标承诺函

致招标人:深圳市深汕特别合作区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受 鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程施工总承包 的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1.根据企业自身情况，理性报价，投标净下浮率为 21.66%，施工招标完成后，以招标估价×（1-投标净下浮率）作为合同暂定价签订合同,该合同总价只作为工程进度款支付依据，结算时按合同约定的方式结算。最终结算造价以审计部门审计结论为双方结算依据。按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。

2.我方保证在 120 日内（或于　年　月　日前）完成工程竣工验收（非我方造成的工期延误除外）。

3.我方同意所递交的投标文件在投标人须知规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.我方完全理解和接受投标人须知第 40 条的规定，一旦出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形,我司将放弃本工程投标并自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

5.除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.按规定完成招标文件约定承包范围内的施工内容，质量达到“投标人须知”前附表二规定的标准。

7.建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

8.全体施工作业人员通过“平安卡”培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。

9.我方承诺投标文件《主要施工机械表》中的机械设备按时进场。

10.如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在收到中标通知书后 30 日内，完成本工程实施的施工组织设计编制，并得到贵方的认可。

11. 为确保施工安全，我方保证在签定施工合同 5 日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用。

12. 对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

13. 一旦我方中标，将保证工程实施过程中的清洁及现场垃圾清运等工作、工程收尾阶段的未完工作（含清洁及垃圾清运等）和缺陷修复、保修阶段的属于我方保修范围、内容的项目，在接到相关指令或通知之日起在指令或通知要求的时间内派人执行，否则我方同意发包人有权直接委托他人执行，相关费用从工程结算款、质量保修金内扣除或向我方索赔，并不对费用提出任何异议。

14. 我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、清出预选承包商名录、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌犯罪的，接受公安机关的查处。

我方在本次投标中不会出现虚假恶意投诉或利用投诉进行不正当竞争，否则，我方愿意被建设行政主管部门及贵方列入招标投标投诉“黑名单”。

15. 我方承诺在收到贵方发出的中标通知书前任何时间内，若被区工务署处以停标处理并且未过停标期限的，我方均自愿放弃中标资格。

16. 我方承诺，贵方在澄清过程中及签订合同后均有权对我方不平衡报价进行调整。

17. 如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2024 年 12 月 29 日

# 5. 廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕特别合作区建筑工务署（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

承诺人：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2024 年 12 月 29 日

3.本项目招标阶段不提供图纸，不提供招标文件商务标(*.SGZQD)和标底文件(*.SGKZJ)，投标报价按照以下格式编入资信标中：

# 投标报价一览表

| 项目名称 | 招标估价（万元） | 净下浮率上限（%） | 投标报价上限价（万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程施工总承包 | 2540.69 | 16.37% | 2124.78 | 1990.38 | |

注：本工程投标净下浮率=(招标估价-投标报价)/招标估价，计算结果保留两位小数（四舍五入）。

投标人（公章）：深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼二栋4楼

邮政编码：518000 电话：0755-26786289 传真：0755-26786289

2024年12月29日