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一、企业基本情况

牵头单位：深圳市宝安设计集团有限公司

附表一：《投标单位基本情况表》

企业注册名称

深圳市宝安设

计集团有限公

司

注册资本 4759.29万元 成立日期 1995.11.27

企业法人代表 杨宇星 企业性质 有限责任公司

企业资质等级

城乡规划编制甲级；市政行业（道路工程）甲级；市政行业桥梁工程乙级；

市政行业给水工程乙级；市政行业排水工程乙级；建筑行业建筑工程乙级；

风景园林工程设计专项乙级；

公司注册地址

深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大

宝路 83号美生慧谷科技园 3.5.6 栋生谷 3

栋五楼、四楼、二楼

联系电话 0755-27822199

主要资质

证书

城乡规划编制资质证书

工程设计资质证书

企业简介

（内容包括企

业规模、人员

数量及具有技

术职称人员所

占的比率等）

深圳市宝安设计集团有限公司（以下简称“宝安设计集团”）成立于 1995

年。我司是深圳成立最早的三家国有规划设计单位之一，是集城市规划、

市政工程、建筑工程、园林绿化设计与咨询于一体的综合设计院，是中国

城市规划协（学）会会员单位、深圳市规划协会副会长单位、深圳市规划

学会常务理事单位和深圳市勘察设计协会理事单位。宝安设计集团一直以

来是宝安区府及区各行政单位重要的技术支持单位。

宝安设计集团目前具备城乡规划甲级，市政工程道路设计甲级，市政工程

给水、排水、桥梁设计乙级，建筑工程设计与咨询乙级，风景园林设计专

项乙级等。具备承接城市总体规划、分区规划、详细规划、各类专项规划

和市政工程、建筑工程、园林工程设计的能力。

宝安设计集团本着优质创新、诚信务实、科学管理、持续发展的质量方针，

守正出新、追求卓越的企业精神，经过 20 多年的发展，现有职工 150 多人，

专业技术人员 120 多人，具有注册城乡规划师、注册建筑师、注册结构工
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程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册造价工程师等 20 多人，

各专业技术人员配备齐全，技术力量雄厚。累计完成各类项目 2200 余项，

先后获得国家级地理信息科技进步奖、省级优秀城乡规划设计三等奖、市

级优秀城乡规划设计一等奖等各类奖项 60 余项。

2021 年 11 月，深城交以自有资金通过公开挂牌方式向我司增资，成为最大

股东，其在高铁、轨道、高快速路等大型区域交通方面具有强大优势，融

合我司在规划、市政、建筑等专业方面的基础优势，通过两院强强联合，

技术体系将更加完备，专业实力再上新台阶，尤其在宝安区双区发展的背

景下，其“大交通+大规划”的融合性研究上相比深圳市其他设计院具备显

著优势。

长期以来，我司建立起了广泛的横向联合网络，承接各层次的城市规划、

风景园林、城市设计、市政工程设计、建筑工程设计及有关工程咨询业务，

开展各项规划理论研究工作，完成的千余设计项目遍及珠三角、浙江、江

苏、湖北、湖南、四川、云南甘肃，涉及城市总体规划、分区规划、控规/

法定图则、公共设施专项规划、城市更新、交通规划、市政专项规划、道

路、给排水、建筑与风景园林工程等领域，项目地域横跨中国的东南西北，

项目的内容涉及众多领域，经验丰富。

其他

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

职业健康安全管理体系认证证书

高新技术企业证书

注：投标人需提供以下证明材料：

1、投标人营业执照（扫描件）及控股关系证明（如有）；

2、投标人资质证书（扫描件）；

3、投标单位信誉证明文件；

若为联合体投标，联合各方分开提供。
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（一）投标单位营业执照及控股关系证明

1、营业执照
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2023 年 11 月 16 日单位名称由“深圳市宝安规划设计院有限公司”变更为

“深圳市宝安设计集团有限公司”
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2023 年 11 月 8 日股东信息、认缴注册资本总额、许可经营项目、一般经营项目变更、法定

代表人由“王瀚”变更为“杨宇星”
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2、控股关系证明

公司名称 深圳市宝安设计集团有限公司

法定代表人/单位负责

人

姓 名 杨宇星

身份证号 640102197804090638

控股股东/投资人名称

及出资比例

无

非控股股东/投资人名

称

及出资比例

深圳市城市交通规划设计研究院股份有限公司 出资比例 45%；

深圳市宝安交通投资集团有限公司 出资比例 39%；

深圳市宝规投资合伙企业（有限合伙） 出资比例 6%；

深圳市众达前程发展中心（有限合伙） 出资比例 4%；

深圳市荣耀宝监投资合伙企业（有限合伙）出资比例 3%；

深圳市宝建设计投资合伙企业（有限合伙） 出资比例 3%。

管理关系单位名称

管理关系单位名称 无

被管理关系单位名称

深圳市宝安建筑设计院有限公司；

深圳市宝安区建设工程监理有限公

司；

深圳市锦绣城工程造价咨询有限公

司；

深圳市建诚工程造价咨询有限公司

备注 无
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非控股股东/投资人名称及出资比例证明材料
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投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料

深圳市宝安建筑设计院有限公司（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股）
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深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股）
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深圳市宝安区建设工程监理有限公司

（深圳市宝安设计集团有限公司全资控股）
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深圳市建诚工程造价咨询有限公司

（深圳市宝安区建设工程监理有限公司全资控股）
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（二）投标单位资质证书
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（三）投标单位信誉证明文件

1、中国执行信息公开网
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2、全国企业信用信息公示系统
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3、ISO 管理体系认证证书
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联合体单位：深圳市世正宏品项目管理有限公司

附表一：《投标单位基本情况表》

企业注册名称
深圳市世正宏品项

目管理有限公司
注册资本 500 万元 成立日期 2021.10.11

企业法人代表 傅延伸 企业性质 有限责任公司

企业资质等级

水利施工监理乙级

房屋建筑工程甲级

市政公用工程甲级

公司注册地址
深圳市宝安区松岗街道松涛社区上报美工

业区 A1 栋 101
联系电话 0755-23357422

主要资质

证书

工程监理资质证书

水利施工监理资质证书

企业简介

（内容包括企

业规模、人员

数量及具有技

术职称人员所

占的比率等）

我公司成立于 2021 年 10 月 11 日。目前注册在深圳市宝安区松岗街道，企

业资质分别具有工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程

专业甲级(证书号:E244070688 号)，水利施工监理乙级（水利部）、注册

资金达 500 万元，具备雄厚的技术人才及业务设备。

主要经营范围是：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程

监理；建设工程施工；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程

总承包；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

我司是技术智力密集型企业,拥有建筑、市政路桥、预决算、财务、施工

管理、工程造价审计等各类专业技术人员近百名，其中高级职称 5 名，中

级职称 22 名;国家注册监理工程师 17 名，国家注册造价工程师 5 名，监理

员数名。公司与省市有关工程建设管理部门和咨询单位建立了良好的协作

关系，可提供从建设项目的施工到竣工验收全过程，或分阶段的工程监理

服务和招投标、工程造价审核咨询服务。我公司自成立以来，在市建委领
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导和有关部门及建设单位的支持下，按照“依法监理，规范程序，优质服

务，顾客满意的质量方针，坚持“立足服务，开拓市场”，本着“守法、

诚信、公正、科学”的监理原则，在监理工作中坚持“四勤”(脑勤、腿勤、

手勤、口勤)“五个一样”（甲方在场不在场一个样;对甲方乙方一个样;

做的、写的一个样;领导在场、不在场一个样;酬金多少一个样），取得了

较好的监理效果。

其他

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

职业健康安全管理体系认证证书

注：投标人需提供以下证明材料：

1、投标人营业执照（扫描件）及控股关系证明（如有）；

2、投标人资质证书（扫描件）；

3、投标单位信誉证明文件；

若为联合体投标，联合各方分开提供。
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（一）投标单位营业执照及控股关系证明

1、营业执照
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2、控股关系证明
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（二）投标单位资质证书
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（三）投标单位信誉证明文件

1、中国执行信息公开网
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附表二：企业同类工程业绩情况汇总表

投标人名称：深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市世正宏品项目管理有限公司

序

号
工程名称

合同金额

（万元）
建设内容

服务范围及内

容

合同签

订日期

竣工验收

日期
相关网站查询网址

备

注

1

铁仔山片区内涝

系统治理工程（全

过程工程咨询）

632.46

本项目实施范围为铁仔山片区周边易涝区，主要是 107

国道、宝安大道、航城大道及西乡大道围合区域。通过

新建雨洪通道、管网改扩建、增加集水设施、雨洪滞蓄

等工程措施对本片区内涝开展整治。建设内容主要包括

雨水管 6435m(DN300-DN1800)盖板沟及明渠 2570m、雨水

箱涵(4000mmx2000mm)2144m 增加雨水口及雨水检查井，

其他工程等。

项目管理、工程

监理、造价咨

询、专项工程技

术咨询及其他

技术咨询

2023 年

10 月 13

日

在建

查询网址：深圳公共资

源交易中心

https://new.szggzy.c

om/jygg/details.html

?contentId=1929662

2

石岩河—牛牯斗

水库碧道建设工

程一期全过程工

程咨询

264.04

石岩河-牛牯斗水库碧道一期工程，核心建设范围起于水

务公园东侧，止于塘坑桥，全长 2.50km，建设主要内容

包括但不限于:安全系统、生态系统、休闲系统、文化系

统、产业系统五大碧道建设系统。项目总投资估算为

14014.94 万元，其中工程费为 11089.24 万元

项目管理、工程

监理、专项工程

技术咨询及其

他技术咨询

2022 年

12 月 19

日

在建

查询网址：深圳公共资

源交易中心

https://www.szggzy.c

om/jygg/details.html

?contentId=1761572

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
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序

号
工程名称

合同金额

（万元）
建设内容

服务范围及内

容

合同签

订日期

竣工验收

日期
相关网站查询网址

备

注

3

华润微电子地块

排洪渠迁改工程

（全过程工程咨

询）

283.41

本工程新建箱涵 1.13km，起点为工业二路与科杰二路交

汇处，沿着工业二路由东向西新建一孔 4*2.5m 箱涵

0.48km，再沿着松罗路由南向北新建两孔 6*2.5m 箱涵

0.65km，汇入下游三颗竹泵站滞洪区。设计标准为内涝

防治 100 年一遇。建设内容主要包括:新建箱涵 1.13km，

对涉及的地下管线进行迁改等

项目管理、工程

监理、造价咨

询、专项工程技

术咨询及其他

技术咨询

2023 年

05 月 17

日

在建

查询网址：深圳公共资

源交易中心

https://www.szggzy.c

om/jygg/details.html

?contentId=1804029

4

沙井帝堂路内涝

治理工程（全过程

工程咨询）

232.66

项目位于沙井街道帝堂路，本次排涝泵站和补水泵站分

址分期建设，近期新建排涝泵站布置于民主水闸茅洲河

堤防侧，通过对民主水闸进行改造，分流沙井水质净化

厂尾水，新建 12m³/s 挂涝系站收集片区雨水实现不同工

况下对内涝点进行抽排:因征地问题，远期新建补水泵站

位于帝堂路(锦程路以西)北侧、外环高速南侧与沙井社

区足球场西侧的三角地带，对沙井水质净化厂三期尾水

及沙井水质净化厂一、二期溢流尾水资源化利用，补水

泵站设计规模 40 万㎡/d，新建泵站的进出水管道共

项目管理、工程

监理、全过程造

价审核、专项工

程技术咨询

2024 年

02 月 04

日

在建

查询网址：深圳公共资

源交易中心

https://www.szggzy.c

om/jygg/details.html

?contentId=2037234

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
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序

号
工程名称

合同金额

（万元）
建设内容

服务范围及内

容

合同签

订日期

竣工验收

日期
相关网站查询网址

备

注

1312m。

近期建设内容主要包括排涝泵站工程、尾水单独排放管

道工程和配套建筑工程。

（1）新建 12m³/s 排涝泵站，满足片区排涝；

（2）民主水闸改造，尾水管道单独排放，解决片区晴天

雨水长期积水问题，并解决涨潮时对溢流尾水的抽排，

已达到民主水闸关闭，防止倒灌；

（3）新建排涝泵站进水箱涵 25m，新建自排箱涵 36m；

（4）管线迁改等。

5

深圳市宝安区七

沥、屋山、应人石

灌区农田水源保

障工程（全过程工

程咨询）

89.27

通过在屋山水库、七沥水库及应人石河口生态库新建引

水泵站，充分发挥灌区内及周边水库的作用，将稳定、

清洁的水源输送至周边农田预留取水接口处，主要工程

量为新建泵站 3 座，进出水闸（阀）门井共 6 座。输水

管道约 1800m，附属设施共计 18 座。

项目管理、工程

监理、专项技术

咨询及其他技

术咨询

2024 年

01 月 03

日

在建

查询网址：政府部门（深

圳市宝安区水务局）

http://www.baoan.gov

.cn/bahbswj/gkmlpt/c

ontent/10/10999/post

_10999617.html#5177

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
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注：

1、投标人提供企业近 5 年（以招标公告截止之日起倒算）最具代表性的同类工程的全过程工程咨询（含施工阶段监理）或项目管理（含施工阶段监

理）业绩（不超过 5 项，列表超过 5项只取业绩一览表前 5项）。

同类工程业绩指：水生态环境修复或河湖综合整治或碧道业绩。

2、提供证明资料包括：

（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共

服务平台且数据等级为 C级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息

详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准，同时提供中标通知书(若有)。

（2）提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若

有）、合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目负责人、签字盖章页）等证明材料。应严格按照在“全国建筑市场公共服务平台”或“政

府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站”中查询的相关信息填报，并附业绩的相关网址链接及截图等信息，未标注相关网站查询网址链接的该项

业绩不予认可；

（3）在建业绩，以主合同签订时间或中标通知书时间认定为业绩有效期；已完工业绩，以竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期；

（4）竣工验收报告或备案表，必须体现竣工验收时间；

以上材料除网页截图外，其余均须为原件扫描件。

3、若为联合体投标，企业同类业绩须由牵头单位提供。若投标人提供的业绩为联合体共同完成的，投标人应为牵头单位，且须提供联合体共同投标

协议或其它证明（有甲方公章），能证明投标人为牵头单位。若所有资料均无法证明投标人为牵头单位，则该业绩无效。

4、所提供证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称、竣工验收报告工程名称须保持一致，如不一致且未提供更名文件的业绩不予认可。表格中

填写的内容（如项目名称、合同金额、时间等）须与证明材料（如合同关键页中的项目名称、合同金额、时间等）一致，否则招标人有可能作出对投标

人不利的判断。

5、竣工验收业绩以整个项目通过最终竣工验收日期为准，原则上一份合同对应一份竣工验收报告。如一份合同明确约定分期建设的，可分期提供竣
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工验收报告，按每期竣工验收业绩分别认可；如一份合同提供多份子项竣工验收报告的，须同时提供验收报告汇总表（格式自拟），汇总竣工验收报告

的份数、竣工验收日期、子项金额、合计金额等，每份子项验收时间均须满足招标文件要求的近 5 年内，招标人审核各子项验收报告后，如无法判断是

否为整个项目已全部竣工，则该业绩不予认可

6、招标人将核实投标人提交的业绩，若无法核实的，不予认可。招标人对业绩确有合理疑问的，可要求投标人另行提供相关证明文件，投标人拒绝

提供或提供的相关文件不足以证明业绩存在的，招标人不予认可。

未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无业绩，清标报告中业绩数量登记为 0。汇总表上传时无需扫描上传，直接上

传 word 或其他电子表格即可。

(注①建设管理业绩指全过程工程咨询（须含项目管理内容）或项目管理或代建业绩，项目管理指服务内容与本招标内容中的项目管理内容相匹配的

代表业主的项目跟踪管理；②若提供全过程工程咨询（须含项目管理内容）业绩，则认可全过程工程咨询合同中项目管理部分合同金额；③工作内容含

项目管理的监理业绩仅认可为监理业绩，而非建设管理业绩，若提供此类业绩，则不子认可。)
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业绩一：铁仔山片区内涝系统治理工程（全过程工程咨询）

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
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（3）中标通知书
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业绩二：石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期全过程工程咨询

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心
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业绩三：华润微电子地块排洪渠迁改工程（全过程工程咨询）

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心
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（3）中标通知书
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业绩四：沙井帝堂路内涝治理工程（全过程工程咨询）

（1）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2037234

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2037234
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（2）中标通知书
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业绩五：深圳市宝安区七沥、屋山、应人石灌区农田水源保障工程（全过程工

程咨询）

（1）查询网址：政府部门（深圳市宝安区水务局）

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html#5177

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
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附表三：项目总负责人同类工程业绩情况汇总表

投标人名称：深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市世正宏品项目管理有限公司

序

号

工程

名称

合同金额

（万元）
建设内容

服务范围及

内容

合同签

订日期

竣工验收

日期
相关网站查询网址 备注

1

铁仔山片区

内涝系统治

理工程（全

过程工程咨

询）

632.46

本项目实施范围为铁仔山片区周边易涝区，主要是

107 国道、宝安大道、航城大道及西乡大道围合区

域。通过新建雨洪通道、管网改扩建、增加集水设

施、雨洪滞蓄等工程措施对本片区内涝开展整治。

建设内容主要包括雨水管 6435m(DN300-DN1800)盖

板沟及明渠 2570m、雨水箱涵

(4000mmx2000mm)2144m 增加雨水口及雨水检查井，

其他工程等。

项目管理、工

程监理、造价

咨询、专项工

程技术咨询

及其他技术

咨询

2023年 10

月 13 日
在建

查询网址：深圳公共资源交

易中心

https://new.szggzy.com/

jygg/details.html?conte

ntId=1929662

2

石岩河—牛

牯斗水库碧

道建设工程

一期全过程

工程咨询

264.04

石岩河-牛牯斗水库碧道一期工程，核心建设范围起

于水务公园东侧，止于塘坑桥，全长 2.50km，建设

主要内容包括但不限于:安全系统、生态系统、休闲

系统、文化系统、产业系统五大碧道建设系统。项

目总投资估算为 14014.94 万元，其中工程费为

11089.24 万元

项目管理、工

程监理、专项

工程技术咨

询及其他技

术咨询

2022年 12

月 19 日
在建

查询网址：深圳公共资源交

易中心

https://www.szggzy.com/

jygg/details.html?conte

ntId=1761572

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
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3

华润微电子

地块排洪渠

迁改工程

（全过程工

程咨询）

283.41

本工程新建箱涵 1.13km，起点为工业二路与科杰二

路交汇处，沿着工业二路由东向西新建一孔 4*2.5m

箱涵 0.48km，再沿着松罗路由南向北新建两孔

6*2.5m 箱涵 0.65km，汇入下游三颗竹泵站滞洪区。

设计标准为内涝防治 100 年一遇。建设内容主要包

括:新建箱涵 1.13km，对涉及的地下管线进行迁改

等

项目管理、工

程监理、造价

咨询、专项工

程技术咨询

及其他技术

咨询

2023年 05

月 17 日
在建

查询网址：深圳公共资源交

易中心

https://www.szggzy.com/

jygg/details.html?conte

ntId=1804029

4

沙井帝堂路

内涝治理工

程（全过程

工程咨询）

232.66

项目位于沙井街道帝堂路，本次排涝泵站和补水泵

站分址分期建设，近期新建排涝泵站布置于民主水

闸茅洲河堤防侧，通过对民主水闸进行改造，分流

沙井水质净化厂尾水，新建 12m³/s 挂涝系站收集片

区雨水实现不同工况下对内涝点进行抽排:因征地

问题，远期新建补水泵站位于帝堂路(锦程路以西)

北侧、外环高速南侧与沙井社区足球场西侧的三角

地带，对沙井水质净化厂三期尾水及沙井水质净化

厂一、二期溢流尾水资源化利用，补水泵站设计规

模 40 万㎡/d，新建泵站的进出水管道共 1312m。

项目管理、工

程监理、全过

程造价审核、

专项工程技

术咨询

2024年 02

月 04 日
在建

查询网址：深圳公共资源交

易中心

https://www.szggzy.com/

jygg/details.html?conte

ntId=2037234

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
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近期建设内容主要包括排涝泵站工程、尾水单独排

放管道工程和配套建筑工程。

（1）新建 12m³/s 排涝泵站，满足片区排涝；

（2）民主水闸改造，尾水管道单独排放，解决片区

晴天雨水长期积水问题，并解决涨潮时对溢流尾水

的抽排，已达到民主水闸关闭，防止倒灌；

（3）新建排涝泵站进水箱涵 25m，新建自排箱涵

36m；

（4）管线迁改等。

5

深圳市宝安

区七沥、屋

山、应人石

灌区农田水

源保障工程

（全过程工

程咨询）

89.27

通过在屋山水库、七沥水库及应人石河口生态库新

建引水泵站，充分发挥灌区内及周边水库的作用，

将稳定、清洁的水源输送至周边农田预留取水接口

处，主要工程量为新建泵站 3 座，进出水闸（阀）

门井共 6 座。输水管道约 1800m，附属设施共计 18

座。

项目管理、工

程监理、专项

技术咨询及

其他技术咨

询

2024年 01

月 03 日
在建

查询网址：政府部门（深圳

市宝安区水务局）

http://www.baoan.gov.cn

/bahbswj/gkmlpt/content

/10/10999/post_10999617

.html#5177

注：项目总负责人近 5年内（从招标公告发布之日起倒推）以项目负责人的身份承担的同类工程项目管理业绩。（不超过 5 项，列表超过 5 项只取业绩一

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
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览表前 5 项）。投标人应按招标文件要求的格式提供，请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料的原件扫描件。

同类工程指：水生态环境修复或河湖综合整治或碧道业绩。

业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。

（1） 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公

共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息

详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准，同时提供中标通知书（若有）、合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项

目负责人、签字盖章页）或体现项目负责人姓名的证明材料等。

（2）提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若有）、

合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目负责人、签字盖章页）或体现项目负责人姓名的证明材料等。

应严格按照在“全国建筑市场公共服务平台”或“政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站”中查询的相关信息填报，并附业绩的相关网址链接

及截图等信息，未标注相关网站查询网址链接的该项业绩不予认可。

（3）在建业绩，以主合同签订时间或中标通知书时间认定为业绩有效期；已完工业绩，以竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期；

（4）竣工验收报告或备案表，必须体现竣工验收时间；

以上材料除网页截图外，其余均须为原件扫描件。

3、所提供证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称、竣工验收报告工程名称须保持一致，如不一致且未提供更名文件的业绩不予认可。表格中

填写的内容（如项目名称、合同金额、时间等）须与证明材料（如合同关键页中的项目名称、合同金额、时间等）一致，否则招标人有可能作出对投标

人不利的判断。

4、竣工验收业绩以整个项目通过最终竣工验收日期为准，原则上一份合同对应一份竣工验收报告。如一份合同明确约定分期建设的，可分期提供竣

工验收报告，按每期竣工验收业绩分别认可；如一份合同提供多份子项竣工验收报告的，须同时提供验收报告汇总表（格式自拟），汇总竣工验收报告的

份数、竣工验收日期、子项金额、合计金额等，每份子项验收时间均须满足招标文件要求的近 5 年内，招标人审核各子项验收报告后，如无法判断是否

为整个项目已全部竣工，则该业绩不予认可

5、该表不作为资格审查要素，表中核实认可的业绩作为招标人入围及定标票决的择优要素。
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招标人将核实投标人提交的业绩，若无法核实的，不予认可。招标人对业绩确有合理疑问的，可要求投标人另行提供相关证明文件，投标人拒绝提

供或提供的相关文件不足以证明业绩存在的，招标人不予认可。

未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无业绩，清标报告中业绩数量登记为 0。汇总表上传时无需扫描上传，直接上

传 word 或其他电子表格即可。

(注①建设管理业绩指全过程工程咨询（须含项目管理内容）或项目管理或代建业绩，项目管理指服务内容与本招标内容中的项目管理内容相匹配的

代表业主的项目跟踪管理；②若提供全过程工程咨询（须含项目管理内容）业绩，则认可全过程工程咨询合同中项目管理部分合同金额；③工作内容含

项目管理的监理业绩仅认可为监理业绩，而非建设管理业绩，若提供此类业绩，则不子认可。)
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业绩一：铁仔山片区内涝系统治理工程（全过程工程咨询）

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662

https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1929662
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（3）中标通知书
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（4）合同关键页
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业绩二：石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程一期全过程工程咨询

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1761572
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（3）中标通知书
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（4）合同关键页
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业绩三：华润微电子地块排洪渠迁改工程（全过程工程咨询）

（1）公司名称变更证明
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（2）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1804029
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（3）中标通知书
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（4）合同关键页
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业绩四：沙井帝堂路内涝治理工程（全过程工程咨询）

（1）查询网址：深圳公共资源交易中心

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2037234

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2037234


新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程（全过程工程咨询）

深圳市宝安设计集团有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司
第 151 页

（2）中标通知书
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（3）合同关键页
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业绩五：深圳市宝安区七沥、屋山、应人石灌区农田水源保障工程（全过程工

程咨询）

（1）查询网址：政府部门（深圳市宝安区水务局）

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html#5177

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/10/10999/post_10999617.html
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（2）合同关键页
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附表四：拟投入本项目人员情况一览表

投标人名称：深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市世正宏品项目管理有限公司

部

门
岗位

数

量
姓名

本项目拟任

职务
专业

职称与执业资

格

专职或

兼职
是否常驻

综

合

管

理

团

队

项目总负

责人
1 张洪举

项目总负责

人
结构工程

高工/一级注册

结构工程师
专职 按招标人要求

投资管理

负责人
1 汪鲜明

投资管理负

责人
土木建筑

高工/一级注册

造价工程师
专职 按招标人要求

驻点代表 1 李 全 驻点代表 给排水 高工 专职 按招标人要求

施工管理

工程师
1 杨 海

施工管理工

程师
道路桥隧 工程师 专职 按招标人要求

综合管理

工程师
1 何文兵

综合管理工

程师
给排水 高工 专职 按招标人要求

造价及合

同管理工

程师

1 刘 璐
造价及合同

管理工程师
土木建筑

高工、一级注册

造价工程师、一

级注册建造师

兼职 按招标人要求

报建报批

工程师
1 郑 新

报建报批工

程师
园林 工程师 专职 按招标人要求

资料管理

工程师
1 王永实

资料管理工

程师
给排水 助理工程师 专职 按招标人要求

工作对接

专员
1 黄嘉勇

工作对接专

员

道路与桥

梁
工程师 专职 按招标人要求

其他 1 冷 越
项目总协调

人
给排水 高级工程师 专职 按招标人要求

小计 10

设

计

管

理

团

队

设计管理

负责人
1 谢克宗 道路工程师

市政道路

（桥梁）

高工/一级注册

结构工程师
专职 按招标人要求

给排水工

程师
1 滕云志

给排水工程

师
给排水

高工/注册设备

工程师（给排

水）

兼职 按招标人要求

水利工程

师
1 杜红飞 水利工程师 给排水 工程师 专职 按招标人要求

景观工程

师
1 沈家加 景观工程师

建筑景观

设计
工程师 兼职 按招标人要求

道路工程

师
1 王小刚 道路工程师

道路与桥

梁
高工 兼职 按招标人要求

岩土工程

师
1 余 勇 岩土工程师

建筑与总

图
正高级 全职 按招标人要求

造价工程

师
1 王秋英 造价工程师 工程造价

工程师/一级注

册造价工程师
兼职 按招标人要求
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注：

1、基本要求：投标人需选派 1 个项目管理团队及 1 个完整的监理团队。投标人需设置 1 名

专人作为本项目工作对接专员，协助招标人日常项目管理工作，拟派的设计管理负责人的职

称与职业资格需具有注册土木工程师（水利水电）或高级工程师，投资管理负责人的职称与

职业资格需具有注册一级造价工程师或全国注册造价工程师执业资格或高级工程师，驻点代

表的职称与职业资格需具有水利专业中级职称以上，招标人有权更换其认为不称职的对接专

员。

2、本表为项目最低、最基本的人员需求，如拟派人员无法满足本表要求，招标人有权要求

更换或者增加同等条件的人员。投标单位可根据项目情况综合考虑，增加配备数量及岗位。

表中“市政公用工程监理工程师”要求至少一名已在住建部进行过备案，需随表附上相关证

BIM 工程师 1 谢武成 BIM 工程师 给排水 工程师 专职 按招标人要求

其他

小计 8

工

程

监

理

团

队

总监理工

程师
1 傅延伸

总监理工程

师
水利工程

高工/水利部注

册监理工程师
专职 按招标人要求

市政公用

工程监理

工程师

1 王爽 市政公用工

程监理工程

师

市政工程
工程师/注册监

理工程师
专职 按招标人要求

1 张义 市政工程
工程师/注册监

理工程师
专职 按招标人要求

水利工程

监理工程

师

1 李飞
水利工程监

理工程师

水利水电

工程

工程师/注册监

理工程师
专职 按招标人要求

道路监理

工程师
1 吴有根

道路监理工

程师

公路与桥

梁工程

工程师/注册监

理工程师
专职 按招标人要求

岩土监理

工程师
1 施志向

岩土监理工

程师
工程管理

工程师/注册监

理工程师
专职 按招标人要求

安全工程

师
1 侯伟 安全工程师 市政工程

广东省专业监

理工程师/安全

生产考核合格

证书

专职 按招标人要求

安全员 1 周波 安全员 市政工程
广东省安全监

理员
专职 按招标人要求

监理员 1 牛昊田 监理员 市政工程 广东省监理员 专职 按招标人要求

资料员 1 刘汶源 资料员 市政工程 广东省监理员 专职 按招标人要求

其他

小计 10
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明材料。

3、投标人可扩展、增加表格内容。

4、招标人提出的人员配备要求人数为基本数量要求，项目实施阶段实际人员配备应结合工

程项目特点、工期、工程量实际完成情况，及时进行调整，并经双方协商后书面确认。

5、各团队负责人不得相互兼任。

6、《拟投入本项目人员情况一览表》最终以投标人的资信标为准。
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综合管理团队

1、项目总负责人—张洪举

（1）毕业证书
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（2）一级注册结构工程师证书
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（3）职称证书
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（4）社保证明
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退休证办理中：退休证办理回执
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（5）返聘合同
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2、投资管理负责人—汪鲜明

（1）毕业证书

（2）职称证书



新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程（全过程工程咨询）

深圳市宝安设计集团有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司
第 181 页

（3）一级注册造价工程师证书
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（4）社保证明
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3、驻点代表—李全

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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4、施工管理工程师—杨海

（1）毕业证书

（2）职称证书
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（3）社保证明
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5、综合管理工程师—何文兵

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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6、造价及合同管理工程师—刘璐

（1）毕业证书
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（2）一级注册造价工程师证书
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（3）社保证明
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7、报批报建工程师—郑新

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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8、资料管理工程师—王永实

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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9、工作对接专员—黄嘉勇

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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10、项目总协调人—冷越

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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设计管理团队

1、设计管理负责人—谢克宗

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）一级注册结构工程师证书
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（4）社保证明
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2、给排水工程师—滕云志

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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3、水利工程师—杜红飞

（1）毕业证书
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（2）职称证书



新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程（全过程工程咨询）

深圳市宝安设计集团有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司
第 219 页

（3）社保证明
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4、景观工程师—沈家加

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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5、道路工程师—王小刚

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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6、岩土工程师—余勇

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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7、造价工程师—王秋英

（1）毕业证书
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（2）职称证书



新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程（全过程工程咨询）

深圳市宝安设计集团有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司
第 231 页

（3）一级造价工程师证书
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（4）社保证明
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8、BIM 工程师—谢武成

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）社保证明
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工程监理团队

1、总监理工程师—傅延伸

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）水利部注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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2、市政公用工程监理工程师—王爽

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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3、市政公用工程监理工程师—张义

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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4、水利工程监理工程师—李飞

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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5、道路监理工程师—吴有根

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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6、岩土监理工程师—施志向

（1）毕业证书
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（2）职称证书
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（3）注册监理工程师证书
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（4）社保证明
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7、安全工程师—侯伟

（1）毕业证书
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（2）安全生产考核合格证书
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（3）广东省专业监理工程师证书
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（4）社保证明
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8、安全员—周波

（1）毕业证书
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（2）广东省监理员证书
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（3）社保证明
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9、监理员—牛昊田

（1）毕业证书
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（2）广东省监理员证书
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（3）社保证明
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10、资料员—刘汶源

（1）毕业证书
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（2）广东省监理员证书



新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程（全过程工程咨询）

深圳市宝安设计集团有限公司

深圳市世正宏品项目管理有限公司
第 279 页

（3）社保证明
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