

标段编号：2020-440309-48-01-013737001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：圳美消防站配套市政道路工程（荔乡路）施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：水发建安工程集团有限公司

日期：2025年01月16日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人资信标汇总情况	为响应（深建市场[2016]5号深圳市住房和建设局关于印发《建设工程招标文件定性评审要素设置规则》的通知，本招标文件资信标不做评审（评价或评级），但要求投标人认真响应资信要素各项内容。为方便招标人整理汇总投标人资信标信息，请投标人按招标文件第三章资信标部分的格式要求，提供《投标人资信标情况汇总表》，投标人未提供该表的，招标人有权做出不利于投标人的判定。
2	投标人签署承诺书情况	请投标人按照招标文件第三章资信标部分提供的《承诺书》及其附件格式提供，投标人未提供的，招标人将做出不利于投标人的判定。
3	企业承接业绩情况	投标人提供近3年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩（不超过5项）。证明资料为施工合同关键页（应体现合同封面、单位名称、项目名称和概况、合同金额、合同签订日期和甲乙双方签章等内容），联合体业绩须提供联合体协议或其它分工证明文件（若合同内容能体现分工则无须提供此项）。投标人未按要求提供证明材料的，招标人有权做出不利于投标人的判定。
4	项目负责人业绩情况	投标人提供项目负责人近3年（从截标之日起倒推）完成的同类工程业绩（不超过2项）。证明资料为施工合同关键页（应体现合同封面、单位名称、项目名称和概况、合同金额和甲乙双方签章等内容）、竣工验收证明（应体现项目名称、项目经理任职情况、竣工验收时间等内容）。投标人未按要求提供证明材料的，招标人有权做出不利于投标人的判定。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1. 投标人资信标汇总情况

二、投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称（牵头单位/ 独立投标单位）	水发建安工程集团有限公司	法定代表人姓名	赵斌			
资质类别及等级（牵头单位/ 独立投标单位）	市政公用工程施工总承包二级					
投标人企业名称（成员单位， 若有）	/	法定代表人姓名	/			
资质类别及等级（成员单位， 若有）	/					
项目负责人资格类别及等级	历晨洁、一级注册建造师证、市政公用工程及粤 1652017201900358					
企业近 3 年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩（不超过 5 项）						
序号	工程名称	工程规模	合同价（万元）	签订时间 （年、月、日）	竣工时间 （年、月、日）	工程所在地
1	根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程	路破除及恢复、基坑支护、绿化破除及恢复、给排水工程等。	710.644051	2024.06.20	/	深圳市光明区
2	中洲印象小区建设一期项目（EPC）工程总承包合同	建筑面积约 152000 m ²	52485.7	2022.10.28	/	山东省临清市
3	成武县人民医院核医学科建设项目总承包	建筑面积为 2080 m ²	1124.111286	2021.12.15	2022.08.28	成武县
4	嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目总承包（EPC）	建筑面积 846.36 平方米	400	2020.08.11	2020.10.30	山东省济宁市
5	水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库施工总承包	建筑面积约 29.32 万 m ²	37771.339816	2021.03.08	2022.07.20	山东省成武县
项目负责人近 3 年（从截标之日起倒推）完成的同类工程业绩（不超过 2 项）						
序号	工程名称	工程规模	合同价（万元）	项目建造师	竣工时间 （年、月、日）	工程所在地
1	高端有机无机（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）	建设总面积约 5150 m ²	1650	历晨洁	2023.08.18	山东省东营市

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 同类工程是指以道路为主的工程。

3. 要求投标人提供以上资料的扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

2. 投标人签署承诺书情况

一、承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加圳美消防站配套市政道路工程（荔乡路）施工工程的招投标活动，我方承诺已知晓并遵守以下规定：

- (1) 承诺不转包挂靠（按承诺书附件1签署）。
- (2) 承诺在中标后与招标人签订廉政合同。
- (3) 光明区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引（试行）。
- (4) 光明区建筑工务署建设工程第三方质量安全巡查管理细则。
- (5) 光明区建筑工务署在建工程安全行为违规处理办法。
- (6) 光明区建筑工务署在建工程质量行为违规处理办法。
- (7) 与招标人签订工程安全施工责任状。
- (8) 投标人每更换一次项目负责人，履约评价扣5分；每更换一名投标文件中拟派项目管理班子成员，履约评价扣2分；投标人已充分考虑本单位拟派人员的稳定性、履约能力和身体情况等风险。因招标人原因需更换的除外。
- (9) 投标人拟派项目负责人和项目管理班子成员在开工后必须全部实名到岗履职，招标人将实行定位查岗管理，并组织质安巡查组不定期检查履职情况。项目负责人不在岗一次，履约评价扣2分；任一项目管理班子成员不在岗一次，履约评价扣1分。
- (10) 本项目合同履行情况，将在招标人门户网站发布，并与全市工务系统实行数据共享。
- (11) 严格落实“两制”管理：《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》和《深圳市住房和建设局关于进一步全面规范劳务工实名制和分账制管理工作的通知（深建设〔2018〕18号）》文件。
- (12) 签署拟派项目管理班子成员的承诺书（按承诺书附件2签署，但允许更换项目负责人的项目无需提供）。
- (13) 如实提供《拟派项目负责人情况表》（按承诺书附件3提供，但允许更换项目负责人的项目无需提供）。
- (14) 已仔细阅读本项目上传的招标文件和施工合同及其招标附件，尤其是合同中的违约条款，我方承诺在中标后遵照执行上述文件中的所有条款。
- (15) 根据企业自身的实际情况自主报价，理性报价，不会以低于成本的报价竞标。

承诺人（公章）：水发建安工程集团有限公司

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期：2025年01月17日



承诺书附件 1:

深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程名称	圳美消防站配套市政道路工程（荔乡路）施工	
标段名称	圳美消防站配套市政道路工程（荔乡路）施工	
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	
投标单位	水发建安工程集团有限公司	
工程地址	深圳市光明区	
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。	
投标单位盖章	单位（公章）：  水发建安工程集团有限公司 时间：2025.01.17	
投标单位法定代表人签字	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或签章）：  时间：2025.01.17	

承诺书附件 2:

投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

为了确保本工程招投标工作顺利进行，我方本次投标拟派项目负责人（施工标是指项目经理，监理标是指项目总监理工程师，下同）及其他项目管理班子人员，将严格按照《注册建造师管理规定》、《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补充通知（深建规〔2015〕7号）》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知（深建标〔2017〕11号）》等文件的规定执行，并作出如下承诺：

1、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目负责人任职情况及评估拟派项目负责人能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

2、我方承诺，拟派项目负责人的资历、能力、信誉等能满足招标文件的要求，如我方中标后不能派出符合要求的项目负责人时，招标人可取消我方中标资格。

3、我方承诺，《拟派项目负责人情况表》中的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

4、我方承诺，在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目负责人”的项目投标，一经中标且项目负责人任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

5、我方承诺，确保拟派项目负责人在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。

6、我方承诺，本项目中标后拟派项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均不更换，符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

7、我方承诺，本工程拟派项目负责人没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。

8、我方承诺，中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

承诺人：水发建安工程集团有限公司（公章）

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期：2025 年 01 月 17 日



拟派项目负责人情况表（与技术标书一致）

姓名	历晨洁	性别	女	年龄	38岁
职务	项目经理	职称	/	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	650102198703203521	手机号码	13688607705
参加工作时间	2006年7月		从事项目负责人年限		3年
资格证书名称、专业及编号	一级注册建造师证、市政公用工程及粤1652017201900358				
近3年作为项目负责人在建和已完工程项目情况					
项目名称	建设规模	做为项目负责人时间	开、竣工日期	在建或已完	备注
高端有机无机(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）	建设总面积约5150 m ²	2022.03.23-2023.08.17	2022.03.23-2023.08.17	已完	合格

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更换时间。

3. 企业承接业绩情况

企业近 3 年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩（不超过 5 项）						
序号	工程名称	工程规模	合同价（万元）	签订时间（年、月、日）	竣工时间（年、月、日）	工程所在地
1	根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程	路破除及恢复、基坑支护、绿化破除及恢复、给排水工程等。	710.644051	2024.06.20	/	深圳市光明区
2	中洲印象小区建设一期项目（EPC）工程总承包合同	建筑面积约 152000 m ²	52485.7	2022.10.28	/	山东省临清市
3	成武县人民医院核医学科建设项目总承包	建筑面积为 2080 m ²	1124.111286	2021.12.15	2022.08.28	成武县
4	嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目总承包（EPC）	建筑面积 846.36 平方米	400	2020.08.11	2020.10.30	山东省济宁市
5	水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库施工总承包	建筑面积约 29.32 万 m ²	37771.339816	2021.03.08	2022.07.20	山东省成武县

变更（备案）通知书

22207579363

水发建安工程集团有限公司:

我局已于二〇二二年九月二十八日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

章程备案

变更前名称： 广东品正建设有限公司

变更后名称： 水发建安工程集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



1. 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程

提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图

2024/8/15 16:18

根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程

无障碍浏览 繁體版
请输入关键词 搜索
统一客服热线电话：0755-36568999

首页
交易公告
政策法规
信息公开
交易大数据
监督信息
营商环境
交易指南
关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程
根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程
发布时间：2024-06-14
信息来源：本站
浏览次数：835

招标项目编号：2018-440309-48-01-716534004
招标项目名称：根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程
标段名称：根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程
项目编号：2018-440309-48-01-716534
公示时间：2024-06-14 19:59至2024-06-19 19:59
招标人：深圳市光明区建筑工务署
招标代理机构：深圳市建辰投资发展有限公司
招标方式：公开招标

中标人：水发建安工程集团有限公司
中标价(万元)：710.644051万元

中标工期：182天
项目经理：刘延涛
资格等级：一级
资格证书编号：粤1372018201905687
是否暂定金额：否

定标结果列表
第1大轮投票表

编号	投标单位	得票数	排名
A	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	0	0
C	深圳市金勘泰建设集团有限公司	0	0
M	深圳市悦盛建筑工程有限公司	0	0
G	深圳市龙坚建筑工程有限公司	0	0
H	深圳市交运工程集团有限公司	0	0
E	深圳市平之梦建设集团有限公司	0	0
L	中深建业建设集团有限公司	0	0
I	深圳潮汕建设集团有限公司	0	0
N	深圳市锋潮建设工程有限公司	0	0
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	0	0
F	广东永信时代建筑工程有限公司	0	0
K	中交一航局生态工程有限公司	7	1
D	水发建安工程集团有限公司	6	2
O	深圳市安达业建筑工程有限公司	6	2
J	深圳市红头船建设集团有限公司	1	4
P	深圳市精微建设工程有限公司	1	4

抽签号:3

序号	投标人名称	投标时间	中标候选人
0	水发建安工程集团有限公司	2024-06-04 16:44:43	<input checked="" type="checkbox"/>
1	中交一航局生态工程有限公司	2024-06-05 14:50:03	<input type="checkbox"/>
2	深圳市安达业建筑工程有限公司	2024-06-05 17:22:55	<input type="checkbox"/>

附件信息
附件：
分享到：
关于我们
友情链接
公共资源交易专业网站
深圳市政府机构网站
广东省政府机构网站

国家部委网站

版权所有：深圳交易集团有限公司 ICP备案号：粤ICP备19147834号 公安备案号：粤公网安备 44030502006094号 站长统计 统一客服热线电话：0755-36568999

公众号



深圳公共资源交易中心



深圳交易集团



官方网站



智能客服



CA驱动

巡察公告

根据市委巡察工作部署，市委第二巡察组从2023年11月6日至2024年1月19日对交易集团有限公司党委开展巡察。巡察期间，市委巡察组主要受理反映深圳交易集团有限公司党委领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和其他重点岗位相关工作人员问题的来信来电，重点是违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的举报和反映。其他不属于本次巡察受理范围的信访问题，将按照分级负责，属地管理的原则，移交深圳交易集团有限公司和有关部门处理。

为便于干部群众反映情况，巡察组设专门值班电话：18126377572（受理时间为工作日上午9点至12点，下午2点至6点）；设“二维码”，微信扫一扫即可反映问题；设专门邮政信箱：广东省深圳市1008号邮政信箱，邮编518035，信封上注明“市委第二巡察组收”；在深圳交易集团有限公司（地址：深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园A座）1层信访室外部和26层电梯厅设置2个“市委第二巡察组联系信箱”、深圳排放权交易所（地址：深圳市福田区深业上城南区写字楼B座）24楼公告栏设置1个“市委第二巡察组联系信箱”。巡察组受理信访时间截止到2024年1月17日。欢迎广大职工群众反映有关情况。

中共深圳市委第二巡察组

2023年11月6日



关闭



中标通知书:

中标通知书

标段编号: 2018-440309-48-01-716534004001

标段名称: 根玉路(南环大道-玉环路)改造工程断头管网接驳工程

建设单位: 深圳市光明区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 水发建安工程集团有限公司

中标价: 710.644051万元

中标工期: 182天

项目经理(总监): 刘延涛



本工程于 2024-05-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2024-06-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2024-06-20



查验码: 7051129839733246 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

施工合同：

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2024]52号

深圳市光明区建设工程

施工单价合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头

管网接驳工程

工程地点：深圳市光明区

发包人：深圳市光明区建筑工务署

承包人：水发建安工程集团有限公司

2021 年版

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同、以及住房和城乡建设部等制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）等成果文件，结合深圳市现行施工合同（示范文本）近几年的实践情况，由深圳市光明区住房和建设局修编而成。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、补充合同条款和附件五部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》协议书共计 10 条，主要包括：工程概况、工程承包范围、合同工期、工程质量标准、合同价款及支付方式、组成合同的文件、词语含义、双方承诺、合同份数、合同生效等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。合同当事人可以结合本工程实际，在协议书有横道线的地方，对承发包双方约定的具体内容进行相应描述；或在协议书有可选项的地方，作单项或多项勾选进行相应确定。其中，对工程承包范围、合同价格包干范围等条款，关于工程承包范围，合同当事人可在有横道线中作相应功能描述，指出本工程所需要实现的功能，或作相应分部分项工程项目与工程量描述，或勾选相应分部分项工程项目、填写对应工程量；关于包干范围及包干风险范围以外的内容，合同当事人可在有横道线中作相应描述，或勾选相应选项进行确定。

（二）通用合同条款

通用条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、竣工验收、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、特殊风险、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以对通用条款的内容进行双方谈判、协商，对不明确的条款作出具体约定，对不适用的条款作出修改，对缺少的内容作出补充，以满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用条款，使合同更具可操作性、便于理解和履行；通用条款和专用条款一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以专用条款为准；通用条款中出现“专用条款”字样的条文在相应专用条款的条文中明确约定的，应按照同一编号的条款一起阅读和理解；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。在专用条款中有可选项的地方，合同当事人可作单项或多项勾选以确定相应修改补充内容；如针对相应的通用条款无细化、完善、补充、修改或另行约定，则可不作勾选。

（四）补充合同条款

补充条款是对通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的通用合同条款和专用合同条款进行修改补充，形成补充合同条款。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑工程、市政工程、其他各类土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包合同。

合同当事人可结合建设工程具体情况，在充分了解工程招投标文件不一致（如果有）及相关履约风险的前提下，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

目 录

第一部分 合同协议书	1
一、工程概况	1
二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）	1
三、合同工期	10
四、工程质量标准	10
五、合同价款	10
六、组成合同的文件	11
七、词语含义	12
八、双方承诺	12
九、合同份数	12
十、合同生效	12
协议书附件	14
第二部分 通用合同条款	31
1. 一般约定	31
1.1 定义	31
1.2 标题和边注	34
1.3 法律和法规	34
1.4 技术标准和管理规范	34
1.5 合同文件的优先次序	35
1.6 图纸和承包人文件	36
1.7 联络	37
1.8 严禁商业贿赂、欺诈	38
1.9 文物、化石与遗迹	38
1.10 交通运输	38
1.11 知识产权	39
1.12 BIM 应用	40
2. 发包人	40
2.1 许可或批准	40
2.2 项目经理	40
2.3 履约评价	40
2.4 支付合同价款	41
2.5 组织竣工验收	41
2.6 支付担保的提交与退还	41
2.7 深化设计	41
3. 承包人	41
3.1 承包人的一般义务	41
3.2 项目经理	44
3.3 承包人人员	45
3.4 承包人现场查勘	46
3.5 转包、分包	47
3.6 承包人对指定专业工程承包人管理所发生的费用	48

3.7 工作界面协调.....	48
3.8 履约担保.....	49
3.9 联合体.....	50
3.10 严格执行合同要求.....	50
4. 监理人.....	51
4.1 监理人的一般规定.....	51
4.2 监理人员.....	52
5. 工程质量.....	53
5.1 质量要求.....	53
5.2 承包人控制质量的责任.....	53
5.3 隐蔽工程检查验收.....	54
5.4 发包人的抽查权.....	55
5.5 质量、安全检查.....	55
6. 安全文明施工与环境保护.....	55
6.1 安全文明施工.....	55
6.2 人身和财产损失.....	57
6.3 环境保护.....	58
7. 工期和进度.....	59
7.1 施工进度计划.....	59
7.2 工程用地.....	60
7.3 工程的开工.....	61
7.4 测量和放线.....	61
7.5 钻孔和勘探性开挖.....	61
7.6 工期延误.....	61
7.7 不利的外界障碍或条件.....	64
7.8 暂停施工.....	64
7.9 工程复工.....	65
8. 材料与设备.....	66
8.1 承包人采购或提供材料与工程设备.....	66
8.2 材料与工程设备的保管与使用.....	68
9. 试验与检验.....	71
9.1 材料、设备和操作工艺的质量.....	71
9.2 检查与检验.....	71
9.3 工程覆盖前的检查.....	72
9.4 剥开和开孔.....	73
9.5 委托检查.....	73
9.6 检验费用.....	73
9.7 样品.....	74
10. 变更.....	74
10.1 变更的范围和权限.....	74
10.2 变更的指令.....	75
10.3 变更的估价.....	75
10.4 计日工.....	76
11. 价格调整.....	76
11.1 市场变化引起的费用的增加或减少.....	76
11.2 法律法规的改变.....	76
11.3 合同价格的调整方式.....	77

11.4 不平衡报价.....	77
12. 合同价格、计量与支付.....	78
12.1 合同价格和费用.....	78
12.2 工程量.....	79
12.3 工程款的支付.....	80
13. 竣工验收.....	81
13.1 交接证书.....	81
13.2 区段或单项工程的交工.....	83
13.3 工程移交和档案管理.....	83
13.4 永久性标牌.....	83
14. 竣工结算.....	83
14.1 竣工结账单.....	83
14.2 签发履约证书.....	84
14.3 最后结账单.....	84
14.4 清账单.....	85
14.5 甩项竣工协议.....	85
14.6 最后支付证书.....	85
14.7 发包人责任的终止.....	85
15. 缺陷责任与保修.....	85
15.1 完成未完工作和修复缺陷.....	85
15.2 缺陷的调查.....	86
15.3 缺陷修复的费用.....	86
15.4 履约期满后的缺陷责任.....	87
15.5 质量保证金的扣留.....	87
15.6 质量保证金的退还.....	87
16. 违约.....	87
16.1 发包人违约.....	87
16.2 承包人违约.....	88
17. 特殊风险.....	90
17.1 特殊风险.....	90
17.2 承包人对特殊风险不承担责任.....	90
17.3 特殊风险对工程的损害.....	91
17.4 由特殊风险引起的费用增加.....	91
17.5 由特殊风险而终止合同.....	91
17.6 终止合同时承包人装备的撤离.....	91
17.7 终止合同的支付.....	92
18. 保险.....	92
18.1 工程的保险.....	92
18.2 发包人与承包人约定的工程保险事项.....	93
18.3 保险范围.....	93
18.4 承包人装备的保险.....	94
18.5 对未能收回偿额的责任.....	94
18.6 第三者责任险.....	94
18.7 职工事故的保险.....	94
18.8 保险的凭证.....	94
18.9 足够的保险额.....	94
18.10 遵守保险单的条件.....	95

19. 索赔	95
19.1 承包人的索赔	95
19.2 发包人的索赔	97
20. 争议解决	97
20.1 监理人的裁定	97
20.2 友好协商或上级调解	97
20.3 管辖及法律适用	98
20.4 未能遵守裁定或协议	98
20.5 诉讼费用	98
第三部分 专用合同条款	99
1. 一般约定	99
1.1 定义	99
1.3 法律和法规	99
1.4 标准和规范	99
1.7 联络	99
1.11 知识产权	100
1.12 BIM 应用	100
2. 发包人	100
2.1 项目主任	100
2.6 支付担保的提交与退还	100
2.7 深化设计	101
3. 承包人	101
3.1 承包人的一般义务	101
3.2 项目经理	103
3.3 承包人人员	104
3.5 分包	105
3.8 履约担保	106
3.9 联合体	106
4. 监理人	106
4.1 监理人的一般规定	106
4.2 监理人员	107
5. 工程质量	107
5.1 质量要求	107
5.3 隐蔽工程检查	108
5.5 质量、安全检查	108
6. 安全文明施工与环境保护	109
6.1 安全文明施工	109
6.3 环境保护	115
7. 工期和进度	118
7.1 施工进度计划	118
7.6 工期延误	119
8. 材料与设备	119
8.1 承包人采购或提供材料与工程设备	119
8.2 材料与工程设备的保管与使用	121
9. 试验与检验	121
9.6 检验费用	121

9.7 样品.....	122
10. 变更.....	124
10.3 变更的估价.....	124
11. 价格调整.....	125
11.1 市场变化引起的费用的增加或减少.....	125
11.3 合同价格的调整方式.....	127
11.4 不平衡报价的调整.....	128
11.5 措施费的调整.....	128
12. 合同价格、计量与支付.....	129
12.1 合同价格和费用.....	129
12.3 工程款支付.....	129
13. 竣工验收.....	131
14. 竣工结算.....	132
15. 缺陷责任与保修.....	132
15.3 缺陷修复的费用.....	132
16. 违约.....	134
17. 特殊风险.....	136
18. 保险.....	136
18.1 工程的保险.....	136
19. 索赔.....	136
20. 争议解决.....	137
21. 合同专用条款附件.....	137
补充合同条款.....	139
一、现状地形、地貌的确认.....	139
二、工程量清单的补充说明.....	139
1、现场施工条件.....	139
2、余泥渣土运距及弃置费.....	139
3、拆除工程计价规定.....	139
4、措施项目清单的补充说明.....	140
5、视频监控系统.....	143
6、厂拌水泥石粉渣（碎石）运距、钢构件运距、成品预制构件运距.....	143
7、树木迁移.....	143
三、工程管理的补充说明.....	143
1、劳务队伍“工匠”要求.....	143
2、承包人对设计的建议权.....	145
3、信访维稳.....	145
4、扫黑除恶.....	145
5、黄泥水问题.....	145
6、商品砼、预拌砂浆.....	146
7、劳务.....	146
8、征地拆迁的配合.....	148
9、临时设施和临时承力工程的安全管理.....	148
10、土石方取用.....	148
11、沥青砼.....	149
12、承包人提供材料样板的约定.....	149
13、工程质量及安全生产管理违约金及奖励金规定.....	150

14、施工围挡.....	152
15、土石方二次倒运.....	152
16、建筑材料、设备、苗木.....	152
17、“深圳蓝”可持续行动.....	153
18、信用管理.....	154
19、履约评价.....	154

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：水发建安工程集团有限公司

项目经理姓名：刘延涛 资格等级：注册一级建造师 证书号码：粤 1372018201905687

本工程于 2024 年 5 月 30 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：根玉路（南环大道-玉环路）改造工程断头管网接驳工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：包括但不限于根玉路内外道路破除及恢复、基坑支护、绿化破除及恢复、给排水工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。

工程立项批准文号：深光发改〔2021〕401号

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

包括但不限于：根玉路内外道路破除及恢复、基坑支护、绿化破除及恢复、给排水工程等。最终以最终的入库施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施）。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方：_____ m ³	□门窗工程	□门窗面积：_____ m ²
	□石方：_____ m ³		

	<input type="checkbox"/> 运距：_____ km		
<input type="checkbox"/> 边坡与基坑支护工程	<input type="checkbox"/> 边坡长度：_____ m <input type="checkbox"/> 边坡高度：_____ m <input type="checkbox"/> 基坑周长：_____ m <input type="checkbox"/> 基坑深度：_____ m	<input type="checkbox"/> 建筑智能工程	<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其他配套硬件、软件工程
<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类型： 桩径/数量：_____ mm/____根 设计桩长：_____ m <input type="checkbox"/> 其他基础形式：	<input type="checkbox"/> 通风空调工程	<input type="checkbox"/> 使用面积：_____ m ² <input type="checkbox"/> 冷负荷：_____ RT(冷吨)
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	<input type="checkbox"/> 景观绿化工程	<input type="checkbox"/> 面积：_____ m ²
<input type="checkbox"/> 装饰、装修及幕墙工程	<input type="checkbox"/> 装修面积：_____ m ² <input type="checkbox"/> 幕墙：_____ m ²	<input type="checkbox"/> 电梯工程	<input type="checkbox"/> 升降电梯：_____ 部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯：_____ 部
<input type="checkbox"/> 屋面与防水工程	<input type="checkbox"/> 屋面构造层面积：_____ m ² <input type="checkbox"/> 防水层面积：_____ m ²	<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 消防水系统 <input type="checkbox"/> 消防电系统
<input type="checkbox"/> 给排水工程	<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网	<input type="checkbox"/> 燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：_____ 户 <input type="checkbox"/> 管长：_____ m
<input type="checkbox"/> 电气工程	<input type="checkbox"/> 强电系统 <input type="checkbox"/> 弱电系统	<input type="checkbox"/> 其他房建及配套工程	<input type="checkbox"/> 高低压配电、外线电缆工程 <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 屋面节能工程 <input type="checkbox"/> 外墙节能工程 <input type="checkbox"/> 机电设备节能工程 <input type="checkbox"/> 其他节能配套设施工程	<input type="checkbox"/> 其他通用安装工程	<input type="checkbox"/>

(2) 市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	<input type="checkbox"/> 面积：_____万 m ²	<input type="checkbox"/> 海绵城市工程	<input type="checkbox"/> 面积：_____万 m ²
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 厚×高：____ m×____ m 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 燃气工程	<input type="checkbox"/> 最大管径：DN _____mm 总长：_____m
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	<input type="checkbox"/> 面积：_____万 m ²	<input type="checkbox"/> 地下综合管廊工程	<input type="checkbox"/> 矩形断面 总宽×高： m×____m 舱数：_____舱 总长：_____m <input type="checkbox"/> 其他断面形式：
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程	<input type="checkbox"/> 沥青混凝土路面 <input type="checkbox"/> 水泥混凝土路面 <input type="checkbox"/> 宽：_____m 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 路灯工程	<input type="checkbox"/> _____座
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	<input type="checkbox"/> 最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 交通设施工程	<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程
<input type="checkbox"/> 隧道工程	<input type="checkbox"/> 洞宽×高：____ m×____ m 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 通信管道工程	总长：_____m
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	<input type="checkbox"/> 最大管径：DN_____mm 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	总长：_____m
<input checked="" type="checkbox"/> 排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m <input checked="" type="checkbox"/> 污水管： 最大管径：d_____mm 总长：_____m	<input type="checkbox"/> 生活垃圾处理工程	<input type="checkbox"/> 填埋处理规模：_____t/d <input type="checkbox"/> 焚烧处理规模：_____t/d
<input type="checkbox"/> 渠涵工程	结构形式： <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 宽×高：____ m×____ m 总长：_____m	<input checked="" type="checkbox"/> 园林绿化工程	<input type="checkbox"/> 面积：_____m ²
<input type="checkbox"/> 水处理工程	<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 处理规模：_____万 m ³ /d	<input type="checkbox"/> 轨道交通工程	总长：_____km <input type="checkbox"/> 车站：_____座

	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 处理规模：_____万 m ³ /d <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 处理规模：_____ t/d <input type="checkbox"/> 除臭工程 处理规模：_____万 m ³ /h		<input type="checkbox"/> 车辆段： <input type="checkbox"/> 其他辅助设施工程：
<input type="checkbox"/> 泵站及其他加压构筑物工程	<input type="checkbox"/> 给水泵站 处理规模：_____万 m ³ /d <input type="checkbox"/> 雨水泵站 处理规模：_____万 m ³ /d <input type="checkbox"/> 污水泵站 处理规模：_____万 m ³ /d <input checked="" type="checkbox"/> 其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 m ³	<input type="checkbox"/> 其他市政及配套工程	

(3) 其他工程

无

三、合同工期

开工日期：2024年6月1日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2024年11月30日

合同工期总日历天数：182日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

五、合同价款

人民币（大写）柒佰壹拾万零陆仟肆佰肆拾元伍角壹分(¥7106440.51元)；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁拾贰万陆仟壹佰叁拾柒元玖角柒分 (¥ 326137.97 元);

(2) ■工程保险费:(由发包人投保不勾选)

人民币(大写) 柒仟捌佰叁拾玖元整(¥7839.00元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) 叁拾玖万壹仟玖佰柒拾捌元整(¥391978.00元);

(6) 奖励金:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(7) 其他:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率,即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%,不可竞争费不下浮(不可竞争费包括暂列金额、安全文明施工费、暂估价、工程保险费)。本工程净下浮率为: 15.88%。

最终结算价格以相关机构审定(审核)结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1.合同协议书及双方签认的补充协议;
- 2.中标通知书(详见附件1);
- 3.投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
- 4.招标文件中的投标报价规定;
- 5.补充合同条款;
- 6.专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- 7.通用合同条款;
- 8.技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- 9.图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

10.标价的工程量清单;

11.工程质量保修书;

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件(如果有)须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式17份,正本2份,发包人1份,承包人1份,副本15份,发包人12份,承包人3份。

十、合同生效

合同订立时间:2024年7月3日

合同订立地点:深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人:深圳市光明区建筑工务署(公章) 承包人:水发建安工程集团有限公司(公章)

住所:深圳市光明区商会大厦8-10楼 住所:深圳市光明区光明街道下村社区第五

工业区16号A、B栋A201

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开 户 银 行:

开 户 银 行: 兴业银行深圳深南支行

账 号:

账 号: 337100100100195566

邮 政 编 码:

邮 政 编 码:

备案意见:

经 办 人:

备案机构(公章)

2024 年 月 日

2. 中洲印象小区建设一期项目（EPC）

提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图

2024/8/15 16:28 聊城市公共资源交易中心

全国公共资源交易平台（山东省·聊城市）
聊城市公共资源交易中心
Liao Cheng Public Resources Trading Center

聊城市

请输入关键字

首页 政务公开 机构概况 交易信息 办事指南 政策法规 学习园地

首页 > 信息详情

中洲印象小区建设一期项目（EPC）中标信息

项目编号：
信息时间：2022-10-28 阅读次数：7903

招标公告 变更公告 中标候选人公示 **中标信息** 流标公告 答疑澄清公示

中洲印象小区建设一期项目（EPC）中标信息

项目名称	中洲印象小区建设一期项目（EPC）			
项目编号	LQJSGC-2022-069			
招标人	临清市中洲创新发展有限公司			
招标代理机构	山东佳华项目管理有限公司			
评审委员会	姓名	薛洪鑫	工作单位	山东中泰项目管理有限公司
		任国伟		山东天柱建设监理咨询有限公司
		朱敏		山东正信招标有限责任公司
		葛长忠		中国建设银行股份有限公司聊城分行
		王书军		聊城市正邦建设发展有限公司
中标信息	中标单位	永发建安工程集团有限公司（ 广东品正建设有限公司 ）（联合体成员：北京美黄联合国际工程设计有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司）		
	中标金额	施工工程总造价下浮率：4.02%； 设计单价：19元/平方米； 高层勘察费：44.8元/米； 多层、车库勘察费：34.8元/米。		
	项目负责人	王亮		
	工期	1080日历天		

山东佳华项目管理有限公司
2022年10月28日

文件获取

附件

得分证件统计表.jpg
资格审查表.jpg

国家级网站链接 省内网站链接 省外网站链接 友情链接

主办单位：聊城市公共资源交易中心
技术支持：国泰新点软件股份有限公司
地址：山东省聊城市东昌府区昌润路153号

ca客服电话 0635-8902280 综合科：0635-8902916 保证金收退咨询：0635-8902709
政府采购科：0635-8902892 建设工程科：0635-8902812 土地及矿产交易科：0635-8902901
产权交易科：0635-8902961 交易平台维护室：0635-8902702 信息技术科：0635-8902896
诚信入库审核咨询：0635-8902811/8902812

鲁ICP备11023041号-5 鲁公网安备 37150202000556号 网站标识码：3715000083 您是第 209595605 位访问者 今日访问量 340168 人

联合体协议:

联合体协议书

水发建安工程集团有限公司、北京炎黄联合国际工程设计有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成 水发建安工程集团有限公司-北京炎黄联合国际工程设计有限公司-山东华科规划建筑设计有限公司 (联合体名称) 联合体, 共同参加 中洲印象小区建设一期项目 (EPC) (项目名称) 总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、水发建安工程集团有限公司 (某成员单位名称) 为 水发建安工程集团有限公司-北京炎黄联合国际工程设计有限公司-山东华科规划建筑设计有限公司 (联合体名称) 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: 水发建安工程集团有限公司-负责施工、北京炎黄联合国际工程设计有限公司-负责设计、山东华科规划建筑设计有限公司-负责勘察。

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 四 份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。



赵斌

牵头人名称: 水发建安工程集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 赵斌 (签字或盖章)

成员一名称: 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 冯刚 (签字或盖章)



成员二名称: 山东华科规划建筑设计有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: 董海波 (签字或盖章)



2022 年 10 月 21 日

中标通知书:



建设工程施工中标通知书

编号: LQJSGC-2022-069

水发建安工程集团有限公司(广东品正建设有限公司)(联合体成员:北京炎黄联合国际工程设计有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司):

我单位中洲印象小区建设一期项目(EPC)项目,在招标管理等部门的监督下,于2022年10月21日在临清市公共资源交易中心进行了公开交易。根据评标委员会的评审意见,经公示后确定你单位为中标人。请于2022年11月28日前完成施工合同的签订,因中标人原因在

法定期限内不进行合同签订的,按放弃中标处理。

招标人:

监督单位(备案章):

公共资源交易中心

招标代理机构(公章):

2022年10月28日

档案号:

市一体化编号:

招 标 人	临清市中洲创新发展有限公司
中标工程项目	中洲印象小区建设一期项目(EPC)
建 设 地 点	新华路以东,启秀路以西,润秀路以北,船厂街以南
中标工程内容	中洲印象小区建设一期项目(EPC),项目总投资约5.5亿元。
中 标 条 件	1、中标价: 施工工程总造价下浮率:4.02%; 设计单价:19元/平方米; 高层勘察费:44.8元/米; 多层、车库勘察费:34.8元/米。
	2、建筑面积:约152000平方米。
	3、招标计划工期:1080日历天。
	4、质量标准:达到国家验收合格标准。
	5、项目经理:王亮
	6、其他:
备 注:	

说明:1、本通知书一式五份,招标人、中标人、招标代理单位、监督单位、公共资源交易中心各执一份;

2、本通知书经招标人盖章后,中标人和招标人即可按中标通知书要求签订施工合同,未经招标监督部门盖章,不能作为办理其他建设手续的依据;

3、如有档案号、一体化平台项目编号,则需填写。

项目经理变更公示:



首页 > 信息详情

中洲印象小区建设一期项目 (EPC) 合同变更公示

项目编号:

信息时间: 2023-06-21 阅读次数: 232

招标公告

变更公告

中标候选人公示

中标信息

流标公告

中洲印象小区建设一期项目 (EPC) 合同变更公示

项目名称	中洲印象小区建设一期项目 (EPC)	
项目编号	LQJSGC-2022-069	
合同变更内容	发包人	临清市中洲创新发展有限公司
	联系方式	0635-7796039
	地址	临清市温泉路
	承包人	水发建安工程集团有限公司 (广东品正建设有限公司) (联合体成员: 北京炎黄联合国际工程设计有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司)
	联系方式	18053654290
	地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心3栋A座1504 (北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2605、山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂路166号)
	变更前内容	原项目经理: 王亮; 注册编号: 粤1372013201401849
	变更后内容	变更后项目经理: 马方领; 注册编号粤1372019202000396
	备注	原项目经理 (王亮) 自变更公示之日起6个月内不得参与投标。

山东佳华项目管理有限公司
2023年06月21日

文件获取

施工合同：

中洲印象小区建设一期项目（EPC） 工程总承包合同

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：临清市中洲创新发展有限公司

承包人（全称）：水发建安工程集团有限公司（联合体成员：北京炎黄联合国际工程设计有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中洲印象小区建设一期项目（EPC）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中洲印象小区建设一期项目（EPC）。
2. 工程地点：新华路以东，启秀路以西，润秀路以北，船厂街以南。
3. 工程审批、核准或备案文号： / 。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：中洲印象小区建设一期项目（EPC），项目总用地面积 92817 m²，一期建筑面积约 152000 m²，最终以实际建设规模为准。
6. 工程承包范围：中洲印象小区建设一期项目工程内容包含规划范围内建筑单体、地下建筑、室外配套（给排水、强弱电、采暖、亮化、道路景观、园林绿化等等）、发包人指定的其他相关项目工程，及设施设备所有工程的相关勘察、设计（方案设计、初步设计和施工图设计、深化设计、专项设计等）、采购、施工、调试、验收、保修及配合发包人对手续办理、配合发包人验收交房等全过程工程总承包。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 月 日。

计划竣工日期：2025 年 月 日。

工期总日历天数：1080 日历天（含室外配套），总工期是指自接到总监下达开工令之日起计至全部工程竣工验收合格交付完成时间为止。承包人应自行做好季节性施工计划安排，合同工期充分考虑可能出现的各种形式的检查、雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扬尘治理、扰民和非征地拆迁原因扰民、道路施工影响、场地影响的因素，中标后在施工过程中自行协调解决外部施工环境和周边关系。因承包人原因造成的工期延误所产生的临安费由承包人承担。

三、质量标准

1. 工程质量标准：(1) 设计质量要求：达到国家验收合格标准，满足发包人设计任务书及行业建设规范标准等要求。

(2) 施工质量要求：达到国家验收合格标准，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。

2. 工程质量目标：合格。

3. 安全文明施工标准：符合国家、省、市有关规范要求。

4. 建筑工地环保、扬尘治理标准达到：施工现场围挡率 100%，工地物料蓬盖率 100%，进出道路硬化率 100%，场地洒水清洁保洁率 100%，密闭运输率 100%，出入车辆清洗率 100% 及政府相关规定。

5. 安全管理：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝伤亡事故。因安全生产，若被主管部门通报一次，承包人承担 10 万元违约金；第二次被主管部门通报，承包人承担 20 万元违约金；被主管部门通报三次，承包人承担违约金 50 万元，且发包人有权解除合同，由此给发包人带来的损失由承包人承担。如发生重、特大安全事故，承包人承担一切责任并向发包人支付违约金 100-300 万元，且发包人有权解除合同。如因为承包人未尽到管理责任，未按规范施工，发生的一切安全事故责任（民事、行政、刑事）全部由承包人承担。

6. 环保管理：达到国家标准，优先使用绿色建材产品，必须确保符合山东省、聊城市、临清市三级政府规定的扬尘及环保治理标准。施工企业应严格按照《聊城市建筑工地扬尘治理工作导则》（试行）等一切相关文件规定，加强建筑工地扬尘治理标准化建设，全面推进建筑工地扬尘治理工作。若被主管部门通报一次，承包人承担 10 万元违约金；第二次被主管部门通报，承包人承担 20 万元违约金；被主管部通报三次，发包人有权解除合同，由此给发包人带来的损失由承包人承担，承包人承担的违约金专项用于项目环保管理工作。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

(1) 设计费暂定为（含税）：

人民币（大写）：贰佰捌拾捌万捌仟元整（¥ 2888000.00 元），税率 6%；

(2) 勘察费暂定为（含税）：

人民币（大写）：贰拾柒万贰仟元整（¥ 272000.00 元），税率 6%；

(3) 建筑安装工程费暂定为（含税）：

人民币(大写): 伍亿贰仟肆佰捌拾伍万柒仟元整 (¥524857000.00元), 税率 9%

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王亮。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购、施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 11 月 18 日订立。

九、订立地点

本合同在 临清市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 双方签字盖章之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 15 份,均具有同等法律效力,发包人执 6 份,承包人各执 3 份。

此页为盖章页,无正文内容

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：
地址：山东省临清市温泉路 28 号
邮政编码：252600

法定代表人：
委托代理人：

电话：
传真：

电子信箱：
开户银行：

账号：

联合体成员（设计）：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：

法定代表人：
委托代理人：

电话：
传真：

电子信箱：
开户银行：

账号：

联合体成员（勘察）：(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

3. 成武县人民医院核医学科建设项目总承包
(1)中标通知书

中标通知书

项目编号：GXTC-C-2117103

广东品正建设有限公司：

你方于 2021 年 12 月 9 日所递交的成武县人民医院核医学科建设项目施工总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：1124.111286 万元

工 期：210 日历天

工程质量：合格

项目经理：陈克亮

请你方在接到本通知书后的 30 日内与成武县人民医院签订合同。

特此通知。

姓 名	岗 位	编 号	备 注
陈克亮	项目经理	粤 137121401098	
王亮	项目副经理	粤 137131401849	
尚磊	技术负责人	201901021020241	
安良泉	施工员	2001010092366	
秦志强	合同商务负责人	鲁 190700133300292	
陈熙展	专职安全员	粤建安 C(2021)0000433	
魏文超	质量员	2101030100260721	
张国营	材料员	2001040006718	
张国强	资料员	2001050008835	
历晨洁	造价员	建[造]11204400001747	
韩英师	BIM 负责人	201061020307290	

招 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理：_____（盖单位章）

法定代表人：贾军昆（签字或盖章）

监管机构：_____（盖单位章）

日期：2021 年 12 月 15 日

副本

成武县人民医院核医学科建设项目施工总承包合同



发包人：成武县人民医院

承包人：广东品正建设有限公司

2024年12月20日



第一节 合同协议书

编号: P2-CWYY-GC-20211220001

发包人(全称): 成武县人民医院

法定代表人: 平丽华

法定注册地址: 山东省成武县伯乐大街66号

承包人(全称): 广东品正建设有限公司

法定代表人: 赵斌

法定注册地址: 深圳市宝安区新安街道石岩街道罗祖社区龙腾路7号龙眼山村委办公楼六楼608

发包人为建设 成武县人民医院核医学科建设项目施工总承包 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 成武县人民医院核医学科建设项目施工总承包

工程地点: 成武县人民医院院区北侧

工程内容: 本项目位于成武县人民医院院区北侧, 本工程建筑面积为2080 m²

地上2层; 建筑高度14.3米; 建筑基底面积920 m²。工程内容包括: PET室、ECT机房、候诊室、门厅、新风机房等。

工程立项批准文号: 山东省发改委项目备案

资金来源: 自筹资金

二、工程承包范围

承包范围: 核医学楼的基础、主体、给排水、消防、暖通、强弱电、避雷、装修等。

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 12 月 20 日

计划竣工日期：2022年7月16日

工期总日历天数210天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格，质量目标：合格。

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

暂定金额（大写）：壹仟壹佰贰拾肆万壹仟壹佰壹拾贰元捌角陆分（人民币）

（小写）¥：11241112.86元

七、承包人项目经理

姓名：陈克亮； 职称：高级工程师；

身份证号：370983198202161399；

建造师执业资格证书号：12371534113716781；

建造师注册证书号：粤137121401098。

建造师执业印章号：粤137121401098。

安全生产考核合格证书号：粤建安B(2020)9000700。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、 本协议书；
- 2、 中标通知书；
- 3、 投标函及投标函附录；
- 4、 专用合同条款；
- 5、 通用合同条款；
- 6、 技术标准和要求；
- 7、 图纸；
- 8、 已标价的工程量清单；
- 9、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

建设工程竣工验收报告

工程名称: 成武县人民医院核医学科建设项目

建设单位: 成武县人民医院

施工单位: 广东品正建设有限公司

竣工验收时间: 2022年8月28日

山东省建设工程质量监督总站监制

建设工程竣工验收报告

鲁质监 04—03 II

竣工验收标准	1. 经设计最终认可的设计图纸及变更或技术核定的设计文件 2. 施工过程中参照施工规范、规程及国家地方强制性标准条文。 3. 其它有关法律、法规及文件。 4. 施工合同要求。
竣工验收程序	1. 工程已具备竣工条件 2. 我单位已收到勘察设计监理单位合同证明书。 3. 已组织成立验收小组 4. 已具备备案条件。 5. 约定竣工验收时间。 6. 竣工验收合格后及时向质量监督站提交工程竣工验收报告。
竣工验收内容	1. 参建各方分别汇报工程情况和执行法律、法规及强制性标准情况 2. 验收组人员审阅与各方工程档案。 3. 实地查收工程质量 4. 验收组人员对竣工验收情况讲评并形成竣工验收意见
建设单位执行基本建设程序情况	本工程项 → 招标 → 报监 → 报建 → 开工 → 竣工的过程均符合基本建设程序
对勘察单位的评价	勘察单位能建立健全质量保证体系, 落实有关质量保证制度, 人员岗位责任制, 基本操作质量符合强制性标准规范要求, 能及时到现场处理特殊问题, 现场地质情况与勘察报告内容相符
对设计单位的评价	设计单位能建立健全质量保证体系, 落实有关质量保证制度, 人员岗位责任制, 工程实物与设计图纸及有关文件相符, 及时参加各种验收, 对变更情况进行及时确认
对施工单位的评价	施工单位能建立健全质量保证体系, 落实有关质量保证制度, 人员岗位责任制, 施工中能严格按照施工组织设计强制性标准规范要求, 施工单位能及时整改施工中存在的质问题, 工程实物质是符合设计图纸施工规范及强制性标准条文要求
对监理单位的评价	监理单位能建立健全质量保证体系, 落实有关质量保证制度, 人员岗位责任制, 监理人员能严格按照国家监理规范要求, 监理在工作中能根据工程性质和特点以及监理规划要求, 做到旁站、巡视, 监理并认真隐蔽工程进行验收, 对施工单位的质是验收资料能认真审核。

4. 嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目总承包(EPC)
(1)中标通知书

中标通知书

NO: SDTC-2020345

牵头人：中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司，联合体成员：
广东品正建设有限公司；

嘉祥县中医院的嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目总承包（EPC）于2020年8月10日公开开标后，已完成评标工作，现确定你单位为该项目中标人。中标价（建安工程下浮率）为：1%，工期：2020年10月30日之前完工，质量目标：合格，项目总负责人为：王振，执(职)业资格：一级注册结构师（S113702214）。

你单位收到中标通知书后，须在30日内与招标人签订合同。

招标人（盖章）：



招标代理机构（盖章）：



日期：2020年8月14日

(2)施工合同

GF-2011-0216

建设工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 嘉祥县中医院

牵头人（全称，联合体成员一） 中天泰和国际工程勘察设计（北京）有限公司

承包人（全称，联合体成员二） 广东品正建设有限公司(适用于联合体投标)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观病房及新冠病毒肺炎核酸检测实验室建设项目

工程批准、核准或备案文号： /

工程内容及规模：本项目为嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目总承包（EPC），其首层为发热门诊和留观用房，二层为隔离留观室，三层为新冠病毒肺炎核酸检测实验室。

工程所在省市详细地址：山东省济宁市嘉祥县中医院院内

工程承包范围：按照国家有关规范、标准、工程所在地相关管理规定、发包人相关管理规定，使本工程达到竣工验收合格标准及满足发包人正常使用功能要求所需的施工图设计及深化设计、施工、验收、移交等全部工作，包括但不限于：

1、工程设计、图纸审查，包括但不限于：初步设计、施工图设计及其他相关专业工程设计及相关技术咨询等服务。

2、工程施工与材料、设备采购（不包含电梯、空调、负压系统以及医疗设备），包括但不限于：办公及生活用房等临时设施、施工临时用水、电（包含临时水电的方案报批、设计、施工）、临时道路（含与市政道路开口及恢复）、基础与主体结构（含二次结构）、屋面工程、外墙工程、建筑电气、给排水、承包人范围内设备设施的联动试车、满足发包人管理需要的相关零星工程、以及与本工程有关的环境清理、市容维护（包含大门外及围挡边线至道路边线的门前三包责任）、交通、噪音、民扰（扰民）调停处理、建筑垃圾清理外运及处理等相关工作。

3、竣工验收合格并取得相关验收合格证书及政府建设主管部门颁发的《竣工验收备案登记证》，整体移交，保修等。

4、发包人有权根据工程的实际情况调整承包人工程承包范围，承包人不得以任何理由拒绝。

二、工程主要生产技术来源

承包人设计经发包人认可的设计方案

三、主要日期

各项工期由发包人与承包人协商确定，但不得突破招标时要求的总工期。

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年08月11日

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年09月11日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年10月30日

四、工程质量标准

工程设计质量标准：满足国家和地方相关设计规范、标准要求

工程施工质量标准：满足相关验收规范合格标准

五、合同价格和付款货币

本项目投资概算约400万元，建安工程下浮率：1%。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。


八、其他

1、合同订立时间：2020年08月11日

2、合同订立地点山东省济宁市嘉祥县；

3、本合同正本贰份，双方各执壹份。副本捌份，甲方执叁份，乙方执叁份，招标代理机构贰份，正副本具有同等效力。



法定代表人或其授权代表：
(签字) 

工商注册住所：

企业组织机构代码：




法定代表人或其授权代表：
(签字) 

工商注册住所：

企业组织机构代码：



白玉 

邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电 话：
传 真：
电子邮箱：
开户银行：
账 号：

邮政编码：
法定代表人：
授权代表：
电 话：
传 真：
电子邮箱：
开户银行：
账 号：

(3)竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工预验收报审表

鲁JG-001 001

<p>致： <u>山东齐鲁城市建设管理有限公司</u> (项目监理机构)</p> <p>我方已按照施工合同要求完成嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以预验收。</p> <p>附件： 1. 工程质量验收报告 2. 工程功能检验资料</p>	<p>施工单位（盖章） 项目负责人（签字） <u>陈方亮</u> 2020年10月28日</p>
<p>预验收意见： 经预验收，该工程 合格 / 不合格， 可以 / 不可以 组织正式验收。</p>	<p>项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） <u>白四平</u> 2020年10月28日</p>

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录

鲁JG-004-

002

工程名称		嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目	施工单位		广东品正建设有限公司	
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	建 筑 与 结 构	地基承载力检验报告	1	符合要求		
2		桩基承载力检验报告	1	符合要求		
3		混凝土强度试验报告	30	符合要求	抽查5处合格	
4		砂浆强度试验报告	32	符合要求		
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	45	符合要求		
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	3	符合要求	抽查3处合格	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	2	符合要求		
8		地下室渗漏水检测记录	1	符合要求		
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	184	符合要求	抽查8处合格	
10		抽气(风)道检查记录	8	符合要求		
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	8	符合要求		
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告	/	/	/	
13		建筑物沉降观测记录	16	符合要求		
14		节能、保温测试记录	4	符合要求		
15		室内环境检测报告	23	符合要求	抽查8处合格	
16		土壤氡气浓度检测报告	31	符合要求		
1	给 排 水 与 供 暖	给水管道通水试验记录	4	符合要求		
2		暖气管道、散热器压力试验记录	4	符合要求	抽查4处合格	
3		卫生器具满水试验记录	23	符合要求		
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	2	符合要求		
5		排水干管道球试验记录	8	符合要求	抽查8处合格	
1	建 筑 电 气	照明全负荷试验记录	2	符合要求		
2		大型灯具牢固性试验记录	2	符合要求	抽查2处合格	
3		避雷接地电阻测试记录	18	符合要求		
4		线路、插座、开关接地检验记录	23	符合要求	抽查8处合格	
1	通 风 空 调	通风、空调系统试运行记录	2	符合要求		
2		风量、温度测试记录	8	符合要求	抽查8处合格	
3		空气能量回收装置测试记录	4	符合要求		
3		洁净室内洁净度测试记录	4	符合要求	抽查4处合格	
4	制冷机组试运行调试记录	2	符合要求			
1	电 梯	电梯运行记录	4	符合要求	抽查4处合格	
2		电梯安全装置检测报告	4	符合要求		
1	智 能 建 筑	系统试运行记录	4	符合要求	抽查4处合格	
2		系统电源及接地检测报告	4	符合要求		
1	建 筑 节 能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	2	符合要求	抽查2处合格	
2		设备系统节能性能检查记录	/	/	/	/
结论: 施工单位项目负责人(盖注册建造师执业印章):  2020年10月26日 总监理工程师(建设单位项目负责人):  2020年10月26日						

注：抽查项目由验收组协商确定

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 003

工程名称	嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目		结构类型	钢框架	层数/建筑面积	846.36m ²
施工单位	广东品正建设有限公司	技术负责人	秦志强		开工日期	2020年9月11日
项目负责人	陈克亮	项目技术负责人	秦志强		竣工日期	2020年10月30日
序号	项目	验收记录				验收结论
1	分部工程	共 10 分部	经检查符合设计及标准规定			合格
2	质量控制资料核查	共 52 项	经核查符合规定			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 31 项，符合规定 共抽查 10 项，符合规定 经返工处理符合规定	31 项	10 项	0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查27项，达到“好”和“一般”的27项，经返修处理符合要求的0项				合格
5	综合验收结论	合格				
	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)		
	 项目负责人 2020年10月28日	 总监理工程师 2020年10月28日	 项目负责人 陈克亮 2020年10月28日	 项目负责人 2020年10月28日		

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程观感质量检查记录

鲁JG-005- 004

工程名称	嘉祥县中医院发热门诊、隔离留观室及新型冠状病毒核酸检测实验室项目	施工单位	广东品正建设有限公司		
序号	项目	抽查质量状况			质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
2		室外墙面	共检查 10 点, 好 8 点, 一般 2 点, 差 0 点		好
3		变形缝、雨水管	共检查 10 点, 好 7 点, 一般 3 点, 差 0 点		好
4		屋面	共检查 10 点, 好 6 点, 一般 4 点, 差 0 点		好
5		室内墙面	共检查 10 点, 好 4 点, 一般 6 点, 差 0 点		一般
6		室内顶棚	共检查 10 点, 好 3 点, 一般 7 点, 差 0 点		一般
7		室内地面	共检查 10 点, 好 2 点, 一般 8 点, 差 0 点		一般
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 10 点, 好 2 点, 一般 8 点, 差 0 点		一般
9		门窗	共检查 10 点, 好 1 点, 一般 9 点, 差 0 点		一般
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 10 点, 好 6 点, 一般 4 点, 差 0 点		好
1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查 10 点, 好 8 点, 一般 2 点, 差 0 点		好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 10 点, 好 7 点, 一般 3 点, 差 0 点		好
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 10 点, 好 6 点, 一般 4 点, 差 0 点		好
4		散热器、支架	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 10 点, 好 7 点, 一般 3 点, 差 0 点		好
2		设备器具、开关、插座	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
3		防雷、接地	共检查 10 点, 好 8 点, 一般 2 点, 差 0 点		好
1	通风空调	风管、支架	共检查 10 点, 好 6 点, 一般 4 点, 差 0 点		好
2		风口、风阀	共检查 10 点, 好 6 点, 一般 4 点, 差 0 点		好
3		风机、空调设备	共检查 10 点, 好 7 点, 一般 3 点, 差 0 点		好
4		阀门、支架	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
5		水泵、冷却塔	共检查 10 点, 好 8 点, 一般 2 点, 差 0 点		好
6		绝热	共检查 10 点, 好 7 点, 一般 3 点, 差 0 点		好
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查 4 点, 好 4 点, 一般 0 点, 差 0 点		好
2		层门、信号系统	共检查 5 点, 好 4 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
3		机房	共检查 2 点, 好 2 点, 一般 0 点, 差 0 点		好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
2		现场设备安装	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点		好
观感质量综合评价		好			
检查结论		观感检查通过			
施工单位项目负责人（盖注册建造师执业印章）		 陈克亮 粤13721401098(00) 建筑 2023.03. 年 月 日		总监理工程师  注册：2016899 有效期：2021.9.10	

注：对质量评价为差的项目，应进行返修

山东省建设工程质量监督总站监制

5. 水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼(除地基与基础、主体一次结构外)及相应地下车库施工总承包

(1)中标通知书

中标通知书

工程项目编号: SDYN2021-SFYGLC001

广东品正建设有限公司:

你方于 2021/3/4 所递交的水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼(除地基与基础、主体一次结构外)及相应地下车库施工总承包投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价:377713398.16 元。

工 期:80 日历天

工程质量: 达到国家规范规定的验收合格标准。


项目经理: 秦志强。


请你方在接到本通知书后的 30 日内到成武水华发展置业有限公司与我方签合同。

特此通知。

项目班子成员

姓 名	岗 位	编 号	执(职)业资格
秦志强	项目经理	粤 144192000778	一级建造师
陈克亮	技术负责人	鲁 180001633200855	高级工程师
丁云飞	施工员	2001010011019	/
徐小康	专职安全员	粤建安 C (2020) 0013895	/
贾卫	质量员	2001030005145	/
张国营	材料员	2001040006718	/
赵小柯	资料员	2001050003495	/
刘海超	造价员	中建 154447276	/

招 标 人: _____ (盖单位章) 法定代表人:  (签字)

招 标 代 理: _____ (盖单位章) 法定代表人:  (签字)

监 管 机 构: _____ (盖单位章)

2021 年 3 月 8 日

(GF—2018—0201)

合同编号: PZ-HZCW-GC-20210310001

建设工程施工合同

工 程 名 称: 水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#
楼等 28 幢楼(除地基与基础、主体一次结构外)
及相应地下车库施工总承包

工 程 地 点: 伯乐大街以南、先农坛街以北、千里马路以西、
学府路以东

发 包 方: 成武水华发展置业有限公司

承 包 方: 广东品正建设有限公司

签 订 日 期: 2021 年 3 月 10 日

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成武水华发展置业有限公司

承包人（全称）：广东品正建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库施工总承包工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：水发·阳光绿城 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库施工总承包。

2. 工程地点：伯乐大街以南、先农坛街以北、千里马路以西、学府路以东。

3. 工程立项批准文号：成发改审批【2018】14 号、48 号、56 号、57 号、58 号、59 号

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库施工总承包，总建筑面积约 29.32 万 m²。

6. 工程承包范围：

图纸、清单范围内 9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼等 28 幢楼（除地基与基础、主体一次结构外）及相应地下车库建筑、装饰、安装工程及总包单位竣工验收的全部内容。包含不限于土建工程、室内水电安装工程、公共部位装修工程、主体结构及初装修工程等。不包含以下发包人单独招标或分包项目：1) 土方开挖、土方室外回填；2) 桩基；3) 消防工程；4) 电梯工程；5) 室外工程；6) 车库顶板排水板等。

二、合同工期

1、计划开工日期：2021 年 3 月 12 日。以发包人发出的通知或监理人发出的开工令中载明的日期。

三、质量标准

工程质量符合国家及地方最新颁布实施的《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：人民币（大写）：叁亿柒仟柒佰柒拾壹万叁仟叁佰玖拾捌元壹角陆分（¥：377713398.16元）最终结算价以确认的现场实际发生的工程量计算，经审计单位审定后的金额为准。

其中：总承包服务费及甲供材保管费已综合考虑到清单报价中，结算时不再单独计取。总承包与分包单位的水电费问题，能计量的按实计量收费，不能计量的双方自行协商解决。

(1) 安全文明施工费：

人民币（写） / （¥ / 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：秦志强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

合同文件组成及解释顺序执行通用条款。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 山东省成武县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人: 成武水华发展置业有限公司 承包人: 广东品正建设有限公司



法定代表人或其委托代理人



法定代表人或其委托代理人:

阙晓辉

组织机构代码: 91371723MA3FGF6J8H

组织机构代码: 91440300306214781J

地 址: 山东省菏泽市成武县
文亭街道办事处伯乐大街西段北

地 址: 深圳市宝安区新安街道石岩街
道罗租社区龙腾路7号龙眼山村委办公
楼六楼608

邮政编码: 274200

邮政编码: 518100

法定代表人: 张天栋

法定代表人: 阙晓辉

委托代理人: _____

委托代理人: 秦志强

电 话: _____

电 话: 0531-55511078

传 真: _____

传 真: 0531-55511078

电子信箱: _____

电子信箱: 276910793@qq.com

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

建设工程竣工验收报告

工程名称：水发·阳光绿城（9#-22#楼、25#-27#楼、
29#-39#楼及部分地下车库）及相应地下车
库施工总承包

建设单位：成武水华发展置业有限公司

施工单位：广东品正建设有限公司

竣工验收时间：2022年7月20日

山东省建设工程质量监督总站

填表说明

- 1、表鲁质监 04-03III 中“工程竣工验收意见”由验收组填写，应注明是否同意通过竣工验收。
- 2、表鲁质监 04-03III 中“工程竣工验收结论”由验收组人员共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求，工程质量是否合格及总体质量水平做出评价。
- 3、填写表格，应字迹端正，内容真实，签名必须真实有效，单位公章必须符合法定资格要求。
- 4、本表用黑色、蓝黑色钢笔填写清楚

建设工程竣工验收报告

鲁质监 04-03 I

工程名称	水发·阳光绿城（9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼及部分地下车库）及相应地下车库施工总承包		工程地址	成武县伯乐大街以南，千里马路以西		
建筑面积	101250.27m ²		结构类型	剪力墙结构		
工程造价（万元）	16459.5		层数	-2/-1/6/8/11/14/17/18/25层		
单位工程	12#/26#/32#/33#/38#/39#及周边地下车库					
建设单位	成武水华发展置业有限公司					
施工单位	广东品正建设有限公司		资质等级	壹级		
勘察单位	菏泽市建设工程勘察院		资质等级	甲级		
监理单位	成武县工程建设监理公司		资质等级	乙级		
设计单位	中天泰和国际工程勘察设计（北京）有限公司		资质等级	甲级		
施工许可证	371723202107080101		规划许可证	建字第37292420180814001号		
开工时间	2021.03.12		竣工验收时间	2022.07.20		
工程概况	本工程为水发·阳光绿城（9#-22#楼、25#-27#楼、29#-39#楼及部分地下车库），位于山东省菏泽市成武县伯乐大街以南、先农坛街以北、千里马路以西、学府路以东。本工程主体建筑为钢筋混凝土框架剪力墙结构，总建筑面积为293435.61 m ² ，其中地上为214047.23m ² ，地下为79388.38m ² 。					
竣工验收组织	验收组职务	姓名	工作单位	专业	技术职称	单位职务
	组长	宋鸽	成武水华发展置业有限公司			项目负责人
	副组长	雷文建	中天泰和国际工程勘察设计（北京）有限公司			项目负责人
		李国华	菏泽市建设工程勘察院			项目负责人
		宋刚	成武县工程建设监理公司			总监理工程师
	验收成员	秦志强	广东品正建设有限公司			项目经理
		王婷婷	成武县工程建设监理公司			专业监理工程师

建设工程竣工验收报告

鲁质监 04-03 11

竣工验收标准	1、经设计最终认可的设计图纸及变更或技术核定的设计文件；2、施工过程中参照的施工规范、规程及国家、地方强制性标准条文；3、其它法律、法规及文件；4、施工合同的要求。
竣工验收程序	1、工程已具备竣工验收条件；2、我单位已收到施工、勘察、设计、监理等单位的合格证明书；3、已组织成立验收小组；4、已具备备案条件；5、约定竣工验收时间；6、竣工验收合格后及时向质量监督站提交工程竣工验收报告。
竣工验收内容	1、参与建设各方分别汇报工程情况和执行法律、法规、强制性标准情况；2、验收组人员审阅参与各方工程资料；3、实地查验工程质量；4、验收组人员对竣工验收情况讲评并形成竣工验收意见。
建设单位执行基本建设程序情况	本工程从立项-招标-报建-报监-开工-竣工的工程均符合基本建设程序。施工过程受政府监督。
对勘察单位的评价	勘察单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员岗位责任制；勘察工作质量符合强制性标准规范要求，能及时到现场处理特殊问题，现场地质情况与勘察报告内容相符。
对设计单位的评价	设计单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员岗位责任制；工程实物质量与设计图纸及有关设计文件相符。
对施工单位的评价	施工单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员岗位责任制；施工中能严格按照施工组织设计、强制性标准、规范要求施工，能及时整改施工中存在的质量问题；工程实物质量符合设计图纸、施工规范及强制性标准条文要求。
对监理单位的评价	监理单位能建立健全质量保证体系，落实有关质量保证制度，人员岗位责任制；监理人员能严格按国家监理规范实施监理，在工作中能根据工程的性质和特点以及监理规划的要求做到旁站、巡视、平行监理，并认真对隐蔽工程进行验收；对施工单位的质量验收资料能认真审核，并有真实完整的监理资料。

建设工程竣工验收报告

鲁质监 04-03 III

	项目	验收记录	验收结论	
工程 质量 验收 情况	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	所有分部工程质量验收合格	
	质量控制资料核查	共 25 项 经审查符合要求 25 项，经核定符合规范要求 25 项	质量控制资料全部符合有关规定	
	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合要求 16 项，经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查结果全部符合规定	
	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项 不符合要求 0 项	好	
	工程质量验收结论	符合要求、验收合格		
	工程竣工验收意见	<p>施工、勘察、设计、监理等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅参建各方工程资料基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。</p>		
工程竣工验收结论	本工程符合国家质量标准，同意使用。			
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
	 (公章) 法人代表:  年 月 日	 (公章) 法人代表: 年 月 日	 (公章) 法人代表:  年 月 日	 (公章) 法人代表:  年 月 日

4. 投标人项目经理近 5 年同类市政给排水工程施工业绩

项目负责人近 3 年（从截标之日起倒推）完成的同类工程业绩（不超过 2 项）						
序号	工程名称	工程规模	合同价（万元）	项目建造师	竣工时间（年、月、日）	工程所在地
1	高端有机无机(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）	建设总面积约 5150 m ²	1650	历晨洁	2023.08.18	山东省东营市

项目经理资料：

身份证：



毕业证：



注册建造师证:



使用有效期: 2024年12月31日
- 2025年06月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 历晨洁

性别: 女

出生日期: 1987年03月20日

注册编号: 粤1652017201900358

聘用企业: 水发建安工程集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-01-04至2027-01-03)

建筑工程(有效期: 2023-08-31至2026-08-30)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

历晨洁

个人签名: 历晨洁

签名日期: 2024.12.31

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年08月31日

安全生产考核 B 证：

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）9002997

姓 名：历晨洁

性 别：女

出生年月：1987年03月20日

企业名称：水发建安工程集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月21日

有效 期：2023年10月23日 至 2026年12月20日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月23日



变更(备案)通知书

22207579363

水发建安工程集团有限公司:

我局已于二〇二二年九月二十八日对你企业申请的(名称)变更予以核准; 对你企业的(章程)予以备案, 具体核准变更(备案)事项如下:

章程备案

变更前名称: 广东品正建设有限公司

变更后名称: 水发建安工程集团有限公司

税务部门重要提示: 如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票, 因变更名称、住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



项目经理业绩：

高端有机无机(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）

提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”查询结果之一截图

2024/8/15 16:39 现在是北京时间：2024-08-15 星期四 16:38:51 高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)中标候选人公示

阳光采购服务平台
SUNSHINE PROCUREMENT SERVICE PLATFORM

请输入关键词搜索

首页 公告公示 平台动态 政策法规 主体信息 服务中心 关于我们

高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)中标候选人公示

【信息来源：水发集团】 【信息时间：2022-03-11 阅读次数：16】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

标题	高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)中标候选人公示	项目编号	SF-JNRQ-2022-0011
有效起始日期	2022-03-11	有效截止日期	2022-03-13

高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)中标候选人公示

一、招标人：山东净泽膜科技有限公司
招标代理机构：济南润企工程项目管理有限公司

二、项目名称：高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)

三、项目编号：SF-JNRQ-2022-0011

四、中标候选人

第一中标候选人：广东品正建设有限公司

第二中标候选人：重庆黄金建设(集团)有限公司

第三中标候选人：山东丽天建设集团有限公司

五、招标代理机构联系电话：0531-80876293

公示期自2022年03月11日起至2022年03月13日止。

济南润企工程项目管理有限公司
2022年03月11日

 CA办理电话：0531-67880028 400-0531-556 0531-86195531 技术支持电话：0531-86196531 0531-86196262 业务咨询电话：0531-86196995 0531-86196997 公告审核电话：0531-86196998 0531-86195537

版权所有：山东产权交易中心有限公司 Copyright © 2018 经营许可证号：鲁ICP备10201216号-3 投诉监督电话：0531-86196110 鲁公网安备 37011202000768号 地址：山东省济南市经十东路7000号 汉峪金谷金融商务中心A2-5号楼18层

中标通知书:

中标通知书

项目编号: SF-JNRQ-2022-0011

广东品正建设有限公司:

高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)(项目编号: SF-JNRQ-2022-0011), 经评审委员会评审, 确定贵单位为中标人。

请贵单位接到本中标通知书后, 尽快与招标人签订商务合同, 逾期将承担相应的法律责任。

山东净泽膜科技有限公司

2022年03月14日



济南润企工程项目管理有限公司

2021年03月14日



施工合同：

PZ-DYHB-GC-20220317001

合同编号：SFJZ-SG2022

建设工程施工合同

工程名称：高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）

工程地点：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园，中央大道以南，滨三路以东。

发包方：山东净泽膜科技有限公司

承包方：广东品正建设有限公司

签订日期：2022年3月17日

住房和城乡建设部制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山东净泽膜科技有限公司

承包人（全称）：广东品正建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）。

2. 工程地点：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园，中央大道以南，滨三路以东。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源： 自筹资金 。

5. 工程内容：高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）蓝图及工程量清单内的全部工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

高端有机无机杂化（HOI）分离膜及一体化环保设备制造二期项目（科研综合楼）蓝图及工程量清单内的全部工程。

分包工程：中标项目的部分非主体、非关键性及专业性较强的工作进行分包的，必须征得招标人书面同意，未经招标人书面同意不得分包。

二、合同工期

1、计划开工日期：2022年3月23日。以发包人发出的通知或监理人发出的开工令中载明的日期。

计划竣工日期：2022年11月02日。工期总日历天数：225日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及地方最新颁布实施的《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：人民币（大写）：壹仟陆佰伍拾万壹拾捌元玖角捌分（¥：16500018.98元）最终结算价以确认的现场实际发生的工程量计算，经审计单位审定后的金额为准。

其中：总承包服务费及甲供材保管费已综合考虑到清单报价中，不再计取。总承包与分包单位的水电费问题，能计量的按实计量收费，不能计量的三方协商解决。

(1) 安全文明施工费：

人民币（写）陆拾肆万叁仟柒佰肆拾贰元壹角玖分（¥643742.19元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰陆拾贰万玖仟玖佰柒拾贰元捌角伍分（¥1629972.85元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁拾伍万元整（¥350000.00元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：历晨洁。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以第六项文件顺序为准。

合同文件组成及解释顺序执行通用条款。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在山东净泽膜科技有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 陆 份,承包人执 肆 份。



发包人：山东净泽膜科技有限公司(公章) 承包人：广东晶山建设有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ 法定代表人或其委托代理人：_____

组织机构代码：91370500312847016Q 组织机构代码：91440300306214781J

地 址：东营农业高新技术产业示范区 东王路以东 地 址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙腾路7号龙眼山村委办公楼六楼608

邮政编码：_____



法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____ 518000



法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____ 15628839100

传 真：_____ 0531-55511078

电子信箱：_____

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳深南支行

账 号：337100100100195566

竣工验收报告:

附件 3

建设工程竣工验收报告

工程名称: 高端有机无机杂化 (HOI) 分离膜
及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)

建设单位(签章): 山东净泽膜科技有限公司



填表日期: 2023年8月17日

东营市住房和城乡建设管理局制

工程名称	高端有机无机杂化(HOI)分离膜及一体化环保设备制造二期项目(科研综合楼)		
建筑面积	5123 m ²	工程造价	1650 万元
施工单位名称	水发建安工程集团有限公司	资质等级	壹级
勘察单位名称	山东三瑞土木工程有 限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	建盟设计集团有限公 司	资质等级	甲级
监理单位名称	山东环发工程管理有 限公司	资质等级	甲级
结构类型、层数	框架结构、四层	开工时间	2022年3月 23日
建设地址	中央大道以南、滨三 路以东	建设性质	新建
工程概况:本工程位于中央大道以南、滨三路以东,基础采用独立承台桩基础、框架结构,地上四层,外墙采用真石漆外墙,地面采用陶瓷地砖地面,卫生间采用釉面砖墙面,一层门厅等公共部位及走廊内墙粉刷石膏罩面,其余房间内墙采用乳胶漆涂料墙面。			
主 要 建 设 依 据	文 号	标 题	发文日期
	2020-370591-3 5-03-046107	山东省建设项目备案证明	2020. 5. 26
	2021-NGQ-JZ-0 060	建设工程施工图设计文件审查合格书	2022. 2. 23
	37050020204 00009	建设用地规划许可证	2020. 10. 26
	37012403826	不动产登记证	2020. 12. 27
	37050020204 00005	建设工程规划许可证	2020. 12. 27
	3705282022032 30101	建筑工程施工许可证	2022. 3. 23

	<p>一、建设单位： 本工程从立项—招标—投建—报监—开工—竣工符合我国法律法规及相关强制性条文要求，符合基本建设程序要求，我同意支付工程款达到预期效果。</p> <p style="text-align: right;"> 杨建华</p>
验收组对参建单位	<p>二、勘察单位： 认真履行质量行为和质量管理制在地基中严格执行国家地方法律、法规及工程建设强制性标准规范，使实物工程质量与勘察报告相同，达到预期效果。</p> <p style="text-align: right;"> 聂辉</p>
的	<p>三、设计单位： 认真履行质量行为和质量管理制，在设计过程中严格执行国家地方法律及工程建设强制性条文标准，符合需求，达到预期效果。</p> <p style="text-align: right;"> 赵淑霞</p>
评价	<p>四、施工单位： 在施工过程中严格执行国家现行法律法规及工程建设强制性标准规范，认真履行质量行为和质量管理制，符合工程质量和设计文件要求，达到预期效果。</p> <p style="text-align: right;"> 王力军</p>
	<p>五、监理单位： 在监理过程中严格执行了国家法律法规及工程建设强制性标准规范，认真履行质量行为和质量管理制，监理到位，达到预期效果。</p> <p style="text-align: right;"> 高圣鹏</p>

工程质量认定:

经验收符合设计要求及国家现行强制性标准及规范, 保证资料齐全有效, 达到合格标准。



工程竣工意见:

经建设单位组织验收, 该工程符合国家法律、法规、工程建设强制性标准, 施工规范和设计文件、施工合同要求, 工程质量控制资料齐全有效, 工程质量为合格。

工 验 收 人 员 签 字	验收组组长	杨建华	山东净泽膜 科技有限公 司	教授	项目负责 人	杨建华
	副组长	商圣鹏	水发草恒工 程管理有限 公司	工程师	总监理工 程师	商圣鹏
	验收组成员	历晨洁	水发建安工 程集团有限 公司	建造师	项目经理	历晨洁
		赵淑旗	建盟设计集 团有限公司	工程师	项目负责 人	赵淑旗
		聂琛	山东三瑞土 木工程有限 公司	工程师	项目负责 人	聂琛
建设单位项目负责人:		杨建华		2023年8月17日		
建设单位法定代表人:		牟善乾		2023年8月17日		
注: 建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。						
填表人	吕德理	联系电话	15963890528			
附件: 消防查验报告						

5. 履约评价

卫光生命科学园二期3号楼公共服务中心装修工程---履约评价：



履约评价表

工程名称	卫光生命科学园二期3号楼公共服务中心 装修工程		发包人	深圳市卫光生物制品股份有限公司	
合同名称	卫光生命科学园二期3号楼公共服务中心 装修工程		承包商	水发建安工程集团有限公司	
序号	分项内容	满分值	评价标准	应得分	实得分
一	人员配置	30			
1	项目负责人	15	配备有固定的项目负责人且具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 项目负责人：徐炳玺	15	15
2	专业人员配置	15	配备人员的专业满足合同要求且各专业人员稳定。	15	15
三	履约时限	15		15	15
四	配合服务	55			
1	现场工作情况	10		10	8
2	进度控制	15		15	13
3	技术服务	10		10	9
4	配合情况	15	按照合同要求到现场踏勘调研，审查中发现问题会及时与建设单位和服务单位沟通的。	15	15
5	保密工作	5	严格保密应当保密的情况和资料。	5	5
五	评价结果	评分标准：(1) 优秀：评分 ≥ 90 ；(2) 良好： $80 \leq$ 评分 < 90 ； (3) 中等： $70 \leq$ 评分 < 80 ；(4) 合格： $60 \leq$ 评分 < 70 ；(5) 不合格： 评分 < 60 。			95
评价单位	 本项目履约评价为 <u>优秀</u> 。				