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投标人基本情况表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

一

企业营业执照

企业名称 深圳市同济人建筑设计有限公司

企业成立时间 2000.12.29

企业地址 深圳市南山区科技园北区朗山路 11号同方信息港 D栋六层

联系人及职务 钟宇霞/市场部经理 电话 0755-86296156

二 企业资质 建筑行业（建筑工程）甲级、一种适用于平扭大位移的连廊支座专利证书

三 企业管理体系认证情况 IS09001 质量管理体系证书

四 企业受处罚情况 /

五

企业人员状况

企业总人数 266 人 在册设计人员 239 人

其中：管理人员 60 人

其中（购买社保）：266 人

XX 分公司：/人

XX 分公司：/人

后勤人员 27 人 国家注册结构师 6 人

国家注册建筑师 32 人

六 企业其他情况：/

注：投标人投标授权代表信息及近 6 个月社保缴纳证明，企业注册类专业人员数量、企业近 6个月缴纳社保人员

数量等情况。

证明材料：提供营业执照、社保机构出具的证明材料（如存在多个分公司的，则同步提供）、投标授权代表信息

及近 6个月社保缴纳证明。

备注：注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询结果为准。招标人有权核准

投标文件内截图与实际网站数据情况，如存在差异的，则以招标人查询结果为准。



营业执照



企业人员情况表

投标人：深圳市同济人建筑设计有限公司

企业缴纳社保人员数量：总公司 266

企业缴纳社保人员数量：/分公司 /

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并提供企业缴纳社保人员数量情况（提供社保局盖章证明）；

深圳市参保单位社会保险参保证明







投标人投标授权代表信息及近 6 个月社保缴纳证明



全国建筑市场监管公共服务平台-企业注册类专业人员数量

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240513730



全国建筑市场监管公共服务平台-企业注册类专业人员数量

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240513730



全国建筑市场监管公共服务平台-企业注册类专业人员数量

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240513730



全国建筑市场监管公共服务平台-企业注册类专业人员数量

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240513730



工程设计资质证书（建筑行业建筑工程甲级)



企业资质：IS09001 质量管理体系证书



企业资质：一种适用于平扭大位移的连廊支座专利证书



企业资质：一种适用于平扭大位移的连廊支座专利证书



拟派项目设计人员一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

人员安排 姓名 性别 负责专业 职称 执业资格 备注

一、设计人员

1.总建筑师 邓伯阳 男 建筑 高级 国家一级注册建筑师

2.项目负责人 何敏鹏 男 建筑 高级 国家一级注册建筑师

3.建筑设计负责人 吕超霞 女 建筑 高级 国家一级注册建筑师

4.结构专业负责人 陈奕华 男 结构 初级 国家一级注册结构工程师

5电气/弱电专业负责人 杨斌 男 电气 高级 国家注册电气工程师

6.电气/弱电专业负责人 李岱蔚 男 电气 中级 国家注册电气工程师

7.给排水专业负责人 胡丰丽 女 给排水 中级 国家注册公用设备工程师

8.暖通专业负责人 王慧中 女 暖通 高级 国家注册公用设备工程师

9.装修设计负责人 邹芸 男 装修 中级 -

10.室外工程专业设计负责人 吕超霞 女 建筑 高级 国家一级注册建筑师

11.工程造价专业负责人 晏涛 女 造价 中级 -

12.市政道路专业负责人 鲍智鹏 男 景观 高级 -

13.公园绿地负责人 鲍智鹏 男 景观 高级 -

14.BIM 专业负责人 刘峰 男 BIM 中级 BIM 专业一级证书

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求。



拟派项目负责人情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 何敏鹏 性 别 男 出生年月 1975.4

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

东南大学

建筑学专业
毕业时间 1998 年

现任职务

建筑设计三所

所长、建筑专业

副总建筑师

从事设计工作年限 26年

注册执业资格
国家一级注册

建筑师
注册专业 建筑 注册证书号 20114411004

从事设计工作

的工作经历，担

任项目负责人

职务的主要业

绩

项目名称 建设规模 合同签订时间 获奖情况

盐田港区公交综合

车场项目全过程设

计

建筑面积：

8.45 万㎡
2023 年 -

人 才 安 居 老 坑

01-21 地块项目设

计采购施工总承包

工程（EPC）

建筑面积：

24.89 万㎡

高 153 米

2020 年

贵州省第三届 BIM

大赛勘察设计组二

等奖

VIVO 人才房（全过

程）

建筑面积：

37 万㎡
2022 年 -

京基布心水围城市

更新项目

建筑面积:

106 万 m²

高 300 米

2020 年 -

京基蔡屋围城市更

新统筹片区超高层

居住区建筑设计

建筑面积：

76.04 万㎡

高 240 米

2020 年 -

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



国家一级注册建筑师



高级工程师

身份证证明文件



获奖情况

获奖情况



获奖情况

获奖情况



获奖情况

获奖情况



获奖情况



近 6个月社保缴纳证明



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）-安居盘龙苑

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）-安居盘龙苑

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 邓伯阳 性 别 男 出生年月 1973.7

学历 硕士 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

合肥工业大学/

建筑学;同济大

学/工商管理

毕业时间 1997 年

现任职务

副总经理、项目

运营中心总监、

技术质量部主任

从事设计工作年限 27年

注册执业资格
国家一级注册建

筑师
注册专业 建筑 注册证书号 20054410744

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任首席建筑师。

2.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，建

筑面积：8.65 万㎡，担任项目负责人。

3.2021 年，白石岗片区城市更新单元贡献用地公共住房项目，用地面积:5645 ㎡，

建筑面积：4.2 万㎡，担任项目负责人。

4.2021 年，万丈坡保障性住房项目建筑方案及初步设计，用地面积:1.69 万㎡，建

筑面积：12.07 万㎡，担任项目负责人。

5.2021年，梅观创新产业走廊土地整备利益统筹项目05地块、06地块，用地面积:1.6

万㎡，建筑面积：9.13 万㎡，担任项目负责人。

6.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任首席建筑师。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



毕业证书



注册资格证书



职称证书

身份证



获奖证书



获奖证书



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 吕超霞 性 别 女 出生年月 1981.11

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

河南大学/建筑

学专业
毕业时间 2005 年

现任职务

建筑设计三所副

所长、建筑设计

三所经理、主任

建筑师

从事设计工作年限 20年

注册执业资格
国家一级注册建

筑师
注册专业 建筑 注册证书号 20214411703

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2021 年，万丈坡保障性住房项目建筑方案及初设，用地面积 1.69 万㎡，建筑面

积 12.07 万㎡，担任专业负责人。

2.2020 年，布心、水围村旧改项目建设工程设计（01-02 地块），用地面积 1.2 万

㎡，建筑面积 11.5 万㎡，担任专业负责人。

3.2020 年，人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC），用地

面积 3.18 万㎡，建筑面积 24.66 万㎡，高 153 米，担任专业设计人。

4.2019 年，吉安市河东滨江新区控规 C-003 地块，用地面积 3.66 万㎡，建筑面积

22.2 万㎡，高 200 米，担任专业负责人。荣获 2019 年深圳建筑设计奖第五届未建

成项目设计一等奖

5.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

6.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书



职称证书

身份证



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 陈奕华 性 别 男 出生年月 1981.12

学历 本科 专业技术任职资格 初级工程师

毕业学校

及专业

华南理工大学/

土木工程专业
毕业时间 2004 年

现任职务 结构四所副所长 从事设计工作年限 21年

注册执业资格
国家一级注册结

构工程师
注册专业 结构 注册证书号 S124410757

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2020 年，布心、水围村旧改项目建设工程设计（01-02 地块），用地面积 1.2 万

㎡，建筑面积 11.5 万㎡，担任专业负责人。

2.2018 年，中集模块化建筑研究院（三期），用地面积 3.3 万㎡，建筑面积 4.3 万

㎡，担任专业负责人。

3.2017 年，中集智谷五、六、七、八期，用地面积 18.8 万㎡，建筑面积 31.8 万㎡，

担任专业负责人。

4.2016 年，汇川技术总部大厦，用地面积 1.3 万㎡，建筑面积 5.4 万㎡，担任专业

负责人。

5.2016 年，清凤·海棠长滩，用地面积 12.8 万㎡，建筑面积 19.1 万㎡，担任专业

负责人。

6.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

7.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，建

筑面积：8.65 万㎡，担任专业负责人。

8.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书

职称证书



身份证

获奖证书



获奖证书

获奖证书



获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 杨斌 性 别 男 出生年月 1968.10

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

同济大学/工业

电气自动化专业
毕业时间 1992 年

现任职务

技术质量部助理

总经理、电气总

工程师

从事设计工作年限 33年

注册执业资格
国家注册电气工

程师
注册专业 供配电 注册证书号 DG104400005

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2021 年，海逸村（二期）项目，用地面积 3.85 万㎡，建筑面积 17.83 万㎡，担

任专业审核人。

2.2021 年，万丈坡保障性住房项目建筑方案及初设，用地面积 1.69 万㎡，建筑面

积 12.07 万㎡，担任专业审核人。

3.2020 年，佳兆业裕华通大厦（水贝国际珠宝交易广场更新单元二期），用地面积

0.54 万㎡，建筑面积 4.77 万㎡，担任专业审核人。

4.2020 年，京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层住区，用地面积 5.94 万㎡，建筑

面积 76.04 万㎡，担任专业审核人。

5.2020 年，人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC），用地

面积 3.18 万㎡，建筑面积 24.66 万㎡，高 153 米，担任专业审核人。

6.2020年，莲塘地区法定图则05-20地块人才住房和保障性住房项目（施工图设计），

用地面积 0.53 万㎡，建筑面积 3.59 万㎡，担任专业审核人。

7.2019 年，罗湖莲塘景福花园片区棚户区改造，用地面积 1.73 万㎡，建筑面积 17

万㎡，担任专业审核人。

8.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

9.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，建

筑面积：8.65 万㎡，担任专业负责人。

10.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书

职称证书



身份证

获奖证书



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 李岱蔚 性 别 男 出生年月 1987.2

学历 本科 专业技术任职资格 中级工程师

毕业学校

及专业

天津大学/自动

化
毕业时间 2009 年

现任职务 电气工程师 从事设计工作年限 16年

注册执业资格
国家注册电气工

程师
注册专业 供配电 注册证书号

201810012440

000114

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2024 年，四会世茂贞山新城项目二期，占地面积：2.8 万㎡，建筑面积：11.4 万

㎡，担任专业设计人。

2.2024 年，新桥东片区重点城市更新项目 07-05 地块建筑设计，用地面积：1.8 万

㎡，建筑面积：12万㎡，担任专业设计人。

3.2024 年，纽恩泰空气能供应链产业园基地项目，占地面积：2.6 万㎡，建筑面积：

12.5 万㎡，担任专业设计人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书

职称证书



身份证



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 胡丰丽 性 别 女 出生年月 1986.7

学历 硕士 专业技术任职资格 中级工程师

毕业学校

及专业

同济大学/市政

工程专业
毕业时间 2010 年

现任职务 专业负责人 从事设计工作年限 15年

注册执业资格
国家注册公用设

备工程师
注册专业 给水排水 注册证书号 CS164300334

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2019 年，力合仲恺创新基地，用地面积 3.96 万㎡，建筑面积 12.5 万㎡，担任校

对人、设计人及绘图人。

2.2018 年，晶宫绿色智能产业基地，用地面积 3.3 万㎡，建筑面积 8.9 万㎡，担任

专业负责人。

3.2018 年，深圳安托山人才住房，用地面积 0.71 万㎡，建筑面积 5.78 万㎡，高度

115 米，担任设计人及绘图人，荣获 2019 年深圳市第五届未建成设计二等奖。

4.2018 年，大族云峰花园，建筑面积 16 万㎡，担任专业负责人，荣获 2019 年深圳

建筑设计奖第五届施工图设计三等奖。

5.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

6.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，建

筑面积：8.65 万㎡，担任专业负责人。

7.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书

职称证书



身份证



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 王慧中 性 别 女 出生年月 1979.2

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

同济大学/供热

通风与空调工程
毕业时间 1999 年

现任职务 暖通副总工程师 从事设计工作年限 26年

注册执业资格
国家注册公用设

备工程师
注册专业 暖通空调 注册证书号 CN124400393

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2021 年，vivo 人才房项目，用地面积:13.42 ㎡，建筑面积：55.38 万，担任专业

审核人。

2.2021 年，坳下莲塘项目土建(含装配式)，用地面积：0.53 万㎡，建筑面积：2.5

万㎡，担任专业审核人。

3.2021 年，万丈坡保障性住房项目建筑方案及初设，用地面积 1.69 万㎡，建筑面

积 12.07 万㎡，担任专业审核人。

4.2021 年，海逸村（二期）项目，用地面积 3.85 万㎡，建筑面积 17.83 万㎡，担

任专业审核人。

5.2020 年，京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层住区，用地面积 5.94 万㎡，建筑

面积 76.04 万㎡，担任专业审核人。

6.2020 年，人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC），用地

面积 3.18 万㎡，建筑面积 24.66 万㎡，高 153 米，担任专业审核人。

7.2020年，莲塘地区法定图则05-20地块人才住房和保障性住房项目（施工图设计），

用地面积 0.53 万㎡，建筑面积 3.59 万㎡，担任专业审核人。

8.2019 年，罗湖莲塘景福花园片区棚户区改造项目建筑方案设计，用地面积 1.73

万㎡，建筑面积 17万㎡，高 180 米，担任专业审核人。

9.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

10.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，

建筑面积：8.65 万㎡，担任专业负责人。

11.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书

职称证书



身份证

获奖证书



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 邹芸 性 别 男 出生年月 1978.9

学历 本科 专业技术任职资格 中级工程师

毕业学校

及专业

江西科技师范学

院/环境艺术设

计专业

毕业时间 2003 年

现任职务 设计师 从事设计工作年限 21年

注册执业资格 - 注册专业 - 注册证书号 -

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2020 年，人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC），用地

面积 3.18 万㎡，建筑面积 24.66 万㎡，高 153 米，担任专业负责人。

2.2018 年，广州新塘万达，用地面积 3.84 万㎡，建筑面积 15.71 万㎡，担任专业

负责人。荣获 2019 年度广州市建设工程结构优质奖（专业负责人）

3.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

4.2022 年，盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计项目，用地面积：1.23 万㎡，建

筑面积：8.65 万㎡，担任专业负责人。

5.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



职称证书

身份证



获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 晏涛 性 别 女 出生年月 1985.9

学历 专科 专业技术任职资格 中级工程师

毕业学校

及专业

深圳职业技术学

院/工程造价与

财务专业

毕业时间 2007 年

现任职务 造价员 从事设计工作年限 18年

注册执业资格 - 注册专业 - 注册证书号 -

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2020 年，湾区产业投资大厦（设计总包），用地面积 0.8 万㎡，建筑面积 12.5

万㎡，高 153 米，担任专业负责人。

2.2019 年，vivo 深圳总部大厦，用地面积 0.8 万㎡，建筑面积 12.6 万㎡，高 150

米，担任专业负责人。

3.2017 年，深圳市南玻工业园住区，用地面积 1.7 万㎡，建筑面积 4.2 万㎡，担任

预算员设计概算及配合。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



职称证书



职称证书



身份证



获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 鲍智鹏 性 别 男 出生年月 1976.9

学历 本科 专业技术任职资格 高级工程师

毕业学校

及专业

深圳大学/景观

艺术设计专业
毕业时间 2002 年

现任职务 景观所所长 从事设计工作年限 23年

注册执业资格 - 注册专业 - 注册证书号 -

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2022 年，东莞峰景高尔夫球场景观提升工程，担任项目负责人。

2.2021 年，布心东晓小学，用地面积:2.42 万㎡，建筑面积：6.06 万㎡，担任专业

设计人。

3.2021 年，珠海富盈商务度假中心项目温泉区设计，建筑面积：4.24 万㎡，担任项

目负责人。

4.2021 年，安居深乐村二期人才住房项目，用地面积：2.01 万㎡，建筑面积：6.63

万㎡，担任专业负责人。

5.2020 年，湾区产业投资大厦（设计总包），用地面积 0.8 万㎡，建筑面积 12.5

万㎡，担任专业审核人。

6.2023 年，盐田港区公交综合车场项目全过程设计，用地面积：1.32 万㎡，建筑面

积：8.45 万㎡，担任专业负责人。

7.2024 年，海关草埔生活区片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计，用地面积：

1.9 万㎡，建筑面积：12.5 万㎡，担任专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



职称证书

身份证



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



拟派项目其他设计人员情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

姓 名 刘峰 性 别 男 出生年月 1989.1

学历 本科 专业技术任职资格 中级工程师

毕业学校

及专业

四川理工学院/

土木工程
毕业时间 2014 年

现任职务 BIM 项目经理 从事设计工作年限 11年

注册执业资格
BIM 专业一级证

书
注册专业 BIM 专业 注册证书号

GDBIM0120190

00018

从事设计工作经

历，设计工作主

要业绩及担任的

主要工作

1.2014 年 深圳腾讯滨海大厦，建筑面积 35 万㎡ 担任 BIM 设计师。

2.2021 年 布心东晓小学，建筑面积 6.06 万㎡，担任 BIM 专业负责人。

3.2021 年 安居深乐村二期人才房项目，建筑面积 9.19 万㎡，担任 BIM 专业负责人。

4.2020 年 安居盘龙苑项目，建筑面积 14.20 万㎡，担任 BIM 专业负责人

5.2020 年 湾区产业投资大厦(设计总包)，建筑面积 12.5 万㎡，担任 BIM 专业负

责人。

6.2023 年 盐田变电站综合改造项目，建筑面积 7.54 万㎡，担任 BIM 专业负责人。

7.2023 年 深圳市盐田港区公交综合车场全过程设计项目，建筑面积 7.46 万㎡，担

任 BIM 专业负责人。

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



毕业证书



执业资格证书



职称证书



身份证



获奖证书

获奖证书



获奖证书

获奖证书



近 6个月社保缴纳证明



投标申请人近 5 年同类业绩一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

序

号
工 程 名 称

工 程 规 模

设计时

间

设计负

责人
建 设 单 位

建设单位联系

人及电话
备注建筑

面积

总投

资

层数地

上/地

下

1
人才安居老坑 01-21 地块项目

设计采购施工总承包工程（EPC）

24.89

万㎡

约 18

亿元
153 米 2020年 何敏鹏

深圳市坪山人才安

居有限公司
肖工：89666920 超高层人才房、商业

2 VIVO 人才房（全过程）
37 万

㎡

约 49

亿元
/ 2022年 何敏鹏

东莞市维创实业投

资有限公司
/

人才房、住宅、商业、

幼儿园、地下车库等其

他配套

3
京基蔡屋围城市更新统筹片区

超高层居住区建筑设计

76.04

万㎡

约 38

亿元
240 米 2020年 何敏鹏

深圳市京基房地产

股份有限公司
陈工：88262516

超高层住宅、公寓、商

业、办公等其他配套

4 布心、水围村旧改项目
106

万㎡

约 53

亿元
300 米 2020年

何敏鹏

吴诗杰

深圳市京基房地产

股份有限公司

纪工：

13410427470

城市综合体（住宅、商

务办公、公寓、商业；

装配式）

5
盐田港区公交综合车场项目全

过程设计

8.45

万㎡

约 10

亿元
/ 2023年 何敏鹏

深圳市盐田人才安

居有限公司

熊鹏：

13682309708

盐田港区公交综合车

场项目

6
盐田区 J302-0011 地块项目全

过程设计

8.65

万㎡

约9亿

元
/ 2022年 邓伯阳

深圳市盐田人才安

居有限公司

熊鹏：

13682309708

盐田变电站综合改造

项目



7 海逸村（二期）项目全过程设计
17.83

万㎡

约

14.3

亿元

/ 2021年 邓伯阳

深圳市深汕特别合

作区城市建设投资

发展有限公司

/ 住宅（装配式）

8
海关草埔生活片区棚户区改造

项目建筑方案及初步设计

15.65

万㎡

约

22.4

亿元

/ 2024年 何敏鹏
深圳市罗湖人才安

居有限公司

王柯：

13798536606
棚户区改造项目

9

安居深乐村二期人才住房项目

（E2020-0001 宗地）设计采购

施工总承包工程（EPC)

6.6

万㎡

约 6亿

元
/ 2020年 樊锐

深汕特别合作区人

才安居有限公司

朱绍清：

0755-22105108
住宅

10

[莲塘地区]法定图则 05-20 地

块项目人才住房和保障性住房

项目（施工图设计）

3.5

万㎡

约3亿

元
/ 2020年 何敏鹏

深圳市罗湖区政府

投资项目前期工作

办公室

/ 人才房和保障性住房

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目 设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （方案设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （方案设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （方案设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （方案设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房（施工图设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （施工图设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （施工图设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （施工图设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房 （施工图设计部分合同）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



VIVO 人才房

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



京基蔡屋围城市更新统筹片区超高层居住区建筑设计（南区）项目（暂定名）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



布心、水围村旧改项目

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田港区公交综合车场项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海逸村（二期）项目全过程设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海关草埔生活片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海关草埔生活片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海关草埔生活片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



海关草埔生活片区棚户区改造项目建筑方案及初步设计

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



安居深乐村二期人才住房项目（E2020-0001 宗地）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



[莲塘地区]法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目（施工图设计）

合同关键页及盖章签字页、效果图、业主单位的有效办公电话及联系人等相关证明材料



投标申请人近 5 年获奖情况一览表

投标人名称：深圳市同济人建筑设计有限公司

序号 奖项 获奖时间 获奖等级 相关工程 评奖机关 备注

1

中国施工企业管理协

会2020-2021年度国家

优质工程奖

2021 年
国家优质

工程奖

深圳国际交流学校建

设项目总承包工程

中国施工企业

管理协会

2

中国施工企业管理协

会2020-2021年度国家

优质工程奖

2021 年
国家优质

工程奖
腾讯滨海大厦

中国施工企业

管理协会

3
第十五届广东省土木

工程詹天佑故乡杯奖
2023 年 省级 美的总部A04地块项目

广东省土木建

筑学会

4
第十二届广东省土木

工程詹天佑故乡杯奖
2020 年 省级 腾讯滨海大厦

广东省土木建

筑学会

5
广东省优秀工程勘察

设计奖-公共建筑设计
2021 年 二等奖

深业半汤御泉庄南区

住宅接待中心

广东省工程勘

察设计行业协

会

6 贵州省第三届BIM大赛 2021 年 二等奖

人才安居老坑01-21地

块项目设计采购施工

总承包工程（EPC）

贵州省建筑业

信息化发展促

进会

7

第二十届深圳市优秀

工程勘察设计奖-住宅

与住宅小区设计

2023 年 二等奖
深业半汤御泉庄南区

住宅

深圳市勘察设

计行业协会

8

第二十届深圳市优秀

工程勘察设计奖-公共

建筑工程设计

2023 年 三等奖 特区建发乐府广场
深圳市勘察设

计行业协会

9

第二十届深圳市优秀

工程勘察设计奖-住宅

与住宅小区设计

2023 年 三等奖 嘉富新禧花园
深圳市勘察设

计行业协会

10

第二十届深圳市优秀

工程勘察设计奖-住宅

与住宅小区设计

2023 年 三等奖 德威江誉诚一期
深圳市勘察设

计行业协会

注：1.填写及后须附资料见“资信标要求一览表” 中的要求；



深圳国际交流学校建设项目总承包工程

腾讯滨海大厦



美的总部 A04 地块项目

腾讯滨海大厦



深业半汤御泉庄南区住宅接待中心

人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）



深业半汤御泉庄南区住宅

特区建发乐府广场



嘉富新禧花园

德威江誉诚一期



企业纳税

投标人：深圳市同济人建筑设计有限公司

序号 年份

纳税额情况（万元） 备注

深圳市同济人建

筑设计有限公司
- - 合计

1 2021 713.925765 - - 713.925765

2 2022 555.858594 - - 555.858594

3 2023 720.281838 - - 720.281838

累计金额 1990.066197

注：提供 2021-2023 年税务部门纳税证明文件。



2021 年度纳税证明



2022 年度纳税证明



2023 年度纳税证明



企业财务情况表

投标人：深圳市同济人建筑设计有限公司

序号 年份 营业额情况（万元） 备注

1 2021
总公司：13824.147056

XX分公司：/
建议同时填报分公司数据

2 2022
总公司：10903.55

XX分公司：/
建议同时填报分公司数据

3 2023
总公司：10900.015137

XX分公司：/
建议同时填报分公司数据

累计金额
总公司：35627.712193

XX分公司：/

1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步提供经第三

方审计财务报告。



2021 年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 373 人 总公司总营业收入 13824.147056 万元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） 总公司 7.06 万元

/分公司在职总人数 /人 /分公司总营业收入 /万元

/分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） /分公司

总公司总资产 10058.264566 万元 总公司总负债 8225.114612 万元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 81.77%

/分公司总资产 /万元 / 分公司总负债 /万元

/分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） /%

总公司经营活动现金

流量净额
-720.479622 万元 总公司流动负债金额 8225.114612 万元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） -8.76%

/分公司经营活动现金

流量净额
/万元 /分公司流动负债金额 /万元

/分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） /%

2021 年

应收账款

回收期

总公司 总营业收入 13824.147056 万元

总公司 年初应收帐款余额 2675.227304 万元

总公司 年末应收帐款余额 3659.328298 万元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

82 天

/分公司 总营业收入 /万元

/分公司 年初应收帐款余额 /万元

/分公司 年末应收帐款余额 /万元

/分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

/天

注：1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2. 提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写第三

方财务指标。



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2021 年审计报告



2022 年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 366 人 总公司总营业收入 10903.55 万元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） 总公司 29.79 万元

/分公司在职总人数 /人 /分公司总营业收入 /万元

/分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） /分公司

总公司总资产 9050.199095 万元 总公司总负债 7472.022635 万元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 82.56%

/分公司总资产 /万元 /分公司总负债 /万元

/分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） /%

总公司经营活动现金

流量净额
-680.62604 万元 总公司流动负债金额 7472.022635 万元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） -9.1%

/分公司经营活动现金

流量净额
/万元 /分公司流动负债金额 /万元

/分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） /%

2022 年

应收账款

回收期

总公司 总营业收入 10903.55 万元

总公司 年初应收帐款余额 3659.328298 万元

总公司 年末应收帐款余额 2830.944427 万元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

107 天

/分公司 总营业收入 /万元

/分公司 年初应收帐款余额 /万元

/分公司 年末应收帐款余额 /万元

/分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

/天

注：1.提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写第三方

财务指标。



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2022 年审计报告



2023 年财务指标表格

基本概况

总公司在职总人数 319 人 总公司总营业收入 10900.015137 万元

总公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） 总公司 34.17 万元

/分公司在职总人数 /人 /分公司总营业收入 /万元

/分公司 人均产值（＝总营业收入÷在职总人数） /分公司

总公司总资产 8809.496566 万元 总公司总负债 7389.42071 万元

总公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） 83.88%

/分公司总资产 /万元 /分公司总负债 /万元

/分公司企业负债率（＝总负债÷总资产×100%） /%

总公司经营活动现金

流量净额
2123.833086 万元 总公司流动负债金额 7389.42071 万元

总公司 现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） 28.74%

/分公司经营活动现金

流量净额
/万元 /分公司流动负债金额 /万元

/分公司现金流量比率（=经营活动现金流量净额÷流动负债金额） /%

2023 年

应收账款

回收期

总公司 总营业收入 10900.015137 万元

总公司 年初应收帐款余额 2830.944427 万元

总公司 年末应收帐款余额 2109.895808 万元

总公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

81 天

/分公司 总营业收入 /万元

/分公司 年初应收帐款余额 /万元

/分公司 年末应收帐款余额 /万元

/分公司 应收账款回收期

=360÷(总营业收入÷（0.5×(年初应收帐款余额+年末应收帐款余

额)）)

/天

注：1.提供提供 2021-2023 年经第三方审计的财务报告证明文件。

2.提供证明资料原件扫描件、提供经第三方审计的财务报表，原件扫描件。如存在分公司的，则同步填写第三方

财务指标。



2023 年审计报告



2023 年审计报告



2023 年审计报告



2023 年审计报告



2023 年审计报告



2023 年审计报告



2023 年审计报告



企业信用信息

信用中国



国家企业信用信息公示系统



全国建筑市场监管公共服务平台



广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网



广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网





证明材料





设计 BIM 标书要求

投标人根据招标文件附件《设计任务书》内 BIM 模型相关要求，结合本次招标范围内的项目实际情况

分别编制设计 BIM 标书，编制内容包括 BIM 实施目标、项目重难点分析、BIM 应用价值点及方案、BIM

实施保障措施、BIM 实施进度计划等内容。



海关草埔生活区片区棚户区改造项目

施工图设计

BIM 实施方案



目 录
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2.2 BIM 硬件准备 .......................................... 4
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2.4 内部建模协同工作 ...................................... 4

2.5 外部协作机制 .......................................... 5

2.6 设计 BIM 工作流程 ...................................... 6

2.7 实施保障措施 .......................................... 6

2.8 施工配合阶段 BIM 方案 .................................. 7

2.9 BIM 实施进度计划 ...................................... 8

三、 设计阶段 BIM 成果一览 ...................................... 9

3.1 施工图设计阶段成果提交表 .............................. 9

3.2 项目实施准备-BIM 实施方案、实施细则 ................... 9

3.3 BIM 应用成果示例 ..................................... 10



BIM 实施概述

1.我司于 2011 年底成立专职部门从事 BIM 相关业务，积累成熟的 BIM 设计能力与经验，

并在多类型（居住建筑：住宅、公寓、别墅、宿舍等。公共建筑：如办公、科教、文体、商

业和其他建筑等），多复杂室内管综合、不规则形体等复杂部分广泛应用 BIM 手段进行设计；

2.2012 年参与建立了腾讯第一个 BIM 项目即腾讯滨海大厦项目；

3.能为客户提供 BIM 建模、各类工程的设计配合、施工指导、模拟与分析、可视化汇报

服务、各阶段 BIM 报批报建等 BIM 全过程设计服务；

4.我司积极响应深圳安居集团 BIM 相关工作如：安居大比武、项目设计 BIM 验收、项目

竣备 BIM 验收及“BIM 在方案比选阶段的应用研究”等安居集团 BIM 课题研究；

5.2024 年累计完成 BIM 报批报建项目 10 个，各区住建局抽查项目累计 5个，初复、审

通过率为 100%



BIM 业绩一览表

年度 序号 项目名称

2020 人才安居老坑 01-21 地块项目设计采购施工总承包(EPC)（安居盘龙苑）

2021 安居深乐村二期人才住房项目设计采购施工总承包工程（EPC)

2023 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目（03 地块）

2024 盐田区 J302-0011 地块项目全过程设计(盐田变电站综合改造项目）

2024 盐田区公交综合车场项目全过程设计

2012 1 腾讯滨海大厦

2013
2 海南华润石梅湾旅游度假区九里一期 D 区

3 中国观澜锦绣国际高尔夫-康体器械生产基地

2014
4 深圳梅沙无线电业务基地主楼

5 深圳物业前海湾

2015
6 中兴网信智慧城市北方基地项目 1 号楼

7 陵水三正半山酒店

2016 8 佳兆业金沙湾酒店室外综合管网 BIM 设计

2017

9 佳兆业时代可园一期 A 地块

10 佳兆业时代可园二期

11 坤宜美居酒店装修工程

12 平湖佳兆业广场一期 BIM 设计

2018

13 佳兆业金融大厦

14 大鹏金沙湾体育馆

15 特区建发乐府广场

16 深圳国际交流中心学校

17 泰伦广场景观项目

2019

18 佳兆业时代可园一期 B 地块

19 佳兆业时代可园三期

20 佳兆业时代可园四、五期

21 美的总部 A04 地块项目

22 深圳市教育科学研究院实验小学

23 佳兆业未来时代大厦



24 佳兆业时代大厦

25 维沃大厦

26 深圳实验光明学校

2020

28 深圳第十四高级中学（EPC)

29 大鹏公安分局土洋派出所建设项目

30 湾区产业投资大厦

31 天思科技大厦

2021

32 竹香学校建设工程

34 深港国际中心（中小学，幼儿园）

35 罗湖区东湖街道布心村水围村城市更新单元一期 01-01 地块

36 SKK 卡马酋长综合体育中心

37 深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

38 罗湖区东湖街道布心村水围村城市更新单元一期 01-05 地块

2022

39 罗湖区东湖街道布心村水围村城市更新单元一期 01-02 地块

40 双月蓝湾花园商住项目

41 罗湖区东湖街道布心村水围村城市更新单元二期 02-01 地块

42 下沙小学综合楼

43 vivo 人才房

44 吉安滨江天懿

2023

45 金港龙樾（AB区）

46 光明区长圳第二学校

48 南湾街道沙湾中学改扩建工程

49 龙城街道三高北侧学校新建工程

50 马田学校改扩建项目

51 东晓学校改扩建项目

52 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 B(11-01 地块）

53 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 B(12-01 地块）

54 南山小学拆除重建项目

55 罗湖区燕贻学校（暂定名）

2024

58 梧桐山生态体验项目中心

59 Vivo 智慧终端总部二期

60 绿景沙河学校
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一、BIM 实施目标

1.1 项目概况

项目名称:海关草埔生活区片区棚户区改造项目施工图设计

项目位置:本项目位于罗湖区东晓街道西部布心片区，原布吉关口。西南临文锦北

路，西侧紧邻布吉河，东侧可远眺围岭公园。部分用地位于 3号线草埔地铁站 500m

范围内，用地北侧紧邻深汕高铁保护区。
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技术经济指标：

建设用地技术经济指标表

项目 数值 备注

建设用地面积（㎡） 19454.2

规定容积率 6.4

计容建筑面积（㎡） 125240

其中

住宅（㎡） 110720

按住宅及公共住房或保障性

住房规范进行设计，回迁房部

分需满足搬迁补偿协议约定

的建设标准

商业 6000

公共配套设施 8520

幼儿园（3510）、文化活动室

（1000）、 社区健康服务中

心（1400）、社区老年人日间

照料中心（750）、社区级公

共配套用房（1580）、公共厕

所（60）、环卫工人休息房

（10）、 小型垃圾转运站

（150）、再生资源回收站（60）

绿化覆盖率（%） 满足深标要求

规划要求机动车总停车

位（辆）
满足深标要求 最终以规划要求为准

非机动车位（辆） 满足深标要求

限高（m） ≤150 最终以审批要求为准

建筑覆盖率（一/二级） 满足深标要求

建筑物退红线（m） 满足深标要求

建筑间距（m） 满足深标要求

其它

1、总体布局：需满足相关规划及消防规范要求，未尽事宜应

满足《深圳市城市规划标准与准则》的规定。

2、物业管理用房按照《深圳经济特区物业管理条例》 予以

核定，不纳入公共配套设施，计入住宅面积指标。若规划指

标中未明确，需与发包人沟通具体面积计算原则。
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1.2 BIM 总体目标

本项目 BIM 实施阶段含施工图设计阶段、施工配合阶段。

注：本 BIM 实施方案已充分考虑实施 BIM 所需软件、硬件、人员等费用。

1.3 BIM 实施依据

满足现行国家及省、市现行的相关建设标准、法律法规、规章及行业标准要求，如下述规

范及标准要求有出入则以较严格者为准：

(1) 《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2019）

(2) 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

(3) 《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017

(4) 《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020

(5) 《广东省建筑信息模型应用统一标准》DBJ/T 15-142-2018

(6) 《深圳市建筑工务署政府公共工程 BIM 普及应用指引（设计阶段）》（SZGWS BIM01-2017）

(7) 《深圳市 BIM 技术应用设计管理手册(试行)》（版本号:BIM1.0）

(8) 《深圳市人才安居集团保障性住房全过程 BIM 应用技术标准》（RCAJ-BIMS-001）

(9) 《深圳市人才安居集团保障性住房全过程 BIM 分类和编码技术标准》（RCAJ-BIMS-002）

(10) 国家、广东省及广州市现行的相关建设标准、法律、法规、规章及政府文件规定。
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1.4 BIM 实施重难点

根据项目特点及项目品质的定位，本项目需要完成施工图 BIM 设计以及本项目 BIM 全过程

设计（办理规划许可、施工许可、竣工验收各审批报建环节提交 BIM模型，满足政府审批要求），

其中统筹各单位 BIM 工作：提交报批报建资料，及各阶段 BIM 工作的规范化、标准化是本项目

核心重难点。

其次，BIM 项目的实施必然涉及与项目各参与方（设计团队、业主团队、BIM 团队、幕墙团

队等）的沟通协调，特别是 BIM 的工作界面及时间节点。要保证项目各方的人员数据的统一性，

数据传递的及时性，保证项目 BIM 设计的顺利开展。因此有一个完善的工作制度，规范约束各

参与方按照设定的规则开展工作。我司将接受甲方或工程总承包的管理，完善本项目 BIM 全过

程实施工作，以保证设计阶段 BIM 实施成果的传递和使用，并配合其他单位完成 BIM 相关工作。

二、BIM 实施准备

2.1 BIM 软件准备

软件类型 软件名称 应用说明

建模软件

SketchUp 草图方案快速绘制。

Autodesk

Revit2020

建筑、结构、机电等专业三维设计软件；建

筑暖通、给排水、电气、管线综合碰撞检查

设计应用软件。

建模大师
有快速创建模型、族库管理，管线翻越、模

型扣减等功能作为 BIM 插件使用

渲染、漫游

可视化软件

Navisworks

Manage2020

三维设计数据集成，软硬空间碰撞检测，项

目施工进度模拟展示专业设计应用软件。

Fuzor2021 模型漫游、动画制作、虚拟现实（VR）展示。

Lumion 模型漫游、动画制作、效果图渲染。

Pathfinder 交通、消防疏散模拟分析。

BECS 风环境模拟分析。

Autodesk

Simulation CFD
室内通风环境分析及报告。
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2.2 BIM 硬件准备

依据本项目特点及应用需求拟采用以下硬件。

名称 硬件配置型号 数量/台

戴尔数据

服务器

戴尔数据服务器

戴尔（DELL） PowerEdge R720 服务器，

双英特尔® 至强® E5 CPU64G 内存 RAID 5 阵列，

2T 硬盘 6 块，总共 12T 内存，备份 6T。

操作系统 windows serve 2008.R2

1

兼容台式

电脑

处理器：英特尔 Core i7-8700

显卡：NVIDIA GeForce RTX 2070

双显示器：戴尔. UltraSharp U2412M 24 寸显

示器

主板：华硕 PRIME B365M-A

操作系统：Windows 10 专业版 64 位

11

移动工作

站戴尔

Precision

7560

处理器：英特尔 i7-11800H

显卡：NVIDIA GeForce RTX 3080

硬盘：固态 512G

操作系统：Windows 10 专业版 64 位

内存：32G DDRR4

显示屏：15.6 寸 4K 超清物理防蓝光屏

2

2.3 BIM 技术标准准备

在 BIM 工作开展之前，根据国家、省、市及相关合同内容制定 BIM 实施方案。

2.4 内部建模协同工作

根据项目特征及功能分析进行区域划分并以下工作协同模式开展工作：

统一采用链接监视模式，各专业按区域拆分模型，同时由专人负责其工作范围，最终形成

多个分区、分专业子模型并借助我司 OA协同平台进行协同。
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2.5外部协作机制

外部协同管理

我司接受甲方、BIM 顾问方、工程总承包商的协同平台管理，规范 BIM 实施工作，以保证

设计阶段 BIM 实施成果的传递和使用。我司可在 BIM 管理平台上开展设计管理工作，所有设计

成果上传至 BIM 管理平台，并配合各方完成其他 BIM 相关工作。
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2.6设计 BIM工作流程

2.7 实施保障措施

2.7.1 团队组织架构
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2.7.2 岗位职责

序号 岗位 职责

1
BIM 项目

负责人

负责整个项目 BIM 实施相关的统筹和安排，是 BIM 团队与业主

方及各项目参与方的直接接口人。负责组织安排 BIM 团队成员的工

作、管控项目实施进度、实施质量，负责成果验收以及各方意见的

收集和协调。

2 BIM 技术

负责人

编制项目 BIM 技术执行标准，除担任各专业负责人职责外，负

责整个项目 BIM 技术实施指导，全专业内容实施，BIM 实施进度、

质量把控。保障项目 BIM 技术应用的规范化、标准化工作。

3
土建工程师

（多名）

负责土建专业 BIM 模型的建置，检查土建图纸问题、土建净高

报告、土建专业冲突等，提供土建模型；

4
机电工程师

（多名）

负责机电专业 BIM 模型的建置，检查机电图纸问题、机电净空

报告、机电管综深化设计、输出机电综合留洞图、机电管综图等；

5 其他
负责 BIM 模型的三维可视化应用和其他专业成果制作，例如渲

染图、建筑漫游、BIM 工程量统计等；

2.7.3 工期保证措施

（1）BIM 设计团队提前介入，收集相关项目资料，依据招标文件等资料制定相应的 BIM 项

目标准，依据 BIM 所见即所得的优点，规避设计过程中可预见性的问题，制定最优的设计方案，

有利于缩短设计周期。

（2）制定合理的计划，我司拥有丰富的安居房项目经验，熟悉安居集团对安居项目的 BIM

规范及要求。依据招标文件的项目进度计划，制定最优的进度计划。

（3）BIM 项目负责人负责总计划进度的实施，随时检查进度的实施情况。

其他具体措施，详见技术标“第六章 工期质量保证措施”

2.8 施工配合阶段 BIM 方案

2.8.1 BIM 技术应用思路

（1）模型建立原则：建议施工阶段的 BIM 模型在设计阶段 BIM 模型基础上继续细分、深化

至竣工 BIM 模型。

（2）统一软件操作平台原则：建议采用同平台同版本 BIM 软件。如采用不同软件建模，须

确保兼容性，并按规定格式提交成果。
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（3）阶段审核原则：各阶段的施工 BIM 模型成果由项目总承包团队或顾问团队审核对接，

审核通过后、配合提交业主单位，并将审定通过的资料归档汇总。

2.8.2 BIM 模型移交及 BIM 信息传递

项目拟全生命周期 BIM 应用，拟各阶段 BIM 模型移交流程及信息传递过程。

BIM 模型移交流程及信息传递过程

2.9 BIM 实施进度计划

本项目 BIM 实施进度计划安排详见“第七章 项目实施工作大纲”。
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三、设计阶段 BIM 成果一览

3.1 施工图设计阶段成果提交表

交付内容：依据招标文件及合同要求，制定 BIM 实施成果大纲及成果列表。

3.2 项目实施准备—BIM 实施方案、实施细则

在 BIM 工作开展之前，编制《设计 BIM 实施方案》及《设计 BIM 实施细则》，包括 BIM 实

施目标、BIM 应用价值点及方案、BIM 实施保障措施、BIM 实施进度计划，以供发包人审批；

4

序号 BIM 实施成果（勾选） 成果类型 完成时间

1 施工图设计信息模型 模型 与图纸同时提交

2 孔洞预留及套管预埋施工图设计信息模型 模型 与设计进度一致

3 碰撞检查报告 模型、文档、图片
与施工图设计信息模型一起

提交

4 净空净高分析报告 文档、图片
与施工图设计信息模型一起

提交

5 装配式 BIM 应用 模型、文档
与施工图设计信息模型一起

提交

6 机电管线综合排布 模型、文档
与施工图设计信息模型一起

提交

7 施工图设计阶段模型自审报告 文档
与施工图设计信息模型一起

提交

8 施工、竣工信息模型审查报告 文档
收到竣工信息模型后 10 个工

作日内完成

9 漫游模拟 视频 与设计进度一致

10 工程量统计 文档 与设计进度一致

11 其他实施方案提及的成果
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3.3 BIM 应用成果示例

1 模型构建及检查优化：搭建全专业模型，优化管综排布方案

土建模型 机电模型
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2 场地分析：可根据前期的地勘、水文等资料和电子地图，建立场地三维 BIM 模型。示

例如下

3 场地交通模拟:示例中模型通过整合建筑单体、场地 BIM 模型，对场地的车行、消防、

人行流线进行分析。在本项目中优化了消防车道转弯半径，优化车行流线，做到人车分流。
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4 消防疏散模拟：利用 BIM 模型，根据建筑的不同使用功能和逃生通道位置，对疏散路

线及时间进行模拟分析。通过对逃生路线和通道的优化，缩短疏散时间，减少人员伤亡。

5 碰撞检查报告：在设计过程中通过 BIM 可视化综合检查，对设计中的错、漏、碰、缺

问题进行检查与优化。可通过问题报告的形式反馈给设计师，及时修改图纸，避免设计进度延

误，提高设计质量。
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6 净高分析：利用 BIM 模型，模拟机电管线安装后各区域净空净高。利用 BIM 模型对各

功能区域、重点区域进行净空净高分析，提前判断净空净高是否满足要求，分析原因，提出优

化建议。通过净高分析，提交净高分析报告和净高分色填充图。
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7 机电深化设计：在保证设计信息不丢失的前提下将二维图纸三维化，将原本在 2D 平面

图里并不能正确展示的空间与实际状况，实际创建出来，进而提前在开始施工之前，检视所有

的建筑空间关系。机房布局优化和节点专项分析、室内精装、二次机电点位复核、室内装修 BIM

综合、地下室车道节点管线优化。

BIM 机电优化方案

BIM机房布局优化

二次机电点位复核
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变形缝节点专项分析

BIM 室内精装

地下室车道节点
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8 装配式设计：利用 BIM 技术辅助完成装配式设计。

9 BIM 辅助设计：利用 BIM 模型输出 BIM 图纸，除表达二维图纸内容外还可以表达三维

空间关系及各管线安装高度，保证图模一致；BIM 景观应用。

BIM管综图和节点图

BIM 景观应用
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10 室外管线 BIM 综合：结合景观图纸及室外管线，提前排查室外管线与景观构筑物关系，

避免管线冲突，减少拆改。

11 综合留洞图：根据管线综合后的施工图设计模型，梳理墙、板以及二次结构的孔洞预

留和预埋件布置，检查大型设备吊装孔及施工预留孔洞等的基本尺寸、位置。在后续深化设计

的同时，检测分析三维模型中管线与结构碰撞位置，结合施工验收标准自动计算出需要预留的

孔洞大小，快速生成孔洞位置的施工指导图，减少二次开洞，提高建造质量，节约成本。
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12 技术经济指标控制：利用 BIM 模型导出建筑面积，与传统计算方法进行对比，二者相

互验证，确保经济技术指标的准确性。

13 工程量统计：利用 BIM 模型明细表导出工程量，与传统软件算量清单进行对比，避免

错算、漏算，为项目的设计概算、施工图预算、招标工程量清单编制等工作提供有力支持。
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14 视野可视化分析：建筑视野的可视化分析即站在建筑使用者的视角，对不同的建筑高

度、朝向，对外部视野的横向宽度和空间的纵向距离进行模拟分析，提升项目使用体验，改善

项目内的环境。

15 虚拟仿真漫游：利用 BIM 软件模拟建筑物的三维空间关系和场景，通过漫游、动画、

VR 等形式提供身临其境的视觉、空间感受，及时发现不易察觉的设计缺陷或问题，减少由于事

先规划不周全而造成的损失。
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16 深圳市建筑项目报批报建：依据深圳市 BIM 项目要求，完成项目 BIM 报建资料整理并

上传，直至通过验收；如下图为已通过验收的项目报告：

17 施工图阶段设计 BIM 成果验收：依照安居集团要求对项目进行成果验收汇报，直至完

成通过验收；
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18 施工阶段 BIM 配合：施工阶段定期巡场及时收集现场安装数据实时与 BIM 平台成果对

比及时发现纠正施工问题，提升建设质量，同时验收施工、竣工模型。

19 施工图交底：参加图纸会审，参加 BIM 设计成果图模会审，提供所需的材料样板；协

调解决施工过程中有关设计问题并参与施工方案的审查，对施工现场遇到的设计技术问题提供

多方案经济、技术比选；
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20 施工、竣工信息模型审查：配合施工阶段审核 BIM 模型，提出问题，进行逐一销项。
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