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B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

B2.1、ABB 双电源自动切换开关(ATSE)——授权函



资信标书

第 9 页



资信标书

第 10 页



资信标书

第 11 页

B2.2、框架断路器、塑壳断路器、继电保护装置、微型断路器、接触器、PLC、触摸屏、一次

插接件、二次插接件、热继电器、继电器、负荷开关——授权函
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B2.3、智能仪表（仪表、互感器、有源滤波器、智能照明）——授权函
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B2.4、智能通信模块、PLC——授权函
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B2.5、IES 防雷浪涌保护器、后备保护器——授权函
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B2.6、有源滤波 APF——授权函



资信标书

第 16 页

B2.7、按钮、指示灯、万转、继电器、互感器——授权函
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B2.9、智能照明系统——授权函
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B2.10、电线电缆——授权函
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B2.11、弱电线缆、控制线缆——授权函
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B2.12、检修箱——授权函
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B2.13、插座——授权函
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B3 资信、财务状况和纳税情况

B3.1 银行资信证书

请提供近三年（ 2021 年至 2023 年）的银行资信证书。



资信标书

第 26 页





资信标书

第 28 页

二、近三年（2021 年、2022 年、2023 年三年）经会计师事务所审计的审计报告以及报告后附的财务报

表。

1、2021 年度审计报告
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2、2022 年度审计报告



资信标书

第 57 页



资信标书

第 58 页



资信标书

第 59 页



资信标书

第 60 页



资信标书

第 61 页



资信标书

第 62 页



资信标书

第 63 页



资信标书

第 64 页



资信标书

第 65 页



资信标书

第 66 页



资信标书

第 67 页



资信标书

第 68 页



资信标书

第 69 页



资信标书

第 70 页



资信标书

第 71 页



资信标书

第 72 页



资信标书

第 73 页



资信标书

第 74 页



资信标书

第 75 页



资信标书

第 76 页



资信标书

第 77 页



资信标书

第 78 页



资信标书

第 79 页



资信标书

第 80 页



资信标书

第 81 页



资信标书

第 82 页



资信标书

第 83 页



资信标书

第 84 页

3、2023 年度审计报告
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B3.3 纳税情况

请提供近三年（2021 年至 2023 年）税务局的纳税总额证明（需政府税务部门出具纳税证明）。
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B6 业绩

特别提示：

1．本表所列业绩应是投标人自身的业绩。投标人应有考虑地选择项目以证明其能力。

2．所列的投标人自身业绩，要求提供的业绩证明材料：如合同复印件、中标通知书、竣工验收证明等，复印件应加盖投标人公章。

3.表中“合同金额”、“供货数量”是指项目单个合同的金额及单个合同的供货数量。

4.投标人应如实、准确填报，虚报合同供货数量或合同金额的，招标人一经查实，即按业绩弄虚作假处理。

一、已完成项目表

列出近五年内由投标人完成的与投标货物有关的项目

序号 项目名称 项目地点

用户单位/电话/传真

供货数量
合同金额（万

元）

合同签订时

间

竣工时

间

承包方式

（总包/

分包）

备注

用户单位 电话 传真

1
深圳市城市轨道交通 12号线

工程 B段
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限

公司

张维鹏

18222276792
/ 681 3316.4 万元 2021.4.6 2022 年 分包 地铁项目

2
深圳地铁 6 号支线二期工程

0.4kV 低压开关柜设备采购
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限

公司

杨小卫

15338838511
/ 66 333.229 万元 2024.3.6 2024 年 分包 地铁项目

3
深圳地铁 7 号支线二期工程

0.4kV 低压开关柜设备采购
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限

公司

王工

0755-23887157
/ 79 396.3219 万元 2024.3.6 2024 年 分包 地铁项目

4
深圳地铁 12号支线二期工程

0.4kV 低压开关柜设备采购
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限

公司

王工

0755-23887157
/ 247

1362.9210 万

元
2024.3.6 2024 年 分包 地铁项目

5
深圳地铁 16号支线二期工程

0.4kV 低压开关柜设备采购
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限

公司

王工

0755-23887157
/ 294

1726.4147 万

元
2024.3.6 2024 年 分包 地铁项目
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6 地铁 13 号线三箱采购项目 广东省深圳市
中建安装集团有限公

司

王新

18408244339
/ 1289 644.3 万元 2023.1.15 2024 年 分包--- 地铁项目

7 地铁 13 号线三箱采购项目 广东省深圳市
中建五局安装工程有

限公司

欧阳圣

18620393296
/ 1056 492.97 万元 2023.2.28 2024 年 分包 地铁项目

8
中国中铁深圳地铁黄木岗综

合交通枢纽项目
广东省深圳市

中铁隧道集团机电工

程有限公司

孙平

13026209969
/ 276 149.05 万元 2021.11.27 2024 年 分包 地铁项目

9
深圳市城市轨道交通 12号线

共建管廊工程机电安装工区
广东省深圳市

中电建七局南方建设

有限公司

刘文成

18026622499
/ 893 104.28 万元 2022.11.11 2024 年 分包 地铁项目

10

深圳市黄木岗综合交通枢纽

工程设备安装及装修工区项

目工程

广东省深圳市
中铁一局集团电务工

程有限公司

谢航

18229017220
/ 9 140.01 万元 2023.4.12 2024 年 分包 地铁项目

11
南方科技大学科研大楼项目-

高低压变配电工程
广东省深圳市

深圳市中外建安装有

限公司

蔡武

184775525676
/ 235 5520.41 万元 2022.12.10 2023 年 分包 政府项目

12

中山大学·深圳建设工程项目

施工总承包（ⅲ标）高低压设

备工程

广东省深圳市
上海建工安装集团华

南工程公司

韦正星

18040527016
/ 2865 4134.47 万元 2019.12.31 2021 年 分包 政府项目

13

深圳技术大学建设项目（一

期）施工总承包Ⅲ标机电分包

施工及管理工程

广东省深圳市
上海建工安装集团华

南工程公司

韦正星

18040527016
/ 926 2607.41 万元 2019.12.06 2021 年 分包 政府项目

14
深圳大学西丽校区建设工程

（二期）项目 I标段
广东省深圳市

中国建筑一局（集团）

有限公司

白小梅

13760226907
100 1157.14 万元 2019.12.3 2021 年 分包 政府项目

15 新疆宝能城二期一标段 新疆乌鲁木齐
深圳金胜供应链有限

公司

王铁兵

13899885320
/ 520 2955.48 万元 2019.09.03 2021 年 分包 地产项目

16
深业山水东城花园项目（1-6

栋）
广东省深圳市

深圳市农科东城置业

有限公司

刘嘉俊

13510862022
/ 193 1686.92 万元 2022.9.19 2023 年 分包 地产项目

17 新疆宝能城二期一标段 新疆乌鲁木齐
新疆宝能投资有限公

司

王铁兵

13899885320
/ 196 1103.51 万元 2019.6.6 2021 年 分包 地产项目

18
沈阳环球金融中心项目 T2电

力设备
沈阳

深圳金胜供应链有限

公司

李想

18653832011
/ 257 1808.58 万元 2019.9.2 2021 年 分包 地产项目
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19

深圳地铁南翠华府主体及配

套工程施工总承包工程项目

物资采购合同

广东省深圳市
中国二十冶集团有限

公司

贺工

0755-83549256
/ 3127 575.72 万元 2021.5.21 2021 年 分包 地铁项目

20
华润城项目润玺二期花园非

标配电箱供应工程
广东省深圳市

华润置地(深圳)有限

公司

李工

18138816189
/ 2507 1200 万元 2020.12 2023 年 分包 地产项目

21
华润置地福州万象城四期 MIX

C#楼、TA 楼及其地下室配电箱
福州

华润置地(福州)房地

产开发有限公司

李工

18138816189
/ 2017 785.24 万元 2021.1 2024 年 分包 地产项目

22

东莞松山湖万象汇广场项目

地下室、裙楼非标配电箱供应

工程

广东省东莞市
东莞市万象松湖房地

产有限公司

李工

18138816189
/ 1267 834.12 万元 2021.10 2024 年 分包 地产项目
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1、深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同-3316.40 万
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2、深圳地铁 6 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-333.229 万元
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3、深圳地铁 7号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-396.3219 万元
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（1）合同



资信标书

第 176 页



资信标书

第 177 页



资信标书

第 178 页



资信标书

第 179 页



资信标书

第 180 页



资信标书

第 181 页



资信标书

第 182 页



资信标书

第 183 页



资信标书

第 184 页



资信标书

第 185 页



资信标书

第 186 页



资信标书

第 187 页



资信标书

第 188 页



资信标书

第 189 页



资信标书

第 190 页



资信标书

第 191 页



资信标书

第 192 页



资信标书

第 193 页



资信标书

第 194 页



资信标书

第 195 页



资信标书

第 213 页

4、深圳地铁 12 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1362.9210 万元
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（1）合同
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5、深圳地铁 16 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1726.4147 万元
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6、深圳地铁 13 号线项目-644.3 万
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7、深圳地铁 13 号线项目-492.97 万
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8、中国中铁深圳市黄木岗综合交通枢纽及 14 号线工程设备安装及装修项目“三箱及服务”采购

（1包）-149.0 万元
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9、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-104.28 万
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10、深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目工程-140 万
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11、南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程-5520.41 万
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12、中山大学深圳建设工程项目施工总承包（III 标）项目-高低压柜设备工程-4134.47 万
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13、深圳技术大学工程高低压设备买卖合同-2607.41 万
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14、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I标段 1157.14 万
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15、新疆宝能城项目二期一标段正式用电工程高低压柜采购合同 2955.48 万
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16、深业山水东城花园项目（1-6 栋）-1686.92 万

（1）施工合同
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（2）竣工验收证明



资信标书

第 417 页



资信标书

第 418 页



资信标书

第 419 页



资信标书

第 420 页



资信标书

第 421 页

17、新疆宝能城二期一标段低压柜采购安装工程合同 1103.51 万
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18、沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备采购合同 1808.58 万元
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19、深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目物资采购合同-575.7 万元
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20、华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程-1200 万元
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21、华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA 楼及其地下室配电箱-785.24 万元
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22、东莞松山湖万象汇广场项目地下室、裙楼非标配电箱供应工程-834.12 万元
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二、在建项目表

列出近五年内由投标人已签合同但未竣工的与投标货物有关的项目

序

号
项目名称 项目地点

用户单位/电话/传真
供货数

量

合同金额

（万元）

合同签订时

间

竣工

时间

承包方式

（总包/分

包）

备注

用户单位 电话 传真

1

深铁珑境项目（二、三期）和深

铁熙府项目（D 地块）高低压变

配电工程

广东省深圳市
深圳地铁置业集团有限

公司

胥玉兰

13510241221
/ 270 4673.68 万元 2023.11.8 在建 分包 地铁项目

2

深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T1

0 栋高低压变配电采购与安装工

程

广东省深圳市
深圳地铁前海国际发展

有限公司

曾工

18598242625
/ 137 2297.32 万元 2023.1.16 在建 分包 地铁项目

3
深圳市 16 号线共建管廊综合机

电安装工程
广东省深圳市

中国铁建电气化局集团

第二工程有限公司

刘波

17729179932
/ 63 163 万元 2024.5.15 在建 分包 地铁项目

4
深铁璟城（二期）高低压变配电

工程
广东省深圳市

深圳市地铁集团有限公

司

曲艳明

0755-2399260

0

/ 321 3823.50 万元 2024.11.21 在建 分包 地铁项目

5 赤湾地铁站城市综合体项目 广东省深圳市
中建三局第二建设工程

有限责任公司

董华强

17709084081
/ 323 2900.00 万元 2021.5.24 在建 分包 政府项目

6 柬埔寨新金边国际机场项目 柬埔寨
中国建筑第三工程局有

限公司

司徒秋霞

13774009940
/ 171 1368.00 万元 2021.8.6 在建 分包 政府项目

7
前海信息枢纽大厦项目变配电

工程（数据中心）
广东省深圳市

深圳市华懋建设工程有

限公司

丘工

15819883111
/ 167 1336.75 万元 2022.8.1 在建 分包 政府项目

8
深圳市社会福利救助综合服务

中心项目
广东省深圳市

中建三局集团有限公司

深圳分公司

唐梦双

1868220176
/ 164 1530.87 万元 2023.3.16 在建 分包 政府项目

9
长城国际物流中心项目低压柜

设备供货工程
广东省深圳市 中航建筑工程有限公司

林萍

15813811420
/ 358 1660.68 万元 2021.06.31 在建 分包 地产项目

10 蛇口片区电网技改 380V 低压开 广东省深圳市 深圳招商供电有限公司 林文凯 / 115 440 万元 2023.09.28 在建 分包 招商电网
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关柜 15323819873 项目
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1、深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D地块）高低压变配电工程-4673.68 万元
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（1）深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程-1847.83 万元
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（2）深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程-2825.85 万元
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2、深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程-2297.32 万
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3、深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程-163 万元
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4、深铁璟城（二期）高低压变配电工程-3823.50 万元
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5、赤湾地铁站城市综合体项目高低压物资供需合同 2900 万
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6、柬埔寨新金边国际机场项目 iec 低压柜（航站楼+北指廊+室外）低压柜（1368 万）
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7、前海信息枢纽大厦项目变配电工程-1366.8 万元
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8、深圳市社会福利救助综合服务中心项目-1530.9 万元
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9、长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程合同 1660.68 万
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10、蛇口片区电网技改 380V 低压开关柜-440 万
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B7 获奖情况

获奖情况汇总表

序号 项目名称
工程概况

（包括工程规模、特征、时速、造价等信息）
获奖名称 备注

1
深圳地铁 12 号

支线二期工程

深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起

自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末

端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井

路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地

铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km

（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6

座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km

（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约

1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约

1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝

河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东

侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区

间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与

东宝河停车场衔接。

优秀贡献单位

2

深圳市城市轨

道交通 12 号线

工程 B 段

合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车

站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主

所。

2021 年年度优秀设备

供货商

3

深圳市城市轨

道交通 12 号线

工程 B 段

合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车

站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主

所。

深圳地铁集团 2021 年

年度设备供货商-优秀

项目经理

4

深圳市城市轨

道交通 12 号线

工程 B 段

合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车

站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主

所。

运行证明及好评

5

深圳市城市轨

道交通 12 号线

共建管廊工程

机电安装工区

位于深圳市宝安区，线路全长 1.2 千米，沿怀

德南路地下敷设，起点为 107 国道，终点为怀

德站。管廊为三舱结构，分别设高压电力舱、

综合舱和燃气舱。

表扬信

6

中国建筑 2021

年度优秀合作

伙伴

中建安装集团有限公司南方分公司
2021 年度优秀合作伙

伴

7
中建三局总承

包公司安装公
中建三局总承包公司安装公司华南经理部 感谢信



资信标书

第 491 页

司华南经理部

8

中央援建香港

应急医院河套

项目

中央援港应急医院是一所呼吸科传染病专科

医院，位于中国香港落马洲河套地区。2022

年3月6日，中央援港应急医院项目正式开工。

4 月 7日，中央援港应急医院一期项目成功交

付。12 月，移交予特区政府，由医管局接管。

优秀班组称号

9

华润置地华南

大区 2020 年度

-集采优秀供

应商

深圳市润投咨询有限公司 集采优秀供应商

10

2020 年度履约

评估 B 级供应

商

宝能城发集团有限公司 履约评估 B 级供应商

11
深圳平安金融

中心工程
深圳平安金融中心建设发展有限公司

2015 年度优秀材料、

设备供应商

12
深圳平安金融

中心南塔工程
深圳平安金融中心建设发展有限公司

2017 年度优秀材料、

设备供应商

13
西安宝能汽车

智慧谷项目

本项目位于西安市，旨在打造一个集研发、生

产、销售、服务于一体的现代化汽车产业基地。
感谢信

14

海南华润石梅

湾九里 2 期公

寓项目

华润石梅湾九里二期位于湾区核心地块，背山

面海，青皮林环绕周边；二期总用地面积 24

万方，产品类型为联排别墅、高层海语山林公

寓。

表扬信

15
世茂深港国际

中心项目

深港国际中心项目位于广东省深圳市龙岗区

大运新城，占地面积 32.2 万平方米，建筑面

积 136.45 万平方米，计划总投资达 500 亿元。

合作伙伴感谢信

16

仁恒海棠公园

二期商业配电

箱项目

项目功能：商业、配套，用地面积：约 12500

㎡，建筑面积：43071.63 ㎡。
售后服务感谢信

17
机场开发区西

区六期项目

本工程包括 1栋高层建筑（分为 1栋-A 座、1

栋-B 座及 1 栋裙房），1栋裙房为三层，一层

层高 6 米，二层层高 4.2～9.8 米；1 栋-A 座

三～十三层为酒店客房，层高为 3.8 米；1 栋

-B 座三～十四层为公寓式办公，层高为 3.6

米。附设两层地下室，平时为车库及设备用房。

战时地下二层局部设核 6 级。建筑高度

16.0m～57.0m，建设用地面积 14861.5 ㎡，总

售后服务感谢信

https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E9%BE%99%E5%B2%97%E5%8C%BA/15400631?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E9%BE%99%E5%B2%97%E5%8C%BA/15400631?fromModule=lemma_inlink
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建筑面积 69650.17 ㎡，其中地下建筑面积

24893.7 ㎡，人防建筑面积为 6089.5 ㎡。

18

海口华润三期

万象城项目配

电箱

项目位于海口市国贸中心，濒临滨海大道。项

目由两栋住宅、一栋办公、五层商业裙房及三

层地下室组成。总建筑面积约 32 万平米。其

中住宅屋面高度79.8米；办公屋面高度197.2

米；裙房屋面高度 28.2 米；地下室深度-15.6

米。

售后服务感谢信

19

海南省海口市

琼山区滨江新

城 二 期

QS0325006 地

块项目（住宅

部分）配电箱

供应工程

项目 A、B 区位于海口市椰海大道与新大洲大

道交叉口东南角QS0325006地块，分别于2021

年 9 月、2021 年 4 月通过规划许可。该项目

的装配式建筑方案经海口市住建局批准，现按

规定给予不超过地上装配式建筑面积 3%的面

积奖励。奖励后 A、B 区项目总建筑面积

257323.20m2（其中 A 区 56212.27m2、B 区

201110.93m2），装配式奖励面积 5882.07m2

（其中商业 1470.52m2、住宅 4411.55m2）。

感谢信

20

华润置地深汕

半山府一期项

目

项目择址政务服务中心旁，面迎吉水门河，背

靠约 300 公顷的深汕中心公园，将生态资源与

生活场景极致融合，打造集住宅、商业配套、

城市绿地为一体的建筑面积约 62 万㎡的中央

大城。

感谢信

21
华润海口润山

府项目

润山府项目位于海口市琼山区椰海大道与新

大洲大道交汇处，建面面积 256717.57 平方

米，规划有 9栋楼，S1 栋 17 层、S2 栋 16 层、

S3 栋 16 层、1 号楼 27 层、2 号楼 27 层、3

号楼 27 层、5号楼 27 层、6 号楼 27 层。

感谢信

22
龙华区人民医

院项目

项目位于龙华区龙华街道龙观东路 101 号，主

要建设内容包括 1 栋地上 22 层住院楼、1 栋

18 层综合楼、地下车库（包括智能机械车库）

和 1 座污水处理站及相关配套工程等。

表扬信

23

招商雍和府水

电安装工程项

目

供货总量：323m，合同价款为:含税总价

574000.00 元。
表扬信

24
天集磁海项目

一期 B 区项目

位于东莞市黄江镇，临近珠三角环线高速的出

入口，处于群山水库环绕之中，风景秀美。建

筑总用地面积 65,416 平方米，容积率 4.0，

计容建筑面积 261,662.8 平方米。

表扬信



资信标书

第 493 页

25
悦海幸福里花

园项目

该项目总占地约5万平方米,其中一类住宅18

栋,二类住宅高层 6 栋,洋房 3 栋,配建 3 栋。
表扬信

26
惠州万象天汇

广场五期

总建筑面积约为 17.2 万平方米，其中人防建

筑面积为 1.5 万平方米。该项目的具体位置在

惠州市惠城区金山湖片区，西侧为金山大道，

南侧为四环南路。

感谢信

27
深圳市坪山区

万樾府项目

万樾府可售住宅建面约 9.93 万㎡，主力产品

为建面 85-125 ㎡的三至四房，商业可售建面

约 8000 ㎡，菜市场可售建面为 1000 ㎡，未来

将打造成为坪山商务中心区集商业、住宅、休

闲、文化于一体的城市高品质综合住区。

表扬信

28
润置地惠州曦

江润府一期

项目占地面积约 118879.54 平方米，总建筑面

积约465680.38平方米。项目包含7栋住宅楼、

10 栋商住楼、1栋商业楼、1栋幼儿园、2 栋

配套设施楼（含文化站、服务中心），以及需

承担完成的市政园林绿化工程。

感谢信

29
汕头海湾三期

置地公馆项目

总建筑面积约为 15.2 万平方米。该项目包括

地下室 2 层（局部夹层）、6 层购物中心和 2

栋 28 层办公楼及公寓。

感谢信

30 深润大厦项目

项目坐落于深圳市深南东路 1001 号，地处深

南大道首排。项目总计容建面 11.2 万㎡，包

含约 7.8 万㎡办公、2.5 万㎡酒店，0.4 万㎡

商业，是集合办公、酒店、商业于一体的垂直

商务地标。

表扬信

31 润玺二期项目

项目位于南山深南大道与沙河西路交汇处，占

地 34500 平方米，建筑面积高达 280000 平方

米，由 4 栋建筑组成。

表扬信

1.提供投标人自 2016 年至今与投标货物或服务有关的，获得市级及以上奖项的获奖情况证明材料，包

括但不限于：合同协议书（可摘录）、获奖证书（扫描件）。

https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E9%87%91%E5%B1%B1%E6%B9%96%E7%89%87%E5%8C%BA&rsv_pq=d24e25d40467c8fe&oq=%E6%83%A0%E5%B7%9E%E4%B8%87%E8%B1%A1%E5%A4%A9%E6%B1%87%E5%B9%BF%E5%9C%BA%E4%BA%94%E6%9C%9F%E5%BB%BA%E7%AD%91%E9%9D%A2%E7%A7%AF&rsv_t=555czkrXRucjtv0xHkphleC3FI7b2l0RmW9bcX0j7Tl9Xm6SgH1mNt4w82DD+lUs9qqDGpFApM6r&tn=54093922_21_hao_pg&ie=utf-8
https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E9%81%93&rsv_pq=d24e25d40467c8fe&oq=%E6%83%A0%E5%B7%9E%E4%B8%87%E8%B1%A1%E5%A4%A9%E6%B1%87%E5%B9%BF%E5%9C%BA%E4%BA%94%E6%9C%9F%E5%BB%BA%E7%AD%91%E9%9D%A2%E7%A7%AF&rsv_t=555czkrXRucjtv0xHkphleC3FI7b2l0RmW9bcX0j7Tl9Xm6SgH1mNt4w82DD+lUs9qqDGpFApM6r&tn=54093922_21_hao_pg&ie=utf-8
https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E5%9B%9B%E7%8E%AF%E5%8D%97%E8%B7%AF&rsv_pq=d24e25d40467c8fe&oq=%E6%83%A0%E5%B7%9E%E4%B8%87%E8%B1%A1%E5%A4%A9%E6%B1%87%E5%B9%BF%E5%9C%BA%E4%BA%94%E6%9C%9F%E5%BB%BA%E7%AD%91%E9%9D%A2%E7%A7%AF&rsv_t=555czkrXRucjtv0xHkphleC3FI7b2l0RmW9bcX0j7Tl9Xm6SgH1mNt4w82DD+lUs9qqDGpFApM6r&tn=54093922_21_hao_pg&ie=utf-8
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1、（深圳地铁 12号支线二期工程）-深圳地铁建设集团有限公司-优秀贡献单位
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2、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度优秀设

备供货商

3、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度设备供

货商-优秀项目经理
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4、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）运行证明及好评
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5、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-售后表扬
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6、中国建筑 2021 年度优秀合作伙伴

7、中建三局总承包公司安装公司华南经理部-感谢信
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8、（中央援建香港应急医院）河套项目 C2 工区优秀班组称号
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9、华润置地华南大区 2020 年度-集采优秀供应商

10、宝能城发 2020 年度履约评估 B 级供应商
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11、深圳平安金融中心工程 2015 年度优秀材料、设备供应商

12、深圳平安金融中心工程 2017 年度优秀材料、设备供应商
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13、西安宝能汽车智慧谷项目-甲方评价
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14、海南华润石梅湾九里 2 期公寓项目-甲方评价
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15、世茂深港国际中心项目-甲方评价
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16、仁恒海棠公园二期商业配电箱项目-甲方评价
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17、机场开发区西区六期项目-甲方评价
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18、海口华润三期万象城项目配电箱-甲方评价
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19、海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱

供应工程-感谢信
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20、华润置地深汕半山府一期项目-甲方评价
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21、华润海口润山府项目-甲方评价
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22、龙华区人民医院项目-甲方评价
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23、招商雍和府水电安装工程项目-甲方评价
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24、天集磁海项目一期 B 区项目-甲方评价
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25、悦海幸福里花园项目-甲方评价
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26、惠州万象天汇广场五期项目-甲方评价
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27、深圳坪山万樾府项目-甲方评价
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28、华润置地惠州曦江润府一期-甲方评价



资信标书

第 523 页

29、汕头海湾三期置地公馆项目-感谢信
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30、深润大厦项目-表扬信
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31、润玺二期项目-表扬信
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B8 售后服务和培训方案

对本项目的售后服务方案和培训方案

（售后服务方案、计划及措施等。应包括安装工程维修、保修年限，服务响应时间、培训计划等内容）。

我公司拥有多名资深技术人员组成了技术服务小组，做到迅速快捷响应客户的需求并及时

提供满意的技术服务，以实现与广大客户真诚合作和共同发展的目标。

B8.1、技术支持和调试服务

1)若中标，我公司将委派公司董事总经理 桑娟娟 担任本工程的项目总负责人，负责协调我方

在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、设备配套、制造确认、包装发

运、现场安装、调试验收、技术支持、人员培训及方案改进等。

2)负责配合和参加本工程需要的各种联络协调会议或其他形式解决方案。

3)技术服务范围

(1)提供相关技术资料，协助解决设计、安装运行中的技术问题。

(2)为需方免费培训运行、维护人员。

(3)及时向需方提供合同或协议规定的全部技术资料，委派技术人员到现场指导安装，对质量负

责到底，对用户服务到底。

(4)到现场免费进行技术指导，为用户免费举办安装、调试、使用、维护的技术业务培训。

(5)供方免费负责指导安装、调试，产品质保期为验收合格交付使用之日起三年，终身维修。

B8.2、与业主及其它合作单位的协调配合

我方与总包及相邻施工单位之间的工作配合对于项目的顺利进展及达到预期设定的目标至

关重要，故本项目实施过程中我公司与总包及相邻单位之间的工作配合将实行无缝对接，且拟

定详细的配合保证措施

B8.3、培训方案

1、概述

1.1 所有的技术培训均服从业主的总的培训计划和内容的要求。
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1.2 投标人有责任对业主的维修、操作和工程设计人员进行合同货物的操作使用方面的技

术培训。通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同货物的基本结构、性能，并掌握操作、

使用和维护保养的方法。

1.3 因投标人的原因导致技术培训不能按期完成，业主有权要求投标人重新进行培训，所

有费用投标人承担。

2、培训计划

1、培训计划由投标人制定，并报业主批准，培训包括以下内容：

（1）培训的课程，包括理论课/实践课；

（2）培训的目标；

（3）培训开始时间/结束时间；

（4）使用的培训设施；

（5）培训的材料和文件；

（6）受训人员的要求；

（7）培训地点；

（8）授课人员的姓名及职称；

（9）课程效果的评估方法。

2、培训内容、目的、方式及课时

（1）工厂培训

序

号
培训内容 培训目的 培训方式 接受培训人员资格

培训课时

（小时）

1 元器件的特性
了解元器件的常用技

术参数
室内授课 技术、调试人员 2

2
设备结构特点及操

作

了解产品工艺结构及

掌握设备操作方法

组装现场操

作演示
调试、操作人员 1

3 设备出厂试验

了解设备出厂的检验

标准及检验项目的结

果

试验现场观

看及操作

技术、调试、操作人

员
2

4
运输安装的注意事

项

了解设备的运输、装

卸要求及注意事项

室内

授课
安装人员 1
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5
设备组装及维护拆

除中的质量保证

重点掌握设备的质量

及相关项目的要求和

要点

室内及现场

授课
操作、维修人员 1

6
调试，运行和维护

掌握机械、电气性能

及试验方法

试验现场观

看及操作

操作、维修、调试人

员
2

7
典型原理及一般故

障处理方法

掌握常见故障及突发

事件的处理方法

室内授课结

合现场讲解
操作、维修人员 2

（2）现场培训

序

号
培训内容 培训目的

培训

方式
接受培训人员资格

培训课时

（小时）

1 元器件的特性
了解元器件的常用技

术参数
室内授课 技术、调试人员 2

2
设备结构特点及操

作

了解产品工艺结构及

掌握设备操作方法

现场操作演

示
调试、操作人员 1

3
运输安装的注意事

项

了解设备的运输、装卸

要求及注意事项

室内

授课
安装人员 1

4
设备组装及维护拆

除中的质量保证

重点掌握设备的质量

及相关项目的要求和

要点

室内及现场

授课
操作、维修人员 1

5 调试，运行和维护
掌握机械、电气性能及

试验方法

试验现场观

看及操作
操作、维修、调试人员 2

6
典型原理及一般故

障处理方法

掌握常见故障及突发

事件的处理方法

室内授课结

合现场讲解
操作、维修人员 1

（3）其他

1）培训人员数量在培训时由业主确定。

2）培训费用和次数

培训费用由投标人自理，根据实际情况和业主需要，投标人多人次对业主进行培训。

3）培训起止时间、地点

在工厂检验阶段，投标人对业主的主要技术人员进行工厂培训；在设备安装及调试阶段，

投标人对业主的维修、操作、安装和工程设计人员在现场进行相应的现场培训。

4）培训使用的培训材料、资料

投标人提交培训材料（含纸质和电子版本）给监理和业主确认，包括安装手册、操作手册、
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维护手册、培训手册。所有培训用材料易拷贝，音像制品能拷贝复制，文件采用 Microsoft Of

fice2003 for Windows（或以上版本）的形式，提交两份光盘。图形、电路图和机械图也提供

合适平台上的软件光盘（如 AutoCAD for Windows）。

5）在业主所在地进行的培训，投标人提前一个月通知业主授课时所需的常用教学设施，任

何特殊的工具和测试设备由投标人准备（如：幻灯机、投影仪等）。

6）在投标人工厂进行的培训，所有教学设施由投标人负责。

7）投标人提供授课人员名单并由业主确认。

8）对受训人员的要求

受训人员要求有相关的基本技术知识，必需按时参加相应的培训，不得无故缺席，服从授

课人员的合理安排。

9）培训效果与考核

在每门课程结束后，将考核受训人员的学习成果，以检查受训人员是否掌握了培训的内容。
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B8.4、售后服务

1、售后服务管理措施

对售后服务信息的收集、传递和质量问题的处理采取有效的控制，确保顾客对产品的正常使用得到优质、

快捷的服务。

售后服务过程图

依 据
顾客质量意见馈的电话或传真

收集信息 1.记录客户名称、联系电话、地址及产品型号规格和数量

2.记录客户服务要求及质量问题

分析质量问题 分析事故发生的可能的原因并提出相应的解决方案

问题处理

1、电话中能解决的,直接答复客户提供问题处理方法 2、
需要到现场处理的，及时赶往现场分析处理产品运行出现

的问题,避免造成损失

3、服务完成后由客户确认

质量信息

汇报总结

用户服务部将质量信息报经营部，由经营部对服务结果进

行记录、验证、统计、分析

纠正预防措施

制定

经营部将统计、分析结果通知责任部门，由相关部门分析

原因，对重要的问题制定纠正预防措施

责任部门的纠正措施实施后，办公室跟踪验证实施效果，

并将结果反馈经营部

纠正预防措施

验证
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2、售后服务管理制度

售后服务管理制度

1、售后服务管理细则

为加强客户服务的管理，提高客户服务水平，特制定本制度。

（1）售后服务部门职能

1）搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见；

2）处理各类客户投诉及市场投诉，第一时间反馈；

3）负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户需求；

4）保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新；

5）培训相关部门技术人员，满足售后技术服务需求；

6）和相关部门制定售后服务收费细则；

7）向相关部门反馈客户意见及建议；

（2）售后服务部门的主要工作说明

1）搜集客户意见、建议

通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如热线、网站、邮箱等，好的建议及

意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司，便于公司做

出适于市场的调整。

2）开展客户关怀、维系计划

企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与

沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，

以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高服务的主动性。

3）建立售后服务标准，规范售后服务

售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护，公司要向自主品牌方向发展，售后服务更

要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展，真正满足各区域消费者的服务需求。

4）及时快速的处理投诉

所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部，由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事

件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本

上解决问题，预防同类投诉的再次发生。

5）开展客户满意度、忠诚度调查

第一，顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量，同时从顾客的意见和建议当中寻找解
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决顾客不满的针对性的方案。

第二，顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客户的重视性，对提升公司形

象和品牌知名度有很大帮助。

实践证明，客户的满意度和忠诚度是成正比的，而且客户好的评价还会带来对企业极为有

利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整，也有利于更深层

次的客户维护和客户挖掘。 通过网络，电话等各种方法，及时、高效地发现及满足客户需求，

从而最大程度上提高客户满意度及忠诚度，稳定现有客户，不断吸引新客户，挽回流失客户。

3、售后服务

（1）本公司严格执行国家有关法律法规规定，承担产品质量责任。

（2）售后服务的内容

1）现场指导安装或直接为用户安装。

2）走访用户，征求意见，并及时处理用户投诉。

3）做好质量信息的收集、整理、分析和利用。

4）对客户提出的问题及时报备，并进一步落实维修、维护。

（3）建立产品售后服务队伍

1）配备业务能力强，服务态度好的服务人员，健全产品售后服务网络；

2）定期培训相关技术人员，保障技术团队稳定运行；

3）技术团队每次服务完成以后做出总结并记录备查。

（4）产品售后服务人员的职责

1) 指导用户安装，向用户介绍本公司产品使用和维护知识；

2) 收集用户反馈信息，及时答复用户咨询，处理用户投诉；

3) 履行质量职责。执行国家有关法律法规规定，确保用户满意。

（5）服务实施

1）售后服务部门应积极开展产品售后服务工作。对重点用户走访每年至少一次，认真听取

用户意见，并将收集到的用户信息加以整理分析写出报告。

2）对于用户来人、来函、来电和用户走访反映的产品质量、服务质量、包装质量、安装质

量等问题，售后服务部门也要逐一记录并及时向有关部门反馈。如需到现场服务时应立即通知

服务人员赴现场处理。

3）技术服务人员、销售人员及其他人员在和用户接触中收集到的信息，要及时向有关部门
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反馈。

4）服务人员去用户单位现场服务时应当认真履行职责，认真帮助用户解决质量问题，确保

用户满意，并填写《售后服务记录》经用户签署意见后带回，返回后 5 日内交售后服务部门存

档备查。

4、客户投诉处理管理

为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与客户的长期维护，制定本细则。

（１）投诉分类

客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：

1）质量异常导致的客户投诉；

2）非质量异常导致的客户投诉(指人为因素造成)；

3）其它原因导致的投诉。

（２）处理流程

1）确认投诉问题

接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记录，建立客户投诉登记

表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息(订单编号、料号、交运日期、数量、不良

数量)、客户要求，进行详细登记，与相关部门进行核实，确认。

2）分析、核实问题

根据不同分类，对投诉进行分析，若属我方质量问题应另拟定处理方式，会同售后服务部

（技术中心）、工程部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门；对人为因素和其他原因

造成的投诉，配合其他相关部门按流程，与产品质量问题同等对待、处理。

如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分

析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。

3）协商处理办法

情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度重视。情节严重的投诉，

填写客户投诉处理表，售后服务部（技术中心）与商务部共同商议解决办法，并与客户协商最

终解决办法，报各部门审批。

4）处理及落实处理方案

及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，并全程跟踪落实情况。

公司及时拟定改善方法，避免同类问题再次发生。
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（3）处理职责

各部门对客户投诉案件的处理职责如下：

1）售后服务部门

◆ 客户投诉案件的登记，了解客户投诉及投诉理由的确认；

◆ 客户投诉内容的审核、调查、提报。

◆ 与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

◆ 客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认

◆ 处理方式的拟定。

◆ 迅速传达处理结果。

◆ 客户投诉处理中客户投诉反映的意见提报。

2）商务部

◆ 配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；

◆ 协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；

3）技术中心

◆ 客户投诉质量的检验确认；

◆ 分析问题原因、拟定处理对策并监督执行。

◆ 提报生产单位及生产日期，和厂家进行及时有效的联系，针对产品问题作出沟通，并拟

定处理对策及执行检查

（4）客户投诉责任管理

对相应职责范围内的责任事故，各相关部门在权限范围内调查处理，售后服务部门每

月审视上月份的客户投诉案件，并于每月 X日前提供客户投诉率，归属单位或个人依客户

投诉案件发生的项目原因决定责任归属，按绩效考核实施细则相关规定实施相应处罚。

5、售后服务工作原则

（1）售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。如因售后服务态度造成客户

投诉，按绩效考核实施细则相关规定实施处罚。

（2）接到投诉后，第一时间与客户取得联系，了解投诉问题，原因。

（3）确认投诉后，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

（4）监督投诉问题的落实，

（5）遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

（6）本制度从 2014 年 1 月 1 日起实施，若与其它制度相冲突的地方以本制度为准执行
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（7）具体流程详见附件一
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确定处理方案

工程师分析结果

安排工程

师执行方案

本次服务结束

服务事件升级

分析工程师带回的

问题

确认并重新安排工

程师执行

客户报修

工程师分析问题售后部发出

服务派单

售后服务部收到报障

售后服务流程图

是

在客户服

务单上签字
交回服务单

故障是否解

决？

录入系统

记录档案

否

解决问题

电话处理解决问题

附件一
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6、售后服务承诺书

我公司愿以此来约束员工的售后服务行为，达到为用户提供满意周到的服务之目的，

对中标合同设备的售后服务作如下承诺：

１、按合同规定向监造单位提供有关资料，并为监造提供方便，对监造设备的停工待检部

位按合同来要求，提前通知监造代表。

２、产品在厂内组装期间，为用户对所要监造的产品及相关产品知识进行培训。我公司还

负责对现场运行人员在安装和指导安装过程中进行装配技术培训，并提供相关培训资

料。（具体事宜双方协商解决）

３、为所供的设备在制造、运输、装卸（国内一次运输装卸）过程中投保，一旦发生意外，

我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

４、产品发送到用户，我司派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。在开箱过程中如发现

缺件及其它非用户原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设

备的安装、调试过程以及今后在设备保质期内运行中发现的质量问题，经确认后，我

方将免费提供相应备件，及时进行维修和服务。

５、产品需要安装和技术服务时，技术服务人员接到通知后将在 0.5-2 小时内赶赴现场。

在设备进行安装调试期间，我司会派出现场工作经验丰富的技术人员亲临现场免费指

导安装调试，保证产品正常顺利运行。我司派到现场服务的技术人员均为可胜任此项

工作的人员，需方有权更换不胜任此项工作的供方现场服务人员。需方提出更换此项

服务人员时须书面提出申请，如果需方提出该项要求 4 小时内没有答复，我司将承担

延误工期责任。因我司技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以

及我司未按要求派人指导而造成的损失，供方愿为此承担相应责任。

６、产品实行 36 个月保修。若由于我司在设计、制造、材料及外购件上的缺陷而暴露的问

题，我司将负责提供合格配件，免费进行处理，确保设备安全运行。

７、提供备品和服务，组织用户座谈会，听取意见。现场安装设备，将根据用户要求采取

指导安装或承包安装形式（具体程序将在商务条款中明确），无论采取哪一种安装形

式，我司都将派出相关技术人员在安装现场工作，确保产品满足技术条件要求。

８、免费为用户贮存备品配件，使用户的备品管理数量降到最低。运行现场需要备件时，

我司将及时送到。

９、认真执行质量“三包”，在质保期内，凡属产品质量问题（人为损坏或误操作引起的



资信标书

第 538 页

除外）保证做到包修、包换、包退，超过质保期的，保证提供终身服务。

１０、项目设备在运行、检修、事故过程（状态）下，供方在接到需方书面传真和口头问

题或需求后，立即 做出响应；如设备发生故障，需方请求供方到现场协助解决时，

无论责任是谁，供方将无条件的在接到通知后 0.5~2 小时内到达现场，并在 3 小时内

修复故障。

１１、项目设备一些常用、必要的备品备件供方将保证在 2 小时内提供到现场更换，比较

少用的元器件我司采购备品在仓库，保证在 2小时内运抵现场更换。

１２、免费培训维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。

我公司对设备及工程安装中涉及到应用和操作方面的技术提供全方位培训，具体培训

人员由贵方指定人员，培训时间及地点由贵方指定。

１３、在贵方使用设备期间，提供永久服务热线电话，并接有传真设备，保证电话在协议

有效期内全天 24 小时畅通、应答服务，以保证和满足用户使用要求。

１４、设备通电运行后，我司每季度派专人上门回访一次，对产品进行中跟踪了解，巡检，

维护等工作。

售后服务的地址和电话：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋。

投诉热线：桑 娟 娟（13715323329）

售后热线：18128838680

电话 / 传真：0755-28431818/28431718
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B9 合同条款不可偏离表

特别说明：

在合同条款不可偏离表中列出的为招标人要求不可偏离的条款，投标人应在表中“响应情况”栏中必须

填写“完全响应”，空白或填写其它内容或在投标文件中对合同条款进行了修改都视为“不完全响应”。“不

完全响应”将导致无效标。

合同条款不可偏离表

序号 内容 响应情况 备注

一 合同协议书 完全响应

二 通用条款 完全响应

三 专用条款 完全响应
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B10 投标人资信情况

资信情况总表

一、基本情况

年份
总资产

（万元）

合同订单量

（万元）

生产/集成/安装能

力（产值，万元）

*营业收入

(万元)

2021 年 24036.31 万元 36411 万元 40000 万元 29210.62 万元

2022 年 26257.23 万元 37896 万元 41000 万元 32206.01 万元

2023 年 29881.31 万元 37800 万元 50000 万元 36070.73 万元

二、财务、纳税情况

年份 利润总额（万元） 净现金流（万元） 纳税数额（万元） 资产负债率

2021 年 3348.53 万元 830.46 万元 710.58 万元 22.15%

2022 年 3808.62 万元 901.49 万元 821.99 万元 14.41%

2023 年 3877.75 万元 851.26 万元 830.84 万元 11.99%

三、主要外协件的授权商

序号
外协件

（设备、软件名称）

认证标准

（如果有）
生产商名称 地址/联系电话

1
ABB 双电源自动切换

开关(ATSE)
3C 认证

厦门 ABB 低压电

器设备有限公司

地 址：厦门火炬高新区(翔安)产业区

舫山西二路 881 号一层

联系电话：0592-5728995

2 框架式断路器 3C 认证
上海施耐德配电电

器有限公司

地 址：上海市浦东新区康桥工业开发

区康桥路 833 号

联系电话：13828791206

3 塑壳式断路器 3C 认证
施耐德(北京)低压

电器有限公司

地 址：北京市北京经济技术开发区凉

水河二街 2 号

联系电话：13828791206

4 一次接插件 /

施耐德电气设备工

程（西安）有限公

司

地 址：西安市高新区丈八八路 26 号

联系电话：13828791206

5
二次接插件及相关附

件
/

施耐德电气设备工

程（西安）有限公

司

地 址：西安市高新区丈八八路 26 号

联系电话：13828791206

6 浪涌保护器 /
上海宜事电气科技

有限公司

地 址：上海市嘉定区沙河路 66 号 A

座 253 室
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联系电话：13693441591

7
智能通信块、PLC(设备

名称)
CE 认证

罗克韦尔自动化

（中国）有限公司

深圳分公司

地 址：深圳市南山区粤海街道科苑路

3099 号中国储能厦 10 层 B、C单位

联系电话：13670016216

8 智能仪表 CE 认证
安科瑞电气股份有

限公司

地 址：上海市嘉定区育绿路 253 号

联系电话：13510533472

四、项目经理、技术负责人履历

序号 项目职务 姓名 职称 主要简历及承担过的项目

1 项目经理 宋晶
一级建造

师

1.主要简历:姓名：宋晶，性别:女，年龄：43 岁，学历：硕

士研究生，专业：测试计量技术及仪器,职称证书：一级建造

师/安全 B证

2.工作经验：从事电气行业 4 年

3.承担过的项目如下：

（1）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程（担任

项目经理）

（2）深汕高中园项目高低压专业分包工程Ⅱ标段（担任项目

经理）

（3）深圳龙岗区启迪协信科技园三期（2.2-2.3 区）高低压

配电工程（担任生产项目经理）

（4）前海中集国际商务中心项目 10 地块变配电工程（担任

生产经理）

2
项目技术负

责人
夏玉宏

高级工程

师

1.主要简历:姓名：夏玉宏，性别:男，年龄：56 岁，学历：

大专，专业：机电工程,职称证书：高级工程师

2.工作经验：从事电气行业 2 年

3.承担过的项目如下：

（1）深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程(技术负责人）

（2）深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段(技术负责人）

（3）中集前海国际商务中心项目 0110 地块、07 地块公交场

站变配电工程(技术负责人）

（4）深圳社会福利中心项目高低压配电工程(技术负责人）

特别提醒：投标人应如实填写本表，表中内容一旦被查证不实或与投标人提供的文件资料不符时，招标人

有权按照“不利于投标人”的原则处理

注：本处的*营业收入是指与投标货物相关的“主业”营业收入。
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