

标段编号：2018-440303-84-01-719409013001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

日期：2025年02月17日

B. 资信标书封面

罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采
购及安装工程工程

投标文件

资信标书

项目编号：2018-440303-84-01-719409013001

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中
深睿建设工程有限公司

投标人代表：傅婷

投标日期：2025年02月17日

企业基本情况（若为联合体投标，联合体各成员单位均需提供）

1. 提供企业营业执照及资质证书（如有）扫描件；

深圳市汇健医疗工程有限公司



统一社会信用代码
914403007576244483

营业执照

(副本)



名称 深圳市汇健医疗工程有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 张慧真

成立日期 2003年12月31日

住所 深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关 

2023年05月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244084462

企业名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码: 914403007576244483

法定代表人: 张慧真

注册地址: 深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼

有效期: 至 2028年12月04日

资质等级: 建筑机电安装工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月11日



统一社会信用代码：914403007576244483

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]006259



企业名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

法定代表人：张慧真

单位地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年04月14日 至 2026年04月14日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月14日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码

91442000MA56XAH9Q

营业执照

(副本)

名称

深圳市中深睿建设工程有限公司

类型

有限责任公司

成立日期

2021年08月05日

法定代表人

郭荣嘉

住所

深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803

登记机关

2024年07月18日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家市场监督管理总局监制

2024年07月18日

国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244620206

企业名称: 深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91442000MA56XAHA9Q

法定代表人: 郭荣嘉

注册地址: 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803

有效期: 至2026年06月25日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 防水防腐保温工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月08日



统一社会信用代码：91442000MA56XAHA9Q

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2022]121142



企业名称：深圳市中深睿建设工程有限公司

法定代表人：郭荣嘉

单位地址：深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年07月14日 至 2025年07月14日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年08月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2. 提供近三年（2021-2023 年度）税务部门出具的纳税证明（清晰的原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）（近三年的纳税证明要按年度区分，如未区分，招标人有可能作出对投标人不利的判断；

深圳市汇健医疗工程有限公司

2021 年度

纳税证明

深税纳证〔2021〕2117683号

深圳市汇健医疗工程有限公司(统一社会信用代码:914403007576244483)在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	122,383.77	0
2	企业所得税	655,213.95	0
3	印花税	9,307.8	0
4	车船税	386.24	0
5	教育费附加	52,450.16	0
6	增值税	1,748,339.47	0
7	地方教育附加	34,966.8	0
8	残疾人就业保障金	52,089.95	0
合 计		2,675,138.14	0
其中, 自缴税款		2,535,631.23	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2017年-589,299.37元, 2020年1,521,045.35元, 2021年1,743,392.16元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费589,299.37元(伍拾捌万玖仟贰佰玖拾玖圆叁角柒分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2021年12月16日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522112161841678740



2022 年度

纳税证明
深税纳证〔2023〕67948号

深圳市汇健医疗工程有限公司(统一社会信用代码:914403007576244483)在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:			单位: 元
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	245,657.23	0
2	企业所得税	754,911.12	0
3	印花税	30,828.73	0
4	车船税	386.24	0
5	教育费附加	105,281.65	0
6	增值税	3,017,988.91	0
7	地方教育附加	70,187.78	0
8	残疾人就业保障金	53,492.38	0
合 计		4,278,734.04	0
其中, 自缴税款		4,049,772.23	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2019年-99,630.93元,2020年-180,050元,2021年626,572.06元,2022年3,931,842.91元。

二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
- (二) 除出口退税以外的各类退税费491,400元(肆拾玖万壹仟肆佰圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年1月13日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301133157205429



2023 年度

纳税证明
深税纳证〔2024〕29048号

深圳市汇健医疗工程有限公司(统一社会信用代码:914403007576244483) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收) 代缴税费
1	城市维护建设税	75,077.17	0
2	企业所得税	120,593.76	0
3	印花税	26,235.01	0
4	车船税	386.24	0
5	教育费附加	32,175.95	0
6	增值税	1,072,530.93	0
7	地方教育附加	21,450.62	0
8	残疾人就业保障金	60,128.84	0
合 计		1,408,578.52	0
其中, 自缴税款		1,294,823.11	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2018年2,592元, 2019年1,095元, 2020年1,550.85元, 2022年880,139.15元, 2023年523,201.52元。

二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。
(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月5日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401052627536182



深圳市中深睿建设工程有限公司

说明：深圳市中深睿建设工程有限公司成立于 2021 年 08 月 05 日，但直到 2023 年 03 月开始经营，因此 2021 年、2022 年无纳税记录。

2023 年度

纳税证明 深税纳证〔2024〕61657号

深圳市中深睿建设工程有限公司(统一社会信用代码:91442000MA56XAHA9Q) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收) 代缴税费
1	城市维护建设税	8,414.52	0
2	企业所得税	5,674.3	0
3	印花税	2,321.33	0
4	教育费附加	3,606.21	0
5	增值税	240,415.37	0
6	地方教育附加	2,404.13	0
合 计		262,835.86	0
其中, 自缴税款		256,825.52	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2023年262,835.86元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月11日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401113139820250



3. 提供在有效期内的 GB/T19001 或 ISO9001 系列质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

深圳市汇健医疗工程有限公司

GB/T19001 或 ISO9001 系列质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

证书编号：19824JD0018R4M
统一社会信用代码：914403007576244483

兹证明：

深圳市汇健医疗工程有限公司

质量管理体系符合：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 & GB/T 50430-2017

证书覆盖范围：资质范围内建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程，电子与智能化工程，消防设施工程的施工；实验室工程施工；医用净化工程施工，医用气体工程施工，医用物流传输工程，医用放射工程施工

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼
经营地址：广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

首次发证日期：2010 年 04 月 15 日
本次换证日期：2024 年 08 月 07 日
证书有效日期：2025 年 04 月 13 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C178-M



北京新纪元认证有限公司
证书专用章
(1)
710105188776



签发：_____

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后，方可保持证书有效性
证书有效性可通过新纪元网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询，也可通过扫描二维码查询



北京新纪元认证有限公司

地址：北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805（邮编100102）



环境管理体系认证证书

证书编号: 19824ED0498R4M
统一社会信用代码: 914403007576244483

兹证明:

深圳市汇健医疗工程有限公司

环境管理体系符合: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

证书覆盖范围: 资质范围内建筑装饰工程设计; 资质范围内建筑装饰工程、建筑机电安装工程, 电子与智能化工程, 消防设施工程的施工; 实验室工程设计与施工; 医用净化工程设计与施工, 医用气体工程设计与施工, 医用物流传输工程, 医用放射工程设计与施工及其场所所涉及的环境管理活动

注册地址: 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

经营地址: 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

首次发证日期: 2010 年 04 月 15 日
本次换证日期: 2024 年 08 月 07 日
证书有效日期: 2025 年 04 月 13 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C178-M



签发: _____

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后, 方可保持证书有效性
证书有效性可通过新纪源网站 www.xjyrc.com 查询或国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询, 也可通过扫描二维码查询



北京新纪源认证有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 19824SD0444R4M

统一社会信用代码: 914403007576244483

兹证明:

深圳市汇健医疗工程有限公司

职业健康安全管理体系符合: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

证书覆盖范围: 资质范围内建筑装饰工程设计; 资质范围内建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程, 电子与智能化工程, 消防设施工程的施工; 实验室工程设计与施工; 医用净化工程设计与施工, 医用气体工程设计与施工, 医用物流传输工程, 医用放射工程设计与施工及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

注册地址: 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

经营地址: 广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

首次发证日期: 2010 年 04 月 15 日

本次换证日期: 2024 年 08 月 07 日

证书有效日期: 2025 年 04 月 13 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C178-M



签发: 叶玲

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后, 方可保持证书有效性
证书有效性可通过新纪源网站 www.xjyrc.com 查询或国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询, 也可通过扫描二维码查询



北京新纪源认证有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)

深圳市中深睿建设工程有限公司

GB/T19001 或 ISO9001 系列质量管理体系认证证书

中 诚 认 证
CTC CERTIFICATION

ISO 9001

质量管理体系认证证书

证书编号: 04923Q00949R0M

兹 证 明

深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91442000MA56XAH9Q

地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路 2009-21 号 101

建立的质量管理体系符合标准:
GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内建筑装修装饰工程
专业承包、建筑机电安装工程专业承包

首次发证日期: 2023 年 06 月 30 日
证书换证日期: 2024 年 07 月 02 日
证书有效日期: 2023 年 06 月 30 日 至 2026 年 06 月 29 日


本证书范围仅包括证书所列场所。若涉及行政许可前置审批、强制性认证的, 本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<https://www.qctc.org>) 和全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询, 也可扫描下方二维码查询。


微信公众号


证书查询



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M


董事长



广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qctc.org>



中诚认证

CTC CERTIFICATION

ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号: 04923E00533R0M

兹 证 明

深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91442000MA56XAHA9Q

地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路 2009-21 号 101

建立的环境管理体系符合标准:

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内建筑装修装饰工程专业承包、
建筑机电安装工程专业承包及相关管理活动

首次发证日期: 2023 年 06 月 30 日

证书换证日期: 2024 年 07 月 02 日

证书有效日期: 2023 年 06 月 30 日 至 2026 年 06 月 29 日

本证书范围仅指证书所列场所, 若涉及行政许可前置审批, 强制性认证的, 本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<https://www.qctc.org>) 和全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询, 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询

IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



董事长



广东质检中诚认证有限公司



中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号

电话: 020-89232333 <https://www.qctc.org>



ISO 45001

职业健康安全管理体系 认证证书

证书编号: 04923S00474R0M

兹 证 明

深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91442000MA56XAHA9Q

地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路 2009-21 号 101

建立的职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

通过的认证范围如下:

资质等级许可范围内建筑装修装饰工程专业承包、
建筑机电安装工程专业承包及相关管理活动

首次发证日期: 2023 年 06 月 30 日

证书换证日期: 2024 年 07 月 02 日

证书有效日期: 2023 年 06 月 30 日 至 2026 年 06 月 29 日

本证书范围包括证书所列场所, 若涉及行政许可前置审批, 强制性认证的, 本证书范围涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
(<https://www.qctc.org>) 和全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询, 也可扫描下方二维码查询。



微信公众号



证书查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

高胜东
董事长



广东质检中诚认证有限公司



中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话: 020-89232333 <https://www.qctc.org>

4. 联合体协议（如有）：明确联合体各方分工。

联合体共同投标协议

致深圳市中海瑞和投资有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市汇健医疗工程有限公司

单位地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

邮编：518000

联系电话：0755-83562688 传真：0755-83562388

分工内容：负责中型箱式物流系统、垃圾被服收集系统、气动物流系统、智能机器人物流系统及厨余垃圾一体化相关设备的深化设计、物流系统的 BIM 应用、采购供货、装卸、仓储保管、调试、相关检验检测、验收、移交使用、保修、保养、培训等。

联合体成员（盖章）：深圳市中深睿建设工程有限公司

单位地址：深圳市罗湖区东晓街道东乐社区太安路 47 号联江大厦 1 号楼 803

邮编：518000

联系电话：0755-23609643 传真：0755-23609643

分工内容：负责中型箱式物流系统、垃圾被服收集系统、气动物流系统、智能机器人物流系统及厨余垃圾一体化相关设备的安装，并负责接收招标人依据合同所支付的全部工程价款，缴纳与之有关的一切合法税费，并向招标人开具增值税专用发票、落实项目产值及纳统等工作。

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____ 邮编：_____

联系电话：_____ 传真：_____

分工内容：_____

签订日期：2025 年 2 月 12 日

投标人所投产品同类业绩

投标人须提供投标品牌近三年（从本招标公告第一次发布之日起倒推，在建工程以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告验收时间为准）投标人自认为最具代表性的医院工程业绩各专业绩 3 项，其中竣工验收业绩 1 项。业绩须为箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备的业绩，且上述每个设备业绩各不超过 3 项，每个设备业绩超过 3 项的只统计每个设备业绩前 3 项中符合要求的业绩。 要求：1、如投标人提供的是代理商与项目相关方签订的合同，合同内容须体现本次所要求设备的名称，且提供品牌制造商对项目的供货证明，否则此业绩不予认可。2、若投标人为各专业代理商，非生产制造商，则专业代理商须提供本单位代理业绩，且为本次要求的设备业绩，否则业绩不予认可。3、若为投标人为联合体中标业绩，须提供投标人联合体分工协议和投标人供货证明，供货证明须有联合体双方盖章确认证明，否则业绩不予认可。4、“项目相关方”须为建设单位或发包方（施工单位），如为投标产品的代理商或生产制造商或其他贸易商，业绩不予认可。5、证明材料（扫描件）：提供合同、中标通知书（如有）、竣工验收证明材料等。如以上证明文件无法体现业绩要求相关指标的，须提供合同价格明细、项目相关方证明文件，否则业绩不予认可。 注：1.投标人提供的业绩合同或竣工验收证明材料内容须包含箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备内容和造价，金额按照对应箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备造价计取，如合同或竣工验收证明材料中未明确箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备内容和金额，则须提供能证明箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备金额的预算或结算文件（有造价咨询单位盖章的预算、结算文件），或发包方盖章的金额证明文件，否则业绩不予认可。 2.对于框架协议、集中采购协议等业绩，投标人应提供具体的合同（或订单）、竣工验收证明材料，否则业绩不予认可。

业绩清单一览表

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

序号	工程名称	建设地点	供货时间	合同价格 (万元)	备注
1	西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目-物流系统采购	西安市灞桥区	合同签订 35 天 (已完工)	1588.9	中型箱式物流
2	廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装项目	广东省廉江市	120 天 (在建)	1246	中型箱式物流
3	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程	兰州市榆中县	180 天 (在建)	994.604571	中型箱式物流
4	皖北医院健康服务中心物流传输系统施工工程	宿州市埇桥区	约 150 个日历天 (在建)	530	中型箱式物流
5	西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装	西安雁塔区	收到预付款 30 天内 (已完工)	475	垃圾被服
6	西安大兴渭水园医院-智能垃圾回收系统及服务项目	西安经济技术开发区	根据业主、总包进度要求完成 (在建)	443	垃圾被服
7	成华区人民医院新址修建工程项目-智能垃圾回收系统及服务项目	成都市成华区	根据业主、总包进度要求完成 (在建)	303	垃圾被服
8	海口市妇幼保健院江东院区-智能垃圾回收系统及服务项目	海口市美兰区	根据业主、总包进度要求完成 (在建)	295	垃圾被服
9	首都医科大学附属北京胸科医院垃圾被服收集系统	北京市通州区	60 天 (在建)	285	垃圾被服
10	海淀区北部医疗中心建设工程-智能垃圾回收系统及服务项目	北京市海淀区	根据业主、总包进度要求完成 (在建)	272	垃圾被服
11	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装	深圳市龙华区	124 日历天 (已完工)	1288.9477	气动物流
12	兴安盟蒙医医院气动物流传输系统	乌兰浩特市	以甲方通知为准 (在建)	384.333651	气动物流
13	西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目-物流系统采购	西安市灞桥区	合同签订 35 天 (已完工)	375.6947	气动物流
14	汕头市澄海区人民医院异地 (整体) 搬迁新建项目气动物流传输系统	汕头市澄海区	90 天 (已完工)	140.3	气动物流

中型箱式物流系统工程

西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目

GF-2017-0216

正 本

建设工程项目 EPC 合同

项目名称：西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目

发 包 人：西安港置业有限公司

承 包 人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司

承 包 人（成员单位）：中国中元国际工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安港置业有限公司

承包人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司

承包人（成员单位）：中国中元国际工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目 工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目

2、工程批准、核准或备案文号： /

3、工程内容及规模：包含西安国际港务区西安交通大学第一附属医院陆港医院所有的设计、采购和施工，包含但不限于：建筑、结构、机电工程、人防工程的设计，装饰、幕墙、园林景观、医气工程等各类专业设计，及核医学、病理、检验、消供中心、手术部（含 DSA 手术室）、静配中心、重症监护（ICU）、物流系统及附属工程等所有的医疗工艺平面、射线防护屏蔽、净化工程的二次专项设计、采购和施工。

4、工程所在省市详细地址：本项目位于陕西省西安市国际港务区港务西路以西、秦汉大道以南

5、工程承包范围：

工程概况：西安国际港务区西安交通大学第一附属医院国际陆港医院项目主要建设以脑学科为大专科集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级综合医院，建筑面积 21.55 万平米。

设计要求：设计引用标准为国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

二、合同工期

总日历天数：550 天，其中设计 60 天

计划开工日期： / （实际开工日期以开工令为准）

三、工程质量标准

设计要求的质量标准：满足国家现行设计规范标准。

采购要求的质量标准：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准及国家环保要求标准，并确保

“陕西省建设工程长安杯奖（优质工程）”。

工程质量还应符合本合同约定的其它要求。

四、合同价格和付款货币

五、项目经理及项目负责人

项目经理：朱鹏 证书编号：00246957

施工项目负责人：丁守明 证书编号：00277663

设计负责人：许海涛 证书编号：031102470

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：西安市国际港务区

本合同双方法定代表人或者授权代表签字，并加盖本单位公章后生效。

发包人：西安港置业有限公司（公章） 承包人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司（公章）

法定代表人

法定代表人

或其授权代表（签字）：

或其授权代表（签字）：

工商注册住所：西安国际港务区港务大道99号A座1401室

工商注册住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号

企业代码：91610139MA712XCN65

企业代码：91340500150501353B

邮政编码：710026

邮政编码：243000

法定代表人：肖鹏

法定代表人：喻世功

授权代表: _____

授权代表: 唐世敏

电 话: 029-88083515

电 话: 0555-2341787

传 真: 029-88083515

传 真: 0555-2365980

电子邮箱: /

电子邮箱: /

开户银行: 兴业银行股份有限公司西安

开户银行: 安徽省马鞍山市建行冶金支行

南二环支行

账 号: 456690100100066669

账 号: 34001658808050329015

(本页无正文)

承包人(成员单位): 中国中元国际工程有限公司(公章)

法定代表人

或其授权代表(签字): 丁建

工商注册住所: 北京市海淀区西三环北路5号

企业代码: 911100001000064426

邮政编码: 100089

法定代表人: 丁建

授权代表: _____

电 话: 010-68458355

传 真: 010-68732688

电子邮箱: /

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行

账 号: 0200007619004651438

制造商对项目的供货证明

物流系统采购合同

工程项目名称: 西安交大一附院国际陆港医院项目 (以下简称“本项目”或“本工程”)
业主(建设单位): 西安港置业有限公司 合同编号: 201306-2023-SX0511-02
买受人: 中国十七冶集团有限公司 签订地点: 陕西西安
出卖人: 北京白象新技术有限公司 签订时间: 2023-05-11

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就出卖人向买受人保质、保量、按时提供本合同约定之材料、资料、文件及服务等有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、标的、数量、价款及交(提)货时间

1.1 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

产品名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价	总金额	交(提)货时间及数量
箱式物流	清单规格、单价详见附件	白象	点	38	详见附件 5	15889000.00	合同签订 35 天
气动物流	清单规格、单价详见附件	白象	点	55	详见附件 5	3756947.00	
合计				93		19645947.00	

1.2 签约合同价为人民币(大写) 壹仟玖佰陆拾肆万伍仟玖佰肆拾柒元整 (小写 19645947.00 元)(含增值税及附加);其中:不含税合同金额 17385793.81 元,增值税率 13% 计 2260153.19 元。

1.3 合同价格形式: ☒ 固定总价合同; ☐ 固定单价合同; ☐ 浮动单价合同

1.4 签约合同价包含但不限于物流系统的深化设计、生产、包装、运输(货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次运输)、运输保险、保管、装卸、现场协调、现场配合、管理费、因质量问题引起的退货或换货费用、技术指导和培训、竣工资料归档、质量保修期内物流系统维修及保养售后服务、按国家规定应缴纳的各类税费以及为全面履行本合同应当预见和不可预见的费用。

二、产品保证及质量标准

1、(1) 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求,包括但不限于:

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《医院消毒卫生标准》GB15982-2012
《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014
《综合医院建设标准(附条文说明)》建标 110-2008
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《仓储物流自动化系统功能安全规范》GB/T 32828-2016
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)
《管道、设备防腐蚀设计与施工》(14K207)
《室内管道支架及吊架》(GB1527)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

(2)均为全新的、未曾使用的；(3)满足施工图设计文件的设计要求；(4)满足招标文件、投标文件规定，且符合国家、行业标准规定。在合同约定期限内通过验收的，执行合同约定时的质量标准、规范，如未按期通过，国家、行业标准（规范）更新的，由供方按更新后的标准（规范）更改并确保通过验收；(5)满足环保验收要求。

2、供方对质量负责的条件和期限：执行现行国标，质量保证期：项目联合验收合格后且所有物流系统移交之日起累计2年。

三、交付方式：

3.1、本次采购的物流系统可分批次交付，按需方需求时间表提供。供方应充分考虑到该供货时间的偏差而带来的仓储货物滞压等因素，并视为已含在报价中。

3.2、供方交付时应同时提交以下证明材料和文件：根据招标文件填写。

3.3、供方按每台/套货物向需方提供一套符合上述要求的所有文件资料，并随货物包装发运。

3.4、供方应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送。对于产品运送到需方指定地点验收交付之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面）、数量损失等均由供方自行承担。

3.5、供方应遵守当地政府、总包单位、需方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，供方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

3.6、以产品实际运送到合同指定地点并经初步验收合格之日为供方的实际到货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。构成逾期交货的应向需方进行赔偿(按合同条款10.1.1执行)。对需方造成其他损失时，供方应赔偿需方一切损失。若因需方现场原因造成延期交货，供方不得以任何理由向需方收取仓储等其他费用。

3.7、按照买受方要求，组织专业队伍进场（相关安装资质齐全、并在项目备案）安装，根据项目工期及现场指挥，合理开展现场施工。

四、合同价款及付款方式

4.1 合同价款：详见清单

4.2. 付款方式：

4.2.1 采用供应链产品或信用证支付（6个月期），供方承担贴息。

4.2.2 双方合同签订后，需方向供方支付合同总价的15%作为预付款，货到现场验收及复检合格，资料齐全，13%增值税专用发票交需方后次月付至已进场设备采购款的60%，所有设备验收合格（试运行30天后无质量）30天内支付至合同总价95%，留合同额5%作为质保金，对于供方违反合同条款，需方有权从保证金中按相关条款扣除违约金和相关损失，保证金金额不足时，供方需另外赔偿两年质保期满（从竣工验收开始计算）后全额支付，银行承兑支付（12个月期），供方承担贴息。两年内免费维保。

4.2.3 发票：供方要求需方付款时需同时向需方提供合法有效的增值税专用发票（附货物清单），且上述发票需符合《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等法律法规和监管规定的要求。如供方向需方提供的发票不符合上述要求，需方有权拒绝付款，并要求供方重新提供，如供方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，需方有权解除本合同，并要求供方承担由此对需方造成的全部损失。

五、检验与验收及调试

5.1 交货前，供方就产品的质量、规格、型号、性能、数量、重量做出严格和全面的检验，交货时出具产品与合同规定相符的技术资料，该技术资料为收货单据组成部分，还应将质量证明书附在产品包装中。产品到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或投标文件供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

5.7.3 供方负责货物、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至调试验收合格，以免受损；

5.7.4 供方施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

5.7.5 无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾；

5.7.6 供方应负责协调与医技、水电、装饰、智能化等相关施工队伍的配合工作，不得与上述单位关系未协调好而影响进场或者以需方未协调与上述单位的关系而影响其进场施工，否则每逾期一日向需方支付合同总价款 3‰的违约金；

5.7.7 电气：与需方或需方指定的设计单位沟通，确定用电需求及位置（包括安装高度，安装距离，固定方式等）；

5.7.8 因供方原因造成的返工，产生的费用由供方承担。

5.7.9 本合同含物流系统安装所有费用。

六、质量保证及服务（按投标文件执行）

6.1 货物整体质量保证期为自安装调试验收合格后（竣工验收开始）不少于 2 年；

如果货物交付使用后，同一故障多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.2 质量保证期内的服务（按投标文件执行）

6.2.1 对由于货物零、部件质量问题造成损坏的，供方免费维修或更换至符合质量要求，并承担因此给需方造成的经济损失。由于需方或用户人为因素造成的零、部件损坏，供方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的货物质量保证期重新计算。货物零、部件价格按投标文件报价计价。

6.2.2 供方对货物实行“三包”，投标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在半小时内响应，并在 8 小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外）。

6.3 技术支持和服务

6.3.1 供方免费在现场对需方有关操作人员进行货物结构、工作原理、操作方法及维护保养等相关技术培训。

6.4 质量保证期届满后，供方仍无偿提供技术服务，负责维修，对需更换的元器件只收取成本费。

6.5 根据招标文件规定需要补充的其他内容。

七、指定履约人员

需方指定 (电话) 代表需方检验货物, 签收 (或送达) 合同履行资料。(每次参与人员不少于两人)。

供方指定 (电话) 交付货物, 签收 (或送达) 合同履行资料。

上述指定人员如需变更, 应以书面形式于变更之日通知对方。

非需方指定人员签署的履行资料, 在结算时需方不予认可。

八、包装

供方向需方提供的全部货物, 均采用国家或专业标准的保护方式进行包装, 应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损运抵需方指定的到货地点。由于包装不当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

九、风险承担

货物安装完毕接收前的毁损、灭失风险及安全责任由供方承担; 通过验收且需方接收后, 对于由需方保管、保护不当, 造成发生毁损、灭失等风险由需方承担。

供方必须执行国家有关法律法规的要求, 按照中国十七冶集团有限公司有关质量、职业健康安全、环境管理体系要求, 对物资运输、验收过程中产生的粉尘、固废等污染进行控制; 对油漆、涂料等易燃、易爆材料要做好防火、防爆、防挥发和防滴洒措施; 对装饰材料、防腐材料可能产生对人体伤害的材料, 要提供以上物资的环保检测报告; 进入施工现场要做好随车人员的安全防护工作, 必须配戴安全帽, 服从现场管理, 供方需对进入现场的人员加强安全教育, 落实安全责任, 杜绝发生安全事故; 现场供方发生的安全事故, 由供方承担全部责任, 需方有权对供方进行任何处罚。

十、违约条款

10.1 供方违约责任:

10.1.1 迟延交付货物的, 按迟延交付货物价款 3%/日向需方支付违约金; 迟延交付超过 7 日的, 需方有权解除合同; 需方解除合同的, 供方赔偿需方重新采购的全部损失 (含差价和工期损失)。交付货物没有通过检验, 造成交付迟延, 按照上款承担违约责任。

10.1.2 交付的货物不符合约定标准, 在收到通知之日起 7 日内履行更换义务, 更换后的货物仍不符合原定质量要求的, 需方有权解除合同。需方解除合同的, 供方向需方支付合同总价款 20% 的违约金, 并赔偿需方重新采购的全部损失 (含差价和工期损失)。如已经安装

的同时承担拆除、安装责任或承担拆除、安装费用。如造成其他损失，还应赔偿需方的损失。

10.1.3 需方依据上述第 10.1.1、10.1.2 项约定行使合同解除权的，需方以书面形式通知供方，合同自需方送达通知之日即产生解除的效力。

10.1.4 供方不及时、全面地履行后期服务的，应立即改正，否则，应按合同总结算价款 1% 支付违约金；给需方造成损失超过违约金部分的，还应赔偿超过部分损失。

10.1.5 供方依据上述约定承担违约金、赔偿金的，需方有权从价款、质量保证金中等额扣除。

10.1.6 因供方开具发票不及时给需方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供方需向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；因发票票面信息有误导导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，供方需向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；其他违反国家法律法规等开具的发票，供方承担法律责任，同时按需方要求重新开具发票并支付合同总价 2% 的赔偿金（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等），违约金不足以弥补需方损失的，供方还应予以赔偿。

十一、保密条款

供方应遵守保密义务，保护在为需方提供货物过程中从需方获得的任何文件、资料及相关商业秘密，不得向第三人泄露、转让需方提供的文件、资料等商业秘密。如发生以上情况应向需方支付 10 万元的违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。

十二、知识产权保护条款

供方须保障需方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十三、合同的变更与解除

13.1 本合同生效后，经双方协商一致，可变更或解除本合同。

13.2 如果业主与买受人之间关于本工程项目的合同变更或解除时，买受人有权根据实际情况变更或解除本合同。

十四、违约责任

14.1 因买受人原因，买受人未能按照本合同约定支付货款的，买受人按照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向出卖人支付逾期付款利息；出卖人未按约定日期交货、完成安装调试或标的物因质量问题致使本工程试车、考核或验收不能全部合

格，每逾期一日，出卖人应按合同总价款 0.05% 的标准向买受人支付逾期违约金；逾期超过日以上的买受人有权解除合同、且有权停止支付尚未支付的合同款项，出卖人应退还已收取的全部款项并向买受人承担合同总价款 1% 的违约金。

14.2 因标的物质量问题或出卖人原因造成买受人、出卖人或任何第三方财产损失、人员伤亡的，出卖人应承担全部赔偿责任。

14.3 出卖人保证买受人在工程所在地使用其标的物及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或商业秘密等任何指控。任何第三方如果提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并赔偿买受人由此遭受的损失（包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、差旅费等）。出卖人提供的产品如涉及保密内容，双方应签订保密协议并严格遵守，否则应承担相应违约赔偿责任。保密协议应作为采购合同的附件。

14.4 因出卖人开具发票不及时给买受人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。其他违反国家法律法规等开具的发票，出卖人承担法律责任，同时按买受人要求重新开具发票并支付合同总价 10% 的赔偿金（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等），违约金不足以弥补买受人损失的，出卖人还应以赔偿。

十五、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；若协商不成，任何一方有权向马鞍山仲裁委员会申请仲裁解决。

十六、合同签订与生效

16.1 本合同一式陆份、具有同等法律效力，买受人执伍份，出卖人执壹份，自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公司公章（或合同专用章）即生效。

16.2 工程竣工验收合格，并且质保期满结束，合同权利义务终止。

十七、其它约定事项

17.1 出卖人必须严格执行国家有关法律法规及相关规范的要求，并按照中国十七冶集团有限公司有关质量、职业健康安全、环境管理体系要求，对物资运输、交验过程中产生的粉尘、固废等污染进行控制；对油漆、涂料等易燃、易爆材料要做好防火、防爆、防挥发和防滴洒措施；对装饰材料、防腐材料可能产生对人身伤害的材料，要提供以上物资的环保检测

报告；进入施工现场要做好随车人员的安全防护工作，必须佩戴安全帽。

17.2 若买受人在支付货款过程中存在不足额支付的行为，出卖人确认后续收到的每笔款项，均为买受人支付货款的本金部分。

17.3 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议、补充协议是合同的组成部分。

十八、本合同附件包括

附件 1：供方营业执照及设备制造许可证等相关资质

附件 2：物流系统技术规格及功能配置

附件 3：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统仿真图

附件 4：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统操作界面图

附件 5：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统投标报价表

附件 6：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统主要备品、备件清单价格表

附件 7：质量保修书

附件 8：供方售后服务承诺

附件 9：供方项目管理、技术人员名单及安装班组名单

买受人 单位名称(章)：中国十七冶集团 有限公司 税 号：91340500150501353B 单位地址：安徽省马鞍山市雨山东 路 88 号 法定代表人：喻世功 委托代理人： 电 话：0555-2354891 开户银行：安徽省马鞍山市建行冶 金支行 帐号：34001658808050329015 邮政编码：243000 电子邮箱：	出卖人 单位名称(章)：北京白象新技术 有限公司 税 号：911001077921054670 单位地址：北京市平谷区兴谷经开 发区 M2-5 区 9 号 7 房 法定代表人： 委托代理人： 电 话：010-69405285 开户银行：北京农商银行平谷支行 账 号：1101000103000044304 邮政编码：101211 电子邮箱：	鉴(公)证意见： 经办人： 鉴(公)证机关(章) 年 月 日 (注：除国家另有规 定外，鉴(公)证实 行自愿原则)
---	--	---

验收证明

设备验收表			
项目名称		西安交大一附院国际陆港医院物流系统采购项目	
工程地址		西安市灞桥区国际港务区港务西路以西、秦汉大道以南	
总承包单位		中国十七冶集团有限公司	结构类型/层数 框架 / 10
设计单位		中国中元国际工程有限公司	开工日期 2023.05.12
监理单位		陕西中建西北工程监理有限责任公司	完成日期 2024.04.18
施工单位		北京白象新技术有限公司	

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成设计和合同约定的情况	已完成
	施工技术管理/质量控制资料	齐全
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/实体质量检测报告	具备
	质量保修书	具备
	质监机构责令整改问题的执行情况	执行完毕并通过检查

已完成设计和合同约定的各项内容，医用智能物流系统质量符合有关法律、法规和建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

仅供 罗湖区妇幼保健院改扩建工程 物流专项采购及安装工程 使用

新技术有限公司
(施工单位盖章)
2024年4月18日
1770091411

基本满足使用功能 竣工验收
(总承包单位盖章) 2024年4月23日
项目经理部

廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装项目

廉江市人民医院医技楼 物流传输系统
设备采购及安装合同
合同编号：

采购方： 广东昊邦生物科技有限公司

供应方： 江西信德医药有限公司

2023 年 08 月 04 日



廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装合同

采购方：广东昊邦生物科技有限公司（甲方）

供应方：江西信德医药有限公司（乙方）

经甲方综合评标，决定由乙方的箱式物流传输系统中标，按照中华人民共和国《合同法》及相关法律法规，为明确甲、乙双方的权利、义务关系，在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就箱式物流传输系统设备采购及安装达成如下合同条款：

一、工程名称：

廉江市人民医院医技楼 物流传输系统设备采购及安装项目（乙方承包箱式物流传输系统设备供应及安装项目，项目具体内容包括设备、耗材、安装、调试等，本项目为交钥匙工程）。

二、工程范围、要求和工期：

1、施工要求：满足国家相关行业规定；施工图纸、施工方案、详细设备清单及招标文件所有要求。

2、相关要求：乙方负责运输、卸货、二次搬运、安装、场地清理、调试，所有设备的供应等，费用由乙方承担。

3、承包范围：包括但不限于深化设计、材料、设备、机具、人工劳务、保管、安装、安全文明施工、调试、过程资料、竣工资料、培训服务、售后服务等。31个站点（见附件1 站点清单）医用箱式物流传输系统安装、调试、培训服务。（若甲方需增加站点另行计算）

3.1 包括土建总包已施工完成的孔洞及墙体改造。

3.2 包括土建总包已施工完成的各安装管道改造。

4、工期：

4.1 本工程为交钥匙工程，工期 120 天。

4.2 开工日期： 甲方书面通知 。

4.3 如遇下列情况，经甲方现场代表书面签证后，确定顺延工期：

4.3.1 施工场地不具备施工条件，乙方进场无法施工时；

4.3.2 因设计变更而增加工程量影响总施工进度时；

4.3.3 未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时。

三、合同总价款：

本合同总价款：金额人民币：壹仟贰佰肆拾陆万圆整（¥12460000.00）。

四、付款方式：

1. 合同签订后、乙方进场前，在双方确认深化图纸符合相关要求的基础上，甲方须在 5 日内以电汇方式支付乙方合同总额 20% 的预付款；

2. 水平传输线全部进场并安装完毕，甲方在收到终端客户合同总额 50% 回款后 7 日内甲方以电汇方式支付乙方合同总额 50% 进度款；

3. 甲方在工程完工(实际工期期满)之日起通知终端客户一个月内进行验收，调试验收合格后，乙方需在 45 日内向甲方移交全部竣工资料和完成对终端客户的培训，全部验收资料移交完成之日起，双方及监理单位对所有设备进行复检，在无质量隐患条件下，甲方以电汇方式支付乙方合同总额 25% 进度款；

4、质保期满一年后，无其它质量问题，3 日内支付剩余 5% 尾款。

5、乙方应在 2024 年 2 月 1 日之前收到甲方通知的三个工作日内需提供合同总额的 13% 增值税专用发票。

6. 发票明细如下：

名称	规格	单位	数量	金额(单位:元)	税率	备注
箱式物流传输系统	BTS-STV	台	1	12460000.00	13%	非医疗器械
箱式物流传输系统 V1.0	/	套	1			非医疗器械

五、双方责任和义务

1. 甲方协助乙方施工时与其它部门的协调工作，为工程顺利施工创造条件。
2. 甲方对施工进度进行全面管理和监督，按时支付工程款。
3. 乙方按照照国家有关安全规定要求施工，应根据合同的各项规定及招标文件中的技术标准和要求执行。
4. 乙方编制工程施工进度工作计划。
5. 乙方对所提供的设备进行安装调试，提供免费技术指导，人员培训。
6. 施工期间，设备安全由乙方负责, 甲方监督。
7. 乙方应加强安全文明生产管理，建立健全安全生产管理体系，特别是现场施工应加强安全管理。乙方在合同期间的因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责（包括因乙方原因引起的第三方的安全事故）。
8. 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求保证安全、稳固，考虑有抗台风能力。设计外观考虑与原医院建设风格相宜，因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求供方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期；
9. 乙方负责采购材料、工程设备的质量要求，应与工程标准一致。工程设备不符合要求时，乙方应在需方要求的合理期限内将不符合要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由乙方承担；

10. 合同履行期间,乙方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;

11. 施工期间乙方应文明施工,严格遵守法律、法规及政府、医院的规章制度及相关规定,因乙方原因导致的质量安全、人员安全、设备安全等相关问题,乙方承担全部责任;

六、工程质量、安全生产文明施工标准

1. 工程质量要求:符合质量标准,确保整体工程的质量合格,并保证一次性验收通过。

2. 工程质量标准:执行国家、广东省、湛江市和项目所在地的规定现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处,以最高标准为准。

3. 工程质量目标:确保达到合格标准。

4. 安全生产文明施工要求:合格,杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

5. 安全生产文明施工标准:执行国家、广东省、湛江市和项目所在地的规定现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处,以最高标准为准。

6. 安全生产文明施工目标:确保安全生产文明施工工地,争创安全文明标准化工地。

注:责任事故的划分标准按国家相关法律法规执行

七、工程验收:

1. 乙方提供的所有设备必须符合设备清单的型号、规格、生产厂家。提供所有设备的合格报告及相关资料。提供质保期外的易损件清单及价格。乙方在货物运抵甲方指定地点后,须甲方验收方可使用。如发现产品规格、型号、生产厂家

不符时，甲方通知乙方，乙方应按要求及时更换或补充，费用由乙方负责。如乙方材料以次充好，给甲方造成损失的，相关法律责任由乙方承担。

2. 乙方应无条件接受甲方代表对施工全过程的监理、检查、验收和签证工作及时对工程量的日常检查。

3. 工程竣工验收以施工图纸、施工方案、国家施工验收规范和质量检验标准为依据，竣工后，乙方按规定整理提供完善的资料，并发出竣工通知书。经双方协商确定时间，由甲方组织验收，验收合格后，双方签具交工验收报告。

4、甲方应对乙方的进场设备和施工已完成工作量及时确认或验收，逾期确认或验收的，视为乙方按合同质量要求已完成或已合格。

八、售后服务及质量保修责任

1. 质量保证期为一年。（乙方完工验收后前3个月指派工程师驻守医院）。

2. 售后服务严格遵守执行乙方的售后服务承诺书。

3. 质量保修证明书在交工验收后由乙方签发给甲方。

4. 于本工程范围内的项目，乙方在接到维修通知时，2小时做出明确响应，并在24小时内派人维修。乙方不在约定期限内派人维修或拒不派人维修时，甲方可以委托他人维修，所需费用由乙方承担，并承担由此产生的一切经济法律责任。

5. 质保期内属于因工程施工（设备）质量问题，除甲方、第三人故意或者过失造成的，乙方无条件免费进行修理；不属于工程（包括设备）质量问题，经甲乙双方协商，乙方只收取基本资料、设备和人工费，协助进行维修。

6. 紧急抢修故障时，乙方在接到事故通知后，应当立即派人到达故障现场抢修。

九、违约责任：

1、乙方应按时交货及按时施工完成，延迟交货及不及时安装按总价款的0.1%/天交纳违约金；乙方应保证合同所列售后服务及时到位，否则应支付合同总价款的

0.1%/次的违约金。甲方应按时付款,延迟付款按未付款款的0.1%/天交纳违约金。

甲方对设备、施工量迟延确认或验收的,每迟延一日按合同总价款的0.1%的违约金支付给乙方。

2、除甲方造成事由外,乙方未按时交货或未按时施工严重影响到甲方装修进度,甲方有权终止合同,并有权要求乙方赔偿甲方因此造成的损失。

3、因施工场地不具备施工条件、设计变更、未按合同拨付工程款等情况而致使工期顺延的,乙方因停工而增加的费用由甲方承担。

4、甲、乙双方有其他违约事项,按合同法执行。

十、合同组成:本合同组成部分包括投标报价表、项目清单及技术要求、履约保证金、合同执行期间双方达成的补充协议、售后服务承诺书、甲方签字确定的施工图纸等其它双方签署确定的文件。

十一、本合同未尽事宜,经双方协商,作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。

十二、纠纷处理方式:

1、当买方或卖方因不可抗力的影响不能履行时,履行合同的时间将推迟,合同的价格不因不可抗力延迟履行而改变。

2、本合同在执行时发生纠纷,双方应友好地进行协商解决,如无法协商解决,则任何一方可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁,仲裁的结果为最终结果,双方必须无条件接受。

十三、其它约定事项

1、为完善建设方案,乙方将本建设方案与甲方设计单位共同完善本方案,完善后的方案作为最终施工方案。

2、乙方为设备免费提供端口以便甲方接入信息化系统。

十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十五、本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方(公章): 

乙方(公章): 

代表人(签字): 陈福祥

代表人(签字): 陈文波

制造商对项目的供货证明

廉江市人民医院医技楼 物流传输系统
设备采购及安装合同
合同编号：BXWL0816

采购方：江西信德医药有限公司

供应方：北京白象新技术有限公司

2023 年 08 月 16 日

廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装合同

采购方：江西信德医药有限公司 (甲方)

供应方：北京白象新技术有限公司 (乙方)

经甲方综合评标，决定由乙方的箱式物流传输系统中标，按照中华人民共和国

《合同法》及相关法律法规，为明确甲、乙双方的权利、义务关系，在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就箱式物流传输系统设备采购及安装达成如下合同条款：

一、工程名称：

廉江市人民医院医技楼 物流传输系统设备采购及安装项目 (乙方承包箱式物流传输系统设备供应及安装项目，项目具体内容包括设备、耗材、安装调试等，本项目为交钥匙工程)。

二、工程范围、要求和工期：

1、施工要求：满足国家相关行业规定；施工图纸、施工方案、详细设备清单及招标文件所有要求。

2、相关要求：乙方负责运输、卸货、二次搬运、安装、场地清理、调试，所有设备的供应等，费用由乙方承担。

3、承包范围：包括但不限于深化设计、材料、设备、机具、人工劳务、保管、安装、安全文明施工、调试、过程资料、竣工资料、培训服务、售后服务等。31个站点(见附件1站点清单)医用箱式物流传输系统安装、调试、培训服务。(若甲方需增加站点另行计算)

3.1 包括土建总包已施工完成的孔洞及墙体改造，包括土建总包已施工完成的

各安装管道改造（本费用乙方承担 10 万费用，高出部分由甲方承担）。

4、工期：

4.1 本工程为交钥匙工程，工期 120 天。

4.2 开工日期：甲方书面通知。

4.3 如遇下列情况，经甲方现场代表书面签证后，确定顺延工期：

4.3.1 施工场地不具备施工条件，乙方进场无法施工时；

4.3.2 因设计变更而增加工程量影响总施工进度时；

4.3.3 未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时。

三、合同总价款：

本合同总价款：金额人民币：肆佰陆拾捌万圆整（¥4680000.00）。

四、付款方式：

1. 合同签订后、乙方进场前，在双方确认深化图纸符合相关要求的基础上，甲方须在 5 日内以电汇方式支付乙方合同总额 20% 的预付款；

2. 水平传输线全部进场并安装完毕，甲方 7 日内甲方以电汇方式支付乙方合同总额 50% 进度款；

3. 甲方在工程完工（实际工期期满）之日起通知终端客户一个月内进行验收，调试验收合格后，乙方需在 45 日内向甲方移交全部竣工资料和完成对终端客户的培训，全部验收资料移交完成之日起，双方及监理单位对所有设备进行复检，在无质量隐患条件下，甲方以电汇方式支付乙方合同总额 25% 进度款；

4、质保期满一年后，无其它质量问题，3 日内支付剩余 5% 尾款。

5、乙方应在 2024 年 2 月 1 日之前收到甲方通知的三个工作日内需提供合同总额的 13% 增值税专用发票。

7. 发票明细如下：

名称	规格	单位	数量	金额	税额	价税合计	备注
箱式物流传输系统	BTS-STV	台	1				
箱式物流传输系统 V1.0		套	1				

五、双方责任和义务

1. 甲方协助乙方施工时与其它部门的协调工作，为工程顺利施工创造条件。
2. 甲方对施工进度进行全面管理和监督，按时支付工程款。
3. 乙方按照照国家有关安全规定要求施工，应根据合同的各项规定及招标文件中的技术标准和要求执行。
4. 乙方编制工程施工进度工作计划。
5. 乙方对所提供的设备进行安装调试，提供免费技术指导，人员培训。
6. 施工期间，设备安全由乙方负责，甲方监督。
7. 乙方应加强安全文明生产管理，建立健全安全生产管理体系，特别是现场施工应加强安全管理。乙方在合同期间的因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责（包括因乙方原因引起的第三方的安全事故）。
8. 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求保证安全、稳固，考虑有抗台风能力。设计外观考虑与原医院建设风格相宜，因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求供方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期；
9. 乙方负责采购材料、工程设备的质量要求，应与工程标准一致。工程设备不符合要求时，乙方应在需方要求的合理期限内将不符合要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由乙方承担；

10. 合同履行期间,乙方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;

11. 施工期间乙方应文明施工,严格遵守法律、法规及政府、医院的规章制度及相关规定,因乙方原因导致的质量安全、人员安全、设备安全等相关问题,乙方承担全部责任;

六、工程质量、安全生产文明施工标准

1. 工程质量要求:符合质量标准,确保整体工程的质量合格,并保证一次性验收通过。

2. 工程质量标准:执行国家、广东省、湛江市和项目所在地的规定现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处,以最高标准为准。

3. 工程质量目标:确保达到合格标准。

4. 安全生产文明施工要求:合格,杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

5. 安全生产文明施工标准:执行国家、广东省、湛江市和项目所在地的规定现行验收评审标准。如各标准存在不一致之处,以最高标准为准。

6. 安全生产文明施工目标:确保安全生产文明施工工地,争创安全文明标准化工地。

注:责任事故的划分标准按国家相关法律法规执行

七、工程验收:

1. 乙方提供的所有设备必须符合设备清单的型号、规格、生产厂家。提供所有设备的合格报告及相关资料。提供质保期外的易损件清单及价格。乙方在货物运抵甲方指定地点后,须甲方验收方可使用。如发现产品规格、型号、生产厂家

不符时，甲方通知乙方，乙方应按要求及时更换或补充，费用由乙方负责。如乙方材料以次充好，给甲方造成损失的，相关法律责任由乙方承担。

2. 乙方应无条件接受甲方代表对施工全过程的监理、检查、验收和签证工作及时对工程量的日常检查。

3. 工程竣工验收以施工图纸、施工方案、国家施工验收规范和质量检验标准为依据，竣工后，乙方按规定整理提供完善的资料，并发出竣工通知书。经双方协商确定时间，由甲方组织验收，验收合格后，双方签具交工验收报告。

4. 甲方应对乙方的进场设备和施工已完成工作量及时确认或验收，逾期确认或验收的，视为乙方按合同质量要求已完成或已合格。

八、售后服务及质量保修责任

1. 质量保证期为一年。（乙方完工验收后前3个月指派工程师驻守医院）。

2. 售后服务严格遵守执行乙方的售后服务承诺书。

3. 质量保修证明书在交工验收后由乙方签发给甲方。

4. 于本工程范围内的项目，乙方在接到维修通知时，2小时做出明确响应，并在24小时内派人维修。乙方不在约定期限内派人维修或拒不派人维修时，甲方可以委托他人维修，所需费用由乙方承担，并承担由此产生的一切经济法律责任。

5. 质保期内属于因工程施工（设备）质量问题，除甲方、第三人故意或者过失造成的，乙方无条件免费进行修理；不属于工程（包括设备）质量问题，经甲乙双方协商，乙方只收取基本资料、设备和人工费，协助进行维修。

6. 紧急抢修故障时，乙方在接到事故通知后，应当立即派人到达故障现场抢修。

九、违约责任：

1、乙方应按时交货及按时施工完成，延迟交货及不及时安装按总价款的0.1%/天交纳违约金；乙方应保证合同所列售后服务及时到位，否则应支付合同总价款的

0.1%/次的违约金。甲方应按时付款,延迟付款按未付款款的0.1%/天交纳违约金。
甲方对设备、施工量迟延确认或验收的,每迟延一日按合同总价款的0.1%的违约金支付给乙方。

2、除甲方造成事由外,乙方未按时交货或未按时施工严重影响到甲方装修进度,甲方有权终止合同,并有权要求乙方赔偿甲方因此造成的损失。

3、因施工场地不具备施工条件、设计变更、未按合同拨付工程款等情况而致使工期顺延的,乙方因停工而增加的费用由甲方承担。

4、甲、乙双方有其他违约事项,按合同法执行。

十、合同组成:本合同组成部分包括投标报价表、项目清单及技术要求、履约保证金、合同执行期间双方达成的补充协议、售后服务承诺书、甲方签字确定的施工图纸等其它双方签署确定的文件。

十一、本合同未尽事宜,经双方协商,作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。

十二、纠纷处理方式:

1、当买方或卖方因不可抗力的影响不能履行时,履行本合同的时间将推迟,合同的价格不因不可抗力延迟履行而改变。

2、本合同在执行时发生纠纷,双方应友好地进行协商解决,如无法协商解决,则任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁,仲裁的结果为最终结果,双方必须无条件接受。

十三、其它约定事项

1、为完善建设方案,乙方将本建设方案与甲方设计单位共同完善本方案,完善后的方案作为最终施工方案。

2、乙方为设备免费提供端口以便甲方接入信息化系统。


十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十五、本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方(公章): 

乙方(公章): 

代表人(签字): 
2023.8.17.

代表人(签字): 
2023.8.17

仅供 罗湖区妇幼保健院改扩建工程
物流专项采购及安装工程项目 使用

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程



中标通知书

中标编号: E6201005005001801001001

北京白象新技术有限公司:

你单位于 2022 年 09 月 06 日 所递交的 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程 的投标文件已经评标委员会评定, 并被我方接受, 中标公示期满, 贵单位中标, 请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价 (大写人民币)	玖佰玖拾肆万陆仟零肆拾伍元柒角壹分		
开工日期	2022 年 09 月 14 日	竣工时间	2023 年 03 月 12 日
工 期	180天	质量标准	合格
项目负责人	郝喜云	身份证号	140321197812023322
技术质量负责人	张青	身份证号	110226198102183319
安全生产负责人	李红	身份证号	130125199110211523
项目业主单位: 榆中县第一人民医院	招标代理机构: 甘肃建投工程咨询有限公司	公共资源交易中心:	行业监管部门:
负责人: 杨 2022年09月20日	负责人: 红田 2022年09月21日	交易结果见证专用章 2022年09月15日	招标投标审核备案 2022年09月21日

1. 本中标通知书一式五份, 项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、兰州市公共资源交易中心榆中分中心各一份;
2. 此件涂改无效;
3. 请据此办理有关手续。

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目

物流运输工程施工专业分包合同

甲 方: 华邦建投集团股份有限公司

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部

乙 方: 北京白象新技术有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 华邦建投集团股份有限公司

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部

承包人(全称): 北京白象新技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就: 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程。
2. 工程地点: 榆中县城区,东临经十三路,南临纬五路,西临经10-1路,北临纬四路。
3. 工程立项批准文号: 榆发改(2020)45号文
4. 资金来源: 政府专项债券资金、中央预算内投资资金、各级政府财政投资及其他筹集资金。
5. 工程内容: 项目总用地面积88407.98m²(约合132.61亩),可规划用地面积80990.96m²。榆中县第一人民医院批复总床位数1000张,新建总建筑面积119800m²,其中:地上建筑面积100591m²,包括门诊医技楼(地上)34700m²,综合病房楼(地上)57192m²,后勤办公楼3960m²,感染性疾病科楼3600m²,动力中心地上739m²,连廊及门卫400m²,地下建筑19209m²。项目建设内容主要包括门诊医技楼、外科病房楼、内科病房楼、后勤办公楼、感染性疾病科、动力中心、地下室等的建安工程及土石方、场区道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等配套设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计图纸范围内所有与物流运输工程施工有关的设备、材料的采购、安装内容,具体包括但不限于施工图纸范围内全部物流站点方案优化、设备、材料的制作、运输、卸车、保管、现场安装施工、成品保护、各系统站点的联动、试运行、交付使用的技术指导、培训、配合验收等所有施工内容(以经评审的工程量清单为准)。

二、合同工期

计划开工日期: 2022年09月14日

计划竣工日期: 2023年03月12日

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同含税总价款为: ¥9946045.71元, (人民币大写: 玖佰玖拾肆万陆仟零肆拾伍元柒角壹分), 不含税总价款为: ¥9124812.58元, (人民币大写: 玖佰壹拾贰万肆仟捌佰壹拾贰元伍角捌分),

税金: 821233.13 元, (人民币大写: 捌拾贰万壹仟贰佰叁拾叁元壹角叁分), 税率为 9%。

其中:

- (1) 安全文明施工费: ¥ 70383.33 元, (人民币大写: 柒万零叁佰捌拾叁元叁角叁分);
- (2) 材料和工程设备暂估价金额: ¥ _____ 元, (人民币大写: _____);
- (3) 专业工程暂估价金额: ¥ _____ 元, (人民币大写: _____);
- (4) 暂列金额: ¥ _____ 元, (人民币大写: _____);

2. 合同价格形式: 单价合同。

3. 配合服务费: 本项目的总承包单位与本工程施工承包单位现场配合、交叉施工所增加的配合服务的内容与事宜, 由乙方与施工总承包单位协商确定。配合服务费用乙方自主承担, 费用暂按本工程合同总价的 5% 计入, 即配合服务费总额暂定: 473621.22 元, (人民币大写: 肆拾柒万叁仟陆佰贰拾壹元贰角贰分), 本费用在每期付款时按照约定 5% 同步扣除, 最终的配合服务费根据双方末期结算总额计算最终的金额, 并在末次结算中扣回剩余额。本工程报价已包含相关配合服务费, 甲方不另行承担相应的配合费, 因双方配合问题(非甲方原因)所产生的费用均不予签证。

五、项目经理

承包人项目经理: 夏国勇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质

性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间: 本合同于 2022 年 10 月 18 日签订。

十、签订地点: 本合同在 榆中医院项目部会议室 签订。

十一、补充协议: 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效: 本合同自生效。

十三、合同份数: 本合同一式 8 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 6 份, 承包人执 2 份。

发包人(公章):

法定代表人或

其委托代理人:

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人(公章):

法定代表人或

其委托代理人:

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

1101177921054670

北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5
区 9 号 7 房

101200

北京农商银行平谷支行

1101000103000044304

榆中县第一人民医院易地搬迁
新建项目-物流工程



招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目-物流工程



招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)



编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气动物流（铝合金）工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建
项目-物流工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	0301	1. 主机							
1	080805003001	工作站、工作台	1. 名称：B型收发站 2. 型号：RTS160 B 3. 电源连接：220V 4. 输入功率：150W 5. 尺寸：565×500×1620mm（B型工作站） 6. 功能：用于发送和接收传输瓶。	台	13				
		分部小计							
		2. 管材							
2	030801012001	物流传输管道直管（铝合金）	1. 名称：物流传输管道 2. 型号：De159*2.0mm，铝合金材质，专业定制加工	m	694				
3	030804008001	物流传输专用弯管（铝合金）	1. 名称：物流传输管道弯管 2. 型号：De159*2.0mm，铝合金材质，专业定制加工	个	60				
4	030804008002	物流管道专用连接部件（铝合金）	1. 包括不锈钢卡箍Φ160，宽度≥80mm；PVC胶带；螺栓及其他连接部件 2. 部位：直管连接、工作站点连接、弯管连接、换向器连接、S弯制作连接等	个	90				
5	031002001001	镀锌角钢支架	1. 镀锌角钢支架制作安装	kg	111				
		分部小计							
		3. 其他附件							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气动物流（铝合金）工程			标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建工程-物流工程			第 76 页 共 88 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030504001001	控制服务器（硬件）	中心控制器：计算机服务器 硬件配置：CPU I5 运行内存：8GB 硬盘：1TB 光驱：DVD	台	1				
7	030504002001	显示器	显示器：23英寸宽屏液晶显示器	台	1				
8	030504004001	物流控制系统软件	物流传输控制系统软件，自主研发	套	1				
9	030108001001	风机	型号：GREENCO IE2 电压：380V 功率：3 kW 噪声：≤70dB 功能：为整个系统提供动力	台	1				
10	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称：GREENCO IE2 电压：380V 功率：7.5 kW 2.容量(kW):7.5 kW	台	1				
11	030503003001	变频器	7.5kw	台	1				
12	080904012001	换向器	电源 AC220V 50HZ 功率：60W 噪声：≤50dB 尺寸：935*488*388mm 换向器通道：三向 功能：三向换向器可在系统内将一主通道分支为三条通道。在增加换向通道情况下，系统采用增加换向器的方式予以解	台	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气动物流（铝合金）工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建
项目-物流工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			决，通过合理的优化设计方案，以避免不必要的系统负担。						
13	080904012002	风向切换器	电源：AC220V 50HZ 功率：12W 噪声：≤50dB 功能：主要用于转换风向	台	1				
14	030404026001	制动器	DN160,用于传输瓶在风机根部节点的缓冲制动，保证传输瓶平稳传输	台	1				
15	03B001	传输瓶	名称：传输瓶 材料：工程塑料 3. 内径：120mm 4. 长度：400mm/440mm 5. 传输瓶在管道中运行的噪音值：≤30dB 6. 在传输瓶两端配有旋盖，外部配有橡胶抗震垫，密封性能好 7. 功能：传输瓶自带智能ID卡，具有自动返回功能	台	26				
16	030804008003	上截止端	DN160,安装于上终端站点，确保传输瓶平缓制动，精准到达工作站点。	个	2				
17	030804008004	下截止端	DN160,安装于下终端站点，确保传输瓶平缓制动，精准	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气动物流（铝合金）工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建
项目-物流工程

第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			到达工作站点。						
18	030703020001	消声器	规格型号：DN160 安装部位：工作收发站点； 功能：有效降低空气噪音，更好达到静音工作。	个	7				
19	03B002	收发站接物筐	1. RTS160-09.00 接物筐有软垫，用于避免传输瓶落下时产生的震荡	台	13				
20	011505006001	传输瓶支架	1. 数量：3个 2. 规格：不锈钢 3. 用途：用于存放传输瓶	套	3				
21	030502005001	网线	5E类非屏蔽双绞线、24AWG、100Ω、05B	m	700				
22	030411001001	穿线管	1. 名称：KBG镀锌线管 2. 规格：外径Φ25 3. 敷设方式：暗敷	m	280				
23	030503006001	光电传感器	PTS_GDJC_V1.0，自主研发	台	20				
24	030408002001	控制电缆	1. 名称：RVV电缆线 2. 规格：3*2.5mm ² 3. 敷设方式：管内敷设	m	700				
25	030502005002	CAN通讯线	1. 名称：屏蔽双绞线 2. 规格型号：RVVP2*0.75平方	m	700				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气动物流 (铝合金) 工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建
项目-物流工程

项目-物流工程

第 7 页 共 16 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱式物流工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建工程-物流工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	080904019001	站点触控屏组件	1.名称:站点触控屏组件 2.规格:用于站点控制操作	台	38				
2	080805003002	双通道站点输送机	1.名称:双通道站点输送机 2.规格:BTS50	台	38				
3	030404016002	站点电控箱	1.名称:站点电控箱 2.型号: BTS50 专用电控箱	台	38				
4	03B005	RFID读卡模组	1.名称:RFID读卡模组 2.功能:用于读取箱体数据,准确定位	套	38				
5	010802003001	站点防火门组件	1.名称:防火门组件 2.规格: BT-50 3.功能:用于火灾防火	套	38				
6	011505011001	周转箱	1.名称:周转箱 2.规格: 400*600*300 3.功能:用于装载物品,带RFID芯片。	个	175				
7	030104004001	LT1提升机动力系统	1.名称:提升机,单层1盒位设计 2.规格: 18层18个停靠位 3.功能:往复式提升机动力系统,垂直提升物流。	台	1				
8	030104004002	LT2提升机动力系统	1.名称:提升机,单层4盒位设计 2.规格: 18层18个停靠位 3.功能:往复式提升机动力	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱式物流工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目-物流工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			系统，垂直提升物流。						
9	030104004003	LT3提升机动力系统	1.名称：提升机，单层4盒位设计 2.规格：2层3个停靠位 3.功能：往复式提升机动力系统，垂直提升物流。	台	1				
10	030104004004	LT3提升机动力系统	1.名称：提升机，单层4盒位设计 2.规格：2层3个停靠位 3.功能：往复式提升机动力系统，垂直提升物流。	台	1				
11	030113014001	提升机分拣机构	1.名称：提升机分拣机构 2.功能：用于物品的分拣	台	4				
12	030404016003	往复式提升机控制柜	1.名称：往复式提升机控制柜 2.型号：用于控制提升机	台	4				
13	030105001001	水平传输线	1.名称：水平传输线 2.规格：滚轴传输 3.功能：物流传输线，用于箱体传递	m	400				
14	030105001002	90度转弯线	1.名称：90度转弯传输线 2.规格：滚轴转弯 3.功能：物流传输线，用于箱体变向传递	m	16				
15	030105001003	移栽机	1.名称：移栽机 2.规格：定制	台	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 箱式物流工程

标段：榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目-物流工程

项目-物流工程

第 13 页 共 16 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

皖北医院健康服务中心物流传输系统施工工程

合同编号: WBZY20231220

皖北医院健康服务中心
物流传输系统施工工程

施
工
合
同
书

建设单位: 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
工程名称: 物流传输系统施工工程
建筑地点: 安徽省宿州市淮河西路与人民路交叉口
施工单位: 北京白象新技术有限公司
日 期: 二〇二四年二月

发包人：安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司

承包人：北京白象新技术有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：皖北医院健康服务中心物流传输系统施工工程

工程地点：皖北医院健康服务中心现场

工程内容：物流传输系统工程施工项目主要涉及以下子系统：27个箱式物流站点及33个气动物流站点的硬件以及软件系统的安装、调试、培训等内容。

资金来源：发包人自筹

二、工程承包范围：

承包范围：物流传输系统施工工程（按施工图纸、采购文件、清单及各种补充资料）。

三、合同工期：

开工日期：拟定于2024年2月26日（签订合同后，与土建、装饰工程同步）。

竣工日期：2024年7月26日（与土建配套的安装工程同步）。

合同工期：约150个日历天。

四、质量标准

工程质量标准：质量“合格”。

五、合同价款

金额(大写)：伍佰叁拾万元整（人民币）

¥：5300000.00元（其中：气动物流：115万元，

箱式物流：415万元）

六、组成合同的文件：

- 1、工程补充合同书(如有)
- 2、本工程合同书
- 3、中标通知书
- 4、补充文件(包括答疑文件、澄清等)
- 5、采购文件
- 6、投标文件及其附件
- 7、标准、规范以及有关的技术文件

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本合同书面中有关词语的含义与建筑工程第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质保期内承担工程质量保修责任。

在工程质量和维护保养期内，承包人收到发包人要求维修通知后，承包人驻场工程师应立即进行维修，否则，发包人有权安排他人进行维修(发生紧急情况，发包人可以先行抢修，费用由承包人承担)，其费用从承包人质保金中扣除，如维修费用不够，发包人有权进行追加，或通过民事诉讼进行追责。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年2月 日

合同订立地点：安徽省宿州市

本合同双方约定：双方签字、盖章且履约保证金汇入发包人指定账户后本合同方生效。

合 同 条 款

通用条款（略）

专用条款

一、定义

1、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同补充协议书（如有）；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）采购补充文件（包括答疑文件、澄清等）；（8）采购文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单；（12）工程报价单或工程预算书。

3、语言文字和适用法律

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

3.2 适用法律和法规：

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市和当地政府部门颁布的现行有效的法规、规章和规定。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

发包人提供标准、规范的时间：标准和规范的获得由承包人自己解决，产生的费用由承包人承担。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人、承包人双方协商。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人向承包人提供施工图纸 3 套（包括今后需要绘制竣工图的 2 套）。施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得将发包人提供的图纸用于本工程以外。竣工后除自然毁损及承包人按规定绘制竣工图及需要存档的外，所有剩余的施工图纸均应交还给发包人。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

监理单位名称：安徽华东工程建设项目管理有限公司

姓名：马瑜 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：详见工程<监理合同>。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：贾伟 职务：项目负责人

职权：代表发包人行使工程现场管理与协调。

7、项目经理

姓名：谭军柏 职务：项目经理

姓名：步涛 职务：技术负责人

(1) 开发工程师需提供相关工作证明，含：工作经历、职称、证

书、实施项目等；开发工程师人选应得到发包人认可，在项目实施过程中未得到发包人同意不得更换；

(2) 合同签订后一周内，开发工程师应到现场进行项目软件需求调研，调研完成制定项目进度计划，并根据发包人要求在现场做开发及实施工作。

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：

水电路路已接至施工现场，用电、用水根据承包人施工组织及施工需要自行接至所需场地，其费用含在投标总报价中，由承包人与总包单位自行结算。如承包人需要通讯线路的，由承包人自费解决。

(3) 施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4) 水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人书面提供形式提供给承包人，并进行现场交验。

(5) 图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。

9. 承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文

件提交时间:见具体要求。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:施工进度计划和相应的工程量报表,在每个月的25日提供。除每月25日提供外,如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料的,承包人应无条件按监理和发包人要求积极提供此类报表和资料。

(3) 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:根据工程的需要,由承包人自行安排并承担相应的费用。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续:按当地有关行政部门的管理规定执行,费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品的特殊要求及费用承担:在整个工程取得竣工验收合格并移交给发包人之前,承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。看管费用由承包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护单位建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按有关行政部门的管理规定和要求执行。

(8) 施工场地清洁卫生的要求:施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外,承包人应在竣工验收合格后的五天内撤除干净。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作:发包人提供给承包人的水电接口,由承包人负责保管,因此发生的费用由承包人承担。

三、施工组织设计方案和工期:

10. 施工方案和进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:在签订施工合同后的五日内向发包人和监理提交,而且必须经发包人和监理审核、确认后,方可组织施工。如果发包人和监理单位对承包人提交的施工方案和进度计划提出质疑或要求进行合理修正时,承包人应按照发包人和监理的要求及时修正施工组织设计和进度计划,直至发包人和监理同意并给予书面审核确认函后,承包人方可施工。

发包人和监理单位确认的时间: 收到施工方案的7天内。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 按采购文件的要求执行。

四、质量与验收

11. 隐蔽工程和中间验收部位: 按建筑安装工程质量验收规定执行(需要提供隐蔽工程的照片)。

12. 施工质量及验收: 承包人应严格按照国家有关规范、规定执行。

五、安全施工

在实施和完成本合同工程及其工程维保的整个过程中,承包人应遵守国家、安徽省和宿州市安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任,由承包人负责。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1 本合同价款采用 固定综合单价方式确定。中标的综合单价,在合同实施及结算时,综合单价一律不予调整。

14. 工程量确认

14.1 承包人应在每月 25 号提交已完工程量报告，监理工程师应在收到报告的 7 天内进行复核确认。

15. 工程款支付

双方约定的工程款支付方式和时间：

详见补充条款。

七、材料和设备的验收

承包人采购的材料到达施工现场后，要求附有产品合格证，并经监理和发包人组织的验收小组进行验收，按规定需送检测试的，必须在监理和发包人见证下取样送专业机构测试合格后方可安装使用（检测费用由承包人承担），否则，发包人和监理有权制止使用或按照不合格产品论处。

八、工程变更

当本工程设计发生变更或发包人需要变更时，应经监理单位及发包人出具工程设计变更联系单。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。

对签发的任何工程联系单必须经建设单位签字并盖有皖北医院皖北健康服务中心工程项目部印鉴后有效。

九、竣工验收与结算

16. 竣工验收

16.1 当工程具备竣工验收条件后，承包人应向总包单位提交书面竣工验收申请，服从总包单位统一安排。

16.2 承包人提供竣工图及竣工资料的约定：在完成竣工验收后的一个月内，承包人向发包人提供完整的纸质竣工图二套，电子竣工图

一套。在提供竣工验收报告后的三个月内，承包人向发包人移交符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的工程竣工资料二套，有关工程文件资料的收集、保管、整理、立件、归纳等工作费用由承包人自行承担。

16.3 中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间根据采购文件及本合同协议书约定的时间。

十、违约、索赔和争议

17. 违约

17.1 本合同关于发包人违约的具体责任如下：

发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付 5000 元/天的违约金。

17.2 本合同关于承包人违约的具体责任如下：

承包人不能按合同约定的时间竣工，承担违约责任，应向发包人支付 5000 元/天的违约金。延期时间从合同约定的竣工日期起直至通过竣工验收时间之间的天数（总包方造成的原因除外）。如果延期长达 30 天或违约金累计达到 15 万元及以上时，承包人将被视为无能力按合同约定完成工程，发包人有理由视为承包人无能力履行合同，可以在发出书面通知书的 14 天后，与承包人中止合同。

因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到国家标准或合同约定质量标准的，拆除重建。如果由此造成发包人损失的，应足额赔偿发包人损失。相关赔偿金发包人可直接在工程款中扣除。同时，发包人有权另行选择施工单位继续完成该项工程，由此产生的损失，全部由承包人承担。

而且承包人的违约责任不受合同解除的影响。

双方约定的承包人其他违约责任：

18. 争议

18.1 本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人友好协商解决；协商解决不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提请诉讼。

十一、其他

19. 工程分包

19.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

20. 不可抗力

20.1 双方关于不可抗力的约定：根据通用条款外，明确如下：5级以上的地震、单日100毫升以上持续三天的暴雨或10级以上的强台风。

21. 保险

21.1 本工程双方约定投保内容如下：

21.1.1 承包人投保内容：按规定办理施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等应由承包人自己负责办理并承担一切费用。

22. 履约保证金

22.1 承包人向发包人提供履约担保，担保方式：履约保证金。合同签定后，承包人的投标保证金60万元直接转为履约保证金。发包人在本工程竣工验收合格后（且承包人无违约行为）的15个工作日内退还履约保证金（不计利息）。

23. 合同份数

23.1 双方约定合同副本份数：本合同一式6份。承包人执3份，发包人执3份，具有同等法律效力。

24. 补充条款：

1、商务报价应按照中标价同比例下浮后重新组价，经发包人审核确认后作为工程结算的依据。本工程投标报价的综合单价是指完成本工程项目的全部费用，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费等。

2、在施工过程中，承包人认为工程量有误差，可以提出书面复核申请，由发包人邀请跟踪审计单位进行审核。

3、所有工程变更，都必须经过发包人签发书面的批示意见，方可实施并予以结算。

4、承包人应按照施工合同总造价的2%向总包单位支付协调服务费。

5、工期奖罚办法：

承包人提供的施工组织设计(施工方案)和进度计划时间，并经发包人和监理确认的，将作为发包人和监理对承包人建设周期的考核依据：

5.1 监理和发包人将按照当月完成的实际工程进度对应款项的70%比例（审核完成后一周内）支付工程进度款，另外，按照当地政府规定：其中25%的工程进度款应汇入政府安排的农民工工资四方监管账户，专门用于支付农民工工资。

5.2 在合同施工期内，因承包人原因造成工期每延期一天按5000元处罚；如果因承包人原因造成工期时间节点延期超过一个月及以上时，将被视同为承包人无力完成此项建设工程，发包人有权解除合同，委托其他单位继续施工，由此造成的损失，包括但不限于：因请第三方施工单位施工的费用超过承包人未完成部分的费用，将全部由承包人承担。

6、工程竣工验收和工程审计后的付款方式

工程竣工验收合格后的 30 天内支付至合同价款的 85%；工程竣工审计结束后，按照审计确认的工程金额扣留工程总造价的 5%作为质量保证金，其余由发包人在 15 天之内支付给承包人。工程质量和维护保养期约定为两年，工程验收合格后满一年，且无工程质量和维护保养等问题，发包人支付质量保证金的 50%（无息）；工程验收合格后满两年，且无工程质量和维护保养等问题，发包人支付质量保证金的 50%（无息）。

7、在按月支付进度款及竣工结算时，承包人应及时提供增值税专用发票，发票税率应按规定达到 13%（若国家调整税率，按照国家有关规定的税率执行）。

8、在施工期间，项目建设工程施工现场的环保、城管等协调工作由承包人全权负责，包括但不限于：环保、生活污水排放等相关费用和因违规而被环保、城管、建筑等管理部门要求整改和处罚的费用等。

9、在施工前期和施工过程中，如与第三方施工单位或周边群众发生争议时，由承包人负责协调、解决，发包人给予积极配合。如果由此发生相关费用或损失时，由承包人承担。

10、承包人应按规定配备、配齐项目班子人员，为保证工程质量和施工安全，原则上投标单位确定的现场管理团队不允随意调整，特别是项目经理、技术负责人、专职安全员三个岗位人员不得变动。上述三个岗位人员如果确需变更时，需向发包人提出书面申请并获得发包人书面批准后才准予更换，更换人员的资质、业绩和实际能力均不得低于在原岗位负责管理人员的水平。此外，项目经理、技术负责人和专职安全员，每变更一人次，建设单位将对承包人处罚 1 万元。

11、本工程项目经理和技术负责人必须现场指挥，每人每周工作时间至少满 5 天，由发包人授权监理进行考勤，每缺勤一天按 5000 元/天/人罚款。两个主要负责人中有任何一人在一个月内缺勤 5 天及以上的，发包人有权立即终止合同，承包人承担违约责任。

12、隐蔽工程在施工过程中必须拍照留存，并应在申请当期支付

担),其费用从承包人质保金中扣除,如维修费用不够,发包人有权进行追加,或通过民事诉讼进行追责。

22、软件需求

22.1 承包人应按照本合同的要求,根据发包人需求对软件模块进行个性化开发工作。开发内容包括但不限于:软件需求分析、界面设计、程序编码、测试上线等工作。

22.2 承包人应在合同规定工期内完成和交付开发的软件系统,向发包人提供本次共同开发软件的程序源代码和相关文档资料。

22.3 在系统开发阶段、试运行阶段、免费维护期内,承包人应负责与开发系统运行有关的技术问题处理。

22.4 承包人在开发过程中应及时整理、制定各类技术文档资料、编写培训教材,并提供免费技术培训,包括承包人掌握应用系统的技术细节。

22.5 履行本合同产生的软件开发所产生的技术、文档、资料等知识产权归承包方和发包方共同拥有,软件开发成果所申请的软件著作权归甲乙双方共同享有。

22.6 承包人提供的开发工程师需提供相关工作证明,含:工作经历、职称、证书、实施项目等;开发工程师人选应得到发包人认可,在项目实施过程中未得到发包人同意不得更换。

22.7 合同签订后一周内,开发工程师应到现场进行项目软件需求调研,调研完成制定项目进度计划,并根据发包人要求在现场做开发及实施工作。

22.8 为了防止分拣口出现堵箱情况的发生,控制系统通过一系列的条件判断,要能够实现全自动疏通分拣口以上堵箱情况发生的功能。

22.9 具有收发功能;并可设置呼叫转移功能(即当出现某站点工作人员下班或其他原因需转发传输瓶的情况时,可设置将运送到该站点的传输瓶发送到另一指定站点)。

22.10 移动管理:护士站通过手机 APP 可以查看到货信息,箱周转箱到站数,剩余输送时间等。

22.11 站点具有人脸识别系统,通过人脸自动识别解锁操作人员权限,授权进行相关操作。

22.12 具有人工智能语音交互发箱系统。通过 AI 语音交互系统,完成周转箱目的任务的绑定;用户可通过语音选择目的地科室,地址直接写入周转箱内置 RFID 芯片,实现发箱操作。

22.13 语音通话:每个站点有语音通话的功能,可以通过站点触摸屏通话按键,实现任意两个站点之间,一键呼叫,语音实时通话。

22.14 拉距控制功能:当控制系统检测到分拣口,合流口或者垂直分拣机入口处等两个或者两个以上周转箱紧贴着一起通过时,这个时候控制系统就启用窗口程序进行拉距放行,保障周转箱稳定通过,不会出现挤压现象。

22.15 具有 3D 监控软件。实现物流运行参数可视化。

22.16 具有视频智能监控系统。可根据时间列表或根据周转箱条码信息,查询物资、发送、在途、及接收的视频监控信息。

22.17 自动寻箱功能:当输送设备已经处于休眠状态,但是系统中还存在未完成的任务,那么系统将在短时间等待后重新逐段启动输送设备,将停留在送设备上的周转箱寻找出来并送至目的地。

22.18 具有物流流量自动调节功能,通过对每个区域输送线上的流量进行实时监控,进行统一调度。

22.19 优先级设置功能:可以根据使用者需求,设置优先转运的站点或者优先转运的时间段,系统将优先执行此类站点的运送任务。

22.20 为降低功耗，控制系统具有节能功能，也就是说某段设备运行一段时间后，无新的运输任务时进入休眠停止状态，当上游有新的任务时此设备自动唤醒。

22.21 具有提升机里面有传输箱无法送达工作站时，传输箱自动返回水平层，传输箱在水平层进行循环传输功能。

23、本合同如有与采购文件、答疑及投标文件不一致之处，以本合同为准。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人：(签字)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

委托代理人：(签字)

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

邮政编码：

邮政编码：

2024年3月8日

垃圾被服收集系统工程

西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装

采 购 合 同

甲方：西安新普电子科技有限公司

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

签订时间：2021 年 12 月 10 日

签订地点：无锡

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经过友好协商，就甲方西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装项目向乙方订购下列产品，达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

一、 合同清单

序号	系统名称	系统构成及要求	单位	数量	单价	金额
1	污物管道物流系统	详见附件1《污物管道物流系统设备及安装清单》	套	1	4750,000.00	4750,000.00
合计		人民币大写：肆佰柒拾伍万元整				¥4750,000.00

二、合同价格：

(一) 人民币（大写）肆佰柒拾伍万元整（小写）¥4750000.00元

(二) 发票开具：乙方应在收到甲方款项7日内开具等额发票并寄至甲方要求地址。

三、设备包装、运输及费用负担

(一) 乙方应以合理的包装，保障设备符合正常的运输要求，并免费运至甲方指定地点，并保证完好无损的将货物安放于使用方要求的地点，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。乙方应在2日内更换或补发新货。由此造成的交货延误责任由乙方承担。

(二) 乙方负责免费安装此设备，并保证能够达到使用方验收标准直至正常交付使用，期间所产生的除设备款外包括合同约定的售后服务费用，甲方不再另行支付任何费用。

(三) 乙方应配合甲方及使用方测量土建方预留各类洞口尺寸，如预留尺寸有误差，洞口修复由甲方依据乙方尺寸负责实施。

四、交货期限、地点、通知

(一) 交货日期：乙方收到预付款30天内交货；乙方可分批发货。甲方如需变更交货日期必须在规定的交货日前至少一周书面通知乙方。

(二) 交货地点与收货人：乙方需送货上门。

具体收货单位名称、地址、收货人、电话如下：

（三）发货前乙方须书面通知甲方所发货物明细、发货时间、到货时间。

（四）乙方进场前须提供施工人员的名单、施工资质、各工种证书、员工保险单等相关资料。

五、设备的验收

（一）乙方须在发货前3日内，向甲方提供详细的发货清单，发货清单一式四份加盖乙方公章随货到达。乙方完成设备的组装、运行、调试正常后即通知甲方及使用方进行检验，甲方根据本合同约定的设备清单及要求对设备的品牌、外观、配件及使用性能等进行检验。

（二）验收过程中，乙方必须在使用方现场提供必要的技术支持。

（三）乙方在现场期间，应做好安全防范措施，对全部人员的人身安全负责，出现事故由乙方自行承担。

（四）乙方向甲方交付设备的同时还应向甲方提供本合同项下设备涉及的产品合格证、中文技术资料（含主要部件的技术资料）、使用说明书、操作维修手册及标配随装工具、备件等。

（五）设备要求、设计方案、技术要求、检验规范详见附件文件，按照甲方与总包方签订的合同内容执行。

（六）验收合格条件如下：

- 1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到 西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装 项目招标文件中的技术要求及实现功能。
- 2、货物技术资料、合格证等资料齐全。
- 3、设备调试期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
- 4、在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。
- 5、货物在安装完成后，投入运行并无任何问题后，才作为最终验收。
- 6、乙方提供的货物未达到规定要求的，且对甲方及使用方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
- 7、使用方需要乙方对交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合。
- 8、货物到达指定地点后，及时清理包装材料等垃圾，按要求堆放至指定地点，并承担垃圾清理费用，保证现场环境干净、整洁，造成现场损坏的，需承担相应责任。

六、结算方式与支付

(一) 本合同生效之日起乙方即组织生产, 根据生产进度, 甲方先支付乙方合同金额的 20% 作为生产费用。

(二) 第一阶段: 管道主体及投入门安装完毕之日起 10 个工作日内, 甲方支付乙方合同金额的 30%。

(三) 第二阶段: 设备安装调试完成之日起 10 个工作日内, 甲方支付乙方合同金额的 45%。

(四) 质量保证期结束后 10 个工作日内 (无息支付) 甲方一次性支付完剩余 5% 尾款。

七、质量保证、质量保修期、售后服务

(一) 质量保证:

1、本合同全部产品用于 西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装 项目, 满足 西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装 项目的技术要求, 确保实现该项目招标文件中的全部功能; 如因产品不齐全或配置有问题, 导致无法正常使用, 所必须产品都由乙方免费提供。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新的设备。

3、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下, 具有让使用方满意的使用性能和使用寿命。

4、设备交付使用之前, 看管保护工作由乙方自行负责并承担费用。

(二) 质量保修期: 为交付使用之日起的 24 个月。质保期内如发生非人为因素造成设备损坏的乙方免费包修, 战争、自然灾害以及其他不可抗力事件造成设备损坏的除外。

(三) 售后服务:

1、质量保修期内, 若出现设备运转不正常现象, 乙方自接到电话通知 8 小时内派人到达现场免费维修; 8 小时内未修复的, 应予以免费更换同样产品 (部件)。因使用方原因造成损坏的, 接到报修电话后 8 小时内到达现场维修, 乙方仅收取材料成本费用。

2、售后服务由 王敬 全面负责, 乙方必须提供全天 24 小时的应急维修服务 (电话:) 13616185870, 有专职应急维修值班人员, 一般性故障 24 小时内排除, 重大事故于 72 小时内修复。

3、保修期内, 所更换的零部件由乙方负责并及时提供, 其专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4、质保期过后，乙方应同样提供免费电话咨询，有偿提供上门维护服务。

5、乙方保证：

(1) 本合同设备符合双方确认的设备规格相应要求，在产品交付时随附设备出厂合格证书。

(2) 本合同的设备按签订合同时最新的行业标准制造，并在质保期内无偿提供技术支持。

(3) 在质保期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统计收回。

(4) 所有作更换的零件或材料，保证品质纯正，均按原厂标准生产。

(5) 对所售设备实行终身维护，并保证以优惠价格收取除质保期以外的维保费用。

(6) 为甲方提供垃圾系统组维保手册，并为甲方提供相关维护说明文件。

(7) 在工地现场免费为使用方培训操作人员，直至能够正常操作。

八、违约责任

(一) 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方应当即时调整符合合同要求的设备。

(二) 乙方不能交付设备的，应向甲方支付百分之五的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

(三) 乙方逾期未交付设备的，应向甲方每日偿付设备款千分之一违约金。

(四) 乙方在供货及合同实施过程中有谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为，乙方应承担因此而造成的一切损失。

(五) 甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方除了向乙方赔偿损失外，还需向乙方偿付合同总价的百分之五违约金。

(六) 甲方逾期支付设备款的，应向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金，同时乙方有权暂时停止履行合同义务。

九、不可抗力

(一) 签约双方的任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

(二) 受阻一方应在不可抗力事件发生后第一时间用最快捷方式通知对方，并于事件发生后15天内将有关部门出具的证明文件提交对方确认，对此造成的影响，双方通过友好协商予以解决。

十、争议解决方式

甲乙双方因履行本合同而发生争议时，甲乙双方应采取友好协商的方式解决。经协商仍不能达成一致时，由乙方所在地仲裁委员会裁决。

十一、其他约定事项

(一) 本合同生效后, 需要对原条款进行变更、修改或补充的, 应另行签订补充协议, 本合同条款不得有任何变化或修改。

(二) 本合同未尽事宜, 双方另行补充。

十二、合同份数

本合同一式肆份, 双方各执两份。

十三、合同生效、期限

本合同由甲、乙双方的法定代表人或法定代表人授权的人签字、加盖单位印章之日起生效, 有效期至履约完毕。

甲方: 西安新普电子科技有限公司	乙方: 无锡市环宇双惠环保设备有限公司
单位名称(公章): 	单位名称(公章): 
单位地址: 	单位地址: 无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号
法定代表人: 	法定代表人: 
委托代理人:	委托代理人:
电话号码:	电话号码:
开户名称: 西安新普电子科技有限公司	开户名称: 无锡市环宇双惠环保设备有限公司
开户银行: 陕西农村商业股份有限公司	开户银行: 中国银行无锡前洲支行
银行账号: 270113160120100027278	银行账号: 543061838141

验收单

工程名称：西安国际医学中心物流系统

致：西安国际医学中心

我单位已按照合同安装完成以下内容，并自检合格。

1、 污物管道系统 4套

施工单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司

签 字：

日 期：2022 年 9 月 26 日

监理单位：

验收合格

合格 范门

建设单位工程部：

合格

AA

建设单位运维部：

合格 范门

范门

范门

AA

西安大兴渭水园医院-智能垃圾回收系统及服务项目

西安大兴渭水园医院污被服回收系统设备采购合同

合同编号：BAWB-24-009

甲方：蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址：北京市台湖镇经济开发区经海六路9号院银和港C座8层

指定业务联系人：李建伟

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号

指定业务联系人：王敬

现双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，甲、乙双方经充分协商一致，针对最终用户的【海口市妇幼保健院-智能垃圾回收系统及服务项目】（以下简称“项目”），就甲方向乙方采购针对本项目的全套【智能垃圾回收系统及服务】（以下简称“货物”）事宜签订如下合同：

一、供货内容、价格、标的设备交付

1. 供货内容：

序号	系统名称	系统构成及要求	单位	数量	单价	金额
1	智能污被服回收系统设备	见技术要求与设备清单约定及附件	套	1	¥4430000.00	¥4430000.00
合计		人民币大写：肆佰肆拾叁万圆整				¥4430000.00

2. 合同总造价为人民币（含税）¥4430000.00元，（人民币大写：肆佰肆拾叁万圆整）本

项目属于交钥匙工程,标的设备的清单明细详见附件一。以上设备价格包含标的设备系统设计、供货、运输、安装、调试及相应的技术服务,且包含现场叉车、吊装、人工、转运至安装位置等费用。报价中包含因本项目的实施、使用功能及验收等所涉及的所有费用(包含但不限于与图纸、现场现状不一致等)应达到国家相关标准,并经过业主方(代建方)验收。

3. 因本项目实施工程中发生设计变更而导致增减的设备,甲、乙双方按照实际投入工程的设备进行结算。但是,因非乙方原因变更设计的,设计变更提出方应承担所产生的额外费用。

二、商务要求

1. 履约要求

1.1 履约时间:合同签订后,根据项目业主方、总包的进度要求完成。

1.2 履约地点: 西安大兴渭水园医院

2. 付款方法和条件:

2.1、预付款:签订合同后,乙方开具增值税专用发票(13%)(以下简称“发票”),甲方支付合同总金额的20%;

2.2、管道到货后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请管道到货款,合同总金额的20%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。全部货物到齐并安装完成后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请到货款,合同总金额的35%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。;

2.3 验收款:安装调试完成,乙方向甲方提交《系统验收通知书》,经业主验收合格后,乙方开具发票,甲方支付至合同总金额的90%,乙方收到款项后,向甲方和业主移交系统所有权。业主接收系统后次日计质保期正式开始;

2.4 尾款:项目业主方审计结束后,乙方开具所有尾款金额的发票,甲方收到发票后,向乙方支付合同金额的95%;余5%作为质保金,两年质保期满无息结清。

3. 履约验收：

3.1 验收主体：过程验收：甲方与监理公司；整系统的验收主体为甲方与业主方。

3.2 验收组织方式：按照甲方与业主方项目管理要求执行。

3.3 履约验收程序：按照甲方与业主方项目管理要求执行。批次货物验收+分部安装实施验收+调试成功后验收，验收时甲、乙双方皆应派员参加。甲方拿到业主给与整包项目竣工验收证明后，甲方给与乙方项目签署验收单；

3.4 验收标准及内容：以合同技术参数要求和相关行业标准进行验收，合同及行业标准未体现的，由供货方提前将验收标准附在合同中，以便据此验收。

3.5 验收时间要求：乙方按照合同要求完成全部工作后，向甲方提交《系统验收通知书》及相关验收准备材料，甲方在收到乙方书面的验收申请材料且业主同意验收后，30 日内组织履约验收工作。

3.6 其他要求：因乙方原因导致验收不合格时，乙方应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由乙方自行承担。

3.7 本合同签订之日起，附件 1 中约定的标的设备价格不得因通货膨胀等原因而变化。所提供服务、材料等技术参数须不低于招标要求，即完全满足业主方（代建方）要求。

4. 成果交付

4.1 乙方向甲方申请验收时，须提供以下完整技术资料（中文）：

（1）产品验收标准，依次为：招投标文件要求、设计院认定的图纸要求。

（2）技术说明书

（3）使用说明书

（4）操作手册

（5）安装配置及维护手册

(6) 货物清单及分项报价 (附件一)

(7) 备品备件易耗品清单、报价, 现场维修工时费, 远程技术服务报价。(需承诺超出清单范围的部件均终身免费)。(附件二)

4.2 培训: 乙方需派专业技术人员到甲方指定的地点, 项目现场或甲方公司所在地对甲方及业主的技术人员进行系统运行、配置、维护培训, 对业主的使用人员进行操作培训。系统安装调试后提供不少于 6 个工作日的常规应用培训; 系统运行使用 3 个月内提供不少于 4 个工作日的高级应用培训。

5、质量保证要求

5.1 质保期: 2 年。业主方签署书面验收通过文件后并整系统移交给业主方, 或视为验收通过之后次日起。

5.2 智能垃圾回收系统设备, 在满足招标文件要求的防火门认证要求的条件下, 使用甲方商标标识, 甲方提供图纸, 乙方按照图纸要求加工。

5.3 智能垃圾回收系统设备上线调试所涉及的一切相关费用, 及质保期内的维护、维修、配件更换等相关费用, 均包含在本项目总价中。须明确质保服务范围: 凡正常使用情况下, 因产品质量问题导致的熄火、停机、破损均在质保范围内; 正常使用过程中发生的耗材更换、易损件磨损消耗 (须列出耗材与易损件清单) 质保期内, 乙方每年免费更换一次。

5.4 质保为原厂质保服务。质保期内甲方至少派一名维护人员, 乙方负责培训该人员, 直至甲方工程师达到能够处理系统故障、保障系统正常运维的能力。

5.5 乙方负责货物相关必要的吊装、安装调试和招投标文件规定的其它费用。

5.6 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包 (包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 业主方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.7 乙方须提供全新的货物 (含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚,

不得侵害他人的知识产权。

5.8 货物到现场后移交给业主使用前货物的保管责任亦应由乙方负责。

5.9 项目质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》招投标文件要求和相关国家规范、标准的规定，工程质量“合格”。

5.10 智能垃圾回收系统设备验收交付后，并整系统移交给业主方，并不免除乙方的质量责任，因乙方产品质量问题造成的业主方利益受损，业主方的一切损失由乙方承担。如因乙方产品本身缺陷等质量问题影响甲方的品牌形象，甲方有权根据严重程度，除向乙方追责直接经济损失外，追责的罚款比例不高于合同总额的 30%。

6、售后服务

6.1 设立 24 小时技术服务热线，负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，接到故障通知后，如无法远程解决故障，维修人员须 24 小时到达现场解决问题（含节假日）。

6.2 质保期外：维修用零部件和消耗材料的供应，其价格不得高于本合同签订时的价格。如需扩充或改造系统设备时，乙方需提供相应的技术支持。

6.3 在签订此协议时，乙方提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单：王敬
电话：1361618587；

6.4 供货方应为项目提供质保期内足够的备品备件，验收前发到用户现场。乙方需确保不会因为备品备件等易损件的缺少而影响系统的使用。

6.5 保证本项目中所供应的商品是符合国家技术规格和质量标准的合格产品。

6.6 项目中软件部分（如涉及）自合同签订之日起甲方与业主具有终身使用的权利，所涉及的费用包含在总价中。智能垃圾回收系统设备的后台线上运维、线上开关机需在甲方的授权之下进行。开关机密码应向甲方和终端用户开放，以便后期运维及与用户其他软件平台对接，如需接口，乙方应免费提供。

6.7 智能垃圾回收系统设备在安装过程中所需的所有辅材（包括但不限于控制线缆、管道及弯管、其他设备安装辅料）人工等均由乙方负责，费用包括在合同总价中。

7. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

三、现场实施要求：

1. 在合同约定安装时间前，负责派人前往施工现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方和业主提供咨询服务和书面整改要求即《须总包单位配合实施的建筑拆改及土建配合要求》，并与甲方约定具体开工日期与整改期限。最终需要乙方负责的施工界面，乙方可进行报价，此部分费用包含在合同总价中。
2. 在正常安装施工期间，各自负责保管己方所有设备及部件。设备整体移交业主方之前，设备的保管责任仍归属乙方。
3. 乙方负责施工现场的安全防护工作。
4. 遵守施工现场的有关规章制度。
5. 参加现场施工协调会议，配合业主方建筑施工。
6. 乙方正式进场前向甲方或总包方提供施工人员名单、乙方为现场施工人员购买工伤保险和人身意外保险，保额不低于 150 万/人，并向甲方出示保险单据。本条内容涉及的单据作为合同附件执行。
7. 负责安装质量的自检验收，配合甲方和业主指定的部门进行现场验收工作。
8. 负责由于安装质量问题造成甲方或业主管理部门进行的二次检验的整改和费用。
9. 参与安装实施工作的施工人员年龄不得高于 55 周岁。
10. 乙方应遵照甲方的制度进行安装管理，应教导其员工严格按照甲方要求的质量标准进

行工作。意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

四. 保密条款与知识产权归属条款

1. 本协议内容以及合作过程中, 双方及双方参与的人员应严格保密, 未经对方书面同意, 不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程, 法律法规以及申报、批准必需的除外。

所有显示整系统品牌的位置标识均显示“蓓安”品牌, 包括但不限于管道、投放口、设备主体上, 管道及设备主题漆色由甲方提供色号, 乙方按要求喷涂; 控制系统的操作界面需显示“蓓安”品牌 logo;

2. 双方应对签订和履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密予以保密, 任一方未经另一方书面同意, 不得擅自披露、使用或允许第三方使用另一方的商业秘密, 否则应当赔偿另一方因此遭受的经济损失。

3. 前款所称“商业秘密”是指本协议的内容以及一方因履行本协议而通过书面、电子、口头或者其他形式向对方披露的所有关于财务、商业以及其他方面的信息(包括但不限于数据、文档及客户等信息)。

4. 本保密条款在本协议的解除、终止后持续有效, 直至该保密信息通过合法途径为公众所知悉止。

5. 若一方违反本协议的保密义务, 须承担相应责任, 并赔偿另一方由此遭受的一切损失。

五. 协议终止

1、本协议因下列情况而终止:

1.1 双方通过书面协议解除本协议;

1.2 在协议期限届满之前, 当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务的;

1.3 当事人有其他违约或违法行为致使协议目的不能实现的;

1.4 一方宣告破产或宣告解散;

1.5 法院、政府等行政行为要求乙方终止营业。

六、不可抗力

双方因不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任。不可抗力指无法预见且超出一方合理控制的事件，包括但不限于自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱、火灾及政府行为等。但应及时的采取一切的必要措施降低损失，并且将不可抗力情况以书面形式提交给对方，经对方确认后方可适用本条款。

七、其他

1. 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释，如未有另外约定，由甲方所在地仲裁解决争议。仲裁委员会的裁决为最终裁判，对合同双方均有同等约束力，仲裁费用由败诉方负担。
2. 本合同生效后，任何一方违反约定，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等均由违约方来承担。
3. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
5. 本协议于双方签字或盖章之日起生效。

以下无正文

甲方：(盖章)

蓓安科仪(北京)技术有限公司

地址：北京市台湖镇经济开发区经海六路9号

院银和港C座8层

经办人：李建伟

电话：13910503542

法定代表人：万里峰

开户银行：北京农商银行朝阳支行财富嘉园
分理处

帐号：0111030103000014572

税号：9111 0113 5768 6408 XW

签字：李建伟

日期：2024.2.29.

乙方：(盖章)

无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭

路7号

经办人：王敬

电话：13616185870

法定代表人：王敬

开户银行：中国银行无锡前洲支行

帐号：543061838141

税号：913202060618659993

签字：

日期：

成华区人民医院新址修建工程项目-智能垃圾回收系统及服务项目

成华区人民医院新址修建工程项目-垃圾回收系统设备采购合同

合同编号：BA2023CG0057

甲方：蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 30 号楼

指定业务联系人：李建伟

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路 7 号

指定业务联系人：王敬

现双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，甲、乙双方经充分协商一致，针对最终用户的【成华区人民医院新址修建工程
项目-智能垃圾回收系统及服务项目】（以下简称“项目”），就甲方向乙方采购针对本项
目的全套【智能垃圾回收系统及服务】（以下简称“货物”）事宜签订如下合同：

一、 供货内容、价格、标的设备交付

1. 供货内容：

序号	系统名称	系统构成及要求	单位	数 量	单价	金额
1	智能垃圾回收系统 设备	见技术要求与设备清单 约定及附件	套	1	3,030,000.00	3,030,000.00
合计		人民币大写：叁佰零叁万元整				3,030,000.00

2. 合同总造价为人民币（含税） 3,030,000.00 元，（人民币大写：壹佰零叁万元整）本项

目属于交钥匙工程,标的设备的清单明细详见附件一。以上设备价格包含标的设备系统设计、供货、运输、安装、调试及相应的技术服务,且包含现场叉车、吊装、人工、转运至安装位置等费用。报价中包含因本项目的实施、使用功能及验收等所涉及的所有费用(包括但不限于与图纸、现场现状不一致等)应达到国家相关标准,并经过业主方(代建方)验收。

3. 因本项目实施工程中发生设计变更而导致增减的设备,甲、乙双方按照实际投入工程的设备进行结算。但是,因非乙方原因变更设计的,设计变更提出方应承所产生的额外费用。

二、商务要求

1. 履约要求

1.1 履约时间:合同签订后,根据项目业主方、总包的进度要求完成。

1.2 履约地点: 成华区人民医院新址

2. 付款方法和条件:

2.1、预付款:签订合同后,乙方开具增值税专用发票(13%)(以下简称“发票”),甲方支付合同总金额的20%;

2.2、管道到货后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请管道到货款,合同总金额的20%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。全部货物到齐并安装完成后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请到货款,合同总金额的35%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。;

2.3 验收款:安装调试完成,乙方向甲方提交《系统验收通知书》,经业主验收合格后,乙方开具发票,甲方支付至合同总金额的90%,乙方收到款项后,向甲方和业主移交系统所有权。业主接收系统后次日计质保期正式开始;

2.4 尾款:项目业主方审计结束后,乙方开具所有尾款金额的发票,甲方收到发票后,向乙方支付合同金额的95%;余5%作为质保金,两年质保期满无息结清。

3. 履约验收：

3.1 验收主体：过程验收：甲方与监理公司；整系统的验收主体为甲方与业主方。

3.2 验收组织方式：按照甲方与业主方项目管理要求执行。

3.3 履约验收程序：按照甲方与业主方项目管理要求执行。批次货物验收+分部安装实施验收+调试成功后验收，验收时甲、乙双方皆应派员参加。甲方拿到业主给与整包项目竣工验收证明后，甲方给与乙方项目签署验收单；

3.4 验收标准及内容：以合同技术参数要求和相关行业标准进行验收，合同及行业标准未体现的，由供货方提前将验收标准附在合同中，以便据此验收。

3.5 验收时间要求：乙方按照合同要求完成全部工作后，向甲方提交《系统验收通知书》及相关验收准备材料，甲方在收到乙方书面的验收申请材料且业主同意验收后，30 日内组织履约验收工作。

3.6 其他要求：因乙方原因导致验收不合格时，乙方应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由乙方自行承担。

3.7 本合同签订之日起，附件 1 中约定的标的设备价格不得因通货膨胀等原因而变化。所提供设备、材料等技术参数须不低于招标要求，即完全满足业主方（代建方）要求。

4. 成果交付

4.1 乙方向甲方申请验收时，须提供以下完整技术资料（中文）：

- （1）产品验收标准，依次为：招投标文件要求、设计院认定的图纸要求。
- （2）技术说明书
- （3）使用说明书
- （4）操作手册
- （5）安装配置及维护手册

(6) 货物清单及分项报价 (附件一)

(7) 备品备件易耗品清单、报价, 现场维修工时费, 远程技术服务报价。(需承诺超出清单范围的部件均终身免费)。(附件二)

4.2 培训: 乙方需派专业技术人员到甲方指定的地点, 项目现场或甲方公司所在地对甲方及业主的技术人员进行系统运行、配置、维护培训, 对业主的使用人员进行操作培训。系统安装调试后提供不少于 6 个工作日的常规应用培训; 系统运行使用 3 个月内提供不少于 4 个工作日的高级应用培训。

5、质量保证要求

5.1 质保期: 2 年。业主方签署书面验收通过文件后并整系统移交给业主方, 或视为验收通过之后次日起。

5.2 智能垃圾回收系统设备, 在满足招标文件要求的防火门认证要求的条件下, 使用甲方商标识, 甲方提供图纸, 乙方按照图纸要求加工。

5.3 智能垃圾回收系统设备上线调试所涉及的一切相关费用, 及质保期内的维护、维修、配件更换等相关费用, 均包含在本项目总价中。须明确质保服务范围: 凡正常使用情况下, 因产品质量问题导致的熄火、停机、破损均在质保范围内; 正常使用过程中发生的耗材更换、易损件磨损消耗 (须列出耗材与易损件清单) 质保期内, 乙方每年免费更换一次。

5.4 质保为原厂质保服务。质保期内甲方至少派一名维护人员, 乙方负责培训该人员, 直至甲方工程师达到能够处理系统故障、保障系统正常运维的能力。

5.5 乙方负责货物相关必要的吊装、安装调试和招投标文件规定的其它费用。

5.6 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包 (包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 业主方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.7 乙方须提供全新的货物 (含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚,

不得侵害他人的知识产权。

5.8 货物到现场后移交给业主使用前货物的保管责任亦应由乙方负责。

5.9 项目质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》招标文件要求和相关国家规范、标准的规定，工程质量“合格”。

5.10 智能垃圾回收系统设备验收交付后，并整系统移交给业主方，并不免除乙方的质量责任，因乙方产品质量问题造成的业主方利益受损，业主方的一切损失由乙方承担。如因乙方产品本身缺陷等质量问题影响甲方的品牌形象，甲方有权根据严重程度，除向乙方追责直接经济损失外，追责的罚款比例不高于合同总额的 30%。

6、售后服务

6.1 设立 24 小时技术服务热线，负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，接到故障通知后，如无法远程解决故障，维修人员须 24 小时到达现场解决问题（含节假日）。

6.2 质保期外：维修用零部件和消耗材料的供应，其价格不得高于本合同签订时的价格。如需扩充或改造系统设备时，乙方需提供相应的技术支持。

6.3 在签订此协议时，乙方提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单：王敬
13616185870；

6.4 供货方应为项目提供质保期内足够的备品备件，验收前发到用户现场。乙方需确保不会因为备品备件等易损件的缺少而影响系统的使用。

6.5 保证本项目中所供应的商品是符合国家技术规格和质量标准的合格产品。

6.6 项目中软件部分（如涉及）自合同签订之日起甲方与业主具有终身使用的权利，所涉及的费用包含在总价中。智能垃圾回收系统设备的后台线上运维、线上开关机需在甲方的授权之下进行。开关机密码应向甲方和终端用户开放，以便后期运维及与用户其他软件平台对接，如需接口，乙方应免费提供。

6.7 智能垃圾回收系统设备在安装过程中所需的所有辅材（包括但不限于控制线缆、管道及弯管、其他设备安装辅料）、人工等均由乙方负责，费用包括在合同总价中。

7. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

三、现场实施要求：

1. 在合同约定安装时间前，负责派人前往施工现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方和业主提供咨询服务和书面整改要求即《须总包单位配合实施的建筑拆改及土建配合要求》，并与甲方约定具体开工日期与整改期限。最终需要乙方负责的施工界面，乙方可进行报价，此部分费用包含在合同总价中。
2. 在正常安装施工期间，各自负责保管己方所有设备及部件。设备整体移交业主方之前，设备的保管责任仍归属乙方。
3. 乙方负责施工现场的安全防护工作。
4. 遵守施工现场的有关规章制度。
5. 参加现场施工协调会议，配合业主方建筑施工。
6. 乙方正式进场前向甲方或总包方提供施工人员名单、乙方为现场施工人员购买工伤保险和人身意外保险，保额不低于 150 万/人，并向甲方出示保险单据。本条内容涉及的单据作为合同附件执行。
7. 负责安装质量的自检验收，配合甲方和业主指定的部门进行现场验收工作。
8. 负责由于安装质量问题造成甲方或业主管理部门进行的二次检验的整改和费用。
9. 参与安装实施工作的施工人员年龄不得高于 55 周岁。
10. 乙方应遵照甲方的制度进行安装管理，应教导其员工严格按照甲方要求的质量标准进

行工作。意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

四. 保密条款与知识产权归属条款

1. 本协议内容以及合作过程中, 双方及双方参与的人员应严格保密, 未经对方书面同意, 不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程, 法律法规以及申报、批准必需的除外。

所有显示整系统品牌的位置标识均显示“蓓安”品牌, 包括但不限于管道、投放口、设备主体上, 管道及设备主题漆色由甲方提供色号, 乙方按要求喷涂); 控制系统的操作界面需显示“蓓安”品牌 logo;

2. 双方应对签订和履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密予以保密, 任一方未经另一方书面同意, 不得擅自披露、使用或允许第三方使用另一方的商业秘密, 否则应当赔偿另一方因此遭受的经济损失。

3. 前款所称“商业秘密”是指本协议的内容以及一方因履行本协议而通过书面、电子、口头或者其他形式向对方披露的所有关于财务、商业以及其他方面的信息(包括但不限于数据、文档及客户等信息)。

4. 本保密条款在本协议的解除、终止后持续有效, 直至该保密信息通过合法途径为公众所知悉止。

5. 若一方违反本协议的保密义务, 须承担相应责任, 并赔偿另一方由此遭受的一切损失。

五. 协议终止

1、本协议因下列情况而终止:

1.1 双方通过书面协议解除本协议;

1.2 在协议期限届满之前, 当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务的;

1.3 当事人有其他违约或违法行为致使协议目的不能实现的;

1.4 一方宣告破产或宣告解散;

1.5 法院、政府等行政行为要求乙方终止营业。

六、不可抗力

双方因不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任。不可抗力指无法预见且超出一方合理控制的事件，包括但不限于自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱、火灾及政府行为等。但应及时的采取一切的必要措施降低损失，并且将不可抗力情况以书面形式提交给对方，经对方确认后方可适用本条款。

七、其他

1. 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释，如未有另外约定，由甲方所在地仲裁解决争议。仲裁委员会的裁决为最终裁判，对合同双方均有同等约束力，仲裁费用由败诉方负担。
2. 本合同生效后，任何一方违反约定，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等均由违约方来承担。
3. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
5. 本协议于双方签字或盖章之日起生效。

以下无正文

甲方：（盖章）

蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址 北京市经济开发区科创十三街峰创科技园
30号楼

经办人：李建伟

乙方：（盖章）

无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭
路7号

经办人：

电话：13910503542

法定代表人：万里峰

开户银行：北京农商银行朝阳支行财富嘉园
分理处

帐号：0111030103000014572

税号：9111 0113 5768 6408 XW

签字：李建伟

日期：2023年5月4日

电话：

法定代表人：王敬

开户银行：中国银行无锡前洲支行

帐号：543061838141

税号：913202060618659993

签字：



日期：

海口市妇幼保健院江东院区-垃圾回收系统设备采购合同

合同编号：BA2023CG0135

甲方：蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 30 号楼

指定业务联系人：李建伟

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路 7 号

指定业务联系人：王敬

现双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，甲、乙双方经充分协商一致，针对最终用户的【海口市妇幼保健院江东院区-智能垃圾回收系统及服务项目】（以下简称“项目”），就甲方向乙方采购针对本项目的全套【智能垃圾回收系统及服务】（以下简称“货物”）事宜签订如下合同：

一、供货内容、价格、标的设备交付

1. 供货内容：

序号	系统名称	系统构成及要求	单位	数量	单价	金额
1	智能垃圾回收系统设备	见技术要求与设备清单约定及附件	套	1	2,950,000.00	2,950,000.00
合计		人民币大写：贰佰玖拾伍万圆整				2,950,000.00

2. 合同总造价为人民币（含税）2,950,000.00元，（人民币大写：贰佰玖拾伍万圆整）本项

目属于交钥匙工程，标的设备的清单明细详见附一。以上设备价格包含标的设备系统设计、供货、运输、安装、调试及相应的技术服务，且含现场叉车、吊装、人工、转运至安装位置等费用。报价中包含因本项目的实施、使用功能及验收等所涉及的所有费用(包括但不限于与图、纸现场现状不一致等)应达到国家相关标准，并经过业主方（代建方）验收。

3. 因本项目实施工程中发生设计变更而导致增减的设备，甲、乙双方按照实际投入工程的设备进行结算。但是，因非乙方原因变更设计的，设计变更提出方应承担所产生的额外费用。

二、商务要求

1. 履约要求

1.1 履约时间：合同签订后，根据项目业主方、总包的进度要求完成。

1.2 履约地点：海口市妇幼保健院江东院区

1.3 履约要求：甲方投标文件的技术要求。

2. 付款方法和条件：

2.1、预付款：签订合同后，乙方开具增值税专用发票（13%）（以下简称“发票”），甲方支付合同总金额的 20%；

2.2、管道到货后，乙方汇总现场监理（非甲乙双方内部监理）签署到货安装验收文件，向甲方申请管道到货款，合同总金额的 20%，并开具发票，甲方于次月支付该批货款。全部货物到齐并安装完成后，乙方汇总现场监理（非甲乙双方内部监理）签署到货安装验收文件，向甲方申请到货款，合同总金额的 35%，并开具发票，甲方于次月支付该批货款。；

2.3 验收款：安装调试完成，乙方向甲方提交《系统验收通知书》，经业主验收合格后，乙方开具发票，甲方支付至合同总金额的 90%，乙方收到款项后，向甲方和业主移交系统所有权。业主接收系统后次日计质保期正式开始；

2.4 尾款：项目业主方审计结束后，乙方开具所有尾款金额的发票，甲方收到发票后，向乙

方支付合同金额的 95%；余 5%作为质保金，两年质保期满无息结清。

3. 履约验收：

3.1 验收主体：过程验收：甲方与监理公司；整系统的验收主体为甲方与业主方。

3.2 验收组织方式：按照甲方与业主方项目管理要求执行。

3.3 履约验收程序：按照甲方与业主方项目管理要求执行。批次货物验收+分部安装实施验收+调试成功后验收，验收时甲、乙双方皆应派员参加。甲方拿到业主给与整包项目竣工验收证明后，甲方给与乙方项目签署验收单；

3.4 验收标准及内容：以合同技术参数要求和相关行业标准进行验收，合同及行业标准未体现的，由供货方提前将验收标准附在合同中，以便据此验收。

3.5 验收时间要求：乙方按照合同要求完成全部工作后，向甲方提交《系统验收通知书》及相关验收准备材料，甲方在收到乙方书面的验收申请材料且业主同意验收后，30 日内组织履约验收工作。

3.6 其他要求：因乙方原因导致验收不合格时，乙方应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由乙方自行承担。

3.7 本合同签订之日起，附件 1 中约定的标的设备价格不得因通货膨胀等原因而变化。所提供设备、材料等技术参数须不低于招标要求，即完全满足业主方（代建方）要求。

4. 成果交付

4.1 乙方向甲方申请验收时，须提供以下完整技术资料（中文）：

- （1）产品验收标准，依次为：招投标文件要求、设计院认定的图纸要求。
- （2）技术说明书
- （3）使用说明书
- （4）操作手册

(5) 安装配置及维护手册

(6) 货物清单及分项报价 (附件一)

(7) 备品备件易耗品清单、报价, 现场维修工时费, 远程技术服务报价。(需承诺超出清单范围的部件均终身免费)。(附件二)

4.2 培训: 乙方需派专业技术人员到甲方指定的地点, 项目现场或甲方公司所在地对甲方及业主的技术人员进行系统运行、配置、维护培训, 对业主的使用人员进行操作培训。系统安装调试后提供不少于 6 个工作日的常规应用培训; 系统运行使用 3 个月内提供不少于 4 个工作日的高级应用培训。

5、质量保证要求

5.1 质保期: 2 年。业主方签署书面验收通过文件后并整系统移交给业主方, 或视为验收通过之后次日起。

5.2 智能垃圾回收系统设备, 在满足招标文件要求的防火门认证要求的条件下, 使用甲方商标标识, 甲方提供图纸, 乙方按照图纸要求加工。

5.3 智能垃圾回收系统设备上线调试所涉及的一切相关费用, 及质保期内的维护、维修、配件更换等相关费用, 均包含在本项目总价中。须明确质保服务范围: 凡正常使用情况下, 因产品质量问题导致的熄火、停机、破损均在质保范围内; 正常使用过程中发生的耗材更换、易损件磨损消耗 (须列出耗材与易损件清单) 质保期内, 乙方每年免费更换一次。

5.4 质保为原厂质保服务。质保期内甲方至少派一名维护人员, 乙方负责培训该人员, 直至甲方工程师达到能够处理系统故障、保障系统正常运维的能力。

5.5 乙方负责货物相关必要的吊装、安装调试和招投标文件规定的其它费用。

5.6 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包 (包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 业主方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.7 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

5.8 货物到现场后移交给业主使用前货物的保管责任亦应由乙方负责。

5.9 项目质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》招投标文件要求和相关国家规范、标准的规定,工程质量“合格”。

5.10 智能垃圾回收系统设备验收交付后,并整系统移交给业主方,并不免除乙方的质量责任,因乙方产品质量问题造成的业主方利益受损,业主方的一切损失由乙方承担。如因乙方产品本身缺陷等质量问题影响甲方的品牌形象,甲方有权根据严重程度,除向乙方追责直接经济损失外,追责的罚款比例不高于合同总额的 30%。

6、售后服务

6.1 设立 24 小时技术服务热线,负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题,接到故障通知后,如无法远程解决故障,维修人员须 24 小时到达现场解决问题(含节假日)。

6.2 质保期外:维修用零部件和消耗材料的供应,其价格不得高于本合同签订时的价格。如需扩充或改造系统设备时,乙方需提供相应的技术支持。

6.3 在签订此协议时,乙方提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单:_____;

6.4 供货方应为项目提供质保期内足够的备品备件,验收前发到用户现场。乙方需确保不会因为备品备件等易损件的缺少而影响系统的使用。

6.5 保证本项目中所供应的商品是符合国家技术规格和质量标准的合格产品。

6.6 项目中软件部分(如涉及)自合同签订之日起甲方与业主具有终身使用的权利,所涉及的费用包含在总价中。智能垃圾回收系统设备的后台线上运维、线上开关机需在甲方的授权之下进行。开关机密码应向甲方和终端用户开放,以便后期运维及与用户其他软件平台对接,

如需接口，乙方应免费提供。

6.7 智能垃圾回收系统设备在安装过程中所需的所有辅材（包括但不限于控制线缆、管道及弯管、其他设备安装辅料）人工等均由乙方负责，费用包括在合同总价中。

7. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

三、现场实施要求：

1. 在合同约定安装时间前，负责派人前往施工现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方和业主提供咨询服务和书面整改要求即《须总包单位配合实施的建筑拆改及土建配合要求》，并与甲方约定具体开工日期与整改期限。最终需要乙方负责的施工界面，乙方可进行报价，此部分费用包含在合同总价中。

2. 在正常安装施工期间，各自负责保管己方所有设备及部件。设备整体移交业主方之前，设备的保管责任仍归属乙方。

3. 乙方负责施工现场的安全防护工作。

4. 遵守施工现场的有关规章制度。

5. 参加现场施工协调会议，配合业主方建筑施工。

6. 乙方正式进场前向甲方或总包方提供施工人员名单、乙方为现场施工人员购买工伤保险和人身意外保险，保额不低于 150 万/人，并向甲方出示保险单据。本条内容涉及的单据作为合同附件执行。

7. 负责安装质量的自检验收，配合甲方和业主指定的部门进行现场验收工作。

8. 负责由于安装质量问题造成甲方或业主管理部门进行的二次检验的整改和费用。

9. 参与安装实施工作的施工人员年龄不得高于 55 周岁。

10. 乙方应遵照甲方的制度进行安装管理，应教导其员工严格按照甲方要求的质量标准进行工作。意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

四. 保密条款与知识产权归属条款

1. 本协议内容以及合作过程中，双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。

所有显示整系统品牌的位置标识均显示“蓓安”品牌，包括但不限于管道、投放口、设备主体上，管道及设备主题漆色由甲方提供色号，乙方按要求喷涂；控制系统的操作界面需显示“蓓安”品牌 logo；

2. 双方应对签订和履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密予以保密，任一方未经另一方书面同意，不得擅自披露、使用或允许第三方使用另一方的商业秘密，否则应当赔偿另一方因此遭受的经济损失。

3. 前款所称“商业秘密”是指本协议的内容以及一方因履行本协议而通过书面、电子、口头或者其他形式向对方披露的所有关于财务、商业以及其他方面的信息（包括但不限于数据、文档及客户等信息）。

4. 本保密条款在本协议的解除、终止后持续有效，直至该保密信息通过合法途径为公众所知悉止。

5. 若一方违反本协议的保密义务，须承担相应责任，并赔偿另一方由此遭受的一切损失。

五. 协议终止

1、本协议因下列情况而终止：

1.1 双方通过书面协议解除本协议；

1.2 在协议期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务的；

1.3 当事人有其他违约或违法行为致使协议目的不能实现的；

1.4 一方宣告破产或宣告解散；

1.5 法院、政府等行政行为要求乙方终止营业。

六、不可抗力

双方因不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任。不可抗力指无法预见且超出一方合理控制的事件，包括但不限于自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱、火灾及政府行为等。但应及时的采取一切的必要措施降低损失，并且将不可抗力情况以书面形式提交给对方，经对方确认后方可适用本条款。

七、其他

1. 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释，如未有另外约定，由甲方所在地仲裁解决争议。仲裁委员会的裁决为最终裁判，对合同双方均有同等约束力，仲裁费用由败诉方负担。
2. 本合同生效后，任何一方违反约定，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等均由违约方来承担。
3. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
5. 本协议于双方签字或盖章之日起生效。

以下无正文

甲方：（盖章）

蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址 北京市经济开发区科创十三街峰创科技园

30 号楼



乙方：（盖章）

无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭

路 7 号



经办人：李建伟

电话：13910503542

法定代表人：万里峰

开户银行：北京农商银行朝阳支行财富嘉园
分理处

帐号：0111030103000014572

税号：9111 0113 5768 6408 XW

签字：李建伟

日期：2023.8.4

经办人：

电话：

法定代表人：王敬

开户银行：中国银行无锡前洲支行

帐号：543061838141

税号：913202060618659993

签字：

日期：



首都医科大学附属北京胸科医院垃圾被服
收集系统

合 同 书

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院垃圾被服收集系统

合同编号：CW-20240506001

签约地点：北京

签订日期：二〇二四年 月 日

甲方：北京盛世思源工程技术有限公司

电话：18801297776

地址：北京市顺义区天竺保税区绿地自由港A座7层

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

电话：13616185870

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，甲乙双方经就首都医科大学附属北京胸科医院

垃圾被服收集系统（项目）签订本合同。

一、项目名称：

首都医科大学附属北京胸科医院垃圾被服收集系统。

二、项目内容、形式和要求

2.1 完成垃圾被服收集系统的布局规划，协助设计单位出具正式物流系统图纸。

2.2 提供垃圾被服收集系统设备。

2.3 完成垃圾被服收集系统的运输、安装与调试工作。

2.4 完成用户对垃圾被服收集系统的使用及维护培训工作。

2.5 依甲方需求从系统方案规划上对未来扩展进行预留。

2.6 此项目为交钥匙工程。采购方验收之前（含一年质保）包含所有的费用。

名称	品牌	系统 数量	站点 数量	备注
垃圾收集系统 (简称：物流传输设备)	惠尔美	2套	17个投放口	乙方按照甲方提供的相关技术资料进行设计，甲方审批终稿为准。
被服收集系统	惠尔美	2套	17个投放口	

注：具体站点清单详见附件①《合同系统站点清单报价表》。

三、合同金额及付款方式

3.1 本合同总价为（大写）：人民币贰佰捌拾伍万元整（¥ 2850000.00元），一般增值税专用发票。

本合同价格组成详见附件②《合同系统报价清单》。

3.2 合同总价中含乙方系统方案规划费用。

3.3 付款方式

3.3.1 项目具备进场条件后，甲方向乙方支付本合同总价的 20%，即人民币（大写）伍拾柒万元整（小写：¥ 570000 元整）；乙方在收到甲方该笔货款后开始进场。

3.3.2 付款额度及支付时间：卖方每月 22 日前向买方提交当月已完工程量报告，买方审核后报监理人及建设单位审核。月进度付款按监理、建设单位、买方审核的当月完成工程量对应产值（不含变更、洽商、签证）的 80% 支付。整体工程竣工验收合格后，累计支付至签约合同价（不含变更、洽商、签证）的 90% 时止付。项目完成竣工决算并经由政府部门指定的审计单位审核通过后，累计支付至经买、卖双方共同确认的完工结算总款的 97%。

3.3.3 乙方在收到《调试通知》后，如非甲方原因导致系统未能调试完毕（或非甲方原因导致乙方未能书面签字），在调试通知发出后 7 个工作日内视为调试完毕。剩余 3% 作为质保金，即人民币（大写）捌万伍仟伍佰元整（小写：¥ 85500.00 元），自验收之日起 24 个月无任何质量服务问题支付给乙方。

3.3.4 乙方在每次收到甲方支付的款项后 3 个工作日内，向甲方开具相应金额的增值税专用发票。

3.3.5 甲方向乙方支付的每笔款项，以乙方收款账户资金入账后视为当笔款项支付完成。

3.3.6 本合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用，直至交钥匙工程。

四、乙方前期工作

4.1 乙方根据设备安装的线路规划要求与施工方沟通预留井道间、井道检修门及预留楼板孔、过墙孔，电源进线安装、消防模块安装等其他与物流轨道相关的配套设施安装内容，由乙方按国家验收标准与采购



方施工方沟通实施，并保证通过验收（包括消防、建设等主管部门验收）甲方负责协调。

4.2 项目总包或建设方需收取的配合费（包括但不限于施工水、升降梯、垃圾处理、安全防护材料、综合管理费等除《合同系统报价清单》外的费用）均由乙方自行承担和甲方协助解决。

4.3 乙方有责任和义务协调设计单位、内装单位、需配合的消防、暖通、净化等其他施工单位和总包方，乙方充分配合以顺利实现系统设计、安装要求（具体的深化要求乙方以书面形式告知甲方），完成系统设计规划，并由甲方协调有乙方和设计单位有效沟通出具蓝图（或 CAD）或在乙方图纸上盖章复核确认，确保各专业顺利施工。

4.4 本项目的消防联动工作由乙方（乙方负责预留消防接口位置，本项目的消防联动工作由甲方）与消防施工单位进行工作对接与协调。确保消防联动设备及消防联动系统接入至乙方在轨道系统各个防火窗和翻（断）轨器点位，包括：与消防联动相关的消防主机、消防信号模块、继电器、烟感、报警器、挡烟垂壁、联动接口等消防设备与安装，以及此类消防设备接入至乙方在轨道系统各个防火窗和翻（断）轨器点位的材料及安装。乙方负责轨道系统自身防火部件的安装及动作正常、符合消防规范。

4.7 因工作需要，甲方应协助乙方工作人员提供办理出入施工场地的证件、证明或门禁。乙方工作人员在工作期间应遵守项目现场有关规章制度，乙方人员违反现场规章制度，拒不纠正的，甲方有权要求乙方更换安装施工人员。

4.8 甲方应指定一名项目现场负责人，负责与各相关方的对接工作，保障设备安装顺利进行。如更换负责人应提前 3 天以书面形式告知乙方。

甲方负责人信息：

姓名：胡俭强，手机号码：13716210999，微信号：同号，邮箱：

五、乙方工作与责任

5.1 乙方负责系统的具体规划和施工。

5.2 向甲方提供工程施工计划及相应进度汇报。



5.3 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

5.4 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。施工中如果未经许可破坏其他工程管线损失由乙方承担。

5.6 做好施工场地管线的保护工作。

5.7 保证施工场地清洁，交工前清理恢复现场卫生。

5.8 乙方应指定施工对接联系人，负责设备安装技术沟通协调和对安装队员的管理，配合甲方与各相关单位的协调，共同推进项目建设。如更换对接人员应提前3天以书面形式告知甲方。

乙方联系人信息：

联系人姓名：王敬，手机号码：13616185870

六、安装组织设计和工期

6.1 系统规划设计

乙方需按照项目中标投标文件及项目设计方案图纸（具体见附件③）的要求承担设计、供货、施工及相关服务。按照中标投标文件承诺的60天工期进行施工竣工。由于不可抗拒原因和土建方质量、和封堵工期不达标和延期造成乙方延误，工期应该顺延，乙方不对此延误工期负责

6.2 施工范围

乙方负责物流传输设备自身的安装施工。施工中如涉及吊顶、装修等部分的拆改及后续的恢复，以及室外物流传输设备竖井及连廊（如涉及）的设计施工，外墙开孔与修复，以及沿线涉及的土建、水电、消防、暖通、装修等各专业设备的变更、拆改修复等，乙方应提前与甲方沟通预留，甲方应出面与土建协调 为此造成的设备延期交付使用乙方不承担责任。

6.3 包装与运输

6.3.1 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单



元应附详细的装箱清单。

6.3.2 使用说明书、质量检验证明书、随机附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.3.3 货物的运输方式：陆运。

6.3.4 乙方负责货物运输和货物保险。因包装、运输引起的货物损坏，由乙方负责承担相应损失。

6.4 货物交付

6.4.1 交货时间：乙方收到甲方第一笔货款后开始备货，备货期30日历天。乙方可根据项目安装实施进度分批交货，最终交工竣工时间以（合同）文件承诺为准。甲方延迟付款的，乙方交货、竣工日期相应顺延。

交货地点：首都医科大学附属北京胸科医院。

6.4.2 若乙方提供的货物不符合招标文件和本合同的规定，甲方有权拒绝接收。

6.4.3 乙方应将所提供货物清单随货交付给甲方。货到2日内甲方按乙方提供的设备清单组织到货验收，如甲方对货物数量、质量有异议的，应当书面向乙方提出。甲方逾期不验收的，视为乙方交付的货物数量、规格、外观等符合合同约定。

6.5 进度计划

6.5.1 项目具备安装条件后乙方将在货到2个工作日内开始安装（具体安装进度随项目建设工程进度而定，乙方进场安装以现场满足系统施工及安装条件为前提）。

6.5.2 乙方应按甲方的总体施工计划，将安装组织设计和安装进度计划提交甲方。

6.5.3 群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应根据甲方总体进度要求，按单位工程编制进度计划。

6.5.4 乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方签字确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。



6.6 安装施工

6.6.1 乙方依据甲方安装施工进度表进驻工地施工。乙方在安装施工过程中，须按照现行的《建筑安装工程施工与验收规范》、国家和项目地有关建筑工程施工与验收规范以及其它有关的技术规程与规范的规定、本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，并接受驻地监理及施工单位的质量和安全生产检查以确保工程质量。

6.6.2 乙方的安装工作在土建施工配合、安全规则和工地治安等方面应接受甲方的协调和管理，工地例会涉及乙方项目施工的，甲方应通知乙方项目经理参会。

6.7 工期延误

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

6.7.1 甲方未能按约定提供开工、施工条件。

6.7.2 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

6.7.3 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。

6.7.4 不可抗力。

6.8 工程竣工

6.8.1 乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意（按 6.7 条款）顺延的工期竣工。

6.8.2 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

七、安全措施

7.1 安全与检查

7.1.1 乙方严格按安全标准组织施工安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安装期间造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。



7.1.2 乙方应对其在安装场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

7.2 事故处理

7.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，与甲方无关。

7.2.2 甲方和乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门（或当地人民法院）的认定处理。

7.3 实施费用明确

乙方在物流系统的安装过程中施工人员食宿及交通费用全部自理。

八、竣工验收

8.1 设备竣工验收的技术标准须符合招标文件的相关规定。

8.2 全部设备安装调试完毕后，乙方发出书面的设备安装调试完毕通知给甲方，甲方在收到通知后积极组织采购方 21 个自然日内组织本项目物流系统竣工验收。甲方组织竣工验收前 7 个工作日，书面通知乙方配合竣工验收。如竣工验收合格，甲乙双方签署竣工验收报告，如甲方对竣工验收有异议应在 3 个工作日内书面通知乙方。如乙方发出书面的设备安装调试完毕通知给甲方后 21 个自然日内，甲方未能组织竣工验收，则甲方需按项目已竣工验收合格向乙方支付进度款（如有），实际的竣工验收工作由甲方后续组织。

九、培训

乙方在系统正式启用前可为使用人员提供一次免费的集中式现场操作培训，使其掌握系统正确的使用方法。

十、质量保证和售后服务

10.1 质量保证

10.1.1 乙方所有供货、安装、调试必须符合招标文件的技术要求，并确保设备验收合格交付甲方使用。

10.1.2 乙方保证提供的货物是全新产品，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。



10.1.3 乙方保证所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误。保证设备正确的安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

10.2 免费质保期

10.2.1 质保范围：

- 1) 乙方在质保期内为甲方设备提供技术咨询、现场故障排除、软件升级、技术培训和售后服务等技术服务。
- 2) 甲方设备因产品自然损坏以及正常使用中出现的故障属于质保期的服务范围。
- 3) 甲方人员使用不当等人为故障、第三方故意损坏（如设备被偷窃、打砸抢等）和不可抗力因素（如自然灾害、火灾、鼠害、电网波动等）造成的故障不属于乙方质保期范畴。
- 4) 因不可抗力、人为因素导致的故障，乙方可以提供维保服务，但甲方必须支付相应的备件费用和人工服务费，具体的费用和支付方式双方另行协商。
- 5) 甲方设备在使用中所遇到的管理问题，乙方将协助甲方解决。

10.2.2 质保期限：

质保期服务响应的约定：质保期 24 个月，质保期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养。

在修理之后，卖方应将原因、补救措施、完成修理及恢复正常运行的时间等书面报告给买方，报告一式两份。

质保期外，乙方提供终生维修服务，维修费用及方式由甲乙双方另行商定并签订维保协议。

十一、违约责任

11.1 甲方违约责任

11.1.1 甲方应按本合同第三条约定时间向乙方支付货款，逾期付款应当向乙方支付违约金，每逾期壹天违约金按逾期未付款金额的万分之三计算，逾期超过 30 日未付款，乙方有权单方解除合同，甲方需向乙方支付本项目乙方已备货的全额货款及合同总金额的 30%违约金。

11.1.2 乙方违约责任

11.1.1 乙方应按本合同第三条约定时间备货、进场、安装调试，保证按甲方要求交付使用，如因乙方原因延迟交付使用，每逾期壹天违约金按合同总价款的万分之三计算，逾期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，已安装的货物不得拆除，乙方需向甲方支付本项目合同总价款的 30%作为违约金。

11.2.3 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处理。

11.2.4 因乙方提供的货物侵犯第三方合法权益而引发的纠纷、诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

11.2.5 因包装、运输引起的货物损坏，由乙方承担责任。

11.2.6 因乙方设备质量，故障等原因造成设备不能使用，经过维修、维护等仍不能排除，导致系统停用，由此对甲方造成的损失，由乙方承担。

十二、合同附件

除本合同所列条款外，下列文件是本合同不可分割的部分（按实际情况罗列）：

- ① 合同系统站点清单；
- ② 合同系统报价清单。
- ③ 合同系统设计方案图纸

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能按期履行本合同，则本合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同终止及争议解决



11.1.3 乙方向甲方发出书面《发货通知》后，非因乙方原因超过 12 个月不能发货的，或非乙方原因项目停止施工持续超过 12 个月的，乙方有权解除合同。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请项目实施地仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十五、合同效力

15.1 本合同经双方委托代理人（或法人）签字和盖章后生效，或经双方盖章后生效

15.2 合同一式二份，甲乙双方各持一份，具备同等的法律效力，本合同复印、扫描件均有法律效力。

甲方（章）：北京盛世思源工程技术有限公司	乙方（章）：无锡市环宇双惠环保设备有限公司
单位地址：北京市顺义区天竺保税区绿地自由港 A 座 7 层	单位地址：：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路 7 号
法人或委托代理人：左娜	法人或委托代理人：王敬
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司无锡前洲支行
纳税人识别号：	户 名：无锡市环宇双惠环保设备有限公司
账号：	账 号： 543061838141
邮政编码：	邮政编码：

注：附件一：报价明细单 2 页
附件二：系统方案图 2 页

海淀区北部医疗中心建设工程项目污被服回收系统

设备采购合同

合同编号：BAWB-24-053

甲方：蓓安科仪（北京）技术有限公司

地址：北京市台湖镇经济开发区经海六路9号院银和港C座8层

指定业务联系人：李建伟

乙方：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号

指定业务联系人：王敬

现双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，甲、乙双方经充分协商一致，针对最终用户的【海淀区北部医疗中心建设工程-智能垃圾回收系统及服务项目】（以下简称“项目”），就甲方向乙方采购针对本项目的全套【智能垃圾回收系统及服务】（以下简称“货物”）事宜签订如下合同：

一、供货内容、价格、标的设备交付

1. 供货内容：

序号	系统名称	系统构成及要求	单位	数量	单价	金额
1	智能污被服回收系统设备	见技术要求与设备清单 约定及附件	套	1	¥ 2720000.00	¥ 2720000.00
合计		人民币大写：贰佰柒拾贰万圆整				¥ 2720000.00

2.合同总造价为人民币(含税)¥2720000.00元,(人民币大写:贰佰柒拾贰万圆整)本项目属于交钥匙工程,标的设备的清单明细详见附一。以上设备价格包含标的设备系统设计、供货、运输、安装、调试及相应的技术服务,且含现场叉车、吊装、人工、转运至安装位置等费用。报价中包含因本项目的实施、使用功能及验收等所涉及的所有费用(包含但不限于与图。纸现场现状不一致等)应达到国家相关标准,并经过业主方(代建方)验收。

3.因本项目实施工程中发生设计变更而导致增减的设备,甲、乙双方按照实际投入工程的设备进行结算。但是,因非乙方原因变更设计的,设计变更提出方应承担所产生的额外费用。

二、商务要求

1. 履约要求

1.1 履约时间:合同签订后,根据项目业主方、总包的进度要求完成。

1.2 履约地点: 海淀区北部医疗中心建设工程

2. 付款方法和条件:

2.1、预付款:签订合同后,乙方开具增值税专用发票(13%)(以下简称“发票”),甲方支付合同总金额的20%;

2.2、管道到货后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请管道到货款,合同总金额的20%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。全部货物到齐并安装完成后,乙方汇总现场监理(非甲乙双方内部监理)签署到货安装验收文件,向甲方申请到货款,合同总金额的35%,并开具发票,甲方于次月支付该批货款。;

2.3 验收款:安装调试完成,乙方向甲方提交《系统验收通知书》,经业主验收合格后,乙方开具发票,甲方支付至合同总金额的90%,乙方收到款项后,向甲方和业主移交系统所有权。业主接收系统后次日计质保期正式开始;

2.4 尾款:项目业主方审计结束后,乙方开具所有尾款金额的发票,甲方收到发票后,向乙

方支付合同金额的 95%；余 5%作为质保金，两年质保期满无息结清。

3. 履约验收：

3.1 验收主体：过程验收：甲方与监理公司；整系统的验收主体为甲方与业主方。

3.2 验收组织方式：按照甲方与业主方项目管理要求执行。

3.3 履约验收程序：按照甲方与业主方项目管理要求执行。批次货物验收+分部安装实施验收+调试成功后验收，验收时甲、乙双方皆应派员参加。甲方拿到业主给与整包项目竣工验收证明后，甲方给与乙方项目签署验收单；

3.4 验收标准及内容：以合同技术参数要求和相关行业标准进行验收，合同及行业标准未体现的，由供货方提前将验收标准附在合同中，以便据此验收。

3.5 验收时间要求：乙方按照合同要求完成全部工作后，向甲方提交《系统验收通知书》及相关验收准备材料，甲方在收到乙方书面的验收申请材料且业主同意验收后，30 日内组织履约验收工作。

3.6 其他要求：因乙方原因导致验收不合格时，乙方应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由乙方自行承担。

3.7 本合同签订之日起，附件 1 中约定的标的设备价格不得因通货膨胀等原因而变化。所提供设备、材料等技术参数须不低于招标要求，即完全满足业主方（代建方）要求。

4. 成果交付

4.1 乙方向甲方申请验收时，须提供以下完整技术资料（中文）：

- （1）产品验收标准，依次为：招投标文件要求、设计院认定的图纸要求。
- （2）技术说明书
- （3）使用说明书
- （4）操作手册

(5) 安装配置及维护手册

(6) 货物清单及分项报价 (附件一)

(7) 备品备件易耗品清单、报价, 现场维修工时费, 远程技术服务报价。(需承诺超出清单范围的部件均终身免费)。(附件二)

4.2 培训: 乙方需派专业技术人员到甲方指定的地点, 项目现场或甲方公司所在地对甲方及业主的技术人员进行系统运行、配置、维护培训, 对业主的使用人员进行操作培训。系统安装调试后提供不少于 6 个工作日的常规应用培训; 系统运行使用 3 个月内提供不少于 4 个工作日的高级应用培训。

5、质量保证要求

5.1 质保期: 2 年。业主方签署书面验收通过文件后并整系统移交给业主方, 或视为验收通过之后次日起。

5.2 智能垃圾回收系统设备, 在满足招标文件要求的防火门认证要求的条件下, 使用甲方商标标识, 甲方提供图纸, 乙方按照图纸要求加工。

5.3 智能垃圾回收系统设备上线调试所涉及的一切相关费用, 及质保期内的维护、维修、配件更换等相关费用, 均包含在本项目总价中。须明确质保服务范围: 凡正常使用情况下, 因产品质量问题导致的熄火、停机、破损均在质保范围内; 正常使用过程中发生的耗材更换、易损件磨损消耗 (须列出耗材与易损件清单) 质保期内, 乙方每年免费更换一次。

5.4 质保为原厂质保服务。质保期内甲方至少派一名维护人员, 乙方负责培训该人员, 直至甲方工程师达到能够处理系统故障、保障系统正常运维的能力。

5.5 乙方负责货物相关必要的吊装、安装调试和招投标文件规定的其它费用。

5.6 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包 (包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 业主方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.7 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

5.8 货物到现场后移交给业主使用前货物的保管责任亦应由乙方负责。

5.9 项目质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》招投标文件要求和相关国家规范、标准的规定，工程质量“合格”。

5.10 智能垃圾回收系统设备验收交付后，并整系统移交给业主方，并不免除乙方的质量责任，因乙方产品质量问题造成的业主方利益受损，业主方的一切损失由乙方承担。如因乙方产品本身缺陷等质量问题影响甲方的品牌形象，甲方有权根据严重程度，除向乙方追责直接经济损失外，追责的罚款比例不高于合同总额的 30%。

6、售后服务

6.1 设立 24 小时技术服务热线，负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，接到故障通知后，如无法远程解决故障，维修人员须 24 小时到达现场解决问题（含节假日）。

6.2 质保期外：维修用零部件和消耗材料的供应，其价格不得高于本合同签订时的价格。如需扩充或改造系统设备时，乙方需提供相应的技术支持。

6.3 在签订此协议时，乙方提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单：王敬
电话：1361618587；

6.4 供货方应为项目提供质保期内足够的备品备件，验收前发到用户现场。乙方需确保不会因为备品备件等易损件的缺少而影响系统的使用。

6.5 保证本项目中所供应的商品是符合国家技术规格和质量标准的合格产品。

6.6 项目中软件部分（如涉及）自合同签订之日起甲方与业主具有终身使用的权利，所涉及的费用包含在总价中。智能垃圾回收系统设备的后台线上运维、线上开关机需在甲方的授权之下进行。开关机密码应向甲方和终端用户开放，以便后期运维及与用户其他软件平台对接，

如需接口，乙方应免费提供。

6.7 智能垃圾回收系统设备在安装过程中所需的所有辅材（包括但不限于控制线缆、管道及弯管、其他设备安装辅料）人工等均由乙方负责，费用包括在合同总价中。

7. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

三、现场实施要求：

1. 在合同约定安装时间前，负责派人前往施工现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方和业主提供咨询服务和书面整改要求即《须总包单位配合实施的建筑拆改及土建配合要求》，并与甲方约定具体开工日期与整改期限。最终需要乙方负责的施工界面，乙方可进行报价，此部分费用包含在合同总价中。

2. 在正常安装施工期间，各自负责保管己方所有设备及部件。设备整体移交业主方之前，设备的保管责任仍归属乙方。

3. 乙方负责施工现场的安全防护工作。

4. 遵守施工现场的有关规章制度。

5. 参加现场施工协调会议，配合业主方建筑施工。

6. 乙方正式进场前向甲方或总包方提供施工人员名单、乙方为现场施工人员购买工伤保险和人身意外保险，保额不低于 150 万/人，并向甲方出示保险单据。本条内容涉及的单据作为合同附件执行。

7. 负责安装质量的自检验收，配合甲方和业主指定的部门进行现场验收工作。

8. 负责由于安装质量问题造成甲方或业主管理部门进行的二次检验的整改和费用。

9. 参与安装实施工作的施工人员年龄不得高于 55 周岁。

10. 乙方应遵照甲方的制度进行安装管理，应教导其员工严格按照甲方要求的质量标准进行工作。意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

四. 保密条款与知识产权归属条款

1. 本协议内容以及合作过程中，双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。所有显示整系统品牌的位置标识均显示“蓓安”品牌，包括但不限于管道、投放口、设备主体上，管道及设备主题漆色由甲方提供色号，乙方按要求喷涂；控制系统的操作界面需显示“蓓安”品牌 logo；

2. 双方应对签订和履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密予以保密，任一方未经另一方书面同意，不得擅自披露、使用或允许第三方使用另一方的商业秘密，否则应当赔偿另一方因此遭受的经济损失。

3. 前款所称“商业秘密”是指本协议的内容以及一方因履行本协议而通过书面、电子、口头或者其他形式向对方披露的所有关于财务、商业以及其他方面的信息（包括但不限于数据、文档及客户等信息）。

4. 本保密条款在本协议的解除、终止后持续有效，直至该保密信息通过合法途径为公众所知悉止。

5. 若一方违反本协议的保密义务，须承担相应责任，并赔偿另一方由此遭受的一切损失。

五. 协议终止

1、本协议因下列情况而终止：

1.1 双方通过书面协议解除本协议；

1.2 在协议期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务的；

1.3 当事人有其他违约或违法行为致使协议目的不能实现的；

1.4 一方宣告破产或宣告解散；

1.5 法院、政府等行政行为要求乙方终止营业。

六、不可抗力

双方因不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任。不可抗力指无法预见且超出一方合理控制的事件，包括但不限于自然力、自然灾害、战争或类似战争状态、暴乱、火灾及政府行为等。但应及时的采取一切的必要措施降低损失，并且将不可抗力情况以书面形式提交给对方，经对方确认后方可适用本条款。

七、其他

1. 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释，如未有另外约定，由甲方所在地仲裁解决争议。仲裁委员会的裁决为最终裁判，对合同双方均有同等约束力，仲裁费用由败诉方负担。
2. 本合同生效后，任何一方违反约定，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等均由违约方来承担。
3. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
5. 本协议于双方签字或盖章之日起生效。

以下无正文

甲方：(盖章)

蓓安科仪(北京)技术有限公司

地址：北京市台湖镇经济开发区经海六路9号

院银和港C座8层

乙方：(盖章)

无锡市环宇双惠环保设备有限公司

地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭

路7号

经办人：李建伟

电话：13910503542

法定代表人：万里峰

开户银行：北京农商银行朝阳支行财富嘉园
分理处

帐号：0111030103000014572

税号：9111 0113 5768 6408 XW

签字：李建伟

日期：2024年5月6日

经办人：王敬

电话：13616185870

法定代表人：王敬

开户银行：中国银行无锡前洲支行

帐号：543061838141

税号：913202060618659993

签字：王敬

日期：2024年5月6日

气动物流系统工程

深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

首页交易公告政策法规信息公开交易大数据监管信息营商环境交易智库关于我们

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

发布时间: 2023-06-07 信息来源: 本站 浏览次数: 5

招标项目编号:	44030020180018029
招标项目名称:	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装
标段名称:	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装
项目编号:	44030020180018
公示时间:	2023-06-07 16:03至2023-06-12 16:03
招标人:	深圳市建筑工务署工程管理中心
招标代理机构:	
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市汇健医疗工程有限公司
中标价(万元):	1288.9477万元
中标工期:	124日历天
项目经理:	

深圳市建筑工务署工程管理中心

BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

中标通知书

日期：2023 年 6 月 15 日

致：深圳市汇健医疗工程有限公司

贵单位于 2023 年 5 月 17 日为深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装以人民币（大写）：壹仟贰佰捌拾捌万玖仟肆佰柒拾柒元整（小写：RMB1288.9477 万元）所提交的投标文件已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：



正本



合同编号：XHY-063-2023

深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

合同编号：XHY-063-2023

项目名称：深圳市新华医院项目

合同名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装合同

承包方：深圳市汇健医疗工程有限公司

日期：二〇二三年七月

合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

乙方：深圳市汇健医疗工程有限公司

本工程于2023年4月19日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

工程地点：深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路交汇北侧

工程内容：1、气动物流：规划建设 11 个工作站点，包括系统深化设计、供货、安装、调试、配合验收、保养和维护等，具体详见图纸和技术要求。2、单管标本气动传输系统：规划建设 15 个站点，由智能采血台、备管机、标本发射端、标本传输系统（含自控系统、废气排放系统）、标本接收端、标本分拣系统等子系统和设备组成。包括系统深化设计，设备、管理软件的开发、供货、运输、安装、调试、人员培训、竣工验收及售后服务等全部专业交钥匙工程，具体详见图纸和技术要求。

工程立项批准文号：深发改【2019】850 号

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

工期：124 日历天（包含：货物采购及安装）

计划开工时间：2023 年 5 月 15 日（具体以监理工程师签发的开工令为准）

2023 年 9 月 15 日前专项验收完成并具备竣工验收条件。

四、货物供应与安装要求:

- 1、货物供应与安装质量标准: 合格。
- 2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限:

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期, 保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题, 由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退, 并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换, 按不能交货处理。

- 3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

- 4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内, 乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装, 由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止, 由乙方负责保管, 甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式:

1. 合同价款: 人民币(大写)壹仟贰佰捌拾捌万玖仟肆佰柒拾柒元整;

(小写) ¥12889477.00 元。

其中, 暂列金(大写)柒拾叁万元整;

(小写) ¥730000.00 元。

最终结算价格以下列勾选方式为准:

☒ 《深圳市财政预算和投资评审中心审报告》的评审结论;

☐ _____

2. 支付方式及条件:

(1) 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额)的 25% 即 303 万元(人民币), 在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后, 并经监理工程师签发的开工预付款证书报发人后 14 天内, 办理支付手续并提交给相关付款部门。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35% 之后, 开始按工程进度以固定比例(即每完成合同价的 1%, 扣回开工预付款的 2%) 分期从各月的期中支付证书中扣回, 全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85% 时扣完。

(2) 工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门,累计月支付金额达到合同价 85%时暂停支付。待工程竣工结算后,支付到审定工程结算总额的 97%,留下 3% 的保修金。

(3) 保修金的退还

保修金待保修期满两年且无任何质量问题时,在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件及优先次序

组成本合同的文件及优先次序如下:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
- (4) 招标文件中的投标报价规定;
- (5) 合同条件第 II 部分一专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (6) 合同条件第 I 部分一通用条款;
- (7) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (8) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (9) 工程量清单报价表;
- (10) 工程质量保修书;
- (11) 双方签认的变更或补充协议;
- (12) 双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺,按照合同约定进行供货、安装,并在质量保修期内承担设备质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

八、违约责任

甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的,甲方向乙方偿付设备总值的百分之五违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之五的违约金。

乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之五的违约金。

乙方于 2023 年 9 月 15 日前未完成专项验收且具备竣工验收条件的，每延期一天处违约金 5000 元，累计不超过合同总价的 5%（非承包人原因造成的延期除外）。

九、解决纠纷的方式

1、因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2、本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，副本 10 份，甲方 7 份，乙方 3 份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023 年 7 月 3 日

合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

附件：1、中标通知书

2、不可撤销履约保函

3、不可撤销预付款保函

4、工程质量保修书

5、投标文件澄清纪要

甲方：深圳市建筑工务署

工程管理中心（公章）

地址：深圳市罗湖区深南东路

2001 号鸿昌广场 6 楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：深圳市汇健医疗

工程有限公司（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：



制造商对项目的供货证明



深圳市汇健医疗工程有限公司

标准版 2023

采购合同

合同编号: HJ-XHYY-BX-2023-06-1

签订地点: 深圳市南山区

甲方: 深圳市汇健医疗工程有限公司
联系地址: 深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼
法定代表人: 张慧真
统一社会信用代码: 914403007576244483
联系人及联系方式: 王恒 18927466646
乙方: 北京白象新技术有限公司
联系地址: 北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房
法定代表人: 李亚东
统一社会信用代码: 911101177921054670
联系人及联系方式: 占凯 18601990114
项目名称: 深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方购买产品事宜,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

序号	设备名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	气动物流传输系统	台	12			采用进口品牌国产风机(伊莱克罗)方案,如风机有更换需提前书面告知乙方,按照约定单价变动,风机进场后告知要求更换品牌则造成损失由甲方承担。
	合计					
系统配备明细表(发票开票明细如下)						
	气动物流传输系统		RTS-160B	台	12	
	白象气动物流传输系统[简称: BX-PTS]V1.11.15			套	12	



第二条 合同总价

- 1.合同总价（小写）：，此价格为包干价格
- 2.上述合同价款是在乙方已详细研究明了技术说明、质量标准、货期等情况下做出的报价；上述报价包括但不限于设备（含辅材或配件）包括系统深化设计，管理软件的使用权费（含免费升级）、供货、运输、安装、调试、人员培训、竣工验收及售后服务等全部专业交钥匙工程，含保险（含设备及安装人员保险）、施工技术、利润、合同风险、必要的检测检验、各专业之间的协调引起的工期延误而对乙方施工成本、利润的影响等各项因素并计算了全部费用。除甲、乙双方另有约定外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。
- 3.如涉及进口货物的，上述合同价款还包含报关费、各类关税、汇率变动风险、海运等各类保险、检验检疫费等相关进口产品所涉及的一切费用。

第三条 质量要求及技术标准

- 1.乙方向甲方提供符合合同要求和产品设计技术标准的产品，产品质量标准及验收检验均以现行行业标准及国家标准执行，本合同要求更严的以本合同要求为准。
- 2.质保期：自甲方收到货物且验收合格之日起算，质保 贰 年，质保期内乙方负责产品的维修及运输，由此产生的费用（包括但不限于材料费、工时费、运输费等）由乙方承担，但乙方能证明是因为甲方人为损坏或不正常使用的情况除外。乙方随产品向甲方提供符合业主要求的产品检测报告、合格证、送货清单等甲方要求的相关手续及资料。
- 3.在正常使用的情况下，产品如出现质量问题，从甲方或业主方（微信或电话以及邮件方式）通知乙方之时开始，乙方人员须 24 小时内提出解决方案，72 小时内提供备件给甲方，由此产生的费用由乙方承担。
- 4.乙方保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合质量标准规定的质量、工艺、规格和技术性能，满足本合同约定的要求。产品在其正确安装及正常使用条件下，在其质保期内应具备本合同要求的性能。
- 5.未经甲方书面同意，乙方不得变更经甲方审核确定的合同货物设计、制造设备或材料、工艺标准、生产产地，否则将视为乙方违约，甲方有权解除合同。
- 6.乙方承诺合同货物及其相关配件产品没有原料和制造工艺缺陷，符合甲方质量要求或国家标准、行业标准，并按甲方要求时限履约。
- 7.如在货物装配和使用过程中，因货物质量问题导致甲方或第三方的财产、人身损失的，按照法律法规乙方应承担其应该承担的责任。

第四条 交货时间、地点及费用承担

- 1.交货时间：90 天
- 2.交货地点：深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路交汇北侧深圳市新华医院
- 3.甲方收货人：陈建文，联络方式：13538061016



4.货运方式：由乙方负责运输至甲方指定交货地点，乙方承担运费，在途货物风险由乙方承担。由乙方负责产品装卸的，由此产生的费用由乙方承担。

5.手续交接：货物运送甲方指定地点后，乙方应提供与货物相关的名称、规格、数量等明细单据并加盖发货方公章，随货提供第三方产品检测报告、产品合格证等资料，甲方当场签收。甲方在收货后3个工作日内对乙方所送货物的相关的名称、品牌、规格、数量、外观、包装等进行形式验收。若对上述验收有异议的，甲方需以书面形式（包括但不限于微信、邮件、传真等）通知乙方。通过形式验收不代表甲方对乙方交付的产品质量的认可，也不影响甲方对产品质量瑕疵、权利瑕疵等产品问题主张权利。

6.乙方提前交货的产品、多交的产品，或其品种、型号、规格、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及产品在保管期间的所有风险，应由乙方承担。

第五条 安装与调试

1.本项目是否含安装是、否□，由乙方负责安装安装调试的，乙方承担由此产生的费用并全程指导甲方使用，确保项目顺利通过验收。

2.乙方应按照国家及本市相关安全生产管理规定对现场进行勘察、安装调试工作，确保进入甲方项目现场的乙方公司相关人员人身安全，为相关人员购买相应保险，实施有效的安全管理措施，听从甲方现场管理人员工作安排，确保安全生产。否则导致的一切后果由乙方自行承担，不得向甲方索赔。因此给甲方带来的负面影响，甲方有权进行追责。

3、其它。

第六条 付款及发票

1.合同生效后甲方付合同金额的20%，管道主材到现场付款的30%，气动物流工作站到现场付货款的30%，安装验收后7个工作日内付至余下20%。

2.本合同金额包含（增值税专用发票是□否；税率□13%、□9%、□6%、□3%、□1%），发票需在付款前3个工作日内提供。

甲方开票信息如下：

公司名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

纳税人识别号：914403007576244483

地址电话：深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼,0755-83562298

开户行及账号：平安银行深圳车公庙支行，0042 1003 0797 2

第七条 乙方提供的质保及售后服务承诺

1.乙方保证在产品安装调试全过程中进行技术支持与指导，确保甲方人员能够正常使用产品。

2.乙方应对本合同项下所有产品购买产品质量险（与质保期时间一致）。

3.乙方保证所提供的产品质保期为自产品交货验收合格之日起2年。质保期内出现质量问题的，由乙方负责免费维修或更换产品（包括到现场处理），所产生的费用均由乙方承担。若乙方未履行保修义务的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此产生的费用甲方有权在质保金中扣除，不足部分乙方应当补足。

4.在质保期内，凡是性能、功能等需设备检测的质量问题，均视为乙方责任。质保期外，乙方应保证以优惠



的价格提供维修保养服务和备件，当发生与产品和零部件有关的问题时，乙方应依照质保期内同样的要求进行维修处理，只向甲方收取零配件和人工等成本费。

第八条 违约责任

1.除不可抗力因素外，乙方逾期交付货物的，应按每逾期 1 天，扣减合同总额的 0.05% 的方式，向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 7 日不能交货的，甲方解除合同，并要求乙方承担合同总额 5% 的违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权要求乙方返还甲方所有已付款项，以及向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

2.若乙方提供的产品出现质量的，乙方应按照甲方的要求及时予以更换并确保产品达标，因更换或维修产品造成的所有费用由乙方承担。乙方提供的产品不符合质保承诺或者不履行售后服务承诺，因此造成甲方直接或间接损失的，乙方应全额赔偿，包括但不限于甲方的直接经济损失。若乙方提供的产品货不对版（包括合同约定的品牌、型号、参数、颜色等），除甲方书面同意更改外，甲方有权要求乙方按合同总额的 3 倍进行赔偿。

第九条 知识产权

1.乙方保证其产品不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益，否则由此造成一切的后果及直接和间接的损失由乙方承担。

2.对于甲方所购买的产品以及产品所涉及的所有文件，包括但不限于图纸、技术标准、产品说明等，乙方均保留所有乙方原有的知识产权，除为实现合同目的的提供和使用外，甲方不得泄露给任何其他第三方。

3.除为实现合同目的外，甲方对乙方提供的技术资料、样件、图纸及本合同中涉及的器件规格型号、数量、价格等相关经营信息与技术信息负有保密的义务。

第十条 不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行合同造成延迟履行合同的，应在不可抗力事件发生之日起，采取妥善措施减轻可能造成的损失，并于 7 个工作日内通知对方不能履行或不能完全履行的理由，否则，不能免除本合同约定的责任。

第十一条 争议解决方式

双方对于合同的履行、解释等发生争议的，应协商解决；如协商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十二条 合同效力及其他

1.本合同自双方加盖公章后生效，自双方义务履行完毕后合同终止。

2.此合同壹式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同包括个 附件，本合同相关通知（需有甲方盖章认可）及附件均为本合同的有效组成部分检测报告。

附件一：生产厂家资信文件

附件二：产品安装图纸；

附件三：产品售后服务承诺书。

附件四：询价函



(以下部分为签署内容)

甲 方 (盖章)	深圳市汇健医疗工程有限公司	乙 方 (盖章)	北京白象新技术有限公司
电话、传真	0755-83562298	电话、传真	010-6940-5285
开户银行	平安银行深圳车公庙支行	开户银行	北京农商银行东直门支行
开户名	深圳市汇健医疗工程有限公司	开户名	北京白象新技术有限公司
账号	0042100307972	收款账号	1101000103000043304
授权代理人 (签字)		授权代理人 (签字)	
日期	年 月 日	日期	2023年6月8日

仅供 罗湖区妇幼保健院改扩建工程
物流专项采购及安装工程使用

附件一：生产厂家资信文件

工程确认验收单

项目名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

致：深圳市汇健医疗工程有限公司

目前我司已完成项目的设备安装调试工作，并通过第三方系统检测验收工作。

请贵司确认项目进度，及时支付款项！

北京白象新技术有限公司（盖章）

项目负责人签字：刘洋

日期：2024年 11月 13日

深圳市汇健医疗工程有限公司
（盖章）

项目负责人签字：阿建文

日期：2024年 11月 14日

兴安盟蒙医医院气动物流传输系统

BX-XS-09-4.4-1
维修热线：4007068307
销售热线：18601990200
地址：北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



销 售 合 同

合同编号：BXVFX20231221001

签约地点：深圳市龙华区
甲方（需方）：深圳市美兆环境股份有限公司
乙方（供方）：北京白象新技术有限公司
1、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意授予甲方以下设备（以下设备器械均简称设备）：
合同清单（32 站点）：

设备名称	规格型号	单位	数量	合计（元）	备注
气动物流传输系统	RTS-160B	台	32	3843336.51	32 个站点
合计成交金额（大写）：3843336.51 元（叁佰捌拾肆万叁仟叁佰叁拾陆元伍角壹分元整）					
系统配备明细表（发票开票明细如下，13%增值税专用发票）					
气动物流传输系统	RTS-160B	台	32	1153001	
白象气动物流传输系统 [简称：BX-PTS] V1.11.15		套	32	2690335.51	

二、项目内容、形式和要求

- 2.1 完成物流传输系统的布局规划，协助设计单位出具正式物流系统图纸。
- 2.2 提供物流传输系统设备。
- 2.3 完成物流传输系统的运输、安装与调试工作。
- 2.4 完成用户对物流传输系统的使用及维护培训工作。
- 2.5 依甲方需求从系统方案规划上对未来扩展进行预留。

三、付款方式

- 3.1 付款方式：合同签订后，甲方预付 30% 货款；气动物流管道施工完成 50% 工作量，付 20% 货款；气动物流管道施工完成，付 20% 货款；气动物流站点及机房设备发货前，付 15% 货款，项目整体安装完成调试验收合格后付 12%，质保 3% 货款一年后支付。
 - 3.1.1 乙方按照甲方提供的材料计划分批供货。
 - 3.1.2 发票：甲方付款前，乙方须向甲方开具 13% 的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款且

BX-XS-09-4.4-1

维修热线：4007068307

销售热线：18601990200

地址：北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

不承担违约责任。

四、甲方工作与责任

- 4.1 甲方协助乙方施工时与其它部门的协调工作，为工程顺利施工创造条件。
- 4.2 甲方对施工进度进行全面管理和监督。

五、乙方工作与责任

- 5.1 乙方负责系统的具体规划和施工。
- 5.2 乙方向甲方提供一套完整的医用气动物流传输系统设备及安装服务。
- 5.3 向甲方提供工程施工计划及相应进度汇报。
- 5.4 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。
- 5.5 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。施工中如果未经许可破坏其他工程管线损失由乙方承担。
- 5.6 做好施工场地管线的保护工作。
- 5.7 保证施工场地清洁，交工前清理恢复现场卫生。
- 5.8 乙方应指定施工对接联系人，负责设备安装技术沟通协调和对安装队员的管理，配合甲方与各相关单位的协调，共同推进项目建设。如更换对接人员应提前 3 天以书面形式告知甲方。

乙方联系人信息：

联系人姓名：周峰，手机号码：18601990111。

六、安装组织设计和工期

6.1 包装与运输

6.1.1 乙方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成的任何损失。

6.1.2 乙方负责安排恰当的运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

6.1.3 乙方负责为货物和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至货物安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。

BX-XS-09-4.4-1

维修热线：4007068307

销售热线：18601990200

地址：北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

6.2 货物交付

6.2.1 货物交付时间：以甲方通知为准

6.2.2 货物交付地点：内蒙古兴安盟市乌兰浩特市乌兰哈达镇兴安盟蒙医院工地，兴安盟蒙医院

6.2.3 货物的交付方式：乙方送货到甲方指定交货地点。

6.2.4 货物的运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按质、按量、按期送达。

6.2.5 接货人：罗华兵 15897745915，此接货人仅有权对到货数量进行签字确认，无权代甲方签字确认其他任何文件。

6.2.6 本合同约定的货物数量为预估数量，具体数量以甲方发货通知为准，对于甲方增加或减少的数量乙方有义务保证供应。

6.3 进度计划

6.3.1 项目具备安装条件后乙方将在货到 7 个工作日内开始安装（具体安装进度随项目施工进度而定，乙方进场安装以现场满足系统施工及安装条件为前提）。

6.3.2 乙方应按甲方的总体施工计划，将安装组织设计和安装进度计划提交甲方。

6.3.3 群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应根据甲方总体进度要求，按单位工程编制进度计划。

6.3.4 乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方签字确认后执行，因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6.4 安装施工

6.4.1 乙方依据甲方安装施工进度表进驻工地施工。乙方在安装施工过程中，须按照现行的《建筑安装工程施工与验收规范》、国家和项目地有关建筑工程施工与验收规范以及其它有关的技术规程与规范的规定、本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，并接受驻地监理及施工单位的质量和安全生产检查以确保工程质量。

6.4.2 乙方的安装工作在土建施工配合、安全规则和工地治安等方面应接受甲方的协调和管理，工地例会涉及乙方项目施工的，甲方应通知乙方项目经理参会。

七、安全措施

7.1 安全与检查

BX-XS-09-4.4-1

维修热线: 4007068307

销售热线: 18601990200

地址: 北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

7.1.1 乙方严格按安全标准组织施工安装, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。安装期间造成事故的责任和因此发生的费用, 由乙方承担。

7.1.2 乙方应对其在安装场地的工作人员进行安全教育, 并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

7.2 事故处理

7.2.1 乙方负责安装的工作人员发生重大伤亡及其他安全事故, 乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方, 同时按政府有关部门要求处理, 由乙方承担发生的费用。

7.2.2 甲方和乙方对事故责任有争议时, 应按政府有关部门(或当地人民法院)的认定处理。

7.3 实施费用明确

乙方在物流系统的安装过程中施工人员食宿及交通费用全部自理, 与甲方无关。

八、竣工验收

8.1 设备竣工验收的技术标准须符合国家法律法规的相关规定。

8.2 全部设备安装调试完毕后, 乙方发出书面的设备安装调试完毕通知给甲方, 甲方在收到通知后 7 个自然日内组织本项目物流系统竣工验收。

九、培训

乙方在系统正式启用前可为使用人员提供一次免费的集中式现场操作培训, 使其掌握系统正确的使用操作方法。

十、质量保证和售后服务

10.1 质量保证

10.1.1 乙方所有供货、安装、调试必须符合国标的技术要求, 并确保设备验收合格交付甲方使用。

10.1.2 乙方保证提供的货物是全新产品, 并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。

10.1.3 乙方保证所提供的技术资料完整正确, 数据和资料准确无误。保证设备正确的安装、调试和验收, 并能满足正常运行和维修保养的需要。

10.2 免费质保期

10.2.3 质保范围:

BX-XS-09-4.4-1

维修热线: 4007068307

销售热线: 18601990200

地址: 北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

(1) 乙方在保质期内为甲方设备提供技术咨询、现场故障排除、软件升级、技术培训和售后服务等技术服务。

(2) 甲方设备因产品自然损坏以及正常使用中出现的故障属于保质期的服务范围。

(3) 甲方人员使用不当等人为故障、第三方故意损坏(如设备被偷窃、打砸抢等)和不可抗力因素(如自然灾害、火灾、鼠害、电网波动等)造成的故障不属于乙方保质期范畴。

(4) 因不可抗力、人为因素导致的故障,乙方可以提供维保服务,但甲方必须支付相应的备件费用和人工服务费,具体的费用和支付方式双方另行协商。

(5) 甲方设备在使用中所遇到的管理问题,乙方将协助甲方解决。

10.2.4 质保期限: 1 年。质保期外,乙方提供终生维修服务,维修费用及方式由甲乙双方另行商定并签订维保协议。

10.2.5 若产品在保修期限内发生任何售后问题,甲方有权要求乙方予以及时维修,维修所产生的所有费用由乙方承担。乙方在接到甲方保修通知后 24 小时内上门维修。如果乙方不予维修的,甲方可采取必要的补救措施,但费用和 risk 由乙方承担;若经维修仍不能保证达到质量要求的,乙方应更换同种型号的同类新产品,相关一切费用由乙方承担。

十一、违约责任

11.1 甲方违约责任

11.1.1 甲方未按约定接收货物;

11.1.2 甲方未按约定验收货物;

11.1.3 甲方未保守因履行本合同而知悉的乙方商业秘密。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 乙方每逾期交货一天,应按合同总金额的千分之三承担违约责任,逾期超过七天的,甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额 20% 的违约金。

11.2.2 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处理。

11.2.3 如因乙方产品质量问题造成甲方工程延误,乙方应按 500 元/天支付甲方违约金。工期延误导致甲方工程款进度款无法按期收回,甲方支付货款的时间顺延。

11.2.2 因乙方提供的货物侵犯第三方合法权益而引发的纠纷、诉讼,均由乙方负责交涉并承担

BX-XS-09-4.4-1
维修热线：4007068307
销售热线：18601990200
地址：北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



全部责任，因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

11.2.3 因包装、运输引起的货物损坏，由乙方承担更换、运输的全部费用。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能按期履行本合同，则本合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决方式

如因履行本合同发生争议，双方协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同效力

14.1 本合同经双方盖章后生效。

14.2 合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具备同等的法律效力。

兴安盟蒙医医院气动物流传输系统分项报价表--（PVC管）							
序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	①主机						
1	工作站	名称：气动物流收发站 电源：AC220V50HZ 输入功率：150W 尺寸：500×504×1620mm 功能：用于发送和接收传输瓶。	北京白象	台	32	71615.12	2291683.84
	②管材						
2	物流传输管道直管（PVC）	1.名称：物流传输管道 2.型号：DN160*3.0mm,PVC材质，专业定制加工	专业定做	米	942	112.63	106097.46
3	物流传输专用弯管（PVC）	1.名称：物流传输管道弯管 2.型号：DN160*3.0mm,PVC材质，专业定制加工	专业定做	个	75	524.84	39363
4	镀锌角钢支架	镀锌角钢支架制作安装	专业定做	kg	1066	17.48	18633.68

BX-XS-09-4.4-1

维修热线: 4007068307

销售热线: 18601990200

地址: 北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

	③其他附件						
5	控制服务器 (硬件)	中心控制器: 计算机服务器 硬件配置: CPU I5 运行内存: 8GB 硬盘: 1TB 光驱: DVD	联想	台	1	4629.14	4629.14
6	显示器	23 英寸宽屏液晶显示器	联想	台	1	2627.59	2627.59
7	物流控制系统 软件	物流传输控制系统软件	北京白象	套	1	101358.57	101358.57
8	物流系统监控 软件	气动物流系统监控软件	北京白象	套	1	67224.57	67224.57
9	气动物流后台 管理软件	物流传输后台管理软件	北京白象	套	1	67224.57	67224.57
10	风机	电源: 三相 380V 功率: 7.5 KW 噪音: ≤70dB 功能: 为整个系统提供动力	浙江格菱	套	2	9097.65	18195.3
11	变频器	7.5kw (搭配风机电机)	台达	套	2	1037.26	2074.52
12	换向器	电源 AC220V, 50HZ 功率: 60W 噪声: ≤50dB 尺寸: 785*490*880mm 换向器通道: 三向 功能: 三向换向器可在系统内将 一主通道分支为三条通道。在增 加换向通道的情况下, 系统采用 增加换向器的方式予以解决, 通 过合理的优化设计方案, 以避免 不必要的系统负担。	北京白象	台	12	38249.81	458997.72
13	风向切换器	电源: AC220V 50HZ 功率: 12W 噪声: ≤50dB 功能: 主要用于转换风向	北京白象	台	2	42161.81	84323.62
14	制动器	DN160, 用于传输瓶在风机根部节 点的缓冲制动, 保证传输瓶平稳 传输。	北京白象	台	2	20975.91	41951.82

BX-XS-09-4.4-1

维修热线: 4007068307

销售热线: 18601990200

地址: 北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

15	传输瓶	1. 名称 : 传输瓶 2. 材料 : 工程塑料 3. 内径: 120mm 4. 长度: 350-400mm 5. 在传输瓶两端配有旋盖, 外部配有橡皮抗震垫, 密封性能好 6. 功能 : 传输瓶自带智能 ID 卡, 具有自动返回功能	北京白象	台	64	917.2	58700.8
16	下截止端	DN160, 安装于下终端站点, 确保传输瓶平缓制动, 精准到达工作站。	北京白象	台	9	548.23	5834.07
17	上截止端	DN160, 安装于上终端站点, 确保传输瓶平缓制动, 精准到达工作站。	北京白象	台	6	1688.23	10129.38
18	消声器	规格型号: DN160 安装部位: 工作收发站点; 功能: 有效降低空气噪音, 更好达到静音工作。	北京白象	台	15	913.63	13704.45
19	收发站接物筐	接物筐有软垫, 用于避免传输瓶落下时产生的震荡	北京白象	台	32	114.28	3656.96
20	传输瓶支架	用于放置传输瓶 材料: 钢质(镀铬)可存放 3 个 传输瓶数量	北京白象	台	32	92.6	2963.2
21	网线	1. 名称 : 配线 2. 规格: 5E 类 U/UTP 电缆、24AWG/CLC-5305B 3. 敷设方式: 管内敷设	胜为	m	2132	4.05	8634.6
22	光电传感器	1. 名称 : 光电传感器 2. 非接触, 长寿命	北京白象	台	11	822.01	9042.11
23	控制线缆	1. 名称 : 配线 2. 规格: WDZB-RYJYJ-3*2.5mm2 3. 敷设方式、部位 : 管内敷设	明珠	m	1279	10.4	13301.6
24	CAN 通讯线	1. 名称 : 配线 2. 规格: UL2464_AW18*2 屏蔽线 3. 敷设方式 : 管内敷设	明珠	m	1598	5.05	8069.9
25	穿线管	1. 名称 : 配管 2. 材质: KBG32 3. 配置形式 : 明敷设	市场优购	m	1066	25.92	27630.72
26	路由器	1. 名称 : 路由器 工业金属外壳, 企业级千兆, 带防火墙, VPN8 口, 自然方式散热	TP-LINK	个	1	505.11	505.11

BX-XS-09-4.4-1

维修热线: 4007068307

销售热线: 18601990200

地址: 北京市平谷区兴谷开发区 M2-5 区 9 号厂房



白象医疗
BAIXIANG MEDICAL

27	交换机	1. 名称: 交换机 工业金属外壳, 全千兆, 8 口, 自然方式散热	TP-LINK	台	15	1578.18	23672.7
28	控制电源	1. 名称: 电源控制箱 2. 给站点、换向器、风机提供动力电 3. 站点附近不用单独预留电源	白象	台	3	1443.62	4330.86
29	端子箱	1. 名称: 快速接线端子排 2. 用于各个线路连接	伊莱科	个	1	56.58	56.58
30	CAN 收发器	1. 名称: CAN 收发器 2. 用于控制站点、换向器、风机 3. 传输距离远, 可达 1500m	市场优购	台	1	2524.21	2524.21
31	总配电柜	1. 名称: 气动物流系统总配电柜 2. 规格型号: 功率 17KW 3. 安装方式: 明装, 进入配电柜的主电缆由甲方引入。	德力西	台	1	2599.77	2599.77
32	安装服务费			项	1	343594.09	343594.09
33	小计	叁佰捌拾肆万叁仟叁佰叁拾陆元伍角壹分					3843336.51

甲方: 深圳市美兆环境股份有限公司

(盖章)

甲方代表:

地址: 深圳市龙华区民治街道北站社区

华侨城创想大厦 2 栋 3101

联系电话: 0755-23413286

传真:

日期: 2023.12.21

开户行: 中国银行股份有限公司深圳大浪支行

开户名:

账号: 770568839773

税号: 914403007432249451

乙方: 北京白象新技术有限公司

(盖章)

乙方代表:

地址: 北京市平谷区兴谷经济开发区

M2-5 区 9 号 7 房

联系电话 18601990100

联系电话:

日期: 2023.12.21

开户行: 北京农商银行平谷支行

开户名: 北京白象新技术有限公司

账号: 1101000103000044304

税号: 911101177921054670

GF-2017-0216

正 本

建设工程项目 EPC 合同

项目名称：西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目

发 包 人：西安港置业有限公司

承 包 人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司

承 包 人（成员单位）：中国中元国际工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安港置业有限公司

承包人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司

承包人（成员单位）：中国中元国际工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项目

2、工程批准、核准或备案文号： /

3、工程内容及规模：包含西安国际港务区西安交通大学第一附属医院陆港医院所有的设计、采购和施工，包含但不限于：建筑、结构、机电工程、人防工程的设计，装饰、幕墙、园林景观、医气工程等各专业设计，及核医学、病理、检验、消供中心、手术部（含 DSA 手术室）、静配中心、重症监护（ICU）、物流系统及附属工程等所有的医疗工艺平面、射线防护屏蔽、净化工程的二次专项设计、采购和施工。

4、工程所在省市详细地址：本项目位于陕西省西安市国际港务区港务西路以西、秦汉大道以南

5、工程承包范围：

工程概况：西安国际港务区西安交通大学第一附属医院国际陆港医院项目主要建设以脑学科为大专科集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级综合医院，建筑面积 21.55 万平米。

设计要求：设计引用标准为国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

二、合同工期

总日历天数：550 天，其中设计 60 天

计划开工日期： / （实际开工日期以开工令为准）

三、工程质量标准

设计要求的质量标准：满足国家现行设计规范标准。

采购要求的质量标准：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准及国家环保要求标准，并确保

“陕西省建设工程长安杯奖（优质工程）”。

工程质量还应符合本合同约定的其它要求。

四、合同价格和付款货币

五、项目经理及项目负责人

项目经理：朱鹏 证书编号：00246957

施工项目负责人：丁守明 证书编号：00277663

设计负责人：许海涛 证书编号：031102470

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：西安市国际港务区

本合同双方法定代表人或者授权代表签字，并加盖本单位公章后生效。

发包人：西安港置业有限公司（公章） 承包人（牵头单位）：中国十七冶集团有限公司（公章）

法定代表人

法定代表人

或其授权代表（签字）：肖鹏

或其授权代表（签字）：唐在波

工商注册住所：西安国际港务区港务大道99号A座1401室

工商注册住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号

企业代码：91610139MA712XCN65

企业代码：91340500150501353B

邮政编码：710026

邮政编码：243000

法定代表人：肖鹏

法定代表人：喻世功

授权代表: _____

授权代表: 唐世敏

电 话: 029-88083515

电 话: 0555-2341787

传 真: 029-88083515

传 真: 0555-2365980

电子邮箱: /

电子邮箱: /

开户银行: 兴业银行股份有限公司西安

开户银行: 安徽省马鞍山市建行冶金支行

南二环支行

账 号: 456690100100066669

账 号: 34001658808050329015

(本页无正文)

承包人(成员单位): 中国中元国际工程有限公司(公章)

法定代表人

或其授权代表(签字): 丁建

工商注册住所: 北京市海淀区西三环北路5号

企业代码: 911100001000064426

邮政编码: 100089

法定代表人: 丁建

授权代表: _____

电 话: 010-68458355

传 真: 010-68732688

电子邮箱: /

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行

账 号: 0200007619004651438

制造商对项目的供货证明

物流系统采购合同

工程项目名称: 西安交大一附院国际陆港医院项目 (以下简称“本项目”或“本工程”)
业主(建设单位): 西安港置业有限公司 合同编号: 201306-2023-SX0511-02
买受人: 中国十七冶集团有限公司 签订地点: 陕西西安
出卖人: 北京白象新技术有限公司 签订时间: 2023-05-11

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就出卖人向买受人保质、保量、按时提供本合同约定之材料、资料、文件及服务等有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、标的、数量、价款及交(提)货时间

1.1 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

产品名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价	总金额	交(提)货时间及数量
箱式物流	清单规格、单价详见附件	白象	点	38	详见附件 5	15889000.00	合同签订
气动物流	清单规格、单价详见附件	白象	点	65	详见附件 5	3756947.00	订 35 天
合计				93		19645947.00	

1.2 签约合同价为人民币(大写) 壹仟玖佰陆拾肆万伍仟玖佰肆拾柒元整 (小写 19645947.00 元) (含增值税及附加); 其中: 不含税合同金额 17385793.81 元, 增值税率 13% 计 2260153.19 元。

1.3 合同价格形式: ☒ 固定总价合同; ☐ 固定单价合同; ☐ 浮动单价合同

1.4 签约合同价包含但不限于物流系统的深化设计、生产、包装、运输(货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次运输)、运输保险、保管、装卸、现场协调、现场配合、管理费、因质量问题引起的退货或换货费用、技术指导和培训、竣工资料归档、质量保修期内物流系统维修及保养售后服务、按国家规定应缴纳的各类税费以及为全面履行本合同应当预见和不可预见的费用。

二、产品保证及质量标准

1、(1) 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求, 包括但不限于:

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《医院消毒卫生标准》GB15982-2012
《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014
《综合医院建设标准(附条文说明)》建标 110-2008
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《仓储物流自动化系统功能安全规范》GB/T 32828-2016
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)
《管道、设备防腐蚀设计与施工》(14K207)
《室内管道支架及吊架》(GB1527)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

(2)均为全新的、未曾使用的；(3)满足施工图设计文件的设计要求；(4)满足招标文件、投标文件规定，且符合国家、行业标准规定。在合同约定期限内通过验收的，执行合同约定时的质量标准、规范，如未按期通过，国家、行业标准（规范）更新的，由供方按更新后的标准（规范）更改并确保通过验收；(5)满足环保验收要求。

2、供方对质量负责的条件和期限：执行现行国标，质量保证期：项目联合验收合格后且所有物流系统移交之日起累计2年。

三、交付方式：

3.1、本次采购的物流系统可分批次交付，按需方需求时间表提供。供方应充分考虑到该供货时间的偏差而带来的仓储货物滞压等因素，并视为已含在报价中。

3.2、供方交付时应同时提交以下证明材料和文件：根据招标文件填写。

3.3、供方按每台/套货物向需方提供一套符合上述要求的所有文件资料，并随货物包装发运。

3.4、供方应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送。对于产品运送到需方指定地点验收交付之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面）、数量损失等均由供方自行承担。

3.5、供方应遵守当地政府、总包单位、需方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，供方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

3.6、以产品实际运送到合同指定地点并经初步验收合格之日为供方的实际到货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。构成逾期交货的应向需方进行赔偿(按合同条款10.1.1执行)。对需方造成其他损失时，供方应赔偿需方一切损失。若因需方现场原因造成延期交货，供方不得以任何理由向需方收取仓储等其他费用。

3.7、按照买受方要求，组织专业队伍进场（相关安装资质齐全、并在项目备案）安装，根据项目工期及现场指挥，合理开展现场施工。

四、合同价款及付款方式

4.1 合同价款：详见清单

4.2. 付款方式：

4.2.1 采用供应链产品或信用证支付（6个月期），供方承担贴息。

4.2.2 双方合同签订后，需方向供方支付合同总价的15%作为预付款，货到现场验收及复检合格，资料齐全，13%增值税专用发票交需方后次月付至已进场设备采购款的60%，所有设备验收合格（试运行30天后无质量）30天内支付至合同总价95%，留合同额5%作为质保金，对于供方违反合同条款，需方有权从保证金中按相关条款扣除违约金和相关损失，保证金金额不足时，供方需另外赔偿两年质保期满（从竣工验收开始计算）后全额支付，银行承兑支付（12个月期），供方承担贴息。两年内免费维保。

4.2.3 发票：供方要求需方付款时需同时向需方提供合法有效的增值税专用发票（附货物清单），且上述发票需符合《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等法律法规和监管规定的要求。如供方向需方提供的发票不符合上述要求，需方有权拒绝付款，并要求供方重新提供，如供方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，需方有权解除本合同，并要求供方承担由此对需方造成的全部损失。

五、检验与验收及调试

5.1 交货前，供方就产品的质量、规格、型号、性能、数量、重量做出严格和全面的检验，交货时出具产品与合同规定相符的技术资料，该技术资料为收货单据组成部分，还应将质量证明书附在产品包装中。产品到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或投标文件供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

5.7.3 供方负责货物、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至调试验收合格，以免受损；

5.7.4 供方施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

5.7.5 无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾；

5.7.6 供方应负责协调与医技、水电、装饰、智能化等相关施工队伍的配合工作，不得与上述单位关系未协调好而影响进场或者以需方未协调与上述单位的关系而影响其进场施工，否则每逾期一日向需方支付合同总价款 3‰的违约金；

5.7.7 电气：与需方或需方指定的设计单位沟通，确定用电需求及位置（包括安装高度，安装距离，固定方式等）；

5.7.8 因供方原因造成的返工，产生的费用由供方承担。

5.7.9 本合同含物流系统安装所有费用。

六、质量保证及服务（按投标文件执行）

6.1 货物整体质量保证期为自安装调试验收合格后（竣工验收开始）不少于 2 年；

如果货物交付使用后，同一故障多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.2 质量保证期内的服务（按投标文件执行）

6.2.1 对由于货物零、部件质量问题造成损坏的，供方免费维修或更换至符合质量要求，并承担因此给需方造成的经济损失。由于需方或用户人为因素造成的零、部件损坏，供方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的货物质量保证期重新计算。货物零、部件价格按投标文件报价计价。

6.2.2 供方对货物实行“三包”，投标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在半小时内响应，并在 8 小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外）。

6.3 技术支持和服务

6.3.1 供方免费在现场对需方有关操作人员进行货物结构、工作原理、操作方法及维护保养等相关技术培训。

6.4 质量保证期届满后，供方仍无偿提供技术服务，负责维修，对需更换的元器件只收取成本费。

6.5 根据招标文件规定需要补充的其他内容。

七、指定履约人员

需方指定 (电话) 代表需方检验货物, 签收(或送达) 合同履行资料。(每次参与人员不少于两人)。

供方指定 (电话) 交付货物, 签收(或送达) 合同履行资料。

上述指定人员如需变更, 应以书面形式于变更之日通知对方。

非需方指定人员签署的履行资料, 在结算时需方不予认可。

八、包装

供方向需方提供的全部货物, 均采用国家或专业标准的保护方式进行包装, 应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损运抵需方指定的到货地点。由于包装不当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

九、风险承担

货物安装完毕接收前的毁损、灭失风险及安全责任由供方承担; 通过验收且需方接收后, 对于由需方保管、保护不当, 造成发生毁损、灭失等风险由需方承担。

供方必须执行国家有关法律法规的要求, 按照中国十七冶集团有限公司有关质量、职业健康安全、环境管理体系要求, 对物资运输、验收过程中产生的粉尘、固废等污染进行控制; 对油漆、涂料等易燃、易爆材料要做好防火、防爆、防挥发和防滴洒措施; 对装饰材料、防腐材料可能产生对人体伤害的材料, 要提供以上物资的环保检测报告; 进入施工现场要做好随车人员的安全防护工作, 必须配戴安全帽, 服从现场管理, 供方需对进入现场的人员加强安全教育, 落实安全责任, 杜绝发生安全事故; 现场供方发生的安全事故, 由供方承担全部责任, 需方有权对供方进行任何处罚。

十、违约条款

10.1 供方违约责任:

10.1.1 迟延交付货物的, 按迟延交付货物价款 3%/日向需方支付违约金; 迟延交付超过 7 日的, 需方有权解除合同; 需方解除合同的, 供方赔偿需方重新采购的全部损失(含差价和工期损失)。交付货物没有通过检验, 造成交付迟延, 按照上款承担违约责任。

10.1.2 交付的货物不符合约定标准, 在收到通知之日起 7 日内履行更换义务, 更换后的货物仍不符合原定质量要求的, 需方有权解除合同。需方解除合同的, 供方向需方支付合同总价款 20%的违约金, 并赔偿需方重新采购的全部损失(含差价和工期损失)。如已经安装

的同时承担拆除、安装责任或承担拆除、安装费用。如造成其他损失，还应赔偿需方的损失。

10.1.3 需方依据上述第 10.1.1、10.1.2 项约定行使合同解除权的，需方以书面形式通知供方，合同自需方送达通知之日即产生解除的效力。

10.1.4 供方不及时、全面地履行后期服务的，应立即改正，否则，应按合同总结算价款 1% 支付违约金；给需方造成损失超过违约金部分的，还应赔偿超过部分损失。

10.1.5 供方依据上述约定承担违约金、赔偿金的，需方有权从价款、质量保证金中等额扣除。

10.1.6 因供方开具发票不及时给需方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供方需向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，供方需向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；其他违反国家法律法规等开具的发票，供方承担法律责任，同时按需方要求重新开具发票并支付合同总价 2% 的赔偿金（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等），违约金不足以弥补需方损失的，供方还应予以赔偿。

十一、保密条款

供方应遵守保密义务，保护在为需方提供货物过程中从需方获得的任何文件、资料及相关商业秘密，不得向第三人泄露、转让需方提供的文件、资料等商业秘密。如发生以上情况应向需方支付 10 万元的违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。

十二、知识产权保护条款

供方须保障需方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十三、合同的变更与解除

13.1 本合同生效后，经双方协商一致，可变更或解除本合同。

13.2 如果业主与买受人之间关于本工程项目的合同变更或解除时，买受人有权根据实际情况变更或解除本合同。

十四、违约责任

14.1 因买受人原因，买受人未能按照本合同约定支付货款的，买受人按照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向出卖人支付逾期付款利息；出卖人未按约定日期交货、完成安装调试或标的物因质量问题致使本工程试车、考核或验收不能全部合

格，每逾期一日，出卖人应按合同总价款 0.05% 的标准向买受人支付逾期违约金；逾期超过日以上的买受人有权解除合同、且有权停止支付尚未支付的合同款项，出卖人应退还已收取的全部款项并向买受人承担合同总价款 1% 的违约金。

14.2 因标的物质量问题或出卖人原因造成买受人、出卖人或任何第三方财产损失、人员伤亡的，出卖人应承担全部赔偿责任。

14.3 出卖人保证买受人在工程所在地使用其标的物及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或商业秘密等任何指控。任何第三方如果提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并赔偿买受人由此遭受的损失（包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、差旅费等）。出卖人提供的产品如涉及保密内容，双方应签订保密协议并严格遵守，否则应承担相应违约赔偿责任。保密协议应作为采购合同的附件。

14.4 因出卖人开具发票不及时给买受人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。其他违反国家法律法规等开具的发票，出卖人承担法律责任，同时按买受人要求重新开具发票并支付合同总价 10% 的赔偿金（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等），违约金不足以弥补买受人损失的，出卖人还应以赔偿。

十五、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；若协商不成，任何一方有权向马鞍山仲裁委员会申请仲裁解决。

十六、合同签订与生效

16.1 本合同一式陆份、具有同等法律效力，买受人执伍份，出卖人执壹份，自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公司公章（或合同专用章）即生效。

16.2 工程竣工验收合格，并且质保期满结束，合同权利义务终止。

十七、其它约定事项

17.1 出卖人必须严格执行国家有关法律法规及相关规范的要求，并按照中国十七冶集团有限公司有关质量、职业健康安全、环境管理体系要求，对物资运输、交验过程中产生的粉尘、固废等污染进行控制；对油漆、涂料等易燃、易爆材料要做好防火、防爆、防挥发和防滴洒措施；对装饰材料、防腐材料可能产生对人身伤害的材料，要提供以上物资的环保检测

报告；进入施工现场要做好随车人员的安全防护工作，必须佩戴安全帽。

17.2 若买受人在支付货款过程中存在不足额支付的行为，出卖人确认后续收到的每笔款项，均为买受人支付货款的本金部分。

17.3 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议、补充协议是合同的组成部分。

十八、本合同附件包括

附件1：供方营业执照及设备制造许可证等相关资质

附件2：物流系统技术规格及功能配置

附件3：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统仿真图

附件4：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统操作界面图

附件5：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统投标报价表

附件6：十七冶西安交大一附院国际陆港医院项目物流系统主要备品、备件清单价格表

附件7：质量保修书

附件8：供方售后服务承诺

附件9：供方项目管理、技术人员名单及安装班组名单

买受人 单位名称(章)：中国十七冶集团 有限公司 税 号：91340500150501353B 单位地址：安徽省马鞍山市雨山东 路88号 法定代表人：喻世功 委托代理人： 电 话：0555-2354891 开户银行：安徽省马鞍山市建行冶 金支行 帐号：34001658808050329015 邮政编码：243000 电子邮箱：	出卖人 单位名称(章)：北京白象新技术 有限公司 税 号：911101077921054670 单位地址：北京市平谷区兴谷经开 发区M2-5区9号7房 法定代表人： 委托代理人： 电 话：010-69405285 开户银行：北京农商银行平谷支行 账 号：1101000103000044304 邮政编码：101211 电子邮箱：	鉴(公)证意见： 经办人： 鉴(公)证机关(章) 年 月 日 (注：除国家另有规 定外，鉴(公)证实 行自愿原则)
---	--	---

验收证明

设备验收表			
项目名称		西安交大一附院国际陆港医院物流系统采购项目	
工程地址		西安市灞桥区国际港务区港务西路以西、秦汉大道以南	
总承包单位		中国十七冶集团有限公司	结构类型/层数 框架 / 10
设计单位		中国中元国际工程有限公司	开工日期 2023.05.12
监理单位		陕西中建西北工程监理有限责任公司	完成日期 2024.04.18
施工单位		北京白象新技术有限公司	

竣工验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成设计和合同约定的情况	已完成
	施工技术管理/质量控制资料	齐全
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验报告/实体质量检测报告	具备
	质量保修书	具备
	质监机构责令整改问题的执行情况	执行完毕并通过检查

已完成设计和合同约定的各项内容，医用智能物流系统质量符合有关法律、法规和建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

仅供 罗湖区妇幼保健院改扩建工程 物流专项采购及安装工程 使用

新技术有限公司
(施工单位盖章)
2024年4月18日
1770091411

基本满足使用功能 同意验收
(总承包单位盖章) 2024年4月23日
项目经理部

气动物流传输系统设备采购及服务合同

买方（甲方）：广东省第二建筑工程有限公司澄海分公司

卖方（乙方）：北京白象新技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及以及其他有关法律、法规和规章的规定，本着互利互惠、诚实信用的原则，甲方将汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目气动物流传输系统由乙方供应及服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款。

一、工程概况

- 1、工程名称：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目气动物流传输系统
- 2、工程地点：澄海区澄华路与沈海高速交汇处

二、产品型号、数量、单价、价格

- 1、气动物流型号、数量、单价、价格详见合同附件《汕头市澄海区人民医院气动物流传输系统分项报价表》；
- 2、本合同根据双方确认的图纸，以图纸全部内容总价包干，合同总价为 140.3 万元（大写：壹佰肆拾万叁仟元整），本合同价款含 13%增值税，乙方每次收取款项需提供等额增值税专用发票。

开票名称	金额
气动物流传输系统	420900 元
白象气动物流传输系统[简称：BX-PTS]V1.11.15	982100 元

3、本合同为总价包干，包含但不限于产品材料费（所有主材及辅材）、生产加工费、图纸深化设计费、技术服务、培训、运输费、装卸费、调试、成品或半成品保护、产品包装费、验收费、检验检测费、保险费、税金、利润、包工期、包安全及文明施工、包质量、包保修、包专利、包交叉作业配合、包第三方检测、包验收及相关手续并承担一切费用、包相关规范要求必须增加的施工内容、包安装必要措施等一切费用及相关风险等。

4、乙方须根据甲方提供图纸进行深化设计，图纸深化后因相关规范、要求必须增加的施工内容已包含在合同价款中。

三、产品质量

- 1、乙方所供产品及安装必须根据国家、行业及各个地方有关标准、规范，并必须满足图

纸设计和甲方的技术要求，且以标准较高者为准。

2、本项目验收不通过或出现质量问题的，乙方必须无偿返工至验收合格，经两次返工仍不合格或乙方不按约定返工的甲方有权另请他人整改，所需费用由乙方负责，并承担由此引起甲方的损失费用。

3、乙方材料、设备进场时，须提供相关合格证、检测报告等质量保证资料和性能安全保证资料，并通过甲方、工程监理等相关部门初验合格后方可使用。

四、交货时间、地点及方式

1、合同签订后，乙方根据甲方建筑图制作深化施工图，并在3天内交给甲方确认。

2、交货时间：合同签订后，甲方提前三天通知（书面、邮箱或通讯信息等）乙方交货及安装，乙方在90天内交货及安装完成；因乙方自身原因造成工期拖延或进度达不到甲方要求的，乙方同意按每天1000元处以罚款，超过15天的甲方有权终止合同，并按乙方违约处理。

3、交货地点：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目工地现场。

4、交货方式：乙方负责将合同标的运送至交货地点，乙方承担全部的装卸、运输、保管等费用；运输过程中的各项费用、风险由乙方承担。

五、付款方式及结算方式

1、合同签订生效及进场后，由乙方书面申请，甲方支付合同总价的20%作为预付款，乙方提供等额银行保函，银行保函为：不可撤销、不可挑剔、不争论、见索即付的方式；

2、乙方每月25日前将承包项目实际完成的工程量书面申请，报甲方有关人员核实，经甲方审核后支付至合同总价的60%；

3、工程完工并通过竣工验收后，由乙方书面申请，经甲方审核后支付至合同总价的97%；

4、余款3%作为保修金，保修期满及乙方完全履行合同内容后由乙方申请，经审核后无息付清。

5、如乙方未按约定提供银行保函时，甲方不予支付预付款；该20%预付款在合同第五条第2点同期支付，即支付至合同总价的80%。

六、保修条款

1、乙方承包项目从工程竣工验收合格之日起（或医院投入使用之日起），保修期二年。

2、在保修期内出现质量问题，由乙方负责并无偿修复。

七、甲方的权利和义务

1、提供施工用水用电接驳口。

2、对乙方工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。

八、乙方的权利和义务

1、乙方应遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

2、乙方根据本项目的实际情况及甲方要求提交施工方案，并经甲方、监理及有关部门认可后实施。

3、委派持有与工程项目相适应资格证书的工程师为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。负责管理本工程的人员，如发现不胜任其工作的，甲方有权要求乙方更换，并乙方须在3天内更换到位；乙方工作人员必须具备相应资质，且有一定的工作经验。

4、乙方自行妥善保管保护机械设备及相关配件，如造成损失损坏的乙方自行承担。

5、由于图纸变更或其他原因，造成乙方已制作完成或已订购的产品未在本工程使用的，由乙方无条件收回，甲方不支付该类产品费用。

6、工程未交付建设单位前，乙方负责合同范围内的成品保护；甲方不承担任何责任及费用。

7、乙方项目负责人必须参加项目部召开的周例会，无故缺席者，处罚乙方金额500-2000元/次。

8、乙方须提供8套符合相关要求的竣工资料，其费用包含在合同价款中。

九、其他约定

1、甲方发包给乙方的包干项目，全部包括（但不限于）工人福利、旅差费、各种社保费、保险费、因工期调整的窝工、机械停滞等一切费用。

2、甲方有偿提供工人宿舍、用水用电及生活环境卫生管理；工人宿舍、用水用电及生活环境卫生费用按甲方规定缴交。

3、乙方必须为全部工人及合同工程承包范围购买相关保险，并承担该费用；如由甲方统一购买保险，则乙方按甲方购买的保险承担相应的费用。

4、乙方应按相关规定，做好安全措施，无论任何原因造成的人员伤（亡）、财产损失等事故责任及费用均由乙方全部承担。

5、如乙方违约或中途无故退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，并由乙方承担因此产生的一切工人窝工、工人退场费用。

6、因乙方产品造成甲方或第三方损失的，由乙方承担一切责任及费用。

7、按本合同约定，乙方应承担的违约金、罚款等甲方有权直接在乙方的工程款、进度款中扣除。

8、由于乙方施工资质或其他原因，造成甲方的一切损失，均由乙方承担。

十、违约责任

1、本工程严禁转包或分包，若乙方擅自分包、转包，甲方有权解除合同，乙方人员设备无条件退出施工现场，同时乙方向甲方支付工程暂定总价的 20%作为违约金。

2、如乙方违约或中途无故退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，并乙方须支付合同暂定总价 20%作为违约金，乙方已施工完成的在竣工验收通过后、且质保期满后按实结算。

3、任何一方违反合同约定造成对方损失的，由责任方承担一切责任及费用。

十一、合同附件

附件：《项目安全文明施工奖罚条例》、《入场须知》、《廉政建设协议书》、《安全生产协议书》、《施工图纸》

十二、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均可向合同工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，共同遵守执行。双方签字及盖章后合同即时生效，合同履行完毕后合同自然失效。

甲方：广东省第二建筑工程有限公司
澄海分公司

法定代表人签字：

或授权代表人签字：

纳税人识别号：91440515MA51HW138L

单位地址：汕头市澄海区凤翔街道岭海路
涂池居委会办公楼二楼201房

联系电话：0754-88544930

开户银行：中国民生银行汕头分行营业部

银行账号：6933 18881

签约地点：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目部

签约日期：2022.4.21

乙方：北京白象新技术有限公司

法定代表人签字：

或授权代表人签字：

纳税人识别号：911101177921054670

单位地址：北京市平谷区兴谷经济开发区
M2-5区9号7房

联系电话：010-69405285

开户银行：北京农商银行平谷支行

银行账号：1101000103000044304

汕头市澄海区人民医院气动物流传输系统分项报价表—（不锈钢管）								
序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	①主机							
1	工作站	1. 名称: B型收发站 2. 型号: RTS160B, 电源连接: 220V 输入功率: 150W 尺寸: 565×500×1620mm (B型工作站) 功能: 用于发送和接收传 输瓶。	北京白象	台	23.00	23000.00	529000.00	
	②管材							
2	物流传输管道直 管（不锈钢）	1. 名称: 物流传输管道 2. 型号: De159*1.9mm, 不 锈钢材质, 专业定制加工	专业定做	米	750.00	330.00	247500.00	
3	物流传输专用弯 管（不锈钢）	1. 名称: 物流传输管道弯 管 2. 型号: De159*1.9mm, 不	专业定做	个	120.00	1600.00	192000.00	
4	物流管道专用连 接部件（不锈 钢）	1、包括不锈钢卡箍Φ 160, 宽度≥80mm; PVC胶 带; 螺栓及其他连接部件 2、部位: 直管连接、工作 站点连接、弯管连接、换 向器连接、S弯制作连接等	专业定做	个	260.00	100.00	26000.00	
5	镀锌角钢支架	镀锌角钢支架制作安装	市场优购	kg	300.00	8.00	2400.00	
	③其他附件							
6	控制服务器（硬 件）	中心控制器: 计算机服务 器 硬件配置: CPU I5 运行内存: 8GB 硬盘: 1TB 光驱: DVD	联想	台	1.00	16000.00	16000.00	
7	显示器	显示器: 23英寸宽屏液晶 显示器	联想	台	1.00	3500.00	3500.00	
8	物流控制系统软 件	物流传输控制系统软件, 自主研发	北京白象	套	1.00	26000.00	26000.00	
9	风机	型号: GREENCO IE2 电源: 三相380V 功率: 7.5 KW 噪音: ≤70dB 功能: 为整个系统提供动	浙江格菱	套	2.00	12000.00	24000.00	
10	变频器	7.5kw	台达	套	2.00	3500.00	7000.00	

11	换向器	电源 AC220V 50HZ 功率: 60W 噪声: ≤50dB 尺寸: 935*488*388mm 换向器通道: 三向 功能: 三向换向器可在系统内将一主通道分支为三条通道。在增加换向通道的情况下, 系统采用增加换向器的方式予以解决, 通过合理的优化设计方案, 以避免不必要的系统	北京白象	台	3.00	4500.00	13500.00	
12	风向切换器	电源: AC220V 50HZ 功率: 12W 噪声: ≤50dB 尺寸: 475*320*435 功能: 主要用于转换风向	北京白象	台	2.00	6500.00	13000.00	
13	制动器	DN160, 用于传输瓶在风机根部节点的缓冲制动, 保证传输瓶平稳传输。	北京白象	台	2.00	3000.00	6000.00	
14	传输瓶	1. 名称: 传输瓶 2. 材料: 工程塑料 内径: 120mm 长度: 400mm/440mm 传输瓶在管道中运行的噪音值: <30dB 在传输瓶两端配有旋盖, 外部配有橡皮抗震垫, 密封性能好 功能: 传输瓶自带智能ID	北京白象	台	46.00	800.00	36800.00	
15	上截止端	DN160, 安装于上终端站点, 确保传输瓶精准到达	北京白象	台	1.00	900.00	900.00	
16	下截止端	DN160, 安装于下终端站点, 确保传输瓶平缓制动, 精准到达工作站点。	北京白象	台	3.00	900.00	2700.00	
17	消音器	规格型号: DN160 安装部位: 工作收发站点; 功能: 有效降低空气噪	北京白象	台	4.00	500.00	2000.00	
18	收发站接物筐	RTS160-09.00 接物筐有软垫, 用于避免传输瓶落下时产生的震荡	北京白象	台	23.00	100.00	2300.00	
19	传输瓶支架	用于放置传输瓶 材料: 钢质 (镀铬) 可存放3个传输瓶数量	北京白象	台	23.00	80.00	1840.00	
20	网线	5E类U/UTP电缆、 24AWG/CLC-5305B	胜为	m	1150.00	4.00	4600.00	
21	穿线管	外径Φ25, KBG镀锌线管	市场优购	m	1150.00	4.00	4600.00	
22	光电传感器	PTS_GDJC_V1.0, 自主研发	北京白象	台	21.00	280.00	5880.00	
23	控制线缆	RVV3*2.5平方电缆线	明珠	m	1150.00	6.00	6900.00	
24	CAN通讯线	RVVP2*0.75平方屏蔽双绞线	明珠	m	1150.00	4.00	4600.00	
25	穿线管	外径Φ32, KBG镀锌线管	市场优购	m	1150.00	6.00	6900.00	

26	路由器	TL-R860+	TP-LINK	个	4.00	255.00	1020.00	
27	交换机	TL-SF1008+	TP-LINK	台	1.00	299.00	299.00	
28	电源控制箱	PTS-P63	白象	台	2.00	1200.00	2400.00	
29	快速接线端子排		伊莱科	个	300.00	5.00	1500.00	
30	CAN收发器		市场优购	台	1.00	296.00	296.00	
31	电源插排	两孔位	市场优购	个	1.00	45.00	45.00	
32	水晶头	RC-4030	胜为	个	260.00	2.00	520.00	
33	总配电柜	1. 名称: 气动物流系统总配电柜 2. 规格型号: 功率30KW 3. 安装方式: 明装, 进入配电柜的主电缆由甲方引	德力西	台	1.00	6000.00	6000.00	
34	人工费、安装费	设备安装, 管道安装, 设备系统调试		项	1.00	205000.00	205000.00	
	合计		壹佰肆拾万叁仟				1403000.00	

竣工验收报告

文件编号: BX-GC-51-4.5-2-9

版本: V1.0

序号: RTS-2204-01

工程验收报告

项目名称	汕头市澄海区人民医院 机电安装工程	建设单位	广东省第二建筑工程有限公司
建设地点	澄海区澄华路与沈海高速路口	施工单位	北京白象新技术有限公司
合同签订日期	2022.3.22	合同金额	140.3万元
开工日期	2022.4.11	竣工日期	2022.9.25
工作内容	气动物流系统安装工程	项目负责人	陈楚文

验收意见及施工质量评估:

汕头市澄海区人民医院气动物流系统设备采购及服务合同工程已按照合同要求全部竣工,并按相关标准通过调试检测可以交付使用。

施工单位代表签字:

施工单位盖章:

日期: 2022.9.25

建设单位代表签字:

建设单位盖章:

日期: 2022.9.25

项目负责人类似业绩

提供拟派项目负责人近三年（从本招标公告第一次发布之日起倒推，在建工程以合同签订时间准，已完工项目以竣工验收报告验收时间为准）投标人自认为最具代表性的医院工程业绩 2 项，其中竣工验收业绩 1 项。业绩须为箱式物流系统、被服收集系统、气动物流系统设备“项目负责人”业绩（不超过 2 项，若所提供业绩超过 2 项，只计取前 2 项中符合要求的业绩）。证明材料（扫描件）：提供中标通知书（如有）、合同及竣工验收证明材料等。竣工验收证明材料须有拟派项目负责人签名及业绩要求的，否则业绩不予认可。注：1、业绩系指：医院工程中的箱式物流系统或气动物流系统或被服收集系统中的一项或多项的业绩。2、投标人提供的业绩合同或竣工验收证明材料应包含医院工程中的箱式物流系统或气动物流系统或被服收集系统中的一项或多项的业绩内容和造价，金额按照对应医院工程中的箱式物流系统或气动物流系统或被服收集系统中的一项或多项的业绩造价计取，如合同或竣工验收证明材料中未明确医院工程中的箱式物流系统或气动物流系统或被服收集系统中的一项或多项的业绩内容和金额，则须提供能证明医院工程中的箱式物流系统或气动物流系统或被服收集系统中的一项或多项的业绩金额的预算或结算文件（有造价咨询单位盖章的预算、结算文件），或发包方盖章的结算金额证明文件，否则业绩不予认可。3、提供项目负责人近一年（从招标公告第一次发布时间的上一个月起倒推）在投标人缴纳社保证明扫描件。4、对于框架协议、集中采购等业绩，投标人应提供具体的合同（或订单）、竣工验收材料，否则业绩不予认可。

深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

发布时间：2023-06-07 信息来源：本站 浏览次数：5

招标项目编号：	44030020180018029
招标项目名称：	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装
标段名称：	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装
项目编号：	44030020180018
公示时间：	2023-06-07 16:03至2023-06-12 16:03
招标人：	深圳市建筑工务署工程管理中心
招标代理机构：	
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市汇健医疗工程有限公司
中标价(万元)：	1288.9477万元
中标工期：	124日历天
项目经理：	



深圳市建筑工务署工程管理中心

BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

中标通知书

日期：2023 年 6 月 15 日

致：深圳市汇健医疗工程有限公司

贵单位于 2023 年 5 月 17 日为深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装以人民币（大写）：壹仟贰佰捌拾捌万玖仟肆佰柒拾柒元整（小写：RMB1288.9477 万元）所提交的投标文件已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：



正本



合同编号：XHY-063-2023

深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

合同协议书

项目名称：深圳市新华医院项目

合同名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装合同

承包方：深圳市汇健医疗工程有限公司

日期：二〇二三年七月

合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

乙方：深圳市汇健医疗工程有限公司

本工程于2023年4月19日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

工程地点：深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路交汇北侧

工程内容：1、气动物流：规划建设11个工作站点，包括系统深化设计、供货、安装、调试、配合验收、保养和维护等，具体详见图纸和技术要求。2、单管标本气动传输系统：规划建设15个站点，由智能采血台、备管机、标本发射端、标本传输系统（含自控系统、废气排放系统）、标本接收端、标本分拣系统等子系统和设备组成。包括系统深化设计，设备、管理软件的开发、供货、运输、安装、调试、人员培训、竣工验收及售后服务等全部专业交钥匙工程，具体详见图纸和技术要求。

工程立项批准文号：深发改【2019】850号

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

工期：124日历天（包含：货物采购及安装）

计划开工时间：2023年5月15日（具体以监理工程师签发的开工令为准）

2023年9月15日前专项验收完成并具备竣工验收条件。

四、货物供应与安装要求:

- 1、货物供应与安装质量标准: 合格。
- 2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限:

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期, 保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题, 由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退, 并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换, 按不能交货处理。

- 3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

- 4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内, 乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装, 由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止, 由乙方负责保管, 甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式:

1. 合同价款: 人民币(大写)壹仟贰佰捌拾捌万玖仟肆佰柒拾柒元整;

(小写) ¥12889477.00 元。

其中, 暂列金(大写)柒拾叁万元整;

(小写) ¥730000.00 元。

最终结算价格以下列勾选方式为准:

☒ 《深圳市财政预算和投资评审中心审报告》的评审结论;

☐ _____

2. 支付方式及条件:

(1) 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额)的 25% 即 303 万元(人民币), 在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后, 并经监理工程师签发的开工预付款证书报发人后 14 天内, 办理支付手续并提交给相关付款部门。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35% 之后, 开始按工程进度以固定比例(即每完成合同价的 1%, 扣回开工预付款的 2%) 分期从各月的期中支付证书中扣回, 全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85% 时扣完。

(2) 工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门,累计月支付金额达到合同价 85%时暂停支付。待工程竣工结算后,支付到审定工程结算总额的 97%,留下 3% 的保修金。

(3) 保修金的退还

保修金待保修期满两年且无任何质量问题时,在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件及优先次序

组成本合同的文件及优先次序如下:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
- (4) 招标文件中的投标报价规定;
- (5) 合同条件第 II 部分一专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (6) 合同条件第 I 部分一通用条款;
- (7) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (8) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
- (9) 工程量清单报价表;
- (10) 工程质量保修书;
- (11) 双方签认的变更或补充协议;
- (12) 双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺,按照合同约定进行供货、安装,并在质量保修期内承担设备质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

八、违约责任

甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的,甲方向乙方偿付设备总值的百分之五违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之五的违约金。

乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之五的违约金。

乙方于 2023 年 9 月 15 日前未完成专项验收且具备竣工验收条件的，每延期一天处违约金 5000 元，累计不超过合同总价的 5%（非承包人原因造成的延期除外）。

九、解决纠纷的方式

1、因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2、本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，副本 10 份，甲方 7 份，乙方 3 份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023 年 7 月 3 日

合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

附件：1、中标通知书

2、不可撤销履约保函

3、不可撤销预付款保函

4、工程质量保修书

5、投标文件澄清纪要

甲方：深圳市建筑工务署

工程管理中心（公章）

地址：深圳市罗湖区深南东路

2001 号鸿昌广场 6 楼

法定代表人：[Signature]

委托代理人：[Signature]

电话：[Signature]

开户银行：[Signature]

帐号：[Signature]

乙方：深圳市汇健医疗

工程有限公司（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：



制造商对项目的供货证明



深圳市汇健医疗工程有限公司

标准版 2023

采购合同

合同编号: HJ-XHYY-BX-2023-06-1

签订地点: 深圳市南山区

甲方: 深圳市汇健医疗工程有限公司

联系地址: 深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

法定代表人: 张慧真

统一社会信用代码: 914403007576244483

联系人及联系方式: 王恒 18927466646

乙方: 北京白象新技术有限公司

联系地址: 北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房

法定代表人: 李亚东

统一社会信用代码: 911101177921054670

联系人及联系方式: 占凯 18601990114

项目名称: 深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方购买产品事宜,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

序号	设备名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	气动物流传输系统	台	12			采用进口品牌国产风机(伊莱克罗)方案,如风机有更换需提前书面告知乙方,按照约定单价变动,风机进场后告知要求更换品牌则造成损失由甲方承担。
	合计					
系统配备明细表(发票开票明细如下)						
	气动物流传输系统		RTS-160B	台	12	
	白象气动物流传输系统[简称: BX-PTS]V1.11.15			套	12	



第二条 合同总价

- 1.合同总价（小写）：，此价格为包干价格
- 2.上述合同价款是在乙方已详细研究明了技术说明、质量标准、货期等情况下做出的报价；上述报价包括但不限于设备（含辅材或配件）包括系统深化设计，管理软件的使用权费（含免费升级）、供货、运输、安装、调试、人员培训、竣工验收及售后服务等全部专业交钥匙工程，含保险（含设备及安装人员保险）、施工技术、利润、合同风险、必要的检测检验、各专业之间的协调引起的工期延误而对乙方施工成本、利润的影响等各项因素并计算了全部费用。除甲、乙双方另有约定外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。
- 3.如涉及进口货物的，上述合同价款还包含报关费、各类关税、汇率变动风险、海运等各类保险、检验检疫费等其他相关进口产品所涉及的一切费用。

第三条 质量要求及技术标准

- 1.乙方向甲方提供符合合同要求和产品设计技术标准的产品，产品质量标准及验收检验均以现行行业标准及国家标准执行，本合同要求更严的以本合同要求为准。
- 2.质保期：自甲方收到货物且验收合格之日起算，质保 贰 年，质保期内乙方负责产品的维修及运输，由此产生的费用（包括但不限于材料费、工时费、运输费等）由乙方承担，但乙方能证明是因为甲方人为损坏或不正常使用的情况除外。乙方随产品向甲方提供符合业主要求的产品检测报告、合格证、送货清单等甲方要求的相关手续及资料。
- 3.在正常使用的情况下，产品如出现质量问题，从甲方或业主方（微信或电话以及邮件方式）通知乙方之时开始，乙方人员须 24 小时内提出解决方案，72 小时内提供备件给甲方，由此产生的费用由乙方承担。
- 4.乙方保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合质量标准规定的质量、工艺、规格和技术性能，满足本合同约定的要求。产品在其正确安装及正常使用条件下，在其质保期内应具备本合同要求的性能。
- 5.未经甲方书面同意，乙方不得变更经甲方审核确定的合同货物设计、制造设备或材料、工艺标准、生产产地，否则将视为乙方违约，甲方有权解除合同。
- 6.乙方承诺合同货物及其相关配件产品没有原料和制造工艺缺陷，符合甲方质量要求或国家标准、行业标准，并按甲方要求时限履约。
- 7.如在货物装配和使用过程中，因货物质量问题导致甲方或第三方的财产、人身损失的，按照法律法规乙方应承担其应该承担的责任。

第四条 交货时间、地点及费用承担

- 1.交货时间：90 天
- 2.交货地点：深圳市龙华区民治街道新区大道及民宝路交汇北侧深圳市新华医院
- 3.甲方收货人：陈建文，联络方式：13538061016



4.货运方式：由乙方负责运输至甲方指定交货地点，乙方承担运费，在途货物风险由乙方承担。由乙方负责产品装卸的，由此产生的费用由乙方承担。

5.手续交接：货物运送甲方指定地点后，乙方应提供与货物相关的名称、规格、数量等明细单据并加盖发货方公章，随货提供第三方产品检测报告、产品合格证等资料，甲方当场签收。甲方在收货后3个工作日内对乙方所送货物的相关的名称、品牌、规格、数量、外观、包装等进行形式验收。若对上述验收有异议的，甲方需以书面形式（包括但不限于微信、邮件、传真等）通知乙方。通过形式验收不代表甲方对乙方交付的产品质量的认可，也不影响甲方对产品质量瑕疵、权利瑕疵等产品问题主张权利。

6.乙方提前交货的产品、多交的产品，或其品种、型号、规格、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及产品在保管期间的所有风险，应由乙方承担。

第五条 安装与调试

1.本项目是否含安装及调试，由乙方负责安装及调试的，乙方承担由此产生的费用并全程指导甲方使用，确保项目顺利通过验收。

2.乙方应按照国家及本市相关安全生产管理规定对现场进行勘察、安装或调试工作，确保进入甲方项目现场的乙方公司相关人员人身安全，为相关人员购买相应保险，实施有效的安全管理措施，听从甲方现场管理人员工作安排，确保安全生产。否则导致的一切后果由乙方自行承担，不得向甲方索赔。因此给甲方带来的负面影响，甲方有权进行追责。

3、其它。

第六条 付款及发票

1.合同生效后甲方付合同金额的20%，管道主材到现场付货款的30%，气动物流工作站到现场付货款的30%，安装验收后7个工作日内付至余下20%。

2.本合同金额包含（增值税专用发票是□否；税率□13%、□9%、□6%、□3%、□1%），发票需在付款前3个工作日内提供。

甲方开票信息如下：

公司名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

纳税人识别号：914403007576244483

地址电话：深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼,0755-83562298

开户行及账号：平安银行深圳车公庙支行，0042 1003 0797 2

第七条 乙方提供的质保及售后服务承诺

1.乙方保证在产品安装调试全过程中进行技术支持与指导，确保甲方人员能够正常使用产品。

2.乙方应对本合同项下所有产品购买产品质量险（与质保期时间一致）。

3.乙方保证所提供的产品质保期为自产品交货验收合格之日起2年。质保期内出现质量问题的，由乙方负责免费维修或更换产品（包括到现场处理），所产生的费用均由乙方承担。若乙方未履行保修义务的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此产生的费用甲方有权在质保金中扣除，不足部分乙方应当补足。

4.在质保期内，凡是性能、功能等需设备检测的质量问题，均视为乙方责任。质保期外，乙方应保证以优惠



的价格提供维修保养服务和备件，当发生与产品和零部件有关的问题时，乙方应依照质保期内同样的要求进行维修处理，只向甲方收取零配件和人工等成本费。

第八条 违约责任

1.除不可抗力因素外，乙方逾期交付货物的，应按每逾期 1 天，扣减合同总额的 0.05% 的方式，向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 7 日不能交货的，甲方解除合同，并要求乙方承担合同总额 5% 的违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权要求乙方返还甲方所有已付款项，以及向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

2.若乙方提供的产品出现质量的，乙方应按照甲方的要求及时予以更换并确保产品达标，因更换或维修产品造成的所有费用由乙方承担。乙方提供的产品不符合质保承诺或者不履行售后服务承诺，因此造成甲方直接或间接损失的，乙方应全额赔偿，包括但不限于甲方的直接经济损失。若乙方提供的产品货不对版（包括合同约定的品牌、型号、参数、颜色等），除甲方书面同意更改外，甲方有权要求乙方按合同总额的 3 倍进行赔偿。

第九条 知识产权

1.乙方保证其产品不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益，否则由此造成一切的后果及直接和间接的损失由乙方承担。

2.对于甲方所购买的产品以及产品所涉及的所有文件，包括但不限于图纸、技术标准、产品说明等，乙方均保留所有乙方原有的知识产权，除为实现合同目的的提供和使用外，甲方不得泄露给任何其他第三方。

3.除为实现合同目的外，甲方对乙方提供的技术资料、样件、图纸及本合同中涉及的器件规格型号、数量、价格等相关经营信息与技术信息负有保密的义务。

第十条 不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行合同造成延迟履行合同的，应在不可抗力事件发生之日起，采取妥善措施减轻可能造成的损失，并于 7 个工作日内通知对方不能履行或不能完全履行的理由，否则，不能免除本合同约定的责任。

第十一条 争议解决方式

双方对于合同的履行、解释等发生争议的，应协商解决；如协商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十二条 合同效力及其他

1.本合同自双方加盖公章后生效，自双方义务履行完毕后合同终止。

2.此合同壹式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同包括个 附件，本合同相关通知（需有甲方盖章认可）及附件均为本合同的有效组成部分检测报告。

附件一：生产厂家资信文件

附件二：产品安装图纸；

附件三：产品售后服务承诺书。

附件四：询价函



(以下部分为签署内容)

甲 方 (盖章)	深圳市汇健医疗工程有限公司	乙 方 (盖章)	北京白象新技术有限公司
电话、传真	0755-83562298	电话、传真	010-6940-5285
开户银行	平安银行深圳车公庙支行	开户银行	北京农商银行东直门支行
开户名	深圳市汇健医疗工程有限公司	开户名	北京白象新技术有限公司
账号	0042100307972	收款账号	1101000103000043304
授权代理人 (签字)		授权代理人 (签字)	
日期	年 月 日	日期	2023年6月8日

附件一：生产厂家资信文件

工程确认验收单

项目名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

致：深圳市汇健医疗工程有限公司

目前我司已完成项目的设备安装调试工作，并通过第三方系统检测验收工作。

请贵司确认项目进度，及时支付款项！

北京白象新技术有限公司（盖章）

深圳市汇健医疗工程有限公司

项目负责人签字：刘洋

（盖章）

项目负责人签字：阿建文

日期：2024年 11月 13日

日期：2024年 11月 14日

气动物流传输系统设备采购及服务合同

买方（甲方）：广东省第二建筑工程有限公司澄海分公司

卖方（乙方）：北京白象新技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及以及其他有关法律、法规和规章的规定，本着互利互惠、诚实信用的原则，甲方将汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目气动物流传输系统由乙方供应及服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款。

一、工程概况

- 1、工程名称：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目气动物流传输系统
- 2、工程地点：澄海区澄华路与沈海高速交汇处

二、产品型号、数量、单价、价格

- 1、气动物流型号、数量、单价、价格详见合同附件《汕头市澄海区人民医院气动物流传输系统分项报价表》；
- 2、本合同根据双方确认的图纸，以图纸全部内容总价包干，合同总价为 140.3 万元（大写：壹佰肆拾万叁仟元整），本合同价款含 13%增值税，乙方每次收取款项需提供等额增值税专用发票。

开票名称	金额
气动物流传输系统	420900 元
白象气动物流传输系统[简称：BX-PTS]V1.11.15	982100 元

3、本合同为总价包干，包含但不限于产品材料费（所有主材及辅材）、生产加工费、图纸深化设计费、技术服务、培训、运输费、装卸费、调试、成品或半成品保护、产品包装费、验收费、检验检测费、保险费、税金、利润、包工期、包安全及文明施工、包质量、包保修、包专利、包交叉作业配合、包第三方检测、包验收及相关手续并承担一切费用、包相关规范要求必须增加的施工内容、包安装必要措施等一切费用及相关风险等。

4、乙方须根据甲方提供图纸进行深化设计，图纸深化后因相关规范、要求必须增加的施工内容已包含在合同价款中。

三、产品质量

- 1、乙方所供产品及安装必须根据国家、行业及各个地方有关标准、规范，并必须满足图

纸设计和甲方的技术要求，且以标准较高者为准。

2、本项目验收不通过或出现质量问题的，乙方必须无偿返工至验收合格，经两次返工仍不合格或乙方不按约定返工的甲方有权另请他人整改，所需费用由乙方负责，并承担由此引起甲方的损失费用。

3、乙方材料、设备进场时，须提供相关合格证、检测报告等质量保证资料和性能安全保证资料，并通过甲方、工程监理等相关部门初验合格后方可使用。

四、交货时间、地点及方式

1、合同签订后，乙方根据甲方建筑图制作深化施工图，并在3天内交给甲方确认。

2、交货时间：合同签订后，甲方提前三天通知（书面、邮箱或通讯信息等）乙方交货及安装，乙方在90天内交货及安装完成；因乙方自身原因造成工期拖延或进度达不到甲方要求的，乙方同意按每天1000元处以罚款，超过15天的甲方有权终止合同，并按乙方违约处理。

3、交货地点：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目工地现场。

4、交货方式：乙方负责将合同标的运送至交货地点，乙方承担全部的装卸、运输、保管等费用；运输过程中的各项费用、风险由乙方承担。

五、付款方式及结算方式

1、合同签订生效及进场后，由乙方书面申请，甲方支付合同总价的20%作为预付款，乙方提供等额银行保函，银行保函为：不可撤销、不可挑剔、不争论、见索即付的方式；

2、乙方每月25日前将承包项目实际完成的工程量书面申请，报甲方有关人员核实，经甲方审核后支付至合同总价的60%；

3、工程完工并通过竣工验收后，由乙方书面申请，经甲方审核后支付至合同总价的97%；

4、余款3%作为保修金，保修期满及乙方完全履行合同内容后由乙方申请，经审核后无息付清。

5、如乙方未按约定提供银行保函时，甲方不予支付预付款；该20%预付款在合同第五条第2点同期支付，即支付至合同总价的80%。

六、保修条款

1、乙方承包项目从工程竣工验收合格之日起（或医院投入使用之日起），保修期二年。

2、在保修期内出现质量问题，由乙方负责并无偿修复。

七、甲方的权利和义务

1、提供施工用水用电接驳口。

2、对乙方工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。

八、乙方的权利和义务

1、乙方应遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

2、乙方根据本项目的实际情况及甲方要求提交施工方案，并经甲方、监理及有关部门认可后实施。

3、委派持有与工程项目相适应资格证书的工程师为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。负责管理本工程的人员，如发现不胜任其工作的，甲方有权要求乙方更换，并乙方须在3天内更换到位；乙方工作人员必须具备相应资质，且有一定的工作经验。

4、乙方自行妥善保管保护机械设备及相关配件，如造成损失损坏的乙方自行承担。

5、由于图纸变更或其他原因，造成乙方已制作完成或已订购的产品未在本工程使用的，由乙方无条件收回，甲方不支付该类产品费用。

6、工程未交付建设单位前，乙方负责合同范围内的成品保护；甲方不承担任何责任及费用。

7、乙方项目负责人必须参加项目部召开的周例会，无故缺席者，处罚乙方金额500-2000元/次。

8、乙方须提供8套符合相关要求的竣工资料，其费用包含在合同价款中。

九、其他约定

1、甲方发包给乙方的包干项目，全部包括（但不限于）工人福利、旅差费、各种社保费、保险费、因工期调整的窝工、机械停滞等一切费用。

2、甲方有偿提供工人宿舍、用水用电及生活环境卫生管理；工人宿舍、用水用电及生活环境卫生费用按甲方规定缴交。

3、乙方必须为全部工人及合同工程承包范围购买相关保险，并承担该费用；如由甲方统一购买保险，则乙方按甲方购买的保险承担相应的费用。

4、乙方应按相关规定，做好安全措施，无论任何原因造成的人员伤（亡）、财产损失等事故责任及费用均由乙方全部承担。

5、如乙方违约或中途无故退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，并由乙方承担因此产生的一切工人窝工、工人退场费用。

6、因乙方产品造成甲方或第三方损失的，由乙方承担一切责任及费用。

7、按本合同约定，乙方应承担的违约金、罚款等甲方有权直接在乙方的工程款、进度款中扣除。

8、由于乙方施工资质或其他原因，造成甲方的一切损失，均由乙方承担。

十、违约责任

1、本工程严禁转包或分包，若乙方擅自分包、转包，甲方有权解除合同，乙方人员设备无条件退出施工现场，同时乙方向甲方支付工程暂定总价的 20%作为违约金。

2、如乙方违约或中途无故退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，并乙方须支付合同暂定总价 20%作为违约金，乙方已施工完成的在竣工验收通过后、且质保期满后按实结算。

3、任何一方违反合同约定造成对方损失的，由责任方承担一切责任及费用。

十一、合同附件

附件：《项目安全文明施工奖罚条例》、《入场须知》、《廉政建设协议书》、《安全生产协议书》、《施工图纸》

十二、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均可向合同工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，共同遵守执行。双方签字及盖章后合同即时生效，合同履行完毕后合同自然失效。

甲方：广东省第二建筑工程有限公司
澄海分公司

乙方：北京白象新技术有限公司

法定代表人签字：

法定代表人签字：

或授权代表人签字：

或授权代表人签字：

纳税人识别号：91440515MA51HW138L

纳税人识别号：911101177921054670

单位地址：汕头市澄海区凤翔街道岭海路
涂池居委会办公楼二楼201房

单位地址：北京市平谷区兴谷经济开发
区M2-5区9号7房

联系电话：0754-88544930

联系电话：010-69405285

开户银行：中国民生银行汕头分行营业部

开户银行：北京农商银行平谷支行

银行账号：6933 18881

银行账号：1101000103000044304

签约地点：汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目部

签约日期：2022.4.21

汕头市澄海区人民医院气动物流传输系统分项报价表—（不锈钢管）								
序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
	①主机							
1	工作站	1. 名称: B型收发站 2. 型号: RTS160B, 电源连接: 220V 输入功率: 150W 尺寸: 565×500×1620mm (B型工作站) 功能: 用于发送和接收传 输瓶。	北京白象	台	23.00	23000.00	529000.00	
	②管材							
2	物流传输管道直 管（不锈钢）	1. 名称: 物流传输管道 2. 型号: De159*1.9mm, 不 锈钢材质, 专业定制加工	专业定做	米	750.00	330.00	247500.00	
3	物流传输专用弯 管（不锈钢）	1. 名称: 物流传输管道弯 管 2. 型号: De159*1.9mm, 不	专业定做	个	120.00	1600.00	192000.00	
4	物流管道专用连 接部件（不锈 钢）	1、包括不锈钢卡箍Φ 160, 宽度≥80mm; PVC胶 带; 螺栓及其他连接部件 2、部位: 直管连接、工作 站点连接、弯管连接、换 向器连接、S弯制作连接等	专业定做	个	260.00	100.00	26000.00	
5	镀锌角钢支架	镀锌角钢支架制作安装	市场优购	kg	300.00	8.00	2400.00	
	③其他附件							
6	控制服务器（硬 件）	中心控制器: 计算机服务 器 硬件配置: CPU I5 运行内存: 8GB 硬盘: 1TB 光驱: DVD	联想	台	1.00	16000.00	16000.00	
7	显示器	显示器: 23英寸宽屏液晶 显示器	联想	台	1.00	3500.00	3500.00	
8	物流控制系统软 件	物流传输控制系统软件, 自主研发	北京白象	套	1.00	26000.00	26000.00	
9	风机	型号: GREENCO IE2 电源: 三相380V 功率: 7.5 KW 噪音: ≤70dB 功能: 为整个系统提供动	浙江格菱	套	2.00	12000.00	24000.00	
10	变频器	7.5kw	台达	套	2.00	3500.00	7000.00	

11	换向器	电源 AC220V 50HZ 功率: 60W 噪声: ≤50dB 尺寸: 935*488*388mm 换向器通道: 三向 功能: 三向换向器可在系统内将一主通道分支为三条通道。在增加换向通道的情况下, 系统采用增加换向器的方式予以解决, 通过合理的优化设计方案, 以避免不必要的系统	北京白象	台	3.00	4500.00	13500.00	
12	风向切换器	电源: AC220V 50HZ 功率: 12W 噪声: ≤50dB 尺寸: 475*320*435 功能: 主要用于转换风向	北京白象	台	2.00	6500.00	13000.00	
13	制动器	DN160, 用于传输瓶在风机根部节点的缓冲制动, 保证传输瓶平稳传输。	北京白象	台	2.00	3000.00	6000.00	
14	传输瓶	1. 名称: 传输瓶 2. 材料: 工程塑料 内径: 120mm 长度: 400mm/440mm 传输瓶在管道中运行的噪音值: <30dB 在传输瓶两端配有旋盖, 外部配有橡皮抗震垫, 密封性能好 功能: 传输瓶自带智能ID	北京白象	台	46.00	800.00	36800.00	
15	上截止端	DN160, 安装于上终端站点, 确保传输瓶精准到达	北京白象	台	1.00	900.00	900.00	
16	下截止端	DN160, 安装于下终端站点, 确保传输瓶平缓制动, 精准到达工作站点。	北京白象	台	3.00	900.00	2700.00	
17	消音器	规格型号: DN160 安装部位: 工作收发站点; 功能: 有效降低空气噪	北京白象	台	4.00	500.00	2000.00	
18	收发站接物筐	RTS160-09.00 接物筐有软垫, 用于避免传输瓶落下时产生的震荡	北京白象	台	23.00	100.00	2300.00	
19	传输瓶支架	用于放置传输瓶 材料: 钢质 (镀铬) 可存放3个传输瓶数量	北京白象	台	23.00	80.00	1840.00	
20	网线	5E类U/UTP电缆、 24AWG/CLC-5305B	胜为	m	1150.00	4.00	4600.00	
21	穿线管	外径Φ25, KBG镀锌线管	市场优购	m	1150.00	4.00	4600.00	
22	光电传感器	PTS_GDJC_V1.0, 自主研发	北京白象	台	21.00	280.00	5880.00	
23	控制线缆	RVV3*2.5平方电缆线	明珠	m	1150.00	6.00	6900.00	
24	CAN通讯线	RVVP2*0.75平方屏蔽双绞线	明珠	m	1150.00	4.00	4600.00	
25	穿线管	外径Φ32, KBG镀锌线管	市场优购	m	1150.00	6.00	6900.00	

26	路由器	TL-R860+	TP-LINK	个	4.00	255.00	1020.00	
27	交换机	TL-SF1008+	TP-LINK	台	1.00	299.00	299.00	
28	电源控制箱	PTS-P63	白象	台	2.00	1200.00	2400.00	
29	快速接线端子排		伊莱科	个	300.00	5.00	1500.00	
30	CAN收发器		市场优购	台	1.00	296.00	296.00	
31	电源插排	两孔位	市场优购	个	1.00	45.00	45.00	
32	水晶头	RC-4030	胜为	个	260.00	2.00	520.00	
33	总配电柜	1. 名称: 气动物流系统总配电柜 2. 规格型号: 功率30KW 3. 安装方式: 明装, 进入配电柜的主电缆由甲方引	德力西	台	1.00	6000.00	6000.00	
34	人工费、安装费	设备安装, 管道安装, 设备系统调试		项	1.00	205000.00	205000.00	
	合计		壹佰肆拾万叁仟				1403000.00	

竣工验收报告

文件编号: BX-GC-51-4.5-2-9

版本: V1.0

序号: RTS-2204-01

工程验收报告

项目名称	汕头市澄海区人民医院 机电安装工程	建设单位	广东省第二建筑工程有限公司
建设地点	澄海区澄华路与沈海高速交汇处	施工单位	北京白象新技术有限公司
合同签订日期	2022.3.22	合同金额	140.3万元
开工日期	2022.4.11	竣工日期	2022.9.25
工作内容	气动物流系统安装工程	项目负责人	陈楚文

验收意见及施工质量评估:

汕头市澄海区人民医院气动物流系统设备采购及服务合同工程已按照合同要求全部竣工,并按相关标准通过调试检测可以交付使用。

施工单位代表签字:

施工单位盖章:

日期: 2022.9.25

建设单位代表签字:

建设单位盖章:

日期: 2022.9.25

项目负责人近一年（从招标公告第一次发布时间的上一个月起倒推）在投标人缴纳社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈建文
参保单位名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

社保电脑号：803496046
单位编号：150794

身份证号码：440982198712251011
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	01	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72	
2024	02	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72	
2024	03	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05	
2024	04	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05	
2024	05	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05	
2024	06	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05	
2024	07	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2024	08	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2024	09	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2024	10	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2024	11	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2024	12	150794	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05	
2025	01	150794	4492.0	*763.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05	
合计				7577.15	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				144.67	547.74	86.99

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e570f1bf581c ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



企业信用 （若为联合体投标，联合体各成员单位均需查询）

企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。 注：上述信息由招标人查询。

深圳市汇健医疗工程有限公司

“信用中国”

信用信息详情_信用中国

www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html

统一社会信用代码：914403007576244483

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照[行政处罚信用信息修复流程指引](#)提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载报告

基础信息

海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	张慧真	企业类型	有限责任公司
成立日期	2003-12-31	住所	深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼

行政管理26

诚实守信4

严重失信0

经营异常0

信用承诺26

信用评价0

司法判决0

其他0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

全国法院失信被执行人名单

zxgk.court.gov.cn/shixin/

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
市弘农加油站	9145120159****977J

限制高消费令

因被执行人未履行生效法律文书确定的义务,依法发布限制消费令。

查询条件

被执行人姓名/名称:

深圳市汇健医疗工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

tujh

TuJH

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 深圳市汇健医疗工程有限公司 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

信用服务_信用中国

严重失信主体名单查询_信

+

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

政府采购严重违法失信行

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfugaigouyanzhongweifashixinmingdan/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

重大税收违法失信主体_信

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashouweifaanjian/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

统计严重失信企业名单_里

+

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

安全生产严重失信主体名单

+

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/aqsc/

通知公告 网站声明



信用中国WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果

政府网站找错

信用中国

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

信用服务_信用中国

社会组织严重违法失信名单

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shzz/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

“国家企业信用信息公示系统”

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B72DBE63A4333C04C845899E921394B32EE11F73F4B0A8AE93E39A46B999489756A9B1B78AFA1C909CE569658342A4D42AA3

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码： 914403007576244483

注册号：

法定代表人： 张慧真

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2003年12月31日

存续（在营、开业、在册） 特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 914403007576244483

企业名称： 深圳市汇健医疗工程有限公司

注册号：

法定代表人： 张慧真

类型： 有限责任公司

成立日期： 2003年12月31日

注册资本： 18000.000000万人民币

核准日期： 2024年09月19日

登记机关： 深圳市市场监督管理局

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

住所： 深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼

经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；清洗设备的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品）；环保产品、计算机软件的技术开发，净化技术开发；中央空调清洗服务（不含限制项目，需资质的须取得有效资质证后方可经营）；医院办公家具设计与销售。建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^三类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具的生产、经营；二类医用核素设备，物理治疗及康复设备，病房护理设备及器具，医用X射线附属设备及部件，消毒和灭菌设备及器具的生产经营；医用设备维修；建筑装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计与施工；净化工程设计、咨询、施工、维保、室内装饰装修工程；医用气体工程；医用气体设备维修与保养。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

关注

订阅

异议

返回

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B72DBE63A433C04C845899E921394B32EE11F73F4FB0A8AE93E39A46B9994B9756A9B1B78AFA1C909CE569658342A4D42AA3

营业执照

深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码： 914403007576244483

注册号：

法定代表人： 张慧真

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2003年12月31日

存续（在营、开业、在册）

特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1	S20240709021246	特种设备施工告知	2024年7月9日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局南山监管局	设备种类:压力管道,施工类别:安装(首次),施工地点:广东省...更多	查看
2		企业登记注册	2020年4月10日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市南山区粤海街道沙河西路1...更多	查看
3	S20240722021599	特种设备施工告知	2024年7月22日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局福田监管局	设备种类:压力容器,施工类别:安装(首次),施工地点:广东省...更多	查看
4	粤深食药监械经营备20171763号	第二类医疗器械经营备案变更	2024年6月7日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	企业名称:深圳市汇健医疗工程有限公司;住所:深圳市南山区粤海街道沙河西路1...更多	查看
5		企业登记注册	2003年12月31日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市南山区粤海街道沙河西路1...更多	查看

共查询到 18 条记录 共 4 页

首页

« 上一页

1

2

3

4

» 下一页

末页

★ 关注

✚ 订阅

💬 异议

⬆ 返回

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B72DBE63A433C04C845899E921394B32EE11F73F4FB0A8AE93E39A46B9994B9756A9B1B78AFA1C909CE569658342A4D42AA3

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码： 914403007576244483

注册号：

法定代表人： 张慧真

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2003年12月31日

存续（在营、开业、在册）

特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

» 下一页

末页

★ 关注

✚ 订阅

💬 异议

⬆ 返回

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

“全国建筑市场监管公共服务平台”

全国建筑市场监管公共服

全国建筑市场监管公共服

+

全国建筑市场监管公共服务平台

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市汇健医疗工程有限公司 广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403007576244483	企业法定代表人	张慧真
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋8座10楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期
暂无数据					

相关网站导航 各省一体化平台 网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 2 3 8 1 4 5 7 7 2

全国建筑市场监管公共版

全国建筑市场监管公共版

+

jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市汇健医疗工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403007576244483	企业法定代表人	张慧真
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼		

深圳湾科技生态园1区1期

也威新中心

金湾路西延线(规划中)

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

诚信记录主体及编号

决定内容

实施部门

决定日期与有效期

操作

暂无数据

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

住房和城乡建设部

2

3

8

1

4

5

8

2

2

3

广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）



深圳市罗湖区住房和建设局

www.szlh.gov.cn/lhqzfhjsj/gkmlpt/search

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

深圳市汇健医疗工程有限公司

搜索位置 标题 全文 排序方式 按时间 按相关度

政府信息公开平台 > 搜索结果

名称	发布日期	成文日期	文号
暂时没有新内容			

深圳市中深睿建设工程有限公司

“信用中国”

信用服务_信用中国

全国法院失信被执行人名单

zxgk.court.gov.cn/shixin/

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
庞先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

深圳市中深睿建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

UWWIR

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 深圳市中深睿建设工程有限公司 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

信用服务_信用中国

政府采购严重违法失信行

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongwelfashixinmingdan/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

+

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

重大税收违法失信主体_信

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifanlian/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

严重失信主体名单查询_信

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

严重失信主体名单查询

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

统计严重失信企业名单_里

+

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

安全生产严重失信主体名

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/aqsc/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用服务_信用中国

社会组织严重违法失信名单

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shzz/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

“国家企业信用信息公示系统”

国家企业信用信息公示系统

www.gsxt.gov.cn/%7B003694D731DEB2A1F6B5EB0453D439DF9CFC85D23D5DDA43E10EE8ABCB74397A2444C35AF8176E7DEE081B88F1AFD639584E847

首页企业信息填报信息公告重点领域企业导航登录注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示经营异常名录严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码：91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人：郭荣嘉

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：2021年08月05日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91442000MA56XAHA9Q

注册号：

类型：有限责任公司

注册资本：8899.000000万人民币

登记机关：深圳市市场监督管理局

住所：深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803

经营范围：房屋拆迁服务;劳务服务（不含劳务派遣）;对外承包工程;土石方工程施工;体育场设施工程施工;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修^无

企业名称：深圳市中深睿建设工程有限公司

法定代表人：郭荣嘉

成立日期：2021年08月05日

核准日期：2024年07月18日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

请登录后查看更多信息

关注

订阅

异议

返回

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B98360CD7A9DE2AA16EB57304CBD4A1DF04FC1DD2A55D4243790E70AB5374A17ABC445B5A6017F67D7608838869AF4E

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示经营异常名录严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码：91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人：郭荣嘉

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：2021年08月05日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

行政许可信息

序号

许可文件编号

许可文件名称

有效期自

有效期至

许可机关

许可内容

详情

暂无行政许可信息

共查询到0条记录共0页

首页

上一页

下一页

末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B98360CD7A9DE2AA16EB57304CBD4A1DF04FC1DD2A55D4243790E70AB5374A17ABC445B5A6017F67D7608838869AF4E

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人： 郭荣嘉

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2021年08月05日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

“全国建筑市场监管公共服务平台”

全国建筑市场监管公共服

全国建筑市场监管公共服

+

q _ □ ×

< > ↺ jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail

🏠 📖 ⬇ ⋮ 👤 ⚙



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市中深睿建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91442000MA56XAHA9Q	企业法定代表人	郭荣嘉
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

失信记录编号

失信联合惩戒记录主体

法人姓名

列入名单事由

认定部门

列入日期



暂无数据

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

住房和城乡建设部

2

3

8

1

4

5

7

9

2

6

全国建筑市场监管公共服

全国建筑市场监管公共服

+

jszc.mohurd.gov.cn/data/company/detail

🔍

🏠

📄

☰

👤

🔄



中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市中深睿建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91442000MA56XAHA9Q	企业法定代表人	郭荣嘉
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
 暂无数据				

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

住房和城乡建设部

2

3

8

1

4

5

7

9

2

6

广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）



广东省住房和城乡建设厅

站内搜索 - 广东省住房和城乡建设厅

深圳市住房和建设局

信用信息双公示-深圳市住房和建设局

搜索即服务-深圳市住房和建设局

工程建设服务-深圳市住房和建设局

zjj.sz.gov.cn/xsgk/ztzl/sjgs/index.html

今天 是2025年2月15日，星期六，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

深圳市罗湖区住房和建设局

www.szlh.gov.cn/lhqzfhysj/gkmlpt/search

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

深圳市中深睿建设工程有限公司

搜索位置 标题 全文 排序方式 按时间 按相关度

政府信息公开平台 > 搜索结果

名称	发布日期	成文日期	文号
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚决定书》（深罗住建罚决〔2024〕20号）的公告	2024-09-10	2024-09-09	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚决定书》（深罗住建罚决〔2024〕6号）的公告	2024-09-10	2024-09-09	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚意见书》（深罗住建罚告〔2024〕20号）的公告	2024-07-11	2024-07-11	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚意见书》（深罗住建罚告〔2024〕6号）的公告	2024-07-11	2024-07-11	

企业安全生产记录

查询“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网，是否存在因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被住建、交通或者财政部门给予红色警示且在警示期内或行政处罚。

深圳市汇健医疗工程有限公司

“信用中国”

信用服务_信用中国

安全生产严重失信主体名单

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/aqsc/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

深圳市汇健医疗工程有限公司

查询

查询结果



政府网站
找错



信用相关

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

“国家企业信用信息公示系统”

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B72DBE63A4333C04C845899E921394832EE11F73F4FB0A8AE93E39A46B9994B9756A9B1B78AFA1C909CE569658342A4D42AA3

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

发送报告

信息分享

信息打印

深圳市汇健医疗工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 914403007576244483

注册号:

法定代表人: 张慧真

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2003年12月31日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

存续（在营、开业、在册）

特种设备获证企业

发送报告

信息分享

信息打印

深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码：914403007576244483

注册号：

法定代表人：张慧真

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：2003年12月31日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
1	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2014年9月11日	深圳市市场监督管理局南山监管局	列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规... 更多	2014年10月7日	深圳市市场监督管理局南山监管局

共查询到1条记录 共1页

首页

< 上一页

1

下一页 >

末页

关注

订阅

异议

返回

“全国建筑市场监管公共服务平台”

全国建筑市场监管公共服全国建筑市场监管公共服

www.mohurd.gov.cn

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

深圳市汇健医疗工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300757624483	企业法定代表人	张慧真
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋8座10楼		

企业资质证书 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

黑名单记录主体及编号 黑名单认定依据 认定部门 决定日期与有效期

暂无数据

相关网站导航

各省一体化平台

网站访问数量

全国建筑市场监管公共版

全国建筑市场监管公共版

+

jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

深圳市汇健医疗工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403007576244483	企业法定代表人	张慧真
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼		

地图

深圳湾科技生态园1区1期

也威新中心

沙河西路

科技园(规划中)

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

诚信记录主体及编号

决定内容

实施部门

决定日期与有效期

操作

暂无数据

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

住房和城乡建设部

2 3 8 1 4 5 8 2 2 3

广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网



深圳市罗湖区住房和建设局

www.szlh.gov.cn/lhqzfhjsj/gkmlpt/search

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

深圳市汇健医疗工程有限公司

搜索位置

标题

全文

排序方式

按时间

按相关度

政府信息公开平台 > 搜索结果

名称	发布日期	成文日期	文号
暂时没有新内容			

深圳市中深睿建设工程有限公司

“信用中国”

信用服务_信用中国

安全生产严重失信主体名单

www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/aqsc/

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

“国家企业信用信息公示系统”

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B98360CD7A9DE2AA16E857304CBD4A1DF04FC1DD2A55D4243790E70AB5374A17ABC445B5A6017F67D7608838869AF4E

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人： 郭荣嘉

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2021年08月05日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B98360CD7A9DE2AA16E857304CBD4A1DF04FC1DD2A55D4243790E70AB5374A17ABC445B5A6017F67D7608838869AF4E

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人： 郭荣嘉

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2021年08月05日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

国家企业信用信息公示系统

shiming.gsxt.gov.cn/%7B98360CD7A9DE2AA16EB57304CBD4A1DF04FC1DD2A55D4243790E70AB5374A17ABC445B5A6017F67D7608838869AF4E

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

深圳市中深睿建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91442000MA56XAHA9Q

注册号：

法定代表人：郭荣嘉

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：2021年08月05日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

全国建筑市场监管公共服务平台

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市中深睿建设工程有限公司

广东省·深圳市

统一社会信用代码	91442000MA56XAHA9Q	企业法定代表人	郭荣嘉
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省·深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803		

深圳市东湖小学

壹荟城购物中心-A座

壹荟城购物中心-B座

粤宁小学(临时校区)

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

黑名单记录主体及编号

黑名单认定依据

认定部门

决定日期与有效期

暂无数据

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2381457926

全国建筑市场监管公共服

全国建筑市场监管公共服

+

jszc.mohurd.gov.cn/data/company/detail

🔍

🏠

📄

☰

👤

🔄

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市中深睿建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91442000MA56XAHA9Q	企业法定代表人	郭荣嘉
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803		

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
暂无数据				

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

住房和城乡建设部

2

3

8

1

4

5

7

9

2

6

广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网

广东省住房和城乡建设厅

长者助手

无障碍

欢迎使用网站智能搜索平台

本站

深圳市中深睿建设工程有限公司

搜索

高级搜索

全部

办事服务

政务动态

政策文件

互动交流

找到 22 条结果, 用时: 0.31 秒

智能排序

时间排序

标题

正文

标题或正文

全部时间

一天以内

一周以内

一月以内

一年以内

政务动态

关于深圳市中岭南建设工程有限公司的行政处罚决定书

(法人) 名称: 深圳市中岭南建设工程有限公司 统一社会信用代码: 91440300MA5G34YA65
住所 (地址): 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层 2024年8月8日, 由
你单位承建的万众城时尚创意园主体工程项目的 (位于深圳市龙华区华宁路南侧...
http://zfcxjst.gd.gov.cn/xqkg/gsgg/content/post_4527156.html 2024-11-19
广东省住房和城乡建设厅网站

政务动态

关于深圳市深勘建设工程有限公司的行政处罚决定书

热门搜索

1

BIM

2

安全生产许可证

3

装配式

4

特种作业

5

二级建造师

广东省住房和城乡建设厅

站内搜索 - 广东省住房和城乡建设厅

深圳市住房和建设局

信用信息双公示-深圳市住房和建设局

搜索即服务-深圳市住房和建设局

工程建设服务-深圳市住房和建设局

zjj.sz.gov.cn/xsgk/ztzl/sjgs/index.html

今天 是2025年2月15日，星期六，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

深圳市中深睿建设工程有限公司

查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

深圳市罗湖区住房和建设局

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

深圳市中深睿建设工程有限公司

Q

搜索位置

标题

全文

排序方式

按时间

按相关度

政府信息公开平台 > 搜索结果

名称	发布日期	成文日期	文号
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚决定书》（深罗住建罚决〔2024〕20号）的公告	2024-09-10	2024-09-09	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚决定书》（深罗住建罚决〔2024〕6号）的公告	2024-09-10	2024-09-09	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚意见书》（深罗住建罚告〔2024〕20号）的公告	2024-07-11	2024-07-11	
关于向深圳中盛家地产有限公司送达《深圳市罗湖区住房和建设局行政处罚意见书》（深罗住建罚告〔2024〕6号）的公告	2024-07-11	2024-07-11	

投标函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司

根据贵方的项目编号为 2018-440303-84-01-719409013001 的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 350 天内完成供货（或者我方保证在 350 天内完成供货及安装，其中：供货期 日历天，安装期 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

投标人代表：傅婷

联系地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼、深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路 47 号联江大厦 1 号楼 803

联系电话：0755-83562688、13534090200

日期：2025 年 02 月 17 日

资信条款响应表

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
/	/	/	/	完全响应

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致深圳市中海瑞和投资有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市汇健医疗工程有限公司

单位地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼

邮编：518000

联系电话：0755-83562688 传真：0755-83562388

分工内容：负责中型箱式物流系统、垃圾被服收集系统、气动物流系统、智能机器人物流系统及厨余垃圾一体化相关设备的深化设计、物流系统的 BIM 应用、采购供货、装卸、仓储保管、调试、相关检验检测、验收、移交使用、保修、保养、培训等。

联合体成员（盖章）：深圳市中深睿建设工程有限公司

单位地址：深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路 47 号联江大厦 1 号楼 803

邮编：518000

联系电话：0755-23609643 传真：0755-23609643

分工内容：负责中型箱式物流系统、垃圾被服收集系统、气动物流系统、智能机器人物流系统及厨余垃圾一体化相关设备的安装，并负责接收招标人依据合同所支付的全部工程价款，缴纳与之有关的一切合法税费，并向招标人开具增值税专用发票、落实项目产值及纳统等工作。

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____ 邮编：_____

联系电话：_____ 传真：_____

分工内容：_____

签订日期：2025 年 2 月 12 日

A5 投标保函

投标保函

本项目无需提供投标担保。

中小企业声明函

中小企业声明函

本企业（联合体）参加深圳市中海瑞和投资有限公司（单位名称）的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（项目名称）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（联合体牵头单位）：制造商为深圳市汇健医疗工程有限公司（企业名称），从业人员153人，营业收入为67083.52万元，资产总额为151220.91万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于建筑业行业的中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

（联合体成员单位）：制造商为深圳市中深睿建设工程有限公司（企业名称），从业人员26人，营业收入为5226.52047万元，资产总额为211.758739万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于建筑业行业的微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

中型箱式物流系统工程、气动物流系统工程：制造商为北京白象新技术有限公司（企业名称），从业人员482人，营业收入为17427万元，资产总额为14557万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业行业的中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

垃圾被服收集系统工程：制造商为无锡市环宇双惠环保设备有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为1520万元，资产总额为550万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

智能机器人物流系统：制造商为新正源机器人（苏州）有限公司（企业名称），从业人员19人，营业收入为604.249978万元，资产总额为369.09479万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业行业的微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

厨余垃圾一体化相关设备；制造商为 深圳市中佳环保科技有限公司（企业名称），从业人员 30 人，营业收入为 2000.13 万元，资产总额为 1109.92 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

日期：2025 年 02 月 17 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

投标资格证明文件

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

- 1、投标人基本情况
- 2、经年检的营业执照副本
- 3、制造商的资格声明
- 4、经销商（作为代理）的资格声明
- 5、制造商出具的授权函
- 6、主要技术人员情况表
- 7、相关项目的业绩表
- 8、中小企业声明函扫描件；
- 9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

投标人基本情况表

投标人：深圳市汇健医疗工程有限公司

企业名称	深圳市汇健医疗工程有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局	
经济类型	有限责任公司		资质等级	电子与智能化工程专业承包 一级 建筑机电安装工程专业承包 一级 建筑装修装饰工程专业承包 一级 建筑工程施工总承包 二级	
单位简介	附本表后				
单位概况	职工总人数	153 人		工程技术人员	48 人
	生产工人	58 人		经 营 人 员	47 人
	固定 资产	112. 59 万 元	资金 性质	生产性	0 万元
				非生产性	14. 66 万元
	流动 资金	131647. 7 万元	资金 来源	自有资金	90449. 97 万元
				银行贷款	21435. 00 万元
主要资质证书	电子与智能化工程专业承包 一级 建筑机电安装工程专业承包 一级 建筑装修装饰工程专业承包 一级 建筑工程施工总承包 二级				
质量保证体系	公司已通过 ISO 质量保证体系认证。				
经济指标	年 份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	<u>2023</u> 年	67083.52		8506.29	
	<u>2022</u> 年	66974.27		8831.74	

注：表格不够可另附说明。

1、单位简介

深圳市汇健医疗工程有限公司是汇健集团的核心成员之一，公司自 2003 年成立伊始一直专注于为医疗健康行业提供整体解决方案，经过十多年的市场探索和积淀，已发展成为目前国内医疗建设行业领军企业。



1.1 业务领域

公司凭借强大的技术实力和“国内超前、国际同步”的设计理念，围绕医疗机构全生命周期提供行业领先的五大专项工程——洁净系统、生命支持系统、物流传输系统、水环境系统、辐射防护系统业务服务，同时精心打造五大特色中心——数字化复合手术中心、生殖医学中心、实验·检验中心、静脉药物配置中心、护理与隔离单元中心，以秉持“为客户创造价值、为患者改善环境、为社会节约资源”的经营理念为宗旨，走专业化的道路，助力中国医疗产业发展腾飞。



1.2 资质和荣誉

公司为国家级高新技术企业，总部位于深圳湾区的核心地带——深圳湾科技生态园，拥有建筑工程总承包、装饰装修、

机电安装、电子与智能化、消防设施、洁净工程、压力管道设计安装、辐射安全、医疗器械生产经营许可证等医疗建设行业最高最完备的专业资质。

公司为中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会理事单位、中国医学装备协会医用洁净装备工程分会理事单位、中国电子学会洁净技术分会常务理事单位、广东省洁净行业协会理事单位、深圳市洁净行业协会副会长单位，多次荣获“中国品牌百强”、“深圳创新百强”、“深圳企业 500 强”等企业荣誉。

1.3 核心技术及特长

公司拥有超过百项医疗装备及洁净相关国家专利和软件著作权，为国家洁净规范编制单位，多次参与行业标准的制订和评审。目前行业内最受瞩目的复合手术室建设标准正是由公司与中国医学装备协会、301 医院、北京协和医院、中南大学湘雅医院、四川大学华西医院、中山大学附属第一医院等相关单位共同起草制订。



公司在数字化复合手术室技术研发上投入巨大，国内处于领先地位，作为全球医学影像巨头西门子医疗、GE 医疗中国唯一医疗专项系统建设合作伙伴，拥有超高市场占有率和客户好评度。于 2017 年通过深圳市科技创新委员会的“中国南区首家数字化 Hybrid（复合）手术室集成技术研究与应用”科研课题，同时向深圳市科技创新委员会申请组建“数字化 Hybrid（复合）手术室工程中心”，开创中国数字化复合手术室先河，目前已进入评审阶段，引起专家和政府相关部门的极大兴趣和高度重视。

1.4 布局智慧医疗

公司始终坚持“以科技为先导”，不断致力于新技术、新产品的引进与开发，持续发力智慧医疗，已成功推出远程会诊及指导、手术行为、手麻、毒麻、医疗用品管理与追溯系统等多项手术部智能化系统，广泛应用于国内多个项目，系统深度融合 AI、IoT、5G 等领先技术，有着极强市场潜力。同时公司为医疗机构量身打造医疗大数据异构集成平台，支持不同医院现有的不同厂商的 HIS、LIS、

PACS、EMR 等不同系统的接入，可实现院内、院际间的资源共享及远程手术支持，通过医疗信息的数字化演变，改革手术室的流程和管理模式，使得以患者为中心的手术诊疗过程数字化、业务管理数字化，有效提升医院管理、医护人员的工作效率，优化了医疗业务流程。

1.5 人才优势

作为一家国家级高新技术企业，公司自成立之日起，就把人才作为公司最大的财富，是公司持续发展的核心资源。公司现有生物医学工程、临床医学、电子技术、建筑设计、电气自动化、工程管理等高素质多学科跨领域的各类专业技术人才，其中大专以上学历占 85%。在人才储备上，加强与国内知名院校的合作，共同培养专业人才。公司聚集一批在行业中懂管理、善经营、有专业知识、不断追求创新的技术和管理人才。



尊重人才，为优秀人才创造一个能充分发挥个人才能的环境，是汇健成功的重要因素。公司领导以为员工创造充分的发展空间为己任，积极创造一个适应人才成长、发挥的环境，把公司的目标、员工的发展有机结合起来，以实现公司与员工的共同成长与发展。

1.6 企业文化

公司使命：为百姓立健康，为民族创品牌，为人类谋幸福。

企业目标：创造不凡、追求卓越。

核心价值观：创新、求实、责任、高效。

经营理念：为客户创造价值、为患者改善环境、为社会节约资源。

企业愿景：中国智慧医疗创新解决方案领航者。

1.7 强大支撑平台

公司除自身的实力外，依托母公司深圳市汇健集团有限公司资源优势，持续受益业务协同。集团实施“5+1”业务战略，构建“医疗建设、医疗设备、医疗金融、医疗咨询、智慧医疗”五大模块一体化平台，打造“建设+装备+技术+金

融”整体解决方案创新商业模式，实现全生命周期产业链闭环。经过二十多年的稳健发展，目前已成为中国最具价值和最受敬仰的医疗产业集团之一。

加强企校联盟与合作，集团公司长期以来与中科院深圳先进技术研究院、南方科技大学、华南理工大学等进行产学研项目合作，并建立了产学研基地，进行项目孵化和人才培养。积极而卓有成效的与德国 Siemens 医疗集团、美国 GE 医疗集团、美国 Medtronic 公司、德国 Trumpf 公司、瑞士 Swisslog 公司、美国 Intuitive Surgical 公司等全球著名医疗企业在中国开展多层次的战略合作，并在医疗装备、洁净技术、人才等进行交流，大大提升中国医疗技术和医疗装备水平。

1.8 管理和经验优势

公司先后在全国建设近六百家医疗机构，其中包括中国人民解放军总医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、兰州大学第一附属医院、中山大学肿瘤防治中心等多家国内知名医院，建设质量获得业主一致好评，并多次荣获全国优质工程奖项。

公司坚持“重科学、创优质工程；严管理，让用户满意”的质量方针，以强大的管理投入和严格的质量体系为依托，全程贯彻 ISO9001、ISO14001、ISO45001 及 ISO13485 国际管理体系认证，已形成公司独特的科学管理模式和质量监控体系。公司将根据方案特点、关键技术、客户需求、系统配置、设备选型等进行全方位跟踪服务，同时选择承接过大型三甲医院医疗专项工程的项目经理组建项目管理部，调集一批素质高，责任心强，经验丰富，稳定高效的设计施工团队，真正做到造一个工程树一个样板，做一个客户交一个朋友，把公司多年来积极探索和丰富成熟的管理经验有效的应用在项目上，充分体现公司的专业水平和综合实力。

1.9 营销及服务网络

公司营销网络覆盖全国，在加大推进市场网络建设的同时，公司不断完善售前、售中、售后服务体系，建立了一支训练有素、技术全面、反应迅速、经验丰富的专业维护队伍，为客户提供“五心”服务——热心、



专心、真心、关心、责任心，以科学的客户培训和专业维护长效机制，提供及时高效的个性化服务。

1.10 未来发展

公司将牢牢抓住“一带一路”、“健康中国”、“粤港澳大湾区”的历史性战略机遇，把握科技进步与市场需求的脉搏，制定“以洁净为己任、以科技促发展、以价值赢市场、以服务创品牌”的发展战略，继续集聚能量，不断加强在医疗健康产业的布局，培育核心竞争力，为智慧医疗、未来医院建设领创新路。

我们相信，在未来的日子里，汇健人在追求更大价值的同时也会承担更多的社会责任。

投标人基本情况表

投标人：深圳市中深睿建设工程有限公司

企业名称	深圳市中深睿建设工程有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局	
经济类型	民营企业		资质等级	防水防腐保温工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级	
单位简介	我公司本着一切为用户服务的宗旨,自觉做到重合同,守信用, 把企业效益和社会效益结合起来,并使之逐年提高,制定和完善了一系列规章制度 ,有力地保证了工程建设的顺利进行。 我公司于 2021 年 08 月 05 日成立,注册资金：8899 万元；2022 年 12 月 24 日取得了防水防腐保温工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级。 展望未来,建筑市场充满机遇和挑战,我们将发扬优良传统，与时俱进，与社会各界携手合作,共创美好明天!				
单位概况	职工总人数	26 人		工程技术人员	6 人
	生产工人	0 人		经 营 人 员	26 人
	固定 资产	23. 145127 万元	资金 性质	生产性	23. 145127 万 元
				非生产性	0 万元
	流动 资金	469. 93437 7 万元	资金 来源	自有资金	469. 934377 万元
				银行贷款	0 万元
主要资质证书	建筑机电安装工程专业承包一级				
质量保证体系	质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书				
经济指标	年 份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2023 年	5226.52047		41.151614	
	2024 年	2531.572252		15.678038	

注：表格不够可另附说明。

经年检的营业执照副本

(扫描件)

深圳市汇健医疗工程有限公司

统一社会信用代码 914403007576244483		营 业 执 照 (副 本)			
名 称 深圳市汇健医疗工程有限公司		成 立 日 期 2003年12月31日			
类 型 有限责任公司		住 所 深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼			
法定代表人 张慧真					
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。					
				登 记 机 关 2023 年 05 月 12 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

深圳市中深睿建设工程有限公司

统一社会信用代码 91442000MA56XAH9Q		营业执照 (副本)			
名称 深圳市中深睿建设工程有限公司		成立日期 2021年08月05日			
类型 有限责任公司		住所 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路47号联江大厦1号楼803			
法定代表人 郭荣嘉					
重要提示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。					
				登记机关 2024年07月18日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

制造商的资格声明

北京白象新技术有限公司（中型箱式物流系统工程、气动物流系统工程）

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：北京白象新技术有限公司

(2)地址及邮编：北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房、101200

(3)成立和注册日期：2006 年 08 月 23 日

(4)主管部门：北京市平谷区市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(6)法人代表：李亚东

(7)职员人数：482 人

一般工人： 230 技术人员： 75

(8)近期资产负债表（到 2023 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：414 万元

原值： 1480 万元 净值： 414 万元

(2)流动资金：14103 万元

(3)长期负债： 0 万元

(4)短期负债：8890 万元

(5)资金来源

自有资金： 5667 万元 银行贷款： 2300 万元



(6)资金类型：商业类型

生产资金： 14103 万元 非生产资金： 454 万元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
北京市平谷区兴谷经济	医用气动物流传输系统和	17000 万	482 人
开发区 M2-5 区 9 号	和箱式物流传输系统		

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 中大电机 /浙江 / 换向器电机

Elektorr /德国 / 空压机

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）： 16 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址 销售项目和数量

名称	地址	销售项目	数量
西安交大一附院 国际陆港医院	西安交大一附院国 际陆港医院	气动物流传输系统和箱 式物流传输系统项目	气动物流 55 个站点 箱式物流 38 个站点
榆中县第一人民 医院	甘肃省兰州市榆中 县第一人民医院	气动物流传输系统和箱 式物流传输系统项目	气动物流 13 个站点 箱式物流 38 个站点

深圳市新华医院	深圳市新华医院	气动物流传输系统项目	气动物流 11 个站点 单管标本气动物流 15 个站点
廉江市人民医院	廉江市人民医院	箱式物流传输系统项目	33 个站点
安徽皖北煤电集团总医院	安徽省宿州市淮河西路与人民路交叉口	气动物流传输系统和箱式物流传输系统项目	气动物流 33 个站点 箱式物流 27 个站点

出口销售额：无

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
<u>2021</u>	<u>15293 万</u>	<u>0</u>	<u>15293 万</u>
<u>2022</u>	<u>15212 万</u>	<u>0</u>	<u>15212 万</u>
<u>2023</u>	<u>17427 万</u>	<u>0</u>	<u>17427 万</u>

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称

无

无



7、有关开户银行的名称和地址：北京银行股份有限公司府前街支行、北京市平谷区平谷镇新平东路 13 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商： 北京白象新技术有限公司

投标人授权代表： 傅婷

投标人授权代表的职务： 经理

电话号： 010-69405285 传真号： 010-69405285-409

日期： 2025年2月12日



制造商的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 制造厂家名称：无锡市环宇双惠环保设备有限公司
- (2) 地址及邮编：无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路 7 号，214181
- (3) 成立和注册日期：2013 年 2 月 4 日
- (4) 主管部门：无
- (5) 企业性质：有限责任公司
- (6) 法人代表：王敬
- (7) 职员人数：

一般工人： 35 人 技术人员： 15 人

- (8) 近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1) 固定资产：

原值： 500 万 净值 270 万

- (2) 流动资金：110 万

- (3) 长期负债：130 万

- (4) 短期负债：37 万

(5) 资金来源

自有资金： 50 万 银行贷款： 130 万

(6)资金类型:

生产资金: 240 万 非生产资金: 58 万

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
无锡惠山经济开 发区前洲配套区 龙潭路 7 号	医疗废物管道物 流系统	<u>10 套</u>	50 人
	污被服管道物流 系统	<u>10 套</u>	
	生活垃圾管道物 流系统	<u>10 套</u>	
	智能分类桶式管 道物流系统	<u>10 套</u>	
	负压真空污物管 道物流系统	<u>10 套</u>	
	旋转式垃圾压缩 贮存机	<u>20 套</u>	

(2) 本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 无

无

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：11 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
首都医科大学附属北京胸科医院	垃圾被服收集系统 2 套
南京明基医院	被服收集系统 1 套
西安国际医学康复楼	垃圾被服收集系统 3 套
石河子市人民医院新院区	被服及医疗收集系统 1 套
乌鲁木齐高新区(新市区)人民医院	垃圾被服及医疗收集系统 1 套
成华区人民医院	垃圾被服收集系统 1 套
海淀区北部医疗中心	被服收集系统 1 套
海口市妇幼保健院	垃圾被服收集系统 1 套
西安大兴渭水园医院	被服收集系统 1 套

出口销售额: 无

5、近三年的年营业额:

年份	国内	出口	总额
2022 年	1260 万元	0	1260 万元
2023 年	1640 万元	0	1640 万元
2024 年	1520 万元	0	1520 万元

6、易损件制造商的名称和地址:

部件名称			制造商				
序号	名称	规格型号	制造商	产地	数量	单位	备注
1	指示灯	AD16-22D	环宇双惠	无锡	1	个	
2	继电器	MY4N DC24V	环宇双惠	无锡	1	个	
3	按钮	LA39	环宇双惠	无锡	1	个	
4	熔断器	RT18-32X/20A	环宇双惠	无锡	1	个	
5	限位开关	AZ8108	环宇双惠	无锡	1	个	
6	轴承	#6207	环宇双惠	无锡	1	个	
7	轴承	#6310	环宇双惠	无锡	1	个	
8	轴承	#6409	环宇双惠	无锡	1	个	
9	IC 卡	芒果	环宇双惠	无锡	1	个	
10	润滑油	4L	环宇双惠	无锡	1	个	
11	消毒除臭液	10kg	环宇双惠	无锡	1	个	
12	喇叭	5W	环宇双惠	无锡	1	个	
13	密封圈	Φ 1179×100	环宇双惠	无锡	1	个	
14	触摸屏	7 寸	环宇双惠	无锡	1	个	
15	气缸	Φ 40×520	环宇双惠	无锡	1	个	
16	电磁阀	4V230C-08	环宇双惠	无锡	1	个	
17	人工费	元/工	环宇双惠	无锡	1	个	

7、有关开户银行的名称和地址：中国银行无锡前洲支行——江苏省无锡市惠山区前洲街道青城路 60 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：无锡市环宇双惠环保设备有限公司

投标人授权代表：傅婷

投标人授权代表的职务：经理

电话号：0510-83392705 传真号：0510-83392705

日期：2025 年 2 月 11 日

制造商的资格声明

1、名称及概况：

- (1)制造厂家名称：新正源机器人（苏州）有限公司
- (2)地址及邮编：昆山市陆家镇金阳东路 20 号 3 幢 215300
- (3)成立和注册日期：2018 年 7 月 31 日
- (4)主管部门：昆山市市场监督管理局
- (5)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- (6)法人代表：王益波
- (7)职员人数：19
- 一般工人： 5 技术人员： 8

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：1282 万元净值：269 万元

(2)流动资金：1090 万元

(3)长期负债：0

(4)短期负债：0

(5)资金来源

自有资金：970 万元银行贷款：0



(6) 资金类型:

生产资金: 1690 万元 非生产资金: 230 万元

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数

工厂名称: 新正源机器人(苏州)有限公司 地址: 昆山市陆家镇金阳东路 20 号 3 幢

生产的项目: 机器人 年生产能力: 800 台 职工人数: 19

(2) 本制造厂不生产, 而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 德沃 7寸 屏幕



3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数): 3 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址 销售项目和数量

名称	地址	销售项目	数量
盘锦辽油宝石花医院	盘锦辽油宝石花医院	血液标本物流机器人项目	物流机器人 2 台
南京市妇幼保健院	南京市妇幼保健院丁家庄院区	南京市妇幼保健院机器人项目	导诊机器人 1 台消毒机器人 1 台物流机器 3 台

出口销售额: 无

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
<u>2022</u>	<u>989 万</u>	<u>0</u>	<u>989 万</u>
<u>2023</u>	<u>1327 万</u>	<u>0</u>	<u>1327 万</u>
<u>2024</u>	<u>1948 万</u>	<u>0</u>	<u>1948 万</u>

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称	制造商
<u>无</u>	<u>无</u>
<u>无</u>	<u>无</u>

7、有关开户银行的名称和地址：中国工商银行股份有限公司昆山中华园支行、
昆山开发区人民南路 998 号恒融广场 14 号楼 2 室

8、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意
遵照贵方要求出示有关证明文件

制造商：新正源机器人（苏州）有限公司

投标人授权代表：傅姝

投标人授权代表的职务：经理

电话号：0512-57271105 传真号： /

日期：2025 年 2 月 12 日

深圳市中佳环保科技有限公司（厨余垃圾一体化相关设备）

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：深圳市中佳环保科技有限公司

(2)地址及邮编：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101；邮政编码：518110；

(3)成立和注册日期：2020 年 03 月 16 日

(4)主管部门：深圳市市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司（自然人独资）

(6)法人代表：刘萍

(7)职员人数：30 名员工

一般工人： 24 名 技术人员： 6 名

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值： 830,425.18 元 净值： 698,217.76 元

(2)流动资金：4419179.96 元

(3)长期负债：55,886.47 元

(4)短期负债：4529984.91 元

(5)资金来源

自有资金： 462646.87 元 银行贷款： 756751.01 元

(6) 资金类型:

生产资金: 5462646.87 元 非生产资金: 0 元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

工厂名称和厂址：深圳市中佳环保科技有限公司；地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村440号A9栋荣倡工业园101；

正在生产的货物：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、节能设备、厨房设备、电气设备、水泵、阀门的设计、研发、上门安装、销售及咨询服务；环保工程设计；

自有设备租赁；计算机软件开发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；生活垃圾处理装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

年生产能力：3500 万

职工人数：30 人

(2) 本制造厂不生产, 而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 电力控制系统 ； 深圳市中佳环保科技有限公司 ； 深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数): 4 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址	销售项目和数量
-------	---------

年度	国内主要项目	国外	项目数量
2021	中山大学 广州实验学校 潮州市湘桥区韩文实验学校	/	3
2022	雄安国际会议中心 大兴机场君澜酒店 南京大学（苏州校区）	/	3

2023	广州南沙国际金融论坛（IFF）永久会址—洲际酒店 广州南沙国际金融论坛（IFF）永久会址—服务中心） 南京市江宁区人民政府-信访局	/	3
2024	台泥杭州环保科技总部 招联大厦 宝安人民医院 深圳南山福利院 中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程 III 标段工程 漳州九龙医院	/	6

出口销售额： ____/____

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
年度	国内	出口	总额
2022	10,108,034.21	/	10,108,034.21
2023	10,451,524.27	/	10,451,524.27
2024	20,001,263.55 元	/	20,001,263.55 元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称

制造商

高压花洒 、透明钢丝软管

制造商：深圳市中佳环保科技有限公司

7、有关开户银行的名称和地址：中国银行股份有限公司深圳观澜支行、广东省深圳市龙华区观澜街道人民路东1号金通盛国际1层101/102号/2层202号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有

关证明文件。

制造商： 深圳市中住环保科技有限公司

投标人授权代表： 傅婷

投标人授权代表的职务： 经理

电话号： 0755-23706686 传真号： /

日期： 2025年2月10日

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

(2) 地址及邮编：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼、518063

(3) 成立和注册日期：2003 年 12 月 31 日

(4) 主管部门：深圳市市场监督管理局

(5) 公司性质：民营企业

(6) 法人代表：张慧真

(7) 职员人数：153 人

(8) 近期资产负债表（到 2023 年 12 月 31 日 止）

(1) 固定资产：

原值：74.34 万元 净值：63.01 万元

(2) 流动资金：150992.24 万元

(3) 长期负债：8765.45 万元

(4) 短期负债：34667.45 万元

(5) 资金来源

自有资金：90449.97 万元 银行贷款：21435.00 万元

(6) 资金类型：

商业性：21435.00 万元 非商业性：90449.97 万元

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
2023 年	67083.52 万元	0	67083.52 万元

2022 年	66974.27 万元	0	66974.27 万元
2021 年	63215.61 万元	0	63215.61 万元

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址	销售的项目和数量
-------	----------

(1) 出口销售：

无

(2) 国内销售：

深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装、1288.9477 万元

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址	制造项目和数量
----------	---------

北京白象新技术有限公司、北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房
中型箱式物流系统工程、气动物流系统工程；按项目需求。

无锡市环宇双惠环保设备有限公司；无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭
路 7 号（垃圾被服收集系统工程、按项目需求。

新正源机器人（苏州）有限公司、昆山市陆家镇金阳东路 20 号 3 幢（智能
机器人物流系统）；按项目需求。

深圳市中佳环保科技有限公司、深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东
村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101 厨余垃圾一体化相关设备、按项目需求。

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址	制造项目
----------	------

无

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号： XHYY-063-2023

签字日期：2023 年 7 月 3 日

产品名称：深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装

数量：详见合同

合同金额：1288.9477 万元

7、有关开户银行的名称和地址：深圳农村商业银行福田支行、广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心湖景阁 1 号楼

8、投标人认为需要声明的其他情况

无。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：深圳市汇健医疗工程有限公司

投标人授权代表：傅婷

投标人授权代表的职务：经理

电话号：0755-83562688 传真号：0755-83562388

日期：2025 年 02 月 17 日

制造商出具的授权函

北京白象新技术有限公司（中型箱式物流系统工程、气动物流系统工程）

制造商出具的唯一授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司

我们 北京白象新技术有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家
制造商，主要营业地点设在 北京市平谷区兴谷经济开发区 M2-5 区 9 号 7 房。
兹指派按 中华人民共和国 的法律正式成立的，主要营业地点设在 深圳市南山
区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼 的 深圳
市汇健医疗工程有限公司 作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方 罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程
项目的投标要求提供的由我方制造的中型箱式物流系统、气动物流系统的
货物相关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分
别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 深圳市汇健医疗工程有限公司 全权办理和履行上述我方
为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 深圳市汇健医
疗工程有限公司 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于 2025 年 2 月 12 日 签署本文件，深圳市汇健医疗工程有限公
司 于 2025 年 2 月 12 日 接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）北京白象新技术有限公司 代理商名称（公章）深圳市汇健医疗
工程有限公司

签字人职务和部门：经理 销售部 签字人职务和部门：经理 投标部

签字人姓名：占凯 签字人姓名：傅婷

签字人签名：占凯 签字人签名：傅婷

无锡市环宇双惠环保设备有限公司（垃圾被服收集系统工程）

制造商出具的授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司

我们无锡市环宇双惠环保设备有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼的深圳市汇健医疗工程有限公司作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的投标要求提供的由我方制造的垃圾被服收集系统的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予深圳市汇健医疗工程有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认深圳市汇健医疗工程有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于2025年2月11日签署本文件，深圳市汇健医疗工程有限公司于2025年2月11日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）无锡市环宇双惠 代理商名称（公章）深圳市汇健医疗

环保设备有限公司

工程有限公司

签字人职务和部门：史金业 销售经理

签字人职务和部门：经理、投标部

签字人姓名：史金业

签字人姓名：傅婷

签字人签名：史金业

签字人签名：傅婷

制造商出具的唯一授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司

我们新正源机器人（苏州）有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在昆山市陆家镇金阳东路 20 号 3 幢。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在深圳市南山区粤海街道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼的深圳市汇健医疗工程有限公司作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予深圳市汇健医疗工程有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认深圳市汇健医疗工程有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于2025 年 2 月 12 日签署本文件，深圳市汇健医疗工程有限公司于2025 年 2 月 12 日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）新正源机器人（苏州）有限公司代理商名称（公章）深圳市汇健医疗工程有限公司



签字人职务和部门：售前支持、工程师 签字人职务和部门：经理、投标部

签字人姓名：杨展

签字人姓名：傅婷

签字人签名：杨展

签字人签名：傅婷

深圳市中佳环保科技有限公司（厨余垃圾一体化相关设备）

制造商出具的唯一授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司

我们 深圳市中佳环保科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，
主要营业地点设在 深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101。
兹指派按 中华人民共和国 的法律正式成立的，主要营业地点设在 深圳市南山区粤海街
道沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园一期 2 栋 B 座 10 楼 的 深圳市汇健医疗工程有限公
司 作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- (1) 代表我方办理贵方 罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程 项目
的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
- (2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件
中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 深圳市汇健医疗工程有限公司 全权办理和履行上述我方为完成上述
各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 深圳市汇健医疗工程有限公司 或其
正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于 2025 年 2 月 12 日 签署本文件，深圳市汇健医疗工程有限公司 于 2025
年 2 月 12 日 接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）深圳市中佳环保科技有限公司 代理商名称（公章）深圳市汇健医疗工程
有限公司

签字人职务和部门 业务总监、业务部 签字人职务和部门： 经理 投标部

签字人姓名： 吴泽红 签字人姓名： 傅婷

签字人签名： 吴泽红 签字人签名： 傅婷

主要技术人员情况表


投标人：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	陈建文	项目管理人员	工程师	从事相关工作经验 8 年，曾担任深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装项目的项目负责人
技术负责人	邓志新	项目管理人员	工程师	从事相关工作经验 26 年，曾担任武汉市江夏区中医医院整体迁建工程净化及配套设施采购安装项目项目技术负责人且已完工
项目主要设计生产技术人员	廖贵成	项目管理人员	工程师	从事相关工作经验 12 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目项目主要设计生产技术人员且已完工
项目计划负责人	丁伟杰	项目管理人员	/	从事相关工作经验 15 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目项目计划负责人且已完工
项目质量负责人	胡晓军	项目管理人员	/	从事相关工作经验 18 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目质量负责人且已完工
安装督导负责人	张金	项目管理人员	/	从事相关工作经验 22 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目安装督导负责人且已完工
安全员	宋鹏	项目管理人员	工程师	从事相关工作经验 8 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目安全员且已完工
质量员	甘旭霞	项目管理人员	/	从事相关工作经验 7 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目质量员且已完工

施工员	贾孟纲	项目管理人员	/	从事相关工作经验 14 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目施工员且已完工
材料员	邱城炯	项目管理人员	/	从事相关工作经验 7 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目材料员且已完工
资料员	许海燕	项目管理人员	/	从事相关工作经验 5 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目资料员且已完工
机械员	马腾群	项目管理人员	/	从事相关工作经验 8 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目机械员且已完工
劳务员	胡炳添	项目管理人员	/	从事相关工作经验 8 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目劳务员且已完工
造价员	朱明英	项目管理人员	工程师	从事相关工作经验 4 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目造价员且已完工
标准员	成蓓蓉	项目管理人员	/	从事相关工作经验 17 年，曾担任深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装 2 标段项目标准员且已完工

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

项目负责人 陈建文

		使用有效期：2025年02月 15日-2025年08月14日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名：陈建文		
性 别：男		
出生日期：1987-12-25		
注册编号：粤2442016201604336		
聘用企业：深圳市汇健医疗工程有限公司		
注册专业：建筑工程（有效期：2022-11-02至2025-11-01）		
		
	个人签名：陈建文	住房和城乡建设厅
	签名日期：2025.2.15	签发日期：2022年11月02日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2016)0009779

姓 名: 陈建文

性 别: 男

出 生 年 月: 1987年12月25日

企 业 名 称: 深圳市汇健医疗工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2016年09月29日

有 效 期: 2022年06月29日 至 2025年09月28日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2016年09月29日



二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。



广东省人力资源和社会保障厅



姓 名: 陈建文
证件号码: 440982198712251011
性 别: 男
出生年月: 1987年12月
专 业: 建筑工程
批准日期: 2015年05月31日
管 理 号: 15441150134402075

姓名: 陈建文	社保电脑号: 803495046	身份证号码: 440982198712251011	页码: 1
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司	单位编号: 150794	计算单位: 元	

144.67 347.67

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e570f1bf581c ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



中级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST



河北省职称改革领导小组办公室

THE PROFESSIONAL TITLE REFORM
LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 陈建文 性别 男
Name Gender

出生年月 1987年12月25日
Date of Birth

工作单位 邢台万发建筑工程有限公司
Organization

系 列 工程技术
Category

专 业 建筑工程
Specialism

资 格 名 称 工程师
Qualified Title

批 文 号 邢职改办字【2017】56号
Approval No.

授 予 时 间 2017年12月15日
Date of Conferment

管 理 号 1011810
File No.



技术负责人 邓志新



中级专业技术职务
资格证书



湖南省人事厅

01-21-04



持证人签名:

姓名: 邓志新
性别: 男
身份证号: 430623751128481
任职资格: 工程师
专业类别: 建筑工程
批准日期: 2003年1月16日
工作单位: 沅江市新宇建筑公司
系统编码: B08031090000000410

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓志新 社保电脑号：601331352 身份证号码：430623197511204818 页码：1
 参保单位名称：深圳市汇健医疗工程有限公司 单位编号：150794 计算单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	02	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88
2024	03	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	04	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	150794	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2025	01	150794	4492.0	*763.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	99.12	245.44	61.36
合计				7577.15	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e570f1bf3d5v ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 150794 单位名称
 深圳市汇健医疗工程有限公司



项目主要设计生产技术人员 廖贵成





持证人签名:

姓 名: 廖贵成

性 别: 男

身份证号: 430415197207202979

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2018 年 10 月 20 日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发, 它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08183010400000188

姓名: 廖贵成	社保电脑号: 641531546	身份证号码: 430415197207202979	页码: 1
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司		单位编号: 150794	计算单位: 元

14.09 3523 28.18

14.09 3523 28.18

14.09 3523 28.18

14.09 3523 28.18

14.09 3523 28.18

14.09 3523 28.18

14.09 3523 *G28

14.09 3523 347.74

社保费缴纳清单

证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e570f1bf2d8r ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



项目计划负责人 丁伟杰



中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

98



姓名: 丁伟杰
身份证号码: 362203197509176136
性别: 男
专业: 安装工程
聘用单位: 深圳市汇健医疗工程有限公司

证书编号: 建[造]14184400017163

初始注册日期: 2018 年 10 月 18 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 9 月 21 日





注意事项:

- 一、本证书为注册的重要依据,持证人应妥为保管,不得损毁,不得转借他人。
- 二、本证书的信息查询验证,请登陆www.cpta.com.cn。
- 三、申请注册时,持证人应按规定向注册机关交验本证书。
- 四、本证书不得涂改,一经涂改立即无效。

中华人民共和国
专业技术人员
职业资格证书



造价工程师
Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发,表明持证人通过国家统一组织的
考试,取得造价工程师的执业资格。



姓 名: 丁伟杰
证件号码: 362203197509176136
性 别: 男
出生年月: 1975年09月
专 业: 安装
批准日期: 2017年10月22日
管 理 号: 2017023440232016440277000584




姓名: 丁伟杰		社保电脑号: 003899497		身份证号码: 362203197509176136		页码: 1											
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司		单位编号: 150794				计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*733.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计				7577.15	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				347.74	86.99

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e570f1bf24cy) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



项目质量负责人 胡晓军



证书编码: 0441810894418003541

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡晓军

身份证号: 420203196906303717

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 07月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名: 胡晓军	社保电脑号: 600155431	身份证号码: 420203196906303717	页码: 1
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司		单位编号: 150794	计算单位: 元

3523	14.09	3523	28.18
3523	14.09	3523	28.18
3523	14.09	3523	28.18
3523	14.09	3523	28.18
3523	14.09	3523	28.18
3523	14.09	3523	28.18
7	165.07		463.98

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e570f1bf1456 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



安装督导负责人 张金



证书编码: 0441710294417000345

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张金

身份证号: 511222198312214232

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 08月 10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*718.72	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计			7099.78	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				347.74	86.99	

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



安全员

宋鹏



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2020)0018854

姓 名: 宋鹏

性 别: 男

出 生 年 月: 1988年03月06日

企 业 名 称: 深圳市汇健医疗工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年08月17日

有 效 期: 2023年06月06日 至 2026年08月16日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年06月06日



质量员

甘旭霞



证书编码: 0441710694417000918

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 甘旭霞

身份证号: 441424198806175785

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 07月 29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名: 甘旭晨	社保电脑号: 636179358	身份证号码: 441424198806175785	页码: 1
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司	单位编号: 150794	计算单位: 元	


[illegible]

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e570f1bd7f1f0) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



施工员 贾孟纲



No. X009401748

证书编码: 0441710394417000234

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 贾孟纲

身份证号: 36220419891007433X

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 07月 27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 贾孟纲

社保电脑号: 634662295

身份证号码: 36220419891007433X

页码: 1

参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司

单位编号: 150794

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*718.72	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计			7099.78	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				347.74	86.99	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e570f1bd6a92) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



材料员

邱城炯



证书编码: 0441811194418012937

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邱城炯

身份证号: 445281199309096810

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 07月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名: 邱城炯	社保电脑号: 500691686	身份证号码: 445281199309096810	页码: 1
参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司	单位编号: 150794		计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e570f1bd59ac) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
150794
单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



资料员

许海燕



证书编码: 0441711494417013778

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 许海燕

身份证号: 440921199402248329

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 02月 19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*718.72	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计			7099.78	3818.96			4221.65	1688.66			422.23					347.74	86.99

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391e570f1bd4bf2) 核查, 验真码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为补充医疗保险。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司

单位编号
150794

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期: 2025年2月15日
证明专用章

机械员

马腾群



证书编码: 0441711294417000554

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 马腾群

身份证号: 440582199011185894

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 08月 10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳务员

胡炳添



证书编码: 0441610294416000237

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡炳添

身份证号: 440507198804080318

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 07月 22日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*718.72	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计			7099.78	3818.96			4221.65	1688.66			422.23					347.74	86.99

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391e570f1ba3d7w) 核查, 验真码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司

单位编号
150794

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期: 2025年2月15日
证明专用章

造价员 朱明英



中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 朱明英
身份证号码: 360722198510280327
性别: 女
专业: 安装工程
聘用单位: 深圳市

证书编号: 建[造]14224400014138

初始注册日期: 2022 年 06 月 08 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 6 月 8 日



变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

tps://210.12.219.74/register/registerCert/modProcessTipPrint

朱明英
深圳市汇健医疗工程有
限公司
注册受理机关
公 章
2022年10月1日

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20220072SZC001100470
	姓 名: 朱明英
本证书表明持证人具有相应专 业技术职称任职资格。	身份证号: 360722198510280327
	级 别: 中级
	资格名称: 工程师
	专业名称: 工民建
	批准文号: 陕融办发〔2022〕72号
	授予时间: 2022-06-23
	申报单位: 陕西惠民达建筑工程有限公司
签发机关: (盖章) 2023年1月3日	



中华人民共和国
专业技术人员
职业资格证书

本证书的信息查询验证,请登陆www.cpta.com.cn。



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发,表明持证人通过国家统一组织的
考试,取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 朱明英
证件号码: 360722198510280327
性 别: 女
出生年月: 1985 年 10 月
专 业: 安装工程
批准日期: 2021 年 10 月 31 日
管 理 号: 20211004544000001263



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	150794	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	150794	4492.0	*763.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	*18.88	*4.72
合计				7577.15	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				249.44	61.36

单位名称
深圳市汇健医疗工程有限公司



标准员

成蓓蓉

姓名 成蓓蓉

性别 女 民族 汉

出生 1973 年 2 月 26 日

住址 广东省深圳市南山区高新公寓2栋204

公民身份号码 620105197302263020



中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2004.07.07-2024.07.07



普通高等学校
毕业证书

学生 成蓓蓉 性别女， 一九七三年
二月二十六日生，于一九九二年九月
至一九九六年七月在本校 财政系
财政学 专业四年制本科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校(院)长: 王树斌

校 名: 中央财经大学

一九九六年七月一日

学校编号:
961032

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00086660



证书编码: 0441811594418002439

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 成蓓蓉

身份证号: 620105197302263020

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 05月 13日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名：成蓓蓉

社保电脑号: 3200314

身份证号码: 620105197302263020

页码: 1

参保单位名称: 深圳市汇健医疗工程有限公司

单位编号: 150794

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	150794	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	150794	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	150794	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	150794	4492.0	*763.64	*359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	*28.18	*7.05
合计				7577.15	3818.96			4221.65	1688.66			422.23				347.74	86.99

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e570f1ba14f7) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- | 单位编号 | 单位名称 |
|--------|---------------|
| 150794 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 |



相关项目的业绩表

投标人：深圳市汇健医疗工程有限公司、深圳市中深睿建设工程有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
西安港置业有限公司	西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目-物流系统采购	西安市灞桥区	详见合同	2023. 5. 12 -2024. 4. 18	1588. 9	已完工
广东昊邦生物科技有限公司	廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装项目	广东省廉江市	详见合同	在建	1246	在建
华邦建投集团股份有限公司	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程	兰州市榆中县	11. 98 万 m²	在建	994. 604571	在建
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司	皖北医院健康服务中心物流传输系统施工工程	宿州市埇桥区	27 个箱式物流站点	在建	530	在建
西安新普电子科技有限公司	西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装	西安雁塔区	1 套污物管道物流系统	2021. 12. 10-2022. 9. 26	475	已完工
西安大兴渭水园医院	西安大兴渭水园医院-智能垃圾回收系统及服务项目	西安经济技术开发区	1 套智能污被服回收系统	在建	443	在建
成华区人民医院	成华区人民医院新址修建工程项目-智能垃圾回收系统及服务项目	成都市成华区	1 套智能垃圾回收系统	在建	303	在建
海口市妇幼保健院	海口市妇幼保健院江东院区-智	海口市美兰区	1 套智能垃圾	在建	295	在建

	能垃圾回收系统 及服务项目		回收系 统			
北京盛世思 源工程技术 有限公司	首都医科大学附 属北京胸科医院 垃圾被服收集系 统	北京市通 州区	垃圾收 集、被服 收集系 统各 2 套	在建	285	在建
北京市海淀区 卫生健康 委员会	海淀区北部医疗 中心建设工程- 智能垃圾回收系 统及服务项目	北京市海 淀区	1 套智 能污被 服回收 系统	在建	272	在建
深圳市建筑 工务署工程 管理中心	深圳市新华医院 项目气动物流系 统采购及安装	深圳市龙 华区	11 个工 作站点 等	2023. 12-2 024. 11. 14	1288. 9477	已完工
兴安盟蒙医 医院	兴安盟蒙医医院 气动物流传输系 统	乌鲁浩特 市	32 站点	在建	384. 33365 1	在建
西安港置业 有限公司	西安交通大学第 一附属医院国际 陆港医院 EPC 项 目-物流系统采 购	西安市灞 桥区	65 站点	2023. 5. 12 -2024. 4. 1 8	375. 6947	已完工
汕头市澄海 区人民医院	汕头市澄海区人 民医院异地（整 体）搬迁新建项 目气动物流传输 系统	汕头市澄 海区	气动物 流传输 系统 1 套	2022. 4. 11 -2022. 9. 2 5	140. 3	已完工

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

项目证明材料扫描件, 详见“投标人所投产品同类业绩”。

其他

其他 1

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

企业性质承诺书

致招标人：深圳市中海瑞和投资有限公司

我单位参加罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（工程名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市汇健医疗工程有限公司

法定代表人（签字）：陈慧真

日期：2025年02月17日



企业性质承诺书

致招标人：深圳市中海瑞和投资有限公司

我单位参加罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（工程名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市中深睿建设工程有限公司

法定代表人（签字）：邱其东

日期：2025 年 02 月 17 日



股东信息截图

查询网站：深圳市市场监督管理局
<https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html>

深圳市汇健医疗工程有限公司

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)			
深圳市汇健医疗工程有限公司股东信息			
股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
建水县众人拾柴企业管理中心(有限合伙)	9180	其他投资者	企业法人
建水县汇合成流企业管理中心(有限合伙)	5400	其他投资者	企业法人
张慧真	1800	自然人	自然人股东
深圳市汇健家人医疗投资企业(有限合伙)	810	本地企业	
深圳市汇健合力医疗投资企业(有限合伙)	810	本地企业	
打印时间： 2025年02月11日10:18:37			
版权所有：深圳市市场监督管理局			
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦			

深圳市中深睿建设工程有限公司

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)			
深圳市中深睿建设工程有限公司股东信息			
股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
孙望林	889.9	自然人	自然人股东
郭荣嘉	8009.1	自然人	自然人股东
打印时间： 2025年02月13日14:1:6			
版权所有：深圳市市场监督管理局			
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦			

其它要求

以上投标人提供材料中，数据表格如提供盖章扫描件，需同时提供可点选复制的 word 内容

纳税额

单位名称	纳税情况	
	年度	总额（万元）
深圳市汇健医疗工程有限公司	2021 年度	267.513814
	2022 年度	427.873404
	2023 年度	140.857852
深圳市中深睿建设工程有限公司	2021 年度	0
	2022 年度	0
	2023 年度	26.283586

类似业绩

专业	项目名称	专业工程金额（万元）
中型箱式物流系统工程	西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目	1588.9
	廉江市人民医院医技楼物流传输系统设备采购及安装项目	1246
	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目物流运输工程	994.604571
	皖北医院健康服务中心物流传输系统施工工程	530
垃圾被服收集系统工程	西安国际医学康复楼污物管道物流系统设备及安装	475
	西安大兴渭水园医院-智能垃圾回收系统及服务项目	443
	成华区人民医院新址修建工程项目-智能垃圾回收系统及服务项目	303
	海口市妇幼保健院江东院区-智能垃圾回收系统及服务项目	295
	首都医科大学附属北京胸科医院垃圾被服收集系统	285
	海淀区北部医疗中心建设工程-智能垃圾回收系统及服务项目	272
气动物流系统工程	深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装	1288.9477
	兴安盟蒙医医院气动物流传输系统	384.333651
	西安交通大学第一附属医院国际陆港医院 EPC 项目-物流系统采购	375.6947
	汕头市澄海区人民医院异地（整体）搬迁新建项目气动物流传输系统	140.3