标段编号： 2018-440303-84-01-719409013001

深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司

日期： 2025年02月17日

企业基本情况

一、 联合体牵头人基本情况

1.1 营业执照

统一社会信用代码

91440300MA5EXF7W6Q

营业执照

（副 本）

名　　称　易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　2017年12月25日

法定代表人　李小军

住　　所　深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 04 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

1.2 近三年 (2021-2023 年度) 税务部门出具的纳税证明

2021-2023 年度纳税证明记录表

年份	纳税金额（元）
2021 年	8,226,554.54
2022 年	1,114,725.23
2023 年	-489,571.86

2021年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2021〕2177006号

易普森智慧健康科技(深圳)有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EXF7W6Q)在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:　　单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	592,009.9	0
2	印花税	16,446.2	0
3	教育费附加	253,718.53	0
4	增值税	7,174,448.33	0
5	地方教育附加	169,145.7	0
6	残疾人就业保障金	20,785.88	0
	合　计	8,226,554.54	0
	其中,自缴税款	7,782,904.43	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年5,824,892.95元,2021年2,401,661.59元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。

(二)除出口退税以外的各类退税费1,567,204.46元(壹佰伍拾陆万柒仟贰佰零肆圆肆角陆分),已在上表的"自缴税费"中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2021年12月30日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询:shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话:0755-12366

文书凭证序号:522112303001349142

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

2021年12月30日

2022年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕8006号

易普森智慧健康科技(深圳)有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EXF7W6Q）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：　　单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	247,354.27	0
2	印花税	10,003.7	0
3	教育费附加	106,008.98	0
4	增值税	660,225.29	0
5	地方教育附加	70,672.66	0
6	残疾人就业保障金	20,460.33	0
	合　计	1,114,725.23	0
	其中，自缴税款	917,583.26	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2021年-552,856.92元,2022年1,667,582.15元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费2,873,407.03元（贰佰捌拾柒万叁仟肆佰零柒圆零叁分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年1月3日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522301032904770467

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

2023年1月3日

2023 年度纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕58556号

易普森智慧健康科技(深圳)有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EXF7W6Q）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	34,977.79	0
2	印花税	28,579.85	0
3	教育费附加	14,990.48	0
4	增值税	-600,076.6	0
5	地方教育附加	9,993.67	0
6	残疾人就业保障金	21,962.95	0
	合　计	-489,571.86	0
	其中，自缴税款	-536,518.96	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2022年-644,299元,2023年154,727.14元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费1,099,959.57元（壹佰零玖万玖仟玖佰伍拾玖圆伍角柒分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月11日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522401115255798571

国家税务总局深圳市税务局福田税务所

2024年1月11日

1.3 管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

认证证书

质量管理体系
ISO 9001:2015

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

证书编号：	24CN34509141Q
统一社会信用代码：	91440300MA5EXF7W6Q
注册地址：	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901
办公地址：	广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 9 楼右侧
认证范围：	人工智能机器人的设计开发和销售

IAF 18/29
兹证明以上组织建立和实施的质量管理体系符合标准要求。
在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。
本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2022 年 05 月 16 日
发 证 日 期：	2024 年 08 月 08 日
证书有效期至：	2025 年 05 月 15 日

证书有效性查询

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-345

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

总经理

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED
41 Devonshire Street, Ground Floor, Office 1 London, United Kingdom, WIG 7AJ
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

环境管理体系认证证书

认证证书

环境管理体系
ISO 14001:2015

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

证书编号：	24CN34509142E
统一社会信用代码：	91440300MA5EXF7W6Q
注册地址：	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901
办公地址：	广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 9 楼右侧
认证范围：	人工智能机器人的设计开发和销售

IAF 18/29
兹证明以上组织建立和实施的环境管理体系符合标准要求。
在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。
本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2019 年 06 月 03 日
发 证 日 期：	2024 年 08 月 08 日
证书有效期至：	2025 年 06 月 02 日

证书有效性查询

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-345

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

总经理

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED
41 Devonshire Street, Ground Floor, Office 1 London, United Kingdom, WIG 7AJ
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

职业健康安全管理体系认证证书

认证证书

职业健康安全管理体系
ISO 45001:2018

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

证书编号：	24CN34509143S
统一社会信用代码：	91440300MA5EXF7W6Q
注册地址：	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901
办公地址：	广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区 清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 9 楼右侧
认证范围：	人工智能机器人的设计开发和销售

IAF 18/29
兹证明以上组织建立和实施的职业健康安全管理体系符合标准要求。
在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。
本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2019 年 06 月 03 日
发 证 日 期：	2024 年 08 月 08 日
证书有效期至：	2025 年 06 月 02 日

证书有效性查询

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-345

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

总经理

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED
41 Devonshire Street, Ground Floor, Office 1 London, United Kingdom, WIG 7AJ
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

信息安全管理体系认证证书

AXEREGISTER

认证证书

N. CN24-08308D

兹证明

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EXF7W6Q

注册地址

深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路
112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901

办公地址

广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路
112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 9 楼右侧

完成信息安全管理体系审核并符合以下标准要求

ISO/IEC 27001:2022

认证范围：

人工智能机器人的设计开发和销售

适用性声明（SOA）：B/0

有关此认证证书状态的更多信息，请通过电话+355696037861 / +39 0296368458 联系或发送邮件至 info@axe-register.com 或使用组织名称或证书编号在 www.axe-register.com 网站验证。

该证书须接受定期的年度监督审核和三年一次的完整体系评审确保其有效性。

初次注册日期：2021 年 04 月 22 日
发 证 日 期：2024 年 06 月 28 日
证书有效期至：2027 年 04 月 21 日

授权人签字
AXE REGISTER Ltd
Antonio Lavada

CS 007 26.02.18

EA/MLA 签署，多边互认协议

在证书有效期内每 12 个月内须接受一次监督审核并将监督审核合格标签粘贴于右侧指定位置，此证书方为有效。本证书可在国家认证认可监督管理委员会网站(www. cnca. gov. cn)查询。

(1) 监督审核合格标签粘贴处

(2) 监督审核合格标签粘贴处

AXE REGISTER
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 B201 室，邮政编码：201199
电话：+86 21 64305860 传真：+86 21 64881096 网址：www.acmcert.com.cn 邮箱：info@acmcert.com.cn

售后服务认证证书

HXC HANGXIN AUTHENTICATION 航鑫认证

★★★★★

售后服务认证证书

标　　准： GB/T27922-2011 & HXC-ECPSC-R-001

证书编号： 428003-2023PSC0016

兹证明：

证书持有者：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

组织代码：91440300MA5EXF7W6Q

注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901

经营地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901

认证范围：人工智能机器人的研发和销售所涉及的售后服务活动

通过航鑫检测认证（深圳）有限公司的现场评审，经评价：其售后服务能力符合售后服务评级标准(GB/T27922-2011 & HXC-ECPSC-R-001)的 五星级

本次发证日期：2023 年 03 月 09 日　　本次有效日期：2024 年 03 月 08 日

首次注册日期：2023 年 03 月 09 日　　注册有效日期：2026 年 03 月 08 日

CERTIFIED SYSTEM HXC ECPSC 27922

航鑫检测认证（深圳）有限公司 签署

航鑫检测认证（深圳）有限公司
深圳市光明区公明街道上村社区下辇永盛大厦 1203

获证组织应于本次有效期前进行监督审核，认证资格是否有效可登陆航鑫检测认证（深圳） 有限公司（ www. hxfwrz. com ）官方网站查询证书信息；亦可在国家认证认可监督管理委员会（www. cnca. gov. cn）官网查询.

二、 联合体成员基本情况

2.1 营业执照

统一社会信用代码

91370211572091745Q

营业执照

（副 本） 3-1

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名 称 三维海容（青岛）科技有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 赵超超

经营范围 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；轻纺专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；液及其空调设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第一类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 壹仟万零壹佰元整

成立日期 2011年05月30日

住 所 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）

登记机关 青岛前湾保税港区市场监督管理局

2025 年 01 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业变更登记信息查询结果

企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司 统一社会信用代码：91370211572091745Q 注册号：370200410008703

变更批次：5 变更日期：2025-01-03

项目	原登记事项	登记变更事项
法律文书送达地址		山东省青岛市自贸片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼
住所	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）
登记机关	青岛市黄岛区市场监督管理局	青岛市前湾保税港区市场监管局
	0	1
管辖机关	370211	370220

查询单位章

打印时间：2025-01-03

注：微机数据，仅供参考。

名称变更登记信息查询结果

三维海容（青岛）科技有限公司 企业于2020年09月10日 由原企业名称 青岛三维海容机电有限公司 变更为 三维海容（青岛）科技有限公司

查询单位章

打印时间：2021/07/15 15:44:59

注：微机数据，仅供参考。

企业变更登记信息查询结果

企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司　统一社会信用代码：91370211572091745Q　注册号：370200410008703

变更批次：1　变更日期：2023-09-28

项目	原登记事项	登记变更事项
住所	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）

查询单位章

打印时间：2023-10-08

注：微机数据，仅供参考。

2.2 近三年 (2021-2023 年度) 税务部门出具的纳税证明

2021-2023 年度纳税证明记录表

年份	纳税金额（元）
2021 年	1,648,491.11
2022 年	15,053,042.31
2023 年	9,747,770.03

2021年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23(0515)37证明 90001981

税务机关	国家税务总局青岛经济技术开发区税务局	填发日期	2023年05月15日
纳税人名称	三维海容（青岛）科技有限公司	纳税人识别号	913702115720917450

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
增值税	2021-01-01至2021-09-30	3432599.78
增值税	2021-01-01至2021-09-30	-2625744.67
企业所得税	2021-01-01至2021-03-31	30179.58
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	-30179.58
城市维护建设税	2021-01-01至2021-09-30	240281.98
印花税	2021-01-01至2021-12-31	26370.00
教育费附加	2021-01-01至2021-09-30	102978.00
地方教育附加	2021-01-01至2021-09-30	68652.00
残疾人就业保障金	2021-01-01至2021-12-31	365594.26
其他收入	2021-01-01至2021-03-31	37759.76

妥善保管

手写无效

以上情况，特此证明

金额合计(大写)	壹佰陆拾肆万捌仟肆佰玖拾壹元壹角壹分	¥1648491.11

税务机关
（签章）

备注：

填票人

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2022 年度纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(0923)94 证明 00000821

税务机关	国家税务总局青岛经济技术开发区税务局第一税务所	填发日期	2024-09-23
纳税人名称	三维海容（青岛）科技有限公司	纳税人识别号	91370211572091745Q

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-04-11	¥-123204.04
增值税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-17	¥13256739.66
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-02-28	2023-03-20	¥-12354.97
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-17	¥881049.55
印花税	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-07-01	¥-1125.00
印花税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-17	¥39037.19
教育费附加	2022-01-01 至 2022-02-28	2023-03-20	¥-5294.98
教育费附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-17	¥377592.65
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-02-28	2023-03-20	¥-3529.99
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-17	¥251728.44
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-10-31	¥392403.80

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹仟伍佰零伍万叁仟零肆拾贰元叁角壹分	¥15053042.31

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局青岛经济技术开发区税务局第一税务所 税收业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2023年度纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(0204)94 证明 00000039

税务机关	国家税务总局青岛经济技术开发区税务局	填发日期	2024-02-04
纳税人名称	三维海容（青岛）科技有限公司	纳税人识别号	91370211572091745Q

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥8575163.58
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥600261.45
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥53675.31
车辆购置税	2023-01-11 至 2023-01-11	2023-01-12	￥89911.50
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥257254.91
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	￥171503.28

安善保管

手写无效

金额合计（大写）	玖佰柒拾肆万柒仟柒佰柒拾元零叁分	￥9747770.03

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 税收业务专用章

填票人 电子税务局

第1页，总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2.3 管理体系认证证书

质量管理体系证书

质 量 管 理 体 系 认 证 证 书

证书编号：10424Q00650R2S

兹证明

三维海容（青岛）科技有限公司

（地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）
统一社会信用代码：91370211572091745Q 邮编：266555）

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

＊ 气动管道式物流传输系统、中型物流搬运系统的设计、生产；垃圾、被服物流传输系统的设计、生产；全自动样品处理系统的设计（不含分公司）＊

涉及本证书的范围和 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 要求的适用性问题，可通过向本机构咨询而得到进一步的澄清。证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内、定期接受监督审核并经审核合格情况下继续有效。证书信息可在本机构及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证日期：2024 年 04 月 23 日　　有效期：2024 年 04 月 23 日至 2027 年 05 月 05 日

签发人：

山东世通国际认证有限公司

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C104-M

第一次监审　贴标志处　　第二次监审　贴标志处

获证组织需按规定接受监督审核，并经审核合格后证书方可继续有效

地址：中国·山东省青岛市高新区竹园路 2 号

电话：400-675-8617　　网址：www.seatone.net.cn

微信证书查询

环境管理体系证书

环 境 管 理 体 系 认 证 证 书

证书编号：10424E00413R2S

兹证明

三维海容（青岛）科技有限公司

（地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）
统一社会信用代码：91370211572091745Q 邮编：266555）

环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

通过认证范围如下：

＊ 位于山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）的三维海容（青岛）科技有限公司的气动管道式物流传输系统、中型物流搬运系统的设计、生产；垃圾、被服物流传输系统的设计、生产；全自动样品处理系统的设计及相关环境管理活动（不含分公司）＊

涉及本证书的范围和 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 要求的适用性问题，可通过向本机构咨询而得到进一步的澄清。证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内、定期接受监督审核并经审核合格情况下继续有效。证书信息可在本机构及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证日期：2024 年 04 月 23 日　　有效期：2024 年 04 月 23 日至 2027 年 05 月 05 日

签发人：

山东世通国际认证有限公司

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C104-M

第一次监审　贴标志处　　第二次监审　贴标志处

获证组织需按规定接受监督审核，并经审核合格后证书方可继续有效

地址：中国·山东省青岛市高新区竹园路 2 号

电话：400-675-8617　　网址：www.seatone.net.cn

微信证书查询

职业健康管理体系证书

职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书

证书编号：10424S00373R1S

兹证明

三维海容（青岛）科技有限公司

（地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）
统一社会信用代码：91370211572091745Q 邮编：266555）

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

通过认证范围如下：

＊ 位于山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）的三维海容（青岛）科技有限公司的气动管道式物流传输系统、中型物流搬运系统的设计、生产；垃圾、被服物流传输系统的设计、生产；全自动样品处理系统的设计及相关职业健康安全管理活动（不含分公司）＊

涉及本证书的范围和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 要求的适用性问题，可通过向本机构咨询而得到进一步的澄清。证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内、定期接受监督审核并经审核合格情况下继续有效。证书信息可在本机构及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证日期：2024 年 04 月 23 日　　有效期：2024 年 04 月 23 日至 2027 年 05 月 05 日

签发人：

山东世通国际认证有限公司

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C104-M

第一次监审　贴标志处　　第二次监审　贴标志处

获证组织需按规定接受监督审核，并经审核合格后证书方可继续有效

地址：中国·山东省青岛市高新区竹园路 2 号

电话：400-675-8617　　网址：www.seatone.net.cn

微信证书查询

三、 联合体协议

联合体共同投标协议

致 深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901 邮编：518002

联系电话：0755-86181280 传真：0755-82037415

分工内容：为罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（标段编号：2018-440303-84-01-719409013001）智能机器人物流系统、垃圾被服收集系统、厨余垃圾一体化设备提供总体协调、商务流程、报批报建、深化设计、制造、货物运输、装卸、仓储保管、安装、调试、相关检验检测、验收、移交使用、保修、保养、培训、履约合同；中型箱式物流系统、气动物流传输系统提供总体协调、商务流程、报批报建、货物运输、装卸、保修、保养等、履约合同并承担相应责任和义务工作。

联合体成员（盖章）：三维海容（青岛）科技有限公司

单位地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B） 邮编：266555

联系电话：17685870991 传真： 0532-68976220

分工内容：为罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（标段编号：2018-440303-84-01-[illegible]19409013001）中型箱式物流系统、气动物流传输系统、提供深化设计、制造、仓储保管、安装、调试、相关检验检测、验收、移交使用、培训等。履约合同、承担相应的责任和义务。

联合体成员（盖章）： /

单位地址： / 邮编： /

联系电话： / 传真： /

分工内容： /

签订日期： 2025 年 2 月 17 日

投标人所投产品同类业绩

一、 投标人所投产品同类业绩表

序号	工程名称	建设地点	供货时间	合同价格（万元）	备注
1	泰安市中心医院(青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心)智能箱式物流传输系统项目	泰安市	2023 年 7 月 16 日	3356.008 万元 (其中型箱式物流传输系统 3152.868 万元)	箱式物流业绩 (竣工业绩)
2	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目(首都医科大学宣武医院河北医院二期工程)医用箱式物流传输系统采购及安装工程	河北省	2023 年 8 月 12 日	1001.26 万元	箱式物流业绩 (竣工业绩)

3	宝安区人民医院整体改造工程(二期)中型箱式物流系统采购及安装	深圳市	2022 年 8 月 24 日	5556 万元 (其中中型箱式物流 5101 万元)	箱式物流业绩
4	大庆油田总医院采购物流传输系统项目	大庆市	2023 年 10 月 8 日	584.966 万元	气动物流业绩(竣工业绩)
5	深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目气动物流系统采购及安装工程	深圳市	2023 年 10 月 22 日	3488.484161 万元	气动物流业绩
6	深圳市龙华区中医院项目物流系统(气动、箱式、手供一体化)、服收集系统、厨余系统采购及安装工程	深圳市	2024 年 12 月 31 日	3520.120454 万元(其中气动物流 912.5652 万元)	气动物流业绩
7	东部医疗中心污衣设备采购及安装	苏州市	2021 年 7 月 1 日	1362 万元	垃圾被服业绩(竣工业绩)
8	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备采购	南京市	2021 年 9 月 22 日	2558 万元	垃圾被服业绩(竣工业绩)

9	香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装	深圳市	2024 年 6 月 18 日	1931 万元	垃圾被服业绩
10	蒙阴县人民医院物流传输系统设备采购及安装项目	蒙阴县	2023 年 3 月 1 日	1995.015703 万元	箱式物流业绩
11	宝安区中心医院整体改造（二期）项目物流系统采购及安装工程	深圳市	2023 年 10 月 30 日	1780.56 万元	箱式物流业绩
12	山东省泰安市肥城市东城医院医疗物资运输设备采购及安装项目	泰安市	2024 年 6 月 2 日	2277.9236 万元	箱式物流业绩
13	深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装	深圳市	2022 年 8 月 30 日	2448.115 万元	箱式物流业绩
14	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目	济宁市	2022 年 11 月 30 日	1076 万元	箱式物流业绩

15	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输	河北省	2023 年 8 月 9 日	212.75 万元	气动物流业绩
16	马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程项目气动物流设备采购安装	马鞍山市	2023 年 6 月 14 日	255.8976 万元	气动物流业绩
17	气动物流(一期)项目-赣州经济技术开发区人民医院	赣州市	2023 年 3 月 30 日	154 万元	气动物流业绩
18	平阳县中医院迁建扩建工程物流输送系统设备采购及安装项目	平阳县	2022 年 6 月 20 日	1088.6 万元(其中气动物流 141.5 万元)	气动物流业绩
19	南京恒瑞创新药物临床研究及医学转化中心垃圾被服气力式收集系统设备采购	南京市	2021 月 10 月 11 日	1550 万元	垃圾被服业绩(竣工业绩)
20	苏州市妇幼保健院垃圾和污衣被服收集系统项目	苏州市	2021 年 12 月 1 日	1639 万元	垃圾被服业绩

21	湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统采购及安装	湖州市	2023 年 10 月 24 日	1348.41 万元	垃圾被服业绩
22	龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用项目	深圳市	2021 年 11 月 12 日	1760.06 万元	智能机器人业绩
23	深圳市龙岗耳鼻喉医院迁址重建工程智能仓储物流系统采购及安装项目	深圳市	2024 年 6 月 3 日	579 万元	智能机器人业绩
24	泰康深圳前海医院 AGV 物流机器人采购项目	深圳市	2023 年 5 月 20 日	516.02 万元	智能机器人业绩
25	深圳市罗湖区人民医院智能转运系统采购项目	深圳市	2022 年 8 月 10 日	215 万元	智能机器人业绩
26	罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程项目施工总承包工程项目	深圳	2023 年 9 月 19 日	270 万元	智能机器人业绩

27	中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)精装修工程Ⅲ标段工程	深圳市	2024 年 8 月 22 日	418 万元	厨余垃圾业绩
28	漳州九龙医院厨余垃圾系统采购项目	漳州市	2024 年 10 月 22 日	75 万元	厨余垃圾业绩
29	上海新华医院奉贤院区厨余垃圾系统采购项目	上海市	2024 年 11 月 15 日	36.75 万元	厨余垃圾业绩

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

二、 业绩证明文件

2.1 泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）【箱式物流】

医院介绍：门急诊楼（含新门诊楼）、连廊楼、第一住院部、第二住院部、第三住院部、核医学楼已建成，特需医疗中心（改造锅炉房）在建中。医院目前编制床位 3066 张，2021 年门（急）诊量 165 万人次，出院患者 12.2 万人次、开展手术 3.98 万台次。

项目信息：箱式 87+机器人 2+CTU 智能仓库系统设备 1 组成的多元智慧物流系统覆盖全院，满足全院大宗型物品及小型物品的智能化传输。

中标通知书

中标通知书

三维海容（青岛）科技有限公司:

受泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）委托，山东合信项目管理有限公司代理的泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）智能箱式物流传输系统项目（项目编号：SJ-ZC-20230428-04-01）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）确定贵单位为中标人，中标金额：3356.0080 万元（大写：叁仟叁佰伍拾陆万零捌拾元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照本项目招标文件确定的事项与泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）签订采购合同。

（招标人名称）

2023 年 06 月 01 日

（招标代理机构名称）

2023 年 06 月 01 日

合同

泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）

采购合同

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

项目名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）智能箱式物流传输系统项目

项目编号：SJ-ZC-20230428-04-01

采购方式：公开招标

代理机构：山东合信项目管理有限公司

甲方（采购人）：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）

乙方（供应商）：三维海容（青岛）科技有限公司

合同签订日期：2023 年 7 月 6 日

合同签订地点：泰安市泰山区

合同书

项目编号：SJ-ZC-20230428-04-01

甲方：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）（甲方）所需 智能箱式物流传输系统项目（货物名称）经公开招标方式确定 三维海容（青岛）科技有限公司（乙方）为中标单位。现按照《中华人民共和国民法典》等相关规定，本着互惠互利的原则，签订本合同，双方都应遵守。

一、合同文件

1、下列文件构成本合同的组成部分：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）中标通知书

（4）中标单位在评审过程中做出的书面最终报价、澄清或承诺

（5）附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备名称与数量

详见附件“投标报价明细表”

合同金额

二、合同金额

1、根据上述文件要求，合同金额为人民币33560080元（含税价），大写：叁仟叁佰伍拾陆万零捌拾元整，合同金额大小写不一致时应当以大写为准。

2、合同金额为完税价（包含但不限于包装费、运费、保险费、调试费、维修保养费等，包括使之能够正常运行与本合同有关的所有费用），甲方不再向乙方支付其他费用。

三、双方权利义务

1、甲方所需的设备及相关附件由乙方提供，乙方所提供的设备及相关附件应当是2023年1月份以后生产的合格新品（完税单、报关单、装箱单、商检证明、

合格证书等相关资料齐全），并免费提供全面安装工具、产品全性能检测报告、中文使用说明书及相关资料（属国家强检范围之内的产品，乙方同时应提供《计量检定证书》）。

2、乙方应当保证设备及相关附件产品权属清晰、合法所得，未设置抵押等他项权，保证设备及相关附件产品质量符合国家标准、行业标准及甲方需求，不得提供假冒伪劣、质量瑕疵、有产权纠纷的产品，对不符合规定和约定的产品甲方有权在质保期内采取退、换货，并拒绝付款等措施。因质量问题或不符合规定或不符合双方约定的产品所造成的第三方损失、甲方损失、医疗侵权等纠纷、行政处罚及其他损失均由乙方承担责任与损失。

3、设备及相关附件产品技术指标及配置详见附件。

4、乙方投标书及澄清文件与本合同具有同等法律效力，双方均应遵守，甲方有权根据实际情况，采用就高不就低的标准执行。

5、产品质保期为每一项目系统安装完毕、经验收合格后两年（含驻场工程师2名，提供7*24小时服务），质保期内免费维护保养。乙方在不晚于设备及相关附件交付时提供生产厂家出具2年期限的质保和包修证明。在质保期内，如因国家颁布或修订有关标准而需对本合同项下的设备进行功能增加、性能改变或其他任何类型的改造以满足新的国家标准，因此产生的额外成本和费用由乙方承担。在质保期内，乙方免费提供正常消耗磨损的物流系统零部件（包括照明灯具和油脂等所有辅材）。因非乙方原因造成的设备、零部件等损坏的由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

6、乙方全面负责该设备及相关附件的安装调试及操作人员培训，根据甲方需求为物流系统目前以及后继的主管人员、技术人员和操作人员进行业务培训。

6.1操作使用人员培训

（1）培训目标：让全体护理人员了解物流传输系统的具体操作，通过相互关联的设备用来完成医院内日常用品自动传送，建立现代化的医用物流传输，进而避免物资传输造成的杂乱拥挤的问题，提高医院的整体工作效率。

（2）培训对象：全体护理人员及其他使用人员，分组进行，每次培训人数控制在30人以内。

（3）培训方式：根据甲方需要，采用现场及网络远程方式。

（4）培训时间：系统正式运转前一个月内，时间：不超过30天（每天不超过8小时）。

（5）培训内容：a.系统基本结构；b.系统基本功能；c.操作使用。

6.2维修管理人员培训

（1）培训目标：确保整个系统能安全的运行，当某个子系统出现问题时，维修管理人员能及时的排忧解难，让系统能很快的步入正轨，提高医院整体的工作效率。

（2）培训对象：医院负责物流系统的所有管理人员。

（3）培训方式：根据甲方需要，采用现场及网络远程方式。

（4）培训时间：系统正式运转前一个月内，时间：不超过30天（每天不超过8小时）。

从整个物流系统的安装至最后的调试，整个过程中甲方所有的维修管理人员，都要全程参加。

（5）培训内容：a.系统基本结构；b.系统基本功能；c.操作使用；d.维修：系统常见故障的排除。

6.3经双方沟通确认培训日期后，因甲方原因导致部分人员无法参加培训的，视为甲方自动放弃培训资格。若甲方再次要求乙方另行培训的，则乙方不得另行收取培训费用。

7、乙方承诺提供的设备产品及相关附件，以及在使用过程中不存在任何侵犯他人知识产权（专利、商标、外观设计、著作权等）的情形；如有第三方为此提出索赔时乙方应进行答复处理，因此而给甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。医用物流传输系统：乙方制造的所有用于本项目的物流系统零配件必须符合国家标准、规范。

8、质保期内，乙方免费为甲方维护、保养物流系统设备，免费更换非人为原因引起的零部件损坏。每个季度（即自质保期开始每三个月）进行一次系统整体检测，对系统安装的稳固性、系统元件是否有松动、软件运行的稳定性与适宜性进行检查，以保障系统良好运行。每年免费组织一次技术专家级服务，实现系统全面检修，具体时间由双方协商一致确定。提供常用备品备件，随时保证零备件免费更换。提供远程在线诊断和维护功能，系统运行后结合实际实用情况制定

应急预案。

质保期满后甲方有权选择该项目是否继续由乙方维护、维修、保养或质保。

9、乙方协助甲方对门诊负一层机房、演示大厅、备品仓库、接驳口的设计，并承担相关设施（如：演示大屏、办公设施、接驳口、货架等）费用。

四、付款方式

4.1 第一住院部东区及第二住院部物流项目+CTU 智能仓库系统设备项目总价款 13,391,222.00 元（付款方式和比例）

4.1.1 进度款

4.1.1.1 在智能物流水平传输设备及智能仓库货架进场后 7 日内，甲方向乙方支付该阶段总价款的 30 %。即本次支付¥ 4,017,366.60 元（大写：人民币 肆佰零壹万柒仟叁佰陆拾陆元陆角整）。

4.1.1.2 在垂直提升设备、物流工作站设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付至该阶段总价款的 60 %。即本次支付¥ 4,017,366.60 元（大写：人民币 肆佰零壹万柒仟叁佰陆拾陆元陆角整）。

4.1.1.3 该阶段设备安装验收合格并审计定案后支付至该阶段定案值的 97%。

4.1.1.4 质保金

质保金为该阶段定案值的 3 %，在质保期（ 24 个月）满后 7 个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

4.2 第一住院部西区及第三住院部物流项目总价款 8,247,908.00 元（付款方式和比例）

4.2.1 进度款

4.2.1.1 在水平传输设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付该阶段总价款的 30 %。即本次支付¥ 2,474,372.40 元（大写：人民币 贰佰肆拾柒万肆仟叁佰柒拾贰元肆角整）。

4.2.1.2 在垂直提升设备及物流工作站设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付至该阶段总价款的 60 %。即本次支付¥ 2,474,372.40 元（大写：人民币 贰佰肆拾柒万肆仟叁佰柒拾贰元肆角 整）。

4.2.1.3该阶段设备安装验收合格并审计定案后支付至该阶段定案值的97%。

4.2.1.4质保金

质保金为该阶段定案值的 3 %，在质保期（ 24 个月）满后 7 个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

4.3门诊楼及连廊楼物流项目总价款9,172,910.00元（付款方式和比例）

4.3.1 进度款

4.3.1.1在垂直提升设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付该阶段总价款的 30 %。即本次支付¥ 2,751,873.00 元（大写：人民币 贰佰柒拾伍万壹仟捌佰柒拾叁元整）。

4.3.1.2在水平传输设备及物流工作站设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付至该阶段总价款的 60 %。即本次支付¥ 2,751,873.00 元（大写：人民币 贰佰柒拾伍万壹仟捌佰柒拾叁元整）。

4.3.1.3该阶段设备安装验收合格并审计定案后支付至该阶段定案值的97%。

4.3.1.4质保金

质保金为该阶段定案值的 3 %，在质保期（ 24 个月）满后 7 个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

4.4静配中心物流项目总价款1,653,040.00元（付款方式和比例）

4.4.1 进度款

4.4.1.1在静配中心全部物流设备进场后 7 日内，甲方向乙方支付该阶段总价款的 60 %。即¥ 991,824.00 元（大写：人民币 玖拾玖万壹仟捌佰贰拾肆元整）。

4.4.1.2该阶段设备安装验收合格并审计定案后支付至该阶段定案值的97%。

4.4.1.3质保金

质保金为该阶段定案值的 3 %，在质保期（ 24 个月）满后 7 个

工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

4.5 物流接驳机器人项目总价款 1,095,000.00 元（付款方式和比例）

4.5.1 进度款

4.5.1.1 在物流接驳机器人到货进场后 7 日内，甲方向乙方支付该阶段总价款的 60 %，即¥ 657,000.00 元（大写：人民币 陆拾伍万柒仟元整）。

4.5.1.2 该阶段设备安装验收合格并审计定案后支付至该阶段定案值的 97%。

4.5.1.3 质保金

质保金为该阶段定案值的 3 %，在质保期（ 24 个月）满后 7 个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

4.6 在合同履行过程中，若税务或政府其他部门变更本合同所涉发票的规定，则乙方应提供符合新规定的发票。因乙方提供的发票未能达到税务或政府其他部门要求致使甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。审计定案值与本合同约定金额不一致的，以审计定案值为准支付乙方款项。

五、交货安装验收

1、交货与安装时间：接甲方通知后 60 日历天内供货到指定地点，货到甲方指定地点后 90 日历内天完成安装调试。乙方负责承担运费、包装费、装卸、仓储、保险、人工等费用。非因乙方原因（如不可抗力，甲方逾期付款等）导致工期延误的，不视为乙方违约，乙方不承担任何责任，工期顺延。

2、交货地点：甲方或甲方指定地点。货到现场，经乙方通知后 3 日内，甲方应对货品的数量、型号等进行验收，并签署验收意见。甲方逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

3、乙方调试完毕后由甲方应在 7 个工作日内进行验收，特种设备除甲方验收外，应以相关监管部门检验合格为准。甲方逾期验收、拒不验收或参与验收后 48 小时内未提出书面异议的，视为验收合格。

4、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲方验收交付前由乙方承担，通过甲方验收交付后由甲方承担；因质量、包装或非甲方原因导致甲方拒

收的，风险和后果由乙方承担，甲方有权单方解除合同。

5、乙方交付设备后因自身原因不进行安装调试或验收不合格超 3 日以上的，甲方有权自行安装或委托第三方安装，乙方除承担违约责任外还应承担相应的安装调试费用。

6、乙方发货、运输途中、到交货地点、装卸、安装调试、验收等出现的因乙方原因导致的一切事故或纠纷，包括但不限于环境、安全、人身、财产损失及意外事件等，由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

7、货物保管：甲方和乙方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收，货物运抵后至初步验收合格前，由乙方负责保管。但在货物运抵前，经乙方通知后，甲方应协助乙方安排合适的货物堆放场地，若甲方临时变更存放场地或不能提供合适存放场地的，双方可另行协商处理方式，但因此产生的费用由甲方承担。

8、在工程的隐蔽部分施工完成后，乙方会同有关部门进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式就验收的内容、验收时间和地点通知甲方。甲方收到书面验收通知后，48 小时内组织验收，并在验收记录上签字、盖章。甲方逾期验收、拒不验收或参与验收后 48 小时内未提出书面异议的，视为验收合格，乙方继续施工。若存在验收不合格的情况，甲方应当向乙方书面列明验收不合格的内容或者理由，若乙方对验收不合格有异议的，应向甲方提出书面异议，经双方确认无异议后，乙方应在甲方限定的合理期限内进行整改，整改完成后双方组织重新验收。

六、服务

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。如甲方因国家计划改变或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知乙方。

2、乙方负责设备安装，设备安装后，乙方安装工程师为甲方提供现场培训。设备验收合格使用 5-8 周后，乙方派应用工程师定期、免费提供技术巩固支持，解决疑难问题。如甲方操作人员变动，应对新操作人员免费培训，而且这一约定没有时间限制。

3、质保期内，发生质量等问题由乙方免费三包（一个月内无条件包退、三个月内无条件包换、质保期内包维修和保养）；质保期内，如因设备及附件出现两次重大故障，乙方承诺无条件免费更换同型号新设备及附件，如出现故障若 3

个工作日不能修复正常使用的，乙方应提供同型号备用机；因退换维修保养产生的费用由乙方承担；如有退换情形的，自退换后甲方验收之日重新计算质保期，有维修等情形的，质保期期限做相应顺延。

4、质保期后，如甲方选择乙方维修保养，乙方应提供长期保修服务，乙方只收取零配件的成本费，并不定期为甲方免费巡检。

5、乙方须服从甲方在安装施工过程的统一指挥和管理，遵守甲方的规章制度，配合甲方的工作业务联系，严格按照图纸、国家现行规范、规程、技术要求进行安装施工，施工过程中出现人员伤亡和财产损失的，由乙方承担赔偿的责任。

6、因乙方产品质量、施工质量及维保不规范造成的人员伤亡和财产损失的，由乙方承担赔偿的责任。

七、保密义务

1、甲乙双方基于招投标以及本合同所获取的对方的商业信息、企业信息、公民个人信息以及不适宜公开的其他信息，应当依照法律规定进行采集收集、妥善保管，同时应负有保守秘密的义务，除各方事先书面同意，或者法律强制性规定外，任何一方不得自用或以任何形式向任何第三方泄露、披露或公开该等信息，同时各方应当采取措施保证其雇员、工作人员、代理商、合伙伙伴等遵守此条款，承担保密义务。

2、乙方履行保密义务甲方不再向乙方支付任何费用。

八、最惠待遇□

乙方在此承诺，在同等情况下（包括但不限于货物种类、数量、交货方式、交货期限及其它与交易相关之事宜）将以最优惠之价格及条件提供甲方本合同项下产品。乙方在同等情况下提供给任何第三方之货物价格、利益或条件等比提供给甲方更优时，甲方有权要求乙方即依此更优之货物价格、利益或条件等提供货物或退还差价。

九、双方特殊约定

无。

十、违约责任

1、乙方如因自身原因逾期交货或逾期安装调试，每逾期一日乙方按本合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金；逾期交货或逾期安装调试10日以上，甲方

有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任，即支付甲方本合同总金额的5%作为违约金，同时乙方还应赔偿甲方相应的损失。

2、甲方如逾期付款，每逾期一日甲方按本合同总金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期付款10日以上，乙方有权停止供货、安装或提供服务；逾期付款20日以上，乙方有权单方解除合同并要求甲方承担违约责任，即支付乙方本合同总金额的5%作为违约金，同时甲方还应赔偿乙方相应的损失。

3、乙方保证按本合同中及相关文件承诺的服务条款履行服务，每违反一次乙方向甲方支付本合同总金额的1‰作为违约金，如违约金不能弥补损失的，乙方还应赔偿相应的损失。

4、任何一方如违反本合同约定的义务、承诺保证的，违约方还应赔偿守约方相应的损失和实现债权的费用。违约方应向守约方赔偿各种损失和实现债权的费用包括但不限于：违约方直接损失、罚款、因诉讼等产生的诉讼费、保全费、保全保险或担保费、交通费、律师费、邮寄费、评估费、鉴定费、通讯费等费用。

5、任何一方单方终止或解除本合同，违约方应按本合同总金额的30%向对方支付违约金，同时违约方还应赔偿守约方相应的损失。

6、双方的任何一方由于法律规定的不可抗力的原因，如战争、地震等，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，双方互不承担违约责任。

十一、争议的解决

因履行本合同发生争议的，由双方友好协商解决；如协商不成，双方同意向合同签署地人民法院起诉。

十二、其它

1、本合同底部甲、乙双方的地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同过程中双方有任何争议，甚至涉及仲裁和诉讼时，该地址为双方法定送达地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另外一方。否则，寄送到本合同约定的地址即为送达。

2、乙方指定任鲁进（电话号码：17685870913）为联系人，负责接收甲方的通知、决定等，甲方的通知、决定等联系人收到视为乙方收到。

3、本合同订立是遵循公平原则确定双方之间的权利和义务，乙方认可甲方已采取合理的方式提示乙方注意免除或者减轻甲方责任、与乙方有重大利害关

系的条款，且甲方已按照乙方的要求对该条款予以说明，乙方是在充分理解、自愿接受的前提下签署合同。

4、本合同一式七份，甲方四份，乙方二份，代理公司一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

地址：泰安市龙潭路 29 号

电话：0538-6298242

法定代表人或授权代理人：

乙方（盖章）：

地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间）

电话：68976200

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

开户行：兴业银行股份有限公司青岛市南支行

账号：522040100100273767

日期：2023年07月16日

附件“投标报价明细表”：

附件 2:

投标报价明细表

项目内容

项目名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）智能箱式物流传输系统项目

1、汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1	第一住院部东区及第二住院部物流项目	12,454,822.00
2	第一住院部西区及第三住院部物流项目	8,247,908.00
3	门诊楼及连廊楼物流项目	9,172,910.00
4	静配中心物流项目	1,653,040.00
5	物流围帘机器人项目	1,095,000.00
6	CTU 智能仓库系统设备项目	936,400.00
合计（人民币元）		33,560,080.00

验收报告

物流传输设备初步验收单

合同编号：　　日期：2023-10-25

项目名称	泰安市中心医院	开工日期	2023-7-10
施工地点	泰安市中心医院内（山东省泰安市龙潭路 29 号）		
建设依据	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）智能箱式物流传输系统项目采购合同		
建设单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）		
监理单位	山东银之桥建设监理有限公司		
设备卖方	三维海容（青岛）科技有限公司		

初步验收意见：

本项目一期已按照合同要求完成安装、调试、自检完毕，经初步验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备初步验收。

☑合格

☐不合格

施工单位	监理单位	建设单位（签章）
项目负责人： 年　月　日	监理： 年　月　日	项目负责人： 年　月　日

泰安市中心医院物流传输系统设备采购项目 项目专用章 （签订合同或收货专用） 三维海容（青岛）科技有限公司

山东银之桥建设监理有限公司 第六项目部

泰安市中心医院 物流中心

注：此初步验收单作为全部设备安装调试完成的节点，付款条款按照合同执行。

2.2 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心（河北医科大学第一医院）【箱式物流】

医院介绍：本项目在医技楼的东西两侧分别建设神经区域医疗中心综合楼 A 楼和 B 楼，总建筑面积 93557.50 ㎡，其中地上建筑面积 64497.82 ㎡，设置床位 626 张。通过本期工程建设，使本院达到国家神经区域医疗中心的标准要求。

项目信息：二期由箱式物流 25 个站点组成，满足全院大宗型物品及小型物品的智能化传输。

中标通知书

中标通知书

（编号：HBRHY-2022-067）

三维海容（青岛）科技有限公司：

你方于2022年6月10日所递交的首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）医用箱式物流传输系统采购及安装工程的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：￥10012600元（大写：人民币：壹仟零壹万贰仟陆佰元整）；

交货期：合同签订，计划交货时间按照施工进度确定，交货日期为接到甲方通知后150日历天（含产品设计、制造周期和安装、调试、竣工验收 、技术培训等周期）；

质量标准：符合现行国家规范及合格标准；

项目负责人：毛冬冬　证书名称：二级建造师注册证书（证书编号 鲁 202202126307）。

请你方在接到本通知书后的30日内到河北医科大学第一医院与我方签订合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（盖章）　　法定代表人：_____（盖章）

2022年6月16日

合同

合同编号：QD2022012

首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）医用箱式物流传输系统采购及安装工程

合

同

书

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

买方：河北医科大学第一医院

卖方：三维海容（青岛）科技有限公司

签订地点：石家庄

签订时间：2022 年 7 月 13 日

第三节 合同协议书及附件

合同协议书

河北医科大学第一医院（以下简称“买方”）为获得 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）医用箱式物流传输系统采购及安装工程 （项目名称）合同设备和技术服务及质保期服务，已接受 **三维海容（青岛）科技有限公司**（以下简称“卖方”） 为提供上述合同设备和技术服务及质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函和附录；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）招标文件和投标文件；

（11）其它合同文件。

合同金额

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价格：人民币（大写） 壹仟零壹万贰仟陆佰元整 （小写） 10012600.00 元。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务及质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 10 份，买方 6 份，卖方 4 份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买 方 （甲）	单位名称	河北医科大学第一医院	法定代表人、负责人或者授权代表：
	详细地址	石家庄市裕华区东岗路 89 号	（公章） 2022 年 7 月 13 日
	开户银行	**中国建设银行石家庄东岗路支行**	
	帐号	13001615254052500724	
	电话	18633888518	
	邮箱	13305025550@99.com	
卖 方 （乙）	单位名称	三维海容（青岛）科技有限公司	法定代表人或者授权代表：
	详细地址	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间）	（公章） 2022 年 7 月 7 日
	开户银行	兴业银行股份有限公司青岛市南支行	
	帐号	5220 4010 0100 273767	
	电话	68976200	
	邮箱	wujk@swhr.com.cn	

项目内容

附件五：投标报价明细表及设备清单

（一）投标报价明细表　　报价单位：人民币（元）

序号	费用名称/设备名称	单位	数量	单价	合价	备注
一	**设备费**	/	/	/	/	/
1	复式工作站	台	25			SW0101M3W002
2	90 度转换器	台	19			SW0102M3Z001
3	水平换轨机	套	1			SW0102M3Z002
4	往复式大型提升机 LT1	台	1			SW0104M3L001
5	往复式大型提升机 LT2	台	1			SW0104M3L001
6	往复式大型提升机 LT3	台	1			SW0104M3L001
7	水平传输线	米	232			SW0102M3D012/ SW0102M3C040
8	传输箱	个	125			SW0101M3X001
9	ACB 控制柜	台	3			MVC-01
10	SCB 控制柜	台	9			MSC-01
11	TBL 控制箱	台	3			MLC-01
12	CMS 中型物流传输系统控制软件	套	1			V1.0.0
13	甲级防火窗	套	6			GFC 0929-H-A1.50(甲

					级）-推拉式
设备费小计					/
二	**安装费**	/	/		/
1	中型箱式物流传输系统安装费	套	1		/
安装费小计					/
投标总价（一+二）	（小写）：10,012,600.00 元 （大写）：壹仟零壹万贰仟陆佰元整				
投标人	（公章） 2022 年 6 月 10 日	**法定代表人**	（签字或盖章） 2022 年 6 月 10 日		
备注：本表报价为包含投标须知 3.2.4 所述全部费用，即全部费用均包含在设备费及安装费中。					

投标单位：三维海容（青岛）科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2022 年 6 月 10 日

验收报告

HERO 三维海容

物流传输设备验收单

合同编号：QD2022012　　日期：2024年 12月 13日

项目名称	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）医用箱式物流传输系统采购及安装工程	开工日期	2023 年 8 月
施工地点	首都医科大学宣武医院河北医院院区		
建设依据	《首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）医用箱式物流传输系统采购及安装工程》合同书		
建设单位	河北医科大学第一医院		
监理单位	河北冀科工程项目管理有限公司		
施工单位	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员：			
验收意见： 本项目已按照合同要求完成安装、调试、试运行完毕，经验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备最终验收。 ☑合格 ☐不合格			
施工单位 项目负责人： 2024 年 12 月 13 日	监理单位 监理： 年 月 日		建设单位（签章） 项目负责人： 年 月 日

首都医科大学宣武医院河北医院二期医用箱式物流传输系统项目专用章（签合同、借贷、抵押、担保无效）三维海容（青岛）科技有限公司

2.3 宝安区人民医院【箱式物流】

医院介绍：深圳市宝安区人民医院扩建后总用地面积约 70000 ㎡，建筑面积约为 660000 ㎡，成为 3300 床的区域医疗中心。

项目信息：本项目设计箱式物流系统共计 126 个站点，全面覆盖全院，高效满足全院 95%的洁物传输需求。同时，辅以 24 个气动物流站点，精准对接门急诊及检验科等关键科室，确保物流需求得到及时响应与满足。

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440306-84-01-702111001001

标段名称：宝安区人民医院整体改造工程（二期）中型箱式物流系统采购及安装工程

建设单位：深圳市宝安区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：三维海容（青岛）科技有限公司//深圳市星中恒建筑工程有限公司

中标价：5556.000000万元

中标工期：750天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-06-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-07-29 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-08-08

查验码：6285511734218423

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

工程编号：_____ _____

合同编号：_____ _____

宝安区人民医院整体改造工程（二期）

中型箱式物流系统采购及安装合同

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

工程地点：宝安区人民医院整体改造工程（二期）

发 包 人：深圳市宝安区建筑工务署

承 包 人：三维海容（青岛）科技有限公司 /

深圳市星中恒建筑工程有限公司

签订日期：2022 年 8 月 24 日

二、工程概况

工程名称：宝安区人民医院整体改造工程（二期）中型箱式物流系统采购及安装

工程地点：深圳市宝安区新安二路东南侧，龙井二路东北侧

工程规模：

宝安区人民医院总床位数 3300 床，总建筑面积 661692 ㎡，主要包括新建医疗区门急诊、住院、医技用房，医院专业工程、地下室、人行天桥、风雨连廊、污水处理站等配套设施；地上 23-31 层，地下 4 层。

项目内容

三、合同范围

1、中型箱式物流系统：主要由垂直分拣机与水平传输线及工作站点三部分组成，其中垂直提升机设备共计 22 台，智能收发站点共计 126 个。中型箱式物流系统的采购及安装包括但不限于中型箱式物流系统的深化设计、制造、装卸、仓储保管、安装、调试、验收、移交使用、保修、保养、培训等。以及招标文件约定的所有服务内容（具体详见招标文件、技术要求及图纸）。

2、气动物流系统：共计 24 个站点，气动物流系统的采购及安装包括但不限于气动物流系统的深化设计、制造、装卸、仓储保管、安装、调试、验收、移交使用、保修、保养、培训等。以及招标文件约定的所有服务内容（具体详见招标文件、技术要求及图纸）。

四、合同工期

（1）总工期 750 天（日历天）；暂定 2024 年 9 月 30 日前专项验收完成并具备竣工验收条件。

（2）合同节点工期必须严格按照发包人相关要求执行。

五、质量目标

质量目标：承包人须满足和配合总承包单位申报其合同奖项：确保获得“广东省建设工程优质奖”，确保获得“国家优质工程奖 （含金质奖、银质奖）”或“中国建筑工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑大奖”。 如因本工程质量及安全原因，导致总承包单位申报不合格，承包人须向发包人支付违约金 50 万元，并保留追究相关责任及索赔权利。

以上相关费用已经包含在合同价中。

六、交货

6.1 交货方式：现场交货

6.2 承包人负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由承包人承担。

6.3 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.4 承包人应在交货日 7 日前，向发包人提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知发包人。

6.5 交货（安装、调试、服务）地点：宝安区人民医院整体改造工程（二期）施工工地现场。

七、技术服务和保修责任

7.1 承包人对合同货物的质量保修期为竣工验收合格之日起二年。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应使用其保修期。

7.2 承包人承诺在合同货物的质量保修期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务。

合同金额

八、签约合同价

暂定合同价为人民币（大写）：伍仟伍佰伍拾陆万元整；（小写）55560000 元。

其中暂列金额(大写)：叁佰叁拾伍万元整；（小写）3350000 元。

九、合同订立与生效

9.1 合同订立时间：　　年　　月　　日；

9.2 合同订立地点：深圳市。

9.3 本合同一式壹拾陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。发包人执玖份（含监理人壹份），承包人执柒份，每份正本具有同等法律效力。

9.4 本合同在履行过程中引起的争议纠纷，各方可协商解决。协商不成，可向发包人所在地的人民法院起诉。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

合同经办人：

合同盖章人：

二、投标分项报价表

投标人名称：三维海容（青岛）科技有限公司（牵头人）、深圳市星中恒建筑工程有限公司（成员）

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	全费用单价（元）	合价（元）	备注
一	**中型箱式物流传输系统**		**项**	**1**	**51,010,000.00**	**51,010,000.00**	**/**
1	收发工作站	SW0101M3W006；通过触摸屏选择发送菜单，传输箱到站后有声音报警。2 个传输工作面可以任意定义接收发送功能。运行时噪音 38 分贝。	台	126			/
2	双往复大型垂直提升机 SL11	SW0104M3L002；一提四箱位设计，提升机的速度 5 米/秒，承载重量 300 公斤，提升机安装在井道内。	台	1			/
3	大型垂直提升	SW0104M3L001；一提四箱位设计，提升机	台	1			/

联合体共同投标协议

致 深圳市宝安区建筑工务署

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）： 三维海容（青岛）科技有限公司

单位地址： 山东省青岛市黄岛区(原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间)

邮编： 266555

联系电话： 0532-68976220 传真： 0532-68976220

分工内容： 为宝安区人民医院整体改造工程（二期）中型箱式物流系统采购及安装工程（标段编号：2018-440306-84-01-702111001001）项目深化设计、供货、验收、售后服务，主要内容有：宝安区人民医院整体改造工程（二期）中型箱式物流系统、气动物流传输系统，包括但不限于供应全部设备、电缆线路、安装辅材；提供深化设计、制造、供货、运输、装卸、现场施工管理、调试、政府部门报批及专项验收、移交使用、配合联合体成员提供保养和维护、技术指导和培训等服务；履约合同、承担相应责任和义务。

联合体成员（盖章）： 深圳市星中恒建筑工程有限公司

单位地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路 107 号华丰互联网创意园 A 座 710 邮编： 518000

联系电话：0755-88279798　　传真：0755-88279798

分工内容：为宝安区人民医院整体改造工程（二期）中型箱式物流系统采购及安装工程（标段编号：2018-440306-84-01-702111001001）项目，中型箱式物流系统、气动物流传输系统，施工安装、验收、质保期内的保养及维护，履约合同、承担相应责任和义务。

签订日期：2022 年 7 月 4 日

2.4 大庆油田总医院【气动物流】

医院介绍：大庆油田总医院始建于 1960 年，医院拥有本部、铁人院区、萨北院区和康达服务总公司。其中，本部占地 23 万平方米，建筑面积 24.67 万平方米。

项目信息：本院总设计 58 个气动物流站点，精准对接门急诊及检验科等关键科室，确保物流需求得到及时响应与满足。

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：[230601]QC[QT]20220009

蛇牌（北京）医疗设备有限公司：

大庆油田总医院于 2022年12月27日就 自助采血系统（智能采血管理系统）、脱水机（自动组织脱水机）、高效液相-质谱分析仪（高效液相色谱串联质谱检测系统）、物流传输系统更新改造贷款贴息项目 （ 项目编号 ：[230601]QC[QT]20220009）进行 竞争性谈判 采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签定采购合同。

中标合同包号	合同包4
中标合同包名称	物流传输系统
中标金额(元)	5,849,660.00
合计金额(大写):伍佰捌拾肆万玖仟陆佰陆拾元整	

成交人在成交通知书发布8个工作日（质疑期无质疑的）后至15日内，按谈判文件、成交人的响应文件（包括答疑、澄清的内容）与采购人签订政府采购合同。成 交人提前签订采购合同的，由于质疑成立所产生的经济损失由成交人自行承担。如采购项目被质疑，成交人在发布《政府采购质疑答复书》十五个工作日后投诉期无投 诉的，再签订采购合同。成交人提前签订采购合同的，由于投诉成立所产生的经济损失由成交人自行承担。采购人也应按上述时间要求签订合同。如成交人不按规定时间签订合同，成交人（或采购人）应书面向省政府采购办报告。（后附中标(成交)明细）

货物类:

品目号：4-1 单价(元)：5,849,660.00 数量：1.00 单位：台 总金额(元)：5,849,660.00

品目名称	其他医疗设备	货物名称	物流传输系统
规格型号	ST-160DS	品牌	三维海容
制造商名称	三维海容（青岛）科技有限公司	产地	山东

大市政府采购中心

2022年12月27日

合同

黑龙江省政府采购合同

采购单位（甲方） 大庆油田总医院

供应商（乙方） 蛇牌（北京）医疗设备有限公司

签订地点 大庆油田总医院

采购计划号 庆财采核字[2022]00455 号

招标编号 [230601]QC[QT]20220009

签订时间 2022 年 12 月 28 日

合同签订时间

投标制造商品牌、合同签订金额

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1	物流传输系统	三维海容	ST-160DS	三维海容（青岛）科技有限公司	1.00台	5,849,660.00	5,849,660.00
合计金额人民币（大写）：			伍佰捌拾肆万玖仟陆佰陆拾元整（￥5849660.00）				

1 系统管道型号 2 系统管道：160 型，材质为 U-PVC 3 使用条件要求 4 传输对象：药品、无菌器材、清洁敷料、注射输液药品、切片、血样、血液、血浆、化验标本、化验样

项目内容

品、成像胶片、医用消耗品、办公物品、邮件、票据、X 光片、医疗器械和文件等 5 环境温度-25℃--+40℃ 6 工作时间：每日连续使用 24 小时，每年连续工作 365 天 7 系统的主要技术要求 8 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电，并由电脑进行实时监控的自动控制系统 9 传送方式：单管/双向传输 10 计算机实时监控,中央控制机为高性能的 PC 机，也可远程监控操作系统运行 11 物流系统规模： 12 系统工作站数：58 台工作站+1 个回收站 13 详见图纸 14 管道外径：160mm，内径：153.7mm，管壁厚 3.15mm 15 传送速度 16 传输正常速度： 8m/s 17 半速：2.5m/s（可手动或由系统自动选择）； 18 各工作站可设定传送速度。 19 最大载重量：8kg 20 满负荷最大传输距离：横向 1800m，纵向 120m 21 平稳性 22 启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收 23 安装方式 24 管道在室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施 25 管道可穿过楼板安装 26 安全、可靠性 27 管道及部件均为防火难燃 B1 级材料，室内外均可安装。在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施。管道可穿过楼板、墙，具有安全、可靠性，并固定在楼板或墙上，外装防火套管，加防火套管对管道进行保护，当出现火灾时，防火套管能自动将管道口封闭，以达到分割防火分区的目的 28 系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。工作站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成 29 系统不对其他设备产生影响；电缆具有双重屏蔽功能，符合 89/336/EEC 标准。系统没有任何的辐射，也不会产生污染，不会对其它设备产生任何影响 30 可满足业主未来扩大分站数量要求 31 系统易管理、易维护、易升级，可以在任何一个站点或转换器处使用便携装置检测系统运行情况及进行维护管理 32 系统具有故障自动诊断、自动排除功能和故障恢复能力。当传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令 33 工作站、转换器、三向阀等定位控制采用非机械接触式传感器 PCB 电子智能定位。整机系统具有故障自诊自动排除 34 系统具备采用新风

技术，防止空气交叉感染，工作站要求绝对密闭的，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染 35 系统电源 36 系统的电源采用分布式开关电源。 37 通讯技术 38 系统采用国际先进的、高可靠性、抗干扰强的 CAN-BUS 总线通讯方式和通讯设备 总线通讯速率 ： 10 M bps 39 系统各主要组成部分及技术要求 40 控制系统及机房设备 41 中央主控器 42 功能要求： 43 可显示整个医院物流系统的流程图，显示当前传输瓶在管道里行走的状态，请见附件 44 可实时监控整个系统的运转状态显示整个医院每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询，请详见本表附件 45 可以记录所有设备的故障信息，具有故障分析查询及处理功能，具有储存 100 万条记录的能力，若某收发站有故障可关闭此站不影响整个系统的运行，具有远程在线故障诊断功能 46 支持全部汉字显示操作界面可打印或存储打印 47 配置要求 48 配置空压机 18 台（其中 9 台为备用） 49 监控电脑： 50 配置 ： 内存 8G ，硬盘 256G+1T，12 串口，DELL 显示 21.5 寸；外型形尺寸:177*482.6*452mm ； 工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-60℃、相对湿度:5%-90%,40℃无结露 51 可实现故障分析查询功能；控制信号最远可传递 2000 米，无需加信号放大器。 52 监控电脑可根据客户需要安装在系统的任何位置，方便医院的协调安排 53 转换器 54 可在各系统内由一主通道分支为若干条通道，各子系统共同构成完整系统 55 子系统内部使用的转换器为三路转换器，尺寸 400*500*1160mm 56 预留可预见的系统扩展接口 57 系统交换中心 58 交换中心可分为若干个子系统，同一时间内各个子系统可以独立运行，系统可以实现同时传输多个传输瓶；如检验科等接收量大且时间比较集中的科室，会配置多台工作站，且分别属于不同的子系统，以提高传输效率；系统之间通过交换中心来实现跨系统的传输； 59 空压机系统 60 可为整个系统提供稳定动力，数量 18 台（其中 9 台风机为备用） 61 噪声 db(A)：噪声值符合 IEE 标准，噪声值 60db 62 电源 380V，AC 三相，功率 7.5KW 63 可根据需要配消声器噪声<65db，加配消声器后

50db；空压机功率应留有以后系统扩展的余量；可根据需要安装在楼宇的任何位置 64 空压机只有发送和接受时才工作，提供专用空气过滤器，可防止异物进入 65 回收站 66 可设置任何一个工作站为系统兼容回收站，可根据需要，专门设置回收单元 67 空气旁路装置 68 材料：PVC 69 可减缓传输瓶到达目的站时的速度 70 空气旁路装置长度为 1100*75mm 71 工作站及相关设备 72 工作站总体要求 73 工作站类型：前置式自动门工作站，外观采用注塑加吸塑工艺，外壳配合精密，整体感强 74 符合人体工程学，拿取舒适；配置自动门，有效防止异物进入，增强安全管理 75 一体化落瓶缓冲结构：节约落瓶框安置空间，造型更美观；内置记忆棉，接收传输瓶时起到降噪保护作用；一次性可接收 4 个传输瓶 76 可用于传输瓶的接收和发送 77 工作条件：（1）具备收发功能（2）采用彩色液晶触摸屏操作（3）中文信息动态界面，使用寿命≥15 年，工作站要求密闭，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染 78 控制系统 79 （1）工作站采用电阻触摸屏， 8 英寸，在有发送任务时可以直接点击发送、选择目标科室、自返回等功能按键；支持音视频播放，传输瓶发送、接收均有动态图片提醒，使用者更直观的了解产品运行状态； 详图请见附件 80 可同时显示 20 行汉字信息和动态流程，显示当前传输瓶在管道里行走的状态；详图请见附件 81 可以在一张画面同时显示全部科室的汉字名称，通过按动光标方式选择发送科室。可以设置十个常用科室名称，实现快速一键发送功能，发送更加简单快捷。详图请见附件 82 具备 30 个以上已发送的历史记录查询功能，实时监控每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询 83 可中文显示目的站地址、发送站地址、操作提示和系统状态 84 发送遇忙可自动排队等候 85 系统可设优先发送及目的站转移，全套系统可设 1-20 个优先级 86 可设置缺省地址 87 配有智能识别装置，具有防异物进入自动识别保护功能 88 可设无人状态拒绝接受或目的站转移 89 增加蓝牙功能，可外接 90 套管 91 可用于工作站及转换器与直管的连接。 92 传输瓶 93 用

于装载需传送的物品 94 材料：工程塑料长：330mm、390mm；内径：120mm 95 自闭式传输瓶，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出 96 传输瓶在管道中运行的噪音值 28db 97 自返回功能，工作站读取传输瓶 IC 卡信息，自动选择归属科室发送 98 每个工作站配 2 个智能传输瓶 99 管路及安装材料 100 PVC 直管 101 用于传输瓶在工作站之间传送的通道，内径：153.7mm，外径：160mm 102 PVC 弯管 103 用于连接成直角的 PVC 管道 104 转弯半径：852mm 内径：153.7mm 外径：160mm 105 连接套管 106 用于同一水平 PVC 管道间的连接 107 材料：U-PVC 材质 108 可用于工作站及转换器与直管的连接 109 阻火圈 110 用于分割防火分区，防火防烟时间 180 分钟； 111 管路粘接剂 112 用于管道之间连接处的粘接和密封，管道粘接出不能有任何泄露点 113 控制和电源电缆 114 连接各转换器、工作站 115 控制板电缆为专用电缆具有双重屏闭功能 116 管路及安装材料 117 管道应达到建筑材料标准（国际标准 B1 级，适用温度 -25℃--+60℃） 118 管道具有耐磨性、防腐性、抗压性及抗静电性能 119 管道可在室内外安装 120 管路夹 121 可将管道固定于墙面 122 材料为镀锌钢 123 电线夹子 124 将电源电缆和控制电缆固定于 PVC 管道 125 规格：350mm*5mm 126 电源 127 电源为电子开关电源 128 具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 129 物流系统站点统计表 住院一部数量 17 个 34 病区、35 病区、36 病区、37 病区、38 病区、39 病区、40 病区、41 病区、42 病区、43 病区、44 病区、45 病区、50 病区、47 病区、48 病区、输血科*2 住院二部数量 2 个病理科住院三部数量 39 个 1 病区、2 病区、4 病区、5 病区、6 病区、7 病区、8 病区、9 病区、10 病区、11 病区、12 病区、 51 病区、14 病区、15 病区、16 病区、17 病区、18 病区、19 病区、20 病区、21 病区、22 病区、23 病区、24 病区、2 5 病区、26 病区、27 病区、53 病区、29 病区、30 病区、31 病区、32 病区、33

病区、ICU、CCU、住院药局、夜间药局、手术室 1、手术室 2、急诊手术、物流主控室数量 1 个回收站 130 三维海容气动物流传输系统满足以上技术参数

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽运到指定地点。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物完整到医院指定地点。

第五条　交付和验收

1、交货时间：合同签订后按院方需求时间供货。交货、地点：大庆油田总医院 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 2 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：大庆油田总医院。

第七条　售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：自安装调试运行验收合格之日起 1 年 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和期限

1、资金性质：自筹资金。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：由采购单位自行结算付款给供应商，签

订合同后支付合同价款的 20%，在满足合同约定验收条件下，验收合格后支付合同价款剩余 80%。

第九条　履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5.00%比例提交履约保证金。质量保证期过后无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后 5 个工作日内按本合同合计金额 0%比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后 5 个工作日内无息返还。

第十条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担

因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十四条

本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

补充说明（备注）：

甲方（章） 2022 年 12 月 28 日	乙方（章） 2022 年 12 月 28 日
单位地址：大庆市萨尔区中康街 9 号	单位地址：北京市怀柔区融城北路 10 号院 84 号楼 101 二层、三层 302 室
法定代表人：翟秀伟	法定代表人：李建设
委托代理人： 那连涛	委托代理人： 李建设
电话：5814305	电话：010-61629682
电子邮箱：naliantao@163.com	电子邮箱：13946904954@yeah.net
开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司北京南纬路支行
账号：0905060109249005558	账号：0200215109200024592
邮政编码：163000	邮政编码：101400

2022 年 12 月 28 日

合同附件

1、投标人承诺具体事项：

1 系统管道型号 2 系统管道：160 型，材质为 U-PVC 3 使用条件要求 4 传输对象：药品、无菌器材、清洁敷料、注射输液药品、切片、血样、血液、血浆、化验标本、化验样品、成像胶片、医用消耗品、办公物品、邮件、票据、X 光片、医疗器械和文件等 5 环境温度 -25℃--+40℃ 6 工作时间：每日连续使用 24 小时，每年连续工作 365 天 7 系统的主要技术要求 8 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电，并由电脑进行实时监控的自动控制系统 9 传送方式：单管/双向传输 10 计算机实时监控,中央控制机为高性能的 PC 机，也可远程监控操作系统运行 11 物流系统规模：12 系统工作站数：58 台工作站+1 个回收站 13 详见图纸 14 管道外径：160mm，内径：153.7mm，管壁厚 3.15mm 15 传送速度 16 传输正常速度： 8m/s 17 半速：2.5m/s（可手动或由系统自动选择）； 18 各工作站可设定传送速度。 19 最大载重量：8kg 20 满负荷最大传输距离：横向 1800m，纵向 120m 21 平稳性 22 启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收 23 安装方式 24 管道在室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施 25 管道可穿过楼板安装 26 安全、可靠性 27 管道及部件均为防火难燃 B1 级材料，室内外均可安装。在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施。管道可穿过楼板、墙，具有安全、可靠性，并固定在楼板或墙上，外装防火套管，加防火套管对管道进行保护，当出现火灾时，防火套管能自动将管道口封闭，以达到分割防火分区的目的 28 系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。工作站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成 29 系统不对其他设备产生影响；电缆具有双重屏蔽功能，符合 89/336/EEC 标准。系统没有任何的辐射，也不会产生污染，不会对其它设备产生任何影响 30 可满足业主未来扩大分站数量要求 31 系统易管理、易维护、易升级，可以在任何一个站点或转换器处使用便携装置检测系统运行情况及进行维护管理 32 系统具有故障自动诊断、自动排除功能和故障恢复能力。当传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作

指令 33 工作站、转换器、三向阀等定位控制采用非机械接触式传感器 PCB 电子智能定位。整机系统具有故障自诊自动排除 34 系统具备采用新风技术，防止空气交叉感染，工作站要求绝对密闭的，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染 35 系统电源 36 系统的电源采用分布式开关电源。 37 通讯技术 38 系统采用国际先进的、高可靠性、抗干扰强的 CAN-BUS 总线通讯方式和通讯设备 总线通讯速率 ：10 M bps 39 系统各主要组成部分及技术要求 40 控制系统及机房设备 41 中央主控器 42 功能要求：43 可显示整个医院物流系统的流程图，显示当前传输瓶在管道里行走的状态，请见附件 44 可实时监控整个系统的运转状态显示整个医院每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询，请详见本表附件 45 可以记录所有设备的故障信息，具有故障分析查询及处理功能，具有储存 100 万条记录的能力，若某收发站有故障可关闭此站不影响整个系统的运行，具有远程在线故障诊断功能 46 支持全部汉字显示操作界面可打印或存储打印 47 配置要求 48 配置空压机 18 台（其中 9 台为备用） 49 监控电脑： 50 配置 ：内存 8G ，硬盘 256G+1T，12 串口，DELL 显示 21.5 寸；外型形尺寸:177*482.6*452mm ；工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-60℃、相对湿度:5%-90%,40℃无结露 51 可实现故障分析查询功能；控制信号最远可传递 2000 米，无需加信号放大器。 52 监控电脑可根据客户需要安装在系统的任何位置，方便医院的协调安排 53 转换器 54 可在各系统内由一主通道分支为若干条通道，各子系统共同构成完整系统 55 子系统内部使用的转换器为三路转换器，尺寸 400*500*1160mm 56 预留可预见的系统扩展接口 57 系统交换中心 58 交换中心可分为若干个子系统，同一时间内各个子系统可以独立运行，系统可以实现同时传输多个传输瓶；如检验科等接收量大且时间比较集中的科室，会配置多台工作站，且分别属于不同的子系统，以提高传输效率；系统之间通过交换中心来实现跨系统的传输； 59 空压机系统 60 可为整个系统提供稳定动力，数量 18 台（其中 9 台风机为备用） 61 噪声 db(A)：噪声值符合 IEE 标准，噪声值 60db 62 电源 380V，AC 三相，功率 7.5KW 63 可根据需要配消声器噪声<65db，加配消声器后 50db；空压机功率应留有以后系统扩展的余量；可根据需要安装在楼宇的任何位置 64 空压机只有发送和接受时才工作，提供专用空气过滤器，可防止异物进入 65 回收站 66 可设置任何一个工作站为系统兼容回收站，可根据需要，专门设置回收单元 67 空气旁路装置 68 材料：PVC 69 可减缓传输瓶到达目的站时的速度 70 空气旁路装置长度为 1100*75mm 71 工作站及相关设备 72 工作站总体要求 73 工作站类型：前置式自动门工作站，外观采用注塑加吸塑工艺，外壳配合精密，整体感强 74 符合人体工程学，拿取舒适；配置自动门，有效防止异物进入，增强安全管理 75 一体化落瓶缓冲结构：节约落瓶框安置空间，造型更美观；内置记忆棉，接收传输瓶时起到降噪保护作用；一次性可接收 4 个传输瓶 76 可用于传输瓶的接收和发送 77 工作条件：（1）具备收发功能（2）采用彩色液晶触摸屏操作（3）中文信息动态界面，使用寿命≥15 年， 工作站要求密闭，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染 78 控制系统 79 （1）工作站采用电阻触摸屏， 8 英寸，在有发送任务时可以直接点击发送、选择目标科室、自返回等功能按键；支持音视频播放，传输瓶发送、接收均有动态图片提醒，使用者更直观的了解产品运行状态；详图请见附件 80 可同时显示 20 行汉字信息和动态流程，显示当前传输瓶在管道里行走的状态；详图请见附件 81 可以在一张画面同时显示全部科室的汉字名称，通过按动光标方式选择发送科室。可以设置十个常用科室名称，实现快速一键发送功能，发送更加简单快捷。详图请见附件 82 具备 30 个以上已发送的历史记录查询功能，实时监控每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询 83 可中文显示目的站地址、发送站地址、操作提示和系统状态 84 发送遇忙可自动排队等候 85 系统可设优先发送及目的站转移，全套系统可设 1-20 个优先级 86 可设置缺省地址 87 配有智能识别装置，具有防异物进入自动识别保护功能 88 可设无人状态拒绝接受或目的站转移 89 增加蓝牙功能，可外接 90 套管

91 可用于工作站及转换器与直管的连接。92 传输瓶 93 用于装载需传送的物品 94 材料：工程塑料长：330mm、390mm；内径：120mm 95 自闭式传输瓶，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出 96 传输瓶在管道中运行的噪音值 28db 97 自返回功能，工作站读取传输瓶 IC 卡信息，自动选择归属科室发送 98 每个工作站配 2 个智能传输瓶 99 管路及安装材料 100 PVC 直管 101 用于传输瓶在工作站之间传送的通道，内径：153.7mm，外径：160mm 102 PVC 弯管 103 用于连接成直角的 PVC 管道 104 转弯半径：852mm 内径：153.7mm 外径：160mm 105 连接套管 106 用于同一水平 PVC 管道间的连接 107 材料：U-PVC 材质 108 可用于工作站及转换器与直管的连接 109 阻火圈 110 用于分割防火分区，防火防烟时间 180 分钟； 111 管路粘接剂 112 用于管道之间连接处的粘接和密封，管道粘接出不能有任何泄露点 113 控制和电源电缆 114 连接各转换器、工作站 115 控制板电缆为专用电缆具有双重屏闭功能 116 管路及安装材料 117 管道应达到建筑材料标准（国际标准 B1 级，适用温度-25℃--+60℃） 118 管道具有耐磨性、防腐性、抗压性及抗静电性能 119 管道可在室内外安装 120 管路夹 121 可将管道固定于墙面 122 材料为镀锌钢 123 电线夹子 124 将电源电缆和控制电缆固定于 PVC 管道 125 规格：350mm*5mm 126 电源 127 电源为电子开关电源 128 具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 129 物流系统站点统计表 住院一部数量 17 个 34 病区、35 病区、36 病区、37 病区、38 病区、39 病区、40 病区、41 病区、42 病区、43 病区、44 病区、45 病区、50 病区、47 病区、48 病区、输血科*2 住院二部数量 2 个病理科住院三部数量 39 个 1 病区、2 病区、4 病区、5 病区、6 病区、7 病区、8 病区、9 病区、10 病区、11 病区、12 病区、 51 病区、14 病区、15 病区、16 病区、17 病区、18 病区、19 病区、20 病区、21 病区、22 病区、23 病区、24 病区、2 5 病区、26 病区、27 病区、53 病区、29 病区、30 病区、31 病区、32 病区、33 病区、ICU、CCU、住院药局、夜间药局、手术室 1、手术室 2、急诊手术、物流主控室数量 1 个回收站 130 三维海容气动物流传输系统满足以上技术参数

2、售后服务具体事项：

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同，为甲方提供售后服务。 2、货物保修起止时间： 自安装调试运行验收合格之日起 1 年 。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。并随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新改造服务。 3、在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，更换所发生的全部费用由乙方承担。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按退货处理，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。 5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、保修期责任：

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同，为甲方提供售后服务。 2、货物保修起止时间： 自安装调试运行验收合格之日起 1 年 。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。并随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新改造服务。 3、在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，更换所发生的全部费用由乙方承担。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按退货处理，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。 5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、其他具体事项： 无	
甲方（盖章） 2022 年 12 月 28 日	乙方（盖章） 2022 年 12 月 28 日

验收报告

大庆油田总医院固定资产（设备）验收报告单

2024 年 12 月 19 日

资产名称	物流传输系统			品 牌	三维海容
规格型号	ST-160DS			资产分类	设备/A02051302
数量	1	单价（元）	5849660	金额（元）	5849660
生产厂家	三维海容（青岛）科技有限公司	制造国家	中国	产地	山东
出厂编号	SW-ST160DS231020			出厂日期	2023-10-20
项目代码	[230601]QC[QT]20220009			采购组织形式	分散采购
保修起止日期	2024 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日			合同编号	ZYY2022-788
供货单位	蛇牌（北京）医疗设备有限公司			使用科室（班组）	物流班
销售人员	王雪	电话	13946904954	安装地点	住院三部

资料情况	资料名称	合格	资料名称	合格
	合同	√	中文标识	√
	设备正面照片及铭牌照片	√	医疗器械注册证及附表复印件	-
	生产企业营业执照副本复印件	√	生产企业医疗器械生产许可证或备案凭证复印件	-
	生产企业对供货企业的授权书	√	供货企业营业执照副本复印件	√
	供货企业医疗器械经营许可证或备案凭证复印件	-	供货企业法人对销售人员的授权复印件	√
	销售人员身份证复印件	√	发票	√
	仪器设备档案主件（单价五万元以上设备填写）	√	操作维护保养规程	√
	技术参数及配置需求	√	中标通知书	√
	装箱单	√	合格证	√
	保修卡	√	使用说明书（纸质）	√
	使用说明书光盘	√	培训记录	√
	进口产品报关单	-	进口产品商检证	-

外观验收	（设备正面照片、设备铭牌照片）	性能验收	合格
		综合结论	合格

使用科室	采购办	医学工程部	生产厂家（供应商）：
经办人：	经办人（签字）：	经办人：	（公章）
负责人：	设备维修人员（签字）：	负责人：	经办人：

物流传输设备验收单

合同编号： QDSW-XS-20230515-01

项目名称	大庆油田总医院物流传输系统设备采购及安装项目	开工日期	2023 年 10 月 8 日
安装地点	大庆市萨尔图区中康街 9 号，大庆油田总医院		
验收成员：			
验收意见： 本项目已按照合同要求完成安装、调试、自检完毕，经验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备安装验收： ☑合格 ☐不合格			
需方： 蛇牌(北京)医疗设备有限公司 项目负责人： 2024 年 12 月 20 日		供方： 三维海容（青岛）科技有限公司 项目负责人： 2024 年 12 月 20 日	

注：此验收单作为全部设备安装调试完成的节点，付款条款按照合同执行。

设备到货安装清单

序号	设备材料名称	数量	安装位置
1	收发工作站	58 台	住院一部 17 台 住院二部 1 台 住院三部 40 台
2	三向换向器	23 台	住院一部 4 台 住院三部 12 台 新门诊医技楼 7 台
3	三向阀	9 台	住院三部 9 台
4	传输瓶（含填充装置）	116 套	每个科室 2 个
5	传输瓶挂架	58 套	每个科室 2 个为 1 套
6	系统控制柜	9 台	住院三部 9 台
7	电源中继器	58 台	各个护士站
8	终端装置	16 个	住院一部 7 个 住院二部 1 个 住院三部 8 个
9	回收站	1 台	控制室内
10	过滤器	18 台	控制室内
11	刹车装置	9 台	控制室内
12	电脑	1 台	控制室内
13	风机	18 台	控制室内
14	风机系统组件	9 套	控制室内
15	系统转换中心	1 套	控制室内
16	PVC 专用管道及辅材	1 套	棚内及控制室内
17	综合控制电缆	1 套	跟随管道同步
18	阻火圈	58 个	棚内
19	物流控制软件	1 套	安装在电脑内
20	备品备件及专用工具	1 套	控制室内

2.5 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）【气动物流】

医院介绍：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）建设用地面积约 9.2 万平方米，概算批复总建筑面积 58.74 万平方米，其中地下室建筑面积 12.4 万平方米，地上建筑面积 46.3 万平方米，设置床位数 3000 床。

项目信息：气动物流主要分部于 1#（急诊急救中心）、2#3#（病房楼）、4#5#6#（门诊医技楼）及其地下室。设计 152 个工作站点，涵盖急诊科室、药房、检验科、血库、病理科、手术中心及住院病区等临床和医技科室。

中标通知书

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

中标通知书

日期：2023 年 3 月 15 日

致：三维海容（青岛）科技有限公司

贵单位于2023年 1月12日为 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目气动物流系统采购及安装工程 以人民币（大写）：叁仟肆佰捌拾捌万肆仟捌佰肆拾壹元陆角壹分 （小写：RMB 3488.484161 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请按要求提交合同履约保函，并做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-84-01-706744037001

标段名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目气动物流系统采购及安装工程

建设单位：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：三维海容（青岛）科技有限公司

中标价：3488.484161万元

中标工期：总工期： 611（日历天），（包含：货物采购及安装） 2024年10月31日前整体专项通过竣工验收。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-02-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-03-15

查验码：5335640267011315 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同

副 本

合同编号：JHYY-083-2023

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

货 物 采 购 合 同

投标人名称（品牌名称）

项目名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目

合同名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目气动物流系统采购及安装工程合同

承 包 方：三维海容（青岛）科技有限公司

日　　期：二〇二三年四月

合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

项目内容

本工程于 2022 年 11 月 9 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目气动物流系统采购及安装工程

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道吉华路与坂电路（在建）交汇处东南侧

工程内容：包含但不限于 1、气动物流系统方案优化设计及施工图设计深化、BIM 技术应用；2、气动物流系统的采购、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务及相关的报批、报建等工作。

工程立项批准文号：深发改[2020]773 号

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目气动物流系统采购及安装工程 所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

开工日期：2023 年 3 月 1 日（具体以监理工程师开工令为准）

竣工日期：2024 年 10 月 31 日

合同工期总日历天数：611 日历天

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格，同时满足招标人已公开发布的工务署“技术标准、图集、工艺指引”等标准。

关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同

时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供五年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

合同金额

五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：**人民币(大写)** **叁仟肆佰捌拾捌万肆仟捌佰肆拾壹元陆角壹分** ；

（小写）￥ 34884841.61 元。

其中：暂列金额**人民币（大写）零元整（小写）￥0.00 元**

安全文明施工措施费**人民币（大写） 陆拾万零捌仟捌佰肆拾壹元陆角壹分**

（小写）￥608841.61 元

最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论或甲方指定的第三方机构审核结论为准。

2. 支付方式及条件：

1）预付款的支付

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金）的 25%即 872.121040 万元（人民币）。预付款分两次支付，支付节点为：①本工程合同签订支付合同签约价(不含暂列金额和奖励金）的 10%即 348.848416 万元（人民币）；②待投标人完成气动物流系统深化设计且经过设计院、发包人认可后，支付合同签约价(不含暂列金额和奖励金）的 15%即 523.272624 万元（人民币）；在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支

付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的85%时扣完。

2）工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含暂列金额和奖励金）85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付至合同价(不含暂列金额和奖励金）的90%。

经发包人确认的工程变更（含工程量清单的复核）实施后的支付比例为 60 %【通常可设置为60%-70%】。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下3%的保修金。

3）保修金的退还

质量保修金待在整个项目竣工验收满五年后第14天内且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件及优先次序

组成本合同的文件及优先次序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)招标文件中的投标报价规定；

(5)合同条件第II部分－专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(6)合同条件第I部分－通用条款；

(7)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(9)工程量清单报价表；

(10)工程质量保修书；

(11)双方签认的变更或补充协议；

(12)双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、双方承诺

1．乙方向甲方承诺，按照合同约定进行供货、安装，并在质量保修期内承担设备质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2．甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，

并履行本合同所约定的全部义务。

八、违约责任：

甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备总值的百分之五违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之五的违约金。

乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之 五的违约金。

工期每延期一天罚款 5000 元(以监理工程师开工令为准)，累计罚款总额不超过安装合同价的 5 %。

九、解决纠纷的方式

1、因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2、本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、质保服务

1、本合同免费质保期限为：整个项目竣工验收后五年。保质期内，产品发生故障的，乙方免费进行修理，两次修理仍不能正常工作的，甲方有权选择解除合同或者要求更换产品。修理过程中需要更换零部件的，乙方应免费提供全新的、相同规格的零部件。

2、质保期内发生承包人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，承包人应于收到用户通知后 2 小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务，招标人保留索赔的权利。质保期内发生非承包人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，承包人应于收到用户通知后 4 小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换。

3、质保期外承包人应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，承包人应按照保质期内同样的要求进行维修处理，承包人应于收到用户通知后 24 小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换。承包人只收取零配件和人工等成本费。

4、乙方承担所有由上述条款引发的各种费用和对甲方造成的损失。

十一、合同份数

本合同一式 12 份，正本 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份，副本 8 份，甲方 5 份，乙方 3 份。

合同签订时间

十二、合同生效

合同订立时间：2023 年 4 月 11 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签站并加盖公章后生效。

甲方：深圳市建筑工务署
教育工程管理中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

项目内容

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目气动物流系统采购及安装工程工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	项目特征
一	气动物流系统采购及安装	站	152	225500.00	34276000.00	(1)气动物流设备采购、安装及调试 (2)含系统控制服务器、系统控制软件及其他电子控制设备等 (3)含电力电源箱至设备用电管线、电缆、配电箱、控制箱等采购及安装 （4）含满足系统所需的直管、弯管、套管、管件、伸缩器、除锈刷油、支吊架制作安装等 （5）含人工费、材料费、机械费、调试试车费、企业管理费、利润、规费、税金、技术资料提供费用、技术指导和人工培训费、成品保护费、验收费、样品费、维保费、二次深化设计费等为完成系统至交付使用过程中所需的一切费用 （6）满足招标文件、技术规范、施工规范及竣工验收等要求
二	措施项目费	项	1	608841.61	608841.61	
1	安全文明施工措施费	项	1	608841.61	608841.61	不可竞争费
2	其他措施费	项	1	0.00	0.00	
三	暂列金额	项	1	0.00	0.00	不可竞争费
四	总价（一+二+三）				34884841.61	

2.6 深圳市龙华区中医院【气动物流】

医院介绍：龙华区中医院拟选址于观澜街道牛湖片区观和路以西、宝君路以北、君恒路以南，总用地面积 32847 平方米，总建筑面积 20.78 万平方米。规划建设 800 个床位。

项目信息：箱式 31 站点+气动 51 站点+垃圾被服 56 站点+厨余垃圾 2 套+手供一体 3 套，组成多元智慧物流系统覆盖全院，满足全院大宗型物品及小型物品的智能化传输。

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 44031020190392006001

标段名称： 区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程

建设单位： 深圳市龙华区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 三维海容（青岛）科技有限公司//易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

中标价： 3520.120454万元

中标工期（天）： 510

项目经理（总监）：

本工程于 2024-10-11 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-12-16

查验码：JY20241203835311

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同

合同编号：深龙华建工合[2024]货物-2

【区中医院项目】

【物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统】采购及安装合同

投标人名称（品牌名称）

发包人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

承包人（乙方）：三维海容（青岛）科技有限公司/

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

2024 年【12】月

合同协议书

本合同由以下各方签署：

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（以下简称“【甲方】”）

地址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号行政服务中心 3 栋 4-5 楼

法定代表人：熊斌

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

乙方（牵头单位）：三维海容（青岛）科技有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）

法定代表人：赵起超

联系人：石亮亮

联系电话：17685870991

电子邮箱：shill@swhr.com.cn

传真：0532-68976220

乙方（成员单位）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 901

法定代表人：李小军

联系人：范张磊

联系电话：18028724805

电子邮箱：fzhl@epshealth.com

传真：0755-82037415

鉴于：

乙方已认真查阅、理解甲方招标文件的全部内容，甲方将**区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程**于2024年10月11日公开招标，2024年10月11日发布招标公告，2024年12月3日发布中标公示，公示期满后确定由乙方承建。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议：

一. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

(1)双方后续变更、补充等书面记录和文件协议

(2)本合同协议书

(3)中标通知书

(4)合同补充条款

(5)合同专用条款

(6)合同通用条款

(7)招标文件、货物需求书

(8)技术要求

(9)投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）

(10)合同其他附件（如有）

项目内容

二. 合同范围

区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程，包括但不限于系统深化设计、全部设备、材料、线管等的采购、制造、运输、装卸、储存、安装、调试、政府部门报批及专项验收、移交使用、保养和维护、技术指导和培训等服务。

上述承包范围，可根据工期情况、院方需求及建设方与使用方界面的调整进行调整。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分内容。所有的细目详见工程招标图纸、技术要求、工程量清单以及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而

合同金额

需执行的可能遗漏的工作。

三. 合同价格

1. 本合同为固定单价合同，合同含税总价为人民币（大写）**叁仟伍佰贰拾万壹仟贰佰零肆元伍角肆分**（￥35,201,204.54 元）(以下称为“合同总价”)。甲方将按合同规定的时间和方式支付给乙方有关款项。

2. 本合同价格为包含了乙方按合同图纸及规范的要求完成本项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程的深化设计、采购供货、加工制作、包装、运输和保险、施工及安装、软件编程和供应、系统集成、调试（含单机试车和联动调试）和试运行、检验、验收、移交、技术援助、技术资料提交、资料费、人员培训、外文资料翻译、缺陷修补、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务、税金（包括但不限于增值税，进口产品关税等）、风险因素等所有费用。

四. 支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3. 付款方式

☑合同款支付方式：

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3.付款方式

3.1 预付款：

在承包人完成以下工作后 14 天内，申请开工预付款，报监理人审核及发包人审批：

(a)提交了履约保函并签订了合同协议书；

(b)提交了开工预付款保函。

发包人应在收到该预付款申请后 28 天内签发支付证书，承包人向发包人提供合法、有效、税率为根据国家适用税法规定的应纳税率的专用发票后向承包人支付预付款。开工预付款不计利息。开工预付款保函的担保金额应等于开工预付款额，提供这种保函的银行须经发包人同意，格式与内容应符合本合同附件。不可撤销的银行保函的正本由发包人保存，该保函应在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效并可执行，如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日

期前 28 天预付款未还清时，承包人应将保函有效期延至预付款还清为止。预付款保函的担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。执行本款所需费用由承包人承担。

预付款支付比例：**签约合同额的 30%**

即￥1056.036136 万元 。

预付款保函金额等于预付款金额，预付款保函的受益人为：深圳市龙华区建筑工务署。

开工预付款应按如下规定扣回：开工预付款在期中支付的第 2 期开始分 3 次等额扣回，全部金额在期中支付的累计金额达到合同价格（如合同总价有较大调整则按合同实际总价）的 85%时扣完。

3.2 期中支付：

监理人在收到上述结账单后 14 天内完成审核，并申报给发包人，发包人按当期核定完成工程量的 85%进行期中支付（专用条款另有约定的除外），累计支付到**合同价格的 85%**时暂停支付；工程竣工验收合格、移交给相关单位、办理结算且承包人向发包人提出书面付款申请后，支付至**合同价格的 90%**；结算完成并经发包人指定的第三方审核单位审定后累计支付至审定价的 97%；余款作为保修金，全部批次设备保修期满后，经甲方审核扣除相关质保期内产生的罚金后支付。

进度款申报的当期计价金额按发包人当期核定完成工程量的 85%计算；但应扣除的款项及违约金应按该等金额的 100%扣除。

3.3 质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。

3.4 乙方确认其具备增值税一般纳税人资格。每次付款前，乙方应向甲方提供与应付款金额(票面金额)相等的合法增值税专用发票，增值税专用发票税率为【13】%，不按要求开具上述增值税专用发票导致甲方增加的税负由乙方等额补偿给甲方，甲方有权从应付给乙方的协议款项中扣除。此外，如乙方提供虚假增值税专用发票的，甲方可以拒绝付款，乙方须向甲方支付该增值税专用发票额的 20%作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失（包括而不限于税务损失等）的，应继续赔偿。

3.5 如乙方根据本合同规定需向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方在通知乙方后，甲方有权从上述付款中扣除该款项。

3.6 本项目为政府工程，由于政府投资审批时间及财政支付时间较长,承包人应充分考虑此项风险,发包人不承担因此而产生的任何后果，包括但不限于由于政府主管部门或财政部门延期审

批资金计划或延期拨付本项目建设资金导致发包人逾期支付合同价款等。

3.7 最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府相关部门审核，则以政府相关部门审定价为准。

3.8 合同执行过程中如遇增值税税率政策变化，按最新政策执行。不含增值税总价（总价包干合同适用）或不含增值税的固定综合单价（综合单价包干合同适用）不因未来合同期内增值税税率调整而改变。

五. 交货

1. 交货方式：现场交货；

1.1 乙方负责运输和保险，将货物运抵甲方指定的交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由乙方承担。

1.2 所有货物运抵现场并开箱验收合格的日期为交货日期。

1.3 乙方应在交货日 7 日前，向甲方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发货的同时通知甲方。

1.4 其他约定事项：

2. 交货日期：以甲方指令为准，总工期 510 日历天（包含货物采购及安装）。

3. 运输方式：乙方自行考虑。

4. 交货（安装、调试、服务）地点：本项目工地现场甲方指定场地。

六. 培训

1. 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

1.1 培训时间：从 2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日，共 30 日。

1.2 培训地点： 深圳市龙华区中医院项目现场 。

1.3 参加人员和人数： 医护操作人员（每批次 30 人）、维护人员 2 名 。

1.4 培训标准和要求： 所有操作使用人员正确使用设备，提高设备利用率；维护人员能正确操作、安装、维护、保养设备，保障设备正常运行 。

七. 技术服务和保修责任

1. 乙方对合同货物的质量保修期为【2】年，自竣工验收合格之日(以取得竣工证书所载日期为准)起计算。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用

其保修期。

2. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周 7 天×24 小时（工作时间）。

3. 其他专用合同条款中约定的责任。

八. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

九. 保密条款

1. 任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：

1.1 依据中国法律法规要求应当披露；

1.2 依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；

1.3 向己方的专业顾问或律师披露；

1.4 各方事先给予书面同意。

2.在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。

十. 其他约定事项

1. 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4. 本合同一式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份。

甲方（公章）：

深圳市龙华区建筑工务署

法定代表人

或 授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：2024 年 12 月 31 日

乙方（公章）：（牵头单位）

三维海容（青岛）科技有限公司

法定代表人

或 授权委托人（签字）：

地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）

电话：17685870991

日期：

乙方（公章）：（成员单位）

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

法定代表人

或 授权委托人（签字）：

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 901

电话：18028724805

日期：

一、区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程报价一览表

区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程报价一览表

序号	产品名称	项目特征	单位	数量	含税综合单价（元）	合价（元）	品牌（投标人填写）	备注
一	**气动物流系统**		**站点**	**51**	**178,934.35**	**9,125,652.00**	三维海容	**1、含设备采购、施工及调试； 2、投标人按站点报价，须自行详细分解站点的组成并报价； 3、包含维修保养及延保费； 4、投标报价须满足招标文件商务及技术等条款的要求；**
（一）	**中控与软件部分（包干）**		**项**	**1**	**1,056,206.00**	**1,056,206.00**		
1	中控系统及软件包	授权软件	套	1	198,070.00	198,070.00	三维海容	
2	物资追溯系统-软件		套	1	219,200.00	219,200.00	三维海容	
3	物资追溯系统-HIS接口		项	1	35,000.00	35,000.00	三维海容	
4	交换机	千兆 1 光 8 电,SFP 光口(含模块)单模	个	14	784.00	10,976.00		

联合体共同投标协议

致 深圳市龙华区建筑工务署、云基智慧工程股份有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）： 三维海容（青岛）科技有限公司

单位地址： 山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路 396 号 43-2 栋户 1 车间）

邮编： 266000

联系电话： 17685870991 传真： 0532-68976220

分工内容：为区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程（标段编号：44031020190392006001）气动物流系统 、箱式物流系统、手供一体化系统、垃圾被服收集系统、厨余系统的深化设计、所有设备、材料及线管等的采购、制造、运输、装卸、储存、调试、政府部门报批及专项验收、移交使用、保养和维护、技术指导和培训等服务。履约合同、承担相应的责任和义务。

联合体成员（盖章）： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

单位地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901 邮编： 518002

联系电话： 0755-86181280 传真： 0755-82037415

分工内容：区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程（标段编号：44031020190392006001）气动物流系统 、箱式物流

系统、手供一体化系统、垃圾被服收集系统、厨余系统提供总体协调、商务流程等、履约合同、承担相应责任和义务工作。

联合体成员（盖章）：/

单位地址：/ 邮编：/

联系电话：/ 传真：/

分工内容：/

签订日期：2024 年 10 月 20 日

2.7 东部医疗中心污衣设备及安装【垃圾被服】

中标通知书

中 标 通 知 书

中标通知书

恩华特环境技术（上海）有限公司：

昆山国创投资集团有限公司所需的东部医疗中心污衣设备采购及安装国内公开采购招标的评审工作已经结束，根据采购招标投标的有关法律、法规、规章和本招标文件的规定，确定你单位为中标单位。本中标通知书发起之日起 30 日内，中标人根据本采购招标文件、投标文件等签订采购合同。

采购编号	KSDC-2020-NG-081
采购项目	东部医疗中心污衣设备采购及安装
成交价格	大写：壹仟叁佰陆拾贰万贰仟元整 （RMB:13622000.00 元）
采购预算	大写:壹仟叁佰陆拾贰万捌仟贰佰壹拾柒元贰角整（RMB:13628217.20 元）

招标单位（公章）：

授权代表人：

2021 年 02 月 25 日

招标代理机构（公章）：

法人代表人：

2021 年 02 月 25 日

生产制造商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统的合同

昆山国创投资集团有限公司

东部医疗中心污衣设备采购及安装合同

项目名称

采购编号：KSDC-2020-NG-081

采购内容：东部医疗中心污衣设备采购及安装

承包内容

甲　　方：昆山国创投资集团有限公司

乙　　方：恩华特环境技术（上海）有限公司

承发包方名称

招标代理机构：昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司

采购及安装合同书

甲方（采购组织方）：昆山国创投资集团有限公司

地址：

电话：

传真：

乙方（供货方）：恩华特环境技术（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区罗秀路 213 弄 112 号 1 幢 1-3 层 A27 室

电话：021-52383066

传真：021-52383099

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义

"货物"本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的**东部医疗中心污衣设备采购及安装**及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

"服务"系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

承包内容

"合同价"系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

"甲方"系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

"乙方"系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

"损失"本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、 项目名称：东部医疗中心污衣设备采购及安装

项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：详见投标文件

合同价格

四、合同总价款：壹仟叁佰陆拾贰万贰仟元整（RMB：13622000.00元）。

五、合同总价范围：

1、全部货物和服务的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、免费质保期：本项目整体质保贰年，自验收合格之日起计算。

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

5、施工用水电与总包自行协商。

6、乙方施工过程中产生的垃圾堆放须遵守总承包人的规定，将其自行运至总承包人规定的合理地 点。乙方临时工程的拆除与及施工场地的清场工作以及垃圾清理、保洁拓荒工作均由乙方自行负责。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、工期：具体以甲方开工令为准。

九、付款方式：（不得偏离，若偏离作无效标书处理）

1、合同生效后，提供合同金额的20%增值税专用发票，预付合同金额的20%货款。

2、项目安装调试后15天内，完成建设、代建、监理、使用单位验收后，提供合同金额的30%增值税专用发票支付至合同金额的50%。

3、待项目施工完毕，竣工验收合格，完成审计后提供合同金额20%的增值税专用发票后支付至合同金额的70%，经审计结束提供全额的增值税专用发票后支付至审定金额的70%，余款30%审计结束后贰年内无质量问题情况下收到乙方收据后二周内付清。（责任缺陷期为验收合格之日起两年）

4、待项目安装调试完毕，经监理、甲方验收合格后，注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1)、经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2）、乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常使用的，甲方保留进一步处罚的权利。

十、颜色与式样、储放和保护：

1、颜色以甲方（使用方昆山第一人民医院）提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、技术培训：甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十一、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样____套和安装图 ____套。

二十二、本招标全部内容为交钥匙工程总价包干，一切费用均含在报价内，中标单位应认真计算复核工程量。招标清单数量与图纸数量不一致之处以图纸为准。图纸标明的工作内容均含在中标报价中，事后不再进行增减。

二十三、特别条款：

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

二十四、其他：

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

开户行：

帐户：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2024.03.16

开户行：

帐户：

合同时间

代理机构：

授权代表：

签章页

投标报价分析表

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	交付期
1	垃圾集装箱	恩华特/ FC-400	台	2			180 天
2	污衣收集器	恩华特/ LC-500	台	1			180 天
3	污衣水平感应器	施耐德/ XCKM106	台	1			180 天
4	污衣收集器控制箱	恩华特/ CBL	台	1			180 天
5	切换阀	恩华特/ PDV400	台	1			180 天
6	切断阀	恩华特/ SV400/500	台	5			180 天
7	真空负压机组	汉莎/ HANSA-HVB	台	3			180 天
8	空气压缩机组	复盛/ FUSHENG-SA08AF	台	1			180 天
9	止回阀	恩华特/ CV500	台	3			180 天
10	气流调节系统	恩华特/ MV500	套	1			180 天
11	空气动力管道	恩华特/ DN500	米	100			180 天
12	空气动力管道低碳钢弯头	恩华特/ DN500	只	22			180 天
13	空气动力管道低碳钢三通	恩华特/ DN500	只	6			180 天
14	辅助机械设备	恩华特/ MD400	套	1			180 天
15	电力控制系统	恩华特/ ECC400	套	1			180 天
16	计算机监控系统	恩华特/ SCADA	套	1			180 天
17	除尘器过滤装置	恩华特/ DF400	台	1			180 天
18	活性炭过滤装置	恩华特/ CFB400	套	2			180 天
19	管道消音器	恩华特/ PSA-500/700	套	2			180 天
20	阀门控制组件	恩华特/ VS400	台	8			180 天
21	电力及控制电缆	Belden/ PROFIBUS	套	1			180 天
22	电缆导管及线槽	恩华特/ DN16 /100*50	米	100			180 天
23	风机控制中心	DANFOSS/ DANFOSS-VLT-FC	台	3			180 天
24	室内垃圾进气阀	恩华特/ AV400	台	3			180 天
25	室内垃圾进气阀消音器	恩华特/ AVS400	台	3			180 天
26	室内污衣进气阀	恩华特/ AV400	台	3			180 天
27	室内污衣进气阀消音器	恩华特/ AVS400	台	3			180 天

28	垃圾排放阀	恩华特/ DV-R400	台	3			180 天
29	垃圾排放阀 连接气管及其组件	恩华特/ DN400	套	3			180 天
30	污衣排放阀	恩华特/ DV-L500	台	3			180 天
31	污衣排放阀 连接气管及其组件	恩华特/ DN400	套	3			180 天
32	阀门控制箱	恩华特/ DV+AV/CB	台	6			180 天
33	垃圾储存节	恩华特/ RSS400	套	3			180 天
34	污衣储存节	恩华特/ LSS500	套	3			180 天
35	室内垃圾投放口	恩华特/ RDI500	只	54			180 天
36	室内污衣投放口	恩华特/ LDI500	只	54			180 天
37	室外垃圾投放口	恩华特/ PN3	台	7			180 天
38	室外垃圾投放口 控制装置	恩华特/ ODI-CB	台	7			180 天
39	室外进气阀	恩华特/ OAV	台	7			180 天
40	室外进气阀控制组件	恩华特/ DN400	台	7			180 天
41	室外进气阀消音器	恩华特/ OAVS	台	7			180 天
42	水平感应器	施耐德/ XCKM106	台	13			180 天
43	垃圾竖管	恩华特/ RC500	米	250			180 天
44	污衣竖管	恩华特/ LC500	米	250			180 天
45	屋顶排风装置	恩华特/ RE300	台	6			180 天
46	竖管过滤装置	恩华特/ CFB400	台	3			180 天
47	垃圾输送管道	恩华特/ DN500	米	1150			180 天
48	垃圾输送管配件弯头	恩华特/ DN500	只	30			180 天
49	垃圾输送管配件三通	恩华特/ DN500	只	6			180 天
50	污衣输送管道	恩华特/ DN500	米	630			180 天
51	污衣输送管配件弯头	恩华特/ DN500	只	19			180 天
52	污衣输送管配件三通	恩华特/ DN500	只	22			180 天
53	压缩空气管	恩华特/ CAP15	米	2500			180 天
54	通讯控制电缆	恩华特/ LONworks	米	3000			180 天
55	电缆导管和线槽	恩华特/ FEP65	米	2000			180 天
56	垃圾检修口	恩华特/ RI400	只	32			180 天
57	污衣检修口	恩华特/ LI500	只	14			180 天
最终报价		金额大写：元（¥：					

品牌名称

投放口数量

竣工验收证明



单位工程竣工验收证明书

工程名称：昆山东部医疗中心污衣设备采购及安装　　监督验收日期：　　年　　月　　日

建设单位	昆山国创投资集团有限公司				监理单位	苏州建设监理有限公司			
施工单位	恩华特环境技术（上海）有限公司				设计单位	启迪设计集团股份有限公司			
勘察单位					有关单位				
建设面积	237253㎡	工程造价	13622000元	结构层次	地下2层，地上19层	开工日期	2021.7.1	竣工日期	2022.12.29
验收意见	1. 所含分部工程的质量验收合格。 2. 质量控制资料完整齐全。 3. 所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的验收资料完整。 4. 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定。 5. 观感质量符合要求。 6. 相关设备均已安装完成，并调试完成。								
验收结论	合格								
施工单位	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）		监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		使用单位	使用单位人员： （签字） （公章）	代建单位	项目负责人： （签字） （公章）
建设单位	项目负责人： 单位负责人 （签字） （公章）								

竣工验收证明

竣工验收时间

运行证明



运行证明

恩华特环境技术（上海）有限公司提供的昆山东部医疗中心污衣及垃圾气动收集系统已完成安装调试工作(开工日期 2021 年 7 月 1 日，竣工日期 2022 年 12 月 29 日)并于 2023 年 1 月投入运行，目前系统运行状况良好，特此证明！

昆山市第一人民医院

2024 年 4 月 7 日

运行证明

2.8 南京市妇幼保健院【垃圾被服】

中标通知书

中标通知书

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号：NJHW-200395-10

江苏苏美达成套设备工程有限公司：

南京安居保障房建设发展有限公司的 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备采购的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：　货物类-房屋建筑和市政基础设施工程货物-医疗器械

2. 中标金额（万元）：　2558.60386

招标人（公章）

法定代表人（签名）

签发日期：2021 年 04 月 20 日

代理商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统合同

南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目
垃圾被服气力收集系统设备

项目名称

采购合同

买方：南京安居保障房建设发展有限公司
卖方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

承发包方名称

2021 年 5 月

一、合同协议书

南京安居保障房建设发展有限公司（以下简称“买方”）为获得南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备采购合同设备和技术服务和质保期服务，已接受江苏苏美达成套设备工程有限公司（以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

承包内容

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟伍佰伍拾捌万陆仟零叁拾捌元陆角（¥25,586,038.60元）

合同金额

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 八 份，合同双方各执 四 份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（此页无正文）

卖方：南京安居保障房建设发展有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：[illegible]（签字或盖章）

卖方：江苏苏美达成套设备工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：[illegible]（签字或盖章）

签约日期：2021 年 5 月 26 日

合同时间

签章页

四、合同附件

附件一、

设备明细表

序号	设备分项名称	规格	单位	数量	品牌及产地	单价（元）	金额（元）
1	压缩式固气分离垃圾箱	容量大于 25 立方或 8t，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	2	恩华特（ENVAC），中国		
2	液压控制台	380v,整机带控制面板，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	2	恩华特（ENVAC），中国		
3	垃圾箱推拉装置	380v,电动液压，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	2	恩华特（ENVAC），中国		
4	污衣收集器	容积≥4 立方，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	1	恩华特（ENVAC），中国		
5	污衣收集器控制柜	IP54，内置 PLC 和通讯模块，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	1	恩华特（ENVAC），中国		
6	切换阀	入 DN500，出 DN500，碳钢	台	1	恩华特（ENVAC），中国		
7	切断阀	DN500，碳钢	组	5	恩华特（ENVAC），中国		
8	真空负压机组	380v，吸入压力≥12Kpa，流量≥15000 立方米/小时，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	3	汉莎,德国		
9	压缩气动系统	7.5KW，排气量 1.0m3/min，排气压力 0.8MPa，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	1	复盛,中国		
10	空气铝歧管配气压监测装置	能独立检测气压装置，满足招标文件技术要求及医用规范要求	套	1	恩华特（ENVAC），中国		
11	止回阀	DN500，碳钢	套	3	恩华特（ENVAC），中国		

序号	设备分项名称	规格	单位	数量	品牌及产地	单价（元）	金额（元）
26	液压升降台	升降行程 5.4m,载重量不小于 10t，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	2	恩华特（ENVAC）,中国		
27	UV 光氧净化装置	380V,处理能力≥5m3/s，杀菌除臭率 99%以上，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	1	恩华特（ENVAC）定制,中国		
28	室内进气阀	DN500，碳钢	台	4	恩华特（ENVAC）,中国		
29	室内进气阀消音器	DN500，碳钢	台	4	恩华特（ENVAC）,中国		
30	垃圾排放阀	DN500，碳钢	台	1	恩华特（ENVAC）,中国		
31	污衣排放阀	DN500，SUS304 不锈钢材质	台	3	恩华特（ENVAC）,中国		
32	排放阀控制箱	IP54，内置通讯模块	台	4	恩华特（ENVAC）,中国		
33	垃圾储存节	DN500，碳钢	套	1	恩华特（ENVAC）,中国		
34	污衣储存节	DN500，不锈钢	套	3	恩华特（ENVAC）,中国		
35	室内垃圾投放口	SUS304 不锈钢材质	只	83	恩华特（ENVAC）,中国		
36	室内污衣投放口	SUS304 不锈钢材质	只	48	恩华特（ENVAC）,中国		
37	垃圾管滑阀	碳钢	台	70	恩华特（ENVAC）,中国		
38	污衣管滑阀	SUS304 不锈钢材质	台	5	恩华特（ENVAC）,中国		
39	垃圾投放口接驳管	碳钢	台	70	恩华特（ENVAC）,中国		
40	被服投放口接驳管	SUS304 不锈钢材质	台	5	恩华特（ENVAC）,中国		
41	滑阀控制箱	IP54，内置通讯模块，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	75	恩华特（ENVAC）,中国		
42	投放口控制组件	详见设计图纸，满足招标文件技术要求及医用规范要求	台	131	恩华特（ENVAC）,中国		

品牌名称

投放口数量

代理商与生产制造商就该项目签订的医疗项目垃圾被服回收系统的采购证明材料

南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目

垃圾被服气力收集系统设备

采购合同

（CEEC21-FYDJZ-D01）

代理商与生产商合同名称

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：恩华特环境技术（上海）有限公司

代理商与生产商名称

2021 年 07 月

一、合同协议书

江苏苏美达成套设备工程有限公司（以下简称“买方”）为南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目（项目名称），与恩华特环境技术（上海）有限公司（以下简称“卖方”）就卖方提供上述项目垃圾被服气力收集系统设备和技术服务和质保期服务，共同达成如下协议：

服务内容

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款；

（2）通用合同条款；

（3）分项报价表；

（4）业主要求：买方业主（南京安居保障房建设发展有限公司）对买方的各项要求文件，包括招投标文件内的技术要求、供货要求、设备技术性能指标的详细描述、买方业主与买方签订的编号为 CEEC21-FYDJZ 的采购合同（以下简称“外合同”）、技术服务和质保期服务计划以及买方在招投标文件中向买方业主作出的关于设备的承诺等；

（5）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）：_____元整（¥_____元）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式_肆_份，合同双方各执__贰_份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（以下签字盖章页）

（签字盖章页，无正文）

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

签订日期：2021 年 7 月 19 日

卖方：恩华特环境技术（上海）有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

签订日期：2021 年 7 月 19 日

签章页

合同时间

竣工验收证明

附件 1：

竣工验收证明

工程竣工验收证明书

工程名称：南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备　　验收日期：2024 年 6 月 20 日

竣工验收时间

建设单位	南京安居保障房发展有限公司			监理单位	江苏建科工程咨询有限公司				
施工单位	江苏苏美达成套设备工程有限公司			设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
项目管理单位				全过程咨询单位	江苏建科工程咨询有限公司				
工程范围	垃圾被服系统一套	工程造价	25586038.6 元	结构层次	/	开竣工日期	2021.9.22 2024.6.20	质量等级	合格
项目主要技术特征描述： 我司负责门诊楼、病房楼和综合楼垃圾被服气力收集系统安装及调试，其中门诊楼垃圾投放口 10 只、污衣投放口 5 只；病房楼垃圾投放口 60 只、污衣投放口 30 只；综合楼垃圾投放口 13 只、污衣投放口 13 只； 本工程合计共有垃圾投放口 83 只，污衣投放口 48 只；污衣收集站设置于病房楼地下二层，中央垃圾收集站设置于病房楼北侧生活垃圾站内的地下二层；									
验收意见	一、 工程的原材料及质保资料齐全 二、 工程的强电、弱电、等专业分项工程均达到设计及施工规范要求 三、 工程满足竣工验收条件 四、 工程评为“合格”工程								
建设单位	项目负责人： （签字）： （公章）		监理单位	项目负责人： （签字）： （公章）		施工单位	项目负责人： （签字）： （公章）	设计单位	项目负责人： （签字）： （公章）
全过程工程咨询单位	项目负责人： （签字）： （公章）								

2.9 香港大学深圳医院【垃圾被服】

中标通知书

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-84-01-706680019001

标段名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装

建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：江苏康乾环境安全技术有限公司

品牌授权代理商

中标价：1931.852191万元

中标工期：475日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2024-03-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-29

查验码：2292261865539592 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

深圳市建筑工务署工程管理中心

BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

中标通知书

中标通知书

日期：2024 年 5 月 29 日

致：江苏康乾环境安全技术有限公司

贵单位于2024 年 3 月 29 日为香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装 以人民币(大写)：壹仟玖佰叁拾壹万捌仟伍佰贰拾壹元玖角壹分（小写：RMB 1931.852191 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：

代理商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统合同



副 本

合同编号：GDSYEQ-046-2024

深圳市建筑工务署工程管理中心
合同协议书

项目名称：香港大学深圳医院二期项目

合同名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装

承 包 方：江苏康乾环境安全技术有限公司

日　　期：二〇二四年六月

项目名称

合同名称

承包方名称

合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

本工程于 2024 年 3 月 8 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装

工程地点：位于深圳福田区海园一路，紧邻滨海大道、侨城东路、白石路、海园二路

工程内容：本项目的垃圾被服、厨余垃圾收集系统采用气力式系统，共设置 58 个投放口，包括但不限于室内投放站、管道及阀件、提升装置、排风装置、分离器、自动清洗装置、净化装置、除臭装置、尾气处理装置、收集箱、控制系统、智能监控系统(含物联网)、机房等深化设计、BIM 技术应用、设备采购、安装、调试、各项验收及相关的报批、报建等工作。

承包内容

工程立项批准文号：深发改【2020】563 号

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。(详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容)。

三、货物供应、安装时间：

工期总日历天数：475 日历天

计划开工日期：2024 年 6 月 18 日（具体以监理工程师发出的开工令为准）

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写) 壹仟玖佰叁拾壹万捌仟伍佰贰拾壹元玖角壹分；

（小写）￥19318521.91 元。

其中，暂列金额：人民币（大写）壹佰壹拾叁万元整；

（小写）￥1130000.00 元

合同金额

最终结算价格以下列勾选方式为准：

☑《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

2. 支付方式及条件：

（1）预付款的支付

本工程开工预付款为合同价（不含暂列金额和奖励金）的 25 % 即 454 万元（人民币大写：肆佰伍拾肆万元整），在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经

附件 2-履约保函

附件 3-工程质量保修书

附件 4-澄清文件

附件 5-答疑补遗文件

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心　乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

（盖章）　（盖章）

地址：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼　地址：江苏省泰州市医药高新区无量寺路 66 号

法定代表人：　法定代表人：

委托代理人：　委托代理人：

电话：　电话：0523-89988801

开户银行：　开户银行：交通银行股份有限公司泰州医药高新区支行

帐号：　帐号：384899991010003121983

签章页

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装　　标段：2018-440300-84-01-706680019001　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
29	030702001052	室内垃圾投放口	(1)室内垃圾投放口 (2)投放口尺寸≥500mm*500mm、S304不锈钢材质，厚度1mm (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	只	31			
30	030702001053	污衣排放阀	(1)污衣排放阀 (2)S304不锈钢材质，阀体及阀板厚度不少于4mm，规格满足使用及设计要求 (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2			
31	030702001055	污衣储存节	(1)污衣储存节 (2)304不锈钢材质，污衣缓存区直径≥500mm，长度≥1500mm，壁厚≥4mm (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2			
本页小计								

投放口数量

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装　　标段：2018-440300-84-01-706680019001

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
32	030702001056	室内污衣投放口	(1)室内污衣投放口 (2)投放口尺寸≥500mm*500mm、S304不锈钢材质,厚度1mm (3)包括但不限于:所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	只	14			
33	030702001057	水平感应器	(1)水平感应器 (2)包括但不限于:所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (3)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	7			
34	030702001058	垃圾竖管	(1)垃圾垂直管道 (2)304不锈钢材质,污衣垂直管道直径≥500mm,厚度≥2mm (3)含成品支吊架 (4)包括但不限于:所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (5)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	米	145.00			
本页小计								

投放口数量

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：香港大学深圳医院二期项目　　标段：2018-440300-84-01-706680019001

垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
38	030702001062	竖管清洗装置	(1)竖管清洗装置 (2)S304不锈钢材质，竖管顶端设置有消毒、清洗装置，可定时自动操作清洗垃圾竖管，进行消毒处理 (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	5			
39	030702001063	一期垃圾集中投放口	(1)一期垃圾集中投放口 (2)投放口尺寸≥500mm*500mm、S304不锈钢材质，厚度1mm (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	3			
40	030702001064	垃圾排放阀	(1)室外垃圾排放阀 (2)Q235B或优质碳钢材质，阀体及阀板厚度不少于4mm，规格满足使用及设计要求 (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	3			
本页小计								

投放口数量

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装　　标段：2018-440300-84-01-706680019001

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
75	030404022017	垃圾集装箱接驳装置	(1)垃圾集装箱接驳装置 (2)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (3)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2			
76	030404022018	集装箱辅助定位装置	(1)集装箱辅助定位装置 (2)碳钢材质 (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2			
	二级清单	投放系统		项	1			
77	030404022019	厨余垃圾投放口	(1)厨余垃圾投放口 (2)垃圾投放口内径尺寸≥200mm，S304不锈钢材质，厚度≥4mm (3)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (4)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	10			
78	030404022020	排放阀	(1)排放阀 (2)规格满足使用及设计要求 (3)阀体为铸铁，阀片为不锈钢 (4)包括但不限于：所需所有的配件采购安装、调试、检测及验收等费用，综合考虑安装方式、投标人进行二次深化设计等 (5)应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	10			
本页小计								

投放口数量

代理商与生产制造商就该项目签订的医疗项目垃圾被服回收系统的采购证明材料

设备代理销售合同

品牌名称

合同编号：SZ-005

甲方：恩华特环境技术（上海）有限公司

地址：上海市闵行区申昆路 2177 号虹桥国际展汇南区 18 号楼 1005 室

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

地址：泰州市海陵区寺巷街道无量寺路 66 号

项目名称：

甲、乙双方本着公平、双赢的原则，经友好协商，就乙方代理甲方在【香港大学深圳医院二期】项目（"本项目"）中销售甲方的相关设备及参与本项目招投标的相关事宜签署本设备代理销售合同（"本合同"），并承诺共同遵守。

第一条 授权代理业务

甲方指定乙方作为本项目的独家授权代理商（"独家代理商"），代理甲方在本项目中销售垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备（"标的设备"，标的设备详细清单详见附件 1），且代表甲方参与本项目的招投标（包括但不限于准备相应文件、制作标书、议标、参加竞争性谈判、合同签订等活动）。

服务内容

第二条 授权代理期限

乙方作为甲方的独家代理商，进行上述本合同第一条所规定的授权代理业务的期限为，自本合同签署之日起至本项目完工（"授权期限"）截止。如甲乙双方协商一致延长授权期限的，需届时签署相关补充协议。

第三条 甲、乙方的权利及义务

（一） 甲方的权利及义务

1. 甲方就本项目向乙方出具相应的授权代理证书；
2. 根据本合同约定，甲方向乙方按时、按量提供标的设备；
3. 根据本合同的相关条款，对标的设备提供技术服务和售前、售后服务；
4. 若甲方针对标的设备组合、价格、技术、服务、宣传等方面进行政策调整，应及时通报乙方；
5. 为方便乙方熟悉甲方的技术、管理及运营模式，且为了本项目的成功进行，甲方就本项目向乙方提供相应的营销、技术和运营维护培训，组织培训的费用由甲方承担，但乙方为参加该培训所支出的差旅费用和食宿费用等相关费用应由乙方自行承担；
6. 经查实，乙方如有严重违反本合同约定的情况，甲方有权通知乙方解除本合同并撤销乙方就本项目的全部授权，乙方应收到该通知之日起立即停止以甲方代理方名义

7. 非质保期内，标的设备系统发生任何质量或者调试问题，乙方或者本项目业主均可书面申请由甲方更换配件或维修，并向甲方支付相关配件和服务费用，具体金额由各方协商确定。

第六条 违约责任

1. 在履行合同的过程中，如遇不可抗力（如：国家政策、自然灾害、疫情管控等突发事件）影响执行，应在条件允许的情况下第一时间通知对方，最大限度降低对双方的影响程度，经协商可延期履行本合同，不予追究对方责任。

2. 本合同签署后甲方无法定理由解除本合同的，视为甲方违约，甲方应就乙方已实施的合同部分向乙方等比例支付合同价款，并向乙方支付相当于合同总金额 20%的违约金。且乙方有权要求甲方赔偿乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费用、诉讼/仲裁费用、保证/担保费用、差旅费用、运输费用等）

第七条 合同的生效、终止

1. 本合同自甲、乙双方签字盖章起生效。

2. 若本合同非因上述原因终止（包括一方终止本项目合作），自终止之日起两年内，终止方不得直接或间接以自身名义或以委托人、股东、合伙人、代理人或其他身份或通过其实际控制的实体或个人就本项目与任何第三方合作或代表第三方参与本项目。

第八条 权利、义务的转让限制

甲、乙双方在未取得对方的事先书面认可之前，不得将本合同中的权利和义务的部分或全部转让给第三方，也禁止作为担保、提供抵押等目的进行使用。

第九条 适用法律及争议解决

1. 本合同适用于中华人民共和国法律。

2. 在履行本合同过程中甲、乙双方之间如有任何争议。应协商解决。协商不成，提交乙方所在地有管辖权的人民法院。

第十条 其他

1. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

2. 因乙方与业主的合同尚未签订，因此本合同约定的范围以外的相关事宜，经甲、乙双方协商，以书面形式签订补充协议。。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

法定代表人：

电话：

传真：

日期：2024年8月31日

乙方：

法定代表人：

电话：

传真：

日期：2024年8月23日

合同时间

签章页

2.10　蒙阴县人民医院【箱式物流】

医院介绍：一期总建筑面积 10.2 万平方米，投资 5.3 亿元，开放床位 1200 张，二期工程主要为建设一座综合内科病房楼，建筑总面积 47128 ㎡，设计地上主楼 17 层，裙楼 6 层，地下 2 层，设置住院床位 700 张，预计 2023 年 9 月竣工使用。

项目性质：老院区改造+新院区互联

项目信息：箱式物流系统 55 个站点覆盖新老院区，满足全院大宗型物品的智能化、快速化传输。气动物流覆盖老院区，实现物资互补。

中标通知书

中标通知书

三维海容（青岛）科技有限公司：

受蒙阴县人民医院委托，山东鲁投招标有限公司代理的蒙阴县人民医院中型箱式物流传输系统工程（项目编号：MYLTZB-20221028，标包：A）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，确定贵单位为中标人，中标金额为：¥19950157.03 元（大写：人民币壹仟玖佰玖拾伍万零壹佰伍拾柒元零叁分）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照本项目招标文件确定的事项与蒙阴县人民医院签订采购合同。

蒙阴县人民医院

2022 年 11 月 21 日

山东鲁投招标有限公司

2022 年 11 月 21 日

合同

合同编号： HT/022301130

蒙阴县人民医院物流传输系统设备采购及安装项目

合 同 书

签订地点：蒙阴县人民医院

签订时间：2023年1月13日

合同签订时间

甲方：蒙阴县人民医院

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规的规定，依照招投标文件，为明确甲乙双方责任、权利和义务。经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

投标人名称（品牌名称）

一、合同范围

1.1 医用箱式中型物流传输系统及其土建钢结构配套设备 55 套（含 55 套物流收发工作站点）。

1.2 乙方提供的以上设备、设施须满足药品、输液、标本等相关物品快捷、准确输送的要求，符合国家及企业验收标准。

二、合同总价

本合同含税总价为¥19,950,157.03 元（大写：人民币壹仟玖佰玖拾伍万零壹佰伍拾柒元零角叁分，含 13 %的增值税专用发票）。合同总价应包括本项目所涉及的一切设备、材料（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）及其安装、运输、保险、装卸、检验试验、设备调试、系统调试、计量、验收、税费、质保期内保修、利润以及相关规定须交纳的其它费用，即直至正式交付甲方使用所产生的一切费用。

项目内容、合同金额

三、付款方式

3.1 付款方式和比例

3.1.1 预付款

本合同签署生效后 15 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 20 % 作为预付款，即¥ 3990031.4 元（大写：人民币 叁佰玖拾玖万零叁拾壹元肆角 ）。

3.1.2 进度款

3.1.2.1A 楼与 B 楼垂直提升设备及水平输送设备全部到货安装完成后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 20 %。即¥ 3990031.4 元（大写：人民币 叁佰玖拾玖万零叁拾壹元肆角 ）。

3.1.2.2 应急诊疗楼垂直提升设备及水平输送设备到货安装完成后 15 个

工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 20 %。即¥ 3990031.4 元（大写：人民币 叁佰玖拾玖万零叁拾壹元肆角 ）

3.1.2.3 设备全部到货安装完成后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 20 %。即¥ 3990031.4 元（大写：人民币 叁佰玖拾玖万零叁拾壹元肆角 ）

3.1.2.4 在物流系统项目初步安装验收合格、运行正常，并签字确认后 15 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 17 %。即¥3391526.7 元（大写：人民币 叁佰叁拾玖万壹仟伍佰贰拾陆元柒角 ）

3.1.3 质保金

质保金为合同总价款的 3 %，即¥ 598504.73 元（大写:人民币 伍拾玖万捌仟伍佰零肆元柒角叁分 ），在质保期（ 24 个月）满后 15 个工作日内，甲方应一次性无息支付给乙方。

3.2 收款账户信息

甲方应按照本合同的约定，将合同款以转账的方式支付至以下乙方账户中。任何未经乙方加盖公章的变更收款账户的告知函，均不产生变更收款账户的法律效力。

账户名： 三维海容（青岛）科技有限公司

账　号：522040100100273767

开户行： 兴业银行股份有限公司青岛市南支行

四、交货地点和运输

4.1 交货地点： 山东省临沂市蒙阴县蒙阴县人民医院

4.2 发货期限：自本合同签署生效且甲方支付预付款后 10 日内，乙方发出首批货物，该发货期不包括货物在途运输时间，乙方向甲方提供发货运输单据即作为证明是否按期发货的依据。

4.3 包装：乙方应采取适合货品运输的包装方式进行包装，运输费及包装费包含在本合同总价款中。

4.4 货物保管：甲方和乙方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收，货物运抵后至初步验收合格前，由乙方负责保管。但在货物运抵前，经乙方通知后，甲

方应协助乙方安排合适的货物堆放场地，若甲方临时变更存放场地或不能提供合适存放场地的，双方可另行协商处理方式，但因此产生的费用由甲方承担。

五、产品质量保证

5.1 医用物流传输系统：乙方制造的所有用于本项目的物流系统零配件必须符合国家标准、规范。

5.2 在质保期内，如因国家颁布或修订有关标准而需对本合同项下的设备进行功能增加、性能改变或其他任何类型的改造以满足新的国家标准，因此产生的额外成本和费用由甲方承担。

5.3 在质保期内，乙方免费提供维护维修。因非乙方原因造成的设备、零部件等损坏的由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

5.4 乙方须按本合同 招标文件 规定的设备规格、型号向甲方提供合法取得、合法销售的全新产品。如有进口设备，需提供报关单等合法进口手续。若合作期间乙方设备升级的，甲方同意乙方按升级后的设备供货且不构成违约，且不能增加造价。

5.5 甲方有权对乙方进行随机工厂制造监督，但因此产生的差旅费、人工费、交通费、食宿费等相关的一切费用均由甲方自行承担，乙方仅配合和协助提供方便。

六、安装施工期

6.1 设备到达交货地点后，甲、乙双方联合检查并确认土建、工地状况是否具备安装条件。经双方一致确认满足安装条件的，甲方应以书面的形式通知乙方具体的开工日期，乙方在接到书面通知后的 150 日内安装调试完毕。

6.2 如因乙方原因无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试，所造成的工期延误等责任由乙方依法承担。非因乙方原因导致工期延误的，不视为乙方违约，乙方不承担任何责任，工期顺延。

6.3 物流系统设备进入工地后到初步验收合格前，由乙方负责保管；双方按照本合同第 7.4 条办理完毕移交手续后，该设备设施由甲方负责保管。

6.4 乙方须服从甲方在施工过程的统一指挥和管理，遵守甲方的规章制度，配合甲方、监理的工作业务联系，严格按照施工图纸、国家现行规范、规程、

技术要求进行施工。

6.5 乙方施工期间不得影响医院正常经营及工作秩序。如无法避免造成干扰时应及时联系甲方予以沟通协调。

七、验收

7.1 一般验收

7.1.1 乙方交货时，每批货物必须附有产品合格证书及相关检验报告。

7.1.2 货到现场，经乙方通知后 3 日内，甲方应对货品的数量、型号等进行验收，并签署验收意见。甲方逾期验收、拒不验收或参与验收后在 10 日内未提出书面异议的，视为验收合格。

7.2 隐蔽工程验收和其他验收

在工程的隐蔽部分施工完成后，乙方会同有关部门进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式就验收的内容、验收时间和地点通知甲方。甲方收到书面验收通知后， 48 小时内组织验收，并在验收记录上签字、盖章。甲方逾期验收、拒不验收或参与验收后 48 小时内未提出书面异议的，视为验收合格，乙方继续施工。

若存在验收不合格的情况，甲方应当向乙方书面列明验收不合格的内容或者理由，若乙方对验收不合格有异议的，应向甲方提出书面异议，经双方确认无异议后，乙方应在甲方限定的合理期限内进行整改，整改完成后双方组织重新验收。

7.3 初步验收

乙方按照本合同的约定完成设备的安装、调试后，甲方应在乙方通知后 7 日内，进行初步验收。乙方通过甲方工程管理部门验收，并取得甲方签章的“工程竣工初步验收单”（附件四）的，视为项目初步验收合格。但甲方逾期验收、拒不验收或参与验收后 15 日内未提出书面异议的，则视为初步验收合格。

7.4 整体验收

经初步验收后，乙方向甲方提交工程竣工验收材料，通知甲方进行工程验收。甲方接到通知后 7 日内参与验收。如验收合格，甲方向乙方出具工程验收证明，双方办理工程移交手续；若乙方向甲方提交验收资料后 15 日内，甲方

仍未书面回复验收意见的，则应视为整体验收合格。

7.5 工程未经整体验收通过后，甲方提前使用或擅自动用，由此而产生质量问题，或导致任何甲方、乙方、第三方的财产损失、人身损害等，由甲方自行承担和赔偿，与乙方无关。

八、双方权利义务

8.1 甲方的权利义务

8.1.1 协调施工期间，乙方的用电、用水需求。

8.1.2 向乙方提供施工场地的建筑图纸等资料。

8.1.3 协调处理施工场地周围其它管线的保护工作。

8.1.4 提供存放设备材料的库房。

8.1.5 负责协调进场施工时间和交叉作业的其他施工单位。

8.1.6 负责新建应急诊疗楼物流井道的开孔、加固、砌墙等全部土建施工部分工作，并需达到乙方进场施工要求。

8.1.7 若乙方按照物流施工方案，在铺设水平传输线与其它厂家已经安装的设备发生冲突时，甲方应协调处理。

8.1.8 在施工过程中安排专人负责与乙方对接和协调，包括找寻设备存放点、安装、验收、培训等履行本合同义务的一切事宜。

8.1.9 甲方全权负责乙方分包工程的监督、管理、配合、验收、结算工作。

8.2 乙方的权利义务

8.2.1 向甲方提供物流传输系统设备及设备的安装、调试、验收等本合同约定的服务。

8.2.2 向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表。

8.2.3 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

8.2.4 已竣工工程未移交至甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作。

8.2.5 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方的要求。

8.2.6 在本合同履行过程中，若乙方按照甲方确认的施工图纸完成管道安

装后，甲方提出任何变更要求的，乙方将根据甲方提出的书面工程变更单，就增加的工程量和设备进行变更核算，双方并另行签署补充协议，就增加的合同款及支付条件等进行约定。

九、售后服务及保障

9.1 质保期为 2 年，从项目初步验收合格之日起算。质保期内，乙方免费为甲方维护、保养物流系统设备，免费更换非人为原因引起的零部件损坏。

9.2 质保期内，每个季度（即自质保期开始每三个月）进行一次系统整体检测，对系统安装的稳固性、系统元件是否有松动、软件运行的稳定性与适宜性进行检查，以保障系统良好运行。

9.3 质保期内，每年免费组织一次技术专家级服务，实现系统全面检修，具体时间由双方协商一致确定。

9.4 质保期内，提供常用备品备件，随时保证零备件更换。

9.5 质保期内，设立 24 小时技术服务热线 400-9919-303，负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，乙方承诺 4 小时内抵达现场进行维修。

9.6 质保期内，根据医院方需求为物流系统目前以及后继的主管人员、技术人员和操作人员进行业务培训。

9.7 质保期内，提供远程在线诊断和维护功能，系统运行后结合实际实用情况制定应急预案。

十、培训

10.1 操作使用人员培训

10.1.1 培训目标：让全体护理人员了解物流传输系统的具体操作，通过相互关联的设备用来完成医院内日常用品自动传送，建立现代化的医用物流传输，进而避免物资传输造成的杂乱拥挤的问题，提高医院的整体工作效率。

10.1.2 培训对象：全体护理人员及其他使用人员，分组进行，每次培训人数控制在 30 人以内。

10.1.3 培训方式（请勾选）：☑现场　□网络远程

10.1.4 培训时间：系统正式运转前一个月内，时间：不超过 30 天（每天不超过 8 小时）。

10.1.5 培训内容：a.系统基本结构；b.系统基本功能；c.操作使用。

10.2 维修管理人员培训

10.2.1 培训目标：确保整个系统能安全的运行，当某个子系统出现问题时，维修管理人员能及时的排忧解难，让系统能很快的步入正轨，提高医院整体的工作效率。

10.2.2 培训对象：医院负责物流系统的所有管理人员。

10.2.3 培训方式（请勾选）：☑现场　□网络远程授课

10.2.4 培训时间：系统正式运转前一个月内，时间：不超过 20 天（每天不超过 8 小时）。

从整个物流系统的安装至最后的调试，整个过程中甲方所有的维修管理人员，都要全程参加。

10.2.5 培训内容：a.系统基本结构；b.系统基本功能；c.操作使用；d.维修：系统常见故障的排除。

10.3 经双方沟通确认培训日期后，因甲方原因导致部分人员无法参加培训的，视为甲方自动放弃培训资格。若甲方再次要求乙方另行培训的，则乙方有权另行收取培训费用。

十一、违约责任

11.1 若甲方不能按时支付合同款的，每逾期一天，按合同标的额的万分之八向乙方支付违约金，乙方有权暂停履行合同义务，工期顺延，因此而导致的人工费、误工费等乙方的相关损失，甲方应予以赔偿。

甲方逾期付款超过 30 日的，视为甲方根本违约，乙方有权单方解除合同，自书面解除通知送达甲方后合同解除。在此情况下，甲方应按照完成进度与乙方据实结算合同款，同时应按照本合同总价款的 20%向乙方支付违约赔偿金，该违约赔偿金不足以弥补乙方损失的，甲方应予以补足，乙方有权继续进行追偿。

11.2 因乙方原因延期交货或延期完工给甲方造成损失的，乙方应按甲方的实际损失向甲方赔偿。

11.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，除本合同另有约定

外，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11.4 本合同期内，除本合同另有约定外，任何一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失。

11.5 守约方为实现权利产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师（咨询）代理费、公证费等全部费用均由违约方承担。

十二、争议解决

12.1 本合同生效、履行、解释等适用中华人民共和国法律（仅为本协合同之目的，为避免歧义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

12.2 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十三、不可抗力

13.1 本合同有效期内，任何一方由于受不可抗力（自然灾害、战争、政府政策法规调整等）影响，不能全部或部分履行其在本合同中规定的义务，可根据其受不可抗力事件影响的程度部分或全部免于承担违约责任。

13.2 当不可抗力发生后，一方因不能按规定履约要取得免责权利，必须在不可抗力事件发生后 15 日内通知另一方。

13.3 当不可抗力事件停止或影响消除后，受其影响的一方应尽快恢复履行其在本合同中应尽的全部或部分义务。

十四、合同生效及其他

14.1 本合同经双方法定代表人、负责人或者授权代表签字并加盖公章后生效，除本合同另有约定外，未经双方一致同意，任何一方均不得随意变更或解除合同。

14.2 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，另行签订补充协议予以约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同正本一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份，每份均具有同等的法律效力。

14.4 双方确认，相对方依据下述联系地址向接收方寄出的文件、资料等，

接收方可有效接收。如以顺丰、邮政速递、京东等方式寄出，以寄出方寄出之日起满 3 日即视为有效送达。该地址同时适用于诉讼（含一审、二审、再审及执行程序）及仲裁程序之文书送达地址。

甲方：蒙阴县人民医院

联系地址：蒙阴县东蒙路 368 号

联系人：秦思远

联系电话：15020358602

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

联系地址：山东省青岛市黄岛区汉城路 24 号

联系人：任鲁进

联系电话：17685870913

14.5 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（1）附件一、安全生产合同

（2）附件二、物流设备清单

（3）附件三、钢构设备清单

（4）附件四、物流传输设备初步验收单

（以下无正文，为合同双方签章页）

甲方（盖章）：蒙阴县人民医院

法定代表人：

法定代理人：

地　址：山东省临沂市蒙阴县东蒙路 368 号

乙方（盖章）：三维海容（青岛）科技有限公司

法定代表人：

地　址：山东省青岛市黄岛区汉城路 24 号

电　话：17685870913

验收报告



118-3

物流传输设备初步验收单

合同编号：　　日期：2023.11.20

项目名称	蒙阴县人民医院中型箱式物流传输系统工程	开工日期	2023.03．01
施工地点	蒙阴县人民医院		
建设依据	蒙阴县人民医院物流传输设备采购及安装项目合同书		
建设单位	蒙阴县人民医院		
监理单位	山东恒信监理建设有限公司		
设备卖方	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员：			

初步验收意见：

本项目已按照合同要求完成安装、调试、自检完毕，经初步验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备初步验收。

☑合格

☐不合格

施工单位	监理单位	建设单位（签章）
蒙阴县人民医院物流传输项目 项目专用章 (签订合同或担保无效) 三维海容(青岛)科技有限公司	山东恒信监理建设有限公司 项目专用章(16)	蒙阴县人民医院 基建科
项目负责人：	监理：	项目负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日

注：此初步验收单作为全部设备安装调试完成的节点，付款条款按照合同执行。

2.11 宝安区中心医院【箱式物流】

医院介绍：宝安中心医院整体改造（二期）工程已经动工，将新建门、急诊医技住院综合楼，规划建筑面积 6.5 万平方米，总投资约 7.03 亿元，规划建设 24 层，新增床位 100 张，届时全院床位数将达到 720 张。

项目信息：箱式物流系统 40 个站点覆盖全院，满足全院 95%洁物传输，气动物流 14 个站点予以辅助，主要解决门急诊及检验科等科室的需求。

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440306-84-01-702127005001

标段名称：宝安区中心医院整体改造（二期）项目物流系统采购及安装工程

建设单位：深圳市宝安区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：三维海容（青岛）科技有限公司

中标价：1780.560000万元

中标工期：500天

项目经理(总监)：

本工程于 2022-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-11-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-11-14

查验码：9603574253724535

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同

工程编号：_____

合同编号：412-SG-002

宝安区中心医院整体改造（二期）项目
物流系统采购及安装合同

项目名称：宝安区中心医院整体改造（二期）项目物流系统采购及安装

项目地点：深圳市宝安区西乡街道乐园街北侧、G107 国道西侧的宝安区中心医院内

发 包 人：深圳市宝安区建筑工务署

承 包 人：三维海容（青岛）科技有限公司

投标人名称（品牌名称）

2022 年 11 月

合同协议书

发包人：深圳市宝安区建筑工务署

承包人：三维海容（青岛）科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，由发包人与承包人协商一致，订立本合同。签订本合同即意味双方对本合同所有条款均已清楚了解，知晓所有对各自的权利限制的条款及内容。双方达成如下协议：

一、合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、工程概况

工程名称：宝安区中心医院整体改造（二期）项目物流系统采购及安装

工程地点：深圳市宝安区西乡街道乐园街北侧、G107 国道西侧的宝安区中心医院内

工程规模及特征：宝安区中心医院整体改造（二期）工程建设内容包括：新建二期 1 栋集门诊、医技、住院（100 床）、科研、教学、行政后勤等功能为一体的综合楼及一期改造工程，地上 24 层，地下 3 层，总建筑面积 67510 m²。

项目内容

资金来源：政府投资

三、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：包括中型箱式物流系统和气动物流系统的采购及安装。中型箱式物流系统主要由垂直分拣机、水平输送分拣设备、智能站点、医院管理物资平台、多功能周转箱五部分组成，其中垂直提升设备共计 9 台，智能收发站点共计 40 个，水平输送设备 94 个，多功能周转箱 300 个；气动物流系统采用 160 型医用气压管道物流传输系统(原装进口)，本系统共设两条子系统，共计 14 个工作站，分别位于不同的子系统中，1 号子系统 7 个工作站，2 号子系统 7 个工作站。

2、货物供应及安装方式：

全部设备、电缆线路、安装辅材：提供相关的深化设计、制造、运输、装卸、现场协调、安装、调试、政府部门报批及专项验收、移交使用、保养和维护、技术指导和培训等服务

（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

四、货物供应、安装时间：

（1）合同总工期暂定为 500 天。本次合同工期含图纸深化、BIM 深化等工作时间。深化节点时间约定，签订合同后一个月内完成，项目具备竣工验收条件的时间不得迟于 2024 年 6 月 30 日。

（开工时间具体以监理工程师开工令为准）

五、货物供应与安装要求：

质量要求：满足相关国家施工质量验收合格标准。

安全文明施工要求：按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用等。

质量目标:配合总承包单位获得获得深圳市优质工程奖，配合总承包单位争取获得广东省建设工程优质工程奖（或同类奖项），由于承包人原因未获得深圳市优质工程奖，承包人向发包人支付违约金 10 万元。

以上相关费用已经包含在合同价中。

六、交货

6.1 交货方式：现场交货

6.2 承包人负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由承包人承担。

6.3 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.4 承包人应在交货日 7 日前，向发包人提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知发包人。

6.5 交货（安装、调试、服务）地点：宝安区中心医院整体改造（二期）施工工地现场。

七、技术服务和保修责任

7.1 承包人对合同货物的质量保修期为竣工验收合格之日起三年。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应使用其保修期。

7.2 承包人承诺在合同货物的质量保修期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务。

八、签约合同价

暂定合同价为人民币（大写）：壹仟柒佰捌拾万伍仟陆佰元；（小写）17805600元。

其中暂列金额(大写)：玖拾玖万伍仟陆佰壹拾壹元壹角；（小写）995611.1元。

合同金额

合同签订时间

九、合同定立与生效

9.1 合同订立时间：2022 年 11 月 24 日；

9.2 合同订立地点：深圳市。

9.3 本合同一式壹拾陆份，发包人执玖份（含监理人壹份），承包人执柒份，每份正本具有同等法律效力。

9.4 本合同在履行过程中引起的争议纠纷，各方可协商解决，协商不成，可向发包人所在地的人民法院起诉。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
合同经办人：	
合同盖章人：	

2.12 泰安市肥城市东城医院【箱式物流】

医院介绍：肥城市东城医院（肥城市中医医院）是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等中医医院，项目用地面积：86650.87 平方米，规划总建筑面积：169413.41 平方米，其中：地上建筑面积 118268.36 平方米，地下建筑面积 51145.05 平方米，设置床位 800 张。。

项目信息：由箱式物流 39 个收发站点和气动物流 61 个收发站点组成的多元智慧物流系统覆盖全院，满足全院大宗型物品及小型物品的智能化、快速化传输。

中标通知书

肥城市建设工程中标（成交）通知书

三维海容（青岛）科技有限公司：

泰安田园建设项目管理有限公司受肥城城资农业发展有限公司的委托，就山东省泰安市肥城市东城医院医疗物资运输设备采购及安装项目（进场编号：FC-GC-20231118-01-01）采用公开招标方式进行采购，按照法定程序，经评标委员会评审，确定贵公司为本项目中标（成交）人，中标（成交）金额为人民币（大写）贰仟贰佰柒拾柒万玖仟贰佰叁拾陆元整（￥22779236.00 元）。

请贵公司在本中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，按照本项目采购文件与贵公司投标文件确定事项与采购人签订施工合同。

特此通知。

采购人：（公章）　　采购代理机构（公章）

2023 年 12 月 29 日

合同

山东省泰安市肥城市东城医院医疗物资运输设备采购及安装项目合同



投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

甲方（招标人）：肥城城资农业发展有限公司

乙方（中标人）：三维海容（青岛）科技有限公司

日　　期：二零二四年三月八日

合同协议书

甲方（招标人）：肥城城资农业发展有限公司

乙方（中标人）：三维海容（青岛）科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东省泰安市肥城市东城医院医疗物资运输设备采购及安装项目（项目编号：FC-GC-20231118-01-01）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

二、设备、数量以及规格

1、本合同所提供的设备、数量以及规格等详见乙方投标文件投标清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

2、本项目以实际发生的工程及工程量据实结算。

三、合同金额

合同金额为人民币 2277.92360 万元，大写：贰仟贰佰柒拾柒万玖仟贰佰叁拾陆元整 。

四、付款方式

本项目无预付款，施工过程中按照形象进度拨付工程款；工程竣工验收合格且审计定案值后付至定案值的97%，余款一年后无息付清。

乙方在甲方每次付款前须向甲方提供符合税法要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如乙方开具的发票甲方无法入账或无法认证抵扣，乙方须无条件调换。如因乙方原因导致发票未能开具、跨期开具或提供的发票存在瑕疵导

项目内容

致任何税务问题或税务部门的处罚，由乙方负责解决，甲方因此受到的所有损失（损失金额包括但不限于乙方未提供发票的金额乘以甲方适用的所得税税率及滞纳金、罚款金额；未提供增值税专用发票产生的相应未抵扣增值税进项税额）由乙方予以补偿，否则甲方有权缓付费用，并有权从应付费用中直接扣除该损失。

五、供货及安装期限：

1、供货及安装时间：150 日历天

2、风险负担：设备毁损、灭失的风险在该货物通过甲方、乙方、监理单位及审计单位联合竣工验收交付前由乙方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

3、采购及安装要求

箱式物流传输总体要求：

1、工作原理	智能箱式物流传输系统，能够将医院的各个部门，如病区护士站、药房、手术室、检验科、中心供应室等，通过垂直分拣机及水平传输分拣线，在各个部门设置垂直双线物流站点，运用周转箱作为载体，形成一套科学合理有效的物流传输系统，可全面解决医院内大部分物品的自动传输配送问题。
2、传输对象	配液、药品、标本、血液制品、血样、X 光片、医疗器械、手术包、医用消耗品和文本、文件、被服等。
3、适用环境	-5℃—+45℃。
4、运行时间	保障每日连续工作 24 小时，每周连续工作 7 日。
5、平稳性	系统周转箱传输全过程保持水平状态，无撞击平稳接收，启动及停止均有缓冲（血液标本传送前后指标无变化）。
6、安全性	a）系统无润滑油泄露、无超标噪声污染，不对其他设备产生电磁干扰。 b）系统易管理、易维护、易升级； c）系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊自动排除功能。
7、物资管理一体化	系统配备医院物资管理平台软件，物资传输能与物资管理同步完成，实现物资管理的自动化和信息化。
8、远程监控系统	系统配备远程监控系统，可远程监控系统状态、具备设备预警和故障报警等功能，同时具有物流系统设备视频监控系统。
9、控制方式	计算机分布式控制系统，中心控制机为高性能的 PC 机，同时配置专用控制机。
10、工作站数	39 个中型箱式物流工作站点

项目内容

11、周转箱数	载物箱数量 每个工作站标配≥7个标准有效运载单元，30kg≤单箱负荷载重≤50kg
12、系统可扩展性	智能箱式物流传输系统具有医用物流机器人接驳功能，在物流系统箱位被占满的情况下可由医用物流接驳机器人进行接驳运输，提高物资的传输效率。
13、消防系统	智能箱式物流传输系统在消防卷帘处应设有断缝，确保消防卷帘开闭自如。与消防系统联动，一旦出现火警传输系统须确保防火卷帘或防火门下方没有周转箱，能够自动关闭防火卷帘或防火门。每个垂直分拣机工作站的出入口，均安装自动防火门，保证周转箱出入能自动开启或关闭，防火门任意向火面材料厚度、防火等级、耐火等级等条件需满足消防规范要求。

智能化中型箱式物流传输零部件参考品牌表

序号	部件	智能化中型箱式物流传输系统
1	电机	中国中大、德国 SEW、日本东方、德国 LENZE、德国西门子或同档次及以上
2	PLC 及 IO 模块	德国西门子、德国必威、日本三菱、瑞士 ABB 或同档次及以上
3	低压电器	瑞士 ABB、德国西门子、法国施耐德、欧姆龙或同档次及以上
4	主动滚筒	日本伊东、瑞士英特诺、中国德马、日本协和或同档次及以上
5	从动滚筒	日本伊东、瑞士英特诺、中国德马、日本协和或同档次及以上
6	滚筒控制卡	日本伊东、瑞士英特诺、中国德马、日本协和或同档次及以上
7	水平转移机	日本伊东、瑞士英特诺、中国德马、日本协和或同档次及以上
8	曳引机	法西、日本三菱、中国蓝光或同档次及以上
9	网络交换机	东土、华为、Tplink 或同档次及以上
10	触摸屏	日本三菱、凯士卡、BOE、AOC 或同档次及以上
11	光电传感器	索迪龙、欧姆龙、倍加福或同档次及以上
备注		以上所列品牌仅为参考品牌，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应设备、材料的技术标准，不具备指定或唯一的意思，不是以特定某个或几个品牌限制或排斥其他潜在投标人的意思表达。投标人仅是参考所列品牌的设备、材料，采购相当于或优于所列品牌技术标准的设备、材料。

气动物流传输总体要求：

（一）系统总体要求

1、气动物流传输系统以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，实现系统内各个站点之间互联互通，通过计算机实时监控和主控机控制全系统运行以保证每天 24 小时连续工作，全年正常运行。

项目内容

2、单管双向传输，最大可传输 5kg 荷载，速度可调，传送安全准确。且要求系统有较高的平稳性，启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收，以保证传输物品的完整稳定。

3、管道及部件应为防火材料、系统有防火装置，且具有良好的耐磨、防腐、防火和抗压特性。

4、系统应保证对其他系统无干扰、无污染；且低噪声运行。

5、系统易管理、易维护、易升级、易扩展；且系统运行有记录、统计方便，控制安全有效；

6、本系统应充分考虑系统预留扩展通道，保证主机房各设备性能指标参数预留量可满足后续拓展的需要。

7、由于本院为综合医院的特殊性，系统在运行过程中必须保证整个系统密封性完好，无气体泄漏，无气体污染，防止交叉感染。

（二）系统传送介质及传送对象

血浆、药品、标本、x 光片、医疗器械、文件资料等。

气动管道物流零部件参考品牌表

气动管道物流传输系统	
空压机系统	为整个系统提供动力。空压机采用西门子、依莱克罗 Elektror Karl W.Muller、Nash-Elmo(纳西姆)、美国 TEAKOR、德国普旭 BUSCH、格林瀚克、豪顿华或同等档次及以上品牌。
备注	以上所列品牌仅为参考品牌，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应设备、材料的技术标准，不具备指定或唯一的意思，不是以特定某个或几个品牌限制或排斥其他潜在投标人的意思表达。投标人仅是参考所列品牌的设备、材料，采购相当于或优于所列品牌技术标准的设备、材料。

六、质量及质保期限

1、乙方提供的设备应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

2、整体系统质量保修 1 年（自项目验收合格起算），关键部件（提升机、电机、控制系统电器元件等）保修 2 年，软件使用及软件升级终身免费。质保期内中标人免费负责维护保养及更换。

七、包装

涉笔的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部

门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

9.1 乙方保证本合同项下货物权利（包括但不限于货物所有权及知识产权等权利）无瑕疵。乙方保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉或其他任何形式的索赔、干扰。

9.2 甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方全额赔偿甲方损失。

十、验收

1、设备运达甲方指定的地点后，由甲方、乙方、监理单位及审计单位共同验收并签字确认。

2、对设备的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 5 日内负责处理。否则，即视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见，甲方将自行处理，造成的损失由乙方全部承担（甲方预付货款的，乙方双倍返还预付货款）。

3、经甲方、乙方、监理单位及审计单位共同验收，设备达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后服务

乙方应按招标文件、投标文件中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十二、违约条款

1、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

2、乙方延迟或逾期交货，则承担延迟或逾期交货金额千分之三每日的违约金，并且付款期限顺延，违约金总额不超过合同总价的 20%；如逾期 15 天仍未交齐货物的，甲方有权单方解除合同，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。但是双方书面约定延期交货时，在约定的延期时间内不受本条约束。

3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列 2 方式解决：

1、提交 泰安市 仲裁委员会仲裁；

2、向 肥城市 人民法院诉讼。

十五、合同保存

本合同一式 拾 份，甲方 伍 份，乙方 贰 份，招标代理机构 叁 份。

甲方：

单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：

签订日期：

乙方：

单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：

签订日期：

城资集团

2.13　深圳市第三人民医院【箱式物流】

医院介绍：建设用地面积 100006.56 平方米，总建筑面积 436025.59 平方米，项目建成后总床位数 2300 张。

项目信息：箱式物流系统覆盖全院，应用于 71 个医技科室及诊疗区。

中标通知书

深圳市建筑工务署工程管理中心
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

中标通知书

日期：2021 年 12 月 24 日

致：三维海容（青岛）科技有限公司

贵单位于 2021 年 11 月 19 日为深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)项目中型箱式物流系统采购及安装以人民币(大写)：贰仟肆佰肆拾捌万壹仟壹佰伍拾元整（小写：RMB_24481150.00 元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：

合同



正 本

合同编号：SYGKJ-043-2021

深圳市建筑工务署工程管理中心
合同协议书

投标人名称（品牌名称）

项目名称：深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目

合同名称：深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装合同

承 包 方：三维海容（青岛）科技有限公司

日　　期：二〇二二年一月

合同协议书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

本工程于 2021 年 10 月 29 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

项目内容

一、工程概况：

工程名称：深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装

工程地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 29 号

工程内容：本次招标内容为深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装，中型箱式物流系统的站点数为 71 个，主要内容为：

1、对中型箱式物流系统方案优化设计及施工图设计深化、BIM 技术应用；

2、对中型箱式物流系统的供货、安装、调试、验收、移交及相关的报批、报建等工作；

工程立项批准文号：深发改【2019】817 号

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

设备供应及安装时间：总工期 791 天，计划开工日期 2021 年 11 月 20 日，计划竣工日期为 2024 年 1 月 20 日（具体以监理工程师开工令为准）。

其中：E 栋最迟完工时间为：2023 年 3 月 31 日，F 栋、G 栋最迟完工时间为 2024 年 1 月 20 日。

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

合同金额

五、合同价款与付款方式：

1．合同价款：人民币(大写)贰仟肆佰肆拾捌万壹仟壹佰伍拾元整；

（小写）￥ 24481150.00 元。

其中：暂列金(大写)贰佰陆拾万元整；

（小写）￥2600000.00元。

最终结算价以深圳市财政投资评审中心的审核为准。

2．支付方式及条件：

（1）预付款的支付

本工程开工预付款为合同价（扣除暂列金）的25％ 即547.03万元（人民币），在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后14天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的35％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1％，扣回开工预付款的 2％）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85％时扣完。

（2）工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价85%时暂停支付。待工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下 3%的保修金。该项目进行各月的期中支付时，每次必须经过总包同意后方可批复。

（3）保修金的退还

保修金待保修期满两年年且无任何质量问题时，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件及优先次序

组成本合同的文件及优先次序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)招标文件中的投标报价规定；

(5)合同条件第Ⅱ部分－专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(6)合同条件第Ⅰ部分－通用条款；

(7)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(9)工程量清单报价表；

(10)工程质量保修书；

(11)双方签认的变更或补充协议；

(12)双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、双方承诺

1．乙方向甲方承诺，按照合同约定进行供货、安装，并在质量保修期内承担设备质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

八、违约责任：

甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备总值的百分之五违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之五的违约金。

乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之 五的违约金。

工期每延期一天罚款 5000 元(以监理工程师开工令为准)，累计罚款总额不超过安装合同价的 5 %。

九、解决纠纷的方式

1、因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

合同签订时间

2、本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、合同份数

本合同一式十二份，正本 二 份，副本 十 份，其中甲乙双方各执正本 一 份，副本甲方执 六 份、乙方执 四 份，所有合同均具同等效力。

十一、合同生效

合同订立时间：2022 年 1 月 17 日

合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场六楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签站并加盖公章后生效。

附件：1、工程质量保修书

2、中标通知书

3、不可撤销履约保函

4、不可撤销预付款保函

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心

地址：深圳市罗湖区深南东路2001号鸿昌广场6、46、47楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：雪维海容（青岛）科技有限公司

地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3号房）

法定代表人：

委托代理人：

电话：0532-68976200

开户银行：兴业银行股份有限公司青岛市南支行

帐号：522040100100273767

2.14　济宁市公共卫生医疗中心【箱式物流】

医院介绍：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目位于济宁市任城区长兴路以东，晨阳路以北，日兰高速以南，后屯村耕地以西，总建筑面积 15.81 万平方米，规划床位 900 张。

项目信息：箱式物流 27 个站点，气动物流 27 个站点覆盖全院，满足各类物品的智能化传输。

中标通知书



中标通知书

三维海容（青岛）科技有限公司：

受中建八局第一建设有限公司委托，山东明信工程管理有限公司代理的济宁市公共卫生医疗中心项目物流传输系统采购及安装项目（项目编号：MX-2022-HW-(05)064）采用公开招标的招标方式，按照法律法规规定的程序进行招标。经评审小组评审，确定三维海容（青岛）科技有限公司为中标人，中标价格为：10760000.00元（大写：壹仟零柒拾陆万元整）

请您务必于本《中标通知书》发出之日起10日内，按照本项目招标文件确定的事项与中建八局第一建设有限公司签订书面合同。

中建八局第一建设有限公司

山东明信工程管理有限公司

监督部门（章）

2022年7月25日

合同

合同编号：

物资采购与供应合同

投标人名称（品牌名称）

工程名称：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目

甲　方：中建八局第一建设有限公司

乙　方：三维海容（青岛）科技有限公司

填制说明

1. 本合同适用于设备的采购和安装合同。

2. 文字字体采用宋体小四、行距等均已设定好，未经公司允许，不得擅自调整。

3. 填制须知。

3.1 常用计量单位：米(m)、平方米(m^2)、立方米(m^3)、吨(t)、公斤(Kg)、升(L)。

3.2 采购清单“数量”小数位保留规则：按吨计量，保留 3 位小数；按计数（如个、樘、扇、桶、卷、捆、盘、件、根、套等）计量，保留整数；其他一律保留 2 位小数。

3.3 以“桶、卷、捆、盘、件、根、套”等作为计量单位的，必须在规格栏标注常规计量单位下的数据（如 15Kg/桶，100m/盘等）。

3.4 货币单位：亿、万、仟、佰、拾、元、角、分。

3.5 价款大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖。

4. 具体条款填制说明。

4.1 甲方纳税人相关信息。

（1）甲方：**中国建筑第八工程局有限公司**

纳税人识别号：9131000063126503X1

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

电话：021-61691997

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号：31001522917055435820

（2）甲方：**中建八局第一建设有限公司**

纳税人识别号：91370000163048471Q

注册地址：济南市工业南路 89 号

电话： 0531-66628984

开户银行：建行济南和平路支行

账号：37001616208050043469

4.2 乙方纳税人相关信息。

纳税人身份、发票信息根据乙方实际在 □ 内打“√”选填，其他据实填写。

4.3 合同单价调整

第 1.6 条，若单价固定则选（1）；若单价可调则选（2），并在第（2）款中明确具体的调差办法。

4.4 质量保证期。

（1）用于工程实体的防水材料和外墙防渗漏材料，质保期为 1825 天；

（2）用于工程实体的其他材料（不含钢筋、商品砼）质保期为 730 天；

（3）用于工程实体的钢筋、商品砼，质量保证期为工程设计使用年限；

（4）临设等非实体用材料和设备，可根据实际情况确定。

4.5 预付款

除电梯及需要定制加工的特殊物资设备以外，其他物资设备无预付款。

4.6 合同未尽事宜，可在第 16.6 条中进行补充，若没有则填“无”。

4.7 若合同约定乙方开具“增值税普通发票”，则合同条款第 1.1 条中“不含税价款”等于合同价款，“增值税”填“0”；附件 1《计划采购与供应物资清单》中，“税前价”等于“含税价格”，“税金”和“税额”均填“0”。

4.8 若合同约定乙方开具“增值税专用发票”，则不含税价款=合同价款(含增值税)÷(1+税率)，增值税=不含税价款×税率。

合同签订时间

物资采购与供应合同

签订时间：20_22_年__11_月_14__日

签订地点：山东省济南市历下区

买受人：中建八局第一建设有限公司　　（以下称为甲方）

纳税人识别号：91370000163048471Q

注册地址：济南市工业南路 89 号

电话：0531-66628984

开户银行：建行济南和平路支行

账号：37001616208050043469

出卖人：_三维海容（青岛）科技有限公司_（以下称为乙方）

纳税人识别号：91370211572091745Q

纳税人身份：**☑一般纳税人** ☐小规模纳税人 ☐其他

发票种类及税率：☑增值税专用发票，税率__13%__； ☐增值税普通发票

注册地址： 山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间）

电话：68976200

开户银行： 兴业银行股份有限公司青岛市南支行

联行号：309452000057

账号：522040100100273767

微信号：17685870969

电子邮箱：miaoshy@swhr.com.cn

工程名称：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目

工程地点：济宁市任城区二十里铺镇

合同金额

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务，经双方协商一致，就甲方承包的_济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目_工程所用_物流传输__采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. **采购与供应**

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写））_壹仟零柒拾陆万整_（￥10760000 元），其

中不含税价款为 9522123.89 元，增值税为 1237876.11 元，税率为 13 %；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件 1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货并安装，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费（包括但不限于到场后的三方检测费用）、装卸费、运输费、现场倒运费用，人工搬运费（由乙方自行协调，甲方只进行指定场地和材料验收工作）、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第 1.6 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：/

2. 质量要求

2.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购供应产品，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，产品的安装应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 乙方的物资供应、安装与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 ISO14000 环境体系及 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准。

2.4 本合同所采购及安装物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准） 730 天。

（本页无正文）

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话：	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话：

附件 1

项目内容

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	规格型号	品牌/产地	生产厂家	计量单位	暂定数量	单价（元）			暂定含税合价	备注
							税前单价	增值税	含税单价		
1	往复式垂直分拣机	SW0104M3L001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
2	往复式垂直分拣机	SW0104M3L001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	3					
3	往复式垂直分拣机	SW0104M3L001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
4	往复式垂直分拣机	SW0104M3M001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
5	往复式垂直分拣机	SW0104M3M001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
6	往复式垂直分拣机	SW0104M3M001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	3					
7	双向输送线	SW0102M3D012/SW0102M3C040	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1					
8	90 度转换器	SW0102M3Z001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	25					
9	弯道机	SW0102M3Z003	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	20					
10	水平换轨机	SW0102M3Z002	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	6					
11	甲级防火窗	钢质隔热防火窗——GFC0929-H-A1.50(甲级）-推拉式	鑫强瑞合	三维海容（青岛）科技有限公司	套	15					
12	标准型静音工作站（上下式）	SW0101M3W002	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	27					
13	物流周转箱	SW0101M3X001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	个	108					
14	电气控制	MVC-01、MSC-01、MLC-01、MCC-01、DELLT3650	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1					
15	医院物资管理系统	V2.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
16	医院物流管理系统集成平台	V7.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
17	医院物流智能控制系统	V1.0.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1					
18	设计服务费（含现场勘测）	/	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1					
19	安装调试费	/	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1					
20	收发工作站及辅助部件	ST160-03DS	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	27					
2	三向换向器及	ST160C-3D1B	三维	三维海容（青岛）科技	台	7					

1	辅助部件		海容	有限公司		
22	终端装置	ST160 上/下	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	14
23	三向阀及辅助部件	ST160C-3V0A	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	2
24	智能传输瓶及辅助部件	ST160-01	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	个	54
25	传输瓶挂架	ST160-03C4-09	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	27
26	回收站	ST160	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	2
27	风机	GHBH	高瑞	东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司	台	2
28	中心控制器	GT6150-NM	艾讯宏达	艾讯宏达科技有限公司	台	2
29	系统控制箱	CCS160	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	2
30	物流控制软件	V4.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1
31	电源中继器	STP02	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	2
32	接瓶筐	ST160B	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	个	27
33	专用 U-PVC 管道	ϕ160	新天泽	青岛新天泽塑业有限公司	项	1
价税合计		暂定金额人民币大写：壹仟零柒拾陆万圆整			10760000	

以上数量为暂定项目，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

验收报告

物流传输系统初步验收单

日期:　　年　月　日

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目	开工日期	年　月　日
施工地点	济宁市任城区二十里铺镇		
建设依据	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目合同及招投标文件		
采购单位	中建八局第一建设有限公司		
施工单位	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员:			
初步验收意见: 经初验，物流传输系统合同范围内及追加设备已安装完成，初步验收合格。			
三维海容（青岛）科技有限公司 （签章） 项目负责人: 2023 年 10 月 16 日	山东班锘工程项目管理有限公司 （签章） 项目负责人: 张十清 2023 年 10 月 16 日	中建八局第一建设有限公司 （签章） 项目负责人: 2023 年 10 月 16 日	

注：此初步验收单作为全部设备安装完成的节点，付款条款按照合同执行。

建设工程质量监督报告

工程项目名称：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目

施工许可证号：370800202104250101

质量监督机构：济宁市住房和城乡建设局

质量监督工程师：李国平

2024 年 1 月 12 日

工程概况及监督工作概况表（一）

填表时间：2024 年 1 月 12 日

<table>
<tr><td rowspan="11">工程概况</td><td>工程名称</td><td colspan="3">济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目</td><td>工程造价</td><td colspan="2">129700 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积（工程规模）</td><td>158100 ㎡</td><td>结构类型</td><td>框架剪力墙结构</td><td>层数</td><td>地下 2 层
地上 4 层
局部 5 层</td></tr>
<tr><td colspan="2">开工时间</td><td colspan="2">2021 年 4 月 27 日</td><td>竣工验收时间</td><td colspan="2">2024 年 1 月 9 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划许可证号</td><td colspan="2">建字第 3708-R202104-16 号</td><td>施工许可证号</td><td colspan="2">370800202104250101</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">参建单位名称</td><td rowspan="2">法人代表姓名</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>联系电话</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">济宁市公共卫生医疗中心</td><td>刘仍强</td><td>侯春生</td><td>0537-3601016</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">菏泽市建设工程勘察院</td><td>董安如</td><td>秦磊</td><td>18769020666</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中建八局第一建设有限公司</td><td>齐朋</td><td>马利振</td><td>18615596928</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">中建八局第一建设有限公司</td><td>齐朋</td><td>郝大伟</td><td>13127139000</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">山东班锘工程项目管理有限公司</td><td>张书明</td><td>刘统俊</td><td>13053751668</td></tr>
<tr><td>检测机构</td><td colspan="2">山东元筑检测技术有限公司</td><td>赵相苓</td><td>赵超超</td><td>15863712565</td></tr>
<tr><td rowspan="6">工程质量检查概况</td><td>起止时间</td><td colspan="2">2021.4.27-2024.1.9</td><td colspan="2">检查形式</td><td colspan="2">重点、随机</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与监督主要人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">专业</td><td colspan="2">资格级别（或职称）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量监督工程师</td><td>李国平</td><td colspan="2">建筑工程</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量监督员</td><td>陈　亭</td><td colspan="2">建筑工程</td><td colspan="2">工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督员</td><td>刘道通</td><td colspan="2">土木工程</td><td colspan="2">初级</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督员</td><td>蒋子豪</td><td colspan="2">土木工程</td><td colspan="2">技术员</td></tr>
</table>

工程概况及监督工作概况表（二）

责任主体及有关机构质量行为的监督情况	建设单位质量行为记录情况： 1、施工前办理了规划许可、质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可手续； 2、按规定委托了监理单位； 3、按规定组织了工程质量验收； 4、按规定组织了图纸会审、设计交底。
	勘察、设计单位质量行为记录情况： 1、按规定参加了地基验槽、基础、主体及竣工验收； 2、对影响结构安全的变更出具了《设计变更通知书》；
	施工单位质量行为记录情况： 1、单位资质、项目经理部管理人员资格符合要求，主要专业工种操作人员有上岗资格； 2、分包单位资质符合要求； 3、分项、分部、单位工程质量的检验评定符合要求；
	监理单位质量行为记录情况： 1、单位资质、项目监理机构的人员资格符合要求； 2、按规定实施了见证取样制度； 3、按规定组织工序、部位的质量验收，按规定参与工程质量竣工验收；

工程概况及监督工作概况表（三）

工程实体质量及有关质量文件、资料检查情况	地基基础过程抽查及重点部位抽测检查情况： 1、桩（地）基经有资质的检测机构检测符合设计及规范要求； 2、基础砼经有资质的检测机构抽测符合规范要求； 3、经抽查，基础施工中未发现有影响结构安全的质量问题。
	主体结构过程抽查及重点部位抽测检查情况： 1、主体砼经有资质的检测机构抽测符合规范要求； 2、经抽查，主体施工中未发现有影响结构安全的质量问题。
	装饰装修的检查情况： 原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷，其他质量问题，各责任主体已出具《建设工程质量整改报告》。
	安装工程的检查情况： 1、原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷，其他质量问题，各责任主体已出具《建设工程质量整改报告》。
	见证取样试验及竣工抽样检测情况： 有关材料、试块、试件按规定进行了见证取样试验； 见证取样人员资格及取样、送样程序符合要求。
	使用功能及室内环境质量检查情况： 经抽查，未发现有影响使用功能的质量缺陷。
	质量问题整改和质量事故处理情况： 在抽查过程中发现的质量问题，已在建设、监理单位的监督下进行了整改。
	工程质量文件、资料抽查情况： 能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。

工程概况及监督工作概况表（四）

<table>
<tr><td rowspan="4">竣工验收监督情况</td><td>对竣工验收组织和程序的评价：

参建各方责任主体按规定参加竣工验收；参建各方责任主体发表意见均同意竣工验收；竣工验收组织及验收程序严谨、有效，验收程序符合国家验收标准要求。</td></tr>
<tr><td>对工程建设强制性标准执行情况评价：

未发现有违反强制性标准的行为</td></tr>
<tr><td>对工程观感质量检查验收的评价：

工程观感质量较好，符合验收规范要求。</td></tr>
<tr><td>其他：（后续及甩项问题处理情况）

无</td></tr>
<tr><td colspan="2">结论及备案的建议：

组织合法，程序有效，同意各方验收意见。

年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门审核意见：

（公章）
2024年1月12日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注：</td></tr>
</table>

2.15 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心（河北医科大学第一医院）【气动物流】

医院介绍：本项目在医技楼的东西两侧分别建设神经区域医疗中心综合楼 A 楼和 B 楼，总建筑面积 93557.50 ㎡，其中地上建筑面积 64497.82 ㎡，设置床位 626 张。通过本期工程建设，使本院达到国家神经区域医疗中心的标准要求。

项目信息：设计气动物流 37 个站点，满足全院小型物品的智能化传输。

中标通知书

中标通知书

（编号：RHY2023011）

三维海容（青岛）科技有限公司：

你方于 2023 年 4 月 10 日 所递交的 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输 项目的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2127500.00 元；（大写：贰佰壹拾贰万柒仟伍佰元整）；

工期：合同签订后按照项目总体进度确定工期，我司考虑设计、制造周期，进场后 90 日历天内完成安装、调试并交付使用；

质量标准：符合现行国家规范及合格标准；

请你方在接到本通知书后 30 日内到 河北医科大学第一医院 与我方签订合同，并按照招标文件、投标文件约定的各项服务及承诺执行。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（盖章）　　法定代表人：_____（盖章）

2023 年 4 月 17 日

合同

首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输

合同书

买方：河北医科大学第一医院

卖方：三维海容（青岛）科技有限公司

签订地点：石家庄

签订时间：2023 年 5 月 4 日

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，合同设备的采购、安装、运行。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的

优先顺序如下：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 商务和技术偏差表；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 分项报价表；

(9) 中标设备技术性能指标的详细描述；

(10) 技术服务和质保期服务计划；

(11) 其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

2.1 工期：见合同专用条款。

2.2 交货地点：见合同专用条款。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

见专用合同条款。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和(或)兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调
试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

(1) 合同设备交付时；

(2) 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检

验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

(1) 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

(2) 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务；除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在

合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知 1 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 2 小时内到达，并在到达后当日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据

买方要求，卖方应：以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

(1) 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

(2) 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

(3) 法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

(3) 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

(1) 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

(2) 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

(3) 买方迟延付款超过 3 个月；

(4) 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

(5) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：(2)

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

本专用合同条款的具体资料， 是对通用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾或不一致的，应以本专用合同条款为准。

条款号	主 要 内 容
1.1.2.2	买方：河北医科大学第一医院
1.2.2.3	卖方：三维海容（青岛）科技有限公司
1.1.13.1	项目名称：首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输
1.1.13.2	地点：河北医科大学第一医院院内。
1.5.1	买方联系人： 梁忠宝 地 址：石家庄市裕华区东岗路 89 号 联系电话：18633889292 电子邮件： 卖方联系人：吴建辉 地 址：青岛市黄岛区汉城路 24 号五楼三维海容 联系电话：13303116920 电子邮件：
2.1.1	工期：合同签订后按照项目总体进度确定工期，投标人自行考虑设计、制造周期，进场后 90 日历天内完成安装、调试并交付使用。
2.1.2	交货地点：招标人指定地点。
3.1.2	本合同为固定总价合同。
3.2	一、合同价款的支付： 1、合同经双方签字、盖章后立即生效。因本招标项目的实际需求，卖方须先期进行二次深化设计、正式确认建筑图纸、设备供货清单，并指定工程技术人员与施工承包单位洽商前期准备工作（包含但不限于现场安装涉及到的预埋件前置预留、土建施工图纸校核等以及为设备顺利安装的各种前期工作），具体内容和周期按照招标人要求执行；

	2、付款方式： （1）合同签订后30日内支付合同价款的30%作为预付款（提供正规发票后支付）。 （2）B楼安装完成验收合格交付使用后支付至合同价款的50%（提供正规发票后支付）。 （3）全部安装完成验收合格交付使用后支付至合同价款的85%（提供正规发票后支付）。 （4）经审计结算定案后付至合同结算价的100%，提供正规发票及审计定案价格3%的银行保函作为工程质量保证金（依据冀政务办【2023】6号文件）后支付。 二、付款方式：银行转账。 三、商业发票：卖方向买方开具正式增值税发票。 四、本项目合同价款项专款专用，卖方不允许挪用，不能因此影响合同的执行，否 则承担相应的责任。
4.1.2	如买方派出人员现场监造，监督合同设备制造、检验等过程，相关费用由卖方承担。
4.2.1	如买方派出人员对合同设备进行交货前检验，相关费用由卖方承担。
4.2.2	/。
5.1.3	/。
5.2.1	/。
5.3.3	/。
5.4.3	/。
6.1.2	/。
6.2.2	投标报价包含设备验收合格交付使用的全部报价，其中包含设备制造费、包装费、运输运杂费、货物运到工地后的卸车费、仓储及保管费、安全文明施工费及二次搬运费等措施费、安装费、施工用水电费、总承包服务费、设备安装完毕进行的整体封堵、调试费、验收费、保修金（二十四个月的免费质保，含正常运行的保养及维护）、培训费、各种险费、税金、进口零部件和材料（如有）的关税、直至等相关主管

	部门验收交付发包人使用的一切费用，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。
6.4.3	/。
8.1	质量保证期：本招标项目货物及成品质量保证期为 2 年（24 个月），自工程竣工验收合格之日起开始计算期限，在此期间若发生质量缺陷或设计等影响正常使用的缺陷，卖方须承担合同规定的相应责任和义务，如有异议的依照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律和规定执行。
9.1	卖方应在收到买方通知后须在 0.5 小时内做出响应，卖方应在收到买方通知后 1 小 时内到达现场，并在到达后 1 日内解决合同设备的故障。
9.4	/。
10	/。
11.7	/。
12.2	/。
14.3	/。
15	/。
17（2）	依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
其它	技术条款：买卖双方须物流设备的技术协议规格书，并作为合同有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第三节 合同协议书及附件

附件一：合同协议书

合同协议书

河北医科大学第一医院（买方名称，以下简称“买方”）为获得首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输 （项目名称）合同设备和技术服务及质保期服务，已接受 三维海容（青岛）科技有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”） 为提供上述合同设备和技术服务及质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函和附录；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）招标文件和投标文件；

（11）其它合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价格：人民币（大写）贰佰壹拾贰万柒仟伍佰元（小写）2,127,500.00 。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务及质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 8 份，买方 6 份，卖方 2 份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同金额

买方	单位名称	河北医科大学第一医院	法定代表人、负责人或者授权代表：
	详细地址	石家庄市裕华区东岗路 89 号	（公章） 2023年 5月 4日
	开户银行	中国建设银行石家庄东岗路支行	
	帐号	13001615254052500724	
	电话		
	邮箱		
卖方	单位名称	三维海容（青岛）科技有限公司	法定代表人或者授权代表：
	详细地址	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间）	（公章） 2023年5月4日
	开户银行	兴业银行股份有限公司青岛市南支行	
	帐号	5220 4010 0100 273767	
	电话	68976200	
	邮箱		

验收报告

HERO 三维海容

物流传输设备验收单

合同编号： HT10223050401　　日期：2024年 12月 13日

项目名称	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输	开工日期	2023 年 8 月
施工地点	首都医科大学宣武医院河北医院院区		
建设依据	《首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输》合同书		
建设单位	河北医科大学第一医院		
监理单位	河北冀科工程项目管理有限公司		
施工单位	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员：			
验收意见： 本项目已按照合同要求完成安装、调试、试运行完毕，经验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备最终验收。 ☑合格 ☐不合格			
施工单位 项目负责人： 年 月 日	监理单位 监理： 年 月 日		建设单位（签章） 项目负责人： 年 月 日

首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输项目
项目专用章
（签订合同、借贷、抵押、担保无效）
三维海容（青岛）科技有限公司

河北冀科工程项目管理有限公司
首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输项目
技术专用章

河北医科大学第一医院基建处

2.16 马鞍山市秀山医院【气动物流】

医院介绍：马鞍山秀山医院北至湖南东路，西至秀山湖东三路，东至向秀路及水系，南至桃李山路，总投资高达 10.4 亿元，按照三级甲等规模医院要求建设，项目全面建成后将成为马鞍山市最大的医院，每日可满足 4000 人次就诊需求。

项目信息：设计气动物流 37 个站点，满足全院小型物品的智能化传输。

中标通知书

中标通知书

三维海容（青岛）科技有限公司：

马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程项目气动物流设备采购安装招标，经评标委员会评定，采购中心确认，贵公司为本次招标中标单位。

中标金额：人民币 3251560.00 元（大写：叁佰贰拾伍万壹仟伍佰陆拾圆），该金额包含 20%总包管理费。

请贵公司收到中标通知书后 3 日内与我项目联系签订合同事宜，并安排气动物流设备排产。

中国十七冶集团

马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程项目

2023 年 05 月 08 日

合同

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

物资采购合同

工程项目名称：马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程（以下简称“本项目”或“本工程”）

业主（建设单位）：马鞍山市重点工程建设管理处　　合同编号：XXYEQ-2306-01

买受人：中国十七冶集团有限公司　　签订地点：马鞍山

出卖人：三维海容（青岛）科技有限公司　　签订时间：23.06.14

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就出卖人向买受人保质、保量、按时提供本合同约定之气动物流系统、安装、资料、文件及服务等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

合同金额、项目内容

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

1.1 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

产品名称	规格型号	材质	生产厂家	计量单位	数量	金额（元）	备注
气动物流系统	详见合同附件清单		三维海容	项	1	2558976	

1.2 签约合同价已扣除总包管理费，人民币（大写）贰佰伍拾伍万捌仟玖佰柒拾陆圆（小写 2558976.00 元）（含增值税及附加费）；其中不含税金额为 2264580.53 元，增值税税率 13%，计 294395.47 元。

1.3 除买受人变更引起价格变动外，签约合同价不受其他任何因素影响，为含税固定价。

1.4 签约合同价包括但不限于：

1.4.1 图纸设计范围内气动物流系统的设计、制造、供应、运输、装卸车、保管、场内二次短倒、安装（含安装所需的一切材料、软件系统、电线电缆、桥架、管材、基础埋件、机具、人员食宿、工资、劳保用品及因安装所需的原装饰装修部分的拆除及恢复费用等）、设备配套控制柜、电源柜、图纸深化、方案编制、调试、验收、甲方操作人员培训、移交前成品保护、24 个月质保（质保期免费维修、定期保养）、保险、税金（增值税税率 13%）、利润等自设备生产供货安装完成至质保期满所需的一切费用，即交钥匙工程。

1.4.2 因本工程装饰装修已全面竣工，出卖人须对图纸及现场充分查勘，材料设备到货及安装过程中所造成的装饰成品破坏由出卖人负责恢复，费用包含在合同价中。

1.4.3 安装过程中所需的施工用电买受人只提供电源至二级配电箱，其余由出卖人自行负责，费用包含在合同价中。

1.4.4 质保期内的备品配件费。

1.4.5 气动物流系统安装过程中的费用还应包括下列因素：

（1）施工中有可能承担的所有风险、责任；

（2）因停水、停电、设计小范围的变更、材料采购、质量检验、天气影响等其他任何因素造成的重复用工、停工、窝工损失；

（3）施工机械的运输、安装、拆除、维护、操作等用工费用；

（4）设备、材料的运输、保管、拆箱、二次搬运等费用；

（5）施工现场规范管理、安全、卫生、环保所发生的费用；

（6）调试阶段所用的临时电源及电缆；

（7）安装过程中的水电费、员工食宿及保险、劳动保护用品等；

（8）气动物流系统安装所需的一切措施费及涉及安装的开洞、封堵等。

二、产品保证及质量标准

2.1 出卖人提供的产品应符合最新颁布的国家或行业标准及规范规程的要求：保证产品在正常使用的条件下具备应有的性能与功能。产品执行的标准包括但不限于 现行国家标准及图纸设计要求。

2.2 本工程气动物流传输系统须与马鞍山市人民医院一期气动物流系统互通对接，包含对接所需的一切设备及软件系统等。

2.3 质保期内出卖人免费提供技术支持及维保服务。

2.4 出卖人提供的产品应当符合国家相关环保法律法规的规定。

2.5 出卖人承诺其具备本合同项下产品的厂家授权，并向买受人提供证明其拥有法律、法规规定的其经营业务所需的全部行政许可(包括但不限于营业执照、生产许可证)及其向买受人承诺的其它相关资质(包括但不限于生产能力、质量体系、技术文件、商誉)的证明材料。

2.6 买受人有权根据实际情况随时要求出卖人提供以下技术文件或资料：

（1）合格产品测试报告(包括但不限于原材料、各阶段半成品等)；

（2）生产流程、质量控制计划、出厂检验标准；

（3）工厂仓储条件等；

（4）性能试验报告；

（5）买受人要求必须提供的其它文件或资料。

三、出卖人对质量负责的条件及期限

3.1 出卖人对质量负责的期限(质保期)：自安装验收合格之日起 24 个月，若国家、地方或行业对本合同产品的质保期规定长于本合同约定的，以国家、地方或行业规定的期限为准。

3.2 质保期内免费更换损坏部件（因使用不当造成的除外）。

3.2 接到故障通知后 2 小时内到现场处理。

四、包装标准、包装物的供应与回收

4.1 按现行国家标准或行业标准执行，由出卖人负责提供包装；如无国家标准或行标准，出卖人提供的包装应适于运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵交货地点。

4.2 出卖人自行回收处理货到现场的相关包装物及安装过程中产生的相关施工垃圾，由于不回收或清理不及时影响买受人项目安全文明施工，出卖人须承担由此带来的一切责任。

五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随货同行，配备齐全 。

六、合理损耗标准及计算方法

本合同约定的材料设备不允许出现损耗，运输及安装过程中的一切损耗由出卖人承担。

七、所有权转移

自材料设备运抵交货地点，经安装验收合格并移交给买受人时起转移。

八、交(提)货方式、时间、地点

8.1 交货地点：除另有约定外交货地点在马鞍山市花山区湖南东路与燕山路交叉口中国十七冶集团马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程项目施工现场。

8.2 工期要求：接招标方项目部通知 15 日内设备进场，自进场施工之日起到安装调试结束，具备使用条件之日止总工期为 50 日历天。

8.3 出卖人应在发货前至少 1 个工作日以电子信息或书面函件的形式通知买受人。若交货地点尚不具备到货条件的，买受人有权以要求出卖人延迟交货，出卖人擅自发货的，买受人有权拒绝进场验收且不视为违约；若交货地点具备到货条件的，经买受人回

复确认，并在约定交货日期前通知出卖人工程现场指定的接货人，且由出卖人负责所到材料（设备）、部件的现场保管。

8.4 发货时，出卖人应一式 2 份同时提供供货清单、生产厂家关于气动物流系统质量合格证明文件、其它必须的随机资料。

8.5 发货数量、时间若需变更，以买受人通知为准。

九、运输方式及到达站(港)和费用负担

9.1 运输方式： 货车 运输；费用由出卖人承担。

9.2 上车人力及机械费用由 出卖人 承担，运输途中人力及机械费用由 出卖人承担，下车人力及机械费用由 出卖人承担。

9.3 出卖人已对现场交通情况、当地政府运输时限、道路限制等规定(不论是正常的或临时的)充分了解和理解，不得因此向买受人提出索赔或要求延长交货期限。

9.4 出卖人承担运输、卸货和货到现场安装完毕前气动物流系统及配件材料的保管义务。

十、检验标准、方法、地点及期限

10.1 材料设备运抵交货地点后，买受人与出卖人共同进行检验。

10.2 现场检验程序

（1）交货时应有产品供货清单、产品质量合格证、技术资料等相关随机文件，进口部件应提供原产地证明和报关单；

（2）核对到货数量；

（3）表面外观目视检查、拍照(或录像)，以确认是否是崭新的(未使用过的)，是否有受外力损坏的痕迹，不合格品不予确认进场；

（4）依据供货清单和质量合格证明文件，核对气动物流系统的规格、型号、生产厂家、铭牌等。

（5）货到现场 3 日内，由出卖人通知买受人相关单位对进场货物的数量、规格型号等进行验收，并签署验收意见。买受人逾期验收、拒不验收或验收后 7 日内未提出书面异议的，视为验收合格。

10.3 买受人有权对到货材料设备随机抽样检验。

10.4 若检验不合格，出卖人承担因而造成的一切费用及损失。若出卖人拒绝按照买受人要求处理不合格材料的，买受人有权单方解除合同，并要求出卖人退还已收取的全部款项并承担签约合同价 10 %的违约金。

10.5 买受人对出卖人提供的物资质量有异议的，可在物资质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向出卖人提出，出卖人必须无条件处理。

10.6 出卖人按照本合同的约定完成设备的安装、调试后，买受人应在出卖人通知后7日内，进行验收。买受人逾期验收、拒不验收或参与验收后15日内未提出书面异议的，则视为验收合格。

十一、开票要求

本合同出卖人为增值税 一般 纳税人，出卖人开具增值税税率为 13%的全额增值税专用发票，税票须于 付款前 交付 买受人单位 。

十二、结算方式、时间

12.1.付款条件：

货到现场验收合格，经双方签字认可，每月月底办理结算，双方依据当月实际供货安装完成的数量形成书面结算书并签字确认，出卖人按结算金额全额开具有效增值税专用发票交买受人单位，次月由买受人安排支付票面金额的70%；所有设备调试验收合格后付至总结算额的95%；余款5%待质保期满后三个月内无息付清。出卖人逾期办理结算或提供发票的，买受人付款依据逾期时间顺延。

12.2 出卖人同意买受人采用 银行转账 的方式进行支付。

12.3 出卖人申请付款前必须向买受人全额开具增值税专用发票，并确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与对应合同标的相一致，税款由出卖人承担。不提供符合要求的发票，买受人不予付款。

12.4 债权转让约定

（1）出卖人同意当业主出现对买受人不付款、延迟付款或没有能力付款的情况时，买受人有权(或根据出卖人的要求)依法以书面形式分别通知业主和出卖人，将买受人对业主的债权转让给出卖人(转让制度与买受人欠付出卖人的债务金额一致)，债权转让通知自到达出卖人之日起生效，买受人对出卖人的债务视为已经履行完毕。

（2）出卖人同意接受买受人转让的其对业主的等额债权，并由出卖人自行直接向业主主张权利，不可要求买受人继续承担付款责任，不再对买受人享有债权。

（3）买受人同意对出卖人直接向业主主张债权的工作给予全力的支持与配合，包括提供相关债权证明文件及债权转让通知等。

十三、双方责任、义务

13.1 买受人：

（1）指派 叶飞（联系电话 18955580356）为驻工地代表，对工程技术质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

（2）合同签订后三日内，向出卖人提供施工图壹份，并向出卖人进行图纸交底。

（3）气动物流传输系统设备安装前，向出卖人提供孔口轴线与标高、相关技术资料及材料临时堆放场地。

（4）按时向出卖人支付结算款、质保金；

（5）按照国家规范对工程质量、进度和安全文明施工进行全面管理、监督。

13.2 出卖人：

（1）指派 赵德田（身份证号码：341224197510211530）为施工现场现场负责人，联系电话：18656039688，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由出卖人负责的各项事宜。

（2）按照买受人提供的施工图及图纸交底要求，根据施工现场实测尺寸，绘制气动物流系统设备安装尺寸图并附做法说明，经双方认可后，再拟定施工方案和进度计划，交买受人单位审定。

（3）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护及政府疫情防控规定。严格按照图纸和相关规范进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。施工过程中，必须遵守十七冶安全文明施工的相关规定，做到工完场清，现场材料、工具堆放整齐，垃圾及时清运。

（4）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。处理好由于施工带来的扰民问题及与买受人单位、配套工程间的关系。施工中未经买受人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。施工现场如果产生第三方人员索要材料运费、装卸费、人工费等其它费用，均由出卖人承担。

（5）必须服从买受人单位对气动物流系统安装的进度、质量、安全等管理，出卖人不另计费用包括脚手架费、垂直运输费、临时水电接口提供、留洞、补洞、安全保卫措施等其他任何费用（因安装所需自行开的洞口需由出卖人承担封堵）。

十四、担保方式

如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十五、合同的变更与解除

15.1 本合同生效后，经双方协商一致，可变更或解除本合同。

15.2 如果业主与买受人之间关于本工程项目的合同变更或解除时，买受人有权根据实际情况变更或解除本合同。

十六、违约责任

16.1 因买受人原因，买受人未能按照本合同约定支付货款的，买受人按照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向出卖人支付逾期付款利息；逾期超过 15 个工作日以上，出卖人有权暂停提供服务且不承担任何责任，若因此导致的出卖人窝工等损失，出卖人有权向买受人追偿。由于出卖人自身原因未按约定日期交货、完成安装调试或气动物流系统因质量问题致使本工程试车、考核或验收不能全部合格，每逾期一日，出卖人应按合同总价款 0.05%(即 1279.5 元人民币)的标准向买受人支付逾期违约金；逾期超过 7 日以上的买受人有权解除合同、且有权停止支付尚未支付的合同款项，并由出卖人承担合同总价款 5 %的违约金。

16.2 因气动物流系统质量问题或出卖人自身原因造成买受人、出卖人或任何第三方财产损失、人员伤亡的，出卖人应承担全部赔偿责任。

16.3 出卖人保证买受人在工程所在地使用其气动物流系统及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或商业秘密等任何指控。任何第三方如果提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并赔偿买受人由此遭受的损失(包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、差旅费等)。出卖人提供的产品如涉及保密内容，双方应签订保密协议并严格遵守，否则应承担相应违约赔偿责任。保密协议应作为采购合同的附件。

16.4 因出卖人开具发票不及时给买受人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，出卖人需向买受人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。其他违反国家法律法规等开具的发票，出卖人承担法律责任，同时按买受人要求重新开具发票并支付合同总价 10 %的赔偿金（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等），违约金不足以弥补买受人损失的，出卖人还应予以赔偿。

十七、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；若协商不成，任何一方有权向马鞍山仲裁委员会申请仲裁解决。

十八、其它约定事项

出卖人必须严格执行国家有关法律法规及相关规范的要求，并按照中国十七冶集团有限公司有关质量、职业健康安全、环境管理体系要求，对物资运输、交验过程中产生的粉尘、固废等污染进行控制；对油漆、涂料等易燃、易爆材料要做好防火、防爆、防挥发和防滴洒措施；对装饰材料、防腐材料可能产生对人身伤害的材料，要提供以上物资的环保检测报告；进入施工现场要做好随车人员的安全及疫情防护工作，必须佩戴安全帽。

十九、合同签订与生效

19.1 本合同一式 6 份、具有同等法律效力，买受人执 4 份，出卖人执 2 份，自双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公司公章(或合同专用章)即生效。

19.2 若买受人在支付货款过程中存在不足额支付的行为，出卖人确认后续收到的每笔款项，均为买受人支付货款的本金部分。

19.3 工程竣工验收合格，并且质保期满账清结束，合同权利义务终止。

二十、其它

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议、补充协议是合同的组成部分。

买受人 单位名称（章）：中国十七冶集团有限公司 税　　号：91340500150501353B 单位地址：安徽省马鞍山市雨山东路 88 号 法定代表人： 委托代理人： 经营负责人： 电　　话：0555-2354891 开户银行：安徽省马鞍山市建行冶金支行 帐　　号：34001658808050329015 邮政编码：243000 电子邮箱：	出卖人 单位名称（章）：三维海容（青岛）科技有限公司 税号：91370211572091745Q 单位地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间） 法定代表人： 委托代理人： 电　　话：0532-68976220 开户银行：兴业银行股份有限公司青岛市南支行 帐号：522040100100273767 邮政编码：230000 电子邮箱：	鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（公）证机关（章） 年　　月　　日 （注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

附件一：

气动物流系统配置清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	总价
1	收发工作站及辅助部件	名称:收发工作站 型号、规格:ST-160C 工作内容:可用于传输瓶的接收和发送	台	37		
2	五向换向器及辅助部件	名称:五向换向器 型号、规格：ST160C-5D1B 工作内容:可在各系统内由一主通道分支为若干条通道，各子系统共同构成完整系统	台	4		
3	三向换向器及辅助部件	名称:三向换向器 型号、规格：ST160C-3D1B 工作内容:可在各系统内由一主通道分支为若干条通道，各子系统共同构成完整系统	台	8		
4	终端装置	名称:终端装置 型号、规格:ST160 上/下	套	10		
5	三向阀及辅助部件	名称:三向阀 型号、规格:160 工作内容:可减缓传输瓶到达目的站时的速度	台	2		
6	智能传输瓶及辅助部件	名称:智能传输瓶 型号、规格:160 材质:工程塑料 工作内容:用于装载需传送的物品	个	74		
7	传输瓶挂架	名称:传输瓶挂架 型号、规格 160 材质:工程塑料 工作内容:用于装载需传送的物品	套	37		
8	风机	名称:风机 型号、规格:7.5KW 电源 380V，AC 三相 最大气送量：5m3/min 最大压差：290mbar 转速：2860rpm/min	台	2		
9	系统控制箱	名称：系统控制箱 型号、规格：CCS160 工作内容:风机启动系统供电	套	2		
10	物流控制软件	名称:物流控制软件 型号、规格：V4.0 工作内容:系统运行	套	1		

11	电源中继器	名称：电源中继器 型号、规格:STP02 工作内容:信号放大	套	1		
12	接收筐	名称:接收筐 型号、规格:160 工作内容:接收传输瓶	个	37		
13	专用 U-PVC 管道	名称：专用 U-PVC 管道 型号、规格：ϕ160 工作内容：用于传输瓶在工作站之间传送的通道	套	1		
	合计					2558976

验收报告

工程竣工移交书

工程名称：马鞍山市秀山医院二期气动物流工程

建筑面积		建筑层数	
工程地点	湖南东路与燕山路交叉口	勘察单位	建设综合勘察设计院有限公司
建设单位	马鞍山市重点工程建设管理处	监理单位	马鞍山市迈世纪工程咨询有限公司
设计单位	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	施工单位	中国十七冶集团有限公司
专业分包单位	三维海容（青岛）科技有限公司		

主要施工内容：

气动物流系统安装及调试。

交接情况：

功能齐全，设施完好。

验收意见：

本工程已按照图纸要求完成全部工作内容且符合设计及规范要求，于 2023 年 8 月 29 日完成竣工验收，符合移交条件。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	使用单位：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	2024年7月10日

2.17　赣州经济技术开发区人民医院【气动物流】

医院介绍：医院位于赣州经济技术开发区客家大道（西延）南侧、工业路西侧，规划面积 78 亩，设置床位 499 张。医院项目分两期建设，一期门诊住院综合大楼建筑面积约 4.9 万㎡，总投资 2.6 亿元，设置床位 300 张。二期计划新建康复楼、内科楼、感染楼（发热门诊）等，建筑面积约 7.2 万㎡，设置床位 199 张。

项目信息：设计气动物流 25 个站点，满足全院小型物品的智能化传输。

中标通知书

成交通知书

三维海容（青岛）科技有限公司:

赣州丰建工程项目管理有限公司 受 赣州经济技术开发区人民医院的委托， 对 气动物流（一期）项目采购项目（采购编号：GZFJ2022-KF-G002）进行公开招标采购。经评标委员会评定，采购方确定，中标结果如下：

项目编号	货物名称	单位	数量	采购目录	参数规格	中标单位	中标金额(元)/折扣率(%)
经财购2022F000785411	气动物流（一期）	套	1	病房护理及医院通用设备		三维海容（青岛）科技有限公司	1540000.0000

请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同，无正当理由拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。

招标代理机构（盖章）：
赣州丰建工程项目管理有限公司
日期：2023年01月19日

招标单位机构（盖章）：
赣州经济技术开发区人民医院
日期：2023年01月19日

合同

设备采购协议

投标人名称（品牌名称）

需方(甲方1)：赣州经济技术开发区人民医院

需方(甲方2)：赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

供方(乙方)：三维海容（青岛）科技有限公司

项目名称：气动物流（一期）项目

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经需方和供方友好协商，就需方（甲方1和甲方2）设备采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

除本合同另有约定外，供方认可本合同中需方指甲方1和甲方2，甲方1对项目招标程序、工作组织、成果认定、费用计取等工作负责，甲方2根据甲方1意见按程序支付有关费用，设备所有权归甲方2所有。

合同金额、项目内容

第一条 订货条款

1、供、需双方共同确认设备名称、规格型号、单价、供货量等。下表如无特别约定，供方不得再向需方额外收取任何费用。

产品价格表(若下表不够填写，可另附价格表补充)：

序号	材料/设备名称	规格、型号	数量	单位	单价（元）	金额(元)	备注
1	气动物流传输系统	三维海容、ST-160DS	1	套	1540000	1540000	详见附件
合计					1540000	1540000	
总计(人民币)：￥1540000元。大写：壹佰伍拾肆万元整							
备注：此价格为含税价格，乙方需提供足额增值税专用发票。其中包括：设备费、运输费、装卸费、人工费、调试及其它招标文件约定的全部费用)。							

第二条 交货地点及时间：

签订合同之日起90天内供货并安装调试完毕。甲方指定地点。

第三条 交货及验货条款

1、开箱检验：①合同设备交付后7日内应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。②需方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知供方。③开箱检验由买卖双方共同进行，供方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。④在开箱检验中，需方和供方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。⑤如果供方代表未能依约或按需方通知到场参加开箱检验，需方有权在供方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供方已接受，但供方确有合理理由且事先与需方协商推迟开箱检验时间的除外。⑥开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响供方依照合同约定对需方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

2、安装、调试：①开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。供方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；②安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由需方承担。③双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

3、考核：①安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。②如由于供方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标则供方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。③由于供方原因未能达到技术性能考核指标时，为供方进行考核的机会不超过三次。如果由于供方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双

赣州经济技术开发区康园医疗生技有限公司

方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，需方有权解除合同。

4、验收：①安装完成后由中标人申请验收，由招标代理公司协助采购方组织第三方专家现场验收，专家在验收报告上签字确认后视为验收合格，验收证书一式伍份，甲方1、甲方2及乙方、采购办、采购代理各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。②合同设备验收证书的签署不能免除供方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。③如由于需方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，供需双方应在考核结束后 7 日内签署验收款支付函。④安装完成后由供方申请验收，需方应在7个工作日内组织第三方专家现场验收，专家在验收报告上签字确认后视为验收合格。若逾期验收、拒不验收或参与验收后 15 日内未提出书面异议的，则视为验收合格。

5、供方应将订购的产品保质、保量、按期交到指定地点。交货日期以需方实际收到货物日期为准。如果预期可能会发生供货延迟，供方应主动通知需方，并按需方指示采取补救措施，包括但不限于使用快捷运输或于市场购入相同货品以减轻延迟影响等。对因不可抗力而发生的延迟，供方应根据情况及时与需方协调调整供货计划。

6、需方有权将供货通知单中规定数量以外的货物退回给供方，由此产生的包装装卸、运输费用及风险等由供方自行承担。

7、除不可抗力原因导致的延期交货外，如果供方没有按照合同规定或需方同意延长的时间交货，①从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；②从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；③从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的需方 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免

赣州经济技术开发区康复医疗卫生投资有限公司

除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

8、供方提供的全部货物均应按商业国家标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、良好的密封性和防潮、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由供方负责。

9、供方交货时，须提供设备的全部资料，包括但不限于产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等。

10、供方提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

第四条 质量条款

1、供方应严格按照相关设备的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行，确保所供设备的质量并提供相应的产品质量合格证明。需方有权退回不符合要求的产品，供方承担由此引起的经济损失及相关法律责任。

2、供方提供的产品如因质量问题影响需方不能顺利通过政府相关部门的验收，供方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。

3、供方必须有严格的质保体系，设备的全部零部件均应进行严格检验，保证满足设计制造图纸的各项要求，供方需提供产品合格证明书，设备制造检验记录，主要零部件材料合格证书和材料试验报告，设备调试报告，电气系统和设备实验报告。

4、供方提供的设备必须具有国内行业的先进制造水平，采用新工艺、新技术。必须符合国家及行业的相关标准规范；必须且具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，具有尽可能长的使用寿命；必须

锦州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

具有良好的操作性、维修性和良好的安全性能，不污染环境及危害人身健康，并有良好的售后服务体系。

5、供方供货时应提供完整的技术文件，其中包括设备的主要性能，技术参数响应及偏离表，结构性能要求，适用范围。

6、需方有权在中标合同部分设备制造过程中派驻业主方代表，进行出厂前检验，了解设备组装，检验、试验和设备包装质量概况。供方须配合试验，验收义务，并及时提供相应资料，并不由此发生任何费用。

7、需方代表有权通过供方有关部门查(借)阅供方与中标合同设备有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺工程和检验记录，如需方认为需要复印图纸，供方应提供方便。

8、需方代表不能按供方通知时间及时到场，经需方确定供方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但需方代表有权事后了解和检查试验报告和结果。

9、供方供应所有合同设备出厂时，应有供方签好的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

10、供方应如实告知需方该合约标的本身具有的瑕疵，因未告知而造成需方损害时，供方应赔偿需方所受之全部损害，需方另有权要求供方支付受损害相应的金额及违约金。

第五条 结算方式

设备到场安装完成并调试经验收合格后，供、需双方代表共同核对设备型号、规格、数量、相关资料文件，以双方核对无误并签字确认的供货单为结算依据办理结算，双方共同核对无误并签字确认结算单后申请付款。供方申请款项支付时应提供合法、有效、足够的增值税专用发票。

第六条 技术服务

赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

1、供方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为需方提供技术服务，供方的技术服务应符合合同的约定。

2、需方应免费为供方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。供方技术人员的交通、食宿费用由供方承担。

3、供方技术人员应遵守需方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从需方的现场管理。

4、如果任何技术人员不合格，需方有权要求供方撤换，因撤换而产生的费用应由供方承担。在不影响技术服务并且征得需方同意的条件下，供方也可自负费用更换其技术人员。

5、供方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由需方签字确认，并在质量保证期结束后提交给需方。

第七条 保修条款

1、在质量保质期内，货物验收合格之日起质保期：5 年；质保期间因货物本身的缺陷所应负的责任；安排2名技术成熟、经验丰富的技术人员为采购人的工作人员提供专业的相关培训；提供每周7天，每天24小时的响应服务，及时解决采购人在使需方用货物时产生的一切问题。

2、质量保质期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由供方派员工到用户设备使用现场维修，如供方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则需方应免费为供方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。供方技术人员的交通、食宿费等产生的所有费用均由供方自行承担。

3、在质量保证期内如果合同设备出现故障，供方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的

锦州经济技术开发区康恒医疗产业投资有限公司

合同设备或关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于需方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由需方承担

4、供方所供货物在需方验收交接之前，发生的产品质量问题由供方负责更换，由此造成的损失由供方负责。

5、产品保修期自双方验收合格之日起计，质保期 5 年，双方验收交接完成后，若因供方产品质量原因导致无法正常使用，供方须无条件负责更换并承担由此产生的所有费用。同时，承担因此给需方造成的所有损失；若因需方原因导致产品无法正常使用，供方负责维修，维修费用由需方承担。但供方若违反本合约任何一项规定或合约标的瑕疵依常规检查不能发现，则合约标的免费保修服务不受该期间之限制，保修期限届满后所发现的标的质量缺陷及由此所引起的直接及间接损失仍由供方承担全部质量责任。

6、供方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。如果供方未在规定时间内作出响应，则需方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供方应承担由此发生的全部费用。

第八条 质保金预留方式

质保金按第(2)种方式预留：

(1)预留结算总额的 / %作为质保金，质保期 / 年，质保期届满后无质量问题一次性返还质保金，质保金不计息；

(2)不预留质保金。

第九条 支付方式

整体施工完成，经第三方专家验收合格后需方支付合同金额的 95% ，一年后产品无质量问题支付剩余合同价款的 3% ，合同约定质保时间结束后产品无质量问题支付剩余合同价款的 2% 。

第十条 履约保证金的退还和支付方式

赣州经济技术开发区眼视医疗产业投资有限公司

中标人须在签订合同后7个工作日内按合同金额的5%（人民币￥：77000.00元）向向需方（甲方2）指定账户缴纳履约保证金(履约保证金以现金形式提交)，履约保证金在项目验收合格后一次性无息退还。

第十一条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十二条 争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第(1)种方式解决。

(1)向需方所在地人民法院提起诉讼；

(2)向 / 仲裁委员会申请裁决。

第十三条 其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共12页，一式捌份，具有同等法律效力，其中甲方1、甲方2各持 贰 份，乙方 贰 份，政府采购代理机构、赣州经济技术开发区财政局综合监管科各执 壹 份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3、供方应保证需方在中华人民共和国使用供方所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，供方承担一切与之有关的责任。

4、供需双方所获得或获悉之商业秘密，仅限使用于履行本合约之目的，且不构成各方之间的相互授权、许可或转让。各方应妥善管理需方的商业秘密，并采取所有合理措施防止未经允许之人接触该商

赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

业秘密，及防止任何未经许可之揭露。除各方员工为履行本合约而有必要知道且已签署不低于本合约标准之保密合约者外，任何一方不得以泄漏、交付或其他方法揭露自需方获得或获悉之商业秘密予任何第三人。商业秘密不以书面形式为限。

5、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条 合同签订时间地点

合同订立时间：2023年 3 月 30 日

合同订立地点：赣州经济技术开发区

需方（甲方1）：

赣州经济技术开发区人民医院

邮政编码：341006

法定代表人（签字或签章）：

电话：

需方（甲方2）：

赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

邮政编码：341006

法定代表人（签字或签章）：

电话：

供方（乙方）：

三维海容（青岛）种业有限公司

邮政编码：

法定代表人（签字或签章）：

电话：

附件1：主要配置清单

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价需方(元)
1	收发工作站	三维海容、ST-160DS	25	台	
2	三向换向器	三维海容、ST160C-3D1B	7	台	
3	终端装置	三维海容、ST160上/下	8	套	
4	三向阀及辅助部件	三维海容、ST160C-3V0A	2	台	
5	智能传输瓶	三维海容、ST160-01	50	个	
6	专用消毒瓶	三维海容、ST160（ST-03-02）	1	个	
7	传输瓶缓冲塞	三维海容、160*390	50	个	
8	传输瓶封装袋	三维海容、160*390	50	个	
9	传输瓶试管袋	三维海容、160*390	50	个	
10	回收装置	三维海容、ST160	1	台	
11	空气压缩机	高瑞、GHBH	2	台	
12	刹车装置	三维海容、160	2	个	
13	过滤器	三维海容、ϕ75	4	个	
14	缓冲管	三维海容、ϕ75	4	个	
15	旁通阀	三维海容、ϕ50	4	台	
16	压缩机保护器	三维海容、160	2	台	
17	中心控制器	艾讯宏达、IPC-660	1	台	
18	总线控制卡	三维海容、CAN-2	1	块	
19	专用控制线	无锡玮讯、2*1.0*2*0.5+1.0	735	米	
20	电源控制箱	三维海容、CCS160	2	套	
21	物流控制软件	三维海容、V4.0	1	套	
22	U-PVC直管	德泽心田、ϕ160	600	米	
23	U-PVC弯管	德泽心田、ϕ160	200	根	
24	套管	德泽心田、/	600	个	
25	电源中继器	三维海容、STP02	1	套	
总金额(大写)：壹佰伍拾肆万元整					

赣州经济技术开发区康润医疗卫生投资有限

验收报告



赣州经济技术开发区人民医院政府采购项目验收报告

采购单位名称	赣州经济技术开发区人民医院				合同编号（备案号）	经财购2022F000785411	
采购项目名称	气动物流（一期）				中标通知书编号	GZFG2022-KF-G002	
中标、成交供应商名称	三维海容（青岛）科技有限公司				采购单位	赣州经济技术开发区人民医院	
供货清单（可另附）	序号	名称	品牌	型号	数量	单价	金额
	1	后附清单					
	2						
	3						
	合计				￥1540000.00 （大写： 壹佰伍拾肆万元整）		
验收结论	验收合格。						

中标、成交供应商	采购单位	验收专家组
供应商代表：	验收人员：	验收人员：
（公章） 2022 年 4 月 30 日	（公章） 2022 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 30 日

监督单位：赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司

监督人员：

注：本表一式四份，采购单位、政府采购代理机构、中标（成交）供应商、采购办各一份。

2.18 平阳县中医院【气动物流】

医院介绍：平阳县中医院地上建筑面积 80208 平方米，架空层面积 3404 平方米，地下建筑面积 14668 平方米，床位 800 张。

项目信息：由 26 箱式物流、33 气动物流、1 机器人组成的多元智慧物流系统覆盖全院，满足全院大宗型物品及小型物品的智能化传输。

中标通知书

中 标 通 知 书

采购编号：**LGHN220308038**

项目名称	平阳县中医院迁扩建工程物流输送系统
项目简介	详见招标文件
中标单位	三维海容（青岛）科技有限公司
型号规格	具体见招标文件及投标文件
投标报价（元）	大写：人民币壹仟零捌拾捌万陆仟元整 小写：人民币 10886000 元
采购代理机构	龙港华南工程项目管理有限公司
采购单位联系人及电话	联系人：叶先生　联系电话：0577-63626390
合同签订单位	平阳县中医院
备注	请在收到本通知后尽快向采购人递交履约保证金并与合同签订单位做好经济合同签订工作。
注	1、请中标供应商在与采购人签订合同后 7 个工作日内提交一份合同原件给采购代理机构。 2、提供一份合同彩色扫描件 PDF 格式发至代理公司邮箱：976229703@qq.com。

二 0 二二年四月十二日

合同



合同编号： QD2022008

平阳县中医院迁扩建工程物流输送系统

设备采购及安装项目

合 同 书

甲方：平阳县中医院

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

签订地点：

签订时间：2021 年 5 月 10 日

投标人名称（品牌名称）

合同签订时间

合同文本

发包方：平阳县中医院（以下简称甲方）

承包方：三维海容（青岛）科技有限公司（以下简称乙方）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程物流输送系统　　项目编号：LGHN220308038

一、货物内容及合同金额（金额单位：元）

序 号	项　　目	价　格（元）	备 注
1	中型箱式物流传输系统	8,916,000.00	
2	气动物流传输系统	1,415,000.00	
3	物流机器人	555,000.00	
合同总价：10,886,000.00元（大写：壹仟零捌拾捌万陆仟元整）			

项目内容

合同金额

1、供货范围：具体包括本项目设备的供货、系统安装、调试、验收、售后服务及操作与维修人员的培训。

2、本合同金额为（大写）：10886000.00元（¥壹仟零捌拾捌万陆仟元）人民币；

3、上述合同金额为履行合同的最终价格，包括但不限于所需的材料设备制造或购置费、包装费、装卸费、运输费、安装及调试费、安全文明施工费、验收、现场勘察费用、施工期间发生的水、电、垃圾清运费、保修期内的售后保修及服务费、拆改费用、电缆、开关、电源接线、辅材、开补孔、采购代理服务费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及质保期内配件及服务等一切不可预见的各项应有的费用，即完成本项目涉及的全部费用。

4、人员配置情况：

5、项目实施计划及技术：

6、设计方案：

7、机器人性能情况：

8、消防方案：

二、技术资料

2.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.2 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

1、履约保证金的收取：合同总价的2.5%；履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

2、履约保证金的退取：履约保证金待项目结束（含质保期）后7个工作日内无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，并追究乙方的违约责任。

七、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货地点：平阳县中医院新院区。

2、交货期限：本项目施工现场已具备交付施工条件，要求120日历天内完成所有安装调试并具备交付使用。

3、工期延误：因投标供应商原因造成工期延误，按合同工期每推迟一天承担违约金5000元人民币。因投标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：限额为合同总额的3%。（不可抗力因素除外，如台风、地震等）

九、货款支付

根据浙江省财政厅【浙财采监〔2022〕3号】文件规定，在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员及设备配备到位后的15日内，采购人向供应商支付合同价的40%作为预付款，本项目专项验收合格后付至总价的75%，整体验收合格并交付正常使用三个月后付至总价的100%。供应商按照国家规范开具正规发票，第三方验收的验收费用由中标供应商承担。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、权利和义务

11.1 甲方权利和义务

（1）在本合同的履行期间，甲方有权对乙方的工作提出要求、建议或修改；

（2）甲方有权指派专人与乙方进行接洽；

（3）甲方对乙方提供的方案和服务予以验收或确认；

11.2 乙方权利和义务

（1）乙方应保证具备履行本合同的能力。合同期内如因乙方资质或未完成本活动所需报批造成的处罚或相关损失，全部由乙方承担；如造成甲方损失的，乙方应全额承担违约金；

（2）乙方应在合作期间与甲方保持密切的沟通，对甲方所提建议进行及时的调整与反馈。乙方有义务根据甲方的要求对方案进行修改，直至达成甲方满意；

（3）与本项目相关的所有材料，都须经甲方确认后乙方才可执行后续工作；

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 免费保修期为 5 年，自货物安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过免费保修期的终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应作好安全管理工作，在本合同执行期间，乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。

5、售后服务方案：

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担违约责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、其他要求：

1. 乙方提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施。

2. 乙方必须将所有货物直接免费送至甲方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失。

3. 因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，甲方有权从乙方履约保证金中扣除相应违约金额。

4. 货到现场由中标人自行保管，因管理不当所造成的丢失、损坏由乙方全权负责，费用包含在报价中。

5. 做好他方成品保护工作，施工过程中造成的损坏由中标方负责免费修补。

6. 施工安装期间工人及管理人员的的食、宿及办公场所等由乙方自行解决。

7. 按照监理通知要求派专业技术人员定时参加监理例会。

8. 乙方中标后对图纸进行深化（费用含在报价中），指导施工现场加固方案，和总包项目部签定安全协议。

9. 安装结束后，做到场清料清障清。

十七、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式 10 份，具有同等法律效力，甲、乙、代建方各执 3 份，招标代理公司执 1 份；

甲方：（印章）：平阳县中医院

法定代表人或委托代理人：（签字）黄洲昌

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：（印章）：山维海经（青岛）科技有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间）

邮政编码：

电话：053268976200

开户银行：兴业银行股份有限公司青岛市南支行

帐号：522040100100273767

代建单位(印章)： 平阳县政府投资项目建设中心

法人代表或委托代理人：

联系人 ：

电话：

年 月 日

竣工验收表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>平阳县中医院迁扩建工程物流输送系统设备采购及安装项目</td><td>开工日期</td><td>22年6月27日</td><td colspan="4">外观质量</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>平阳县中医院
平阳县政府投资项目建设中心</td><td>完工日期</td><td>23年4月22日</td><td colspan="4">验收结论：完成合同范围内的全部工程，施工执行现有的技术规范及验收规范，竣工资料齐全，符合规定要求，工程质量评定合格</td></tr>
<tr><td>合同造价（万元）</td><td>1088.60 万元</td><td>施工结算（万元）</td><td>万元</td><td>竣工日期</td><td colspan="3">年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">验收范围及数量：
本项目的采购合同价为 10886000.00 元（大写：壹仟零捌拾捌万陆仟 元整）。合同工期为 120 日历天。具体包括本项目（中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统及物流机器人）设备供货，系统安装、调试、验收、售后服务及操作人员的培训。</td><td>建设单位</td><td>签名：</td><td>监理单位</td><td colspan="2">签名：</td></tr>
<tr><td>邀请专家</td><td>签名：</td><td>施工单位</td><td colspan="2">签名：</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收标准：物流传输系统验收标准</td><td rowspan="2">邀请专家</td><td rowspan="2">签名：</td><td rowspan="2">施工单位</td><td colspan="2" rowspan="2">签名：</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量控制核查资料：合格要求</td></tr>
<tr><td colspan="7">安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录资料：符合要求
签名：</td></tr>
</table>

2.19 南京恒瑞创新药物临床研究及医学转化中心【垃圾被服】

生产制造商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统的合同

垃圾被服气力式收集系统设备采购合同

项目名称

甲方：江苏阿尔文医疗管理有限公司

乙方：恩华特环境技术（上海）有限公司

承发包方名称

品牌名称

合同编号： 202109011

签订地点： 江苏南京

为保护甲乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》及其它法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，以明确双方权利义务，并共同遵守履行。

1 合同价款及付款方式

1.1 合同价款

含税合同价款（暂定） 15500000 元(大写：壹仟伍佰伍拾万圆整），其中增值税金额 1783185.84 元税率 13 %。不含税合同价款 13716814.16 元，税率 13 %为暂定税率，随国家政策变动而变动，不含税合同价款暂定不变，后期根据实际工程量及税率进行结算。

合同金额

1.2 设备付款方式

1.2.1 预付款：合同签订后，甲方发出交货通知后 10 日历日内，凭乙方开具的设备总价款 30%的增值税专用发票（税率 13%）向乙方支付设备总价款的 30%作为预付款，计人民币：肆佰陆拾伍万圆整（RMB¥4650000.00）。

1.2.2 提货款：甲方在设备制作完毕并发货后 10 日历日内，凭乙方开具的设备总价款 30%的增值税专用发票（税率 13%）向乙方支付设备总价款 30%的提货款，计人民币：肆佰陆拾伍万圆整（RMB¥4650000.00）。

1.2.3 验收款：设备安装调试合格后，凭双方签字确认的验收报告和乙方开具的设备总价款 30%的增值税专用发票（税率 13%）向乙方支付设备总额 30%的验收款，计人民币：肆佰陆拾伍万圆整（RMB¥4650000.00）。

1.2.4 质保金：剩余 10%货款作为质保金，设备无质量问题，凭乙方开具的开始正常使用后 2 年质保函和设备总价款 10%的增值税专用发票（税率 13%）向乙方无息支付设备总额 10%的质保金，计人民币：壹佰伍拾伍万圆整（RMB¥1550000.00）。

1.2.5 甲方按时间节点电汇到乙方如下指定账户：

单位名称：恩华特环境技术（上海）有限公司

开户银行：中行上海市南京西路第三支行

银行账号：446859235371

2 交货期限及包装、运输

2.1 设备交货日期：自收到预付款后 180 日历日内根据现场进度要求开始分批到货。

2.2 耗材交货日期：自甲方通知发货后 30 日历日内到货。

如未按照规定日期达到甲方现场，货物到达晚于 10 日历日，甲方有权扣除合同总价的 1%；晚于 20 日历日，甲方有权扣除合同总价的 3%；晚于 30 日历日，甲方有权扣除合同总价的 5%。货期违约扣除金额上限为 5%，如违约金累积达到上述最高金额时乙方仍未能交付货物，甲方有权立即解除本合同，乙方退回甲方已付货款，并承担合同金额 30%的违约金。交货期限应扣除不可抗拒因素对交货期限的影响。

2.3 交货地点：江苏省南京市江宁区吉印大道 3789 号江苏阿尔文医疗管理有限公司。

2.4 包装：按乙方标准货物包装。

2.5 运输和保险：由乙方办理运输和保险 (到交货地点)，费用由乙方承担。由于包装、运输不当所造成的不良后果由乙方负担。

3 安装、调试和验收

3.1 设备在乙方制作完毕、调试合格，乙方收到相应货款后，设备发货。

3.2 货到甲方现场后，乙方负责卸车、吊装、搬运、设备的安装调试，费用由乙方承担。

承包内容

3.3 现场安装调试时间为甲方具备调试条件后 20 个日历日；如逾期达不到验收要求，乙方须在半个月内完成整改，达到验收要求；如逾期仍然达不到验收要求，乙方须承担甲方的直接经济损失（包括已付货款）且甲方有权做退货处理。

3.4 设备在甲方现场调试结束后，双方根据本合同及其附件内容进行整体验收，验收

附件一：系统设备清单

甲　　方		乙　　方	
单位名称（章）	江苏阿尔文医疗管理有限公司	单位名称（章）	恩华特环境技术（上海）有限公司
单位地址	江苏省南京市江宁区吉印大道3789号	单位地址	上海市徐汇区罗秀路213弄112号1幢1-3层A27室
邮　　编	211100	邮　　编	200237
税务登记证号	91320115MA1NN77255	税务登记证号	91310000769445092C
开户银行	中国银行南京方山支行	开户银行	中行上海市南京西路第三支行
帐　　号	515773593540	帐　　号	446859235371
法人代表或委托代理人	孙飘扬	法人代表或委托代理人	毛绘宇
签约日期		签约日期	
电　　话		电　　话	021-52383066
传　　真		传　　真	

甲方联系人：（签字）　　乙方联系人：（签字）

签字日期：2021年8月11日　　签字日期：2021年10月11日

合同时间

签章页

26	污衣排放阀	DV-L500	台	6		
27	阀门控制箱	DV+AV/CB	台	12		
28	垃圾储存节	RSS400	套	6		
29	污衣储存节	LSS500	套	6		
30	投物门（垃圾）	RDI400	只	32		
31	投物门（污衣/被服）	LDI500	只	32		
32	水平感应器	XCKM106	台	12		
33	进气阀连接气管及配件	AVP	台	12		
34	垃圾竖直管道	RC450	米	170		
35	污衣/被服竖直管道	LC500	米	170		
36	屋顶排风装置	RE300	台	12		
37	竖管过滤装置	CFB400	台	6		
38	垃圾水平管道	DN400	米	880		

投放口数量

3.2 竣工验收证明

竣工验收证明

单位工程竣工验收证明

工程名称 ：恒瑞南京创新医药临床研究及医药转化中心垃圾被服气力式收集系统　　验收日期：2023 年 12月 1 日

建设单位	江苏阿尔文医疗管理有限公司			监理单位	南京工苑建设监理咨询有限责任公司		
施工单位	恩华特环境技术（上海）有限公司			设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司		
建筑面积	约 260000 ㎡	工程造价	15500000 元	开工日期	合同日期	竣工日期	2023.12.1
验收意见	1. ABCDEF 栋垃圾被服系统施工完成，符合招标文件及合同约定内容，符合国家相关规范要求，同意验收。 2. 被服回收系统压力测试合格，每个投放口 20 包连投测试未发生破损，同意验收。						

施工单位	监理单位	施工管理部	审核管理部	使用部门
工程负责人： 项目经理（签字） （盖章）	监理单位： （签字）	施工负责人： （签字）	参加人员： （签字）2023.12.1	部门负责人： （签字） 2023.12.1 朱桂菊、2023.12.1

竣工验收时间

系统运行证明

用户证明

恩华特环境技术（上海）有限公司提供的恒瑞南京创新医药临床研究及医药转化中心（南京天印山医院）恩华特（Envac）牌智能垃圾被服气动回收系统已于2023年12月通过验收并投入运行，至今运行状态良好，特此说明！

江苏阿尔文医疗管理有限公司

2024年3月21日

项目建设单位公示

南京市建设项目批前公示

恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心项目规划设计方案

公示时间： 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 16 日

编　　号：江宁规管方案批前公示（2019）第 070 号

批前公示旨在征询公众意见，并非最终审批结果。如您对该规划项目有意见表达，请在公示期内将书面意见邮寄、电子邮件或者传真至南京市规划和自然资源局江宁分局（请注明“公示反馈意见”），公众意见将作为审批决策的重要参考依据。

地址：南京市江宁区双龙大道 1200 号　　邮编：211100

邮箱：jnghxf@126.com　　传真：025-52126650

一、项目概况

该项目是江苏阿尔文医疗管理有限公司建设的医疗及研发项目，注册并运营一所肿瘤专科医院，从事临床研究与医学转化。项目位于江宁高新区方前大道以北，丽泽路以西，分为南北两个地块，总用地面积约 201.39 亩。南地块用地性质为医疗卫生用地，用地面积 65772.95 平方米,容积率≤2.0,建筑高度≤24m，建筑密度≤50%，绿地率≥25%；北地块用地性质为教育科研用地，用地面积 68484.98 平方米,容积率≤1.0,建筑高度≤15m，建筑密度≤35%，绿地率≥35%。总建筑面积约 36 万平方米，其中地上建筑面积约 18 万平方米，南地块主要功能为 1000 床肿瘤专科医院，北地块主要功能为质子中心、实验中心、动物实验用房及会议中心、职工食堂、宿舍等配套用房；地下建筑面积约 18 万平方米，主要功能为地下停车场、设备用房、库房等配套用房。

二、建设单位

江苏阿尔文医疗管理有限公司

三、公示方式

项目建设现场　　《南京日报》

政府网站：http://www.jiangning.gov.cn(通知公告栏目里)

南京市规划和自然资源局江宁分局

2.20 苏州市妇幼保健院【垃圾被服】

中标通知书

苏州市政府采购中标通知书

HXZX2021-G-006 号

中标通知书

苏州绿色风环境科技有限公司：

我公司受苏州市妇幼保健院（代建方：苏州市保泽建设项目管理有限公司）的委托，就其单位所需的垃圾和污衣被服收集系统项目的采购进行国内公开招标（标号：HXZX2021-G-006）。

项目名称

经评委评审，现已确定贵公司为本项目中标人，中标金额为人民币壹仟陆佰叁拾玖万伍仟陆佰元整（￥16395600.00）。

1、请贵公司派代表到我公司领取中标通知书并按招标内容与采购单位签订购销合同。

2、请按招标文件的规定在领取中标通知书时支付代理服务费。

3、自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，请将政府采购合同盖章页面扫描后发至我司邮箱（18036823736@163.com），邮件主题请注明合同备案。

特此通知。

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

2021 年 11 月 24 日

代理商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统合同

政府采购合同书

甲方：苏州市妇幼保健院

地址：苏州市道前街 26 号

联系人：叶惠国

联系方式：

代建方：苏州市保泽建设项目管理有限公司

地址：苏州市南环东路 1 号

联系人：张兰萍

联系方式：

乙方：苏州绿色风环境科技有限公司

地址：苏州高新区四明路 8 号浒关分区招商中心内

联系人：王中青

联系方式：

承发包方名称

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号 HXZX2021-G-006 号政府采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲、乙、代建方，三方就此次中标的标的物的采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责甲方的“ 垃圾和污衣被服收集系统 ”项目的实施。在合同有效期内一方不得擅自变更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项的一方要负违约责任。

承包内容

二、下列文件为本合同不可分割的组成部分：

（一）本合同；

（二）中标通知书；

（三）招标文件；

（四）乙方中标的投标文件；

（五）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、项目工作内容：

1、交货时间：合同签订生效后，根据采购人实际工程进度，乙方在接到采购人（代建方）书面通知后 90 日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因投标单位的问题影响医院整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。

2、质保期及售后服务要求：自验收合格后正式交付使用之日起，项目整体质保 伍 年，质保期满后免费维保期 叁 年。按乙方投标文件承诺及招标文件要求执行。

三、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：**壹仟陆佰叁拾玖万伍仟陆佰元整（￥16395600.00）**，包括但不限于所有全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、中标服务费、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保、维保期间等一切费用，甲方在合同签订后不再调整任何费用，总价固定不变。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场或政策变化因素而变动。

合同金额

2.2 付款方式：

A、签订合同后，甲方支付合同总价的 5%作为预付款。同时乙方须出具对等的预付款保函；甲方根据现场施工进度向乙方发出排产通知后，甲方支付合同总价 25%作为预付款，乙方进行排产，同乙方须出具对等的预付款保函；

B、乙方货物全部到现场验收合格后，甲方支付合同总价的 30%，同时退还所有保函；

C、设备安装完毕,调试结束后，甲方支付合同总价的 20%；

D、乙方垃圾和污衣收集系统安装完毕并经主管部门验收合格后，交付甲方使用后，支付合同总价的 15%；

E、剩余款项在质保期满后，垃圾和污衣收集系统运行正常无质量问题 30 天内，乙方提供合同总价 5%的免费维保期保函后，甲方一次性付清余款，维保期满后甲方退还保函。

政府采购合同 采购编号：HXZX2021-G-006

14.2 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章，同时乙方提供履约保函后生效。生效合同需经政府采购管理部门备案。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1、合同份数：本合同一式捌份，甲方、乙方、代建方各执贰份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。

17.2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十八、附件

1、分项报价明细表；

2、人员配置情况表；

委托方（公章）：

法定代表人（签章）：

2021年12月1日

邮编：

电话：

传真：

受托方（公章）：

法定代表人（签章）：

2021年12月1日

邮编：

电话：

传真：

代建方（公章）：

法定代表人（签章）：

2021年12月1日

邮编：

邮编：

传真：

签章页

合同时间

代理商与生产制造商就该项目签订的医疗项目垃圾被服回收系统的采购证明材料

设备销售代理合同

甲方：苏州绿色风环境科技有限公司

地址：苏州高新区四明路 8 号浒关分区招商中心内

联系人：王中青

联系方式：

乙方：恩华特环境技术（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区罗秀路 213 弄 112 号 1 幢 1-3 层 A27 室

联系人：钱涛涛

联系方式

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号 HXZX2021-G-006 号政府采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲、乙双方就甲方中标的标的物的采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责甲方的“ 苏州市妇幼保健院垃圾和污衣被服收集系统”项目的实施。在合同有效期内一方不得擅自变更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项的一方要负违约责任。

2、下列文件为本合同不可分割的组成部分：

（一）本合同；

（二）中标通知书；

（三）招标文件；

（四）甲方中标的投标文件；

（五）甲方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、项目工作内容：

1、交货时间：合同签订生效后，根据苏州市妇幼保健院实际工程进度，乙方在接到甲方书面通知后 90 日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因乙方问题影响医院整体建设进程，将由乙方承担一切责任。

2、质保期及售后服务要求：自验收合格后正式交付使用之日起，项目整体质保 5 年。质保期满后免费维保期三年。按投标文件承诺及招标文件要求执行。

三、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：_____，包括但不限于所有全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、中标服务费、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保、维保期间

代理商与生产商名称

合同内容

14.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

14.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.2 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向乙方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1、合同份数：本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

17.2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十八、附件：设备供货明细清单

甲方（公章）：	乙方（公章）：
法定代表人（签章）：	法定代表人（签章）：
年 月 日	年 月 日
邮编：	邮编：
电话：	电话：
传真：	传真：

签章页

30	污衣储存节	恩华特/LSS500	不锈钢材质，内壁抛光，含进风口、储存管、检修口、卡箍、管道软接等	套	5
31	室内智能垃圾投放口	恩华特/RDI400	材质不锈钢 304，投放门开门尺寸 400*400，带机械锁及 LED 指示灯	只	40
32	室内智能污衣投放口	恩华特/LDI500	材质不锈钢 304，投放门开门尺寸 500*500，带机械锁及 LED 指示灯	只	40
33	投放口通讯控制组件	恩华特/DCCU400/500	IP54，内置 Lonworks 通讯模块	只	80
34	室外垃圾投放口	恩华特/ PN3	材质不锈钢 304，投放门尺寸 400*400，带机械锁及 LED 指示灯	台	2
35	室外垃圾投放口控制装置	恩华特/ ODI-CB	IP54，内置 Lonworks 通讯模块，气动电磁阀，空气过滤器，接线端子。	台	2
36	室外进气阀	恩华特/ OAV	碟阀结构，低碳钢材质，管道接口 DN400，含气动装置	台	2
37	室外进气阀消音器	恩华特/ OAVS	外壳碳钢材质，高纤维消音棉，表面 SA2.5 喷砂除锈，环氧基树脂底漆，聚氨酯面漆	台	2
38	水平感应器	施耐德/XCKM106	机械式水平感应器，用于感应垃圾、污衣水平位置	台	12
39	垃圾竖管	恩华特/ RC450	DN450，碳钢材质，表面热镀锌处理，壁厚 3mm，含垃圾投放口接驳口，成套加工	米	210
40	污衣竖管	恩华特/ LC500	DN500，304 不锈钢，壁厚 3mm，含污衣投放口接驳口，成套加工	米	210

品牌名称

投放口数量

2.21 湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统采购及安装【垃圾被服】

中标通知书

中标通知书

项目编号：A3305010650001518002001（JHW-001S）

江苏康乾环境安全技术有限公司：

根据湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统工程项目（重新招标）招标文件和你单位于2023年9月21日提交的投标文件，于2023年9月21日9时30分在湖州市公共资源交易中心开标室开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，现确定你单位为上述项目公开招标的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统工程项目（重新招标）	工程规模	投资估算约1400万元
工程地点	本项目位于市北分区SB-38-2地块，位于浙北医学中心西北角，西至潜庄路，北至规划日晖路		
招标范围	含垃圾、被服收集系统的深化设计、所涉及的各类设备及材料的采购、货物的包装运输、安装调试及培训、验收、保修等服务等		
中标价格	13484130元　大写：壹仟叁佰肆拾捌万肆仟壹佰叁拾元整		
工　期	与装修同步	项目负责人	/
项目负责人相关证书名称和编号	/		
备　注			

请于2023年11月15日前，到我单位湖州市中心医院、湖州市北建设投资有限公司（湖州市吴兴区三环北路1558号）签订承包合同。

招标单位（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

日期：2023年10月16日

代理机构（盖章）　　项目负责人：（签字或盖章）

日期：2023年10月16日

代理商与合同采购方签订的医疗项目垃圾被服回收系统合同

市招2023-064
GWZX-202310-0003

湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统采购及安装工程合同

甲方：湖州市中心医院、湖州市北建设投资有限公司

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

签订日期：2023年10月24日

合同主要条款

甲方：湖州市中心医院、湖州市北建设投资有限公司

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

根据招标采购招标编号 A3305010650001518002001（JHW-001S）号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统工程项目 事宜，签订本合同书。

第一条 合同依据和项目说明

1.1 乙方在本合同项下所供设备的质量必须符合国家（部）级质量标准或相应国际标准。

1.2 下列附件将构成甲方和乙方之间的合同，且每一附件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释：

1）在履约中甲乙双方达成的其他协议；

2）乙方供货清单，澄清文件及相关的证书；

3）中标通知书；

4）招标文件和投标文件。

一旦上述合同文件出现意思含糊或前后矛盾，则以排列在前者为优先基准。在同一顺序中，合同文件出现意思含糊或前后矛盾，则以时间在后者为优先基准。

第二条 开、竣工日期

2.1 本项目的开工日期自乙方正式进入施工现场起计。

2.2 在项目进行过程中，如因非乙方原因造成延期，则竣工日期按照实际发生的延期天数顺延。

第三条　合同价款

3.1 乙方完成本合同规定的污衣及垃圾气动输送系统设备供货、运输、安装、调试及后期技术培训、质保等所需费用的总价为人民币 13484130 元。

3.2 合同价款的调整：**本招标工程采取固定总价承包，项目规模不变，总价不变。项目实施期间若招标人根据现场需要提出的设计变更导致投放口、回收点数量发生变化时，合同价款相应调整；其余的设计变更无论是否导致工程量变化，合同价款均不予调整。**

第四条　履约保证金及价款支付

4.1 在本合同签订前，乙方须按中标价格的2%向甲方提交履约保证金。

4.2 本项目的价款支付比例按以下要求执行

4.2.1 甲方向乙方发出书面排产通知后，支付合同价款的20%；

4.2.2 管道全部安装完成后，支付合同价款的20%；

4.2.3 所有设备、设施安装完成后，支付合同价款的30%；

4.2.4 所有系统设备安装调试完成并经专项验收合格后，支付合同价款的10%；

4.2.5 湖州市公共卫生临床中心房建工程整体竣工验收合格，竣工资料移交城建档案馆和甲方档案馆(符合进档要求)，同时提交完整的结算资料后，支付至合同总价款的85%，同时无息退回履约保证金。

4.2.6 工程结算审计完成后，支付至审定价的98.5%；

4.2.7 剩余 1.5 %作为质保金，在全部质保期满后退回。

注：每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章后支付。

若发生本款（3）、（4）、（5）项规定的情况而变更或解除合同，责任方应承担违约责任。

第二十一条　合同生效及其他

20.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

20.2 本合同将由乙方自行办理监、检、办证等一切手续，实行一条龙服务。甲方予以配合。涉及相关费用均包含在投标总价中。

20.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

20.4 乙方在本合同项下所承担的各项义务，非经甲方同意不得转让和分包。

20.5 质保期为 4 年，质保期开始之日为整个湖州市公共卫生临床中心整体竣工验收合格之日。

20.6 争议及解决：由本合同引起的任何争议，应先协商解决，不愿协商或协商不成的，合同双方有权向标的物交付地法院起诉。

20.7 除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，双方应在合同签订后 15 日内在项目交易平台上公开合同订立信息。

甲方单位：（盖章）湖州市中心医院　　湖州市北建设投资有限公司

地　　址：湖州市三环北路 1558 号　　地址：湖州市二里桥路 1019 号畅欣商务楼

法人代表人：（签章）　　法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）　　委托代理人：（签章）

电　　话：0572-2535196　　电　　话：0572-2555119

乙方单位：（盖章）江苏康乾环境安全技术有限公司

地　　址：泰州市医药高新区无量寺路 66 号

法人代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

电　　话：0523-89659999　　签订日期：2023 年 10 月 24 日

代理商与生产制造商就该项目签订的垃圾被服回收系统的采购证明材料

设备代理销售合同

合同编号：__HZ-002__

甲方：恩华特环境技术（上海）有限公司

地址：上海市闵行区申昆路 2177 号虹桥国际展汇南区 18 号楼 1005 室

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司

地址：泰州市海陵区寺巷街道无量寺路 66 号

项目名称：

甲、乙双方本着公平、双赢的原则，经友好协商，就乙方代理甲方在【湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统】项目（"**本项目**"）中销售甲方的相关设备及参与本项目招投标的相关事宜签署本设备代理销售合同（"**本合同**"），并承诺共同遵守。

第一条　授权代理业务

甲方指定乙方作为本项目的独家授权代理商（"**独家代理商**"），代理甲方在本项目中销售气力垃圾、被服收集系统的设备（"**标的设备**"，标的设备详细清单详见附件 1），且代表甲方参与本项目的招投标（包括但不限于准备相应文件、制作标书、议标、参加竞争性谈判、合同签订等活动）。

第二条　授权代理期限

乙方作为甲方的独家代理商，进行上述本合同第一条所规定的授权代理业务的期限为，自本合同签署之日起至本项目完工（"**授权期限**"）截止。如甲乙双方协商一致延长授权期限的，需届时签署相关补充协议。

第三条　甲、乙方的权利及义务

（一） 甲方的权利及义务

1. 甲方就本项目向乙方出具相应的授权代理证书；
2. 根据本合同约定，甲方向乙方按时、按量提供标的设备；
3. 根据本合同的相关条款，对标的设备提供技术服务和售前、售后服务；
4. 若甲方针对标的设备组合、价格、技术、服务、宣传等方面进行政策调整，应及时通报乙方；
5. 为方便乙方熟悉甲方的技术、管理及运营模式，且为了本项目的成功进行，甲方就本项目向乙方提供相应的营销、技术和运营维护培训。组织培训的费用由甲方承担，但乙方为参加该培训所支出的差旅费用和食宿费用等相关费用应由乙方自行承担；
6. 经查实，乙方如有严重违反本合同约定的情况，甲方有权通知乙方解除本合同并撤销乙方就本项目的全部授权。乙方应收到该通知之日起立即停止以甲方代理方名义

1. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
2. .因乙方与业主的合同尚未签订，因此本合同约定的范围以外的相关事宜，经甲、乙双方协商，以书面形式签订补充协议。。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：恩华特环境技术（上海）有限公司
法定代表人：毛绘宇
电话：
传真：
日期：2023 年 10 月 31 日

乙方：江苏康乾环境安全技术有限公司
法定代表人：花成巍
电话：
传真：
日期：2023 年 10 月 31 日

附件 1：标的设备清单明细

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量
1	污衣收集器	恩华特	LC-500	1 台
2	污衣收集器控制柜	恩华特	CBL-500	1 台
3	真空负压机组	德国汉莎	DE-A/CD450	2 台
4	压缩气动系统	复盛	SA08AF	1 台
5	止回阀	恩华特	CV500	2 台
6	气流调节系统	恩华特	MV500	1 套
7	气流风管	恩华特	AP500	100 米
8	电力控制系统	恩华特	ECC/L	1 套
9	计算机监控系统	恩华特	SCADA/L	1 套
10	UV 光氧净化装置	恩华特	UV-F500	1 台
11	管道消音装置	恩华特	PSA500/700	2 套
12	阀门控制组件	恩华特	VS500	2 套
13	系统控制电缆	百通	B3079	1 套
14	风机控制中心	丹佛斯	FC102	2 台
15	室内进气阀	恩华特	AV400	6 台
16	室内进气阀消音器	恩华特	AVS400	6 台
17	室内进气阀连接气管	恩华特	AVP400	6 套
18	垃圾排放阀	恩华特	DV400	4 台
19	污衣排放阀	恩华特	DV-L500	2 台
20	阀门控制箱	恩华特	CB/DV+AV	6 台
21	垃圾储存节	恩华特	RSS400	4 套
22	污衣储存节	恩华特	LSS500	2 套
23	室内垃圾投放口	恩华特	RDI500	41 只
24	室内污衣投放口	恩华特	LDI500	21 只
25	室外垃圾投放口	恩华特	ODI400	4 台

产品品牌

投放口数量

2.22 龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台【智能机器人】

国药集团中科器深圳有限公司与深圳市龙岗区卫生健康局的采购合同

深圳公共资源交易中心

深圳市龙岗区网上政府采购
中标通知书

（项目编号：LGCG2021166243）

国药集团中科器深圳有限公司：

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）组织的 龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用 公开招标 中，按照深圳市龙岗区网上政府采购系统的定标原则，并经采购人确认，贵公司成交，成交结果如下：

采购条目流水号	采购计划编号	品名	数量	预算金额（元）	成交金额（元）
954013970	202100398426	龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程项目-智能应用		0,300.00	17,868,600.00

成交金额：壹仟柒佰捌拾陆万捌仟陆佰元整

请贵公司（联系人：胡国金，联系手机 25120783、25127318）尽快与采购单位联系（联系人：萧国文 105），在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标 间，并据此组织验收，如有弄虚作假，将依据法规追究相关当事

已备案 日期2021.11.22 合同备案章 经手人：叶福津 龙岗区财政局

深圳公共资源交易中心

2021 年 11 月 09 日

业务专用章

抄报：深圳市龙岗区财政局

抄送：深圳市龙岗区卫生健康局

备注：

一、此数字中标通知书需经验证才能辨别真伪和有效，验证方式为：
方式1、使用手机扫描二维码，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）网站，并下载此中标通知书数字版，并且状态为有效。
方式2、在电脑上点击公章，显示数字证书为深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）所有，此文件未被修改，点击“有效性验证”链接，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）网站中的此数字中标通知书，并且状态为有效。

查验码:6c6de641e6e3

二、为缓解中小企业融资难题，我市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目或深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com/）政府采购订单融

项目名称、项目编号

合同编号：LGCG2021166243

《龙岗区政府采购合同》

项　目　名　称：龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用

项　目　编　号：LGCG2021166243

采购单位（甲方）：深圳市龙岗区卫生健康局

供 应 商（乙方）：国药集团中科器深圳有限公司

采购单位

中标单位

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司）LGCG2021166243号项目结果，国药集团中科器深圳[illegible]同单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《[illegible]府采购条例》，经深圳市龙岗区卫生健康局（以下简称甲方）和[illegible]有限公司 单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条[illegible]

已备案 日期2021.11.22 合同备案章 经手人：叶福津 龙岗区财政局

第一条　合同标的

乙方根据甲方需求提供[illegible]

货物名称、规格及[illegible]览表”。

第二条　合同价款

本合同项下总价款为 小写[illegible]68,600（大写：壹仟柒佰捌拾陆万捌仟陆佰元整）人民币，分项价款详见 投标报价表。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条　履行期限

乙方应于本合同签订之日起 180 日内将符合要求的产品向甲方交付（含安装调试），但乙方交付前应向书面通知甲方并征得甲方同意。

第四条　权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方

均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。在免费保修期内，乙方每年免费安排 1 次对所有设备的全面清洁、检修、保养服务。免费保修期到期之后，乙方提供终身维护，货物维护费用另行协商。

3、在甲方提出维修要求后，乙方应于 1 小时内响应， 24 小时维修到位，并在 48 小时内消除故障。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

4、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第八条　保密条款

1、乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。

2、乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取[illegible]和合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。

3、保密期限自本协议签订生效之日起[illegible]开披露或成为公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不[illegible]方应当承担保密义务。

第九条　货款支付

1、首付款：合同签订后三[illegible]合同总价的 30%即：5,360,580 元（大写：伍佰叁拾陆万[illegible]

2、设备全部到货[illegible]的质量标准等各项要求，甲方向乙方支付设备到货款，付款金额为合[illegible]5%即：8,040,870 元（大写：捌佰零肆万零捌佰柒拾元整）。

3、设备安装调试完成并经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同总价的 20%即：3,573,720 元（大写：叁佰伍拾柒万叁仟柒佰贰拾元整）。

4、设备经甲方终验通过，且整个项目经审计合格后，甲方向乙方支付合同总价的 5%即：893,430 元（大写：捌拾玖万叁仟肆佰叁拾元整）。

5、甲方审核后履行财政审批程序向乙方付款，但因财政审批程序导致甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任。

已备案 经手人：叶福津 龙岗区财政局 日期2021.11.22 合同备案章

双方签章

甲方：深圳市龙岗区卫生健康局

法定代表人：

委托代理人：

地址：深圳市龙岗区和谐路 66 号

电话：0755-89551500

开户银行：

帐号：

税号：

乙方：国药集团中科器深圳有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路 26 号旗丰数字科技园 F 栋 1601

电话：18811881614

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部

帐号：608[illegible]

税号：[illegible]78X0

签约日期：2021

签约[illegible]

已备案 日期2021.11.22 合同备案章 经手人：叶福津 龙岗区财政局

签约时间

附件一 供货一览表

序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	（一）智能机器人（小计：10,170,000 元）							
2	智能物流机器人	品牌：易普森 规格型号：Y2	深圳	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司	[illegible]	套	[illegible]	8,280,000
3	智能导诊机器人	品牌：易普森 规格型号：W2	深圳		[illegible]	套	[illegible]	570,000
4	智能机器人应用软件	品牌：易普森 规格型号：V1.0	深圳		[illegible]	套	[illegible]	1,320,000
5	（二）智能移动护理（小计：1,000,000 元）							
6	移动护理小车	[illegible]	深圳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,000,000
7	（三）智慧病房（小计：6,648							
8	床旁智能交互系统软件	[illegible]9101			[illegible]	套	[illegible]	600,000
9	床旁交互终端（含呼叫手柄）	[illegible]新 [illegible]0	深圳	[illegible]	[illegible]	台	[illegible]	1,960,000
10	护士站交互终端（含接听电话机）	[illegible]	深圳	[illegible]	[illegible]	个	[illegible]	80,000
11	洗手间紧急按钮	[illegible]	深圳		[illegible]	个	[illegible]	91,800

已备案 日期2021.11.22 合同备案章 经手人：叶福津 龙岗区财政局

序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
12	护士站主控	品牌： 规格型号：2000G	深圳			台		72,000
13	走廊双面显示屏	品牌： 规格型号：2110	深圳			台		115,200
14	24口POE交换机	品牌： 规格型号：S5024PV5-EI-PWR	中国			台		56,000
15	48口POE交换机	品牌： 规格型号：S5048PV5-EI-PWR	中国			台		64,000
16	智能输液管理系统软件	品牌： 规格型号：V1.1	深圳					600,000
17	智能输液物联网中枢	品牌： 规格型号：DB400				个		489,600
18	智能输液监测器	品牌： 规格型号：				个		1,288,000
19	智能输液充电系统	品牌： 规格型号：WCB620	深圳			台		119,000
20	智能输液适配箱	品牌： 规格型号：PB620	深圳			个		24,000
21	智能输液显示大屏	品牌： 规格型号：55E392G	深圳			台		128,000

已备案
经手人：叶福津
龙岗区财政局
日期2021.11.22
合同备案章

序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
22	移动护理PDA	品牌： 规格型号：Nr510	深圳			台		33,000
23	智慧病房交互平台	品牌： 规格型号：V1.0	深圳			套		800,000
24	智慧病房交互显示大屏	品牌： 规格型号：55E72RD-S	深圳			台		128,000
25	（四）辅材（小计：50,000 元）							
26	实施辅材	定制	中国					50,000
合计(币种:人民币；单位:元) 小写								壹仟柒佰捌拾陆万捌仟陆佰元整

已备案 日期2021.11.22 合同备案章 经手人：叶福津 龙岗区财政局

国药集团中科器深圳有限公司与易普森智慧健康科技(深圳)有限公司的采购合同

采 购 合 同

合同编号：21QSXM08YM014P01

供方： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

法定代表人： 李小军

地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼 1 座 9 层

经办人： 童静

联系电话： 13925250089

需方：国药集团中科器深圳有限公司

法定代表人： 刘毅捷

地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路 26 号 旗丰数字科技园 F 栋 1601

经办人： 杜敏

联系电话： 18811881614

供货单位

代理商

合同总价

经供需双方自愿、平等协商，根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规订立本合同，以资共同信守：

一、本合同仅限用于双方买卖之目的，不得用于其它目的之使用，包括但不限于保理、担保、融资等。

二、供方同意出售，且需方同意购买本合同约定的下列产品：

产品名称	规格型号	生产厂家	注册证号或者备案凭证编号	单位	数量	单价（元）	价款总额（元）	备注
详见供货一览表	详见供货一览表	详见供货一览表	详见供货一览表	批	详见供货一览表	详见供货一览表	17600571.00	/
合计总金额（大写） 壹仟柒佰陆拾万零伍佰柒拾壹 圆整，（小写）￥ 17600571 元								
备 注	1.产品类型较多时可另附表格作为本合同附件。							
	2.本合同产品报价为含税（ √ ）/不含税（ ）价格（选项划“√”表示，若不选视为不含税）。							

供方承诺自身具备销售本协议项下产品及履行本协议项下相关义务的资质和条件，并按照需方要求提供相关资质予以备案。

三、付款条款：（单位：元，币种：人民币）

1.双方同意采取下列方式进行付款结算：

合同签订生效后 15 个工作日内需方先预付货款人民币 10000000 元（大写：壹仟万元），供方在约定期限内交付设备；设备全部到货，且符合本合同约定的质量标准等各项要求，需方收至最终用户 75%货款后支付供方第二笔货款人民币 3133421 元（大写：叁佰壹拾叁万叁仟肆佰贰拾壹元整）；最终用户深圳市龙岗区卫生健康局验收回款至需方 95%货款后 15 个工作日内需方支付第三笔货款人民币 3573720 元（大写：叁佰伍拾柒万叁仟柒佰贰拾元整）；剩余货款人民币 893430 元（大写：捌拾玖万叁仟肆佰叁拾元整）在免费保修期 2 年到期并收到

最终用户回款后付清。需方收到供方开具等额发票后 5 个工作日内开票至最终用户。

2. 付款方式：银行承兑汇票 。供方指定的收款账户如下：

收款人：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

开户行：深圳农村商业银行金稻田支行

账　号：000286605220

3. 供方应于需方支付（全部\每笔）合同货款前（详见付款条款） 个工作日提供等额的合同金额的增值税专用发票，若供方延误提交发票，则需方付款相应顺延，且不承担任何违约责任。

四、产品交付：（选项划“√”表示）

交货日期：供方应于本合同签订之日起 180 日内 （选择填写：“某日期”或“某日期以前”或“合同生效后某日数内”或“供方收到某笔款项后某日数内”）

运输方式	供方自行运送（√）	航空托运（ ）	铁路托运（ ）	公路托运（ ）	商业或邮政递送（ ）	需方自行运送（ ）
运输费及保险费的承担	由供方承担（√）			由需方承担（ ）		
产品交付地点及接收人	交付地点：龙岗区卫健局指定地点			需方指定的接收人：杜敏		
备注	项目名称：龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用，项目编号：LGCG2021166243。由供方负责运输时，供方应确保运输过程的温度、湿度、振动等条件符合要求，保证产品质量。					
	产品于妥善运送至合同约定的产品交付地点，且需方验收合格后视为产品交付。					

项目名称、项目编号

供方应于本合同签订之日起 180 日内将符合要求的产品向需方交付（含安装调试），但供方交付前应书面通知需方并征得需方同意。

五、供方必须满足项目名称为【龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用】（项目编号：【LGCG2021166243】）的采购文件、招标文件、投标文件、答疑文件、应答文件、补充通知等所描述的相关标准。如各文件与本合同就同一事项的约定不一致的，以对供方要求更高或者更严格者为准。

六、权利保证

供方保证需方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供方应承担全部责任。

七、质量保证

1、供方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、供方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合需方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，供方保证相关软件均为正版软件。

3、供方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

八、交货和验收

供方（盖章）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

法定代表人或授权代表：

签订日期：2021.11.23

需方（盖章）：国药集团中科器深圳有限公司

法定代表人或授权代表：

签订日期：2021.11.23

双方签章、签约时间

附件一：供货一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	合价（元）
1	**（一）智能机器人（小计：10，017，450 元）**					
2	智能物流机器人	易普森	Y2	[illegible]	[illegible]	8，155，800
3	智能导诊机器人	易普森	W2	[illegible]	[illegible]	561，450
4	智能机器人应用软件	易普森	V1.0	[illegible]	[illegible]	1，300，200
5	**（二）智能移动护理（小计：985，000 元）**					
6	移动护理小车	[illegible]	S30X0	[illegible]	[illegible]	985，000
7	**（三）智慧病房（小计：6，548，871 元）**					
8	床旁智能交互系统软件	[illegible]	BIS9101	[illegible]	[illegible]	591，000
9	床旁交互终端（含呼叫手柄）	[illegible]	BIS9101	[illegible]	[illegible]	1，930，600
10	护士站交互终端（含接听电话机）	[illegible]	BIS5210	[illegible]	[illegible]	78，800
11	洗手间紧急按钮	[illegible]	1120	[illegible]	[illegible]	90，423
12	护士站主控	[illegible]	2000G	[illegible]	[illegible]	70，920
13	走廊双面显示屏	[illegible]	2110	[illegible]	[illegible]	113，472
14	24 口 POE 交换机	[illegible]	S5024PV5-EI-PWR	[illegible]	[illegible]	55，160
15	48 口 POE 交换机	[illegible]	S5048PV5-EI-PWR	[illegible]	[illegible]	63，040
16	智能输液管理系统软件	[illegible]	V1.1	[illegible]	[illegible]	591，000
17	智能输液物联网中枢	[illegible]	DB400	[illegible]	[illegible]	482，256
18	智能输液监测器	[illegible]	IM620	[illegible]	[illegible]	1，268，680
19	智能输液充电系统	[illegible]	WCB620	[illegible]	[illegible]	117，215
20	智能输液适配箱	[illegible]	PB620	[illegible]	[illegible]	23，640
21	智能输液显示大屏	[illegible]	55E392G	[illegible]	[illegible]	126，080
22	移动护理 PDA	[illegible]	Nr510	[illegible]	[illegible]	32，505
23	智慧病房交互平台	[illegible]	V1.0	[illegible]	[illegible]	788，000

24	智慧病房交互显示大屏	[illegible]	55E72RD-S	[illegible]	[illegible]0	[illegible]0
25	(四)辅材(小计:49,250元)					
26	实施辅材	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	合计总金额(大写):壹仟柒佰陆拾万零伍佰柒拾壹圆整,(小写):¥17,600,571元					

2.23　深圳市龙岗耳鼻喉医院【智能机器人】

中 标 通 知 书

标段编号：　2018-440307-85-01-706196002001

标段名称：　深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程智能仓储物流系统采购及安装

建设单位：　深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：　公开招标

中标单位：　易普森智慧健康科技（深圳）有限公司//银翼智迅医疗科技（北京）股份公司

中标价：　579万元

中标工期：　122日历

项目经理（总监）：

本工程于 2024-04-03 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-05-17

查验码：JY20240511698184

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

副本

工程编号：_____

合同编号：CGHT20240515003

深圳市建设工程

智能化物流系统合同

工程名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程智能仓储物流系统采购及安装

工程地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路与白灰围一路交叉口东南角

发 包 人：深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司//银翼智迅医疗科技（北京）股份公司

投标人名称
（品牌名称）

2022 年 07 月

第一部分 合同协议书

合同协议书

采购单位

甲方（发包人）：深圳市龙岗区建筑工务署

乙方（承包人）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司//银翼智迅医疗科技（北京）股份公司

中标单位

本工程于 2024 年 1 月 23 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

项目名称

一、工程概况：

工程名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程智能仓储物流系统采购及安装

工程地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路与白灰围一路交叉口东南角

工程内容：物流系统设备采购及安装，包括一套垂直仓储系统、一套 AMR 机器人物流系统及其配套设施。

产品名称

工程立项批准文号：

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：本次招标内容为智能仓储物流系统设备、管理软件的开发、制造、运输、安装、调试、人员培训、竣工验收及售后服务等全部专业工程。

本次招标的智能仓储物流系统，包括一套垂直仓储系统、一套 AMR 机器人物流系统及其配套设施。

本次招标内容包含但不限于：对物流系统方案优化设计及施工图设计深化、BIM 技术应用配合，对物流系统的供货、安装、调试、验收、移交及相关的报批、报建等工作；具体情况详见招标图纸及界面划分。依据工程招标图纸及合同条款，承包人不能拒绝执行为

完成全部工程而需执行可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

设备供应及安装时间：计划于 2024 年 5 月 20 日前（具体以监理工程师开工令为准）。如因特殊原因至项目终止或项目工期延长，服务期限相应终止或顺延。

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式：

合同总价

1．合同价款：人民币(大写) 伍佰柒拾玖万元整；

（小写）￥ 5790000 元。

本项目合同价已包含乙方应缴纳的各种税费、差旅费、人工费、物料费、保险费、许

可费、规费、合理利润等乙方为履行本合同所需的一切费用。

最终结算价以政府相关部门的审计/评审为准。本合同下所有付款均以政府财政或发改部门划拨款项到位后支付，出现付款延迟支付的情况，甲方无需承担支付利息等违约责任。

2. 支付方式及条件：

（1）预付款的支付

本工程开工预付款为合同价的 10 % 即 57.9 万元（人民币），在本合同协议书签订生效后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。需要说明的事项：在预付款申报前未完成图纸深化确认工作，物流单位不得申报预付款。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35 %之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1 %，扣回开工预付款的 2 %）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85 %时扣完。

（2）工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价 85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求经造价咨询审定竣工结算后，付至合同价(不含暂列金额和奖励金）的 90%；待工程竣工结算后，以经过政府指定机构审计或审核结果作为最终的竣工结算和支付依据，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3%的保修金。该项目进行各月的期中支付时，每次必须经过总包同意后方可批复。

承包人申请工程进度款支付时，必须提供前个阶段工人工资发放明细表（复印件加盖公章），历次提供的工资表必须连续不间断。否则，发包人将拒绝付款，由此造成的一切后果均由承包人自行承担。

（3）支付方式：每次付款前，乙方需提交符合甲方要求的付款申请资料，并提供等额合法有效的发票，在收到乙方提供的付款申请资料和发票后，所有费用以银行转账的方式予以支付。

（4）保修金的退还

保修金待保修期满一年且无任何质量问题时，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

3. 工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

十三、合同生效

合同订立时间：2024 年 5 月 ____ 日

合同订立地点：深圳市龙岗区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签站并加盖公章后生效。

双方签章

甲方：深圳市龙岗区建筑工务署	乙方：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（根翼智迅医疗科技（北京）股份公司
地址：	地址：深圳市罗湖区罗湖投控大厦 A 座 9 楼
法定代表人：	法定代表人：李小军
委托代理人：	委托代理人：范张磊
电话：	电话：0755—86181280
开户银行：	开户银行：深圳农村商业银行金稻田支行
电子邮箱：	电子邮箱：fzhl@epshealth.com
帐号：	帐号：000286605220

经办人：董恒磊

2024.6.3

签约时间

2.24 泰康深圳前海医院 AGV 物流机器人采购项目【智能机器人】

合同编号:EL00-1012-A-202305-00362

医疗设备采购合同

医疗设备采购合同

签约时间

本医疗设备采购合同（以下简称“合同”）由下述双方于【2023】年【5】月【18】日在【深圳】市【南山】区签署。

供货人：【易普森智慧健康科技（深圳）有限公司】（以下简称“卖方”/“乙方”）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 1 座 901

法定代表人：李小军

联系人：童静

联系电话：0755-26452943

手机号码：13925250089

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道罗湖投资控股大厦 1 座 901

邮政编码：518000

供货单位

采购人：【深圳前海泰康医院】（以下简称“买方”/“甲方”）

住所：广东省深圳市南山区南山街道万科企业公馆特区馆泰康深圳前海国际医院筹备组办公室

法定代表人：QIU WEI

联系人：程培根

联系电话：18500024787

联系地址：广东省深圳市南山区南山街道万科企业公馆特区馆泰康深圳前海国际医院筹备组办公室

邮政编码：518000

采购单位

第一条 项目情况

买方拟向卖方采购医疗设备（以下简称“本合同标的”）用于如下项目：

（1） 项目名称：【深圳前海泰康医院 AGV 项目】（以下简称“本项目”）；

（二）项目位置：【广东深圳市南山区南山街道梦海大道泰康深圳前海医院】。

第二条 合同标的

序号	名称	规格型号	产品注册证号/卫生许可证号	生产厂家	数量	单位	设备单价	总价	软件版本
1	AGV 机器人（一体式）	Y2		易普森	[illegible]	台	[illegible]	[illegible]	
2	AGV 机器人（分体式）	D2		易普森	[illegible]	台	[illegible]	[illegible]	
3	梯控系统	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
4	门控系统（单开门）	电动闭门器		易普森	[illegible]	件	[illegible]	[illegible]	
5		控制模块		易普森	[illegible]	块	[illegible]	[illegible]	
6	门控系统（双开门）	电动闭门器		易普森	[illegible]	件	[illegible]	[illegible]	
7		控制模块		易普森	[illegible]	块	[illegible]	[illegible]	
8	调度系统	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
9	定位导航系统	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
10	系统平台	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
11	充电站	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
12	服务器/云服务	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
13	洁物运输不锈钢转运箱体	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
14	污物运输不锈钢转运箱体	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
15	手术室不锈钢转运推车	-		易普森	[illegible]	套	[illegible]	[illegible]	
合同总价（大写）：人民币伍佰壹拾陆万零贰佰叁拾壹圆整， （小写）：￥5,160,231.00 元。									

合同总价

签约方：

供货人：【易普森智慧健康科技（深圳）有限公司】 （盖章）

法定代表人或授权代表：【】

采购人：【深圳前海泰康医院】（盖章）

法定代表人或授权代表：【】

双方签章

2.25 深圳市罗湖区人民医院智能转运系统采购项目【智能机器人】

深圳公共资源交易中心

中标通知书

（项目编号：LHCG2022000094）

易普森智慧健康科技（深圳）有限公司:

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）组织的深圳市罗湖区人民医院智能转运系统采购公开招标中，按照深圳市政府采购业务的定标原则，并经采购人确认，贵公司成交，成交结果如下：

采购计划编号	货物/工程名称	计量单位	数量	预算金额（元）	成交金额（元）
PLAN-2022-440303000-141020-05736	深圳市罗湖区人民医院智能转运系统	项	1	2160000.00	2150000.00

成交金额：贰佰壹拾伍万元整(合计：￥2150000.00)

请贵公司（联系人：卓学文，联系电话：0755-86181280，13925250030)尽快与采购单位（深圳市罗湖医院集团）联系（联系人：潘博，电话：0755-22164067）。在本通知发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同，并据此组织验收，如果弄虚作假，将依据法规追究相关当事人的责任。

深圳公共资源交易中心

2022年07月04日

抄送：深圳市罗湖医院集团

备注：

1.为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务。订单融资具体流程可登录深圳交易集团融资服务平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/financeplatform/），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目,深圳公共资源交易中心融资服务平台咨询电话：0755-88653386。

2.此数字成交通知书需经验证才能辨别真伪和有效，验证方式为：

方式1、使用手机扫描二维码，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）网站，并下载此中标通知书数字版，并且状态为有效。

方式2、在电脑上点击公章，显示数字证书为深圳交易集团有限公司罗湖分公司所有，此文件未被修改，点击“有效性验证”链接，访问深圳交易集团有限公司罗湖分公司网站中的此数字成交通知书，并且状态为有效。

深圳市罗湖区人民医院智能转运系统

采　购　合　同

合同编号：_____

项目名称

采购项目：深圳市罗湖区人民医院智能转运系统采购

招标编号：LHCG2022000094

本合同由双方当事人签订于中国·深圳·罗湖

采购单位

甲方：深圳市罗湖医院集团

地址：深圳市罗湖区春风路

联系人：梁工

联系电话：25119025

供货单位

乙方：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 1 座 901

联系人：卓学文

联系电话：13925250030

按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经 深圳市罗湖医院集团 （以下简称甲方）和 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司 （以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见 附件一 。

合同总价

第二条 合同价款

本合同项下总价款为 2150000.00 （大写：贰佰壹拾伍万元整）人民币，分项价款详见 附件一 。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 履行期限

乙方应于本合同签订之日起 30 日内将符合要求的产品向甲方交付（含安装调试），但乙方交付前应书面通知甲方。

第四条 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

甲方：深圳市罗湖医院集团	乙方：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司
授权代表：	授权代表：
地址：深圳市罗湖区春风路	地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼 1 座 901 号
电话：	电话：0755-86181280
开户银行：	开户银行：深圳农村商业银行金稻田支行
帐号：	帐号：000286605220
纳税号：	纳税号：91440300MA5EXF7W6Q
签约日期：　　年　　月　　日	签约日期：　　年　　月　　日

双方签章

附件 1：货物名称、规格及数量

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	智能转运机器人A型	Y2	台	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	智能转运机器人B型	Y2M	台	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	电梯物联网控制改造	定制	套	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	门禁物联网控制改造	定制	套	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	合计（小写）：2150000.00				大写：贰佰壹拾伍万元整		

2.26 罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心【智能机器人】

中装建设 ZHONGZHUANG CONSTRUCTION

2022.10.B 版

深圳市中装建设集团股份有限公司

罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程项目施工总承包工程项目

智能机器人物流系统合同

（合同编号：CGHT_2023091636 ）

2023 年 9 月 15 日

中装建设 ZHONGZHUANG CONSTRUCTION

2022.10.B 版

采购单位

甲方(买方)：深圳市中装建设集团股份有限公司

乙方(卖方)：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

供货单位

鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方负责甲方项目的 智能机器人物流系统 ，依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行，经协商一致达成如下条款：

合同总价

一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价及供货时间：

序号	材料名称	规格/参数说明	品牌	税率	单位	数量	单价	金额	备注
1	智能机器人物流系统	极光 Y2/ 150kg 载重、120L 容量	易普森	13%	台	[illegible]	[illegible]	2700000.00	
大写(人民币)： 贰佰柒拾万元整							合计：￥2700000.00 元		
说明：此报价含材料税金、运费、安装费用、成品保护及竣工验收等一切费用。									

1.1 本合同单价包括原材料费、加工费、包装费、运费到指定地点（是√、否□）、装卸费、技术培训、伴随服务、售后服务、√含税费（√13% □3% 增值税专用发票、□3%增值税普通发票）、□不含税费和可能出现的保险费、知识产权费等所有相关费用。

1.2 本合同中不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以国家政策发布的生效时间及开具发票的时间为准。

1.3 材料安装服务要求：

（√）乙方需按甲方的要求完成安装，达到甲方（建设方）的验收标准和交付标准；

（□）乙方需无偿配合提供安装指导服务，确保甲方能顺利安装产品以达到正常使用状态。

1.4 乙方以甲方下达采购指令的确认文件，采购数量、货物要求和交货时间、地点等以甲方有效订单为准。

1.5 安装范围： 智能机器人物流系统 详细工程范围及内容见甲方提供的招标文件、乙方提交的投标书及优化设计图纸。

1.6 合同实施方式及说明： 按确认的实施方案施工，乙方负责线路管道安装、埋敷及穿线；智能机器人物流系统设备的安装、墙面切割；设备安装、固定及接线；系统调试等。

1.7 计划开工日期： / 年 / 月 / 日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准，设备交货及安装调试完成周期：合同生效后 30 天内完成.

二、质量技术标准

产品等级为优质、全新合格产品，必须符合产品样本和说明书所列之功能，必须符合国家与地方的产品规范以及行业质量技术标准（标准不一致的，以较高标准为准）。

2.1 乙方必须提供由甲方认可的质量检验机构出具的产品检测检验报告。

13.4 在甲乙双方协商同意的基础上，根据实际情况的变化和需要，可以对本合同进行补充或修改，但应当以书面形式予以确认。

13.5 所有通知可用电传、传真、挂号邮件以及特快专递发出。上述书面文件送达至甲方或乙方在签署本合同时确认的通讯地址处即为有效送达。甲、乙任何一方的地址、电话如有变化，应在十五日内以书面通知另一方，否则应承担相应的不利后果。

13.6 本合同自双方法定代表人或授权人代表签字并加盖公章后立即生效。

13.7 本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

13.8 如此材料需双包，请签署《安全生产管理协议书》，详见附件二。

其它附加条款：

1、乙方需按照图纸包括且不限于设计变更要求完成智能机器人物流系统的供货、安装、成品保护、竣工验收，配合甲方完成智能机器人物流系统工程管理及结算资料的整理工作并配合甲方完成同建设方的结算申报及审定工作；2、此合同价为暂定总价，最终结算总价以甲方同建设方核定的智能机器人物流系统工程最终结算总价为基础下浮 25%后做为结算总价，即：结算总价=（分部分项工程费+措施费+其他措施费+规费+税金）*75%。3、品牌：必须符合图纸设计及业主方招标文件品牌要求，如超出品牌要求造成验收不通过乙方自行承担损失外且对甲方造成的损失一并负责 。4、工程款支付补充说明：每次应支付的款项需在甲方收到业主方各批次的工程款项后 10 个工作日内以同等比例支付给与乙方，甲方因资金监管审批或业主方未及时支付工程款原因而导致迟延付款的，不视为甲方违约，乙方仍应继续履行合同义务 。5、保修日期以甲方竣工验收报告日期为准，质保期两年。6、设备类：乙方确保提供产品完全满足招标文件、施工图纸要求、使用方特殊功能要求，合同费用包含设备安装指导费、调试费、开机运行、专用协议费、第三方检测费、行业隐形费用、公开挂网询价咨询代理费用等费用，后期不得以任何理由主张增加费用。7、所有材料及设备供货前按照施工图纸、清单及招标文件技术要求、品牌要求提供详细的产品型号、品牌、参数、材质、厚度、深化详图报审甲方、监理及建设方审核通过后开始供货及安装。

附件：附件一《廉洁协议书》

（以下无正文）

甲方（采购方）：深圳市中装建设集团股份有限公司（盖章）	乙方（供应商）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（盖章）
授权代表：	授权代表：
电话：0755-83567195	电话：0755-86181280
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行	开户银行：深圳农村商业银行金稻田支行
帐号：户 4420 1564 0000 5251 9059	帐号：000286605220
	联行号：
签署日期：2022年9月19日	签署日期：　　年　　月　　日

签约时间

双方盖章、签字

2.27 中国科学院大学深圳医院(光明)新院【厨余垃圾】

合同编号：YXSD-GMYY-000-A011

产品购销合同

工程名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程III标段工程

项目名称

需方单位：广东永信时代建筑工程有限公司

供方单位：深圳市中佳环保科技有限公司

签订日期：_____年____月____日

签订地点：_____

永信时代

产品购销合同

需求单位

需方单位：广东永信时代建筑工程有限公司（以下简称甲方）

供方单位：深圳市中佳环保科技有限公司（以下简称乙方）

为明确甲乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，并严格遵照询价采购的要求，确保双方全面履行合同，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵照执行。

第一条：信用证明

签约前乙方必须向甲方提供加盖公章的营业执照、相关资质证书（含个人身份证）复印件和授权委托书原件。

第二条：工程名称和地址

工程名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程III标段工程。

工程地址：深圳市光明区公明街道公明北环大道与富利路交汇处东南侧。

第三条：产品名称、规格、数量、单价及合同金额

货物名称及品牌

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌
1	水槽式投放口	ZJ-KW-TFK-S 1500*800*900mm (水槽尺寸 3000*200 及 5000*200)	台				康柏特
2	标准投放口	ZJ-KW-TFK-S 750*750*900mm	台				康柏特
3	垃圾存储和脱水一体机	ZJ-KW-MDM 3000*1400*1800	台				康柏特
4	泵系统	内置设备中	台				康柏特
5	中央控制系统	内置设备中	台				康柏特
6	主控制柜	内置设备中	台				康柏特
7	电动球阀装置	内置设备中	台				康柏特
8	离心式脱水装置	内置设备中	台				康柏特
9	空气旋流分离器	内置设备中	台				康柏特
10	废气过滤器	内置设备中	台				康柏特
11	真空控制柜	内置设备中	台				康柏特
12	除臭杀菌	ZJ-ES-W-03M01 1200*600*1800	台				康柏特

13	恶臭在线监测	内置设备中	台		康柏特
14	配套安装辅材(压缩空气输送管道、弯头、法兰安装等)	定制	套		
15	垃圾管道	壁厚3mm的304#不锈钢无缝管	米		
16	步入式垃圾冷藏库	5700*3900*3000	台		穗深
17	三绳式传送带	8100*500*850	条		HOBART
18	通道式洗碗机连烘干（250筐/小时以上）	2202*772*2150	台		HOBART
19	U型三绳式传送带	10700*500*850	条		HOBART
20	传送带式洗碗机（1预洗缸+1主洗缸+1喷淋缸+1烘干机）	6050*977*2099	台		HOBART
21	L型三绳式传送带	21300*500*850	条		HOBART
22	传送带式洗碗机（1预洗缸+1主洗缸+1喷淋缸+1烘干机）	6250*977*2099	台		HOBART
合同暂定金额人民币（大写）：肆佰壹拾捌万整				（小写：¥4,180,000.00）	

1、 以上产品价格均为含税价。

2、 产品的规格型号必须图纸、符合设计规范要求。

3、 结算总价以甲方的实际收货确认数量为准。

合同金额

第四条：付款方式

1、乙方应当积极配合甲方每月一次的对账工作，乙方在收取货款时，需向甲方提供合法有效的增值税专票，税率为 13 %，乙方提供的增值税专票必须经验证无误后，甲方安排支付货款。

2、付款：本合同签订之日起7个工作日内甲方向乙方支付定金即本合同总金额的15%（RMB627000.00)元；安装完管道后7个工作日内甲方向乙方支付10%（RMB418000.00)；货到现场7个工作日内甲方向乙方支付25%（垃圾处理器RMB873000.00,洗碗机RMB172000.00)；安装调试后一个月内付25%(RMB1045000.00)，项目竣工验收后取得报告后7个工作日内付15%(RMB627000.00)；项目竣工验收后取得报告后2个月内付7%(RMB292600.00)；质保金3%(RMB125400.00)（质保期二年），本项目竣工验收合格之日起算，质量保证期满

任何一方因本次合作而获知另一方的商业机密均负有保密义务，不得向第三方泄漏供货价格等商业机密，否则应由损害人承担对方因此所受到的损失。

第十一条：不可抗力

1、本合同所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，其具体范围包括：地震、台风、火灾和其它自然灾害；战争、暴动；国家或政府的征用、政策变化及其他政府行为等。

2、甲、乙双方的任何一方，由于不可抗力的因素而影响本合同执行，应在不可抗力结束之后五日内及时通知对方，根据事故影响的时间可将合同履行时间相应延长，并由双方协商采取积极的补救措施。

第十二条：解决争议的方式

凡发生与合同有关的一切纠纷，双方应友好协商。协商不成的，双方将采取以下解决方式：向深圳人民法院提起诉讼

第十三条：合同生效日及终止日

1、本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效，终止日以货款两清止，合同自行失效。

第十四条：附件条款

附件：_____

甲方（签章）：广东永信时代建筑工程有限公司 年 月 日	乙方（签章）：深圳市中佳环保科技有限公司 2024年8月22日
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：林灿文	委托代理人：
纳税人识别号：9144030033520948XL	纳税人识别号：91440300MA5G3B322R
地　址：深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3483号第4栋205	地　址：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村440号A9栋荣倡工业园101
电话号码：	电话号码：0755-23706686
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳光明支行	开户银行：中国银行股份有限公司深圳观澜支行
银行账号：44250100016000003773	银行账号：753673403101

双方签章及日期

2.28 漳州九龙医院【厨余垃圾】

中佳环科 ZHONG JIA HUAN KE

设备销售合同

合同编号：ZJ-20241022L01

甲方：厦门鹰厨工贸有限公司

统一社会信用代码：91350206581263502Q

甲方联系人及电话：蒋总-13194083101

项目名称：漳州九龙医院

甲方名称

乙方：深圳市中佳环保科技有限公司

统一社会信用代码：91440MA5G3B322R

乙方联系人及电话：刘秀娟/13530869172

签订日期：20241022

一、供货清单及合同金额

产品名称	Brand 品牌	Model 型号	Origin 产地	技术参数	Size(mm) 尺寸	Qty 数量	单价 CNY	合价 CNY	说明
厨余垃圾投放口	Compatto 康柏特	ZJ-KW-TFK	广东	1. 设备材质：设备整机采用 AISI304 不锈钢材质制作，设备台面板 2.0mm 厚，侧板 1.0mm 厚；骨架选用 2.0mm 厚 304#不锈钢方通焊接成型； 2. 投放口尺寸：750*750*900mm； 3. 投放口处理能力：1500L/H； 4. 投放口功率：3kw，380V，三相五芯线； 5. 网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet； 6. 设备采用 PLC 全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能； 7. 投放口配有厨余垃圾粉碎装置，可将厨余垃圾粉碎处理以便真空传输； 8. 粉碎形式：利用专利刀盘研磨可直接粉碎菜叶、果壳、虾壳、骨头、根茎类等厨余垃圾，粉碎后物料粒径≤5mm； 9. 每台投放口设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁； 10. 投放口配备安全门锁检测装置，设备处于工作状态中，粉碎装置高速运转时，打开安全门锁设备将自动停止运转，保护工作人员安全，避免危险； 11. 投放口配有独立的控制装置，可与本端主机联动。	750*750*900				定制产品非质量问题不退不换

第 1 页 共 8 页

货物清单及品牌

深圳市中佳环保科技有限公司

E-mail：szszhongjia@163.com Tell:0755-23706686 Web:http://compatto.cn

Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

垃圾存储和脱水一体机	Compatto 康柏特	ZJ-KW-MD	广东	垃圾存储和脱水一体机 2580mm*1140mm*2000mm 1. 设备材质：设备整机采用 AISI304 不锈钢材质制作，设备面板 2.0mm 厚，采用圆角亮边全弧焊工艺； 2. 网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet； 3. 物料输送管径：（1）材料：304#不锈钢，连接投放口和脱水机；（2）总功率：12KW；（3）不锈钢材料厚度 3mm；主管直径 63mm，支管直径 57mm；（4）连接方式：满焊焊接、不锈钢法兰对接； 4. 脱水方式：高速离心脱水系统 5. 一体机与投放口连接管道内能够承受 0.5BAR 真空负压； 6. 平均脱水处理能力：1500L/H； 7. 产品尺寸：2450*1020*2160mm	2450*1020*2160					定制产品非质量问题不退不换
真空泵系统	Compatto 康柏特	ZJ-KW-ZKB	广东	真空泵系统 1050mm*515mm*450mm 1. 真空抽吸最远距离：400m； 2. 真空泵电机功率：VPS100：AC380，3PH+N+PE，11Kw； 3. 真空输送管道直径：63mm； 4. 网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet； 5. 系统配有压力传感器； 7. 极限真空 4500Pa； 8. 抽气级数：2； 9. 抽气速率：30L/S； 10. 系统配备排热装置（排热扇），在系统运行时，内部热量通过排热装置散出； 11. 系统空气入口具有过滤装置，防止异物进入； 12. 系统内置变频器控制并保护电机运行； 13. 产品尺寸：1050*515*450mm14. 采用进口干式爪式真空泵，可实再无水运行。工作能力≥250m3/h, 且≤350 m3/h; 无需润滑油，完全无油运转；连续运行的最终压力：≤150 mbar. 爪式真空泵额定电流≤10A; 密封消音外壳，工作噪音水平≤75 分 15. 真空泵运行温度可高达 120-150℃，有助于抑制并杀死病毒，无任何易损耗部件，无接触式运行，运行可靠，避免感染风险	1050*515*450					定制产品非质量问题不退不换
中央控制系统	Compatto 康柏特	ZJ-KW-DK	广东	中央控制系统 770mm*350mm*1480mm 1. 内置于垃圾存储和脱水一体机内，采用≥7 英寸触摸品显示系统运行参数和状态； 2. 内置瑞典 ABB 变频器控制整个系统机组运行，设备采用西门子 PLC 全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作； 3. 网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet 4. 系统与每个投放口通过以太网连接并对投放口的工作进行自动监控； 5. 系统可控制真空泵系统配合投放口状态运行； 6. 系统可对真空泵系统及存储、脱水一体机的运行频率和状态进行自动控制；	770*350*1480					定制产品非质量问题不退不换

深圳市中佳环保科技有限公司
E-mail：szszhongjia@163.com Tell:0755-23706686 Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

隔渣池	Compatto 康柏特	ZJ-KW-GYC	广东	垃圾粉碎投放口 750mm*750mm*900mm 1. 设备材质：设备整机采用 AISI304 不锈钢材质制作，设备台面板 2.0mm 厚，侧板 1.0mm 厚；骨架选用 2.0mm 厚 304#不锈钢方通焊接成型； 2. 投放口尺寸：750*750*900mm； 3. 投放口处理能力：1500L/H； 4. 投放口功率：3kw，380V，三相五芯线； 5. 网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet； 6. 设备采用 PLC 全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能； 7. 投放口配有厨余垃圾粉碎装置，可将厨余垃圾粉碎处理以便真空传输； 8. 粉碎形式：利用专利刀盘研磨可直接粉碎菜叶、果壳、虾壳、骨头、根茎类等厨余垃圾，粉碎后物料粒径≤5mm； 9. 每台投放口设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁； 10. 投放口配备安全门锁检测装置，设备处于工作状态中，粉碎装置高速运转时，打开安全门锁设备将自动停止运转，保护工作人员安全，避免危险； 11. 投放口配有独立的控制装置，可与末端主机联动。	1000*1000*1000	1 台	/	/	赠送
					价调整为优惠价格		合计 TOTAL：	¥1213000.00		
							项目特殊支持优惠：	¥750000.00		
							最终合同总价：¥ 750000.00（大写：人民币 柒拾伍万元整 ）			

注：

1．合同价为项目总体打包优惠价，不支持单独采购；

2．以上价格含：安装费、辅材费、专用工具费、保险费、指导搬运及协助设备完整移交、乙方施工人员食宿费用及交通费用、各项保险费、人员培训费、试验、试运行、质量保证期内的设备维护及保养等全部费用；

3．以上价格含 13% 增值税专用发票。

合同金额

二、运输方式及费用

1．运输方式：☑陆运，□空运，□海运；

2．运输及保险费用承担方：□甲方，☑乙方，□第三方：_____；

3．收货地址：漳州市九龙江医院项目部

深圳市中佳环保科技有限公司
E-mail：szszhongjia@163.com Tell:0755-23706686 Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

小时内解决问题，若需要远程技术解决的，将在 24 小时内修复，无法及时修复的，乙方需无偿予以更换新设备或提供代用设备直至故障排除。若乙方不遵守上述约定提供维修保养服务的，甲方有权以每次 1 万元罚款作为违约金，同时要求乙方立即整改，质量保修期顺延。除此之外，甲方有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用由乙方承担，且甲方可按所发生费用总额的 100%向乙方收取代办费。如乙方拒不承担上述费用，甲方有权从乙方预留于甲方处的保修金中直接抵扣。甲方委托他人维修不免除乙方的任何责任，若甲方委托他人维修后又出现质量缺陷，仍由乙方继续承担保修责任。

6．在保修期内，乙方应每个季度巡访一次，每年不少于二次对设备进行全面检修及保养，由此产生的全部费用（包括但不限于人工成本、交通费、维修保养费、材料费等）由乙方承担。

7．设备零配件价格表。

七、未尽事宜供需双方另行协商，协商无果可由起诉方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因争议解决而产生的诉讼费、律师费、诉责险保费、鉴定费、差旅费等合理费用均由败诉方承担。

八、本合同一式两份，供需双方各一份，双方盖章、签字且甲方下定金后正式生效（本合同扫描、复印件具有同等法律效力）。

————以下无合同正文————

甲方：厦门鹰盾工贸有限公司

代理人：蒋总（签字）

电话：13940831[illegible]

联系地址：厦门市同安区西柯镇潘涂村前宅里 137 号之一 0592-5284654

乙方：深圳市中佳环保科技有限公司（盖章）

代理人：刘秀娟（签字）

电话：13530869172

联系地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

深圳市中佳环保科技有限公司
E-mail：szszhongjia@163.com Tell:0755-23706686 Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

双方签章

开户行：中国银行厦门政务中心支行

账号：414360797708

开户行：中国银行股份有限公司深圳观澜支行

账号：753673403101

深圳市中佳环保科技有限公司
E-mail：szszhongjia@163.com Tell:0755-23706686 Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

2.29 上海新华医院奉贤院区【厨余垃圾】

PO-20241118-1233

中佳环科 ZHONG JIA HUAN KE

设备销售合同

合同编号：ZJ-SR241115Z02　　签订地点：广东深圳

甲方：德列孚智能科技(上海)有限公司　　乙方：深圳市中佳环保科技有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FWNH83　　统一社会信用代码：91440MA5G3B322R

甲方联系人及电话：江丽珍/13917250074　　乙方联系人及电话：郑建东/13580534886

项目名称：上海新华医院奉贤院区　　签订日期：2024.11.15

新华奉贤

合同甲方名称

一、供货清单及合同金额

产品名称	Brand 品牌	Model 型号	Origin 产地	Size (mm) 尺寸	Qty 数量	单价 CNY	合价 CNY	说明
厨余垃圾投放口	Compatto 康柏特	ZJ-KW-TFK-S	广东	750*750*850+50			¥367500.00	
投放口辅材								
合计 TOTAL:							¥367500.00	
大写：人民币叁拾陆万柒仟伍佰元整)								

货物品牌及价格

注：1. 合同价为项目总体打包优惠价，不支持单独采购；
2. 以上价格含设备费、设备现场安装、调试验收费、技术支持费等其他费用；
3. 以上价格含 13% 增值税专用发票、运费；
4. 附投放口图片及安装图纸。

二、运输方式及费用

1．运输方式：☑陆运，□空运，□海运；

2．运输及保险费用承担方：□甲方，☑乙方，□第三方：_____；

3．收货地址：上海市，具体地址发货前确定

4．收货联系人：江小姐/13917250074

三、货款支付及定金处置

1．合同双方盖章签定后，甲方预付合同总金额的 30%作为定金，合同生效，乙方开始排产；合同总金额的 50%货款需在发货前付清；安装调试后支付 20%（最迟不超过 24 个月）；

2．特殊定制品，产品一旦进入生产阶段如甲方需要取消订单，乙方将对已付定金做没收处理；

E-mail：szszhongjia@163.com　Tell:0755-23706686　Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

通清楚产生额外费用由乙方自己负责，甲方极力配合。

六、运输风险承担

根据《民法典》第六百零六条：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担”。当货物交付给承运人后，乙方将货物交付第一承运人就履行了交付货物的义务。承运人领受货物视同甲方之代理行为。

七、收货验收及售后

1．甲方在签收货物时需仔细检查设备状况，如有疑问需在收货后 24 小时内向乙方提出，若因物流运输受损需拍照反馈乙方，逾期未反馈视为甲方已完好收货；

2．自设备调试验收后，24 个月的免费保修期（仅零配件）；因不当操作或其他外力造成的系统损坏，不在保修范围内；

3．乙方所供设备为专业设备，若因甲方未通知乙方自行维修造成损坏乙方不负保修责任；

4．质保期过后，乙方应确保零配件供应的及时性，并收取更换的零件费用。

八、未尽事宜供需双方另行协商，协商无果可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因争议解决而产生的诉讼费、律师费、诉责险保费、鉴定费、差旅费等合理费用均由败诉方承担。

九、本合同一式两份，供需双方各一份，双方盖章、签字且甲方下定金后正式生效（本合同扫描、复印件具有同等法律效力）。

————以下无合同正文————

甲方：德列孚智能科技（上海）有限公司	**乙方：深圳市中佳环保科技有限公司（盖章）**
代理人：　　（签字）	**代理人：　　（签字）**
电话：021-23561170	**电话：(0755)23706686**
联系地址：上海市长宁区中山西路 1055 号 912 室	**联系地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101**
开户行：中国银行上海长宁支行	**开户行：中国银行股份有限公司深圳观澜支行**
账号：4507 8122 5245	**账号：753673403101**

双方签章

深圳市中佳环保科技有限公司
E-mail：szszhongjia@163.com　Tell:0755-23706686　Web:http://compatto.cn
Add：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101

项目负责人类似业绩

一、 项目负责人类似业绩一览表

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
潍坊北辰医院	潍坊北辰医院医用箱式中型物流传输系统设备采购及安装项目	山东省	潍坊北辰医院箱式物流系统 38 个站点覆盖全院	2021 年 1 月 7 日-2023 年 4 月 10 日	1368.00	项目负责人业绩 (竣工业绩)
济宁市公共卫生医疗中心	济宁市公共卫生医疗中心项目物流传输系统采购及安装项目	山东省	济宁市公共卫生医疗中心箱式物流系统 27 个站点覆盖全院，满足全院 95%洁物传输，气动物流 27 个站点予以辅助，主要解决门急诊及检验科等科室的需求。	2022 年 11 月 14 日-2023 年 10 月 16 日	1076.00	项目负责人业绩 (竣工业绩)

二、 业绩证明文件

2.1 潍坊北辰医院

合同



合同编号： CG-AZ-20201102-1

项目名称

潍坊北辰医院医用箱式中型物流传输系统
设备采购及安装项目

合 同 书

承发包人名称

甲方：山东海王银河医药有限公司

乙方：三维海容（青岛）科技有限公司

签订地点： 山东省 潍坊市

签订时间：2020 年 11 月 1 日

合同签订时间

扫描全能王 创建

合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规的规定，为明确甲乙双方责任、权利和义务。经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，共同遵守。

一、合同范围（详见附件）

本合同的范围为医用箱式中型物流传输系统及其控制软件、配套设备壹套（含 38 套物流收发工作站点），安装于潍坊市北辰医院。满足药品、输液、标本等相关物品的快捷、准确输送的要求。

附件一、物流系统主要设备一览表

附件二、备品备件一览表

附件三、物流系统图

二、合同金额：

本合同总价为¥13,680,000.00 元（大写：壹仟叁佰陆拾捌万元整），其中包含 38 套物流收发工作站点计 12,730，000.00 元（335,000 元/站点），物流井道土建改造施工费用计 550,000.00 元，设计变更费用计 100,000.00 元，总包服务费用计 300,000.00 元。

三、付款方式：

3.1 预付款

合同签订 5 个工作日内，甲方向乙方付合同总价款的 50%作为预付款，即人民币 6,840,000.00 元整（大写：陆佰捌拾肆万元整人民币）。

3.2 进度款支付

3.2.1 项目设备整体安装完工后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%。即人民币 4,104,000.00 元整（大写：肆佰壹拾万肆仟元整人民币）。

3.2.2 在物流系统项目整体安装验收合格后 5 个工作日内，甲方向

承包内容、指标数据

合同金额

扫描全能王 创建

委托方（甲）	单位名称	山东海王银河医药有限公司	负责人： （公章） 2020 年 月 日
	详细地址		
	开户银行		
	帐号		
	电话		
	邮编		
承包方（乙）	单位名称	三维海容（青岛）科技有限公司	公司负责人：
	详细地址	青岛黄岛齐长城路 611 号 1 栋综合楼、3 栋厂房	（公章） 2020 年 月 日
	开户银行	建设银行青岛西海岸新区分行	
	帐号	37101988110051022033	
	电话	68976200	
	邮编	266000	

签章页

扫描全能王 创建

竣工验收报告

HERO 三维海容

物流传输设备验收单

合同名称：潍坊北辰医院医用箱式中型物流传输系统设备采购及安装项目

项目名称	潍坊北辰医院医用箱式中型物流传输系统设备采购及安装项目		
开工日期	2021 年 1 月 7 日	完工日期	2023 年 4 月 10 日
交货地点	潍坊市北辰医院		
建设依据	潍坊北辰医院医用箱式中型物流传输系统设备采购及安装项目合同书		
采购单位	山东海王银河医药有限公司		
施工单位	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员：			
验收意见： 本项目已按照合同要求完成安装、调试、试运行完毕，经验收符合图纸、技术条件以及合同要求，物流传输设备最终验收。 ☑合格 ☐不合格			
施工单位（签章） 项目负责人：朱[illegible] 年 月 日		采购单位（签章） 项目负责人： 2023 年 6 月 20 日	

项目负责人

2.2 济宁市公共卫生医疗中心

合同

合同编号：

物资采购与供应合同



合同签订时间

物资采购与供应合同

签订时间：20_22_年__11_月_14__日

签订地点：山东省济南市历下区

买受人：中建八局第一建设有限公司　　（以下称为甲方）

纳税人识别号：91370000163048471Q

注册地址：济南市工业南路 89 号

电话：0531-66628984

开户银行：建行济南和平路支行

账号：37001616208050043469

出卖人：_三维海容（青岛）科技有限公司__（以下称为乙方）

纳税人识别号：91370211572091745Q

纳税人身份：☑一般纳税人　☐小规模纳税人　☐其他

发票种类及税率：☑增值税专用发票，税率__13%__；　☐增值税普通发票

注册地址：　山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路 599 号 1-3 车间）

电话：68976200

开户银行：　兴业银行股份有限公司青岛市南支行

联行号：309452000057

账号：522040100100273767

微信号：17685870969

电子邮箱：miaoshy@swhr.com.cn

承包内容

工程名称：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目

工程地点：济宁市任城区二十里铺镇

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，就甲方承包的_济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目_工程所用_物流传输__采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写））_壹仟零柒拾陆万整_（￥10760000 元），其

签章页

（本页无正文）

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话：	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电　话：

附件 1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	规格型号	品牌/产地	生产厂家	计量单位	暂定数量		备注
11	甲级防火窗	钢质隔热防火窗——GFC0929-H-A1.50(甲级）-推拉式	鑫强瑞合	三维海容（青岛）科技有限公司	套	15		
12	标准型静音工作站（上下式）	SW0101M3W002	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	27		
13	物流周转箱	SW0101M3X001	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	个	108		
14	电气控制	MVC-01、MSC-01、MLC-01、MCC-01、DELLT3650	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1		
15	医院物资管理系统	V2.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1		
16	医院物流管理系统集成平台	V7.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1		
17	医院物流智能控制系统	V1.0.0	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	套	1		
18	设计服务费（含现场勘测）	/	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1		
19	安装调试费	/	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	项	1		
20	收发工作站及辅助部件	ST160-03DS	三维海容	三维海容（青岛）科技有限公司	台	27		
2	三向换向器及	ST160C-3D1B	三维	三维海容（青岛）科技	台	7		

指标数据

中标通知书



中标通知书

三维海容（青岛）科技有限公司：

受中建八局第一建设有限公司委托，山东明信工程管理有限公司代理的济宁市公共卫生医疗中心项目物流传输系统采购及安装项目（项目编号：MX-2022-HW-(05)064）采用公开招标的招标方式，按照法律法规规定的程序进行招标，经评审小组评审，确定三维海容（青岛）科技有限公司为中标人，中标价格为：10760000.00元（大写：壹仟零柒拾陆万元整）。

请您务必于本《中标通知书》发出之日起10日内，按照本项目招标文件确定的事项与中建八局第一建设有限公司签订书面合同。

中建八局第一建设有限公司

山东明信工程管理有限公司

2022年7月25日

竣工验收报告

物流传输系统初步验收单

日期：　　年　月　日

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目	开工日期	年　月　日
施工地点	济宁市任城区二十里铺镇		
建设依据	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目合同及招投标文件		
采购单位	中建八局第一建设有限公司		
施工单位	三维海容（青岛）科技有限公司		
验收成员：			
初步验收意见： 经初验，物流传输系统合同范围内及追加设备已安装完成，初步验收合格。			
三维海容（青岛）科技有限公司 （签章） 项目负责人：朱江伟 2023 年 10 月 16 日	山东班锘工程项目管理有限公司 （签章） 项目负责人：张士博 2023 年 10 月 16 日	中建八局第一建设有限公司 （签章） 项目负责人 2023 年 10 月 16 日	

注：此初步验收单作为全部设备安装完成的节点，付款条款按照合同执行。

项目负责人

建设工程质量监督报告

工程项目名称：济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目

施工许可证号：370800202104250101

质量监督机构：济宁市住房和城乡建设局

质量监督工程师：李国平

2024 年 1 月 12 日

工程概况及监督工作概况表（一）

填表时间：2024 年 1 月 12 日

<table>
<tr><td rowspan="11">工程概况</td><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="3">济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目</td><td>工程造价</td><td colspan="2">129700 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">建筑面积（工程规模）</td><td>158100 ㎡</td><td>结构类型</td><td>框架剪力墙结构</td><td>层数</td><td>地下 2 层
地上 4 层
局部 5 层</td></tr>
<tr><td colspan="2">开工时间</td><td colspan="3">2021 年 4 月 27 日</td><td>竣工验收时间</td><td colspan="2">2024 年 1 月 9 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划许可证号</td><td colspan="3">建字第 3708-R202104-16 号</td><td>施工许可证号</td><td colspan="2">370800202104250101</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">参建单位名称</td><td rowspan="2">法人代表姓名</td><td colspan="3">项目负责人</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">联系电话</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">济宁市公共卫生医疗中心</td><td>刘仍强</td><td>侯春生</td><td colspan="2">0537-3601016</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">菏泽市建设工程勘察院</td><td>董安如</td><td>秦磊</td><td colspan="2">18769020666</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中建八局第一建设有限公司</td><td>齐朋</td><td>马利振</td><td colspan="2">18615596928</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">中建八局第一建设有限公司</td><td>齐朋</td><td>郝大伟</td><td colspan="2">13127139000</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">山东班锯工程项目管理有限公司</td><td>张书明</td><td>刘统俊</td><td colspan="2">13053751668</td></tr>
<tr><td>检测机构</td><td colspan="2">山东元筑检测技术有限公司</td><td>赵相苓</td><td>赵超超</td><td colspan="2">15863712565</td></tr>
<tr><td rowspan="6">工程质量检查概况</td><td colspan="2">起止时间</td><td colspan="3">2021.4.27-2024.1.9</td><td colspan="2">检查形式</td><td>重点、随机</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与监督主要人员</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="3">专业</td><td>资格级别（或职称）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量监督工程师</td><td colspan="2">李国平</td><td colspan="3">建筑工程</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量监督员</td><td colspan="2">陈　亭</td><td colspan="3">建筑工程</td><td>工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督员</td><td colspan="2">刘道通</td><td colspan="3">土木工程</td><td>初级</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督员</td><td colspan="2">蒋子豪</td><td colspan="3">土木工程</td><td>技术员</td></tr>
</table>

工程概况及监督工作概况表（二）

责任主体及有关机构质量行为的监督情况	建设单位质量行为记录情况： 1、施工前办理了规划许可、质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可手续； 2、按规定委托了监理单位； 3、按规定组织了工程质量验收； 4、按规定组织了图纸会审、设计交底。
	勘察、设计单位质量行为记录情况： 1、按规定参加了地基验槽、基础、主体及竣工验收； 2、对影响结构安全的变更出具了《设计变更通知书》；
	施工单位质量行为记录情况： 1、单位资质、项目经理部管理人员资格符合要求，主要专业工种操作人员有上岗资格； 2、分包单位资质符合要求； 3、分项、分部、单位工程质量的检验评定符合要求；
	监理单位质量行为记录情况： 1、单位资质、项目监理机构的人员资格符合要求； 2、按规定实施了见证取样制度； 3、按规定组织工序、部位的质量验收，按规定参与工程质量竣工验收；

工程概况及监督工作概况表（三）

工程实体质量及有关质量文件、资料检查情况	地基基础过程抽查及重点部位抽测检查情况： 1、桩（地）基经有资质的检测机构检测符合设计及规范要求； 2、基础砼经有资质的检测机构抽测符合规范要求； 3、经抽查，基础施工中未发现有影响结构安全的质量问题。
	主体结构过程抽查及重点部位抽测检查情况： 1、主体砼经有资质的检测机构抽测符合规范要求； 2、经抽查，主体施工中未发现有影响结构安全的质量问题。
	装饰装修的检查情况： 原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷，其他质量问题，各责任主体已出具《建设工程质量整改报告》。
	安装工程的检查情况： 1、原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷，其他质量问题，各责任主体已出具《建设工程质量整改报告》。
	见证取样试验及竣工抽样检测情况： 有关材料、试块、试件按规定进行了见证取样试验； 见证取样人员资格及取样、送样程序符合要求。
	使用功能及室内环境质量检查情况： 经抽查，未发现有影响使用功能的质量缺陷。
	质量问题整改和质量事故处理情况： 在抽查过程中发现的质量问题，已在建设、监理单位的监督下进行了整改。
	工程质量文件、资料抽查情况： 能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。

工程概况及监督工作概况表（四）

竣工验收监督情况	对竣工验收组织和程序的评价： 参建各方责任主体按规定参加竣工验收；参建各方责任主体发表意见均同意竣工验收；竣工验收组织及验收程序严谨、有效，验收程序符合国家验收标准要求。
	对工程建设强制性标准执行情况评价： 未发现有违反强制性标准的行为
	对工程观感质量检查验收的评价： 工程观感质量较好，符合验收规范要求。
	其他：（后续及甩项问题处理情况） 无
结论及备案的建议：	组织合法，程序有效，同意各方验收意见。 年 月 日
主管部门审核意见：	（公章） 2024年1月12日
备注：	

验收时间

三、 项目负责人资质

3.1 国家注册二级建造师（机电工程专业）

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：朱江伟

性　　别：男

出生日期：1986年07月08日

注册编号：鲁23720202024156262

聘用企业：三维海容（青岛）科技有限公司

注册专业：机电工程

注册专业有效期：　2024-03-20至2027-03-20

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验真

个人签名：朱江伟

签名日期：2024.03.19

山东　省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月22日

3.2 安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2021）8020842

姓　　名：朱江伟

性　　别：男

出 生 年 月：1986年07月08日

企 业 名 称：三维海容（青岛）科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年04月27日

有 效 期：2024年04月09日　至　2027年04月27日

发 证 机 关：山东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年04月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

四、 项目负责人近一年社保缴纳证明

社会保险单位参保证明

证明编号：2502176631　　校验码:U1874B1J

单位编号	3702440152	单位名称	三维海容（青岛）科技有限公司
参保缴费情况			

参保险种	参保起止时间	当前参保人数
工伤保险	2015年10月-2025年02月	131
失业保险	2011年01月-2025年02月	131
企业养老	2011年01月-2025年02月	131

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2025年02月17日

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 1990年01 至 2025年02 ）

当前参保单位：　　三维海容（青岛）科技有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	朱江伟	142628198607082515	企业养老	201210-201404、201502-202502	
2	朱江伟	142628198607082515	企业养老	201501-201501	补缴
3	朱江伟	142628198607082515	失业保险	201210-201404、201502-202502	
4	朱江伟	142628198607082515	工伤保险	201210-201404、201502-202502	

打印流水号：37528401250217VDL80319　　系统自助：　3213121

备注：1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

企业信用

(一)企业信用信息公式报告（联合体牵头人）

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司
报告生成时间	2025/02/11 15:43:13
申请人邮箱	65739498@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91440300MA5EXF7W6Q　　**企业名称**：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)　**法定代表人**：李小军

注册资本：3000 万人民币　　**成立日期**：2017年12月25日

营业期限自：2017年12月25日　　**营业期限至**：

登记机关：深圳市市场监督管理局罗湖监管局　　**核准日期**：2024年04月26日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901

经营范围：计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务；机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；智能化轨道传输系统的研发和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）^第一类医疗器械的生产，二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售和生产。

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	深圳易普森科技股份有限公司	非公示项	非公示项	企业法人

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	李小军	执行董事	2	刘科	监事

3	李小军	总经理			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案			2024年04月26日
2	章程备案	2021-05-20	2024-04-19	2024年04月26日
3	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901	2024年04月26日
4	章程备案	2021-03-01	2021-05-20	2021年06月04日
5	章程备案			2021年06月04日
6	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2021年06月04日
7	章程备案	2021-02-19	2021-03-01	2021年03月02日
8	章程备案			2021年03月02日
		计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸	

9	一般经营项目变更	智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；供应链管理。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务；机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；智能化轨道传输系统的研发和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2021年03月02日
10	章程备案			2021年02月20日
11	一般经营项目变更	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；供应链管理。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2021年02月20日

12	章程备案	2020-06-16	2021-02-19	2021年02月20日
13	章程备案			2020年11月19日
14	章程备案	2020-08-28	2020-06-16	2020年11月19日
15	市场主体类型变更	有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	2020年11月19日
16	其他事项备案	李秀容:自然人股东,出资额15.71(万元),出资比例0.5237%,中国 吴秋:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额297.88(万元),出资比例9.9294%, 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 彭萍:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 杨勇:自然人股东,出资额60.66(万元),出资比例2.0219%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额3000(万元),出资比例100%,	2020年11月19日
	投资人变更	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 李秀容:出资额15.71(万元),比例0.5237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 吴秋:出资额120(万元),比例4%,中国		

国家企业信用信息公示系统

17	（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额297.88(万元),比例9.9294%, 杨勇:出资额60.66(万元),比例2.0219%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 彭萍:出资额120(万元),比例4%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国	深圳易普森科技股份有限公司:出资额3000(万元),比例100%,	2020年11月19日
18	其他事项备案	聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%, 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国	杨勇:自然人股东,出资额60.66(万元),出资比例2.0219%,中国 李秀容:自然人股东,出资额15.71(万元),出资比例0.5237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 彭萍:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 吴秋:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额297.88(万元),出资比例9.9294%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	2020年09月08日
19	章程备案	2020-08-18	2020-08-28	2020年09月08日
20	章程备案			2020年09月08日
			深圳市华诚通科技有限公司:出资额297.88(万元),比例9.9	

21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%,	294%, 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 彭萍:出资额120(万元),比例4%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 杨勇:出资额60.66(万元),比例2.0219%,中国 李秀容:出资额15.71(万元),比例0.5237%,中国 吴秋:出资额120(万元),比例4%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国	2020年09月08日
22	章程备案			2020年08月25日
23	其他事项备案	深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%, 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 聂金凤:自然人股东,出资额438.75(万元),出资比例14.625%,中国 李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国	李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	2020年08月25日
24	章程备案	2020-08-12	2020-08-18	2020年08月25日

25	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 聂金凤:出资额438.75(万元),比例14.625%,中国	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国	2020年08月25日
26	章程备案			2020年08月14日
27	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：？深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2020年08月14日
28	章程备案	2020-07-13	2020-08-12	2020年08月14日
29	章程备案			2020年07月21日
30	章程备案	2020-06-01	2020-07-13	2020年07月21日
31	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：？深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2020年07月21日
32	其他事项备案			2020年07月21日

33	章程备案			2020年06月10日
34	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2051.28,156	3000,156	2020年06月10日
35	章程备案	2019-04-10	2020-06-01	2020年06月10日
36	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	杨勇:出资额82.5(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例12.675%, 李秀容:出资额21(万元),比例1.0237%,中国 聂金凤:出资额300(万元),比例14.625%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例49.725%, 靳媛媛:出资额51.28(万元),比例2.5%,中国	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 聂金凤:出资额438.75(万元),比例14.625%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国	2020年06月10日
37	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李小军:执行董事	李小军:执行董事	2019年12月13日
38	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李涵:监事	刘科:监事	2019年12月13日
		计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发、医疗器械；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体	

国家企业信用信息公示系统

39	一般经营项目变更	上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、产品类:计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。	项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2019年04月23日
40	章程备案	2018-11-29	2019-04-10	2019年04月23日
41	许可经营项目变更		许可文件名称:《医疗器械经营企业许可证》	2019年04月23日
42	许可经营项目变更		第一类医疗器械的生产，二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售和生产。	2019年04月23日
43	章程备案			2019年04月23日
44	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇34栋4楼403	深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房	2018年12月19日
45	章程备案	2018-11-06	2018-11-29	2018年12月19日
46	章程备案			2018年12月19日
47	章程备案	2018-06-28	2018-11-06	2018年11月26日
		深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例13%,	杨勇:出资额82.5(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.4	

48	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例51%, 聂金凤:出资额300(万元),比例15%,中国 李秀容:出资额21(万元),比例1.05%,中国 杨勇:出资额82.5(万元),比例4.125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.825%,	294%, 聂金凤:出资额300(万元),比例14.625%,中国 李秀容:出资额21(万元),比例1.0237%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例49.725%, 靳媛媛:出资额51.28(万元),比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例12.675%,	2018年11月26日
49	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2000,156	2051.28,156	2018年11月26日
50	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	聂金凤:出资额150(万元),比例15%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额130(万元),比例13%, 李秀容:出资额10.5(万元),比例1.05%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额510(万元),比例51%, 深圳市华诚通科技有限公司:出资额158.25(万元),比例15.825%, 杨勇:出资额41.25(万元),比例4.125%,中国	深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.825%, 聂金凤:出资额300(万元),比例15%,中国 杨勇:出资额82.5(万元),比例4.125%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例13%, 李秀容:出资额21(万元),比例1.05%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例51%,	2018年07月19日
51	章程备案			2018年07月19日
52	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	1000,156	2000,156	2018年07月19日
53	章程备案	2018-06-18	2018-06-28	2018年07月19日
			聂金凤:出资额150(万元),比例15%,中国 李秀容:出资额10.5(万元),比例1.05%,中国	

国家企业信用信息公示系统

54	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李小军:出资额950(万元),比例95%,中国 肖剑峰:出资额50(万元),比例5%,中国	深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额130(万元),比例13%, 深圳易普森科技股份有限公司:出资额510(万元),比例51%, 杨勇:出资额41.25(万元),比例4.125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额158.25(万元),比例15.825%,	2018年06月26日
55	章程备案		2018-06-18	2018年06月26日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		企业登记注册	2020年08月25日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
2		企业登记注册	2020年11月19日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
3		企业登记注册	2019年04月23日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
4		企业登记注册	2021年03月02	2099年12月31	深圳市市场监督管理	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏

			日	日	局	基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
5		企业登记注册	2020年06月10日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
6		企业登记注册	2020年07月21日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
7		企业登记注册	2017年12月25日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
8		商事变更登记（备案）	2021年06月04日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
9		企业登记注册	2021年02月20日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
10		企业登记注册	2018年12月19日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
11		企业登记注册	2019年12月13	2099年12月31	深圳市市场监督管理	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地

			日	日	局	址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
12		企业登记注册	2020年08月14日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
13		企业登记注册	2020年09月08日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
14		建设项目环境影响评价审查批复	2020年01月03日	2099年12月31日	深圳市生态环境局罗湖管理局	根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经对你单位《深圳市建设项目环境影响评价文件审批申请表》及附件的审查，我局同意你单位在深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦裙楼5层501B号房开办，同时对该项目要求如下： 一、该项目按申报的工艺从事脱落细胞、组织和血液的病理检验与TCT试剂（细胞学试剂）的生产，病理检验设计能力为1000标本/天，TCT试剂（细胞学试剂）年设计生产能力为200万人份。TCT试剂（细胞学试剂）生产工艺为搅拌、灌装、质检、包装，如改变性质、规模、地点，须另行申报。 二、该项目生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段中的三级标准与受纳水质净化厂设计进水水质的较严者进入水质净化厂处理，生产废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准后通过市政管网进入水质净化厂处理。 三、挥发性有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。 四、项目厂界噪声排放执行GB12348-2008的4类标准。 五、生产、经营中产生的工业固体废弃物不得擅自排放或混入生活垃圾倾倒，危险废物须委托有资质的单位处理，有关委托合同须报我局备案。 六、该项目使用燃料须使用液化石油气

国家企业信用信息公示

						、天然气、电能或者其他清洁能源。 七、项目竣工后，你单位应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告、公开验收报告，验收合格后主体工程方可投入生产或使用。 八、须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施，按规定接受环保部门的监督检查。 九、本批复和有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。 十、本批复各项内容必须如实执行，如有违反，将依法追究法律责任。
15	深建罗消验字〔2019〕第0146号	建设工程消防验收意见书	2019年08月20日	2099年12月31日	深圳市罗湖区住房和建设局	建设工程消防验收
16		建设项目环境影响评价审查批复	2020年01月03日	2099年12月31日	深圳市生态环境局罗湖管理局	根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经对你单位《深圳市建设项目环境影响评价文件审批申请表》及附件的审查，我局同意你单位在深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦裙楼5层501B号房开办，同时对该项目要求如下： 一、该项目按申报的工艺从事脱落细胞、组织和血液的病理检验与TCT试剂（细胞学试剂）的生产，病理检验设计能力为1000标本/天，TCT试剂（细胞学试剂）年设计生产能力为200万人份。TCT试剂（细胞学试剂）生产工艺为搅拌、灌装、质检、包装，如改变性质、规模、地点，须另行申报。 二、该项目生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段中的三级标准与受纳水质净化厂设计进水水质的较严者进入水质净化厂处理，生产废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后通过市政管网进入水质净化厂处理。 三、挥发性有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。 四、项目厂界噪声排放执行GB12348-2008的4类标准。 五、生产、经营中产生的工业固体废弃物不得擅自排放或混入生活垃圾倾倒，危险废物须委托有资质的单位处理，有

国家企业信用信息公示系统

						关委托合同须报我局备案。 六、该项目使用燃料须使用液化石油气、天然气、电能或者其他清洁能源。 七、项目竣工后，你单位应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告、公开验收报告，验收合格后主体工程方可投入生产或使用。 八、须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施，按规定接受环保部门的监督检查。 九、本批复和有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。 十、本批复各项内容必须如实执行，如有违反，将依法追究法律责任。

行政处罚信息

序号	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示日期
1	深罗消行罚决字〔2024〕第0379号	占用疏散通道	现决定对存在占用疏散通道的违法行为给予易普森智慧健康科技(深圳)有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚	深圳市罗湖区消防救援大队	2024年12月30日	

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300MA5EXF7W6Q　**企业名称：** 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

企业通信地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房　**邮政编码：** 518000

国家企业信用信息公示系统

企业联系电话：26452943

企业电子邮箱： xiaol@epshealth.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	深圳易普森科技股份有限公司	3000	2017年12月24日	货币	2639.55	2019年09月29日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	60 人	失业保险	60 人
职工基本医疗保险	60 人	工伤保险	60 人
生育保险	60 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300MA5EXF7W6Q

企业名称： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

企业通信地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房

邮政编码： 518000

企业联系电话： 26452945

企业电子邮箱： xiaol@epshealth.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主营业务活动： 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设

(二)企业信用信息公式报告（联合体成员）

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	三维海容（青岛）科技有限公司
报告生成时间	2025/02/12 11:55:14
申请人邮箱	65739498@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91370211572091745Q　　**企业名称**：三维海容（青岛）科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)　**法定代表人**：赵起超

注册资本：1000.01 万　　**成立日期**：2011年05月30日

营业期限自：2011年05月30日　　**营业期限至**：

登记机关：青岛市前湾保税港区市场监管局　　**核准日期**：2025年01月03日

登记状态：在营（开业）企业

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	山东三维海容科技有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110108558544779F	企业法人

国家企业信用信息公示系统

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	赵起超	执行董事兼总经理	2	吴立铭	监事

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案			2025年01月03日
2	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）	2025年01月03日
3	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	2023年09月28日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名:梁德利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵起超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;	姓名:吴立铭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵起超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;	2023年01月03日
		一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环	

5	经营范围变更（含业务范围变更）	工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023年01月03日
			一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存	

国家企业信

6	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2022年04月24日
7	地址变更（住所地址、	青岛黄岛区齐长城路611号1	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间	2021年09月22日

国家企业信用信息公示系统

	经营场所、驻在地址等变更）	栋综合楼、3栋厂房	）	
8	清算组备案			2021年09月22日
9	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:美元,认缴出资额折万美元:30,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2076-12-31;	股东（发起人）名称:山东三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:30,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-02-22;	2021年09月22日
10	清算组备案			2020年09月10日
11	名称变更（字号名称、集团名称等）	青岛三维海容机电有限公司	三维海容（青岛）科技有限公司	2020年09月10日
12	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2020年03月11日
13	章程备案			2020年03月11日
14	章程备案			2019年11月13日

15	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年11月13日
16	章程备案			2019年06月04日
17	经营范围变更（含业务范围变更）	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年06月04日
18	期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）	15		2017年02月27日
19	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	383.68	1000.01	2017年02月27日
	投资人变更		股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:美元,	

20	（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）		认缴出资额折万美元:30,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2076-12-31;股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:383.68万,币种:美元,认缴出资额折万美元:30,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;	2017年02月27日
21	经营范围变更（含业务范围变更）	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015年04月15日
22	名称变更（字号名称、集团名称等）	名称序号:ww14090400754企业名称:青岛三维海天机电有限公司	名称序号:ww14121500749企业名称:青岛三维海容机电有限公司	2015年01月19日
23	经营范围变更（含业务范围变更）	经营范围:中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经营范围:中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2015年01月19日
24	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	住所:青岛经济技术开发区富源工业园6号路北、大殷村东南	住所:青岛黄岛区齐长城路611号1栋综合楼、3栋厂房	2015年01月19日

25	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	注册资本:60	注册资本:383.68	2014年11月28日
26	市场主体类型变更	企业类型:1152	企业类型:1152	2014年11月28日
27	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东名录: 法人股东:北京三维海容科技有限公司 30 株式会社日本舒特公司 30 自然人股东:	股东名录: 法人股东:北京三维海容科技有限公司 383.68 自然人股东:	2014年11月28日
28	名称变更（字号名称、集团名称等）	名称序号:ww11033100016 企业名称:青岛新速特三维科技有限公司	名称序号:ww14090400754 企业名称:青岛三维海天机电有限公司	2014年11月28日
29	其他事项备案			2014年11月28日
30	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	法定代表人:山本雅和	法定代表人:赵起超	2014年11月28日
31	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）			2014年05月07日
32	其他事项备案			2014年05月07日
33	清算组备案			2014年05月07日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1			2024年04月30日	2027年06月24日	山东省住房和城乡建设厅	建筑施工企业安全生产许可证
2			2025年01月22日	2027年06月24日	山东省住房和城乡建设厅	关于三维海容（青岛）科技有限公司建筑施工企业安全生产许可证变更的业务
3			2021年09月23日	2025年12月30日	青岛西海岸新区行政审批服务局	关于三维海容（青岛）科技有限公司建筑业企业资质许可（简单变更）的业务

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

序号	股东	认缴额（万元）	实缴额（万元）	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
1	北京三维海容科技有限公司	0.0	0.0								
2	北京三维海容科技有限公司	383.68	383.68	货币	383.68	2014年11月28日	2015年01月28日	货币	383.68	2014年11月28日	2015年01月28日

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	北京三维海容科技有限公司	50%	100%	2014年11月28日	2015年01月28日
	株式会社日本舒			2014年11月28	2015年01月28

2	特公司	50%	0%	日	日

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91370211572091745Q

企业名称： 三维海容（青岛）科技有限公司

企业通信地址： 山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间)

邮政编码： 266555

企业联系电话： 18560499808

企业电子邮箱： zhangnn@swhr.com.cn

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

国家企业信用信息公示系统

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	山东三维海容科技有限公司	1000.01	2017年02月22日	货币	1000.01	2017年02月22日	货币
2	山东三维海容科技有限公司	1000.01	2011年05月30日	货币,	1000.01	2017年02月22日	货币,

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	260 人	失业保险	260 人
职工基本医疗保险	260 人	工伤保险	260 人

生育保险	0 人	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	132 万元
	单位参加失业保险缴费基数	132 万元
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	235 万元
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	254 万元
	参加失业保险本期实际缴费基数	11 万元
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	126 万元
	参加工伤保险本期实际缴费基数	11 万元
	参加生育保险本期实际缴费基数	0 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91370211572091745Q

企业名称： 三维海容（青岛）科技有限公司

企业通信地址： 山东省青岛市黄岛区(原开发区齐长城路599号1-3车间)

邮政编码： 266555

企业联系电话： 18560499808

企业电子邮箱： zhangnn@swhr.com.cn

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	山东三维海容科技	1000.01	2011年0	货币	1000.01	2017年0	货币

国家企业信用信息公示系统

企业安全生产记录

(一)企业信用信息公式报告（联合体牵头人）

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司
报告生成时间	2025/02/11 15:43:13
申请人邮箱	65739498@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91440300MA5EXF7W6Q　　**企业名称**：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)　**法定代表人**：李小军

注册资本：3000 万人民币　　**成立日期**：2017年12月25日

营业期限自：2017年12月25日　　**营业期限至**：

登记机关：深圳市市场监督管理局罗湖监管局　　**核准日期**：2024年04月26日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901

经营范围：计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务；机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；智能化轨道传输系统的研发和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）^第一类医疗器械的生产，二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售和生产。

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	深圳易普森科技股份有限公司	非公示项	非公示项	企业法人

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	李小军	执行董事	2	刘科	监事

3	李小军	总经理			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案			2024年04月26日
2	章程备案	2021-05-20	2024-04-19	2024年04月26日
3	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901	2024年04月26日
4	章程备案	2021-03-01	2021-05-20	2021年06月04日
5	章程备案			2021年06月04日
6	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2021年06月04日
7	章程备案	2021-02-19	2021-03-01	2021年03月02日
8	章程备案			2021年03月02日
		计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸	

9	一般经营项目变更	智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；供应链管理。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务；机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；智能化轨道传输系统的研发和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2021年03月02日
10	章程备案			2021年02月20日
11	一般经营项目变更	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；供应链管理。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2021年02月20日

12	章程备案	2020-06-16	2021-02-19	2021年02月20日
13	章程备案			2020年11月19日
14	章程备案	2020-08-28	2020-06-16	2020年11月19日
15	市场主体类型变更	有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	2020年11月19日
16	其他事项备案	李秀容:自然人股东,出资额15.71(万元),出资比例0.5237%,中国 吴秋:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额297.88(万元),出资比例9.9294%, 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 彭萍:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 杨勇:自然人股东,出资额60.66(万元),出资比例2.0219%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额3000(万元),出资比例100%,	2020年11月19日
	投资人变更	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 李秀容:出资额15.71(万元),比例0.5237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 吴秋:出资额120(万元),比例4%,中国		

国家企业信用信息公示系统

17	（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额297.88(万元),比例9.9294%, 杨勇:出资额60.66(万元),比例2.0219%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 彭萍:出资额120(万元),比例4%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国	深圳易普森科技股份有限公司:出资额3000(万元),比例100%,	2020年11月19日
18	其他事项备案	聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%, 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国	杨勇:自然人股东,出资额60.66(万元),出资比例2.0219%,中国 李秀容:自然人股东,出资额15.71(万元),出资比例0.5237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 彭萍:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 吴秋:自然人股东,出资额120(万元),出资比例4%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额297.88(万元),出资比例9.9294%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	2020年09月08日
19	章程备案	2020-08-18	2020-08-28	2020年09月08日
20	章程备案			2020年09月08日
			深圳市华诚通科技有限公司:出资额297.88(万元),比例9.9	

21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%,	294%, 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 彭萍:出资额120(万元),比例4%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 杨勇:出资额60.66(万元),比例2.0219%,中国 李秀容:出资额15.71(万元),比例0.5237%,中国 吴秋:出资额120(万元),比例4%,中国 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国	2020年09月08日
22	章程备案			2020年08月25日
23	其他事项备案	深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%, 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 聂金凤:自然人股东,出资额438.75(万元),出资比例14.625%,中国 李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国	李秀容:自然人股东,出资额30.71(万元),出资比例1.0237%,中国 聂金凤:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:企业法人,出资额462.88(万元),出资比例15.4294%, 杨勇:自然人股东,出资额120.66(万元),出资比例4.0219%,中国 刘蓉:自然人股东,出资额219.38(万元),出资比例7.3125%,中国 靳媛媛:自然人股东,出资额75(万元),出资比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:内资合伙企业,出资额380.25(万元),出资比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:企业法人,出资额1491.75(万元),出资比例49.725%,	2020年08月25日
24	章程备案	2020-08-12	2020-08-18	2020年08月25日

25	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 聂金凤:出资额438.75(万元),比例14.625%,中国	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 刘蓉:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 聂金凤:出资额219.38(万元),比例7.3125%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国	2020年08月25日
26	章程备案			2020年08月14日
27	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：？深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2020年08月14日
28	章程备案	2020-07-13	2020-08-12	2020年08月14日
29	章程备案			2020年07月21日
30	章程备案	2020-06-01	2020-07-13	2020年07月21日
31	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：？深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室	2020年07月21日
32	其他事项备案			2020年07月21日

33	章程备案			2020年06月10日
34	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2051.28,156	3000,156	2020年06月10日
35	章程备案	2019-04-10	2020-06-01	2020年06月10日
36	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	杨勇:出资额82.5(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.4294%, 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例12.675%, 李秀容:出资额21(万元),比例1.0237%,中国 聂金凤:出资额300(万元),比例14.625%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例49.725%, 靳媛媛:出资额51.28(万元),比例2.5%,中国	李秀容:出资额30.71(万元),比例1.0237%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额380.25(万元),比例12.675%, 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1491.75(万元),比例49.725%, 杨勇:出资额120.66(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额462.88(万元),比例15.4294%, 聂金凤:出资额438.75(万元),比例14.625%,中国 靳媛媛:出资额75(万元),比例2.5%,中国	2020年06月10日
37	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李小军:执行董事	李小军:执行董事	2019年12月13日
38	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李涵:监事	刘科:监事	2019年12月13日
		计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发、医疗器械；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网	计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体	

国家企业信用信息公示系统

39	一般经营项目变更	上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、产品类:计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。	项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）	2019年04月23日
40	章程备案	2018-11-29	2019-04-10	2019年04月23日
41	许可经营项目变更		许可文件名称:《医疗器械经营企业许可证》	2019年04月23日
42	许可经营项目变更		第一类医疗器械的生产，二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售和生产。	2019年04月23日
43	章程备案			2019年04月23日
44	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇34栋4楼403	深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房	2018年12月19日
45	章程备案	2018-11-06	2018-11-29	2018年12月19日
46	章程备案			2018年12月19日
47	章程备案	2018-06-28	2018-11-06	2018年11月26日
		深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例13%,	杨勇:出资额82.5(万元),比例4.0219%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.4	

48	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例51%, 聂金凤:出资额300(万元),比例15%,中国 李秀容:出资额21(万元),比例1.05%,中国 杨勇:出资额82.5(万元),比例4.125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.825%,	294%, 聂金凤:出资额300(万元),比例14.625%,中国 李秀容:出资额21(万元),比例1.0237%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例49.725%, 靳媛媛:出资额51.28(万元),比例2.5%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例12.675%,	2018年11月26日
49	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2000,156	2051.28,156	2018年11月26日
50	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	聂金凤:出资额150(万元),比例15%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额130(万元),比例13%, 李秀容:出资额10.5(万元),比例1.05%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额510(万元),比例51%, 深圳市华诚通科技有限公司:出资额158.25(万元),比例15.825%, 杨勇:出资额41.25(万元),比例4.125%,中国	深圳市华诚通科技有限公司:出资额316.5(万元),比例15.825%, 聂金凤:出资额300(万元),比例15%,中国 杨勇:出资额82.5(万元),比例4.125%,中国 深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额260(万元),比例13%, 李秀容:出资额21(万元),比例1.05%,中国 深圳易普森科技股份有限公司:出资额1020(万元),比例51%,	2018年07月19日
51	章程备案			2018年07月19日
52	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	1000,156	2000,156	2018年07月19日
53	章程备案	2018-06-18	2018-06-28	2018年07月19日
			聂金凤:出资额150(万元),比例15%,中国 李秀容:出资额10.5(万元),比例1.05%,中国	

国家企业信用信息公示系统

54	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李小军:出资额950(万元),比例95%,中国 肖剑峰:出资额50(万元),比例5%,中国	深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）:出资额130(万元),比例13%, 深圳易普森科技股份有限公司:出资额510(万元),比例51%, 杨勇:出资额41.25(万元),比例4.125%,中国 深圳市华诚通科技有限公司:出资额158.25(万元),比例15.825%,	2018年06月26日
55	章程备案		2018-06-18	2018年06月26日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		企业登记注册	2020年08月25日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
2		企业登记注册	2020年11月19日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
3		企业登记注册	2019年04月23日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
4		企业登记注册	2021年03月02	2099年12月31	深圳市市场监督管理	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏

			日	日	局	基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
5		企业登记注册	2020年06月10日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
6		企业登记注册	2020年07月21日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
7		企业登记注册	2017年12月25日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
8		商事变更登记（备案）	2021年06月04日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901，生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
9		企业登记注册	2021年02月20日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
10		企业登记注册	2018年12月19日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
11		企业登记注册	2019年12月13	2099年12月31	深圳市市场监督管理	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地

			日	日	局	址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
12		企业登记注册	2020年08月14日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
13		企业登记注册	2020年09月08日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼1座901生产地址：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋第五层529室;法定代表人:李小军;成立日期:2017-12-25
14		建设项目环境影响评价审查批复	2020年01月03日	2099年12月31日	深圳市生态环境局罗湖管理局	根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经对你单位《深圳市建设项目环境影响评价文件审批申请表》及附件的审查，我局同意你单位在深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦裙楼5层501B号房开办，同时对该项目要求如下： 一、该项目按申报的工艺从事脱落细胞、组织和血液的病理检验与TCT试剂（细胞学试剂）的生产，病理检验设计能力为1000标本/天，TCT试剂（细胞学试剂）年设计生产能力为200万人份。TCT试剂（细胞学试剂）生产工艺为搅拌、灌装、质检、包装，如改变性质、规模、地点，须另行申报。 二、该项目生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段中的三级标准与受纳水质净化厂设计进水水质的较严者进入水质净化厂处理，生产废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准后通过市政管网进入水质净化厂处理。 三、挥发性有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。 四、项目厂界噪声排放执行GB12348-2008的4类标准。 五、生产、经营中产生的工业固体废弃物不得擅自排放或混入生活垃圾倾倒，危险废物须委托有资质的单位处理，有关委托合同须报我局备案。 六、该项目使用燃料须使用液化石油气

国家企业信用信息公示

						、天然气、电能或者其他清洁能源。 七、项目竣工后，你单位应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告、公开验收报告，验收合格后主体工程方可投入生产或使用。 八、须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施，按规定接受环保部门的监督检查。 九、本批复和有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。 十、本批复各项内容必须如实执行，如有违反，将依法追究法律责任。
15	深建罗消验字〔2019〕第0146号	建设工程消防验收意见书	2019年08月20日	2099年12月31日	深圳市罗湖区住房和建设局	建设工程消防验收
16		建设项目环境影响评价审查批复	2020年01月03日	2099年12月31日	深圳市生态环境局罗湖管理局	根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经对你单位《深圳市建设项目环境影响评价文件审批申请表》及附件的审查，我局同意你单位在深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦裙楼5层501B号房开办，同时对该项目要求如下： 一、该项目按申报的工艺从事脱落细胞、组织和血液的病理检验与TCT试剂（细胞学试剂）的生产，病理检验设计能力为1000标本/天，TCT试剂（细胞学试剂）年设计生产能力为200万人份。TCT试剂（细胞学试剂）生产工艺为搅拌、灌装、质检、包装，如改变性质、规模、地点，须另行申报。 二、该项目生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段中的三级标准与受纳水质净化厂设计进水水质的较严者进入水质净化厂处理，生产废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后通过市政管网进入水质净化厂处理。 三、挥发性有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。 四、项目厂界噪声排放执行GB12348-2008的4类标准。 五、生产、经营中产生的工业固体废弃物不得擅自排放或混入生活垃圾倾倒，危险废物须委托有资质的单位处理，有

国家企业信用信息公示系统

						关委托合同须报我局备案。 六、该项目使用燃料须使用液化石油气、天然气、电能或者其他清洁能源。 七、项目竣工后，你单位应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告、公开验收报告，验收合格后主体工程方可投入生产或使用。 八、须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施，按规定接受环保部门的监督检查。 九、本批复和有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。 十、本批复各项内容必须如实执行，如有违反，将依法追究法律责任。

行政处罚信息

序号	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示日期
1	深罗消行罚决字〔2024〕第0379号	占用疏散通道	现决定对存在占用疏散通道的违法行为给予易普森智慧健康科技(深圳)有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚	深圳市罗湖区消防救援大队	2024年12月30日	

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300MA5EXF7W6Q　**企业名称：** 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

企业通信地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房　**邮政编码：** 518000

国家企业信用信息公示系统

企业联系电话：26452943

企业电子邮箱： xiaol@epshealth.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	深圳易普森科技股份有限公司	3000	2017年12月24日	货币	2639.55	2019年09月29日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	60 人	失业保险	60 人
职工基本医疗保险	60 人	工伤保险	60 人
生育保险	60 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91440300MA5EXF7W6Q

企业名称： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

企业通信地址： 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼1座901号房

邮政编码： 518000

企业联系电话： 26452945

企业电子邮箱： xiaol@epshealth.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主营业务活动： 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设

(二)企业信用信息公式报告（联合体成员）

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	三维海容（青岛）科技有限公司
报告生成时间	2025/02/12 11:55:14
申请人邮箱	65739498@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91370211572091745Q　　**企业名称**：三维海容（青岛）科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)　**法定代表人**：赵起超

注册资本：1000.01 万　　**成立日期**：2011年05月30日

营业期限自：2011年05月30日　　**营业期限至**：

登记机关：青岛市前湾保税港区市场监管局　　**核准日期**：2025年01月03日

登记状态：在营（开业）企业

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	山东三维海容科技有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110108558544779F	企业法人

国家企业信用信息公示系统

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	赵起超	执行董事兼总经理	2	吴立铭	监事

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案			2025年01月03日
2	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）	2025年01月03日
3	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	2023年09月28日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名:梁德利,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵起超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;	姓名:吴立铭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵起超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;	2023年01月03日
		一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环	

5	经营范围变更（含业务范围变更）	工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023年01月03日
			一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存	

国家企业信

6	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2022年04月24日
7	地址变更（住所地址、	青岛黄岛区齐长城路611号1	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间	2021年09月22日

国家企业信用信息公示系统

	经营场所、驻在地址等变更）	栋综合楼、3栋厂房	）	
8	清算组备案			2021年09月22日
9	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:美元,认缴出资额折万美元:30,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2076-12-31;	股东（发起人）名称:山东三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:30,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-02-22;	2021年09月22日
10	清算组备案			2020年09月10日
11	名称变更（字号名称、集团名称等）	青岛三维海容机电有限公司	三维海容（青岛）科技有限公司	2020年09月10日
12	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2020年03月11日
13	章程备案			2020年03月11日
14	章程备案			2019年11月13日

15	经营范围变更（含业务范围变更）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年11月13日
16	章程备案			2019年06月04日
17	经营范围变更（含业务范围变更）	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年06月04日
18	期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）	15		2017年02月27日
19	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	383.68	1000.01	2017年02月27日
	投资人变更		股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000.01万,币种:美元,	

20	（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）		认缴出资额折万美元:30,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2076-12-31;股东（发起人）名称:北京三维海容科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:383.68万,币种:美元,认缴出资额折万美元:30,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:;	2017年02月27日
21	经营范围变更（含业务范围变更）	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015年04月15日
22	名称变更（字号名称、集团名称等）	名称序号:ww14090400754 企业名称:青岛三维海天机电有限公司	名称序号:ww14121500749 企业名称:青岛三维海容机电有限公司	2015年01月19日
23	经营范围变更（含业务范围变更）	经营范围:中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经营范围:中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；机械设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2015年01月19日
24	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	住所:青岛经济技术开发区富源工业园6号路北、大殷村东南	住所:青岛黄岛区齐长城路611号1栋综合楼、3栋厂房	2015年01月19日

25	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	注册资本:60	注册资本:383.68	2014年11月28日
26	市场主体类型变更	企业类型:1152	企业类型:1152	2014年11月28日
27	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东名录: 法人股东:北京三维海容科技有限公司 30 株式会社日本舒特公司 30 自然人股东:	股东名录: 法人股东:北京三维海容科技有限公司 383.68 自然人股东:	2014年11月28日
28	名称变更（字号名称、集团名称等）	名称序号:ww11033100016 企业名称:青岛新速特三维科技有限公司	名称序号:ww14090400754 企业名称:青岛三维海天机电有限公司	2014年11月28日
29	其他事项备案			2014年11月28日
30	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	法定代表人:山本雅和	法定代表人:赵起超	2014年11月28日
31	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）			2014年05月07日
32	其他事项备案			2014年05月07日
33	清算组备案			2014年05月07日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1			2024年04月30日	2027年06月24日	山东省住房和城乡建设厅	建筑施工企业安全生产许可证
2			2025年01月22日	2027年06月24日	山东省住房和城乡建设厅	关于三维海容（青岛）科技有限公司建筑施工企业安全生产许可证变更的业务
3			2021年09月23日	2025年12月30日	青岛西海岸新区行政审批服务局	关于三维海容（青岛）科技有限公司建筑业企业资质许可（简单变更）的业务

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

序号	股东	认缴额（万元）	实缴额（万元）	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
1	北京三维海容科技有限公司	0.0	0.0								
2	北京三维海容科技有限公司	383.68	383.68	货币	383.68	2014年11月28日	2015年01月28日	货币	383.68	2014年11月28日	2015年01月28日

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	北京三维海容科技有限公司	50%	100%	2014年11月28日	2015年01月28日
	株式会社日本舒			2014年11月28	2015年01月28

2	特公司	50%	0%	日	日

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91370211572091745Q

企业名称： 三维海容（青岛）科技有限公司

企业通信地址： 山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间)

邮政编码： 266555

企业联系电话： 18560499808

企业电子邮箱： zhangnn@swhr.com.cn

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

国家企业信用信息公示系统

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	山东三维海容科技有限公司	1000.01	2017年02月22日	货币	1000.01	2017年02月22日	货币
2	山东三维海容科技有限公司	1000.01	2011年05月30日	货币,	1000.01	2017年02月22日	货币,

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	260 人	失业保险	260 人
职工基本医疗保险	260 人	工伤保险	260 人

生育保险	0 人	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	132 万元
	单位参加失业保险缴费基数	132 万元
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	235 万元
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	254 万元
	参加失业保险本期实际缴费基数	11 万元
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	126 万元
	参加工伤保险本期实际缴费基数	11 万元
	参加生育保险本期实际缴费基数	0 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91370211572091745Q

企业名称： 三维海容（青岛）科技有限公司

企业通信地址： 山东省青岛市黄岛区(原开发区齐长城路599号1-3车间)

邮政编码： 266555

企业联系电话： 18560499808

企业电子邮箱： zhangnn@swhr.com.cn

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 智能机器人及相关设备的开发、制造、销售；中小物品自动搬运物流传输系统及其有关零部件的设计、制造及销售；医疗垃圾处理设备及系统的技术开发、制造及销售；建筑工程施工、机电安装工程施工、环保工程施工；污水处理设备、废弃物处理设备、物流自动化设备、仓储自动化设备、机械设备、药房自动化设备、电子产品、计算机软硬件、医疗器械的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	山东三维海容科技	1000.01	2011年0	货币	1000.01	2017年0	货币

国家企业信用信息公示系统

其他要求

一、 投标函

投标函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

根据贵方的项目编号为 2018-440303-84-01-719409013 的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.如果我方中标，我方保证在 350 天内完成供货（或者我方保证在 / 天内完成供货及安装，其中：供货期 / 日历天，安装期 / 日历天），并将按招标文

件的规定履行合同责任和义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）
三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

投标人代表：李小军

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901

联系电话：0755-86181280

日期：2025 年 2 月 17 日

二、 资信条款响应表

投标人名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）、三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
1	/	/	/	完全响应

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

三、 合同条款响应表

投标人名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）、三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

序号	招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	说明
1	/	/	/	完全响应

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

四、 联合体投标协议书原件扫描件

联合体共同投标协议

致 深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901 邮编：518002

联系电话：0755-86181280 传真：0755-82037415

分工内容：为罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（标段编号：2018-440303-84-01-719409013001）智能机器人物流系统、垃圾被服收集系统、厨余垃圾一体化设备提供总体协调、商务流程、报批报建、深化设计、制造、货物运输、装卸、仓储保管、安装、调试、相关检验检测、验收、移交使用、保修、保养、培训、履约合同；中型箱式物流系统、气动物流传输系统提供总体协调、商务流程、报批报建、货物运输、装卸、保修、保养等、履约合同并承担相应责任和义务工作。

联合体成员（盖章）：三维海容（青岛）科技有限公司

单位地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B） 邮编：266555

联系电话：17685870991 传真：0532-68976220

分工内容：为罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（标段编号：2018-440303-84-01-[illegible]19409013001）中型箱式物流系统、气动物流传输系统、提供深化设计、制造、仓储保管、安装、调试、相关检验检测、验收、移交使用、培训等。履约合同、承担相应的责任和义务。

联合体成员（盖章）：/

单位地址：/ 邮编：/

联系电话：/ 传真：/

分工内容：/

签订日期：2025 年 2 月 17 日

五、 招标人要求提交的投标资格证明文件

5.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（联合体牵头人）

投标人：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）、三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">易普森智慧健康科技（深圳）有限公司</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td colspan="2">有限责任公司</td><td>资质等级</td><td colspan="2">AAA 级</td></tr>
<tr><td>单位简介</td><td colspan="5">易普森智慧健康科技（深圳）有限公司是一家专注于医院智慧物流系统研发的高新技术企业。公司成立于 2017 年，总部位于深圳市罗湖区，注册资本 3000 万元人民币。作为国内医院物流机器人领域的领军企业，易普森致力于通过无人驾驶、AI 视觉识别、智能调度、智慧物联等前沿技术，为医疗机构提供以物流机器人为核心的全院智慧物流整体解决方案，助力医院实现智能化升级。
凭借卓越的技术实力和创新能力，易普森已获得多项重要资质与荣誉：国家级高新技术企业认定、2022 年国家卫健委优秀医疗机器人应用场景、2024 年度深圳市"专精特新"企业、广东省人民医院智能应用示范合作单位等。同时，公司还参与制定了卫生健康行业人工智能技术应用场景规范，并担任中国医学装备协会智慧医院分会副会长单位。此外，易普森荣获中国创投红树林奖年度优秀项目奖，充分体现了业界对公司发展的高度认可。
在知识产权方面，易普森已构建了完善的技术壁垒：拥有核心产品发明专利 20 余项、实用新型专利 200 余项、软件著作权 50 余项，累计获得各类知识产权证书 400 余项。公司还取得了国家级信息系统集成及服务资质证书等多项重要资质认证。
截至 2024 年 11 月，易普森在罗湖区的纳税贡献已突破 2300 万元，充分彰显了企业的社会责任感与经济效益。2024 年，公司持续深耕医院智慧物流领域，成功中标 30 余家大型医院智慧物流项目，市场份额跃居行业前三，业务增速位居行业首位，展现出强劲的发展势头和领先的市场地位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位概况</td><td>职工总人数</td><td>60 人</td><td>工程技术人员</td><td colspan="2">35 人</td></tr>
<tr><td>生产工人</td><td>9 人</td><td>经营人员</td><td colspan="2">16 人</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">固定资产</td><td rowspan="2">428.38 万元</td><td rowspan="2">资金性质</td><td>生产性</td><td>781.09 万元</td></tr>
<tr><td>非生产性</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动资金</td><td rowspan="2">781.09 万元</td><td rowspan="2">资金来源</td><td>自有资金</td><td>781.09 万元</td></tr>
<tr><td>银行贷款</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td>主要资质证书</td><td colspan="5">易普森智慧健康科技（深圳）有限公司已获得：高新技术企业认证、专精特新企业认证、AAA 资信等级证书、ISO9001 质量管理体系证书、ISO14001 环境管理体系证书、ISO45001 职业健康管理体系证书、ISO27001 信息安全管理体系证书、GB/T27922 售后服务体系证书、机器人 CR 认证等。</td></tr>
<tr><td>质量保证体系</td><td colspan="5">易普森智慧健康科技（深圳）有限公司已完成质量管理体系审核，符合 ISO9001：2015 标准要求，并取得质量管理体系认证证书，证书编号：24CN34509141Q</td></tr>
<tr><td rowspan="3">经济指标</td><td>年份</td><td colspan="2">销售收入（万元）</td><td colspan="2">利润（万元）</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="2">3571.42</td><td colspan="2">290.71</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">6093.34</td><td colspan="2">929.52</td></tr>
</table>

注：表格不够可另附说明。

投标人基本情况表（联合体成员）

投标人：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）、三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">三维海容（青岛）科技有限公司</td><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛前湾保税港区市场监督局</td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td colspan="2">有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)</td><td>资质等级</td><td colspan="2">建筑机电安装工程专业承包贰级</td></tr>
<tr><td>单位简介</td><td colspan="5">三维海容创建于 2010 年，公司集研发、生产、销售、施工及服务于一体，以“与你共创智慧医院”为理念，致力于为医院提供医用物品自动传输的专业解决方案，推动中国智慧医院建设发展。
2021 年 5 月成立三维海容科技有限公司深圳分公司，公司位于深圳市南山区南山大道 1088 号，分公司业务涵盖华南地区三维海容品牌医用物流系统的推广、销售、设计及售后服务等相关业务。
现已建成占地面积 30000 平方米的生产基地，进行产品自主生产，并于青岛西海岸自贸区设立营销基地，开展研发、销售、运营等工作。现公司旗下员工 131 人，至今已获得专利证书 299 项，包含发明专利 25 项、实用新型专利 157 项、软件著作权专利 88 项、外观专利 29 项，产品遍布全国 27 个省市，为全国 500 多家医院提供医用物品自动传输服务。公司参与多项行业医用物流标准的制定，并荣获中国医院建设品牌服务企业匠心奖，中国医院建设十大金牌装备供应商等荣誉称号，是中国医疗行业最具品牌影响力的企业。
产品覆盖了医院日常的洁物传输、污物回收，两大类别下又细分七种核心产品，洁物传输包括箱式物流传输系统、气动物流传输系统、机器人物流传输系统、医用手供一体化仓储系统；污物回收包括桶式污物回收系统、机器人污物回收系统、负压管道式污物回收系统，已形成完整的医院多元智慧物流体系。
三维公司将继续以客户需求为关注点，为员工铺设成长的平台，为社会做出我们的贡献为责任，以创国内最大的医疗行业智能化解决方案供应商为远景！为民族行业的兴起而努力！带着使命、带着诚信与责任，扬帆出海，我们期待着与您携手，共创美好的未来！</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位概况</td><td>职工总人数</td><td colspan="2">131 人</td><td>工程技术人员</td><td>30 人</td></tr>
<tr><td>生产工人</td><td colspan="2">63 人</td><td>经 营 人 员</td><td>38 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">固定资产</td><td rowspan="2">151.58 万元</td><td rowspan="2">资金性质</td><td>生产性</td><td>2194.78 万元</td></tr>
<tr><td>非生产性</td><td>0.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动资金</td><td rowspan="2">2194.78 万元</td><td rowspan="2">资金来源</td><td>自有资金</td><td>1872.58 万万元</td></tr>
<tr><td>银行贷款</td><td>322.19 万元</td></tr>
<tr><td>主要资质</td><td colspan="5">建筑机电安装工程专业承包贰级资质证书、安全生产许可证</td></tr>
</table>

证书			
质量保证体系	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书		
经济指标	年 份	销售收入（万元）	利润（万元）
	2023 年	16241.83	952.28
	2024 年	18248.01	1024.29

注：表格不够可另附说明。

5.2 经年检的营业执照副本扫描件

联合体牵头人营业执照副本

统一社会信用代码
91440300MA5EXF7W6Q

营业执照

（副 本）

名　　称　易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　2017年12月25日

法定代表人　李小军

住　　所　深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 04 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

联合体成员营业执照副本

统一社会信用代码

91370211572091745Q

营业执照

（副本） 3-1

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　三维海容（青岛）科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人　赵起超

经营范围　一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；仪器仪表制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第二类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关　青岛市市场监督管理局

2025 年 01 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：https://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业变更登记信息查询结果

企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司 统一社会信用代码：91370211572091745Q 注册号：370200410008703

变更批次：5 变更日期：2025-01-03

项目	原登记事项	登记变更事项
法律文书送达地址		山东省青岛市自贸片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼
住所	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）
登记机关	青岛市黄岛区市场监督管理局	青岛市前湾保税港区市场监管局
	0	1
管辖机关	370211	370220

查询单位章

打印时间：2025-01-03

注：微机数据，仅供参考。

名称变更登记信息查询结果

三维海容（青岛）科技有限公司 企业于2020年09月10日 由原企业名称 青岛三维海容机电有限公司 变更为 三维海容（青岛）科技有限公司

查询单位章

打印时间：2021/07/15 15:44:59

注：微机数据，仅供参考。

企业变更登记信息查询结果

企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司　统一社会信用代码：91370211572091745Q　注册号：370200410008703

变更批次：1　变更日期：2023-09-28

项目	原登记事项	登记变更事项
住所	山东省青岛市黄岛区（原开发区齐长城路599号1-3车间）	山东省青岛市黄岛区(原开发区峨眉山路396号43-2栋户1车间）

查询单位章

打印时间：2023-10-08

注：微机数据，仅供参考。

5.3 制造商的资格声明原件扫描件

5.3.1 中型箱式物流系统、气动物流系统制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：三维海容（青岛）科技有限公司

(2)地址及邮编：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B）、266555

(3)成立和注册日期：2011 年 5 月 30 日

(4)主管部门：青岛前湾保税港区市场监督局

(5)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(6)法人代表：赵起超

(7)职员人数：131 人

一般工人：81 技术人员：50

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：4,233,360.19 元 净值：1,515,807.08 元

(2)流动资金：21,947,752.68 元

(3)长期负债：40,100,000.00 元

(4)短期负债：11,638,089.34 元

(5)资金来源

自有资金：18,725,822.88 元 银行贷款：3,221,929.80 元

(6)资金类型：

生产资金：21,947,752.68 元 非生产资金：0.00 元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　年生产能力　　职工人数

工厂名称地址　三维海容（青岛）科技有限公司、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B）

生产的项目　中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统

年生产能力　800 套、800 套

职工人数　131人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　三菱电机株式会社、日本国名古市东区矢田南五丁目 1 番 14 号；东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司、广东省东莞市南城街道科创路 96 号 10 栋；青岛海融芃晟工贸有限公司、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区齐长城路 5-2 号厂房 202 室；无锡市玮讯电缆有限公司、宜兴市官林镇新官北路 16 号；廊坊佑航防火材料有限公司、河北省廊坊市大城县位敢工业区

主要零部件名称　PLC 控制系统；风机；管道；电缆；阻火圈

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：14 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　销售项目和数量

深圳市第三人民医院；深圳市龙岗区布澜路 29 号；中型箱式物流传输系统；1 套

深圳市宝安区人民医院；深圳市宝安区新安二路东南侧、龙井二路东北侧；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

深圳市宝安区中心医院；深圳市宝安区西乡街道乐园街北侧、G107 国道西侧的宝安区中心医院内；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

深圳市西丽医院；深圳市南山区留仙大道 2051 号；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统、垃圾被服收集系统；1 套

深圳市龙岗中心医院；龙岗区龙岗大道 6082 号龙岗中心医院院内北侧；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

出口销售额：0.00 元

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年	128060008.28 元	0.00 元	128060008.28 元
2023 年	162613037.24 元	0.00 元	162613037.24 元
2024 年	182480058.61 元	0.00 元	182480058.61 元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称	制造商
无	无

7、有关开户银行的名称和地址：兴业银行股份有限公司青岛市南支行、青岛市市南区福州南路 41 号甲

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：三维海容（青岛）科技有限公司

投标人授权代表：赵起超

投标人授权代表的职务：总经理

电话号：0532-68976220　　传真号：0532-68976220

日期：2025 年 2 月 17 日

5.3.2 垃圾被服收集系统制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：恩华特环境技术（上海）有限公司

(2)地址及邮编：上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室 邮编：200231

(3)成立和注册日期：2004 年 12 月 2 日

(4)主管部门：上海市市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司

(6)法人代表：毛绘宇

(7)职员人数：

一般工人：7 技术人员：6

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

1)固定资产：

原值：190000.00 元 净值：97000.00 元

2)流动资金：40370000.00 元

3)长期负债：320000.00 元

4)短期负债：39470000.00 元

5)资金来源

自有资金：5080000.00 元 银行贷款：7940000.00 元

6)资金类型：

生产资金：4060000.00 元 非生产资金：1020000.00 元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称及地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
名称：恩华特环境技术（上海）有限公司 地址：上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室	垃圾被服气力收集系统	50 套	13

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造商名称和地址	主要零部件名称
名称：HANSA Ventilatorenbau GmbH & Co. KG 地址：德国埃尔姆斯霍恩 Robert-Bosch-StraBe 15, 25335	抽风机组

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：恩华特集团于 1961 年发明了全球首套真空垃圾收集系统，至今已有 64 年行业经验，恩华特环境技术（上海）有限公司作为其全资子公司于 2004 年注册成立

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
香港大学深圳医院二期项目/ 广东省深圳市福田区海园一路 1 号	香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统设备采购及安装/1 套
昆山东部医疗中心/ 江苏省苏州昆山市开发区前进东路 566 号	东部医疗中心污衣设备采购及安装项目/1 套
南京妇幼保健院/ 江苏省南京市栖霞区华银路与万康路交叉口	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备/1 套
恒瑞医药南京创新药物临床研究及医学转化中心/ 江苏省南京市江宁区淳化街道吉印大道 3789 号	垃圾被服气力式收集系统设备采购/1 项 餐厨垃圾气力式收集系统设备采购/1 项
苏州妇幼保健院/江苏省苏州市相城区御窑路 1699 号	垃圾和污衣被服收集系统/1 项
出口销售额：/	

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2022	36220000.00 元	/	36220000.00 元
2023	37890000.00 元	/	37890000.00 元
2024	29780000.00 元	/	29780000.00 元

6、易损件制造商的名称和地址：

橡胶垫、密封圈等易损件 制造商名称：恩华特环境技术（上海）有限公司 地址：上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室

7、基本户开户银行的名称和地址：开户行：中行上海市南京西路第三支行 地址：上海市静安区南京西路 1377 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：恩华特环境技术（上海）有限公司

投标人授权代表：毛绘宇

投标人授权代表的职务：总经理

电话号：021-60193095 传真号：021-60193095

日期：2025 年 2 月 17 日

5.3.3 智能机器人物流系统制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

(2)地址及邮编：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901/518001

(3)成立和注册日期：2017 年 12 月 25 日

(4)主管部门：深圳市市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司

(6)法人代表：李小军

(7)职员人数：60 人

一般工人：19 人　技术人员：41 人

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：4283800 元　净值：996600 元

(2)流动资金：7810900 元

(3)长期负债：22250000 元

(4)短期负债：5420300 元

(5)资金来源

自有资金：7810900 元　银行贷款：0 元

(6)资金类型：

生产资金：7810900 元　非生产资金：0 元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司 地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901	智能机器人物流系统	400 套	60 人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址：德国 SICK（中国）有限公司、中国福建福州连江中路 161 号中铁大厦南楼 9 层 506 室

主要零部件名称：激光雷达

制造厂家名称和地址：深圳市中控生物识别技术有限公司、深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 30 号 301

主要零部件名称：指纹仪

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：7 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
深圳市龙岗区卫生健康局/深圳市龙岗区中心城和谐路 66 号	龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用项目【12 台】
泰康深圳前海医院/深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 63 号万科前海特区馆 1 楼 1 层 A	泰康深圳前海医院 AGV 物流机器人采购项目【15 台】

罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心/深圳市罗湖区清水河一路 110 号智丰大厦 1 栋	罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心智能机器人物流系统采购及安装工程【6 台】

出口销售额：0.00 万元

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年	50076600 元	0 元	50076600 元
2023 年	35714200 元	0 元	35714200 元
2024 年	60933400 元	0 元	60933400 元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称	制造商
激光雷达	德国 SICK（中国）有限公司 地址：中国福建福州连江中路 161 号中铁大厦南楼 9 层 506 室

7、有关开户银行的名称和地址：深圳农村商业银行金稻田支行、广东省深圳市罗湖区金稻田路 2001-12 号

8、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

投标人授权代表：李小军

投标人授权代表的职务：董事长

电话号：0755-86181280　传真号：0755-82037415

日期：2025 年 2 月 17 日

5.3.4　厨余垃圾一体化系统制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：深圳市中佳环保科技有限公司

(2)地址及邮编：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101；邮政编码：518110；

(3)成立和注册日期：2020 年 03 月 16 日

(4)主管部门：深圳市市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司（自然人独资）

(6)法人代表：刘萍

(7)职员人数：30 名员工

一般工人：24 名　技术人员：6 名

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：830,425.18 元　净值：698,217.76 元

(2)流动资金：4419179.96 元

(3)长期负债：55,886.47 元

(4)短期负债：4529984.91 元

(5)资金来源

自有资金：462646.87 元　银行贷款：756751.01 元

(6)资金类型：

生产资金：5462646.87元 非生产资金：0元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数

工厂名称和厂址：深圳市中佳环保科技有限公司；地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村440号A9栋荣倡工业园101

正在生产的货物：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、节能设备、厨房设备、电气设备、水泵、阀门的设计、研发、上门安装、销售及咨询服务；环保工程设计；

自有设备租赁；计算机软件开发；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；生活垃圾处理装备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

年生产能力：3500万

职工人数：30人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 电力控制系统 ； 深圳市中佳环保科技有限公司 ；深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村440号A9栋荣倡工业园101

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：4年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址 销售项目和数量

年度	国内主要项目	国外	项目数量
2021	中山大学 广州实验学校 潮州市湘桥区韩文实验学校	/	3
2022	雄安国际会议中心 大兴机场君澜酒店 南京大学（苏州校区）	/	3

2023	广州南沙国际金融论坛（IFF)永久会址—洲际酒店 广州南沙国际金融论坛（IFF)永久会址—服务中心） 南京市江宁区人民政府-信访局	/	3
2024	台泥杭州环保科技总部 招联大厦 宝安人民医院 深圳南山福利院 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)精装修工程 III 标段工程 漳州九龙医院	/	6

出口销售额：___/____

5、近三年的年营业额：

年份　　国内　　出口　　总额

年度	国内	出口	总额
2022	10,108,034.21	/	10,108,034.21
2023	10,451,524.27	/	10,451,524.27
2024	20,001,263.55 元	/	20,001,263.55 元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称　　制造商

高压花洒　、透明钢丝软管　　制造商：深圳市中佳环保科技有限公司

7、有关开户银行的名称和地址：中国银行股份有限公司深圳观澜支行、广东省深圳市龙华区观澜街道人民路东 1 号金通盛国际 1 层 101/102 号/2 层 202 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有

关证明文件。

制造商：深圳市中佳环保科技有限公司

投标人授权代表：吴泽红

投标人授权代表的职务：业务总监

电话号：0755-23706686　　传真号：/

日期：2025 年 2 月 10 日

5.4 经销商（作为代理）的资格声明

5.4.1 经销商(作为代理)的资格声明(联合体牵头人)

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

(2)地址及邮编：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901/518001

(3)成立和注册日期：2017 年 12 月 25 日

(4)主管部门：深圳市市场监督管理局

(5)企业性质：有限责任公司

(6)法人代表：李小军

(7)职员人数：60 人

一般工人：19 人　技术人员：41 人

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：4283800 元　净值：996600 元

(2)流动资金：7810900 元

(3)长期负债：22250000 元

(4)短期负债：5420300 元

(5)资金来源

自有资金：7810900 元　银行贷款：0 元

(6)资金类型：

生产资金：7810900 元　非生产资金：0 元

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年	50076600 元	0 元	50076600 元
2023 年	35714200 元	0 元	35714200 元
2024 年	60933400 元	0 元	60933400 元

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　销售的项目和数量

(1) 出口销售：

无

(2) 国内销售：

无

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址	制造项目和数量
恩华特环境技术（上海）有限公司 /上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室	垃圾被服气力收集系统 1 批
深圳市中佳环保科技有限公司/深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101	厨余垃圾一体化系统 1 批

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址　　制造项目

无

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：/

签字日期：/

产品名称：/

数量：/

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：深圳农村商业银行金稻田支行、广东省深圳市罗湖区金稻田路 2001-12 号

8、投标人认为需要声明的其他情况

无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

投标人授权代表：李小军

投标人授权代表的职务：董事长

电话号：0755-86181280　传真号：0755-82037415

日期：2025 年 2 月 17 日

5.4.2 经销商（作为代理）的资格声明（联合体成员）

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：三维海容（青岛）科技有限公司

(2)地址及邮编：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B）、266555

(3)成立和注册日期：2011 年 5 月 30 日

(4)主管部门：青岛前湾保税港区市场监督局

(5)公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(6)法人代表：赵起超

(7)职员人数：131 人

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：4,233,360.19 元 净值：1,515,807.08 元

(2)流动资金：21,947,752.68 元

(3)长期负债：40,100,000.00 元

(4)短期负债：11,638,089.34 元

(5)资金来源

自有资金：18,725,822.88 元 银行贷款：3,221,929.80 元

(6)资金类型：

商业性：0.00 元 非商业性：21,947,752.68 元

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年	128060008.28 元	0.00 元	128060008.28 元

2023 年	162613037.24 元	0.00 元	162613037.24 元
2024 年	182480058.61 元	0.00 元	182480058.61 元

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　销售的项目和数量

(1) 出口销售：

/

(2) 国内销售：

深圳市第三人民医院；深圳市龙岗区布澜路 29 号；中型箱式物流传输系统；1 套

深圳市宝安区人民医院；深圳市宝安区新安二路东南侧、龙井二路东北侧；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

深圳市宝安区中心医院；深圳市宝安区西乡街道乐园街北侧、G107 国道西侧的宝安区中心医院内；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

深圳市西丽医院；深圳市南山区留仙大道 2051 号；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统、垃圾被服收集系统；1 套

深圳市龙岗中心医院；龙岗区龙岗大道 6082 号龙岗中心医院院内北侧；中型箱式物流传输系统、气动物流传输系统；1 套

坪山区人民医院；深圳市坪山区沙湖地区，科环路以南，黄竹坑路以东；气动物流传输系统、垃圾被服收集系统；1 套

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　制造项目和数量

恩华特环境技术（上海）有限公司 /上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室、垃圾被服收集系统 1 批

深圳市中佳环保科技有限公司/深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村440号A9栋荣倡工业园101、厨余垃圾一体化系统、1批

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址　　制造项目

/

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装

签字日期：2024年6月18日

产品名称：垃圾被服收集系统

数量：1套

合同金额：1931万元

7、有关开户银行的名称和地址：兴业银行股份有限公司青岛市南支行、青岛市市南区福州南路41号甲

8、投标人认为需要声明的其他情况　/

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：三维海容（青岛）科技有限公司

投标人授权代表：赵起超

投标人授权代表的职务：总经理

电话号：0532-68976220　传真号：0532-68976220

日期：2025年2月17日

5.5 制造商出具的授权函原件扫描件

5.5.1 垃圾被服收集系统制造商授权书

制造商出具的授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我们 恩华特环境技术(上海)有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层 0002 室。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B）的易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于 2025 年 2 月 10 日签署本文件，易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司于 2025 年 2 月 11 日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）	代理商名称（公章）	代理商名称（公章）
恩华特环境技术（上海）有限公司	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司	三维海容（青岛）科技有限公司
签字人职务和部门：总经理、总裁办	签字人职务和部门：董事长、总经办	签字人职务和部门：总经理、总经办
签字人姓名：毛绘宇	签字人姓名：李小军	签字人姓名：赵起超
签字人签名：	签字人签名：	签字人签名：

5.5.2 厨余垃圾一体化系统制造商授权书

制造商出具的授权函

致：深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我们 深圳市中佳环保科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 A9 栋荣倡工业园 101。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 901、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼五楼（B）的易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于 2025 年 2 月 10 日签署本文件，易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、三维海容（青岛）科技有限公司于 2025 年 2 月 11 日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）	代理商名称（公章）	代理商名称（公章）
深圳市中佳环保科技有限公司	易普森智慧健康科技（深圳）有限公司	三维海容（青岛）科技有限公司
签字人职务和部门：业务总监、业务部	签字人职务和部门：董事长、总经办	签字人职务和部门：总经理、总经办
签字人姓名：吴泽红	签字人姓名：李小军	签字人姓名：赵起超
签字人签名：	签字人签名：	签字人签名：

5.6 主要技术人员情况表

注：拟派项目管理人员一览表格式请参考资格审查文件《主要项目管理人员汇总表》，未提交一览表所产生的不良后果由投标人自行承担；本表不作为资格审查合格条件。

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	朱江伟	项目负责人	助理工程师	二级建造师、工程管理、12 年相关施工管理经验;在潍坊北辰 医院、济宁市公共卫生医疗中心中担任项目负责人
技术负责人	魏茂彬	项目技术负责人	工程师	高级工程师、技术管理、22 年相关施工管理经验;在成都京东方医院、齐河县人民医院项目中担任技术负责人
质量负责人	战文晓	项目质量负责人	助理工程师	二级建造师、质量管理、5 年相关施工管理经验;在平阳县中医院项目中担任质量员
商务负责人	卓学文	商务负责人	/	15 年相关工作经验，曾在深圳市人民医院、深圳市罗湖区人民医院、罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心等多个智慧物流项目中担任商务负责人。
安装督导负	王坤	安装督导负	/	专职安全生产管理人员、安全管

责人		责人		理、15 年相关施工管理经验,在滨州市中医医院项目中担任安全员
项目计划负责人	石亮亮	项目计划负责人	工程师	中级工程师、计划管理、15 年相关施工管理经验;在青岛大学附属医院平度院区、成都京东方医院项目中担任电气工程师
项目主要设计生产技术人员	王玉成	项目主要设计生产技术人员	工程师	一级建造师、深化设计、9 年相关施工管理经验;在滨州市中医医院、河北医科大学第一医院项目中担任电气工程师
项目资料员	罗洪丽	项目资料员	/	资料员、资料管理、9 年相关施工管理经验;深圳市人民医院前海泰康医院项目中担任资料员

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

项目负责人证书

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：朱江伟

性　　别：男

出生日期：1986年07月08日

注册编号：鲁23720202024156262

聘用企业：三维海容（青岛）科技有限公司

注册专业：机电工程

注册专业有效期：　2024-03-20至2027-03-20

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验真

个人签名：朱江伟

签名日期：2024.03.19

山东省住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月22日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2021）8020842

姓　　名：朱江伟

性　　别：男

出生年月：1986年07月08日

企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年04月27日

有 效 期：2024年04月09日　　至　2027年04月27日

发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

六、 招标文件要求提交的其它资料

6.1 企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人：深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我单位参加 罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（工程名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）

法定代表人（签字）：_____

日期: 2025 年 2 月 17 日

附：股东信息截图

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91440300MA5EXF7W6Q
- 企业名称： 易普森智慧健康科技（深圳）有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 李小军
- 类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期： 2017年12月25日
- 注册资本： 3000.000000万人民币
- 核准日期： 2024年04月26日
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局罗湖监管局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼1座901
- 经营范围： 计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务；机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；第一类医疗器械的销售；智能化轨道传输系统的研发和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）*第一类医疗器械的生产，二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售和生产。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 2017年12月25日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	深圳易普森科技股份有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页 ‹上一页 1 下一页› 末页

企业性质承诺书

致招标人：深圳市中海瑞和投资有限公司、深圳市成效项目管理有限公司

我单位参加 罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（工程名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 2 月 17 日

附：股东信息截图

营业执照信息

- 统一社会信用代码：91370211572091745Q
- 企业名称：三维海容（青岛）科技有限公司
- 注册号：
- 法定代表人：赵起超
- 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期：2011年05月30日
- 注册资本：1000.010000万
- 核准日期：2025年01月03日
- 登记机关：青岛市前湾保税港区市场监管局
- 登记状态：在营（开业）企业
- 住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼五楼（B）
- 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；5G通信技术服务；气压动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；气压动力机械及元件销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自：2011年05月30日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	山东三维海容科技有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110108558544779F	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页　首页　上一页　1　下一页　末页

6.2 中小企业声明函

中小企业声明函（联合体牵头人）

本企业（联合体）参加深圳市中海瑞和投资有限公司（单位名称）的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（项目名称）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

中型箱式物流系统、气动物流系统（货物名称）；制造商为三维海容（青岛）科技有限公司（企业名称），从业人员 233 人，营业收入为 18248.01 万元，资产总额为 35223.35 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

垃圾被服收集系统（货物名称）；制造商为恩华特环境技术（上海）有限公司（企业名称），从业人员 13 人，营业收入为 2978 万元，资产总额为 4135.6 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

智能机器人物流系统（货物名称）；制造商为易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（企业名称），从业人员 62 人，营业收入为 6093.34 万元，资产总额为 1209.47 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

厨余垃圾一体化系统（货物名称）；制造商为深圳市中佳环保科技有限公司（企业名称），从业人员 30 人，营业收入为 2000.13 万元，资产总额为 1109.92 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

日期：2025 年 2 月 17 日

备注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

中小企业声明函（联合体成员）

本企业（联合体）参加深圳市中海瑞和投资有限公司（单位名称）的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-物流专项采购及安装工程（项目名称）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

中型箱式物流系统、气动物流系统（货物名称）；制造商为三维海容（青岛）科技有限公司（企业名称），从业人员 233 人，营业收入为 18248.01 万元，资产总额为 35223.35 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

垃圾被服收集系统（货物名称）；制造商为恩华特环境技术（上海）有限公司（企业名称），从业人员 13 人，营业收入为 2978 万元，资产总额为 4135.6 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

智能机器人物流系统（货物名称）；制造商为易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（企业名称），从业人员 62 人，营业收入为 6093.34 万元，资产总额为 1209.47 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

厨余垃圾一体化系统（货物名称）；制造商为深圳市中佳环保科技有限公司（企业名称），从业人员 30 人，营业收入为 2000.13 万元，资产总额为 1109.92 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 工业 行业的 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：三维海容（青岛）科技有限公司

日期：2025 年 2 月 17 日

备注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

6.3 相关项目的业绩表

投标人：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（联合体牵头人）、三维海容（青岛）科技有限公司（联合体成员）

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
泰安市中心医院(青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心)	泰安市中心医院(青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心)智能箱式物流传输系统项目	泰安市	门急诊楼（含新门诊楼）、连廊楼、第一住院部、第二住院部、第三住院部、核医学楼已建成，特需医疗中心（改造锅炉房）在建中。医院目前编制床位 3066 张，2021 年门（急）诊量 165 万人次，出院患者 12.2 万人次、开展手术 3.98 万台次。 箱式 87+机器人 2+CTU 智能仓库系统设备 1 组成	2023 年 7 月 16 日-2023 年 10 月 25 日	3356.008 万元（其中型箱式物流传输系统 3152.868 万元）	箱式物流业绩(竣工业绩)
河北医科大学第一医院	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目(首都医科大学宣武医院河北医院二期工程)医用箱式物流传输系统采购及安装工程	河北省	总建筑面积 93557.50 ㎡，其中地上建筑面积 64497.82 ㎡，设置床位 626 张。 二期由箱式物流 25 个站点组成。	2023 年 8 月-2024 年 12 月 13 日	1001.26 万元	箱式物流业绩(竣工业绩)
深圳市宝安区建筑工务署	宝安区人民医院整体改造工程(二期)中型箱式物流系统采购及安装	深圳市	扩建后总用地面积约 70000 ㎡，建筑面积约为 660000 ㎡，成为 3300 床的区域医疗中心。 本项目设计箱式物流系统共计 126 个站点同时，辅以 24 个气动	2022 年 8 月 24 日在建	5556 万元（其中中型箱式物流 5101 万元）	箱式物流业绩

			物流站点，			
大庆油田总医院	大庆油田总医院采购物流传输系统项目	大庆市	占地 23 万平方米，建筑面积 24.67 万平方米。 本院总设计 58 个气动物流站点	2023 年 10 月 8 日 -2024 年 12 月 20 日	584.966 万元	气动物流业绩(竣工业绩)
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目气动物流系统采购及安装工程	深圳市	医院介绍：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）建设用地面积约 9.2 万平方米，概算批复总建筑面积 58.74 万平方米，其中地下室建筑面积 12.4 万平方米，地上建筑面积 46.3 万平方米，设置床位数 3000 床。 气动物流主要分部于 1#（急诊急救中心）、2#3#（病房楼）、4#5#6#（门诊医技楼）及其地下室。设计 152 个工作站点。	2023 年 10 月 22 日-在建	3488.484161 万元	气动物流业绩
深圳市龙华区建筑工务署	区中医院项目物流系统(气动、箱式、手供一体化)、服收集系统、厨余系统采购及安装工程	深圳市	龙华区中医院拟选址于观澜街道牛湖片区观和路以西、宝君路以北、君恒路以南，总用地面积 32847 平方米，总建筑面积 20.78 万平方米。规划建设 800 个床位。箱式 31 站点+气动 51 站点+垃圾被服 56 站点+厨余垃圾 2 套+手供一体 3 套	2024 年 12 月 31 日-在建	3520.120454 万元(其中气动物流 912.5652 万元)	气动物流业绩
昆山国创投资集团有限公司	东部医疗中心污衣设备采购及安装	苏州市	建筑面积 23.7 万㎡	2021 年 7 月 1 日 -2022 年 12 月 29	1362 万元	垃圾被服业绩

			投放口数量： 115 个	日		（竣工业绩）
南京安居保障房发展有限公司	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目垃圾被服气力收集系统设备采购	南京市	建筑面积 29.4 万㎡ 投放口数量：131 个	2021 年 9 月 22 日-2024 年 6 月 20 日	2558 万元	垃圾被服业绩（竣工业绩）
深圳市建筑工务署管理中心	香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装	深圳市	建筑面积 20.6 万㎡ 投放口数量：58 个	2024 年 6 月 18 日-在建	1931 万元	垃圾被服业绩
蒙阴县人民医院	蒙阴县人民医院物流传输系统设备采购及安装项目	蒙阴县	一期总建筑面积 10.2 万平方米，投资 5.3 亿元，开放床位 1200 张，二期工程主要为建设一座综合内科病房楼，建筑总面积 47128 ㎡，设计地上主楼 17 层，裙楼 6 层，地下 2 层，设置住院床位 700 张，预计 2023 年 9 月竣工使用。 项目信息：箱式物流系统 55 个站点覆盖新老院区	2023 年 3 月 1 日-2023 年 11 月 20 日	1995.015703 万元	箱式物流业绩
深圳市宝安区建筑工务署	宝安区中心医院整体改造（二期）项目物流系统采购及安装工程	深圳市	规划建筑面积 6.5 万平方米，总投资约 7.03 亿元，规划建设 24 层，新增床位 100 张，届时全院床位数将达到 720 张。 箱式物流系统 40 个站点，气动物流 14 个站点予以辅助，	2023 年 10 月 30 日-在建	1780.56 万元	箱式物流业绩
肥城城资农业发展有限公司	山东省泰安市肥城市东城医院医疗物资运输设备采购及安装项目	泰安市	项目用地面积：86650.87 平方米，规划总建筑面积：169413.41 平	2024 年 6 月 2 日-在建	2277.9236 万元	箱式物流业绩

			方米，其中：地上建筑面积 118268.36 平方米，地下建筑面积 51145.05 平方米，设置床位 800 张。。 由箱式物流 39 个收发站点和气动物流 61 个收发站点。			
深圳市建筑工务署工程管理中心	深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目中型箱式物流系统采购及安装	深圳市	建设用地面积 100006.56 平方米，总建筑面积 436025.59 平方米。箱式物流系统覆盖全院，应用于 71 个医技科室及诊疗区。	2022 年 8 月 30 日-在建	2448.115 万元	箱式物流业绩
中建八局第一建设有限公司	济宁市公共卫生医疗中心建设项目 EPC 项目	济宁市	总建筑面积 15.81 万平方米，规划床位 900 张。 箱式物流 27 个站点，气动物流 27 个站点覆盖全院。	2022 年 11 月 30 日-2024 年 1 月 9 日	1076 万元	箱式物流业绩
河北医科大学第一医院	首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目（首都医科大学宣武医院河北医院二期工程）气动物流传输	河北省	总建筑面积 93557.50 ㎡，其中地上建筑面积 64497.82 ㎡，设置床位 626 张 气动物流 37 个站点。	2023 年 8 月-2024 年 12 月 13 日	212.75 万元	气动物流业绩
马鞍山市重点工程建设管理处、中国十七冶集团有限公司	马鞍山市秀山医院二期 EPC 工程项目气动物流设备采购安装	马鞍山市	马鞍山秀山医院北至湖南东路，西至秀山湖东三路，东至向秀路及水系，南至桃李山路，总投资高达 10.4 亿元，按照三级甲等规模医院要求建设，项目全面建成后将成为马鞍山市最大的医院，每日可满足 4000 人次就诊需求。 气动物流 37 个站点。	2023 年 6 月 14 日-2024 年 7 月 10 日	255.8976 万元	气动物流业绩

赣州经济技术开发区人民医院、赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司	气动物流(一期)项目-赣州经济技术开发区人民医院	赣州市	规划面积78亩,设置床位499张。医院项目分两期建设,一期门诊住院综合大楼建筑面积约4.9万㎡,总投资2.6亿元，设置床位300张。 设计气动物流25个站点，	2023年3月30日-2024年4月30日	154万元	气动物流业绩
平阳县中医院	平阳县中医院迁建扩建工程物流输送系统设备采购及安装项目	平阳县	地上建筑面积 80208 平方米,架空层面积3404平方米,地下建筑面积 14668 平方米，床位800张。 由26箱式物流、33气动物流、1机器人组成	2022年6月20日-2023年4月22日	1088.6万元(其中气动物流141.5万元)	气动物流业绩
江苏阿尔文医疗管理有限公司	南京恒瑞创新药物临床研究及医学转化中心垃圾被服气力式收集系统设备采购	南京市	建筑面积36万㎡ 投放口数量：64个	2021月10月11日-2023年12月1日	1550万元	垃圾被服业绩（竣工业绩）
苏州市妇幼保健院	苏州市妇幼保健院垃圾和污衣被服收集系统项目	苏州市	建筑面积17.15万㎡投放口数量:82个	2021年12月1日-在建	1639万元	垃圾被服业绩
湖州市中心医院	湖州市公共卫生临床中心垃圾、被服收集系统采购及安装	湖州市	建筑面积13.52万㎡ /800床/投放口数量：66	2023.10.24-在建	1348.41万元	垃圾被服业绩
龙岗卫健局	龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程建设项目-智能应用项目	深圳市	智能机器人12台	2021年11月12日-2022年8月20日	1760.06万元	智能机器人业绩
深圳市龙岗耳鼻喉医院	深圳市龙岗耳鼻喉医院迁址重建工程智能仓储物流系统采购及安装项目	深圳市	智能机器人8台、垂直仓储系统1项	2024年6月3日-在建	579万元	智能机器人业绩

泰康深圳前海医院	泰康深圳前海医院 AGV 物流机器人采购项目	深圳市	智能机器人 15 台	2023 年 5 月 20 日-2024 年 4 月 12 日	516.02 万元	智能机器人业绩
深圳市罗湖区人民医院	深圳市罗湖区人民医院智能转运系统采购项目	深圳市	智能机器人 4 台	2022 年 8 月 10 日-2023 年 1 月 8 日	215 万元	智能机器人业绩
罗湖医院集团	罗湖医院集团生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程项目施工总承包工程项目	深圳	智能机器人 6 台	2023 年 9 月 19 日-2024 年 5 月 8 日	270 万元	智能机器人业绩
中国科学院大学深圳医院(光明)	中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)精装修工程Ⅲ标段工程	深圳市	厨余垃圾系统 1 批	2024 年 8 月 22 日-在建	418 万元	厨余垃圾业绩
漳州九龙医院	漳州九龙医院厨余垃圾系统采购项目	漳州市	厨余垃圾系统 1 批	2024 年 10 月 22 日-在建	75 万元	厨余垃圾业绩
上海新华医院	上海新华医院奉贤院区厨余垃圾系统采购项目	上海市	厨余垃圾系统 1 批	2024 年 11 月 15 日-在建	36.75 万元	厨余垃圾业绩

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）

***业绩证明文件详见：“资信标文件-2.投标人所投产品同类业绩”**