
 

标段编号：  2407-440305-04-01-685278003001 

 

深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 深云公园群项目二期设计 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳翰博设计股份有限公司 

 

日期： 2025年02月17日 



投标函

致招标人：深圳招商房地产有限公司/深圳市南山区城市管理和综合执法局（深圳前海蛇口

自贸片区综合行政执法局）

为确保贵方招标项目深云公园群项目二期设计招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期

友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文

件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以 181.276444 万元（按照前附表规定

报价方式填写）_结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后

进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此

期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资

格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权

依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户

开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基

本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止

合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标

通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：本项

目为深云公园群项目二期（西丽龙珠社区）(公园路西地块),面积 41415.11 平方米。对山体

整体定位设计，与周边地块形成功能互补配套。设计内容包括但不限于：概念设计、方案设

计、初步设计、施工图设计、现场施工配合等各阶段的相关设计服务。深云公园群项目整体

设计与施工阶段的 BIM 设计。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟

投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》

（投标附件 7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，

须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定且我方投标文件已承诺

的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终

止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、招标文件规定的其他主要承诺事项：



如承诺将中标金额的 0% 依法分包给满足条件的中小企业等。

8、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿

接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标

资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

9、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为良好及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

10、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，

将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（纸质文件加盖单位公章）：_深圳翰博设计股份有限公司_____________

投标人法定代表人签章：

单位地址：深圳市南山区南头街道南联社区北环大道 11008 号豪方天际广场写字楼 2801

邮政编码：518000 电话：0755-82833683 传真：0755-82833683

2025 年 02 月 17 日



投标人基本情况表

企业名称 深圳翰博设计股份有限公司 企业注册资本 5100万元

企业地址 深圳市南山区南头街道南联社区北环大道11008号豪方天际广场写字楼2801

企业法定代表人姓名 秦操 企业技术负责人姓名 秦操

符合本工程设计资质类

别及等级
风景园林工程设计专项甲级资质

取得符合本工程要求的

设计资质时间

2024 年 06 月 25

日

符合本工程要求的设计

资质，是否已在建设主管

部门信息管理系统备案

是
在建设主管部门信息管

理系统备案总人数
66

企业质量管理体系认证

证书名称、认证单位及取

得时间

证书名称：质量管理体系认证证书

认证单位：艾西姆认证（上海）有限公司

取得时间：2024 年 04 月 08 日

证书名称:环境管理体系认证证书

认证单位:兴原认证中心有限公司

取得时间：2022 年 03 月 11 日

证书名称:职业健康安全管理体系认证证书

认证单位:兴原认证中心有限公司

取得时间：2022 年 03 月 11 日

备注
取得国家高新技术企业证书

获评深圳市专精特新中小企业

注：随表后附相关证明资料。



相关证明

营业执照







资质证书





其他证书









投标人同类业绩情况汇总表

序号 建设单位 项目名称
合同金额

（万元）

合同签订日期 备注

1
深圳招商房地产

有限公司

大南山提升改造工程（设

计）
2876.04 2020年01月21日

2
华润置地（深圳

）有限公司

东莞国际商务区中心公

园项目设计

2109.442

7
2021年08月12日

3
深圳市南山区建

筑工务署

环西丽湖绿道（一期）示

范段设计

1302.085

327

2021年09月 02

日

4
深圳市南山区城

市管理局

中心河景观提升（设计） 1320.63 2020年11月13日

5

深圳市大鹏新区

政府投资项目前

期工作中心

环龙岐湾十八公里滨海

活力带(虎头山-大碓山

公园段）建设项目

1119.900

0
2024年12月19日

注：按列表顺序提供业绩证明文件，具体要求详见《资信标要求一览表》。



业绩1：大南山提升改造工程（设计），合同签订日期：2022年04月29日，金额

：2876.04万元

























业绩2：东莞国际商务区中心公园项目设计，合同签订日期：2021年08月12日，

金额：2109.4427万元





















业绩3：环西丽湖绿道（一期）示范段设计服务，合同签订时间：2021年09月02

日，金额：1302.085327万元



















业绩4：中心河景观提升（设计），合同签订时间：2020年11月13日，金额：1320.63

万元











业绩5：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公园段）建设项目，合同

签订时间：2024年12月19日，金额：1119.9万元













项目负责人同类业绩情况汇总表

序号 建设单位 项目名称

合同金额

（万元）

合同签订日期 备注

1
深圳招商房地产

有限公司

大南山提升改造工程

（设计）
2876.04

2020年01月21

日

2
华润置地（深圳）

有限公司

东莞国际商务区中心

公园项目设计
2109.4427

2021年08月12

日

3
深圳市南山区建

筑工务署

环西丽湖绿道（一期）

示范段设计

1302.08532

7

2021年09月 02

日

4

深圳市南山区城

市管理局

中心河景观提升（设计

）
1320.63

2020年11月13

日

5

深圳市大鹏新区

政府投资项目前

期工作中心

环龙岐湾十八公里滨

海活力带(虎头山-大

碓山公园段）建设项目

1119.9000
2024年12月19

日

注：按列表顺序提供业绩证明文件，具体要求详见《资信标要求一览表》。



业绩1：大南山提升改造工程（设计），合同签订日期：2022年04月29日，金额

：2876.04万元





















业绩2：东莞国际商务区中心公园项目设计，合同签订日期：2021年08月12日，

金额：2109.4427万元





















业绩3：环西丽湖绿道（一期）示范段设计服务，合同签订时间：2021年09月02

日，金额：1302.085327万元



















业绩4：中心河景观提升（设计），合同签订时间：2020年11月13日，金额：1320.63

万元













业绩5：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公园段）建设项目，合同

签订时间：2024年12月19日，金额：1119.9万元













拟投入的项目设计团队人员基本情况表

序号 姓 名
出生

年月
注册资格 职称

拟在本项目

中从事专业

担任职责工

作

1 秦操
1975 年

03 月
/ 园林高级工程师 项目负责人

全面负责项

目的设计、协

调与管理工

作；

确保设计成

果符合招标

文件要求，按

时交付；

2 甘海涛
1986 年

02 月
/

园林景观设计高级工

程师/BIM 高级工程

师

技术负责人

负责技术方

案的制定与

审核；

监督BIM技术

的应用与实

施；

解决设计过

程中的技术

难题。

3 黄俊勇
1986 年

12 月
/

园林高级工程师/BIM

高级工程师
项目总监

监督项目整

体进度与质

量；

协调各专业

设计团队的

工作；

确保设计图

纸的合理性。

4 陈有如 1985 年 / 园林高级工程师 设计总监 负责景观设



05 月 计方案的总

体把控；

审核设计图

纸的合规性

与创新性；

指导设计师

完成各阶段

设计任务。

5 梁晓怡
1991 年

10 月
/

风景园林设计助理工

程师
项目经理

负责项目的

日常管理与

协调；

跟踪设计进

度，确保按时

交付；

协助项目负

责人处理现

场问题。

6 徐鹏
1979 年

05 月

一级注册建筑

师
建筑高级工程师

建筑专业负

责人

负责建筑专

业的设计与

审核；

确保建筑设

计与景观设

计的协调性；

提供建筑专

业的技术支

持。

7 唐梅
1987 年

12 月

一级注册结构

工程师
建筑工程工程师

结构专业负

责人

负责结构专

业的设计与

审核；

确保结构设

计的安全性、



经济性；

配合其他专

业完成设计

任务。

8 席鹏鸽
1972 年

05 月

注册公用设备

工程师（给排

水）

给水排水工程师
给排水专业

负责人

负责给排水

系统的设计

与审核；

确保给排水

系统与景观

设计的协调

性；

提供给排水

专业的技术

支持。

9 吕琪珺
1987 年

09 月

注册电气工程

师
建筑电气高级工程师

电气专业负

责人

负责电气系

统的设计与

审核；

确保电气系

统与景观设

计的协调性；

提供电气专

业的技术支

持。

10 肖育玲
1989 年

11 月
/ 园林景观设工程师

植物专业负

责人

负责植物配

置方案的设

计与审核；

确保植物选

择的生态性

与景观效果；

提供植物专

业的技术支



持。

11 黎凤仁
1984 年

03 月
/

Bim 高级工程师/园

林高级工程师

BIM 设计负责

人

负责BIM模型

的搭建与优

化；

协调各专业

BIM 模型的整

合；

提供BIM技术

支持。

12 姚英豪
1986 年

04 月
/ 园林工程师

施工图负责

人

负责施工图

的设计与审

核；

确保施工图

的准确性与

可实施性；

配合现场施

工解决技术

问题。

13 蒋劼
1968 年

06 月

注册造价工程

师
概预算高级工程师

概预算负责

人

负责项目的

概预算编制

与审核；

确保设计方

案的造价合

理性；

14 费萱立
1992 年

07 月
/ 园林工程师 设计师

协助各专业

负责人完成

设计任务；

负责具体设

计图纸的绘

制与修改；

15 刘克华
1991 年

01 月
/ 园林工程师 设计师

16 梁美珍
1991 年

05 月
/ 园林工程师 设计师



注：1.须随本表提交表中人员的身份证、职称证书、执业资格证书等原件扫描件。

2.本表应按专业依次填写，表格不足时可续。

参与现场踏

勘与设计交

底。

17 杨勇
1989 年

10 月
/ 园林工程师 设计师

18 郭梓
1993 年

10 月
/ 园林工程师 设计师

19 金竹秀
1986 年

07 月
/ 园林景观设计工程师 设计师

20 盘甲艳
1984 年

04 月
/ 市政公用工程工程师 设计师

孙飞龙
1992 年 4

月
/ 园林助理工程师 设计师



项目负责人：秦操









技术负责人：甘海涛











设计总监：陈有如







项目总监：黄俊勇











项目经理：梁晓怡







建筑专业负责人：徐鹏









结构专业负责人：唐梅









给排水专业负责人：席鹏鸽







电气专业负责人：吕琪珺







植物专业负责人：肖育玲







BIM 设计负责人：黎凤仁









设计师：姚英豪







概预算负责人：蒋劼









设计师：费萱立









设计师：刘克华







设计师：梁美珍







设计师：杨勇







设计师：郭梓







设计师：金竹秀







设计师：孙飞龙







履约评价情况汇总表

序号 评价单位 被评价项目名称

履约评价等

级（分数）

履约评价

日期

备注

1

深圳市南山区

城市管理和综

合执法局

中心河景观提升（设计） 90.5

2022 年 12

月 31 日

2

深圳市南山区

城市管理和综

合执法局

荔林公园北大门区域景观提

升工程（设计）

89.6

2022 年 03

月 31 日

3

深圳市龙岗区

城市管理和综

合执法局

嶂背郊野公园建设工程 88

2021 年 06

月 24 日

4

深圳市前海建

设投资控股集

团有限公司

桂湾片区公共空间环境提升

工程设计

90

2022 年 12

月 31 日

5

深圳市天健地

产集团有限公

司

坪山区地铁 16 号线路线站点

周边绿化景观工程

96

2023 年 5

月 15 日

注：按列表顺序提供业绩证明文件，具体要求详见《资信标要求一览表》。



1、中心河景观提升（设计）







2、荔林公园北大门区域景观提升工程（设计）







3、嶂背郊野公园建设工程







4、桂湾片区公共空间环境提升工程设计









5、坪山区地铁 16 号线路线站点周边绿化景观工程
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