

标段编号：2018-440306-54-01-719468017001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海煤气第一管线工程有限公司

日期：2025年02月17日

# 1、资信标要求一览汇总表（请投标人填写本表后编入资信标，如未按要求填写或未编入资信标，后果自负）

| 序号 | 投标人            | 投标单位资质                      | 过往业绩：（要求详见资信标要求一览表（如有）       | 该项目项目经理姓名 | 项目开工时间     | 管线设计压力 | 合同价（万元） | 竣工验收时间     | 拟投入本项目的项目经理、或技术负责人或安全负责人业绩：（要求详见资信标要求一览表（如有） | 该项目项目经理姓名 | 项目开工时间     | 管线设计压力 | 合同价（万元） | 竣工验收时间     | 业绩对应的管理人员角色 |
|----|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------|---------|------------|--|-----------|------------|--------|---------|------------|-------------|
| 1  | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级 | 杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程           | 金文皓       | 2019.07.11 | 4.0MPa | 3388    | 2020.01.18 | 上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程2标段                 | 郑仁俊       | 2017.11.01 | 6.0MPa | 8149.53 | 2019.09.27 | 项目经理        |
|    |                |                             | 上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程2标段 | 郑仁俊       | 2017.11.01 | 6.0MPa | 8149.53 | 2019.09.27 | 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目                          | 郑仁俊       | 2020.03.15 | 4.0MPa | 9671.01 | 2023.05.10 | 项目经理        |
|    |                |                             | 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目          | 郑仁俊       | 2020.03.15 | 4.0MPa | 9671.01 | 2023.05.10 | 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(II标段)                 | 徐斌        | 2020.09.02 | 4.0MPa | 1235.89 | 2022.07.01 | 技术负责人       |

接上表

| 项目经理情况  | 近一年内不良信息 | 质询会联系人及其邮箱号、手机号 |                  |
|---|----------|-----------------|------------------|
| 姓名：郑仁俊<br>性别：男<br>年龄：39岁<br>职称：燃气高级工程师<br>学历：本科<br>从事项目经理年限：10年 | 无        | 质询会联系人姓名        | 周坤               |
|   |          | 质询会联系人邮箱号       | 115050459@qq.com |
|   |          | 质询会联系人手机号       | 13774203058      |

## 2、投标人同类业绩

### 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2、 投标人同类业绩.....                      | 1  |
| 1、 杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程.....           | 2  |
| (1) 合同扫描件.....                       | 2  |
| (2) 竣工验收报告.....                      | 8  |
| 2、 上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程2标段..... | 10 |
| (1) 中标通知书.....                       | 10 |
| (2) 合同扫描件.....                       | 11 |
| (3) 竣工验收报告.....                      | 17 |
| 3、 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目.....          | 18 |
| (1) 合同扫描件.....                       | 18 |
| (2) 竣工验收报告.....                      | 23 |

# 1、杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程

## (1) 合同扫描件

外省 19/081 浙江  
合同编号: HSTTRQ-2019FB-01

# 杭绍台铁路绍兴北站 天然气管线迁改工程 委托施工协议

建设委托方: 中铁四局集团电气化工程有限公司  
杭绍台铁路越城区管线迁改项目部

承包施工方: 上海煤气第一管线工程有限公司

签订日期: 2019年5月23日

## 杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程施工协议

甲方：中铁四局集团电气化工程有限公司  
杭绍台铁路越城区管线迁改项目部

乙方：上海煤气第一管线工程有限公司

### 第一条 总则

1.1 甲方委托乙方承担杭绍台铁路绍兴北站天然气迁改工程施工。为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本协议。

1.2 施工范围：（铁路里程：GDK0+758~GDK2+800（高压天然气管道）、GDK0+758~GDK2+132（中压燃气管道）；

1.3 工程名称：杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程。

1.4 工程内容：本工程高压管线迁改长度约 2.26 公里，设计压力 4.0MPa，设计管径为 D508×11.9mm；中压管线迁改长度约 1.8 公里，设计压力 0.4MPa，设计管径为 D426×10.0mm。

1.5 工程地点：绍兴市越城区。

### 第二条 定价原则及支付

2.1 工程造价（含税价）：大写：叁仟叁佰捌拾捌万元（¥：33,880,000元），其中不含税金额：¥：31,082,568.81元，税金：¥：2,797,431.19元。

2.2 付款方式：工程开工前支付预付款 10%，中压燃气施工完工经设备管理单位与甲方单位验收合格后支付至合同价的 40%；高压开工后支付至合同价的 50%，高压天然气施工完工经设备管理单位与甲方单位验收合格后支付的至合同价的 80%，整个工程施工完工后 30 个工作日内支付工程款的 95%，工程竣工验收合格和是施工单位资料经设备管理单位验收合格后，工程价款 5%作为工程质量保证金，满 1 年质保期内无缺陷结清工程质量保证金（质量保证金不计利息）。

2.3 本协议付款前，乙方需提供与协议总价等额的增值税专用发票，税率为 9%。

### 第三条 权利和义务

- 3.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
- 3.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
- 3.3 乙方负责的现场施工协调及青苗赔偿、监理费用、物探、穿越公路安评、特种设备检测费、既有光缆迁移防护、既有电力铁塔基础防护、航道绿化赔偿施工费用等内容均已包含在协议总价内。
- 3.4 不满足航道河岸边安全距离范围内的天然气管道由乙方负责协调，采取的保护措施由乙方负责。
- 3.5 乙方按照设计施工图纸进行施工，施工所需材料规格型号必须满足设计规范及设备管理单位相关规定要求。
- 3.6 乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改。
- 3.7 工程施工项目竣工后，由乙方编制竣工资料、决算文件，并向甲方提交验收申请报告；甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后，按有关工程验收规范，组织相关人员对乙方承担的工程进行验收，乙方应给予配合（如有争议时应在该期限内通知乙方）。工程验收合格后，及时办理工程交接手续。
- 3.8 甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查，在随工验收不合格或对质量有争议时，甲方有权要求乙方暂停工程施工。
- 3.9 乙方对其所承担施工的项目工程，应严格按工程施工规范要求施工，并确保在合同规定的期限内按质按量完成。
- 3.10 未经甲方许可，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案，否则由此带来的一切损失均由乙方承担。
- 3.11 乙方应按规范要求进行施工，如因施工质量问题造成甲方的损失，甲方有

权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改，工程验收后一周内没有整改的工作项，甲方有权取消与乙方的合作，并依照法律程序追究乙方相应的责任。

- 3.12 乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料。
- 3.13 乙方施工中应做到文明生产，安全施工，工程期间的安全问题甲方不承担任何责任，所有安全责任将由乙方全部承担。
- 3.14 乙方在承接甲方委托的项目过程中，除遵守本协议外，还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。

#### 第四条 保密

- 4.1 除另有规定外，甲、乙双方对本协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
- 4.2 未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。

#### 第五条 期限与终止

- 5.1 本协议有效期为 2019 年 5 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。
- 5.2 在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方迟延履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议：
  - 5.2.1 有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同：
    - 5.2.1.1 因不可抗力致使合同无法履行。
    - 5.2.1.2 因一方违约致使合同无法履行。
  - 5.2.2 一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

第六条 协议的生效及其他

- 6.1 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
- 6.2 按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文件，均为本协议的组成部分。  
经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修订或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。
- 6.3 本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。
- 6.4 本协议正一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效办。
- 6.5 任何与本协议有关的通知应以书面做出，由本协议一方以专人递送给另一方。
- 6.6 本协议所有条款受《中华人民共和国合同法》保护，未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向绍兴市人民法院起诉。



甲方 (盖章):

法定代表人 (签章):

或委托代理人 (签字):

周宇

单位地址: 安徽省蚌埠市迎湖路9号

开户银行: 安徽蚌埠交行财院支行

帐 号: 343006011010123420017

税 号: 913403001498723174

电 话: 0552-3889218

传 真:

邮 编:

乙方 (盖章):

法定代表人 (签章):

或委托代理人 (签字):

孙

2019.5.23

单位地址: 上海市虹口区水电路

1277号

开户银行: 华夏银行上海世博支

行

帐 号 433520000180180000205

7

税 号: 913101091337242216

电 话: 021-65440199

传 真:

邮 编:

签约地点: 绍兴市

## (2) 竣工验收报告

| 竣 工 验 收 证 书   |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| 2020年1月18日  |  |            |   |
| 工程名称  | 杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程（高压）   | 开工日期       | 2019年7月11日  |
| 施工单位  | 上海煤气第一管线工程有限公司   | 竣工日期       | 2020年1月18日  |
| 验收范围及数量：（填写主要工程量）   |  | 竣工验收日期     | 2020年1月18日  |
| 一、挖沟槽、回填：421.36m（其中箱涵170m）<br>二、管道安装：<br>钢管 D508*11.9-2207.36m（其中定向钻穿越1786m）<br>三、设备安装：<br>CLASS300 DN500 全焊接球阀—1只；固态去耦合器3只、测试桩9只。<br>四、清管、试压、干燥试验： |  | 参加竣工验收单位意见 |   |
| 建设单位  | <br>签名：_____（盖章）  | 设计单位       | <br>签名：_____（盖章）   |
| 监理单位  | <br>签名：_____（盖章） | 施工单位       | <br>签名：_____（盖章）  |
| 存在问题及处理意见：  | 无  | 勘察单位       | <br>签名：_____（盖章） |
|   |  | 邀请单位       | <br>签名：_____（盖章） |

# 工程竣工报告

2019年12月18日

|      |                                    |      |                    |
|------|------------------------------------|------|--------------------|
| 工程名称 | 杭绍台铁路绍兴北站天然气管线迁改工程（中压）             | 工程地点 | 杭绍台铁路绍兴北站          |
| 开竣工日 | 2019.5.31—2019.12.18               | 工程造价 |                    |
| 建设单位 | 中铁四局集团电气化工程有限公司<br>杭绍台铁路越城区管线迁改项目部 | 勘察单位 | ——                 |
| 设计单位 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司                   | 施工单位 | 上海煤气第一管线工程有<br>限公司 |
| 监理单位 | 益丰鑫能源工程集团有限公司                      |      |                    |

建设单位：中铁四局集团电气化工程有限公司杭绍台铁路越城区管线迁改项目部  
本单位确认

- 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。
- 2、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- 3、工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。工程质量达到 合格 标准（见附件：单位工程质量综合评定表）。
- 4、技术资料完整，主要材料、构配件和设备进场试验报告齐全。
- 5、已签署工程质量保修书。

本单位认为工程已具备竣工验收条件，请你单位办理相关手续，于2019年12月18日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）



项目负责人签字：

*[Handwritten Signature]*

法人代表盖章：



竣工报告日期： 2019年12月18日

监理单位意见：

*[Handwritten Signature]*

总监理工程师签字：

*[Handwritten Signature]*

2019年12月18日

注：本表由施工单位填写，监理签署意见。

## 2、上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程 2 标段

### (1) 中标通知书

|      |                |
|------|----------------|
| 报建编号 | 1601KQ0011 C02 |
| 发包方式 | 公开招标           |



## 上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

上海煤气第一管线工程有限公司

上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程  
我单位 施工2标段 工程，  
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位  
签订书面合同。

|       |  |      |                |
|-------|--|------|----------------|
| 建设地点  | 浦东新区、奉贤区、上海化工区   |      |                |
| 建筑面积  | 0平方米   | 建筑规模 | 详见项目明细表        |
| 绿化面积  | 0平方米   |      |                |
| 中标价   | 8149.5338万元  | 工期   | 396日历天         |
| 注册建造师 | 唐卫东  | 注册专业 | 建筑, 水利水电, 市政公用 |
|       |  | 注册号  | 沪131050805043  |
| 备注    | 1、暂列金额 <u>0</u> 万元。<br>2、暂估价 <u>0</u> 万元；<br>其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。详见专业工程暂估价明细表。 |      |                |

|  |   |
|--|---|
| 招标人：(盖章)<br><br>法定代表人：(盖章)<br><br>2017年3月16日 | 备案单位：(盖章)<br><br>2017年3月16日 |
|--|---|

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版



## (2) 合同扫描件

其他 17/087

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 上海天然气管网有限公司

承包人(全称): 上海煤气第一管线工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1.工程名称: 上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段。

2.工程地点: 上海市奉贤区。

3.工程立项批准文号: 沪发改能源【2016】114号。

4.资金来源: 企业资金投资。

5.工程内容: 本标段天然气管道线路起点为规划 A3 公路—星火公路东侧,终点位于规划两港大道—洪朱公路西侧,线路全长约 13.85km,管道规格为 D813X15.9,材质 L415M,设计压力 6.0MPa,沿线设单阀室 2 座。

#### 6.工程承包范围:

本工程的承包范围由发包人提供的本工程施工图纸(设计交底明确的工作内容及修改、补充的施工图纸)中所包含的所有内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 6 月 30 日。

计划竣工日期: 2018 年 7 月 30 日。

工期总日历天数: 396 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次性验收合格，一次性验收合格率100%；符合《城镇燃气管道工程施工质量验收标准》(DG/TJ08-2031-2007 J11126-2008)、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)和《上海市建设工程竣工备案实施细则》(沪建建管(2001)第003号)关于竣工验收备案的相关规定；符合市质量监督部门关于燃气工程的相关验收标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

本合同价款为依据中标价格而定的暂定工程价款。工程质量达到约定的标准，竣工验收通过后，由发包人组织进行竣工结算，最终以审定后的价款为本工程最终结算价款。

#### 1.签约合同价为：

人民币(大写)捌仟壹佰肆拾玖万伍仟叁佰叁拾捌元整(¥ 81,495,338 元)；

其中：

#### (1)安全文明施工费：

人民币(大写)壹佰肆拾叁万捌仟壹佰元整(¥ 1,438,100 元)；

#### (2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)零元(¥ 0 元)；

#### (3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)零元(¥ 0 元)；

#### (4)暂列金额：

人民币(大写)零元(¥ 0 元)。

#### 2.合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目负责人

承包人项目负责人：\_\_\_\_\_唐卫东\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书 (如果有)；
- (2) 投标函及其附录 (如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

合同实质性内容相背离的协议。

4、承包人向发包人承诺按照本合同约定的质量和工期等要求进行施工、竣工，承包人明确本合同所述合同工期是承包人在充分考虑政府对施工的规定、合同及发包人的施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非不可抗力原因外，承包人不因任何原因延长本合同所述工期，否则按合同的规定承担违约责任。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 11 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 上海市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方授权代表签字并加盖公章 后生效。


#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)  
组织机构代码：  
地 址：上海市华夏西路 5678 号  
邮政编码：201204  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：021-58916688  
传 真：021-58916808  
电子信箱：  
开户银行：  
账 号：



承包人：(公章)  
合同专用章  
地址：水电路 1277 号  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)  
组织机构代码：1337242216  
地 址：上海市水电路 1277 号  
邮政编码：200434 2017/05/11  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：021-65311200  
传 真：021-65311200\*204  
电子信箱：13764697164@163.com  
开户银行：建行上海第二支行  
账 号：31001502500055462057



**上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程  
合同补充协议**

发包人（全称）：上海天然气管网有限公司

承包人（全称）：上海煤气第一管线工程有限公司

双方已签订了上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程施工合同，经双方协商一致，特签订本补充协议：

1、对项目经理作如下更改：

| 序号 | 职务   | 变更前 | 变更后 |
|----|------|-----|-----|
| 1  | 项目经理 | 唐卫东 | 郑仁俊 |

2、其余从主合同。

3、本协议自签字盖章后生效。

4、本协议一式四份，双方各执两份。

甲方：上海天然气管网有限公司

授权代表

乙方：上海煤气第一管线工程有限公司

授权代表

年 月 日

2017 年 11 月 日

(3) 竣工验收报告


竣工报告

竣—001

|                                 |   |                                     |                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 单位工程名称                          | 上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程2标段工程  | 建设单位                                | 上海天然气管网有限公司                       |
| 施工单位                            | 上海煤气第一管线工程有限公司  | 工程编号                                | 其他 17/087                         |
| 设计单位                            | 上海燃气工程设计研究有限公司/中国市政工程西南设计研究院有限公司  | 施工类别                                | 管道及设备安装                           |
| 实际开工日期                          | 2017年11月1日  | 实际竣工日期                              | 2019年9月27日                        |
| 竣工工程内容                          | <p>(1) 完成敷设设计压力为6.0MPa的天然气管道 L415M/D813×15.9 共 13541.4 米, 其中直埋段长度为 7339.63 米 (包括开挖直埋 6654.67 米, 围堰直埋 345.72 米, 过路管钢套管穿芯管 122.4 米, 水泥套管穿芯管 60 米, 顶管钢套管穿芯管 156.84 米)。海农公路等 10 条定向钻穿越长度为 6201.77 米。</p> <p>(2) 完成南门港顶管工程一项计顶 L245/D1219×14.9 钢套管 157 米。</p> <p>(3) 敷设过路钢套管 L245/D1219×14.9 共 122.4 米, 敷设过高架铁路水泥 F 型钢承插口水泥套管 DN1000 共 60 米。</p> <p>(4) 完成 3PE 防腐补口 DN800 共 1411 只, 光固化保护套安装 DN800 共 544 只。镁牺牲阳极 22 组 (每组 2 支, 每支 14kg), 阴极保护测试桩 27 个, 固态去耦合器 3 个, 带状锌阳极 96 米, 外加电流阴保站 1 座。</p> <p>(5) 完成 DN800 单阀室 2 座。</p> |                                     |                                   |
| 检查评定及遗留问题                       | <p>本单位工程评定为合格,无遗留问题。</p>   |                                     |                                   |
| 建设单位                            | 监理单位  | 施工单位                                |                                   |
| 单位(公章)<br>代表人(签字)<br>2019年9月27日 | 单位(公章)<br>总监(签字)<br>2019年9月27日  | 主管部门意见(公章)<br>负责人(签字)<br>2019年9月27日 | 项目部(公章)<br>项目经理(签字)<br>2019年9月27日 |

### 3、响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目

#### (1) 合同扫描件



# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 响水华辰燃气有限公司

承包人(全称): 上海煤气第一管线工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1.工程名称: 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目。

2.工程地点: 响水县境内。

3.工程立项批准文号: 响发改审[2018]166号。

4.资金来源: 已落实。

5.工程内容: 包括响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目(详见工程量清单及施工图纸)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 包括响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目(详见工程量清单及施工图纸)。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2020年3月15日,具体以建设单位书面通知为准。

计划竣工日期: 2020年11月10日。

工期总日历天数: 240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)玖仟陆佰柒拾壹万零壹佰叁拾元整(¥96710130.00元);

其中:

(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹佰贰拾玖万柒仟贰佰贰拾肆元柒角(¥1297224.70元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / / (¥ / 元);

(4)暂列金额:人民币(大写)壹拾捌万陆仟叁佰元整(¥186300.00元)。

2.合同价格形式: 固定单价合同。

3.最终合同总价以承包人的标书所载的合同单价乘以实际工程量计算的最终合同结算总价为准。

4.承包人的标书所载的价格已包含材料费、施工费、税费等所有费用,除依据标书所载的合同单价乘以实际工程量计算确定的最终合同结算总价外,发包人不再向承包人支付任何费用。

5.发包人向承包人支付合同约定价款前 5 个工作日, 承包人需向发包人出具等额的增值税专用发票, 否则付款日期顺延。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 邵杰。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2019 年 06 月 24 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在响水华辰燃气有限公司签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份, 均具有同等法律效力, 发包人执肆份, 承包人执肆份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

纳税人识别号: 913209215837995629

组织机构代码: 913101091337242216

地址: 响水县经济开发区珠江路33号

地址: 上海市虹口区水电路1277号

邮政编码: 224600

邮政编码: 200434

法定代表人: 朱峰

法定代表人: 徐杰

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: 黄志华

电话: 051586866699

电话: 021-65440199

传真: 051586786005

传真: 021-65440199

开户银行: 响水农行城关支行

开户银行: 建行上海第二支行

账号: 10404901040077779

账号: 31001502500055462057



## 响水华辰天燃气有限公司天然气综合利用项目 关于更换项目负责人的申请

致响水华辰天燃气有限公司：

响水华辰天燃气有限公司天然气综合利用项目于2019年1月24日发布招标公告，2019年2月21日开标，2019年2月26日进行了中标候选人公示，2019年3月15日进行了中标公示。后因“江苏响水天嘉宜化工有限公司‘3·21’特别重大爆炸事故”、2019新冠病毒疫情等诸多不可抗力因素影响，跨时间隔一年有余，至今未能开工实施。

2019年7月22日，住房和城乡建设部办公厅发布了“关于取消一级建造师临时执业证书的通知”，根据该通知第一条精神，我单位投标时拟定项目负责人（注册建造师）邵杰已不适合继续担任本项目的项目经理，故申请更换一名能力相当、资质等级（一级建造师）相同、信誉良好且无在建工程的项目负责人。

拟更换项目负责人姓名：郑仁俊，

身份证（附复印件）：320925198607296117，

资格证书编号：JJ00369125

注册编号：沪131151501440

证书编号（附证件复印件）：00411473。

特此

申请

上海煤气第一管线工程有限公司

2020/3/30



拟同意 清总 邵杰 2020.4.8

(2) 竣工验收报告

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 通 19  | <b>交工证书</b>   |   | 工程名称：响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目<br>工程编号：SXNG18  |  |
| 完工日期  | 2023年4月20日  | 交工日期  | 2023年5月10日   |  |
| <p>工程内容：</p> <p>1、线路工程 SXNG18-005：<br/>本工程为响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目，管线接盐城道裕燃气有限公司潘东调压站，管线起点为潘东调压站围墙外1米处（桩号 K00+000），终点为华辰高中压调压站（进站管线）（桩号 K35+475.5）；线路水平长度全长约 33.475Km，设计压力 4.0MPa，管径 DN500，管道材质为 L360M，3PE 加强级防腐，管材分别选用螺旋缝埋弧焊钢管 D508X9.5mm 及直缝埋弧焊钢管 D508X11.0mm，沿途设 DN500 直埋控制阀门二座、直埋分输阀门（带分输口 DN300）二座、直埋分输阀门（带分输口 DN200）一座，上述内容已全部完成。</p> <p>2、华辰高中压调压站工程 SXNG18-006：<br/>华辰高中压调压站负责接收上游管道的天然气，从上游公司调压站来的 3.5MPa 高压天然气经进站电动阀后，经过过滤、加热、调压至 1.6MPa，经过计量、调压后调至 0.35MPa，经送入城市中压管网，设计流量 55000Nm<sup>3</sup>/h；完成工程内容包含：站内结构、建筑、工艺、暖通、给排水、阴保工程、电气、自控、室外工程等全部工作。</p> |   |   |  |  |
| 质量鉴定：   |   |   |  |  |
| <p>工程接收意见：</p> <p>因“响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目”包含线路工程 SXNG18-005、华辰高中压调压站工程 SXNG18-006、疏港路高中压调压站工程 SXNG18-007，现阶段已经完成线路工程及华辰高中压调压站工程，受土地手续遗留问题疏港路站暂未施工，结合已完成的两部分全部工程，本项目已经具备运行使用功能，故本次先组织上述已完成两部分工程内容的接收工作。</p>  |   |   |  |  |
| 施工单位  | 监理单位  | 设计单位  | 建设单位   |  |
| 项目经理：<br><br>2023年5月10日  | 监理工程师：<br><br>2023年5月10日 | 代表：<br><br>2023年5月10日 | 代表：<br><br>2023年5月10日 |  |

### 3、拟派项目主要管理人员同类业绩

#### 目录

|  |    |
|--|----|
| 3、 拟派项目主要管理人员同类业绩 .....                        | 1  |
| 1、 上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程2标段（项目经理业绩） .....  | 2  |
| (1) 中标通知书 .....                                | 2  |
| (2) 合同扫描件 .....                                | 3  |
| (3) 竣工验收报告 .....                               | 9  |
| 2、 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目（项目经理业绩） .....           | 10 |
| (1) 合同扫描件 .....                                | 10 |
| (2) 竣工验收报告 .....                               | 15 |
| 3、 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(II标段)（技术负责人业绩） ..... | 16 |
| (1) 中标通知书 .....                                | 16 |
| (2) 合同扫描件 .....                                | 17 |
| (3) 竣工验收报告 .....                               | 21 |
| 4、 项目管理人员社保缴纳证明 .....                          | 22 |
| (1) 项目经理郑仁俊社保缴纳证明 .....                        | 22 |
| (2) 技术负责人徐斌社保缴纳证明 .....                        | 23 |
| (3) 安全负责人苏爽社保缴纳证明 .....                        | 24 |

# 1、上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程 2 标段（项目经理业绩）

## (1) 中标通知书

|      |                |
|------|----------------|
| 报建编号 | 1601KQ0011 C02 |
| 发包方式 | 公开招标           |



### 上海市建设工程施工中标通知书

(第二联：中标人)

上海煤气第一管线工程有限公司

上海市天然气主干管网临港-上海化工区天然气管道工程  
我单位 施工2标段 工程，  
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位  
签订书面合同。

|       |   |      |                |
|-------|---|------|----------------|
| 建设地点  | 浦东新区、奉贤区、上海化工区  |      |                |
| 建筑面积  | 0平方米  | 建筑规模 | 详见项目明细表        |
| 绿化面积  | 0平方米  |      |                |
| 中标价   | 8149.5338万元   | 工期   | 396日历天         |
| 注册建造师 | 唐卫东   | 注册专业 | 建筑, 水利水电, 市政公用 |
|       |   | 注册号  | 沪131050805043  |
| 备注    | 1、暂列金额 <u>0</u> 万元。<br>2、暂估价 <u>0</u> 万元；<br>其中专业工程暂估价 <u>0</u> 万元。 详见专业工程暂估价明细表。 |      |                |

|  |   |
|--|---|
| 招标人：（盖章）<br><br>法定代表人：（盖章）<br><br>2017年3月16日 | 备案单位：（盖章）<br><br>2017年3月16日 |
|--|---|

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

## (2) 合同扫描件

其他 17/087

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 上海天然气管网有限公司

承包人(全称): 上海煤气第一管线工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1.工程名称: 上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段。

2.工程地点: 上海市奉贤区。

3.工程立项批准文号: 沪发改能源【2016】114号。

4.资金来源: 企业资金投资。

5.工程内容: 本标段天然气管道线路起点为规划 A3 公路—星火公路东侧,终点位于规划两港大道—洪朱公路西侧,线路全长约 13.85km,管道规格为 D813X15.9,材质 L415M,设计压力 6.0MPa,沿线设单阀室 2 座。

6.工程承包范围:

本工程的承包范围由发包人提供的本工程施工图纸(设计交底明确的工作内容及修改、补充的施工图纸)中所包含的所有内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 6 月 30 日。

计划竣工日期: 2018 年 7 月 30 日。

工期总日历天数: 396天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次性验收合格，一次性验收合格率100%；符合《城镇燃气管道工程施工质量验收标准》(DG/TJ08-2031-2007 J11126-2008)、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)和《上海市建设工程竣工备案实施细则》(沪建建管(2001)第003号)关于竣工验收备案的相关规定；符合市质量监督部门关于燃气工程的相关验收标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

本合同价款为依据中标价格而定的暂定工程价款。工程质量达到约定的标准，竣工验收通过后，由发包人组织进行竣工结算，最终以审定后的价款为本工程最终结算价款。

#### 1.签约合同价为：

人民币(大写) 捌仟壹佰肆拾玖万伍仟叁佰叁拾捌元整(¥ 81,495,338 元)；

其中：

#### (1)安全文明措施费：

人民币(大写) 壹佰肆拾叁万捌仟壹佰元整(¥ 1,438,100 元)；

#### (2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 零元 (¥ 0 元)；

#### (3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 零元 (¥ 0 元)；

#### (4)暂列金额：

人民币(大写) 零元 (¥ 0 元)。

#### 2.合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目负责人

承包人项目负责人： 唐卫东 。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书 (如果有)；
- (2) 投标函及其附录 (如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

合同实质性内容相背离的协议。

4、承包人向发包人承诺按照本合同约定的质量和工期等要求进行施工、竣工，承包人明确本合同所述合同工期是承包人在充分考虑政府对施工的规定、合同及发包人的施工要求，以及经核实现施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非不可抗力原因外，承包人不因任何原因延长本合同所述工期，否则按合同的规定承担违约责任。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 11 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 上海市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方授权代表签字并加盖公章 后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：上海市华夏西路 5678 号

邮政编码： 201204

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话： 021-58916688

传 真： 021-58916808

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 1337242216

地 址：上海市水电路 1277 号

邮政编码： 200434 2017/05/11

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话： 021-65311200

传 真： 021-65311200\*204

电子信箱： 13764697164@163.com

开户银行： 建行上海第二支行

账 号： 31001502500055462057

上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程  
合同补充协议

发包人（全称）：上海天然气管网有限公司

承包人（全称）：上海煤气第一管线工程有限公司

双方已签订了上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程 2 标段工程施工合同，经双方协商一致，特签订本补充协议：

1、对项目经理作如下更改：

| 序号 | 职务   | 变更前 | 变更后 |
|----|------|-----|-----|
| 1  | 项目经理 | 唐卫东 | 郑仁俊 |

2、其余从主合同。

3、本协议自签字盖章后生效。

4、本协议一式四份，双方各执两份。

甲方：上海天然气管网有限公司

授权代表

乙方：上海煤气第一管线工程有限公司

授权代表

年 月 日

2017 年 11 月 日

### (3) 竣工验收报告


#### 竣工报告

竣—001

|                                 |   |                                     |                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 单位工程名称                          | 上海市天然气主干管网临港—上海化工区天然气管道工程2标段工程  | 建设单位                                | 上海天然气管网有限公司                       |
| 施工单位                            | 上海煤气第一管线工程有限公司  | 工程编号                                | 其他 17/087                         |
| 设计单位                            | 上海燃气工程设计研究有限公司/中国市政工程西南设计研究院有限公司  | 施工类别                                | 管道及设备安装                           |
| 实际开工日期                          | 2017年11月1日  | 实际竣工日期                              | 2019年9月27日                        |
| 竣工工程内容                          | <p>(1) 完成敷设设计压力为6.0MPa的天然气管道 L415M/D813×15.9 共 13541.4 米, 其中直埋段长度为 7339.63 米 (包括开挖直埋 6654.67 米, 围堰直埋 345.72 米, 过路管钢套管穿芯管 122.4 米, 水泥套管穿芯管 60 米, 顶管钢套管穿芯管 156.84 米)。海农公路等 10 条定向钻穿越长度为 6201.77 米。</p> <p>(2) 完成南门港顶管工程一项计顶 L245/D1219×14.9 钢套管 157 米。</p> <p>(3) 敷设过路钢套管 L245/D1219×14.9 共 122.4 米, 敷设过高架铁路水泥 F 型钢承插口水泥套管 DN1000 共 60 米。</p> <p>(4) 完成 3PE 防腐补口 DN800 共 1411 只, 光固化保护套安装 DN800 共 544 只。镁牺牲阳极 22 组 (每组 2 支, 每支 14kg), 阴极保护测试桩 27 个, 固态去耦合器 3 个, 带状锌阳极 96 米, 外加电流阴保站 1 座。</p> <p>(5) 完成 DN800 单阀室 2 座。</p> |                                     |                                   |
| 检查评定及遗留问题                       | <p>本单位工程评定为合格,无遗留问题。</p>  |                                     |                                   |
| 建设单位                            | 监理单位  | 施工单位                                |                                   |
| 单位(公章)<br>代表人(签字)<br>2019年9月27日 | 单位(公章)<br>总监(签字)<br>2019年9月27日  | 主管部门意见(公章)<br>负责人(签字)<br>2019年9月27日 | 项目部(公章)<br>项目经理(签字)<br>2019年9月27日 |

## 2、响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目（项目经理业绩）

### (1) 合同扫描件



# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 响水华辰燃气有限公司

承包人(全称): 上海煤气第一管线工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1.工程名称: 响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目。

2.工程地点: 响水县境内。

3.工程立项批准文号: 响发改审[2018]166号。

4.资金来源: 已落实。

5.工程内容: 包括响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目(详见工程量清单及施工图纸)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 包括响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目(详见工程量清单及施工图纸)。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2020年3月15日,具体以建设单位书面通知为准。

计划竣工日期: 2020年11月10日。

工期总日历天数: 240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)玖仟陆佰柒拾壹万零壹佰叁拾元整(¥96710130.00元);

其中:

(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹佰贰拾玖万柒仟贰佰贰拾肆元柒角(¥1297224.70元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / / (¥ / 元);

(4)暂列金额:人民币(大写)壹拾捌万陆仟叁佰元整(¥186300.00元)。

2.合同价格形式: 固定单价合同。

3.最终合同总价以承包人的标书所载的合同单价乘以实际工程量计算的最终合同结算总价为准。

4.承包人的标书所载的价格已包含材料费、施工费、税费等所有费用,除依据标书所载的合同单价乘以实际工程量计算确定的最终合同结算总价外,发包人不再向承包人支付任何费用。

5.发包人向承包人支付合同约定价款前 5 个工作日, 承包人需向发包人出具等额的增值税专用发票, 否则付款日期顺延。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 邵杰。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2019 年 06 月 24 日 签订。

#### 十、签订地点

本合同在 响水华辰燃气有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

纳税人识别号： 913209215837995629

组织机构代码： 913101091337242216

地址： 响水县经济开发区珠江路33号

地址： 上海市虹口区水电路1277号

邮政编码： 224600

邮政编码： 200434

法定代表人： 朱峰

法定代表人： 徐杰

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： 黄志华

电话： 051586866699

电话： 021-65440199

传真： 051586786005

传真： 021-65440199

开户银行： 响水农行城关支行

开户银行： 建行上海第二支行

账号： 1040490104007779

账号： 31001502500055462057



Handwritten signature in black ink.

# 响水华辰天然气有限公司天然气综合利用项目 关于更换项目负责人的申请

致响水华辰天然气有限公司：

响水华辰天然气有限公司天然气综合利用项目于2019年1月24日发布招标公告，2019年2月21日开标，2019年2月26日进行了中标候选人公示，2019年3月15日进行了中标公示。后因“江苏响水天嘉宜化工有限公司‘3·21’特别重大爆炸事故”、2019新冠病毒疫情等诸多不可抗力因素影响，跨时间隔一年有余，至今未能开工实施。

2019年7月22日，住房和城乡建设部办公厅发布了“关于取消一级建造师临时执业证书的通知”，根据该通知第一条精神，我单位投标时拟定项目负责人（注册建造师）邵杰已不适合继续担任本项目的项目经理，故申请更换一名能力相当、资质等级（一级建造师）相同、信誉良好且无在建工程的项目负责人。

拟更换项目负责人姓名：郑仁俊，

身份证（附复印件）：320925198607296117，

资格证书编号：JJ00369125

注册编号：沪131151501440

证书编号（附证件复印件）：00411473。

特此

申请

上海煤气第一管线工程有限公司

2020/3/30



拟同意 清子 邵杰 2020.4.8



(2) 竣工验收报告

|   |                              |                           |   |
|---|------------------------------|---------------------------|---|
| 通 19  | <b>交工证书</b>                  |                           | 工程名称：响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目<br>工程编号：SXNG18 |
| 完工日期  | 2023年4月20日                   | 交工日期                      | 2023年5月10日                              |
| <b>工程内容：</b><br>1、线路工程 SXNG18-005：<br>本工程为响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目，管线接盐城道裕燃气有限公司潘东调压站，管线起点为潘东调压站围墙外1米处（桩号 K00+000），终点为华辰高中压调压站（进站管线）（桩号 K35+475.5）；线路水平长度全长约 33.475Km，设计压力 4.0MPa，管径 DN500，管道材质为 L360M，3PE 加强级防腐，管材分别选用螺旋缝埋弧焊钢管 D508X9.5mm 及直缝埋弧焊钢管 D508X11.0mm，沿途设 DN500 直埋控制阀门二座、直埋分输阀门（带分输口 DN300）二座、直埋分输阀门（带分输口 DN200）一座，上述内容已全部完成。<br>2、华辰高中压调压站工程 SXNG18-006：<br>华辰高中压调压站负责接收上游管道的天然气，从上游公司调压站来的 3.5MPa 高压天然气经进站电动阀后，经过过滤、加热、调压至 1.6MPa，经过计量、调压后调至 0.35MPa，经送入城市中压管网，设计流量 55000Nm <sup>3</sup> /h；完成工程内容包含：站内结构、建筑、工艺、暖通、给排水、阴保工程、电气、自控、室外工程等全部工作。 |                              |                           |   |
| <b>质量鉴定：</b>  |                              |                           |   |
| <b>工程接收意见：</b><br>因“响水华辰燃气有限公司天然气综合利用项目”包含线路工程 SXNG18-005、华辰高中压调压站工程 SXNG18-006、疏港路高中压调压站工程 SXNG18-007，现阶段已经完成线路工程及华辰高中压调压站工程，受土地手续遗留问题疏港路站暂未施工，结合已完成的两部分全部工程，本项目已经具备运行使用功能，故本次先组织上述已完成两部分工程内容的接收工作。  |                              |                           |   |
| 施工单位<br>项目经理：<br>2023年5月10日   | 监理单位<br>监理工程师：<br>2023年5月10日 | 设计单位<br>代表：<br>2023年5月10日 | 建设单位<br>代表：<br>2023年5月10日               |

### 3、泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(II 标段) (技术负责人业绩)

#### (1) 中标通知书

## 中标通知书

项目编号：【20200618611】

上海煤气第一管线工程有限公司：

2020 年 7 月 8 日于 阳光 e 购平台开标的《泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III 标段)》的评审工作已经完成，确定贵公司为该项目中标人，中标金额为 12358947.00 元，工期：240 天，工程质量：合格。

中标条件及主要约定如下：

请贵公司在收到中标通知书 30 个工作日内与招标人签订合同。如贵公司不能在上述时间内与招标人沟通达成一致且不与招标人签订合同的，贵公司将自动失去中标资格，招标人不承担对贵公司的任何经济赔偿及合同法律责任。

预祝合作愉快！

招标人：泉州市燃气有限公司(盖章)

负责人(签字)：

招标代理：北京合为信工程投资咨询有限公司(盖章)

负责人(签字)：



日期：2020 年 7 月 17 日

(2) 合同扫描件

合同编号: CO/1025/202004016

泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III 标段)施工承包合同

泉州市霞美门站至台商调压站高压天然  
气管道工程(III 标段)施工承包合同

新奥集团



发包人: 泉州市燃气有限公司

承包人: 上海煤气第一管线工程有限公司

签订地点: 泉州市

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 泉州市燃气有限公司

承包人(全称): 上海煤气第一管线工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III标段) 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III标段)

2. 工程地点: 泉州市惠安县、台商投资区

3. 资金来源: 自筹、100%

4. 工程承包范围: 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III标段)采用DN500的直缝双面埋弧焊钢管,规格为D508X9.5mm,材质为L415M,管道设计压力:4.0MPa,管道工作压力:不大于3.8MPa;标段线路总长约5.0公里,管材、管件、阀类甲供;工程内容包括测量放线、平整场地、清表、管沟土石方开挖、回填、外运、地貌恢复,部分市政设施的拆除及恢复,施工临时便道及运输通道;管道的运输、存放,阀门安装,管道布管、焊接、下沟、管道清洗、干燥、强度试验与严密性试验、通球、警示带铺设、地面标志桩、线路警示牌等施工及施工过程协调,不含探伤、防腐补口和补伤、电火花检测、牺牲阳极保护、非开挖穿越施工。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2020年08月20日。

计划竣工日期: 2021年04月17日。

工期总日历天数: 240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家现行有关验收规范和标准及施工图纸要求,验收合格。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价

本合同暂定总价为人民币(大写) 柒佰贰拾柒万陆仟陆佰陆拾柒元整(¥7276667元),税率9%,其中不含税价款为: 6675841.28元,税金为 600825.72元;如因国家税率调整,合同不含税价款不变,税金按照国家政策进行调整。

(说明:中标单位投标总价金额为人民币(大写) 壹仟贰佰肆拾柒万伍仟柒佰叁拾伍元)

整(¥12475735元),因乙方进行澄清对报价清单价格予以降低(详见合同附件),故最终中标总价金额为人民币(大写)壹仟贰佰叁拾伍万捌仟玖佰肆拾柒元整(12358947元)。其中,包含甲供材金额共计人民币(大写)伍佰零捌万贰仟贰佰捌拾元整(¥5082280元),本合同金额=中标金额-甲供材金额)。

其中:

(1) 暂列金额:

人民币(大写)贰佰万元整(¥2000000元)。

2. 合同价格形式:本工程采用固定单价合同。结算时,单价按中标综合单价,工程量按实调整。

3. 如果合同结算金额超过合同签约价10%以上,双方签订补充协议。

#### 五、项目经理

承包人项目经理:徐斌。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 泉州市丰泽区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： 泉州市燃气有限公司 (公章)

承包人： 上海燃气第一管线工程有限公司 (盖章)

法定代表人或

授权代表人： 陈国平 (签字)

统一社会信用代码： 91350500779616174P

地址： 泉州市鲤城区新华路象峰巷（办公地址：泉州  
市丰泽区津淮街 25 号）

邮政编码： 362000

电话： 0595-28286083

传真： /

电子邮箱： /

开户银行： 农行福建泉州鲤城支行营业部

帐号： 13-510101040007386

日期： 2020 年 8 月 20 日

法定代表人或

授权代表人： 徐士进 (签字)

统一社会信用代码： 913101091337242216

地址： 上海市虹口区水电路 1277 号

邮政编码： 200434

电话： 021-64085567

传真： /

电子邮箱： /

开户银行： 中国建设银行股份有限公司上海第二  
支行

帐号： 31001502500055462057

日期： 年 月 日

### (3) 竣工验收报告



## 工程验收证书

A. 1. 4

|      |  |              |                   |
|------|--|--------------|-------------------|
| 工程名称 | 泉州市霞美门站至台商调压站高压天然气管道工程(III标段)  | 项目定义         | XA-01A19Q520E0112 |
| 施工单位 | 上海煤气第一管线工程有限公司   |              |                   |
| 开工日期 | 2020年09月02日  | 交工日期         | 2022年07月01日       |
| 工程内容 | 完成: 高压天然气管道 D508x9.5 焊接安装 5431.46 米, 以及相应的作业带准备, 管沟土石方挖填, 路面、构筑物拆、复, 山区段水工保护等内容, 具体详见竣工资料。 |              |                   |
| 验收意见 | 本工程建设、质量由建设、设计、施工、监理四方共同验收, 并共同商定验收结论, 认为: 该工程质量符合国家有关质量验收规范和标准规定, 通过验收。                   |              |                   |
| 工程评定 | 合格   |              |                   |
| 验收人员 | 建设交付群  | [Signature]  |                   |
|      | 高压管网运营公司   | [Signatures] |                   |
|      | QHSE 部门  | [Signature]  |                   |
|      | 设计单位   | [Signature]  |                   |
|      | 施工单位   | [Signature]  |                   |
|      | 监理单位   | [Signature]  |                   |
| 施工单位 |  | 监理单位         | 建设单位              |
|      |  |              |                   |

## 4、项目管理人员社保缴纳证明

### (1) 项目经理郑仁俊社保缴纳证明

#### 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 郑仁俊    |      |        | 社会保障号码 | 320925198607296117 |      |        | 证件号码 | 320925198607296117 |      |        |
|----|--------|------|--------|--------|--------------------|------|--------|------|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月     | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号     | 年月                 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号   | 年月                 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1  | 202002 | 已缴费  |        | 21     | 202110             | 已缴费  |        | 41   | 202306             | 已缴费  |        |
| 2  | 202003 | 已缴费  |        | 22     | 202111             | 已缴费  |        | 42   | 202307             | 已缴费  |        |
| 3  | 202004 | 已缴费  |        | 23     | 202112             | 已缴费  |        | 43   | 202308             | 已缴费  |        |
| 4  | 202005 | 已缴费  |        | 24     | 202201             | 已缴费  |        | 44   | 202309             | 已缴费  |        |
| 5  | 202006 | 已缴费  |        | 25     | 202202             | 已缴费  |        | 45   | 202310             | 已缴费  |        |
| 6  | 202007 | 已缴费  |        | 26     | 202203             | 已缴费  |        | 46   | 202311             | 已缴费  |        |
| 7  | 202008 | 已缴费  |        | 27     | 202204             | 已缴费  |        | 47   | 202312             | 已缴费  |        |
| 8  | 202009 | 已缴费  |        | 28     | 202205             | 已缴费  |        | 48   | 202401             | 已缴费  |        |
| 9  | 202010 | 已缴费  |        | 29     | 202206             | 已缴费  |        | 49   | 202402             | 已缴费  |        |
| 10 | 202011 | 已缴费  |        | 30     | 202207             | 已缴费  |        | 50   | 202403             | 已缴费  |        |
| 11 | 202012 | 已缴费  |        | 31     | 202208             | 已缴费  |        | 51   | 202404             | 已缴费  |        |
| 12 | 202101 | 已缴费  |        | 32     | 202209             | 已缴费  |        | 52   | 202405             | 已缴费  |        |
| 13 | 202102 | 已缴费  |        | 33     | 202210             | 已缴费  |        | 53   | 202406             | 已缴费  |        |
| 14 | 202103 | 已缴费  |        | 34     | 202211             | 已缴费  |        | 54   | 202407             | 已缴费  |        |
| 15 | 202104 | 已缴费  |        | 35     | 202212             | 已缴费  |        | 55   | 202408             | 已缴费  |        |
| 16 | 202105 | 已缴费  |        | 36     | 202301             | 已缴费  |        | 56   | 202409             | 已缴费  |        |
| 17 | 202106 | 已缴费  |        | 37     | 202302             | 已缴费  |        | 57   | 202410             | 已缴费  |        |
| 18 | 202107 | 已缴费  |        | 38     | 202303             | 已缴费  |        | 58   | 202411             | 已缴费  |        |
| 19 | 202108 | 已缴费  |        | 39     | 202304             | 已缴费  |        | 59   | 202412             | 已缴费  |        |
| 20 | 202109 | 已缴费  |        | 40     | 202305             | 已缴费  |        | 60   | 202501             | 已登记  |        |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称         | 缴费起止时间            | 缴费单位名称       | 缴费起止时间            |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 上海煤气第一管线工程有限公司 | 2020年02月-2022年05月 | 上海能源建设集团有限公司 | 2022年06月-2022年06月 |
| 上海煤气第一管线工程有限公司 | 2022年07月-2024年12月 |              |                   |

截至2025年01月，累计缴费月数 162

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态，“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章  
验证码：MEUCIQDlAwuqlnuzjoka9zZUfyGR0EwStZGD1CJBizaB0SsQzwIglYe2+7g2vRPwVc/hvuTDCsHhw20wb49AzU7c5s  
S1+E=

## (2) 技术负责人徐斌社保缴纳证明

### 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 徐斌     |      |        | 社会保障号码 |        |      |        | 372822197811013454 |        |      |        | 证件号码 |    | 372822197811013454 |        |
|----|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------------------|--------|------|--------|------|----|--------------------|--------|
| 序号 | 年月     | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号     | 年月     | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号                 | 年月     | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号   | 年月 | 缴费情况               | 补缴退账年月 |
| 1  | 202002 | 已缴费  |        | 21     | 202110 | 已缴费  |        | 41                 | 202306 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 2  | 202003 | 已缴费  |        | 22     | 202111 | 已缴费  |        | 42                 | 202307 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 3  | 202004 | 已缴费  |        | 23     | 202112 | 已缴费  |        | 43                 | 202308 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 4  | 202005 | 已缴费  |        | 24     | 202201 | 已缴费  |        | 44                 | 202309 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 5  | 202006 | 已缴费  |        | 25     | 202202 | 已缴费  |        | 45                 | 202310 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 6  | 202007 | 已缴费  |        | 26     | 202203 | 已缴费  |        | 46                 | 202311 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 7  | 202008 | 已缴费  |        | 27     | 202204 | 已缴费  |        | 47                 | 202312 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 8  | 202009 | 已缴费  |        | 28     | 202205 | 已缴费  |        | 48                 | 202401 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 9  | 202010 | 已缴费  |        | 29     | 202206 | 已缴费  |        | 49                 | 202402 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 10 | 202011 | 已缴费  |        | 30     | 202207 | 已缴费  |        | 50                 | 202403 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 11 | 202012 | 已缴费  |        | 31     | 202208 | 已缴费  |        | 51                 | 202404 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 12 | 202101 | 已缴费  |        | 32     | 202209 | 已缴费  |        | 52                 | 202405 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 13 | 202102 | 已缴费  |        | 33     | 202210 | 已缴费  |        | 53                 | 202406 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 14 | 202103 | 已缴费  |        | 34     | 202211 | 已缴费  |        | 54                 | 202407 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 15 | 202104 | 已缴费  |        | 35     | 202212 | 已缴费  |        | 55                 | 202408 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 16 | 202105 | 已缴费  |        | 36     | 202301 | 已缴费  |        | 56                 | 202409 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 17 | 202106 | 已缴费  |        | 37     | 202302 | 已缴费  |        | 57                 | 202410 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 18 | 202107 | 已缴费  |        | 38     | 202303 | 已缴费  |        | 58                 | 202411 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 19 | 202108 | 已缴费  |        | 39     | 202304 | 已缴费  |        | 59                 | 202412 | 已缴费  |        |      |    |                    |        |
| 20 | 202109 | 已缴费  |        | 40     | 202305 | 已缴费  |        | 60                 | 202501 | 已登记  |        |      |    |                    |        |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称             | 缴费起止时间            | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 上海煤气第一管线工程有限公司     | 2020年02月-2024年12月 |        |        |
| 截至2025年01月, 累计缴费月数 |                   | 125    |        |

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 仅供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。



经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码: MEYCIQDuAyyyq7JJlca1gBm8kmSkPW9JF94zwtX0Gqiw8HzrFwIhA0Nae/5/BZg86xZSW+Ih+myzH9g/7GVpWVpIC0JtJ107

### (3) 安全负责人苏爽社保缴纳证明

#### 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 苏爽     |      |        | 社会保障号码 | 310109198205143534 |      |        | 证件号码 | 310109198205143534 |      |        |
|----|--------|------|--------|--------|--------------------|------|--------|------|--------------------|------|--------|
| 序号 | 年月     | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号     | 年月                 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号   | 年月                 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1  | 202002 | 已缴费  |        | 21     | 202110             | 已缴费  |        | 41   | 202306             | 已缴费  |        |
| 2  | 202003 | 已缴费  |        | 22     | 202111             | 已缴费  |        | 42   | 202307             | 已缴费  |        |
| 3  | 202004 | 已缴费  |        | 23     | 202112             | 已缴费  |        | 43   | 202308             | 已缴费  |        |
| 4  | 202005 | 已缴费  |        | 24     | 202201             | 已缴费  |        | 44   | 202309             | 已缴费  |        |
| 5  | 202006 | 已缴费  |        | 25     | 202202             | 已缴费  |        | 45   | 202310             | 已缴费  |        |
| 6  | 202007 | 已缴费  |        | 26     | 202203             | 已缴费  |        | 46   | 202311             | 已缴费  |        |
| 7  | 202008 | 已缴费  |        | 27     | 202204             | 已缴费  |        | 47   | 202312             | 已缴费  |        |
| 8  | 202009 | 已缴费  |        | 28     | 202205             | 已缴费  |        | 48   | 202401             | 已缴费  |        |
| 9  | 202010 | 已缴费  |        | 29     | 202206             | 已缴费  |        | 49   | 202402             | 已缴费  |        |
| 10 | 202011 | 已缴费  |        | 30     | 202207             | 已缴费  |        | 50   | 202403             | 已缴费  |        |
| 11 | 202012 | 已缴费  |        | 31     | 202208             | 已缴费  |        | 51   | 202404             | 已缴费  |        |
| 12 | 202101 | 已缴费  |        | 32     | 202209             | 已缴费  |        | 52   | 202405             | 已缴费  |        |
| 13 | 202102 | 已缴费  |        | 33     | 202210             | 已缴费  |        | 53   | 202406             | 已缴费  |        |
| 14 | 202103 | 已缴费  |        | 34     | 202211             | 已缴费  |        | 54   | 202407             | 已缴费  |        |
| 15 | 202104 | 已缴费  |        | 35     | 202212             | 已缴费  |        | 55   | 202408             | 已缴费  |        |
| 16 | 202105 | 已缴费  |        | 36     | 202301             | 已缴费  |        | 56   | 202409             | 已缴费  |        |
| 17 | 202106 | 已缴费  |        | 37     | 202302             | 已缴费  |        | 57   | 202410             | 已缴费  |        |
| 18 | 202107 | 已缴费  |        | 38     | 202303             | 已缴费  |        | 58   | 202411             | 已缴费  |        |
| 19 | 202108 | 已缴费  |        | 39     | 202304             | 已缴费  |        | 59   | 202412             | 已缴费  |        |
| 20 | 202109 | 已缴费  |        | 40     | 202305             | 已缴费  |        | 60   | 202501             | 已登记  |        |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称            | 缴费起止时间            | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 上海煤气第一管线工程有限公司    | 2020年02月-2024年12月 |        |        |
| 截至2025年01月，累计缴费月数 |                   | 257    |        |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-2-10

业务专用章

电子印章  
验证码：MEYC1QDv7Kx5S6WpoLpSpxLAC26PT4xIwLfVqYhE1oeCbDvX9AIhAKYpRxxjiP/qS7z+1yTqnYK2d77fFXS7dQgvUa7beh41

4、近一年内不良信息

无

## 5、承诺书

七、招标人要求提供的《承诺书》、《资信标要求一览汇总表》、《投标人控股及管理关系情况申报表》等，请投标人将以下《承诺书》、《资信标要求一览汇总表》、《投标人控股及管理关系情况申报表》等文件编入资信标。

### 目录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 5、承诺书.....                       | 1 |
| 7.1、拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书..... | 2 |
| 7.2、深圳市建设工程不转包挂靠承诺书.....         | 4 |
| 7.3、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书.....       | 6 |
| 7.4、企业属性承诺书.....                 | 8 |

## 7.1、拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书

### 拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书

致： 深圳市燃气集团股份有限公司

一、我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

1、我方完全理解招标文件或有不完善之处。我方不会因为招标文件中可能存在的缺陷而减少任何应该承担的义务，也不会以此为由在任何时候向招标人提出索赔或免责抗辩。

2、我方确保拟派项目经理未在其他项目任职、中标或被政府相关部门锁定，并不同时兼任其他工程项目的施工管理机构成员。

3、我方拟派的项目管理班子成员未在其他建设工程项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人。

4、本次招标产生的招标代理费由我方承担，我方在投标报价时应考虑上述费用，招标人无需另外支付。收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号”及“发改价格[2011]534号”文件规定，以中标价作为取费基数，按差额定率累进法计算，以工程类计算招标代理服务费率下浮30%收取招标代理服务费。（下浮后的招标代理服务费不足¥8000.00按¥8000.00收取）。中标公示期结束并且无异议之日起3日内，由我方按本条款约定的全部招标代理费用一次性支付给招标代理单位。

投标人（公章）：上海煤气第一管线工程有限公司（公司名称）

法定代表人或其授权委托人签字：

日期： 2025年02月17日

### 拟派项目管理班子成员任职及支付招标代理费承诺书

致： 深圳市燃气集团股份有限公司

一、我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

1、我方完全理解招标文件或有不完善之处。我方不会因为招标文件中可能存在的缺陷而减少任何应该承担的义务，也不会以此为由在任何时候向招标人提出索赔或免责抗辩。

2、我方确保拟派项目经理未在其他项目任职、中标或被政府相关部门锁定，并不同时兼任其他工程项目的施工管理机构成员。

3、我方拟派的项目管理班子成员未在其他建设工程项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人。

4、本次招标产生的招标代理费由我方承担，我方在投标报价时应考虑上述费用，招标人无需另外支付。收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号”及“发改价格[2011]534号”文件规定，以中标价作为取费基数，按差额定率累进法计算，以工程类计算招标代理服务费用后下浮30%收取招标代理服务费。（下浮后的招标代理服务费不足¥8000.00按¥8000.00收取）。中标公示期结束并且无异议之日起3日内，由我方按本条款约定的全部招标代理费用一次性支付给招标代理单位。

投标人（公章）：上海煤气第一管线工程有限公司（公司名称）

法定代表人或其授权委托人签字：

日期： 2025年02月17日

## 7.2、深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

### 深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

深圳市燃气集团股份有限公司：

我单位参加机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程（标段名称）的招标投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

（1）我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

（2）承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

（3）承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

（4）承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

（5）承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

（6）承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

承诺人：上海煤气第一管线工程有限公司（公章）

法定代表人（签字）：

联系电话：021-52809170

传真：/

承诺日期：2025 年 02 月 17 日

深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

深圳市燃气集团股份有限公司：

我单位参加 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程（标段名称）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- （1）我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- （2）承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- （3）承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- （4）承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- （5）承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- （6）承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

承诺人：上海煤气第一管线工程有限公司（公章）

法定代表人（签字）：

联系电话：021-52809170

传真：/

承诺日期：2025 年 02 月 17 日

### 7.3、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

#### 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我司承诺在 项目招标活动中,不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。若有幸成为中标人,为保证项目顺利实施,我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款,承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规,不发生违法乱纪行为。

如有违反上述承诺,我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》等有关规定接受处罚,并自觉接受招标单位监管部门给予的取消投标参与资格和中标资格、没收投标保函或者投标保证金。

投标单位: 上海煤气第一管线工程有限公司 (盖章)

法定代表人或委托授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

### 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我司承诺在 项目招标活动中，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。

如有违反上述承诺，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》等有关规定接受处罚，并自觉接受招标单位监管部门给予的取消投标参与资格和中标资格、没收投标保函或者投标保证金。

投标单位： 上海煤气第一管线工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托授权人： 胡刚（签字或盖章）

## 7.4、企业属性承诺书

### 企业属性承诺书

致招标人：深圳市燃气集团股份有限公司

我单位参加机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业 国有 外资 合资 其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：上海煤气第一管线工程有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025年02月17日

### 企业属性承诺书

致招标人：深圳市燃气集团股份有限公司

我单位参加机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业 国有 外资 合资 其他。

特此承诺！



承诺人（盖章）：上海煤气第一管线工程有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025年02月17日

## 6、投标人的股权架构情况

7.6、投标人须填写投标人控股及管理关系情况申报表（请投标人将此申报表编入资信标），申报表格式如下：

### 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市燃气集团股份有限公司

我方参加 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实

|                  |                        |                    |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 申报人名称            | 上海煤气第一管线工程有限公司         |                    |
| 法定代表人/单位负责人      | 姓名                     | 胡刚                 |
|                  | 身份证号                   | 659001197704112412 |
| 控股股东/投资人名称及出资比例  | 上海能源建设集团有限公司，股份占比:100% |                    |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | 无                      |                    |
| 管理关系单位名称         | 管理关系单位名称               | 无                  |
|                  | 被管理关系单位名称              | 无                  |
| 备注               |                        |                    |

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

- 4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。
- 5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
- 6、本表编入资信标书中。

投标人：上海煤气第一管线工程有限公司（盖公司法人公章） 法定代表人或其委托代理  
人：

（签字或盖私章）

2025 年 02 月 17 日

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市燃气集团股份有限公司

我方参加 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

|                  |                        |                    |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 申报人名称            | 上海煤气第一管线工程有限公司         |                    |
| 法定代表人/单位负责人      | 姓名                     | 胡刚                 |
|                  | 身份证号                   | 659001197704112412 |
| 控股股东/投资人名称及出资比例  | 上海能源建设集团有限公司，股份占比:100% |                    |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | 无                      |                    |
| 管理关系单位名称         | 管理关系单位名称               | 无                  |
|                  | 被管理关系单位名称              | 无                  |
| 备注               |                        |                    |

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中。

投标人：上海煤气第一管线工程有限公司（盖公司法人公章） 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖私章）



胡刚

2025 年 02 月 17 日



### 上海煤气第一管线工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 913101091337242216

注册号:

法定代表人: 胡刚

登记机关: 虹口区市场监督管理局

成立日期: 1997年05月13日

发送报告

信息分享

信息打印

#### 基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

#### 营业执照信息

统一社会信用代码: 913101091337242216

注册号:

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 16000.000000万人民币

登记机关: 虹口区市场监督管理局

住所: 上海市虹口区水电路1277号

企业名称: 上海煤气第一管线工程有限公司

法定代表人: 胡刚

成立日期: 1997年05月13日

核准日期: 2024年02月07日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 燃气经营; 检验检测服务; 特种设备检验检测; 特种设备安装改造修理; 建设工程质量检测; 餐饮服务; 建筑劳务分包; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 信息技术咨询服务; 新兴能源技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 热力生产和供应; 新能源原动设备销售; 泵及真空设备销售; 太阳能热利用装备销售; 太阳能热利用产品销售; 非电力家用器具销售; 管道运输设备销售; 机械设备销售; 特种设备销售; 电气设备销售; 机械设备租赁; 特种设备出租; 非居住房地产租赁; 停车场服务; 建筑材料销售; 金属材料销售; 防腐材料销售; 生态环境材料销售; 节能管理服务; 电动汽车充电基础设施运营; 集中式快速充电站; 机动车充电销售; 新能源汽车换电设施销售; 充电桩销售; 智能输配电及控制设备销售; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 合同能源管理; 厨具卫具及日用杂品批发; 厨具卫具及日用杂品零售; 电热食品加工设备销售; 商业、饮食、服务专用设备销售; 环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcyj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcyj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 营业期限信息

营业期限自: 1997年05月13日

营业期限至:

#### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称         | 股东类型 | 证照/证件类型      | 证照/证件号码         | 详情 |
|----|--------------|------|--------------|-----------------|----|
| 1  | 上海能源建设集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 310115000064493 | 查看 |

共查询到1条记录共1页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

#### 主要人员信息

共计 7 条信息

周俊林  
监事

胡刚  
总经理

鲁国文  
董事

陆峰  
董事

胡刚  
董事长

宋纪慷  
董事

樊敏信  
董事

#### 分支机构信息

暂无分支机构信息

#### “多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

| 序号 | 备案事项名称 | 备注 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|



## 上海煤气第一管线工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 913101091337242216

注册号:

法定代表人: 胡刚

登记机关: 虹口区市场监督管理局

成立日期: 1997年05月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码: 913101091337242216

企业名称: 上海煤气第一管线工程有限公司

注册号:

法定代表人: 胡刚

类别: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 1997年05月13日

注册

住所

经营

业务分

方可开

询、挂

售; 售

防腐

电及排

用杂

提示

示内

### 股东及出资详细信息

#### 股东信息

| 股东名称     | 上海能源建设集团有限公司 |
|----------|--------------|
| 认缴额 (万元) | 16000        |
| 实缴额 (万元) |              |

#### 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
|--------|-----------|------------|
| 货币     | 16000     | 1997年5月13日 |

#### 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|--------|
|--------|-----------|--------|

### 股东及出资信息