

标段编号： 2308-440305-04-01-253645006001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 前海石公园（大铲湾段）施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

日期： 2025年02月24日

## 投标人基本情况表-联合体牵头方中铁十七局集团有限公司

### 投标人基本情况表

投标人名称	中铁十七局集团有限公司
投标人简介	<p><b>中铁十七局集团有限公司</b>是世界 500 强企业——中国铁建股份有限公司旗下核心成员单位。集团公司前身为铁道兵第七师，组建于 1952 年，1984 年 1 月兵改工并入铁道部，名称为“铁道部第十七工程局”。1999 年 10 月与铁道部脱钩，2000 年 1 月更名为“中铁第十七工程局”。2001 年 9 月建立现代企业制度，名称变更为“中铁十七局集团有限公司”。</p> <p>集团公司下设 1-6、建筑、电气化、市政建设、城市建设、物资、山西铎兴检测公司、中心医院等 17 个子公司和勘察设计、国际建设、城市管廊等 3 个分公司（院）以及抢险救援队、北京总部（新发展事业部）、投资开发事业部（房地产公司）、海外事业部共计 24 个成员单位。集团公司本级设有华东、西北、西南、东北、山西、鲁豫、云南、华北、华中、华南 10 个区域总部。</p> <p>全集团共有各类企业资质 212 项，其中拥有铁路工程、公路工程（3 项）、建筑工程（2 项）、市政公用工程、矿山工程 10 项施工总承包特级资质，以及对应 10 项设计甲级资质，施工总承包一级资质 22 项，专业承包一级资质 65 项，同时具有地质灾害治理甲级、测绘资质甲级、检验检测、公路养护、营业性爆破作业、对外援助成套项目等资质。集团公司拥有承包境外工程、设备物资进出口和对外派遣劳务等涉外经营权，企业注册资本金 30.2 亿元，年施工能力达 600 亿元以上。</p> <p>多年来，企业经营业绩覆盖全国、辐射海外。先后承建了 400 多条铁路、500 多条高速公路、50 多条城市轨道交通和一大批市政、房建、水利、机场和“四电”等重点工程项目，建成了多项世界之最、亚洲第一和全国知名的地标式建筑，确立了在长大隧道、高难度桥梁、大型市政、房屋建筑、水利水电、民航机场、地下综合管廊等领域的竞争优势。修建了亚洲第一长隧、全长 27.8 公里的石太客运专线太行山隧道，兰新铁路乌鞘</p>

岭隧道等 800 多座隧道；修建了世界上第一座同桥面公轨两用桥——重庆鱼洞长江大桥、世界第一公路高桥龙潭河特大桥、亚洲最高铁路桥内昆铁路花土坡特大桥等高精尖桥梁工程 3000 多座；修建了海口美兰国际机场、南水北调、贵州大花水水电站等大型机场、水利工程；修建了北京、上海、武汉、西安、石家庄、兰州、苏州、无锡等城市地铁，太原长风高架桥、学府高架桥和广州大学城、山西省图书馆、郑州东站、吉林大剧院等一大批市政、房屋建筑工程。近年来，集团公司积极拓展装配式建筑、生态环保、砂石骨料开发、城市更新、运营维管等新兴业务领域，企业产业结构更趋合理，发展步伐更加稳健。

企业以质量求生存，靠信誉创市场，高度重视质量管控、科技创新及打造精品工程。先后荣获“中国建设工程鲁班奖”16 项、“国家优质工程奖”46 项、省（部）优质工程 197 项；获国家科技进步特等奖 2 项、二等奖 4 项、詹天佑土木工程大奖 14 项、省部级及以上科技进步奖 105 项，拥有专利 860 项，工法 794 项，主（参）编行业技术标准 40 项。企业先后被认定为山西省省级技术中心和高新技术企业，2013 年被认定为国家级技术中心。

企业通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 质量体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全体系认证。集团公司多次荣获“全国工程建设质量管理优秀企业”“全国守合同重信用企业”“全国优秀施工企业”“全国建筑业先进企业”“全国精神文明建设工作先进单位”“全国最具社会责任感优秀企业”“全国模范劳动关系和谐企业”“中国优秀诚信企业”“全国文明单位”等荣誉称号，并被授予“全国五一劳动奖状”。

中铁十七局集团始终秉承追求卓越、发展共赢理念，期待在与社会各界拓展发展空间，实现互利双赢，携手创造更加丰硕的社会信誉和经济效益。

联系方式	投标员：田桃丞	电话： 18539182311	电子邮箱： 504320911@qq.com
------	---------	--------------------	---------------------------

	地址：太原市小店区平阳路 84 号	邮编：030006
--	-------------------	-----------

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人基本情况表-联合体成员方深圳市宏昇建筑工程有限公司

投标人基本情况表

投标人名称	深圳市宏昇建筑工程有限公司
投标人简介	<p>深圳市宏昇建筑工程有限公司成立于 2017 年 8 月 18 日，注册资金 5000 万元。公司坐落于广东省深圳市南山区中山园路 TCL 科技国际 E 城 D3 栋 A 单元 6 楼，经营范围为建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、环保工程等。公司具备建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级。</p> <p>公司内设工程管理部、采购部、商务部、行政部、财务部等。拥有各种大中型工程机械设备及检测仪器，现有管理人员 80 人，其中：专业技术人员 50 余人，中高级技术职称人员十五人，注册建造师五人。已通过 ISO9001 2008 质量管理认证。多年来，公司在各部门领导的带领下，在已有成绩的基础上，不懈努力、开拓进取，在深圳市建筑市场占有了一席之地，赢得了广大客户及质检部门的好评。被深圳市南山区税务局认定为“年度纳税信用 A 级纳税人”。并且先后荣获“深圳市安全生产文明施工优良工地”、“年度先进班组”、“深圳市建筑行业廉洁从业自律公约签约单位”、“2021 年度优秀项目团队”等奖项。与中建一局、中建四局、中建八局、前海管理局、深圳建筑工务署、坪山</p>

	建筑工务署、国艺园林、瑞和股份等 30 多家国内著名企业达成良好的合作关系。		
联系方式	投标员： /	电话： 0755- 22675696	电子邮箱： 113166200@qq.co m
	地址： 深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园 D3 栋 601		邮编： 518055

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

## 企业业绩 1

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
1	石家庄市水务局 (后更名为石家庄市水利局)	石家庄市滹沱河生态修复工程(中华大街至藁城城区东) PPP 项目(项目名称)一标段	河北省石家庄市	14500 0 万 元	<p>(1)新建右堤工程(太平河至西塔子口段) 右堤工程长度 10.33 公里, 占地面积 821 亩。堤防防洪标准为 50 年一遇洪水, 堤顶宽 10 米, 且新建堤顶路, 路面宽 10 米。</p> <p>(2)主河槽治理工程(朱河至东三环段) 主河槽治理工程与堤外乡村路工程。其中主河槽治理工程包括河道疏浚 2.56km, 顶冲段护坎长度 1.56km, 河底防渗 94.3 万 m<sup>2</sup>, 拦河潜坝 1 座, 蓄水坎工程 5.42km。水面两侧结合堤防工程修建 13.53km 联通路。河槽整治总体上保持与上下游的连接, 其中滩地高程、蓄水区河底高程均按各自功能要求控制。主河槽通过治理后, 防洪标准达到 10 年一遇。</p> <p>(3)生态修复工程(东三环北延线至金五路) 1)水生态修复工程: 对工程段 13 公里河道主槽按照生态修复原则进行溪流湖区水系建设, 打造“小水多绿, 以绿带水”的生态湿地河道。 2)水环境治理工程 ①周汉河湿地工程: 在滹沱河与周汉河交汇处北岸滩地建设周汉河口湿地公园, 占地约 66 公顷。 ②初期雨水处理系统: 在工程段河道两岸滩地建设集水、入</p>	2020 年 11 月 20 日	P9- P15

					<p>渗等初期雨水处理系统，保证雨水资源通过管道清洁排入河道主槽。</p> <p>3)生态绿化工程：对工程段范围内滩地及主河槽进行生态绿化建设，总面积 3236 公顷。</p> <p>4)道路工程：工程段打造南北两岸交通道路长 26.53km；滹沱河北岸交通路自东三环北延至金五路，全长 12.72km，其中新建 8.92km，利用现状 3.8km；南岸交通路自东三环北延至金五路，全长 13.81km，全部为新建路面。</p>		
2	深圳市南山区水务局	白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）	广东省深圳市	11934	<p>本工程建设主要内容包含：对白芒建成区汇水面积为 0.46km<sup>2</sup>（含调蓄池及调蓄湖区域面积）范围内 30mm~50 年一遇标准雨水（24h）进行调蓄转输。结合片区现状用地情况，考虑利用白芒河百旺公园对岸现状空地新建 6 万 m<sup>3</sup> 调蓄池，及利用白芒河河口前置库现状湿地区域改建 6.9 万 m<sup>3</sup> 生态调蓄湖。</p>	2022 年 08 月 28 日	P16-P29

注：后附业绩证明材料。



企业业绩 1-1-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）

PPP 项目（项目名称）一标段中标通知书

# 中 标 通 知 书

HBXJSS2018ZFCG001-1

中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁建投资基金管理有限公司（联合体）：

石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目招标投标会议于 2018 年 6 月 26 日上午 9:00 在石家庄市公共资源交易中心准时召开，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等有关法律、法规和规章的规定和《招标文件》规定的评标办法，经过综合评定，确定你单位为该项目一标段的中标单位。

中标价（年可行性缺口补助）：681276606.56 元（大写：陆亿捌仟壹佰贰拾柒万陆仟陆佰零陆元伍角陆分）。

服务周期：合作期分为建设期和运营期，其中建设期不超过 2 年，自开工之日起至项目完工验收合格交付使用之日止；运营期为 13 年，自项目完工验收合格交付使用之日次日起计算。

质量标准：合格

请贵单位在接到中标通知书后 30 日内与项目实施机构签订合同，并按照招标文件、投标文件、中标通知书确定的条件积极配合，按时、保质完成工作。

采购人：（盖章）

2018 年 7 月 19 日

采购代理机构：（盖章）

2018 年 7 月 19 日

企业业绩 1-1-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）

PPP 项目（项目名称）一标段合同协议书

石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至  
藁城城区东）PPP 项目一标段



**中国铁建**

**施工总承包合同**

编号：RS-JG-SGZCB-002

发包方：石家庄润石生态保护管理服务有限公司

承包人：中铁十七局集团有限公司

二〇一七年一月

## 第一部分 合同协议书

石家庄润石生态保护管理服务有限公司（以下简称“发包人”）即中国铁建联合体与滹沱河公司为实施石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）一标段设计优化、融资、投资、建设、运营维护及移交本项目而按照《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目一标段项目协议》约定设立的企业法人。

根据 PPP 协议约定及《联合体协议》由 中铁十七局集团有限公司（以下简称“承包人”）承担该项目石家庄市滹沱河生态修复工程一标段（起点至 45+200）段工程的施工总承包任务。双方秉承平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价依据发包人签订的 PPP 协议中约定的估算价暂定为：人民币（大写）壹拾肆亿伍仟万元（¥1450000000）为含税价，最终合同价以竣工财务决算审计价为准。

4. 工程内容及投资额：新建右堤（太平河至西塔子口段）投资额约 1.1 亿元，主河槽治理工程（朱河至东三环段）投资额约 5.4 亿元，东三环至金五路（41+500-45+200）水生态修复、水环境治理、绿化工程、道路工程等，投资额约 8 亿元。（具体内容最终见工程量清单）

5. 承包人项目经理：赵子林，身份证号：140112196404091279。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 2019 年 4 月底前完成绿化工程，9 月底前完成剩余全部施工内容。

本协议书一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，合同双方各执 陆 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。  
(以下无正文)

发包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)



承包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)



法定代表人或其委托代理人: (签字) \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人: (签字) \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

2019年 1月 28日

2019年 1月 28日

企业业绩 1-1-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）

PPP 项目（项目名称）一标段竣工验收报告



### 填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、园林质量监督机构、城建档案管理部门各存一份。
- 3、报告内容填写必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、勘察、施工、图审、监理等单位法定代表人或项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

### 竣工验收组织实施情况

#### 一、验收机构：

##### 1、验收领导小组

组长	杨沁宇
副组长	吕兰达
成员	李彦军 张清 冯辉 张刚 郭彬彬 吕兰达 潘继旺

##### 2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
绿化工程	吕彬	杨彬青 杨志敏 何琳燕 李彦 杨毅
土建工程	张清	许施华 吕兰达 郭彬彬 张所成 李彦
水电安装工程	张刚	刘伟 葛鑫 赵勇 王泳豪 潘继旺 于阳


注：建设单位(项目)负责人任组长，总监理工程师任副组长，设计单位、图审机构、勘察单位、施工单位的项目负责人必须参加；各专业与单位组组长由建设单位相关人员担任。

#### 二、验收组织程序

- 1、建设单位介绍验收机构组成情况和工程项目情况。
- 2、施工单位和监理单位分别介绍施工情况和监理情况。
- 3、验收机构审查竣工项目是否具备验收条件。
- 4、各专业组核查工程资料，并到现场核查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
- 6、验收领导小组做出验收结论。

### 竣工项目审查

工程名称	确石滩水利生态修复提升工程(生态驳岸工程)	工程地点	澄沱河南岸(东社-宝盖路)
建设单位	石沱生态环保科技有限公司	占地面积	591.85万㎡
勘察单位		总投资	33122万元
设计单位	中国城市规划设计研究院	开工日期	2018年8月1日
图审单位	中铁第一勘察设计院集团	竣工日期	2020年10月7日
监理单位	南京应康建设监理有限公司	监督注册号	石国监(注)字(19-01-03)号
施工单位	中铁十局集团有限公司	施工许可证号	
施工内容	绿化工程、灌溉及排水工程、供电照明工程、园路工程、小品工程。		
审查项目及内容		审查情况	
一、按设计完成施工情况		已按设计完成施工。	
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期技术档案 2、施工管理资料和质量控制资料 3、监理技术档案和管理资料		齐全。	

四、进场试验报告	
1、主要工程材料	齐全。
2、苗木、土壤	
3、构配件	
4、设备	
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	设计孔施资料、治理资料、勘察报告、园景报告 齐全。
六、工程质量保修书、使用说明书	有保修书
审查结论： 合格	
建设单位(项目)负责人(签字)：  (公章)	
2020年11月20日	

### 工程质量竣工验收记录

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 /60 分部, 经查 /60 分部, 符合标准及设计要求 /60 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经审查符合要求 33 项, 经核定符合规范要求 33 项	合格
3	安全、主要使用功能和景观资料核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共检查 21 项, 符合要求 >1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	合格苗木保存率和地被植物覆盖率	共抽查 25 类苗木, 符合要求 25 类	合格
存 在 问 题			

竣 工 验 收 结 论	合格		
	建设单位(项目)负责人:  (公章) 2020年11月20日		
验 收 单 位	勘察单位	设计单位	施工单位
	法定代表人: 项目负责人:  (公章) 年 月 日	法定代表人: 设计负责人:  (公章) 2020年11月20日	法定代表人: 项目负责人:  (公章) 2020年11月20日
	施工图审 查负责人:  (公章) 2020年11月20日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师:  (公章) 2020年11月20日	建设单位 法定代表人: 项目负责人:  (公章) 2020年11月20日

# 企业业绩 1-2-白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）中标 通知书

## 中 标 通 知 书

标段编号：44030520200002008001

标段名称：白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）（快速发包）

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：中铁十七局集团有限公司

中标价：11933.859980万元

中标工期：442天

项目经理(总监)：杨敏

本工程于 2020-08-24 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



日期：2020-09-22

查验码：5664391453052555

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



企业业绩 1-2-白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）合同  
协议书

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）（快速发包）

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市南山区水务局

承 包 人：中铁十七局集团有限公司

2015 年版

## 说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

### 一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1. “协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是适用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

### 二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方, 承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定; 如无细化、完善、补充、修改或另行约定, 则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款, 当两者之间有不符之处, 以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

### 三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程**固定单价施工合同**, 发包人与承包人可结合建设工程具体情况, 参考本合同(示范文本)订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中, 如有任何疑问或不明之处, 请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意, 不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区水务局

承包人(全称): 中铁十七局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 白芒河流域水环境综合治理工程(径流调蓄转输工程)(快速发包)

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 总投资额暂定 16480 万元。本工程建设主要内容包含:对白芒建成区汇水面积为 0.46km<sup>2</sup> (含调蓄池及调蓄湖区域面积) 范围内 30mm~50 年一遇标准雨水(24h) 进行调蓄转输。结合片区现状用地情况,考虑利用白芒河百旺公园对岸现状空地新建 6 万 m<sup>3</sup> 调蓄池,及利用白芒河河口前置库现状湿地区域改建 6.9 万 m<sup>3</sup> 生态调蓄湖。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本      %; 集体资本      %; 民营资本      %; 外商投资      %; 混合经济      %; 其他      %。

### 二、工程承包范围

包括但不限于: 1、项目施工图范围内工程施工以及发包人指定的应由承包人完成的其他工作; 2、行政主管部门达标验收、竣工验收及项目移交。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坎工程	长：米；宽：米；高：米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长：米；宽：米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长：米；宽：米；高：米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长：米；宽：米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长：米；宽：米；高：米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input checked="" type="checkbox"/> 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程	（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 通风与空调	（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖	（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程	（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；

<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ ) <input type="checkbox"/> 室外环境_____ )。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2020年10月15日;

计划竣工日期: 2021年12月31日;

合同工期总日历天数 442 天。

招标工期总日历天数/天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

## 五、签约合同价

人民币（大写）壹亿壹仟玖佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾玖元捌角（¥119338599.80元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰贰拾贰万肆仟柒佰贰拾贰元叁角（¥4224722.30元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / /（¥ / /元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整（¥1000000.00元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰贰拾陆万元整（¥12260000.00元）。

备注：不可竞争费包含：安全文明施工措施费、暂列金、专业工程暂估价。

本工程采用固定单价合同。项目单价详见承包人投标报价书中的项目单价，除合同文件和招标文件另有约定外，构成合同价款的项目单价结算时不作调整。

本工程的最终结算价以南山区造价管理站质量复核为准，如遇政府审计部门对该工程结算或项目竣工决算的审（复）核报告进行质量核查或审计后存在多计工程款项问题，以政府审计部门意见予以调整。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；

- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效



本合同订立时间：2020年9月23日；

订立地点：环境大厦5楼

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式壹拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

深圳市南山区水务局

法定代表人或其委托代理人：陈宏伟

(签字)

组织机构代码：11440305MB2D27962K

地址：深圳市南山区南头街道泉园路13号

邮政编码：518052

法定代表人：                    

委托代理人：                    

电话：0755-86965967

传真：0755-26400701

电子信箱：sw\_jbgs@szns.gov.cn

开户银行：中国银行深圳南头支行

账号：765372273795

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                    

(签字)

组织机构代码：911400001100708439

地址：太原市小店区平阳路84号

邮政编码：                    

法定代表人：陈宏伟

委托代理人：                    

电话：                    

传真：                    

电子信箱：                    

开户银行：                    

账号：

# 企业业绩 1-2-白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄传输工程）竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称：白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄传输工程）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局  
深圳市工勤岩土集团有限公司

竣工验收日期：2022年8月28日

发出日期：年 月 日



市政基础设施工程











填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	白芒河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）	工程地点	深圳市南山区白芒村西丽街道沙河西路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建调蓄池6万m³，利用前置库现状湿地区改建6.9万m³生态调蓄湖等	工程造价（万元）	11933.85998万元
结构类型	混凝土结构	开工日期	2021年1月7日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年8月28日
监督单位	深圳市南山区施工质量监督站	监督登记号	2021003
建设单位	深圳市南山区水务局/ 深圳市工勘岩土集团有限公司	总施工单位	中铁十七局集团有限公司
勘察单位	深圳市广汇源环境水务有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市广汇源环境水务有限公司/中国电建集团中南勘测设计研究院有限公	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 南山区建设工程质量监督检验站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年7月1日	市政竣·通-10	合格
	2022年8月12日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	齐全有效		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成 情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程 质量 情况	土建	送检检验结果全部合格、资料齐全有效，工程质量符合设计规定及验收规范要求，观感质量一般，满足工程质量验收要求。	
	设备安装	设备试运行结果全部合格、资料齐全有效，工程质量符合设计规定及验收规范要求，观感质量一般，满足工程质量验收要求。	
工程未达 到使用 功能的 部位 (范围)	/		
参加 验收 单位 意见	 建设单位 (公章) 项目负责人:  2022年8月28日	 监理单位 (公章) 总监理工程师:  2022年8月28日	 施工单位 (公章) 项目负责人:  2022年8月28日
	 分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日	 设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年8月28日	 勘察单位 (公章) 项目负责人:  注册号: 44160150 有效期至: 2024年

## 企业业绩 2

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
1	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司	海沧新城综合交通枢纽工程	福建省厦门市海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧	50905 万元	本工程拟建长途客运、公交、出租车、倒班宿舍及商业、办公一体的现代化综合交通枢纽，用地面积 37217.594 平方米，总建筑面积 188393 平方米，其中地上建筑面积 97000 平方米，层数最高 22 层；地下建筑面积 91393 平方米，层数三层。 海沧新城综合交通枢纽工程地下室及上部主体工程的桩基工程、土建工程、水电暖通消防安装工程、幕墙工程、市政工程及绿化工程。（不包含二次装修、电梯设备采购及安装工程、中央空调系统工程的主机设备采购、VRV 系统、空气源热泵热水器采购、备用发电机采购、建筑智能化、有线电视、高低压配电、供水、煤气、通信等专业工程）。	2021 年 01 月 25 日	P32- P87
2	贵州省图书馆、贵阳市少年儿童图书馆	贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课	贵州省贵阳市观山湖区	62333 万元	本项目规划总用地 35014.00 平方米，总建筑面积 77877 平方米（含地上建筑面积 52877 平方米，地下建筑面积 25000 平方米）（1）贵州省图书馆异地扩建项目建筑高度：39.9 m；地上 7 层，地下 3 层；面积 55287 平方米（含地	2021 年 04 月 14 日	P88- P109

		外教育基地) 建设项目勘察设计施工 EPC 总承包		上建筑面积 37287 平方米, 地下建筑面积 18000 平方米); 结构形式: 框架剪力墙结构; (2) 贵阳市少年儿童图书馆 (贵阳市中小学课外教育基地) 高度 H=29.4m; 地上 4 层, 地下 2 层, H= 建筑面积 22590 平方米 (含地上建筑面积 15590 平方米, 地下室 7000 平方米); 基坑深度: -17m; 结构形式: 框架剪力墙结构; (3) 工程施工内容包含: 土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑电气工程、给排水工程、暖通工程、建筑智能化、幕墙工程、室外景观工程等。		
--	--	---------------------------	--	---	--	--

注: 后附业绩证明材料。

# 企业业绩 2-1-海沧新城综合交通枢纽工程

## 海沧新城综合交通枢纽工程中标通知书

### 施工中标通知书

16-0153

厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司（招标人名称）位于海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧（建设地点）的海沧新城综合交通枢纽工程，结构类型为框架，建筑面积为188393平方米。该工程施工招标于2016年4月26日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐中标候选人以及定标条件，确定中铁十七局集团有限公司为该工程施工中标人，中标价为50905.21万元人民币，中标工期为1165日历日，工程质量达到合格标准，工程项目负责人为邓其俭，履约担保金金额为5090.52万元，低价风险担保金金额为1127.96万元

该工程施工中标人确定后，招标人已向招投标监督管理机构提交了施工招标投标情况书面报告，现向中标人发出书面通知。请中标人收到中标通知后，于2016年6月15日前到厦门市湖滨南路57号金源大厦5楼（地点）与招标人签订施工承包合同。招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人最迟应在签订施工承包合同的同时按要求提交。

招标人：\_\_\_\_\_（盖章） 招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或 \_\_\_\_\_ 法定代表人或 \_\_\_\_\_

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章） 其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2016年5月16日

中标通知书备案盖章处：\_\_\_\_\_

备案日期：2016年5月16日

经办人：\_\_\_\_\_



# 建设工程施工合同



厦门市建设与管理局  
厦门市工商行政管理局

制定

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司

承包人(全称): 中铁十七局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 海沧新城综合交通枢纽工程

工程地点: 海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧

工程内容: 本工程拟建长途客运、公交、出租车、倒班宿舍及商业、办公一体的现代化综合交通枢纽。用地面积 37217.594 平方米,总建筑面积 188393 平方米,其中地上建筑面积 97000 平方米,层数最高 22 层;地下建筑面积 91393 平方米,层数三层。

工程立项批准文号: \_\_\_\_\_

资金来源: 自筹资金

### 二、工程承包范围

承包范围: 海沧新城综合交通枢纽工程地下室及上部主体工程的桩基工程、土建工程、水电暖通消防安装工程、幕墙工程、市政工程及绿化工程。(不包含二次装修、电梯设备采购及安装工程、中央空调系统工程的主机设备采购、VRV 系统、空气源热泵热水器采购、备用发电机采购、建筑智能化、有线电视、高低压配电、供水、煤气、通信等专业工程),最终以工程量清单和图纸为准。

### 三、合同工期

工程总合同工期：1165日历天；

开工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

竣工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同价款

合同价款（大写）：伍亿零玖佰零伍万贰仟壹佰元整元(人民币)

¥：50905.21万\_元(人民币)

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、海沧新城综合交通枢纽工程项目施工现场管理规定
- 6、本合同通用条款
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸
- 9、工程量清单
- 10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

#### 十、合同生效

本合同经双方 法定代表人签字并盖章 后生效。

发 包 人：(公章)  
住 所：厦门市湖滨南路37号金源大厦5楼  
法定代表人：[Signature]  
委托代理人：[Signature]  
电 话：  
传 真：0592-2273001  
开户银行：  
账 号：  
邮政编码：361000

承 包 人：(公章)  
住 所：  
法定代表人：  
委托代理人：[Signature]  
电 话：  
传 真：  
开户银行：  
账 号：  
邮政编码：











合同订立时间：2016年 10月 8日

合同订立地点：

# 海沧新城综合交通枢纽工程竣工验收证明材料

## 办公室单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程 (办公楼)		结构类型	框架剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地下3层, 地上22 层/29985.990m <sup>2</sup>
施工单位	中铁十七局集团有限公司		技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2017年3月15日
项目负责人	朱晴晴		项目技术 负责人	李太勇	完工日期	2020年11月15日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格.	
2	质量控制资料核查	共 <u>38</u> 项, 经核查符合规定 <u>38</u> 项			符合设计规范要求	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>20</u> 项, 符合规定 <u>20</u> 项 共抽查 <u>11</u> 项, 符合规定 <u>11</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格.	
4	观感质量 验收	共抽查 <u>20</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>20</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>0</u> 项			合格.	
综合验收结论		合格				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 (公章) 项目负责人:  2020年11月15日		 (公章) 总监理工程师:  2020年11月15日	 (公章) 项目负责人:  2020年11月15日	 (公章) 项目负责人:  2020年11月15日	 (公章) 项目负责人:  2020年11月15日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程（办公楼）	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司(厦门海投建设咨询有限公司)	结构形式	框架剪力墙结构		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层数	地上22层	幢数	1幢
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	工程规模	37033.238 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年03月15日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年01月25日		
施工许可证号	350205201703140101	总造价	6674.65万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯安装工程 6、室外工程		已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 / /			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成 无 无			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求			

表1



续表 1

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备 4、工程质量检测和功能性试验资料	进场试验报告经审核齐全有效，符合要求
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	各单位均已出具质量合格文件
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书齐全
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	是
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已整改完毕
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人：  2021年(月)日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

## 一、验收机构

### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	曾湘豪	陈小宁 朱蓉 陈旺兴 苏江明 李太勇
给排水、燃气工程	谢剑保	胡志雄 林志瑛 林华茂 晏启金
建筑电气、智能化安装工程	陈振隆	熊龙昌 肖国强
通风与空调工程	朱晴晴	李志川 李勇军 陈绍宾
电梯安装工程	周自横	卢清伟 阮莅钊
室外工程	/	/

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 代建单位介绍施工管理情况

(三) 施工单位介绍施工情况

(四) 监理单位介绍监理情况

(五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(八) 其他单位发言

# 工程质量评定






表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 38 项， 其中符合要求 38 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 20 项 符合要求 20 项 观感验收结论： 一般
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	/		
<p><b>单位工程评定等级</b></p> <p>经审查，本工程的地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程 9 个分部工程施工质量均合格，质量控制资料完整，观感质量一般。</p> <p>综上所述，本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <p>(公章)                      建设单位负责人：                      2021 年 1 月 15 日</p> </div>			
执行标准情况	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012	
	给排水、燃气工程	《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015	
	电气、智能化工程	《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002	
	通风、空调工程	《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2016	
	电梯工程	/	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收




竣工验收结论:

- 1、施工单位已完成建设工程设计、合同约定和补充协议的各项内容,工程质量评定为合格。
- 2、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全有效,符合要求,技术答案管理完整。
- 3、勘察、设计单位对工程质量检查,并出具了工程质量合格文件。
- 4、监理单位对工程施工进行全过程的跟踪、旁站、巡视、检查,并出具工程质量评定报告。
- 5、施工单位对工程施工过程质量和管理进行控制,并出具工程竣工报告、工程款支付证明,签订工程质量保修书。
- 6、城市规划行政部门对工程进行了验收,并出具认可文件。
- 7、环保部门、城建档案馆等部门均出具了质量认可和使用文件。
- 8、防雷接地工程、消防工程均已通过验收,验收合格。
- 9、竣工验收结论:综上所述,本工程各验收方均已出具质量验收文件,工程质量达到验收标准,观感评定一般,同意验收,工程质量评定合格,同意交付使用。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
 	 	 	 	 	 
21年(月)日	21年(月)日	21年(月)日	21年(月)日	21年(月)日	21年(月)日

## 附属建筑及室外环境单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

### 表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		海沧新城综合交通枢纽工程			
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2020年12月 日
项目经理	朱晴晴	项目技术负责人	李太勇	竣工日期	2021年1月25日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部 符合标准及设计要求 1 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 4 项，经审查符合要求 4 项， 经核定符合规范要求 4 项			符合设计及规范要求
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项 共抽查 6 项，符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项			符合有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项			一般
5	植物成活率	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项			合格
6	综合验收结论	同意验收			
参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察、设计单位（公章）	
	单位（项目）负责人：  2021年1月15日	总监理工程师：  2021年1月15日	单位负责人：  2021年1月15日	单位（项目）负责人：  2021年1月15日	

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程 (附属建筑及室外环境)	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路 交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有 限责任公司(厦门海投建设 咨询有限公司)	结构形式	/		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层 数	/	幢数	/
设计单位	北京中外建建筑设计有限公 司	工程规模	7444.520 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年 03 月 15 日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年 01 月 25 日		
施工许可证号	350205201703140101	总 造 价	82.99 万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		/ / / / / 已按设计要求完成			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成 无 无			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术 档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		齐全有效,符合要求 齐全有效,符合要求 齐全有效,符合要求			

表 1



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告经审核齐全有效，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>各单位均已出具质量合格文件</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>工程质量保修书齐全</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>是</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	<p>/</p>
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人： </p> <p style="text-align: right;">2021年1月25日</p>	

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构

#### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周白横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

#### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
给排水、燃气工程	/	/
建筑电气、智能化安装工程	/	/
通风与空调工程	/	/
电梯安装工程	/	/
室外工程	曾湘豪	周白横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

### 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 代建单位介绍施工管理情况
- (三) 施工单位介绍施工情况
- (四) 监理单位介绍监理情况
- (五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (八) 其他单位发言

## 工程质量评定

表 3







分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
场坪绿化工程	合格	共核查 5 项， 其中符合要求 5 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 6 项 符合要求 6 项 观感验收结论： 一般
<p>单位工程评定等级</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(公章)                      建设单位负责人：                      2021 年 1 月 5 日</p> </div>			
执行标准情况	建筑工程	/	
	给排水、燃气工程	/	
	电气、智能化工程	/	
	通风、空调工程	/	
	场坪绿化	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82—2012	

附属建筑室外环境

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

各参建单位对本工程进行竣工验收, 确认已完成施工合同约定的工程项目及有关设计变更内容, 工程质量符合设计及施工质量验收规范要求, 观感质量一般, 工程质量控制资料、安全功能性检验资料齐全有效。工程质量等级评定为合格。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
					
2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日

## 检修地沟单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程 (检修地沟)	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上1层 /200.000m <sup>2</sup>
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2017年3月15日
项目负责人	朱晴晴	项目技术 负责人	李太勇	完工日期	2020年11月15日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 <u>6</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>6</u> 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 <u>22</u> 项, 经核查符合规定 <u>22</u> 项			符合设计及规范要求
3	安全和使用寿命 核查及抽查结果	共核查 <u>16</u> 项, 符合规定 <u>16</u> 项 共抽查 <u>6</u> 项, 符合规定 <u>6</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			齐全有效
4	观感质量验收	共抽查 <u>17</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>17</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>0</u> 项			一般
综合验收结论		同意验收			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加 验收 单位	 项目负责人: <u>朱晴晴</u>	 总监理工程师: <u>朱晴晴</u>	 项目负责人: <u>杜嘉俊</u>	 项目负责人: <u>李太勇</u>	 项目负责人: <u>李太勇</u>
	2020年11月15日	2020年11月15日	2020年11月15日	2020年11月15日	2020年11月15日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程（检修地沟）	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司(厦门海投建设咨询有限公司)	结构形式	框架结构		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层数	地上1层	幢数	1幢
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	工程规模	200.600 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年03月15日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年01月25日		
施工许可证号	350205201703140101	总造价	37.49万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯安装工程 6、室外工程		已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 / / /			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成 无 无			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求			

表 1



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告经审核齐全有效，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>各单位均已出具质量合格文件</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>工程质量保修书齐全</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>是</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	<p>/</p>
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人： </p> <p style="text-align: right;">2021年1月25日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

## 一、验收机构

### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	曾湘豪	陈小宁 朱蓉 陈旺兴 苏江明 李太勇
给排水、燃气工程	谢剑保	胡志雄 林志璞 林华茂 晏启金
建筑电气、智能化安装工程	陈振隆	熊龙昌 肖国强
通风与空调工程	朱晴晴	李志川 李勇军 陈绍宾
电梯安装工程	周自横	卢清伟 阮莅钊
室外工程	/	/

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 代建单位介绍施工管理情况

(三) 施工单位介绍施工情况

(四) 监理单位介绍监理情况

(五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(八) 其他单位发言

## 工程质量评定

表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	/	共核查 22 项， 其中符合要求 22 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 17 项 符合要求 17 项 观感验收结论： 一般
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	/		
建筑电气	合格		
智能建筑	/		
建筑节能	合格		
电梯	/		
<p><b>单位工程评定等级</b></p> <p>经审查，本工程的主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程 6 个分部工程施工质量均合格，质量控制资料完整，观感质量一般。</p> <p>综上所述，本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(公章)                      建设单位负责人：                       2021 年 1 月 15 日</p> </div>			
执行标准情况	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2018 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012	
	给排水、燃气工程	《建筑电气工程验收规范》GB50303—2015	
	电气、智能化工程	《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》GB50242—2002	
	通风、空调工程	/	
	电梯工程	/	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

- 1、施工单位已完成建设工程设计、合同约定和补充协议的各项内容,工程质量评定为合格。
- 2、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全有效,符合要求,技术答案管理完整。
- 3、勘察、设计单位对工程质量检查,并出具了工程质量合格文件。
- 4、监理单位对工程施工进行全过程的跟踪、旁站、巡视、检查,并出具工程质量评定报告。
- 5、施工单位对工程施工过程质量和进行管理进行控制,并出具工程竣工报告、工程款支付证明,签订工程质量保修书。
- 6、城市规划行政部门对工程进行了验收,并出具认可文件。
- 7、环保部门、城建档案馆等部门均出具了质量认可和使用文件。
- 8、竣工验收结论:综上所述,本工程各验收方均已出具质量验收文件,工程质量达到验收标准,观感评定一般,同意验收,工程质量评定合格,同意交付使用。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]
2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年1月15日

## 裙楼单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

表H. 0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程 (裙楼)	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地下3层, 地上4层 /141995.020m <sup>2</sup>
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2017年3月15日
项目负责人	朱晴晴	项目技术 负责人	李太勇	完工日期	2020年11月15日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经检查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 <u>40</u> 项, 经核查符合规定 <u>40</u> 项			符合设计规范要求
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 <u>22</u> 项, 符合规定 <u>22</u> 项 共抽查 <u>11</u> 项, 符合规定 <u>11</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			符合规范
4	观感质量验收	共抽查 <u>23</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>23</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>0</u> 项			一般
综合验收结论		合格			
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 2020年11月15日	(公章) 总监理工程师: 2020年11月15日	(公章) 项目负责人: 2020年11月15日	(公章) 项目负责人: 2020年11月15日	(公章) 项目负责人: 2020年11月15日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程（裙楼）	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司(厦门海投建设咨询有限公司)	结构形式	框架结构		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层数	地下3层 地上4层	幢数	1幢
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	工程规模	129619.077 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年03月15日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年01月25日		
施工许可证号	350205201703140101	总造价	31381.92 万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯安装工程 6、室外工程		已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 / 按设计要求完成			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成 无 无			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求			

表 1



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告经审核齐全有效，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>各单位均已出具质量合格文件</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>工程质量保修书齐全</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>是</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	<p>/</p>
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人： </p> <p style="text-align: right;">2021年1月28日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

## 一、验收机构

### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	曾湘豪	陈小宁 朱蓉 陈旺兴 苏江明 李太勇
给排水、燃气工程	谢剑保	胡志雄 林志瑛 林华茂 晏启金
建筑电气、智能化安装工程	陈振隆	熊龙昌 肖国强
通风与空调工程	朱晴晴	李志川 李勇军 陈绍宾
电梯安装工程	周自横	卢清伟 阮莅钊
室外工程	/	/

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 代建单位介绍施工管理情况

(三) 施工单位介绍施工情况

(四) 监理单位介绍监理情况

(五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(八) 其他单位发言

# 工程质量评定







表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 40 项， 其中符合要求 40 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 23 项 符合要求 23 项 观感验收结论： 一般
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	/		
<p><b>单位工程评定等级</b></p> <p>经审查，本工程的地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程 9 个分部工程施工质量均合格，质量控制资料完整，观感质量一般。</p> <p>综上所述，本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(公章)</p> <p>建设单位负责人: </p> <p>2021 年 1 月 21 日</p> </div>			
执行标准情况	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2018 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012	
	给排水、燃气工程	《建筑电气工程质量验收规范》GB50303—2015	
	电气、智能化工程	《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》GB50242—2002	
	通风、空调工程	《通风与空调工程质量验收规范》GB50243—2016	
	电梯工程	/	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

- 1、施工单位已完成建设工程设计、合同约定和补充协议的各项内容,工程质量评定为合格。
- 2、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全有效,符合要求,技术答案管理完整。
- 3、勘察、设计单位对工程质量检查,并出具了工程质量合格文件。
- 4、监理单位对工程施工进行全过程的跟踪、旁站、巡视、检查,并出具工程质量评定报告。
- 5、施工单位对工程施工过程质量和管理进行控制,并出具工程竣工报告、工程款支付证明,签订工程质量保修书。
- 6、城市规划行政部门对工程进行了验收,并出具认可文件。
- 7、环保部门、城建档案馆等部门均出具了质量认可和使用文件。
- 8、防雷接地工程、人防工程、消防工程均已通过验收,验收合格。
- 9、竣工验收结论:综上所述,本工程各验收方均已出具质量验收文件,工程质量达到验收标准,观感评定一般,同意验收,工程质量评定合格,同意交付使用。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
					
2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日	2021年1月5日

## 室外设施单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

### 表B.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程	结构类型		工程规模	道路长243.78m
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2020年9月15日
项目负责人	朱晴晴	项目技术负责人	李太勇	完工日期	2020年12月30日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 1 分部, 经查符合设计及标准规定 1 分部		合格.	
2	质量控制资料核查	共 14 项, 经查符合要求 14 项		符合设计规范要求.	
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查 2 项, 符合规定 2 项, 共抽查 2 项, 符合规定 2 项, 经返工处理符合规定 0 项		符合规定.	
4	观感质量验收	共抽查 7 项, 达到“好”和“一般”的 7 项, 经返修处理符合要求的 0 项		一般.	
综合验收结论		同意验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	
	(公章) 项目负责人: 2021年1月15日	(公章) 项目负责人: 2021年1月15日	(公章) 总监理工程师: 2021年1月15日	(公章) 项目负责人: 项目技术负责人: 2021年1月15日	

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程（室外设施）	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司(厦门海投建设咨询有限公司)	结构形式	/		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层数	/	幢数	/
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	工程规模	14198.510 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年03月15日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年01月25日		
施工许可证号	350205201703140101	总造价	403.79万元		
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯安装工程 6、室外工程			/ / / / / / 已按设计要求完成		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成 无 无		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求		

表1



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告经审核齐全有效，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>各单位均已出具质量合格文件</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>工程质量保修书齐全</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>是</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	<p>/</p>
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人： </p> <p style="text-align: right;">2021年 1月25日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

## 一、验收机构

### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
给排水、燃气工程	/	/
建筑电气、智能化安装工程	/	/
通风与空调工程	/	/
电梯安装工程	/	/
室外工程	曾湘豪	周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 代建单位介绍施工管理情况

(三) 施工单位介绍施工情况

(四) 监理单位介绍监理情况

(五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(八) 其他单位发言

## 工程质量评定







表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
路基工程	合格	共核查 7 项， 其中符合要求 7 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 2 项 符合要求 2 项 观感验收结论： 一般
基层工程	合格		
面层工程	合格		
广场与停车场工程	合格		
附属构筑物工程	合格		
<p>单位工程评定等级</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (公章)                      建设单位负责人:                       2021年 1 月 25 日                 </div>			
执行标准情况	建筑工程	/	
	给排水、燃气工程	/	
	电气、智能化工程	/	
	通风、空调工程	/	
	道路工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收






竣工验收结论:

各参建单位对本工程进行竣工验收，确认已完成施工合同约定的工程项目及有关设计变更内容，工程质量符合设计及施工质量验收规范要求，观感质量一般，工程质量控制资料、安全功能性检验资料齐全有效。工程质量等级评定为合格。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)  2021年1月25日	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)  2021年1月25日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)  2021年1月25日	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)  2021年1月25日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)  2021年1月25日	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)  2021年1月25日
---	---	---	--	--	--

## 宿舍楼单位工程质量竣工验收记录及竣工验收报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程 (宿舍楼)	结构类型	框架剪力墙结构	层数/ 建筑面积	地下3层, 地上16 层/15701.9m <sup>2</sup>
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	杜嘉俊	开工日期	2017年3月15日
项目负责人	朱晴晴	项目技术 负责人	李太勇	完工日期	2020年11月15日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经核查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部		合格.	
2	质量控制资料核查	共 <u>38</u> 项, 经核查符合规定 <u>38</u> 项		符合设计及规范要求.	
3	安全和功能 核查及抽查结果	共核查 <u>20</u> 项, 符合规定 <u>20</u> 项 共抽查 <u>11</u> 项, 符合规定 <u>11</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项		符合规范.	
4	观感质量验收	共抽查 <u>20</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>20</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u>0</u> 项		一般.	
综合验收结论		同意验收.			
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  2020年11月15日	(公章) 总监理工程师:  2020年11月15日	(公章) 项目负责人:  2020年11月15日	(公章) 项目负责人:  2020年11月15日	(公章) 项目负责人:  2020年11月15日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

## 填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。


## 竣工项目审查

工程名称	海沧新城综合交通枢纽工程（宿舍楼）	工程地址	海沧区钟林路与钟林北路交叉口南侧		
建设单位 (代建单位)	厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司(厦门海投建设咨询有限公司)	结构形式	框架剪力墙结构		
勘察单位	核工业华南工程勘察院	层数	地上16层	幢数	1幢
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司	工程规模	21497.708 m <sup>2</sup>		
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2017年03月15日		
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2021年01月25日		
施工许可证号	350205201703140101	总造价	4085.75万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯安装工程 6、室外工程		已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 已按设计要求完成 / /			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成 无 无			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求 齐全有效，符合要求			

表 1



续表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告经审核齐全有效，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>各单位均已出具质量合格文件</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>工程质量保修书齐全</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>是</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	<p>/</p>
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已整改完毕</p>
<p>审查结论：</p> <p>有关各方验收意见一致，本工程验收组织实施情况真实，项目审查完整，符合有关验收规范要求，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人：  2021年1月25日</p>	

# 竣工验收组织实施情况

## 一、验收机构

### (一) 领导层

表 2

主任	黄林中
副主任	刘方 庄来新 蔡元发 陈宏伟
成员	曾湘豪 周自横 沈文胜 黄辉 谢剑保 朱晴晴

### (二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	曾湘豪	陈小宁 朱蓉 陈旺兴 苏江明 李太勇
给排水、燃气工程	谢剑保	胡志雄 林志瑛 林华茂 晏启金
建筑电气、智能化安装工程	陈振隆	熊龙昌 肖国强
通风与空调工程	朱晴晴	李志川 李勇军 陈绍宾
电梯安装工程	周自横	卢清伟 阮莅钊
室外工程	/	/

注：建设、代建、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

## 二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 代建单位介绍施工管理情况

(三) 施工单位介绍施工情况

(四) 监理单位介绍监理情况

(五) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查



(六) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(七) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(八) 其他单位发言

## 工程质量评定

表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 38 项， 其中符合要求 38 项， 经鉴定符合要求 0 项 结论：合格	共核查 20 项 符合要求 20 项 观感验收结论： 一般
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	/		
<p><b>单位工程评定等级</b></p> <p>经审查，本工程的地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程 9 个分部工程施工质量均合格，质量控制资料完整，观感质量一般。</p> <p>综上所述，本工程质量评定等级为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <span style="margin-left: 10px;">(公章)</span>                      建设单位负责人:                       2021年1月25日                 </div>			
执行标准情况	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2018 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012	
	给排水、燃气工程	《建筑电气工程质量验收规范》GB50303—2015	
	电气、智能化工程	《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》GB50242—2002	
	通风、空调工程	《通风与空调工程质量验收规范》GB50243—2016	
	电梯工程	/	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

- 1、施工单位已完成建设工程设计、合同约定和补充协议的各项内容,工程质量评定为合格。
- 2、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全有效,符合要求,技术答案管理完整。
- 3、勘察、设计单位对工程质量检查,并出具了工程质量合格文件。
- 4、监理单位对工程施工进行全过程的跟踪、旁站、巡视、检查,并出具工程质量评定报告。
- 5、施工单位对工程施工过程质量和管理进行控制,并出具工程竣工报告、工程款支付证明,签订工程质量保修书。
- 6、城市规划行政部门对工程进行了验收,并出具认可文件。
- 7、环保部门、城建档案馆等部门均出具了质量认可和使用文件。
- 8、防雷接地工程、消防工程均已通过验收,验收合格。
- 9、竣工验收结论:综上所述,本工程各验收方均已出具质量验收文件,工程质量达到验收标准,观感评定一般,同意验收,工程质量评定合格,同意交付使用。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	代建单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
2021年1月5日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

# 中国土木工程学会文件

中土学〔2024〕3号

## 关于公布第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖 入选工程名单的通知

第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖经过遴选推荐、形式审查、专业组初评、终审会议评审、詹天佑奖指导委员会审核、公示等评选程序，共有45项各领域的标志性工程入选。现将第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖入选工程名单予以公布。



## 第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖入选工程名单

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
1	成都天府国际机场 (航站楼及配套工程)	四川省土木建筑学会	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	中国建筑西南设计研究院有限公司
			3	北京城建集团有限责任公司
			4	中国华西企业股份有限公司
			5	上海建工一建集团有限公司
			6	中国五冶集团有限公司
			7	中铁二局集团有限公司
			8	江苏沪宁钢机股份有限公司
			9	中铁十四局集团有限公司
			10	山西运城建工集团有限公司
2	北京环球影城主题公园（一期）项目	北京土木建筑学会	1	中国建筑第二工程局有限公司
			2	北京国际度假区有限公司
			3	中铁建设集团有限公司
			4	中建一局集团建设发展有限公司
			5	上海宝冶集团有限公司
			6	中国京冶工程技术有限公司
			7	北京城建集团有限责任公司
			8	中建二局第三建筑工程有限公司
			9	北京市建筑设计研究院有限公司
			10	北京国际建设集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
37	深圳市城市轨道交通6号线工程	中国土木工程学会轨道交通分会	1	深圳市地铁集团有限公司
			2	中铁二院工程集团有限责任公司
			3	中国中铁股份有限公司
			4	中国建筑股份有限公司
			5	中国铁建股份有限公司
			6	中铁南方投资集团有限公司
			7	深圳大学
			8	中国建设基础设施有限公司
			9	中铁建南方建设投资有限公司
			10	中建南方投资有限公司
38	厦门海沧新城综合交通枢纽工程	中国土木工程学会城市公共交通分会	1	厦门公交集团有限公司
			2	中铁十七局集团有限公司
			3	北京中外建建筑设计有限公司
			4	厦门公共交通场站有限公司
			5	厦门公交集团掌上行科技有限公司
39	武汉三阳路越江通道工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			2	武汉地铁集团有限公司
			3	上海隧道工程有限公司
			4	中铁十八局集团有限公司
			5	中铁二局集团有限公司
			6	中铁十一局集团有限公司
			7	武汉市汉阳市政建设集团有限公司
			8	中铁四局集团有限公司
			9	武汉市市政建设集团有限公司
			10	中铁五局集团有限公司

**企业业绩 2-2-贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市  
中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包  
贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教  
育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包中标通知书**

## 中标通知书

筑 招 (2019) ( )

中铁十七局集团有限公司, 贵州省建筑设计研究院有限责任公司(联合体):

贵州省图书馆、贵阳市少年儿童图书馆; 代建单位: 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司的贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆(贵阳市中小学课外教育基地)建设项目勘察设计施工 EPC 总承包(入场登记号: S5200000000020107001), 经 2019 年 4 月 17 日开标后, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案, 确定你单位为中标人。

工程名称	贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆(贵阳市中小学课外教育基地)建设项目勘察设计施工 EPC 总承包	建设地点	贵阳市观山湖区林城东路中段	
招标范围及内容	勘察招标范围: 本项目全部工程地质勘察、边坡勘察(含边坡支护设计)及相关技术服务工作。 设计招标范围: 本项目建设全过程的全部设计(包括方案设计、初步设计、施工图设计、各类专业设计及设计技术服务)工作和预算(含施工图预算及各类工程预算)编制工作。 施工招标范围: 本项目全部工程内容(招标人在项目建设全过程中书面明确不属于合同范围的工程内容除外)的施工及保修工作。			
招标方式	公开招标	工程类别	房建	
质量要求	勘察: 满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。 设计: 满足现行的建筑工程施工标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 施工: 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 设备: 符合国家及相关行业现行有关设备质量验收规范标准。	中标工期	510 日历天	
中标下浮率	工程勘察收费下浮率为 0.4%; 工程设计收费下浮率为 0.1%; 建安工程(含设备)费下浮率为 0.01%。 合同暂定总价为 658808100.00 元。其中, 工程勘察费为 5585200.00 元, 工程设计及相关工作费为 29893500.00 元(其中, 工程设计费为 28226000.00 元, 绿色二星设计咨询评审费为 367200.00 元, 施工图预算编制费为 1300300.00 元), 建安工程(含设备)费为 623329400.00 元。			
建设规模	总占地面积 35014 平方米, 单跨跨度 34 米, 总建筑面积 77877 平方米(含地上建筑面积 52877 平方米, 地下建筑面积 25000 平方米), 其中贵州省图书馆异地扩建项目建筑面积 55287 平方米(含地上建筑面积 37287 平方米, 地下建筑面积 18000 平方米), 贵阳市少年儿童图书馆(贵阳市中小学课外教育基地)建筑面积 22590 平方米(含地上建筑面积 15590 平方米, 地下室 7000 平方米)。			
勘察负责人	姓名	王子红	姓名	皮慧
	等级及证书号	注册土木工程师(岩土) AY185200420	等级及证书号	一级注册建筑师 135200262
施工项目负责人(项目经理)				
	姓名	孙瑞峰		
	等级及证书号	壹级注册建造师 资格证书: JY00391537 注册编号: 晋 114171708176 证书编号: 00589105		
招标人(盖章):		招标代理机构(盖章):		招标管理机构:
法定代表人或其委托 代理人(签字或盖章)		法定代表人或其委托 代理人(签字或盖章)		依据签订合同使用
2019 年 月 日		2019 年 月 日		2019 年 4 月 30 日

注: 1. 工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。



贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包合同协议书

正本

建设工程合同

项目名称：贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目

合同名称：贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包合同

工程地点：观山湖区

合同编号： JY/GC-SG-C1272

发包人：贵州省图书馆、贵阳市少年儿童图书馆（业主单位）  
贵阳市投资控股集团有限公司（代建单位）

承包人：中铁十七局集团有限公司  
贵州省建筑设计研究院有限责任公司

签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第一部分 合同协议书

### 合同协议书

发包人（全称）： 贵州省图书馆

法定代表人： 刘宇松

法定注册地址： 贵阳市云岩区北京路130号

发包人（全称）： 贵阳市少年儿童图书馆

法定代表人： 李宇果

法定注册地址： 贵阳市南明区青云路424号

发包人（全称）： 贵阳市投资控股集团有限公司

法定代表人： 曾军

法定注册地址： 贵阳市金阳新区北京西路38号

承包人（牵头人，全称）： 中铁十七局集团有限公司

法定代表人： 陈宏伟

法定注册地址： 太原市小店区平阳路84号

承包人（全称）： 贵州省建筑设计研究院有限责任公司

法定代表人： 金幸初

法定注册地址： 贵州省贵阳市观山湖区林城西路28号

发包人为贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目（项目名称，以下称“本工程”），已接受 中铁十七局集团有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司 作为联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目勘察设计施工EPC总承包并维修其任何缺陷的投标，其中中铁十七局集团有限公司为牵头人。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

#### 一、工程概况

工程名称：贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目

工程地点：观山湖区

工程内容：本项目全部工程地质勘察、边坡勘察（含边坡支护设计）及相关技术服务工作；本项目建设全过程的全部设计（包括方案设计、初步设计、施工图设计及设计技术服务）工作和预算（含施工图预算及各类工程预算）编制工作；本项目全部工程内容（发包人在项目建设全过程中书面明确不属于合同范围的工程内容除外）的施工及保修工作。

建设规模：总建筑面积 77877 平方米，结构类型： / ，檐口高度： / 。

工程立项或可研批准文号：黔发改社会[2019]182 号。

资金来源：财政资金。

## 二、工程承包范围

承包范围：

1、工程勘察承包范围：本项目全部工程地质勘察、边坡勘察（含边坡支护设计）及相关技术服务工作；

2、工程设计承包范围：本项目建设全过程的全部设计（包括方案设计、初步设计、施工图设计及设计技术服务）工作和预算（含施工图预算及各类工程预算）编制工作；

3、工程施工承包范围：本项目全部工程内容（发包人在项目建设全过程中书面明确不属于合同范围的工程内容除外）的施工及保修工作；

4、其他工程承包范围： / ；

5、其他工作： / ；

5.1 项目全过程中与第三方单位的配合工作，费用不另行计取。

在合同执行过程中，发包人根据设计变更（或其它原因）同意（或要求）增加的项目或工作内容也属于承包范围。

## 三、合同工期

承包人计划开始工作时间： / ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间起算。计划工期为510日历天（含勘察周期、设计周期、施工工期）。

## 四、质量标准

工程质量标准：

1、勘察质量标准达到 满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求；

2、设计质量标准达到 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度；

3、工程施工质量标准达到 符合国家现行有关施工质量验收规范标准，设备的质量标准符合国家及相关行业现行有关设备质量验收规范标准。其中，大型或特殊设备在质保期后，主要部件保修 20 年，免费保修维护 2 年。）

4、除以上标准外，还应达到发包人设计任务书的要求，确保工程竣工验收合格并取得备案证书。

5、因本项目工期较长，总承包人需考虑整个实施期间标准、规范、政策变化带来的风险，并且在各阶段（设计、施工、竣工等）均应满足国家及地方最新标准、规范、政策的要求。

## 五、合同结算形式

本合同采用 在投资限价范围内据实结算 合同形式。

## 六、签约暂定合同价及中标下浮率

签约暂定合同价金额（大写）：陆亿伍仟捌佰捌拾万零捌仟壹佰元整（人民币），（小写）¥：658,808,100.00元。其中：

1、工程勘察签约暂定合同价金额（大写）：伍佰伍拾捌万伍仟贰佰元整（人民币），（小写）¥：5,585,200.00元；勘察中标下浮率为0.4%；

2、工程设计及其他相关设计签约暂定合同价金额（大写）：贰仟玖佰捌拾玖万叁仟伍佰元整（人民币），（小写）¥：29,893,500.00元；设计中标下浮率为0.1%；

其中：工程设计签约合同价为28,226,000.00元；

绿色二星设计咨询评审签约合同价为367,200.00元；

施工图预算编制签约合同价为1,300,300.00元。

3、施工部分即建安（含设备）部分签约暂定合同价金额（大写）：陆亿贰仟叁佰叁拾贰万玖仟肆佰元整（人民币），（小写）¥：623,329,400.00元；施工中标下浮率为0.01%；

上述所列中标下浮率的具体适用范围见本合同专用条款 14.4 工程进度款、14.12 竣工结算说明。

**投资控制目标：最终结算价不超过签约合同价。**

合同履行过程中，如发包人取得发改批复的初步设计概算或其他投资控制文件，承包人应无条件签订补充协议调整合同签约价及控制目标。

## 七、承包人项目负责人

（一）承包人1（联合体牵头人）

1、施工单位名称：中铁十七局集团有限公司。

2、资质等级及资质证书号：建筑工程施工总承包特级。证书编号：D114003334。

3、EPC项目经理/施工负责人的主要情况：

姓名：孙瑞峰，职务：EPC项目经理及施工项目经理。

执业资格：壹级注册建造师，执业资格证号：JY00391537，注册号：晋114171708176。

身份证号：150124198407012755，联系方式：18608663360。

联合体牵头人及约定的 EPC 项目经理（EPC 总负责人）将代表联合体各成员在本合同实施阶段提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与合同实施有关的一切主办、组织和协调工作。联合体各成员之间虽有分工，但各成员应共同承担本合同项下由承包人承担的全部责任及义务。

（二）承包人2

1、勘察单位名称：贵州省建筑设计研究院有限责任公司。

2、资质等级及资质证书号：工程勘察综合类 甲级；B152000036

3、勘察负责人(即为本项目的总负责人)的主要情况：

姓名：王子红，职务：项目总负责人（勘察负责人）。

执业资格：注册土木工程师（岩土），执业资格证号：2017008520082017523021000352，注

册号：AY185200420。

身份证号：52232419780111081X，联系方式：18096081719。

(三) 承包人 3

1、设计单位名称：贵州省建筑设计研究院有限责任公司。

2、资质等级及资质证书号：建筑行业（建筑工程）甲级；A152000036

3、设计负责人(即为本项目的总负责人)的主要情况：

姓名：皮慧，职务：项目总负责人（设计负责人）。

执业资格：国家一级注册建造师，执业资格证号：0014079，注册号：135200262。

身份证号：520103197001176728，联系方式：13658507776。

## 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、招标文件；
- 7、设计任务书；
- 8、技术标准和要求；
- 9、图纸；
- 10、投标文件；
- 11、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与通用合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按合同约定进行工程的勘察、设计、建设实施、竣工及相关服务并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式六份，发包人执三份，承包人执三份；副本一式二十份，发包人十二份，承包人八份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章，盖单位公章或合同专用章后生效。

此页无正文

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

经办人：

电话：

传真：

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

经办人：

电话：

传真：

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

建设行政主管部门备案意见：

（盖章）

备案日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

经办人：

电话：

传真：

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

工商行政管理部门备案意见：

（盖章）

鉴证日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包竣工验收证明材料

# 建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目

建设单位 贵州省图书馆、贵阳市少年儿童图书馆

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

## 填写说明

- 一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机构提交;
- 二、 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚;
- 三、 所附的工程质量验收文件应齐全;
- 四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容;
- 五、 工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。



贵州省图书馆异地新建项目贵阳师范学院图书馆

工程概况	工程名称	馆(贵阳师范学院校外教育基地)建设项目		工程地址	贵阳市观山湖区林城东路中段	
	结构类型	框架结构	建筑面积	79618.61 M <sup>2</sup>	总 高	39.9 M
	层 数	地下 三层 地上 七层	电 梯	23 台	自动扶梯	12 台
	建设单位	贵州省图书馆、贵阳市图书馆		勘察单位	贵州省建筑设计研究院有限责任公司	
	设计单位	贵州省建筑设计研究院 有限责任公司		监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	
	施工单位	中铁七局集团有限公司		分包单位		
验收内容	子分部工程： 地基与基础工程；主体结构工程；建筑装饰装修工程；建筑屋面工程；建筑给排水及采暖工程；建筑电气工程；通风与空调工程；电梯安装工程；建筑节能工程；智能建筑工程。					
总包(分包)施工单位自检意见	验收资料完整有效、符合要求		监理单位	验收意见		
参建单位	验收组人员(专业职称)组成情况					
建设单位	彭银 王江 李宇果 张忠 李庆					
监理单位	王伟星 夏克非 卢茂伦 魏金杏 王学能					
设计单位	皮慧 任鸿斌 袁德钦 刘武奕 董辉 苏鹰					
勘察单位	王子红					
施工单位	孙瑞峰 张洪涛 严侃侃					
分包单位						
其 他						
验收组分组情况	验收组负责人	王江		职务		
	专 业	成 员 名 单				
	建筑工程	组长	彭银	成员	魏金杏 皮慧	
	采暖卫生和燃气工程	组长	李宇果	成员	王学能 苏鹰	
	建筑电气安装工程	组长	张忠	成员	刘武奕 任鸿斌	
	通风与空调工程	组长	李庆	成员	董辉 孙瑞峰	
	电梯安装工程	组长	王伟星	成员	袁德钦 张洪涛	
	其它工程	组长	夏克非	成员	王子红	
工程质量控制资料审查	组长	卢茂伦	成员	严侃侃		

竣工验收组织形式和程序:

1.由建设单位主持验收会议;2.施工单位汇报施工情况的自检结果及验收所做的准备工作;3.设计单位介绍有关检查情况;4.勘察单位介绍有关检查情况;5.现场实测组、观察组分别对现场进行检测;6.资料组对工程资料进行检查;7.各组检查意见讨论后统一结论;8.由建设单位汇总、报告各项检查意见;9.会议听取各参建单位意见;10.由建设单位公布验收结论;11.请质检站有关人员对照验收过程讲评;12.会议结束。

竣工验收执行的标准和规范:

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2013);《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018);《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018);《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012);《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015);《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002);《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)等。

工程建设执行基本建设程序概述:










本工程从立项→招标→报建→报监→开工→竣工的过程符合基本建设程序。

施工过程受政府监督。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价:

工程勘察、设计、施工、监理、检测单位各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准规范要求。经审阅,参建各方工程档案基本齐全、真实。

工 程 质 量 评 定 情 况	分部工程名称	质量评定结果	
	地基与基础工程	工程质量合格	
	主体结构工程	工程质量合格	
	建筑装饰装修工程	工程质量合格	
	建筑屋面工程	工程质量合格	
	建筑给水、排水及采暖工程	工程质量合格	
	建筑电气工程	工程质量合格	
	通风与空调工程	工程质量合格	
	电梯安装工程	工程质量合格	
	建筑节能工程	工程质量合格	
	智能建筑工程	工程质量合格	
		共 十 分部，经查 十 分部，符合标准规范及设计要求 十 分部	
	验收结论：工程竣工验收合格		
质 量 核 查	质量控制资料	共核查 项，符合要求的 项，需补充完整的 项	
	验收结论：	质量控制资料全部符合有关规定	
观 感 质 量 评 价	共抽查 项，“好”占 %，“一般”占 %，“差”占 %		
	验收结论：	观感质量验收为好	
结 构 安 全 和 主 要 使 用 功 能 检 验 资 料 核 查 及 抽 查	共核查 项，符合要求 项		
	共抽查 项，符合要求 项 经返工处理符合要求 项		
	验收结论：结构安全和主要使用功能检验资料均符合要求		
单 位 工 程 质 量 验 收 整 改 意 见 及 结 论	各分部工程质量、质量控制资料、安全和主要功能核查/抽查以及观感质量均符合施工合同、设计要求和规范标准规定。 单位工程竣工验收合格。		

竣 工 验 收 意 见	<p>验收合格</p> <p>项目负责人:  李健</p> <p>建设单位 (公章) 2021年 4月 14日</p>  
	<p>验收合格</p> <p>勘察负责人: 王红</p> <p>勘察单位 (公章) 2021年 4月 14日</p> 
	<p>验收合格</p> <p>设计负责人: 付越</p> <p>设计单位 (公章) 2021年 4月 14日</p> 
	<p>验收合格</p> <p>项目经理:  陈伟印</p> <p>企业法人: 孙瑞峰</p> <p>✓ 施工单位 (公章) 2021年 4月 7日</p> 
	<p>验收合格</p> <p>总监理工程师: </p> <p>监理单位 (公章) 2021年 4月 10日</p> 
<p>附子单位 (分部) 工程质量验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1);</li> <li><input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);</li> <li><input type="checkbox"/> 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);</li> <li><input type="checkbox"/> 单项工程质量验收报告 (表 S-4);</li> <li><input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);</li> <li><input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-6);</li> <li><input type="checkbox"/> 工程结构安全质量检测和功能试验报告;</li> <li><input type="checkbox"/> 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;</li> <li><input type="checkbox"/> 法律、规章规定必须提供的其它文件;</li> </ol>	

所有分部工程均验收合格,质量资料完整,符合环保节能、环境保护和主要使用功能合格验收要求,主要使用功能抽查结果符合要求,观感质量良好,竣工验收合格。

# 特殊建设工程消防验收意见书

筑建消验字[2021]第0178号

工程概况	工程名称		贵州省图书馆异地扩建项目和贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目（装修）（含消防）			
	工程地址		贵阳市观山湖区林城东路中段			
	建设单位		贵州省图书馆			
	工程类别	新建	使用性质	公共建筑	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	79618.61
受理日期	2021年05月21日		验收日期	2021年05月20日		
验收意见	<p>你单位申报的《贵州省图书馆异地扩建项目和贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目（装修）（含消防）》消防验收申请已收悉。</p> <p><b>一、使用性质</b></p> <p>公共建筑 图书馆</p> <p>建筑高度：39.9m，建筑层数：地上7层、地下3层，建筑面积：地上53180.83m<sup>2</sup>、地下26437.78m<sup>2</sup>。</p> <p><b>二、验收意见</b></p> <p>根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，经我局审查资料及现场抽查测试，意见如下：</p> <p><b>（一）综合评定该工程项目消防验收合格</b></p> <p><b>（二）对建筑消防设施应当定期维护保养，确保完好有效。</b></p> <p><b>（三）该工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应当依法向我局申报消防设计审查和消防验收。</b></p> <p style="text-align: right;">验收单位（盖章）：贵阳市住房和城乡建设局 签发日期：2021年06月30日</p>					



备注：一式三份，一份交建设单位，一份交城建档案馆，一份存档。

# 贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包业主证明

## 业绩证明

兹证明：贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包项目由中铁十七局集团有限公司及贵州省建筑设计研究院有限责任公司联合体于 2019 年 4 月 30 日中标承建。

项目基本情况如下：

本项目规划总用地 35014.00 平方米，总建筑面积 77877 平方米（含地上建筑面积 52877 平方米，地下建筑面积 25000 平方米）（1）贵州省图书馆异地扩建项目建筑高度：39.9 m；地上 7 层，地下 3 层；面积 55287 平方米（含地上建筑面积 37287 平方米，地下建筑面积 18000 平方米）；结构形式：框架剪力墙结构；（2）贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）高度 H=29.4m；地上 4 层，地下 2 层，H=建筑面积 22590 平方米（含地上建筑面积 15590 平方米，地下室 7000 平方米）；基坑深度：-17m；结构形式：框架剪力墙结构。

本项目签约暂定合同价为 65880.81 万元。其中，工程勘察费为 ¥559 万元，工程设计及相关工作费为 2989 万元，建安工程（含设备）费为 62333 万元）。

特此证明！

建设单位：贵阳市投资控股集团有限公司

2019 年 11 月 15 日



贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目勘察设计施工 EPC 总承包获奖文件  
贵州省建筑工程优质质量结构工程获奖文件

## 贵州省住房和城乡建设厅

### 关于 2020 年度“贵州省建筑安全 文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程 优质质量结构工程”项目申报 推荐结果的公示

根据《贵州省住房和城乡建设厅关于规范“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”申报推荐工作的通知》（黔建建字〔2019〕351号）、《贵州省住房和城乡建设厅关于“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”申报推荐工作的补充通知》（黔建建字〔2019〕405号）、《关于开展2020年“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”项目申报推荐工作的通知》（黔建建字〔2020〕127号），我厅组织开展了2020年度“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”项目评选工作。经资料审核、现场核查、评选委员会专家评议，现将符合条件的132个“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和80个“贵州省建筑工程优质质量结构工程”名单予以公示，公示时间为5个工作日。公示期间如有异议的，请于2020年12月30日前向“贵州省建筑安全文明施工样板工地”

和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”评选委员会办公室（省住房和城乡建设厅建筑业管理处）反映。

联系地址：贵阳市延安西路2号建设大厦东楼2106室

联系人：杨勇

联系方式（传真）：0851-85360058

附件：2020年度“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”公示名单





2020年“贵州省建筑工程优质质量结构工程”汇总表

序号	申报地区	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	项目经理	专职质检员	总监	质监机构	监督人员
1	贵阳市	中铁阅山湖D组团二期二标段7#、8#楼	贵阳金丰置业有限公司	中铁五局集团建筑工程有限公司	贵州立达工程项目管理有限公司	赵本明	张超	杨勇	贵阳市建筑管理处金阳工作站	周勇 罗执军
2	贵阳市	中铁阅山湖D组团二期一标段3#、13#楼	贵阳金丰置业有限公司	中铁北京工程局集团北京有限公司	贵州立达工程项目管理有限公司	裴小斌	胡晗	杨勇	贵阳市建筑管理处金阳工作站	周勇 罗执军
3	贵阳市	贵阳奥林匹克体育中心(二期)主体育馆项目	贵阳市体育局	中国建筑第八工程局有限公司	重庆赛迪工程咨询有限公司	吴坚	李迎彬	袁汉双	贵阳市建筑管理处金阳工作站	黄安江 张光兴
4	贵阳市	贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆迁建项目	贵阳市投资控股集团有限公司	中铁十七局集团有限公司	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	孙瑞峰	严侃侃	夏克非	观山湖区建设工程质量监督站	陆荣涛 张律
5	贵阳市	天合中心	贵州恒祥房地产开发有限公司	贵州桥梁建设集团有限公司	贵州建工监理咨询有限公司	陶平凡	孙中富	揭光伟	双龙航空港经济区生态建设管理局建设工程管理	赵君 孔令湘
6	贵阳市	中铁阅山湖公寓综合体一期一标1、2栋	贵阳诺德置业有限公司	中铁五局集团建筑工程有限公司	贵州立达工程项目管理有限公司	卯洋	拓峰鹏 旭峰	高张发佳	观山湖区建设工程质量监督站	王庆文 文亮
7	贵阳市	海安安非温泉水游城世界贸易中心项目(A楼)	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	中建四局第六建设有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	张逸	郑周杨 光华	冉刘滨	云岩区建筑工程质量监督站	罗嵩 张军 韩兴波
8	贵阳市	碧桂园西南上城二期紫御府项目	贵阳西南国际商贸城有限公司	贵州建工集团第八建筑工程有限公司	杭州大江建设项目管理有限公司	毕兴武	陆秀明	王卫兵	观山湖区建设工程质量监督站	徐文亮 王庆
9	贵阳市	南湖·丽水铭城·天鹅湖商住楼项目(贰标段)	贵阳永茂房地产开发有限公司	山西四建集团有限公司	天邦建设项目管理有限公司	张治杰	李宇杰	陈仁芳	贵阳市白云区建筑工程安全监督站	苏远鹏 杨小奇 李德学
10	贵阳市	开阳县第三幼儿园建设工程	贵州开阳经济开发区投资发展有限公司	贵州贵汇投资建设开发有限公司		洪常军	李凯		开阳县建设工程管理中心	毛涛 陈海枫
11	贵阳市	金龙金色时代(龙泉村花月井城中村改造项目)2号楼	贵阳金龙房地产开发有限公司	贵州建工集团第六建筑工程有限公司	贵州建工监理咨询有限公司	胡朋	刘成	袁永波	贵阳市观山湖区质量监督站	梅无浪 龙汤

# 贵州省住房和城乡建设厅

黔建建字〔2020〕1号

## 关于公布2019年度“贵州省建筑安全文明 施工样板工地”和“贵州省建筑工程 优质质量结构工程”的通知

各市（州）住房城乡建设局，贵安新区规划建设管理局，各有关单位：

根据《贵州省住房和城乡建设厅关于规范“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”申报推荐工作的通知》（黔建建字〔2019〕351号）、《贵州省住房和城乡建设厅关于“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”申报推荐工作的补充通知》（黔建建字〔2019〕405号）、《关于开展2019年度“贵州省建筑安全文明样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”项目申报推荐工作的通知》，我厅组织开展了2019年度“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”项目评选工作。经资料审核、现场核查、评选委员会专家评议、公示程序，共有152个项目符合有关条件评为“贵州省建筑安全

文明样板工地”；共有94个项目符合有关条件评为“贵州省建筑工程优质质量结构工程”。现将项目名单予以公布（见附件），并对有关项目参建单位给予全省通报表扬。

各项目参建单位要充分发挥示范带动作用，提升企业质量安全及规范化管理能力，促进全省建筑业企业安全生产、文明施工和质量管理水平提高，为我省建筑业转型升级高质量发展作出更大贡献。

附件：2019年度“贵州省建筑安全文明施工样板工地”和“贵州省建筑工程优质质量结构工程”名单



贵州省住房和城乡建设厅

2020年1月3日

2019年度“贵州省建筑安全文明施工样板工地”项目名单

序号	工程项目名称	申报地区	建设单位	施工单位	监理单位
1	中建华府(贵阳市大营坡片区棚户区改造项目)B地块	贵阳市	贵州中建四局地产开发有限公司	中建四局第一建筑工程有限公司	贵州诚信项目管理咨询有限责任公司
2	贵阳清镇伊甸园项目	贵阳市	贵阳清怡城市建设投资有限公司	贵州建工集团第四建筑工程有限公司	四川省兴旺建设工程项目管理有限公
3	碧桂园·西南上城一期和泰府项目	贵阳市	贵阳西南国际商贸城有限公司	中建四局第一建筑工程有限公司	贵州省建筑设计研究院有限责任公司
4	拓海·学府新城项目	毕节市	毕节庆华房地产开发有限公司	中铁建设集团有限公司	贵州百盛监理有限公司
5	遵义市凤新快线工程PPP项目(一标段)	遵义市	贵州京建设投资建设有限公司	北京城建设计发展集团股份有限公司	贵州三力建设监理有限责任公司
6	贵州黄平农村商业银行股份有限公司总行办公大楼	黔东南州	贵州黄平农村商业银行股份有限公司	贵州建工集团第一建筑工程有限公司	贵州昌广项目管理有限公司
7	碧桂园·星悦湾一期(5#楼)	黔东南州	凯里碧桂园星悦湾置业有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	山东天柱建设监理咨询有限公司
8	凯里东方广场建设项目(3号楼)	黔东南州	凯里东方城建置业开发有限公司	中交一公局集团有限公司	贵州建工监理咨询有限公司
9	黔东南州民族高级中学教学实验楼建设项目	黔东南州	黔东南州民族高级中学	贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司	贵州建业项目管理有限公司
10	台江县中等职业学校改扩建项目	黔东南州	台江县中等职业学校	七冶土木建筑工程有限责任公司	贵州弘典工程建设咨询有限公司
11	潯阳文化园综合改造提升工程项目	黔东南州	镇远城市运营有限公司	贵州建工集团第五建筑工程有限公司	深圳市广夏工程顾问有限公司
12	合隆柏悦府一期(1-3号楼)	六盘水市	盘州市同仁房地产开发有限公司	山河建设集团有限公司	贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司
13	六枝碧桂园2#、3#、5#、6#楼	六盘水市	贵州华海城房地产开发有限公司	东旭建设集团有限公司	贵州化兴建设监理有限公司
14	六枝特区农产品批发市场建设项目	六盘水市	六枝特区强农农业开发有限公司	中冶建工集团有限公司	贵州建工监理咨询有限公司
15	六枝特区大兴·滨湖壹号项目4#、5#楼	六盘水市	六枝特区大兴置业有限责任公司	湖南省湘中水利水电工程建设有限公司	重庆永鑫工程项目管理有限公司
16	贵阳市新建留置点项目建设工程	贵阳市	贵阳市城市轨道交通集团有限公司	中铁十一局集团有限公司	贵州三维工程建设咨询有限公司
17	2016年西门片区棚户区改造项目老国土局地块项目	遵义市	贵州省桐梓县城市建设投资开发(集团)有限公司	贵州建工桐盛建设工程有限公司	贵州诚信项目管理咨询有限责任公司
18	毕节市碧海新区碧城·塘坊河畔(城棚改房源)建设项目	毕节市	毕节市碧海新区建设投资有限公司	七冶土木建筑工程有限责任公司	贵阳科力建设工程监理有限公司
19	贵阳老百货大楼及周边地块棚户区成片改造项目(贵阳壹号)二	贵阳市	贵州驰峰房地产开发有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	取消监理资格
20	长征片区棚户区改造工程项目(14#-17#、27#-31#楼及2号3号地下车库)	遵义市	遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司	七冶建设集团有限公司	贵州建工监理咨询有限公司
21	首钢贵钢老区开发棚户区改造项目(5#地块1#-3#楼及地下车库)	贵阳市	贵阳金嘉华置业投资有限公司	北京住总集团有限责任公司	中咨工程建设监理有限公司
22	贵阳远大·生态风景项目三期二组团B标工程	贵阳市	贵阳远大房地产开发有限公司	中建三局集团有限公司	成都万安建设项目管理有限公司
23	贵阳恒大中央公园B1地块1-3#楼及地下室建设工程	贵阳市	贵阳中渝置地产开发有限公司	中铁五局集团建筑工程有限公司	贵阳永欣建设监理有限公司
24	碧桂园·星荟5#楼(幼儿园)、6#、7#、8#楼及B区地下室	贵阳市	贵阳圣泉房地产开发有限公司	贵阳第一建筑工程集团股份有限公司	广州市房实建设工程监理有限公司
25	碧桂园·印象花溪二期(43#~47#、55#、56#、地下室)	贵阳市	贵州恒方房地产开发有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	湖南中昊建设监理有限公司
26	贵阳国际金融中心二期A8A9A10组团(A8组团)	贵阳市	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	中国建筑第四工程局有限公司	贵州建工监理咨询有限公司

序号	工程项目名称	申报地区	建设单位	施工单位	监理单位
92	毕节市梨树高铁客运枢纽中心项目	毕节市	毕节金海项目管理有限公司	中铁十七局集团有限公司	贵州建工监理咨询有限公司
93	贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程T3航站楼施工总承包项目	贵阳市	贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部	中建三局集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司
94	贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目设计、施工总承包（EPC）工程	贵阳市	贵州省骨科医院	中建海峡建设发展有限公司	贵州百胜工程建设咨询有限公司
95	贵州省图书馆异地扩建项目贵阳市少年儿童图书馆（贵阳市中小学课外教育基地）建设项目	贵阳市	贵阳市投资控股集团有限公司	中铁十七局集团有限公司	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
96	国喜中心建设项目二期	贵阳市	贵州国喜房地产开发有限公司	贵州建工集团有限公司	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
97	蓝光·雍锦湾建设项目（1-4#楼）	贵阳市	清镇润弘房地产开发有限公司	江苏苏中建设集团股份有限公司	取消监理资格
98	龙洞堡电子商务（二期）（太平国际）项目	贵阳市	贵州太平房地产开发有限公司	贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司	贵州和润建设工程有限公司
99	桐梓林达阳光城4#地块	遵义市	贵州林达恒远房地产开发有限公司	贵州华易建筑工程有限公司	重庆永鑫工程项目管理有限公司
100	凤冈县农贸市场棚户区改造（智慧新城）项目酒店	遵义市	遵义名城广厦房地产开发有限公司	中冶建工集团有限公司	北京东方华太建设监理有限公司
101	天合中心项目	贵阳市	贵州虹祥房地产开发有限公司	贵州桥梁建设集团有限责任公司	贵州建工监理咨询有限公司
102	斌鑫·中央公园城二期21-22号住宅商业及地下车库	遵义市	重庆斌鑫集团贵州渝黔房地产开发有限公司	重庆建工住宅建设有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
103	2016年西门片区棚户区改造项目麻柳湾地块项目	遵义市	贵州省桐梓县城市建设投资开发（集团）有限公司	贵州建工桐盛建设工程有限公司	云南世博建设监理有限责任公司
104	贵阳华润国际社区二期H区一标段（H1、H2）	贵阳市	华润置地（贵阳）有限公司	华润建筑有限公司	深圳市建星项目管理顾问有限公司
105	碧桂园绿色金融港（ZD-14地块）	贵安新区	贵州贵安新区碧桂园建设开发有限公司	广东腾越建筑工程有限公司	湖南中昊建设项目管理有限公司
106	贵安华为云数据中心项目A区（A1.3、A2、A3.1-5、A3.14）栋	贵安新区	华为技术有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司
107	贵安新区海绵城市试点两湖一河PPP项目（二标段月光剧场）	贵安新区	中交贵州海绵城市投资建设有限公司	中交第一公路勘察设计院有限公司	贵州百盛监理有限公司
108	贵安新区海绵城市试点两湖一河PPP项目（一标段）	贵安新区	中交贵州海绵城市投资建设有限公司	中交第四公路工程局有限公司	贵州百盛监理有限公司
109	西南粮食城调控交易中心（贵州省军粮应急保障中心）建设项目一期工程	贵安新区	贵阳国家粮食交易中心	贵州建工集团有限公司	贵州骅辉建设工程项目管理有限公司
110	贵州七星关经济开发区标准厂房四期工程（第三标段）（302栋）	毕节市	毕节七星关工业发展有限公司	贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司	中靖信工程技术有限公司
111	纳雍·天河实验学校建设项目	毕节市	纳雍县教育局	贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司	贵州和润建设工程有限公司
112	贵州省普定县尚海湾建设项目	安顺市	贵州佳万和房地产开发有限公司	江苏南通二建集团有限公司	河南宏业建设管理股份有限公司
113	安顺市人民医院第一分院建设项目	安顺市	安顺市人民医院	通号建设集团贵州工程有限公司	贵州建工监理咨询有限公司
114	贵州黄果树游客中心商业综合体项目（B区）	安顺市	关岭自治县庭辉置业投资开发有限公司	七冶海百合建设有限责任公司	四川名建工程项目管理有限公司
115	贵州职工之家（贵州岩飞宾馆）建设项目	安顺市	贵州职工之家	中铁二局第一工程有限公司	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
116	中核·时代城（一期）1-6号楼及地下室	安顺市	中核安顺置业有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	首盛建设集团有限公司
117	绅达·国际豪庭A4、A5号楼及A区中庭车库、退台商业	毕节市	贵州绅达房地产开发有限公司	江苏省华建建设股份有限公司	贵州智典建设项目管理有限公司
118	遵义余庆碧桂园一期工程	遵义市	余庆碧桂园房地产开发有限公司	贵州宏科建设工程有限公司	四川亿科项目管理有限公司
119	遵义碧桂园·城央壹品24#、31#地块工程项目7、8、9、10号楼	遵义市	遵义碧桂园房地产开发有限公司	重庆渝发建设有限公司	贵州化兴建设监理有限公司
120	清镇市学府里建设项目	贵阳市	贵阳和颐置诚置业有限公司	贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	贵州百胜工程建设咨询有限公司
121	桐梓县西湖路片区棚改项目安置还房项目（一期A地块）	遵义市	桐梓县国裕兴水置业投资开发有限公司	贵州建工桐盛建设工程有限公司	北京中景恒基工程管理有限公司
122	国际华城南苑	毕节市	贵州汉阳房地产开发有限公司	江西冰溪建设集团有限公司	四川佳诚建设项目管理咨询有限公司

### 企业业绩 3

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司



序号	建设单位	项目名称	项目地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
1	南通市通州区交通运输局、南通融通控股集团有限公司	江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标	江苏省南通市通州区	47373 万元	<p>江海大道东延（综艺集团东~扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标段主线起点桩号为 K5+808，终点桩号为 K7+189，全长约 1.381km。合同金额 47373 万元。</p> <p>工程内容主要包含：主线高架桥 1381m，G 匝道桥 210m，H 匝道桥 210m，I 匝道桥 240m，J 匝道桥 270m，共有钻孔灌注桩 644 根，114 个墩台，13 联箱梁，土石方约为 12 万方，以及 K5+808~K7+189 范围内的道路工程、排水工程及金西大桥的拆复建工程等。主线高架桥总长约 1381m，采用现浇预应力混凝土箱梁结构形式，主线桥标准段宽度为 26.7m。4 座匝道桥采用等截面大悬臂单箱四室斜腹板箱梁，标准段宽度为 9m。</p> <p>道路工程：高架主线一般路段采用双向 6 车道，地面道路一般路段采用双向 6 车道的横断面形式。</p> <p>排水工程：排水工程起讫里程为 K5+808~K7+189 范围内雨污水管道。</p> <p>污水工程：沿道路新建污水管道，主要服务于江海大道南侧地块，同时也考虑一定量的北侧地块污水</p>	2022 年 06 月 30 日	P112- P117

					<p>接入需求的可能。新建污水管布置在道路南侧非机动车道下，距人行道边线 3.5 米；局部管位受限制时布置在南侧绿化带内，距侧石边线 4 米。</p> <p>雨水工程：沿道路 K5+808~K7+189 范围内新建雨水管道。雨水管道布置在道路两侧非机动车道下，距人行道边线 1.5m。</p>		
2	江西赣州高铁新区建设投资有限公司	赣州高铁新区核心区项目（创业路 II 标段及西站落客高架）工程	江西省赣州市高铁新区	68922 万元	<p>工程内容：创业路 II 标段桩号范围 K4+174-K7+054.2，包含高架道路、地面道路、匝道等，道路全长约 2.88km，设计等级为城市主干路；西站落客高架包含高架平台、地面辅路、匝道等，设计等级为城市主干路。</p> <p>工程承包范围：工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，主要包含道路、桥梁、排水、桥梁预埋管、电力管沟等工作内容。</p>	2020 年 11 月 27 日	P118-P136

注：后附业绩证明材料。

企业业绩 3-1-江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标

江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标中标通知书

项目编号: 3206832009040001  
 备案编号: B3206120307000501002005  
 打印验证码:


# 中标通知书

中铁十七局集团有限公司:

你方于2020-12-11 09:00所递交的江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程项目江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你的投标文件与你方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。在限期内不签订合同协议作放弃中标处理。

特此通知

招标人（公章） 法定代表人（签名）  
2020年12月18日

中标范围 江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05标段	工程规模: 中标工期: 549日历天	
中标价473730783.65元	其中: 暂估价__元 发包人供应材料__元 暂列金__元	中标质量: 合格 最高限价（招标控制价）: 480944974元
中标单位资质等级	施工总承包·市政公用工程 ·市政公用工程特级	资质证书号: D114003334
项目负责人: 王晔	项目负责人资质等级:	注册编号:
备注: 联合体单位: 通州建总集团有限公司		经办人:  年 月 日

说明:

- 1、本通知书一式三份，招标人、中标人、南通市通州区公共资源交易中心各执一份。
- 2、本中标通知书的内容，可登录南通市公共资源交易平台<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>查询。



江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDDY-SG05 标合同协  
议书

江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工  
JHDDDY-SG05 标段

# 施 工 合 同

发包人：南通市通州区交通运输局、南通融通控股集团有限公司

承包人（联合体）：（牵头方）中铁十七局集团有限公司

（成员方）通州建总集团有限公司

签订日期：2021年 1 月 15 日

# 江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标段 合同协议书

发包人（全称）：南通市通州区交通运输局、南通融通控股集团有限公司

承包人（全称）：（牵头方）中铁十七局集团有限公司、（成员方）通州建总集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程 JHDDY-SG05 段施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程
2. 工程地点：南通市通州区
3. 工程立项批准文号：区行政审批局关于江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程可行性研究报告的批复（通行审投审[2020]190号）
4. 资金来源：财政资金
5. 工程内容：包含桩号 MK5+808~MK7+189 段高架桥、道路、雨污水等工程，具体详见施工图纸及工程量清单。

联合体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：包含桩号 MK5+808~MK7+189 段高架桥、道路、雨污水等工程，具体详见施工图纸及工程量清单。

## 二、合同工期

计划开工日期：具体以监理批准的开工报告为准。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：545 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：合格。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆亿柒仟叁佰柒拾叁万零柒佰捌拾叁元陆角伍分（¥473730783.65 元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟壹佰壹拾捌万壹仟伍佰陆拾捌元肆角贰分（¥11181568.42 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额（未取费）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额（未取费）：

人民币（大写）贰仟伍佰玖拾陆万（¥25960000元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王晔。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 投标价工程量清单或预算书；
- (8) 招标文件、编标疑问回复文件；
- (9) 工程报价单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年12月\_\_\_\_\_日签订。

十、签订地点

本合同在 南通市通州区交通运输局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字 后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人(业主代表)：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人（联合体牵头方）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人（联合体成员方）：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人(业主代表)：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_






2021年1月15日

# 江海大道东延（综艺集团东-扬子江路）工程施工 JHDDY-SG05 标竣工验收

## 收证明材料

### 竣工验收证书

附表 2

工程名称	江海大道东延(综艺集团东-扬子江路)工程 JHDDY-SG05 标段		开工日期	2021年1月2日		对工程的质量评价:	
施工单位	中铁十七局集团有限公司、邗州建总集团有限公司联合体		竣工日期	2022年6月30日		1、按照设计及规范要求精心组织施工,工程资料齐全,符合验收要求。 2、根据《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料整理规范》(DGJ32/TJ43-2012)和建城(2002)221号《市政工程施工技术文件管理规定》等相关文件要求,对工程质量进行评定,经验收本工程评定为合格。	
合同造价(万元)	47373.0783 万元		施工决算(万元)			竣工验收日期: 2022年6月30日	
<p>一、验收范围:</p> <p>江海大道东延(综艺集团东-扬子江路)工程施工 JHDDY-SG05 标段(K5+508~K7+189),包括高架桥工程、地面桥梁工程、地面道路工程、排水工程、变配电设施及照明监控预埋工程、拆除工程等。</p> <p>二、验收数量</p> <p>1、高架桥工程</p> <p>高架桥主线道路等级为城市快速路,共27联98跨(含G、H、I、J匝道桥),全长2311m,其中主线高架桥1381m,匝道桥930m。</p> <p>高架桥采用现浇预应力混凝土箱梁结构形式,主线桥标准段宽度为26.7m,梁高1.8m;展宽段高跨比12联~16联,长度622m,宽度41.1~46.23m,跨青马路口第13联为本标段最大跨径箱梁,该联梁高2.1~3.6m,跨径组合为40+60+36m,跨青石河(5级航道)第16联为本标段施工难度最大跨径箱梁,该联梁高2.1~3.6m,跨径组合为40+60+34m。</p> <p>桩基工程量604根,承台98座,墩柱98座,现浇箱梁21联,桥面铺装50660㎡,防水50869㎡,沥青面层5cmAC-16C+4cmSM-13:50869㎡,预应力238套,伸缩装置57道,桥面雨水口235套,桥面排水管2947m,防撞墩地垫16套,混凝土防撞护栏6003m。</p> <p>2、地面桥梁工程</p> <p>金西大桥为桥梁跨越(二跨)32+20+32m的连续梁桥,梁高2.4m,左右边幅桥面各宽10.5m,左右中幅桥面各宽13.5m。上部结构采用现浇预应力混凝土箱梁结构形式;下部结构采用柱式桥墩,桩径为1.2m,钻孔灌注桩40根;桥台采用重力式桥台,桥台基础为桩径1.0m钻孔灌注桩80根。桥面D80型钢伸缩缝80m。</p> <p>3、地面道路工程</p> <p>道路工程等级为城市主干道,道路全长1381m,宽度60-76m,面积58243.07㎡。</p> <p>机动车道:7cmAC-20C+5cmAC-16C+4cmSM-13沥青磨耗层+面层52685.49㎡,4.5%水泥稳定碎石基层(两层)共116881.95㎡,水泥石灰土底基层60676.51㎡,路床为7%石灰土(4层)+水泥石灰土原槽翻拌共102383.74㎡。</p> <p>非机动车道:6cmAC-16C+5cmAC-13C沥青面层2016.04㎡,4.5%水泥稳定碎石基层2791.63㎡,水泥石灰土底基层3021.47㎡,石灰土18757.05㎡,人行道:透水面包砖3540.02㎡,侧平石(含插边石)20712.12m。</p> <p>挡墙工程:混凝土挡墙1300.31m,石质栏杆540.11m,花岗岩贴面1930.82㎡。</p> <p>4、排水工程</p> <p>雨水工程全长7141m,Φ1200球墨铸铁管4306m,其中DN315PEPC-U实壁管1447m,DN400PEPC-U实壁管2761m,DN500PEPC-U实壁管98m,钢管混凝土管2835m,其中DN600双壁波纹管385m,DN800双壁波纹管570m,DN1000双壁波纹管1368m,DN1200双壁波纹管516m,各类检查井共115座,Φ1000圆形雨水检查井19座,Φ1050圆形雨水检查井35座,1600*1200矩形钢筋混凝土雨水检查井17座,1800*1200矩形钢筋混凝土雨水检查井31座,2100*1200矩形钢筋混凝土雨水检查井6座,2100*1800矩形钢筋混凝土雨水检查井4座,2100*2100矩形钢筋混凝土雨水检查井4座,单篦雨水口57座,双篦雨水口89座,三篦雨水口12座,雨水出水口4座。</p> <p>污水工程全长1362m,球墨铸铁管1382m,其中DN300球墨铸铁管248m,DN400球墨铸铁管1104m,1200*1200矩形钢筋混凝土雨水检查井39座。</p> <p>5、变配电设施及照明预埋工程</p> <p>SC80镀锌钢管共15632.8m,900*600矩形桥架共13个。</p> <p>6、拆除工程</p> <p>金西大桥老桥位于南通市通州区延昌公路与金石河交接处,呈东西走向,横跨金石河,其为三跨连续梁上承式拱桥,左右两幅桥为行人及非机动车道,中幅桥为双向机动车道,桥跨组合为30+26.4+30m。金西大桥老桥拆除采用液压顶推和顶推工艺,整体顶推的施工方法,拆除内容为沥青混凝土桥面、混凝土防撞护栏、现浇混凝土桥面板、混凝土梁、混凝土柱、拱肋、基础梁、桥至碑等。</p> <p>存在问题及处理意见</p>							
建设单位				监理单位			
 签名: [签字] (盖章)				 签名: [签字] (盖章)			
设计单位				 签名: [签字] (盖章)			
 签名: [签字] (盖章)				 签名: [签字] (盖章)			
勘察单位				城建档案管理机构: [盖章] 签名: [签字] 接管单位: [盖章] 签名: [签字] 其他: [盖章] 签名: [签字] (盖章)			

企业业绩 3-2-赣州高铁新区核心区项目（创业路 II 标段及西站落客高架）  
工程

赣州高铁新区核心区项目（创业路 II 标段及西站落客高架）工程中标通知  
书

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

3607011710190201-1

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

中铁十七局集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定赣州高铁新区核心区项目（创业路II标段及西站落客高架）工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书7天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓 名	证 号	
注册建造师	安小鹏	晋161151512936	
技术负责人	贺树军	4407020317	
关键 岗位 人员	施工员	巩柯柯	0211130003
	质量员	张钟	0207130003
	安全员	马靖	晋建安C（2012）0006363
	标准员	/	/
	材料员	谢春霞	0210130002
	机械员	朱培鸿	0209130001
	劳务员	/	/
	资料员	/	/

特此通知。

招 标 人：（章）

法定代表人：（章）

经 办 人：李啟龙 联系电话：0797-8169273



2017年11月24日

## 中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州高铁新区核心区项目（创业路II标段及西站落客高架）		
建筑面积	0.00平方米	建筑结构/层数	//0
工程类别	I类	中标工期	540 日历天
招 标 控 制 价	716547714.58 元		
竞争条件	下浮让利系数 $\beta =$		
	市场价格调整系数 $\mu =$		
中 标 总 造 价	689224192.85 元		
评标办法	报价承诺法	质量等级	达到国家验收规范合格标准
中标工程范围	创业路II标段桩号范围K4+174-K7+054.2，路线全长约2.88km包含高架道路、地面道路、匝道等，设计等级为城市主干路；西站落客高架包含高架平台、地面辅路、匝道等，设计等级为城市主干路。即高铁新区核心区项目（创业路II标段及西站落客高架）工程量清单及施工图纸所对应的相关专业工作内容		
工程质量创优奖罚	/		
工 程 款 支 付 办 法	1、按月形象进度支付工程进度款：每月支付经招标人、监理单位及造价监控单位确认的已完合格工程量的80%工程款，竣工验收合格后，累计支付工程款不超过所完合格工程价款的85%，余款待完成工程结算审核后再支付至工程审核结算价的97%，留工程审核结算价的3%作为质量保修金。本工程的质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修金在二年保修期满后，若工程无质量问题一次性无息支付。2、保修期间，如中标人在接到保修通知书48小时内未派维修人员，招标人有权在中标人的保修金内按10000元/日历天进行扣罚，且无需征求中标人同意，可另行选定其他维修人实施维修，由此产生的维修结算无需经中标人认定，可由招标人直接在保修金内扣除。3、中标人必须按照国家有关规定，按期支付民工工资，如果出现拖欠，一经查实，招标人有权直接进行支付，并从工程款内直接抵扣。		
中 标 人 诚 信 承 诺	/		
投标人对招标人的优惠条件及措施	/		
备 注	/		



履约担保	担保金额	中标合同金额的10%, 金额68922419.29元	
	担保期限	按合同执行	
	担保方式	履约保证金或履约保函	
支付担保	担保金额		
	担保期限		
	担保方式		
合同补充条款	1、合理低价法中的“招标人须知”和报价承诺法中的“招标人须知”为施工合同的补充条款。		
其它需要说明的问题	<p>1、违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</p> <p>2、中标人在领取中标通知书后7天内提交履约保证金，逾期未提交的视其无能力履行要约，招标人有权取消其中标资格。</p> <p>3、中标人在施工合同备案前必须在赣州市设立具有独立法人资格的子公司，取得“三证合一”法人营业执照，并将子公司账户作为支付工程款的基本账户，否则合同不予备案，视为自动放弃中标资格。</p>		
招标单位意见	 招标单位 法定代表人： 2017年11月24日		招标投标监管机构： 单位章  接收人： 2017年11月24日 刘述军 备案专用章

# 赣州高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）工程合同协议书

合同编号：GTJT-HT- \_\_\_\_\_

赣州高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）

## 施工合同

项目名称：赣州高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）

发 包 人：江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司

承 包 人：中铁十七局集团有限公司

签订日期：2017年12月3日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司

承包人（全称）：中铁十七局集团有限公司

经发包人公开招标确定中铁十七局集团有限公司为高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）承包人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就赣州高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：赣州高铁新区核心区项目（创业路Ⅱ标段及西站落客高架）。
2. 工程地点：赣州市高铁新区。
3. 工程立项批准文号：赣市发改投资字[2016]1058号。
4. 资金来源：财政资金及自筹。
5. 工程内容：创业路Ⅱ标段桩号范围 K4+174-K7+054.2，包含高架道路、地面道路、匝道等，道路全长约 2.88km，设计等级为城市主干路；西站落客高架包含高架平台、地面辅路、匝道等，设计等级为城市主干路。
6. 工程承包范围：

工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容，主要包含道路、桥梁、排水、桥梁预埋管、电力管沟等工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2017年12月11日。

计划竣工日期：2018年6月3日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿捌仟玖佰贰拾贰万肆仟壹佰玖拾贰元捌角伍分  
(¥689224192.85元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）柒佰肆拾肆万肆仟贰佰捌拾伍元捌角整（¥7444285.80元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥ / \_\_\_\_\_ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰壹拾陆万柒仟捌佰肆拾捌元整（¥2167848.00元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰仟柒佰玖拾柒万陆仟元整（¥27976000.00元）。

合同价格形式：

(1) 本项目实行固定单价（除约定外）合同，分部分项工程量清单项目的综合单价除有约定的材差风险存在调整外不以其他任何因素变化而作调整。（但出现明显对发包人不利的不平衡报价的项目及按发包人材料暂估价规定报价的项目除外）。

(2) 措施项目在合同价款中该项费用范围内按实结算，超过合同价款中的该项费用时（除约定外）不作调整（发生重大设计变更除外）。施工中确实需发生的措施项目如在招标工程量清单中未全部覆盖，由承包人提出，经监理、造价监控等单位审核，发包人或相关部门确认同意后按本合同“10.2 变更估价”的计价原则按实计取（如按规定需专家评审的从其规定）。

(3) 根据江西省建设厅《关于发布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》（赣建计【2008】33 号文）中的规定，工程定额测定费不计。

(4) 合同价中包含的常规检测由承包人负责，检测单位应报发包人认可。发包人负责根据相关规定另行委托检测机构的其它检测由发包人承担，但承包人承担由于其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为承包人自身在工程施工中所负责的检验试验费及由承包人原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

(5) 本合同价款内已包含三通一平费用。三通一平不单独计量结算。

(6) 本合同价款内已包含扬尘治理费用，承包人必须执行赣州市《关于印发〈赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治实施方案〉的通知》文件规定。

(7) 暂估价超出 50 万元的部分的使用按有关文件规定执行。

(8) 根据江西省赣财综[2012]5 号文件不再计取上级行业管理费。

(9) 本工程要约价（合同价）已根据《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》（赣建价[2016]3 号）、《关于我省招标投标活动中贯彻落实建筑业营业税改征增值税的通知》（赣建招标[2016]6 号）要求编制。

(10) 规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相应的调整。

## 五、项目经理

承包人项目经理：安小鹏 晋 161151512936

## 六、合同文件构成

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 招标文件（含图纸、工程量清单、招标补充通知及答疑回复等）
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2017 年 12 月 5 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 赣州市 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹拾贰 份，承包人执 捌 份。

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(盖章)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码： 341000

法定代表人或其委托代理人：

(盖章)



组织机构代码： 911400001100708439

地 址：山西省太原市平阳路 84 号

邮政编码： 030006

承包人分公司单位名称： 中铁十七局集团有限公司赣州分公司

法定代表人或其委托代理人：

(盖章)



组织机构代码： 91360700MA37QXD468

承包人分公司账户： 36050110068900000350

承包人分公司账户开户行：中国建设银行  
赣州江南支行



地址：江西省赣州市章贡区长征大道 31  
号（赣州商会大厦）16-4#写字楼





# 赣州高铁新区核心区项目（创业路II标段及西站落客高架）工程竣工验收 证明材料

## 创业路单位工程质量竣工验收记录

单位(子单位)工程质量竣工验收记录					编号
工程名称	赣州高铁新区核心区项目（创业路II标段及西站落客高架）- 创业路单位工程			工程规模	
施工单位	中铁十七局集团有 限公司	技术负责人	郑伯强	开工日期	
项目经理	栗帅武	项目技术负责人	王奎	竣工日期	
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 6 子单位, 经查 6 子单位, 符合标准及设计要求 6 子单位		合格	
2	质量控制资料核查	共 55 项, 经审查符合要求项, 经核定符合规范要求 55 项		资料齐全完整	
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查 32 项, 符合要求 32 项。共抽查 32 项, 符合要求 32 项		报告齐全完整合格	
4	观感质量验收	共抽查 42 项, 符合要求 42 项		好	
5	综合验收结论	经检查, 验收该工程施工质量, 竣工文件齐全符合规范和规范要求, 质量合格, 同意验收			
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
	江西赣州高铁新区建设投资有限公司	宁波交通工程咨询 监理有限公司	上海市政工程设计研 究总院(集团)有限 公司/赣州市城乡规 划设计研究院	中铁十七局集团有 限公司	核工业鹰潭工程勘 察院
					
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
					
2020年6月12日	2020年6月12日	2020年6月12日	2020年6月12日	2020年6月12日	

## 西站落客高架单位工程质量竣工验收记录

编号

### 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	赣州高铁新区核心区项目(创业路II标段及西站落客高架) - 西站落客高架单位工程			工程规模	
施工单位	中铁十七局集团有限公司	技术负责人	郑伯强	开工日期	
项目经理	栗帅武	项目技术负责人	王奎	竣工日期	
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	子单位工程	共 5 子单位, 经查 5 子单位, 符合标准及设计要求 5 子单位		合格	
2	质量控制资料核查	共 46 项, 经审查符合要求项, 经核定符合规范要求 46 项		资料齐全完整	
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查 26 项, 符合要求 26 项。共抽查 26 项, 符合要求 26 项		报告齐全完整合格	
4	观感质量验收	共抽查 31 项, 符合要求 31 项		好	
5	综合验收结论	经检查, 验收该工程施工质量、竣工文件符合设计和规范要求, 综合合格, 同意验收			
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
	江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司	宁波交通工程咨询监理有限公司	上海城建市政工程(集团)有限公司市政公用工程设计院	中铁十七局集团有限公司	中铁上海设计院集团有限公司
					
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
					
年月日	年月日	年月日	2020年6月2日	年月日	

# 创业路工程竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施工程









由建设单位委托监理单位编制，监理单位编制并由监理单位  
盖章、签字、日期。  
**工程竣工验收报告**  
监理单位编制并由监理单位  
盖章、签字、日期。  
监理单位编制并由监理单位  
盖章、签字、日期。  
监理单位编制并由监理单位  
盖章、签字、日期。  
监理单位编制并由监理单位  
盖章、签字、日期。

江西省建设厅制

## 工程竣工验收报告

一、工程基本情况						
工程名称	赣州高铁新区核心区项目 (创业路 II 标)		工程地点	高铁新区		
建设单位	江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司		结构层次	/	建筑面积	/
设计审查文件审查号	报建日期		施工许可证号	3607012018071 20102	质监号	K1805019
施工单位	中铁十七局集团有限公司		开工日期	2018.1.1	竣工验收日期	2020.11.27
二、竣工验收内容						
<p>一、工程概况：创业路 II 标北起昌赣高铁正线节点，南至创业大桥（不含），采用主辅布置，全部为新建道路，主路全程为高架段。工程起讫桩号为 K4+174~K7+054，全长 2.88km；主要工程量包括高架主路、地面辅路、上下匝道两对、赣州西站定向匝道一对及地面桥两座。合同金额 5.03 亿元。</p> <p>主要工程量：路基土石方 141.78 万立方米，沥青路面 184321.33 平方米，桥梁 1 座，其中桩基 412 根，承台 141 个，墩身 164 个，盖梁 99 个，小箱梁预制架设 68 孔/436 片，钢混组合梁 16 孔，预应力钢筋混凝土现浇梁 5 联，钢筋混凝土现浇梁 2 联，连续钢箱梁 1 联；箱涵 1 座、圆管涵 3 座、地面桥 2 座，其中最高墩柱 16.709 米，最长盖梁 45.7 米，钢混组合梁最大跨径 50 米，单跨重量 1800 吨。</p> <p>本次验收内容为：道路、桥梁、排水、电力管沟等工程。</p> <p>二、施工单位履约情况：施工单位保质、保量完成了道路、排水、电力管沟、桥梁工程的全部工作内容，工程质量合格。</p> <p>三、监理单位履约情况：监理单位严格按规范监理道路、排水、电力管沟、桥梁等工程全部工作顺利完成，工程质量达到标准。</p>						

三、验收意见

<p>勘察单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 	<p>设计单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 
<p>施工单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 	<p>监理单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 
<p>建设单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 		

# 西站落客高架工程竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施工程










## 工程竣工验收报告

江西省建设厅制

## 工程竣工验收报告

一、工程基本情况						
工程名称	赣州高铁新区核心区项目 (西站落客高架)		工程地点	高铁新区		
建设单位	江西赣州高铁新区建设投资 有限责任公司		结构层次	/	建筑面积	/
设计审查文件 审查号	报建日期		施工许可证号	3607012018071 20102	质监号	K1804006
施工单位	中铁十七局集团有限公司		开工日期	2018. 1. 1	竣工验收日期	2020. 11. 27
二、竣工验收内容						
<p>一、工程概况：西站落客高架北起于创业路衔接，东至客家大道高架。主线高架段长 1.44 公里（含匝道），主要工程量包括高架主路、地面辅路（主要有洋坑路、池里路、邹塘路、角塘路及凤岗大道）、上下匝道 Z1~Z5 及地面桥一座等工程，合同金额 1.86 亿元。</p> <p>主要工程量：路基土石方 62.12 万立方米，沥青路面 75502.23 平方米，桥梁 1 座，其中桩基 168 根，承台 67 个，墩身 79 个；地面桥 1 座，小箱梁预制架设 1 孔/11 片，钢箱梁 4 联，预应力钢筋混凝土现浇梁 13 联；其中最高墩柱 9.7 米，钢箱梁连续长度 142 米、单跨重量 684.7 吨，多箱室现浇梁最大宽度 28 米、重量 4864.3 吨。</p> <p>本次验收内容为：道路、桥梁、排水、电力管沟等工程。</p> <p>二、施工单位履约情况：施工单位保质、保量完成了道路、排水、电力管沟、桥梁等工程的全部工作内容，工程质量合格。</p> <p>三、监理单位履约情况：监理单位严格按规范监理道路、排水、电力管沟、桥梁等工程全部工作顺利完成，工程质量达到标准。</p>						

三、验收意见

<p>勘察单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 	<p>设计单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 
<p>施工单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 	<p>监理单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 
<p>建设单位</p>	<p>项目负责人:                   验收人员:                  2020年11月27日 (单位公章)</p> 		



## 项目总指挥情况-冯毅

### 项目总指挥简历表


投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

姓名	冯毅	性别	男	年龄	53岁
学历及专业	学历：本科 专业：建筑工程（土木结构方向）		职称及专业	职称：高级工程师 专业：建筑工程	
参加工作年限	30年		职位	公司副总经理	
主要工作经历	/				

注：后附相关证明材料。（如以联合体投标，项目总指挥需由牵头单位拟派）

项目总指挥（冯毅）相关证件

项目总指挥（冯毅）身份证



项目总指挥（冯毅）毕业证



项目总指挥（冯毅）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



持证人签名: \_\_\_\_\_



Approved & authorized  
by  
China Railway Construction Corporation

姓名 冯毅 系列 工程

性别 男 专业 建筑工程


出生年月 1972.7. 评审通过时间 2007.12.

签发日期 2007.12.30.

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十七局集团

编号: 4407070711



评审委员会（章）  
证书专用章

# 项目总指挥（冯毅）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	冯毅	证件号码	510106197105182134		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	1997年08月至2025年01月		27年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1997年08月至1997年12月	283.0	153.0	2022年01月至2022年12月	14694.0	14106.24
1998年01月至1998年12月	560.0	738.58	2023年01月至2023年08月	12251.08	7840.72
1999年01月至1999年12月	601.0	793.84	2023年09月至2023年12月	12251.0	3920.32
2000年01月至2000年12月	950.0	1254.0	2024年01月至2024年12月	13925.0	13368.0
2001年01月至2001年12月	1015.0	1340.31	2025年01月至2025年01月	13925.0	1114.0
2002年01月至2002年12月	1246.0	1644.72			
2003年01月至2003年12月	1021.43	1348.29			
2004年01月至2004年12月	1021.43	1348.23			
2005年01月至2005年12月	1810.0	2389.2			
2006年01月至2006年12月	2202.0	2114.4			
2007年01月至2007年12月	2272.0	2181.6			
2008年01月至2008年12月	2551.0	2449.2			
2009年01月至2009年12月	2335.0	2241.6			
2010年01月至2010年12月	3720.0	3571.2			
2011年01月至2011年12月	4590.0	4406.4			
2012年01月至2012年12月	6500.0	6240.0			
2013年01月至2013年12月	6800.0	6528.0			
2014年01月至2014年12月	7800.0	7488.0			
2015年01月至2015年12月	4500.0	4320.0			
2016年01月至2016年12月	6100.0	5856.0			
2017年01月至2017年12月	7930.0	7612.8			
2018年01月至2018年12月	8111.0	7786.8			
2019年01月至2019年12月	8000.0	7680.0			
2020年01月至2020年12月	8000.0	7680.0			
2021年01月至2021年12月	8000.0	7680.0			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



# 中国铁建股份有限公司文件

中国铁建任〔2023〕85号

## 关于冯毅任职的通知

中铁十七局集团有限公司并党委：

经研究决定：

冯毅为中铁十七局集团有限公司副总经理人选，请按有关规定办理。

中国铁建股份有限公司

2023年3月31日



抄送：中共山西省委组织部，公司领导，总裁助理级人员，副总师、纪委副书  
记、工会主席、总法律顾问、安全副总监，总部各部门，本人，存档。

中国铁建股份有限公司办公室（党委办公室） 2023年3月31日印发

# 中铁十七局集团有限公司文件

公司任〔2023〕146号

---

## 关于冯毅任职的通知

集团各单位：

根据中国铁建股份有限公司《关于冯毅任职的通知》（中国铁建任〔2023〕86号）文件和中铁十七局集团有限公司七届五十六次董事会会议决定：

冯毅任集团公司副总经理。

中铁十七局

2023年4月15日

---

抄送：集团公司领导，总部各部室，存档。

---

中铁十七局集团有限公司办公室

---

2023年4月16日印发



## 项目经理情况-徐磊

### 项目经理简历表

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司


姓名	徐磊	性别	男	年龄	47岁	
学历及专业	学历：本科（后修） 专业：土木工程		职称及专业	职称：高级工程师 专业：道路与桥梁		
参加工作年限	24年		从事项目经理工作年限	7年		
主要工作经历	石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东） PPP项目（项目名称）一标段					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
石家庄市水务局（后更名为石家庄市水利局）	石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目（项目名称）一标段	河北省石家庄市	145000	(1)新建右堤工程（太平河至西塔子口段） 右堤工程长度10.33公里，占地面积821亩。堤防防洪标准为50年一遇洪水，堤顶宽10米，且新建堤顶路，路面宽10米。 (2)主河槽治理工程（朱河至东三环段） 主河槽治理工程与堤外乡村路工程。其中主河槽治理工程包括河道疏浚2.56km，顶冲段护坎长度1.56km，河底防渗94.3万m <sup>2</sup> ，拦河潜坝1座，蓄水坎工程5.42km。水面两侧结合堤防工程修建13.53km联通路。河槽整治总体上保持与上下游的连接，其中滩地高程、蓄	2020年11月20日	P148-P155

				<p>水区河底高程均按各自功能要求控制。主河槽通过治理后，防洪标准达到10年一遇。</p> <p>(3)生态修复工程(东三环北延线至金五路)</p> <p>1)水生态修复工程：对工程段13公里河道主槽按照生态修复原则进行溪流湖区水系建设，打造“小水多绿，以绿带水”的生态湿地河道。</p> <p>2)水环境治理工程</p> <p>①周汉河湿地工程：在滹沱河与周汉河交汇处北岸滩地建设周汉河口湿地公园，占地约66公顷。</p> <p>②初期雨水处理系统：在工程段河道两岸滩地建设集水、入渗等初期雨水处理系统，保证雨水资源通过管道清洁排入河道主槽。</p> <p>3)生态绿化工程：对工程段范围内滩地及主河槽进行生态绿化建设，总面积3236公顷。</p> <p>4)道路工程：工程段打造南北两岸交通道路长26.53km；滹沱河北岸交通路自东三环北延至金五路，全长12.72km，其中新建8.92km，利用现状3.8km；南岸交通路自东三环北延至金五路，全长13.81km，全部为新建路面。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

注：后附相关证明材料。

项目经理（徐磊）相关证明材料

项目经理（徐磊）身份证



项目经理（徐磊）毕业证



# 项目经理（徐磊）高级工程师职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation

持证人签名: \_\_\_\_\_


姓名 徐磊 系列 工程

性别 男 专业 道路与桥梁

出生年月 1977年7月 评审通过时间 2011年12月

任职资格 高级工程师 签发日期 2012年5月

工作单位 中铁七局集团-公司 编号: 4证书专用章835



# 项目经理（徐磊）市政公用工程专业一级注册建造师证书



使用有效期：2025年01月08日  
- 2025年07月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：徐磊

性别：男

出生日期：1977年07月15日

注册编号：晋1142013201504497

聘用企业：中铁十七局集团有限公司



注册专业：市政公用工程(有效期：2023-01-20至2026-01-19)

建筑工程(有效期：2023-01-20至2026-01-19)

公路工程(有效期：2023-02-01至2026-01-31)

水利水电工程(有效期：2023-02-01至2026-01-31)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名：徐磊

签名日期：2025.1.9

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可  
签发日期：2023年1月20日

项目经理（徐磊）安全生产考核合格证书（B级）

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2016）2007218

姓名：徐磊

性别：男

出生年月：1977年07月15日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月07日

有效期：2022年07月07日 至 2025年07月07日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年07月07日



# 项目经理（徐磊）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	徐磊	证件号码	14011219770715127X		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2000年08月至2025年01月		24年4月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2000年08月至2000年12月	125.0	165.0	2023年01月至2023年12月	18201.0	17472.96
2001年01月至2001年12月	530.0	699.6	2024年01月至2024年12月	19037.0	18275.52
2002年01月至2002年12月	596.0	787.11	2025年01月至2025年01月	19037.0	1522.96
2003年01月至2003年12月	1200.0	1584.0			
2004年01月至2004年12月	1200.0	1584.0			
2005年01月至2005年12月	1400.0	1848.0			
2006年01月至2006年12月	1850.0	1776.0			
2007年01月至2007年12月	1930.0	1852.8			
2008年01月至2008年12月	2060.0	1977.6			
2009年01月至2009年12月	2070.0	1987.2			
2010年01月至2010年12月	3110.0	2985.6			
2011年01月至2011年12月	4790.0	4598.4			
2012年01月至2012年12月	5080.0	4876.8			
2013年01月至2013年12月	5000.0	4800.0			
2014年01月至2014年12月	7160.0	6873.6			
2015年01月至2015年12月	5910.0	5673.6			
2016年01月至2016年12月	6480.0	6220.8			
2017年01月至2017年12月	5390.0	5174.4			
2018年01月至2018年12月	8100.0	7776.0			
2019年01月至2019年12月	9640.0	9254.4			
2020年01月至2020年06月	9040.0	2169.6			
2020年07月至2020年07月	9944.0	0.0			
2020年08月至2020年12月	9040.0	6581.12			
2021年01月至2021年12月	9040.0	8678.4			
2022年01月至2022年10月	15155.0	12124.0			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



项目经理（徐磊）业绩-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目（项目名称）一标段中标通知书

## 中 标 通 知 书

HBXJSS2018ZFCG001-1

中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁建投资基金管理有限公司（联合体）：

石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目招标投标会议于2018年6月26日上午9:00在石家庄市公共资源交易中心准时召开，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等有关法律、法规和规章的规定和《招标文件》规定的评标办法，经过综合评定，确定你单位为该项目一标段的中标单位。

中标价（年可行性缺口补助）：681276606.56元（大写：陆亿捌仟壹佰贰拾柒万陆仟陆佰零陆元伍角陆分）。

服务周期：合作期分为建设期和运营期，其中建设期不超过2年，自开工之日起至项目完工验收合格交付使用之日止；运营期为13年，自项目完工验收合格交付使用之日次日起计算。

质量标准：合格

请贵单位在接到中标通知书后30日内与项目实施机构签订合同，并按照招标文件、投标文件、中标通知书确定的条件积极配合，按时、保质完成工作。

采购人：（盖章）

2018年7月19日

采购代理机构：（盖章）

2018年7月19日



项目经理（徐磊）业绩-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目（项目名称）一标段合同协议书

石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目一标段



**中国铁建**

**施工总承包合同**

编号：RS-JG-SGZCB-002

发包方：石家庄润石生态保护管理服务有限公司

承包人：中铁十七局集团有限公司

二〇一七年一月

## 第一部分 合同协议书

石家庄润石生态保护管理服务有限公司（以下简称“发包人”）即中国铁建联合体与滹沱河公司为实施石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）一标段设计优化、融资、投资、建设、运营维护及移交本项目而按照《石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目一标段项目协议》约定设立的企业法人。

根据 PPP 协议约定及《联合体协议》由 中铁十七局集团有限公司（以下简称“承包人”）承担该项目石家庄市滹沱河生态修复工程一标段（起点至 45+200）段工程的施工总承包任务。双方秉承平等、自愿、公平和诚信的原则共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价依据发包人签订的 PPP 协议中约定的估算价暂定为：人民币（大写）壹拾肆亿伍仟万元（¥1450000000）为含税价，最终合同价以竣工财务决算审计价为准。

4. 工程内容及投资额：新建右堤（太平河至西塔子口段）投资额约 1.1 亿元，主河槽治理工程（朱河至东三环段）投资额约 5.4 亿元，东三环至金五路（41+500-45+200）水生态修复、水环境治理、绿化工程、道路工程等，投资额约 8 亿元。（具体内容最终见工程量清单）

5. 承包人项目经理：赵子林，身份证号：140112196404091279。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 2019 年 4 月底前完成绿化工程，9 月底前完成剩余全部施工内容。

本协议书一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，合同双方各执 陆 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。  
(以下无正文)

发包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)



承包人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)



法定代表人或其委托代理人: (签字) \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人: (签字) \_\_\_\_\_



*Handwritten signature of the issuer in black ink.*

*Handwritten signature of the contractor in blue ink.*

2019年 1 月 28 日

2019年 1 月 28 日

项目经理（徐磊）业绩-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城  
城区东）PPP项目（项目名称）一标段竣工验收报告



### 填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、园林质量监督机构、城建档案管理部门各存一份。
- 3、报告内容填写必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、勘察、施工、图审、监理等单位法定代表人或项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

### 竣工验收组织实施情况

#### 一、验收机构：

##### 1、验收领导小组

组长	杨沁宇
副组长	吕兰达
成员	李彦军 张清 冯辉 张刚 郭彬彬 吕兰达 潘继旺

##### 2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
绿化工程	吕辉	杨辉青 杨志敏 何琳燕 李彦 杨毅
土建工程	张清	许延华 吕兰达 郭彬彬 张所成 李彦
水电安装工程	张刚	刘伟 葛鑫 赵秀 王泳豪 潘继旺 于阳

注：建设单位(项目)负责人任组长，总监理工程师任副组长，设计单位、图审机构、勘察单位、施工单位的项目负责人必须参加；各专业与单位组组长由建设单位相关人员担任。

#### 二、验收组织程序

- 1、建设单位介绍验收机构组成情况和工程项目情况。
- 2、施工单位和监理单位分别介绍施工情况和监理情况。
- 3、验收机构审查竣工项目是否具备验收条件。
- 4、各专业组核查工程资料，并到现场核查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
- 6、验收领导小组做出验收结论。

### 竣工项目审查

工程名称	确石滩生态恢复项目(一期)	工程地点	滦河两岸(东社-宝鑫路)
建设单位	石家庄市生态恢复管理办公室	占地面积	591.85万m <sup>2</sup>
勘察单位		总投资	33122万元
设计单位	中国城市规划设计研究院	开工日期	2018年8月1日
图审单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	竣工日期	2020年10月7日
监理单位	石家庄睿建建设监理有限公司	监督注册号	石国监注字(19-01-01)号
施工单位	中铁十局集团有限公司	施工许可证号	
施工内容	绿化工程、灌溉及排水工程、供电照明工程、园路工程、小品工程。		
审查项目及内容		审查情况	
一、按设计完成施工情况		已按设计完成施工。	
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期技术档案 2、施工管理资料和质量控制资料 3、监理技术档案和管理资料		齐全。	

四、进场试验报告	
1、主要工程材料	齐全。
2、苗木、土壤	
3、构配件	
4、设备	
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位	设计孔施材料、治理材料、勘察报告、园景报告 齐全。
六、工程质量保修书、使用说明书	有保修书
审查结论： 合格	
建设单位(项目)负责人(签字)： [签字] (公章)	
2020年11月20日	

### 工程质量竣工验收记录

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 160 分部, 经查 160 分部, 符合标准及设计要求 160 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经审查符合要求 33 项, 经核定符合规范要求 33 项	合格
3	安全、主要使用功能和景观资料核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共检查 21 项, 符合要求 21 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	合格苗木保存率和地被植物覆盖率	共抽查 25 类苗木, 符合要求 25 类	合格
存 在 问 题			

竣 工 验 收 结 论	合格		
	建设单位(项目)负责人:  (公章) 2020年11月20日		
验 收 单 位	勘察单位	设计单位	施工单位
	法定代表人: 项目负责人:  (公章) 年 月 日	法定代表人: 设计负责人:  (公章) 2020年11月20日	法定代表人: 项目负责人:  (公章) 2020年11月20日
	施工图审查单位	监理单位	建设单位
	法定代表人: 审查负责人:  (公章) 2020年11月20日	法定代表人: 总监理工程师:  (公章) 2020年11月20日	法定代表人: 项目负责人:  (公章) 2020年11月20日

# 项目经理（徐磊）业绩-石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目（项目名称）一标段业主证明

## 证 明

石家庄市滹沱河生态修复工程(中华大街至藁城城区东)PPP项目采购方为石家庄市水务局(机构改革后改名为石家庄市水利局),中标单位为:中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁建投资基金管理有限公司(联合体),其中中国铁建股份有限公司为联合体牵头方,由中铁十二局集团有限公司和中铁十七局集团有限公司完成项目施工任务。

本项目位于河北省石家庄市,位于滹沱河长安区朱河潜坝至藁城区金五路,河道桩号为0+000-2+561(朱河潜坝至东三环)、X41+500-X54+550(东三环至金五路)。工程主要建设内容:滹沱河生态修复工程(东三环至藁城城区东)批复主要建设内容:水生态修复工程(蓄水区工程、溢流堰工程、溪流区工程)、水环境治理工程(周汉河湿地工程、初期雨水处理系统)、生态绿化工程、道路工程、泵站管道工程、综合监控及管理系统工程等。

滹沱河生态修复-主河槽治理工程(朱河-东三环)批复主要建设内容:主河槽防洪治理工程(主槽长2.56km)及堤外联通路工程。

滹沱河防洪综合整治工程(黄壁庄水库至藁城东界段)批复的主要建设内容:新建和改建堤防28.79km。PPP项目为太平河-西塔子口段新建右堤6.314km。

本工程2018年8月1日工程开工,2020年10月27日工程竣工。

本项目项目经理:潘继旺,项目总工程师:徐磊。

该单位在施工中严格履行合同,建立了严格的安全质量保证体系,精心组织,合理安排,能够顺利完成施工任务,未发生任何安全质量事故。

特此证明。



## 项目副经理情况

### 项目副经理简历表

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

姓名	高华勇	性别	男	年龄	42岁	
学历及专业	学历：本科 专业：土木工程		职称及专业	职称：高级工程师 专业：建筑工程		
参加工作年限	14年		从事项目副经理工作年限	3年		
主要工作经历	漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目施工					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
甘肃省贵清山旅游有限责任公司	漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目	甘肃省定西市漳县	8689.48万元	新建酒店、合院民宿、餐饮商业区、管理用房、环保公厕、游乐设施、停车场等,总建筑面积7906.29平方米(地上7448.09平方米、	2022年6月28日	P161 - P183




				地下 4582 平 方米), 其中商业 街 1686.4 平方米、 酒店 4470.55 平方米 (地上 4012.35 平方米、 地下 458.2 平 方米)、4 栋合院别 墅务 329.11 平方米共 1316.44 平方米、 山门 340.2 平 方米、卫 生间 92.7 平 方米, 总 基底面积 3639.52 平方米。		
--	--	--	--	---	--	--

注：后附相关证明材料。

## 项目副经理（高华勇）相关证明材料


### 项目副经理（高华勇）身份证



### 项目副经理（高华勇）毕业证



# 项目副经理（高华勇）高级工程师职称证



# 项目副经理（高华勇）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	高华勇	证件号码	142401198212281412		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2010年08月至2025年01月		14年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2010年08月至2010年12月	1423.0	569.0			
2011年01月至2011年12月	3013.0	2892.0			
2012年01月至2012年12月	3980.5	3820.8			
2013年01月至2013年12月	4246.0	4076.4			
2014年01月至2014年12月	5655.0	5428.8			
2015年01月至2015年12月	4752.0	4562.4			
2016年01月至2016年12月	4473.0	4293.6			
2017年01月至2017年12月	5551.0	5329.2			
2018年01月至2018年12月	7169.0	6882.0			
2019年01月至2019年12月	7708.0	7399.2			
2020年01月至2020年12月	7762.0	7451.52			
2021年01月至2021年12月	10678.0	10250.88			
2022年01月至2022年12月	7229.0	6939.84			
2023年01月至2023年12月	10593.0	10169.28			
2024年01月至2024年12月	9524.0	9143.04			
2025年01月至2025年01月	9524.0	761.92			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP



## 项目副经理（高华勇）业绩证明材料

项目副经理（高华勇）业绩-漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目合同协议书



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：甘肃贵清山旅游有限责任公司

承包人（全称）：中铁十七局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目。

2. 工程地点：漳县大草滩新联村遮阳山（西溪）景区。

3. 工程立项批准文号：《关于漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目备案的通知》（漳发改备案[2020]1号）。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容：该项目新建酒店、合院民宿、餐饮商业区、管理用房、环保公厕、游乐设施、停车场等，总建筑面积 7906.29 平方米（地上 7448.09 平方米、地下 458.2 平方米），其中商业街 1686.4 平方米、酒店 4470.55 平方米（地上 4012.35 平方米、地下 458.2 平方米）、4 栋合院别墅各 329.11 平方米共 1316.44 平方米、山门 340.2 平方米、卫生间 92.7 平方米，总基底面积 3639.52 平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目施工图设计范围内的全部工程施工任务（具体以工程量清单为准）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 06 月 23 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 20 日。

工期总日历天数：545 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）（含税）捌仟陆佰捌拾玖万肆仟捌佰陆拾元叁角叁分（¥ 86894860.33 元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）（含税）壹佰伍拾万玖仟玖佰捌拾元壹角伍分（¥ 1509980.15 元）；

##### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（含税）零（¥ 0 元）；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（含税）贰仟叁佰陆拾贰万壹仟（¥ 23621000 元）；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）（含税）肆拾万（¥ 400000 元）。

##### 2. 合同价格形式：固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：邵尧霞。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 6 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 定西市漳县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 (其中正本贰份) 份，均具有同等法律效力，发包人执 正本壹份 副本肆 份，  
承包人执 正本壹份 副本肆 份。

发包人: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或  
其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: 定西市漳县武阳路 75 号

邮政编码: 748300

法定代表人: 赵斌

委托代理人: \_\_\_\_\_



承包人: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或  
其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

组织机构代码: 91140001100708439

地 址: 太原市平阳路 84 号

邮政编码: 030000

法定代表人: 陈宏伟

委托代理人: \_\_\_\_\_



(Handwritten signature in blue ink)



电 话： 0932-4869130

传 真： 0932-4869130

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

电 话： 0351-7258371

传 真： 0351-7258371

电子信箱： 631172492@qq.com

开户银行： 中国建设银行太原市河西支行

账 号： 14001835208050011982

项目副经理（高华勇）业绩-漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目工程竣工验收  
报告

遮阳山竣工验收报告

# 工程竣工验收报告

单位工程名称：漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目

建设单位名称：甘肃贵清山旅游有限责任公司

竣工验收时间：2022年6月28日

## 建设工程竣工验收报告

单位工程名称	漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目		
建筑面积	地上 7448.09 m <sup>2</sup> , 地下 458.2 m <sup>2</sup>	结构类型	框架结构
施工单位名称	中铁十七局集团有限公司		
勘察单位名称	甘肃水文地质工程地质勘察院		
设计单位名称	上海千年城市规划工程设计股份有限公司		
监理单位名称	甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司		
工程报建时间	2020年6月15日	开工日期	2020年7月27日
工程造价	48287097 元		

### 工程概况：

该项目新建酒店、合院民宿、餐饮商业区、管理用房、环保公厕、游乐设施、停车场等，总建筑面积7906.29平方米（地上7448.09平方米、地下458.2平方米），其中商业街1686.4平方米、酒店4470.55平方米（地上4012.35平方米、地下458.2平方米）、4 栋合院别墅各329.11平方米共1316.44平方米、山门340.2平方米、卫生间92.7平方米，总基底面积3639.52平方米。

### 竣工验收程序：

- 1、由建设单位主持竣工验收。
- 2、建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量。

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

竣工验收内容：

- 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。
- 2、建设、施工、监理、勘察、设计单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、验收组分为三部分，分别进行检查验收。
  - (1)检查工程实体质量。
  - (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
  - (3)对竣工工程的使用功能进行抽查、试验。
  - (4)对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
  - (5)形成竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》，验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
  - (6)当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织竣工验收。
  - (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，填写有关表格，有关人员签字，但建设单位不加盖公章，验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章。
  - (8)当竣工验收小组各方不能形成致竣工验收意见时，应当协面

提出解决办法，待意见改后，重新组织工程竣工验收，当协商不成时，应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调解决。

竣工验收组织：

(一)由建设单位主持验收会议，各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组，按照验收程序进行验收。

(二)施工单位介绍施工情况；

(三)监理单位介绍监理情况；

(四)各验收专业组核查质保资料，并到场检查；

(五)各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

竣工验收标准：

竣工验收标准为国家的强制性标准，现行质量检验评定标准，施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

对设计单位评价：

参加基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收；

参加工程竣工验收；

签发设计修改变更，技术洽商通知；

参加有关工程质量问题的处理情况；

出具工程设计质量检查报告。

对勘察单位评价:

参加有关重要部位工程质最验收;

参加工程竣工验收;

参加有关工程质量问题的处理情况;

出具工程勘察质量检查报告。

对施工单位评价:

项目经理部管理人员的资格配备及到位, 主要专业工种操作上岗资  
各, 配备及到位符合要求;

分包单位资质符合要求, 并对分包单位进行管理;

施工组织设计或施工方案有审批并执行;

施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准:

按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施:

工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求:

及时对质量问题的整改和质量事故的处理:

收集、整理了完整的质保资料。

对监理单位评价:

项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求;

监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查:核查见证取样制  
度;

对重点部位、关键工序实施旁站监理;

签发质量问题通知单、并复查质量问题整改结果;

组织工序、部位的质量验收、参与单位工程质量的验收；

收集整理完整的监理资料；

出具工程监理质量评估报告。

建设单位执行基本建设程序情况:

开工前办理施工图设计文件审查，质量监督注册，施工许手续；

按规定委托工程监理；

组织图纸会审、设计交底、设计变更；

组织工程质量验收；

及时办理工程竣工验收手续；

工程竣工验收意见:

质量等级：合格

- 1、完成了设计和合同内容，质量验收符合要求，同意验收。
- 2、按勘察报告进行设计、施工。
- 3、按设计文件要求完成施工，施工质量符合设计要求。
- 4、工程质量符合工程建设强制性标准要求，符合设计和合同要求。
- 5、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到优良等级。
- 6、工程档案资料基本齐全。

工程竣工验收结论:

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。



竣 工 验 收 意 见	勘察 单 位 意 见	单位（项目）负责人：   姓名：  注册号：6200552-AY002 有效期：至2025年06月	 法定（公章） 2022年6月28日
	设计 单 位 意 见	单位（项目）负责人：   	 （公章） 2022年6月26日
	施 工 单 位 意 见	单位（项目）负责人：   	 （公章） 2022年6月28日
	监 理 单 位 意 见	总监理工程师：   注册日期：2022.07.25 有效期：2022.07.25  	 （公章） 2022年6月28日
	建 设 单 位 意 见	单位（项目）负责人：   	 （公章） 2022年6月28日

# 工程竣工验收报告

单位工程名称：漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目  
建设单位名称：甘肃贵清山旅游有限责任公司  
竣工验收时间：2022年6月28日

## 建设工程竣工验收报告

单位工程名称	漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目		
建筑面积	/	结构类型	/
施工单位名称	中铁十七局集团有限公司		
勘察单位名称	甘肃水文地质工程地质勘察院		
设计单位名称	上海千年城市规划工程设计股份有限公司		
监理单位名称	甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司		
工程报建时间	2020年6月15日	开工日期	2020年7月27日
工程造价	38607763.33 元		

### 工程概况：

室外工程设容主要包土建工程(室外道路工程、停车场、拦水坝、栈桥、花架、景墙、围墙、排水沟、广场工程)、电气工程(路灯照明、监控、室外强弱电、配电室)、室外给排水工程(给水、雨水及污水、消防、热水、绿化管网工程、污水处理站)、绿化工程、园林景观工程及配套设施。

### 竣工验收程序：

- 1、由建设单位主持竣工验收。
- 2、建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4、验收组实地查验工程质量。
- 5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

竣工验收内容：

- 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。
- 2、建设、施工、监理、勘察、设计单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、验收组分为三部分，分别进行检查验收。
  - (1)检查工程实体质量。
  - (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
  - (3)对竣工工程的使用功能进行抽查、试验。
  - (4)对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
  - (5)形成竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》，验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
  - (6)当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织竣工验收。
  - (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，填写有关表格，有关人员签字，但建设单位不加盖公章，验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章。
  - (8)当竣工验收小组各方不能形成致竣工验收意见时，应当协面提出解决办法，待意见改后，重新组织工程竣工验收，当协商不成时，

应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调解决。

竣工验收组织：

(一)由建设单位主持验收会议，各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组，按照验收程序进行验收。

(二)施工单位介绍施工情况；

(三)监理单位介绍监理情况；

(四)各验收专业组核查质保资料，并到场检查；

(五)各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。

竣工验收标准：

竣工验收标准为国家的强制性标准，现行质量检验评定标准，施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

对设计单位评价：

参加基础、主体结构及有关重要部位工程质最验收；

参加工程竣工验收；

签发设计修改变更，技术洽商通知；

参加有关工程质量问题的处理情况；

出具工程设计质量检查报告。

对勘察单位评价:

参加有关重要部位工程质最验收;

参加工程竣工验收;

参加有关工程质量问题的处理情况;

出具工程勘察质量检查报告。

对施工单位评价:

项目经理部管理人员的资格配备及到位, 主要专业工种操作上岗资  
各, 配备及到位符合要求;

分包单位资质符合要求, 并对分包单位进行管理;

施工组织设计或施工方案有审批并执行;

施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准:

按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施:

工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求:

及时对质量问题的整改和质量事故的处理:

收集、整理了完整的质保资料。

对监理单位评价:

项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求;

监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查:核查见证取样制  
度;

对重点部位、关键工序实施旁站监理;

签发质量问题通知单、并复查质量问题整改结果;

组织工序、部位的质量验收、参与单位工程质量的验收；

收集整理完整的监理资料；

出具工程监理质量评估报告。

建设单位执行基本建设程序情况：

开工前办理施工图设计文件审查，质量监督注册，施工许手续；

按规定委托工程监理；

组织图纸会审、设计交底、设计变更；

组织工程质量验收；

及时办理工程竣工验收手续；

工程竣工验收意见：

质量等级：合格

1、完成了设计和合同内容，质量验收符合要求，同意验收。

2、按勘察报告进行设计、施工。

3、按设计文件要求完成施工，施工质量符合设计要求。

4、工程质量符合工程建设强制性标准要求，符合设计和合同要求。

5、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到优良等级。

6、工程档案资料基本齐全。

工程竣工验收结论:

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。



竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： <u>慕文斋</u>  
	设计单位意见	单位（项目）负责人： <u>段文涛</u> <u>同意验收</u> 
	施工单位意见	单位（项目）负责人： <u>邵克霞</u> <u>工程质量合格，同意验收</u> 
	监理单位意见	总监理工程师： <u>陈继涛</u>  <u>同意验收</u> 
	建设单位意见	单位（项目）负责人： <u>同意验收</u> <u>白明亮</u> 

## 项目副经理（高华勇）业绩-漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目业主证明

### 证 明

由中铁十七局集团有限公司承建的漳县遮阳山西溪度假休闲服务中心建设项目已施工完毕。

本项目工程内容为：

新建酒店、合院民宿、餐饮商业区、管理用房、环保公厕、游乐设施、停车场等，总建筑面积 7906.29 平方米（地上 7448.09 平方米、地下 458.2 平方米），其中商业街 1686.4 平方米、酒店 4470.55 平方米（地上 4012.35 平方米、地下 458.2 平方米）、4 栋合院别墅各 329.11 平方米共 1316.44 平方米、山门 340.2 平方米、卫生间 92.7 平方米，总基底面积 3639.52 平方米。

建设规模及特征：

基础：独立基础；

主体结构：框架结构建筑面积：7906.29 平方米；

层数：局部地下一层，局部地上三层，高度：16.8 米。

开工时间：2020 年 7 月 27 日，竣工验收时间：2022 年 6 月 28 日。

中铁十七局集团有限公司在本工程合同履行情况优良，无安全事故，施工质量良好。项目经理：邵尧霞，技术负责人：刘成，项目副经理：高华勇。

特此证明。

甘肃贵清山旅游有限责任公司

2024 年 6 月 10 日



## 技术负责人 1 情况

### 技术负责人 1 简历表

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司


姓名	乔举	性别	男	年龄	37 岁	
学历及专业	学历：本科 专业：无机非金属材料工程		职称及专业	职称：高级工程师 专业：建筑工程		
参加工作年限	11 年		从事技术负责人工作年限	3 年		
主要工作经历	晋城市文化艺术中心工程					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额 (万元)	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
晋城市住房和城乡建设局	晋城市文化艺术中心工程	山西省晋城市	35172 万元	土建及安装工程 (详见招标文件), 总建筑面积 45818 平方米 (其中地上建筑面积 30057.1 平方米, 地下建筑面积 15706.9 平方	2021 年 05 月 10 日	P190 - P199

				米), 结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙。南北大厅屋面及装饰顶架结构为钢结构。本建筑主要功能包括大剧院、群众艺术馆、少儿艺术中心、地下车库及附属配套用房。		
--	--	--	--	---	--	--

注：后附相关证明材料。

## 技术负责人（乔举）相关证件

### 技术负责人（乔举）身份证



### 技术负责人（乔举）毕业证



# 技术负责人（乔举）职称证



# 技术负责人（乔举）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	乔举	证件号码	152626198710292114		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2013年08月至2025年01月	11年6月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2013年08月至2013年12月	2247.0	899.0			
2014年01月至2014年12月	2990.0	2870.4			
2015年01月至2015年12月	2802.0	2690.4			
2016年01月至2016年12月	4618.0	4432.8			
2017年01月至2017年12月	5630.0	5404.8			
2018年01月至2018年12月	6594.0	6330.0			
2019年01月至2019年12月	7999.0	7678.8			
2020年01月至2020年12月	8664.0	8317.44			
2021年01月至2021年12月	6212.0	5963.52			
2022年01月至2022年12月	7916.0	7599.36			
2023年01月至2023年12月	10431.0	10013.76			
2024年01月至2024年12月	10326.0	9912.96			
2025年01月至2025年01月	10326.0	826.08			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



# 技术负责人（乔举）业绩-晋城市文化艺术中心工程中标通知书

## 中标通知书

编号：140500-201904010001

中铁十七局集团有限公司：

晋城市文化艺术中心工程（不含基础工程）施工，  
经2019年5月7日评标委员会（小组）评定，确定你  
单位为中标单位。请你单位于2019年7月18日前持  
中标通知书与晋城市住房和城乡建设局签订合同。

项目经理	李卫国	技术负责人	唐蕊
质量	部级及以上 优良工程	工期	700日历天
中标价	叁亿伍仟壹佰柒拾贰万捌仟陆佰壹拾捌圆玖角陆分 351728618.96元		

建设单位	晋城市住房和城乡建设局
代理机构	晋城市公正招标代理有限公司
建设地址	晋城市主城区凤台东街北、规划文化路东
建设规模	总建筑面积为45818平方米（其中地上建筑面积30057.1平方米，地下建筑面积15706.9平方米）
建设单位：	招标代理机构：
法人或委托代理人 (签字或盖章)： 2019年6月18日	法人或委托代理人 (签字或盖章)： 2019年6月18日



# 技术负责人（乔举）业绩-晋城市文化艺术中心工程合同协议书

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：晋城市住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁十七局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律  
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就晋城市文化艺术  
中心工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：晋城市文化艺术中心工程

2. 工程地点：晋城市凤台东街北、规划文化路东

3. 工程立项批准文号：晋市发改投资发（2012）140号

4. 资金来源：市政府统筹

5. 工程内容：土建及安装工程（详见招标文件），总建筑面积45818平方  
米（其中地上建筑面积30057.1平方米，地下建筑面积15706.9平方米），结  
构形式为钢筋混凝土框架—剪力墙。南北大厅屋面及装饰顶架结构为钢结构。  
本建筑主要功能包括大剧院、群众艺术馆、少儿艺术中心、地下车库及附属  
配套用房。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图纸和清单范围内的全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2019年7月18日（以实际开工时间为准）。

计划竣工日期：2021年6月17日。

工期总日历天数：700天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期  
计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合工程质量必须严格执行工程建设标准强制性条文，符合国家、行业及地方现行有关质量、安全技术标准及操作规程，达到施工验收规范合格标准，并评选为部级及以上优良工程标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁亿伍仟壹佰柒拾贰万捌仟陆佰壹拾捌元玖角陆分（¥：351728618.96元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰肆拾叁万肆仟叁佰贰拾陆元叁角（¥：1434326.3元）；

#### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹仟伍佰壹拾叁万玖仟肆佰壹拾叁元伍角（¥：15139413.5元）；

#### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹亿陆仟捌佰贰拾壹万肆仟叁佰柒拾捌元玖角（¥：168214378.9元）；

#### （4）暂列金额：

人民币（大写）    /    （¥：    /    元）。

#### 2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：李卫国。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

#### （1）中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在山西省晋城市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执伍份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 911400001100708439

地 址： 山西省太原市平阳路 84 号

邮政编码： 030006

法定代表人： 陈宏伟

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： 0351-7259570

传 真： 0351-7259565

电子信箱： 3493473840@qq.com

开户银行： 中国建设银行股份有限公司太原河西支行

账 号： 14001835208050011982



陈宏伟 (Handwritten signature in blue ink)






# 技术负责人（乔举）业绩-晋城市文化艺术中心工程竣工验收证明材料

表C.1.1-4

## 竣工验收证明书

施工许可证号： 140501201908270105

编号： CO-4-01



工程名称	晋城市文化艺术中心工程		层数	地下一层、地上四层	工程地点	晋城市主城区东风台东街北新规划路东	
结构类型	剪力墙-框架结构	建筑面积	45818平方米	工程造价	50215.5 (万元)	开工日期	2019年08月27日 至 2021年05月10日
工程内容及检查情况	晋城市文化艺术中心工程地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、屋面分部、建筑给排水及供暖分部、通风与空调分部、建筑电气分部、节能分部、建筑节能分部、电梯分部工程、室外设施与环境工程，施工质量合格，符合设计要求。						
验收意见	通过验收 验收日期：						
	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位		
	 项目负责人： 乔举 (公章)	 总监理工程师： 张亚平 (公章)	 设计单位： 晋城市建筑设计院有限公司 项目负责人： 张景平 (公章)	 项目负责人： 张景平 (公章)	 项目负责人： 乔举 (公章)		

表C.1.1-2

## 竣 工 报 告

编号: C0-2-01

施工许可证号: 14050201908270105

工程名称	晋城市文化艺术中心工程		结构类型	剪力墙-框架结构		建设单位	晋城市住房和城乡建设局	
工程地点	晋城市凤台东街北、规划文化路东		建筑面积	45818平方米	层数	地上 地下	施工单位	中铁十七局集团有限公司
工程造价	50215.5 (万元)		工程项目完成情况					
计划开工日期	2019年07月18日		现场清理情况					
实际开工日期	2019年08月27日		施工资料整理情况					
计划竣工日期	2021年06月17日		施工质量验收情况					
实际竣工日期	2021年05月10日		未完工程盘点情况					
计划工作日数	700日历天		勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件					
实际工作日数	662日历天		施工单位签署的工程保修书					
审核	建设单位	监理单位	施工单位					
核	 项目负责人: _____ 年 月 日	 总监理工程师: _____ 年 月 日	(公章)					
意			(公章)					
见			(公章)					
						各单位已签署的质量合格文件 已签署		
						质量验收合格 /		
						现场清理干净、无污染 施工资料整理齐全、完整、有效		
						合同所有工程项目均已完成		

## 技术负责人（乔举）业绩-晋城市文化艺术中心工程业主证明

### 证 明

兹证明晋城市文化艺术中心工程由中铁十七局集团有限公司中标并承建。

晋城市文化艺术中心工程单体建筑面积为 45818 m<sup>2</sup>（其中地上 30057.1 m<sup>2</sup>；地下 15706.9 m<sup>2</sup>），主要包括大剧院、群众艺术馆、少儿艺术中心以及地下车库和附属配套用房四部分组成，地上 4 层，地下 1 层。建筑结构为框架-剪力墙+钢结构+型钢结构，合同额 5.1 亿元。

大剧院建筑面积 23294 m<sup>2</sup>，固定座席 1259 座，移动座席 120 座。群众艺术馆建筑面积 6540 m<sup>2</sup>，设置棋牌室、老人活动中心、阅览室、书法、美术、排练厅等教室，少儿艺术中心建筑面积 3896 m<sup>2</sup>，设置各类工作室、培训教室等功能，公共辅助用房建筑面积 12088 m<sup>2</sup>。

本项目结构基础为大直径人工挖孔灌注桩-承台基础+筏板基础，主体为钢筋混凝土框架-剪力墙结构+钢结构+型钢结构。装饰工程外墙主要为木纹陶土板+玻璃幕墙，玻璃幕墙面积 4000 m<sup>2</sup>，屋面主要为钢结构+装饰铝板、格栅与直立锁边压型钢板屋面，钢结构总重约 600t，檩条总重约 220t，铝格栅面积 7600 m<sup>2</sup>，铝单板面积 4800 m<sup>2</sup>，直立锁边铝镁锰屋面面积 2200 m<sup>2</sup>。主体钢结构重量约 1800 吨，屋盖钢桁架最大单跨 31.7 米，室内精装修建筑面积 26000 m<sup>2</sup>，人防工程面积 3600 m<sup>2</sup>，室外石材幕墙 1837 m<sup>2</sup>。主要为公共区域干挂石材墙面+金属钢板墙面、剧场 GRG 声学板+陶铝吸音板+超厚 GRG 墙板、办公区域防水石膏板顶棚+乳胶漆喷涂墙面+实木地板/塑胶地板/地砖地面、特殊功能房间 FC 穿孔吸声板+槽木吸音板+玻纤吸音板等。安装工程主要分为给排水、通风与空调、消防、高压配电、电气、弱电智能化、室外管网、净化等工程。

基坑开挖：工程基坑长约 146 米，宽度 98.4 米，基坑最深 16 米，周

边平均开挖深度 6~9 米，相互标高落差较大，因此深基坑支护、土方开挖、防水层施工及基坑开挖、施工存在较大难度。基坑支护成形后，深基坑土方开挖限制了空间，土方开挖难度较大，在高差范围内只能采用普通挖机和长臂挖机配合作业。

基坑支护：主要采用锚杆支护（钢筋网+混凝土喷涂）方案，采用大直径多根锚杆，锚杆有 3 根直径 20mmHRB400 级钢筋组成，锚杆最大长度 8 米，横向 2m 间距布置，最大钻孔直径 120mm），边坡上喷锚钢筋网双向  $\Phi 8@200 \times 200$ ， $\Phi 14$  加强钢筋，60 厚 C20 细石混凝土面层。

主体施工阶段，结构形式复杂，层标高复杂，剧场舞台周边六道（六个标高）型钢混凝土大梁跨度大（最大跨度为 18.6m）、高度高（梁高 2.3m），操作面狭窄，型钢梁结构梁柱节点施工难度大，钢筋密集，准确定位，节点的安装为工程的重难点，施工中采用 BIM 演示，现场定位，厂家配合预留孔洞，确保钢筋安装。

钢结构主要包括钢柱梁结构、楼层钢结构和钢屋盖三部分，最大跨度为 59 米。钢柱梁结构主要分为两部分：一是外围与幕墙连接部分的梁柱，二是连接屋盖和下部结构的梁柱。最大钢柱截面为  $\Phi 900 \times 20$ ，钢梁截面为  $H500 \times 300 \times 16 \times 20$ 。楼面钢结构主要由单钢梁和型钢梁架组成，最大跨度 18.6 米。南北部结构形式为主次双向平面桁架，环向空间立体桁架，立面空间抗风桁架，以及水平支撑和系杆组成，桁架最大跨度达到 59.32m，桁架最高截面为 3m，杆件最大截面为  $\Phi 219 \times 12$ ，最小截面  $\Phi 76 \times 4$ 。

舞台钢结构栅顶的安装采用地面拼装，整体提升的方法，（栅顶整体重：50-60T，高 30 米）提升采用 4 台提升机 12 个吊点同步提升，提升的速度尤为重要，过程中确保平稳和结构在提升时的刚度，防止结构受力和变形过大。

观众席顶标高 22 米，顶下设置声桥 13.0（音响设备）面光桥（分一道面光 14.78、二道面光 14.62）检修马道等舞台工艺，马道下进行剧院观众



席顶的装饰装修。

工程土建和安装均采用 BIM 建模，并深度应用管线综合支架系统，可视化交底、沙盘模拟交底，更直接更直观的理解内部构造。理论与现场实际施工相结合，现场下料，布置尤为重要，每个梁柱节点，都要实测实量进行下料安装。

本工程 2019 年 7 月 18 日开工，2021 年 6 月 17 日完工，履约情况良好，无质量和安全事故，并于 2020 年 10 月获得山西省优质结构工程奖。



晋城市住房和城乡建设局

2021年11月8日

## 业主证明

兹证明晋城市文化艺术中心工程由中铁十七局集团有限公司中标并承建。

本工程项目经理：范锐；技术负责人：乔举。

特此证明！



## 技术负责人 2 情况

### 技术负责人 2 简历表

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

姓名	谢琼	性别	男	年龄	36 岁	
学历及专业	学历：本科 专业：土木工程		职称及专业	职称：高级工程师 专业：市政工程		
参加工作年限	12 年		从事技术负责人工作年限	5 年		
主要工作经历	大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程 龙山大街、新城西路建设工程					
<b>类似项目业绩</b>						
建设单位	项目名称	建设地点	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	证明文件页码
大同市市政建设发展公司	大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程	山西省大同市	62561	大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程，规划红线宽 50m，起点 K0+040，终点 K11+153.55，道路长 11153.55m。主要包括道路工程、排水工程、电力工程、桥梁、人孔箱涵、泵站工程。 1、道路工程：完成路基挖土方 636434.44m <sup>3</sup> ，挖石方 34809.6m <sup>3</sup> ，道路填方 264544.4m <sup>3</sup> ，清表 174919.5 m <sup>2</sup> ，其中机动车道面积（结构层厚度 72cm）” 12857.08m，非机	2023 年 12 月 05 日	P205 - P211

				<p>动车道(结构层厚度48cm)90615.22 m<sup>2</sup>，人行道铺设108077.9m<sup>2</sup>，路缘石125024.36m，挡土墙2103米、普华燃气保护涵180米、下穿大张高铁防护工程、4道圆管涵。</p> <p>2、排水工程:雨水管道位于道路中线正下方，管道采用DN300-DN1500混凝土雨水检查井502座，雨水收水井661座。横截沟168米、排水边沟2200米、集水坑12座雨水泵站一座。污水管道采用DN500-DN1000混凝土管，污水检查井557座。</p> <p>3、桥涵工程:桥梁完成两座冲沟桥，桩基256根，预制梁板280片，承台26座，桥台4座，桥墩68个，盖梁26个。箱涵完成4道人孔箱涵，2道排水涵。</p> <p>4、人孔箱涵顺路桩板墙工程:K5+610处雨水下游工程;下穿天黎高速保通便道工程;护栏工程。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

注：后附相关证明材料。

## 技术负责人（谢琼）相关证明材料

### 技术负责人（谢琼）身份证



### 技术负责人（谢琼）毕业证



# 技术负责人（谢琼）高级工程师职称证



# 技术负责人（谢琼）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	谢琼	证件号码	420703198807152438		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年08月至2025年01月		12年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年08月至2012年08月	1995.0	159.6			
2012年09月至2012年12月	1996.0	638.8			
2013年01月至2013年12月	3912.0	3756.0			
2014年01月至2014年12月	3673.0	3525.6			
2015年01月至2015年12月	4110.0	3945.6			
2016年01月至2016年12月	4995.0	4795.2			
2017年01月至2017年12月	7732.0	7423.2			
2018年01月至2018年12月	6318.0	6064.8			
2019年01月至2019年12月	9226.0	8857.2			
2020年01月至2020年12月	9424.0	9047.04			
2021年01月至2021年12月	9299.0	8927.04			
2022年01月至2022年12月	6489.0	6229.44			
2023年01月至2023年12月	5902.0	5665.92			
2024年01月至2024年12月	11343.0	10889.28			
2025年01月至2025年01月	11343.0	907.44			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



技术负责人（谢琼）近5年已完工程业绩证明材料  
 技术负责人（谢琼）业绩-大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建  
 设工程中标通知书

中标通知书(施工)

中铁十七局集团有限公司：

根据招标文件和你单位提交的投标文件，经2018年12月10日招标人依法组建的评标委员会评审，公示期间无异议，现确定你单位为下列工程项目施工招标的中标人。

招标人	大同市市政建设发展公司		
代理机构	中招辰丰达招标有限公司		
中标工程	大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程施工		
工程地址	规划路至火山公园		
工程范围	工程施工，设计施工图纸内的全部内容		
工程规模	道路全长 11153.55 米， 红线宽度为 50 米	结构/层数	沥青砼
项目经理	赵学恭	注册编号	晋 131151605781
中标价 (万元)	62561.645022	质量要求	合格
计划工期 (日历天)	730	开竣工日	2018.12.15-2020.12.15

未尽内容详见附页，共零页，是本通知书的组成部分；本通知书一式肆份，招标人、中标人、代理机构、招标办各一份。

招标人（公章）

负责人（签章）

2018年12月14日



编号	13091418011
日期	2018年12月14日



技术负责人（谢琼）业绩-大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程合同协议书



# 建设工程施工合同

工 程 名 称 大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程

发 包 单 位 大同市市政建设发展公司

承 包 单 位 中铁十七局集团有限公司

监 理 单 位 山西新星项目管理有限责任公司

勘察设计单位 上海市政交通设计研究院有限公司

住 房 城 乡 建 设 部  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大同市市政建设发展公司

承包人（全称）：中铁十七局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大同开发区纬一路（规划路—火山公园）道路建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

- 1.工程名称：大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程。
- 2.工程地点：大同市云州街东延（规划路-火山公园）。
- 3.工程立项批准文号：同发改政务发[2018]11号文件。
- 4.资金来源：政府投资。
- 5.工程内容：大同开发区纬一路道路全长 11153.55m，红线宽 50m，工程包括道路、排水、电力、桥梁、人孔箱涵、泵站工程。
- 6.工程承包范围：按招标文件和施工图纸等规定的范围及发包安排的其他项目等。

### 二、合同工期

计划开工日期：2018年12月15日。实际开工日期以监理人发出的《开工通知》中载明的开工日期为准。

计划竣工日期：2020年12月15日。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）陆亿贰仟伍佰陆拾壹万陆仟肆佰伍拾元贰角贰分（¥625616450.22元）；最终结算以实际完成工程量为准，按最终审核单位审核意见作为结算依据。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰肆拾壹万贰仟零肆拾肆元贰角叁分（¥6412044.23元）

元

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）捌仟伍佰壹拾捌万玖仟肆佰叁拾叁元柒角肆分  
(¥85189433.74元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_ 固定单价\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_ 赵学恭\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 双方约定，在履行合同中，专用合同条款有明确约定的以其为准，专用合同条款没有明确约定的，以通用合同条款和构成合同有效组成部分的其他文件为准。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**九、签订时间**

本合同于 2018 年 12 月 15 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 山西省大同市 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人在协议上签字并盖章后 生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 5 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码：91140200110390986x  
地址：大同市新开南路迎泽街西口  
邮政编码：037008  
法定代表人：樊清禄  
委托代理人：                      
电话：7790976  
传真：                      
电子信箱：                      
开户银行：农行云冈支行  
账号：283001040003879

组织机构代码：911400001100708439  
地址：山西省太原市平阳路 84 号  
邮政编码：030006  
法定代表人：卢朋  
委托代理人：                      
电话：0351-7259157  
传真：0351-7561978  
电子信箱：                      
开户银行：中国建设银行股份有限公司太原河西支行  
账号：14001835208050011982

# 技术负责人（谢琼）业绩-大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程竣工验收报告

## 竣工验收证书

工程名称	大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程	开工日期	2020年3月5日	对工程的质量评价	
施工单位	中铁十七局集团有限公司	竣工日期	2023年12月5日	工程按施工图设计完成，经竣工验收，外观质量优良，且资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格通过验收。	
合同造价（万元）	62561.64502	施工决算			
验收范围及数量： 大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程，西起云州街，东至火山公园连接处，规划为城市主干路，道路全长11153.55m，红线宽度为50m。 1、道路工程：完成路基挖土方636434.44m <sup>3</sup> ，挖石方34809.6m <sup>3</sup> ，沥青填方264544.4m <sup>3</sup> ，清表174919.5m <sup>3</sup> ，其中机动车道面积（结构层厚度72cm）12857.08m <sup>2</sup> ，非机动车道（结构层厚度48cm）90615.22m <sup>2</sup> ，人行道铺设108077.9m <sup>2</sup> ，路缘石125024.36m，挡土墙2103米、普华燃气保护涵180米、下穿大张高铁防护工程、4道圆管涵。 2、排水工程：雨水管道位于道路中线正下方，管道采用DN300-DN1500混凝土管，雨水检查井502座，雨水收水井661座。横截沟168米、排水边沟2200米、集水井12座，雨水泵站一座。污水管道采用DN500-DN1000混凝土管，污水检查井557座。 3、桥涵工程：桥梁完成两座冲沟桥，桩基256根，预制梁板280片，承台26座，桥台4座，桥墩68个，盖梁26个。箱涵完成4道人行箱涵，2道排水箱涵。 4、人行箱涵顺路桩板墙工程；K5+610处雨水下游工程；下穿大张高速保通便道工程；护栏工程。				竣工验收日期	2023年12月5日
参加竣工验收单位意见					
存在问题及处理意见：  外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目合格，质量保证，资料真实完整。		建设单位	 签名：____（盖章）	设计单位	 签名：____（盖章）
		监理单位	 签名：____（盖章）	施工单位	 签名：____（盖章）
		勘察单位	 签名：____（盖章）	邀请单位	签名：____（盖章）

# 技术负责人（谢琼）业绩-大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程业主证明

## 证明

由中铁十七局集团有限公司承接的大同开发区纬一路（规划路-火山公园）道路建设工程合同额为 62561.64502 万元，道路全长 11153.55m，红线宽 50m，工程包括道路、排水、电力、桥梁、人孔箱涵、泵站工程。主要施工内容如下：

1、道路工程：完成路基挖土方 636434.44 m<sup>3</sup>，挖石方 34809.6 m<sup>3</sup>，道路填方 264544.4 m<sup>3</sup>，清表 174919.5 m<sup>3</sup>，其中机动车道面积（结构层厚度 72cm）12857.08 m<sup>2</sup>，非机动车道（结构层厚度 48cm）90615.22 m<sup>2</sup>，人行道铺设 108077.9 m<sup>2</sup>，路缘石挡土墙 2103 米、普华燃气保护涵 180 米、下穿大张高铁防护工程、4 道圆管涵 125024.36 米。

2、排水工程：雨水管道位于道路中线正下方，管道采用 DN300-DN1500 混凝土管，雨水检查井 502 座，雨水收水井 661 座。横截沟 168 米、排水边沟 2200 米、集水坑 12 座，雨水泵站一座。污水管道采用 DN500-DN1000 混凝土管，污水检查井 557 座。

3、桥涵工程：桥梁完成两座冲沟桥，桩基 256 根，预制梁板 280 片，承台 26 座，桥台 4 座，桥墩 68 个，盖梁 26 个。箱涵完成 4 道人孔箱涵，2 道排水箱涵。

4、人孔箱涵顺路桩板墙工程；K5+610 处雨水下游工程；下穿天黎高速保通便道工程；护栏工程。

本工程开工时间为 2020 年 3 月 5 日；竣工时间为 2023 年 12 月 5 日。施工期间未发生任何安全事故，履约情况良好。项目经理：赵学恭，总工程师：谢琼。

特此证明。

大同市市政建设发展公司

2024 年 5 月 5 日



拟派安全负责人情况-黄海斌

安全负责人简历表


投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

姓名	黄海斌	性别	男	年龄	37岁
学历及专业	学历：本科 专业：机械设计制造及其自动化		是否安全C证	是 P217	
参加工作年限	14年		是否注册安全工程师	是 P215-P216	
主要工作经历	/				

注：后附相关证明材料。

## 安全负责人（黄海斌）相关证明材料

### 安全负责人（黄海斌）身份证



### 安全负责人（黄海斌）毕业证






# 安全负责人（黄海斌）高级工程师职称证



安全负责人（黄海斌）注册安全工程师证书



190-1976



黄海斌 142427198705060312

姓名 黄海斌

性别 男

证件号码 142427198705060312

级别 中管级

执业证号 19240375970

发证日期 2024年4月16日

本人签名 黄海斌

职业资格证书管理号 20231004614000000791



190-1976

注册记录

黄海斌 142427198705060312

注册类别: 建筑安全生产

聘用单位: 中铁十七局集团有限公司

有效期至: 2029年4月16日



注册记录

安全负责人（黄海斌）安全生产考核合格证书（C级）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2017）3009248

姓名：黄海斌

性别：男

出生年月：1987年05月06日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年03月13日

有效期：2023年03月13日 至 2026年03月13日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月13日



# 安全负责人（黄海斌）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	黄海斌	证件号码	142427198705060312		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2010年08月至2025年01月		14年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2010年08月至2010年12月	1423.0	569.0			
2011年01月至2011年12月	2527.0	2426.4			
2012年01月至2012年12月	2853.2	2739.6			
2013年01月至2013年12月	6213.0	5964.0			
2014年01月至2014年12月	4304.0	4131.6			
2015年01月至2015年12月	4569.0	4386.0			
2016年01月至2016年12月	6493.0	6232.8			
2017年01月至2017年12月	7395.0	7099.2			
2018年01月至2018年12月	7661.0	7354.8			
2019年01月至2019年12月	13695.0	13147.2			
2020年01月至2020年12月	14496.0	13916.16			
2021年01月至2021年12月	12042.0	11560.32			
2022年01月至2022年12月	15449.0	14831.04			
2023年01月至2023年12月	15348.0	14734.08			
2024年01月至2024年12月	20564.0	19741.44			
2025年01月至2025年01月	20564.0	1645.12			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 拟派项目管理机构情况

### 项目管理机构配备情况表

投标人名称：中铁十七局集团有限公司、深圳市宏昇建筑工程有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总指挥	冯毅	高级工程师	职称证	高级	4407070711	建筑工程
2	项目经理	徐磊	高级工程师	高级工程师	高级	4407001835	道路与桥梁
				建造师注册证书	一级	晋1142013201504497	市政公用工程
				安全生产考核合格证书	B类	晋建安B(2016)2007218	晋建安B
3	项目副经理	高华勇	高级工程师	职称证	高级	4407002249	土木工程
4	项目技术负责人1(建筑)	乔举	高级工程师	职称证	高级	4407001804	建筑工程
5	项目技术负责人2(桥梁)	谢琼	高级工程师	职称证	高级	4407002344	市政工程
6	质量负责人	林胜男	工程师	质量员证	/	1042310600001000080	土建质量员
				职称证	中级	4407101065	土木工程
7	安全负责人	黄海斌	高级工程师	职称证	高级	4407003251	安全工程
				注册安全工程师	中级	20231004614000000791	建筑施工安全

				安全生产考核合格证书	C类	晋建安 C3 (2017) 3009248	晋建安 C3
8	成本负责人	孙营营	高级经济师	造价工程师	一级	建【造】 112214520 01421	土木建筑
				职称证	高级	440700300 5	经济管理
9	技术员	朱家双	工程师	职称证	中级	440710215 3	市政工程
10	施工员	吴博	工程师	施工员证	/	104231010 000300057 9	土建施工员
				职称证	中级	440710199 8	建筑工程
11	质检员	周翟	助理工程师	质量员证	/	104231060 000100007 4	土建质量员
12	安全员	刘世豪	助理工程师	安全生产考核合格证	C类	晋建安 C3 (2023) 0025765	晋建安 C3
13	安全员	李灯	工程师	安全生产考核合格证书	C类	晋建安 C3 (2023) 0025771	晋建安 C3
				职称证	中级	440710231 3	安全工程
14	安全员	张兵尚	助理工程师	安全生产考核合格证书	C类	晋建安 c3 (2023) 0025766	晋建安 C3
15	材料员	毛文轩	工程师	材料员证	/	104231110 000300011 2	材料员
				职称证	中级	440710220 7	设备管理
16	资料员	李平	工程师	资料员证	/	104171141 041700008 7	资料员
				职称证	中级	440710212 3	建筑工程
17	造价员	高佳卿	高级经济师	职称证	高级	440700400 5	经济管理


				造价工程师	一级	建【造】 112214520 01482	土木建筑
18	外部协调专员	霍波	高级工程师	职称证	高级	440700054 1	土木工程
19	创优专员（兼智能建造管理专员）	刘乾	工程师	BIM 证	高级	BGJ201140 908040	高级 BIM 项目管理师（建筑）
				BIM 证	/	LMBIM2020 12079	BIM 项目管理师
				职称证	中级	440710150 9	建筑工程
20	劳资专管员	冷永盛	助理工程师	劳务员证	/	104231130 000100002 6	劳务员

注：后附相关证明材料。



## 项目总指挥冯毅相关证明材料

### 项目总指挥（冯毅）身份证



### 项目总指挥（冯毅）毕业证



# 项目总指挥（冯毅）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



持证人签名: \_\_\_\_\_



Approved & authorized  
by  
China Railway Construction Corporation

姓名 冯毅 系列 工程

性别 男 专业 建筑工程


评审通过时间 2007.12.

出生年月 1972.7. 签发日期 2007.12.30.

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十七局集团

编号: 4407070711



评审委员会（章）  
证书专用章

# 项目总指挥（冯毅）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	冯毅	证件号码	510106197105182134		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	1997年08月至2025年01月		27年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
1997年08月至1997年12月	283.0	153.0	2022年01月至2022年12月	14694.0	14106.24
1998年01月至1998年12月	560.0	738.58	2023年01月至2023年08月	12251.08	7840.72
1999年01月至1999年12月	601.0	793.84	2023年09月至2023年12月	12251.0	3920.32
2000年01月至2000年12月	950.0	1254.0	2024年01月至2024年12月	13925.0	13368.0
2001年01月至2001年12月	1015.0	1340.31	2025年01月至2025年01月	13925.0	1114.0
2002年01月至2002年12月	1246.0	1644.72			
2003年01月至2003年12月	1021.43	1348.29			
2004年01月至2004年12月	1021.43	1348.23			
2005年01月至2005年12月	1810.0	2389.2			
2006年01月至2006年12月	2202.0	2114.4			
2007年01月至2007年12月	2272.0	2181.6			
2008年01月至2008年12月	2551.0	2449.2			
2009年01月至2009年12月	2335.0	2241.6			
2010年01月至2010年12月	3720.0	3571.2			
2011年01月至2011年12月	4590.0	4406.4			
2012年01月至2012年12月	6500.0	6240.0			
2013年01月至2013年12月	6800.0	6528.0			
2014年01月至2014年12月	7800.0	7488.0			
2015年01月至2015年12月	4500.0	4320.0			
2016年01月至2016年12月	6100.0	5856.0			
2017年01月至2017年12月	7930.0	7612.8			
2018年01月至2018年12月	8111.0	7786.8			
2019年01月至2019年12月	8000.0	7680.0			
2020年01月至2020年12月	8000.0	7680.0			
2021年01月至2021年12月	8000.0	7680.0			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP



## 项目经理徐磊相关证明材料

### 项目经理（徐磊）身份证



### 项目经理（徐磊）毕业证



# 项目经理（徐磊）高级工程师职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation

持证人签名: \_\_\_\_\_


姓名 徐磊 系列 工程

性别 男 专业 道路与桥梁

出生年月 1977年7月 评审通过时间 2011年12月

任职资格 高级工程师 签发日期 2012年5月

工作单位 中铁七局集团-公司 编号: 4证书专用章835



# 项目经理（徐磊）市政公用工程专业一级注册建造师证书



使用有效期：2025年01月08日  
- 2025年07月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：徐磊

性别：男

出生日期：1977年07月15日

注册编号：晋1142013201504497

聘用企业：中铁十七局集团有限公司



注册专业：市政公用工程(有效期：2023-01-20至2026-01-19)

建筑工程(有效期：2023-01-20至2026-01-19)

公路工程(有效期：2023-02-01至2026-01-31)

水利水电工程(有效期：2023-02-01至2026-01-31)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名：徐磊

签名日期：2025.1.9

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可  
签发日期：2023年1月20日

项目经理（徐磊）安全生产考核合格证书（B级）

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安B（2016）2007218

姓名：徐磊

性别：男

出生年月：1977年07月15日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月07日

有效期：2022年07月07日 至 2025年07月07日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年07月07日



# 项目经理（徐磊）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	徐磊	证件号码	14011219770715127X		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2000年08月至2025年01月		24年4月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2000年08月至2000年12月	125.0	165.0	2023年01月至2023年12月	18201.0	17472.96
2001年01月至2001年12月	530.0	699.6	2024年01月至2024年12月	19037.0	18275.52
2002年01月至2002年12月	596.0	787.11	2025年01月至2025年01月	19037.0	1522.96
2003年01月至2003年12月	1200.0	1584.0			
2004年01月至2004年12月	1200.0	1584.0			
2005年01月至2005年12月	1400.0	1848.0			
2006年01月至2006年12月	1850.0	1776.0			
2007年01月至2007年12月	1930.0	1852.8			
2008年01月至2008年12月	2060.0	1977.6			
2009年01月至2009年12月	2070.0	1987.2			
2010年01月至2010年12月	3110.0	2985.6			
2011年01月至2011年12月	4790.0	4598.4			
2012年01月至2012年12月	5080.0	4876.8			
2013年01月至2013年12月	5000.0	4800.0			
2014年01月至2014年12月	7160.0	6873.6			
2015年01月至2015年12月	5910.0	5673.6			
2016年01月至2016年12月	6480.0	6220.8			
2017年01月至2017年12月	5390.0	5174.4			
2018年01月至2018年12月	8100.0	7776.0			
2019年01月至2019年12月	9640.0	9254.4			
2020年01月至2020年06月	9040.0	2169.6			
2020年07月至2020年07月	9944.0	0.0			
2020年08月至2020年12月	9040.0	6581.12			
2021年01月至2021年12月	9040.0	8678.4			
2022年01月至2022年10月	15155.0	12124.0			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP





项目副经理高华勇相关证明材料


项目副经理（高华勇）身份证



项目副经理（高华勇）毕业证



# 项目副经理（高华勇）高级工程师职称证



# 项目副经理（高华勇）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	高华勇	证件号码	142401198212281412		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2010年08月至2025年01月		14年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2010年08月至2010年12月	1423.0	569.0			
2011年01月至2011年12月	3013.0	2892.0			
2012年01月至2012年12月	3980.5	3820.8			
2013年01月至2013年12月	4246.0	4076.4			
2014年01月至2014年12月	5655.0	5428.8			
2015年01月至2015年12月	4752.0	4562.4			
2016年01月至2016年12月	4473.0	4293.6			
2017年01月至2017年12月	5551.0	5329.2			
2018年01月至2018年12月	7169.0	6882.0			
2019年01月至2019年12月	7708.0	7399.2			
2020年01月至2020年12月	7762.0	7451.52			
2021年01月至2021年12月	10678.0	10250.88			
2022年01月至2022年12月	7229.0	6939.84			
2023年01月至2023年12月	10593.0	10169.28			
2024年01月至2024年12月	9524.0	9143.04			
2025年01月至2025年01月	9524.0	761.92			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP



项目技术负责人1（建筑）乔举相关证件

技术负责人（乔举）身份证



技术负责人（乔举）毕业证



# 技术负责人（乔举）职称证



# 技术负责人（乔举）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	乔举	证件号码	152626198710292114		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2013年08月至2025年01月		11年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2013年08月至2013年12月	2247.0	899.0			
2014年01月至2014年12月	2990.0	2870.4			
2015年01月至2015年12月	2802.0	2690.4			
2016年01月至2016年12月	4618.0	4432.8			
2017年01月至2017年12月	5630.0	5404.8			
2018年01月至2018年12月	6594.0	6330.0			
2019年01月至2019年12月	7999.0	7678.8			
2020年01月至2020年12月	8664.0	8317.44			
2021年01月至2021年12月	6212.0	5963.52			
2022年01月至2022年12月	7916.0	7599.36			
2023年01月至2023年12月	10431.0	10013.76			
2024年01月至2024年12月	10326.0	9912.96			
2025年01月至2025年01月	10326.0	826.08			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



项目技术负责人 2（桥梁）谢琼相关证明材料

技术负责人（谢琼）身份证



技术负责人（谢琼）毕业证



# 技术负责人（谢琼）高级工程师职称证





# 技术负责人（谢琼）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	谢琼	证件号码	420703198807152438		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2012年08月至2025年01月		12年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2012年08月至2012年08月	1995.0	159.6			
2012年09月至2012年12月	1996.0	638.8			
2013年01月至2013年12月	3912.0	3756.0			
2014年01月至2014年12月	3673.0	3525.6			
2015年01月至2015年12月	4110.0	3945.6			
2016年01月至2016年12月	4995.0	4795.2			
2017年01月至2017年12月	7732.0	7423.2			
2018年01月至2018年12月	6318.0	6064.8			
2019年01月至2019年12月	9226.0	8857.2			
2020年01月至2020年12月	9424.0	9047.04			
2021年01月至2021年12月	9299.0	8927.04			
2022年01月至2022年12月	6489.0	6229.44			
2023年01月至2023年12月	5902.0	5665.92			
2024年01月至2024年12月	11343.0	10889.28			
2025年01月至2025年01月	11343.0	907.44			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。




山西人社微信公众号 民生山西APP



## 质量负责人林胜男相关证明材料

### 质量负责人（林胜男）身份证




### 质量负责人（林胜男）毕业证



# 质量负责人（林胜男）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized  
by  
China Railway Construction Corporation

持证人签名: 林胜男

姓名 林胜男

性别 女

出生年月 1980.12

任职资格 工程师

工作单位 中铁北局集团

系列 工程

专业 土木工程

评审通过时间 2010年8月

签发日期 2010年10月



编号: 4407101065

质量负责人（林胜男）质量员证

证书编码: 1042310600001000080

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名: 林胜男

身份证号: 21088119801201538X

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2023年08月21日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 质量负责人（林胜男）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	林胜男	证件号码	21088119801201538X		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2005年08月至2025年01月		18年3月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2005年08月至2005年12月	648.0	356.0			
2006年01月至2006年12月	800.0	768.0			
2007年01月至2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月至2008年12月	1210.0	1161.6			
2009年01月至2009年12月	1800.0	1728.0			
2010年01月至2010年12月	4192.0	4024.8			
2011年01月至2011年12月	5592.0	5368.8			
2012年01月至2012年12月	6527.1	6266.4			
2013年01月至2013年12月	4346.0	4172.4			
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年11月	2648.0	2329.8			
2018年03月至2018年12月	3077.0	2462.0			
2019年01月至2019年12月	7987.0	7668.0			
2020年01月至2020年12月	11637.0	11171.52			
2021年01月至2021年12月	9875.0	9480.0			
2022年01月至2022年12月	6594.0	6330.24			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	7079.0	6795.84			
2025年01月至2025年01月	7079.0	566.32			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP



## 安全负责人黄海斌相关证明材料

### 安全负责人（黄海斌）身份证




### 安全负责人（黄海斌）毕业证



# 安全负责人（黄海斌）高级工程师职称证



安全负责人（黄海斌）注册安全工程师证书





190-1976



黄海斌 142427198705060312

姓名 黄海斌

性别 男

证件号码 142427198705060312

级别 中管级

执业证号 19240375970

发证日期 2024年4月16日

本人签名 黄海斌

职业资格证书管理号 20231004614000000791



190-1976

注册记录

黄海斌 142427198705060312

注册类别: 建筑安全生产

聘用单位: 中铁十七局集团有限公司

有效期至: 2029年4月16日



注册记录

安全负责人（黄海斌）安全生产考核合格证书（C级）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2017）3009248

姓名：黄海斌

性别：男

出生年月：1987年05月06日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年03月13日

有效期：2023年03月13日 至 2026年03月13日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月13日



# 安全负责人（黄海斌）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	黄海斌	证件号码	142427198705060312		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2010年08月至2025年01月		14年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2010年08月至2010年12月	1423.0	569.0			
2011年01月至2011年12月	2527.0	2426.4			
2012年01月至2012年12月	2853.2	2739.6			
2013年01月至2013年12月	6213.0	5964.0			
2014年01月至2014年12月	4304.0	4131.6			
2015年01月至2015年12月	4569.0	4386.0			
2016年01月至2016年12月	6493.0	6232.8			
2017年01月至2017年12月	7395.0	7099.2			
2018年01月至2018年12月	7661.0	7354.8			
2019年01月至2019年12月	13695.0	13147.2			
2020年01月至2020年12月	14496.0	13916.16			
2021年01月至2021年12月	12042.0	11560.32			
2022年01月至2022年12月	15449.0	14831.04			
2023年01月至2023年12月	15348.0	14734.08			
2024年01月至2024年12月	20564.0	19741.44			
2025年01月至2025年01月	20564.0	1645.12			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



成本负责人孙营营相关证明材料

成本负责人（孙营营）身份证



成本负责人（孙营营）毕业证



# 成本负责人（孙营营）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: \_\_\_\_\_



Approved & authorized  
by  
China Railway Construction Corporation Limited

姓名 孙营营 系列 经济

性别 女 专业 经济管理

出生年月 1984年7月 评审通过时间 2019年11月

签发日期 2019年11月



任职资格 高级经济师

工作单位 中铁十七局集团

评审委员会（章）

编号: 4407003005

成本负责人（孙营营）造价工程师证



# 成本负责人（孙营营）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	孙营营	证件号码	142401198407141428		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2008年08月至2025年01月		16年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2008年08月至2008年12月	1155.0	0.0			
2009年01月至2009年12月	1430.0	1372.8			
2010年01月至2010年05月	2321.0	928.4			
2010年06月至2010年12月	1423.0	796.88			
2011年01月至2011年12月	1677.0	1609.92			
2012年01月至2012年12月	4892.7	4696.8			
2013年01月至2013年12月	4285.0	4113.6			
2014年01月至2014年12月	6765.0	6494.4			
2015年01月至2015年12月	7275.0	6984.0			
2016年01月至2016年12月	7616.0	7311.6			
2017年01月至2017年12月	7810.0	7497.6			
2018年01月至2018年12月	8739.0	8389.2			
2019年01月至2019年12月	9689.0	9301.2			
2020年01月至2020年12月	11320.0	10867.2			
2021年01月至2021年12月	13067.0	12544.32			
2022年01月至2022年12月	14132.0	13566.72			
2023年01月至2023年12月	15136.0	14530.56			
2024年01月至2024年12月	14960.0	14361.6			
2025年01月至2025年01月	14960.0	1196.8			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号




民生山西APP



## 技术员朱家双相关证明材料

### 技术员（朱家双）身份证



### 技术员（朱家双）毕业证





# 技术员（朱家双）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: \_\_\_\_\_

Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited



姓名 朱家双 系列 工程

性别 男 专业 市政工程


出生年月 1982年3月 评审通过时间 2021.8

签发日期 2021.8

任职资格 工程师

工作单位 中铁十七局集团有限公司

编号: 4407102133



# 技术员（朱家双）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	朱家双	证件号码	340311198203240013		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2002年03月至2025年01月		22年11月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2002年03月至2002年12月	406.0	324.8			
2003年01月至2003年12月	558.33	737.0			
2004年01月至2004年12月	558.33	736.98			
2005年01月至2005年12月	1026.0	1354.8			
2006年01月至2006年12月	783.0	751.2			
2007年01月至2007年12月	915.0	878.4			
2008年01月至2008年12月	1076.0	1033.2			
2009年01月至2009年12月	2099.0	2014.8			
2010年01月至2010年12月	2974.8	2856.0			
2011年01月至2011年12月	5524.0	5302.8			
2012年01月至2012年12月	3902.3	3746.4			
2013年01月至2013年12月	6937.0	6660.0			
2014年01月至2014年12月	3877.0	3722.4			
2015年01月至2015年12月	4774.0	4582.8			
2016年01月至2016年12月	6766.0	6495.6			
2017年01月至2017年12月	4484.0	4304.4			
2018年01月至2018年12月	6260.0	6009.6			
2019年01月至2019年12月	7984.0	7664.4			
2020年01月至2020年12月	9551.0	9168.96			
2021年01月至2021年12月	8792.0	8440.32			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年01月	4113.0	329.04			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 施工员吴博相关证明材料

### 施工员（吴博）身份证



### 施工员（吴博）毕业证



# 施工员（吴博）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: \_\_\_\_\_



Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited

姓名 吴博 系列 工程


性别 男 专业 建筑工程

出生年月 1985.06 评审通过时间 2019.08

签发日期 2019.08

任职资格 工程师

工作单位 中铁七局集团有限公司



评审委员会 (章)  
专业中级专业技术职务资格  
编号: 440710998

# 施工员（吴博）施工员证

证书编码：1042310100003000579

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：吴博

身份证号：140108198506191937

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2023年11月08日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 施工员（吴博）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	吴博	证件号码	140108198506191937		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2008年08月至2025年01月		14年4月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2008年08月至2008年12月	1077.0	431.0			
2009年01月至2009年12月	1291.0	1239.6			
2010年01月至2010年10月	2407.0	1926.0			
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6			
2014年01月至2014年12月	5410.0	5193.6			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	2768.0	2656.8			
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8			
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954.4			
2019年01月至2019年12月	7015.0	6734.4			
2020年01月至2020年12月	9199.0	8831.04			
2021年01月至2021年12月	5369.0	5154.24			
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48			
2025年01月至2025年01月	4113.0	329.04			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 质检员周翟相关证明材料

### 质检员（周翟）身份证



### 质检员（周翟）毕业证



质检员（周翟）质量员证

证书编码：1042310600001000074

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：周翟

身份证号：410183199902061018

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2023年08月21日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 质检员（周翟）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	周翟	证件号码	410183199902061018		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2022年08月至2025年01月	2年6月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2022年08月至2022年12月	3548.0	1419.2			
2023年01月至2023年12月	7007.0	6726.72			
2024年01月至2024年12月	7108.0	6823.68			
2025年01月至2025年01月	7108.0	568.64			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 安全员刘世豪相关证明材料

### 安全员（刘世豪）身份证



### 安全员（刘世豪）毕业证



安全员（刘世豪）安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2023）0025765

姓名：刘世豪

性别：男

出生年月：1996年04月29日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年09月27日

有效期：2023年09月27日 至 2026年09月27日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月27日



# 安全员（刘世豪）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	刘世豪	证件号码	362202199604296112	
当前参保经办机构	山西省社会保险局			
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司			
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2020年08月至2025年01月	4年6月		
参保状态	正常缴费			
个人缴费明细				
起止年月	基本养老保险		基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)	起止年月	缴费基数 个人缴费 (含单位划转)
2020年08月至2020年12月	2739.0	1095.6		
2021年01月至2021年12月	7660.0	7353.6		
2022年01月至2022年12月	6526.0	6264.96		
2023年01月至2023年12月	7165.0	6878.4		
2024年01月至2024年12月	10205.0	9796.8		
2025年01月至2025年01月	10205.0	816.4		
说明				

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 安全员李灯相关证明材料


### 安全员（李灯）身份证



### 安全员（李灯）毕业证



# 安全员（李灯）职称证



安全员（李灯）安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2023）0025771

姓名：李灯

性别：男

出生年月：1995年06月02日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年09月27日

有效期：2023年09月27日 至 2026年09月27日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月27日



# 安全员（李灯）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	李灯	证件号码	610422199506021453		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2018年07月至2025年01月		6年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2018年07月至2018年12月	3077.0	1477.2			
2019年01月至2019年12月	6548.0	6285.6			
2020年01月至2020年12月	7226.0	6936.96			
2021年01月至2021年12月	8341.0	8007.36			
2022年01月至2022年12月	7334.0	7040.64			
2023年01月至2023年12月	8299.0	7967.04			
2024年01月至2024年12月	7914.0	7597.44			
2025年01月至2025年01月	7914.0	633.12			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP





## 安全员张兵尚相关证明材料

### 安全员（张兵尚）身份证



### 安全员（张兵尚）毕业证



安全员（张兵尚）安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：晋建安C3（2023）0025766

姓名：张兵尚

性别：男

出生年月：1997年10月12日

企业名称：中铁十七局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年09月27日

有效期：2023年09月27日 至 2026年09月27日



发证机关：山西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月27日



# 安全员（张兵尚）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	张兵尚	证件号码	140622199710126218		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间	本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2020年08月至2025年01月	4年6月			
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2020年08月至2020年12月	2739.0	1095.6			
2021年01月至2021年12月	6691.0	6423.36			
2022年01月至2022年12月	5409.0	5192.64			
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48			
2024年01月至2024年12月	6246.0	5996.16			
2025年01月至2025年01月	6246.0	499.68			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 材料员毛文轩相关证明材料


### 材料员（毛文轩）身份证



### 材料员（毛文轩）毕业证



# 材料员（毛文轩）职称证



材料员（毛文轩）材料员证

证书编码: 1042311100003000112

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名: 毛文轩

身份证号: 130623199412080615

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2023年03月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 材料员（毛文轩）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025 年 02 月 21 日

姓名	毛文轩	证件号码	130623199412080615		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2017年07月至2025年01月		7年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2017年07月至2017年12月	2749.0	1319.4			
2018年01月至2018年12月	6980.0	6700.8			
2019年01月至2019年12月	6801.0	6529.2			
2020年01月至2020年12月	7718.0	7409.28			
2021年01月至2021年12月	7185.0	6897.6			
2022年01月至2022年12月	3998.0	3838.08			
2023年01月至2023年12月	5910.0	5673.6			
2024年01月至2024年12月	8209.0	7880.64			
2025年01月至2025年01月	8209.0	656.72			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



## 资料员李平相关证明材料

### 资料员（李平）身份证



### 资料员（李平）毕业证





# 资料员（李平）职称证

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: \_\_\_\_\_

Approved & authorized by  
China Railway Construction Corporation Limited



姓名 李平 系列 工程

性别 女 专业 建筑工程


出生年月 1986.8 评审通过时间 2021.9

签发日期 2021.9

任职资格 工程师

工作单位 中铁十七局集团

编号: 4407102123



资料员（李平）资料员证

证书编码：1041711410417000087

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：李平

身份证号：510502198608216464

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2021年 09月 22日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 资料员（李平）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025 年 02 月 21 日

姓名	李平	证件号码	510502198608216464		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2007年04月至2025年01月		16年9月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2007年04月至2007年04月	1180.0	94.4	2011年02月至2011年02月	3117.04	249.36
2007年05月至2007年05月	1463.08	117.05	2011年03月至2011年12月	1677.0	1341.72
2007年06月至2007年06月	1554.21	124.34	2012年01月至2012年12月	2036.0	1954.8
2007年07月至2007年07月	1611.52	128.92	2013年01月至2013年12月	4294.0	4122.0
2007年08月至2007年08月	1568.3	125.46	2014年01月至2014年12月	4561.0	4378.8
2007年09月至2007年09月	1313.91	105.11	2015年01月至2015年12月	4021.0	3860.4
2007年10月至2007年10月	1911.99	152.96	2016年01月至2016年12月	3468.0	3328.8
2007年11月至2007年11月	1538.86	123.11	2017年01月至2017年12月	4294.0	4122.0
2007年12月至2007年12月	2414.46	193.16	2018年01月至2018年12月	5283.0	5071.2
2008年01月至2008年01月	1836.87	146.95	2019年01月至2019年12月	5787.0	5556.0
2008年02月至2008年02月	1549.91	123.99	2020年01月至2020年12月	6476.0	6216.96
2008年03月至2008年03月	1707.81	136.62	2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6
2008年04月至2008年04月	1409.92	112.79	2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08
2008年05月至2008年05月	1369.0	109.52	2023年01月至2023年12月	3863.0	3708.48
2009年03月至2009年11月	1200.0	864.0	2024年01月至2024年12月	4113.0	3948.48
2010年04月至2010年04月	1645.66	131.65	2025年01月至2025年01月	4113.0	329.04
2010年05月至2010年05月	2363.48	189.08			
2010年06月至2010年06月	2694.5	215.56			
2010年07月至2010年07月	3316.9	265.35			
2010年08月至2010年08月	2305.33	184.43			
2010年09月至2010年09月	3224.66	257.97			
2010年10月至2010年10月	2172.34	173.79			
2010年11月至2010年11月	2070.0	165.6			
2010年12月至2010年12月	2381.38	190.51			
2011年01月至2011年01月	4693.19	375.46			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。




山西人社微信公众号 民生山西APP



## 造价员高佳卿相关证明材料


### 造价员（高佳卿）身份证




### 造价员（高佳卿）毕业证（后修）



# 造价员（高佳卿）职称证



造价员（高佳卿）一级造价工程师注册证书



# 造价员（高佳卿）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	高佳卿	证件号码	140105198610250045		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2009年07月至2025年01月		15年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2009年07月至2009年12月	1291.0	619.7			
2010年01月至2010年12月	2317.0	2224.8			
2011年01月至2011年12月	2961.0	2842.8			
2012年01月至2012年12月	3201.8	3073.2			
2013年01月至2013年12月	5938.0	5700.0			
2014年01月至2014年12月	4096.0	3932.4			
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6			
2016年01月至2016年12月	3006.0	2886.0			
2017年01月至2017年12月	4394.0	4218.0			
2018年01月至2018年12月	3321.0	3188.4			
2019年01月至2019年12月	6547.0	6285.6			
2020年01月至2020年12月	5927.0	5689.92			
2021年01月至2021年12月	6215.0	5966.4			
2022年01月至2022年12月	7577.0	7273.92			
2023年01月至2023年12月	11223.0	10774.08			
2024年01月至2024年12月	9756.0	9365.76			
2025年01月至2025年01月	9756.0	780.48			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号 民生山西APP



## 外部协调专员霍波相关证明材料

### 外部协调专员（霍波）身份证



### 外部协调专员（霍波）毕业证





# 外部协调专员（霍波）职称证



# 外部协调专员（霍波）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	霍波	证件号码	140622198601085619		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2009年07月至2025年01月		15年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2009年07月至2009年12月	1291.0	619.7			
2010年01月至2010年12月	2311.0	2218.8			
2011年01月至2011年12月	3136.0	3010.8			
2012年01月至2012年12月	2878.6	2763.6			
2013年01月至2013年12月	5860.0	5625.6			
2014年01月至2014年12月	3688.0	3540.0			
2015年01月至2015年12月	5633.0	5407.2			
2016年01月至2016年12月	4567.0	4384.8			
2017年01月至2017年12月	2998.0	2877.6			
2018年01月至2018年12月	7108.0	6823.2			
2019年01月至2019年12月	9258.0	8887.2			
2020年01月至2020年12月	10312.0	9899.52			
2021年01月至2021年12月	9740.0	9350.4			
2022年01月至2022年12月	10162.0	9755.52			
2023年01月至2023年12月	6248.0	5998.08			
2024年01月至2024年12月	10802.0	10369.92			
2025年01月至2025年01月	10802.0	864.16			
说明					

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

- 2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
- 3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
- 4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。
- 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



创优专员（兼智能建造管理专员）刘乾相关证明材料

创优专员（兼智能建造管理专员）（刘乾）身份证



创优专员（兼智能建造管理专员）（刘乾）毕业证



# 创优专员（兼智能建造管理专员）（刘乾）职称证



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



姓名 刘乾

性别 男

出生年月 1988年12月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十七局集团

系列 工程

专业 建筑工程

评审通过时间 2015年8月

签发日期 2015年8月



编号: 4407101509

# 创优专员（兼智能建造管理专员）（刘乾）BIM证



# 创优专员（兼智能建造管理专员）（刘乾）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	刘乾	证件号码	142431198812220072		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2010年07月至2025年01月		14年7月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2010年07月至2010年12月	1423.0	682.8			
2011年01月至2011年12月	2675.0	2568.0			
2012年01月至2012年12月	2428.5	2331.6			
2013年01月至2013年12月	5250.0	5040.0			
2014年01月至2014年12月	3836.0	3682.8			
2015年01月至2015年12月	2838.0	2724.0			
2016年01月至2016年12月	4207.0	4039.2			
2017年01月至2017年12月	4403.0	4226.4			
2018年01月至2018年12月	5029.0	4827.6			
2019年01月至2019年12月	6363.0	6108.0			
2020年01月至2020年12月	9215.0	8846.4			
2021年01月至2021年12月	8069.0	7746.24			
2022年01月至2022年12月	6238.0	5988.48			
2023年01月至2023年12月	5861.0	5626.56			
2024年01月至2024年12月	6195.0	5947.2			
2025年01月至2025年01月	6195.0	495.6			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



## 劳资专管员冷永盛相关证明材料

### 劳资专管员（冷永盛）身份证



### 劳资专管员（冷永盛）毕业证



劳资专管员（冷永盛）劳务员证

证书编码: 1042311300001000026

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名: 冷永盛

身份证号: 210623199709022635

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 劳资专管员（冷永盛）社保证明



## 山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"

打印时间: 2025年02月21日

姓名	冷永盛	证件号码	210623199709022635		
当前参保经办机构	山西省社会保险局				
当前参保单位名称	中铁十七局集团有限公司				
险种	本统筹地区缴费起止时间		本统筹地区实际缴费年限		
养老保险	2020年08月至2025年01月		4年6月		
参保状态	正常缴费				
个人缴费明细					
起止年月	基本养老保险		起止年月	基本养老保险	
	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		缴费基数	个人缴费 (含单位划转)
2020年08月至2020年12月	2739.0	1095.6			
2021年01月至2021年12月	6142.0	5896.32			
2022年01月至2022年12月	3966.0	3807.36			
2023年01月至2023年12月	6224.0	5975.04			
2024年01月至2024年12月	8979.0	8619.84			
2025年01月至2025年01月	8979.0	718.32			
说明					

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;  
2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;  
3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;  
4.以上内容解释由“当前参保缴费经办机构”负责。  
5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。



山西人社微信公众号



民生山西APP



**投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书**  
**投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书-联合体牵头方**  
**中铁十七局集团有限公司**

**投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书**

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海石公园（大铲湾段）施工总承包工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和城乡建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

- 1、近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
- 2、近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
- 3、无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
- 4、无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
- 5、近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
- 6、无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
- 7、无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
- 8、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
- 9、投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10、在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11、确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

12、本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换（符合“深府（2015）73号文”约定可更换情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

13、本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

14、中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15、我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求，中标后签订《建设工程项目廉政协议》。

16、我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位： 中铁十七局集团有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期： 2024年12月7日

# 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书-联合体成员方

## 深圳市宏昇建筑工程有限公司

### 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招标投标工作进行顺利，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海石公园（大铲湾段）施工总承包工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）》等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

- 1、近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
- 2、近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
- 3、无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
- 4、无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
- 5、近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
- 6、无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
- 7、无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
- 8、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
- 9、投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10、在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11、确保拟派项目经理在办理施工许可证时任职项目数量未达到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

12、本工程中标后拟派项目经理从本项目截标当日至竣工验收之前均不更换（符合“深府〔2015〕73号文”约定可更换情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

13、本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可证的，我方自行承担被招标人取消中标资格或单方面终止合同的责任。

14、中标后本工程拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15、我方接受招标人对于建设工程项目的廉政要求，中标后签订《建设工程项目廉政协议》。

16、我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：深圳市宏昇建筑工程有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2024年12月7日

