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1、投标人基本情况（企业信息情况表）

企业名称
深圳市九阳安

防智能工程有

限公司

企业曾用名（如有）深圳市九阳安防设备有限公司

统一社会信用代

码

914403006766

851930
企业类型 有限责任公司

注册资金（万元） 5001.00

成立时间 2008 年 7月 9 日

法定代表人 方东阳 联系方式 13509668277

主项资质
1、电子与智能化工程专业承包一级

2、建筑智能化系统设计专项乙级

3、建筑机电安装工程专业承包二级
在建设主管部门

信息管理系统备

案总人数

101

企业总资产（万

元）

（至 2023 年

末）
7666.76

注：1.提供营业执照、资质证书、全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)

（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）人员信息查询截图等原件扫描件。

2. 投标人在资信标中提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事

务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、

资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。
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附件：

1、营业执照
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2、资质证书

1）电子与智能化工程专业承包一级
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2）智能化系统设计专项乙级
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3）机电安装工程专业承包二级
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3、全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）

人员信息查询截图
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4、投标人在资信标中提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事

务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、

资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标

（1）2021年度财务审计报告
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（2）2022年度财务审计报告

（3）
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（3）2023年度财务审计报告
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2、投标人业绩情况一览表

近 3年已完工类似

项目业绩（上限 5

项）

1

项目名称：深圳光明中学初中部拆除重建项目弱电智能化

工程

合同金额：1169.39 万元

竣工时间：2024 年 06 月 30 日

履约评价：良好

2

项目名称：阿波罗未来产业园启动区 06-23、06-25 地块项

目设计采购施工总承包工程(EPC)

合同金额：844.00 万元

竣工时间：2023 年 05 月 25 日

履约评价：良好

3

项目名称：龙岗区宝龙街道 G02302-0022 宗地项目设计采

购施工总承包工程(EPC)智能化工程

合同金额：1408.15 万元

竣工时间：2023 年 7 月 15 日

履约评价：良好

4

项目名称：蜀光小学建设工程项目弱电智能化工程

合同金额：812.00 万元

竣工时间：2022 年 6 月 5日

履约评价：良好

5

项目名称：鹏瑞皓玥湾花园项目大区智能化工程

合同金额：1390.11 万元

竣工时间：2022 年 6 月 5日

履约评价：良好

说明：

提供投标人近 3年（从招标公告发布之日起倒算，以竣工验收时间为准）不超过 5个最

具代表性的类似工程已完工业绩。

证明材料：

（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订

时间、盖章页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，原件备查）。

如提供的业绩不真实或未加盖业主公章的，不予认可。



罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程智慧校园-资信标文件

第 2 页 共 29 页

附件：合同关键页

1、深圳光明中学初中部拆除重建项目弱电智能化工程
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2、阿波罗未来产业园启动区 06-23、06-25 地块项目设计采购施工总承包工程(EPC)
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3、龙岗区宝龙街道 G02302-0022 宗地项目设计采购施工总承包工程(EPC)智能化工程
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4、曙光小学建设工程项目弱电智能化工程专业分包工程项目
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5、鹏瑞皓玥湾花园项目大区智能化工程
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3、拟派项目经理业绩情况一览表

资历

姓名：钟新旺

年龄：50

学历：大专

职称：中级

执业资格：一级注册建造师

6个月社保：有 无

近3年已完工类似

项目业绩（上限 3

项）

项目名称：深圳光明中学初中部拆除重建项目弱电智能化工程

合同金额：1169.39 万元

竣工时间：2024 年 06 月 30 日

在该业绩担任岗位：项目经理

项目名称：阿波罗未来产业园启动区 06-23、06-25 地块项目设计采

购施工总承包工程(EPC)

合同金额：844.00 万元

竣工时间：2023 年 05 月 25 日

在该业绩担任岗位：项目经理

项目名称：鹏瑞皓玥湾花园项目大区智能化工程

合同金额：1090.11 万元

竣工时间：2022 年 6 月 5 日

在该业绩担任岗位：项目经理

说明：

1、提供拟派项目经理学历证、注册证、职称证及社保等证明文件；

2、提供拟派项目经理近 3年（从招标公告发布之日起倒算，以竣工验收时间为准）不

超过 3个最具代表性的类似工程已完工业绩。

证明材料：

（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订

时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单

位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原

件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，原件备查）；

注：

施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供

项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
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附件：

项目经理学历证书：
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项目经理执业资格证书：
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项目经理职称证书：
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项目经理身份证：

项目经理近半年社保证明：



罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程智慧校园-资信标文件

第 6 页 共 25 页

合同关键页及竣工验收证明

1、深圳光明中学初中部拆除重建项目弱电智能化工程
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2、阿波罗未来产业园启动区 06-23、06-25 地块项目设计采购施工总承包工程(EPC)
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3、鹏瑞皓玥湾花园项目大区智能化工程
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4、项目团队人员配置情况一览表

序

号

拟任项目

机构岗位

职务

姓名 技术职称
注册执业资

格类别
注册专业 备注

1 项目负责人 钟新旺 中级
一级注册建

造师
机电

2
技术负责

人
宋玮 中级

一级注册建

造师
机电

3
质量负责

人
方向阳 / 质量员 /

4
安全负责

人
余宗明 / 安全员 /

5 施工员 邱春晖 / 施工员 /

6 材料员 麦三妹 / 材料员 /

7 资料员 董婷 / 资料员 /

8 劳资员 李晓红 / 劳资员 /

共计 9 人，其中：

1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： 是；否， 人无社保证明

2.执业资格 2 人

证明材料：

（1）提供项目机构人员学历证、注册证、职称证等证明文件；

（2）提供项目机构人员近 6个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。
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证明材料：

1）项目经理（钟新旺）

(1）项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书
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(2）项目负责人身份证

(3）项目负责人学历证
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(4）项目经理职称证
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(5）项目负责人近半年社保证明文件
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2）项目技术负责人（宋玮）

(1）项目技术负责人注册建造师证书
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(2）技术负责人职称证书
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(3）技术负责人近半年社保证明文件

(4）技术负责人身份证
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3）质量负责人（方向阳）
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4）安全负责人（余宗明）
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5）施工员（邱春晖）
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6）材料员（麦三妹）
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7）资料员（董婷）
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8）劳资专员（李晓红）
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5、投标人信用信息

1）信用中国查询截图

2）国家企业信用信息公示系统查询截图
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3)全国建筑市场监管公共服务平台查询截图
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6、投标人安全生产记录

1）信用中国查询截图

2）国家企业信用信息公示系统查询截图
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3)全国建筑市场监管公共服务平台查询截图
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4）
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